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1ZVJESCE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU

Predmet:

Temeljem Clanka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 ) te &lanka 9. stavka 6. i
¢lanka 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi
trZiSta u javnoj nabavi ( NN 101/17 ) narutitelj objavljuje izvjedée o provedenom prethodnom
savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Narugiteljj  KOPRIVNICKE VODE d.o.0.
Mosna 15 a
48000 Koprivnica
OIB: 20998990299

Evidencijski broj nabave: 14 — 19 / KCVD

Predmet nabave: POBOLJSANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE KOPRIVNICA — UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Datum pocetka prethodnog savjetovanja: 02.12.2019.
Datum zavrSetka prethodnog savjetovanja: 09.12.2019.

Tijekom prethodnog savjetovanja narulitelj nije odr¥ao sastanak sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima.

Primjedbe i prijedlozi: U periodu trajanja prethodnog savjetovanja naruditelj je zaprimio
primjedbe ili prijedloge ili upite dvoje zainteresiranih gospodarskih subjekata vezane uz
dokumentaciju o nabavi koja je stavljena na prethodno savjetovanje.

1. Zahtjev:
Tockom 34. Dokumentacije o nabavi Narugitelj je propisao bodovanje Stru¢njaka 4 - Stru¢njak
za pravno savjetovanje na slijede¢i nadin:

wIskustvo u provedbi ili izvrSenju projekta sklopljenim prema FIDIC ili jednakovrijednim

uVJetlma ugovora na kojima je strucnjak sudjelovao kao strucn]ak za pravno saVJetovanje
ABOUG Koprviied « OIS 209898080204 « MB A41428! : H3h e
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Zainteresirani gospodarski subjekt smatra kako gore navedeni uvjet ne osigurava dovoljnu
kvalitetu struénosti struénjaka, a koja je prijeko potrebna za predmetni postupak nabave. Naime,
uzimajuéi u obzir procijenjenu vrijednost predmeta nabave (7.500.000,00 kn (bez PDV-a) te
sloZenost, specifi¢nost i vrijednost cjelokupnog projekta, potrebno je osigurati da svi struénjaci
koji budu angazirani na projektu imaju potrebna stru¢na znanja i iskustvo. Naime, cjelokupan
projekt je velike investicijske vrijednosti te se mora osigurati da kljuéni struénjaci posjeduju
izuzetno iskustvo u istim ili sli€nim poslovima, obzirom da iskustvo stru¢njaka mozZe u
znacajnoj mjeri utjecati na uspjes$nost upravljanja projektom. Takoder, vaZno je napomenuti
kako je projekt financiran iz EU fondova te podlijeZe naknadnim financijskim korekcijama koje
mogu dovesti do velikih troSkova za Narugitelja, upravo stoga je upravljanje projektom jedna
od najvaznijih uloga u projektu. Zbog navedenog je iznimno vaZno da na projektu budu
angazirani stru¢njaci koji imaju prethodno iskustvo u istim ili sli¢nom projektima, iste ili sli¢ne
vrijednosti, a kako bi se osiguralo da su isti stekli iskustvo neposredno radeéi na vise takvih
projekata. Takoder, kako bi se osiguralo pravilno i kvalitetno vodenje projekta, zainteresirani
gospodarski subjekt smatra da struénjaci moraju imati prethodno struéno iskustvo upravo u
upravljanju/vodenju projekta.

Slijedom navedenog, zainteresirani gospodarski subjekt predlaze Naruditelju da za
dodjeljivanje bodova za Stru¢njaka 4 - struénjak za pravno savjetovanje, u tocki 34.
Dokumentacije o nabavi propise:

., Broj pruZenih usluga na poziciji strucnjaka za pravna pitanja u upravljanju projektom prema
FIDIC ili drugom jednakovrijednom ugovornom modelu u realizaciji projekta gradenja i/ili
rekonstrukcije vodnokomunalne infrastrukture, izgradnji i/ili rekonstrukciji i/ili sanaciji
infrastrukturnih projekata koji u sebi sadrze elemente odvodnje i/ili prociséavanja otpadnih
voda, vrijednost ukupne usluge iznad 1.000.000 kn (bez PDV-a) "

1. Odgovor:

Narucitelj ne prihvaca prijedlog gospodarskog subjekta.

Narugitelj je u to¢ki 34. Knjige 1 za Struénjaka 4 propisao iskustvo u provedbi ili izvrienju
projekta sklopljenim prema FIDIC ili jednakovrijednim uvjetima ugovora na kojima je
stru¢njak sudjelovao kao struénjak za pravno savjetovanje. Predmet upravljanja su izmedu
ostalog radovi koji se ugovaraju prema FIDIC Crvenoj knjizi pa zbog specifi¢nosti FIDIC
ugovora iskustvo Stru¢njaka 4 u izvr§enju projekata prema FIDIC ili jednakovrijednim
uvjetima ugovora predstavlja za narucitelja dodanu vrijednost ponude zbog &ega naruditelj
smatra da propisane uvjete za bodovanje iskustva Stru¢njaka 4. ne treba dodatno
prosirivati.

2. Zahtjev
Totkom 34. Kiriterij za odabir ponude i relativni ponder kriterija, B. Bodovanje iskustva

kljuénih stru¢njaka koji ¢e biti ukljuteni u Ugovor (max. 80 bodova) Naruditelj kao
nefinancijski kriterij ekonomski najpovoljnije ponude odreduje iskustvo kljuénih struénjaka
angaziranih na izvr§enju Ugovora.

a) Ljubazno molimo pojasnjenje da li je:
- s istom uslugom moguce dokazati kriterije 1.1. 1 1.2. za stru¢njaka 1: Voditelj projekta

Ili



- potrebno dokazati svaki kriterij s drugom uslugom?

b) Ljubazno molimo Naruéitelja odgovor da li ¢e prihvatiti iskustvo stru¢njaka na projektima
gdje je struénjak1: Voditelj projekta:

1. imenovan InZenjerom ili Voditeljem tima InZenjera od strane Naruditelja u Ugovoru o
gradenju infrastrukture temeljem Cega je neposredno izvr§avao ugovorne obveze propisane
Ugovorom o gradenju sukladno FIDIC pravilima. Dakle, to bi bio ,,InZenjer” sukladno toéci
1.1.2. Ugovorne strane i osobe, podtocke 1.1.2.4. Op¢ih uvjeta Uvjeta Ugovora o gradenju za
gradevinske i inZenjerske radove po projektima Narucitelja izdano od Medunarodne federacije
inZenjera konzultanata (FIDIC), npr. nadzorni inzenjer koji izvrSava usluge stru¢nog nadzora
nad izgradnjom i dr.

ili

2. inZenjer koji na temelju ugovora o radu u nadleZznom tijelu unutar sustava upravljanja i
kontrole koriStenja fondova EU (koje nije osnovano od strane RH za pruzanje usluga
upravljanja projektom sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje) izvrSava opis poslova svog radnog mjesta u okviru djelokruga poslova tog nadleznog
tijela s aspekta upravljanja i kontrole koriStenja fondova EU za Ugovor o gradenju
infrastrukture prema FIDIC pravilima. Dakle, to bi bio inZenjer zaposlen u nadleZnom tijelu
unutar sustava upravljanja i kontrole koristenja fondova EU koji samo izvr§ava djelokrug
poslova tog tijela u dijelu upravljanja i kontrole koristenja fondova EU za Ugovor o gradenju

prema FIDIC pravilima, a da pri tome ne sudjeluje u izvr§enju ugovornih obveza reguliranih
istim Ugovorom o gradenju.

¢) Skrecemo pozornost naruitelju da su uvjeti za specificno iskustvo za Struénjaka 2:
Pomoc¢nik voditelja projekta znatno stroZiji od uvjeta za stru¢njakal: Voditelj projekta. Naime,
za Stru¢njaka 2: Pomo¢nik voditelja projekta trazi se jedna referenca vise nego kod stru¢njaka
1: Voditelj projekta. Postoji i financijsko ograni¢enje kriterija za Stru¢njaka 2: Pomocénik
voditelja projekta koje ne postoji kod struénjaka 1: Voditelj projekta. Slijedom navedenog,
ljubazno molimo Narucitelja razmjerno prilagoditi uvjete stru¢njaka 2 u odnosu na
uvjete struénjaka 1: Voditelj projekta.

d) Ljubazno molimo Narucitelja da se u propisanim uvjetima za specifi¢no iskustvo Kljuénog
struénjaka 5 — Stru¢njak za javnu nabavu dopuni ili izmijeni uvjet da je bio imenovan ¢lanom
stru¢nog povjerenstva za javnu nabavu koji je u to vrijeme imao vazeéi certifikat iz javne
nabave.

Nastavno na navedeno, a sukladno smjernicama SAFU-a molimo Narucitelja da u DoN-u doda
novu toc¢ku i/ili ¢l. Ugovora o javnoj nabavi kojim ¢e biti propisani posebni uvjeti sukladno ¢l.
¢1.197.st.4 ZJN, odnosno nakon potpisa Okvirnog sporazuma propisati obvezu dostave vazeleg
certifikata iz podrucja javne nabave za Kljuénog struénjaka 5 — Struénjak za javnu nabavu.

Nastavno na navedeno, da bi predloZeni stru¢njak imao traZenu razinu struénog iskustva u svrhu
kvalitetnog 1 stru€nog izvrSavanja ugovornih obveza sukladno Ugovoru o javnoj nabavi
smatramo da je neophodno posjedovanje vaZeteg certifikata iz podrucja javne nabave za
Kljuénog struénjaka 5 — Stru¢njak za javnu nabavu.



2 a) Odgovor:

Kriterije 1.1. i 1.2. za stru¢njaka 1: Voditelj projekta, moguée je dokazati jednom
uslugom, ukoliko je iz iste razvidno iskustvo koje se ocjenjuje za predmetnog struénjaka,
a kako je zahtijevano u to¢ki 1.1.i 1.2.

2 b) Odgovor:

Pod 1.: S obzirom da se tockom 1.1. ocjenjuje specifi¢no iskustvo struénjaka u realizaciji
projekata gradenja i/ili rekonstrukcije prema FIDIC ili jednakovrijednom ugovornom modelu
na sustavu ili objektu javne vodoopskrbe i/ili na sustavu ili objektu javne odvodnje za koje
predmetni struénjak ima specifiéno iskustvo na poziciji voditelja projekta ili pomoénika
voditelja projekta ili osobe zaduZene za upravljanje projektom ili voditelja tima za upravljanje
projektom ili voditelja tima InZenjera ili u ime FIDIC InZenjera upravljao radovima, Naruéitelj
pojasnjava kako ¢e se prihvatiti iskustvo stru¢njaka kako zainteresirani GS navodi u tocki
b) pod tocki 1. ukoliko u realizaciji projekata gradenja i /ili rekonstrukcije ima elemenata
odvodnje ili vodoopskrbe.

Pod 2.: S obzirom da Voditelj projekta upravlja cijelim projektom i koordinira radom svih
strucnjaka koji sudjeluju u upravljanju projektom (Struénjak za financijsko planiranje i
upravljanje, za pravno savjetovanje i javnu nabavu), prati realizaciju Ugovora i obavlja
komunikaciju izmedu InZenjera (stru¢nog nadzora) i Naruditelja, prati realizaciju ugovora u
zadanim rokovima, $to predstavlja puno opseZnije i Sire upravljanje projektom od inZenjera
zaposlenog u nadleznom tijelu unutar sustava upravljanja i kontrole koristenja fondova EU koji
samo izvrSava djelokrug poslova tog tijela u dijelu upravljanja i kontrole koristenja fondova EU
za Ugovor o gradenju prema FIDIC pravilima, a da pri tome ne sudjeluje u izvrienju ugovornih
obveza reguliranih istim Ugovorom o gradenju ( kako navodi zainteresirani GS), Narugitelj
pojasnjava kako se neée prihvatiti iskustvo struénjaka kako opisuje zainteresirani GS u
tocki b) pod tocki 2.

2 ¢) Odgovor:

Narucitelj djelomi¢no prihvaca prijedlog gospodarskog subjekta.

Sukladno primjedbi zainteresiranog GS kako je specifi¢no iskustvo za Struénjaka 2 znatno
stroZe od uvjeta za stru¢njaka 1, Narucitelj smatra kako je primjedba osnovana te Narugitelj
kod stru¢njaka 2 izostavlja navodenje vrijednosti.

U tocki 34. Knjige 1 mijenja se na¢in bodovanja Stru¢njaka 2. koje sada glasi:

Stru¢njak 2: Pomo¢énik voditelja projekta

Specifi¢no iskustvo u realizaciji projekata gradenja i/ili 0 0
rekonstrukcije ~ vodnokomunalne  infrastrukture,
izgradnji  i/ili  rekonstrukciji  i/ili  sanaciji 1 5
infrastrukturnih projekata koji u sebi sadrze elemente

2.1. | odvodnje i/ili pro¢is¢avanja otpadnih voda ili izvrSenju 2 10
infrastrukturnih  projekata, na poziciji voditelja
projekta/pomoénika  voditelja  projekta  prema 3 15
ugovornom modelu FIDIC ili drugom
jednakovrijednom ugovornom modelu 4 20




(sw)financiranom iz EU fondova i/ili medunarodnih
financijskih institucija (EIB, EBRD, WB itd.) 51 vise 25

Ukupan broj bodova za Struénjaka 2 25

2 d) Odgovor:

Narucitelj ne prihvaéa prijedlog gospodarskog subjekta.

Narucitelj smatra kako je zahtjev zainteresiranog GS da se specifiéno iskustvo Kljuénog
struénjaka 5 — Stru¢njak za javnu nabavu dopuni ili izmijeni sa zahtjevom da je isti bio
imenovan ¢lanom stru¢nog povjerenstva za javnu nabavu koji je u to vrijeme imao vaZeéi
certifikat iz javne nabave iz razloga $to je isti neutemeljen.

Naime, kriterije za odabir ponude Naruditelj propisuje sukladno specifiénosti i zahtjevima
predmeta nabave, ali i potrebama Naruditelja. S obzirom da Naruéitelj ve¢ ima zaposlenog
djelatnika koji posjeduje certifikat iz javne nabave, a koji ¢e ujedno biti i ¢lan struénog
povjerenstva za predmetni postupak javne nabave, Narucitelju nije takvo specifiéno iskustvo
bilo potrebno kao dodana vrijednost koja bi se ocjenjivala kod struénjaka za javnu nabavu u
predmetnom postupku nabave.

3. Zahtjev
U Knjizi 1 Upute ponuditeljima i obrasci, toéci 2.4. KOLICINA PREDMETA NABAVE

navodi se da je predvidena (okvirna) koli¢ina predmeta nabave, stvarno nabavljena koli¢ina
predmeta nabave moze biti vea ili manja od predvidene koli¢ine, ali ne smije prelaziti
procijenjenu vrijednost nabave. Nadalje, totkom 18. ROK POCETKA I ZAVRSETKA
IZVRSENJA UGOVORA propisano je da je ocekivano trajanje pruzanja usluga indikativno i
da ovisi o postupcima ugovaranja i provedbi ugovora izgradnje te da ¢e koli¢ina aktivnosti
izvrsitelja varirati tijekom trajanja ugovora.

Dakle, s obzirom da je se u dokumentaciji o nabavi navodi da stvarno nabavljena koli¢ina
predmeta nabave moZe biti veca ili manja od predvidene koli¢ine, ali da pri tome vrijednost
pruZenih usluga ne smije prelaziti procijenjenu vrijednost nabave, molimo Naruditelja
uskladenje tocke 2.4. s tockom 48.9. Izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja,
odnosno sa ¢1.317. Zakona o javnoj nabavi.

U ClL. 19. Nacrta ugovora Naruditelj nije predvidio nastalo povecanje prvotne vrijednosti
Ugovora sukladno ¢l. €1.317. Zakona o javnoj nabavi, nego samo 10%. U slu¢aju kumulativno
ispunjenih uvjeta iz ¢1. 317. Zakona o javnoj nabavi, predvideno je povecanje cijene do 30 %
vrijednosti prvotnog Ugovora. Slijedom navedenog, uskladivanjem prijedloga Ugovora sa
¢1.317. Zakona o javnoj nabavi, Narugitelj bi ve¢ u ovoj fazi postupka javne nabave unaprijed
predvidio okolnosti tijekom izvriavanja ugovora koje u ovom trenutku nije mogao predvidjeti
te time propisao dodatnu moguénost, a ne obvezu ugovornih strana. S obzirom da je za Okvirni
sporazum i njegove izmjene potrebna pisana suglasnost ugovornih strana- Naruditelja i
Ugovaratelja, ne postoji rizik od povecanja cijene bez suglasnosti Naruditelja.

Podredno, napominjemo da bi Naruéitelj imao osigurana sredstva u slu¢aju primjene ¢1.317.
Zakona o javnoj nabavi ako se Okvirni sporazum sklopi na iznos 30% manje od procijenjene
vrijednosti, a u slu¢aju da se sklopi na veci iznos, samo uz pisanu suglasnost Naruditelja
(dodatak ugovora) je moguce poveéanje vrijednosti Okvirnog sporazuma.



3. Odgovor:

Narucitelj prihvaca prijedlog gospodarskog subjekta.

Narucitelj ¢e prilagoditi to¢ku /4. Kolicina predmeta nabave na naéin da ostavi navod kako je
koli¢ina predmeta nabave predvidena (okvirna) koli¢ina predmeta nabave, a da stvarno
nabavljeno koli¢ina predmeta nabave moze biti veca ili manja od predvidene koligine, te da
izostavi uvjet kako ,,...ne smije prelaziti procijenjenu vrijednost nabave®.

Sukladno primjedbi zainteresiranog GS, Naruditelj ¢e navesti odredbe izmjena ugovora
sukladno €1.317. i u Ugovor (Knjigu 2) a koje su navedene u DoN-u u odredbama o izmjenama,
kako bi se osiguralo da se Ugovor sklapa sukladno uvjetima i zahtjevima iz DoN-a.

Ostale primjedbe iz zahtjeva 3. su neprimjenjive na predmetnu dokumentaciju s obzirom da se
po provedenom postupku nabave sklapa Ugovor o javnoj nabavi a ne Okvirni sporazum.

4. Zahtjev
Totkom 40.2. DoN-a i ¢l.3.st.2 Nacrta ugovora propisna je dostava jamstva za uredno

ispunjenje obveze u roku od 10 dana od dana potpisivanja Ugovora o javnoj nabavi.

Moli se Narucitelja da izmjeni Dokumentaciju o nabavi precizirajuéi obvezu dostave Jamstva
u roku od 21 (dvadeset i jedan) dan od dana potpisa ugovora, s obzirom da smo misljenja da je
rok od 10 dana prekratak u odnosu na vrijeme koje potrebno da IzvrSitelj usluge struénog
nadzora ishodi navedeno jamstvo i visinu traZenog jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Naime, prije pokretanja procedure izdavanja bankarske garancije, banka zahtijeva dostavu
potpisanog Ugovora o javnoj nabavi. Dakle, IzvrSitelj moZe podnijeti zahtjev za izdavanjem
garancije tek nakon $to je Banka zaprimila potpisani Ugovor u ¢&iju svrhu se izdaje bankarska
garancija. Medutim, osim iznimno birokratske, bankarske procedure izdavanja garancije, na
produljenje postupka utjetu i drugi ¢imbenici, npr. tijekom procedure potpisivanja ugovora,
moguce je da iz opravdanih razloga Izvritelj nije zaprimio potpisani Ugovor na dan
potpisivanja ugovora i ne moZe ga na vrijeme dostaviti banci kako bi banka u trazenom roku
izdala bankarsku garanciju.

Posebno napominjemo da strane financijske institucije/banke ne prihva¢aju Odluku o odabiru
kao osnovu za izdavanje jamstva za uredno izvrSenje ugovora iz razloga:

-Odluka o odabiru postaje izvrsna tek protekom propisanog roka (Zalbeni postupak),

- nakon izvrSnosti Odluke o odabiru obveza dostavljanja dokaza o ispunjenim uvjetima i
zahtjevima koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stru¢nim pravilima te u
sluCaju nedostave istih dokumenata prije potpisa ugovora, smatrat ¢e se da je ponuditelj odustao
od ponude sukladno ¢1.307.st.7 Zakona o javnoj nabavi te e biti ispunjene pretpostavke za
naplatu jamstva za ozbiljnost ponude.

Slijedom navedenog, postoji rizik da se Odluka o odabiru donese i postane izvrina, ali da se
ne ispune traZeni uvjeti iz to¢. 60. DoN-a te da ne nastupe pretpostavke za sklapanje Ugovora
0 javnoj nabavi, a Sto bi prouzro€ilo neopravdan tro§ak ponuditelju zbog obveze ishodenja
predmetnog jamstva.

Slijedom navedenih razloga, ljubazno molimo Naruditelja propisivanje roka za dostavu jamstva
za uredno ispunjenje ugovora iz tocke 40.2. DoN-a i ¢1.3.st.2 Nacrta ugovora na 21 dan od dana
potpisivanja Ugovora.



4. Odgovor:

Naruditelj djelomicno prihvaéa prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom dijela
dokumentacije o nabavi.

Mijenja se dio tocke 40.2. Knjige 1. koji sada glasi:

Odabrani ponuditelj obvezan je u roku od 14 (¢etrnaest) dana od dana potpisivanja ugovora
0 javnoj nabavi dostaviti Naruditelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku neopozive
1 bezuvjetne bankarske garancije na ,,prvi poziv* i ,,bez prava prigovora“ u visini od 10% (deset
posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Mijenja se dio ¢lanka 3. stavka 2. Knjige 2. koji sada glasi:

Izvrsitelj je obvezan u roku od 14 dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi dostaviti
narucitelju jamstvo za uredno izvr$enje ugovora u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske
garancije na ,,prvi poziv* i ,,bez prigovora“ u visini od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti
ugovora bez PDV-a.

S. Zahtjev
Toc¢kom 23. UVJETI TEHNICKE I STRUCNE SPOSOBNOSTI I NJIHOVE MINIMALNE

RAZINE, podtoc¢kom 23.1.Iskustvo ponuditelja propisano je da gospodarski subjekt u postupku
javne nabave mora dokazati da je u godini u kojoj je zapo&eo postupak nabave i tijekom 5 (pet)
godina koje prethode toj godini uredno izvrio sljedece usluge:

Minimalno jedna (1) izvrSena usluga, a maksimalno tri (3) izvr8ene usluge koje su iste ili sli¢ne

predmetu nabave. Kumulativna vrijednost izvrSenih usluga mora biti minimalno u iznosu od
3.750.000,00 HRK (bez PDV-a).

Ljubazno molimo narucitelja poja$njenje §to smatra pod uslugama sli¢nim predmetu nabave.

5) Odgovor:

Narucitelj ne prihvaéa prijedlog gospodarskog subjekta kojim traZi pojasnjenje $to smatra
pod uslugama sli¢nim predmetu nabave te smatra da je totka 23. UVJETI TEHNICKE I
STRUCNE SPOSOBNOSTI I NJIHOVE MINIMALNE RAZINE, podtodkom 23.1.Iskustvo
ponuditelja propisana sukladno odredbi ¢lanka 259., stavka 1. Zakona o javnoj nabavi koja
glasi: ,,Javni narucitelj moze odrediti uvjete tehnicke i struéne sposobnosti kojima se osigurava
da gospodarski subjekt ima potrebne ljudske i tehni€ke resurse te iskustvo potrebno za izvrSenje
ugovora o javnoj nabavi na odgovarajucoj razini kvalitete, a osobito zahtijevati da gospodarski
subjekt ima dovoljnu razinu iskustva, §to se dokazuje odgovaraju¢im referencijama iz prije
izvrSenih ugovora.*.

Temeljem odredbe ¢lanka 268, stavka 5, Zakona o javnoj nabavi, smatra se da je uvjet tehnicke
1 struCne sposobnosti gospodarskog subjekta iz stavka 1. to¢aka 1., 2. ili 3. ovoga ¢lanka vezan
uz predmet nabave ako su radovi, roba ili usluge isti ili sli¢ni predmetu nabave.

6. Zahtjev:
Tockom 40. propisane su vrste, sredstvo, i uvjeti jamstva.

Ljubazno molimo Narucitelja da omogu¢i dostavljanje jamstva i u obliku bjanko zaduZnice.

6) Odgovor:

Narucitelj ne prihvaéa prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom tocke 40. Knjige 1.



Naime, s obzirom da se radi o izuzetnom sloZenom i kompleksom projektu Poboljianje
vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica, ¢ija je usluga upravljanja projektom
procijenjena na 7.500.000,00 HRK, dok je samo izvodenje radova procijenjeno na preko
335.000.000,00 HRK, Naru¢itelj je odluio osigurati premet nabave, kao i proradunska sredstva
EU, po njegovom miSljenju primjerenijim sredstvom osiguranja, bankarskom garancijom, s
time da je dozvolio i uplatu nov¢anog pologa. Time je postupio sukladno ¢l. 214. stavak ZIN
2016., tako da Narucitelj ne moZe prihvatiti prijedlog zainteresiranog GS.

Narucitelj ¢e ovo izvjeS¢ée o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima objaviti putem Elektronic¢kog oglasnika javne nabave i isto je
dostupno na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu "Prethodna savjetovanja”.

Narucitelj ¢e dokumentaciju o nabavi za predmet nabave: POBOLIJSANJE
VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIE KOPRIVNICA -
UPRAVLJANIJE PROJEKTOM objaviti u Elektroni¢kom oglasniku javne nabave pa se stoga
obavjeStavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da nakon objave nadmetanja preuzmu
cjelokupnu dokumentaciju za predmetnu nabavu putem Elektroni¢kog oglasnika javne nabave.

S postovanjem,

PREDSJEDNIK UPRAVE:
Zdravko Petras, dipl. ing. grad.




