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OBRAZAC IM1 ZA OBRAČUN VODNOG DOPRINOSA 



 

 
 

 Koprivničke vode d.o.o.                                      
  

             4142853 (Porezni broj)   20998990299                                                     
 

 Mosna ulica 15 Koprivnica 
 

    Krešimir Ujlaki d.i.g. 048 / 251 - 826 
 

 kresimir.ujlaki@kcvode.hr 
  

 1119000326 u Podravskoj          
banci 

 
 
 

 HIDRO CONSULT d.o.o. 3502490 
 

 Franje Čandeka 23 b Rijeka 
 

    Đorđe Trbović, d.i.g. 051 / 672 - 546 
 

  hidro-consult@ri.t-com.hr 
 
 
 
SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPĆINE RASINJA - JUGOZAPADNI DIO 

    
 X X X 
 

 RASINJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA  
 
 
 
 
 X 
 

 X 
 

 X 
 

 X 
 

 X 
 

 206,06 
 

 X 
 

 19.249,63 
 

 X 
 

 X 
 

 X 
 
 
 



A. OPĆI DIO   8/13 

 

 
hidro consult d.o.o. 

 

 

Sustav odvodnje dijela općine Rasinja - jugozapadni dio br. projekta: 505-R/GP 
- glavni projekt - Rijeka, lipanj  2017.god. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ANALITIČKI IZRAČUN MJERA 



1 
 

Investitor:        Koprivničke vode d.o.o., Mosna ulica 15, 48 000 Koprivnica  
 
Građevina: Izrada idejnih i glavnih projekata komunalnih vodnih građevina 

javne odvodnje i javne vodoopskrbe s područja aglomeracije 
Koprivnica 

 Sustav odvodnje dijela naselja općine Rasinja 
 - jugozapadni dio 
 
Faza izrade: Glavni projekt 
 
Br. projekta: 505-R/GP 
 
 

Analitički izračun mjera za obračun 
komunalnog i vodnog doprinosa 

 
Analitički izračun mjera napravljen je sukladno sljedećim pravilnicima: 

 
 Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 79/10 i 134/12) 
 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun 

komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11, 55/12) 
 
 
I. Produktovodi  (samo za obračun vodnog doprinosa) 
 
ODVODNJA 

Kanal 
Ukupno 

m 

Kolektor 1 (do CS R3) 2314,53 

K 1-1 1949,90 

Kolektor 1 (do CS SP1) 214,97 

K 1-2 1036,22 

K 1-3 48,01 

K 1-4 36,73 

K 1-5 541,81 

K 1-6 147,25 

K 1-7 76,92 

K 1-8 154,84 

K 1-9 29,52 

K 1-10 264,59 

K 1-11 155,84 

K 1-12 180,75 

K 1-13 324,21 

K 1-14 496,95 

Kolektor 2 (do CS R1) 1121,01 

K 2-1 55,76 

Kolektor 2 (do CS R2) 709,22 
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UKUPNA DULJINA SVIH PRODUKTOVODA:          
 
 

UKUPNO:     19.249,63 m 
 
 

II. Proizvodne građevine 
            

Crpne stanice 
Površina Visina Volumen 

(m2) (m) (m3) 

CS Rasinja 1 9,61 4,11 39,50 

CS Rasinja 2 9,61 7,88 75,73 

CS Rasinja 3 7,29 4,41 32,15 

CS Subotica Podravska 1 7,29 4,03 29,38 

CS Subotica Podravska 2 9,61 3,05 29,31 

Ukupno: 206,06 

 
Napomena: Izračuni su izrađeni u skladu sa skicama u prilogu. 
       
 
 

K 2-2 544,95 

Kolektor 2 (do CS R3) 1077,53 

K 2-3 59,54 

K 2-4 288,95 

K 2-5 338,83 

K 2-6 19,70 

K 2-7 46,99 

K 2-8 22,88 

K 2-9 55,32 

K 2-10 84,64 

K 2-11 643,54 

K 2-12 146,48 

K 2-13 170,13 

K 2-14 935,98 

K 2-15 232,95 

K 2-16 146,19 

Tlačni vod – CS R1 131,00 

Tlačni vod – CS R2 818,00 

Tlačni vod – CS R3 1985,00 

Tlačni vod – CS SP1 1082,00 

Tlačni vod – CS SP2 560,00 

Ukupno: 19.249,63 
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                      Glavni projektant:  
   
 
     mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ. 
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SHEMA SUSTAVA ODVODNJE

- SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPĆINE

RASINJA - JUGOZAPADNI DIO

MJ 1:10 000

Analitički izračun mjera

- PRILOG 1 -



A A

4
1
1

CS RASINJA 1

P= 9,61 m²

Analitički izračun mjera

- PRILOG 2 -

TLOCRT

PRESJEK A-A

SHEMA CS RASINJA 1

- SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPĆINE

RASINJA - JUGOZAPADNI DIO

MJ 1:50



Analitički izračun mjera

- PRILOG 3 -
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SHEMA CS RASINJA 2

- SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPĆINE
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A A

CS RASINJA 2

P= 9,61 m²
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Analitički izračun mjera
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SHEMA CS RASINJA 3
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Analitički izračun mjera
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RJEŠENJE O GLAVNOM PROJEKTANTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BROJ PROJEKTA:  505-R/GP 
 
Na temelju Članka 51. i Članka 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/2013) donosi se 
ovo 
 
 
 

 

R J E Š E NJ E 
 
 
kojim se  
 
mr. sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ. 
 
djelatnik HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzeća za projektiranje, određuje za  
glavnog projektanta na izradi projekta: 
 
 
SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPĆINE RASINJA 
- JUGOZAPADNI DIO 
- glavni projekt - 
 
 
Imenovani je položio stručni ispit pri Republičkom sekretarijatu za urbanizam, 

građevinarstvo, stambene i komunalne poslove SRH br. 02-400/48-77., od 20. lipnja 

1977. godine. 
 
 
U Rijeci, lipanj 2017. godine. 
 
 
 
 
                                                                            NARUČITELJ: 
 
 
                                                                                     _______________________ 
                KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 
                                                                                   Josip Pobi, dipl.ing.,direktor 
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RJEŠENJE O PROJEKTANTIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BROJ PROJEKTA:  505-R/GP 
 
Na temelju Članka 51. i Članka 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/2013) donosi se 
ovo 
 
 
 

 

R J E Š E NJ E 
 
 
kojim se  
 
Đorđe Trbović, dipl.ing.građ. 
 
djelatnik HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzeća za projektiranje, određuje za  
projektanta na izradi projekta: 
 
 
SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPĆINE RASINJA 
- JUGOZAPADNI DIO 
- glavni projekt - 
 
 
 
Imenovani je položio stručni ispit pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja 

i graditeljstva, 17. veljače 2009. godine, (Klasa: 133-04/08-01/835, Ur.broj: 531-10-2-

09-4). 
 
 
U Rijeci, lipanj 2017. godine. 
 
 
 
 
                                                                               DIREKTOR: 
 
 
                                                                                     mr. sc. P. Marijan, dipl.ing.građ. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
BROJ PROJEKTA:  505-R/GP 
 
Na temelju Članka 51. i Članka 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/2013) donosi se 
ovo 
 
 
 

 

R J E Š E NJ E 
 
 
kojim se  
 
Krešimir Nekić dipl.ing.građ. 
 
djelatnik HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzeća za projektiranje, određuje za  
projektanta na izradi projekta: 
 
 
SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPĆINE RASINJA 
- JUGOZAPADNI DIO 
- glavni projekt - 
 
 
 
Imenovani je položio stručni ispit pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja 

i graditeljstva, 17. veljače 2009. godine, (Klasa: 133-04/08-01/824, Ur.broj: 531-10-2-

09-4). 
 
 
U Rijeci, lipanj 2017. godine. 
 
 
 
 
                                                                               DIREKTOR: 
 
 
                                                                                     mr. sc. P. Marijan, dipl.ing.građ. 
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IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG 
PROJEKTA S LOKACIJSKOM DOZVOLOM I DRUGIM PROPISIMA
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BROJ PROJEKTA:  505-R/GP 
 
Na temelju Članka 108. Zakona o gradnji (“Narodne novine” br. 153/13) donosi se 
ova 
 
 
 
 

IZJAVA 
 
 

GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG 
PROJEKTA S LOKACIJSKOM DOZVOLOM I DRUGIM PROPISIMA 

 
 
 
 
SUSTAV ODVODNJE DIJEČA OPĆINE RASINJA 
- JUGOZAPADNI DIO 
- glavni projekt - 
 
    
 
 
Ovaj projekt je usklađen s Lokacijskom dozvolom: 
 
 Koprivničko-križevačka županija 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode 
 
 KLASA: UP/I-350-05/16-01/000006 

URBROJ: 2137/1-05/01-17-0009 
Koprivnica, 27.02.2017. 

 

 
i drugim propisima: 
 
 
 
Tehnički propisi 

 
Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13) 
Zakonu o gradnji (NN 153/13) 
Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN br. 53/91) 
Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 
100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15) 
Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12) 
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Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 163/03) 
Zakon o katastru vodova (Sl. list br. 50/88) 
Pravilnik o katastru vodova (NN br. 71/08, 148/09) 
Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu (NN br. 93/10) 
Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13). 
Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14). 
Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 
infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze 
investitora radova ili građevine (NN br. 75/13). 
Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN br. 82/13) 
Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu (NN 93/10) 
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 64/14) 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)  
Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih 
građevina (NN 80/11) 
Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) 
 
 
 
Zaštita na radu 

 
Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14) 
Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 i 153/13) 
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13) 
Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad (Sl. list 
br. 18/91)     
Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj 
primjenjuje kao Republički zakon (NN br. 53/91). 
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN br. 88/12)  
Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list br. 42/68, 45/68, NN br. 18/83 i 
59/96) 
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN, br. 51/08) 
Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN br. 
42/07) 
Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08) 
 
 



 
 
 

3/4 

 

Zaštita od požara 
 

Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN br. 88/12) 
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06) 
Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN br. 93/08) 
Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom 
projektu (NN br. 88/11) 
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN br. 
35/94, 110/05, 28/10) 
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od 
požara (NN br. 56/12 i 61/12) 
Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN br. 141/11) 
Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje 
požara (NN br. 67/96, 41/03) 
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od 
požara (NN  br. 56/12, 61/12) 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94) 
Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN br. 51/12) 
Pravilnik o planu zaštite od požara (NN br. 51/12) 
 
 
 
Sanitarna zaštita 

 
Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) 
Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98, 137/08) 
Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/08) 
Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom 
opasnog otpada (50/05, 39/09) 
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN  80/13, 43/14 i 27/15) 
Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (NN br. 95/11) 
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN br. 124/06, 91/11, 45/12, 86/13) 

 
 
 

Područje zaštite spomenika kulture i prirode 
 
Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 
100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15) 
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Područje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta 
 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 
(NN 145/04) 

     
 
                                                  
U Rijeci, lipanj 2017. godine. 
 
 
             GLAVNI PROJEKTANT:                            DIREKTOR: 
 
 
/mr. sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ./   /mr. sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ./ 
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LOKACIJSKA DOZVOLA I POSEBNI UVJETI ISHOĐENI 
U SKLOPU LOAKCIJSKE DOZVOLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































































 
 
 
 
 
Hidro consult d.o.o.  
F. Čandeka 23B, 51000 Rijeka 
 
Zagreb, 29.11.2016. 
 
 
 
PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture 

 
 
Poštovani, 

 

primili smo Vaš dopis vezan za položaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje građevine: 

SUSTAV ODVODNJE dijela Općine Rasinja. 

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo položenu svoju infrastrukturu. 

 
S poštovanjem, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR – 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet.   
OIB: 29524210204, Žiro: 2484008 - 1100341353 



 

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pečata. 

Hidro consult d.o.o. 

Čandeka 23B 

HR-51000 Rijeka 

 

Broj: OT-1-8/16 

Zagreb, 7. siječnja 2016. 

 

Predmet: Izgradnja sustava odvodnje dijela Općine Rasinja 

 

Poštovani, 

prema Vašem zahtjevu za dostavom informacija o poloţaju elektroničke komunikacijske 

infrastrukture u zoni izgradnje sustava odvodnje dijela Općine Rasinja i prema dostavljenoj 

situaciji iz projekta 505-R/IP, obavještavamo Vas da OT-Optima telekom d.d. u zoni zahvata 

nema izgraĎenu vlastitu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu. 

Kontakt osoba: Damir Hrţina (tel. 01/5492-310). 

 

S poštovanjem, 

 

OT-Optima telekom d.d.



A. OPĆI DIO   13/13 

 

 
hidro consult d.o.o. 

 

 

Sustav odvodnje dijela općine Rasinja - jugozapadni dio br. projekta: 505-R/GP 
- glavni projekt - Rijeka, lipanj  2017.god. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

PROJEKTNI ZADATAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


























































	Posebni uvjeti.pdf
	ISP 4 Imenovanje GP_Rasinja.pdf
	R J E Š E NJ E
	SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPĆINE RASINJA –
	JUGOZAPADNI DIO
	- glavni projekt -


	ISP 4 Imenovanje P_Rasinja.pdf
	R J E Š E NJ E
	SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPĆINE RASINJA –
	JUGOZAPADNI DIO
	- glavni projekt -

	R J E Š E NJ E
	SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPĆINE RASINJA –
	JUGOZAPADNI DIO
	- glavni projekt -


	Posebni uvjeti_Rasinja.pdf
	Koprivnica_ceste_potvrde
	2222222
	3333333
	444444
	5555555
	666666
	7777777
	888888
	9999999


	sadrzaj.pdf
	S A D R Ž A J
	1. TEHNIČKI OPIS
	1.1. OPĆENITO
	1.2. POSTOJEĆE STANJE
	1.3.  OPIS RJEŠENJA
	1.3.1. Kolektori
	1.3.2.  Crpne stanice
	1.3.3.  Križanja i paralelna vođenja s postojećom infrastrukturom
	OPIS GRADNJE
	1.3.4. Kolektori
	1.3.4.1. Općenito
	1.3.4.2.  Posteljica
	1.3.4.3. Zatrpavanje rova
	1.3.4.4. Revizijska okna
	1.3.5. Crpne stanice
	1.4. OPĆI UVJETI GRADNJE
	1.5.  TEHNIČKI UVJETI GRADNJE
	1.5.1. Pripremni i završni radovi
	1.5.2. Zemljani radovi
	1.5.3. Cestarski radovi
	1.5.4. Betonski i armiranobetonski radovi
	1.5.5. Zidarski radovi
	1.5.6. Bravarski radovi
	1.5.7. Dobava kanalizacijskog materijala
	1.5.8. Montaža cijevi i kanalizacijskog materijala
	1.5.9. Montaža crpnih agregata i opreme
	1.5.10. Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskog kolektora i okana
	1.5.11.  Tlačna proba tlačnog cjevovoda
	1.5.12. Ispitivanje vodonepropusnosti okna crpne stanice
	2. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE
	3. POPIS KATASTARSKIH ČESTICA
	4. HIDRAULIČKI PRORAČUN
	4.1. ULAZNE VELIČINE I PARAMETRI
	4.1.1. Količine otpadnih voda
	4.1.2.  Rezultati  matematičkog  modela
	4.2.  DIMENZIONIRANJE SUSTAVA ODVODNJE
	4.2.1.   Dimenzioniranje gravitacijskih kolektora
	4.2.2.  Dimenzioniranje crpnih stanica i tlačnih cjevovoda
	5. PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI
	5.1. BETONSKO OKNO S PLASTIFICIRANOM BAZOM
	5.2.  CRPNE STANICE
	5.3. AB AKVADUKT
	5.3.1. Greda 25×67 cm
	5.3.2. Podna ploča
	5.3.3.  Stupovi AB akvadukta (2 kom), dim. 30×100 cm
	5.3.4. Temelji AB akvadukta (2 kom), dim. 80×100 cm
	6. INŽENJERSKOGEOLOŠKI IZVJEŠTAJ
	7. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
	7.1. OPĆENITO
	7.2. PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI
	7.3. ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
	7.3.1. Iskopi
	7.3.2. Zatrpavanja i nasipavanja
	7.4. CESTARSKI RADOVI
	7.4.1. Mehanički stabilizirani nosivi slojevi od drobljenog kamena 0-64 mm
	7.4.2. Asfalterski radovi
	7.4.2.1. Bitumenizirani nosivi sloj (BNS)
	7.4.2.2. Bitumenizirani nosivo-habajući sloj (BNHS)
	7.4.2.3. Habajući sloj od asfalt betona (HS-AB)
	7.5. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
	7.5.1. Općenito
	7.5.2. Građevni proizvodi za betonske konstrukcije
	7.6. TESARSKI RADOVI
	7.7. ZIDARSKI I SLIČNI RADOVI
	7.8. OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA BRAVARIJE I LIMARIJE
	7.9.  DOBAVA I UGRADNJA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA
	7.9.1.  Transport i skladištenje kanalizacijskih cijevi
	7.9.2.  Ugradnja kanalizacijskih cijevi
	7.9.3. Obveze nadzornog inženjera
	7.10. POPIS HRVATSKIH STANDARDA ZA MATERIJALE KOJI SE PRIMIJENJUJU U IZGRADNJI
	7.11. POPIS STANDARDA PO KOJIMA SE VRŠI KONTROLA KVALITETE MATERIJALA I UGRADBE ZA CESTU
	8. PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE NA RADU
	8.1. PRIMJENJENI ZAKONI
	8.2. ZAŠTITA NA RADU U TIJEKU GRADNJE
	8.3. ZAŠTITA NA RADU U TIJEKU POGONA
	8.4. POUZDANOST, MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST
	8.5. OPASNOSTI I NAČIN OTKLANJANJA OPASNOSTI, TE ZAŠTITA OD POVREDA I UGROŽAVANJA ZDRAVLJA LJUDI
	8.5.1. Zaštita od povreda u tijeku izvođenja
	8.5.2. Zaštita korisnika od povreda tijekom pogona
	8.5.3. Predvidivi broj radnika
	8.5.4.  Zaštita od buke i vibracije
	8.5.5. Opasnosti i načini otklanjanja opasnosti
	9. PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
	10. PROJEKT SANACIJE OKOLIŠA
	11. PRIKAZ PROVEDENIH MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA
	11.1. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM IZGRADNJE
	11.2. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM RADA
	11.2.1.  Zrak
	11.2.2.  Voda i tlo
	11.2.3.  Otpad
	11.2.4.  Buka
	11.3. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA U SLUČAJU AKCIDENTA
	12. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE
	12.1. VIJEK UPORABE GRAĐEVINE
	12.2. UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE
	12.2.1. Redovno održavanje
	12.2.2. Investicijsko održavanje
	12.2.3. Održavanje sustava u izvanrednim uvjetima
	13. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA
	13.1. OPĆENITO
	13.2. PROMETNI ZNAKOVI
	13.3. REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME RADOVA
	13.3.1. Regulacija“J”
	13.3.2. Regulacija “K”
	13.3.3. Regulacija “L”
	13.3.4. Regulacija “M”
	14. DOKAZNICA MJERA
	15. ELEMENTI ISKOLČENJA

	1.   TEHNIČKI OPIS
	2.  PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE
	3.  POPIS KATASTARSKIH ČESTICA
	4.  HIDRAULIČKI PRORAČUN
	5.  PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 
	6.  INŽENJERSKOGEOLOŠKI IZVJEŠTAJ 
	7.  PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
	8.  PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE NA RADU 
	9.  PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 
	10.  PROJEKT SANACIJE OKOLIŠA
	11. PRIKAZ PROVEDENIH MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA 
	12. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE 
	13. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA 
	14. DOKAZNICA MJERA 
	15. ELEMENTI ISKOLČENJA 




