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A. OPCIDIO

113

A.

SADRZAJ

OPCI DIO

- registracija poduzeca

- obrazac IM1 za obra¢un vodnog doprinosa

- analiticki izraCun mjera

- rjeSenje o glavnom projektantu

- rjeSenje o projektantima

- izjava glavnog projektanta o uskladenosti glavnog projekta s
lokacijskom dozvolom i drugim propisima

- lokacijska dozvola i posebni uvjeti ishodeni u sklopu lokacijske dozvole

- projektni zadatak

B.

TEHNICKI DIO

TEKSTUALNI DIO

0O ~NO O, WN -

- A A A
A OWODN-0C©

. Tehnicki opis

. Procjena trodkova gradnje

. Popis katastarskih Cestica

. Hidrauli¢ki proracun

. ProraCun mehanicke otpornosti i stabilnosti
. InZenjerskogeoloski izvjestaj

. Program kontrole i osiguranja kvalitete

. Prikaz tehni¢kih mjera zastite na radu

. Prikaz tehnic¢kih mjera protupozarne zastite
. Projekt sanacije okoliSa

. Prikaz provedenih mjera zastite okolisa

. Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje
. Privremena regulacija prometa

. Elementi iskolCenja

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje dijela op¢ine Rasinja - jugozapadni dio
- glavni projekt -

br. projekta: 505-R/GP
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GRAFICKI DIO
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B.22. LISE 22 e 1:100/1 000
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6. NORMALNI PRESJECI ROVA
6.1, JEANA CIJEY U FOVU ...eeiiiiiiiee ettt ettt ettt e e e e e s e 1:20
6.2, DVIJE CIJBVI U FOVU.....eeiiiiiiii ettt a e e 1:20
6.3. Kanalizacijski rov u cestovnom zemljiStu drzavne ceste

- DICIKIISTICKA StAZA.. . ceviieii e 1:20
6.4. Kanalizacijski rov u cestovnom zemljiStu drZzavne ceste
= ZElENA POVISING ...ttt 1:20

7. KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJECI
% O X T A PP PPPPPPPPPP 1:100
A N 1 GRS 1:100
A T N 1= S TSP 1:100

8. DETALJ PROLAZA KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA ISPOD DRZAVNE CESTE
8.1. Detalj buSenja kolektora K 1-1 (od stac. 0+149.91 do 0+163.24)

ispod drzavne ceste D2 (dionica 4, stac. 8+582.54) .............. 1:100; 1:100/ 100
8.2. Detalj buSenja kolektora K 1-1 (od stac. 1+882.90 do 1+891.98)

ispod drZzavne ceste D2 (dionica 4, stac. 10+275.54) ............ 1:100; 1:100/ 100
8.3. Detalj buSenja kolektora K 1 (do CS SP1) (od stac. 0+126.04

do 0+135.54) ispod drZzavne ceste D2 (dionica 4,

StAC. 10H487.82)..ccuveieeiiiiee ettt 1:100; 1:100/ 100
8.4. Detalj buSenja kolektora K 1-2 (od stac. 0+416.61 do 0+429.69)

ispod drZzavne ceste D2 (dionica 4, stac. 10+944.09)............ 1:100; 1:100 / 100
8.5. Detalj buSenja tla¢nog voda TV SP2 (od stac. 0+543.59 do 0+559.76)

ispod drZzavne ceste D2 (dionica 4, stac. 11+245.56)............ 1:100; 1:100/ 100
8.6. Detalj buSenja tlacnog voda TV SP1 (od stac. 1+058.73 do 1+067.45)

ispod drZzavne ceste D2 (dionica 4, stac. 11+569.61)............ 1:100; 1:100/ 100
8.7. Detalj prolaza kanalizacijskog kolektora ispod Zupanijske ceste............... 1:100

9. DETALJI KRIZANJA | PARALELNOG VODENJA KANALIZACIJE S
POSTOJECIM INSTALACIJAMA | PRIRODNIM PREPREKAMA
9.1. Detalj krizanja i paralelnog vodenja kanalizacije i vodovoda ....................... 1:20
9.2. Detal;j krizanja i paralelnog vodenja kolektora i

energetskih i telefonskih kabela ... 1:20
10.DETALJI KRIZANJA KANALIZACIJE S VODOTOCIMA
10.1. Detalji krizanja Kolektora K 2-14 (od stac. 0+892.02 do
0+927.93) s vodotokom GlibOKi..........cccvveereeeiiiiciiiieee e 1:200; 1:200 / 200
10.2. Detalji krizanja Kolektora K 1-1 (od stac. 0+659.34 do 0+664.86)
hidro consult d.o.o.
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i Tlaénog voda TV CS R3 s vodotokom Gliboki............ 1:200; 1:200 / 200; 1:25
10.3. Detalji krizanja Kolektora 1 (do CS SP1) (od
stac. 0+194.05 do 0+200.64) s vodotokom na stacionazi...... 1:200; 1:200 / 200
10.4. Detalji krizanja Kolektora K 1-2 (od stac. 0+369.89
do 0+402.59) i Tlatnog voda TV CS SP1 s vodotokom......... 1:200; 1:200 / 200
11.DETALJI KRIZANJA KOLEKTORA S MAGISTRALNIM PLINOVODOM
11.1. Situacija krizanja Kolektora K 1-14 i tlaénog voda
TV CS SP2 s magistralnim plinovodom ............ccccooiiiiiiiiiieiniiiiiieeeeeeeee 1:200
11.2. Uzduzni profili magistralnog plinovoda na mjestima krizanja
s Kolektorom K1-14 i tlaénim vodom TV CS SP2............ccoecvvvvnennn. 1:200/100
11.3. Detalj krizanja Kolektora K 1-14 i tlaénog voda
TV CS SP2 s magistralnim plinovodom ..........cccccevviiieiiiiine e 1:100
12.DETALJI OBJEKATA NA TRASI TLACNOG VODA
12.1. Odzracno dozratna garnitlra..........ccueeeirureeeiniieee e e 1:25
12.2. Garnitura Za iSPIFANJE ....cooiuueieieeie ettt e e e e e e e sabbeeeeee s 1:25
13.DETALJ KANALIZACIJSKOG REVIZIJSKOG OKNA
13.1. Betonsko montaZno revizijsko OKNO............ccccoeeeii 1:25
13.2. Segmenti betonskog montaznog revizijskog okna.........ccccccvvvveveveviveeiennnne. 1:25
13.3. Armirano-betonsko revizijsko okno - dubina nivelete <1,35 m.................... 1:25
14.DETALJI KUCNOIH PRIKLJUCAKA
14.1. TIP 1 — U PrOMENICH ..eeeiiiiiieiiiiiie ittt 1:100
14.2. TIP 2 —van ProMENICE .....cciiiiiiieiiiiee ettt 1:100
14.3. Detalj spajanja kuénih priklju¢aka na kanalizacijsku cijev.......................... 1:100
15.SITUACIJE CRPNIH STANICA
15.1. CS RASINIA L..uiiiiiiiiiiiie ittt ettt sttt e e st e e s anbae e e e nbaeeeeanees 1:100
15.2. CS RASINJA 2. .iiiiiie ittt ettt ettt e e st e e 1:100
15.3. CS RASINIA 3..iiiiiiie ittt e et e e e b 1:100
15.4. CS Subotica POdravska 1 .........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e 1:100
15.5. CS Subotica POAravska 2 ..o 1:100
16.GRADEVINSKI NACRTI CRPNIH STANICA | NACRTI OPREME
16.1. CS RASINIA L. .eiiiiiiiiiiieiiieee ettt e 1:50
16.2. CS RASINJA 2. 1:50
16.3. CS RASINJA 3. 1:50
16.4. CS Subotica POAravsKa 1 ........ccoeiiiiiiiiiiiiiieeeeiieiee e 1:50
16.5. CS Subotica POAraVvsKa 2 ...........eueiiiiiieiiiiiie et 1:50
17.DETALJ UGRADNUJIE SLIVNIKA .. ..oiii ittt ettt ste et sbee e 1: 25
EKTOR
HIDRO CONSULYT
d.o. o
. .. . mr.sc. P. Mari I ing.gr.
RIJEKA sC arijan, djpl.ing.grad.
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REGISTRACIJA PODUZECA
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REPURLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

_

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

HIDRO CONSULT drudtvo s ogranic¢enom odgovornoScu za
projektiranje i inZenjering

MBS :
040025092
OIBR:
58303111739
TVRTKA :
1
1 HIDRO CONSULT d. o. O.
SJEDISTE/ADRESA:
3 Rijeka (Grad Rijeka)

Franje Candeka 23/b

PRAVNI OBLIK:
drudtvo s ogranicenom odgovornoscu

1

PREDMET POSLOVANJA:

1
1

1

DN DN o

w

4

45
51

*
*

61.10
71.22

Gradevinarstvo

Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,
osim trgovine motornim vozilima i motociklima
gradevinski inZenjering i konzalting

izrada i izvedba projekata iz podrucja
gradevinarstva i ostala projektiranje

izrada investicijske dokumentacije, izrada
tehnolodke dokumentacije i tehnic¢ki nadzor
zastupanje inozemnih osoba

Pomorski i obalni prijevoz

Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava
projektiranje i nadzor kod izvodenja
gradevinskih radova na moru

projektiranje vodnih gradevina

izrada projektne dokumentacije za
vodnogospodarske gradevine i vodne sustave
stru&ni poslovi zastite okoli3a

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1

1

Petar Marijan, OIB: 45304275078
Emilija Randic¢a 18
- jedini osnivac d.o.o.

Rijeka,

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Petar Marijan, OIB: 45304275078
Rijeka, Emilija Randic¢a 18
1 - direktor
1 - zastupa samostalno i pojedinacno
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT

UPISA

TEMELJNI KAPITAL:

6

405.900,00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:

1

Akt o osnivanju sastavljen je dana 16. veljace 1990. godine
i uskladen sa Zakonom o trgovackim drustvima dana 13.
prosinca 1995. godine.

Odlukom osnivada od dana 13. prosinca 1997. godine
izmjenjene su odredbe Izjave o uskladenju u dijelu koji se
odnosi na predmet poslovanja, &lanove uprave te temeljni
kapital.

Odlukom &lana drustva od dana 12. prosinca 2006. godine
izmijenjene su odredbe Izjave o osnivanju u dijelu koji se
odnosi na sjedidte te predmet poslovanja. PorciScen tekst
Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom jedinog &lana drudtva od 02. lipnja 2011. godine
izmijenjena je Izjava o osnivanju u ¢l.5. (djelatnost).
Prodigéeni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom &lana drudtva od 27. lipnja 2013. godine izmijenjene
su odredbe Izjave o osnivanju koja je u proZiscenom tekstu
dostavljena u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

2

0dlukom osnivaca od dana 13. prosinca 1997. godine povecan
temeljni kapital sa 1.061,92 kn za 104.838,08 kn na
105.900,00 kn.

Odlukom &lana drudtva od 27. lipnja 2013. godine izdavanjem
novog poslovnog udjela, pretvaranjem rezervi iz dobiti
poveéava se temeljni kapital drudtva sa iznosa od 105.900,00
kn za iznos od 300.000,00 kn na iznos od 405.900,00 kn.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjedtaja
eu 23.03.16 2015 01.01.15 - 31.12.15 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/3456-2 09.04.1996 Trgovadki sud u Rijeci
0002 Tt-97/3437-6 20.08.1998 Trgovacki sud u Rijeci
0003 Tt-06/2485-4 21.12.2006 Trgovacki sud u Rijeci
0004 Tt-11/2711-2 07.06.2011 Trgovacki sud u Rijeci
0005 Tt-13/768-2 07.02.2013 Trgovacki sud u Rijeci
0006 Tt-13/5067-2 12.07.2013 Trgovacki sud u Rijeci
eu / 31.03.2009 elektroni&ki upis
eu 3 31.03.2010 elektronicki upis
eu / 30.03.2011 elektronicki upis
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECT

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

eu / 27.02.2012 elektronidki upis
eu / 25.04.2013 elektronicki upis
eu / 27.03.2014 elektronicki upis
eu / 23.03.2015 elektronidki upis
eu / 23.03.2016 elektronidki upis

U Rijeci, 18. travnja 2017.
Ovlgsfena osoba

D004,

2017-04-18 08:46:14

Stranica:

3 od 3
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OBRAZAC IM1 ZA OBRACUN VODNOG DOPRINOSA
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il

HRVATSKE VODE NOVE GRABDEVINE OBRAZAC IM-1

ISKAZ MJERA ZA OBRACUN VODNOGA DOPRINOSA

INVESTITOR / SUINVESTITORI'
NAZIV /IME | PREZIME:  KOprivniCke vode d.o.o.

4142853 (Porezni broj) ., 20998990299

MBG f MBS/ MB:

apresa_ Mosna ulica 15 PREBIVALISTE/ sEDiTe:  KOprivnica

OSOBA ZA KONTAKT: KreSimir Ujlakl dlg TELEFONI ZAKONTAKT: 048 /251 - 826

E-POSTA kresimir.ujlaki@kcvode.hr

POSLOVNI RACUN INVESTITORA PRAVNE OSOBE, OBRTNIKA ILI SLOBODNOG zaniManJa: 1119000326 u Podravskoj

banci
MACIN PLACAR I, (zaokruZiti): A - jednokratno B -uratama (navesti brojrata)
PROJEKTANT
v e | ereave.  HIDRO CONSULT d.o.o. e e 3502490
ADRESA: Franje Candeka 23 b PREBIVALISTE / SJEDIETE: leeka
OS0OBA LA KOMNTAKT: Dorde TrbOVIC’ dlg TELEFON] ZA KOMTAKT: 051 / 672 B 546

Erpoars?  hidro-consult@ri.t-com.hr

PODACI O GRADEVINI

NAZIV: SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPCINE RASINJA - JUGOZAPADNI DIO
ADRESA X Ko’ X keer<: X
GRAD f OPCIMNA RASINJA FUPAMIJA: KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA

ISKAZ MJERA (Upisati pune mjere nove gradevinel)

Poslovne gradevine, osim proizvaodnih gradeving obujam X e
Chiteljske kute do 400 m? obujam X m?
Ostale stambene gradeving za stalno stanovanje obujam X m*
Stambene gradevine za povremeno stanovan)e ohujam X ms
Chjekti drustvenog standarda i religijski objekt ohujam X m?
Proizvodne gradevine obujam 206,06 m?
Prometne gradevine novrsina X m?
Produktovodi duljing 1 9249,63 m
Hahelska kanalizacija duljina X Im
Cbvorene poslovne gradeving powvraing X m?
Cruge otvorene gradevine powvréina X m?
Potpis investitora Potpis projektanta
'y s/
_,/J/‘fg*-—.f e

Imvestitor | projekiant jamée za istinitost podataka koje popunjavaju U ovom obrascu.

W R

- Fizidkaosobakoja nije gradevireki poduzetni) - Ime, prezime, prebivalEte i adresa, telefonski broj za kontact, JMBS adnosno, MBS (matiéni brojstranca) oo ga Zeli dati.

Fizitka osobakoje je gradevinsk | poduzetni (obrt ilitrgov ac pojedinac) Ime, prezime, s jediéte i poslovna adres a obrta, JMBG pod kajim obrt posluje
Fravna osoba- naziv iz sudskog registra, sjeditte i poslovna adresa, MB iz Driavnogzaveda za statistiou, brojevi telefona iime csobe za kontadt

- neobavezna rubrika oo je adresa gradnje ik azana ulicom i kuénim brojem

- neobavezna rubrika




A. OPCIDIO 8/13

ANALITICKI IZRACUN MJERA

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje dijela op¢ine Rasinja - jugozapadni dio br. projekta: 505-R/GP
- glavni projekt - Rijeka, lipanj 2017.god.



Investitor: Koprivnicke vode d.o.o., Mosna ulica 15, 48 000 Koprivnica
Gradevina: lzrada idejnih i glavnih projekata komunalnih vodnih gradevina
javne odvodnje i javhe vodoopskrbe s podruéja aglomeracije
Koprivnica
Sustav odvodnje dijela naselja opéine Rasinja
- jugozapadni dio
Fazaizrade: Glavni projekt

Br. projekta: 505-R/GP

Analiticki izraCun mjera za obraCun
komunalnog i vodnog doprinosa

AnalitiCki izraCun mjera napravljen je sukladno sljedec¢im pravilnicima:
¢ Pravilnik o obra¢unu i naplati vodnoga doprinosa (NN 79/10 i 134/12)

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun
komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11, 55/12)

l. Produktovodi (samo za obradun vodnog doprinosa)

ODVODNJA
Ukupno
Kanal
m

Kolektor 1 (do CS R3) 2314,53
K1-1 1949,90
Kolektor 1 (do CS SP1) 214,97
K1-2 1036,22
K1-3 48,01
K1-4 36,73
K1-5 541,81
K1-6 147,25
K1-7 76,92
K1-8 154,84
K1-9 29,52
K1-10 264,59
K1-11 155,84
K1-12 180,75
K1-13 324,21
K1-14 496,95
Kolektor 2 (do CS R1) 1121,01
K2-1 55,76
Kolektor 2 (do CS R2) 709,22




K2-2 544,95
Kolektor 2 (do CS R3) 1077,53
K2-3 59,54
K24 288,95
K 2-5 338,83
K 2-6 19,70
K2-7 46,99
K 2-8 22,88
K2-9 55,32
K2-10 84,64
K2-11 643,54
K2-12 146,48
K2-13 170,13
K2-14 935,98
K 2-15 232,95
K2-16 146,19
Tlaéni vod — CS R1 131,00
Tlaéni vod — CS R2 818,00
Tlaéni vod — CS R3 1985,00
Tlaéni vod — CS SP1 1082,00
Tlaéni vod — CS SP2 560,00
Ukupno: 19.249,63

UKUPNA DULJINA SVIH PRODUKTOVODA:

UKUPNO:

19.249,63 m

Il.  Proizvodne gradevine

Povrsina Visina Volumen
Crpne stanice

(m?) (m) (m’)

CS Rasinja 1 9,61 4,11 39,50
CS Rasinja 2 9,61 7,88 75,73
CS Rasinja 3 7,29 4,41 32,15
CS Subotica Podravska 1 7,29 4,03 29,38
CS Subotica Podravska 2 9,61 3,05 29,31
Ukupno: 206,06

Napomena:

Izracuni su izradeni u skladu sa skicama u prilogu.




Glayni projektant:

=)
mr.sc. Petar Marijanydipl.ing.grad.
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SHEMA SUSTAVA ODVODNJE

- SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPCINE
RASINJA - JUGOZAPADNI DIO
MJ 1:10 000

Analiti¢ki izraCun mjera
- PRILOG 1 -




TLOCRT

PRESJEK A-A

SHEMA CS RASINJA 1

- SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPCINE
RASINJA - JUGOZAPADNI DIO

MJ 1:50
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Analiti¢ki izraCun mjera
- PRILOG 2 -




SHEMA CS RASINJA 2

- SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPCINE
TLOCRT RASINJA - JUGOZAPADNI DIO
MJ 1:50

>1)
> i)

CS RASINJA 2
P=19,61 m?

PRESJEK A-A

i |

788

Analiti¢ki izraCun mjera
- PRILOG 3 -




SHEMA CS RASINJA 3
- SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPCINE

TLOCRT RASINJA - JUGOZAPADNI DIO
MJ 1:50
- _ -
A A
CS RASINJA 3
 P=729m?
PRESJEK A-A

441

Analiti¢ki izraCun mjera
- PRILOG 4 -
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SHEMA CS SUBOTICA PODRAVSKA 1

- SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPCINE
RASINJA - JUGOZAPADNI DIO
MJ 1:50

>ib

CS SUBOTICA PODRAVSKA 1
P=7,29 m?

403

Analiti¢ki izraCun mjera
- PRILOG 5 -




TLOCRT

PRESJEK A-A

SHEMA CS SUBOTICA PODRAVSKA 2

- SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPCINE
RASINJA - JUGOZAPADNI DIO
MJ 1:50

> 1)

N
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CS SUBOTICA PODRAVSKA 2

P=9,61 m?

305

Analiti¢ki izraCun mjera
- PRILOG 6 -




A. OPCIDIO 9/13

RJESENJE O GLAVNOM PROJEKTANTU

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje dijela op¢ine Rasinja - jugozapadni dio br. projekta: 505-R/GP
- glavni projekt - Rijeka, lipanj 2017.god.



BROJ PROJEKTA: 505-R/GP

Na temelju Clanka 51. i Clanka 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/2013) donosi se
ovo

RJESENJE

kojim se
mr. sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.

djelatnik HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzeéa za projektiranje, odreduje za
glavnog projektanta na izradi projekta:

SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPCINE RASINJA
- JUGOZAPADNI DIO
- glavni projekt -

Imenovani je polozio strucni ispit pri Republickom sekretarijatu za urbanizam,
gradevinarstvo, stambene i komunalne poslove SRH br. 02-400/48-77., od 20. lipnja
1977. godine.

U Rijeci, lipanj 2017. godine.

NARUCITELJ:

KOPRIVNICKE VODE d.o.0.
Josip Pobi, dipl.ing.,direktor



A. OPCIDIO 10/13

RJESENJE O PROJEKTANTIMA

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje dijela op¢ine Rasinja - jugozapadni dio br. projekta: 505-R/GP
- glavni projekt - Rijeka, lipanj 2017.god.



BROJ PROJEKTA: 505-R/GP

Na temelju Clanka 51. i Clanka 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/2013) donosi se
ovo

RJESENJE

kojim se
Dorde Trbovié, dipl.ing.grad.

djelatnik HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzeéa za projektiranje, odreduje za
projektanta na izradi projekta:

SUSTAV ODVODNUJE DIJELA OPCINE RASINJA
- JUGOZAPADNI DIO
- glavni projekt -

Imenovani je polozio strucni ispit pri Ministarstvu zastite okoli$a, prostornog uredenja
i graditeljstva, 17. veljace 2009. godine, (Klasa: 133-04/08-01/835, Ur.broj: 531-10-2-
09-4).

U Rijeci, lipanj 2017. godine.

DIREKTOR:

mr. sc. P. Marijafy, dipl.ing.grad.

HIDRO CONSULTY
d. o, o,
RIJEKA



BROJ PROJEKTA: 505-R/GP

Na temelju Clanka 51. i Clanka 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/2013) donosi se
ovo

RJESENJE

kojim se
KresSimir Neki¢ dipl.ing.grad.

djelatnik HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzeéa za projektiranje, odreduje za
projektanta na izradi projekta:

SUSTAV ODVODNUJE DIJELA OPCINE RASINJA
- JUGOZAPADNI DIO
- glavni projekt -

Imenovani je polozio strucni ispit pri Ministarstvu zastite okoliSa, prostornog uredenja
i graditeljstva, 17. veljace 2009. godine, (Klasa: 133-04/08-01/824, Ur.broj: 531-10-2-
09-4).

U Rijeci, lipanj 2017. godine.

DIREKTOR:

mr. sc. P. Marijafy, dipl.ing.grad.

HIDRO CONSULT
d. 0. o,
RIJEKA



A. OPCIDIO 11/13

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG
PROJEKTA S LOKACIJSKOM DOZVOLOM | DRUGIM PROPISIMA

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje dijela op¢ine Rasinja - jugozapadni dio br. projekta: 505-R/GP
- glavni projekt - Rijeka, lipanj 2017.god.



BROJ PROJEKTA: 505-R/GP

Na temelju Clanka 108. Zakona o gradnji (“Narodne novine” br. 153/13) donosi se
ova

IZJAVA

GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG
PROJEKTA S LOKACIJSKOM DOZVOLOM | DRUGIM PROPISIMA

SUSTAV ODVODNJE DIJECA OPCINE RASINJA
- JUGOZAPADNI DIO
- glavni projekt -

Ovaj projekt je uskladen s Lokacijskom dozvolom:

Koprivni¢ko-krizevacka Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okoliSa i zastitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000006
URBROJ: 2137/1-05/01-17-0009
Koprivnica, 27.02.2017.

i drugim propisima:

Tehnicki propisi

Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13)

Zakonu o gradnji (NN 153/13)

Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN br. 53/91)

TehniCki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12)
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Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 163/03)

Zakon o katastru vodova (SI. list br. 50/88)

Pravilnik o katastru vodova (NN br. 71/08, 148/09)

Pravilnik o op¢im uvjetima za gradenje u zastitnom pruznom pojasu (NN br. 93/10)
Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13).

Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14).
Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13).

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti ZeljezniCkog sustava (NN br. 82/13)

Pravilnik o op¢im uvjetima za gradenje u zastitnom pruznom pojasu (NN 93/10)
Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 64/14)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o uredivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih
gradevina (NN 80/11)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

Zastita na radu

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 i 153/13)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

Pravilnik o op¢im mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad (Sl. list
br. 18/91)

Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuje kao Republicki zakon (NN br. 53/91).

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o za$titi na radu u gradevinarstvu (Sl. list br. 42/68, 45/68, NN br. 18/83 i
59/96)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN, br. 51/08)
Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN br.
42/07)

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest (NN 89/08)
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Zastita od pozara

Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br. 08/06)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladiStima (NN br. 93/08)

Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom
projektu (NN br. 88/11)

Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozZara i tehnoloSke eksplozije (NN br.
35/94, 110/05, 28/10)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12 i 61/12)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN br. 141/11)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje
pozara (NN br. 67/96, 41/03)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12, 61/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN br. 51/12)

Pravilnik o planu zastite od pozara (NN br. 51/12)

Sanitarna zastita

Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98, 137/08)

Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/08)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom
opasnog otpada (50/05, 39/09)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14 i 27/15)
Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (NN br. 95/11)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN br. 124/06, 91/11, 45/12, 86/13)

Podrucje zastite spomenika kulture i prirode

Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03,
100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15)
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Podrucje sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/04)

U Rijeci, lipanj 2017. godine.

GLAVNI PROJEKTANT: EKTOR:
~ Aica, ~
/mr. sc. Petar Marijan|/ dipl.ing.grad./ /mr. sc. Petar Marjjan, d|p| ing.grad./
wnnodcousuu HIDROdCONsuu

. 0, 0, . 0,0,
RIJEKA RIJEKA

4/4



A. OPCIDIO 12/13

LOKACIJSKA DOZVOLA | POSEBNI UVJETI ISHODENI
U SKLOPU LOAKCIJSKE DOZVOLE

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje dijela op¢ine Rasinja - jugozapadni dio br. projekta: 505-R/GP
- glavni projekt - Rijeka, lipanj 2017.god.



KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uredenje, KOPRIVNICKO -KRIZEVACKA ZUPANIJA
gradnju, zastitu okolida i zastitu prirode Upravnl odje! za prostgrno gredeme,
m Sjediste Koprivnica gradnju, zastitu okolida l‘Zaﬁtl'[U prirode
- OVO RJESENJE JE IZVRSNO Slediste Koprivnica
HEm 2 s o ¥ OVO RJESENJE JE PRAVOMOCH
U s DANOM <2 0D Zoff. D
& ol f’/ S DANOM 06 &4 24f  /
U Kaprivnici, __605 ol ZA; = 7
N '%-" W/ U Koprivniol, 4204 X4/
REPUBLIKA HRVATSKA /x . GOV l?’\.ﬂwr\
Koprivniéko-krizeva¢ka zupanija e o

=

Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju zastitu
okolisa i zastitu prirode

LROP A

’

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000006 1 Dana

|
URBROJ: 2137/1-05/01-17-0009 | 1219070072 1/ |
| / o’ 7 2 l
Koprivnica, 27.02.2017. (7100 .05 o7 |

Koprivni€ko-krizevacka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okoli$a i
zastitu prirode, rje$avajuéi po zahtjevu koji je podnio KOPRIVNICKE VODE drustvo s
ograni¢enom odgovornoscu za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje,
HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosnha 15a, OIB 20998990299, na temelju ¢lanka 115. stavka 1.
Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine* broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I.  Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda - sustav odvodnje dijela Opéine Rasinja - jugozapadni dio, 3. skupine,

na katastarskim éesticama k.&.br. 2354, 2414 k.o. Bolfan (Cvetkovec), k.€.br. 3992, 4002/1,
2930/37, 3875/2, 3920, 3875/1, 3924/1, 3922, 3914, 2970/5, 2970/14, 2970/3, 3926/1,
4000/1 2971, 4001, 2972/4, 2972/7, 3978, 3981, 3955, 3918, 3927, 3999, 3925/1, 3933,
3933/1, 3933/2, 3933/3, 249/2, 3998, 283/3, 3929, 3931, 327/1, 3935, 46, 3928, 67,
1671/176, 3877, 1679/2, 1677/3, 2329, 3878, 2328/1, 3879, 2330, 2327, 3880, 3904, 2319,
2319/1, 2319/2, 2319/3 k.o. Rasinja (Rasinja), k.6.br. 2280/1, 2280/2, 2279/2, 2289/1,
2293/1, 2279/5, 697/59, 995/1, 2289/2 k.o0. Subotica Podravska (Subotica Podravska),

te se odreduju lokacijski uvjeti definirani priloZenom projektnom dokumentacijom koja je
sastavni dio lokacijske dozvole i to:

1. idejni projekt Sustav odvodnje dijela Opéine Rasinja - jugozapadni dio oznake 505-
R/IP od 11.2016. godine, oviasteni projektant Petar Marijan, dipl.ing.grad., broj
ovlastenja G 999 (HIDRO CONSULT drustvo s ograni¢enom odgovornoséu za
projektiranje i inzenjering HR-51000 Rijeka, Franje Candeka 23b, OIB
58303111739) .

Il. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrdeni su propisani posebni uvjeti
javnopravnih tijela

- Koprivnica plin - distribucija plina d.o.0. - Posebni uvjeti BROJ: 2862/5, od
23.12.2016. godine

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20161227-3438043-Z02
PODNOSITELJ: KOPRIVNICKE VODE drustvo s ograniéenom odgovorno$éu za obavljanje vodnih usluga javne
vodoopskrbe i javne odvodnje , HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a, OIB 20998990299

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000006, URBROJ: 2137/1-05/01-17-0009 STRANA 1/5



Op¢ina Rasinja - Posebni uvjeti, KLASA: 315-06/15-01/01, URBROJ: 2137/13-16-2,
od 29.04.2016. godine

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica - Posebni uvjeti, Nas
broj i znak: 400500101/6305/15MJ, od 29.12.2015. godine

Jadranski naftovod d.d., Sektor razvoja i investicija - Posebni uvjeti, Nas znak i broj:
1-2-2-761/15/s0, od 18.12.2015. godine

Koprivnicke vode d.o.o. - Posebni uvjeti, BROJ: 6893/2016, od 21.11.2016. godine

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-
03/15-01/5908, URBROJ: 376-10/PT-15-2 (HP), od 17.12.2015. godine

Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjedenje zdravlja, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije i pravne podrske, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Koprivnica - Sanitarno-tehnicki uvjeti, KLASA:
540-02/15-03/5616, URBROJ: 534-07-2-1-2-1/3-15-2, od 21.12.2015. godine

Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-02/15-01/974, URBROJ: 525-
07/0800-15-3, od 18.12.2015. godine

INA-industrija nafte d.d. - Posebni uvjeti, Na§ znak - Re: 50308575/14-12-15/2227-
578/AK, od 21.12.2015. godine

Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA:UP/I-325-
01/15-07/5965, URBROJ: 374-26-1-16-03; Nas§ znak: 4-VU-10-CK, od 18.01.2016.
godine

Zupanijska uprava za ceste Koprivni¢ko-krizevatke Zupanije - Posebni uvjeti, KLASA:
340-09/15-03/222, URBROJ: 2141-06-376-06-1404/2015, od 21.12.2015. godine
Hrvatske ceste d.o.0., Sektor za odrzavanje i promet, Poslovna jedinica Varazdin,

Tehnitka ispostava Varazdin - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/15-08/521, URBROJ:
345-921-607-16-7, od 17.02.2016. godine

Plinacro d.o.o. - Posebni uvjeti, KLASA: PL-15/4339/15/DM, URBROJ: k/DM-15-2, od
18.12.2015. godine

Gradsko komunalno poduzeée Komunalac d.o.0. - Posebni uvjeti, BROJ: 18990/15,
od 28.12.2015. godine.

Do trenutka podno$enja zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole investitor je duzan, u
svrhu formiranja gradevinskih Cestica buduéih crpnih stanica, izvrSiti parcelaciju dijela
ké.br.1671/176 k.o. Rasinja za crpnu stanicu "Rasinja 3".

Formiranje gradevinske Cestice za planiranu crpnu stanicu izvrsiti na nacin da je osiguran
direktan pristup na javnu prometnu povrsinu, te rijesiti imovinsko-pravne odnose za
novoformiranu gradevnu &esticu.

Ova lokacijska dozvola vaZi dvije godine od dana njene pravomocnosti. U tom roku
potrebno je podnjeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moZe se zapoleti sa gradenjem, ve¢ je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradniji.
DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20161227-3438043-Z02
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OBRAZLOZENJE

Podnositelj, KOPRIVNICKE VODE drustvo s ograniéenom odgovorno$éu za obavljanje vodnih
usluga javne vodoopskrbe i javhe odvodnje, HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosnha 15a, OIB
20998990299, je =zatrazio podneskom zaprimljenim dana 27.12.2016. godine izdavanje
lokacijske dozvole za:

- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda - sustav odvodnje dijela Op¢ine Rasinja - jugozapadni dio, 3. skupine

na katastarskim &esticama k.¢.br. 2354, 2414 k.o. Bolfan (Cvetkovec), k.C.br. 3992, 4002/1,
2930/37, 3875/2, 3920, 3875/1, 3924/1, 3922, 3914, 2970/5, 2970/14, 2970/3, 3926/1, 4000/1
2971, 4001, 2972/4, 2972/7, 3978, 3981, 3955, 3918, 3927, 3999, 3925/1, 3933, 3933/1,
3933/2, 3933/3, 249/2, 3998, 283/3, 3929, 3931, 327/1, 3935, 46, 3928, 67, 1671/176, 3877,
1679/2, 1677/3, 2329, 3878, 2328/1, 3879, 2330, 2327, 3880, 3904, 2319, 2319/1, 2319/2,
2319/3 k.o. Rasinja (Rasinja), k.C.br. 2280/1, 2280/2, 2279/2, 2289/1, 2293/1, 2279/5, 697/59,
995/1, 2289/2 k.o. Subotica Podravska (Subotica Podravska), iz to€ke |. izreke ove dozvole.

U spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priloZzena su tri primjerka idejnog projekta iz to¢ke |. izreke lokacijske dozvole.

b) priloZzena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izraden u skladu s prostornim
planom i drugim propisima

- lzjava projektanta o uskladenosti projekta s prostornom planom i drugim propisima,
od studenog 2016. godine, izdana po ovlastenom projektantu mr.sc. Petar Marijan,
dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 999

c) Prilozeno je RjeSenje Ministarstva zastite okoliSa i energetike, Uprava za procjenu
utjecaja na okoli$ i odrZivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okolis i
industrijsko onediséenje, KLASA: UP/I-351-03/16-08/121, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-7 od
12. sijednja 2017. godine,

d) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece:

a) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

c) uvidom u idejni projekt iz tocke I. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedeée prostorno planske
dokumentacije:

- PPUO Rasinja "Sluzbeni glasnik Koprivni€ko-krizevacke Zupanije" broj 4/08.

- PPUO Rasinja - I. ID "Sluzbeni glasnik Koprivni¢ko-krizevacke zupanije" broj 4/08. i
7/10.-ispr.

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA 1D: P20161227-3438043-Z02
PODNOSITELJ: KOPRIVNICKE VODE drustvo s ograniéenom odgovorno$éu za obavljanje vodnih usluga javne
vodoopskrbe i javne odvodnje , HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a, OIB 20998990299
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- PPUO Rasinja - Il. ID "Sluzbeni glasnik Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije" broj 4/08.,
7/10.-ispr. i 10/12.

- PPUO Rasinja - Ill. (ciljane) ID "Sluzbeni glasnik Koprivnicko-krizevacke zupanije"
broj 4/08., 7/10.-ispr., 10/12. i 7/14.

- PPUO Rasinja - IV. ID "Sluzbeni glasnik Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije" broj 4/08.,
7/10.-ispr., 10/12., 7/14., 14/16. i 17/16. - pro&iSceni tekst

- UPU dijela izdvojene gospodarske, proizvodno-poslovne zone Rasinja "Sluzbeni
glasnik Koprivnicko-krizevacke zupanije" broj 18/10.

- PPZ Koprivniéko-krizevacke "Sluzbeni glasnik Koprivniéko-krizevatke Zupanije" broj
8/01., 8/07., 13/12. i 5/14.

- PPZ Koprivnitko-krizevagke - . ID "Sluzbeni glasnik Koprivnitko-krizevake Zupanije"
broj 8/01., 8/07., 13/12. i 5/14.

- PPZ Koprivnigko-krizevadke - Il. ID "Sluzbeni glasnik Koprivni¢ko-krizevadke
zupanije" broj 8/01., 8/07., 13/12. i 5/14.

- PPZ Koprivnitko-krizevacke - Ill. ID "Sluzbeni glasnik Koprivnicko-krizevadke
Zupanije" broj 8/01., 8/07., 13/12. i 5/14..

Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u skladu s prostornim planom.

d) idejni projekt izradila je ovlasStena osoba, propisano je oznaden, te je izraden na nadin da
je onemoguéena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

€) ne postoji obaveza izrade urbanistiékog plana uredenja,

f) strankama u postupku omogucéeno je javnim pozivom da izvrée uvid u spis predmeta, te
se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka,,

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi €lanka 146. Zakona o prostornom uredenju,
te je odluéeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaéena je u iznosu 25.000,00 kuna na
racun broj HR2123860021800006000 prema tarifnom broju 50. Uredbe o upravnim pristojbama
(,Narodne novine“ broj 8/2017.).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Zakona o upravnim pristojbama placena je u iznosu
20,00 kuna drzavnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i
ponisteni pe¢atom ovoga tijela.

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20161227-3438043-202
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rieSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje postom. Na zalbu se pla¢a
pristojba u iznosu 50,00 kuna u drzavnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim
pristojbama. '

PROCGEINIK
Damir Petricevi¢, dipl.ing.grad.
/

F A
DOSTAVITI: <7
1. KOPRIVNICKE VODE drustvo s ograniéenom
odgovornos$éu za obavljanje vodnih usluga javne
vodoopskrbe i javnhe odvodnje, HR-48000 Koprivnica,
Ulica Mosna 15a, sa idejnim projektom u dva primjerka,
2. Evidencija, ovdje (dostaviti na oglasnu plocu),
3. U spis, ovdje.
DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20161227-3438043-Z02

PODNOSITELJ: KOPRIVNICKE VODE drustvo s ogranitenom odgovorno$éu za obavljanje vodnih usluga javne
vodoopskrbe i javne odvodnje , HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a, OIB 20998990299
KLASA: UP/I-350-05/16-01/000006, URBROJ: 2137/1-05/01-17-0009 STRANA 5/5



\M |"|TI Q \
Fll @ F?) I‘Q-. ‘9 vo D E '-.'-'
HACCF’ ISO 9001

' W=t bl
K[H RIVNICKE VODE d.o.0.
ISO 14001
Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

OIB: 20998990299, www kcvode. hr

M 1
HIDRO CONSULT d.o.o.

495|100 F. Candeka 23B
Broj X V(LG

51000 Rijeka
Koprivnica, 21.11.2016. g |_ _J

Predmet: POSEBNI UVJETI GRADNJE

Temeljem vaSeg zahtjeva broj: 2483/2 od 18.11.2016. godine, vezanog uz utvrdivanje
posebnih uvjeta gradnje za izgradnju sustava odvodnje dijela Op¢ine Rasinja, te uvidom u "Idejni
projekt" Z.0.P.: 505-R/IP, oznaka projekta: 505-R/IP od studenog 2015. godine, izraden od strane
vaSeg projektnog ureda, sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13), Koprivni¢ke vode d.o.o.
Koprivnica kao javni isporuéitelj vodnih usluga izdaju sljedece uvjete;

1. Na trasi na kojoj ¢e se prema "Idejnom projektu" graditi predmetna kanalizacija, ukopan je
uli¢ni vodovod 3to je vidljivo na situaciji u prilogu, te vodovodni prikljuéci,

2. Cijevi predmetne kanalizacije ¢e se kod izgradnje prema "Idejnom projektu" dijelom trase
ukapati paralelno sa uli¢nim vodovodom, pa ¢e ih biti potrebno udaljiti najmanje 0,5 m od
ukopanog uli¢nog vodovoda,

3. Cijevi predmetne kanalizacije je kod kriZanja sa uli¢nim vodovodom i priklju¢cima potrebno
ukopati min. 0,3 m ispod ili iznad cijevi uli¢nog vodovoda i priklju¢aka, odnosno ukoliko
zbog padova to nije moguce, dozvoljeno je izmicanje po visini vodovodne mreZe uz nadzor
predstavnika javnog isporucitelja vodnih usluga,

4. Prije poCetka izvodenja gradevinskih radova vezanih uz izgradnju kanalizacije, potrebno je
rué¢nim popreénim prekopima odrediti to¢an polozaj i dubinu ukopanog uli¢nog vodovoda,

5. Uli¢nu kanalizaciju prvenstveno predvidjeti u javnoj cestovnoj povrSini, a u opravdanim
sluCajevima u parceli privatnog vlasni$tva (smjestaj crpnih stanica, ostvarenje gravitacijskog
te¢enja)

6. Kanalizaciju predvidjeti za odvodnju sanitarnih otpadnih voda,

Za izgradnju gravitacijske kanalizacije predvidjeti spiralno namatane / korugirane PE i PP

cijevi izradene od materijala minimalne krutosti SN 8, min. dimenzija DN 300, sa montaZnim

spojnim komadima i oknima od istovjetnog materijala, a za tla¢nu kanalizaciju predvidjeti PE
cijevi,
8. Kanalizaciju spojiti na sliv kanalizacije naselja Kunovec Breg prema rjeSenju iz priloZenog
Idejnog projekta,
9. Prilikom polaganja kanalizacijskih cijevi, ispod i iznad cijevi treba izvesti §ljundanu
posteljicu odredene granulacije min. debljine 10 cm od tjemena cijevi,

10. U sloju zemlje min. 10 cm iznad tjemena tlatnog cjevovoda kanalizacije, potrebno je ukopati
SMART markere (SEBA marker 2500 ili SMART HEMISPHERE marker) sukladno
Tehnic¢kim uvjetima 04-2009, obiljezavanje podzemnih vodova RFID sistemom,

I1. Kod ,mokre” crpne stanice (glavna crpna stanica) predvidjeti dvije potopne pumpe za
otpadne vode kvalitete kao "Flygt" sa inox drzacem vodilica, vodilicama i lancem za
spustanje i izvlacenje crpki i drza¢em lanca, u zastiti IP 68,

i

OIB: J(J‘J‘JH‘)‘J(})(]U MB: 4| 12853, centrala: 048 251 835, fax: 048 251 890, www.kcvode.hr

krbe |1 ne odvodnje, Kop dosna Drudtvo je upisano u -’fjl tar Trgovatkog suda u
0.218.800,00 kn, Josip Pobi, dipl. ing ||l I._.r
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Kod ,suhe" crpne stanice predvidjeti kompaktnu crpnu stanicu za kanalizaciju sa
separacijom krutih Cestica za ugradnju u suho okno, sa hermeticki zatvorenim spremnikom i
dvije pumpe kvalitete kao , KSB* pumpe, gdje je jedna u funkciji radne, a druga je
rezervna,

Crpne stanice trebaju biti opremljene funkcionalnom armaturom (nepovratni ventil, zasun),
sustav za mjerenje razine i upravljanje radom pumpi, upravljatkom jedinicom i
vodonepropusnim oknom,

Odabir tipa crpne stanice i pumpi napraviti osim na osnovu pogonskih karakteristika i

na osnovu pogonskih tro§kova i uvjeta odrZavanja,

Ispred svake crpne stanice, te na svakih 1000,0 m razdaljine, obavezno ugraditi garniture za
ispiranje,

Oduske crpnih stanica u naseljenom mjestu predvidjeti iskljué¢ivo preko odzrake za
proci§¢avanje zraka od aktivnog ugljena,

Armaturu crpnih stanica koju je potrebno odrZavati (zatvaraci i nepovratni ventili)
predvidjeti kod mokrih stanica u zasebnom oknu uz crpnu stanicu,

Spojeve spojnih komada u crpnim stanicama potrebno je izvesti inox vijcima i sa cijevnim
1 spojnim materijalom od nehrdajuéeg materijala,

Projektom predvidjeti kompletno elektro - opremanje CS sa upravljackim poliesterskim
slobodno stoje¢im elektro ormarom, zastite [P 55, UV stabilnim, opremljenim grijatem za
spreCavanje kondenzacije, opremom za upravljanje dvije crpke, uredajima za meki zalet i
zaustavljanje, mogu¢noséu ruénog i automatskog rezima rada i u reZzimu rada u ovisnosti o
nivou vode u crpnoj stanici,

U ruénom (servisnom) reZimu rada crpkama se upravlja proizvoljno sa uklju¢enim nuznim
zaStitama, a u automatskom rezimu rada na osnovu pode$enih nivoa,

Crpke rade sa cikli¢kom izmjenom radnog mjesta, a u sluaju kvara na jednoj, automatski
starta druga. Po potrebi, kod visokog nivoa vode (alarm), crpke rade max. kapacitetom,
Automatski rezim rada mokre crpne stanice (PLC), podrazumijeva i poseban program za
smanjenje nakupljanja taloga oko same crpke,

U ormar predvidjeti a opremu kucne potro$nje (odvodi za rasvjetu, servisne uti¢nice i sl.),
elektro ormar ugraden je UPS za napajanje PLC - a i GSM modema za daljinsku vezu,

U projektu predvidjeti povezivanje postojeceg NUS-a za telemetrijske stanice sa stati¢kim IP
adresama u GPRS/EDGE VPN mreZi sa postoje¢im telemetrijskim stanicama, te uklju¢ivanje
u postoje¢i SCADA sustav za nadzor i upravljanje. Postoje¢i SCADA sustav sadrzi dovoljan
broj neiskoriStenih tag-ova za prihvat signala s novoizgradenog objekta,

Kanalizacijski sustav optimalizirati §to se tiCe pogonskih tro§kova odnosno primarno
koncipirati kao gravitacijski sa §to manje crpnih stanica,

Na lokaciji crpne stanice predvidjeti kolni prilaz za kamionsko vozilo,

Dubinu kanalizacije prilagoditi topografiji terena tako da se omoguci gravitacijsko
prikljucenje svih parcela sa nadslojem ne manjim od 1,5 m,

Predvidjeti kompletne kanalizacijske prikljucke za prikljucenje gradevina na uli¢nu
kanalizaciju sa revizijskim oknima (naro¢ito voditi ra¢una o vodonepropusnosti spojeva
prikljucaka na cijev javne kanalizacije), sukladno Tehni¢koj normi Br: 02-2009 od
01.03.2014. godine za izvodenje prikljutaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrezu,
Koprivni¢ke vode d.o.o., Koprivnica,

Minimalni pad mora osigurati samo ispiranje cijevi kod susnog protoka otpadnih voda,
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Na svim mjestima izmjene horizontalnih i vertikalnih pravaca (kaskada) postavljaju se gotova
tipska kontrolna okna na najvecoj udaljenosti od 50 m,

Kontrolna okna moraju biti unutarnjeg promjera 1000 mm, baze okna (izradene monolitno)
sa formiranom kinetom i ugradenim nehrdajuéim penjalicama koje na vrhu zavriavaju
betonskim konusom, a u pojasu podzemne vode predvidjeti montazna betonska
vodonepropusna okna sa integriranom PP/PE priklju¢kom i kinetom,

Uvjetujemo ugradnju okruglih lijevano Zeljeznih poklopaca @ 600 mm sa opremom protiv
otudivanja i sa uloSkom protiv lupanja izradenim od sinteti¢kog elastomera kod ugradnje u
cestovnoj povrsini, a nosivosti prilagodene prometnom opterecenju,

Ovisno o nivou podzemnih voda i sastavu tla odrediti tehnologiju polaganja cijevi, a
odabirom optimalne dubinu polaganje polaganja u $to manjoj mjeri zadirati u podrucje
podzemne vode,

Nakon izgradnje, treba izvesti ispiranje kanalizacijske mreZe od preostalog gradevinskog
materijala,

Izvedenu kanalizacijsku mrezu potrebno je ispitati na vodonepropusnost,

Za sve izgradene podzemne objekte na uli¢noj kanalizaciji, potrebno je u skladu sa
Tehnickim uvjetima br: 03-2008 od 01.03.2014. godine (standard DIN 4066 i 4067), 1,5 m
iznad kote terena postaviti tablice za oznaavanje objekata na kanalizacijskoj mrezi,
[zgradenu kanalizaciju prije tehni¢kog pregleda potrebno je snimiti kamerom s prikazom
snimke u boji na DVD mediju, te izraditi pismeno izvje$¢e snimanja na temelju snimke
sukladno normi HRN EN 13508-2,

[zgradenu kanalizacijsku mreZu potrebno je geodetski snimiti prema uputama za izradu
claborata za katastar vodova broj: 05-2010., geodetske sluZbe javnog isporuditelja vodnih
usluga, a jedan primjerak projektne dokumentacue i geodetskog elaborata (u digitalnom
obliku), potrebno je dostaviti javnom isporuéitelju vodnih usluga,

U glavnom projektu, projektant treba na zajednickoj situaciji ucrtati instalacije kanalizacije i
ostalih vodova, te prikazati njihov medusobni poloZaj,

O pocetku radova, izvodac treba pismeno obavijestiti javnog isporuéitelja vodnih usluga,
Izdani uvjeti vaZe dvije godine od datuma njihovog izdavanja.

S poStovanjem !
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Prilog: Situacija poloZaja vodovoda na CD mediju




HRVATSKE CESTE do.o.

za upravijanje, gradenje i odriavanje driavnih cesta, Zagreb-Medveséak, Voncintna 3

POSLOVNA JEDINICA VARAZDIN
Kralja Petra Kresimira IV-25

Klasa: 340-09/15-08/521
Ur.broj: 345-921-607-16-7
Varazdin, 17.02.2016.

Hrvatske ceste d.o.o. za upravijanje, gradenje i odriavanje driavnih cesta, Zagreb-Medvescak,
Voncinina 3, Poslovna jedinica Varazdin, Kralja Petra Kresimira IV, 25, na temelju ¢l 55. Zakona
o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), povodom zahtjeva Hidro consult d.o.0. Rijeka,
F. Candeka 23B, u postupku ishodenja lokacijske dozvole, utvrduju:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se posebni uvjeti gradenja za izgradnju sustava odvodnje dijela Opéine Rasinja, uz
driavnu ceste, odnosno unutar cestovnog zemljista i zasStitnog pojasa driavne ceste DC2, za
investitora Koprivnicke vode d.o.o., Koprivnica, Mosna ulica 15.

Posebni uvjeti su.

Trasa sustava za odvodnju uz driavnu cestu moZe se projektirati dijelom prema
Idejnom projektu za ishodenje lokacijske dozvole — radna verzija, zajednicke oznake
505-R/IP, studeni 20135., izradenom od Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23B,
van cestovnog zemljista (cestovno zemljiste definirano cl. 4. Zakona o cestama).

Na dionicama tHalnih | gravitacijskih kanala, gdje se uvjetovana udaljenost iz tocke
2.1, ne moZe postici zbog postojecih objckata i instalacija, os trase kanala moze se
projektirati blize kolniku ceste uz slijedeCe uvjete:

2.

2.1

2.2,

2.3.

trasa kanala moZe se locirati uz driavau cestu DC2, u zelenoj povrsini minimalno
1,5 m od noZice nasipa drZavne ceste, a na dionicama gdje je drzavna cesta u nivou
sa okolnim fterenom, maksimaino uz regulacijsku liniju (liniju ograde) privatnih
parcela sa obaveznim razupiranjem rova od strane ceste;
na dionicama gdje fe uz driavnu cestu izveden otvoreni cestovni jarak trasa kanala
moze se projektirati van cestovnog jarka, najblize uz njegov vanjski rub,
iznimno, naken Sto se projektom definiraju dionice na driavnoj cesti sa cestovnim
stacionafama na kofima nife mogude ispuniti propisane odredbe iz prethodnih
stavaka te ¢+ “on nakon igvr§enog uvidaja na terenu od strane predstavnika
investitora, projektanta i upravitelja ceste na temelju kojeg se sastavija posebni
zapisnik trasu kanala moZe se projektirati:
- u trupu postojece biciklisticke trake, maksimaino {,10 m do rubnog traka (os
cjevovoda), sa obaveznim razupiranjem rova od strane kolnika
sve prijelaze ispod driavme ceste i drugih prometnica te autobusnih stajalista
izvr§iti horizontalnim buSenfem trupa ceste, na minimalnoj dubini 1,50 m' od kote
nivelete ceste, minimaino 0,80 m' od kote nivelete dna otvorenog cestovnog jarka sa
ugradnjom zastitne kolone u Sirini cestovnog zemlijista. Rov iz kojeg Ce se vrsiti
buSenje okomito na os ceste sa obje strane driavne ceste mora se izvesti na
minimalnoj udaljenosti 2,0 m' od postojeteg trupa driavne ceste sa obaveznim
razupiranjem rova od strane ceste,

Sanaciju rova na dionicama iz tocke 2.2. izvesti zatrpavanjem rova Sljunéanim ili
kamenim materijalom uz sabijanje u slofevima, na vrijednost modula stisljivosti Ms=60
MN/m2 a kolnicku konstrukciju biciklisticke trake pod slijedeéim uvjetima:



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8

2.9,

2.10.
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2.12,

- tamponski slof ukupne debljine 50 cm, izvesti od mehanicki zbijenog Sljuncanog
ili kamenog materijala, u svemu prema O.T.U. za predmetnu vrstu radova, na
vrijednost modula stisljivosti Ms=100 MN/m2, u cijeloj Sirini biciklisticke
trake.

- na izvedeni i ispitani tamponski sloj ugraditi nove betonske rubnjake od betona
C35/45 (MB 45) dimenzija 18/24, otpornih na mraz i sol.

- ispitivanja modula stisljivosti na traZene vrijednosti iz tocke 2.2.2. i 2.2.3.
povjeriti oviastenoj organizaciji, a dokaze o istim dostaviti u Hrvaiske ceste
d.o.0., Poslovna jedinica Varazdin,

- na izvedeni i ispitani tamponski sloj u cijeloj Sirini biciklisticke staze ugraditi
nosivi sloj asfalta AC22 base 50/70 AG6 M2-E debljine 8,0 cm i habajuli AC11
surf 50/70 AG2 M2-E debljine 4,0 cm, uz obavezno premazivanje spoja sa
postojecom asfaltnim kolnikom, masom za hladre asfaline spojeve.

- nakon izvedenog zavrsnog (habajuéeg) sloja asfalta obnoviti horizontalnu
signalizaciju (puna rubna crta Sirine 15 cm.) na cijeloj dionici zahvata.

- na dionici driavne ceste DC2 sa izgradenim zatvorenim sustavom odvodnje,
projektom predvidieti obaveznu ugradnju novik slivaika s taloZnicom
minimalne dubine 200 cm, od betonskih cijevi fi 50 cm, oblogom od betona
(C25/30 debljine 15 cm i novom lijevano-Zeljeznom kisnom reSetkom dim.
400x400 mm nosivosti 400 kN za tesko prometno optereCenje, kao i zamjenu
svih  osteéenih elemenata zatvorenog sustava odvodnje driZavne ceste
(prikljucne cijevi, upofni zdenci i sl.). Sastavni dio projektne dokumentacije je
detalj ugradnje novog slivnika u zoni poloZene kanalizacije. Novo izvedene
slivnike ispitati na vodonepropusnost sukiadno vazeloj zakonskoj regulatitvi.

Polaganje instalacije prema odredbama iz tocke 2.2. dozvoljava se uz uvjet da se

projektnom dokumentacijom za izgradnju kanalizacije na svim dijelovima gdje je to

moguce zadrZi postojeci sustav odvodnje oborinskih voda sa driavne ceste i slivaih

voda sa okolnog podrulja, a na dijelovima gdje to nijfe moguée (preklapanje trasa

izvedene oborinske odvodnje i odvodnje otpadnih voda), projektnom dokumentacijom

predvidjeti sve potrebne zahvate za dovodenje sustava oborinske odvodnje i shivnih

voda u prvobitno stanje

Ne dozvoljava se direkino izvodenje pojedinacnih prikljuaka gradevinskih objekata
 ale  kodr vne ceste.

Ne dozvoljava se izgradnja cvrstih objekata (revizionih okana, komora prepumpnih

stanica...) u kolniku drZavne ceste, bankini, jarku, nasipu { usjeku drZavne ceste te se

ne dozvoljava polaganje instalacija na cestovne objekte (mostovi, propusii...).

Zadane udaljenosti od asfalta kolnika ceste potrebno je uskladiti s poloZajem

postojecih instalacija i ishoditi suglasnost od viasnika instalacije.

Troskove eventualnog izmjeStanja ili zaStite postojecih instalacija, podnositelf

zahijeva duzan je regulirati sa viasnikom instalacije.

Izmjestanje ili zastitu instalacija nije mogucée vrsiti na nacin da se oSteéuje kolnik i

trup ceste.

Izgradnjom kanalizacije ne smije se poremetiti postojeéi sistem odvodnje oborinskih

voda sa drzavne ceste i slivaih voda sa okolnog terena.

Na dionicama gdje je cestovna odvodnja oborinskih voda rijeSena zatvorenim

sustavom odvodnje potrebno je projekfom omoguliti nesmeiano funkcioniranje

postojeceg sustava oborinske odvodnje sa drZavne ceste do recipijenta.

Postojecu vertikalnu prometnu signalizaciju i reklame uz drzavnu cestu DC2, koje se

nalaze u zoni izvodenja radova, pazljive demontirati te odmah po zavr$etku radova

na predmetnoj dionici ponovo postaviti na prvobitne lokacije. Prije izmjeStanja

rekiama obavezno kontaktirati viasnike. Sve eventualno osteCene prometne znakove i

reklame tijekom izvodenja radova zamijeniti novima o viastitom troku. Privremena

regulacija prometa ! izvodenje radova ne smije biti u suprotnosti sa postojeCom
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2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

prometnom signalizacijom na driavnoj cesti.

U slucaju pojave oStecenja na difelu gdje e biti izvedeni radovi, subjekt koji ée

upravijati instalacijom duzan je sanirati nastala oStelenja na cesti i cestovnom

zemlfistu i nakon isteka propisanog roka.

U slucaju kad bi subjekt koji upravlja cestom pristupio podizanju razine usluge

prometa uslijed rekonstrukcije ili izvanrednog odriavanja ceste, subjekt koji Ce

upravijati instalacijom duzan je o viastitom trosku izvr$iti prilagodavanje ili zastitu
poloZene instalacije.

Sve Stete na driavnoj cesti i cestovnom zemljistu, Siete na privatnim objektima, kao i

Stete treCim licima prouzrocdene izgradnjom hanalizacije snosi investitor ili subjekt

koji ¢e preuzeti sustav odvodnje na upravijanje.

Odriavanje instalacija kao i eventualno prilagodavanje istih (izmicanje ili zadtita

kanala i pratetih objekata) uslijed podizanja razine usluge odvijanja prometa na

driavnoj cesti, na zahtjev subjekta koji upravija javnom cestom, vr§i investitor ili

subjekt koji upravija instalacijom na viastiti trosak.

Za polaganje instalacija uz javne povr§ine i prometnice koje nisu u nadleinosti

Hrvatskih cesta d.o.0. potrebno je ishoditi uvjete gradenja kod subjekta koji

upravijaju istima.

U slucaju pod 2.2. projektnom dolkumentacijom za izgradnju kanalizacije potrebno je

razraditi [ prikazati zastitu i sanaciju prometnice od osteCivanja iste uslijed iskopa

uzduznog rova za kanalizaciju ili buSenja, u svemu prema oplim tehnickim uvjetima,
narocito:

a) prikaz dionica kanala u cestovnom zemljiftu (cesiovna stacionaza, poprecni
profili, udaljenost od ruba asfalta ili od osi ceste i dubinu postavijanja kanala,
detalj prelaska kanala ispod driavne ceste, autobusnih stajaliSta i drugih
asfaltiranih povrsina),

b) opis nacina izvodenja radova i sanacije iskopanog rova, le planiranih mjera
zastite ceste iokom izvodenja radova na polaganju kanala;

¢) elaborat privremene regulacije promela za vrijeme izvodenja radova,

d) tabelarni prikaz duZine postavijanja kanala u cestovno zemljiste.

Prije izrade tehnicke dokumentacije za izgradnju sustava prikupljanja i odvodnje

otpadnih voda potrebno je sa Hrvatskim cestama d.o.o. Zagreb uskladiti geodeiske

pc . na te lju te th no m 1 adenja |  esti kb
nadleini katastarski operat.

3. Projekina dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim posebnim uvjetima gradenja.
4. Za dionice gdje se polaganje kanala vrsi izvan cestovnog zemljista podnositelf zahtjeva duZan je
prife poletka radova regulirati odnose sa viasnicima zemljista.
U sluCaju pod 2.2., ako projekiom nije obuhvaéen i sustav oborinske odvodnje sa driavne ceste,
investitor je duzan u skiadu s &lankom 25. Zakona o cestama (NN 84/11) i Pravilnikom o
koristenju cestovnog zemljista regulirati odnose sa Ilrvatskim cestama d.o.o. na adresi:
HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za ekonomske poslove, Odjel za upravijanje imovinom i
komercijalne poslove, Grupa za komercijalne poslove, Zagreb, Metalceva 5. Za pokretanje
postupka za sklapanje ugovora potrebno je dostaviti.
a) Poipisani zahtjev za sklapanje ugovora. Zahtjev treba sadrzavati:

- toéne podatke o lokaciji — naziv lokacije, vrsta i oznaka ceste, kilometarska stacionaZa,

5.

strana ceste i broj katastarske Cestice/Cestica na kojoj/kojima se osniva pravo shZnosti,
izralun traZene povrsine (tocka h),

- ime i adresa podnositelja zahtjeva, telefonski broj, ime kontakt osobe,
- OIB i broj Ziroraluna za pravne osobe, odnosno OIB za fizicke osobe.
b) Ime, prezime i funkcija osobe koja zastupa pravnu osobu (punomo¢ za potpis ugovora}.
¢) Rjefenje o upisu u sudski registar pravne osobe.
d) Popunjen obrazac BON-2,
e} Potvrda Srediinjeg klirinskog depozitnog drustva (po potrebi).



) Fotokopija posebnih uvjeta ili suglasnosti izdanih od nadlezne Poslovne jedinice Hrvatskih

cesta d.o.o. (ne starija od dvije godine).

g) Kopija katastarskog plana s oznacenom katastarskom Cesticom odnosno katastarskim
Cesticama ceste na kojoj/kojima se osniva pravo sluZnosti, te pripadajuéi z.k. izvadak za
svaku katastarsku Cesticu pojedinacno,

k) Dokaz i izradun povrsine za koriStenje cestovnog zemljista odnosno prava sluznosti (duljina
x §irina) izrafen u m’, ovjeren od strane oviastenog geodeta ili ovlastenog projektanta za
svaku kat. Cesticu pojedinacno. Izradun traZene povriine navesti u zahtjevu iz tocke ,a"
ovog pregleda dokumentacije.

Prije pocetka izvodenja radova postupiti sukladno odredbama Zakona o prostornom uredenju

(NN 153/13) i Zakona o gradnji (NN 153/13), te kod Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi ovjeru

uskladenosti projekine dokumentacije s posebnim wvjetima gradenja. Kod ovjere projekta

potrebro je dostaviti jedan izdvojen projekt dionica uz driavne ceste za arhivu Hrvatskih cesia

d.o.o. u pisanom i elektronskom obliku, dokaz o reguliranim odnosima sukladno tocki 5. ovih

uvjeta.

Prije pocetka radova potrebno je od Ilrvatskih cesta do.o. ishoditi suglasnost za gradnju

objekia koji je predmet ovih posebnih uvjeta gradenja. Zahtjevu za izdavanje odobrenja

potrebno je priloZiti:

a) terminski plan izvodenja radova;

podatke o odgovornoj osobi, ij. imenovanom inZenjeru gradilista, te nadzornoj sluzbi nad
b) izvodenjem radova,
¢) pisanu izjavu investifora da je upozrnat i suglasan sa odredbama iz tocke 2.12., 2.13.,
2.14. 2,15, 1 2.16. ovih wvjeta gradenja.

Ovi Pasebni uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor odrnosno

korisnik objekta duZan je zatraziti nove uvjete ili produljenje vazenja postojecih uvjeta, ako se u

meduvremenu na cesti nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.

Po izgradnji sustava za odvodnju koji je predmet ovih uvjeta, potrebno je dostaviti Hrvatskim

cestama d.o.0. Poslovna jedinica Varazdin, geodelske snimke instalacija poloZenih u zastitni

pojas i cestovno zemljifte driavne ceste u elektronskom i pisanom obliku sa ucrtanim rubom
asfalta i stacionazom prometnice.

Jasfovi,
frvaiske ceste d.o.0., Zagreb,
Sektor za ckonomske postove,
Odjel za upravijanje imovinom | komercijalne postove,
Grupa za Komercijalne posiove,
Zagreb, Metaldeva 3,
3. Pismohrang.
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r\ ZUPANLISKA UPRAVA ZA CESTE Ziro-radun: HR542340009-1110078994
N Zz

Telefon: (048) 711-208 E-mail: zuc-krizevci@ke.t-con.hr
Telefax: (048) 711-209

KLASA:340-09/15-03/222
UR. BROIJ: 2141-06-376-06-1404/2015
KriZzevei, 21.12.2015.

Zupanijska uprava za upravijanje Zupanijskim i lokalnim cestama Koprivnidko-krizevatke Zupanije,
Krizevei, I.Z. Dijankoveckog 3, na temelju Zakona o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,
92/14), €l. 55. stavak 1, povodom zahtjcva ,Hidro consult” d.o.0., F. Candeka 23B, Rijeka (2164/9
od 11.12.2015), a u predmetu utvrdivanja Posebnih uvjeta gradenja, utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se Poscbni uvjeti gradenja za izgradnju sustava odvodnje dijela naselja Rasinja, na javnoj
cesti, odnosno unular zaititnog pojasa javne ceste ZC 2081 i LC 26004, za investitora
»Koprivni¢ke vode™ d.o.0., Mosna 15, Koprivnica.

2. Posebni uvjeti su:

2.1.Dozvoljava se smjedtanje instalacija u cestovnom zemijistu sa uvjetima sanacije navedenim u
narednim to¢kama.

2.2.Na dionicama van naselja i u naseljima gdjc jc god moguée instalacije postaviti §to dalje od
asfaltnog kolnika odnosno na vanjskom rubu cestovnog jarka ili na rubu noZice nasipa.

2.3.Ako se instalacijc smjetaju u cestovnom jarku (na dubini od minimaino 0,80 m od kotc
nivelete dna cestovnog jarka punog profila) ne smije se narusiti sistem odvodnje oborinskih
ve . sa javne “ ¢ "jurova izvrditi © 1 “in da  izvr$i nasipavanjc kvalitetnog
kamcnog materijala ili 8ljunka granulacije 30 — 60 mn sa zbijanjem u slojevima. Nasipavanje
izvriti u cijcloj dubini rova do kote nivelete dna cestovnog jarka kojeg je potrcbno i izraditi u
puniom profilu. Ne dozvoljava se postavljanje otvora okana u cestovne jarke. Otvore okana
postaviti na vanjskom rubu cestovnog jarka (onaj koji je udaljeniji od ceste).

2.4.Ako sc instalacije smjedtaju u bankini i na udaljenosti do 1,00 m od ruba postojeéeg asfaltnog
kolnika (na dubini od minimalno 1,50 m od kote nivelete asfaltnog kolnika) sanaciju rova
izvriti na nain da sc izvr$i nasipavanje kvalitetnog kamenog materijala ili 8ljunka sa
zbijanjem u slojevima. Nasipavanje izvr§iti u cijeloj dubini rova.

2.5.Ako je instalacije smjcdtaju u kolniku javne ceste (na dubini od minimalno 0,80 m od kote
nivelete dna cestovnog jarka punog profila)onda se instalacije kao i poklopei okana moraju
smjestiti u sredini promeine trake javne ccste. Prije vadenja postojeceg asfalta i podloge
potrebno je izvr§iti ravan rez asfalta. Sanacija rova mora se izvriiti nasipavanjem kvalitetnog
kamcnog materijala ili $ljunka uz vlaZenje te zbijanje u slojevima do postizanja modula
zbijenosti Me=80 MN/m? do kote 15,00 cm niZe od kote nivelete ceste. Potrebno je dodatno
obratili paZnju na dobro sabijanje oko okana. Zatim je potrebno postaviti betonsku stabilizaciju
debljine 15,00 ecm do razine postoje¢eg asfalta. Sanaciju asfaltom izvrsiti na nadin da se preko
cjelokupne $irine kolnika strojno ugradi asfaltna masa AB 0/11 surf u sloju debljine 4,00 cm.
Potrebno je izvr$iti obnovu horizontalne signalizacije. Poklopci okana moraju biti u razini sa



novim slojem asfalta te moraju biti kvalitctno pri€vriéeni na okna. Potrebno je izvriti obnovu
horizontalne signalizacije ako je postojala.

2.6.Ako se instalacije smjedtaju u kolnik javne ceste potrebno je izvrsiti i njihove prikljutke za
objekte koji €e te instalacije 1 koristiti.

2.7.Nakon sanacije javnih cesta i rova u koji su postavljene instalacije, potrebno je Zupanijskoj
upravi za ceste dostaviti dokaze o zbijenosti materijala, kao i ateste o kvaliteti ugradenog
materijala.

2.8 Kontrolna okna (namijenjena budué¢im kuénim priklju¢cima) koja se smjestaju sa suprotne
strane javne ceste od one gdje se polaZe fekalna kanalizacija, smjestiti najblize 1,00 m od ruba
kolnika javne ceste.

2.9.Spojeve kontrolnih okana iz tocke 2.8. kao i svih instalacija izvesti busenjem trupa ceste na
minimalnoj dubini od 1,50 m od kote nivelete ceste te ih postaviti v zadtitnu kolonu u §irini
kolnika 1 cestovnog zemljista. Iznimno se dozvoljava prekop javne ceste uz ove uvjete
sanacije: Prekop se mora izvesti rezanjem asfalta. Prekop preko javne ceste smije biti
maksimalnc irine 1,00 m. Sanaciju prekopa preko javne ceste izvesti nasipavanjem zrnatim
kamenim materijalom (ne koristiti materijal iz iskopa), razastiranjem, eventualno potrebno
vlazenjem ili suSenjem (e grubo planiranje i zbijanje tako da se postignu odgovarajudc
dimenzije, nagibi i zbijenost do modula zbijenesti od 80 MN/m? Zatrpavanje izvesti u
slojevima do kote 15,00 cm niZe od kote nivelete ceste, Zatim izvesti betonsku stabilizaciju
debljine 15,00 cm i u cijeloj §irini kolnika. Sanaciju asfaltom izvesti prema to¢ki 2.5. 1 to
zajedno sa sanacijom ceste.

2.10.Dozvoljava sc vjeSanje instalacija na konstrukciju mosta ako to njegovo stanje zadovoljava.
U slu¢aju pojadanog odrZavanja mosta, investitor instalacija vjeS8anih na most je duZan o svom
trodku postupiti prema zahtjevima Zupanijske uprave za ceste.

2.11.Ventilacijske odzra¢nike precrpnih stanica nije dozvoljeno izvoditi u kolniku javne ceste.

2.12.0rmarice za struju koja je potrebna za rad precrpne stanice nije dozvoljeno smjestati u
koluniku, bankini i cestovnom jarku.

2.13.Za sva oSte€enja (javne ceste, bankine, nasipi, usjeci, objekti na eesti i njenoj opremi)
koja nastanu kod izvedenja radova na polaganju instalacija, investitor je duzan preko
izvodada izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s uvjetima pravne osobe koja upravlja
javnom cestom.

2.14.Ukoliko prilikom odvoza materijala iz iskopa i dovoza zamjenskog materijala za
potrcbe gradilista dode do oSteéenja javnih cesta po kojima se odvoz i dovoz materijala
obavlja, investitor je duzan preko izvodaca izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s
uvjetima pravne osobe koja upravlja javnom cestom,.

2.15.Napomena: Projckt je potrebno prilagoditi projektu izgradnje pjciacke staze uz Zupanijsku
cestu u naselju Rasinja za investitora Op¢inu Rasinja.

2.16.Ush " ju pod 2.1. investitor je duZan u skladu s &lankom 86. 1 87. Zakona o cestama regulirati
odnose sa Zupanijskom upravom za ceste KnizZevci,

2.17.Potrebno je izraditi Izvod iz Glavnog projekta za potrebe Zupanijske uprave za ceste radi
primjene propisa kojima se regulira gradenje komunalne opreme unutar cestovnog zemljista,
a mora sadrzavati:



a) prikaz dionica sa stacionaZzom i udaljenostima od ruba kolnika,

b) nadin izvodenja radova, mjere zastite ceste i nacin sanacije iskopanog rova,
c) prometnu signalizaciju za izvodenje radova,

d) geodctski elaborat iskol€éenja trase instalacija na geodetskoj podlozi,
e) tabelarni prikaz duZine instalacija postavljenih u cestovno zemljiste,

f) tro§kovnik.

. Tehni¢ka dokumentacija mora se tzraditi u skladu s utvrdenim Posebnim uvjetima gradenja.

. Na' n izrade Glavnog projckta a prije izdavanja Gradevinske dozvole, investitor —
projektant treba dostaviti Zupanijskoj upravi za ceste tehni¢ku dokumentaciju radi njene
ovjcre uskladenosti s Posebnim uvjetima gradenja.

. Najkasnije 10 dana prije izvodenja radova unutar cestovnog zemljidta investitor je duZan od
nadleZne uprave za ceste ishoditi Suglasnost za izvodenje radova uz javnu cestu sukladno
Zakonu o eestama €1, 55. i 57. (NN 84/11,22/13,54/13, 148/13, 92/14), uz dostavu Gradevinske
dozvole, Elaborata privremene regulacije prometa i Elaborata iskoléenja.

. Za izdavanje Suglasnosti za izvodenje radova uz javnu cestu potrebno je osim projektne
dokumentacije iz tocke 3. ovih Uvjeta dostaviti i terminski plan izvodenja radova 1 podatke o
izvodadu radova.

. Trogkove postupka u iznosu od 300,00 kn snosi podnositelj zahtjeva - investitor,

avno — tehnicke poslove
. ,

:, Ull.’l nlklsnl_fj_ulll-

Dostaviti:

adnositelj zahtjeva,
—. ..rhiva ovdje
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Hrvatske drzavnosti 32 KOPRIVNICKE VODE d.0.0.
MOSNA 15
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POSTA « 48 000 KOPRIVNICA . SERVIS

IBAN « HR1923800001400165443

NAS BROJ 1 ZNAK 400500101/6305/15M.J vAS BROJ | ZNAK

preoweT  POSebNi uvjeti gradenja DATUM 29.12.2015,

Na temelju VaSeg zahtjeva broj: 2164/2 od 11.12.2015. gedine, 2 na osnovu Zakona o gradnji (NN
"2 Opéine

br.153/2013) kojim trazite posebne uvjete gradenja za zahvat u prostoru: ,,Sustav odvodn’

di’

Rasinjfa“ a prema Idejnom projektu — TD B505-R/IP od studenog 2015. godine kojeg

je

izradio

,HIDRO CONSULT" d.c.0. Rijeka, F. Candeka 23 b, dajemo Vam slijedete uviete:

1.

2.

Na lokaciji zahvata i u njenoj blizini nalaze se sljededi elekiroenergetski objekti:

. podzemni 10(20} kV kabelski vodovi

. podzemni niskonaponski kabelski vodovi

. fransformatorske stanice 10(20)/0,4 kV

. stupovi 10{20} kV mreZe

. stupovi niskonaponske mreze

. uzemljenja 10{20} kV i niskonaponskih kabeiskin mreza — polozena vz navedene
elekiroenergetske kabele te uzemljenja niskonapenskih zragnih mreZa poloZena u prsten 1m
od oko stupova niskonaponskih mreza i izmedu stupova niskonaponskin mreza (U trasi
niskonaponske mreze).

el — —
DR W =

Napomena: pribliZzan polozaj navedenih elekiroenergetskih objekata nalazi se na CD-u u
prilogu ovih posebnih uvjeta

U Giavnom projektu priblizavanje, krizanje | paralelng vodenje instalacija i objekata s
elektroenergetskim objektima rijediti tekstuaino i graficki prema Granskoj normi HEP - ODS
d.o.0. broj N.033.01. naziva "Tehni¢ki uvieti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela
nazivnog napeona od 1 do 35 kV - prve izmjene i dopune" {klas.br. 4.37/03). Ukoliko se ne
mogu i¢i minimalne 1a” osti| ‘rebo’ ° njestiti navedene elektroenergetske objekte.

Prije petetka radova duzni ste se javiti u D.P. "Elekiru” Koprivnica radi odredivanja mikrolokacije
postojecih podzemnih elektroenergetskih vodova te kako bi se nad predstavnik upisao u
gradevinski dnevnik i kontrolirao po&tivanje posebnih uvjeta. Energetski = el su polozeni na
prosjec¢nej dubini 80 cm u vrijeme gradenja. Mikrolokacija trase kabela kao i dubinu ukopa
utvrditi probnim prekopima.

CLAN HEP GRUPE

- UPRAVA DRLSTVA - DFHEKTOR « 2ELJKO SIMEK -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 « MB 1643991
- OIB 46830600751 - UFLACEN TEMELJN! KAPITAL 699,456,000,00 HRK -
« www.hep.hr -



4,

Prilog;

Daostaviti:

U blizini elektroenergetskih ohjekata (0,5 m po vertikalnoj i horizontainoj osi) vréiti isklju&ivo runi
iskop, bez upotrebe krampa,

Prije zatrpavanja rovova i temeljnih jama planiranih gradevina, u biizini nadih elektroenergetskih
objekata, predstavnik Elekire Koprivnica, ¢e upisom u gradevinski dnevnik potvrditi da li su
radovi sedeni u skladu s ovim posebnim uvjetima.

Trodkove odredivanja mikrotokacija elektroenergetskin objekata, kontrole postivanja nasih

posebnih uvijeta gradenja, eventualno izmjestanje postojecih elektroenergetskih objekata kao i
sanacije eventuainih oitedenja koje bi nastale na nadim elektroenergetskim objektima snosi

investitor.

Ukoliko se priikom izvodenja radova netete pridrzavati gore navedenih posebnih uvjeta, svi
radovi na otklanjanju oste¢enja i potrebni naknadni zahvati na elektroenergetskim objektima
pasti ¢e na teret investitora.

Prikljutci podzemnih crpnih stanica na niskonaponsku mre2u nisu predmet ovih posebnih uvjeta.
U postupku prikljuenja crpnih stanica duZni ste podnijeti zahtjeve za izdavanje prethodnih
elektroenergetskih suglasnosti. Za prikljutenje snaga do ukljuéivo 20 kW, snaga se cdabire uz
primjenu standardnog niza nazivnih struja ograniavaia strujnih optereé¢enja {iimitatora).

Ovi posebni uvjeti vaze dvije godine od dana izdavanja.

S postovanjem!

Obradio: Direktor:

Mario Jug, ing.el.

- CD s pribliznim poloZajem navedenih elektroenergetskih objekata

- podnositelj zahtjeva
- arhiva

CLAN HEP GRUIL _

+ UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR » 2ELJKO SIMEK -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 « MB 1643991
« QIB 46830600751 « UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699,456,000,00 HRK -
= www. hep.hr -



REPUBLIKA HRVATSKA _
KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANIJA

Opéinski natelnik

KLASA: 315-06/15-01/01
URBROJ: 2137/13-16-2
Rasinja, 29. travnja 2016.

Opéina Rasinja, Trg Sv.Florijana 2, Rasinja, na temelju ¢1.12 Odluke o nerazvrstanim
cestama na podruju Opéine Rasinja (Shuzbeni glasnik Koprivnicko-kriZevacke Zupanije
10/14), te sukiadno &lanku 82. stavku 1. Zakona o gradnji (,,Narodne novine*“ broj 153/13),
povodom zahtjeva IIIDRO CONSULT d.o.0., F.Candeka 238, Rijeka (KLASA: 315-06/15-
01/01, URBROJ:2137/13-16-1 od 16.12.2015.) u predmetu utvrdivanja Posebnih uvjeta
gradenja 7a izdavanjc lokacijske dozvo’ utv ™ ju:

POSEBNE UVJETE GR: ENJA

Po izvrienom uvidu v idejni projekt, broj projekta S05-R/IP od studenog 2015. godine
izradenim od HIDRO CONSULT d.c.o.,, F.Candcka 23B, Rijcka, — Izgradnja sustava
odvodnje na podrudju dijela Opéine Rasinja, unutar zadtitnog pojasa nerazvrsianih cesta,
koridora projektiranih prometnica, projektiranih staza, projektirane trase DTK i IR
infrastrukture, te javnih povrdina, izdaju se sljedeéi posebni uvjeti gradenja:

1. Sustav odvodnje dijela Opéine Rasinja smje$ten unutar koridora predvidenog
projektom, broj projekta 505-R/IP - Izgradnja sustava odvodnje na podrudju dijela Opéine
Rasinja, izradenim od IIIDRO CONSULT d.o.0., I'.Candeka 23B, Rijeka.

1.1. Trasu sustava odvodnjc u koridoru projektiranih prometnica, javne rasvjete i DTK,
voditi unutar koridora projektiranih trasa.

1.2. Na dionicama gdje nije moguce ispodtivati uvjet iz tocke 1.1. te trasu sustava
odvodnje, koju iz opravdanih razloga nije moguce smjestiti unutar koridora, ista s¢
mozZe projektirati i unutar koridora zelenih povréina.

1.3. Prostorni smje$taj trase plinovoda umitar koridora cestovnog zemljisia prilagoditi
postojeéem projektu broj projckta 505-R/IP - lzgradnja sustava odve e na
podrudju  dijela Opc¢ine Rasinja, izradenim od HIDRO CONSULT d.o.0.,

F Candeka 23B, Rijeka,



1.4, Sustav odvodnje visinski prilagoditi projektiranim elementima prometnica, odnosno
staza. U suprotnom ¢e se izmicanjc instalacija izvesti o trofku investitora.

1.5. Prijclaze sustava odvodnje i izvode priklju¢aka na parcele koji prolaze ispod
projektiranih i postojeéih prometnica, na dubini od 1.5 m od nivelete postojeceg,
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staza po zavretku radova rov u potpunosti zatrpavati §ljunkom, uz nabijanje u
slojevima debljine 10-15 em, do modula zbijenosti od 40 MN/m” (ne koristiti

materijal iz iskopa).

1.7. U koridoru trase sustava odvodnje koji se nalazi unutar koridora prometnica -
prijelazi novo projektiranih prometnica u dijelu kojt se nalazi unutar koridora
buduée prometnice, te spoj sustava odvodnje na postoje¢im prometnicama, po
zavrietku radova rov u potpunosti zatrpavati $ljunkom, uz nabijanje u slojevima
debljine 10-15 cm, do modula zbijenosti od 80 MN/m? (ne koristiti materijal iz

iskopa).

1.8. Zatrpavanje rovova na dijelovima dionice gdje se trasa projektiranog sustava
odvodnje nalazi u zelenoj povrini rov treba zatrpati zemljom uz nabijanje u
slojevima debljine 15 cm, teren je potrebno grubo i {ino isplanirati. Sa saniranih
povr§ina potrcbno je ukloniti sve veée komade $ljunka koji bi kasnije eventualno
mogli smetati za odrZavanjc iste, pri ¢emu se prvenstveno smatra kodnja trave.

2. Uk se r ovi n : ti T i ad »m uge o al

infrastrukture 1 pjeSatko-biciklisti¢kih staza, odnosno planirani potetak radova izgradnje
predmetnog sustava odvodnje je prije podetka izgradnje odnosno rekonstrukeije cesta u
predmeinoj zoni zahvata, investitor je duzan ishoditi suglasnost za radove na zelenim
povriinama i pojasu ncrazvrstane ceste, uz uvjet da se u fazi projektiranja izradi elaborat
privicmene regulacije prometa na postojeé¢im nerazvrstanim cestama i pjeSacko-
biciklistickim stazama koje su predmet ovih posebnih uvjeta, koji moZe biti napravljen
kao zasebna knjiga ili u sklopu knjige glavnog projekta lzgradnja sustava odvodnje na
podru¢ju dijela Opéine Rasinja. Elaborat je potrebno izraditi sukladno Pravilniku o
prometnim znakovima, opremi 1 signalizaciji na cestama (N.N. 33/05, 64/05, 155/05 i
14/11) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestamna (NN, 67/08, 48/10, 74/11, 80/13), te
Odluke o necrazvrstanim cestama na podru¢ju Opéine Rasinja (SluZbeni glasnik
Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije 10/14).



3. Radovi se moraju izvoditi na na¢in da se ne ugrozi stabilnost ili odteti nerazvrstana cesta i
cestovno zemljiste. Izvoda¢ radova je duZan osigurati sigumo odvijanje prometa, prema
elaboratu privremene regulacije prometa (toka 2), prema Pravilniku o prometnim znakovima,
opremi i signalizaciji na cestama (N.N. 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11) i Zakonu o sigurmosti
prometa na cestama {N.N. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13), te Odluke 0 nerazyrstanim ccstama na
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gradenja, potrebno je ishoditi dozvole za izvodenje radova i uvjete od pravnih osoba koje
upravljaju predmetnim cestama na podrucju Opéine Rasinja.

4. Sanacije izvesti u skladu sa tchni¢kim normativima, propisima i pravilima struke za ovakvu

vrstu radova.

5. Sva prilikom izvodenja radova eventualno nastala oSteéenja na postojcéoj infrastrukturi, te
troSkove eventualnih naknadnih odteéenja na nerazvrstanim cestama koja s¢ mogu pojaviti na
saniranoj javnoj povrsini ili prilaznim prometnicama koje se koriste za izvodenje radova,
1izvodal je duzan sanirati o svom tro8ku. Sve dijelove ceste i cestovnog zemljista (kolni ulazi i

sli¢no) vratiti u prvobitno stanje,
6.Tehni¢ka dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim Posebnim uvjetima gradenja.

7. Prije izdavanja potvrde glavnog projekta investitor ~ projektant je duZan dostaviti Opéini
Rasinja, tehniCku dokumentaciju radi njene ovjere uskladenosti sa posebnim uvjetima
gradenja, te izdavanja misljenja na projektnu dokumentaciju.

8. Najkasnije 10 dana prije izvodenja radova investitor je duzan od pravne osobe koja je
izdala ove uvjete, ishodili suglasnost za izvodenje radova, uz dostavu potvrde glavnog
projekta, elaborata iskoléenja i podatke o izvodenju radova.

9. Za izdavanje Suglasnosti za izvodenje radova uz nerazvrstane cesie polrebno je osim

projekine dokumentacijc iz tocke 6. ovih uvjeta dostaviti i terminski plan izvodenja radova i
podatkc o izvodacu radova, te elaborat privremene regulacije proimeta iz tofke 3. ovih uvjeta.

NIK:









7. Krizanja kana 1icije s vodotokom ,Mucinjek” (V1, V2, V3, V4} projektirati ukapanjem
min. 1,0 m ispod kote dna vodotoka (gornja vanjska stjenka), krizanje s vodotokom ,Gliboki’ u
Rasinji (v5) projektirati ukapanjem min. 1,50 m ispod kote dna vodotoka u duZini min. 6,0 m,
krizanje s vodotokom ,Gliboki* na drZzavnoj cesti {V6) projektirati po konstrukciji mosta (uz
suglasnost vlasnika istog) ne smanjujuci slobodni proticajni profil vodotoka, a kriZzanja kanalizacije
s vodotocima u Subotici Podravskoj (V7, V8, V9) projektirati ukapanjem min. 1,0 m ispod kote dna
vodotoka {gornja vanjska stjenka).

8. Nakon zavrsetka radova sva eventualna o3tecenja na vodotoku sanirati, a prijelaze
odgovarajuce osigurati.

9. U zaitithom pojasu vodotoka ne dozvoljava se izgradnja bilo kakvih objekata sustava
odvodnje (prepumpne stanice, reviziona okna i sl.).

"7 7 pit 7 ku radova obavijestiti Hrvatske vode, VG| za mali sliv ,Bistra" Burdevac, radi
vodnog nadzora.

11. Predvidjeti mjere zaitite voda od oneciséenja prilikom izvodenja radova (sprje¢avanje
istjecanja opasnih i agresivnih tekucina, prihvat i zbrinjavanje istib u slucaju izlijevanja i dr.).

M YimT n s " vine i i

- geodetski snimak izgradene gradevine koji treba sadrzavati situacijski nacrt i detalje
krizanja i paralelnog vodenja cjevovoda s vodotokom

~ jzvjesce o ispitivanju vodonepropusnosti i funkcionalnosti gradevine od za to ovlaStene
osobe prema Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda
kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i procis¢avanja otpadnih
voda (N~ -, 03/11)

13. Tehni¢kom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuce mjere da
izgradnjom gradevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do 3teta ili nepovolijnih
posljedica za vodnogospodarske interese,

14. [nvestitor je duzan prije ishodenja gradevinske dozvole rije3iti imovinsko pravne odnose
oshivanjem prava sluznosti na javnom vodnom dobru.

I Vodopravni uvieti vaZe dvije godine od njihove konacnosti,

M. Ako investitor predmetnog zahvata u prostoru za koji su izdani ovi vodopravii uvjeti namjerava
obavijati preinake, mijenjati tehnologiju rada ili obaviti druge promjene koje mogu utjecati na vodni
reZim, duZan je zatraZiti jzmjeny ovih vodopravnih uvjeta, odnosno nove vodopravne uvjete.

V. Provjera sukiadnosti glavnog projekta sa ovim vodopravnim uvjetima provodi se po odredbama
Zakona o gradnji.

Obrazlozenje

Od strane Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23B, 51000 Rijeka, podnesen je zahtjev pod
brojem 2164/11 od 11. prosinca 2015. godine, za izdavanje vodopravnih uvjeta za predmetni

zahvat.

Uz zahtjev je dostavljen Idejni projekt, izraden u studenom 2015. godine od Hidro consult
d.o.o0. Rijeka, pod oznakom projekta 505-R/IP.



Pregledom dostavljene dokumentacije, te misljenja VGI za mali sliv Bistra® Pui  vac, a u
cilju zastite vodnogospodarskih interesa, daju se uvjeti iz dispozitiva.

Upravna pristajba u iznosu od 320,00 kn u skladu s tarifnim brojem 1. i 54. Zakona o
upravnim pristojpama ( NN br. 08/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,
116//00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 128/06, 117/07, 25/08, 60/08,
20/10,69/10,126/11, 112/12, 19/13, BO/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14) uplacena je u korist
racuna Republike Hrvatske - Prihod drZzavnog proracuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv avih vodopravnih uvjeta dopustena je Zalba, koja se u roku ad 15 dana od dana
dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporuéenom postom, podnosi Ministarstvu
poljoprivrede, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb, putem Hrvatskih voda.

Po ovlastenju
Voditelj postupka

pl.ing.grad.

Dostaviti;

- Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 238, 51000 Rijeka

Na znanje:

- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb
- VGl za mali sliv ,Bistra” Burdevac

- VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva



SD ISTRAZIVANJE | PROIZVODNJA NAFTE | PLINA
SEKTOR ZA RAZRADU POLJA

Subiteva 29
10000 Zagrsb

Tel: 3851 469 2167
Fax: 385 1 459 2224

Na§ znak - Re: 50308575/14-12-15/2227-5678/AK

Datum - Date: 21. prosinca 2015.

Predmet: SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPCINE RASINJA
- POSEBNIH UVJETA NEMA -

Na osnovu Vadeg zahtjeva za izdavanjem posebnih uvjeta broj: 2164/5 od 11. prosinca 2015.
godine i dostavljenog idejnog projekta za ishc...nje lokacijske dozv 3,b ,, . | 505-RAP,
Hidro Consult d.o.o. Rijeka, iz studenog 2015. godine za gradevinu:

SUSTAV ODVODN. ~ DIJE™ \ ~2CIN~ RASINJA

a nakon obrade situacije zahvata u prostoru, potvrdujemo da od strane INA d.d., SD IstraZivanje
i proizvodnja nafte i plina, NEMA posebnih uvjeta za predmetni zahvat.

Sretnol

wlja;

Dostaviti:
1. Direktor Sluzbe za odnose s drzavnom i lokalnom upravom IPNP, Zeljka Tremac, dipl. ing.;
2. Arhiva, ovdje.

INA, d.d, Banka - Bank Arlrosa - Address IBAN broj - 15N Mumlier Trygovathi sud u Zagrebu
; Vol Priwotna banka Zagren d o Radnlds casta 50, 10000 Zagih HRG2 2340 0041 4000 2790 2 Commerctal Caur iy Zagreb
[ P P DL s A I
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REPUBLLIPA HHVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ui, grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 02 201

KLASA: 350-02/15-01/974

URBROYJ: 525-07/0800-15-3

Zagreb, 18. prosinca 2015. godine
HIDRO CONSULT d.o.0.
F. “andeka 23B
51000 RIJEKA

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostorn — sustav odvodnje dijela
Op¢éine Rasinj lostavija s

Navas broj: 2164/12
Od: Rijeka, 11. prosinca 2013.
Primijeno: 525-Ministarstvo poljoprivrede: 16.prosinca 20135,

Ministarstvo poljopri  le, temeljem ¢lanka 18. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
(“Narodne novine”, br. 39/2013. 1 48/2015.) u predmetu zahtjeva tvrtke Hidro consuit d.o.0.
Rijeka u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru — sustav odvodnje dijela Opéine
Rasinja - u postupku izdavanja {okacijske dozvole, utvrduje posebne uvjete, a sastavni su
dio lokacijske dozvole i to:

ru prostoru more . ti U .......... s dokumentima prostornog uredenja.

1.2.  Osobito vrijedno obradivo { P1 )i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zemijiste ne moZe se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim :

- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

-kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podrudja,

-pri pradnji gospodarskih pradevina namijenjenih iskljuéive za
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3. Potrebno je pravovremeno rijediti imovinsko - pravne odnose sa dosadadnjim
nositeljima prava koriftenja na poljoprivrednom zemlji$tu u viasnistvu Republike
Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljista.

1 Zemljui ¢ ale materijale za izgradnju te  1se uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidene trase.

Ako iz tehni¢kih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene
trase tada treba prije pristupanja korijtenja materijala sa predvidenog pozajmita
rijediti  imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koritenja odnosng prava
vlasnidtva na zemlji$tu predvidenom za pozajmiste.
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HIDRO CONSULT d.o.0.

F. Candeka 2313

51000 Rijeka Zagreb, 18.12.2015.
Klasa: PL-15/4339/15/DM
Ur.broj: K/DM-15

PREDMET: Posebni uvjeti

Na temelju dopisa va$ broj: 2164/15, od 11, prosinca 2015. godine, u postupku ishodenja poscbnih
uvjeta za zahvate u prostoru: Sustav odvodnje naselja Sokolovac i Velika Muéna i Sustav
odvodnje dijela Opéine Rasinja te poloZaja Magistralnih plinovoda Budrovac — Varazdin i DN
300/50 i Ludbreg — Koprivnica DN 500/50 te sukladno s odredbama Clanka (35. Zakona o
prostornom uredenju (,,Narodne novine* broj 153/13.) i primjenom Pravilnika o tchnigkim
normativima i uvjetima za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika tagistrainim
naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport (,,Sluzbeni list*
broj 26/85.) utvrdujemo:
POSEBNE UVJETE

kojima uvjetujemo izradu glavnog projekta i ishodenje potvrde glavnog projekta, a na temelju
odredbi Clanka 83. Zakona o gradnji i Zakona o Osnovama sigurnosti transporta naftovodima i
plinovodima (,,SluZzbeni list* broj 64/73., na snazi na temelju Zakona o preuzimanju savcznih zakona
iz podiudja organizacijc i poslovanja gospodarskih subjekata koji se v Republici Hrvatskoj
primjenjuju kao republicki zakoni (,,Narodnc novine™ broj 53/91.} .

1. OPCIUVJIETI

1.1. Pet (5,0) mctara na svaku stranu od ucrlane trase plinovoda i gradevina svi se gradevinski
radovi moraju izvoditi RUCNO, a strogo je zabranjen STROJNI iskop.

1.2.  Prilikom izvodenja gradevinskih radova uz ili preko trase plinovoda i gradevina, gradevinski
strojevi ne smiju prelaziti prcko nezasticenog plinovoda, a mjere zastite od opterccenja odredit
¢e upravitelj Regije u PLINACRO d.o.0., Sekior transporta plina, R--""1 tran >rta plina
sjeverna Hrvatska, tel; 049 223 239,

1.3. Najmanje sedam (7) dana prije pocetka izvodenja radova vz ili preko trase plinovoda, potrebno
je o potctku radova pismeno obavijestiti upravitelja Regije u PLINACRO d.o.0., Sektor
transporta plina, Regija transporta plina sjeverna [Irvatska.

1.4, Qvi Posebni uvjeti s pripadajuc¢im grafi¢kim prilogom meoraju biti dio Eiaborata tehnickog
rjesenja krizanja ili polo7aja predmetnih gradevina i plinovoda. Investitor je obvezan upoznati
izvodade radova s propisanim uvjetima izvodenja radova uz ili preko trase plinovoda i ostalih
gradevina.

1.5. Po zavrietku radova na predmetngj gradevini investitor je duZan najmanje sedam dana prije
odrzavanja tehnitkog pregleda pismeno obavijestiti PLINACRO d.o.0., Sektor korporativnog
upravljanja, PJ tehni¢ke zaStite, 10000 Zagreb, Savska cesta 8a i dostaviti geodetsku snimku
krizanja ili polozaja predmctne gradevine s plinovodom ili gradcvinama, u analognom i
digitalnom obliku.

PLINACRO D 0.0, SAVSKA 884 « 10 000 ZAGREE « HRVATSKA (TEL) +385 1 G301777 « (FAX} +385 1 6301724
PLINACRO@PLINACRO HR
URISANO U SUDSKI REGISTAR TRGOVALKOG SUDA U ZAGREBL POD MBS: 080304171, OIB 69401829750,
IZHOS TEMELJNOG KAPITALA 912 022 000,00 KUNA UPLACEN U CIJELOSTI
URRAVA: MARIN ZOVKO, RADOVAN CVEK, RATIMIR QRESKOVIG
SWIFT: PEZGHRZ2X: IBAMN: HRB323400081100226794; PRIVREDONA BANKA ZAGRER D.OD
SWIFT: ZABAHR2X: |[BAN HR2923600001701634086; ZAGREBACKA BANKA D D
SWIFT: HPBZHRZX, IBAN: HR4023900011100339797, HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D
SWIFT: RZBHHR2X. IBAN HRTE24B4D0811007806B8 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
SWIFT KREZHR2X; IBAN- HREBZ24810001110107041, KREDITNA BANKA ZAGREB D D
SWIFT: ESBCHRZ2Z; |IBAN HRZG24020061100519753; ERSTEASTEIERMARKISCHE BANK D.D.
SWIFT HAABHRZ2: IBAW HR2I825D00089101222176; HYPO ALPE-ADRIA BAWK D.D
SWIFT PAZGHRZX; IBAN HRG9240800211000304596; PARTNER BANKA 0O D
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2.1

TEHNICKI UVIETI

.U pojasu Sirokom pet (5,0) metara lijevo i desno od osi plinovoda, zabranjeno je graditi gradevine

koje nisu u funkciji plinovoda.

2.2.U pojasu Sirokom trideset {30,3) metara lijevo i desno od osi ucrtane trase plinovoda proteze se

23

2.4,

2.5.

2.6.

2.7

2.8.

2.9,

za$titni pojas unutar kojega nije dopustena gradnja zgrada za stanovanje ili boravak [judi bez
ohzira na stupanj sigurnosti izgradenog plinovoda,

.Na mjestu krizanja trase plinovoda s trasom sustava odvodnje, u fazi projektiranja, probnim

iskopom potrebno je utvrditi stvarni poloZaj i dubinu ukopanog plinovoda, uz obaveznu nazo¢nost
zaposlenika PLINACRO d.o.o. Termin izvodenja radova probnog iskopa treba ulvrditi s
navedenom odgovornom osobom Regije transporta plina sjeverna Hrvatska, Tro8kove probnog
iskopa snosi investitor.

Krizanje trasa plinovoda s trasom sustava odvodnje mora biti izvedeno najmanje 0,5 metara ispod
plinovoda, mjereno od donje kote cjevovoda. Sustav odvodnje na mjestu krizanja treba poloziti u
zastitnu cijev, u duljini od najmanje 5 metara lijevo i desno od osi plinovoda, iznad kojeg treba
postaviti pocinéanu re$etku upozorenja, prema tipskom nacrtu u prilogu.

Na lf;l"l_iCStLI kriZzanja trase plinovoda s trasom sustava odvodnje kut krizanja mora biti izmedu 60°
i 90%

Obzirom da su plinovodi pod rezimom katodne zaStite, predmetni zahvat treba biti projektiran i
izveden na na¢in da se ne remeti postojece stanje.

Mjesta krizanja trasom sustava odvodnje s trasama plinovoda moraju biti prikazana u uzdvznom i
popreénom profilu trase predmetnih gradevina, iz kojih je vidljivo da su ispunjeni tehnicki uvjeti
odredeni to¢kama 2.2. do 2.6., a iznad mjesta krizanja u vzduZnom profilu potrebno je obavezno
naznaditi uvjet odreden tokom 1.1. Geodetska snimka kriZzanja odredena togkom 1.5. treba biti
snimljena za mjerilo 1:200, treba sadrzavati podatke o tome tko je i kada snimio krizanje te
kartiranu decimetarsku mreZzu s upisanim Koordinatama drzavnog koordinatnog sustava. U
kartirane instalacije potrebno je opisno upisati naziv i tip, te karakteristike instalacije. Na
mjestima gdje je snimljena detaljna tocka, kota terena i kota tjemena instalacije pise se u obliku
razlomka tako da je ,brojnik™ nadmorska visina 1 ispisan je u crnoj boji, dok je ,nazivnik*
nadmorska visina instalacija drugog korisnika i ispisan je u boji te instalacije. Digitaini oblik
treba biti izraden u DWG obliku uz numeraciju LAY ER-a. Uz tlocrtni prikaz, potrebiio je izraditi
uzduzni presjek duz plinovoda u mjerilu 1:200.

Na temelju odredenih opéih i tehni¢kih uvjeta potrebno je izraditi Elaborat tehni¢kog riesenja
krizanja ili polozaja predmetnih gradevina i plinovoda u 3 (tri) primjerka, s naznakom da je isti
sastayni dio * n ¢ ta cedn | >t ado o Tdu
adresu: PLINACRO d.0.0., Sektor korporattvnog upravljanja, PJ tehnicke zastite, 10000 Zagreb,
Savska cesta 88a.

Ukoliko su u Claboratu tehni¢kog rjesenja kriZanja ili poloZaja predmetnih gradcvina i plinovoda
ispunjeni zahtijevani opéi i tehni¢ki uvjeti krizanja ili polozaja predmetnih gradevina i plinovoda
izdat ¢e sc potvrda na isti i suglasnost za izvodenje radova prema istom,

Napomena: Za sve dodatne informacijc slobodno se pisanim putem obratite na adresu: PLINACRO
d.0.0., Sektor korporativihog upravljanja, PJ tehnicke zastite, 10000 Zagreb, Savska cesta 88a ili
putcm elektroni¢ke poste na adresu; daniel.nikulek@plinacro.hr.

Rukov Direktorica Si 1
Daniel b Jas
taviti:
aslovu

pravitelju Repije, Goran Rondevié, dipl.ing.

3. Arhiva, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA

UPRAVA ZA UNAPRIEDENJE ZDRAVLIA
Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne
podrike

SluZba Zupanijske sanitarne inspekcije

Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku

Ispostava Koprivnica

KLASA: 540-02/15-03/5616
URBROJ: 534-07-2-1-2-1/3-15-2
Koprivnica, 21.12.2015

Sanitarna inspektorica Ministarstva zdravlja, u predmetu utvrdivanja posebnih uvijeta
u postupku ishodenja Lokacijske dozvole po zahtjevu HIDRO CONSULT drudtvo s
ograni¢enom odgovornoiéu za projektiranje i inZenjering Franje Candeka 23b, 51000 Rijeka
od studenog 2015. godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 16.12.2015. godine, na temelju
¢lanka 13. Zakona o sanitarnoj inspekeiji (,,Narodne novine®, broj 113/08 i 88/10), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za izgradnju Sustav odvodnje dijela opéine Rasinja na lokaciji naselja Rasinja, Cvetkovec
Subotica Podravska, k.¢.br. 23879, 2330 2327, 3878, 3880, 3904, 1679/2,1677/3, 3920,
16717176, 3875/2, 3920, 3875/1, 3922, 3914, 3924/1, 3926/1, 2970/3, 2970/14, 2970/5,
4000/1, 2971, 4001, 3978. 3955, 3918, 3927, 3399, 3925/1, 249/2. 3998, 283/3. 3935. 46,
3% 5, 67,35 0,390 327 0,394 205, 5 . o.__sinja, k._.br. .81, 6,59, __.0,
341, 352/3, 352/1, 2307, 2279, 109/2, 110, 2292, 2289, 192/6, 1000/3 k.o. Subotica
Podravska, k.¢.br.2414 k.o. Bolfan,

INVESTITOR: Koprivnic¢ke vode d.o.0. Mosna 15, 48000 Koprivaica.

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleZnog tijela graditeljstva,
te sukladno Idejnom projekiu 505-R/IP od studenog 2015. godine izradenompo tvriki
HIDRO CONSULT drustvo s ograniCenom odgovorno$cu za projektiranje i
in¥enjering, Franje Candeka 23b, 51000 Rijeka.

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za spredavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:
- osiguranjem sanitarno-tehni¢kib i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda.

3. Cjevovode kanalizacije treba izgraditi u skladu s hidraulickim proradunom svih
predvidenth prikljucaka, vodonepropusno, a na osnovu pozitivnih propisa za izgradnju
ovakvih gradevina. Cjevovode treba zajtititi od vanjskih utjecaja.

4. Polirebno je pridrzavati se i drt "h uvjeta kojima se osigurava zastita podzemnih voda i
zaftita okoliSa, 2 ujedno i provode mjere za zastitu pucanstva od zaraznih bolesti.



5. Investitor je duZan ishoditi POTVRDU ovog tijela na glavni izvedbeni projekt, a u
postupku izdavanja uporabne dozvole za izgradeni predmetni objekt predociti na
uvid ateste i izvje§ca ovladtenih ustanova :

- dokaz vodoncpropusnosti i funkctonalnosti kanalizacijskih instalactja

Upravna pristojba u iznosu od 40,00 kn po Tar. br. 1. i 4. ¢lanka 22. Zakona o upravnim
pristojbama (,,Narodnc novinc” broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00,
163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10,
126/11,112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14) naplaéena je i propisano ponistena
za zahtjevu.

U privitku: Idejni projekt

Sanitarna inspektorica

prof. biol.

D TAVITI
HIDRO CONSULT drustvn s ograni¢enom odgovorno$éu za projektiranjc i
inZenjering, Franje Candeka Z. o, 51000 Rijcka
2. Pismohrana, ovdje.



KLASA: 361-03/15-01/5908
URBROJ: 376-10/PT-15-2 (HP)
Zagreb, 17. prosinca 2015.

Hidro (vjonsult d.o.0.
F. Candeka 23 b
51000 Rijcka

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Koprivni¢ke vode d.o.o., Koprivnica
Grz . _vina: Sustav odvodnje dijela Opcine Rasinja
Lokacija: k.o. Rasinja, Subotica Podravska i Buflan
Veza: Vas dopis broj: 2164/1, od 11. prosinca 2015.

Postovani,

temeljem vaSega zahtjeva obavjeStavamo vas da projektant MORA projektirati paralelno
vodenje 1 kriZzanje s postojeéim elektroni¢kim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i
infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o nafinu 1 uvjetima odredivanja zone
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13). Takoder je potrebno
projektom predvidjeti i zaltitu postojeée EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno
odredbama iz ¢l. 26. Zakona ¢ elekironi¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12,
80/13 i 71/14). Stoga je obvezan od operatora za pruzanje EK usluga putem EK vodova
(popis u privitku) pribaviti izjavu o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

RAVNATELJ

Privitak (2)
1. 1dejno gesenje (CD, kao prilog, je pod klasom 36[-03/15-01/5907)
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporudenc
U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta moZete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,.e-
Uvijeti™ na stranici www.hakom.hr,







OZNAKA
KONTAKT CSOBA
TELEFON

DATUM

NASTAVHO NA

T

n ZIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor za razvoj sustava mreza i usluga

QOdijel za upravljanje mreznom infrastrukturom
Kupska 2, HR-10000 Zagreb

Telsfon:
Telefaks:

+385 1 4917 202
+3851 4917118

HIDRO CONSULT D.0.0. R
F.CANDEKA 238
51 000 RUEKA

T44-4457914-15

MARIANA TUDMAN

014918 658

23.12,2015.

SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPCINE RASINJA
INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE D.0.0. KOPRIVNICA

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrudja obuhvata, izdajemo Vam

sliededu

IZYAVU O POLOZAJU ELEKTRONICKE KOMUNIKACUSKE INFRASTRUKTURE (EK)

11 teimvpgy zaftita nnanieda FK| y viasniStvu Hivatskog Telekoma d.d. dostavili sme Vam izvadak
u~-ta ‘Kl za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o frasi nadzemne EKI
s bil nu.

Na miestima yedmetne gradevine potrebno je osigurati zadtitu u skladu s

2o © navanw 1 uvemna odredivanja zone elektronitke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine
(N.N. 42/09, 39/11 i 75/13). Mjesta ugrozavanja utwrditi i dokumentirati opisom iz kojeg se vidi
opseq potrebnog zahvata odabrane tehnologije s cbradenim funkcionalnim tehnickim rie$enjima
s tehni¢ko tehnoloskog i trodkovnog aspekta koje mera biti sastavni dic glavnog i izvedbenog
projekta,

Sve potrebne podatke o EK| za potrebe izrade tehnitke-tehnoloskog riesenja zastite i izmjedtania,
dodatno zatraziti od HT.

Projekt zadtite | izmjedtanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost,

Ukoliko se postojeca EKI u vlasnistvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, potrebno fe s
HT-om sklopiti ugover o medusobnim pravima | obvezama, kako bi se isti definirali na novim
parcelama.

Hrvatski Telekom d.d.
Raberta Frangeda Mihanovica 8, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 481-1011 | Internet, www.t.ht.hr, www. hrvatskitelekom. hr
Postovna banka: Zagrebatka banka d.d, Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor, M. Klein - pradsjednik

Uprava; D. Tomadkovi¢ - pradsjednik, dr. K.-U. Deissner, T. Albers, B.Bateli¢, N. Rapaid

Registar trgovatkih drustava: Trgovadki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 51793146560 | PDV identifikacijski broj: HR

81793146560

Temeljni kapital: 8.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog izrosa
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10.

n ZIV 11 ZAJEDNO

lzvoditelj radova obavezan je prije poletka radova u blizini HT-ove EK! zatraZiti iskolGenje
{mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. {kontakt osoba Dalibor
Carek, 043-226019 mob: 098222477, e-mail.dalibor.carek@t.ht. hr).

Tro3kove zaStite, oznatavanja i eventuainih oste¢enja EK! snosi investitor {sukladno ¢l. 26,
Zakona o elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 80/11).

Svaku nepredvidenu okelnost koja bi mogla nastati | dovesti do odteéenja TK kapaciteta,
investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz totke 6. ovog dokumenta ili
na tel: 08008000,

Oétecenje TK kapaciteta iz nehata povladi krivicnu odgovornost (Glanak 147, 1 148. KZ RH-
procidéent tekst, »Narodne novine, br, 32/93.).

Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije potetka radova) dostaviti
obavijest o podetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u todci 6, kako bi osigurali
nazocnost oviadtenih osoba HT-a.

Ova lzjava 0 poloZaju elektronitke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 12 mjeseci od datuma
izdavanja, odnosno do 23.12.2018. godine.

S postovanjem,

Direktor

Napomena:
Situacija EKI -23.12 prikaz u dwg- u dostavljen na e-mail; hidro-consult@ri.t-com.hr




Hidro consult d.o.o.
F. Candeka 23B, 51000 Rijeka

Zagreb, 29.11.2016.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Vas dopis vezan za polozaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:

SUSTAV ODVODNIE dijela Op¢ine Rasinja.
Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem,  13s s
(\po
i o | (&)
Jak |
VALENTINA LJILJAK
WiFret J'.oho
Vi put 1 + 10000

Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet.
OIB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353



Bani 7s/a, Buzin, 10010 Zagreb /TeL 015492 699 / FAX 015492 019
OIB HR36004425025 KONTAKT CENTAR 0800 0088 / www.optima.hr / info@optima-telekom.hr

TELEKOM

Hidro consult d.o.o.
Candeka 23B
HR-51000 Rijeka

Broj: OT-1-8/16
Zagreb, 7. sijeCnja 2016.

Predmet: lzgradnja sustava odvodnje dijela Op¢ine Rasinja

Postovani,

prema VaSem zahtjevu za dostavom informacija o polozaju elektronicke komunikacijske
infrastrukture u zoni izgradnje sustava odvodnje dijela Opéine Rasinja i prema dostavljenoj
situaciji iz projekta 505-R/IP, obavjeStavamo Vas da OT-Optima telekom d.d. u zoni zahvata
nema izgradenu vlastitu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu.

Kontakt osoba: Damir HrzZina (tel. 01/5492-310).
S postovanjem,

OT-Optima telekom d.d.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pec€ata.

Trgovacki sud u Zagrebu, MBs 040035070 NADZORNI ODBOR Sini3a Buranovi¢ predsjednik
TEMELJNI KAPITAL iZnosi 635.568.080,00 kuna i uplacen je u cijelosti UPRAVA Zoran Kezman predsjednik, Mirela Seserko, Irena Domjanovi¢, Tomislav Tadié
BRO) DIONICA 63.556.808, nominalnog iznosa jedne dionice 10,00 kuna; IBAN HR3023600001101848050 otvoren kod Zagrebacke banke d.d. Zagreb,

oT-0Optima Telekom d.d. je dio HT grupe Trg bana Josipa Jeladi¢a 10, 10000 Zagreb
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PROJEKTNI ZADATAK

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje dijela op¢ine Rasinja - jugozapadni dio br. projekta: 505-R/GP
- glavni projekt - Rijeka, lipanj 2017.god.



AGLOMERACIJA KOPRIVNICA

PROJEKTNI ZADATAK

za izradu

idejnih i glavnih projekata

komunalnih vodnih gradevina javhe odvodnje i javne vodoopskrbe s podrucja
aglomeracije Koprivnica

o NARUCITELJ: m KOVODE

KOPRIVNICKE VODE d.o.0.
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1. UVOD

Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva (www.voda.hr) su identificirane preliminarne
aglomeracije na podruCju Republike Hrvatske. Kroz izradu studijske dokumentacije za
pojedine aglomeracije preispituju se obuhvati preliminarnih aglomeracija s ciljem razvoja
uéinkovitog sustava javne odvodnje.

Za aglomeraciju Koprivnica je u tijeku izrada studija izvodljivosti od strane ugovornog
izradivata pa se odabrani ponuditelj (u daljnjem tekstu: projektant) obvezuje na suradnju sa
izradivaéem studije izvodljivosti (u daljnjem tekstu: studija) s obzirom da e temeljem usvojenog
obuhvata iz studije izvodijivosti projektirati gradevine sustava javne odvodnje aglomeracije
Koprivnica.

Narucitelj projekta su Koprivni¢ke vode d.o.0. Koprivnica, Mosna 15..

2 POSTOJECE STANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

VODOOPSKRBA

Podrucje usluge.

Usluzno podrucje Koprivniékih voda d.o.o. €ini grad Koprivnica i Opcine: Peteranec,
Hlebine, Drnje, Pelekovec, Legrad, Koprivni¢ki Bregi, Koprivni¢ki Ivanec, Rasinja i
Sokolovac.

U najveéim dijelu grada Koprivnice je izgradena vodoopskrbna mreza, a nepokriveno
vodoopskrbom ostalo je samo rubno podru¢je. Skoro u potpunosti su pokrivene
vodoopskrbnom mrezom Opcine: Drnje, Pelekovec, Koprivni¢ki Ivanec i Koprivni¢ki Bregi,
dok Op¢ine: Sokolovac, Rasinja, Peteranec i Hlebine su djelomiéno pokrivene. U gradu
Koprivnici izgradeno je 233,32 km vodoopskrbne mreze, u Opéini Peteranec 23,59 km,
Op¢ini Drnje 23,08 km, Op¢ini Legrad 41,00 km, Opcini Hlebine 16,4 km, Opéini Kop.
Bregi 28,35 km, Opcini Kop. Ivanec 19,30 km, Opéini Sokolovac 62,5 km, Opcini Peteranec
23,60 km, Opéini Rasinja 41,60 km i Opéini PDPelekovec 8,60 km. Ukupna duzina
vodoopskrbne mreze iznosi 530,11 km, i izgradena je od slijedeCih materijala; PVC cijevnog
materijala (18,4%), PE materijala (64,3 %), lijevano Zeljeznog materijala (10.5%) i nepoznato
(6,8%).

Stanje cjevovoda i pripadnih objekata. Na podruju grada cijevovod koji je ranije
izgraden od PVC materijala je vrlo loSih pogonskih Kkarakteristika jer je s vremenom
postao krt te pod dinami¢kim utjecajem prometa, hidrauli¢kih udara i drugih nepovoljnih
utjecaja dolazi do vrlo &estog puknuéa cijevi. Dio tog cjevovoda je nedovoljnog nazivnog
tlaka koji je u manji od radnog tlaka koji se pojavljuie u eksploataciji te u tehni¢kom
pogledu definitivno na zadovoljava tehni¢ke standarde. Isporuditelju vodnih usluga zbog
loSeg stanja tog cjevovoda i estih intervencija na sanaciji puknuéa cijevi, a samim time i
prekida u vodoopskrbi gradanstva i industrije, trpi znatne troSkove u poslovanju.
Zbog svega navedenog bilo je potrebno izraditi hidrauliCki model sustava na temelju kojeg se
moze analizirati postojeée stanje u sustavu, a model sluzi kao osnova za prijedloge poboljSanja
i rekonstrukcije vodoopskrbne mreze.
Voda se iz crpili§ta lvand8ak putem magistralnih cjevovoda dovodi do sredi$ta grada Koprivnice
i do glavnog vodospremnika niske zone — vodospremnika Modile (V = 4.000 m3, Hp =195
m.n.m.) kojom se pokriva niska zona opskrbe kao najveée opskrbno podrudje.
Pored osnovne zone kojom se obuhvacaju istoni i sjeverni nizinski dijelovi Zupanije, formirane
su jo$ dvije visinske zone, i to:
- srednja zona Starigrad koja se bazira na vodospremi “Starigrad” (V =400 m3, Hp =
240 m.n.m.) kojom se obuhvaca prostor juzno i jugozapadno od Koprivnice,
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- srednja zona Kunovec Breg (V = 300 m3, Hp = 230 m.n.m.) koja se bazira na
vodospremi K. Breg putem koje se osigurava vodoopskrba na zapadnim prigradskim
dijelovima Koprivnice i na podruéju opéine Rasinja.

- visoka zona Sokolovac koja se bazira na vodospremi Hudovljani (V = 300 m3) i
Prnjavor (V=200 m3 )i putem koje se osigurava vodoopskrba za podruéje opéine
Sokolovac.

Vodospreme: Modile, Starigrad i Kunovec Breg izgradene su unatrag desetak godina i
nisu znaéajno obnavljane tako da je svakako potrebno sanirati spremnike (bazene) vode
dodatnom ugradnjom vodonepropusne obloge betonskih stjenki bazena.

U prethodno navedene vodoopskrbne zone voda se uvodi posredstvom istoimenih precrpnih
stanica slijedeéih kapaciteta: PS “Starigrad”: Q = 30+60 I/s, PS “Kunovec Breg”: Q= 14 I/s i PS
“Sokolovac”: Q = 27 I/s.

CrpiliSta i ostali objekti na mrezi:

Vodoopskrbni sustav temelji se na crpiliStu “lvans¢ak” s raspolozivim kapacitetom od 370 /s i
crpilista “Lipovac” s trenutnim kapacitetom od 200 I/s (kapacitet 1. etape crpilidta), a neki
gospodarski korisnici imaju svoje zdence (Podravka, Bilokalnik IPA, Hotel Podravina i KTC
Krizevci).

Specificna potroSnja vode. Za procjenu vodoopskrbnih koli€ina polazni parametar je
vodoopskrbna norma ili jediniéna potro$nja u I/stanovniku/dan. Procjenjuje se da je prosjeéna
norma potro$nje oko 130 I/stan/dan.

Gubici vode. Ukupna koli€ina zahvaéene vode u 2013. godini na usluznom podrucju
Koprivnickih voda iznosila je 2.829.351 m® a isporuéeno je 2.527.364 m®. Gubitak vode u
vodoopskrbnom sustavu kreée se od 9,0 do 11%.

Buduce potrebe za vodom.

Prodaja vode konstantno pada te se takav trend oéekuje i buduéem razdoblju §to je
vidljivo iz dijagrama proizvodnje vode na crpiliStu. Prodaja vode narodito je pala u djelu
industrijskih potro§afa jer se zadnjih godina zatvorilo nekoliko pogona koji su Kkoristili
znacajne koli€ine vode u proizvodnji, a s druge strane industrija modernizira i optimalizira
tehnoloske procese kojim se Stedi koristenje pitke vode.

ODVODNJA

Na uzem podrudju grada Koprivnice stupanj izgradenosti javhe odvodnje je visok.
Prevladava mje$oviti tip odvodnje s velikim brojem ki$nih rastere¢enja u lokalne vodotoke, dok
su najnoviji dijelovi kanalskog sustava izgradeni kao razdjelni, odnosno nepotpuni razdjelni
podsustavi.

Ovisno o topografii terena najviSe je zastupljena gravitacijska odvodnja, a u manjem
djelu tla¢na. Okosnicu sustava ¢ine dva glavna sakupljaga, kolektor | i kolektor Il, na koji se
nadovezuje glavni odvodni kolektor Koprivnica-HereSin koji odvodi otpadnu vodu na gradski
uredaj za proci§¢avanje otpadnih voda (UPOV) u HereSinu.

Odvodenje otpadnih voda postojeéim sustavom je problematiéno za vrijeme oborinskih
dotoka, kad dolazi do te€enja pod tlakom uz podizanje tlaéne linije iznad povrSine terena sto
rezultira izlijevanjem vode iz sustava na povrSinu terena, odnosno na gradske povrsine. Osobito
su nepovoljna stanja u kojima koincidiraju visoke vode prijamnika (lokalnih vodotoka) i veliki
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dotoci u kanalskoj mrezi, kad je nemoguce rasteretiti oborinske dotoke u lokalne vodotoke zbog
uspora.

Stalnim uredenjem uliénih povrSina kao i okuénica poveéava se postotak uévrséenih
povrSina, a time i koeficijent odvodnje, $to direktno utjeée na poveéanje vrsnih dotoka.

Za sada postoje evidentirani odredeni problemi na kanalizacijskom sustavu u podruéju
prigradskih naselja Starigrada, Draganovca, Vinice zbog kojeg je u tom dijelu izgradena
samo fekalna kanalizacija, bez moguénosti prihvata oborinske vode &§to se u praksi
pokazalo kao loSe rjeSenje jer gradanstvo ipak upusta i oborinske vode, a Sto je vrlo
teSko kontrolirati.

U pojedinim dijelovima gravitacijske kanalizacijske odvodnje zbog navedenog evidentirano
je tlaéno tecenje otpadnih voda u vrileme intenzivnih kiSa pa na odredenim dionicama
dolazi do izbacivanja poklopaca $ahtova i izlieva otpadnih voda van sustava javne
odvodnje.

Zbog svega navedenog bilo je potrebno izraditi hidroloski i hidraulicki model sustava na temelju
kojeg se moze analizirati postojeCe stanje u sustavu, a digitalni model sluzi kao osnova za
prijedloge pobolj§anja i rekonstrukcije kanalizacijske mreze.

Opc¢inska naselja Koprivni¢ki Bregi, Glogovac i Koprivni€ki lvanec imaju potpuno izgradenu
javnu odvodnju fekalnog karaktera koja se preko tlatnog cjevovoda spaja sa odvodnim
sustavom grada Koprivnice te nastavno sustavom kolektora grada Koprivnice prema
centralnom uredaju za proc&i§€avanje otpadnih voda u naselju Heresin. Kanalizacija naselja
Peteranec je dijelom izgradena i povezana tlaénim cjevovodom sa CUPOV-om u
Heresinu..

Ukupno do sada izgradeno sustava javne odvodnje je u duljini od 254,51 km, od toga je
14,28 km tlaénog cjevovoda, 237,35 km gravitacijskog cjevovoda te 2,88 km oborinskog
cjevovoda.

Sustav odvodnje izgraden je od betonskih, PVC, PEHD-a, azbestcementa i u novije vrijeme
od PP orebranih cijevi.

MjeSovita kanalizacija koja je u poletku gradnje radena od betonskih cijevi je u vrlo lo§em
stanju te im je naruSena stabilnost i pogonske karakteristike odnosno u pogledu vodo
nepropusnost sustav ne zadovoljava. Stanje u pojedinim dijelovima grada je takvo da
dolazi i do uru$avanja prometnih povrSina uzrokovana loSom kvalitetom cijevi. Stoga je
potrebno napraviti TV snimanje cjevovoda na osnovu ¢ega ¢ée se planirati opravdanost
rekonstrukcije cjevovoda.

Sustav odvodnje na slivnhom podruéju grada Koprivnice podijelieno je u 9 podslivova koji
se prikupljaju otpadne vode.

Kanalizaciju srediSnjeg dijela slivnog podrudja (na prostoru istoéno od Zeljeznicke pruge
Zagreb - Koprivnica i sjeverno od potoka Koprivnica), ¢ine glavni kolektori "1""2", "3", "7" i
pripadna kanalizacijska mreza, putem kojih se prikupliaju mjeSoviti dotoci i odvode do
preljevne gradevine na poéetnoj tocki glavnog kolektora ,Koprivnica — Here8in“.

Na sustav sredidnjeg podrudja prikljucuje se i dio sliva kolektora "7", (koji je veéim dijelom
smjeSten zapadno od Zeljezni¢ke pruge Zagreb - Koprivnica), sve posredstvom izgradenog
rasteretnog objekta, kojim se preljevne vode odvode do vodotoka Koprivnica. Na taj podsustav
priklju€uje se i novoizgradena kanalizacijska mreza na podruéju naselja Reka.

Kolektor "4" prolazi sjevernim rubom urbaniziranog podruc¢ja grada Koprivnice, te se nastavno,
nakon, prijelaza Zeljeznicke pruge Koprivnica — Botovo, i spoja kanalizacije sjeveroistoénih
dijelova sliva ulice M. Pavieka Miskine, prikijuuje na glavni odvodni kolektor prema Heresinu.
Kolektorom "5" rjeSava se odvodnja sjeverozapadnog gradskog podruéja, te zapadno
smjestenog naselja Kunovec Breg. Trasa kolektora "5" poloZzena je u koridoru Varazdinske
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ceste, a na njega se prikljuéuje sekundarna kanalizacija s podruéja Vinice, Mocila i Kunovec
Brega. Kolektor ,5" priklju€uje se putem raspodjelne gradevine na kolektore "4" i "3".

Odvodnja na podruéju juzno od potoka Koprivnica obavlja se putem kolektora "6" i pripadne
kanalizacijske mreze. Uvodenje u podsustav srediSnjeg podruéja obavija se posredstvom
rasteretne gradevine (s preljevanjem u vodotok Koprivnica) uz nastavno prikljuéenje na kolektor
"

Odvodnja manjeg dijela slivnog podruéja uz HereSinsku cestu rijeSena je uz zasebno
priklju€enje na glavni kolektor prema Heresinu.

Rjesenje odvodnje sliva Peteranske ceste, temelji se na koriStenju kolektora "8", koji se
hastavno takoder prikljuéuje na glavni kolektor.

Neposredno prije lokacije uredaja u Heresinu, na postojeci kolektor ¢ 100 cm, prikljuuje se i
glavni dovodni kolektor industrijskih otpadnih voda (industrijski kolektor "9"), koji dolazi iz smjera
sjeverozapada iz industrijske zone "Danica".

3. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet projektnog zadatka je izrada idejnih i glavnih projekata kolektora odvodnje i gradevina
sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda odnosno cjevovoda i gradevina sustava
vodoopskrbe, sve za konacnu aglomeraciju Koprivnica, do razine za ishodenje akata na
temelju kojih se moze pristupiti gradenju.

3.1. Obuhvat aglomeracije

Postupak odredivanja konaénog obuhvata aglomeracije je predmet studije koja se izraduje
putem zasebnog ugovora i nije predmet ovog projektnog zadatka. Projektant ¢e preuzeti
obuhvat konaéne aglomeracije, odnosno obuhvat dijelova sustava koje su predmet ovog
projektnog zadatka, ovisno o stupnju zavrSenosti studije. U slu¢aju da se obuhvatom konaéne
aglomeracije (prema studiji) utvrdi potreba izmjene obuhvata pojedine komunalno vodnih
gradevine i/ili sustava javne odvodnje i/ili sustava javne vodoopskrbe (koji su predmet ovog
projektnog zadatka) projektant se obvezuje uskladiti projektnu dokumentaciju koju izraduje s
izmijenjenim obuhvatom. Projektant je obavezan aktivno suradivati s izradivaéem studije.
Takoder su, u okviru ugovora za izradu studijske dokumentacije, izradeni hidrauli¢ki modeli
vodoopskrbe i odvodnje u obuhvatu aglomeracije, dok proces kalibracije modela jo$ uvijek traje.
Obveza projektanta je preuzeti te modele, izvrsiti kontrolu u hidraulickom smislu i prostornom
obuhvatu te provesti detaline proradune za podruje na kojem se radi nova projektna
dokumentacija. Pri tome treba suradivati sa predstavnikom Narucitelja i izradivaéem studijske
dokumentacije.

Hidraulicki modeli su radeni u programima EPANET | EPASWMM, koji su dostupni svima i
kompatibilni sa programima za obradu podloga pri izradi glavnih projekata (npr. Urbano).

U obuhvat identifikacije aglomeracije koja je odredena u sklopu izrade studije izvedivosti,
ukljuéena su sljedeéa naselja:

Naselja Broj stanovnika Naselja Broj stanovnika
Koprivnica 30.854 KoprivniCki Bregi 1.341
Belekovec 1.192 Glogovac 924
imbriovec 341 JeduSevac 116
Koprivnicki Ivanec 1.193 Peteranec 1.431
Goricko 141 Sigetec 1.212
Kunovec 488 Hlebine 1.125
Botinovec 176 Antolovec 93




Cvetkovec 210 Kutnjak 331
Rasinja 876 Zablatje 231
Subotica Podravska 510 Mali Otok 146
V. Mucgna 339 Legrad 1281
Sokolovac 464 | Selnica Podravska 344
Lepavina 200 Veliki otok 333
Drnje 970 Botovo 272
Tortec 621
Ukupno 47750
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3.2. Predmet projektnog zadatka

Predmet projektnog zadatka je izrada projektno-tehnicke dokumentacije za sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda kao i vodoopskrbni sustav s podrugja aglomeracije Koprivnica.

Za predmetno podrucje potrebno je izraditi idejne i glavne projekte za rekonstrukciju i dogradnju
postoje¢eg mjeSovitog sustava, za glavnu i sekundarnu kanalizacijsku mrezu, crpne stanice s
tlaénim vodovima, retencijske bazene, rekonstrukciju //ili izgradnju kiSnih preljeva, te druge
gradevine , uklju€ivo priprema za prikljuéenje krajnjih korisnika (do parcele svakog korisnika).
Takoder je za predmetno podrucje potrebno je izraditi idejne i glavne projekte za rekonstrukciju
i dogradnju vodoopskrbnog sustava, crpnih stanica s tlaénim vodovima, vodosprema, te druge
gradevine ako se pokaze da je potrebno, ukljuivo priprema za prikljuéenje krajnjih
korisnika (do parcele svakog korisnika).

Predmet projektnog zadatka je izrada projektno tehni€ke dokumentacije za sljedeée cjeline:

e [zgradnja preostalog djela sustava odvodnje otpadnih voda grada Koprivnice

U naselju Koprivnica izgraden je vecCi dio sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih
voda te je izgraden UPOV u HereSinu. Veé je spomenuto kako je vecina sustava
gradena kao mjeSoviti sustav pri ¢emu se fekalne (sanitarne) i oborinske otpadne
vode odvode zatvorenim sustavom cijevi dok se u djelu gdje je izgradena fekalna
kanalizacija oborinske vode odvode sustavom cestovnih i melioracijskih kanala. Za
podruéje u kojem nema izgradene kanalizacijske mreZe potrebno je predvidjeti
proSirenje sustava prvenstveno kao mjeSoviti ili fekalni sustav. Neizgradeno
podrucje kanalizacijskom mreZzom su dijelovi prigradskog naselja Draganovec,
Starigrad, Kunovec Breg podrucje Vinice i Modila.

e  Rekonstrukcija, dogradnja i poboljSanje sustava odvodnje na podrucju grada Koprivnice
(rekonstrukcija ulica R. Horvata, G. Karlovéana, PreloZna, T. BlaZeka, S. Kukeca, Hrv.
DrZzavnosti, Trg. K. Tomislava, Kolodvorska, Krizevacka ulica, Nemciceva i dr.)

Za postojeci, izgradeni sustav potrebno je na temelju hidraulickog modela
predvidjeti rekonstrukciju cjevovoda | pripadnih gradevina kao i predvidjeti
dogradnje sustava (dogradnja regulacijskih mjesta) kojim bi se sustav
poboljSao u pogledu protoénosti a time povecala sigurnosti od izlievanja
otpadnih voda iz kanalizacije u vrijeme velikih kiSa. Za dionice kanalizacije koje
su izgraden od dotrajalih betonskih cijevi predvidjeti zamjenu ili sanaciju
cjevovoda Sto Ce se utvrditi kroz ekonomsko tehniCku analizu odnosno kroz
utvrdivanje stanja cijevnog materijala snimanjem kamerom.

Osim samog cjevovoda predvidena je rekonstrukcija postojec¢ih crpnih stanica
koje hidraulicki ne zadovoljavaju funkciju prepumpavanja otpadnih voda( CS
Carda) ili je potrebna rekonstrukcija elektro opreme i uredaja.

e [zgradnja sustava odvodnje otpadnih voda opcine Legrad, naselja Legrad, Zablatje,

Podravska Selnica, Kutnjak, Antolovac, Mali i Velik Otok

Na podrudju opéine Legrad nema izgradene kanalizacije pa se ovim
projektnim  zadatkom definira rjeSavanje problematike izgradnje kanalizacijske
mreZe naselja naselja Legrad, Zablatje, Podravska Selnica, Kutnjak, Antolovac, Mali
i Velik Otok. Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 24 km gravitacijskog
cjevovoda i 11 km tlacnog, a tocna duljina ce se odrediti kod definiranja kona¢nog
rjeSenja. Predvidivo max. 12 crpnih stanica.

Sustav odvodnje rjeSavati iskljuCivo kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Kanalizacija se primarno koncipira kao gravitacijska, a u dijelovima sustava zbog
nepovoljne topografije terena predvidjeti tipske precrpne stanice s tlacnim
cjevovodom. Spoj kanalizacijskog sustava preadvidjeti na planiranu kanalizaciju u
naselju Imbriovec.

e [zgradnja sustava odvodnje opcine Pelekovec, naselja Delekovec ilmbriovec
Na podru¢ju opéine Delekovec nema izgradene kanalizacije te je stoge
predmet ovog projektnog zadatka rjeSavanje problematike izgradnje
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kanalizacijske mreZe naselja Pelekovec i Imbriovec. Duljina zahvata sustava
odvodnje iznosi oko 12 km gravitacijskog cjevovoda i 7,0 km tlacnog, a to¢na
duljina ¢e se odrediti kod definiranja kona¢nog rjeSenja.
Sustav odvodnje iskljuCivo rjeSavati kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Spoj kanalizacijskog sustava predvidjeti na projektiranu kanalizaciju u naselju
Toréec ( Projekt sanitarno fekalne kanalizacija opéine Drnje, Prostor d.o.o.,
Bjelovar, 2009. god)

e |zgradnja sustava odvodnje opcéine Rasinja, naselja Cvetkovec, Rasinja i Subotica

Podravska

Na podrucju opcine Rasinja nema izgradene kanalizacije pa se ovim
projektnim  zadatkom definira rjeSavanje problematike izgradnje kanalizacijske
mreZe naselja Cvetkovec, Rasinja i Subotica Podravska.
Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 11 km gravitacijskog cjevovoda i 6 km
tlacnog, a to¢na duljina ¢e se odrediti kod definiranja konacnog rjeSenja. Predvidivo
max. 8 crpnih stanica.
Sustav odvodnje iskljuCivo rieSavati kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Kanalizacija se primarno koncipira kao gravitacijska, a u dijelovima sustava zbog
nepovoljne topografije terena preadvidjeti tipske precrpne stanice s tlaénim
cjevovodom. Spoj kanalizacijskog sustava predvidjeti na izvedenu kanalizaciju
mjeSovitog tipa u naselju Kunovec Breg.

e |zgradnja sustava odvodnje opcine Sokolovac, naselja V. Muéna, Sokolovac i Lepavina
Na podruéju opéine Sokolovac nema izgradene kanalizacije te je zadatak
projektanta rjeSavanje problematike izgradnje kanalizacijske mreze naselja V.
Mucna, Sokolovac i Lepavina. Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 8 km
gravitacijskog cjevovoda i 2 km tlacnog, a toCna duljina ¢e se odrediti kod
definiranja konacnog rjeSenja. Predvidivo max. 5 crpnih stanica.

Sustav odvodnje rjeSavati iskljuCivo kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Spoj kanalizacijskog sustava preadvidjeti na izvedenu kanalizaciju u naselju
Reka na kraju ulice Kralja Zvonimira. Moguci spoj za novo planiranu
kanalizacije je i zavrSetak kanalizacije u Kolodvorsko ulici u naselju Reka.

e [zgradnja preostalog djela sustava opcine Kop. Bregi, odvodnje naselja JeduSevac
Na podrudju opcéine Koprivnicki Bregi postoji izgradena kanalizacija osim u
naselju JeduSevac. Duljina zahvata sustava odvodnje u naselju JeduSevac iznosi
oko 0,7 km gravitacijskog cjevovoda i 2 km tlaCnog, a toCna duljina ¢e se odrediti
kod definiranja kona¢nog rjeSenja. Predvidivo max. 2 crpne stanice.

Sustav odvodnje iskljuCivo rieSavati kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Spoj kanalizacijskog sustava predvidjeti na izvedenu kanalizaciju u naselju
Koprivni¢ki Bregi.

e Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreZe na podrulju grada Koprivnice
Predmet rekonstrukcije su komunalne vodne gradevine za javnu vodoopskrbu na
podruéju grada Koprivnice koji su izvedeni od PVC cijevnog materijala koji je
vrio loSih pogonskih karakteristika, a izgradnju obuhvacda neizgradeno podrucje
vodoopskrbnom mreZom grada Koprivnice. Na promatranom podrucdju Koprivnice
okvirno se predvida obuhvat cjevovoda od 20,0 km. Projektant izraduje tehnicko
rjeSenje temeljeno na analizama provedenim na hidrauliCkom matemati¢kom
modelu vodoopskrbe predmetnog podruéja (izraden u EPANET-u).

Nakon provedenih analiza na matematiCkom modelu projektant kroz tehniCko
rjeSenje predloZe slijedece:

» tehniCke karakteristike svih cjevovoda i pripadnih vodoopskrbnih objekata

» faznost izgradnje sustava do faze potpune izgradenosti

» plan prespajanja vodoopskrbne mreZe i prikljuéaka

Uz sami cjevovod rekonstruiraju se i obnavijaju pripadni vodoopskrbni objekti
kao S$to su zasunska okna, okna za redukciju pritiska, linijski sekcijski zasuni i
betonska uporista za prihvat sila, ¢vori§ta u podzemnoj izvedbi, hidrantska mreZa,
odzracnici i muljni ispusti, a sve u skladu sa propisima i pravilima struke.
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U ovisnosti o konfiguraciji terena, niveletu cjevovoda potrebno je postaviti tako da je
na pogodnim mjestima omogucena ugradnja automatskih usisno-odzracnih ventila i
muljnih ispusta (na najvi§im i najnizim to¢kama nivelete), u kombinaciji sa sekcijskim
zasunima. Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta i skladiStenja materijala i
opreme, do provodenja tlaCne probe, ispiranja i dezinfekcije cjevovoda, potrebno je
detalino razraditi i opisati, a suglasno propisima, pravilima struke, te tehniCkim
normativima i standardima.

¢ Nadzorno upravijacki sustav odvodnje otpadnih voda (NUS)

Postojeci sustav javne odvodnje nema dovoljno razvijen nadzorni sustav, te je
potrebna nadogradnja nadzornog sustava, a u zavr$noj fazi i upraviljackog sustava.
Predmet zadatka je definiranje novih mjemih mjesta u obimu koji ¢e se
ZajedniCki definirati i utvrditi prema potrebama hidrauliCkog pracenja stanja u
sustavu odvodnje.
Projektom je potrebno razraditi kljuéna mjerna mjesta (lokacije) potrebna za
pracenje sustava odvodnje u cjelini, s naginom povezivanja postojecih i planiranih
objekata (lokacija), te specificirati opremu potrebnu za ucinkovito funkcioniranje
Sustava.
Uvodenje NUS-a mora omoguditi nadziranje i upravijanje nad Citavim sustavom
javne odvodnje, ¢ime bi se dobilo funkcionalnije i pouzdanije ponaSanje Citavog
Sustava.
Projektno-tehniéku dokumentaciju potrebno je izraditi prema vrsti gradevine, za kolektore s
kiSnim preljevima, crpne stanice i tlaéne cjevovode, retencijske bazene. Cjeline ¢e se odrediti
prema prethodno navedenom opisu kao i prema dogovoru sa naruciteljem. TroSkovnik ¢e
se izraditi u sklopu glavnog projekta (odvojeno po naseljima i po svim vodnim gradevinama) te
je potrebno je izraditi dokaznicu koli¢ina.
U sklopu izrade idejnog i glavnog projekta potrebno je izraditi matemati¢ki model sustava javne
odvodnje na osnovu kojeg ¢e se izraditi dimenzioniranje cjevovoda i objekata. Osnovni
programski paket za modeliranje sustava odvodnje kojim ¢e se sluziti izradival je EPA
SWMM koji je u javnom viasnistvu.

Ishodenje gradevinskih dozvola provodi se u suradnji s Naruditeljem.
Dinamika i faznost izrade pojedinih dijelova projektne dokumentacije definirati ¢ée se kroz
zakljucke Projektnog tima na temelju sluzbene zabiljeSke koja ¢e se dostaviti projektantu.

RjeSavanje imovinsko pravnih odnosa u nadleznosti je naruditelja i jedinica lokalne samouprave
na &ijem su podrudju gradevine smjestene.

Kod izrade idejnih i glavnih projekata treba uvazavati specifi€nosti i zahtjeve koji su proizasli
prilikom izrade studijske dokumentacije.

4. PODLOGE | PODACI

Prilikom izrade idejnih i glavnih projekata treba Koristiti podatke o postojeéem stanju
izgradenosti gradevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda (uklju€ivo katastar
postojec¢ih instalacija), kao i rieSenja iz postoje¢e projektne dokumentacije za kolektore s
pripadaju¢im gradevinama i rjeSenja sekundarne mreze.

Od grafickih/geodetskih podloga potrebno je koristiti ODK-osnovnu drzavnu kartu, orto-foto
podloge, katastarske podloge, posebne geodetske podloge, situacijske planove i dr. Osim toga
potrebno je koristiti podloge i podatke o izgradenosti ostalih instalacija (plinovoda,
elektroinstalacija, telekomunikacija, toplovodi i dr.) na predmetnom podruéju, te uskladiti
projektirane gradevine s postojecom infrastrukturom. Projektant je duzan pribaviti sve potrebne
podloge za projektiranje i troSkove koji proizlaze iz nabave podloga mora uraunati u svoju
cijenu.
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Kod izrade predmetne dokumentacije potrebno je uvazavati svu vazecu prostorno plansku
dokumentaciju, kao i projektnu dokumentaciju s podru¢ja sustava prikupljanja i odvodnje
otpadnih voda, koja nije u koliziji s odabranim rieSenjem za konaénu aglomeraciju.

Projektno rieSenje potrebno je izraditi uz uvazavanje sljedece raspolozive dokumentacije:

1. Studijom izvodijivosti Hidroinzeniring d.o.o.. Ljubljana, Podruznica Zagreb (izrada u

tijeku)
2. Prostorno

plansku dokumentaciju
Prostorni plan uredenja Grad Koprivnice (GG 4/06, 5/12),

Generalni urbanisticki plan Koprivnice (GG 4/08, 5/08),
Detaljni planovi grada Koprivnice:
DPU Lenisée-zona-jug (GG 2/05),
DPU Lenisée-zona-B5 (GG 4/04, 3/07),
DPU zona A11 (GG 4/04),
DPU stambene gradske cetvrti Pri sv. Magdaleni (GG 4/04),
DPU centralnog gradskog podrucja Dubovec (GG 01/00, 2/11),
DPU Lenis¢e-zona-istok (GG 3/07),
DPU zona centralnih fukcija (GG 3/11),
DPU Cvijetna (GG 3/11),
DPU Zagorska (GG 3/13)
Provedbeni urbanisti¢kog plana «Centar» u Koprivnici —a) Blok Svilarska,
Provedbeni urbanistiékog plana «Centar» u Koprivnici — Zona « TRZNICA —
GRADSKI BEDEMI» , (SGZKK 4/93), (GOK 7/92),
Prostorni plan Koprivni¢ko-krizevacke zupanije (SG 8/01,8/07),
Prostorni plan uredenja opéine Peteranec (SG 08/06, 11/07),
Prostorni plan uredenja op¢ine Hiebine (SG 1/07),
Prostorni plan uredenja op¢ina Drnje (SG 6/06),
Prostorni plan uredenja op¢ina Pelekovec (SG 4/07),
Prostorni plan uredenja opéina Koprivni¢ki Bregi (SG 08/06),
Prostorni plan uredenja opéina Koprivni¢ki Ivanec (SG 9/05, 9/0, 4/09, 9/11),
Prostorni plan uredenja op¢ina Rasinja (SG 4/08),
Prostorni plan uredenja opéina Sokolovac (SG 03/08, 15/09).
Prostorni plan uredenja op¢ina Koprivni¢ki lvanec (SG 11/07),

3. Studija zastite voda Koprivni¢ko-Krizevatke zupanije” izradena od poduzeéa ,Dippold
& Gerold HIDROPROJEKT 91, od studenog 2008.g., gdje je dan prijedlog koncepcije
zastite voda na podruéju Koprivni¢ko-Krizevacke zupanije kao i prijedlog razvoja.

4. Raspoloziva projektno tehni¢ka dokumentacija:

Odvodnja otpadnih voda s podru¢ja naselja Hlebine i Sigetec, ,Dippold &
Gerold HIDROPROJEKT 91 Zagreb

Odvodnja otpadnih voda s podruéja naselja Peteranec sa glavnim odvodnim
cjevovodom poslovne zone Koprivnicki lvanec — Peteranec —-UPOV Heresin,
Prostor d.o.o., Bjelovar, 2010.

Sanitarno fekalna kanalizacija op¢ine Drnje, Prostor d.o.o., Bjelovar, 2009.
godina

Odvodnja otpadnih i oborinskih voda s podrucja naselja Gori¢ko, Kunovec,
Botinovec Ivanedki i djela Koprivni¢kog lvanca sa glavnim odvodnim
cjevovodom Koprivni¢ki lvanec — Gori¢ko, Forma biro d.o.0., Koprivnica,
2010. godina
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¢ Hidraulicko-hidrolo$ki model postoje¢eg stanja sustava javne odvodnje
grada Koprivnice, Gradevinski fakultet, Zagreb, 2012. Godina

e Istocni dio vodoopskrbnog prstena grada Koprivnice, IPZ d.d., Zagreb, 2013.

¢ Rekonstrukcija cjevovoda u Varazdinskoj cesti na prolazu ispod Zeljezni¢ke
pruge, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

¢ Vodocrpiliste Lipovec-crpni zdenac ZL - 3 sa tlaénim cjevovodom, IPZ d.d.,
Zagreb, 2011.

¢ Rekonstrukcija cjevovoda u Crnogorskoj i Cvjetnoj ulici, ulici Antuna
Mihanovica i Krizevackoj cesti, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

e Rekonstrukcija cjevovoda u Ulicama Carda, Miroslava Pavieka Miskine,
Frana Galovi¢a i Dravskoj, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

¢ Rekonstrukcija cjevovoda u Bjelovarskoj cesti, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

e Magistralno vodovod Rasinja — Prkos — Ribnjak — Duga Rijeka, Prostor
d.o.0., Bjelovar, 2009.

e Sekundarna vodovodna mreZa Sigetec - Komatnica — Gabajeva greda —
Hlebine, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

o Sekundarna vodoopskrbna mreza opéine Rasinja — sjeveroisto¢ni dio, IPZ
d.d., 2011.

o Sekundarna vodoopskrbna mreza opéine Rasinja — jugoisto¢ni dio, IPZ d.d.,
2011.

o Rekonstrukcija cjevovoda na Ivanjskoj cesti, od vodozahvata lvans$&ak
do ulice I. Cesmickog, IPZ d.d., Zagreb, 2012. (Izraduje se glavni projekt)

Takoder je potrebno kod izrade projektne dokumentacije uvazavati svu vazeéu zakonsku
regulativu: Zakon o vodama (NN 153/09, 80/11, 56/13 i 14/14) i podzakonske akte donesene na
osnhovu tog Zakona te Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakon o gradnji (153/13) i
podzakonske akte donesene na osnowvu istih, kao i ostale pozitivhe propise Republike Hrvatske.

Projektant je prilikom izrade projektne dokumentacije duzan koristiti i ostale podatke, karte i
podloge koje nisu navedene u ovom Projektnom zadatku, a koje mogu utjecati na projektno

5. SMJERNICE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Tehni¢ko rieSenje i smjestaj objekata projektant je duzan uskladiti s postoje¢om projektnom
dokumentacijom i izdanim posebnim uvjetima, te prema osnovnim smjernicama koje ée dobiti
od strane konzultanata/izradivaa Studijske dokumentacije koji se paralelno provodi kroz drugi
ugovor.

5.1. Opcenito

Prilikom izrade predmetne projektno tehnitke dokumentacije potrebno je uvazavati navedene
smjernice:

e Pridrzavati se ovog projektnog zadatka, vazecih prostorno planskih dokumenata i
pozitivnih propisa te uvazavati rieSenja iz postoje¢e projektne dokumentacije koja nije u
koliziji s odabranim rjeSenjem za konacnu aglomeraciju prema Studiji izvedivosti.

e Pridrzavati se svih hidrotehnickih principa, sanitarno-tehnickih propisa, postojecih normi i
standarda za sustave javne odvodnje i zastite okolisa.

e Za planirani zahvat potrebno je izraditi hidrauliki model te€enja, putem kojeg Ce se
izvr§iti dimenzioniranje planiranih cjevovoda, gravitacijskih i tlacnih kolektora, crpnih
stanica, retencijskih bazena i kisnih preljeva.

¢« Dimenzionirati gradevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na temelju
racunskih koli¢ina otpadnih voda i opterec¢enja u skladu sa studijom, te na temelju
izradenog matematiCkog modela te¢enja

¢ Utvrditi dotok tudih voda u kolektore i dr. gradevine prilikom sagledavanja postojeéeg
stanja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda. Predloziti za rekonstrukciju i uvrstiti
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u prioritet za realizaciju gradevine za koje je isti utvrden ili su zbog drugih razloga
neprihvatljive za koristenje.

¢ Po moguénosti uskladiti trase kolektora s trasama vodoopskrbnih cjevovoda, te lokacije
crpnih stanica, retencijskih bazena, kiSnih preljeva i drugih gradevina za prikupljanje i
odvodnju otpadnih voda sa sadrzajima u vazeéim planovima uredenja prostora.

e Projektirati izmjeStanje postojecih instalacija, tamo gdje se to pokaze nuznim zbog
planiranih novih i rekonstrukcije postojecih kanala odvodnje otpadnih voda na podrudju
Aglomeracije.

e Odabrati vrstu materijala za izgradnju i rekonstrukciju cjevovoda, kolektora, te opremu
za crpne stanice i druge gradevine, tako da naruéitelju bude omoguéeno jednostavno i
ekonomiéno upravljanje i odrzavanje cjelokupnog sustava.

Prijedlog odabranog materijala, opreme i tehnologije izvodenja mora biti takav da ne
favorizira isklju€ivo jednu vrstu materijala, opreme i tehnologije,odnosno proizvodaca i/ili
dobavljaéa.

¢ Omoguditi ispunjenje uvjeta vodonepropusnosti odabirom karakteristike materijala i vrste
tehnologije izvodenja u projektnoj dokumentaciji. Cjelokupni sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda treba biti vodonepropustan.

¢ Definirati tehnike norme kvalitete materijala i opreme u opisu trodkovnickih stavki, a u
tehniCkom opisu navesti detaljne uvjete dobave, izvodenja i odrzavanja s posebnim
naglaskom na nacin ispitivanja kvalitete izvrSenih radova i materijala. Izraditi troskovnik
u xls* formatu za svaku gradevinu posebno (crpna stanica, tlacni cjevovod, kolektor,
retencijski bazen, kiSni preljev i dr.), po vrstama radova, odnosno po naseljima i
cjelinama. Uz re€eni opis pojedinih troskovni¢kih stavki,u strukturi troSkovnika predvidjeti
i oznaku jediniéne mjere, koli¢inu, te jedini€nu cijenu i ukupnu cijenu u kunama, a na
kraju,rekapitulaciju po vrstama radova i sveukupnu cijenu izvodenja. Predvidjeti zbirno
iskazivanje cijene izvodenja po pojedinim gradevinama, kao i ukupnu cijenu izvodenja
za svaku fazu i za svaku cjelinu za koju ¢e se ishoditi potvrda glavnog projekta
(rekapitatulaciju). Tro8kovnik s rekapitulacijom treba sadrzavati sve podatke (opis
troSkovnickih stavki, oznake jediniéne mjere, koli¢inu i sl.) koji su potrebni za provodenje
cjelovitog postupka javnhe nabave. Ovaj troSkovnik projektant je duzan dostaviti u
digitalnom obliku (Microsoft Office Excel).

e U svrhu ispunjenja zahtjeva Pravilnika o zastiti na radu na priviemenim ili pokretnim
gradilistima (NN 51/08) Projektant je duzan osigurati ,koordinatora za zaStitu na radu I“ u
fazi izrade projekta koji ispunjava uvjete prema Pravilniku o uvjetima i struénim znanjima
za imenovanje koordinatora za zastitu na radu te polaganju struénog ispita, a koji je
obvezan:

- koordinirati primjenu nagela zastite na radu iz ¢lanka 9. navedenog Pravilnika
- izraditi plan izvodenja radova;

- izraditi dokumentaciju, koja sadrZi specificnosti projekta i koja sadrzi bitne
sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u
fazi uporabe (elaborat zastite na radu).

e Provjeriti da li se podruéje zahvata ili dio podruéja zahvata nalazi unutar Nacionalne
ekoloske mreze te u potvrdnom slu¢aju postupiti sukladno €lanku 14. Pravilnika o ocjeni
prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekolo$ku mrezu NN 118/09.

5.2. Gradevine
LINIJSKE GRADEVINE (KOLEKTORI | VODOOPSKRBNI CJEVOVODI)

Projektno riesenje treba biti izradeno u skladu sa sljedeéim smjernicama:

e Trase kanalizacijskih i/ili vodoopskrbnih cjevovoda projektant ¢e odrediti zajedno s
ovlastenim predstavnikom Investitora (koji je ¢lan projektnog tima).
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Voditi trase kolektora i/ili vodoopskrbnih cjevovoda tako da se omoguéi §to jednostavnije
rieSavanje imovinsko-pravnih odnosa i prikljuéenje korisnika i postujuéi princip najkracih
trasa gdje je to moguée. U slu€aju vodenja trase u cestovnoj povr§ini projektant ée
obuhvatiti cjelokupnu sanaciju cestovne povrsine i pripadnih objekata.

Teziti primijeni gravitacijskog nacina odvodnje, a broj crpnih stanica svesti na najmanii
mogudi broj.

Voditi raéuna o dopustenim brzinama teéenja u kolektorima odnosno kanalima,
mogucnosti samoispiranja kod minimalnih protoka, ekonomi¢nim dubinama polaganja
cjevovoda, optimalnim profilima cjevovoda, lomovima trase, razmaku revizijskih okana i
sl.

Voditi rauna o dopustenim brzinama tecenja u vodoopskrbnim cjevovodima i linijskim
gubicima, moguénosti praznjenja i odzrake cjevovoda, ekonomicnim dubinama
polaganja cjevovoda, optimalnim profilima cjevovoda, lomovima trase, razmaku mreznih
armaturaii sl.

Dimenzioniranje kolektora i kanalizacijske mreze uskladiti s rezultatima matematic¢kog
modela, kojim je potrebno simulirati maksimalno i minimalno optereéenje, odnosno
susno i kisno razdoblje.

Na svim prijelazima cjevovoda ispod prometnica (cestovnih) ili vodotoka potrebno je na
odgovarajuéi naéin zastititi kanalizacijske ili vodovodne cijevi, a tehnologiju izvodenja
predvidjeti buSenjem ispod navedenih infrastrukturnih objekata (tamo gdje je to
moguce).

Krizanja i paralelna vodenja kolektora ili vodoopskrbnih cjevovoda s infrastrukturnim
gradevinama i instalacijama, te vodnim gradevinama potrebno je projektirati postujudi
sve utvrdene posebne uvjete iz Lokacijske dozvole i tehni¢ke propise.

Polozaj kolektora ili cjevovoda treba tlocrtno i visinski uskladiti s drugim komunalnim
instalacijama. Eventualno potrebno izmjestanje postojeéih komunalnih instalacija,
sukladno posebnim uvjetima gradenja pojedinih distributera, potrebno je predvidjeti i na
tehnic¢ki opravdan nadin rijesiti projektnom dokumentacijom.

Za dokazivanje uskladenosti s komunalnim instalacijama, sve izvedene i projektirane
instalacije treba prikazati na jednoj situaciji (situacija komunalnih instalacija).

U preglednim situacijama potrebno je oznaditi stacionazu trase cjevovoda i objekata na
trasi, opis svih cjevovoda i objekata na trasi.

U uzduznim profilima cjevovoda potrebno je oznagiti stacionazu trase cjevovoda, objekte
na trasi i sva krizanja s postojeéim i planiranim instalacijama, vodnim gradevinama,
prometnicama, te horizontalne (i vertikalne) lomove trase.

Na trasi kolektora predvidjeti revizijska okna na razmacima prema uvjetima terena,
pravilima struke i u skladu s promjerom kolektora

Na trasi i niveleti vodoopskrbnih cjevovoda predvidjeti, prema uvjetima terena, zasunska
okna, okna ventila za redukciju pritiska, okna muljnih ispusta, zraénih ventila ili
rasporediti protupozarne hidrante, veé prema fukciji cjevovoda u sustavu.

Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta i skladiStenja materijala i opreme, do
provodenja tlaéne probe, (ispiranja i dezinfekcije cjevovoda), potrebno je detaljno
razraditi i opisati, suglasno propisima, pravilima struke, te tehni¢kim normativima i
standardima.

CRPNE STANICE

Crpne stanice projektirati konstrukcijski prilagodene kapacitetu, funkciji i lokaciji u
prostoru, uzimajudéi u obzir sve tehnike zahtjeve za gradevinu.



16

Odabir crpne stanice (podzemni ili nadzemni objekt) projektant je duzan argumentirati i
uskladiti s Naruditeljem.

Do lokacije crpne stanice potrebno je dovesti elektri€énu energiju potrebnu za rad crpki i
rasvjetu, te za signalizaciju odgovarajuéih parametara i upravljanje. Komplet projektne
dokumentacije za crpnu stanicu treba pored gradevinskog sadrzavati strojarski projekt i
elektroprojekt. Predvidjeti rezervno napajanje energijom glavnih crpnih stanica u skladu
s praksom i dogovorom s narucitelja.

Kapacitete crpnih stanica, kao i broj radnih i rezervnih crpki uskladiti s rezultatima
matemati¢kog modela, kojim je potrebno simulirati maksimalno i minimalno optereéenje,
odnosno susno i kiSno razdoblje.

Predvidjeti najmanje jednu radnu i jednu rezervnu crpku (po potrebi i viSe radnih crpki),
te retencijski sigurnosni prostor za kanalizacijske crpne stanice,pri éemu je potrebno
voditi raéuna o proraéunu volumena sabirnog bazena u ovisnosti o funkciji crpne stanice
u sustavu i koristenjem kolektora/kanala ili retencijskog bazena.

Pri izboru crpnih agregata, osim Q-H karakteristika, a u opravdanim slu¢ajevima moze
se predvidjeti i frekventno regulirane crpke s najveéim koeficijentom iskoristivosti.

Lokacije i broj precrpnih stanica projektant ée predloziti na osnovu provedenog
hidraulickog proraéuna i topografiji terena, a prvenstveno ¢e biti kao podzemni
objekti sa jednom radnom i jednu rezervnom crpkom s najveéim koeficijentom
iskoristivosti.

Precrpne stanice je potrebno, prema moguénosti, locirati na &estici u javnom dobru ili u
neposrednoj blizini &estice javnog dobra te s pristupnim putom u javhom dobru. Ukoliko
precrpnu stanicu nije moguée locirati u javhom dobru, Projektant je duzan izraditi
parcelacijski elaborat na temelju kojeg ¢e naruditelj otkupiti zemljiSte za lokaciju
navedenog objekata kao i za pristupni put od javne ceste do lokacije precrpne stanice.
Do svake lokacije crpne stanice potrebno je predvidjeti i pristupni put za moguénost
prilaz specijalnog vozila radi odrzavanja.

RETENCIJSKI BAZENI

Za retencijske bazene, kao najslozenije objekte na sustavu odvodnje i hidraulicki
osjetljivi, potrebno je prije izrade idejnog projekta predloziti tehni€ki koncept na nivou
idejnog rieSenja, u tri varijante.

Retencijske bazene projektirati kao podzemne gradevine s ulaznim otvorom (i iznimno
zbog dodatnih uvjeta kao otvorene gradevine).

Nacin temeljenja retencijskin bazena odrediti na temelju provedenih geomehanickih
terenskih ispitivanja.

Rastereéenja dijela oborinskih voda iznad kriticne protoke rijesiti prelievom, a ispod
kriticne protoke do dvostruke sudne protoke retenciranjem.

Volumen i tip retencijskog bazena, protok prigusnice, te kotu preljeva, uskladiti s
rezultatima matemati¢kog modela, uzevsi u obzir velike vode prijemnika i visinski polozaj
gravitirajuéeg sustava. To¢an volumen retencijskih bazena i kritiénu protoku odrediti tako
da se nepovoljni utjecaj rasteretnih otpadnih voda u prijemniku svede na prihvatljivu
kakvoéu, a prilikom odredivanja uzeti u obzir osjetljivost prijemnika, udio fekalnih
otpadnih voda u ulaznom dotoku, povrsinu slivnog podruéja i druge potrebne parametre.
Do svake lokacije retencijskog bazena potrebno je predvidjeti i pristupni put radi
odrzavanja §to je takoder predmet projektnog zadatka. Projektant je duzan po potrebi
izraditi parcelacijski elaborat na temelju kojeg ¢e narugitelj otkupiti zemljiSte za lokaciju
navedenog objekata kao i za pristupni put od javne ceste do lokacije precrpne stanice.

KISNI PRELJEVI

Kisne preljeve projektirati kao podzemne gradevine kojim se rjeSava rastereenja
dijela oborinskih voda iznad kriti€éne protoke.
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e Qdrediti kritiénu protoku tako da se nepovoljni utjecaj rasteretnih otpadnih voda u
prijemniku svede na prihvatljivu kakvocu, a prilikom proraéuna omjera razriedenja uzeti u
obzir osjetljivost prijemnika, udio fekalnih otpadnih voda u ulaznom dotoku, povrsinu
slivnog podrudja i druge potrebne parametre. Prora¢unati omjer razrjedenja dokazati
hidrauli¢kim modelom, unutar kojeg je potrebno razraditi i konstruktivne elemente
preljeva (visina i duljina preljevnog praga, otvor i duljina prigusnice i dr.).

o Posebnu paznju posvetiti utjecaju velikih voda prijemnika. RjeSenje kiSnog preljeva
obuhvaéa i uredenje ispusta u djelu prijemnika prema uvjetima Hrvatskih voda.

e Projektant ¢e analizirati i postojeée kiSne preljeve s neodgovarajuéom izvedbom i
tlocrtnim dimenzijama. Za postojeée je potrebno dati rjeSenje rekonstrukcije ifili
izgradnje novog kiSnog preljeva, s povezivanjem na planirani sustav odvodnje, u
ovisnosti o prostornom i visinskom poloZaju i gabaritima postojeéih objekata. U tu svrhu,
potrebno je na terenu izmijeriti gabarite postojeéih objekata, ako naruditeli nema
adekvatnu dokumentaciju.

PRIPREMA ZA KUCNE PRIKLJUCKE

e U sklopu izrade rjeSenja kolektora,sekundarne mreze i distribucijskog vodoopskrbnog
cjevovoda predvidjeti i pripremu za izvedbu kuénih prikljuéaka putem prikljuénih
kontrolnih okna smjeStenog unutar granice parcele korisnika, a sve uskladeno s
opéim i tehni¢kim uvjetima Naruditelja.

¢ Projektom treba rijesiti i u dogovoru s naruéiteljiem na terenu odrediti sva priklju¢na okna
do pojedinih objekata.

¢ Na odredenim dionicama moze biti denivelacija postoje¢ih gradevina koje ¢e se
prikljuivati u odnosu na teren pa je iste potrebno geodetski snimiti prilikom
projektiranja prikljuénih okana.

e Kod kuénih prikljuaka predvidenih sa suprotne strane ceste u odnosu na trasu
kolektora, potrebno je predvidjeti buSenje kroz trup ceste radi dovodenja sekundarne
mreze do svakog buduceg korisnika. Isto grafiCki prikazati u idejnom i glavnom projektu,
te obraditi u dokaznici i troSkovniku glavnog projekta.

5.3. Rekonstrukcija mreze javhe odvodnje

U svrhu utvrdivanja potrebnih rekonstrukcija odnosno sanacija gradevina sustava javne
odvodnije, projektant ¢e provesti pregled i snimanje odredenog dijela postojecih cjevovoda sa
samohodnom CCTV inspekcijskom kamerom s prikazom snimke u boji na DVD mediju, te
izrada pismenog /zvje§¢a snimanja na temelju snimke sukladno normi HRN EN 13508-2, sa
evidentiranim padovima nivelete kanalizacije, prikazom stacionaze snimane dionice od okna do
okna u metrima, prikazom poloZaja i kvalitete izvedbe prikljuCka na cjevovod i evidentiranim
svim nedostacima na izvedenoj kanalizaciji. Zadatak projektanta je da na temelju hidrauli¢ko—
hidrolodkog matemati¢kog modela sustava javne odvodnje (opisan u toéci 6.4.) u nadleznosti
Koprivni¢kih voda d.o.0., razmotri potrebe za rekonstrukcijom, izgradnjom te daljnjim razvojem i
unaprjedenjem predmetnog sustava javne odvodnje. Drugim rijeima, zadatak izvrsitelja je dati
prijedlog optimalizacije postoje¢eg sustava javne odvodnje.

Navedeno je potrebno provesti sukladno normi HRN EN 13508-2/AC, tj. Pravilniku o tehni¢kim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti
gradevina odvodnje i pro¢i§éavanja otpadnih voda (NN 03/2011).

Za gradevine za koje se na temelju obavljenog pregleda utvrdi potreba rekonstrukcije potrebno
je izraditi svu neophodno potrebnu dokumentaciju iz ovog projektnog zadatka.

5.4. Rekonstrukcija mreze javhe vodoopskrbe

Projektant je duzan na podrucju konaéne aglomeracije, gdje se rieSava sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda, predvidjeti potrebnu rekonstrukciju i sanaciju javne vodoopskrbne
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mreze (stari i dotrajali cjevovodi i mreza, neadekvatna vrsta materijala za cjevovode i mrezu koji
uzrokuju ¢esta pucanja cijevi i dr.).

U sklopu izrade projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava i pripadajucih
crpnih stanica, potrebno je uklju€iti izmjestanja javne vodoopskrbne mreze.

Rekonstruirani sustav javne vodoopskrbne mreze treba uskladiti sa projektom kanalizacijske
mreze, na natin da se osigura minimalno postojeca kvaliteta vodoopskrbe naselja, a ni u kojem
slu¢aju pogorsa nivo danasnje razine usiuge korisnika.

Obzirom na stanje sustava, trase postojeéih cjevovoda vodoopskrbe, vrstu materijala
postojeeg stanja, predvideno je u sklopu projektiranja kanalizacijske mreze izvrSiti
rekonstrukciju vodoopskrbne mreze, izgradnju nove i izmjestanje postojeée zbog izvedbe
kanalizacije, u procijenjenoj duzini navedenoj u tablici u tocki 10 projektnog zadatka.

Kod postojecih crpnih stanica razraditi moguénost rekonstrukcije, odnosno poveéanja gabarita i
hidrauliékog kapaciteta crpne stanice dok kod postoje¢ih vodosprema analizirati postojece
stanje gradevine i opreme te predloZiti gradevinske zahvate za sanaciju kao i zamjenu
dotrajale opreme.

Prilikom razrade rjeSenja predvidjeti mjere za osiguranje neprekinutog protoka u postoje¢em
sustavu odvodnje za vrijeme gradnje.

6. SADRZAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
6.1. Idejni projekti / projekti za ishodenje lokacijskih dozvola

Za cjeline i gradevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za konaénu aglomeraciju,
potrebno je odvojeno po naseljima izraditi idejne projekte za ishodenje lokacijskih dozvola.

Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole mora sadrzavati sve priloge prema Zakonu o
prostornom uredenju (NN 153/13), Zakonu o gradnji (NN 153/13) i Pravilniku o obveznom
sadrzaju idejnog projekta (NN 55/14), a ishodenje lokacijskih dozvola za cjeline i gradevine
unutar Aglomeracije obaveza je projektanta u suradnji s Naruciteljem.

Idejni projekt minimalno treba sadrzavati sljedece:

e Tekstualni dio:

- Naslovnu stranu

- Sadrzaj,

- Isprave i rjeSenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.),

- Projektni zadatak,

- Popis zakonske i podzakonske regulative,

- Posebna ogranicenja, uvjete, zasticena podrucja i sl.,

- Tehnicki opis planiranog zahvata,

- Popis katastarskih ¢estica za pojedine gradevine,

- Ulazne veli€ine i parametre,

- Rezultate matemati¢kog modela,

- Hidrauli¢ki / Hidrolo$ko-hidrauli¢ki proragun,

- Provjeru globalne stabilnosti gradevina (za crpne stanice, retencijske bazene,
prelieve)

- Aproksimativni troskovnik po gradevinama.

o Graficki dio:

- Preglednu situaciju s prikazom gradevina (kolektora, sabirnin kanala i dr.) u mj.
1:10.000 ili mj.1:25.000,
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- Preglednu situaciju s prikazom gradevina u mj. 1:5.000 (HOK kartu iz Drzavne
geodetske uprave),

- Preglednu situaciju s prikazom gradevina u mj. 1:5.000 (DOF kartu iz Drzavne
geodetske uprave),

- Preglednu situaciju pojasa trase planiranih kolektora, sabirnih kanala i/ili sekundarne
mreze u mjerilu 1:1.000 i preglednu situaciju mj. 1:200 za to¢kaste gradevine (crpne
stanice, rasteretne gradevine i dr),

- Posebnu geodetsku podlogu s prikazanim gradevinama u okviru potrebnog
Geodetskog projekta,

- Kopiju katastarskog plana s ucrtanim trasama kolektora, sabirnih kanala i
sekundarne mreze,

- Kopiju katastarskog plana s ucrtanim lokacijama crpnih stanica, retencijskih bazena,
kiSnih preljeva i dr.,

- Uzduzni profili,

- Normalni popreéni profili,

- Detaljne nacrte vodnih gradevina (revizijska okna, crpne stanice, retencijski bazeni,
ki§ni preljevi i dr.).

U sklopu izrade Idejnog projekta Projektant je duzan:

Prikupiti potrebne geodetske podloge za projektiranje (orto-foto karte, topografske
karata, te ostale geodetske podloge), podatake o postojeéem stanju sustava prikupljanja
i odvodnje otpadnih voda i podloge katastra vodova (analogni oblik karte ili digitalni
zapis (dwg, GIS) i dr.

Izvrsiti obilazak terena radi provjere stanja postojec¢ih gradevina sustava prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda.

Izraditi snimke postoje€eg stanja (polozajno i visinski, popreéni profili, uzduzni profili i
dr.). Kod toga je potrebno izraditi Geodetskl projekt i to za sve mikrolokacije planiranih
objekata na sustavu odvodnje (retencijski bazeni, crpne stanice i sl.), a za sve linijske
objekte pribavi geodetsku podiogu snimke terena od strane oviastenog geodete, u
pojasu Sirine do 20 m.

Ishoditi ovjerene kopije katastarskih planova

Ishoditi original posjedovnih listova iz katastra

Ishoditi original viasni€kih listova iz zemljidnika

Izraditi katastarsko zemljiSne identifikacije

Izraditi popis katastarskih estica po kojima je poloZzena trasa sustava odvodnje i
vodoopskrbe s prikazom sljedeéih podataka: br. k.€., kat. opéina, povrsina, kultura, broj
detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak o posjedniku, broj zemlji§no knjiznog
uloska, podatak o vlasniku zemljista, te povrsina koja je predvidena za izvladtenje.

Projektant je duzan dostaviti deset (10) primjeraka idejnog projekta za ishodenje lokacijske
dozvole, te tri (3) komada u digitalnom obliku i ostale priloge koji su potrebni za njezino
izdavanje.

6.2. Glavni projekti

Za svaku fazu sustava i svaku pojedinu gradevinu sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih
voda potrebno je izraditi glavni projekt. Glavni projekt treba biti izraden u skladu s odredbama
Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13), Zakona o gradnji (NN 153/13) i Pravilnika o
obveznom sadrzZaju i opremaniju projekata gradevina (NN 64/14).

Glavni gradevinski projekt ovisno o vrsti gradevine odnosno radova, sadrzi gradevinski projekt,
elektrotehniCki projekt, strojarski projekt, troskovnik projektiranih radova, kao i druge projekte i
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elaborate koji su potrebni za izradu glavnog projekta odnosno za ishodenje potvrde glavnog
projekta.

Glavni gradevinski projekt minimalno treba sadrzavati sljedeée:

¢ Naslovnu stranu,

e Sadrzaj,

e Projektni zadatak,

e |sprave i rieSenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.)

¢ Prikaz tehni€kih rjeSenja zastite na radu,

e Izjavu o primjeni tehni€kih rjeSenja zastite na radu,

e Prikaz mjera zastite od pozara,

e Ispravu o primjeni mjera zaStite od pozZara,

o Klasifikacije zona protueksplozivne zastite,

e Prikaz mjera zastite od buke,

e Lokacijsku dozvolu i posebne uvjete koji su sastavni dio lokacijske dozvole,

e Popis zakonske i podzakonske regulative,

e Popis koristene dokumentacije,

¢ Tehnicki opis,

o Hidrauli€ki proracun i dimenzioniranje cjevovoda, crpnih stanica, retencijskih bazena i
drugih gradevina,

o StatiCki prorauni gradevina: kolektora, zastitnih cijevi kod krizanja s Zeljeznickom
prugom i drugom infrastrukturom, crpnih stanica, retencijskih bazena, preljeva i drugih
gradevina,

o Kontrola djelovanja uzgona na crpne stanice, retencijske bazene i kiSne preljeve, te
kontrola utjecaja podzemne vode na nosivost cijevi kolektora,

e Opce i posebne uvjete gradnje, te program kontrole i osiguranja kakvoée,

o Prikaz zbrinjavanja otpada i sanacije okolisa gradilista,

e Geotehnicke proraune gradevina

e Regulaciju prometa za vrijeme izvodenja radova

¢ RjesSenje sanacija javne povrsine i druge infrastrukture na trasi kolektora i dr. gradevina,

e Dokaznicu mjera za sve radove predvidene tro§kovnikom,

e Troskovnik radova s rekapitulacijom na osnovu kojeg ¢ée se provesti postupak javne
nabave,

o Graficki dio:

- Preglednu situaciju s prikazom projektiranih gradevina, 1:25.000

- Preglednu situaciju na HOK-u, s prikazom gradevina, 1:5.000

- Preglednu situaciju na DOF-u s prikazom gradevina, 1:5.000

- Situaciju trase planiranih linijskih gradevina na PGP-u, 1:1.000

- Situaciju trase planiranih linijskih gradevina na geodetskoj snimci, 1:1.000 — prikazati
i poloZaj postojecih instalacije duz trase

- Ovjereni PGP s prikazanim toc¢kastim gradevinama: crpnih stanica, retencijskih
bazena i preljeva, 1:200

- Uzduzni profili kolektora 1:1000/100

- Normalni popreéni profili, 1:20

- Detalji i popreéni presjeci rovova s obzirom na teren/prometnicu, paralelno vodenje
uz vodotok i rijeku Toplicu, 1:100, 1:25

- Detaljni nacrti revizijskih okana, 1:25

- Detalj krizanja i paralelnog vodenja kolektora i vodovoda, 1:20
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- Detalj krizanja i paralelnog vodenja kolektora i energetskih i telefonskih kabela, 1:20

- Detalji krizanja kanalizacijskog kolektora i plinovoda, 1:20

- Uzduzni i popreéni presjek vjeSanja kolektora na konstrukciju mosta preko vodotoka,
1:100, 1:25

- Detaljni nacrti svih sifona kod krizanja kolektora s vodotocima, 1:100, 1:25

- Detalji prolaza kanalizacijskog kolektora ispod drzavne i Zupanijske ceste, 1:100,
1:25

- Situacije to¢kastih objekata (crpne stanice, retencijski bazeni, ki§ni preljevi) na
geodetskoj podlozi, 1:200

- Gradevinski nacrti tockastih objekata (crpne stanice, retencijski bazeni, ki$ni
preljevi), 1:25

Glavni projekt treba sadrzavati i ostale priloge i nacrte koji nisu navedeni u ovom projektnom
zadatku, a koji se tijekom razrade pokazu potrebnim za izradu cjelovitog rieSenja i ishodenje
gradevinske dozvole odnosno potvrde glavnog projekta.

Ovisno o vrsti gradevine glavni projekt treba sadrzavati i podatke iz elaborata koji su posluzili
kao podloga za njihovu izradu, te projektirani vijek uporabe gradevine i uvjete njezina
odrzavanja.

Troskovnik za izvodenje radova mora u sebi sadrzavati naslov i detaljne opise svih radova
unutar pojedine stavke. U svakoj stavci potrebno je izdvojiti nabavu materijala i opreme (sa
detaljnim karakteristikama istih i navedenim normama kojima mora udovoljavati ugradeni
materijal prema vazeéim Tehni¢kim propisima), ugradnju i dopremu materijala i opreme na
gradiliste. Troskovnik prilagoditi fazama izgradnje i pojedinim objektima. Troskovnik treba
omoguciti raspisivanje natjecaja za izvodenje radova po pojedinim fazama, te za svaki objekt
zasebno. Ovaj troskovnik projektant je duzan dostaviti u digitalnom obliku (Microsoft Office
Excel) u obliku koja omogucuje praéenje u fazi izgradnje putem programa Primavera.

Za slu€aj da izgradnja objekata sustava odvodnje obuhvaéenih ovim Projektnim zadatkom
onemogucava redovnu opskrbu vodom (kod rekonstrukcije postoje¢eg vodovoda i plinovoda,
niskonaponske mreze, telefonskih instalacija), projektant je duzan predvidjeti u projektu sve
potrebne priviemene radove, objekte i uredaje za dopremu vode alternativnim putem (izgradnja
privremenih cjevovoda, prespajanja postoje¢ih cjevovoda, ugradnja privremenih crpki, kao i
druga tehno-ekonomski prihvatljiva rieSenja), kao i radove na uklanjanju svih privremenih
objekata i uredaja. Svi opisani radovi moraju biti navedeni iskazani i u troSkovniku.

Pri izgradnji novih elemenata sustava javne odvodnje sve kolniéke konstrukcije raskopavane
tijekom izvodenja radova obnoviti i vratiti u prvobitno stanje, u skladu s uvjetima nadleZznog
poduzeéa za ceste. Sve radove obraditi detaljno u troSkovniku.

Projektant je duzan uz zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno gradevinske
dozvole priloziti dovoljan broj primjeraka glavnog projekta te ostale priloge koji su potrebni za
izdavanje re¢enog akta (dokaz da o pravu gradenja na gradevnoj Cestici, pisano izviesce o
kontroli glavnog projekta i dr.).

Takoder, radi ishodenja suglasnosti na glavni projekt, potrebno je napraviti izvode iz glavnog
projekta za Plinacro, Hrvatske Zeljeznice, Hrvatske vode i sl.. Svaki od izvoda treba sadrzavati
tehnicki opis, situacijske nacrte na geodetskoj podlozi, te uzduzne i popreéne presjeke krizanja i
paralelnog vodenja s postojecom infrastrukturom. Svaki od izvoda iz glavnog projekta potrebno
je napraviti u minimalno 3 (tri) primjerka, posebno za svaku fazu izgradnje.
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Prilikom izrade tehniCkog rjeSenja isto je potrebno usuglasiti s vlasnikom postojece
infrastrukture, obaviti oevid na licu mjesta, te nakon toga napraviti zapisnik, koji ¢e se uloziti u
glavni projekt.

U sklopu izrade glavnog projekta potrebno je ispuniti obrazac za obraéun vodnog doprinosa, te
uz obrazac razraditi i potrebne graficke podloge za kolektore, crpne stanice, retencijske bazene
i preljeve, kao dokaz dobivenih koli€ina.

6.3. Geodetsko snimanje korita prijemnika

Veéina planiranih kiSnih prelieva, te svi planirani retencijski bazeni na sustavu odvodnje
rastereéuju visak voda u potok Koprivnicu, MoZdanski jarak i druge prijemnike stoga je visina
velikih voda od velikog znacaja za odredivanje kota preljevnih pragova, te visinskog polozZaja i
konstruktivnih detalja kinih preljeva.

Geodetski snimak korita treba izraditi u uzem djelu u kojem ¢e se upustati oborinske vode
iz sustava odvodnje ili u Sirem djelu, ako ée biti potreba detaljnije analiza prijemnika na
temelju ¢ega ée se odrediti mikrolokacija ispusta.

6.4. Izrada matematickog modela sustava javne odvodnje

Za predmetni zahvat potrebno je izraditi matemati¢ki model te€enja koji omogucéava simuliranje
stacionarnih i dinamickih stanja otjecanja susnog, kiSnog i mjesovitog dotoka u sustav odvodnje
koristeéi model EPA SWMM Kkoji je u javhom vlasni§tvu kao temeljni programski paket za
modeliranje odvodnje, uklju€ivo detaljne analize postojeceg stanja sustava odvodnje.

Digitalni oblik hidraulic(kog modela u EPA SWMM-u ¢ée projektant predati narucitelju na
trajno koridtenje.

Matematicki model potrebno je doraditi za sudSno i kiSno razdoblje, uvaziv§i pritom
neravhomjernost susnog dotoka i procjedne vode, za dio sustava odvodnje koji je predmet
ovog projektnog zadatka, ukljuéujuéi predmetne crpne stanice, retencijske bazene i kiSne
preljeve. Posebnu pozornost posvetiti odabiru projektne oborine (ITP krivulje), koeficijenata
otjecanja slivnih povrSina, velikim vodama recipijenta i visinskom poloZaju gravitirajuéeg
sustava odvodnje, te ostalim ulaznim parametrima. Analiza hidrauliCkog stanja provest ce
se tak oda se lociraju i identificiraju ¢vorovi i dionice koje su podlozne plavljenju, teenju pod
tlakom i usporu za razli€ite reprezentativhe oborinske dogadaje (P=1, P=3, P=5 godina).

Za razlicite reprezentativne oborinske dogadaje (P=1, P=3, P=5 godina) potrebno je napraviti
struénu analizu odnosno u grafickom i tekstualnom obliku dati kriti€ki osvrt na postojeée
stanje te definirati mjere optimalizacije cjelovitog sustava kao i prijedloge rekonstrukcija. Kao
rezultati analize trebaju biti konkretna rjeSenja koja ¢e osigurati dostatan prihvatni kapacitet
mreze imajuéi u vidu Sirenje postojeée mreze (npr. izgradnja novog kolektora koji ¢e rasteretiti
postojece, rekonstrukcija duljih dionica kolektora, izgradnja novog kiSnog rasterecenja,
izgradnja retencijskih bazena za zadrzavanje dijela oborinskog dotoka, i dr.)

Matematickim modelom te¢enja potrebno je izvrsiti sliedece:

- Dimenzioniranje gravitacijskih i tlacnih kolektora, te sifona kod krizanja s vodotocima,

- Odredivanje volumena retencijskih bazena, protoka prigu$nice i kriticnih protoka kisnih
preljeva,

- Definirati konstruktivne detalje crpnih stanica, kapacitet i broj radnih crpki,

- Definirati volumen retencijskih bazena, riesenja zastite od velikih voda prijemnika i dr.,

- Definirati kriticni protok, konstruktivne detalje retencijskih bazena i kiSnih preljeva i dr.,

- Proradunati u€estalost i koli¢ine evakuiranih oborinskih voda preko ki$nih preljeva.
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6.5. Elaborat nepotpunog izvlastenja / Geodetski projekt
Projektant je duzan:
e |zraditi Elaborate nepotpunog izvlastenja za trasu koji sadrze:
- prikaz trasa sa pojasom sluznosti na katastarskim podlogama

- tabliéni popis svih katastarskih €estica po pojedinim kolektorima, sabirnim kanalima i
dr. gradevinama, s prikazom sljede¢ih podataka: br. k. &., kat. opéina, povrSina,
kultura, broj detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak o posjedniku, broj
zemlji8no knjiznog uloska, podatak o vlasniku zemljista, povrsina koja je predvidena
za izvlastenje, te napomena o svrsi izvlastenja.

- zemljiSno knjizne izvatke i posjedovne listove za zahvaéene katastarske Cestice

e lzraditi Geodetski projekt za sve objekte i gradevine na planiranom sustavu odvodnje
otpadnih voda odnosno vodoopskrbnom sustavu, Aglomeraciji Koprivnica, sukladno
vazeéem Zakonu o gradnji, odnosno Pravilniku o geodetskom projektu (NN 12/14 i
56/14) koji propisuje njegov sadrzaj i oblik.

Geodetske radove izrade Elaborata nepotpunog izvlastenja, te Kkatastarsko-zemljiSne
identifikacije potrebno je u potpunosti izvrsiti sukladno standardima narucitelja, za predmetne
gradevine.

Sukladno Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14) za
cievovode se situacija prikazuje na ortofoto karti s ukloplienim sluzbenim katastarskim planom u
mijerilu 1:1000 ili detaljnijlem, koju izraduje ovlasteni inZenjer geodeziie i koja je ovjerena od
fiiela nadleznog za drzavnu izmijeru i katastar nekretnina.

6.6. Geotehnicki istrazni radovi

Geotehnitkim istraznim radovima potrebno je obuhvatiti sve lokacije retencijskih bazena te po
potrebi lokacije vecih crpnih stanica. Za linijske objekte odnosno cjevovode kanalizacije
takoder je potrebno obuhvatiti geotehnic¢kim istraznim radovima.

Istrazni radovi obuhvaéaju:
e geodetska iskol¢enja,
¢ istrazna busenja,
¢ geoloSka istrazivanja,
¢ laboratorijska ispitivanja,
e geotehnicki elaborat.
6.6.1. Geodetska iskolcenja

Prije geodetskih iskol€enja, projektant treba izvrsiti obilazak lokacija te odrediti najpovoljnije
lokacije za istrazna busenja (imovinsko-pravno, promet, postojece instalacije i dr.).

Potrebno je iskolciti lokacije istraznih busotina.
6.6.2. Istrazna busenja

Istrazna busenja potrebno je izvoditi motornim budac¢im garniturama uz kontinuirano ispiranje
busotine vodenom isplakom (ovisno da li se radi o sedimentnim tlima ili stijenama). Time se
omogucéava maksimalno ocuvanje jezgre i korektna prociena mehanickog stanja sedimenata.



24

Jezgra se sprema u drvene sanduke i obiliezava prema standardima vazeéim za ovakvu vrstu
ispitivanja. Ovako pohranjena jezgra se determinira (terenska geotehnicka klasifikacija i
geoloska determinacija) i fotografira. U slojevima pokrivac¢a svaka tri metra izvode se standardni
penetracijski pokusi i vade wuzorci tla za laboratorijska ispitivanja fizicko-mehanickih
karakteristika.

Tijekom istraznog busenja potrebno je osigurati kontinuirani geomehanic¢ki nadzor na terenu.

Potrebno je izraditi izvie§¢a o provedenim terenskim radovima s profilima bus$otina i rezultatima
»in situ“ pokusa.

Predvidena pojedinaéna dubina busotine za objekte iznosi do 12 m, a za linijske elemente
do dubine 8 m.

6.6.3. Geolo8ka istrazivanja

Geoloska istrazivanja koja je potrebno provesti sastoje se od geoloskih i inZzenjersko
geoloskih istraznih radova koji ukljuéuju:

o rad u ekipi za definiranje mikrolokacija istraznih radova (istraznih busotina),

¢ geoloSku determinaciju jezgri busotina,

e izradu geoloskog i hidrogeoloskog izvije§¢a o provedenim istraznim radovima s
inzenjersko geoloskim determinacijama sondi i prognoznih I1G profila.

6.6.4. Laboratorijska ispitivanja

Laboratorijska ispitivanja uklju¢uju dopremu uzoraka u laboratorij te obradu i
laboratorijska ispitivanja uzoraka prema odgovarajuéim preporukama ISRM-a. Potrebno je
izraditi izvje$éa o provedenim ispitivanjima.

6.6.5. Geotehnicki elaborat

Nakon provedenih geoloskih istraZivanja i laboratorijskih ispitivanja potrebno je izraditi
geotehnicki elaborat koji sadrzi sve relevantne podatke potrebne za izradu geotehni¢kog
projekta.

Geotehnicki elaborat uklju¢uje geomehani¢ku obradu, interpretaciju i sintezu svih
terenskih i laboratorijskih istraznih radova. Elaboriranje se provodi za: sondazne profile,
rezultate laboratorijskih i ,in situ® ispitivanja uz prikaz na odgovaraju¢im dijagramima i tabelama.
Sintezom s inZenjersko geoloSkim podlogama (prognozni IG profili) potrebno je izraditi podloge
za geotehnicki profil.

Izradeni elaborat sastavni je dio glavnih projekata rekonstrukcije i dogradnje postojeceg
sustava odvodnje.

6.7. Projekt nadzornog-upravljackog sustava (NUS)

Projektom je potrebno razraditi kljuéna mjerna mjesta (lokacije) potrebna za praéenje sustava
odvodnje u cjelini, s na¢inom povezivanja postojecih i planiranih objekata (lokacija).

U buduéem nadzornom sustavu predvidjeti daljinsko prikupljanje  podataka na svim
predmetnim objektima (crpne stanice, retencijski bazeni, kidni preljevi i mjerna mjesta) te ih
povezati s nadzorno upravlja¢kim centrom.
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Prije izrade idejnog projekta, potrebno je izraditi idejno rjeSenje nadzornog sustava sa
definiranim slijede¢im elementima:

a) mjerne lokacije

b) mjerne lokacije uskladene sa ostalim projektima ovog projektnog zadatka

c) parametri Koji se mjere

d) potpuna uskladenost sa postoje¢im NUS-om i PLC-om uredaja za proci§¢avanje
e) mogucnost prosirenja i nadogradnje sustava

Idejno rjeSenje nadzornog sustava potrebno je prezentirati naruditelju i uskladiti s eventualnim
izmjenama i dopunama Idejnog rjeSenja predloZzenim od strane Narucitelja.

Bitno je izraditi Idejno rje$enje nadzornog sustava koje ¢e omoguditi pregled svi potrebnih
informacije za optimalno i ucinkovito funkcioniranje sustava odvodnje u cjelini uz minimalno
odrzavanje. Osim samog proSirenja sustava vrlo bitno i dovodenje postojeéeg sustava
odvodnje podru€ju grada Koprivnice u stanje koje ¢e osigurati kvalitetnu funkciju
odvodnje. ZavrSna faza poboljSanja sustav odvodnje planira se kroz uspostavu mjernih i
regulacijski mjesta te povezivanja u nadzorno upravljacki sustav (NUS). Ovim projektnim
zadatkom potrebno je obraditi nadzorno-upravijacki sustav za nove i postojeée objekte
na sustavu odvodnje. Uvodenje NUS-a mora omoguditi nadziranje i upravljanje nad ¢itavim
sustavom odvodnje Cime bi se dobilo funkcionalnije i pouzdanije ponasanje ¢itavog sustava.
Sustav koncipirati u jednom djelu (objekti na cjevovodima) kao nadzorno upravljacki, a u
djelu koji se odnosi na sakupljanje hidrauli¢kih podataka samo kao nadzorni sustav. U
projektu je potrebno obuhvatiti i svu opremu i radove na elektroinstalacijama kao bi se
opremili predmetni objekti i cjevovod u skladu s dosadasnjim primijenjenim rieSenjima. Za
mjerna mjesta potrebno je predvidjeti sve gradevinske i strojarske radove sa kompletnom
armaturom i drugom potrebnom opremom.

Dokumentacijom nadzorno upravijatkog sustava na usluznom podrucju Koprivni¢kih voda
predvida se obuhvatitii postojeCe crpne stanice i objekte.

1. CS Miklinovec

2. CS Carda

3. Ostale tipske CS na postojeCem sustavu odvodnje

Projektom je potrebno definirati objedinjavanje postojeC¢ih crpnih stanica sa kojih se
sakupljaju osnovni podaci o radu pumpi u jedinstveni centralni nadzorno-upravljacki centar.
Projekt iz ovog projektnog zadatka treba dati tehnicko rieSenje funkcija NUS-a te potrebne
sklopovske i programske opreme za ostvarenje trazenih funkcija NUS-a pri ¢emu se moraju
obuhvatiti objekti u dogovoru s naruditeljem. Isto tako u projektu je potrebno specificirati svu
potrebnu elektro instalacijsku, mjernu i regulacijsku opremu koju treba prilagoditi ili dodatno
opremiti objekte javne odvodnje. Za svaki objekt sustava je potrebno napraviti P&ID dijagram.
Projektom je potrebno obuhvatiti sve daljinske stanice (s detaljnom specifikacijom sve opreme,
postojece ili buduce), njihov prikaz, upravljanje odrzavanje te nacin komunikacije. Za sam NUS
je potrebno definirati konfiguraciju raunalne i komunikacijske opreme, zahtjeve za SCADA
aplikaciju te definirati korisni€ko suéelje aplikacije. SCADA aplikacija mora biti projektirana tako
da na §to jednostavniji nadin omoguéava osoblju uvid u stanje na cijelom usluznom podrucju
javnog isporucitelja, upravljanje, definiranje postavki automatskog rada na razini objekta.

Ovim zadatkom prioritetno se predvida definiranje novih mjernih mjesta u obimu koji ¢e
se zajedniCki definirati i utvrditi prema potrebama hidraulickog pracenja stanja u sustavu
odvodnje. Za osnovnu komunikacijsku vezu prioritetno koristiti digitalnu radijsku veza s
obzirom na veliko podrucje, medusobnu dislociranost objekata te u vecem djelu nepostojanje
kabelske ili opticke mreze.
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7.0STALO

Projektni zadatak daje smjernice i minimalne uvjete koje je potrebno zadovoljiti prilikom izrade
projektne dokumentacije, a koji ¢e se ovisno o stvarnom stanju na terenu, korigirati.

Projektant je duzan izvrSiti uskladenje trasa kolektora i sekundarne mreze, lokacija crpnih
stanica, retencijskih bazena s drugim gradevinama.

Pla¢anje potrebnih pristojbi za ishodenje lokacijskih dozvole i potvrda glavnih projekata, obveza
su projektanta, a placanje vodne, komunalne i dr. naknada, 8to uklju¢uje i rie$avanje imovinsko-
pravnih pitanja obveza su Naruditelja.

8. IZRADA | PREDAJA DOKUMENTACIJE

Izradu projektne dokumentacije sukladno ovom Projektnom zadatku pratit ée Projektni tim
imenovan od Hrvatskih voda sukladno Odluci o imenovanju.

Sve naknadno dogovorene izmjene i dopune ovog Projektnog zadatka, Projektni tim ée
zapisnicki utvrditi.

Radne verzije pojedininh dijelova projektne dokumentacije Projektant je duzan dostaviti
Projektnom timu i Narugitelju.

Na temelju eventualnih iskazanih primjedbi, Projektant je duzan izvrsiti potrebne korekcije. Za
izradeno projektno rjeSenje, Projektant odgovara u cijelosti.

Idejne projekte za ishodenje lokacijske dozvole potrebno je izraditi u deset (10) primjeraka, a
glavne projekte potrebno je izraditi u Sest (6) primjeraka potrebnih za ishodenje akata, te u
digitalnom obliku na optickom mediju u tri(3) primjerka(npr. CD ili DVD).

Elaborate nepotpunog izvlastenja i Geodetske projekte potrebno je izraditi sadrzajno i u
dovoljnom broju primjeraka za potrebu provedbe u katastru/gruntovnici, te dodatno za potrebe
Narugitelja u 3 (tri) primjeraka u pisanom obliku i 2 (dva) digitalno. Izradeni elaborati moraju biti
uvezani, propisno zapecéadéeni i ovjereni.

Geomehanicki elaborat potrebno je izraditi u dovoljnom broju primjeraka za potrebe Naruditelja
u 3 (tri) primjeraka u pisanom obliku i 2 (dva) digitalno. lzradeni elaborati moraju biti uvezani,
propisno zapecaceni i ovjereni.

Tekstualne i tablicne datoteke trebaju biti izradene u Office programskom paketu, a graficki
prilozi (nacrti, situacije) u dwg formatu. Ako situacija sadrzi rasterske podloge koje su ukljuéene
u crtez, potrebno ih je i takoder priloziti. Projektna dokumentacija je vlasnistvo Naruditelja.

9. ROKOVI IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Predvideni su slijedeci rokovi izrade dokumentacije:

Idejni projekti za ishodenje lokacijskih dozvola do 15.03.2015. godine
Ishodene lokacijske dozvole do 15.05.2015. godine

Izradeni troSkovnici i glavni projekti do 01.08.2015. godine

Ishodene gradevinske dozvole do 01.12.2015. godine

ArON =

10. REKAPITULACIJA ZAHTJEVA PROJEKTNOG ZADATKA

U tablicnom prikazu u nastavku je dat pregled planiranih obima izrade projektne
dokumentacije po stavkama, i to za idejne i glavne projekte i elaborate nepotpunog izvladtenja i
parcelacijske elaborate.
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