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1. UVOD

Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva (www.voda.hr) su identificirane preliminarne
aglomeracije na podruCju Republike Hrvatske. Kroz izradu studijske dokumentacije za
pojedine aglomeracije preispituju se obuhvati preliminarnih aglomeracija s ciljem razvoja
uéinkovitog sustava javne odvodnje.

Za aglomeraciju Koprivnica je u tijeku izrada studija izvodljivosti od strane ugovornog
izradivata pa se odabrani ponuditelj (u daljnjem tekstu: projektant) obvezuje na suradnju sa
izradivaéem studije izvodljivosti (u daljnjem tekstu: studija) s obzirom da e temeljem usvojenog
obuhvata iz studije izvodijivosti projektirati gradevine sustava javne odvodnje aglomeracije
Koprivnica.

Narucitelj projekta su Koprivni¢ke vode d.o.0. Koprivnica, Mosna 15..

2 POSTOJECE STANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

VODOOPSKRBA

Podrucje usluge.

Usluzno podrucje Koprivniékih voda d.o.o. €ini grad Koprivnica i Opcine: Peteranec,
Hlebine, Drnje, Pelekovec, Legrad, Koprivni¢ki Bregi, Koprivni¢ki Ivanec, Rasinja i
Sokolovac.

U najveéim dijelu grada Koprivnice je izgradena vodoopskrbna mreza, a nepokriveno
vodoopskrbom ostalo je samo rubno podru¢je. Skoro u potpunosti su pokrivene
vodoopskrbnom mrezom Opcine: Drnje, Pelekovec, Koprivni¢ki Ivanec i Koprivni¢ki Bregi,
dok Op¢ine: Sokolovac, Rasinja, Peteranec i Hlebine su djelomiéno pokrivene. U gradu
Koprivnici izgradeno je 233,32 km vodoopskrbne mreze, u Opéini Peteranec 23,59 km,
Op¢ini Drnje 23,08 km, Op¢ini Legrad 41,00 km, Opcini Hlebine 16,4 km, Opéini Kop.
Bregi 28,35 km, Opcini Kop. Ivanec 19,30 km, Opéini Sokolovac 62,5 km, Opcini Peteranec
23,60 km, Opéini Rasinja 41,60 km i Opéini PDPelekovec 8,60 km. Ukupna duzina
vodoopskrbne mreze iznosi 530,11 km, i izgradena je od slijedeCih materijala; PVC cijevnog
materijala (18,4%), PE materijala (64,3 %), lijevano Zeljeznog materijala (10.5%) i nepoznato
(6,8%).

Stanje cjevovoda i pripadnih objekata. Na podruju grada cijevovod koji je ranije
izgraden od PVC materijala je vrlo loSih pogonskih Kkarakteristika jer je s vremenom
postao krt te pod dinami¢kim utjecajem prometa, hidrauli¢kih udara i drugih nepovoljnih
utjecaja dolazi do vrlo &estog puknuéa cijevi. Dio tog cjevovoda je nedovoljnog nazivnog
tlaka koji je u manji od radnog tlaka koji se pojavljuie u eksploataciji te u tehni¢kom
pogledu definitivno na zadovoljava tehni¢ke standarde. Isporuditelju vodnih usluga zbog
loSeg stanja tog cjevovoda i estih intervencija na sanaciji puknuéa cijevi, a samim time i
prekida u vodoopskrbi gradanstva i industrije, trpi znatne troSkove u poslovanju.
Zbog svega navedenog bilo je potrebno izraditi hidrauliCki model sustava na temelju kojeg se
moze analizirati postojeée stanje u sustavu, a model sluzi kao osnova za prijedloge poboljSanja
i rekonstrukcije vodoopskrbne mreze.
Voda se iz crpili§ta lvand8ak putem magistralnih cjevovoda dovodi do sredi$ta grada Koprivnice
i do glavnog vodospremnika niske zone — vodospremnika Modile (V = 4.000 m3, Hp =195
m.n.m.) kojom se pokriva niska zona opskrbe kao najveée opskrbno podrudje.
Pored osnovne zone kojom se obuhvacaju istoni i sjeverni nizinski dijelovi Zupanije, formirane
su jo$ dvije visinske zone, i to:
- srednja zona Starigrad koja se bazira na vodospremi “Starigrad” (V =400 m3, Hp =
240 m.n.m.) kojom se obuhvaca prostor juzno i jugozapadno od Koprivnice,
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- srednja zona Kunovec Breg (V = 300 m3, Hp = 230 m.n.m.) koja se bazira na
vodospremi K. Breg putem koje se osigurava vodoopskrba na zapadnim prigradskim
dijelovima Koprivnice i na podruéju opéine Rasinja.

- visoka zona Sokolovac koja se bazira na vodospremi Hudovljani (V = 300 m3) i
Prnjavor (V=200 m3 )i putem koje se osigurava vodoopskrba za podruéje opéine
Sokolovac.

Vodospreme: Modile, Starigrad i Kunovec Breg izgradene su unatrag desetak godina i
nisu znaéajno obnavljane tako da je svakako potrebno sanirati spremnike (bazene) vode
dodatnom ugradnjom vodonepropusne obloge betonskih stjenki bazena.

U prethodno navedene vodoopskrbne zone voda se uvodi posredstvom istoimenih precrpnih
stanica slijedeéih kapaciteta: PS “Starigrad”: Q = 30+60 I/s, PS “Kunovec Breg”: Q= 14 I/s i PS
“Sokolovac”: Q = 27 I/s.

CrpiliSta i ostali objekti na mrezi:

Vodoopskrbni sustav temelji se na crpiliStu “lvans¢ak” s raspolozivim kapacitetom od 370 /s i
crpilista “Lipovac” s trenutnim kapacitetom od 200 I/s (kapacitet 1. etape crpilidta), a neki
gospodarski korisnici imaju svoje zdence (Podravka, Bilokalnik IPA, Hotel Podravina i KTC
Krizevci).

Specificna potroSnja vode. Za procjenu vodoopskrbnih koli€ina polazni parametar je
vodoopskrbna norma ili jediniéna potro$nja u I/stanovniku/dan. Procjenjuje se da je prosjeéna
norma potro$nje oko 130 I/stan/dan.

Gubici vode. Ukupna koli€ina zahvaéene vode u 2013. godini na usluznom podrucju
Koprivnickih voda iznosila je 2.829.351 m® a isporuéeno je 2.527.364 m®. Gubitak vode u
vodoopskrbnom sustavu kreée se od 9,0 do 11%.

Buduce potrebe za vodom.

Prodaja vode konstantno pada te se takav trend oéekuje i buduéem razdoblju §to je
vidljivo iz dijagrama proizvodnje vode na crpiliStu. Prodaja vode narodito je pala u djelu
industrijskih potro§afa jer se zadnjih godina zatvorilo nekoliko pogona koji su Kkoristili
znacajne koli€ine vode u proizvodnji, a s druge strane industrija modernizira i optimalizira
tehnoloske procese kojim se Stedi koristenje pitke vode.

ODVODNJA

Na uzem podrudju grada Koprivnice stupanj izgradenosti javhe odvodnje je visok.
Prevladava mje$oviti tip odvodnje s velikim brojem ki$nih rastere¢enja u lokalne vodotoke, dok
su najnoviji dijelovi kanalskog sustava izgradeni kao razdjelni, odnosno nepotpuni razdjelni
podsustavi.

Ovisno o topografii terena najviSe je zastupljena gravitacijska odvodnja, a u manjem
djelu tla¢na. Okosnicu sustava ¢ine dva glavna sakupljaga, kolektor | i kolektor Il, na koji se
nadovezuje glavni odvodni kolektor Koprivnica-HereSin koji odvodi otpadnu vodu na gradski
uredaj za proci§¢avanje otpadnih voda (UPOV) u HereSinu.

Odvodenje otpadnih voda postojeéim sustavom je problematiéno za vrijeme oborinskih
dotoka, kad dolazi do te€enja pod tlakom uz podizanje tlaéne linije iznad povrSine terena sto
rezultira izlijevanjem vode iz sustava na povrSinu terena, odnosno na gradske povrsine. Osobito
su nepovoljna stanja u kojima koincidiraju visoke vode prijamnika (lokalnih vodotoka) i veliki
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dotoci u kanalskoj mrezi, kad je nemoguce rasteretiti oborinske dotoke u lokalne vodotoke zbog
uspora.

Stalnim uredenjem uliénih povrSina kao i okuénica poveéava se postotak uévrséenih
povrSina, a time i koeficijent odvodnje, $to direktno utjeée na poveéanje vrsnih dotoka.

Za sada postoje evidentirani odredeni problemi na kanalizacijskom sustavu u podruéju
prigradskih naselja Starigrada, Draganovca, Vinice zbog kojeg je u tom dijelu izgradena
samo fekalna kanalizacija, bez moguénosti prihvata oborinske vode &§to se u praksi
pokazalo kao loSe rjeSenje jer gradanstvo ipak upusta i oborinske vode, a Sto je vrlo
teSko kontrolirati.

U pojedinim dijelovima gravitacijske kanalizacijske odvodnje zbog navedenog evidentirano
je tlaéno tecenje otpadnih voda u vrileme intenzivnih kiSa pa na odredenim dionicama
dolazi do izbacivanja poklopaca $ahtova i izlieva otpadnih voda van sustava javne
odvodnje.

Zbog svega navedenog bilo je potrebno izraditi hidroloski i hidraulicki model sustava na temelju
kojeg se moze analizirati postojeCe stanje u sustavu, a digitalni model sluzi kao osnova za
prijedloge pobolj§anja i rekonstrukcije kanalizacijske mreze.

Opc¢inska naselja Koprivni¢ki Bregi, Glogovac i Koprivni€ki lvanec imaju potpuno izgradenu
javnu odvodnju fekalnog karaktera koja se preko tlatnog cjevovoda spaja sa odvodnim
sustavom grada Koprivnice te nastavno sustavom kolektora grada Koprivnice prema
centralnom uredaju za proc&i§€avanje otpadnih voda u naselju Heresin. Kanalizacija naselja
Peteranec je dijelom izgradena i povezana tlaénim cjevovodom sa CUPOV-om u
Heresinu..

Ukupno do sada izgradeno sustava javne odvodnje je u duljini od 254,51 km, od toga je
14,28 km tlaénog cjevovoda, 237,35 km gravitacijskog cjevovoda te 2,88 km oborinskog
cjevovoda.

Sustav odvodnje izgraden je od betonskih, PVC, PEHD-a, azbestcementa i u novije vrijeme
od PP orebranih cijevi.

MjeSovita kanalizacija koja je u poletku gradnje radena od betonskih cijevi je u vrlo lo§em
stanju te im je naruSena stabilnost i pogonske karakteristike odnosno u pogledu vodo
nepropusnost sustav ne zadovoljava. Stanje u pojedinim dijelovima grada je takvo da
dolazi i do uru$avanja prometnih povrSina uzrokovana loSom kvalitetom cijevi. Stoga je
potrebno napraviti TV snimanje cjevovoda na osnovu ¢ega ¢ée se planirati opravdanost
rekonstrukcije cjevovoda.

Sustav odvodnje na slivnhom podruéju grada Koprivnice podijelieno je u 9 podslivova koji
se prikupljaju otpadne vode.

Kanalizaciju srediSnjeg dijela slivnog podrudja (na prostoru istoéno od Zeljeznicke pruge
Zagreb - Koprivnica i sjeverno od potoka Koprivnica), ¢ine glavni kolektori "1""2", "3", "7" i
pripadna kanalizacijska mreza, putem kojih se prikupliaju mjeSoviti dotoci i odvode do
preljevne gradevine na poéetnoj tocki glavnog kolektora ,Koprivnica — Here8in“.

Na sustav sredidnjeg podrudja prikljucuje se i dio sliva kolektora "7", (koji je veéim dijelom
smjeSten zapadno od Zeljezni¢ke pruge Zagreb - Koprivnica), sve posredstvom izgradenog
rasteretnog objekta, kojim se preljevne vode odvode do vodotoka Koprivnica. Na taj podsustav
priklju€uje se i novoizgradena kanalizacijska mreza na podruéju naselja Reka.

Kolektor "4" prolazi sjevernim rubom urbaniziranog podruc¢ja grada Koprivnice, te se nastavno,
nakon, prijelaza Zeljeznicke pruge Koprivnica — Botovo, i spoja kanalizacije sjeveroistoénih
dijelova sliva ulice M. Pavieka Miskine, prikijuuje na glavni odvodni kolektor prema Heresinu.
Kolektorom "5" rjeSava se odvodnja sjeverozapadnog gradskog podruéja, te zapadno
smjestenog naselja Kunovec Breg. Trasa kolektora "5" poloZzena je u koridoru Varazdinske
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ceste, a na njega se prikljuéuje sekundarna kanalizacija s podruéja Vinice, Mocila i Kunovec
Brega. Kolektor ,5" priklju€uje se putem raspodjelne gradevine na kolektore "4" i "3".

Odvodnja na podruéju juzno od potoka Koprivnica obavlja se putem kolektora "6" i pripadne
kanalizacijske mreze. Uvodenje u podsustav srediSnjeg podruéja obavija se posredstvom
rasteretne gradevine (s preljevanjem u vodotok Koprivnica) uz nastavno prikljuéenje na kolektor
"

Odvodnja manjeg dijela slivnog podruéja uz HereSinsku cestu rijeSena je uz zasebno
priklju€enje na glavni kolektor prema Heresinu.

Rjesenje odvodnje sliva Peteranske ceste, temelji se na koriStenju kolektora "8", koji se
hastavno takoder prikljuéuje na glavni kolektor.

Neposredno prije lokacije uredaja u Heresinu, na postojeci kolektor ¢ 100 cm, prikljuuje se i
glavni dovodni kolektor industrijskih otpadnih voda (industrijski kolektor "9"), koji dolazi iz smjera
sjeverozapada iz industrijske zone "Danica".

3. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet projektnog zadatka je izrada idejnih i glavnih projekata kolektora odvodnje i gradevina
sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda odnosno cjevovoda i gradevina sustava
vodoopskrbe, sve za konacnu aglomeraciju Koprivnica, do razine za ishodenje akata na
temelju kojih se moze pristupiti gradenju.

3.1. Obuhvat aglomeracije

Postupak odredivanja konaénog obuhvata aglomeracije je predmet studije koja se izraduje
putem zasebnog ugovora i nije predmet ovog projektnog zadatka. Projektant ¢e preuzeti
obuhvat konaéne aglomeracije, odnosno obuhvat dijelova sustava koje su predmet ovog
projektnog zadatka, ovisno o stupnju zavrSenosti studije. U slu¢aju da se obuhvatom konaéne
aglomeracije (prema studiji) utvrdi potreba izmjene obuhvata pojedine komunalno vodnih
gradevine i/ili sustava javne odvodnje i/ili sustava javne vodoopskrbe (koji su predmet ovog
projektnog zadatka) projektant se obvezuje uskladiti projektnu dokumentaciju koju izraduje s
izmijenjenim obuhvatom. Projektant je obavezan aktivno suradivati s izradivaéem studije.
Takoder su, u okviru ugovora za izradu studijske dokumentacije, izradeni hidrauli¢ki modeli
vodoopskrbe i odvodnje u obuhvatu aglomeracije, dok proces kalibracije modela jo$ uvijek traje.
Obveza projektanta je preuzeti te modele, izvrsiti kontrolu u hidraulickom smislu i prostornom
obuhvatu te provesti detaline proradune za podruje na kojem se radi nova projektna
dokumentacija. Pri tome treba suradivati sa predstavnikom Narucitelja i izradivaéem studijske
dokumentacije.

Hidraulicki modeli su radeni u programima EPANET | EPASWMM, koji su dostupni svima i
kompatibilni sa programima za obradu podloga pri izradi glavnih projekata (npr. Urbano).

U obuhvat identifikacije aglomeracije koja je odredena u sklopu izrade studije izvedivosti,
ukljuéena su sljedeéa naselja:

Naselja Broj stanovnika Naselja Broj stanovnika
Koprivnica 30.854 KoprivniCki Bregi 1.341
Belekovec 1.192 Glogovac 924
imbriovec 341 JeduSevac 116
Koprivnicki Ivanec 1.193 Peteranec 1.431
Goricko 141 Sigetec 1.212
Kunovec 488 Hlebine 1.125
Botinovec 176 Antolovec 93




Cvetkovec 210 Kutnjak 331
Rasinja 876 Zablatje 231
Subotica Podravska 510 Mali Otok 146
V. Mucgna 339 Legrad 1281
Sokolovac 464 | Selnica Podravska 344
Lepavina 200 Veliki otok 333
Drnje 970 Botovo 272
Tortec 621
Ukupno 47750
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3.2. Predmet projektnog zadatka

Predmet projektnog zadatka je izrada projektno-tehnicke dokumentacije za sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda kao i vodoopskrbni sustav s podrugja aglomeracije Koprivnica.

Za predmetno podrucje potrebno je izraditi idejne i glavne projekte za rekonstrukciju i dogradnju
postoje¢eg mjeSovitog sustava, za glavnu i sekundarnu kanalizacijsku mrezu, crpne stanice s
tlaénim vodovima, retencijske bazene, rekonstrukciju //ili izgradnju kiSnih preljeva, te druge
gradevine , uklju€ivo priprema za prikljuéenje krajnjih korisnika (do parcele svakog korisnika).
Takoder je za predmetno podrucje potrebno je izraditi idejne i glavne projekte za rekonstrukciju
i dogradnju vodoopskrbnog sustava, crpnih stanica s tlaénim vodovima, vodosprema, te druge
gradevine ako se pokaze da je potrebno, ukljuivo priprema za prikljuéenje krajnjih
korisnika (do parcele svakog korisnika).

Predmet projektnog zadatka je izrada projektno tehni€ke dokumentacije za sljedeée cjeline:

e [zgradnja preostalog djela sustava odvodnje otpadnih voda grada Koprivnice

U naselju Koprivnica izgraden je vecCi dio sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih
voda te je izgraden UPOV u HereSinu. Veé je spomenuto kako je vecina sustava
gradena kao mjeSoviti sustav pri ¢emu se fekalne (sanitarne) i oborinske otpadne
vode odvode zatvorenim sustavom cijevi dok se u djelu gdje je izgradena fekalna
kanalizacija oborinske vode odvode sustavom cestovnih i melioracijskih kanala. Za
podruéje u kojem nema izgradene kanalizacijske mreZe potrebno je predvidjeti
proSirenje sustava prvenstveno kao mjeSoviti ili fekalni sustav. Neizgradeno
podrucje kanalizacijskom mreZzom su dijelovi prigradskog naselja Draganovec,
Starigrad, Kunovec Breg podrucje Vinice i Modila.

e  Rekonstrukcija, dogradnja i poboljSanje sustava odvodnje na podrucju grada Koprivnice
(rekonstrukcija ulica R. Horvata, G. Karlovéana, PreloZna, T. BlaZeka, S. Kukeca, Hrv.
DrZzavnosti, Trg. K. Tomislava, Kolodvorska, Krizevacka ulica, Nemciceva i dr.)

Za postojeci, izgradeni sustav potrebno je na temelju hidraulickog modela
predvidjeti rekonstrukciju cjevovoda | pripadnih gradevina kao i predvidjeti
dogradnje sustava (dogradnja regulacijskih mjesta) kojim bi se sustav
poboljSao u pogledu protoénosti a time povecala sigurnosti od izlievanja
otpadnih voda iz kanalizacije u vrijeme velikih kiSa. Za dionice kanalizacije koje
su izgraden od dotrajalih betonskih cijevi predvidjeti zamjenu ili sanaciju
cjevovoda Sto Ce se utvrditi kroz ekonomsko tehniCku analizu odnosno kroz
utvrdivanje stanja cijevnog materijala snimanjem kamerom.

Osim samog cjevovoda predvidena je rekonstrukcija postojec¢ih crpnih stanica
koje hidraulicki ne zadovoljavaju funkciju prepumpavanja otpadnih voda( CS
Carda) ili je potrebna rekonstrukcija elektro opreme i uredaja.

e [zgradnja sustava odvodnje otpadnih voda opcine Legrad, naselja Legrad, Zablatje,

Podravska Selnica, Kutnjak, Antolovac, Mali i Velik Otok

Na podrudju opéine Legrad nema izgradene kanalizacije pa se ovim
projektnim  zadatkom definira rjeSavanje problematike izgradnje kanalizacijske
mreZe naselja naselja Legrad, Zablatje, Podravska Selnica, Kutnjak, Antolovac, Mali
i Velik Otok. Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 24 km gravitacijskog
cjevovoda i 11 km tlacnog, a tocna duljina ce se odrediti kod definiranja kona¢nog
rjeSenja. Predvidivo max. 12 crpnih stanica.

Sustav odvodnje rjeSavati iskljuCivo kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Kanalizacija se primarno koncipira kao gravitacijska, a u dijelovima sustava zbog
nepovoljne topografije terena predvidjeti tipske precrpne stanice s tlacnim
cjevovodom. Spoj kanalizacijskog sustava preadvidjeti na planiranu kanalizaciju u
naselju Imbriovec.

e [zgradnja sustava odvodnje opcine Pelekovec, naselja Delekovec ilmbriovec
Na podru¢ju opéine Delekovec nema izgradene kanalizacije te je stoge
predmet ovog projektnog zadatka rjeSavanje problematike izgradnje
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kanalizacijske mreZe naselja Pelekovec i Imbriovec. Duljina zahvata sustava
odvodnje iznosi oko 12 km gravitacijskog cjevovoda i 7,0 km tlacnog, a to¢na
duljina ¢e se odrediti kod definiranja kona¢nog rjeSenja.
Sustav odvodnje iskljuCivo rjeSavati kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Spoj kanalizacijskog sustava predvidjeti na projektiranu kanalizaciju u naselju
Toréec ( Projekt sanitarno fekalne kanalizacija opéine Drnje, Prostor d.o.o.,
Bjelovar, 2009. god)

e |zgradnja sustava odvodnje opcéine Rasinja, naselja Cvetkovec, Rasinja i Subotica

Podravska

Na podrucju opcine Rasinja nema izgradene kanalizacije pa se ovim
projektnim  zadatkom definira rjeSavanje problematike izgradnje kanalizacijske
mreZe naselja Cvetkovec, Rasinja i Subotica Podravska.
Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 11 km gravitacijskog cjevovoda i 6 km
tlacnog, a to¢na duljina ¢e se odrediti kod definiranja konacnog rjeSenja. Predvidivo
max. 8 crpnih stanica.
Sustav odvodnje iskljuCivo rieSavati kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Kanalizacija se primarno koncipira kao gravitacijska, a u dijelovima sustava zbog
nepovoljne topografije terena preadvidjeti tipske precrpne stanice s tlaénim
cjevovodom. Spoj kanalizacijskog sustava predvidjeti na izvedenu kanalizaciju
mjeSovitog tipa u naselju Kunovec Breg.

e |zgradnja sustava odvodnje opcine Sokolovac, naselja V. Muéna, Sokolovac i Lepavina
Na podruéju opéine Sokolovac nema izgradene kanalizacije te je zadatak
projektanta rjeSavanje problematike izgradnje kanalizacijske mreze naselja V.
Mucna, Sokolovac i Lepavina. Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 8 km
gravitacijskog cjevovoda i 2 km tlacnog, a toCna duljina ¢e se odrediti kod
definiranja konacnog rjeSenja. Predvidivo max. 5 crpnih stanica.

Sustav odvodnje rjeSavati iskljuCivo kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Spoj kanalizacijskog sustava preadvidjeti na izvedenu kanalizaciju u naselju
Reka na kraju ulice Kralja Zvonimira. Moguci spoj za novo planiranu
kanalizacije je i zavrSetak kanalizacije u Kolodvorsko ulici u naselju Reka.

e [zgradnja preostalog djela sustava opcine Kop. Bregi, odvodnje naselja JeduSevac
Na podrudju opcéine Koprivnicki Bregi postoji izgradena kanalizacija osim u
naselju JeduSevac. Duljina zahvata sustava odvodnje u naselju JeduSevac iznosi
oko 0,7 km gravitacijskog cjevovoda i 2 km tlaCnog, a toCna duljina ¢e se odrediti
kod definiranja kona¢nog rjeSenja. Predvidivo max. 2 crpne stanice.

Sustav odvodnje iskljuCivo rieSavati kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Spoj kanalizacijskog sustava predvidjeti na izvedenu kanalizaciju u naselju
Koprivni¢ki Bregi.

e Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreZe na podrulju grada Koprivnice
Predmet rekonstrukcije su komunalne vodne gradevine za javnu vodoopskrbu na
podruéju grada Koprivnice koji su izvedeni od PVC cijevnog materijala koji je
vrio loSih pogonskih karakteristika, a izgradnju obuhvacda neizgradeno podrucje
vodoopskrbnom mreZom grada Koprivnice. Na promatranom podrucdju Koprivnice
okvirno se predvida obuhvat cjevovoda od 20,0 km. Projektant izraduje tehnicko
rjeSenje temeljeno na analizama provedenim na hidrauliCkom matemati¢kom
modelu vodoopskrbe predmetnog podruéja (izraden u EPANET-u).

Nakon provedenih analiza na matematiCkom modelu projektant kroz tehniCko
rjeSenje predloZe slijedece:

» tehniCke karakteristike svih cjevovoda i pripadnih vodoopskrbnih objekata

» faznost izgradnje sustava do faze potpune izgradenosti

» plan prespajanja vodoopskrbne mreZe i prikljuéaka

Uz sami cjevovod rekonstruiraju se i obnavijaju pripadni vodoopskrbni objekti
kao S$to su zasunska okna, okna za redukciju pritiska, linijski sekcijski zasuni i
betonska uporista za prihvat sila, ¢vori§ta u podzemnoj izvedbi, hidrantska mreZa,
odzracnici i muljni ispusti, a sve u skladu sa propisima i pravilima struke.
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U ovisnosti o konfiguraciji terena, niveletu cjevovoda potrebno je postaviti tako da je
na pogodnim mjestima omogucena ugradnja automatskih usisno-odzracnih ventila i
muljnih ispusta (na najvi§im i najnizim to¢kama nivelete), u kombinaciji sa sekcijskim
zasunima. Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta i skladiStenja materijala i
opreme, do provodenja tlaCne probe, ispiranja i dezinfekcije cjevovoda, potrebno je
detalino razraditi i opisati, a suglasno propisima, pravilima struke, te tehniCkim
normativima i standardima.

¢ Nadzorno upravijacki sustav odvodnje otpadnih voda (NUS)

Postojeci sustav javne odvodnje nema dovoljno razvijen nadzorni sustav, te je
potrebna nadogradnja nadzornog sustava, a u zavr$noj fazi i upraviljackog sustava.
Predmet zadatka je definiranje novih mjemih mjesta u obimu koji ¢e se
ZajedniCki definirati i utvrditi prema potrebama hidrauliCkog pracenja stanja u
sustavu odvodnje.
Projektom je potrebno razraditi kljuéna mjerna mjesta (lokacije) potrebna za
pracenje sustava odvodnje u cjelini, s naginom povezivanja postojecih i planiranih
objekata (lokacija), te specificirati opremu potrebnu za ucinkovito funkcioniranje
Sustava.
Uvodenje NUS-a mora omoguditi nadziranje i upravijanje nad Citavim sustavom
javne odvodnje, ¢ime bi se dobilo funkcionalnije i pouzdanije ponaSanje Citavog
Sustava.
Projektno-tehniéku dokumentaciju potrebno je izraditi prema vrsti gradevine, za kolektore s
kiSnim preljevima, crpne stanice i tlaéne cjevovode, retencijske bazene. Cjeline ¢e se odrediti
prema prethodno navedenom opisu kao i prema dogovoru sa naruciteljem. TroSkovnik ¢e
se izraditi u sklopu glavnog projekta (odvojeno po naseljima i po svim vodnim gradevinama) te
je potrebno je izraditi dokaznicu koli¢ina.
U sklopu izrade idejnog i glavnog projekta potrebno je izraditi matemati¢ki model sustava javne
odvodnje na osnovu kojeg ¢e se izraditi dimenzioniranje cjevovoda i objekata. Osnovni
programski paket za modeliranje sustava odvodnje kojim ¢e se sluziti izradival je EPA
SWMM koji je u javnom viasnistvu.

Ishodenje gradevinskih dozvola provodi se u suradnji s Naruditeljem.
Dinamika i faznost izrade pojedinih dijelova projektne dokumentacije definirati ¢ée se kroz
zakljucke Projektnog tima na temelju sluzbene zabiljeSke koja ¢e se dostaviti projektantu.

RjeSavanje imovinsko pravnih odnosa u nadleznosti je naruditelja i jedinica lokalne samouprave
na &ijem su podrudju gradevine smjestene.

Kod izrade idejnih i glavnih projekata treba uvazavati specifi€nosti i zahtjeve koji su proizasli
prilikom izrade studijske dokumentacije.

4. PODLOGE | PODACI

Prilikom izrade idejnih i glavnih projekata treba Koristiti podatke o postojeéem stanju
izgradenosti gradevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda (uklju€ivo katastar
postojec¢ih instalacija), kao i rieSenja iz postoje¢e projektne dokumentacije za kolektore s
pripadaju¢im gradevinama i rjeSenja sekundarne mreze.

Od grafickih/geodetskih podloga potrebno je koristiti ODK-osnovnu drzavnu kartu, orto-foto
podloge, katastarske podloge, posebne geodetske podloge, situacijske planove i dr. Osim toga
potrebno je koristiti podloge i podatke o izgradenosti ostalih instalacija (plinovoda,
elektroinstalacija, telekomunikacija, toplovodi i dr.) na predmetnom podruéju, te uskladiti
projektirane gradevine s postojecom infrastrukturom. Projektant je duzan pribaviti sve potrebne
podloge za projektiranje i troSkove koji proizlaze iz nabave podloga mora uraunati u svoju
cijenu.
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Kod izrade predmetne dokumentacije potrebno je uvazavati svu vazecu prostorno plansku
dokumentaciju, kao i projektnu dokumentaciju s podru¢ja sustava prikupljanja i odvodnje
otpadnih voda, koja nije u koliziji s odabranim rieSenjem za konaénu aglomeraciju.

Projektno rieSenje potrebno je izraditi uz uvazavanje sljedece raspolozive dokumentacije:

1. Studijom izvodijivosti Hidroinzeniring d.o.o.. Ljubljana, Podruznica Zagreb (izrada u

tijeku)
2. Prostorno

plansku dokumentaciju
Prostorni plan uredenja Grad Koprivnice (GG 4/06, 5/12),

Generalni urbanisticki plan Koprivnice (GG 4/08, 5/08),
Detaljni planovi grada Koprivnice:
DPU Lenisée-zona-jug (GG 2/05),
DPU Lenisée-zona-B5 (GG 4/04, 3/07),
DPU zona A11 (GG 4/04),
DPU stambene gradske cetvrti Pri sv. Magdaleni (GG 4/04),
DPU centralnog gradskog podrucja Dubovec (GG 01/00, 2/11),
DPU Lenis¢e-zona-istok (GG 3/07),
DPU zona centralnih fukcija (GG 3/11),
DPU Cvijetna (GG 3/11),
DPU Zagorska (GG 3/13)
Provedbeni urbanisti¢kog plana «Centar» u Koprivnici —a) Blok Svilarska,
Provedbeni urbanistiékog plana «Centar» u Koprivnici — Zona « TRZNICA —
GRADSKI BEDEMI» , (SGZKK 4/93), (GOK 7/92),
Prostorni plan Koprivni¢ko-krizevacke zupanije (SG 8/01,8/07),
Prostorni plan uredenja opéine Peteranec (SG 08/06, 11/07),
Prostorni plan uredenja op¢ine Hiebine (SG 1/07),
Prostorni plan uredenja op¢ina Drnje (SG 6/06),
Prostorni plan uredenja op¢ina Pelekovec (SG 4/07),
Prostorni plan uredenja opéina Koprivni¢ki Bregi (SG 08/06),
Prostorni plan uredenja opéina Koprivni¢ki Ivanec (SG 9/05, 9/0, 4/09, 9/11),
Prostorni plan uredenja op¢ina Rasinja (SG 4/08),
Prostorni plan uredenja opéina Sokolovac (SG 03/08, 15/09).
Prostorni plan uredenja op¢ina Koprivni¢ki lvanec (SG 11/07),

3. Studija zastite voda Koprivni¢ko-Krizevatke zupanije” izradena od poduzeéa ,Dippold
& Gerold HIDROPROJEKT 91, od studenog 2008.g., gdje je dan prijedlog koncepcije
zastite voda na podruéju Koprivni¢ko-Krizevacke zupanije kao i prijedlog razvoja.

4. Raspoloziva projektno tehni¢ka dokumentacija:

Odvodnja otpadnih voda s podru¢ja naselja Hlebine i Sigetec, ,Dippold &
Gerold HIDROPROJEKT 91 Zagreb

Odvodnja otpadnih voda s podruéja naselja Peteranec sa glavnim odvodnim
cjevovodom poslovne zone Koprivnicki lvanec — Peteranec —-UPOV Heresin,
Prostor d.o.o., Bjelovar, 2010.

Sanitarno fekalna kanalizacija op¢ine Drnje, Prostor d.o.o., Bjelovar, 2009.
godina

Odvodnja otpadnih i oborinskih voda s podrucja naselja Gori¢ko, Kunovec,
Botinovec Ivanedki i djela Koprivni¢kog lvanca sa glavnim odvodnim
cjevovodom Koprivni¢ki lvanec — Gori¢ko, Forma biro d.o.0., Koprivnica,
2010. godina
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¢ Hidraulicko-hidrolo$ki model postoje¢eg stanja sustava javne odvodnje
grada Koprivnice, Gradevinski fakultet, Zagreb, 2012. Godina

e Istocni dio vodoopskrbnog prstena grada Koprivnice, IPZ d.d., Zagreb, 2013.

¢ Rekonstrukcija cjevovoda u Varazdinskoj cesti na prolazu ispod Zeljezni¢ke
pruge, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

¢ Vodocrpiliste Lipovec-crpni zdenac ZL - 3 sa tlaénim cjevovodom, IPZ d.d.,
Zagreb, 2011.

¢ Rekonstrukcija cjevovoda u Crnogorskoj i Cvjetnoj ulici, ulici Antuna
Mihanovica i Krizevackoj cesti, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

e Rekonstrukcija cjevovoda u Ulicama Carda, Miroslava Pavieka Miskine,
Frana Galovi¢a i Dravskoj, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

¢ Rekonstrukcija cjevovoda u Bjelovarskoj cesti, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

e Magistralno vodovod Rasinja — Prkos — Ribnjak — Duga Rijeka, Prostor
d.o.0., Bjelovar, 2009.

e Sekundarna vodovodna mreZa Sigetec - Komatnica — Gabajeva greda —
Hlebine, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

o Sekundarna vodoopskrbna mreza opéine Rasinja — sjeveroisto¢ni dio, IPZ
d.d., 2011.

o Sekundarna vodoopskrbna mreza opéine Rasinja — jugoisto¢ni dio, IPZ d.d.,
2011.

o Rekonstrukcija cjevovoda na Ivanjskoj cesti, od vodozahvata lvans$&ak
do ulice I. Cesmickog, IPZ d.d., Zagreb, 2012. (Izraduje se glavni projekt)

Takoder je potrebno kod izrade projektne dokumentacije uvazavati svu vazeéu zakonsku
regulativu: Zakon o vodama (NN 153/09, 80/11, 56/13 i 14/14) i podzakonske akte donesene na
osnhovu tog Zakona te Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakon o gradnji (153/13) i
podzakonske akte donesene na osnowvu istih, kao i ostale pozitivhe propise Republike Hrvatske.

Projektant je prilikom izrade projektne dokumentacije duzan koristiti i ostale podatke, karte i
podloge koje nisu navedene u ovom Projektnom zadatku, a koje mogu utjecati na projektno

5. SMJERNICE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Tehni¢ko rieSenje i smjestaj objekata projektant je duzan uskladiti s postoje¢om projektnom
dokumentacijom i izdanim posebnim uvjetima, te prema osnovnim smjernicama koje ée dobiti
od strane konzultanata/izradivaa Studijske dokumentacije koji se paralelno provodi kroz drugi
ugovor.

5.1. Opcenito

Prilikom izrade predmetne projektno tehnitke dokumentacije potrebno je uvazavati navedene
smjernice:

e Pridrzavati se ovog projektnog zadatka, vazecih prostorno planskih dokumenata i
pozitivnih propisa te uvazavati rieSenja iz postoje¢e projektne dokumentacije koja nije u
koliziji s odabranim rjeSenjem za konacnu aglomeraciju prema Studiji izvedivosti.

e Pridrzavati se svih hidrotehnickih principa, sanitarno-tehnickih propisa, postojecih normi i
standarda za sustave javne odvodnje i zastite okolisa.

e Za planirani zahvat potrebno je izraditi hidrauliki model te€enja, putem kojeg Ce se
izvr§iti dimenzioniranje planiranih cjevovoda, gravitacijskih i tlacnih kolektora, crpnih
stanica, retencijskih bazena i kisnih preljeva.

¢« Dimenzionirati gradevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na temelju
racunskih koli¢ina otpadnih voda i opterec¢enja u skladu sa studijom, te na temelju
izradenog matematiCkog modela te¢enja

¢ Utvrditi dotok tudih voda u kolektore i dr. gradevine prilikom sagledavanja postojeéeg
stanja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda. Predloziti za rekonstrukciju i uvrstiti
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u prioritet za realizaciju gradevine za koje je isti utvrden ili su zbog drugih razloga
neprihvatljive za koristenje.

¢ Po moguénosti uskladiti trase kolektora s trasama vodoopskrbnih cjevovoda, te lokacije
crpnih stanica, retencijskih bazena, kiSnih preljeva i drugih gradevina za prikupljanje i
odvodnju otpadnih voda sa sadrzajima u vazeéim planovima uredenja prostora.

e Projektirati izmjeStanje postojecih instalacija, tamo gdje se to pokaze nuznim zbog
planiranih novih i rekonstrukcije postojecih kanala odvodnje otpadnih voda na podrudju
Aglomeracije.

e Odabrati vrstu materijala za izgradnju i rekonstrukciju cjevovoda, kolektora, te opremu
za crpne stanice i druge gradevine, tako da naruéitelju bude omoguéeno jednostavno i
ekonomiéno upravljanje i odrzavanje cjelokupnog sustava.

Prijedlog odabranog materijala, opreme i tehnologije izvodenja mora biti takav da ne
favorizira isklju€ivo jednu vrstu materijala, opreme i tehnologije,odnosno proizvodaca i/ili
dobavljaéa.

¢ Omoguditi ispunjenje uvjeta vodonepropusnosti odabirom karakteristike materijala i vrste
tehnologije izvodenja u projektnoj dokumentaciji. Cjelokupni sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda treba biti vodonepropustan.

¢ Definirati tehnike norme kvalitete materijala i opreme u opisu trodkovnickih stavki, a u
tehniCkom opisu navesti detaljne uvjete dobave, izvodenja i odrzavanja s posebnim
naglaskom na nacin ispitivanja kvalitete izvrSenih radova i materijala. Izraditi troskovnik
u xls* formatu za svaku gradevinu posebno (crpna stanica, tlacni cjevovod, kolektor,
retencijski bazen, kiSni preljev i dr.), po vrstama radova, odnosno po naseljima i
cjelinama. Uz re€eni opis pojedinih troskovni¢kih stavki,u strukturi troSkovnika predvidjeti
i oznaku jediniéne mjere, koli¢inu, te jedini€nu cijenu i ukupnu cijenu u kunama, a na
kraju,rekapitulaciju po vrstama radova i sveukupnu cijenu izvodenja. Predvidjeti zbirno
iskazivanje cijene izvodenja po pojedinim gradevinama, kao i ukupnu cijenu izvodenja
za svaku fazu i za svaku cjelinu za koju ¢e se ishoditi potvrda glavnog projekta
(rekapitatulaciju). Tro8kovnik s rekapitulacijom treba sadrzavati sve podatke (opis
troSkovnickih stavki, oznake jediniéne mjere, koli¢inu i sl.) koji su potrebni za provodenje
cjelovitog postupka javnhe nabave. Ovaj troSkovnik projektant je duzan dostaviti u
digitalnom obliku (Microsoft Office Excel).

e U svrhu ispunjenja zahtjeva Pravilnika o zastiti na radu na priviemenim ili pokretnim
gradilistima (NN 51/08) Projektant je duzan osigurati ,koordinatora za zaStitu na radu I“ u
fazi izrade projekta koji ispunjava uvjete prema Pravilniku o uvjetima i struénim znanjima
za imenovanje koordinatora za zastitu na radu te polaganju struénog ispita, a koji je
obvezan:

- koordinirati primjenu nagela zastite na radu iz ¢lanka 9. navedenog Pravilnika
- izraditi plan izvodenja radova;

- izraditi dokumentaciju, koja sadrZi specificnosti projekta i koja sadrzi bitne
sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u
fazi uporabe (elaborat zastite na radu).

e Provjeriti da li se podruéje zahvata ili dio podruéja zahvata nalazi unutar Nacionalne
ekoloske mreze te u potvrdnom slu¢aju postupiti sukladno €lanku 14. Pravilnika o ocjeni
prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekolo$ku mrezu NN 118/09.

5.2. Gradevine
LINIJSKE GRADEVINE (KOLEKTORI | VODOOPSKRBNI CJEVOVODI)

Projektno riesenje treba biti izradeno u skladu sa sljedeéim smjernicama:

e Trase kanalizacijskih i/ili vodoopskrbnih cjevovoda projektant ¢e odrediti zajedno s
ovlastenim predstavnikom Investitora (koji je ¢lan projektnog tima).
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Voditi trase kolektora i/ili vodoopskrbnih cjevovoda tako da se omoguéi §to jednostavnije
rieSavanje imovinsko-pravnih odnosa i prikljuéenje korisnika i postujuéi princip najkracih
trasa gdje je to moguée. U slu€aju vodenja trase u cestovnoj povr§ini projektant ée
obuhvatiti cjelokupnu sanaciju cestovne povrsine i pripadnih objekata.

Teziti primijeni gravitacijskog nacina odvodnje, a broj crpnih stanica svesti na najmanii
mogudi broj.

Voditi raéuna o dopustenim brzinama teéenja u kolektorima odnosno kanalima,
mogucnosti samoispiranja kod minimalnih protoka, ekonomi¢nim dubinama polaganja
cjevovoda, optimalnim profilima cjevovoda, lomovima trase, razmaku revizijskih okana i
sl.

Voditi rauna o dopustenim brzinama tecenja u vodoopskrbnim cjevovodima i linijskim
gubicima, moguénosti praznjenja i odzrake cjevovoda, ekonomicnim dubinama
polaganja cjevovoda, optimalnim profilima cjevovoda, lomovima trase, razmaku mreznih
armaturaii sl.

Dimenzioniranje kolektora i kanalizacijske mreze uskladiti s rezultatima matematic¢kog
modela, kojim je potrebno simulirati maksimalno i minimalno optereéenje, odnosno
susno i kisno razdoblje.

Na svim prijelazima cjevovoda ispod prometnica (cestovnih) ili vodotoka potrebno je na
odgovarajuéi naéin zastititi kanalizacijske ili vodovodne cijevi, a tehnologiju izvodenja
predvidjeti buSenjem ispod navedenih infrastrukturnih objekata (tamo gdje je to
moguce).

Krizanja i paralelna vodenja kolektora ili vodoopskrbnih cjevovoda s infrastrukturnim
gradevinama i instalacijama, te vodnim gradevinama potrebno je projektirati postujudi
sve utvrdene posebne uvjete iz Lokacijske dozvole i tehni¢ke propise.

Polozaj kolektora ili cjevovoda treba tlocrtno i visinski uskladiti s drugim komunalnim
instalacijama. Eventualno potrebno izmjestanje postojeéih komunalnih instalacija,
sukladno posebnim uvjetima gradenja pojedinih distributera, potrebno je predvidjeti i na
tehnic¢ki opravdan nadin rijesiti projektnom dokumentacijom.

Za dokazivanje uskladenosti s komunalnim instalacijama, sve izvedene i projektirane
instalacije treba prikazati na jednoj situaciji (situacija komunalnih instalacija).

U preglednim situacijama potrebno je oznaditi stacionazu trase cjevovoda i objekata na
trasi, opis svih cjevovoda i objekata na trasi.

U uzduznim profilima cjevovoda potrebno je oznagiti stacionazu trase cjevovoda, objekte
na trasi i sva krizanja s postojeéim i planiranim instalacijama, vodnim gradevinama,
prometnicama, te horizontalne (i vertikalne) lomove trase.

Na trasi kolektora predvidjeti revizijska okna na razmacima prema uvjetima terena,
pravilima struke i u skladu s promjerom kolektora

Na trasi i niveleti vodoopskrbnih cjevovoda predvidjeti, prema uvjetima terena, zasunska
okna, okna ventila za redukciju pritiska, okna muljnih ispusta, zraénih ventila ili
rasporediti protupozarne hidrante, veé prema fukciji cjevovoda u sustavu.

Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta i skladiStenja materijala i opreme, do
provodenja tlaéne probe, (ispiranja i dezinfekcije cjevovoda), potrebno je detaljno
razraditi i opisati, suglasno propisima, pravilima struke, te tehni¢kim normativima i
standardima.

CRPNE STANICE

Crpne stanice projektirati konstrukcijski prilagodene kapacitetu, funkciji i lokaciji u
prostoru, uzimajudéi u obzir sve tehnike zahtjeve za gradevinu.
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Odabir crpne stanice (podzemni ili nadzemni objekt) projektant je duzan argumentirati i
uskladiti s Naruditeljem.

Do lokacije crpne stanice potrebno je dovesti elektri€énu energiju potrebnu za rad crpki i
rasvjetu, te za signalizaciju odgovarajuéih parametara i upravljanje. Komplet projektne
dokumentacije za crpnu stanicu treba pored gradevinskog sadrzavati strojarski projekt i
elektroprojekt. Predvidjeti rezervno napajanje energijom glavnih crpnih stanica u skladu
s praksom i dogovorom s narucitelja.

Kapacitete crpnih stanica, kao i broj radnih i rezervnih crpki uskladiti s rezultatima
matemati¢kog modela, kojim je potrebno simulirati maksimalno i minimalno optereéenje,
odnosno susno i kiSno razdoblje.

Predvidjeti najmanje jednu radnu i jednu rezervnu crpku (po potrebi i viSe radnih crpki),
te retencijski sigurnosni prostor za kanalizacijske crpne stanice,pri éemu je potrebno
voditi raéuna o proraéunu volumena sabirnog bazena u ovisnosti o funkciji crpne stanice
u sustavu i koristenjem kolektora/kanala ili retencijskog bazena.

Pri izboru crpnih agregata, osim Q-H karakteristika, a u opravdanim slu¢ajevima moze
se predvidjeti i frekventno regulirane crpke s najveéim koeficijentom iskoristivosti.

Lokacije i broj precrpnih stanica projektant ée predloziti na osnovu provedenog
hidraulickog proraéuna i topografiji terena, a prvenstveno ¢e biti kao podzemni
objekti sa jednom radnom i jednu rezervnom crpkom s najveéim koeficijentom
iskoristivosti.

Precrpne stanice je potrebno, prema moguénosti, locirati na &estici u javnom dobru ili u
neposrednoj blizini &estice javnog dobra te s pristupnim putom u javhom dobru. Ukoliko
precrpnu stanicu nije moguée locirati u javhom dobru, Projektant je duzan izraditi
parcelacijski elaborat na temelju kojeg ¢e naruditelj otkupiti zemljiSte za lokaciju
navedenog objekata kao i za pristupni put od javne ceste do lokacije precrpne stanice.
Do svake lokacije crpne stanice potrebno je predvidjeti i pristupni put za moguénost
prilaz specijalnog vozila radi odrzavanja.

RETENCIJSKI BAZENI

Za retencijske bazene, kao najslozenije objekte na sustavu odvodnje i hidraulicki
osjetljivi, potrebno je prije izrade idejnog projekta predloziti tehni€ki koncept na nivou
idejnog rieSenja, u tri varijante.

Retencijske bazene projektirati kao podzemne gradevine s ulaznim otvorom (i iznimno
zbog dodatnih uvjeta kao otvorene gradevine).

Nacin temeljenja retencijskin bazena odrediti na temelju provedenih geomehanickih
terenskih ispitivanja.

Rastereéenja dijela oborinskih voda iznad kriticne protoke rijesiti prelievom, a ispod
kriticne protoke do dvostruke sudne protoke retenciranjem.

Volumen i tip retencijskog bazena, protok prigusnice, te kotu preljeva, uskladiti s
rezultatima matemati¢kog modela, uzevsi u obzir velike vode prijemnika i visinski polozaj
gravitirajuéeg sustava. To¢an volumen retencijskih bazena i kritiénu protoku odrediti tako
da se nepovoljni utjecaj rasteretnih otpadnih voda u prijemniku svede na prihvatljivu
kakvoéu, a prilikom odredivanja uzeti u obzir osjetljivost prijemnika, udio fekalnih
otpadnih voda u ulaznom dotoku, povrsinu slivnog podruéja i druge potrebne parametre.
Do svake lokacije retencijskog bazena potrebno je predvidjeti i pristupni put radi
odrzavanja §to je takoder predmet projektnog zadatka. Projektant je duzan po potrebi
izraditi parcelacijski elaborat na temelju kojeg ¢e narugitelj otkupiti zemljiSte za lokaciju
navedenog objekata kao i za pristupni put od javne ceste do lokacije precrpne stanice.

KISNI PRELJEVI

Kisne preljeve projektirati kao podzemne gradevine kojim se rjeSava rastereenja
dijela oborinskih voda iznad kriti€éne protoke.
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e Qdrediti kritiénu protoku tako da se nepovoljni utjecaj rasteretnih otpadnih voda u
prijemniku svede na prihvatljivu kakvocu, a prilikom proraéuna omjera razriedenja uzeti u
obzir osjetljivost prijemnika, udio fekalnih otpadnih voda u ulaznom dotoku, povrsinu
slivnog podrudja i druge potrebne parametre. Prora¢unati omjer razrjedenja dokazati
hidrauli¢kim modelom, unutar kojeg je potrebno razraditi i konstruktivne elemente
preljeva (visina i duljina preljevnog praga, otvor i duljina prigusnice i dr.).

o Posebnu paznju posvetiti utjecaju velikih voda prijemnika. RjeSenje kiSnog preljeva
obuhvaéa i uredenje ispusta u djelu prijemnika prema uvjetima Hrvatskih voda.

e Projektant ¢e analizirati i postojeée kiSne preljeve s neodgovarajuéom izvedbom i
tlocrtnim dimenzijama. Za postojeée je potrebno dati rjeSenje rekonstrukcije ifili
izgradnje novog kiSnog preljeva, s povezivanjem na planirani sustav odvodnje, u
ovisnosti o prostornom i visinskom poloZaju i gabaritima postojeéih objekata. U tu svrhu,
potrebno je na terenu izmijeriti gabarite postojeéih objekata, ako naruditeli nema
adekvatnu dokumentaciju.

PRIPREMA ZA KUCNE PRIKLJUCKE

e U sklopu izrade rjeSenja kolektora,sekundarne mreze i distribucijskog vodoopskrbnog
cjevovoda predvidjeti i pripremu za izvedbu kuénih prikljuéaka putem prikljuénih
kontrolnih okna smjeStenog unutar granice parcele korisnika, a sve uskladeno s
opéim i tehni¢kim uvjetima Naruditelja.

¢ Projektom treba rijesiti i u dogovoru s naruéiteljiem na terenu odrediti sva priklju¢na okna
do pojedinih objekata.

¢ Na odredenim dionicama moze biti denivelacija postoje¢ih gradevina koje ¢e se
prikljuivati u odnosu na teren pa je iste potrebno geodetski snimiti prilikom
projektiranja prikljuénih okana.

e Kod kuénih prikljuaka predvidenih sa suprotne strane ceste u odnosu na trasu
kolektora, potrebno je predvidjeti buSenje kroz trup ceste radi dovodenja sekundarne
mreze do svakog buduceg korisnika. Isto grafiCki prikazati u idejnom i glavnom projektu,
te obraditi u dokaznici i troSkovniku glavnog projekta.

5.3. Rekonstrukcija mreze javhe odvodnje

U svrhu utvrdivanja potrebnih rekonstrukcija odnosno sanacija gradevina sustava javne
odvodnije, projektant ¢e provesti pregled i snimanje odredenog dijela postojecih cjevovoda sa
samohodnom CCTV inspekcijskom kamerom s prikazom snimke u boji na DVD mediju, te
izrada pismenog /zvje§¢a snimanja na temelju snimke sukladno normi HRN EN 13508-2, sa
evidentiranim padovima nivelete kanalizacije, prikazom stacionaze snimane dionice od okna do
okna u metrima, prikazom poloZaja i kvalitete izvedbe prikljuCka na cjevovod i evidentiranim
svim nedostacima na izvedenoj kanalizaciji. Zadatak projektanta je da na temelju hidrauli¢ko—
hidrolodkog matemati¢kog modela sustava javne odvodnje (opisan u toéci 6.4.) u nadleznosti
Koprivni¢kih voda d.o.0., razmotri potrebe za rekonstrukcijom, izgradnjom te daljnjim razvojem i
unaprjedenjem predmetnog sustava javne odvodnje. Drugim rijeima, zadatak izvrsitelja je dati
prijedlog optimalizacije postoje¢eg sustava javne odvodnje.

Navedeno je potrebno provesti sukladno normi HRN EN 13508-2/AC, tj. Pravilniku o tehni¢kim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti
gradevina odvodnje i pro¢i§éavanja otpadnih voda (NN 03/2011).

Za gradevine za koje se na temelju obavljenog pregleda utvrdi potreba rekonstrukcije potrebno
je izraditi svu neophodno potrebnu dokumentaciju iz ovog projektnog zadatka.

5.4. Rekonstrukcija mreze javhe vodoopskrbe

Projektant je duzan na podrucju konaéne aglomeracije, gdje se rieSava sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda, predvidjeti potrebnu rekonstrukciju i sanaciju javne vodoopskrbne
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mreze (stari i dotrajali cjevovodi i mreza, neadekvatna vrsta materijala za cjevovode i mrezu koji
uzrokuju ¢esta pucanja cijevi i dr.).

U sklopu izrade projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava i pripadajucih
crpnih stanica, potrebno je uklju€iti izmjestanja javne vodoopskrbne mreze.

Rekonstruirani sustav javne vodoopskrbne mreze treba uskladiti sa projektom kanalizacijske
mreze, na natin da se osigura minimalno postojeca kvaliteta vodoopskrbe naselja, a ni u kojem
slu¢aju pogorsa nivo danasnje razine usiuge korisnika.

Obzirom na stanje sustava, trase postojeéih cjevovoda vodoopskrbe, vrstu materijala
postojeeg stanja, predvideno je u sklopu projektiranja kanalizacijske mreze izvrSiti
rekonstrukciju vodoopskrbne mreze, izgradnju nove i izmjestanje postojeée zbog izvedbe
kanalizacije, u procijenjenoj duzini navedenoj u tablici u tocki 10 projektnog zadatka.

Kod postojecih crpnih stanica razraditi moguénost rekonstrukcije, odnosno poveéanja gabarita i
hidrauliékog kapaciteta crpne stanice dok kod postoje¢ih vodosprema analizirati postojece
stanje gradevine i opreme te predloZiti gradevinske zahvate za sanaciju kao i zamjenu
dotrajale opreme.

Prilikom razrade rjeSenja predvidjeti mjere za osiguranje neprekinutog protoka u postoje¢em
sustavu odvodnje za vrijeme gradnje.

6. SADRZAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
6.1. Idejni projekti / projekti za ishodenje lokacijskih dozvola

Za cjeline i gradevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za konaénu aglomeraciju,
potrebno je odvojeno po naseljima izraditi idejne projekte za ishodenje lokacijskih dozvola.

Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole mora sadrzavati sve priloge prema Zakonu o
prostornom uredenju (NN 153/13), Zakonu o gradnji (NN 153/13) i Pravilniku o obveznom
sadrzaju idejnog projekta (NN 55/14), a ishodenje lokacijskih dozvola za cjeline i gradevine
unutar Aglomeracije obaveza je projektanta u suradnji s Naruciteljem.

Idejni projekt minimalno treba sadrzavati sljedece:

e Tekstualni dio:

- Naslovnu stranu

- Sadrzaj,

- Isprave i rjeSenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.),

- Projektni zadatak,

- Popis zakonske i podzakonske regulative,

- Posebna ogranicenja, uvjete, zasticena podrucja i sl.,

- Tehnicki opis planiranog zahvata,

- Popis katastarskih ¢estica za pojedine gradevine,

- Ulazne veli€ine i parametre,

- Rezultate matemati¢kog modela,

- Hidrauli¢ki / Hidrolo$ko-hidrauli¢ki proragun,

- Provjeru globalne stabilnosti gradevina (za crpne stanice, retencijske bazene,
prelieve)

- Aproksimativni troskovnik po gradevinama.

o Graficki dio:

- Preglednu situaciju s prikazom gradevina (kolektora, sabirnin kanala i dr.) u mj.
1:10.000 ili mj.1:25.000,
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- Preglednu situaciju s prikazom gradevina u mj. 1:5.000 (HOK kartu iz Drzavne
geodetske uprave),

- Preglednu situaciju s prikazom gradevina u mj. 1:5.000 (DOF kartu iz Drzavne
geodetske uprave),

- Preglednu situaciju pojasa trase planiranih kolektora, sabirnih kanala i/ili sekundarne
mreze u mjerilu 1:1.000 i preglednu situaciju mj. 1:200 za to¢kaste gradevine (crpne
stanice, rasteretne gradevine i dr),

- Posebnu geodetsku podlogu s prikazanim gradevinama u okviru potrebnog
Geodetskog projekta,

- Kopiju katastarskog plana s ucrtanim trasama kolektora, sabirnih kanala i
sekundarne mreze,

- Kopiju katastarskog plana s ucrtanim lokacijama crpnih stanica, retencijskih bazena,
kiSnih preljeva i dr.,

- Uzduzni profili,

- Normalni popreéni profili,

- Detaljne nacrte vodnih gradevina (revizijska okna, crpne stanice, retencijski bazeni,
ki§ni preljevi i dr.).

U sklopu izrade Idejnog projekta Projektant je duzan:

Prikupiti potrebne geodetske podloge za projektiranje (orto-foto karte, topografske
karata, te ostale geodetske podloge), podatake o postojeéem stanju sustava prikupljanja
i odvodnje otpadnih voda i podloge katastra vodova (analogni oblik karte ili digitalni
zapis (dwg, GIS) i dr.

Izvrsiti obilazak terena radi provjere stanja postojec¢ih gradevina sustava prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda.

Izraditi snimke postoje€eg stanja (polozajno i visinski, popreéni profili, uzduzni profili i
dr.). Kod toga je potrebno izraditi Geodetskl projekt i to za sve mikrolokacije planiranih
objekata na sustavu odvodnje (retencijski bazeni, crpne stanice i sl.), a za sve linijske
objekte pribavi geodetsku podiogu snimke terena od strane oviastenog geodete, u
pojasu Sirine do 20 m.

Ishoditi ovjerene kopije katastarskih planova

Ishoditi original posjedovnih listova iz katastra

Ishoditi original viasni€kih listova iz zemljidnika

Izraditi katastarsko zemljiSne identifikacije

Izraditi popis katastarskih estica po kojima je poloZzena trasa sustava odvodnje i
vodoopskrbe s prikazom sljedeéih podataka: br. k.€., kat. opéina, povrsina, kultura, broj
detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak o posjedniku, broj zemlji§no knjiznog
uloska, podatak o vlasniku zemljista, te povrsina koja je predvidena za izvladtenje.

Projektant je duzan dostaviti deset (10) primjeraka idejnog projekta za ishodenje lokacijske
dozvole, te tri (3) komada u digitalnom obliku i ostale priloge koji su potrebni za njezino
izdavanje.

6.2. Glavni projekti

Za svaku fazu sustava i svaku pojedinu gradevinu sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih
voda potrebno je izraditi glavni projekt. Glavni projekt treba biti izraden u skladu s odredbama
Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13), Zakona o gradnji (NN 153/13) i Pravilnika o
obveznom sadrzZaju i opremaniju projekata gradevina (NN 64/14).

Glavni gradevinski projekt ovisno o vrsti gradevine odnosno radova, sadrzi gradevinski projekt,
elektrotehniCki projekt, strojarski projekt, troskovnik projektiranih radova, kao i druge projekte i
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elaborate koji su potrebni za izradu glavnog projekta odnosno za ishodenje potvrde glavnog
projekta.

Glavni gradevinski projekt minimalno treba sadrzavati sljedeée:

¢ Naslovnu stranu,

e Sadrzaj,

e Projektni zadatak,

e |sprave i rieSenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.)

¢ Prikaz tehni€kih rjeSenja zastite na radu,

e Izjavu o primjeni tehni€kih rjeSenja zastite na radu,

e Prikaz mjera zastite od pozara,

e Ispravu o primjeni mjera zaStite od pozZara,

o Klasifikacije zona protueksplozivne zastite,

e Prikaz mjera zastite od buke,

e Lokacijsku dozvolu i posebne uvjete koji su sastavni dio lokacijske dozvole,

e Popis zakonske i podzakonske regulative,

e Popis koristene dokumentacije,

¢ Tehnicki opis,

o Hidrauli€ki proracun i dimenzioniranje cjevovoda, crpnih stanica, retencijskih bazena i
drugih gradevina,

o StatiCki prorauni gradevina: kolektora, zastitnih cijevi kod krizanja s Zeljeznickom
prugom i drugom infrastrukturom, crpnih stanica, retencijskih bazena, preljeva i drugih
gradevina,

o Kontrola djelovanja uzgona na crpne stanice, retencijske bazene i kiSne preljeve, te
kontrola utjecaja podzemne vode na nosivost cijevi kolektora,

e Opce i posebne uvjete gradnje, te program kontrole i osiguranja kakvoée,

o Prikaz zbrinjavanja otpada i sanacije okolisa gradilista,

e Geotehnicke proraune gradevina

e Regulaciju prometa za vrijeme izvodenja radova

¢ RjesSenje sanacija javne povrsine i druge infrastrukture na trasi kolektora i dr. gradevina,

e Dokaznicu mjera za sve radove predvidene tro§kovnikom,

e Troskovnik radova s rekapitulacijom na osnovu kojeg ¢ée se provesti postupak javne
nabave,

o Graficki dio:

- Preglednu situaciju s prikazom projektiranih gradevina, 1:25.000

- Preglednu situaciju na HOK-u, s prikazom gradevina, 1:5.000

- Preglednu situaciju na DOF-u s prikazom gradevina, 1:5.000

- Situaciju trase planiranih linijskih gradevina na PGP-u, 1:1.000

- Situaciju trase planiranih linijskih gradevina na geodetskoj snimci, 1:1.000 — prikazati
i poloZaj postojecih instalacije duz trase

- Ovjereni PGP s prikazanim toc¢kastim gradevinama: crpnih stanica, retencijskih
bazena i preljeva, 1:200

- Uzduzni profili kolektora 1:1000/100

- Normalni popreéni profili, 1:20

- Detalji i popreéni presjeci rovova s obzirom na teren/prometnicu, paralelno vodenje
uz vodotok i rijeku Toplicu, 1:100, 1:25

- Detaljni nacrti revizijskih okana, 1:25

- Detalj krizanja i paralelnog vodenja kolektora i vodovoda, 1:20
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- Detalj krizanja i paralelnog vodenja kolektora i energetskih i telefonskih kabela, 1:20

- Detalji krizanja kanalizacijskog kolektora i plinovoda, 1:20

- Uzduzni i popreéni presjek vjeSanja kolektora na konstrukciju mosta preko vodotoka,
1:100, 1:25

- Detaljni nacrti svih sifona kod krizanja kolektora s vodotocima, 1:100, 1:25

- Detalji prolaza kanalizacijskog kolektora ispod drzavne i Zupanijske ceste, 1:100,
1:25

- Situacije to¢kastih objekata (crpne stanice, retencijski bazeni, ki§ni preljevi) na
geodetskoj podlozi, 1:200

- Gradevinski nacrti tockastih objekata (crpne stanice, retencijski bazeni, ki$ni
preljevi), 1:25

Glavni projekt treba sadrzavati i ostale priloge i nacrte koji nisu navedeni u ovom projektnom
zadatku, a koji se tijekom razrade pokazu potrebnim za izradu cjelovitog rieSenja i ishodenje
gradevinske dozvole odnosno potvrde glavnog projekta.

Ovisno o vrsti gradevine glavni projekt treba sadrzavati i podatke iz elaborata koji su posluzili
kao podloga za njihovu izradu, te projektirani vijek uporabe gradevine i uvjete njezina
odrzavanja.

Troskovnik za izvodenje radova mora u sebi sadrzavati naslov i detaljne opise svih radova
unutar pojedine stavke. U svakoj stavci potrebno je izdvojiti nabavu materijala i opreme (sa
detaljnim karakteristikama istih i navedenim normama kojima mora udovoljavati ugradeni
materijal prema vazeéim Tehni¢kim propisima), ugradnju i dopremu materijala i opreme na
gradiliste. Troskovnik prilagoditi fazama izgradnje i pojedinim objektima. Troskovnik treba
omoguciti raspisivanje natjecaja za izvodenje radova po pojedinim fazama, te za svaki objekt
zasebno. Ovaj troskovnik projektant je duzan dostaviti u digitalnom obliku (Microsoft Office
Excel) u obliku koja omogucuje praéenje u fazi izgradnje putem programa Primavera.

Za slu€aj da izgradnja objekata sustava odvodnje obuhvaéenih ovim Projektnim zadatkom
onemogucava redovnu opskrbu vodom (kod rekonstrukcije postoje¢eg vodovoda i plinovoda,
niskonaponske mreze, telefonskih instalacija), projektant je duzan predvidjeti u projektu sve
potrebne priviemene radove, objekte i uredaje za dopremu vode alternativnim putem (izgradnja
privremenih cjevovoda, prespajanja postoje¢ih cjevovoda, ugradnja privremenih crpki, kao i
druga tehno-ekonomski prihvatljiva rieSenja), kao i radove na uklanjanju svih privremenih
objekata i uredaja. Svi opisani radovi moraju biti navedeni iskazani i u troSkovniku.

Pri izgradnji novih elemenata sustava javne odvodnje sve kolniéke konstrukcije raskopavane
tijekom izvodenja radova obnoviti i vratiti u prvobitno stanje, u skladu s uvjetima nadleZznog
poduzeéa za ceste. Sve radove obraditi detaljno u troSkovniku.

Projektant je duzan uz zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno gradevinske
dozvole priloziti dovoljan broj primjeraka glavnog projekta te ostale priloge koji su potrebni za
izdavanje re¢enog akta (dokaz da o pravu gradenja na gradevnoj Cestici, pisano izviesce o
kontroli glavnog projekta i dr.).

Takoder, radi ishodenja suglasnosti na glavni projekt, potrebno je napraviti izvode iz glavnog
projekta za Plinacro, Hrvatske Zeljeznice, Hrvatske vode i sl.. Svaki od izvoda treba sadrzavati
tehnicki opis, situacijske nacrte na geodetskoj podlozi, te uzduzne i popreéne presjeke krizanja i
paralelnog vodenja s postojecom infrastrukturom. Svaki od izvoda iz glavnog projekta potrebno
je napraviti u minimalno 3 (tri) primjerka, posebno za svaku fazu izgradnje.
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Prilikom izrade tehniCkog rjeSenja isto je potrebno usuglasiti s vlasnikom postojece
infrastrukture, obaviti oevid na licu mjesta, te nakon toga napraviti zapisnik, koji ¢e se uloziti u
glavni projekt.

U sklopu izrade glavnog projekta potrebno je ispuniti obrazac za obraéun vodnog doprinosa, te
uz obrazac razraditi i potrebne graficke podloge za kolektore, crpne stanice, retencijske bazene
i preljeve, kao dokaz dobivenih koli€ina.

6.3. Geodetsko snimanje korita prijemnika

Veéina planiranih kiSnih prelieva, te svi planirani retencijski bazeni na sustavu odvodnje
rastereéuju visak voda u potok Koprivnicu, MoZdanski jarak i druge prijemnike stoga je visina
velikih voda od velikog znacaja za odredivanje kota preljevnih pragova, te visinskog polozZaja i
konstruktivnih detalja kinih preljeva.

Geodetski snimak korita treba izraditi u uzem djelu u kojem ¢e se upustati oborinske vode
iz sustava odvodnje ili u Sirem djelu, ako ée biti potreba detaljnije analiza prijemnika na
temelju ¢ega ée se odrediti mikrolokacija ispusta.

6.4. Izrada matematickog modela sustava javne odvodnje

Za predmetni zahvat potrebno je izraditi matemati¢ki model te€enja koji omogucéava simuliranje
stacionarnih i dinamickih stanja otjecanja susnog, kiSnog i mjesovitog dotoka u sustav odvodnje
koristeéi model EPA SWMM Kkoji je u javhom vlasni§tvu kao temeljni programski paket za
modeliranje odvodnje, uklju€ivo detaljne analize postojeceg stanja sustava odvodnje.

Digitalni oblik hidraulic(kog modela u EPA SWMM-u ¢ée projektant predati narucitelju na
trajno koridtenje.

Matematicki model potrebno je doraditi za sudSno i kiSno razdoblje, uvaziv§i pritom
neravhomjernost susnog dotoka i procjedne vode, za dio sustava odvodnje koji je predmet
ovog projektnog zadatka, ukljuéujuéi predmetne crpne stanice, retencijske bazene i kiSne
preljeve. Posebnu pozornost posvetiti odabiru projektne oborine (ITP krivulje), koeficijenata
otjecanja slivnih povrSina, velikim vodama recipijenta i visinskom poloZaju gravitirajuéeg
sustava odvodnje, te ostalim ulaznim parametrima. Analiza hidrauliCkog stanja provest ce
se tak oda se lociraju i identificiraju ¢vorovi i dionice koje su podlozne plavljenju, teenju pod
tlakom i usporu za razli€ite reprezentativhe oborinske dogadaje (P=1, P=3, P=5 godina).

Za razlicite reprezentativne oborinske dogadaje (P=1, P=3, P=5 godina) potrebno je napraviti
struénu analizu odnosno u grafickom i tekstualnom obliku dati kriti€ki osvrt na postojeée
stanje te definirati mjere optimalizacije cjelovitog sustava kao i prijedloge rekonstrukcija. Kao
rezultati analize trebaju biti konkretna rjeSenja koja ¢e osigurati dostatan prihvatni kapacitet
mreze imajuéi u vidu Sirenje postojeée mreze (npr. izgradnja novog kolektora koji ¢e rasteretiti
postojece, rekonstrukcija duljih dionica kolektora, izgradnja novog kiSnog rasterecenja,
izgradnja retencijskih bazena za zadrzavanje dijela oborinskog dotoka, i dr.)

Matematickim modelom te¢enja potrebno je izvrsiti sliedece:

- Dimenzioniranje gravitacijskih i tlacnih kolektora, te sifona kod krizanja s vodotocima,

- Odredivanje volumena retencijskih bazena, protoka prigu$nice i kriticnih protoka kisnih
preljeva,

- Definirati konstruktivne detalje crpnih stanica, kapacitet i broj radnih crpki,

- Definirati volumen retencijskih bazena, riesenja zastite od velikih voda prijemnika i dr.,

- Definirati kriticni protok, konstruktivne detalje retencijskih bazena i kiSnih preljeva i dr.,

- Proradunati u€estalost i koli¢ine evakuiranih oborinskih voda preko ki$nih preljeva.
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6.5. Elaborat nepotpunog izvlastenja / Geodetski projekt
Projektant je duzan:
e |zraditi Elaborate nepotpunog izvlastenja za trasu koji sadrze:
- prikaz trasa sa pojasom sluznosti na katastarskim podlogama

- tabliéni popis svih katastarskih €estica po pojedinim kolektorima, sabirnim kanalima i
dr. gradevinama, s prikazom sljede¢ih podataka: br. k. &., kat. opéina, povrSina,
kultura, broj detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak o posjedniku, broj
zemlji8no knjiznog uloska, podatak o vlasniku zemljista, povrsina koja je predvidena
za izvlastenje, te napomena o svrsi izvlastenja.

- zemljiSno knjizne izvatke i posjedovne listove za zahvaéene katastarske Cestice

e lzraditi Geodetski projekt za sve objekte i gradevine na planiranom sustavu odvodnje
otpadnih voda odnosno vodoopskrbnom sustavu, Aglomeraciji Koprivnica, sukladno
vazeéem Zakonu o gradnji, odnosno Pravilniku o geodetskom projektu (NN 12/14 i
56/14) koji propisuje njegov sadrzaj i oblik.

Geodetske radove izrade Elaborata nepotpunog izvlastenja, te Kkatastarsko-zemljiSne
identifikacije potrebno je u potpunosti izvrsiti sukladno standardima narucitelja, za predmetne
gradevine.

Sukladno Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14) za
cievovode se situacija prikazuje na ortofoto karti s ukloplienim sluzbenim katastarskim planom u
mijerilu 1:1000 ili detaljnijlem, koju izraduje ovlasteni inZenjer geodeziie i koja je ovjerena od
fiiela nadleznog za drzavnu izmijeru i katastar nekretnina.

6.6. Geotehnicki istrazni radovi

Geotehnitkim istraznim radovima potrebno je obuhvatiti sve lokacije retencijskih bazena te po
potrebi lokacije vecih crpnih stanica. Za linijske objekte odnosno cjevovode kanalizacije
takoder je potrebno obuhvatiti geotehnic¢kim istraznim radovima.

Istrazni radovi obuhvaéaju:
e geodetska iskol¢enja,
¢ istrazna busenja,
¢ geoloSka istrazivanja,
¢ laboratorijska ispitivanja,
e geotehnicki elaborat.
6.6.1. Geodetska iskolcenja

Prije geodetskih iskol€enja, projektant treba izvrsiti obilazak lokacija te odrediti najpovoljnije
lokacije za istrazna busenja (imovinsko-pravno, promet, postojece instalacije i dr.).

Potrebno je iskolciti lokacije istraznih busotina.
6.6.2. Istrazna busenja

Istrazna busenja potrebno je izvoditi motornim budac¢im garniturama uz kontinuirano ispiranje
busotine vodenom isplakom (ovisno da li se radi o sedimentnim tlima ili stijenama). Time se
omogucéava maksimalno ocuvanje jezgre i korektna prociena mehanickog stanja sedimenata.
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Jezgra se sprema u drvene sanduke i obiliezava prema standardima vazeéim za ovakvu vrstu
ispitivanja. Ovako pohranjena jezgra se determinira (terenska geotehnicka klasifikacija i
geoloska determinacija) i fotografira. U slojevima pokrivac¢a svaka tri metra izvode se standardni
penetracijski pokusi i vade wuzorci tla za laboratorijska ispitivanja fizicko-mehanickih
karakteristika.

Tijekom istraznog busenja potrebno je osigurati kontinuirani geomehanic¢ki nadzor na terenu.

Potrebno je izraditi izvie§¢a o provedenim terenskim radovima s profilima bus$otina i rezultatima
»in situ“ pokusa.

Predvidena pojedinaéna dubina busotine za objekte iznosi do 12 m, a za linijske elemente
do dubine 8 m.

6.6.3. Geolo8ka istrazivanja

Geoloska istrazivanja koja je potrebno provesti sastoje se od geoloskih i inZzenjersko
geoloskih istraznih radova koji ukljuéuju:

o rad u ekipi za definiranje mikrolokacija istraznih radova (istraznih busotina),

¢ geoloSku determinaciju jezgri busotina,

e izradu geoloskog i hidrogeoloskog izvije§¢a o provedenim istraznim radovima s
inzenjersko geoloskim determinacijama sondi i prognoznih I1G profila.

6.6.4. Laboratorijska ispitivanja

Laboratorijska ispitivanja uklju¢uju dopremu uzoraka u laboratorij te obradu i
laboratorijska ispitivanja uzoraka prema odgovarajuéim preporukama ISRM-a. Potrebno je
izraditi izvje$éa o provedenim ispitivanjima.

6.6.5. Geotehnicki elaborat

Nakon provedenih geoloskih istraZivanja i laboratorijskih ispitivanja potrebno je izraditi
geotehnicki elaborat koji sadrzi sve relevantne podatke potrebne za izradu geotehni¢kog
projekta.

Geotehnicki elaborat uklju¢uje geomehani¢ku obradu, interpretaciju i sintezu svih
terenskih i laboratorijskih istraznih radova. Elaboriranje se provodi za: sondazne profile,
rezultate laboratorijskih i ,in situ® ispitivanja uz prikaz na odgovaraju¢im dijagramima i tabelama.
Sintezom s inZenjersko geoloSkim podlogama (prognozni IG profili) potrebno je izraditi podloge
za geotehnicki profil.

Izradeni elaborat sastavni je dio glavnih projekata rekonstrukcije i dogradnje postojeceg
sustava odvodnje.

6.7. Projekt nadzornog-upravljackog sustava (NUS)

Projektom je potrebno razraditi kljuéna mjerna mjesta (lokacije) potrebna za praéenje sustava
odvodnje u cjelini, s na¢inom povezivanja postojecih i planiranih objekata (lokacija).

U buduéem nadzornom sustavu predvidjeti daljinsko prikupljanje  podataka na svim
predmetnim objektima (crpne stanice, retencijski bazeni, kidni preljevi i mjerna mjesta) te ih
povezati s nadzorno upravlja¢kim centrom.
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Prije izrade idejnog projekta, potrebno je izraditi idejno rjeSenje nadzornog sustava sa
definiranim slijede¢im elementima:

a) mjerne lokacije

b) mjerne lokacije uskladene sa ostalim projektima ovog projektnog zadatka

c) parametri Koji se mjere

d) potpuna uskladenost sa postoje¢im NUS-om i PLC-om uredaja za proci§¢avanje
e) mogucnost prosirenja i nadogradnje sustava

Idejno rjeSenje nadzornog sustava potrebno je prezentirati naruditelju i uskladiti s eventualnim
izmjenama i dopunama Idejnog rjeSenja predloZzenim od strane Narucitelja.

Bitno je izraditi Idejno rje$enje nadzornog sustava koje ¢e omoguditi pregled svi potrebnih
informacije za optimalno i ucinkovito funkcioniranje sustava odvodnje u cjelini uz minimalno
odrzavanje. Osim samog proSirenja sustava vrlo bitno i dovodenje postojeéeg sustava
odvodnje podru€ju grada Koprivnice u stanje koje ¢e osigurati kvalitetnu funkciju
odvodnje. ZavrSna faza poboljSanja sustav odvodnje planira se kroz uspostavu mjernih i
regulacijski mjesta te povezivanja u nadzorno upravljacki sustav (NUS). Ovim projektnim
zadatkom potrebno je obraditi nadzorno-upravijacki sustav za nove i postojeée objekte
na sustavu odvodnje. Uvodenje NUS-a mora omoguditi nadziranje i upravljanje nad ¢itavim
sustavom odvodnje Cime bi se dobilo funkcionalnije i pouzdanije ponasanje ¢itavog sustava.
Sustav koncipirati u jednom djelu (objekti na cjevovodima) kao nadzorno upravljacki, a u
djelu koji se odnosi na sakupljanje hidrauli¢kih podataka samo kao nadzorni sustav. U
projektu je potrebno obuhvatiti i svu opremu i radove na elektroinstalacijama kao bi se
opremili predmetni objekti i cjevovod u skladu s dosadasnjim primijenjenim rieSenjima. Za
mjerna mjesta potrebno je predvidjeti sve gradevinske i strojarske radove sa kompletnom
armaturom i drugom potrebnom opremom.

Dokumentacijom nadzorno upravijatkog sustava na usluznom podrucju Koprivni¢kih voda
predvida se obuhvatitii postojeCe crpne stanice i objekte.

1. CS Miklinovec

2. CS Carda

3. Ostale tipske CS na postojeCem sustavu odvodnje

Projektom je potrebno definirati objedinjavanje postojeC¢ih crpnih stanica sa kojih se
sakupljaju osnovni podaci o radu pumpi u jedinstveni centralni nadzorno-upravljacki centar.
Projekt iz ovog projektnog zadatka treba dati tehnicko rieSenje funkcija NUS-a te potrebne
sklopovske i programske opreme za ostvarenje trazenih funkcija NUS-a pri ¢emu se moraju
obuhvatiti objekti u dogovoru s naruditeljem. Isto tako u projektu je potrebno specificirati svu
potrebnu elektro instalacijsku, mjernu i regulacijsku opremu koju treba prilagoditi ili dodatno
opremiti objekte javne odvodnje. Za svaki objekt sustava je potrebno napraviti P&ID dijagram.
Projektom je potrebno obuhvatiti sve daljinske stanice (s detaljnom specifikacijom sve opreme,
postojece ili buduce), njihov prikaz, upravljanje odrzavanje te nacin komunikacije. Za sam NUS
je potrebno definirati konfiguraciju raunalne i komunikacijske opreme, zahtjeve za SCADA
aplikaciju te definirati korisni€ko suéelje aplikacije. SCADA aplikacija mora biti projektirana tako
da na §to jednostavniji nadin omoguéava osoblju uvid u stanje na cijelom usluznom podrucju
javnog isporucitelja, upravljanje, definiranje postavki automatskog rada na razini objekta.

Ovim zadatkom prioritetno se predvida definiranje novih mjernih mjesta u obimu koji ¢e
se zajedniCki definirati i utvrditi prema potrebama hidraulickog pracenja stanja u sustavu
odvodnje. Za osnovnu komunikacijsku vezu prioritetno koristiti digitalnu radijsku veza s
obzirom na veliko podrucje, medusobnu dislociranost objekata te u vecem djelu nepostojanje
kabelske ili opticke mreze.
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7.0STALO

Projektni zadatak daje smjernice i minimalne uvjete koje je potrebno zadovoljiti prilikom izrade
projektne dokumentacije, a koji ¢e se ovisno o stvarnom stanju na terenu, korigirati.

Projektant je duzan izvrSiti uskladenje trasa kolektora i sekundarne mreze, lokacija crpnih
stanica, retencijskih bazena s drugim gradevinama.

Pla¢anje potrebnih pristojbi za ishodenje lokacijskih dozvole i potvrda glavnih projekata, obveza
su projektanta, a placanje vodne, komunalne i dr. naknada, 8to uklju¢uje i rie$avanje imovinsko-
pravnih pitanja obveza su Naruditelja.

8. IZRADA | PREDAJA DOKUMENTACIJE

Izradu projektne dokumentacije sukladno ovom Projektnom zadatku pratit ée Projektni tim
imenovan od Hrvatskih voda sukladno Odluci o imenovanju.

Sve naknadno dogovorene izmjene i dopune ovog Projektnog zadatka, Projektni tim ée
zapisnicki utvrditi.

Radne verzije pojedininh dijelova projektne dokumentacije Projektant je duzan dostaviti
Projektnom timu i Narugitelju.

Na temelju eventualnih iskazanih primjedbi, Projektant je duzan izvrsiti potrebne korekcije. Za
izradeno projektno rjeSenje, Projektant odgovara u cijelosti.

Idejne projekte za ishodenje lokacijske dozvole potrebno je izraditi u deset (10) primjeraka, a
glavne projekte potrebno je izraditi u Sest (6) primjeraka potrebnih za ishodenje akata, te u
digitalnom obliku na optickom mediju u tri(3) primjerka(npr. CD ili DVD).

Elaborate nepotpunog izvlastenja i Geodetske projekte potrebno je izraditi sadrzajno i u
dovoljnom broju primjeraka za potrebu provedbe u katastru/gruntovnici, te dodatno za potrebe
Narugitelja u 3 (tri) primjeraka u pisanom obliku i 2 (dva) digitalno. Izradeni elaborati moraju biti
uvezani, propisno zapecéadéeni i ovjereni.

Geomehanicki elaborat potrebno je izraditi u dovoljnom broju primjeraka za potrebe Naruditelja
u 3 (tri) primjeraka u pisanom obliku i 2 (dva) digitalno. lzradeni elaborati moraju biti uvezani,
propisno zapecaceni i ovjereni.

Tekstualne i tablicne datoteke trebaju biti izradene u Office programskom paketu, a graficki
prilozi (nacrti, situacije) u dwg formatu. Ako situacija sadrzi rasterske podloge koje su ukljuéene
u crtez, potrebno ih je i takoder priloziti. Projektna dokumentacija je vlasnistvo Naruditelja.

9. ROKOVI IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Predvideni su slijedeci rokovi izrade dokumentacije:

Idejni projekti za ishodenje lokacijskih dozvola do 15.03.2015. godine
Ishodene lokacijske dozvole do 15.05.2015. godine

Izradeni troSkovnici i glavni projekti do 01.08.2015. godine

Ishodene gradevinske dozvole do 01.12.2015. godine

ArON =

10. REKAPITULACIJA ZAHTJEVA PROJEKTNOG ZADATKA

U tablicnom prikazu u nastavku je dat pregled planiranih obima izrade projektne
dokumentacije po stavkama, i to za idejne i glavne projekte i elaborate nepotpunog izvladtenja i
parcelacijske elaborate.
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