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4. SANACIJA OKOLIŠA  
 
Građevina svojom namjenom ne utječe negativno na okoliš, jer njenim radom ne 
nastaju otpadni ili slični materijali. U tom smislu se sanacija gradilišta odnosi na 
uređenje okoliša po završetku građenja. 
 
Nakon završenih radova na gradilištu potrebno je urediti okoliš. Uređenje okoliša 
započinje nakon što se objekti na cjevovodu izrade, a kolektor  položi u rov i zatrpa. 
Izvođač treba početi čistiti radni pojas uz trasu i sva susjedna područja koja je za 
vrijeme izvođenja radova upotrebljavao bez dodatnih troškova za investitora. 
 
Izvođač treba za uređenje organizirati posebnu radnu grupu i to u trenutku kada su 
započeli radovi na zatrpavanju kolektora. Dionicu i vrijeme uređenja, izvođaču 
određuje nadzorni inženjer investitora. Sa trase kolektora potrebno je ukloniti sve 
podloške i ostali otpad koji se pojavio prilikom izvođenja radova. 
 
Također je potrebno ukloniti sve privremene objekte (drvene barake, kontejnere, 
demontažne ograde sa privremenih odlagališta), alat i strojeve koji su korišteni za 
vrijeme izvođenja radova. 
 
Tijekom izvođenja radova potrebno je zaštititi sva stabla i biljke koje nije nužno 
posjeći na predviđenoj trasi. U slučaju potrebe uklanjanja (rušenja) stabala na 
predviđenoj trasi predmetnog zahvata, oko mjesta rušenja potrebno je produzeti 
propisane mjere zaštite na radu. Navedene radove uklanjanja stabala mogu obavljati 
djelatnici osposobljeni za tu vrstu poslova. 
 
Ako je kolektor, ili objekti na kolektoru, položen preko travnjaka, vrtova ili prilaznih 
puteva, travnjaci se moraju opet prekriti busenovima, oštećenim vrtovima treba 
nadoknaditi ukrasno grmlje i ostalo raslinje, a prilazni putevi se moraju vratiti u ranije 
stanje. 
 
Tijekom izvođenja radova potrebno je provoditi potrebne mjere zaštite kako bi se 
izbjegla moguća onečišćenja okolne zemlje i podzemnih voda. U slučaju eventualnih 
onečišćenja  potrebno je osigurati sanaciju onećišćenog područja putem ovlaštene 
tvrtke. 
 
Privremena proširenja trase radi okretanja strojeva i sl. organizirati na način da što 
manje oštećuje zelene površine i postojeću vegetaciju. 
 
Izvođač će sve prokope, nasipe i vodotoke dovesti u prvobitno stanje, tako da se u 
potpunosti uspostavi njihova prvobitna funkcija. 
 
Nadzorni inženjer može po svom nahođenju zatražiti izgradnju prokopa ili propusta 
preko rova kanalizacije da bi se vodotoci usmjerili u prirodne drenaže i podalje od 
kanalizacije.  
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Ni u jednom slučaju ne smiju se površinske drenaže skrenuti u druge kanale nego u 
one gdje su bile prije polaganja kanalizacije. Svi troškovi idu na račun izvođača. 
 
Izvođač će ograde oštećene za vrijeme izgradnje kolektora morati obnoviti i vratiti im 
prvotno stanje. 
 
Sve prometnice (asfaltne, makadamske, i dr.), i uređene javne površine te privatne 
puteve koje je koristio za vrijeme izvođenja radova, izvođač treba po završetku 
radova obnoviti i dovesti u ranije stanje. 
 
Višak zemlje iz iskopa iskoristiti za zatrpavanje i poravnavanje. Preostali materijal od 
iskopa prevesti na predviđeno odlagalište. Neispravni građevinski materijali kao i oni 
koji se nisu upotrijebili u radovima moraju se odvesti u odgovarajuća odlagališta. 
 
Kada je uređenje nekog određenog područja potpuno završeno, nadzorni inženjer 
mora takvo uređenje pismeno potvrditi. 
 
Ni u jednom trenutku za vrijeme napredovanja radova ne smije završeno uređenje 
trase zaostajati iza zatrpavanja rova na većoj udaljenosti nego što je to po mišljenju 
nadzornog inženjera opravdano. 
 


