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Gradevina:
Odvodnja naselja Hlebine i Sigetec

TROSKOVNIK GRABEVINSKOG DIJELA
gravitacijski kanali L =19.150 m
tlaéni cjevovodi L =8.730 m
ukupno L =27.880m
OPCE NAPOMENE:

Izvoditelj je duZzan o svom troSku osigurati gradiliSte i
gradevinu od Stetnog djelovanja vremenskih nepogoda. Zimi
gradevinu posve osigurati od mraza, tako da ne bi doslo do
smrzavanja izvedenih dijelova i na taj nacin do oStecenja.

Izvoditelj je duZan izvesti pomoéna sredstva za rad kao to su
skele, oplate, ograde, skladista, dizalice, dobaviti i postaviti
strojeve, alat i potreban pribor, itd., te poduzeti sve potrebne
mjere sigurnosti, tako da ne dode do nikakvih smetnji i
opasnosti po zivot i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i
prolaznika.

Nadzor za ¢uvanje gradevine, gradiliSta, svih postrojenja,
alata i materijala, kako svoga, tako i ostalih kooperanata,
pada u duznost i na teret izvoditelja radova.

Izvoditelj je duZan radove izvesti uz sve potrebne mjere
sigurnosti, tako da ne dode do nikakvih smetnji i opasnosti po
Zivot i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika,
odnosno smetniji ili oSteé¢enja susjednih objekata.

Svaka eventualna Steta koja bi bila prouzro€ena prolazniku ili
na susjednoj gradevini, cesti uslijed kopanja, miniranja,
postavljanja skele i sl., pada na teret izvoditelja, koji je duzan
odstraniti i nadoknaditi Stetu u odredenom roku.

Tako jedini€nom cijenom treba obuhvatiti i obnovu srusenih
ograda, cestovnih propusta, rigola i rubnjaka, te kuénih prilaza
S propustima jaraka.

Jedini¢ne cijene pojedinih stavki troSkovnika sadrZzavaju
troSkove za posve dogotovljen rad tj. materijal, pomoéna
sredstva kao Sto su voda, elektriCna struja, alat, oplata, skela
ili sliéno, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao
npr. postavljanje baraka i postrojenja, uklju¢ivo s demontazom
i otpremom s gradiliSta nakon zavrSetka radova, pristupne
putove na radilidte, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod
gradenja, crpljenja vode, signali na gradiliStu danju i nocu,
Cuvanje i dr. i za sve troSkove koji se pojave u bilo kojem
obliku za potrebe gradnje.
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Ciséenje i uredenje gradilista takoder je sadrzano u jediniénim
cijenama.

Prije davanja ponude izvoditelj radova mora obavezno
pregledati projekte, te zatraZiti objadnjenje za nejasne stavke
i provjeriti dokaznicu mjera, te na vrijeme (tj. prije davanja
ponude) dati svoje primjedbe, jer se kasnije primjedbe nece
uzimati u obzir. Ponudom obuhvatiti potrebne troSkove na
izradi dokumentacije u adekvatnoj stavci, te projekt betona
koji treba biti sadrZzan u cijeni betonskih i arm.bet.radova.

ObraCunavanje radova provodi se prema tehnickim
normativima i njihovim dopunama. Za slu¢aj da opis pojedinih
radova u troSkovniku, po misljenju izvoditelja nije potpun,
izvoditelj je duZan izvesti radove prema pravilima gradenja i
postoje¢im uzancama, a da ni s tog naslova nema pravo na
bilo kakvu odstetu ili promjenu jedini€ne cijene dane u
troSkovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio
prilikom davanja ponude.

U slucaju nedovoljno ili nejasno opisanog nacina, vrijede
obraCunavanja prema gradevinskim normama iz 1952. godine
i njihovim kasnijim dopunama.

Za sav upotrebljeni materijal mjerodavne su vaZece hrvatske
norme (HRN), a u slu€aju nepostojanja ISO, IEC, DIN, VDE,
BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI.

Iskop rova izvoditelj mozZe obaviti i vlastitom tehnologijom, s
time da ¢e obracun biti proveden prema koli¢inama po
idealnom profilu iz glavnog projekta, uz razupiranja prema
glavnom projektu.

Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na
stvarne kategorije tla i uvjete izvodenja, na temelju projektne
dokumentacije i obilaska lokacije.

Obveza lzvoditelja je na propisan nacin zbrinuti visak
materijala iz iskopa 3to je obuhvaceno jedini¢nim cijenama
TroSkovnika. Ta obveza takoder podrazumijeva pronalaZenje
lokacija odlagalita, izradu projekta njihova uredenja te
pribavljanje pripadajucih suglasnosti nadleznih institucija,
Nadzora, Glavnog projektanta i Investitora.

Stavkama su obuhvacena i potrebna iznalaZenja i poteSkoce
kod mimoilaZzenja s postojecim instalacijama (ukljucivo i
pripadne prikljucke), ispitivanja i atesti za dokaz kvaliteta
ugradenog materijala, zastoji kod ispitivanja i prespajanja
cjevovoda, te osiguranje nedostatnih pristupnih puteva.
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Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvrSene
isporuke i odgovoran je za eventualno loS rad i oS kvalitet
dobave, bilo za nabavku iz trgovacke mreze ili od
kooperanata.

Kod ugradbe svih dobavljenih predmeta mora se posvetiti
narocCita paznja obzirom na karakter gradenja. Sve mora biti
solidno izvedeno i ugradeni dijelovi moraju djelovati kao
cjelina.

Za sve predmete, dobave i ugradbe od svojih kooperanata,
investitoru jamci izvoditelj radova.

Izvoditelj je duZzan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno
potvrde o sukladnosti materijala upotrebljenih za izgradnju
gradevine, a prilikom tehni¢kog prijema gradevine, sve izjave
mora dostaviti investitoru na upotrebu.

Prilikom izgradnje obavezno se vrSi kontrola dobavljenog
odnosno ugradenog materijala u ovlaStenom laboratoriju
putem slu¢ajnog uzorka po nalogu nadzornog organa ifili
predstavnika  investitora  (kontrola  nazivhog  tlaka,
nepropusnost, vanjska zastita, sastav i otpornost materijala).
IzvodaC ¢e o svom troSku osigurati provedbu navedenih
ispitivanja.

Izvodac ¢e na gradiliStu voditi propisani dnevnik (prema
“Pravilniku o uvjetima i nacinu vodenja gradevnog dnevnika”,
NN RH broj 6/2000) u koji se unose svi bitni podaci i dogadaji
tijekom gradenja (npr. meteoroloSke prilike, temperatura zraka
i sl.), upisuju primjedbe Projektanta, nalozi nadzora Investitora
i Inspekcije.

Na gradiliStu Izvoda¢ mora imati inZenjera kvalificiranog za
doti¢ne vrste poslova, koji ¢e stalno boraviti na gradnji.

Odnos nadzornog inZenjera Investitora, Projektanta i Izvodaca
odrediti ¢e se posebnim ugovorom u okviru postojecih propisa
i opisa radova.

Sve izmjene u projektu, opisu radova i jedini¢nim cijenama
mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju
investitora. Isto vrijedi u sluaju pojavljivanja bilo kakvih
nepredvidenih okolnosti u toku gradenja.

Tro3ak oko ispitivanja materijala pada na teret izvoditelja
radova, tj. smatrati ¢e se da je jedinicnom cijenom u datoj
ponudi izvoditelj zaraCunao i iznos za ispitivanje.
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Potrebno je predvidjeti izradu Plana izvodenja radova u skladu
s glavnim i izvedbenim projektom i odabranom tehnologijom
izvodenja te opremljenosti izvodaca ljudskim kadrovima i
strojevima i ostalom opremom. Cijenom treba obuhvatiti
stvarne troSkove izrade i eventualno kasnije potrebne dopune
plana izvodenja radova.

Izvodac je duzan radove izvesti prema projektnoj
dokumentaciji, pravilima struke i vaZzeéim zakonima, propisima
i normama, te uputama proizvodaca materijala i opreme.

Izvedbenim projektom i radioniCkim nacrtima gradevine
razraduje se tehni¢ko rjeSenje gradevine (glavni projekt) radi
iIspunjenja uvjeta odredenih glavnim projektom.

Izvedbeni projekt i radionicki nacrti moraju biti izradeni u
skladu s glavnim projektom, Sto potvrduje glavni projektant i
projektant. lzvedbeni projekt mora odobriti investitor ili
nadzorni inZenjer, a prema potrebi i revident.

Izvedbeni projekt moZe izraditi tvrtka koja je ovlaStena za
projektiranje ili tvrtka koja je izradila glavni projekt.

Izvodacg ¢e o svom trosSku osigurati izradu izvedbenog projekta
I sve potrebne radionicke nacrte kojima se razraduju detalji iz
glavnog projekta nuzni za izgradnju sastavnih dijelova
gradevine.
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A. PRIPREMNI RADOVI
1. Uredenje gradilista

Dovoz, postavijanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz
svih uredaja, postrojenja, pribora, gradevinskih strojeva,
transportnih  sredstava, oplata, ukrucenja, uredaja
snabdijevanja i prostorija za smjeStaj potrebnih za stru¢no
izvodenje radova u ugovorenom roku, prema tehnickoj
dokumentaciji provodenja radova opisanih u slijede¢im
pozicijama.

Ovom pozicijom je obuhvaceno i kréenje gradilista,
uspostavljanje prvobitnog stanja svih povrSina koje su
priviemeno koriStene kao radne i skladiSne, obnavljanje svih
koristenih  puteva, saniranje  oStecenja  uzrokovanih
privremenim deponijama materijala, te prikljucci za vodu i
struju za potrebe gradiliSta.

Izvodac nudi ukupnu cijenu.
ukupno 20.000,00

2. Plo€a s podacima o gradiliStu

Dobava i ugradba plo€e kojom ¢e se oznaciti gradiliSte. Plo¢a
mora sadrZavati podatke u skladu s ¢lankom 252. stavak 4.
Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07), tj.
obavezno sadrzi ime odnosno tvrtku investitora, projektanta i
izvodaca, naziv i vrstu gradevine koja se gradi, naziv tijela
koje je izdalo akt na temelju koje se gradi, klasifikacijsku
oznaku, urudZbeni broj, datum izdavanja i pravomoc¢nost toga
akta.

Obracun po komadu

kom 2 1.500,00 3.000,00

3. Osiguranje prometa

Privriemena regulacija prometa na prometnicama na kojima se
provode radovi izgradnje kanalizacije.

Stavka obuhvaca izradu projekta priviemene regulacije u
skladu s posebnim uvjetima nadleznih tijela, ishodenje
suglasnosti, nabavu i postavljanje sve potrebne horizontalne i
vertikalne signalizacije, te vrSenje regulacije prometa za
vrijeme izvodenja radova.

Izvodac nudi ukupnu cijenu.
ukupno 15.000,00
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4. Lociranje i ozna €avanje mjesta postoje €ih podzemnih
instalacija (EL i TK kablovi, vodovod, plini sl.)

Na temelju podataka odgovornih osoba nadleznih sluzbi,
odnosno, tvrtki i podataka dobivenih probnim iskopima.
Podatke treba unijeti u geodetsku snimku postojeceg stanja,
kao bitne podloge za naknadno iskol€enje kanalizacije.
Radove iskol¢enja trasa podzemnih instalacija i postojecih
prikljuCaka izraditi zapisniCki uz obavezno prisustvo
predstavnika nadleznih komunalnih poduzeca.
OsStecenja nastala nakon provedenog iskol¢enja snosi
Izvoditelj radova.
Tijekom izvedbe radova predhodno provesti probni (rucni)
iskop kako bi se izbjegla oSte¢enja podzemnih instalacija.
Ovom stavkom obuhvaceno je lociranje i oznaCavanje svih
zastupljenih postojecih trasa podzemnih instalacija.

ukupno 50.000,00

5. Probni iskop za iznalaZenje postoje ¢€ih instalacija na
povrsini zahvata

Iskope napraviti u cijeloj Sirini predvidenog zahvata do dubine
oCekivane nivelete postojeéih instalacija. Iskope obaviti
dijelom i ruéno uz sve mjere opreza. ToCan broj iskopa
utvrduje se prema stvarno izvrSenim radovima lociranja i
iznalaZzenja postoje¢ih instalacija ovjerenim od strane
nadzornog inZzenjera i nadleznog distributera.

Obracun po kom kompletnog prekopa
kom 270 60,00 16.200,00
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6. ZaStita ili premjeStanje postoje ¢€ih komunalnih
instalacija

Izvodenje se mora uskladiti s postoje¢im stanjem razlicitih
infrastrukturnih sustava na koje su prikljuéeni potro3aci, uz
potpuno pridrZzavanje propisa, uvjeta i planova zainteresiranih
strana, prema posebnom elaboratu i projektu nadleZznog
komunalnog poduzeca.

Kod krizanja kanala s postoje¢im instalacijama zastitu izvesti
u kompletu prema traZzenim uvjetima vlasnika pojedinih
instalacija.

Osnovom prethodno prikupljenih uvjeta Izvoditelj nudi
jediniCnu cijenu zastite i premjestanja ili prespajanja pojedinih
instalacija uz obuhvat svih potrebnih radova.

Potreba izmjeStanja odnosno duZina izmjeStanja pojedine
instalacije zbog preklapanja trasa ili premalog razmaka utvrdit
¢e se nakon probnog iskopa, odnosno nakon definiranja
poloZaja postojece instalacije.

Toéan broj utvr duje se prema stvarno izvrSenim radovima
zastite ili premjeStanja postoje  €ih instalacija ovjerenim od
strane nadzornog inZenjera, predstavnika investitora i
nadleznog distributera.

Ovom stavkom obuhvaceni su i radovi na zastiti i premjeStanju

postojecih kucnih prikljucka na komunalnu infrastrukturu (TK,
voda, plin i dr.). Procjenjuje se jedno krizanje po domacinstvu.
ToCan broj utvrduje se prema stvarno izvrSenim radovima
zastite ili premjeStanja postojeéih instalacija ovjerenim od
strane nadzornog inZenjera, predstavnika investitora i

nadleznog distributera.

Obradun po komplethom zahvatu zaStite, utvrdenom
premijeStanju i prespajanju pojedine instalacije. Predvidaju se
radovi na slijedec¢im instalacijama:

6.1. Zastita ili premjeStanje postojec¢ih vodovodnih instalacija
komplet 80 1.000,00 80.000,00

6.2. Zastita ili premjestanje postojecih vodov. priklju¢aka
komplet 393 200,00 78.600,00

6.3. Zastita ili premjeStanje postojecih TK instalacija (ukljucivo
i prema potrebi izmjeStanje stupova)
komplet 157 1.500,00 235.500,00
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6.4. Zastita ili premjeStanje postojec¢ih TK prikljucaka
komplet 344 200,00 68.800,00

6.5. Zastita ili premjeStanje postojec¢ih SVN instalacija
komplet 26 1.200,00 31.200,00

6.6. Zastita ili premjeStanje postoje¢ih SVN prikljucaka
komplet 77 300,00 23.100,00

6.7. Zastita ili premjeStanje postojece NN ili SN mreze HEP-a
(uklju€ivo i prema potrebi izmjeStanje stupova)
komplet 58 2.000,00 116.000,00

6.8. Zastita ili premjeStanje postojecée plinske instalacije
komplet 52 1.000,00 52.000,00

6.9. Zastita ili premjeStanje postojecih plinskih prikljucaka
komplet 399 200,00 79.800,00

7. I1skol €enje trase i objekata

Detaljno iskolenje trase cjevovoda s oznaCavanjem svih
vertikalnih i horizontalnih lomova trase, revizijskih okana na
mjestima lomova i prekida pada. U jedini¢nu cijenu uklju¢eno
je i iskol€enje radnog odnosho odstetnog pojasa.

U okviru ove stavke obuhvacena je i lzrada elaborata
iskol¢enja po ovlastenoj osobi sukladno Zakonu o prostornom
uredenju i gradniji.

Obradun po m' obiljiezene trase cjevovoda i komadu
revizijskog okna

7.1 gravitacijski i tlacni kanali
m'  27.880,0 3,00 83.640,00

7.2 revizijska okna na gravitacijskim kanalima
kom 438 20,00 8.760,00
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8. Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja

Izrada snimka izvedenog stanja svih gore navedenih objekata
po ovlaStenoj osobi i pripadnog elaborata za upis u zemljiSne
knjige, ukljuCujuci ovjeru katastra, sve u skladu sa pripadnim
Zakonima i propisima.

Stavka obuhvac¢a i geodetsko snimanje vidljivih dijelova
kolektora i pripadnih posebnih objekata vezanjem na
koordinatni (Gauss - Krlgerov) sustav, uz isporuku u
digitalnom obliku.

Izvodal geodetskih radova duzan je ostaviti Investitoru disk

(CD/DVD) sa geodetskom snimkom cjevovoda u *.dwg
formatu i bazom koordinata toCaka sa visinama prema
tehni¢kim uvjetima.

Snimanje za GIS obuhvaca trasu kolektora za katastar, svih
revizijskih okana i posebnih objekata.

8.1. Snimanje trase izvedenog kolektora za katastar
m'  27.880,0 3,00 83.640,00

8.2. Snimanje svih izvedenih revizijskih okana sa elementima
dubina i veli¢ina poloZaja spojnih kolektora
kom 438 20,00 8.760,00

9. Kréenje grmlja i sje €a drve €a debljine do 10 cm

Prije pocCetka zemljanih radova potrebno je u granicama
radnog pojasa buduée trase kanalizacije (gradevinski pojas),
Sirine koju odredi nadzorni inZenjer, iskrciti i posjeci Zivicu,
Siblje, grmlje promjera do 10 cm mjereno na visini 1,0 m iznad
tla.

Ova stavka obuhvacéa slijedeée radove:

- sjeCa grmlja i drveca,

- Cupanije ili iskop korijenja i panjeva,

- deponiranje grmlja, drveca, korijenja i panjeva izvan trase na
mjesto koje odredi nadzorni inZzenjer,

- uklanjanje sveg Stetnog materijala koji je ostao pri
odstranjivanju grmlja, drveca, korijenja i panjeva,

- nastale rupe pri upanju korijenja i vadenju panjeva popuniti

zemljom i sabiti, ukoliko ¢e posredno na takvo tlo doc¢i nasip,
- utovar, istovar i prijevoz na transportnu daljinu do 5.0 km.

ObraCunava se po m? iskr€enog i uredenog terena.
m’ 4640 8,00 37.120,00
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10. Sjeéenje stabala i va denje panjeva i korijenja

Drvece koje se nalazi unutar radnog pojasa, moze se posjeci

samo uz prethodnu suglasnost nadzornog inZenjera.

Nakon njegova upisa u dnevnik, kako bi se osigurao
nesmetan rad, drvec¢e i panjeve treba ispiliti na duzZine
pogodne za utovar i transport, te ga odvesti na lokaciju
dogovorenu s Investitorom i nadzornim inZenjerom.
Predvidena udaljenost do 10 km.

Promjer stabla mjeriti na 1.3 m od terena.

Ova stavka obuhvacéa slijedecée radove:

— sjeCa stabala;

— pilienje na komade pogodne za transport;

— utovar, transport i istovar na udaljenost do 5 km;

— vadenje panjeva poruSenih stabala;

— nastale rupe pri Cupanju korijenja i vadenju panjeva popuniti

zemljom i sabiti, ukoliko ¢e posredno na takvo tlo doc¢i nasip.
Potrebno je izvrsiti ruSenje stabala:

10.1. promjer stabla 10 - 30 cm

kom 60 80,00 4.800,00
10.2. promjer stabla 230 - 50 cm

kom 40 200,00 8.000,00
10.3. promjer stabla > 50 cm

kom 20 500,00 10.000,00

13. Izrada projekta izvedenog stanja

Projekt izvedenog stanja se izraduje na nacin da se sve
izmjene do kojih je doSlo tijekom izgradnje gradevine unose u

izvedbeni projekt na osnovu kojega je izgradena gradevina.
Projekt se predaje u 6 primjeraka u analognom obliku, te u

jednom primjerku u digitalnom obliku (CD). Svi primjerci

projekata moraju biti ovjereni od projektanta glavnog projekta.
ukupno 30.000,00
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14. 1zrada geotehni €kog izvje§ éa

Izrada geotehnickog izvjeS¢a (elaborata) u kojem su obradena
geotehnicka ispitivanja tla i ispitivanja razine podzemnih voda

kako bi se odredila tehnologija polaganja cijevi.
ukupno 30.000,00

15. Nadzor zastite na radu za fazu izvo denja radova

Vr8enje nadzora zasStite na radu za fazu izvodenja radova -
koordinator 2. IzvodacC ¢e angaZirati ovlaStenog koordinatora
zasStite na radu u fazi izvodenja radova (koordinator 11.), te ¢e
izraditi planove izvodenja radova i provoditi koordinaciju. Plan
izvodenja radova ¢e biti izraden sukladno Pravilniku o zastiti

na radu na priviemenim ili pokretnim gradiliStima (NN 51/08).
ObraCun prema predvidivom broju izlazaka, putnim
troSkovima i utroSenom vremenu.
ukupno 50.000,00

16. Nadzor ostalih korisnika

Vr8enje nadzora ostalih korisnika prema posebnim uvjetima iz
Lokacijske dozvole za vrijeme trajanja radova (arheolozi,
cesta, elektra, telefon, plin, vodoprivreda,...).
ObraCun prema stvarno obavljenim radovima nadzora po
satu
sati 240 150,00 36.000,00

17. Projektantski nadzor

S obzirom na veli€inu obuhvata te predvidive uvjete izgradnje
predmetne gradevine, kao i zakonske odrednice (Clanka 178.
stavak (4) Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN
76/07)), predvida se provedba projektantskog nadzora.
Projektantski nadzor ukljuCuje obilazke gradilista, te izradu
pismenih ocitanja na upite Investitora, nadzornog inZenjera,
izvoditelja.

Obradun prema predvidivom broju izlazaka, putnim
troSkovima i utroSenom vremenu.

ukupno 23.000,00

A. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 1.282.920,00
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B. GRAVITACIJSKI KANALI | TLA CNI CJEVOVODI

RASKOPAVANJE | OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA

1. Pravocrtno rezanje postoje ¢éeg asfaltnog zastora
Prosjecne debljine 10,0 cm pripadnom opremom na mjestima
prekopa kolnika i poduznih trasa rova kanalizacije

(Prema posebnim uvjetima nadleznih uprava za ceste prema
razredu ceste, u sklopu Lokacijske dozvole.)

Obracun po m'

2. Raskopavanije, iskop, utovar i odvoz postoje  €eg
asfaltnog kolnika na odlagaliste do 10 km.

prosje¢ne debljine 10.0 cm, Sirine ovisno o razredu ceste.
(Prema posebnim uvjetima nadleznih uprava za ceste prema
razredu ceste, u sklopu Lokacijske dozvole.)

Pregled ruSenja asfalta, odnosno obnove vidljiv je u grafi¢kim
prilozima projektne dokumentacije.

Obraéun po m

3. RuSenje cijevnih propusta, kanala, reSetki i kolnih
prijelaza uklju €ivo obloZni beton i beton za bo ¢&na krila
propusta s odvozom iskopanog materijala na odlagaliSte

do 10 km.

Obracun po m'

3.1. Propust od betonskih cijevi od @ 50 - 100 cm, ukljucivo
betonska cijev, obloZni beton, beton za boc¢na krila propusta i
pripadajuci zastor propusta.

m

3.2. Stavka obuhvac¢a ruSenje postojecih kucnih prilaza
prosjeCne S8irine 2.5 m specificirane prosjecne duljine.
Uklju€en je i oblozni beton, beton bocnih krila, propust i
pripadajuéi zastor prilaza te odvoz materijala nastalog
ruSenjem, na odlagaliste udaljenosti do 10 km.

3.2.1.Pristupni put od makadama i propust

L=5.0m

kom
3.2.2.Pristupni put od betona i propust
L=5.0m

kom

L

12.220,00

13140

30

140

60
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3.2.3.Pristupni put od asfalta i propust

L=5.0m

kom 40 350,00 14.000,00
3.2.4.Pristupni put od zemlje i propust
L=5.0m

kom 75 150,00 11.250,00
3.2.5. RuSenje kuénih prilaza Sirine 1,00 m

kom 45 75,00 3.375,00
3.2.6.Pristupni put od makadama
L=5.0m

kom 80 120,00 9.600,00
3.2.7.Pristupni put od betona
L=5.0m

kom 55 250,00 13.750,00
3.2.8.Pristupni put od asfalta
L=5.0m

kom 55 200,00 11.000,00

3.2.9. Kolni¢ka poprecna reSetka za prihvat oborinskih voda

L=5.0m
kom 5 200,00 1.000,00
4, Obnova asfaltirane kolni ¢ke konstrukcije
i gornjeg sloja makadamske ceste, bankine i cestovnog
jarka
Slojevi obnove asfaltrane i makadamske kolnicke

konstrukcije, bankine i cestovnog jarka, predvidene su prema
posebnim uvjetima nadleznih uprava za ceste prema razredu
cesta u sklopu Lokacijske dozvole. Pregled obnove ovisno o
mjestu ugradnje, prikazan je u grafickim prilozima.

Nakon zavrSenog polaganja cijevi i zatrpavanja cijevi u
slojevima do 30 cm do visine postojeceg tamponskog sloja,
potrebno je podtlo zbiti na zbijenost od Me = 25 MN/m?, a
tamponski sloj obnoviti i sabiti na modul zbijenosti od Me = 80
MN/m? prema vazec¢im propisima. Debljina tamponskog sloja
iznosi min. 40 cm u zbijenom stanju, te ga u slojevima
nanaSati i dobro nabiti, tako da se postigne trazeni modul
zbijenosti i da se sprijeci eventualno naknadno slijeganje.
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Na tamponski sloj ugraduje se nosivi sloj cementne
stabilizacije (CNS), debljine 15 cm, kvalitete betona C 16/20.
Na cem. stabilizaciju nanose se nastavno bitumenizirani nosivi
sloj BNS 0/16, odnosno habaju¢i sloj HS 0/11 i dobro se

uvaljaju na trazeni modul zbijenosti Me = 100 MN/m?2

Obnova slojeva asfaltirane kolnicke konstrukcije odnosi se na
tamponski sloj i cementnu stabilizaciju u Sirini rova i slojeve
asfalta ovisno o razredu ceste odnosno njenoj Sirini.

(Prema posebnim uvjetima nadleznih uprava za ceste prema
razredu ceste, u sklopu Lokacijske dozvole.)

Obnova gornjeg sloja makadamske ceste (puta), bankine i
cestovnog jarka, debljine 25 cm u Sirini rova s pripadajuc¢im
proSirenjima, izvodi se drobljenim kamenom frakcije 8-16 mm
s ispunom frakcije 0-8 mm. Modul zbijenosti za makadamsku
cestu treba biti Me=80 MN/mz2, a za bankinu i cestovni jarak
moze biti 40 MN/m?

4.1. Izrada donjeg nosivog tamponskog sloja od tucanika
debljine 40 cm s pripadajuéim proSirenjima (Svi radovi moraju
biti u skladu O.T.U. 5-01.)

Primjenjuju se drobljeni kamen (tucanik) frakcije 32-64 mm s
ispunom frakcije 4-16mm - 30%

Nakon razastiranja, planiranja i profiliranja obavlja se sabijanje
u slojevima do modula stisljivosti:

Me > 80 MN/m?

Prema situaciji i popre¢nim profilima. Stavka obuhvacéa
nabavu, dopremu i ugradnju materijala. Obracun po m?3

ugradenog materijala u sabijenom stanju.

m® 2.700 145,00 391.500,00

4.2. Izrada cementnog nosivog sloja od drobljenog kamena
stabiliziranog cementom (CNS).

Debljina sloja 15 cm (C 16/20) u Sirini rova s pripadajuéim
proSirenjima. Svi radovi moraju biti u skladu s OTU 7-02.
Stavka obuhvaca nabavu, dopremu, ugradnju i njegu betona,
te ispitivanje tlacne CvrstocCe izvedene betonske stabilizacije,
te pribavljanje atesta.

Obradun po m? izvedene cementne stabilizacije.
m 1010 450,00 454.500,00

Broj projekta: 2720 — Odvodnja naselja Hlebine i Sigetec 14



Dippold & Gerold
HIDROPROJEKT 91
D.o.0. za projektiranje

TroSkovnik

4.3. Izrada i ugradnja asfaltne mjeSavine za nosive slojeve od
bitumeniziranog materijala po vru¢em postupku (kamen iz
grupe karbonata za srednje prometno opterecenje).

Rad obuhvaca polaganje i sabijanje materijala, prijevoz,
opremu i sve Sto je potrebnmo za dovrSenje rada. U svemu
prema O.T.U. 5-04. Prema situaciji i popre¢nim profilima.
Obracun po m2 gornje povrSine stvarno polozenog i utvrdenog
sloja

BNS 0/16 debljine 6 cm

m?  13.140 95,00 1.248.300,00

4.4. I1zrada i ugradnja asfaltne mjeSavine za zastor na principu
asfalt-betona, habaju¢i sloj (grupa karbonata za srednje
prometno opterecenje). Rad obuhvaca polaganje i sabijanje
materijala, prijevoz, opremu i sve 5to je potrebno za dovrSenje
rada. U svemu prema O.T.U. 5-05. Prema situaciji i
poprecnim profilima.
Obracun po m2 gornje povrSine stvarno poloZenog i utvrdenog
habajuceg sloja.
BNHS 0/11 debljine 4 cm
m 13.140 70,00 919.800,00

4.5.0bnova makadamskog zastora kolnika, bankine i
cestovnog jarka u sloju debljine 25 cm s drobljenim kamenom
(tucanikom) frakcije 8-16 mm, sa zavrSnom ispunom frakcije O-

8 mm.
Svi radovi moraju biti u skladu s OTU 5-01. Stavka obuhvaca
nabavu, dopremu i ugradnju materijala, s pravilnim

oblikovanjem obnovljene povrSine, odnosno vraéanje u
funkciju prvobitnog stanja. Posebnu paZnju posvetiti
oblikovanju dna i pokosa cestovnog jarka s odgovarajuc¢im
uzduznim padom.

ObraCun po m?3 ugradenog materijala u sabijenom stanju.

m 4760 120,00 571.200,00
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4.6. Vertikalna signalizacija

Vadenje i ponovna ugradnja postojecih ili novih (u slucaju
oStecenja) prometnih znakova na trasi rova. Radove izvesti
prema OTU 9-01. ObraCun po komadu postavljenog znaka.
Stavka obuhvaca:

4.6.1. Vadenje postojeéih znakova sa skidanjem postojecih
betonskih temelja, te odlaganjem znakova do ponovne
ugradbe.

Obracun po komadu

kom 30 250,00 7.500,00
4.6.2. lzradu i ugradnju betonskih temelja - oslonca
prometnog znaka, ukljucivo i potrebne zemljane radove.
Obracun po komadu

kom 30 60,00 1.800,00
4.6.3. Ugradnju postojeceg znaka na pripremljeni temel;.
Obracun po komadu

kom 30 250,00 7.500,00

4.6.4. Nabava i montaza novog znaka s jednim stupom,
podnozjem i montazom na betonskom temelju.
Obracun po komadu
kom 6 900,00 5.400,00

4.7. Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka

4.7.1. Dobava i ugradnja novih betonskih rubnjaka na
betonskoj podlozi C 12/15 sa zaljevanjem spojnica cementnim
mortom.

Obracun po m' ugradenog rubnjaka

C 30/37, 18/24x50 cm
m' 170 210,00 35.700,00

C 30/37, 18/24x100 cm
m' 450 250,00 112.500,00
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5. Radovi obnove cijevnih propusta i ku  €énih prilaza
5.1. Radovi obnove propusta i oborinskih reSetki s nabavom i
ugradbom potrebnog materijala; uklju€ivo potpuna betonska

obloga C16/20 u koli¢ini 0,30 m3/m‘, od betonskih cijevi i
obnove postojece kolnicke konstrukcije.
5.1.1. Obnova propusta od betonskih cijevi od @ 50 - 100 cm
s nabavom i ugradbom potrebnog materijala; ukljucivo
betonska cijev, oblozZni beton (C 16/20), beton za bo¢na krila
propusta (C 25/30) i pripadajuci zastor propusta.
Obradun po m'
m' 30 320,00 9.600,00

5.1.2. Oborinska reSetka (prosjeCne duljine cca 5m.)
odgovarajuce nosivosti za kolni promet.
m' 5 1.500,00 7.500,00

5.2. Obnova propusta kuénih prilaza Sirine 2,5 m s nabavom
i ugradbom potrebnog materijala; uklju€ivo podloZni, oblozni
beton (C 16/20), beton za boéna krila propusta (C 25/30),
betonske cijevi propusta @ 50 cm te obnova postojece
kolni¢ke konstrukcije prilaznog puta.

ObraCun po m'.

5.2.1 makadamskog prilaza i propusta

L=5.0m

kom 140 1.700,00 238.000,00
5.2.2 betonskog prilaza i propusta
L=5.0m

kom 60 2.500,00 150.000,00
5.2.3 asfaltnog prilaza i propusta
L=5.0m

kom 40 2.100,00 84.000,00
5.2.4 zemljanog prilaza i propusta
L=5.0m

kom 75 1.500,00 112.500,00
5.2.5. Obnova kolni¢ke konstrukcije kucnih prilaza Sirine 1,00
m

kom 45 300,00 13.500,00
5.2.6 makadamskog prilaza
L=5.0m

kom 80 250,00 20.000,00
5.2.7 betonskog prilaza
L=5.0m

kom 55 500,00 27.500,00
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5.2.8 asfaltnog prilaza
L=5.0m
kom 55 400,00 22.000,00

I. RASKOPAVANJE | OBNOVA KOLNIKA UKUPNO 4.853.095,00
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Il ZEMLJANI RADOVI

OPCE NAPOMENE

Kod radova iskopa su koriSteni abecedni nazivi klasifikacija
materijala: “A”, “B” i “C” kategorija koje nastavno obrazlazemo

Iskop u materijalu kategorije “A”

Pod materijalom kategorije “A” podrazumijevaju se svi Cvrsti
materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:

Sve vrste Cvrstih i veoma Cvrstih kamenih tala — kompaktnih
stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom
stanju, uklju€ujué¢i i eventualne tanje slojeve rastreSenog
materijala na povrSini, ili takve stijene s mjestimi¢nim
gnijezdima ilovace i lokalnim troSnim ili zdrobljenim zonama.

U ovu kategoriju spadaju i tla koja sadrze viSe od 50 %

samaca veéih od 0,5 m®, za Ciji iskop je takoder potrebno
miniranje.

Iskop u materijalu kategorije “B”

Pod materijalom kategorije “B” podrazumijevaju se polucvrsta
kamenita tla, gdje je potrebno djelomiéno miniranje, a ostali se
dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.

U ovu kategoriju materijala spadali bi:

FliSni materijali ukljucujuci i rastreSeni materijal, homogeni
lapori, troSni pjeS€enjaci i mjeSavine lapora i pjeS¢enjaka,
vecina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na
povrSini u debljim slojevima s mijeSanim raspadnutim zonama,
jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste Skriljaca, neki
konglomerati i slicni materijali.

Iskop u materijalu kategorije “C”

Pod materijalom Kkategorije “C” podrazumijevaju se svi
materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati
izravno, upotrebom pogodnih strojeva — buldozerom, bagerom
ili skreperom.

U ovu kategoriju materijala spadala bi:

Sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao Sto su gline, praSine,
praSinaste gline (ilovace), pjeskovite praSine i les
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Kruponozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao Sto su
pijesak, Sljunak odnosno njihove mjeSavine, prirodne kamene
drobine — siparidni i sliéni materijali

MjeSovita tla koja su mjeSavina krupnozrnatih nevezanih i
sitnozrnatih vezanih materijala

1. Skidanje humusa prosje €ne debljine 20 cm

Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe
(gomile) pokraj kanalskog rova.

Nakon zavrSetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova
iskopani humus ¢e se Koristiti za uspostavljanje prvobitnog
stanja.

Obracun po m?3 iskopanog humusa.

m® 1830 9,00 16.470,00

2. NanaSanje, planiranje i ozelenjavanje deponiranog
humusa

Strojno nanaSanje, planiranje i ozelenjavanje odbacenog
humusa u sloju debljine 20 cm nakon zatrpavanja kanalskog
rova.

Obracun po m3 nanesenog, planiranog i ozelenjenog humusa.

Provesti humusiranje oStecenih povrSina koristenjem:

2.1. ranije izdvojenog humusa
m®> 1500 8,00 12.000,00

2.2. nabavom humusa s drugih lokacija, ukljuCuje iskop,

prijevoz, te ugradbu kako je prethodno navedeno.

m® 330 20,00 6.600,00
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3. Strojni iskop rova za cjevovode

Iskop rova za gravitacijske i tlane kanale u materijalu C
kategorije ukljuCujuci i iskop za revizijska okna.

DuZinu iskopa propisuje nadzorni inZenjer, ali ne vecu od
duZzine koju u jednom danu izvoda¢ moZze u cijelosti okon¢ati.

Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada
izvodaga za sve dubine prema uzduZnim profilima. Sirina rova
je ovisna o normalnom profilu i veli€ini cjevovoda. ProSirenje i
produbljenje kanala na mjestima revizijskih okana, takoder je
obuhva¢eno ovom stavkom. Iskopano tlo odbacuje se u
stranu unutar radnog pojasa, a ukoliko je potrebno na uskim
mjestima se odvozi, medudeponira i kod zatrpavanja se
ponovo dovozi na mjesto ugradbe.

U cijenu je uklju€en iskop, bez obzira na sadrzaj vode u rovu
(procjedna, oborinska) te oteZzani rad radi postavljenih
razupiraca.

U jedini¢nu cijenu potrebno je ukljuditi sve radove kao: utovar,
potreban prijevoz, odlaganje unutar gradiliSta te koriStenje
potrebne mehanizacije.

Stavka uklju €uje sve potrebne radove, materijal i opremu
za crplienje podzemnih voda iz rova tijekom izvo  denja
radova.

U stavku su uklju €eni svi potrebni radovi i oprema za
razupiranje i osiguranje rova od uruSavanja, prema

tehnologiji izvo da€a radova, u skladu s propisanim
uvjetima zastite na radu, uklju ¢&ujuéi i potreban iskop za
ugradniju zastitne oplate (koji nije posebno specifi ciran).

Ponudaé nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na
kategorije tla i uvjete izvo denja, sve na temelju pregleda
projektne dokumentacije i na temelju vlastite procjene
obilaskom terena.

Iskop rova izvoditelj moZe obaviti i vlastitom tehnologijom, s
time da ¢e obracun biti proveden prema koli€¢inama po
idealnom profilu iz glavnog projekta.
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Obradun po m? iskopanog materijala u sraslom stanju.

3.1. 0d 0 - 2 m dubine

m®  52.850 15,00 792.750,00
3.2.0d 2 - 4 m dubine

m®  18.250 20,00 365.000,00
3.3.0d 4 - 6 m dubine

m? 605 30,00 18.150,00
3.4. dodatni iskop za okna

ms3 3160 15,00 47.400,00

4. Ruéni iskop (cca 5%)

Rucni iskop kao dodatak poziciji za iskop rova u C kategoriji
prema prethodnom odobrenju nadzornog inZenjera, na
mjestima gdje strojni iskop nije mogug.

Ostalo kao prethodna stavka podrazumijeva uklju€ivanje svih
radnji i opreme za izvodenje ovih radova.

Ovom stavkom obuhva¢eno je i kopanje S8liceva za
pronalaZzenje postojecih instalacija na trasi cjevovoda, kao i
iskop - produbljenje rova za naglavke - spojeve cjevovoda.

Obradun po m? iskopanog materijala.

4.1. od 0 - 2 m dubine

m® 2643 90,00 237.870,00
4.2. od 2 - 4 m dubine

m? 913 190,00 173.470,00
4.3. od 4 - 6 m dubine

m? 31 250,00 7.750,00

5. Planiranje dna rova

Ruc¢no planiranje dna kanalskog rova s to¢no3¢u 1 cm
prema projektiranoj niveleti cjevovoda iz uzduznog profila.
Dno rova mora biti ¢vrsto, ravno, bez ostrog kamenja i
nerazrahljeno.
Obradun po m2 isplanirane povrSine, prema normalnom
popre¢nom profilu.
m’  24.600 4,00 98.400,00
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7. Odvoz neuporabivog i suviSsnog materijala

Odvoz neuporabivog i suviSnog materijala iz iskopa, ukljucivo
utovar, istovar, planiranje i ugradba na deponiju i naknada za
deponiranje.

Rastresitost materijala treba ukalkulirati u jedini¢nu cijenu.
Obracdun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju na
udaljenost do 10,0 km.

m® 71.700 15,00 1.075.500,00

8. Hortikulturni radovi

Stavka obuhvaéa sadnju novih stabala i ukrasnog grmlja
primjerenog okoliSu, po izboru nadzornog inZenjera, te obnovu
travnjaka i grmlja oStecenih ili priviemeno uklonjenih za
vrijeme izvodenja radova.

U stavku ukljuciti sav rad i materijal potreban za izvedbu
navedenih hortikulturnih radova.

7.1.Travnjak

Obracun po m? uredenog travnjaka

m 1200 10,00 12.000,00

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 2.863.360,00
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[l TESARSKI RADOVI
1. Izrada zastitne ograde duZ kanalizacijskog rova

Izrada zastitne ograde duz kanalizacijskog rova.
Zastitna ograda viSekratno se koristi i premjeSta duz rova
prema napredovanju radova.
Obracun po m” izvedene ograde.
m’ 100 35,00 3.500,00

2. Izrada pjeSa €kog provizorija

Izrada pjeSackog provizorija za omogucéavanje pjeSackog
prometa za vrijeme radova, sa naknadnom demontaZzom,
viSekrathom upotrebom prema potrebi i odvozom nakon
zavrSetka radova.
Obracun po komadu.
kom 6 300,00 1.800,00

3. Izrada kolnog prijelaza

Izrada kolnog prijelaza od celicnih plo¢a s potrebnim
ukru¢enjem i ogradom, za nesmetano odvijanje prometa
vozila preko rova za vrijeme radova. Kolni prijelaz se po
potrebi viSekratno Kkoristi, a nakon zavrSetka radova se
demontira i odvozi.

Obracun po komadu.

kom 4 400,00 1.600,00

TESARSKI RADOVI UKUPNO: 6.900,00
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IV UCVRSCENJE DNA KANALA ZASTITA
KANALIZACIJSKIH CIJEVI

1. I1zrada pjeS €éane posteljice kanalskih cijevi

Izrada pjeSCane posteljice kanalizacijskih cijevi oblozrnatim
materijalom (pijesak i Sljunak frakcije 0 - 32 mm) do potrebne

zbijenosti Me=10 MN/m?.
U poziciji je obuhvaéen dovoz i planiranje Sljunka i nabijanje

vibronabijaCima tako da se dobije ¢vrsta podloga za ugradbu
cijevi, izradu lezaja cijevi (kut nalijeganja a), te potrebnih

udubljenja na mjestu spojeva cijevi (za kolCake i spojnice).
Obracunska Sirina kao Sirina kanalskog rova, debljina
pjeS€ane posteljice prema normalnom popre¢nom profilu 10-
20 cm.

Ovom stavkom nisu obuhvaceni dodatni radovi zatrpavanja,
proizasli primjenom zastitne opreme, koji ovise 0 vrsti
primjenjene oplate.

Obracun se vrSi po m3 ugradenog pijeska (u zbijenom stanju),

prema normalnom poprec¢nom profilu.

m® 3.680 105,00 386.400,00

2. Zasipavanje kanalizacijske cijevi do visine 30 cm iznad
tiemena cijevi

Zasipavanje poloZzene kanalizacijske cijevi oblozrnatim
materijalom (pijesak i Sljunak frakcije 0 - 32 mm), u sloju 30
cm iznad tjemena cijevi. Sloj se mora dobro sabiti, koriStenjem

lakih nabija¢a, do potrebne zbijenosti od Me = 20 MN/m?
Stavka obuhvac¢a nabavu i dopremu materijala, te ugradnju
prema normalnom popreénom presjeku. Obracunska Sirina
kao Sirina kanalskog rova prema normalnom poprecnom
presjeku.

Ovom stavkom nisu obuhvaceni dodatni radovi zatrpavanja,
proizasli primjenom zastitne opreme, koji ovise 0 wvrsti
primjenjene oplate.

ObraCun po m3 ugradenog materijala u zbijenom stanju,

prema normalnom poprec¢nom profilu.

m®  12.490 89,00 1.111.610,00

Broj projekta: 2720 — Odvodnja naselja Hlebine i Sigetec 25



Dippold & Gerold
HIDROPROJEKT 91
D.o.0. za projektiranje

TroSkovnik

3. Zatrpavanje kanalskog rova zamjenskim materijalom
(8ljunkom ili drobljenim kamenim)

Zatrpavanje ostatka rova Sljunkovitim, ili drobljenim kamenim
materijalom frakcije 32-64 mm s ispunom 18-16 mm do
potrebne visine za obnovu ceste, bankine i cestovnog jarka,
(odobrava nadzorni inZenjer) umjesto neuporabivog materijala
iz iskopa, a sve sukladno posebnim uvjetima u sklopu
lokacijske dozvole. Zatrpavanje rova treba provesti u
slojevima od 30 cm uz nabijanje do potrebne zbijenosti Me=40
MN/m?.

Tijekom polaganja i zatrpavanja cijevi u rovu se ne smije
pojaviti voda.

Ovom stavkom nisu obuhvaceni dodatni radovi zatrpavanja,
proizasli primjenom zaStithe opreme, Kkoji ovise 0 vrsti
primjenjene oplate.

Obradunska Sirina kao Sirina kanalskog rova prema
normalnom popreénog presjeku.

Obracun po m? ugradenog materijala u sraslom stanju.
m® 47590 80,00 3.807.200,00

4. Zatrpavanje kanalskog rova i okana pogodnim
materijalom iz iskopa

Ovom stavkom obuhvaceno je zatrpavanje kanalskog rova i
okana na mjestima gdje trasa polazi kroz zeleni pojas.

Stavka obuhvaca nabavu i dopremu materijala, te ugradnju
prema normalnom popre¢nom presjeku. Obracunska Sirina
kao Sirina kanalskog rova prema normalnom popre¢nom
presjeku.

Ovom stavkom nisu obuhvaceni dodatni radovi zatrpavanja,
proizasli primjenom zaStithne opreme, Kkoji ovise 0 vrsti
primjenjene oplate.

Obradun po m? ugradenog materijala, prema normalnom
popre¢nom profilu.

m?® 3.500 15,00 52.500,00
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5. Nabava, doprema i ugradnja geotekstila

U slu€aju nailaska na slojeve pijeska, u rov se polaze razdjelni
geotekstil. Postavljanjem geotekstila se sprijeCava ispiranje
sitnih Cestica iz postojeéeg tla. Geotekstilom se oblaZze zona
zastite cijevi. Obloga se izvodi od razdjelnog geotekstila min.

vlaCne C¢vrstoée F=10 KkN/m' (tip 200 g/mz), Upotrebu
geotekstila odobrava nadzorni inZenjer uvidom u stvarno
stanje na terenu.

Potrebna koli¢ina geotekstila je A=4,50 m%/m’.

m?  18.100 21,00 380.100,00

6. lzrada betonske podloge za krizanje kanalizacije s
raznim podzemnim instalacijama i na mjestima prekopa,
betonom C 12/15

Nabava i doprema materijala, te izrada betonske podloge
betonom klase C12/15, uklju€ivo potrebnu oplatu, na mjestima
gdje se ukaZe potreba kod krizanja kanala s postoje¢im
podzemnim instalacijama (elektricni i TK kablovi, vodovod i
plinovod) i kod prekopa vodotoka ispod zaStitne cijevi.
Obradun po m? ugradenog betona.
m 112 600,00 67.200,00

7. Celiéne talpe

Nabava, transport, zabijanje, te vadenje i odvoz Celi¢nih talpi
po zavrSetku radova, ukljuivo nosaCe okvira i ukruta
(razupora).
Dobava i zabijanje celi€nih talpi tipa kao "Larssen 605" ili
jednakovrijedno duljine L=10,0 m. Stavka obuhvaca i vadenje
talpi po zavrSetku izvodenja radova.
Celiéno Zzmurje koristi se iznimno kod dubljih dionica u sluéaju
kad zbog lokalnih prilika (pojacan dotok vode u sloju Sljunka)
nije dostatna primjena dvostrane klizne oplate. Celi¢ne talpe
se pobijaju na dubljim dionicama uz revizijska okna. Upotrebu
talpi odobrava nadzorni inZenjer uvidom na terenu u
tehnologiju obavljanja radova.
Stavka ukljuCuje montazu i naknadnu demontaZzu svih
potrebnih ukruta i razupora te ¢eli€cnog Zmurja.
kao LARSSEN 605 ili jednakovrijedno duljine L=10,0 m.
Obracun po mz2 pobijenog Zmurja.

m 2.520 325,00 819.000,00
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8. Ispitivanje stupnja zbijenosti zemljanog i zamjenskog
materijala

Odredivanje modula stiSljivosti (Ms) metodom kruzne ploce @
30 cm prema propisu HRN U.B1.046/68. Ispitivanje se vrSi na
svakom sloju ispune, najmanje za svakih 500 m' dionice,
odnosno prema zahtjevu nadzornog inZenjera.

TroSak oko ispitivanja pada na teret izvoditelja radova, tj.
smatrati Ce se da je jedinicnom cijenom u datoj ponudi
izvoditelj zaraCunao i iznos za ispitivanje.

Obracun po uspjesno izvrSenoj kontroli zbijenosti.

kom 73 250,00 18.250,00
IV UCVRSCENJE DNA KANALA ZASTITA
KANALIZACIJSKIH CIJEVI UKUPNO: 6.642.260,00
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V GRAVITACIJSKI KANALI | TLA €NI CJEVOVODI

Nabava, isporuka i ugradba gravitacijskih kanalizacijski h
cijevi, veli €ine unutarnjeg profila DN (mm) i vanjskog
profila Dv (mm) prema iskazu, debljine stijenke s (mm)
kod jednoslojnih cijevi, odnosno Se-ekvivalentne debljin e-
kod viSeslojnih cijevi za visinu nadsloja i pokretno
optere éenje prema stati €kom prora éunu.

Pri tome vrijedi:

- ponudene cijevi, okna i spojnice moraju biti izvedeni s
materijalom u skladu navedenih normi i standarda

hrvatskih normi (HRN)

europskih normi (EN)

njemackih normi (DIN)

internacionalnih standarda (1SO)

te ostalih normi (ispithe metode, proracuni ... )

Prije poCetka radova i nabave opreme (cijevi, okna, spojnice i
td.) lzvoda¢ je duzan investitoru i nadzornom inZenjeru na
ovjeru dostaviti:

- potvrdu o sukladnosti (prema troSkovniku) izdanu od
ovlastenog certifikacijskog tijela Republike Hrvatske

- certifikat proizvodaca (prema troSkovniku) o sastavu i
kvaliteti proizvoda. Certifikat mora sadrZavati naziv tvrtke
proizvodaCa, naziv proizvoda i tehniCke karakteristike
proizvoda.

Certifikat mora biti preveden na hrvatski jezik, od ovlastenog
sudskog tumaca.

Prilikom izgradnje obavezno se vrSi kontrola dobavljenog
odnosno ugradenog materijala u ovlastenom laboratoriju
putem slucajnog uzorka po nalogu nadzornog organa i/ili
predstavnika  investitora  (kontrola  nazivnog  tlaka,
nepropusnost, vanjska zastita, sastav i otpornost materijala).
lzvodal ¢ée o svom troSku osigurati provedbu navedenih
ispitivanja.
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Za svaku od predvidenih dimenzija minimalne veli€ine
unutrasSnjeg promjera cijevi kako je to navedeno u skladu sa
statiCkim proratunom (prema ATV A - 127) stalnog i
pokretnog opterecenja, debljinu stijenke odnosno ekvivalentnu
debljinu cijevi te visinu nadsloja (min, max), visinu podzemne
vode, promatrano od nivelete dna (vidi uzduzni profil) i
tiemena cijevi, proizvoda¢ deklarira potrebnu klasu cjevovoda
koja mora preuzeti sva pojavijivana stalna i pokretna
opterecenja.

Kakvoca cjevovoda i revizijskih okana dodatno se dokazuje
pripadnim atestima.

Spojevi cijevi, cjevovoda i revizijskih okana moraju biti
besprijekorno spojeni i vodoneprousni Sto se potvrduje tlacnim
probama.

Spojevi cijevi izvode se ovisno o veli¢ini profila:
na kolCak s pripadaju¢éim gumenim brtvama, odnosno s
integriranom elektrospojnicom.

Cijevi se isporu¢uju u duzinama po 6,00 m.

U jediniCnu cijenu uracunati nabavu, transport, utovar i istovar
i ugradba cijevi i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov,
odnosno privemeno odlaganje na skladiSte prema dogovoru s
Investitorom i nadzornim inZenjerom.

Obradun po m' isporuCene cijevi i pripadnog spojnog
materijala.
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1. Nabava, dobava i ugradnja polipropilenskih PP
rebrastih kanalizacijskih cijevi s integriranim naglavko m i
brtvom sukladno HRN EN 13476-1, HRN EN 13476-3,
dimenzije i tehni ¢ke karakteristike cijevi sukladne su sa
DIN 16961-1 i DIN 16961-2, obodna krutost min. SN 8
prema EN ISO 9969, duljine cijevi 6m.

Profil cijevi (DN/ID) oznacava svijetli otvor (unutarnji promjer
cijevi). Dozvoljeno odstupanje od projektom odredenog
unutarnjeg promjera iznosi 5%.

Cijevi se polazu u rov na pripremljenu podlogu od sitnozrnatog
Sljun¢anog - pjeS€anog kamenog materijala frakcija do max. O
32 mm.

Nakon montiranja cijevi potrebno je izvrSiti podbijanje pijeska
ispod cijevi radi pravilnog jednolikog nalijeganja cijavi na
podlogu. Ostali dio zone cjevovoda do visine 30 cm iznad
tiemena cijevi se u cjelosti zatrpava sitnozrnim kamenim
materijalom navedene frakcije u slojevima od 25 do 30 cm uz
zbijanje rucnim nabijaima. Spojeve cijevi treba ostaviti
nezatrpanima do uredno izvrSene probe na vodonepropusnost
i funkcionalnost. Ostatak rova iznad cijevi zatrpava se prema
normalnim popre¢nim presjecima.

Jedinicna cijena obuhvacaju nabavu, dopremu i ugradnju
kanalizacijskih cijevi otpornih na komunalne otpadne vode i
smrzavanje, sukladnih normi EN 13476-1,3, obodne krutosti
min. SN 8, sa svim spojnim i brtvenim materijalom.

Kod montaZze cijevi potrebno je pridrzavati se daljnjih upustava
proizvodaca cijevi.

ObraCun po m' kompletno montirane i ugradene PP rebraste
cijevi po promjeru:

Obavezno naznaciti tip i proizvodaca:
Proizvodac:

Tip:

Predvidena je ugradba sljede¢ih veli€ina (unutarnjeg)
promjera cijevi:

DN300 mm
m' 19.158 115,00 2.203.170,00
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2. Nabava, transport i ugradba polipropilenskih spojnih
elemenata. Fazonski komadi s integriranim naglavkom i
brtvom.

Spojne elemente treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od
pijeska prema projektom predvidenim padovima. Spojeve
cijevi treba ostaviti nezatrpane dok se ne provede tlacna
proba.

Spojni elementi se ugraduju na gravitacijskim kanalima na
mjestima gdje se promjena pravca na kanalima ne moze
izvesti u oknu.

MontazZu i spajanje izvesti u potpunosti prema uputama
proizvodaca.

Obracun po kom. kompletno montiranog i ugadenog PP
fazonskog komada po promjeru:

2.1.DN300 mm
a=15°

kom 15 300,00 4.500,00
2.2.DN300 mm
a=30°

kom 5 300,00 1.500,00
2.3.DN300 mm
a=45°

kom 1 300,00 300,00
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3. Ispitivanje gravitacijskih kanala na vodonepropu snost i
funkcionalnost

Ispitivanje  vodonepropusnosti izgradenog gravitacijskog
kanalizacijskog cjevovoda,okana i hidrotehnickih gradevina
prema vaze¢im propisima Sto  ukljuCuje  provjeru
vodonepropusnosti  objekta odvodnje prema HR EN
1610:2002.

Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvrSiti za to
akreditirana pravna osoba od DZNM-a prema HRN EN
ISO/IEC 17025:2007, te se mora sastaviti terenski zapisnik
koji svojim potpisom potvrduje izvoditelj i nadzorni inZenjer
investitora.

Na ispitivanju vodonepropusnosti obavezno mora biti prisutan
predstavnik investitora.

Cjevovod se ispituje na tlak od 0,5 bara u trajanju najmanje 15
min (poZeljno 2h).Za vrijeme ispitivanja mora se odrZavati
stalni ispitni tlak, Sto se postiZze stalnim dopunjavanjem vode ili
dodatnim tlacenjem vode. Koli¢ine dodatne vode se mjere i ne

smiju prijec¢i dopustene koli€ine (za plasti¢ne cijevi 0,02 I/m2).

Kanalizacijski cjevovod se komisijski preuzima nakon TV-
snimaka za provjeru pravca i nivelete kanala i tlacne probe za
provjeru vodonepropusnosti ugradene cijevi koja se provodi
nakon njena djelomiCnog zatrpavanja (spojevi moraju biti
slobodni i vidljivi).

TroSkovi odrZzavanja, montaze i demontaze potrebnih uredaja
te nabave potrebne vode za provodenje tlacne probe, kao i
postavljanje odgovaraju¢eg osoblja za navedene radove i
otklanjanje eventualnih nedostataka trebaju se ukalkulirati u
jediniénu cijenu.

ObraCun po m' ispitanog izvedenog gravitacijskog kanala, po
promjeru:

DN 300 mm
m' 19.150 7,00 134.050,00
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4. Nabava, transportiugradba polietilenskih PE ~ HD
cijevi visoke gusto ¢€e za tla€nu kanalizaciju sukladno HRN
EN 13244-2:2003; DIN 8074, duljine 6.0 ili 12.0 m

PE-HD cijevi, SDR 17, PE 100 za radni tlak PN 10 bara
Spajati €ée se elektro spojnicama sa dvostrukim
naglavkom.

Cijevi treba wugraditi u iskopani rov na podlogu od
sitnozrnatatog Sljun¢anog - pje3¢anog kamenog materijala
frakcija do max. 0-32 mm, prema projektom predvidenim
padovima. Nakon montiranja cijevi potrebno je izvrSiti
podbijanje pijeska i Sljunka ispod cijevi radi pravilnog
jednolikog nalijeganja cijevi na podlogu. Ostali dio zone
cjevovoda do visine 30 cm iznad tjemena cijevi se zatrpava
sitnozrnatim kamenim materijalom navedene frakcije u

slojevima od 25 do 30 cm uz zbijanje ru¢nim nabijaCima.
Jednim dijelom trasa cjevovoda prolazi prometnicom gdje je
potrebno osigurati zbijenost koja zadovoljava cestovne
propise, pa se prema uvjetima provodi zatrpavanje rova
kamenim materijalom (cakumpak) ili Sljunkom, prema uvjetima
“Zupanijske uprave za ceste”.

Spojeve cijevi treba ostaviti nezatrpanima do uredno izvrSene
tlacne probe. Ostatak rova iznad cijevi zatrpava se prema
normalnim popre¢nim presjecima.

Promjene pravca cjevovoda ograni¢ene su minimalnim
radijusom od Rmin = 50 d. Za veée promjere pravca otkloni se
rieSavaju odgovarajué¢im fazonskim komadima.

Jedini éna cijena obuhva ¢éa nabavu, dopremu i ugradnju
tlaénih PEHD cijevi sukladno normi HRN EN 13244-2:2003

i pripadaju ¢ih elektrospojnica s dvostrukim naglavkom.

MontaZu i spajanje elektrospojnicama s dvostrukim
naglavkom, izvesti u potpunosti prema uputama proizvodaca.

Obavezno naznaditi tip i proizvodaca:

Proizvodag:

Tip:
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Obracun po m” kompletno montirane i ugradene PE-HD cijevi,
PN 10, PE 100, SRD 17 po promjeru

4.1. Dv 90 mm; PN10Obar; s =5,4 mm; Du = 79,2 mm

m’ 2.328
4.2. Dv 110 mm; PN10bar; s = 6,6 mm; Du = 96,8 mm

m’ 36
4.3. Dv 125 mm; PN10bar; s = 7,4 mm; Du = 110,2 mm

m’ 3.012
4.4. Dv 160 mm; PN10bar; s = 9,5 mm; Du = 141 mm

m’ 3.360

5. Nabava, transport i ugradba polietilenskih spojnih
elemenata. Fazonski komadi su nazivnog tlaka PN 10
bara, tipa PE 100 S8/SDR17, proizvedene prema HRN EN
13244-2:2003.

Spojne elemente treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od
pijeska prema projektom predvidenim padovima. Spojeve
cijevi treba ostaviti nezatrpane dok se ne provede tlacna
proba.

Spojni elementi se ugraduju na tlaéhom cjevovodu na
mjestima gdje se promjena pravca na cjevovodima ne moZze
izvesti dozvoljenim minimalnim radijusom savijanja cijevi od
R=50xd. U stavku ukljuen i potreban broj elektro spojnica sa
dvostrukim naglavkom.

Montazu i spajanje elektrospojnicama s dvostrukim
naglavkom, izvesti u potpunosti prema uputama proizvodaca.

Obracun po kom. kompletno montiranog i ugadenog PEHD
fazonskog komada za PN 10, PE 100, SDR 17 po promjeru

5.2. Dv 110 mm; PN10bar; s = 6,6 mm; Du = 96,8 mm

a=90°

kom 1
5.3. Dv 125 mm; PN10bar; s = 7,4 mm; Du = 110,2 mm
0=45°,

kom 3
5.4. Dv 125 mm; PN10bar; s = 7,4 mm; Du = 110,2 mm
a=90°

kom 2
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5.5. Dv 160 mm; PN10Obar; s = 9,5 mm; Du = 141 mm

a=45°,

kom 8 530,00 4.240,00
5.6. Dv 160 mm; PN10Obar; s = 9,5 mm; Du = 141 mm
a=90°

kom 2 530,00 1.060,00

6. Kontrola cijevnog materijala

Prilikom izgradnje obavezno se vrSi kontrola dobavljenog
odnosno ugradenog materijala u ovlaStenom laboratoriju
putem slu¢ajnog uzorka po nalogu nadzornog organa ifili
predstavnika  investitora  (kontrola  nazivnhog  tlaka,
nepropusnost, vanjska zastita, sastav i otpornost materijala).
IzvodaC ¢ée o svom troSku osigurati provedbu navedenih

ispitivanja.
DN 90 mm

kom 4 1.500,00 6.000,00
DN 110 mm

kom 1 1.500,00 1.500,00
DN 125 mm

kom 2 1.500,00 3.000,00
DN 160 mm

kom 2 1.500,00 3.000,00
DN 300 mm

kom 6 2.000,00 12.000,00
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7. Tlaéna proba za tla €ne cjevovode

Ispitivanje vodonepropusnosti izgradenog tlacnog
kanalizacijskog cjevovoda u skladu sa zahtjevima HR EN
1610:2002. odnosno HRN EN 805.

Ispitivanje  na vodonepropusnost mora izvrSiti za to
akreditirana pravna osoba od DZNM-a prema HRN EN
ISO/IEC 17025:2007, te se mora sastaviti terenski zapisnik
koji svojim potpisom potvrduje izvoditelj i nadzorni inZzenjer
investitora.

Na ispitivanju vodonepropusnosti obavezno mora biti prisutan
predstavnik investitora.

Tocni ispitni tlak odreduje se prema propisima i vrijede¢im
normama, a ne smije biti viSi od 1,3 nazivnog tlaka cjevovoda.
U jedini¢nu cijenu ukljuCena je sva potrebna oprema kao i svi
pripremni radovi i radovi tlane probe. Ispitivanje se vrSi
ispitnim tlakom koji je 30% veci, odnosno 50% veci od radnog
u trajanju od 2 sata, a prema uputstvima iz navednih normi.

- ako cjevovod nije moguce ispitati odjednom, mora se ispitati
po dionicama. U tom slu¢aju moraju se spojna mjesta izmedu
pojedinih  dionica ispitati na nepropusnost skupnim
ispitivanjem.

- ispitivanje se uglavnom vrsi na dionicama duzine do 500 m.
Ako se javljaju velike visinske razlike, moraju se izabrati takve
duzine dionica da se prilikom ispitivanja u najviSoj tocki
cjevovoda ostvari bar radni pritisak.

- prije punjenja vodom, cjevovod mora biti kompletno usidren
na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i
ratvama da se smanji pomicanje, a time i moguénost
propustanja na spojevima za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj
eksploataciji cjevovoda. Sidrenje mora biti prilagodeno
ispitnom tlaku. Razupirae na krajevima cjevovoda ne skidati
prije nego se spusti pritisak. Svi spojevi ha cjevovodu moraju
biti slobodni (nezatrpani).

. Punjenje cjevovoda:
Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora biti
ispusten sav zrak.
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. Mjerenje tlaka ispitivanja i porast zapremine:

Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni manometri Kkoji
imaju takvu podjelu da se moZe oditati promjena pritiska od
0.1 bar. Preporu¢amo dva mjerna instrumenta od kojih jedan
registrira tlak, a drugi je kontrolni. Manometar se obi¢no
postavlja na najniZoj tocki ispitine dionice.

. Propustanje:

Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokaZzu mjesta koja
propustaju (kapljice, mlazevi i sl.) mora se ispitivanje prekinuti
i dionice isprazniti. Ispitivanje se mora ponoviti nakon
otklanjanja nedostataka.

Tro3kovi odrZzavanja, montaze i demontaze potrebnih uredaja
te nabave potrebne vode za provodenje tlacne probe, kao i
postavljanje odgovarajuéeg osoblja za navedene radove i
otklanjanje eventualnih nedostataka trebaju se ukalkulirati u
jedini¢nu cijenu.

ObraCun po m' ispitanog izvedenog tlacnog kanala po
promjeru:

7.1. Dv 90 mm; PN10bar; s =5,4 mm; Du = 79,2 mm

m’ 2.328 5,00 11.640,00
7.2. Dv 110 mm; PN10bar; s = 6,6 mm; Du = 96,8 mm

m’ 36 5,00 180,00
7.3. Dv 125 mm; PN10bar; s = 7,4 mm; Du = 110,2 mm

m’ 3.012 5,00 15.060,00
7.4. Dv 160 mm; PN10bar; s = 9,5 mm; Du = 141 mm

m’ 3.360 5,00 16.800,00

V. GRAVITAC. KANALI | TLA CNI CJEVOVODI UKUPNO: 3.463.136,0
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VI OBJEKTI NA KANALIZACIJSKOJ MREZI
1. REVIZIJSKA OKNA

1.1 Nabava i isporuka revizijskih okana od plasti  €nih
masa

Prije pocetka radova i nabave opreme (cijevi, okna, spojnice i
td.) lzvoda¢ je duZan investitoru i nadzornom inZenjeru na
ovjeru dostaviti:

- potvrdu o sukladnosti (prema troSkovniku) izdanu od
ovlastenog certifikacijskog tijela Republike Hrvatske

- certifikat proizvodaca (prema troSkovniku) o sastavu i
kvaliteti proizvoda. Certifikat mora sadrZzavati naziv tvrtke
proizvodaCa, naziv proizvoda i tehniCke karakteristike
proizvoda.

Certifikat mora biti preveden na hrvatski jezik, od ovlastenog
sudskog tumaca.

Prilikom izgradnje obavezno se vrSi kontrola dobavljenog
odnosno ugradenog materijala u ovlaStenom laboratoriju
putem slucajnog uzorka po nalogu nadzornog organa ifili
predstavnika  investitora  (kontrola  nazivnog  tlaka,
nepropusnost, vanjska zastita, sastav i otpornost materijala).
lzvodag ¢ée o svom troSku osigurati provedbu navedenih
ispitivanja.

Revizijsko okno obuhvac¢a izradu: dna - baze i tijela okna, a
prema potrebi i konusa na vrhu tijela okna sa stupaljkama, te
stupaljke na razmaku od 30 cm.

Okna su opremljena ulazom i izlazom i prolaznom kinetom te
lokalno i priklju¢cima sekundarnih kanala .

Revizijska okna spajaju se u sustav cjevovoda originalnim
spojnicama sa gumenim  brtvama ili  integriranim
elektrospojnicama, tako da spoj bude besprijekorno obraden i
vodonepropustan, prosjecne visine, prema danoj specifikaciji,
koje pored velicina profila glavnog i sekundarnih cjevovoda
pokazuje i pripadni otklon te dubinu nivelete pojedine spojne
cijevi.

Veli¢ina unutarnjeg profila revizijskog okna usvojene su sa
DN = 1000 mm
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Tro3kovi isporuke i ugradba ukupno 438 okana u iskopani rov
prosjecne dubine 2,7 m nudi Izvodac radova. Nakon provedbe
detaljnog iskol¢enja trasa kolektora, sve u odnosu ha
zastupljene podzemne instalacije.

Izvoda€ radova utvr duje kona €énu specifikaciju  okana
uvazavaju €éi eventualno novi polozaj (otklon) i dubinu
okana, a ovjerava ju nadzorni inZenjer Investitora.

Nadalje vrijedi:
Isporucitelj nudi okna proizvodaca:
tip okna, materijal:

Obodna krutost:
Ekvivalentna debljina stijenke cijevi de = mm
(kod korugiranih rebrastih cijevi)

Revizijska okna nude se prema tipskim nacrtima, s
evidentiranim brojem i veli¢inama profila prikljuCaka na bazu
okna i opsegu radova kako slijedi:

1.1.Revizijska okna, nabava i ugradba PP modularnog okna,
HRN EN 13598. Nazivni promjer okna oznacava unutarnji i
promjer, kineta okna je izvedena skladno sa standardom DIN
4034-1. Unutarnjeg promjera DN 800, i visine prema konaénoj
specifikaciji okana, izradena metodom roto ljeva. Sastoji se od
dna s kinetom (visina kinete jednaka je promjeru odlazne
cijevi) u padu 15 % i tijela okna DN 1000 mm. Na tijelo okna
postavlja se betonski konusni zavrSetak DN1200/ 625 mm, s
ugradenim penjalicama. U tijelo okna su takoder integrirane
PE penjalice 3 kom/m visine za okna dubine veée od 2,0 m.
Na oknima dubljim od 3,0 m izmedu penjalica treba ugraditi
sigurnosnu Sinu od inoxa za uvlacenje Sipke za vezanje osobe
koja ulazi u okno. Okno se postavlja na zbijenu pjeS¢anu
posteljicu min 95 % po Proktoru.

U stavku se uraCunava izrada podloZnog i obloZznog betona C
12/15 kao oslonca i ojaanja baze okna (0,6m3 betona/oknu),
te zasipavanje okna oblozrnatim Sljunkom - kamenim
materijalom granulacije 0 - 32 mm, prema tipskom nacrtu, s
nabijanjem lakom opremom u slojevima po 30 cm. Stavka
obuhvaca sve radove i sav potreban materijal koji €ini ukupnu
cjenu PP - modularnog okna.

Obracun po komadu modularnog PP okna
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1.1.1. Nabava, doprema i ugradnja betonskog zavrSetka
montaznog revizijskog okna od betona C30/37, promjera
$1200/625 mm, visine 600 mm. UkljuCivo penjalice i sav
spojni i brtveni materijal kojim se osigurava potpuna
nepropusnost kanalizacijskog revizijskog okna.

DN 1000
kom 358 950,00 340.100,00

1.1.2. Nabava, doprema i ugradnja baze revizijskog okna
izradene od polipropilena tehnologijom rotacijskog lijeva. Baza
okna je protona bez promjene smjera protoka. Ulaz i izlaz
baze revizijskog okna je DN 300 mm.

DN 1000/ 300 mm
kom 358 1.400,00 501.200,00

1.1.3. Nabava, doprema i ugradnja tijela revizijskog okna
izradenog od polipropilenske korugirane cijevi DN 1000 mm,
obodne krutosti SN8 mm. Uklju€ivo zavarivanje ekstruderom
na bazu okna €ime se osigurava potpuna vodonepropusnost
kanalizacijskog revizijskog okna.

1.1.3.1. DN 1000/300 mm; L=1000 mm

kom 53 1.170,00 62.010,00
1.1.3.2. DN 1000/300 mm; L=1250 mm

kom 55 1.465,00 80.575,00
1.1.3.3. DN 1000/300 mm; L=1500 mm

kom 50 1.755,00 87.750,00
1.1.3.4. DN 1000/300 mm; L=1750 mm

kom 36 2.048,00 73.728,00
1.1.3.5. DN 1000/300 mm; L=2000 mm

kom 48 2.340,00 112.320,00
1.1.3.6. DN 1000/300 mm; L=2250 mm

kom 30 2.633,00 78.990,00
1.1.3.7. DN 1000/300 mm; L=2500 mm

kom 30 2.925,00 87.750,00
1.1.3.8. DN 1000/300 mm; L=2750 mm

kom 9 3.218,00 28.962,00
1.1.3.9. DN 1000/300 mm; L=3000 mm

kom 18 3.510,00 63.180,00
1.1.3.10. DN 1000/300 mm; L=3250 mm

kom 13 3.803,00 49.439,00
1.1.3.11. DN 1000/300 mm; L=3500 mm

kom 15 4.095,00 61.425,00
1.1.3.12. DN 1000/300 mm; L=4000 mm

kom 1 4.680,00 4.680,00

Broj projekta: 2720 — Odvodnja naselja Hlebine i Sigetec 41



Dippold & Gerold
HIDROPROJEKT 91
D.o.0. za projektiranje

TroSkovnik

1.2. Nabava, transport i ugradba ljevano Zeljeznih okruglih
samozatvarajucih poklopaca na armirano betonsku plocu
okna, veli¢ine @600, teski tip D400 (ispitno opterecenje 40
tona) @ A = 600 mm, s pantima nosivosti prilagodene
prometnom opterec¢enju, u skladu s normom HRN EN 124.
Pritom treéina poklopaca treba biti perforirana sa otvorima za
ventilaciju.
Obracun po komadu ugradenog poklopca.
TIP D400 (ispitno opterecenje 40 tona)
kom 278 800,00 222.400,00

TIP C250 (ispitno opterecenje 25 tona)
kom 80 650,00 52.000,00

1.3. Armirano betonska ploa kao oslonac betonskog

konusnog zavrSetka debljine d = 30 cm, veliine F; = 3,21 m?
s unutradnjim otvorom F, =0,78 m?, prema detaljnom nacrtu

oplate i armature, od betona C 30/37, u koli¢ini 0,80 m? /okna

armiranog rebrastom armaturom B 500 B - 75 kg/ploci.
AB ploc€u ugraditi min 10 cm iznad vertikalne cijevi okna.
Obracun po komadu
kom 358 3.000,00 1.074.000,00

1.4. Izrada betonske obloge od betona C 16/20, visine d = 35
cm, veligine F1 = 3,21 m? s unutradnjim otvorom F2 =1,22 m?,

prema tipskom nacrtu u koli¢ini betona cca 0,70.
Obracun po komadu

kom 358 300,00 107.400,00
1.5. Vodonepropusno ispitivanje revizijskog okna u skladu
HRN EN 1610
Obracun po ispitanom revizionom oknu
DN 800
kom 358 50,00 17.900,00

2. lzrada betonskih ukru éenja i temelja cjevovoda

Izrada betonskih ukruéenja, prema tipskom nacrtu, od betona
C 25/30 ukljucivo nabava, transport i ugradnja sveg potrebnog
materijala, montazu i demontaZu potrebne oplate.

Obracun po m? ugradenog betona.
m?® 16 600,00 9.600,00
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3. Izrada tipskih AB revizijskih vodonepropusnih ok ana

Izvedba  tipskih  armirano-betonskih  vodonepropushih
revizijskih okana prema navedenim c¢vrsto¢ama betona s
potrebnom armaturom prema tipskom nacrtu, kao i isporuka
sveg potrebnog materijala.

Koriste se 4 tipa AB okana slijedecih svijetlih dimenzija:

TIP1-1,00x1,00x2,10 39 kom
TIP2-1,50x1,50x 2,10 9 kom
TIP 3-1,50 x 1,50 x 2,00 sa ulaznim tunelom 24 kom
TIP 4 - 1,50 x 1,500 x 2,30 sa sabirnom jamom 8 kom
Unutarnje povrsine izvesti u glatkoj oplati ili ih oZbukati

vodonepropusnom  Zbukom  besprijekornog svojstva i
granulometrijskog sastava.

U stavku se uraCunava izrada posteljice u debljini 15 cm
(Sljunkak - kameni materijal granulacije 0 - 32 mm)

Ova pozicija obuhvaéa razupiranje, te nabavu transport i
ugradbu potrebne vanjske i unutarnje dvostrane oplate zidova
i ploCe s potrebnim podupiraima, a koja nije posebno
specificirana.

U cijenu ukljuciti sve radove za kompletnu izvedbu kao:
dobava, izrada, postavljanje, skidanje i ¢iS¢enje i odvoz
oplate; dobava, ravnanje, CiScenje, savijanje i postavljanje
armature, kao i svi potrebni radovi: dobave, pripreme,
ugradbe, njege, odrZzavanja, demontiranja i ¢iS¢enja, materijal,
prijenosi i prijevozi, ukljuujuéi montazu dobavu i montazu
Zeljeznih penjalica, poklopca i dr.

Okna moraju biti izvedena sa ulazom i izlazom i prolaznom

kinetom (C16/20) te lokalno i prikljuccima sekundarnih kanala.
Revizijska okna spajaju se u sustav cjevovoda originalnim
spojnicama za ubetoniravanje, tako da spoj bude
besprijekorno obraden i vodonepropustan.

Tro3kovi isporuke i ugradba ukupno 80 okana u iskopani rov
prosjecne dubine 2,7 m nudi Izvodac radova. Nakon provedbe
detaljnog iskol¢enja trasa kolektora, sve u odnosu ha
zastupljene podzemne instalacije.

Izvoda€ radova utvr duje kona €énu specifikaciju  okana
uvazavaju €éi eventualno novi polozaj (otklon) i dubinu
okana, a ovjerava ju nadzorni inZzenjer Investitora.

Obracun po koli€ini ugradenog materijala.
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3.1. AB revizijsko okno TIP 1 - 1,00 x 1,00 x 2,10

Potrebno je izvesti ukupno 39 AB okana TIP1. Za jedno
revizijsko okno potrebno je izvesti slijedece faze radova:

3.1.1 lIzrada pjeSCane podloge AB okana oblozrnatim
materijalom (pijesak i Sljunak frakcije 0 - 32 mm). U poziciji je
obuhvac¢en dovoz i planiranje pijeska 1 nabijanje
vibronabijaima tako da se dobije ¢vrsta podloga za ugradnju
podloZznog betona. Obradunska Sirina kao Sirina iskopa,
debljina 15 cm, 1,1 m3 ugradenog pijeska (u zbijenom stanju)
po oknu.

Obracun po m3 ugradenog pijeska (u zbijenom stanju).

m?® 44 80,00 3.520,00
3.1.2 Izrada podloge od betona C 12/15, V= 0,3 m3/ RO
Obracun po m? ugradenog betona.

m?® 13 600,00 7.800,00
3.1.3 lIzrada dna okna betonom C 30/37, V=0,6 m3/ RO
Obradun po m? ugradenog betona.

m?® 24 1.000,00 24.000,00

3.1.4 Izrada betonskih zidova okna C 30/37, V= 2,6 m3/ RO
Obracun po m® ugradenog betona.
m 102 1.000,00 102.000,00

3.1.5 lzrada betonskih plo€a okna C 30/37, V=0,5m3/RO
Obracun po m® ugradenog betona.
m 20 1.000,00 20.000,00
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3.1.6 Nabava transport i ugradba potrebne armature:

Nabava, transport i ugradba potrebne rebraste armature i
mrezaste armature B 500 B .
U jedini¢nu cijenu ukljueno je CiS¢enje, savijanje armature,
povezivanje svakog krizanja prema planovima armature,
otpad i drZzaCe odstojanja koji moraju biti izradeni od
nehrdajuc¢eg materijala.
Armaturu izvesti po pripadnom statiCkom proracunu,
planovima i iskazu armature.
Obracun po kg ugradene armature.
Sipke B - 500B

kg 4.760 7,00 33.320,00

Mreza B - 500B
kg 9.350 7,00 65.450,00

3.1.7 lzrada kinete okna betonom C 16/20 i naknadnim
Zbukanjem. Gornju povrSinu kinete potrebno je profilirati
prema nacrtu i izvesti tako da bude potpuno glatka , te
ozbukati cementnim mortom 1:2 . V= 0,3 m3/ RO

Stavka uklju€uje nabavu, transport i ugradbu sveg materijala
potrebnog za izvodenje.

Obracun po m® ugradenog betona.

m® 13 600,00 7.800,00

3.1.8 Nabava, transport i ugradba ljevano Zeljeznih penjalica,
K-1018-S2, 3 kom/m = 8 kom/RO
kom 312 40,00 12.480,00

3.1.9 Nabava, transport i ugradba ljevano Zeljeznih okruglih
samozatvaraju¢ih poklopaca na armirano betonsku plocu
okna, veli¢ine @600, teSki tip D400 (ispitno opterecenje 40
tona) ¥ A = 600 mm, s pantima nosivosti prilagodene
prometnom optereé¢enju, u skladu s normom HRN EN 124.
Pritom trecina poklopaca treba biti perforirana sa otvorima za
ventilaciju.

Obracun po komadu ugradenog revizijskog okna.

kom 39 720,00 28.080,00
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3.2. AB revizijsko okno TIP2 - 1,50 x 1,50 x 2,10

Potrebno je izvesti ukupno 9 AB okana TIP2. Za ugradnju
revizijskih okana potrebno je izvesti slijedece faze radova:

3.2.1 Izrada pjeS¢ane podloge AB okana oblozrnatim
materijalom (pijesak i Sljunak frakcije 0 - 32 mm). U poziciji je
obuhvac¢en dovoz i planiranje pijeska 1 nabijanje
vibronabija¢ima tako da se dobije ¢vrsta podloga za ugradnju
podloZznog betona. Obradunska Sirina kao Sirina iskopa,
debljina 15 cm. 1,5 m3 ugradenog pijeska (u zbijenom stanju)
po oknu.

Obracun po m3 ugradenog pijeska (u zbijenom stanju).

m 14 80,00 1.120,00
3.2.2 Izrada podloge od betona C 12/15, V= 0,5 m3/ RO
Obracun po m® ugradenog betona.

m® 5 600,00 3.000,00
3.2.3 lIzrada dna okna betonom C 30/37, V=1 m3/ RO
Obracun po m? ugradenog betona.

m?® 9 1.000,00 9.000,00

3.2.4 Izrada betonskih zidova okna C 30/37, V= 3,5 m3/ RO

Obracun po m® ugradenog betona.

m?> 32 1.000,00 32.000,00

3.2.5 Izrada betonskih plo¢a okna C 30/37, V=0,8 m3/ RO
Obradun po m? ugradenog betona.
m 8 1.000,00 8.000,00
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3.2.6 Nabava transport i ugradba potrebne armature:

Nabava, transport i ugradba potrebne rebraste armature i
mrezaste armature B 500 B .

U jedini¢nu cijenu ukljueno je CiSéenje, savijanje armature,
povezivanje svakog krizanja prema planovima armature,
otpad i drZzaCe odstojanja koji moraju biti izradeni od
nehrdajuc¢eg materijala.

Armaturu izvesti po pripadnom statiCkom proracunu,
planovima i iskazu armature.

Obracun po kg ugradene armature.

Sipke B - 500B
kg 1.170 7,00 8.190,00

Mreza B - 500B
kg 4.060 7,00 28.420,00

3.2.7 lzrada kinete okna betonom C 16/20 i naknadnim
Zbukanjem. Gornju povrSinu kinete potrebno je profilirati
prema nacrtu i izvesti tako da bude potpuno glatka , te
ozbukati cementnim mortom 1:2 . V= 0,7 m3/ RO

Stavka ukljuCuje nabavu, transport i ugradbu sveg materijala
potrebnog za izvodenje.

Obradun po m? ugradenog betona.

m® 7 600,00 4.200,00

3.2.8 Nabava, transport i ugradba ljevano Zeljeznih penjalica,
K-1018-S2, 3 kom/m = 8 kom/RO

kom 72 40,00 2.880,00

3.2.9 Nabava, transport i ugradba ljevano Zeljeznih okruglih
samozatvarajucih poklopaca na armirano betonsku plocu
okna, veli¢ine @600, teski tip D400 (ispitno opterecenje 40
tona) ¥ A = 600 mm, s pantima nosivosti prilagodene

prometnom opterecenju, u skladu s normom HRN EN 124.
Obracun po komadu ugradenog revizijskog okna.

kom 9 720,00 6.480,00
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3.3. AB revizijsko okno TIP3 - 1,50 x 1,50 x 2,0 sa ulaznim
tunelom prosje €ne visine h=0,95m

Potrebno je izvesti ukupno 24 AB okana TIP3. Za ugradnju
revizijskih okana potrebno je izvesti slijedece faze radova:

3.3.1 lzrada pjeSCane podloge AB okana oblozrnatim
materijalom (pijesak i Sljunak frakcije 0 - 32 mm). U poziciji je
obuhvaéen dovoz i planiranje pijeska i nabijanje
vibronabija¢ima tako da se dobije ¢vrsta podloga za ugradnju
podloZznog betona. Obracunska S3irina kao Sirina iskopa,
debljina 15 cm, 1,5 m3 ugradenog pijeska (u zbijenom stanju)
po oknu.

Obracun po m? ugradenog pijeska (u zbijenom stanju).

m? 37 80,00 2.960,00
3.3.2 Izrada podloge od betona C 12/15, V= 0,5 m3/ RO
Obradun po m? ugradenog betona.

m? 13 600,00 7.800,00
3.3.3 Izrada dna okna betonom C 30/37, V=1 m3/ RO
Obracun po m?® ugradenog betona.

m? 24 1.000,00 24.000,00

3.3.4 Izrada betonskih zidova okna C 30/37, V= 3,5 m3/ RO
Obracun po m® ugradenog betona.
m 85 1.000,00 85.000,00

3.3.5 lzrada betonskih plo¢a okna C 30/37, V=0,8 m3/ RO

Obradun po m? ugradenog betona.

m® 20 1.000,00 20.000,00

3.3.6 lzrada betonskih zidova ulaznih tunela u okno betonom
C 30/37 v=0,6 m3/ RO

Obracun po m?® ugradenog betona.
m> 15 1.100,00 16.500,00
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3.3.7 Nabava transport i ugradba potrebne armature:

Nabava, transport i ugradba potrebne rebraste armature i
mrezaste armature B 500 B .

U jedini¢nu cijenu ukljueno je CiSéenje, savijanje armature,
povezivanje svakog krizanja prema planovima armature,
otpad i drZzaCe odstojanja koji moraju biti izradeni od
nehrdajuc¢eg materijala.

Armaturu izvesti po pripadnom statiCkom proracunu,
planovima i iskazu armature.

Obracun po kg ugradene armature.

Sipke B - 500B
kg 8.700 7,00 60.900,00

Mreza B - 500B
kg 5.780 7,00 40.460,00

3.3.8 lzrada kinete okna betonom C 16/20 i naknadnim
Zbukanjem. Gornju povrSinu kinete potrebno je profilirati
prema nacrtu i izvesti tako da bude potpuno glatka , te
ozbukati cementnim mortom 1:2 . V= 0,7 m3/ RO

Stavka ukljuuje nabavu, transport i ugradbu sveg materijala
potrebnog za izvodenje.

Obracun po m® ugradenog betona.

m® 18 600,00 10.800,00

3.3.9 Nabava, transport i ugradba ljevano Zeljeznih penjalica,
K-1018-S2, 3 kom/m = 11 kom/RO.

kom 264 40,00 10.560,00

3.3.10 Nabava, transport i ugradba ljevano Zeljeznih okruglih
samozatvarajucih poklopaca na armirano betonsku plocu
okna, veli¢ine @600, teSki tip D400 (ispitno opterecenje 40
tona) @ A = 600 mm, s pantima nosivosti prilagodene
prometnom optereé¢enju, u skladu s normom HRN EN 124.
Pritom tre€ina poklopaca treba biti perforirana sa otvorima za
ventilaciju.

Obracun po komadu ugradenog poklopca.

kom 24 720,00 17.280,00
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3.4. AB revizijsko okno TIP4 - 1,50 x 1,50 x 2,3 natla €énom
cjevovodu sa sabirnikom

Potrebno je izvesti ukupno 8 AB okana TIP4. Za ugradnju
revizijskih okana potrebno je izvesti slijedece faze radova:

3.4.1 lzrada pjeS€ane podloge AB okana oblozrnatim
materijalom (pijesak i Sljunak frakcije 0 - 32 mm). U poziciji je
obuhvaéen dovoz i planiranje pijeska i nabijanje
vibronabija¢ima tako da se dobije ¢vrsta podloga za ugradnju
podloZnog betona. Obracunska S3irina kao Sirina iskopa,
debljina 15 cm, 2,2 m3 ugradenog pijeska (u zbijenom stanju)
po oknu.

ObraCun po m? ugradenog pijeska (u zbijenom stanju).

m 18 80,00 1.440,00
3.4.2 Izrada podloge od betona C 12/15, V= 0,5 m3/ RO
Obradun po m? ugradenog betona.

m? 5 600,00 3.000,00
3.4.3 Izrada dna okna betonom C 30/37, V=1 m3/RO
Obracun po m?® ugradenog betona.

m? 8 1.000,00 8.000,00

3.4.4 Izrada betonskih zidova okna C 30/37, V= 3,8 m3/ RO
Obracun po m® ugradenog betona.
m 31 1.000,00 31.000,00

3.4.5 Izrada betonskih plo¢a okna C 30/37, V=0,8 m3/ RO

Obradun po m? ugradenog betona.

m® 7 1.000,00 7.000,00

3.4.6 lIzrada betonskih zidova sabirnika betonom C 30/37 V=
0,3m3/RO
Obracun po m® ugradenog betona.
m> 3 1.000,00 3.000,00
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3.4.7 Nabava transport i ugradba potrebne armature:

Nabava, transport i ugradba potrebne rebraste armature i
mrezaste armature B 500 B .

U jedini¢nu cijenu ukljueno je CiSéenje, savijanje armature,
povezivanje svakog krizanja prema planovima armature,
otpad i drZzaCe odstojanja koji moraju biti izradeni od
nehrdajuc¢eg materijala.

Armaturu izvesti po pripadnom statiCkom proracunu,
planovima i iskazu armature.

Obracun po kg ugradene armature.

Sipke B - 500B
kg 3.090 7,00 21.630,00

Mreza B - 500B
kg 2.340 7,00 16.380,00

3.4.8 Izrada oslonca armatura betonom C 16/20
Stavka ukljuCuje nabavu, transport i ugradbu sveg materijala
potrebnog za izvodenje. V= 0,2 m3/ RO

Obracun po m® ugradenog betona.

m> 2,0 600,00 1.200,00

3.4.9 Nabava, transport i ugradba ljevano Zeljeznih penjalica,
K-1018-S2, 3 kom/m = 9 kom/RO.

kom 72 40,00 2.880,00

3.4.10. Nabava, transport i ugradba ljevano Zeljeznih okruglih
samozatvaraju¢ih poklopaca na armirano betonsku plocu
okna, veli¢ine @600, teski tip D400 (ispitno opterecenje 40
tona) @ A = 600 mm, s pantima nosivosti prilagodene

prometnom opterecenju, u skladu s normom HRN EN 124.
Obracun po komadu ugradenog poklopca.

kom 8 720,00 5.760,00
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3.5. Nabava, transport i ugradba spojnica za vodonepropusno
ubetoniravanje PEHD cijevi u AB zid okna na mjestima
priklju¢enja tlacnog cjevovoda, ukljuCuju¢i montazu prema
uputama isporucitelja cijevi

PEHD spojnica DN 90 mm

kom 4 150,00 600,00
PEHD spojnica DN 110 mm

kom 1 240,00 240,00
PEHD spojnica DN 125 mm

kom 12 285,00 3.420,00
PEHD spojnica DN 160 mm

kom 14 375,00 5.250,00
3.6. Nabava, transport i wugradba PP spojnica za

ubetoniravanje u AB zid okna na mjestima prikljuCenja
kolektora, ukljuéujuéi montaZzu prema uputama isporucitelja
cijevi

PP spojnica DN 300 mm
kom 145 280,00 40.600,00

3.7 Nabava, transport i ugradba termoplasticne bubrece trake
na spoju plo¢e dna i zidova okana koje u dodiru s vodom
ekspandiraju i popunjavaju Supljine kroz koje inae voda moZze
proc¢i. Trake se postavljaju po sredini buduceg zida. U&vrs¢uju
se Cavlima za beton, vijcima ili ljepilom.
m 482,0 45,00 21.690,00

3.8. Ispitivanje revizijskih okna na vodonepropusnost

Vodonepropusno ispitivanje revizijskih okna u skladu s HRN -
EN 1610

kom 80 60,00 4.800,00

3.9. Nabava, transport i ugradba €eli¢nih obujmica za
ucvrséenje tlacnog cjevovoda na zid okna kako bi se
omogucio potopljen izlaz tlaénog cjevovoda, obujmica je za
cijeviod PEHD DN 90 mm
kom 4 300,00 1.200,00
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4. Nabava, transport i ugradba fazonskih komada i
armatura predvi denih za primjenu u tla €noj kanalizaciji,
prema iskazu iz nacrta i dokaznici mjera za zasunska
okna 233, 235, 237, 256, 257, 258, 259, 260

Nabava, transport i ugradba spojnih dijelova i fazonskih
komada i armatura izradenih od NODULARNOG LIJEVA (DIN
EN 545) i PEHD-a prema (HRN EN 13244-1 i HRN EN13244-
2) za TLACNO spajanje cijevi za radni tlak od 10 bara. Stavka
obuhvaca sve radove kao i nabavu spojnog i brtvenog
materijala sa prokronskim prstenovima, sa vijcima od
nehrdajuceg Celika materijala (inox ili prokrom). Zasuni i sve
armature od N.LJ. GGG-40 EN-JS 1030 sa unutarnjom i
vanjskom antikorozivhom zastitom epoxy. Dimenzije
prirubnica prema EN- 1092-2 za tlak PN10 bara. Oblik lica
prirubnice prema EN 558-1.

Obracdun po komadu ugradenog dijela:

SPOJNICA PEHD/N.LJ. kao Hawle ili jednako vrijedan
DN125/125
L=95 mm

kom
SPOJNICA PEHD/N.LJ. kao Hawle ili jednako vrijedan
DN160/150
L=115 mm

kom

NOZASTI ZASUN, DIN EN 12266-1 kao Hawle ili jednako
vrijedan
DN 80

kom

NOZASTI ZASUN, DIN EN 12266-1 kao Hawle ili jednako
vrijedan
DN 125

kom

NOZASTI ZASUN, DIN EN 12266-1 kao Hawle ili jednako

vrijedan
DN 150
kom
T - KOMAD, DIN EN 1092-2
DN125/80 mm
kom

10

10
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T - KOMAD, DIN EN 1092-2
DN150/80 mm

FF - KOMAD, L=550mm
DN 80 mm

N - KOMAD
DN 80 mm

FF - KOMAD, L=prema lokalnim prilikama
DN 80 mm

Brza spojnica
DN 80 mm

Teleskopska ugradbena garnitura kao Hawle ili jednako
vrijedan
L=prema lokalnim prilikama

Ulicna kapa

Obujmica za ucvrscenje
L=prema lokalnim prilikama

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

16

16
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900,00 7.200,00
700,00 5.600,00
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300,00 2.400,00
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5. Nabava, transport i ugradba fazonskih komada i
armatura predvi denih za primjenu u tla €noj kanalizaciji,
prema iskazu iz nacrta i dokaznici mjera za zasunska
okna RO177, RO234 i RO236

Revizijsko okno obuhvaca izradu: dna okna (okrugla PEHD
ploca @ = 112 cm debljine 15 mm zavarena PEHD
ekstruderom za bazu okna i tijela okna od korugiranih PEHD
cijevi obodne krutosti SN8.

Okna su opremljena ulazom i izlazom ovisno o prikljuccima
tlacnih cjevovoda koji su zavareni PEHD ekstruderom za bazu
okna.

Revizijska okna spajaju se u sustav tla¢nih cjevovoda PEHD
ekstruderom, tako da spoj bude besprijekorno obraden i
vodonepropustan, prosje¢ne visine, prema uzduznom profilu,
koje pored velicina profila tlaénih cjevovoda pokazuje i dubinu
nivelete pojedine spojne cijevi.

Revizijska okna su oslonjena na okruglu podloZznu betonsku
plo¢u @ = 132 cm, C25/30, debljine 20 cm.

5.1. Nabava i ugradba podloZznog betona @ = 132 cm, C25/30,
debljine 20 cm

Obraéun po m*
m 2 130,00 260,00

5.2 Ugradba potrebne armature:
Sipke B -500B
kg 330 7,00 2.310,00
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5.3 Nabava, transport i ugradba spojnih dijelova i fazonskih
komada i armatura izradenih od NODULARNOG LIJEVA (DIN
EN 545) i PEHD-a prema (HRN EN 13244-1 i HRN EN13244-
2) za TLACNO spajanje cijevi za radni tlak od 10 bara. Stavka
obuhvaca sve radove kao i nabavu spojnog i brtvenog
materijala sa prokronskim prstenovima, sa vijcima od
nehrdajuceg Celika materijala (inox ili prokrom). Zasuni i sve
armature od N.LJ. GGG-40 EN-JS 1030 sa unutarnjom i
vanjskom antikorozivhom zastitom epoxy. Dimenzije
prirubnica prema EN- 1092-2 za tlak PN10 bara. Oblik lica
prirubnice prema EN 558-1.

5.3.1 SPOJNICA PEHD/N.LJ. kao Hawle ili jednako vrijedan

DN90/80 L=115 mm

kom 2 710,00 1.420,00
DN160/150 L=95 mm

kom 4 1.515,00 6.060,00
5.3.2. T - KOMAD, DIN EN 1092-2
DN80/DN50 mm

kom 1 678,00 678,00
DN150/DN50 mm

kom 2 1.900,00 3.800,00
6.2.5 EV zasun @50, NP 10 nodularni lijev

kom 3 900,0 2.700,0
6.2.6 Odzrac¢no-dozracni ventil @50, NP 10 nehrdajuci elik

kom 3 2.000,0 6.000,0

VI OBJEKTI NA KANALIZACIIJSKOJ MREZI UKUPNO: 4.166.792,00
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VIl POSEBNI OBJEKTI NA KANALIZACIJSKOJ MREZI

Trasa kanalizacijskih kolektora i tlaénog cjevovoda kriza se
sa 2 vodotoka, kanalom Reka u naselju Hlebine i Glibokim
potokom u naselju Sigetec. Predmetna trasa se kriza sa
Zupanijskim cestama ZC2114 i ZC2147, lokalnim cestama
LC26032 i LC26033 te nerazvrstanim cestama. Krizanja su
obradena prema vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda,
posebnim uvjetima gradenja Zupanijske uprave za ceste
Koprivni¢ko krizevaCke Zupanije i Upravnog odjela za
gospodarstvo i komunalne djelatnosti, poljoprivredu i
medunarodnu suradnju Koprivnicko — krizevacke Zupanije.
Krizanja su detaljno grafi¢ki obradena u poglavlju 15. ovog
Glavnog projekta.

1. Krizanje gravitacijskih kanala s Zupanijskim (9x ),
lokalnim cestama (10x) i nerazvrstanim cestama (21x ).
Krizanje se izvodi buSenjem terena ispod trupa

prometnice - prema podacima iz nacrta u skladu s

posebnim uvjetima nadleznih uprava za ceste iupra  vnog
odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti,

poljoprivredu i me dunarodnu suradnju Koprivni  éko —
krizeva €ke Zupanije utiskivanjem zastitnih poliesterskih
cijevi PES te uvla €enjem kanalizacijskih cijevi ( vidi

detalje 15.1, 15.2i 15.3)

Cl - ZC2114 - kolektor H1 DN300, L=12m
C2 - ZC2114 - kolektor H2.4 DN300, L=27m
C3 - ZC2114- kolektor H2.4.1 DN300, L=21m
C4 - ZC2147 - kolektor H4.2 DN300, L=12m
C5 - ZC2114 - kolektor H5.1 DN300, L=11m
C6 - ZC2114 - kolektor S1.2 DN300, L=11m

C7 - ZC2114 - kolektor S3 DN300, L=13m
C8 - ZC2114 - kolektor TH1 DN125, L=12m
C9 - ZC2114 - kolektor TS1 DN160, L=10m

C10 - LC26032 - kolektor S1.1 DN300, L=50m
C11-LC26033 - kolektor S1.2.1 DN300, L=12m
C12 - LC26032 - kolektor S4 DN300, L=9m
C13 - LC26032 - kolektor S4 DN300, L=12m
C14 - LC26032 - kolektor S4.4 DN300, L=9m
C15-LC26032 - kolektor S4.4.1 DN300, L=20m
C16 - LC26032 - kolektor S5 DN300, L=21m
C17 - LC26032 - kolektor S6 DN300, L=9m
C18 - LC26032 - kolektor TS1  DN160, L=53m
C19 - LC26032 - kolektor TS5 DN9O, L=9m
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C20 - LC26032 - kolektor H2.2 DN300, L=9m
Cc21 - kolektor H2 DN300, L=6m
C22 - kolektor H4.1 DN300, L=6m
c23 - kolektor H5 DN300, L=6m
C24 - kolektor S1 DN300, L=10m
C25 - kolektor TS1 DN160, L=8m
C26 - kolektor S4 DN300, L=18m
Cc27 - kolektor S4 DN300, L=12m
C28 - kolektor S4 DN300, L=6m
C29 - kolektor S4 DN300, L=6m
C30 - kolektor S4.1 DN300, L=12m
C31 - kolektor S4.1 DN300, L=9m
C32 - kolektor S4.2.1 DN300, L=12m
C33 - kolektor S4.4 DN300, L=6m
C34 - kolektor S5 DN300, L=12m
C35 - kolektor TS2 DN110, L=12m
C36 - kolektor S6 DN300, L=15m
C37 - kolektor TS5 DN9O, L=15m
C38 - kolektor S7.1 DN300, L=12m
C39 - kolektor S9.1 DN300, L=6m
C40 - kolektor S9.1 DN300, L=6m

Stavka obuhvaca i eventualno crplienje podzemne vode za
vrijeme provedbe busenja iz gradevinske jame za buS3enje,
ukljuéujuéi nabavu, montaZzu i posluzivanje potrebne opreme
za vrijeme izvodenja radova, te slijedece faze radova:

1.1 Dovoz, viSekratno dovoZenje i odvoz sve potrebne opreme
za provedbu hidrauli¢kog busenja.
Izvodac nudi ukupan iznos

komplet

1.2 Iskop jame za montaZu raspoloZive opreme za buSenje i
izlazne jame, odlaganje iskopa u stranu, te ponovno
zasipavanje nakon zavrSetka radova sa svim pripremnim i
zavrsnim radovima, uklju€ivo s potrebnim razupiranjem
gradevne jame te podloZznim betonom a dnu jame.

komplet

1.3 Izrada betonskog uporista uklju¢ivo s montazom potrebne
oplate, te nabava i ugradnja betona (C 25/30) i potrebne
armature u koli¢ini zavisnoj o raspolozivoj opremi i tehnologiji
izvodenja

kom

40

40

40
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1.4.1 Nabava, doprema i ugradnja utiskivanjem poliesterskih
zastitnih cijevi PES, DN350 mm, DA=401 mm, s= 19 mm, SN

100 000 kN/ mm?, u projektiranom padu.

Stavka obuhvaca spajanje cijevi s pripadaju¢om
poliesterskom spojnicom, u duzinama koje utvrdi Izvodag, kao
i buSenje i potiskivanje poliesterske zastitne cijevi u buSotine
ispod trupa prometnice te uvlacenje radne cijevi PE DN 90,
DN110, DN 125 ili DN 160 mm.

Obracun po m' ugradene poliesterske zastitne cijevi po
promjeru.
m' 97 2.950,00 286.150,00

1.4.2 Nabava, doprema i ugradnja utiskivanjem poliesterskih
zastitnih cijevi PES, DN500 mm, DA=616 mm, s= 21 mm, SN

40 000 kN/ mm?, u projektiranom padu.

Stavka obuhvaca spajanje cijevi s pripadaju¢om
poliesterskom spojnicom, u duzinama koje utvrdi Izvodag, kao
i buSenje i potiskivanje poliesterske zastitne cijevi u buSotine
ispod trupa prometnicete uvla¢enje radne cijevi PP DN 300
mm.

Obracun po m' ugradene poliesterske zastitne cijevi po
promjeru.
m' 440 3.100,00 1.364.000,00

1.5 Nabava, doprema i montaza segmentnih HDPE distantnih
prstenova (klizaca)

Za pojedine promjere postavljaju se 2 tipa kliza¢a, TIP Fi TIP
G, njihovom kombinacijom segmenti Cine prstenove koji se
postavljaju na razmaku duzine prema promjeru cijevi te na
pocetku i na kraju duzine zastitne cijevi. Za raspolozive
promjere koristimo slijedeée dimenzije klizac¢a:

Dv 459,4 mm - 7F, h=41 mm na 1,5m
Dv 90 mm - 1F+1G, h=41 mm na 25m
Dv 110 mm - 1F+1G, h=41 mm na 2,5m
Dv 125 mm - 2F, h=41 mm na 25m
Dv 160 mm - 2F+1G, h=41 mm na 2,0m

Obracun po komadu segmenta distantnog prstena (klizaca)
151.TIPF
kom 2623 85,00 222.955,00

152 . TIPG
kom 34 80,00 2.720,00
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1.6. Nabava i montaza zastitnih brtvi (TIP Z) koji se ugraduju
na pocetak i zavrSetak zastitnih poliesterskih cijevi.
kom 57 250,00 14.250,00

KRIZANJE KOLEKTORA | CESTA UKUPNO 2.230.075,00

2. lzrada krizanja sa kanalom Reka prekopom.

Gravitacijski kolektor H4 se kriza sa kanalom Reka u naselju
Hlebine. Radovi se izvode prekopom vodotoka. Krizanje se
izvode polaganjem PP cijevi DN 300 mm na dubini minimalno
1,5 m od tjemena cijevi do kote dna kanala. Cijev se oblaze
potpunom betonskom oblogom debljine d=25cm. Na mjestu
krizanja kanala, dno i pokos kanala oblazu se kamenom
oblogom. (vidi prilog 15.4)

Stavka obuhvaca slijedece faze radova:
2.1. I1zrada obilaznog kanala

Prije prekopa Kanala Reka, potrebno je izraditi obilazni kanal
kojim se preusmjerava voda iz kanala kako bi se radovi
polaganja cjevovoda mogli izvesti u suhom. Stavka obuhvacéa
nabavu, dopremu i ugradnju obilazne cijevi te naknadno
deponiranje na skladiste ili deponiju, usmjeravanje vode iz
kanala u obilaznu cijev. Crpljenje vode se obraCunava u okviru
stavke iskopa rova.

Radovi obuhvacaju sve potrebne radnje za izvedbu obilaznog
kanala.

kom 1 3.000,00 3.000,00

2.2. Nabava, transport i ugradnja betona C25/30 za potpunu
betonsku oblogu cijevi debljine 30 cm

Obracun po m?® ugradenog betona.
m® 6 650,00 3.900,00
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2.3. Nabava doprema i ugradnja betonske podloge za kamenu
oblogu

Nabava, doprema i ugradnja betona C16/20 debljine 15 cm za
podlogu kamene obloge korita. Visina obloge jednaka je
polovini visine pokosa.

Stavka uklju€uje izradu potrebne oplate, nabavu, ugradbu i
transport sveg materijala potrebnog za izvodenje.

Obracun po m® ugradenog betona.

m® 3 600,00 1.800,00

2.4. lzrada obloge od lomlienog kamena na mjestima
prekopa kanala i vodotoka.

Nabava, transport i ugradnja obloge od lomljenog kamena
@20 cm, Sirine 4,5m na betonsku podlogu od betona C 16/20
debljine 15 cm. Fuge oko lomljenog kamena treba zapuniti
cementnim mortom. Visina obloge jednaka je polovini visine
pokosa.

Obradun po m? izvedene obloge.
m? 17 350,00 5.950,00

3. lzrada ovjesa cjevovoda na most preko vodotoka
Gliboki potok

Tlagni cjevovod CS3 se kriza sa vodotokom Gliboki potok u
naselju Sigetec. Prijelaz cjevovoda iznad potoka Ce se izvesti
ovjesom na postojeci betonski cestovni most. Konstrukcija ¢e
se objesiti na konzolni nosa¢ koji se pri¢vrS¢uje na betonski
rub T profila koji €ine konstrukciju cestovnog mosta. Za ovjes
se koriste cijevi od PEHD-a. Medijska cijev od PEHD-a DN 90
mm se uvla¢i u zastitnu cijev od PEHD-a DN 200 mm.
Meduprostor se oblaze termoizolacijskom ispunom od PUR
pjene. Termoizolirana cijev se preko celicne obujmice sa
navojnim Sipkama vjeSa na Celi¢ni konzolni nosa¢ od U profila
koji se preko Celicne plo€e u€vrscuje na betonsku konstrukciju
mosta. Konzolni nosac cjevovoda se postavlja na pravilnim
razmacima od 2.0 m izradenim prema priloZenom nacrtu na
koju se vjeSa tla¢ni cjevovod. (vidi prilog 15.5)

U isporuku uklju€en sav potreban brtveni i izolacijski materijal.
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Stavka obuhvaca slijedece faze radova:

3.1 Nabava, transport i ugradba zastitne PEHD cijevi. Cijevi su
corona tretirane kako bi se omogucilo optimalno prianjanje
PUR-pjene na unutrasnje stijenke cijevi prema HRN EN 253.

Obracun radova se vrSi prema stvarno izvedenim koli¢inama
(koje odobrava nadzorni inZenjer), po m' kompletno
montiranog cjevovoda .

DN 200 mm ; s=3,2 mm
m' 36 260,00 9.360,00

3.2 Nabava i montaza toplinske izolacije od PUR pjene,
Potrebno je toplinski izolirati kompletan cijevovod do dubine
smrzavanja tla. Prostor izmedu medijske tlacne cijevi
DN90Omm i Zastitne DN 200 mm, Du=193,6 mm potrebno je
ispuniti PUR pjenom.
U cijenu uracunati sav rad i potrebni materijal.
slojd = 5,2 cm, V = 0,68 m®, A=13m?.
m? 8 23,00 184,00

3.3 Nabava i montaZza zastitne brtvene kape, sa potrebnim
obujmicama i brtvama koja mora sprijeCiti prodor vode u
zastitu cijevi, veli¢ine koja odgovara vanjskom profilu zastite
cijevi.

kom 2 350,00 700,00
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3.4 Nabava, izrada i montaza konzolnog nosaca cjevovoda.

Stavka obuhvaca izradu konstrukcije ovjesa na pravilnim
razmacima od 2.0 m izradenim prema priloZenom nacrtu na
koju se polaze i tla¢ni cjevovod.

Konzolni nosa€ se ucvrséuje na betonske T profile koji €ine
konstrukciju mosta. Jedan nosac se sastoji od HOP - U profila
80/50/5 duljine 600 mm. Nosac je varovima a=4mm spojen ha
Celicnu plocu dimenzija 25/25/7 mm. PloCa je ubusenim
sidrenim vijcima 4 x M16 (10,9) pricvrS¢ena na betonski T
profil. Toéne dimenzije potrebno je utvrditi prilikom izvodenja,
te definirati kroz izvedbeni detalj. Cijevovod se vjeSa na
konzolu pomocu c¢eliCne obujmice od plosnog Zeljeza Sirine
50 mm i debljine 5 mm sa 2 navojne Sipke s urezanim
navojem M 12, duljina od L=300 do L=600 mm. Navojne Sipke
se ucvrscuju na konzolu kroz rupe koje se buSe kod montaZze.
Pritezanjem i odtezanjem matice M12 po navojnoj Sipci
korigira se niveleta cjevovoda.

Profili i ploCe su od €elika SR 235 JR prema HRN EN 10025-2
: 2007

AKZ zastita profila i plo¢a: Vruée pocin¢anje
U cijenu uracunati sav rad i potreban materijal.

Obracun po komadu ugradenog nosaca cjevovoda.
kom 13 850,00 11.050,00

3.5 Izrada i demontaZa gradevinske skele sa koje ¢e se vrSiti
svi potrebni radovi za izradu prijelaza cjevovoda preko
vodotoka. Oblik i veli€ina skele ovise o tehnologiji izvodaca.

ukupno 1.500,00 1.500,00
KRIZANJE KOLEKTORA | VODOTOKA UKUPNO 37.444,00
VIl POSEBNI OBJEKTI NA KANALIZACIJSKOJ MREZ| 2.267.519,00
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VIII OSTALI RADOVI

1. Priklju éenje projektiranih kolektora na postoje ¢€a
revizijska okna

Radovi obuhvaéaju sljedece faze:

Prije poCetka radova na izradi priklju¢enja, potrebno je to¢no
oznaciti mjesto na postojecem revizijskom oknu.

Stavkom obuhvaceni radovi odnose se na probijanje otvora u
betonskom zidu postojeceg okna, pretpostavijene debljine
d=25 cm, dimenzija dovoljnih za prodor cijevi profila
projektiranog kanala, ugradnju odgovarajucih prikljucnih
elemenata za ubetoniravanje u zidove okana na mjestima
prikljucenja kanalizacijskih cijevi, vodonepropusno zatvaranje
otvora oko ugradenog elementa betonom C25/30 i kona¢no
uvlacenje prikljuénog cjevovoda.

ObraCun po komadu kompletno izvedenog prikljucka prema
promjeru.

DN 160 mm
kom 1 1.200,00 1.200,00

2. Ispiranje izvedene kanalizacije kanal-JET-om od
ostataka gra devnog materijala prije provedbe tla ¢éne
probe i snimanja izvedenog stanja TV-kamerom za pro  file

Ispiranje prethodi snimanju TV kamerom i ispitivanju kanala
na tlak, vodonepropusnost i funkcionalnost. U cijenu ukljucena

potrebna koli€ina vode potreban za ispiranje kanala

Obracun ispranog kolektora po m'

DN 300 mm

m' 19150 4,00 76.600,00
DN 160 mm

m' 3360 2,50 8.400,00
DN 125 mm

m' 3012 2,50 7.530,00
DN 110 mm

m' 36 2,50 90,00
DN 90 mm

m' 2328 2,50 5.820,00
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3. Snimanje izvedenog stanja TV kamerom

TV snimke kao podloga za dokaz kvalitetno izvedenih radova,
prije primopredaje radova i tehnickog pregleda. ukazuju na
sve nepravilnosti kao: ulegnuca, oStecenje cjevovoda, loSe
izvedene dionice cjevovoda i prikljuéci (sve deformacije,
distance moraju biti adekvatno izmjerene). Ukoliko se
temeljem CCTV snimka evidentiraju nedostaci, isti se moraju
sanirati prije tehni¢kog pregleda o troSku lzvoda¢a radova,
kao dokaz da su nedostaci uklonjeni Izvoda¢ mora provesti
ponovljeno snimanje cjevovoda.

CCTV inspekciju kanalizacijskih cjevovoda izvesti prema HRN
EN 13508-2 (CCTV inspekcija), sukladno Pravilniku o
tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda,
kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina
odvodnje i prociS¢avanja otpadnih voda (NN 03/11)

Snimak uspjesno izvedenog stanja kolektora isporucuje se
Investitoru analognom i digitalnom obliku u 3 primjerka.

Obracun po m' snimljenog kolektora

DN 300 mm
m' 19150 12,00 229.800,00

4. Preuzimanje cjevovoda

Nakon provedenog ispiranja cjevovoda, snimanja kamerom te
ugradnje crpki u CS. Kod tlacnih cjevovoda vrSi odzradivanje
se cjevovoda preko odzra¢nog ventila i isprobavanje rada

zasuna i fazonskih komada i ostale opreme.
Takoder se treba provesti ¢iS¢enje zasunskih okana.
Ovu stavku odreduje i odobrava nadzorni inZenjer.
Obradun po satu preuzimanja cjevovoda.

4.1. Nekvalificirani radnik
sati 152 50,00 7.600,00

4.2. Kvalificirani radnik - monter
sati 80 80,00 6.400,00
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5. Nabava, doprema i ugradnja traka za upozorenje.

Upozoravajuéa PVC traka za trajno obiljeZavanje gravitacijskih
i tlacnih kanala
Trake za oznaCavanje se ugraduju prilikom zasipavanja rova

na dubini od 30 cm ispod povrSine terena (odnosno ispod

tamponskog sloja) i kao takve ukazuju na trasu cjevovoda.
Obracun po m' ugradene trake.
m’ 27.900 2,50 69.750,00

6. Nabava i ugradba traka za ozna ¢€avanje i detekciju
plast. cjevovoda PE traka sa ugra denim vodi éem.

Ugraduje se na sloj pijeska cca 30 cm izhad tjemena cijevi,
slijedi paralelno cjevovod te se uvlaci u zasunsko okno kako bi
se omogucio eventualni prikljuak elektrine struje - napona
potrebnog za olakSanu detekciju cjevovoda.
Obracun po m' ugradene trake za detekciju.
m’ 8.800 4,00 35.200,00

VIII OSTALI RADOVI UKUPNO: 448.390,00
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C. TROSKOVNIK KU €NIH PRIKLJU CAKA

1. lIzrada i ugradnja ku ¢énih priklju éaka na projektirane
gravitacijske kanale otpadnih voda

Stavka obuhvaca sav potreban rad, nabavu i ugradbu
materijala za izradu kucnih priklju¢aka na projektirane
gravitacijske kanale. Obradeno prema tipu prikljucka

TIP 1, TIP 1a, TIP 2, TIP 2a (prikazano u grafickim prilozima)

Kako bi se izbjegle viSeradnje kod izvedbe kucnih prikljuaka,
njihova izgradnja provoditi ¢e se paraleleno s izgradnjom
sabirnih kanala.

Nadalje stavka obuhvaca:

Lociranje trase ku¢nog prikljucka u skladu lokalnih prilika na
terenu, sve u dogovoru sa vlasnikom domacinstva, nadzornim
inZenjerom i predstavnikom Investitora.

Radovi obuhvaéaju i nastavnu geodetsku provjeru prikljuéenja
na sabirnu kanalizaciju, izradu specifikacije priklju¢aka te
usvojeni tip izvodenja, u svemu ovjerene od lzvodaca,
Nadzornog inZenjera, predstavnika Investitora (nadleznog
komunalnog poduzeca) i projektanta.

Kuéne prikljuke potrebno je oznaditi detekcijskim markerima.
U jedini¢nu cijenu potrebno je ukljuditi i sve radove na nabavi i
dopremi materijala te rad na obnovi sruSenih ili unistenih
ograda.

Sve potrebne pripremne radove potrebno je ukljuciti u
jedini¢nu cijenu kuénog prikljucka.

1.1. Kuéni priklju éak TIP 1 prosje €éne duljine L~8,0m

Odnosi se na priklju¢ak na gravitacijski sabirni kanal
projektiran u sredini udaljenijeg prometnog traka asfaltirane
prometnice, Sirine cca. 6.0 m i izvodi se buSenjem trupa
prometnice do iskopanog rova.

Stavka obuhvaca iskop i naknadno zatrpavanje gradevne
jame za buSecu garnituru, buSenje trupa prometnice u
odgovaraju¢em padu (min. 1%) te nabavu, dopremu i
ugradnju uvla¢enjem u buSotinu PVC ili PEHD cijevi DN 160,
SN 8 te potrebne fazonske komade za izradu priklju¢ka (sedlo
za kucni prikljucak ugradeno na sabirnom kanalu, prelazni
luéni komad, zavrSna kapa kao zavrSetka javnog kanala na
koji se nastavno izvodi privatni kanal ku¢nog prikljucka objekta
preko kontrolnog okna. Privatni kanal nije predmet ovog
projekta).

U svemu prema detalju priklju¢ka TIP 1

Broj projekta: 2720 — Odvodnja naselja Hlebine i Sigetec 67



Dippold & Gerold
HIDROPROJEKT 91
D.o.0. za projektiranje

TroSkovnik

Obracun po komadu kompletno izvedenog prikljuc¢ka
postupkom buSenja (TIP1):
kom 88 7.000,00 616.000,00

1.2. Kuéni priklju €ak TIP 1a prosje €ne duljine L~4m

Odnosi se na priklju¢ak na gravitacijski sabirni kanal
projektiran u sredini blizeg prometnog traka asfaltirane
prometnice, Sirine cca. 6.0 m ili 3,0m izvodi se prekopom
(suprotna strana priklju¢ka TIP 1).

Stavka obuhvaca iskop rova Sirine 0,8m i prosjecne dubine
2.5m za polaganje cijevi prikljucka, sve zemljane radove za
prirpemu i zatrpavanje rova s materijalima i ugradnjom istih
karakteristika kao i rov projekiranog sabirnog kanala
prikazanog na nacrtu Normalni poprecni presjek rova, te
nabavu, dopremu i ugradnju PVC ili PEHD cijevi DN 160, SN
8 te potrebne fazonske komade za izradu prikljucka (sedlo za
kuéni priklju€ak ugradeno na sabirnom kanalu, prelazni lu¢ni
komad, zavr$na kapa kao kao zavrSetka javnog kanala na koji
se nastavno izvodi privatni kanal ku¢nog priklju¢ka objekta
preko kontrolnog okna. Privatni kanal nije predmet ovog
projekta).

U svemu prema detalju prikljucka TIP la
Obracun po komadu kompletno izvedenog prikljuc¢ka
postupkom iskopa rova (TIP1a):
57 5.000,00 285.000,00

1.3. Kuéni priklju €ak TIP 2 prosje €ne duljine L~14m

Odnosi se na priklju¢ak na gravitacijski sabirni kanal
projektiran u pojasu cestovnog jarka sa suprotne strane
asfaltirane prometnice, Sirine cca. 6.0 m i izvodi se buSenjem
trupa prometnice.

Stavka obuhvaca iskop potisne jame za buSecéu garnituru,
buSenje trupa prometnice u odgovaraju¢em padu i nabavu,
dopremu i ugradnju uvla¢enjem u buSotinu PVC ili PEHD cijevi
DN 160, SN 8 te potrebne fazonske komade za izradu
prikljucka (sedlo za kuéni priklju¢ak ugradeno na sabirnom
kanalu, prelazni lu¢ni komad, zavr$na kapa kao zavrSetka
javnog kanala na koji se nastavno izvodi privatni kanal kuénog
prikljuCka objekta preko kontrolnog okna. Privatni kanal nije
predmet ovog projekta).

U svemu prema detalju priklju¢ka TIP 2
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Obracun po komadu kompletno izvedenog prikljucka
postupkom buSenja (TIP2):
kom 362 7.500,00 2.715.000,00

1.4. Kuéni priklju éak TIP 2a prosje éne duljine L=3m

Odnosi se na priklju¢ak na gravitacijski sabirni kanal
projektiran u pojasu cestovnog jarka na strani kuénog
prikljucka i izvodi se prekopom (suprotna strana prikljucka TIP
2).

Stavka obuhvaca iskop rova Sirine 0,8m i prosje¢ne dubine
2.5m za polaganje cijevi prikljucka, sve zemljane radove za
prirpemu i zatrpavanje rova s materijalima i ugradnjom istih
karakteristika kao i rov projekiranog sabirnog kanala
prikazanog na nacrtu Normalni poprecni presjek rova, te
nabavu, dopremu i ugradnju PVC ili PEHD cijevi DN 160, SN
8 te potrebne fazonske komade za izradu priklju¢ka (sedlo za
kuéni priklju¢ak ugradeno na sabirnom kanalu, prelazni lu¢ni
komad, zavr$na kapa kao zavrSetka javnog kanala na koji se
nastavno izvodi privatni kanal kuénog priklju¢ka objekta preko
kontrolnog okna. Privatni kanal nije predmet ovog projekta).

U svemu prema detalju priklju¢ka TIP 2a
Obracun po komadu kompletno izvedenog prikljuc¢ka
postupkom iskopa rova (TIP2a):
492 4.800,00 2.361.600,00

C. KUCNI PRIKLJU €CIl UKUPNO: 5.977.600,00
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48 321 Peteranec

Gradevina:
Odvodnja naselja Hlebine i Sigetec

Vrsta dokumentacije: Glavni projekt
Broj projekta: 2720
REKAPITULACIJA:
A. PRIPREMNI RADOVI
B. GRAVITACIJSKI KANALI | TLA CNI CJEVOVODI
| RASKOPAVANJE | OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA
Il ZEMLJANI RADOVI
Il TESARSKI RADOVI
IV UCVRSCENJE DNA KANALA
V GRAVITACIJSKI KANALI | TLACNI CJEVOVODI
VI OBJEKTI NA KANALIZACIJSKOJ MREZ|
VIl POSEBNI OBJEKTI NA KANALIZACIJSKOJ MREZI
VIIIOSTALI RADOVI

C. KUCNI PRIKLJU CCI

1.282.920,00

4.853.095,00

2.863.360,00

6.900,00

6.642.260,00

3.463.136,00

4.166.792,00

2.267.519,00

448.390,00

5.977.600,00

UKUPNO: 31.971.972,00
PDV: 7.992.993,00
SVEUKUPNO: 39.964.965,00
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