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4. SANACIJA OKOLISA

Gradevina svojom namjenom ne utjeCe negativno na okolis, jer njenim radom ne
nastaju otpadni ili sliéni materijali. U tom smislu se sanacija gradiliSta odnosi na
uredenje okoliSa po zavrSetku gradenja.

Nakon zavrSenih radova na gradiliStu potrebno je urediti okoliS. Uredenje okoliSa
zapocinje nakon Sto se objekti na cjevovodu izrade, a kolektor polozi u rov i zatrpa.
Izvodac treba poceti Cistiti radni pojas uz trasu i sva susjedna podrucja koja je za
vrijeme izvodenja radova upotrebljavao bez dodatnih troSkova za investitora.

lzvodacC treba za uredenje organizirati posebnu radnu grupu i to u trenutku kada su
zapoceli radovi na zatrpavanju kolektora. Dionicu i vrijeme uredenja, izvodacu
odreduje nadzorni inzenjer investitora. Sa trase kolektora potrebno je ukloniti sve
podloske i ostali otpad koji se pojavio prilikom izvodenja radova.

Takoder je potrebno ukloniti sve privremene objekte (drvene barake, kontejnere,
demontazne ograde sa privremenih odlagalista), alat i strojeve koji su koriSteni za
vrijeme izvodenja radova.

Tijekom izvodenja radova potrebno je zastititi sva stabla i biljke koje nije nuzno
posje¢i na predvidenoj trasi. U slu€aju potrebe uklanjanja (ruSenja) stabala na
predvidenoj trasi predmetnog zahvata, oko mjesta ruSenja potrebno je produzeti
propisane mjere zastite na radu. Navedene radove uklanjanja stabala mogu obavljati
djelatnici osposobljeni za tu vrstu poslova.

Ako je kolektor, ili objekti na kolektoru, polozen preko travnjaka, vrtova ili prilaznih
puteva, travnjaci se moraju opet prekriti busenovima, oStecenim vrtovima treba
nadoknaditi ukrasno grmlje i ostalo raslinje, a prilazni putevi se moraju vratiti u ranije
stanje.

Tijekom izvodenja radova potrebno je provoditi potrebne mjere zastite kako bi se
izbjegla moguca onecis¢enja okolne zemlje i podzemnih voda. U slu¢aju eventualnih
oneciSéenja potrebno je osigurati sanaciju onecis¢enog podrucja putem ovlastene
tvrtke.

Privremena proSirenja trase radi okretanja strojeva i sl. organizirati na nacin da Sto
manje oStecuje zelene povrsine i postojeéu vegetaciju.

lzvodac ¢e sve prokope, nasipe i vodotoke dovesti u prvobitno stanje, tako da se u
potpunosti uspostavi njihova prvobitna funkcija.

Nadzorni inzenjer moze po svom nahodenju zatraziti izgradnju prokopa ili propusta
preko rova kanalizacije da bi se vodotoci usmijerili u prirodne drenaze i podalje od
kanalizacije.
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Ni u jednom slu€aju ne smiju se povrSinske drenaze skrenuti u druge kanale nego u
one gdje su bile prije polaganja kanalizacije. Svi troskovi idu na ra¢un izvodaca.

Izvodac ¢e ograde oStecene za vrijeme izgradnje kolektora morati obnoviti i vratiti im
prvotno stanje.

Sve prometnice (asfaltne, makadamske, i dr.), i uredene javne povrsSine te privatne
puteve koje je koristio za vrijeme izvodenja radova, izvodaC treba po zavrSetku
radova obnoviti i dovesti u ranije stanje.

Visak zemlje iz iskopa iskoristiti za zatrpavanje i poravnavanje. Preostali materijal od
iskopa prevesti na predvideno odlagaliSte. Neispravni gradevinski materijali kao i oni
koji se nisu upotrijebili u radovima moraju se odvesti u odgovarajuca odlagalista.

Kada je uredenje nekog odredenog podrucja potpuno zavrSeno, nadzorni inzenjer
mora takvo uredenje pismeno potvrditi.

Ni u jednom trenutku za vrijeme napredovanja radova ne smije zavrSeno uredenje
trase zaostajati iza zatrpavanja rova na vecoj udaljenosti nego Sto je to po misljenju
nadzornog inzenjera opravdano.
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