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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK TZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS
080313963
TVRTKA/NAZIV:
1 Elstro-promet d.0.0. 2za proizvednju, trgovinu i usluge
SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
1 Elstro-promet d.o.o.
SJEDISTE:
1 Zagreb, Prilaz Slave Ragkaj 3
PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:
1 31.50 - Proizvodnja Zarulja i elektriZnih svjetiljki
1 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
1 52.72 - Popravak elektridnih aparata za kucanstvo
1 * - radunovodstveni i knjigovodstveni poslovi
1 * - elektriéna mjerenija i ispitivanja
1 * - projektiranje, gradenje i nadzor

CLANOVI DRUSTVA / OSNIVACT

1 Vlado Jugovié, JIMBG: 0404957330065
1 - jedini osniva& 4. o. o.

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI

1 Vlado Jugovié, JMBG: 0404957330065
1 - direktor
1 - zastupa pojedinadne i samostalno

TEMELJNI KAPRITAL:
1 19,700.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik
1 drustvo s ogranifenom odgovornofdu

Osnivadki akt:
1 Ugovor o csnivanju drudtva s ogranidenom odgovornosctu od
01.11.1994. wuskladen s ZTD-om 15.12.1995. godine i sastavljen u
novom obliku kao Izjava.

Promjene temeljnog kapitala:
1 Odlukom od 15.12.1995. godine temeljni kapital je pove€an za .
14.520,00 kn tako da ukupno iznosi 139.700,00 kn unesenc u cijelosti
1 stvarima. ’

| Do0o4, 2008.02.05 01:02:37 Stranica: 1
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REPUBL;KA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGRERU

IZVADAK 1IZ SUDSKOG REGISTRA

OSTALI PODACI:

1 - Subjekt je bio upisan u Trgovadkom sudu u Zagrebu ped Reg. br,
1-61051.

POPIS FIZICKIH OSOBA KOD SUBJEKTA

Al Vlado Jugovié¢, JMBG: 0404957330065
Zagreb, Prilaz Slave Raskaj 3

Cl Vlado Jugovié&, JMBG: 0404957330065
Zagreb, Prilaz Slave Raskaj 3

Upise u glavnu knjigu provell su:

RBU Poslowvni broj Datum Naziv suda .
! -
0001 95/36032-3 08.11.1999. Trgovalki sud u ZagreFu ,L({ ,
AR \/
U Zagrebu, 05.02.2008. Ovlastena osoba:

| DO04, 2008.02.05 01:02:45 Stranica: 2

| e s ol
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Lokacija:

Investitor:

e
e

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-310-34/99-01/ 777
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 1999-10-25

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda ovlastenih inZenjera
elektrotehnike, rjeSavajuci po zahtjevu koji je podnio Vlado Jugovié, ing.el., Zagreb, za
upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, donio je slijedece:

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike upisuje se Vlado Jugovi¢,
(JMBG 0404957330065), ing.el, Zagreb, u struéni smjer ovlastenih inZenjera
elektrotehnike, pod rednim brojem 777, s danom upisa 1999-10-25.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Vlado Jugovic,
(JIMBG 0404957330065), ing.el., Zagreb, stjeCe pravo na uporabu strukovnog
naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike" i pravo na obavljanje poslova temeljem
¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi
s Clankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlastenom inZenjeru izdaje se "infenjerska iskaznica" i stjeCe pravo na uporabu
""eé’a'a "
l.l - .

Obrazlozenje

Vlado Jugovié, (JMBG 0404957330065), ing.el., Zagreb, podnio je Zahtjev za upis
u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike.

1/2
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Odbor za upise razreda ovlastenih inZenjera elektrotehnike proveo je postupak u
povodu dostavljenog Zahtjeva te je temeljem clanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa
Clankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 25. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

o

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike imenovani stjeCe pravo na
izradu i uporabu pecata, sukladno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu i na izdavanje "inZenjerske iskaznice".

Na temelju Clanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skracenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjesenja.

PREDSJEDNIK KQKORE

\\‘ Ivan Franiéz-;éﬁipl_' g.arh.
Dostaviti:
1. Vlado Jugovi¢, ing.el.

Prilaz Slave Raskaj 3
10000 Zagreb

uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi

2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

2/2
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PROJEKTNI ZADATAK

Opéi podaci o projektu:

1.1 Naruéitelj: Opcine Hiebine i Peteranec

1.2 Predmet zadatka: Projektna dokumentacija za izgradnju sustava
odvodnje naselja Hlebine | Sigetec

1.3 Razina Obrade: Idejni, glavni i izvedbeni projekt

N

Sadrzaj:
1. Uvod u postojece stanje
2. Predmet projekinog zadatka

3. Posebni uvjeti

Investitor: OPCINA PETERANEC Gradevina: CRPNE STANICE
Ulica Matije Gupca 13, 48321 Peteranec, Hrvatska

Projektant Vlado Jugovic, inZ.el.

Lokacija: HLEBINE - SIGETEC
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1. UVOD U POSTOJECE STANJE

Za narutitelie opéine Hiebine i
dokumentaciju za izgradnju kanalizacije u o

Peteranec za naselja Sigetec.

Peteranec, potrebno je izraditi projektnu
pcini Hlebine 2za naselje Hiebine te u opéini

Potreba za izgradnjom kanalizacije u predmetnom podrucju nastala je zato $to nema
adekvatno rijeSeno sakupljanja i zbrinjavanja otpadnih voda, jer se otpadne vode sabiry u

septikim jamama koje u vedem dijelu nisu vodonepropusne ili se u najgorem shiéaju
otpadne vode ispustaju direktno u otvorene kanale.

NajbliZi izgradeni sustav kanalizac
nastavno direktno vezan na uredaj za pn

ffe se nalazi u naselju Peteranec, a koji je
oti§¢avanje ofpadnih voda u Here$inu. Sustav

naselja Peteranec prikuplia i odvodi samo sanitarne otpadne vode. Uredaj u Heresinu
Je dovolinog kapaciteta da moze prihvatiti sanitarne otpadne vode sa predmetnog

podrudja.

P Kod izrade projekine dokumentacije,
f postojecoj infrastrukturi koja je u nadleznosti
uvazavati podatke o drugoj infrastrukturi na to

Kao podlogu pri izradi projektiranog tehni¢kog
mreze, imati u vidu izradenu dokumentaciju ,Stud

Zupanije", izradenu od ,Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91*,

dan prijedlog koncepcije zastite voda na podrugju Koprivnicko-

projektant treba koristiti i uvazavati podatke o
javwnog isporuéitelja vodne usluge, a isto tako
m podrugju,

rieSenja predmetne kanalizacijske
ija zastite voda Koprivni¢ko-Krizevatke

od studenog 2008.g., gdje je

Krizevagke Zupanife.

Prilikem projektiranja, takoder ie potrebno uvaziti sve ostale postojece tehnidke
dokumentacije izvedenih cjevovoda i objekata na postojedo kanalizacijskoj mreZi grada

Koprivnice.

Projektnu dokumentaciju treba izraditi sukladno ovom projektnom zadatku, posebnim
uvjetima i Lokacijskoj dozvoli, postoje¢im prostornim planovima te postojeéem stanju na

terenu.

Prilikom izrade projekta imati u vidu slijede¢u osnovnu dokumentaciju:

1. Studija zastita voda Koprivniéko-krizevacke Zupanije, izradena od Dippold&Gerold,

Hidroprojekt 91, Zagereb

2. Prostorni plan uredenja Opdine Peteranec i Hlebine

Investitor: OPCINA PETERANEC
Ulica Matije Gupca 13, 48321 Peteranec, Hrvatska

Gradevina: CRPNE STANICE

Lokacija: HLEBINE - SIGETEC

Projektant Vlado Jugovic, inZ.el.
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2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA
L. TR VET FRUJERINOG ZADATKA

Ovim projekinim zadatkom definira se rieavanje problematike izgradnje sustava advodnje,
kanalizacijske mreze naselja Hlebine u op¢ini Hiebine i naselja Sigetec u opéini Peteranec

(unutar gradevinskog podrugja).

Duljina zahvata sustava odvodnije iznosi oko 26.000,0 m gravitacijskog i tlaénog cjevovoda,
a totna duljina ¢e se odrediti kad definiranja konagnog rjiesenja.

Odabir trase | koncepcije odvodnje potrebno je provesti kroz tehnickuy i ekonomsku analizu te

usvojiti optimaino tehnitko rieSenje u pogledu jednostavnosti izvodenja, troskova izgradnije te

pogonskih troskova. Potrebno je izraditj financijsku analizu sustava odvodnje.

Tro8kove gradenja, pogona i odrzavanja - razmatrati uz tif tem
gledista primjenjivanog cijevnog materijala, zatim izvoden
osposobljenosti, i konaéno sa stajalista redovnog odrZavanja
polazi sa stajalista da trodkovi gradnje nisu jedina smjernica
vet odluke treba donositi u skladu s cijelim projekinim vijek
uzeti u obzir ponasanja cjevovoda u pogonu,

stanovista njegove trajnosti.

eline grupe pokazatelja i to: s
ja cjevovoda do pogonske
cievovoda u pogonu. Ovdje se
za odabir cijevnog materijala,
om cjevovoda, a prvenstveno

i to kako s gledista pojave kvarova tako i sa

Ovim projektnim zadatkom kao prioritet primarno se definira rjeSavanje sustava odvodnje

fekalnih (sanitamih) otpadnih voda,

Kanalizaciju prvenstveno koncipirati kao gravitacijsku, a ako je potrebno | opravdano zbog
Nepovoline topografije terena mogu se predvidjeti i precrpne stanice s tladnim cjevovadom.

Kanalizaciju koncipirati primarno kao gravitacijsku sa spojem na izvedenu kanalizaciju
haselia Peteranec. Niveletu projektiranog cjevovoda odrediti na natin da e se omoguditi
gravitacijsko prikljuéenje gradevina, ali sagledavajuci karakteristike tla, dubinu podzemne

vode u koje ¢e se ukapati cjevovod, razinu uredenc

g terena oko stambenih i posiovnih

objekata koji ¢e se prikljugivati i uzimajudi u obzir dubinu postojecih instalacija sa kojima se

kriZa kanalizacija. Projektom je potrebno predvidjeti
projektiranu kanalizaciju (prioritetno gravitacijski) svim do
gradevnog podrudja naselja, sukladno vazeéem prostorn

da se omogudéi prikliuéenje na
macinstvima koja se nalaze unutar
om planu predmetnog podrudja.

Rjesenjem je potrebno predvidjeti transport sanitarnih otpadnih voda kroz izvedenu
kanalizaciju naselja Peteranec i nastavno do izgradenog uredaja za prodiSéavanje otpadnih
voda grada Koprivnice u Hereginu. Osim dimenzioniranja cjevovoda u djelu koji odreduje
projektni zadatak potrebno je sagledati utjecaj dodatnih otpadnih voda koji ée prihvatiti sliv
izvedene kanalizacije u naseliu Peteranec te moguénost povezivanja s drugim

\ kanalizacijskim mrezama.

Prejektant ce trase cjevovoda odrediti zajedno s ovilastenim predstavnikom Narugitelja. Trasu
cjevovoda predvidjeti primarno u javnim povrSinama, a eventuaino ako ne postoji navedena
mogucénost ili je u tehnitkom smislu opravdaniie, predvidjeti i u privatnim parcelama.
MontaZne $ahtove predvidjeti u lomnim totkama, a u pravocrtnom vodenju na medu razmaku
koji nije manji od 50 m. Unutar javnih povrsina kanalizacijy mikro locirati u pojasu van
cestovnih povr§ina, ako dozvoljava irina uliénog koridora, u suprotnom u sredini cestovne

povrsine.

KriZanja s vodotocima, cestama i ostalim |
izdanim posebnim uvjetima iz lokacijske doz

U odabiru materijala cjevovoda i &ahtova

vodonepropusnost, dugotrajnu trajnost i funl
svim vremenskim uvjetima te ekonomski smi

nfrastrukturnim instalacijama rieSavati sukladno
vole.

predvidjeti materijal cjevovoda koji ée osigurati
kcionalnost, jednostavnost montaze i montazy u
isiu najpovolinije rjegenje.

3
Investitor: OPCINA PETERANEC Gradevina: CRPNE STANICE
Ulica Matije Gupca 13, 48321 Peteranec, Hrvatska
Lokacij HLEBINE - SIGETEC Projektant Vlado Jugovic, inZ.el.
okacija: -
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Odabir | primjenu cijevnog materijala, opreme | tehnologije projektant je duzan obrazloziti
temeljem analize vige varijanti (s opisom prednosti i nedostataka svake od varijanti) u okviru
tehnitkog opisa Idejnog projekta.

Investitor ¢e prije ishodenja Lokacijske dozvole odobriti najprihvatijiviie resenje koje ¢ée
se obraditi u {dejnom projektu i dati ée svoju pismenu suglasnost.

Ukoliko kod izrade Glavnih projekata dode do promjene predloZenog materijala, karakteristika
opreme i tehnologije ili neke druge prommjene u odnosu na Idejni projekt ranije usvojen od
investifora, projektant je dugan ovu promjenu opravdati | dokazati putem ponoviiene tehno —
ekonomske analize u okviru Glavnog projekta. U ovom slucaju projekti trebaju progi postupak
recenzije.

Kanalizacijski sustav koncipirati $to vige montaZni koristeci gotove elemente koji omogucuju
jednostavnu i brzu gradnju. Minimalni profil cjevovoda kanalizacijskog sustava usvoijiti $ 300
mm kako bi se omogudéilo odrzavanje cjevovoda snimanjem kamerom.

Odabir tipa precrpne stanice (podzemni ili nadzemni objekt) projektant je duzan uskladit s
Investitorom.

Precrpne stanice je potrebno, prema moguénosti, locirati na destici u javnom dobru ili u
neposrednoj blizini gestice javnog dobra te s pristupnim putom u javnom dobru. Ukolika
preczpnu stanicu nije moguée locirati u javnom dobru, Projektant je duzan izraditi parcelacijski
elaborat na temelju kojeg ée Investitor otkupiti zemljiste za lokaciju navedenog objekata kao i
za pristupni put od javhe ceste do lokacije precrpne stanice.

Do lokacije precrpne stanice potrebno je dovesti elektritnu energiju neophodnu za rad crpki,
te obuhvatiti  daljinsko nadzorni  sustay. Pored gradevinskog, komplet projektne
dokumentacije za precrpnu stanicu treba sadrzavati strojarski projekt i elektroprojekt.

Pri izboru crpnih agregata, osim Q-H karakteristika, predvidjeti regulirane crpke s najvedim
koeficijentom iskoristivosti.

Projektnim rjeSenjem definirati moguénost fazne gradnje kanalizacije pa dokumentacijom
prikazat osnovnu funkcionalnu cjelinu kao neophodnu dionicu za funkcioniranje kanalizacije
te prikazafi i opisati ostale cjeline sustava odvodnje.

Hidraulickim proragunom, kroz izradeni hidraulicki matematicki model programskog paketa
EPA SWMM potrebno je provjeriti prihvatni kapacitet i stabilnost projektiranog sustava
odvodnje (adekvatnost profila i nagiba cjevovoda za opterecenje sanitarnih otpadnih voda i
tudih voda koje ulaze u sustav, zadovoljenje uvjeta snage crpki u crpnim stanicamay).

Kod izrade hidrauli€ékog proraduna potrebno je u glavnom projektu priloiti:
- hidraulicku shemu sustava s oznagenim Svorovima i dionicama

- ulaznu listu podataka po &vorovima i dionicama
- lzlaznu listu podataka po &vorovima i dicnicama

- interpretaciju svih rezultata hidraulitkog preratuna.

3. POSEBNI UVJETI

. Za izradu projektne dokumentacije potrebni su slijedeci podac i podloge:

a) ovjeren katastarski plan — obveza projektanta
b) geodetsko snimanje — obveza projektanta
¢) geodetske podioge, parcelacijski elaborati — obveza projektanta

Investitor:

OPCINA PETERANEC
Ulica Matije Gupca 13, 48321 Peteranec, Hrvatska

Gradevina: CRPNE STANICE

Lokacija:

HLEBINE - SIGETEC

Projektant Vlado Jugovic, inZ.el.
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d) podaci o postojeéim odnosno planiranim instalacijama drugih
komunalnih poduzeéa te podaci o ostalim polozenim instalacijama —
obveza narugitelja
e) podaci o karakteristikama tia u koji e se ukapati projektirani cjevovod
(prema potrebi i izrada geotehni€kog elaborata) — obveza projektanta
f) geomehanika — obveza projektanta
g} lokacijska dozvola — obveza naruditelja
h) rjeSavanje imovinsko pravnih odnosa - obveza naruéitelja
i} potvrda glavnog projekta — obveza narugitelja
Projektant je duzan kod izrade projekta koristiti i druge podloge, koje nisu navedene u ovom
projektnom zadatku, ukoliko mogu poshuziti prilikom izrade istih.
Placanje potrebnih pristojbi za ishodenje lokacijskih dozvola i potvrda na giavne projekte
obveza je narugitelja te je takoder placanje svih vrsta doprinosa obveza narucitelja.
Projektna dokumentacija treba biti izradena i dostavljena narugitelju u niveima j to:
1. [dejni projekt za ishodenje Lokacijske dozvole u 15 primjeraka + CD/DVD (digitalni
zapis projekta).
2. Glavni projekt (gradevinski dio, montaZerski dio, ...) u 5 primjeraka + 2 CD/DVD
(digitaini zapis projekta)
3. izvedbeni projekt u 3 primjerka + 2 CD/DVD (digitatni zapis projekta)
4. Trogkovnik sa dokaznicom mjera + 2 CD/DVD (digitalni zapis projekta)
5. Iskaz toBaka za iskcléenje projektirane trase kanalizacije i objekata (i na CD-u u
digitainom obliku u dwg formatu )
8. Tehnicki elaborati za prikaz nekih detalja sukladno dobivenim posebnim uvjetima (npr.
Hrvatske ceste, ZUC, Hrvatske vode, HEP, PLINACRO, ..)u 3 primjerka
Projektant ée osigurati kompleinu dokumentaciju u izvornim formatima programa u kojima su
napravijeni te koji ée se po potrebi modi mijenjati i nadopunjavati sve sa ciljem dobivanja
potrebnih informacija o planiranim zahvatima, nastavnom odrzavanju i dalinjem razvitky
sustava, te sa svrhom dobivanja podloga za izradu prostorno-planske dokumentacije.
Ako situacija sadr?i rasterske podlege koje su ukljuéene u crteZ, potrebno ih je i takoder
priloZiti.
|
i
|
H
|
|
> |
|
|
Investitor:  OPCINA PETERANEC Gradevina: CRPNE STANICE

Ulica Matije Gupca 13, 48321 Peteranec, Hrvatska

Lokacija:

HLEBINE - SIGETEC

Projektant Vlado Jugovic, inZ.el.
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PLAN RAZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Sadrzaj:

4. Smijernice za izradu projekta
5. Idejni projekt

6. Glavni projekt

7. lzvedbeni projekt

8. Posebne odredbe

6
Investitor: OPCINA PETERANEC Gradevina:
Ulica Matije Gupca 13, 48321 Peteranec, Hrvatska CRPNE STANICE
Lokacija: HLEBINE - SIGETEC Projektant Vlado Jugovic, inZ.el.
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4. SMJERNICE ZA IZRADU PROJEKTA

Zadatak Idejnog projekta je da se na temelju stvarnih pokazatelja predioZi optimalino
tehnicko rjeSenje odvodnje fekalnih otpadnih voda u skladu s prisutnim topografskim,
hidrologkim i ekologkim prilikama, uvaZavajuci vazeée prostorne planove.

Pri izradi potrebno je koristiti najnovija saznanja, kriterije i smjernice EU prilagodene
nadim prilikama i zakonskoj regulativi uz suvremenu programsku podriku za
modeliranje sustava odvodnje elektronickim raéunalom.

Idejni projekt sustava odvodnje mora sadrzavati sve potrebne tekstualne i grafidke
priloge propisane za predmetnu razinu izrade uz udovoljenje odredbama Zakona o
prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), Zakona o vodama (NN
107/95 i 150/05), Zakona o zastiti okoliga (NN 110/07), Zakona o zastiti na radu (NN
59/96, 94/96,114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09) i Zakona o zatiti od poZara (NN
92/10) te ostalih propisa i standarda,

Kod odabira vrste cijevnog materijala, kao | matetijala za revizijska okna, pridrzavati
se nacela da se koristi materijal ovisno o specifiénosti podrugja, hidraulitkim uvjetima,
tehnologiji izvodenja i ostalim tehnigkim uvjetima.

Nakon provedene analize varijantnih  rjeSenja sustava, predlaze se optimaina
varijanta koju se kroz kriticku raspravu usvaja od strane Narucitelja.

Za odabranu varijantu izraditi ée se Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole.

5. IDEJNI PROJEKT

ldejni projekt odvodnje fekalnih otpadnih voda treba sadryavati sve potrebne obrade
kojima se definira koncepcija rieSenja odvodnje sa predmetnog podrutja.

Predmetnim projektom potrebno je definirati oshovnu konfiguraciju kanalizacijskog
sustava za transport ofpadnih voda do postojeée kanalizacije kojom ¢e se iste
transportirati do biolodkog uredaja za protis¢avanje grada Koprivhice te izvrsiti
hidraulicki proragun cjevovoda i svih prate¢ih gradevina. U skiopu idejnog projekta
potrebno je dati i procjene troskova gradnje sustava za odvodnju ofpadnih voda.

Graficki dio idejnog projekta kanalizacije mora sadrzavati priloge iz kojih ée biti vidljivi

svi elementi koncepcijske prirode, prikazani u obliku koji omoguéava daljnje aktivnosti
na izradi vi§ih faza projektne dokumentacije (glavnih projekata kanalizacijske mrese i
ostalih pratecih gradevina).

5.1. Sastavni dijelovi idejnog projekta

1. Opéenito

1.1. Uvodne postavke

1.2. Projekini zadatak

1.3. Pristup rjeSavanju zadatka
2. Analiza utjecajnih Cinitelja

2.1. Znatajke podrugia

Investitor:

OPCINA PETERANEC
Ulica Matije Gupca 13, 48321 Peteranec, Hrvatska

Gradevina: CRPNE STANICE

Lokacija:

HLEBINE - SIGETEC

Projektant

Vlado Jugovic, inZ.el.
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2.2. Topografske prilike
2.3. Geomehanitka svojstva tla
3. Hidroloske podioge
4. Polazne osnove tehniékog rieSavanja
4.1. Hidrolosko-hidrauli&ki proragun
5. Koncepcija tehnitkog rieSenja
5.1. Tehnicki opis
5.2. Hidraulicki prora&uni s dimenzioniranjem cjevovoda i svih
predvidenih gradevina
8. Troskovnik
7. Graficki dio
7.1. Pregledna situacija
7.2. Situacija polo¥aja crpnih stanica na katastarskoj podlozi
7.3. Situacija na geodetskoj podiozi i ortofoto snimei
7.4. Uzduzni profili
7.5. Nacrti planiranih gradevina

6. GLAVNI PROJEKT

Razradu Glavnih projekata treba u cijelosti temeljiti na Idejnom projektu i Lokacijskoj
dozvoli te svim ishodenim posebnim uvietima projektiranja i gradenja.

Glavni projekt mora sadrzavati: Gradevinski dio. Glavni projekt, uz zakonom
propisane priloge i ovisno o odabrancj koncepciji sustava odvodnje, mora sadravati
minimalno sijededi predvidivi sadrZaj:

6.1. Sadriaj glavnog projekta

A) Tekstualni dio

Opci prilozi (registracija poduzeca, riesenja, oviadtenja i dr.)

Projektni zadatak

Lokacijska dozvola i Posebni uvjeti gradenja, midlienja i suglasnosti koji ée biti
izdani tijekom ishodenja izmjene i dopune Lokacijske dozvole

Izjave o primjeni tehnigkih rieSenja i uskladenosti projektne dokumentacije
Tehnicki opis

Proratun i dimenzioniranje cievovoda

Staticki prora&uni gradevina

Investitor:

OPCINA PETERANEC Gradevina: CRPNE STANICE

Ulica Matije Gupca 13, 48321 Peteranec, Hrvatska

Lokacija:

HLEBINE - SIGETEC

Projektant Vlado Jugovic, inZ.el.
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- Tehnigki uvjeti izvedbe gradevina s posebnim osvrtom na tehnologiju izvedbe

radova
- Procjena troskova gradnje

- Dokaznica mjera za sve radove predvidene tro&kovnikom

- Tro8kovnik sa projektantskim ciienama

- Prikaz tehnigkih rjeSenja zastite na radu i prikaz mjera zatite od pozara

- Elaborate sukladno vaZecim zakonima i pravilnicima (elaborat zatite na radu,

elaborat regulacije prometa, elaborat osiguranja kontrofe i kakvoce, )

- Plan izvodenja radova
- Popis totaka iskoléenja trase kanalizacije

B) Graficki dio

- PoloZajni nacrti cjevovoda | gradevina na preglednoj situaciji

podlogama)

(katastarskim

- Situacijski prikaz M 1:1000 (M 1:500) sa ucrtanom projektiranom trasom

kanalizacije (na geodetskoj snimci i ortofoto podlozi)

- Uzduzni profili ( M 1 :1000/100)

- Normalni popreéni presjeci ( M 1:100)

- Nacrti revizijskih okana i ostalih gradevina
- Monterske sheme

- Ostali detalji

6.2 Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija i automatike, treba sadrzavati

slijedede:
- Opéi dio
- Tehnicki dio
- Tekstualni dio
- Tehnitki opis
- Tehni¢ki proragun
- Prikaz mjera zastite na radu
- Prikaz mjera zastite od pozara
- Program kontrole i osiguranja kvaitete
- TroSkovnik

- Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje

- Grafi¢ki dio
- situaciju
- tehnologka shema

9
Investitor: OPCINA PETERANEC Gradevina: CRPNE STANICE
Ulica Matije Gupca 13, 48321 Peteranec, Hrvatska
Lokacij HLEBINE - SIGETEC Projektant Vlado Jugovic, inZ.el.
okacija: -
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- blok shema

- shema razvodnog ormara objekta

- elektroinstalacija

- sustav zastite

- uzemlienje i iziednagenje potencijala metalnih masa
- detalji u prikladnom mjerilu.

definiranja karakteristika i obima zahvata,

Prema potrebi projektant moze i prosiriti navedeni sadrzaj sve u ciliu Sto potpunijeg

U uzduZnom profilu treba ucriati poloZaj postojeéih i eventualno projektiranih
komunalnih instalacija, a polozaj kanalizacijskog cjevovoda mora biti u skladu s
i Hrvatske agencije za
osebne uvjete o gradenju.
Sve promjene na terenu (asfalt. prometnice, nasip, vodotok i sl) moraju  biti

posebnim uvjetima komunalnih poduzeéa, te HEP-g

telekomunikacije, te ostafih viashika instatacija koji izdaju p

haznacene i opisane.

U situacijskom prikazu osim ucrtane projektiranom trase kanalizacije, moraju biti
opisana sva karakteristicna mjesta na cjevovodu, kao &to su, vrsta cjevovoda
(materijal) i karakteristike, mijesta prikljuéenja na postojece ili projektirane cjevovode,

Mmjesta krizanja s postoje¢im i projektiranim komunalnim i

hstalacijama, oznaka

kanalizacijskih kontroinih okana, zatitne cijevi planirane gradevine u blizini

cjevovoda i dr.

7. IZVEDBENI PROJEKT

Izvedbenim projektom razraduje se tehnicko rieSenje gradevine dano glavnim
projektom. Izvedbeni projekt mora biti uskiaden s glavnim projektom. {zvedbenim
projektom potrebno je obraditi i obuhvatiti sve opise, proralune i graficke

prikaze kofi su neophodni za izvodenje radova.

lzvedbeni projekt mora sadrsavati tekstualni dio u kojem je dat tehnicki opis
gradevine s detaljnijim opisom koncepcije projektirane gradevine i detalinijim opisom
tehnologije izvodenja radova, te graficki dio u kojem je prilozena:

Situacifa (u mjerilu 1:500),

Situacija crpnih stanica (u mjerilu 1:200),
Nacrti crpnih stanica {u mjerilu 1:50),

Nacrti armatura ( Sahtova i crpnih stanica)
Uzduzni profili (M 1:100/1000 il 1:100/500),
Karakteristi¢ni poprecni profili (M 1:100),
Detalie ugradnje opreme

Dokaznicu mjera sa specifikaciiom materijala

© 0N 0 A N

Tipski detalj kuénog prikljucka

10
g Gradevina:
Investitor: OPCINA PETERANEC CRPNE STANICE
Ulica Matije Gupca 13, 48321 Peteranec, Hrvatska
Projektant Vlado Jugovic, inZ.el.
Lokacija: HLEBINE - SIGETEC
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10.te svi detalji karakteristignih dijelova predmetne gradevine (M 1:20 il

odgovarajuce),

8. POSEBNE ODREDBE

Izradu projekata pratit ce narugitelj za sto ¢e se prema potrebi odrZavati sastanci
Kojima ée obavezno prisustvovati predstavnik Komunalca Koprivnica i predstavnik

projektanta, a za $to ée se sastaviti zapisnik.

Predajom predmetne dokumentacije Narugitelju, na Naruéitelja prelaze u potpunosti

vlasni¢ka prava na istu.

Narugitelj zadr?ava pravo provjere valjanosti predmetne dokumentacije putem
struéne revizije, a obveza izradivada Je udovoljiti zahtjevima struéne revizije bez

povecanja ugovorne cijene.

Koprivnica, prosinac, 2012. godina

11

g devina:
Investitor: OPCINA PETERANEC Grade CRPNE STANICE
Ulica Matije Gupca 13, 48321 Peteranec, Hrvatska
kaciji HLEBINE - SIGETEC Projektant Vlado Jugovic, inZ.el.
Lokacija: -
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Il DIO
ISPRAVE
TD: 417/2014
INVESTITOR: OPCINA PETERANEC, Ulica Matije Gupca 13, Peteranec
LOKACIJA: HLEBINE - PETERANEC
GRADEVINA: CRPNE STANICE
PROJEKTANT: VLADO JUGOVIC ,inz.el.
ZAGREB, Ozujak, 2014
Investitor: OPCINA PETERANEC Gradevina:
Ulica Matije Gupca 13, 48321 Peteranec, Hrvatska CRPNE STANICE
20
Lokacija: HLEBINE - SIGETEC Projektant Vlado Jugovic, inZ.el.
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Na temelju €lanka 179. stavak 1, Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11,
90/11) donosi se:

RIESENJE

0 postavljanju glavnog projektanta

VLADO JUGOVIC, ing.el., oviasteni projektant redni broj 777, postavlja se za
projektanta elektriCnih instalacija za projektni zadatak:

TD: 417/2014
INVESTITOR: OPCINA PETERANEC, Ulica Matije Gupca 13, Peteranec
LOKACIJA: HLEBINE - PETERANEC

GRADEVINA: CRPNE STANICE

ObrazlozZenje:

Prema odredbi ¢l. 179. citiranog Zakona, projektant je prilikom izrade tehnicke dokumentacije odgovoran da
projekt ili dio projekta za Ciju je izradu imenovan, udovoljava zahtjevima Zakona o prostornom uredenju i gradnji

(NN br.76/07).

Projektant je odgovoran za ispravnost i potpunost pojedinog projekta u smislu ispravnosti tehnickih rjesenja i
troskovnika, racunske tocnosti, medusobne uskladenosti pojedinih dijelova tehnicke dokumentacije i njenu

potpunost u projektnom zadatku opisanom u dispozitivu ovog rjesenja.

ZAGREB, Ozujak, 2014

Direktor:
Pokas Jadranka

Investitor: OPCINA PETERANEC Gradevina:

Ulica Matije Gupca 13, 48321 Peteranec, Hrvatska CRPNE STANICE

Lokacija: HLEBINE - SIGETEC Projektant Vlado Jugovic, inZ.el.
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Na temelju ¢lanka 179. stavak 2. i €lanka 208. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07,
38/09, 55/11, 90/11) donosi se:

IZJAVA Dbr. 417/2014 /1P

1. VLADO JUGOVIC, inz.el., ovlasteni inZenjer elektrotehnike obavio je provjeru Glavnog projekta
elektri¢nih instalacija za ishodenje gradevne dozvole za
TD: 417/2014
INVESTITOR: OPCINA PETERANEC, Ulica Matije Gupca 13, Peteranec
LOKACIJA: HLEBINE - PETERANEC
GRADEVINA: CRPNE STANICE
2. Ovaj projekt uskladen je sa:
- Zakonom o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11)
- Zakonom o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09)
- Zakonom o zastiti od pozara (NN br. 92/10)
- Tehni¢kim propisom za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)
- Pravilnikom o zastiti na radu pri koriStenju elektri¢ne energije ( Sl. list 9/1987)
- Zakonom o normizaciji ( NN 55/1996 ; 163/2003)
- Tehni¢kim propisom za za$titu gradevina od djelovanja munja (NN 87/08, 33/10)
- Hrvatskim normama HRN HD 384.3 S2, HRN HD 384.4 41 S2, HRN HD 384.4 43 S1 i S2, HRN HD

384.551 S2, HRN HD 384.5 54 S2, HRN HD 384.6 61 S2
Lokacijskom dozvolom: KLASA:

URBROJ:

Posebnim uvjetima:
Dokumentima prostornog uredenja

e Prostorni plan Koprivnic¢ko - krizevacke zupanije, (Sl. glasnik Koprivni¢ko - krizevacke zupanije,

broj: 08/01, 08/07)
e Prostorni plan uredenja Opc¢ine Peteranec ("Sluzbeni glasnik Koprivni¢ko - krizevacke zupanije",
broj 2/12)
vestior: Z;f;’\;\;aiZZEg:;ﬁfZCIS, 48321 Peteranec, Hrvatska cradevine: CRPNE STANICE
22
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e Prostorni plan uredenja Opdéine Hlebine ("Sluzbeni glasnik Koprivni€¢ko - krizevacke Zupanije", broj
1/07)
3. RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike broj 777 od 25.10.1999. god.
Klasa: UP/I-310-34/99-01/777
Ur.broj: 314-01-99-1
ZAGREB, Ozujak, 2014
Projektant: Direktor:
VLADO JUGOVIC, inz.el. Pokas Jadranka
Investitor: OPCINA PETERANEC Gradevina:
Ulica Matije Gupca 13, 48321 Peteranec, Hrvatska CRPNE STANICE
23
Lokacija: HLEBINE - SIGETEC Projektant Vlado Jugovic, inZ.el.
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Na temelju ¢anka 93. stavak 4 Zakona o zastiti na radu ( NN NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08,
116/08, 75/09) izdaje se:
ISPRAVA broj 417/2014/ ZR
kojom se potvrduje da projektna dokumentacija:
TD: 417/2014
INVESTITOR: OPCINA PETERANEC, Ulica Matije Gupca 13, Peteranec
LOKACIJA: HLEBINE - PETERANEC
GRADEVINA: CRPNE STANICE
sadrzi sva tehniCka rjeSenja za primjenu svih pravila zastite na radu kojima uredeni prostor mora
udovoljavati kada bude u upotrebi.
ZAGREB, Ozujak, 2014
Projektant: Direktor:
VLADO JUGOVIC, inZ.el. Pokas Jadranka
Investitor: OPCINA PETERANEC Gradevina:
Ulica Matije Gupca 13, 48321 Peteranec, Hrvatska CRPNE STANICE
24
Lokacija: HLEBINE - SIGETEC Projektant Vlado Jugovic, inZ.el.
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Na temelju ¢lanka 29. stavak 3, Zakona o zastiti od pozara (NN br. 92/10) izdaje se:
ISPRAVA broj 417/2014 / ZP
kojom se potvrduje da Projektna dokumentacija:
TD: 417/2014
INVESTITOR: OPCINA PETERANEC, Ulica Matije Gupca 13, Peteranec
LOKACIJA: HLEBINE - PETERANEC
GRADEVINA: CRPNE STANICE
sadrzi mjere zastite od pozara propisane Zakonom o zastiti od pozara ,uvjetima uredenja prostora, te
tehni¢kim normativima.
ZAGREB, Ozujak, 2014
Projektant: Direktor:
VLADO JUGOVIC, inZ.el. Pokas Jadranka
Investitor: OPCINA PETERANEC Gradevina:
Ulica Matije Gupca 13, 48321 Peteranec, Hrvatska CRPNE STANICE
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3.1. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA | MJERA ZA PRIMJENU ZASTITE NA RADU

Na osnovi €lanka 93. stav 2 i 3 Zakona o zastiti na radu (NN NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08,
116/08, 75/09) daje se slijededi prikaz tehniCkih rjeSenja zastite na radu.

Da bi elektri¢na instalacija nakon dovrSenja objekta u cjelini zadovoljila zahtjevima $to ih utvrduju pravila
struke i zastite na radu, projektant je usvojio slijedeca tehni¢ka rjeSenja kojih se tijekom izvodenja i
koristenja instalacije mora strogo pridrzavati.

1. Tehni¢ka rjeSenja i mjere za primjenu pravila zastite na radu prilikom izgradnje i montaze
opreme koja je predmet ovog projekta, duzan je osigurati izvodac radova. Poslije primopredaje objekta, isto
je duzan, za vrijeme koriStenja i odrzavanja objekta osigurati korisnik.

2. Zastita od direktnog dodira dijelova pod naponom izvedena je tako, da su svi neizolirani dijelovi
elektro opreme smjesteni u odgovarajuée, zatvorene ormare, a sva spajanja su izvedena u razvodnim i
priklju¢nim kutijama ili odgovarajuéim priborom za vanjska spajanja.

3. Zastita od indirektnog dodira (previsokog napona dodira) izvedena je automatskim iskljuéenjem
napona u TN-S sustavu — sukladno primjenjenom sustavu zastite transformatorske stanice, sa kojeg se
objekt napaja. Svi metalni dijelovi elektro opreme, koji ne pripadaju strujnom krugu, ali uslijed greSke mogu
doc¢i pod napon, posebnim su vodi€em galvanski vezani na zastitni vodi¢. Istovremeno su (svi metalni
dijelovi) medusobno povezani FeZn trakom (ili Cu uzetom) odgovarajuéeg presjeka i uzemljeni, ¢ime se
postize izjednacenje potencijala pri pojavi potencijalnih razlika uslijed unutarnjih i vanjskih utjecaja.

4. Zastita od Stetnih djelovanja kratkog spoja provedena je pravilnim izborom elemenata zastite
(osiguraci) i pravilnim dimenzioniranjem opreme i vodova. Svi elektricni vodovi dimenzionirani su na
dozvoljeni pad napona, strujno opterecenje i uvjete polaganja.

5. Zastita od mehanic¢kog opterecenja provedena je ispravnim polaganjem kabela. KoriStena je
dodatna za$tita na karakteristiCcnim mjestima prijelaza, priblizavanja ili paralelnog vodenja sa ostalim
instalacijama na lokaciji.

6. Zastita od prodora vode i prasine rijeSena je izborom odgovarajuée opreme (IP) uz uvjet
kvalitetne montaze.

7. Zastita od Stetnih djelovanja atmosferskih praznjenja rjeSena je izvedbom gromobranske
instalacije i uzemljenja, te medusobnog povezivanja svih metalnih masa (oprema u samom objektu i
razvodni ormari) te njihova veza sa uzemljivatem na lokaciji. Uzemljiva je obvezno izvesti sukladno
projektiranom rjeSenju, sa $to duzim cijelim komadima, sa $to manje nepotrebnih spojeva. Spojeve izvoditi
upotrebom propisanog spojnog pribora i postupka (zastita od korozije za varenje spojeve premazima).

8. U poslovnom prostoru je osigurana rasvjeta betonske staze sukladno navedenim normama.

9. Obzirom da se u dijelu izvedbe radi o specifi¢nim radovima na polaganju zastitne cijevi za kabel
priklju¢ka na napajanje u pripremljeni kabelski kanal ( za cijev @110 mm), u tom se dijelu tehnicka rjeSenja
i mjere za primjenu zastite na radu svode uglavnom na spreavanje mogucéih mehanickih oSte¢enja same
opreme, te povreda djelatnika za vrijeme izvodenja radova i koriStenja opreme i alata za montazu.

U tom cilju, obveza je:

- zastitu od mehanickih oStecenja opreme koja se ugraduje osigurati ispravnim transportom od

dobavljaca do mjesta ugradnje

- rukovanje transportnim sredstvima (vozila, dizalice....) kao i sredstvima rada (kopaci, nabija¢i,
strojevi za rezanje podloge....), povijeriti isklju€ivo osobama obu&enim za rad na siguran nacin

- zastitu opreme i djelatnika za vrijeme ugradnje provesti ispravnim polaganjem tvornicki
dogotovljenih elemenata, sve isklju€ivo prema uputstvima proizvodaca opreme

- posebna paznja mora se posvetiti eventualno potrebnoj dodatnoj zastiti pojedinacnih
elemenata, te njihovoj dodatnoj zastiti na karakteristicnim mjestima prijelaza, priblizavanja ili
paralelnog vodenja sa ostalim instalacijama, poStujuci zahtjeve: Pravilnika o tehni¢kim uvjetima
gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture ("Narodne novine br. 88/01)

- posebna paznja mora se posvetiti pripremi kanala za polaganje zastitnih cijevi, te kasnijem
uvlaCenju kabela, samom zatrpavanju postavijene kanalizacije (zatrpavanje u slojevima s
pazljivim nabijanjem), kako ne bi doslo do oStecenja opreme

Investitor: OPCINA PETERANEC Gradevina:
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- obveza je koriStenje osobnih zastitnih sredstava za sve djelatnike pri izvedbi radova (osobna
zastitna sredstva — odje¢a — obuca — zastitna kaciga...)
- svi alati i uredaji koji se koriste u radnom postupku, moraju biti uredno ispitani i posjedovati
pravovaljana uvjerenja o ispravnosti
10. Tijekom rada treba se strogo pridrzavati Zakona o zastiti na radu (NN NN 59/96, 94/96, 114/03,
100/04, 86/08, 116/08, 75/09), a narocito ¢l. 55.,56.,57. i 58.
11. Uskladeno sa Zakonima i Pravilnicima:
- Zakonom o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11)
- Zakonom o zaétiti na radu (NN NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09)
- Zakonom o zastiti od pozara (NN br. 92/10)
- Tehni¢kim propisom za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)
- Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektric(nom energijom, NN RH 116/10,
- Pravilnikom o izmjeni pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom, NN RH 124/10,
- Zakonom o normizaciji ( NN 55/1996 ; 163/2003)
- Tehnicki propis za zastitu gradevina od djelovanja munja (NN 87/08, 33/10)
- Hrvatskim normama HRN HD 384.3 S2, HRN HD 384.4 41 S2, HRN HD 384.4 43 S1 i S2, HRN HD
384.551 S2, HRN HD 384.5 54 S2, HRN HD 384.6 61 S2
3.2. PRIKAZ PREDVIDENIH MJERA ZASTITE OD POZARA
Na osnovi Zakona o zastiti od pozara NN 92 /10 daje se slijedeci prikaz mjera zastite od pozara.
Mjere zastite od pozara tijekom izvodenja radova
Tijekom izvodenja radova elektrinih instalacija potrebno je provesti sve potrebne mjere zastite s lako
zapaljivim materijalima koje mogu izazvati pozar (boje, lakovi, plasticne folije, sredstva za zastitu od
korozije koja sluze za premazivanje i koja su na bazi zapaljivih tvari i sl.). Pri radu s takvim materijalima
zabranjena je upotreba otvorenog plamena i potrebno ih je drzati udaljene od toplinskih izvora.
Oprema koja sadrzi elektricne instalaciie mora svojom izvedbom i izvodenjem odgovarati vazeéim
tehni¢kim propisima. Razdjelnici elektrorazvoda, uklju€ujuci sve razvodne dijelove trebaju biti izvedeni od
nezapaljivog materijala, svi upotrebljeni el. vodovi moraju imati PVC izolaciju, u slu€aju preopterecenja ili
kratkog spoja osiguraci moraju odvaojiti (iskljuciti) dio instalacija na kojima je nastao kvar.
Na svim mjestima gdje postoji opasnost od poZara, potrebno je provesti zastithe mjere prema Zakonu o
zastiti od pozara. Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista, a kontrolu provodi
rukovoditelj gradiliSta, nadzorna osoba i ovladtena osoba opcine ili Republike.
Nakon zavrSetka radova na signalizaciji potrebno je ukloniti sav otpadni materijal i neupotrjebljene .
Mjere zastite od pozara tijekom uporabe gradevine
Zahtjevi za sigurnost osoba, instaliranih uredaja i materijala u blizini elektricne opreme, u pogledu
gorenja ili starenja materijala, opekotina i smanjenja sigurnosti rada opreme od Stetnog djelovanja topline ili
toplinskog zragenja utvrdeni su normama.
Tijekom upotrebe i odrzavanja elektricne opreme potrebno je kontrolirati sliede¢e potrebne mjere zastite od
pozara i pridrzavati se sljedecih uvjeta:
Investitor: OPCINA PETERANEC Gradevina:
Ulica Matije Gupca 13, 48321 Peteranec, Hrvatska CRPNE STANICE
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Kada se radovi izvode lako zapaljivim materijalom potrebno je mjesto rada osigurati od nastajanja i
mogucnosti Sirenja pozara.

Zabraniti pristup zapaljivim materijalom ili prolazenje vatrom.

Redovito odrzavanje mora uklju€ivati pritezanje vij€anih spojeva da se sprije€i eventualno
pregrijavanje istih i vizualni pregled svih kabelskih instalacija, instalacijskih sklopki i elemenata u
elektri¢nim razdjelnicima.

Na svim mjestima gdje postoji opasnost od Sirenja pozara postaviti treba postaviti odgovarajuce
natpise.

Osobe koje koriste i odrzavaju elektricnu opremu moraju biti upoznate sa zastitnim mjerama prema
Zakonu o zastiti od pozara.

Zastita od poZara na elektricnim vodovima i vodi€ima rijeSena je pravilnim dimenzioniranjem
vodova obzirom na trajno strujno opterecenje i struju kratkog spoja.

Svi vodovi se §tite od kratkog spoja automatskim osiguracima koiji isklju€uju prakti¢ki trenutno, a
kompletan razvod glavnim prekidacem.

Zastita od prosSirenja pozara zbog elektricne struje kao i kod gaSenja pozara, rijeSena je
isklju€ivanjem napajanja instalacija objekta glavnim prekidacem

Zastita od pozara uslijed stati¢kog elektriciteta provedena je uzemljenjem svih metalnih masa.

Zastita od pozara na elektrouredajima rijeSena je i pravilnim izborom izolacije. Ista je iz PVC-a koji
ne podrzava gorenje.

Svi razvodni, zastitni i sklopni uredaji smjesteni su u kuéista izradena od negorivih materijala.

Sve metalne mase ograde, krova i proc¢elja uzemljit ¢e se spajanjem na traku za uzemljenje FeZn
30x4 mm>.

Sve metalne mase razvodnih ormara takoder ¢e se uzemljiti spajanjem na traku za uzemljenje
FeZn 30x4 mm32,

Sve metalne mase stupova nosaca uzemljit ée se spajanjem na traku za uzemljenje FeZn 30x4
mm? polozenu prilikom zatrpavanja kabelskog rova.

Kontrolu provedbe ovih mjera provodi ovlastena osoba opcine ili Republike.

Na prijelazu kabela kroz zid ili strop izmedu dva pozarna sektora obvezno je brtvljenje
vatrootpornim sredstvom atestiranim na 90 minuta. Predlazemo PROMASTOP Kkit.

Uskladeno sa propisima:

- Zakonom o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11)
- Zakonom o zastiti na radu (NN NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09)
- Zakonom o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

- TehniCkim propisom za niskonaponske elektri€ne instalacije (NN 05/10)

- Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom, NN RH 116/10,

- Pravilnikom o izmjeni pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom, NN RH 124/10,

- Zakonom o normizaciji ( NN 55/1996 ; 163/2003)
- Tehnicki propis za zastitu gradevina od djelovanja munja (NN 87/08, 33/10)

- Hrvatskim normama HRN HD 384.3 S2, HRN HD 384.4 41 S2, HRN HD 384.4 43 S1 i S2, HRN HD
384.551 S2, HRN HD 384.5 54 S2, HRN HD 384.6 61 S2

Investitor: OPCINA PETERANEC Gradevina:
Ulica Matije Gupca 13, 48321 Peteranec, Hrvatska CRPNE STANICE
Lokacija: HLEBINE - SIGETEC Projektant Vlado Jugovic, inZ.el.
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3.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Sve radove treba izvesti u cijelosti prema odobrenoj tehni¢koj dokumentaciji. Bez suglasnosti
projektanta ili nadzornog inZenjera nije dozvoljeno odstupati od dokumentacije ili njenih dijelova,
mijenjati nacin izvedbe radova ili koristiti materijale koji nisu predvideni projektom.

Sav materijal za izvedbu radova prema ugovoru obvezan je dobaviti izvodaé, sve prema
specifikaciji materijala danoj, u projektnoj dokumentaciji, a u skladu sa vazec¢im zakonskim
propisima.

Za sav ugradeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajuci atesti i certifikati kojima se
dokazuje kakvoc¢a ugradenog materijala i opreme.

IzvrSitelj je obvezan osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.

Narucitelj je obvezan prije poCetka radova dostaviti izvodacu imena osoba ovlastenih za obavljanje
nadzora nad izvedbom.

Izvodag je obvezan svog ovlastenog predstavnika rukovoditelja radova imenovati prije pocetka
radova i o tome pismeno izvijestiti narucitelja.

Narucitelj se obvezuje da ¢ée osobe ovlastene za nadzor nad izvedbom radova osim Zakonom
predvidenih aktivnosti po potrebi kao i na poziv izvodaca radova obilaziti radilista i s rukovoditeljem
radova zajednicki rjeSavati nastale probleme.

Sve probleme u pogledu ugovorenih radova narucitelj ¢e rjeSavati sa izvodaem preko osoba
ovlastenih za obavljanje nadzora.

Izvoda¢ se obvezuje da ¢e redovito upisivati u montazni dnevnik sve potrebne podatke koje je
obvezan upisivati i da ¢e osobi ovlastenoj za obavljanje nadzora omoguciti svakodnevni uvid u
montazni dnevnik.

Izvodac je obvezan prilikom izvedbe obavljati zakonom propisana ispitivanja ugradenog materijala i
upisivati ih u dnevnik.

Osobe ovlastene za obavljanje nadzora obvezne su redovito potpisivati dnevnik o obavljenim
radovima.

Obavijest 0 obavljenim radovima izvodac je obvezan dostaviti pismeno naruditelju.

Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije po€etka koriStenja odnosno stavljanja u pogon instalacije,
narucCitelj je obvezan zatraZiti tehni¢ki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja njihove
tehnicke ispravnosti.

Sve garantne listove, ateste i certifikate ugradenog materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim
uputama za upotrebu i odrZzavanje izvedene instalacije obvezan je izvoda¢ dostaviti naruditelju prije
obavljanja tehnic¢kog pregleda.

Poslije tehnickog pregleda obavit ¢e se primopredaja izvedenih radova izvodaca i narucitelja i to u
najkraéem moguc¢em roku.

Primopredaja radova izmedu izvodaca i narucitelja obuhvaéa utvrdivanje opsega izvedenih radova
te konacni obracun radova.

Za kakvocu izvedenih radova izvoda¢ jamci dvije godine od dana obavljenog tehni¢kog prijama, a
za ugradenu opremu prema garantnom listu proizvodaca. Minimalni garantni rok iznosi za
ugradenu opremu 6 mjeseci od dana obavljenog tehni¢kog prijama.

U garantnom roku izvodac je obvezan o svom troSku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom
izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala.

Izvodal radova ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oStecenjem ili nestruénim koriStenjem
izvedene opreme i instalacije.

Investitor: OPCINA PETERANEC Gradevina:

Ulica Matije Gupca 13, 48321 Peteranec, Hrvatska CRPNE STANICE

Lokacija: HLEBINE - SIGETEC Projektant Vlado Jugovic, inZ.el.

30



ELSTRO-PROMET d.o.0., Opatinec, Ivani¢gradska 41, Ivani¢ Grad | 71D:417/2014 |patum: osujak, 2014. | List: 31 |

= Nakon izvedbe radova potrebno je investitoru predati dva primjerka izvedenog stanja instalacija
sa ucrtanim svim promjenama u odnosu na projektnu dokumentaciju.

= Radovi na elektricnim instalacijama zavr8avaju ispitivanjem istih u svrhu dokazivanja kvalitete pri
¢emu treba izdati slijedeée ateste i protokole o mjerenju:

funkcionalnost svih instalacija
funkcionalnost daljinskog isklju¢enja napajanja
funkcionalnost protupani¢ne rasvjete
otpor izolacije svih instalacija

zastita od KS

otpor petlji — zastita od indirektnog dodira
otpor uzemljenja

propusnost svih cijevi

povezanost metalnih masa

ispitni list razdjelnika

tipski i pojedinacni atesti opreme

ostalo

= Nakon uspjeSno obavljenog tehniCkog pregleda korisnik je, u skladu sa tehni€kim propisima
tijekom uporabe objekta duzan periodicki obavljati kontrolu kvalitete izvedenih elektri¢nih
instalacija. Ispitivanje moze obavljati samo kvalificirana osoba sa potrebnim atestiranim
instrumentima. O rezultatima mjerenja treba izdati atest koji se trajno ¢uva.

Investitor: OPCINA PETERANEC Gradevina:
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4. TEHNICKI OPIS
4.1. OPCENITO
Elektrina instalacija se izvodi prilikom izgradnje crpnih stanica u naseljima Hlebine i Sigetec.
U naselju Sigetec odredeno je tehnoloskim projektom 5 crpnih stanica, a u naselju Hlebine tri crpne
stanice.
Proracuni su pokazali da za svaku crpnu stanicu trebaju po dvije pumpe i to jedna radna i jedna rezervna
(1+1), a u alarmantnim slu¢ajevima postoji mogucnost da rade obje pumpe.
ProraCunate snage pumpi po pojedinim lokacijama su slijedece:
Crpna stanica S 1 6,15 kW
Crpna stanica S 2 1,35 KW
Crpna stanica S 3 2,76 kW
Crpna stanica S 4 1,92 kW
Crpna stanica S 5 2,76 kKW
Crpna stanicaH 1 4,75 KW
Crpna stanicaH 1 2,11 kW
Crpna stanicaH 1 2,12 kW
4.2. PRIKLJUCAK
Priklju¢ak objekta na NN mrezu Ce se izvesti prema zahtjevima lokalnog distributera na snagu potrebnu
za siguran i funkcionalan rad crpne stanice.
Odabrane snage za pojedine lokacije su slijedece:
Crpna stanicaS 1 22,08 kW 3x32A
Crpna stanica S 2 11,04 KW 3x16A
Crpna stanica S 3 11,04 KW 3x16A
Crpna stanica S 4 11,04 KW 3x16A
Crpna stanica S 5 11,04 KW 3x16A
Crpna stanicaH 1 13,80 kW 3x20A
Crpna stanica H 2 11,04 KW 3x16A
Crpna stanica H 3 11,04 KW 3x16A
Priklju¢ak se izvodi podzemno kabelom PP00-A 4x25mm? od NN mreze do SPMO ormara sa brojilom,
a od brojila do GRO-a kabelom PP00 5x10mm?2, koji zadovoljava sve odabrane crpne stanice i prema
snazi i prema duljini.
Potrebno je priklju€ak izvesti sukladno Tehni¢kim uvjetima za izvodenje kuénih priklju€aka individualnih
objekata ( Klas.br 4.04/92, N.070.01 Direkcije za distribuciju HEP)
4.3. SPMO
Samostojeci priklju€no mjerni ormar se smjeSta u neposrednoj blizini crpne stanice i predviden je za
smjestaj brojila i glavnih osiguraca. Vrata ormara imaju prozoréi¢ za oc€itanje brojila. Brojilo je trofazno,
dvotarifno,elektronsko.
Glavni osigural priklju€aka za objekt crpne stanice ée biti odreden PEES-om.. Sva ugradena oprema
treba biti za prekidnu mo¢ 10 KA.
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4.4. GLAVNI VOD

Glavni vod se vodi od brojila u SPMO-u do razvodnog ormara RO smjestenog u ogradenom dijelu crpne
stanice.. Glavni vod se izvodi kabelom PP00-y 5 x 10 mm?.. Kabeli se vode u kabelskim cijevima CS @
110 mm od SPMO do RO.

4.5. RAZVODNI ORMARI

Razvodni ormar je montiran uz crpnu stanicu i predviden je kao samostojeci poliesterski ormar u kome je
smijesten upravljacki ormar sa opremom. Vanjski poliesterski ormar ima funkciju zastite upravljackog
ormara, radi sprijeCavanja neovlastenih osoba da ukljuCuju ili iskljuéuju opremu. U razvodni ormar se
montiraju limitatori odredeni PEES-om s moguc¢noscéu plombiranja.

4.6. INSTALACIJA

Instalacija se izvodi kabelima PP0O-y ili HO7RN-F od razvodnog ormara do prikljuénih kutija koje se
nalaze uz objekt crpne stanice ili direktno do troSila. U prikljuénim kutijama se spajaju kabeli od pumpi i
nivo sklopki sa kabelima koji dolaze iz razvodnog ormara. Prikljuéne kutije moraju biti postavljene na inox
nosace i u zastiti IP66.

4.7. RASVJETA

Rasvjeta ovog prostora nije predvidena

4.8. UZEMLJENJE

Uzemljenje se izvodi pocin€anom zeljeznom trakom 30x4 mm. Traka se polaze u temelje objekata.
Armaturu temelja treba povezati na Sto viSe mjesta sa trakom pomocu kriznih spojnica ili varenjem. Iz
temeljnog uzemljivaa postavljaju se izvodi za spojeve izjednacenja potencijala.

4.9. 1ZJEDNACENJE POTENCIJALA

Izjjednalenje potencijala povezuje sve metalne dijelove u objektu. lzjednagenje potencijala izvesti
pocin¢anom trakom i P/F Zutozelenom Zicom presjeka 6mm?.

4.10. UPRAVLJANJE
U svim razvodno upravljackim ormari predviden je isti nacin upravljanja.

1. Moguce je odabrati automatski ili ruéni rad crpne stanice

1.1. Automatski rad
U automatskom radu procesom upravlja PLC smjeSten u glavhom razvodnom ormaru.
U slugaju rasta vode do nivo sklopke koja je predvidena za start pumpe, PLC odabire pumpu i preko
upustaca pokrene pumpu do nazivne brzine. Proces prepumpavanja traje dok se nivo ne spusti do donje
granice sigurnosti rada pumpe, 8to ozna€ava poziciju na kojoj je pumpa jo§ minimalno potopljena.
U slu€aju da pumpa ne moze ispumpati vodu koja doti¢e, nivo ée rasti do nivo sklopke koja oznalava
ALARM 1 i to je znak PLC-u da ukljuéi i drugu pumpu. U tom slu€aju obje pumpe rade dok nivo ne padne
na najnizu to€ku, kao i u slu€aju rada jedne pumpe.
U slu€aju da nivo naraste do nivo sklopke koja oznatava ALARM 2, PLC preko GSM veze treba
obavijestiti nadlezne dezurne sluzbe o eventualnom problem na navedenoj crpnoj stanici.
U slu€aju normalnog stanja PLC odabire pumpe za naizmjeni¢an rad, tako da u odredenom vremenu budu
podjednako opterecene.
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1.1.Ruéni rad
Rucni rad je predviden za servise ili eventualni kvar na automatici.
Nakon prebacivanja sklopke na ru¢ni rad, moguce je odabrati | pumpu koju Zelimo ukljuciti — PUMPA 1 ili

PUMPA 2.

Nakon toga tipkalom START (zeleno) preko upustac¢a uklju¢imo pumpu koju smo odabrali. U slu¢aju da je
zadovoljen uvjet minimalne koli¢ine teku¢ine pumpa c¢e raditi dok je ne isklju¢imo ili nivo dode na

minimum. Pumpu isklju¢ujemo tipkom STOP (crveno).

Na glavnom razvodnom ormaru postoji signalizacija za rad ili stop pumpe, ispad termicke zastite, alarm
niskog nivoa i alarm 2, to bi trebalo oznacavati kvar koji onemogucava rad bilo koje pumpe.

Na razvodnom ormaru se nalaze i brojaci sati rada.

Signali koji se prenose u PLC su

Rad automatski
Rad ru¢no

Rad pumpa 1
Rad pumpa 2

Ispad zastitne sklopke pumpa 1
Ispad zastitne sklopke pumpa 2
Termicki kvar u motoru pumpe 1
Detekcija vlage pumpe 1
Termicki kvar u motoru pumpe 2
Detekcija vlage pumpe 2

Niski nivo

Nivo starta umpe

Visi nivo za uklju€enje obje pumpe

Visoki nivo ALARM 2
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5. PRORACUNI

PRORACUN PADA NAPONA
Proracun Ce se provesti na raCunalu i rezultati prikazati u tablici za vanjski kabelski
prikljuCak gradevine i strujne krugove elektromotornog pogona i drugih troSila prema
slijede¢im izrazima:

za jednofazne strujne krugove:

2-1,-1-100-(r-cos¢ + x -sin ) -107°

Au(%) = U

i za trofazne strujne krugove:
V3.1 -1-100-(r-cos¢ + X -sin ) -107
U
za pokretanje trofaznih elektromotora:
V3.1, -1-100-(r-cosg, + x-sin @) 107
U

Padovi napona kod pokretanja el. motora ne smiju premasiti vrijednost kod koje se smanjuje moment
motora tako da ugrozava pouzdan zalet motora. Maksimalni pad napona kod starta motora bit ¢e
odreden uz uvjete:

Au(%) =

Au, (%) =

Elektromotor s pogonjenim strojem mora se sigurno pokrenuti tj. potezni moment ne smije se smanijiti
vise od 10 %. Maksimalni pad napona kod pokretanja moze se odrediti prema izrazu:

M
Au, (%) <(L— |[—"—)-100
09-M,

Proizlazi da je maksimalni dozvoljeni pad napona pri pokretanju 16,7 % uz omjer momenata 1,6 (
minimalni omjer prema IEC-u )

Dopusteni pad napona za strujne krugove rasvjete je 5 % ( 6% max. obzirom na duzinu napojnog
kabela i strujnog kruga ), a za strujne krugove ostalih troSila je 8 %, obzirom da je el. instalacija
napajana neposredno iz transformatorske stanice.

PRORACUN NAJVECvE I NAJMANJE STRUJE KRATKOG SPOJA | PROVJERA
DJELOTVORNOSTI ZASTITE OD INDIREKTNOG DODIRA

Proracuni su provedeni na raCunalu , a rezultati prikazani u tablici.

Najvecéa struja kratkog spoja kod tropolnog kratkog spoija:
U

V3-J(R +R)?+ (X, +X,)?

Najveca struja kratkog spoja kod jednopolnog kratkog spoja sa zemljom:

IkrraxSp =
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| ~ J3-U

kmax1p — 2 2

J@R +2-R, +Ry+Ry)>+(2- X, +2- X, + X;0 + Xyo)
Najmanja struja jednopolnog kratkog spoja sa zemljom:
08-+/3-U
Ikrraxlp = 5 2
J@R +2-R, +Ry +Rg)?+(2- X, +2- X, + X0+ X,)
Uvjet zastite od indirektnog dodira automatskim isklapanjem napajanja primjenom zastitnog uredaja
od nadstruje u TN sustavu mreze je:
I kminlp 2 I a
gdje je la struja koja osigurava djelovanje zastitnog uredaja za automatsko isklapanje napajanja u
propisanom vremenu ( iz t/I dijagrama zastitnog uredaja za rastalne osigurace, odnosno 0,03 A za
zastitne uredaje od diferencijalne struje)
KABELI - PROVJERA KRITERIJA TERMICKE CVRSTOCE
Svi vodi¢i moraju biti tako Sti¢eni da do iskljuenja kvara dode unutar vremena u kojem nece biti
dosegnuta temperatura razaranja izolacije vodica.
Provjera se vrSi prema izrazu:
1?.t<k?.S?
iz Cega proizlazi maksimalno dozvoljeno vrijeme trajanja kratkog spoja u kojem neée doéi do razaranja
izolacije kabela:
2
S
lan = (k ' | ]
k max
k faktor definiran u normi HRN EN 60204-1, ( ovisan o vrsti izolacije )za sve suvremene kabele
s izolacijom od PVC, polietilena isl. k = 112,4 za kabele s Cu vodi¢ima, a k=75,2 za kabele s Al
vodi¢ima
OZNAKE UPOTRIJEBLJENE U IZRAZIMA ZA PAD NAPONA, STRUJE KRATKOG SPOJA |
DOZVOLJENO VRIJEME TRAJANJA KRATKOG SPOJA
Pn (kW) nazivna snaga
Cos@ faktor snage
COSQs faktor snage pri pokretanju elektromotora
In (A) nazivna struja
Is (A) struja pokretanja el. motora
I/ In omjer struje kratkog spoja i nazivne struje el. motora
I (m) duZina kabela
S (mm2) presjek vodita
Fp faktor zajedni¢kog polaganja kabela
ldop(A) dopusteno strujno oterecenje kabela
r (Q/km) djelatni otpor vodi¢a za 1 km duzZine
X (€/km) induktivni otpor vodi¢a za 1 km duzine
u (%) pad napona
Us (%) pad napona pri startu el. motora
uv) 400V  nazivni linijski napon na nn strani transformatora
Rt (Q) radni otpor po vodi€u transformatora, reducirano na NN stranu
Xt () reaktancija po vodiCu transformatora, reducirano na NN stranu
Riwo () nulti radni otpor po vodi€u transformatora, reducirano na NN stranu
Xio (Q nulta reaktancija po vodi€u transformatora, reducirano na NN stranu
Rv () radni otpor po vodi€u kr. kruga izmedu mjesta greSke i transformatora
Investitor: OPCINA PETERANEC Gradevina:
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Xv (©) reaktancija po vodiCu kr. kruga izmedu mjesta gredke i transformatora
Rvo (Q2) nulti radni otpor po vodiéu kod 20°C kr. kruga izmedu mijesta greSke i
transformatora
Xvo (Q?) nulta reaktancija po vodi€u kr. kruga izmedu mjesta greske i transformatora
lo (A) nazivna struja osiguraca
lo prek. (A) nazivna struja prekidaca, instalacijskog automat. Osigura¢a
n videkratnik nazivne struje prekidaca
lo dif (A) nazivna struja zastitnog uredaja od dif. struje
t(s) dozvoljeno vrijeme trajanja kratkog spoja
la (A) struja koja osigurava djelovanje zastitnog uredaja za automatsko
isklapanje napajanja u propisanom vremenu
e la- iz t/l dijagrama zastitnog uredaja za rastalne osigurace,
¢ Ian - proradna diferencijalna struja za zastitni uredaj od dif. struje,
o laprek. - Imx1,15 za prekidace i
o laprek - 10X5 ili 10x10 za automatske osigurace karakteristike B, odnosno C)
[kmaxap(KA) najveca struja kratkog spoja kod tropolnog kratkog spoja
ls3p (KA) udarna struja tropolnog kratkog spoja
Ikmax1p(A) najveca struja kratkog spoja kod jednopolnog kratkog spoja sa zemljom
lkmin1p(A) najmanja struja jednopolnog kratkog spoja sa zemljom mjerodavna za zastitu
od indirektnog dodira
tosig(S) vrijeme pregaranja osiguraca iz t/Imin dijagrama zastitnog uredaja
tprek(S) vrijeme prorade prekidac¢a i automatskog osiguraca pri minimalnoj struji
kratkog spoja
taif(S) vrijeme prorade zastitnog uredaja od diferencijalne struje
k faktor definiran u normi HRN EN 60204-1, ( ovisan o vrsti izolacije)za
sve suvremene kabele s izolacijom od PVC, polietilena isl. k = 112,4 za
kabele s Cu vodi¢ima, a k=75,2 za kabele s Al vodi¢ima
tkab (S) maksimalno dozvoljeno vrijeme trajanja kratkog spoja u kojem nece
doci do termiCkog razaranja izolacije kabela
ZAKLJUCAK
Provedeni su svi potrebni i propisani proracuni. Rezultati prorauna zadovoljavaju propisane zahtjeve
za predmetnu instalaciju; prikazani su u tablici .
5.1. UZEMLJENJE
Zastitno uzemljenje se izvodi kao zajedni¢ko uzemljenje za zastitu od stati¢kog elektriciteta i za zastitu od
indirektnog dodira dijelova pod naponom. Uzemljenje se izvodi pocinéanom &eli€nom trakom 30 x 4 mm.
Otpor uzemljenja se ra¢una prema formuli ( INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU ZAGREB):
R=px Cr /Q/ qgdjeje:
p - specifiéni otpor tla ( 100 Qm )
Cr - konstanta za uzemljiva¢
Rezultati proracuna vidljivi su u tabelarnom prikazu.
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5.2. PRORACUNI U TABELI
PODACI O VODOVIMA, SNAGAMA, NAPONU | STRUJI OSIGURACA

cos fi: VRSNA SNAGA INSTALIRANA SNAGA | FAKTOR ISTODOBNOSTI
0,95 12.500,00 W 14.000,00 W 0,89
TIP PRESJEK DULJINA SNAGA NAPON TIP lo
KABELA mm?2 m W V OSIGUR. A
NN-SPMO PP00-A 25,00 35| 22080,00 400 | NVO 80,00
SPMO-GRO PP0OO 10,00 5| 22080,00 400 | NVO 50,00
GRO-pumpa PP0OO 2,50 10 6200,00 400 | NVO 20,00
RO-pumpa PP0OO 6,00 15 | 11000,00 400 | C 32,00
lo - STRUJA OSIGURACA NA POCETKU VODA,
STRUJE KRATKOG SPOJA, OTPORI PETLJI, NAZIVNE | DOZVOLJENE STRUJE
Ik1min 1k2 k3 Z1 Z3 I Id
A A A Q Q A A
NN-SPMO 2140,91 2704,14 3290,71 0,31 0,07 33,59 112,00
SPMO-GRO 1823,62 2428,16 2954,86 0,36 0,08 33,59 78,00
GRO-pumpa 823,14 1290,29 1570,17 0,80 0,15 9,43 26,00
RO-pumpa 611,51 987,59 1201,81 1,08 0,19 16,73 43,00
Ik1-STRUJA JEDNOPOLNOG KRATKOG SPOJA, 1k2-STRUJA DVOPOLNOG KRATKOG SPOJA
Ik3-STRUJA TROPOLNOG KRATKOG SPOJA
Z1-IMPEDANCIJA JEDNOPOLNOG KRATKOG SPOJA, Z3-IMPEDANCIJA TROPOLNOG KRATKOG SPOJA
I-NAZIVNA STRUJA, Id-DOZVOLJENA STRUJA VODA
VRIJEME REAGIRANJA ZASTITE OD IND. DODIRA, STR. KR. SPOJA | PADOVI NAPONA
ZUDS td ts< tos tsos u% u%
la /A/ S S S S DOZV. STVARNI
NN-SPMO 0 5,00 0,00 3,54611 0,0040 3,00 0,56
SPMO-GRO 0 5,00 0,00 0,14889 0,0040 1,00 0,12
GRO-pumpa 0 5,00 0,00 0,03296 0,0040 1,00 0,27
RO-pumpa 0 5,00 0,01 0,32402 0,0100 1,00 0,30
UKUPNO: 6,00 1,25

td-DOZVOLJENO VRIJEME REAGIRANJA ZASTITE OD INDIREKTNOG DODIRA

ts-STVARNO VRIJEME REAGIRANJA ZAéTITEVOD INDIREKTNOG DODIRA, u%-PAD NAPONA
tos-DOZVOLJENO VRIJEME REAGIRANJA ZASTITE OD STRUJE KRATKOG SPOJA, tsos-STVARNO VRIJEME REAG.

ZAST.

PRORACUN UZEMLJIVACA

TIP UZEMLJIVACA: TEMELJNI

DUZINA UZEMLJIVACA: 18,00 | m
DUZINA OBJEKTA: 4,00 | m
SIRINA OBJEKTA 4,00 | m
OBUHVACENA POVRSINA: 16,00 | m2
SPECIFICNI OTPOR TLA: 100,00 | Om
OTPOR UZEMLJENJA: 13,08 | Q
KOEFICIJENT: 1,30

UDARNI OTPOR: | 17,01 | Q

Proragun je napravljen za najve¢u pumpu
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