
Troškovnik

Građevina: 
Odvodnja naselja Hlebine i Sigetec

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKOG DIJELA
gravitacijski kanali L = 19.150 m

tlačni cjevovodi L = 8.730 m
ukupno L = 27.880 m

OPĆE NAPOMENE:

Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati gradilište i 
građevinu od štetnog djelovanja vremenskih nepogoda. Zimi 
građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne bi došlo do 
smrzavanja izvedenih dijelova i na taj način do oštećenja.

Izvoditelj je dužan izvesti pomoćna sredstva za rad kao što su 
skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti 
strojeve, alat i potreban pribor, itd., te poduzeti sve potrebne 
mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i 
opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i 
prolaznika.
Nadzor za čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, 
alata i materijala, kako svoga, tako i ostalih kooperanata, 
pada u dužnost i na teret izvoditelja radova.
Izvoditelj je dužan radove izvesti uz sve potrebne mjere 
sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po 
život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika, 
odnosno smetnji ili oštećenja susjednih objekata. 

Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzročena prolazniku  ili 
na susjednoj građevini, cesti uslijed kopanja, miniranja, 
postavljanja skele i sl., pada na teret izvoditelja, koji je dužan 
odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku. 

Tako jediničnom cijenom treba obuhvatiti i obnovu srušenih 
ograda, cestovnih propusta, rigola i rubnjaka, te kućnih prilaza 
s propustima jaraka.

Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju 
troškove za posve dogotovljen rad tj. materijal, pomoćna 
sredstva kao što su voda, električna struja, alat, oplata, skela 
ili slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao 
npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom 
i otpremom s gradilišta nakon završetka radova, pristupne 
putove na radilište, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod 
građenja, crpljenja vode, signali na gradilištu danju i noću, 
čuvanje i dr. i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem 
obliku za potrebe gradnje. 
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Troškovnik

Čišćenje i uređenje gradilišta također je sadržano u jediničnim 
cijenama.

Prije davanja ponude izvoditelj radova mora obavezno 
pregledati projekte, te zatražiti objašnjenje  za nejasne stavke 
i provjeriti dokaznicu mjera, te na vrijeme (tj. prije davanja 
ponude) dati svoje primjedbe, jer se kasnije primjedbe neće 
uzimati u obzir. Ponudom obuhvatiti potrebne troškove na 
izradi dokumentacije u adekvatnoj stavci, te projekt betona 
koji treba biti sadržan u cijeni betonskih i arm.bet.radova.

Obračunavanje radova provodi se prema tehničkim 
normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih 
radova u troškovniku, po mišljenju izvoditelja nije potpun,  
izvoditelj je dužan izvesti radove prema pravilima građenja i 
postojećim uzancama, a da ni s tog naslova nema pravo na 
bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane u 
troškovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio 
prilikom davanja ponude. 
U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina, vrijede 
obračunavanja prema građevinskim normama iz 1952. godine 
i njihovim kasnijim dopunama. 
Za sav upotrebljeni materijal mjerodavne su važeće hrvatske 
norme (HRN), a u slučaju nepostojanja ISO, IEC, DIN, VDE, norme (HRN), a u slučaju nepostojanja ISO, IEC, DIN, VDE, 
BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI.
Iskop rova izvoditelj može obaviti i vlastitom tehnologijom, s 
time da će obračun biti proveden prema količinama po 
idealnom profilu iz glavnog projekta, uz razupiranja prema 
glavnom projektu. 
Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na 
stvarne kategorije tla i uvjete izvođenja, na temelju projektne 
dokumentacije i obilaska lokacije.

Obveza Izvoditelja je na propisan način zbrinuti višak 
materijala iz iskopa što je obuhvaćeno jediničnim cijenama 
Troškovnika. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje 
lokacija odlagališta, izradu projekta njihova uređenja te 
pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih institucija, 
Nadzora, Glavnog projektanta i Investitora.

Stavkama su obuhvaćena i potrebna iznalaženja i poteškoće 
kod mimoilaženja s postojećim instalacijama (uključivo i 
pripadne priključke), ispitivanja i atesti za dokaz kvaliteta 
ugrađenog materijala, zastoji kod ispitivanja i prespajanja 
cjevovoda, te osiguranje nedostatnih pristupnih puteva.
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Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene 
isporuke i odgovoran je za eventualno loš rad i loš kvalitet 
dobave, bilo za nabavku iz trgovačke mreže ili od 
kooperanata.
Kod ugradbe svih dobavljenih predmeta mora se posvetiti 
naročita pažnja obzirom na karakter građenja. Sve mora biti 
solidno izvedeno i ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao 
cjelina.
Za sve predmete, dobave i ugradbe od svojih kooperanata, 
investitoru jamči izvoditelj radova.

Izvoditelj je dužan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno 
potvrde o sukladnosti materijala upotrebljenih za izgradnju 
građevine, a prilikom tehničkog prijema građevine, sve izjave 
mora dostaviti investitoru na upotrebu.

Prilikom izgradnje obavezno se vrši kontrola dobavljenog
odnosno ugrađenog materijala u ovlaštenom laboratoriju
putem slučajnog uzorka po nalogu nadzornog organa i/ili
predstavnika investitora (kontrola nazivnog tlaka,
nepropusnost, vanjska zaštita, sastav i otpornost materijala).
Izvođač će o svom trošku osigurati provedbu navedenih
ispitivanja.

Izvođač će na gradilištu voditi propisani dnevnik (prema 
“Pravilniku o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika”, 
NN RH broj 6/2000) u koji se unose svi bitni podaci i događaji 
tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka 
i sl.), upisuju primjedbe Projektanta, nalozi nadzora Investitora 
i Inspekcije.

Na gradilištu Izvođač mora imati inženjera kvalificiranog za 
dotične vrste poslova, koji će stalno boraviti na gradnji.

Odnos nadzornog inženjera Investitora, Projektanta i Izvođača 
odrediti će se posebnim ugovorom u okviru postojećih propisa 
i opisa radova.

Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama 
mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju 
investitora. Isto vrijedi u slučaju pojavljivanja bilo kakvih 
nepredviđenih okolnosti u toku građenja.

Trošak oko ispitivanja materijala pada na teret izvoditelja 
radova, tj. smatrati će se da je jediničnom cijenom u datoj 
ponudi izvoditelj zaračunao i iznos za ispitivanje.
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Potrebno je predvidjeti izradu Plana izvođenja radova u skladu
s glavnim i izvedbenim projektom i odabranom tehnologijom
izvođenja te opremljenosti izvođača ljudskim kadrovima i
strojevima i ostalom opremom. Cijenom treba obuhvatiti
stvarne troškove izrade i eventualno kasnije potrebne dopune
plana izvođenja radova.

Izvođač je dužan radove izvesti prema projektnoj 
dokumentaciji, pravilima struke i važećim zakonima, propisima 
i normama, te uputama proizvođača materijala i opreme.

Izvedbenim projektom i radioničkim nacrtima građevine 
razrađuje se tehničko rješenje građevine (glavni projekt) radi 
ispunjenja uvjeta određenih glavnim projektom. 

Izvedbeni projekt i radionički nacrti moraju biti izrađeni u 
skladu s glavnim projektom, što potvrđuje glavni projektant i 
projektant.  Izvedbeni projekt mora odobriti investitor ili 
nadzorni inženjer, a prema potrebi i revident.

Izvedbeni projekt može izraditi tvrtka koja je ovlaštena za 
projektiranje ili tvrtka koja je izradila glavni projekt. 

Izvođač će o svom trošku osigurati izradu izvedbenog projekta 
i sve potrebne radioničke nacrte kojima se razrađuju detalji iz 
glavnog projekta nužni za izgradnju sastavnih dijelova 
građevine.
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A. PRIPREMNI RADOVI

 1. Uređenje gradilišta 

Dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz
svih uređaja, postrojenja, pribora, građevinskih strojeva,
transportnih sredstava, oplata, ukrućenja, uređaja
snabdijevanja i prostorija za smještaj potrebnih za stručno
izvođenje radova u ugovorenom roku, prema tehničkoj
dokumentaciji provođenja radova opisanih u slijedećim
pozicijama.
Ovom pozicijom je obuhvaćeno i krčenje gradilišta,
uspostavljanje prvobitnog stanja svih površina koje su
privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih
korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih
privremenim deponijama materijala, te priključci za vodu i
struju za potrebe gradilišta.

Izvođač nudi ukupnu cijenu.
ukupno 20.000,00

2. Ploča s podacima o gradilištu

Dobava i ugradba ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča
mora sadržavati podatke u skladu s člankom 252. stavak 4.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), tj.
obavezno sadrži ime odnosno tvrtku investitora, projektanta i
izvođača, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela
koje je izdalo akt na temelju koje se gradi, klasifikacijsku
oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnost toga
akta.
Obračun po komadu

kom 2 1.500,00 3.000,00

3. Osiguranje prometa

Privremena regulacija prometa na prometnicama na kojima se
provode radovi izgradnje kanalizacije.
Stavka obuhvaća izradu projekta privremene regulacije u
skladu s posebnim uvjetima nadležnih tijela, ishođenje
suglasnosti, nabavu i postavljanje sve potrebne horizontalne i
vertikalne signalizacije, te vršenje regulacije prometa za
vrijeme izvođenja radova.

Izvođač nudi ukupnu cijenu.
ukupno 15.000,00
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4. Lociranje i ozna čavanje mjesta postoje ćih podzemnih 

instalacija (EL i TK kablovi, vodovod, plin i sl.)

Na temelju podataka odgovornih osoba nadležnih službi,
odnosno, tvrtki i podataka dobivenih probnim iskopima.
Podatke treba unijeti u geodetsku snimku postojećeg stanja,
kao bitne podloge za naknadno iskolčenje kanalizacije.
Radove iskolčenja trasa podzemnih instalacija i postojećih
priključaka izraditi zapisnički uz obavezno prisustvo
predstavnika nadležnih komunalnih poduzeća.
Oštećenja nastala nakon provedenog iskolčenja snosi
Izvoditelj radova.
Tijekom izvedbe radova predhodno provesti probni (ručni)
iskop kako bi se izbjegla oštećenja podzemnih instalacija.
Ovom stavkom obuhvaćeno je lociranje i označavanje svih
zastupljenih postojećih trasa podzemnih instalacija.

ukupno 50.000,00

5. Probni iskop za iznalaženje postoje ćih instalacija na
površini zahvata

Iskope napraviti u cijeloj širini predviđenog zahvata do dubine
očekivane nivelete postojećih instalacija. Iskope obaviti
dijelom i ručno uz sve mjere opreza. Točan broj iskopa
utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima lociranja i
iznalaženja postojećih instalacija ovjerenim od strane
nadzornog inženjera i nadležnog distributera.

Obračun po kom kompletnog prekopa
kom 270 60,00 16.200,00
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6. Zaštita ili premještanje postoje ćih komunalnih
instalacija 

Izvođenje se mora uskladiti s postojećim stanjem različitih
infrastrukturnih sustava na koje su priključeni potrošači, uz
potpuno pridržavanje propisa, uvjeta i planova zainteresiranih
strana, prema posebnom elaboratu i projektu nadležnog
komunalnog poduzeća.
Kod križanja kanala s postojećim instalacijama zaštitu izvesti
u kompletu prema traženim uvjetima vlasnika pojedinih
instalacija.
Osnovom prethodno prikupljenih uvjeta Izvoditelj nudi
jediničnu cijenu zaštite i premještanja ili prespajanja pojedinih
instalacija uz obuhvat svih potrebnih radova.
Potreba izmještanja odnosno dužina izmještanja pojedine
instalacije zbog preklapanja trasa ili premalog razmaka utvrdit
će se nakon probnog iskopa, odnosno nakon definiranja
položaja postojeće instalacije.
Točan broj utvr đuje se prema stvarno izvršenim radovima
zaštite ili premještanja postoje ćih instalacija ovjerenim od
strane nadzornog inženjera, predstavnika investitora i
nadležnog distributera.
Ovom stavkom obuhvaćeni su i radovi na zaštiti i premještanju

postojećih kućnih priključka na komunalnu infrastrukturu (TK,

voda, plin i dr.). Procjenjuje se jedno križanje po domaćinstvu.

Točan broj utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima

zaštite ili premještanja postojećih instalacija ovjerenim od

strane nadzornog inženjera, predstavnika investitora i

nadležnog distributera.
Obračun po kompletnom zahvatu zaštite, utvrđenom
premiještanju i prespajanju pojedine instalacije. Predviđaju se
radovi na slijedećim instalacijama:

6.1. Zaštita ili premještanje postojećih vodovodnih instalacija
komplet 80 1.000,00 80.000,00

6.2. Zaštita ili premještanje postojećih vodov. priključaka
komplet 393 200,00 78.600,00

6.3. Zaštita ili premještanje postojećih TK instalacija (uključivo
i prema potrebi izmještanje stupova)

komplet 157 1.500,00 235.500,00
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6.4. Zaštita ili premještanje postojećih TK priključaka
komplet 344 200,00 68.800,00

6.5. Zaštita ili premještanje postojećih SVN instalacija 
komplet 26 1.200,00 31.200,00

6.6. Zaštita ili premještanje postojećih SVN priključaka
komplet 77 300,00 23.100,00

6.7. Zaštita ili premještanje postojeće NN ili SN mreže HEP-a
(uključivo i prema potrebi izmještanje stupova)

komplet 58 2.000,00 116.000,00

6.8. Zaštita ili premještanje postojeće plinske instalacije
komplet 52 1.000,00 52.000,00

6.9. Zaštita ili premještanje postojećih plinskih priključaka
komplet 399 200,00 79.800,00

7. Iskol čenje trase i objekata

Detaljno iskolčenje trase cjevovoda s označavanjem svih
vertikalnih i horizontalnih lomova trase, revizijskih okana na
mjestima lomova i prekida pada. U jediničnu cijenu uključeno
je i iskolčenje radnog odnosno odštetnog pojasa.

U okviru ove stavke obuhvaćena je i Izrada elaborata
iskolčenja po ovlaštenoj osobi sukladno Zakonu o prostornom
uređenju i gradnji.

Obračun po m' obilježene trase cjevovoda i komadu
revizijskog okna

7.1 gravitacijski i tlačni kanali
 m' 27.880,0 3,00 83.640,00

7.2 revizijska okna na gravitacijskim kanalima
kom 438 20,00 8.760,00

_______________________________________________________________________________________
Broj projekta: 2720 – Odvodnja naselja Hlebine i Sigetec 8



Troškovnik

8. Izrada geodetskog snimka izvedenog  stanja

Izrada snimka izvedenog stanja svih gore navedenih objekata
po ovlaštenoj osobi i pripadnog elaborata za upis u zemljišne
knjige, uključujući ovjeru katastra, sve u skladu sa pripadnim
Zakonima i propisima.

Stavka obuhvaća i geodetsko snimanje vidljivih dijelova
kolektora i pripadnih posebnih objekata vezanjem na
koordinatni (Gauss – Krügerov) sustav, uz isporuku u
digitalnom obliku. 

Izvođač geodetskih radova dužan je ostaviti Investitoru disk
(CD/DVD) sa geodetskom snimkom cjevovoda u *.dwg
formatu i bazom koordinata točaka sa visinama prema
tehničkim uvjetima.

Snimanje za GIS obuhvaća trasu kolektora za katastar, svih
revizijskih okana i posebnih objekata.

8.1. Snimanje trase izvedenog kolektora za katastar
 m' 27.880,0 3,00 83.640,00

8.2. Snimanje svih izvedenih revizijskih okana sa elementima
dubina i veličina položaja spojnih kolektoradubina i veličina položaja spojnih kolektora

kom 438 20,00 8.760,00

9. Krčenje grmlja i sje ča drveća debljine do 10 cm 

Prije početka zemljanih radova potrebno je u granicama
radnog pojasa buduće trase kanalizacije (građevinski pojas),
širine koju odredi nadzorni inženjer, iskrčiti i posjeći živicu,
šiblje, grmlje promjera do 10 cm mjereno na visini 1,0 m iznad
tla.

Ova stavka obuhvaća slijedeće radove:
- sječa grmlja i drveća,
- čupanje ili iskop korijenja i panjeva,
- deponiranje grmlja, drveća, korijenja i panjeva izvan trase na
mjesto koje odredi  nadzorni inženjer,
- uklanjanje sveg štetnog materijala koji je ostao pri
odstranjivanju grmlja, drveća, korijenja i panjeva,
- nastale rupe pri čupanju korijenja i vađenju panjeva popuniti

zemljom i sabiti, ukoliko će posredno na takvo tlo doći nasip,
 - utovar, istovar i prijevoz na transportnu daljinu do 5.0 km.

Obračunava se po m² iskrčenog i uređenog terena.

m2 4640 8,00 37.120,00
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10. Sječenje stabala i va đenje panjeva i korijenja

Drveće koje se nalazi unutar radnog pojasa, može se posjeći

samo uz prethodnu suglasnost nadzornog inženjera.  
Nakon njegova upisa u dnevnik, kako bi se osigurao
nesmetan rad, drveće i panjeve treba ispiliti na dužine
pogodne za utovar i transport, te ga odvesti na lokaciju
dogovorenu s Investitorom i nadzornim inženjerom.
Predviđena udaljenost do 10 km.
Promjer stabla mjeriti na 1.3 m od terena.

Ova stavka obuhvaća slijedeće radove:

– sječa stabala;
– piljenje na komade pogodne za transport;
– utovar, transport i istovar na udaljenost do 5 km;
– vađenje panjeva porušenih stabala;
– nastale rupe pri čupanju korijenja i vađenju panjeva popuniti

zemljom i sabiti, ukoliko će posredno na takvo tlo doći nasip.
 Potrebno je izvršiti rušenje stabala:

10.1. promjer stabla ø10 - 30 cm10.1. promjer stabla ø10 - 30 cm
kom 60 80,00 4.800,00

10.2. promjer stabla ø30 - 50 cm
kom 40 200,00 8.000,00

10.3. promjer stabla > 50 cm
kom 20 500,00 10.000,00

13. Izrada projekta izvedenog stanja

Projekt izvedenog stanja se izrađuje na način da se sve

izmjene do kojih je došlo tijekom izgradnje građevine unose u

izvedbeni projekt na osnovu kojega je izgrađena građevina.
Projekt se predaje u 6 primjeraka u analognom obliku, te u

jednom primjerku u digitalnom obliku (CD). Svi primjerci

projekata moraju biti ovjereni od projektanta glavnog projekta.
ukupno 30.000,00
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14. Izrada geotehni čkog izvješ ća

Izrada geotehničkog izvješća (elaborata) u kojem su obrađena

geotehnička ispitivanja tla i ispitivanja razine podzemnih voda

kako bi se odredila tehnologija polaganja cijevi.
ukupno 30.000,00

15. Nadzor zaštite na radu za fazu izvo đenja radova

Vršenje nadzora zaštite na radu za fazu izvođenja radova -

koordinator 2. Izvođač će angažirati ovlaštenog koordinatora

zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II.), te će

izraditi planove izvođenja radova i provoditi koordinaciju. Plan

izvođenja radova će biti izrađen sukladno Pravilniku o zaštiti

na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08).
Obračun prema predvidivom broju izlazaka, putnim
troškovima i utrošenom vremenu.

ukupno 50.000,00

16. Nadzor ostalih korisnika

Vršenje nadzora ostalih korisnika prema posebnim uvjetima iz
Lokacijske dozvole za vrijeme trajanja radova (arheolozi,
cesta, elektra, telefon, plin, vodoprivreda,...).
Obračun prema stvarno obavljenim radovima nadzora po
satu

sati 240 150,00 36.000,00

17. Projektantski nadzor

S obzirom na veličinu obuhvata te predvidive uvjete izgradnje
predmetne građevine, kao i zakonske odrednice (članka 178.
stavak (4) Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN
76/07)), predviđa se provedba projektantskog nadzora.
Projektantski nadzor uključuje obilazke gradilišta, te izradu
pismenih očitanja na upite Investitora, nadzornog inženjera,
izvoditelja.
Obračun prema predvidivom broju izlazaka, putnim
troškovima i utrošenom vremenu.

ukupno 23.000,00

A. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 1.282.920,00
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B. GRAVITACIJSKI KANALI I TLA ČNI CJEVOVODI  L  =

I RASKOPAVANJE I OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA

Prosječne debljine 10,0 cm pripadnom opremom na mjestima
prekopa kolnika i podužnih trasa rova kanalizacije
(Prema posebnim uvjetima nadležnih uprava za ceste prema
razredu ceste, u sklopu Lokacijske dozvole.)
Obračun po m' 

 m' 12.220,00 15,00 183.300,00

2. Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postoje ćeg 
asfaltnog kolnika na odlagalište do 10 km.
prosječne debljine 10.0 cm, širine ovisno o razredu ceste.
(Prema posebnim uvjetima nadležnih uprava za ceste prema
razredu ceste, u sklopu Lokacijske dozvole.)
Pregled rušenja asfalta, odnosno obnove vidljiv je u grafičkim
prilozima projektne dokumentacije.
Obračun po m2

m2 13140 8,00 105.120,00

1. Pravocrtno rezanje postoje ćeg asfaltnog zastora

 27.880 m

3. Rušenje cijevnih propusta, kanala, rešetki i kolnih
prijelaza uklju čivo obložni beton i beton za bo čna krila
propusta s odvozom iskopanog materijala na odlagalište
do 10 km.
Obračun po m'

3.1. Propust od betonskih cijevi od Ø 50 - 100 cm, uključivo
betonska cijev, obložni beton, beton za bočna krila propusta i
pripadajući zastor propusta.

 m' 30 80,00 2.400,00

3.2. Stavka obuhvaća rušenje postojećih kućnih prilaza
prosječne širine 2.5 m specificirane prosječne duljine.
Uključen je i obložni beton, beton bočnih krila, propust i
pripadajući zastor prilaza te odvoz materijala nastalog
rušenjem, na odlagalište udaljenosti do 10 km.

3.2.1.Pristupni put od makadama i propust 
L=5.0 m

kom 140 200,00 28.000,00
3.2.2.Pristupni put od betona i propust 
L=5.0 m

kom 60 500,00 30.000,00
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3.2.3.Pristupni put od asfalta i propust 
L=5.0 m

kom 40 350,00 14.000,00
3.2.4.Pristupni put od zemlje i propust 
L=5.0 m

kom 75 150,00 11.250,00
3.2.5. Rušenje kućnih prilaza širine 1,00 m

kom 45 75,00 3.375,00
3.2.6.Pristupni put od makadama
L=5.0 m

kom 80 120,00 9.600,00
3.2.7.Pristupni put od betona
L=5.0 m

kom 55 250,00 13.750,00
3.2.8.Pristupni put od asfalta
L=5.0 m

kom 55 200,00 11.000,00
3.2.9. Kolnička poprečna rešetka za prihvat oborinskih voda

L=5.0 m
kom 5 200,00 1.000,00

4. Obnova asfaltirane kolni čke konstrukcije4. Obnova asfaltirane kolni čke konstrukcije
i gornjeg sloja makadamske ceste, bankine i cestovnog
jarka

Slojevi obnove asfaltirane i makadamske kolničke

konstrukcije, bankine i cestovnog jarka, predviđene su prema

posebnim uvjetima nadležnih uprava za ceste prema razredu

cesta u sklopu Lokacijske dozvole. Pregled obnove ovisno o

mjestu ugradnje, prikazan je u grafičkim prilozima.
Nakon završenog polaganja cijevi i zatrpavanja cijevi u
slojevima do 30 cm do visine postojećeg tamponskog sloja,

potrebno je podtlo zbiti na zbijenost od Me = 25 MN/m2, a
tamponski sloj obnoviti i sabiti na modul zbijenosti od Me = 80

MN/m2 prema važećim propisima. Debljina tamponskog sloja
iznosi min. 40 cm u zbijenom stanju, te ga u slojevima
nanašati i dobro nabiti, tako da se postigne traženi modul
zbijenosti i da se spriječi eventualno naknadno slijeganje. 
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Na tamponski sloj ugrađuje se nosivi sloj cementne

stabilizacije (CNS), debljine 15 cm, kvalitete betona C 16/20.

Na cem. stabilizaciju nanose se nastavno bitumenizirani nosivi

sloj BNS 0/16, odnosno habajući sloj HS 0/11 i dobro se

uvaljaju na traženi modul zbijenosti Me = 100 MN/m²
Obnova slojeva asfaltirane kolničke konstrukcije odnosi se na
tamponski sloj i cementnu stabilizaciju u širini rova i slojeve
asfalta ovisno o razredu ceste odnosno njenoj širini. 
(Prema posebnim uvjetima nadležnih uprava za ceste prema
razredu ceste, u sklopu Lokacijske dozvole.)
Obnova gornjeg sloja makadamske ceste (puta), bankine i
cestovnog jarka, debljine 25 cm u širini rova s pripadajućim
proširenjima, izvodi se drobljenim kamenom frakcije 8-16 mm
s ispunom frakcije 0-8 mm. Modul zbijenosti za makadamsku
cestu treba biti Me=80 MN/m², a za bankinu i cestovni jarak
može biti 40 MN/m²

4.1. Izrada donjeg nosivog tamponskog sloja od tucanika
debljine 40 cm s pripadajućim proširenjima (Svi radovi moraju
biti u skladu O.T.U. 5-01.)
Primjenjuju se drobljeni kamen (tucanik) frakcije 32-64 mm s
ispunom frakcije 4-16mm - 30%
Nakon razastiranja, planiranja i profiliranja obavlja se sabijanjeNakon razastiranja, planiranja i profiliranja obavlja se sabijanje
u slojevima do modula stišljivosti:
Me > 80 MN/m2

Prema situaciji i poprečnim profilima. Stavka obuhvaća
nabavu, dopremu i ugradnju materijala. Obračun po m³
ugrađenog materijala u sabijenom stanju.

m3 2.700 145,00 391.500,00

4.2. Izrada cementnog nosivog sloja od drobljenog kamena
stabiliziranog cementom (CNS). 
Debljina sloja 15 cm (C 16/20) u širini rova s pripadajućim
proširenjima. Svi radovi moraju biti u skladu s OTU 7-02.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i njegu betona,
te ispitivanje tlačne čvrstoće izvedene betonske stabilizacije,
te pribavljanje atesta. 
Obračun po m3 izvedene cementne stabilizacije.

m3 1010 450,00 454.500,00
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4.3. Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od
bitumeniziranog materijala po vrućem postupku (kamen iz
grupe karbonata za srednje prometno opterećenje).
Rad obuhvaća polaganje i sabijanje materijala, prijevoz,
opremu i sve što je potrebnmo za dovršenje rada. U svemu
prema O.T.U. 5-04. Prema situaciji i poprečnim profilima.
Obračun po m² gornje površine stvarno položenog i utvrđenog
sloja
BNS 0/16 debljine 6 cm

m2 13.140 95,00 1.248.300,00

4.4. Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za zastor na principu
asfalt-betona, habajući sloj (grupa karbonata za srednje
prometno opterećenje). Rad obuhvaća polaganje i sabijanje
materijala, prijevoz, opremu i sve što je potrebno za dovršenje
rada. U svemu prema O.T.U. 5-05. Prema situaciji i
poprečnim profilima.
Obračun po m² gornje površine stvarno položenog i utvrđenog
habajućeg sloja.
BNHS 0/11 debljine 4 cm

m2 13.140 70,00 919.800,00

4.5.Obnova makadamskog zastora kolnika, bankine i 
cestovnog jarka u sloju debljine 25 cm s drobljenim kamenom 
(tucanikom) frakcije 8-16 mm, sa završnom ispunom frakcije 0-
8 mm. 
Svi radovi moraju biti u skladu s OTU 5-01. Stavka obuhvaća
nabavu, dopremu i ugradnju materijala, s pravilnim
oblikovanjem obnovljene površine, odnosno vraćanje u
funkciju prvobitnog stanja. Posebnu pažnju posvetiti
oblikovanju dna i pokosa cestovnog jarka s odgovarajućim
uzdužnim padom. 
Obračun po m³ ugrađenog materijala u sabijenom stanju.

m3 4760 120,00 571.200,00

_______________________________________________________________________________________
Broj projekta: 2720 – Odvodnja naselja Hlebine i Sigetec 15



Troškovnik

4.6. Vertikalna signalizacija 
Vađenje i ponovna ugradnja postojećih ili novih (u slučaju
oštećenja) prometnih znakova na trasi rova. Radove izvesti
prema OTU 9-01. Obračun po komadu postavljenog znaka.
Stavka obuhvaća:

4.6.1. Vađenje postojećih znakova sa skidanjem postojećih
betonskih temelja, te odlaganjem znakova do ponovne
ugradbe.
Obračun po komadu

kom 30 250,00 7.500,00

4.6.2. Izradu i ugradnju betonskih temelja - oslonca
prometnog znaka, uključivo i potrebne zemljane radove. 
Obračun po komadu

kom 30 60,00 1.800,00

4.6.3. Ugradnju postojećeg znaka na pripremljeni temelj.
Obračun po komadu

kom 30 250,00 7.500,00

4.6.4. Nabava i montaža novog znaka s jednim stupom,
podnožjem i montažom na betonskom temelju.podnožjem i montažom na betonskom temelju.
Obračun po komadu

kom 6 900,00 5.400,00

4.7. Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka
4.7.1. Dobava i ugradnja novih betonskih rubnjaka na
betonskoj podlozi C 12/15 sa zaljevanjem spojnica cementnim
mortom.

Obračun po m' ugrađenog rubnjaka

    C 30/37, 18/24x50 cm
m' 170 210,00 35.700,00

    C 30/37, 18/24x100 cm
m' 450 250,00 112.500,00
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5. Radovi obnove cijevnih propusta i ku ćnih prilaza
5.1. Radovi obnove propusta i oborinskih rešetki s nabavom i
ugradbom potrebnog materijala; uključivo potpuna betonska

obloga C16/20 u količini 0,30 m3/m', od betonskih cijevi i
obnove postojeće kolničke konstrukcije.
5.1.1. Obnova propusta od betonskih cijevi od Ø 50 - 100 cm
s nabavom i ugradbom potrebnog materijala; uključivo
betonska cijev, obložni beton (C 16/20), beton za bočna krila
propusta (C 25/30) i pripadajući zastor propusta.
Obračun po m'

 m' 30 320,00 9.600,00
5.1.2. Oborinska rešetka (prosječne duljine cca 5m.)
odgovarajuće nosivosti za kolni promet.

 m' 5 1.500,00 7.500,00

5.2. Obnova propusta kućnih prilaza širine 2,5 m s nabavom
i ugradbom potrebnog materijala; uključivo podložni, obložni
beton (C 16/20), beton za bočna krila propusta (C 25/30),
betonske cijevi propusta Ø 50 cm te obnova postojeće
kolničke konstrukcije prilaznog puta.
Obračun po m'.

5.2.1 makadamskog prilaza i propusta 5.2.1 makadamskog prilaza i propusta 
L=5.0 m

kom 140 1.700,00 238.000,00
5.2.2 betonskog prilaza i propusta 
L=5.0 m

kom 60 2.500,00 150.000,00
5.2.3 asfaltnog prilaza i propusta
L=5.0 m

kom 40 2.100,00 84.000,00
5.2.4 zemljanog prilaza i propusta 
L=5.0 m

kom 75 1.500,00 112.500,00

5.2.5. Obnova kolničke konstrukcije kućnih prilaza širine 1,00
m

kom 45 300,00 13.500,00

5.2.6 makadamskog prilaza
L=5.0 m

kom 80 250,00 20.000,00
5.2.7 betonskog prilaza
L=5.0 m

kom 55 500,00 27.500,00
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5.2.8 asfaltnog prilaza
L=5.0 m

kom 55 400,00 22.000,00

I. RASKOPAVANJE I OBNOVA KOLNIKA UKUPNO 4.853.095,00
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II ZEMLJANI RADOVI

OPĆE NAPOMENE

Kod radova iskopa su korišteni abecedni nazivi klasifikacija 
materijala: “A”, “B” i “C” kategorija koje nastavno obrazlažemo

  Iskop u materijalu kategorije “A”

Pod materijalom kategorije “A” podrazumijevaju se svi čvrsti
materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:

Sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala – kompaktnih
stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom
stanju, uključujući i eventualne tanje slojeve rastrešenog
materijala na površini, ili takve stijene s mjestimičnim
gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim zonama.
U ovu kategoriju spadaju i tla koja sadrže više od 50 %
samaca većih od 0,5 m3, za čiji iskop je također potrebno
miniranje.

Iskop u materijalu kategorije “B”

Pod materijalom kategorije “B” podrazumijevaju se polučvrsta
kamenita tla, gdje je potrebno djelomično miniranje, a ostali se
dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Flišni materijali uključujući i rastrešeni materijal, homogeni 
lapori, trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, 
većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na 
površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, 
jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, neki 
konglomerati i slični materijali.

 Iskop u materijalu kategorije “C” 

Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi
materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati
izravno, upotrebom pogodnih strojeva – buldozerom, bagerom
ili skreperom. 
U ovu kategoriju materijala spadala bi:
Sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine,
prašinaste gline (ilovače), pjeskovite prašine i les
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Kruponozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su
pijesak, šljunak odnosno njihove mješavine, prirodne kamene
drobine – siparišni i slični materijali
Mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i
sitnozrnatih vezanih materijala

1. Skidanje humusa prosje čne debljine 20 cm

Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe
(gomile) pokraj kanalskog rova.
Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova
iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog
stanja.
Obračun po m³ iskopanog humusa.

m3 1830 9,00 16.470,00

2. Nanašanje, planiranje i ozelenjavanje deponiranog
humusa

Strojno nanašanje, planiranje i ozelenjavanje odbačenog
humusa u sloju debljine 20 cm nakon zatrpavanja kanalskoghumusa u sloju debljine 20 cm nakon zatrpavanja kanalskog
rova.
Obračun po m³ nanesenog, planiranog i ozelenjenog humusa.

Provesti humusiranje oštećenih površina korištenjem:

2.1. ranije izdvojenog humusa

m3 1500 8,00 12.000,00

2.2. nabavom humusa s drugih lokacija, uključuje iskop,
prijevoz, te ugradbu kako je prethodno navedeno.

m3 330 20,00 6.600,00
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3. Strojni iskop rova za cjevovode

Iskop rova za gravitacijske i tlačne kanale u materijalu C
kategorije uključujući i iskop za revizijska okna.

Dužinu iskopa propisuje nadzorni inženjer, ali ne veću od

dužine koju u jednom danu izvođač može u cijelosti okončati.

Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada
izvođača za sve dubine prema uzdužnim profilima. Širina rova
je ovisna o normalnom profilu i veličini cjevovoda. Proširenje i
produbljenje kanala na mjestima revizijskih okana, također je
obuhvaćeno ovom stavkom. Iskopano tlo odbacuje se u
stranu unutar radnog pojasa, a ukoliko je potrebno na uskim
mjestima se odvozi, međudeponira i kod zatrpavanja se
ponovo dovozi na mjesto ugradbe.

U cijenu je uključen iskop, bez obzira na sadržaj vode u rovu
(procjedna, oborinska) te otežani rad radi postavljenih
razupirača.

U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sve radove kao: utovar,
potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta te korištenje
potrebne mehanizacije.

Stavka uklju čuje sve potrebne radove, materijal i opremu
za crpljenje podzemnih voda iz rova tijekom izvo đenja
radova.

U stavku su uklju čeni svi potrebni radovi i oprema za

razupiranje i osiguranje rova od urušavanja, prema

tehnologiji izvo đača radova, u skladu s propisanim

uvjetima zaštite na radu, uklju čujući i potreban iskop za

ugradnju zaštitne oplate (koji nije posebno specifi ciran).

Ponuđač nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na
kategorije tla i uvjete izvo đenja, sve na temelju pregleda
projektne dokumentacije i na temelju vlastite procjene
obilaskom terena.

Iskop rova izvoditelj može obaviti i vlastitom tehnologijom, s 
time da će obračun biti proveden prema količinama po 
idealnom profilu iz glavnog projekta.
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Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.

3.1. od 0 - 2 m dubine 

m3 52.850 15,00 792.750,00
3.2. od 2 - 4 m dubine 

m3 18.250 20,00 365.000,00
3.3. od 4 - 6 m dubine 

m3 605 30,00 18.150,00
3.4. dodatni iskop za okna

m³ 3160 15,00 47.400,00

4. Ručni iskop (cca 5%)

Ručni iskop kao dodatak poziciji za iskop rova u C kategoriji
prema prethodnom odobrenju nadzornog inženjera, na
mjestima gdje strojni iskop nije moguć.
Ostalo kao prethodna stavka podrazumijeva uključivanje svih
radnji i opreme za izvođenje ovih radova.
Ovom stavkom obuhvaćeno je i kopanje šliceva za
pronalaženje postojećih instalacija na trasi cjevovoda, kao i
iskop - produbljenje rova za naglavke - spojeve cjevovoda.
Obračun po m3 iskopanog materijala.Obračun po m3 iskopanog materijala.

4.1. od 0 - 2 m dubine

m3 2.643 90,00 237.870,00
4.2. od 2 - 4 m dubine

m3 913 190,00 173.470,00
4.3. od 4 - 6 m dubine

m3 31 250,00 7.750,00
5. Planiranje dna rova

Ručno planiranje dna kanalskog rova s točnošću ±1 cm
prema projektiranoj niveleti cjevovoda iz uzdužnog profila.
Dno rova mora biti čvrsto, ravno, bez oštrog kamenja i
nerazrahljeno. 
Obračun po m² isplanirane površine, prema normalnom
poprečnom profilu.

m2 24.600 4,00 98.400,00
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7. Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala

Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala iz iskopa, uključivo
utovar, istovar, planiranje i ugradba na deponiju i naknada za
deponiranje.
Rastresitost materijala treba ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Obračun po m³ odvezenog materijala u sraslom stanju na
udaljenost do 10,0 km.

m3 71.700 15,00 1.075.500,00

8. Hortikulturni radovi
 
Stavka obuhvaća sadnju novih stabala i ukrasnog grmlja
primjerenog okolišu, po izboru nadzornog inženjera, te obnovu
travnjaka i grmlja oštećenih ili privremeno uklonjenih za
vrijeme izvođenja radova.
U stavku uključiti sav rad i materijal potreban za izvedbu
navedenih hortikulturnih radova.
7.1.Travnjak

Obračun po m2 uređenog travnjaka

m2 1200 10,00 12.000,00

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 2.863.360,00
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III TESARSKI RADOVI

1. Izrada zaštitne ograde duž kanalizacijskog rova

Izrada zaštitne ograde duž kanalizacijskog rova.
Zaštitna ograda višekratno se koristi i premješta duž rova
prema napredovanju radova.
Obračun po m´ izvedene ograde.

m´ 100 35,00 3.500,00

2. Izrada pješa čkog provizorija

Izrada pješačkog provizorija za omogućavanje pješačkog
prometa za vrijeme radova, sa naknadnom demontažom,
višekratnom upotrebom prema potrebi i odvozom nakon
završetka radova.
Obračun po komadu.

kom 6 300,00 1.800,00

3. Izrada  kolnog prijelaza
Izrada kolnog prijelaza od čeličnih ploča s potrebnim
ukrućenjem i ogradom, za nesmetano odvijanje prometa
vozila preko rova za vrijeme radova. Kolni prijelaz se povozila preko rova za vrijeme radova. Kolni prijelaz se po
potrebi višekratno koristi, a nakon završetka radova se
demontira i odvozi. 

Obračun po komadu.

kom 4 400,00 1.600,00

TESARSKI RADOVI  UKUPNO: 6.900,00
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IV UČVRŠĆENJE DNA KANALA I ZAŠTITA
KANALIZACIJSKIH CIJEVI

1. Izrada pješ čane posteljice kanalskih cijevi

Izrada pješčane posteljice kanalizacijskih cijevi oblozrnatim
materijalom (pijesak i šljunak frakcije 0 - 32 mm) do potrebne
zbijenosti Me=10 MN/m2.
U poziciji je obuhvaćen dovoz i planiranje šljunka i nabijanje

vibronabijačima tako da se dobije čvrsta podloga za ugradbu

cijevi, izradu ležaja cijevi (kut nalijeganja α), te potrebnih

udubljenja na mjestu spojeva cijevi (za kolčake i spojnice).
Obračunska širina kao širina kanalskog rova, debljina
pješčane posteljice prema normalnom poprečnom profilu 10-
20 cm.
Ovom stavkom nisu obuhvaćeni dodatni radovi zatrpavanja,
proizašli primjenom zaštitne opreme, koji ovise o vrsti
primjenjene oplate.
Obračun se vrši po m³ ugrađenog pijeska (u zbijenom stanju),
prema normalnom poprečnom profilu.

m3 3.680 105,00 386.400,00m 3.680 105,00 386.400,00

2. Zasipavanje kanalizacijske cijevi do visine 30 cm iznad
tjemena cijevi

Zasipavanje položene kanalizacijske cijevi oblozrnatim

materijalom (pijesak i šljunak frakcije 0 - 32 mm), u sloju 30

cm iznad tjemena cijevi. Sloj se mora dobro sabiti, korištenjem

lakih nabijača, do potrebne zbijenosti od Me = 20 MN/m2

Stavka obuhvaća nabavu i dopremu materijala, te ugradnju
prema normalnom poprečnom presjeku. Obračunska širina
kao širina kanalskog rova prema normalnom poprečnom
presjeku.
Ovom stavkom nisu obuhvaćeni dodatni radovi zatrpavanja,
proizašli primjenom zaštitne opreme, koji ovise o vrsti
primjenjene oplate.
Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju,
prema normalnom poprečnom profilu.

m3 12.490 89,00 1.111.610,00
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3. Zatrpavanje kanalskog rova zamjenskim materijalom
(šljunkom ili drobljenim kamenim)
Zatrpavanje ostatka rova šljunkovitim, ili drobljenim kamenim
materijalom frakcije 32-64 mm s ispunom 18-16 mm do
potrebne visine za obnovu ceste, bankine i cestovnog jarka,
(odobrava nadzorni inženjer) umjesto neuporabivog materijala
iz iskopa, a sve sukladno posebnim uvjetima u sklopu
lokacijske dozvole. Zatrpavanje rova treba provesti u
slojevima od 30 cm uz nabijanje do potrebne zbijenosti Me=40

MN/m2.
Tijekom polaganja i zatrpavanja cijevi u rovu se ne smije
pojaviti voda. 
Ovom stavkom nisu obuhvaćeni dodatni radovi zatrpavanja,
proizašli primjenom zaštitne opreme, koji ovise o vrsti
primjenjene oplate.
Obračunska širina kao širina kanalskog rova prema
normalnom poprečnog presjeku.
Obračun po m3 ugrađenog  materijala u sraslom stanju.

m3 47.590 80,00 3.807.200,00

4. Zatrpavanje kanalskog rova i okana pogodnim 
materijalom iz iskopamaterijalom iz iskopa

Ovom stavkom obuhvaćeno je zatrpavanje kanalskog rova i 
okana na mjestima gdje trasa polazi kroz zeleni pojas. 
Stavka obuhvaća nabavu i dopremu materijala, te ugradnju
prema normalnom poprečnom presjeku. Obračunska širina
kao širina kanalskog rova prema normalnom poprečnom
presjeku.
Ovom stavkom nisu obuhvaćeni dodatni radovi zatrpavanja,
proizašli primjenom zaštitne opreme, koji ovise o vrsti
primjenjene oplate.
Obračun po m3 ugrađenog materijala, prema normalnom
poprečnom profilu.

m3 3.500 15,00 52.500,00
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5. Nabava, doprema i ugradnja geotekstila

U slučaju nailaska na slojeve pijeska, u rov se polaže razdjelni
geotekstil. Postavljanjem geotekstila se spriječava ispiranje
sitnih čestica iz postojećeg tla. Geotekstilom se oblaže zona
zaštite cijevi. Obloga se izvodi od razdjelnog geotekstila min.

vlačne čvrstoće F=10 kN/m' (tip 200 g/m2), Upotrebu
geotekstila odobrava nadzorni inženjer uvidom u stvarno
stanje na terenu.
Potrebna količina geotekstila je A=4,50 m2/m´.

m2 18.100 21,00 380.100,00

6. Izrada betonske podloge za križanje kanalizacije s
raznim podzemnim instalacijama i na mjestima prekopa,
betonom C 12/15

Nabava i doprema materijala, te izrada betonske podloge

betonom klase C12/15, uključivo potrebnu oplatu, na mjestima

gdje se ukaže potreba kod križanja kanala s postojećim

podzemnim instalacijama (električni i TK kablovi, vodovod i

plinovod) i kod prekopa vodotoka ispod zaštitne cijevi.plinovod) i kod prekopa vodotoka ispod zaštitne cijevi.
Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 112 600,00 67.200,00

7. Čelične talpe

Nabava, transport, zabijanje, te vađenje i odvoz čeličnih talpi
po završetku radova, uključivo nosače okvira i ukruta
(razupora). 
Dobava i zabijanje čeličnih talpi tipa kao "Larssen 605" ili
jednakovrijedno duljine L=10,0 m. Stavka obuhvaća i vađenje
talpi po završetku izvođenja radova.
Čelično žmurje koristi se iznimno kod dubljih dionica u slučaju 
kad zbog lokalnih prilika (pojačan dotok vode u sloju šljunka) 
nije dostatna primjena dvostrane klizne oplate. Čelične talpe 
se pobijaju na dubljim dionicama uz revizijska okna. Upotrebu 
talpi odobrava nadzorni inženjer uvidom na terenu u 
tehnologiju obavljanja radova.
Stavka uključuje montažu i naknadnu demontažu svih
potrebnih ukruta i razupora te čeličnog žmurja.
kao LARSSEN 605 ili jednakovrijedno duljine L=10,0 m.
Obračun po m² pobijenog žmurja.

m2 2.520 325,00 819.000,00
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8. Ispitivanje stupnja zbijenosti zemljanog i zamjenskog
materijala
Određivanje modula stišljivosti (Ms) metodom kružne ploče Ø
30 cm prema propisu HRN U.B1.046/68. Ispitivanje se vrši na
svakom sloju ispune, najmanje za svakih 500 m' dionice,
odnosno prema zahtjevu nadzornog inženjera. 
Trošak oko ispitivanja pada na teret izvoditelja radova, tj. 
smatrati će se da je jediničnom cijenom u datoj ponudi 
izvoditelj zaračunao i iznos za ispitivanje.
Obračun po uspješno izvršenoj kontroli zbijenosti.

kom 73 250,00 18.250,00

IV UČVRŠĆENJE DNA KANALA I ZAŠTITA
KANALIZACIJSKIH CIJEVI UKUPNO: 6.642.260,00
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V GRAVITACIJSKI KANALI I TLA ČNI CJEVOVODI

Nabava, isporuka i ugradba gravitacijskih kanalizacijski h
cijevi, veli čine unutarnjeg profila DN (mm) i vanjskog
profila Dv (mm) prema iskazu, debljine stijenke s (mm)
kod jednoslojnih cijevi, odnosno Se-ekvivalentne debljin e -
kod višeslojnih cijevi za visinu nadsloja i pokretno
optere ćenje prema stati čkom prora čunu.

Pri tome vrijedi:

- ponuđene cijevi, okna i spojnice moraju biti izvedeni s
materijalom u skladu navedenih normi i standarda

hrvatskih normi (HRN)
europskih normi (EN)
njemačkih normi (DIN)
internacionalnih standarda (ISO)
te ostalih normi (ispitne metode, proračuni … )

Prije početka radova i nabave opreme (cijevi, okna, spojnice iPrije početka radova i nabave opreme (cijevi, okna, spojnice i
td.) Izvođač je dužan investitoru i nadzornom inženjeru na
ovjeru dostaviti:

- potvrdu o sukladnosti (prema troškovniku) izdanu od
ovlaštenog certifikacijskog tijela Republike Hrvatske

- certifikat proizvođača (prema troškovniku) o sastavu i
kvaliteti proizvoda. Certifikat mora sadržavati naziv tvrtke
proizvođača, naziv proizvoda i tehničke karakteristike
proizvoda.
Certifikat mora biti preveden na hrvatski jezik, od ovlaštenog
sudskog tumača.

Prilikom izgradnje obavezno se vrši kontrola dobavljenog
odnosno ugrađenog materijala u ovlaštenom laboratoriju
putem slučajnog uzorka po nalogu nadzornog organa i/ili
predstavnika investitora (kontrola nazivnog tlaka,
nepropusnost, vanjska zaštita, sastav i otpornost materijala).
Izvođač će o svom trošku osigurati provedbu navedenih
ispitivanja.
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Za svaku od predviđenih dimenzija minimalne veličine
unutrašnjeg promjera cijevi kako je to navedeno u skladu sa
statičkim proračunom (prema ATV A - 127) stalnog i
pokretnog opterećenja, debljinu stijenke odnosno ekvivalentnu
debljinu cijevi te visinu nadsloja (min, max), visinu podzemne
vode, promatrano od nivelete dna (vidi uzdužni profil) i
tjemena cijevi, proizvođač deklarira potrebnu klasu cjevovoda
koja mora preuzeti sva pojavljivana stalna i pokretna
opterećenja. 

Kakvoća cjevovoda i revizijskih okana dodatno se dokazuje
pripadnim atestima.

Spojevi cijevi, cjevovoda i revizijskih okana moraju biti
besprijekorno spojeni i vodoneprousni što se potvrđuje tlačnim
probama.

Spojevi cijevi izvode se ovisno o veličini profila:
na kolčak s pripadajućim gumenim brtvama, odnosno s
integriranom elektrospojnicom.

Cijevi se isporučuju u dužinama po 6,00 m.Cijevi se isporučuju u dužinama po 6,00 m.

U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar
i ugradba cijevi i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov,
odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s
Investitorom i nadzornim inženjerom.

Obračun po m' isporučene cijevi i pripadnog spojnog
materijala.
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1. Nabava, dobava i ugradnja polipropilenskih PP
rebrastih kanalizacijskih cijevi s integriranim naglavko m i
brtvom sukladno HRN EN 13476-1, HRN EN 13476-3,
dimenzije i tehni čke karakteristike cijevi sukladne su sa
DIN 16961-1 i DIN 16961-2, obodna krutost min. SN 8
prema EN ISO 9969, duljine cijevi 6m.

Profil cijevi (DN/ID) označava svijetli otvor (unutarnji promjer
cijevi). Dozvoljeno odstupanje od projektom određenog
unutarnjeg promjera iznosi 5%.
Cijevi se polažu u rov na pripremljenu podlogu od sitnozrnatog
šljunčanog - pješčanog kamenog materijala frakcija do max. 0-
32 mm.

Nakon montiranja cijevi potrebno je izvršiti podbijanje pijeska
ispod cijevi radi pravilnog jednolikog nalijeganja cijavi na
podlogu. Ostali dio zone cjevovoda do visine 30 cm iznad
tjemena cijevi se u cjelosti zatrpava sitnozrnim kamenim
materijalom navedene frakcije u slojevima od 25 do 30 cm uz
zbijanje ručnim nabijačima. Spojeve cijevi treba ostaviti
nezatrpanima do uredno izvršene probe na vodonepropusnostnezatrpanima do uredno izvršene probe na vodonepropusnost
i funkcionalnost. Ostatak rova iznad cijevi zatrpava se prema
normalnim poprečnim presjecima.

Jedinična cijena obuhvaćaju nabavu, dopremu i ugradnju
kanalizacijskih cijevi otpornih na komunalne otpadne vode i
smrzavanje, sukladnih normi EN 13476-1,3, obodne krutosti
min. SN 8, sa svim spojnim i brtvenim materijalom.  

Kod montaže cijevi potrebno je pridržavati se daljnjih upustava
proizvođača cijevi.

Obračun po m' kompletno montirane i ugrađene PP rebraste
cijevi po promjeru:

Obavezno naznačiti tip i proizvođača:

Proizvodač:_____________________________________

Tip:____________________________________________

Predviđena je ugradba sljedećih veličina (unutarnjeg)
promjera cijevi:

DN300 mm
m' 19.158 115,00 2.203.170,00
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2. Nabava, transport i ugradba polipropilenskih spojnih
elemenata. Fazonski komadi s integriranim naglavkom i
brtvom.
Spojne elemente treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od
pijeska prema projektom predviđenim padovima. Spojeve
cijevi treba ostaviti nezatrpane dok se ne provede tlačna
proba.
Spojni elementi se ugrađuju na gravitacijskim kanalima na 
mjestima gdje se promjena pravca na kanalima ne može 
izvesti u oknu. 
Montažu i spajanje  izvesti u potpunosti prema uputama 
proizvođača.

Obračun po kom. kompletno montiranog i ugađenog PP 
fazonskog komada  po promjeru:

2.1.DN300 mm
α=15⁰

kom 15 300,00 4.500,00
2.2.DN300 mm
α=30⁰

kom 5 300,00 1.500,00
2.3.DN300 mm2.3.DN300 mm
α=45⁰

kom 1 300,00 300,00
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3. Ispitivanje gravitacijskih kanala na vodonepropu snost i 
funkcionalnost
 
Ispitivanje vodonepropusnosti izgrađenog gravitacijskog
kanalizacijskog cjevovoda,okana i hidrotehničkih građevina
prema važećim propisima što uključuje provjeru
vodonepropusnosti objekta odvodnje prema HR EN
1610:2002. 
Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvršiti za to
akreditirana pravna osoba od DZNM-a prema HRN EN
ISO/IEC 17025:2007, te se mora sastaviti terenski zapisnik
koji svojim potpisom potvrđuje izvoditelj i nadzorni inženjer
investitora.
Na ispitivanju vodonepropusnosti obavezno mora biti prisutan
predstavnik investitora.
Cjevovod se ispituje na tlak od 0,5 bara u trajanju najmanje 15
min (poželjno 2h).Za vrijeme ispitivanja mora se održavati
stalni ispitni tlak, što se postiže stalnim dopunjavanjem vode ili
dodatnim tlačenjem vode. Količine dodatne vode se mjere i ne
smiju prijeći dopuštene količine (za plastične cijevi 0,02 l/m2).

Kanalizacijski cjevovod se komisijski preuzima nakon TV-
snimaka za provjeru pravca i nivelete kanala i tlačne probe za
provjeru vodonepropusnosti ugrađene cijevi koja se provodi
nakon njena djelomičnog zatrpavanja (spojevi moraju biti
slobodni i vidljivi).
Troškovi održavanja, montaže i demontaže potrebnih uređaja
te nabave potrebne vode za provođenje tlačne probe, kao i
postavljanje odgovarajućeg osoblja za navedene radove i
otklanjanje eventualnih nedostataka trebaju se ukalkulirati u
jediničnu cijenu.
Obračun po m' ispitanog izvedenog gravitacijskog kanala, po
promjeru:

DN 300 mm
m' 19.150 7,00 134.050,00
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4.  Nabava,  transport i ugradba  polietilenskih PE HD 
cijevi visoke gusto će za tlačnu kanalizaciju sukladno HRN 
EN 13244-2:2003; DIN 8074, duljine 6.0 ili 12.0 m
PE-HD cijevi, SDR 17, PE 100 za radni tlak PN 10 bara
spajati će se elektro spojnicama sa dvostrukim
naglavkom.

Cijevi treba ugraditi u iskopani rov na podlogu od
sitnozrnatatog šljunčanog - pješčanog kamenog materijala
frakcija do max. 0-32 mm, prema projektom predviđenim
padovima. Nakon montiranja cijevi potrebno je izvršiti
podbijanje pijeska i šljunka ispod cijevi radi pravilnog
jednolikog nalijeganja cijevi na podlogu. Ostali dio zone
cjevovoda do visine 30 cm iznad tjemena cijevi se zatrpava
sitnozrnatim kamenim materijalom navedene frakcije u
slojevima od 25 do 30 cm uz zbijanje ručnim nabijačima. 
Jednim dijelom trasa cjevovoda prolazi prometnicom gdje je
potrebno osigurati zbijenost koja zadovoljava cestovne
propise, pa se prema uvjetima provodi zatrpavanje rova
kamenim materijalom (cakumpak) ili šljunkom, prema uvjetima
“Županijske uprave za ceste”.
Spojeve cijevi treba ostaviti nezatrpanima do uredno izvršene Spojeve cijevi treba ostaviti nezatrpanima do uredno izvršene 
tlačne probe. Ostatak rova iznad cijevi zatrpava se prema 
normalnim poprečnim presjecima.
Promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim 
radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjere pravca otkloni se 
rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima.

Jedini čna cijena obuhva ća nabavu, dopremu i ugradnju 

tlačnih PEHD cijevi sukladno normi HRN EN 13244-2:2003 

i pripadaju ćih elektrospojnica s dvostrukim naglavkom.

Montažu i spajanje elektrospojnicama s dvostrukim 
naglavkom, izvesti u potpunosti prema uputama proizvođača.

Obavezno naznačiti tip i proizvođača:

Proizvodač:_____________________________________

Tip:____________________________________________
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Obračun po m´ kompletno montirane i ugrađene PE-HD cijevi, 
PN 10, PE 100, SRD 17 po promjeru

4.1. Dv 90 mm; PN10bar; s = 5,4 mm; Du = 79,2 mm
m´ 2.328 60,00 139.680,00

4.2. Dv 110 mm; PN10bar; s = 6,6 mm; Du = 96,8 mm
m´ 36 84,00 3.024,00

4.3. Dv 125 mm; PN10bar; s = 7,4 mm; Du = 110,2 mm
m´ 3.012 106,00 319.272,00

4.4. Dv 160 mm; PN10bar; s = 9,5 mm; Du = 141 mm
m´ 3.360 173,00 581.280,00

5. Nabava, transport i ugradba polietilenskih spojnih
elemenata. Fazonski komadi su nazivnog tlaka PN 10
bara, tipa PE 100 S8/SDR17, proizvedene prema HRN EN
13244-2:2003.
Spojne elemente treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od
pijeska prema projektom predviđenim padovima. Spojeve
cijevi treba ostaviti nezatrpane dok se ne provede tlačna
proba.
Spojni elementi se ugrađuju na tlačnom cjevovodu na 
mjestima gdje se promjena pravca na cjevovodima ne može 
izvesti dozvoljenim minimalnim radijusom savijanja cijevi od izvesti dozvoljenim minimalnim radijusom savijanja cijevi od 
R=50xd. U stavku uključen i potreban broj elektro spojnica sa 
dvostrukim naglavkom.

Montažu i spajanje elektrospojnicama s dvostrukim 
naglavkom, izvesti u potpunosti prema uputama proizvođača.

Obračun po kom. kompletno montiranog i ugađenog PEHD 
fazonskog komada za PN 10, PE 100, SDR 17 po promjeru

5.2. Dv 110 mm; PN10bar; s = 6,6 mm; Du = 96,8 mm
α=90⁰ 

kom 1 230,00 230,00

5.3. Dv 125 mm; PN10bar; s = 7,4 mm; Du = 110,2 mm
α=45⁰, 

kom 3 330,00 990,00

5.4. Dv 125 mm; PN10bar; s = 7,4 mm; Du = 110,2 mm
α=90⁰ 

kom 2 330,00 660,00
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5.5. Dv 160 mm; PN10bar; s = 9,5 mm; Du = 141 mm
α=45⁰, 

kom 8 530,00 4.240,00

5.6. Dv 160 mm; PN10bar; s = 9,5 mm; Du = 141 mm
α=90⁰ 

kom 2 530,00 1.060,00

6. Kontrola cijevnog materijala

Prilikom izgradnje obavezno se vrši kontrola dobavljenog
odnosno ugrađenog materijala u ovlaštenom laboratoriju
putem slučajnog uzorka po nalogu nadzornog organa i/ili
predstavnika investitora (kontrola nazivnog tlaka,
nepropusnost, vanjska zaštita, sastav i otpornost materijala).
Izvođač će o svom trošku osigurati provedbu navedenih
ispitivanja.

DN 90 mm
kom 4 1.500,00 6.000,00

DN 110 mm
kom 1 1.500,00 1.500,00kom 1 1.500,00 1.500,00

DN 125 mm
kom 2 1.500,00 3.000,00

DN 160 mm
kom 2 1.500,00 3.000,00

DN 300 mm
kom 6 2.000,00 12.000,00
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7. Tlačna proba za tla čne cjevovode

Ispitivanje vodonepropusnosti izgrađenog tlačnog
kanalizacijskog cjevovoda u skladu sa zahtjevima HR EN
1610:2002. odnosno HRN EN 805.
Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvršiti za to
akreditirana pravna osoba od DZNM-a prema HRN EN
ISO/IEC 17025:2007, te se mora sastaviti terenski zapisnik
koji svojim potpisom potvrđuje izvoditelj i nadzorni inženjer
investitora.
Na ispitivanju vodonepropusnosti obavezno mora biti prisutan
predstavnik investitora.

Točni ispitni tlak određuje se prema propisima i vrijedećim

normama, a ne smije biti viši od 1,3 nazivnog tlaka cjevovoda.

U jediničnu cijenu uključena je sva potrebna oprema kao i svi

pripremni radovi i radovi tlačne probe. Ispitivanje se vrši

ispitnim tlakom koji je 30% veći, odnosno 50% veći od radnog

u trajanju od 2 sata, a prema uputstvima iz navednih normi.

- ako cjevovod nije moguće ispitati odjednom, mora se ispitati
po dionicama. U tom slučaju moraju se spojna mjesta izmeđupo dionicama. U tom slučaju moraju se spojna mjesta između
pojedinih dionica ispitati na nepropusnost skupnim
ispitivanjem.
- ispitivanje se uglavnom vrši na dionicama dužine do 500 m.
Ako se javljaju velike visinske razlike, moraju se izabrati takve
dužine dionica da se prilikom ispitivanja u najvišoj točki
cjevovoda ostvari bar radni pritisak.
- prije punjenja vodom, cjevovod mora biti kompletno usidren
na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i
račvama da se smanji pomicanje, a time i mogućnost
propuštanja na spojevima za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj
eksploataciji cjevovoda. Sidrenje mora biti prilagođeno
ispitnom tlaku. Razupirače na krajevima cjevovoda ne skidati
prije nego se spusti pritisak. Svi spojevi na cjevovodu moraju
biti slobodni (nezatrpani).

 Punjenje cjevovoda:
 Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora biti 
ispušten sav zrak.
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 Mjerenje tlaka ispitivanja i porast zapremine:
Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni manometri koji
imaju takvu podjelu da se može očitati promjena pritiska od
0.1 bar. Preporučamo dva mjerna instrumenta od kojih jedan
registrira tlak, a drugi je kontrolni. Manometar se obično
postavlja na najnižoj točki ispitine dionice.

 Propuštanje:
Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokažu mjesta koja

propuštaju (kapljice, mlazevi i sl.) mora se ispitivanje prekinuti
i dionice isprazniti. Ispitivanje se mora ponoviti nakon
otklanjanja nedostataka.

Troškovi održavanja, montaže i demontaže potrebnih uređaja
te nabave potrebne vode za provođenje tlačne probe, kao i
postavljanje odgovarajućeg osoblja za navedene radove i
otklanjanje eventualnih nedostataka trebaju se ukalkulirati u
jediničnu cijenu.
Obračun po m' ispitanog izvedenog tlačnog kanala po 
promjeru:

7.1. Dv 90 mm; PN10bar; s = 5,4 mm; Du = 79,2 mm
m´ 2.328 5,00 11.640,00m´ 2.328 5,00 11.640,00

7.2. Dv 110 mm; PN10bar; s = 6,6 mm; Du = 96,8 mm
m´ 36 5,00 180,00

7.3. Dv 125 mm; PN10bar; s = 7,4 mm; Du = 110,2 mm
m´ 3.012 5,00 15.060,00

7.4. Dv 160 mm; PN10bar; s = 9,5 mm; Du = 141 mm
m´ 3.360 5,00 16.800,00

V. GRAVITAC. KANALI I TLA ČNI CJEVOVODI UKUPNO: 3.463.136,0
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VI OBJEKTI NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI

1. REVIZIJSKA OKNA

1.1 Nabava i isporuka revizijskih okana od plasti čnih
masa

Prije početka radova i nabave opreme (cijevi, okna, spojnice i
td.) Izvođač je dužan investitoru i nadzornom inženjeru na
ovjeru dostaviti:

- potvrdu o sukladnosti (prema troškovniku) izdanu od
ovlaštenog certifikacijskog tijela Republike Hrvatske

- certifikat proizvođača (prema troškovniku) o sastavu i
kvaliteti proizvoda. Certifikat mora sadržavati naziv tvrtke
proizvođača, naziv proizvoda i tehničke karakteristike
proizvoda.
Certifikat mora biti preveden na hrvatski jezik, od ovlaštenog
sudskog tumača.

Prilikom izgradnje obavezno se vrši kontrola dobavljenog
odnosno ugrađenog materijala u ovlaštenom laboratorijuodnosno ugrađenog materijala u ovlaštenom laboratoriju
putem slučajnog uzorka po nalogu nadzornog organa i/ili
predstavnika investitora (kontrola nazivnog tlaka,
nepropusnost, vanjska zaštita, sastav i otpornost materijala).
Izvođač će o svom trošku osigurati provedbu navedenih
ispitivanja.

Revizijsko okno obuhvaća izradu: dna - baze i tijela okna, a
prema potrebi i konusa na vrhu tijela okna sa stupaljkama, te
stupaljke na razmaku od 30 cm.
Okna su opremljena ulazom i izlazom i prolaznom kinetom te
lokalno i priključcima sekundarnih kanala .
Revizijska okna spajaju se u sustav cjevovoda originalnim
spojnicama sa gumenim brtvama ili integriranim
elektrospojnicama, tako da spoj bude besprijekorno obrađen i
vodonepropustan, prosječne visine, prema danoj specifikaciji,
koje pored velicina profila glavnog i sekundarnih cjevovoda
pokazuje i pripadni otklon te dubinu nivelete pojedine spojne
cijevi.

Veličina unutarnjeg profila revizijskog okna usvojene su sa
DN = 1000 mm 
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Troškovi isporuke i ugradba ukupno 438 okana u iskopani rov
prosječne dubine 2,7 m nudi Izvođač radova. Nakon provedbe
detaljnog iskolčenja trasa kolektora, sve u odnosu na
zastupljene podzemne instalacije.

Izvođač radova utvr đuje kona čnu specifikaciju okana
uvažavaju ći eventualno novi položaj (otklon) i dubinu
okana, a ovjerava ju nadzorni inženjer Investitora.

Nadalje vrijedi:

Isporučitelj nudi okna proizvodača:____________________

tip okna, materijal:_________________________________

Obodna krutost: __________________________________
Ekvivalentna debljina stijenke cijevi de = _______ mm
(kod korugiranih rebrastih cijevi)

Revizijska okna nude se prema tipskim nacrtima, s
evidentiranim brojem i veličinama profila priključaka na bazu
okna i opsegu radova kako slijedi:

1.1.Revizijska okna, nabava i ugradba PP modularnog okna,
HRN EN 13598. Nazivni promjer okna označava unutarnji i
promjer, kineta okna je izvedena skladno sa standardom DIN
4034-1. Unutarnjeg promjera DN 800, i visine prema konačnoj
specifikaciji okana, izrađena metodom roto ljeva. Sastoji se od
dna s kinetom (visina kinete jednaka je promjeru odlazne
cijevi) u padu 15 % i tijela okna DN 1000 mm. Na tijelo okna
postavlja se betonski konusni završetak DN1200/ 625 mm, s
ugrađenim penjalicama. U tijelo okna su također integrirane
PE penjalice 3 kom/m visine za okna dubine veće od 2,0 m.
Na oknima dubljim od 3,0 m između penjalica treba ugraditi
sigurnosnu šinu od inoxa za uvlačenje šipke za vezanje osobe
koja ulazi u okno. Okno se postavlja na zbijenu pješčanu
posteljicu min 95 % po Proktoru. 
U stavku se uračunava izrada podložnog i obložnog betona C

12/15 kao oslonca i ojačanja baze okna (0,6m3 betona/oknu),
te zasipavanje okna oblozrnatim šljunkom - kamenim
materijalom granulacije 0 - 32 mm, prema tipskom nacrtu, s
nabijanjem lakom opremom u slojevima po 30 cm. Stavka
obuhvaća sve radove i sav potreban materijal koji čini ukupnu
cjenu PP - modularnog okna.
Obračun po komadu modularnog PP okna
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1.1.1. Nabava, doprema i ugradnja betonskog završetka
montažnog revizijskog okna od betona C30/37, promjera
Ø1200/625 mm, visine 600 mm. Uključivo penjalice i sav
spojni i brtveni materijal kojim se osigurava potpuna
nepropusnost kanalizacijskog revizijskog okna. 

DN 1000
 kom 358 950,00 340.100,00

1.1.2. Nabava, doprema i ugradnja baze revizijskog okna
izrađene od polipropilena tehnologijom rotacijskog lijeva. Baza
okna je protočna bez promjene smjera protoka. Ulaz i izlaz
baze revizijskog okna je DN 300 mm.

DN 1000 / 300 mm
 kom 358 1.400,00 501.200,00

1.1.3. Nabava, doprema i ugradnja tijela revizijskog okna
izrađenog od polipropilenske korugirane cijevi DN 1000 mm,
obodne krutosti SN8 mm. Uključivo zavarivanje ekstruderom
na bazu okna čime se osigurava potpuna vodonepropusnost
kanalizacijskog revizijskog okna.

1.1.3.1. DN 1000/300 mm;  L=1000 mm
 kom 53 1.170,00 62.010,00

1.1.3.2. DN 1000/300 mm;  L=1250 mm
 kom 55 1.465,00 80.575,00

1.1.3.3. DN 1000/300 mm;  L=1500 mm
 kom 50 1.755,00 87.750,00

1.1.3.4. DN 1000/300 mm;  L=1750 mm
 kom 36 2.048,00 73.728,00

1.1.3.5. DN 1000/300 mm;  L=2000 mm
 kom 48 2.340,00 112.320,00

1.1.3.6. DN 1000/300 mm;  L=2250 mm
 kom 30 2.633,00 78.990,00

1.1.3.7. DN 1000/300 mm;  L=2500 mm
 kom 30 2.925,00 87.750,00

1.1.3.8. DN 1000/300 mm;  L=2750 mm
 kom 9 3.218,00 28.962,00

1.1.3.9. DN 1000/300 mm;  L=3000 mm
 kom 18 3.510,00 63.180,00

1.1.3.10. DN 1000/300 mm;  L=3250 mm
 kom 13 3.803,00 49.439,00

1.1.3.11. DN 1000/300 mm;  L=3500 mm
 kom 15 4.095,00 61.425,00

1.1.3.12. DN 1000/300 mm;  L=4000 mm
 kom 1 4.680,00 4.680,00
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1.2. Nabava, transport i ugradba ljevano željeznih okruglih
samozatvarajućih poklopaca na armirano betonsku ploču
okna, veličine Ø600, teški tip D400 (ispitno opterećenje 40
tona) Ø A = 600 mm, s pantima nosivosti prilagođene
prometnom opterećenju, u skladu s normom HRN EN 124.
Pritom trećina poklopaca treba biti perforirana sa otvorima za
ventilaciju.
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
TIP D400 (ispitno opterećenje 40 tona)

kom 278 800,00 222.400,00
TIP C250 (ispitno opterećenje 25 tona)

kom 80 650,00 52.000,00

1.3. Armirano betonska ploča kao oslonac betonskog

konusnog završetka debljine d = 30 cm, veličine F1 = 3,21 m2 

s unutrašnjim otvorom F2 =0,78 m2, prema detaljnom nacrtu

oplate i armature, od betona C 30/37, u količini 0,80 m3 /okna, 

armiranog rebrastom armaturom B 500 B - 75 kg/ploči.
AB ploču ugraditi min 10 cm iznad vertikalne cijevi okna.
Obračun po komadu

 kom 358 3.000,00 1.074.000,00 kom 358 3.000,00 1.074.000,00

1.4. Izrada betonske obloge od betona C 16/20, visine d = 35

cm, veličine F1 = 3,21 m2 s unutrašnjim otvorom F2 =1,22 m2 , 
prema tipskom nacrtu u količini betona cca 0,70.
Obračun po komadu

kom 358 300,00 107.400,00

1.5. Vodonepropusno ispitivanje revizijskog okna u skladu 
HRN EN 1610
Obračun po ispitanom revizionom oknu

DN 800
 kom 358 50,00 17.900,00

2.  Izrada betonskih ukru ćenja i temelja cjevovoda

Izrada betonskih ukrućenja, prema tipskom nacrtu, od betona
C 25/30 uključivo nabava, transport i ugradnja sveg potrebnog
materijala, montažu i demontažu potrebne oplate.

Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3         16 600,00 9.600,00
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3. Izrada tipskih AB revizijskih vodonepropusnih ok ana 

Izvedba tipskih armirano-betonskih vodonepropusnih
revizijskih okana prema navedenim čvrstoćama betona s
potrebnom armaturom prema tipskom nacrtu, kao i isporuka
sveg potrebnog materijala.
Koriste se 4 tipa AB okana slijedećih svijetlih dimenzija:

TIP 1 - 1,00 x 1,00 x 2,10 39 kom
TIP 2 - 1,50 x 1,50 x 2,10 9 kom
TIP 3 - 1,50 x 1,50 x 2,00 sa ulaznim tunelom 24 kom
TIP 4 - 1,50 x 1,500 x 2,30 sa sabirnom jamom 8 kom

Unutarnje površine izvesti u glatkoj oplati ili ih ožbukati
vodonepropusnom žbukom besprijekornog svojstva i
granulometrijskog sastava.
U stavku se uračunava izrada posteljice u debljini 15 cm 
(šljunkak - kameni materijal granulacije 0 - 32 mm)
Ova pozicija obuhvaća razupiranje, te nabavu transport i
ugradbu potrebne vanjske i unutarnje dvostrane oplate zidova
i ploče s potrebnim podupiračima, a koja nije posebno
specificirana.specificirana.
U cijenu uključiti sve radove za kompletnu izvedbu kao:
dobava, izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje i odvoz
oplate; dobava, ravnanje, čišćenje, savijanje i postavljanje
armature, kao i svi potrebni radovi: dobave, pripreme,
ugradbe, njege, održavanja, demontiranja i čišćenja, materijal,
prijenosi i prijevozi, uključujući montažu dobavu i montažu
željeznih penjalica, poklopca i dr.
Okna moraju biti izvedena sa ulazom i izlazom i prolaznom

kinetom (C16/20) te lokalno i priključcima sekundarnih kanala.
Revizijska okna spajaju se u sustav cjevovoda originalnim
spojnicama za ubetoniravanje, tako da spoj bude
besprijekorno obrađen i  vodonepropustan.
Troškovi isporuke i ugradba ukupno 80 okana u iskopani rov
prosječne dubine 2,7 m nudi Izvođač radova. Nakon provedbe
detaljnog iskolčenja trasa kolektora, sve u odnosu na
zastupljene podzemne instalacije.

Izvođač radova utvr đuje kona čnu specifikaciju okana
uvažavaju ći eventualno novi položaj (otklon) i dubinu
okana, a ovjerava ju nadzorni inženjer Investitora.

Obračun po količini ugrađenog materijala.
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3.1. AB revizijsko okno TIP 1 - 1,00 x 1,00 x 2,10

Potrebno je izvesti ukupno 39 AB okana TIP1. Za jedno
revizijsko okno potrebno je izvesti slijedeće faze radova: 

3.1.1 Izrada pješčane podloge AB okana oblozrnatim
materijalom (pijesak i šljunak frakcije 0 - 32 mm). U poziciji je
obuhvaćen dovoz i planiranje pijeska i nabijanje
vibronabijačima tako da se dobije čvrsta podloga za ugradnju
podložnog betona. Obračunska širina kao širina iskopa,
debljina 15 cm, 1,1 m³ ugrađenog pijeska (u zbijenom stanju)
po oknu.
Obračun po m³ ugrađenog pijeska (u zbijenom stanju).

m3 44 80,00 3.520,00

3.1.2 Izrada podloge od betona C 12/15, V≈ 0,3 m³ / RO

 Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 13 600,00 7.800,00

3.1.3 Izrada dna okna betonom C 30/37,  V≈ 0,6 m³ / RO

 Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 24 1.000,00 24.000,00m3 24 1.000,00 24.000,00

3.1.4 Izrada betonskih zidova okna C 30/37, V≈ 2,6 m³ / RO

 Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 102 1.000,00 102.000,00

3.1.5 Izrada betonskih ploča okna C 30/37,  V≈ 0,5 m³ / RO

 Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 20 1.000,00 20.000,00
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3.1.6 Nabava transport i ugradba potrebne armature:

Nabava, transport i ugradba potrebne rebraste armature i
mrežaste armature B 500 B .
U jediničnu cijenu uključeno je čišćenje, savijanje armature,
povezivanje svakog križanja prema planovima armature,
otpad i držače odstojanja koji moraju biti izrađeni od
nehrđajućeg materijala.
Armaturu izvesti po pripadnom statičkom proračunu,
planovima i iskazu armature.
Obračun po kg ugrađene armature.
Šipke B - 500B

kg 4.760 7,00 33.320,00
Mreža B - 500B

kg 9.350 7,00 65.450,00

3.1.7 Izrada kinete okna betonom C 16/20 i naknadnim
žbukanjem. Gornju površinu kinete potrebno je profilirati
prema nacrtu i izvesti tako da bude potpuno glatka , te
ožbukati cementnim mortom 1:2 . V≈ 0,3 m³ / RO
Stavka uključuje nabavu, transport i ugradbu sveg materijala
potrebnog za izvođenje. potrebnog za izvođenje. 
 Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 13 600,00 7.800,00

3.1.8 Nabava, transport i ugradba ljevano željeznih penjalica,
K-1018-S2, 3 kom/m = 8 kom/RO

kom 312 40,00 12.480,00

3.1.9 Nabava, transport i ugradba ljevano željeznih okruglih
samozatvarajućih poklopaca na armirano betonsku ploču
okna, veličine Ø600, teški tip D400 (ispitno opterećenje 40
tona) Ø A = 600 mm, s pantima nosivosti prilagođene
prometnom opterećenju, u skladu s normom HRN EN 124.
Pritom trećina poklopaca treba biti perforirana sa otvorima za
ventilaciju.
Obračun po komadu ugrađenog revizijskog okna.

kom 39 720,00 28.080,00
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3.2. AB revizijsko okno TIP2 - 1,50 x 1,50 x 2,10

Potrebno je izvesti ukupno 9 AB okana TIP2. Za ugradnju
revizijskih okana potrebno je izvesti slijedeće faze radova: 

3.2.1 Izrada pješčane podloge AB okana oblozrnatim
materijalom (pijesak i šljunak frakcije 0 - 32 mm). U poziciji je
obuhvaćen dovoz i planiranje pijeska i nabijanje
vibronabijačima tako da se dobije čvrsta podloga za ugradnju
podložnog betona. Obračunska širina kao širina iskopa,
debljina 15 cm. 1,5 m³ ugrađenog pijeska (u zbijenom stanju)
po oknu.
Obračun po m³ ugrađenog pijeska (u zbijenom stanju).

m3 14 80,00 1.120,00

3.2.2 Izrada podloge od betona C 12/15, V= 0,5 m³ / RO

 Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 5 600,00 3.000,00

3.2.3 Izrada dna okna betonom C 30/37,  V= 1 m³ / RO

 Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 9 1.000,00 9.000,00m3 9 1.000,00 9.000,00

3.2.4 Izrada betonskih zidova okna C 30/37, V= 3,5 m³ / RO

 Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 32 1.000,00 32.000,00

3.2.5 Izrada betonskih ploča okna C 30/37,  V= 0,8 m³ / RO

 Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 8 1.000,00 8.000,00
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3.2.6 Nabava transport i ugradba potrebne armature:

Nabava, transport i ugradba potrebne rebraste armature i
mrežaste armature B 500 B .
U jediničnu cijenu uključeno je čišćenje, savijanje armature,
povezivanje svakog križanja prema planovima armature,
otpad i držače odstojanja koji moraju biti izrađeni od
nehrđajućeg materijala.
Armaturu izvesti po pripadnom statičkom proračunu,
planovima i iskazu armature.
Obračun po kg ugrađene armature.

Šipke B - 500B
kg 1.170 7,00 8.190,00

Mreža B - 500B
kg 4.060 7,00 28.420,00

3.2.7 Izrada kinete okna betonom C 16/20 i naknadnim
žbukanjem. Gornju površinu kinete potrebno je profilirati
prema nacrtu i izvesti tako da bude potpuno glatka , te
ožbukati cementnim mortom 1:2 . V= 0,7 m³ / RO
Stavka uključuje nabavu, transport i ugradbu sveg materijala
potrebnog za izvođenje. potrebnog za izvođenje. 
 Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 7 600,00 4.200,00

3.2.8 Nabava, transport i ugradba ljevano željeznih penjalica,
K-1018-S2, 3 kom/m = 8 kom/RO

kom 72 40,00 2.880,00

3.2.9 Nabava, transport i ugradba ljevano željeznih okruglih

samozatvarajućih poklopaca na armirano betonsku ploču

okna, veličine Ø600, teški tip D400 (ispitno opterećenje 40

tona) Ø A = 600 mm, s pantima nosivosti prilagođene

prometnom opterećenju,  u skladu s normom HRN EN 124. 
Obračun po komadu ugrađenog revizijskog okna.

kom 9 720,00 6.480,00
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3.3. AB revizijsko okno TIP3 - 1,50 x 1,50 x 2,0 sa ulaznim
tunelom prosje čne visine h=0,95m

Potrebno je izvesti ukupno 24 AB okana TIP3. Za ugradnju
revizijskih okana potrebno je izvesti slijedeće faze radova: 

3.3.1 Izrada pješčane podloge AB okana oblozrnatim
materijalom (pijesak i šljunak frakcije 0 - 32 mm). U poziciji je
obuhvaćen dovoz i planiranje pijeska i nabijanje
vibronabijačima tako da se dobije čvrsta podloga za ugradnju
podložnog betona. Obračunska širina kao širina iskopa,
debljina 15 cm, 1,5 m³ ugrađenog pijeska (u zbijenom stanju)
po oknu.
Obračun po m³ ugrađenog pijeska (u zbijenom stanju).

m3 37 80,00 2.960,00

3.3.2 Izrada podloge od betona C 12/15, V≈ 0,5 m³ / RO

 Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 13 600,00 7.800,00

3.3.3 Izrada dna okna betonom C 30/37,  V≈ 1 m³ / RO

 Obračun po m3 ugrađenog betona. Obračun po m  ugrađenog betona.

m3 24 1.000,00 24.000,00

3.3.4 Izrada betonskih zidova okna C 30/37, V≈ 3,5 m³ / RO

 Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 85 1.000,00 85.000,00

3.3.5 Izrada betonskih ploča okna C 30/37,  V≈ 0,8 m³ / RO

 Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 20 1.000,00 20.000,00

3.3.6 Izrada betonskih zidova ulaznih tunela u okno betonom
C 30/37  V≈ 0,6 m³ / RO
 Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 15 1.100,00 16.500,00
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3.3.7 Nabava transport i ugradba potrebne armature:

Nabava, transport i ugradba potrebne rebraste armature i
mrežaste armature B 500 B .
U jediničnu cijenu uključeno je čišćenje, savijanje armature,
povezivanje svakog križanja prema planovima armature,
otpad i držače odstojanja koji moraju biti izrađeni od
nehrđajućeg materijala.
Armaturu izvesti po pripadnom statičkom proračunu,
planovima i iskazu armature.

Obračun po kg ugrađene armature.

Šipke B - 500B
kg 8.700 7,00 60.900,00

Mreža B - 500B
kg 5.780 7,00 40.460,00

3.3.8 Izrada kinete okna betonom C 16/20 i naknadnim
žbukanjem. Gornju površinu kinete potrebno je profilirati
prema nacrtu i izvesti tako da bude potpuno glatka , te
ožbukati cementnim mortom 1:2 . V≈ 0,7 m³ / RO
Stavka uključuje nabavu, transport i ugradbu sveg materijalaStavka uključuje nabavu, transport i ugradbu sveg materijala
potrebnog za izvođenje. 
 Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 18 600,00 10.800,00

3.3.9 Nabava, transport i ugradba ljevano željeznih penjalica,
K-1018-S2, 3 kom/m = 11 kom/RO.

kom 264 40,00 10.560,00

3.3.10 Nabava, transport i ugradba ljevano željeznih okruglih
samozatvarajućih poklopaca na armirano betonsku ploču
okna, veličine Ø600, teški tip D400 (ispitno opterećenje 40
tona) Ø A = 600 mm, s pantima nosivosti prilagođene
prometnom opterećenju, u skladu s normom HRN EN 124.
Pritom trečina poklopaca treba biti perforirana sa otvorima za
ventilaciju.
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.

kom 24 720,00 17.280,00
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3.4. AB revizijsko okno TIP4 - 1,50 x 1,50 x 2,3 na tla čnom
cjevovodu sa sabirnikom

Potrebno je izvesti ukupno 8 AB okana TIP4. Za ugradnju
revizijskih okana potrebno je izvesti slijedeće faze radova: 

3.4.1 Izrada pješčane podloge AB okana oblozrnatim
materijalom (pijesak i šljunak frakcije 0 - 32 mm). U poziciji je
obuhvaćen dovoz i planiranje pijeska i nabijanje
vibronabijačima tako da se dobije čvrsta podloga za ugradnju
podložnog betona. Obračunska širina kao širina iskopa,
debljina 15 cm, 2,2 m³ ugrađenog pijeska (u zbijenom stanju)
po oknu.
Obračun po m³ ugrađenog pijeska (u zbijenom stanju).

m3 18 80,00 1.440,00

3.4.2 Izrada podloge od betona C 12/15, V≈ 0,5 m³ / RO

 Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 5 600,00 3.000,00

3.4.3 Izrada dna okna betonom C 30/37,  V≈ 1 m³ / RO

 Obračun po m3 ugrađenog betona. Obračun po m  ugrađenog betona.

m3 8 1.000,00 8.000,00

3.4.4 Izrada betonskih zidova okna C 30/37, V≈ 3,8 m³ / RO

 Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 31 1.000,00 31.000,00

3.4.5 Izrada betonskih ploča okna C 30/37,  V≈ 0,8 m³ / RO

 Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 7 1.000,00 7.000,00

3.4.6 Izrada betonskih zidova sabirnika betonom C 30/37 V≈
0,3 m³ / RO
 Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 3 1.000,00 3.000,00
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3.4.7 Nabava transport i ugradba potrebne armature:

Nabava, transport i ugradba potrebne rebraste armature i
mrežaste armature B 500 B .
U jediničnu cijenu uključeno je čišćenje, savijanje armature,
povezivanje svakog križanja prema planovima armature,
otpad i držače odstojanja koji moraju biti izrađeni od
nehrđajućeg materijala.
Armaturu izvesti po pripadnom statičkom proračunu,
planovima i iskazu armature.

Obračun po kg ugrađene armature.

Šipke B - 500B
kg 3.090 7,00 21.630,00

Mreža B - 500B
kg 2.340 7,00 16.380,00

3.4.8 Izrada oslonca armatura  betonom C 16/20
Stavka uključuje nabavu, transport i ugradbu sveg materijala
potrebnog za izvođenje. V≈ 0,2 m³ / RO
 Obračun po m3 ugrađenog betona.

3m3 2,0 600,00 1.200,00

3.4.9 Nabava, transport i ugradba ljevano željeznih penjalica,
K-1018-S2, 3 kom/m = 9 kom/RO.

kom 72 40,00 2.880,00

3.4.10. Nabava, transport i ugradba ljevano željeznih okruglih

samozatvarajućih poklopaca na armirano betonsku ploču

okna, veličine Ø600, teški tip D400 (ispitno opterećenje 40

tona) Ø A = 600 mm, s pantima nosivosti prilagođene

prometnom opterećenju,  u skladu s normom HRN EN 124. 
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.

kom 8 720,00 5.760,00
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3.5. Nabava, transport i ugradba spojnica za vodonepropusno
ubetoniravanje PEHD cijevi u AB zid okna na mjestima
priključenja tlačnog cjevovoda, uključujući montažu prema
uputama isporučitelja cijevi

PEHD spojnica DN 90 mm
kom 4 150,00 600,00

PEHD spojnica DN 110 mm
kom 1 240,00 240,00

PEHD spojnica DN 125 mm
kom 12 285,00 3.420,00

PEHD spojnica DN 160 mm
kom 14 375,00 5.250,00

3.6. Nabava, transport i ugradba PP spojnica za
ubetoniravanje u AB zid okna na mjestima priključenja
kolektora, uključujući montažu prema uputama isporučitelja
cijevi

PP spojnica DN 300 mm
kom 145 280,00 40.600,00

3.7 Nabava, transport i ugradba termoplastične bubreće trake
na spoju ploče dna i zidova okana koje u dodiru s vodomna spoju ploče dna i zidova okana koje u dodiru s vodom
ekspandiraju i popunjavaju šupljine kroz koje inače voda može
proći. Trake se postavljaju po sredini budućeg zida. Učvršćuju
se čavlima za beton, vijcima  ili ljepilom.

m´ 482,0 45,00 21.690,00

3.8. Ispitivanje revizijskih okna na vodonepropusnost

Vodonepropusno ispitivanje revizijskih okna u skladu s HRN - 
EN 1610

kom 80 60,00 4.800,00

3.9. Nabava, transport i ugradba čeličnih obujmica za 
učvršćenje tlačnog cjevovoda na zid okna kako bi se 
omogučio potopljen izlaz tlačnog cjevovoda, obujmica je za 
cijevi od  PEHD DN 90 mm

kom 4 300,00 1.200,00
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4. Nabava, transport i ugradba fazonskih komada i
armatura predvi đenih za primjenu u tla čnoj kanalizaciji,
prema iskazu iz nacrta i dokaznici mjera  za zasunska
okna 233, 235, 237, 256, 257, 258, 259, 260 

Nabava, transport i ugradba spojnih dijelova i fazonskih 
komada i armatura izrađenih od NODULARNOG LIJEVA (DIN 
EN 545) i PEHD-a prema (HRN EN 13244-1 i HRN EN13244-
2) za TLAČNO spajanje cijevi za radni tlak od 10 bara. Stavka 
obuhvaća sve radove kao i nabavu spojnog i brtvenog 
materijala sa prokronskim prstenovima, sa vijcima od 
nehrđajućeg čelika materijala (inox ili prokrom).  Zasuni i sve 
armature od N.LJ. GGG-40 EN-JS 1030 sa unutarnjom i 
vanjskom antikorozivnom zaštitom epoxy. Dimenzije 
prirubnica prema EN- 1092-2 za tlak PN10 bara. Oblik lica 
prirubnice prema EN 558-1.

Obračun po komadu ugrađenog dijela:

SPOJNICA PEHD/N.LJ. kao Hawle ili jednako vrijedan
DN125/125
L=95 mm 

kom 10 1.085,00 10.850,00

SPOJNICA PEHD/N.LJ. kao Hawle ili jednako vrijedan
DN160/150
L=115 mm 

kom 6 1.515,00 9.090,00

NOŽASTI ZASUN, DIN EN 12266-1 kao Hawle ili jednako
vrijedan
DN 80

kom 8 1.900,00 15.200,00

NOŽASTI ZASUN, DIN EN 12266-1 kao Hawle ili jednako
vrijedan
DN 125

kom 10 3.270,00 32.700,00

NOŽASTI ZASUN, DIN EN 12266-1 kao Hawle ili jednako
vrijedan
DN 150

kom 6 3.750,00 22.500,00

T - KOMAD, DIN EN 1092-2
DN125/80 mm

kom 5 1.360,00 6.800,00
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T - KOMAD, DIN EN 1092-2
DN150/80 mm

kom 3 1.575,00 4.725,00

FF - KOMAD, L=550mm
DN 80 mm 

kom 8 800,00 6.400,00

N - KOMAD
DN 80 mm 

kom 8 900,00 7.200,00

FF - KOMAD, L=prema lokalnim prilikama
DN 80 mm 

kom 8 700,00 5.600,00
Brza spojnica 
DN 80 mm 

kom 8 500,00 4.000,00

Teleskopska ugradbena garnitura kao Hawle ili jednako 
vrijedan
L=prema lokalnim prilikama

kom 16 600,00 9.600,00

Ulična kapa
kom 16 500,00 8.000,00

Obujmica za učvršćenje
L=prema lokalnim prilikama

kom 8 300,00 2.400,00
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5. Nabava, transport i ugradba fazonskih komada i
armatura predvi đenih za primjenu u tla čnoj kanalizaciji,
prema iskazu iz nacrta i dokaznici mjera  za zasunska
okna RO177, RO234 i RO236

Revizijsko okno obuhvaća izradu: dna okna (okrugla PEHD
ploča Ø = 112 cm debljine 15 mm zavarena PEHD
ekstruderom za bazu okna i tijela okna od korugiranih PEHD
cijevi obodne krutosti SN8.

Okna su opremljena ulazom i izlazom ovisno o priključcima
tlačnih cjevovoda koji su zavareni PEHD ekstruderom za bazu
okna.

Revizijska okna spajaju se u sustav tlačnih cjevovoda PEHD
ekstruderom, tako da spoj bude besprijekorno obrađen i
vodonepropustan, prosječne visine, prema uzdužnom profilu,
koje pored velicina profila tlačnih cjevovoda pokazuje i dubinu
nivelete pojedine spojne cijevi.

Revizijska okna su oslonjena na okruglu podložnu betonsku
ploču Ø = 132 cm, C25/30, debljine 20 cm.

5.1. Nabava i ugradba podložnog betona Ø = 132 cm, C25/30,
debljine 20 cm
Obračun po m3

m3 2 130,00 260,00

5.2 Ugradba potrebne armature:
Šipke B -500B

kg 330 7,00 2.310,00
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5.3 Nabava, transport i ugradba spojnih dijelova i fazonskih 
komada i armatura izrađenih od NODULARNOG LIJEVA (DIN 
EN 545) i PEHD-a prema (HRN EN 13244-1 i HRN EN13244-
2) za TLAČNO spajanje cijevi za radni tlak od 10 bara. Stavka 
obuhvaća sve radove kao i nabavu spojnog i brtvenog 
materijala sa prokronskim prstenovima, sa vijcima od 
nehrđajućeg čelika materijala (inox ili prokrom).  Zasuni i sve 
armature od N.LJ. GGG-40 EN-JS 1030 sa unutarnjom i 
vanjskom antikorozivnom zaštitom epoxy. Dimenzije 
prirubnica prema EN- 1092-2 za tlak PN10 bara. Oblik lica 
prirubnice prema EN 558-1.

5.3.1 SPOJNICA PEHD/N.LJ. kao Hawle ili jednako vrijedan 

DN90/80 L=115 mm 
kom 2 710,00 1.420,00

DN160/150 L=95 mm 
kom 4 1.515,00 6.060,00

5.3.2. T - KOMAD, DIN EN 1092-2
DN80/DN50 mm

kom 1 678,00 678,00
DN150/DN50 mm

kom 2 1.900,00 3.800,00kom 2 1.900,00 3.800,00

6.2.5 EV zasun Ø50, NP 10 nodularni lijev
kom 3 900,0 2.700,0

6.2.6 Odzračno-dozračni ventil Ø50, NP 10 nehrđajući čelik
kom 3 2.000,0 6.000,0

VI OBJEKTI NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI UKUPNO: 4.166.792,00
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VII POSEBNI OBJEKTI NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI

Trasa kanalizacijskih kolektora i tlačnog cjevovoda križa se
sa 2 vodotoka, kanalom Reka u naselju Hlebine i Glibokim
potokom u naselju Sigetec. Predmetna trasa se križa sa
županijskim cestama ŽC2114 i ŽC2147, lokalnim cestama
LC26032 i LC26033 te nerazvrstanim cestama. Križanja su
obrađena prema vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda,
posebnim uvjetima građenja Županijske uprave za ceste
Koprivničko križevačke županije i Upravnog odjela za
gospodarstvo i komunalne djelatnosti, poljoprivredu i
međunarodnu suradnju Koprivničko – križevačke županije.
Križanja su detaljno grafički obrađena u poglavlju 15. ovog
Glavnog projekta.

1. Križanje gravitacijskih kanala s županijskim (9x ), 
lokalnim cestama (10x) i nerazvrstanim cestama (21x ). 
Križanje se izvodi bušenjem terena ispod trupa 
prometnice  - prema podacima iz nacrta u skladu s 
posebnim uvjetima nadležnih uprava za ceste  i upra vnog 
odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, 
poljoprivredu i me đunarodnu suradnju Koprivni čko – 
križeva čke županije utiskivanjem zaštitnih poliesterskih križeva čke županije utiskivanjem zaštitnih poliesterskih 
cijevi PES te uvla čenjem kanalizacijskih cijevi ( vidi 
detalje 15.1, 15.2 i 15.3)

C1 - ŽC2114 - kolektor H1            DN300,     L= 12 m 
C2 - ŽC2114 - kolektor H2.4         DN300,     L= 27 m 
C3 - ŽC2114- kolektor H2.4.1      DN300,     L= 21 m 
C4 - ŽC2147 - kolektor H4.2         DN300,     L= 12 m 
C5 - ŽC2114 - kolektor H5.1         DN300,     L= 11 m 
C6 - ŽC2114 - kolektor S1.2         DN300,     L= 11 m 
C7 - ŽC2114 - kolektor S3            DN300,     L= 13 m 
C8 - ŽC2114 - kolektor TH1          DN125,     L= 12 m 
C9 - ŽC2114 - kolektor TS1          DN160,     L= 10 m 
C10 - LC26032 - kolektor S1.1     DN300,     L= 50 m 
C11 - LC26033 - kolektor S1.2.1  DN300,     L= 12 m 
C12 - LC26032 - kolektor S4        DN300,     L= 9 m 
C13 - LC26032 - kolektor S4        DN300,     L= 12 m 
C14 - LC26032 - kolektor S4.4     DN300,     L= 9 m 
C15 - LC26032 - kolektor S4.4.1  DN300,     L=20 m 
C16 - LC26032 - kolektor S5        DN300,     L=21 m 
C17 - LC26032 - kolektor S6        DN300,     L=9 m 
C18 - LC26032 - kolektor TS1      DN160,     L=53 m 
C19 - LC26032 - kolektor TS5      DN90,       L=9 m 

_______________________________________________________________________________________
Broj projekta: 2720 – Odvodnja naselja Hlebine i Sigetec 57



Troškovnik

C20 - LC26032 - kolektor H2.2     DN300,     L=9 m 
C21                   - kolektor H2        DN300,     L=6 m 
C22                   - kolektor H4.1     DN300,     L=6 m 
C23                   - kolektor H5        DN300,     L=6 m 
C24                   - kolektor S1        DN300,     L=10 m 
C25                   - kolektor TS1      DN160,     L=8 m 
C26                   - kolektor S4        DN300,     L=18 m 
C27                   - kolektor S4        DN300,     L=12 m 
C28                   - kolektor S4        DN300,     L=6 m 
C29                   - kolektor S4        DN300,     L=6 m 
C30                   - kolektor S4.1     DN300,     L=12 m 
C31                   - kolektor S4.1     DN300,     L=9 m 
C32                   - kolektor S4.2.1  DN300,     L=12 m 
C33                   - kolektor S4.4     DN300,     L=6 m 
C34                   - kolektor S5        DN300,     L=12 m 
C35                   - kolektor TS2      DN110,     L=12 m 
C36                   - kolektor S6        DN300,     L=15 m 
C37                   - kolektor TS5      DN90,       L=15 m 
C38                   - kolektor S7.1     DN300,     L=12 m 
C39                   - kolektor S9.1     DN300,     L=6 m 
C40                   - kolektor S9.1     DN300,     L=6 m 

Stavka obuhvaća i eventualno crpljenje podzemne vode zaStavka obuhvaća i eventualno crpljenje podzemne vode za
vrijeme provedbe bušenja iz građevinske jame za bušenje,
uključujući nabavu, montažu i posluživanje potrebne opreme
za vrijeme izvođenja radova, te slijedeće faze radova:

1.1 Dovoz, višekratno dovoženje i odvoz sve potrebne opreme 
za provedbu hidrauličkog bušenja.
Izvođač nudi ukupan iznos

komplet 40 2.500,00 100.000,00

1.2 Iskop jame za montažu raspoložive opreme za bušenje i 
izlazne jame, odlaganje iskopa u stranu, te ponovno 
zasipavanje nakon završetka radova sa svim pripremnim i 
završnim radovima, uključivo s potrebnim razupiranjem 
građevne jame te podložnim betonom a dnu jame.

komplet 40 5.000,00 200.000,00

1.3 Izrada betonskog uporišta  uključivo s montažom potrebne 
oplate, te nabava i ugradnja betona (C 25/30) i potrebne 
armature  u količini zavisnoj o raspoloživoj opremi i tehnologiji 
izvođenja

kom 40 1.000,00 40.000,00
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1.4.1 Nabava, doprema i ugradnja utiskivanjem  poliesterskih 
zaštitnih cijevi PES, DN350 mm, DA=401 mm, s= 19 mm, SN 
100 000 kN/ mm2, u projektiranom padu.

Stavka obuhvaća spajanje cijevi s pripadajućom 
poliesterskom spojnicom, u dužinama koje utvrdi Izvođač, kao 
i bušenje i potiskivanje poliesterske zaštitne cijevi u bušotine 
ispod trupa prometnice te uvlačenje radne cijevi PE DN 90, 
DN110, DN 125 ili DN 160 mm.

Obračun po m' ugrađene poliesterske zaštitne cijevi po 
promjeru.

m' 97 2.950,00 286.150,00
1.4.2 Nabava, doprema i ugradnja utiskivanjem  poliesterskih 
zaštitnih cijevi PES, DN500 mm, DA=616 mm, s= 21 mm, SN 
40 000 kN/ mm2, u projektiranom padu.

Stavka obuhvaća spajanje cijevi s pripadajućom 
poliesterskom spojnicom, u dužinama koje utvrdi Izvođač, kao 
i bušenje i potiskivanje poliesterske zaštitne cijevi u bušotine 
ispod trupa prometnicete uvlačenje radne cijevi PP DN 300 
mm.

Obračun po m' ugrađene poliesterske zaštitne cijevi po 
promjeru.

m' 440 3.100,00 1.364.000,00

1.5 Nabava, doprema i montaža segmentnih HDPE distantnih 
prstenova (klizača)

Za pojedine promjere postavljaju se 2 tipa klizaća, TIP F i TIP 
G, njihovom kombinacijom segmenti čine prstenove koji se 
postavljaju na razmaku dužine prema promjeru cijevi te na 
početku i na kraju dužine zaštitne cijevi. Za raspoložive 
promjere koristimo slijedeće dimenzije klizaća:
Dv 459,4 mm -            7 F,          h=41 mm na         1,5 m
Dv 90 mm -           1F+1G,          h=41 mm na         2,5 m
Dv 110 mm -         1F+1G,          h=41 mm na         2,5 m
Dv 125 mm -                2F,          h=41 mm na         2,5 m
Dv 160 mm -         2F+1G,          h=41 mm na         2,0 m

Obračun po komadu segmenta distantnog prstena (klizača)

1.5.1. TIP F
kom 2623 85,00 222.955,00

1.5.2. TIP G
kom 34 80,00 2.720,00
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1.6. Nabava i montaža zaštitnih brtvi (TIP Z) koji se ugrađuju
na početak i završetak zaštitnih poliesterskih cijevi.

kom 57 250,00 14.250,00

KRIŽANJE KOLEKTORA I CESTA UKUPNO 2.230.075,00

2. Izrada križanja sa kanalom Reka prekopom. 

Gravitacijski kolektor H4 se križa sa kanalom Reka u naselju
Hlebine. Radovi se izvode prekopom vodotoka. Križanje se
izvode polaganjem PP cijevi DN 300 mm na dubini minimalno
1,5 m od tjemena cijevi do kote dna kanala. Cijev se oblaže
potpunom betonskom oblogom debljine d=25cm. Na mjestu
križanja kanala, dno i pokos kanala oblažu se kamenom
oblogom. (vidi prilog 15.4)

Stavka obuhvaća slijedeće faze radova:

2.1. Izrada obilaznog kanala

Prije prekopa Kanala Reka, potrebno je izraditi obilazni kanal
kojim se preusmjerava voda iz kanala kako bi se radovi
polaganja cjevovoda mogli izvesti u suhom. Stavka obuhvaća
nabavu, dopremu i ugradnju obilazne cijevi te naknadno
deponiranje na skladište ili deponiju, usmjeravanje vode iz
kanala u obilaznu cijev. Crpljenje vode se obračunava u okviru
stavke iskopa rova.

Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za izvedbu obilaznog
kanala.

kom 1 3.000,00 3.000,00

2.2. Nabava, transport i ugradnja betona C25/30 za potpunu
betonsku oblogu cijevi debljine 30 cm

Obračun po m3 ugrađenog betona.

 m3 6 650,00 3.900,00
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2.3. Nabava doprema i ugradnja betonske podloge za kamenu 
oblogu 

Nabava, doprema i ugradnja betona C16/20 debljine 15 cm za
podlogu kamene obloge korita. Visina obloge jednaka je
polovini visine pokosa.
Stavka uključuje izradu potrebne oplate, nabavu, ugradbu i
transport sveg materijala potrebnog za izvođenje.

Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 3 600,00 1.800,00

2.4. Izrada obloge od lomljenog kamena na mjestima
prekopa kanala i vodotoka.

Nabava, transport i ugradnja obloge od lomljenog kamena 
Ø20 cm, širine 4,5m na betonsku podlogu od betona C 16/20 
debljine 15 cm. Fuge oko lomljenog kamena treba zapuniti 
cementnim mortom. Visina obloge jednaka je polovini visine 
pokosa.
Obračun po m2 izvedene obloge.

 m2 17 350,00 5.950,00 m2 17 350,00 5.950,00

3. Izrada ovjesa cjevovoda na most preko vodotoka
Gliboki potok

Tlačni cjevovod CS3 se križa sa vodotokom Gliboki potok u
naselju Sigetec. Prijelaz cjevovoda iznad potoka će se izvesti
ovjesom na postojeći betonski cestovni most. Konstrukcija će
se objesiti na konzolni nosač koji se pričvršćuje na betonski
rub T profila koji čine konstrukciju cestovnog mosta. Za ovjes
se koriste cijevi od PEHD-a. Medijska cijev od PEHD-a DN 90
mm se uvlaći u zaštitnu cijev od PEHD-a DN 200 mm.
Međuprostor se oblaže termoizolacijskom ispunom od PUR
pjene. Termoizolirana cijev se preko čelične obujmice sa
navojnim šipkama vješa na čelični konzolni nosač od U profila
koji se preko čelične ploče učvršćuje na betonsku konstrukciju
mosta. Konzolni nosač cjevovoda se postavlja na pravilnim
razmacima od 2.0 m izrađenim prema priloženom nacrtu na
koju se vješa tlačni cjevovod. (vidi prilog 15.5)

U isporuku uključen sav potreban brtveni i izolacijski materijal. 
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Stavka obuhvaća slijedeće faze radova:

3.1 Nabava, transport i ugradba zaštitne PEHD cijevi. Cijevi su 
corona tretirane kako bi se omogućilo optimalno prianjanje 
PUR-pjene na unutrašnje stijenke cijevi prema HRN EN 253.

Obračun radova se vrši prema stvarno izvedenim količinama
(koje odobrava nadzorni inženjer), po m' kompletno
montiranog cjevovoda .

DN 200 mm ; s=3,2 mm
m' 36 260,00 9.360,00

3.2 Nabava i montaža toplinske izolacije od PUR pjene, 
Potrebno je toplinski izolirati kompletan cijevovod do dubine 
smrzavanja tla. Prostor između medijske tlačne cijevi 
DN90mm i Zaštitne DN 200 mm, Du=193,6 mm potrebno je 
ispuniti PUR pjenom.
U cijenu uračunati sav rad i potrebni materijal.
sloj d = 5,2 cm, V = 0,68 m3, A=13m2.

m2 8 23,00 184,00m 8 23,00 184,00

3.3 Nabava i montaža zaštitne brtvene kape, sa potrebnim
obujmicama i brtvama koja mora spriječiti prodor vode u
zaštitu cijevi, veličine koja odgovara vanjskom profilu zaštite
cijevi.

kom 2 350,00 700,00
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3.4 Nabava, izrada i montaža konzolnog nosača cjevovoda. 
Stavka obuhvaća izradu konstrukcije ovjesa na pravilnim
razmacima od 2.0 m izrađenim prema priloženom nacrtu na
koju se polaže i tlačni cjevovod.

Konzolni nosač se učvršćuje na betonske T profile koji čine
konstrukciju mosta. Jedan nosač se sastoji od HOP - U profila
80/50/5 duljine 600 mm. Nosač je varovima a=4mm spojen na
čeličnu ploču dimenzija 25/25/7 mm. Ploča je ubušenim
sidrenim vijcima 4 x M16 (10,9) pričvršćena na betonski T
profil. Točne dimenzije potrebno je utvrditi prilikom izvođenja,
te definirati kroz izvedbeni detalj. Cijevovod se vješa na
konzolu pomoću čelične obujmice od plosnog željeza širine
50 mm i debljine 5 mm sa 2 navojne šipke s urezanim
navojem M 12, duljina od L=300 do L=600 mm. Navojne šipke
se učvršćuju na konzolu kroz rupe koje se buše kod montaže.
Pritezanjem i odtezanjem matice M12 po navojnoj šipci
korigira se niveleta cjevovoda.

Profili i ploče su od čelika SR 235 JR prema HRN EN 10025-2
: 2007

AKZ zaštita profila i ploča: Vruće pocinčanjeAKZ zaštita profila i ploča: Vruće pocinčanje

U cijenu uračunati sav rad i potreban materijal.

Obračun po komadu ugrađenog nosača cjevovoda.
kom 13 850,00 11.050,00

3.5 Izrada i demontaža građevinske skele sa koje će se vršiti
svi potrebni radovi za izradu prijelaza cjevovoda preko
vodotoka. Oblik i veličina skele ovise o tehnologiji izvođača.

ukupno 1.500,00 1.500,00

KRIŽANJE KOLEKTORA I VODOTOKA UKUPNO 37.444,00

VII POSEBNI OBJEKTI NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI 2.267.519,00
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VIII OSTALI RADOVI

1. Priklju čenje projektiranih kolektora na postoje ća
revizijska okna

Radovi obuhvaćaju sljedeće faze:

Prije početka radova na izradi priključenja, potrebno je točno
označiti mjesto na postojećem revizijskom oknu. 

Stavkom obuhvaćeni radovi odnose se na probijanje otvora u
betonskom zidu postojećeg okna, pretpostavljene debljine
d=25 cm, dimenzija dovoljnih za prodor cijevi profila
projektiranog kanala, ugradnju odgovarajućih priključnih
elemenata za ubetoniravanje u zidove okana na mjestima
priključenja kanalizacijskih cijevi, vodonepropusno zatvaranje
otvora oko ugrađenog elementa betonom C25/30 i konačno
uvlačenje priključnog cjevovoda.

Obračun po komadu kompletno izvedenog priključka prema
promjeru.

DN 160 mm

kom 1 1.200,00 1.200,00

2. Ispiranje izvedene kanalizacije kanal-JET-om od
ostataka gra đevnog materijala prije provedbe tla čne
probe i snimanja izvedenog stanja TV-kamerom za pro file

Ispiranje prethodi snimanju TV kamerom i ispitivanju kanala 
na tlak, vodonepropusnost i funkcionalnost. U cijenu uključena 
potrebna količina vode potreban za ispiranje kanala

Obračun ispranog kolektora po m'

DN 300 mm
m' 19150 4,00 76.600,00

DN 160 mm
m' 3360 2,50 8.400,00

DN 125 mm
m' 3012 2,50 7.530,00

DN 110 mm
m' 36 2,50 90,00

DN 90 mm
m' 2328 2,50 5.820,00
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3. Snimanje izvedenog stanja TV kamerom

TV snimke kao podloga za dokaz kvalitetno izvedenih radova,
prije primopredaje radova i tehnickog pregleda. ukazuju na
sve nepravilnosti kao: ulegnuca, oštecenje cjevovoda, loše
izvedene dionice cjevovoda i priključci (sve deformacije,
distance moraju biti adekvatno izmjerene). Ukoliko se
temeljem CCTV snimka evidentiraju nedostaci, isti se moraju
sanirati prije tehničkog pregleda o trošku Izvođača radova,
kao dokaz da su nedostaci uklonjeni Izvođač mora provesti
ponovljeno snimanje cjevovoda.

CCTV inspekciju kanalizacijskih cjevovoda izvesti prema HRN
EN 13508-2 (CCTV inspekcija), sukladno Pravilniku o
tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda,
kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11)

Snimak uspješno izvedenog stanja kolektora isporučuje se
Investitoru analognom i digitalnom obliku u 3 primjerka.

Obračun po m' snimljenog kolektora 

DN 300 mmDN 300 mm
m' 19150 12,00 229.800,00

4. Preuzimanje cjevovoda

Nakon provedenog ispiranja cjevovoda, snimanja kamerom te 

ugradnje crpki u CS. Kod tlačnih cjevovoda vrši odzračivanje 

se cjevovoda preko odzračnog ventila i isprobavanje rada 

zasuna i fazonskih komada i ostale opreme.
Također se treba provesti čišćenje zasunskih okana.
Ovu stavku određuje i odobrava nadzorni inženjer.
Obračun po satu preuzimanja cjevovoda.

4.1. Nekvalificirani radnik
sati 152 50,00 7.600,00

4.2. Kvalificirani radnik - monter
sati 80 80,00 6.400,00
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5. Nabava, doprema i ugradnja traka za upozorenje.

Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje gravitacijskih 
i tlačnih kanala
Trake za označavanje se ugrađuju prilikom zasipavanja rova 

na dubini od 30 cm ispod površine terena (odnosno ispod 

tamponskog sloja)  i kao takve ukazuju na trasu cjevovoda.
Obračun po m' ugrađene trake.

m´ 27.900 2,50 69.750,00

6. Nabava i ugradba traka za ozna čavanje i detekciju
plast. cjevovoda PE traka sa ugra đenim vodi čem.

Ugrađuje se na sloj pijeska cca 30 cm iznad tjemena cijevi, 
slijedi paralelno cjevovod te se uvlači u zasunsko okno kako bi 
se omogućio eventualni priključak električne struje - napona 
potrebnog za olakšanu detekciju cjevovoda.
Obračun po m' ugrađene trake za detekciju.

m´ 8.800 4,00 35.200,00

VIII OSTALI RADOVI UKUPNO: 448.390,00
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C. TROŠKOVNIK KUĆNIH PRIKLJUČAKA

1.  Izrada i ugradnja ku ćnih priklju čaka na projektirane 
gravitacijske kanale otpadnih voda
Stavka obuhvaća sav potreban rad, nabavu i ugradbu 
materijala za izradu  kućnih priključaka na projektirane 
gravitacijske kanale. Obrađeno prema tipu priključka               
TIP 1, TIP 1a, TIP 2, TIP 2a (prikazano u grafičkim prilozima)

Kako bi se izbjegle višeradnje kod izvedbe kućnih priključaka, 
njihova izgradnja provoditi će se paraleleno s izgradnjom 
sabirnih kanala.
Nadalje stavka obuhvaća:
Lociranje trase kućnog priključka u skladu lokalnih  prilika na 
terenu, sve u dogovoru sa vlasnikom domaćinstva, nadzornim 
inženjerom i predstavnikom Investitora.
Radovi obuhvaćaju i nastavnu geodetsku provjeru priključenja 
na sabirnu kanalizaciju, izradu specifikacije priključaka te 
usvojeni tip izvođenja, u svemu ovjerene od Izvođača, 
Nadzornog inženjera, predstavnika Investitora (nadležnog 
komunalnog poduzeća) i projektanta.

Kućne priključke potrebno je označiti detekcijskim markerima. Kućne priključke potrebno je označiti detekcijskim markerima. 
U jediničnu cijenu potrebno je uključiti i sve radove na nabavi i 
dopremi materijala te rad na obnovi srušenih ili uništenih 
ograda.
Sve potrebne pripremne radove potrebno je uključiti u 
jediničnu cijenu kućnog priključka.

1.1. Kućni priklju čak TIP 1 prosje čne duljine L~8,0m

Odnosi se na priključak na gravitacijski sabirni kanal 
projektiran u sredini udaljenijeg prometnog traka asfaltirane 
prometnice, širine cca. 6.0 m i izvodi se bušenjem trupa 
prometnice do iskopanog rova.
Stavka obuhvaća iskop i naknadno zatrpavanje građevne 
jame za bušeću garnituru, bušenje trupa prometnice u 
odgovarajućem padu (min. 1%) te nabavu, dopremu i 
ugradnju uvlačenjem u bušotinu PVC ili PEHD cijevi DN 160, 
SN 8 te potrebne fazonske komade za izradu priključka (sedlo 
za kućni priključak ugrađeno na sabirnom kanalu, prelazni 
lučni komad, završna kapa kao završetka javnog kanala na 
koji se nastavno izvodi privatni kanal kućnog priključka objekta 
preko kontrolnog okna. Privatni kanal nije predmet ovog 
projekta).
U svemu prema detalju priključka TIP 1
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Obračun po komadu kompletno izvedenog priključka 
postupkom bušenja (TIP1):

kom 88 7.000,00 616.000,00

1.2. Kućni priklju čak TIP 1a prosje čne duljine L~4m

Odnosi se na priključak na gravitacijski sabirni kanal 
projektiran u sredini bližeg prometnog traka asfaltirane 
prometnice, širine cca. 6.0 m ili 3,0m  izvodi se prekopom 
(suprotna strana priključka TIP 1).
Stavka obuhvaća iskop rova širine 0,8m i prosječne dubine 
2.5m za polaganje cijevi priključka, sve zemljane radove za 
prirpemu i zatrpavanje rova s materijalima i ugradnjom istih 
karakteristika kao i rov projekiranog sabirnog kanala 
prikazanog na nacrtu Normalni poprečni presjek rova, te 
nabavu, dopremu i ugradnju PVC ili PEHD cijevi DN 160, SN 
8 te potrebne fazonske komade za izradu priključka (sedlo za 
kućni priključak ugrađeno na sabirnom kanalu, prelazni lučni 
komad, završna kapa kao kao završetka javnog kanala na koji 
se nastavno izvodi privatni kanal kućnog priključka objekta 
preko kontrolnog okna. Privatni kanal nije predmet ovog 
projekta).

U svemu prema detalju priključka TIP 1a
Obračun po komadu kompletno izvedenog priključka 
postupkom iskopa rova (TIP1a):

 57 5.000,00 285.000,00

1.3. Kućni priklju čak TIP 2 prosje čne duljine L~14m

Odnosi se na priključak na gravitacijski sabirni kanal 
projektiran u pojasu cestovnog jarka sa suprotne strane  
asfaltirane prometnice, širine cca. 6.0 m i izvodi se bušenjem 
trupa prometnice.
Stavka obuhvaća iskop potisne jame za bušeću garnituru, 
bušenje trupa prometnice u odgovarajućem padu i nabavu, 
dopremu i ugradnju uvlačenjem u bušotinu PVC ili PEHD cijevi 
DN 160, SN 8 te potrebne fazonske komade za izradu 
priključka (sedlo za kućni priključak ugrađeno na sabirnom 
kanalu, prelazni lučni komad, završna kapa kao završetka 
javnog kanala na koji se nastavno izvodi privatni kanal kućnog 
priključka objekta preko kontrolnog okna. Privatni kanal nije 
predmet ovog projekta).

U svemu prema detalju priključka TIP 2
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Troškovnik

Obračun po komadu kompletno izvedenog priključka 
postupkom bušenja (TIP2):

kom 362 7.500,00 2.715.000,00

1.4. Kućni priklju čak TIP 2a prosje čne duljine L=3m
Odnosi se na priključak na gravitacijski sabirni kanal 
projektiran u pojasu cestovnog jarka na strani kućnog 
priključka i izvodi se prekopom (suprotna strana priključka TIP 
2).
Stavka obuhvaća iskop rova širine  0,8m i prosječne dubine 
2.5m za polaganje cijevi priključka, sve zemljane radove za 
prirpemu i zatrpavanje rova s materijalima i ugradnjom istih 
karakteristika kao i rov projekiranog sabirnog kanala 
prikazanog na nacrtu Normalni poprečni presjek rova, te 
nabavu, dopremu i ugradnju PVC ili PEHD cijevi DN 160, SN 
8 te potrebne fazonske komade za izradu priključka (sedlo za 
kućni priključak ugrađeno na sabirnom kanalu, prelazni lučni 
komad, završna kapa kao završetka javnog kanala na koji se 
nastavno izvodi privatni kanal kućnog priključka objekta preko 
kontrolnog okna. Privatni kanal nije predmet ovog projekta).

U svemu prema detalju priključka TIP 2a
Obračun po komadu kompletno izvedenog priključka 
postupkom iskopa rova (TIP2a):

 492 4.800,00 2.361.600,00

C. KUĆNI PRIKLJUČCI UKUPNO: 5.977.600,00
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Investitor:     Općina Peteranec
Ulica Matije Gupca 13
48 321  Peteranec

Građevina: 
Odvodnja naselja Hlebine i Sigetec

Vrsta dokumentacije: Glavni projekt

Broj projekta: 2720

REKAPITULACIJA:

A. PRIPREMNI RADOVI 1.282.920,00

B. GRAVITACIJSKI KANALI I TLA ČNI CJEVOVODI

I RASKOPAVANJE I OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA 4.853.095,00

II ZEMLJANI RADOVI 2.863.360,00

III TESARSKI RADOVI 6.900,00III TESARSKI RADOVI 6.900,00

IV UČVRŠĆENJE DNA KANALA 6.642.260,00

V GRAVITACIJSKI KANALI I TLAČNI CJEVOVODI 3.463.136,00

VI OBJEKTI NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI 4.166.792,00

VII POSEBNI OBJEKTI NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI 2.267.519,00

VIII OSTALI RADOVI 448.390,00

C. KUĆNI PRIKLJUČCI 5.977.600,00

UKUPNO: 31.971.972,00

PDV: 7.992.993,00

SVEUKUPNO: 39.964.965,00
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