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3. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD BUKE 

 
3.1. PRIMJENJENI ZAKONI, PRAVILNICI, PROPISI I NORME 

 

1.  Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) 

2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 

3. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

4. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) 

5. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 

6. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

7. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13 i 30/14) 

8. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14) 

9. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i 

gradnji (NN 152/08., 49/11., 25/13.) 

10. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13) 

11. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11) 

12. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave           

 (NN 145/04) 

13. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14) 

14.  Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 

15.  HRN U.J6.001/82 - Akustika u građevinarstvu. Termini i definicije. 

16.  HRN U.J6.151/82 - Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne 

 izolacije. 

17.  HRN U.J6.201/89 - Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje 

 zgrada. 

18.  Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

 proizvoda (NN 103/08 i dop.) 

19.  Pravilnik o održavanju građevina (NN122/14) 

20.    Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 

 graditeljstvu  (Sl. list 21/90)  

21.   Pravilnik o hrvatskim normama za akustičku tehniku u građevinarstvu ( Sl. list br. 

 67/89) 

22.  NORME:  HRN U.J6.041, HRN U.J6.043,  HRN U.J6.045, HRN U.J6.047, HRN U.J6.049, 

 HRN U.J6.051,  HRN U.J6.151,  HRN U.J6.153 , HRN U.J6.201, HRN U.J6.253,  

 HRN EN ISO 717-1, HRN EN ISO 717-2  iz 2000, DIN 4109 (1989)  

 

3.2. KATEGORIZACIJA I ZAHTJEVI 

 
3.2.1. KATEGORIZACIJA 

 

 Predmetna parcela nalazi se unutar granica izdvojenog građevinskog područja izvan 

naselja, površine infrastrukturnih sustava (IS), uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (IP), a 

što je definirano u Prostornom planu uređenja grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice, 

04/06, 05/12, 03/15, 05/15-pročišćeni tekst, kao prostorni plan najvišeg reda).  

 
3.2.2. BUKA U VANJSKOM PROSTORU 

 

 Prema stvarnom stanju izgradnje na terenu, a u skladu s odredbama Pravilnika o 

najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br.145/04) lokacija objekta se 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/379606.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_04_49_1106.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_407.html
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može kategorizirati kao Zona buke 4 -  "Zona mješovite, pretežno poslovne namjene sa 

stanovanjem" gdje se postavlja slijedeći uvjet najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije 

u otvorenom prostoru LRAeq : za dan Lday <65 dB(A), za noć Lnight<50 dB(A). 

Minimalna udaljenost građevine od Marofske ulice iznosi 54,93 m, a susjedne parcele s kojima 

graniči predmetna parcela na kojoj se nalazi građevina su neizgrađene. 

 
3.2.3. BUKA U ZATVORENIM BORAVIŠNIM PROSTORIMA 

 

 Za buku u zatvorenim boravišnim prostorima, a u skladu s odredbama Pravilnika o 

najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br.145/04) lokacija objekta se 

može kategorizirati kao Zona buke 4 -  "Zona mješovite, pretežno poslovne namjene sa 

stanovanjem"  gdje se postavlja slijedeći uvjet najviše dopuštene ocjenske ekvivalentne razine 

buke u zatvorenim boravišnim prostorijama LRAeq : za dan Lday <40 dB(A), za noć Lnight<30 

dB(A).  

Ona vrijedi kod zatvorenih prozora i vrata prostorija. 

Najviše dopuštene razine buke LA95 u zatvorenim boravišnim prostorijama iznose: za dan Lday 

<30 dB(A), za noć Lnight<20 dB(A).  

 

3.3. OPIS ZGRADE  

 

Građevina će prilikom rekonstrukcije u svemu biti postavljena prema odredbama gore 

navedenog prostornog plana.  

Postojeća pogonska zgrada UPOV-a smještena je u Herešinu, Marofska ulica 31, na 

k.č.br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Herešin.  

Površina parcele iznosi 49.041,00 m2.  

Osim pogonske zgrade UPOV-a na parceli su smještene i druge građevine izgrađene kao i 

pogonska zgrada 2007. godine. Sve građevine imaju građevinsku i uporabnu dozvolu. 

Parcela je nepravilnog oblika, izdužena u smjeru sjeverozapad - jugoistok, a teren je 

ravan. 

Kolni i pješački pristup do parcele je sa sjeverozapadne strane iz Marofske ulice u 

Herešinu i kao takav ostaje kao postojeći. 

Sa sjeverne, zapadne i južne strane parcela graniči sa susjednim parcelama.  

 Postojeća pogonska zgrada UPOV-a dograđuje se na način da se uz njen vanjski 

jugoistočni zid dograđuje novi dio vanjskih tlocrtnih dimenzija 5,80 m x 11,24 m, te se iznad 

čitavog prizemlja podiže etaža kata sa tavanom iznad. Smještaj dograđene građevine koja je 

predmet ovog zahvata u prostoru prikazan je u situacijskom nacrtu u grafičkom dijelu 

projekta. 

 Predmetna parcela nalazi se unutar granica izdvojenog građevinskog područja izvan 

naselja, površine infrastrukturnih sustava (IS), uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (IP), a 

što je definirano u Prostornom planu uređenja grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice, 

04/06, 05/12, 03/15, 05/15-pročišćeni tekst, kao prostorni plan najvišeg reda).  

Nakon rekonstrukcije građevina će biti izvedena kao PR + I + tavan. 

 Građevinska bruto površina (GBP) prizemlja građevine nakon dogradnje iznosi 

200,93 m2, a kata 203,33 m2. Ukupna građevinska bruto površina cijele građevine 

iznosi 404,26 m2. 

Površina pod građevinom nakon dogradnje iznosi 203,33 m2.  Površina pod svim 

građevinama iznosi 7.609,00 m2. Koeficijent izgrađenosti iznosi Kig = 0,16. 

Izgrađenost parcele iznosi 15,52 %.  

Povšina kolnih, pješačkih i zelenih površina nije se mijenjala od Uporabne 

dozvole odnosno zatečeno su stanje.  

Postojeća pogonska zgrada UPOV-a dograđuje se na način da se uz njen vanjski 

jugoistočni zid dograđuje novi dio vanjskih tlocrtnih dimenzija 5,80 m x 11,24 m, te se iznad 



 
investitor : Koprivničke vode d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 20998990299 
građevina : Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (proširenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)  
lokacija : Herešin, Marofska ulica 31, k.č. br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Herešin 
T.D.  : 30/2017 
Z.O.P.  : acta - arh – 30/2017 
datum izrade : lipanj, 2017. 

list | 82 

 

čitavog prizemlja podiže etaža kata sa tavanom iznad.  

Nakon dogradnje građevina će biti izvedena kao PR+I+tavan unutar maksimalnih 

vanjskih tlocrtnih gabarita 18,09 m x 11,24 m.  

Namjena građevine je gospodarska (pogonska zgrada UPOV-a).  

U prizemlju građevine uz postojeće prostore formirati će se novi natkriveni ulaz u 

građevinu također sa jugozapadne strane. Iz prostora ulaznog hodnika voditi će stubište za 

kat, a uz hodnik će biti vezana prostorija spremišta te skladište kemikalija sa spremištem. Iz 

prostora hodnika biti će moguć pristup i u postojeći dio zgrade, kroz laboratorij u središnjem 

dijelu prostora prizemlja. 

Na katu građevine biti će formirani slijedeći prostori: hodnik iz kojeg će biti moguć 

pristup na tavan preko tavanskih poteznih stepenica, prostor instrumentalne analitike, kemije, 

pranje i sterilizacija, mikrobiologija, mikrobiologija priprema, vagaona, dva uredska prostora te 

ženski i muški sanitarni čvor. 

Svijetla visina prostora prizemlja je i dalje 2,86 m, kata 3,20 m do stropne 

konstrukcije, odnosno 2,80 m do spuštenog stropa, a prostora tavana 3,13 m do sljemena. 

Visine građevine od kote terena do vrha krovnog vijenca nakon dogradnje iznosi 6,81 

m, a visina građevine od kote terena do vrha sljemena iznosi 10,10 m. 

Korisna netto površina prizemlja iznosi 168,15 m2, a kata 163,78 m2. 

Ukupna korisna netto površina prostora iznosi 331,93 m2. 

 

3.4. KONSTRUKCIJA I MATERIJALI  

 

Nosivu konstrukciju dogradnje prizemlja i kata građevine čine nosivi konstruktivni 

zidovi od blok opeke debljine d=25,0 cm i d=20,0 cm povezani u visini krute međukatne 

konstrukcije horizontalnim serklažima. Na mjestima sučeljavanja nosivih zidova, na uglovima 

objekta i na slobodnim krajevima nosivih zidova postavljeni su vertikalni serklaži. Pregradni 

zidovi su od ytong opeke d=12,0 cm i d=15,0 cm. Stropna konstrukcija dogradnje izvedena je 

kao fert strop ukupne statičke debljine 20,0 cm 

Pod prizemlja dogradnje izveden je na način da je na AB ploču ukupne statičke debljine 

10,0 cm položena hidroizolacija, na koju je u debljini od 10,0 cm položena toplinska izolacija, 

pe folija, te cementni estrih u debljini od 4 cm, a kao završna podna obloga keramičke pločice. 

Pod kata izveden je na način da je na fert strop ukupne statičke debljine d=20,0 cm 

položena toplinska izolacija (mineralna vuna) u debljini 10,0 cm, pe folija, cementni estrih u 

debljini od 6 cm te kao završni sloj poda keramičke pločice ili parket (u uredima). 

Pod tavana izveden je na način da je na fert strop ukupne statičke debljine d=20,0 cm 

položena toplinska izolacija (mineralna vuna) u debljini 12,0 cm, pe folija te kao završni sloj 

poda cementni estrih u debljini od 6 cm. 

Krovište je izvedeno kao klasično drveno dvostrešno krovište, nagiba krovnih ploha od 

28°, prekriveno krovnim sendvič panelom u debljini od 7,0 cm. 

Oborinska voda sa krova odvodi se odvodnim vertikalama u oborinsku kanalizaciju.  

S unutrašnje strane vanjski zidovi od blok opeke su žbukani i bojani bojani disperzivnim 

bojama ili obloženi keramikom, a s vanjske strane završno su obrađeni toplinskom fasadom – 

mineralna vuna d=10,0 cm + silikatni završni sloj.  

Pregradni zidovi od ytong blokova su gletani te završno obrađeni i bojani disperzivnim 

bojama ili obloženi keramikom. 

Na postojeće vanjske zidove prizemlja dodatno se lijepi sloj toplinske izolacije (mineralna 

vuna) u debljini d=5,0 cm + silikatni završni sloj. 

Građevina se temelji na temeljnim trakama ispod nosivih zidova. 

Hidroizolacija je izvedena ispod zidova i podova prizemlja te u sanitarnim čvorovima na 

katu. 

Zidovi u sanitarnim čvorovima, kupaonici, laboratorijima obloženi su ker. pločicama. 

Podovi su obloženi keramikom ili parketom (uredi). 
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 Prozori i vanjska stolarija su od PVC-a, sa prekinutim toplinskim mostom, a ostakljenje je 

izvedeno dvostrukim IZO staklom 4+16+6 mm (jedno staklo Low-e), čija je vrijednost 

Umin=1,30 W/m2K komplet. Za zaštitu od sunca postavljeni su tzv. “venecijaneri” s unutrašnje 

strane prozora. 

Postojeća unutarnja stolarija prizemlja izrađena je od PVC-a, dok je nova unutarnja 

stolarija prizemlja kata izrađena od plastificiranog aluminija (uredi, laboratoriji, sanitarni 

čvorovi) ili PVC-a, a prema izboru investitora. 

 

  Osigurano je prirodno i umjetno osvjetljenje prostorija te prirodna i prisilna ventilacija. 

 

3.5. IZVORI BUKE U ZGRADI 

 

 Iz gore navedenog je vidljivo da u objektu postoje različiti unutarnji izvori buke : 

od pogonskih instalacija ĉitavog sustava i od aktivnosti koja se u objektu odvija.  

 

Od izvora buke u objektu je predviđeno slijedeće:  

 

ventilacija i klimatizacija :  

 Od mehaničke ventilacije prostora unutar građevine predviđen je: lokalni odsis iz 

digestora, lokalni odsis iz atomskog apsorpcijskog spektrofotometra, lokalni odsis iz ormara za 

kemikalije te sustav dobave i pripreme zraka. Za dobavu svježeg zraka u prostorije sa odsisom 

iz digestora, i atomskog spektrofotometra, projektiran je sustav dobave 100 % svježeg 

vanjskog zraka sa kondicioniranjem zraka u kanalnom toplovodnom grijaču zraka. 

Sve ostale prostorije imaju mogućnost zadovoljavajućeg prirodnog provjetravanja. 

Buka čitavog sustava ventilacije prisilnim putem je preko cijelog frekventnog podruĉja ispod 

45/50 dB(A).  

 Projektom je obuhvaćena i instalacije hlađenja za uredske i laboratorijske prostore na 

katu, te komunikacijske hodnike u prizemlju i na katu dograđenog dijela građevine. 

Projektirani inverterski uređaji osim hlađenja u mogućnosti je i zagrijavati boravišne prostorije 

u uvjetima sniženih temperatura u prijelaznom razdoblju kada još nema potrebe za grijanjem 

svih prostorija unutar građevine. Projektom je predviđena ugradnja dva kompleta multi-split 

rashladnog sustava, sastavljena od jedne vanjske i pet unutarnjih jedinica. 

 

izvori buke od aktivnosti :  

 Obzirom na vrstu građevine može se pretpostaviti da buka od aktivnosti u njoj ne prelazi 

razinu od 40 dB(A) u cijelom frekventnom podruĉju. 

 

3.6. UTJECAJ VANJSKE BUKE NA GRAĐEVINU  

 

U obzir se uzima sljedeće: 

a) vanjska buka  - LRAeq : za dan Lday <65 dB(A), za noć Lnight<50 dB(A), 

b) buka u zatvorenim boravišnim prostorima -  LRAeq : za dan Lday <40 dB(A), za noć 

 Lnight<30 dB(A), 

c) minimalna zvučna izolacija vanjskih stijena koja je primarno određena zvučno-izolacionom 

moći prozora (Rw,min≥32 dB prema DIN 4109) 

d) pretpostavka buke od vanjskog prometa uz samu prometnicu iznosi maksimalno 60 dB(A) – 

slabije prometna ulica. 

Temeljem navedenog može se bez detaljnog proračuna konstatirati da je utjecaj vanjske buke 

na građevinu takav da zadovoljava tražene normative. 

  

3.7. UTJECAJ BUKE IZ GRAĐEVINE NA OKOLIŠ  
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 Minimalna udaljenost građevine od Marofske ulice iznosi 54,93 m, a susjedne parcele s 

kojima graniči predmetna parcela na kojoj se nalazi građevina su neizgrađene tako da nema 

utjecaja buke na okolni prostor. 

Uzevši sve prije navedeno, udaljenost objekta od Marofske ulice te neizgrađenost susjednih 

čestica, može se konstatirati da građevina svojom uporabom neće povećati razinu buke u 

okolnom prostoru.  

 

3.8. UTJECAJ REVERBERACIJSKE BUKE  

 

 Prema analizi funkcionalnih cjelina ,volumenu i namjeni pojedinih prostorija  nije izvršena 

računska kontrola vremena odjeka. Obzirom da se očekuje i dosta prigušnog materijala u 

tijeku uporabe prostora, može se očekivati i niže vrijeme odjeka. Može se konstatirati da u 

pogledu reverberacije navedeni prostor zadovoljava. 

U prostorijama zgrade nema potrebe za akustičnom obradom unutrašnjosti.
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3.9. U SVRHU CJELOVITE ZAŠTITE OD BUKE I VIBRACIJA POTREBNO JE POSEBNO 

OBRATITI PAŽNJU NA SLIJEDEĆE:  

 
3.9.1. PODOVI 

 

 Plivajući podovi izvest će se u građevini u svim dijelovima prostorija. Vibracije i 

opterećenja od udarnog zvuka koje se mogu pojaviti neće se prenositi na ostale dijelove 

zgrade. 

S obzirom da je u dijelu građevine koji je postojeći izveden plivajući pod tavana sa izolacijom 

od kamene vune debljine d=10,0 cm, tako će biti i u dograđenom dijelu. Za izvedbu plivajućih 

podova kata i tavana upotrijebit će se tvrda kamena vuna, s vrijednošću dinamičke krutosti 

SDi < 40 MN/m3 ili manje, a ukupne debljine 10 cm.  

Podloga na koju se polažu ploče mora biti ravna, bez izbočina, ostataka morta i agregata. 

Horizontalnu izolacijsku traku d=10 mm za 2 cm višu od razine estriha postaviti u vertikalni 

položaj uzduž svih zidova, oko instalacija, proboja, dovratnika, pragova i sl. Preko sloja 

kamene vune izvodi se armirani cem. estrih d=6 cm.  

 
3.9.2. STROPOVI 

 

 Stropovi građevine izvedeni su kao fert stropovi kod kojih je s gornje strane  izveden 

plivajući pod gornjeg kata sa dovoljnom debljinom zvučne izolacije koja će spriječiti pojavu 

udarnog zvuka. 

 
3.9.3. ZIDOVI 

  

 Zvučna izolacija vanjskih stijena od zračnog zvuka određena je izolacionom moći vanjskih 

otvora. Sami vanjski zidovi su takvi da je njihova izolaciona moć uvijek veća od zahtjevane 

izolacione moći prozora i vrata. 

 Pregradni zidovi od ytong opeke su kruti te neće doći do prijenosa zračnog zvuka između 

njih.  

 Unutarnji zidovi bez vrata svojom težinom osiguravaju traženu izolaciju od zračnog zvuka 

za pretpostavljeni nivo buke. Dispozicija unutarnjih zidova je takva da zadovoljavaju i u 

pogledu indirektnih puteva širenja buke. 

 
3.9.4. PROZORI I VRATA 

 

 Prozori i vanjska stolarija su od PVC-a, sa prekinutim toplinskim mostom, a 

ostakljenje je izvedeno dvostrukim IZO staklom 4+16+6 mm (jedno staklo Low-e), čija je 

vrijednost Umin=1,30 W/m2K komplet, a koji prema podacima proizvođača s brtvljenjem u dva 

falca osiguravaju min. 32 dB . Postojeća unutarnja stolarija prizemlja izrađena je od PVC-a, 

dok je nova unutarnja stolarija prizemlja kata izrađena od plastificiranog aluminija (uredi, 

laboratoriji, sanitarni čvorovi) ili PVC-a, a prema izboru investitora. 

Vrata između prostorija izvesti s brtvljenjem falceva u svrhu spreĉavanja smanjenja izolacije 

vrata, kao i buke koja nastaje uslijed eventualnog naglog zatvaranja vrata (propuh i sl.). Isto 

vrijedi i za vanjske prozore. 

 
3.9.5. ZVUČNA IZOLIRANOST IZMEĐU PROSTORIJA 

 

 Kontrola zvučne izoliranosti provodi se i za pregradni zid jer se radi o pregradama između 

dva ureda, dva laboratorija, ureda i hodnika te laboratorija i hodnika. 
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3.9.6. UGRADNJA OPREME I INSTALACIJA 

 

 Prema podacima dobivenim od projektanta strojarskog dijela sva oprema koja se montira 

u objektu ne stvara buku koja je jednaka ili ispod navedenog u ovom projektu.  

 Ukoliko bi u toku izvedbe objekta došlo do eventualne izmjene opreme koja bi svojom 

uporabom stvarala veću buku od nivoa predviđenog ovim projektom potrebno je izvesti i 

dodatnu izolaciju u prostorijama gdje bi se takva buka mogla pojaviti. Instalacije koje se 

ugrađuju u objektu moraju biti izvedene na način da ne pogoršavaju izolaciju pregrada i ne 

prenose buku i vibracije u susjedne prostore. Sve prodore kroz zidove i međukatne 

konstrukcije izvesti s omotačem od kamene vune s potpunim brtvljenjem reški 

trajnoelastičnim kitom. 

 

3.10. PRORAČUN GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA  

 
3.10.1. VANJSKI ZID 

 

 
 
1.1 Sastav građevinske konstrukcije 

 

Sloj Materijal Debljina 

[cm] 

1. Vapnena žbuka 2,00 

2. Blok opeka 25,00 

3. Kamena vuna - TERVOL 10,00 
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NAPOMENA:Točan sastav građevinske konstrukcije dan je u elaboratu toplinske zaštite 
 

1.2 Proračun i ocjena zvučne izolacije  

 

Površinska masa građevinske konstrukcije iznosi:  m'= 370,00 [kg/m2]. Približna računska 

vrijednost vrednovanog indeksa zvučne izolacije zida promatranog kao akustički jednostrukog 

iznosi:  R'W,R= 52 [dB].  

Dopuštena razina buke u prostoriji: 

LAeq=40 dB danju  

LAeq=30 dB noću.  

 

Očekivana razina vanjske buke: 

LAeq=65 dB danju  

LAeq=50 dB noću.  

 

Potrebna vrijednost zvučne izolacije vanjskog zida: 

R'W,pot > 65 - 40 + 5 =30 dB danju  

R'W,pot > 50 - 30 + 5 =25 dB noću 

 

S obzirom da je vrijednost vrednovanog računskog indeksa zvučne izolacije vanjskog zida veća 

od potrebne vrijednosti zaključuje se da projektirana građevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA 

u pogledu zvučne izolacije od zračnog zvuka. 

 

3.10.2. PREGRADNI ZID OD OPEKE IZMEĐU PROSTORA ISTOG KORISNIKA 
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2.1 Sastav građevinske konstrukcije 

 

Sloj Materijal Debljina 

[cm] 

1. Vapnena žbuka 2,00 

2. Blok opeka 20,00 

3. Vapnena žbuka 2,00 

 

NAPOMENA:Točan sastav građevinske konstrukcije dan je u elaboratu toplinske zaštite 

 

2.2 Proračun i ocjena zvučne izolacije  

 

2.2 Proračun i ocjena zvučne izolacije  

 

Površinska masa građevinske konstrukcije promatrane kao akustički jednostruke je:  

 m'= 332,00 [kg/m2].  

 

Približna računska vrijednost vrednovanog indeksa zvučne izolacije vanjskog zida kad bočni 

građevinski elementi imaju prosječnu površinsku masu m'L = (300 +/- 25) kg/m2 iznosi:  

 R'W,R,300= 51 [dB].  

 

Srednja površinska masa bočnih građevinskih elemenata iznosi:  

 m'L= 260,00 [kg/m2].  
 
Vrijednost korekcijskog člana KL,1 je 0 dB 
 
Približna računska vrijednost vrednovanog indeksa zvučne izolacije zida, uključivo s utjecajem bočnih 
građevinskih elemenata, iznosi:  
 R'W,R= 51 [dB].  
 
 
Budući je R'W,R =51dB > RW,min =42dB slijedi da projektirana građevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u 
pogledu zvučne izolacije od zračnog zvuka za projektom predviđenu namjenu susjednih prostorija. 
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3.10.3. PREGRADNI ZID OD YTONGA IZMEĐU PROSTORA ISTOG KORISNIKA 

 

 
 
3.1 Sastav građevinske konstrukcije 

 

Sloj Materijal Debljina 

[cm] 

1. Vapnena žbuka 1,00 

2. Ytong blok 15,00 

3. Vapnena žbuka 1,00 

 

NAPOMENA:Točan sastav građevinske konstrukcije dan je u elaboratu toplinske zaštite 

 

3.2 Proračun i ocjena zvučne izolacije  

 

3.2 Proračun i ocjena zvučne izolacije  

 

Površinska masa građevinske konstrukcije promatrane kao akustički jednostruke je:  

 m'= 267,00 [kg/m2].  

 

Približna računska vrijednost vrednovanog indeksa zvučne izolacije vanjskog zida kad bočni 

građevinski elementi imaju prosječnu površinsku masu m'L = (300 +/- 25) kg/m2 iznosi:  

 R'W,R,300= 48 [dB].  
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Srednja površinska masa bočnih građevinskih elemenata iznosi:  

 m'L= 260,00 [kg/m2].  

 

Vrijednost korekcijskog člana KL,1 je 0 dB 

 

Približna računska vrijednost vrednovanog indeksa zvučne izolacije zida, uključivo s utjecajem 

bočnih građevinskih elemenata, iznosi:  

 R'W,R= 48 [dB].  

 

 

Budući je R'W,R =48dB > RW,min =42dB slijedi da projektirana građevinska konstrukcija 

ZADOVOLJAVA u pogledu zvučne izolacije od zračnog zvuka za projektom predviđenu namjenu 

susjednih prostorija. 
 
 

3.10.4. STROP PREMA KATU 

 
 
4.1 Sastav građevinske konstrukcije 

 

Sloj Materijal Debljina 

[cm] 

1. Plivajući estrih 6,00 

2. Kamena vuna  10,00 

3. Međukatna nosiva konstrukcija 20,00 

3. Žbuka 2,00 
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NAPOMENA:Točan sastav građevinske konstrukcije dan je u elaboratu toplinske zaštite 

 

4.2 Proračun i ocjena zvučne izolacije za zračni zvuk 

 

Površinska masa nosive međukatne konstrukcije iznosi: m'= 356,00 [kg/m2].  

 

Srednja površinska masa bočnih građevinskih elemenata iznosi: m'L= 382,00 [kg/m2].  

 

Vrijednost korekcijskog člana KL,1 je 2 dB 

 

Broj bočnih elemenata s predstjenkom: 3 kom. 

 

Vrijednost korekcijskog člana KL,2 je 6 dB 

 

Približna računska vrijednost vrednovanog indeksa zvučne izolacije međukatne konstrukcije, 

uključivo s utjecajem bočnih građevinskih elemenata, iznosi: R'W,R= 64 [dB].  

 

Budući je R'W,R = 64dB > RW,min = 52dB slijedi da projektirana građevinska konstrukcija 

ZADOVOLJAVA u pogledu zvučne izolacije od zračnog zvuka za projektom predviđenu namjenu 

susjednih prostorija. 

 

4.3 Proračun i ocjena razine udarnog zvuka 

 

Površinska masa nosive međukatne konstrukcije iznosi m'= 356,00 [kg/m2].  

 

Računska vrijednost ekvivalentne vrednovane normalizirane razine udarnog zvuka nosive 

međukatne konstrukcije iznosi Ln,W,eq,R= 74 [dB].  

 

Računska vrijednost vrednovanog smanjenja razine udarnog zvuka za plivajući pod iznosi 

dLW,R= 26 [dB].  

 

Korekcijski član za međusobni položaj izvora i prijema zvuka iznosi KT= 0 [dB].  

 

Računska vrijednost vrednovane normalizirane razine udarnog zvuka iznosi:  

 L'n,W,R= 53 [dB] < LW,max= 68 - 2 = 66 [dB].  

 

Zaključuje se da projektirana međukatna konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu zvučne 

izolacije od zvuka udara. 
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3.10.5. Zaštita od vanjske buke 

 

Točni podaci o vanjskoj buci na lokaciji objekta nisu poznati. Procjenjuje se da će razina buke 

pred najizloženijom fasadom predmetne zgrade iznositi najviše do  

Leq = 65 dB danju  

Leq = 50 dB noću. 

 

Najviša dopuštena ekvivalentna razina buke u boravišnom prostoru zgrade iznosi  

Leq,dop = 40 dB danju,  

Leq,dop = 30 dB noću. 

 

Navedene uvijete zadovoljavaju ostakljene plohe u vanjskom omotaču zgrade koje imaju 

vrijednost indeksa zvučne izolacije  

RW > 65 - 40 + 5 = 30 dB ,  

RW > 50 - 30 + 5 = 25 dB . 

 

Ovoliku vrijednost indeksa zvučne izolacije trebaju imati sve ostakljene plohe na vanjskom 

omotaču predmetne zgrade. 

 

S projektom predviđenom izvedbom ostakljenih ploha može se sa sigurnošću očekivati da će 

zahtjev u pogledu potrebne vrijednosti indeksa zvučne izolacije biti zadovoljen. 

Prije ugradnje ostakljenih elemenata treba laboratorijskim mjerenjem dokazati da njihova 

vrijednost indeksa zvučne izolacije zadovoljava navedene zahtjeve. 

S obzirom na predviđene tehničke mjere zaštite od buke procjenjuje se da nema opasnosti od 

ometanja okoliša bukom iz građevine.  
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4. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 

4.1. Podaci o upisu građevine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske 

odnosno o potrebi da se osobama smanjene pokretljivosti osigura nesmetani pristup, 

kretanje, boravak i rad, za rekonstrukciju građevine za koju se elaboratom ukazuje 

na vjerojatnu potrebu odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od požara, 

Građevina nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, 

Djelatnost koja se obavlja u građevini nije javne namjene. Sama građevina nije javne namjene 

niti prostor namijenjen okupljanju većeg broja ljudi tako da se ne predviđa dolazak drugih 

osoba osim zaposlenika. Predviđeno je da će ovdje biti zaposleno do 10 osoba. Nije predviđeno 

zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

4.2. Opis građevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i tehničko-

tehnoloških obilježja bitnih za ostvarivanje sustavne zaštite od požara građevine, a 

osobito podataka o namjeni i značajki zbog kojih je prema posebnom propisu, 

građevina razvrstana u skupinu 1: 

 4.2.1. opis lokacije građevine 

Postojeća pogonska zgrada UPOV-a smještena je u Herešinu, Marofska ulica 31, na 

k.č.br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Herešin.  

Površina parcele iznosi 49.041,00 m2.  

Osim pogonske zgrade UPOV-a na parceli su smještene i druge građevine izgrađene kao i 

pogonska zgrada 2007. godine. Sve građevine imaju građevinsku i uporabnu dozvolu. 

Parcela je nepravilnog oblika, izdužena u smjeru sjeverozapad - jugoistok, a teren je 

ravan. 

Kolni i pješački pristup do parcele je sa sjeverozapadne strane iz Marofske ulice u 

Herešinu i kao takav ostaje kao postojeći. 

Sa sjeverne, zapadne i južne strane parcela graniči sa susjednim parcelama.  

Površina kolnih, pješačkih i zelenih površina nije se mijenjala od Uporabne dozvole 

odnosno zatečeno su stanje.  

Građevinska parcela ima neposredan izlaz na javnu prometnu površinu, Marofsku ulicu, 

te je u svakom trenutku omogućen prilaz vatrogasne tehnike do same građevine. 

Na parceli je riješen promet u mirovanju sa parkiranjem vozila unutar vlasite parcele. 

4.2.2. opis građevine i okolnih građevina 

Kolni i pješački pristup do parcele je sa sjeverozapadne strane iz Marofske ulice u 

Herešinu i kao takav ostaje kao postojeći. 

Sa sjeverne, zapadne i južne strane parcela graniči sa susjednim parcelama.  

 Postojeća pogonska zgrada UPOV-a dograđuje se na način da se uz njen vanjski 

jugoistočni zid dograđuje novi dio vanjskih tlocrtnih dimenzija 5,80 m x 11,24 m, te se iznad 

čitavog prizemlja podiže etaža kata sa tavanom iznad. Smještaj dograđene građevine koja je 

predmet ovog zahvata u prostoru prikazan je u situacijskom nacrtu u grafičkom dijelu 

projekta. 

 Predmetna parcela nalazi se unutar granica izdvojenog građevinskog područja izvan 

naselja, površine infrastrukturnih sustava (IS), uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (IP), a 

što je definirano u Prostornom planu uređenja grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice, 
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04/06, 05/12, 03/15, 05/15-pročišćeni tekst, kao prostorni plan najvišeg reda).  

Nakon rekonstrukcije građevina će biti izvedena kao PR + I + tavan. 

 Minimalna udaljenost građevine od Marofske ulice iznosi 54,93 m, a susjedne parcele s 

kojima graniči predmetna parcela na kojoj se nalazi građevina su neizgrađene.  

4.2.3. veličina, površina i namjena građevine 

Postojeća pogonska zgrada UPOV-a dograđuje se na način da se uz njen vanjski 

jugoistočni zid dograđuje novi dio vanjskih tlocrtnih dimenzija 5,80 m x 11,24 m, te se iznad 

čitavog prizemlja podiže etaža kata sa tavanom iznad.  

Nakon dogradnje građevina će biti izvedena kao PR+I+tavan unutar maksimalnih 

vanjskih tlocrtnih gabarita 18,09 m x 11,24 m.  

Namjena građevine je gospodarska (pogonska zgrada UPOV-a).  

Korisna netto površina prizemlja iznosi 168,15 m2, a kata 163,78 m2. 

Ukupna korisna netto površina prostora iznosi 331,93 m2. 

 Građevinska bruto površina (GBP) prizemlja građevine nakon dogradnje iznosi 

200,93 m2, a kata 203,33 m2.  

 Ukupna građevinska bruto površina cijele građevine iznosi 404,26 m2. 

Površina pod građevinom nakon dogradnje iznosi 203,33 m2.  Površina pod svim 

građevinama iznosi 7.609,00 m2. Koeficijent izgrađenosti iznosi Kig = 0,16. 

Izgrađenost parcele iznosi 15,52 %.  

Povšina kolnih, pješačkih i zelenih površina nije se mijenjala od Uporabne dozvole 

odnosno zatečeno su stanje.  

4.2.4. oblikovanje građevine 

Postojeća pogonska zgrada UPOV-a dograđuje se na način da se uz njen vanjski 

jugoistočni zid dograđuje novi dio vanjskih tlocrtnih dimenzija 5,80 m x 11,24 m, te se iznad 

čitavog prizemlja podiže etaža kata sa tavanom iznad.  

Nakon dogradnje građevina će biti izvedena kao PR+I+tavan unutar maksimalnih 

vanjskih tlocrtnih gabarita 18,09 m x 11,24 m.  

Namjena građevine je gospodarska (pogonska zgrada UPOV-a).  

U prizemlju građevine uz postojeće prostore (vjetrobran, hodnik, laboratoriji, prostorija 

za boravak, garderobe za čisto i prljavo rublje, sanitarni čvor, kupaonica i uklopnica) formirati 

će se novi natkriveni ulaz u građevinu također sa jugozapadne strane. Iz prostora ulaznog 

hodnika voditi će stubište za kat, a uz hodnik će biti vezana prostorija spremišta te skladište 

kemikalija sa spremištem. Iz prostora hodnika biti će moguć pristup i u postojeći dio zgrade, 

kroz laboratorij u središnjem dijelu prostora prizemlja. 

Na katu građevine biti će formirani slijedeći prostori: hodnik iz kojeg će biti moguć 

pristup na tavan preko tavanskih poteznih stepenica, prostor instrumentalne analitike, kemije, 

pranje i sterilizacija, mikrobiologija, mikrobiologija priprema, vagaona, dva uredska prostora te 

ženski i muški sanitarni čvor. 

Svijetla visina prostora prizemlja je i dalje 2,86 m, kata 3,20 m do stropne 

konstrukcije, odnosno 2,80 m do spuštenog stropa, a prostora tavana 3,13 m do sljemena. 

Visine građevine od kote terena do vrha krovnog vijenca nakon dogradnje iznosi 6,81 

m, a visina građevine od kote terena do vrha sljemena iznosi 10,10 m. 

4.2.5. vrsta i opis namjena odnosno tehničko-tehnološkog procesa 

Namjena građevine je gospodarska (pogonska zgrada UPOV-a).  

4.2.6. način i uvjeti priključenja građevine na javno prometnu površinu i 

komunalnu infrastrukturu 

Kolni i pješački pristup do parcele je sa sjeverozapadne strane iz Marofske ulice u 
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Herešinu i kao takav ostaje kao postojeći. 

Sa sjeverne, zapadne i južne strane parcela graniči sa susjednim parcelama.  

Površina kolnih, pješačkih i zelenih površina nije se mijenjala od Uporabne dozvole 

odnosno zatečeno su stanje.  

Građevinska parcela ima neposredan izlaz na javnu prometnu površinu, Marofsku ulicu, 

te je u svakom trenutku omogućen prilaz vatrogasne tehnike do same građevine. 

U slučaju potrebe, u akciju gašenja požara na objektu dolazi vatrogasna postrojba JVP 

Koprivnica koja je udaljena od građevine do 10 km. 

Sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

pristup vatrogasnih vozila i tehnike građevini je omogućen pristupnim prometnicama te je isto 

prikazano u grafičkom dijelu.  

 

Glavnim projektom obuhvaćene su instalacije: 

 

a/  dorade priključka prirodnog plina, zamjena postojećeg volumetrijskog plinomjera 

nazivne veličine G4, ugrađenog unutar slobodnostojeće plinske mjerno-redukcijske stanice 

(MRS), leđima odmaknute 0,66 m od zapadne međe građevinske parcele i pomaknute u 

smjeru sjevera od krajnjeg ruba kolnog ulaza za 6,1 m. Postojeći plinomjer zamijenjuje se sa 

volumetrijskim plinomjerom nazivne veličine G6. 

 

b/  dorade unutarnjeg razvoda mjerenog dijela plinske instalacije, izvedenog iz srednje 

teških čeličnih, bešavnih cijevi i cijevnih lukova, 

 

c/  toplovodnog radijatorskog grijanja, 

 

d/  pripreme sanitarne tople vode u izdvojenom spremniku, 

 

e/ hlađenja uredskih i laboratorijskih prostorija ugradnjom ‘’multi split’’ sustava punjenog 

ekološki prihvatljivom radnom tvari, (radna tvar R 410 A), 

 

f/ ventilacije (lokalni odsis laboratorijskih uređaja, centralna dobava i priprema zraka 

pomoću toplovodnih grijača zraka), 

 

g/ tehničkih plinova za potrebe laboratorija, 

 

h/ kućnog razvoda instalacije vodovoda izvedenog iz polipropilenskih cijevi, 

 

i/ sustava sanitarne kanalizacija izvedenog iz PVC kanalizacionih cijevi s naglavkom i 

brtvom, izvan i unutar građevine, završno sa spojem na postojeći interni razvod mješovite 

kanalizacije neposredno uz predmetnu građevinu. 

 

Postojeća pogonska zgrada je priključena na NN mrežu podzemno, od postojeće TS 

(vlasništvo investitora) do razdjelnice RO2.01 montirane u prizemlju pogonske zgrade u 

prostoriji uklopnica. 

 

 

 

 

 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_05_35_627.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_07_55_1009.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_09_142_2084.html


 

 

 
investitor : Koprivničke vode d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 20998990299 
građevina : Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (proširenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)  
lokacija : Herešin, Marofska ulica 31, k.č. br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Herešin 
T.D.  : 30/2017 
Z.O.P.  : acta - arh – 30/2017 
datum izrade : lipanj, 2017. 

list | 96 
 

 

 

 4.2.7. očekivana zaposjednutost osobama uključujući i osobe smanjene 

pokretljivosti 

Djelatnost koja se obavlja u građevini nije javne namjene. Sama građevina nije javne namjene 

niti prostor namijenjen okupljanju većeg broja ljudi tako da se ne predviđa dolazak drugih 

osoba osim zaposlenika.  

Maksimalna zaposjednutost prostora računa se temeljem tablice 1., priloga 4., Pravilnika o 

otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN 29/13, 87/15).  

Korisna neto površina građevine iznosi prizemlja 168,15 m2, a kata 163,78 m2. Prema 

namjeni prostora (laboratorij) na jednu osobu otpada 4,60 m2 neto prostora tako da izračunom 

dolazimo do podatka o maksimalnoj zaposjednutosti prostora građevine od cca 37 

osoba u etaži prizemlja i 36 osoba na etaži kata.  

Stvarna zaposjednutost cijelog prostora građevine iznosi do 10 zaposlenih. Nije predviđeno 

zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

  4.2.8. očekivana vrsta, količine i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih 

tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnološkom procesu 

U samoj građevini neće biti smještene zapaljive tekućine, plinovi i druge tvari koje se 

skladište, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnološkom procesu. 

Za potrebe laboratorija glavnim projektom obuhvaćene su instalacije tehničkih plinova: acetilen, 
dušik, argon i sintetski zrak koji će biti smješteni u odvojenoj stanici za tehničke plinove na 
udaljenosti 1,5 m od građevine, a prema građevini odvojenoj  nosivim vatropotpornim zidom 120 
min. 

4.2.9. očekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa 

Nema predviđene sustave upravljanja. 

4.2.10. očekivana vrsta, količine i smještaj eksplozivnih tvari koje se skladište, 

stavljaju u promet ili su u tehnološkom procesu 

U samoj građevini neće biti eksplozivnih tvari,a nije predviđeno niti skladištenje istih ili 

prisutnost eksplozivnih tvari u tehnološkom procesu. 

Za potrebe laboratorija glavnim projektom obuhvaćene su instalacije tehničkih plinova: acetilen, 
dušik, argon i sintetski zrak koji će biti smješteni u odvojenoj stanici za tehničke plinove na 
udaljenosti 1,5 m od građevine, a prema građevini odvojenoj  nosivim vatropotpornim zidom 120 
min. 

4.2.11. očekivana vrsta, količine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, 

prašina i maglica) 

U samoj građevini se ne očekuje stvaranje eksplozivnih smjesa plinova, para, prašina ili  

maglica. 

Za potrebe laboratorija glavnim projektom obuhvaćene su instalacije tehničkih plinova: acetilen, 
dušik, argon i sintetski zrak koji će biti smješteni u odvojenoj stanici za tehničke plinove na 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_29_505.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_87_1720.html
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udaljenosti 1,5 m od građevine, a prema građevini odvojenoj  nosivim vatropotpornim zidom 120 
min. 

4.2.12. podatci o svojstvima glede zaštite od požara, za  građevinu 

Nosivu konstrukciju dogradnje prizemlja i kata građevine čine nosivi konstruktivni 

zidovi od blok opeke debljine d=25,0 cm i d=20,0 cm povezani u visini krute međukatne 

konstrukcije horizontalnim serklažima. Na mjestima sučeljavanja nosivih zidova, na uglovima 

objekta i na slobodnim krajevima nosivih zidova postavljeni su vertikalni serklaži. Pregradni 

zidovi su od ytong opeke d=12,0 cm i d=15,0 cm. Stropna konstrukcija dogradnje izvedena je 

kao fert strop ukupne statičke debljine 20,0 cm 

Pod prizemlja dogradnje izveden je na način da je na AB ploču ukupne statičke debljine 

10,0 cm položena hidroizolacija, na koju je u debljini od 10,0 cm položena toplinska izolacija, 

pe folija, te cementni estrih u debljini od 4 cm, a kao završna podna obloga keramičke pločice. 

Pod kata izveden je na način da je na fert strop ukupne statičke debljine d=20,0 cm 

položena toplinska izolacija (mineralna vuna) u debljini 10,0 cm, pe folija, cementni estrih u 

debljini od 6 cm te kao završni sloj poda keramičke pločice ili parket (u uredima). 

Pod tavana izveden je na način da je na fert strop ukupne statičke debljine d=20,0 cm 

položena toplinska izolacija (mineralna vuna) u debljini 12,0 cm, pe folija te kao završni sloj 

poda cementni estrih u debljini od 6 cm. 

Krovište je izvedeno kao klasično drveno dvostrešno krovište, nagiba krovnih ploha od 

28°, prekriveno krovnim sendvič panelom u debljini od 7,0 cm. 

Na krovnim plohama biti će izvedeni snjegobrani. 

Oborinska voda sa krova odvodi se odvodnim vertikalama u oborinsku kanalizaciju.  

S unutrašnje strane vanjski zidovi od blok opeke su žbukani i bojani bojani disperzivnim 

bojama ili obloženi keramikom, a s vanjske strane završno su obrađeni toplinskom fasadom – 

mineralna vuna d=10,0 cm + silikatni završni sloj.  

Pregradni zidovi od ytong blokova su gletani te završno obrađeni i bojani disperzivnim 

bojama ili obloženi keramikom. 

Na postojeće vanjske zidove prizemlja dodatno se lijepi sloj toplinske izolacije (mineralna 

vuna) u debljini d=5,0 cm + silikatni završni sloj. 

Građevina se temelji na temeljnim trakama ispod nosivih zidova. 

Hidroizolacija je izvedena ispod zidova i podova prizemlja te u sanitarnim čvorovima na 

katu. 

Zidovi u sanitarnim čvorovima, kupaonici, laboratorijima obloženi su ker. pločicama. 

Podovi su obloženi keramikom ili parketom (uredi). 

 Prozori i vanjska stolarija su od PVC-a, sa prekinutim toplinskim mostom, a ostakljenje je 

izvedeno dvostrukim IZO staklom 4+16+6 mm (jedno staklo Low-e), čija je vrijednost 

Umin=1,30 W/m2K komplet. Za zaštitu od sunca postavljeni su tzv. “venecijaneri” s unutrašnje 

strane prozora. 

Postojeća unutarnja stolarija prizemlja izrađena je od PVC-a, dok je nova unutarnja 

stolarija prizemlja kata izrađena od plastificiranog aluminija (uredi, laboratoriji, sanitarni 

čvorovi) ili PVC-a, a prema izboru investitora. 

  Osigurano je prirodno i umjetno osvjetljenje prostorija te prirodna i prisilna ventilacija. 

4.2.13. podatci o zaštićenom spomeničkom svojstvu, za građevinu upisanu u 

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske 

Građevina nije upisana u Registar kulturnih dobara značajnih za RH. 
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4.2.14. podatci o  svojstvima glede pristupačnosti do građevine 

 Kolni i pješački pristup do parcele je sa sjeverozapadne strane iz Marofske ulice u 

Herešinu i kao takav ostaje kao postojeći. 

Sa sjeverne, zapadne i južne strane parcela graniči sa susjednim parcelama.  

Površina kolnih, pješačkih i zelenih površina nije se mijenjala od Uporabne dozvole 

odnosno zatečeno su stanje.  

Građevinska parcela ima neposredan izlaz na javnu prometnu površinu, Marofsku ulicu, 

te je u svakom trenutku omogućen prilaz vatrogasne tehnike do same građevine. 

U slučaju potrebe, u akciju gašenja požara na objektu dolazi vatrogasna postrojba JVP 

Koprivnica koja je udaljena od građevine do 10 km. 

Sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 142/03, 130/07) 

pristup vatrogasnih vozila i tehnike građevini je omogućen pristupnim prometnicama te je isto 

prikazano u grafičkom dijelu.  

 

4.2.15. ostali podaci koji utječu na ostvarivanje sustavne zaštite od požara 

građevine. 

Instalacije značajne za zaštitu od požara 

 

Od instalacija značajnih za zaštitu od požara u građevinama će biti izvedene slijedeće 

instalacije: 

 

• Elektroinstalacije, 

• Gromobranske instalacije, 

• Instalacije panik rasvjete na izlaznim putovima i hodnicima 

 

U dograđenom dijelu objekta pogonske zgrade UPOV-a projektirane su protupanične svjetiljke 

koje obilježavaju put evakuacije. Na svakoj svjetiljci biti će potrebno postaviti natpis 

(PIKTOGRAM) „IZLAZ“, a svjetiljke su snage 1W-3W/1,5h autonomije. Sigurnosna rasvjeta 

mora se pregledati najmanje dva puta godišnje. 

Iz razdjelnice GRO izvedena je instalacija za daljinski isklop glavne sklopke pomoću tastera JPR 

montiranog na vanjskom zidu objekta na +180 cm od gotovog poda. 

 

4.3. Podaci (zahtjevi i/ili ograničenja) o sustavnoj zaštiti od požara građevine koji 

utječu na projektiranje mjera zaštite od požara: 

4.3.1. popis propisa, normi te projekata i druge tehničke dokumentacije, 

literature i drugih izvora informacija koji su poslužili za izradu elaborata i 

utvrđivanje podataka (zahtjeva i/ili ograničenja) o sustavnoj zaštiti od požara 

građevine 

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) 

2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 

3. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)   

4. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 

(NN 35/94, 110/05, 28/10)   

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2588.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_05_35_626.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_09_110_2030.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_28_668.html
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5. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji 

ugroženosti o požara (NN 62/94, 32/97)   

6. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevnosti mjera zaštite od požara 

(NN 56/12, 61/12)   

7. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12)   

8. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)   

9. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)   

10. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)   

11. Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)   

12. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12)   

13. Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara  (NN 141/11)   

14. Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom 

projektu (NN 88/11)  

15. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)   

16. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN 29/13, 87/15)  

17. Zakon o normizaciji (NN 80/13), 

     18. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN108/95) 

 

4.3.2. propisi i standardi koji se u republici hrvatskoj primjenjuju temeljem 

članka 10. zakona o zaštiti od požara i članka  20. zakona o tehničkim zahtjevima za 

proizvode i ocjenu sukladnosti 

1. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona («S.L.» br. 

52/88), 

2. Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje,gradnju,pogon i održavanje plinskih 

kotlovnica («S.L.» br. 10/90,52/90), 

3. Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme («S.L.» 

38/89,»Narodne novine»,br. 69/97) 

4. Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata i zaklopki 

otpornih prema požaru («S.L.» br.35/80). 

5. Hrvatska norma HRN DIN 4102 dio 4. 

6. Austrijske smjernice za izradu procjene ugroženosti od požara TRVB 100-97,od 1997. 

godine, 

7. NFPA 101 Code for safety to life from fire Buildings and Structures (2003), 

8.  Standard HRN U.J1.030-požarno opterećenje, 

9.  Standard  HRN U.J1.040-ispitivanje gorivosti materijala, 

10.  Standard  HRN U.J1.090-ispitivanje otpornosti zidova protiv požara 

11.  Austrijske smjernice za prekidne udaljenosti TRVB B 108,od 1991.            

       godine, 

12.  Klasifikacija tvari i roba prema ponašanju u požaru-standard HRN                 

       Z.C0.005 

13.  Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvod dima i topline     

       nastalih u požaru  (Sl. list 45/83 ). 

14.  Hrvatska norma HRN EN 671-1 i 2 . 

15. Austrijske smjernice TRVB N 115 protupožarna preventiva u uredskim i stambenim 

zgradama -12/2000 

 

4.4. Prikaz primjenjivih priznatih metoda proračuna i modela za dokazivanje 

ispunjavanja bitnog zahtjeva zaštite od požara  koji sadrži: 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_08_62_1114.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_03_32_467.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_56_1389.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_51_1254.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_05_35_627.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_07_55_1009.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_09_142_2084.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_09_101_2070.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_01_8_180.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_06_56_1055.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_44_1098.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2825.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_88_1880.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2822.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_29_505.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_87_1720.html
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Prema Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od 

požara (NN 56/12, 61/12)  sama građevina spada u građevinu skupine 1, prilog 1, A2.4. – 

zgrade za znanstveno-istraživačku djelatnost s manje od 50 osoba koje istovremeno 

koriste građevinu odnosno građevine slične namjene i značajki (laboratorij za pitku i 

otpadnu vodu). 

Prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 

zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) građevina spada u zgradu podskupine 1 

(ZPS 1). 

U postojećoj građevini predviđena su i kao takva izvedena dva požarna sektora. U 

prizemlju građevine smješten je prostor uklopnice koji je jedan požarni sektor, dok je preostali 

dio zgrade drugi požarni sektor. 

Postojeća pogonska zgrada UPOV-a dograđuje se na način da se uz njen vanjski jugoistočni 

zid dograđuje novi dio vanjskih tlocrtnih dimenzija 5,80 m x 11,24 m, te se iznad čitavog 

prizemlja podiže etaža kata sa tavanom iznad. 

Nakon rekonstrukcije požarni sektori ostaju kao postojeći, odnosno prostor uklopnice je i 

dalje zaseban požarni sektor, dok je preostali, prošireni dio zgrade drugi požani sektor. 

S obzirom na gore navedeno u građevini predviđeni su slijedeći požarni odjeljci: 

 

• PS-1 – PR (uklopnica) 

• PS-2 – PR + I (prostori laboratorija) 

 

 Niti jedan požarni odjeljak nije veći od 1.800 m2. 

Prema podacima iz smjernica austrijske metode TRVB 100, 125 i 126, mobilno 

požarno opterećenje za prostor uklopnice (prizemlje) iznosi 400 MJ/m2 , a za 

prostore laboratorija (prizemlje i kat) iznosi 300 MJ/m2.  

Imobilno požarno opterećenje za ovaj tip građevine  iznosi 100 MJ/m2.  

Prema tome ukupno požarno opterećenje iznosi Q=500 MJ/m2 za prostor 

uklopnice (prizemlje)  te 400 MJ/m2 za prostore laboratorija (prizemlje i kat).   

Prema tome i prema važećim propisima za građevine navedene namjene, koje su 

izgrađene na opisani način, građevina spada u kategoriju građevina sa niskim požarnim 

opterećenjem.  Obzirom na način korištenja građevine uzroci nastanka požara u njoj su 

minimalni. 

4.5. spomenička svojstva kulturnog dobra koja se štite s obrazloženjem 

potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od požara i preporukom za odabir 

načina na koji se može nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajućim 

tehničkim rješenjem građevine ili drugom mjerom na pouzdani način) 

Građevina nije evidentirana kao spomeničko kulturno dobro. 

4.6. buduća svojstva zaštite od požara građevine u odnosu na zahtijevane 

elemente pristupačnosti s obrazloženjem potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva 

zaštite od požara  i preporukom za odabir načina na koji se može nadomjestiti 
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ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim rješenjem građevine ili drugom 

mjerom na pouzdani način) 

Prostori komunikacije dobro su dimenzionirani tako da omogućuju nesmetano i logično 

kretanje.  

 Predmetnom rekonstrukcijom ne mijenja se postojeća koncepcija zaštite od požara: 

zgrada ima vatrogasni pristup sa tri strane, evakuacijski putevi iz zgrade vode direktno  na 

vanjski teren, građevine su na propisanoj udaljenosti od susjednih građevina i sl.  

 Iz etaže prizemlja evakuacija je moguća direktno na vanjski teren.  

 Iz etaže kata evakuacija je moguća preko unutrašnjeg stubišta u prostor prizemlja , a 

zatim direktno na slobodan teren ili preko otvora na pročelju građevine (prozori su veći od 

80x120 cm, sa parapetom 90 cm.) 

Temeljem izračunate maksimalne zaposjednutosti prostora građevine od cca 37 osoba u etaži 

prizemlja i 36 osoba na etaži kata, računaju se širine evakuacijskih putova.  

Prema tablici 1., prilog 5. , te u skladu sa člancima 32. – 40. Pravilnika o otpornosti na požar i 

drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) širina 

unutrašnjeg stubišta koje će se koristiti za evakuaciju iznosi 36 osoba x 8 mm/osobi = 288 

mm (0,29 m), odnosno širina stubišta ne može biti manja od 0,90 m (kod prostora s 

kapacitetom zaposjednutosti do 50 osoba). Širina unutrašnjeg stubišta iznosi 1,20 cm tako da 

stubište zadovoljava traženi zahtjev. 

 

Ukupna duljina evakuacijskog puta iz bilo kojeg dijela prostora kata do stubišta nije veća od 

40,00  m. 

Ukupna duljina zajedničkog dijela evakuacijskog puta bilo kojeg dijela prostora kata do 

stubišta nije veća od 23,00  m. 

Širina hodnika koji čini zajednički dio evakuacijskog puta do stubišta iznosi 2,00 m. 

 

Sve nastupne plohe tj. gazišta potrebno je osigurati protiv klizanja. Vrata na na izlaznim 

putevima dovoljno su široka (min. 90 cm), tako da omogućuju nesmetano izlaženje i 

napuštanje građevine u slučaju opasnosti. Vrata se otvaraju prema van i nemaju prag, vrata 

su od negorivog materijala.  

Svi putevi evakuacije i izlazi biti će propisno označeni.  

Vatrogasni pristup je osiguran sa tri strane. 

 

Za potrebe laboratorija glavnim projektom obuhvaćene su instalacije tehničkih plinova: acetilen, 
dušik, argon i sintetski zrak koji će biti smješteni u odvojenoj stanici za tehničke plinove na 
udaljenosti 1,5 m od građevine, a prema građevini odvojenoj  nosivim vatropotpornim zidom 120 
min. 
Za distribuciju tehničkih plinova od plinske stanice za smještaj boca do potrošača u 

laboratorijima, projektiran je cijevni razvod. Cijevni razvod spaja se na boce s tehničkim 

plinovima preko regulatora prvog stupnja. Cijevni razvod vodi se vidljivo po konstrukcijskim 
elementima građevine, cijev ispod cijevi na zajedničkom nosaču. 
Prema čl. 200 Pravilnika o zapaljivim tekućinama , vatrootpornost nosivog dijela konstrukcije 

prostorije gdje se drže posude sa zapaljivim plinovima je 120 min. ( ab zid 15 cm ). 

Visina posude medicinskog plina manja je 1.5 m, udaljenost stijenke posude  i zida sabirnog 

prostora veća je od 40 cm  što zadovoljava čl. 77 Pravilnika o zapaljivim tekućinama. 

Radi se o posudama smještenim u prostoriju s plivajućim krovom, zona 1 je prostor udaljenosti  

od 1.5 m oko plašta posude i do visine 1 m iznad gornjeg ruba plašta posude, čl.85 navedenog 

Pravilnika. 

Površina skladišta posuda sa zapaljivim tekućinama zaštićena je od djelovanja sunčanih zraka 
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nadstrešnicom. 

Oko namjenske građevine osiguran je put širine 350 cm za pristup vatrogasnom vozilu.  

Prema čl.  7 Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN108/95) prilikom prodaje 

zapaljivih plinova, proizvođač, odnosno pravna osoba koja dobavlja plin dužan je, uz svaku 

posudu ili spremnik, dati pismenu uputu za sigurno skladištenje, držanje i uporabu s podacima 

o vrsti i količini, te o kategoriji i stupnju opasnosti od požara. 

Za početno gašenje požara uz plinsku stanicu potrebno je postaviti 2 komada vatrogasnih 

aparata tip S-9 i jedan aparat tipa CO2-5. 

 

 4.7. značajke susjednih građevina koje utječu na tehničko rješenje određivanja 

načina sprječavanja širenja vatre na susjedne građevine (određivanje sigurnosne 

udaljenosti ili požarno odjeljivanje) u glavnom projektu građevine 

Osigurane su sigurnosne udaljenosti od susjednih građevine veće od 5 metara ,tako da 

građevina nema utjecaja prilikom sprječavanja širenja vatre na susjedne građevine. 

4.8. značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na 

tehničko rješenje vatrogasnih pristupa (brojnost, značajke i označavanje) u glavnom 

projektu građevine 

 U slučaju potrebe, u akciju gašenja požara na objektu dolazi vatrogasna postrojba 

JVP Koprivnica koja je udaljena od građevine do 10 km. 

 Vatrogasna postrojba opremljena je sukladno propisima u okvirima značaja 

postrojbe.  

 Do građevine postoje prometnice potrebne  širine, radijusa zakretanja i potrebite 

nosivosti, tokom kretanja unaprijed, dok se površine pristupnog puta i parkirališta mogu 

koristiti za operativni rad vatrogasaca, na propisanoj udaljenosti od građevine i nosivosti što 

udovoljava propisanim  uvjetima za vatrogasne pristupe. 

4.9. značajke predvidivog načina uporabe građevine, požara koji može nastati 

u građevini te načina napuštanja odnosno spašavanja osoba iz građevine (osobito 

osoba smanjene pokretljivosti), koje utječu na: 

– tehničko rješenje očuvanja nosivosti konstrukcije građevine u određenom 

vremenu u glavnom projektu građevine, 

Stupanj otpornosti na požar određen je za građevinu sukladno Pravilniku o otpornosti 

na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 

87/15), za zgradu klase ZPS 1, tablica 1. prilog 1.       

nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici požarnog odjeljka):                

prizemlje i kat R30 

tavan bez zahtjeva 

pregradni zidovi između prostora različite namjene te evakuacijskih hodnika:                

suteren, prizemlje i kat nije primjenjivo 

tavan nije primjenjivo 

zidovi i stropovi na granici požarnog odjeljka:                

prizemlje - uklopnica nije primjenjivo 
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stropovi i kosi krovovi poslovne namjene s nagibom ne većim od 60 stupnjeva prema 

   horizontali :                

stropovi iznad zadnjeg kata bez zahtjeva 

Stupanj otpornosti na požar sigurnosnih stubišnih prostora određen je za građevinu 

sukladno Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 

zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15), za zgradu klase ZPS 1, tablica 3. prilog 1.     

  

unutrašnje stubište bez zahtjeva 

 

Razredi reakcije na požar prikazani su za građevinu sukladno Pravilniku o otpornosti na 

požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 

87/15), za zgradu klase ZPS 1, tablice 4., 5., 6., 7. prilog 2.       

tablica 4. - pročelja:                

toplinski kontaktni sustav pročelja  

ETICS sustav 

E 

tablica 5. - unutarnje zidne obloge i završni slojevi:                

unutarnje zidne obloge, izuzimajući 

evakuacijske puteve  

D  

unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim 

putevima  

nije primjenjivo 

unutarnji završni slojevi zida unutar 

evakuacijskih puteva  - hodnici i stubište 

nije primjenjivo 

tablica 6. – građevni proizvodi za podove i stropove:                

podne obloge na evakuacijskim putevima – 

hodnici i stubište  

Df1  

podne konstrukcije  D 

konstrukcije ispod neobrađene stropne ploče 

uključujući i pričvršćenja izuzev stropne 

obloge 

D - d0 

stropne obloge na evakuacijskim putevima nije primjenjivo 

 

tablica 7. – krovovi – kosi krov (20° ≤ nagib ≤ 60°):                

pokrov  BKROV (t1)  

krovna ljepenka i folije  E 

krovna konstrukcija E 

toplinska izolacija E 

 

Zahtjevi za nosive konstruktivne elemente - zidove i stropove kao granice sektora.  

Uklopnica kao zaseban požarni sektor smještena je u prizemlju građevine i nije predmet 

rekonstrukcije. Izlazna vrata u hodnik izvedena su kao PP vrata EI60. 

Kako se radi o drugom požarnom sektoru u odnosu na ostali dio građevine, potrebno je prolaz 

eventualno novih instalacija iz prostora uklopnice brtviti protupožarnim jastučićima. 
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–tehničko rješenje izlaznih putova za spašavanje osoba (broj, značajke i 

označavanje) u glavnom projektu građevine, 

          Prostori komunikacije dobro su dimenzionirani tako da omogućuju nesmetano 

i logično kretanje.  

 Predmetnom rekonstrukcijom ne mijenja se postojeća koncepcija zaštite od požara: 

zgrada ima vatrogasni pristup sa tri strane, evakuacijski putevi iz zgrade vode direktno  na 

vanjski teren, građevine su na propisanoj udaljenosti od susjednih građevina i sl.  

 Iz etaže prizemlja evakuacija je moguća direktno na vanjski teren.  

 Iz etaže kata evakuacija je moguća preko unutrašnjeg stubišta u prostor prizemlja , a 

zatim direktno na slobodan teren ili preko otvora na pročelju građevine (prozori su veći od 

80x120 cm, sa parapetom 90 cm.) 

Temeljem izračunate maksimalne zaposjednutosti prostora građevine od cca 37 osoba u etaži 

prizemlja i 36 osoba na etaži kata, računaju se širine evakuacijskih putova.  

Prema tablici 1., prilog 5. , te u skladu sa člancima 32. – 40. Pravilnika o otpornosti na požar i 

drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) širina 

unutrašnjeg stubišta koje će se koristiti za evakuaciju iznosi 36 osoba x 8 mm/osobi = 288 

mm (0,29 m), odnosno širina stubišta ne može biti manja od 0,90 m (kod prostora s 

kapacitetom zaposjednutosti do 50 osoba). Širina unutrašnjeg stubišta iznosi 1,20 cm tako da 

stubište zadovoljava traženi zahtjev. 

 

Ukupna duljina evakuacijskog puta iz bilo kojeg dijela prostora kata do stubišta nije veća od 

40,00  m. 

Ukupna duljina zajedničkog dijela evakuacijskog puta bilo kojeg dijela prostora kata do 

stubišta nije veća od 23,00  m. 

Širina hodnika koji čini zajednički dio evakuacijskog puta do stubišta iznosi 2,00 m. 

 

Sve nastupne plohe tj. gazišta potrebno je osigurati protiv klizanja. Vrata na na izlaznim 

putevima dovoljno su široka (min. 90 cm), tako da omogućuju nesmetano izlaženje i 

napuštanje građevine u slučaju opasnosti. Vrata se otvaraju prema van i nemaju prag, vrata 

su od negorivog materijala.  

Svi putevi evakuacije i izlazi biti će propisno označeni.  

Vatrogasni pristup je osiguran sa tri strane. 

 

U građevini je predviđena glavna sklopka za isključivanje cijelog objekta iz napajanja 

niskonaponske mreže i osiguran je nesmetan pristup do iste. Osim toga u građevini je 

predviđen sistem postavljanja panik rasvjete. 

 Mjere zaštite od požara za elektroinstalacije biti će obrađene zasebno u projektu 

elektroinstalacija. 

– tehničko rješenje sprječavanja širenja vatre i dima unutar građevine (broj, 

oblik i raspored požarnih odnosno dimnih sektora) u glavnom projektu građevine, 

Građevina je podijeljena u dva požarna sektora . 

• PS-1 – PR (uklopnica) 

• PS-2 – PR + I (prostori laboratorija) 

 

Kako se radi o dva požarna sektora, potrebno je prolaz instalacija kroz dva požarna sektora 

brtviti protupožarnim jastučićima. 

 



 

 

 
investitor : Koprivničke vode d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 20998990299 
građevina : Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (proširenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)  
lokacija : Herešin, Marofska ulica 31, k.č. br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Herešin 
T.D.  : 30/2017 
Z.O.P.  : acta - arh – 30/2017 
datum izrade : lipanj, 2017. 

list | 105 
 

 

– tehničko rješenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gašenje požara 

(brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu 

građevine,  

Vatrogasni aparati 

Sukladno propisima, za početno gašenje požara unutar građevine  postaviti će se 

aparati za početno gašenje požara prahom ABC tip S9 ili S6, raspoređeni prema prikazanoj 

tabeli, a prema Pravilniku vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13). 

 

Požarni sektor  APARAT 

 m2 požarna opasnost tip  količina 

1 PRIZEMLJE (uklopnica) 25,23 

 

srednja - 12 JG 

 

S9 

S6 

 

1 (9 JG) 

1 (6 JG) 

 

2 PRIZEMLJE I KAT (laboratoriji) 

 
304,46 

 

srednja - 36 JG 

 

S9 

S6 

 

2 (18 JG) 

3 (18 JG) 

 
 UKUPNO      

  

Aparati za početno gašenje požara se postavljaju na hodnicima svake etaže te kod izlaznih 

vratiju. Vatrogasni aparati se postavljaju na uočljivim i lako dostupnim mjestima. Kod 

postavljanja aparata na zid ručka za nošenje ne smije biti na visini većoj od 1,5 m. Svi aparati 

moraju biti atestirani. Položaj istih je vidljiv u grafičkom prilogu.  

 

Za početno gašenje požara uz plinsku stanicu potrebno je postaviti 2 komada vatrogasnih 

aparata tip S-9 i jedan aparat tipa CO2-5. 

Položaj istih je vidljiv u grafičkom prilogu.  

 

– tehničko rješenje stabilnih sustava za dojavu požara (brojnost, način 

ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine, 

Uz postojeći ulaz u građevinu postavljen je ručni javljač požara. 

– tehničko rješenje stabilnih sustava za gašenje u slučaju požara (brojnost, 

način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine, 

Uz aparate za početno gašenje požara u građevini nije izveden stabilni sustav za 

gašenje požara. 

– tehničko rješenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para 

(brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu 

građevine, 

Nema stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para. 
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– određivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prašina i maglica 

ili eksplozivnih tvari u glavnom projektu građevine, 

Nema zona opasnosti. 

– tehničko rješenje protueksplozijski zaštićenih električnih i drugih uređaja i 

opreme te protueksplozijski izvedenih instalacija (brojnost, način ugradnje, 

raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine, 

Nema protueksplozijski zaštićenih električnih i drugih uređaja i opreme te 

protueksplozijski izvedenih instalacija. 

– tehničko rješenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno 

mogu biti ugroženi eksplozivnom atmosferom u glavnom projektu građevine, 

Nema prostora koji potencijalno mogu biti ugroženi eksplozivnom atmosferom. 

– tehničko rješenje ventilacije i klimatizacije za odvođenje topline i dima u 

slučaju požara (način ugradnje i značajke uređaja, opreme i instalacija) u glavnom 

projektu građevine, 

Nema potrebe za tehničkim rješenjem ventilacije i klimatizacije za odvođenje topline i 

dima u slučaju požara.  

– tehničko rješenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu 

građevine. 

Nema potrebe za sigurnosnim sustavima i njihovim zasebnim napajanjima. 

4.10. Značajke požara koji može nastati uslijed predvidivog načina korištenja 

građevine, požarne opasnosti i požarnog opterećenja pojedinih prostora u građevini 

te neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehničkih sklopova građevine koji mogu 

prouzročiti nastajanje i omogućiti širenje požara (električne i strojarske opreme i 

instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i ložišta), koje 

utječu na tehničko rješenje  

Ljudski faktor: 

Upotreba otvorenog plamena u građevini na nedozvoljen način, nepropisno i nestručno 

korištenje električnih ili strojarskih instalacija i uređaja može prouzročiti plamen ili iskru. 

Nepropisno odlaganje zapaljivog materijala i korištenje neispravnih uređaja mogu 

prouzročiti zapaljenje. 

Nepropisno i nepravovremeno održavanje, dimovodnih  instalacija i ložišta potencijalna 

je permanentna opasnost od nastanka kvarova i time požara i eksplozija.  

Neispravnost instalacija i uređaja: 

Neispravnost električnih i strojarskih  instalacija i uređaja uz preopterećenje vodiča,uz 

mehaničko oštećenje i druge štetne utjecaje na iste mogu prouzročiti nastajanje požara. 
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Bitna je zaštita od atmosferskog pražnjenja s propisno izvedenim munjovodnim 

instalacijama i potrebitim otporom uzemljenja. 

Vanjski faktor: 

Do požara može doći i djelovanjem elementarnih nepogoda, ratnih razaranja, sabotaža i 

prijenosom požara s požarom zahvaćenih objekata. 

4.11. zahtjevi za izradu, posjedovanje i smještaj pisane dokumentacije, uputa 

za rukovanje i postupanje u slučaju opasnosti od požara kao i oznaka opasnosti 

Za potrebe gradilišta izvođač radova je u obvezi osim dokumentacije propisane 

posebnim propisom iz područja gradnje, izvođač na gradilištu imati i elaborat zaštite od požara 

koji je poslužio kao podloga za izradu glavnog projekta građevine . 

Izvođač uređuje mjere zaštite od požara koje treba poduzeti na gradilištu tijekom 

građenja, kako bi se požarni rizik ograničio na prihvatljivu mjeru, te omogućila učinkovita 

intervencija vatrogasaca uz njihovu zaštitu. 

Do okončanja izgradnje i tijekom gradnje  investitor i izvođači radova su dužni 

osigurati dokaze kvalitete i funkcionalnosti ugrađenih materijala i uređaja. 

 Izvođač radova dužan je osigurati dokaze o kvaliteti izvedenih radova i 

ugrađenih proizvoda prema uvjetima u projektnoj dokumentaciji za instalacije: 

 

• Dokaz o ispravnosti gromobranskih instalacija, 

• Dokaz o ispravnosti električnih instalacija, 

• Dokaz o ispravnosti dimovodnih instalacija, 

 

Izvođač radova dužan je pribaviti dokaze kvalitete vatrootpornosti ugrađenih 

konstrukltivnih elemenata . 

4.12. zahtjevi za smještaj osoba, uređaja, opreme i vozila za potrebe 

vatrogasne službe 

Obzirom na kategoriju ugroženosti od požara za predmetnu građevinu nema posebnih 

zahtjeva za smještaj osoba, uređaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne službe. 

4.13. Mjere zaštite od požara kod građenja sukladno posebnom propisu 

Mjere zaštite od požara na gradilištu provode se kontinuirano dok gradilište postoji. 

OPASNOSTI I ZAŠTITA OD POŽARA NA GRADILIŠTU 

Opasnosti od požara na gradilištu nastaju zbog različitih svojstava otpornosti i reakcije na 

požar materijala koji se koristi kao i pojedinih radnji koje se obavljaju kod građenja. 

Najčešća mjesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i širenje požara na gradilištima su: 

– mjesta držanja odnosno skladištenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari, 

– skladišta plinskih boca, 

– prostor za uporabu sredstava za čišćenje i raznih otapala, 
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– deponij građevinskog otpada, 

– ambalažni materijali, 

– uređaji, oprema i instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (peći za 

grijanje, plinski i električni uređaji, privremena instalacija rasvjete i dr.) 

– uporaba ljepila i obrada, 

– uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog naliča, pušenje 

i slično), 

– uporaba uređaja i alata koji iskre, 

– spaljivanje raznog materijala, 

– rušenja i demontaže, 

– puštanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje). 

Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo 

učinkovito gašenje potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke 

mjere na gradilištu, za vrijeme i izvan radnog vremena, koje uključuju: 

– mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska službe i drugo), 

– mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba, 

– mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe 

građenja (pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično), 

– mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju 

potrebnih mjera zaštite od požara, 

– osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih 

požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, 

– odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i drugo) 

koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih 

objekata gradilišta), požarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije 

na požar A2), grijanje i hlađenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo, 

– odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne 

udaljenosti, ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i 

drugo), 

– mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje – 

elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom 

otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja 

plamenikom i slično), 

– mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih 

požara (vode, pijeska i drugo), 
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– mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara 

(vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo), 

– mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja, 

– mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, krpa 

natopljenih otapalima i slično), 

– odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju uređaja, 

opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe, 

– mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja, 

– mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara, 

– način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba 

nazvati: zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i slično). 

Mjere zaštite od požara na gradilištu planiranjem i provođenjem prate stanje na gradilištu. 

Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara na gradilištu je izvođač radova. 

Ukoliko kod građenja sudjeluje više izvođača, odgovorna osoba za provođenje mjera 

zaštite od požara je glavni izvođač radova. 

Na gradilištima kod kojih se tijekom gradnje koriste tehnologije visokog požarnog rizika, 

ili su otežani uvjeti gašenja i spašavanja, provode se dodatne mjere zaštite od požara sukladno 

izrađenoj prosudbi privremeno povećanog požarnog rizika. 

Na zaštitu od požara gradilišta na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji uređuju 

pojedina područja ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama građenja izvode na 

gradilištu. 
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5. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 
 
5.1. PRIMJENJENI ZAKONI I PRAVILNICI 

 
1.  Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) 

2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 

3. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

4. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) 

5. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 

6. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

7. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13 i 30/14) 

8. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14) 

9. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i 

gradnji (NN 152/08., 49/11., 25/13.) 

10. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13) 

11. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11) 

12. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave           

 (NN 145/04) 

13. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14) 

23.  Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 

24.  HRN U.J6.001/82 - Akustika u građevinarstvu. Termini i definicije. 

25.  HRN U.J6.151/82 - Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne 

 izolacije. 

26.  HRN U.J6.201/89 - Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje 

 zgrada. 

27.  Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

 proizvoda (NN 103/08 i dop.) 

28.  Pravilnik o održavanju građevina (NN122/14) 

29.    Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 

 graditeljstvu  (Sl. list 21/90)  

30.   Pravilnik o hrvatskim normama za akustičku tehniku u građevinarstvu ( Sl. list br. 

 67/89) 

31.  NORME:  HRN U.J6.041, HRN U.J6.043,  HRN U.J6.045, HRN U.J6.047, HRN U.J6.049, 

 HRN U.J6.051,  HRN U.J6.151,  HRN U.J6.153 , HRN U.J6.201, HRN U.J6.253,  

 HRN EN ISO 717-1, HRN EN ISO 717-2  iz 2000, DIN 4109 (1989)  

 

5.2. UVOD 

 

Zgrade ove namjene MORAJU ISPUNJAVATI SVE BITNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU (mehanička 

otpornost i stabilnost, zaštita od požara i eksplozije, higijena, zdravlje i zaštita okoliša, 

sigurnost u korištenju, zaštita od buke i vibracija, zaštita od udara munje i električne struje, 

ušteda energije i toplinska zaštita, osiguranje mikroklimatskih uvjeta, osiguranje potrebne 

rasvjete i parametara radnog okoliša, zaštita od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja, 

zaštitu od štetnog zračenja, osiguranje pomoćnih prostorija i prostora i dr.)  

 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/379606.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_04_49_1106.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_407.html
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5.3. OPIS LOKACIJE GRAĐEVINE 

Postojeća pogonska zgrada UPOV-a smještena je u Herešinu, Marofska ulica 31, na 

k.č.br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Herešin.  

Površina parcele iznosi 49.041,00 m2.  

Osim pogonske zgrade UPOV-a na parceli su smještene i druge građevine izgrađene kao i 

pogonska zgrada 2007. godine. Sve građevine imaju građevinsku i uporabnu dozvolu. 

Parcela je nepravilnog oblika, izdužena u smjeru sjeverozapad - jugoistok, a teren je 

ravan. 

Kolni i pješački pristup do parcele je sa sjeverozapadne strane iz Marofske ulice u 

Herešinu i kao takav ostaje kao postojeći. 

Sa sjeverne, zapadne i južne strane parcela graniči sa susjednim parcelama.  

Površina kolnih, pješačkih i zelenih površina nije se mijenjala od Uporabne dozvole 

odnosno zatečeno su stanje.  

Građevinska parcela ima neposredan izlaz na javnu prometnu površinu, Marofsku ulicu, 

te je u svakom trenutku omogućen prilaz vatrogasne tehnike do same građevine. 

 Građevinska bruto površina (GBP) prizemlja građevine nakon dogradnje iznosi 200,93 

m2, a kata 203,33 m2. Ukupna građevinska bruto površina cijele građevine iznosi 404,26 m2. 

Površina pod građevinom nakon dogradnje iznosi 203,33 m2.  Površina pod svim 

građevinama iznosi 7.609,00 m2. Koeficijent izgrađenosti iznosi Kig = 0,16. Izgrađenost parcele 

iznosi 15,52 %.  

 

5.4. OPIS GRAĐEVINE I OKOLNIH GRAĐEVINA 

Parcela je nepravilnog oblika, izdužena u smjeru sjeverozapad - jugoistok, a teren je 

ravan. 

Kolni i pješački pristup do parcele je sa sjeverozapadne strane iz Marofske ulice u 

Herešinu i kao takav ostaje kao postojeći. 

Sa sjeverne, zapadne i južne strane parcela graniči sa susjednim neizgrađenim 

parcelama.  

 Postojeća pogonska zgrada UPOV-a dograđuje se na način da se uz njen vanjski 

jugoistočni zid dograđuje novi dio vanjskih tlocrtnih dimenzija 5,80 m x 11,24 m, te se iznad 

čitavog prizemlja podiže etaža kata sa tavanom iznad. Smještaj dograđene građevine koja je 

predmet ovog zahvata u prostoru prikazan je u situacijskom nacrtu u grafičkom dijelu 

projekta. 

 Predmetna parcela nalazi se unutar granica izdvojenog građevinskog područja izvan 

naselja, površine infrastrukturnih sustava (IS), uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (IP), a 

što je definirano u Prostornom planu uređenja grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice, 

04/06, 05/12, 03/15, 05/15-pročišćeni tekst, kao prostorni plan najvišeg reda).  

Nakon rekonstrukcije građevina će biti izvedena kao PR + I + tavan. 

 Minimalna udaljenost građevine od Marofske ulice iznosi 54,93 m, a susjedne parcele s 

kojima graniči predmetna parcela na kojoj se nalazi građevina su neizgrađene. 

 

5.5. VELIČINA, POVRŠINA I NAMJENA GRAĐEVINE 

Postojeća pogonska zgrada UPOV-a dograđuje se na način da se uz njen vanjski 

jugoistočni zid dograđuje novi dio vanjskih tlocrtnih dimenzija 5,80 m x 11,24 m, te se iznad 

čitavog prizemlja podiže etaža kata sa tavanom iznad.  

Nakon dogradnje građevina će biti izvedena kao PR+I+tavan unutar maksimalnih 
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vanjskih tlocrtnih gabarita 18,09 m x 11,24 m.  

Namjena građevine je gospodarska (pogonska zgrada UPOV-a).  

U prizemlju građevine uz postojeće prostore (vjetrobran, hodnik, laboratoriji, prostorija 

za boravak, garderobe za čisto i prljavo rublje, sanitarni čvor, kupaonica i uklopnica) formirati 

će se novi natkriveni ulaz u građevinu također sa jugozapadne strane. Iz prostora ulaznog 

hodnika voditi će stubište za kat, a uz hodnik će biti vezana prostorija spremišta te skladište 

kemikalija sa spremištem. Iz prostora hodnika biti će moguć pristup i u postojeći dio zgrade, 

kroz laboratorij u središnjem dijelu prostora prizemlja. 

Na katu građevine biti će formirani slijedeći prostori: hodnik iz kojeg će biti moguć 

pristup na tavan preko tavanskih poteznih stepenica, prostor instrumentalne analitike, kemije, 

pranje i sterilizacija, mikrobiologija, mikrobiologija priprema, vagaona, dva uredska prostora te 

ženski i muški sanitarni čvor. 

Svijetla visina prostora prizemlja je i dalje 2,86 m, kata 3,20 m do stropne 

konstrukcije, odnosno 2,80 m do spuštenog stropa, a prostora tavana 3,13 m do sljemena. 

Visine građevine od kote terena do vrha krovnog vijenca nakon dogradnje iznosi 6,81 

m, a visina građevine od kote terena do vrha sljemena iznosi 10,10 m. 

5.6. OBLIKOVANJE GRAĐEVINE 

Visine građevine od kote terena do vrha krovnog vijenca nakon dogradnje iznosi 6,81 

m, a visina građevine od kote terena do vrha sljemena iznosi 10,10 m. 

Korisna netto površina prizemlja iznosi 168,15 m2, a kata 163,78 m2. 

Ukupna korisna netto površina prostora iznosi 331,93 m2. 

 Građevinska bruto površina (GBP) prizemlja građevine nakon dogradnje iznosi 200,93 

m2, a kata 203,33 m2. Ukupna građevinska bruto površina cijele građevine iznosi 404,26 m2. 

Površina pod građevinom nakon dogradnje iznosi 203,33 m2.  Površina pod svim 

građevinama iznosi 7.609,00 m2. Koeficijent izgrađenosti iznosi Kig = 0,16. Izgrađenost parcele 

iznosi 15,52 %.  

 

5.7. OČEKIVANA ZAPOSJEDNUTOST OSOBAMA UKLJUČUJUĆI I OSOBE SMANJENE 

POKRETLJIVOSTI 

 

 Djelatnost koja se obavlja u građevini nije javne namjene. Sama građevina nije javne 

namjene niti prostor namijenjen okupljanju većeg broja ljudi tako da se ne predviđa dolazak 

drugih osoba osim zaposlenika.  

Očekivana zaposjednutost cijelog prostora građevine iznosi do 10 zaposlenih. Nije 

predviđeno zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

 

5.8. OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA I NAČINA KOJI SE 

ISTE UKLANJAJU 

 

Predviđenim općim mjerama zaštite na radu, određuju se uvjeti koje trebaju ispunjavati 

prostori građevine u pogledu sigurnosti osoba koji u njoj rade ili se kreću po tom prostoru. 

Izvori opasnosti: 

- mehanički izvori opasnosti od predmeta u stanju mirovanja koji su neodgovarajuće 

smješteni, 

- opasnosti od kretanja i padova zbog klizavosti, 

- opasnost od neispravno dimenzioniranih radnih površina, komunikacija i izlaznih 

puteva, 

- opasnost od nehigijenskih uvjeta rada, 
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- opasnost od neodgovarajućih mikroklimatskih uvjeta u pogledu temperature, 

vlažnosti i kretanja zraka, 

- opasnost od nedovoljnog ili prejakog osvjetljenja, 

- opasnost od buke i vibracija, 

- opasnost od udara električne struje, 

- opasnost od požara, eksplozije ili plinova. 

 

Općim mjerama zaštite na radu određuju se uvjeti koji se trebaju ispuniti da bi se mogućnosti 

ozljede potpuno uklonile ili svele na minimum. Opće mjere zaštite sprovedene u dokumentaciji 

odnose se na: 

- lokaciju, prilazne puteve i izlaze iz građevine, 

- dispoziciju i pristupačnost prostora, 

- konstruktivni sistem, materijale izgradnje i obradu površina, 

- evakuacijske puteve, 

- mikroklimatske uvjete, 

- osvjetljenje - prirodno i umjetno, 

- rješenje higijenskih uvjeta rada, sanitarija i pomoćnih prostorija, 

- zaštitu od buke i vibracija, 

- osiguranje od električne struje i udara groma, 

- zaštitu od opasnih i štetnih materijala (plin, kiselina, dim, prašina...), 

- zaštitu na sredstvima rada i opreme, 

- stabilnost građevine, 

- sanaciju okoliša i zbrinjavanje otpada. 

 

NAČIN UKLANJANJA OPASNOSTI: 

 

Općim mjerama zaštite na radu određeni su uvjeti , koje trebaju ispunjavati zgrada i radni 

prostori, a sa kojima se navedene opasnosti mogu i potpuno eliminirati ili svesti na minimalnu 

mjeru. 

Tehničkom dokumentacijom daju se rješenja za primjenu mjera zaštite na radu, kojima se na 

siguran način sprečavanju i otklanjanju opasnosti i štetnosti u toku izgradnje građevine. 

To se odnosi na tok izvođenja predviđenog radnog procesa, kao i druga tehnička rješenja i 

uvjeti koje građevina mora ispunjavati kada bude u uporabi. 

 

MJERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI ODNOSE SE NA: 

 

- mogućnost nesmetanog prilaza objektu osobama na radu i onim sa sredstvima za  

      gašenje požara 

- mogućnost nesmetanog prilaza objektu osobama i sredstvima hitne pomoći 

- mogućnost intervencije gašenja požara, evakuacijom i spašavanjem ljudi i materijalnih 

dobara 

- odgovarajuće dimenzije i raspored radnog i pomoćnog prostora 

- odgovarajući konstruktivni sustavi i instalacijska izvedba, 

- odgovarajuća izvedba i obrada radnih površina i komunikacija, 

- način održavanja mikroklimatskih uvjeta, određene temperature i provjetravanja 

- rješenje rasvjete prirodne i umjetne, 

- rješenje sanitarnih uvjeta i osobne higijene, 

- rješenje u smislu zaštite od požara i eksplozije, 

- rješenja s pločama upozorenja i zabrane, 
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Sva ugrađena oprema odnosno strojevi za rad s povećanim opasnostima moraju imati dokaze 

da su ispitani na propisan način i u propisnom roku i da udovoljavaju propisima zaštite na 

radu, te moraju imati: 

- uputu o namjeni 

- uputu o načinu montaže i demontaže 

- uputu o načinu pregleda i održavanja 

- uputu o sigurnom načinu rukovanja  

- ispravu da je izrađeno u skladu s pravilima zaštite na radu 

 

Zaštita radnika na radu na opasnim mjestima odnosno prostorima na oruđu osigurava se, prije 

svega konstrukcijskim rješenjima oruđa ili njegova dijela i to: 

- izborom odgovarajućeg konstrukcijskog materijala 

- prikladnim oblikovanjem oruđa 

- zatvaranjem u kućište dijelova u gibanju, električne opreme i drugih izvora opasnosti 

- ugradnjom izolacijskog materijala za zaštitu od udara električne struje, za toplinsku 

zaštitu, za zaštitu od buke i vibracija  

 

U slučajevima da se zaštita na radu na opasnim mjestima odnosno prostorima na oruđu ne 

može osigurati konstrukcijskim rješenjima, mora se osigurati drugim tehničkim rješenjima: 

zaštitnim napravama, zaštitnim uređajima, te primjenom tehničkih rješenja uz koja je 

nepotrebno i neposredno rukovanje radnika na opasnom mjestu. 

 

5.9. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU 

 

 - STROJARSKE INSTALACIJE- 

  

Namjena projektiranih instalacija je opskrba građevine energentom, zagrijavanje građevine u 

zimskom i prelaznim razdobljima, ventilacija dijela građevine, priprema sanitarne tople vode 

opskrba vodom i odvodnja sanitarnih otpadnih voda. 

 

 Sve projektirane instalacije, izvedene uz poštovanje normativa za njihovu ugradnju, ne 

predstavljaju opasnost u toku uobičajene eksploatacije, stručnog rukovanja (prema uputstvima 

proizvođača), te redovnog održavanja, uz zakonski predviđene provjere, preglede, kontrole i 

ispitivanja. 

 

5.9.1.  PRIMJENA PROPISA ZAŠTITE NA RADU 

 

- Temperature unutar radnih i pomoćnih prostorija odabrane su u skladu s važećim 

propisima, 

- raspored grijačih tijela je takav da se u zagrijavanim prostorijama osigurava ravnomjerna 

 temperatura, 

- temperatura površine cijevi ili grijačih tijela (max. 70 °C) ne predstavlja opasnost 

izazivanja opekotina kod slučajnog dodira pa zbog tog uvjeta nema potrebe za ugradnjom 

dodatnih 

     zaštita, 

- dilatacije cijevne mreže preuzete su ugradnjom sekcija mreže "U", "L" ili "Z" oblika, te 

nema opasnosti od loma cijevi, 

- svaki uređaj za proizvodnju tople vode osiguran je protiv prekoračenja temperature 

polaznog voda iznad 90 C, 

- statički tlak svakog pojedinog sistema grijanja ne prelazi 1,5 bar, 
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- svaki uređaj za proizvodnju tople vode opremljen je regulatorom i graničnikom 

temperature, 

- svaka ekspanziona posuda ugrađena uz uređaj za proizvodnju iči pripremu tople vode 

dovoljno 

    je dimenzionirana za prihvat volumena ekspanzije cjelokupnog sistema,    

- svaki ugrađeni sigurnosni ventil, podešen na tlak 2,5 bar (grijanje), dovoljno je 

dimenzioniran da ne dozvoli porast tlaka u sistemu iznad 20 % maksimalno dozvoljenog, 

- izvor topline (reverzibilna dizalica topline), kao pogonsko sredstvo koristi električnu 

energiju, te pri radu, ako se njime pravilno rukuje ne predstavlja izvor opasnosti, 

- na svim metalnim masama (oprema, armature, instalacija) sprovedeno je izjednačavanje 

 potencijala, 

- broj izmjena zraka u sanitarnim prostorijama odabran je u skladu s normativima 

(minimalno 4 izmjene zraka po satu), 

- zrak za provjetravanje ne sadrži prašinu, dim, neugodne mirise i sl., 

- svi rotirajući dijelovi uređaja za ventilaciju, hlađenje i proizvodnju tople vode, osigurani 

su ugradnjom unutar zaštitnih kućišta opreme, 

- razina buke koja nastaje pri radu svakog pojedinog uređaja ispod je granice dopuštene 

pravilnikom koji regulira predmetnu tematiku, 

-  sva instalacija vođena je horizontalno i vertikalno a  dimenzionirana je prema protoku te 

     predviđena za trajni rad na max. pritisku, 

-  cijevi su položene djelomično vidljivo, djelomično u sloju estriha podne konstrukcije, a 

djelomično i u konstrukciji zida, a iste su odgovarajuće su izolirane. 

 

5.9.2.  MJERE ZAŠTITE TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA 

         

Prije izvedbe tlačne probe cjevovoda važno je pravilno učvrstiti sve lučne i križne komade kako 

ne bi došlo do njihovog izletanja iz projektiranog položaja. Osim toga prilikom izvedbe tlačne 

probe radnici se ne smiju nalaziti u rovu na mjestima gdje se može očekivati izletanje komada  

(križanja, otcjepi, hidranti i sl.). 

 

5.9.3.  PREDVIDIVI BROJ RADNIKA 

 

 Rukovanje izvedenim instalacijama prepušta se vlasniku objekta a njegova je dužnost da 

nadzire rad opreme ili uređaja prema uputstvima proizvođača ugrađene opreme.  

 

 Servisiranje i remont izvedenih instalacija može se povjeriti samo ovlaštenim  

poduzećima. 

 

5.9.4.  ČIMBENICI ERGONOMSKE PRILAGODBE 

 

 Pozicija ugradnje grijačih tijela i ostale opreme nema utjecaja na eventualno predviđeni 

rad ili boravak invalidnih osoba u objektu. 

 

5.9.5. UTJECAJ RADNIH POSTUPAKA NA STANJE U RADNOM I ŽIVOTNOM OKOLIŠU 

 

 Proces održavanja temperatura u prostoru potpuno je automatiziran i nema negativnih 

utjecaja na stanje u okolišu. 
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5.9.6.  POPIS OPASNIH RADNIH TVARI 

 

 U procesu distribucije tople vode od izvora topline do ogrjevnih tijela, uz normalno 

održavanu i redovno odzračivanu instalaciju nema nastajanja opasnih tvari niti se iste koriste. 

 

U procesu opskrbe prirodnim plinom distribuira se energetski medij koji je plinska smjesa u 

kojoj dominira metan (95,31 %) a prisutne su i slijedeće komponente: 

-  etan    2,21 %, 

- propan    0,32 %, 

- ostali ugljikovodici   0,22 %, 

-  ugljični dioksid   0,41 %, 

-  dušik       1,53 %. 

 

Zbog visokog postotnog sadržaja metana u plinskoj smjesi, isti se smatra osnovnim nosiocem 

svojstava a ona su kategorizirana prema slijedećem: 

 

- kategorizacija opasnosti prema HRN Z.C0.010 

- zdravstvena opasnost     1 (mala) 

- opasnost od požara i eksplozije 4 (vrlo velika) 

- reaktivnost     0 (nikakva) 

- granica eksplozivnosti u zraku 5,0 - 15,0 vol.% 

- relativna gustoća (zrak = 1)  0,7 

- temperatura paljenja      595,0 °C 

- vrelište                                            - 161,5 °C 

- ledište                - 186,0 °C  

- kritična temperatura             -   80,0 °C 

- kritični pritisak          40,0 bar 

- klasifikacija eksplozivnosti prema HRN N.S8.003 

- temperaturni razred       T1 

- grupa plinova              A . 

 

 

 

5.10. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU 

 

 - ELEKTROINSTALACIJE- 

 

Zaštita od indirektnog dodira, za slučaj kvara (opasnost od slučaja dodira dijelova koji u 

normalnom pogonu nisu pod pogonskim naponom), provedena je sistemom TN-C/S-zaštitni 

uređaj diferencijalne struje, te polaganjem posebnog zaštitnog vodiča, paralelno s faznim i 

nultim vodičem u svim strujnim krugovima. 

 Zaštitni vodič je označen žuto-zelenom bojom i spaja se na zaštitne kontakte štićenih 

potrošača i šuko priključnica s jedne strane i na posebnu sabirnicu zaštitnih vodiča u 

razdjelnicama s druge strane. 

 Zaštitna sabirnica na razdjelnici povezana je s uzemljivačem izvedenim P vodičem, istog 

presjeka kao i napojni vod. 

 Sve metalne mase u objektu (cijevi centralnog grijanja, vodovoda i sl.) spajaju se na 

zaštitnu sabirnicu vodičem P presjeka 6mm2 žuto-zelene boje. 

 Kod dimenzioniranja vodova i opreme vođeno je računa o tipskim električnim i 
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mehaničkim unutrašnjim naprezanjima u pogonu i kratkom spoju, o utjecaju okoline (vlaga, 

toplinska, mehanička i električna vanjska naprezanja), te o zadovoljavanju funkcionalnih 

uvjeta upotrebe. 

 Sve to omogućuje uporabu elemenata električne instalacije u granicama nazivnih 

veličina deklariranih po proizvođaču. 

 Električni vodovi i oprema su zaštićeni od prevelikih toplinskih naprezanja i kratkog 

spoja osiguračima s topivim ulošcima, odnosno s osiguračima s termo elementima podešenim 

za nazivnu struju osigurača i s automatskim isklapanjem kod preopterećenja. 

 Zaštitni elementi su dimenzionirani pravilno prema zakonom propisanim normativima, 

što predstavlja sigurnu osnovnu zaštitu od požara, koji bi mogao nastati uslijed pregrijavanja 

vodova i opreme. 

 

5.11. PROMETNI PUTEVI 

 

Parcela je nepravilnog oblika, izdužena u smjeru sjeverozapad - jugoistok, a teren je 

ravan. 

Kolni i pješački pristup do parcele je sa sjeverozapadne strane iz Marofske ulice u 

Herešinu i kao takav ostaje kao postojeći. 

Sa sjeverne, zapadne i južne strane parcela graniči sa susjednim parcelama.  

Površina kolnih, pješačkih i zelenih površina nije se mijenjala od Uporabne dozvole 

odnosno zatečeno su stanje.  

Građevinska parcela ima neposredan izlaz na javnu prometnu površinu, Marofsku ulicu, 

te je u svakom trenutku omogućen prilaz vatrogasne tehnike do same građevine. 

 Prostor je formiran da je omogućeno nesmetano kretanje osoba i prometnih sredstava 

bez opasnosti za život i zdravlje ljudi. 

 

5.12. PUTEVI I IZLAZI U NUŽDI  

 

U slučaju nastanka neposrednih i ozbiljnih rizika po život i zdravlje osoba, mora im biti 

omogućeno brzo i sigurno napuštanje građevine.  

U slučaju potrebe, u akciju gašenja požara na objektu dolazi vatrogasna postrojba JVP 

Koprivnica koja je udaljena od građevine do 10 km. 

Vatrogasna postrojba opremljena je sukladno propisima u okvirima značaja postrojbe.  

 Do građevine postoje prometnice potrebne  širine, radijusa zakretanja i potrebite 

nosivosti, tokom kretanja unaprijed, dok se površine pristupnog puta i parkirališta mogu 

koristiti za operativni rad vatrogasaca, na propisanoj udaljenosti od građevine i nosivosti što 

udovoljava propisanim  uvjetima za vatrogasne pristupe. 

Putevi i izlazi u nuždi su slobodni i vode direktno u vanjski prostor.  

Prostori komunikacije dobro su dimenzionirani tako da omogućuju nesmetano i logično 

kretanje.  

Ukupna duljina evakuacijskog puta iz bilo kojeg dijela prostora kata do stubišta nije veća od 

40,00  m. 

Ukupna duljina zajedničkog dijela evakuacijskog puta bilo kojeg dijela prostora kata do 

stubišta nije veća od 23,00  m. 

Širina hodnika koji čini zajednički dio evakuacijskog puta do stubišta iznosi 2,00 m. 

Iz etaže prizemlja evakuacija je moguća direktno na vanjski teren.  

Iz etaže kata evakuacija je moguća preko unutrašnjeg stubišta u prostor prizemlja , a zatim 

direktno na slobodan teren ili preko otvora na pročelju građevine (prozori su veći od 80x120 

cm, sa parapetom 90 cm.) 

Sve nastupne plohe tj. gazišta potrebno je osigurati protiv klizanja. Vrata na na izlaznim 
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putevima dovoljno su široka (min. 90 cm), tako da omogućuju nesmetano izlaženje i 

napuštanje građevine u slučaju opasnosti. Vrata se otvaraju prema van i nemaju prag, vrata 

su od negorivog materijala.  

Svi putevi evakuacije i izlazi biti će propisno označeni.  

Vatrogasni pristup je osiguran sa tri strane. 

Izlazni putovi su jednostavni i pregledni, dobro osvijetljeni i zračni i bez slijepih krajeva (Na 

prilazima se ne postavljaju stvari ili oprema koji bi mogli sužavati put evakuacije i ne 

postavljaju se dekoracije koje mogu izazvati zabunu u pogledu pravca izlaženja  

 

5.13. ZAŠTITA OD POŽARA 

 

Sukladno propisima, za početno gašenje požara unutar građevine  postaviti će se 

aparati za početno gašenje požara prahom ABC tip S9 ili S6, raspoređeni prema prikazanoj 

tabeli, a prema Pravilniku vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13). 

 

Požarni sektor  APARAT 

 m2 požarna opasnost tip  količina 

1 PRIZEMLJE (uklopnica) 25,23 

 

srednja - 12 JG 

 

S9 

S6 

 

1 (9 JG) 

1 (6 JG) 

 

2 PRIZEMLJE I KAT (laboratoriji) 

 
304,46 

 

srednja - 36 JG 

 

S9 

S6 

 

2 (18 JG) 

3 (18 JG) 

 
 UKUPNO      

  

Aparati za početno gašenje požara se postavljaju na hodnicima svake etaže te kod izlaznih 

vratiju. Vatrogasni aparati se postavljaju na uočljivim i lako dostupnim mjestima. Kod 

postavljanja aparata na zid ručka za nošenje ne smije biti na visini većoj od 1,5 m. Svi aparati 

moraju biti atestirani.  

 

Za početno gašenje požara uz plinsku stanicu potrebno je postaviti 2 komada vatrogasnih 

aparata tip S-9 i jedan aparat tipa CO2-5. 

 

5.14. KRETANJE OSOBA 

Površine za kretanje osoba uključujući i stepenice su smješteni i dimenzija su koje osiguravaju 

jednostavan i siguran pristup.  

Raspored površina za kretanje osoba projektirana je tako da se osigura kretanje bez opasnosti 

od pada. 

 

Unutrašnja vrata projektirana su tako da trajno osiguravaju: 

- povezivanje i odvajanje prostorija zgrade 

- toplinska zaštita 

- zvučna zaštita 
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- provjetravanje 

Unutrašnja vrata projektirana su tako  

- da se mogu ostaviti u otvorenom i zatvorenom položaju te da se mogu zaključati i 

otključati 

- da njihove mjere i konstrukcija odgovaraju stalnoj frekvenciji prolaza osoba i da kod 

prolaza ne dolazi do iskrivljenja vratnog krila. 

Podovi putova evakuacije su predviđeni za podnošenje većih opterećenja – podovi obloženi 

keramičkim ili kamenim pločicama, koji su od ne gorivog materijala. 

 

5.15. PODOVI 

 

Pod je projektiran da osigurava: 

- stabilnost, ravnu površinu i sigurno hodanje 

- toplinsku zaštitu 

- zvučnu zaštitu 

- zaštitu od difuzne pare 

- lako korištenje i održavanje 

- zaštitu od požara i statičkog elektriciteta 

 

Stabilnost je osigurana na način da se predviđa prenošenje opterećenja na nosivu konstrukciju  

bez oštećenja i trajnih deformacija poda. 

Podna obloga: kamene pločice, keramičke pločice, parket 

Pod prostora je iznad okolnog terena. 

Podovi su projektirani prema namjeni prostorija. Predviđeni podovi su ravni i glatki zaštićeni od 

podzemnih i površinskih voda, imaju odgovarajuću čvrstoću na habanje i daju se lagano čistiti i 

održavati. Podovi su izvedeni sa potrebnom hidroizolacijom i toplinskom izolacijom. 

 

5.16.  OPASNOSTI OD ŠTETNIH UTJECAJA, OZRAČJA-OBORINE I KLIMATSKI 

UTJECAJI 

 

Zgrada je projektirana tako da u eksploataciji budu trajno osigurani : 

- stabilnost zgrade na statička i dinamička opterećenja 

- stabilnost na klimatske utjecaje 

- odvođenje atmosferskog taloga 

- odvođenje difuzne pare 

- zaštita od požara 

- zaštita od buke 

- provjetravanje prostorija 

- prirodno i umjetno osvjetljenje 

- toplinska zaštita 

- sigurno kretanje osoba po građevini 

  

Fasada zgrade je izvedena tako da u eksploataciji osigura: 

- zaštitu od oborina 

- zaštitu od požara 

- odvođenje atmosferskog taloga 

- odvođenje difuzne pare 

- toplinsku i zvučnu zaštitu 

- sigurnost od prodora neovlaštenih osoba 

 



 

 

 
investitor : Koprivničke vode d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 20998990299 
građevina : Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (proširenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)  
lokacija : Herešin, Marofska ulica 31, k.č. br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Herešin 
T.D.  : 30/2017 
Z.O.P.  : acta - arh – 30/2017 
datum izrade : lipanj, 2017. 

list | 120 
 

 

Krov zgrade izveden je tako da osigura: 

- zaštitu od oborina 

- zaštitu od požara 

- odvođenje atmosferskog taloga 

- odvođenje difuzne pare 

- toplinsku i zvučnu zaštitu 

- sigurnost od prodora neovlaštenih osoba 

 

 

Pročelja - vanjski zidovi su od materijala koji u odnosnim klimatskim i atmosferskim uvjetima 

štite zgradu od udarnih kiša, vjetra, snijega i voda koje nastaju zbog topljenja snijega i leda, 

te zajedno s krovnim površinama osiguravaju odgovarajuću zaštitu. Sustav odvođenja 

atmosferskog taloga projektiran je tako da talog ne prodire u zgradu niti oštećuje pročelje. 

Predviđeni stropovi su projektirani tako da difuzne pare ne mogu prodrijeti u slojeve u kojima 

bi se mogle kondenzirati, a osigurana je i ljetna toplinska stabilnost. 

Toplinskih i energetskih zračenja, kemijskih utjecaja i bioloških faktora u okolišu građevine 

neće biti. 

 

5.17. DIMENZIJE PROSTORA 

 

Svijetla visina prostora prizemlja je 2,86 m, kata 3,20 m do stropne konstrukcije, 

odnosno 2,80 m do spuštenog stropa, a prostora tavana 3,13 m do sljemena. 

Svijetla visina svih prostora udovoljava važeće propise za projektiranu namjenu prostora. 

Površine zidova i stropova prostora obojit će se postojanim i svijetlim bojama. 

 

Predmetna zgrada projektirana je tako da u toku eksploatacije objekta trajno osigura: 

- stabilnost objekta u odnosu na statička i  dinamička opterećenja 

- stabilnost objekta u odnosu na meteorološke i klimatske utjecaje 

- odvođenje atmosferskog taloga 

- odvođenje difuzne pare 

- zaštitu od požara i eksplozije 

- provjetravanje prostorija 

- danje svijetlo 

- toplinsku zaštitu 

- zaštitu od vibracija 

- sigurnost kretanja osoba  

 

5.18. OTVORI NA PROČELJU ZGRADE 

 

Vanjski prozori i vrata izvedeni su tako da trajno osiguravaju:  

-  zaštitu od oborina i atmosferilija 

-  prirodnu rasvjetu prostora 

-  toplinsku zaštitu 

-  provjetravanje 

-  vanjska i unutarnja stolarija svojim materijalom predstavlja zaštitu od glodavaca i  

 insekata  

 

Svi vanjski prozori i vrata mogu se sigurno čistiti i održavati sa vanjske i unutarnje strane. 

Prozori i ostakljene površine za lako su dostupne za učinkovito i sigurno čišćenje i održavanje, 

bez opasnosti za osobe prisutne u i oko zgrade. 
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Kad su prozori, ventilacijski i drugi otvori otvoreni ne predstavljaju opasnost za osobe koje 

borave u građevini. 

 

5.19. PRIRODNA I UMJETNA OSVIJETLJNOST 

U svim prostorima građevine je osigurano prvenstveno prirodno osvjetljenje kao i 

opskrbljenost umjetnom rasvjetom koja je primjerena zahtjevima za sigurnost i zaštitu osoba 

koje borave u građevini. 

Osvjetljenje je u skladu sa važećim normama. 

Površine za dovod prirodnog svjetla su raspoređene tako da osiguravaju ravnomjerno 

osvjetljavanje svih dijelova radnih prostorija, a njihova ukupna površina mora iznositi više od  

najmanje dozvoljene 1/8 površine poda radne prostorije. 

Otvore za prirodno osvjetljavanje na kojim nije moguće spriječi direktno upadanje sunčeve 

svjetlosti na mjesta rada obavezno će trebati zaštiti od upada direktne svjetlosti na mjesta 

rada  primjenom sredstva za zasjenjivanje kao što su: brisoleji, zastori, zavjese, premazivanje 

staklenih površina i sl. 

Umjetno osvjetljenje potrebno je osigurano kao opće, a u ovisnosti o zahtjevima pojedinih 

djelatnosti i kao dopunsko osvjetljenje na mjestima rada u potpunosti udovoljava normama. 

 

5.20. TEHNIČKO RJEŠENJE VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE  

 

 Od mehaničke ventilacije prostora unutar građevine predviđen je: lokalni odsis iz 

digestora, lokalni odsis iz atomskog apsorpcijskog spektrofotometra, lokalni odsis iz ormara za 

kemikalije te sustav dobave i pripreme zraka. Za dobavu svježeg zraka u prostorije sa odsisom 

iz digestora, i atomskog spektrofotometra, projektiran je sustav dobave 100 % svježeg 

vanjskog zraka sa kondicioniranjem zraka u kanalnom toplovodnom grijaču zraka. 

Sve ostale prostorije imaju mogućnost zadovoljavajućeg prirodnog provjetravanja. 

 

 Projektom je obuhvaćena i instalacije hlađenja za uredske i laboratorijske prostore na 

katu, te komunikacijske hodnike u prizemlju i na katu dograđenog dijela građevine. 

Projektirani inverterski uređaji osim hlađenja u mogućnosti je i zagrijavati boravišne prostorije 

u uvjetima sniženih temperatura u prijelaznom razdoblju kada još nema potrebe za grijanjem 

svih prostorija unutar građevine. Projektom je predviđena ugradnja dva kompleta multi-split 

rashladnog sustava, sastavljena od jedne vanjske i pet unutarnjih jedinica. 

 

5.21. NEPOVOLJNI TOPLINSKI UVJETI, RAZVIJANJE ŠTETNIH PLINOVA I PRAŠINE 

 

U zgradi i njenim dijelovima neće nastajati nepovoljni klimatski uvjeti niti će se razvijati štetni 

plinovi ili prašina. Eventualni nepovoljni toplinski uvjeti uklanjat će se prirodnom ili umjetnom 

ventilacijom. 

 

5.22. UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP I KRETANJE OSOBAMA SMANJENE 

POKRETLJIVOSTI 

 

 Djelatnost koja se obavlja u građevini nije javne namjene. Sama građevina nije javne 

namjene niti prostor namijenjen okupljanju većeg broja ljudi tako da se ne predviđa dolazak 

drugih osoba osim zaposlenika.  

Očekivana zaposjednutost cijelog prostora građevine iznosi do 10 zaposlenih. Nije 

predviđeno zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 
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5.23. UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH  

 

Očekivana zaposjednutost cijelog prostora građevine iznosi do 10 zaposlenih. Nije 

predviđeno zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

  

5.24. ZAŠTITA  NA  RADU  KOD  IZVOĐENJA 

 

Temeljem zakona o zaštiti na radu (čl.73, NN 71/14) prije uspostave gradilišta investitor je 

obavezan osigurati plan izvođenja radova, odnosno imenovati Koordinatora II za zaštitu na 

radu u fazi izvođenja radova ukoliko su na gradilištu prisutna dva ili više izvođača.  

 

5.24.1. MOGUĆE OPASNOSTI 

 

Za vrijeme izgradnje predmetna rekonstrukcije moguće su slijedeće opasnosti: 

- od kretanja na radu 

- od rada na visini 

- od lokacije – zbog pristupa za vozila, prometnih rješenja u izgradnji 

- od gradnje konstrukcije – stabilnost i sigurnost 

- od materijala i obrade površina – izbor neadekvatnog materijala može uzrokovati 

opasnost od požara, klizanje, oštećenje, habanje… 

- od organizacije prostora kod gradnje – zbog čega se mogu pojaviti opasnosti kod kretanja 

osoba na radu i međusobno ugrožavanje osoba 

- od izbora opreme bez odgovarajućih zaštitnih elemenata – ograde, zaštite od klizanja, 

neodgovarajuće ljestve, neodgovarajuće zaštite od pada u ravnini i u dubinu 

- od neprikladnih instalacija na gradilištu – moguće povrede od strujnog udara, odnosno 

struje kratkog spoja, opasnosti od požara 

 

5.24.2. MJERE ZAŠTITE 

 

OPĆENITO 

 

Prema Zakonu o zaštiti na radu i pratećim Pravilnicima rukovoditelji u tvrtki izvođača radova 

moraju organizacijom rada osigurati  svakom radniku uvjete rada bez opasnosti po zdravlje i 

život. 

Dio opasnosti i štetnosti u najširem i općem smislu, otklanja se primjenom odgovarajućih 

mjera u projektu i izvedbi, a dio kroz organizaciju rada i sustavu zaštite na radu. 

Izvođač je dužan izraditi elaborat o mjerama zaštite na radu koji mora sadržavati propisane 

mjere. 

Prikaz mjera u pravilu obuhvaća opće i posebne mjere primijenjene u svrhu otklanjanja 

opasnosti i štetnosti, koje se odnose na: 

- lokaciju i pristupne putove 

- dispoziciju prostora i njihovo dimenzioniranje 

- konstruktivni sustav i materijale 

- sigurnost od strujnog udara 

- osiguranje od požara 

- osiguranje od elementarnih nepogoda 

- osobna zaštitna sredstva 

- sigurnost instalacija – elektro, plin, voda i kanalizacija 
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Mjere zaštite na radu valja provoditi za vrijeme gradnje, transporta, montaže u svakoj fazi 

radova koji se izvode. 

 

 

5.24.3. ORGANIZACIJSKI I PRIPREMNI RADOVI 

 

OSIGURANJE GRADILIŠTA 

 

Za vrijeme izvođenja radova na gradilištu potrebno je osigurati granice gradilišta, u obliku 

provizorne ograde, a u svrhu zaštite od pristupa nepozvanih osoba uz odgovarajuća 

upozorenja o opasnosti i zabrani pristupa. 

Ako više organizacija koristi isti prostor kao radilište, svaka od njih dužna je provoditi zaštitu 

na radu radi zaštite života u zdravlja radnika, a u slučaju istovremenog rada predvidjeti i 

usuglasiti mjere zaštite na radu. 

Kod odvoza materijala, opreme i alata primijeniti sigurne postupke pri utovaru tereta u teretna 

motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila. 

Za vrijeme postojanja gradilišta, na njemu je u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 175/03) 

neophodna natpisna ploča s podacima o građevini, investitoru, državnom tijelu graditeljstva i 

sudionicima u gradnji građevine. 

Za vrijeme radova na gradilištu valja osigurati odvoz i deponiranje štetnih otpadaka i 

materijala na za to određeni deponij. 

Radi potrebe obavljanja radova prigodom izgradnje, nužno je osiguranje pristupnog puta, koji 

omogućava siguran promet vozila, ljudi i materijala. 

Izvođač radova treba imati plan zaštite od požara, kojim se propisuju mjere za sprečavanje 

pojava požara, propisuje protupožarna sredstva, njihovu vrstu, mjesto i količinu. 

Po završetku grubih građevinskih radova potrebno je ukloniti sve predmete koji bi ometali 

slobodno kretanje radnika na objektu ili koji bi mogli ugroziti sigurnost radova. 

 

RADOVI IZVEDBE 

 

Sve lako zapaljive tekućine i materijali na gradilištu moraju se držati dalje od izvora topline i 

držati uskladištena u za to odgovarajućoj i označenoj prostoriji i prema mjerodavnim propisima 

i posebnim pravilima. 

Eksplozivni plinovi koji se koriste u procesu rada (plinsko rezanje metala, zavarivanje i sl.) 

moraju biti pod nadzorom, osigurani od otvorenog plamena i visoke temperature, te 

uskladišteni u odgovarajućem skladištu. 

Na gradilištu mora biti regulirano pušenje, na način da je strogo zabranjeno u blizini opasnih 

materijala. 

Za provođenje ovakvih zaštitnih mjera radna organizacija treba zadužiti i imenovati pojedine 

rukovoditelje radova. 

Osobe koje obavljaju radove na visini moraju biti osposobljene za rad na visini. 

Sve električne instalacije koje se koriste na gradilištu moraju biti izvedene tako da pružaju 

sigurnu zaštitu od neposrednog dodira dijelova pod naponom i zaštitu od pojave previsokog 

napona dodira. 

Ispravnost sustava zaštite treba uvijek provjeriti prije obavljanja poslova posebice povremenih 

radova. 

Za vrijeme obavljanja radova, montaže i sl. radnici, monteri i ostale osobe na radilištu moraju 

koristiti sredstva osobne zaštite – kacige, odgovarajuće cipele i rukavice, odjeću i po potrebi 

posebna zaštitna sredstva, sigurnosni pojas i dr. 
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Za vrijeme obavljanja bravarskih i sl. radova radnici moraju koristiti osobna zaštitna sredstva 

– odgovarajuću odjeću i obuću, zaštitna maska prilikom zavarivanja, zaštitne naočale prilikom 

rezanja ili brušenja metala. 

Prije početka radova sa transportnim sredstvima za vertikalni i horizontalni transport potrebno 

je provjeriti ispravnost transportnih sredstava – vitla, dizalice, užadi i ostalog pribora. 

Pojedine vrste radova treba povjeriti tvrtki koja osim registracije za takve radove posjeduje i 

potrebno iskustvo. 

Za vrijeme radova na radilištu ne smiju boraviti nepozvane osobe, kao ni osobe izvođača 

radova koje nisu upoznate s pravilima zaštite na radu ili koje ne koriste osobna zaštitna 

sredstva – npr. kacige. 

Za vrijeme vremenske nepogode radovi se ne smiju izvoditi. 

U slučaju radova na kiši osoblje mora koristiti odgovarajuće zaštitne ogrtače, kacige, obuću i 

ostala osobna zaštitna sredstva. 

U kišnim uvjetima posebno valja paziti na ispravno korištenje električnih kabela i uređaja – ne 

smije se dozvoliti rad na otvorenom. Zabranjeno je korištenje neispravnih kabela, korištenje 

kabela na mokrom tlu i kretanje vozila po kabelima. 

U slučaju da određeni radovi nisu završeni do isteka radnog dana, prije napuštanja gradilišta 

valja osigurati stabilnost konstrukcije od eventualnog nevremena i spriječiti pristup 

nepozvanim osobama. 

 

OSIGURANJE RADNIKA 

 

Radnici trebaju biti opremljeni odgovarajućim i ispravnim alatom i priborom, te osobnim 

zaštitnim sredstvima i opremom. 

Prije početka rada sa ručnim mehaniziranim alatom, treba provjeriti stanje vodova, priključaka 

i alata. 

Organizacija je dužna organizirati i osigurati pružanje prve pomoći za slučaj ozljede radnika na 

radu do njegove predaje u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu. 

 

  

5.25. POSEBNI UVJETI GRAĐENJA, ZBRINJAVANJE   GRAĐEVNOG OTPADA I MJERE 

UREĐENJA OKOLIŠ 

 

5.25.1.  POSEBNI UVJETI GRAĐENJA 

 

Nadzorni inženjer i rukovoditelj radova moraju biti upoznati s posebnim uvjetima građenja iz 

Glavnog projekta. 

Prigodom izgradnje nadzorni inženjer s rukovoditeljem radova u suradnji s komunalnim 

organizacijama treba osigurati propisane sigurnosne razmake od podzemnih elektroenergetskih 

vodova, plinovoda, vodovoda i kanalizacije. 

Prilikom izvođenja radova (faza transporta ili montaže) u blizini vodova ili postrojenja visokog 

napona, moraju se poduzeti propisane mjere zaštite od strujnog udara. 

Za odstupanja od tehničke dokumentacije, zamjenu materijala ili dijelova izvoditelj je dužan 

tražiti suglasnost nadzornog inženjera, a svaka promjena mora biti unesena u građevni 

dnevnik.  

Izvoditelj je dužan u slučaju nejasnoće glede tehničke izvedbe tražiti dodatna objašnjenja od 

nadzornog inženjera ili projektanta. 

 

5.25.2. ZBRINJAVANJE GRAĐEVNOG OTPADA 
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Zbrinjavanje građevnog otpada na gradilištu treba predvidjeti na slijedeći način: 

- sav neugrađeni i otpadni materijal s gradilišta otpremiti na odlagalište predviđeno za 

takvu vrstu materijala 

- prostor samog gradilišta i ostali prostor koji se eventualno koristio za potrebe gradilišta 

(privremeno skladište) treba po završetku radova temeljito očistiti, urediti i dovesti u 

prvobitno stanje 

- lako zapaljivi materijal (benzin, nafta, boje, motorno ulje) koji su korišteni u gradnji, 

preostali ili neupotrebljivi, moraju se otpremiti u za to propisanim spremnicima na mjesto 

koje je specijalno opremljeno za deponiranje takvog i ostalih opasnih i specijalnih otpada 

- rukovoditelji radova i nadzorni inženjeri posebnu pažnju trebaju posvetiti sprječavanju 

ispuštanja goriva, motornog i hidrauličnog ulja u terene, odnosno dužni su odstraniti a 

gradilišta sva vozila i mehanizaciju s neispravnim motorima, hidraulikom i lošim brtvama 

- rukovoditelji svake vrste radova odgovorni su za očuvanje ekološke i biološke ravnoteže 

prirodnog okoliša 

 

Svaka gradnja predstavlja zahvat u prirodni okoliš, te su stoga svi sudionici u procesu 

realizacije ovog projekta dužni poduzeti sve mjere osiguranja i očuvanja čistog i zdravog 

okoliša. 

 

Predmetni zahvat mora biti u skladu s kriterijima i smjernicama važećeg Prostornog plana. 

Otpad koji će nastati prilikom rekonstrukcije, te otpad koji nastaje od iskopanog materijala, a 

koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje zgrade zbog  kojeg građenja je 

nastao, zbrinuti će se u svemu prema pravilniku o gospodarenju s građevnim otpadom (NN 

38/08). 

Na temelju planirane rekonstrukcije postojeće zgrade vrši se operativno planiranje svih 

aktivnosti, a u okviru plana gradilišta kojeg priprema izvođač radova,  detaljno se planiraju svi 

elementi potrebni za zbrinjavanje nastalog otpada. 

Sav upotrebljiv materijal će se sortirati u okviru gradilišta na za to predviđena mjesta sa kojih 

će se koristiti prema potrebi investitora. 

Nakon završenog  građenja slijedi  sortiranja i odlaganja materijala koji je potrebno ukloniti 

radi sprečavanja trajnog zagađenja okoliša prilikom deponiranja (plastike, stakla, bitumena, 

itd.) i materijala koji imaju uporabnu vrijednost u zatečenom obliku (npr. drvo za ogrjev).  

Neiskoristiv građevinski otpad kao i materijali koji imaju upotrebnu vrijednost u zatečenom 

obliku deložirat će se, odnosno transportirati na deponij građevnog otpada, gdje će se predati 

ovlaštenim osobama koje upravljaju odlagalištima otpada ili reciklažnim dvorištima, tj. 

postupati će s otpadom sukladno standardnim reciklažnim pravilima i propisima. 

Odvoz materijala koji imaju upotrebnu vrijednost u zatečenom obliku kao i odvoz materijala 

koje je potrebno ukloniti radi sprečavanja trajnog zagađenja okoliša na deponij građevinskog 

otpada obaveza je investitora i izvršiti će se o njegovom trošku ili je obaveza i trošak izvođača 

radova ukoliko joj je investitor na temelju valjanog pravnog posla prenio pravo raspolaganja 

odnosno posjedništva nad građevnim otpadom. 

Nakon dovršenja svih radova izvoditelj je dužan ukloniti sva sredstva, uređaje, privremene 

priključke, suvišan materijal i otpad u najkraćem mogućem roku. 

Površine pod zelenilom bilo koje razvijenosti hortikulture (brz obzira da li su u sastavu ili izvan 

gradilišta) koje je izvođač koristio ovlašteno ili neovlašteno, treba od strane izvođača dovesti u 

prvobitno stanje uz obveznu obnovu hortikulture. 

Pristupne putove koji su korišteni i oštećeni, potrebno je nakon završetka radova dovesti u 

prvobitno ili bolje stanje. 

S ovim mjerama uređenja okoliša osim nadzornog inženjera i rukovoditelja radova trebaju biti 

upoznati poslovođe, brigadiri, vozači, strojari građevne mehanizacije i dr. 
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IZVEDBA RADOVA PREDVIĐENIH OVIM PROJEKTOM TE PRAVILNO KORIŠTENJE ZGRADE U 

EKSPLOATACIJI UDOVOLJAVA PRIMJENU SVIH PRAVILA ZAŠTITE NA RADU. 

 

TIJEKOM KORIŠTENJA PROSTORA OD STRANE ZAPOSLENIH DJELATNIKA ISPUNJENI SU SVI 

SIGURNOSNI UVJETI. 
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6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 
Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 

20/17), Zakona o građevnim proizvodima (NN br. 76/13 i dop.), te Pravilniku o ocjenjivanju 

sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08 i dop.).  

 

Građevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za građenje) samo ako su uporabivi, tj. 

ako imaju takva svojstva da građevina u koju će se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve:  

1. mehanička otpornost i stabilnost  

2. sigurnost u slučaju požara  

3. higijena, zdravlje i okoliš  

4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe  

5. zaštita od buke  

6. gospodarenje energijom i očuvanje topline  

7. održiva uporaba prirodnih izvora.  

 

 Tijekom građenja u svim fazama gradnje potrebno je osigurati kontrolu kakvoće 

ugrađenih građevnih proizvoda i izvedenih radova. Prema Zakonu o gradnji (NN  153/13, 

20/17) ugrađivati se mogu samo oni građevni proizvodi koji su uporabljivi. Uporabljivost 

građevnog proizvoda dokazuje se nekom od isprava sukladnosti: certifikatom sukladnosti ili 

dobavljačevom (proizvođačevom) izjavom o sukladnosti. Kompletni ugrađeni materijal mora 

odgovarati hrvatskim normama. Ako izvođač upotrijebi materijal koji ne odgovara zahtijevima 

mora ga skinuti i upotrijebiti novi, odgovarajući materijal. Uz materijal potrebna je i kvalitetna 

izvedba, a nekvalitetnu je dužan otkloniti o svom trošku.  

 Investitor je  dužan tijekom gradnje osigurati stručni nadzor gradnje u cijelosti i u 

pojedinim segmentima.  

 Izvođač je dužan prije početka radova pregledati kompletnu projektnu dokumentaciju i o 

eventualnim nedostacima obavijestiti nadzor i investitora.  Dužan je pridržavati se Zakona o 

prostornom uređenju (NN153/13), Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) i pravila struke 

prilikom izvođenja radova. Ukoliko tijekom izvođenja radova dođe do određenih promjena 

izvođač je dužan dobiti suglasnost investitora. Dužan je putem dnevnika registrirati sve 

promjene.  

 Izvođač je dužan vršiti sva potrebna ispitivanja materijala. 

 Ako investitor želi izvršiti određena mjerenja i ispitivanja uređaja i instalacije kao cjeline, 

izvođač je dužan staviti na raspolaganje potrebne instrumente i stručno osoblje, a sve troškove 

u svezi s tim snosi investitor. Kvantitativni prijem može se izvesti i prije kvalitativnog prijema. 

Ako kvalitativna proba nije uspjela, izvođač radova je dužan odmah o svom trošku otkloniti sve 

neispravnosti. 

 Nakon završetka ugovorenih radova, a prije početka korištenja građevine, odnosno 

njezina stavljanja u pogon, investitor je dužan zatražiti tehnički pregled svih izvedenih radova 

radi utvrđivanja tehničke ispravnosti građevine. 

 Izgrađena i ispitana građevina smije se početi upoterbljavati, odnosno staviti u pogon, 

tek nakon što nadležno tijelo graditeljstva izda uporabnu dozvolu. Uporabna dozvola za 

novoizgrađenu građevinu izdaje se isključivo nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda. 

 Ako investitor bez posebne pismene dozvole izvođača, a prije dobivanja uporabne 

dozvole, uporabi izvedenu građevinu, smatra se da je time preuzeo kvalitativno i kvantitativno 

cjelokupnu građevinu te za nju u potpunosti snosi svu eventualno nastalu štetu. 
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Za sve ostalo što nije obuhvaćeno navedenim, vrijede odgovarajuće stručne norme i 

zakonski propisi. 

 

Betonski i armiranobetonski radovi: 

 Treba se pridržavati Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN 139/2009), 

Tehničkog propisa za cement za betonske konstrukcije (NN 139/2009, NN 14/2010, NN 

125/2010), što uključuje izradu projekta betona prije samog izvođenja, zaštitu betona u toku i 

nakon izvođenja, davanje završne ocjene kvalitete betona konstrukcije. Završna ocjena 

dokazuje sigurnost i trajnost konstrukcije, a obuhvaća dokumentaciju o preuzimanju betona po 

partijama i mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona koje se daje na temelju vizuelnog pregleda 

konstrukcije, pregleda dokumentacije o građenju i rezultatima kontrole proizvodnje.  

 Izvedba armiranobetonskih podnih ploča mora biti u skladu sa zahtjevima prema 

standardu DIN 18 202. 

 

Čelične konstrukcije: 

 Kod projektiranja i izvođenja nosivih čeličnih konstrukcija pridržavati se Tehničkog 

propisa za čelične konstrukcije (NN 112/2008, NN 125/2010, NN 73/2012), Pravilnika o 

tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija (Sl. list br. 29/70.) i Pravilnika 

o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (Sl. list 32/70). 

 

Zidarske konstrukcije: 

 Kod projektiranja i izvođenja nosivih zidanih konstrukcija treba se pridržavati 

Tehničkog propisa za zidane konstrukcije (NN 1/07).  

 

Izolaterski radovi: 

 Analiza zaštite od buke i vibracija rađena je na temelju navedenih važećih standarda i 

normativa, te ih se je izvođač dužan pridržavati u izvedbi. U slučaju promjene vrste materijala 

ili konstrukcije, nova konstrukcija ne smije imati lošije karakteristike od karakteristika 

utvrđenih ovim projektom. Izvođač je dužan pribaviti sve ateste za upotrijebljene materijale. 

Izolacijsku vrijednost ugrađenih vrata i prozora treba dokazati laboratorijskim ispitivanjima, te 

nakon ugradnje, kategorizaciju provesti sa nadzornim inžrnjerom. Zvučno izolacijska moć 

otvora odnosi se na otvor ugrađen na građevini, te jer posebnu pažnju potrebno obratiti ne 

samo na ugradnju svih potrebnih brtvi na spoju krila i doprozornika ili dovratnika i praga, već i 

na brtvljenje spojeva dovratnika i doprozornika i obodnih zidova. Brtvljenje treba izvesti 

obostrano sa trajnoelastičnim kitom i ispunom međuprostora mekim zvučnoapsorpcijskim 

materijalom – kamene vune u trakama. Pridržavati se treba Zakona o zaštiti od buke (NN 

30/09, 55/13, 153/13), te Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj 

ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08). 

 

Uvjeti gradnje i način zbrinjavanja građevnog otpada 

 Za potrebe gradilišta, u skladu sa zakonom o gradnji, za privremeno zauzimanje 

javnih prometnih površina, izvođač je dužan ishoditi odobrenje nadležnog tijela gradske 

uprave, odnosno javnog poduzeća određenog zakonom. 

 Za vrijeme gradnje otpad će se odvoziti na gradski deponij. 

Prema istom zakonu, izgrađene privremene građevine i postavljena oprema na gradilištu 

moraju biti stabilni i odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksploziva, zaštite na 

radu i svim drugim mjerama zaštite radi osiguranja života i zdravlja ljudi. 
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Pri izradi glavnog projekta primjenjeni su slijedeći zakoni, pravilnici, standardi i 

normativi: 

 

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) 

2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 

3. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

4. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14) 

5. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13) 

6. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

7. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13 i 30/14) 

8. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14) 

9. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i 

gradnji (NN 152/08., 49/11., 25/13.) 

10. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13) 

11. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11) 

12. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave           

 (NN145/04) 

13. Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12) 

14.  Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 1/07) 

15. Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 125/10) 

14. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14) 

16. Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 

17. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene  

  pokretljivosti  (NN 78/13)  

18. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)  

19. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara, (NN 8/06) 

20. Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)  

21. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)  

22. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, (NN br. 35/94 i 55/94. 142/03) 

23. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 

24. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara  

        (NN 56/12, 61/12) 

25. HRN U.J6.001/82 - Akustika u građevinarstvu. Termini i definicije. 

26. HRN U.J6.151/82 - Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne 

  izolacije 

27. HRN U.J6.201/89 - Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje 

  zgrada 

28. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

  proizvoda (NN 103/08 i dop.) 

29. Pravilnik o održavanju građevina (NN122/14) 

30. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) 

31. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

  slučaju požara (NN 29/13, 87/15) 

32. Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

 
 

 
 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/379606.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_04_49_1106.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_407.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_1_4.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_11_121_3521.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_11_125_3247.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_78_1615.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_09_101_2070.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_06_56_1055.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2822.html
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7. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
 
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIČKIH STAVKI I PROCJENA TROŠKOVA SUKLADNO 

TEHNIČKOM OPISU I PRIKAZU U GRAFIČKOM DIJELU GLAVNOG PROJEKTA (bez obuhvaćenog 

poreza na dodanu vrijednost)   

 

1.  GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKI RADOVI                2.000.000,00 kn 

     UKUPNO:                          2.000.000,00 kn 
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8. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA GOSPODARENJE GRAĐEVNIM       

     OTPADOM 
 
 Za vrijeme gradnje otpad će se odvoziti na gradilišni deponij. 

 Nakon završene izgradnje građevine, sve privremene građevine izgrađene u okviru 

pripremnih i izvedbenih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevni materijal, otpad i sl. 

moraju biti uklonjeni. Zemljište na području gradilišta i prilazni putovi gradilištu moraju biti 

dovedeni u uredno stanje u roku od mjesec dana nakon izdavanja uporabne dozvole, odnosno 

demontirati dizalice, skele, ogradu, raščistiti ostatke deponija građevnog materijala i ostalog 

otpada, nadstrešnice za oplatu s cirkularom, pijesak, šljunak. 

 Pristupne površine sa javne prometnice dovest će se u prvobitno stanje, urediti i 

očistiti granične površine i ostatke ispod zaštitnih skela. 

 Sav otpad koji će biti posljedica građenja na parceli izvoditelj radova dužan je ukloniti po 

završetku radova, odvozom na gradsku deponiju, što mora biti predviđeno troškovnikom. 

Otpad koji će biti proizveden kao posljedica građenja nema karakteristike opasnog otpada i 

njegovo zbrinjavanje ne zahtijeva poduzimanje posebnih mjera u procesu uklanjanja. 

Otpadni materijal koji se javlja u radnom prostoru su ostaci ambalaže, sredstva za 

pranje, papiri i sl. Svaku vrstu otpada treba odložiti na za to predviđeno mjesto, u ovom 

slučaju kontejner za otpad smješten na parceli investitora i dostupan vozilima za odvoz smeća. 
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            Mirna Jukić, dipl. ing. arh. 
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GRAFIČKI DIO 
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a) postojeće stanje 
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b) novo stanje 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


