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1. PROJEKTNI ZADATAK
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2. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS
2.1. POSTOJECE STANJE

2.1.1. LOKACIJA TE NACIN PRIKVLJU(EENJA GRAPEVNE CESTICE ODNOSNO
GRADEVINE NA PROMETNU POVRSINU

Na temelju projektnog zadatka narucitelja: Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15,
Koprivnica d.o.o0., OIB: 20998990299, te Prostornog plana uredenja grada Koprivnice
(Glasnik Grada Koprivnice, 04/06, 05/12, 03/15, 05/15-procisé¢eni tekst, kao
prostorni plan najviseg reda) potrebno je izraditi glavni projekt za zahvat u prostoru:
dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (prosirenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu).

Postoje¢a pogonska zgrada UPOV-a smjeStena je u Heresinu, Marofska ulica 31, na
k.€.br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Heresin.

Povrsina parcele iznosi 49.041,00 m2.

Osim pogonske zgrade UPOV-a na parceli su smjestene i druge gradevine izgradene kao i
pogonska zgrada 2007. godine. Sve gradevine imaju gradevinsku i uporabnu dozvolu.

Parcela je nepravilnog oblika, izduzena u smjeru sjeverozapad - jugoistok, a teren je
ravan.

Kolni i pjeSacki pristup do parcele je sa sjeverozapadne strane iz Marofske ulice u
Heresinu.

Sa sjeverne, zapadne i juzne strane parcela granici sa susjednim neizgradenim parcelama.

Smjestaj gradevine koja je predmet ovog zahvata u prostoru prikazan je u situacijskom
nacrtu u grafickom dijelu projekta.

Predmetna parcela nalazi se unutar granica izdvojenog gradevinskog podrucéja izvan
naselja, povrsine infrastrukturnih sustava (IS), uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda (IP), a
Sto je definirano u Prostornom planu uredenja grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice,
04/06, 05/12, 03/15, 05/15-procisceni tekst, kao prostorni plan najviseg reda).

Postojeca gradevina izvedena je kao prizemnica sa tavanom.

Gradevinska bruto povrsina (GBP) prizemlja gradevine iznosi 136,35 m?2. Ukupna
gradevinska bruto povrsina cijele gradevine iznosi takoder 136,35 m2.

Povrsina pod gradevinom iznosi 136,35 m2. Povrsina pod svim gradevinama
iznosi 7.542,00 m2. Koeficijent izgradenosti iznosi Kiy = 0,15. Izgradenost parcele
iznosi 15,38 %.

Povrsina kolnih, pjesackih i zelenih povrsina nije se mijenjala od Uporabne
dozvole odnosno zateceno su stanje.

2.1.2. ARHITEKTONSKO RIESENJE

Gradevina je izvedena kao prizemnica sa tavanom unutar maksimalnih vanjskih tlocrtnih
gabarita 12,24 m x 11,14 m. Namjena gradevine je gospodarska (pogonska zgrada UPOV-a). U
njoj su smjestene sljedece prostorije: vjetrobran, hodnik, laboratoriji, prostorija za boravak,
garderobe za Cisto i prljavo rublje, sanitarni ¢vor, kupaonica i uklopnica.

Ulazi u gradevinu su sa sjeveroisto¢ne i jugozapadne strane. Ulaz na tavan moguc je
preko tavanskih poteznih stepenica koje su smjestene u hodniku.

Svijetla visina prostora prizemlja je 2,86 m, a prostora tavana 3,13 m do sljemena.
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Visine gradevine od kote terena do vrha krovnog vijenca iznosi 3,22 m, a visina
gradevine od kote terena do vrha sljemena iznosi 6,50 m.

Korisna netto povrsina prizemlja iznosi 114,25 m?2,

Ukupna korisna netto povrsina prostora iznosi takoder 114,25 m2.

2.1.3. KONSTRUKCIJA I MATERIJALI (USTEDA ENERGIJE I TOPLINSKA ZASTITA)

Nosivu konstrukciju gradevine ¢ine nosivi konstruktivni zidovi od blok opeke debljine
d=25,0 cm i d=20,0 cm povezani u visini krute medukatne konstrukcije horizontalnim
serklazima. Na mjestima suceljavanja nosivih zidova, na uglovima objekta i na slobodnim
krajevima nosivih zidova postavljeni su vertikalni serklazi. Pregradni zidovi su od NF opeke
d=12,0 cm. Stropna konstrukcija izvedena je kao fert strop ukupne staticke debljine 21,0 cm

Pod prizemlja izveden je na nacin da je na AB ploCu ukupne staticke debljine 10,0 cm
polozena hidroizolacija, na koju je u debljini od 6,0 cm polozena toplinska izolacija, pe folija, te
cementni estrih u debljini od 8 cm, a kao zavrSna podna obloga keramicke plocice.

Medukatna konstrukcija izvedena je na nacin da je na fert strop ukupne staticke debljine
d=21,0 cm poloZena toplinska izolacija (mineralna vuna) u debljini 10,0 cm, pe folija te kao
zavrsni sloj poda cementni estrih u debljini od 6 cm.

Kroviste je izvedeno kao klasi¢no drveno dvostresno kroviste, nagiba krovnih ploha od
28°, prekriveno krovnim sendvic¢ panelom u debljini od 7,0 cm.

Oborinska voda sa krova odvodi se odvodnim vertikalama u oborinsku kanalizaciju.

Zidovi od opeke su obostrano zbukani, a vanjski zidovi zavrsno su obradeni toplinskom
fasadom - EPS d=5,0 cm + silikatni zavrsni sloj. S unutrasnje strane zidovi od opeke su
ozbukani produznim mortom, a zavrsno obradeni i bojani disperzivnim bojama.

Gradevina se temelji na temeljnim trakama ispod nosivih zidova.

Hidroizolacija je izvedena ispod zidova i podova prizemlja.

Zidovi u sanitarnim cvorovima, kupaonici, laboratorijima oblozeni su ker. plocicama.
Podovi su oblozeni keramikom.

Prozori i vanjska stolarija su od PVC-a, sa prekinutim toplinskim mostom, a ostakljenje je
izvedeno dvostrukim IZO staklom. Za zastitu od sunca postavljeni su tzv. “venecijaneri” s
unutrasnje strane prozora.

Unutarnja stolarija takoder je od PVC-a.

Osigurano je prirodno i umjetno osvijetljenje prostorija te prirodna ventilacija.

2.1.4. INSTALACIJE
Postojec¢a gradevina priklju¢ena je na vodovodnu, plinsku, kanalizacijsku, i telekomunikacijsku

infrastrukturu te elektro (NN) mrezu, a prema uvjetima nadleznih javnopravnih tijela u vrijeme
gradnje gradevine.
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2.2. DOGRADNJA

2.2.1. LOKACIJA TE NACIN PRIKVLJUéENJA GRAPEVNE CESTICE ODNOSNO
GRADEVINE NA PROMETNU POVRSINU

Na temelju projektnog zadatka narucitelja: Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15,
Koprivnica d.o.o., OIB: 20998990299, te Prostornog plana uredenja grada Koprivnice
(Glasnik Grada Koprivnice, 04/06, 05/12, 03/15, 05/15-procis¢eni tekst, kao
prostorni plan najviseg reda) potrebno je izraditi Glavni projekt za ishodenje Gradevinske
dozvole za zahvat u prostoru: dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (prosirenje
laboratorija za pitku i otpadnu vodu).

Postoje¢a pogonska zgrada UPOV-a smjeStena je u Heresinu, Marofska ulica 31, na
k.€.br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Heresin.

Povrsina parcele iznosi 49.041,00 m2.

Osim pogonske zgrade UPOV-a na parceli su smjestene i druge gradevine izgradene kao i
pogonska zgrada 2007. godine. Sve gradevine imaju gradevinsku i uporabnu dozvolu.

Parcela je nepravilnog oblika, izduzena u smjeru sjeverozapad - jugoistok, a teren je
ravan.

Kolni i pjesacki pristup do parcele je sa sjeverozapadne strane iz Marofske ulice u Heresinu
i kao takav ostaje kao postojedi.

Sa sjeverne, zapadne i juzne strane parcela granici sa susjednim neizgradenim

parcelama.

Postoje¢a pogonska zgrada UPOV-a dograduje se na nacin da se uz njen vanjski
jugoistocni zid dograduje novi dio vanjskih tlocrtnih dimenzija 5,80 m x 11,24 m, te se iznad
¢itavog prizemlja podiZze etaza kata sa tavanom iznad. Smjestaj dogradene gradevine koja je
predmet ovog zahvata u prostoru prikazan je u situacijskom nacrtu u grafickom dijelu projekta.

Predmetna parcela nalazi se unutar granica izdvojenog gradevinskog podrucja izvan
naselja, povrsine infrastrukturnih sustava (IS), uredaj za procis¢avanje otpadnih voda (IP), a
Sto je definirano u Prostornom planu uredenja grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice,
04/06, 05/12, 03/15, 05/15-prociséeni tekst, kao prostorni plan najviseg reda).

Nakon rekonstrukcije gradevina ¢e biti izvedena kao PR + I + tavan.

Gradevinska bruto povrsina (GBP) prizemlja gradevine nakon dogradnje iznosi
200,93 m?, a kata 203,33 m2. Ukupna gradevinska bruto povrsina cijele gradevine
iznosi 404,26 m?2,

Povrsina pod gradevinom nakon dogradnje iznosi 203,33 m2. Povrsina pod svim
gradevinama iznosi 7.609,00 m2. Koeficijent izgradenosti iznosi Ki;y = 0,16.
Izgradenost parcele iznosi 15,52 %.

Povrsina kolnih, pjesackih i zelenih povrsina nije se mijenjala od Uporabne
dozvole odnosno zateceno su stanje.

Uredenje okoliSa nakon zavrSenih gradevinskih radova obuhvaca uredenje pjesackog
prilaza gradevini, a hortikulturalno uredenje oko prostora predvida se na nacin da se izvrsi
poravnanje i zavrsno fino planiranje terena te sijanje trave.

2.2.2. ARHITEKTONSKO RIESENJE

Postoje¢a pogonska zgrada UPOV-a dograduje se na nacin da se uz njen vanjski
jugoistocni zid dograduje novi dio vanjskih tlocrtnih dimenzija 5,80 m x 11,24 m, te se iznad
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Citavog prizemlja podize etaza kata sa tavanom iznad.

Nakon dogradnje gradevina c¢e biti izvedena kao PR+I+tavan unutar maksimalnih
vanjskih tlocrtnih gabarita 18,09 m x 11,24 m.

Namjena gradevine je gospodarska (pogonska zgrada UPOV-a).

U prizemlju gradevine uz postojete prostore formirati ¢e se novi natkriveni ulaz u
gradevinu takoder sa jugozapadne strane. Iz prostora ulaznog hodnika voditi ¢e stubiste za kat,
a uz hodnik ¢e biti vezana prostorija spremista te skladiste kemikalija sa spremistem. Iz
prostora hodnika biti ¢e mogué pristup i u postojeéi dio zgrade, kroz laboratorij u srediSnjem
dijelu prostora prizemlja.

Na katu gradevine biti ¢e formirani slijedeci prostori: hodnik iz kojeg ¢e biti moguc
pristup na tavan preko tavanskih poteznih stepenica, prostor instrumentalne analitike, kemije,
pranje i sterilizacija, mikrobiologija, mikrobiologija priprema, vagaona, dva uredska prostora te
zenski i muski sanitarni Cvor.

Svijetla visina prostora prizemlja je i dalje 2,86 m, kata 3,20 m do stropne konstrukcije,
odnosno 2,80 m do spustenog stropa, a prostora tavana 3,13 m do sljemena.

Visine gradevine od kote terena do vrha krovnog vijenca nakon dogradnje iznosi 6,81 m,
a visina gradevine od kote terena do vrha sljemena iznosi 10,10 m.

Korisna netto povrsina prizemlja iznosi 168,15 m?, a kata 163,78 m?2.

Ukupna korisna netto povrsina prostora iznosi 331,93 m?2.

2.2.3. KONSTRUKCIJA I MATERIJALI (USTEDA ENERGIJE I TOPLINSKA ZASTITA)

Postojeca gradevina prikladna je za dogradnju. Izvedba dogradnje predvidena je na nacin
da se Sto manje zadire u postojecu nosivu konstrukciju zgrade, a prilikom izvedbe primjeniti ¢e
se konstruktivni zahvati koji ¢e osigurati daljnju nosivost i stabilnost nosive konstrukcije.

Nosivu konstrukciju dogradnje prizemlja i kata gradevine cine nosivi konstruktivni zidovi
od blok opeke debljine d=25,0 cm i d=20,0 cm povezani u visini krute medukatne konstrukcije
horizontalnim serklazima. Na mjestima suceljavanja nosivih zidova, na uglovima objekta i na
slobodnim krajevima nosivih zidova postavljeni su vertikalni serklazi. Pregradni zidovi su od
ytong opeke d=12,0 cm i d=15,0 cm. Stropna konstrukcija dogradnje izvedena je kao fert strop
ukupne staticke debljine 20,0 cm

Pod prizemlja dogradnje izveden je na nacin da je na AB plo¢u ukupne staticke debljine
10,0 cm polozena hidroizolacija, na koju je u debljini od 10,0 cm polozena toplinska izolacija, pe
folija, te cementni estrih u debljini od 4 cm, a kao zavrsna podna obloga keramicke plocice.

Pod kata izveden je na nacin da je na fert strop ukupne statiCcke debljine d=20,0 cm
polozena toplinska izolacija (mineralna vuna) u debljini 10,0 cm, pe folija, cementni estrih u
debljini od 6 cm te kao zavrsni sloj poda keramicke plocice ili parket (u uredima).

Pod tavana izveden je na nacin da je na fert strop ukupne staticke debljine d=20,0 cm
polozena toplinska izolacija (mineralna vuna) u debljini 12,0 cm, pe folija te kao zavrsni sloj
poda cementni estrih u debljini od 6 cm.

Kroviste je izvedeno kao klasi¢no drveno dvostresno kroviste, nagiba krovnih ploha od
28°, prekriveno krovnim sendvi¢ panelom u debljini od 7,0 cm. Na krovnim plohama biti ¢e
izvedeni snjegobrani.

Oborinska voda sa krova odvodi se odvodnim vertikalama u oborinsku kanalizaciju.

S unutrasnje strane vanjski zidovi od blok opeke su zbukani i bojani bojani disperzivnim
bojama ili oblozeni keramikom, a s vanjske strane zavrsno su obradeni toplinskom fasadom -
mineralna vuna d=10,0 cm + silikatni zavrsni sloj.

Pregradni zidovi od ytong blokova su gletani te zavrSno obradeni i bojani disperzivnim
bojama ili obloZzeni keramikom.

Na postojece vanjske zidove prizemlja dodatno se lijepi sloj toplinske izolacije (mineralna
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vuna) u debljini d=5,0 cm + silikatni zavrsni sloj.

Gradevina se temelji na temeljnim trakama ispod nosivih zidova.

Hidroizolacija je izvedena ispod zidova i podova prizemlja te u sanitarnim ¢vorovima na
katu.

Zidovi u sanitarnim c¢vorovima, kupaonici, laboratorijima oblozeni su ker. ploc¢icama.
Podovi su oblozeni keramikom ili parketom (uredi).

Prozori i vanjska stolarija su od PVC-a, sa prekinutim toplinskim mostom, a ostakljenje je
izvedeno dvostrukim IZO staklom 4+16+6 mm (jedno staklo Low-e), Cija je vrijednost
Umin=1,30 W/m?K komplet. Za zastitu od sunca postavljeni su tzv. “venecijaneri” s unutrasnje
strane prozora.

Postoje¢a unutarnja stolarija prizemlja izradena je od PVC-a, dok je nova unutarnja
stolarija prizemlja kata izradena od plastificiranog aluminija (uredi, laboratoriji, sanitarni
¢vorovi) ili PVC-a, a prema izboru investitora.

Osigurano je prirodno i umjetno osvjetljenje prostorija te prirodna i prisilna ventilacija.

2.2.4. INSTALACIJE
Rekonstrukcija gradevine obuhvaca i rekonstrukciju (doradu) instalacija koje su detaljno
obradene u zasebnim mapama glavnog projekta:
MAPA 3 - GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
1.1. OPCENITO

Za investitora KOPRIVNICKE VODE d.o.o0., Mosna ulica 15, Koprivnica, izraden je Glavni
projekt za GRADEVINU: Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a na lokaciji HereSin, Marofska ulica
31, k.¢.br. 705/1, gr.br. 300/1, k.o. Heresin.
Glavnim projektom obuhvacene su instalacije:
a/ dorade prikljucka prirodnog plina, zamjena postoje¢eg volumetrijskog plinomjera nazivne
veli¢ine G4, ugradenog unutar slobodnostojec¢e plinske mjerno-redukcijske stanice (MRS),
ledima odmaknute 0,66 m od zapadne mede gradevinske parcele i pomaknute u smjeru sjevera
od krajnjeg ruba kolnog ulaza za 6,1 m. Postojeci plinomjer zamijenjuje se sa volumetrijskim

plinomjerom nazivne veli¢ine G6.

b/ dorade unutarnjeg razvoda mjerenog dijela plinske instalacije, izvedenog iz srednje teskih
Celi¢nih, besavnih cijevi i cijevnih lukova,

¢/ toplovodnog radijatorskog grijanja,
d/ pripreme sanitarne tople vode u izdvojenom spremniku,

e/ hladenja uredskih i laboratorijskih prostorija ugradnjom ‘“'multi split” sustava punjenog
ekoloski prihvatljivom radnom tvari, (radna tvar R 410 A),

f/ ventilacije (lokalni odsis laboratorijskih uredaja, centralna dobava i priprema zraka pomocu
toplovodnih grijaca zraka),
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g/ tehnickih plinova za potrebe laboratorija,
h/ kuénog razvoda instalacije vodovoda izvedenog iz polipropilenskih cijevi,

i/ sustava sanitarne kanalizacija izvedenog iz PVC kanalizacionih cijevi s naglavkom i brtvom,
izvan i unutar gradevine, zavrsno sa spojem na postojeéi interni razvod mjesSovite kanalizacije
neposredno uz predmetnu gradevinu.

1.2. DORADA UNUTARNIJEG RAZVODA MJERENOG DIJELA PLINSKE INSTALACIJE

Unutar prostora prizemlja, potrebno je izvesti novu plinsku instalaciju od pozicije spoja na
postojecu instalaciju unutar prostora garderobe do pozicija ponovnog spoja na postojecu
instalaciju unutar prostora laboratorija i boravka. Instalacija se vodi neposredno ispod nivoa
stropa prizemlja, na nacin prikazan u grafickom dijelu projekta, crtezi broj 2, 3 i 4.

Instalacija za potrebe dogradenog dijela gradevine, spaja se na postojeéu unutar prostora
garderobe, zatim prodire u prostor kupaone, etazira se do nivoa ispod stropa prizemlja te
privodi do pozicije prodora u katni dio gradevine unutar postora oznacenog kao ""mikrobiologija-
priprema'. Po ulazu u katni dio gradevine, instalacija se etazira na nivo neposredno uz strop
kata, te se u istom nivou razvodi do pozicija plinskih trosila (digestor i laboratorijski plamenici).
Uz poziciju svakog trosila instalacija se pravocrtno spusta i zavrSava ugradnjom plinske kuglaste
slavine DN 15. Za potrebe plinskog cirko grijaca, instalacije se uz strop kata vodi do prostora
muskih sanitarija, a zatim se spusta, prodire kroz meduetaznu konstrukciju u prostor spremista
u prizemlju te se spusta uz poziciju plinskog grija¢a i zavrSava ugradnjom plinske kuglaste
slavine DN 20 na visini +140 cm od nivoa poda prizemlja.

1.3. PRIPREMA OGRIEVNE VODE ZA SUSTAV GRIJANJA
I SANITARNE TOPLE VODE

Obzirom na proracunate transmisijske gubitke i potrebe pripreme sanitarne tople vode, kao
projektno rjeSenje za pripremu ogrjevhe vode odabrana je ugradnja zidnog plinskog
kondenzacijskog grijaca (ucina 45 kW) sa zatvorenom komorom izgaranja i prefabriciranim,
atestiranim sustavom koncentri¢nih cijevi za dovod zraka/odvod dimnih plinova koji ée biti
voden na vanjsku, jugoisto¢nu fasadu gradevine. Krug proizvodaca topline sa krugovima
grijanja, povezan je ugradenom hidraulickom skretnicom.

Cirkulacija ogrjevnog medija osigurana je ugradnjom odgovarajucih cirkulacionih pumpi
(za krug proizvodaca topline i za svaki sekundarni krug grijanja). Uz plinski grija¢ predvidena je
ugradnja ekspanzione posude volumena 50 I.

Oprema automatske regulacije rada za pripremu tople vode za radijatorsko grijanje i pripremu
sanitarne tople vode, predvidena je za klizno vodenje temperature polaznog voda instalacije
prema vanjskim uvjetima, sa dnevnim i tjednim programatorom za normalni i reducirani pogon.

1.4. PRIPREMA SANITARNE POTROSNE TOPLE VODE

Za pripremu sanitarne tople vode, projektiran je izdvojeni, samostojeéi toplinski izolirani
spremnik tople vode, volumena 120 | sa jednom ogrjevhom spiralom. Spirala spremnika vezana
je na zasebni krug grijanja Cije je polaziste na razdjeljivacu polaznog toka spojenog na
sekundarnu stranu hidraulicke skretnice. Primarna strana hidraulicke skretnice spojena je na
plinski toplovodni grija¢ koji osigurava energetski medij za cijeli sustav grijanja i pripreme
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sanitarne tople vode. Radom sustava upravlja regulacija koja se isporucuje u kompletu sa
plinskim grijacem.

1.5. TOPLOVODNO RADIJATORSKO GRIJANIJE

Toplovodno radijatorsko grijanje projektirano je za potrebe zagrijavanja uredskih prostora,
sanitarija te laboratorijskih prostora, sa temperaturom ogrjevhe vode 60/45 ©°C i sa
temperaturama u prostorijama u skladu s njihovom namjenom.

Kao ogrjevna tijela toplovodnog radijatorskog grijanja projektirane su radijatorske baterije iz
Celicnog lima, debljine 1,25 mm. Veli¢ina svake pojedine baterije odredena je na temelju
provedenog proracuna za temperaturu ogrjevne vode od 60 °C. Montaza radijatorskih baterija
izvodi se na nosive i pregradne zidove gradevine. Gdje god je bilo mogucée kao mjesta montaze
odabrane su povrsine sa izrazitim nastrujavanjem hladnog zraka kako bi se u prostoru ostvarila
Sto ravnomjernija raspodjela temperatura.

1.6. HLADENJE (*'multi-split” sustav)

Projektom je obuhvacdena instalacije hladenja za uredske i laboratorijske prostore na katu, te
komunikacijske hodnike u prizemlju i na katu dogradenog dijela gradevine. Projektirani
inverterski uredaji osim hladenja u mogucnosti je i zagrijavati boraviSne prostorije u uvjetima
snizenih temperatura u prijelaznom razdoblju kada joS nema potrebe za grijanjem svih
prostorija unutar gradevine.

Projektom je predvidena ugradnja dva kompleta multi-split rashladnog sustava, sastavljena od
jedne vanjske i pet unutarnjih jedinica. Kao rashladni medij koristi se ekoloski prihvatljiv plin
koji ne ostecuje ozonski omotac. Podrucje rada vanjske jedinice u modu hladenja je u rasponu -
15 °C + +46 °C vanjske okolne temperature, a u modu grijanja je u rasponu -15 °C + +24 °C
vanjske okolne temperature.

1.7. VENTILACIJA
1.7.1. LOKALNI ODSIS IZ DIGESTORA

U prostoru laboratorija prizemlja, smjesten je digestor dimenzija 1800 x 875 x 1500 mm
(koli¢ina onecis¢enog zraka 1100 m3/h). Kod koristenja digestora ru¢no se ukljucuje ventilator
za odsisavanje, a oneciSéeni zrak transportira se kroz okrugle kanale izvedene iz polimernih
materijala do odsisnog radijalnog ventilatora, takoder izvedenog iz polimernih materijala. Cijevi
za odsis vode se u prostoru spustenog stropa prizemlja, do pozicije ventilatora na jugoisto¢noj
fasadi gradevine. Obzirom da je projektom predvidena dogradnja gradevine, potrebno je izvrsiti
dogradnju kanala za odsis i preseljenje postojeceg ventilatora za odsis. Kanal za odsis potrebno
je dograditi iz istovjetnog materijala kao i postojeci (polimerne cijevi), a ventilator se pozicionira
na jugoistocno procelje dogradenog dijela gradevine.

U prostoru kemijskog laboratorija na katu gradevine, projektom je predvidena ugradnja novog
digestora dimenzija 1800 x 875 x 1500 mm (koli¢ina oneciS¢enog zraka 1100 m3/h). Kod
koristenja digestora ruc¢no se ukljucuje ventilator za odsisavanje, a oneciS¢eni zrak transportira
se kroz okrugle kanale izvedene iz polimernih materijala do odsisnog radijalnog ventilatora,
takoder izvedenog iz polimernih materijala. Cijevi za odsis vode se u prostoru spustenog stropa
kata, do pozicije ventilatora na sjeveroisto¢noj fasadi gradevine.
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Kako se uz prljavi zrak odsisava i vodena para, kanal voden u prostoru spustenog stropa,
izvodi se u padu (1,5 %) prema izlazu iz objekta, a na luku vertikale izvodi se odvod kondenzata
koji se spaja na posudu sa aktivhim ugljenom, gdje se neutralizira, a zatim odvodi u
kanalizaciju.

Na odsisnom kanalu iznad digestora projektirana je elektromotorna leptirasta zaklopka
koja je sinhronizirana sa radom ventilatora.

Svi dijelovi instalacije moraju se povezati sa instalacijom za izjednacenje potencijala.
1.9.2. LOKALNI ODSIS IZ ATOMSKOG APSORPCIJSKOG SPEKTROFOTOMETRA

Kod rada atomskog apsorpcijskog spektrofotometra, pozicioniranog u prostoriji instrumentalne
analitike, stvara se veca koli¢ina dimnih plinova (uslijed izgaranja acetilena) visoke
temperature. Dimni plinovi odvode se odsisnim kanalom izvedenim od "spiro-cijevi' (dio kanala
izveden u prostoru spustenog stropa kata) do odsisnog ventilatora izvedenog iz polimernih
materijala, pozicioniranog na sjeveroisto¢noj fasadi gradevine.

Odsisavanje se vrsi u koli¢ini od 420 m3/h po uredaju, a preko odsisne nape dimenzija 300 x
150 mm, sa izlaznim otvorom za prikljuCak cijevi promjera 110 mm, izradene od nehrdajuceg
lima. Na izlazu iz nape, u sklopu izlaznog kanala, projektirana je ruc¢no regulirana zaklopka,
sinhronizirana s radom ventilatora. Projektirani ventilator je dvobrzinski, a na poziciji ugradnje,
sidri se na Celi¢ne pocincane konzole.

Svi dijelovi instalacije moraju se povezati sa instalacijom za izjednacenje potencijala.
1.9.3. LOKALNI ODSIS IZ ORMARA ZA KEMIKALIJE

Unutar prostora spremista u prizemlju dogradenog dijela gradevine, predvidena je ugradnja
metalnog ormara za hlapive i zapaljive kemikalije. Predmetni ormar opremljen je vlastitim
aktivnim sustavom ventilacije te izveden sa priklju¢kom za spajanje odsisnog kanala. Hlapivi
produkti odvode se odsisnim kanalom izvedenim od "spiro-cijevi'" do pozicije vanjske protukisne
reSetke pozicionirane na sjeveroistocnoj fasadi gradevine.

Svi dijelovi instalacije moraju se povezati sa instalacijom za izjednacenje potencijala.
1.9.4. SUSTAV DOBAVE I PRIPREME ZRAKA

Za dobavu svjezeg zraka u prostorije sa odsisom iz digestora, i atomskog
spektrofotometra, projektiran je sustav dobave 100 % svjezeg vanjskog zraka sa
kondicioniranjem zraka u kanalnom toplovodnom grijacu zraka. Projektirana temperatura
ubacivanja struje svjezeg zraka u periodu grijanja iznosi +20 - +22 °C.

Za dobavu zraka, na vanjskom jugoisto¢nom procelju gradevine, predvidena je ugradnja
vanjske protukiSne reSetke, na koju se nastavlja zajednicki dobavni okrugli kanal. Potom slijedi
ugradnja filtera zraka klase G4, a nakon njega, zajednicki dobavni kanal se dijeli u tri zasebne
dobavne grane:

e digestor u prizemlju,
e digestor na katu,
e atomski apsorpcijski spektrofotometar
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U svaku granu projektom je predvidena ugradnja opreme redom kako slijedi:

e zvucno izoliranog kanalnog ventilatora, odgovaraju¢eg promjera i kapaciteta,
e nepovratne cijevne zaklopke,

e prigusSivaca zvuka,

¢ toplovodnog kanalnog toplovodnog grijaca zraka

Dobavni zrak, zagrijava se pomocu toplovodnog grijaca zraka, a zatim dobavni kanal iz okruglih
cijevi prelazi u izvedbu iz pravokutnih cijevi i transportira do pozicija ugradnje vrtloznih
distributera za ubacivanje zraka u prostoriju.

1.10. RAZVOD TEHNICKIH PLINOVA

Za distribuciju tehnickih plinova od plinske stanice za smjestaj boca do potrosaca u
laboratorijima, projektiran je cijevni razvod. Cijevni razvod spaja se na boce s tehnickim
plinovima preko regulatora prvog stupnja.

Cijevni razvod vodi se vidljivo po konstrukcijskim elementima gradevine, cijev ispod cijevi
na zajednickom nosacu.

Cijevni razvod izvodi se od cijevi iz hehrdajuceg celika profila ® 8 x 1,0 mm.

Priklju¢na mjesta potrebno je opremiti sa priklju¢nom armaturom kojka se sastoji od
regulatora tlaka drugog stupnja i zapornog organa.

Ispitivanje izvedenih instalacija treba provesti prema pravilima struke za izvedbu i
ispitivanje takove vrste instalacija:

- ispitivanje propustanija cijevi,

- ispitivanje nepropusnosti ventila,

- ispitivanje rada ventila,

- ispitivanje nepropusnosti Citave instalacije,

- ispitivanje ispravnosti mehani¢kog rada i nemoguénosti razmjene pojedinih
priklju¢nih jedinica sistemom testiranja,

- ispitivanje unakrsnog prikljucivanja (test kontinuiteta),

- ispitivanje koli¢ine protoka svakog priklju¢nog mjesta,

- ispitivanje ukupne koli¢ine protoka kao i radnog pritiska,

- ispitivanje ispravnosti rada centrala,

- ispitivanje rada signalnih uredaja,

- prociS¢avanje Citave instalacije,

- ispitivanje Cistoée plinova na priklju¢cima.

Oznacavanje cjevovoda treba izvesti prema B.5.1710 ili DIN 2403, a pozeljno je i koristiti
obojene trake za obiljezavanje pojedinih plinova.

Sve metalne dijelove instalacije tehnickih plinova, potrebno je spojiti sa najblize izvedenim
uzemljenjem.

2.0. INSTALACIJA VODE

2.1. UNUTARNII RAZVOD VODOVODNE INSTALACIJE
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Unutar gradevine, trasa hladne vode, vodi se dijelom u sloju estriha podne konstrukcije, a
dijelom u zidnim utorima i privodi do svake potrosne jedinice. Gdje god je potrebno istom
trasom, na razmaku 5 - 10 cm, paralelno se vode cijevi tople i hladne vode te cijev
recirkulacije, a ispred svakog izljevnog mjesta predvidena je ugradnja odgovarajuc¢eg ravnog ili
kutnog uzidnog ventila sa ukrasnom kapom i rozetom.

Osnovni razvod vodovodne mreze unutar gradevine izvodi se FUSIOTHERM PP-R (80) fazer-
kompozitnim vodovodnim cijevima za nazivni pritisak 16 bar (SDR 7,4), spajanih fitinzima te
odgovarajué¢im spojnim i brtvenim materijalom. Kod polaganja cijevi se moraju toplinski izolirati
u zavisnosti od vrste medija (topli ili hladni), promjera cijevi i na¢ina vodenja trase (samostalno
vodenje ili vodenje u paru sa medijem poviSene temperature). Sve cijevi zasticuju se
navlacenjem izolacionih plasteva debljine 4 - 13 mm.

Za pripremu sanitarne tople vode, projektiran je izdvojeni, samostojeéi toplinski izolirani
spremnik tople vode, volumena 120 | sa jednom ogrjevhom spiralom. Spirala spremnika vezana
je na zasebni krug grijanja dije je polaziste na razdjeljivacu polaznog toka spojenog na
sekundarnu stranu hidraulicke skretnice. Primarna strana hidraulicke skretnice spojena je na
plinski toplovodni grija¢ koji osigurava energetski medij za cijeli sustav grijanja i pripreme
sanitarne tople vode. Radom sustava upravlja regulacija koja se isporucuje u kompletu sa
plinskim grijacem.

Tehnickim proracunom odabran je profil glavnog priklju¢nog voda za predmetnu gradevinu DN
25. Preostali razvod dimenzioniran je prema protoku i brzini strujanja vode u cijevima.

3. KANALIZACIJA
3.1. VANIJSKI I UNUTARNIJI RAZVOD KANALIZACIJE

Cjelokupni sustav odvodnje otpadnih voda iz gradevine izvodi se vodonepropusnim
gravitacijskim cjevovodom poloZenim u utore zidova ili podova i rovovove iskopane u tlu izvan
gradevine.

Na odvodni sustav gradevine prikljuCuju se sanitarni elementi ugradeni u projektiranu
gradevinu: umivaonik, WC, perilica suda i sudoper. Po sastavu to su otpadne vode sa sadrzajem
fekalija, ostacima toaletnog papira i sredstvima za osobnu higijenu. Proracunska koliina
otpadnih voda uzima se 150 litara po danu i osobi.

Razvod sustava sanitarne kanalizacije izvode se iz tvrdih kanalizacionih PVC cijevi za kuénu
kanalizaciju, spajanih naglavcima s brtvom. Trase cijevi vode se unutar gradevine sa padom od
2,0 % a izvan gradevine sa padom od 1,5 %.

Reviziono okno kanalizacije izvodi se iz betonske kanalizacione cijevi promjera 60 cm, duzine 1
m. Cijev se polaze u iskopani rov na ¢ijem je dnu betonska podloga debljine 10 cm na sloju
zbijenog Sljunka debljine 20 cm. Nakon polaganja cijevi njeno dno zalijeva se slojem betona
debljine 15 cm a sloj betona debljine 10 cm zalijeva se u meduprostor izmedu stijenke rova i
vanjske strane cijevi kako bi se postigla vodonepropusnost spoja. Iznad izvedene razine betona
kroz pripremljene prodore uvlace se krajevi dolazne i odlazne cijevi a rubovi prodora zasticuju
se betoniranjem s vanjske i premazivanjem cementnim mortom s unutarnje strane stijenke
betonske cijevi. Na vrh revizionog okna postavlja se okrugli betonski poklopac ili lijevano-
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Zeljezni poklopac (60 x 60 cm), a dubina izvedbe cijelog sklopa mora biti tako odabrana da se
tjeme poklopca nalazi najmanje 20 cm ispod kote uredenog trena. Zasipanjem poklopca slojem
zemlje biti ¢e osigurana plinonepropusnost revizionog okna.

Centralno odzracivanje kuc¢ne kanalizacione mreze predvideno je preko dvije ventilacione
vertikale DN 75 mm iz prostora laboratorije i dvije vertikale sanitarija DN 110 mm.

MAPA 4 - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
OPCENITO

Za predmetnu dogradnju pogonske zgrade UPOV-a potrebno je izraditi glavni projekt
elektroinstalacija.

Gradevina ce biti izvedena kao samostojeci objekt s prizemljem i katom.

Ukupna povrsina dogradenog dijela objekta iznosi cca 220m?, a biti ¢e izgradena na k.C.br.
705/1, k.o. Heresin na adresi Marofska ulica 31, Heresin.

NAPAJANJE OBJEKTA ELEKTRICNOM ENERGIIOM

Postojec¢a pogonska zgrada je priklju¢ena na NN mrezu podzemno, od postoje¢e TS (vlasnistvo
investitora) do razdjelnice R0O2.01 montirane u prizemlju pogonske zgrade u prostoriji
uklopnica.

Od razdjelnice RO2.01 poloziti napojni vod do pomoc¢ne razdjelnice RO2p iz koje ¢e se napajati
dogradeni dio objekta i to PPy 5x16mm? podzbukno u PVC cijevi @32mm.

Uzemljenje c¢e se izvesti prilikom izrade temeljnog uzemljivata a za uzemljenje ormarica
(sabirnice) poloziti traku FeZn 30x4mm, a u ormaricu izraditi mjerni spoj vijkom M10mm.

Ukupna instalirana snaga dogradenog dijela objekta je Pinst = 43 250W, a vrsSno opterecenje je
zateCeno i nec¢e se mijenjati.

Razdjelnica gradevine RO2p izvodi se kao zastitno izolirana razdjelnica za ugradnju u zid,
opremljena sa svom potrebnom opremom za napajanje i zastitu potrosaCa spojena prema
jednopolnoj shemi.

U razdjelnici RO2p su ugradeni slijede¢i elementi:
- sklopka ZzUDS (FID) 63/0,03A
- automatski osiguraci 10A, 16A, 20A i 32A

ELEKTRICNE INSTALACIJE GRADEVINE

Elektri¢nu instalaciju gradevine Cine:
- instalacija rasvjete
- instalacija priklju¢nica i prikljucaka
- instalacija izjednacenja elektricnog potencijala
- instalacija telefona
- instalacija elektronicke komunikacijske mreze (EKMI)
- instalacija LPS-a
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Elektri¢na instalacija dogradenog dijela objekta pogonske zgrade UPOV-a izvodi se djelomicno
podzbukno u zidu, u PVC cijevima, te vodi¢ima P 1,5mm?, a djelomi¢no kabelom PPy polozenim
pod zbuku.

Elektri¢na instalacija dogradenog dijela prizemlja i kompletnog kata ¢e se napajati iz razdjelnice
RO2p koja se nalazi u hodniku na katu.

Na dijelu gradevine gdje se zidovi i stropovi izvode sistemom Knauf, instalaciju je potrebno
uvudi u Pesel savitljive cijevi, te koristiti original razvodne i montazne kutije Knauf. Instalaciju u
zidovima i stropovima od Knaufa izvesti sa kabelima PPY.

Elektroinstalaciju koja se izvodi na dijelu tavana potrebno je dodatno stititi u Pesel gibljivim
cijevima.

Rasvjeta je rijeSena pomocu svijetiljki s LED izvorom svijetlosti, a odabir istih izvrsiti c¢e
projektant i investitor. Raspored svijetiljki dan je u nacrtima. Svjetiljke se montiraju na strop i
na zid.

Sva rasvjeta se napaja vodi¢ima presjeka 1,5mm?2. Ukljucivanje rasvjete vrsi se p/z prekidacima
koji se montiraju na visini 1,4m od gotovog poda.

Za potrebe rasvjete tavanskog prostora predvidjeti izvod na tavanu koji ¢e se ukljucivati putem
prekidaca u hodniku na katu u kombinaciji s prekidacem na pokretnim stepenicama.

U dogradenom dijelu objekta pogonske zgrade UPOV-a projektirane su protupanicne
svijetiljke koje obiljezavaju put evakuacije. Na svakoj svijetiljci biti ¢e potrebno postaviti natpis
(PIKTOGRAM) ,IZLAZ", a svjetiljke su snage 1W-3W/1,5h autonomije. Sigurnosna rasvjeta mora
se pregledati najmanje dva puta godisnje.

Iz razdjelnice GRO izvedena je instalacija za daljinski isklop glavne sklopke pomocu tastera JPR
montiranog na vanjskom zidu objekta na +180 cm od gotovog poda.

U gradevini su predvidene trofazne i jednofazne Suko priklju¢nice koje se montiraju na visini
0,4m i 1,2m od gotovog poda ovisno o namijeni. Sve prikljucnice imaju zastitni kontakt, a
napajaju se vodi¢ima P 3 i 5x2,5mm? u CS cijevima i kabelom PPY 3 i 5x2,5mm?2.

Grijanje prostora predvideno je kombiniranim plinskim bojlerom smjestenim u prizemlju u
prostoru spremista. U istoj prostoriji je smjesten i spremnik sanitarne potroSne vode za koji je
predvideno napajanje. Za plinski bojler je predvideno napajanje, a upravljanje ¢e bit preko
prostornog sobnog termostata u kombinaciji sa vanjskim termostatom.

Za opskrbu objekta vodom predviden je priklju¢ak na uli¢ni vodovod.

Za klima uredaje predviden je izvod na vanjskom zidu objekta gdje c¢e biti smjestena
vanjska klima jedinica.

Ventiliranje pojedinih prostorija laboratorija predvideno je ventilacijskim uredajem za
dobavu svjezeg zraka smjestenim u prostoru tavana za kojega je predvideno napajanje kabelom
PPy 3x2,5mm?Z.

Hladenje prostora laboratorija i ureda rijeSeno je dvjema zasebnim vanjskim klima jedinicama i
s nekoliko unutarnjih jedinica. Smjestaj vanjskih jedinica dan je u nacrtima, a njihovo napajanje
elektricnom energijom i upravljanje predvideni iz razdjelnice RO2p, kako je to prikazano na
nacrtima.

INSTALACIJA TELEFONA

Na parceli investitora postoji podzemna EKI Hrvatskog telekoma, medutim ona je izvan
podruc¢ja dogradnje postojeceg objekta kako je to prikazano u situaciji i prilogu polozaja EKI
Hrvatskog telekoma. Isto tako, iz spomenute situacije vidljivo je da je telekomunikacijski
priklju¢ak postojedi i izveden je iz zratne mreze podzemno preko uvodnih zdenaca, te se kao
takva nece mijenjati.
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investitor : Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 20998990299

gradevina : Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (prosirenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)
lokacija : Heresin, Marofska ulica 31, k.¢. br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Heresin

T.D. : 30/2017

Z.0.P. : acta - arh - 30/2017

datum izrade : lipanj, 2017.

Za potrebe dogradenog dijela objekta potrebno je izvesti telefonsku instalaciju i to vise
priklju¢nih mjesta na katu. Instalaciju izvesti kabelom TC 3 PHOFFER ili UTP cat VI, uvucenim u
CS cijevi @21mm podzbukno. Cijevi poloziti od priklju¢nica na katu do komunikacijskog ormara
koji ¢e biti smjesten u prizemlju objekta. Za priklju¢nice poloziti kabel UTP 4x2x0,6mm.

INSTALACIJA ELEKTRONICKOG KOMUNIKACIISKOG SUSTAVA (EKMI)

EKMI (elektronicka komunikacijska mreza s pripadajucom elektronickom komunikacijskom
infrastrukturom i povezanom opremom) zgrade sastoji se od:

1. elektroni¢cke komunikacijske opreme:

a) kabliranja;

b) aktivhe mrezne opreme;

¢) terminalne opreme;

2. elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (EKI):
a) sustava za vodenje kabela;
b) telekomunikacijskih prostora.

U skladu sa normama (EN 50173, TIA/EIA-568-A, ISO/IEC 11801) oZicenje u objektu dijelimo
na vertikalni razvod - stablo ( sekundarni nivo ili druga razina kabliranja ) i na horizontalni

razvod (tercijarni nivo ili tre¢a razina kabliranja) koji obuhvadaju dijelove objekta zbog
nedozvoljenog prekoraCenja duzine vodi¢a do prikljuCnica. Realizacija tercijarnog nivoa
(horizontalni razvod ili tre¢a razina kabliranja) zasniva se na pasivnoj opremi (kabeli,

koncentracijski ormari, priklju¢nice, priklju¢ni kabeli, univerzalni konektori tipa RJ45), koja
svojim karakteristikama zadovoljava standarde EN, ANSI/TIA/EIA, kao 100 Q-ski razvod
kategorije 6.

Horizontalni razvod (tercijarni nivo) predstavlja povezanost izmedu sporednih komunikacijskih
¢voriSta i priklju¢nica kod radnih mjesta. Izvodi se 4-parnim kablom F/UTP 4x2x0.6mm
(AWG23) za prijenos podataka. Kabeli moraju zadovoljiti uvjet negorivosti, tzv. LSZH
karakteristiku (izolacija sa smanjenim dimljenjem i bez halogena ). Topologija povezivanja biti
¢e zvijezda. Kabeli horizontalnog razvoda koji dolaze sa univerzalnih priklju¢nica predvidenih za
prijenos podataka i priklju¢nica za RFT aplikacije zavrSavaju se u switch uredaju na konektorima
RJ45, kategorija 6. Na strani prikljucnica predvideno je takoder zavrSavanje na konektorima
RJ45, kategorija 6. Svi zavrseci, kako na strani

univerzalnih prikljucnica, tako i u komunikacijskim ¢voristima, predvideni su prema standardu
EAI/TIA 568B.

Trase kabelskog razvoda su prilagodene lokacijama priklju¢nih mjesta i dozvoljenim duzinama
100 Q-skog razvoda, Kategorija 6 do priklju¢nica na radnim mjestima i u sobama. Za vodenje
ozicenja do mikrolokacija u prostore, predvideni su trase kroz cijevi za zidne priklju¢nice.

U prostorije sa predvidenim prikljuckom na lokalnu racunalnu i telefonsku mrezu ugraduju se
priklju¢ne kutije za zidni razvod. Do priklju¢nih kutija u prostorijama dovode se po 2-4 F/UTP
kabela koji se spajaju na odgovarajuce priklju¢no mjesto.

Glavno komunikacijsko c¢voriSte za cijelu gradevinu je predvideno u prizemlju gradevine u
komunikacijskom ormaru.

SUSTAV ZASTITE OD MUNJE (LPS)
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Sustav je projektiran u skladu sa TehniCkim propisom za sustave zastite od djelovanja
munje na gradevinama (NN RH 87/08).
Projektiranje sustava izradeno je prema slijede¢im normama:
o HRN EN 62305-1:2007 Zastita od munje, 1.dio Opc¢a nacela (IEC 62305-1: 2006;EN
62305-1:2006)
o HRN EN 62305-2: 2007 Zastita od munje, 2 dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2:
2006; EN 62305-2: 2006)

o HRN EN 62305-3:2007 Zastita od munje, 3 dio: Materijalne Stete na gradevinama i
opasnostima za Zivot n(IEC 62305-3: 2006; EN 62305-3: 2006.

o HRN EN 62305-4: 2007, Zastita od munje , 4 dio: Elektricni i elektronicki sustavi unutar
gradevina (IEC 62305-4:206; EN 62305-4: 2006)

o Optickim vlaknima (IEC 61663-1:1999+Corr. 1:1999; EN 61663-1:1999)

o HRN EN 61663-2:2003, Zastita od munje - Telekomunikacijski vodovi-2 dio: Vodovi sa
kovinskim vodic¢ima (IEC 61663-2:2003; EN 61663-2:2001)

o HRN CLC/TR 50469:2007, Sustav zastite od munje-Znakovi (CLC/TR 50469:2005)

Zastita gradevine c¢e se izvesti postavljanjem LPS -a vrste III prema HRN EN 62305-3. Na
postojec¢oj pogonskoj zgradi UPOV-a izvedena je instalacija LPS-a. S obzirom da ¢e se ista
nadogradivati dijelom u prizemlju i podizati ¢e se visina gradevine i nadogradivati kat, postojeca
hvataljka, odnosno, instalacija LPS-a na krovistu ¢e se ukloniti, te postaviti nova:

o Hvataljke-Al profil @8mm

o Odvodi- Fe Zn traka 25x4mm podzbukno sa spojem na postojece odvode

o Uzemljenje ¢e se izvesti uzemljivacem tipa B — prstenasti uzemljiva¢ polozen u temelje
dogradenog dijela gradevine, traka Fe Zn 40x4mm sa spojem na postojeci trakasti
uzemljivac

Kao hvataljke po krovnim povrsinama koristit Al profil @8mm polozen na nosace za crijep. Kao
odvode koristiti FeZzn traku 25x4mm polozenu podzbukno na dogradenom dijelu gradevine,
podzbukno sa spojem na postojece odvode na postojecem dijelu gradevine. Temeljni uzemljivac
veze se na mjestima dogradnje sa uzemljivacem postojeceg objekta.

TEMELINI UZEMLIIVAC

Uzemljivac izvesti od trake 40x4mm, a polaze se u temelje prilikom betoniranja. Traka se polaze
u temelje okomito ,KANT". Zatim se postave svi potrebni spojevi na uzemljivacu bududi da je
nakon zatrpavanja betonom uzemljivac prakticki sakriven. Spojeve traka-traka izvesti kriznom
spojkom preklopa duzine 10cm, a spoj - pletenica vijkom M8mm, nastavkom i perom
stezaljkom preko kabel stopice.

Sve prikljucke zastititi dvostrukim slojem vruceg bitumena. Nakon ponovne provjere potrebnog
broja prikljucaka da odgovara broju i poloZaju projektiranih priklju¢aka, moze se zavrsiti
zatrpavanje zemljanog rova.

Da ne bi doslo do korodiranja prikljucka pri¢vrséenih na uzemljivac, prikljuc¢ak treba do 30cm od
izlaska iz zemlje premazati dvostrukim slojem vruceg bitumena.

U izradi i antikorozivnoj zastiti uzemljivaca i priklju¢aka posvetiti posebnu paznju.
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lokacija Heresin, Marofska ulica 31, k.¢. br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Heresin

T.D. 30/2017

Z.0.P. : acta - arh - 30/2017

datum izrade : lipanj, 2017.

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANIJE LPS-a

A. Svrha kontrole
o Pregledi i kontrolna mjerenja trebaju dati usporedbu normi, projektiranog i
izvedenog stanja.
o Utvrdivanje stanje spojeva i pozicija odvoda i hvataljki i pravilan nacin postave-
stanje ugrozenosti od kemijske ili eventualne elektrokorozije
o Ispunjenost uvjeta povezivanja kovinskih dijelova na najblize sabirnice za
izjednacenje potencijala
o Pregled i opis stanja oznacenosti mjernih spojeva
B. Tijek kontrolnih pregleda
o Kontrola tijekom gradenja gradevine
o Zavrsna kontrola po zavrsetku izgradnje LPS-a
o Periodi¢ni pregledi koji se rade specificno za svaku gradevinu gustoc¢a pregleda;
o 1 nakon dopune ili u rekonstrukciji LPS-a
o 2 nakon udara munje
o 3 u redovnim periodickim pregledima
Razina Razdoblije  izmedu | Razdoblje  izmedu | R32doblie  izmedu
zastite regleda ispitivanja i mjerenja pregleda kriticnih
sustava preg P ] ] ] dijelova *
I 1 godina 2 godine 1 godina
II 1 godina 4 godine 2 godine
I11, IV 2 godine 6 godina 3 godine

*(npr. dijelovi sustava zastite koji su izlozeni jakim mehanic¢kim naprezanjima i hrdanju, spojevi
na unutarnjem sustavu zastite, spojevi na sabirnicama za izjednacivanje potencijala, spojevi s
kabelskim oklopima, stanje odvodnika (SPD), stanje iskriSsta za odvajanje, spojevi sa
cjevovodima i sl.)

Kod pregleda je potrebno:

a.

SO Q0o

izraditi izvjeS¢e o stanju ostecenja sustava hvataljki, odvoda i spojeva u pogledu fizicke
ispravnosti i stanja korozivnosti.

Izmjeriti veli¢inu otpora rasprostiranja

Pregledati stanje uzemljivaca

Pregledati stanje prikljucka kovinskih masa

Pregledati galvansku povezanost kovinskih masa s odvodima LPS-a

Pri prvom pregledu izraditi knjigu LPS-a s ucrtanim odvodima i mjernim tockama,
zastitnim zonama od LEMP, te odrediti rokove periodickih pregleda.

IzvjeSée o pregledu sustava LPS-a mora sadrzavati:

A WN -

mjesto mjerenja
izvedba mjerenja; datum, uvjeti okoline(temperatura, vlaznost)
narucitelj mjerenja
opseg mjerenja
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T.D. : 30/2017
Z.0.P. : acta - arh - 30/2017
datum izrade : lipanj, 2017.

5. sustav neizravne zastite od dodira

6. opis LPS-a instalacije eventualne prenaponske zastite

7. mjerne metode i instrumenti

8. koristeni propisi

9. mjerni rezultati

Vrste mjerenja LPS-a

mjerenje povezanosti odvoda struje munje sa sustavom struje zdruzenih uzemljivaca
mjerenje otpora zajednickog uzemljivaca

mjerenje galvanske povezanosti kovinskih dijelova-izjednacenje potencijala

mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivaca

A WN -

Gradevni proizvodi koji se ugraduju u sustav LPS-a moraju biti izgradeni u skladu sa ¢l.
15,16,17, 18 Tehnickog propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH
87/08 i NN RH 33/10).

Projektiranje sustava zastite od munje izvedeno je u skladu s ¢l. 19 - 25 Tehnickog propisa za
sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH 87/08 i NN RH 33/10).

Izvodenje i uporabljivost sustava od zastite od munje mora biti u skladu s ¢l. 26 - 31 Tehnickog
propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH 87/08 i NN RH 33/10).
Odrzavanje sustava od zastite od munje mora biti u skladu s ¢l. 32 - 35 Tehni¢kog propisa za
sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH 87/08 i NN RH 33/10).

1ZJEDNACENJE ELEKTRICNOG POTENCIJALA I UZEMLIENJE

U svrhu izjednacCenja elektricnog potencijala predvida se montaza u zid kutije za
izjednacenje elektricnog potencijala (KIP) na koju ¢e se spojiti sve metalne mase vodi¢ima P/F
6mm?2. Spojeve na metalne mase treba izvesti ili obujmicama ili pomocu kabel stopice i vijka
M8. Vodici za izjednacenje el. potencijala polazu se pod zbuku ili u pod.

Od kutije izjednacenja elektricnog potencijala polaze se vodi¢ P/F 10mm? do sabirnice u
RO2p.

Uzemljenje je izvedeno vodicem P/F 6mm? do kutije KIP, gdje se spaja s glavnhom
sabirnicom vodi¢em P/F 10mm?2, a od mjernog spoja se polaze uzemljivac izveden od pocincane
trake FeZn 25x4mm.

ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA
Zastita od direktnog dodira dijelova pod naponom ostvarena je zatvaranjem u
odgovarajuca kudista.

Zastita od indirektnog dodira ostvarena je automatskim isklapanjem napajanja primjenom
zastitnog uredaja od diferencijalne struje, s proradom na struju greske od 0,03A.
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gradevina : Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (prosirenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)
lokacija : Heresin, Marofska ulica 31, k.¢. br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Heresin
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Z.0.P. : acta - arh - 30/2017

datum izrade : lipanj, 2017.

3. PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA

3.1. POSTOJECE STANJE

3.1.1. ISKAZ NETTO POVRSINA

PRIZEMLJE
1. vjetrobran 2,70 m2
2. laboratorij 16,40 m2
3. laboratorij 12,88 m2
4. boravak 12,30 m=2
5. hodnik 16,09 m2
6. uklopnica 25,23 m2
7. garderoba za disto rublje 12,11 m2
8. garderoba za prljavo rublje 6,98 m=2
9. WC 2,85 m2
10. kupaonica 6,71 m2
UKUPNO: 114,25 m2
SVEUKUPNO: 114,25 m2

3.1.2. ISKAZ BRUTTO POVRSINA

PRIZEMLIE
1. zatvoreni prostori 136,35 m2
UKUPNO: 136,35 m2
SVEUKUPNO - GBP: 136,35 m2

3.1.3. ISKAZ VOLUMENA

PRIZEMLJE + TAVAN

1. zatvoreni prostori 136,35 m2 X 3,23 m = 440,41 m3_
(136,35 m=2 X 3,11 m)/2 = 212,02 m3

UKUPNO: = 652,43 m3
SVEUKUPNO: 652,43 m?3
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3.2. DOGRADNJA

3.2.1. ISKAZ NETTO POVRSINA

PRIZEMLJE
1. vjetrobran 2,70 m2
2. laboratorij 16,40 m=2
3. laboratorij 12,88 m2
4. boravak 12,30 m2
5. hodnik 16,09 m=2
6. uklopnica 25,23 m2
7. garderoba za cisto rublje 12,11 m2
8. garderoba za prljavo rublje 6,98 m2
9. WC 2,85 m2
10. kupaonica 6,71 m=2
11. natkriveni ulaz 2,24 m2
12. ulazni hodnik sa stubistem 20,05 m2
13. spremiste 10,18 m=2
14. skladiste kemikalija i spremiste 21,43 m?
UKUPNO: 168,15 m2
KAT
1. hodnik 25,82 m2
2. instrumentalna analitika 15,80 m2
3. kemija 19,86 m=2
4. pranje i sterilizacija 19,70 m=2
5. mikrobiologija 13,34 m2
6. mikrobiologija priprema 13,49 m2
7. vagaona 5,20 m2
8. ured 16,13 m=2
9. ured 23,58 m2
10. WC - Zenski 4,87 m2
11. WC - muski 5,99 m2
UKUPNO: 163,78 m2
SVEUKUPNO: 331,93 m2

3.2.2. ISKAZ BRUTTO POVRSINA

PRIZEMLIE
1. zatvoreni prostori 200,93 m?
UKUPNO: 200,93 m2
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KAT

1. zatvoreni prostori 203,33 m?
UKUPNO: 203,33 m?2
SVEUKUPNO - GBP: 404,26 m?2

3.2.3. ISKAZ VOLUMENA
PRIZEMLJE

1. zatvoreni prostori 200,93 m?2 X 3,25 m = 653,02 m3

2. natkriveni ulaz 2,24 m?2 X 1,00 m = 2,24 m3
UKUPNO: = 655,26 m?

KAT

1. zatvoreni prostori 203,33 m?2 X 3,40 m = 691,32 m3

UKUPNO: = 691,32 m3
TAVAN

1. zatvoreni prostori (203,33 m2_ x 3,29 m)/2 = 334,48 m3
UKUPNO: = 334,48 m3
SVEUKUPNO: 1681,06 m3
RAZLIKA VOLUMENA: 1028,63 m3

Ax (plostina korisne povrsine zgrade) = 329,69 m?2
A (oplosje grijanog dijela zgrade) = 785,30 m?2
Ve (obujam grijanog dijela zgrade) = 1346,58 m3
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4. ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

REKAP{TULACIJA TROSKOVNICKIH STAVKVI I PROCJENA TROSKOVA SUKLADNO
TEHNICKOM OPISU I PRIKAZU U GRAFICKOM DIJELU GLAVNOG PROJEKTA (bez obuhvaéenog
poreza na dodanu vrijednost)

1. GRADEVINSKO - OBRTNICKI RADOVI 2.000.000,00 kn
2. STROJARSKE INSTALACIJE 250.000,00 kn
3. ELEKTROINSTALACIJE 30.300,00 kn

UKUPNO: 2.280.300,00 kn

Glavni projektant:

Mirna Jukié, dipl. ing. arh.

list | 22



