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2. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 
 

2.1. POSTOJEĆE STANJE 
 

2.1.1. LOKACIJA TE NAČIN PRIKLJUČENJA GRAĐEVNE ČESTICE ODNOSNO 

 GRAĐEVINE  NA PROMETNU POVRŠINU 

 

Na temelju projektnog zadatka naručitelja: Koprivničke vode d.o.o., Mosna ulica 15, 

Koprivnica d.o.o., OIB: 20998990299, te Prostornog plana uređenja grada Koprivnice 

(Glasnik Grada Koprivnice, 04/06, 05/12, 03/15, 05/15-pročišćeni tekst, kao 

prostorni plan najvišeg reda) potrebno je izraditi glavni projekt za zahvat u prostoru: 

dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (proširenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu).  

Postojeća pogonska zgrada UPOV-a smještena je u Herešinu, Marofska ulica 31, na 

k.č.br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Herešin.  

Površina parcele iznosi 49.041,00 m2.  

Osim pogonske zgrade UPOV-a na parceli su smještene i druge građevine izgrađene kao i 

pogonska zgrada 2007. godine. Sve građevine imaju građevinsku i uporabnu dozvolu. 

Parcela je nepravilnog oblika, izdužena u smjeru sjeverozapad - jugoistok, a teren je 

ravan. 

Kolni i pješački pristup do parcele je sa sjeverozapadne strane iz Marofske ulice u 

Herešinu. 

Sa sjeverne, zapadne i južne strane parcela graniči sa susjednim neizgrađenim parcelama.  

 Smještaj građevine koja je predmet ovog zahvata u prostoru prikazan je u situacijskom 

nacrtu u grafičkom dijelu projekta. 

 Predmetna parcela nalazi se unutar granica izdvojenog građevinskog područja izvan 

naselja, površine infrastrukturnih sustava (IS), uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (IP), a 

što je definirano u Prostornom planu uređenja grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice, 

04/06, 05/12, 03/15, 05/15-pročišćeni tekst, kao prostorni plan najvišeg reda).  

Postojeća građevina izvedena je kao prizemnica sa tavanom.  

 Građevinska bruto površina (GBP) prizemlja građevine iznosi 136,35 m2. Ukupna 

građevinska bruto površina cijele građevine iznosi također 136,35 m2. 

Površina pod građevinom iznosi 136,35 m2.  Površina pod svim građevinama 

iznosi 7.542,00 m2. Koeficijent izgrađenosti iznosi Kig = 0,15. Izgrađenost parcele 

iznosi 15,38 %.  

Površina kolnih, pješačkih i zelenih površina nije se mijenjala od Uporabne 

dozvole odnosno zatečeno su stanje. 

 

 

2.1.2.  ARHITEKTONSKO RJEŠENJE 

 

Građevina je izvedena kao prizemnica sa tavanom unutar maksimalnih vanjskih tlocrtnih 

gabarita 12,24 m x 11,14 m. Namjena građevine je gospodarska (pogonska zgrada UPOV-a). U 

njoj su smještene sljedeće prostorije: vjetrobran, hodnik, laboratoriji, prostorija za boravak, 

garderobe za čisto i prljavo rublje, sanitarni čvor, kupaonica i uklopnica. 

Ulazi u građevinu su sa sjeveroistočne i jugozapadne strane. Ulaz na tavan moguć je 

preko tavanskih poteznih stepenica koje su smještene u hodniku. 

Svijetla visina prostora prizemlja je 2,86 m, a prostora tavana 3,13 m do sljemena. 
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Visine građevine od kote terena do vrha krovnog vijenca iznosi 3,22 m, a visina 

građevine od kote terena do vrha sljemena iznosi 6,50 m. 

Korisna netto površina prizemlja iznosi 114,25 m2. 

Ukupna korisna netto površina prostora iznosi također 114,25 m2. 

 

2.1.3.  KONSTRUKCIJA I MATERIJALI (UŠTEDA ENERGIJE I TOPLINSKA ZAŠTITA)  

 

Nosivu konstrukciju građevine čine nosivi konstruktivni zidovi od blok opeke debljine 

d=25,0 cm i d=20,0 cm povezani u visini krute međukatne konstrukcije horizontalnim 

serklažima. Na mjestima sučeljavanja nosivih zidova, na uglovima objekta i na slobodnim 

krajevima nosivih zidova postavljeni su vertikalni serklaži. Pregradni zidovi su od NF opeke 

d=12,0 cm. Stropna konstrukcija izvedena je kao fert strop ukupne statičke debljine 21,0 cm 

Pod prizemlja izveden je na način da je na AB ploču ukupne statičke debljine 10,0 cm 

položena hidroizolacija, na koju je u debljini od 6,0 cm položena toplinska izolacija, pe folija, te 

cementni estrih u debljini od 8 cm, a kao završna podna obloga keramičke pločice. 

Međukatna konstrukcija izvedena je na način da je na fert strop ukupne statičke debljine 

d=21,0 cm položena toplinska izolacija (mineralna vuna) u debljini 10,0 cm, pe folija te kao 

završni sloj poda cementni estrih u debljini od 6 cm. 

Krovište je izvedeno kao klasično drveno dvostrešno krovište, nagiba krovnih ploha od 

28°, prekriveno krovnim sendvič panelom u debljini od 7,0 cm. 

Oborinska voda sa krova odvodi se odvodnim vertikalama u oborinsku kanalizaciju.  

Zidovi od opeke su obostrano žbukani, a vanjski zidovi završno su obrađeni toplinskom 

fasadom – EPS d=5,0 cm + silikatni završni sloj. S unutrašnje strane zidovi od opeke su 

ožbukani produžnim mortom, a završno obrađeni i bojani disperzivnim bojama. 

Građevina se temelji na temeljnim trakama ispod nosivih zidova. 

Hidroizolacija je izvedena ispod zidova i podova prizemlja. 

Zidovi u sanitarnim čvorovima, kupaonici, laboratorijima obloženi su ker. pločicama. 

Podovi su obloženi keramikom.   

 Prozori i vanjska stolarija su od PVC-a, sa prekinutim toplinskim mostom, a ostakljenje je 

izvedeno dvostrukim IZO staklom. Za zaštitu od sunca postavljeni su tzv. “venecijaneri” s 

unutrašnje strane prozora. 

Unutarnja stolarija također je od PVC-a.    

Osigurano je prirodno i umjetno osvjetljenje prostorija te prirodna ventilacija. 

 

2.1.4.  INSTALACIJE 

 

Postojeća građevina priključena je na vodovodnu, plinsku, kanalizacijsku, i telekomunikacijsku 

infrastrukturu te elektro (NN) mrežu, a prema uvjetima nadležnih javnopravnih tijela u vrijeme 

gradnje građevine. 
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2.2. DOGRADNJA 
 

2.2.1. LOKACIJA TE NAČIN PRIKLJUČENJA GRAĐEVNE ČESTICE ODNOSNO 

 GRAĐEVINE  NA PROMETNU POVRŠINU 

 

Na temelju projektnog zadatka naručitelja: Koprivničke vode d.o.o., Mosna ulica 15, 

Koprivnica d.o.o., OIB: 20998990299, te Prostornog plana uređenja grada Koprivnice 

(Glasnik Grada Koprivnice, 04/06, 05/12, 03/15, 05/15-pročišćeni tekst, kao 

prostorni plan najvišeg reda) potrebno je izraditi Glavni projekt za ishođenje Građevinske 

dozvole za zahvat u prostoru: dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (proširenje 

laboratorija za pitku i otpadnu vodu).  

Postojeća pogonska zgrada UPOV-a smještena je u Herešinu, Marofska ulica 31, na 

k.č.br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Herešin.  

Površina parcele iznosi 49.041,00 m2.  

Osim pogonske zgrade UPOV-a na parceli su smještene i druge građevine izgrađene kao i 

pogonska zgrada 2007. godine. Sve građevine imaju građevinsku i uporabnu dozvolu. 

Parcela je nepravilnog oblika, izdužena u smjeru sjeverozapad - jugoistok, a teren je 

ravan. 

 

Kolni i pješački pristup do parcele je sa sjeverozapadne strane iz Marofske ulice u Herešinu 

i kao takav ostaje kao postojeći. 

Sa sjeverne, zapadne i južne strane parcela graniči sa susjednim neizgrađenim  

parcelama.  

 Postojeća pogonska zgrada UPOV-a dograđuje se na način da se uz njen vanjski 

jugoistočni zid dograđuje novi dio vanjskih tlocrtnih dimenzija 5,80 m x 11,24 m, te se iznad 

čitavog prizemlja podiže etaža kata sa tavanom iznad. Smještaj dograđene građevine koja je 

predmet ovog zahvata u prostoru prikazan je u situacijskom nacrtu u grafičkom dijelu projekta. 

 Predmetna parcela nalazi se unutar granica izdvojenog građevinskog područja izvan 

naselja, površine infrastrukturnih sustava (IS), uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (IP), a 

što je definirano u Prostornom planu uređenja grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice, 

04/06, 05/12, 03/15, 05/15-pročišćeni tekst, kao prostorni plan najvišeg reda).  

Nakon rekonstrukcije građevina će biti izvedena kao PR + I + tavan. 

 Građevinska bruto površina (GBP) prizemlja građevine nakon dogradnje iznosi 

200,93 m2, a kata 203,33 m2. Ukupna građevinska bruto površina cijele građevine 

iznosi 404,26 m2. 

Površina pod građevinom nakon dogradnje iznosi 203,33 m2.  Površina pod svim 

građevinama iznosi 7.609,00 m2. Koeficijent izgrađenosti iznosi Kig = 0,16. 

Izgrađenost parcele iznosi 15,52 %.  

Površina kolnih, pješačkih i zelenih površina nije se mijenjala od Uporabne 

dozvole odnosno zatečeno su stanje.  

Uređenje okoliša nakon završenih građevinskih radova obuhvaća uređenje pješačkog 

prilaza građevini, a hortikulturalno uređenje oko prostora predviđa se na način da se izvrši 

poravnanje i završno fino planiranje terena te sijanje trave. 

 

2.2.2.  ARHITEKTONSKO RJEŠENJE 

 

Postojeća pogonska zgrada UPOV-a dograđuje se na način da se uz njen vanjski 

jugoistočni zid dograđuje novi dio vanjskih tlocrtnih dimenzija 5,80 m x 11,24 m, te se iznad 
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čitavog prizemlja podiže etaža kata sa tavanom iznad.  

Nakon dogradnje građevina će biti izvedena kao PR+I+tavan unutar maksimalnih 

vanjskih tlocrtnih gabarita 18,09 m x 11,24 m.  

Namjena građevine je gospodarska (pogonska zgrada UPOV-a).  

U prizemlju građevine uz postojeće prostore formirati će se novi natkriveni ulaz u 

građevinu također sa jugozapadne strane. Iz prostora ulaznog hodnika voditi će stubište za kat, 

a uz hodnik će biti vezana prostorija spremišta te skladište kemikalija sa spremištem. Iz 

prostora hodnika biti će moguć pristup i u postojeći dio zgrade, kroz laboratorij u središnjem 

dijelu prostora prizemlja. 

Na katu građevine biti će formirani slijedeći prostori: hodnik iz kojeg će biti moguć 

pristup na tavan preko tavanskih poteznih stepenica, prostor instrumentalne analitike, kemije, 

pranje i sterilizacija, mikrobiologija, mikrobiologija priprema, vagaona, dva uredska prostora te 

ženski i muški sanitarni čvor. 

Svijetla visina prostora prizemlja je i dalje 2,86 m, kata 3,20 m do stropne konstrukcije, 

odnosno 2,80 m do spuštenog stropa, a prostora tavana 3,13 m do sljemena. 

Visine građevine od kote terena do vrha krovnog vijenca nakon dogradnje iznosi 6,81 m, 

a visina građevine od kote terena do vrha sljemena iznosi 10,10 m. 

Korisna netto površina prizemlja iznosi 168,15 m2, a kata 163,78 m2. 

Ukupna korisna netto površina prostora iznosi 331,93 m2. 

 

2.2.3.  KONSTRUKCIJA I MATERIJALI (UŠTEDA ENERGIJE I TOPLINSKA ZAŠTITA)  

 

 Postojeća građevina prikladna je za dogradnju. Izvedba dogradnje predviđena je na način 

da se što manje zadire u postojeću nosivu konstrukciju zgrade, a prilikom izvedbe primjeniti će 

se konstruktivni zahvati koji će osigurati daljnju nosivost i stabilnost nosive konstrukcije. 

Nosivu konstrukciju dogradnje prizemlja i kata građevine čine nosivi konstruktivni zidovi 

od blok opeke debljine d=25,0 cm i d=20,0 cm povezani u visini krute međukatne konstrukcije 

horizontalnim serklažima. Na mjestima sučeljavanja nosivih zidova, na uglovima objekta i na 

slobodnim krajevima nosivih zidova postavljeni su vertikalni serklaži. Pregradni zidovi su od 

ytong opeke d=12,0 cm i d=15,0 cm. Stropna konstrukcija dogradnje izvedena je kao fert strop 

ukupne statičke debljine 20,0 cm 

Pod prizemlja dogradnje izveden je na način da je na AB ploču ukupne statičke debljine 

10,0 cm položena hidroizolacija, na koju je u debljini od 10,0 cm položena toplinska izolacija, pe 

folija, te cementni estrih u debljini od 4 cm, a kao završna podna obloga keramičke pločice. 

Pod kata izveden je na način da je na fert strop ukupne statičke debljine d=20,0 cm 

položena toplinska izolacija (mineralna vuna) u debljini 10,0 cm, pe folija, cementni estrih u 

debljini od 6 cm te kao završni sloj poda keramičke pločice ili parket (u uredima). 

Pod tavana izveden je na način da je na fert strop ukupne statičke debljine d=20,0 cm 

položena toplinska izolacija (mineralna vuna) u debljini 12,0 cm, pe folija te kao završni sloj 

poda cementni estrih u debljini od 6 cm. 

Krovište je izvedeno kao klasično drveno dvostrešno krovište, nagiba krovnih ploha od 

28°, prekriveno krovnim sendvič panelom u debljini od 7,0 cm. Na krovnim plohama biti će 

izvedeni snjegobrani. 

Oborinska voda sa krova odvodi se odvodnim vertikalama u oborinsku kanalizaciju.  

S unutrašnje strane vanjski zidovi od blok opeke su žbukani i bojani bojani disperzivnim 

bojama ili obloženi keramikom, a s vanjske strane završno su obrađeni toplinskom fasadom – 

mineralna vuna d=10,0 cm + silikatni završni sloj.  

Pregradni zidovi od ytong blokova su gletani te završno obrađeni i bojani disperzivnim 

bojama ili obloženi keramikom. 

Na postojeće vanjske zidove prizemlja dodatno se lijepi sloj toplinske izolacije (mineralna 
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vuna) u debljini d=5,0 cm + silikatni završni sloj. 

Građevina se temelji na temeljnim trakama ispod nosivih zidova. 

Hidroizolacija je izvedena ispod zidova i podova prizemlja te u sanitarnim čvorovima na 

katu. 

Zidovi u sanitarnim čvorovima, kupaonici, laboratorijima obloženi su ker. pločicama. 

Podovi su obloženi keramikom ili parketom (uredi). 

 Prozori i vanjska stolarija su od PVC-a, sa prekinutim toplinskim mostom, a ostakljenje je 

izvedeno dvostrukim IZO staklom 4+16+6 mm (jedno staklo Low-e), čija je vrijednost 

Umin=1,30 W/m2K komplet. Za zaštitu od sunca postavljeni su tzv. “venecijaneri” s unutrašnje 

strane prozora. 

Postojeća unutarnja stolarija prizemlja izrađena je od PVC-a, dok je nova unutarnja 

stolarija prizemlja kata izrađena od plastificiranog aluminija (uredi, laboratoriji, sanitarni 

čvorovi) ili PVC-a, a prema izboru investitora. 

  Osigurano je prirodno i umjetno osvjetljenje prostorija te prirodna i prisilna ventilacija. 

 

2.2.4.  INSTALACIJE 

 

Rekonstrukcija građevine obuhvaća i rekonstrukciju (doradu) instalacija koje su detaljno 

obrađene u zasebnim mapama glavnog projekta: 

 

 

MAPA 3  - GLAVNI STROJARSKI PROJEKT  

 

1.1.  OPĆENITO 

 

 Za investitora KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica, izrađen je Glavni 

projekt za GRAĐEVINU: Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a na lokaciji Herešin, Marofska ulica 

31, k.č.br. 705/1, gr.br. 300/1, k.o. Herešin. 

 

Glavnim projektom obuhvaćene su instalacije: 

 

a/  dorade priključka prirodnog plina, zamjena postojećeg volumetrijskog plinomjera nazivne 

veličine G4, ugrađenog unutar slobodnostojeće plinske mjerno-redukcijske stanice (MRS), 

leđima odmaknute 0,66 m od zapadne međe građevinske parcele i pomaknute u smjeru sjevera 

od krajnjeg ruba kolnog ulaza za 6,1 m. Postojeći plinomjer zamijenjuje se sa volumetrijskim 

plinomjerom nazivne veličine G6. 

 

b/  dorade unutarnjeg razvoda mjerenog dijela plinske instalacije, izvedenog iz srednje teških 

čeličnih, bešavnih cijevi i cijevnih lukova, 

 

c/  toplovodnog radijatorskog grijanja, 

 

d/  pripreme sanitarne tople vode u izdvojenom spremniku, 

 

e/ hlađenja uredskih i laboratorijskih prostorija ugradnjom ‘’multi split’’ sustava punjenog 

ekološki prihvatljivom radnom tvari, (radna tvar R 410 A), 

 

f/ ventilacije (lokalni odsis laboratorijskih uređaja, centralna dobava i priprema zraka pomoću 

toplovodnih grijača zraka), 
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g/ tehničkih plinova za potrebe laboratorija, 

 

h/ kućnog razvoda instalacije vodovoda izvedenog iz polipropilenskih cijevi, 

 

i/ sustava sanitarne kanalizacija izvedenog iz PVC kanalizacionih cijevi s naglavkom i brtvom, 

izvan i unutar građevine, završno sa spojem na postojeći interni razvod mješovite kanalizacije 

neposredno uz predmetnu građevinu. 

 

1.2. DORADA UNUTARNJEG RAZVODA MJERENOG DIJELA PLINSKE INSTALACIJE 

 

Unutar prostora prizemlja, potrebno je izvesti novu plinsku instalaciju od pozicije spoja na 

postojeću instalaciju unutar prostora garderobe do pozicija ponovnog spoja na postojeću 

instalaciju unutar prostora laboratorija  i boravka. Instalacija se vodi neposredno ispod nivoa 

stropa prizemlja, na način prikazan u grafičkom dijelu projekta, crteži broj 2, 3 i 4.  

 

Instalacija za potrebe dograđenog dijela građevine, spaja se na postojeću unutar prostora 

garderobe, zatim prodire u prostor kupaone, etažira se do nivoa ispod stropa prizemlja te 

privodi do pozicije prodora u katni dio građevine unutar postora označenog kao ''mikrobiologija-

priprema''. Po ulazu u katni dio građevine, instalacija se etažira na nivo neposredno uz strop 

kata, te se u istom nivou razvodi do pozicija plinskih trošila (digestor i laboratorijski plamenici). 

Uz poziciju svakog trošila instalacija se pravocrtno spušta i završava ugradnjom plinske kuglaste 

slavine DN 15. Za potrebe plinskog cirko grijača, instalacije se uz strop kata vodi do prostora 

muških sanitarija, a zatim se spušta, prodire kroz međuetažnu konstrukciju u prostor spremišta 

u prizemlju te se spušta uz poziciju plinskog grijača i završava ugradnjom plinske kuglaste 

slavine DN 20 na visini +140 cm od nivoa poda prizemlja.   

 

1.3.  PRIPREMA OGRJEVNE VODE ZA SUSTAV GRIJANJA 

                 I SANITARNE TOPLE VODE 

 

Obzirom na proračunate transmisijske gubitke i potrebe pripreme sanitarne tople vode, kao 

projektno rješenje za pripremu ogrjevne vode odabrana je ugradnja zidnog plinskog 

kondenzacijskog grijača (učina 45 kW) sa zatvorenom komorom izgaranja i prefabriciranim, 

atestiranim sustavom koncentričnih cijevi za dovod zraka/odvod dimnih plinova koji će biti 

vođen na vanjsku, jugoistočnu fasadu građevine. Krug proizvođača topline sa krugovima 

grijanja, povezan je ugrađenom hidrauličkom skretnicom.  

 Cirkulacija ogrjevnog medija osigurana je ugradnjom odgovarajućih cirkulacionih pumpi 

(za krug proizvođača topline i za svaki sekundarni krug grijanja). Uz plinski grijač predviđena je 

ugradnja ekspanzione posude volumena 50 l. 

 

Oprema automatske regulacije rada za pripremu tople vode za radijatorsko grijanje i pripremu 

sanitarne tople vode, predviđena je za klizno vođenje temperature polaznog voda instalacije 

prema vanjskim uvjetima, sa dnevnim i tjednim programatorom za normalni i reducirani pogon.  

 

 1.4.  PRIPREMA SANITARNE POTROŠNE TOPLE VODE 

 

Za pripremu sanitarne tople vode, projektiran je izdvojeni, samostojeći toplinski izolirani 

spremnik tople vode, volumena 120 l sa jednom ogrjevnom spiralom. Spirala spremnika vezana 

je na zasebni krug grijanja čije je polazište na razdjeljivaču polaznog toka spojenog na 

sekundarnu stranu hidrauličke skretnice. Primarna strana hidrauličke skretnice spojena je na 

plinski toplovodni grijač koji osigurava energetski medij za cijeli sustav grijanja i pripreme 
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sanitarne tople vode. Radom sustava upravlja regulacija koja se isporučuje u kompletu sa 

plinskim grijačem.   

 

1.5.  TOPLOVODNO RADIJATORSKO GRIJANJE 

 

Toplovodno radijatorsko grijanje projektirano je za potrebe zagrijavanja uredskih prostora, 

sanitarija te laboratorijskih prostora, sa temperaturom ogrjevne vode 60/45 ºC i sa 

temperaturama u prostorijama u skladu s njihovom namjenom. 

 

Kao ogrjevna tijela toplovodnog radijatorskog grijanja projektirane su radijatorske baterije iz 

čeličnog lima, debljine 1,25 mm. Veličina svake pojedine baterije određena je na temelju 

provedenog proračuna za temperaturu ogrjevne vode od 60 ºC. Montaža radijatorskih baterija 

izvodi se na nosive i pregradne zidove građevine. Gdje god je bilo moguće kao mjesta montaže 

odabrane su površine sa izrazitim nastrujavanjem hladnog zraka  kako bi se u prostoru ostvarila 

što ravnomjernija raspodjela temperatura. 

 

1.6.  HLAĐENJE (‘’multi-split’’ sustav) 

 

Projektom je obuhvaćena instalacije hlađenja za uredske i laboratorijske prostore na katu, te 

komunikacijske hodnike u prizemlju i na katu dograđenog dijela građevine. Projektirani 

inverterski uređaji osim hlađenja u mogućnosti je i zagrijavati boravišne prostorije u uvjetima 

sniženih temperatura u prijelaznom razdoblju kada još nema potrebe za grijanjem svih 

prostorija unutar građevine. 

 

Projektom je predviđena ugradnja dva kompleta multi-split rashladnog sustava, sastavljena od 

jedne vanjske i pet unutarnjih jedinica. Kao rashladni medij koristi se ekološki prihvatljiv plin 

koji ne oštećuje ozonski omotač. Područje rada vanjske jedinice u modu hlađenja je u rasponu -

15 °C ÷ +46 °C vanjske okolne temperature, a u modu grijanja je u rasponu -15 °C ÷ +24 °C 

vanjske okolne temperature. 

 

1.7.  VENTILACIJA 

 

1.7.1.  LOKALNI ODSIS IZ DIGESTORA 

 

U prostoru laboratorija prizemlja, smješten je digestor dimenzija 1800 x 875 x 1500 mm 

(količina onečišćenog zraka 1100 m3/h). Kod korištenja digestora ručno se uključuje ventilator 

za odsisavanje, a onečišćeni zrak transportira se kroz okrugle kanale izvedene iz polimernih 

materijala do odsisnog radijalnog ventilatora, također izvedenog iz polimernih materijala. Cijevi 

za odsis vode se u prostoru spuštenog stropa prizemlja, do pozicije ventilatora na jugoistočnoj 

fasadi građevine. Obzirom da je projektom predviđena dogradnja građevine, potrebno je izvršiti 

dogradnju kanala za odsis i preseljenje postojećeg ventilatora za odsis. Kanal za odsis potrebno 

je dograditi iz istovjetnog materijala kao i postojeći (polimerne cijevi), a ventilator se pozicionira 

na jugoistočno pročelje dograđenog dijela građevine. 

 

U prostoru kemijskog laboratorija na katu građevine, projektom je predviđena ugradnja novog 

digestora dimenzija 1800 x 875 x 1500 mm (količina onečišćenog zraka 1100 m3/h). Kod 

korištenja digestora ručno se uključuje ventilator za odsisavanje, a onečišćeni zrak transportira 

se kroz okrugle kanale izvedene iz polimernih materijala do odsisnog radijalnog ventilatora, 

također izvedenog iz polimernih materijala. Cijevi za odsis vode se u prostoru spuštenog stropa 

kata, do pozicije ventilatora na sjeveroistočnoj fasadi građevine. 
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 Kako se uz prljavi zrak odsisava i vodena para, kanal vođen u prostoru spuštenog stropa, 

izvodi se u padu (1,5 %) prema izlazu iz objekta, a na luku vertikale izvodi se odvod kondenzata 

koji se spaja na posudu sa aktivnim ugljenom, gdje se neutralizira, a zatim odvodi u 

kanalizaciju. 

 

 Na odsisnom kanalu iznad digestora projektirana je elektromotorna leptirasta zaklopka 

koja je sinhronizirana sa radom ventilatora. 

 

 Svi dijelovi instalacije moraju se povezati sa instalacijom za izjednačenje potencijala. 

 

1.9.2.  LOKALNI ODSIS IZ ATOMSKOG APSORPCIJSKOG SPEKTROFOTOMETRA 

  

Kod rada atomskog apsorpcijskog spektrofotometra, pozicioniranog u prostoriji instrumentalne 

analitike, stvara se veća količina dimnih plinova (uslijed izgaranja acetilena) visoke 

temperature. Dimni plinovi odvode se odsisnim kanalom izvedenim od ''spiro-cijevi'' (dio kanala 

izveden u prostoru spuštenog stropa kata) do odsisnog ventilatora izvedenog iz polimernih 

materijala, pozicioniranog na sjeveroistočnoj fasadi građevine. 

 

Odsisavanje se vrši u količini od 420 m3/h po uređaju, a preko odsisne nape dimenzija 300 x 

150 mm, sa izlaznim otvorom za priključak cijevi promjera 110 mm, izrađene od nehrđajučeg 

lima. Na izlazu iz nape, u sklopu izlaznog kanala, projektirana je ručno regulirana zaklopka, 

sinhronizirana s radom ventilatora. Projektirani ventilator je dvobrzinski, a na poziciji ugradnje, 

sidri se na čelične pocinčane konzole. 

 

Svi dijelovi instalacije moraju se povezati sa instalacijom za izjednačenje potencijala. 

 

1.9.3.  LOKALNI ODSIS IZ ORMARA ZA KEMIKALIJE 

  

Unutar prostora spremišta u prizemlju dograđenog dijela građevine, predviđena je ugradnja 

metalnog ormara za hlapive i zapaljive kemikalije. Predmetni ormar opremljen je vlastitim 

aktivnim sustavom ventilacije te izveden sa priključkom za spajanje odsisnog kanala. Hlapivi 

produkti odvode se odsisnim kanalom izvedenim od ''spiro-cijevi'' do pozicije vanjske protukišne 

rešetke pozicionirane na sjeveroistočnoj fasadi građevine. 

 

Svi dijelovi instalacije moraju se povezati sa instalacijom za izjednačenje potencijala. 

 

1.9.4.  SUSTAV DOBAVE I PRIPREME ZRAKA 

 

 Za dobavu svježeg zraka u prostorije sa odsisom iz digestora, i atomskog 

spektrofotometra, projektiran je sustav dobave 100 % svježeg vanjskog zraka sa 

kondicioniranjem zraka u kanalnom toplovodnom grijaču zraka. Projektirana temperatura 

ubacivanja struje svježeg zraka u periodu grijanja iznosi +20 - +22 °C. 

 Za dobavu zraka, na vanjskom jugoistočnom pročelju građevine, predviđena je ugradnja 

vanjske protukišne rešetke, na koju se nastavlja zajednički dobavni okrugli kanal. Potom slijedi 

ugradnja filtera zraka klase G4, a nakon njega, zajednički dobavni kanal se dijeli u tri zasebne 

dobavne grane:  

• digestor u prizemlju,  

• digestor na katu,  

• atomski apsorpcijski spektrofotometar  
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U svaku granu projektom je predviđena ugradnja opreme redom kako slijedi: 

 

• zvučno izoliranog kanalnog ventilatora, odgovarajućeg promjera i kapaciteta, 

• nepovratne cijevne zaklopke, 

• prigušivača zvuka, 

• toplovodnog kanalnog toplovodnog grijača zraka 

 

Dobavni zrak, zagrijava se pomoću toplovodnog grijača zraka, a zatim dobavni kanal iz okruglih 

cijevi prelazi u izvedbu iz pravokutnih cijevi i transportira do pozicija ugradnje vrtložnih 

distributera za ubacivanje zraka u prostoriju. 

 

1.10.  RAZVOD TEHNIČKIH PLINOVA 

 

 Za distribuciju tehničkih plinova od plinske stanice za smještaj boca do potrošača u 

laboratorijima, projektiran je cijevni razvod. Cijevni razvod spaja se na boce s tehničkim 

plinovima preko regulatora prvog stupnja. 

  

 Cijevni razvod vodi se vidljivo po konstrukcijskim elementima građevine, cijev ispod cijevi 

na zajedničkom nosaču. 

 

 Cijevni razvod izvodi se od cijevi iz hehrđajučeg čelika profila Φ 8 x 1,0 mm. 

 

 Priključna mjesta potrebno je opremiti sa priključnom armaturom kojka se sastoji od 

regulatora tlaka drugog stupnja i zapornog organa. 

 Ispitivanje izvedenih instalacija treba provesti prema pravilima struke za izvedbu i 

ispitivanje takove vrste instalacija: 

 

- ispitivanje propuštanja cijevi, 

- ispitivanje nepropusnosti ventila, 

- ispitivanje rada ventila, 

- ispitivanje nepropusnosti čitave instalacije, 

- ispitivanje ispravnosti mehaničkog rada i nemogućnosti razmjene pojedinih 

    priključnih jedinica sistemom testiranja, 

- ispitivanje unakrsnog priključivanja (test kontinuiteta), 

- ispitivanje količine protoka svakog priključnog mjesta, 

- ispitivanje ukupne količine protoka kao i radnog pritiska, 

- ispitivanje ispravnosti rada centrala, 

- ispitivanje rada signalnih uređaja, 

- pročišćavanje čitave instalacije, 

- ispitivanje čistoće plinova na priključcima. 

 

Označavanje cjevovoda treba izvesti prema B.5.1710 ili DIN 2403, a poželjno je i koristiti 

obojene trake za obilježavanje pojedinih plinova. 

 

 Sve metalne dijelove instalacije tehničkih plinova, potrebno je spojiti sa najbliže izvedenim 

uzemljenjem. 

 

2.0.  INSTALACIJA VODE 

 

2.1.  UNUTARNJI RAZVOD VODOVODNE INSTALACIJE 
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Unutar građevine, trasa hladne vode, vodi se dijelom u sloju estriha podne konstrukcije, a 

dijelom u zidnim utorima i privodi do svake potrošne jedinice. Gdje god je potrebno istom 

trasom, na razmaku 5 – 10 cm, paralelno se vode cijevi tople i hladne vode te cijev 

recirkulacije, a ispred svakog izljevnog mjesta predviđena je ugradnja odgovarajućeg ravnog ili 

kutnog uzidnog ventila sa ukrasnom kapom i rozetom.  

 

Osnovni razvod vodovodne mreže unutar građevine izvodi se FUSIOTHERM PP-R (80) fazer-

kompozitnim vodovodnim cijevima za nazivni pritisak 16 bar (SDR 7,4), spajanih fitinzima te 

odgovarajućim spojnim i brtvenim materijalom. Kod polaganja cijevi se moraju toplinski izolirati 

u zavisnosti od vrste medija (topli ili hladni), promjera cijevi i načina vođenja trase (samostalno 

vođenje ili vođenje u paru sa medijem povišene temperature). Sve cijevi zaštićuju se 

navlačenjem izolacionih plašteva debljine 4 - 13 mm.  

 

Za pripremu sanitarne tople vode, projektiran je izdvojeni, samostojeći toplinski izolirani 

spremnik tople vode, volumena 120 l sa jednom ogrjevnom spiralom. Spirala spremnika vezana 

je na zasebni krug grijanja čije je polazište na razdjeljivaču polaznog toka spojenog na 

sekundarnu stranu hidrauličke skretnice. Primarna strana hidrauličke skretnice spojena je na 

plinski toplovodni grijač koji osigurava energetski medij za cijeli sustav grijanja i pripreme 

sanitarne tople vode. Radom sustava upravlja regulacija koja se isporučuje u kompletu sa 

plinskim grijačem.   

 

Tehničkim proračunom odabran je profil glavnog priključnog voda za predmetnu građevinu DN 

25. Preostali razvod dimenzioniran je prema protoku i brzini strujanja vode u cijevima. 

 

3.  KANALIZACIJA 

 

3.1.  VANJSKI I UNUTARNJI RAZVOD KANALIZACIJE  

 

Cjelokupni sustav odvodnje otpadnih voda iz građevine izvodi se vodonepropusnim 

gravitacijskim cjevovodom položenim u utore zidova ili podova i rovovove iskopane u tlu izvan 

građevine. 

 

Na odvodni sustav građevine priključuju se sanitarni elementi ugrađeni u projektiranu 

građevinu: umivaonik, WC, perilica suđa i sudoper. Po sastavu to su otpadne vode sa sadržajem 

fekalija, ostacima toaletnog papira i sredstvima za osobnu higijenu. Proračunska količina 

otpadnih voda uzima se 150 litara po danu i osobi. 

 

Razvod sustava sanitarne kanalizacije izvode se iz tvrdih kanalizacionih PVC cijevi za kućnu 

kanalizaciju, spajanih naglavcima s brtvom. Trase cijevi vode se unutar građevine sa padom od 

2,0 % a izvan građevine sa padom od 1,5 %. 

 

Reviziono okno kanalizacije izvodi se iz betonske kanalizacione cijevi promjera 60 cm, dužine 1 

m. Cijev se polaže u iskopani rov na čijem je dnu betonska podloga debljine 10 cm na sloju 

zbijenog šljunka debljine 20 cm. Nakon polaganja cijevi njeno dno zalijeva se slojem betona 

debljine 15 cm a sloj betona debljine 10 cm zalijeva se u međuprostor između stijenke rova i 

vanjske strane cijevi kako bi se postigla vodonepropusnost spoja. Iznad izvedene razine betona 

kroz pripremljene prodore uvlače se krajevi dolazne i odlazne cijevi a rubovi prodora zaštićuju 

se betoniranjem s vanjske i premazivanjem cementnim mortom s unutarnje strane stijenke 

betonske cijevi. Na vrh revizionog okna postavlja se okrugli betonski poklopac ili lijevano-
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željezni poklopac (60 x 60 cm), a dubina izvedbe cijelog sklopa mora biti tako odabrana da se 

tjeme poklopca nalazi najmanje 20 cm ispod kote uređenog trena. Zasipanjem poklopca slojem 

zemlje biti će osigurana plinonepropusnost revizionog okna. 

 

Centralno odzračivanje kućne kanalizacione mreže predviđeno je preko dvije ventilacione 

vertikale DN 75 mm iz prostora laboratorije i dvije vertikale sanitarija DN 110 mm. 

 

 

 

MAPA 4  - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA 

 

OPĆENITO 

 

Za predmetnu dogradnju pogonske zgrade UPOV-a potrebno je izraditi glavni projekt 

elektroinstalacija. 

Građevina će biti izvedena kao samostojeći objekt s prizemljem i katom. 

Ukupna površina dograđenog dijela objekta iznosi cca 220m2, a biti će izgrađena na k.č.br. 

705/1, k.o. Herešin na adresi Marofska ulica 31, Herešin. 

 

NAPAJANJE OBJEKTA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 

 

Postojeća pogonska zgrada je priključena na NN mrežu podzemno, od postojeće TS (vlasništvo 

investitora) do razdjelnice RO2.01 montirane u prizemlju pogonske zgrade u prostoriji 

uklopnica. 

Od razdjelnice RO2.01 položiti napojni vod do pomoćne razdjelnice RO2p iz koje će se napajati 

dograđeni dio objekta i to PPy 5x16mm2 podžbukno u PVC cijevi Ø32mm. 

Uzemljenje će se izvesti prilikom izrade temeljnog uzemljivača a za uzemljenje ormarića 

(sabirnice) položiti traku FeZn 30x4mm, a u ormariću izraditi mjerni spoj vijkom M10mm. 

  

Ukupna instalirana snaga dograđenog dijela objekta je Pinst = 43 250W, a vršno opterećenje je 

zatečeno i neće se mijenjati. 

 

 Razdjelnica građevine RO2p izvodi se kao zaštitno izolirana razdjelnica za ugradnju u zid, 

opremljena sa svom potrebnom opremom za napajanje i zaštitu potrošača spojena prema 

jednopolnoj shemi. 

 

 U razdjelnici RO2p su ugrađeni slijedeći elementi: 

- sklopka ZUDS (FID) 63/0,03A 

- automatski osigurači 10A, 16A, 20A i 32A 

 

ELEKTRIČNE INSTALACIJE GRAĐEVINE 

 

 Električnu instalaciju građevine čine: 

- instalacija rasvjete 

- instalacija priključnica i priključaka 

- instalacija izjednačenja električnog potencijala 

- instalacija telefona 

- instalacija elektroničke komunikacijske mreže (EKMI) 

- instalacija LPS-a 
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Električna instalacija dograđenog dijela objekta pogonske zgrade UPOV-a izvodi se djelomično 

podžbukno u zidu, u PVC cijevima, te vodičima P 1,5mm2, a djelomično kabelom PPy položenim 

pod žbuku. 

Električna instalacija dograđenog dijela prizemlja i kompletnog kata će se napajati iz razdjelnice 

RO2p koja se nalazi u hodniku na katu. 

Na dijelu građevine gdje se zidovi i stropovi izvode sistemom Knauf, instalaciju je potrebno 

uvući u Pešel savitljive cijevi, te koristiti original razvodne i montažne kutije Knauf. Instalaciju u 

zidovima i stropovima od Knaufa izvesti sa kabelima PPY. 

Elektroinstalaciju koja se izvodi na dijelu tavana potrebno je dodatno štititi u Pešel gibljivim 

cijevima. 

Rasvjeta je riješena pomoću svjetiljki s LED izvorom svjetlosti, a odabir istih izvršiti će 

projektant i investitor. Raspored svjetiljki dan je u nacrtima. Svjetiljke se montiraju na strop i 

na zid. 

Sva rasvjeta se napaja vodičima presjeka 1,5mm2. Uključivanje rasvjete vrši se p/ž prekidačima 

koji se montiraju na visini 1,4m od gotovog poda. 

Za potrebe rasvjete tavanskog prostora predvidjeti izvod na tavanu koji će se uključivati putem 

prekidača u hodniku na katu u kombinaciji s prekidačem na pokretnim stepenicama. 

 U dograđenom dijelu objekta pogonske zgrade UPOV-a projektirane su protupanične 

svjetiljke koje obilježavaju put evakuacije. Na svakoj svjetiljci biti će potrebno postaviti natpis 

(PIKTOGRAM) „IZLAZ“, a svjetiljke su snage 1W-3W/1,5h autonomije. Sigurnosna rasvjeta mora 

se pregledati najmanje dva puta godišnje. 

Iz razdjelnice GRO izvedena je instalacija za daljinski isklop glavne sklopke pomoću tastera JPR 

montiranog na vanjskom zidu objekta na +180 cm od gotovog poda. 

U građevini su predviđene trofazne i jednofazne šuko priključnice koje se montiraju na visini 

0,4m i 1,2m od gotovog poda ovisno o namijeni. Sve priključnice imaju zaštitni kontakt, a 

napajaju se vodičima P 3 i 5x2,5mm2 u CS cijevima i kabelom PPY 3 i 5x2,5mm2. 

Grijanje prostora predviđeno je kombiniranim plinskim bojlerom smještenim u prizemlju u 

prostoru spremišta. U istoj prostoriji je smješten i spremnik sanitarne potrošne vode za koji je 

predviđeno napajanje. Za plinski bojler je predviđeno napajanje, a upravljanje će bit preko 

prostornog sobnog termostata u kombinaciji sa vanjskim termostatom. 

Za opskrbu objekta vodom predviđen je priključak na ulični vodovod. 

 Za klima uređaje predviđen je izvod na vanjskom zidu objekta gdje će biti smještena 

vanjska klima jedinica. 

 Ventiliranje pojedinih prostorija laboratorija predviđeno je ventilacijskim uređajem za 

dobavu svježeg zraka smještenim u prostoru tavana za kojega je predviđeno napajanje kabelom 

PPy 3x2,5mm2. 

 

 

Hlađenje prostora laboratorija i ureda riješeno je dvjema zasebnim vanjskim klima jedinicama i 

s nekoliko unutarnjih jedinica. Smještaj vanjskih jedinica dan je u nacrtima, a njihovo napajanje 

električnom energijom i upravljanje predviđeni iz razdjelnice RO2p, kako je to prikazano na 

nacrtima. 

 

INSTALACIJA TELEFONA 

 

 Na parceli investitora postoji podzemna EKI Hrvatskog telekoma, međutim ona je izvan 

područja dogradnje postojećeg objekta kako je to prikazano u situaciji i prilogu položaja EKI 

Hrvatskog telekoma. Isto tako, iz spomenute situacije vidljivo je da je telekomunikacijski 

priključak postojeći i izveden je iz zračne mreže podzemno preko uvodnih zdenaca, te se kao 

takva neće mijenjati. 



 

 

 
investitor : Koprivničke vode d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 20998990299 
građevina : Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (proširenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)  
lokacija : Herešin, Marofska ulica 31, k.č. br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Herešin 
T.D.  : 30/2017 
Z.O.P.  : acta - arh – 30/2017 
datum izrade : lipanj, 2017. 

list | 15 
 

 

Za potrebe dograđenog dijela objekta potrebno je izvesti telefonsku instalaciju i to više 

priključnih mjesta na katu. Instalaciju izvesti kabelom TC 3 PHOFFER ili UTP cat VI, uvučenim u 

CS cijevi 21mm podžbukno. Cijevi položiti od priključnica na katu do komunikacijskog ormara 

koji će biti smješten u prizemlju objekta. Za priključnice položiti kabel UTP 4x2x0,6mm. 

 

INSTALACIJA ELEKTRONIČKOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA (EKMI) 

 

EKMI (elektronička komunikacijska mreža s pripadajućom elektroničkom komunikacijskom 

infrastrukturom i povezanom opremom) zgrade sastoji se od: 

1. elektroničke komunikacijske opreme: 

a) kabliranja; 

b) aktivne mrežne opreme; 

c) terminalne opreme; 

 

2. elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (EKI): 

a) sustava za vođenje kabela; 

b) telekomunikacijskih prostora. 

 

U skladu sa normama (EN 50173, TIA/EIA-568-A, ISO/IEC 11801) ožičenje u objektu dijelimo 

na vertikalni razvod – stablo ( sekundarni nivo ili druga razina kabliranja ) i na horizontalni 

razvod (tercijarni nivo ili treća razina kabliranja) koji obuhvaćaju dijelove objekta zbog 

nedozvoljenog prekoračenja dužine vodiča do priključnica. Realizacija tercijarnog nivoa 

(horizontalni razvod ili treća razina kabliranja) zasniva se na pasivnoj opremi (kabeli, 

koncentracijski ormari, priključnice, priključni kabeli, univerzalni konektori tipa RJ45), koja 

svojim karakteristikama zadovoljava standarde EN, ANSI/TIA/EIA, kao 100 -ski razvod 

kategorije 6. 

Horizontalni razvod (tercijarni nivo) predstavlja povezanost između sporednih komunikacijskih 

čvorišta i priključnica kod radnih mjesta. Izvodi se 4-parnim kablom F/UTP 4×2×0.6mm 

(AWG23) za prijenos podataka. Kabeli moraju zadovoljiti uvjet negorivosti, tzv. LSZH 

karakteristiku (izolacija sa smanjenim dimljenjem i bez halogena ). Topologija povezivanja biti 

će zvijezda. Kabeli horizontalnog razvoda koji dolaze sa univerzalnih priključnica predviđenih za 

prijenos podataka i priključnica za RFT aplikacije završavaju se u switch uređaju na konektorima 

RJ45, kategorija 6. Na strani priključnica predviđeno je također završavanje na konektorima 

RJ45, kategorija 6. Svi završeci, kako na strani  

 

 

univerzalnih priključnica, tako i u komunikacijskim čvorištima, predviđeni su prema standardu 

EAI/TIA 568B. 

Trase kabelskog razvoda su prilagođene lokacijama priključnih mjesta i dozvoljenim dužinama 

100 Ω-skog razvoda, Kategorija 6 do priključnica na radnim mjestima i u sobama. Za vođenje 

ožičenja do mikrolokacija u prostore, predviđeni su trase kroz cijevi za zidne priključnice. 

 

U prostorije sa predviđenim priključkom na lokalnu računalnu i telefonsku mrežu ugrađuju se 

priključne kutije za zidni razvod. Do priključnih kutija u prostorijama dovode se po 2-4 F/UTP 

kabela koji se spajaju na odgovarajuće priključno mjesto. 

Glavno komunikacijsko čvorište za cijelu građevinu je predviđeno u prizemlju građevine u 

komunikacijskom ormaru. 

 

SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE (LPS)  
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 Sustav je projektiran u skladu sa Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja 

munje na građevinama (NN RH 87/08). 

Projektiranje sustava izrađeno je prema slijedećim normama: 

o HRN EN 62305-1:2007 Zaštita od munje, 1.dio Opća načela (IEC 62305-1: 2006;EN 

62305-1:2006) 

o HRN EN 62305-2: 2007 Zaštita od munje, 2 dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2: 

2006; EN 62305-2: 2006) 

 

o HRN EN 62305-3:2007 Zaštita od munje, 3 dio: Materijalne štete na građevinama i 

opasnostima za život n(IEC 62305-3: 2006; EN 62305-3: 2006. 

o HRN EN 62305-4: 2007, Zaštita od munje , 4 dio: Električni i elektronički sustavi unutar 

građevina (IEC 62305-4:206; EN 62305-4: 2006) 

o Optičkim vlaknima (IEC 61663-1:1999+Corr. 1:1999; EN 61663-1:1999) 

o HRN EN 61663-2:2003, Zaštita od munje – Telekomunikacijski vodovi-2 dio: Vodovi sa 

kovinskim vodičima (IEC 61663-2:2003; EN 61663-2:2001) 

o HRN CLC/TR 50469:2007, Sustav zaštite od munje-Znakovi (CLC/TR 50469:2005) 

 

Zaštita građevine će se izvesti postavljanjem LPS –a vrste III prema HRN EN 62305-3. Na 

postojećoj pogonskoj zgradi UPOV-a izvedena je instalacija LPS-a. S obzirom da će se ista 

nadograđivati dijelom u prizemlju i podizati će se visina građevine i nadograđivati kat, postojeća 

hvataljka, odnosno, instalacija LPS-a na krovištu će se ukloniti, te postaviti nova: 

 

o Hvataljke-Al profil Ø8mm  

o Odvodi- Fe Zn traka 25x4mm podžbukno sa spojem na postojeće odvode 

o Uzemljenje će se izvesti uzemljivačem tipa B – prstenasti uzemljivač položen u temelje 

dograđenog dijela građevine, traka Fe Zn 40x4mm sa spojem na postojeći trakasti 

uzemljivač 

 

Kao hvataljke po krovnim površinama koristit Al profil Ø8mm položen na nosače za crijep. Kao 

odvode koristiti FeZn traku 25x4mm položenu podžbukno na dograđenom dijelu građevine, 

podžbukno sa spojem na postojeće odvode na postojećem dijelu građevine. Temeljni uzemljivač 

veže se na mjestima dogradnje sa uzemljivačem postojećeg objekta.  

 

TEMELJNI UZEMLJIVAČ 

 

Uzemljivač izvesti od trake 40x4mm, a polaže se u temelje prilikom betoniranja. Traka se polaže 

u temelje okomito „KANT“. Zatim se postave svi potrebni spojevi na uzemljivaču budući da je 

nakon zatrpavanja betonom uzemljivač praktički sakriven. Spojeve traka-traka izvesti križnom 

spojkom preklopa dužine 10cm, a spoj – pletenica vijkom M8mm, nastavkom i perom 

stezaljkom preko kabel stopice. 

 

Sve priključke zaštititi dvostrukim slojem vrućeg bitumena. Nakon ponovne provjere potrebnog 

broja priključaka da odgovara broju i položaju projektiranih priključaka, može se završiti 

zatrpavanje zemljanog rova. 

Da ne bi došlo do korodiranja priključka pričvršćenih na uzemljivač, priključak treba do 30cm od 

izlaska iz zemlje premazati dvostrukim slojem vrućeg bitumena. 

U izradi i antikorozivnoj zaštiti uzemljivača i priključaka posvetiti posebnu pažnju. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE LPS-a 

 

A. Svrha kontrole 

 

o Pregledi i kontrolna mjerenja trebaju dati usporedbu normi, projektiranog i 

izvedenog stanja. 

o Utvrđivanje stanje spojeva i pozicija odvoda i hvataljki i pravilan način postave-

stanje ugroženosti od kemijske ili eventualne elektrokorozije 

o Ispunjenost uvjeta povezivanja kovinskih dijelova na najbliže sabirnice za 

izjednačenje potencijala 

o Pregled i opis stanja označenosti mjernih spojeva 

 

B. Tijek kontrolnih pregleda 

 

o Kontrola tijekom građenja građevine  

o Završna kontrola po završetku izgradnje LPS-a 

o Periodični pregledi koji se rade specifično za svaku građevinu gustoća pregleda;  

o 1 nakon dopune ili u rekonstrukciji LPS-a 

o 2 nakon udara munje 

o 3 u redovnim periodičkim pregledima 

 

Razina 

zaštite 

sustava 

Razdoblje između 

pregleda 

Razdoblje između 

ispitivanja i mjerenja 

Razdoblje između 

pregleda kritičnih 

dijelova * 

I 1 godina 2 godine 1 godina 

II 1 godina 4 godine 2 godine 

III, IV 2 godine 6 godina 3 godine 

*(npr. dijelovi sustava zaštite koji su izloženi jakim mehaničkim naprezanjima i hrđanju, spojevi 

na unutarnjem sustavu zaštite, spojevi na sabirnicama za izjednačivanje potencijala, spojevi s 

kabelskim oklopima, stanje odvodnika (SPD), stanje iskrišta za odvajanje, spojevi sa 

cjevovodima i sl.) 

 

Kod pregleda je potrebno: 

 

a. izraditi izvješće o stanju oštećenja sustava hvataljki, odvoda i spojeva u pogledu fizičke 

ispravnosti i stanja korozivnosti. 

b. Izmjeriti veličinu otpora rasprostiranja 

c. Pregledati stanje uzemljivača 

d. Pregledati stanje priključka kovinskih masa 

e. Pregledati galvansku povezanost kovinskih masa s odvodima LPS-a 

f. Pri prvom pregledu izraditi knjigu LPS-a s ucrtanim odvodima i mjernim točkama, 

zaštitnim zonama od LEMP, te odrediti rokove periodičkih pregleda. 

 

Izvješće o pregledu sustava LPS-a mora sadržavati: 

 

1. mjesto mjerenja 

2. izvedba mjerenja; datum, uvjeti okoline(temperatura, vlažnost) 

3. naručitelj mjerenja 

4. opseg mjerenja 
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5. sustav neizravne zaštite od dodira 

6. opis LPS-a instalacije eventualne prenaponske zaštite 

7. mjerne metode i instrumenti 

8. korišteni propisi 

9. mjerni rezultati 

 

Vrste mjerenja LPS-a 

 

1. mjerenje povezanosti odvoda struje munje sa sustavom struje združenih uzemljivača 

2. mjerenje otpora zajedničkog uzemljivača 

3. mjerenje galvanske povezanosti kovinskih dijelova-izjednačenje potencijala  

4. mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivača 

 

Građevni proizvodi koji se ugrađuju u sustav LPS-a moraju biti izgrađeni u skladu sa čl. 

15,16,17, 18 Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN RH 

87/08 i NN RH 33/10). 

Projektiranje sustava zaštite od munje izvedeno je u skladu s čl. 19 - 25 Tehničkog propisa za 

sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN RH 87/08 i NN RH 33/10). 

Izvođenje i uporabljivost sustava od zaštite od munje mora biti u skladu s čl. 26 - 31 Tehničkog 

propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN RH 87/08 i NN RH 33/10). 

Održavanje sustava od zaštite od munje mora biti u skladu s čl. 32 - 35 Tehničkog propisa za 

sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN RH 87/08 i NN RH 33/10). 

 

IZJEDNAČENJE ELEKTRIČNOG POTENCIJALA I UZEMLJENJE 

 

 U svrhu izjednačenja električnog potencijala predviđa se montaža u zid kutije za 

izjednačenje električnog potencijala (KIP) na koju će se spojiti sve metalne mase vodičima P/F 

6mm2. Spojeve na metalne mase treba izvesti ili obujmicama ili pomoću kabel stopice i vijka 

M8. Vodiči za izjednačenje el. potencijala polažu se pod žbuku ili u pod. 

 Od kutije izjednačenja električnog potencijala polaže se vodič P/F 10mm2 do sabirnice u 

RO2p. 

 Uzemljenje je izvedeno vodičem P/F 6mm2 do kutije KIP, gdje se spaja s glavnom 

sabirnicom vodičem P/F 10mm2, a od mjernog spoja se polaže uzemljivač izveden od pocinčane 

trake FeZn 25x4mm. 

 

ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA 

 

 Zaštita od direktnog dodira dijelova pod naponom ostvarena je zatvaranjem u 

odgovarajuća kućišta. 

 Zaštita od indirektnog dodira ostvarena je automatskim isklapanjem napajanja primjenom 

zaštitnog uređaja od diferencijalne struje, s proradom na struju greške od 0,03A. 
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3. PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 
 
3.1. POSTOJEĆE STANJE 

 
3.1.1.  ISKAZ NETTO POVRŠINA 

 
PRIZEMLJE  

 

1. vjetrobran 2,70 m² 

2. laboratorij 16,40 m² 

3. laboratorij 12,88 m² 

4. boravak 12,30 m² 

5. hodnik 16,09 m² 

6. uklopnica 25,23 m² 

7. garderoba za čisto rublje 12,11 m² 

8. garderoba za prljavo rublje  6,98 m² 

9. WC 2,85 m² 

10. kupaonica 6,71 m² 

UKUPNO: 114,25 m² 

 

 

SVEUKUPNO:                                    114,25 m² 

 

 

3.1.2.  ISKAZ BRUTTO POVRŠINA 

 
PRIZEMLJE  

 

1. zatvoreni prostori            136,35 m2 

UKUPNO:                                    136,35 m²  

 

 

SVEUKUPNO – GBP:                                     136,35 m² 

 

 
3.1.3.  ISKAZ VOLUMENA 

 
PRIZEMLJE + TAVAN 

 

1. zatvoreni prostori   136,35 m²  x 3,23 m  =      440,41 m3 

            (136,35 m²  x 3,11 m)/2  =      212,02 m3 

UKUPNO:                   =     652,43 m3 

 

 

SVEUKUPNO:                              652,43 m3 

 

 



 

 

 
investitor : Koprivničke vode d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 20998990299 
građevina : Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (proširenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)  
lokacija : Herešin, Marofska ulica 31, k.č. br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Herešin 
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3.2. DOGRADNJA 
 

3.2.1.  ISKAZ NETTO POVRŠINA 

 
PRIZEMLJE  

 

1. vjetrobran 2,70 m² 

2. laboratorij 16,40 m² 

3. laboratorij 12,88 m² 

4. boravak 12,30 m² 

5. hodnik 16,09 m² 

6. uklopnica 25,23 m² 

7. garderoba za čisto rublje 12,11 m² 

8. garderoba za prljavo rublje  6,98 m² 

9. WC 2,85 m² 

10. kupaonica 6,71 m² 

11. natkriveni ulaz 2,24 m² 

12. ulazni hodnik sa stubištem 20,05 m² 

13. spremište 10,18 m² 

14. skladište kemikalija i spremište 21,43 m² 

UKUPNO: 168,15 m² 

 

KAT  

 

1. hodnik 25,82 m² 

2. instrumentalna analitika 15,80 m² 

3. kemija 19,86 m² 

4. pranje i sterilizacija 19,70 m² 

5. mikrobiologija 13,34 m² 

6. mikrobiologija priprema 13,49 m² 

7. vagaona 5,20 m² 

8. ured  16,13 m² 

9. ured 23,58 m² 

10. WC - ženski 4,87 m² 

11. WC - muški 5,99 m² 

UKUPNO: 163,78 m² 

 

SVEUKUPNO:                                    331,93 m² 

 
 

3.2.2.  ISKAZ BRUTTO POVRŠINA 

 
PRIZEMLJE  

 

1. zatvoreni prostori             200,93 m2 

UKUPNO:                                           200,93 m²  
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T.D.  : 30/2017 
Z.O.P.  : acta - arh – 30/2017 
datum izrade : lipanj, 2017. 

list | 21 
 

 

 

KAT  

 

1. zatvoreni prostori             203,33 m2 

UKUPNO:                                           203,33 m²  

 

 

SVEUKUPNO – GBP:                                     404,26 m² 

 
 
3.2.3.  ISKAZ VOLUMENA 

 
PRIZEMLJE  

 

1. zatvoreni prostori      200,93 m² x 3,25 m  =      653,02 m3 

2. natkriveni ulaz         2,24 m² x 1,00 m  =         2,24 m3 

UKUPNO:                   =     655,26 m3 

 

KAT  

 

1. zatvoreni prostori      203,33 m² x 3,40 m  =      691,32 m3 

UKUPNO:                   =     691,32 m3 

 

 

TAVAN  

 

1. zatvoreni prostori      (203,33 m² x 3,29 m)/2  =      334,48 m3 

UKUPNO:                   =     334,48 m3 

 

 

SVEUKUPNO:                              1681,06 m3 

 

                  

 

RAZLIKA VOLUMENA:                            1028,63 m3 

 
 

 

 

 

 

Ak (ploština korisne površine zgrade)  =     329,69 m2 

A (oplošje grijanog dijela zgrade)   =     785,30 m2 

Ve (obujam grijanog dijela zgrade)   =   1346,58 m3 
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4. ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
 
 
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIČKIH STAVKI I PROCJENA TROŠKOVA SUKLADNO 

TEHNIČKOM OPISU I PRIKAZU U GRAFIČKOM DIJELU GLAVNOG PROJEKTA (bez obuhvaćenog 

poreza na dodanu vrijednost)   

 

1.  GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKI RADOVI              2.000.000,00 kn 

2.  STROJARSKE INSTALACIJE                   250.000,00 kn 

3.  ELEKTROINSTALACIJE               30.300,00 kn 

     UKUPNO:                         2.280.300,00 kn 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

               Glavni projektant: 

  

 

           Mirna Jukić, dipl. ing. arh. 
 


