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3. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD BUKE

3.1. PRIMIJENJENI ZAKONI, PRAVILNICI, PROPISI I NORME

PONOUNRAWN =

17.

18.

19.
20.

21.

22.

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13 i 30/14)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)
Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i
gradnji (NN 152/08., 49/11., 25/13.)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

(NN 145/04)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14)
Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

HRN U.J6.001/82 - Akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije.

HRN U.]6.151/82 - Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvucne
izolacije.

HRN U.J6.201/89 - Akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje
zgrada.

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08 i dop.)

Pravilnik o odrZzavanju gradevina (NN122/14)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u
graditeljstvu (Sl. list 21/90)

Pravilnik o hrvatskim normama za akusticku tehniku u gradevinarstvu ( Sl. list br.
67/89)

NORME: HRN U.]J6.041, HRN U.]J6.043, HRN U.J6.045, HRN U.J6.047, HRN U.]6.049,
HRN U.J6.051, HRN U.J6.151, HRN U.]6.153, HRN U.J6.201, HRN U.]6.253,

HRN EN ISO 717-1, HRN EN ISO 717-2 iz 2000, DIN 4109 (1989)

3.2. KATEGORIZACIJA I ZAHTJEVI

3.2.1.

KATEGORIZACIJA

Predmetna parcela nalazi se unutar granica izdvojenog gradevinskog podrucja izvan

naselja, povrsine infrastrukturnih sustava (IS), uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda (IP), a
Sto je definirano u Prostornom planu uredenja grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice,
04/06, 05/12, 03/15, 05/15-procisceni tekst, kao prostorni plan najviSeg reda).

3.2.2.

BUKA U VANJSKOM PROSTORU

Prema stvarnom stanju izgradnje na terenu, a u skladu s odredbama Pravilnika o

najvisim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br.145/04) lokacija objekta se
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moze kategorizirati kao Zona buke 4 - "Zona mjeSovite, pretezno poslovne namjene sa

stanovanjem" gdje se postavlja slijedeci uvjet najviSe dopustene ocjenske razine buke imisije
u otvorenom prostoru Lraeq : za dan Lday <65 dB(A), za no¢ Lnight<50 dB(A).

Minimalna udaljenost gradevine od Marofske ulice iznosi 54,93 m, a susjedne parcele s kojima
granici predmetna parcela na kojoj se nalazi gradevina su neizgradene.

3.2.3. BUKA U ZATVORENIM BORAVISNIM PROSTORIMA

Za buku u zatvorenim boraviSnim prostorima, a u skladu s odredbama Pravilnika o
najvisim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br.145/04) lokacija objekta se
moze kategorizirati kao Zona buke 4 - "Zona mjeSovite, pretezno poslovne namjene sa
stanovanjem" gdje se postavlja slijededi uvjet najvise dopustene ocjenske ekvivalentne razine
buke u zatvorenim boraviSnim prostorijama Lraeq : za dan Lday <40 dB(A), za noC Lnight<30
dB(A).

Ona vrijedi kod zatvorenih prozora i vrata prostorija.
Najvise dopustene razine buke Lags u zatvorenim boraviSnim prostorijama iznose: za dan Lday
<30 dB(A), za no¢ Laight<20 dB(A).

3.3. OPIS ZGRADE

Gradevina ce prilikom rekonstrukcije u svemu biti postavljena prema odredbama gore
navedenog prostornog plana.

Postoje¢a pogonska zgrada UPOV-a smjestena je u Heresinu, Marofska ulica 31, na
k.¢.br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Heresin.

Povrsina parcele iznosi 49.041,00 m2.

Osim pogonske zgrade UPOV-a na parceli su smjesStene i druge gradevine izgradene kao i
pogonska zgrada 2007. godine. Sve gradevine imaju gradevinsku i uporabnu dozvolu.

Parcela je nepravilnog oblika, izduzena u smjeru sjeverozapad - jugoistok, a teren je
ravan.

Kolni i pjesacki pristup do parcele je sa sjeverozapadne strane iz Marofske ulice u
HereSinu i kao takav ostaje kao postojedi.

Sa sjeverne, zapadne i juzne strane parcela granici sa susjednim parcelama.

Postoje¢a pogonska zgrada UPOV-a dograduje se na nacdin da se uz njen vanjski
jugoistocni zid dograduje novi dio vanjskih tlocrtnih dimenzija 5,80 m x 11,24 m, te se iznad
Citavog prizemlja podize etaza kata sa tavanom iznad. Smjestaj dogradene gradevine koja je
predmet ovog zahvata u prostoru prikazan je u situacijskom nacrtu u grafickom dijelu
projekta.

Predmetna parcela nalazi se unutar granica izdvojenog gradevinskog podrudja izvan
naselja, povrsine infrastrukturnih sustava (IS), uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda (IP), a
Sto je definirano u Prostornom planu uredenja grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice,
04/06, 05/12, 03/15, 05/15-procisceni tekst, kao prostorni plan najviseg reda).

Nakon rekonstrukcije gradevina ¢e biti izvedena kao PR + I + tavan.

Gradevinska bruto povrsina (GBP) prizemlja gradevine nakon dogradnje iznosi
200,93 m? a kata 203,33 m2. Ukupna gradevinska bruto povrsina cijele gradevine
iznosi 404,26 m?2.

Povrsina pod gradevinom nakon dogradnje iznosi 203,33 m2. Povrsina pod svim
gradevinama iznosi 7.609,00 m?2. Koeficijent izgradenosti iznosi Ki; = 0,16.
Izgradenost parcele iznosi 15,52 %.

Povsina kolnih, pjesackih i zelenih povrsina nije se mijenjala od Uporabne
dozvole odnosno zateceno su stanje.

Postoje¢a pogonska zgrada UPOV-a dograduje se na nacdin da se uz njen vanjski
jugoistocni zid dograduje novi dio vanjskih tlocrtnih dimenzija 5,80 m x 11,24 m, te se iznad
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¢itavog prizemlja podize etaza kata sa tavanom iznad.

Nakon dogradnje gradevina ce biti izvedena kao PR+I+tavan unutar maksimalnih
vanjskih tlocrtnih gabarita 18,09 m x 11,24 m.

Namjena gradevine je gospodarska (pogonska zgrada UPOV-a).

U prizemlju gradevine uz postojece prostore formirati ¢e se novi natkriveni ulaz u
gradevinu takoder sa jugozapadne strane. Iz prostora ulaznog hodnika voditi ¢e stubiste za
kat, a uz hodnik ¢e biti vezana prostorija spremista te skladiste kemikalija sa spremistem. Iz
prostora hodnika biti ¢e mogu¢ pristup i u postojeci dio zgrade, kroz laboratorij u srediSnjem
dijelu prostora prizemlja.

Na katu gradevine biti ¢e formirani slijedeéi prostori: hodnik iz kojeg ¢e biti moguc
pristup na tavan preko tavanskih poteznih stepenica, prostor instrumentalne analitike, kemije,
pranje i sterilizacija, mikrobiologija, mikrobiologija priprema, vagaona, dva uredska prostora te
zenski i muski sanitarni Cvor.

Svijetla visina prostora prizemlja je i dalje 2,86 m, kata 3,20 m do stropne
konstrukcije, odnosno 2,80 m do spustenog stropa, a prostora tavana 3,13 m do sljemena.

Visine gradevine od kote terena do vrha krovnog vijenca nakon dogradnje iznosi 6,81
m, a visina gradevine od kote terena do vrha sljemena iznosi 10,10 m.

Korisna netto povrsina prizemlja iznosi 168,15 m?, a kata 163,78 m?2.

Ukupna korisna netto povrsina prostora iznosi 331,93 m2.

3.4. KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Nosivu konstrukciju dogradnje prizemlja i kata gradevine cine nosivi konstruktivni
zidovi od blok opeke debljine d=25,0 cm i d=20,0 cm povezani u visini krute medukatne
konstrukcije horizontalnim serklazima. Na mjestima suceljavanja nosivih zidova, na uglovima
objekta i na slobodnim krajevima nosivih zidova postavljeni su vertikalni serklazi. Pregradni
zidovi su od ytong opeke d=12,0 cm i d=15,0 cm. Stropna konstrukcija dogradnje izvedena je
kao fert strop ukupne staticke debljine 20,0 cm

Pod prizemlja dogradnje izveden je na nacin da je na AB plocCu ukupne staticke debljine
10,0 cm polozena hidroizolacija, na koju je u debljini od 10,0 cm poloZena toplinska izolacija,
pe folija, te cementni estrih u debljini od 4 cm, a kao zavrsna podna obloga keramicke plocice.

Pod kata izveden je na nacin da je na fert strop ukupne staticke debljine d=20,0 cm
polozena toplinska izolacija (mineralna vuna) u debljini 10,0 cm, pe folija, cementni estrih u
debljini od 6 cm te kao zavrsni sloj poda keramicke plocice ili parket (u uredima).

Pod tavana izveden je na nacin da je na fert strop ukupne staticke debljine d=20,0 cm
polozena toplinska izolacija (mineralna vuna) u debljini 12,0 cm, pe folija te kao zavrsni sloj
poda cementni estrih u debljini od 6 cm.

Kroviste je izvedeno kao klasi¢no drveno dvostresno kroviste, nagiba krovnih ploha od
28°, prekriveno krovnim sendvi¢ panelom u debljini od 7,0 cm.

Oborinska voda sa krova odvodi se odvodnim vertikalama u oborinsku kanalizaciju.

S unutrasnje strane vanjski zidovi od blok opeke su Zzbukani i bojani bojani disperzivnim
bojama ili obloZzeni keramikom, a s vanjske strane zavrsno su obradeni toplinskom fasadom -
mineralna vuna d=10,0 cm + silikatni zavrsni sloj.

Pregradni zidovi od ytong blokova su gletani te zavrsno obradeni i bojani disperzivnim
bojama ili obloZzeni keramikom.

Na postojece vanjske zidove prizemlja dodatno se lijepi sloj toplinske izolacije (mineralna
vuna) u debljini d=5,0 cm + silikatni zavrsni sloj.

Gradevina se temelji na temeljnim trakama ispod nosivih zidova.

Hidroizolacija je izvedena ispod zidova i podova prizemlja te u sanitarnim ¢vorovima na
katu.

Zidovi u sanitarnim c¢vorovima, kupaonici, laboratorijima oblozeni su ker. plodicama.

Podovi su obloZeni keramikom ili parketom (uredi).
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Prozori i vanjska stolarija su od PVC-a, sa prekinutim toplinskim mostom, a ostakljenje je
izvedeno dvostrukim 1ZO staklom 4+16+6 mm (jedno staklo Low-e), cija je vrijednost
Umin=1,30 W/m?K komplet. Za zastitu od sunca postavljeni su tzv. “venecijaneri” s unutrasnje
strane prozora.

Postoje¢a unutarnja stolarija prizemlja izradena je od PVC-a, dok je nova unutarnja
stolarija prizemlja kata izradena od plastificiranog aluminija (uredi, laboratoriji, sanitarni
¢vorovi) ili PVC-a, a prema izboru investitora.

Osigurano je prirodno i umjetno osvjetljenje prostorija te prirodna i prisilna ventilacija.
3.5. IZVORI BUKE U ZGRADI

Iz gore navedenog je vidljivo da u objektu postoje razliciti unutarnji izvori buke :
od pogonskih instalacija ¢itavog sustava i od aktivnosti koja se u objektu odvija.

Od izvora buke u objektu je predvideno slijedece:

ventilacija i klimatizacija :

Od mehanicke ventilacije prostora unutar gradevine predviden je: lokalni odsis iz
digestora, lokalni odsis iz atomskog apsorpcijskog spektrofotometra, lokalni odsis iz ormara za
kemikalije te sustav dobave i pripreme zraka. Za dobavu svjeZzeg zraka u prostorije sa odsisom
iz digestora, i atomskog spektrofotometra, projektiran je sustav dobave 100 % svjezeg
vanjskog zraka sa kondicioniranjem zraka u kanalnom toplovodnom grijacu zraka.

Sve ostale prostorije imaju mogucénost zadovoljavajuéeg prirodnog provijetravanja.
Buka citavog sustava ventilacije prisilnim putem je preko cijelog frekventnog podrucja ispod
45/50 dB(A).

Projektom je obuhvacena i instalacije hladenja za uredske i laboratorijske prostore na
katu, te komunikacijske hodnike u prizemlju i na katu dogradenog dijela gradevine.
Projektirani inverterski uredaji osim hladenja u moguénosti je i zagrijavati boraviSne prostorije
u uvjetima sniZzenih temperatura u prijelaznom razdoblju kada jos nema potrebe za grijanjem
svih prostorija unutar gradevine. Projektom je predvidena ugradnja dva kompleta multi-split
rashladnog sustava, sastavljena od jedne vanjske i pet unutarnjih jedinica.

izvori buke od aktivnosti :
Obzirom na vrstu gradevine moze se pretpostaviti da buka od aktivnosti u njoj ne prelazi
razinu od 40 dB(A) u cijelom frekventnom podrucju.

3.6. UTJECAJ VANJSKE BUKE NA GRADEVINU

U obzir se uzima sljedede:

a) vanjska buka - Lraeq : za dan Lday <65 dB(A), za noc¢ Lnight<50 dB(A),

b) buka u zatvorenim boravisnim prostorima - Lraeq : za dan Lday <40 dB(A), za no¢
Lnight<30 dB(A),

c) minimalna zvuéna izolacija vanjskih stijena koja je primarno odredena zvucno-izolacionom

moci prozora (Rw,min=32 dB prema DIN 4109)

d) pretpostavka buke od vanjskog prometa uz samu prometnicu iznosi maksimalno 60 dB(A) -

slabije prometna ulica.

Temeljem navedenog moze se bez detaljnog proracuna konstatirati da je utjecaj vanjske buke

na gradevinu takav da zadovoljava trazene normative.

3.7. UTJECAJ BUKE IZ GRADEVINE NA OKOLIS
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Minimalna udaljenost gradevine od Marofske ulice iznosi 54,93 m, a susjedne parcele s
kojima granici predmetna parcela na kojoj se nalazi gradevina su neizgradene tako da nema
utjecaja buke na okolni prostor.

Uzevsi sve prije navedeno, udaljenost objekta od Marofske ulice te neizgradenost susjednih
Cestica, moze se konstatirati da gradevina svojom uporabom nece povecati razinu buke u
okolnom prostoru.

3.8. UTJECA] REVERBERACIJSKE BUKE

Prema analizi funkcionalnih cjelina ,volumenu i namjeni pojedinih prostorija nije izvrSena
racunska kontrola vremena odjeka. Obzirom da se oclekuje i dosta priguSsnog materijala u
tijeku uporabe prostora, moze se ocekivati i nize vrijeme odjeka. MoZe se konstatirati da u
pogledu reverberacije navedeni prostor zadovoljava.

U prostorijama zgrade nema potrebe za akustichom obradom unutrasnjosti.
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3.9. U SVRHU CJELOVITE ZA§'[ITE OD BUKE I VIBRACIJA POTREBNO JE POSEBNO
OBRATITI PAZNJU NA SLIJEDECE:

3.9.1. PODOVI

Plivaju¢i podovi izvest ¢e se u gradevini u svim dijelovima prostorija. Vibracije i
optere¢enja od udarnog zvuka koje se mogu pojaviti nece se prenositi na ostale dijelove
zgrade.

S obzirom da je u dijelu gradevine koji je postojedi izveden plivajuéi pod tavana sa izolacijom
od kamene vune debljine d=10,0 cm, tako ¢e biti i u dogradenom dijelu. Za izvedbu plivajuéih
podova kata i tavana upotrijebit ¢e se tvrda kamena vuna, s vrijednos¢u dinamicke krutosti
SDi < 40 MN/m3 ili manje, a ukupne debljine 10 cm.

Podloga na koju se polazu plo¢e mora biti ravna, bez izbocina, ostataka morta i agregata.
Horizontalnu izolacijsku traku d=10 mm za 2 cm viSu od razine estriha postaviti u vertikalni
polozaj uzduz svih zidova, oko instalacija, proboja, dovratnika, pragova i sl. Preko sloja
kamene vune izvodi se armirani cem. estrih d=6 cm.

3.9.2. STROPOVI

Stropovi gradevine izvedeni su kao fert stropovi kod kojih je s gornje strane izveden
plivaju¢i pod gornjeg kata sa dovoljnom debljinom zvucne izolacije koja ¢e sprijeciti pojavu
udarnog zvuka.

3.9.3. ZIDOVI

Zvucna izolacija vanjskih stijena od zra¢nog zvuka odredena je izolacionom mocdi vanjskih
otvora. Sami vanjski zidovi su takvi da je njihova izolaciona mo¢ uvijek ve¢a od zahtjevane
izolacione modi prozora i vrata.

Pregradni zidovi od ytong opeke su kruti te nec¢e dodéi do prijenosa zra¢nog zvuka izmedu
njih.

Unutarnji zidovi bez vrata svojom tezinom osiguravaju trazenu izolaciju od zracnog zvuka
za pretpostavljeni nivo buke. Dispozicija unutarnjih zidova je takva da zadovoljavaju i u
pogledu indirektnih puteva Sirenja buke.

3.9.4. PROZORI I VRATA

Prozori i vanjska stolarija su od PVC-a, sa prekinutim toplinskim mostom, a
ostakljenje je izvedeno dvostrukim IZO staklom 4+16+6 mm (jedno staklo Low-e), Cija je
vrijednost Umin=1,30 W/m?K komplet, a koji prema podacima proizvodaca s brtvljenjem u dva
falca osiguravaju min. 32 dB . Postoje¢a unutarnja stolarija prizemlja izradena je od PVC-a,
dok je nova unutarnja stolarija prizemlja kata izradena od plastificiranog aluminija (uredi,
laboratoriji, sanitarni ¢vorovi) ili PVC-a, a prema izboru investitora.

Vrata izmedu prostorija izvesti s brtvljenjem falceva u svrhu spreCavanja smanjenja izolacije
vrata, kao i buke koja nastaje uslijed eventualnog naglog zatvaranja vrata (propuh i sl.). Isto
vrijedi i za vanjske prozore.

3.9.5. ZVUCNA IZOLIRANOST IZMEBU PROSTORIJA

Kontrola zvucne izoliranosti provodi se i za pregradni zid jer se radi o pregradama izmedu
dva ureda, dva laboratorija, ureda i hodnika te laboratorija i hodnika.
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lokacija : Heresin, Marofska ulica 31, k.¢. br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Heresin

T.D. : 30/2017

Z.0.P. : acta - arh - 30/2017

datum izrade : lipanj, 2017.

3.9.6. UGRADNJA OPREME I INSTALACIJA

Prema podacima dobivenim od projektanta strojarskog dijela sva oprema koja se montira
u objektu ne stvara buku koja je jednaka ili ispod navedenog u ovom projektu.

Ukoliko bi u toku izvedbe objekta doSlo do eventualne izmjene opreme koja bi svojom
uporabom stvarala veéu buku od nivoa predvidenog ovim projektom potrebno je izvesti i
dodatnu izolaciju u prostorijama gdje bi se takva buka mogla pojaviti. Instalacije koje se
ugraduju u objektu moraju biti izvedene na nacin da ne pogorSavaju izolaciju pregrada i ne
prenose buku i vibracije u susjedne prostore. Sve prodore kroz zidove i medukatne
konstrukcije izvesti s omotatem od kamene vune s potpunim brtvljenjem reski
trajnoelasti¢nim kitom.

3.10. PRORACUN GRAPEVINSKIH KONSTRUKCIJA

3.10.1. VANJISKI ZID
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1.1 Sastav gradevinske konstrukcije

Sloj | Materijal Debljina
[cm]

1. | Vapnena Zbuka 2,00
2. | Blok opeka 25,00
3. | Kamena vuna - TERVOL 10,00
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investitor : Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 20998990299

gradevina : Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (prosirenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)
lokacija : Heresin, Marofska ulica 31, k.¢. br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Heresin

T.D. : 30/2017

Z.0.P. : acta - arh - 30/2017

datum izrade : lipanj, 2017.

NAPOMENA:Tocan sastav gradevinske konstrukcije dan je u elaboratu toplinske zastite
1.2 Proracun i ocjena zvucne izolacije

Povrsinska masa gradevinske konstrukcije iznosi: m'= 370,00 [kg/m?]. Priblizna racunska
vrijednost vrednovanog indeksa zvucne izolacije zida promatranog kao akustic¢ki jednostrukog
iznosi: R'wr= 52 [dB].

Dopustena razina buke u prostoriji:

Laeq=40 dB danju

Laeq=30 dB nocu.

Ocekivana razina vanjske buke:
Laeq=65 dB danju
Laeq=50 dB nocu.

Potrebna vrijednost zvucne izolacije vanjskog zida:
R'w,pot > 65 - 40 + 5 =30 dB danju
R'w,pot > 50 - 30 + 5 =25 dB nocu

S obzirom da je vrijednost vrednovanog racunskog indeksa zvucne izolacije vanjskog zida veca
od potrebne vrijednosti zakljuCuje se da projektirana gradevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA
u pogledu zvucne izolacije od zra¢nog zvuka.

3.10.2. PREGRADNI ZID OD OPEKE IZMEDU PROSTORA ISTOG KORISNIKA
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investitor : Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 20998990299

gradevina : Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (prosirenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)
lokacija : Heresin, Marofska ulica 31, k.¢. br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Heresin

T.D. : 30/2017

Z.0.P. : acta - arh - 30/2017

datum izrade : lipanj, 2017.

2.1 Sastav gradevinske konstrukcije

Sloj | Materijal Debljina
[cm]

1. | Vapnena Zbuka 2,00
2. | Blok opeka 20,00
3. | Vapnena zbuka 2,00

NAPOMENA:Tocan sastav gradevinske konstrukcije dan je u elaboratu toplinske zastite
2.2 Proracun i ocjena zvucne izolacije
2.2 Proracun i ocjena zvucne izolacije

Povrsinska masa gradevinske konstrukcije promatrane kao akusticki jednostruke je:
m'= 332,00 [kg/m?].

Priblizna racunska vrijednost vrednovanog indeksa zvucne izolacije vanjskog zida kad bo¢ni
gradevinski elementi imaju prosjecnu povrsinsku masu m't = (300 +/- 25) kg/m? iznosi:
R'w,r,300= 51 [dB].

Srednja povrsinska masa boc¢nih gradevinskih elemenata iznosi:
m't= 260,00 [kg/m?].

Vrijednost korekcijskog ¢lana K1 je 0 dB
Priblizna racunska vrijednost vrednovanog indeksa zvuéne izolacije zida, uklju€ivo s utjecajem bo¢nih

gradevinskih elemenata, iznosi:
R'w,r= 51 [dB].

Buduéi je R'w,r =51dB > Rw,min =42dB slijedi da projektirana gradevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u
pogledu zvuéne izolacije od zragnog zvuka za projektom predvidenu namjenu susjednih prostorija.
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investitor : Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 20998990299

gradevina : Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (prosirenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)
lokacija : Heresin, Marofska ulica 31, k.¢. br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Heresin

T.D. : 30/2017

Z.0.P. : acta - arh - 30/2017

datum izrade : lipanj, 2017.

3.10.3. PREGRADNI ZID OD YTONGA IZMEDU PROSTORA ISTOG KORISNIKA

3.1 Sastav gradevinske konstrukcije

Sloj | Materijal Debljina
[cm]

1. | Vapnena Zbuka 1,00
2. | Ytong blok 15,00
3. | Vapnena zbuka 1,00

NAPOMENA:Tocan sastav gradevinske konstrukcije dan je u elaboratu toplinske zastite
3.2 Proracun i ocjena zvucne izolacije
3.2 Proracun i ocjena zvucne izolacije

Povrsinska masa gradevinske konstrukcije promatrane kao akusticki jednostruke je:
m'= 267,00 [kg/m?3].

Priblizna racunska vrijednost vrednovanog indeksa zvucne izolacije vanjskog zida kad bocni

gradevinski elementi imaju prosjecnu povrsinsku masu m't = (300 +/- 25) kg/m? iznosi:
R'w,r,300= 48 [dB].
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investitor : Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 20998990299

gradevina : Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (prosirenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)
lokacija : Heresin, Marofska ulica 31, k.¢. br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Heresin

T.D. : 30/2017

Z.0.P. : acta - arh - 30/2017

datum izrade : lipanj, 2017.

Srednja povrsinska masa bo¢nih gradevinskih elemenata iznosi:

m'L= 260,00 [kg/m?].

Vrijednost korekcijskog ¢lana K1 je 0 dB

Priblizna racunska vrijednost vrednovanog indeksa zvucne izolacije zida, ukljucivo s utjecajem

bo¢nih gradevinskih elemenata, iznosi:
R'w,r= 48 [dB].

Bududi je R'w,r =48dB > Rw,min =42dB slijedi da projektirana gradevinska konstrukcija

ZADOVOLJAVA u pogledu zvucne izolacije od zra¢nog zvuka za projektom predvidenu namjenu

susjednih prostorija.

3.10.4. STROP PREMA KATU
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4.1 Sastav gradevinske konstrukcije
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Sloj | Materijal Debljina
[cm]

1. | Plivajudi estrih 6,00
2. | Kamena vuna 10,00
3. | Medukatna nosiva konstrukcija 20,00
3. | Zbuka 2,00

list | 90



I acta-arh

investitor : Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 20998990299

gradevina : Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (prosirenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)
lokacija : Heresin, Marofska ulica 31, k.¢. br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Heresin

T.D. : 30/2017

Z.0.P. : acta - arh - 30/2017

datum izrade : lipanj, 2017.

NAPOMENA:Tocan sastav gradevinske konstrukcije dan je u elaboratu toplinske zastite
4.2 Proracun i ocjena zvucne izolacije za zracni zvuk

Povrsinska masa nosive medukatne konstrukcije iznosi: m'= 356,00 [kg/m2].

Srednja povrsinska masa bocnih gradevinskih elemenata iznosi: m'L= 382,00 [kg/m?2].
Vrijednost korekcijskog ¢lana KL,1 je 2 dB

Broj bocCnih elemenata s predstjenkom: 3 kom.

Vrijednost korekcijskog ¢lana KL,2 je 6 dB

Priblizna racunska vrijednost vrednovanog indeksa zvucne izolacije medukatne konstrukcije,
ukljucivo s utjecajem bocnih gradevinskih elemenata, iznosi: R'W,R= 64 [dB].

Bududi je R'W,R = 64dB > RW,min = 52dB slijedi da projektirana gradevinska konstrukcija
ZADOVOLJAVA u pogledu zvucne izolacije od zra¢nog zvuka za projektom predvidenu namjenu
susjednih prostorija.

4.3 Proracun i ocjena razine udarnog zvuka

Povrsinska masa nosive medukatne konstrukcije iznosi m'= 356,00 [kg/m?].

Racunska vrijednost ekvivalentne vrednovane normalizirane razine udarnog zvuka nosive
medukatne konstrukcije iznosi Ln,w,eq,r= 74 [dB].

Racunska vrijednost vrednovanog smanjenja razine udarnog zvuka za plivajuéi pod iznosi
dLw,r= 26 [dB].

Korekcijski ¢lan za medusobni polozaj izvora i prijema zvuka iznosi Kr= 0 [dB].

Racunska vrijednost vrednovane normalizirane razine udarnog zvuka iznosi:
L'n,wr= 53 [dB] < Lw,max= 68 - 2 = 66 [dB].

Zakljucuje se da projektirana medukatna konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu zvucne
izolacije od zvuka udara.
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investitor : Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 20998990299

gradevina : Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (prosirenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)
lokacija : Heresin, Marofska ulica 31, k.¢. br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Heresin

T.D. : 30/2017

Z.0.P. : acta - arh - 30/2017

datum izrade : lipanj, 2017.

3.10.5. Zastita od vanjske buke

Tocni podaci o vanjskoj buci na lokaciji objekta nisu poznati. Procjenjuje se da ¢e razina buke
pred najizlozenijom fasadom predmetne zgrade iznositi najvise do

Leq = 65 dB danju

Leqg = 50 dB nocu.

Najvisa dopustena ekvivalentna razina buke u boraviSnom prostoru zgrade iznosi
Leq,dop = 40 dB danju,
Leq,dop = 30 dB nocu.

Navedene uvijete zadovoljavaju ostakljene plohe u vanjskom omotacu zgrade koje imaju
vrijednost indeksa zvucne izolacije

Rw>65-40+5=30dB,

Rw>50-30+5=25dB.

Ovoliku vrijednost indeksa zvucne izolacije trebaju imati sve ostakljene plohe na vanjskom
omotacu predmetne zgrade.

S projektom predvidenom izvedbom ostakljenih ploha moze se sa sigurnos¢u ocekivati da ¢e
zahtjev u pogledu potrebne vrijednosti indeksa zvucne izolacije biti zadovoljen.

Prije ugradnje ostakljenih elemenata treba laboratorijskim mjerenjem dokazati da njihova
vrijednost indeksa zvucne izolacije zadovoljava navedene zahtjeve.

S obzirom na predvidene tehnicke mjere zastite od buke procjenjuje se da nema opasnosti od
ometanja okoliSa bukom iz gradevine.
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investitor : Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 20998990299

gradevina : Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (prosirenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)
lokacija : Heresin, Marofska ulica 31, k.¢. br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Heresin

T.D. : 30/2017

Z.0.P. : acta - arh - 30/2017

datum izrade : lipanj, 2017.

4. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

4.1. Podaci o upisu gradevine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske
odnosno o potrebi da se osobama smanjene pokretljivosti osigura nesmetani pristup,
kretanje, boravak i rad, za rekonstrukciju gradevine za koju se elaboratom ukazuje
na vjerojatnu potrebu odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od pozara,

Gradevina nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske,

Djelatnost koja se obavlja u gradevini nije javhe namjene. Sama gradevina nije javhe namjene
niti prostor namijenjen okupljanju veceg broja ljudi tako da se ne predvida dolazak drugih
osoba osim zaposlenika. Predvideno je da ¢e ovdje biti zaposleno do 10 osoba. Nije predvideno
zaposljavanje osoba sa invaliditetom.

4.2. Opis gradevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i tehnicko-
tehnoloskih obiljezja bitnih za ostvarivanje sustavne zastite od pozara gradevine, a
osobito podataka o namjeni i znacajki zbog kojih je prema posebnom propisu,
gradevina razvrstana u skupinu 1:

4.2.1. opis lokacije gradevine

Postoje¢a pogonska zgrada UPOV-a smjestena je u Heresinu, Marofska ulica 31, na
k.C.br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Heresin.

Povrsina parcele iznosi 49.041,00 m2.

Osim pogonske zgrade UPOV-a na parceli su smjestene i druge gradevine izgradene kao i
pogonska zgrada 2007. godine. Sve gradevine imaju gradevinsku i uporabnu dozvolu.

Parcela je nepravilnog oblika, izduzena u smjeru sjeverozapad - jugoistok, a teren je
ravan.

Kolni i pjesacki pristup do parcele je sa sjeverozapadne strane iz Marofske ulice u
HereSinu i kao takav ostaje kao postojedi.

Sa sjeverne, zapadne i juzne strane parcela granici sa susjednim parcelama.

Povrsina kolnih, pjesackih i zelenih povrSina nije se mijenjala od Uporabne dozvole
odnosno zateceno su stanje.

Gradevinska parcela ima neposredan izlaz na javnhu prometnu povrsinu, Marofsku ulicu,
te je u svakom trenutku omogucen prilaz vatrogasne tehnike do same gradevine.

Na parceli je rijeSen promet u mirovanju sa parkiranjem vozila unutar vlasite parcele.

4.2.2. opis gradevine i okolnih gradevina

Kolni i pjesacki pristup do parcele je sa sjeverozapadne strane iz Marofske ulice u
Heresinu i kao takav ostaje kao postojedi.

Sa sjeverne, zapadne i juZne strane parcela granici sa susjednim parcelama.

Postoje¢a pogonska zgrada UPOV-a dograduje se na nacin da se uz njen vanjski
jugoistocni zid dograduje novi dio vanjskih tlocrtnih dimenzija 5,80 m x 11,24 m, te se iznad
Citavog prizemlja podize etaza kata sa tavanom iznad. SmjeStaj dogradene gradevine koja je
predmet ovog zahvata u prostoru prikazan je u situacijskom nacrtu u grafickom dijelu
projekta.

Predmetna parcela nalazi se unutar granica izdvojenog gradevinskog podrucja izvan
naselja, povrsine infrastrukturnih sustava (IS), uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda (IP), a

Sto je definirano u Prostornom planu uredenja grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice,
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Z.0.P. : acta - arh - 30/2017

datum izrade : lipanj, 2017.

04/06, 05/12, 03/15, 05/15-procisceni tekst, kao prostorni plan najviSeg reda).
Nakon rekonstrukcije gradevina ce biti izvedena kao PR + I + tavan.

Minimalna udaljenost gradevine od Marofske ulice iznosi 54,93 m, a susjedne parcele s
kojima granicCi predmetna parcela na kojoj se nalazi gradevina su neizgradene.

4.2.3. veli¢ina, povrsina i namjena gradevine

Postoje¢a pogonska zgrada UPOV-a dograduje se na nacin da se uz njen vanjski
jugoistocni zid dograduje novi dio vanjskih tlocrtnih dimenzija 5,80 m x 11,24 m, te se iznad
¢itavog prizemlja podize etaza kata sa tavanom iznad.

Nakon dogradnje gradevina c¢e biti izvedena kao PR+I+tavan unutar maksimalnih
vanjskih tlocrtnih gabarita 18,09 m x 11,24 m.

Namjena gradevine je gospodarska (pogonska zgrada UPOV-a).

Korisna netto povrsina prizemlja iznosi 168,15 m?, a kata 163,78 m2.

Ukupna korisna netto povrsina prostora iznosi 331,93 m2.

Gradevinska bruto povrsina (GBP) prizemlja gradevine nakon dogradnje iznosi
200,93 m?, a kata 203,33 m2.

Ukupna gradevinska bruto povrsina cijele gradevine iznosi 404,26 m?2.

Povrsina pod gradevinom nakon dogradnje iznosi 203,33 m2. Povrsina pod svim
gradevinama iznosi 7.609,00 m2. Koeficijent izgradenosti iznosi Kiy = 0,16.
Izgradenost parcele iznosi 15,52 %.

Povsina kolnih, pjeSackih i zelenih povrSina nije se mijenjala od Uporabne dozvole
odnosno zateceno su stanje.

4.2.4. oblikovanje gradevine

Postoje¢a pogonska zgrada UPOV-a dograduje se na nacin da se uz njen vanjski
jugoistocni zid dograduje novi dio vanjskih tlocrtnih dimenzija 5,80 m x 11,24 m, te se iznad
¢itavog prizemlja podize etaza kata sa tavanom iznad.

Nakon dogradnje gradevina ¢e biti izvedena kao PR+I+tavan unutar maksimalnih
vanjskih tlocrtnih gabarita 18,09 m x 11,24 m.

Namjena gradevine je gospodarska (pogonska zgrada UPOV-a).

U prizemlju gradevine uz postojece prostore (vjetrobran, hodnik, laboratoriji, prostorija
za boravak, garderobe za Cisto i prljavo rublje, sanitarni ¢vor, kupaonica i uklopnica) formirati
¢e se novi natkriveni ulaz u gradevinu takoder sa jugozapadne strane. Iz prostora ulaznog
hodnika voditi ¢e stubiste za kat, a uz hodnik ¢e biti vezana prostorija spremista te skladiste
kemikalija sa spremistem. Iz prostora hodnika biti ¢e mogu¢ pristup i u postojeci dio zgrade,
kroz laboratorij u srediSnjem dijelu prostora prizemlja.

Na katu gradevine biti ¢e formirani slijedeéi prostori: hodnik iz kojeg ¢e biti moguc
pristup na tavan preko tavanskih poteznih stepenica, prostor instrumentalne analitike, kemije,
pranje i sterilizacija, mikrobiologija, mikrobiologija priprema, vagaona, dva uredska prostora te
zenski i muski sanitarni ¢vor.

Svijetla visina prostora prizemlja je i dalje 2,86 m, kata 3,20 m do stropne
konstrukcije, odnosno 2,80 m do spustenog stropa, a prostora tavana 3,13 m do sljemena.

Visine gradevine od kote terena do vrha krovnog vijenca nakon dogradnje iznosi 6,81
m, a visina gradevine od kote terena do vrha sljemena iznosi 10,10 m.

4.2.5. vrsta i opis namjena odnosno tehnicko-tehnoloskog procesa
Namjena gradevine je gospodarska (pogonska zgrada UPOV-a).

4.2.6. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevine na javno prometnu povrsinu i
komunalnu infrastrukturu

Kolni i pjesacki pristup do parcele je sa sjeverozapadne strane iz Marofske ulice u
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HereSinu i kao takav ostaje kao postojedi.

Sa sjeverne, zapadne i juzne strane parcela granic¢i sa susjednim parcelama.

Povrsina kolnih, pjesackih i zelenih povrsina nije se mijenjala od Uporabne dozvole
odnosno zateceno su stanje.

Gradevinska parcela ima neposredan izlaz na javnu prometnu povrsinu, Marofsku ulicu,
te je u svakom trenutku omogucen prilaz vatrogasne tehnike do same gradevine.

U slucaju potrebe, u akciju gasenja pozara na objektu dolazi vatrogasna postrojba JVP
Koprivnica koja je udaljena od gradevine do 10 km.

Sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
pristup vatrogasnih vozila i tehnike gradevini je omogucen pristupnim prometnicama te je isto
prikazano u grafickom dijelu.

Glavnim projektom obuhvacene su instalacije:

a/ dorade priklju¢ka prirodnog plina, zamjena postoje¢eg volumetrijskog plinomjera
nazivne velicine G4, ugradenog unutar slobodnostojeée plinske mjerno-redukcijske stanice
(MRS), ledima odmaknute 0,66 m od zapadne mede gradevinske parcele i pomaknute u
smjeru sjevera od krajnjeg ruba kolnog ulaza za 6,1 m. Postojeci plinomjer zamijenjuje se sa
volumetrijskim plinomjerom nazivne veli¢ine G6.

b/ dorade unutarnjeg razvoda mjerenog dijela plinske instalacije, izvedenog iz srednje
teskih celi¢nih, besavnih cijevi i cijevnih lukova,

¢/ toplovodnog radijatorskog grijanja,
d/ pripreme sanitarne tople vode u izdvojenom spremniku,

e/ hladenja uredskih i laboratorijskih prostorija ugradnjom ‘‘multi split” sustava punjenog
ekoloski prihvatljivom radnom tvari, (radna tvar R 410 A),

f/ ventilacije (lokalni odsis laboratorijskih uredaja, centralna dobava i priprema zraka
pomocu toplovodnih grijaca zraka),

g/ tehnickih plinova za potrebe laboratorija,

h/ kuénog razvoda instalacije vodovoda izvedenog iz polipropilenskih cijevi,

i/ sustava sanitarne kanalizacija izvedenog iz PVC kanalizacionih cijevi s naglavkom i
brtvom, izvan i unutar gradevine, zavrSno sa spojem na postojeéi interni razvod mjeSovite
kanalizacije neposredno uz predmetnu gradevinu.

Postoje¢a pogonska zgrada je priklju¢ena na NN mrezu podzemno, od postojete TS

(vlasnistvo investitora) do razdjelnice RO2.01 montirane u prizemlju pogonske zgrade u
prostoriji uklopnica.
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4.2.7. ocekivana zaposjednutost osobama ukljucdujuéi i osobe smanjene

pokretljivosti

Djelatnost koja se obavlja u gradevini nije javhe namjene. Sama gradevina nije javhe namjene
niti prostor namijenjen okupljanju veéeg broja ljudi tako da se ne predvida dolazak drugih
osoba osim zaposlenika.

Maksimalna zaposjednutost prostora racuna se temeljem tablice 1., priloga 4., Pravilnika o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13, 87/15).

Korisna neto povrsina gradevine iznosi prizemlja 168,15 m?, a kata 163,78 m?. Prema
namjeni prostora (laboratorij) na jednu osobu otpada 4,60 m? neto prostora tako da izracunom
dolazimo do podatka o maksimalnoj zaposjednutosti prostora gradevine od cca 37
osoba u etazi prizemlja i 36 osoba na etazi kata.

Stvarna zaposjednutost cijelog prostora gradevine iznosi do 10 zaposlenih. Nije predvideno
zaposljavanje osoba sa invaliditetom.

4.2.8. ocekivana vrsta, kolic¢ine i smjestaj zapaljivih tekuéina, plinova i drugih
tvari koje se skladiste, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnoloskom procesu

U samoj gradevini nece biti smjestene zapaljive tekucine, plinovi i druge tvari koje se
skladiste, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnoloSkom procesu.
Za potrebe laboratorija glavnim projektom obuhvaéene su instalacije tehnickih plinova: acetilen,
dusik, argon i sintetski zrak koji ¢e biti smjeSteni u odvojenoj stanici za tehni¢ke plinove na
udaljenosti 1,5 m od gradevine, a prema gradevini odvojenoj nosivim vatropotpornim zidom 120
min.

4.2.9. ocekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnoloskog procesa
Nema predvidene sustave upravljanja.

4.2.10. ocekivana vrsta, kolicine i smjestaj eksplozivnih tvari koje se skladiste,
stavljaju u promet ili su u tehnoloskom procesu

U samoj gradevini nece biti eksplozivnih tvari,a nije predvideno niti skladistenje istih ili
prisutnost eksplozivnih tvari u tehnoloSkom procesu.
Za potrebe laboratorija glavnim projektom obuhvaéene su instalacije tehnickih plinova: acetilen,
dusik, argon i sintetski zrak koji ¢e biti smjeSteni u odvojenoj stanici za tehnicke plinove na
udaljenosti 1,5 m od gradevine, a prema gradevini odvojenoj nosivim vatropotpornim zidom 120
min.

4.2.11. ocekivana vrsta, kolicine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para,
prasina i maglica)

U samoj gradevini se ne oCekuje stvaranje eksplozivnih smjesa plinova, para, prasina ili
maglica.

Za potrebe laboratorija glavnim projektom obuhvaéene su instalacije tehnickih plinova: acetilen,
dusik, argon i sintetski zrak koji ¢e biti smjeSteni u odvojenoj stanici za tehnicke plinove na
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udaljenosti 1,5 m od gradevine, a prema gradevini odvojenoj nosivim vatropotpornim zidom 120
min.

4.2.12. podatci o svojstvima glede zastite od pozara, za gradevinu

Nosivu konstrukciju dogradnje prizemlja i kata gradevine cine nosivi konstruktivni
zidovi od blok opeke debljine d=25,0 cm i d=20,0 cm povezani u visini krute medukatne
konstrukcije horizontalnim serklazima. Na mjestima suceljavanja nosivih zidova, na uglovima
objekta i na slobodnim krajevima nosivih zidova postavljeni su vertikalni serklazi. Pregradni
zidovi su od ytong opeke d=12,0 cm i d=15,0 cm. Stropna konstrukcija dogradnje izvedena je
kao fert strop ukupne staticke debljine 20,0 cm

Pod prizemlja dogradnje izveden je na nacin da je na AB plocu ukupne staticke debljine
10,0 cm polozena hidroizolacija, na koju je u debljini od 10,0 cm poloZena toplinska izolacija,
pe folija, te cementni estrih u debljini od 4 cm, a kao zavrsna podna obloga keramicke plocice.

Pod kata izveden je na nacin da je na fert strop ukupne staticke debljine d=20,0 cm
poloZena toplinska izolacija (mineralna vuna) u debljini 10,0 cm, pe folija, cementni estrih u
debljini od 6 cm te kao zavrsni sloj poda keramicke plocice ili parket (u uredima).

Pod tavana izveden je na nacin da je na fert strop ukupne staticke debljine d=20,0 cm
poloZena toplinska izolacija (mineralna vuna) u debljini 12,0 cm, pe folija te kao zavrsni sloj
poda cementni estrih u debljini od 6 cm.

Kroviste je izvedeno kao klasi¢no drveno dvostresno kroviste, nagiba krovnih ploha od
28°, prekriveno krovnim sendvic¢ panelom u debljini od 7,0 cm.

Na krovnim plohama biti ¢e izvedeni snjegobrani.

Oborinska voda sa krova odvodi se odvodnim vertikalama u oborinsku kanalizaciju.

S unutrasnje strane vanjski zidovi od blok opeke su zbukani i bojani bojani disperzivnim
bojama ili obloZzeni keramikom, a s vanjske strane zavrsno su obradeni toplinskom fasadom -
mineralna vuna d=10,0 cm + silikatni zavrsni sloj.

Pregradni zidovi od ytong blokova su gletani te zavrsno obradeni i bojani disperzivnim
bojama ili oblozeni keramikom.

Na postojece vanjske zidove prizemlja dodatno se lijepi sloj toplinske izolacije (mineralna
vuna) u debljini d=5,0 cm + silikatni zavrsni sloj.

Gradevina se temelji na temeljnim trakama ispod nosivih zidova.

Hidroizolacija je izvedena ispod zidova i podova prizemlja te u sanitarnim ¢vorovima na
katu.

Zidovi u sanitarnim c¢vorovima, kupaonici, laboratorijima oblozeni su ker. plo¢icama.
Podovi su oblozeni keramikom ili parketom (uredi).

Prozori i vanjska stolarija su od PVC-a, sa prekinutim toplinskim mostom, a ostakljenje je
izvedeno dvostrukim IZO staklom 4+16+6 mm (jedno staklo Low-e), Cija je vrijednost
Umin=1,30 W/m2K komplet. Za zastitu od sunca postavljeni su tzv. “venecijaneri” s unutrasnje
strane prozora.

Postojec¢a unutarnja stolarija prizemlja izradena je od PVC-a, dok je nova unutarnja
stolarija prizemlja kata izradena od plastificiranog aluminija (uredi, laboratoriji, sanitarni
¢vorovi) ili PVC-a, a prema izboru investitora.

Osigurano je prirodno i umjetno osvjetljenje prostorija te prirodna i prisilna ventilacija.

4.2.13. podatci o zasticenom spomenickom svojstvu, za gradevinu upisanu u
Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

Gradevina nije upisana u Registar kulturnih dobara znacajnih za RH.
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4.2.14. podatci o svojstvima glede pristupacnosti do gradevine

Kolni i pjesacki pristup do parcele je sa sjeverozapadne strane iz Marofske ulice u

HeresSinu i kao takav ostaje kao postojedi.

Sa sjeverne, zapadne i juzne strane parcela granici sa susjednim parcelama.

Povrsina kolnih, pjesackih i zelenih povrsina nije se mijenjala od Uporabne dozvole
odnosno zateceno su stanje.

Gradevinska parcela ima neposredan izlaz na javnu prometnu povrsinu, Marofsku ulicu,
te je u svakom trenutku omogucen prilaz vatrogasne tehnike do same gradevine.

U slucaju potrebe, u akciju gasenja pozara na objektu dolazi vatrogasna postrojba JVP
Koprivnica koja je udaljena od gradevine do 10 km.

Sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 142/03, 130/07)
pristup vatrogasnih vozila i tehnike gradevini je omogucen pristupnim prometnicama te je isto
prikazano u grafickom dijelu.

4.2.15. ostali podaci koji utjecu na ostvarivanje sustavne zastite od pozara
gradevine.
Instalacije znacajne za zastitu od pozara

Od instalacija znacajnih za zastitu od pozara u gradevinama ¢e biti izvedene slijedece
instalacije:

e Elektroinstalacije,
e Gromobranske instalacije,
e Instalacije panik rasvjete na izlaznim putovima i hodnicima

U dogradenom dijelu objekta pogonske zgrade UPOV-a projektirane su protupanicne svjetiljke
koje obiljezavaju put evakuacije. Na svakoj svijetiljci biti ¢e potrebno postaviti natpis
(PIKTOGRAM) ,IZLAZ", a svijetiljke su snage 1W-3W/1,5h autonomije. Sigurnosna rasvjeta
mora se pregledati najmanje dva puta godisnje.

Iz razdjelnice GRO izvedena je instalacija za daljinski isklop glavne sklopke pomocu tastera JPR
montiranog na vanjskom zidu objekta na +180 cm od gotovog poda.

4.3. Podaci (zahtjevi i/ili ograni¢enja) o sustavnoj zastiti od pozara gradevine koji
utjecu na projektiranje mjera zastite od pozara:

4.3.1. popis propisa, normi te projekata i druge tehnicke dokumentacije,
literature i drugih izvora informacija koji su posluzili za izradu elaborata i
utvrdivanje podataka (zahtjeva i/ili ogranic¢enja) o sustavnoj zastiti od pozara
gradevine

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

2. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

3. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

4. Pravilnik o izradi procjene ugrozZenosti od pozara i tehnoloske eksplozije

(NN 35/94, 110/05, 28/10)
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5. Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji
ugrozenosti o pozara (NN 62/94, 32/97)

6. Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od pozara
(NN 56/12, 61/12)

7. Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

8. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

9. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

10. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)

11. Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

12. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)

13. Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/11)

14. Pravilnik o provijeri tehnickih rjeSenja iz zastite od poZara predvidenih u glavnom
projektu (NN 88/11)

15. Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

16. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju pozara (NN 29/13, 87/15)

17.Zakon o normizaciji (NN 80/13),

18. Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN108/95)

4.3.2. propisi i standardi koji se u republici hrvatskoj primjenjuju temeljem
clanka 10. zakona o zastiti od pozara i clanka 20. zakona o tehnickim zahtjevima za
proizvode i ocjenu sukladnosti

1. Pravilnik o tehnickim normativima za elektricne instalacije niskog napona («S.L.» br.
52/88),

2. Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje,gradnju,pogon i odrzavanje plinskih
kotlovnica («S.L.» br. 10/90,52/90),

3. Pravilnik o tehnickim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme («S.L.»
38/89,»Narodne novine»,br. 69/97)

4. Pravilnik o tehnickim normativima za uredaje za automatsko zatvaranje vrata i zaklopki
otpornih prema pozaru («S.L.» br.35/80).

5. Hrvatska norma HRN DIN 4102 dio 4.
6. Austrijske smjernice za izradu procjene ugrozenosti od pozara TRVB 100-97,od 1997.
godine,

7. NFPA 101 Code for safety to life from fire Buildings and Structures (2003),

8. Standard HRN U.J1.030-pozarno opterecenje,

9. Standard HRN U.J1.040-ispitivanje gorivosti materijala,

10. Standard HRN U.J1.090-ispitivanje otpornosti zidova protiv pozara

11. Austrijske smjernice za prekidne udaljenosti TRVB B 108,0d 1991.
godine,

12. Klasifikacija tvari i roba prema ponasanju u pozaru-standard HRN
Z.C0.005

13. Pravilnik o tehni¢kim normativima za sisteme za odvod dima i topline
nastalih u pozaru (SlI. list 45/83 ).
14. Hrvatska norma HRN EN 671-1i 2.
15. Austrijske smjernice TRVB N 115 protupozarna preventiva u uredskim i stambenim
zgradama -12/2000

4.4. Prikaz primjenjivih priznatih metoda proracuna i modela za dokazivanje
ispunjavanja bitnog zahtjeva zastite od pozara koji sadrzi:

list | 99


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_08_62_1114.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_03_32_467.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_56_1389.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_51_1254.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_05_35_627.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_07_55_1009.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_09_142_2084.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_09_101_2070.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_01_8_180.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_06_56_1055.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_44_1098.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2825.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_88_1880.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2822.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_29_505.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_87_1720.html

I acta-arh

investitor : Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 20998990299

gradevina : Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (prosirenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)
lokacija : Heresin, Marofska ulica 31, k.¢. br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Heresin

T.D. : 30/2017

Z.0.P. : acta - arh - 30/2017

datum izrade : lipanj, 2017.

Prema Pravilniku o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN 56/12, 61/12) sama gradevina spada u gradevinu skupine 1, prilog 1, A2.4. -
zgrade za znanstveno-istrazivacku djelatnost s manje od 50 osoba koje istovremeno
koriste gradevinu odnosno gradevine sliche namjene i znacajki (laboratorij za pitku i
otpadnu vodu).

Prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15) gradevina spada u zgradu podskupine 1
(ZPS 1).

U postojec¢oj gradevini predvidena su i kao takva izvedena dva pozarna sektora. U
prizemlju gradevine smjesten je prostor uklopnice koji je jedan pozarni sektor, dok je preostali
dio zgrade drugi pozarni sektor.

Postojeca pogonska zgrada UPOV-a dograduje se na nacin da se uz njen vanjski jugoistoc¢ni
zid dograduje novi dio vanjskih tlocrtnih dimenzija 5,80 m x 11,24 m, te se iznad citavog
prizemlja podiZze etaza kata sa tavanom iznad.

Nakon rekonstrukcije pozarni sektori ostaju kao postojeci, odnosno prostor uklopnice je i
dalje zaseban pozarni sektor, dok je preostali, prosireni dio zgrade drugi pozani sektor.

S obzirom na gore navedeno u gradevini predvideni su slijededi pozarni odjeljci:

- PR (uklopnica)

S-1
S-2 - PR + I (prostori laboratorija)

e P
o P
Niti jedan pozarni odjeljak nije veci od 1.800 m?.

Prema podacima iz smjernica austrijske metode TRVB 100, 125 i 126, mobilno
pozarno opterecenje za prostor uklopnice (prizemlje) iznosi 400 MJ/m2?2 , a za
prostore laboratorija (prizemlje i kat) iznosi 300 MJ/m?2,

Imobilno pozarno opterecenje za ovaj tip gradevine iznosi 100 MJ/m2.

Prema tome ukupno pozZarno opterecenje iznosi Q=500 MJ/m? za prostor
uklopnice (prizemlje) te 400 MJ/m2 za prostore laboratorija (prizemlje i kat).

Prema tome i prema vazec¢im propisima za gradevine navedene namjene, koje su
izgradene na opisani nacin, gradevina spada u kategoriju gradevina sa niskim pozarnim
optere¢enjem. Obzirom na nacin koristenja gradevine uzroci nastanka pozara u njoj su
minimalni.

4.5. spomenicka svojstva kulturnog dobra koja se stite s obrazlozenjem
potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od pozara i preporukom za odabir
nacina na koji se moze nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajuc¢im
tehnickim rjeSenjem gradevine ili drugom mjerom na pouzdani nacin)

Gradevina nije evidentirana kao spomenicko kulturno dobro.

4.6. buduca svojstva zastite od pozara gradevine u odnosu na zahtijevane
elemente pristupacnosti s obrazlozenjem potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva
zastite od pozara i preporukom za odabir nac¢ina na koji se moze nadomjestiti
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ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovaraju¢im tehnickim rjeSenjem gradevine ili drugom
mjerom na pouzdani nacin)

Prostori komunikacije dobro su dimenzionirani tako da omogucuju nesmetano i logi¢no
kretanje.

Predmetnom rekonstrukcijom ne mijenja se postoje¢a koncepcija zastite od pozara:
zgrada ima vatrogasni pristup sa tri strane, evakuacijski putevi iz zgrade vode direktno na
vanjski teren, gradevine su na propisanoj udaljenosti od susjednih gradevina i sl.

Iz etaze prizemlja evakuacija je moguca direktno na vanjski teren.

Iz etaze kata evakuacija je moguca preko unutrasnjeg stubiSta u prostor prizemlja , a
zatim direktno na slobodan teren ili preko otvora na procelju gradevine (prozori su vecéi od
80x120 cm, sa parapetom 90 cm.)

Temeljem izraCunate maksimalne zaposjednutosti prostora gradevine od cca 37 osoba u etazi
prizemlja i 36 osoba na etazi kata, racunaju se Sirine evakuacijskih putova.

Prema tablici 1., prilog 5. , te u skladu sa ¢lancima 32. - 40. Pravilnika o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15) Sirina
unutrasnjeg stubista koje ¢e se koristiti za evakuaciju iznosi 36 osoba x 8 mm/osobi = 288
mm (0,29 m), odnosno Sirina stubiSta ne moze biti manja od 0,90 m (kod prostora s
kapacitetom zaposjednutosti do 50 osoba). Sirina unutrasnjeg stubista iznosi 1,20 cm tako da
stubiste zadovoljava trazeni zahtjev.

Ukupna duljina evakuacijskog puta iz bilo kojeg dijela prostora kata do stubista nije vec¢a od
40,00 m.

Ukupna duljina zajednic¢kog dijela evakuacijskog puta bilo kojeg dijela prostora kata do
stubista nije vec¢a od 23,00 m.

Sirina hodnika koji Cini zajednicki dio evakuacijskog puta do stubista iznosi 2,00 m.

Sve nastupne plohe tj. gazista potrebno je osigurati protiv klizanja. Vrata na na izlaznim
putevima dovoljno su Siroka (min. 90 cm), tako da omogucuju nesmetano izlazenje i
napustanje gradevine u slucaju opasnosti. Vrata se otvaraju prema van i nemaju prag, vrata
su od negorivog materijala.

Svi putevi evakuacije i izlazi biti ¢e propisno oznaceni.

Vatrogasni pristup je osiguran sa tri strane.

Za potrebe laboratorija glavnim projektom obuhvaéene su instalacije tehnickih plinova: acetilen,
dusik, argon i sintetski zrak koji ¢e biti smjeSteni u odvojenoj stanici za tehnicke plinove na
udaljenosti 1,5 m od gradevine, a prema gradevini odvojenoj nosivim vatropotpornim zidom 120
min.

Za distribuciju tehni¢kih plinova od plinske stanice za smjeStaj boca do potrosaca u
laboratorijima, projektiran je cijevni razvod. Cijevni razvod spaja se na boce s tehnickim
plinovima preko regulatora prvog stupnja. Cijevni razvod vodi se vidljivo po konstrukcijskim
elementima gradevine, cijev ispod cijevi na zajednickom nosacu.

Prema ¢l. 200 Pravilnika o zapaljivim tekuc¢inama , vatrootpornost nosivog dijela konstrukcije
prostorije gdje se drze posude sa zapaljivim plinovima je 120 min. ( ab zid 15 cm ).

Visina posude medicinskog plina manja je 1.5 m, udaljenost stijenke posude i zida sabirnog
prostora veca je od 40 cm Sto zadovoljava ¢l. 77 Pravilnika o zapaljivim teku¢inama.

Radi se 0 posudama smjestenim u prostoriju s plivaju¢im krovom, zona 1 je prostor udaljenosti
od 1.5 m oko plasta posude i do visine 1 m iznad gornjeg ruba plasta posude, ¢I.85 navedenog
Pravilnika.

Povrsina skladiSta posuda sa zapaljivim tekuéinama zasti¢ena je od djelovanja suncanih zraka
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nadstresnicom.

Oko namjenske gradevine osiguran je put Sirine 350 cm za pristup vatrogasnom vozilu.

Prema ¢l. 7 Zakona o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN108/95) prilikom prodaje
zapaljivih plinova, proizvodac, odnosno pravna osoba koja dobavlja plin duzan je, uz svaku
posudu ili spremnik, dati pismenu uputu za sigurno skladistenje, drzanje i uporabu s podacima
o vrsti i koliCini, te o kategoriji i stupnju opasnosti od pozZara.

Za pocetno gasSenje pozara uz plinsku stanicu potrebno je postaviti 2 komada vatrogasnih
aparata tip S-9 i jedan aparat tipa CO2-5.

4.7. znacajke susjednih gradevina koje utjecu na tehnicko rjesenje odredivanja
nacdina sprjecavanja Sirenja vatre na susjedne gradevine (odredivanje sigurnosne
udaljenosti ili pozarno odjeljivanje) u glavhom projektu gradevine

Osigurane su sigurnosne udaljenosti od susjednih gradevine veée od 5 metara ,tako da
gradevina nema utjecaja prilikom sprjeCavanja Sirenja vatre na susjedne gradevine.

4.8. znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjecu na
tehnicko rjesenje vatrogasnih pristupa (brojnost, znacajke i oznacavanje) u glavhom
projektu gradevine

U slucaju potrebe, u akciju gasenja pozara na objektu dolazi vatrogasna postrojba
JVP Koprivnica koja je udaljena od gradevine do 10 km.

Vatrogasna postrojba opremljena je sukladno propisima u okvirima znacaja
postrojbe.

Do gradevine postoje prometnice potrebne Sirine, radijusa zakretanja i potrebite
nosivosti, tokom kretanja unaprijed, dok se povrsine pristupnog puta i parkiraliSta mogu
koristiti za operativni rad vatrogasaca, na propisanoj udaljenosti od gradevine i nosivosti Sto
udovoljava propisanim uvjetima za vatrogasne pristupe.

4.9. znacajke predvidivog nac¢ina uporabe gradevine, pozara koji moze nastati
u gradevini te nacina napustanja odnosno spasavanja osoba iz gradevine (osobito
osoba smanjene pokretljivosti), koje utjecu na:

- tehnicko rjesenje ocuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom
vremenu u glavnom projektu gradevine,

Stupanj otpornosti na pozar odreden je za gradevinu sukladno Pravilniku o otpornosti
na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13,
87/15), za zgradu klase ZPS 1, tablica 1. prilog 1.

nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici pozarnog odjeljka):

prizemlje i kat R30
tavan bez zahtjeva

pregradni zidovi izmedu prostora razli¢ite namjene te evakuacijskih hodnika:

suteren, prizemlje i kat nije primjenjivo
tavan nije primjenjivo

zidovi i stropovi na granici pozarnog odjeljka:

| prizemlje - uklopnica | nije primjenjivo|
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stropovi i kosi krovovi poslovne namjene s nagibom ne veéim od 60 stupnjeva prema
horizontali :
| stropovi iznad zadnjeg kata | bez zahtjeva |

Stupanj otpornosti na pozar sigurnosnih stubiSnih prostora odreden je za gradevinu
sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13, 87/15), za zgradu klase ZPS 1, tablica 3. prilog 1.

| unutrasnje stubiste | bez zahtjeva |

Razredi reakcije na pozar prikazani su za gradevinu sukladno Pravilniku o otpornosti na
pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13,
87/15), za zgradu klase ZPS 1, tablice 4., 5., 6., 7. prilog 2.

tablica 4. - procelja:

toplinski kontaktni sustav procelja E
ETICS sustav

tablica 5. - unutarnje zidne obloge i zavrsni slojevi:

unutarnje  zidne obloge, izuzimajucdi D
evakuacijske puteve
unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim| nije primjenjivo
putevima
unutarnji  zavrSni  slojevi zida unutar| nije primjenjivo
evakuacijskih puteva - hodnici i stubiste

tablica 6. — gradevni proizvodi za podove i stropove:

podne obloge na evakuacijskim putevima - Df1
hodnici i stubiste

podne konstrukcije D
konstrukcije ispod neobradene stropne ploce D-do
ukljuCujuci i priévrséenja izuzev stropne

obloge

stropne obloge na evakuacijskim putevima | nije primjenjivo

tablica 7. - krovovi - kosi krov (20° < nagib < 60°):

pokrov BKROV (t1)
krovna ljepenka i folije E
krovna konstrukcija E
toplinska izolacija E

Zahtjevi za nosive konstruktivne elemente - zidove i stropove kao granice sektora.

Uklopnica kao zaseban poZarni sektor smjestena je u prizemlju gradevine i nije predmet
rekonstrukcije. Izlazna vrata u hodnik izvedena su kao PP vrata EI60.

Kako se radi o drugom poZarnom sektoru u odnosu na ostali dio gradevine, potrebno je prolaz
eventualno novih instalacija iz prostora uklopnice brtviti protupoZarnim jastuci¢ima.
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—tehnicko rjesenje izlaznih putova za spasavanje osoba (broj, znacdajke i
oznacavanje) u glavhom projektu gradevine,

Prostori komunikacije dobro su dimenzionirani tako da omogucuju nesmetano
i logi¢no kretanje.

Predmetnom rekonstrukcijom ne mijenja se postojeca koncepcija zastite od pozZara:
zgrada ima vatrogasni pristup sa tri strane, evakuacijski putevi iz zgrade vode direktno na
vanjski teren, gradevine su na propisanoj udaljenosti od susjednih gradevina i sl.

Iz etaze prizemlja evakuacija je moguca direktno na vanjski teren.

Iz etaze kata evakuacija je moguca preko unutrasnjeg stubiSta u prostor prizemlja , a
zatim direktno na slobodan teren ili preko otvora na procelju gradevine (prozori su vedi od
80x120 cm, sa parapetom 90 cm.)

Temeljem izracunate maksimalne zaposjednutosti prostora gradevine od cca 37 osoba u etazi
prizemlja i 36 osoba na etazi kata, racunaju se Sirine evakuacijskih putova.

Prema tablici 1., prilog 5. , te u skladu sa ¢lancima 32. - 40. Pravilnika o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju pozara (NN 29/13, 87/15) Sirina
unutrasnjeg stubista koje ¢e se koristiti za evakuaciju iznosi 36 osoba x 8 mm/osobi = 288
mm (0,29 m), odnosno Sirina stubiSta ne moze biti manja od 0,90 m (kod prostora s
kapacitetom zaposjednutosti do 50 osoba). Sirina unutrasnjeg stubista iznosi 1,20 cm tako da
stubiste zadovoljava trazeni zahtjev.

Ukupna duljina evakuacijskog puta iz bilo kojeg dijela prostora kata do stubista nije vec¢a od
40,00 m.

Ukupna duljina zajednickog dijela evakuacijskog puta bilo kojeg dijela prostora kata do
stubista nije veca od 23,00 m.

Sirina hodnika koji ¢ini zajednicki dio evakuacijskog puta do stubista iznosi 2,00 m.

Sve nastupne plohe tj. gaziSta potrebno je osigurati protiv klizanja. Vrata na na izlaznim
putevima dovoljno su Siroka (min. 90 cm), tako da omogucuju nesmetano izlazenje i
napustanje gradevine u slucaju opasnosti. Vrata se otvaraju prema van i nemaju prag, vrata
su od negorivog materijala.

Svi putevi evakuacije i izlazi biti ¢e propisno oznaceni.

Vatrogasni pristup je osiguran sa tri strane.

U gradevini je predvidena glavna sklopka za isklju¢ivanje cijelog objekta iz napajanja
niskonaponske mreze i osiguran je nesmetan pristup do iste. Osim toga u gradevini je
predviden sistem postavljanja panik rasvjete.

Mjere zastite od pozara za elektroinstalacije biti ¢e obradene zasebno u projektu
elektroinstalacija.

- tehnicko rjesenje sprjecavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine (broj,
oblik i raspored pozarnih odnosno dimnih sektora) u glavhom projektu gradevine,
Gradevina je podijeljena u dva poZarna sektora .
e PS-1 - PR (uklopnica)
e PS-2 - PR + I (prostori laboratorija)

Kako se radi o dva pozarna sektora, potrebno je prolaz instalacija kroz dva pozarna sektora
brtviti protupozarnim jastuci¢ima.
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- tehnicko rjesenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasenje pozara
(brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu
gradevine,

Vatrogasni aparati

Sukladno propisima, za pocetno gasenje pozara unutar gradevine postaviti ¢e se
aparati za pocetno gasenje pozara prahom ABC tip S9 ili S6, rasporedeni prema prikazanoj
tabeli, a prema Pravilniku vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13).

Pozarni sektor APARAT
m2 pozarna opasnost tip koli¢ina
1 PRIZEMLIE (uklopnica) 25,23 | srednja-123G | °° 1 (9 JG)
S6 1 (6 JG)
5> |PRIZEMLIE I KAT (laboratoriji) 304,46 | srednja - 36 1G S9 2 (18 JG)
S6 3 (18 JG)
UKUPNO

Aparati za poCetno gasenje pozara se postavljaju na hodnicima svake etaZze te kod izlaznih
vratiju. Vatrogasni aparati se postavljaju na uodljivim i lako dostupnim mjestima. Kod
postavljanja aparata na zid rucka za nosenje ne smije biti na visini vecoj od 1,5 m. Svi aparati
moraju biti atestirani. Polozaj istih je vidljiv u grafickom prilogu.

Za pocetno gaSenje pozara uz plinsku stanicu potrebno je postaviti 2 komada vatrogasnih
aparata tip S-9 i jedan aparat tipa CO2-5.
Polozaj istih je vidljiv u grafickom prilogu.

- tehnicko rjesenje stabilnih sustava za dojavu pozara (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu gradevine,

Uz postojeci ulaz u gradevinu postavljen je rucni javlja¢ pozara.
- tehnicko rjesenje stabilnih sustava za gasenje u slucaju pozara (brojnost,
nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu gradevine,

Uz aparate za pocetno gasenje pozara u gradevini nije izveden stabilni sustav za
gasenje pozara.

- tehnicko rjesenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
(brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavhom projektu
gradevine,

Nema stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para.
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- odredivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasina i maglica
ili eksplozivnih tvari u glavnhom projektu gradevine,

Nema zona opasnhosti.

- tehnicko rjesenje protueksplozijski zasti¢enih elektri¢nih i drugih uredaja i
opreme te protueksplozijski izvedenih instalacija (brojnost, nacin ugradnje,
raspored, znacajke i oznacavanje) u glavhom projektu gradevine,

Nema protueksplozijski zasticenih elektricnih i drugih uredaja i opreme te
protueksplozijski izvedenih instalacija.

- tehnicko rjesenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno
mogu biti ugrozeni eksplozivhom atmosferom u glavhom projektu gradevine,

Nema prostora koji potencijalno mogu biti ugrozeni eksplozivnom atmosferom.

- tehnicko rjesenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u
slu¢aju pozara (nacin ugradnje i znacajke uredaja, opreme i instalacija) u glavhom
projektu gradevine,

Nema potrebe za tehnickim rjeSenjem ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i
dima u slucaju pozara.

- tehnicko rjesSenje napajanja sigurnosnih sustava u glavhom projektu
gradevine.

Nema potrebe za sigurnosnim sustavima i njihovim zasebnim napajanjima.

4.10. Znacajke pozara koji moze nastati uslijed predvidivog nacina koristenja
gradevine, pozarne opasnosti i poZzarnog opterecenja pojedinih prostora u gradevini
te neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehnickih sklopova gradevine koji mogu
prouzroditi nastajanje i omoguciti Sirenje pozara (elektricne i strojarske opreme i
instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i lozista), koje
utjecu na tehnicko rjesenje

Ljudski faktor:

Upotreba otvorenog plamena u gradevini na nedozvoljen nacin, nepropisno i nestru¢no
koristenje elektri¢nih ili strojarskih instalacija i uredaja moze prouzroditi plamen ili iskru.

Nepropisno odlaganje zapaljivog materijala i koriStenje neispravnih uredaja mogu
prouzrociti zapaljenje.

Nepropisno i nepravovremeno odrzavanje, dimovodnih instalacija i loziSta potencijalna
je permanentna opasnost od nastanka kvarova i time pozara i eksplozija.

Neispravnost instalacija i uredaja:

Neispravnost elektric¢nih i strojarskih instalacija i uredaja uz preopterecenje vodica,uz
mehanicko oSteéenje i druge Stetne utjecaje na iste mogu prouzroditi nastajanje pozara.
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Bitna je =zastita od atmosferskog praznjenja s propisno izvedenim munjovodnim
instalacijama i potrebitim otporom uzemljenja.

Vanjski faktor:

Do pozara moze dodi i djelovanjem elementarnih nepogoda, ratnih razaranja, sabotaza i
prijenosom pozara s pozarom zahvacenih objekata.

4.11. zahtjevi za izradu, posjedovanje i smjestaj pisane dokumentacije, uputa
za rukovanje i postupanje u slucaju opasnosti od pozara kao i oznaka opasnosti

Za potrebe gradilisSta izvoda¢ radova je u obvezi osim dokumentacije propisane
posebnim propisom iz podrucja gradnje, izvodac na gradiliStu imati i elaborat zastite od pozara
koji je posluzio kao podloga za izradu glavnog projekta gradevine .

Izvodac¢ ureduje mjere zastite od pozara koje treba poduzeti na gradilistu tijekom
gradenja, kako bi se pozarni rizik ogranicio na prihvatljivu mjeru, te omogudila ucinkovita
intervencija vatrogasaca uz njihovu zastitu.

Do okoncanja izgradnje i tijekom gradnje investitor i izvodaci radova su duzni
osigurati dokaze kvalitete i funkcionalnosti ugradenih materijala i uredaja.

Izvoda¢ radova duzan je osigurati dokaze o kvaliteti izvedenih radova i
ugradenih proizvoda prema uvjetima u projektnoj dokumentaciji za instalacije:

e Dokaz o ispravnosti gromobranskih instalacija,
e Dokaz o ispravnosti elektri¢nih instalacija,
e Dokaz o ispravnosti dimovodnih instalacija,

Izvoda¢ radova duzan je pribaviti dokaze kvalitete vatrootpornosti ugradenih
konstrukltivnih elemenata .

4.12. zahtjevi za smjestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe
vatrogasne sluzbe

Obzirom na kategoriju ugrozenosti od pozara za predmetnu gradevinu nema posebnih
zahtjeva za smjestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne sluzbe.

4.13. Mjere zastite od pozara kod gradenja sukladno posebnom propisu
Mjere zastite od pozara na gradiliStu provode se kontinuirano dok gradiliste postoji.

OPASNOSTI I ZASTITA OD POZARA NA GRADILISTU

Opasnosti od pozara na gradiliStu nastaju zbog razli¢itih svojstava otpornosti i reakcije na
pozar materijala koji se koristi kao i pojedinih radnji koje se obavljaju kod gradenja.

NajceSéa mjesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i Sirenje pozara na gradiliStima su:
- mjesta drzanja odnosno skladistenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,
- skladista plinskih boca,

- prostor za uporabu sredstava za CiS¢enje i raznih otapala,
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- deponij gradevinskog otpada,
- ambalazni materijali,

- uredaji, oprema i instalacije koje mogu prouzroditi nastajanje i Sirenje pozara (peci za
grijanje, plinski i elektri¢ni uredaji, privremena instalacija rasvjete i dr.)

- uporaba ljepila i obrada,

- uporaba otvorenog plamena ili Zara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog nali¢a, pusenje
i slicno),

uporaba uredaja i alata koji iskre,

spaljivanje raznog materijala,

ruSenja i demontaze,

pustanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje).

Kako bi se sprijeCilo nastajanje i Sirenje pozara na gradiliStu i osiguralo njegovo
ucinkovito gasenje potrebno je planirati i provoditi odgovarajuc¢e organizacijske i tehnicke
mjere na gradilistu, za vrijeme i izvan radnog vremena, koje ukljucuju:

- mjere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradilista, Cuvarska sluzbe i drugo),
- mjere zabrane ili ograni¢enja kretanja vozila i osoba,

- mjere zabrane ili ograniCenja unoSenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe
gradenja (pirotehnika i slicno) i obavljanja opasnih radnji (pusenje i sli¢no),

- mjere oznacavanja, upozoravanja, obavjescivanja i informiranja o opasnostima i provodenju
potrebnih mjera zastite od pozara,

- osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara, gasenje pocetnih
poZara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih poZarom,

- odabir mjesta i uvjete smjeStaja osoba na gradiliStu (stambene barake, kontejneri i drugo)
koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih
objekata gradilista), pozarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije
na pozar A2), grijanje i hladenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,

- odabir mjesta i uvjete drzanja i skladistenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne
udaljenosti, ogradivanje, znakovi opasnosti, priru¢ni uredaji i oprema za gasenje pozara i
drugo),

- mjere zastite od poZara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar (zavarivanje -
elektrolu¢no ili autogeno, rezanje reznom plo¢om, brusenje, lemljenje, rad uporabom
otvorenog plamena kao Sto je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja
plamenikom i sli¢no),

- mjere osiguranja dostatne koliCine i odgovarajuce vrste sredstava za gasenje pocetnih
pozara (vode, pijeska i drugo),
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- mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste opreme za gasenje pocetnih pozara
(vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

- mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

- mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine i otpada (osobito ambalaznog otpada, krpa
natopljenih otapalima i sli¢no),

- odabir odgovarajuce izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrzavanja u ispravnom stanju uredaja,
opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,

- mjere zastite od atmosferskog praznjenja,
- mjere provjere provodenja mjera zastite od pozara,

- nacdin postupanja i uzbunjivanja u slucaju pozara (pozivanje brojeva telefona koje treba
nazvati: zastita i spasavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢ 194 i sli¢no).

Mjere zastite od poZara na gradiliStu planiranjem i provodenjem prate stanje na gradilistu.
Odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara na gradilistu je izvodac radova.

Ukoliko kod gradenja sudjeluje vise izvodaca, odgovorna osoba za provodenje mjera
zastite od pozara je glavni izvodac radova.

Na gradilistima kod kojih se tijekom gradnje koriste tehnologije visokog pozarnog rizika,
ili su otezani uvjeti gasenja i spasavanja, provode se dodatne mjere zastite od pozara sukladno
izradenoj prosudbi privremeno pove¢anog pozarnog rizika.

Na zastitu od pozara gradilisSta na odgovarajuci nacin se primjenjuju propisi koji ureduju

pojedina podrucja ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama gradenja izvode na
gradilistu.
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5. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

5.1. PRIMJENJENI ZAKONI I PRAVILNICI

OONOUTRWN =

26.

27.

28.
29.

30.

31.

5.2,

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13 i 30/14)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)
Zakon o arhitektonskim i inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i
gradnji (NN 152/08., 49/11., 25/13.)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

(NN 145/04)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14)
Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

HRN U.J6.001/82 - Akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije.

HRN U.J6.151/82 - Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvucne
izolacije.

HRN U.]6.201/89 - Akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje
zgrada.

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacCavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08 i dop.)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN122/14)

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u
graditeljstvu (Sl. list 21/90)

Pravilnik o hrvatskim normama za akusticku tehniku u gradevinarstvu ( Sl. list br.
67/89)

NORME: HRN U.J6.041, HRN U.J6.043, HRN U.J6.045, HRN U.]6.047, HRN U.]6.049,
HRN U.J6.051, HRN U.J6.151, HRN U.]6.153 , HRN U.]J6.201, HRN U.]6.253,

HRN EN ISO 717-1, HRN EN ISO 717-2 iz 2000, DIN 4109 (1989)

uvobD

Zgrade ove namjene MORAJU ISPUNJAVATI SVE BITNE ZAHTJEVE ZA GRADEVINU (mehanicka
otpornost i stabilnost, zastita od pozara i eksplozije, higijena, zdravlje i zastita okolisa,
sigurnost u koristenju, zastita od buke i vibracija, zastita od udara munje i elektricne struje,
usSteda energije i toplinska zastita, osiguranje mikroklimatskih uvjeta, osiguranje potrebne
rasvjete i parametara radnog okoliSa, zastita od Stetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja,
zastitu od Stetnog zracenja, osiguranje pomoc¢nih prostorija i prostora i dr.)
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5.3. OPIS LOKACIJE GRADEVINE

Postoje¢a pogonska zgrada UPOV-a smjestena je u Heresinu, Marofska ulica 31, na
k.¢.br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Heresin.

Povrsina parcele iznosi 49.041,00 m?2.

Osim pogonske zgrade UPOV-a na parceli su smjestene i druge gradevine izgradene kao i
pogonska zgrada 2007. godine. Sve gradevine imaju gradevinsku i uporabnu dozvolu.

Parcela je nepravilnog oblika, izduZzena u smjeru sjeverozapad - jugoistok, a teren je
ravan.

Kolni i pjesacki pristup do parcele je sa sjeverozapadne strane iz Marofske ulice u
Heresinu i kao takav ostaje kao postojeci.

Sa sjeverne, zapadne i juzne strane parcela granic¢i sa susjednim parcelama.

Povrsina kolnih, pjesackih i zelenih povrsSina nije se mijenjala od Uporabne dozvole
odnosno zateceno su stanje.

Gradevinska parcela ima neposredan izlaz na javnu prometnu povrsinu, Marofsku ulicu,
te je u svakom trenutku omogucen prilaz vatrogasne tehnike do same gradevine.

Gradevinska bruto povrsina (GBP) prizemlja gradevine nakon dogradnje iznosi 200,93
m?, a kata 203,33 m2. Ukupna gradevinska bruto povrsSina cijele gradevine iznosi 404,26 m?Z,

PovrSina pod gradevinom nakon dogradnje iznosi 203,33 m2. PovrSina pod svim
gradevinama iznosi 7.609,00 m2. Koeficijent izgradenosti iznosi Kig = 0,16. Izgradenost parcele
iznosi 15,52 %.

5.4. OPIS GRADEVINE I OKOLNIH GRADEVINA

Parcela je nepravilnog oblika, izduZzena u smjeru sjeverozapad - jugoistok, a teren je
ravan.

Kolni i pjesacki pristup do parcele je sa sjeverozapadne strane iz Marofske ulice u
Heresinu i kao takav ostaje kao postojedi.

Sa sjeverne, zapadne i juzne strane parcela grani¢i sa susjednim neizgradenim
parcelama.

Postoje¢a pogonska zgrada UPOV-a dograduje se na nacdin da se uz njen vanjski
jugoistocni zid dograduje novi dio vanjskih tlocrtnih dimenzija 5,80 m x 11,24 m, te se iznad
¢itavog prizemlja podize etaza kata sa tavanom iznad. Smjestaj dogradene gradevine koja je
predmet ovog zahvata u prostoru prikazan je u situacijskom nacrtu u grafickom dijelu
projekta.

Predmetna parcela nalazi se unutar granica izdvojenog gradevinskog podrucja izvan
naselja, povrsine infrastrukturnih sustava (IS), uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda (IP), a
Sto je definirano u Prostornom planu uredenja grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice,
04/06, 05/12, 03/15, 05/15-procisceni tekst, kao prostorni plan najviseg reda).

Nakon rekonstrukcije gradevina ce biti izvedena kao PR + I + tavan.

Minimalna udaljenost gradevine od Marofske ulice iznosi 54,93 m, a susjedne parcele s

kojima granic¢i predmetna parcela na kojoj se nalazi gradevina su neizgradene.

5.5. VELICINA, POVRSINA I NAMJENA GRADEVINE

Postoje¢a pogonska zgrada UPOV-a dograduje se na nacin da se uz njen vanjski
jugoistocni zid dograduje novi dio vanjskih tlocrtnih dimenzija 5,80 m x 11,24 m, te se iznad
Citavog prizemlja podize etaza kata sa tavanom iznad.

Nakon dogradnje gradevina ce biti izvedena kao PR+I+tavan unutar maksimalnih

list] 111



I acta-arh

investitor : Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 20998990299

gradevina : Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (prosirenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)
lokacija : Heresin, Marofska ulica 31, k.¢. br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Heresin

T.D. : 30/2017

Z.0.P. : acta - arh - 30/2017

datum izrade : lipanj, 2017.

vanjskih tlocrtnih gabarita 18,09 m x 11,24 m.

Namjena gradevine je gospodarska (pogonska zgrada UPOV-a).

U prizemlju gradevine uz postojece prostore (vjetrobran, hodnik, laboratoriji, prostorija
za boravak, garderobe za Cisto i prljavo rublje, sanitarni ¢vor, kupaonica i uklopnica) formirati
¢e se novi natkriveni ulaz u gradevinu takoder sa jugozapadne strane. Iz prostora ulaznog
hodnika voditi ¢e stubiste za kat, a uz hodnik ¢e biti vezana prostorija spremista te skladiste
kemikalija sa spremistem. Iz prostora hodnika biti ¢e mogu¢ pristup i u postojeci dio zgrade,
kroz laboratorij u srediSnjem dijelu prostora prizemlja.

Na katu gradevine biti ¢e formirani slijedeci prostori: hodnik iz kojeg ¢e biti moguc
pristup na tavan preko tavanskih poteznih stepenica, prostor instrumentalne analitike, kemije,
pranje i sterilizacija, mikrobiologija, mikrobiologija priprema, vagaona, dva uredska prostora te
zenski i muski sanitarni ¢vor.

Svijetla visina prostora prizemlja je i dalje 2,86 m, kata 3,20 m do stropne
konstrukcije, odnosno 2,80 m do spustenog stropa, a prostora tavana 3,13 m do sljemena.

Visine gradevine od kote terena do vrha krovnog vijenca nakon dogradnje iznosi 6,81
m, a visina gradevine od kote terena do vrha sljemena iznosi 10,10 m.

5.6. OBLIKOVANJE GRADEVINE

Visine gradevine od kote terena do vrha krovnog vijenca nakon dogradnje iznosi 6,81
m, a visina gradevine od kote terena do vrha sljemena iznosi 10,10 m.
Korisna netto povrsina prizemlja iznosi 168,15 m?, a kata 163,78 m?.
Ukupna korisna netto povrsina prostora iznosi 331,93 m?.
Gradevinska bruto povrsina (GBP) prizemlja gradevine nakon dogradnje iznosi 200,93
m?, a kata 203,33 m2. Ukupna gradevinska bruto povrsSina cijele gradevine iznosi 404,26 m?,
Povrsina pod gradevinom nakon dogradnje iznosi 203,33 m2. PovrSina pod svim
gradevinama iznosi 7.609,00 mZ2. Koeficijent izgradenosti iznosi Kig = 0,16. Izgradenost parcele
iznosi 15,52 %.

5.7. OCEKIVANA ZAPOSJEDNUTOST OSOBAMA UKLJUCUJUCI I OSOBE SMANJENE
POKRETLJIVOSTI

Djelatnost koja se obavlja u gradevini nije javne namjene. Sama gradevina nije javne
namjene niti prostor namijenjen okupljanju veéeg broja ljudi tako da se ne predvida dolazak
drugih osoba osim zaposlenika.

Ocekivana zaposjednutost cijelog prostora gradevine iznosi do 10 zaposlenih. Nije
predvideno zaposljavanje osoba sa invaliditetom.

5.8. OPASNOSTI I STETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA I NACINA KOJI SE
ISTE UKLANJAJU

Predvidenim op¢im mjerama zastite na radu, odreduju se uvjeti koje trebaju ispunjavati
prostori gradevine u pogledu sigurnosti osoba koji u njoj rade ili se krecu po tom prostoru.
Izvori opasnosti:
- mehanicki izvori opasnosti od predmeta u stanju mirovanja koji su neodgovarajuce
smjesteni,
- opasnosti od kretanja i padova zbog klizavosti,
- opasnost od neispravno dimenzioniranih radnih povrsina, komunikacija i izlaznih
puteva,
- opasnhost od nehigijenskih uvjeta rada,
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- opasnost od neodgovaraju¢ih mikroklimatskih uvjeta u pogledu temperature,
vlaznosti i kretanja zraka,

- opasnost od nedovoljnog ili prejakog osvjetljenja,

- opasnost od buke i vibracija,

- opasnost od udara elektricne struje,

- opasnost od pozara, eksplozije ili plinova.

Op¢im mjerama zastite na radu odreduju se uvijeti koji se trebaju ispuniti da bi se mogucénosti
ozljede potpuno uklonile ili svele na minimum. Opce mjere zastite sprovedene u dokumentaciji
odnose se na:

- lokaciju, prilazne puteve i izlaze iz gradevine,

- dispoziciju i pristupacnost prostora,

- konstruktivni sistem, materijale izgradnje i obradu povrsina,

- evakuacijske puteve,

- mikroklimatske uvjete,

- osvjetljenje - prirodno i umjetno,

- rjesSenje higijenskih uvjeta rada, sanitarija i pomoc¢nih prostorija,

- zastitu od buke i vibracija,

- osiguranje od elektri¢ne struje i udara groma,

- zastitu od opasnih i Stetnih materijala (plin, kiselina, dim, prasina...),

- zastitu na sredstvima rada i opreme,

- stabilnost gradevine,

- sanaciju okoliSa i zbrinjavanje otpada.

NACIN UKLANJANJA OPASNOSTI:

Op¢im mjerama zastite na radu odredeni su uvjeti , koje trebaju ispunjavati zgrada i radni
prostori, a sa kojima se navedene opasnosti mogu i potpuno eliminirati ili svesti na minimalnu
mjeru.

Tehnickom dokumentacijom daju se rjeSenja za primjenu mjera zastite na radu, kojima se na
siguran nacin sprecavanju i otklanjanju opasnosti i Stetnosti u toku izgradnje gradevine.

To se odnosi na tok izvodenja predvidenog radnog procesa, kao i druga tehnicka rjesenja i
uvjeti koje gradevina mora ispunjavati kada bude u uporabi.

MJERE ZA OTKLANJANIE OPASNOSTI ODNOSE SE NA:

- mogucénost nesmetanog prilaza objektu osobama na radu i onim sa sredstvima za
gasenje pozara

- mogucénost nesmetanog prilaza objektu osobama i sredstvima hitne pomodi

- mogucénost intervencije gasenja pozara, evakuacijom i spaSavanjem ljudi i materijalnih
dobara

- odgovarajuce dimenzije i raspored radnog i pomoc¢nog prostora

- odgovarajuci konstruktivni sustavi i instalacijska izvedba,

- odgovarajuca izvedba i obrada radnih povrsina i komunikacija,

- nadin odrzavanja mikroklimatskih uvjeta, odredene temperature i provjetravanja

- rjeSenje rasvjete prirodne i umjetne,

- rjeSenje sanitarnih uvjeta i osobne higijene,

- rjeSenje u smislu zastite od pozara i eksplozije,

- rjeSenja s plo¢ama upozorenja i zabrane,
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Sva ugradena oprema odnosno strojevi za rad s povecanim opasnostima moraju imati dokaze
da su ispitani na propisan nacin i u propisnom roku i da udovoljavaju propisima zastite na
radu, te moraju imati:

- uputu o namjeni

- uputu o nacdinu montaze i demontaze

- uputu o nadinu pregleda i odrzavanja

- uputu o sigurnom nacinu rukovanja

- ispravu da je izradeno u skladu s pravilima zastite na radu

Zastita radnika na radu na opasnim mjestima odnosno prostorima na orudu osigurava se, prije
svega konstrukcijskim rjesenjima oruda ili njegova dijela i to:
- izborom odgovarajuceg konstrukcijskog materijala
- prikladnim oblikovanjem oruda
- zatvaranjem u kuciste dijelova u gibanju, elektricne opreme i drugih izvora opasnosti
- ugradnjom izolacijskog materijala za zastitu od udara elektricne struje, za toplinsku
zastitu, za zastitu od buke i vibracija

U slucajevima da se zastita na radu na opasnim mjestima odnosno prostorima na orudu ne
moze osigurati konstrukcijskim rjeSenjima, mora se osigurati drugim tehnickim rjesSenjima:
zastitnim napravama, zastitnim uredajima, te primjenom tehnickih rjeSenja uz koja je
nepotrebno i neposredno rukovanje radnika na opasnom mjestu.

5.9. PRIKAZ TEHNICKIH RIESENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZASTITE NA RADU

- STROJARSKE INSTALACIJE-

Namjena projektiranih instalacija je opskrba gradevine energentom, zagrijavanje gradevine u
zimskom i prelaznim razdobljima, ventilacija dijela gradevine, priprema sanitarne tople vode
opskrba vodom i odvodnja sanitarnih otpadnih voda.

Sve projektirane instalacije, izvedene uz postovanje normativa za njihovu ugradnju, ne
predstavljaju opasnost u toku uobicajene eksploatacije, stru¢nog rukovanja (prema uputstvima
proizvodaca), te redovnog odrzavanja, uz zakonski predvidene provjere, preglede, kontrole i
ispitivanja.

5.9.1. PRIMJENA PROPISA ZASTITE NA RADU

- Temperature unutar radnih i pomocénih prostorija odabrane su u skladu s vazecéim

propisima,

- raspored grijacih tijela je takav da se u zagrijavanim prostorijama osigurava ravnomjerna
temperatura,

- temperatura povrsine cijevi ili grijacih tijela (max. 70 °C) ne predstavlja opasnost

izazivanja opekotina kod slucajnog dodira pa zbog tog uvjeta nema potrebe za ugradnjom
dodatnih

zastita,
- dilatacije cijevne mreZe preuzete su ugradnjom sekcija mreze "U", "L" ili "Z" oblika, te
nema opasnosti od loma cijevi,
- svaki uredaj za proizvodnju tople vode osiguran je protiv prekoracenja temperature
polaznog voda iznad 90 °C,
- staticki tlak svakog pojedinog sistema grijanja ne prelazi 1,5 bar,
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- svaki uredaj za proizvodnju tople vode opremljen je regulatorom i grani¢nikom
temperature,
- svaka ekspanziona posuda ugradena uz uredaj za proizvodnju i¢i pripremu tople vode
dovoljno
je dimenzionirana za prihvat volumena ekspanzije cjelokupnog sistema,
- svaki ugradeni sigurnosni ventil, podeSen na tlak 2,5 bar (grijanje), dovoljno je
dimenzioniran da ne dozvoli porast tlaka u sistemu iznad 20 % maksimalno dozvoljenog,
- izvor topline (reverzibilna dizalica topline), kao pogonsko sredstvo koristi elektri¢nu
energiju, te pri radu, ako se njime pravilno rukuje ne predstavlja izvor opasnosti,
- na svim metalnim masama (oprema, armature, instalacija) sprovedeno je izjednacavanje
potencijala,
- broj izmjena zraka u sanitarnim prostorijama odabran je u skladu s normativima
(minimalno 4 izmjene zraka po satu),
- zrak za provjetravanje ne sadrzi prasinu, dim, neugodne mirise i sl.,
- svi rotirajuci dijelovi uredaja za ventilaciju, hladenje i proizvodnju tople vode, osigurani
su ugradnjom unutar zastitnih kucista opreme,
- razina buke koja nastaje pri radu svakog pojedinog uredaja ispod je granice dopustene
pravilnikom koji regulira predmetnu tematiku,
- sva instalacija vodena je horizontalno i vertikalno a dimenzionirana je prema protoku te
predvidena za trajni rad na max. pritisku,
- cijevi su polozene djelomic¢no vidljivo, djelomi¢no u sloju estriha podne konstrukcije, a
djelomic¢no i u konstrukciji zida, a iste su odgovarajuce su izolirane.

5.9.2. MJERE ZASTITE TIJEKOM IZVOPENJA RADOVA

Prije izvedbe tlacne probe cjevovoda vazno je pravilno ucvrstiti sve lu¢ne i krizne komade kako
ne bi doslo do njihovog izletanja iz projektiranog polozaja. Osim toga prilikom izvedbe tla¢ne
probe radnici se ne smiju nalaziti u rovu na mjestima gdje se moze oclekivati izletanje komada
(krizanja, otcjepi, hidranti i sl.).

5.9.3. PREDVIDIVI BROJ RADNIKA

Rukovanje izvedenim instalacijama prepusta se vlasniku objekta a njegova je duznost da
nadzire rad opreme ili uredaja prema uputstvima proizvodaca ugradene opreme.

Servisiranje i remont izvedenih instalacija mozZze se povjeriti samo ovlastenim
poduzec¢ima.

5.9.4. CIMBENICI ERGONOMSKE PRILAGODBE

Pozicija ugradnje grijacih tijela i ostale opreme nema utjecaja na eventualno predvideni
rad ili boravak invalidnih osoba u objektu.

5.9.5. UTJECAJ RADNIH POSTUPAKA NA STANJE U RADNOM I ZIVOTNOM OKOLISU

Proces odrzavanja temperatura u prostoru potpuno je automatiziran i nema negativnih
utjecaja na stanje u okolisu.
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5.9.6. POPIS OPASNIH RADNIH TVARI

U procesu distribucije tople vode od izvora topline do ogrjevnih tijela, uz normalno
odrzavanu i redovno odzracivanu instalaciju nema nastajanja opasnih tvari niti se iste koriste.

U procesu opskrbe prirodnim plinom distribuira se energetski medij koji je plinska smjesa u
kojoj dominira metan (95,31 %) a prisutne su i slijedece komponente:

- etan 2,21 %,
- propan 0,32 %,
- ostali ugljikovodici 0,22 %,
- uglji¢ni dioksid 0,41 %,
- dusik 1,53 %.

Zbog visokog postotnog sadrZzaja metana u plinskoj smjesi, isti se smatra osnovnim nosiocem
svojstava a ona su kategorizirana prema slijede¢em:

- kategorizacija opasnosti prema HRN Z.C0.010

- zdravstvena opasnost 1 (mala)

- opasnost od pozara i eksplozije 4 (vrlo velika)

- reaktivnost 0 (nikakva)

- granica eksplozivnosti u zraku 5,0 - 15,0 vol.%
- relativha gustoca (zrak = 1) 0,7

- temperatura paljenja 595,0 °C

- vreliste -161,5°C
- lediste - 186,0 °C

- kriticna temperatura - 80,0 °C

- kriti¢ni pritisak 40,0 bar

- klasifikacija eksplozivhosti prema HRN N.S8.003

- temperaturni razred T1

- grupa plinova A.

5.10. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZASTITE NA RADU
- ELEKTROINSTALACIJE-

Zastita od indirektnog dodira, za slucaj kvara (opasnost od slucaja dodira dijelova koji u
normalnom pogonu nisu pod pogonskim naponom), provedena je sistemom TN-C/S-zastitni
uredaj diferencijalne struje, te polaganjem posebnog zastitnog vodica, paralelno s faznim i
nultim vodi¢em u svim strujnim krugovima.

Zastitni vodi¢ je oznacen Zuto-zelenom bojom i spaja se na zastitne kontakte Sti¢enih
potrosaca i Suko prikljucnica s jedne strane i na posebnu sabirnicu zastitnih vodi¢a u
razdjelnicama s druge strane.

Zastitna sabirnica na razdjelnici povezana je s uzemljivacem izvedenim P vodic¢em, istog
presjeka kao i napojni vod.

Sve metalne mase u objektu (cijevi centralnog grijanja, vodovoda i sl.) spajaju se na
zastitnu sabirnicu vodicem P presjeka 6mm?2 zuto-zelene boje.

Kod dimenzioniranja vodova i opreme vodeno je racuna o tipskim elektri¢nim i
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mehanickim unutrasnjim naprezanjima u pogonu i kratkom spoju, o utjecaju okoline (vlaga,
toplinska, mehanicka i elektricna vanjska naprezanja), te o zadovoljavanju funkcionalnih
uvjeta upotrebe.

Sve to omogucuje uporabu elemenata elektricne instalacije u granicama nazivnih
veli¢ina deklariranih po proizvodacu.

Elektri¢ni vodovi i oprema su zasticeni od prevelikih toplinskih naprezanja i kratkog
spoja osiguracima s topivim uloScima, odnosno s osiguracima s termo elementima podesenim
za nazivnu struju osiguraca i s automatskim isklapanjem kod preoptereéenja.

Zastitni elementi su dimenzionirani pravilno prema zakonom propisanim normativima,
Sto predstavlja sigurnu osnovnu zastitu od pozara, koji bi mogao nastati uslijed pregrijavanja
vodova i opreme.

5.11. PROMETNI PUTEVI

Parcela je nepravilnog oblika, izduZzena u smjeru sjeverozapad - jugoistok, a teren je
ravan.

Kolni i pjesacki pristup do parcele je sa sjeverozapadne strane iz Marofske ulice u
Heresinu i kao takav ostaje kao postojedi.

Sa sjeverne, zapadne i juzne strane parcela granic¢i sa susjednim parcelama.

Povrsina kolnih, pjesackih i zelenih povrSina nije se mijenjala od Uporabne dozvole
odnosno zateceno su stanje.

Gradevinska parcela ima neposredan izlaz na javnu prometnu povrsinu, Marofsku ulicu,
te je u svakom trenutku omogucen prilaz vatrogasne tehnike do same gradevine.

Prostor je formiran da je omoguceno nesmetano kretanje osoba i prometnih sredstava
bez opasnosti za Zivot i zdravlje ljudi.

5.12. PUTEVI I IZLAZI U NUZDI

U slucaju nastanka neposrednih i ozbiljnih rizika po Zivot i zdravlje osoba, mora im biti
omoguceno brzo i sigurno napustanje gradevine.

U slucaju potrebe, u akciju gaSenja pozara na objektu dolazi vatrogasna postrojba JVP
Koprivnica koja je udaljena od gradevine do 10 km.

Vatrogasna postrojba opremljena je sukladno propisima u okvirima znacaja postrojbe.

Do gradevine postoje prometnice potrebne Sirine, radijusa zakretanja i potrebite
nosivosti, tokom kretanja unaprijed, dok se povrsine pristupnog puta i parkiraliSta mogu
koristiti za operativni rad vatrogasaca, na propisanoj udaljenosti od gradevine i nosivosti Sto
udovoljava propisanim uvjetima za vatrogasne pristupe.

Putevi i izlazi u nuzdi su slobodni i vode direktno u vanjski prostor.

Prostori komunikacije dobro su dimenzionirani tako da omogucuju nesmetano i logi¢no
kretanje.

Ukupna duljina evakuacijskog puta iz bilo kojeg dijela prostora kata do stubista nije vec¢a od
40,00 m.

Ukupna duljina zajednickog dijela evakuacijskog puta bilo kojeg dijela prostora kata do
stubista nije veéa od 23,00 m.

Sirina hodnika koji ¢ini zajednic¢ki dio evakuacijskog puta do stubista iznosi 2,00 m.

Iz etaze prizemlja evakuacija je moguca direktno na vanjski teren.

Iz etaze kata evakuacija je moguéa preko unutrasnjeg stubiSta u prostor prizemlja , a zatim
direktno na slobodan teren ili preko otvora na procelju gradevine (prozori su veéi od 80x120
cm, sa parapetom 90 cm.)

Sve nastupne plohe tj. gazista potrebno je osigurati protiv klizanja. Vrata na na izlaznim
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putevima dovoljno su Siroka (min. 90 cm), tako da omogucuju nesmetano izlazenje i
napustanje gradevine u slucaju opasnosti. Vrata se otvaraju prema van i nemaju prag, vrata
su od negorivog materijala.

Svi putevi evakuacije i izlazi biti ¢e propisno oznaceni.

Vatrogasni pristup je osiguran sa tri strane.

Izlazni putovi su jednostavni i pregledni, dobro osvijetljeni i zracni i bez slijepih krajeva (Na
prilazima se ne postavljaju stvari ili oprema koji bi mogli suzavati put evakuacije i ne
postavljaju se dekoracije koje mogu izazvati zabunu u pogledu pravca izlazenja

5.13. ZASTITA OD POZARA

Sukladno propisima, za pocCetno gasenje pozara unutar gradevine postaviti ¢e se
aparati za pocetno gasenje pozara prahom ABC tip S9 ili S6, rasporedeni prema prikazanoj
tabeli, a prema Pravilniku vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13).

Pozarni sektor APARAT
m2 pozarna opasnost tip koli¢ina
1 PRIZEMUIE (uklopnica) 2523 | srednja-1231G | °° 1 (9 JG)
S6 1 (6 JG)
2 [PRIZEMLIE I KAT (laboratoriji) 304,46 srednja - 36 G S9 2 (18 1G)
S6 3 (18 JG)
UKUPNO

Aparati za pocetno gasenje pozara se postavljaju na hodnicima svake etaze te kod izlaznih
vratiju. Vatrogasni aparati se postavljaju na uocljivim i lako dostupnim mjestima. Kod
postavljanja aparata na zid ru¢ka za noSenje ne smije biti na visini veéoj od 1,5 m. Svi aparati
moraju biti atestirani.

Za pocetno gasenje pozara uz plinsku stanicu potrebno je postaviti 2 komada vatrogasnih
aparata tip S-9 i jedan aparat tipa CO2-5.

5.14. KRETANJE OSOBA

Povrsine za kretanje osoba ukljucujudi i stepenice su smjesteni i dimenzija su koje osiguravaju
jednostavan i siguran pristup.

Raspored povrsina za kretanje osoba projektirana je tako da se osigura kretanje bez opasnosti
od pada.

Unutrasnja vrata projektirana su tako da trajno osiguravaju:
- povezivanje i odvajanje prostorija zgrade
- toplinska zastita
- zvucna zastita
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- provjetravanje

Unutrasnja vrata projektirana su tako
- da se mogu ostaviti u otvorenom i zatvorenom polozaju te da se mogu zakljucati i
otkljucati
- da njihove mjere i konstrukcija odgovaraju stalnoj frekvenciji prolaza osoba i da kod
prolaza ne dolazi do iskrivljenja vratnog krila.
Podovi putova evakuacije su predvideni za podnosSenje vecih optere¢enja - podovi oblozeni
keramickim ili kamenim ploc¢icama, koji su od ne gorivog materijala.

5.15. PODOVI

Pod je projektiran da osigurava:
- stabilnost, ravnu povrsinu i sigurno hodanje
- toplinsku zastitu
- zvucnu zastitu
- zastitu od difuzne pare
- lako koristenje i odrzavanje
- zastitu od pozara i statickog elektriciteta

Stabilnost je osigurana na nacin da se predvida prenoSenje opterecenja na nosivu konstrukciju
bez ostecenja i trajnih deformacija poda.

Podna obloga: kamene plocice, keramicke plocice, parket

Pod prostora je iznad okolnog terena.

Podovi su projektirani prema namjeni prostorija. Predvideni podovi su ravni i glatki zasti¢eni od
podzemnih i povrsinskih voda, imaju odgovarajucu ¢vrstoc¢u na habanje i daju se lagano Cistiti i
odrzavati. Podovi su izvedeni sa potrebnom hidroizolacijom i toplinskom izolacijom.

5.16. OPASNOSTI OD STETNIH UTJECAJA, OZRACJA-OBORINE I KLIMATSKI
UTJECAII

Zgrada je projektirana tako da u eksploataciji budu trajno osigurani :
- stabilnost zgrade na staticka i dinamicka opterecenja
- stabilnost na klimatske utjecaje
- odvodenje atmosferskog taloga
- odvodenje difuzne pare
- zastita od pozara
- zastita od buke
- provjetravanje prostorija
- prirodno i umjetno osvjetljenje
- toplinska zastita
- sigurno kretanje osoba po gradevini

Fasada zgrade je izvedena tako da u eksploataciji osigura:
- zastitu od oborina
- zastitu od pozara
- odvodenje atmosferskog taloga
- odvodenje difuzne pare
- toplinsku i zvucnu zastitu
- sigurnost od prodora neovlastenih osoba
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Krov zgrade izveden je tako da osigura:
- zastitu od oborina
- zastitu od pozara
- odvodenje atmosferskog taloga
- odvodenje difuzne pare
- toplinsku i zvuénu zastitu
- sigurnost od prodora neovlastenih osoba

Procelja - vanjski zidovi su od materijala koji u odnosnim klimatskim i atmosferskim uvjetima
Stite zgradu od udarnih kisa, vjetra, snijega i voda koje nastaju zbog topljenja snijega i leda,
te zajedno s krovnim povrSsinama osiguravaju odgovarajucu zastitu. Sustav odvodenja
atmosferskog taloga projektiran je tako da talog ne prodire u zgradu niti oStecuje procelje.
Predvideni stropovi su projektirani tako da difuzne pare ne mogu prodrijeti u slojeve u kojima
bi se mogle kondenzirati, a osigurana je i ljetna toplinska stabilnost.

Toplinskih i energetskih zracenja, kemijskih utjecaja i bioloskih faktora u okoliSu gradevine
nece biti.

5.17. DIMENZIJE PROSTORA

Svijetla visina prostora prizemlja je 2,86 m, kata 3,20 m do stropne konstrukcije,
odnosno 2,80 m do spustenog stropa, a prostora tavana 3,13 m do sljemena.
Svijetla visina svih prostora udovoljava vazece propise za projektiranu namjenu prostora.
Povrsine zidova i stropova prostora obojit ¢e se postojanim i svijetlim bojama.

Predmetna zgrada projektirana je tako da u toku eksploatacije objekta trajno osigura:
- stabilnost objekta u odnosu na staticka i dinamicka opterecenja
- stabilnost objekta u odnosu na meteoroloske i klimatske utjecaje
- odvodenje atmosferskog taloga
- odvodenje difuzne pare
- zastitu od pozara i eksplozije
- provjetravanje prostorija
- danje svijetlo
- toplinsku zastitu
- zastitu od vibracija
- sigurnost kretanja osoba

5.18. OTVORI NA PROCELJU ZGRADE

Vanjski prozori i vrata izvedeni su tako da trajno osiguravaju:
- zastitu od oborina i atmosferilija
- prirodnu rasvjetu prostora
- toplinsku zastitu
- provjetravanje
- vanjska i unutarnja stolarija svojim materijalom predstavlja zastitu od glodavaca i
insekata

Svi vanjski prozori i vrata mogu se sigurno Cistiti i odrzavati sa vanjske i unutarnje strane.
Prozori i ostakljene povrsine za lako su dostupne za ucinkovito i sigurno ¢iS¢enje i odrzavanije,
bez opasnosti za osobe prisutne u i oko zgrade.
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Kad su prozori, ventilacijski i drugi otvori otvoreni ne predstavljaju opasnost za osobe koje
borave u gradevini.

5.19. PRIRODNA I UMJETNA OSVIJETLINOST

U svim prostorima gradevine je osigurano prvenstveno prirodno osvjetljenje kao i
opskrbljenost umjetnom rasvjetom koja je primjerena zahtjevima za sigurnost i zastitu osoba
koje borave u gradevini.

Osvijetljenje je u skladu sa vaze¢im normama.

Povrsine za dovod prirodnog svjetla su rasporedene tako da osiguravaju ravnomjerno
osvjetljavanje svih dijelova radnih prostorija, a njihova ukupna povrsina mora iznositi viSe od
najmanje dozvoljene 1/8 povrsine poda radne prostorije.

Otvore za prirodno osvjetljavanje na kojim nije moguce sprijeci direktno upadanje sunceve
svjetlosti na mjesta rada obavezno ce trebati zastiti od upada direktne svjetlosti na mjesta
rada primjenom sredstva za zasjenjivanje kao Sto su: brisoleji, zastori, zavjese, premazivanje
staklenih povrsina i sl.

Umjetno osvjetljenje potrebno je osigurano kao opc¢e, a u ovisnosti o zahtjevima pojedinih
djelatnosti i kao dopunsko osvijetljenje na mjestima rada u potpunosti udovoljava normama.

5.20. TEHNICKO RIESENJE VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE

Od mehanicke ventilacije prostora unutar gradevine predviden je: lokalni odsis iz
digestora, lokalni odsis iz atomskog apsorpcijskog spektrofotometra, lokalni odsis iz ormara za
kemikalije te sustav dobave i pripreme zraka. Za dobavu svjezeg zraka u prostorije sa odsisom
iz digestora, i atomskog spektrofotometra, projektiran je sustav dobave 100 % svjezeg
vanjskog zraka sa kondicioniranjem zraka u kanalnom toplovodnom grijacu zraka.

Sve ostale prostorije imaju moguénost zadovoljavajuceg prirodnog provjetravanja.

Projektom je obuhvacena i instalacije hladenja za uredske i laboratorijske prostore na
katu, te komunikacijske hodnike u prizemlju i na katu dogradenog dijela gradevine.
Projektirani inverterski uredaji osim hladenja u mogucnosti je i zagrijavati boraviSne prostorije
u uvjetima snizenih temperatura u prijelaznom razdoblju kada jos nema potrebe za grijanjem
svih prostorija unutar gradevine. Projektom je predvidena ugradnja dva kompleta multi-split
rashladnog sustava, sastavljena od jedne vanjske i pet unutarnjih jedinica.

5.21. NEPOVOLINI TOPLINSKI UVJETI, RAZVIJANJE STETNIH PLINOVA I PRASINE

U zgradi i njenim dijelovima nece nastajati nepovoljni klimatski uvjeti niti ¢e se razvijati Stetni
plinovi ili prasina. Eventualni nepovoljni toplinski uvjeti uklanjat ¢e se prirodnom ili umjetnom
ventilacijom.

5.22. UVIJETI ZA NESMETANI PRISTUP I KRETANJE OSOBAMA SMANIJENE
POKRETLJIVOSTI

Djelatnost koja se obavlja u gradevini nije javne namjene. Sama gradevina nije javne
namjene niti prostor namijenjen okupljanju veceg broja ljudi tako da se ne predvida dolazak
drugih osoba osim zaposlenika.

Ocekivana zaposjednutost cijelog prostora gradevine iznosi do 10 =zaposlenih. Nije
predvideno zaposljavanje osoba sa invaliditetom.
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5.23. UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH

Oclekivana zaposjednutost cijelog prostora gradevine iznosi do 10 zaposlenih. Nije
predvideno zaposljavanje osoba sa invaliditetom.

5.24. ZASTITA NA RADU KOD IZVODENJA

Temeljem zakona o zastiti na radu (¢l.73, NN 71/14) prije uspostave gradiliSta investitor je
obavezan osigurati plan izvodenja radova, odnosno imenovati Koordinatora II za zastitu na
radu u fazi izvodenja radova ukoliko su na gradiliStu prisutna dva ili visSe izvodaca.

5.24.1. MOGUCE OPASNOSTI

Za vrijeme izgradnje predmetna rekonstrukcije moguce su slijedeée opasnosti:

- od kretanja na radu

- od rada na visini

- od lokacije - zbog pristupa za vozila, prometnih rjeSenja u izgradnji

- od gradnje konstrukcije - stabilnost i sigurnost

- od materijala i obrade povrSina - izbor neadekvatnog materijala moze uzrokovati
opasnost od pozara, klizanje, ostecenje, habanije...

- od organizacije prostora kod gradnje - zbog ¢ega se mogu pojaviti opasnosti kod kretanja
osoba na radu i medusobno ugrozavanje osoba

- od izbora opreme bez odgovarajucih zastitnih elemenata - ograde, zastite od klizanja,
neodgovarajuce ljestve, neodgovarajuce zastite od pada u ravnini i u dubinu

- od neprikladnih instalacija na gradiliStu — moguce povrede od strujnog udara, odnosno
struje kratkog spoja, opasnosti od pozara

5.24.2. MJERE ZASTITE
OPCENITO

Prema Zakonu o zastiti na radu i prate¢im Pravilnicima rukovoditelji u tvrtki izvodaca radova
moraju organizacijom rada osigurati svakom radniku uvjete rada bez opasnosti po zdravlje i
Zivot.
Dio opasnosti i Stetnosti u najsirem i opéem smislu, otklanja se primjenom odgovarajucih
mjera u projektu i izvedbi, a dio kroz organizaciju rada i sustavu zastite na radu.
Izvodac je duzan izraditi elaborat o mjerama zastite na radu koji mora sadrzavati propisane
mjere.
Prikaz mjera u pravilu obuhvaca opc¢e i posebne mjere primijenjene u svrhu otklanjanja
opasnosti i Stetnosti, koje se odnose na:

- lokaciju i pristupne putove

- dispoziciju prostora i njihovo dimenzioniranje

- konstruktivni sustav i materijale

- sigurnost od strujnog udara

- osiguranje od pozara

- osiguranje od elementarnih nepogoda

- osobna zastitna sredstva

- sigurnost instalacija - elektro, plin, voda i kanalizacija
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Mjere zastite na radu valja provoditi za vrijeme gradnje, transporta, montaze u svakoj fazi
radova koji se izvode.

5.24.3. ORGANIZACIISKI I PRIPREMNI RADOVI
OSIGURANJE GRADILISTA

Za vrijeme izvodenja radova na gradiliStu potrebno je osigurati granice gradiliSta, u obliku
provizorne ograde, a u svrhu zastite od pristupa nepozvanih osoba uz odgovarajuca
upozorenja o opasnosti i zabrani pristupa.

Ako viSe organizacija koristi isti prostor kao radiliSte, svaka od njih duzna je provoditi zastitu
na radu radi zastite zivota u zdravlja radnika, a u slucaju istovremenog rada predvidjeti i
usuglasiti mjere zastite na radu.

Kod odvoza materijala, opreme i alata primijeniti sigurne postupke pri utovaru tereta u teretna
motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila.

Za vrijeme postojanja gradiliSta, na njemu je u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 175/03)
neophodna natpisna plo¢a s podacima o gradevini, investitoru, drzavnom tijelu graditeljstva i
sudionicima u gradnji gradevine.

Za vrijeme radova na gradiliStu valja osigurati odvoz i deponiranje Stetnih otpadaka i
materijala na za to odredeni deponij.

Radi potrebe obavljanja radova prigodom izgradnje, nuzno je osiguranje pristupnog puta, koji
omogucava siguran promet vozila, ljudi i materijala.

Izvodac radova treba imati plan zastite od pozara, kojim se propisuju mjere za sprecavanje
pojava pozara, propisuje protupozarna sredstva, njihovu vrstu, mjesto i koli¢inu.

Po zavrSetku grubih gradevinskih radova potrebno je ukloniti sve predmete koji bi ometali
slobodno kretanje radnika na objektu ili koji bi mogli ugroziti sigurnost radova.

RADOVI IZVEDBE

Sve lako zapaljive tekucine i materijali na gradiliStu moraju se drzati dalje od izvora topline i
drzati uskladistena u za to odgovarajucoj i oznacenoj prostoriji i prema mjerodavnim propisima
i posebnim pravilima.

Eksplozivni plinovi koji se koriste u procesu rada (plinsko rezanje metala, zavarivanje i sl.)
moraju biti pod nadzorom, osigurani od otvorenog plamena i visoke temperature, te
uskladisteni u odgovaraju¢em skladistu.

Na gradiliStu mora biti regulirano pusenje, na nacin da je strogo zabranjeno u blizini opasnih
materijala.

Za provodenje ovakvih zastitnih mjera radna organizacija treba zaduziti i imenovati pojedine
rukovoditelje radova.

Osobe koje obavljaju radove na visini moraju biti osposobljene za rad na visini.

Sve elektricne instalacije koje se koriste na gradiliStu moraju biti izvedene tako da pruzaju
sigurnu zastitu od neposrednog dodira dijelova pod naponom i zastitu od pojave previsokog
napona dodira.

Ispravnost sustava zastite treba uvijek provijeriti prije obavljanja poslova posebice povremenih
radova.

Za vrijeme obavljanja radova, montaze i sl. radnici, monteri i ostale osobe na radiliStu moraju
koristiti sredstva osobne zastite — kacige, odgovarajuce cipele i rukavice, odjecu i po potrebi
posebna zastitna sredstva, sigurnosni pojas i dr.
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Za vrijeme obavljanja bravarskih i sl. radova radnici moraju koristiti osobna zastitna sredstva
- odgovarajucu odjecu i obucu, zastitna maska prilikom zavarivanja, zastitne naocale prilikom
rezanja ili brusenja metala.

Prije poCetka radova sa transportnim sredstvima za vertikalni i horizontalni transport potrebno
je provijeriti ispravnost transportnih sredstava - vitla, dizalice, uzadi i ostalog pribora.

Pojedine vrste radova treba povjeriti tvrtki koja osim registracije za takve radove posjeduje i
potrebno iskustvo.

Za vrijeme radova na radiliStu ne smiju boraviti nepozvane osobe, kao ni osobe izvodaca
radova koje nisu upoznate s pravilima zastite na radu ili koje ne koriste osobna zastitna
sredstva - npr. kacige.

Za vrijeme vremenske nepogode radovi se ne smiju izvoditi.

U slucaju radova na kiSi osoblje mora koristiti odgovarajuce zastitne ogrtace, kacige, obucu i
ostala osobna zastitna sredstva.

U kisnim uvjetima posebno valja paziti na ispravno koristenje elektricnih kabela i uredaja - ne
smije se dozvoliti rad na otvorenom. Zabranjeno je koristenje neispravnih kabela, koristenje
kabela na mokrom tlu i kretanje vozila po kabelima.

U slucaju da odredeni radovi nisu zavrSeni do isteka radnog dana, prije napustanja gradilista
valja osigurati stabilnost konstrukcije od eventualnog nevremena i sprijeciti pristup
nepozvanim osobama.

OSIGURANJE RADNIKA

Radnici trebaju biti opremljeni odgovarajuéim i ispravnim alatom i priborom, te osobnim
zastitnim sredstvima i opremom.

Prije pocetka rada sa ru¢nim mehaniziranim alatom, treba provijeriti stanje vodova, prikljucaka
i alata.

Organizacija je duzna organizirati i osigurati pruzanje prve pomodi za sluc¢aj ozljede radnika na
radu do njegove predaje u odgovarajucu zdravstvenu ustanovu.

5.25. POSEBNI UVJETI GRADENJA, ZBRINJAVANJE GRADEVNOG OTPADA I MJERE
UREDENJA OKOLIS

5.25.1. POSEBNI UVJETI GRADENJA

Nadzorni inzenjer i rukovoditelj radova moraju biti upoznati s posebnim uvjetima gradenja iz
Glavnog projekta.

Prigodom izgradnje nadzorni inZenjer s rukovoditeljem radova u suradnji s komunalnim
organizacijama treba osigurati propisane sigurnosne razmake od podzemnih elektroenergetskih
vodova, plinovoda, vodovoda i kanalizacije.

Prilikom izvodenja radova (faza transporta ili montaze) u blizini vodova ili postrojenja visokog
napona, moraju se poduzeti propisane mjere zastite od strujnog udara.

Za odstupanja od tehnicke dokumentacije, zamjenu materijala ili dijelova izvoditelj je duzan
traziti suglasnost nadzornog inzenjera, a svaka promjena mora biti unesena u gradevni
dnevnik.

Izvoditelj je duzan u slucaju nejasnoce glede tehnicke izvedbe traziti dodatna objasnjenja od
nadzornog inzenjera ili projektanta.

5.25.2. ZBRINJAVANIE GRADEVNOG OTPADA
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Zbrinjavanje gradevnog otpada na gradiliStu treba predvidjeti na slijedeci nacin:

- sav neugradeni i otpadni materijal s gradiliSta otpremiti na odlagaliSte predvideno za
takvu vrstu materijala

- prostor samog gradilista i ostali prostor koji se eventualno koristio za potrebe gradilista
(privremeno skladiste) treba po zavrsetku radova temeljito ocistiti, urediti i dovesti u
prvobitno stanje

- lako zapaljivi materijal (benzin, nafta, boje, motorno ulje) koji su koristeni u gradnji,
preostali ili neupotrebljivi, moraju se otpremiti u za to propisanim spremnicima na mjesto
koje je specijalno opremljeno za deponiranje takvog i ostalih opasnih i specijalnih otpada

- rukovoditelji radova i nadzorni inZzenjeri posebnu paznju trebaju posvetiti sprjecavanju
ispustanja goriva, motornog i hidraulicnog ulja u terene, odnosno duzni su odstraniti a
gradiliSta sva vozila i mehanizaciju s neispravnim motorima, hidraulikom i loSim brtvama

- rukovoditelji svake vrste radova odgovorni su za ocCuvanje ekoloske i bioloSke ravnoteze
prirodnog okolisa

Svaka gradnja predstavlja zahvat u prirodni okoliS, te su stoga svi sudionici u procesu
realizacije ovog projekta duzni poduzeti sve mjere osiguranja i ocCuvanja Cistog i zdravog
okolisa.

Predmetni zahvat mora biti u skladu s kriterijima i smjernicama vazeéeg Prostornog plana.
Otpad koji ¢e nastati prilikom rekonstrukcije, te otpad koji nastaje od iskopanog materijala, a
koji se ne moze bez prethodne oporabe koristiti za gradenje zgrade zbog kojeg gradenja je
nastao, zbrinuti ¢e se u svemu prema pravilniku o gospodarenju s gradevnim otpadom (NN
38/08).

Na temelju planirane rekonstrukcije postojece zgrade vrSi se operativnho planiranje svih
aktivnosti, a u okviru plana gradiliSta kojeg priprema izvodac radova, detaljno se planiraju svi
elementi potrebni za zbrinjavanje nastalog otpada.

Sav upotrebljiv materijal ¢e se sortirati u okviru gradiliSta na za to predvidena mjesta sa kojih
Ce se koristiti prema potrebi investitora.

Nakon zavrSenog gradenja slijedi sortiranja i odlaganja materijala koji je potrebno ukloniti
radi spreCavanja trajnog zagadenja okoliSa prilikom deponiranja (plastike, stakla, bitumena,
itd.) i materijala koji imaju uporabnu vrijednost u zateCenom obliku (npr. drvo za ogrjev).
Neiskoristiv gradevinski otpad kao i materijali koji imaju upotrebnu vrijednost u zateCenom
obliku deloZirat ¢e se, odnosno transportirati na deponij gradevnog otpada, gdje ¢e se predati
ovlastenim osobama koje upravljaju odlagalistima otpada ili reciklaznim dvoristima, tj.
postupati ¢e s otpadom sukladno standardnim reciklaznim pravilima i propisima.

Odvoz materijala koji imaju upotrebnu vrijednost u zateCenom obliku kao i odvoz materijala
koje je potrebno ukloniti radi sprecavanja trajnog zagadenja okoliSa na deponij gradevinskog
otpada obaveza je investitora i izvrsiti ¢e se o njegovom trosku ili je obaveza i trosak izvodaca
radova ukoliko joj je investitor na temelju valjanog pravnog posla prenio pravo raspolaganja
odnosno posjednistva nad gradevnim otpadom.

Nakon dovrSenja svih radova izvoditelj je duzan ukloniti sva sredstva, uredaje, privremene
prikljucke, suvisan materijal i otpad u najkracem mogucéem roku.

Povrsine pod zelenilom bilo koje razvijenosti hortikulture (brz obzira da li su u sastavu ili izvan
gradilista) koje je izvodac koristio ovlasteno ili neovlasteno, treba od strane izvodaca dovesti u
prvobitno stanje uz obveznu obnovu hortikulture.

Pristupne putove koji su koristeni i oSteéeni, potrebno je nakon zavrSetka radova dovesti u
prvobitno ili bolje stanje.

S ovim mjerama uredenja okoliSa osim nadzornog inZenjera i rukovoditelja radova trebaju biti
upoznati poslovode, brigadiri, vozaci, strojari gradevne mehanizacije i dr.
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IZVEDBA RADOVA PREDVIDENIH OVIM PROJEKTOM TE PRAVILNO KORISTENJE ZGRADE U
EKSPLOATACIII UDOVOLJAVA PRIMIJENU SVIH PRAVILA ZASTITE NA RADU.

TIJEKOM KORISTENJA PROSTORA OD STRANE ZAPOSLENIH DJELATNIKA ISPUNJENI SU SVI
SIGURNOSNI UVIETI.
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6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13,
20/17), Zakona o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13 i dop.), te Pravilniku o ocjenjivanju
sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznac¢avanju gradevnih proizvoda (NN 103/08 i dop.).

Gradevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za gradenje) samo ako su uporabivi, tj.
ako imaju takva svojstva da gradevina u koju ¢e se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve:
mehanicka otpornost i stabilnost

sigurnost u slucaju pozara

higijena, zdravlje i okolis

sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

zastita od buke

gospodarenje energijom i oCuvanje topline

odrziva uporaba prirodnih izvora.

NoUuhwN =

Tijekom gradenja u svim fazama gradnje potrebno je osigurati kontrolu kakvoce
ugradenih gradevnih proizvoda i izvedenih radova. Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13,
20/17) ugradivati se mogu samo oni gradevni proizvodi koji su uporabljivi. Uporabljivost
gradevnog proizvoda dokazuje se nekom od isprava sukladnosti: certifikatom sukladnosti ili
dobavljacevom (proizvodacevom) izjavom o sukladnosti. Kompletni ugradeni materijal mora
odgovarati hrvatskim normama. Ako izvodac upotrijebi materijal koji ne odgovara zahtijevima
mora ga skinuti i upotrijebiti novi, odgovaraju¢i materijal. Uz materijal potrebna je i kvalitetna
izvedba, a nekvalitetnu je duzan otkloniti o svom trosku.

Investitor je duzan tijekom gradnje osigurati struc¢ni nadzor gradnje u cijelosti i u
pojedinim segmentima.

Izvodac je duzan prije pocCetka radova pregledati kompletnu projektnu dokumentaciju i o
eventualnim nedostacima obavijestiti nadzor i investitora. Duzan je pridrzavati se Zakona o
prostornom uredenju (NN153/13), Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) i pravila struke
prilikom izvodenja radova. Ukoliko tijekom izvodenja radova dode do odredenih promjena
izvodaC je duzan dobiti suglasnost investitora. Duzan je putem dnevnika registrirati sve
promjene.

Izvodac je duzan vrsiti sva potrebna ispitivanja materijala.

Ako investitor zeli izvrsiti odredena mjerenja i ispitivanja uredaja i instalacije kao cjeline,
izvodac je duzan staviti na raspolaganje potrebne instrumente i stru¢no osoblje, a sve troskove
u svezi s tim snosi investitor. Kvantitativni prijem moze se izvesti i prije kvalitativhog prijema.
Ako kvalitativna proba nije uspjela, izvodac radova je duzan odmah o svom trosku otkloniti sve
neispravnosti.

Nakon zavrSetka ugovorenih radova, a prije pocetka koriStenja gradevine, odnosno
njezina stavljanja u pogon, investitor je duzan zatraziti tehnicki pregled svih izvedenih radova
radi utvrdivanja tehnicke ispravnosti gradevine.

Izgradena i ispitana gradevina smije se poceti upoterbljavati, odnosno staviti u pogon,
tek nakon Sto nadlezno tijelo graditeljstva izda uporabnu dozvolu. Uporabna dozvola za
novoizgradenu gradevinu izdaje se iskljucivo nakon uspjesno provedenog tehnic¢kog pregleda.

Ako investitor bez posebne pismene dozvole izvodaca, a prije dobivanja uporabne
dozvole, uporabi izvedenu gradevinu, smatra se da je time preuzeo kvalitativno i kvantitativho
cjelokupnu gradevinu te za nju u potpunosti snosi svu eventualno nastalu Stetu.
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investitor : Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 20998990299

gradevina : Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (prosirenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)
lokacija : Heresin, Marofska ulica 31, k.¢. br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Heresin

T.D. : 30/2017

Z.0.P. : acta - arh - 30/2017

datum izrade : lipanj, 2017.

Za sve ostalo sto nije obuhvadéeno navedenim, vrijede odgovarajuce stru¢ne norme i
zakonski propisi.

Betonski i armiranobetonski radovi:

Treba se pridrzavati Tehnickog propisa za betonske konstrukcije (NN 139/2009),
Tehnickog propisa za cement za betonske konstrukcije (NN 139/2009, NN 14/2010, NN
125/2010), Sto ukljucuje izradu projekta betona prije samog izvodenja, zastitu betona u toku i
nakon izvodenja, davanje zavr$sne ocjene kvalitete betona konstrukcije. ZavrSna ocjena
dokazuje sigurnost i trajnost konstrukcije, a obuhvaca dokumentaciju o preuzimanju betona po
partijama i misljenje o kvaliteti ugradenog betona koje se daje na temelju vizuelnog pregleda
konstrukcije, pregleda dokumentacije o gradenju i rezultatima kontrole proizvodnje.

Izvedba armiranobetonskih podnih plo¢a mora biti u skladu sa zahtjevima prema
standardu DIN 18 202.

Celi¢ne konstrukcije:

Kod projektiranja i izvodenja nosivih celicnih konstrukcija pridrzavati se Tehnickog
propisa za celicne konstrukcije (NN 112/2008, NN 125/2010, NN 73/2012), Pravilnika o
tehni¢kim mjerama i uvjetima za montazu celi¢nih konstrukcija (Sl. list br. 29/70.) i Pravilnika
o tehnickim mjerama i uvjetima za zastitu Celi¢nih konstrukcija od korozije (SI. list 32/70).

Zidarske konstrukcije:
Kod projektiranja i izvodenja nosivih zidanih konstrukcija treba se pridrzavati
Tehnickog propisa za zidane konstrukcije (NN 1/07).

Izolaterski radovi:

Analiza zastite od buke i vibracija radena je na temelju navedenih vazecih standarda i
normativa, te ih se je izvodac duzan pridrzavati u izvedbi. U slu¢aju promjene vrste materijala
ili konstrukcije, nova konstrukcija ne smije imati loSije karakteristike od karakteristika
utvrdenih ovim projektom. Izvodac je duzan pribaviti sve ateste za upotrijebljene materijale.
Izolacijsku vrijednost ugradenih vrata i prozora treba dokazati laboratorijskim ispitivanjima, te
nakon ugradnje, kategorizaciju provesti sa nadzornim inzrnjerom. Zvucno izolacijska moc¢
otvora odnosi se na otvor ugraden na gradevini, te jer posebnu paznju potrebno obratiti ne
samo na ugradnju svih potrebnih brtvi na spoju krila i doprozornika ili dovratnika i praga, vec i
na brtvljenje spojeva dovratnika i doprozornika i obodnih zidova. Brtvljenje treba izvesti
obostrano sa trajnoelasti¢nim kitom i ispunom meduprostora mekim zvucnoapsorpcijskim
materijalom - kamene vune u trakama. Pridrzavati se treba Zakona o zastiti od buke (NN
30/09, 55/13, 153/13), te Pravilnika o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj
ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08).

Uvijeti gradnje i nacin zbrinjavanja gradevnog otpada

Za potrebe gradilista, u skladu sa zakonom o gradnji, za privremeno zauzimanje
javnih prometnih povrsina, izvodac¢ je duzan ishoditi odobrenje nadleznog tijela gradske
uprave, odnosno javnog poduzeca odredenog zakonom.

Za vrijeme gradnje otpad ¢e se odvoziti na gradski deponij.
Prema istom zakonu, izgradene privremene gradevine i postavljena oprema na gradilistu
moraju biti stabilni i odgovarati propisanim uvjetima zastite od pozara i eksploziva, zastite na
radu i svim drugim mjerama zastite radi osiguranja zivota i zdravlja ljudi.
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investitor : Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 20998990299

gradevina : Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (prosirenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)
lokacija : Heresin, Marofska ulica 31, k.¢. br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Heresin

T.D. : 30/2017

Z.0.P. acta - arh - 30/2017

datum izrade : lipanj, 2017.

Pri izradi glavnog projekta primjenjeni su slijedeéi zakoni, pravilnici, standardi i
normativi:

CONOUNREWN

27.
28.
29.
30.
31.

32.

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13 i 30/14)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)
Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i
gradnji (NN 152/08., 49/11., 25/13.)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN145/04)

Tehnicki propis za Celicne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)

Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 1/07)

Tehnicki propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 125/10)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14)
Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara, (NN 8/06)

Pravilnik o sustavima za dojavu poZara (NN 56/99)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, (NN br. 35/94 i 55/94. 142/03)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara
(NN 56/12, 61/12)

HRN U.]J6.001/82 - Akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije.

HRN U.J6.151/82 - Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvucéne
izolacije

HRN U.]J6.201/89 - Akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje
zgrada

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacCavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08 i dop.)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN122/14)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
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I acta-arh

investitor : Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 20998990299

gradevina : Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (prosirenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)
lokacija : Heresin, Marofska ulica 31, k.¢. br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Heresin

T.D. : 30/2017

Z.0.P. : acta - arh - 30/2017

datum izrade : lipanj, 2017.

7. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

REKAPETULACIJA TROSKOVNICKIH STAV\II(I I PROCJENA TROSKOVA SUKLADNO
TEHNICKOM OPISU I PRIKAZU U GRAFICKOM DIJELU GLAVNOG PROJEKTA (bez obuhvaéenog
poreza na dodanu vrijednost)

1. GRADEVINSKO - OBRTNICKI RADOVI 2.000.000,00 kn
UKUPNO: 2.000.000,00 kn
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investitor : Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 20998990299

gradevina : Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (prosirenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)
lokacija : Heresin, Marofska ulica 31, k.¢. br. 705/1 (grunt. br. 300/1), k.o. Heresin

T.D. : 30/2017

Z.0.P. : acta - arh - 30/2017

datum izrade : lipanj, 2017.

8. POSEBNI TEHNICKI UVIETI ZA GOSPODARENJE GRADEVNIM
OTPADOM

Za vrijeme gradnje otpad ¢e se odvoziti na gradiliSni deponij.

Nakon zavrsene izgradnje gradevine, sve privremene gradevine izgradene u okviru
pripremnih i izvedbenih radova, oprema gradiliSta, neutroSeni gradevni materijal, otpad i sl.
moraju biti uklonjeni. Zemljiste na podrucju gradilista i prilazni putovi gradiliStu moraju biti
dovedeni u uredno stanje u roku od mjesec dana nakon izdavanja uporabne dozvole, odnosno
demontirati dizalice, skele, ogradu, rasdistiti ostatke deponija gradevnog materijala i ostalog
otpada, nadstresnice za oplatu s cirkularom, pijesak, sljunak.

Pristupne povrSine sa javne prometnice dovest ¢e se u prvobitno stanje, urediti i
ocistiti grani¢ne povrsine i ostatke ispod zastitnih skela.

Sav otpad koji ¢e biti posljedica gradenja na parceli izvoditelj radova duzan je ukloniti po
zavrSetku radova, odvozom na gradsku deponiju, Sto mora biti predvideno troSkovnikom.
Otpad koji ¢e biti proizveden kao posljedica gradenja nema karakteristike opasnog otpada i
njegovo zbrinjavanje ne zahtijeva poduzimanje posebnih mjera u procesu uklanjanja.

Otpadni materijal koji se javlja u radnom prostoru su ostaci ambalaze, sredstva za
pranje, papiri i sl. Svaku vrstu otpada treba odloziti na za to predvideno mjesto, u ovom
slucaju kontejner za otpad smjesten na parceli investitora i dostupan vozilima za odvoz smeca.

Projektant:

Mirna Jukié, dipl. ing. arh.
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GRAFICKI DIO
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a) postojece stanje
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b) novo stanje
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