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A. OPCI DIO
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REGISTRACIJA PODUZECA
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

P

SUBJEKT UPISA

MBS :
040025092
OIB:
58303111739
TVRTKA:
1 HIDRO CONSULT drudtvo s ogranienom odgovorno3cu za
projektiranje i inZenjering
1 HIDRO CONSULT d. o. o.
SJEDISTE/ADRESA:

3 Rijeka (Grad Rijeka)
Franje Candeka 23/b

PRAVNI OBLIK:
1 drudtvo s ogranicenom odgovornoScu

PREDMET POSLOVANJA:

1 45 — Gradevinarstvo

1 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,
osim trgovine motornim vozilima i motociklima

1 * - gradevinski inZenjering i konzalting

1 * - izrada i izvedba projekata iz podrudja
gradevinarstva i ostala projektiranje

1 # - izrada investicijske dokumentacije, izrada
tehnoloske dokumentacije i tehnicki nadzor

1 * - zastupanje inozemnih osoba

2 61.10 - Pomorski i obalni prijevoz

2 71.22 - Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava

2 % - projektiranje i nadzor kod izvodenja
gradevinskih radova na moru

3 & - projektiranije vodnih gradevina

3 % - izrada projektne dokumentacije za

vodnogospodarske gradevine i vodne sustave
4 * - struéni poslovi zastite okoli3a

OSNIVACI/ELANOVI DRUSTVA:

1 Petar Marijan, OIB: 45304275078
Rijeka, Emilija Randic¢a 18
1 - jedini osnivac d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Petar Marijan, OIB: 45304275078
Rijeka, Emilija Randic¢a 18

1 - direktor

1 - zastupa samostalno i pojedinacno

D004, 2017-04-18 08:46:14 Stranica: 1 od



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT

UPISA

TEMELJNI KAPITAL:

6

405.900,00 kuna

PRAVNI ODNOST:
Osnivadki akt:

1

Akt o osnivanju sastavljen je dana 16. velja&e 1990. godine
i uskladen sa Zakonom o trgovackim druétvima dana 13.
prosinca 1995. godine.

Odlukom osniva&a od dana 13. prosinca 1997. godine
izmjenjene su odredbe Izjave o uskladenju u dijelu koji se
odnosi na predmet poslovanja, &lanove uprave te temeljni
kapital.

Odlukom &lana drustva od dana 12. prosinca 2006. godine
izmijenjene su odredbe Izjave o osnivanju u dijelu koji se
odnosi na sjediste te predmet poslovanja. Por¢iscen tekst
Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom jedinog &lana drustva od 02. lipnja 2011. godine
izmijenjena je Izjava o osnivanju u &1.5. (djelatnost).
Prodi&deni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom &lana drudtva od 27. lipnja 2013. godine izmijenjene
su odredbe Izjave o osnivanju koja je u pro&iséenom tekstu
dostavljena u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

2

Odlukom osnivada od dana 13. prosinca 1997. godine povecan
temeljni kapital sa 1.061,92 kn za 104.838,08 kn na
105.900,00 kn.

odlukom &lana drudtva od 27. lipnja 2013. godine izdavanjem
novog poslovnog udjela, pretvaranjem rezervi iz dobiti
poveéava se temeljni kapital druitva sa iznosa od 105.900,00
kn za iznos od 300.000,00 kn na iznos od 405.900,00 kn.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjedtaja
eu 23.03.16 2015 01.01.15 - 31.12.15 GFI-POD izvjeSta]
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/3456-2 09.04.1996 Trgovadki sud u Rijeci
0002 Tt-97/3437-6 20.08.1998 Trgovacki sud u Rijeci
0003 Tt-06/2485-4 21.12.2006 Trgovalki sud u Rijeci
0004 Tt-11/2711-2 07.06.2011 Trgovacki sud u Rijeci
0005 Tt-13/768-2 07.02.2013 Trgovadki sud u Rijeci
0006 Tt-13/5067-2 12.07.2013 Trgovacki sud u Rijeci
eu / 31.03.2009 elektroniéki upis
eu / 31.03.2010 elektronic¢ki upis
eu / 30.03.2011 elektronicki upis
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu

knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

eu / 27.02.2012 elektronicki upis
eu / 25.04.2013 elektronicé¢ki upis
eu / 27.03.2014 elektronicki upis
eu / 23.03.2015 elektronicki upis
eu / 23.03.2016 elektronicki upis

U Rijeci, 18. travnja 2017.

Ovlgsfena osoba

D004,

2017-04-18 08:46:14

Stranica:

3 od 3
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OBRAZAC IM-1 ZA OBRACUN VODNOG DOPRINOSA

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje dijela naselja Kunovec Breg br. projekta: 505-K-KB/GP
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HRVATSKE VODE NOVE GRABEVINE OBRAZAC IM-1

i

ISKAZ MJERA ZA OBRACUN VODNOGA DOPRINOSA

INVESTITOR / SUINVESTITORI' .

4142853 o5 20998990299

MBG / MBS f MB

Mosna ulica 15 48 000 Koprivnica

ADRESA: PREBIVALISTE / SJEDISTE:
OSOBA ZAKONTAKT: Josip Pobi d.i. TELEFON| ZA KONTAKT: 048 251 835
ceocrs’  Info@kevode.hr

POSLOVNIRACUN INVESTITORA PRAVNE OSOBE, OBRTHNIKA ILI SLOBODNOG ZANIMAN.JA, 2386002-1119000326

MNACIN PLACANJA (zaokruZiti); A - jednokratno B -uratama (navest brojrata)
PROJEKTANT

NAZIY {IME | PREZIME HIDRO CONSULT d.o.o. MEG / ME: 3502490

ADRESA Franje Candeka 23 b PREBIVALISTE / SJEDISTE: Rijeka

0508 78 KoNTaKT. MI-SC. Petar Marijan, d'i'gTELEFONI ZAKONTAKT: 051 672 546

eposta’  hidro-consult@ri.t-com.hr

PODACI O GRADEVINI
SUSTAV ODVODNJE NASELJA KUNOVEC BREG

NAZIV:
sorEss: X ko’ X keer . X
ororomens KOPRIVNICA +oauss  KOPRIVNICKO-KRIZEVAGKA

I1SKAZ MJERA (Upisat pune mjere nove gradevine!)

Poslovne gradevine, osim proizvodnib gradevina ofujarm Xrﬂ
Ohiteljske kuce do 400 rm? obujam er
Ostale stambene gradevine za stalno stanowanje ohujarm >§n3
Stambene gradevine Za povremeno stanovanje opujam Xrﬁ
Ohjekti drustvenog standarda i religijski objekt obujam )(rn3
Proizvodne gradeving ofujarm )g'rﬁ
Prometne gradevine povriina an
Produktovodi duljina 2885’5§n
Kabelska kanalizacija duljina Xn
Otvorene poslovne gradevine powrsina sz
Druge otvorene gradevine povrsina X*rF

Potpis investitora

Investitor i projektant jamée za istinitost podataka koje popunjavaju U ovom obrascu

1 - Fiziéka oz oba tkoja nije gradevirski poduzetnk) - Ima, prezime, prebivalite | adresa, telafonski broj za kontact JMBG odnosno, MBS (matidni brajstranca) & o ga Feli dati
Fizitka osobakoje je gradevinski poduzatnic (obrt ili trgovac pojedinac Ime, prezime, s jedite | poslvna adres a obrta, JMBG pod kajim obrt posluje
Pravna osoba - naziv iz sudskog registra, sjedifte i poslovna adresa, MB iz Driavnog zaveda za statistiou, brojevi telefona iime o5 obe za kontact

2. neobavezna rubrika & o je adresa gradnje bk ana ulicom ikuénim brojem Ovlaster

2 - neobavezna rubrika
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ANALITICKI IZRACUN MJERA ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG
DOPRINOSA

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje dijela naselja Kunovec Breg br. projekta: 505-K-KB/GP
- glavni projekt - Rijeka, srpanj 2017. god.



Investitor: Koprivni¢ke vode d.o.o. , Mosna ulica 15, 48 000 Koprivnica

Gradevina: Izrada idejnih i glavnih projekata komunalnih vodnih gradevina
javne odvodnje i javne vodoopskrbe s podrucja aglomeracije
Koprivnica

Naziv zahvata u

prostoru, lokacija

gradevine: Sustav odvodnje dijela naselja Kunovev Breg

Faza izrade: Glavni projekt

Oznaka projekta: 505-K-KB/GP

AnalitiCki izraCun mjera za obracun
komunalnog i vodnog doprinosa

Prema ¢lanku 69. stavak 3. Zakona o gradniji (N.N. br 153/13) daju se podaci potrebni
za izraCun komunalnog i vodnog doprinosa.

AnalitiCki izraCun mjera napravljen je sukladno sljedec¢im pravilnicima:
¢ Pravilnik o obracunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun
komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11, 55/12)

Produktovodi (samo za obracun vodnog doprinosa)

Duljina Duljina
Naziv kanala Naziv kanala
(m) (m)

K1 215,28 K8 374,87
K2 483,3 K 8-1 135,98
K3 57,14 K9 339,02
K4 336,11 K 9-1 131,03
K5 98,53 K9-2 112,45
K 5-1 146,30 K 9-3 55,65
K6 130,39 UKUPNO 2.885,56
K7 269,51

Napomena: IzraCuni su izradeni u skladu sa skicama u prilogu.

Igvm projektant:

mr.sc. Petar Marlja d|p| ing.grad.




K1

K3
—

K 5.1

K4

K5
K7

K8

SHEMA SUSTAVA ODVODNJE DIJELA
NASELJA KUNOVEC BREG
MJ 1:5 000

Kg

Analiti¢ki izracun mjera
- PRILOG 1.
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RJESENJE O GLAVNOM PROJEKTANTU
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Masna ulica 1ha, 48000 Koprivaica
OI13: 20998990294, www kevode.hr

Na temelju Clanka 51. i Clanka 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/2013) donosi se ovo

RJESENJE

kojim se
mr. sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.

djelatnik HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzeéa za projektiranje, odreduje za glavnog
projektanta na izradi projekta:

SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA KUNOVEC BREG
- glavni projekt -

Imenovani je polozio struéni ispit pri Republickom sekretarijatu za urbanizam, gradevinarstvo,
stambene i komunalne poslove SRH br. 02-400/48-77., od 20. lipnja 1977. godine.

U Koprivnici, prosinac 2016. godine.

NA

KOPRIVNI
Josip Pobi, w.preicpesannn canven

Mosna ulica 1ha, 48000 Koprivnica, O3 20098990209, MU 4142853, contrala: 048 261 835, fax: 048 261 890, www kevode.hr

Roprvincke vode diustvo s ogeanicenont odgovoroset za obavlanje vodnih ustuga javae vodoopskibe T avae odvadnge, Kopivinea, Moshia ulica Thas Diustvo joeupisano o iegstan Trgovackog sudau



A. OPCIDIO 8/12

RJESENJA O PROJEKTANTIMA

hidro consult d.o.o.
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BROJ PROJEKTA: 505-K-KB/GP

Na temelju Clanka 51. i Clanka 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/2013) donosi se
ovo

RJESENJE

kojim se
Dorde Trbovié, dipl.ing.grad.

djelatnik HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzeéa za projektiranje, odreduje za
projektanta na izradi projekta:

SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA KUNOVEC BREG
- glavni projekt -

Imenovani je polozio strucni ispit pri Ministarstvu zastite okolida, prostornog uredenja
i graditeljstva, 17. veljaCe 2009. godine, (Klasa: 133-04/08-01/835, Ur.broj: 531-10-2-
09-4).

U Rijeci, lipanj 2017. godine.

DIREKTOR:

mr. sc. P. Marijafy, dipl.ing.grad.

HIDRO CONSULT
d. 0. o,
RIJEKA



BROJ PROJEKTA: 505-K-KB/GP

Na temelju Clanka 51. i Clanka 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/2013) donosi se
ovo

RJESENJE

kojim se
KreSimir Neki¢ dipl.ing.grad.

djelatnik HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzeéa za projektiranje, odreduje za
projektanta na izradi projekta:

SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA KUNOVEC BREG
- glavni projekt -

Imenovani je polozio strucni ispit pri Ministarstvu zastite okolida, prostornog uredenja
i graditeljstva, 17. veljaCe 2009. godine, (Klasa: 133-04/08-01/824, Ur.broj: 531-10-2-
09-4).

U Rijeci, lipanj 2017. godine.

DIREKTOR:

mr. sc. P. Marijafy, dipl.ing.grad.

HIDRO CONSULT
d. 0. o,
RIJEKA
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IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
SLOKACIJSKOM DOZVOLOM | DRUGIM PROPISIMA

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje dijela naselja Kunovec Breg br. projekta: 505-K-KB/GP
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BROJ PROJEKTA: 505-K-KB/GP

Na temelju Clanka 108. Zakona o gradnji (“Narodne novine” br. 153/13) donosi se
ova

IZJAVA

GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG
PROJEKTA S LOKACIJSKOM DOZVOLOM | DRUGIM PROPISIMA

SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA KUNOVEC BREG
- glavni projekt -

Ovaj projekt je uskladen s Lokacijskom dozvolom:

Koprivnicko-krizevacka Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolida i zastitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000001
URBROJ: 2137/01-06-02/3-17-0009
Koprivnica, 06.07.2017.

i drugim propisima:

Tehnicki propisi

Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13)

Zakonu o gradnji (NN 153/13)

Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN br. 53/91)

TehniCki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12)
Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 163/03)

Zakon o katastru vodova (Sl. list br. 50/88)

Pravilnik o katastru vodova (NN br. 71/08, 148/09)
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Pravilnik o op¢im uvjetima za gradenje u zastitnom pruznom pojasu (NN br. 93/10)
Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13).

Zakon o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14).
Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13).

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti Zeljeznickog sustava (NN br. 82/13)

Pravilnik o op¢im uvjetima za gradenje u zastitnom pruznom pojasu (NN 93/10)
Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 64/14)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o uredivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih
gradevina (NN 80/11)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

Zastita na radu

Zakon o zaétiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 i 153/13)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

Pravilnik o opéim mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad (SI. list
br. 18/91)

Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuje kao Republicki zakon (NN br. 53/91).

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o za$titi na radu u gradevinarstvu (Sl. list br. 42/68, 45/68, NN br. 18/83 i
59/96)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN, br. 51/08)
Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN br.
42/07)

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest (NN 89/08)
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Zastita od pozara

Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br. 08/06)

Pravilnik o zastiti od pozZara u skladiStima (NN br. 93/08)

Pravilnik o provjeri tehni¢kih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom
projektu (NN br. 88/11)

Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (NN br.
35/94, 110/05, 28/10)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12 i 61/12)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN br. 141/11)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje
pozara (NN br. 67/96, 41/03)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12, 61/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN br. 51/12)

Pravilnik o planu zastite od pozara (NN br. 51/12)

Sanitarna zastita

Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98, 137/08)

Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/08)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom
opasnog otpada (50/05, 39/09)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14 i 27/15)
Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (NN br. 95/11)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN br. 124/06, 91/11, 45/12, 86/13)

Podrucje zasStite spomenika kulture i prirode

Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03,
100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15)
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Podrucje sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

(NN 145/04)

U Rijeci, lipanj 2017. godine.

GLAVNI PROJEKTANT:

/éﬂl%“\
/mr. sc. Petar Marijan,\dipl.ing.grad./

IREKTOR:
/mr. sc. Petar Marijgn, dipl.ing.grad./

HIDRO CONSULYT
d. o. 0,
RIJEKA
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A. OPCIDIO 10/12

LOKACIIJSKA DOZVOLA

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje dijela naselja Kunovec Breg br. projekta: 505-K-KB/GP
- glavni projekt - Rijeka, srpanj 2017. god.



oz
KOPRIVNICKE VODE \

d.o.o.

m’ Broj Dana
Enn
N s IERL N TSP
OVO JE RIESENJE
REPUBLIKA HRVATSKA postalo izyvr$no i pravomocno
] 0. &
Koprivnic¢ko-krizeva¢ka zupanija S danom ......! L 20/,

Grad Koprivnica
Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uredenje

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000001
URBROJ: 2137/01-06-02/3-17-0009
Koprivnica, 06.07.2017.

Grad Koprivnica, Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno urede
koji je podnijela tvrtka KOPRIVNICKE VODE drustvo s ograniéenom odgovorno$éu za
obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, HR-48000 Koprivnica, Ulica
Mosna 15A, OIB 20998990299 zastupani po punomocniku tvrtki HHDRO CONSULT drustvo s
ograni¢enom odgovornos$céu za projektiranje i inzenjering, OIB: 5830311173951000, HR-51000
Rijeka, Franje Candeka 23B, na temelju &lanka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju
(,Narodne novine® broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

L 4

- izgradnja sustava odvodnje dijela naselja Kunovec Breg, infrastrukturne namjene,
vodnogospodarskog sustava, 2. skupine,

u obuhvatu zahvata kojeg Cine katastarske Cestice k.C.br. 249, 302, 1236, 473, 512, 513,
522, 604, 619, 746, 749, 779, 794, 806, 813, 1822 k.o. Kunovec Breg (naselje Kunovec
Breg),

te se odreduju lokacijski uvjeti definirani priloZenom projektnom dokumentacijom koja je
sastavni dio lokacijske dozvole i to:

- idejni - gradevinski projekt oznake 505-K-KB/IP od 04.2017. godine, ovlasteni projektant
Petar Marijan, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 999 (HIDRO CONSULT drustvo s
ograni¢enom odgovornoS¢u za projektiranje i inZzenjering, HR-51000 Rijeka, Franje
Candeka 23b, OIB 58303111739) - MAPA_1.

IIl. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrdeni su propisani posebni uvjeti
javnopravnih tijela:

- Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/1195, URBROJ:
525-07/0800-17-2, od 10.01.2017. godine,

- Ministarstvo zdravstva, Uprava za unaprjedenje zdravlja, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije i pravne podrske, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku - Sanitarno-tehnicki uvjeti, KLASA: 540-02/16-03/5463,
URBROJ: 534-07-2-1-2/1-17-2, od 02.01.2017. godine,

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA : ID: P20170526-4269892-202
PODNOSITELJ: KOPRIVNICKE VODE drustvo s ograniéenom odgovornoséu za obavljanje vodnih usluga javne
vodoopskrbe i javne odvodnje, HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15A, OIB 20998990299
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- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivnicko-krizevacka, Inspektorat
unutarnjih poslova - Posebni uvijeti, Broj: 511-06-04/5-140-2/2-17, od 15.05.2017.
godine,

- Koprivnitke vode d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: 22/2017, od 30.12.2016. godine,

- Koprivnica plin - distribucija plina d.o.0. - Posebni uvjeti, Broj: 3214/16, od
29.12.2016. godine,

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica - Posebni uvijeti,
BROJ | ZNAK: 400500101/598/17MJ, od 30.01.2017. godine,

- Gradsko komunalno poduzeée Komunalac d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: 1294/17, od
25.01.2017. godine,

- Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-
03/16-01/7614, URBROJ: 376-10/MS2-16-2 (HP), od 30.12.2016. godine,

- Hrvatske ceste d.0.0., Sektor za odrzavanje i promet, Poslovna jedinica Varazdin,
Tehnicka ispostava Varazdin - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/16-05/709, URBROJ:
345-921-607-16-5, od 27.01.2017. godine,

- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-
01/16-07/0006391, URBROJ: 374-26-1-17-3, od 27.01.2017. godine,

- Koprivniko-krizevacka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu
okoliga i zastitu prirode, Odsjek za zadtitu okoli$a i zastitu prirode - Uvjeti zastite
prirode i okoli§a, KLASA: 351-02/16-01/185, URBROJ: 2137/1-05/18-17-4, od
11.01.2017. godine,

- Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Bjelovaru - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/16-23/6653, URBROJ: 532-04-02-02/4-16-
2, od 29.12.2016. godine.

Uz navedene posebne uvjete podnositelj zahtjeva je, uz svoj zahtjev, prilozio i RjeSenje izdano
od Ministarstva zastite okolida i energetike, Uprave za ocjenu utjecaja na okoli§ i odrzivo
gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoli§ i industrijsko oneciscenje,
KLASA: UP/I-351-03/16-08/121, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-7 od 12. sijeénja 2017. godine,
kojim je rijeSeno da za vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje na podruéju aglomeracije
grada Koprivnice nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli§, a niti provesti
glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku mrezu.

ll. Kod izrade tehnitke dokumentacije za ishodenje akta odobrenja, gradevinske dozvole, kao
i kod izvodenja samih radova gradenja te kod upotrebe gradevine potrebno je pridrzavati se
svih pozitivnih propisa vezanih uz predmetni zahvat u prostoru, voditi racuna o zateCenim
instalacijama komunalne infrastrukture, a same radove izvoditi sukladno posebnim uvjetima
gradenja nadleznih pravnih osoba.

IV. Svu eventualno nastalu $tetu na okolnim nekretninama ili postojeéim gradevinama
komunalne infrastrukture investitor je duzan sanirati o svom tro8ku, a nekretnine vratiti u
prethodno stanje.

Kod izvodenja radova investitor je duzan eventualni viSak zemlje deponirati i zbrinuti na za
to predvideno mjesto, a sav ostali otpad zbrinjavati na nacin sukladan posebnim propisima.

V. Ova lokacijska dozvola vazi dvije godine od dana njene pravomocnosti. U tom roku
potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.
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Vazenje lokacijske dozvole produzuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora
jednom za jo$ dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu s odredbama
ovog zakona i drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

VI. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moze se zapodeti sa gradenjem, ve¢ je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradniji.

OBRAZLOZENJE

Podnositelj, KOPRIVNICKE VODE drustvo s ograni¢éenom odgovorno$éu za obavljanje vodnih
usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15A, OIB
20998990299, zastupani po punomoéniku HIDRO CONSULT drustvo s ograniCenom
odgovorno$éu za projektiranje i inZzenjering, OIB: 5830311173951000, HR-51000 Rijeka, Franje
Candeka 23B, je zatraZio podneskom zaprimlijenim dana 26.05.2017. godine izdavanje
lokacijske dozvole za:

- izgradnja sustava odvodnje dijela naselja Kunovec Breg, infrastrukturne namjene,
vodnogospodarskog sustava, 2. skupine,

u obuhvatu zahvata kojeg tine katastarske Cestice k.€.br. 249, 302, 1236, 473, 512, 513, 522,
604, 619, 746, 749, 779, 794, 806, 813, 1822 k.o. Kunovec Breg (haselie Kunovec Breg), iz
toéke |. izreke ove dozvole.

U spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priloZena su tri primjerka idejnog projekta iz tocke I. izreke lokacijske dozvole,

b) priloZena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izraden u skladu s prostornim
planom i drugim propisima:

- lzjava projektanta o uskladenosti idejnog projekta s prostornom planom i drugim
propisima, od travnja 2017. godine, izdana po ovlastenom projektantu Petru Marijanu,
dip. ing. grad., broj ovlastenja G 999.

c) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela.

Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sliedece:

a) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

c) uvidom u idejni projekt iz tocke |. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedece prostorno planske
dokumentacije:

- PPUG Koprivnhica "Glasnik Grada Koprivnice" broj 4/06, 5/12, 3/15 i 5/15 - proci§ceni
tekst.

d) idejni projekt izradila je ovladtena osoba, propisano je oznacen te je izraden na nacin da
je onemoguéena promjena njegova sadrZaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
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e) ne postoji obaveza izrade urbanistickog plana uredenja,

f) strankama u postupku omoguceno je javnim pozivom da izvr$e uvid spis predmeta, s
obzirom da planirani zahvatu u prostoru granici s vise od deset nekretnina koje, javni
poziv objavijen je na oglasnoj ploci i mreznim stranicama upravnog tijela te na samoj
lokaciji buduée trase odvodnje otpadnih voda, na nadin da je strankama omogucen uvid u
spis dana 26. lipnja 2017. godine u vremenu od 08:00 do 10:00 sati (¢lanak 142. Zakona
o prostornom uredenju). Na tako objavljen poziv nitko od stranaka nije se odazvao.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi &lanka 146. Zakona o prostornom uredenju,
te je odlu¢eno kao u izreci.

Upravna pristojba za podneseni zahtjev za izdavanje ove lokacijske dozvole prema Tarifnom
broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine* broj 8/17 i 37/17), a sukladno ¢lanku
1. Zakona o upravnim pristojbama (,Narodne novine® broj 115/16) placena je u iznosu 20,00
kuna drzavnim biliezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i ponisteni
petatom ovoga tijela.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole placena je u iznosu od 15.000,00 kuna
prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine" broj 8/17 i 37/17),
a sukladno &lanku 1. Zakona o upravnim pristojbama (,Narodne novine* broj 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovoga rje$enja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uredenja u
roku od 15 dana od dana njegova primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje postom.

Na zalbu se plaéa upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna prema Tarifnom broju 3. Uredbe o
tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine® broj 8/17 i 37/17), sukladno ¢lanku 1. Zakona o
upravnim pristojbama (,Narodne novine"“ broj 115/16).

VISI.STRUCNI SURADNIK
p Dejana Stani¢, stru¢.spec.ing.aedif.

%ﬁl/\ A C/

L

DOSTAVITI: J

1. KOPRIVNICKE VODE drustvo s ograni¢enom odgovornoscu za
obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, HR-
48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15A,

(PO punomocniku:y

HIDRO CONSULT drustvo s ograni¢enom odgovorno$éu za
projektiranje i inZzenjering, HR-51000 Rijeka, Franje Candeka 23B,
s idejnim projektom u dva primjerka,

2. Oglasna plo¢a, - ovdje,

3. U spis, ovdje s jednim idejnim projektom.

NA ZNANJE:
1. Evidencija, ovdje.
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A. OPCIDIO 11/12

POSEBNI UVJETI | IZJAVE OPERATORA O POLOZAJU TK INFRASTRUKTURE U
ZONI ZAHVATA

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje dijela naselja Kunovec Breg br. projekta: 505-K-KB/GP
- glavni projekt - Rijeka, srpanj 2017. god.



T

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/16-01/1195
URBROJ: 525-07/0800-17-2
Zagreb, 10. sije¢nja 2017.

HI]?RO CONSULT d.o.0.
F. Candeka 23 B
51000 RIJEKA

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru — sustav odvodnje dijela
naselja Kunovec Breg — dostavlja se

Na vas broj:2521/1
Od: Rijeka, 20. prosinca 2016.
Primljeno: 525-Ministarstvo poljoprivrede: 29. prosinca 201 6.

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem ¢lanka 18. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
(“Narodne novine”, br. 39/13. 1 48/15.) u predmetu zahtjeva tvrtke Hidro consult d.o.o.,
Rijeka - u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru — sustav odvodnje dijela naselja
Kunovec Breg - u postupku izdavanja lokacijske dozvole, utvrduje posebne uvjete, a
sastavni su dio lokacijske dozvole i to:

1.1. Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja.

1.2.  Osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zemljiste ne moZe se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim :

- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

-kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podrudja,

-pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih isklju¢ivo za
poljoprivrednu djelatnost 1 preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3. Potrebno je pravovremeno rijesiti imovinsko - pravne odnose sa dosadasnjim
nositeljima prava koriStenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasni$tvu Republike
Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljista.

1.4. Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidene trase.

Ako iz tehni¢kih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene
trase tada treba prije pristupanja koriStenja materijala sa predvidenog pozajmiSta



L.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

rijeSiti  imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koriStenja odnosno prava
vlasni$tva na zemlji$tu predvidenom za pozajmiste.

Prije podetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

Ograniciti kretanje te$ke mehanizacije prilikom zahvata, kako bi povrSina devastirana
radovima bila §to manja, odnosno Koristiti postoje¢u mrezu puteva koju po zavrSetku
radova treba sanirati.

Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - naéi - adekvatna rjeSenja (u smislu
odrzavanja poljskih puteva radi mogucnosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih i drugih vozila).

Za vrijeme zahvata u prostoru opasnost od klizanja tla smanjiti stabilizacijom
strmih padina, a zatitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih
smjesa i grmlja.

Po zavrSetku tog zahvata neophodno je zastiCene krajolike sanirati.

Nakon izradene projektne dokumentacije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa
posebnim uvjetima.

Nadlezno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moZze graditi gradevina,
duzno je u skladu s odredbama ¢&lanka 23. Zakona o poljoprivrednom zemljiStu
(“Narodne novine “,br.39/13. i 48/15.) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku od osam
dana od dana izvrsnosti tog akta ili izdavanja, nadleznom uredu drZavne uprave u
Zupaniji ili upravnom tijelu Grada Zagreba nadleznom za poljoprivredu, zbog
promjene namjene poljoprivrednog zemljiSta, kao dobra od interesa za
Republiku Hrvatsku, a koje ¢e prema tocki 1. ovih uvjeta biti potrebno za
izgradnju predmetnog objekta.

U postupku izdavanja uporabne dozvole u slu¢aju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti i potvrda o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima,
sudjeluje predstavnik Ministarstva.

Pregledom dostavljene struéne podloge za zahvat u prostoru (projekta, idejnog rjeSenja):
505-K-KB/IP, Ministarstvo poljoprivrede, Sluzba za poljoprivredno zemljiSte izdala je
posebne uvjete za izradu tehnicke dokumentacije.

MINISTAR POLJOPRIVREDE

o7

Tomislav Tolus ipl. iur.
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

UPRAVA ZA UNAPRJEDENIJE ZDRAVLJA

Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrske
SluZba Zupanijske sanitarne inspekcije

Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku

KLASA: 540-02/16-03/5463
URBROJ: 534-07-2-1-2/1-17-2
Koprivnica, 02.01.2017

Voditelj Odjela Ministarstva zdravstva, u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u
postupku ishodenja Lokacijske dozvole po zahtjevu HIDRO CONSULT drustvo s
ograni¢enom odgovorno§éu za projektiranje i inZenjering Franje Candeka 23b, 51000 Rijeka
od 20.12.2016. godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 29.12.2016. godine, na temelju
&lanka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (,,Narodne novine®, broj 113/08 i 88/10), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za izgradnju Idejni projekt odvodnje naselja Kunovec Breg na lokaciji dio naselja
Kunovec Breg k.¢.br. 302,1236,473 i dr., k.0. Kunovec Breg,

INVESTITOR: Koprivni¢ke vode d.0.0. Mosna 15, 48000 Koprivnica

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu 505-K-KB/IP od prosinac 2016. godine izradenom od HIDRO
CONSULT drustvo s ogranienom odgovorno$éu za projektiranje i inZenjering Franje
Candeka 23b, 51000 Rijeka.

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opce mjere za spreCavanje 1
suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem sanitarno-tehni¢kih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

sukladno hidraulickom proracunu.

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o zaititi pudanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine* br..79/07, 113/08 i 43/09)

U privitku: Idejni projekt ,
ifelj, Odjela
i\ipovié, dipl.ing.

\ &




DOSTAVITI

""1. HIDRO CONSULT drustvo s ograni¢enom odgovorno§éu za projektiranje i
~ inZenjering, Franje Candeka 23b, 51000 Rijeka
2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA
SLUZBA ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

1

Broj: 511-06-04/5-140-2/2-17
Koprivnica, 15.5.2017.

Policijska uprava koprivnicko-krizevacka, Sluzba zajednic¢kih i upravnih
poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, postupajuéi po zahtjevu tvrtke Hidro consult
iz Rijeke, Franje Candeka 23b, temelijem &lanka 24. Zakona o zastiti od pozara
(Narodne novine 92/10) u svezi s odredbama cClanka 135. Zakona o prostornom
uredenju (Narodne novine 153/13) daje

POSEBNE UVJETE GRADNJE

Iz podrucja zastite od pozara za gradnju sustava odvodnje grada Koprivnice i
u dijelu naselja Starigrad, Draganovac, Kunovec Breg, Vinica, Mocile i Heresin:

|. Mjere zastite od pozara projektirati u skladu s vaze¢im hrvatskim propisima i
normama koje reguliraju ovu problematiku.

Il. Za predmetni zahvat u prostoru potrebno je izraditi elaborat zastite od pozara
kao podlogu za projektiranje mjera zastite od pozara pri izradi glavnog
projekta.

Ill. U svrhu izdavanja gradevinske dozvole potrebno je ishoditi potvrdu Policijske
uprave koprivnicko-krizevacke da su u glavnhom projektu predvidene sve
propisane mjere zastite od pozara.

Obrazlozenje

Tvrtka Hidro consult iz Rijeke, Franje Candeka 23b, podnijela je zahtjev, dana
8.5.2017. godine, za izdavanje posebnih uvjeta za gradnju sustava odvodnje grada
Koprivnice i u dijelu naselja Starigrad, Draganovac, Kunovec Breg, Vinica, Modile i
Heresin.

Uvidom u idejni projekt broj TD 505-K-KB/IP od prosinca 2016. godine izraden
po tvrtki Hidro consult iz Rijeke utvrdeno je:

- da su za predmetni zahvat u prostoru mjere zastite od pozara odredene
hrvatskim propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku te ih je
sukladno tome potrebno i primijeniti,

- da predmetna gradevina, prema odredbama Pravilnika o razvrstavanju
gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (Narodne
novine broj 56/12 i 61/12), spada u skupinu 2 — zahtjevne gradevine te je,



sukladno Clanku 28. stavak 2. Zakona o zastiti od pozara, za nju potrebno
izraditi elaborat zastite od pozara.

Potvrdu glavnog projekta potrebno je ishoditi sukladno &lanku 108. stavak 2.
toCka 5. Zakona o gradniji.

Upravna pristojba prema ¢lanku 1. Zakona o upravnim pristojpama (NN broj
115/16) i Tbr. 17. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN broj 8/17) u iznosu od 70,00
kn propisno je naplacena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovih uvjeta nezadovoljna stranka ima pravo prigovora nacelniku
Policijske uprave koprivni¢ko-krizevacke. Prigovor se moze podnijeti u roku od 15
dana od dana primitka uvjeta.

VODITELJ INSPEKTORATA
Mirko Krajina

DOSTAVITI: \L”*\ ~~

1. Hidro consult d.o.o.
Franje Candeka 23b, Rijeka,
(2. Pismohrana — ovdje
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HIDRO CONSULT d.o.0.

22| 2o'® F. Candeka 23B
Broj: %o

51000 Rijeka
Koprivnica, 30.12.2016. | ]

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Temeljem vaSeg zahtjeva broj: 2521/12 zaprimljenog 27.12.2016. godine, vezanog uz
utvrdivanje posebnih uvjeta gradnje za izgradnju sustava odvodnje dijela naselja Kunovec Breg, te
uvidom u "Idejni projekt" zajednicka oznaka projekta: 505-K-KB/IP, oznaka projekta: 505-K-KB/IP
od prosinca 2016. godine, izraden od strane vaseg projektnog ureda, sukladno Zakonu o gradnji (NN
br. 153/13), Koprivnicke vode d.o.o. Koprivnica kao javni isporucitelj vodnih usluga izdaju sljedece
uvijete;

1. Na trasama izgradnje predmetne gravitacijske kanalizacije prikazanim u "Idejnom projektu”,
ukopan je uli¢ni vodovod te vodovodni prikljucci, (polozaj vodovoda vidljiv je na situaciji u
prilogu)

2. Kanalizacijske cijevi kao i objekte projektirane kanalizacije (revizijska okna) je kod
paralelnog ukapanja sa ulicnim vodovodom potrebno udaljiti najmanje 0,5 m od ukopanog
uli¢nog vodovoda,

3. Kanalizacijske cijevi je kod kriZanja sa uli¢nim vodovodom i priklju¢cima potrebno ukopati
min. 0,3 m ispod ili iznad cijevi uli¢cnog vodovoda i prikljucaka, odnosno, ukoliko zbog
padova to nije moguée dozvoljeno je izmicanje po visini vodovodne mreZe uz nadzor
predstavnika javnog isporucitelja vodnih usluga,

4. Prije pocCetka izvodenja gradevinskih radova vezanih uz iskop rova za polaganje
kanalizacijskih cijevi i izgradnju revizijskih okna, potrebno je ruénim popreénim prekopima
odrediti to¢an polozaj i dubinu ukopanog uli¢nog vodovoda i prikljuéaka,

5. Uli¢nu kanalizaciju prvenstveno predvidjeti u javnoj cestovnoj povrsini, a u opravdanim

slu¢ajevima u parceli privatnog vlasnistva,

. Kanalizaciju predvidjeti za odvodnju sanitarnih otpadnih voda,

7. Za izgradnju gravitacijske kanalizacije predvidjeti spiralno namatane / korugirane PE i PP
cijevi izradene od materijala minimalne krutosti SN 8, min. dimenzija DN 300, sa montaznim
spojnim komadima i oknima od istovjetnog materijala,

8. Kanalizaciju spojiti na sliv kanalizacije naselja Kunovec Breg prema rjeSenju iz priloZenog
"Idejnog projekta",

9. Prilikom polaganja kanalizacijskih cijevi, ispod i iznad cijevi treba izvesti $§ljunéanu
posteljicu odredene granulacije min. debljine 10 cm od tjemena cijevi,

10. Dubinu kanalizacije prilagoditi topografiji terena tako da se omoguéi gravitacijsko

prikljucenje svih parcela sa nadslojem ne manjim od 1,5 m,
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Varazdinu

11.

12.
13.

14.

13,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23,

Predvidjeti kompletne kanalizacijske priklju¢ke za priklju¢enje gradevina na uli¢nu
kanalizaciju sa revizijskim oknima (narogito voditi rauna o vodonepropusnosti spojeva
priklju¢aka na cijev javne kanalizacije), sukladno Tehni¢koj normi Br: 02-2009 od
01.03.2014. godine za izvodenje priklju¢aka na vodovodnu i kanalizacijsku mrezu,
Koprivnic¢ke vode d.o.0., Koprivnica,

Minimalni pad mora osigurati samo ispiranje cijevi kod su$nog protoka otpadnih voda,

Na svim mjestima izmjene horizontalnih i vertikalnih pravaca (kaskada) postavljaju se gotova
tipska kontrolna okna na najvecoj udaljenosti od 50 m,

Kontrolna okna moraju biti unutarnjeg promjera 1000 mm, baze okna (izradene monolitno) sa
formiranom kinetom i ugradenim nehrdaju¢im penjalicama koje na vrhu zavrSavaju
betonskim konusom, a u pojasu podzemne vode predvidjeti montazna betonska
vodonepropusna okna sa integriranom PP/PE priklju¢kom i kinetom,

Uvjetujemo ugradnju okruglih lijevano Zeljeznih poklopaca @ 600 mm sa opremom protiv
otudivanja i sa uloskom protiv lupanja izradenim od sinteti¢kog elastomera kod ugradnje u
cestovnoj povrsini, a nosivosti prilagodene prometnom opterecenju,

Ovisno o nivou podzemnih voda i sastavu tla odrediti tehnologiju polaganja cijevi, a
odabirom optimalne dubine polaganja u $to manjoj mjeri zadirati u podruéje podzemne
vode,

Nakon izgradnje, treba izvesti ispiranje kanalizacijske mreze od preostalog gradevinskog
materijala,

Izvedenu kanalizacijsku mreZu potrebno je ispitati na vodonepropusnost,

Izgradenu kanalizaciju prije tehni¢kog pregleda potrebno je snimiti kamerom s prikazom
snimke u boji na DVD mediju, te izraditi pismeno izvje$¢e snimanja na temelju snimke
sukladno normi HRN EN 13508-2,

Izgradenu kanalizacijsku mrezu potrebno je geodetski snimiti prema uputama za izradu
claborata za katastar vodova broj: 05-2010., geodetske sluzbe javnog isporuditelja vodnih
usluga, a jedan primjerak projektne dokumentacije i geodetskog elaborata (u digitalnom
obliku), potrebno je dostaviti javnom isporucitelju vodnih usluga,

U glavnom projektu, projektant treba na zajedni¢koj situaciji ucrtati instalacije kanalizacije i
ostalih vodova, te prikazati njihov medusobni poloZaj,

O pocetku radova, izvodac¢ treba pismeno obavijestiti javnog isporucitelja vodnih usluga,
Izdani uvjeti vaze dvije godine od datuma njihovog izdavanja.

S postovanjem !

DIREKTOR:

Josip Pobi, dipl. ing.

7 : ODE d.o.0o.
KOPBIYNICKEY OD®
KOPRIVNICA 1

Prilog: Situacija poloZaja vodovoda i kanalizacije na CD mediju.

po brojem MBS
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5 Broj:
F. Candeka 23B

51000 Rijeka

Koprivnica, 29.12.2016.

Predmet: POSEBNI UVJETI GRADNJE

Temeljem vaSeg zahtjeva broj: 3173 zaprimljenog 27.12.2016. godine, vezanog uz utvrdivanje

posebnih uvjeta gradnje za izgradnju sustava odvodnje dijela naselja Kunovec Breg, investitora
Koprivni¢kih voda d.o.o. Koprivnica, Mosna ulica 15a, Koprivnica, te uvidom u "Idejni projekt"
zajedniCka oznaka projekta: 505-K-KB/IP, oznaka projekta: 505-K-KB/IP od prosinca 2016. godine,
izraden od strane vaSeg projektnog ureda, sukladno Mreznim pravilima plinskog distribucijskog
sustava (NN br 155/14) i Zakonu o gradnji (NN br. 153/13), Koprivnica plin d.o.0. - Operator
distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu ODS) izdaje sljedece uvjete;

L.

Na trasama izgradnje predmetne gravitacijske kanalizacije prikazanim u "Idejnom projektu",
ukopan je srednje tlaéni plinovod te plinski prikljuéci (polozaj plinovoda vidljiv je na situaciji u
prilogu),

. Kanalizacijske cijevi kao i objekte projektirane kanalizacije (revizijska okna) je kod paralelnog

ukapanja sa srednje tlaénim plinovodom potrebno udaljiti min. 1,0 m od ukopanog plinovoda,

. Kanalizacijske cijevi je na mjestima kriZanja sa plinovodom i plinskim prikljucima potrebno

ukopati min. 0,3 m ispod ili iznad cijevi plinovoda i plinskih prikljucka,

. Iznimno, ako kanalizacijske cijevi i revizijska okna nije moguce odmaknuti od ukopanog

plinovoda na udaljenostima uvjetovanim pod toc¢kama 2. i 3. ovih uvjeta, projektant treba u
dogovoru sa predstavnikom ODS - a, pronaci odgovarajuce tehnicko rjeSenje,

. Prije pocCetka izvodenja gradevinskih radova vezanih uz iskop rova za polaganje kanalizacijskih

cijevi i izgradnju revizijskih okna, potrebno je ruénim poprecnim prekopima utvrditi toCan
poloZaj i dubinu ukopanog plinovoda i plinskih prikljucaka,

. U neposrednoj blizini ukopanog plinovoda i plinskih priklju¢aka dozvoljen je iskljucivo ru¢ni

iskop bez upotrebe krampa,

. Za sva eventualno nastala o$tecenja na plinovodu i plinskim prikljuécima, troSkove sanacije

snosi investitor,

. U tekstualnom i grafiCkom dijelu projektne dokumentacije potrebno je obraditi mjere zaStite

plinovoda i plinskih priklju¢aka kod kriZzanja i paralelnog vodenja sa cijevima predmetne
kanalizacije, sukladno izdanim uvjetima,

Prije poCetka radova na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda, investitor je sukladno ¢lanku
10. Mreznih pravila plinskog distribucijskog sustava duzan uz prilozenu tehnicku
dokumentaciju zatraziti suglasnost za izvodenje radova u zastithom pojasu distribucijskog
sustava,

KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina, drustvo s ograniéenom odgovorno$éu, Koprivnica, Mosna ulica 15 e Drustvo je upisano u registar Trgovackog suda u Bjelovaru pod brojem MBS 010069267
Ratun drustva se vodi kod Podravske banke d.d. Koprivnica ® IBAN: HR5623860021110005376  Temeljni kapital drustva iznosi 52.008.800,00 kn i uplacen je u cijelosti @ Marinko Bagari¢, dipl.ing. direktor



10. Tri dana prije pocetka izvodenja radova, izvoda¢ je duzan pismeno obavijestiti ODS - a,

11. Uvjetujemo nadzor kod izvodenja radova prilikom izgradnje kanalizacije kod otvorenog rova i
izvedenih popre¢nih prekopa,

12. Izdani uvjeti vaze dvije godine od datuma njihovog izdavanja.

S postovanjem!

DIREKTQR:

Prilog: Situacija polozaja plinovoda na CD mediju.

KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina, drustvo s ograni¢enom odgovornoséu, Koprivnica, Mosna ulica 15 e Drustvo je upisano u registar Trgovackog suda u Bjelovaru pod brojem MBS 010069267
Racun drustva se vodi kod Podravske banke d.d. Koprivnica e IBAN: HR5623860021110005376  Temeljni kapital drustva iznosi 52.008.800,00 kn i uplacen je u cijelosti @ Marinko Bagaric, dipl.ing. direktor
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prepmer  Posebni uvjeti gradenja

Na temelju Vaseg zahtjeva broj: 2521/9 od 20.12.2016. godine (zaprimljenog 28.12.2016. godine),,

DATUM 30.01.2017.

ana

osnovu Zakona o gradnji (NN br.153/2013) kojim trazite posebne uvjete gradenja za zahvat u prostoru: ,Sustav

A

odvadnie diiela naselja Kunovac Breg“ a prema ldejnom projektu br. 505-K-KB/F od prosinca 2016. godine kojeg
Je izradio ,HIDRO CONSULT“ d.0.0. Rijeka, F. Candeka 23 B, dajemo Vam slijedeée uvjete:

1. Na lokaciji zahvata i u njenoj blizini nalaze se sliedeci elektroenergetski objekti:

- podzemni 10(20) kV kabelski vodovi

- podzemni niskonaponski kabelski vodovi
. transformatorske stanice 10(20)/0,4 kv

. stupovi 10(20) kV mreze

. stupovi niskonaponske mreze

- uzemlienja 10(20) kV i

[ L G T QI
DT A WN -

niskonaponskih kabelskin mreza - poloZzena uz navedene

elektroenergetske kabele te uzemijenja niskonaponskih zragnih mreza polozena u prsten 1m
od oko stupova niskonaponskih mreza i izmedu stupova niskonaponskih mreza (u trasi

niskonaponske mreze).

Napomena:
prilogu ovih posebnih uvjeta

priblizan polozaj navedenih elektroenergetskih objekata nalazi se na CD-u u

2. U Glavnhom projektu priblizavanje, krizanje i paralelno vodenje instalacija i objekata s
elektroenergetskim objektima rijesiti tekstualno i grafieki prema Granskoj normi HEP - ODS
d.o.o. broj N.033.01. naziva "Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela
nazivnog napona od 1 do 35 kV - prve izmjene i dopune" (klas.br. 4.37/03). Ukoliko se ne
mogu posti¢i minimalne udaljenosti potrebo je izmjestiti navedene elektroenergetske objekte.

3. Prije potetka radova duzni ste se javiti u D.P. “Elektru” Koprivnica radi odredivanja mikrolokacije
postoje¢ih podzemnih elektroenergetskih vodova te kako bi se na$ predstavnik upisao u
gradevinski dnevnik i kontrolirao postivanje posebnih uvjeta. Energetski kabeli su polozeni na
prosjecnoj dubini 80 cm u vrijeme gradenja. Mikrolokacija trase kabela kao i dubinu ukopa

utvrditi probnim prekopima.

4. U blizini elektroenergetskih objekata (0,5 m po vertikainoj i horizontalnoj osi) vrsiti isklju€ivo ruéni

iskop, bez upotrebe krampa.
CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR -

—_— TR e
* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230
» OIB 46830600751 -

* www.hep.hr -

NIKOLA SULENTIG «

_—
» MB 1643991

UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -~




5. Prije zatrpavanja rovova i temeljnih jama planiranih gradevina, u blizini nasih elektroenergetskih
objekata, predstavnik Elektre Koprivnica, ¢e upisom u gradevinski dnevnik potvrditi da li su
radovi izvedeni u skladu s ovim posebnim uvjetima.

6. Troskove odredivanja mikrolokacija elektroenergetskih objekata, kontrole postivanja nasih
posebnih uvjeta gradenja, eventualno izmjestanje postojecih elektroenergetskih objekata kao i
sanacije eventualnih osteéenja koje bi nastale na naSim elektroenergetskim objektima snosi \

investitor.

7. Ukoliko se prilikom izvodenja radova necete pridrzavati gore navedenih posebnih uvjeta, svi
radovi na otklanjanju o$teéenja i potrebni naknadni zahvati na elektroenergetskim objektima

pasti ¢e na teret investitora.

8. Prikljuéci podzemnih crpnih stanica na niskonaponsku mrezu nisu predmet ovih posebnih uvjeta.

9. Ovi posebni uvjeti vaze dvije godine od dana izdavanja.

S postovanjem!

Obradio: Direktor:
Mario Jug7 ing.el. mr.sc. Gora Paka%n/dlpl ing.el.

Prilog: - CD s pribliznim poloZzajem navedenih elektroenergetskih objekata

Dostaviti: - podnositelj zahtjeva (PU s prilogom)
- investitor (PU bez priloga)
- arhiva

GLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -

= TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991

« OIB 46830600751 « UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =

= www.hep.hr -



Na podruéju zahvata imamo evidentirane NN i SN elektroenergetske vodove.
Priblizan poloZaj evidentiranih vodova dan je u prilogu (CD).

Dostavljamo Vam zajedni¢ki CD za 3 va3a zahtjeva (naselje Kunovec Breg, grad Koprivnica i dijelovi
naselja Vinica, Mocile i Heresin)




HIDRO pONSULT d.o.o.
F. Candeka 23B
51000 Rijeka
1 %\{ IS OIB: 58303111739
25.01.2017.
POSEBNI UVJETI ZA IZGRADNJU SUSTAVA ODVODNIJE DIJELA
NASELJA KUNOVEC BREG

GKP Komunalac d.o.o0., na temelju ¢lanka 14. Odluke o nerazvrstanim cestama na
podru¢ju Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice broj 3/12, 2/14 i 2/ 16), te sukladno
Clanku 82. stavaku 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/ 13), a povodom zahtjeva
(GKP Komunalac broj: 19027/16) Koprivni¢ke vode d.o.0. iz Koprivnice, Ulica Mosna 15A,u
predmetu utvrdivanja Posebnih uvjeta, utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

Po izvrSenom uvidu u Idejni projekt Izgradnju sustava odvodnje dijela naselja Kunovec
Breg Z.0.P.:505-K-KB/IP Oznaka Projekta 505- K-KB /IP , od prosinca 2016. godine, izraden
od HIDRO CONSULT d.o.0. iz Rijeke, F.Candeka 23B, po Glavnom projektantu mr.sc. Petar
Marijan, dipl.ing.grad., za investitora Koprivnitke vode d.o.0. iz Koprivnice Ulica Mosna 15A,
a unutar zastitnog pojasa nerazvrstanih cesta, te javnih povrsina, izdaju se sljedeéi posebni
uvjeti gradenja:

1. Za projektiranje sustava odvodnje na perifernom dijelu Grada Koprivnice odnosno u
dijelu naselja Kunovec Breg u koridoru nerazvrstanih cesta odnosno u dijelovima
slijedec¢ih ulica; Ulica Botinovecki jarak, Ulica Dol, Ulica Leptan, Ulica Maklac, Ulica
Dolanec, Ulica Gori¢ka, Ulica Vinogradska i Ulica Goli breg, te se utvrduju slijedeéi
uvjeti gradenja.

1.1. Trasa kanalizacijske mreze moZe se projektirati odnosno pozicionirati u koridoru
nerazvrstanih cesta sukladno prijedlogu u idejnom rjeSenju.

1.2. Po zavrSetku radova na ugradnji cijevi, rov na trasi dionica kanalizacijske mreZe koje
se nalaze unutar koridora prometnica (trup prometnice i bankina), potrebno je
zatrpavati Sljunkom, uz nabijanje u slojevima debljine 10-15 cm, do modula
zbijenosti od 80 MN/m? (ne Koristiti materijal iz iskopa).

ISO 14001
OHSAS 18001



1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

U dijelovima trase gdje se dionica nalazi u zelenoj povriini rov treba zatrpati
zemljom uz nabijanje u slojevima debljine 15 cm, teren je potrebno grubo i fino
isplanirati. Sa saniranih povrsina potrebno je ukloniti sve veée komade §ljunka koji
bi kasnije eventualno mogli smetati za odrZavanje iste, pri Gemu se prvenstveno
smatra koSnja trave.

Prije ugradnje revizijskog okna, tlo ispod RO mora biti sabijeno do modula
stiSljivosti 30 MN/m2.

Ukoliko je revizijsko okno neophodno zbog trase kanalizacijske mreZe smijestit u
koridoru cestovnog jarka, potrebno je na tom dijelu osigurati neometanu proto¢nost
zacijevljivanjem tog dijela cestovnog jarka.

Kao zavrini sloj nerazvrstanih cesta potrebno je ugraditi materijal kojim je predmetna
prometnica i odrzavana (eruptivna odnosno vapnenacka zapuna).

Cestovne jarke nakon izvodenja radova vratiti u prvobitno — funkcionalno stanje,
sukladno Opéim tehni¢kim uvjetima za navedene radove.

Visinu revizijskih okana prilagoditi postojecoj niveleti zavrinog sloja nerazvrstane
ceste, kako se ne bi narusio postojeci sistem oborinske odvodnje nerazvrstane ceste.
Te omoguéiti korekceiju visine revizijskih okana +-20 cm

Dubinu polaganja kanalizacijske mreZe prilagoditi sljede¢im uvjetima:

1.9.1. Trasu kanalizacijske mreZe u koridoru prometnica potrebno je predvidjeti na
dubini od minimalno 1,00 m od kote nivelete zavrinog sloja nerazvrstane
ceste.

1.9.2. Ukoliko se trasa kanalizacijske mreZe projektira na trasi postojeceg cestovnog
jarka, potrebno je cjevovod projektirati na dubini najmanje 0,80 m od kote
nivelete dna postojeceg cestovnog odvodnog jarka.

1.9.3. Ukoliko trasa kanalizacijske mreZe nalazi unutar zemlji$nog pojasa — zelene
povrsine gdje ne postoji cestovni jarak, potrebno je visinski predvidjeti
mogu¢nost iskopa cestovnog jarka dubine 0,60 m te visinsku razliku izmedu
kote dna buduceg cestovnog jarka i kanalizacijske mreze od 0,80 m, §to
zajedno iznosi 1.40 m najmanje dubine postavljanja kanalizacijske mreZe
od kote prometnice.

1.10. Nepridrzavanjem uvjeta iz tocke 1.8. i 1.9. prilikom buducih izgradnja i

rekonstrukceija cesta te svih popratnih gradevina, izmicanje instalacija koje su
izvedene na nacin da nisu postivani navedeni uvijeti, izvesti ¢e se o trosku investitora




10.

na izgradnji odvodnje dijela naselja Kunovec Breg — Koprivnitke vode d.o.o. iz
Koprivnice.

U fazi projektiranja, potrebno je izraditi Prometni elaborat (elaborat privremene regulacije
prometa), sukladno Pravilniku o sadrZaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za
ceste (NN 140/13).

. Ukoliko se pojavi potreba za zatvaranjem dijelova nerazvrstanih cesta, elaboratom

privremene regulacije prometa (tocka 2.) potrebno je predvidjeti i zatvaranje prometnice, te
predvidjeti prometnu signalizaciju i preusmjeravanje prometa sukladno Pravilniku o
prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11),
Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/ 10, 74/11, 80/13. 92/14, 64/ 15), te
Odluci o uredenju prometa na podru¢ju Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice
br.2/101 5/11).

Zatvaranje prometa (tocka 3.) regulirati sukladno ¢lanku 3. Odluke o uredenju prometa na
podru¢ju Grada Koprivnice te &lanku 37. Odluke o nerazvrstanim cestama na podruéju
Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br. 3/12, 2/14, 2/16).

Radovi koji se izvode van zone obuhvata Izgradnja sustava odvodnje dijela naselja Kunovec
Breg, moraju se izvoditi na nadin da se ne ugrozi stabilnost ili osteti nerazvrstana cesta i
njeni elementi te cestovno zemljiSte. Izvodag radova je duZan osigurati sigurno odvijanje
prometa, prema elaboratu privremene regulacije prometa, prema Pravilniku o prometnim
znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/1 1), Zakonu o
sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15), te
Odluci o uredenju prometa na podru¢ju Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice
br.2/10).

Sanaciju izvesti u skladu sa tehnickim normativima, propisima i pravilima struke za ovakvy
vrstu radova.

Prilikom izvodenja radova sva eventualno nastala oStecenja na postojecoj infrastrukturi, te
troSkove eventualnih naknadnih oStecenja elemenata nerazvrstane ceste, koja se mogu
pojaviti na saniranoj javnoj povrsini ili prilaznim prometnicama koje se koriste za 1zvodenje
radova, izvoda¢ je duZan sanirati o svom trodku. Sve dijelove ceste i cestovnog zemljiSta
vratiti u prvobitno stanje.

Tehnicka dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim Posebnim uvjetima gradenja.

Najkasnije 15 dana prije izvodenja radova investitor je duzan od pravne osobe koja je izdala
ove uvjete, ishoditi Suglasnost za izvodenje radova unutar cestovno g zemljista, uz dostavu
gradevinske dozvole, terminskog plana izvodenja radova, elaborata iskol¢enja i podatke o
izvodenju radova.

Za izdavanje Suglasnosti za izvodenje radova uz nerazvrstane ceste potrebno je dostaviti i
Prometni elaborat.




11. Ovi Posebni uvjeti vrijede 2 godine od dana izdavanja. Nakon tog roka investitor je duzan
zatraZiti nove ili zatraZiti produljenje starih posebnih uvjeta, ako se u meduvremenu na cesti
nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.

Clan Uprave:
Zdravko Petras, dipl.ing.grad.

Dostaviti:
1. Podnositelj zahtjeva
2. Spis




KLASA: 361-03/16-01/7614
URBROJ: 376-10/MS2-16-2 (HP)
Zagreb, 30. prosinca 2016.

Hidro gonsult d.o.o.
F. Candeka 23 b
51000 Rijeka

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Koprivni¢ke vode d.o.o0., Koprivnica
Gradevina: Sustav odvodnje dijela naselja Kunovec Breg
Lokacija: k.¢. 302, 1236, 473 i druge, k.o. Krunovec Breg
Veza: Vas dopis broj: 2521/11, od 20. prosinca 2016.

PosStovani,

temeljem zahtjeva od 20. prosinca 2016. obavjeStava se Naslov, kako je prema odredbama
¢lanka 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i
71/14; dalje: ZEK) i Pravilnika o nafinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) projektant obvezan
projektirati paralelno vodenje i krizanje s postojecim elektroni¢kim komunikacijskim (dalje:
EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o nacinu i uvjetima
odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13).
Takoder je potrebno projektom predvidjeti i zastitu postojeée EK infrastrukture u zoni zahvata
sukladno odredbama iz ¢l. 26. Zakona o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11,
133/12. 80/13 i 71/14). Stoga je obvezan od infrastrukturnog operatora za pruzanje EK usluga
putem EK vodova (popis u privitku) pribaviti izjavu o poloZaju navedene infrastrukture u zoni
zahvata.

premjestiti elektroni€¢ku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom troSku, osigurati zastitu ili premjestanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivnom, troSak njezine zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u slu¢aju potrebe izmicanja ili zastite postojece
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektroni¢kog
komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili
nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture,
razli¢ite vrste objekata ili radova na postojecoj komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em
objektu, a:

L infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
. Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.

’ HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange$a Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr



. Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i
ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi investitor.

II. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

. Infrastrukturni operator mora 1zraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu predmetne
EKI ili EKV.

. Sve troSkove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, struénog nadzora i

ostalog nuZnog za realizaciju tehni¢kog rje3enja snosi infrastrukturni operator.

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta u izjavi o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata
priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.

S posStovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA

ZA MREZNE DJELATNOST] RAVNATELJ

Roberta Frangega Mihanovi¢ Yy
a 7\ 4L
4 ZAGREB 1%&':7 o

mr. sc. Mario Weber

Privitak (2)
1. Idejno rjesenje - CD
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporu¢eno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta mozete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,,e-
Uvjeti na stranici www.hakom.hr.
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oznaka
Kontakt osoba
Telefon
Datum

Nastavno na

-I- Em ZIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mreza

Odjel upravljanja elektroni¢kom komunikacijskom infrastrukturom
R. F. Mihanovi¢a 9, HR - 10110 Zagreb

Telefon:  +3851 4918 658

Telefaks: +3851 4917 118

HIDRO CONSULT
F. Candeka 23b

51000 RIJEKA

T43-38807026-17
Marijana Tudman
01 4918-658

31.3.2017.

Sustav odvodnje dijela naselja Kunovec Breg
Investitor: KoprivniCke vode

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja
obuhvata, izdajemo Vam sljedecu

i IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojece EKI u vilasniStvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo
Vam izvadak iz dokumentacije podzemne i nadzemne EKI za predmetni zahvat u
prostoru. Dodatni podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu
s Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (N.N. 42/09, 39/11 i 75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi
i dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije
s obradenim funkcionalnim tehnickim rjeSenjima s tehni¢ko tehnoloskog i troSkovnog
aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehnitko-tehnoloskog rieSenja zastite
i izmjeStanja, dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frangesa Mihanovic¢a 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: dr.sc. I. Drakopoulos - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovi¢ - predsjednik, M. Felkel, J. Thiirriegl, B. Bateli¢, B. Drilo, N. Rapai¢, S. Kramar

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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5. Ukoliko se postoje¢a EKI u vlasniStvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se
isti definirali na novim parcelama.

6. lzvoditelj radova obavezan je prije poCetka radova u blizini HT-ove EKI zatraziti
iskol€enje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d.
(kontakt osoba Dalibor Carek, 043226 019, mob: 098-222 477, e-mail: dalibor.carek@t.ht.hr).

7. Tro8kove zastite, oznacavanja i eventualnih osteéenja EKI snosi investitor (sukladno
¢l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oSteéenja TK
kapaciteta, investitor je duZzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz tocke
6. ovog dokumenta ili na tel: 08009000.

9. Skrecemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uniStenje, oSteéenje ili
ometanje u radu elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava
kazneno djelo kaznjivo po odredbi ¢lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12,
56/15, 61/15).

10. Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka
radova) dostaviti obavijest o pocCetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u
to€ci 6, kako bi osigurali nazoCnost ovlastenih osoba HT-a.

Ova Izjava o polozaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 31.3.2019. godine.

S poStovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektronickom
komunikacijskom infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Napomena: izjava je dostavljena na email: hidro-consult@ri.t-com.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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Hidro Consult
F. Candeka 23B, 51000 Rijeka

Zagreb, 03.04.2017.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Vas dopis vezan za polozaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:

Sustav odvodnje dijela naselja Kunovec Breg.
Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem,

s ® |\ J
7t VIP
VALENTINA LJILJAK
Vifret 4.0.0
Vo pgt 1 K}OOO

Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet.hr
OIB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353



oT-Optima Telekom d.d., Bani 754, Buzin, 10010 Zagreb
I m a IBAN HR3023600001101848050 OIB 36004425025
KONTAKT CENTAR 0800 0088 / www.optima.hr

TELEKOM info@optima-telekom.hr

Hidro consult d.o.o.
Franje Candeka 23B
51000 Rijeka

Broj: OT-48-271/17

Datum obrade: 29.03.2017.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,
dana 29.03.2017. zaprimili smo Vas$ zahtjev za o€itovanjem o poloZzaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata
sa sljede¢im opisom:

Sustav odvodnje dijela naselja Kunovec Breg

poslan na temelju posebnih uvjeta gradnje Hrvatske regulatorne agencije za mrezne djelatnosti
Klasa: 361-03/16-01/7614, Ur.br. 376-10/MS2-16-2 (HP) od 30. prosinca 2016.

Na Vas$ zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim Cesticama
k.€. 302, 1236, 473 i dr., k.o. Kunovec breg, p.u. Koprivnica.

nema izgradenu vlastitu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu.

S postovanjem,
OT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKI-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.



HRVATSKE CESTE do.o.
za upravljanje, gradenje i odrzavanje drzavnih cesta, Zagreb-Medvescak, Voncinina 3

POSLOVNA JEDINICA VARAZDIN
Kralja Petra KreSimira IV-25

Klasa: 340-09/16-05/709
Ur.broj.: 345-921-607-16-5
Varazdin, 27.01.2017.

Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, gradenje i odrzavanje drzavnih cesta, Zagreb-Medvescak, Voncinina 3,
Poslovna jedinica Varazdin, Kralja Petra Kresimira IV, 25, na temelju ¢l. 55. Zakona o cestama (NN 84/11,
22/13, 54/13, 148/13, 92/14), povodom zahtjeva Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23B, u postupku
ishodenja lokacijske dozvole, utvrduju:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se posebni uvjeti gradenja za izgradnju sustava odvodnje dijela naselja Kunovec Breg, uz
drzavnu cestu, odnosno unutar za$titnog pojasa drZavne ceste DC2, za investitora Koprivnicke vode
d.o.o., Koprivnica, Mosna ulica 15.

2. Posebni uvjeti su:

2.1. Trasa sustava za odvodnju dijela naselja Kunovec Breg, uz drzavnu cestu DC2, moZe se
projektirati dijelom prema Idejnom projektu za ishodenje lokacijske dozvole, zajednicke
oznake 505-K-KB/IP, prosinac 2016., izradenom od Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka
23B, van cestovnog zemljista (cestovno zemljiste definirano ¢l. 4. Zakona o cestama).

2.2, Spojeve novih odvodnih kanala preko drzavne ceste DC2 na postoje¢i gravitacijski odvodni
¢jevovod, poloZen paralelno uz drzavnu cestu, projektivati preko izvedenih cjevovoda -
prijelaza ispod driavne ceste i postojecih revizionih okna (PO1 do PO7) koja se nalaze u
zastitnom pojasu.

2.3. Sve prijelaze ispod prometnih povrsina u sastavu dvZavne ceste izvrsiti horizontalnim
buSenjem trupa ceste, na minimalnoj dubini 1,50 m' od kote nivelete ceste, minimalno 0,80 m’
od kote nivelete dna otvorenog cestovnog jarka sa ugradnjom zaStitne kolone u Sirini
cestovnog zemljista. Rov iz kojeg Ce se vrsiti buSenje okomito na os ceste sa obje strane
drZavne ceste izvesti na minimalnoj udaljenosti 2,0 m' od postojeceg trupa drZavne ceste sa
obaveznim razupiranjem rova od strane ceste.

2.4. Polaganje instalacije prema odredbama iz tocke 2.2. i 2.3. dozvoljava se uz uvjet da se
projektnom dokumentacijom za izgradnju kanalizacije na svim dijelovima gdje je to moguée
zadrzi postojeci sustav odvodnje oborinskih voda sa driavne ceste i slivnih voda sa okolnog
podrucja, a na dijelovima gdje to nije moguce, projektnom dokumentacijom predvidjeti sve
potrebne zahvate za dovodenje sustava oborinske odvodnje driavne ceste i slivnih voda u
prvobitno stanje.

2.5. Ne dozvoljava se direktno izvodenje pojedinacnih prikljucaka gradevinskih objekata na
kanale preko drzavne ceste.
2.6. Ne dozvoljava se izgradnja évrstih objekata (revizionih okana, komora prepumpnih stanica,

kisnih preljeva...) u kolniku drzavne ceste, bankini, jarku i nasipu drZavne ceste te se ne
dozvoljava polaganje instalacija na cestovne objekte (mostovi, propusti...).

2.7. Uvjetovani polozaj odvodnih kanala iz tocke 2.2. i 2.3. potrebno je uskladiti s poloZajem
postojeéih instalacija i ishoditi suglasnost od viasnika instalacije.

2.8. Troskove eventualnog izmjestanja ili zastite postojeCih instalacija, podnositelj zahtjeva duzan
Je regulirati sa vlasnikom instalacije.

2.9. Izmjestanje ili zastitu instalacija nije moguce vrsiti na nacin da se ostecuje kolnik i trup ceste.

2.10. Izgradnjom novih odvodnih kanala ne smije se poremetiti postojeci sustav odvodnje
oborinskih voda sa drzavne ceste i slivnih voda sa okolnog terena.

2.11. Na dionicama gdje je cestovna odvodnja oborinskih voda rijeSena zatvorenim sustavom

odvodnje potrebno je projektom omoguciti nesmetano funkcioniranje postojeceg sustava
oborinske odvodnje sa driavne ceste do recipijenta.
2.12. Postojecu vertikalnu prometnu signalizaciju i reklame uz drzavnu cestu, koje se nalaze u zoni
izvodenja radova, pazljivo demontirati te odmah po zavrSetku radova na predmetnoj dionici
1
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ponovo postaviti na prvobitne lokacije. Prije izmjestanja reklama obavezno kontaktirati
viasnike. Sve eventualno oSteCene prometne znakove i reklame tijekom izvodenja radova
zamijeniti novima o vlastitom troSku. Privremena regulacija prometa za izvodenje radova ne
smije biti u suprotnosti sa postojecom prometnom signalizacijom na drZavnoj cesti.

2.13. U slucaju pojave oStecenja na dijelu gdje Ce biti izvedeni radovi, subjekt koji ée upravijati
instalacijom duzan je sanirati nastala oSteCenja na cesti i cestovnom zemljistu i nakon isteka
propisanog roka.

2.14. U sluéaju podizanju razine usluge prometa na driavnoj cesti, uslijed rekonstrukcije ili

izvanrednog odrZavanja ceste, subjekt koji ¢e upravijati instalacijom duzan je o viastitom
trosku izvrsiti prilagodavanje ili zastitu poloZene instalacije.

2.15. Sve Stete na drZavnoj cesti i cestovnom zemljiStu, Stete na privatnim objektima, kao i Stete
tre¢im licima prouzroCene izgradnjom sustava odvodnje snosi investitor ili subjekt koji ée
preuzeti sustav odvodnje na upravijanje.

2.16. Odrzavanje instalacija kao i eventualno prilagodavanje istih (izmicanje ili zastita kanala i
pratecih objekata) uslijed podizanja razine usluge odvijanja prometa na drzavnoj cesti, na
zahtjev subjekta koji upravija javnom cestom, vrsi investitor ili subjekt koji upravija
instalacijom na viastiti trosak.

2.17. Za polaganje instalacija uz javne povrsine i prometnice koje nisu u nadleznosti Hrvatskih
cesta d.o.o. potrebno je ishoditi uvjete gradenja kod subjekta koji upravljaju istima.
2.18. U slucaju pod 2.2. i 2.3., projektnom dokumentacijom za izgradnju kanalizacije potrebno je

razraditi i prikazati zastitu i sanaciju prometnice od oste¢ivanja iste uslijed iskopa uzduznog

rova za kanalizaciju ili buSenja, u svemu prema opéim tehnickim uvjetima, narocito:

a) prikaz dionica kanala u cestovinom zemljistu (cestovna stacionaZa, poprecni profili,
udaljenost od ruba asfalta ili od osi ceste i dubinu postavljanja kanala, detalj prelaska
kanala ispod drzavne ceste, autobusnih stajalista i drugih asfaltiranih povrsina);

b) opis nacina izvodenja radova i sanacije iskopanog rova, te planiranih mjera zastite ceste
tokom izvodenja radova na polaganju kanala;

c) elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova,

d) tabelarni prikaz duzine postavljanja kanala u cestovno zemljiste.

Projektnu dokumentaciju izraditi 1 skladu s utvrdenim posebnim uvjetima gradenja.

Za dionice gdje se polaganje kanala vrsi izvan cestovnog zemljista podnositelj zahtjeva duZan je prije

pocetka radova regulirati odnose sa vlasnicima zemljista.

U slucaju polaganja instalacija odvodnje u cestovno zemljiste, ako projekiom nije obuhvaéen i sustav

oborinske odvodnje sa drZavne ceste, investitor je duzan u skladu s ¢lankom 25. Zakona o cestama (NN

84/11) i Pravilnikom o koriStenju cestovnog zemljista regulirati odnose sa Hrvatskim cestama d.o.o. na

adresi: HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za ekonomske poslove, Odjel za upraviljanje imovinom i

komercijalne poslove, Grupa za komercijalne poslove, Zagreb, Metaléeva 5. Za pokretanje postupka za

sklapanje ugovora potrebno je dostaviti: .

a) Potpisani zahtjev za sklapanje ugovora. Zahtjev treba sadrzavati:

- tocne podatke o lokaciji — naziv lokacije, vrsta i oznaka ceste, kilometarska stacionaza, strana
ceste i broj katastarske Cestice/Cestica na kojoj/kojima se osniva pravo sluznosti, izracun trazene
povrsine (tocka h),

- ime i adresa podnositelja zahtjeva, telefonski broj, ime kontakt osobe,

- OIB i broj Ziroracuna za pravne osobe, odnosno OIB za fizi¢ke osobe.

b) Ime, prezime i funkcija osobe koja zastupa pravnu osobu (punomoé za potpis ugovora).

¢) RjeSenje o upisu u sudski registar pravne osobe.

d) Popunjen obrazac BON-2.

e) Potvrda Sredisnjeg klirinskog depozitnog drustva (po potrebi).

f) Fotokopija posebnih uvjeta ili suglasnosti izdanih od nadlezne Poslovne jedinice Hrvatskih cesta
d.o.o. (ne starija od dvije godine).

g Kopija katastarskog plana s oznacenom katastarskom desticom odnosno katastarskim Cesticama
ceste na kojoj/kojima se osniva pravo sluznosti, te pripadajuéi z.k. izvadak za svaku katastarsku
Cesticu pojedinacno.

h) Dokaz i izraéun povrsine za koristenje cestovnog zemljista odnosno prava sluznosti (duljina x Sirina)
izrazen u m’, ovjeren od strane ovlastenog geodeta ili ovlastenog projektanta za svaku kat. Cesticu
pojedinacno. Izracun trazene povrsine navesti u zahtjevu iz tocke ,,a“ ovog pregleda dokumentacije.

Investitor je duZan postupiti sukladno odredbama Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakona

o gradnji (NN 153/13), te kod Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi ovjeru uskladenosti projektne
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dokumentacije s posebnim uvjetima gradenja. Kod ovjere projekta potrebno je dostaviti jedan izdvojen
projekt dionica uz drzavne ceste za arhivu Hrvatskih cesta d.o.o. u pisanom i elektronskom obliku.

7. Prije pocetka radova potrebno je od Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi suglasnost za gradnju objekta koji je
predmet ovih posebnih uvjeta gradenja. Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno je priloZiti:

a) terminski plan izvodenja radova;

b) podatke o odgovornoj osobi, tj. imenovanom inzenjeru gradilista, te nadzornoj sluzbi nad
izvodenjem radova;

¢) pisanu izjavu investitora da je upoznat i suglasan sa odredbama iz tocke 2.12., 2.13., 2.14. 2.15. i
2.16. ovih uvjeta gradenja.

d) dokaz o reguliranim odnosima sukladno tocki 5. ovih uvjeta.

8. Posebni uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor odnosno korisnik
objekta duzan je zatraziti nove uvjete ili produljenje vazenja postojecih uvjeta, ako se u meduvremenu na
cesti nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.

9. Po izgradnji sustava za odvodnju, potrebno je dostaviti Hrvatskim cestama d.o.o. Poslovna jedinica
Varazdin, geodetske snimke instalacija poloZenih u zastitni pojas i cestovno zemljiSte drZavne ceste u
elektronskom i pisanom obliku sa ucrtanim rubom asfalta i stacionazom prometnice. /)

e —

W
Rukgvoditgﬁﬁd%%vne Jedinice:

Magko ¢ Stjepan, dipl.ing.
Dostaviti: = N
1. Naslovu,
2. Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Metalceva 5
Sektor za ekonomske poslove,
Odjel za upravijanje imovinom i komercijalne poslove,
Grupa za Komercijalne poslove,
3. Pismohrana.
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HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSK] ODJEL
ZA MURU | GORNJU DRAVU
42000 Varazdin, Medimurska 26b

Telefon: 042 /40 70 00
Telefax: 042 /407003

KLASA: UP/I-325-01/16-07/0006391
URBRQJ: 374-26-1-17-3
Datum: 27.01.2017

Predmet: Sustav odvodnje dijela naselja Kunovec Breg
- investitor: Koprivnicke vode d.o.0. Koprivnica
- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, na temelju ¢lanka 143.
stavka 7. Zakona o vodama (NN br.153/09, 63/11, 130/171, 56/13 i 14/14) u povodu zahtjeva
projektanta - Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23b, 51000 Rijeka, za izdavanje vodopravnih
uvjeta u smislu odredbi ¢lanka 143. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene i ostale
dokumentacije, izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

kojima mora udovoljiti tehnicka dokumentacija za izgradnju sustava odvodnje dijela
naselja Kunovec Breg, investitora Koprivni¢ke vode d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica

1. Vodopravni uvjeti su:

1. Sustav odvodnje dijela naselja Kunovec Breg projektirati uvazavajudi Studiju izvedivosti -
~Poboljsanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“, WYG savjetovanje d.o.o.,
kolovoz 2016. godine, ,Studiju zatite voda Koprivnicko-krizevacke Zupanije“ izradenu od
Dippold&Gerold Hidroprojekt 91, Zagreb 2008. godine te ostalu postojecu tehni¢ku dokumentaciju
i izvedenu kanalizacijsku mrezu predmetne zone obuhvata.

2. Odvodnju otpadnih voda (sanitarno-fekalnih i eventualnih tehnoloskih) predmetnog
podrucja predvidjeti odvodenjem istih na uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda u Here&inu,
odnosno spojem na postojedi sustav odvodnje otpadnih voda, za §to je potrebno izvriiti tehni¢ku

analizu i provjeru moguénosti prikljuéenja.

3. TehnoloSke otpadne vode koje ¢e se ispustati u sustav odvodnje otpadnih voda trebaju
zadovoljavati parametre propisane Pravilnikom o graniCnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN
br. 80/13, 43/14,27/15i3/16) koje se ispustaju u sustav javne odvodnje.

4. Ne dozvoljava se ispustanje oborinskih voda u sustav odvodnje otpadnih voda.

5. Gradevine za odvodnju otpadnih voda hidrauli¢ki dimenzionirati, te projektirati i graditi
tako da se osigura vodonepropusnost, strukturalna stabilnost i funkcionalnost istih.

6. Trasu kanalizacije projektirati i izvesti tako da se ne zatrpaju cestovni jarci, koji ostaju u
funkciji odvodnje oborinskih voda.

7. Predvidjeti mjere zatite voda od onecid¢enja prilikom izvodenja radova (sprjeCavanje
istjecanja opasnih i agresivnih tekuéina, prihvat i zbrinjavanje istih u sluéaju izlijevanja i dr.).

Barkod: 069025005




8. Na tehnickom pregledu gradevine predoditi izvjeS¢e o ispitivanju vodonepropusnosti i
funkcionalnosti gradevine od za to ovlastene osobe prema Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za
gradevine odvodnje otpadnih voda kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje
i proci$éavanja otpadnih voda (NN br. 03/11)

9. Tehni¢ckom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovaraju¢ée mjere da
izgradnjom gradevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do &teta ili nepovoljnih
posljedica za vodnogospodarske interese.

Il. Vodopravni uvjeti vaZe dvije godine od njihove konacnosti.

Jll. Ako investitor predmetnog zahvata u prostoru za koji su izdani ovi vodopravni uvjeti namyjerava
obavljati preinake, mijenjati tehnologiju rada ili obaviti druge promjene koje mogu utjecati na vodni
rezim, duZan je zatraZiti izmjenu ovih vodopra vnih uvjeta, odnosno nove vodopravne uvjete.

V. Provjera sukladnosti glavnog projekta sa ovim vodopravnim uvjetima provodi se po odredbama
Zakona o gradnyji.

Obrazlozenje

Od strane projektanta - Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23b, 51000 Rijeka, podnesen
je zahtjev od 20. prosinca 2016. godine (dopunjen 16. sije¢nja 2017. godine), pod brojem 2521/2,
za izdavanje vodopravnih uvjeta za predmetni zahvat.

Uz zahtjev je dostavljen Idejni projekt izraden od Hidro consult d.o.o. Rijeka u prosincu 2016.
godine, pod brojem projekta: 505-K-KB/IP.

Temeljem navedenog te misljenja VGI za mali sliv ,Bistra® Purdevac, a u cilju zastite
vodnogospodarskih interesa, daju se uvjeti iz dispozitiva.

Upravna pristojba u iznosu od 320,00 kn u skladu s tarifnim brojem 1. i 54. Zakona o
upravnim pristojbama ( NN br. 08/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,
116//00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08,
20/10, 69/10, 126/11,112/12,19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14) uplacena je u korist
racuna Republike Hrvatske - Prihod drzavnog proracuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopustena je Zalba, koja se u roku od 15 dana od dana
dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporu¢enom postom, podnosi Ministarstvu
zastite okoli¥a i energetike, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb, putem Hrvatskih voda.

Po ovlastenju
Voditelj postupka
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Dostaviti:

- Hidro consult d.o.o0. Rijeka, F. Candeka 23b, 51000 Rijeka

Na znanje:

- Ministarstvo zaStite okoliSa i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb
~ VGl za mali sliv , Bistra“ Purdevac

- VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva




REPUBLIKA HRVATSKA

Upravni odjel za prostorno uredenje,

KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANIJA
@ gradnju, zaStitu okoliSa i zaStitu prirode

KLASA: 351-02/16-01/185
URBROJ: 2137/1-05/18-17-4
Koprivnica, 11. sije¢nja 2017.
Hidro consult d.o.o.
F. Candeka 23B, 51000 Rijeka

PREDMET:Posebni uvjeti zastite okoli$a i prirode za sustav odvodnje dijela naselja
Kunovec Breg na k.¢.br. 302, 1236, 473, 522, 619, 746, 749, 779, 806, 813 i
1822 u k.o. Kunovec Breg, investitora Koprivnic¢ke vode d.o.o., Koprivnica
- daju se

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju idejnog projekta za ishodenje lokacijske dozvole, ZOP:
505-K-KB/IP, od prosinca 2016. god., izradenog od tvrtke Hidro consult d.o.o., F. Candeka
23B, Rijeka, za sustav odvodnje dijela naselja Kunovec Breg na k.¢.br. 302, 1236, 473, 522,
619, 746, 749, 779, 806, 813 1 1822 u k.o. Kunovec Breg, investitora Koprivnicke vode d.o.o.,
Mosna ulica 15, Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolisa i
zastitu prirode, Odsjek za zaStitu okolisa i zastitu prirode utvrduje da je zahvat za koji se
izdaje lokacijska dozvola sastavni dio projekta ,,Vodoopskrbnog sustava i1 sustava odvodnje
na podru¢ju aglomeracije grada Koprivnice™ koji je sukladno Zakonu o zastiti okolisa
(,,Narodne novine* br. 80/13, 153/13 1 78/15) i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli$
(,,Narodne novine® br. 61/14) trenutno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata
na okoli$. Ujedno se utvrduje da se planirani zahvat nalazi izvan podruc¢ja ekoloSke mreze
Republike Hrvatske i izvan zastiCenog dijela prirode te je sukladno ¢lanku 24., stavku 2.
Zakona o zastiti prirode ("Narodne novine" br. 80/13) utvrdeno da nije potrebno provodenje
postupka Ocjene prihvatljivosti za ekoloSku mreZzu. Po ishodenom RjeSenju Ministarstva
zastite okoliSa i energetike isti je potrebno ugraditi u lokacijsku dozvolu.

Po zaprimljenom zahtjevu, a u skladu sa ¢lankom 82. Zakona o gradnji (,,Narodne novine* br.

153/13) i ¢lanka 23. stavka 2. Zakona o zastiti prirode (,,Narodne novine* br. 80/13) izdaju se

uvjeti zastite prirode i okolisa i propisuju mjere po nacelu predostroznosti koje je potrebno

ugraditi u lokacijsku dozvolu uz pridrzavanje istih na lokaciji gradiliSta.

1. Vidljivo oznaciti povr§inu na kojoj ¢e se izvoditi radovi kako bi se maksimalno smanjilo
zadiranje (prilikom gradnje i kretanja mehanizacije) u okolno prirodno staniste.

2. Razinu buke i drugih izvora uznemiravanja treba smanjiti na najmanju mogucéu mjeru te
radove izgradnje provoditi tijekom dnevnog razdoblja.

3. Kako bi se sprijetila pojava neugodnih mirisa iz cjevovoda i crpnih stanica, nastala
uslijed duZeg zadrzavanja otpadnih voda, potrebno je u sustav za odzrafivanje ugraditi
biofiltere. Navedeno ugraditi kada se sustav za odzracivanje nalazi u blizini stambenih i
drugih objekata.

4. Zemljani iskop i materijal iskoristiti na lokaciji u izgradnji, viSak iskopa adekvatno
zbrinuti te predvidjeti adekvatne mjere gospodarenja gradevnim otpadom sukladno
Pravilniku o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (,,Narodne novine* br. 69/16).
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Na lokaciji gradiliSta potrebno je voditi Ocevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO
obrazac). Sukladno stavku 3. ¢lanku 33. Pravilnika o gospodarenju otpadom (,,Narodne
novine® br. 23/14, 51/14, 121/15 1 132/15). ONTO obrazac vodi glavni izvoda¢ radova na
tom gradiliStu, osim ukoliko je ugovorom izvodaca i investitora drugacije rijeSeno.

Nije dopusteno trajno odlaganje otpada kao ni privremeno skladistenje otpada izvan
podrucja zahvata te je po zavrSetku zahvata potrebno ukloniti sve ostatke koriStenih
materijala, alata i otpada i vratiti podrucje u §to sli¢nije onom prije izvodenja zahvata.
Svako uklanjanje drvenaste i druge biljne vegetacije za potrebe izgradnje sustava svesti
na najmanju mogucu mjeru kako bi se zadrzala postojeca krajobrazna raznolikost.

Po zavrSetku radova, prirodu/okoli$ treba vratiti u prvotno stanje uz poSumljavanje trase
koridora, odrzavanje ekoloski vrijednih rubnih stani$ta Zivica ovisno koliko zahvat i
lokacija zahvata dozvoljava.

U jedinstvenom poglavlju projekata viSeg reda, potrebno je obraditi mjere sprecavanja
negativnog utjecaja predmetnog zahvata na sve sastavnice okoliSa (utjecaj na tlo, podzemne
vode, zrak, prirodu, gospodarenje otpadom) i prosiriti popis zakonskih propisa i normi sa
propisima vezanim uz okoli$, gospodarenje otpadom, zastitu prirode i drugo. Ujedno je u
projekt potrebno ugraditi Rjesenje nadleZznog Minisarstva ishodeno po provedenom postupku
ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Upravna pristojba plaéena je u iznosu od 40,00 kn u drzavnim biljezima sukladno Zakonu o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine* br. 115/16).

S postovanjem,

Progelnik:
Damir Petric¢evi¢, mag.ing.aedif.

Dostaviti:
Q. Naslovu i na e-mail: hidro-consult@ri.t-com.hr

. Pismohrana



Javna ustanova za upravljanje zaSti¢enim
dijelovima prirode na podrucju
Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije
Florijanski trg 4/I1, 48 000 Koprivnica
tel. 048/621-790, fax. 048/621-707
e-mail:zastita.prirode.kk-zupanije@ke.t-com.hr

KLASA: 361-01/16-01/10
URBROJ: 2137-23-16-2
Koprivnica, 30. prosinca 2016.

HIDRO QONSULT d.o.o.
F. Candeka 23B
51000 Rijeka

Predmet: Posebni uvjeti za Sustav odvodnje dijela naselja Kunovec Breg
Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole,
Zajednitka oznaka projekta: 505-K-KB/IP, od prosinca 2016. godine
- utvrdivanje posebnih uvjeta

Sukladno Vagem zahtjevu broj 2521/16 od 20. prosinca 2016. godine, a koji smo zaprimili dana
27. prosinca 2016. godine u kojem od naSe Javne ustanove za upravljanje zaSti¢enim dijelovima prirode
na podru&ju Koprivni¢ko-krizevatke Zupanije trazite utvrdivanje posebnih uvjeta za Sustav odvodnje
dijela naselja Kunovec Breg, Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole, Zaj ednicka oznaka projekta:
505-K-KB/IP, od prosinca 2016. godine, kojeg je izradio Hidro consult d.o.0. Rijeka dajemo Vam
sliedeée ogitovanje i utvrdujemo nase posebne uvjete.

Buduéi da se planirani Predmetni zahvat izgradnje sustava odvodnje dijela naselja Kunovec Breg
ne nalazi u za§tiéenom podru&ju sukladno Zakonu o zastiti prirode (,,Narodne novine* broj 80/13.) kao ni
u podru&ju ekoloske mreZe Republike Hrvatske koja ujedno predstavlja i podrucje ekoloske mreZe
Europske unije NATURA 2000 sukladno Uredbi o ekoloskoj mreZi (,,Narodne novine broj 124/13.) niti
u zoni utjecaja na podrudje ekoloske mreZe, za taj zahvat naSa Javna ustanova za upravljanje zasti¢enim
dijelovima prirode na podrugju Koprivni¢ko-krizevatke zupanije nema nikakvih posebnih uvjeta.

S postovanjem,
Ravnateljica:
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Dostaviti:
Naslovu,
. Koprivni¢ko-krizevagka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zadtitu okoliSa i zastitu prirode-na znanje
3. Arhiva-ovdje.



drustvo s ograni¢enom odgovornoséu ; 10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1

Uprava: mr. sc..lvan Paveli¢ — predsjednik; mr. sc. Marija Vekic — ¢lan; Ivan I$tok, dipl. ing. Sum. — &lan « Trgovacki sud u Zagrebu
(MBS 080251008) + MB 3631133 - OIB 69693144506 - IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0  SWIFT: PBZGHR2X -
Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplacen u cijelosti < Telefon: 01/4804 111 « Telefax: 01/4804 101 « pp 148, 10002 Zagreb -
web: http://www.hrsume.hr < e-mail: direkcija@hrsume.hr

Ur.broj: DIR-07/MI-17-191/02 Zagreb, 17. sije¢nja 2017.

Hi(lro Consult d.d.
F. Candeka 23B
51 000 Rijeka

Predmet: Posebni uvjeti gradenja sustava odvodnje dijela naselja Kunovec Breg

Temeljem vaSeg zahtjeva (Broj:2521/14 od 20. prosinca 2016.) za izdavanjem
posebnih uvjeta gradenja, vezano za gore navedeni zahvat u prostoru, obavjeStavamo vas
sijjedece:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i ofevidom na terenu utvrdili smo da se
navedeni zahvat ne planira na povrSinama Suma i Sumskog zemljiSta u drZavnom vlasni§tvu.
Obzirom da na udaljenosti manjoj od 50m nema $uma i Sumskog zemljiSta u

drzavnom vlasni§tvu, a shodno ¢lanku 37. Zakona o Sumama, Hrvatske Sume d.o0.0. nemaju
potrebe za izdavanjem posebnih uvjeta gradenja. '

S postovanjem,

Direktor Sektora za _éumarstvo

Dostaviti:
1. Uprava Suma Podruznica Koprivnica
2. Sluzba za ekologiju
3. Pismohrana
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HIDRO CONSULT d.o.o.

F. Candeka 23B

51 000 Rijeka
Zagreb, 11.01.2017.
Klasa: PL-16/4518/17/BM
Ur.broj: K/DM—17—_3

PREDMET: Posebni uvjeti, nema
- oCitovanje -

Na temelju Vaseg zahtjeva, broj: 2521/10 od 20. prosinca 2016. godine, u svrhu izdavanja
posebnih uvjeta za gradevinu: ,,Sustav odvodnje dijela naselja Kunovec Breg“, nakon uvida u situaciju
i dostavljeni Idejni projekt broj: 505-K-KB/IP, izraden u trgovackom drustvu Hidro Consult d.o.o. iz
Rijeke te sukladno s odredbama ¢lanka 82. Zakona gradnji (,,Narodne novine“ broj 153/13.) i
primjenom Pravilnika o tehni¢kim normativima i uvjetima za siguran transport tekuc¢ih i plinovitih
ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni
transport (,,Sluzbeni list“ broj 26/85.), slobodni smo Vas izvijestiti, da za gradenje predmetne
gradevine nema posebnih uvjeta jer na podru¢ju zahvata nema gradevina i instalacija u vlasniStvu
trgovackog drustva PLINACRO d.o.o. iz Zagreba te nema osnove na temelju koje bi trgovacko
drustvo PLINACRO d.o.o. izdalo posebne uvjete niti potvrdu glavnog projekta.

Za sve dodatne informacije slobodno se pisanim putem obratite na adresu: PLINACRO
d.o.0., Sluzba opéih i zastitnih poslova, PJ tehnicke zastite, 10000 Zagreb, Savska cesta 88a ili putem
elektronicke poste na adresu: branimir.mucnjak@plinacro.hr

Rukovoditelj PITZ Direktor Sluz
n /2

Daniel Mill_l/ﬂek,,_,dipl.ing.
| L./‘/'/
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Dostaviti:
/P Naslovu
2. Arhiva, ovdje

PLINACRO D.O.O., SAVSKA 88A « 10 000 ZAGREB - HRVATSKA (TEL) +385 1 6301777 » (FAX) +385 1 6301724
PLINACRO@PLINACRO.HR
UPISANO U SUDSKI REGISTAR TRGOVACKOG SUDA U ZAGREBU POD MBS: 080304171; OIB 69401829750;
IZNOS TEMELJNOG KAPITALA ©12.022.000,00 KUNA UPLACEN U CIJELOSTI
UPRAVA: MARIN ZOVKO, RADOVAN CVEK, RATIMIR ORESKOVIC
SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR8323400091100225794;, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
SWIFT: ZABAHR2X; IBAN: HR2923600001101634086; ZAGREBACKA BANKA D.D.
SWIFT: HPBZHR2X; IBAN: HR4023900011100339797; HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.
SWIFT: RZBHHR2X; IBAN: HR7624840081100780686; RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
SWIFT: KREZHR2X; IBAN: HR6824810001110107041; KREDITNA BANKA ZAGREB D.D.
SWIFT: ESBCHR22; IBAN: HR2624020061100519753; ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
SWIFT: HAABHR22; IBAN: HR3625000091101222176; HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.
SWIFT: PAZGHR2X; IBAN: HR6924080021100030496; PARTNER BANKA D.D.



JADRANSKINAFTOVOD dionicko drustvo

' Miramarska cesta 24, HR-10000 Zagreb, P.P.200
telefon: +385 (0)1 3039-999, fax: +385 (0)1 3095-482
0IB: 89018712265, e-mail: janaf@janaf.hr, www.janaf.hr

SEKTOR RAZVOJA | INVESTICIJA Zagreb, 16. sijeCnja 2017.
Nas znak i broj: 1.-2.2.-veza 1-818/16/so
Vas$ znak i broj: 2521/4

Hidro consult d.o.o.

F. Candeka 23B
51000 Rijeka

PREDMET: Sustav odvodnje dijela naselja Kunovec Breg

-posebni uvjeti, dostavlja se

Temeljem Vaseg zahtjeva, te prilozenog Idejnog projektaZOP: 505-K-KB/IP, izradenog
po Hidro-consult d.o.o., iz Rijeke, utvrdili smo da za predmetnu izgradnju nema posebnih
uvjeta. Uvidom u dostavljene podatke i dokumentaciju izvedenog stanja instalacija JANAF-a,
vidljivo je da se predmetna izgradnja planira izvan zastitnog pojasa Jadranskog naftovoda na
udaljenosti od priblizno 6 km.

S postovanjem,

Direktor Sektora razvoja i investicija:

. | JADRANSII NAFTCVODL
s ﬂ diani¢ko drustvo (;?L
A= I 10 ZAGREB
RUOR b e Hr\mﬁe aracic
J /

Dostaviti:
- Naslovu
- Arhiva

Jadranski naftovod, dionic¢ko drustvo Poslovne banke:

Trgovacki sud u Zagrebu MBS: 080118427 Zagrebacka banka d.d. Zagreb HR9723600001101377267

Temeljni kapital: 2.851.672.140,00 kuna podijelien u Hrvatska posStanska banka d.d. Zagreb HR2023900011100017632
P ) 1.007.658 redovnih dionica nomin. vrijednosti 2.830,00 kn Privredna banka d.d. Zagreb HR4523400091100125889
@ Uprava: Dragan Kovacevi¢ predsjednik, JakSa Marasovi¢ Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb HR0324840081100533583
i by ¢lan, Bruno Sarié ¢lan; Predsjednik NO: Marija Bilman Erste & Steierméarkische Bank d.d. Zagreb ~ HR9324020061100258296
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INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

ISTRAZIVANJE | PROIZVODNJA NAFTE | PLINA
Sektor za razradu polja

LovincCi¢eva 4
10 000 Zagreb

hidro consult d.o.o.

Tel: 385 1 645 0518 projektiranje i inZenjering
Fax: 385 1 645 2522

F. Candeka 23b
Nas znak - Re: 50308575/29-12-16/4161-614/BK; 51 000 RIJEKA

Datum - Date: 3. sijenja 2017.

PREDMET: SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA KUNOVEC BREG
- POSEBNIH UVJETA - NEMA -

Na osnovu Vaseg dopisa, broj: 2521/6 od 20. prosinca 2016. godine i Idejnog projekta za
ishodenje Lokacijske dozvole, ZOP: 505-K-KB/IP, Oznaka projekta: 505-K-KB/IP, Rijeka,
prosinac 2016. pristiglog u na$ ured 27. prosinca 2016. godine radi izdavanja POSEBNIH
UVJETA GRADNAJE u postupku izdavanja LOKACIJSKE DOZVOLE za zahvat u prostoru:

»IZRADA IDEJNIH | GLAVNIH PROJEKATA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA
JAVNE ODVODNJE | JAVNE VODOOPSKRBE S PODRUCJA AGLOMERACIJE
KOPRIVNICA®,

,SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA KUNOVEC BREG*,
k.€.br. 302, 1236, 473 i dr., k.o. Kunovec Breg,
te nakon obrade situacije od strane ovlastenog inZenjera geodezije, a u skladu sa ¢lankom 135.
Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13), utvrdujemo da, od strane INA d.d., SD IstraZivanje i
proizvodnja nafte i plina, NEMA posebnih uvjeta za predmetni zahvat.

Sretno!

DireKtor pektora za razradu po}a:

B

el L 3 i /) P r
INDUSTRIJA NAFTE, d.d. Av.VH}aI;eﬁ)Q.Zﬂ /6/& (

Jerko Jelié;Balta, dipl. ing.
<K
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Dostauviti:
1. Direktor Sluzbe za odnose s drzavnom i lokalnom upravom za IPNP, Zeljko Tremac, dipl.ing.;
2. Arhiva, ovdje.

INA, d.d. Banka - Bank Adresa - Address IBAN broj - IBAN Number Trgovacki sud u Zagrebu
Avenija Veéeslava Holijevca 10 Privredna banka Zagreb d.d. Radnicka cesta 50, 10000 Zagreb HRY2 2340 0091 1000 2290 2 Commercial Court in Zagreb
sptalliafdc Rl i o Reiffeisenbank Ausiria d.d. Petrinjska 59, 10000 Zagreb HR70 2484 0081 1006 1948 3 e
% QC PP Zagrebaka banka d.d. Trg bana Josipa Jelaiéa 10, 10000 Zagreb HR62 2360 0001 1013 0359 5 : S -
Hrvatska - Croatia Societe Generale-Spitska bankad.d. R, Boskovica 16, 21000 Spit HR81 2330 0031 1002 0454 6 Uplacen temeljni kapital - Paid capital stock
Telefon - Telephone +385(1)6450000 OTP banka Hrvatska d.d. Domovinskog rata 3, 23000 Zadar nsss 2407 0001 1001 5214 9 9.000.000.000,00 kn - HRK
Faks - Fax + 385(1)6452100 Erste&Steiemmarkische Bank d.d. Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka 34 2402 0061 1006 8111 4 £, th diant H i
) Sberbank d.d. VarSavska 9, 10000 Zagreb HRY5 2503 0071 1000 6218 3 Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost
NATIXIS Avenue Piere Mendes 30, 75013 Paris FR76 30007 99999 27 02167200059  No. of issued shares / Nominal value
UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6.8, A-1010 Wien AT21 1200 0528 4400 346 Eﬁggg 10.000.000 / 900,00 kn - HRK
911200 0528 4400 346 RO
BNP Paribas (Suisse) SA Place de Hollande 2, Case Poslale 5060 1211 Geneve 11  GHO5 0868 6001 088740002 (EUR)  Maticni broj — Reg. No. 3586243
CH25 0868 6001 0887 4000 1 (USD) ~ OIB — 27759560625
ING Bank NV PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam NL98 NGB 0650 7815 38 Esgg% PDV identifikacijski broj / VAT identification
3 INGB 0020 0370 90
Credit Agricole (Stisse) SA 4 quai General - Guisan, CH 1204 CH36 0874 1016 2235 0000 1 number HR27759560625

Predsjednik i €lanovi Uprave / President and members of the Management Board:
Zoltan Aldott, Niko Dali¢, Gabor Horvath, Ivan Kresi¢, Davor Mayer, Péter Ratatics

Predsjednik Nadzomog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Vandeli¢



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
KONZERVATORSKI ODJEL U BJELOVARU

Klasa: 612-08/16-23/6653
Ur.broj: 532-04-02-02/4-16-2
Bjelovar, 29. prosinca 2016.
Hidro Consult d.o0.o.
F. Candeka 23B
51000 Rijeka

PREDMET: - Posebni uvjeti zastite kulturnih dobara
- Kunovec Breg, sustav odvodnje dijela naselja Kunovec Breg

Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru temeljem ¢lanka 62. u svezi
s ¢lankom 6. stavkom 1. to¢ka 9. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (“NN* 69/99., 151/03., 157/03., 87/09.,
88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13, 152/14, 98/15.), a povodom zahtjeva tvrtke Hidro Consult d.0.0. iz Rijeke,
izdaje posebne uvjete za izgradnju sustava odvodnje dijela naselja Kunovec Breg, na k.o. Kunovec Breg, k.¢. 302,
1236, 473 i dr., u sklopu izrade idejnih i glavnih projekata komunalnih vodnih gradevina javne odvodnije i javne
vodoopskrbe s podrucja Aglomeracije Koprivnice, kako slijedi:

1. Konzervatorski odjel u Bjelovaru suglasan je s predloZenim zahvatom u prostoru, izgradnji sustava odvodnje
dijela naselja Kunovec Breg prema idejnom projektu za ishodenje lokacijske dozvole ,Sustav odvodnje dijela
naselja Kunovec breg,” ZOP: 505-K-KB/IP, oznaka projekta: 505-K-KB/IP iz prosinca 2016. godine, izradenom
od strane tvrtke Hidro Consult d.o.0., iz Rijeke.

2. Ako se pri izvodenju zemljanih radova naide na arheoloske nalaze ili nalaziste, temeljem ¢lanka 45. Zakona o
zastiti i ouvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11,
NN 25/12, NN 136/12 ,NN 157/13, 152/14, 98/15.) izvodac¢ radova duzan je odmah iste prekinuti, te o nalazu
obavijestiti nadlezno tijelo Ministarstva kulture. Takoder, izvodac je duzan pridrzavati se i svih drugih odredbi
koje proizlaze iz ¢lanka 45. i 46. navedenog zakona.

S postovanjem,

!

CIOVLASTENJU MINISTRICE,
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA

I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnitka cesta 80
Tel: 01/3717 111 fax: 01 /3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okolig i
odrzivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoli§ i

industrijsko onediscenje

KLASA: UP/1-351-03/16-08/121
URBROLI: 517-06-2-1-1-17-7
Zagreb, 12. sijenja 2017,

Ministarstvo zaStite okolifa i energetike na temelju ¢lanka 84. stavka 1. Zakona o za$titi
okolia (,,Narodne novine*, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te ¢lanka 27. stavka 1. Zakona o
zadtiti prirode (,,Narodne novine®, broj 80/13) 1 odredbe &lanka 5. stavka 3. te &lanka 27.
stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (,,Narodne novine®, broj 61/14), na
zahtjev nositelja zahvata KOPRIVNICKE VODE d.o.0., Mosna ulica 15a, Koprivnica, nakon
provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§, donosi

I

IIL.

1v.

RJESENJE

Za namjeravani zahvat — vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje na
podrudju aglomeracije grada Koprivnice — nije potrebno provesti postupak
procjenc utjecaja na okolis.

Za namjeravani zahvat — vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje na
podrudju aglomeracije grada Koprivnice — nije potrebno provesti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekolosku mrezu.

Ovo rjedenje prestaje vaZiti ukoliko nositelj zahvata, KOPRIVNICKE VODE
d.o.0.,, Mosna ulica 15a, Koprivnica, u roku od dvije godine od dana izvrSnosti
rjeSenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta
sukiadno posebnom zakenu.

VaZenje ovog rjeSenja, na zahtjev nositelja zahvata, KOPRIVNICKE VODE
d.o.0., Mosna ulica 15a, Koprivnica, moZe se jednom produziti na jo§ dvije godine
uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u
skladu s kojima je izdano rjeSenje.

Ovo rjeSenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zastite okolisa
i energetike.

ObrazloZenje

IRES Institut za istrazivanje ivrazvoj odrzivih ekosustava iz Velike Gorice, opunomocen od
nositelja zahvata KOPRIVNICKE VODE d.o.o0. iz Koprivnice, sukladno odredbama ¢lanka
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82. Zakona o za#titi okolisa i ¢lanka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§
(u daljnjem tekstu: Uredba), 16. svibnja 2016. godine podnio je Ministarstvu za$tite okolisa i
prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okoli§ vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje na podrudju
aglomeracije grada Koprivnice. Uz zahtjev je priloZen Elaborat zadtite okolifa, koji je u
svibnju 2016. izradio ovladtenik IRES Institut za istrazivanje i razvoj odrzivih ekosustava iz
Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ (KLASA: UP/T 351-02/13-
08/115; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 30. listopada 2013.). Voditelj izrade Elaborata je
dr.sc. Stjepan Dekanié, dipl.ing.$um.

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ su
odredbe Clanka 78. stavka 1. Zakona o zastiti okoli$a i odredbe ¢lanaka 24., 25., 26. 1 27,
Uredbe. Naime, za zahvate navedene u todei 12. Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za
koje nositelj zahvata radi medunarodnog financiranja zatrazi ocjenu o potrebi procjene
utjecaja na okolis Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§
provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstruirati
postojedi sustav i izgraditi novu vodoopskrbnu mreZu na podrudju grada Koprivnice.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi prociene utjecaja na
okoli§ sukladno ¢lanku 7. stavku 2. tocki 1. i ¢lanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti 1 zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okolifa (,,Narodne novine*, broj 64/08),
na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ vodoopskrbnog sustava i sustava javne
odvodnje na podrudju aglomeracije grada Koprivnice (KLASA: UP/I 351-03/16-08/121;
URBROIJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 20. lipnja 2016.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zastite okoli§a) navedeno je, u bitnom, sljedece:

Za potrebe javne vodoopskrbe crpe se vode iz vodocrpilista Ivans$éak, eksploatacijskog
kapaciteta 390 Il/s, lociranog na sjeverozapadnom dijelu grada Koprivnice i vodocrpilista
Lipovec, eksploatacijskog kapaciteta 100 Ilis, lociranog na jugoistocnoj periferiji grada
Koprivnice. § obzirom na predmetni zahvat ne predvida se povecanje crplienja podzemne
vode. Vodoopskrbni sustav je tlacno-gravitacijski, organiziran tako da se nakon proizvodnje
vode i kloriranja automatskim klorinatorom dio vode direktno distribuira u mreZu, a dio
odvodi u vodospreme Mocile, Starigrad, Kunovec Breg i Hudovijani iz kojih se po potrebi
distribuira dalje u mrezu prema visinskim zonama, Duljina vodovodne mreze iznosi 530 km.
Osim vodosprema za osiguranje pogonskih wvjeta na vodoopskrbnoj mreZi izgradeno je pet
tlacnih stanica i tri prepumpne stanice koje se koriste za tranzit vode prema vodospremama u
visinskoj zoni. PoboljSanje postojeceg stanja postici ce se rekonstrukcijom | kriticnih"“
dionica, odnosno dionica s vecim brojem kvarova i prekoracenim vijekom trajanja cijevnog
materijala. Planira se zamjena postojecih magistralnih cjevovoda te proSirenje odnosno
dogradnja sustava na periferne zapadne i juZne dijelove podrucia grada Koprivnice. Osim
vodoopskrbe perifernih dijelova, na sredisnjim dijelovima sustava planirana je dogradnja
magistralnih cjevovoda kojima ce se omoguciti glavni transport vode . povezivanje izvorista
Ivanicak i Lipovec s glavnim konzumnim podruciem i visinskim vodospremnikom Modile.
Sustav odvodnje obuhvaca grad Koprivricu i naselja Koprivnicki Bregi, Koprivnidki Ivanec i
Peteranec, a planira se njegovo prosirenje na ostala naselja. Otpadne vode s podrucja grada
Koprivnice i prigradskih naselja odvode se glavnim odvodnim kolektorom Koprivaica-
Heresin do postojece lokacije uredaja za prociséavanje otpadnih voda grada Koprivnice na
kofem nece biti promjena. Nakon bioloskog prodiséavanja vode se upuStaju u recipijent —
kanal Mozdanski jarak te dalje u vodotok Bistru i rijeku Dravu. Na izgradene dijelove sustava
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odvodnje |, Koprivnica® prikijucit de se odvodnja svih naselja koja se ukljucuju u
aglomeraciju, a koja nemaju na zadovoljavajuci nadin rijeseno zbrinjavanje otpadnih voda.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev od 16. lipnja 2016. (KLASA: UP/I 351-
03/16-08/121; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-3) za miSljenjem Upravi za za8titu prirode
Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede 1 Upravnom odjelu za
prostorno uredenje, gradnju, zastitu okoliga i zastitu prirode Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije.

Uprava za zaétitu prirode Ministarstva dostavila je misljenje (KLASA: 612-07/16-59/197,
URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 12. srpnja 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli§ te da je zahvat prihvatljiv za ekologku
mreZu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je migljenje (KLASA: 351-
03/16-01/220; URBROI: 517-16-5 od 7. prosinca 2016.) u kojem navodi da nije potrebno
provesti procjenu utjecaja na okoli§. Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zadtitu
okoliSa i zaftitu prirode (KLASA: 351-03/16-01/37; URBROJ: 2137/1-05/17-16-3 od 6.
srpnja 2016.) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli§ namjeravanog
zahvata.

Na planirani zahvat obraden elaboratom zastite okoli$a koji je objavljen uz informaciju o
zahtjevu na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti
zainteresirane javnosti

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utiecaja na okoli§ su sljedeéi:

Tijekom izgradnje doéi ¢e do poveéane emisije Cestica prasine u zrak uslijed rada gradevinske
mehanizacije i prijevoza materijala kao i do onedi$éenja zraka ispusnim plinovima iz
mehanizacije. Moguce oneciiéenje je privremenog i kratkotrajnog karaktera te je ogranideno
na lokaciju zahvata. Pojava neugodnih mirisa iz cjevovoda i na crpnim stanicama moguda je
na prijelazima iz tla¢nog u gravitacijski cjevovod te na dijelovima trase gdje ée se ili zbog
malog pada ili premalog protoka zadrzavati otpadna voda gdje e se obavljati odzradivanje.
KoriStenjem biofiltera smanjit ée se pojava neugodnih mirisa. Tijekom izgradnje moZe dodi
do negativnog utjecaja na vode u sludaju odnodenja iskopanog materijala u povrsinske vode.
Utjecaj je mogué na vodno tijelo DDRI02005 Drava i DDRN945027 Gliboki zbog prisutnosti
povriinskih voda ali time $to se iskopani materijal neée odlagati u blizini povriinskih voda
utjecaj ¢e biti minimalan. lzgradnja vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje u
najveéoj mjeri (oko 95%) odvijat ée se u cestovnom koridoru. Polaganjem cijevi u cestovni
koridor necée do¢i do kréenja postojece vegetacije niti do narufavania ili trajnog gubitka tla. U
manjoj mjeri (oko 5%) polaganje cjevovoda ¢e se izvoditi izvan cestovnog koridora, ali na
povrSinama pod antropogenim utjecajem na kojima takoder neée doéi do kréenja postojeée
vegetacije niti do naruSavanja ili trajnog gubitka tla. Planirani zahvat odvija se ispod povrine
stoga nede znacajno utjecati na vizualnu kvalitetu prostora. Negativnog utjecaja na okoli$
uslijed stvaranja otpada nece biti jer ¢e se nastalim otpadom postupati sukladno Zakonu o
odrZzivom gospodarenju otpadom (,,Narodne novine*, broj 94/13) i podzakonskim propisima
koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada. Temeljem Zakona o za$titi prirode
unutar obuhvata zahvata nalazi se za$ticeno podrudje — spomenik prirode — kesten u
Koprivnici i regionalni park Mura-Drava. U neposrednoj blizini nalaze se zadti¢ena podrudja:
posebni rezervat Veliki pazut, Posebni rezervat Dugacko Brdo i Spomenik prirode Livada
Zovje. Prema Uredbi o ekolo8koj mreZi (,,Narodne novine®, brojevi 124/13 i 105/15) zahvat
se nalazi dijelom unutar i dijelom uz granice podrudja ekologke mreze. Uzevsi u obzir odnos
planiranih zahvata na sustavu vodoopskrbe prema podru¢jima ekolotke mreze, zahvat se
nalazi manjim dijelom unutar podruéja oluvanja znadajnog za ptice (POP) HR1000008
Bilogora i Kalni¢ko gorje te grani¢i s podruéjem oduvanja znadajnim za vrste i stani$ne tipove
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(POVS) HR2001320 Cina gora. Obzirom na odnos planiranih zahvata na sustavu javne
odvodnje prema podruéjima ekolo$ke mreze, zahvat se manjim dijelom nalazi unutar podruéja
oduvanja znaéajnih za vrste i stani$ne tipove (POVS): HR2001320 Crna gora i HR1000014
Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja) te manjim dijelom unutar podrudja
ofuvanja znaCajnih za ptice (POP) HR1000008 Bilogora i Kalni¢ko gorje i HR1000014
Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezina polja). Slijedom provedenog postupka
Prethodne ocjene prihvatljivosti za ckolo$ku mrezu predmetnog zahvata, s obzirom na
lokaciju i karakteristike zahvata, pridrZzavanjem propisa moguce je iskljuciti negativne
utjecaje na ciljeve ofuvanja i cjelovitost podrudja ekologke mreZe.

Tocka 1. ovog rjeSenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno ¢lanku 78. stavku 2.
Zakona o zastiti okolifa, te ¢lanku 24. stavku 1. i ¢lanku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na
temelju dostavljene dokumentacije i misljenja nadleZnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga
V. Uredbe, da neée planirani zahvat imati znadajan negativan utjecaj na okoli§, te stoga nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis.

Tocka 1. ovog rjesenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama ¢lanka 90.
stavka 3. Zakona o za$titi okolifa 1 ¢lanka 30. stavka 9. Zakona o za§titi prirode u okviru
postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku
mreZu te iskljudilo moguénost znadajnijeg utjecaja na ekolodku mreZu i stoga nije potrebno
provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekoloiku mrezu.

Tocka 111. ovoga rjesenja, rok vaZenja rjeSenja, propisana je u skladu s élankom 92. stavkom
3. Zakona o za$titi okoli%a.

Tocka IV. ovoga rjeSenja, mogucnost produljenja vazenja rjeSenja, propisana je u skladu s
¢lankom 92. stavkom 4. Zakona o zastiti okoliSa.

Tocka V. ovog rjeSenja o obvezi objave rjeSenja na internetskim stranicama Ministarstva,
utvrdena je na temelju ¢lanka 91. stavka 2. Zakona o zastiti okolisa.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjeSenje je izvrino u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti Zalba, ali se
moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Zagrebu,
Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjefenja. Tuzba se predaje
navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje
postom, odnosno dostavlja elektroniéki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjeSenje naplacena je drzavnim biljezima u iznosu od 70,00
kuna sukladno ¢lanku 32. Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne novine®, broj 115/16), a
u vezi s Tarifom br. 1.1 2. Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne novine®, brojevi 8/96,
77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05,
153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14,
87/14 1 94/14).
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DOSTAVITL:

1. KOPRIVNICKE VODE d.o.0., Mosna ulica 15a, Koprivnica, (Preporutene R! s
povratnicom)

2. Koprivni¢ko-krizevadka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zadtitu
okoliSa i zaStitu prirode, Antuna Neméica 5/1, Koprivnica

Stranica Sod 5




A. OPCIDIO 12/12

PROJEKTNI ZADATAK

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje dijela naselja Kunovec Breg br. projekta: 505-K-KB/GP
- glavni projekt - Rijeka, srpanj 2017. god.
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PROJEKTNI ZADATAK
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1. UVOD

Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva (www.voda.hr) su identificirane preliminarne
aglomeracije na podruCju Republike Hrvatske. Kroz izradu studijske dokumentacije za
pojedine aglomeracije preispituju se obuhvati preliminarnih aglomeracija s ciljem razvoja
uéinkovitog sustava javne odvodnje.

Za aglomeraciju Koprivnica je u tijeku izrada studija izvodljivosti od strane ugovornog
izradivata pa se odabrani ponuditelj (u daljnjem tekstu: projektant) obvezuje na suradnju sa
izradivaéem studije izvodljivosti (u daljnjem tekstu: studija) s obzirom da e temeljem usvojenog
obuhvata iz studije izvodijivosti projektirati gradevine sustava javne odvodnje aglomeracije
Koprivnica.

Narucitelj projekta su Koprivni¢ke vode d.o.0. Koprivnica, Mosna 15..

2 POSTOJECE STANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

VODOOPSKRBA

Podrucje usluge.

Usluzno podrucje Koprivniékih voda d.o.o. €ini grad Koprivnica i Opcine: Peteranec,
Hlebine, Drnje, Pelekovec, Legrad, Koprivni¢ki Bregi, Koprivni¢ki Ivanec, Rasinja i
Sokolovac.

U najveéim dijelu grada Koprivnice je izgradena vodoopskrbna mreza, a nepokriveno
vodoopskrbom ostalo je samo rubno podru¢je. Skoro u potpunosti su pokrivene
vodoopskrbnom mrezom Opcine: Drnje, Pelekovec, Koprivni¢ki Ivanec i Koprivni¢ki Bregi,
dok Op¢ine: Sokolovac, Rasinja, Peteranec i Hlebine su djelomiéno pokrivene. U gradu
Koprivnici izgradeno je 233,32 km vodoopskrbne mreze, u Opéini Peteranec 23,59 km,
Op¢ini Drnje 23,08 km, Op¢ini Legrad 41,00 km, Opcini Hlebine 16,4 km, Opéini Kop.
Bregi 28,35 km, Opcini Kop. Ivanec 19,30 km, Opéini Sokolovac 62,5 km, Opcini Peteranec
23,60 km, Opéini Rasinja 41,60 km i Opéini PDPelekovec 8,60 km. Ukupna duzina
vodoopskrbne mreze iznosi 530,11 km, i izgradena je od slijedeCih materijala; PVC cijevnog
materijala (18,4%), PE materijala (64,3 %), lijevano Zeljeznog materijala (10.5%) i nepoznato
(6,8%).

Stanje cjevovoda i pripadnih objekata. Na podruju grada cijevovod koji je ranije
izgraden od PVC materijala je vrlo loSih pogonskih Kkarakteristika jer je s vremenom
postao krt te pod dinami¢kim utjecajem prometa, hidrauli¢kih udara i drugih nepovoljnih
utjecaja dolazi do vrlo &estog puknuéa cijevi. Dio tog cjevovoda je nedovoljnog nazivnog
tlaka koji je u manji od radnog tlaka koji se pojavljuie u eksploataciji te u tehni¢kom
pogledu definitivno na zadovoljava tehni¢ke standarde. Isporuditelju vodnih usluga zbog
loSeg stanja tog cjevovoda i estih intervencija na sanaciji puknuéa cijevi, a samim time i
prekida u vodoopskrbi gradanstva i industrije, trpi znatne troSkove u poslovanju.
Zbog svega navedenog bilo je potrebno izraditi hidrauliCki model sustava na temelju kojeg se
moze analizirati postojeée stanje u sustavu, a model sluzi kao osnova za prijedloge poboljSanja
i rekonstrukcije vodoopskrbne mreze.
Voda se iz crpili§ta lvand8ak putem magistralnih cjevovoda dovodi do sredi$ta grada Koprivnice
i do glavnog vodospremnika niske zone — vodospremnika Modile (V = 4.000 m3, Hp =195
m.n.m.) kojom se pokriva niska zona opskrbe kao najveée opskrbno podrudje.
Pored osnovne zone kojom se obuhvacaju istoni i sjeverni nizinski dijelovi Zupanije, formirane
su jo$ dvije visinske zone, i to:
- srednja zona Starigrad koja se bazira na vodospremi “Starigrad” (V =400 m3, Hp =
240 m.n.m.) kojom se obuhvaca prostor juzno i jugozapadno od Koprivnice,
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- srednja zona Kunovec Breg (V = 300 m3, Hp = 230 m.n.m.) koja se bazira na
vodospremi K. Breg putem koje se osigurava vodoopskrba na zapadnim prigradskim
dijelovima Koprivnice i na podruéju opéine Rasinja.

- visoka zona Sokolovac koja se bazira na vodospremi Hudovljani (V = 300 m3) i
Prnjavor (V=200 m3 )i putem koje se osigurava vodoopskrba za podruéje opéine
Sokolovac.

Vodospreme: Modile, Starigrad i Kunovec Breg izgradene su unatrag desetak godina i
nisu znaéajno obnavljane tako da je svakako potrebno sanirati spremnike (bazene) vode
dodatnom ugradnjom vodonepropusne obloge betonskih stjenki bazena.

U prethodno navedene vodoopskrbne zone voda se uvodi posredstvom istoimenih precrpnih
stanica slijedeéih kapaciteta: PS “Starigrad”: Q = 30+60 I/s, PS “Kunovec Breg”: Q= 14 I/s i PS
“Sokolovac”: Q = 27 I/s.

CrpiliSta i ostali objekti na mrezi:

Vodoopskrbni sustav temelji se na crpiliStu “lvans¢ak” s raspolozivim kapacitetom od 370 /s i
crpilista “Lipovac” s trenutnim kapacitetom od 200 I/s (kapacitet 1. etape crpilidta), a neki
gospodarski korisnici imaju svoje zdence (Podravka, Bilokalnik IPA, Hotel Podravina i KTC
Krizevci).

Specificna potroSnja vode. Za procjenu vodoopskrbnih koli€ina polazni parametar je
vodoopskrbna norma ili jediniéna potro$nja u I/stanovniku/dan. Procjenjuje se da je prosjeéna
norma potro$nje oko 130 I/stan/dan.

Gubici vode. Ukupna koli€ina zahvaéene vode u 2013. godini na usluznom podrucju
Koprivnickih voda iznosila je 2.829.351 m® a isporuéeno je 2.527.364 m®. Gubitak vode u
vodoopskrbnom sustavu kreée se od 9,0 do 11%.

Buduce potrebe za vodom.

Prodaja vode konstantno pada te se takav trend oéekuje i buduéem razdoblju §to je
vidljivo iz dijagrama proizvodnje vode na crpiliStu. Prodaja vode narodito je pala u djelu
industrijskih potro§afa jer se zadnjih godina zatvorilo nekoliko pogona koji su Kkoristili
znacajne koli€ine vode u proizvodnji, a s druge strane industrija modernizira i optimalizira
tehnoloske procese kojim se Stedi koristenje pitke vode.

ODVODNJA

Na uzem podrudju grada Koprivnice stupanj izgradenosti javhe odvodnje je visok.
Prevladava mje$oviti tip odvodnje s velikim brojem ki$nih rastere¢enja u lokalne vodotoke, dok
su najnoviji dijelovi kanalskog sustava izgradeni kao razdjelni, odnosno nepotpuni razdjelni
podsustavi.

Ovisno o topografii terena najviSe je zastupljena gravitacijska odvodnja, a u manjem
djelu tla¢na. Okosnicu sustava ¢ine dva glavna sakupljaga, kolektor | i kolektor Il, na koji se
nadovezuje glavni odvodni kolektor Koprivnica-HereSin koji odvodi otpadnu vodu na gradski
uredaj za proci§¢avanje otpadnih voda (UPOV) u HereSinu.

Odvodenje otpadnih voda postojeéim sustavom je problematiéno za vrijeme oborinskih
dotoka, kad dolazi do te€enja pod tlakom uz podizanje tlaéne linije iznad povrSine terena sto
rezultira izlijevanjem vode iz sustava na povrSinu terena, odnosno na gradske povrsine. Osobito
su nepovoljna stanja u kojima koincidiraju visoke vode prijamnika (lokalnih vodotoka) i veliki
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dotoci u kanalskoj mrezi, kad je nemoguce rasteretiti oborinske dotoke u lokalne vodotoke zbog
uspora.

Stalnim uredenjem uliénih povrSina kao i okuénica poveéava se postotak uévrséenih
povrSina, a time i koeficijent odvodnje, $to direktno utjeée na poveéanje vrsnih dotoka.

Za sada postoje evidentirani odredeni problemi na kanalizacijskom sustavu u podruéju
prigradskih naselja Starigrada, Draganovca, Vinice zbog kojeg je u tom dijelu izgradena
samo fekalna kanalizacija, bez moguénosti prihvata oborinske vode &§to se u praksi
pokazalo kao loSe rjeSenje jer gradanstvo ipak upusta i oborinske vode, a Sto je vrlo
teSko kontrolirati.

U pojedinim dijelovima gravitacijske kanalizacijske odvodnje zbog navedenog evidentirano
je tlaéno tecenje otpadnih voda u vrileme intenzivnih kiSa pa na odredenim dionicama
dolazi do izbacivanja poklopaca $ahtova i izlieva otpadnih voda van sustava javne
odvodnje.

Zbog svega navedenog bilo je potrebno izraditi hidroloski i hidraulicki model sustava na temelju
kojeg se moze analizirati postojeCe stanje u sustavu, a digitalni model sluzi kao osnova za
prijedloge pobolj§anja i rekonstrukcije kanalizacijske mreze.

Opc¢inska naselja Koprivni¢ki Bregi, Glogovac i Koprivni€ki lvanec imaju potpuno izgradenu
javnu odvodnju fekalnog karaktera koja se preko tlatnog cjevovoda spaja sa odvodnim
sustavom grada Koprivnice te nastavno sustavom kolektora grada Koprivnice prema
centralnom uredaju za proc&i§€avanje otpadnih voda u naselju Heresin. Kanalizacija naselja
Peteranec je dijelom izgradena i povezana tlaénim cjevovodom sa CUPOV-om u
Heresinu..

Ukupno do sada izgradeno sustava javne odvodnje je u duljini od 254,51 km, od toga je
14,28 km tlaénog cjevovoda, 237,35 km gravitacijskog cjevovoda te 2,88 km oborinskog
cjevovoda.

Sustav odvodnje izgraden je od betonskih, PVC, PEHD-a, azbestcementa i u novije vrijeme
od PP orebranih cijevi.

MjeSovita kanalizacija koja je u poletku gradnje radena od betonskih cijevi je u vrlo lo§em
stanju te im je naruSena stabilnost i pogonske karakteristike odnosno u pogledu vodo
nepropusnost sustav ne zadovoljava. Stanje u pojedinim dijelovima grada je takvo da
dolazi i do uru$avanja prometnih povrSina uzrokovana loSom kvalitetom cijevi. Stoga je
potrebno napraviti TV snimanje cjevovoda na osnovu ¢ega ¢ée se planirati opravdanost
rekonstrukcije cjevovoda.

Sustav odvodnje na slivnhom podruéju grada Koprivnice podijelieno je u 9 podslivova koji
se prikupljaju otpadne vode.

Kanalizaciju srediSnjeg dijela slivnog podrudja (na prostoru istoéno od Zeljeznicke pruge
Zagreb - Koprivnica i sjeverno od potoka Koprivnica), ¢ine glavni kolektori "1""2", "3", "7" i
pripadna kanalizacijska mreza, putem kojih se prikupliaju mjeSoviti dotoci i odvode do
preljevne gradevine na poéetnoj tocki glavnog kolektora ,Koprivnica — Here8in“.

Na sustav sredidnjeg podrudja prikljucuje se i dio sliva kolektora "7", (koji je veéim dijelom
smjeSten zapadno od Zeljezni¢ke pruge Zagreb - Koprivnica), sve posredstvom izgradenog
rasteretnog objekta, kojim se preljevne vode odvode do vodotoka Koprivnica. Na taj podsustav
priklju€uje se i novoizgradena kanalizacijska mreza na podruéju naselja Reka.

Kolektor "4" prolazi sjevernim rubom urbaniziranog podruc¢ja grada Koprivnice, te se nastavno,
nakon, prijelaza Zeljeznicke pruge Koprivnica — Botovo, i spoja kanalizacije sjeveroistoénih
dijelova sliva ulice M. Pavieka Miskine, prikijuuje na glavni odvodni kolektor prema Heresinu.
Kolektorom "5" rjeSava se odvodnja sjeverozapadnog gradskog podruéja, te zapadno
smjestenog naselja Kunovec Breg. Trasa kolektora "5" poloZzena je u koridoru Varazdinske
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ceste, a na njega se prikljuéuje sekundarna kanalizacija s podruéja Vinice, Mocila i Kunovec
Brega. Kolektor ,5" priklju€uje se putem raspodjelne gradevine na kolektore "4" i "3".

Odvodnja na podruéju juzno od potoka Koprivnica obavlja se putem kolektora "6" i pripadne
kanalizacijske mreze. Uvodenje u podsustav srediSnjeg podruéja obavija se posredstvom
rasteretne gradevine (s preljevanjem u vodotok Koprivnica) uz nastavno prikljuéenje na kolektor
"

Odvodnja manjeg dijela slivnog podruéja uz HereSinsku cestu rijeSena je uz zasebno
priklju€enje na glavni kolektor prema Heresinu.

Rjesenje odvodnje sliva Peteranske ceste, temelji se na koriStenju kolektora "8", koji se
hastavno takoder prikljuéuje na glavni kolektor.

Neposredno prije lokacije uredaja u Heresinu, na postojeci kolektor ¢ 100 cm, prikljuuje se i
glavni dovodni kolektor industrijskih otpadnih voda (industrijski kolektor "9"), koji dolazi iz smjera
sjeverozapada iz industrijske zone "Danica".

3. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet projektnog zadatka je izrada idejnih i glavnih projekata kolektora odvodnje i gradevina
sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda odnosno cjevovoda i gradevina sustava
vodoopskrbe, sve za konacnu aglomeraciju Koprivnica, do razine za ishodenje akata na
temelju kojih se moze pristupiti gradenju.

3.1. Obuhvat aglomeracije

Postupak odredivanja konaénog obuhvata aglomeracije je predmet studije koja se izraduje
putem zasebnog ugovora i nije predmet ovog projektnog zadatka. Projektant ¢e preuzeti
obuhvat konaéne aglomeracije, odnosno obuhvat dijelova sustava koje su predmet ovog
projektnog zadatka, ovisno o stupnju zavrSenosti studije. U slu¢aju da se obuhvatom konaéne
aglomeracije (prema studiji) utvrdi potreba izmjene obuhvata pojedine komunalno vodnih
gradevine i/ili sustava javne odvodnje i/ili sustava javne vodoopskrbe (koji su predmet ovog
projektnog zadatka) projektant se obvezuje uskladiti projektnu dokumentaciju koju izraduje s
izmijenjenim obuhvatom. Projektant je obavezan aktivno suradivati s izradivaéem studije.
Takoder su, u okviru ugovora za izradu studijske dokumentacije, izradeni hidrauli¢ki modeli
vodoopskrbe i odvodnje u obuhvatu aglomeracije, dok proces kalibracije modela jo$ uvijek traje.
Obveza projektanta je preuzeti te modele, izvrsiti kontrolu u hidraulickom smislu i prostornom
obuhvatu te provesti detaline proradune za podruje na kojem se radi nova projektna
dokumentacija. Pri tome treba suradivati sa predstavnikom Narucitelja i izradivaéem studijske
dokumentacije.

Hidraulicki modeli su radeni u programima EPANET | EPASWMM, koji su dostupni svima i
kompatibilni sa programima za obradu podloga pri izradi glavnih projekata (npr. Urbano).

U obuhvat identifikacije aglomeracije koja je odredena u sklopu izrade studije izvedivosti,
ukljuéena su sljedeéa naselja:

Naselja Broj stanovnika Naselja Broj stanovnika
Koprivnica 30.854 KoprivniCki Bregi 1.341
Belekovec 1.192 Glogovac 924
imbriovec 341 JeduSevac 116
Koprivnicki Ivanec 1.193 Peteranec 1.431
Goricko 141 Sigetec 1.212
Kunovec 488 Hlebine 1.125
Botinovec 176 Antolovec 93




Cvetkovec 210 Kutnjak 331
Rasinja 876 Zablatje 231
Subotica Podravska 510 Mali Otok 146
V. Mucgna 339 Legrad 1281
Sokolovac 464 | Selnica Podravska 344
Lepavina 200 Veliki otok 333
Drnje 970 Botovo 272
Tortec 621
Ukupno 47750
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3.2. Predmet projektnog zadatka

Predmet projektnog zadatka je izrada projektno-tehnicke dokumentacije za sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda kao i vodoopskrbni sustav s podrugja aglomeracije Koprivnica.

Za predmetno podrucje potrebno je izraditi idejne i glavne projekte za rekonstrukciju i dogradnju
postoje¢eg mjeSovitog sustava, za glavnu i sekundarnu kanalizacijsku mrezu, crpne stanice s
tlaénim vodovima, retencijske bazene, rekonstrukciju //ili izgradnju kiSnih preljeva, te druge
gradevine , uklju€ivo priprema za prikljuéenje krajnjih korisnika (do parcele svakog korisnika).
Takoder je za predmetno podrucje potrebno je izraditi idejne i glavne projekte za rekonstrukciju
i dogradnju vodoopskrbnog sustava, crpnih stanica s tlaénim vodovima, vodosprema, te druge
gradevine ako se pokaze da je potrebno, ukljuivo priprema za prikljuéenje krajnjih
korisnika (do parcele svakog korisnika).

Predmet projektnog zadatka je izrada projektno tehni€ke dokumentacije za sljedeée cjeline:

e [zgradnja preostalog djela sustava odvodnje otpadnih voda grada Koprivnice

U naselju Koprivnica izgraden je vecCi dio sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih
voda te je izgraden UPOV u HereSinu. Veé je spomenuto kako je vecina sustava
gradena kao mjeSoviti sustav pri ¢emu se fekalne (sanitarne) i oborinske otpadne
vode odvode zatvorenim sustavom cijevi dok se u djelu gdje je izgradena fekalna
kanalizacija oborinske vode odvode sustavom cestovnih i melioracijskih kanala. Za
podruéje u kojem nema izgradene kanalizacijske mreZe potrebno je predvidjeti
proSirenje sustava prvenstveno kao mjeSoviti ili fekalni sustav. Neizgradeno
podrucje kanalizacijskom mreZzom su dijelovi prigradskog naselja Draganovec,
Starigrad, Kunovec Breg podrucje Vinice i Modila.

e  Rekonstrukcija, dogradnja i poboljSanje sustava odvodnje na podrucju grada Koprivnice
(rekonstrukcija ulica R. Horvata, G. Karlovéana, PreloZna, T. BlaZeka, S. Kukeca, Hrv.
DrZzavnosti, Trg. K. Tomislava, Kolodvorska, Krizevacka ulica, Nemciceva i dr.)

Za postojeci, izgradeni sustav potrebno je na temelju hidraulickog modela
predvidjeti rekonstrukciju cjevovoda | pripadnih gradevina kao i predvidjeti
dogradnje sustava (dogradnja regulacijskih mjesta) kojim bi se sustav
poboljSao u pogledu protoénosti a time povecala sigurnosti od izlievanja
otpadnih voda iz kanalizacije u vrijeme velikih kiSa. Za dionice kanalizacije koje
su izgraden od dotrajalih betonskih cijevi predvidjeti zamjenu ili sanaciju
cjevovoda Sto Ce se utvrditi kroz ekonomsko tehniCku analizu odnosno kroz
utvrdivanje stanja cijevnog materijala snimanjem kamerom.

Osim samog cjevovoda predvidena je rekonstrukcija postojec¢ih crpnih stanica
koje hidraulicki ne zadovoljavaju funkciju prepumpavanja otpadnih voda( CS
Carda) ili je potrebna rekonstrukcija elektro opreme i uredaja.

e [zgradnja sustava odvodnje otpadnih voda opcine Legrad, naselja Legrad, Zablatje,

Podravska Selnica, Kutnjak, Antolovac, Mali i Velik Otok

Na podrudju opéine Legrad nema izgradene kanalizacije pa se ovim
projektnim  zadatkom definira rjeSavanje problematike izgradnje kanalizacijske
mreZe naselja naselja Legrad, Zablatje, Podravska Selnica, Kutnjak, Antolovac, Mali
i Velik Otok. Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 24 km gravitacijskog
cjevovoda i 11 km tlacnog, a tocna duljina ce se odrediti kod definiranja kona¢nog
rjeSenja. Predvidivo max. 12 crpnih stanica.

Sustav odvodnje rjeSavati iskljuCivo kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Kanalizacija se primarno koncipira kao gravitacijska, a u dijelovima sustava zbog
nepovoljne topografije terena predvidjeti tipske precrpne stanice s tlacnim
cjevovodom. Spoj kanalizacijskog sustava preadvidjeti na planiranu kanalizaciju u
naselju Imbriovec.

e [zgradnja sustava odvodnje opcine Pelekovec, naselja Delekovec ilmbriovec
Na podru¢ju opéine Delekovec nema izgradene kanalizacije te je stoge
predmet ovog projektnog zadatka rjeSavanje problematike izgradnje
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kanalizacijske mreZe naselja Pelekovec i Imbriovec. Duljina zahvata sustava
odvodnje iznosi oko 12 km gravitacijskog cjevovoda i 7,0 km tlacnog, a to¢na
duljina ¢e se odrediti kod definiranja kona¢nog rjeSenja.
Sustav odvodnje iskljuCivo rjeSavati kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Spoj kanalizacijskog sustava predvidjeti na projektiranu kanalizaciju u naselju
Toréec ( Projekt sanitarno fekalne kanalizacija opéine Drnje, Prostor d.o.o.,
Bjelovar, 2009. god)

e |zgradnja sustava odvodnje opcéine Rasinja, naselja Cvetkovec, Rasinja i Subotica

Podravska

Na podrucju opcine Rasinja nema izgradene kanalizacije pa se ovim
projektnim  zadatkom definira rjeSavanje problematike izgradnje kanalizacijske
mreZe naselja Cvetkovec, Rasinja i Subotica Podravska.
Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 11 km gravitacijskog cjevovoda i 6 km
tlacnog, a to¢na duljina ¢e se odrediti kod definiranja konacnog rjeSenja. Predvidivo
max. 8 crpnih stanica.
Sustav odvodnje iskljuCivo rieSavati kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Kanalizacija se primarno koncipira kao gravitacijska, a u dijelovima sustava zbog
nepovoljne topografije terena preadvidjeti tipske precrpne stanice s tlaénim
cjevovodom. Spoj kanalizacijskog sustava predvidjeti na izvedenu kanalizaciju
mjeSovitog tipa u naselju Kunovec Breg.

e |zgradnja sustava odvodnje opcine Sokolovac, naselja V. Muéna, Sokolovac i Lepavina
Na podruéju opéine Sokolovac nema izgradene kanalizacije te je zadatak
projektanta rjeSavanje problematike izgradnje kanalizacijske mreze naselja V.
Mucna, Sokolovac i Lepavina. Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 8 km
gravitacijskog cjevovoda i 2 km tlacnog, a toCna duljina ¢e se odrediti kod
definiranja konacnog rjeSenja. Predvidivo max. 5 crpnih stanica.

Sustav odvodnje rjeSavati iskljuCivo kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Spoj kanalizacijskog sustava preadvidjeti na izvedenu kanalizaciju u naselju
Reka na kraju ulice Kralja Zvonimira. Moguci spoj za novo planiranu
kanalizacije je i zavrSetak kanalizacije u Kolodvorsko ulici u naselju Reka.

e [zgradnja preostalog djela sustava opcine Kop. Bregi, odvodnje naselja JeduSevac
Na podrudju opcéine Koprivnicki Bregi postoji izgradena kanalizacija osim u
naselju JeduSevac. Duljina zahvata sustava odvodnje u naselju JeduSevac iznosi
oko 0,7 km gravitacijskog cjevovoda i 2 km tlaCnog, a toCna duljina ¢e se odrediti
kod definiranja kona¢nog rjeSenja. Predvidivo max. 2 crpne stanice.

Sustav odvodnje iskljuCivo rieSavati kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Spoj kanalizacijskog sustava predvidjeti na izvedenu kanalizaciju u naselju
Koprivni¢ki Bregi.

e Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreZe na podrulju grada Koprivnice
Predmet rekonstrukcije su komunalne vodne gradevine za javnu vodoopskrbu na
podruéju grada Koprivnice koji su izvedeni od PVC cijevnog materijala koji je
vrio loSih pogonskih karakteristika, a izgradnju obuhvacda neizgradeno podrucje
vodoopskrbnom mreZom grada Koprivnice. Na promatranom podrucdju Koprivnice
okvirno se predvida obuhvat cjevovoda od 20,0 km. Projektant izraduje tehnicko
rjeSenje temeljeno na analizama provedenim na hidrauliCkom matemati¢kom
modelu vodoopskrbe predmetnog podruéja (izraden u EPANET-u).

Nakon provedenih analiza na matematiCkom modelu projektant kroz tehniCko
rjeSenje predloZe slijedece:

» tehniCke karakteristike svih cjevovoda i pripadnih vodoopskrbnih objekata

» faznost izgradnje sustava do faze potpune izgradenosti

» plan prespajanja vodoopskrbne mreZe i prikljuéaka

Uz sami cjevovod rekonstruiraju se i obnavijaju pripadni vodoopskrbni objekti
kao S$to su zasunska okna, okna za redukciju pritiska, linijski sekcijski zasuni i
betonska uporista za prihvat sila, ¢vori§ta u podzemnoj izvedbi, hidrantska mreZa,
odzracnici i muljni ispusti, a sve u skladu sa propisima i pravilima struke.
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U ovisnosti o konfiguraciji terena, niveletu cjevovoda potrebno je postaviti tako da je
na pogodnim mjestima omogucena ugradnja automatskih usisno-odzracnih ventila i
muljnih ispusta (na najvi§im i najnizim to¢kama nivelete), u kombinaciji sa sekcijskim
zasunima. Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta i skladiStenja materijala i
opreme, do provodenja tlaCne probe, ispiranja i dezinfekcije cjevovoda, potrebno je
detalino razraditi i opisati, a suglasno propisima, pravilima struke, te tehniCkim
normativima i standardima.

¢ Nadzorno upravijacki sustav odvodnje otpadnih voda (NUS)

Postojeci sustav javne odvodnje nema dovoljno razvijen nadzorni sustav, te je
potrebna nadogradnja nadzornog sustava, a u zavr$noj fazi i upraviljackog sustava.
Predmet zadatka je definiranje novih mjemih mjesta u obimu koji ¢e se
ZajedniCki definirati i utvrditi prema potrebama hidrauliCkog pracenja stanja u
sustavu odvodnje.
Projektom je potrebno razraditi kljuéna mjerna mjesta (lokacije) potrebna za
pracenje sustava odvodnje u cjelini, s naginom povezivanja postojecih i planiranih
objekata (lokacija), te specificirati opremu potrebnu za ucinkovito funkcioniranje
Sustava.
Uvodenje NUS-a mora omoguditi nadziranje i upravijanje nad Citavim sustavom
javne odvodnje, ¢ime bi se dobilo funkcionalnije i pouzdanije ponaSanje Citavog
Sustava.
Projektno-tehniéku dokumentaciju potrebno je izraditi prema vrsti gradevine, za kolektore s
kiSnim preljevima, crpne stanice i tlaéne cjevovode, retencijske bazene. Cjeline ¢e se odrediti
prema prethodno navedenom opisu kao i prema dogovoru sa naruciteljem. TroSkovnik ¢e
se izraditi u sklopu glavnog projekta (odvojeno po naseljima i po svim vodnim gradevinama) te
je potrebno je izraditi dokaznicu koli¢ina.
U sklopu izrade idejnog i glavnog projekta potrebno je izraditi matemati¢ki model sustava javne
odvodnje na osnovu kojeg ¢e se izraditi dimenzioniranje cjevovoda i objekata. Osnovni
programski paket za modeliranje sustava odvodnje kojim ¢e se sluziti izradival je EPA
SWMM koji je u javnom viasnistvu.

Ishodenje gradevinskih dozvola provodi se u suradnji s Naruditeljem.
Dinamika i faznost izrade pojedinih dijelova projektne dokumentacije definirati ¢ée se kroz
zakljucke Projektnog tima na temelju sluzbene zabiljeSke koja ¢e se dostaviti projektantu.

RjeSavanje imovinsko pravnih odnosa u nadleznosti je naruditelja i jedinica lokalne samouprave
na &ijem su podrudju gradevine smjestene.

Kod izrade idejnih i glavnih projekata treba uvazavati specifi€nosti i zahtjeve koji su proizasli
prilikom izrade studijske dokumentacije.

4. PODLOGE | PODACI

Prilikom izrade idejnih i glavnih projekata treba Koristiti podatke o postojeéem stanju
izgradenosti gradevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda (uklju€ivo katastar
postojec¢ih instalacija), kao i rieSenja iz postoje¢e projektne dokumentacije za kolektore s
pripadaju¢im gradevinama i rjeSenja sekundarne mreze.

Od grafickih/geodetskih podloga potrebno je koristiti ODK-osnovnu drzavnu kartu, orto-foto
podloge, katastarske podloge, posebne geodetske podloge, situacijske planove i dr. Osim toga
potrebno je koristiti podloge i podatke o izgradenosti ostalih instalacija (plinovoda,
elektroinstalacija, telekomunikacija, toplovodi i dr.) na predmetnom podruéju, te uskladiti
projektirane gradevine s postojecom infrastrukturom. Projektant je duzan pribaviti sve potrebne
podloge za projektiranje i troSkove koji proizlaze iz nabave podloga mora uraunati u svoju
cijenu.
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Kod izrade predmetne dokumentacije potrebno je uvazavati svu vazecu prostorno plansku
dokumentaciju, kao i projektnu dokumentaciju s podru¢ja sustava prikupljanja i odvodnje
otpadnih voda, koja nije u koliziji s odabranim rieSenjem za konaénu aglomeraciju.

Projektno rieSenje potrebno je izraditi uz uvazavanje sljedece raspolozive dokumentacije:

1. Studijom izvodijivosti Hidroinzeniring d.o.o.. Ljubljana, Podruznica Zagreb (izrada u

tijeku)
2. Prostorno

plansku dokumentaciju
Prostorni plan uredenja Grad Koprivnice (GG 4/06, 5/12),

Generalni urbanisticki plan Koprivnice (GG 4/08, 5/08),
Detaljni planovi grada Koprivnice:
DPU Lenisée-zona-jug (GG 2/05),
DPU Lenisée-zona-B5 (GG 4/04, 3/07),
DPU zona A11 (GG 4/04),
DPU stambene gradske cetvrti Pri sv. Magdaleni (GG 4/04),
DPU centralnog gradskog podrucja Dubovec (GG 01/00, 2/11),
DPU Lenis¢e-zona-istok (GG 3/07),
DPU zona centralnih fukcija (GG 3/11),
DPU Cvijetna (GG 3/11),
DPU Zagorska (GG 3/13)
Provedbeni urbanisti¢kog plana «Centar» u Koprivnici —a) Blok Svilarska,
Provedbeni urbanistiékog plana «Centar» u Koprivnici — Zona « TRZNICA —
GRADSKI BEDEMI» , (SGZKK 4/93), (GOK 7/92),
Prostorni plan Koprivni¢ko-krizevacke zupanije (SG 8/01,8/07),
Prostorni plan uredenja opéine Peteranec (SG 08/06, 11/07),
Prostorni plan uredenja op¢ine Hiebine (SG 1/07),
Prostorni plan uredenja op¢ina Drnje (SG 6/06),
Prostorni plan uredenja op¢ina Pelekovec (SG 4/07),
Prostorni plan uredenja opéina Koprivni¢ki Bregi (SG 08/06),
Prostorni plan uredenja opéina Koprivni¢ki Ivanec (SG 9/05, 9/0, 4/09, 9/11),
Prostorni plan uredenja op¢ina Rasinja (SG 4/08),
Prostorni plan uredenja opéina Sokolovac (SG 03/08, 15/09).
Prostorni plan uredenja op¢ina Koprivni¢ki lvanec (SG 11/07),

3. Studija zastite voda Koprivni¢ko-Krizevatke zupanije” izradena od poduzeéa ,Dippold
& Gerold HIDROPROJEKT 91, od studenog 2008.g., gdje je dan prijedlog koncepcije
zastite voda na podruéju Koprivni¢ko-Krizevacke zupanije kao i prijedlog razvoja.

4. Raspoloziva projektno tehni¢ka dokumentacija:

Odvodnja otpadnih voda s podru¢ja naselja Hlebine i Sigetec, ,Dippold &
Gerold HIDROPROJEKT 91 Zagreb

Odvodnja otpadnih voda s podruéja naselja Peteranec sa glavnim odvodnim
cjevovodom poslovne zone Koprivnicki lvanec — Peteranec —-UPOV Heresin,
Prostor d.o.o., Bjelovar, 2010.

Sanitarno fekalna kanalizacija op¢ine Drnje, Prostor d.o.o., Bjelovar, 2009.
godina

Odvodnja otpadnih i oborinskih voda s podrucja naselja Gori¢ko, Kunovec,
Botinovec Ivanedki i djela Koprivni¢kog lvanca sa glavnim odvodnim
cjevovodom Koprivni¢ki lvanec — Gori¢ko, Forma biro d.o.0., Koprivnica,
2010. godina
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¢ Hidraulicko-hidrolo$ki model postoje¢eg stanja sustava javne odvodnje
grada Koprivnice, Gradevinski fakultet, Zagreb, 2012. Godina

e Istocni dio vodoopskrbnog prstena grada Koprivnice, IPZ d.d., Zagreb, 2013.

¢ Rekonstrukcija cjevovoda u Varazdinskoj cesti na prolazu ispod Zeljezni¢ke
pruge, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

¢ Vodocrpiliste Lipovec-crpni zdenac ZL - 3 sa tlaénim cjevovodom, IPZ d.d.,
Zagreb, 2011.

¢ Rekonstrukcija cjevovoda u Crnogorskoj i Cvjetnoj ulici, ulici Antuna
Mihanovica i Krizevackoj cesti, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

e Rekonstrukcija cjevovoda u Ulicama Carda, Miroslava Pavieka Miskine,
Frana Galovi¢a i Dravskoj, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

¢ Rekonstrukcija cjevovoda u Bjelovarskoj cesti, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

e Magistralno vodovod Rasinja — Prkos — Ribnjak — Duga Rijeka, Prostor
d.o.0., Bjelovar, 2009.

e Sekundarna vodovodna mreZa Sigetec - Komatnica — Gabajeva greda —
Hlebine, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

o Sekundarna vodoopskrbna mreza opéine Rasinja — sjeveroisto¢ni dio, IPZ
d.d., 2011.

o Sekundarna vodoopskrbna mreza opéine Rasinja — jugoisto¢ni dio, IPZ d.d.,
2011.

o Rekonstrukcija cjevovoda na Ivanjskoj cesti, od vodozahvata lvans$&ak
do ulice I. Cesmickog, IPZ d.d., Zagreb, 2012. (Izraduje se glavni projekt)

Takoder je potrebno kod izrade projektne dokumentacije uvazavati svu vazeéu zakonsku
regulativu: Zakon o vodama (NN 153/09, 80/11, 56/13 i 14/14) i podzakonske akte donesene na
osnhovu tog Zakona te Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakon o gradnji (153/13) i
podzakonske akte donesene na osnowvu istih, kao i ostale pozitivhe propise Republike Hrvatske.

Projektant je prilikom izrade projektne dokumentacije duzan koristiti i ostale podatke, karte i
podloge koje nisu navedene u ovom Projektnom zadatku, a koje mogu utjecati na projektno

5. SMJERNICE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Tehni¢ko rieSenje i smjestaj objekata projektant je duzan uskladiti s postoje¢om projektnom
dokumentacijom i izdanim posebnim uvjetima, te prema osnovnim smjernicama koje ée dobiti
od strane konzultanata/izradivaa Studijske dokumentacije koji se paralelno provodi kroz drugi
ugovor.

5.1. Opcenito

Prilikom izrade predmetne projektno tehnitke dokumentacije potrebno je uvazavati navedene
smjernice:

e Pridrzavati se ovog projektnog zadatka, vazecih prostorno planskih dokumenata i
pozitivnih propisa te uvazavati rieSenja iz postoje¢e projektne dokumentacije koja nije u
koliziji s odabranim rjeSenjem za konacnu aglomeraciju prema Studiji izvedivosti.

e Pridrzavati se svih hidrotehnickih principa, sanitarno-tehnickih propisa, postojecih normi i
standarda za sustave javne odvodnje i zastite okolisa.

e Za planirani zahvat potrebno je izraditi hidrauliki model te€enja, putem kojeg Ce se
izvr§iti dimenzioniranje planiranih cjevovoda, gravitacijskih i tlacnih kolektora, crpnih
stanica, retencijskih bazena i kisnih preljeva.

¢« Dimenzionirati gradevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na temelju
racunskih koli¢ina otpadnih voda i opterec¢enja u skladu sa studijom, te na temelju
izradenog matematiCkog modela te¢enja

¢ Utvrditi dotok tudih voda u kolektore i dr. gradevine prilikom sagledavanja postojeéeg
stanja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda. Predloziti za rekonstrukciju i uvrstiti
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u prioritet za realizaciju gradevine za koje je isti utvrden ili su zbog drugih razloga
neprihvatljive za koristenje.

¢ Po moguénosti uskladiti trase kolektora s trasama vodoopskrbnih cjevovoda, te lokacije
crpnih stanica, retencijskih bazena, kiSnih preljeva i drugih gradevina za prikupljanje i
odvodnju otpadnih voda sa sadrzajima u vazeéim planovima uredenja prostora.

e Projektirati izmjeStanje postojecih instalacija, tamo gdje se to pokaze nuznim zbog
planiranih novih i rekonstrukcije postojecih kanala odvodnje otpadnih voda na podrudju
Aglomeracije.

e Odabrati vrstu materijala za izgradnju i rekonstrukciju cjevovoda, kolektora, te opremu
za crpne stanice i druge gradevine, tako da naruéitelju bude omoguéeno jednostavno i
ekonomiéno upravljanje i odrzavanje cjelokupnog sustava.

Prijedlog odabranog materijala, opreme i tehnologije izvodenja mora biti takav da ne
favorizira isklju€ivo jednu vrstu materijala, opreme i tehnologije,odnosno proizvodaca i/ili
dobavljaéa.

¢ Omoguditi ispunjenje uvjeta vodonepropusnosti odabirom karakteristike materijala i vrste
tehnologije izvodenja u projektnoj dokumentaciji. Cjelokupni sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda treba biti vodonepropustan.

¢ Definirati tehnike norme kvalitete materijala i opreme u opisu trodkovnickih stavki, a u
tehniCkom opisu navesti detaljne uvjete dobave, izvodenja i odrzavanja s posebnim
naglaskom na nacin ispitivanja kvalitete izvrSenih radova i materijala. Izraditi troskovnik
u xls* formatu za svaku gradevinu posebno (crpna stanica, tlacni cjevovod, kolektor,
retencijski bazen, kiSni preljev i dr.), po vrstama radova, odnosno po naseljima i
cjelinama. Uz re€eni opis pojedinih troskovni¢kih stavki,u strukturi troSkovnika predvidjeti
i oznaku jediniéne mjere, koli¢inu, te jedini€nu cijenu i ukupnu cijenu u kunama, a na
kraju,rekapitulaciju po vrstama radova i sveukupnu cijenu izvodenja. Predvidjeti zbirno
iskazivanje cijene izvodenja po pojedinim gradevinama, kao i ukupnu cijenu izvodenja
za svaku fazu i za svaku cjelinu za koju ¢e se ishoditi potvrda glavnog projekta
(rekapitatulaciju). Tro8kovnik s rekapitulacijom treba sadrzavati sve podatke (opis
troSkovnickih stavki, oznake jediniéne mjere, koli¢inu i sl.) koji su potrebni za provodenje
cjelovitog postupka javnhe nabave. Ovaj troSkovnik projektant je duzan dostaviti u
digitalnom obliku (Microsoft Office Excel).

e U svrhu ispunjenja zahtjeva Pravilnika o zastiti na radu na priviemenim ili pokretnim
gradilistima (NN 51/08) Projektant je duzan osigurati ,koordinatora za zaStitu na radu I“ u
fazi izrade projekta koji ispunjava uvjete prema Pravilniku o uvjetima i struénim znanjima
za imenovanje koordinatora za zastitu na radu te polaganju struénog ispita, a koji je
obvezan:

- koordinirati primjenu nagela zastite na radu iz ¢lanka 9. navedenog Pravilnika
- izraditi plan izvodenja radova;

- izraditi dokumentaciju, koja sadrZi specificnosti projekta i koja sadrzi bitne
sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u
fazi uporabe (elaborat zastite na radu).

e Provjeriti da li se podruéje zahvata ili dio podruéja zahvata nalazi unutar Nacionalne
ekoloske mreze te u potvrdnom slu¢aju postupiti sukladno €lanku 14. Pravilnika o ocjeni
prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekolo$ku mrezu NN 118/09.

5.2. Gradevine
LINIJSKE GRADEVINE (KOLEKTORI | VODOOPSKRBNI CJEVOVODI)

Projektno riesenje treba biti izradeno u skladu sa sljedeéim smjernicama:

e Trase kanalizacijskih i/ili vodoopskrbnih cjevovoda projektant ¢e odrediti zajedno s
ovlastenim predstavnikom Investitora (koji je ¢lan projektnog tima).
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Voditi trase kolektora i/ili vodoopskrbnih cjevovoda tako da se omoguéi §to jednostavnije
rieSavanje imovinsko-pravnih odnosa i prikljuéenje korisnika i postujuéi princip najkracih
trasa gdje je to moguée. U slu€aju vodenja trase u cestovnoj povr§ini projektant ée
obuhvatiti cjelokupnu sanaciju cestovne povrsine i pripadnih objekata.

Teziti primijeni gravitacijskog nacina odvodnje, a broj crpnih stanica svesti na najmanii
mogudi broj.

Voditi raéuna o dopustenim brzinama teéenja u kolektorima odnosno kanalima,
mogucnosti samoispiranja kod minimalnih protoka, ekonomi¢nim dubinama polaganja
cjevovoda, optimalnim profilima cjevovoda, lomovima trase, razmaku revizijskih okana i
sl.

Voditi rauna o dopustenim brzinama tecenja u vodoopskrbnim cjevovodima i linijskim
gubicima, moguénosti praznjenja i odzrake cjevovoda, ekonomicnim dubinama
polaganja cjevovoda, optimalnim profilima cjevovoda, lomovima trase, razmaku mreznih
armaturaii sl.

Dimenzioniranje kolektora i kanalizacijske mreze uskladiti s rezultatima matematic¢kog
modela, kojim je potrebno simulirati maksimalno i minimalno optereéenje, odnosno
susno i kisno razdoblje.

Na svim prijelazima cjevovoda ispod prometnica (cestovnih) ili vodotoka potrebno je na
odgovarajuéi naéin zastititi kanalizacijske ili vodovodne cijevi, a tehnologiju izvodenja
predvidjeti buSenjem ispod navedenih infrastrukturnih objekata (tamo gdje je to
moguce).

Krizanja i paralelna vodenja kolektora ili vodoopskrbnih cjevovoda s infrastrukturnim
gradevinama i instalacijama, te vodnim gradevinama potrebno je projektirati postujudi
sve utvrdene posebne uvjete iz Lokacijske dozvole i tehni¢ke propise.

Polozaj kolektora ili cjevovoda treba tlocrtno i visinski uskladiti s drugim komunalnim
instalacijama. Eventualno potrebno izmjestanje postojeéih komunalnih instalacija,
sukladno posebnim uvjetima gradenja pojedinih distributera, potrebno je predvidjeti i na
tehnic¢ki opravdan nadin rijesiti projektnom dokumentacijom.

Za dokazivanje uskladenosti s komunalnim instalacijama, sve izvedene i projektirane
instalacije treba prikazati na jednoj situaciji (situacija komunalnih instalacija).

U preglednim situacijama potrebno je oznaditi stacionazu trase cjevovoda i objekata na
trasi, opis svih cjevovoda i objekata na trasi.

U uzduznim profilima cjevovoda potrebno je oznagiti stacionazu trase cjevovoda, objekte
na trasi i sva krizanja s postojeéim i planiranim instalacijama, vodnim gradevinama,
prometnicama, te horizontalne (i vertikalne) lomove trase.

Na trasi kolektora predvidjeti revizijska okna na razmacima prema uvjetima terena,
pravilima struke i u skladu s promjerom kolektora

Na trasi i niveleti vodoopskrbnih cjevovoda predvidjeti, prema uvjetima terena, zasunska
okna, okna ventila za redukciju pritiska, okna muljnih ispusta, zraénih ventila ili
rasporediti protupozarne hidrante, veé prema fukciji cjevovoda u sustavu.

Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta i skladiStenja materijala i opreme, do
provodenja tlaéne probe, (ispiranja i dezinfekcije cjevovoda), potrebno je detaljno
razraditi i opisati, suglasno propisima, pravilima struke, te tehni¢kim normativima i
standardima.

CRPNE STANICE

Crpne stanice projektirati konstrukcijski prilagodene kapacitetu, funkciji i lokaciji u
prostoru, uzimajudéi u obzir sve tehnike zahtjeve za gradevinu.
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Odabir crpne stanice (podzemni ili nadzemni objekt) projektant je duzan argumentirati i
uskladiti s Naruditeljem.

Do lokacije crpne stanice potrebno je dovesti elektri€énu energiju potrebnu za rad crpki i
rasvjetu, te za signalizaciju odgovarajuéih parametara i upravljanje. Komplet projektne
dokumentacije za crpnu stanicu treba pored gradevinskog sadrzavati strojarski projekt i
elektroprojekt. Predvidjeti rezervno napajanje energijom glavnih crpnih stanica u skladu
s praksom i dogovorom s narucitelja.

Kapacitete crpnih stanica, kao i broj radnih i rezervnih crpki uskladiti s rezultatima
matemati¢kog modela, kojim je potrebno simulirati maksimalno i minimalno optereéenje,
odnosno susno i kiSno razdoblje.

Predvidjeti najmanje jednu radnu i jednu rezervnu crpku (po potrebi i viSe radnih crpki),
te retencijski sigurnosni prostor za kanalizacijske crpne stanice,pri éemu je potrebno
voditi raéuna o proraéunu volumena sabirnog bazena u ovisnosti o funkciji crpne stanice
u sustavu i koristenjem kolektora/kanala ili retencijskog bazena.

Pri izboru crpnih agregata, osim Q-H karakteristika, a u opravdanim slu¢ajevima moze
se predvidjeti i frekventno regulirane crpke s najveéim koeficijentom iskoristivosti.

Lokacije i broj precrpnih stanica projektant ée predloziti na osnovu provedenog
hidraulickog proraéuna i topografiji terena, a prvenstveno ¢e biti kao podzemni
objekti sa jednom radnom i jednu rezervnom crpkom s najveéim koeficijentom
iskoristivosti.

Precrpne stanice je potrebno, prema moguénosti, locirati na &estici u javnom dobru ili u
neposrednoj blizini &estice javnog dobra te s pristupnim putom u javhom dobru. Ukoliko
precrpnu stanicu nije moguée locirati u javhom dobru, Projektant je duzan izraditi
parcelacijski elaborat na temelju kojeg ¢e naruditelj otkupiti zemljiSte za lokaciju
navedenog objekata kao i za pristupni put od javne ceste do lokacije precrpne stanice.
Do svake lokacije crpne stanice potrebno je predvidjeti i pristupni put za moguénost
prilaz specijalnog vozila radi odrzavanja.

RETENCIJSKI BAZENI

Za retencijske bazene, kao najslozenije objekte na sustavu odvodnje i hidraulicki
osjetljivi, potrebno je prije izrade idejnog projekta predloziti tehni€ki koncept na nivou
idejnog rieSenja, u tri varijante.

Retencijske bazene projektirati kao podzemne gradevine s ulaznim otvorom (i iznimno
zbog dodatnih uvjeta kao otvorene gradevine).

Nacin temeljenja retencijskin bazena odrediti na temelju provedenih geomehanickih
terenskih ispitivanja.

Rastereéenja dijela oborinskih voda iznad kriticne protoke rijesiti prelievom, a ispod
kriticne protoke do dvostruke sudne protoke retenciranjem.

Volumen i tip retencijskog bazena, protok prigusnice, te kotu preljeva, uskladiti s
rezultatima matemati¢kog modela, uzevsi u obzir velike vode prijemnika i visinski polozaj
gravitirajuéeg sustava. To¢an volumen retencijskih bazena i kritiénu protoku odrediti tako
da se nepovoljni utjecaj rasteretnih otpadnih voda u prijemniku svede na prihvatljivu
kakvoéu, a prilikom odredivanja uzeti u obzir osjetljivost prijemnika, udio fekalnih
otpadnih voda u ulaznom dotoku, povrsinu slivnog podruéja i druge potrebne parametre.
Do svake lokacije retencijskog bazena potrebno je predvidjeti i pristupni put radi
odrzavanja §to je takoder predmet projektnog zadatka. Projektant je duzan po potrebi
izraditi parcelacijski elaborat na temelju kojeg ¢e narugitelj otkupiti zemljiSte za lokaciju
navedenog objekata kao i za pristupni put od javne ceste do lokacije precrpne stanice.

KISNI PRELJEVI

Kisne preljeve projektirati kao podzemne gradevine kojim se rjeSava rastereenja
dijela oborinskih voda iznad kriti€éne protoke.
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e Qdrediti kritiénu protoku tako da se nepovoljni utjecaj rasteretnih otpadnih voda u
prijemniku svede na prihvatljivu kakvocu, a prilikom proraéuna omjera razriedenja uzeti u
obzir osjetljivost prijemnika, udio fekalnih otpadnih voda u ulaznom dotoku, povrsinu
slivnog podrudja i druge potrebne parametre. Prora¢unati omjer razrjedenja dokazati
hidrauli¢kim modelom, unutar kojeg je potrebno razraditi i konstruktivne elemente
preljeva (visina i duljina preljevnog praga, otvor i duljina prigusnice i dr.).

o Posebnu paznju posvetiti utjecaju velikih voda prijemnika. RjeSenje kiSnog preljeva
obuhvaéa i uredenje ispusta u djelu prijemnika prema uvjetima Hrvatskih voda.

e Projektant ¢e analizirati i postojeée kiSne preljeve s neodgovarajuéom izvedbom i
tlocrtnim dimenzijama. Za postojeée je potrebno dati rjeSenje rekonstrukcije ifili
izgradnje novog kiSnog preljeva, s povezivanjem na planirani sustav odvodnje, u
ovisnosti o prostornom i visinskom poloZaju i gabaritima postojeéih objekata. U tu svrhu,
potrebno je na terenu izmijeriti gabarite postojeéih objekata, ako naruditeli nema
adekvatnu dokumentaciju.

PRIPREMA ZA KUCNE PRIKLJUCKE

e U sklopu izrade rjeSenja kolektora,sekundarne mreze i distribucijskog vodoopskrbnog
cjevovoda predvidjeti i pripremu za izvedbu kuénih prikljuéaka putem prikljuénih
kontrolnih okna smjeStenog unutar granice parcele korisnika, a sve uskladeno s
opéim i tehni¢kim uvjetima Naruditelja.

¢ Projektom treba rijesiti i u dogovoru s naruéiteljiem na terenu odrediti sva priklju¢na okna
do pojedinih objekata.

¢ Na odredenim dionicama moze biti denivelacija postoje¢ih gradevina koje ¢e se
prikljuivati u odnosu na teren pa je iste potrebno geodetski snimiti prilikom
projektiranja prikljuénih okana.

e Kod kuénih prikljuaka predvidenih sa suprotne strane ceste u odnosu na trasu
kolektora, potrebno je predvidjeti buSenje kroz trup ceste radi dovodenja sekundarne
mreze do svakog buduceg korisnika. Isto grafiCki prikazati u idejnom i glavnom projektu,
te obraditi u dokaznici i troSkovniku glavnog projekta.

5.3. Rekonstrukcija mreze javhe odvodnje

U svrhu utvrdivanja potrebnih rekonstrukcija odnosno sanacija gradevina sustava javne
odvodnije, projektant ¢e provesti pregled i snimanje odredenog dijela postojecih cjevovoda sa
samohodnom CCTV inspekcijskom kamerom s prikazom snimke u boji na DVD mediju, te
izrada pismenog /zvje§¢a snimanja na temelju snimke sukladno normi HRN EN 13508-2, sa
evidentiranim padovima nivelete kanalizacije, prikazom stacionaze snimane dionice od okna do
okna u metrima, prikazom poloZaja i kvalitete izvedbe prikljuCka na cjevovod i evidentiranim
svim nedostacima na izvedenoj kanalizaciji. Zadatak projektanta je da na temelju hidrauli¢ko—
hidrolodkog matemati¢kog modela sustava javne odvodnje (opisan u toéci 6.4.) u nadleznosti
Koprivni¢kih voda d.o.0., razmotri potrebe za rekonstrukcijom, izgradnjom te daljnjim razvojem i
unaprjedenjem predmetnog sustava javne odvodnje. Drugim rijeima, zadatak izvrsitelja je dati
prijedlog optimalizacije postoje¢eg sustava javne odvodnje.

Navedeno je potrebno provesti sukladno normi HRN EN 13508-2/AC, tj. Pravilniku o tehni¢kim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti
gradevina odvodnje i pro¢i§éavanja otpadnih voda (NN 03/2011).

Za gradevine za koje se na temelju obavljenog pregleda utvrdi potreba rekonstrukcije potrebno
je izraditi svu neophodno potrebnu dokumentaciju iz ovog projektnog zadatka.

5.4. Rekonstrukcija mreze javhe vodoopskrbe

Projektant je duzan na podrucju konaéne aglomeracije, gdje se rieSava sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda, predvidjeti potrebnu rekonstrukciju i sanaciju javne vodoopskrbne
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mreze (stari i dotrajali cjevovodi i mreza, neadekvatna vrsta materijala za cjevovode i mrezu koji
uzrokuju ¢esta pucanja cijevi i dr.).

U sklopu izrade projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava i pripadajucih
crpnih stanica, potrebno je uklju€iti izmjestanja javne vodoopskrbne mreze.

Rekonstruirani sustav javne vodoopskrbne mreze treba uskladiti sa projektom kanalizacijske
mreze, na natin da se osigura minimalno postojeca kvaliteta vodoopskrbe naselja, a ni u kojem
slu¢aju pogorsa nivo danasnje razine usiuge korisnika.

Obzirom na stanje sustava, trase postojeéih cjevovoda vodoopskrbe, vrstu materijala
postojeeg stanja, predvideno je u sklopu projektiranja kanalizacijske mreze izvrSiti
rekonstrukciju vodoopskrbne mreze, izgradnju nove i izmjestanje postojeée zbog izvedbe
kanalizacije, u procijenjenoj duzini navedenoj u tablici u tocki 10 projektnog zadatka.

Kod postojecih crpnih stanica razraditi moguénost rekonstrukcije, odnosno poveéanja gabarita i
hidrauliékog kapaciteta crpne stanice dok kod postoje¢ih vodosprema analizirati postojece
stanje gradevine i opreme te predloZiti gradevinske zahvate za sanaciju kao i zamjenu
dotrajale opreme.

Prilikom razrade rjeSenja predvidjeti mjere za osiguranje neprekinutog protoka u postoje¢em
sustavu odvodnje za vrijeme gradnje.

6. SADRZAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
6.1. Idejni projekti / projekti za ishodenje lokacijskih dozvola

Za cjeline i gradevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za konaénu aglomeraciju,
potrebno je odvojeno po naseljima izraditi idejne projekte za ishodenje lokacijskih dozvola.

Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole mora sadrzavati sve priloge prema Zakonu o
prostornom uredenju (NN 153/13), Zakonu o gradnji (NN 153/13) i Pravilniku o obveznom
sadrzaju idejnog projekta (NN 55/14), a ishodenje lokacijskih dozvola za cjeline i gradevine
unutar Aglomeracije obaveza je projektanta u suradnji s Naruciteljem.

Idejni projekt minimalno treba sadrzavati sljedece:

e Tekstualni dio:

- Naslovnu stranu

- Sadrzaj,

- Isprave i rjeSenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.),

- Projektni zadatak,

- Popis zakonske i podzakonske regulative,

- Posebna ogranicenja, uvjete, zasticena podrucja i sl.,

- Tehnicki opis planiranog zahvata,

- Popis katastarskih ¢estica za pojedine gradevine,

- Ulazne veli€ine i parametre,

- Rezultate matemati¢kog modela,

- Hidrauli¢ki / Hidrolo$ko-hidrauli¢ki proragun,

- Provjeru globalne stabilnosti gradevina (za crpne stanice, retencijske bazene,
prelieve)

- Aproksimativni troskovnik po gradevinama.

o Graficki dio:

- Preglednu situaciju s prikazom gradevina (kolektora, sabirnin kanala i dr.) u mj.
1:10.000 ili mj.1:25.000,
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- Preglednu situaciju s prikazom gradevina u mj. 1:5.000 (HOK kartu iz Drzavne
geodetske uprave),

- Preglednu situaciju s prikazom gradevina u mj. 1:5.000 (DOF kartu iz Drzavne
geodetske uprave),

- Preglednu situaciju pojasa trase planiranih kolektora, sabirnih kanala i/ili sekundarne
mreze u mjerilu 1:1.000 i preglednu situaciju mj. 1:200 za to¢kaste gradevine (crpne
stanice, rasteretne gradevine i dr),

- Posebnu geodetsku podlogu s prikazanim gradevinama u okviru potrebnog
Geodetskog projekta,

- Kopiju katastarskog plana s ucrtanim trasama kolektora, sabirnih kanala i
sekundarne mreze,

- Kopiju katastarskog plana s ucrtanim lokacijama crpnih stanica, retencijskih bazena,
kiSnih preljeva i dr.,

- Uzduzni profili,

- Normalni popreéni profili,

- Detaljne nacrte vodnih gradevina (revizijska okna, crpne stanice, retencijski bazeni,
ki§ni preljevi i dr.).

U sklopu izrade Idejnog projekta Projektant je duzan:

Prikupiti potrebne geodetske podloge za projektiranje (orto-foto karte, topografske
karata, te ostale geodetske podloge), podatake o postojeéem stanju sustava prikupljanja
i odvodnje otpadnih voda i podloge katastra vodova (analogni oblik karte ili digitalni
zapis (dwg, GIS) i dr.

Izvrsiti obilazak terena radi provjere stanja postojec¢ih gradevina sustava prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda.

Izraditi snimke postoje€eg stanja (polozajno i visinski, popreéni profili, uzduzni profili i
dr.). Kod toga je potrebno izraditi Geodetskl projekt i to za sve mikrolokacije planiranih
objekata na sustavu odvodnje (retencijski bazeni, crpne stanice i sl.), a za sve linijske
objekte pribavi geodetsku podiogu snimke terena od strane oviastenog geodete, u
pojasu Sirine do 20 m.

Ishoditi ovjerene kopije katastarskih planova

Ishoditi original posjedovnih listova iz katastra

Ishoditi original viasni€kih listova iz zemljidnika

Izraditi katastarsko zemljiSne identifikacije

Izraditi popis katastarskih estica po kojima je poloZzena trasa sustava odvodnje i
vodoopskrbe s prikazom sljedeéih podataka: br. k.€., kat. opéina, povrsina, kultura, broj
detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak o posjedniku, broj zemlji§no knjiznog
uloska, podatak o vlasniku zemljista, te povrsina koja je predvidena za izvladtenje.

Projektant je duzan dostaviti deset (10) primjeraka idejnog projekta za ishodenje lokacijske
dozvole, te tri (3) komada u digitalnom obliku i ostale priloge koji su potrebni za njezino
izdavanje.

6.2. Glavni projekti

Za svaku fazu sustava i svaku pojedinu gradevinu sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih
voda potrebno je izraditi glavni projekt. Glavni projekt treba biti izraden u skladu s odredbama
Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13), Zakona o gradnji (NN 153/13) i Pravilnika o
obveznom sadrzZaju i opremaniju projekata gradevina (NN 64/14).

Glavni gradevinski projekt ovisno o vrsti gradevine odnosno radova, sadrzi gradevinski projekt,
elektrotehniCki projekt, strojarski projekt, troskovnik projektiranih radova, kao i druge projekte i
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elaborate koji su potrebni za izradu glavnog projekta odnosno za ishodenje potvrde glavnog
projekta.

Glavni gradevinski projekt minimalno treba sadrzavati sljedeée:

¢ Naslovnu stranu,

e Sadrzaj,

e Projektni zadatak,

e |sprave i rieSenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.)

¢ Prikaz tehni€kih rjeSenja zastite na radu,

e Izjavu o primjeni tehni€kih rjeSenja zastite na radu,

e Prikaz mjera zastite od pozara,

e Ispravu o primjeni mjera zaStite od pozZara,

o Klasifikacije zona protueksplozivne zastite,

e Prikaz mjera zastite od buke,

e Lokacijsku dozvolu i posebne uvjete koji su sastavni dio lokacijske dozvole,

e Popis zakonske i podzakonske regulative,

e Popis koristene dokumentacije,

¢ Tehnicki opis,

o Hidrauli€ki proracun i dimenzioniranje cjevovoda, crpnih stanica, retencijskih bazena i
drugih gradevina,

o StatiCki prorauni gradevina: kolektora, zastitnih cijevi kod krizanja s Zeljeznickom
prugom i drugom infrastrukturom, crpnih stanica, retencijskih bazena, preljeva i drugih
gradevina,

o Kontrola djelovanja uzgona na crpne stanice, retencijske bazene i kiSne preljeve, te
kontrola utjecaja podzemne vode na nosivost cijevi kolektora,

e Opce i posebne uvjete gradnje, te program kontrole i osiguranja kakvoée,

o Prikaz zbrinjavanja otpada i sanacije okolisa gradilista,

e Geotehnicke proraune gradevina

e Regulaciju prometa za vrijeme izvodenja radova

¢ RjesSenje sanacija javne povrsine i druge infrastrukture na trasi kolektora i dr. gradevina,

e Dokaznicu mjera za sve radove predvidene tro§kovnikom,

e Troskovnik radova s rekapitulacijom na osnovu kojeg ¢ée se provesti postupak javne
nabave,

o Graficki dio:

- Preglednu situaciju s prikazom projektiranih gradevina, 1:25.000

- Preglednu situaciju na HOK-u, s prikazom gradevina, 1:5.000

- Preglednu situaciju na DOF-u s prikazom gradevina, 1:5.000

- Situaciju trase planiranih linijskih gradevina na PGP-u, 1:1.000

- Situaciju trase planiranih linijskih gradevina na geodetskoj snimci, 1:1.000 — prikazati
i poloZaj postojecih instalacije duz trase

- Ovjereni PGP s prikazanim toc¢kastim gradevinama: crpnih stanica, retencijskih
bazena i preljeva, 1:200

- Uzduzni profili kolektora 1:1000/100

- Normalni popreéni profili, 1:20

- Detalji i popreéni presjeci rovova s obzirom na teren/prometnicu, paralelno vodenje
uz vodotok i rijeku Toplicu, 1:100, 1:25

- Detaljni nacrti revizijskih okana, 1:25

- Detalj krizanja i paralelnog vodenja kolektora i vodovoda, 1:20
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- Detalj krizanja i paralelnog vodenja kolektora i energetskih i telefonskih kabela, 1:20

- Detalji krizanja kanalizacijskog kolektora i plinovoda, 1:20

- Uzduzni i popreéni presjek vjeSanja kolektora na konstrukciju mosta preko vodotoka,
1:100, 1:25

- Detaljni nacrti svih sifona kod krizanja kolektora s vodotocima, 1:100, 1:25

- Detalji prolaza kanalizacijskog kolektora ispod drzavne i Zupanijske ceste, 1:100,
1:25

- Situacije to¢kastih objekata (crpne stanice, retencijski bazeni, ki§ni preljevi) na
geodetskoj podlozi, 1:200

- Gradevinski nacrti tockastih objekata (crpne stanice, retencijski bazeni, ki$ni
preljevi), 1:25

Glavni projekt treba sadrzavati i ostale priloge i nacrte koji nisu navedeni u ovom projektnom
zadatku, a koji se tijekom razrade pokazu potrebnim za izradu cjelovitog rieSenja i ishodenje
gradevinske dozvole odnosno potvrde glavnog projekta.

Ovisno o vrsti gradevine glavni projekt treba sadrzavati i podatke iz elaborata koji su posluzili
kao podloga za njihovu izradu, te projektirani vijek uporabe gradevine i uvjete njezina
odrzavanja.

Troskovnik za izvodenje radova mora u sebi sadrzavati naslov i detaljne opise svih radova
unutar pojedine stavke. U svakoj stavci potrebno je izdvojiti nabavu materijala i opreme (sa
detaljnim karakteristikama istih i navedenim normama kojima mora udovoljavati ugradeni
materijal prema vazeéim Tehni¢kim propisima), ugradnju i dopremu materijala i opreme na
gradiliste. Troskovnik prilagoditi fazama izgradnje i pojedinim objektima. Troskovnik treba
omoguciti raspisivanje natjecaja za izvodenje radova po pojedinim fazama, te za svaki objekt
zasebno. Ovaj troskovnik projektant je duzan dostaviti u digitalnom obliku (Microsoft Office
Excel) u obliku koja omogucuje praéenje u fazi izgradnje putem programa Primavera.

Za slu€aj da izgradnja objekata sustava odvodnje obuhvaéenih ovim Projektnim zadatkom
onemogucava redovnu opskrbu vodom (kod rekonstrukcije postoje¢eg vodovoda i plinovoda,
niskonaponske mreze, telefonskih instalacija), projektant je duzan predvidjeti u projektu sve
potrebne priviemene radove, objekte i uredaje za dopremu vode alternativnim putem (izgradnja
privremenih cjevovoda, prespajanja postoje¢ih cjevovoda, ugradnja privremenih crpki, kao i
druga tehno-ekonomski prihvatljiva rieSenja), kao i radove na uklanjanju svih privremenih
objekata i uredaja. Svi opisani radovi moraju biti navedeni iskazani i u troSkovniku.

Pri izgradnji novih elemenata sustava javne odvodnje sve kolniéke konstrukcije raskopavane
tijekom izvodenja radova obnoviti i vratiti u prvobitno stanje, u skladu s uvjetima nadleZznog
poduzeéa za ceste. Sve radove obraditi detaljno u troSkovniku.

Projektant je duzan uz zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno gradevinske
dozvole priloziti dovoljan broj primjeraka glavnog projekta te ostale priloge koji su potrebni za
izdavanje re¢enog akta (dokaz da o pravu gradenja na gradevnoj Cestici, pisano izviesce o
kontroli glavnog projekta i dr.).

Takoder, radi ishodenja suglasnosti na glavni projekt, potrebno je napraviti izvode iz glavnog
projekta za Plinacro, Hrvatske Zeljeznice, Hrvatske vode i sl.. Svaki od izvoda treba sadrzavati
tehnicki opis, situacijske nacrte na geodetskoj podlozi, te uzduzne i popreéne presjeke krizanja i
paralelnog vodenja s postojecom infrastrukturom. Svaki od izvoda iz glavnog projekta potrebno
je napraviti u minimalno 3 (tri) primjerka, posebno za svaku fazu izgradnje.
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Prilikom izrade tehniCkog rjeSenja isto je potrebno usuglasiti s vlasnikom postojece
infrastrukture, obaviti oevid na licu mjesta, te nakon toga napraviti zapisnik, koji ¢e se uloziti u
glavni projekt.

U sklopu izrade glavnog projekta potrebno je ispuniti obrazac za obraéun vodnog doprinosa, te
uz obrazac razraditi i potrebne graficke podloge za kolektore, crpne stanice, retencijske bazene
i preljeve, kao dokaz dobivenih koli€ina.

6.3. Geodetsko snimanje korita prijemnika

Veéina planiranih kiSnih prelieva, te svi planirani retencijski bazeni na sustavu odvodnje
rastereéuju visak voda u potok Koprivnicu, MoZdanski jarak i druge prijemnike stoga je visina
velikih voda od velikog znacaja za odredivanje kota preljevnih pragova, te visinskog polozZaja i
konstruktivnih detalja kinih preljeva.

Geodetski snimak korita treba izraditi u uzem djelu u kojem ¢e se upustati oborinske vode
iz sustava odvodnje ili u Sirem djelu, ako ée biti potreba detaljnije analiza prijemnika na
temelju ¢ega ée se odrediti mikrolokacija ispusta.

6.4. Izrada matematickog modela sustava javne odvodnje

Za predmetni zahvat potrebno je izraditi matemati¢ki model te€enja koji omogucéava simuliranje
stacionarnih i dinamickih stanja otjecanja susnog, kiSnog i mjesovitog dotoka u sustav odvodnje
koristeéi model EPA SWMM Kkoji je u javhom vlasni§tvu kao temeljni programski paket za
modeliranje odvodnje, uklju€ivo detaljne analize postojeceg stanja sustava odvodnje.

Digitalni oblik hidraulic(kog modela u EPA SWMM-u ¢ée projektant predati narucitelju na
trajno koridtenje.

Matematicki model potrebno je doraditi za sudSno i kiSno razdoblje, uvaziv§i pritom
neravhomjernost susnog dotoka i procjedne vode, za dio sustava odvodnje koji je predmet
ovog projektnog zadatka, ukljuéujuéi predmetne crpne stanice, retencijske bazene i kiSne
preljeve. Posebnu pozornost posvetiti odabiru projektne oborine (ITP krivulje), koeficijenata
otjecanja slivnih povrSina, velikim vodama recipijenta i visinskom poloZaju gravitirajuéeg
sustava odvodnje, te ostalim ulaznim parametrima. Analiza hidrauliCkog stanja provest ce
se tak oda se lociraju i identificiraju ¢vorovi i dionice koje su podlozne plavljenju, teenju pod
tlakom i usporu za razli€ite reprezentativhe oborinske dogadaje (P=1, P=3, P=5 godina).

Za razlicite reprezentativne oborinske dogadaje (P=1, P=3, P=5 godina) potrebno je napraviti
struénu analizu odnosno u grafickom i tekstualnom obliku dati kriti€ki osvrt na postojeée
stanje te definirati mjere optimalizacije cjelovitog sustava kao i prijedloge rekonstrukcija. Kao
rezultati analize trebaju biti konkretna rjeSenja koja ¢e osigurati dostatan prihvatni kapacitet
mreze imajuéi u vidu Sirenje postojeée mreze (npr. izgradnja novog kolektora koji ¢e rasteretiti
postojece, rekonstrukcija duljih dionica kolektora, izgradnja novog kiSnog rasterecenja,
izgradnja retencijskih bazena za zadrzavanje dijela oborinskog dotoka, i dr.)

Matematickim modelom te¢enja potrebno je izvrsiti sliedece:

- Dimenzioniranje gravitacijskih i tlacnih kolektora, te sifona kod krizanja s vodotocima,

- Odredivanje volumena retencijskih bazena, protoka prigu$nice i kriticnih protoka kisnih
preljeva,

- Definirati konstruktivne detalje crpnih stanica, kapacitet i broj radnih crpki,

- Definirati volumen retencijskih bazena, riesenja zastite od velikih voda prijemnika i dr.,

- Definirati kriticni protok, konstruktivne detalje retencijskih bazena i kiSnih preljeva i dr.,

- Proradunati u€estalost i koli¢ine evakuiranih oborinskih voda preko ki$nih preljeva.
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6.5. Elaborat nepotpunog izvlastenja / Geodetski projekt
Projektant je duzan:
e |zraditi Elaborate nepotpunog izvlastenja za trasu koji sadrze:
- prikaz trasa sa pojasom sluznosti na katastarskim podlogama

- tabliéni popis svih katastarskih €estica po pojedinim kolektorima, sabirnim kanalima i
dr. gradevinama, s prikazom sljede¢ih podataka: br. k. &., kat. opéina, povrSina,
kultura, broj detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak o posjedniku, broj
zemlji8no knjiznog uloska, podatak o vlasniku zemljista, povrsina koja je predvidena
za izvlastenje, te napomena o svrsi izvlastenja.

- zemljiSno knjizne izvatke i posjedovne listove za zahvaéene katastarske Cestice

e lzraditi Geodetski projekt za sve objekte i gradevine na planiranom sustavu odvodnje
otpadnih voda odnosno vodoopskrbnom sustavu, Aglomeraciji Koprivnica, sukladno
vazeéem Zakonu o gradnji, odnosno Pravilniku o geodetskom projektu (NN 12/14 i
56/14) koji propisuje njegov sadrzaj i oblik.

Geodetske radove izrade Elaborata nepotpunog izvlastenja, te Kkatastarsko-zemljiSne
identifikacije potrebno je u potpunosti izvrsiti sukladno standardima narucitelja, za predmetne
gradevine.

Sukladno Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14) za
cievovode se situacija prikazuje na ortofoto karti s ukloplienim sluzbenim katastarskim planom u
mijerilu 1:1000 ili detaljnijlem, koju izraduje ovlasteni inZenjer geodeziie i koja je ovjerena od
fiiela nadleznog za drzavnu izmijeru i katastar nekretnina.

6.6. Geotehnicki istrazni radovi

Geotehnitkim istraznim radovima potrebno je obuhvatiti sve lokacije retencijskih bazena te po
potrebi lokacije vecih crpnih stanica. Za linijske objekte odnosno cjevovode kanalizacije
takoder je potrebno obuhvatiti geotehnic¢kim istraznim radovima.

Istrazni radovi obuhvaéaju:
e geodetska iskol¢enja,
¢ istrazna busenja,
¢ geoloSka istrazivanja,
¢ laboratorijska ispitivanja,
e geotehnicki elaborat.
6.6.1. Geodetska iskolcenja

Prije geodetskih iskol€enja, projektant treba izvrsiti obilazak lokacija te odrediti najpovoljnije
lokacije za istrazna busenja (imovinsko-pravno, promet, postojece instalacije i dr.).

Potrebno je iskolciti lokacije istraznih busotina.
6.6.2. Istrazna busenja

Istrazna busenja potrebno je izvoditi motornim budac¢im garniturama uz kontinuirano ispiranje
busotine vodenom isplakom (ovisno da li se radi o sedimentnim tlima ili stijenama). Time se
omogucéava maksimalno ocuvanje jezgre i korektna prociena mehanickog stanja sedimenata.
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Jezgra se sprema u drvene sanduke i obiliezava prema standardima vazeéim za ovakvu vrstu
ispitivanja. Ovako pohranjena jezgra se determinira (terenska geotehnicka klasifikacija i
geoloska determinacija) i fotografira. U slojevima pokrivac¢a svaka tri metra izvode se standardni
penetracijski pokusi i vade wuzorci tla za laboratorijska ispitivanja fizicko-mehanickih
karakteristika.

Tijekom istraznog busenja potrebno je osigurati kontinuirani geomehanic¢ki nadzor na terenu.

Potrebno je izraditi izvie§¢a o provedenim terenskim radovima s profilima bus$otina i rezultatima
»in situ“ pokusa.

Predvidena pojedinaéna dubina busotine za objekte iznosi do 12 m, a za linijske elemente
do dubine 8 m.

6.6.3. Geolo8ka istrazivanja

Geoloska istrazivanja koja je potrebno provesti sastoje se od geoloskih i inZzenjersko
geoloskih istraznih radova koji ukljuéuju:

o rad u ekipi za definiranje mikrolokacija istraznih radova (istraznih busotina),

¢ geoloSku determinaciju jezgri busotina,

e izradu geoloskog i hidrogeoloskog izvije§¢a o provedenim istraznim radovima s
inzenjersko geoloskim determinacijama sondi i prognoznih I1G profila.

6.6.4. Laboratorijska ispitivanja

Laboratorijska ispitivanja uklju¢uju dopremu uzoraka u laboratorij te obradu i
laboratorijska ispitivanja uzoraka prema odgovarajuéim preporukama ISRM-a. Potrebno je
izraditi izvje$éa o provedenim ispitivanjima.

6.6.5. Geotehnicki elaborat

Nakon provedenih geoloskih istraZivanja i laboratorijskih ispitivanja potrebno je izraditi
geotehnicki elaborat koji sadrzi sve relevantne podatke potrebne za izradu geotehni¢kog
projekta.

Geotehnicki elaborat uklju¢uje geomehani¢ku obradu, interpretaciju i sintezu svih
terenskih i laboratorijskih istraznih radova. Elaboriranje se provodi za: sondazne profile,
rezultate laboratorijskih i ,in situ® ispitivanja uz prikaz na odgovaraju¢im dijagramima i tabelama.
Sintezom s inZenjersko geoloSkim podlogama (prognozni IG profili) potrebno je izraditi podloge
za geotehnicki profil.

Izradeni elaborat sastavni je dio glavnih projekata rekonstrukcije i dogradnje postojeceg
sustava odvodnje.

6.7. Projekt nadzornog-upravljackog sustava (NUS)

Projektom je potrebno razraditi kljuéna mjerna mjesta (lokacije) potrebna za praéenje sustava
odvodnje u cjelini, s na¢inom povezivanja postojecih i planiranih objekata (lokacija).

U buduéem nadzornom sustavu predvidjeti daljinsko prikupljanje  podataka na svim
predmetnim objektima (crpne stanice, retencijski bazeni, kidni preljevi i mjerna mjesta) te ih
povezati s nadzorno upravlja¢kim centrom.
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Prije izrade idejnog projekta, potrebno je izraditi idejno rjeSenje nadzornog sustava sa
definiranim slijede¢im elementima:

a) mjerne lokacije

b) mjerne lokacije uskladene sa ostalim projektima ovog projektnog zadatka

c) parametri Koji se mjere

d) potpuna uskladenost sa postoje¢im NUS-om i PLC-om uredaja za proci§¢avanje
e) mogucnost prosirenja i nadogradnje sustava

Idejno rjeSenje nadzornog sustava potrebno je prezentirati naruditelju i uskladiti s eventualnim
izmjenama i dopunama Idejnog rjeSenja predloZzenim od strane Narucitelja.

Bitno je izraditi Idejno rje$enje nadzornog sustava koje ¢e omoguditi pregled svi potrebnih
informacije za optimalno i ucinkovito funkcioniranje sustava odvodnje u cjelini uz minimalno
odrzavanje. Osim samog proSirenja sustava vrlo bitno i dovodenje postojeéeg sustava
odvodnje podru€ju grada Koprivnice u stanje koje ¢e osigurati kvalitetnu funkciju
odvodnje. ZavrSna faza poboljSanja sustav odvodnje planira se kroz uspostavu mjernih i
regulacijski mjesta te povezivanja u nadzorno upravljacki sustav (NUS). Ovim projektnim
zadatkom potrebno je obraditi nadzorno-upravijacki sustav za nove i postojeée objekte
na sustavu odvodnje. Uvodenje NUS-a mora omoguditi nadziranje i upravljanje nad ¢itavim
sustavom odvodnje Cime bi se dobilo funkcionalnije i pouzdanije ponasanje ¢itavog sustava.
Sustav koncipirati u jednom djelu (objekti na cjevovodima) kao nadzorno upravljacki, a u
djelu koji se odnosi na sakupljanje hidrauli¢kih podataka samo kao nadzorni sustav. U
projektu je potrebno obuhvatiti i svu opremu i radove na elektroinstalacijama kao bi se
opremili predmetni objekti i cjevovod u skladu s dosadasnjim primijenjenim rieSenjima. Za
mjerna mjesta potrebno je predvidjeti sve gradevinske i strojarske radove sa kompletnom
armaturom i drugom potrebnom opremom.

Dokumentacijom nadzorno upravijatkog sustava na usluznom podrucju Koprivni¢kih voda
predvida se obuhvatitii postojeCe crpne stanice i objekte.

1. CS Miklinovec

2. CS Carda

3. Ostale tipske CS na postojeCem sustavu odvodnje

Projektom je potrebno definirati objedinjavanje postojeC¢ih crpnih stanica sa kojih se
sakupljaju osnovni podaci o radu pumpi u jedinstveni centralni nadzorno-upravljacki centar.
Projekt iz ovog projektnog zadatka treba dati tehnicko rieSenje funkcija NUS-a te potrebne
sklopovske i programske opreme za ostvarenje trazenih funkcija NUS-a pri ¢emu se moraju
obuhvatiti objekti u dogovoru s naruditeljem. Isto tako u projektu je potrebno specificirati svu
potrebnu elektro instalacijsku, mjernu i regulacijsku opremu koju treba prilagoditi ili dodatno
opremiti objekte javne odvodnje. Za svaki objekt sustava je potrebno napraviti P&ID dijagram.
Projektom je potrebno obuhvatiti sve daljinske stanice (s detaljnom specifikacijom sve opreme,
postojece ili buduce), njihov prikaz, upravljanje odrzavanje te nacin komunikacije. Za sam NUS
je potrebno definirati konfiguraciju raunalne i komunikacijske opreme, zahtjeve za SCADA
aplikaciju te definirati korisni€ko suéelje aplikacije. SCADA aplikacija mora biti projektirana tako
da na §to jednostavniji nadin omoguéava osoblju uvid u stanje na cijelom usluznom podrucju
javnog isporucitelja, upravljanje, definiranje postavki automatskog rada na razini objekta.

Ovim zadatkom prioritetno se predvida definiranje novih mjernih mjesta u obimu koji ¢e
se zajedniCki definirati i utvrditi prema potrebama hidraulickog pracenja stanja u sustavu
odvodnje. Za osnovnu komunikacijsku vezu prioritetno koristiti digitalnu radijsku veza s
obzirom na veliko podrucje, medusobnu dislociranost objekata te u vecem djelu nepostojanje
kabelske ili opticke mreze.
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7.0STALO

Projektni zadatak daje smjernice i minimalne uvjete koje je potrebno zadovoljiti prilikom izrade
projektne dokumentacije, a koji ¢e se ovisno o stvarnom stanju na terenu, korigirati.

Projektant je duzan izvrSiti uskladenje trasa kolektora i sekundarne mreze, lokacija crpnih
stanica, retencijskih bazena s drugim gradevinama.

Pla¢anje potrebnih pristojbi za ishodenje lokacijskih dozvole i potvrda glavnih projekata, obveza
su projektanta, a placanje vodne, komunalne i dr. naknada, 8to uklju¢uje i rie$avanje imovinsko-
pravnih pitanja obveza su Naruditelja.

8. IZRADA | PREDAJA DOKUMENTACIJE

Izradu projektne dokumentacije sukladno ovom Projektnom zadatku pratit ée Projektni tim
imenovan od Hrvatskih voda sukladno Odluci o imenovanju.

Sve naknadno dogovorene izmjene i dopune ovog Projektnog zadatka, Projektni tim ée
zapisnicki utvrditi.

Radne verzije pojedininh dijelova projektne dokumentacije Projektant je duzan dostaviti
Projektnom timu i Narugitelju.

Na temelju eventualnih iskazanih primjedbi, Projektant je duzan izvrsiti potrebne korekcije. Za
izradeno projektno rjeSenje, Projektant odgovara u cijelosti.

Idejne projekte za ishodenje lokacijske dozvole potrebno je izraditi u deset (10) primjeraka, a
glavne projekte potrebno je izraditi u Sest (6) primjeraka potrebnih za ishodenje akata, te u
digitalnom obliku na optickom mediju u tri(3) primjerka(npr. CD ili DVD).

Elaborate nepotpunog izvlastenja i Geodetske projekte potrebno je izraditi sadrzajno i u
dovoljnom broju primjeraka za potrebu provedbe u katastru/gruntovnici, te dodatno za potrebe
Narugitelja u 3 (tri) primjeraka u pisanom obliku i 2 (dva) digitalno. Izradeni elaborati moraju biti
uvezani, propisno zapecéadéeni i ovjereni.

Geomehanicki elaborat potrebno je izraditi u dovoljnom broju primjeraka za potrebe Naruditelja
u 3 (tri) primjeraka u pisanom obliku i 2 (dva) digitalno. lzradeni elaborati moraju biti uvezani,
propisno zapecaceni i ovjereni.

Tekstualne i tablicne datoteke trebaju biti izradene u Office programskom paketu, a graficki
prilozi (nacrti, situacije) u dwg formatu. Ako situacija sadrzi rasterske podloge koje su ukljuéene
u crtez, potrebno ih je i takoder priloziti. Projektna dokumentacija je vlasnistvo Naruditelja.

9. ROKOVI IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Predvideni su slijedeci rokovi izrade dokumentacije:

Idejni projekti za ishodenje lokacijskih dozvola do 15.03.2015. godine
Ishodene lokacijske dozvole do 15.05.2015. godine

Izradeni troSkovnici i glavni projekti do 01.08.2015. godine

Ishodene gradevinske dozvole do 01.12.2015. godine

ArON =

10. REKAPITULACIJA ZAHTJEVA PROJEKTNOG ZADATKA

U tablicnom prikazu u nastavku je dat pregled planiranih obima izrade projektne
dokumentacije po stavkama, i to za idejne i glavne projekte i elaborate nepotpunog izvladtenja i
parcelacijske elaborate.
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