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REPURLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

_

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

HIDRO CONSULT drudtvo s ogranic¢enom odgovornoScu za
projektiranje i inZenjering

MBS :
040025092
OIBR:
58303111739
TVRTKA :
1
1 HIDRO CONSULT d. o. O.
SJEDISTE/ADRESA:
3 Rijeka (Grad Rijeka)

Franje Candeka 23/b

PRAVNI OBLIK:
drudtvo s ogranicenom odgovornoscu

1

PREDMET POSLOVANJA:

1
1

1

DN DN o

w

4

45
51

*
*

61.10
71.22

Gradevinarstvo

Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,
osim trgovine motornim vozilima i motociklima
gradevinski inZenjering i konzalting

izrada i izvedba projekata iz podrucja
gradevinarstva i ostala projektiranje

izrada investicijske dokumentacije, izrada
tehnolodke dokumentacije i tehnic¢ki nadzor
zastupanje inozemnih osoba

Pomorski i obalni prijevoz

Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava
projektiranje i nadzor kod izvodenja
gradevinskih radova na moru

projektiranje vodnih gradevina

izrada projektne dokumentacije za
vodnogospodarske gradevine i vodne sustave
stru&ni poslovi zastite okoli3a

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1

1

Petar Marijan, OIB: 45304275078
Emilija Randic¢a 18
- jedini osnivac d.o.o.

Rijeka,

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Petar Marijan, OIB: 45304275078
Rijeka, Emilija Randic¢a 18
1 - direktor
1 - zastupa samostalno i pojedinacno
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT

UPISA

TEMELJNI KAPITAL:

6

405.900,00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:

1

Akt o osnivanju sastavljen je dana 16. veljace 1990. godine
i uskladen sa Zakonom o trgovackim drustvima dana 13.
prosinca 1995. godine.

Odlukom osnivada od dana 13. prosinca 1997. godine
izmjenjene su odredbe Izjave o uskladenju u dijelu koji se
odnosi na predmet poslovanja, &lanove uprave te temeljni
kapital.

Odlukom &lana drustva od dana 12. prosinca 2006. godine
izmijenjene su odredbe Izjave o osnivanju u dijelu koji se
odnosi na sjedidte te predmet poslovanja. PorciScen tekst
Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom jedinog &lana drudtva od 02. lipnja 2011. godine
izmijenjena je Izjava o osnivanju u ¢l.5. (djelatnost).
Prodigéeni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom &lana drudtva od 27. lipnja 2013. godine izmijenjene
su odredbe Izjave o osnivanju koja je u proZiscenom tekstu
dostavljena u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

2

0dlukom osnivaca od dana 13. prosinca 1997. godine povecan
temeljni kapital sa 1.061,92 kn za 104.838,08 kn na
105.900,00 kn.

Odlukom &lana drudtva od 27. lipnja 2013. godine izdavanjem
novog poslovnog udjela, pretvaranjem rezervi iz dobiti
poveéava se temeljni kapital drudtva sa iznosa od 105.900,00
kn za iznos od 300.000,00 kn na iznos od 405.900,00 kn.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjedtaja
eu 23.03.16 2015 01.01.15 - 31.12.15 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/3456-2 09.04.1996 Trgovadki sud u Rijeci
0002 Tt-97/3437-6 20.08.1998 Trgovacki sud u Rijeci
0003 Tt-06/2485-4 21.12.2006 Trgovacki sud u Rijeci
0004 Tt-11/2711-2 07.06.2011 Trgovacki sud u Rijeci
0005 Tt-13/768-2 07.02.2013 Trgovacki sud u Rijeci
0006 Tt-13/5067-2 12.07.2013 Trgovacki sud u Rijeci
eu / 31.03.2009 elektroni&ki upis
eu 3 31.03.2010 elektronicki upis
eu / 30.03.2011 elektronicki upis
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECT

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

eu / 27.02.2012 elektronidki upis
eu / 25.04.2013 elektronicki upis
eu / 27.03.2014 elektronicki upis
eu / 23.03.2015 elektronidki upis
eu / 23.03.2016 elektronidki upis

U Rijeci, 18. travnja 2017.
Ovlgsfena osoba

D004,

2017-04-18 08:46:14

Stranica:
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OBRAZAC IM1 ZA OBRACUN VODNOG DOPRINOSA
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HRVATSKE VODE NOVE GRABDEVINE OBRAZAC IM-1

ISKAZ MJERA ZA OBRACUN VODNOGA DOPRINOSA

INVESTITOR / SUINVESTITORI'
NAZIV /IME | PREZIME:  KOprivniCke vode d.o.o.

4142853 (Porezni broj) ., 20998990299

MBG f MBS/ MB:

apresa_ Mosna ulica 15 PREBIVALISTE/ sEDiTe:  KOprivnica

OSOBA ZA KONTAKT: KreSimir Ujlakl dlg TELEFONI ZAKONTAKT: 048 /251 - 826

E-POSTA kresimir.ujlaki@kcvode.hr

POSLOVNI RACUN INVESTITORA PRAVNE OSOBE, OBRTNIKA ILI SLOBODNOG zaniManJa: 1119000326 u Podravskoj

banci
MACIN PLACAR I, (zaokruZiti): A - jednokratno B -uratama (navesti brojrata)
PROJEKTANT
v e | ereave.  HIDRO CONSULT d.o.o. e e 3502490
ADRESA: Franje Candeka 23 b PREBIVALISTE / SJEDIETE: leeka
OS0OBA LA KOMNTAKT: Dorde TrbOVIC’ dlg TELEFON] ZA KOMTAKT: 051 / 672 B 546

Erpoars?  hidro-consult@ri.t-com.hr

PODACI O GRADEVINI

NAZIV: SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA STARIGRAD | DRAGANOVEC

ADRESA X Ko’ X keer<: X

GRAD f OPCIMNA STARIGRAD FUPAMIJA: KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA
DRAGANOVEC

ISKAZ MJERA (Upisati pune mjere nove gradevinel)

Poslovne gradevine, osim proizvaodnih gradeving obujam X e
Chiteljske kute do 400 m? obujam X m?
Ostale stambene gradeving za stalno stanovanje obujam X m*
Stambene gradevine za povremeno stanovan)e ohujam X ms
Chijekti drugtvenog standarda i religijski objekti ohujam X m?
Proizvodne gradevine ohujam X m?
Prometne gradevine novrsina X m?
Produktovodi duljina 4728’1 1 1
Hahelska kanalizacija duljina X m
Cbvorene poslovne gradeving powvraing X m?
Cruge otvorene gradevine powvréina X m?
Potpis investitora Potpis projektanta
77 ol
/f/f.,:"-—.-" s

Imvestitor | projekiant jamée za istinitost podataka koje popunjavaju U ovom obrascu.

W R

- Fizidkaosobakoja nije gradevireki poduzetni) - Ime, prezime, prebivalEte i adresa, telefonski broj za kontact, JMBG adnosno, MBS (matiéni brojstranca) avu ya cen van.

Fizitka osobakoje je gradevinsk | poduzetni (obrt ilitrgov ac pojedinac) Ime, prezime, s jediéte i poslovna adres a obrta, JMBG pod kajim obrt posluje
Fravna osoba- naziv iz sudskog registra, sjeditte i poslovna adresa, MB iz Driavnogzaveda za statistiou, brojevi telefona iime csobe za kontadt

- neobavezna rubrika oo je adresa gradnje ik azana ulicom i kuénim brojem

- neobavezna rubrika
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ANALITICKI IZRACUN MJERA
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Investitor: Koprivnicke vode d.o.o., Mosna ulica 15, 48 000 Koprivnica
Gradevina: lzrada idejnih i glavnih projekata komunalnih vodnih gradevina
javne odvodnje i javhe vodoopskrbe s podruéja aglomeracije
Koprivnica
Sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec
Fazaizrade: Glavni projekt

Br. projekta: 505-K-SD/GP
Analiticki izraCun mjera za obraCun
komunalnog i vodnog doprinosa

AnalitiCki izraCun mjera napravljen je sukladno sljedec¢im pravilnicima:
¢ Pravilnik o obra¢unu i naplati vodnoga doprinosa (NN 79/10 i 134/12)

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun
komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11, 55/12)

l. Produktovodi (samo za obradun vodnog doprinosa)

ODVODNJA
Ukupno
Kanal
m

K 1 609,41
K2 434,58
K3 669,45
K4 243,36
K5 551,04
K6 786,25
K7 139,52
K8 201,74
K9 321,20
K10 335,05
K11 174,07
K12 49,20
K13 213,24
Ukupno: 4.728,11

UKUPNA DULJINA SVIH PRODUKTOVODA.:

UKUPNO: 4.728,11 m

Napomena: Izraduni su izradeni u skladu sa skicama u prilogu.



Glayni projektant:
mr.sc. Petar Marijan)/dipl.ing.grad.
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RJESENJE O GLAVNOM PROJEKTANTU
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RJESENJA O PROJEKTANTIMA
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BROJ PROJEKTA: 505-K-SD/GP

Na temelju Clanka 51. i Clanka 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/2013) donosi se
ovo

RJESENJE

kojim se
Dorde Trbovié, dipl.ing.grad.

djelatnik HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzeéa za projektiranje, odreduje za
projektanta na izradi projekta:

SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA STARIGRAD |
DRAGANOVEC
- glavni projekt -

Imenovani je polozio strucni ispit pri Ministarstvu zastite okoli$a, prostornog uredenja
i graditeljstva, 17. veljace 2009. godine, (Klasa: 133-04/08-01/835, Ur.broj: 531-10-2-
09-4).

U Rijeci, lipanj 2017. godine.

DIREKTOR:

mr. sc. P. Marijafy, dipl.ing.grad.

HIDRO CONSULTY
d. o, o,
RIJEKA



BROJ PROJEKTA: 505-K-SD/GP

Na temelju Clanka 51. i Clanka 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/2013) donosi se
ovo

RJESENJE

kojim se
KresSimir Neki¢ dipl.ing.grad.

djelatnik HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzeéa za projektiranje, odreduje za
projektanta na izradi projekta:

SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA STARIGRAD |
DRAGANOVEC
- glavni projekt -

Imenovani je polozio strucni ispit pri Ministarstvu zastite okoliSa, prostornog uredenja
i graditeljstva, 17. veljace 2009. godine, (Klasa: 133-04/08-01/824, Ur.broj: 531-10-2-
09-4).

U Rijeci, lipanj 2017. godine.

DIREKTOR:

mr. sc. P. Marijafy, dipl.ing.grad.

HIDRO CONSULT
d. 0. o,
RIJEKA
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BROJ PROJEKTA: 505-K-SD/GP

Na temelju Clanka 108. Zakona o gradnji (“Narodne novine” br. 153/13) donosi se
ova

IZJAVA

GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG
PROJEKTA S LOKACIJSKOM DOZVOLOM | DRUGIM PROPISIMA

SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA STARIGRAD |
DRAGANOVEC
- glavni projekt -

Ovaj projekt je uskladen s Lokacijskom dozvolom:

Koprivni€ko-krizevacka Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolida i zastitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000003
URBROJ: 2137/1-05/01-17-0009
Koprivnica, 14.09.2017.

i drugim propisima:

Tehnicki propisi

Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17)

Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN br. 53/91)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12)
Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 163/03)

Zakon o katastru vodova (SI. list br. 50/88)

Pravilnik o katastru vodova (NN br. 71/08, 148/09)

Pravilnik o op¢im uvjetima za gradenje u zastitnom pruznom pojasu (NN br. 93/10)
Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

1/4



Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13).

Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14).
Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13).

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti Zeljezni¢kog sustava (NN br. 82/13)

Pravilnik o op¢im uvjetima za gradenje u zastitnom pruznom pojasu (NN 93/10)
Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 64/14, 41/15,
105/15, 61/16, 20/17)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o uredivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih
gradevina (NN 80/11)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

Zastita na radu

Zakon o zaétiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 i 153/13)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

Pravilnik o opéim mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad (SI. list
br. 18/91)

Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuje kao Republic¢ki zakon (NN br. 53/91).

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list br. 42/68, 45/68, NN br. 18/83 i
59/96)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN, br. 51/08)
Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN br.
42/07)

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest (NN 89/08)
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Zastita od pozara

Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br. 08/06)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladiStima (NN br. 93/08)

Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom
projektu (NN br. 88/11)

Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozZara i tehnoloSke eksplozije (NN br.
35/94, 110/05, 28/10)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12 i 61/12)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN br. 141/11)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje
pozara (NN br. 67/96, 41/03)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12, 61/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN br. 51/12)

Pravilnik o planu zastite od pozara (NN br. 51/12)

Sanitarna zastita

Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98, 137/08)

Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/08)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom
opasnog otpada (50/05, 39/09)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14 i 27/15)
Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (NN br. 95/11)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN br. 124/06, 91/11, 45/12, 86/13)

Podrucje zastite spomenika kulture i prirode

Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03,
100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15)
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Podrucje sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

(NN 145/04)

Zakon o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09)

U Rijeci, srpanj 2017. godine.

GLAVNI PROJEKTANT:

/mr. sc. Petar Marijan|/ dipl.ing.grad./

IREKTOR:

/mr. sc. Petar Marjjan, dipl.ing.grad./

HIDRO CONSULT
d. 0. o,
RIJEKA
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A. OPCIDIO 1112

LOKACIJSKA DOZVOLA | POSEBNI UVJETI ISHODENI
U SKLOPU LOAKCIJSKE DOZVOLE

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje dijela naselja Starigrad Draganovec br. projekta: 505-K-SD/GP
- glavni projekt - Rijeka, listopad 2017. god.
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REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivni¢ko-krizevacka zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu
okolisa i zastitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000003
URBROJ: 2137/1-05/01-17-0009
Koprivnica, 14.09.2017.

Koprivni¢ko-krizevacka zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolia i
zastitu prirode, riesavaju¢i po zahtievu koji je podnio KOPRIVNICKE VODE drustvo s
ograniCenom odgovorno$cu za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnije,
HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a, OIB 20998990299, na temelju &lanka 115. stavka 1.
Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine* broj 153/13. i 85/17.) izdaje

LOKACIJSKU DOzZVOLU

| Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda - sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec, 2. skupine,

na katastarskim Cesticama k.&.br. 2964, 3115/1 k.o. Jagnjedovec (Starigrad, Miinarska
ulica), k.C.br. 1410, 1435, 1475, 1449, 258, 241, 384, 378, 429, 5, 837, 604, 26, 533, 772,
862, 1247, 249 k.o. Jagnjedovec-grad (Starigrad, Mlinarska ulica, Neméi¢ev dol, Ulica T.
Hana, Galovicev breg, Kresimirova ulica, Lipanjska ulica, Koprivni¢ka ulica, Ulica kanalska,
Bukovacka ulica), k.&.br. 13579, 13603, 7766, 13576/2, 13577, 7636, 7629, 7633/3,
7633/1, 7632, 7626, 7620/4, 7623, 7620/2, 7618/2, 7618/1, 7618/3, 7620/1, 7619, 7612,
7616/1, 7616/2, 7609, 7606, 7604, 7598 k.o. Koprivnica (Starigrad i Draganovec, Ulica pod
lipama, Kresimirova ulica, Radnitka cesta, Ulica vinogradski put),

te se odreduju lokacijski uvjeti definirani prilozenom projektnom dokumentacijom koja je
sastavni dio lokacijske dozvole i to:

1. idejni projekt oznake 505-K-SD/IP od 11.2016. godine, ovlasteni projektant Petar
Marijan, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 999 (HIDRO CONSULT drustvo s
ogranicenom odgovorno$¢u za projektiranje i inzenjering HR-51000 Rijeka, Franje
Candeka 23b, OIB 58303111739).

Il. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrdeni su propisani posebni uvjeti
javnopravnih tijela

Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-
01/16-07/0006199, URBROJ: 374-26-1-17-4, od 25.01.2017. godine

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20170606-4325316-202
PODNOSITELJ: KOPRIVNICKE VODE drustvo s ograniéenom odgovorno$éu za obavljanje vodnih usluga javne
vodoopskrbe i javne odvodnje , HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a, OIB 20998990299

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000003, URBROJ: 2137/1-05/01-17-0009 STRANA 1/5



I,

Ova

Koprivni¢ko-krizevacka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu
okolisa i zastitu prirode, Odsjek za zastitu okolisa i zastitu prirode - Posebni uvjeti,
KLASA: 351-02/16-01/175, URBROJ: 2137/1-05/18-17-6, od 11.01.2017. godine

Hrvatske Sume d.o.o., Direkcija Zagreb - Posebni uvjeti, URBROJ: DIR-07/MI-17-
192/02, od 23.01.2017. godine

Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/1138, URBROJ:
225-07/0375-16-2, od 30.12.2016. godine

INA-industrija nafte d.d. - Posebni uvjeti, Nas znak - Re: 5008575/16-12-16/4013-
592/BK, od 21.12.2016. godine

Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije, Sluzba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Koprivnica - Sanitarno-
tehnicki uvjeti, KLASA: 540-02/16-03/5461, URBROJ: 534-07-2-1-2/1-17-2, od
02.01.2017. godine

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivnicko-krizevaéka, Inspektorat
unutamjin poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-06-04/5-140-2/2-17, od 15.05.2017.
godine

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica - Posebni uvjeti, Nas
broj i znak: 400500101/404/17ZS, od 31.12.20186. godine

Koprivnica plin - distribucija plina d.0.0. - Posebni uvjeti, Broj: 3119/16, od
21.12.2016. godine

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-
03/16-01/7354, URBROJ: 376-10/MS2-16-2, od 19.12.2016. godine

Gradsko komunalno poduzeée Komunalac d.0.0. - Posebni uvjeti, Broj: 909/17, od
17.01.2017. godine

Javna ustanova za upravljanje zastiCenim prirodnim vrijednostima na podrudju
Koprivnicko-krizevatke Zupanije - Posebni uvjeti, KLASA: 361-01/16-01/9, URBROJ:
2137-23-16-2, od 29.12.2016. godine

Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Bjelovaru - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/16-23/6437, URBRQOJ: 532-04-02-02/4-16-
2, 0d 22.12.2016. godine

KoprivniCke vode d.o.o. - Posebni uvijeti, Broj: 7439/2016, od 19.12.2016. godine

Ministarstvo zastite okoli$a i energetike — Rjesenje o prihvatljivosti zahvata za okolis,
KLASA: UP/I-351-03/16-08/121, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-7, od 12.1.2016. godine.

lokacijska dozvola vazi dvije godine od dana njene pravomocénosti. U tom roku

potrebno je podnjeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moze se zapoceti sa gradenjem, vec je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradnji.
DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20170606-4325316-202

PODNOSITELJ: KOPRIVNICKE VODE druétvo s ograni¢enom odgovorno$cu za obavljanje vodnih usluga javne
vodoopskrbe i javne odvodnje , HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 156a, OIB 20998990299
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000003, URBROJ: 2137/1-05/01-17-0009 STRANA 2/5



OBRAZLOZENJE

Podnositelj, KOPRIVNICKE VODE drustvo s ograniéenom odgovornoséu za obavljanje vodnih
usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a, OIB
20998990299, je zatrazio podneskom zaprimljenim dana 06.06.2017. godine izdavanje
lokacijske dozvole za:

- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda - sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec, 2. skupine

na katastarskim Cesticama k.¢.br. 2964, 3115/1 k.o. Jagnjedovec (Starigrad, Mlinarska ulica),
k.C.br. 1410, 1435, 1475, 1449, 258, 241, 384, 378, 429, 5, 837, 604, 26, 533, 772, 862, 1247,
249 k.o. Jagnjedovec-grad (Starigrad, Mlinarska ulica, Neméiéev dol, Ulica T. Hana, Galovicev
breg, Kresimirova ulica, Lipanjska ulica, Koprivni¢ka ulica, Ulica kanalska, Bukovacka ulica),
k.C.br. 13579, 13603, 7766, 13576/2, 13577, 7636, 7629, 7633/3, 7633/1, 7632, 7626, 7620/4,
7623, 7620/2, 7618/2, 7618/1, 7618/3, 7620/1, 7619, 7612, 7616/1, 7616/2, 7609, 7606, 7604,
7598 k.o. Koprivnica (Starigrad i Draganovec, Ulica pod lipama, Kresimirova ulica, Radniéka
cesta, Ulica vinogradski put), iz to¢ke I. izreke ove dozvole.

U spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) prilozena su tri primjerka idejnog projekta iz tocke |. izreke lokacijske dozvole.

b) priloZzena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izraden u skladu s prostornim
planom i drugim propisima

Izjava projektanta o uskladenosti idejnog projekta s prostornom planom i drugim
propisima, od travanj 2017. godine, izdana po ovlastenom projektantu mr. sc. P.
Marijan, dipl.ing.grad., broj ovliastenja G 999

c) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrduje,
d) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

e) rieSenje o prihvatljivosti zahvata za okoli$

Postojeca gradevina dokazuje se Uporabnom dozvolom, KLASA: UP/I-361-05/02-01/15,
URBROJ: 2137-04-02-4, od 22.2.2002. godine, izdana po Uredu za prostorno uredenje,
stamben-komunaine poslove, graditeljstvo i zastitu okolia Ured drzavne uprave u Koprivniéko-
krizevackoj zupaniji

PostojeCa gradevina dokazuje se Uporabnom dozvolom, KLASA: UP/I-361-05/04-01/40,
URBROJ: 2137-03-03-4, od 10.12.2003. godine, izdana po Sluzba za prostorno uredenje,
zastitu okolisa, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove Ured drzavne uprave u Koprivni¢ko-
krizevackoj Zupaniji

Postojeca gradevina dokazuje se Uporabnom dozvolom, KLASA: UP/I-361-05/04-01/83,
URBROJ: 2137-03-05-1, od 17.3.2005. godine, izdana po Sluzba za prostorno uredenje, zastitu
okolisa, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove Ured drzavne uprave u Koprivnicko-krizevackoj
Zupaniji

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20170606-4325316-Z02
PODNOSITELJ: KOPRIVNICKE VODE drustvo s ograniéenom odgovorno$éu za obavljanje vodnih usluga javne
vodoopskrbe i javne odvodnje , HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a, OIB 20998990299
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Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece:

a) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

¢) uvidom u idejni projekt iz totke |. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,

utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedeée prostomo planske
dokumentacije:

PPUG Koprivnica - II. ID "Glasnik Grada Koprivnice" broj 4/06., 5/12. i 3/15.

- PPUO Sokolovac - Ill. ID "Sluzbeni glasnik Koprivnicko-krizevacke Zupanije" broj
3/08., 15/09., 19/14.i 7/17..

Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u skladu s gore navedenim prostornim
planovima.

d) idejni projekt izradila je ovlastena osoba, propisano Jje oznacen, te je izraden na naéin da
Je onemogucena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

€) ne postoji obaveza izrade urbanisti¢kog plana uredenja,

f) strankama u postupku omoguéeno je javnim pozivom da izvrée uvid u spis predmeta, te
se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka,,

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi &lanka 146. Zakona o prostornom uredenju,
te je odluéeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole placena je u iznosu 20.000,00 kuna na
racun broj HR212386002 1800006000 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
(.,Narodne novine* broj 8/17. i 37/17.).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Zakona o upravnim pristojpbama placena je u iznosu
20,00 kuna drzavnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijeplieni na podnesku i
ponisteni pecatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rieSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje postom preporuéeno. Na zalbu se
placa pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20170606-4325316-202
PODNOSITELJ: KOPRIVNICKE VODE drustvo s ograni¢enom odgovorno$éu za obavljanje vodnih usluga javne
vodoopskrbe i javne odvodnje , HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a, OIB 20998990299
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2UPANIJ§KIM I LOKALNIM CESTAMA OIB: 16406615746
KOPRIVNICKO - KRIZEVACKE ZUPANIJE

‘ t ZUPANIJSKA UPRAVA ZA UPRAVLJANJE Matiéni (porezni) broj: 1286986
[ w
48260 Krizevci, I. Z. Dijankoveckog 3

Telefon: (048) 711-208

E-mail: zuc-krizevci@ke.t-com.hr
Telefax: (048) 711-209

Klasa: 340-09/16-01/1499
Urbroj: 2141-06-376-06-1499/2016

Krizevci, 19.12.2016. H|DR0VC0NSULT d.o.o.
F. Candeka 23 b

51 000 RIJEKA

Predmet: Posebni uvjeti gradenja
- Zahtjev — vraca se

Postovani,

Vraéamo vam dostavljeni Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta gradenja za Sustav
odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec te za lzgradnju vodoopskrbne mreze na
perifernom dijelu grada Koprivnice.

Navedene lokacije ne nalaze se uz nase ceste. Naime, Zupanijska uprava za ceste
Krizevci od srpnja 2012. godine viSe ne upravlja sa cestama na administrativnom podrucju
grada Koprivnice.

S postovanjem.

O tom obavijestiti:

1. Arhiva ovdje.

Strucni suradnik za upravno — tehnicke poslove
| S|gurnost prometa

Marcel Kc(ramc dlpl mb prom.
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F. Candeka 23B, 51000 Rijeka, Hrvatska |
tel. +385 (51) 672 546, fax: +385 (51 672 198"
e-mail: hidro-consult@ri.t-com.hr

IBAN:HR86 24880011100109258
OIB: 58303111739

ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
Koprivnicko-krizevacke zupanije

Ulica Ivana Zakmardija Dijankoveckoqg 3,

48 260 KRIZEVCI

i

l

/o

T mne 2 m_qp,,p..m

Broj: 2504/9
Rijeka, 07.12.2016.

PREDMET: Sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec

lzgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice

- Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta

Postovani,

Molimo Vas da nam izdate posebne uvjete odvojeno za sljedece sustave :

1. Sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec, idejni projekt za ishodenje
lokacijske dozvole, br. projekta: 505-K-SD /IP, Hidro consult d.o.o. Rijeka iz studenog

2016. godine.

2. lzgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice, idejni
projekt za ishodenje lokacijske dozvole, br. projekta: 505-V-P/IP, Hidro consult d.o.o.

Rijeka iz prosinca 2016. godine.

U prilogu ovom zahtjevu dostavljamo Vam po jedan primjerak navedenih idejnih

projekata na zajedni¢kom CD-u.

S postovanjem,

DIREKTOR

42 M T
mr. sc. P. Marijan, dipl.ing.grad.
HIDRO CONSULT

d.o.o.
RIJEKA



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
KONZERVATORSKI ODJEL U BJELOVARU

Klasa: 612-08/16-23/6437
Ur.broj: 532-04-02-02/4-16-2
Bjelovar, 22. prosinca 2016.
Hidro Consult d.o.o.
F. Candeka 23B
51000 Rijeka

PREDMET: - Posebni uvjeti zastite kulturnih dobara
- Starigrad i Draganovec, sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec

Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru temeljem ¢lanka 62. u svezi
s Glankom 6. stavkom 1. tocka 9. Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara (“NN“ 69/99., 151/03., 157/03., 87/09.,
88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13, 152/14, 98/15.), a povodom zahtjeva tvrtke Hidro Consult d.o.o. iz Rijeke,
izdaje posebne uvjete za izgradnju sustava odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec, kako slijed:

1. Konzervatorski odjel u Bjelovaru suglasan je s predloZenim zahvatom u prostoru, izgradnji sustava odvodnje
dijela naselja Starigrad i Draganovec prema idejnom projektu izgradnje sustava odvodnje dijela naselja Starigrad
i Draganovec, oznaka projekta: 505-K-SD/IP, iz studenog 2016. godine, izradenom od strane tvrtke Hidro
Consult d.0.0., iz Rijeke.

2. Ako se pri izvodenju zemljanih radova naide na arheolo$ke nalaze ili nalaziste, temeljem Clanka 45. Zakona o
zastiti i oduvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11,
NN 25/12, NN 136/12 NN 157/13, 152/14, 98/15.) izvoda¢ radova duZan je odmah iste prekinuti, te o nalazu
obavijestiti nadlezno tijelo Ministarstva kulture. Takoder, izvoda¢ je duZan pridrzavati se i svih drugih odredbi
koje proizlaze iz ¢lanka 45. i 46. navedenog zakona.

S poStovanjem,

""“’«« v
K POTOVLASTENJU MINISTRICE,
; “’PROCELNIK:

Pezelj, dipling.arh.
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

UPRAVA ZA UNAPRJEDENJE ZDRAVLJA

Sektor zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrske
Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije

QOdjel za sjeverozapadnu Hrvatsku

KLASA: 540-02/16-03/5461
URBROI: 534-07-2-1-2/1-17-2
Koprivnica, 02.01.2017

Voditelj Odjela Ministarstva zdravstva, u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u
postupku ishodenja Lokacijske dozvole po zahtjevu HIDRO CONSULT drustvo s
ograni¢enom odgovorno$¢u za projektiranje i inZenjering Franje Candeka 23b, 51000 Rijeka
od godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana godine, na temelju ¢lanka 13.
Zakona o sanitarnoj inspekciji (,,Narodne novine®, broj 113/08 i 8§8/10), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za izgradnju Idejni projekt odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec na lokaciji
dio naselja Starigrad i Draganovec k.¢.br. 2964 i 3115/1 Jagnjedovac i 1410 Koprivnica, k.o.
Jagnjedovec i Koprivnica,

INVESTITOR: Koprivni¢ke vode d.o.o. Mosna 15, 48000 Koprivnica

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu 505-K-SD/IP od studeni 2016. godine izradenom od HIDRO
CONSULT drustvo s ograni¢enom odgovorno$éu za projektiranje 1 inZenjering Franje
Candeka 23b, 51000 Rijeka.

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za spreCavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem sanitarno-tehni¢kih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda
sukladno hidraulickom proracunu.

2

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o zastiti pu¢anstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine® br. 79/07, 113/08 143/09)

U privitku: Idejni projekt




DOSTAVITI
@ HIDRO CONSULT drustvo s ograni¢enom odgovornoSéu za projektiranje i
inzenjering, Franje Candeka 23b, 51000 Rijeka
2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.



RMNACIO

d.o.o.

RATOR PLINSKOGA TRANSP

HIlv)Ro CONSULT d.o.0.
F. Candeka 23B
51000 Rijeka

Zagreb, 21.12.2016.
Klasa:PL-16/4363/16/GB(2)
Ur.broj: K/DM-16- %

PREDMET: Posebni uvjeti, nema
- olitovanje -

Na temelju Vaseg zahtjeva Broj: 2504/2 od 07. prosinca 2016. godine, u svrhu izdavanja posebnih
uvjeta za zahvat u prostoru: ,,Sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec*, nakon uvida
u situaciju i dostavljeni idejni projekt; broj projekta: 505-K-SD/IP, izraden u trgovackom drustvu
Hidro consult d.o.o., Rijeka iz studenog 2016. godine te sukladno s odredbama ¢lanka 82. Zakona
gradnji (,,Narodne novine“ broj 153/13.) i primjenom Pravilnika o tehnickim normativima i uvjetima
za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te
naftovodima i plinovodima za medunarodni transport (,,Sluzbeni list broj 26/85.), slobodni smo Vas
izvijestiti, da za gradenje predmetne gradevine nema posebnih uvjeta jer na podruéju zahvata nema
kolizije predmetne gradevine i instalacija u vlasnistvu trgovackog drustva PLINACRO d.o.o. iz
Zagreba te nema osnove za potvrdu glavnog projekta.

Za sve dodatne informacije slobodno se pisanim putem obratite na adresu: PLINACRO d.o.0., Sluzba
op¢ih i zastitnih poslova, PJ tehnicke zastite, 10000 Zagreb, Savska cesta 88a ili putem elektronicke
poste na adresu: goran.bulatovic@plinacro.hr

Rukovoditelj PITZ Direktor Sluzbe op¢ih i zastitnj
/
N
Daniel Mikm}a}gdipmng.
L/

2

|

poslova
7

/

Dostaviti:
P Naslovu
2. Arhiva, ovdje

PLINACRO D.O.O., SAVSKA 88A - 10 000 ZAGREB « HRVATSKA (TEL) +385 1 6301777 - (FAX) +385 1 6301724
PLINACRO@PLINACRO.HR
UPISANO U SUDSKI REGISTAR TRGOVACKOG SUDA U ZAGREBU POD MBS: 080304171; OIB 69401829750
IZNOS TEMELJNOG KAPITALA 912.022.000,00 KUNA UPLACEN U CIJELOSTI
UPRAVA: MARIN ZOVKO, RADOVAN CVEK, RATIMIR ORESKOVIC
SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR8323400091100225794; PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
SWIFT: ZABAHR2X; IBAN: HR2923600001101634086; ZAGREBACKA BANKA D.D.
SWIFT: HPBZHR2X; IBAN: HR4023900011100339797; HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.
SWIFT: RZBHHR2X; IBAN: HR7624840081100780686; RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
SWIFT: KREZHR2X; IBAN: HR6824810001110107041; KREDITNA BANKA ZAGREB D.D.
SWIFT: ESBCHR22; IBAN: HR2624020061100519753; ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
SWIFT: HAABHR22; IBAN: HR3625000091101222176;, HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.
SWIFT: PAZGHR2X; IBAN: HR6924080021100030496; PARTNER BANKA D.D.
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REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivnicko-krizevacka zupanija

Grad Koprivnica

Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uredenje

KLASA: 350-05/16-16/000004
URBROJ: 2137/01-06-02/10-17-0003
Koprivnica, 31.03.2017.

» HIDRO CONSULT drustvo s ograni¢enom
odgovornos$éu za projektiranje i inZzenjering ,
HR-51000 Rijeka, Franje Candeka 23b

Predmet: Obavijest o posebnim uvjetima
- dostavlja se

Obavjestavamo Vas da je za postupak ishodenja lokacijske dozvole za

- Sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec, oznake projekta 505-K-SD/IP

na gradevnoj Eestici
k.€. 2964 k.o. Jagnhjedovec

k.C. 1410, 1435, 1449, 1475, 258, 249, 241, 333, 308, 318, 378, 429, 604, 837, 5, 26, 533, 862,
772, 1247 sve k.o. Jagnjedovec-grad,

k.¢. 13579, 13603, 7766, 7598, 7604, 7606, 7609, 7616/2, 7616/1, 7612, 7619, 7620/1, 7618/3,
7618/1, 7618/2, 7620/2, 7620/4, 7623, 7626, 7623, 7629, 7633/1, 7633/3, 7636, 13577,
13576/2, sve k.o. Koprivnica,

potrebno ishoditi posebne uvjete tijela i/ili osoba odredene posebnim propisima i to:

- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Medimurska 26/B, p.p.89 Varazdin

- Koprivni€¢ko-krizevacka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu
okoli$a i zastitu prirode, HR-48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nem¢éica 5

- Hrvatske Sume d.o.o., Uprava $uma, Podruznica Koprivnica, Ivana Mestrovi¢a 28, HR-
48 000 Koprivnica

- Ministarstvo poljoprivrede, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

- INA-industrija nafte d.d., SD istrazivanje i proizvodnja nafte i plina, Subiéeva 29, HR-10
000 Zagreb

- Ministarstvo zdravlja, uprava za unaprjedenje zdravlja, sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije i pravne podrSke, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-odjel za

DOKUMENT: OBAVIJEST O POSEBNIM UVJETIMA ID: P20161219-3405503-205
PODNOSITELJ: HIDRO CONSULT drustvo s ograni¢enom odgovorno$¢u za projektiranje i inzenjering , HR-51000
Rijeka, Franje Candeka 23b, OIB 58303111739

KLASA: 350-05/16-16/000004, URBROJ: 2137/01-06-02/10-17-0003 STRANA 1/2



sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Koprivnica, Antuna Nemdéi¢a 5, HR-48000
Koprivnica

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivni¢ko-krizevacka, Inspektorat
unutarnjih poslova, HR-48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumi€iéa 18 (uz zahtjev
obavezno priloZiti sve knjige glavnog projekta)

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Koprivnica, Hrvatske drZzavnosti
32, HR-48000 Koprivnica, (upravitelj vodova elektroenergetske mreze)

- Koprivni¢ke vode d.o.o0., Mosna 15, HR-48000 Koprivnica
- Koprivnica plin — distribucija plina d.o.o0., Mosna ulica 15, HR-48000 Koprivnica
- Gradsko komunalno poduzeée Komunalac d.o.o., Mosna ulica 15, HR-48000 Koprivnica

- Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti (HAKOM), Ulica Roberta FrangesSa
Mihanovi¢a 9, HR-10110 Zagreb (podrucje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme, posebne uvjete u postupku ishodenja lokacijske ifili
gradevinske dozvole moguce je (osim postom) obaviti elektroniCkim putem kroz
aplikaciju ,e-uvjeti®).

U pogledu potrebe provedbe postupka procjene utjecaja na okoli§ i postupka ocjene
prihvatljivosti zahvata na ekoloSku mrezu upuéujemo Vas na Ministarstvo zastite okolida i
prirode, odnosno upravno tijelo Zupanije nadlezno za poslove zastite okoliSa i prirode.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost posebnih propisa s projektnom
dokumentacijom, odnosno uskladenost projektne dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom i ostalim propisima.

Upravna pristojpa za podnesen zahtjev za izdavanje ove lokacijske informacije (potvrde,
uvjerenja, i sl.)prema Tarifnom broju 1. Zakona o upravnim pristojpama (,Narodne novine“ broj
8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04.,
141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12.,
19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14., 94/14.), a sukladno ¢lanku 28. Zakona o upravnim
pristojpama (,Narodne novine“ broj 115/16) napla¢ena je u iznosu od 20,00 kn drZzavnim
biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i ponisteni pecatom ovoga
tijela.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske informacije prema Tarifnom broju 4. Uredbe o
tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine* broj 8/17), sukladno €lanku 1. Zakona o upravnim
pristojbama (,Narodne novine“ broj 115/16), placena je u iznosu od 20,00 kn drzavnim biljezima
emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i ponisteni peCatom ovoga tijela.

VODITELJICA ODSJEKA
Sandra Petak-Samardzi¢, dipl.ing.arh.

9
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2. U spis, ovdje.
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DOKUMENT: OBAVIJEST O POSEBNIM UVJETIMA ID: P20161219-3405503-Z05
PODNOSITELJ: HIDRO CONSULT drustvo s ogranicenom odgovorno$céu za projektiranje i inZenjering , HR-51000
Rijeka, Franje Candeka 23b, OIB 58303111739

KLASA: 350-05/16-16/000004, URBROJ: 2137/01-06-02/10-17-0003 STRANA 2/2
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/16-01/1138
URBROJ: 525-07/0375-16-2
Zagreb, 30. prosinca 2016.

HIDRO CONSULT d.o.o.
Franje Candeka 23b
51 000 Rijeka

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru —izgradnja — Sustav
odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec - dostavija se -

Vas broj: 2504/11
Rijeka, 07. prosinca 2016. godine

Primljeno: 525 - Ministarstvo poljoprivrede : 15. prosinca 2016. godine

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem ¢lanka 18. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
(“Narodne novine”, br. 39/13. i 48/15.) u predmetu zahtjeva HIDRO CONSULT d.o0.o.,
Rijeka, F. Candeka 23b - u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - izgradnja —
Sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec - utvrduje posebne uvjete i to:

1.1.  Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja.

1.2. Osobito vrijedno obradivo ( P1) i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zemljiSte ne moze se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim :

- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

- kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podrudja,

-pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljudivo za
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3. Potrebno je pravovremeno rijesiti imovinsko - pravne odnose sa dosada$njim
nositeljima prava KkoriStenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasni$tvu Republike
Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljista.

1.4, Zemlju i ostale materijale za izgradnju te trase uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidene trase.

Ako iz tehni¢kih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene
trase tada treba prije pristupanja koriStenja materijala sa predvidenog pozajmista



1.5

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

rijeSiti imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koristenja odnosno prava
vlasni§tva na zemlji$tu predvidenom za pozajmiste.

Prije poCetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

Ograniiti kretanje teske mehanizacije prilikom izgradnje - trase, kako bi povrsina
devastirana radovima bila $to manja, odnosno koristiti postojeéu mreu puteva koju po
zavrSetku radova treba sanirati.

Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - na¢i adekvatna rjeSenja (u smislu
odrZavanja poljskih puteva radi mogucnosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih i drugih vozila ).

Za vrijeme izgradnje trase opasnost od klizanja tla smanjiti stabilizacijom strmih
padina, a zagtitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih smjesa i
grmlja.

Po zavrSetku izgradnje trase neophodno je zasti¢ene krajolike sanirati.

Nakon izradene projektne dokumentacije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa
posebnim uvjetima.

NadleZzno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moZe graditi gradevina,
duZno je u skladu s odredbama &lanka 23. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
(“Narodne novine”, br. 39/13. i 48/15 ) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku od osam
dana od izvr§nosti tog akta ili izdavanja, nadleznom uredu drZavne uprave u

Zupaniji ili upravnom tijely Grada Zagreba nadleinom za poljoprivredn, zbog
promjene namjene poljoprivrednog zemljiSta, kao dobra od interesa za
Republiku Hrvatsku, a koje ée prema tocki 1. ovih uvjeta biti potrebno za

izgradnju predmetnog objekta.

U postupku izdavanja uporabne dozvole u slu¢aju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti i potvrda o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima,
sudjeluje predstavnik Ministarstva.

Pregledom dostavljene stru¢ne podloge za zahvat u prostoru (projekta, idejnog rjesenja) broj:
505-K-SD/IP, Rijeka, studeni 2016., Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i
prehrambene industrije, izdala je posebne uvjete za izradu tehnicke dokumentacije.

MINISTAR POLJOPRIVREDE

“ Tomislav Tolyit, dipl. iur.
=71




REPUBLIKA HRVATSKA

Upravni odjel za prostorno uredenje,

KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANIJA
@ gradnju, zaStitu okoliSa i zaStitu prirode

KLASA: 351-02/16-01/175
URBROJ: 2137/1-05/18-17-6
Koprivnica, 11. sijeénja 2017.
Hidro consult d.o.o.
F. Candeka 23B, 51000 Rijeka

PREDMET:Posebni uvjeti zastite okolisa i prirode za sustav odvodnje dijela naselja
Starigrad i Draganovec na viSe k.¢.br. sve u k.o. Jagnjedovec, Jagnjedovec —
grad i k.o. Koprivnica, investitora Koprivni¢ke vode d.o.0., Koprivnica

- daju se

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju idejnog projekta za ishodenje lokacijske dozvole, ZOP:
505-K-SD/IP, od studenoga 2016. god., izradenog od tvrtke Hidro consult d.o.o., F. Candeka
23B, Rijeka, za sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec na vise k.¢.br. sve u
k.o. Jagnjedovec, Jagnjedovec — grad i Koprivnica, investitora Koprivni¢cke vode d.o.o.,
Mosna ulica 15, Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolisa i
zadtitu prirode, Odsjek za zastitu okoliSa i zastitu prirode utvrduje da je zahvat za koji se
izdaje lokacijska dozvola sastavni dio projekta ,,Vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje
na podrucju aglomeracije grada Koprivnice“ koji je sukladno Zakonu o zatiti okolisa
(,,Narodne novine* br. 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okolis
(,,Narodne novine* br. 61/14) trenutno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata
na okoli§. Ujedno se utvrduje da se dio planiranog zahvata nalazi unutar podrudja i u
kontaktnom podru¢ju ekoloske mreze Republike Hrvatske definirane kao POP podruje HR
1000008 Bilogora i Kalnicko gorje te ¢e se tijekom provodenja ocjene o potrebi procjene
utjecaja zahvata na okoli§ provjeriti i utjecaj zahvata na ekolosku mrezu i provesti postupak
prihvatljivosti zahvata za ekolo$ku mrezu. Po ishodenom RjeSenju Ministarstva zastite
okoliSa i energetike isti je potrebno ugraditi u lokacijsku dozvolu.

Po zaprimljenom zahtjevu, a u skladu sa ¢lankom 82. Zakona o gradnji (,,Narodne novine* br.

153/13) i ¢lanka 23. stavka 2. Zakona o zastiti prirode (,,Narodne novine* br. 80/13) izdaju se

uvjeti zaStite prirode i okoliSa i propisuju mjere po nacelu predostroznosti koje je potrebno

ugraditi u lokacijsku dozvolu uz pridrzavanje istih na lokaciji gradilista.

1. Vidljivo oznaciti povrsinu na kojoj ¢e se izvoditi radovi kako bi se maksimalno smanjilo
zadiranje (prilikom gradnje i kretanja mehanizacije) u okolno prirodno staniste.

2. Obzirom da se dio zahvata provodi unutar podru¢ja ekoloske mreZe koja je proglasena
kao podrucje ocuvanja znacajno za ptice, potrebno je vecinu radova planirati i izvesti u
razdoblju izvan gnijezdenja (od 01. rujna do 01. oZujka).

3. Kako bi se sprijeila pojava neugodnih mirisa iz cjevovoda i crpnih stanica, nastala
uslijed duzeg zadrZzavanja otpadnih voda, potrebno je u sustav za odzradivanje ugraditi
biofiltere. Navedeno ugraditi kada se sustav za odzra¢ivanje nalazi u blizini stambenih i
drugih objekata.

4. Razinu buke i drugih izvora uznemiravanja treba smanjiti na najmanju mogucu mjeru te
radove izgradnje provoditi tijekom dnevnog razdoblja.
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5. Zemljani iskop i materijal iskoristiti na lokaciji u izgradnji, viSak iskopa adekvatno
zbrinuti te predvidjeti adekvatne mjere gospodarenja gradevnim otpadom sukladno
Pravilniku o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (,,Narodne novine* br. 69/16).

6. Na lokaciji gradilista potrebno je voditi O¢evidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO
obrazac). Sukladno stavku 3. €lanku 33. Pravilnika o gospodarenju otpadom (,,Narodne
novine* br. 23/14, 51/14, 121/15 i1 132/15). ONTO obrazac vodi glavni izvoda¢ radova na
tom gradili$tu, osim ukoliko je ugovorom izvodaca i investitora drugacije rijeseno.

7. Nije dopusteno trajno odlaganje otpada kao ni privremeno skladiStenje otpada izvan
podrucja zahvata te je po zavrSetku zahvata potrebno ukloniti sve ostatke koriStenih
materijala, alata i otpada i vratiti podru¢je u $to sli¢nije onom prije izvodenja zahvata.

8. Svako uklanjanje drvenaste i druge biljne vegetacije za potrebe izgradnje sustava svesti
na najmanju mogucu mjeru kako bi se zadrzala postojeca krajobrazna raznolikost.

9. Tijekom izgradnje voditi ratuna da se zateCene Zzivotinje $to manje uznemiruju u
njihovom prirodnom stanistu te da se ne uni$tavaju razvojni oblici, gnijezda ili legla.

10. Po zavrSetku radova, prirodu/okoli§ treba vratiti u prvotno stanje uz poSumljavanje trase
koridora, odrzavanje ekolo3ki vrijednih rubnih staniSta Zivica ovisno koliko zahvat i
lokacija zahvata dozvoljava.

U jedinstvenom poglavlju projekata viSeg reda, potrebno je obraditi mjere spreCavanja
negativnog utjecaja predmetnog zahvata na sve sastavnice okoliSa (utjecaj na tlo, podzemne
vode, zrak, prirodu, gospodarenje otpadom) i prosiriti popis zakonskih propisa i normi sa
propisima vezanim uz okoli§, gospodarenje otpadom, zastitu prirode i drugo. Ujedno je u
projekt potrebno ugraditi RjeSenje nadleznog Minisarstva ishodeno po provedenom postupku
ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Upravna pristojba placena je u iznosu od 40,00 kn u drzavnim biljezima sukladno Zakonu o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine* br. 115/16).

S postovanjem,

Damir Petri¢evi¢, mag.ing.aedif.

—

Dostaviti:
(_V Naslovu i na e-mail: hidro-consult@ri.t-com.hr
2. Pismohrana
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POSEBNI UVJETI ZA IZGRADNJU SUSTAVA ODVODNIJE DIJELA

NASELJA STARIGRAD I DRAGANOVEC

GKP Komunalac d.o.o0., na temelju ¢lanka 14. Odluke o nerazvrstanim cestama na
podru¢ju Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice broj 3/12, 2/14 i 2/16), te sukladno
¢lanku 82. stavaku 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13), a povodom zahtjeva
(GKP Komunalac broj: 18614/16) Koprivnicke vode d.o.o. iz Koprivnice, Ulica Mosna 15A, u
predmetu utvrdivanja Posebnih uvjeta, utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

Po izvrSenom uvidu u Idejni projekt Izgradnju sustava odvodnje dijela naselja Starigrad i
Draganovec Z.0.P.:505-K-SD/IP Oznaka Projekta 505- K-SD /IP , od studenog 2016. godine,
izraden od HIDRO CONSULT d.o.0. iz Rijeke, F.Candeka 23B, po Glavnom projektantu mr.sc.
Petar Marijan, dipl.ing.grad., za investitora Koprivni¢ke vode d.o.o0. iz Koprivnice Ulica Mosna
15A, a unutar zastitnog pojasa nerazvrstanih cesta, te javnih povr$ina, izdaju se sljedeéi posebni
uvjeti gradenja:

1. Zaprojektiranje vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu Grada Koprivnice u koridoru
nerazvrstanih cesta odnosno u dijelovima slijede¢ih ulica; Ulica Vinogradarski put,
Ulica Bukovecka i Ulica Kanalska u Draganovcu, Ulica Koprivnicka, Ulica Frana
Galovica, Ulica Teofila Hana Ulica Zlatni breg, Ulica Nemci¢ev dol i Ulica Mlinarska
u Starigradu utvrduju se slijedeéi uvjeti gradenja.

1.1. Trasa kanalizacijske mreze mozZe se projektirati odnosno pozicionirati u koridoru
nerazvrstanih cesta sukladno prijedlogu u idejnom rjesenju.

1.2. Po zavrSetku radova, rov na trasi dionica kanalizacijske mreze koje se nalaze unutar
koridora prometnica (trup prometnice i bankina), potrebno je zatrpavati §ljunkom, uz
nabijanje u slojevima debljine 10-15 cm, do modula zbijenosti od 80 MN/m? (ne
koristiti materijal iz iskopa).




1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

U dijelovima trase gdje se dionica nalazi u zelenoj povrSini rov treba zatrpati
zemljom uz nabijanje u slojevima debljine 15 cm, teren je potrebno grubo i fino
isplanirati. Sa saniranih povrsina potrebno je ukloniti sve veée komade Sljunka koji
bi kasnije eventualno mogli smetati za odrzavanje iste, pri emu se prvenstveno
smatra kosnja trave.

Prije ugradnje revizijskog okna, tlo ispod RO mora biti sabijeno do modula
sti§ljivosti 30 MN/m2.

Ukoliko je revizijsko okno neophodno zbog trase kanalizacijske mreZe smjestit u
koridoru cestovnog jarka, potrebno je na tom dijelu osigurati neometanu protoénost
zacijevljivanjem tog dijela cestovnog jarka.

Cestovne jarke nakon izvodenja radova vratiti u prvobitno — funkcionalno stanje,
sukladno Opéim tehni¢kim uvjetima za navedene radove.

Visinu revizijskih okana prilagoditi postoje¢oj niveleti zavrSnog sloja nerazvrstane
ceste, kako se ne bi narudio postojeéi sistem oborinske odvodnje nerazvrstane ceste.
Te omoguditi korekeiju visine revizijskih okana +-20 ¢cm

Dubinu polaganja kanalizacijske mreZe prilagoditi sljedeé¢im uvjetima:

1.8.1. Trasu kanalizacijske mreZe u koridoru prometnica potrebno je predvidjeti na
dubini od minimalno 1,00 m od kote nivelete zavr$nog sloja nerazvrstane
ceste.

1.8.2. Ukoliko se trasa kanalizacijske mreZe projektira na trasi postojeceg cestovnog
jarka, potrebno je cjevovod projektirati na dubini najmanje 0,80 m od kote
nivelete dna postojeceg cestovnog odvodnog jarka.

1.8.3. Ukoliko trasa kanalizacijske mreZe nalazi unutar zemljiSnog pojasa — zelene
povrsine gdje ne postoji cestovni jarak, potrebno‘ je visinski predvidjeti
mogucnost iskopa cestovnog jarka dubine 0,60 m te visinsku razliku izmedu
kote dna buduceg cestovnog jarka i kanalizacijske mreze od 0,80 m, §to
zajedno iznosi 1.40 m najmanje dubine postavljanja kanalizacijske mreZe
od kote prometnice.

Nepridrzavanjem uvjeta iz to¢ke 1.7. prilikom buduéih izgradnja i rekonstrukcija
cesta te svih popratnih gradevina, izmicanje instalacija koje su izvedene na na¢in da
nisu postivani navedeni uvjeti, izvesti ée se o trodku investitora na izgradnji odvodnje
dijela naselja Starigrad i Draganovec — Koprivnitke vode d.o.0. iz Koprivnice.

2. PrikljuCenje nove kanalizacijske mreZe na postojeéu mrezu u koridoru asfaltiranih

nerazvrstanih cesta, potrebno je izvesti prekopom asfaltiranih cesta.

2.1.

Iskopu rovova u asfaltiranom dijelu prometnica i pjesackih staza moZe se pristupiti
uz prethodno rezanje postoje¢eg asfaltnog zastora okomito na os prometnice
pravocrtno u predvidenoj $irini iskopa.




2.2. Po zavrSetku radova rov zatrpavati §ljunkom, uz nabijanje u slojevima debljine 10-
15 cm, do modula zbijenosti od 80 MN/m? (ne koristiti materijal iz iskopa)

2.3. Da bi se nestabilno podrucje rubova nevezanih slojeva kolni¢ke konstrukcije moglo
dobro sabiti, potrebno je nakon ugradnje propisane ispune rova izrezati i ukloniti
vezne (asfaltne) slojeve u $irini koliko je iznosila zona razrahljenja, a najmanje 15
cm sa svake strane kanala prekopa. Ukoliko je dubina iskopa kanala ve¢a od 2 m,
rezanje veznih (asfaltnih) slojeva iznosi najmanje 20 cm sa svake strane kanala
prekopa. ukupna Sirina izrezancg asfalta iznad rova prije izrade nosivog
(tamponskog) sloja mora iznositi min. 1,50 m.

2.4. Zavr$na sanacija rova biti ¢e uvjetovana Suglasnos$¢u za izvodenje predmetnih
radova.

U fazi projektiranja, potrebno je izraditi Prometni elaborat (elaborat privremene regulacije
prometa), sukladno Pravilniku o sadrZaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za
ceste (NN 140/13).

. Ukoliko se pojavi potreba za zatvaranjem dijelova nerazvrstanih cesta, elaboratom
privremene regulacije prometa (tocka 2.) potrebno je predvidjeti i zatvaranje prometnice, te
predvidjeti prometnu signalizaciju i preusmjeravanje prometa sukladno Pravilniku o
prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11),
Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13. 92/14, 64/15), te
Odluci o uredenju prometa na podru¢ju Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice
br.2/101 5/11).

Zatvaranje prometa (toc¢ka 4.) regulirati sukladno ¢lanku 3. Odluke o uredenju prometa na
podru¢ju Grada Koprivnice te ¢lanku 37. Odluke o nerazvrstanim cestama na podrucju
Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br. 3/12, 2/14, 2/16).

Radovi koji se izvode van zone obuhvata [zgradnja sustava odvodnje dijela naselja Starigrad
1 Draganovec, moraju se izvoditi na nacin da se ne ugrozi stabilnost ili oSteti nerazvrstana
cesta 1 njeni elementi te cestovno zemljiSte. Izvoda¢ radova je duZzan osigurati sigurno
odvijanje prometa, prema elaboratu privremene regulacije prometa, prema Pravilniku o
prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11),
Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,
64/15), te Odluci o uredenju prometa na podru¢ju Grada Koprivnice (Glasnik Grada
Koprivnice br.2/10).

Sanaciju izvesti u skladu sa tehni¢kim normativima, propisima i pravilima struke za ovakvu
vrstu radova. -

. Prilikom izvodenja radova sva eventualno nastala oSte¢enja na postojecoj infrastrukturi, te
troskove eventualnih naknadnih o$tecenja elemenata nerazvrstane ceste, koja se mogu
pojaviti na saniranoj javnoj povrsini ili prilaznim prometnicama koje se koriste za izvodenje
radova, izvodac je duZan sanirati o svom trosku. Sve dijelove ceste i cestovnog zemlji$ta
vratiti u prvobitno stanje.



9. Tehni¢ka dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim Posebnim uvjetima gradenja.

10. Najkasnije 15 dana prije izvodenja radova investitor je duzan od pravne osobe koja je izdala
ove uvjete, ishoditi Suglasnost za izvodenje radova unutar cestovnog zemljista, uz dostavu
gradevinske dozvole, terminskog plana izvodenja radova, elaborata iskol¢enja i podatke o
izvodenju radova.

11. Za izdavanje Suglasnosti za izvodenje radova uz nerazvrstane ceste potrebno je dostaviti i
Prometni elaborat.

12. Ovi Posebni uvjeti vrijede 2 godine od dana izdavanja. Nakon tog roka investitor je duzan
zatraziti nove ili zatraziti produljenje starih posebnih uvjeta, ako se u meduvremenu na cesti
nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.

Clan Uprave:
Zdravko Petras, dipl.ing.grad.
GRADSKO KOMUNALNO PODUZEGE
KOPRIVNICA 1 J

Dostaviti:
1. Koprivni¢ke vode d.o.0. Ulica Mosna 15, Koprivnica
2. Spis
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Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Temeljem vaSeg zahtjeva broj: 2504/15 zaprimljenog 15.12.2016. godine, vezanog uz

utvrdivanje posebnih uvjeta gradnje za izgradnju sustava odvodnje naselja Starigrad i Draganovec, te
uvidom u "Idejni projekt" zajednicka oznaka projekta: 505-K-SD/IP, oznaka projekta: 505-K-SD/IP
od studenog 2016. godine, izraden od strane vaSeg projektnog ureda, sukladno Zakonu o gradnji (NN
br. 153/13), Koprivni¢ke vode d.o.0. Koprivnica kao javni isporucitelj vodnih usluga izdaju sljedece

uvjete;

1.

10.

Mosna ulica 15

Koprivnicke

Na pojedinim trasama izgradnje predmetne gravitacijske kanalizacije prikazanim u "Idejnom
projektu", ukopan je uli¢ni vodovod te vodovodni prikljuéci, (polozaj vodovoda vidljiv je na
situaciji u prilogu)

. Cijevi predmetne kanalizacije je kod paralelnog ukapanja sa ulicnim vodovodom potrebno

udaljiti najmanje 0,5 m od ukopanog uli¢énog vodovoda,

. Cijevi predmetne kanalizacije je kod krizanja sa uli¢énim vodovodom i priklju¢cima potrebno

ukopati min. 0,3 m ispod ili iznad cijevi uli¢nog vodovoda i prikljuaka, odnosno, ukoliko
zbog padova to nije moguce dozvoljeno je izmicanje po visini vodovodne mreZe uz nadzor
predstavnika javnog isporucitelja vodnih usluga,

. Prije pocetka izvodenja gradevinskih radova vezanih uz izgradnju kanalizacije, potrebno je

ruénim popre¢nim prekopima odrediti to¢an polozaj i dubinu ukopanog uli¢nog vodovoda i
prikljucaka,

. Uli¢nu kanalizaciju prvenstveno predvidjeti u javnoj cestovnoj povrsini, a u opravdanim

slu¢ajevima u parceli privatnog vlasnistva,

. Kanalizaciju predvidjeti za odvodnju sanitarnih otpadnih voda,
. Za izgradnju gravitacijske kanalizacije predvidjeti spiralno namatane / korugirane PE i PP

cijevi izradene od materijala minimalne krutosti SN 8, min. dimenzija DN 300, sa montaznim
spojnim komadima i oknima od istovjetnog materijala,

. Kanalizaciju spojiti na sliv kanalizacije naselja Starigrad i Draganovec prema rjeSenju iz

priloZzenog "Idejnog projekta",

. Prilikom polaganja kanalizacijskih cijevi, ispod i iznad cijevi treba izvesti §ljunanu

posteljicu odredene granulacije min. debljine 10 cm od tjemena cijevi,
Dubinu kanalizacije prilagoditi topografiji terena tako da se omoguéi gravitacijsko
prikljucenje svih parcela sa nadslojem ne manjim od 1,5 m,
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12.
13,

14.

15.

16.

I'7.

18.

19.

20.

21.

22,
23.

Predvidjeti kompletne kanalizacijske prikljucke za prikljucenje gradevina na uli¢nu
kanalizaciju sa revizijskim oknima (naroCito voditi raCuna o vodonepropusnosti spojeva
prikljucaka na cijev javne kanalizacije), sukladno Tehni¢koj normi Br: 02-2009 od
01.03.2014. godine za izvodenje priklju¢aka na vodovodnu i kanalizacijsku mrezu,
Koprivni¢ke vode d.o.0., Koprivnica,

Minimalni pad mora osigurati samo ispiranje cijevi kod suSnog protoka otpadnih voda,

Na svim mjestima izmjene horizontalnih i vertikalnih pravaca (kaskada) postavljaju se gotova
tipska kontrolna okna na najvecoj udaljenosti od 50 m,

Kontrolna okna moraju biti unutarnjeg promjera 1000 mm, baze okna (izradene monolitno) sa
formiranom kinetom i ugradenim nehrdajuéim penjalicama koje na vrhu zavr$avaju
betonskim konusom, a u pojasu podzemne vode predvidjeti montazna betonska
vodonepropusna okna sa integriranom PP/PE priklju¢kom i kinetom,

Uvjetujemo ugradnju okruglih lijevano Zeljeznih poklopaca @ 600 mm sa opremom protiv
otudivanja i sa uloSkom protiv lupanja izradenim od sintetickog elastomera kod ugradnje u
cestovnoj povrsini, a nosivosti prilagodene prometnom opterecenju,

Ovisno o nivou podzemnih voda i sastavu tla odrediti tehnologiju polaganja cijevi, a
odabirom optimalne dubine polaganja u $to manjoj mjeri zadirati u podruéje podzemne
vode,

Nakon izgradnje, treba izvesti ispiranje kanalizacijske mreze od preostalog gradevinskog
materijala,

Izvedenu kanalizacijsku mrezu potrebno je ispitati na vodonepropusnost,

Izgradenu kanalizaciju prije tehni¢kog pregleda potrebno je snimiti kamerom s prikazom
snimke u boji na DVD mediju, te izraditi pismeno izvjeS¢e snimanja na temelju snimke
sukladno normi HRN EN 13508-2,

Izgradenu kanalizacijsku mrezu potrebno je geodetski snimiti prema uputama za izradu
elaborata za katastar vodova broj: 05-2010., geodetske sluzbe javnog isporucitelja vodnih
usluga, a jedan primjerak projektne dokumentacije i geodetskog elaborata (u digitalnom
obliku), potrebno je dostaviti javnom isporucitelju vodnih usluga,

U glavnom projektu, projektant treba na zajednickoj situaciji ucrtati instalacije kanalizacije i
ostalih vodova, te prikazati njihov medusobni polozaj,

O pocetku radova, izvodac treba pismeno obavijestiti javnog isporucitelja vodnih usluga,
Izdani uvjeti vaze dvije godine od datuma njihovog izdavanja.

S postovanjem !

Josip Pobi/ dipl. ing.

/

Prilog: Situacija poloZaja vodovoda i kanalizacije na CD mediju.

Mosna uli
Koprivni
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KOPRIVNICKE VODE d.o.0.

Mosna ulica 15A,
48 000 KOPRIVNICA

Broj: 2504/15
Rijeka, 07.12.2016.

PREDMET: Sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec
Izgradnja vodoopskrbne mreZe na perifernom dijelu grada Koprivnice
- Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta
Postovani,
Molimo Vas da nam izdate posebne uvjete odvojeno za sljedeée sustave :

1. Sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec, idejni projekt za ishodenje
lokacijske dozvole, br. projekta: 505-K-SD /IP, Hidro consult d.o.o. Rijeka iz studenog
2016. godine.

2. lzgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice, idejni
projekt za ishodenje lokacijske dozvole, br. projekta: 505-V-P/IP, Hidro consult d.0.0.
Rijeka iz prosinca 2016. godine.

U prilogu ovom zahtjevu dostavljamo Vam po jedan primjerak navedenih
idejnih projekata na zajedniékom CD-u.

S postovanjem,

DIREKTOR

r 2 f\ L
mr. sc. P. Marijan, dipl.ing.grad.
HIDRO CONSULT

d.o.o.

RIJEKA
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Koprivnica,  19.12.2016.

pPredmet: POSEBNI UVJETI GRADNJE

Temeljem vaSeg zahtjeva broj: 2504/5 zaprimljenog 15.12.2016. godine, vezanog uz

utvrdivanje posebnih uvjeta gradnje za izgradnju sustava odvodnje naselja Starigrad i Draganovec,
investitora Koprivni¢kih voda d.o.0. Koprivnica, Mosna ulica 15a, Koprivnica, te uvidom u "Idejni
projekt" zajedni¢ka oznaka projekta: 505-K-SD/IP, oznaka projekta: 505-K-SD/IP od studenog 2016.
godine, izraden od strane vaSeg projektnog ureda, sukladno Mreznim pravilima plinskog
distribucijskog sustava (NN br 155/14) i Zakonu o gradnji (NN br. 153/13), Koprivnica plin d.o.o. -
Operator distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu ODS) izdaje sljedece uvjete;

1.

Na pojedinim trasama izgradnje predmetne gravitacijske kanalizacije prikazanim u "Idejnom
projektu”, ukopan je srednje tladni plinovod te plinski prikljucci (poloZaj plinovoda vidljiv je
na situaciji u prilogu),

. Kanalizacijske cijevi je kod paralelnog ukapanja sa srednje tlanim plinovodom potrebno

udaljiti min. 1,0 m od ukopanog plinovoda,

. Kanalizacijske cijevi je na mjestima kriZanja sa plinovodom i plinskim prikljuécima potrebno

ukopati min. 0,3 m ispod ili iznad cijevi plinovoda i plinskih prikljucka,

Iznimno, ako kanalizacijske cijevi nije mogué¢e odmaknuti od ukopanog plinovoda na
udaljenostima uvjetovanim pod tockama 2. i 3. ovih uvjeta, projektant treba u dogovoru sa
predstavnikom ODS - a, prona¢i odgovarajuce tehnicko rjeSenje,

. Prije potetka izvodenja gradevinskih radova vezanih uz izgradnju sustava odvodnje otpadnih

voda, potrebno je ru¢nim popreénim prekopima utvrditi todan poloZaj i dubinu ukopanog
plinovoda i plinskih prikljucaka,

. U neposrednoj blizini ukopanog plinovoda i plinskih priklju¢aka dozvoljen je isklju¢ivo ruéni

iskop bez upotrebe krampa,
Za sva eventualno nastala oSteéenja na plinovodu i plinskim priklju¢cima, troSkove sanacije
snosi investitor,

. U tekstualnom i grafitkom dijelu projektne dokumentacije potrebno je obraditi mjere zastite

plinovoda i plinskih priklju¢aka kod kriZanja i paralelnog vodenja sa cijevima predmetne
kanalizacije, sukladno izdanim uvjetima,

. Prije po¢etka radova na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda, investitor je sukladno clanku

10. Mreznih pravila plinskog distribucijskog sustava duzan uz priloZenu tehnicku
dokumentaciju zatraziti suglasnost za izvodenje radova u zatithom pojasu distribucijskog
sustava,

KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina, drustvo s ograni¢enom odgovornoséu, Koprivnica, Mosna ulica 15 e Drustvo je upisano u registar Trgovackog suda u Bjelovaru pod brojem MBS 010069267
Racun drusiva se vodi kod Podravske banke d.d. Koprivnica e IBAN: HR5623860021110005376  Temeljni kapital drustva iznosi 52.008.800,00 kn i uplacen je u cijelosti e Marinko Bagaric, dipl.ing direktor



10. Tri dana prije pocetka izvodenja radova, izvodac¢ je duzan pismeno obavijestiti ODS - a,

11. Uvjetujemo nadzor kod izvodenja radova prilikom izgradnje kanalizacije kod otvorenog rova i
izvedenih popreénih prekopa,

12. Izdani uvjeti vaze dvije godine od datuma njihovog izdavanja.

S poStovanjem!

5 . DIREKTOR:

Marinko Bagari¢, dipl. ing.
~A VOO
OPRIVNICA PLIN

- distribucija plina, d.o o.
KOPRIVNICA 14

Prilog: Situacija poloZaja plinovoda na CD mediju.

KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina, drustvo s ograni¢enom odgovornoséu, Koprivnica, Mosna ulica 15 e Drustvo je upisano u registar Trgovackog suda u Bjelovaru pod brojem MBS 010069267
Racun drustva se vodi kod Podravske banke d.d. Koprivnica e IBAN: HR5623860021110005376 e Temeljni kapital drustva iznosi 52.008.800,00 kn i uplacen je u cijelosti @ Marinko Bagari¢, dipl.ing. direktor



KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina d.o.o.

Mosna ulica 15,
48 000 KOPRIVNICA

hidro consult

F. Candeka 23B, 51000 Rijeka, Hrvatska

tel. +385 (51) 672 546, fax: +385 (51 672 198
e-mail: hidro-consult@ri.t-com.hr
IBAN:HR86 24880011100109258

OIB: 58303111739
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Broj: 2504/5
Rijeka, 07.12.2016.

PREDMET: Sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice

- Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta

Postovani,

Molimo Vas da nam izdate posebne uvjete odvojeno za sljedece sustave :

1. Sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec, idejni projekt za ishodenje
lokacijske dozvole, br. projekta: 505-K-SD /iP, Hidro consult d.o.o. Rijeka iz studenog

2016. godine.

2. lzgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice, idejni

projekt za ishodenje lokacijske dozvole, br. projekta: 505-V-P/IP, Hidro consuilt d.o.o.

Rijeka iz prosinca 2016. godine.

U prilogu ovom zahtjevu dostavijamo Vam po jedan primjerak navedenih idejnih

projekata na zajedni¢kom CD-u.

S postovanjem,

DIREKTOR

/”511 ’/ﬂ:m» “'j‘ flﬁ}j;‘iz‘w'«mwr
mr. sc. P. Marijan, dipl.ing.grad.
HIDRO CONSULT

_d.o.0.
RIJEKA
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Javna ustanova za upravljanje zaSti¢enim
dijelovima prirode na podrucju
Koprivni¢ko-kriZevacke Zupanije
Florijanski trg 4/I1, 48 000 Koprivnica
tel. 048/621-790, fax. 048/621-707
e-mail:zastita.prirode.kk-zupanije@ke.t-com.hr

KLASA: 361-01/16-01/09
URBROJ: 2137-23-16-2
Koprivnica, 29. prosinca 2016.

HIDRO CONSULT d.o.o.
F. Candeka 23B
51000 Rijeka

Predmet: Posebni uvjeti za Sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec
Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole,
Zajednitka oznaka projekta: 505-K-SD/IP od studenoga 2016. godine

- utvrdivanje posebnih uvjeta

Sukladno Vasem zahtjevu broj 2504/19 od 7. prosinca 2016. godine, a koji smo zaprimili dana 20.
prosinca 2016. godine u kojem od naSe Javne ustanove za upravljanje za$ti¢enim dijelovima prirode na
podru&ju Koprivni¢ko-krizevatke Zupanije trazite utvrdivanje posebnih uvjeta za Sustav odvodnje dijela
naselja Starigrad i Draganovec, Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole, ZajedniCka oznaka
projekta: 505-K-SD/IP, od studenoga 2016. godine, kojeg je izradio Hidro consult d.o.o. Rijeka dajemo

Vam sljedeée o¢itovanje i utvrdujemo nase posebne uvjete.
S obzirom da se dio lokacije planiranog Predmetnog zahvata Sustava odvodnje dijela naselja

Starigrad i Draganovec, investitora Koprivnicke vode d.0.0., Mosna ulica 15, Koprivnica, odnosno
estice k.&.br. 2964 i 3115/1 sve u k.o. Jagnjedovec, k.&.br. 1410, 1435, 1475, 1449 i 604 sve u k.o.
Jagnjedovec-grad, te k.&.br. 13576/2 i 13577 sve u k.o. Koprivnica nalaze u sukladno Uredbi o ekoloskoj
mreZi (,,Narodne novine® broj 124/13 i 105/15.) na podrucju ekoloSke mreZe, na rubnom podrucju
ekologke mreZe ili u u zoni utjecaja na podrudje ekoloske mreze Republike Hrvatske i to:
- unutar podrugja ekoloske mreze Republike Hrvatske te ujedno predstavlja podrucja ekoloske
mreZe Europske unije NATURA 2000 definiranog kao podrucje ocuvanja znatajno za ptice
(POP) HR1000008 Bilogora i Kalni¢ko gorje
Prije izvodenja Predmetnog planiranog zahvata duZni ste ispuniti slijedece posebne uvjete:

1. Sukladno &lanku 24. i 28. Zakona o zadtiti prirode i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekolosku
mreZu (,,Narodne novine“ broj 146/14) nadleZnom upravnom tijelu za zastitu prirode (Upravni odjel
za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okoliSa i zaStitu prirode, Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije, A.
Neméiéa 5, 48000 Koprivnica) trebate podnijeti zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene
prihvatljivosti Predmetnog zahvata za ekoloSku mreZu.

2. Planiranu izgradnju Predmetnog Sustava odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec duzni ste
uskladiti s mjerama i uvjetima zastite prirode koje ¢e koje ¢e iskljuciti moguénosti znaajnih negativnih
utjecaja planiranog Predmetnog zahvata na ciljeve ouvanja i cjelovitost podrudja ekoloske mreZe,
sukladno &lanku 30. stavku 4. Zakona o zadtiti prirode (,,Narodne novine* broj 80/13). Te mjere i uvjeti
Ge biti propisani u sklopu postupka ocjene prihvatljivosti Predmetnog zahvata za ekolosku mrezu
NATURA 2000 izdanog od strane nadleXnog upravnog tijela za zastitu prirode (Upravni odjel za
prostorno uredenje, gradnju, zastitu okoliSa i zaStitu prirode Koprivni¢ko-krizevaCke Zupanije, A.
Nemg¢ic¢a 5, 48000 Koprivnica).



Prilikom izvodenja planiranog Predmetnog zahvata potrebno je ispuniti i slijede¢e posebne uvijete:

3. Svako uklanjanje drvenaste i druge biljne vegetacije za potrebe Predmetnog zahvata svesti na najmanju

4.

&®

10.

11.

mogucu mjeru kako bi se Sto vie zadrZala postojeca krajobrazna raznolikost.

Najmanje 14 dana prije pocetka izvodenja Predmetnih radova o terminu pocetka i vremenskom
periodu trajanja duzni ste pismenim putem obavijestiti Javnu ustanovu za upravljanje zasti¢enim
dijelovima prirode na podruéju Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije koja upravlja podruéjem
ekoloSke mreze na Cijem se dijelu nalazi lokacija predvidenog Predmetnog zahvata, te nadleznu
inspekciju zastite prirode.

S obzirom da se lokacija Predmetnog zahvata nalazi u podrucju ekoloske mreze kao podrucje
o€uvanja znacajno za ptice vecinu predvidenih radova izvesti u razdoblju od 1. rujna do kraja
veljace kako bi se §to manje uznemirivale ptice u-doba gnijezdenja.

Prilikom izvodenja radova voditi ratuna da se zateCene zivotinje §to manje uznemiruju u
njihovom prirodnom stanistu i slobodnom razvoju (uklanjaju sa staniSta, proganjaju, hvataju,
ozljeduju, love i ubijaju) te da se uniStavaju njihovi razvojni oblici, gnijezda ili legla te njihovo
prirodno staniste.

Ukoliko se na lokaciji zahvata prilikom izvodenja Predmetnih radova uoci strogo zastiena vrsta
sukladno Pravilniku o strogo zasti¢enim vrstama (,,Narodne novine® broj 144/13) zabranjeno ju
Jje uznemiravati, loviti i ubijati te uniStavati njeno staniste, a svaki pronalazak mrtve, ozlijedene
ili bolesne strogo zasti¢ene vrste sukladno ¢lanku 7. spomenutog pravilnika potrebno je prijaviti
Hrvatskoj agenciji za okolis i prirodu (bivSem Zavodu za zastitu prirode) u roku od 24 sata od
trenutka pronalaska, te o tome obavijestiti Javnu ustanovu za upravljanje zasticenim prirodnim
vrijednostima na podrucju Koprivnicko-krizevacke Zupanije.

Prilikom izvodenja radova poduzimati mjere predostroznosti kako ne bi do$lo do pozara.

Za vrijeme izvodenja radova sprijeciti oneci$¢enje tla i podzemnih voda od utjecaja opasnih i
Stetnih tvari koje mogu nastati uporabom gradevinske i druge mehanizacije (motorna hidrauli¢na
ulja, antifriz, pogonska goriva, maziva i sl.). U slu€aju akcidenata postupiti sukladno zakonskim
propisima.

Sav otpad koji nastane prilikom izvodenja radova potrebno je na odgovarajuci nain zbrinuti
sukladno zakonskim propisima. Zabranjeno je deponiranje otpada na podrudju izvodenja
Predmetnog zahvata.

Po zavrSetku radova ukloniti sve ostatke koristenih materijala, alata te gradevinskog otpada, a
okolnu lokaciju zahvata urediti na nacin koji ¢e unaprijediti krajobraznu vrijednost podrucja u
kojem se odvija Predmetni zahvat.

S postovanjem,

Dostaviti:
it

3.

Ravnateljica:
clika.-Kolar, dipl.ing.

Naslovu,
Koprivni¢ko-krizevagka zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolia i zastitu prirode-na znanje
Arhiva-ovdje.
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JADRANSKINAFTOVOD dioni¢ko drustvo

Miramarska cesta 24, HR-10000 Zagreb, P.P.200
telefon: +385 (0)1 3039-999, fax: +385 (0)1 3095-482
OIB: 89018712265, e-mail: janaf@janaf.hr, www.janaf.hr

SEKTOR RAZVOJA | INVESTICIJA

Hidro consult d.o.o.
F. Candeka 23B
51000 Rijeka

PREDMET: Sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i
- posebni uvjeti, dostavlja se

Zagreb, 19. prosinca 2016.

Na$ znak i broj:1-2.2.-797/16/so

Vas znak i broj: 2504/8

Draganovec

Temeljem VaSeg zahtjeva, te uvida u priloZen Idejni projekt TD:505-K-SD/IP, izraden
po tvrtki Hidro consult d.o.o., utvrdili smo da nema posebnih uvjeta. Uvidom u dostavljene
podatke i dokumentaciju izvedenog stanja instalacija JANAF-a, vidljivo je da se predmetna
gradnja nalazi izvan zastitnog pojasa naftovoda, na udaljenosti od priblizno 6,3 km.

S postovanjem,

Direktor Sektora razvoja i investicija:

7/

e
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| JADRANSKI NAFT

L/

oje Karacic¢

dioni¢iko - drudtvo
ZAGRER

/ﬂ

Dostaviti: - naslovu
- arhiva

Jadranski naftovod, dionicko drustvo

Trgovacki sud u Zagrebu MBS: 080118427

Temeljni kapital: 2.851.672.140,00 kuna podijeljen u
1.007.658 redovnih dionica nomin. vrijednosti 2.830,00 kn
Uprava: Dragan Kovacevic predsjednik, Jaksa Marasovic
¢lan, Bruno Sari¢ ¢lan; Predsjednik NO: Marija Bilman

Poslovne banke:

Zagrebacka banka d.d. Zagreb

Hrvatska posStanska banka d.d. Zagreb
Privredna banka d.d. Zagreb
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

Erste & Steiermarkische Bank d.d. Zagreb

HR9723600001101377267
HR2023900011100017632
HR4523400091100125889
HR0324840081100533583
HR9324020061100258296
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INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

SD ISTRAZIVANJE | PROIZVODNJA NAFTE | PLINA
Sektor za razradu polja

LovincCi¢eva 4
10 000 Zagreb
hidro consult d.o.o.

Tel: 3851 645 0518 projektiranje i inzenjering
Fax: 385 1 645 2522

F. Candeka 23b
Nag znak - Re: 50308575/16-12-16/4013-592/BK; 51 000 RIJEKA

Datum - Date: 21. prosinca 2016.

PREDMET: SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA STARIGRAD | DRAGANOVEC
- POSEBNIH UVJETA - NEMA -

Na osnovu Va$eg dopisa, broj: 2504/6 od 7. prosinca 2016. godine i Idejnog projekta za
ishodenje Lokacijske dozvole, ZOP: 505-K-SD/IP, Oznaka projekta: 505-K-SD/IP, Rijeka, studeni
2016. godine pristiglog u nas ured 15. prosinca 2016. godine radi izdavanja POSEBNIH UVJETA
GRADNJE u postupku ishodenja LOKACIJSKE DOZVOLE za zahvat u prostoru:

IZRADA IDEJNIH | GLAVNIH PROJEKATA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA
JAVNE ODVODNJE | JAVNE VODOOPSKRBE S PODRUCJA AGLOMERACIJE
KOPRIVNICA,

SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA STARIGRAD | DRAGANOVEC,
na k.¢.br. 2964 i 3115/1, k.o. Jagnjedovec, k.¢.br. 1410 dr., k.o. Jagnjedovec-grad,
k.€.br. 13579 i dr. k.o. Koprivnica,

te nakon obrade situacije od strane ovlastenog inzenjera geodezije, a u skladu sa ¢lankom
135. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13), utvrdujemo da, od strane INA d.d.,
SD lIstraZivanje i proizvodnja nafte i plina, NEMA posebnih uvjeta za predmetni zahvat.

Sretno!

Direktor Sektora za razradu y:fglja:

: % 218
e L | G
INDUTKIJANAFTE.d.d. Av. V. Holjevca 10, Zagreb v.’,/ J I’kO Je“ aﬁa’ deII g
0 NG
C R
)

Dostaviti:
1. Direktor Sluzbe za odnose s drzavnom i lokalnom upravom za IPNP, Zeljko Tremac, dipl.ing.;
2. Arhiva, ovdje.

INA, d.d. Banka - Bank Adresa - Address IBAN broj - IBAN Number Trgovatki sud u Zagrebu
Aveniia Veceslava Holj 10 Privredna banka Zagreb d.d. Radnicka cesta 50, 10000 Zagreb HRY92 2340 0091 1000 2290 2 Commercial Court in Zagreb
10 0”0”; Z; ,Ziava °sjgg°a Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59, 10000 Zagreb HR70 2484 0081 10061948 3 MBS: 080000604 &
i greb  p.p. Zagrebacka banka d.d. Trg bana Josipa Jelagica 10, 10000 Zagreb HR62 2360 0001 1013 0359 5 ; IR G
rvatska - Croatia Societe Generale-Splitska bankad.d. . Boskovica 16, 21000 Split HR81 2330 0031 1002 0454 6 Uplacen temeljni kapital - Paid capital stock
Telefon - Telephone +385(1)6450000 OTP banka Hivatska d.d. s Domovinskog rata 3, 23000 Zadar HR6 2407 0001 1001 5214 § 9.000.000.000,00 kn - HRK
Faks - Fax + 385(1)6452100 Erste8Stelemmarkische Bank d.d. Jadranski Irg 3a, 51000 Rijeka HR34 2402 0061 1006 8111 4 > danih dioni : i
M Sherbank d.d. Varsavska §, 10000 Zagreb HR75 2503 0071 1000 6218 3 Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost
NATIXIS Avenue Pierre Mendes 30, 75013 Paris FR76 30007 99999 27 021 672 00059 No. of issued shares / Nominal value
UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8, A-1010 Wien AT21 1200 0528 ﬁoo 3326675 isgg; 10.000.000/ 900,00 kn - HRK
AT91 1200 0528 4400 346 i
BNP Paribas (Suisse) SA Place de Hollands 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11 CHS5 0868 6001 0887 40002 (EUR)  Maticni broj — Reg. No. 3586243
CH25 0868 6001 086740001 (USD) ~ OIB — 27759560625
ING Bank NV PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam NIEQB mgg 0650 35;3 ga Eﬁgg PDV identifikacijski broj / VAT identification
23 INGB 0020 0370 90
Credit Agiicole (Stisse) SA 4 quai General - Guisan, CH 1204 CH36 0874 1016 2235 0000 1 number HR27759560625

Predsjednik i €lanovi Uprave / President and members of the Management Board:
Zoltan Aldott, Niko Dali¢, Gabor Horvath, Ivan Kresi¢, Davor Mayer, Péter Ratatics
Predsjednik Nadzomog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Vandeli¢



HRVATSKE VODE

W VODNOGOSPODARSKI ODJEL

‘ _ ZA MURU | GORNJU DRAVU Telefon: 042/40 70 00
e 42000 Varazdin, Medimurska 26b Telefax: 042/40 70 03

KLASA: UP/I-325-01/16-07/0006199
URBRQJ: 374-26-1-17-4
Datum: 25.01.2017

Hidro consult d.o.o.
F. Candeka 23b
51000 Rijeka

Predmet: Sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec
- investitor: Koprivnicke vode d.o.o. Koprivnica
- vodopravni uvjeti, dostavlja se

U privitku Vam dostavljamo dva primjerka vodopravnih uvjeta KLASA: UP/I-325-
01/16-07/0006199, URBROJ: 374-26-1-17-3 od 25.01.2017. godine, kojima mora udovoljiti
projektna dokumentacija za predmetni zahvat, izdanih na Vas zahtjev.

S poStovanjem,

mr.sc. Leonard Sekovanié, dipl.ing.grad.

Na znanje:

- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb
- VGI za mali sliv ,Bistra“ BDurdevac

- VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva

Barkod: 069019297



HRVATSKE VODE

- - VODNOGOSPODARSKI ODJEL _
ZA MURU | GORNJU DRAVU Telefon: 042/40 70 00
sm———m 42000 Varazdin, Medimurska 26b Telefax: 042/40 70 03

KLASA: UP/I-325-01/16-07/0006199
URBRQJ: 374-26-1-17-3
Datum: 25.01.2017

Predmet: Sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec
- investitor: Koprivnicke vode d.o.0. Koprivnica
- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, na temelju ¢lanka 143.
stavka 7. Zakona o vodama (NN br.153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) u povodu zahtjeva
projektanta -~ Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23b, 51000 Rijeka, za izdavanje
vodopravnih uvjeta u smislu odredbi ¢lanka 143. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda
dostavljene i ostale dokumentacije, izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

kojima mora udovoljiti tehnicka dokumentacija za izgradnju sustava odvodnje dijela
naselja Starigrad i Draganovec, investitora Koprivni¢ke vode d.o.0., Mosna ulica 15, Koprivnica

. Vodopravni uvjeti su:

1. Sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec projektirati uvazavajuéi Studiju
izvedivosti - ,PoboljSanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica, WYG
savjetovanje d.o.o., kolovoz 2016. godine, ,Studiju zastite voda Koprivni¢ko-krizevacke
Zupanije* izradenu od Dippold&Gerold Hidroprojekt 91, Zagreb 2008. godine te ostalu
postojecu tehnicku dokumentaciju i izvedenu kanalizacijsku mreZu predmetne zone obuhvata.

2. Odvodnju otpadnih voda (sanitarno-fekalnih i eventualnih tehnologkih) predmetnog
podrudja predvidjeti odvodenjem istih na uredaj za pro¢ic¢avanje otpadnih voda u Heresinu,
odnosno spojem na postojeéi sustav odvodnje otpadnih voda, za &to je potrebno izvrsiti
tehni¢ku analizu i provjeru moguénosti prikljucenja.

3. TehnoloSke otpadne vode koje ¢e se ispudtati u sustav odvodnje otpadnih voda
trebaju zadovoljavati parametre propisane Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija
otpadnih voda (NN br. 80/13,43/14,27/15i3/16) koje se ispustaju u sustav javne odvodnje.

4. Ne dozvoljava se ispustanje oborinskih voda u sustav odvodnje otpadnih voda.

5. Gradevine za odvodnju otpadnih voda hidrauli¢ki dimenzionirati, te projektirati i
graditi tako da se osigura vodonepropusnost, strukturalna stabilnost i funkcionalnost istih.

6. Trasu kanalizacije projektirati i izvesti tako da se ne zatrpaju cestovni jarci, koji
ostaju u funkciji odvodnje oborinskih voda.

Barkod: 069018244




7. Predvidjeti mjere zastite voda od onecis¢enja prilikom izvodenja radova
(sprjeavanje istjecanja opasnih i agresivnih tekucina, prihvat i zbrinjavanje istih u slucaju
izlijevanja i dr.).

8. Na tehni¢kom pregledu gradevine predociti izvjeSce o ispitivanju vodonepropusnosti
i funkcionalnosti gradevine od za to ovlastene osobe prema Pravilniku o tehnickim zahtjevima
za gradevine odvodnje otpadnih voda kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina
odvodnje i prociS¢avanja otpadnih voda (NN br. 03/11)

9. Tehni¢kom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovaraju¢e mjere da
izgradnjom gradevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovoljnih
posljedica za vodnogospodarske interese.

II. Vodopravni uvjeti vaZe avije godine od njihove konacnosti.

/ll. Ako investitor predmetnog zahvata u prostoru za koji su izdani ovi vodopravni uvjeti
namjerava obavijati preinake, mijenjati tehnologiju rada ili obaviti druge promjfene koje mogu
utjecati na vodni rezim, duZan je zatraZiti izmjenu ovih vodopravnih uvjeta, odnosno nove
vodopravne uvjete.

IV. Proyjera sukladnosti glavnog projekta sa ovim vodopravnim uvjetima provodi se po
odredbama Zakona o gradnji.

Obrazlozenje

Od strane projektanta - Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23b, 51000 Rijeka,
podnesen je zahtjev od 07. prosinca 2016. godine (dopunjen 09. sije€nja 2017. godine), pod
brojem 2504/10, za izdavanje vodopravnih uvjeta za predmetni zahvat. Uz zahtjev je
dostavljen Idejni projekt izraden od Hidro consult d.o.o. Rijeka u prosincu 2016. godine, pod
brojem projekta: 505-K-SD/IP.

Temeljem navedenog te misljenja VGI za mali sliv ,Bistra“ Durdevac, a u cilju zastite
vodnogospodarskih interesa, daju se uvjeti iz dispozitiva.

Upravna pristojba u iznosu od 320,00 kn u skladu s tarifnim brojem 1. i 54. Zakona o
upravnim pristojbama ( NN br. 08/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,
116//00, 163/03,17/04,110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08,
20/10, 69/10, 126/11, 112/12,19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14) uplaena je u
korist raCuna Republike Hrvatske - Prihod drZavnog proracuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopustena je Zalba, koja se u roku od 15 dana od dana
dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporuenom postom, podnosi
Ministarstvu zastite okoliSa i energetike, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb, putem
Hrvatskih voda.

Po ovlastenju
Voditelj postupka

NatasSa , dipl.ing.grad.

Barkod: 069018244




Dostaviti:

- Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23b, 51000 Rijeka

Na znanje:

- Ministarstvo zastite okolisa i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb
- VGI za mali sliv , Bistra“ Purdevac

- VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva

Barkod: 069018244




drustve s ogranicéenom odgovornoScu 10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1

Uprava: mr. sc. lvan Paveli¢ — predsjednik; mr. sc. Marija Vekic — ¢lan; Ivan I$tok, dipl. ing. Sum. — Clan « Trgovacki sud u Zagrebu
(MBS 080251008) + MB 3631133 « OIB 69693144506 - IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 « SWIFT: PBZGHR2X -
Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, upladen u cijelosti + Telefon: 01/4804 111 « Telefax: 01/4804 101 « pp 148, 10002 Zagreb -
web: hitp://www.hrsume.hr » e-mail: direkcija@hrsume.hr

Ur.broj: DIR-07/MI-17-192/02 Zagreb, 23. sije¢nja 2017.

Hi@ro Consult d.d.
F. Candeka 23B
51 000 Rijeka

Predmet: Posebni uvjeti gradenja sustava odvodnje dijela naselja Starigrad 1 Draganovec

Temeljem vaSeg zahtjeva (Broj:2504/17 od 7. prosinca 2016.) za izdavanjem posebnih
uvjeta gradenja, vezano za gore navedeni zahvat u prostoru, obavjeStavamo vas slijedece:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i osnovu gospodarenja utvrdili smo da se
predmetni zahvat planira na k&.br. 3115/1, k.o. Jagnjedovac koja je obuhvacena gj.
Mesarica-Plavno“, odsjek 33f kojim gospodare HS d.o.0., Uprava Suma PodruZnica
Koprivnica, Sumarija Sokolovac.

U Sumi 1 na Sumskom zemlji$tu moze se graditi samo Sumska infrastruktura, gradevine
koje su planirane prostornim planovima, gradevine za potrebe obrane te spomenici kojima se
obiljezavaju mjesta masovnih grobnica Zrtava rata.

Uz gore navedeno tj. uskladenost predmetnog zahvata s prostornim planom, sukladno
¢l. 37. Zakonu o Sumama, investitor je duzan ispuniti i slijedece:

Posebne uvjete gradenja

1. U podrutju gradnje vidljivo obiljeziti granice zahvata u skladu s projektnom
dokumentacijom.

2. Imovinskopravne odnosne rijesiti s vlasnikom.

O pocetku radova pismeno obavijestiti nadleznu Sumariju Sokolovac, najmanje 8 dana

ranije.

4. Uspostaviti suradnju i nadzor izmedu predstavnika HS d.o.0., izvodata radova i
investitora, kako bi se sprijeile i smanjile $tete na Sumskom zemljistu 1 u Sumi.

5. U slu¢aju potrebe temeljem ¢&l. 35. Zakona o Sumama ishoditi suglasnost za €istu sjecu
Sume od nadleznog Ureda drzavne uprave u zZupaniji, nadleZznog za poslove u Sumarstvu.

(']




6. Tijekom izvodenja radova zabranjuje se bilo kakva sjeca i oStecivanje stabala izvan
prostora rada.
7. Tijekom izvodenja radova zabranjeno je odlaganje viska materijala, bacanje otpada i
- ispustanje otpadnog ulja na Sumsko zemljiste i u Sumu. .
8. Susjedno Sumsko zemljiste nije dozvoljeno koristiti za deponiranje materijala potrebnog
za izgradnju objekta.
9. Prilikom izvodenja radova potrebno je nadleznoj Sumariji Sokolovac omoguéiti
nesmetano gospodarenje okolnom Sumom.
10. Tijekom izvodenja radova potrebno se pridrzavati mjera zastite od pozara.
11. Sve eventualne Stete nastale na Sumi i Sumskom zemljistu kao posljedica izgradnje,
investitor je duZan sanirati, a $tetu nadoknaditi HS d.o.o.
12. Sve troSkove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta snosi investitor, Koprivnicke vode
d.o.o., Koprivnica.
Napomena:

Temeljem Zakona o gradnji potvrdu glavnog projekta i obavijanje tehnickih pregleda
potrebno je zatraziti od Uprave Suma Podruznica Koprivnica.

S postovanjem,

Dostaviti:

Direktor Sektora za $umarstvo

(A

Vlatko Petrovif, diﬂﬁn

\ -
e
:(\ \’

1. Uprava Suma Podruznica Koprivnica ‘
2. Sumarija Sokolovac N
3. Sluzba za ekologiju

4. Pismohrana




7 OPERATOR
»., DISTRIBUCIISKOG
SUSTAVA doo

ELEKTRA KOPRIVNICA

48 000 Koprivnica

Hrvatske drzavnosti 32
KOPRIVNICKE VODE d.o.0.
MOSNA UL. 15
48 000 KOPRIVNICA

TELEFON - 048 654 000 -
TELEFAKS - 048 654 000 -
POSTA -+ 48 000 KOPRIVNICA - SERVIS

IBAN « HR1923600001400165443

NAS BROJ 1 ZNAK 400500101/440/172S VAS BROJ | ZNAK
preomer POSEBNI UVJETI DATUM 23.01.2017.
Postovani,

na osnovu zahtjeva podnosioca ,Hidro consult’, d.o.o za projektiranje i inZenjering, te priloga u digitainom
obliku (CD), glavni projektant mr.sc.Petar Marijan, dipling.grad., na kojemu je obraden Idejni projekt
zajednitke oznake 505-K-SD/IP, za zahvat u prostory’ SUSTAV ODVODNJE DIiJELA NASELJA
STARIGRAD | DRAGANOVEC “, te Zakona o gradniji (NN br. 153/13) izdajemo slijedece posebne uvjete:

1. Na navedenoj lokaciji zahvata nalaze se slijededi elektroenergetski objeki (EE objekti):
1.1. Srednjenaponska(SN) i niskonaponska(NN) elektroenergetska(EE) mreza,
1.2. Uzemljenja navedenih elektroenergetskih objekata,
1.3. Priblizan poloZaj EE objekata nalazi se u prilogu(cd-1).

2. U Glavnom projektu definirati:

- zastitu navedenih EE objekata tekstualno i graficki prema Granskoj normi HEP — 0ODS d.o.0. broj
N.033.01. naziva: "Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnhog napona
od 1 do 35 kV - prve izmjene i dopune” (Klas.br. 4.37/03) i Pravilniku o tehni¢kim normativima za
izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (NN 24/97),

- u slugaju izmjestanja navedenih EE objekata odrediti nove mikro-lokacije na koje ¢e se isti izmjestiti te
priloZiti dokaz rijedenih imovinsko-pravnih odnosa za izmjestanja EE objekata. TroSkove izmjestanja
EE objekata iskazati kao ukupnu cijenu materijala i radova na osnovu troskovnika ili predrauna kojeg
je investitor duzan zatraziti od HEP-ODS-a. Odrediti nadleznost HEP-ODS-a za nabavu materijala te
izvodenje radova potrebnih za izmjestanja EE objekta.

3. Prije pocetka radova duzni ste se javiti u Elektru Koprivnica radi odredivanja mikro-lokacija navedenih
EE objekata.

4. U blizini EE objekata (1,0 m po vertikalnoj i horizontalnoj osi) vrsiti iskljugivo ruéni iskop, bez upotrebe
krampa.

5. Prije zatrpavanja rovova i temeljnih jama, u blizini nasih EE objekata, duzni ste pozvati predstavnika
Elektre Koprivnica koji ée upisom u gradevinski dnevnik potvrditi da li su radovi izvedeni u skladu s ovim
posebnim uvjetima.

CLAN HEP GRUPE

.+ UPRAVA DRUSTVA -+ DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

» TRGOVACK!ISUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991
. OIB 46830600751 « UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK +
« www.hep.hr »




. Troskove odredivanja mikro-lokacija EE objekata, kontrole postivanja nasih posebnih uvjeta, izmjestanja

postojecih EE objekata kao i sanacije eventualnih osteéen

ja i potrebnih naknadnih zahvata koje bi
nastale na istima snosi investitor.

. Ukoliko se prilikom izvodenja radova necete pridrzavati gore navedenih uvjeta, svi radovi na otklanjanju
ostecenja te potrebni naknadni zahvati pasti ¢e na teret investitora.

. Za potrebe priklju¢enja pojedinagnih objekata na elektroenergetsku mrezu, duzni ste zatraziti izdavanje
Prethodne elektroenergetske suglasnosti (PEES), u kojima ¢e se definirati uvjeti prikljugenja.

- Ovi uvjeti vaZe dvije godine od dana izdavanja.

Obradio: Direktor:

Prilog: - Cd1(podnositelju zahtjeva)
Dostaviti: - naslov

- podnositelj zahtjeva

- arhiva

GLAN HEP GRUPE

* UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -

= TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991
= OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr -




Na podrudju podruéju zahvata imamo evidentirane NN i SN elektroenergetske vodove.

Priblizan poloZaj evidentiranih vodova dan je u prilogu (CD).

CD je zajedni¢ki za Sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec i Izgradnju vodooposkrbne

mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice.

19.12.2016.

Marko Puranek.




KLASA: 361-03/16-01/7354
URBROJ: 376-10/MS2-16-2 (HP)
Zagreb, 19. prosinca 2016.

Hidro Qonsult d.o.o.
F. Candeka 23 b
51000 Rijeka

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Koprivni¢ke vode d.o.0., Koprivnica

Gradevina: Sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec

Lokacija: k.¢. 2964 1 3115/1, k.o. Jagnjedovec, k.¢. 1410 i druge, k.o. Jagnjedovec-grad i k.¢.
13579 i druge, k.o. Koprivnica

Veza: Vas dopis broj: 2504/1, od 7. prosinca 2016.

Postovani,

temeljem zahtjeva od 7. prosinca 2016. obavjestava se Naslov, kako je prema odredbama
¢lanka 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i
71/14; dalje: ZEK) i Pravilnika o nainu i1 uvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) projektant obvezan
projektirati paralelno vodenje i krizanje s postoje¢im elektronickim komunikacijskim (dalje:
EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o nacinu i uvjetima
odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13).
Takoder je potrebno projektom predvidjeti i zastitu postojeée EK infrastrukture u zoni zahvata
sukladno odredbama iz ¢l. 26. Zakona o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11,
133/12, 80/13 i 71/14). Stoga je obvezan od infrastrukturnog operatora za pruzanje EK usluga
putem EK vodova (popis u privitku) pribaviti izjavu o poloZaju navedene infrastrukture u zoni
zahvata.

premjestiti elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom troSku, osigurati zastitu ili premjestanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivnom, troSak njezine zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u slu¢aju potrebe izmicanja ili zastite postojece
elektroniC¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektroni¢kog
komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili
nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture,
razliite vrste objekata ili radova na postoje¢oj komunalnoj infrastrukturi ili postojeéem
objektu, a:

L infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
. Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frangesa Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr



. Sve troskove izrade tehnickog rjesenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i
ostalog nuznog za realizaciju tehnitkog rjeSenja snosi investitor.

II. infrastrukturni operator ne posj eduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu predmetne
EKI ili EKV.

. Sve troskove izrade tehnickog rjesenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i

ostalog nuZnog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi infrastrukturni operator.*

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta u izjavi o polozaju navedene infrastrukture u zoni zahvata
priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.

S postovanjem,

ARVATSKA REGULATORA AGENCiJA
ZA MREZiE DiLATHOSTI
Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9

4 ZAGRESB v - fo
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~ O M Peher
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RAVNATELJ

Privitak (1)
1. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporugeno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta mozete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,.e-
Uvjeti* na stranici www.hakom.hr.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA

I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnitka cesta 80
Tel: 01/3717 111 fax: 01 /3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okolig i
odrzivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoli§ i

industrijsko onediscenje

KLASA: UP/1-351-03/16-08/121
URBROLI: 517-06-2-1-1-17-7
Zagreb, 12. sijenja 2017,

Ministarstvo zaStite okolifa i energetike na temelju ¢lanka 84. stavka 1. Zakona o za$titi
okolia (,,Narodne novine*, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te ¢lanka 27. stavka 1. Zakona o
zadtiti prirode (,,Narodne novine®, broj 80/13) 1 odredbe &lanka 5. stavka 3. te &lanka 27.
stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (,,Narodne novine®, broj 61/14), na
zahtjev nositelja zahvata KOPRIVNICKE VODE d.o.0., Mosna ulica 15a, Koprivnica, nakon
provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§, donosi

I

IIL.

1v.

RJESENJE

Za namjeravani zahvat — vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje na
podrudju aglomeracije grada Koprivnice — nije potrebno provesti postupak
procjenc utjecaja na okolis.

Za namjeravani zahvat — vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje na
podrudju aglomeracije grada Koprivnice — nije potrebno provesti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekolosku mrezu.

Ovo rjedenje prestaje vaZiti ukoliko nositelj zahvata, KOPRIVNICKE VODE
d.o.0.,, Mosna ulica 15a, Koprivnica, u roku od dvije godine od dana izvrSnosti
rjeSenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta
sukiadno posebnom zakenu.

VaZenje ovog rjeSenja, na zahtjev nositelja zahvata, KOPRIVNICKE VODE
d.o.0., Mosna ulica 15a, Koprivnica, moZe se jednom produziti na jo§ dvije godine
uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u
skladu s kojima je izdano rjeSenje.

Ovo rjeSenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zastite okolisa
i energetike.

ObrazloZenje

IRES Institut za istrazivanje ivrazvoj odrzivih ekosustava iz Velike Gorice, opunomocen od
nositelja zahvata KOPRIVNICKE VODE d.o.o0. iz Koprivnice, sukladno odredbama ¢lanka
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82. Zakona o za#titi okolisa i ¢lanka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§
(u daljnjem tekstu: Uredba), 16. svibnja 2016. godine podnio je Ministarstvu za$tite okolisa i
prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okoli§ vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje na podrudju
aglomeracije grada Koprivnice. Uz zahtjev je priloZen Elaborat zadtite okolifa, koji je u
svibnju 2016. izradio ovladtenik IRES Institut za istrazivanje i razvoj odrzivih ekosustava iz
Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ (KLASA: UP/T 351-02/13-
08/115; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 30. listopada 2013.). Voditelj izrade Elaborata je
dr.sc. Stjepan Dekanié, dipl.ing.$um.

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ su
odredbe Clanka 78. stavka 1. Zakona o zastiti okoli$a i odredbe ¢lanaka 24., 25., 26. 1 27,
Uredbe. Naime, za zahvate navedene u todei 12. Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za
koje nositelj zahvata radi medunarodnog financiranja zatrazi ocjenu o potrebi procjene
utjecaja na okolis Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§
provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstruirati
postojedi sustav i izgraditi novu vodoopskrbnu mreZu na podrudju grada Koprivnice.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi prociene utjecaja na
okoli§ sukladno ¢lanku 7. stavku 2. tocki 1. i ¢lanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti 1 zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okolifa (,,Narodne novine*, broj 64/08),
na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ vodoopskrbnog sustava i sustava javne
odvodnje na podrudju aglomeracije grada Koprivnice (KLASA: UP/I 351-03/16-08/121;
URBROIJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 20. lipnja 2016.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zastite okoli§a) navedeno je, u bitnom, sljedece:

Za potrebe javne vodoopskrbe crpe se vode iz vodocrpilista Ivans$éak, eksploatacijskog
kapaciteta 390 Il/s, lociranog na sjeverozapadnom dijelu grada Koprivnice i vodocrpilista
Lipovec, eksploatacijskog kapaciteta 100 Ilis, lociranog na jugoistocnoj periferiji grada
Koprivnice. § obzirom na predmetni zahvat ne predvida se povecanje crplienja podzemne
vode. Vodoopskrbni sustav je tlacno-gravitacijski, organiziran tako da se nakon proizvodnje
vode i kloriranja automatskim klorinatorom dio vode direktno distribuira u mreZu, a dio
odvodi u vodospreme Mocile, Starigrad, Kunovec Breg i Hudovijani iz kojih se po potrebi
distribuira dalje u mrezu prema visinskim zonama, Duljina vodovodne mreze iznosi 530 km.
Osim vodosprema za osiguranje pogonskih wvjeta na vodoopskrbnoj mreZi izgradeno je pet
tlacnih stanica i tri prepumpne stanice koje se koriste za tranzit vode prema vodospremama u
visinskoj zoni. PoboljSanje postojeceg stanja postici ce se rekonstrukcijom | kriticnih"“
dionica, odnosno dionica s vecim brojem kvarova i prekoracenim vijekom trajanja cijevnog
materijala. Planira se zamjena postojecih magistralnih cjevovoda te proSirenje odnosno
dogradnja sustava na periferne zapadne i juZne dijelove podrucia grada Koprivnice. Osim
vodoopskrbe perifernih dijelova, na sredisnjim dijelovima sustava planirana je dogradnja
magistralnih cjevovoda kojima ce se omoguciti glavni transport vode . povezivanje izvorista
Ivanicak i Lipovec s glavnim konzumnim podruciem i visinskim vodospremnikom Modile.
Sustav odvodnje obuhvaca grad Koprivricu i naselja Koprivnicki Bregi, Koprivnidki Ivanec i
Peteranec, a planira se njegovo prosirenje na ostala naselja. Otpadne vode s podrucja grada
Koprivnice i prigradskih naselja odvode se glavnim odvodnim kolektorom Koprivaica-
Heresin do postojece lokacije uredaja za prociséavanje otpadnih voda grada Koprivnice na
kofem nece biti promjena. Nakon bioloskog prodiséavanja vode se upuStaju u recipijent —
kanal Mozdanski jarak te dalje u vodotok Bistru i rijeku Dravu. Na izgradene dijelove sustava
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odvodnje |, Koprivnica® prikijucit de se odvodnja svih naselja koja se ukljucuju u
aglomeraciju, a koja nemaju na zadovoljavajuci nadin rijeseno zbrinjavanje otpadnih voda.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev od 16. lipnja 2016. (KLASA: UP/I 351-
03/16-08/121; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-3) za miSljenjem Upravi za za8titu prirode
Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede 1 Upravnom odjelu za
prostorno uredenje, gradnju, zastitu okoliga i zastitu prirode Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije.

Uprava za zaétitu prirode Ministarstva dostavila je misljenje (KLASA: 612-07/16-59/197,
URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 12. srpnja 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli§ te da je zahvat prihvatljiv za ekologku
mreZu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je migljenje (KLASA: 351-
03/16-01/220; URBROI: 517-16-5 od 7. prosinca 2016.) u kojem navodi da nije potrebno
provesti procjenu utjecaja na okoli§. Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zadtitu
okoliSa i zaftitu prirode (KLASA: 351-03/16-01/37; URBROJ: 2137/1-05/17-16-3 od 6.
srpnja 2016.) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli§ namjeravanog
zahvata.

Na planirani zahvat obraden elaboratom zastite okoli$a koji je objavljen uz informaciju o
zahtjevu na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti
zainteresirane javnosti

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utiecaja na okoli§ su sljedeéi:

Tijekom izgradnje doéi ¢e do poveéane emisije Cestica prasine u zrak uslijed rada gradevinske
mehanizacije i prijevoza materijala kao i do onedi$éenja zraka ispusnim plinovima iz
mehanizacije. Moguce oneciiéenje je privremenog i kratkotrajnog karaktera te je ogranideno
na lokaciju zahvata. Pojava neugodnih mirisa iz cjevovoda i na crpnim stanicama moguda je
na prijelazima iz tla¢nog u gravitacijski cjevovod te na dijelovima trase gdje ée se ili zbog
malog pada ili premalog protoka zadrzavati otpadna voda gdje e se obavljati odzradivanje.
KoriStenjem biofiltera smanjit ée se pojava neugodnih mirisa. Tijekom izgradnje moZe dodi
do negativnog utjecaja na vode u sludaju odnodenja iskopanog materijala u povrsinske vode.
Utjecaj je mogué na vodno tijelo DDRI02005 Drava i DDRN945027 Gliboki zbog prisutnosti
povriinskih voda ali time $to se iskopani materijal neée odlagati u blizini povriinskih voda
utjecaj ¢e biti minimalan. lzgradnja vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje u
najveéoj mjeri (oko 95%) odvijat ée se u cestovnom koridoru. Polaganjem cijevi u cestovni
koridor necée do¢i do kréenja postojece vegetacije niti do narufavania ili trajnog gubitka tla. U
manjoj mjeri (oko 5%) polaganje cjevovoda ¢e se izvoditi izvan cestovnog koridora, ali na
povrSinama pod antropogenim utjecajem na kojima takoder neée doéi do kréenja postojeée
vegetacije niti do naruSavanja ili trajnog gubitka tla. Planirani zahvat odvija se ispod povrine
stoga nede znacajno utjecati na vizualnu kvalitetu prostora. Negativnog utjecaja na okoli$
uslijed stvaranja otpada nece biti jer ¢e se nastalim otpadom postupati sukladno Zakonu o
odrZzivom gospodarenju otpadom (,,Narodne novine*, broj 94/13) i podzakonskim propisima
koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada. Temeljem Zakona o za$titi prirode
unutar obuhvata zahvata nalazi se za$ticeno podrudje — spomenik prirode — kesten u
Koprivnici i regionalni park Mura-Drava. U neposrednoj blizini nalaze se zadti¢ena podrudja:
posebni rezervat Veliki pazut, Posebni rezervat Dugacko Brdo i Spomenik prirode Livada
Zovje. Prema Uredbi o ekolo8koj mreZi (,,Narodne novine®, brojevi 124/13 i 105/15) zahvat
se nalazi dijelom unutar i dijelom uz granice podrudja ekologke mreze. Uzevsi u obzir odnos
planiranih zahvata na sustavu vodoopskrbe prema podru¢jima ekolotke mreze, zahvat se
nalazi manjim dijelom unutar podruéja oluvanja znadajnog za ptice (POP) HR1000008
Bilogora i Kalni¢ko gorje te grani¢i s podruéjem oduvanja znadajnim za vrste i stani$ne tipove
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(POVS) HR2001320 Cina gora. Obzirom na odnos planiranih zahvata na sustavu javne
odvodnje prema podruéjima ekolo$ke mreze, zahvat se manjim dijelom nalazi unutar podruéja
oduvanja znaéajnih za vrste i stani$ne tipove (POVS): HR2001320 Crna gora i HR1000014
Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja) te manjim dijelom unutar podrudja
ofuvanja znaCajnih za ptice (POP) HR1000008 Bilogora i Kalni¢ko gorje i HR1000014
Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezina polja). Slijedom provedenog postupka
Prethodne ocjene prihvatljivosti za ckolo$ku mrezu predmetnog zahvata, s obzirom na
lokaciju i karakteristike zahvata, pridrZzavanjem propisa moguce je iskljuciti negativne
utjecaje na ciljeve ofuvanja i cjelovitost podrudja ekologke mreZe.

Tocka 1. ovog rjeSenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno ¢lanku 78. stavku 2.
Zakona o zastiti okolifa, te ¢lanku 24. stavku 1. i ¢lanku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na
temelju dostavljene dokumentacije i misljenja nadleZnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga
V. Uredbe, da neée planirani zahvat imati znadajan negativan utjecaj na okoli§, te stoga nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis.

Tocka 1. ovog rjesenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama ¢lanka 90.
stavka 3. Zakona o za$titi okolifa 1 ¢lanka 30. stavka 9. Zakona o za§titi prirode u okviru
postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku
mreZu te iskljudilo moguénost znadajnijeg utjecaja na ekolodku mreZu i stoga nije potrebno
provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekoloiku mrezu.

Tocka 111. ovoga rjesenja, rok vaZenja rjeSenja, propisana je u skladu s élankom 92. stavkom
3. Zakona o za$titi okoli%a.

Tocka IV. ovoga rjeSenja, mogucnost produljenja vazenja rjeSenja, propisana je u skladu s
¢lankom 92. stavkom 4. Zakona o zastiti okoliSa.

Tocka V. ovog rjeSenja o obvezi objave rjeSenja na internetskim stranicama Ministarstva,
utvrdena je na temelju ¢lanka 91. stavka 2. Zakona o zastiti okolisa.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjeSenje je izvrino u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti Zalba, ali se
moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Zagrebu,
Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjefenja. Tuzba se predaje
navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje
postom, odnosno dostavlja elektroniéki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjeSenje naplacena je drzavnim biljezima u iznosu od 70,00
kuna sukladno ¢lanku 32. Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne novine®, broj 115/16), a
u vezi s Tarifom br. 1.1 2. Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne novine®, brojevi 8/96,
77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05,
153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14,
87/14 1 94/14).
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DOSTAVITL:

1. KOPRIVNICKE VODE d.o.0., Mosna ulica 15a, Koprivnica, (Preporutene R! s
povratnicom)

2. Koprivni¢ko-krizevadka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zadtitu
okoliSa i zaStitu prirode, Antuna Neméica 5/1, Koprivnica
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PROJEKTNI ZADATAK

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje dijela naselja Starigrad Draganovec br. projekta: 505-K-SD/GP
- glavni projekt - Rijeka, listopad 2017. god.
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PROJEKTNI ZADATAK
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1. UVOD

Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva (www.voda.hr) su identificirane preliminarne
aglomeracije na podruCju Republike Hrvatske. Kroz izradu studijske dokumentacije za
pojedine aglomeracije preispituju se obuhvati preliminarnih aglomeracija s ciljem razvoja
uéinkovitog sustava javne odvodnje.

Za aglomeraciju Koprivnica je u tijeku izrada studija izvodljivosti od strane ugovornog
izradivata pa se odabrani ponuditelj (u daljnjem tekstu: projektant) obvezuje na suradnju sa
izradivaéem studije izvodljivosti (u daljnjem tekstu: studija) s obzirom da e temeljem usvojenog
obuhvata iz studije izvodijivosti projektirati gradevine sustava javne odvodnje aglomeracije
Koprivnica.

Narucitelj projekta su Koprivni¢ke vode d.o.0. Koprivnica, Mosna 15..

2 POSTOJECE STANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

VODOOPSKRBA

Podrucje usluge.

Usluzno podrucje Koprivniékih voda d.o.o. €ini grad Koprivnica i Opcine: Peteranec,
Hlebine, Drnje, Pelekovec, Legrad, Koprivni¢ki Bregi, Koprivni¢ki Ivanec, Rasinja i
Sokolovac.

U najveéim dijelu grada Koprivnice je izgradena vodoopskrbna mreza, a nepokriveno
vodoopskrbom ostalo je samo rubno podru¢je. Skoro u potpunosti su pokrivene
vodoopskrbnom mrezom Opcine: Drnje, Pelekovec, Koprivni¢ki Ivanec i Koprivni¢ki Bregi,
dok Op¢ine: Sokolovac, Rasinja, Peteranec i Hlebine su djelomiéno pokrivene. U gradu
Koprivnici izgradeno je 233,32 km vodoopskrbne mreze, u Opéini Peteranec 23,59 km,
Op¢ini Drnje 23,08 km, Op¢ini Legrad 41,00 km, Opcini Hlebine 16,4 km, Opéini Kop.
Bregi 28,35 km, Opcini Kop. Ivanec 19,30 km, Opéini Sokolovac 62,5 km, Opcini Peteranec
23,60 km, Opéini Rasinja 41,60 km i Opéini PDPelekovec 8,60 km. Ukupna duzina
vodoopskrbne mreze iznosi 530,11 km, i izgradena je od slijedeCih materijala; PVC cijevnog
materijala (18,4%), PE materijala (64,3 %), lijevano Zeljeznog materijala (10.5%) i nepoznato
(6,8%).

Stanje cjevovoda i pripadnih objekata. Na podruju grada cijevovod koji je ranije
izgraden od PVC materijala je vrlo loSih pogonskih Kkarakteristika jer je s vremenom
postao krt te pod dinami¢kim utjecajem prometa, hidrauli¢kih udara i drugih nepovoljnih
utjecaja dolazi do vrlo &estog puknuéa cijevi. Dio tog cjevovoda je nedovoljnog nazivnog
tlaka koji je u manji od radnog tlaka koji se pojavljuie u eksploataciji te u tehni¢kom
pogledu definitivno na zadovoljava tehni¢ke standarde. Isporuditelju vodnih usluga zbog
loSeg stanja tog cjevovoda i estih intervencija na sanaciji puknuéa cijevi, a samim time i
prekida u vodoopskrbi gradanstva i industrije, trpi znatne troSkove u poslovanju.
Zbog svega navedenog bilo je potrebno izraditi hidrauliCki model sustava na temelju kojeg se
moze analizirati postojeée stanje u sustavu, a model sluzi kao osnova za prijedloge poboljSanja
i rekonstrukcije vodoopskrbne mreze.
Voda se iz crpili§ta lvand8ak putem magistralnih cjevovoda dovodi do sredi$ta grada Koprivnice
i do glavnog vodospremnika niske zone — vodospremnika Modile (V = 4.000 m3, Hp =195
m.n.m.) kojom se pokriva niska zona opskrbe kao najveée opskrbno podrudje.
Pored osnovne zone kojom se obuhvacaju istoni i sjeverni nizinski dijelovi Zupanije, formirane
su jo$ dvije visinske zone, i to:
- srednja zona Starigrad koja se bazira na vodospremi “Starigrad” (V =400 m3, Hp =
240 m.n.m.) kojom se obuhvaca prostor juzno i jugozapadno od Koprivnice,
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- srednja zona Kunovec Breg (V = 300 m3, Hp = 230 m.n.m.) koja se bazira na
vodospremi K. Breg putem koje se osigurava vodoopskrba na zapadnim prigradskim
dijelovima Koprivnice i na podruéju opéine Rasinja.

- visoka zona Sokolovac koja se bazira na vodospremi Hudovljani (V = 300 m3) i
Prnjavor (V=200 m3 )i putem koje se osigurava vodoopskrba za podruéje opéine
Sokolovac.

Vodospreme: Modile, Starigrad i Kunovec Breg izgradene su unatrag desetak godina i
nisu znaéajno obnavljane tako da je svakako potrebno sanirati spremnike (bazene) vode
dodatnom ugradnjom vodonepropusne obloge betonskih stjenki bazena.

U prethodno navedene vodoopskrbne zone voda se uvodi posredstvom istoimenih precrpnih
stanica slijedeéih kapaciteta: PS “Starigrad”: Q = 30+60 I/s, PS “Kunovec Breg”: Q= 14 I/s i PS
“Sokolovac”: Q = 27 I/s.

CrpiliSta i ostali objekti na mrezi:

Vodoopskrbni sustav temelji se na crpiliStu “lvans¢ak” s raspolozivim kapacitetom od 370 /s i
crpilista “Lipovac” s trenutnim kapacitetom od 200 I/s (kapacitet 1. etape crpilidta), a neki
gospodarski korisnici imaju svoje zdence (Podravka, Bilokalnik IPA, Hotel Podravina i KTC
Krizevci).

Specificna potroSnja vode. Za procjenu vodoopskrbnih koli€ina polazni parametar je
vodoopskrbna norma ili jediniéna potro$nja u I/stanovniku/dan. Procjenjuje se da je prosjeéna
norma potro$nje oko 130 I/stan/dan.

Gubici vode. Ukupna koli€ina zahvaéene vode u 2013. godini na usluznom podrucju
Koprivnickih voda iznosila je 2.829.351 m® a isporuéeno je 2.527.364 m®. Gubitak vode u
vodoopskrbnom sustavu kreée se od 9,0 do 11%.

Buduce potrebe za vodom.

Prodaja vode konstantno pada te se takav trend oéekuje i buduéem razdoblju §to je
vidljivo iz dijagrama proizvodnje vode na crpiliStu. Prodaja vode narodito je pala u djelu
industrijskih potro§afa jer se zadnjih godina zatvorilo nekoliko pogona koji su Kkoristili
znacajne koli€ine vode u proizvodnji, a s druge strane industrija modernizira i optimalizira
tehnoloske procese kojim se Stedi koristenje pitke vode.

ODVODNJA

Na uzem podrudju grada Koprivnice stupanj izgradenosti javhe odvodnje je visok.
Prevladava mje$oviti tip odvodnje s velikim brojem ki$nih rastere¢enja u lokalne vodotoke, dok
su najnoviji dijelovi kanalskog sustava izgradeni kao razdjelni, odnosno nepotpuni razdjelni
podsustavi.

Ovisno o topografii terena najviSe je zastupljena gravitacijska odvodnja, a u manjem
djelu tla¢na. Okosnicu sustava ¢ine dva glavna sakupljaga, kolektor | i kolektor Il, na koji se
nadovezuje glavni odvodni kolektor Koprivnica-HereSin koji odvodi otpadnu vodu na gradski
uredaj za proci§¢avanje otpadnih voda (UPOV) u HereSinu.

Odvodenje otpadnih voda postojeéim sustavom je problematiéno za vrijeme oborinskih
dotoka, kad dolazi do te€enja pod tlakom uz podizanje tlaéne linije iznad povrSine terena sto
rezultira izlijevanjem vode iz sustava na povrSinu terena, odnosno na gradske povrsine. Osobito
su nepovoljna stanja u kojima koincidiraju visoke vode prijamnika (lokalnih vodotoka) i veliki
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dotoci u kanalskoj mrezi, kad je nemoguce rasteretiti oborinske dotoke u lokalne vodotoke zbog
uspora.

Stalnim uredenjem uliénih povrSina kao i okuénica poveéava se postotak uévrséenih
povrSina, a time i koeficijent odvodnje, $to direktno utjeée na poveéanje vrsnih dotoka.

Za sada postoje evidentirani odredeni problemi na kanalizacijskom sustavu u podruéju
prigradskih naselja Starigrada, Draganovca, Vinice zbog kojeg je u tom dijelu izgradena
samo fekalna kanalizacija, bez moguénosti prihvata oborinske vode &§to se u praksi
pokazalo kao loSe rjeSenje jer gradanstvo ipak upusta i oborinske vode, a Sto je vrlo
teSko kontrolirati.

U pojedinim dijelovima gravitacijske kanalizacijske odvodnje zbog navedenog evidentirano
je tlaéno tecenje otpadnih voda u vrileme intenzivnih kiSa pa na odredenim dionicama
dolazi do izbacivanja poklopaca $ahtova i izlieva otpadnih voda van sustava javne
odvodnje.

Zbog svega navedenog bilo je potrebno izraditi hidroloski i hidraulicki model sustava na temelju
kojeg se moze analizirati postojeCe stanje u sustavu, a digitalni model sluzi kao osnova za
prijedloge pobolj§anja i rekonstrukcije kanalizacijske mreze.

Opc¢inska naselja Koprivni¢ki Bregi, Glogovac i Koprivni€ki lvanec imaju potpuno izgradenu
javnu odvodnju fekalnog karaktera koja se preko tlatnog cjevovoda spaja sa odvodnim
sustavom grada Koprivnice te nastavno sustavom kolektora grada Koprivnice prema
centralnom uredaju za proc&i§€avanje otpadnih voda u naselju Heresin. Kanalizacija naselja
Peteranec je dijelom izgradena i povezana tlaénim cjevovodom sa CUPOV-om u
Heresinu..

Ukupno do sada izgradeno sustava javne odvodnje je u duljini od 254,51 km, od toga je
14,28 km tlaénog cjevovoda, 237,35 km gravitacijskog cjevovoda te 2,88 km oborinskog
cjevovoda.

Sustav odvodnje izgraden je od betonskih, PVC, PEHD-a, azbestcementa i u novije vrijeme
od PP orebranih cijevi.

MjeSovita kanalizacija koja je u poletku gradnje radena od betonskih cijevi je u vrlo lo§em
stanju te im je naruSena stabilnost i pogonske karakteristike odnosno u pogledu vodo
nepropusnost sustav ne zadovoljava. Stanje u pojedinim dijelovima grada je takvo da
dolazi i do uru$avanja prometnih povrSina uzrokovana loSom kvalitetom cijevi. Stoga je
potrebno napraviti TV snimanje cjevovoda na osnovu ¢ega ¢ée se planirati opravdanost
rekonstrukcije cjevovoda.

Sustav odvodnje na slivnhom podruéju grada Koprivnice podijelieno je u 9 podslivova koji
se prikupljaju otpadne vode.

Kanalizaciju srediSnjeg dijela slivnog podrudja (na prostoru istoéno od Zeljeznicke pruge
Zagreb - Koprivnica i sjeverno od potoka Koprivnica), ¢ine glavni kolektori "1""2", "3", "7" i
pripadna kanalizacijska mreza, putem kojih se prikupliaju mjeSoviti dotoci i odvode do
preljevne gradevine na poéetnoj tocki glavnog kolektora ,Koprivnica — Here8in“.

Na sustav sredidnjeg podrudja prikljucuje se i dio sliva kolektora "7", (koji je veéim dijelom
smjeSten zapadno od Zeljezni¢ke pruge Zagreb - Koprivnica), sve posredstvom izgradenog
rasteretnog objekta, kojim se preljevne vode odvode do vodotoka Koprivnica. Na taj podsustav
priklju€uje se i novoizgradena kanalizacijska mreza na podruéju naselja Reka.

Kolektor "4" prolazi sjevernim rubom urbaniziranog podruc¢ja grada Koprivnice, te se nastavno,
nakon, prijelaza Zeljeznicke pruge Koprivnica — Botovo, i spoja kanalizacije sjeveroistoénih
dijelova sliva ulice M. Pavieka Miskine, prikijuuje na glavni odvodni kolektor prema Heresinu.
Kolektorom "5" rjeSava se odvodnja sjeverozapadnog gradskog podruéja, te zapadno
smjestenog naselja Kunovec Breg. Trasa kolektora "5" poloZzena je u koridoru Varazdinske
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ceste, a na njega se prikljuéuje sekundarna kanalizacija s podruéja Vinice, Mocila i Kunovec
Brega. Kolektor ,5" priklju€uje se putem raspodjelne gradevine na kolektore "4" i "3".

Odvodnja na podruéju juzno od potoka Koprivnica obavlja se putem kolektora "6" i pripadne
kanalizacijske mreze. Uvodenje u podsustav srediSnjeg podruéja obavija se posredstvom
rasteretne gradevine (s preljevanjem u vodotok Koprivnica) uz nastavno prikljuéenje na kolektor
"

Odvodnja manjeg dijela slivnog podruéja uz HereSinsku cestu rijeSena je uz zasebno
priklju€enje na glavni kolektor prema Heresinu.

Rjesenje odvodnje sliva Peteranske ceste, temelji se na koriStenju kolektora "8", koji se
hastavno takoder prikljuéuje na glavni kolektor.

Neposredno prije lokacije uredaja u Heresinu, na postojeci kolektor ¢ 100 cm, prikljuuje se i
glavni dovodni kolektor industrijskih otpadnih voda (industrijski kolektor "9"), koji dolazi iz smjera
sjeverozapada iz industrijske zone "Danica".

3. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet projektnog zadatka je izrada idejnih i glavnih projekata kolektora odvodnje i gradevina
sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda odnosno cjevovoda i gradevina sustava
vodoopskrbe, sve za konacnu aglomeraciju Koprivnica, do razine za ishodenje akata na
temelju kojih se moze pristupiti gradenju.

3.1. Obuhvat aglomeracije

Postupak odredivanja konaénog obuhvata aglomeracije je predmet studije koja se izraduje
putem zasebnog ugovora i nije predmet ovog projektnog zadatka. Projektant ¢e preuzeti
obuhvat konaéne aglomeracije, odnosno obuhvat dijelova sustava koje su predmet ovog
projektnog zadatka, ovisno o stupnju zavrSenosti studije. U slu¢aju da se obuhvatom konaéne
aglomeracije (prema studiji) utvrdi potreba izmjene obuhvata pojedine komunalno vodnih
gradevine i/ili sustava javne odvodnje i/ili sustava javne vodoopskrbe (koji su predmet ovog
projektnog zadatka) projektant se obvezuje uskladiti projektnu dokumentaciju koju izraduje s
izmijenjenim obuhvatom. Projektant je obavezan aktivno suradivati s izradivaéem studije.
Takoder su, u okviru ugovora za izradu studijske dokumentacije, izradeni hidrauli¢ki modeli
vodoopskrbe i odvodnje u obuhvatu aglomeracije, dok proces kalibracije modela jo$ uvijek traje.
Obveza projektanta je preuzeti te modele, izvrsiti kontrolu u hidraulickom smislu i prostornom
obuhvatu te provesti detaline proradune za podruje na kojem se radi nova projektna
dokumentacija. Pri tome treba suradivati sa predstavnikom Narucitelja i izradivaéem studijske
dokumentacije.

Hidraulicki modeli su radeni u programima EPANET | EPASWMM, koji su dostupni svima i
kompatibilni sa programima za obradu podloga pri izradi glavnih projekata (npr. Urbano).

U obuhvat identifikacije aglomeracije koja je odredena u sklopu izrade studije izvedivosti,
ukljuéena su sljedeéa naselja:

Naselja Broj stanovnika Naselja Broj stanovnika
Koprivnica 30.854 KoprivniCki Bregi 1.341
Belekovec 1.192 Glogovac 924
imbriovec 341 JeduSevac 116
Koprivnicki Ivanec 1.193 Peteranec 1.431
Goricko 141 Sigetec 1.212
Kunovec 488 Hlebine 1.125
Botinovec 176 Antolovec 93




Cvetkovec 210 Kutnjak 331
Rasinja 876 Zablatje 231
Subotica Podravska 510 Mali Otok 146
V. Mucgna 339 Legrad 1281
Sokolovac 464 | Selnica Podravska 344
Lepavina 200 Veliki otok 333
Drnje 970 Botovo 272
Tortec 621
Ukupno 47750
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3.2. Predmet projektnog zadatka

Predmet projektnog zadatka je izrada projektno-tehnicke dokumentacije za sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda kao i vodoopskrbni sustav s podrugja aglomeracije Koprivnica.

Za predmetno podrucje potrebno je izraditi idejne i glavne projekte za rekonstrukciju i dogradnju
postoje¢eg mjeSovitog sustava, za glavnu i sekundarnu kanalizacijsku mrezu, crpne stanice s
tlaénim vodovima, retencijske bazene, rekonstrukciju //ili izgradnju kiSnih preljeva, te druge
gradevine , uklju€ivo priprema za prikljuéenje krajnjih korisnika (do parcele svakog korisnika).
Takoder je za predmetno podrucje potrebno je izraditi idejne i glavne projekte za rekonstrukciju
i dogradnju vodoopskrbnog sustava, crpnih stanica s tlaénim vodovima, vodosprema, te druge
gradevine ako se pokaze da je potrebno, ukljuivo priprema za prikljuéenje krajnjih
korisnika (do parcele svakog korisnika).

Predmet projektnog zadatka je izrada projektno tehni€ke dokumentacije za sljedeée cjeline:

e [zgradnja preostalog djela sustava odvodnje otpadnih voda grada Koprivnice

U naselju Koprivnica izgraden je vecCi dio sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih
voda te je izgraden UPOV u HereSinu. Veé je spomenuto kako je vecina sustava
gradena kao mjeSoviti sustav pri ¢emu se fekalne (sanitarne) i oborinske otpadne
vode odvode zatvorenim sustavom cijevi dok se u djelu gdje je izgradena fekalna
kanalizacija oborinske vode odvode sustavom cestovnih i melioracijskih kanala. Za
podruéje u kojem nema izgradene kanalizacijske mreZe potrebno je predvidjeti
proSirenje sustava prvenstveno kao mjeSoviti ili fekalni sustav. Neizgradeno
podrucje kanalizacijskom mreZzom su dijelovi prigradskog naselja Draganovec,
Starigrad, Kunovec Breg podrucje Vinice i Modila.

e  Rekonstrukcija, dogradnja i poboljSanje sustava odvodnje na podrucju grada Koprivnice
(rekonstrukcija ulica R. Horvata, G. Karlovéana, PreloZna, T. BlaZeka, S. Kukeca, Hrv.
DrZzavnosti, Trg. K. Tomislava, Kolodvorska, Krizevacka ulica, Nemciceva i dr.)

Za postojeci, izgradeni sustav potrebno je na temelju hidraulickog modela
predvidjeti rekonstrukciju cjevovoda | pripadnih gradevina kao i predvidjeti
dogradnje sustava (dogradnja regulacijskih mjesta) kojim bi se sustav
poboljSao u pogledu protoénosti a time povecala sigurnosti od izlievanja
otpadnih voda iz kanalizacije u vrijeme velikih kiSa. Za dionice kanalizacije koje
su izgraden od dotrajalih betonskih cijevi predvidjeti zamjenu ili sanaciju
cjevovoda Sto Ce se utvrditi kroz ekonomsko tehniCku analizu odnosno kroz
utvrdivanje stanja cijevnog materijala snimanjem kamerom.

Osim samog cjevovoda predvidena je rekonstrukcija postojec¢ih crpnih stanica
koje hidraulicki ne zadovoljavaju funkciju prepumpavanja otpadnih voda( CS
Carda) ili je potrebna rekonstrukcija elektro opreme i uredaja.

e [zgradnja sustava odvodnje otpadnih voda opcine Legrad, naselja Legrad, Zablatje,

Podravska Selnica, Kutnjak, Antolovac, Mali i Velik Otok

Na podrudju opéine Legrad nema izgradene kanalizacije pa se ovim
projektnim  zadatkom definira rjeSavanje problematike izgradnje kanalizacijske
mreZe naselja naselja Legrad, Zablatje, Podravska Selnica, Kutnjak, Antolovac, Mali
i Velik Otok. Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 24 km gravitacijskog
cjevovoda i 11 km tlacnog, a tocna duljina ce se odrediti kod definiranja kona¢nog
rjeSenja. Predvidivo max. 12 crpnih stanica.

Sustav odvodnje rjeSavati iskljuCivo kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Kanalizacija se primarno koncipira kao gravitacijska, a u dijelovima sustava zbog
nepovoljne topografije terena predvidjeti tipske precrpne stanice s tlacnim
cjevovodom. Spoj kanalizacijskog sustava preadvidjeti na planiranu kanalizaciju u
naselju Imbriovec.

e [zgradnja sustava odvodnje opcine Pelekovec, naselja Delekovec ilmbriovec
Na podru¢ju opéine Delekovec nema izgradene kanalizacije te je stoge
predmet ovog projektnog zadatka rjeSavanje problematike izgradnje
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kanalizacijske mreZe naselja Pelekovec i Imbriovec. Duljina zahvata sustava
odvodnje iznosi oko 12 km gravitacijskog cjevovoda i 7,0 km tlacnog, a to¢na
duljina ¢e se odrediti kod definiranja kona¢nog rjeSenja.
Sustav odvodnje iskljuCivo rjeSavati kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Spoj kanalizacijskog sustava predvidjeti na projektiranu kanalizaciju u naselju
Toréec ( Projekt sanitarno fekalne kanalizacija opéine Drnje, Prostor d.o.o.,
Bjelovar, 2009. god)

e |zgradnja sustava odvodnje opcéine Rasinja, naselja Cvetkovec, Rasinja i Subotica

Podravska

Na podrucju opcine Rasinja nema izgradene kanalizacije pa se ovim
projektnim  zadatkom definira rjeSavanje problematike izgradnje kanalizacijske
mreZe naselja Cvetkovec, Rasinja i Subotica Podravska.
Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 11 km gravitacijskog cjevovoda i 6 km
tlacnog, a to¢na duljina ¢e se odrediti kod definiranja konacnog rjeSenja. Predvidivo
max. 8 crpnih stanica.
Sustav odvodnje iskljuCivo rieSavati kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Kanalizacija se primarno koncipira kao gravitacijska, a u dijelovima sustava zbog
nepovoljne topografije terena preadvidjeti tipske precrpne stanice s tlaénim
cjevovodom. Spoj kanalizacijskog sustava predvidjeti na izvedenu kanalizaciju
mjeSovitog tipa u naselju Kunovec Breg.

e |zgradnja sustava odvodnje opcine Sokolovac, naselja V. Muéna, Sokolovac i Lepavina
Na podruéju opéine Sokolovac nema izgradene kanalizacije te je zadatak
projektanta rjeSavanje problematike izgradnje kanalizacijske mreze naselja V.
Mucna, Sokolovac i Lepavina. Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 8 km
gravitacijskog cjevovoda i 2 km tlacnog, a toCna duljina ¢e se odrediti kod
definiranja konacnog rjeSenja. Predvidivo max. 5 crpnih stanica.

Sustav odvodnje rjeSavati iskljuCivo kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Spoj kanalizacijskog sustava preadvidjeti na izvedenu kanalizaciju u naselju
Reka na kraju ulice Kralja Zvonimira. Moguci spoj za novo planiranu
kanalizacije je i zavrSetak kanalizacije u Kolodvorsko ulici u naselju Reka.

e [zgradnja preostalog djela sustava opcine Kop. Bregi, odvodnje naselja JeduSevac
Na podrudju opcéine Koprivnicki Bregi postoji izgradena kanalizacija osim u
naselju JeduSevac. Duljina zahvata sustava odvodnje u naselju JeduSevac iznosi
oko 0,7 km gravitacijskog cjevovoda i 2 km tlaCnog, a toCna duljina ¢e se odrediti
kod definiranja kona¢nog rjeSenja. Predvidivo max. 2 crpne stanice.

Sustav odvodnje iskljuCivo rieSavati kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Spoj kanalizacijskog sustava predvidjeti na izvedenu kanalizaciju u naselju
Koprivni¢ki Bregi.

e Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreZe na podrulju grada Koprivnice
Predmet rekonstrukcije su komunalne vodne gradevine za javnu vodoopskrbu na
podruéju grada Koprivnice koji su izvedeni od PVC cijevnog materijala koji je
vrio loSih pogonskih karakteristika, a izgradnju obuhvacda neizgradeno podrucje
vodoopskrbnom mreZom grada Koprivnice. Na promatranom podrucdju Koprivnice
okvirno se predvida obuhvat cjevovoda od 20,0 km. Projektant izraduje tehnicko
rjeSenje temeljeno na analizama provedenim na hidrauliCkom matemati¢kom
modelu vodoopskrbe predmetnog podruéja (izraden u EPANET-u).

Nakon provedenih analiza na matematiCkom modelu projektant kroz tehniCko
rjeSenje predloZe slijedece:

» tehniCke karakteristike svih cjevovoda i pripadnih vodoopskrbnih objekata

» faznost izgradnje sustava do faze potpune izgradenosti

» plan prespajanja vodoopskrbne mreZe i prikljuéaka

Uz sami cjevovod rekonstruiraju se i obnavijaju pripadni vodoopskrbni objekti
kao S$to su zasunska okna, okna za redukciju pritiska, linijski sekcijski zasuni i
betonska uporista za prihvat sila, ¢vori§ta u podzemnoj izvedbi, hidrantska mreZa,
odzracnici i muljni ispusti, a sve u skladu sa propisima i pravilima struke.
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U ovisnosti o konfiguraciji terena, niveletu cjevovoda potrebno je postaviti tako da je
na pogodnim mjestima omogucena ugradnja automatskih usisno-odzracnih ventila i
muljnih ispusta (na najvi§im i najnizim to¢kama nivelete), u kombinaciji sa sekcijskim
zasunima. Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta i skladiStenja materijala i
opreme, do provodenja tlaCne probe, ispiranja i dezinfekcije cjevovoda, potrebno je
detalino razraditi i opisati, a suglasno propisima, pravilima struke, te tehniCkim
normativima i standardima.

¢ Nadzorno upravijacki sustav odvodnje otpadnih voda (NUS)

Postojeci sustav javne odvodnje nema dovoljno razvijen nadzorni sustav, te je
potrebna nadogradnja nadzornog sustava, a u zavr$noj fazi i upraviljackog sustava.
Predmet zadatka je definiranje novih mjemih mjesta u obimu koji ¢e se
ZajedniCki definirati i utvrditi prema potrebama hidrauliCkog pracenja stanja u
sustavu odvodnje.
Projektom je potrebno razraditi kljuéna mjerna mjesta (lokacije) potrebna za
pracenje sustava odvodnje u cjelini, s naginom povezivanja postojecih i planiranih
objekata (lokacija), te specificirati opremu potrebnu za ucinkovito funkcioniranje
Sustava.
Uvodenje NUS-a mora omoguditi nadziranje i upravijanje nad Citavim sustavom
javne odvodnje, ¢ime bi se dobilo funkcionalnije i pouzdanije ponaSanje Citavog
Sustava.
Projektno-tehniéku dokumentaciju potrebno je izraditi prema vrsti gradevine, za kolektore s
kiSnim preljevima, crpne stanice i tlaéne cjevovode, retencijske bazene. Cjeline ¢e se odrediti
prema prethodno navedenom opisu kao i prema dogovoru sa naruciteljem. TroSkovnik ¢e
se izraditi u sklopu glavnog projekta (odvojeno po naseljima i po svim vodnim gradevinama) te
je potrebno je izraditi dokaznicu koli¢ina.
U sklopu izrade idejnog i glavnog projekta potrebno je izraditi matemati¢ki model sustava javne
odvodnje na osnovu kojeg ¢e se izraditi dimenzioniranje cjevovoda i objekata. Osnovni
programski paket za modeliranje sustava odvodnje kojim ¢e se sluziti izradival je EPA
SWMM koji je u javnom viasnistvu.

Ishodenje gradevinskih dozvola provodi se u suradnji s Naruditeljem.
Dinamika i faznost izrade pojedinih dijelova projektne dokumentacije definirati ¢ée se kroz
zakljucke Projektnog tima na temelju sluzbene zabiljeSke koja ¢e se dostaviti projektantu.

RjeSavanje imovinsko pravnih odnosa u nadleznosti je naruditelja i jedinica lokalne samouprave
na &ijem su podrudju gradevine smjestene.

Kod izrade idejnih i glavnih projekata treba uvazavati specifi€nosti i zahtjeve koji su proizasli
prilikom izrade studijske dokumentacije.

4. PODLOGE | PODACI

Prilikom izrade idejnih i glavnih projekata treba Koristiti podatke o postojeéem stanju
izgradenosti gradevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda (uklju€ivo katastar
postojec¢ih instalacija), kao i rieSenja iz postoje¢e projektne dokumentacije za kolektore s
pripadaju¢im gradevinama i rjeSenja sekundarne mreze.

Od grafickih/geodetskih podloga potrebno je koristiti ODK-osnovnu drzavnu kartu, orto-foto
podloge, katastarske podloge, posebne geodetske podloge, situacijske planove i dr. Osim toga
potrebno je koristiti podloge i podatke o izgradenosti ostalih instalacija (plinovoda,
elektroinstalacija, telekomunikacija, toplovodi i dr.) na predmetnom podruéju, te uskladiti
projektirane gradevine s postojecom infrastrukturom. Projektant je duzan pribaviti sve potrebne
podloge za projektiranje i troSkove koji proizlaze iz nabave podloga mora uraunati u svoju
cijenu.
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Kod izrade predmetne dokumentacije potrebno je uvazavati svu vazecu prostorno plansku
dokumentaciju, kao i projektnu dokumentaciju s podru¢ja sustava prikupljanja i odvodnje
otpadnih voda, koja nije u koliziji s odabranim rieSenjem za konaénu aglomeraciju.

Projektno rieSenje potrebno je izraditi uz uvazavanje sljedece raspolozive dokumentacije:

1. Studijom izvodijivosti Hidroinzeniring d.o.o.. Ljubljana, Podruznica Zagreb (izrada u

tijeku)
2. Prostorno

plansku dokumentaciju
Prostorni plan uredenja Grad Koprivnice (GG 4/06, 5/12),

Generalni urbanisticki plan Koprivnice (GG 4/08, 5/08),
Detaljni planovi grada Koprivnice:
DPU Lenisée-zona-jug (GG 2/05),
DPU Lenisée-zona-B5 (GG 4/04, 3/07),
DPU zona A11 (GG 4/04),
DPU stambene gradske cetvrti Pri sv. Magdaleni (GG 4/04),
DPU centralnog gradskog podrucja Dubovec (GG 01/00, 2/11),
DPU Lenis¢e-zona-istok (GG 3/07),
DPU zona centralnih fukcija (GG 3/11),
DPU Cvijetna (GG 3/11),
DPU Zagorska (GG 3/13)
Provedbeni urbanisti¢kog plana «Centar» u Koprivnici —a) Blok Svilarska,
Provedbeni urbanistiékog plana «Centar» u Koprivnici — Zona « TRZNICA —
GRADSKI BEDEMI» , (SGZKK 4/93), (GOK 7/92),
Prostorni plan Koprivni¢ko-krizevacke zupanije (SG 8/01,8/07),
Prostorni plan uredenja opéine Peteranec (SG 08/06, 11/07),
Prostorni plan uredenja op¢ine Hiebine (SG 1/07),
Prostorni plan uredenja op¢ina Drnje (SG 6/06),
Prostorni plan uredenja op¢ina Pelekovec (SG 4/07),
Prostorni plan uredenja opéina Koprivni¢ki Bregi (SG 08/06),
Prostorni plan uredenja opéina Koprivni¢ki Ivanec (SG 9/05, 9/0, 4/09, 9/11),
Prostorni plan uredenja op¢ina Rasinja (SG 4/08),
Prostorni plan uredenja opéina Sokolovac (SG 03/08, 15/09).
Prostorni plan uredenja op¢ina Koprivni¢ki lvanec (SG 11/07),

3. Studija zastite voda Koprivni¢ko-Krizevatke zupanije” izradena od poduzeéa ,Dippold
& Gerold HIDROPROJEKT 91, od studenog 2008.g., gdje je dan prijedlog koncepcije
zastite voda na podruéju Koprivni¢ko-Krizevacke zupanije kao i prijedlog razvoja.

4. Raspoloziva projektno tehni¢ka dokumentacija:

Odvodnja otpadnih voda s podru¢ja naselja Hlebine i Sigetec, ,Dippold &
Gerold HIDROPROJEKT 91 Zagreb

Odvodnja otpadnih voda s podruéja naselja Peteranec sa glavnim odvodnim
cjevovodom poslovne zone Koprivnicki lvanec — Peteranec —-UPOV Heresin,
Prostor d.o.o., Bjelovar, 2010.

Sanitarno fekalna kanalizacija op¢ine Drnje, Prostor d.o.o., Bjelovar, 2009.
godina

Odvodnja otpadnih i oborinskih voda s podrucja naselja Gori¢ko, Kunovec,
Botinovec Ivanedki i djela Koprivni¢kog lvanca sa glavnim odvodnim
cjevovodom Koprivni¢ki lvanec — Gori¢ko, Forma biro d.o.0., Koprivnica,
2010. godina
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¢ Hidraulicko-hidrolo$ki model postoje¢eg stanja sustava javne odvodnje
grada Koprivnice, Gradevinski fakultet, Zagreb, 2012. Godina

e Istocni dio vodoopskrbnog prstena grada Koprivnice, IPZ d.d., Zagreb, 2013.

¢ Rekonstrukcija cjevovoda u Varazdinskoj cesti na prolazu ispod Zeljezni¢ke
pruge, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

¢ Vodocrpiliste Lipovec-crpni zdenac ZL - 3 sa tlaénim cjevovodom, IPZ d.d.,
Zagreb, 2011.

¢ Rekonstrukcija cjevovoda u Crnogorskoj i Cvjetnoj ulici, ulici Antuna
Mihanovica i Krizevackoj cesti, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

e Rekonstrukcija cjevovoda u Ulicama Carda, Miroslava Pavieka Miskine,
Frana Galovi¢a i Dravskoj, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

¢ Rekonstrukcija cjevovoda u Bjelovarskoj cesti, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

e Magistralno vodovod Rasinja — Prkos — Ribnjak — Duga Rijeka, Prostor
d.o.0., Bjelovar, 2009.

e Sekundarna vodovodna mreZa Sigetec - Komatnica — Gabajeva greda —
Hlebine, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

o Sekundarna vodoopskrbna mreza opéine Rasinja — sjeveroisto¢ni dio, IPZ
d.d., 2011.

o Sekundarna vodoopskrbna mreza opéine Rasinja — jugoisto¢ni dio, IPZ d.d.,
2011.

o Rekonstrukcija cjevovoda na Ivanjskoj cesti, od vodozahvata lvans$&ak
do ulice I. Cesmickog, IPZ d.d., Zagreb, 2012. (Izraduje se glavni projekt)

Takoder je potrebno kod izrade projektne dokumentacije uvazavati svu vazeéu zakonsku
regulativu: Zakon o vodama (NN 153/09, 80/11, 56/13 i 14/14) i podzakonske akte donesene na
osnhovu tog Zakona te Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakon o gradnji (153/13) i
podzakonske akte donesene na osnowvu istih, kao i ostale pozitivhe propise Republike Hrvatske.

Projektant je prilikom izrade projektne dokumentacije duzan koristiti i ostale podatke, karte i
podloge koje nisu navedene u ovom Projektnom zadatku, a koje mogu utjecati na projektno

5. SMJERNICE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Tehni¢ko rieSenje i smjestaj objekata projektant je duzan uskladiti s postoje¢om projektnom
dokumentacijom i izdanim posebnim uvjetima, te prema osnovnim smjernicama koje ée dobiti
od strane konzultanata/izradivaa Studijske dokumentacije koji se paralelno provodi kroz drugi
ugovor.

5.1. Opcenito

Prilikom izrade predmetne projektno tehnitke dokumentacije potrebno je uvazavati navedene
smjernice:

e Pridrzavati se ovog projektnog zadatka, vazecih prostorno planskih dokumenata i
pozitivnih propisa te uvazavati rieSenja iz postoje¢e projektne dokumentacije koja nije u
koliziji s odabranim rjeSenjem za konacnu aglomeraciju prema Studiji izvedivosti.

e Pridrzavati se svih hidrotehnickih principa, sanitarno-tehnickih propisa, postojecih normi i
standarda za sustave javne odvodnje i zastite okolisa.

e Za planirani zahvat potrebno je izraditi hidrauliki model te€enja, putem kojeg Ce se
izvr§iti dimenzioniranje planiranih cjevovoda, gravitacijskih i tlacnih kolektora, crpnih
stanica, retencijskih bazena i kisnih preljeva.

¢« Dimenzionirati gradevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na temelju
racunskih koli¢ina otpadnih voda i opterec¢enja u skladu sa studijom, te na temelju
izradenog matematiCkog modela te¢enja

¢ Utvrditi dotok tudih voda u kolektore i dr. gradevine prilikom sagledavanja postojeéeg
stanja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda. Predloziti za rekonstrukciju i uvrstiti
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u prioritet za realizaciju gradevine za koje je isti utvrden ili su zbog drugih razloga
neprihvatljive za koristenje.

¢ Po moguénosti uskladiti trase kolektora s trasama vodoopskrbnih cjevovoda, te lokacije
crpnih stanica, retencijskih bazena, kiSnih preljeva i drugih gradevina za prikupljanje i
odvodnju otpadnih voda sa sadrzajima u vazeéim planovima uredenja prostora.

e Projektirati izmjeStanje postojecih instalacija, tamo gdje se to pokaze nuznim zbog
planiranih novih i rekonstrukcije postojecih kanala odvodnje otpadnih voda na podrudju
Aglomeracije.

e Odabrati vrstu materijala za izgradnju i rekonstrukciju cjevovoda, kolektora, te opremu
za crpne stanice i druge gradevine, tako da naruéitelju bude omoguéeno jednostavno i
ekonomiéno upravljanje i odrzavanje cjelokupnog sustava.

Prijedlog odabranog materijala, opreme i tehnologije izvodenja mora biti takav da ne
favorizira isklju€ivo jednu vrstu materijala, opreme i tehnologije,odnosno proizvodaca i/ili
dobavljaéa.

¢ Omoguditi ispunjenje uvjeta vodonepropusnosti odabirom karakteristike materijala i vrste
tehnologije izvodenja u projektnoj dokumentaciji. Cjelokupni sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda treba biti vodonepropustan.

¢ Definirati tehnike norme kvalitete materijala i opreme u opisu trodkovnickih stavki, a u
tehniCkom opisu navesti detaljne uvjete dobave, izvodenja i odrzavanja s posebnim
naglaskom na nacin ispitivanja kvalitete izvrSenih radova i materijala. Izraditi troskovnik
u xls* formatu za svaku gradevinu posebno (crpna stanica, tlacni cjevovod, kolektor,
retencijski bazen, kiSni preljev i dr.), po vrstama radova, odnosno po naseljima i
cjelinama. Uz re€eni opis pojedinih troskovni¢kih stavki,u strukturi troSkovnika predvidjeti
i oznaku jediniéne mjere, koli¢inu, te jedini€nu cijenu i ukupnu cijenu u kunama, a na
kraju,rekapitulaciju po vrstama radova i sveukupnu cijenu izvodenja. Predvidjeti zbirno
iskazivanje cijene izvodenja po pojedinim gradevinama, kao i ukupnu cijenu izvodenja
za svaku fazu i za svaku cjelinu za koju ¢e se ishoditi potvrda glavnog projekta
(rekapitatulaciju). Tro8kovnik s rekapitulacijom treba sadrzavati sve podatke (opis
troSkovnickih stavki, oznake jediniéne mjere, koli¢inu i sl.) koji su potrebni za provodenje
cjelovitog postupka javnhe nabave. Ovaj troSkovnik projektant je duzan dostaviti u
digitalnom obliku (Microsoft Office Excel).

e U svrhu ispunjenja zahtjeva Pravilnika o zastiti na radu na priviemenim ili pokretnim
gradilistima (NN 51/08) Projektant je duzan osigurati ,koordinatora za zaStitu na radu I“ u
fazi izrade projekta koji ispunjava uvjete prema Pravilniku o uvjetima i struénim znanjima
za imenovanje koordinatora za zastitu na radu te polaganju struénog ispita, a koji je
obvezan:

- koordinirati primjenu nagela zastite na radu iz ¢lanka 9. navedenog Pravilnika
- izraditi plan izvodenja radova;

- izraditi dokumentaciju, koja sadrZi specificnosti projekta i koja sadrzi bitne
sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u
fazi uporabe (elaborat zastite na radu).

e Provjeriti da li se podruéje zahvata ili dio podruéja zahvata nalazi unutar Nacionalne
ekoloske mreze te u potvrdnom slu¢aju postupiti sukladno €lanku 14. Pravilnika o ocjeni
prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekolo$ku mrezu NN 118/09.

5.2. Gradevine
LINIJSKE GRADEVINE (KOLEKTORI | VODOOPSKRBNI CJEVOVODI)

Projektno riesenje treba biti izradeno u skladu sa sljedeéim smjernicama:

e Trase kanalizacijskih i/ili vodoopskrbnih cjevovoda projektant ¢e odrediti zajedno s
ovlastenim predstavnikom Investitora (koji je ¢lan projektnog tima).
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Voditi trase kolektora i/ili vodoopskrbnih cjevovoda tako da se omoguéi §to jednostavnije
rieSavanje imovinsko-pravnih odnosa i prikljuéenje korisnika i postujuéi princip najkracih
trasa gdje je to moguée. U slu€aju vodenja trase u cestovnoj povr§ini projektant ée
obuhvatiti cjelokupnu sanaciju cestovne povrsine i pripadnih objekata.

Teziti primijeni gravitacijskog nacina odvodnje, a broj crpnih stanica svesti na najmanii
mogudi broj.

Voditi raéuna o dopustenim brzinama teéenja u kolektorima odnosno kanalima,
mogucnosti samoispiranja kod minimalnih protoka, ekonomi¢nim dubinama polaganja
cjevovoda, optimalnim profilima cjevovoda, lomovima trase, razmaku revizijskih okana i
sl.

Voditi rauna o dopustenim brzinama tecenja u vodoopskrbnim cjevovodima i linijskim
gubicima, moguénosti praznjenja i odzrake cjevovoda, ekonomicnim dubinama
polaganja cjevovoda, optimalnim profilima cjevovoda, lomovima trase, razmaku mreznih
armaturaii sl.

Dimenzioniranje kolektora i kanalizacijske mreze uskladiti s rezultatima matematic¢kog
modela, kojim je potrebno simulirati maksimalno i minimalno optereéenje, odnosno
susno i kisno razdoblje.

Na svim prijelazima cjevovoda ispod prometnica (cestovnih) ili vodotoka potrebno je na
odgovarajuéi naéin zastititi kanalizacijske ili vodovodne cijevi, a tehnologiju izvodenja
predvidjeti buSenjem ispod navedenih infrastrukturnih objekata (tamo gdje je to
moguce).

Krizanja i paralelna vodenja kolektora ili vodoopskrbnih cjevovoda s infrastrukturnim
gradevinama i instalacijama, te vodnim gradevinama potrebno je projektirati postujudi
sve utvrdene posebne uvjete iz Lokacijske dozvole i tehni¢ke propise.

Polozaj kolektora ili cjevovoda treba tlocrtno i visinski uskladiti s drugim komunalnim
instalacijama. Eventualno potrebno izmjestanje postojeéih komunalnih instalacija,
sukladno posebnim uvjetima gradenja pojedinih distributera, potrebno je predvidjeti i na
tehnic¢ki opravdan nadin rijesiti projektnom dokumentacijom.

Za dokazivanje uskladenosti s komunalnim instalacijama, sve izvedene i projektirane
instalacije treba prikazati na jednoj situaciji (situacija komunalnih instalacija).

U preglednim situacijama potrebno je oznaditi stacionazu trase cjevovoda i objekata na
trasi, opis svih cjevovoda i objekata na trasi.

U uzduznim profilima cjevovoda potrebno je oznagiti stacionazu trase cjevovoda, objekte
na trasi i sva krizanja s postojeéim i planiranim instalacijama, vodnim gradevinama,
prometnicama, te horizontalne (i vertikalne) lomove trase.

Na trasi kolektora predvidjeti revizijska okna na razmacima prema uvjetima terena,
pravilima struke i u skladu s promjerom kolektora

Na trasi i niveleti vodoopskrbnih cjevovoda predvidjeti, prema uvjetima terena, zasunska
okna, okna ventila za redukciju pritiska, okna muljnih ispusta, zraénih ventila ili
rasporediti protupozarne hidrante, veé prema fukciji cjevovoda u sustavu.

Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta i skladiStenja materijala i opreme, do
provodenja tlaéne probe, (ispiranja i dezinfekcije cjevovoda), potrebno je detaljno
razraditi i opisati, suglasno propisima, pravilima struke, te tehni¢kim normativima i
standardima.

CRPNE STANICE

Crpne stanice projektirati konstrukcijski prilagodene kapacitetu, funkciji i lokaciji u
prostoru, uzimajudéi u obzir sve tehnike zahtjeve za gradevinu.
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Odabir crpne stanice (podzemni ili nadzemni objekt) projektant je duzan argumentirati i
uskladiti s Naruditeljem.

Do lokacije crpne stanice potrebno je dovesti elektri€énu energiju potrebnu za rad crpki i
rasvjetu, te za signalizaciju odgovarajuéih parametara i upravljanje. Komplet projektne
dokumentacije za crpnu stanicu treba pored gradevinskog sadrzavati strojarski projekt i
elektroprojekt. Predvidjeti rezervno napajanje energijom glavnih crpnih stanica u skladu
s praksom i dogovorom s narucitelja.

Kapacitete crpnih stanica, kao i broj radnih i rezervnih crpki uskladiti s rezultatima
matemati¢kog modela, kojim je potrebno simulirati maksimalno i minimalno optereéenje,
odnosno susno i kiSno razdoblje.

Predvidjeti najmanje jednu radnu i jednu rezervnu crpku (po potrebi i viSe radnih crpki),
te retencijski sigurnosni prostor za kanalizacijske crpne stanice,pri éemu je potrebno
voditi raéuna o proraéunu volumena sabirnog bazena u ovisnosti o funkciji crpne stanice
u sustavu i koristenjem kolektora/kanala ili retencijskog bazena.

Pri izboru crpnih agregata, osim Q-H karakteristika, a u opravdanim slu¢ajevima moze
se predvidjeti i frekventno regulirane crpke s najveéim koeficijentom iskoristivosti.

Lokacije i broj precrpnih stanica projektant ée predloziti na osnovu provedenog
hidraulickog proraéuna i topografiji terena, a prvenstveno ¢e biti kao podzemni
objekti sa jednom radnom i jednu rezervnom crpkom s najveéim koeficijentom
iskoristivosti.

Precrpne stanice je potrebno, prema moguénosti, locirati na &estici u javnom dobru ili u
neposrednoj blizini &estice javnog dobra te s pristupnim putom u javhom dobru. Ukoliko
precrpnu stanicu nije moguée locirati u javhom dobru, Projektant je duzan izraditi
parcelacijski elaborat na temelju kojeg ¢e naruditelj otkupiti zemljiSte za lokaciju
navedenog objekata kao i za pristupni put od javne ceste do lokacije precrpne stanice.
Do svake lokacije crpne stanice potrebno je predvidjeti i pristupni put za moguénost
prilaz specijalnog vozila radi odrzavanja.

RETENCIJSKI BAZENI

Za retencijske bazene, kao najslozenije objekte na sustavu odvodnje i hidraulicki
osjetljivi, potrebno je prije izrade idejnog projekta predloziti tehni€ki koncept na nivou
idejnog rieSenja, u tri varijante.

Retencijske bazene projektirati kao podzemne gradevine s ulaznim otvorom (i iznimno
zbog dodatnih uvjeta kao otvorene gradevine).

Nacin temeljenja retencijskin bazena odrediti na temelju provedenih geomehanickih
terenskih ispitivanja.

Rastereéenja dijela oborinskih voda iznad kriticne protoke rijesiti prelievom, a ispod
kriticne protoke do dvostruke sudne protoke retenciranjem.

Volumen i tip retencijskog bazena, protok prigusnice, te kotu preljeva, uskladiti s
rezultatima matemati¢kog modela, uzevsi u obzir velike vode prijemnika i visinski polozaj
gravitirajuéeg sustava. To¢an volumen retencijskih bazena i kritiénu protoku odrediti tako
da se nepovoljni utjecaj rasteretnih otpadnih voda u prijemniku svede na prihvatljivu
kakvoéu, a prilikom odredivanja uzeti u obzir osjetljivost prijemnika, udio fekalnih
otpadnih voda u ulaznom dotoku, povrsinu slivnog podruéja i druge potrebne parametre.
Do svake lokacije retencijskog bazena potrebno je predvidjeti i pristupni put radi
odrzavanja §to je takoder predmet projektnog zadatka. Projektant je duzan po potrebi
izraditi parcelacijski elaborat na temelju kojeg ¢e narugitelj otkupiti zemljiSte za lokaciju
navedenog objekata kao i za pristupni put od javne ceste do lokacije precrpne stanice.

KISNI PRELJEVI

Kisne preljeve projektirati kao podzemne gradevine kojim se rjeSava rastereenja
dijela oborinskih voda iznad kriti€éne protoke.
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e Qdrediti kritiénu protoku tako da se nepovoljni utjecaj rasteretnih otpadnih voda u
prijemniku svede na prihvatljivu kakvocu, a prilikom proraéuna omjera razriedenja uzeti u
obzir osjetljivost prijemnika, udio fekalnih otpadnih voda u ulaznom dotoku, povrsinu
slivnog podrudja i druge potrebne parametre. Prora¢unati omjer razrjedenja dokazati
hidrauli¢kim modelom, unutar kojeg je potrebno razraditi i konstruktivne elemente
preljeva (visina i duljina preljevnog praga, otvor i duljina prigusnice i dr.).

o Posebnu paznju posvetiti utjecaju velikih voda prijemnika. RjeSenje kiSnog preljeva
obuhvaéa i uredenje ispusta u djelu prijemnika prema uvjetima Hrvatskih voda.

e Projektant ¢e analizirati i postojeée kiSne preljeve s neodgovarajuéom izvedbom i
tlocrtnim dimenzijama. Za postojeée je potrebno dati rjeSenje rekonstrukcije ifili
izgradnje novog kiSnog preljeva, s povezivanjem na planirani sustav odvodnje, u
ovisnosti o prostornom i visinskom poloZaju i gabaritima postojeéih objekata. U tu svrhu,
potrebno je na terenu izmijeriti gabarite postojeéih objekata, ako naruditeli nema
adekvatnu dokumentaciju.

PRIPREMA ZA KUCNE PRIKLJUCKE

e U sklopu izrade rjeSenja kolektora,sekundarne mreze i distribucijskog vodoopskrbnog
cjevovoda predvidjeti i pripremu za izvedbu kuénih prikljuéaka putem prikljuénih
kontrolnih okna smjeStenog unutar granice parcele korisnika, a sve uskladeno s
opéim i tehni¢kim uvjetima Naruditelja.

¢ Projektom treba rijesiti i u dogovoru s naruéiteljiem na terenu odrediti sva priklju¢na okna
do pojedinih objekata.

¢ Na odredenim dionicama moze biti denivelacija postoje¢ih gradevina koje ¢e se
prikljuivati u odnosu na teren pa je iste potrebno geodetski snimiti prilikom
projektiranja prikljuénih okana.

e Kod kuénih prikljuaka predvidenih sa suprotne strane ceste u odnosu na trasu
kolektora, potrebno je predvidjeti buSenje kroz trup ceste radi dovodenja sekundarne
mreze do svakog buduceg korisnika. Isto grafiCki prikazati u idejnom i glavnom projektu,
te obraditi u dokaznici i troSkovniku glavnog projekta.

5.3. Rekonstrukcija mreze javhe odvodnje

U svrhu utvrdivanja potrebnih rekonstrukcija odnosno sanacija gradevina sustava javne
odvodnije, projektant ¢e provesti pregled i snimanje odredenog dijela postojecih cjevovoda sa
samohodnom CCTV inspekcijskom kamerom s prikazom snimke u boji na DVD mediju, te
izrada pismenog /zvje§¢a snimanja na temelju snimke sukladno normi HRN EN 13508-2, sa
evidentiranim padovima nivelete kanalizacije, prikazom stacionaze snimane dionice od okna do
okna u metrima, prikazom poloZaja i kvalitete izvedbe prikljuCka na cjevovod i evidentiranim
svim nedostacima na izvedenoj kanalizaciji. Zadatak projektanta je da na temelju hidrauli¢ko—
hidrolodkog matemati¢kog modela sustava javne odvodnje (opisan u toéci 6.4.) u nadleznosti
Koprivni¢kih voda d.o.0., razmotri potrebe za rekonstrukcijom, izgradnjom te daljnjim razvojem i
unaprjedenjem predmetnog sustava javne odvodnje. Drugim rijeima, zadatak izvrsitelja je dati
prijedlog optimalizacije postoje¢eg sustava javne odvodnje.

Navedeno je potrebno provesti sukladno normi HRN EN 13508-2/AC, tj. Pravilniku o tehni¢kim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti
gradevina odvodnje i pro¢i§éavanja otpadnih voda (NN 03/2011).

Za gradevine za koje se na temelju obavljenog pregleda utvrdi potreba rekonstrukcije potrebno
je izraditi svu neophodno potrebnu dokumentaciju iz ovog projektnog zadatka.

5.4. Rekonstrukcija mreze javhe vodoopskrbe

Projektant je duzan na podrucju konaéne aglomeracije, gdje se rieSava sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda, predvidjeti potrebnu rekonstrukciju i sanaciju javne vodoopskrbne
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mreze (stari i dotrajali cjevovodi i mreza, neadekvatna vrsta materijala za cjevovode i mrezu koji
uzrokuju ¢esta pucanja cijevi i dr.).

U sklopu izrade projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava i pripadajucih
crpnih stanica, potrebno je uklju€iti izmjestanja javne vodoopskrbne mreze.

Rekonstruirani sustav javne vodoopskrbne mreze treba uskladiti sa projektom kanalizacijske
mreze, na natin da se osigura minimalno postojeca kvaliteta vodoopskrbe naselja, a ni u kojem
slu¢aju pogorsa nivo danasnje razine usiuge korisnika.

Obzirom na stanje sustava, trase postojeéih cjevovoda vodoopskrbe, vrstu materijala
postojeeg stanja, predvideno je u sklopu projektiranja kanalizacijske mreze izvrSiti
rekonstrukciju vodoopskrbne mreze, izgradnju nove i izmjestanje postojeée zbog izvedbe
kanalizacije, u procijenjenoj duzini navedenoj u tablici u tocki 10 projektnog zadatka.

Kod postojecih crpnih stanica razraditi moguénost rekonstrukcije, odnosno poveéanja gabarita i
hidrauliékog kapaciteta crpne stanice dok kod postoje¢ih vodosprema analizirati postojece
stanje gradevine i opreme te predloZiti gradevinske zahvate za sanaciju kao i zamjenu
dotrajale opreme.

Prilikom razrade rjeSenja predvidjeti mjere za osiguranje neprekinutog protoka u postoje¢em
sustavu odvodnje za vrijeme gradnje.

6. SADRZAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
6.1. Idejni projekti / projekti za ishodenje lokacijskih dozvola

Za cjeline i gradevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za konaénu aglomeraciju,
potrebno je odvojeno po naseljima izraditi idejne projekte za ishodenje lokacijskih dozvola.

Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole mora sadrzavati sve priloge prema Zakonu o
prostornom uredenju (NN 153/13), Zakonu o gradnji (NN 153/13) i Pravilniku o obveznom
sadrzaju idejnog projekta (NN 55/14), a ishodenje lokacijskih dozvola za cjeline i gradevine
unutar Aglomeracije obaveza je projektanta u suradnji s Naruciteljem.

Idejni projekt minimalno treba sadrzavati sljedece:

e Tekstualni dio:

- Naslovnu stranu

- Sadrzaj,

- Isprave i rjeSenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.),

- Projektni zadatak,

- Popis zakonske i podzakonske regulative,

- Posebna ogranicenja, uvjete, zasticena podrucja i sl.,

- Tehnicki opis planiranog zahvata,

- Popis katastarskih ¢estica za pojedine gradevine,

- Ulazne veli€ine i parametre,

- Rezultate matemati¢kog modela,

- Hidrauli¢ki / Hidrolo$ko-hidrauli¢ki proragun,

- Provjeru globalne stabilnosti gradevina (za crpne stanice, retencijske bazene,
prelieve)

- Aproksimativni troskovnik po gradevinama.

o Graficki dio:

- Preglednu situaciju s prikazom gradevina (kolektora, sabirnin kanala i dr.) u mj.
1:10.000 ili mj.1:25.000,
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- Preglednu situaciju s prikazom gradevina u mj. 1:5.000 (HOK kartu iz Drzavne
geodetske uprave),

- Preglednu situaciju s prikazom gradevina u mj. 1:5.000 (DOF kartu iz Drzavne
geodetske uprave),

- Preglednu situaciju pojasa trase planiranih kolektora, sabirnih kanala i/ili sekundarne
mreze u mjerilu 1:1.000 i preglednu situaciju mj. 1:200 za to¢kaste gradevine (crpne
stanice, rasteretne gradevine i dr),

- Posebnu geodetsku podlogu s prikazanim gradevinama u okviru potrebnog
Geodetskog projekta,

- Kopiju katastarskog plana s ucrtanim trasama kolektora, sabirnih kanala i
sekundarne mreze,

- Kopiju katastarskog plana s ucrtanim lokacijama crpnih stanica, retencijskih bazena,
kiSnih preljeva i dr.,

- Uzduzni profili,

- Normalni popreéni profili,

- Detaljne nacrte vodnih gradevina (revizijska okna, crpne stanice, retencijski bazeni,
ki§ni preljevi i dr.).

U sklopu izrade Idejnog projekta Projektant je duzan:

Prikupiti potrebne geodetske podloge za projektiranje (orto-foto karte, topografske
karata, te ostale geodetske podloge), podatake o postojeéem stanju sustava prikupljanja
i odvodnje otpadnih voda i podloge katastra vodova (analogni oblik karte ili digitalni
zapis (dwg, GIS) i dr.

Izvrsiti obilazak terena radi provjere stanja postojec¢ih gradevina sustava prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda.

Izraditi snimke postoje€eg stanja (polozajno i visinski, popreéni profili, uzduzni profili i
dr.). Kod toga je potrebno izraditi Geodetskl projekt i to za sve mikrolokacije planiranih
objekata na sustavu odvodnje (retencijski bazeni, crpne stanice i sl.), a za sve linijske
objekte pribavi geodetsku podiogu snimke terena od strane oviastenog geodete, u
pojasu Sirine do 20 m.

Ishoditi ovjerene kopije katastarskih planova

Ishoditi original posjedovnih listova iz katastra

Ishoditi original viasni€kih listova iz zemljidnika

Izraditi katastarsko zemljiSne identifikacije

Izraditi popis katastarskih estica po kojima je poloZzena trasa sustava odvodnje i
vodoopskrbe s prikazom sljedeéih podataka: br. k.€., kat. opéina, povrsina, kultura, broj
detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak o posjedniku, broj zemlji§no knjiznog
uloska, podatak o vlasniku zemljista, te povrsina koja je predvidena za izvladtenje.

Projektant je duzan dostaviti deset (10) primjeraka idejnog projekta za ishodenje lokacijske
dozvole, te tri (3) komada u digitalnom obliku i ostale priloge koji su potrebni za njezino
izdavanje.

6.2. Glavni projekti

Za svaku fazu sustava i svaku pojedinu gradevinu sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih
voda potrebno je izraditi glavni projekt. Glavni projekt treba biti izraden u skladu s odredbama
Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13), Zakona o gradnji (NN 153/13) i Pravilnika o
obveznom sadrzZaju i opremaniju projekata gradevina (NN 64/14).

Glavni gradevinski projekt ovisno o vrsti gradevine odnosno radova, sadrzi gradevinski projekt,
elektrotehniCki projekt, strojarski projekt, troskovnik projektiranih radova, kao i druge projekte i
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elaborate koji su potrebni za izradu glavnog projekta odnosno za ishodenje potvrde glavnog
projekta.

Glavni gradevinski projekt minimalno treba sadrzavati sljedeée:

¢ Naslovnu stranu,

e Sadrzaj,

e Projektni zadatak,

e |sprave i rieSenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.)

¢ Prikaz tehni€kih rjeSenja zastite na radu,

e Izjavu o primjeni tehni€kih rjeSenja zastite na radu,

e Prikaz mjera zastite od pozara,

e Ispravu o primjeni mjera zaStite od pozZara,

o Klasifikacije zona protueksplozivne zastite,

e Prikaz mjera zastite od buke,

e Lokacijsku dozvolu i posebne uvjete koji su sastavni dio lokacijske dozvole,

e Popis zakonske i podzakonske regulative,

e Popis koristene dokumentacije,

¢ Tehnicki opis,

o Hidrauli€ki proracun i dimenzioniranje cjevovoda, crpnih stanica, retencijskih bazena i
drugih gradevina,

o StatiCki prorauni gradevina: kolektora, zastitnih cijevi kod krizanja s Zeljeznickom
prugom i drugom infrastrukturom, crpnih stanica, retencijskih bazena, preljeva i drugih
gradevina,

o Kontrola djelovanja uzgona na crpne stanice, retencijske bazene i kiSne preljeve, te
kontrola utjecaja podzemne vode na nosivost cijevi kolektora,

e Opce i posebne uvjete gradnje, te program kontrole i osiguranja kakvoée,

o Prikaz zbrinjavanja otpada i sanacije okolisa gradilista,

e Geotehnicke proraune gradevina

e Regulaciju prometa za vrijeme izvodenja radova

¢ RjesSenje sanacija javne povrsine i druge infrastrukture na trasi kolektora i dr. gradevina,

e Dokaznicu mjera za sve radove predvidene tro§kovnikom,

e Troskovnik radova s rekapitulacijom na osnovu kojeg ¢ée se provesti postupak javne
nabave,

o Graficki dio:

- Preglednu situaciju s prikazom projektiranih gradevina, 1:25.000

- Preglednu situaciju na HOK-u, s prikazom gradevina, 1:5.000

- Preglednu situaciju na DOF-u s prikazom gradevina, 1:5.000

- Situaciju trase planiranih linijskih gradevina na PGP-u, 1:1.000

- Situaciju trase planiranih linijskih gradevina na geodetskoj snimci, 1:1.000 — prikazati
i poloZaj postojecih instalacije duz trase

- Ovjereni PGP s prikazanim toc¢kastim gradevinama: crpnih stanica, retencijskih
bazena i preljeva, 1:200

- Uzduzni profili kolektora 1:1000/100

- Normalni popreéni profili, 1:20

- Detalji i popreéni presjeci rovova s obzirom na teren/prometnicu, paralelno vodenje
uz vodotok i rijeku Toplicu, 1:100, 1:25

- Detaljni nacrti revizijskih okana, 1:25

- Detalj krizanja i paralelnog vodenja kolektora i vodovoda, 1:20
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- Detalj krizanja i paralelnog vodenja kolektora i energetskih i telefonskih kabela, 1:20

- Detalji krizanja kanalizacijskog kolektora i plinovoda, 1:20

- Uzduzni i popreéni presjek vjeSanja kolektora na konstrukciju mosta preko vodotoka,
1:100, 1:25

- Detaljni nacrti svih sifona kod krizanja kolektora s vodotocima, 1:100, 1:25

- Detalji prolaza kanalizacijskog kolektora ispod drzavne i Zupanijske ceste, 1:100,
1:25

- Situacije to¢kastih objekata (crpne stanice, retencijski bazeni, ki§ni preljevi) na
geodetskoj podlozi, 1:200

- Gradevinski nacrti tockastih objekata (crpne stanice, retencijski bazeni, ki$ni
preljevi), 1:25

Glavni projekt treba sadrzavati i ostale priloge i nacrte koji nisu navedeni u ovom projektnom
zadatku, a koji se tijekom razrade pokazu potrebnim za izradu cjelovitog rieSenja i ishodenje
gradevinske dozvole odnosno potvrde glavnog projekta.

Ovisno o vrsti gradevine glavni projekt treba sadrzavati i podatke iz elaborata koji su posluzili
kao podloga za njihovu izradu, te projektirani vijek uporabe gradevine i uvjete njezina
odrzavanja.

Troskovnik za izvodenje radova mora u sebi sadrzavati naslov i detaljne opise svih radova
unutar pojedine stavke. U svakoj stavci potrebno je izdvojiti nabavu materijala i opreme (sa
detaljnim karakteristikama istih i navedenim normama kojima mora udovoljavati ugradeni
materijal prema vazeéim Tehni¢kim propisima), ugradnju i dopremu materijala i opreme na
gradiliste. Troskovnik prilagoditi fazama izgradnje i pojedinim objektima. Troskovnik treba
omoguciti raspisivanje natjecaja za izvodenje radova po pojedinim fazama, te za svaki objekt
zasebno. Ovaj troskovnik projektant je duzan dostaviti u digitalnom obliku (Microsoft Office
Excel) u obliku koja omogucuje praéenje u fazi izgradnje putem programa Primavera.

Za slu€aj da izgradnja objekata sustava odvodnje obuhvaéenih ovim Projektnim zadatkom
onemogucava redovnu opskrbu vodom (kod rekonstrukcije postoje¢eg vodovoda i plinovoda,
niskonaponske mreze, telefonskih instalacija), projektant je duzan predvidjeti u projektu sve
potrebne priviemene radove, objekte i uredaje za dopremu vode alternativnim putem (izgradnja
privremenih cjevovoda, prespajanja postoje¢ih cjevovoda, ugradnja privremenih crpki, kao i
druga tehno-ekonomski prihvatljiva rieSenja), kao i radove na uklanjanju svih privremenih
objekata i uredaja. Svi opisani radovi moraju biti navedeni iskazani i u troSkovniku.

Pri izgradnji novih elemenata sustava javne odvodnje sve kolniéke konstrukcije raskopavane
tijekom izvodenja radova obnoviti i vratiti u prvobitno stanje, u skladu s uvjetima nadleZznog
poduzeéa za ceste. Sve radove obraditi detaljno u troSkovniku.

Projektant je duzan uz zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno gradevinske
dozvole priloziti dovoljan broj primjeraka glavnog projekta te ostale priloge koji su potrebni za
izdavanje re¢enog akta (dokaz da o pravu gradenja na gradevnoj Cestici, pisano izviesce o
kontroli glavnog projekta i dr.).

Takoder, radi ishodenja suglasnosti na glavni projekt, potrebno je napraviti izvode iz glavnog
projekta za Plinacro, Hrvatske Zeljeznice, Hrvatske vode i sl.. Svaki od izvoda treba sadrzavati
tehnicki opis, situacijske nacrte na geodetskoj podlozi, te uzduzne i popreéne presjeke krizanja i
paralelnog vodenja s postojecom infrastrukturom. Svaki od izvoda iz glavnog projekta potrebno
je napraviti u minimalno 3 (tri) primjerka, posebno za svaku fazu izgradnje.
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Prilikom izrade tehniCkog rjeSenja isto je potrebno usuglasiti s vlasnikom postojece
infrastrukture, obaviti oevid na licu mjesta, te nakon toga napraviti zapisnik, koji ¢e se uloziti u
glavni projekt.

U sklopu izrade glavnog projekta potrebno je ispuniti obrazac za obraéun vodnog doprinosa, te
uz obrazac razraditi i potrebne graficke podloge za kolektore, crpne stanice, retencijske bazene
i preljeve, kao dokaz dobivenih koli€ina.

6.3. Geodetsko snimanje korita prijemnika

Veéina planiranih kiSnih prelieva, te svi planirani retencijski bazeni na sustavu odvodnje
rastereéuju visak voda u potok Koprivnicu, MoZdanski jarak i druge prijemnike stoga je visina
velikih voda od velikog znacaja za odredivanje kota preljevnih pragova, te visinskog polozZaja i
konstruktivnih detalja kinih preljeva.

Geodetski snimak korita treba izraditi u uzem djelu u kojem ¢e se upustati oborinske vode
iz sustava odvodnje ili u Sirem djelu, ako ée biti potreba detaljnije analiza prijemnika na
temelju ¢ega ée se odrediti mikrolokacija ispusta.

6.4. Izrada matematickog modela sustava javne odvodnje

Za predmetni zahvat potrebno je izraditi matemati¢ki model te€enja koji omogucéava simuliranje
stacionarnih i dinamickih stanja otjecanja susnog, kiSnog i mjesovitog dotoka u sustav odvodnje
koristeéi model EPA SWMM Kkoji je u javhom vlasni§tvu kao temeljni programski paket za
modeliranje odvodnje, uklju€ivo detaljne analize postojeceg stanja sustava odvodnje.

Digitalni oblik hidraulic(kog modela u EPA SWMM-u ¢ée projektant predati narucitelju na
trajno koridtenje.

Matematicki model potrebno je doraditi za sudSno i kiSno razdoblje, uvaziv§i pritom
neravhomjernost susnog dotoka i procjedne vode, za dio sustava odvodnje koji je predmet
ovog projektnog zadatka, ukljuéujuéi predmetne crpne stanice, retencijske bazene i kiSne
preljeve. Posebnu pozornost posvetiti odabiru projektne oborine (ITP krivulje), koeficijenata
otjecanja slivnih povrSina, velikim vodama recipijenta i visinskom poloZaju gravitirajuéeg
sustava odvodnje, te ostalim ulaznim parametrima. Analiza hidrauliCkog stanja provest ce
se tak oda se lociraju i identificiraju ¢vorovi i dionice koje su podlozne plavljenju, teenju pod
tlakom i usporu za razli€ite reprezentativhe oborinske dogadaje (P=1, P=3, P=5 godina).

Za razlicite reprezentativne oborinske dogadaje (P=1, P=3, P=5 godina) potrebno je napraviti
struénu analizu odnosno u grafickom i tekstualnom obliku dati kriti€ki osvrt na postojeée
stanje te definirati mjere optimalizacije cjelovitog sustava kao i prijedloge rekonstrukcija. Kao
rezultati analize trebaju biti konkretna rjeSenja koja ¢e osigurati dostatan prihvatni kapacitet
mreze imajuéi u vidu Sirenje postojeée mreze (npr. izgradnja novog kolektora koji ¢e rasteretiti
postojece, rekonstrukcija duljih dionica kolektora, izgradnja novog kiSnog rasterecenja,
izgradnja retencijskih bazena za zadrzavanje dijela oborinskog dotoka, i dr.)

Matematickim modelom te¢enja potrebno je izvrsiti sliedece:

- Dimenzioniranje gravitacijskih i tlacnih kolektora, te sifona kod krizanja s vodotocima,

- Odredivanje volumena retencijskih bazena, protoka prigu$nice i kriticnih protoka kisnih
preljeva,

- Definirati konstruktivne detalje crpnih stanica, kapacitet i broj radnih crpki,

- Definirati volumen retencijskih bazena, riesenja zastite od velikih voda prijemnika i dr.,

- Definirati kriticni protok, konstruktivne detalje retencijskih bazena i kiSnih preljeva i dr.,

- Proradunati u€estalost i koli¢ine evakuiranih oborinskih voda preko ki$nih preljeva.
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6.5. Elaborat nepotpunog izvlastenja / Geodetski projekt
Projektant je duzan:
e |zraditi Elaborate nepotpunog izvlastenja za trasu koji sadrze:
- prikaz trasa sa pojasom sluznosti na katastarskim podlogama

- tabliéni popis svih katastarskih €estica po pojedinim kolektorima, sabirnim kanalima i
dr. gradevinama, s prikazom sljede¢ih podataka: br. k. &., kat. opéina, povrSina,
kultura, broj detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak o posjedniku, broj
zemlji8no knjiznog uloska, podatak o vlasniku zemljista, povrsina koja je predvidena
za izvlastenje, te napomena o svrsi izvlastenja.

- zemljiSno knjizne izvatke i posjedovne listove za zahvaéene katastarske Cestice

e lzraditi Geodetski projekt za sve objekte i gradevine na planiranom sustavu odvodnje
otpadnih voda odnosno vodoopskrbnom sustavu, Aglomeraciji Koprivnica, sukladno
vazeéem Zakonu o gradnji, odnosno Pravilniku o geodetskom projektu (NN 12/14 i
56/14) koji propisuje njegov sadrzaj i oblik.

Geodetske radove izrade Elaborata nepotpunog izvlastenja, te Kkatastarsko-zemljiSne
identifikacije potrebno je u potpunosti izvrsiti sukladno standardima narucitelja, za predmetne
gradevine.

Sukladno Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14) za
cievovode se situacija prikazuje na ortofoto karti s ukloplienim sluzbenim katastarskim planom u
mijerilu 1:1000 ili detaljnijlem, koju izraduje ovlasteni inZenjer geodeziie i koja je ovjerena od
fiiela nadleznog za drzavnu izmijeru i katastar nekretnina.

6.6. Geotehnicki istrazni radovi

Geotehnitkim istraznim radovima potrebno je obuhvatiti sve lokacije retencijskih bazena te po
potrebi lokacije vecih crpnih stanica. Za linijske objekte odnosno cjevovode kanalizacije
takoder je potrebno obuhvatiti geotehnic¢kim istraznim radovima.

Istrazni radovi obuhvaéaju:
e geodetska iskol¢enja,
¢ istrazna busenja,
¢ geoloSka istrazivanja,
¢ laboratorijska ispitivanja,
e geotehnicki elaborat.
6.6.1. Geodetska iskolcenja

Prije geodetskih iskol€enja, projektant treba izvrsiti obilazak lokacija te odrediti najpovoljnije
lokacije za istrazna busenja (imovinsko-pravno, promet, postojece instalacije i dr.).

Potrebno je iskolciti lokacije istraznih busotina.
6.6.2. Istrazna busenja

Istrazna busenja potrebno je izvoditi motornim budac¢im garniturama uz kontinuirano ispiranje
busotine vodenom isplakom (ovisno da li se radi o sedimentnim tlima ili stijenama). Time se
omogucéava maksimalno ocuvanje jezgre i korektna prociena mehanickog stanja sedimenata.
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Jezgra se sprema u drvene sanduke i obiliezava prema standardima vazeéim za ovakvu vrstu
ispitivanja. Ovako pohranjena jezgra se determinira (terenska geotehnicka klasifikacija i
geoloska determinacija) i fotografira. U slojevima pokrivac¢a svaka tri metra izvode se standardni
penetracijski pokusi i vade wuzorci tla za laboratorijska ispitivanja fizicko-mehanickih
karakteristika.

Tijekom istraznog busenja potrebno je osigurati kontinuirani geomehanic¢ki nadzor na terenu.

Potrebno je izraditi izvie§¢a o provedenim terenskim radovima s profilima bus$otina i rezultatima
»in situ“ pokusa.

Predvidena pojedinaéna dubina busotine za objekte iznosi do 12 m, a za linijske elemente
do dubine 8 m.

6.6.3. Geolo8ka istrazivanja

Geoloska istrazivanja koja je potrebno provesti sastoje se od geoloskih i inZzenjersko
geoloskih istraznih radova koji ukljuéuju:

o rad u ekipi za definiranje mikrolokacija istraznih radova (istraznih busotina),

¢ geoloSku determinaciju jezgri busotina,

e izradu geoloskog i hidrogeoloskog izvije§¢a o provedenim istraznim radovima s
inzenjersko geoloskim determinacijama sondi i prognoznih I1G profila.

6.6.4. Laboratorijska ispitivanja

Laboratorijska ispitivanja uklju¢uju dopremu uzoraka u laboratorij te obradu i
laboratorijska ispitivanja uzoraka prema odgovarajuéim preporukama ISRM-a. Potrebno je
izraditi izvje$éa o provedenim ispitivanjima.

6.6.5. Geotehnicki elaborat

Nakon provedenih geoloskih istraZivanja i laboratorijskih ispitivanja potrebno je izraditi
geotehnicki elaborat koji sadrzi sve relevantne podatke potrebne za izradu geotehni¢kog
projekta.

Geotehnicki elaborat uklju¢uje geomehani¢ku obradu, interpretaciju i sintezu svih
terenskih i laboratorijskih istraznih radova. Elaboriranje se provodi za: sondazne profile,
rezultate laboratorijskih i ,in situ® ispitivanja uz prikaz na odgovaraju¢im dijagramima i tabelama.
Sintezom s inZenjersko geoloSkim podlogama (prognozni IG profili) potrebno je izraditi podloge
za geotehnicki profil.

Izradeni elaborat sastavni je dio glavnih projekata rekonstrukcije i dogradnje postojeceg
sustava odvodnje.

6.7. Projekt nadzornog-upravljackog sustava (NUS)

Projektom je potrebno razraditi kljuéna mjerna mjesta (lokacije) potrebna za praéenje sustava
odvodnje u cjelini, s na¢inom povezivanja postojecih i planiranih objekata (lokacija).

U buduéem nadzornom sustavu predvidjeti daljinsko prikupljanje  podataka na svim
predmetnim objektima (crpne stanice, retencijski bazeni, kidni preljevi i mjerna mjesta) te ih
povezati s nadzorno upravlja¢kim centrom.
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Prije izrade idejnog projekta, potrebno je izraditi idejno rjeSenje nadzornog sustava sa
definiranim slijede¢im elementima:

a) mjerne lokacije

b) mjerne lokacije uskladene sa ostalim projektima ovog projektnog zadatka

c) parametri Koji se mjere

d) potpuna uskladenost sa postoje¢im NUS-om i PLC-om uredaja za proci§¢avanje
e) mogucnost prosirenja i nadogradnje sustava

Idejno rjeSenje nadzornog sustava potrebno je prezentirati naruditelju i uskladiti s eventualnim
izmjenama i dopunama Idejnog rjeSenja predloZzenim od strane Narucitelja.

Bitno je izraditi Idejno rje$enje nadzornog sustava koje ¢e omoguditi pregled svi potrebnih
informacije za optimalno i ucinkovito funkcioniranje sustava odvodnje u cjelini uz minimalno
odrzavanje. Osim samog proSirenja sustava vrlo bitno i dovodenje postojeéeg sustava
odvodnje podru€ju grada Koprivnice u stanje koje ¢e osigurati kvalitetnu funkciju
odvodnje. ZavrSna faza poboljSanja sustav odvodnje planira se kroz uspostavu mjernih i
regulacijski mjesta te povezivanja u nadzorno upravljacki sustav (NUS). Ovim projektnim
zadatkom potrebno je obraditi nadzorno-upravijacki sustav za nove i postojeée objekte
na sustavu odvodnje. Uvodenje NUS-a mora omoguditi nadziranje i upravljanje nad ¢itavim
sustavom odvodnje Cime bi se dobilo funkcionalnije i pouzdanije ponasanje ¢itavog sustava.
Sustav koncipirati u jednom djelu (objekti na cjevovodima) kao nadzorno upravljacki, a u
djelu koji se odnosi na sakupljanje hidrauli¢kih podataka samo kao nadzorni sustav. U
projektu je potrebno obuhvatiti i svu opremu i radove na elektroinstalacijama kao bi se
opremili predmetni objekti i cjevovod u skladu s dosadasnjim primijenjenim rieSenjima. Za
mjerna mjesta potrebno je predvidjeti sve gradevinske i strojarske radove sa kompletnom
armaturom i drugom potrebnom opremom.

Dokumentacijom nadzorno upravijatkog sustava na usluznom podrucju Koprivni¢kih voda
predvida se obuhvatitii postojeCe crpne stanice i objekte.

1. CS Miklinovec

2. CS Carda

3. Ostale tipske CS na postojeCem sustavu odvodnje

Projektom je potrebno definirati objedinjavanje postojeC¢ih crpnih stanica sa kojih se
sakupljaju osnovni podaci o radu pumpi u jedinstveni centralni nadzorno-upravljacki centar.
Projekt iz ovog projektnog zadatka treba dati tehnicko rieSenje funkcija NUS-a te potrebne
sklopovske i programske opreme za ostvarenje trazenih funkcija NUS-a pri ¢emu se moraju
obuhvatiti objekti u dogovoru s naruditeljem. Isto tako u projektu je potrebno specificirati svu
potrebnu elektro instalacijsku, mjernu i regulacijsku opremu koju treba prilagoditi ili dodatno
opremiti objekte javne odvodnje. Za svaki objekt sustava je potrebno napraviti P&ID dijagram.
Projektom je potrebno obuhvatiti sve daljinske stanice (s detaljnom specifikacijom sve opreme,
postojece ili buduce), njihov prikaz, upravljanje odrzavanje te nacin komunikacije. Za sam NUS
je potrebno definirati konfiguraciju raunalne i komunikacijske opreme, zahtjeve za SCADA
aplikaciju te definirati korisni€ko suéelje aplikacije. SCADA aplikacija mora biti projektirana tako
da na §to jednostavniji nadin omoguéava osoblju uvid u stanje na cijelom usluznom podrucju
javnog isporucitelja, upravljanje, definiranje postavki automatskog rada na razini objekta.

Ovim zadatkom prioritetno se predvida definiranje novih mjernih mjesta u obimu koji ¢e
se zajedniCki definirati i utvrditi prema potrebama hidraulickog pracenja stanja u sustavu
odvodnje. Za osnovnu komunikacijsku vezu prioritetno koristiti digitalnu radijsku veza s
obzirom na veliko podrucje, medusobnu dislociranost objekata te u vecem djelu nepostojanje
kabelske ili opticke mreze.
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7.0STALO

Projektni zadatak daje smjernice i minimalne uvjete koje je potrebno zadovoljiti prilikom izrade
projektne dokumentacije, a koji ¢e se ovisno o stvarnom stanju na terenu, korigirati.

Projektant je duzan izvrSiti uskladenje trasa kolektora i sekundarne mreze, lokacija crpnih
stanica, retencijskih bazena s drugim gradevinama.

Pla¢anje potrebnih pristojbi za ishodenje lokacijskih dozvole i potvrda glavnih projekata, obveza
su projektanta, a placanje vodne, komunalne i dr. naknada, 8to uklju¢uje i rie$avanje imovinsko-
pravnih pitanja obveza su Naruditelja.

8. IZRADA | PREDAJA DOKUMENTACIJE

Izradu projektne dokumentacije sukladno ovom Projektnom zadatku pratit ée Projektni tim
imenovan od Hrvatskih voda sukladno Odluci o imenovanju.

Sve naknadno dogovorene izmjene i dopune ovog Projektnog zadatka, Projektni tim ée
zapisnicki utvrditi.

Radne verzije pojedininh dijelova projektne dokumentacije Projektant je duzan dostaviti
Projektnom timu i Narugitelju.

Na temelju eventualnih iskazanih primjedbi, Projektant je duzan izvrsiti potrebne korekcije. Za
izradeno projektno rjeSenje, Projektant odgovara u cijelosti.

Idejne projekte za ishodenje lokacijske dozvole potrebno je izraditi u deset (10) primjeraka, a
glavne projekte potrebno je izraditi u Sest (6) primjeraka potrebnih za ishodenje akata, te u
digitalnom obliku na optickom mediju u tri(3) primjerka(npr. CD ili DVD).

Elaborate nepotpunog izvlastenja i Geodetske projekte potrebno je izraditi sadrzajno i u
dovoljnom broju primjeraka za potrebu provedbe u katastru/gruntovnici, te dodatno za potrebe
Narugitelja u 3 (tri) primjeraka u pisanom obliku i 2 (dva) digitalno. Izradeni elaborati moraju biti
uvezani, propisno zapecéadéeni i ovjereni.

Geomehanicki elaborat potrebno je izraditi u dovoljnom broju primjeraka za potrebe Naruditelja
u 3 (tri) primjeraka u pisanom obliku i 2 (dva) digitalno. lzradeni elaborati moraju biti uvezani,
propisno zapecaceni i ovjereni.

Tekstualne i tablicne datoteke trebaju biti izradene u Office programskom paketu, a graficki
prilozi (nacrti, situacije) u dwg formatu. Ako situacija sadrzi rasterske podloge koje su ukljuéene
u crtez, potrebno ih je i takoder priloziti. Projektna dokumentacija je vlasnistvo Naruditelja.

9. ROKOVI IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Predvideni su slijedeci rokovi izrade dokumentacije:

Idejni projekti za ishodenje lokacijskih dozvola do 15.03.2015. godine
Ishodene lokacijske dozvole do 15.05.2015. godine

Izradeni troSkovnici i glavni projekti do 01.08.2015. godine

Ishodene gradevinske dozvole do 01.12.2015. godine

ArON =

10. REKAPITULACIJA ZAHTJEVA PROJEKTNOG ZADATKA

U tablicnom prikazu u nastavku je dat pregled planiranih obima izrade projektne
dokumentacije po stavkama, i to za idejne i glavne projekte i elaborate nepotpunog izvladtenja i
parcelacijske elaborate.
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