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A. OPCIDIO 113

SADRZAJ

A. OPCIDIO

- registracija poduzeca
- obrazac IM-1 za obracun vodnog doprinosa
- analiticki izraun mjera za obracun komunalnog i vodnog doprinosa
- rjeSenje o glavnom projektantu
- rjeSenje o projektantima
- izjava glavnog projektanta o uskladenosti glavnog projekta s
lokacijskom dozvolom i drugim propisima
- lokacijska dozvola
- posebni uvjeti i izjave operatora o poloZaju TK infrastrukture u zoni zahvata
- projektni zadatak

B. TEHNICKIDIO

TEKSTUALNI DIO

. Tehnicki opis

. Procjena troSkova gradnje

. Hidrauli¢ki proracun

. Popis katastarskih Cestica

. Proraun mehanicke otpornosti i stabilnosti
. InZenjerskogeoloski izvjestaj

. Program kontrole i osiguranja kvalitete

0 N O OB~ WN -

. Prikaz tehni¢kih mjera zastite na radu

©

. Prikaz tehni¢kih mjera protupozarne zastite

—_
o

. Projekt sanacije okoliSa

—
—

. Prikaz provedenih mjera zastite okoliSa

-
N

. Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje

—_
w

. Privremena regulacija prometa

—
o

. Elementi iskolCenja

hidro consult d.o.o.
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- glavni projekt - Rijeka, srpanj 2017.god.
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kolektora i lokalnog plinovoda ............cueeiiiiiiiiiiiii e 1:20
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A. OPCI DIO
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REGISTRACIJA PODUZECA
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

P

SUBJEKT UPISA

MBS :
040025092
OIB:
58303111739
TVRTKA:
1 HIDRO CONSULT drudtvo s ogranienom odgovorno3cu za
projektiranje i inZenjering
1 HIDRO CONSULT d. o. o.
SJEDISTE/ADRESA:

3 Rijeka (Grad Rijeka)
Franje Candeka 23/b

PRAVNI OBLIK:
1 drudtvo s ogranicenom odgovornoScu

PREDMET POSLOVANJA:

1 45 — Gradevinarstvo

1 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,
osim trgovine motornim vozilima i motociklima

1 * - gradevinski inZenjering i konzalting

1 * - izrada i izvedba projekata iz podrudja
gradevinarstva i ostala projektiranje

1 # - izrada investicijske dokumentacije, izrada
tehnoloske dokumentacije i tehnicki nadzor

1 * - zastupanje inozemnih osoba

2 61.10 - Pomorski i obalni prijevoz

2 71.22 - Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava

2 % - projektiranje i nadzor kod izvodenja
gradevinskih radova na moru

3 & - projektiranije vodnih gradevina

3 % - izrada projektne dokumentacije za

vodnogospodarske gradevine i vodne sustave
4 * - struéni poslovi zastite okoli3a

OSNIVACI/ELANOVI DRUSTVA:

1 Petar Marijan, OIB: 45304275078
Rijeka, Emilija Randic¢a 18
1 - jedini osnivac d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Petar Marijan, OIB: 45304275078
Rijeka, Emilija Randic¢a 18

1 - direktor

1 - zastupa samostalno i pojedinacno

D004, 2017-04-18 08:46:14 Stranica: 1 od



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT

UPISA

TEMELJNI KAPITAL:

6

405.900,00 kuna

PRAVNI ODNOST:
Osnivadki akt:

1

Akt o osnivanju sastavljen je dana 16. velja&e 1990. godine
i uskladen sa Zakonom o trgovackim druétvima dana 13.
prosinca 1995. godine.

Odlukom osniva&a od dana 13. prosinca 1997. godine
izmjenjene su odredbe Izjave o uskladenju u dijelu koji se
odnosi na predmet poslovanja, &lanove uprave te temeljni
kapital.

Odlukom &lana drustva od dana 12. prosinca 2006. godine
izmijenjene su odredbe Izjave o osnivanju u dijelu koji se
odnosi na sjediste te predmet poslovanja. Por¢iscen tekst
Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom jedinog &lana drustva od 02. lipnja 2011. godine
izmijenjena je Izjava o osnivanju u &1.5. (djelatnost).
Prodi&deni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom &lana drudtva od 27. lipnja 2013. godine izmijenjene
su odredbe Izjave o osnivanju koja je u pro&iséenom tekstu
dostavljena u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

2

Odlukom osnivada od dana 13. prosinca 1997. godine povecan
temeljni kapital sa 1.061,92 kn za 104.838,08 kn na
105.900,00 kn.

odlukom &lana drudtva od 27. lipnja 2013. godine izdavanjem
novog poslovnog udjela, pretvaranjem rezervi iz dobiti
poveéava se temeljni kapital druitva sa iznosa od 105.900,00
kn za iznos od 300.000,00 kn na iznos od 405.900,00 kn.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjedtaja
eu 23.03.16 2015 01.01.15 - 31.12.15 GFI-POD izvjeSta]
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/3456-2 09.04.1996 Trgovadki sud u Rijeci
0002 Tt-97/3437-6 20.08.1998 Trgovacki sud u Rijeci
0003 Tt-06/2485-4 21.12.2006 Trgovalki sud u Rijeci
0004 Tt-11/2711-2 07.06.2011 Trgovacki sud u Rijeci
0005 Tt-13/768-2 07.02.2013 Trgovadki sud u Rijeci
0006 Tt-13/5067-2 12.07.2013 Trgovacki sud u Rijeci
eu / 31.03.2009 elektroniéki upis
eu / 31.03.2010 elektronic¢ki upis
eu / 30.03.2011 elektronicki upis
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu

knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

eu / 27.02.2012 elektronicki upis
eu / 25.04.2013 elektronicé¢ki upis
eu / 27.03.2014 elektronicki upis
eu / 23.03.2015 elektronicki upis
eu / 23.03.2016 elektronicki upis

U Rijeci, 18. travnja 2017.

Ovlgsfena osoba

D004,

2017-04-18 08:46:14

Stranica:

3 od 3
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OBRAZAC IM-1 ZA OBRACUN VODNOG DOPRINOSA

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Mocile, HereSin br. projekta: 505-K-VMH/GP
- glavni projekt - Rijeka, srpanj 2017.god.



HRVATSKE VODE NOVE GRABEVINE OBRAZAC IM-1

i

ISKAZ MJERA ZA OBRACUN VODNOGA DOPRINOSA

INVESTITOR / SUINVESTITORI' .

4142853 o5 20998990299

MBG / MBS f MB

Mosna ulica 15 48 000 Koprivnica

ADRESA: PREBIVALISTE / SJEDISTE:
OSOBA ZAKONTAKT: Josip Pobi d.i. TELEFON| ZA KONTAKT: 048 251 835
ceocrs’  Info@kevode.hr

POSLOVNIRACUN INVESTITORA PRAVNE OSOBE, OBRTHNIKA ILI SLOBODNOG ZANIMAN.JA, 2386002-1119000326

MNACIN PLACANJA (zaokruZiti); A - jednokratno B -uratama (navest brojrata)
PROJEKTANT

NAZIY {IME | PREZIME HIDRO CONSULT d.o.o. MEG / ME: 3502490

ADRESA Franje Candeka 23 b PREBIVALISTE / SJEDISTE: Rijeka

0508 78 KoNTaKT. MI-SC. Petar Marijan, d'i'gTELEFONI ZAKONTAKT: 051 672 546

eposta’  hidro-consult@ri.t-com.hr

PODACI O GRADEVINI
SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA VINICA, MOCILE, HERESIN

NAZIV:
sorEss: X ko’ X keer . X
ororomens KOPRIVNICA +oauss  KOPRIVNICKO-KRIZEVAGKA

I1SKAZ MJERA (Upisat pune mjere nove gradevine!)

Poslovne gradevine, osim proizvodnib gradevina ofujarm Xrﬂ
Ohiteljske kuce do 400 rm? obujam er
Ostale stambene gradevine za stalno stanowanje ohujarm >§n3
Stambene gradevine Za povremeno stanovanje opujam Xrﬁ
Ohjekti drustvenog standarda i religijski objekt obujam )(rn3
Proizvodne gradeving ofujarm )g'rﬁ
Prometne gradevine povriina an
Produktovodi duljina 2653’86m
Kabelska kanalizacija duljina Xn
Otvorene poslovne gradevine powrsina sz
Druge otvorene gradevine povrsina X*rF
Potpis investitora Po Ziﬁrqektanta

Investitor i projektant jamée za istinitost podataka koje popunjavaju U ovom obrascu

1 - Fiziéka oz oba tkoja nije gradevirski poduzetnk) - Ima, prezime, prebivalite | adresa, telafonski broj za kontact JMBG odnosno, MBS (matidni brajstranca) & o ga Feli dati 1¥.SC. ¥
Fizitka osobakoje je gradevinski poduzatnic (obrt ili trgovac pojedinac Ime, prezime, s jedite | poslvna adres a obrta, JMBG pod kajim obrt posluje 1l
Pravna osoba - naziv iz sudskog registra, sjedifte i poslovna adresa, MB iz Driavnog zaveda za statistiou, brojevi telefona iime o5 obe za kontact

2. neobavezna rubrika & o je adresa gradnje bk ana ulicom ikuénim brojem Ovlasteni inzenjer graiievi

2 - neobavezna rubrika
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ANALITICKI IZRACUN MJERA ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG
DOPRINOSA
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Investitor: Koprivni¢ke vode d.o.o. , Mosna ulica 15, 48 000 Koprivnica

Gradevina: Izrada idejnih i glavnih projekata komunalnih vodnih gradevina
javne odvodnje i javne vodoopskrbe s podrucja aglomeracije
Koprivnica

Naziv zahvata u

prostoru, lokacija

gradevine: Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Mocile, Heresin

Faza izrade: Glavni projekt

Oznaka projekta: 505-K-VMH/GP

AnalitiCki izraCun mjera za obracun
komunalnog i vodnog doprinosa

Prema ¢lanku 69. stavak 3. Zakona o gradniji (N.N. br 153/13) daju se podaci potrebni
za izraCun komunalnog i vodnog doprinosa.

AnalitiCki izraCun mjera napravljen je sukladno sljedec¢im pravilnicima:
¢ Pravilnik o obracunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun
komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11, 55/12)

Produktovodi (samo za obracun vodnog doprinosa)

Duljina Duljina
Naziv kanala Naziv kanala
(m) (m)

K1 103,94 K9 126,28
K2 293,19 K10 136,14
K3 36,72 K11 619,19
K4 48,79 K111 196,81
K5 125,10 K11-2 368,02
K6 55,94 K12 109,07
K7 144,65 K13 97,01
K8 192,83 UKUPNO 2.653,86

Napomena: IzraCuni su izradeni u skladu sa skicama u prilogu.

Igvnl projektant:

mr.sc. Petar Marlja d|p| ing.grad.
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AnalitiCki izraun mjera
- Prilog 1 -
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RJESENJE O GLAVNOM PROJEKTANTU
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RJESENJA O PROJEKTANTIMA
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BROJ PROJEKTA: 505-K-VMH/GP

Na temelju Clanka 130. i Clanka 133. Zakona o prostornom uredenju (NN br.
153/2013) donosi se ovo

RJESENJE

kojim se
Dorde Trbovi¢, dipl.ing.grad.

djelatnik HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzec¢a za projektiranje, odreduje za
projektanta na izradi projekta:

SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA VINICA, MOCILE, HERESIN
- glavni projekt -

Imenovani je polozio strucni ispit pri Ministarstvu zastite okoliSa, prostornog uredenja
i graditeljstva, 17. veljace 2009. godine, (Klasa: 133-04/08-01/835, Ur.broj: 531-10-2-
09-4).

U Rijeci, lipanj 2017. godine.

DIREKTOR:
mr. sc. P. Marijafy, dipl.ing.grad.
HIDRO CONSULY
d. 0. o,
RIJEKA



BROJ PROJEKTA: 505-K-VMH/GP

Na temelju Clanka 130. i Clanka 133. Zakona o prostornom uredenju (NN br.
153/2013) donosi se ovo

RJESENJE

kojim se
KreSimir Neki¢ dipl.ing.grad.

djelatnik HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzec¢a za projektiranje, odreduje za
projektanta na izradi projekta:

SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA VINICA, MOCILE, HERESIN
- glavni projekt -

Imenovani je polozio strucni ispit pri Ministarstvu zastite okoliSa, prostornog uredenja
i graditeljstva, 17. veljace 2009. godine, (Klasa: 133-04/08-01/824, Ur.broj: 531-10-2-
09-4).

U Rijeci, lipanj 2017. godine.

DIREKTOR:

mr. sc. P. Marijafy, dipl.ing.grad.

HIDRO CONSULY
d. 0. o,
RIJEKA
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IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S
LOKACIJSKOM DOZVOLOM | DRUGIM PROPISIMA

hidro consult d.o.o.
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BROJ PROJEKTA: 505-K-VMH/GP

Na temelju Clanka 108. Zakona o gradnji (“Narodne novine” br. 153/13) donosi se
ova

IZJAVA

GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG
PROJEKTA S LOKACIJSKOM DOZVOLOM | DRUGIM PROPISIMA

SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA VINICA, MOCILE, HERESIN
- glavni projekt -

Ovaj projekt je uskladen s Lokacijskom dozvolom:

Koprivni€ko-krizevacka Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolida i zastitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000005
URBROJ: 2137/01-06-02/7-17-0010
Koprivnica, 14.07.2017.

i drugim propisima:

Tehnicki propisi

Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN br. 53/91)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12)
Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 163/03)

Zakon o katastru vodova (SI. list br. 50/88)

Pravilnik o katastru vodova (NN br. 71/08, 148/09)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13).

Zakon o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14).

1/4



Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13).

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 64/14, 41/15,
105/15, 61/16, 20/17)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o uredivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih
gradevina (NN 80/11)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

Zastita na radu

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 i 153/13)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

Pravilnik o op¢im mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad (Sl. list
br. 18/91)

Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuje kao Republicki zakon (NN br. 53/91).

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o za$titi na radu u gradevinarstvu (Sl. list br. 42/68, 45/68, NN br. 18/83 i
59/96)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN, br. 51/08)
Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN br.
42/07)

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest (NN 89/08)
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Zastita od pozara

Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br. 08/06)

Pravilnik o zastiti od pozZara u skladiStima (NN br. 93/08)

Pravilnik o provjeri tehni¢kih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom
projektu (NN br. 88/11)

Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (NN br.
35/94, 110/05, 28/10)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12 i 61/12)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN br. 141/11)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje
pozara (NN br. 67/96, 41/03)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12, 61/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN br. 51/12)

Pravilnik o planu zastite od pozara (NN br. 51/12)

Sanitarna zastita

Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98, 137/08)

Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/08)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom
opasnog otpada (50/05, 39/09)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14 i 27/15)
Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (NN br. 95/11)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN br. 124/06, 91/11, 45/12, 86/13)

Podrucje zasStite spomenika kulture i prirode

Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03,
100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15)
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Podrucje sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

(NN 145/04)

U Rijeci, srpanj 2017. godine.

GLAVNI PROJEKTANT:

/éﬂl%“\
/mr. sc. Petar Marijan,\dipl.ing.grad./

IREKTOR:
/mr. sc. Petar Marijgn, dipl.ing.grad./

HIDRO CONSULYT
d. o. 0,
RIJEKA
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LOKACIISKA DOZVOLA

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Mocile, HereSin br. projekta: 505-K-VMH/GP
- glavni projekt - Rijeka, srpanj 2017.god.



ohte OVO JE RJESENJE
L postalo izvrSno i pravomoéno
A\l B s danom 03.08. 2017,

Koprivnica, ... 0303 2083. .,

REPUBLIKA HRVATSKA N

Koprivni¢ko-krizeva&ka Zupanija J\\\”&‘h N.

Grad Koprivnica

Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uredenje

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000005
URBROJ: 2137/01-06-02/7-17-0010
Koprivnica, 14.07.2017.

Grad Koprivnica, Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uredenje, rjeSavajuci po zahtjevu
koji je podnijela tvrtka KOPRIVNICKE VODE drudtvo s ograni€enom odgovorno$éu za
obavljanje vodnih usluga javnhe vodoopskrbe i javhe odvodnje, HR-48000 Koprivnica,
Ulica Mosna 15a, OIB 20998990299, zastupan po opunomoceniku HIDRO CONSULT drustvo
s ograni¢enom odgovorno$cu za projektiranje i inzenjering iz Rijeke, Franje Candeka 23 B, OIB
58303111739, na temelju Clanka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne
novine* broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I.  Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- lizgradnja sustava odvodnje dijela naselja Koprivnica i HereSin, gradevina
infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2.
skupine

u obuhvatu zahvata kojeg Cine katastarske Cestice ozna€ene kao:

- k.C.br. 11529, 13596, 13595, 11293/2, 11292/2, 11290/1, 11290/2, 11288/1, 11288/2,
11280/2, 11287/5, 11306/2, 11305/3, 11296/3, 11296/4, 11301/3, 11300/1, 11300/2,
11339/1, 10915/1, 13470, 10360/1, 10363, 10371/1, 10374, 10377, 10380, 10384,
10387/1, 10390, 10307, 10647/3, 10630/2, 10617/1, 13586/1, 9062/4, 9059/2,
1865/5, 1865/17, 1865/6, 1866/20, 1866/19, 1863/4, 1867/5, 1867/7, 1861/4, 1861/5,
1861/1, 1861/2, 13585, 8924/5, 8921, 13584, 8919/1, 8918, 8696/1, 8718, 8719/9,
8719/6, 8714, 8497, 13542, 8555/1, 8558, 8559, 8560/2, 13623/1, 8560/1, 8565,
8644/2, 13561, 5038/4, 5037/2, 5035 i 5036/2, sve k.o. Koprivnica (dio naselja
Koprivnica, u Gradu Koprivnici), te

- k.C.br. 578, k.o. HereSin (dio naselja HereSin, u Gradu Koprivnici).

te se odreduju lokacijski uvjeti definirani priloZenom projekthom dokumentacijom koja je
sastavni dio ove lokacijske dozvole - idejni projekt, oznake ZOP: 505-K-VMH/IP od
12.2016. godine, ovlaSteni projektant mr. sc. Petar Marijan, dipl. ing. grad., broj ovlastenja
G 999 (HIDRO CONSULT drustvo s ograniCenom odgovorno3¢u za projektiranje i
inZzenjering, HR-51000 Rijeka, Franje Candeka 23b, OIB 58303111739) .

Il.  Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih
tijela i to:

- Koprivnica plin - distribucija plina d.o.0. - Posebni uvjeti, BROJ: 3215/16 od
29.12.2016. godine,

- Koprivnicke vode d.o.0. - Posebni uvjeti, BROJ: 23/20170d 30.12.2016. godine,

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA . ID: P20170614-4380333-202
PODNOSITELJ: KOPRIVNICKE VODE drustvo s ograniéenom odgovorno$éu za obavljanje vodnih usluga javne
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- Gradsko komunalno poduze¢e Komunalac d.o.o. - Posebni uvjeti, BROJ: 1292/17 od
25.01.2017. godine,

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica - Posebni uvijeti,
BROJ | ZNAK: 400500101/600/17MJ od 30.01.2017. godine,

- HZ Infrastruktura d.o.o., Sekcija za razvoj i investicijsko planiranje - Posebni uvjeti,
RK BROJ: 1169/16 od 06.03.2017. godine,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivnicko-krizevacka, Inspektorat
unutarnjin poslova - Posebni uvjeti, BROJ: 511-06-04/5-140-2/2-17 od 15.05.2017.
godine,

- Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Bjelovaru - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/16-23/6655, URBROJ: 532-04-02-02/4-16-
2 0od 29.12.2016. godine,

- Hrvatska regulatorna agencija za mreZzne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-
03/16-01/7615, URBROJ: 376-10/MS2-16-2 od 30.12.2016. godine,

- Javna ustanova za upravijanje zastienim dijelovima prirode na podrucju Koprivni¢ko-
krizevaCke Zupanije - Posebni uvjeti, KLASA: 361-01/16-01/10, URBROJ: 2137-23-
16-4 od 30.12.2016. godine,

- Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/1195, URBROJ:
525-07/0800-17-4 od 10.01.2017. godine,

- Koprivni€ko-krizevacka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu
okoliSa i zaStitu prirode, Odsjek za zaStitu okoliSa i zaStitu prirode - Uvjeti zaStite
prirode i okolisa, KLASA: 351-02/17-01/2, URBROJ: 2137/1-05/18-17-3 od
12.01.2017. godine,

- Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjedenje zdravlja, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije i pravne podrske, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Koprivnica - Sanitarno-tehnicki uvjeti, KLASA:
540-02/17-03/1215, URBROJ: 534-07-2-1-2/1-17-2 od 12.01.2017. godine,

- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-
01/16-07/0006394, URBROJ: 374-26-1-17-4 od 26.01.2017. godine,

- Hrvatske ceste d.o.o0., Sektor za odrZzavanje i promet, Poslovna jedinica Varazdin,
TehniCka ispostava Varazdin - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/16-05/711, URBROJ:
345-921-607-16-5 od 27.01.2017. godine,

- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.0.0. - Posebni uvjeti, BROJ: 2625 od
19.06.2017. godine.

Uz navedene posebne uvjete javnopravnih tijela podnositelj zahtjeva je, uz svoj zahtjev, priloZio
i RjeSenje izdano od Ministarstva zaStite okoliSa i energetike, Uprave za ocjenu utjecaja na
okoli$ i odrZzivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoli$ i industrijsko
onecis¢enje, KLASA: UP/I-351-03/16-08/121, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-7 od 12.01.2017.
godine, kojim je utvrdeno da za predmetni vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje na
podrucju aglomeracije grada Koprivnice nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na
okoli§, a niti provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekoloSku mrezu.

lll. Kod izrade tehni¢ke dokumentacije za ishodenje akta odobrenja, gradevinske dozvole, kao
i izvodenja samih radova gradenja te kod upotrebe gradevine potrebno je pridrZavati se
svih pozitivnih propisa vezanih uz predmetni zahvat u prostoru, voditi racuna o zatecenim
instalacijama komunalne infrastrukture, a same radove izvoditi sukladno posebnim uvjetima
gradenja nadleZnih pravnih osoba.
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IV. Svu eventualnu nastalu Stetu na okolnim nekretninama ili postojeéim gradevinama
komunalne infrastrukture investitor je duZan sanirati o svom trodku, a nekretnine vratiti u
prethodno stanje.

Kod izvodenja radova investitor je duZan eventualni visak zemlje deponirati i zbrinuti na za
to predvideno mjesto, a sav ostali otpad zbrinjavati na nacin sukladan posebnim propisima.

V. Ova lokacijska dozvola vaZi dvije godine od dana njene pravomocnosti. U tom roku
potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za gradenije.
Vazenje lokacijske dozvole produZuje se jednom za jo$ dvije godine ako se nisu promijenili
uvjeti utvrdeni u skladu s odredbama ovog zakona i drugi uvjeti u skladu s kojima je
lokacijska dozvola izdana.

VI Na temelju ove lokacijske dozvole ne moZe se zapodeti sa gradenjem, ve¢ je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradniji.

OBRAZLOZENJE

Podnositelj, KOPRIVNICKE VODE drustvo s ograni¢enom odgovorno3¢u za obavljanje vodnih
usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a, OIB
20998990299, zastupan po opunomodeniku HIDRO CONSULT drudtvo s ograni¢enom
odgovornoScu za projektiranje i inzenjering iz Rijeke, Franje Candeka 23 B, OIB 58303111739,
zatrazio je podneskom zaprimljenim dana 14.06.2017. godine izdavanije lokacijske dozvole za:

- zahvat u prostoru - izgradnja sustava odvodnje dijela naselja Koprivnica i HereSin,
gradevina infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih
voda, 2. skupine

u obuhvatu zahvata kojeg ¢ine katastarske &estice ozna&ene kao:

- k.c.br. 11529, 13596, 13595, 11293/2, 11292/2, 11290/1, 11290/2, 11288/1, 11288/2,
11280/2, 11287/5, 11306/2, 11305/2, 11296/3, 11296/4, 11301/3, 11300/1, 11300/2,
11339/1, 10915/1, 13470, 10360/1, 10363, 10371/1, 10374, 10377, 10380, 10384,
10387/1, 10390, 10307, 10647/3, 10630/2, 10617/1, 13586/1, 9062/4, 9059/2, 1865/5,
1865/17, 1865/6, 1866/20, 1866/19, 1863/4, 1867/5, 1867/7, 1861/4, 1861/5, 1861/1,
1861/2, 13585, 8924/5, 8921, 13584, 8919/1, 8918, 8696/1, 8718, 8719/9, 8719/6, 8714,
8497, 13542, 8555/1, 8558, 8559, 8560/2, 13623/1, 8560/1, 8565, 8644/2, 13561,
5038/4, 5037/2, 5035 i 5036/2, sve k.0. Koprivnica (dio naselja Koprivnica, u Gradu
Koprivnici), te

- k.C.br. 578, k.o. HeresSin (dio naselja Heresin, u Gradu Koprivnici) iz tocke . izreke ove
dozvole.

U spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priloZena su tri primjerka idejnog projekta iz totke I. izreke lokacijske dozvole.

b) prilozena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izraden u skladu s prostornim
planom i drugim propisima

- lzjava glavnog projektanta o uskladenosti idejnog projekta sa prostornim planom i
drugim propisima, oznake: 505-K-VMH/IP od svibnja 2017. godine, izdana po
ovlastenom inZenjeru mr. sc. Petru Marijanu, dipl. ing. grad., broj ovlastenja G 999.

c) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela.

Zahtjev je osnovan.
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U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece:

a) u spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

¢) uvidom u idejni projekt iz tocke I. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedece prostorno planske
dokumentacije:

- PPUG Koprivnica - "Glasnik Grada Koprivnice" broj 4/06., 5/12., 3/15. i 5/15. -
proCiS¢eni tekst, ¢l. 18., 87., 126., 127.i 128. odredbi.

- GUP Koprivnice - "Glasnik Grada Koprivnice" broj 4/08., 5/08., 7/14. i 1/15. -
prociSceni tekst, €l. 32. i 33. odredbi.

d) idejni projekt izradila je ovlastena osoba, propisano je oznacen, te je izraden na nadin da
je onemogucena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

e) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrduje,
f) ne postoji obaveza izrade urbanistickog plana uredenja,

g) sukladno ¢l. 22. Zakona o vodama (,Narodne novine* broj 153/09., 130/11., 56/13. i
14/14.), predmetnim zahvatom u prostoru predvidena je izgradnja gradevine od interesa
za Republiku Hrvatsku.

Strankama u postupku omoguceno je javnim pozivom da izvrse uvid u spis predmeta, sukladno
te Clanku 141. stavku 2. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine“ broj 153/13.).

Javnom pozivu za uvid u spis, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000005, URBROJ: 2137/01-06-02/7-
17-0006 od 23.06.2017. godine, kojeg je ovo upravno tijelo objavilo na oglasnoj plogi, te izloZilo
na mreznim stranicama i na nekretninama za koje se izdaje lokacijska dozvola, sve sukladno
odredbi iz Clanka 142. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine* broj 153/13.)
nije se odazvala niti jedna stranka, o ¢emu je sastavljena sluzbena biljeska, te se smatra da
strankama dana mogucénost uvida.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 146. Zakona o prostornom uredeniju,
te je odlueno kao u izreci.

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi pla¢ena je u iznosu
20,00 kuna drzavnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijeplieni na podnesku i
ponisteni pe€atom ovoga tijela.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaéena je u iznosu od 15.000,00 kuna
prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine“ broj 8/17. i 37/17.)
na nacin da je iznos od 14.950,00 kn upla¢en na racun broj HR5523860021820100005, a
preostali iznos od 50,00 kn placen je drzavnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su
zalijepljeni na podnesku i ponisteni pe¢atom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rieSenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje poStom preporucéeno.

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20170614-4380333-202
PODNOSITELJ: KOPRIVNICKE VODE drustvo s ogranicenom odgovorno$éu za obavljanje vodnih usluga javne
vodoopskrbe i javne odvodnje, HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a, OIB 20998990299

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000005, URBROJ: 2137/01-06-02/7-17-0010 STRANA 4/5




Na Zalbu se placa pristojpa u iznosu 50,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi
upravnih pristojbi (,Narodne novine“ broj 8/17 i 37/17), sukladno &lanku 1. Zakona o upravnim

pristojbama (,Narodne novine* broj 115/16).

DOSTAVITI:

1. KOPRIVNICKE VODE drustvo s ograniéenom
odgovornoSc¢u za obavljanje vodnih usluga javne
vodoopskrbe i javne odvodnje,

HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a
s idejnim projektom u dva primjerka

(2) HIDRO CONSULT drugtvo s ogranicenom
odgovorno$¢€u za projektiranje i inZenjering

- opunomocenik

HR-51000 Rijeka, Franje Candeka 23 B,
3. Oglasna ploca (za ostale stranke u postupku)

4. U spis, ovdje.

NA ZNANJE:

1. Evidencija, ovdje.

, VODITELJICA ODSJEKA
~ Sandra Petak-Samardzi¢, dipl.ing.arh.
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DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA

ID: P20170614-4380333-202

PODNOSITELJ: KOPRIVNICKE VODE drustvo s ograni¢enom odgovorno$éu za obavljanje vodnih usluga javne
vodoopskrbe i javne odvodnje, HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a, OIB 20998990299
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000005, URBROJ: 2137/01-06-02/7-17-0010 STRANA 5/5




A. OPCIDIO 12/13

POSEBNI UVJETI | IZJAVE OPERATORA O POLOZAJU TK INFRASTRUKTURE U
ZONI ZAHVATA

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Mocile, HereSin br. projekta: 505-K-VMH/GP
- glavni projekt - Rijeka, srpanj 2017.god.



H“‘P 1691489 5“"‘

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/16-01/1195

URBROJ: 525-07/0800-17-4

Zagreb, 10. sije¢nja 2017.
HIDRO CONSULT d.o.0.
F. Candeka 23 B
51000 RIJEKA

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru — sustav odvodnje dijela
naselja Vinica, Modile i HereSin — dostavilja se

Navas broj:2521/1
Od: Rijeka, 20. prosinca 2016.
Primljeno: 525-Ministarstvo poljoprivrede: 29. prosinca 2016.

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem ¢lanka 18. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
(“Narodne novine”, br. 39/13.148/15.) u predmetu zahtjeva tvrtke Hidro consult d.o.o.,
Rijeka - u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru — sustav odvodnje dijela naselja
Vinica, Mocile i HereSin - u postupku izdavanja lokacijske dozvole, utvrduje posebne
uvjete, a sastavni su dio lokacijske dozvole i to:

1.1.  Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja.

1.2.  Osobito vrijedno obradivo ( P1) i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zemljiSte ne moZe se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim :

- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemlji$ta,

- kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podrudja,

-pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljudivo za
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3. Potrebno je pravovremeno rijesiti imovinsko - pravne odnose sa dosadaSnjim
nositeljima prava koriStenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasni$tvu Republike
Hrvatske, kao 1 sa vlasnicima toga zemljista.

1.4.  Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidene trase.

Ako iz tehnickih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene
trase tada treba prije pristupanja koriStenja materijala sa predvidenog pozajmista
rijeSiti  imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koriStenja odnosno prava
vlasniStva na zemljiStu predvidenom za pozajmiste.



L.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.12.

Prije potetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

Ograniéiti kretanje te$ke mehanizacije prilikom zahvata, kako bi povrSina devastirana

radovima bila §to manja, odnosno koristiti postoje¢u mrezu puteva koju po zavrSetku
radova treba sanirati.

Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - na¢i - adekvatna rjeSenja (u smislu
odrzavanja poljskih puteva radi moguénosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih 1 drugih vozila).

Za vrijeme zahvata u prostoru opasnost od klizanja tla smanjiti stabilizacijom
strmih padina, a zastitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih
smjesa i grmlja.

Po zavr$etku tog zahvata neophodno je zasti¢ene krajolike sanirati.

Nakon izradene projektne dokumentacije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa
posebnim uvjetima.

Nadlezno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moze graditi gradevina,
duzno je u skladu s odredbama ¢lanka 23. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
(“Narodne novine “,br.39/13. i 48/15.) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku od osam
dana od dana izvrénosti tog akta ili izdavanja, nadleznom uredu drZavne uprave u
yupaniji ili upravnom tijelu Grada Zagreba nadleznom za poljoprivredu, zbog
promjene namjene poljoprivrednog zemljiSta, kao dobra od interesa za
Republiku Hrvatsku, a koje ¢e prema to¢ki 1. ovih uvjeta biii potrebno za
izgradnju predmetnog objekta.

U postupku izdavanja uporabne dozvole u slutaju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti i potvrda o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima,
sudjeluje predstavnik Ministarstva.

Pregledom dostavljene struéne podloge za zahvat u prostoru (projekta, idejnog rjeSenja):
505-K-VMH/IP, Ministarstvo poljoprivrede, Sluzba za poljoprivredno zemljiste izdala je
posebne uvjete za izradu tehnicke dokumentacije.

MINISTAR POLJOPRIVREDE

Tomislav Tolusié, dipl. iur.

T



\?" godina organiziranog prijenosa
Y elektricne energije u Hrvatskoj

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Prijenosno podrudje Zagreb

HIDRO CONSULT d.o.o0.
F. Candeka 23B
51000 Rijeka

Kupska 4, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon +385 14545 111 +385 1 4545 286
Telefaks +385 1 4545 662
Posta 10001 Zagreb » Servis

NAS BROJ1ZNAK:  3004— /130 M7RIEG  VAS BROJI ZNAK: DATUM:  13.06.2017.
PREDMET: Sustav odvodnje dijela naselja Vinice, Mocile, Heres$in
Postovani,

Temeljem Vaseg dopisa, Broj: 2606., zaprimlienog 25.05.2017. god. na uvid u idejni projekt
radi pribavljanja posebnih uvjeta gradenja, prema €lanku 81. i 82. Zakona o gradnji (NN 153/13)
za zahvat u prostoru : Sustav odvodnje dijela naselja Vinice, Mocile, Here$in, obzirom na
postoje¢e VN vodove u nadleznosti Prijenosnog podrucja Zagreb dajemo sljedeée:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

Iz prilozenog nam Idejnog projekta,broj T.D.: 505-K-VMH/IP (izradenog od strane “HIDRO
CONSULT” d.o.0., Rijeka, svibanj 2017. god.), te uvidom u T.D. nasih objekata, utvrdeno je da
je predmetna gradevina u neposrednoj blizini / koliziji sa nasim DV 110 kV BJELOVAR-
KOPRIVNICA, te DV 110 kV KOPRIVNICA-KRIZEVCI, pa se prigodom projektiranja, izgradnije i
eksploatacije treba pridrzavati kriterija iz “Pravilnika o teh. normativima za izgradnju nadzemnih
el. energetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV" (Sl. list 65/88, NN 53/91, NN
24/97).

1. U okviru tehnicke dokumentacije koja ¢e se raditi za predmetni zahvat u prostoru potrebno je
priloZiti situaciju u odgovarajuéem mijerilu na kojoj ée biti naznaéen poloZaj stupova sa trasom
predmetnih dalekovoda i priblizavanje istih predmetnoj gradevini.

2. Ne dozvoljavaju se nikakve radnje koje bi za posljedicu imale destabilizaciju temeljnog tla i
podlokavanje temelja stupa dalekovoda.

3. Udaljenost rova (kanala) sustava odvodnje, kao i njenih ostalih elemenata od blizeg dijela
temelja stupova dalekovoda iznosi toliko da se ne osteti uzemljiva¢ stupa, ali ne manje od

20,0 m. "‘)

UPRAVA DRUSTVA - Predsjednik Uprave Miroslav Mesié » Clanovi Zdeslav Gerina ° Darko Belié

IBAN HR97 2340 0091 1101 7745 1 - Privredna banka Zagreb » OIB 13148821633 TR
Trgovacki sud u Zagrebu « MBS 080517105 - AUHE AU VERITAS a
Temeljni kapital u iznosu 4.636.064.200,00 HRK uplacen u cijelosti u novcu, stvarima i pravima Certification

www.hops.hr




4. U tijeku izgradnje i eksploatacije nikada se ne smije ugroziti sigurnosna udaljenost izmedu
strojeva (rovokopaca, dizalica, kamiona i sl.), predmeta kojima se manipulira i blizeg vodi¢a
DV-a, a koja iznosi 4,0 m za 110 kV vodove.

5. U slucaju koridtenja metalnih cijevi potrebno je pridrzavati se kriterija iz HRN N.CO.105
(Tehnicki uvjeti zadtite podzemnih metalnih cjevovoda od utjecaja elektroenergetskih
postrojenja). Na osnovu tih kriterija potrebno je izraditi elaborat zastite metalnog cjevovoda
koji nam je potrebno dostaviti na suglasnost. U elaboratu je potrebno uzeti u obzir sve
elektroenergetske objekte koji se nalaze u blizini predmetnog sustava odvodnje, a koji na
njega mogu stetno djelovati. Izrada elaborata moze se povjeriti pravnoj osobi ovlastenoj za
tu vrstu radova.

6. Sve eventualne Stete nastale na nasem objektu, a proistekle iz nepostivanja ovih uvjeta biti
e otklonjene na teret investitora predmetnog zahvata u prostoru.

7. Svi troskovi zahvata koji proizlaze iz uvjeta (izrada elaborata, nadzor i sl.) idu na teret
investitora predmetnog zahvata u prostoru.

8. Tehni¢ku dokumentaciju izradenu u skladu s gore navedenim kriterijima dostaviti nam na
suglasnost.

9. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. ne odgovara za moguce $tetne
utjecaje ili posljedice na ljude i objekte, a koje bi mogle nastati zbog gradenja ispod i u
neposrednoj blizini dalekovoda.

Ovi posebni uvjeti gradenja vrijede samo za postojec¢e VN vodove (400 kV, 220 kV i 110 /
kV) u nadleznosti HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno podruéje Zagreb. /

Duzni ste ishoditi i misljenje od HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. o /-
DP Elektra Koprivnica. P (‘7\

“'% Direktor
Prijenosnog podrucja Zagreb

j} d.0.0, Zagreb
podrugje Zagr eb

Prijenosno

Co: -Sektor za razvoj, izgradnju i investicije, Sluzba za pripremu izgradnje i izgradnju,Odjel za pripremu izgradnje
-Sektor za razvoj,izgradnju i investicije,Sluzba za pripremu izgradnje i izgradnju,Odjel za izgradnju
-Odjel zaVN vodove , (7 At
-Arhiva




HZ INFRASTRUKTURA d.o.0. Zagreb, Mihanoviéeva 12
RAZVOJ T INVESTICIJSKO PLANIRANJE
Sluzba za pripremu, Grupa za pregled tehnicke dokumentacije

RK broj: 1169/16
Zagreb, §.3. 2017.
Znak: HZI-1.3.2. M.G.B,, tel. 01/ 453 3822

Predmet: Idejni projekt — Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Mocile i HereSin
Predlagatelj — Projektant: HIDRO CONSULT d.o.0., Rijeka, F. Candeka 23b
Investitor: KOPRIVNICKE VODE d.o.o., Koprivnica, Mosna ulica 15

Izvjestitelji: HZI (D. Fadljevi¢, D. HrZenjak, D. Tomas, M. Petras, S. Krznari¢, M. Capar)

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju, Zakonu o gradnji, Zakonu o sigurnosti i
interoperabilnosti Zeljeznickog sustava te Uputi o postupku pregleda tehni¢ke dokumentacije,
utvrduju se

POSEBNI UVJETI GRADNJE

Za zahvat prikazan u idejnom projektu Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Moéile i
HereSin, zajedni¢ke oznake projekta: 505-K-VMH/IP, oznaka projekta: 505-K-VMH/IP,
prosinac 2016. godine, utvrduju se sljedeci posebni uvjeti:

Predmetni projekt je u koliziji s projektom ,, Poboljsanje postojeceg i izgradnja drugog
kolosijeka Zeljezni¢ke pruge na dionici ‘Krizevci — Koprivnica — DG“ za koji je izdana
lokacijska dozvola (pravomoc¢na s danom 4. rujna 2015.g).

Kolektor K8 nalazi se dijelom unutar obuhvata zahvata rekonstrukcije drZzavne ceste
DC2 na podrucju kolodvora Koprivnica.

Kolektor K11 dijelom ide paralelno s gore navedenim projektom izgradnje drugog
kolosijeka, te se na jednoj poziciji kriZa sa ZeljezniCkom prugom M201 DG-Botovo — Dugo
Selo (u km 509+066).

U prilogu vam dostavljamo na CD-u preklope oba projekta u pdf-u na lokacijama
gdje je uocena kolizija.

UVJETI GRADNIJE:

1. Prolaz kolektora ispod trupa navedene pruge izvesti buSenjem i1 polaganjem u zastitnu
cijev, koja mora dosezati najmanje 10m od osi kolosijeka, 6m od noZice nasipa ili 2m
od vanjskog ruba pruznog jarka, obostrano. Krajeve zastitne cijevi treba dobro zabrtviti.

2. Dubina polaganja zaStitne cijevi mora biti najmanje 1,3m ispod donjeg ruba praga,
odnosno 1,3m ispod nivoa okolnog terena ili 0,8m ispod dna odvodnog pruZnog jarka

3. Zaititne cijevi moraju biti poloZene u pravcu i nagibu od najmanje 2 7, pod §to veéim
kutom, ali ne manjim od 45 °.

4. ZaStitna cijev promjera Veéeg od 300mm mora se proraCunati i dimenzionirati na
Zeljeznicko prometno optereéenje M 71,u skladu s normom HRN EN 1991-2.

5. Mjesto kriZanja kolektora i pruge mora biti udaljeno najmanje 3m od krajnjih rubova
postojecih i buduéih Zeljeznickih infrastrukturnih podsustava u podrucju kriZzanja, tako
da ne bude ugroZena njihova stabilnost, funkcionalnost i odrzavanje.

6. Kod paralelnog vodenja, udaljenost kolektora od osi kolosijeka mora biti najmanje 10m.

RK 1169 16 pug 12




7. Daljnju tehni¢ku dokumentaciju sa svim ucrtanim udaljenostima od osi pruge,

uzduZnim i popre¢nim presjekom, poslati ovoj Sluzbi na pregled i o€itovanje. Prilikom

projektiranja postivati uvjete dane Pravilnikom o opéim uvjetima za gradenje u

zaStitnom pruznom pojasu (NN 93/10),

Prije podetka radova imovinsko-pravne odnose rijesiti sa HZI Nekretninama.

. Prije pogetka radova, ruénim iskopom utvrditi mikrolokaciju Zeljezni€kih instalacija.

10. Za vrijeme izvodenja radova investitor je duZan zatraZiti i platiti struéni nadzor
djelatnika Regionalne jedinice HZI Sjever, koje o po&etku radova treba obavijestiti (10)
dana ranije.

0 00

Salje se predlagatelju HIDRO CONSULT d.o.o0., Rijeka, F. Candeka 23b i na znanje:

- Regionalnoj jedinici HZI Sjever, Nadzornom sredi§tu Koprivnica, Koprivnica,
Kolodvorska 13, tel. 048/621 906,

- HZI 1.3.1. SluZbi za razvoj i Zeljeznicke infrastrukturne podsustave.

- HZI Ia— SluZbi za fondove EU.

Prilog: CD
SEF SLUZBE ZA PRIPREMU DIREKTOR RAZVOJA
[ INVESTICIJSKOG PLANIRANIJA
7
. o® < ! [C . z ,:'f . 5
Velimir Spor¢ié, \‘stuﬁ'.prc.mg.grad. Janja,Gros, dipl. ing. grad.
NN , i

n
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL

——==  ZA MURU | GORNJU DRAVU Telefor: 842/40 70:00
42000 Varazdin, Medimurska 26b Telefax: 042/40 70 03

KLASA: UP/I-325-01/16-07/0006394
URBRQJ: 374-26-1-17-4
Datum: 26.01.2017

Hidro consult d.o.o.
F. Candeka 23b
51000 Rijeka

Predmet: Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Mo¢ile, Here$in
- investitor: Koprivnicke vode d.o.o. Koprivnica
- vodopravni uvjeti, dostavlja se

U privitku Vam dostavljamo dva primjerka vodopravnih uvjeta KLASA: UP/I-325-
01/16-07/0006394, URBROJ: 374-26-1-17-3 od 26.01.2017. godine, kojima mora udovoljiti
projektna dokumentacija za predmetni zahvat, izdanih na Va3 zahtjev.

S poStovanjem,

2

N ST e

"' mr\sc Leonard Sekovanié, d|p| ing.grad.

Na znanje:

- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb
- VGI za mali sliv ,Bistra“ Durdevac

- VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva

Barkod: 069022013



=—= HRVATSKE VODE

ms= VODNOGOSPODARSKI ODJEL

S 7 A MURU | GORNJU DRAVU Telefon: 042/40 70 00
42000 Varazdin, Medimurska 26b Telefax: 042/40 70 03

KLASA: UP/I-325-01/16-07/0006394
URBROJ: 374-26-1-17-3
Datum: 26.01.2017

Predmet: Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, MoCile i Here&in
- investitor: Koprivnic¢ke vode d.o.0. Koprivnica
~ vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, na temelju ¢lanka 143.
stavka 7. Zakona o vodama (NN br.1 53/09,63/11,130/11,56/13i14/14) u povodu zahtjeva
projektanta - Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23b, 51000 Rijeka, za izdavanje
vodopravnih uvjeta u smislu odredbi ¢lanka 143. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda
dostavljene i ostale dokumentacije, izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

kojima mora udovoljiti tehni¢ka dokumentacija za izgradnju sustava odvodnje dijela
naselja Vinica, Mo¢ile i Heregin, investitora Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15, Koprivnica

1. Vodopravni uvjeti su:

1. Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Mocile i Heregin projektirati uvaZavajudi
Studiju izvedivosti - »PoboljSanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“
WYG savjetovanje d.o.0., kolovoz 2016. godine, ,Studiju zastite voda Koprivni¢ko-krizevacke
Zupanije“ izradenu od Dippold&Gerold Hidroprojekt 91, Zagreb 2008. godine te ostalu
postojecu tehnicku dokumentaciju i izvedenu kanalizacijsku mrezu predmetne zone obuhvata.

2. Odvodnju otpadnih voda (sanitarno-fekalnih i eventualnih tehnoloskih) predmetnog
podrudja predvidjeti odvodenjem istih na uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda u Hereginu,
odnosno spojem na postojeci sustav odvodnje otpadnih voda, za Sto je potrebno izvréiti
tehnicku analizu i provjeru mogucénosti prikljuéenja.

3. Tehnoloske otpadne vode koje Ce se ispustati u sustav odvodnje otpadnih voda
trebaju zadovoljavati parametre propisane Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija
otpadnih voda (NN br. 80/13, 43/14, 27/15i3/16) koje se ispustaju u sustav javne odvodnje.

4. Ne dozvoljava se ispustanje oborinskih voda u sustav odvodnje otpadnih voda.

5. Gradevine za odvodnju otpadnih voda hidrauli¢ki dimenzionirati, te projektirati i
graditi tako da se osigura vodonepropusnost, strukturalna stabilnost i funkcionalnost istih.

6. Trasu kanalizacije projektirati i izvesti tako da se ne zatrpaju cestovni jarci, koji
ostaju u funkciji odvodnje oborinskih voda.

7. Kod prijelaza kanalizacije (Kolektor K-9 i K-1 1) preko vodotoka ,Crna Gora®, istu
treba ukopati min. 1,0 m ispod dna vodotoka u zastitnoj cijevi (koloni) u duZini min. 3,0 m

Barkod: 069020817




od gornjeg ruba pokosa vodotoka. Dno vodotoka i pokose dodatno za&tititi od odrona i
ispiranja izgradnjom zastitne obloge.

8. Na dijelu trase vodotoka ,Crna Gora“ gdje se kanalizacija planira graditi paralelno s
vodotokom, kolektore sustava odvodnje (Kolektor K-11 i K-11-2) treba projektirati na
udaljenosti min. 6,0 m od gornjeg ruba vodotoka. Istu udaljenost valja postivati i kada
kanalizacija prolazi kraj vodnih stepenica te prilikom gradnje ¢vrstih objekata (npr. precrpnih
stanica i sl.) u blizini vodotoka i/ili vodnih stepenica.

9. O pocetku radova obavijestiti Hrvatske vode, VGI za mali sliv LBistra“ burdevac, radi
vodnog nadzora.

10. Predvidjeti mjere zaStite voda od one¢is¢enja prilikom izvodenja radova
(sprjeCavanje istjecanja opasnih i agresivnih tekuéina, prihvat i zbrinjavanje istih u sluéaju
izlijevanja i dr.).

11. Na tehnickom pregledu gradevine predo¢iti:

- geodetski snimak izgradene gradevine koji treba sadrzavati situacijski nacrt i detalje
kriZzanja i paralelnog vodenja kanalizacije s vodotokom

- izvjeS€e o ispitivanju vodonepropusnosti i funkcionalnosti gradevine od za to
ovlaStene osobe prema Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje
otpadnih voda kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
prociS¢avanja otpadnih voda (NN br. 03/11)

12. Tehni¢kom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuée mjere da
izgradnjom gradevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do 3teta ili nepovoljnih
posljedica za vodnogospodarske interese.

13. Investitor je duZan prije ishodenja gradevinske dozvole rijesiti imovinsko pravne
odnose osnivanjem prava sluZnosti na javnom vodnom dobru.

/. Vodopravni uvjeti vaZe dvije godine od njihove konacnosti.

lll. Ako investitor predmetnog zahvata u prostoru za kaqji su izdani ovi vodopravni uvjeti
namjerava obavijati preinake, mijenjati tehnologiju rada ili obaviti druge promjene koje mogu
utjecati na vodni reZim, duZan je zatraZiti izmjenu ovih vodopravnih uvjeta, odnosno nove
vodopravne uvjete.

IV. Provjera sukladnosti glavnog projekta sa ovim vodopravnim uvjetima provodi se po
odredbama Zakona o gradnyji.

Obrazlozenje

Od strane projektanta - Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23b, 51000 Rijeka,
podnesen je zahtjev od 20. prosinca 2016. godine (dopunjen 16. sijenja 2017. godine), pod
brojem 2521/2, za izdavanje vodopravnih uvjeta za predmetni zahvat.

Uz zahtjev je dostavljen Idejni projekt izraden od Hidro consult d.o.o. Rijeka u prosincu
2016. godine, pod brojem projekta: 505-K-VMH/IP.

Barkod: 069020817




Temeljem navedenog te misljenja VGI za mali sliv ,Bistra“ Burdevac, a u cilju zastite
vodnogospodarskih interesa, daju se uvjeti iz dispozitiva.

Upravna pristojba u iznosu od 320,00 kn u skladu s tarifnim brojem 1. i 54. Zakona o
upravnim pristojbama ( NN br. 08/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,
116//00, 163/03,17/04,110/04, 141/04,150/05, 153/05,129/06,117/07, 25/08, 60/08,
20/10, 69/10, 126/11,112/12,19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14) uplaéena je u
korist ra¢una Republike Hrvatske - Prihod drzavnog proraéuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopustena je Zalba, koja se u roku od 15 dana od dana
dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporu¢enom postom, podnosi
Ministarstvu zaStite okoliSa i energetike, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb, putem
Hrvatskih voda.

Po ovlastenju
Voditelj postupka

Natasa Tomic¢-Strelec, dipl.ing.grad.

I,

Dostaviti:

- Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23b, 51000 Rijeka

Na znanje:

- Ministarstvo zaStite okoliSa i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb
- VGI za mali sliv ,, Bistra“ Purdevac

- VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva

Barkod: 069020817
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
UPRAVA ZA UNAPRJEDENJE ZDRAVLIJA
Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrske
Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije
Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku

KLASA: 540-02/17-03/1215
URBROI: 534-07-2-1-2/1-17-2
Koprivnica, 12.01.2017

Voditelj Odjela Ministarstva zdravstva, u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u
postupku ishodenja Lokacijske dozvole po zahtjevu HIDRO CONSULT drustvo s
ograni¢enom odgovorno$¢u za projektiranje i inZenjering Franje Candeka 23b, 51000 Rijeka
od 20.12.2016. godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 12.01.2017. godine, na temelju
¢lanka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (,,Narodne novine*, broj 113/08 i 88/10), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za izgradnju sustava odvodnje dijela naselja Vinica, Mo¢ile i Here$in na lokaciji , k.o.
Koprivnica i k.o. Heresin,

INVESTITOR: Koprivni¢ke vode d.o.o. Mosna 15, 48000 Koprivnica

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu br TD: 505-K-VMH/IP od prosinca 2016. godine izradenom od
HIDRO CONSULT drustvo s ograni¢enom odgovorno$¢u za projektiranje i inZenjering
Franje Candeka 23b, 51000 Rijeka.

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za spreCavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda
sukladno hidraulickom proracunu

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do
konacne dispozicije,
3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o zastiti puCanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine* br. 79/07, 113/08 i 43/09)
- Zakona o predmetima opce uporabe (“Narodne novine” 39/13),

U privitku: Idejni projekt




DOSTAVITI
1. HIDRO CONSULT drustvo s ograni¢enom odgovornoS¢u za projektiranje i
inzenjering, Franje Candeka 23b, 51000 Rijeka
2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA
SLUZBA ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

1

Broj: 511-06-04/5-140-2/2-17
Koprivnica, 15.5.2017.

Policijska uprava koprivnicko-krizevacka, Sluzba zajednic¢kih i upravnih
poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, postupajuéi po zahtjevu tvrtke Hidro consult
iz Rijeke, Franje Candeka 23b, temelijem &lanka 24. Zakona o zastiti od pozara
(Narodne novine 92/10) u svezi s odredbama cClanka 135. Zakona o prostornom
uredenju (Narodne novine 153/13) daje

POSEBNE UVJETE GRADNJE

Iz podrucja zastite od pozara za gradnju sustava odvodnje grada Koprivnice i
u dijelu naselja Starigrad, Draganovac, Kunovec Breg, Vinica, Mocile i Heresin:

|. Mjere zastite od pozara projektirati u skladu s vaze¢im hrvatskim propisima i
normama koje reguliraju ovu problematiku.

Il. Za predmetni zahvat u prostoru potrebno je izraditi elaborat zastite od pozara
kao podlogu za projektiranje mjera zastite od pozara pri izradi glavnog
projekta.

Ill. U svrhu izdavanja gradevinske dozvole potrebno je ishoditi potvrdu Policijske
uprave koprivnicko-krizevacke da su u glavnhom projektu predvidene sve
propisane mjere zastite od pozara.

Obrazlozenje

Tvrtka Hidro consult iz Rijeke, Franje Candeka 23b, podnijela je zahtjev, dana
8.5.2017. godine, za izdavanje posebnih uvjeta za gradnju sustava odvodnje grada
Koprivnice i u dijelu naselja Starigrad, Draganovac, Kunovec Breg, Vinica, Modile i
Heresin.

Uvidom u idejni projekt broj TD 505-K-KB/IP od prosinca 2016. godine izraden
po tvrtki Hidro consult iz Rijeke utvrdeno je:

- da su za predmetni zahvat u prostoru mjere zastite od pozara odredene
hrvatskim propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku te ih je
sukladno tome potrebno i primijeniti,

- da predmetna gradevina, prema odredbama Pravilnika o razvrstavanju
gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (Narodne
novine broj 56/12 i 61/12), spada u skupinu 2 — zahtjevne gradevine te je,



sukladno Clanku 28. stavak 2. Zakona o zastiti od pozara, za nju potrebno
izraditi elaborat zastite od pozara.

Potvrdu glavnog projekta potrebno je ishoditi sukladno &lanku 108. stavak 2.
toCka 5. Zakona o gradniji.

Upravna pristojba prema ¢lanku 1. Zakona o upravnim pristojpama (NN broj
115/16) i Tbr. 17. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN broj 8/17) u iznosu od 70,00
kn propisno je naplacena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovih uvjeta nezadovoljna stranka ima pravo prigovora nacelniku
Policijske uprave koprivni¢ko-krizevacke. Prigovor se moze podnijeti u roku od 15
dana od dana primitka uvjeta.

VODITELJ INSPEKTORATA
Mirko Krajina

DOSTAVITI: \L”*\ ~~

1. Hidro consult d.o.o.
Franje Candeka 23b, Rijeka,
(2. Pismohrana — ovdje



VODE L&

Mosna ulica 15a, 48000 Koprivnica

OIB: 20998990299, www.kcvode.hr

HIDRO CONSULT d.o.0.

F. Candeka 23B

Broj 23| 2et

51000 Rijeka

Koprivnica, 30.12.2016. | ]

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Temeljem vaSeg zahtjeva broj: 2521/12 zaprimljenog 27.12.2016. godine, vezanog uz

utvrdivanje posebnih uvijeta gradnje za izgradnju sustava odvodnje dijela naselja Vinica, Mocile 1
Heresin, te uvidom u "Idejni projekt" zajedni¢ka oznaka projekta: 505-K-VMH/IP, oznaka projekta:
505-K-VMH/IP od prosinca 2016. godine, izraden od strane vaSeg projektnog ureda, sukladno Zakonu
o gradnji (NN br. 153/13), Koprivni¢ke vode d.o.o. Koprivnica kao javni isporucitelj vodnih usluga
izdaju sljedece uvjete;

1.

10.

Na trasama izgradnje predmetne gravitacijske kanalizacije prikazanim u "Idejnom projektu”,
ukopan je uliéni vodovod, kanalizacija te vodovodni i kanalizacijski prikljucci, (poloZaj
vodovoda i kanalizacije vidljiv je na situaciji u prilogu),

. Kanalizacijske cijevi kao i objekte projektirane kanalizacije (revizijska okna) je kod

paralelnog ukapanja sa uli¢nim vodovodom potrebno udaljiti najmanje 0,5 m od ukopanog
uliénog vodovoda,

. Kanalizacijske cijevi je kod kriZanja sa uliénim vodovodom i priklju¢cima potrebno ukopati

min. 0,3 m ispod ili iznad cijevi uli¢nog vodovoda i priklju¢aka, odnosno, ukoliko zbog
padova to nije moguée dozvoljeno je izmicanje po visini vodovodne mreZe uz nadzor
predstavnika javnog isporuditelja vodnih usluga,

. Prije poletka izvodenja gradevinskih radova vezanih uz iskop rova za polaganje

kanalizacijskih cijevi i izgradnju revizijskih okna, potrebno je ru¢nim popre¢nim prekopima
odrediti to¢an poloZaj i dubinu ukopanog uli¢nog vodovoda i prikljucaka,

. Uli¢nu kanalizaciju prvenstveno predvidjeti u javnoj cestovnoj povrsini, a u opravdanim

slu¢ajevima u parceli privatnog vlasniStva,

. Kanalizaciju predvidjeti za odvodnju sanitarnih otpadnih voda,
. Za izgradnju gravitacijske kanalizacije predvidjeti spiralno namatane / korugirane PE i PP

cijevi izradene od materijala minimalne krutosti SN 8, min. dimenzija DN 300, sa montaznim
spojnim komadima i oknima od istovjetnog materijala,

. Kanalizaciju spojiti na slivove kanalizacije naselja Vinica, Mocile i HereSin prema rjeSenju

iz prilozenog "Idejnog projekta”,

. Prilikom polaganja kanalizacijskih cijevi, ispod i iznad cijevi treba izvesti Sljuncanu

posteljicu odredene granulacije min. debljine 10 cm od tjemena cijevi,
Dubinu kanalizacije prilagoditi topografiji terena tako da se omoguéi gravitacijsko

prikljuéenje svih parcela sa nadslojem ne manjim od 1,5 m,

0299, MB: 41428

ar Trgoy suda u

Josip Pobi, dipl. ing., direktor



11.

12.
13;

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Predvidjeti kompletne kanalizacijske priklju¢ke za priklju¢enje gradevina na uli¢nu
kanalizaciju sa revizijskim oknima (naroéito voditi ra¢una o vodonepropusnosti spojeva
priklju¢aka na cijev javne kanalizacije), sukladno Tehni¢koj normi Br: 02-2009 od
01.03.2014. godine za izvodenje prikljuaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrezu,
Koprivnicke vode d.o.o., Koprivnica,

Minimalni pad mora osigurati samo ispiranje cijevi kod su$nog protoka otpadnih voda,

Na svim mjestima izmjene horizontalnih i vertikalnih pravaca (kaskada) postavljaju se gotova
tipska kontrolna okna na najvecoj udaljenosti od 50 m,

Kontrolna okna moraju biti unutarnjeg promjera 1000 mm, baze okna (izradene monolitno) sa
formiranom kinetom i ugradenim nehrdajué¢im penjalicama koje na vrhu zavrSavaju
betonskim konusom, a u pojasu podzemne vode predvidjeti montazna betonska
vodonepropusna okna sa integriranom PP/PE priklju¢kom i kinetom,

Uvjetujemo ugradnju okruglih lijevano Zeljeznih poklopaca @ 600 mm sa opremom protiv
otudivanja i sa uloSkom protiv lupanja izradenim od sinteti¢kog elastomera kod ugradnje u
cestovnoj povrsini, a nosivosti prilagodene prometnom optere¢enju,

Ovisno o nivou podzemnih voda i sastavu tla odrediti tehnologiju polaganja cijevi, a
odabirom optimalne dubine polaganja u §to manjoj mjeri zadirati u podru¢je podzemne
vode,

Nakon izgradnje, treba izvesti ispiranje kanalizacijske mreze od preostalog gradevinskog
materijala,

Izvedenu kanalizacijsku mrezu potrebno je ispitati na vodonepropusnost,

Izgradenu kanalizaciju prije tehnickog pregleda potrebno je snimiti kamerom s prikazom
snimke u boji na DVD mediju, te izraditi pismeno izvje$¢e snimanja na temelju snimke
sukladno normi HRN EN 13508-2,

Izgradenu kanalizacijsku mrezu potrebno je geodetski snimiti prema uputama za izradu
elaborata za katastar vodova broj: 05-2010., geodetske sluzbe javnog isporucitelja vodnih
usluga, a jedan primjerak projektne dokumentacije i geodetskog elaborata (u digitalnom
obliku), potrebno je dostaviti javnom isporucitelju vodnih usluga,

U glavnom projektu, projektant treba na zajednickoj situaciji ucrtati instalacije kanalizacije i
ostalih vodova, te prikazati njihov medusobni poloZaj,

O pocetku radova, izvodac¢ treba pismeno obavijestiti javnog isporucitelja vodnih usluga,
Izdani uvjeti vaze dvije godine od datuma njihovog izdavanja.

S postovanjem !

DIREKTOR:
Josip Pobi, dipl. ing.

| ‘W%WVODE i

vodoopskrba i edvodnja
KOPRIVNICA

Prilog: Situacija polozaja vodovoda i kanalizacije na CD mediju.




HIDRO CONSULT d.o.o. Do)y ///ﬁ

. Broj:
F. Candeka 23B

51000 Rijeka

Koprivnica, 29.12.291@

Predmet: POSEBNI UVJETI GRADNJE

Temeljem vaSeg zahtjeva broj: 3173 zaprimljenog 27.12.2016. godine, vezanog uz utvrdivanje

posebnih uvjeta gradnje za izgradnju sustava odvodnje dijela naselja Vinica, Mo¢ile i Hersin,
investitora Koprivni¢kih voda d.o.o. Koprivnica, Mosna ulica 15a, Koprivnica, te uvidom u "Idejni
projekt" zajedni¢ka oznaka projekta: 505-K-VMH/IP, oznaka projekta: 505-K-VMH/IP od prosinca
2016. godine, izraden od strane vaSeg projektnog ureda, sukladno MreZnim pravilima plinskog
distribucijskog sustava (NN br 155/14) i Zakonu o gradnji (NN br. 153/13), Koprivnica plin d.o.o. -
Operator distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu ODS) izdaje sljedece uvjete;

1.

Na trasama izgradnje predmetne gravitacijske kanalizacije prikazanim u "Idejnom projektu",
ukopan je srednje tla¢ni plinovod i visoko tlaéni plinovod (Zagrebacka ulica) te plinski
prikljucci (polozaj plinovoda vidljiv je na situaciji u prilogu),

. Kanalizacijske cijevi kao i objekte projektirane kanalizacije (revizijska okna) je kod paralelnog

ukapanja sa srednje tla¢nim plinovodom potrebno udaljiti min. 1,0 m od ukopanog plinovoda a
od visoko tla¢nog min. 3,0 m,

. Kanalizacijske cijevi je na mjestima krizanja sa srednje tlaénim plinovodom i plinskim

priklju¢cima potrebno ukopati min. 0,3 m ispod ili iznad cijevi plinovoda i plinskih prikljucka,
odnosno 0,5 m ispod ili iznad cijevi visoko tlaénog plinovoda,

. Iznimno, ako kanalizacijske cijevi i revizijska okna nije moguée odmaknuti od ukopanog

plinovoda na udaljenostima uvjetovanim pod toc¢kama 2. i 3. ovih uvjeta, projektant treba u
dogovoru sa predstavnikom ODS - a, prona¢i odgovarajuce tehni¢ko rjeSenje,

. Prije poCetka izvodenja gradevinskih radova vezanih uz iskop rova za polaganje kanalizacijskih

cijevi 1 izgradnju revizijskih okna, potrebno je ruénim popre¢nim prekopima utvrditi todan
polozaj 1 dubinu ukopanog plinovoda i plinskih prikljucaka,

. U neposrednoj blizini ukopanog plinovoda i plinskih priklju¢aka dozvoljen je isklju¢ivo ruéni

iskop bez upotrebe krampa,
Za sva eventualno nastala oSte¢enja na plinovodu i plinskim prikljuécima, troSkove sanacije
snosi investitor,

. U tekstualnom i grafickom dijelu projektne dokumentacije potrebno je obraditi mjere zastite

plinovoda i plinskih prikljucaka kod krizanja i paralelnog vodenja sa cijevima predmetne
kanalizacije, sukladno izdanim uvjetima,
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9. Prije pocetka radova na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda, investitor je sukladno ¢lanku
10. Mreznih pravila plinskog distribucijskog sustava duzan uz priloZzenu tehnicku
dokumentaciju zatraziti suglasnost za izvodenje radova u zastitnom pojasu distribucijskog
sustava,

10. Tri dana prije pocetka izvodenja radova, izvodac je duzan pismeno obavijestiti ODS - a,

11. Uvjetujemo nadzor kod izvodenja radova prilikom izgradnje kanalizacije kod otvorenog rova i
izvedenih popre¢nih prekopa,

12. Izdani uvjeti vaze dvije godine od datuma njihovog izdavanja.

S postovanjem!

Prilog: Situacija polozaja plinovoda na CD mediju.
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Racun drustva se vodi kod Podravske banke d.d. Koprivnica e IBAN: HR5623860021110005376 © Temeljni kapital drustva iznosi 52.008.800,00 kn i uplacen je u cijelosti @ Marinko Bagari¢, dipl.ing. direktor
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PREDMET

Na temelju Va$eg zahtjeva broj: 2521/9 od 20.12.2016. godine (zaprimljenog 28.12.2016. godine), a na
osnovu Zakona o gradnji (NN br.153/2013) kojim trazite posebne uvjete gradenja za zahvat u prostoru: ,Sustav
odvodnje dijela naselja Vinica, Mogile i Heresin“ a prema Idejnom projektu br. 505-K-VMH/IP od prosinca 2016.

Posebni uvjeti gradenja DATUM 30.01.2017.

godine kojeg je izradio ,HIDRO CONSULT* d.o.0. Rijeka, F. Candeka 23 B, dajemo Vam slijedece uvjete:

1.

2.

Na lokaciji zahvata i u njenoj blizini nalaze se sliedeci elektroenergetski objekti:

. podzemni 10(20) kV kabelski vodovi

. podzemni niskonaponski kabelski vodovi

. transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV

. stupovi 10(20) kV mreze

. stupovi niskonaponske mreze

- uzemljenja 10(20) kV i niskonaponskih kabelskih mreza — polozena uz navedene
elektroenergetske kabele te uzemljenja niskonaponskih zraénih mreza poloZena u prsten 1m
od oko stupova niskonaponskih mreza i izmedu stupova niskonaponskih mreza (u trasi
niskonaponske mreze).

JEE I G G Y
DO WN

Napomena: priblizan polozaj navedenih elektroenergetskih objekata nalazi se na CD-u u
prilogu ovih posebnih uvjeta

U Glavnom projektu priblizavanje, krizanje i paralelno vodenje instalacija i objekata s
elektroenergetskim objektima rijesiti tekstualno i graficki prema Granskoj normi HEP - ODS
d.o.o. broj N.033.01. naziva "Tehni¢ki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela
nazivnog napona od 1 do 35 kV - prve izmjene i dopune" (klas.br. 4.37/03). Ukoliko se ne
mogu posti¢i minimalne udaljenosti potrebo je izmjestiti navedene elektroenergetske objekte.

Prije poCetka radova duzni ste se javiti u D.P. “Elektru” Koprivnica radi odredivanja mikrolokacije
postoje¢ih podzemnih elektroenergetskih vodova te kako bi se na$ predstavnik upisao u
gradevinski dnevnik i kontrolirao postivanje posebnih uvjeta. Energetski kabeli su polozeni na
prosjecnoj dubini 80 cm u vrijeme gradenja. Mikrolokacija trase kabela kao i dubinu ukopa
utvrditi probnim prekopima.

U blizini elektroenergetskih objekata (0,5 m po vertikalnoj i horizontalnoj osi) vrsiti iskljugivo ruéni
iskop, bez upotrebe krampa.

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR + NIKOLA SULENTIC
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5. Prije zatrpavanja rovova i temeljnih jama planiranih gradevina, u blizini nasih elektroenergetskih
objekata, predstavnik Elektre Koprivnica, ¢e upisom u gradevinski dnevnik potvrditi da li su
radovi izvedeni u skladu s ovim posebnim uvjetima.

6. Troskove odredivanja mikrolokacija elektroenergetskih objekata, kontrole postivanja nasih
posebnih uvjeta gradenja, eventualno izmjestanje postojecih elektroenergetskih objekata kao i
sanacije eventualnih oste¢enja koje bi nastale na naSim elektroenergetskim objektima snosi
investitor.

7. Ukoliko se prilikom izvodenja radova necete pridrzavati gore navedenih posebnih uvjeta, svi
radovi na otklanjanju o$tecenja i potrebni naknadni zahvati na elektroenergetskim objektima
pasti ¢e na teret investitora.

Prikljuéci podzemnih crpnih stanica na niskonaponsku mrezu nisu predmet ovih posebnih uvjeta.

9. Ovi posebni uvjeti vaze dvije godine od dana izdavanja.

S postovanjem!

Obradio: Direktor:
Mario Jug, ing.el. mr.sc. Goran Pakasin, dipl.ing.el.
g O U WA\/
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Prilog: - CD s pribliznim polozajem navedenih elektroenergetskih objekata

Dostaviti: - podnositelj zahtjeva (PU s prilogom)
- investitor (PU bez priloga)
- arhiva
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= www.hep.hr =



%

o) R A 4
EN 15017 _HACCP ISO 900
ISO 14001
OHSAS 18001

HIDRO VCONSULT d.o.o.
F. Candeka 23B

51000 Rijeka
L4 g“.[. OIB: 58303111739
25.01.2017.
POSEBNI UVJETI ZA IZGRADNIJU SUSTAVA ODVODNIJE DIJELA

NASELJA VINICA, MOCILE I HERESIN

GKP Komunalac d.o.o0., na temelju ¢lanka 14. Odluke o nerazvrstanim cestama na
podru¢ju Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice broj 3/12, 2/14 i 2/16), te sukladno
Clanku 82. stavaku 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13), a povodom zahtjeva
(GKP Komunalac broj: 19027/16) Koprivnic¢ke vode d.o.o. iz Koprivnice, Ulica Mosna 15A, u
predmetu utvrdivanja Posebnih uvjeta, utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

Po izvrSenom uvidu u Idejni projekt Izgradnju sustava odvodnje dijela naselja Vinica,
Mocile i Heresin Z.0.P.:505-K-VMH/IP Oznaka Projekta 505- K-VMH /IP , od prosinca 2016.
godine, izraden od HIDRO CONSULT d.o.o. iz Rijeke, F.Candeka 23B, po Glavnom
projektantu mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad., za investitora Koprivni¢ke vode d.o.o0. iz
Koprivnice Ulica Mosna 15A, a unutar zastitnog pojasa nerazvrstanih cesta, te javnih povrsina,
izdaju se sljedeci posebni uvjeti gradenja:

1. Za projektiranje sustava odvodnje na perifernom dijelu Grada Koprivnice u koridoru
nerazvrstanih cesta odnosno u dijelovima slijedecih ulica; Dr. Nikole Serti¢a, Ulica Tina
Ujevi¢a Odvojci Varazdinske ceste, Ulica Dubovecki breg, Ulica I Vinodolski odvojak,
Ulica Vinogradska, Ulica Podolice, Ulica Crnogorska, Trako$¢anska ulica HereSinska
ulica, Koprivnicka ulica - Heresin, utvrduju se slijedec¢i uvjeti gradenja.

1.1. Trasa kanalizacijske mreze moze se projektirati odnosno pozicionirati u koridoru
nerazvrstanih cesta sukladno prijedlogu u idejnom rjeSenju.

1.2. Iskopu rovova u asfaltiranom dijelu prometnica i pjeSackih staza mozZe se
pristupiti uz prethodno rezanje postojeceg asfaltnog zastora okomito na os
prometnice pravocrtno u predvidenoj Sirini iskopa.




1.3. Po zavrSetku radova na ugradnji cijevi, rov zatrpavati §ljunkom, uz nabijanje u
slojevima debljine 10-15 cm, do modula zbijenosti od 80 MN/m? (ne koristiti

materijal iz iskopa).

1.4. Da bi se nestabilno podru¢je rubova nevezanih slojeva kolnicke konstrukcije
moglo dobro sabiti, potrebno je nakon ugradnje propisane ispune rova izrezati i
ukloniti vezne (asfaltne) slojeve u $irini koliko je iznosila zona razrahljenja, a
najmanje 15 cm sa svake strane kanala prekopa. Ukoliko je dubina iskopa kanala
veca od 2 m, rezanje veznih (asfaltnih) slojeva iznosi najmanje 20 cm sa svake
strane kanala prekopa. ukupna Sirina izrezanog asfalta iznad rova prije izrade
nosivog (tamponskog) sloja mora iznositi min. 1,50 m.

1.5. ZavrSna sanacija rova biti ¢e uvjetovana Suglasno$¢u za izvodenje predmetnih
radova.

1.6. Po zavrSetku radova na ugradnji cijevi, rov na trasi dionica kanalizacijske mreZe
koje se nalaze unutar koridora makadamskih prometnica (trup prometnice i
bankina), potrebno je zatrpavati §ljunkom, uz nabijanje u slojevima debljine 10-
15 cm, do modula zbijenosti od 80 MN/m? (ne koristiti materijal iz iskopa).

1.7. U dijelovima trase gdje se dionica nalazi u zelenoj povr§ini rov treba zatrpati
zemljom uz nabijanje u slojevima debljine 15 c¢m, teren je potrebno grubo i fino
isplanirati. Sa saniranih povrsina potrebno je ukloniti sve veée komade $ljunka koji
bi kasnije eventualno mogli smetati za odrZavanje iste, pri ¢emu se prvenstveno
smatra ko$nja trave.

1.8. Prije ugradnje revizijskog okna u koridoru nerazvrstanih cesta, tlo ispod RO mora
biti sabijeno do modula stisljivosti 30 MN/m2.

1.9. Ukoliko je revizijsko okno neophodno zbog trase kanalizacijske mreze smjestit u
koridoru cestovnog jarka, potrebno je na tom dijelu osigurati neometanu
proto¢nost zacijevljivanjem tog dijela cestovnog jarka.

1.10. Cestovne jarke nakon izvodenja radova vratiti u prvobitno — funkcionalno stanje,
sukladno Op¢im tehni¢kim uvjetima za navedene radove.

1.11. Visinu revizijskih okana prilagoditi postojecoj niveleti zavr§nog sloja nerazvrstane
ceste, kako se ne bi narusio postojeci sistem oborinske odvodnje nerazvrstane ceste.
Te omoguciti korekciju visine revizijskih okana +-20 cm.

1.12. Nakon izvrSenih radova, oborinsku odvodnju prometnice (cestovne slivnike),
potrebno je vratiti u funkcionalno stanje.

1.13. Dubinu polaganja kanalizacijske mreZe prilagoditi sljede¢im uvjetima:




1.13.1. Trasu kanalizacijske mreze u koridoru prometnica potrebno je predvidjeti
na dubini od minimalno 1,00 m od kote nivelete zavrinog sloja nerazvrstane
ceste.

1.13.2. Ukoliko se trasa kanalizacijske mreZe projektira na trasi postojeceg
cestovnog jarka, potrebno je cjevovod projektirati na dubini najmanje 0,80
m od kote nivelete dna postojeceg cestovnog odvodnog jarka.

1.13.3. Ukoliko se trasa kanalizacijske mreze nalazi unutar zemlji$nog pojasa —
zelene povrSine gdje ne postoji cestovni jarak, potrebno je visinski
predvidjeti mogucnost iskopa cestovnog jarka dubine 0,60 m te visinsku
razliku izmedu kote dna buduéeg cestovnog jarka i kanalizacijske mreze od
0,80 m, §to zajedno iznosi 1.40 m najmanje dubine postavljanja
kanalizacijske mreZze od kote prometnice.

1.14. NepridrZzavanjem uvjeta iz to¢ke 1.13. prilikom buducih izgradnja i rekonstrukcija
cesta te svih popratnih gradevina, izmicanje instalacija koje su izvedene na nacin
da nisu postivani navedeni uvjeti, izvesti ¢e se o trosku investitora na izgradnji
odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec — Koprivni¢ke vode d.o.o. iz
Koprivnice.

. Prikljuenje nove kanalizacijske mreZe na postojetu mrezu u koridoru asfaltiranih
nerazvrstanih cesta, potrebno je izvesti prekopom asfaltiranih cesta, uz postivanje uvjeta iz
prethodnih tocaka 1.2. — 1.5.

. U fazi projektiranja, potrebno je izraditi Prometni elaborat (elaborat privremene regulacije
prometa), sukladno Pravilniku o sadrZaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za
ceste (NN 140/13).

. Ukoliko se pojavi potreba za zatvaranjem dijelova nerazvrstanih cesta, elaboratom
privremene regulacije prometa (tocka 3.) potrebno je predvidjeti i zatvaranje prometnice, te
predvidjeti prometnu signalizaciju i preusmjeravanje prometa sukladno Pravilniku o
prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11),
Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13. 92/14, 64/15), te
Odluci o uredenju prometa na podru¢ju Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice
br.2/101 5/11).

. Zatvaranje prometa (tocka 4.) regulirati sukladno ¢lanku 3. Odluke o uredenju prometa na
podru¢ju Grada Koprivnice te ¢lanku 37. Odluke o nerazvrstanim cestama na podrucju
Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br. 3/12, 2/14, 2/16).

Radovi koji se izvode van zone obuhvata Izgradnja sustava odvodnje dijela naselja Vinica,
Mocile 1 HereSin, moraju se izvoditi na nacin da se ne ugrozi stabilnost ili osteti nerazvrstana
cesta 1 njeni elementi te cestovno zemljiSte. Izvoda¢ radova je duzan osigurati sigurno
odvijanje prometa, prema elaboratu privremene regulacije prometa, prema Pravilniku o
prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11),
Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,




10.

11.

12.

Dostaviti:

64/15), te Odluci o uredenju prometa na podru¢ju Grada Koprivnice (Glasnik Grada
Koprivnice br.2/10).

Sanaciju izvesti u skladu sa tehni¢kim normativima, propisima i pravilima struke za ovakvu
vrstu radova.

Prilikom izvodenja radova sva eventualno nastala o$te¢enja na postojeéoj infrastrukturi, te
troSkove eventualnih naknadnih oSte¢enja elemenata nerazvrstane ceste, koja se mogu
pojaviti na saniranoj javnoj povr$ini ili prilaznim prometnicama koje se koriste za izvodenje
radova, izvoda¢ je duZan sanirati o svom trosku. Sve dijelove ceste i cestovnog zemljista
vratiti u prvobitno stanje.

Tehnicka dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim Posebnim uvjetima gradenja.

Najkasnije 15 dana prije izvodenja radova investitor je duZan od pravne osobe koja je izdala
ove uvjete, ishoditi Suglasnost za izvodenje radova unutar cestovnog zemljista, uz dostavu
gradevinske dozvole, terminskog plana izvodenja radova, elaborata iskol¢enja i podatke o
izvodenju radova.

Za izdavanje Suglasnosti za izvodenje radova uz nerazvrstane ceste potrebno je dostaviti i
Prometni elaborat.

Ovi Posebni uvjeti vrijede 2 godine od dana izdavanja. Nakon tog roka investitor je duZan
zatraZiti nove ili zatraziti produljenje starih posebnih uvjeta, ako se u meduvremenu na cesti
nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.

Clan Uprave:
Zdravko Petras, dipl.ing.grad.

1. Podnositelj zahtjeva
2. Spis
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KLASA: 361-03/16-01/7615
URBROJ: 376-10/MS2-16-2 (HP)
Zagreb, 30. prosinca 2016.
Hidro Consult d.o.o.
F. Candeka 23 b
51000 Rijeka

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Koprivni¢ke vode d.o.o0., Koprivnica

Gradevina: Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Mocile 1 Heresin

Lokacija: k.¢. 11529, 13596, 13595 i druge, k.o. Koprivnica i k.¢. 578, k.o. HereS$in
Veza: Vas dopis broj: 2521/11, od 20. prosinca 2016.

Postovani,

temeljem zahtjeva od 20. prosinca 2016. obavjestava se Naslov, kako je prema odredbama
¢lanka 26. Zakona o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i
71/14; dalje: ZEK) 1 Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) projektant obvezan
projektirati paralelno vodenje i krizanje s postoje¢im elektroni¢kim komunikacijskim (dalje:
EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o nadinu i uvjetima
odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
zastitne zone 1 radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13).
Takoder je potrebno projektom predvidjeti i zastitu postojece EK infrastrukture u zoni zahvata
sukladno odredbama iz ¢l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08., 90/11,
133/12, 80/13 i 71/14). Stoga je obvezan od infrastrukturnog operatora za pruzanje EK usluga
putem EK vodova (popis u privitku) pribaviti izjavu o polozaju navedene infrastrukture u zoni
zahvata.

premjestiti elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom troSku, osigurati zastitu ili premjestanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivnom, troSak njezine zastite ili premjeStanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u slucaju potrebe izmicanja ili zastite postojece
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektroni¢kog
komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili
nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture,
razliite vrste objekata ili radova na postoje¢oj komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em
objektu, a:

L. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
. Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange$a Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr



. Sve troSkove izrade tehnickog rjeenja zastite, materijala, radova, struénog nadzora i
ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi investitor.

I1. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne
EKI ili EKV.

. Sve troSkove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, struénog nadzora i

ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi infrastrukturni operator.“

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta u izjavi o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata
priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.

S postovanjem,

HRVATSK A REGULATOR
A RE( NA AGENCIIA
ZA MREZNE DIELATHOST| fArmATEL

Robe ¢ ¢ '
4o erta Frangesa Mihanoviga . z/’\dgﬂ i’ivf’
ZAGREGB /i"féﬁgo - 7

mr. sc. Mario Weber

Privitak (1)
1. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporuceno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta moZzete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,.e-
Uvjeti“ na stranici www.hakom.hr.
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oznaka
Kontakt osoba
Telefon
Datum

Nastavno na

-I- Em ZIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mreza

Odjel upravljanja elektroni¢kom komunikacijskom infrastrukturom
R. F. Mihanovi¢a 9, HR - 10110 Zagreb

Telefon:  +3851 4918 658

Telefaks: +3851 4917 118

HIDRO CONSULT
F. Candeka 23b

51000 RIJEKA

T43-38807064-17
Marijana Tudman
01 4918-658

10.4.2017.

Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Mocile, HereSin
Investitor: KoprivniCke vode

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja
obuhvata, izdajemo Vam sljedecu

i IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojece EKI u vilasniStvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo
Vam izvadak iz dokumentacije podzemne i nadzemne EKI za predmetni zahvat u
prostoru. Dodatni podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu
s Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroniCke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (N.N. 42/09, 39/11 i 75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi
i dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije
s obradenim funkcionalnim tehnickim rjeSenjima s tehni¢ko tehnoloskog i troSkovnog
aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehniCko-tehnoloskog rieSenja zastite
i izmjeStanja, dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frangesa Mihanovic¢a 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: dr.sc. I. Drakopoulos - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovi¢ - predsjednik, M. Felkel, J. Thiirriegl, B. Bateli¢, B. Drilo, N. Rapai¢, S. Kramar

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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5. Ukoliko se postoje¢a EKI u vlasniStvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se
isti definirali na novim parcelama.

6. lzvoditelj radova obavezan je prije poCetka radova u blizini HT-ove EKI zatraziti
iskol€enje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d.
(kontakt osoba Dalibor Carek, 043226 019, mob: 098-222 477, e-mail: dalibor.carek@t.ht.hr).

7. Tro8kove zastite, oznacavanja i eventualnih osteéenja EKI snosi investitor (sukladno
¢l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oste¢enja TK
kapaciteta, investitor je duZzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz tocke
6. ovog dokumenta ili na tel: 08009000.

9. Skrecemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uniStenje, oStecenje ili
ometanje u radu elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava
kazneno djelo kaznjivo po odredbi ¢lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12,
56/15, 61/15).

10. Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka
radova) dostaviti obavijest o pocCetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u
to€ci 6, kako bi osigurali nazoCnost ovlastenih osoba HT-a.

Ova Izjava o polozaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 10.4.2019. godine.

S poStovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektronickom
komunikacijskom infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Napomena: izjava je dostavljena na email: hidro-consult@ri.t-com.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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Hidro Consult
F. Candeka 23B, 51000 Rijeka

Zagreb, 03.04.2017.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Vas dopis vezan za polozaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:

Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Mocile i Heresin.
Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem,

s ® |\ J
7t VIP
VALENTINA LJILJAK
Vifret 4.0.0
Vo pgt 1 K}OOO

Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet.hr
OIB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353



oT-Optima Telekom d.d., Bani 754, Buzin, 10010 Zagreb
I m a IBAN HR3023600001101848050 OIB 36004425025
KONTAKT CENTAR 0800 0088 / www.optima.hr

TELEKOM info@optima-telekom.hr

Hidro consult d.o.o.
Franje Candeka 23B
51000 Rijeka

Broj: OT-48-272/17

Datum obrade: 29.03.2017.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,
dana 29.03.2017. zaprimili smo Vas$ zahtjev za o€itovanjem o poloZzaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata
sa sljede¢im opisom:

Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Mocile i HereSin

poslan na temelju posebnih uvjeta gradnje Hrvatske regulatorne agencije za mrezne djelatnosti
Klasa: 361-03/16-01/7615, Ur.br. 376-10/MS2-16-2 (HP) od 30. prosinca 2016.

Na Vas$ zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim Cesticama
k.C. 578, k.o. Heresin, p.u. Koprivnica. k.¢. 11529, 13596 i dr., k.0. Koprivnica, p.u. Koprivnica.

nema izgradenu vlastitu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu.

S postovanjem,
OT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKI-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.



REPUBLIKA HRVATSKA

Upravni odjel za prostorno uredenje,

KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANIJA
@ gradnju, zaStitu okoliSa i zaStitu prirode

KLASA: 351-02/17-01/2
URBROIJ: 2137/1-05/18-17-3
Koprivnica, 12. sije¢nja 2017.
Hidro consult d.o.o.
F. Candeka 23B, 51000 Rijeka

PREDMET :Posebni uvjeti zastite okoliSa i prirode za sustav odvodnje dijela naselja Vinica,
Mocile i HereSin na vise k.¢.br. sve u k.o. Koprivnica i Heresin, investitora
Koprivnicke vode d.o.o., Koprivnica - daju se

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju idejnog projekta za ishodenje lokacijske dozvole, ZOP:
505-K-VMH/IP, od prosinca 2016. god., izradenog od tvrtke Hidro consult d.o.o., F. Candeka
23B, Rijeka, za sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Mocile i HereSin na vise k.¢.br. sve u
k.o. Koprivnica i Here$in, investitora Koprivni¢ke vode d.o.0., Mosna ulica 15, Koprivnica,
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okoliSa i1 zaStitu prirode, Odsjek za
zaStitu okoliSa 1 zaStitu prirode utvrduje da je zahvat za koji se izdaje lokacijska dozvola
sastavni dio projekta ,,Vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje na podrucju aglomeracije
grada Koprivnice™ koji je sukladno Zakonu o zastiti okoli$a (,,Narodne novine*“ br. 80/13,
153/13 1 78/15) 1 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (,,Narodne novine* br. 61/14)
trenutno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis. Ujedno se utvrduje
da se dio planiranog zahvata nalazi unutar podrucja i u kontaktnom podrucju ekoloske mreze
Republike Hrvatske definirane kao POP podrucje HR 1000008 Bilogora i Kalni¢ko gorje te
¢e se tijekom provodenja ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ provjeriti i
utjecaj zahvata na ekoloSku mrezu i provesti postupak prihvatljivosti zahvata za ekolosku
mrezu. Po ishodenom RjeSenju Ministarstva zaStite okoliSa 1 energetike isti je potrebno
ugraditi u lokacijsku dozvolu.

Po zaprimljenom zahtjevu, a u skladu sa ¢lankom 82. Zakona o gradnji (,,Narodne novine* br.

153/13) i ¢lanka 23. stavka 2. Zakona o zastiti prirode (,,Narodne novine™ br. 80/13) izdaju se

uvjeti zastite prirode i okoli$a 1 propisuju mjere po nacelu predostroznosti koje je potrebno

ugraditi u lokacijsku dozvolu uz pridrzavanje istih na lokaciji gradilista.

1. Vidljivo oznaciti povrsinu na kojoj ¢e se izvoditi radovi kako bi se maksimalno smanjilo
zadiranje (prilikom gradnje i kretanja mehanizacije) u okolno prirodno staniste.

2. Obzirom da se dio zahvata provodi unutar podrucja ekoloske mreze koja je proglasena
kao podruéje oCuvanja znacajno za ptice, potrebno je veéinu radova planirati i izvesti u
razdoblju izvan gnijeZdenja (od 01. rujna do 01. oZujka).

3. Kako bi se sprijetila pojava neugodnih mirisa iz cjevovoda i crpnih stanica, nastala
uslijed duzeg zadrzavanja otpadnih voda, potrebno je u sustav za odzraCivanje ugraditi
biofiltere. Navedeno ugraditi kada se sustav za odzrafivanje nalazi u blizini stambenih i
drugih objekata.

4. Razinu buke i drugih izvora uznemiravanja treba smanjiti na najmanju mogucéu mjeru te
radove izgradnje provoditi tijekom dnevnog razdoblja.
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5. Zemljani iskop i1 materijal iskoristiti na lokaciji u izgradnji, visak iskopa adekvatno
zbrinuti te predvidjeti adekvatne mjere gospodarenja gradevnim otpadom sukladno
Pravilniku o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (,,Narodne novine* br. 69/16).

6. Na lokaciji gradilista potrebno je voditi Ocevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO
obrazac). Sukladno stavku 3. ¢lanku 33. Pravilnika o gospodarenju otpadom (,,Narodne
novine® br. 23/14, 51/14, 121/15 1 132/15). ONTO obrazac vodi glavni izvoda¢ radova na
tom gradili$tu, osim ukoliko je ugovorom izvodaca i investitora drugacije rijeSeno.

7. Nije dopusteno trajno odlaganje otpada kao ni privremeno skladiStenje otpada izvan
podruc¢ja zahvata te je po zavrSetku zahvata potrebno ukloniti sve ostatke koriStenih
materijala, alata i otpada i vratiti podrucje u §to sli¢nije onom prije izvodenja zahvata.

8. Svako uklanjanje drvenaste i druge biljne vegetacije za potrebe izgradnje sustava svesti
na najmanju mogucéu mjeru kako bi se zadrzala postojeca krajobrazna raznolikost.

9. Tijekom izgradnje voditi raCuna da se zateCene Zivotinje S$to manje uznemiruju u
njihovom prirodnom stani$tu te da se ne unistavaju razvojni oblici, gnijezda ili legla.

10. Po zavrsetku radova, prirodu/okoli$ treba vratiti u prvotno stanje uz poSumljavanje trase
koridora, odrzavanje ekoloski vrijednih rubnih staniSta zivica ovisno koliko zahvat i
lokacija zahvata dozvoljava.

U jedinstvenom poglavlju projekata viSeg reda, potrebno je obraditi mjere sprecavanja
negativnog utjecaja predmetnog zahvata na sve sastavnice okoliSa (utjecaj na tlo, podzemne
vode, zrak, prirodu, gospodarenje otpadom) i prosiriti popis zakonskih propisa i normi sa
propisima vezanim uz okoli§, gospodarenje otpadom, zastitu prirode i drugo. Ujedno je u
projekt potrebno ugraditi RjeSenje nadleznog Minisarstva ishodeno po provedenom postupku
ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Upravna pristojba placena je u iznosu od 40,00 kn u drZzavnim biljezima sukladno Zakonu o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine* br. 115/16).

S postovanjem,

v

Prodelnik:
Damir Petricevi¢, mag.ing.aedif.

staviti:
1/Naslovu i na e-mail: hidro-consult@ri.t-com.hr

( 2y Pismohrana




| N
..-..
o
AN B4

REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivnicko-krizevacka zupanija

Grad Koprivnica

Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uredenje

KLASA: 350-05/16-16/000005
URBROJ: 2137/01-06-02/10-17-0007
Koprivnica, 31.03.2017.

> HIDRO CONSULT drustvo s ograni¢enom
odgovornosc¢u za projektiranje i inzenjering ,
HR-51000 Rijeka, Franje Candeka 23b

Predmet: Obavijest o posebnim uvjetima — naknadno utvrdena
javnopravna tijela od kojih trebate zatraziti suglasnost

Za postupak ishodenja lokacijske dozvole za,
Sustav odvodnje dijela naselja koprivnice, oznaka projekta 505-K-R/IP

za koji smo vam izdali obavijest o posebnim uvjetima KLASA: 350-05/16-1 6/000005, URBROJ:
2137/01-06-02/10-17-0003, potrebno je ishoditi i posebne uvjete od
- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS), Kupska 4, HR-10000 Zagreb

(buduéi da dio zahvata ulazi u koridor od 50m od vodova pod upravljanjem navedenog
javnopravnog tijela)

Za postupak ishodenja lokacijske dozvole za,
Sustav odvodnje dijela naselja Koprivnice, oznaka projekta 505-K-VMH/IP

Za koji smo vam izdali obavijest o posebnim uvjetima KLASA: 350-05/16-16/000005, URBROJ:
2137/01-06-02/10-17-0004 potrebno je ishoditi i posebne uvjete od

- INA-industrija nafte d.d., SD istraZivanje i proizvodnja nafte i plina, Subi¢eva 29, HR-10
000 Zagreb

(buduéi da dio zahvata ulazi u koridor od 100m od vodova pod upravljanjem navedenog
javnopravnodg tijela)

DOKUMENT: OBAVIJEST O POSEBNIM UVJETIMA ID: P20161227-3442462-205
PODNOSITELJ: HIDRO CONSULT drustvo s ograniéenom odgovorno$c¢u za projektiranje i inZenjering , HR-51000
Rijeka, Franje Candeka 23b, OIB 58303111739

KLASA: 350-05/16-16/000005, URBROJ: 2137/01-06-02/10-17-0007 STRANA 1/2



VODITELJICA ODJELA
Sandra Pletak—Sa\rlnardZic':, dip.ing.arh.

DOSTAVITI:

'b Naslovu,

2. U spis, ovdje.

DOKUMENT: OBAVIJEST O POSEBNIM UVJETIMA ID: P20161227-3442462-205
PODNOSITELJ: HIDRO CONSULT drustvo s ograni¢enom odgovorno$cu za projektiranje i inzenjering , HR-51000
Rijeka, Franje Candeka 23b, OIB 58303111739

KLASA: 350-05/16-16/000005, URBROJ: 2137/01-06-02/10-17-0007 STRANA 2/2



HRVATSKE CESTE d.o.o.
za upravijanje, gradenje i odrzavanje drzavnih cesta, Zagreb-Medvescak, Voncinina 3

POSLOVNA JEDINICA VARAZDIN
Kralja Petra KreSimira IV-25

Klasa: 340-09/16-05/711
Ur.broj: 345-921-607-16-5
Varazdin, 27.01.2017.

Hrvatske ceste d.o.o. za upravijanje, gradenje i odrZavanje driavnih cesta, Zagreb-Medve§cak, Voncinina 3,
Poslovna jedinica Varazdin, Kralja Petra KreSimira IV, 25, na temelju ¢l. 55. Zakona o cestama (NN 84/11,
22/13, 54/13, 148/13, 92/14), povodom zahtjeva Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23B, u postupku
ishodenja lokacijske dozvole, utvrduju:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se posebni uvjeti gradenja za izgradnju sustava odvodnje dijela naselja Vinica, Mocile i
Heresin, uz driavau cestu, odnosno unutar cestovnog zemljista i zastitnog pojasa drzavne ceste DC2, za
investitora Koprivnicke vode d.o.o., Koprivnica, Mosna ulica 15.

2. Posebni uvjeti su:

2.1. Trasa sustava za odvodnju dijela naselja Vinica, Mocile i HereSin, uz drzavau cestu DC2,
moze se projektirati dijelom prema Idejnom projektu za ishodenje lokacijske dozvole,
zajednicke oznake 505-K-VMH/IP, prosinac 2016., izradenom od Hidro consult d.o.o. Rijeka,
F. Candeka 23B, van cestovnog zemljista (cestovno zemljiste definirano ¢l. 4. Zakona o
cestama).

2.2, Na dionicama gravitacijskih odvodnih kanala, gdje se uvjetovana udaljenost iz tocke 2.1. ne
moze posti¢i zbog postojecih objekata i instalacija, spojeve novo projektiranih kanala na
postojece glavne gravitacijske kanale poloZene paralelno sa drzavnom cestom DC2 moZe se
projektirati blize kolniku ceste uz slijedece uvjete:

- na dionici uz drZavnu cestu DC2:

e lijeva strana u rastu stacionaze — spoj kanala K4 na glavni gravitacijski kanal
poloZen paralelno uz drfavnu cestu projektirati izvan kolnika drZavne ceste, u
pjesacko-biciklistickoj stazi izvedenoj izvan nivoa kolnika, maksimalno uz
regulacijsku liniju (liniju ograde) privatnih parcela sa obaveznim razupiranjem rova
od strane ceste.

e desna strana u rastu stacionaze - spoj kanala KX(fna glavni gravitacijski kanal
polozen paralelno uz drzavnu cestu projektirati izvan kolnika drZavne ceste, odnosno
izvan zone uredenog raskrizja driavne ceste DC2 i nerazvrstane ceste (Ulica
Podolice). ‘

2.3. Sanaciju rova do razine posteljice izvesti zamjenskim kamenim ili Sljuncanim materijalom sa
sabijanjem u slojevima na minimalni modul stisljivosti Ms>60 MN/m2, a nacin sanacije
kolnicke konstrukcije staze odnosno druge povrsine (nerazvrstana cesta, zelene povrsine)
odreduje subjekt koji upravija istima.

2.4. Polaganje instalacije prema odredbama iz tocke 2.2. i 2.3. dozvoljava se uz uvjet da se
projektnom dokumentacijom za izgradnju kanalizacije na svim dijelovima gdje je to moguce
zadrzi postojeéi sustav odvodnje oborinskih voda sa drzavne ceste i slivaih voda sa okolnog
podruéja, a na dijelovima gdje to nije moguée (preklapanje trasa izvedene oborinske
odvodnje i odvodnje otpadnih voda), projektnom dokumentacijom predvidjeti sve potrebne
zahvate za dovodenje sustava oborinske odvodnje i slivnih voda u prvobitno stanje.

2.5. Ne dozvoljava se direktno izvodenje pojedinacnih prikljucaka gradevinskih objekata na
kanale preko drzavne ceste.
2.6. Ne dozvoljava se izgradnja ¢vrstih objekata (revizionih okana, komora prepumpnih stanica,

kisnih preljeva...) u kolniku drZavne ceste, bankini, jarku i nasipu drZavne ceste te se ne
dozvoljava polaganje instalacija na cestovne objekte (mostovi, propusti...).

2.7. Uvjetovani polozaj odvodnih kanala iz tocke 2.2. i 2.3. potrebno je uskladiti s poloZajem
postojeCih instalacija i ishoditi suglasnost od vlasnika instalacije.



2.8 TroSkove eventualnog izmjestanja ili zastite postojeéih instalacija, podnositelj zahtjeva duzan
Je regulirati sa viasnikom instalacije.

2.9 Izmjestanje ili zastitu instalacija nije moguée vrsiti na nacin da se ostecuje kolnik i trup ceste.

2.10. Izgradnjom novih odvodnih kanala ne smije se poremetiti postojeci  sistem odvodnje
oborinskih voda sa driavne ceste i slivnih voda sa okolnog terena.

2.11. Na dionicama gdje je cestovna odvodnja oborinskih voda rijeSena zatvorenim sustavom

odvodnje potrebno je projektom omoguéiti nesmetano Junkcioniranje postojeéeg sustava
oborinske odvodnje sa drZavne ceste do recipijenta.

2.12. Postojetu vertikalnu prometnu signalizaciju i reklame uz drsavnu cestu, koje se nalaze u zoni
izvodenja radova, pazljivo demontirati te odmah po zavrSetku radova na predmetnoj dionici
ponovo postaviti na prvobitne lokacije. Prije izmjeStanja reklama obavezno kontaktirati
viasnike. Sve eventualno oSte¢ene prometne znakove i reklame tijekom izvodenja radova
zamijeniti novima o vlastitom trosku. Privremena regulacija prometa za izvodenje radova ne
smije biti u suprotnosti sa postoje¢om prometnom signalizacijom na drZavnoj cesti.

2.13. U slucaju pojave oste¢enja na dijelu gdje ée biti izvedeni radovi, subjekt koji ¢e upravijati
instalacijom duzan je sanirati nastala oSteCenja na cesti i cestovnom zemljistu i nakon isteka
propisanog roka.

2.14. U slucaju podizanju razine usluge prometa na driavnoj cesti, uslijed rekonstrukcije ili

izvanrednog odrzavanja ceste, subjekt koji ¢e upravijati instalacijom duzan Jje o vlastitom
troSku izvrsiti prilagodavanje ili zastitu poloZene instalacije.

2.15. Sve Stete na drzavnoj cesti i cestovnom zemljistu, Stete na privatnim objektima, kao i Stete
tre¢im licima prouzrocene izgradnjom sustava odvodnje snosi investitor ili subjekt koji ée
preuzeti sustav odvodnje na upravijanje.

2.16. OdrZavanje instalacija kao i eventualno prilagodavanje istih (izmicanje ili zastita kanala i
pratetih objekata) uslijed podizanja razine usluge odvijanja prometa na drzavnoj cesti, na
zahtjev subjekta koji upravlja javnom cestom, vri investitor ili subjekt koji upravija
instalacijom na viastiti trosak.

2.17. Za polaganje instalacija uz javne povrsine i prometice koje nisu u nadlesnosti Hrvatskih
cesta d.o.o. potrebno je ishoditi uvjete gradenja kod subjekta koji upravijaju istima.
2.18. U slucaju pod 2.2., projektnom dokumentacijom za izgradnju kanalizacije potrebno je

razraditi i prikazati zastitu i sanaciju prometnice od osteéivanja iste uslijed iskopa uzduznog

rova za kanalizaciju ili buSenja, u svemu prema opéim tehnickim uvjetima, narocito:

a) prikaz dionica kanala u cestovnom zemljistu (cestovna stacionaZa, poprecni profili,
udaljenost od ruba asfalta ili od osi ceste i dubinu postavijanja kanala, detalj prelaska
kanala ispod drZavne ceste, autobusnih stajalista i drugih asfaltiranih povrsina);

b)  opis nacina izvodenja radova i sanacije iskopanog rova, te planiranih mjera zastite ceste
tokom izvodenja radova na polaganju kanala;

¢) elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova,

d) tabelarni prikaz duZine postavijanja kanala u cestovno zemljiste.

3. Projektnu dokumentaciju izraditi u skladu s utvrdenim posebnim uvjetima gradenja.

4. Za dionice gdje se polaganje kanala vrsi izvan cestovnog zemljista podnositelj zahtjeva duzan je prije
pocetka radova regulirati odnose sa viasnicima zemljista.

5. U slucaju polaganja instalacije u cestovno zemljiste, ako projektom nije obuhvaéen i sustav oborinske
odvodnje sa drzavne ceste, investitor je duzan u skladu s Slankom 25. Zakona o cestama (NN 84/11) i
Pravilnikom o koriStenju cestovnog zemljista regulirati odnose sa Hrvatskim cestama d.o.o. na adresi:
HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za ekonomske poslove, Odjel za upravljanje imovinom i komercijalne
poslove, Grupa za komercijalne poslove, Zagreb, Metalceva 5. Za pokretanje postupka za sklapanje
ugovora potrebno je dostaviti:

a) Potpisani zahtjev za sklapanje ugovora. Zahtjev treba sadrzavati:

- tocne podatke o lokaciji — naziv lokacije, vrsta i oznaka ceste, kilometarska stacionaza, strana
ceste i broj katastarske Cestice/Cestica na kojoj/kojima se osniva pravo sluznosti, izracun trasene
povrsine (toCka h),

- ime i adresa podnositelja zahtjeva, telefonski broj, ime kontakt osobe,

- OIB i broj Ziroracuna za pravne osobe, odnosno OIB za fizicke osobe.

b) Ime, prezime i funkcija osobe koja zastupa pravanu osobu (punomoé za DpOlpis ugovora).
c) RjeSenje o upisu u sudski registar pravne osobe.

d) Popunjen obrazac BON-2.

e) Potvrda SrediSnjeg klirinskog depozitnog drustva (po potrebi).




Dostaviti:

/) Fotokopija posebnih uvjeta ili suglasnosti izdanih od nadlezne Poslovne jedinice Hrvatskih cesta
d.o.o. (ne starija od dvije godine).

g) Kopija katastarskog plana s oznacenom katastarskom Cesticom odnosno katastarskim Cesticama
ceste na kojoj/kojima se osniva pravo sluznosti, te pripadajuci z.k. izvadak za svaku katastarsku
Cesticu pojedinacno.

h) Dokaz i izracun povrsine za koriStenje cestovnog zemljista odnosno prava sluznosti (duljina x Sirina)
izrazen u m’, ovjeren od strane ovlastenog geodeta ili ovlastenog projektanta za svaku kat. Cesticu
pojedinacno. Izracun trazene povrSine navesti u zahtjevu iz tocke ,,a“ ovog pregleda dokumentacije.

Investitor je duzan postupiti sukladno odredbama Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakona

o gradnji (NN 153/13), te kod Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi ovjeru uskladenosti projekine

dokumentacije s posebnim uvjetima gradenja. Kod ovjere projekta potrebno je dostaviti jedan izdvojen

projekt dionica uz drzavne ceste za arhivu Hrvatskih cesta d.o.o. u pisanom i elektronskom obliku.

Prije pocetka radova potrebno je od Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi suglasnost za gradnju objekta koji je

predmet ovih posebnih uvjeta gradenja. Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno je priloziti:

a) terminski plan izvodenja radova;

b) podatke o odgovornoj osobi, tj. imenovanom inZenjeru gradilista, te nadzornoj sluzbi nad

izvodenjem radova;

c) pisanu izjavu investitora da je upoznat i suglasan sa odredbama iz tocke 2.12., 2.13., 2.14. 2.15. i

2.16. ovih uvjeta gradenja.

d) dokaz o reguliranim odnosima sukladno tocki 5. ovih uvjeta.

Posebni uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor odnosno korisnik

objekta duzan je zatraZiti nove uvjete ili produljenje vazenja postojecih uvjeta, ako se u meduvremenu na

cesti nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.

Po izgradnji sustava za odvodnju, potrebno je dostaviti Hrvatskim cestama d.o.o. Poslovna jedinica

Varazdin, geodetske snimke instalacija poloZenih u zastitni pojas i cestovno zemljiste drZzavne ceste u

elektronskom i pisanom obliku sa ucrtanim rubom asfalta i stacionazom prometnice.

1. Naslovu,

2. Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Metalceva 5
Sektor za ekonomske poslove,
Odjel za upravijanje imovinom i komercijalne poslove,
Grupa za Komercijalne poslove,

3. Pismohrana.
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INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

ISTRAZIVANJE | PROIZVODNJA NAFTE | PLINA
Sektor za razradu polja

Lovinci¢eva 4
10 000 Zagreb
hidro consult d.o.o.

Tel: 38516450518 projektiranje i inZzenjering
Fax: 385 1 645 2522

F. Candeka 23b
Nas znak - Re: 50308575/29-12-16/4163-616/BK; 51 000 RIJEKA

Datum - Date: 3. sijeCnja 2017.

PREDMET: SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA VINICA, MOCILE | HERESIN
- POSEBNIH UVJETA - NEMA -

Na osnovu Vaseg dopisa, broj: 2521/6 od 20. prosinca 2016. godine i Idejnog projekta za
ishodenje Lokacijske dozvole, ZOP: 505-K-VMH/IP, Oznaka projekta: 505-K-VMH/IP, Rijeka,
prosinac 2016. pristiglog u na$ ured 27. prosinca 2016. godine radi izdavanja POSEBNIH
UVJETA GRADNUJE u postupku izdavanja LOKACIJSKE DOZVOLE za zahvat u prostoru:

»IZRADA IDEJNIH | GLAVNIH PROJEKATA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA
JAVNE ODVODNJE | JAVNE VODOOPSKRBE S PODRUCJA AGLOMERACIJE
KOPRIVNICA®,

,SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA VINICA, MOCILE | HERESIN“,
k.6.br. 11529, 13596, 13595 i dr., k.o. Koprivnica, k.€.br. 578, k.o. Heresin,
te nakon obrade situacije od strane ovlastenog inZenjera geodezije, a u skladu sa ¢lankom 135.
Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13), utvrdujemo da, od strane INA d.d., SD Istrazivanje i
proizvodnja nafte i plina, NEMA posebnih uvjeta za predmetni zahvat.

Sretno!

Direktor Sektora za razradu polja:
<
218

i Aol 2y {
Zgerko Jeli -Bét/a,bdipl. ing.

Dostaviti:
1. Direktor Sluzbe za odnose s drzavnom i lokalnom upravom za IPNP, Zeljko Tremac, dipl.ing.;
2. Arhiva, ovdje.

INA, d.d. Banka - Bank Adresa - Address IBAN broj - IBAN Number Trgovatki sud u Zagrebu
Avenija Veceslava Holjevca 10 Privredna banka Zagreb d.d Radnicka cesta 50, 10000 Zagreb HR92 2340 0091 1000 2290 2 Commercial Court in Zagreb
10 002 Zagreb 555 Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59, 10000 Zagreb HR70 2484 0081 1006 1948 3 MBS: 080000604
P-P- Zagrebacka banka d.d. Trg bana Josipa Jelacica 10, 10000 Zagreb HR62 2360 0001 1013 0359 5 i L . .
Hrvatska - Croatia Societe Generale-Spltska bankad.d. . Boskoviga 16, 21000 Split HR81 2330 0031 1002 0454 6 Uplacen temeljni kapital - Paid capital stock
Telefon - Telephone +385(1)6450000 OTP banka Hrva:’t(skahd‘da. Domovinskog rata 3, 23000 Zadar HR96 2407 0001 1001 5214 9 9.000.000.000,00 kn - HRK
Faks - Fax + 385(1)6452100 Erste&Steiermarkische Bank d.d. Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka HR34 2402 0061 1006 8111 4 i it n i
) Sherbank d.d. Varsavska §, 10000 Zagreb HR75 2503 0071 1000 6218 3 Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost
NATIXIS Avenue Pierte Mendes 30, 75013 Paris FR76.30007 99999 27 021 672 00059 No. of issued shares / Nominal value
UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 68, A-1010 Wien AT21 1200 0528 4400 3466 gﬁggg 10.000.000 /900,00 kn - HRK
AT91 1200 0528 4400 3467 ——
BNP Paribas (Suisse) SA Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11 CHO5 0868 6001 0867 40002 (EUR)  Malicni broj — Reg. No. 3586243
CH25 0868 6001 088740001 (USD)  OIB — 27759560625
ING Bank NV PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam “Se mgg osgg 3515 38 Egg; PDV identifikacijski broj / VAT identification
3 INGB 0020 0370 90
Credit Agricole (Stisse) SA 4 quai General - Guisan, CH 1204 CH36 0874 1016 2235 0000 1 number HR27759560625

Predsjednik i €lanovi Uprave / President and members of the Management Board:
Zoltan Aldott, Niko Dali¢, Gabor Horvéth, Ivan Kresi¢, Davor Mayer, Péter Ratatics
Predsjednik Nadzomog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Vandeli¢



dru$tvo s ograni¢enom odgovornoséir . . 10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1

Uprava: mr. sc. Ivan Paveli¢ — predsjednik; mr. sc. Marija Veki¢ — ¢lan; Ivan I8tok, dipl. ing. Sum. — ¢lan < Trgovacki sud u Zagrebu
(MBS 080251008) + MB 3631133 - OIB 69693144506 < |IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 - SWIFT: PBZGHR2X -
Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplacen u cijelosti « Telefon: 01/4804 111 « Telefax: 01/4804 101 - pp 148, 10002 Zagreb -
web: http://www.hrsume.hr « e-mail: direkcija@hrsume.hr

Ur.broj: DIR-07/MI-17-191/04 Zagreb, 17. sije¢nja 2017.

HiQro Consult d.d.
F. Candeka 23B
51 000 Rijeka

Predmet: Posebni uvjeti gradenja sustava odvodnje dijela naselja Vinica, Mocile'1 Heresin-

Temeljem vaSeg zahtjeva (Broj:2521/14 od 20. prosinca 2016.) za izdavanjem
posebnih uvjeta gradenja, vezano za gore navedeni zahvat u prostoru. obavjeStavamo vas
siijedece:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i ofevidom na terenu utvrdili smo da se
navedeni zahvat ne planira na povr§inama Suma i Sumskog zemljista u drzavnom vlasniStvu.
Obzirom da na udaljenosti manjoj od 50m nema Suma i1 Sumskog zemljiSta u

drzavnom vlasni$tvu, a shodno ¢lanku 37. Zakona o Sumama, Hrvatske Sume d.o.0. nemaju
potrebe za izdavanjem posebnih uvjeta gradenja. ‘

S postovanjem,

Direktor Sektora za Sumarstvo

Dostaviti:
1. Uprava Suma Podruznica Koprivnica
2. Sluzba za ekologiju
3. Pismohrana




®QONAF

JADRANSKINAFTOVOD dionic¢ko drustvo

Miramarska cesta 24, HR-10000 Zagreb, P.P.200
telefon: +385 (0)1 3039-999, fax: +385 (0)1 3095-482
OIB: 89018712265, e-mail: janaf@janaf.hr, www.janaf.hr

SEKTOR RAZVOJA | INVESTICIJA

Hidro consult d.o.o.

F. Candeka 23B
51000 Rijeka

Zagreb, 16. sije¢nja 2017.

Nas$ znak i broj: 1.-2.2.-veza I11-818/16/s0
Vas znak i broj: 2521/4

PREDMET: Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Mogile i Heresin

-posebni uvjeti, dostavlja se

Temelijem VaSeg zahtjeva, te prilozenog Idejnog projekta ZOP: 505-K-VMH/IP,
izradenog po Hidro-consult d.o.o., iz Rijeke, utvrdili smo da za predmetnu izgradnju nema

posebnih uvjeta. Uvidom u dostavljene podatke i dokumentaciju izvedenog stanja instalacija
JANAF-a, vidljivo je da se predmetna izgradnja planira izvan zastithog pojasa Jadranskog

naftovoda na udaljenosti od priblizno 2 km.

S postovanjem,

Direktor Sektora razvoja i investicija: ‘

~ . JADRANSHK! PIAFTCVODR

S dioni¢ko drudivo s
19) 10 ZAGREE a
)/ 72 Hiv
Dostaviti:
- Naslovu
- Arhiva

BUREAU VERITAS
Certfication

Jadranski naftovod, dionicko drustvo

Trgovacki sud u Zagrebu MBS: 080118427

Temeljni kapital: 2.851.672.140,00 kuna podijeljen u

) 1.007.658 redovnih dionica nomin. vrijednosti 2.830,00 kn
sureauvenms Uprava: Dragan Kovacevic predsjednik, Jaksa Marasovié
= ¢lan, Bruno Sarié &lan; Predsjednik NO: Marija Bilman

Poslovne banke:

Zagrebacka banka d.d. Zagreb HR9723600001101377267
Hrvatska postanska banka d.d. Zagreb HR2023900011100017632
Privredna banka d.d. Zagreb HR4523400091100125889
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb HR0324840081100533583

Erste & Steiermarkische Bank d.d. Zagreb ~ HR9324020061100258296



pUNQACo

d.o.o.

HIDRO CONSULT d.o.0.

F. Candeka 23B

51 000 Rijeka
Zagreb, 11.01.2017.
Klasa: PL-16/4518/17/BM
Ur.broj: K/DM-17-2

PREDMET: Posebni uvjeti, nema
- o€itovanje -

Na temelju VaSeg zahtjeva, broj: 2521/10 od 20. prosinca 2016. godine, u svrhu izdavanja
posebnih uvjeta za gradevinu: ,,Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Mogile i Here$in“, nakon uvida
u situaciju i dostavljeni Idejni projekt broj: 505-K-VMH/IP, izraden u trgovatkom drustvu Hidro
Consult d.o.o0. iz Rijeke te sukladno s odredbama ¢lanka 82. Zakona gradnji (,,Narodne novine* broj
153/13.) i primjenom Pravilnika o tehni¢kim normativima i uvjetima za siguran transport tekuéih i
plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za
medunarodni transport (,,Sluzbeni list“ broj 26/85.), slobodni smo Vas izvijestiti, da za gradenje
predmetne gradevine nema posebnih uvjeta jer na podruéju zahvata nema gradevina i instalacija u
vlasnistvu trgovackog drustva PLINACRO d.o.o. iz Zagreba te nema osnove na temelju koje bi
trgovacko drustvo PLINACRO d.o.o. izdalo posebne uvjete niti potvrdu glavnog projekta.

Za sve dodatne informacije slobodno se pisanim putem obratite na adresu: PLINACRO
d.o.0., Sluzba op¢ih i zastitnih poslova, PJ tehniCke zastite, 10000 Zagreb, Savska cesta 88a ili putem
elektronicke poste na adresu: branimir.mucnjak@plinacro.hr

Rukovoditelj PJITZ Direktor SIug
)|

W,
Daniel _I\/lfig‘ulek, dipl.ing.
[

f
¥

Dostaviti:
. Naslovu
2. Arhiva, ovdje

PLINACRO D.0.O., SAVSKA 88A - 10 000 ZAGREB + HRVATSKA (TEL) +385 1 6301777 - (FAX) +385 1 6301724
PLINACRO@PLINACRO.HR
UPISANO U SUDSKI REGISTAR TRGOVACKOG SUDA U ZAGREBU POD MBS: 080304171; OIB 69401829750;
IZNOS TEMELJNOG KAPITALA 912.022.000,00 KUNA UPLACEN U CIJELOSTI
UPRAVA: MARIN ZOVKO, RADOVAN CVEK, RATIMIR ORESKOVIC
SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR8323400091100225794; PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
SWIFT: ZABAHR2X; IBAN: HR2923600001101634086; ZAGREBACKA BANKA D.D.
SWIFT: HPBZHR2X; IBAN: HR4023900011100339797; HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.
SWIFT: RZBHHR2X; IBAN: HR7624840081100780686; RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
SWIFT: KREZHR2X; IBAN: HR6824810001110107041; KREDITNA BANKA ZAGREB D.D.
SWIFT: ESBCHR22; IBAN: HR2624020061100519753; ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
SWIFT: HAABHR22; IBAN: HR3625000091101222176; HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.
SWIFT: PAZGHR2X; IBAN: HR6924080021100030496; PARTNER BANKA D.D.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
KONZERVATORSKI ODJEL U BJELOVARU

Klasa: 612-08/16-23/6655
Ur.broj: 532-04-02-02/4-16-2
Bjelovar, 29. prosinca 2016.
Hidro Consult d.o.o.
F. Candeka 23B
51000 Rijeka

PREDMET: - Posebni uvjeti zastite kulturnih dobara
- Vinica, Mocile, Heresin, sustav odvodnje dijelova naselja

Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru temeljem &lanka 62. u svezi
s Clankom 6. stavkom 1. tocka 9. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (“NN* 69/99., 151/03., 157/03., 87/09.,
88/10., 61/11., 2512., 136/12., 157/13, 152/14, 98/15.), a povodom zahtjeva tvrtke Hidro Consult d.o.o. iz Rijeke,
izdaje posebne uvjete za izgradnju dijelova odvodnje naselja Vinice, Mo€ile i Heresin, na k.o. Koprivnica, k.¢. 11529,
13596, 13595 i dr., k.o. Heresin, k.C. 578, u sklopu izrade idejnih i glavnih projekata komunalnih vodnih gradevina
javne odvodnje i javne vodoopskrbe s podru¢ja Aglomeracije Koprivnica, kako slijedi:

1. Konzervatorski odjel u Bjelovaru suglasan je s predloZenim zahvatom u prostoru, izgradniji sustava odvodnje
dijela naselja Vinica, Mocile, Heresin, prema idejnom projektu za ishodenje lokacijske dozvole ,Sustav odvodnje
dijela naselja Vinica, Mocile, Heresin“," ZOP: 505-K-VMH/IP, oznaka projekta: 505-K-VMH/IP iz prosinca 2016.
godine, izradenom od strane tvrtke Hidro Consult d.0.0., iz Rijeke.

2. Ako se pri izvodenju zemljanih radova naide na arheoloSke nalaze ili nalaziste, temeljem ¢lanka 45. Zakona o
zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11,
NN 25/12, NN 136/12 ,NN 157/13, 152/14, 98/15.) izvoda¢ radova duzan je odmah iste prekinuti, te 0 nalazu
obavijestiti nadleZno tijelo Ministarstva kulture. Takoder, izvoda¢ je duzan pridrzavati se i svih drugih odredbi
koje proizlaze iz €lanka 45. i 46. navedenog zakona.

S postovanjem,

VLAéTE[\JJU MINISTRICE,
PROCELNIK:

Milan Pezelj, dipl.ing.arh.

J



(WE® AN,
A 52y,

Ko. K
%@
3
Y.

w
IrNVOIRN

COPRIVNICKo,
PR bl

Ny
&
'
L

O
oled

T

J00xpy4 VW
Javna ustanova za upravljanje zasti¢enim
dijelovima prirode na podrucju
Koprivni¢ko-kriZevacke Zupanije
Florijanski trg 4/1I, 48 000 Koprivnica
tel. 048/621-790, fax. 048/621-707
e-mail:zastita.prirode. kk-zupanije@ke.t-com.hr

KLASA: 361-01/16-01/10
URBROJ: 2137-23-16-4
Koprivnica, 30. prosinca 2016.

HIDRO pONSULT d.o.o.
F. Candeka 23B
51000 Rijeka

Predmet: Posebni uvjeti za Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Mo¢ile i HereSin
Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole,
Zajednitka oznaka projekta: 505-K-VMH/IP, od prosinca 2016. godine
- utvrdivanje posebnih uvjeta

Sukladno Vagem zahtjevu broj 2521/16 od 20. prosinca 2016. godine, a koji smo zaprimili dana
27. prosinca 2016. godine u kojem od nase Javne ustanove za upravljanje zasti¢enim dijelovima prirode
na podru&ju Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije trazite utvrdivanje posebnih uvjeta za Sustav odvodnje
dijela naselja Vinica, Mogile i HereSin, Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole, Zajednitka oznaka
projekta: 505-K-VMH/IP, od prosinca 2016. godine, kojeg je izradio Hidro consult d.o.o. Rijeka dajemo
Vam sljedeée o¢itovanje i utvrdujemo nase posebne uvjete.

S obzirom da se dio lokacije planiranog Predmetnog zahvata sustava odvodnje dijela naselja
Vinica, Mo¢ile i Here$in, investitora Koprivni¢ke vode d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica, odnosno
Sestice k.&.br. 9062/4, 1865/11, 1865/12, 1865/13, 1865/3, 1865/4, 1865/14, 1865/6, 1866/20 i 13585 sve
u k.o. Koprivnica nalaze u podrugju ekoloske mreZe, na rubnom podrudju ekoloske mreZe ili u u zoni
utjecaja na podrudje ekoloske mreze Republike Hrvatske sukladno Uredbi o ekoloskoj mreZi (,,Narodne
novine® broj 124/13 i 105/15.) i to:

- unutar podru&ja ekoloske mreze Republike Hrvatske te ujedno predstavlja podrugja ekoloske
mreze Europske unije NATURA 2000 definiranog kao podrugje ofuvanja znacajno za vrste i
stani$ne tipove (POV'S) HR2001320 Crna gora i

- unutar podrudja ekoloske mreze Republike Hrvatske te ujedno predstavlja podrucja ekoloske
mreze Europske unije NATURA 2000 definiranog kao podrudje oduvanja znacajno za ptice
(POP) HR1000008 Bilogora i Kalni¢ko gorje

Prije izvodenja Predmetnog planiranog zahvata duZni ste ispuniti slijedeée posebne uvjete:

1. Sukladno &lanku 24. i 28. Zakona o zadtiti prirode i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekolosku
mrezu (,,Narodne novine* broj 146/14) nadleZznom upravnom tijelu za zastitu prirode (Upravni odjel
za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolida i zastitu prirode, Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije, A.
Nemg&iéa 5, 48000 Koprivnica) trebate podnijeti zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene
prihvatljivosti Predmetnog zahvata za ekolo$ku mrezu.

2. Planiranu izgradnju Predmetnog sustava odvodnje dijela naselja Vinica, Mocile i Heresin duzni ste
uskladiti s mjerama i uvjetima zastite prirode koje e koje ¢e isklju¢iti mogucnosti znacajnih negativnih
utjecaja planiranog Predmetnog zahvata na ciljeve ofuvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreze,
sukladno ¢lanku 30. stavku 4. Zakona o zastiti prirode (,,Narodne novine* broj 80/13). Te mjere i uvjeti
Ge biti propisani u sklopu postupka Ocjene prihvatljivosti Predmetnog zahvata za ekolosku mrezu
NATURA 2000 izdanog od strane nadleZnog upravnog tijela za zadtitu prirode (Upravni odjel za
prostorno uredenje, gradnju, zaStitu okolisa i zadtitu prirode Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije, A.
Nem¢ica 5, 48000 Koprivnica).




Prilikom izvodenja planiranog Predmetnog zahvata potrebno je ispuniti i slijedeée posebne uvjete:
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10.

11.

Svako uklanjanje drvenaste i druge biljne vegetacije za potrebe Predmetnog zahvata svesti na
najmanju moguéu mjeru kako bi se $to viSe zadrzala postojeca krajobrazna raznolikost.

Najmanje 14 dana prije poCetka izvodenja Predmetnih radova o terminu pocetka i vremenskom
periodu trajanja duzni ste pismenim putem obavijestiti Javnu ustanovu za upravljanje zasti¢enim
dijelovima prirode na podru¢ju Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije koja upravlja podru¢jem
ekoloske mreZe na ¢ijem se dijelu nalazi lokacija predvidenog Predmetnog zahvata, te nadleZznu
inspekciju zastite prirode.

S obzirom da se lokacija Predmetnog zahvata nalazi u podrucju ekoloske mreze kao podrucje
oCuvanja znacajno za ptice vecinu predvidenih radova izvesti u razdoblju od 1. rujna do kraja
veljace kako bi se §to manje uznemirivale ptice u doba gnijezdenja.

Prilikom izvodenja radova voditi rauna da se zateene Zivotinje Sto manje uznemiruju u
njihovom prirodnom staniStu i slobodnom razvoju (uklanjaju sa stanista, proganjaju, hvataju,
ozljeduju, love i ubijaju) te da se uni$tavaju njihovi razvojni oblici, gnijezda ili legla te njihovo
prirodno staniste.

Ukoliko se na lokaciji zahvata prilikom izvodenja Predmetnih radova uo€i strogo zastiena vrsta
sukladno Pravilniku o strogo za$tiCenim vrstama (,,Narodne novine® broj 144/13) zabranjeno ju
je uznemiravati, loviti i ubijati te uniStavati njeno staniste, a svaki pronalazak mrtve, ozlijedene
ili bolesne strogo zasti¢ene vrste sukladno ¢lanku 7. spomenutog pravilnika potrebno je prijaviti
Hrvatskoj agenciji za okoli$ i prirodu (biv§em Zavodu za zastitu prirode) u roku od 24 sata od
trenutka pronalaska, te o tome obavijestiti Javnu ustanovu za upravljanje zasti¢enim prirodnim
vrijednostima na podru¢ju Koprivnicko-krizevacke Zupanije.

Prilikom izvodenja radova poduzimati mjere predostroznosti kako ne bi doslo do poZzara.

Za vrijeme izvodenja radova sprijeéiti one¢iS¢enje tla i podzemnih voda od utjecaja opasnih 1
Stetnih tvari koje mogu nastati uporabom gradevinske i druge mehanizacije (motorna hidrauli¢na
ulja, antifriz, pogonska goriva, maziva i sl.). U sluCaju akcidenata postupiti sukladno zakonskim
propisima.

Sav otpad koji nastane prilikom izvodenja radova potrebno je na odgovarajuéi nacin zbrinuti
sukladno zakonskim propisima. Zabranjeno je deponiranje otpada na podruju izvodenja
Predmetnog zahvata.

Po zavrSetku radova ukloniti sve ostatke koristenih materijala, alata te gradevinskog otpada, a
okolnu lokaciju zahvata urediti na na¢in koji ¢e unaprijediti krajobraznu vrijednost podruc¢ja u
kojem se odvija Predmetni zahvat.

S postovanjem,

Dostaviti:
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Ravnateljica:
Zeljka Kolar, dipl.ing.
Ce \\(\T'_'\

Naslovu,
Koprivni¢ko-krizevacka zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolisa i zatitu prirode-na znanje
Arhiva-ovdje.
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1. UVOD

Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva (www.voda.hr) su identificirane preliminarne
aglomeracije na podruCju Republike Hrvatske. Kroz izradu studijske dokumentacije za
pojedine aglomeracije preispituju se obuhvati preliminarnih aglomeracija s ciljem razvoja
uéinkovitog sustava javne odvodnje.

Za aglomeraciju Koprivnica je u tijeku izrada studija izvodljivosti od strane ugovornog
izradivata pa se odabrani ponuditelj (u daljnjem tekstu: projektant) obvezuje na suradnju sa
izradivaéem studije izvodljivosti (u daljnjem tekstu: studija) s obzirom da e temeljem usvojenog
obuhvata iz studije izvodijivosti projektirati gradevine sustava javne odvodnje aglomeracije
Koprivnica.

Narucitelj projekta su Koprivni¢ke vode d.o.0. Koprivnica, Mosna 15..

2 POSTOJECE STANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

VODOOPSKRBA

Podrucje usluge.

Usluzno podrucje Koprivniékih voda d.o.o. €ini grad Koprivnica i Opcine: Peteranec,
Hlebine, Drnje, Pelekovec, Legrad, Koprivni¢ki Bregi, Koprivni¢ki Ivanec, Rasinja i
Sokolovac.

U najveéim dijelu grada Koprivnice je izgradena vodoopskrbna mreza, a nepokriveno
vodoopskrbom ostalo je samo rubno podru¢je. Skoro u potpunosti su pokrivene
vodoopskrbnom mrezom Opcine: Drnje, Pelekovec, Koprivni¢ki Ivanec i Koprivni¢ki Bregi,
dok Op¢ine: Sokolovac, Rasinja, Peteranec i Hlebine su djelomiéno pokrivene. U gradu
Koprivnici izgradeno je 233,32 km vodoopskrbne mreze, u Opéini Peteranec 23,59 km,
Op¢ini Drnje 23,08 km, Op¢ini Legrad 41,00 km, Opcini Hlebine 16,4 km, Opéini Kop.
Bregi 28,35 km, Opcini Kop. Ivanec 19,30 km, Opéini Sokolovac 62,5 km, Opcini Peteranec
23,60 km, Opéini Rasinja 41,60 km i Opéini PDPelekovec 8,60 km. Ukupna duzina
vodoopskrbne mreze iznosi 530,11 km, i izgradena je od slijedeCih materijala; PVC cijevnog
materijala (18,4%), PE materijala (64,3 %), lijevano Zeljeznog materijala (10.5%) i nepoznato
(6,8%).

Stanje cjevovoda i pripadnih objekata. Na podruju grada cijevovod koji je ranije
izgraden od PVC materijala je vrlo loSih pogonskih Kkarakteristika jer je s vremenom
postao krt te pod dinami¢kim utjecajem prometa, hidrauli¢kih udara i drugih nepovoljnih
utjecaja dolazi do vrlo &estog puknuéa cijevi. Dio tog cjevovoda je nedovoljnog nazivnog
tlaka koji je u manji od radnog tlaka koji se pojavljuie u eksploataciji te u tehni¢kom
pogledu definitivno na zadovoljava tehni¢ke standarde. Isporuditelju vodnih usluga zbog
loSeg stanja tog cjevovoda i estih intervencija na sanaciji puknuéa cijevi, a samim time i
prekida u vodoopskrbi gradanstva i industrije, trpi znatne troSkove u poslovanju.
Zbog svega navedenog bilo je potrebno izraditi hidrauliCki model sustava na temelju kojeg se
moze analizirati postojeée stanje u sustavu, a model sluzi kao osnova za prijedloge poboljSanja
i rekonstrukcije vodoopskrbne mreze.
Voda se iz crpili§ta lvand8ak putem magistralnih cjevovoda dovodi do sredi$ta grada Koprivnice
i do glavnog vodospremnika niske zone — vodospremnika Modile (V = 4.000 m3, Hp =195
m.n.m.) kojom se pokriva niska zona opskrbe kao najveée opskrbno podrudje.
Pored osnovne zone kojom se obuhvacaju istoni i sjeverni nizinski dijelovi Zupanije, formirane
su jo$ dvije visinske zone, i to:
- srednja zona Starigrad koja se bazira na vodospremi “Starigrad” (V =400 m3, Hp =
240 m.n.m.) kojom se obuhvaca prostor juzno i jugozapadno od Koprivnice,
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- srednja zona Kunovec Breg (V = 300 m3, Hp = 230 m.n.m.) koja se bazira na
vodospremi K. Breg putem koje se osigurava vodoopskrba na zapadnim prigradskim
dijelovima Koprivnice i na podruéju opéine Rasinja.

- visoka zona Sokolovac koja se bazira na vodospremi Hudovljani (V = 300 m3) i
Prnjavor (V=200 m3 )i putem koje se osigurava vodoopskrba za podruéje opéine
Sokolovac.

Vodospreme: Modile, Starigrad i Kunovec Breg izgradene su unatrag desetak godina i
nisu znaéajno obnavljane tako da je svakako potrebno sanirati spremnike (bazene) vode
dodatnom ugradnjom vodonepropusne obloge betonskih stjenki bazena.

U prethodno navedene vodoopskrbne zone voda se uvodi posredstvom istoimenih precrpnih
stanica slijedeéih kapaciteta: PS “Starigrad”: Q = 30+60 I/s, PS “Kunovec Breg”: Q= 14 I/s i PS
“Sokolovac”: Q = 27 I/s.

CrpiliSta i ostali objekti na mrezi:

Vodoopskrbni sustav temelji se na crpiliStu “lvans¢ak” s raspolozivim kapacitetom od 370 /s i
crpilista “Lipovac” s trenutnim kapacitetom od 200 I/s (kapacitet 1. etape crpilidta), a neki
gospodarski korisnici imaju svoje zdence (Podravka, Bilokalnik IPA, Hotel Podravina i KTC
Krizevci).

Specificna potroSnja vode. Za procjenu vodoopskrbnih koli€ina polazni parametar je
vodoopskrbna norma ili jediniéna potro$nja u I/stanovniku/dan. Procjenjuje se da je prosjeéna
norma potro$nje oko 130 I/stan/dan.

Gubici vode. Ukupna koli€ina zahvaéene vode u 2013. godini na usluznom podrucju
Koprivnickih voda iznosila je 2.829.351 m® a isporuéeno je 2.527.364 m®. Gubitak vode u
vodoopskrbnom sustavu kreée se od 9,0 do 11%.

Buduce potrebe za vodom.

Prodaja vode konstantno pada te se takav trend oéekuje i buduéem razdoblju §to je
vidljivo iz dijagrama proizvodnje vode na crpiliStu. Prodaja vode narodito je pala u djelu
industrijskih potro§afa jer se zadnjih godina zatvorilo nekoliko pogona koji su Kkoristili
znacajne koli€ine vode u proizvodnji, a s druge strane industrija modernizira i optimalizira
tehnoloske procese kojim se Stedi koristenje pitke vode.

ODVODNJA

Na uzem podrudju grada Koprivnice stupanj izgradenosti javhe odvodnje je visok.
Prevladava mje$oviti tip odvodnje s velikim brojem ki$nih rastere¢enja u lokalne vodotoke, dok
su najnoviji dijelovi kanalskog sustava izgradeni kao razdjelni, odnosno nepotpuni razdjelni
podsustavi.

Ovisno o topografii terena najviSe je zastupljena gravitacijska odvodnja, a u manjem
djelu tla¢na. Okosnicu sustava ¢ine dva glavna sakupljaga, kolektor | i kolektor Il, na koji se
nadovezuje glavni odvodni kolektor Koprivnica-HereSin koji odvodi otpadnu vodu na gradski
uredaj za proci§¢avanje otpadnih voda (UPOV) u HereSinu.

Odvodenje otpadnih voda postojeéim sustavom je problematiéno za vrijeme oborinskih
dotoka, kad dolazi do te€enja pod tlakom uz podizanje tlaéne linije iznad povrSine terena sto
rezultira izlijevanjem vode iz sustava na povrSinu terena, odnosno na gradske povrsine. Osobito
su nepovoljna stanja u kojima koincidiraju visoke vode prijamnika (lokalnih vodotoka) i veliki
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dotoci u kanalskoj mrezi, kad je nemoguce rasteretiti oborinske dotoke u lokalne vodotoke zbog
uspora.

Stalnim uredenjem uliénih povrSina kao i okuénica poveéava se postotak uévrséenih
povrSina, a time i koeficijent odvodnje, $to direktno utjeée na poveéanje vrsnih dotoka.

Za sada postoje evidentirani odredeni problemi na kanalizacijskom sustavu u podruéju
prigradskih naselja Starigrada, Draganovca, Vinice zbog kojeg je u tom dijelu izgradena
samo fekalna kanalizacija, bez moguénosti prihvata oborinske vode &§to se u praksi
pokazalo kao loSe rjeSenje jer gradanstvo ipak upusta i oborinske vode, a Sto je vrlo
teSko kontrolirati.

U pojedinim dijelovima gravitacijske kanalizacijske odvodnje zbog navedenog evidentirano
je tlaéno tecenje otpadnih voda u vrileme intenzivnih kiSa pa na odredenim dionicama
dolazi do izbacivanja poklopaca $ahtova i izlieva otpadnih voda van sustava javne
odvodnje.

Zbog svega navedenog bilo je potrebno izraditi hidroloski i hidraulicki model sustava na temelju
kojeg se moze analizirati postojeCe stanje u sustavu, a digitalni model sluzi kao osnova za
prijedloge pobolj§anja i rekonstrukcije kanalizacijske mreze.

Opc¢inska naselja Koprivni¢ki Bregi, Glogovac i Koprivni€ki lvanec imaju potpuno izgradenu
javnu odvodnju fekalnog karaktera koja se preko tlatnog cjevovoda spaja sa odvodnim
sustavom grada Koprivnice te nastavno sustavom kolektora grada Koprivnice prema
centralnom uredaju za proc&i§€avanje otpadnih voda u naselju Heresin. Kanalizacija naselja
Peteranec je dijelom izgradena i povezana tlaénim cjevovodom sa CUPOV-om u
Heresinu..

Ukupno do sada izgradeno sustava javne odvodnje je u duljini od 254,51 km, od toga je
14,28 km tlaénog cjevovoda, 237,35 km gravitacijskog cjevovoda te 2,88 km oborinskog
cjevovoda.

Sustav odvodnje izgraden je od betonskih, PVC, PEHD-a, azbestcementa i u novije vrijeme
od PP orebranih cijevi.

MjeSovita kanalizacija koja je u poletku gradnje radena od betonskih cijevi je u vrlo lo§em
stanju te im je naruSena stabilnost i pogonske karakteristike odnosno u pogledu vodo
nepropusnost sustav ne zadovoljava. Stanje u pojedinim dijelovima grada je takvo da
dolazi i do uru$avanja prometnih povrSina uzrokovana loSom kvalitetom cijevi. Stoga je
potrebno napraviti TV snimanje cjevovoda na osnovu ¢ega ¢ée se planirati opravdanost
rekonstrukcije cjevovoda.

Sustav odvodnje na slivnhom podruéju grada Koprivnice podijelieno je u 9 podslivova koji
se prikupljaju otpadne vode.

Kanalizaciju srediSnjeg dijela slivnog podrudja (na prostoru istoéno od Zeljeznicke pruge
Zagreb - Koprivnica i sjeverno od potoka Koprivnica), ¢ine glavni kolektori "1""2", "3", "7" i
pripadna kanalizacijska mreza, putem kojih se prikupliaju mjeSoviti dotoci i odvode do
preljevne gradevine na poéetnoj tocki glavnog kolektora ,Koprivnica — Here8in“.

Na sustav sredidnjeg podrudja prikljucuje se i dio sliva kolektora "7", (koji je veéim dijelom
smjeSten zapadno od Zeljezni¢ke pruge Zagreb - Koprivnica), sve posredstvom izgradenog
rasteretnog objekta, kojim se preljevne vode odvode do vodotoka Koprivnica. Na taj podsustav
priklju€uje se i novoizgradena kanalizacijska mreza na podruéju naselja Reka.

Kolektor "4" prolazi sjevernim rubom urbaniziranog podruc¢ja grada Koprivnice, te se nastavno,
nakon, prijelaza Zeljeznicke pruge Koprivnica — Botovo, i spoja kanalizacije sjeveroistoénih
dijelova sliva ulice M. Pavieka Miskine, prikijuuje na glavni odvodni kolektor prema Heresinu.
Kolektorom "5" rjeSava se odvodnja sjeverozapadnog gradskog podruéja, te zapadno
smjestenog naselja Kunovec Breg. Trasa kolektora "5" poloZzena je u koridoru Varazdinske
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ceste, a na njega se prikljuéuje sekundarna kanalizacija s podruéja Vinice, Mocila i Kunovec
Brega. Kolektor ,5" priklju€uje se putem raspodjelne gradevine na kolektore "4" i "3".

Odvodnja na podruéju juzno od potoka Koprivnica obavlja se putem kolektora "6" i pripadne
kanalizacijske mreze. Uvodenje u podsustav srediSnjeg podruéja obavija se posredstvom
rasteretne gradevine (s preljevanjem u vodotok Koprivnica) uz nastavno prikljuéenje na kolektor
"

Odvodnja manjeg dijela slivnog podruéja uz HereSinsku cestu rijeSena je uz zasebno
priklju€enje na glavni kolektor prema Heresinu.

Rjesenje odvodnje sliva Peteranske ceste, temelji se na koriStenju kolektora "8", koji se
hastavno takoder prikljuéuje na glavni kolektor.

Neposredno prije lokacije uredaja u Heresinu, na postojeci kolektor ¢ 100 cm, prikljuuje se i
glavni dovodni kolektor industrijskih otpadnih voda (industrijski kolektor "9"), koji dolazi iz smjera
sjeverozapada iz industrijske zone "Danica".

3. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet projektnog zadatka je izrada idejnih i glavnih projekata kolektora odvodnje i gradevina
sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda odnosno cjevovoda i gradevina sustava
vodoopskrbe, sve za konacnu aglomeraciju Koprivnica, do razine za ishodenje akata na
temelju kojih se moze pristupiti gradenju.

3.1. Obuhvat aglomeracije

Postupak odredivanja konaénog obuhvata aglomeracije je predmet studije koja se izraduje
putem zasebnog ugovora i nije predmet ovog projektnog zadatka. Projektant ¢e preuzeti
obuhvat konaéne aglomeracije, odnosno obuhvat dijelova sustava koje su predmet ovog
projektnog zadatka, ovisno o stupnju zavrSenosti studije. U slu¢aju da se obuhvatom konaéne
aglomeracije (prema studiji) utvrdi potreba izmjene obuhvata pojedine komunalno vodnih
gradevine i/ili sustava javne odvodnje i/ili sustava javne vodoopskrbe (koji su predmet ovog
projektnog zadatka) projektant se obvezuje uskladiti projektnu dokumentaciju koju izraduje s
izmijenjenim obuhvatom. Projektant je obavezan aktivno suradivati s izradivaéem studije.
Takoder su, u okviru ugovora za izradu studijske dokumentacije, izradeni hidrauli¢ki modeli
vodoopskrbe i odvodnje u obuhvatu aglomeracije, dok proces kalibracije modela jo$ uvijek traje.
Obveza projektanta je preuzeti te modele, izvrsiti kontrolu u hidraulickom smislu i prostornom
obuhvatu te provesti detaline proradune za podruje na kojem se radi nova projektna
dokumentacija. Pri tome treba suradivati sa predstavnikom Narucitelja i izradivaéem studijske
dokumentacije.

Hidraulicki modeli su radeni u programima EPANET | EPASWMM, koji su dostupni svima i
kompatibilni sa programima za obradu podloga pri izradi glavnih projekata (npr. Urbano).

U obuhvat identifikacije aglomeracije koja je odredena u sklopu izrade studije izvedivosti,
ukljuéena su sljedeéa naselja:

Naselja Broj stanovnika Naselja Broj stanovnika
Koprivnica 30.854 KoprivniCki Bregi 1.341
Belekovec 1.192 Glogovac 924
imbriovec 341 JeduSevac 116
Koprivnicki Ivanec 1.193 Peteranec 1.431
Goricko 141 Sigetec 1.212
Kunovec 488 Hlebine 1.125
Botinovec 176 Antolovec 93




Cvetkovec 210 Kutnjak 331
Rasinja 876 Zablatje 231
Subotica Podravska 510 Mali Otok 146
V. Mucgna 339 Legrad 1281
Sokolovac 464 | Selnica Podravska 344
Lepavina 200 Veliki otok 333
Drnje 970 Botovo 272
Tortec 621
Ukupno 47750
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3.2. Predmet projektnog zadatka

Predmet projektnog zadatka je izrada projektno-tehnicke dokumentacije za sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda kao i vodoopskrbni sustav s podrugja aglomeracije Koprivnica.

Za predmetno podrucje potrebno je izraditi idejne i glavne projekte za rekonstrukciju i dogradnju
postoje¢eg mjeSovitog sustava, za glavnu i sekundarnu kanalizacijsku mrezu, crpne stanice s
tlaénim vodovima, retencijske bazene, rekonstrukciju //ili izgradnju kiSnih preljeva, te druge
gradevine , uklju€ivo priprema za prikljuéenje krajnjih korisnika (do parcele svakog korisnika).
Takoder je za predmetno podrucje potrebno je izraditi idejne i glavne projekte za rekonstrukciju
i dogradnju vodoopskrbnog sustava, crpnih stanica s tlaénim vodovima, vodosprema, te druge
gradevine ako se pokaze da je potrebno, ukljuivo priprema za prikljuéenje krajnjih
korisnika (do parcele svakog korisnika).

Predmet projektnog zadatka je izrada projektno tehni€ke dokumentacije za sljedeée cjeline:

e [zgradnja preostalog djela sustava odvodnje otpadnih voda grada Koprivnice

U naselju Koprivnica izgraden je vecCi dio sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih
voda te je izgraden UPOV u HereSinu. Veé je spomenuto kako je vecina sustava
gradena kao mjeSoviti sustav pri ¢emu se fekalne (sanitarne) i oborinske otpadne
vode odvode zatvorenim sustavom cijevi dok se u djelu gdje je izgradena fekalna
kanalizacija oborinske vode odvode sustavom cestovnih i melioracijskih kanala. Za
podruéje u kojem nema izgradene kanalizacijske mreZe potrebno je predvidjeti
proSirenje sustava prvenstveno kao mjeSoviti ili fekalni sustav. Neizgradeno
podrucje kanalizacijskom mreZzom su dijelovi prigradskog naselja Draganovec,
Starigrad, Kunovec Breg podrucje Vinice i Modila.

e  Rekonstrukcija, dogradnja i poboljSanje sustava odvodnje na podrucju grada Koprivnice
(rekonstrukcija ulica R. Horvata, G. Karlovéana, PreloZna, T. BlaZeka, S. Kukeca, Hrv.
DrZzavnosti, Trg. K. Tomislava, Kolodvorska, Krizevacka ulica, Nemciceva i dr.)

Za postojeci, izgradeni sustav potrebno je na temelju hidraulickog modela
predvidjeti rekonstrukciju cjevovoda | pripadnih gradevina kao i predvidjeti
dogradnje sustava (dogradnja regulacijskih mjesta) kojim bi se sustav
poboljSao u pogledu protoénosti a time povecala sigurnosti od izlievanja
otpadnih voda iz kanalizacije u vrijeme velikih kiSa. Za dionice kanalizacije koje
su izgraden od dotrajalih betonskih cijevi predvidjeti zamjenu ili sanaciju
cjevovoda Sto Ce se utvrditi kroz ekonomsko tehniCku analizu odnosno kroz
utvrdivanje stanja cijevnog materijala snimanjem kamerom.

Osim samog cjevovoda predvidena je rekonstrukcija postojec¢ih crpnih stanica
koje hidraulicki ne zadovoljavaju funkciju prepumpavanja otpadnih voda( CS
Carda) ili je potrebna rekonstrukcija elektro opreme i uredaja.

e [zgradnja sustava odvodnje otpadnih voda opcine Legrad, naselja Legrad, Zablatje,

Podravska Selnica, Kutnjak, Antolovac, Mali i Velik Otok

Na podrudju opéine Legrad nema izgradene kanalizacije pa se ovim
projektnim  zadatkom definira rjeSavanje problematike izgradnje kanalizacijske
mreZe naselja naselja Legrad, Zablatje, Podravska Selnica, Kutnjak, Antolovac, Mali
i Velik Otok. Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 24 km gravitacijskog
cjevovoda i 11 km tlacnog, a tocna duljina ce se odrediti kod definiranja kona¢nog
rjeSenja. Predvidivo max. 12 crpnih stanica.

Sustav odvodnje rjeSavati iskljuCivo kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Kanalizacija se primarno koncipira kao gravitacijska, a u dijelovima sustava zbog
nepovoljne topografije terena predvidjeti tipske precrpne stanice s tlacnim
cjevovodom. Spoj kanalizacijskog sustava preadvidjeti na planiranu kanalizaciju u
naselju Imbriovec.

e [zgradnja sustava odvodnje opcine Pelekovec, naselja Delekovec ilmbriovec
Na podru¢ju opéine Delekovec nema izgradene kanalizacije te je stoge
predmet ovog projektnog zadatka rjeSavanje problematike izgradnje
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kanalizacijske mreZe naselja Pelekovec i Imbriovec. Duljina zahvata sustava
odvodnje iznosi oko 12 km gravitacijskog cjevovoda i 7,0 km tlacnog, a to¢na
duljina ¢e se odrediti kod definiranja kona¢nog rjeSenja.
Sustav odvodnje iskljuCivo rjeSavati kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Spoj kanalizacijskog sustava predvidjeti na projektiranu kanalizaciju u naselju
Toréec ( Projekt sanitarno fekalne kanalizacija opéine Drnje, Prostor d.o.o.,
Bjelovar, 2009. god)

e |zgradnja sustava odvodnje opcéine Rasinja, naselja Cvetkovec, Rasinja i Subotica

Podravska

Na podrucju opcine Rasinja nema izgradene kanalizacije pa se ovim
projektnim  zadatkom definira rjeSavanje problematike izgradnje kanalizacijske
mreZe naselja Cvetkovec, Rasinja i Subotica Podravska.
Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 11 km gravitacijskog cjevovoda i 6 km
tlacnog, a to¢na duljina ¢e se odrediti kod definiranja konacnog rjeSenja. Predvidivo
max. 8 crpnih stanica.
Sustav odvodnje iskljuCivo rieSavati kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Kanalizacija se primarno koncipira kao gravitacijska, a u dijelovima sustava zbog
nepovoljne topografije terena preadvidjeti tipske precrpne stanice s tlaénim
cjevovodom. Spoj kanalizacijskog sustava predvidjeti na izvedenu kanalizaciju
mjeSovitog tipa u naselju Kunovec Breg.

e |zgradnja sustava odvodnje opcine Sokolovac, naselja V. Muéna, Sokolovac i Lepavina
Na podruéju opéine Sokolovac nema izgradene kanalizacije te je zadatak
projektanta rjeSavanje problematike izgradnje kanalizacijske mreze naselja V.
Mucna, Sokolovac i Lepavina. Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 8 km
gravitacijskog cjevovoda i 2 km tlacnog, a toCna duljina ¢e se odrediti kod
definiranja konacnog rjeSenja. Predvidivo max. 5 crpnih stanica.

Sustav odvodnje rjeSavati iskljuCivo kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Spoj kanalizacijskog sustava preadvidjeti na izvedenu kanalizaciju u naselju
Reka na kraju ulice Kralja Zvonimira. Moguci spoj za novo planiranu
kanalizacije je i zavrSetak kanalizacije u Kolodvorsko ulici u naselju Reka.

e [zgradnja preostalog djela sustava opcine Kop. Bregi, odvodnje naselja JeduSevac
Na podrudju opcéine Koprivnicki Bregi postoji izgradena kanalizacija osim u
naselju JeduSevac. Duljina zahvata sustava odvodnje u naselju JeduSevac iznosi
oko 0,7 km gravitacijskog cjevovoda i 2 km tlaCnog, a toCna duljina ¢e se odrediti
kod definiranja kona¢nog rjeSenja. Predvidivo max. 2 crpne stanice.

Sustav odvodnje iskljuCivo rieSavati kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Spoj kanalizacijskog sustava predvidjeti na izvedenu kanalizaciju u naselju
Koprivni¢ki Bregi.

e Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreZe na podrulju grada Koprivnice
Predmet rekonstrukcije su komunalne vodne gradevine za javnu vodoopskrbu na
podruéju grada Koprivnice koji su izvedeni od PVC cijevnog materijala koji je
vrio loSih pogonskih karakteristika, a izgradnju obuhvacda neizgradeno podrucje
vodoopskrbnom mreZom grada Koprivnice. Na promatranom podrucdju Koprivnice
okvirno se predvida obuhvat cjevovoda od 20,0 km. Projektant izraduje tehnicko
rjeSenje temeljeno na analizama provedenim na hidrauliCkom matemati¢kom
modelu vodoopskrbe predmetnog podruéja (izraden u EPANET-u).

Nakon provedenih analiza na matematiCkom modelu projektant kroz tehniCko
rjeSenje predloZe slijedece:

» tehniCke karakteristike svih cjevovoda i pripadnih vodoopskrbnih objekata

» faznost izgradnje sustava do faze potpune izgradenosti

» plan prespajanja vodoopskrbne mreZe i prikljuéaka

Uz sami cjevovod rekonstruiraju se i obnavijaju pripadni vodoopskrbni objekti
kao S$to su zasunska okna, okna za redukciju pritiska, linijski sekcijski zasuni i
betonska uporista za prihvat sila, ¢vori§ta u podzemnoj izvedbi, hidrantska mreZa,
odzracnici i muljni ispusti, a sve u skladu sa propisima i pravilima struke.
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U ovisnosti o konfiguraciji terena, niveletu cjevovoda potrebno je postaviti tako da je
na pogodnim mjestima omogucena ugradnja automatskih usisno-odzracnih ventila i
muljnih ispusta (na najvi§im i najnizim to¢kama nivelete), u kombinaciji sa sekcijskim
zasunima. Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta i skladiStenja materijala i
opreme, do provodenja tlaCne probe, ispiranja i dezinfekcije cjevovoda, potrebno je
detalino razraditi i opisati, a suglasno propisima, pravilima struke, te tehniCkim
normativima i standardima.

¢ Nadzorno upravijacki sustav odvodnje otpadnih voda (NUS)

Postojeci sustav javne odvodnje nema dovoljno razvijen nadzorni sustav, te je
potrebna nadogradnja nadzornog sustava, a u zavr$noj fazi i upraviljackog sustava.
Predmet zadatka je definiranje novih mjemih mjesta u obimu koji ¢e se
ZajedniCki definirati i utvrditi prema potrebama hidrauliCkog pracenja stanja u
sustavu odvodnje.
Projektom je potrebno razraditi kljuéna mjerna mjesta (lokacije) potrebna za
pracenje sustava odvodnje u cjelini, s naginom povezivanja postojecih i planiranih
objekata (lokacija), te specificirati opremu potrebnu za ucinkovito funkcioniranje
Sustava.
Uvodenje NUS-a mora omoguditi nadziranje i upravijanje nad Citavim sustavom
javne odvodnje, ¢ime bi se dobilo funkcionalnije i pouzdanije ponaSanje Citavog
Sustava.
Projektno-tehniéku dokumentaciju potrebno je izraditi prema vrsti gradevine, za kolektore s
kiSnim preljevima, crpne stanice i tlaéne cjevovode, retencijske bazene. Cjeline ¢e se odrediti
prema prethodno navedenom opisu kao i prema dogovoru sa naruciteljem. TroSkovnik ¢e
se izraditi u sklopu glavnog projekta (odvojeno po naseljima i po svim vodnim gradevinama) te
je potrebno je izraditi dokaznicu koli¢ina.
U sklopu izrade idejnog i glavnog projekta potrebno je izraditi matemati¢ki model sustava javne
odvodnje na osnovu kojeg ¢e se izraditi dimenzioniranje cjevovoda i objekata. Osnovni
programski paket za modeliranje sustava odvodnje kojim ¢e se sluziti izradival je EPA
SWMM koji je u javnom viasnistvu.

Ishodenje gradevinskih dozvola provodi se u suradnji s Naruditeljem.
Dinamika i faznost izrade pojedinih dijelova projektne dokumentacije definirati ¢ée se kroz
zakljucke Projektnog tima na temelju sluzbene zabiljeSke koja ¢e se dostaviti projektantu.

RjeSavanje imovinsko pravnih odnosa u nadleznosti je naruditelja i jedinica lokalne samouprave
na &ijem su podrudju gradevine smjestene.

Kod izrade idejnih i glavnih projekata treba uvazavati specifi€nosti i zahtjeve koji su proizasli
prilikom izrade studijske dokumentacije.

4. PODLOGE | PODACI

Prilikom izrade idejnih i glavnih projekata treba Koristiti podatke o postojeéem stanju
izgradenosti gradevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda (uklju€ivo katastar
postojec¢ih instalacija), kao i rieSenja iz postoje¢e projektne dokumentacije za kolektore s
pripadaju¢im gradevinama i rjeSenja sekundarne mreze.

Od grafickih/geodetskih podloga potrebno je koristiti ODK-osnovnu drzavnu kartu, orto-foto
podloge, katastarske podloge, posebne geodetske podloge, situacijske planove i dr. Osim toga
potrebno je koristiti podloge i podatke o izgradenosti ostalih instalacija (plinovoda,
elektroinstalacija, telekomunikacija, toplovodi i dr.) na predmetnom podruéju, te uskladiti
projektirane gradevine s postojecom infrastrukturom. Projektant je duzan pribaviti sve potrebne
podloge za projektiranje i troSkove koji proizlaze iz nabave podloga mora uraunati u svoju
cijenu.
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Kod izrade predmetne dokumentacije potrebno je uvazavati svu vazecu prostorno plansku
dokumentaciju, kao i projektnu dokumentaciju s podru¢ja sustava prikupljanja i odvodnje
otpadnih voda, koja nije u koliziji s odabranim rieSenjem za konaénu aglomeraciju.

Projektno rieSenje potrebno je izraditi uz uvazavanje sljedece raspolozive dokumentacije:

1. Studijom izvodijivosti Hidroinzeniring d.o.o.. Ljubljana, Podruznica Zagreb (izrada u

tijeku)
2. Prostorno

plansku dokumentaciju
Prostorni plan uredenja Grad Koprivnice (GG 4/06, 5/12),

Generalni urbanisticki plan Koprivnice (GG 4/08, 5/08),
Detaljni planovi grada Koprivnice:
DPU Lenisée-zona-jug (GG 2/05),
DPU Lenisée-zona-B5 (GG 4/04, 3/07),
DPU zona A11 (GG 4/04),
DPU stambene gradske cetvrti Pri sv. Magdaleni (GG 4/04),
DPU centralnog gradskog podrucja Dubovec (GG 01/00, 2/11),
DPU Lenis¢e-zona-istok (GG 3/07),
DPU zona centralnih fukcija (GG 3/11),
DPU Cvijetna (GG 3/11),
DPU Zagorska (GG 3/13)
Provedbeni urbanisti¢kog plana «Centar» u Koprivnici —a) Blok Svilarska,
Provedbeni urbanistiékog plana «Centar» u Koprivnici — Zona « TRZNICA —
GRADSKI BEDEMI» , (SGZKK 4/93), (GOK 7/92),
Prostorni plan Koprivni¢ko-krizevacke zupanije (SG 8/01,8/07),
Prostorni plan uredenja opéine Peteranec (SG 08/06, 11/07),
Prostorni plan uredenja op¢ine Hiebine (SG 1/07),
Prostorni plan uredenja op¢ina Drnje (SG 6/06),
Prostorni plan uredenja op¢ina Pelekovec (SG 4/07),
Prostorni plan uredenja opéina Koprivni¢ki Bregi (SG 08/06),
Prostorni plan uredenja opéina Koprivni¢ki Ivanec (SG 9/05, 9/0, 4/09, 9/11),
Prostorni plan uredenja op¢ina Rasinja (SG 4/08),
Prostorni plan uredenja opéina Sokolovac (SG 03/08, 15/09).
Prostorni plan uredenja op¢ina Koprivni¢ki lvanec (SG 11/07),

3. Studija zastite voda Koprivni¢ko-Krizevatke zupanije” izradena od poduzeéa ,Dippold
& Gerold HIDROPROJEKT 91, od studenog 2008.g., gdje je dan prijedlog koncepcije
zastite voda na podruéju Koprivni¢ko-Krizevacke zupanije kao i prijedlog razvoja.

4. Raspoloziva projektno tehni¢ka dokumentacija:

Odvodnja otpadnih voda s podru¢ja naselja Hlebine i Sigetec, ,Dippold &
Gerold HIDROPROJEKT 91 Zagreb

Odvodnja otpadnih voda s podruéja naselja Peteranec sa glavnim odvodnim
cjevovodom poslovne zone Koprivnicki lvanec — Peteranec —-UPOV Heresin,
Prostor d.o.o., Bjelovar, 2010.

Sanitarno fekalna kanalizacija op¢ine Drnje, Prostor d.o.o., Bjelovar, 2009.
godina

Odvodnja otpadnih i oborinskih voda s podrucja naselja Gori¢ko, Kunovec,
Botinovec Ivanedki i djela Koprivni¢kog lvanca sa glavnim odvodnim
cjevovodom Koprivni¢ki lvanec — Gori¢ko, Forma biro d.o.0., Koprivnica,
2010. godina
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¢ Hidraulicko-hidrolo$ki model postoje¢eg stanja sustava javne odvodnje
grada Koprivnice, Gradevinski fakultet, Zagreb, 2012. Godina

e Istocni dio vodoopskrbnog prstena grada Koprivnice, IPZ d.d., Zagreb, 2013.

¢ Rekonstrukcija cjevovoda u Varazdinskoj cesti na prolazu ispod Zeljezni¢ke
pruge, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

¢ Vodocrpiliste Lipovec-crpni zdenac ZL - 3 sa tlaénim cjevovodom, IPZ d.d.,
Zagreb, 2011.

¢ Rekonstrukcija cjevovoda u Crnogorskoj i Cvjetnoj ulici, ulici Antuna
Mihanovica i Krizevackoj cesti, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

e Rekonstrukcija cjevovoda u Ulicama Carda, Miroslava Pavieka Miskine,
Frana Galovi¢a i Dravskoj, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

¢ Rekonstrukcija cjevovoda u Bjelovarskoj cesti, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

e Magistralno vodovod Rasinja — Prkos — Ribnjak — Duga Rijeka, Prostor
d.o.0., Bjelovar, 2009.

e Sekundarna vodovodna mreZa Sigetec - Komatnica — Gabajeva greda —
Hlebine, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

o Sekundarna vodoopskrbna mreza opéine Rasinja — sjeveroisto¢ni dio, IPZ
d.d., 2011.

o Sekundarna vodoopskrbna mreza opéine Rasinja — jugoisto¢ni dio, IPZ d.d.,
2011.

o Rekonstrukcija cjevovoda na Ivanjskoj cesti, od vodozahvata lvans$&ak
do ulice I. Cesmickog, IPZ d.d., Zagreb, 2012. (Izraduje se glavni projekt)

Takoder je potrebno kod izrade projektne dokumentacije uvazavati svu vazeéu zakonsku
regulativu: Zakon o vodama (NN 153/09, 80/11, 56/13 i 14/14) i podzakonske akte donesene na
osnhovu tog Zakona te Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakon o gradnji (153/13) i
podzakonske akte donesene na osnowvu istih, kao i ostale pozitivhe propise Republike Hrvatske.

Projektant je prilikom izrade projektne dokumentacije duzan koristiti i ostale podatke, karte i
podloge koje nisu navedene u ovom Projektnom zadatku, a koje mogu utjecati na projektno

5. SMJERNICE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Tehni¢ko rieSenje i smjestaj objekata projektant je duzan uskladiti s postoje¢om projektnom
dokumentacijom i izdanim posebnim uvjetima, te prema osnovnim smjernicama koje ée dobiti
od strane konzultanata/izradivaa Studijske dokumentacije koji se paralelno provodi kroz drugi
ugovor.

5.1. Opcenito

Prilikom izrade predmetne projektno tehnitke dokumentacije potrebno je uvazavati navedene
smjernice:

e Pridrzavati se ovog projektnog zadatka, vazecih prostorno planskih dokumenata i
pozitivnih propisa te uvazavati rieSenja iz postoje¢e projektne dokumentacije koja nije u
koliziji s odabranim rjeSenjem za konacnu aglomeraciju prema Studiji izvedivosti.

e Pridrzavati se svih hidrotehnickih principa, sanitarno-tehnickih propisa, postojecih normi i
standarda za sustave javne odvodnje i zastite okolisa.

e Za planirani zahvat potrebno je izraditi hidrauliki model te€enja, putem kojeg Ce se
izvr§iti dimenzioniranje planiranih cjevovoda, gravitacijskih i tlacnih kolektora, crpnih
stanica, retencijskih bazena i kisnih preljeva.

¢« Dimenzionirati gradevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na temelju
racunskih koli¢ina otpadnih voda i opterec¢enja u skladu sa studijom, te na temelju
izradenog matematiCkog modela te¢enja

¢ Utvrditi dotok tudih voda u kolektore i dr. gradevine prilikom sagledavanja postojeéeg
stanja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda. Predloziti za rekonstrukciju i uvrstiti
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u prioritet za realizaciju gradevine za koje je isti utvrden ili su zbog drugih razloga
neprihvatljive za koristenje.

¢ Po moguénosti uskladiti trase kolektora s trasama vodoopskrbnih cjevovoda, te lokacije
crpnih stanica, retencijskih bazena, kiSnih preljeva i drugih gradevina za prikupljanje i
odvodnju otpadnih voda sa sadrzajima u vazeéim planovima uredenja prostora.

e Projektirati izmjeStanje postojecih instalacija, tamo gdje se to pokaze nuznim zbog
planiranih novih i rekonstrukcije postojecih kanala odvodnje otpadnih voda na podrudju
Aglomeracije.

e Odabrati vrstu materijala za izgradnju i rekonstrukciju cjevovoda, kolektora, te opremu
za crpne stanice i druge gradevine, tako da naruéitelju bude omoguéeno jednostavno i
ekonomiéno upravljanje i odrzavanje cjelokupnog sustava.

Prijedlog odabranog materijala, opreme i tehnologije izvodenja mora biti takav da ne
favorizira isklju€ivo jednu vrstu materijala, opreme i tehnologije,odnosno proizvodaca i/ili
dobavljaéa.

¢ Omoguditi ispunjenje uvjeta vodonepropusnosti odabirom karakteristike materijala i vrste
tehnologije izvodenja u projektnoj dokumentaciji. Cjelokupni sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda treba biti vodonepropustan.

¢ Definirati tehnike norme kvalitete materijala i opreme u opisu trodkovnickih stavki, a u
tehniCkom opisu navesti detaljne uvjete dobave, izvodenja i odrzavanja s posebnim
naglaskom na nacin ispitivanja kvalitete izvrSenih radova i materijala. Izraditi troskovnik
u xls* formatu za svaku gradevinu posebno (crpna stanica, tlacni cjevovod, kolektor,
retencijski bazen, kiSni preljev i dr.), po vrstama radova, odnosno po naseljima i
cjelinama. Uz re€eni opis pojedinih troskovni¢kih stavki,u strukturi troSkovnika predvidjeti
i oznaku jediniéne mjere, koli¢inu, te jedini€nu cijenu i ukupnu cijenu u kunama, a na
kraju,rekapitulaciju po vrstama radova i sveukupnu cijenu izvodenja. Predvidjeti zbirno
iskazivanje cijene izvodenja po pojedinim gradevinama, kao i ukupnu cijenu izvodenja
za svaku fazu i za svaku cjelinu za koju ¢e se ishoditi potvrda glavnog projekta
(rekapitatulaciju). Tro8kovnik s rekapitulacijom treba sadrzavati sve podatke (opis
troSkovnickih stavki, oznake jediniéne mjere, koli¢inu i sl.) koji su potrebni za provodenje
cjelovitog postupka javnhe nabave. Ovaj troSkovnik projektant je duzan dostaviti u
digitalnom obliku (Microsoft Office Excel).

e U svrhu ispunjenja zahtjeva Pravilnika o zastiti na radu na priviemenim ili pokretnim
gradilistima (NN 51/08) Projektant je duzan osigurati ,koordinatora za zaStitu na radu I“ u
fazi izrade projekta koji ispunjava uvjete prema Pravilniku o uvjetima i struénim znanjima
za imenovanje koordinatora za zastitu na radu te polaganju struénog ispita, a koji je
obvezan:

- koordinirati primjenu nagela zastite na radu iz ¢lanka 9. navedenog Pravilnika
- izraditi plan izvodenja radova;

- izraditi dokumentaciju, koja sadrZi specificnosti projekta i koja sadrzi bitne
sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u
fazi uporabe (elaborat zastite na radu).

e Provjeriti da li se podruéje zahvata ili dio podruéja zahvata nalazi unutar Nacionalne
ekoloske mreze te u potvrdnom slu¢aju postupiti sukladno €lanku 14. Pravilnika o ocjeni
prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekolo$ku mrezu NN 118/09.

5.2. Gradevine
LINIJSKE GRADEVINE (KOLEKTORI | VODOOPSKRBNI CJEVOVODI)

Projektno riesenje treba biti izradeno u skladu sa sljedeéim smjernicama:

e Trase kanalizacijskih i/ili vodoopskrbnih cjevovoda projektant ¢e odrediti zajedno s
ovlastenim predstavnikom Investitora (koji je ¢lan projektnog tima).



15

Voditi trase kolektora i/ili vodoopskrbnih cjevovoda tako da se omoguéi §to jednostavnije
rieSavanje imovinsko-pravnih odnosa i prikljuéenje korisnika i postujuéi princip najkracih
trasa gdje je to moguée. U slu€aju vodenja trase u cestovnoj povr§ini projektant ée
obuhvatiti cjelokupnu sanaciju cestovne povrsine i pripadnih objekata.

Teziti primijeni gravitacijskog nacina odvodnje, a broj crpnih stanica svesti na najmanii
mogudi broj.

Voditi raéuna o dopustenim brzinama teéenja u kolektorima odnosno kanalima,
mogucnosti samoispiranja kod minimalnih protoka, ekonomi¢nim dubinama polaganja
cjevovoda, optimalnim profilima cjevovoda, lomovima trase, razmaku revizijskih okana i
sl.

Voditi rauna o dopustenim brzinama tecenja u vodoopskrbnim cjevovodima i linijskim
gubicima, moguénosti praznjenja i odzrake cjevovoda, ekonomicnim dubinama
polaganja cjevovoda, optimalnim profilima cjevovoda, lomovima trase, razmaku mreznih
armaturaii sl.

Dimenzioniranje kolektora i kanalizacijske mreze uskladiti s rezultatima matematic¢kog
modela, kojim je potrebno simulirati maksimalno i minimalno optereéenje, odnosno
susno i kisno razdoblje.

Na svim prijelazima cjevovoda ispod prometnica (cestovnih) ili vodotoka potrebno je na
odgovarajuéi naéin zastititi kanalizacijske ili vodovodne cijevi, a tehnologiju izvodenja
predvidjeti buSenjem ispod navedenih infrastrukturnih objekata (tamo gdje je to
moguce).

Krizanja i paralelna vodenja kolektora ili vodoopskrbnih cjevovoda s infrastrukturnim
gradevinama i instalacijama, te vodnim gradevinama potrebno je projektirati postujudi
sve utvrdene posebne uvjete iz Lokacijske dozvole i tehni¢ke propise.

Polozaj kolektora ili cjevovoda treba tlocrtno i visinski uskladiti s drugim komunalnim
instalacijama. Eventualno potrebno izmjestanje postojeéih komunalnih instalacija,
sukladno posebnim uvjetima gradenja pojedinih distributera, potrebno je predvidjeti i na
tehnic¢ki opravdan nadin rijesiti projektnom dokumentacijom.

Za dokazivanje uskladenosti s komunalnim instalacijama, sve izvedene i projektirane
instalacije treba prikazati na jednoj situaciji (situacija komunalnih instalacija).

U preglednim situacijama potrebno je oznaditi stacionazu trase cjevovoda i objekata na
trasi, opis svih cjevovoda i objekata na trasi.

U uzduznim profilima cjevovoda potrebno je oznagiti stacionazu trase cjevovoda, objekte
na trasi i sva krizanja s postojeéim i planiranim instalacijama, vodnim gradevinama,
prometnicama, te horizontalne (i vertikalne) lomove trase.

Na trasi kolektora predvidjeti revizijska okna na razmacima prema uvjetima terena,
pravilima struke i u skladu s promjerom kolektora

Na trasi i niveleti vodoopskrbnih cjevovoda predvidjeti, prema uvjetima terena, zasunska
okna, okna ventila za redukciju pritiska, okna muljnih ispusta, zraénih ventila ili
rasporediti protupozarne hidrante, veé prema fukciji cjevovoda u sustavu.

Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta i skladiStenja materijala i opreme, do
provodenja tlaéne probe, (ispiranja i dezinfekcije cjevovoda), potrebno je detaljno
razraditi i opisati, suglasno propisima, pravilima struke, te tehni¢kim normativima i
standardima.

CRPNE STANICE

Crpne stanice projektirati konstrukcijski prilagodene kapacitetu, funkciji i lokaciji u
prostoru, uzimajudéi u obzir sve tehnike zahtjeve za gradevinu.
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Odabir crpne stanice (podzemni ili nadzemni objekt) projektant je duzan argumentirati i
uskladiti s Naruditeljem.

Do lokacije crpne stanice potrebno je dovesti elektri€énu energiju potrebnu za rad crpki i
rasvjetu, te za signalizaciju odgovarajuéih parametara i upravljanje. Komplet projektne
dokumentacije za crpnu stanicu treba pored gradevinskog sadrzavati strojarski projekt i
elektroprojekt. Predvidjeti rezervno napajanje energijom glavnih crpnih stanica u skladu
s praksom i dogovorom s narucitelja.

Kapacitete crpnih stanica, kao i broj radnih i rezervnih crpki uskladiti s rezultatima
matemati¢kog modela, kojim je potrebno simulirati maksimalno i minimalno optereéenje,
odnosno susno i kiSno razdoblje.

Predvidjeti najmanje jednu radnu i jednu rezervnu crpku (po potrebi i viSe radnih crpki),
te retencijski sigurnosni prostor za kanalizacijske crpne stanice,pri éemu je potrebno
voditi raéuna o proraéunu volumena sabirnog bazena u ovisnosti o funkciji crpne stanice
u sustavu i koristenjem kolektora/kanala ili retencijskog bazena.

Pri izboru crpnih agregata, osim Q-H karakteristika, a u opravdanim slu¢ajevima moze
se predvidjeti i frekventno regulirane crpke s najveéim koeficijentom iskoristivosti.

Lokacije i broj precrpnih stanica projektant ée predloziti na osnovu provedenog
hidraulickog proraéuna i topografiji terena, a prvenstveno ¢e biti kao podzemni
objekti sa jednom radnom i jednu rezervnom crpkom s najveéim koeficijentom
iskoristivosti.

Precrpne stanice je potrebno, prema moguénosti, locirati na &estici u javnom dobru ili u
neposrednoj blizini &estice javnog dobra te s pristupnim putom u javhom dobru. Ukoliko
precrpnu stanicu nije moguée locirati u javhom dobru, Projektant je duzan izraditi
parcelacijski elaborat na temelju kojeg ¢e naruditelj otkupiti zemljiSte za lokaciju
navedenog objekata kao i za pristupni put od javne ceste do lokacije precrpne stanice.
Do svake lokacije crpne stanice potrebno je predvidjeti i pristupni put za moguénost
prilaz specijalnog vozila radi odrzavanja.

RETENCIJSKI BAZENI

Za retencijske bazene, kao najslozenije objekte na sustavu odvodnje i hidraulicki
osjetljivi, potrebno je prije izrade idejnog projekta predloziti tehni€ki koncept na nivou
idejnog rieSenja, u tri varijante.

Retencijske bazene projektirati kao podzemne gradevine s ulaznim otvorom (i iznimno
zbog dodatnih uvjeta kao otvorene gradevine).

Nacin temeljenja retencijskin bazena odrediti na temelju provedenih geomehanickih
terenskih ispitivanja.

Rastereéenja dijela oborinskih voda iznad kriticne protoke rijesiti prelievom, a ispod
kriticne protoke do dvostruke sudne protoke retenciranjem.

Volumen i tip retencijskog bazena, protok prigusnice, te kotu preljeva, uskladiti s
rezultatima matemati¢kog modela, uzevsi u obzir velike vode prijemnika i visinski polozaj
gravitirajuéeg sustava. To¢an volumen retencijskih bazena i kritiénu protoku odrediti tako
da se nepovoljni utjecaj rasteretnih otpadnih voda u prijemniku svede na prihvatljivu
kakvoéu, a prilikom odredivanja uzeti u obzir osjetljivost prijemnika, udio fekalnih
otpadnih voda u ulaznom dotoku, povrsinu slivnog podruéja i druge potrebne parametre.
Do svake lokacije retencijskog bazena potrebno je predvidjeti i pristupni put radi
odrzavanja §to je takoder predmet projektnog zadatka. Projektant je duzan po potrebi
izraditi parcelacijski elaborat na temelju kojeg ¢e narugitelj otkupiti zemljiSte za lokaciju
navedenog objekata kao i za pristupni put od javne ceste do lokacije precrpne stanice.

KISNI PRELJEVI

Kisne preljeve projektirati kao podzemne gradevine kojim se rjeSava rastereenja
dijela oborinskih voda iznad kriti€éne protoke.
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e Qdrediti kritiénu protoku tako da se nepovoljni utjecaj rasteretnih otpadnih voda u
prijemniku svede na prihvatljivu kakvocu, a prilikom proraéuna omjera razriedenja uzeti u
obzir osjetljivost prijemnika, udio fekalnih otpadnih voda u ulaznom dotoku, povrsinu
slivnog podrudja i druge potrebne parametre. Prora¢unati omjer razrjedenja dokazati
hidrauli¢kim modelom, unutar kojeg je potrebno razraditi i konstruktivne elemente
preljeva (visina i duljina preljevnog praga, otvor i duljina prigusnice i dr.).

o Posebnu paznju posvetiti utjecaju velikih voda prijemnika. RjeSenje kiSnog preljeva
obuhvaéa i uredenje ispusta u djelu prijemnika prema uvjetima Hrvatskih voda.

e Projektant ¢e analizirati i postojeée kiSne preljeve s neodgovarajuéom izvedbom i
tlocrtnim dimenzijama. Za postojeée je potrebno dati rjeSenje rekonstrukcije ifili
izgradnje novog kiSnog preljeva, s povezivanjem na planirani sustav odvodnje, u
ovisnosti o prostornom i visinskom poloZaju i gabaritima postojeéih objekata. U tu svrhu,
potrebno je na terenu izmijeriti gabarite postojeéih objekata, ako naruditeli nema
adekvatnu dokumentaciju.

PRIPREMA ZA KUCNE PRIKLJUCKE

e U sklopu izrade rjeSenja kolektora,sekundarne mreze i distribucijskog vodoopskrbnog
cjevovoda predvidjeti i pripremu za izvedbu kuénih prikljuéaka putem prikljuénih
kontrolnih okna smjeStenog unutar granice parcele korisnika, a sve uskladeno s
opéim i tehni¢kim uvjetima Naruditelja.

¢ Projektom treba rijesiti i u dogovoru s naruéiteljiem na terenu odrediti sva priklju¢na okna
do pojedinih objekata.

¢ Na odredenim dionicama moze biti denivelacija postoje¢ih gradevina koje ¢e se
prikljuivati u odnosu na teren pa je iste potrebno geodetski snimiti prilikom
projektiranja prikljuénih okana.

e Kod kuénih prikljuaka predvidenih sa suprotne strane ceste u odnosu na trasu
kolektora, potrebno je predvidjeti buSenje kroz trup ceste radi dovodenja sekundarne
mreze do svakog buduceg korisnika. Isto grafiCki prikazati u idejnom i glavnom projektu,
te obraditi u dokaznici i troSkovniku glavnog projekta.

5.3. Rekonstrukcija mreze javhe odvodnje

U svrhu utvrdivanja potrebnih rekonstrukcija odnosno sanacija gradevina sustava javne
odvodnije, projektant ¢e provesti pregled i snimanje odredenog dijela postojecih cjevovoda sa
samohodnom CCTV inspekcijskom kamerom s prikazom snimke u boji na DVD mediju, te
izrada pismenog /zvje§¢a snimanja na temelju snimke sukladno normi HRN EN 13508-2, sa
evidentiranim padovima nivelete kanalizacije, prikazom stacionaze snimane dionice od okna do
okna u metrima, prikazom poloZaja i kvalitete izvedbe prikljuCka na cjevovod i evidentiranim
svim nedostacima na izvedenoj kanalizaciji. Zadatak projektanta je da na temelju hidrauli¢ko—
hidrolodkog matemati¢kog modela sustava javne odvodnje (opisan u toéci 6.4.) u nadleznosti
Koprivni¢kih voda d.o.0., razmotri potrebe za rekonstrukcijom, izgradnjom te daljnjim razvojem i
unaprjedenjem predmetnog sustava javne odvodnje. Drugim rijeima, zadatak izvrsitelja je dati
prijedlog optimalizacije postoje¢eg sustava javne odvodnje.

Navedeno je potrebno provesti sukladno normi HRN EN 13508-2/AC, tj. Pravilniku o tehni¢kim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti
gradevina odvodnje i pro¢i§éavanja otpadnih voda (NN 03/2011).

Za gradevine za koje se na temelju obavljenog pregleda utvrdi potreba rekonstrukcije potrebno
je izraditi svu neophodno potrebnu dokumentaciju iz ovog projektnog zadatka.

5.4. Rekonstrukcija mreze javhe vodoopskrbe

Projektant je duzan na podrucju konaéne aglomeracije, gdje se rieSava sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda, predvidjeti potrebnu rekonstrukciju i sanaciju javne vodoopskrbne
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mreze (stari i dotrajali cjevovodi i mreza, neadekvatna vrsta materijala za cjevovode i mrezu koji
uzrokuju ¢esta pucanja cijevi i dr.).

U sklopu izrade projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava i pripadajucih
crpnih stanica, potrebno je uklju€iti izmjestanja javne vodoopskrbne mreze.

Rekonstruirani sustav javne vodoopskrbne mreze treba uskladiti sa projektom kanalizacijske
mreze, na natin da se osigura minimalno postojeca kvaliteta vodoopskrbe naselja, a ni u kojem
slu¢aju pogorsa nivo danasnje razine usiuge korisnika.

Obzirom na stanje sustava, trase postojeéih cjevovoda vodoopskrbe, vrstu materijala
postojeeg stanja, predvideno je u sklopu projektiranja kanalizacijske mreze izvrSiti
rekonstrukciju vodoopskrbne mreze, izgradnju nove i izmjestanje postojeée zbog izvedbe
kanalizacije, u procijenjenoj duzini navedenoj u tablici u tocki 10 projektnog zadatka.

Kod postojecih crpnih stanica razraditi moguénost rekonstrukcije, odnosno poveéanja gabarita i
hidrauliékog kapaciteta crpne stanice dok kod postoje¢ih vodosprema analizirati postojece
stanje gradevine i opreme te predloZiti gradevinske zahvate za sanaciju kao i zamjenu
dotrajale opreme.

Prilikom razrade rjeSenja predvidjeti mjere za osiguranje neprekinutog protoka u postoje¢em
sustavu odvodnje za vrijeme gradnje.

6. SADRZAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
6.1. Idejni projekti / projekti za ishodenje lokacijskih dozvola

Za cjeline i gradevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za konaénu aglomeraciju,
potrebno je odvojeno po naseljima izraditi idejne projekte za ishodenje lokacijskih dozvola.

Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole mora sadrzavati sve priloge prema Zakonu o
prostornom uredenju (NN 153/13), Zakonu o gradnji (NN 153/13) i Pravilniku o obveznom
sadrzaju idejnog projekta (NN 55/14), a ishodenje lokacijskih dozvola za cjeline i gradevine
unutar Aglomeracije obaveza je projektanta u suradnji s Naruciteljem.

Idejni projekt minimalno treba sadrzavati sljedece:

e Tekstualni dio:

- Naslovnu stranu

- Sadrzaj,

- Isprave i rjeSenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.),

- Projektni zadatak,

- Popis zakonske i podzakonske regulative,

- Posebna ogranicenja, uvjete, zasticena podrucja i sl.,

- Tehnicki opis planiranog zahvata,

- Popis katastarskih ¢estica za pojedine gradevine,

- Ulazne veli€ine i parametre,

- Rezultate matemati¢kog modela,

- Hidrauli¢ki / Hidrolo$ko-hidrauli¢ki proragun,

- Provjeru globalne stabilnosti gradevina (za crpne stanice, retencijske bazene,
prelieve)

- Aproksimativni troskovnik po gradevinama.

o Graficki dio:

- Preglednu situaciju s prikazom gradevina (kolektora, sabirnin kanala i dr.) u mj.
1:10.000 ili mj.1:25.000,



19

- Preglednu situaciju s prikazom gradevina u mj. 1:5.000 (HOK kartu iz Drzavne
geodetske uprave),

- Preglednu situaciju s prikazom gradevina u mj. 1:5.000 (DOF kartu iz Drzavne
geodetske uprave),

- Preglednu situaciju pojasa trase planiranih kolektora, sabirnih kanala i/ili sekundarne
mreze u mjerilu 1:1.000 i preglednu situaciju mj. 1:200 za to¢kaste gradevine (crpne
stanice, rasteretne gradevine i dr),

- Posebnu geodetsku podlogu s prikazanim gradevinama u okviru potrebnog
Geodetskog projekta,

- Kopiju katastarskog plana s ucrtanim trasama kolektora, sabirnih kanala i
sekundarne mreze,

- Kopiju katastarskog plana s ucrtanim lokacijama crpnih stanica, retencijskih bazena,
kiSnih preljeva i dr.,

- Uzduzni profili,

- Normalni popreéni profili,

- Detaljne nacrte vodnih gradevina (revizijska okna, crpne stanice, retencijski bazeni,
ki§ni preljevi i dr.).

U sklopu izrade Idejnog projekta Projektant je duzan:

Prikupiti potrebne geodetske podloge za projektiranje (orto-foto karte, topografske
karata, te ostale geodetske podloge), podatake o postojeéem stanju sustava prikupljanja
i odvodnje otpadnih voda i podloge katastra vodova (analogni oblik karte ili digitalni
zapis (dwg, GIS) i dr.

Izvrsiti obilazak terena radi provjere stanja postojec¢ih gradevina sustava prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda.

Izraditi snimke postoje€eg stanja (polozajno i visinski, popreéni profili, uzduzni profili i
dr.). Kod toga je potrebno izraditi Geodetskl projekt i to za sve mikrolokacije planiranih
objekata na sustavu odvodnje (retencijski bazeni, crpne stanice i sl.), a za sve linijske
objekte pribavi geodetsku podiogu snimke terena od strane oviastenog geodete, u
pojasu Sirine do 20 m.

Ishoditi ovjerene kopije katastarskih planova

Ishoditi original posjedovnih listova iz katastra

Ishoditi original viasni€kih listova iz zemljidnika

Izraditi katastarsko zemljiSne identifikacije

Izraditi popis katastarskih estica po kojima je poloZzena trasa sustava odvodnje i
vodoopskrbe s prikazom sljedeéih podataka: br. k.€., kat. opéina, povrsina, kultura, broj
detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak o posjedniku, broj zemlji§no knjiznog
uloska, podatak o vlasniku zemljista, te povrsina koja je predvidena za izvladtenje.

Projektant je duzan dostaviti deset (10) primjeraka idejnog projekta za ishodenje lokacijske
dozvole, te tri (3) komada u digitalnom obliku i ostale priloge koji su potrebni za njezino
izdavanje.

6.2. Glavni projekti

Za svaku fazu sustava i svaku pojedinu gradevinu sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih
voda potrebno je izraditi glavni projekt. Glavni projekt treba biti izraden u skladu s odredbama
Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13), Zakona o gradnji (NN 153/13) i Pravilnika o
obveznom sadrzZaju i opremaniju projekata gradevina (NN 64/14).

Glavni gradevinski projekt ovisno o vrsti gradevine odnosno radova, sadrzi gradevinski projekt,
elektrotehniCki projekt, strojarski projekt, troskovnik projektiranih radova, kao i druge projekte i
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elaborate koji su potrebni za izradu glavnog projekta odnosno za ishodenje potvrde glavnog
projekta.

Glavni gradevinski projekt minimalno treba sadrzavati sljedeée:

¢ Naslovnu stranu,

e Sadrzaj,

e Projektni zadatak,

e |sprave i rieSenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.)

¢ Prikaz tehni€kih rjeSenja zastite na radu,

e Izjavu o primjeni tehni€kih rjeSenja zastite na radu,

e Prikaz mjera zastite od pozara,

e Ispravu o primjeni mjera zaStite od pozZara,

o Klasifikacije zona protueksplozivne zastite,

e Prikaz mjera zastite od buke,

e Lokacijsku dozvolu i posebne uvjete koji su sastavni dio lokacijske dozvole,

e Popis zakonske i podzakonske regulative,

e Popis koristene dokumentacije,

¢ Tehnicki opis,

o Hidrauli€ki proracun i dimenzioniranje cjevovoda, crpnih stanica, retencijskih bazena i
drugih gradevina,

o StatiCki prorauni gradevina: kolektora, zastitnih cijevi kod krizanja s Zeljeznickom
prugom i drugom infrastrukturom, crpnih stanica, retencijskih bazena, preljeva i drugih
gradevina,

o Kontrola djelovanja uzgona na crpne stanice, retencijske bazene i kiSne preljeve, te
kontrola utjecaja podzemne vode na nosivost cijevi kolektora,

e Opce i posebne uvjete gradnje, te program kontrole i osiguranja kakvoée,

o Prikaz zbrinjavanja otpada i sanacije okolisa gradilista,

e Geotehnicke proraune gradevina

e Regulaciju prometa za vrijeme izvodenja radova

¢ RjesSenje sanacija javne povrsine i druge infrastrukture na trasi kolektora i dr. gradevina,

e Dokaznicu mjera za sve radove predvidene tro§kovnikom,

e Troskovnik radova s rekapitulacijom na osnovu kojeg ¢ée se provesti postupak javne
nabave,

o Graficki dio:

- Preglednu situaciju s prikazom projektiranih gradevina, 1:25.000

- Preglednu situaciju na HOK-u, s prikazom gradevina, 1:5.000

- Preglednu situaciju na DOF-u s prikazom gradevina, 1:5.000

- Situaciju trase planiranih linijskih gradevina na PGP-u, 1:1.000

- Situaciju trase planiranih linijskih gradevina na geodetskoj snimci, 1:1.000 — prikazati
i poloZaj postojecih instalacije duz trase

- Ovjereni PGP s prikazanim toc¢kastim gradevinama: crpnih stanica, retencijskih
bazena i preljeva, 1:200

- Uzduzni profili kolektora 1:1000/100

- Normalni popreéni profili, 1:20

- Detalji i popreéni presjeci rovova s obzirom na teren/prometnicu, paralelno vodenje
uz vodotok i rijeku Toplicu, 1:100, 1:25

- Detaljni nacrti revizijskih okana, 1:25

- Detalj krizanja i paralelnog vodenja kolektora i vodovoda, 1:20
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- Detalj krizanja i paralelnog vodenja kolektora i energetskih i telefonskih kabela, 1:20

- Detalji krizanja kanalizacijskog kolektora i plinovoda, 1:20

- Uzduzni i popreéni presjek vjeSanja kolektora na konstrukciju mosta preko vodotoka,
1:100, 1:25

- Detaljni nacrti svih sifona kod krizanja kolektora s vodotocima, 1:100, 1:25

- Detalji prolaza kanalizacijskog kolektora ispod drzavne i Zupanijske ceste, 1:100,
1:25

- Situacije to¢kastih objekata (crpne stanice, retencijski bazeni, ki§ni preljevi) na
geodetskoj podlozi, 1:200

- Gradevinski nacrti tockastih objekata (crpne stanice, retencijski bazeni, ki$ni
preljevi), 1:25

Glavni projekt treba sadrzavati i ostale priloge i nacrte koji nisu navedeni u ovom projektnom
zadatku, a koji se tijekom razrade pokazu potrebnim za izradu cjelovitog rieSenja i ishodenje
gradevinske dozvole odnosno potvrde glavnog projekta.

Ovisno o vrsti gradevine glavni projekt treba sadrzavati i podatke iz elaborata koji su posluzili
kao podloga za njihovu izradu, te projektirani vijek uporabe gradevine i uvjete njezina
odrzavanja.

Troskovnik za izvodenje radova mora u sebi sadrzavati naslov i detaljne opise svih radova
unutar pojedine stavke. U svakoj stavci potrebno je izdvojiti nabavu materijala i opreme (sa
detaljnim karakteristikama istih i navedenim normama kojima mora udovoljavati ugradeni
materijal prema vazeéim Tehni¢kim propisima), ugradnju i dopremu materijala i opreme na
gradiliste. Troskovnik prilagoditi fazama izgradnje i pojedinim objektima. Troskovnik treba
omoguciti raspisivanje natjecaja za izvodenje radova po pojedinim fazama, te za svaki objekt
zasebno. Ovaj troskovnik projektant je duzan dostaviti u digitalnom obliku (Microsoft Office
Excel) u obliku koja omogucuje praéenje u fazi izgradnje putem programa Primavera.

Za slu€aj da izgradnja objekata sustava odvodnje obuhvaéenih ovim Projektnim zadatkom
onemogucava redovnu opskrbu vodom (kod rekonstrukcije postoje¢eg vodovoda i plinovoda,
niskonaponske mreze, telefonskih instalacija), projektant je duzan predvidjeti u projektu sve
potrebne priviemene radove, objekte i uredaje za dopremu vode alternativnim putem (izgradnja
privremenih cjevovoda, prespajanja postoje¢ih cjevovoda, ugradnja privremenih crpki, kao i
druga tehno-ekonomski prihvatljiva rieSenja), kao i radove na uklanjanju svih privremenih
objekata i uredaja. Svi opisani radovi moraju biti navedeni iskazani i u troSkovniku.

Pri izgradnji novih elemenata sustava javne odvodnje sve kolniéke konstrukcije raskopavane
tijekom izvodenja radova obnoviti i vratiti u prvobitno stanje, u skladu s uvjetima nadleZznog
poduzeéa za ceste. Sve radove obraditi detaljno u troSkovniku.

Projektant je duzan uz zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno gradevinske
dozvole priloziti dovoljan broj primjeraka glavnog projekta te ostale priloge koji su potrebni za
izdavanje re¢enog akta (dokaz da o pravu gradenja na gradevnoj Cestici, pisano izviesce o
kontroli glavnog projekta i dr.).

Takoder, radi ishodenja suglasnosti na glavni projekt, potrebno je napraviti izvode iz glavnog
projekta za Plinacro, Hrvatske Zeljeznice, Hrvatske vode i sl.. Svaki od izvoda treba sadrzavati
tehnicki opis, situacijske nacrte na geodetskoj podlozi, te uzduzne i popreéne presjeke krizanja i
paralelnog vodenja s postojecom infrastrukturom. Svaki od izvoda iz glavnog projekta potrebno
je napraviti u minimalno 3 (tri) primjerka, posebno za svaku fazu izgradnje.
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Prilikom izrade tehniCkog rjeSenja isto je potrebno usuglasiti s vlasnikom postojece
infrastrukture, obaviti oevid na licu mjesta, te nakon toga napraviti zapisnik, koji ¢e se uloziti u
glavni projekt.

U sklopu izrade glavnog projekta potrebno je ispuniti obrazac za obraéun vodnog doprinosa, te
uz obrazac razraditi i potrebne graficke podloge za kolektore, crpne stanice, retencijske bazene
i preljeve, kao dokaz dobivenih koli€ina.

6.3. Geodetsko snimanje korita prijemnika

Veéina planiranih kiSnih prelieva, te svi planirani retencijski bazeni na sustavu odvodnje
rastereéuju visak voda u potok Koprivnicu, MoZdanski jarak i druge prijemnike stoga je visina
velikih voda od velikog znacaja za odredivanje kota preljevnih pragova, te visinskog polozZaja i
konstruktivnih detalja kinih preljeva.

Geodetski snimak korita treba izraditi u uzem djelu u kojem ¢e se upustati oborinske vode
iz sustava odvodnje ili u Sirem djelu, ako ée biti potreba detaljnije analiza prijemnika na
temelju ¢ega ée se odrediti mikrolokacija ispusta.

6.4. Izrada matematickog modela sustava javne odvodnje

Za predmetni zahvat potrebno je izraditi matemati¢ki model te€enja koji omogucéava simuliranje
stacionarnih i dinamickih stanja otjecanja susnog, kiSnog i mjesovitog dotoka u sustav odvodnje
koristeéi model EPA SWMM Kkoji je u javhom vlasni§tvu kao temeljni programski paket za
modeliranje odvodnje, uklju€ivo detaljne analize postojeceg stanja sustava odvodnje.

Digitalni oblik hidraulic(kog modela u EPA SWMM-u ¢ée projektant predati narucitelju na
trajno koridtenje.

Matematicki model potrebno je doraditi za sudSno i kiSno razdoblje, uvaziv§i pritom
neravhomjernost susnog dotoka i procjedne vode, za dio sustava odvodnje koji je predmet
ovog projektnog zadatka, ukljuéujuéi predmetne crpne stanice, retencijske bazene i kiSne
preljeve. Posebnu pozornost posvetiti odabiru projektne oborine (ITP krivulje), koeficijenata
otjecanja slivnih povrSina, velikim vodama recipijenta i visinskom poloZaju gravitirajuéeg
sustava odvodnje, te ostalim ulaznim parametrima. Analiza hidrauliCkog stanja provest ce
se tak oda se lociraju i identificiraju ¢vorovi i dionice koje su podlozne plavljenju, teenju pod
tlakom i usporu za razli€ite reprezentativhe oborinske dogadaje (P=1, P=3, P=5 godina).

Za razlicite reprezentativne oborinske dogadaje (P=1, P=3, P=5 godina) potrebno je napraviti
struénu analizu odnosno u grafickom i tekstualnom obliku dati kriti€ki osvrt na postojeée
stanje te definirati mjere optimalizacije cjelovitog sustava kao i prijedloge rekonstrukcija. Kao
rezultati analize trebaju biti konkretna rjeSenja koja ¢e osigurati dostatan prihvatni kapacitet
mreze imajuéi u vidu Sirenje postojeée mreze (npr. izgradnja novog kolektora koji ¢e rasteretiti
postojece, rekonstrukcija duljih dionica kolektora, izgradnja novog kiSnog rasterecenja,
izgradnja retencijskih bazena za zadrzavanje dijela oborinskog dotoka, i dr.)

Matematickim modelom te¢enja potrebno je izvrsiti sliedece:

- Dimenzioniranje gravitacijskih i tlacnih kolektora, te sifona kod krizanja s vodotocima,

- Odredivanje volumena retencijskih bazena, protoka prigu$nice i kriticnih protoka kisnih
preljeva,

- Definirati konstruktivne detalje crpnih stanica, kapacitet i broj radnih crpki,

- Definirati volumen retencijskih bazena, riesenja zastite od velikih voda prijemnika i dr.,

- Definirati kriticni protok, konstruktivne detalje retencijskih bazena i kiSnih preljeva i dr.,

- Proradunati u€estalost i koli¢ine evakuiranih oborinskih voda preko ki$nih preljeva.
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6.5. Elaborat nepotpunog izvlastenja / Geodetski projekt
Projektant je duzan:
e |zraditi Elaborate nepotpunog izvlastenja za trasu koji sadrze:
- prikaz trasa sa pojasom sluznosti na katastarskim podlogama

- tabliéni popis svih katastarskih €estica po pojedinim kolektorima, sabirnim kanalima i
dr. gradevinama, s prikazom sljede¢ih podataka: br. k. &., kat. opéina, povrSina,
kultura, broj detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak o posjedniku, broj
zemlji8no knjiznog uloska, podatak o vlasniku zemljista, povrsina koja je predvidena
za izvlastenje, te napomena o svrsi izvlastenja.

- zemljiSno knjizne izvatke i posjedovne listove za zahvaéene katastarske Cestice

e lzraditi Geodetski projekt za sve objekte i gradevine na planiranom sustavu odvodnje
otpadnih voda odnosno vodoopskrbnom sustavu, Aglomeraciji Koprivnica, sukladno
vazeéem Zakonu o gradnji, odnosno Pravilniku o geodetskom projektu (NN 12/14 i
56/14) koji propisuje njegov sadrzaj i oblik.

Geodetske radove izrade Elaborata nepotpunog izvlastenja, te Kkatastarsko-zemljiSne
identifikacije potrebno je u potpunosti izvrsiti sukladno standardima narucitelja, za predmetne
gradevine.

Sukladno Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14) za
cievovode se situacija prikazuje na ortofoto karti s ukloplienim sluzbenim katastarskim planom u
mijerilu 1:1000 ili detaljnijlem, koju izraduje ovlasteni inZenjer geodeziie i koja je ovjerena od
fiiela nadleznog za drzavnu izmijeru i katastar nekretnina.

6.6. Geotehnicki istrazni radovi

Geotehnitkim istraznim radovima potrebno je obuhvatiti sve lokacije retencijskih bazena te po
potrebi lokacije vecih crpnih stanica. Za linijske objekte odnosno cjevovode kanalizacije
takoder je potrebno obuhvatiti geotehnic¢kim istraznim radovima.

Istrazni radovi obuhvaéaju:
e geodetska iskol¢enja,
¢ istrazna busenja,
¢ geoloSka istrazivanja,
¢ laboratorijska ispitivanja,
e geotehnicki elaborat.
6.6.1. Geodetska iskolcenja

Prije geodetskih iskol€enja, projektant treba izvrsiti obilazak lokacija te odrediti najpovoljnije
lokacije za istrazna busenja (imovinsko-pravno, promet, postojece instalacije i dr.).

Potrebno je iskolciti lokacije istraznih busotina.
6.6.2. Istrazna busenja

Istrazna busenja potrebno je izvoditi motornim budac¢im garniturama uz kontinuirano ispiranje
busotine vodenom isplakom (ovisno da li se radi o sedimentnim tlima ili stijenama). Time se
omogucéava maksimalno ocuvanje jezgre i korektna prociena mehanickog stanja sedimenata.
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Jezgra se sprema u drvene sanduke i obiliezava prema standardima vazeéim za ovakvu vrstu
ispitivanja. Ovako pohranjena jezgra se determinira (terenska geotehnicka klasifikacija i
geoloska determinacija) i fotografira. U slojevima pokrivac¢a svaka tri metra izvode se standardni
penetracijski pokusi i vade wuzorci tla za laboratorijska ispitivanja fizicko-mehanickih
karakteristika.

Tijekom istraznog busenja potrebno je osigurati kontinuirani geomehanic¢ki nadzor na terenu.

Potrebno je izraditi izvie§¢a o provedenim terenskim radovima s profilima bus$otina i rezultatima
»in situ“ pokusa.

Predvidena pojedinaéna dubina busotine za objekte iznosi do 12 m, a za linijske elemente
do dubine 8 m.

6.6.3. Geolo8ka istrazivanja

Geoloska istrazivanja koja je potrebno provesti sastoje se od geoloskih i inZzenjersko
geoloskih istraznih radova koji ukljuéuju:

o rad u ekipi za definiranje mikrolokacija istraznih radova (istraznih busotina),

¢ geoloSku determinaciju jezgri busotina,

e izradu geoloskog i hidrogeoloskog izvije§¢a o provedenim istraznim radovima s
inzenjersko geoloskim determinacijama sondi i prognoznih I1G profila.

6.6.4. Laboratorijska ispitivanja

Laboratorijska ispitivanja uklju¢uju dopremu uzoraka u laboratorij te obradu i
laboratorijska ispitivanja uzoraka prema odgovarajuéim preporukama ISRM-a. Potrebno je
izraditi izvje$éa o provedenim ispitivanjima.

6.6.5. Geotehnicki elaborat

Nakon provedenih geoloskih istraZivanja i laboratorijskih ispitivanja potrebno je izraditi
geotehnicki elaborat koji sadrzi sve relevantne podatke potrebne za izradu geotehni¢kog
projekta.

Geotehnicki elaborat uklju¢uje geomehani¢ku obradu, interpretaciju i sintezu svih
terenskih i laboratorijskih istraznih radova. Elaboriranje se provodi za: sondazne profile,
rezultate laboratorijskih i ,in situ® ispitivanja uz prikaz na odgovaraju¢im dijagramima i tabelama.
Sintezom s inZenjersko geoloSkim podlogama (prognozni IG profili) potrebno je izraditi podloge
za geotehnicki profil.

Izradeni elaborat sastavni je dio glavnih projekata rekonstrukcije i dogradnje postojeceg
sustava odvodnje.

6.7. Projekt nadzornog-upravljackog sustava (NUS)

Projektom je potrebno razraditi kljuéna mjerna mjesta (lokacije) potrebna za praéenje sustava
odvodnje u cjelini, s na¢inom povezivanja postojecih i planiranih objekata (lokacija).

U buduéem nadzornom sustavu predvidjeti daljinsko prikupljanje  podataka na svim
predmetnim objektima (crpne stanice, retencijski bazeni, kidni preljevi i mjerna mjesta) te ih
povezati s nadzorno upravlja¢kim centrom.
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Prije izrade idejnog projekta, potrebno je izraditi idejno rjeSenje nadzornog sustava sa
definiranim slijede¢im elementima:

a) mjerne lokacije

b) mjerne lokacije uskladene sa ostalim projektima ovog projektnog zadatka

c) parametri Koji se mjere

d) potpuna uskladenost sa postoje¢im NUS-om i PLC-om uredaja za proci§¢avanje
e) mogucnost prosirenja i nadogradnje sustava

Idejno rjeSenje nadzornog sustava potrebno je prezentirati naruditelju i uskladiti s eventualnim
izmjenama i dopunama Idejnog rjeSenja predloZzenim od strane Narucitelja.

Bitno je izraditi Idejno rje$enje nadzornog sustava koje ¢e omoguditi pregled svi potrebnih
informacije za optimalno i ucinkovito funkcioniranje sustava odvodnje u cjelini uz minimalno
odrzavanje. Osim samog proSirenja sustava vrlo bitno i dovodenje postojeéeg sustava
odvodnje podru€ju grada Koprivnice u stanje koje ¢e osigurati kvalitetnu funkciju
odvodnje. ZavrSna faza poboljSanja sustav odvodnje planira se kroz uspostavu mjernih i
regulacijski mjesta te povezivanja u nadzorno upravljacki sustav (NUS). Ovim projektnim
zadatkom potrebno je obraditi nadzorno-upravijacki sustav za nove i postojeée objekte
na sustavu odvodnje. Uvodenje NUS-a mora omoguditi nadziranje i upravljanje nad ¢itavim
sustavom odvodnje Cime bi se dobilo funkcionalnije i pouzdanije ponasanje ¢itavog sustava.
Sustav koncipirati u jednom djelu (objekti na cjevovodima) kao nadzorno upravljacki, a u
djelu koji se odnosi na sakupljanje hidrauli¢kih podataka samo kao nadzorni sustav. U
projektu je potrebno obuhvatiti i svu opremu i radove na elektroinstalacijama kao bi se
opremili predmetni objekti i cjevovod u skladu s dosadasnjim primijenjenim rieSenjima. Za
mjerna mjesta potrebno je predvidjeti sve gradevinske i strojarske radove sa kompletnom
armaturom i drugom potrebnom opremom.

Dokumentacijom nadzorno upravijatkog sustava na usluznom podrucju Koprivni¢kih voda
predvida se obuhvatitii postojeCe crpne stanice i objekte.

1. CS Miklinovec

2. CS Carda

3. Ostale tipske CS na postojeCem sustavu odvodnje

Projektom je potrebno definirati objedinjavanje postojeC¢ih crpnih stanica sa kojih se
sakupljaju osnovni podaci o radu pumpi u jedinstveni centralni nadzorno-upravljacki centar.
Projekt iz ovog projektnog zadatka treba dati tehnicko rieSenje funkcija NUS-a te potrebne
sklopovske i programske opreme za ostvarenje trazenih funkcija NUS-a pri ¢emu se moraju
obuhvatiti objekti u dogovoru s naruditeljem. Isto tako u projektu je potrebno specificirati svu
potrebnu elektro instalacijsku, mjernu i regulacijsku opremu koju treba prilagoditi ili dodatno
opremiti objekte javne odvodnje. Za svaki objekt sustava je potrebno napraviti P&ID dijagram.
Projektom je potrebno obuhvatiti sve daljinske stanice (s detaljnom specifikacijom sve opreme,
postojece ili buduce), njihov prikaz, upravljanje odrzavanje te nacin komunikacije. Za sam NUS
je potrebno definirati konfiguraciju raunalne i komunikacijske opreme, zahtjeve za SCADA
aplikaciju te definirati korisni€ko suéelje aplikacije. SCADA aplikacija mora biti projektirana tako
da na §to jednostavniji nadin omoguéava osoblju uvid u stanje na cijelom usluznom podrucju
javnog isporucitelja, upravljanje, definiranje postavki automatskog rada na razini objekta.

Ovim zadatkom prioritetno se predvida definiranje novih mjernih mjesta u obimu koji ¢e
se zajedniCki definirati i utvrditi prema potrebama hidraulickog pracenja stanja u sustavu
odvodnje. Za osnovnu komunikacijsku vezu prioritetno koristiti digitalnu radijsku veza s
obzirom na veliko podrucje, medusobnu dislociranost objekata te u vecem djelu nepostojanje
kabelske ili opticke mreze.
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Projektni zadatak daje smjernice i minimalne uvjete koje je potrebno zadovoljiti prilikom izrade
projektne dokumentacije, a koji ¢e se ovisno o stvarnom stanju na terenu, korigirati.

Projektant je duzan izvrSiti uskladenje trasa kolektora i sekundarne mreze, lokacija crpnih
stanica, retencijskih bazena s drugim gradevinama.

Pla¢anje potrebnih pristojbi za ishodenje lokacijskih dozvole i potvrda glavnih projekata, obveza
su projektanta, a placanje vodne, komunalne i dr. naknada, 8to uklju¢uje i rie$avanje imovinsko-
pravnih pitanja obveza su Naruditelja.

8. IZRADA | PREDAJA DOKUMENTACIJE

Izradu projektne dokumentacije sukladno ovom Projektnom zadatku pratit ée Projektni tim
imenovan od Hrvatskih voda sukladno Odluci o imenovanju.

Sve naknadno dogovorene izmjene i dopune ovog Projektnog zadatka, Projektni tim ée
zapisnicki utvrditi.

Radne verzije pojedininh dijelova projektne dokumentacije Projektant je duzan dostaviti
Projektnom timu i Narugitelju.

Na temelju eventualnih iskazanih primjedbi, Projektant je duzan izvrsiti potrebne korekcije. Za
izradeno projektno rjeSenje, Projektant odgovara u cijelosti.

Idejne projekte za ishodenje lokacijske dozvole potrebno je izraditi u deset (10) primjeraka, a
glavne projekte potrebno je izraditi u Sest (6) primjeraka potrebnih za ishodenje akata, te u
digitalnom obliku na optickom mediju u tri(3) primjerka(npr. CD ili DVD).

Elaborate nepotpunog izvlastenja i Geodetske projekte potrebno je izraditi sadrzajno i u
dovoljnom broju primjeraka za potrebu provedbe u katastru/gruntovnici, te dodatno za potrebe
Narugitelja u 3 (tri) primjeraka u pisanom obliku i 2 (dva) digitalno. Izradeni elaborati moraju biti
uvezani, propisno zapecéadéeni i ovjereni.

Geomehanicki elaborat potrebno je izraditi u dovoljnom broju primjeraka za potrebe Naruditelja
u 3 (tri) primjeraka u pisanom obliku i 2 (dva) digitalno. lzradeni elaborati moraju biti uvezani,
propisno zapecaceni i ovjereni.

Tekstualne i tablicne datoteke trebaju biti izradene u Office programskom paketu, a graficki
prilozi (nacrti, situacije) u dwg formatu. Ako situacija sadrzi rasterske podloge koje su ukljuéene
u crtez, potrebno ih je i takoder priloziti. Projektna dokumentacija je vlasnistvo Naruditelja.

9. ROKOVI IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Predvideni su slijedeci rokovi izrade dokumentacije:

Idejni projekti za ishodenje lokacijskih dozvola do 15.03.2015. godine
Ishodene lokacijske dozvole do 15.05.2015. godine

Izradeni troSkovnici i glavni projekti do 01.08.2015. godine

Ishodene gradevinske dozvole do 01.12.2015. godine

ArON =

10. REKAPITULACIJA ZAHTJEVA PROJEKTNOG ZADATKA

U tablicnom prikazu u nastavku je dat pregled planiranih obima izrade projektne
dokumentacije po stavkama, i to za idejne i glavne projekte i elaborate nepotpunog izvladtenja i
parcelacijske elaborate.
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