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1. TEHNIČKI OPIS 
 
 
1.1. OPĆENITO 
   

 
Predmet ovog elaborata je sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Močile, 

Herešin u sklopu prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije 
Koprivnica.  

 
Obuhvat zahvata odnosi se na dijelove naselja Vinica, Močile i Herešin koja se 

nalaze na području grada Koprivnica, u Koprivničko-križevačkoj županiji.  
 
 Planirani zahvat predviđen je u k.o. Koprivnica i u k.o. Herešin. 
 

Ovim projektom predviđa se proširenje kanalizacijske mreže za naselja Vinica, 
Močile, Herešin te transport otpadnih voda tlačno-gravitacijskim kolektorom do 
postojećeg uređaja za pročišćavanje „Herešin“.  
  
 Sveukupno na sustavu odvodnje planira se izgradnja kolektora u duljini od 
2.650 m. 
 

Kanalizacijski sustav je razdjelni (odvodnja sanitarnih otpadnih voda posebno). 
Odvodnja oborinskih voda nije predmet ovog elaborata. 
 
 Kanali za prikupljanje i odvodnju otpadne vode od interesa su za Republiku 
Hrvatsku, sukladno članku 22. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 
14/14). 
 
 
 Prilikom izrade projekta korištena je sljedeća projektna i studijska 
dokumentacija; 
 

o Idejni projekt „Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Močile, Herešin“, br.projekta: 
505-K-VMH/IP, Hidro consult d.o.o., svibanj 2017. godine, 

o Radna verzija Studije izvedivosti – „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture 
aglomeracije Koprivnica“, WYG savjetovanje d.o.o., siječanj 2017.godine. 

 
 

Projekt je izrađen sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), te Pravilniku o 
obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14).  
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1.2. POSTOJEĆE STANJE 
 

 
Sustavom odvodnje u gradu Koprivnici upravlja tvrtka Koprivničke vode d.o.o. 

Na području grada Koprivnice te naselja Štaglinec, Reka i Herešin, izgrađen je 
mješoviti sustav odvodnje, a na području prigradskih naselja Starigrad, Draganovec, 
Kunovec Breg, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Glogovac i Peteranec izgrađen je 
fekalni sustav odvodnje. Prema podacima iz Studije izvodljivosti, na sustav javne 
odvodnje priključeno je 89% stanovništva. 

  
Otpadne vode grada Koprivnice i prigradskih naselja odvode se putem pripadne 

sekundarne kanalizacijske mreže i kolektora do glavnog odvodnog kolektora 
Koprivnica-Herešin, te se dalje transportiraju u smjeru sjeveroistoka do ušća u 
postojeći kolektor u naselju Herešin. Otpadne vode se dalje dopremaju na uređaj 
sekundarnog stupnja pročišćavanja Herešin kapaciteta 100.000 ES . 

 
Nakon biološkog pročišćavanja otpadne vode upuštaju se u recipijent – kanal 

Moždanski jarak koji nakon cca 4,5 km utječe u vodotok Bistru. Vodotok Bistra sa 
smjerom otjecanja prema istoku nakon cca 10 km utječe u rijeku Dravu. 

 
Ukupna duljina kanalizacijske mreže u gradu Koprivnici i prethodno spomenutim 

naseljima iznosi oko 275 km.  
 
Preostala naselja na području aglomeracije Koprivnica nemaju izgrađenu 

kanalizacijsku mrežu, niti su priključena na sustav odvodnje grada Koprivnice.  
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1.3. OPIS RJEŠENJA  
 
 
Za prikupljanje otpadnih voda s područja aglomeracije Koprivnica predviđena je 

izgradnja razdjelne kanalizacijske mreže, dok se jedino u Koprivnici zadržava mješoviti 
tip odvodnje. Sve otpadne vode aglomeracije transportiraju se prema postojećem 
uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Herešin, odakle se pročišćene 
ispuštaju u recipijent.  

 
Proširenje sustava odvodnje unutar grada Koprivnice obuhvaća naselja Vinica, 

Močile i Herešin. Unutar proširenja sustava odvodnje predviđen je razdjelni sustav i 
planirana je izgradnja gravitacijskih kolektora duljine 2,65 km. 

 
Novi kanali prikazani su na preglednoj situaciji (1:25 000), DOF-u i HOK-u (1:5 

000) i geodetskoj podlozi s uklopljenim katastarskim planom i postojećom 
infrastrukturom (1:1 000). 
 

Odvodnja oborinskih voda nije predmet ovog idejnog projekta. Prilikom budućeg 
rješenja oborinskih voda, potrebno obratiti pažnju da se krovne vode i vode s 
prometnih površina ne priključuju na sanitarnu kanalizaciju. 

 
 Građevine kanalizacijskog sustava namijenjene su za prikupljanje i transport 
sanitarnih otpadnih voda. 
 

Trase kanala definirane su nakon obilaska terena, izvršene geodetske izmjere, 
sve uz uvažavanje stavova Naručitelja i položaja ostalih infrastrukturnih instalacija. 
Projektirane trase postavljene su uglavnom u zaštitnom pojasu prometnica, iznimno i u 
samim prometnicama pri čemu je trasa postavljena po sredini jednog kolničkog traka. 
Manji dio trase postavljen je slobodnim površinama (njive, oranice, voćnjaci), uz rub 
privatnih parcela. 

 
 Na kanale sekundarne kanalizacijske mreže priključit će se kućni priključci 
odvoda sanitarnih otpadnih voda iz njihovog gravitirajućeg područja.  

 
Spoj na planirani retencijski bazen u Križevačkoj ulici  

 
Kolektor K 11 gravitacijski je položen ispod vodotoka Crna Gora i željezničke 

pruge, te završava sa zasebnim revizijskim oknom uz prethodno projektirano okno 
prema glavnom projektu „Sustav odvodnje grada Koprivnice“, Hidro Consult, srpanj 
2017.  Krajnji položaj okna RO 65.1. kolektora K 11 se treba prilagoditi prema budućem 
glavnom projektu retencijskog bazena i crpne stanice u Križevačkoj ulici. Rješenje 
uskladiti na način da se oba kolektora (Kolektor K 11 i prethodno projektirani kolektor 
Sustava odvodnje grada Koprivnice) zasebno pripajaju na planirani retencijski bazen i 
crpnu stanicu zbog velikih razlika u dubini. Kut kinete odvodne cijevi revizijskog okna 
kolektora K 11 uzeti s obzirom na prije navedeni glavni projekt retencijskog bazena i 
crpne stanice u Križevačkoj ulici. U sklopu retencijskog bazena predvidjet će se i 
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lokalna crpna stanica koja će služiti za pražnjenje retencijskog bazena nakon kiše i za 
prihvat otpadnih voda slivnog područja kolektora K 11. 

 
1.3.1. Kolektori 
 
 
 Kako će gravitacijski kanali biti položeni ispod površine terena, izgradnja i način 
pristupa trasi u svrhu održavanja rješavat će se ugovorima o služnosti s vlasnicima 
pojedinih čestica.  

 
Prilikom gradnje kolektorske mreže, posebnu pažnju treba posvetiti 

vodonepropusnosti kanalizacije (cijevi i okna), odnosno sprečavanju infiltracije 
oborinske i podzemne vode u kanalizacijski sustav tijekom budućeg korištenja sustava.  

 
Planirana mreža gravitacijskih kolektora predviđena je u izvedbi od 

vodonepropusnih cijevnih materijala. Predviđeno je polaganje cijevi na pješčanu 
posteljicu, ugrađenu prema pravilima struke.  

 
U narednom tekstu dana je specifikacija svih planiranih kanala odvodnje 

(gravitacijski cjevovodi). 
 

Gravitacijski kolektori: 

Naziv kanala Duljina kolektora (m)

K 1 103,94
K 2 293,19
K 3 36,72
K 4 48,80
K 5 125,10
K 6 55,94
K 7 144,65
K 8 192,83
K 9 126,28
K 10 136,14
K 11 615,26
K 11-1 196,81
K 11-2 368,02
K 12 109,07
K 13 97,01
UKUPNO 2649,76

 
Za kanalizacijske cjevovode predviđeni su profili profili Ø 300 mm  u ukupnoj 

duljini od 2.650 m. 
 
Tijekom razrade izvedbenog projekta moguća su manja odstupanja od 

navedenih duljina, vezana za prilagodbu tehničkog rješenja postojećoj infrastrukturi 
nepoznatog položaja i sl.. 
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 Kako će svi gravitacijski kolektori biti položeni ispod površine terena, izgradnja i 
način pristupa trasi u svrhu održavanja rješavat će se ugovorima o služnosti s 
vlasnicima pojedinih čestica. 
 

Kanalizacijske cijevi će se ugraditi na dovoljnu dubinu da bi se zaštitile od 
utjecaja prometnog opterećenja. Ispod cijevi ugradit će se betonska  posteljica radi 
dodatne stabilnosti da ne dođe do eventualnog slijeganja cijevi, te radi preciznosti u 
izvedbi padova nivelete.  Predviđena je ugradnja spiralno namatanih/korugiranih PE i 
PP kanalizacijskih cijevi izrađenih od materijala minimalne krutosti SN 8, min. dimenzja 
DN 300 mm.  

 
Širina rova ovisna je o dubini ugradnje i bit će od 90 do 100 cm. Debljina 

pješčane posteljice iznosi 10 cm, a cijevi će se zasuti pijeskom do 30 cm iznad 
tjemena. 
 
 Minimalni padovi nivelete gravitacijskih kanala usvojeni su 3,0 ‰, što uz 
odabrani profil cijevi osigurava da ne dođe do taloženja otpadnog materijala u kanalu. 
 
 Trasa kanala postavljena je nakon izvršene geodetske izmjere terena, te 
uvažavajući postojeću infrastrukturu (vodovod, el. kabeli, TK). 
 
 Budući da se na trasi kolektora očekuje prisustvo podzemne vode, iz 
sigurnosnih razloga je predviđeno obavezno podupiranje i razupiranje bočnih stranica 
rova na dubinama većim od 1,0 m. U slučaju potrebe podzemnu vodu crpiti iz rova.  
  
 Križanja s ostalim podzemnim instalacijama bit će riješena u skladu s 
propisanim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela, te pravilima struke. Kanalizacijski 
cjevovodi bit će ukopani dublje od ostalih infrastrukturnih instalacija.  
 
 Mjere zaštite okoliša sastoje se u izboru kvalitetnog i vodonepropusnog 
materijala za cijevi i okna, njihovoj pravilnoj ugradnji te redovnom održavanju, uz 
uređenje zauzetih površina po okončanju radova. 
 

Revizijska okna ugradit će se na gravitacijskim kanalima radi pravilnog i 
jednostavnog održavanja kanalizacije. Okna se ugrađuju na odgovarajućim razmacima 
trase u pravcu, na lomovima trase, te na svim vertikalnim lomovima nivelete i 
kaskadama. Predviđena su predgotovljena betonska revizijska okana unutarnjeg 
promjera 100 cm, s plastificiranom bazom i ugrađenim penjalicama. 

 
Prilikom gradnje kanala posebnu pažnju treba posvetiti vodonepropusnosti 

kanalizacije (cijevi i okna), odnosno sprečavanju infiltracije oborinske i podzemne vode 
u kanalizacijski sustav tijekom budućeg korištenja sustava. Projektom je predviđen 
potpuno vodonepropustan sustav kanala, revizijskih okana i spoja kućnih priključaka.  

 
Poklopci revizijskih okana predviđeni su kao lijevano željezni, svijetlog otvora 

promjera Ø = 600 mm, u okruglom okviru. Gornja razina poklopca bit će u ravnini s 
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okolnim terenom. Nosivost poklopca određena je ovisno o prometnom opterećenju.  
Klase opterećenja prema EN 124. Na državne, županijske i sve ceste s dvije kolničke 
trake ugradit će se poklopac klase opterećenja D 400, a na lokalne ceste klase C 250. 
Na slobodne površine ugradit će se poklopac opterećenja A15. Predviđeni su poklopci 
bez ventilacijskih rupica.  
  
1.3.2. Križanja i paralelna vođenja s postojećom infrastrukturom 
 
Vođenje trase prometnim površinama 

Trasa projektiranog kolektora većinom je postavljena po uskim nerazvrstanim 
cestama – makadamskom putu, a samo manjim dijelom u slobodnoj površini te po 
asfaltnoj površini (spojevi na postojeći sustav).  

 
Na mjestima gdje koridorom između cestovnog jarka i ograde prolaze postojeće 

instalacije (plinovod, vodovod, elektoinstalacije i telefonske instalacije), a na suprotnoj 
strani je uz jarak postavljena ili ograda/živica ili drvored ili objekt, trasa kolektora 
položena je u sredinu makadamskog puta tako da se na mjestima gdje prolaze 
postojeće instalacije zadovolje minimalne udaljenosti prilikom paralelnog vođenja 
instalacija različitog karaktera.  

 
Budući da točne pozicije postojećih instalacija nisu u potpunosti poznate, iste će 

se utvrditi izradom probnih šliceva kako bi se utvrdio njihov stvaran položaj. Nakon 
utvrđivanja točnog položaja postojećih instalacija, nadzorni inženjer u suradnji s 
predstavnikom nadležne uprave za ceste te ostalih vlasnika instalacija utvrdit će točan 
položaj trase kolektora unutar predviđenog koridora. 

 
Na kratkim dionicama gdje je lokalno suženje koridora trasa je položena uz rub  

cestovnog jarka, a okna su postavljena na kućne prilaze. Ukupna duljina dionica trase 
položenih u trup nerazvrstranih i lokalnih gradskih cesta (prema posebnim uvjetima 
Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko 
Križevačke županije od srpnja 2012. godine Županijska uprava za ceste Križevci ne 
upravlja sa cestama na administrativnom području grada Koprivnice) iznosi 2.348,00 
m. 

 
 Vođenje kolektora u koridoru državne ceste DC2 

Trase kolektora K 4 i K 8 postavljene su sukladno posebnim uvjetima građenja 
(Klasa: 340-09/16-05/711, Ur.broj:345-921-607-16-5; Hrvatske ceste d.o.o.) za 
izgradnju sustava odvodnje dijela naselja Vinica, Močile i Herešin. 
 

Kolektor K 4 gravitacijski se spaja na glavni kanal položen paralelno uz državnu 
cestu DC2, izvan kolnika državne ceste, u pješačko-biciklističkoj stazi izvedenoj izvan 
nivoa kolnika. Trasa kolektora položena je maksimalno uz regulacijsku liniju (liniju 
ograde) privatnih parcela sa obaveznim razupiranjem rova od strane ceste, uzimajući u 
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obzir postojeće instalacije vodovoda te zadovoljenje  minimalnih udaljenosti prilikom 
paralelnog vođenja (min.udaljenost od 0,5 m).  

  
  Spoj kolektora K 8 na glavni gravitacijski kanal položen paralelno uz državnu 
cestu projektiran je izvan kolnika državne ceste, odnosno izvan zone uređenog 
raskrižja državne ceste DC2 i nerazvrstane ceste (Ulica Podolice) te se gravitacijski 
spaja na postojeću kanalizaciju na slobodnoj površini. 

 
Ishođenje suglasnosti za prekop provodi se na osnovu elaborata prometnog 

rješenja, dinamičkog plana i izvedbenog projekta. Izvođač treba ishoditi pripadne 
elaborate od nadležnog upravitelja prometnice (HC ili dr.) na kojoj se izvode radovi. 

 
Prilikom radova uz državnu cestu DC2 mjesto izvođenja radova osigurat će se 

propisanom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na temelju elaborata regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja radova ovjerenog od strane Hrvatskih cesta radi 
osiguranja i nesmetanog odvijanja prometa, te zaštite radnog osoblja i imovine. 
 

Prije početka radova potrebno je od Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi odobrenje za 
gradnju sukladno posebnim uvjetima gradnje. 
 

Sanacija kolničke konstrukcije biciklističke staze izvesti će se na način: 

o tamponski sloj ukupne debljine 50 cm, izvesti će se od mehanički zbijenog 

šljunčanog ili kamenog materijala, u svemu prema O.T U. za predmetnu vrstu 
radova, na vrijednost modula stišljivosti Ms=100 MN/m2, u cijeloj širini 
biciklističke trake. 

o na izvedeni i ispitani tamponski sloj ugraditi će se nove betonske rubnjake od 

betona C35/45 (MB 45) dimenzija 18/24, otpornih na mraz i sol. 
o ispitivanja modula stišljivosti povjeriti ovlaštenoj organizaciji, a dokaze o istim 

dostaviti u Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Varaždin. 
o na izvedeni i ispitani tamponski sloj u cijeloj širini biciklističke staze  ugraditi će 

se nosivi sloj asfalta AC22 base 50/70 AG6 M2-E debljine 8,0 cm i habajući 
AC11 surf 50/70 AG2 M2-E debljine 4,0 cm, uz obavezno premazivanje spoja 
sa postojećim asfaltnim kolnikom, masom za hladne asfaltne spojeve. 

o nakon izvedenog završnog (habajućeg) sloja asfalta obnoviti će se horizontalna 
signalizacija (puna rubna crta širine 15 cm) na cijeloj dionici zahvata. 

o na dionici državne ceste DC2 sa izgrađenim zatvorenim sustavom odvodnje, 
projektom je predviđena obavezna ugradnja novih slivnika s taložnicom 
minimalne dubine 200 cm, od betonskih cijevi fi 50 cm, oblogom od betona 
C25/30 debljine 15 cm i novom lijevano-željeznom kišnom rešetkom dim. 
400x400 mm nosivosti 400 kN za teško prometno opterećenje, kao i zamjena 
svih oštećenih elemenata zatvorenog sustava odvodnje državne ceste 
(priključne cijevi, upojni zdenci i sl.). Sastavni dio projektne dokumentacije je 
detalj ugradnje novog slivnika u zoni položene kanalizacije. Novo izvedene 
slivnike ispitati će se na vodonepropusnost sukladno važećoj zakonskoj 
regulativi. 
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Polaganje instalacije u biciklističku stazu dozvoljeno je samo uz uvijet da se 
projektnom dokumentacijom za izgradnju kanalizacije na svim dijelovima gdje je to 
moguće zadrži postojeći sustav odvodnje oborinskih voda sa državne ceste i slivnih 
voda sa okolnog područja. Na dijelovima gdje nije moguće zadržati postojeću 
oborinsku odvodnju projektnom je dokumentacijom predviđena rekonstrukcija iste kao i 
pripadajućih okana i slivnika. 

 
Ispitivanja modula stišljivosti na tražene vrijednosti povjeriti će se ovlaštenoj 

organizaciji, a dokaze o istim potrebno je dostaviti u Hrvatske ceste d.o.o., poslovna 
jedinica Varaždin. 

 
Također, predviđena je zamjena novim, svih oštećenih elemenata ceste i 

sustava odvodnje državne ceste (rubnjaci, slivnici, priključne cijevi, kanalice, prometna 
signalizacija i oprema i sl.). 

 
 

Vođenje trase po slobodnoj površini 

Dionice trase kolektora K 11 su dijelom trase položene po slobodnoj površini 
(oranice i privatne parcele) te njihova duljina od stacionaže 0+315,37 do stacionaže 
0+619,19 iznosi 306,00 m.  

 
 

Križanja i paralelno vođenje kanalizacije s vodotocima  
 
 Trase kolektora postavljene su sukladno posebnim uvjetima građenja (Klasa: 
UP/1-325-01/16-07/0006394, Ur.broj: 374-26-1-17-03; Hrvatske vode) za izgradnju 
sustava odvodnje dijela naselja Vinica, Močile i Herešin. 
 

Na mjestu prelaska kolektora K 9 preko zacjevljenog vodotoka „Crna Gora“, isti 
kolektor ne može zadovoljiti uvjet od minimalnog ukopvanja od 1,0 m ispod dna 
vodotoka u zaštitnoj cijevi (koloni) u dužini min 3,0 m od gornjeg ruba pokosa 
vodotoka. Cjevovod K 9 se ukopova 0,59 m ispod dna zacjevljenog vodotoka „Crna 
Gora“ zbog gravitacijskog spajanja na postojeću kanalizaciju, sve prema detalju 10.1. u 
nacrtnoj dokumentaciji.  

 
Trasa kolektora K 11 predviđena je paralelno s vodotokom „Crna Gora“ na 

udaljenosti od min. 9,25 m te time zadovoljava posebne uvjete Hrvatskih voda (min. 
udaljenost 6,0 m od gornjeg ruba vodotoka). Nakon toga se kolektor K 11 križa s 
vodotokom „Crna Gora“ na stacionaži od 0+545,60 do stacionaže 0+556,10. Planirani 
kolektor položen je ispod dna postojećeg vodotoka u zaštitnoj cijevi (koloni) na dubini 
od 3,45 m ispod dna vodotoka pri čemu i više nego zadovoljava minimalnu udaljenost 
između tjemena zaštitne cijevi i dna neuređenog korita kanala od 1,0 m. Dno vodotoka 
i pokos dodatno se planiraju zaštititi od odrona i ispiranja izgradnjom zaštitne obloge. 
Konkretno rješenje u glavnom projektu dano je u skladu s propisanim vodopravnim 
uvjetima. 
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Na dijelu trase vodotoka „Crna Gora“ gdje se kolekor K 11-2 planira graditi 
paralelno s vodotokom po postojećem makadamskom putu, predviđeno vođenje trase 
kolektora K 11-2 ne može zadovoljiti vodopravni uvjet (redni broj 8.) od min. udaljenosti 
od 6,0 m od gornjeg ruba vodotoka zbog zadovoljavanja uvjeta paralelnog vođenja s 
plinskom instalacijom (min. udaljenost 1,0 m pri paralelnom vođenju). Minimalnu 
udaljenost koja je postignuta pri paralelnom vođenju s vodotokom je 5,45 m od gornjeg 
ruba vodotoka. 

 
 

Križanje kanalizacije s željezničkom prugom 
 

 Trase kolektora postavljene su sukladno posebnim uvjetima građenja (RK broj: 
1169/16, Zagreb, 6.3.2017.; Znak: HŽI – 1.3.2.M.G.B., HŽ INFRASTRUKTURA) za 
izgradnju sustava odvodnje dijela naselja Vinica, Močile i Herešin. 

 
Dionica trase kolekotra K 11 križa se sa željezničkom prugom M201 DG-Botovo 

- Dugo Selo na stacionaži 0+589,30 do stacionaže 0+590,80. Križanje s prugom izvest 
će se bušenjem i polaganjem u zaštitnu cijev DN 500 mm na dubini od 7,21 m ispod 
donjeg ruba praga, poštivajući posebne uvjete dane Pravilnikom o općim uvjetima za 
građenje u zaštitnom pružnom pojasu (NN 93/10). 

 
Trasa kolektora K 11 projektirana je uzmajući u obzir projekt „Poboljšanje 

postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici: Križevci – 
Koprivnica – DG“ za koji je izdana lokacijska dozvola (pravomoćna s danom 4.rujna 
2015.g.). Prema posebnim uvjetima i preklopljenoj situaciji trase kolektora K 11 s 
navedenim projektom,  trasa kolektora K 11 je produljena i okno s kojime završava 
trasa (R.O. PO6) udaljeno je 13,86 m od krajnjeg ruba budućih željezničkih 
infrastrukturalnih podsustava u području križanja, tako da ne bude ugrožena njihova 
stabilnost, funkcionalnost i održavanje.  

 
Dio trase kolektora K 11-1 koji dijelom ide paralelno s gore navedenim 

projektom izgradnje drugog kolosijeka nalazi se na min. udaljenosti od 22,39 m od 
željezničke pruge i time zadovoljava posebne uvjete HŽ-a dane kod paralelnog vođenja 
trase s osi kolosijeka (min. udaljenost 10 m između kolektora i osi kolosijeka).  

 
Križanje kanalizacije s distributivnim vodovodom 

 
Kanalizacijski kolektori na više mjesta prolaze ispod i paralelno s distributivnim 

vodovodom te vodovodnim priključcima.  

 Položaj planiranih kanalizacijskih kolektora prema instalacijama postojećeg 
vodovoda vidljiv je na situacijama i uzdužnim profilima, a njihove međusobne 
udaljenosti definirane su u grafičkom dijelu dokumentacije. 
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 Prije iskopa rova za planirane kolektore, predviđena je izvedba “probnih 
šliceva”, odnosno ručnih poprečnih iskopa, a kako bi se ustanovili stvarni položaji 
postojećih instalacija. 
 
 Minimalne udaljenosti planiranih kolektora od postojećeg vodovoda definirane 
su posebnim uvjetima i grafičkim dijelom dokumentacije. Kod paralelnog vođenja 
minimalni horizontalni razmak iznosi 0,5 m, a kod križanja kanalizacijski kolektor mora 
biti položen ispod vodovoda, uz vertikalnu udaljenost od tjemena cijevi od najmanje 0,3 
m. 
 
 Na mjestima križanja kanalizacijskih kolektora s postojećim vodovodom ili 
njihove paralelne ugradnje na udaljenosti manjoj od uvjetovane, prelaganje ili zaštita 
postojećih instalacija izvest će se prema uvjetima vlasnika.  
 
 U slučajevima kolizije planiranog zahvata, odnosno kada se ne može zadovoljiti 
minimalne uvjete, poduzeti zahvate na prelaganju, a tehnička rješenja pojedinih 
zahvata izvoditi u skladu s uvjetima vlasnika infrastrukture, u dogovoru s nadzornim 
inženjerom. 
 
 
Križanje kanalizacije s distributivnim plinovodom 

 
Kanalizacijski kolektori na više mjesta prolaze ispod i paralelno s srednje 

tlačnim plinovodom te plinskim priključcima.  

 Položaj planiranih kanalizacijskih kolektora prema instalacijama postojećeg 
plinovoda vidljiv je na situacijama i uzdužnim profilima, a njihove međusobne 
udaljenosti definirane su u grafičkom dijelu dokumentacije. 
 
 Prije iskopa rova za planirane kolektore, predviđena je izvedba “probnih 
šliceva”, odnosno ručnih poprečnih iskopa, a kako bi se ustanovili stvarni položaji 
postojećih instalacija. 
 
 Minimalne udaljenosti planiranih kolektora od postojećeg plinovoda definirane 
su posebnim uvjetima i grafičkim dijelom dokumentacije. Kod paralelnog vođenja 
minimalni horizontalni razmak iznosi 1,0 m, a kod križanja kanalizacijski kolektor mora 
biti položen ispod ili iznad plinovoda, uz vertikalnu udaljenost od tjemena cijevi od 
najmanje 0,3 m.  
 

Na mjestima križanja kanalizacijskih kolektora s postojećim plinovodom ili 
njihove paralelne ugradnje na udaljenosti manjoj od uvjetovane, prelaganje ili zaštita 
postojećih instalacija izvest će se prema uvjetima vlasnika. 

 U slučajevima kolizije planiranog zahvata, odnosno kada se ne može zadovoljiti 
minimalne uvjete, poduzeti zahvate na prelaganju, a tehnička rješenja pojedinih 
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zahvata izvoditi u skladu s uvjetima vlasnika infrastrukture, u dogovoru s nadzornim 
inženjerom. 

 
 
Križanje kanalizacije s elektroenergetskim instalacijama (HEP) 
 
Kanalizacijske i vodovodne cijevi na više mjesta prolaze ispod i paralelno s 

podzemnim elektroenergetskim instalacijama, ali ih ne ugrožavaju niti kod izgradnje, 
niti kod uporabe, niti kod održavanja. Trasa VN i NN vodova dana je u uvjetima 
nadležne institucije i prilikom projektiranja uzeta u obzir.  

Kod križanja s kabelskim vodovima srednjeg i niskog napona, koji su dio 
elektroenergetske mreže u vlasništvu HEP-a, radove izvoditi u svemu prema izdanim 
posebnim uvjetima. Na temelju položaja kanalizacije i vodovoda, u posebnim uvjetima 
točno su definirane pozicije križanja i paralelnih vođenja s vodovima 10(20) kV i 0,4 kV. 
S obzirom da su navedeni posebni uvjeti uvezani u ovaj glavni projekt, s kojim čine 
cjelinu, isti se neće ovdje u detalje ponavljati. 

Položaj planiranih kanala odvodnje i vodovodnih ogranaka prema ostalim 
postojećim instalacijama vidljiv je na situacijama u grafičkom dijelu projekta. 

 
Minimalne udaljenosti planiranih cjevovoda od drugih podzemnih instalacija 

definirane su posebnim uvjetima i grafičkim dijelom dokumentacije. Kod paralelnog 
vođenja minimalni horizontalni razmak iznosi 0,5 m, a kod križanja kanalizacijski 
cjevovod mora biti položen ispod kabela, uz udaljenost od tjemena cijevi najmanje 0,3 
m.  

Troškovnikom je predviđen ručni iskop na mjestima križanja kanalizacije s 
instalacijama. Projektirana trasa postavljena je tako da ne ugrožava postojeće i buduće 
instalacije koje presijeca, niti kod izgradnje, niti kod uporabe, niti kod održavanja. Zato 
je potrebna samo zaštita istih kod izvođenja radova, te eventualno izmicanje što je sve 
obuhvaćeno troškovnikom.  

Na dionicama gdje trasa planiranih kolektora prolazi na manjoj udaljenosti od 
zahtijevane predviđeno je pridržavanje, odnosno prelaganje postojećih kabela.  

Isto tako, na mjestima gdje se postojeći stupovi nalaze na trasi kolektora 
predviđeno je izmicanje postojećih nadzemnih električnih instalacija. 

Svi će radovi biti izvedeni sukladno važećim tehničkim propisima o paralelnom 
vođenju.  

 
Prije izvođenja radova na terenu treba s nadležnim predstavnicima vlasnika 

instalacija utvrditi i obilježiti točna mjesta instalacija. Na tim mjestima je neophodno 
pažljivo ručno otkopati postojeće instalacije te ih zaštititi i po potrebi učvrstiti pri 
postavljanju kolektora. 
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Križanja i paralelno vođenje kolektora s EK infrastrukturom 
 

Prije početka radova potrebno je označiti točan položaj EK infrastrukture (EK 
kanalizacija, EK kabeli u zemlji, i SVK kabel). U tu svrhu, prije iskopa rova za planirani 
kolektor, predviđena je izvedba “probnih šliceva”, odnosno ručnih poprečnih iskopa. 

Sve radove koji se izvode na udaljenosti manjoj od 1,0 m od EK infrastrukture 
obavezno izvoditi ručno. 

U slučajevima kolizije planiranog zahvata i postojeće EK infrastrukture, poduzeti 
zahvate na prelaganju. Tehnička rješenja pojedinih zahvata izvoditi u skladu s uvjetima 
vlasnika infrastrukture, u dogovoru s nadzornim inženjerom. 

Radove izvoditi sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone 
elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i 
radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN 75/13). Zaštitu 
postojeće EK infrastrukture u zoni zahvata izvesti sukladno odredbama iz čl. 26. 
Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13). 

 
1.4. OPIS GRADNJE 
 
1.4.1. Kolektori 

 
1.4.1.1. Općenito 
 
 Prije početka radova potrebno je izvršiti geodetsko osiguranje točaka iskolčenja 
s povezivanjem na državnu izmjeru. 

 
Izgradnju kanalizacije treba izvoditi prema uvjetima i suglasnostima nadležnih 

ustanova ili vlasnika.   
 
Sve radove na izvođenju kanalizacije izvođač mora koordinirati s predstavnicima 

komunalnog poduzeća.  
 
Prilikom gradnje kanalizacijske mreže posebnu pažnju treba posvetiti 

vodonepropusnosti kanalizacije (cijevi i okna), odnosno sprečavanju infiltracije 
oborinske i podzemne vode u kanalizacijski sustav tijekom budućeg korištenja sustava. 
Sukladno posebnim uvjetima od KC Voda d.o.o. predviđena je ugradnja spiralno 
namatanih/korugiranih PE i PP kanalizacijskih cijevi izrađenih od materijala minimalne 
krutosti SN 8, min. dimenzja DN 300 mm.  
 
 Dubina rova i pad dna kanala prema uzdužnom profilu. Pad dna kanala 
kontrolirati geodetskim instrumentom. Konfiguracija terena uvjetuje na pojedinim 
dionicama male padove nivelete kolektora. Minimalni pad gravitacijskih kolektora iznosi 
3 ‰. Dubine iskopa rova variraju zbog konfiguracije terena, kako je prikazano u 
uzdužnim profilima.  
 

Predviđene širine rova gravitacijskih kolektora prikazane su u karakterističnim 
presjecima rovova.  
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Kod iskopa rova predviđeno je pravilno zasijecanje bočnih stranica. Prilikom 
iskopa rova i montaže cjevovoda izvođač radova mora vršiti razupiranje i podupiranje 
rova, te poduzimati sve potrebne statičke radnje za osiguranje stabilnosti iskopanog 
rova. S obzirom na skučeni prostor na kojem će se izvoditi radovi, izvođač mora 
planirati iskope prikladnim strojevima i alatima te potrebni uzdužni transport iskopanog 
materijala. Najveći dio iskopanog materijala po prometnim površinama trebat će odmah 
odložiti na privremenu deponiju radi prolaska vozila i pješaka. Nije dozvoljeno 
odlaganje iskopanog i drugih materijala na kolnik i u cestovne jarke. 
 

Odvodnja oborinske vode s kolnika cestovnih površina i cestovnog zemljišta ne 
smije se poremetiti i mora biti neprekidno u funkciji.   

 
 Ukoliko su geomehaničke karakteristike terena povoljne, odnosno ako 
razupiranje i podupiranje rova nije potrebno, onda se i predviđena širina rova može uz 
odobrenje projektanta odgovarajuće smanjiti. Za učvršćenje građevne jame odnosno 
rova primijeniti smjernice norme EN 1610. Na dijelu trase kolektora moguće prisustvo 
podzemne vode, iz sigurnosnih razloga je predviđeno obavezno podupiranje i 
razupiranje bočnih stranica rova na dubinama većim od 1,0 m. U slučaju potrebe treba 
crpiti podzemnu vodu iz rova.  
 
 Nakon završetka montažnih radova i zatrpavanja rova, izvođač radova trebat će 
veliku pažnju posvetiti dovođenju zelenih površina u prvobitno stanje.   
 
 Prilikom izvođenja radova potrebno je obratiti maksimalnu pažnju na postojeće 
podzemne instalacije vodovoda, električne NN mreže i VN kabela, TK kabela i sl.  
 
 Podaci o postojećim podzemnim instalacijama dostavljeni su projektantu kao 
približne trase, pa će se svako rješenje prilikom paralelnog vođenja, obilaska ili križanja 
s istima rješavati na licu mjesta prilikom gradnje. Nadležna poduzeća će prilikom 
izdavanja uvjeta i ishođenja suglasnosti za izvođenje kanalizacije uvjetovati način 
izvođenja radova na mjestima križanja ili paralelne ugradnje kanalizacije s postojećim 
instalacijama, a po potrebi prisustvo u vidu nadzora na licu mjesta. Izvođač radova 
dužan je prije početka radova utvrditi trase postojećih podzemnih instalacija i prema 
tome prilagoditi tehnologiju izvođenja ugovorenih radova, te eventualno u manjoj mjeri 
korigirati dio trase kolektora, uz suglasnost projektanta i predstavnika komunalnog 
poduzeća. U tu svrhu predviđena je izrada probnih iskopa (šliceva). Kanalizacijski 
cjevovodi bit će ukopani dublje od ostalih infrastrukturnih instalacija.  
 
   Sam pristup trasi kolektora bit će ostvaren preko cestovnih prometnica ili 
putova. Kolektori će biti polagani u iskopani rov u koridoru  cestovnih. Po dovršenoj 
montaži cjevovodi će biti zatrpani, a površine uređene i vraćene u prvobitno stanje. 
  
 Mjere zaštite okoliša sastoje se u izboru kvalitetnog i vodonepropusnog 
materijala za cijevi i okna, njihovoj pravilnoj ugradnji, te redovnom održavanju, uz 
uređenje zauzetih površina po okončanju radova. 
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1.4.1.2. Posteljica 
 

Cijevi će se ugraditi na dovoljnu dubinu da bi se zaštitile od utjecaja prometnog 
opterećenja. Cijevi gravitacijskog kolektora i tlačnog voda položit će se na pješčanu 
posteljicu debljine 10 cm, krupnoće zrna do 8 mm, sve radi dodatne stabilnosti da ne 
dođe do eventualnog slijeganja cijevi, te radi preciznosti u izvedbi padova nivelete.  

 
Temeljno dno kolektora po potrebi će se stabilizirati zamjenskim  kamenim 

materijalom frakcije 4-32 mm, uz upotrebu geotekstila. Produbljenje rova za 
stabilizaciju temeljnog dna treba odobriti projektant i nadzorni inženjer.  

 
Prije izrade posteljice dno rova isplanirati s točnošću ± 3,0 cm i nabiti do 

tražene zbijenosti. Dno treba dublje iskopati na dijelovima gdje se cijevi spajaju kako bi 
se osiguralo da cijev ima kontinuirani oslonac i da ne leži na spojnicama. Područje 
spojnice mora imati pravilnu posteljicu i biti pravilno zatrpano nakon što je završena 
montaža spoja.  
 
 
Slika 1.1. Pravilan i nepravilan način oslanjanja cijevi 
 
 a) pravilno          b) nepravilno 
 

 
 
 

Na zbijenu posteljicu položit će se kanalizacijska cijev, koju je potrebno podbiti 
s obje strane pijeskom, tako da naliježe minimalno 120º, prema karakterističnom 
presjeku rova (nacrtna dokumentacija).  

 
 
 

Slika 1.2 Pravilno i nepravilno bočno zatrpavanje cijevi 
 
 
 a) pravilno        b) nepravilno 
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Položene cijevi postavljene na posteljicu zatrpavaju se pijeskom krupnoće zrna 
do 8 mm, debljine 30 cm iznad tjemena cijevi. Posebnu pažnju obratiti na nabijanje 
bočno uz cijevi.  

 
Dobrom i kvalitetnom posteljicom povećava se tjemena nosivost cijevi i eliminira 

mogućnost ispiranja posteljice, a time i mogućnost pucanja cijevi.  
 
 

Slika 1.3 Karakterističan presjek rova (zona oko cijevi) 
 

 
 
 
Dubina sloja koji se nabija mora biti provjeravana kao i snaga upotrijebljena u 

metodi zbijanja. Nabijanje izvršiti u slojevima maks. 30 cm debljine. Potrebno je 
istovremeno nabijati s obje strane cijevi, kako bi se spriječilo njeno pomicanje. U blizini 
cijevi i u zoni zasipa upotrebljavaju se lagani vibracijski uređaji za nabijanje (težine do 
0,3 kN), ili lagane vibracijske ploče (maksimalne težine 1,0 kN) s mogućnošću zbijanja 
do odgovarajuće dubine. Ovisno o visini sloja i traženoj gustoći, trebat će dva do četiri 
prelaska. 

 
 Oko cijevi gdje je visina nadsloja od kote terena do tjemena cijevi < 1, 0 m 

ugradit će se armirano betonska obloga debljine 15 cm, izvedena betonom C 30/37 i 
armirana armaturnom mrežom Q-503 i šipkama ø8/20 cm. Oblogu izvesti prema 
uzdužnom profilu i karakterističnom presjeku rova. 

 
 
1.4.1.3. Zatrpavanje rova 

 
 Preostali dio rova zatrpat će se sitnijim materijalom iz iskopa ili zamjenskim 
materijalom, ovisno da li je na prometnoj površini, te ovisno o dubini ukopavanja 
kolektora. 
 
 Prilikom zatrpavanja rova, materijal će se dobro nabiti, a posebno na mjestima 
ugradnje cjevovoda po prometnim površinama, gdje će se nabijanje izvesti strojno 
prema ''Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama'' (IGH Zagreb, 2001. godine) i 
uvjetima nadležne uprave za ceste. Gornji stroj ceste na prometnim površinama izvesti 
u svemu prema postojećem stanju, te prema tehničkim uvjetima nadležne uprave za 
ceste. 
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 U sljedećoj tablici prikazana je minimalna potrebna visina pokrova iznad cijevi, 
prije upotrebe određene opreme za nabijanje, da bi se moglo nabijati neposredno iznad 
cijevi. Treba izbjeći pretjeranu snagu nabijanja iznad tjemena cijevi, zbog mogućih 
oštećenja cijevi. 
 
  

Težina opreme 
kg 

Minimalni pokrov cijevi  
cm 

Nabijen Vibriran 

< 50 - - 

50 – 100 25 15 

100 – 200 35 20 

200 – 500 45 30 

500 – 1000 70 45 

1000 – 2000 90 60 

2000 – 4000 120 80 

4000 - 8000 150 100 

8000 – 12000 180 120 

12000 – 18000 220 150 

 
 Tablica 1.3.  Minimalni pokrov za zbijanje iznad cijevi 

 
 
 Debljina sloja zbijanja, kao i broj prelazaka, ovise o vrsti tla za zatrpavanje, te o 
samom sredstvu za zbijanje. Bez obzira na uvjete, upotrijebljeni materijal mora se zbiti 
do tražene gustoće. 
 
 Kod manjih prekrivnih slojeva cijevi zbijanje se izvodi pomoću srednje teških 
vibracijskih uređaja za nabijanje (maksimalna radna težina 0,6 kN) ili vibracijske ploče 
(maksimalna radna težina 5,0 kN). 
 
 Kod većih prekrivnih slojeva cijevi (1,0 m i više) dopušteno je koristiti teške 
uređaje za zbijanje. 
 
 Kontrola zbijenosti dna rova, posteljice i nasipnog materijala u rovu iznad cijevi 
kanalizacije ispituje se i dokazuje tekućim mjerenjem modula stišljivosti metodom 
kružne ploče ili mjerenjem stupnja zbijenosti, ispitivanjem prostorna mase zbijenog tla 
između dva susjedna reviziona okna, na svakom sloju ispune, uvažavajući HRN 
U.B1.046 i HRN U.B1.012.  
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1.4.1.4. Revizijska okna 
 
 Radi pravilnog i lakog održavanja kanalizacije, na svim mjestima priključenja 
cjevovoda (glavnih i sekundarnih), promjenama trase (vertikalni → nagib nivelete; 
horizontalnih → pravac), te u slučaju da nema nikakvih priključenja cjevovoda i 
promjena pravca trase na prosječnom razmaku 40 do 50 m ugradit će se 
vodonepropusna revizijska okna.  
 
 
Slika 1.4. Tipsko revizijsko betonsko okno  
 

 
  
 
 Predviđena su betonska, tvornički izrađena okna unutarnjeg promjera 100 cm, s 
ugrađenim penjalicama.  
 
 Okna se sastoje od betonskih montažnih elemenata (baze, prstenovi, konusi i 
završne ploče) s integriranim plastičnim dnom i odgovarajućom spojnicom za prihvat 
kanalizacijskih cijevi DN 300, usklađenom s cijevnim materijalom. 
 
 Baze revizijskih okana opremljene su kinetama te svim potrebnim spojnim i 
fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj 
izvedbi. 
 
 Revizijska okna se ugrađuju na pripremljenu posteljicu debljine 10 cm krupnoće 
zrna do 8 mm. 
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 Za zasipavanje rova oko okna predviđen je isti materijal kao za ostatak rova. 
Materijal za zasipavanje zbija se po slojevima u širini 50 cm od stjenke okna. 
 
 Prostorni položaj pojedinih okana moguće je prilikom izvođenja radova u manjoj 
mjeri korigirati uz suglasnost projektanta i predstavnika komunalnog poduzeća, 
odnosno Hrvatske uprave za ceste, radi eventualnog grupiranja budućih kućnih 
priključaka ili izbjegavanja rekonstrukcije postojećih podzemnih instalacija (vodovoda, 
VN, NN mreže, TK kabela i sl.).    
  
  
1.5. OPĆI UVJETI GRADNJE 
 
 U svim stavkama troškovnika podrazumijeva se izvođenje svake pozicije u 
svemu prema, tehničkom opisu i opisima u troškovniku, nacrtima i detaljima, statičkom 
proračunu, važećim tehničkim propisima, standardima i uputama nadzornog inženjera, 
ukoliko u odnosnoj poziciji nije drukčije uvjetovano. 
 
 Sve odredbe  općih i tehničkih uvjeta gradnje sastavni su dio ugovora, 
sklopljenog između investitora i izvođača. 
 
 Ugovorene cijene su prodajne cijene izvođača i one sadrže sve izdatke za rad, 
materijal, instalacije i opremu s uobičajenim rasipom, vanjski i unutrašnji horizontalni i 
vertikalni transport, svu skelu i oplatu za izvođenje radova, vodu, osvjetljenje, pogonski 
materijal i energiju, za društvene doprinose, sve državne i općinske takse, zaradu 
izvođača, kao i sve ostale izdatke, uvjetovane važećim propisima za izradu prodajne 
cijene građevinsko-arhitektonskog proizvoda, za izradu i ugradnju instalacija i opreme, 
bilo dijelova građevine, bilo građevine u cjelini uključivši probni rad i garantni rok, da bi 
građevina mogla u eksploataciji vršiti predviđenu funkciju u predviđenom roku trajanja. 
 
 Ugovorenom cijenom obuhvaćeni su i posebni uvjeti rada koje predviđaju 
norme u građevinarstvu, posebni uvjeti iz ovog tehničkog opisa i troškovnika i ugovora 
sklopljenog između investitora i izvođača radova. 
 
 Izvođač nema pravo zahtijevati nikakve doplate, osim ako je izričito navedeno u 
nekoj stavci da se određen rad plaća posebno ili po posebnom odobrenju nadzornog 
inženjera. 
 
 Izvođač je dužan za voditelja građenja, ili voditelja pojedinih radova postaviti 
visokokvalificiranog i iskusnog stručnjaka za tu vrstu građevine. 
 
 Kod svih  radova uvjetuje se upotreba kvalitetne i stručne radne snage i 
najkvalitetnijeg materijala, koji u svemu mora odgovarati važećim tehničkim propisima, 
standardima i opisu stavaka u troškovniku. 
 
 U spornim slučajevima u pogledu kvalitete materijala uzorci će se dostaviti 
nadležnom zavodu za ispitivanje materijala. 
 
 U slučaju da u nekoj stavci nije određen način obračunavanja ili se u općem 
opisu ili pojedinoj stavci ne predviđa drukčije, onda su za obračun količina izvršenih 
radova mjerodavne važeće prosječne norme u građevinarstvu, kako za izvođača tako i 
za investitora. Za sve radove i količine za obračun je mjerodavna stvarna količina 
izvršenih radova prema građevinskoj knjizi. 
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 Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan napraviti vremenski i financijski 
plan izgradnje i u skladu s njim pristupiti izvođenju radova. Ovi planovi  su sastavni dio 
ugovora i pomoću njih nadzorni inženjer ima uvid u izvršenje radova i ispunjavanje 
rokova. 
 
 Izvođač je u dogovoru s investitorom dužan  na vrijeme,  prije početka radova 
pismenim putem zatražiti sva odobrenja od nadležnih ustanova u vezi s ograničenjem 
prometa, premještanja podzemnih i nadzemnih instalacija i slično, te s njihovim 
predstavnicima odrediti  i označiti točan položaj instalacija  na licu mjesta. 
 
 U slučaju da kvaliteta izvedenih radova ne odgovara predviđenom opisu iz 
projekta, izvođač je dužan bez obzira na količinu izvedenog posla, da nepropisno 
izvedene dijelove poruši i odstrani o svom trošku, i da ih ponovno o svom trošku izvede 
u skladu sa predviđenim opisom u projektu, osim ako izmjenu bude pismeno odobrio 
nadzorni inženjer kroz građevinski dnevnik. 
 
 Građevina kao i cijelo gradilište, mora se stalno održavati potpuno čisto i 
uredno. Nakon završetka svih radova, pred predaju posla, sve mora biti očišćeno od 
ruševina, skela, kamenja, prašine, okolni teren uređen i u svemu doveden u prvobitno 
stanje, i sve spremno za tehnički pregled u apsolutnom redu i čistoći. 
 
 Sve štetu koju izvođač radova počini u toku gradnje u krugu gradilišta ili izvana, 
na okolnim objektima, prometnicama, postojećim nadzemnim ili podzemnim 
instalacijama (kanalizacija, vodovod, HP, HT, električni vodovi i sl.) dužan je ispraviti i 
dovesti u svemu u prvobitno stanje o svom trošku. 
 
 Svu građu i materijal za koje nadzorni inženjer ustanovi da ne odgovara 
ugovornom troškovniku, izvođač je dužan odmah odstraniti s gradilišta. 
 
 U suprotnom, nadzorni inženjer ima pravo zabraniti daljnji rad sve dok se ne 
postupi po zahtjevu, a sva materijalna šteta, kao i šteta zbog produženja rokova pada 
na teret izvođača radova bez prava na reklamaciju. 
 
 Za ugrađeni ili upotrijebljeni materijal, instalacije ili opremu, koji ne odgovaraju 
opisu ugovornog troškovnika, izvođač se odriče bilo kakve reklamacije i prigovora na 
rješenje koje po tom pitanju donese investitor, i dužan je bez pogovora prihvatiti 
njegovu odluku. 
 
 Za radove koji nemaju pogodbenu cijenu, izvođač mora istu prethodno  utvrditi s 
investitorom i uvesti je u građevinski dnevnik. 
 
 Izvođač je obvezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu prema 
važećim propisima. 
 
 Izvođač je dužan po završenom poslu na građevini podnijeti investitoru potvrdu 
da je platio utrošenu vodu, električnu energiju i ostale takse, koje terete izvođača za 
vrijeme rada. 
 
 Do predaje građevine investitoru, izvođač je odgovoran za sve štete ili kvarove, 
koje je dužan o svomu trošku nadoknaditi. 
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Gradilišna dokumentacija 
 
 Izvođač je tijekom cijelog perioda gradnje, uključivo pripremne i završne radove  
s tehničkim pregledom, dužan pribaviti, držati, posjedovati i voditi svu potrebnu 
gradilišnu dokumentaciju na gradilištu u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju 
(NN br. 153/13) Zakonom o gradnji (NN br. 153/13). 
 

Posebno se to odnosi još i na sljedeću dokumentaciju: 
 

- standarde po kojima je oprema proizvedena i kontrolirana i     
  dokumentaciju izvedenog stanja građevine s nacrtima i opisom, 

 - točan visinski i horizontalni položaj svih dijelova građevine.  
 
 Izvođač je dužan sve eventualne izmjene i dopune projektne dokumentacije, 
koje će se izraditi na temelju upisa u građevinski dnevnik,  ucrtati i prikazati u elaboratu 
izvedenog stanja.  
 
 Prije početka radova investitor je dužan ishoditi svu potrebnu dokumentaciju i 
suglasnosti prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji,  izvršiti sve prethodne 
radnje i ishoditi suglasnosti u vezi privremenog zauzimanja javno-prometnih površina i 
susjednog, odnosno obližnjeg privatnog zemljišta.  
 
 Investitor je prije početka radova dužan dostaviti situacijski plan s ucrtanim 
trasama i visinskim i horizontalnim elementima trase postojećih instalacija, a izvođaču 
radova predati obilježeno zemljište i osigurati potrebne lokacije deponija. 
 
 Za svaku izmjenu tehnologije, opreme, uređaja, materijala i sl., izvođač je dužan 
ishoditi pismeno odobrenje projektanta i glavnog nadzornog inženjera. 
 
 Odobrenje nadzornog inženjera za projekte, crteže, proračune, terenske uvjete i 
sastav tla, izvođenje ili ugradnju, Izvođača ne oslobađa njegovih obaveza i dužnosti 
prema Ugovoru. 
 
  Nakon završene izgradnje, Izvođač radova dužan je izraditi projekt izvedenog 
stanja sa svim potrebnim detaljima, skicama, karakteristikama opreme i dr. prema 
zakonu. 
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1.6. TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 
 
 Prije davanja ponude izvođač radova dužan je s predstavnikom investitora i  
ostalim zainteresiranim strankama obići trasu cjevovoda s ciljem da se ustanove 
stvarni uvjeti izvođenja građevine, reguliranja imovinsko-pravnih odnosa i služnosti 
zemljišta i obeštećenja za poljoprivredne kulture, te naročito za izradu pristupnog 
(gradilišnog) puta. Izvođač mora ispitati sve lokalne prometnice i puteljke za prilaz trasi 
i osposobiti ih o svom trošku za potrebe gradnje, s tim da ih nakon gradnje dovede u 
prvobitno stanje. 
 
 Prije davanja ponude, izvođač je dužan upoznati se s projektnom 
dokumentacijom. 
 
 Sve pojedine radove potrebno je izvesti prema detaljnom opisu u troškovniku, 
kao i prema općim i tehničkim uvjetima građenja, koji se smatraju sastavnim dijelom 
troškovnika. 
 
 
U jediničnim cijenama ovog troškovnika obuhvaćeno je: 
 
a) MATERIJAL: U jediničnoj cijeni građevinskog i kanalizacijskog materijala uračunata 
je cijena samog materijala, svi transportni troškovi u zemlji i inozemstvu, uključivši 
ukrcavanja, iskrcavanja i slične manipulacije s materijalom, sve pristojbe, takse i 
carine, doprema na gradilište (ručna i strojna) uskladištenja i osiguranja dotičnog 
materijala na deponiji gradilišta, kako bi ostao kvalitetan do momenta ugradbe i 
ispitivanja materijala. 
 
 
b) BETON I MORT: Izrada betona i mortova prema opisu stavaka troškovnika, sastavni  
dijelovi i granulacija betona i mortova, te ispitivanje gradiva (cementa, vapna, betona i 
morta) obavljat će se prema važećim tehničkim propisima. 
 
 
c) RAD: Pod radom se podrazumijevaju sve aktivnosti i radnje  koje su potrebne za 
izradu pojedinih elemenata, konstrukcije, uređaja, dijelova građevine i građevine u 
cjelini. 
 
 Pod radom u pojedinoj stavci troškovnika podrazumijeva se ugradnja osnovnog 
materijala,  pojedinih komponenti i poluproizvoda u svim fazama gradnje. 
 
 U jediničnoj cijeni rada u pojedinim stavkama su uračunati svi horizontalni, 
vertikalni i unutrašnji transporti, pogonska i druga energija, sve pomoćne radnje i 
pripomoći, korištenje usluga trećih lica, mjere zaštite, njege i osiguranja konstrukcije, 
elemenata i uređaja, sva ispitivanja i atestiranje uređaja, pojedinih dijelova i građevine 
u cjelini.   
 
 
d) DRVENE  KONSTRUKCIJE  I  SKELE:  Razupiranje  i podupiranje rova, osiguranje 
od urušavanja rova, pomoćni mostovi za prebacivanje materijala, mješavina i radne 
snage, i skele treba postaviti tamo gdje je to potrebno, da bi se mogao nesmetano 
odvijati i izvršiti određeni rad na izvedbi građevine. 
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 Kod obračuna obuhvaćen je sav potreban materijal i radna snaga, amortizacija, 
naplata čavala, žice, klanfi i drugog materijala potrebnog za podupiranje, razupiranje i 
osiguranje rova i za kompletnu izradu drvenih konstrukcija, odnosno cijevi, obujmice, 
vijci i ostalo za izradu cijevne skele. 
 
 U cijeni je također obuhvaćena  i izrada nogara, ljestava, te postavljanje i 
premještanje drvenih konstrukcija, razupora, podupora  i  skela s demontažom i 
odvozom na deponiju izvođača. Drvene konstrukcije i skele se ne obračunavaju kao 
poseban rad, nego su sadržane u jediničnim cijenama stavaka, za koje su  potrebne. 
 
 
e) OPLATA: Oplata  se  postavlja  kod  betoniranja ili zidanja. U jediničnoj cijeni 
pojedine stavke obuhvaćena je višestruka upotreba oplate, naplata, čavala, žice, 
montaža i demontaža oplate, prenosi do mjesta montaže i ponovno do deponije, izrada 
podupirača i osiguranje oplate da kod betoniranja ne dođe do deformacije i močenja 
oplate. 
 
 
f) FAKTOR:  U cijeni koštanja na svu  radnu  snagu  uračunat  je prema zakonskim 
propisima i faktor strukture cijena, koji je sastavljen prema elementima izvođačkog 
poduzeća koje preuzima radove prema ovom troškovniku. Osim svih zakonskih 
obaveza u faktor je uključeno  uređenje i održavanje gradilišta, montaža i demontaža 
svih pomoćnih objekata na gradilištu, svi režijski sati prema naprijed navedenim 
radovima, eventualno potreban noćni i prekovremeni rad da se održi ugovoreni rok 
gradnje, kao i osiguranje gradilišta prema važećim propisima zaštite na radu, radi 
sigurnosti lica, sredstava rada i okolnih objekata. 
 
 
g) IZMJERE: U pogledu izmjera potrebno se pridržavati uputa u prosječnim normama u 
građevinarstvu. Ukoliko će biti predviđen zimski termin izvođenja, nadoplata za rad kod 
snižene temperature neće se posebno priznavati, osim ako investitor izričito ne 
zahtijeva da se radovi nastave bez obzira na atmosferske prilike. 
 
 
 Obračun svih pozicija mora biti prema opisu stavke u troškovniku. 
 
 
1.6.1. Pripremni i završni radovi 
 
 Pripremni radovi izvode se na temelju građevne dozvole. 
 
 U pripremne radove spadaju ishođenja svih potrebnih suglasnosti, osiguranje 
boravka za radnike i upravu gradilišta, društvenu prehranu, sanitarne čvorove, 
skladišta i deponije materijala i opreme. 
 
 Također treba obnoviti iskolčenje građevine sa snimanjem stalnih i pomoćnih 
točaka i povezivanjem na državnu izmjeru. Kote treba unijeti u građevinsku knjigu iz 
koje će se izvršiti obračun zemljanih masa.  
 
 Predviđena širina pojasa za izvođenje radova iznosi 6,0 m, tj. javna površina 
prometnica.  
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 Izvođač radova dužan je izraditi Elaborat prometnog rješenja, koji će biti 
usuglašen sa zahtjevima investitora i uvjetima nadležne uprave za ceste. 
 
 Nakon dovršenja radova izvođač mora o svom trošku sve površine i objekte, 
pristupne putove, asfaltne prilazne putove, potporne zidove i ograde popraviti i dovesti 
u prvotno stanje. Sva prilazna mjesta do trase ili objekata, gdje je moguć pristup 
pješaka ili vozila, izvođač treba osigurati odgovarajućom signalizacijom, zaštitnim 
ogradama i osiguranjima u skladu sa važećim propisima.  
 
 Nakon završetka radova sve površine, jarke, potporne i obložne zidove, dovesti 
u prvotno stanje, a nasuti materijal odvesti na deponiju. Teren očistiti prema uputama 
nadzornog inženjera. 
 
 Svi troškovi pripremnih i završnih radova su sadržani kao režijski u Faktoru 
strukture cijena ugovornog troškovnika, pa u cijelosti padaju na teret izvođača radova. 
 
 
1.6.2. Zemljani radovi 
 
 Iskope treba obavljati točno prema iskolčenju, uzdužnom profilu, 
karakterističnim presjecima rova i opisu stavaka u troškovniku. Prilikom iskopa 
posebnu pažnju obratiti na postojeće instalacije. Stranice rova zasijecati vertikalno, a 
dno rova isplanirati na ± 3 cm. Asfaltne i betonske cestovne površine iznad rova 
zasijecati motornom pilom u pravilnim likovima. 
 

Kod formiranja jedinične cijene iskopa ponuditelj mora uzeti u obzir potrebu 
stvarnog povećanja iskopa radi razupiranja rova ili iskopa stranica rova u nagibu, 
poštujući važeći "Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu" (SL br. 42/68). Stvarni 
nagib stranice rova utvrdit će se na licu mjesta zavisno o vrsti i kategoriji tla, te dubini 
iskopa. 

 
 Iskopani materijal odbaciti minimalno 1,0 m od ruba rova i osigurati od 
ponovnog zarušavanja u rov. Na mjestima gdje iskopani materijal smeta pješacima ili 
vozilima, potrebno ga je odložiti na deponiju, što je uračunato u jediničnim cijenama 
iskopa. 
  
 Kod iskopa treba posebno odlagati krupni, a posebno sitni materijal. Krupniji 
kamen,  koji nije pogodan za zatrpavanje rova odvojiti na stranu. 
 
 S prometnih ili nepristupačnih mjesta materijal odmah odvesti na odlagalište ili 
privremenu deponiju, što je uračunato u jediničnim cijenama iskopa. 
 
 Iskop zemlje na dubini većoj od 1,0 m smije se vršiti samo uz istovremeno 
osiguranje i razupiranje bočnih strana rova mosnicama, daskama i čeličnim 
razuporama, tako da izvršeno razupiranje potpuno osigurava stabilnost temelja zgrada 
i omogućava siguran rad u rovu uzevši u obzir geomehaničke karakteristike terena, 
podzemnu vodu i prometno opterećenje.  
 
 Mosnice i daske moraju nadvisivati rubove rova 20 cm. 
 
 Sve radove na prometnim površinama izvesti u najkraćem mogućem roku i u 
skladu s prometnim rješenjem. 
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 Na potezima trase gdje se pojavljuje podzemna voda, mora se vršiti crpljenje 
vode iz rova odgovarajućim brojem muljnih crpki. 
 
 Silaz u rov omogućiti pomoću ljestvi, a prijelazi preko rova ili jama  moraju se 
ograditi sigurnim ogradama. 
 
 Dublje iskopani rov, građevinsku jamu ili loše izravnat teren, odnosno šire 
iskopani rov, dužan je izvođač do predviđene kote zapuniti o svom trošku i sa svojim 
materijalom.  
 
 Sve greške u iskopu padaju na teret izvođača radova. 
 Ako se već iskopane jame i rovovi zaruše, ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed 
zakašnjele montaže, izvođač ih je dužan dovesti u ispravno stanje o svom trošku. 
 
 Na mjestima gdje je pri iskopu potrebno miniranje, a gdje trasa ide u blizini 
stambenih ili drugih objekata, nadzemnih ili podzemnih instalacija, izvođač radova je 
dužan uskladiti količinu punjenja da ne dođe do oštećenja istih, a iskope izvršiti 
pojedinačnim opaljivanjem mina ili ručno. Podgrađivanje rova je obavezno. 
 
 Svu nastalu štetu, koju bi izvođač izazvao svojim radom i nedovoljnim 
osiguranjem objekata i instalacija, dužan je snositi sam i dovesti u red i prvobitno stanje 
o svom trošku. 
 
 Višak iskopa priznat će se samo u  opravdanom slučaju i po pismenom 
odobrenju nadzornog inženjera. 
 
 Cijevi se postavljaju na pješčanu posteljicu, debljine 10 cm, a prostor oko cijevi i 
30 cm iznad tjemena cijevi zatrpava se šljunkom ili tucanikom maksimalne krupnoće 
pojedinog zrna do 8 mm. Pijesak može biti prirodni ili drobljeni.  
 
 Zatrpavanje i nasipavanje treba izvesti u slojevima do 25 do 30 cm s nabijanjem 
svakog sloja posebno do potrebne stišljivosti (zbijenosti). Posebnu pažnju obratiti na 
nabijanje posteljice bočno uz cijevi. Na prometnim površinama nabijanje izvesti 
obavezno mehanički.  
 
 Ostali dio rova se zatrpava krupnijim materijalom iz iskopa, ali pojedini komadi 
ne smiju biti veći od 10 cm. Zatrpavanje se obavlja u slojevima 30 cm uz mehaničko  
nabijanje.  
 
 Na obradivim površinama i vrtovima (kod okućnica) humusni sloj treba posebno 
odložiti, a kod zatrpavanja ga treba ugraditi opet na površinu, kako bi se zemljište 
dovelo u prvobitno stanje. 
 
 Pokose stranice rova ili građevinske jame, izvesti će se u nagibu koji osigurava 
stabilnost pokosa. 
 
 Izvođač je dužan o svom trošku vršiti ispitivanje modula stišljivosti i istu dokazati 
atestom nadležne ustanove. 
 
 U režiji gradilišta uključeno je i planiranje terena i uređenje okoliša po dovršenju 
radova. 
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 Prilikom nailaska na podzemne instalacije tijekom radova i neusklađenost istih s 
obzirom na projektirano stanje, izvođač  mora odmah obavijestiti nadzornog inženjera 
radi davanja tehničkog rješenja. 
 
 Troškovi prelaganja, osiguranja ili dovođenja podzemnih instalacija u prvotno 
stanje u skladu s uvjetima nadležnog JP, ne obračunavaju se posebno, nego su oni 
sadržani u jediničnim cijenama odnosnih radova ugovornog troškovnika. 
 
 Nakon iskopa rova ili građevinske jame nadzorni inženjer će izvršiti uviđaj na 
licu mjesta i odobriti daljnji nastavak radova. 
 
Jedinična cijena zemljanih radova sadrži: 
 
- sav potreban rad i materijal, unutrašnji i vanjski transport i sve potrebne  
   pripomoći, 
- materijal i rad potreban za iskope viših kategorija i rad s pikamerom, 
- planiranje temeljnog dna rova s točnošću ± 3 cm. 
- sve potrebne razupore, oplatu,  podupore i osiguranja, da ne dođe do  
  zarušavanja rova i građevinske jame, te mostove i skele za prebacivanje  
  materijala kod iskopa većih dubina, i svu drvenu i ostalu građu za sanaciju  
  klizišta, 
- izradu propisnih drvenih mostića sa zaštitnom ogradom za prilaz objektima  
  pješaka  ili vozila, te izrada potrebne zaštitne ograde, 
- uklanjanje  i  crpljenje   atmosferske, morske, izvorske  ili podzemne vode  iz 
   građevinske jame ili rova potrebnim brojem  crpki, 
- pokrivanje minskih  punjenja i zaštita lica i okolnih objekata, 
- sav potreban rad i materijal za osiguranje  nadzemnih i podzemnih instalacija    
  (vodovod, kanalizacija, elektro i  HT instalacije i sl.), te popravak i 
  dovođenje istih u prvotno stanje ako se oštete u toku rada, 
- ručno i mehaničko nabijanje posteljice i rova u slojevima, 
- ispitivanje modula stišljivosti nabijenih površina, 
- probijanje i rušenje zidova  parcela i obložnih  i potpornih zidova prometnica  
  sa dovođenjem u prvobitno stanje, 
- sva potrebna  signalizacija za regulaciju  prometa (prometni znakovi)  
  uključivši  i svjetlosne signalizacije (semafore), 
- geodetsko izbacivanje i osiguranje točaka iskolčenja. 
 
 Obračun svih zemljanih radova vrši se po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom 
stanju, bez obzira na kategoriju zemljišta. 
 
 
1.6.3. Cestarski radovi 
 
Popravak asfaltnih površina prometnica 
 
 Popravak asfaltnih površina prometnica nakon zatrpavanja rovova. Zasijecanje 
asfalta 30 cm od ruba iskopa. 
 
 Asfaltne površine na državnoj cesti DC2 (biciklistička staza) saniraju se prema 
posebnim uvjetima građenja izdanih od strane Hrvatske ceste d.o.o. 
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Asfaltne površine na ostalnim lokalnim prometnicama kao i na nerazvrstanim 
cestama saniraju se prema posebnim uvjetima građenja izdanih od strane Koprivničko-
Križevačke županije. 
 
 Kontrolu kvalitete izvedenih cestarskih radova (tekuća i kontrolna ispitivanja) 
provoditi u skladu s ''Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama'' (IGH Zagreb, 
2001. godine) te prema uvjetima nadležne uprave za ceste. 
 
 
Popravak makadamskih površina  
 
 Sve makadamske površine iznad rova izvest će se u svemu prema postojećem 
stanju. Predviđena je ugradnja kamenog materijala iz iskopa u podlogu sa strojnim 
nabijanjem s modulom stišljivosti Ms = 60 MN/m2. Na nabijenu podlogu će se ugraditi 
sloj tucanika debljine 15 cm (tucanik veličine 40 - 60 mm), zatim sloj tucanika debljine 
10 cm (tucanik veličine 20 - 40 mm) i na kraju kao površinska obrada sipina debljine 2 
cm (strojni pijesak). Sve slojeve tucanika dobro uvaljati  do modula stišljivosti Ms = 60 
MN/m2. 
 
 
 
1.6.4. Betonski i armiranobetonski radovi 
 
 Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvršiti prema važećim 
tehničkim propisima za beton i armirani beton. 
 
 Sve količine betona treba miješati strojno. 
 
 Sav materijal potreban za betoniranje (cement, voda, agregat, armatura), treba 
biti kvalitetan i odgovarati važećim tehničkim propisima. 
 
 Oplata treba biti napravljena tako da kod betoniranja ne dođe do deformacije. 
 
 Prije betoniranja potrebno je ostaviti sve otvore za prolaz instalacija, ventilacije, 
kablova i sl.  
 
 Armaturu treba dobro očistiti i ugrađivati je točno prema nacrtima i troškovniku. 
 
 Prije betoniranja potrebno je dobro namočiti oplatu.  
 
 Nakon skidanja oplate, zidovi, odnosno ploče moraju ostati ravni. Prije 
betoniranja potrebno je dobro namočiti oplatu. Sve količine betona treba miješati 
strojno,  a ugrađivati pervibratorom. 
 
 Nakon ugradnje cijevi, spojeve kroz zidove treba obraditi vodonepropusno, 
ljepilom na bazi “epoxy” smola i vodonepropusnim betonom, što je obuhvaćeno u 
jediničnoj cijeni odnosne stavke. 
 
 Beton treba zaštititi od djelovanja sunca vlaženjem i polijevanjem dok još nije 
vezao. U slučaju opasnosti od smrzavanja treba ga zaštititi pijeskom ili na drugi način. 
Eventualno smrznute izbetonirane dijelove odstraniti i ponovno betonirati. 
 
 Odabrane klase betona: C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37. 
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 Betoniranje ne može otpočeti dok nadzorni inženjer ne pregleda i primi 
postavljenu armaturu i oplatu. 
 
 Predviđena je upotreba betonskog čelika kvalitete B500B. Armaturu treba dobro 
očistiti i postaviti u predviđeni položaj za betoniranje. 
 
Jedinična cijena sadrži: 
 
- sav potreban rad i materijal, izradu  betona, betoniranje, ugradnju betona  
  pervibratorom i njegu betona, 
- sav potreban materijal i pomagala za dizanje ili spuštanje betonske smjese, 
- svu potrebnu skelu s prilazima i rampama za nesmetano betoniranje,  
- zaštitu betona od vrućine i hladnoće, 
- rad oko pripreme, postavljanja i vezanja armature, 
- sva  priručna pomagala koja se  zahtijevaju prema propisima mjera zaštite na  
  radu, 
- sva ispitivanja betona i njegovih komponenata, 
- sve dodatke za vodonepropusnost betona. 
 
 Obračun svih betonskih radova vrši se po 1 m3 ugrađenog (gotovog) betona sve 
komplet. 
 
 
1.6.5. Zidarski radovi 
 

Žbukanje zidova će se izvesti prema opisima stavaka u troškovniku. 
 

Zidove se ne smije žbukati za vrijeme smrzavanja ili prevelike vrućine. Zidove 
od betona prije žbukanja očistiti čeličnim četkama i navlažiti.  
 

Pijesak za žbuku mora biti bez organskih primjesa  i primjesa soli. 
 

Prije nastavka betoniranja treba sa površine zida skinuti eventualno smrznutu 
žbuku. 
 
 Na ožbukanoj površini ne smije se poznati trag gladilice niti se smiju nakon 
vezanja žbuke pojaviti pukotine. 
 
 Sve otvore treba definirati prije betoniranja pojedinih elemenata u dogovoru sa 
nadzornim inženjerom, odnosno  prema uputama odgovorne osobe za odgovarajuće 
instalacije.  
 
 Naknadno štemanje otvora, šliceva, kanala i slično, te zidanje i žbukanje otvora 
nakon ugradnje cijevi ili instalacija,  obuhvaćeno je u ugovornoj cijeni radova, pa ih je 
izvođač  dužan izvesti o svom trošku. 
 
 Spojeve cijevi s betonskim zidovima, izvesti kao vodonepropusne s ljepilom na 
bazi "epoxy smola", što je već  obuhvaćeno u jediničnoj cijeni betonskih radova. 
 
U jediničnoj cijeni zidarskih radova sadržano je: 
 
- sav potreban rad i materijal, 
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- sva  potrebna skela  sa  premještanjem i prilazima na skelu, 
- svi potrebni dodaci za vodonepropusnost žbuke. 
 
Obračun po 1 m2 ožbukane površine sve komplet. 
 
 
1.6.6. Bravarski radovi 
 
 Sva bravarija će biti izrađena iz prokroma otpornog na agresivno djelovanje 
otpadne vode. 
 
 Svi spojevi moraju biti zavareni prokrom elektrodama.  
 
 Sve pripomoći, svi vanjski i unutrašnji prijenosi i prijevozi, otpaci i rasip 
materijala, sadržani su u jediničnoj cijeni. 
 
U jediničnoj cijeni je sadržano: 
 
- sav materijal i  sav rad u radionici i montaža na mjestu ugradbe, 
- izmjera i provjeravanje dimenzija na licu mjesta, 
- sve pripomoći i sva pomagala. 
 
 Obračun radova prema opisu pojedine stavke. 
 
 
1.6.7. Dobava kanalizacijskog materijala 
 
 Sav kanalizacijski materijal treba dobaviti točno prema specifikaciji materijala, 
opisu stavaka u troškovniku i   odgovarajućim standardima. 
 
 Eventualna dobava materijala i opreme drugog tipa ili karakteristika, dozvoljava 
se samo uz pismeno odobrenje  projektanta. 
 
 Ukrcaj, iskrcaj, prijevoz i prekrcaj kanalizacijskog materijala treba vršiti pomoću 
mehanizacije prema tvorničkim uputama proizvođača, pod stalnom kontrolom stručne i 
odgovorne osobe. Iznimno, ove radnje je moguće izvoditi ručno, pomoću gredica i 
konopaca laganim kotrljanjem koso položenim drvenim gredama i platformama. 
 
 Krajnje cijevi zaštićuju se pričvršćenim drvenim čepovima. 
 
 Prilikom skladištenja, cijevi treba slagati tako da leže punom dužinom. Redovi 
cijevi moraju sa strane biti poduprti. Visina slaganja cijevi ne smije biti veća od 1,5 m. 
Cijevi moraju biti zaštićene od sunca i atmosferskih utjecaja i po mogućnosti pokrivene. 
 
 Ukoliko se manipulacijom pojedine cijevi i fazonski komadi oštete, treba ih 
označiti i odvojeno složiti. 
 
  Cijevi i fazonske komade treba slagati na ravnu i čistu površinu u suhom 
skladištu.  
 
 
 



1. TEHNIČKI OPIS 29/31 

 
 

 
hidro consult d.o.o. 

 

 

Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Močile, Herešin br. projekta: 505-K-VMH/GP 
- glavni projekt - Rijeka, srpanj  2017.god. 

1.6.8. Montaža cijevi i kanalizacijskog materijala 
 
 Poliesterske, odnosno (glatke) polietilenske ili polipropilenske cijevi i spojne 
komade treba polagati na pripremljenu posteljicu. 
 
 Prije montaže sav kanalizacijski materijal mora biti pregledan i s unutrašnje 
strane očišćen odgovarajućim alatom, prema preporuci tvorničkog proizvođača 
kanalizacijskog  materijala.  
 
 Kod polaganja cjevovoda u dionicama, krajnje dijelove cijevi obavezno zatvoriti 
odgovarajućim čepovima. Spajanje cijevi izvodi se FWC simetričnim spojnicama 
(poliester), odnosno na naglavak (poietilen, polipropilen). 
 
 Spajanje PEHD kanalizacijskih tlačnih cijevi predviđeno je elektrospojnicama. 
 
 Montažne radove treba koordinirati s građevinskim radovima radi izbjegavanja 
zarušavanja rova uslijed oborina, kašnjenja montaže  i sl. 
 
 Koordinaciju radova treba dogovoriti prije početka radova. Za koordinaciju 
radova odgovoran je nositelj posla. 
 
 Montirani cjevovod treba odmah zasuti do 30 cm iznad tjemena cijevi, a spojeve 
ostaviti slobodne. 
 Sve eventualne izmjene montažnog plana radi postojećih instalacija ili vrste 
cijevi i sl. obuhvaćene su u ugovorenim jediničnim cijenama u odnosnim  stavkama 
troškovnika i ne mogu se obračunavati kao dodatni rad. 
 
 Svaku eventualnu izmjenu izvođač mora izvesti na licu mjesta prema uputama 
projektanta, nadzornog inženjera i proizvođača cijevi i fazonskih komada. 
 
U jediničnim cijenama dobave i montaže sadržano je: 
 
- sav potreban materijal, rad, potrebna pomagala i pripomoći, 
- usluge trećih lica i najam autodizalice, 
- sve vanjske i unutrašnje transporte, 
- potrebnu energiju, 
- pregled, čišćenje i kontrola kanalizacijskog materijala, 
- sva potrebna ispitivanja i atestiranja s provjerom usklađenosti oblika i mjera. 
 
 
1.6.9. Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskog kolektora i okana 
 
 Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih kanalizacijskih kolektora i okana 
izvršiti prema HRN EN 1610.  
 
 Moguće se ispitivanje vodoneporpusnosti nadpritiskom stupca vode i tlačenjem 
zraka u ispitnu dionicu. 
 
 Postupak ispitivanja vodom (metoda «V») vrši se nadpritiskom stupca vode u 
kolektoru i oknima kroz određeni vremenski period. Ispitni tlak za ispitivanje 
kanalizacijske građevine može biti od 0,1 do 0,5 bara (od 1,0 m do 5,0 m vodnog 
stupca) iznad tjemena cijevi na uzvodnom dijelu ispitne dionice. Mora se osigurati da 
ostvareni tlak bude konstantan u mjerodavnom vremenu (30 ± 1 min)ispitivanja, tj. u 
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rasponu od 1 kPa. U praksi se ispitivanje provodi s tlakom koji dozvoljava dubina 
kontrolnih okana, a u navedenim granicama. 
 
 Mjerodavno vrijeme ispitivanja (duljina trajanja ispitnog opterećenja) je 30 ± 1 
min. Vrijeme pripreme se svodi na vrijeme punjenja, tj. kao uobičajeno uzima se 1 sat. 
 Zahtjev kontrole je ispunjen kada volumen dodavane vode nije veći od: 

o 0,15 l/m2 u 30 min za cjevovode 
o 0,20 l/m2 u 30 min za cjevovode uključivo okna 
o 0,40 l/m2 u 30 min za inspekcijske otvore, 

  gdje m2 označava omočenu površinu. 
 
Postupak ispitivanja zrakom (metoda «Z») obavlja se u nekoliko faza: 
 

o zatvaranje ispitne dionice pneumatskim čepovima (protočni i zaptivni), 
o podizanje pritiska u cijevima 10% više od zahtijevanog, 
o zadržavanje početnog pritiska cca 5 min, 
o povrat na zahtijevani pritisak i zadržavanje prema tablici 3 iz norme, 
o praćenje pada ispitnog pritiska u zadanom vremenu. 

 
 Tlačenje zraka u ispitnu dionicu obavlja se kompresorom ili bocom za zrak. Ako 
je izmjereni pad pritiska manji od Δp danog u tablici 3 norme tada cjevovod 
zadovoljava. 
 
 Pri ispitivanju zrakom potrebno je voditi računa da se ispita i spoj cijevi i okna, 
kao i samo okno. 
 
 Za sva provedena ispitivanja treba napraviti potpunu dokumentaciju rezultata i 
pohraniti ih. 
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NAPOMENA: 
  
 Ovaj tehnički opis sastavni je dio troškovnika i on s istim čini jednu 
jedinstvenu cjelinu, kako u pogledu opisa pojedinih radova, tako i u pogledu 
međusobnih obaveza izvođača radova i investitora. 
 
 Ponuda izvođača za izvođenje radova sadrži obavezu izvođenja svih 
radova, zaključno s puštanjem kanalizacijske mreže u probni rad, te 
primopredaju građevine investitoru u cijelosti, bez obzira na količine i jedinične 
cijene u troškovniku radova. 
 
 Iz tog razloga obaveza izvođača je da prije davanja ponude izvrši detaljan 
uviđaj trase i lokacije objekata, te procijeni uvjete izvođenja radova. 
  
 Izvođač radova dužan je prihvatiti i izvršiti sve obaveze iz tehničkog opisa 
i troškovnika bez ikakvog ograničenja, reklamacije i prigovora.  
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2. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
 
 

Ukupni investicijski troškovi izgradnje sustava odvodnje dijela naselja Vinica, 
Močile, Herešin procjenjuju se na 3.484.700,00 kn. 

 
U nastavku se daje procjena troškova izvođenja. Jedinične cijene su preuzete 

iz radne verzije Studije izvedivosti – „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture 
aglomeracije Koprivnica“ , siječanj 2017. 
 
 

REKAPITULACIJA RADOVA 

A. PRIPREMNI, PRETHODNI I ZAVRŠNI RADOVI kn 243.900,00 

B. ZEMLJANI RADOVI kn 557.600,00 

C. CESTARSKI RADOVI kn 522.700,00 

D. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI kn 348.500,00 

E. OSTALI RADOVI kn 766.600,00 

F. DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA kn 1.045.400,00 

UKUPNO: kn 3.484.700,00 
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3. POPIS KATASTARSKIH ČESTICA 
 
 

k.o. Koprivnica 

REDNI BROJ  k.č. 

1 11529 

2 13596 

3 13595 

4 11293/2 

5 11292/2 

6 11290/1 

7 11290/2 

8 11288/1 

9 11288/2 

10 11280/2 

11 11287/5 

12 11306/2 

13 11305/3 

14 11296/3 

15 11296/4 

16 11301/3 

17 11300/1 

18 11300/2 

19 11339/1 

20 10915/1 

21 13470 

22 10360/1 

23 10363 

24 10371/1 

25 10374 

26 10377 

27 10380 

28 10384 

29 10387/1 

30 10390 

31 10307 

32 10647/3 

33 10630/2 

34 10617/1 

35 13586/1 

36 9062/4 

37 9059/2 

38 1865/5 
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39 1865/17 

40 1865/6 

41 1866/20 

42 1866/19 

43 1863/4 

44 1867/5 

45 1867/7 

46 1861/4 

47 1861/5 

48 1861/1 

49 1861/2 

50 13585 

51 8924/5 

52 8921 

53 13584 

54 8919/1 

55 8918 

56 8696/1 

57 8718 

58 8719/9 

59 8719/6 

60 8714 

61 8497 

62 13542 

63 8555/1 

64 8558 

65 8559 

66 8560/2 

67 13623/1 

68 8560/1 

69 8565 

70 8644/2 

71 13561 

72 5038/4 

73 5037/2 

74 5035 

75 5036/2 
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k.o.Herešin 

REDNI BROJ  k.č. 

1 578 
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4. HIDRAULIČKI PRORAČUN 
 

4.1. ULAZNE VELIČINE I PARAMETRI 

 
Što točnije definiranje relevantnih ulaznih parametara svakog sustava odvodnje 

izuzetno je važno kako bi numerički model što realnije prikazao moguća stanja 
sustava.  

 
Ulaznim podacima definiraju se osnovni elementi sustava odvodnje (čvorovi, 

dionice, crpne stanice i ostali prateći objekti), mjerodavni dotoci otpadnih voda u sustav 
i njihova neravnomjernost, podaci o oborinama, te osnovni parametri simuliranih stanja 
(vremenski inkrementi proračuna tečenja, broj iteracijskih koraka, željena točnost 
proračuna, način prikaza rezultata i dr.). 

 

4.1.2. Količine otpadnih voda 

Količine otpadnih voda za sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Močile,  
Herešin (kao dio aglomeracije Koprivnica) izračunate su prema podacima iz studije 
izvodljivosti „Poboljšanje vodnogospodarske infrastrukture aglomeracije Koprivnica“, 
izrađen od WYG savjetovanje d.o.o., siječanj 2017. 

 
Iz navedenog elaborata preuzeta je jedinična norma potrošnje  i koeficijent 

umanjenja specifične potrošnje za dimenzioniranje sustava te količina infiltracije u 
sustav prema prikazu u sljedećoj tablici: 

 
Tablica 3.1. Ulazna hidraulička opterećenja sanitarno-fekalnim otpadnim vodama 
naselja Vinica, Močile, Herešin 

 

 
Opterećenje sustava sanitarnim otpadnim vodama proračunato je u odnosu na 

satnu neravnomjernost dotoka sanitarnih otpadnih voda, Kn, koja iznosi 2,4. 
 

Qmax/sat= Qmax/dan×Kn= 2,5 l/s 
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4.3 DIMENZIONIRANJE SUSTAVA ODVODNJE 

 
Dimenzioniranje cjevovoda i objekata sustava odvodnje provest će se uz sljedeće 
postavke: 
 

 za gravitacijske kolektore usvaja se minimalni profil Ø 300 mm. Promjer cijevi Ø 
300 mm, iako ima višestruku rezervu u protoci, odabran je kao minimalni 
praktični profil za učinkovito i brzo održavanje kolektora, 

 
 minimalni usvojeni pad nivelete iznosi 3,0 ‰. 

 

  
Gravitacijski kolektor Ø 300 mm 

 
- minimalni pad kolektora: Imin = 3,0 ‰ 
- protok punog profila: Qp = 57,01 l/s 
- brzina punog profila: v = 0,80 m/s 
 
 Iz prikazanog je vidljivo kako je ukupna protočnost kolektora daleko veća od 
računskog dotoka (za cijeli sustav) Qmax/sat= 2,5 l/s. 

 

            Glavni projektant:  Projektant: 
 
 
mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ.   Đorđe Trbović, dipl.ing.građ. 
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 Krešimir Nekić, dipl.ing.građ. 
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5. PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI  
 
 

5.1. BETONSKO OKNO S PLASTIFICIRANOM BAZOM 
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5.2. STATIČKI PRORAČUN ZAŠTITNE CIJEVI PRI PROLASKU 
GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA ISPOD ŽELJEZNIČKE PRUGE 

 
Opis i shema: 
lokacija RO 64 - ROPO6 

- provodna cijev: 
 

DN 300 mm  
  

- zaštitna čelična cijev: Ø  559 mm 
- dužina cijevi: l= 50,35 m 
- kota željezničkog praga: 145,13 mn.m. 
- kota tjemena zaštitne cijevi: 137,92 mn.m. 
- tjeme zaštitne cijevi ispod gornjeg ruba praga: hn= 7,21 m 
 

 

Pokretno opterećenje i dinamički koeficijent za glavne pruge normalnog 
kolosjeka prema:   

1. Pravilnik o općim uvjetima za građenje u 
zaštitnom pružnom pojasu (NN 93/10)     

2. Kanalizacija naselja, J. Margeta, 2009., 
dinamički koeficijet str. 205 

    

Dopušteno naprezanje čelika: Ơč=160 N/mm2     

          
Analiza opterećenja: 

Stalno opterećenje: 

- zemljani materijal 
ɣ= 19 kN/m3 
ɸ= 30 ° 
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Pokretno opterećenje: 

Shema opterećenja 

 

 

 
Dinamički koeficijent 
 

f= 
 

1,1 

Širina rasprostiranja pokretnog opterećenja 

a) poprečni smjer 

Širina rasprostiranja: 

 

 

          
 

B= 

 

 
9,65 m 
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a) uzdužni smjer 

Usvaja se širina rasprostiranja jednaka razmaku osovina u shemi 
opterećenja. 
a=1,60 m 

Proračun cijevi 

Proračunska shema 
 

 

- koeficijent aktivnog tlaka: 
 

ka=   

 

 
0,333 m 

- radijus: 
r=            Ø/2=  0,2795 m 

 
Opterećenje  

 
PE=  ɣ×hn=  136,99 kN/m2 

 

PV=  18,0 kN/m2 

 

p=  PE+PV  154,99 kN/m2 

 

p1= ɣ×ka×(hn+DN)+PV  67,15 kN/m2 

 

p2= ɣ×ka×hn+PV  63,62 kN/m2 
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Sile u presjecima 

Presjek u tjemenu podnožja cijevi 

- moment savijanja: 
 

Mmax= 

 

 
1,74 kNm 

- normalna sila: 
 

N= 

 

 
18,46 kN 

Presjek na boku cijevi 

- moment savijanja: 
 

Mmin= 
 

 
1,75 kNm 

- normalna sila: 
 
 

N=  r×p= 43,32 kN 

Dimenzioniranje stijenke čelične cijevi 

Mf=  f×Mmin= 1,93 kNm 

Nf= f×N= 47,65 kN 

- koeficijent sigurnosti (prema normi ATV-DVWK-A 127) 

erf ɣ= 1,5

Mf × erf ɣ= 2,90 kNm 

Nf × erf ɣ= 71,48 kN 

- debljina stijenke 

δ= 20 mm 

- dužina 

l= 1,0 m 

 -površina presjeka: 
 

F= δ×l= 20000 mm2 
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- moment otpora presjeka: 
 

W= 

 

66667 mm3 

- kontrola naprezanja stijenke: 
 

Ơ1,2= 

 

3,57

±

43,50

Ơ1= 47,07 < Ơč=160N/mm2

Ơ1= -39,93 < Ơč=160N/mm2
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6. INŽENJERSKOGEOLOŠKI IZVJEŠTAJ  
 
 

Na širem području provedeni su geotehnički istražni radovi zaključno s rujnom 
2016. godine, od strane Geotehnike d.o.o. Za područje Grada Koprivnice rezultati 
istraživanja terena obrađeni u elaboratu „Geotehnički izvještaj“, oznaka projekta 505-
0008.  

 
 Na temelju geomehaničkih i geoloških značajki lokacije, može se 

zaključiti da zahvat prema EN 1997 spada u 1. geotehničku kategoriju sa niskom 
razinom geotehničkog rizika. Ova kategorija  odnosi na najjednostavnije  konstrukcije 
gdje istražni radovi mogu obuhvaćati najjednostavnije radnje (pregled terena, primjena 
iskustva sa susjednih objekata i sl.), a  dokazi se stabilnosti mogu zamijeniti 
usporedivim iskustvom. 

 
Za potrebe ovog izvještaja uzeti su u obzir i rezultati obavljenih istraživanja na 

susjednim lokacijama prilikom čega su definirani jedinstveni geomehanički modeli 
podzemlja. Vrijednosti mehaničkih parametara (krutosti i čvrstoće) temeljnog tla su 
određene iz rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivanja, na osnovu općih fizikalno-
mehaničkih odnosa za koherentna i nekoherentna tla, iz empirijskih korelacija s 
fizikalnim svojstvima uzoraka tla, iz empirijskih korelacija veze fizikalnih svojstva 
uzoraka tla i rezultata dinamičkog sondiranja, te prema preporukama iz literature. Za 
opisivanje i usvajanje mjerodavnih geomehaničkih svojstava temeljnog tla u navedenim 
slojevima provedena je međusobna usporedba i analiza svih prikupljenih podataka. 
Težište ovih prikaza i analiza bili su slojevi do 8 m dubine, koji su i detaljnije istraženi 
radi primarnog inženjerskog interesa. 

 
Pregledom postojećih geoloških karata utvrđeno je da područje istraživanja 

izgrađuju mlađe (holocenske) naslage koje su se taložile tijekom kvartara.  
 
Uvažavajući rezultate provedenih istraživanja moguće je dati procjenu fizikalno-

mehaničkih svojstava i uslojenost temeljnog tla na trasi kanala za odvodnju.  
 
Generalno, u površinskom dijelu, do oko 9,7 m dubine, očekuje se rahli 

heterogeni nasipni materijal (šljunkovit prah), srednje do srednje do teško gnječiv 
visoko plastičan prah, srednje do teško gnječive nisko plastične prahovite gline ili pak 
pjeskovito-prahoviti materijal. Podinu gornjih depozita čine srednje zbijeni pjeskovito-
glinoviti šljunci.  

 
Razina podzemne vode se uglavnom nalazi blizu površine terena (raspon 

vrijednosti 1.9-2.8m) u nižim dijelovima predmetnog područja. S aspekta hidrogeologije 
naslage glina i prahova imaju propusnost <1×10-9m/s, prahovitih pijesaka 1×10-5-
1×10-7m/s, pijesaka 1×10-4-1×10-6m/s, te šljunaka 1×10-2-1×10-4m/s. 

 
Stabilnost iskopa moguće je osigurati na više načina, npr. podgrađivanjem box 

oplatom, čeličnim talpama uz obveznu primjenu razupora ili nekih drugih primjerenih 
metoda podgrađivanja. Prilikom crpljenja potrebno je pripaziti da ne dolazi do ispiranja 
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temeljnog materijala. Crpljenu vodu potrebno je kontrolirano odvoditi u najbliži 
kolektorski sustav ili recipijent. Sve površinske vode (oborinske i dr.) koje se zbog 
izvođenja radova koncentriraju u blizini i nemaju mogućnost prirodne infiltracije u tlo, 
potrebno je kontrolirano prikupljati i odvoditi u najbliže kolektorske sustave ili 
recipijente.  

 
Nekontrolirano odlaganje, odnosno nasipavanje iskopanog materijala u blizini 

zahvata nije dopušteno. Odmah nakon iskopa višak materijala je potrebno odvesti na 
trajnu deponiju. U slučaju da će se dio materijala koristiti za zatrpavanje rova isti je 
potrebno odlagati pod kontroliranim uvjetima na privremenu deponiju.  

 
S obzirom na prethodno navedeno napominje se da je iznimno važno 

pridržavati se pravila struke, te sljedećih smjernica prilikom izgradnje cjevovoda: 
 

o Svi objekti kanalizacijskog sustava moraju pored svoje ekonomičnosti, 
jednostavne ugradbe, propisane čvrstoće na stalno i pokretno opterećenje, 
trajnosti, posjedovati vodonepropusna svojstva, što znači da se u skladu 
navedenog moraju koristiti vodonepropusni materijali za cjevovode i okna uz 
korištenje vodonepropusnih spojnica i brtvi. 

 
o Zemljane radove na kosini te u blizini vodotoka preporuča se izvoditi u sušnijem 

periodu. S obzirom na maksimalnu dubinu rova od oko 6,51 m, uz visoku razinu 
podzemne vode, može se očekivati nestabilno dno rova. Dno rova smatra se 
nestabilnim kad ima mekano, rastresito ili izrazito koherentno (rastezljivo) tlo. 
Nestabilno dno rova mora biti stabilizirano prije polaganja cijevi ili temelj mora 
biti napravljen tako da minimalizira diferencijalno slijeganje dna rova.  

 
o Za slojeve temelja može se upotrijebiti fini pjeskoviti šljunak nabijen do 90 % po 

Proctoru ili drobljeni kamen. Dubina materijala (fini pjeskoviti šljunak ili drobljeni 
kamen) koji se koristi za temelj ovisi o težini stanja tla dna rova, te će se 
procijeniti s nadzornim inženjerom prilikom iskopa, no ne bi trebala biti manja od 
15 cm. Na vrh takvog temelja postavlja se normalna posteljica.  

 
o Kada se koristi drobljeni kamen potrebno je materijal podloge i zamjenski 

materijal odvojiti geotekstilom. Upotreba filtar tkanine, koja će u potpunosti 
pokrivati i okruživati materijal temelja, spriječit će miješanje materijala temelja i 
posteljice, koje bi moglo uzrokovati gubitak oslonca dna cijevi. Filtar tkanina 
(geotekstil) nije potrebna kada se koristi isti materijal za temelj i posteljicu ili 
kada se za temelj koristi fini pjeskoviti šljunak.  

 
o Prije i tijekom polaganja cjevovoda potrebno je iscrpiti eventualne procjedne 

vode iz rova. Crpljenje je potrebno izvoditi tako da se omogući priprema 
posteljice na suho sukladno projektu. Kada je razina podzemne vode iznad dna 
rova ona mora biti smanjena barem do razine dna rova (najbolje oko 20 cm 
ispod) prije pripreme posteljice. S obzirom na pjeskovit materijal temeljnog tla, 
preporučuje se sustav izbušenih točaka i pumpa. Razmak između pojedinačnih 
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izbušenih točaka i dubina do koje će biti izbušene ovise o razini podzemne vode 
i propusnosti tla. Važno je koristiti filtar oko točke isisavanja (krupni pijesak ili 
šljunak) kako bi se spriječilo začepljivanje izbušenih točaka sitnozrnastim 
prirodnim materijalom. 

 
o Za posteljicu i zapunu treba koristiti šljunak ili drobljeni kamen. Posteljica cijevi 

mora osigurati čvrst, stabilan i jednolik oslonac za trup cijevi kao i svaki izbočeni 
dio njenih spojeva. Potrebno je osigurati 10 cm posteljice od pješčanog 
materijala. 

 
o Rov iskopa se preporuča što kraće držati otvorenima zbog sprječavanja   

dotoka površinskih voda. U rov se polaže geotekstil kojim bi se spriječilo 
ispiranje sitnih čestica iz postojećeg tla. 

 
o Cjevovod se uglavnom polaže po lokalnim putovima, iznimno po glavnoj 

prometnici ili bankini prometnice. Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom vrši 
se kamenim materijalom u slojevima od 30 cm, koji se moraju dobro sabiti lakim 
vibro nabijačima do tražene zbijenosti zbog slijeganja materijala. Zamjenski 
materijal vršit će dreniranje rova prema zatečenim depresijama, gdje treba 
osigurati ocjeđivanje. 
 
Ukoliko stanje na terenu nakon izvedenog iskopa ukazuje na bitna odstupanja 

od pretpostavljenog geotehničkog profila potrebno je na predmetnoj lokaciji izraditi 
istražne geotehničke radove te pripadno geotehničko izvješće (elaborat) kojim su 
obrađena geotehnička ispitivanja tla i ispitivanja razine podzemnih voda kako bi se 
odredila tehnologija polaganja cijevi. 

 
Iskop, osiguranje rova od urušavanja, crpljenje podzemne vode tijekom 

izvođenja, osigurat će izvođač radova ovisno o njegovoj opremljenosti i vlastitoj 
tehnologiji izvođenja, uvažavajući pri tome pravila struke i pravila zaštite na radu.  

 
Zaštitu temeljnog tla i crpljenje podzemne vode, odnosno tehnologiju polaganja 

kanalizacijskih cijevi ovisno o raspoloživoj mehanizaciji predlaže izvoditelj radova na 
temelju geotehničkog izvješća. Projektom se predlaže upotreba dvostrane klizne 
oplate.  

 
Iznimno, kad zbog lokalnih prilika nije dostatna primjena dvostrane klizne 

oplate, kod dubljih dionica u slučaju pojave pojačanog dotoka podzemne vode u sloju 
pijeska koriste se talpe (čelično žmurje). Upotrebu talpi odobrava nadzorni inženjer 
uvidom na terenu u tehnologiju obavljanja radova. Tehnologiju polaganja cijevi 
odobrava nadzorni inženjer i predstavnik investitora.                                
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7. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE  
 
 

7.1. OPĆENITO 
 

Kontrolu kvalitete radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima 
projekta, investitor povjerava pravnoj osobi registriranoj za obavljanje poslova nadzora, 
odnosno nadzornom inženjeru u skladu s čl. 49. i 56. Zakona o gradnji (NN 153/13). 

 
Svi sudionici u gradnji, a to su investitor, projektant, izvođač i nadzorni inženjer 

dužni su pridržavati se odredbi navedenog zakona. 
 

Investitor je dužan: 
 

- projektiranje, nadzor i građenje povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih 
djelatnosti, 

- osigurati stručni nadzor nad građenjem, 
- po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i 

ishođenje uporabne dozvole, 
- pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu. 

 
Izvođač radova je, prema zakonu, dužan: 
 

- graditi u skladu s građevnom dozvolom, te dokumentacijom koja je istoj prethodila 
- posebnim suglasnostima, 

- lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom, 
- radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke 

otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja 
ljudi, zaštite korisnika od povreda, zaštite od buka i vibracija, toplinske zaštite i 
uštede energije, zaštite od korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih 
svojstava, 

- ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u 
praksi, a čija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvođača koji dokazuje da je 
kvalitet određenog proizvoda u skladu sa važećim propisima i normama, 

- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa 
projektom i zakonom. 
 
Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu 

posjedovati odgovarajuću dokumentaciju za građenje i obavljati potrebne radnje prema 
istoj, kako slijedi :  

 
- građevinsku dozvolu i prethodnu dokumentaciju, 
- građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, 
- rješenja o postavljenju odgovornih osoba, 
- elaborat organizacije gradilišta sa primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite 

od požara, 
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- elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjige montaže, 
- izvršiti osiguranje iskolčenja građevina, 
- dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi, 
- izvještaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlaštene organizacije prema 

programu ispitivanja, 
- zapisnik o tlačnom ispitivanju cjevovoda i građevina, prema preporukama 

proizvođača i važećim propisima, 
- zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i građevina, 
- odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu, 
- zapisnike o montaži opreme, 
- jamstvene listove, 
- uputstva o pogonu i održavanju, 
- rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće ateste i uvjerenja, 
- izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.), 
- elaborat izvedenog stanja građevine i katastra instalacija, 
- sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi 

osiguranja kvalitete radova i ugrađenog materijala i opreme.  
 
O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a 

koji su predmet ovog Programa potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi 
dokumentaciju te napraviti izvješća o pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih 
materijala na način opisan u ovom Programu ili navedenim Normama. 

 
Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati sljedeće dijelove: 
 

- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, 
mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatke o 
proizvođaču i investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno 
vrši ispitivanje, 

 
- prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje 

uvjerenje (izvješće) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u 
njemu navedenim Normama, 

 
- ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na 

navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izvješće. 
 
Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u 

laboratorijsku dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.). 
 
Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti 

rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. 
 
Za materijale koji podliježu obvezatnom atestiranju izdaje se atestna 

dokumentacija prema propisima. 
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Izvješća, odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku 
ovlaštenog poduzeća uz naznaku mjesta i osoba koje su izvršile ispitivanje. Izvješća te 
rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inženjeru. 
 

U provođenju stručnog nadzora nadzorna je služba dužna voditi računa: 
 

- da se građevina gradi u skladu s građevinskom dozvolom, Zakonom o prostornom 
uređenju i Zakonom o gradnji, 

 
- da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima 

projekta, 
 
- da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. 

 
Izvođač je dužan prije početka radova detaljno se upoznati s projektom i 

Investitoru, odnosno nadzornom inženjeru, na vrijeme dostaviti sve eventualne 
primjedbe.  

 
Zakonska obveza svakog izvođača je potpuno poznavanje i primjena tehničkih 

uvjeta građenja za ovakvu građevinu. 
 
Tijekom građenja izvođač i nadzorni inženjer dužni su provoditi stalnu kontrolu 

nad ugrađenom opremom i materijalima te obavljenim radovima. Pojavi li se tijekom 
građenja opravdana potreba za određenim odstupanjima ili manjim izmjenama 
projekta, izvoditelj je za to dužan prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inženjera. 
Ovaj će prema potrebi upoznati Projektanta s predloženim izmjenama i tražiti njegovu 
suglasnost. 

 
Izvođač je dužan sva odstupanja od rješenja predviđenih projektom nastala 

tijekom izvođenja radova unijeti u projekt, a po završetku radova Investitoru predati 
projekt stvarno izvedenog stanja. Izvođač mora za vrijeme trajanja radova obavezno 
voditi građevinski dnevnik sa svim podacima koje takav dokument predviđa, a svi 
zahtjevi i priopćenja, kako od strane nadzornog inženjera, tako i strane izvođača, 
moraju biti upisani u dnevnik. 
 
 

7.2. PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI 
 
U prethodne i pripremne radove spada iskolčenje građevina i trasa cjevovoda 

prema projektu. 
 
Ispravna iskolčenja predaju se Izvođaču zapisnički i od tada ih je on obavezan 

održavati i po potrebi obnavljati o svom trošku. Prije otpočinjanja iskopa Izvođač je 
dužan geodetski osigurati sve glavne točke iskolčenja, položajno i visinski, te odrediti 
privremene repere radi kontrole izvedenih dijelova građevine položajno i visinski. 
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Prije početka iskopa Investitor mora od svih vlasnika podzemnih instalacija na 
projektiranoj dionici zatražiti izlazak na teren i obilježavanje njihovih postojećih 
instalacija na terenu. S time moraju biti upoznati svi sudionici u građenju, Nadzor, 
Izvođač i svi ostali. 

 
Ispravna iskolčenja predaju se izvođaču zapisnički i od tada ih on je obvezan 

održavati te po potrebi obnavljati o svom trošku. Prije čišćenja terena od raslinja, 
odnosno počinjanja iskopa, izvođač je dužan geodetski osigurati sve glavne točke 
iskolčenja, položajno i visinski te odrediti privremene repere radi kontrole izvedenih 
građevina. 

 
Slijede radovi što obuhvaćaju postavljanje propisane prometne signalizacije za 

sve radove koji će se obavljati na prometnim i njima bliskim površinama, ograđivanje 
gradilišta, manipulativnih površina i odlagališta materijala, strojeva i opreme. Zatim 
treba obaviti osiguranje susjednih površina, građevina, pješačkih prolaza i prilaza do 
stambenih i ostalih građevina tijekom izvođenja radova od opasnosti gradilišta i po 
okolinu opasnih građevinskih i ostalih radova. 

 
Nakon toga je sve pokretne građevine potrebno premjestiti izvan granica trase 

cjevovoda, odnosno izvan granica gradilišnih građevina. Izvođač radova će pokretne 
građevine premjestiti na mjesta prema uputama nadzornog inženjera gdje će ih se 
postaviti na način kako odrede vlasnici, tj. nadzorni inženjer.  

 
Izvođenje radova na gradilištu će započeti tek kad je ono uređeno prema 

odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu u što, pored ostalog, spada i 
regulacija te signalizacija prometa prilikom izvođenja radova na trasi na prometnicama i 
prometnim površinama. 

 
Pripremni radovi izvođača na gradilištu obuhvaćaju dopremu, postavljanje i 

kasnije demontiranje gradilišnih građevina. 
 
Svi prethodni i pripremni radovi propisani su "Općim tehničkim uvjetima za 

radove u vodnom gospodarstvu". 
 
 

7.3. ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI 
 
Prije počinjanja bilo kakvih iskopa potrebno je očistiti obrađene površine ili 

površine obrasle raslinjem. Predviđeno je vađenje korijenja većih stabala kao i skidanje 
sloja humusa. 

 
Ukoliko trasa ide postojećom asfaltiranom cestom, prvo treba izvesti ravno 

zasijecanje asfalta po rubovima iskopa, te razbijanje asfaltnog sloja u svemu prema 
opisu u troškovniku. Obloga se skida u minimalnoj širini nužnoj za normalno izvođenje 
projektirane građevine i uspostavljanje dobre veze između nove i stare konstrukcije 
kolnika. 
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Svi zemljani i slični radovi propisani su "Općim tehničkim uvjetima za radove u 

vodnom gospodarstvu". 
 

7.3.1. Iskopi 
 

Iskope kanala i širokih građevinskih jama treba izvršiti točno prema nacrtima 
iskopa, odnosno prema karakterističnim poprečnim i uzdužnim presjecima. Stranice 
iskopa zasijecati pravilno vertikalno ili u projektiranom pokosu. Dno svih kanala i širokih 
građevinskih jama treba isplanirati traženom točnošću. Minimalna širina rova određena 
je projektom, a u skladu sa zahtjevima proizvođača cijevi te potrebama nesmetanog i 
sigurnog obavljanja radova. 

 
Svi se iskopi u pravilu izvode strojevima. Pažljivi ručni iskop je predviđen u 

blizini postojećih podzemnih instalacija i građevina te za fine iskope za manje 
građevine što će se izvoditi u jednostranoj oplati. Iskopani materijal se odbacuje na 
minimalnu udaljenost od projektiranog ruba iskopa prema opisu stavke, a minimalno 
1,00 m od ruba iskopa. Predviđeno je razdvajanje zemljanog od kamenitog materijala 
odmah prilikom iskopa za njegovu kasniju upotrebu. Zahtijevaju li tako uvjeti gradilišta, 
tj. ako iskopani materijal nije moguće odlagati u blizini, treba ga direktno utovarivati na 
vozila i odvoziti na odlagalište. 

 
Ovisno o kategoriji terena, dubini iskopa i nagibu stranica, potrebno je izvesti 

pravilno podupiranje i razupiranje stranica iskopa da ne dođe do zarušavanja. Dođe li 
pak do zarušavanja iskopa radi nedovoljnog ili lošeg podupiranja sve posljedice ili 
eventualne nesreće idu na teret Izvođača. Sanaciju je Izvođač dužan izvesti o svom 
trošku. 

 
Za obavljanje predviđenih radova izvođač po potrebi mora iscrpiti podzemnu ili 

oborinsku vodu iz kanala ili građevinske jame bez posebne nadoknade. Za tu vrstu 
radova izvođač mora imati na raspolaganju odgovarajuće crpke, a po potrebi žmurje ili 
sličnu opremu. 

 
Za iskope viših kategorija mješovitog ili potpuno kamenitog materijala treba 

primijeniti vibracijske alate za iskope i eksploziv. Za korištenje eksploziva za iskope 
izvođač mora izraditi odgovarajući elaborat i priložiti odgovarajuće dozvole te nakon 
ovjere nadzora iskope vršiti prema tom elaboratu. Stručnjaci koji će rukovati 
eksplozivom moraju uskladiti količine punjenja s čvrstoćom materijala koji će se 
razbijati i s okolinom u kojoj se radi (blizina različitih građevina i slično). Minirana 
mjesta se moraju osigurati na propisani način korištenjem odgovarajućih pokrivala. 
 

7.3.2. Zatrpavanja i nasipavanja 
 

Zatrpavanje i nasipavanje probranim zemljanim i kamenitim materijalom 
(najveći kameni komadi veličine do 10 cm) treba izvoditi u slojevima od 25-30 cm uz 
vlaženje i zbijanje strojno ili ručno, do tražene zbijenosti od Me > 40 MPa. Kod svih 
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zatrpavanja i nasipa van prometnih površina mora se izvesti potrebno nadvišenje 
okolnih površina da nakon duljeg slijeganja i konsolidacije nasipa ne nastane ulegnuće. 
Ako u iskopu nema dovoljno kvalitetnog materijala  treba dovesti zamjenski kameni 
materijal iz pozajmišta. 

 
Pješčanu posteljicu za vodovodne cjevovode i kanalizacijske kolektore izvesti 

od prirodnog ili drobljenog pijeska krupnoće zrna do 8 mm, bez organskih i zemljanih 
primjesa. Sva zbijanja pijeska sa strane i iznad cijevi se moraju obaviti vrlo pažljivo, u 
pravilu ručno, a samo iznimno malim strojevima za zbijanje. 

 
Radovi na mjestu poprečnog i uzdužnog iskopa ceste izvode se na način da se 

prvo zasijeca asfalt piljenjem prije početka iskopa i ponovo prije asfaltiranja nasuprotno 
paralelno za po 30 cm šire lijevo i desno od vanjskih rubova iskopa da bi se ostvarila 
što bolja veza između novog i postojećeg asfalta. Nakon asfaltiranja obnavljaju se 
cestovni rubnjaci i oštećena horizontalna prometna signalizacija. 

 
Sva privremena odlagališta materijala iz iskopa te kamenog agregata treba 

konačno očistiti i potpuno dovesti u prvobitno stanje. 
 
 

7.4. CESTARSKI RADOVI 
 
Svi radovi pa tako i zemljani i slični za prometne površine propisani su “Općim 

tehničkim uvjetima za radove na cestama” (dalje: OTU). 
 
Izrada posteljice prometne površine propisana je OTU 2.10. Uvjetima su 

definirani opis rada, propisi po kojima se kontrolira kvaliteta materijala za posteljicu. 

Kontrolna ispitivanja obaviti određivanjem modula stišljivosti kružnom pločom  30 cm, 
jedno na svakih 1.000 m2 površine. 

 
7.4.1. Mehanički stabilizirani nosivi slojevi od drobljenog kamena 0-64 

mm 
 
Zbijeni nosivi slojevi prometne površine propisani su poglavljem OTU 5. 

Tražena zbijenost mehanički zbijenog zrnatog kamenog agregata iznosi Me > 80 MPa 
(opis rada, uvjeti za podlogu, debljina sloja, propisi po kojima se kontrolira kvaliteta, 
materijali, izrada prema OTU). 

 
Ovaj sloj može se raditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu 

ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete. 
Sloj mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta. 

 
Prije dopreme materijala izvođač treba predati investitoru certifikat o pogodnosti 

predviđenog zrnatog kamenog materijala. Certifikat vrijedi najviše godinu dana. 
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Tekuća ispitivanja sadrže: 
 

- ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm na svakih 500 m2, 
ili  

- stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po 
modificiranom Proctorovu postupku, najmanje na svakih 500 m2, ili 
 

- nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500 m2, ili 
 

- ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm i stupnja zbijenosti 
volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu 
postupku, ili denzimetrom, najmanje na svakih 1000 m2, 

 
- ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3000 m2, 

 
- ispitivanje ravnosti površine sloja letvom duljine 4 m, na svakom poprečnom profilu 

ili prema zahtjevu nadzornog inženjera.  
 

Izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva propisana je 
OTU-om poglavljem 5.01. a nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog 
hidrauličnim vezivom je propisana OTU 5.02. (uvjeti za podlogu, debljina sloja, propisi 
po kojima se obavljaju prethodna i kontrolna ispitivanja, kontrola kvalitete, konačna 
ocjena kvalitete). 
 

7.4.2. Asfalterski radovi 
 

Završni asfalterski radovi uvjetovani su OTU 7.0. Poglavlje 7.1 propisuje 
materijale za izradu asfaltne mješavine. Pogl. 7.1.3. propisuje svojstva bitumenskih 
veziva. Završni sloj ceste, uvjetovan je pogl. 7.2.3. 

 
Prije početka asfalterskih radova izvođač mora imati prethodni radni sastav za 

svaki tip asfaltne mješavine propisane u kolničkoj konstrukciji i dati ga nadzornom 
inženjeru na suglasnost. 

 
Dokazani radni sastav potvrđuje se pokusnim radom na asfaltnom postrojenju i 

pokusnim ugrađivanjem. Prethodni i dokazani radni sastav moraju sadržavati sve 
elemente po Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU).  

 
S asfaltiranjem se može početi tek kad je nadzorni inženjer preuzeo i ispitao 

podlogu. Vremenski razmak između ispitivanja i ugradnje smije biti max. 24 h. U to 
vrijeme potrebno je zabraniti gradilišni promet po ispitanoj podlozi. Polaganje asfaltnog 
sloja može početi tek sedam dana nakon ugradnje cementne stabilizacije. Ukoliko je 
potrebno asfaltni sloj polagati ranije, mora se dobiti pismeno odobrenje nadzornog 
inženjera i investitora. Stabilizirana podloga mora biti suha i čista, te se površina prska 
ravnomjerno strojem bitumenskom emulzijom u količini od 0.2 – 0.5 kg/m2, najkasnije 
2-3 sata prije polaganja asfalta, tako da ispari voda iz emulzije. 
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Prilikom ugradnje slojeva asfaltnog zastora temperatura podloge i zraka mora 

biti +10° C, a upri ugradnji nosivog sloja više od +5°C.  
 
Svi uzdužni, poprečni i radni spojevi moraju se propisno izvesti, asfalt na 

slojevima mora imati gustoću i svojstva kao i na ostalim dijelovima površine. 
 

7.4.2.1. Bitumenizirani nosivi sloj (BNS) 
 

Bitumenizirani nosivi sloj (BNS) je nosivi sloj u kolničkoj konstrukciji izrađen od 
mješavine kamenog brašna, kamenog materijala do najveće nominalne veličine zrna 
32 mm i bitumena kao veziva, proizveden i ugrađen po vrućem postupku. 

 
Ostali uvjeti ugradnje i kontrole kakvoće ugrađenog sloja dani su u OTU 

poglavlje 5-04. 
 
7.4.2.2. Bitumenizirani nosivo-habajući sloj (BNHS) 
 

Bitumenizirani nosivo-habajući sloj (BNHS) je nosivi bitumenizirani sloj, koji 
prema trajnoj namjeni služi kao habajući sloj, a izrađen je od mješavine kamenog 
brašna, kamenog materijala do najveće nazivne veličine zrna 22 mm i bitumena kao 
veziva, proizveden i ugrađen po vrućem postupku. 

 
Ostali uvjeti ugradnje i kontrole kakvoće ugrađenog sloja dani su u OTU 

poglavlje 5-05. 
 

7.4.2.3. Habajući sloj od asfalt betona (HS-AB) 
 

Habajući sloj od asfaltbetona (HS-AB) je asfaltni sloj izrađen od mješavine 
kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski 
sastav kamene smjese sastavljen po načelu najgušće složenog kamenog materijala. 

 
Ostali uvjeti ugradnje i kontrole kakvoće ugrađenog sloja dani su u OTU 

poglavlje 6-03. 
 

Tekuće kontrole asfaltne mješavine obavlja proizvođač. Kontrolno ispitivanje 
izvedenog sloja obavlja se na svakih 2.000 m2 površine. 
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7.5. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 

 
7.5.1. Općenito 

 
Svi se betonski i armirano betonski radovi moraju izvršiti prema Tehničkom 

propisu za betonske konstrukcije - TPBK (NN br. 139/09., 14/10., 125/10., 136/12) i 
Tehničkom propisu o izmjenama i dopunama tehničkog propisa za betonske 
konstrukcije (NN br. 14/10, 125/10, 136/12), te prema važećim tehničkim propisima, 
normativima i standardima. Ugrađeni materijali (agregati, cement, voda i armatura) 
moraju po kvaliteti, sastavu, dimenzijama te načinu ugradnje odgovarati, uz 
odgovarajuća certificiranja, važećim tehničkim propisima i standardima. 

 
Svi betonski i armiranobetonski radovi propisani su "Općim tehničkim uvjetima 

za radove u vodnom gospodarstvu". 
 
Smije se koristiti samo drobljeni agregat koji mora biti potpuno čist i bez 

organskih primjesa. Cement mora nakon proizvodnje odležati 15 dana, a ne smije biti 
stariji od 3 mjeseca. Struktura mu mora biti brašnasta, bez ikakvih grudica. Voda ne 
smije sadržavati nikakve primjese. Može se koristiti voda iz gradske vodovodne mreže 
(proizvoljne tvrdoće).   

 
Prije početka radova na betoniranju sav materijal mora posjedovati certifikate 

sukladnosti ili izjave sukladnosti. U tijeku izvedbe je izvođač dužan uzimati probne 
betonske uzorke od svakog karakterističnog dijela konstrukcije prema važećim 
propisima, a isto tako prema traženju nadzornog inženjera te ih dostaviti na vrijeme na 
ispitivanje. Uzorci moraju biti izložene istim uvjetima na gradilištu kao i sama 
konstrukcija u koju je isti beton ugrađen. 

 
Izvođač je dužan o svom trošku izraditi projekt betona prema kojem će se 

izvoditi sve betonske mješavine. Izvođač je prema projektu betona dužan napraviti i 
program betoniranja i uzimanja kontrolnih uzoraka da bi se mogli pratiti zadani zahtjevi 
za kvalitetu izvedbe. Kod betoniranja cjelovite betonske konstrukcije valja upotrijebiti 
samo jednu vrstu cementa i agregat odgovarajućeg sastava. U sve elemente građevina 
smije se ugraditi samo strojno miješani beton. Prilikom miješanja betona se mora uzeti 
u obzir zatečena vlažnost agregata. Vrlo male količine betona (za rigole, kanaliće i 
slično) se smiju miješati i ručno. 

 
Betonska mješavina ne smije prilikom ugrađivanja u oplatu slobodno padati s 

visine veće od 1.0 m. Ako to nije moguće postići, treba upotrijebiti odgovarajuće lijevke, 
cijevi ili pumpu za beton da ne dođe do segregacije betona. Ugrađivanje betonske 
mješavine mora biti u skladu s TPBK, a obavezna je ugradnja pervibratorom. 
Eventualni prekid betoniranja treba izvesti stepenasto radi boljeg vezivanja s novim 
slojem. 
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7.5.2. Građevni proizvodi za betonske konstrukcije 

       
Građevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilišta 

smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane Tehničkim 
propisom za betonske konstrukcije i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u 
skladu s odredbama posebnog propisa. 

  
Beton, armatura i predgotovljeni betonski elementi proizvedeni ili izrađeni na 

gradilištu za to gradilište, smiju se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je za njih 
dokazana uporabljivost u skladu s projektom i Tehničkim propisom za betonske 
konstrukcije. 

   
Dokumentacija s kojom se isporučuje građevni proizvod mora sadržavati 

podatke kojima se osigurava sljedivost identifikacije građevnog proizvoda i isprava o 
sukladnosti za taj proizvod, podatke koji su u vezi označavanja građevnih proizvoda 
propisani prilozima Tehničkog propisa za betonske konstrukcije te druge podatke 
značajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, ugradnju i uporabu građevnog 
proizvoda te njegovog utjecaja na svojstva i trajnost betonske konstrukcije.     

  
Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti, te 

označavanje građevnih proizvoda, ispitivanje građevnih proizvoda, posebnosti pri 
projektiranju i građenju te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju 
ispunjavati građevni proizvodi određeni su prilozima Tehničkog propisa za betonske 
konstrukcije i to za: 
 
- beton – u Prilogu „A“, 
- armaturu, čelik za armiranje i čelik za prednapinjanje – u Prilogu „B“, 
- cement – u Prilogu „C“, 
- agregat – u Prilogu „D“, 
- dodatak betonu i dodatak mortu za injektiranje natega – u Prilogu „E“, 
- vodu – u Prilogu „F“, 
- predgotovljeni betonski element – u Prilogu „G“, 
- proizvodi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – u Prilogu „K“.   
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A) BETON 
 
Vrste betona 
 

Prema konstruktivnim elementima koristiti će se projektirani beton slijedećih 
razreda tlačne čvrstoće: 

 

Konstruktivni element Razred tlačne čvrstoće 

Kanalizacijska okna, pokrovne ploče okna 

Ploče dna, zidovi i pokrovne ploče okana crpnih stanica 

C30/37 

C30/37 

Sidreni blokovi tlačnog voda 

Razni arm.-betonski objekti na kolektorima 

Podložni beton 

C16/20 

C25/30 

C12/15 

 
Označavanje betona 
 

Projektirani beton treba na otpremnici biti označen prema HRN EN 206-1, pri 
čemu oznaka mora obvezno sadržavati poziv na tu normu i razred tlačne čvrstoće, te 
podatke o ostalim svojstvima ( kao što su: granične vrijednosti sastava ili razred 
otpornosti prema razredima izloženosti, najveće nazivno zrno agregata, gustoća, 
konzistencija i dr.) kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije. 

 
Betoni zadanog sastava i normiranog zadanog sastava umjesto razredom 

tlačne čvrstoće u otpremnici trebaju biti označeni tipom i količinom cementa u m3 
ugrađenog betona, te podacima o ostalim svojstvima kada su ta svojstva uvjetovana 
projektom betonske konstrukcije. 
 
Ispitivanje betona 
  
 Svježi beton 
 

Ispitivanje svježeg betona, tijekom izvođenja betonskih radova vršit će se 
ispitivanjem konzistencije betona po HRN EN 12350-1  i to svakodnevno početkom 
betoniranja, odnosno prilikom uzimanja uzoraka za ispitivanje očvrsnulog betona. 

 
Ispitivanje svježeg betona – uzorkovanje izvoditi će se prema HRN EN 12350-

1. Ispitivanje svježeg betona – gustoća izvoditi će se prema HRN EN 12350-6. 
Ispitivanje svježeg betona – sadržaj pora – tlačna metoda izvoditi će se prema HRN 
EN 12350-7.    
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Očvrsnuli beton 
 
Ispitivanje očvrsnulog betona će se provoditi na uzorcima uzetim tijekom 

izvođenja radova. 1/3 uzoraka za ispitivanje uzetih od strane izvođača, moraju se 
ispitati od strane neovisne ovlaštene institucije. Odabir uzoraka za takvo ispitivanje vrši 
nadzorni inženjer. 

 
Ispitivanje očvrsnulog betona se sastoji od:  

- ispitivanja tlačne čvrstoće prema HRN EN 12390-3. 
- ispitivanja vodonepropusnosti betona prema HRN EN 12390-8, sa najvećim 

dozvoljenim prodorom vode od 30 mm. 
- ispitivanja otpornosti na djelovanje smrzavanja i soli za odmrzavanje prema 

prCEN/TS 12390-9 ( ČLANAK A.3.2 priloga A TPBK) 
 

Uzorci će se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2. Rezultati 
ispitivanja će se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati će se 
grupirati u grupe betona. 

 
Grupe betona su definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih uzoraka. 

Ispitivanje tlačne čvrstoće će se obavljati u laboratoriju. 
 
Program ispitivanja očvrsnulog betona izrađen je na temelju od izvoditelja: 

- dostavljenih količina radova - troškovnika i prateće tehničke dokumentacije 
- predviđenog plana betoniranja 
- predviđene dinamike radova i 
- odredba odgovarajućih tehničkih propisa i normi  

 
Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg 

betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava 
očvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390. 
 
 Tlačna čvrstoća betona  
 

Tlačna čvrstoća prema TPBK određuje se na uzorcima oblika valjka dimenzija 
d/h = 150/300 mm i oblika kocke stranice a = 150 mm. Oblik, izrada i ispitivanje 
uzoraka definirani su normama:  
  
HRN EN 12390-1 Ispitivanje očvrsnulog betona – 1. dio: Oblik, 
 dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe 
 
HRN EN 12390-2 Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba 
 
HRN EN 12390-3 Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna  
 čvrstoća uzoraka 
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Karakteristična tlačna čvrstoća betona mora biti jednaka ili veća od minimalne 
karakteristične tlačne čvrstoće tražene za zahtijevani razred tlačne čvrstoće. 

 
Učestalost uzimanja uzoraka prema uvjetima iz TPBK je : 

- jedan uzorak za svaki dan betoniranja 
- jedan uzorak na svakih 100 m3 betona 
- jedan uzorak od svake isporučene količine betona za konstrukcijske elemente koji 

su značajni za sigurnost konstrukcije, a u koje se ugrađuju i manje količine betona 
 

Rezultati ispitivanja evidentirati će se za svaku vrstu betona posebno, onim 
redom kako su uzimani. Niti jedan rezultat se neće odbaciti. 

 
Evidentirani rezultati ispitivanja tlačne čvrstoče će se grupirati. Osnovni uvjeti za 

određivanje grupe su: 
- period ugradnje beton 
- a ne može biti duži od sedam dana ili količina od 400 m3 betona 
- istovrsni elementi 
- provjera sukladnosti pojedinih mješavina betona 
- najmanje tri uzorka za jednu grupu 

 
Vodonepropusnost betona  nakon 28 dana 
 

Vodonepropusnost betona ispituje se na uzorcima brida oblika kocke stranice a 
= 150 mm. Ispitivanje provesti prema normi  HRN EN 12390-8 uz kriterij najvećeg 
dozvoljenog prodora vode od 30 mm (VDP 2).  

 
Otpornost na djelovanje smrzavanja i soli za odmrzavanje 
 

 Ispituje se na uzorcima brida oblika kocke stranice a = 150 mm, kroz 25 
ciklusa, Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na 
smrzavanje provodi se prema normi HRN U.M1.016, a ispitivanje otpornosti betona na 
smrzavanje i soli za odmrzavanje prema normi prema prCEN/TS 12390-9 (članak A.3.2 
priloga A TPBK). 

  
Vlačna čvrstoća  

  
Vlačna čvrstoća cijepanjem određuje se na uzorcima starosti 28 dana. 

Karakteristična vlačna čvrstoća betona cijepanjem treba biti veća ili jednaka od 
zahtijevane karakteristične vlačne čvrstoće cijepanjem. Za pojedine zahtjeve može se 
ispitivati i vlačna čvrstoća savijanjem. Norme prema kojima se provodi ispitivanje 
vlačne čvrstoće: 
 
HRN EN 12390-1  Ispitivanje očvrsnulog betona – 1. dio: Oblik,  
    dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe 
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HRN EN 12390-2  Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba  
    i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće 
 
HRN EN 12390-5  Ispitivanje očvrsnulog betona – 5. dio: Vlačna  
    čvrstoća savijanjem uzoraka 
 
HRN EN 12390-6  Ispitivanje očvrsnulog betona – 6. dio: Vlačna  
    čvrstoća cijepanjem uzoraka 
 
  Osim gore navedenog Propisa, program kontrole i osiguranja kvalitete provodi 
se i primjenom slijedećih normi: 
 
HRN EN 12350-1 Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje 
 
HRN EN 12350-2  Ispitivanje svježeg betona – 2. dio: Ispitivanje  
    slijeganjem 
 
HRN EN 12350-3  Ispitivanje svježeg betona – 3. dio: Vebe   
    ispitivanje 
 
HRN EN 12350-4  Ispitivanje svježeg betona – 4. dio: Stupanj   
    zbijenosti 
 
HRN EN 12350-5  Ispitivanje svježeg betona – 5. dio: Ispitivanje  
    rasprostiranjem 
 
HRN EN 12350-6  Ispitivanje svježeg betona – 6. dio: Gustoća 
 
HRN EN 12350-7  Ispitivanje svježeg betona – 7. dio: Sadržaj   
    pora – Tlačne metode 
 
HRN EN 12390-7  Ispitivanje očvrsnulog betona – 7. dio:   
    Gustoća očvrsnulog betona 
 
HRN EN 12390-8  Ispitivanje očvrsnulog betona – 8. dio: Dubina  
    prodiranja vode pod tlakom 
 
prCEN/TS 12390-9  Ispitivanje očvrsnulog betona – 9. dio:   
    otpornost na smrzavanje ljuštenjem 
 
ISO 2859-1   Plan uzorkovanja za atributni nadzor – 1. dio:  
    Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim   
    nivoom kvalitete (AQL) za nadzor količine  
 
ISO 3951   Postupci uzorkovanja i karta nadzora s   
    varijablama nesukladnosti 
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HRN U.M1.057  Granulometrijski sastav mješavina agregata  

    za beton 
 
HRN U.M1.016  Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje   

    mraza 
 
HRN EN 480-11  Dodaci betonu, mortu I injekcijskim smjesama  

    – Metode ispitivanja – 11. dio: Utvrđivanje   
    karakteristika zračnih pora u očvrsnulom   
    betonu 

 
HRN EN12504-1  Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio:  

    Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled i   
    ispitivanje tlačne čvrstoće 

 
HRN EN 12504-2  Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2. dio:  

    Nerazorno ispitivanje – Određivanje veličine  
    odskoka 

 
HRN EN 12504-3  Ispitivanje betona u konstrukciji – 3. dio:   

    Određivanje sile čupanja 
 
HRN EN 12504-4  Ispitivanje betona u konstrukciji – 4. dio:   

    Određivanje brzine ultrazvuka 
 
HRN EN 13791:2003  Ocjena tlačne čvrstoće betona u    

    konstrukcijama ili u konstrukcijskim    
    elementima 

 
HRN EN 12390-8 Ispitivanje uzoraka vodonepropusnosti betona  

 
HRN EN 1128   Vodonepropusnost i otpornost betona na 

      smrzavanje 
 

 
B) ARMATURA I ČELIK ZA ARMIRANJE 
 
Specificirana svojstva 
 

Tehnička svojstva armature moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne 
za krajnju namjenu i ovisno o vrsti čelika moraju biti specificirana prema normama 
nizova nHRN EN 10080 odnosno nHRN EN:10138 i odredbama Tehničkog propisa za 
betonske konstrukcije. 

 
Tehnička svojstva armature i čelika za armiranje specificiraju se u projektu 

betonske konstrukcije odnosno u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod. 
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Dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti 
 

Dokazivanje uporabljivosti armature izrađene prema projektu betonske 
konstrukcije provodi se prema tom projektu te odredbama Priloga B Tehničkog propisa 
za betonske konstrukcije, i uključuje zahtjeve za: 
 
a) izvođačevom kontrolom izrade i ispitivanja armature, te 

 
b) nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom izvođačeve kontrole izrade armature, 

 
na način primjeren postizanju tehničkih svojstava betonske konstrukcije u skladu s gore 
navedenim Propisom. 
 
Označavanje 
 

Armatura proizvedena prema tehničkoj specifikaciji označava na otpremnici i na 
oznaci prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje 
na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom. 

 
Čelik za armiranje označava se na otpremnici i na oznaci prema normama niza 

nHRN EN 10080, a u skladu s nHRN CR 10260, normama HRN EN 10027-1:1999, 
HRN EN 10027-2:1999 i HRN EN 10020:1999. Oznaka mora obvezno sadržavati 
upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom. 
  
Ispitivanje 
 

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava čelika za 
armiranje, provodi se prema normama nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN EN 
10138, i prema normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1. 

  
Ako je armatura sklop čelika za armiranje i drugog čeličnog proizvoda (čelični 

lim, čelični profil, čelična cijev i sl.) uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka za 
mehanička ispitivanja tih čeličnih proizvoda provodi se prema normi HRN EN ISO 377. 
  
Norme za čelik za armiranje 
 
nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik 
 – 1.dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999) 
 
nHRN EN 10080-2 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik 
 – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A  
 (prEN 10080-2:1999) 
 
nHRNEN 10080-3 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik 
 – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B  
 (prEN 10080-3:1999) 



7. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 17/34 

 
 

 
hidro consult d.o.o. 

 

 

Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Močile, Herešin br. projekta: 505-K-VMH/GP 
- glavni projekt - Rijeka, srpanj  2017.god. 

nHRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik 
 – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C  
 (prEN 10080-4:1999) 
 
nHRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik 
 – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih  armaturnih 
 mreža (prEN 10080-5:1999) 
 
nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik 
 – 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih rešetki  
 za gredice (prEN 10080-6:1999) 
 
nHRN CR 10260  Sustavi označivanja čelika – Dodatne oznake (CR  
 10260:1998) 
  
C) CEMENT 
 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti cementa, 
određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti cementa, prema Tehničkom propisu za 
cement za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 64/05.), odredbama ovoga 
Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa. 

 
Tehnička svojstva cementa specificiraju se u projektu betonske konstrukcije. 

 
Kontrola cementa prije proizvodnje betona 
 

Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari 
pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilištu prema normi 
HRN EN 206-1. 

 
Kasnija ispitivanja, u slučaju sumnje, provode se odgovarajućom primjenom 

normi Tehničkog propisa za cement za betonske konstrukcije. 
 
D) AGREGAT 
 
Specificirana svojstva 
 

Tehnička svojstva agregata za beton moraju ispunjavati, ovisno o podrijetlu 
agregata, opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju biti 
specificirana prema normi HRN EN 12620, normama na koje te norme upućuju i 
odredbama Tehničkog pravilnika za betonske konstrukcije. 

 
Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D (frakcija agregata određena 

uporabom para sita iz osnovnog niza), ispituje se prema normi HRN EN 933-1 i mora 
zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620. 
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Označavanje agregata 
 

Agregat za beton označava se na otpremnici i na pakovini prema normi HRN 
EN 12620. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s 
posebnim propisom. 

 
Lagani agregat za beton označava se na otpremnici i na pakovini prema normi 

HRN EN 13055-1. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u 
skladu s posebnim propisom. 
 
Ispitivanje agregata 
 

Ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za 
beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, 
HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama Priloga D Tehničkog propisa za betonske 
konstrukcije. 

 
Uzimanje i priprema uzoraka za ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za 

beton i laganog agregata za beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, 
HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama ovoga 
Priloga. 
 
Kontrola agregata prije proizvodnje betona 
 

Kontrola agregata provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari 
pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilištu prema normi 
HRN EN 206-1. 

 
Norme za agregat 
 
HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za  
    beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002) 
 
HRN EN 932-1  Ispitivanja općih svojstava agregata – 1. dio:  
    Metode uzorkovanja (EN 932-1:1996) 
 
HRN EN 932-2  Ispitivanja općih svojstava agregata – 2. dio:  
    Metode smanjivanja laboratorijskih uzoraka (EN 932-
    2:1996) 
 
HRN EN 932-3  Ispitivanja općih svojstava agregata – 3. dio:  
    Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni   
    petrografski opis (EN 932-3:1996) 
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HRN EN 932-3/A1  Ispitivanja općih svojstava agregata – 3. dio:  
    Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni petrografski 
    opis: Amandman A1(EN 932-3/A1:2003) 
 
HRN EN 932-5  Ispitivanja općih svojstava agregata – 5. dio:  
    Uobičajena oprema i umjeravanje (EN 932-5:1999) 
 
HRN EN 932-6  Ispitivanja općih svojstava agregata – 6. dio:  
    Definicije ponovljivosti i obnovljivosti (EN 932-6:1999) 
 
HRN EN 933-1  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 1. dio: 
    Određivanje granulometrijskog sastava – Metoda  
    sijanja (EN 933-1:1997) 
 
HRN EN 933-2  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 2. dio: 
    Određivanje granulometrijskog sastava – Ispitna  
    sita, nazivne veličine otvora (EN 933-2:1995) 
 
HRN EN 933-3  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 3. dio: 
    Određivanje oblika zrna – Indeks plosnatosti (EN  
    933-3:1997) 
 
HRN EN 933-3/A1  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 3. dio: 
    Određivanje oblika zrna – Indeks plosnatosti:  
    Amandman A1 (EN 933-3/A1:2003) 
 
HRN EN 933-4  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 4. dio: 

Određivanje oblika zrna – Indeks oblika (EN 933-4:1999) 
 
HRN EN 933-5  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 5. dio: 
    Određivanje drobljenih i lomljenih površina u  
    krupnom agregatu (EN 933-5:1998) 
 
HRN EN 933-6  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 6. dio: 
    Procjena značajka površina – Koeficijent protoka  
    agregata (EN 933-6:2001) 
 
HRN EN 933-7  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 7. dio: 
    Određivanje sadržaja školjaka – Postotak školjaka u 
    krupnom agregatu (EN 933-7:1998) 
 
 
HRN EN 933-8  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 8. dio: 
    Procjena sitnih čestica – Određivanje ekvivalenta  
    pijeska (EN 933-8:1999) 
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HRN EN 933-9  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 9. dio: 
    Procjena sitnih čestica – Ispitivanje metilenskim  
    modrilom (EN 933-9:1998) 
 
HRN EN 933-10  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 10. dio:  
    Procjena sitnih čestica – Razvrstavanje punila  
    (sijanje strujanjem zraka) (EN 933-10:2001) 
 
HRN EN 1097-1  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 1. dio: Određivanje otpornosti na habanje (micro- 
    Deval) (EN 1097-1:1996) 
 
HRN EN 1097-1/A1  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 1. dio: Određivanje otpornosti na habanje (micro- 
    Deval): Amandman A1 (EN 1097-1/A1:2003) 
 
HRN EN 1097-2  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 2. dio: Metode za određivanje otpornosti na  
    drobljenje (EN 1097-2:1988) 
 
HRN EN 1097-3  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 3. dio: Određivanje nasipne gustoće i šupljina (EN 
    1097-3:1988) 
 
HRN EN 1097-5  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 5. dio: Određivanje sadržaja vode sušenjem u  
    ventilirajućem sušioniku (EN 1097-5:1999) 
 
HRN EN 1097-6  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 6. dio: Određivanje gustoće i upijanja vode (EN  
    1097-6:2000) 
 
HRN EN 1097-6/AC  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 6. dio: Određivanje gustoće i upijanja vode:  
    Amandman AC (EN 1097-6/AC:2002) 
 
HRN EN 1097-7  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 7. dio: Određivanje gustoće punila –   
    Piknometrijska metoda (EN 1097-7:1999) 
 
HRN EN 1097-8  Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 8. dio: Određivanje vrijednosti polirnosti kamena  
    (EN 1098-8:1999) 
 



7. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 21/34 

 
 

 
hidro consult d.o.o. 

 

 

Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Močile, Herešin br. projekta: 505-K-VMH/GP 
- glavni projekt - Rijeka, srpanj  2017.god. 

HRN EN 1097-10  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 1. dio: Određivanje usisne visine vode (EN 1097- 
    10:2002) 
 
HRN EN 1367-1  Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva  
    agregata – 1. dio: Određivanje otpornosti na smrzavanje i  

odmrzavanje (EN 1367-1:1999) 
 
HRN EN 1367-2  Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva  
    agregata – 2. dio: Ispitivanje magnezijevim  sulfatom 

(EN 1367-2:1998) 
 
HRN EN 1367-4  Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva 

agregata – 4. dio: Određivanje skupljanja uslijed sušenja 
(EN 1367-4:1998) 

 
HRN EN 1367-5  Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva  

agregata – 5. dio: Određivanje otpornosti na toplinski šok 
(EN 1367-5:2002) 

 
HRN EN 1744-1  Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 3. dio:  
    Kemijska analiza (EN 1744-1:1998) 
 
HRN EN 1744-3  Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 3. dio:  
    Priprema eluata izluživanjem agregata (EN 1744-3:2002) 
 
HRN EN 206-1  Beton – 1. dio: Uvjeti, svojstva, proizvodnja i sukladnost 
 
Izvještaj CEN CR 1901 Regionalni tehnički uvjeti i preporuke za izbjegavanje 

alkalnosilikatne reakcije u betonu 
 
 
E) VODA 
 
Specificirana svojstva 
 

Tehnička svojstva vode za primjenu u betonu moraju ispunjavati opće i 
posebne zahtjeve bitne za svojstva betona odnosno morta za injektiranje prednapetih 
natega i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 1008, normama na koje ta 
norma upućuje i odredbama ovoga Priloga. 

 
 
Tehnička svojstva vode specificiraju se u projektu betonske konstrukcije. 
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Potvrđivanje prikladnosti 
 

Potvrđivanje prikladnosti provodi se u skladu s odredbama norme HRN EN 
1008, i odredbama Priloga F Tehničkog propisa o betonskim konstrukcijama. 

 
Morska i bočata voda nisu prikladne za pripremu betona za armirane betonske 

konstrukcije, prednapete betonske konstrukcije i neramirane betonske konstrukcije s 
ugrađenim metalnim dijelovima, niti za pripremu morta za injektiranje prednapetih 
natega.  

 
Ispitivanje 
 

Ispitivanje sadržaja i granične količine štetnih tvari u vodi  i utjecaja tih voda na 
svojstva svježeg i očvrsnulog betona i morta za injektiranje prednapetih natega provodi 
se i određuje prema normi HRN EN 1008 i normama na koje ta norma upućuje, te 
odredbama Priloga F Tehničkog propisa o betonskim konstrukcijama. 

 
Ispitivanje uporabivosti prikladnosti vode provodi se prije prve uporabe, te u 

slučaju kada je došlo do promjene u koncentraciji štetnih tvari u vodi.u slučaju kada 
postoji sumnja da je došlo do promjene u njenom sastavu. 
   
Kontrola vode prije proizvodnje betona 
 

Kontrola vode provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari 
pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilištu prije prve 
uporabe te u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do promjene njezinih svojstava. 

 
Kontrola u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do promjene svojstava vode 

provodi se odgovarajućom primjenom norme HRN EN 1008 i normama na koje ta 
norma upućuje. 
 
Norme za vodu 
 
HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, 

ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući 
vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji 
betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002) 

 
HRN EN 196-1  Metode ispitivanja cementa – 1. dio:   
    Određivanje čvrstoće 
 
HRN EN 196-2  Metode ispitivanja cementa – 2. dio: Kemijska  
    analiza cementa 
 
HRN EN 196-3  Metode ispitivanja cementa – 3. dio:   
    Određivanje vremena vezivanja i postojanosti 
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HRN EN 196-21  Metode ispitivanja cementa – 21. dio:   
    Određivanje sadržaja klorida, ugljikovog dioksida i alkalija  

u cementu 
 
HRN EN 206-1 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i 

sukladnost 
 
HRN EN 12390-2  Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izrada i  
    njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće 
 
HRN EN 12390-3  Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio:  

Tlačna čvrstoća uzoraka 
 
HRN EN ISO 9963-2  Kvaliteta vode – Određivanje alkalnosti – 2. dio: 

Određivanje karbonatne alkalnosti 
 
HRN ISO 4316  Površinski aktivne tvari – Određivanje pH-vrijednosti  
    vodenih otopina – Potenciometrijska metoda 
 
HRN ISO 7890-1  Kvaliteta vode – Određivanje nitrata – 1. dio:  
    2,6– Dimetilfenol spektrometrijska metoda 
 
HRN EN 197-1  Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji  
    sukladnosti cementa opće namjene 
 
HRN EN 12350-1  Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje 
 
HRN ISO 7887  Kvaliteta vode – Ispitivanje i određivanje boje 
 
HRN ISO 6878  Kvaliteta vode – Spektrometrijsko određivanje  
    fosfata uporabom amonijevog molibdata 
 
HRN ISO 9280  Kvaliteta vode – Određivanje sulfata –   
    Gravimetrijska metoda uporabom barijevog sulfata 
 
HRN ISO 9297  Kvaliteta vode – Određivanje klorida – titracija  
    srebrovim nitratom s kromatom kao    
    indikatorom (Mohrrova metoda) 
 
HRN ISO 9964-1  Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 1. dio:  
    Određivanje natrija atomskim  

apsorpcijskim spektrometrom 
 
HRN ISO 9964-2  Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 2. dio:  
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    Određivanje kalija atomskim     
    apsorpcijskim spektrometrom 
 
HRN ISO 9964-3  Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 3. dio:  
    Određivanje natrija i kalija plamenim   
    emisijskim spektrometrom 
 
HRN ISO 10530  Kvaliteta vode – Određivanje otopljenog   
    sulfida – Fotometrijska metoda uporabom   
    metilenskog modrila. 
 
 

7.6. TESARSKI RADOVI   
 

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armirano-betonskih elemenata treba 
pravovremeno izraditi, postaviti i učvrstiti odgovarajuću drvenu, metalnu ili sličnu 
oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama građevinskih nacrta, detalja i planova oplate. 
Podupiranjem i razupiranjem joj se mora osigurati stabilnost i nedeformabilnost pod 
teretom ugrađene mješavine. Unutarnje površine moraju biti ravne i glatke, bilo da su 
vertikalne, horizontalne ili kose.  

 
Svi tesarski radovi propisani su "Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom 

gospodarstvu". 
 
Postavljena oplata se mora lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe 

pomoćnih alata i sredstava čime bi se tek izvedena konstrukcija izložila štetnim 
vibracijama. Ustanovi li se nakon skidanja oplate da izvedena konstrukcija dimenzijama 
i oblikom ne odgovara projektu, izvođač ju je obavezan srušiti i ponovo izvesti prema 
projektu. 

 
Prije ugradnje svježe mješavine betona sav prostor unutar oplate treba očistiti 

od smeća (zaostale drvene građe, lišća itd.) i dobro oprati te je, ako je drvena, dobro 
namočiti, a ako je metalna, premazati uljem. 

 
Sva oplata s potrebnom nosivom skelom se neće posebno obračunavati, već je 

obuhvaćena jediničnom cijenom betona, odnosno armiranog betona. Izvođač ne može 
započeti betoniranje dok nadzorni inženjer ne izvrši pregled postavljene oplate i 
pismeno je ne odobri. 

 
Oplata mora biti izvedena točno po mjerama označenim u nacrtima za dijelove 

koji se betoniraju i potrebnim podupiračima. Mora biti poduprta, otporna i ukrućena tako 
da se ne može izvrnuti, savinuti niti popustiti. 

 
Nakon izvedbe radova mora se skinuti tek nakon što očvrsli beton dobije punu 

čvrstoću, lako, bez oštećenja konstrukcije. Oplatu deponirati na za to određena mjesta 
na gradilištu. 
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Važeći standardi za oplatu 
 
G.C1.320  PVC podmetači za armaturu 
D.A1.065  Blažujke za oplatu 
D.C1.041  Grede jelove piljene za oplatu 
D.C1.052  Daske jelove piljene za oplatu 
D.C1.052  Letve jelove za oplatu 
M.B4.102  Čavli tesarski vučeni za oplatu 
C.B6.010  Žica za oplatu br.32 
G.S3.502  PVC cijevi za oplatu 
M.B1.021  Tiranti za oplatu s maticom 
C.U2.021  NP profili razni za oplatu 
C.C4.120 
C.C4.150 
C.C4.160 
 
 

7.7. ZIDARSKI I SLIČNI RADOVI 
 

Sva zidanja treba obaviti točno prema građevinskim nacrtima i detaljima. Za 
izvedbu zidova, za sva žbukanja i ugradnju različite opreme i uređaja treba dobaviti 
prvoklasan materijal, tj. šuplje opekarske blokove, pijesak, cement, vapno, vodu i 
manje količine ostalih materijala potrebnih za zidarske i slične radove. 

 
Svi zidarski radovi propisani su "Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom 

gospodarstvu". 
 
Zidarski radovi se moraju izvoditi po važećim tehničkim propisima i normativima 

te u suglasnosti s obveznim standardima. Toga se mora pridržavati i izvođač pri 
nabavci i ugradnji materijala, opreme i uređaja. 

 
Opeka i blokovi moraju biti od kvalitetne sirovine i pravilnih dimenzija. 
 
Pijesak mora biti čist, bez mulja, soli i organskih primjesa. Za grubu žbuku 

pijesak mora biti kvalitetan, drobljen na traženu frakciju, a za finu mora biti kvalitetni 
riječni, prema HRN U.M2012. 

 
Vapno mora biti gašeno, dovoljno odležano (naročito za finu žbuku) ili 

hidratizirano dodatno gašeno u vodi dovoljno dugo. Za istu smjesu treba upotrijebiti 
hidratizirano vapno i cement istog proizvođača, prema HRN B.C1.020. 

 
Unutarnja i vanjska žbukanja se moraju izvoditi u povoljnim vremenskim 

uvjetima. Žbuka ne smije biti izložena previsokim ili preniskim temperaturama ili 
prejakom propuhu uslijed čega može ispucati i otpasti. Za žbukanje se koriste produžni 
ili cementni mort potrebnog omjera. 
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Agregat za žbukanje mora biti kvalitetan i prosijan, bez ikakvih primjesa.  
Žbukanje zidova se može obaviti tek pošto su na zidove postavljene i ispitane 

sve instalacije (vodovod, kanalizacija, struja, signalizacija i dr.). Na fino ožbukanim 
površinama se ne smije vidjeti trag gladilice. Grubo ožbukane površine na koje će se 
postavljati zidne keramičke pločice se ne smiju zaglađivati. Grube moraju biti i vanjske 
površine na koje će se nanijeti završna fasadna žbuka. 

 
Grube žbuke se izrađuju od grubog, oštrog i čistog pijeska i vapna sa ili bez 

cementa. Da bi se dobila ravna površina, prvo se izrade pločice žbuke dim. 15/15 cm 
tako da njihova površina leži u jednoj ravnini. Te se pločice spoje trakama žbuke širine 
15 cm. Između traka se nabacuje žbuka što se zatim izravna. 

 
Prije žbukanja je plohe zidova potrebno kvasiti vodom te prskati cementnim 

mlijekom što sadrži 10% čistog, oštrog pijeska (ako je to predviđeno u opisu rada). Fina 
žbuka se u pravilu izvodi na već potpuno osušenu grubu žbuku. Mort za finu žbuku 
treba prosijati kroz sito kako bi se dobila jednolična struktura žbuke. 

 
Žbukane površine moraju biti potpuno glatke i ravne, bez udubina, s pravilnim 

oštrim kutovima u horizontalnom i vertikalnom smjeru, ne odredi li se stavkom drukčije. 
 
Predviđene stavke za zidarske radove sadrže osim glavnog predviđenog rada 

još i sve pomoćne radove: 
 

- radovi na osiguranju radova prema propisima zaštite na radu, 
- donošenje vode za močenje oplate i zidova, premještanje posuda za mort i 

povremeno miješanje morta u zidarskom koritu, dodavanje materijala i alata, 
- prijenos i obilježavanje visinskih točaka u građevini, 
- čišćenje prostora i alata po završetku rada. 

 
Obračun radova se vrši prema odredbama prosječnih normi u građevinarstvu, 

ako to nije opisom stavaka drukčije predviđeno, tj. po 1 m2 ožbukane površine prema 
izmjerama u projektu. Sve radove izvesti u skladu s pravilnikom o tehničkim mjerama i 
uvjetima za izvođenje zidova zgrada. 

 
Jedinična cijena zidarskih i sličnih stavaka obuhvaća: 
 

-    sve potrebne materijale i radove, 
-    sva potrebna pomoćna sredstva, skelu, prilaze, dizalice, posude za mort i dr., 
-   njegovanje i zaštitu svježe izvedenih radova za vrijeme nepovoljnih vremenskih 

prilika, 
-    sva propisana ispitivanja materijala i gradiva. 
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7.8. OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA BRAVARIJE I 
LIMARIJE 

 
Materijal 
 

Materijal i spojna sredstva moraju odgovarati standardima. Kvaliteta osnovnog 
materijala vidljiva je iz specifikacije ponuđača. 

 
Za svu opremu i bravarije je predviđen nehrđajući čelik za otpadne vode 

standard AISI 304 – oznaka materijala EN 1.4301. Obrada čelika prokrom elektrodama 
iste kvalitete. 

 
Za vijčane spojeve upotrebljavat će se vijci sa šesterostranom glavom S.M. B 

1.050 kvalitete Č.V3. Matice za ove vijke upotrijebit će se prema standardu S.M. B2 01. 
 
Program kontrole i osiguranja kvalitete 
 

Program kontrole i osiguranja kvalitete uključuje: 
 
1.  kontrolu isporučene opreme (certifikati), armatura i cjevovoda  
 (atesti materijala i dimenzije) 
2.  ispitivanje kompletne cjevovodne instalacije, izradu zapisnika na 

pregledu, snimanju varova i testiranju cjevovoda na čvrstoću 
i nepropusnost 

3.  test na funkcionalnost postrojenja. 
 

Kontrola osnovnog materijala 
 

Sav materijal mora imati atest o kvaliteti kojeg izdaje proizvođač materijala, a 
dobavlja  ga  izvođač  radova. Osim  ishođenja  atesta  o  kvaliteti materijala, potrebno 
je izvršiti svu potrebnu kontrolu materijala u tvornici, u radionici i na gradilištu. 

 
Materijal za čeličnu opremu mora biti pažljivo pregledan kod nabave i prije 

uzimanja u izradu po svim zahtjevima u pogledu čvrstoće, granice razvlačenja, 
kemijskog sastava, žilavosti, zavarljivosti, tolerancija i dimenzija, jednolikosti strukture, 
a sve u okviru zahtjeva koje propisuju standardi, prema kojima je materijal odabran. 
 

Kontrola ostalog materijala 
 

Vijci, podložne pločice, stezaljke i sličan materijal u pogledu dimenzija i kvaliteta 
materijala treba bezuvjetno odgovarati standardima po kojima je dotični materijal 
specificiran u ponudi. 
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Kontrola izrade 
 
Svaki element za sebe, kao i objekt u cjelini, mora odgovarati mjerama i 

oblicima iz projekta. Izvedba mora biti u skladu s tehničkim propisima za toleranciju 
mjera i odlika kod čeličnih elemenata i opreme. 
 

Test na funkcionalnost 
 

Provodi se pri pogonskim uvjetima kod puštanja sustava u rad. Pri tome se 
ispituje i funkcionalnost sve ugrađene opreme cjevovoda. 
 

Zaštita od korozije 
 
Za sve dijelove opreme i pomoćnog materijala, koji su izrađeni iz ugljičnog 

čelika, primijenit će se odgovarajuća zaštita od korozije, koja će osigurati trajnu 
otpornost na kemikalije i ugljikovodike. 

 
Tehnologija zaštite 

 
- pjeskarenje od min. sa 2 ½ 
- privremena zaštita odmah nakon pjeskarenja: 

 CROMEPON CTS 8094,1x25 m 
- temeljni premaz: 

 HEMPADUR 1540,2x120 m – ako nema znakova korozije ili 

 HEMPADUR 1540,2x120 m – ako su vidni znakovi korozije  

 i temperatura < 15C 
- završni premaz: 

 HEMPATHANE TOPCOAT 5521,1x50 m. 
 
Napomena:  izbori nijansi prema internom standardu. 
 

Primijenjeni propisi i standardi za dimenzije: 
 
- cijevi od nehrđajućeg čelika:     ANSI B 36.19 
- prirubnice, vijci i matice:          ANSI B 16.5 
- materijal i konstruktivni tipovi:  ACTM 
 
 Tolerancije i ispitivanje prema ASTM API i propisima koji se primjenjuju kao 
republički zakoni (NN 53/92). 
 
Primijenjeni propisi 
 

Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12) 
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Primijenjeni standardi za cijevi po kojima se kontrolira kvaliteta 
 
 Cijevi i limovi 
 
C.B5. 240 Dimenzije čeličnih cijevi 
C.B5. 027 Čelične šavne cijevi za vodovode – opće upute 
C.B5. 025 Tehnički uvjeti za izradu i isporuku čeličnih cijevi 
C.BO.500 Čelici 
DIN 1712 Aluminijski obojeni limovi 
ISO R 115 Aluminijski obojeni limovi 
DIN 2463 Zavarene cijevi – austenitski standard čelik (prokrom) 
DIN 2641-2642   Zavareni savinuti rubovi i prirubnice (prokrom) 
DIN 2527 Okretne prirubnice (prokrom)  
DIN 17455/85 Prokrom 
HRN EN 10025-2:2007 Opći konstrukcijski čelici 
HRN EN 10210-1:2008 Toplo dogotovljene cijevi 
HRN EN 10029:2000 Čelični limovi 
HRN EN 10060:2005 Čelični valjani i vučeni profili 
HRN EN 10059:2005  
HRN EN 10058:2007  
HRN EN 10056-1:2005  
HRN EN 10056-2:2005  
HRN EN 10034:2003  
HRN EN 10279:2007  
HRN EN 10130:2008  
HRN HRN EN 10020:2008  Vrsta čelika - oznaka po 
HRN EN 10020:2008 Tehnička oznaka 
HRN EN 10219-1:2008  Hladno dogotovljene cijevi 
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7.9. DOBAVA I UGRADNJA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA 
 

7.9.1.  Transport i skladištenje kanalizacijskih cijevi 
 

Cijevi od kojih će se izvoditi gravitacijski kolektori su standardne kanalizacijske 
cijevi izrađene od kvalitetnih suvremenih materijala (na pr. PE, PP), odgovarajuće 
nosivosti za ugradnju ispod prometnica. Standardno su izrađene za spajanje 
naglavkom, ili odgovarajućim spojnicama. Dijele se u klase prema debljini stjenke. U 
tehničkom opisu ovog projekta su date predviđene karakteristike, a u troškovniku 
minimalni tehnički zahtjevi projektanta obzirom na karakteristike i specifičnosti projekta. 

 
Vrsta cijevi koja će se ugrađivati mora odgovarati definiranim hrvatskim 

standardima, ispitane i atestirane prema: 
 
HRN EN 13476:2007  Poliesterske cijevi za kanalizaciju 
HRN EN 13476:2007  Polipropilenske cijevi za kanalizaciju 

 
Prilikom preuzimanja od proizvođača/dobavljača na svakom komadu kontrolirati 

dimenzije, kvalitetu vanjske i unutarnje izolacije, dimenzije spojnih dijelova, točnost 
bušenja rupa na prirubnicama, mehanička oštećenja, kvalitetu brtvljenja, traženi radni 
pritisak i dr.  

 
Prilikom manipuliranja cijevima dizalicom voditi računa da se ne oštete. Cijevi 

pri prijevozu i skladištenju moraju cijelom duljinom nalijegati na podlogu, a slaganje u 
visinu prema uputama Proizvođača. Potrebno je voditi računa da su cijevi za cijelo 
vrijeme skladištenja na deponiji izvođača (do vremena ugradnje) skladištene ispravno, 
po svim propisima i uputama proizvođača. 

 
 

7.9.2.  Ugradnja kanalizacijskih cijevi 
 

Cijevi se spajaju utiskivanjem kraja cijevi u naglavak, odnosno, posebnu 
spojnicu, u čiji utor je postavljena jedna ili više gumenih brtvi. Brtva se umeće u 
prethodno očišćeni žlijeb naglavka, tako da zupci brtve budu usmjereni prema 
unutrašnjosti cijevi. Prije utiskivanja cijevi kraj premazati odgov. mazivom.  

 
Za vrijeme izvođenja radova u kanalu otvoreni kraj cijevi mora uvijek biti 

zatvoren poklopcem. Kada se ugradi dionica određene duljine izvodi se bočno 
posteljica i iznad. 

 
 Posebnu pažnju posvetiti spajanju cijevi na revizijska okna. 
 
7.9.3. Obveze nadzornog inženjera 

 
(1) Nadzorni inženjer kod kontrole izvedenih radova dužan je pratiti postupak 

kontrole ispravnosti „Sustava za odvodnju otpadnih voda“  u smislu 
zadovoljenja sva tri osnovna uvjeta: vodonepropusnost, te strukturalna 
stabilnost i osiguranje funkcionalnosti u skladu sa definiranom kontrolom, te 
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potvrditi ispravnost dostavljenih dokaza o istom prije odobravanja završetka 
pojedine faze radova. 

 
(2) Za vrijeme ispitivanja na vodonepropusnost mora biti prisutan ovlašteni 

predstavnik Izvođača radova koji ima pravo upisa u Građevinski dnevnik i 
nadzorni inženjer, sve iz razloga kako bi se po izvršenom ispitivanju, odnosno 
dostavljenom izvješću izvršio upis u Građevinski dnevnik po svakom 
pojedinačno izvršenom ispitivanju po dionicama. Rezultat ispitivanja mora biti 
upisan i potpisan od izvoditelja radova, nadzornog inženjera i osobe koja je od 
strane ispitivača vršila ispitivanje. 

 
(3) Za vrijeme kontrolnih snimanja CCTV inspekcijom mora biti prisutan ovlašteni 

predstavnik Izvođača radova koji ima pravo upisa u Građevinski dnevnik i 
nadzorni inženjer, sve iz razloga kako bi se po izvršenom snimku, odnosno 
dostavljenom izvješću izvršio upis u Građevinski dnevnik potpisan od izvoditelja 
radova i  nadzornog inženjera. U tom smislu izvješće je potrebno proanalizirati i 
pregledati zajedno sa izvođačem radova i ako postoje nepravilnosti koje je 
potrebno sanirati, odnosno ako su izvješćem evidentirani kodovi prema normi 
HRN EN 13508 koji opisuju neispravnosti po uvjetu vodonepropusnosti, 
strukturalne stabilnosti ili osiguranja funkcionalnosti koje treba sanirati, upisom 
u Građevinski dnevnik te nedostatke treba taksativno i navesti. Nakon što 
izvođač sanira cjevovod i nakon toga snimi, ponovno se treba analizirati snimak 
i utvrditi ispravnost saniranog cjevovoda. 

 
(4) Nadzorni inženjer mora kontrolirati da se radovi na kanalizacijskim cjevovodima 

izvode sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala 
HRN EN 1610:2002 

 
(5) Nadzorni inženjer mora kontrolirati da je Izvođač radova izradio ispravan 

katastar podataka o svim izvedenim  cjevovodima uključujući izvedene 
priključke i sve prateće instalacije (optički kabeli i sl.) koje su u funkciji sustava 
odvodnje, a koji mora obavezno sadržavati profil, tip/funkcija, materijal, nagib i 
godina izgradnje sve prema traženoj formi nadležnog Upravitelja sustavom 
javne odvodnje  
 
 

 
7.10. POPIS HRVATSKIH STANDARDA ZA MATERIJALE KOJI SE 

PRIMIJENJUJU U IZGRADNJI 
 
U.B.046 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 
U.M1.004-1976   Ispitivanje betona. Epruvete (betonska 
 tijela). Oblik, mjere i dopuštena odstupanja 
U.M1.012-1957  Ispitivanje čvrstoće betona na pritisak na 
 dijelovima prizmi dobivenih prilikom sloma 
 savijanjem. Modifikacija metoda kocke 
U.M1.015-1978   Beton. Ispitivanje vodonepropustljivosti 
 betona 
U.M1.020-1978   Beton. Određivanje čvrstoće betonskih tijela 
 izgrađenih od svježeg betona pri tlaku 
U.M8.056-1978   Ispitivanje konzistencije betona s pomoću  
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 slijeganja vibriranjem 
U.M1.014-1959   Beton. Djelovanje materijala agresivnih  
 prema betonu i zaštita od njih 
U.MB.020-1959  Ispitivanje granulacije agregata za izradu 
 betona 
B.CB.042-1970   Građevinsko vapno. Metode fizikalno –  
 mehaničkog ispitivanja 
U.F2.010 Produžna žbuka – mort za žbukanje i zidanje 
C.B0.500-1972    Opći građevni čelici. Tehnički propisi za izradu 
 i dostavu 
C.K6.020-1955    Betonsko željezo okruglo, vruće valjano 
U.M3.222-1961   Impregnirani i obostrano bitumenom obloženi 
             papir. 
 
U.M3.242-1965   Hidroizolacijski materijal na osnovi  
 bitumenskih emulzija, za hladni postupak 
U.M3.244-1967   Hidroizolacijski materijal za topli postupak 
B.BO.001-1966   Prirodni agregati i kamen. Uzimanje 
 uzoraka 
B.B3.050-1964    Tehnički uvjeti za kamene agregate za izradu  
 suvremenih kolovoznih zastora 
B.B8.016-1957    Ispitivanje otpornosti tucanika za puteve 
 i željeznice protiv udara i pritiska 
B.B8.030-1962    Ispitivanje pijeska i šljunka 
M.J6.211-1970   Kišne rešetke. Tehnički propisi za izradu,  
 ispitivanje i primjenu 
HRN EN 124  Poklopci za okna 
U.M9.015-1962   Mineralna vuna. Uvjeti kvalitete isporuke 
Čelik DIN 17440    Visoko legirani Cr-Ni Čelik DIN 17006 
H.CO.002-1967    Boje, lakovi, njima slični proizvodi i njihove 
 sirovine. Tehnologija na pet jezika. I lista 
 
 
7.11. POPIS STANDARDA PO KOJIMA SE VRŠI KONTROLA KVALITETE 

MATERIJALA I UGRADBE ZA CESTU 
 
U.B1.010/79    Uzimanje uzoraka tla 
U.B1.012/79    Određivanje vlažnosti uzoraka tla 
U.B1.014/68    Određivanje specifične težine tla 
U.B1.016/68    Određivanje zapreminske težine tla 
U.B1.018/80    Određivanje granulometrijskog sastava 
U.B1.020/80    Određivanje granica konzistencije tla 
 Aterbergove granice 
U.B1.024/68    Određivanje granica sagorljivih i organskih materija tla 
U.B1.037/68    Određivanje optimalnog sadržaja vode 
U.E1.010/81    Zemljani radovi na izgradnji puteva 
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U.B1.022/68    Određivanje promjene zapremnine tla 
U.B1.046/68    Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 
U.B1.042/69    Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 
U.E8.010/81    Nosivost i ravnost na nivou posteljice 
B.B8.012/57    Prirodni kamen, ispitivanje čvrstoće na pritisak 
B.B8.013/60    Ispitivanje postojanosti pod utjecajem atmosferilija 
U.M2.010/68   Mort za zidanje 
B.B8.031/82    Određivanje zapreminske mase i upijanje vode 
B.B8.039/82    Približno određivanje zagađenosti organskim materijama 
B.B8.048/60    Ispitivanje oblika zrna kamenih agregata 
B.B8.037/86    Određivanje slabih zrna 
B.B8.045/78    Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata mašinom “Los 
 Angeles” 
B.B3.100/83    Frakcionirani kameni agregat za beton i asfalt 
B.B3.045/82    Kameno brašno za ugljikovodične mješavine 
B.B8.003/86    Ispitivanje mineraloško – petrografskog sustava 
B.B8.004/86    Ispitivanje mineraloško – petrografskog sustava 
B.B8.032/80    Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama, 
       zapreminske mase bez pora i šupljina i koeficijenta      
       zapreminske mase i poroznosti 
B.B8.101/82    Ispitivanje kamenog brašna, određivanje zapreminske mase 
 punila bez šupljina 
B.B8.105/84    Ispitivanje kamenog brašna. Određivanje granulometrijskog 
 sastava 
B.H8.610 Ispitivanje bitumena. Način uzimanja, veličina i broj uzoraka 
B.H8.612/80    Ispitivanje bitumena. Određivanje penetracije 
B.H8.613/80    Ispitivanje bitumena. Određivanje točke razmekšanja    
 postupkom prstena i kuglice 
B.H8.614/80    Ispitivanje bitumena. Indeks penetracije 
B.H8.615/80    Ispitivanje bitumena. Određivanje duktilnosti 
B.H8.616/81   Ispitivanje bitumena. Određivanje točke loma po Frasu (Fraass) 
B.H8.618/81    Ispitivanje bitumena. Određivanje relativne zapreminske mase. 
B.H8.619/80    Ispitivanje bitumena. Određivanje gubitka mase grijanjem na 

temperaturi od +163C 
U.M3.010/75   Uvjeti kvalitete bitumena 
U.M3.020/74   Bitumenske emulzije. Metode ispitivanja 
U.M3.090/61   Uzimanje uzoraka asfaltnih mješavina za kolovoze i mase  
 za zalivanje sastavaka 
U.M8.090/66   Asfaltne mješavine za kolovoze. Ispitivanje po Maršalu 
U.M8.092/66   Asfaltne kolovozne konstrukcije. Određivanje zapreminske  
                         mase uzoraka iz zastora i nosećih slojeva 
U.M8.101/84   Ugljikovodične mješavine za puteve. Priprema  
 laboratorijskog  uzorka asfaltne mješavine 
U.M8.102/67   Ugljikovodične mješavine za zastore 
 Određivanje grtanulometrijskog sastava mineralne  
 mješavine 
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U.E4.014/88    Projektiranje i građenje cesta. Izrada asfaltnih betona.  
 Tehnički uvjeti (Nacrt standarda koji je izradila radna grupa  
 Saveznog  zavoda za standardizaciju) 
U.S4.221/80    Oznake na kolniku. Uzdužne oznake. Definicija i podjela 
U.S4.222/80    Oznake na kolniku. Uzdužne oznake. Pune (neisprekidane) crte. 
Z.S2.314/82    Prometni znakovi na putevima. Putokazi i putokazne table. 
 Oblik i mjere. 
 

Izvođač radova, kao i svi ostali sudionici u gradnji, dužni su se  u potpunosti 
pridržavati navedenih standarda i propisa. 

 
U slučaju dobave kanalizacijskog i ostalog materijala prema drugim 

standardima, kojeg treba odobriti nadzorni inženjer, izvođač radova je prethodno dužan 
nadzornom inženjeru dostaviti popis odgovarajućih standarda. 
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Naručitelj:  

Naziv zahvata u prostoru: 

Građevina: 

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 
Mosna ulica 15 
48 000 Koprivnica  
 

 

SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA VINICA, MOČILE, 
HEREŠIN 

- JUGOZAPADNI DIO 
 
 
 
Idejni i glavni projekti komunalnih vodnih građevina 
javne odvodnje i javne vodoopskrbe s područja 
aglomeracije Koprivnica  
 
 

Razina obrade:  

Zajednička oznaka projekta: 

Oznaka projekta: 

 

Glavni projekt 
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8. PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE NA RADU  
 

 
8.1. PRIMJENJENI ZAKONI 

 
Kod izrade ovog elaborata u pogledu zaštite na radu primijenjeni su važeći 

zakoni i propisi u pogledu zaštite na radu: 

 
- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13) 
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13) 
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima 
- (NN, br. 51/08) 
- Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad 
- (Sl. list br. 18/91)     
- Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj 

primjenjuje kao Republički zakon (NN br. 53/91). 
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN br. 88/12) 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list br. 42/68, 45/68, NN br. 

18/83 i 59/96) 
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN, br. 

51/08) 

 

8.2. ZAŠTITA NA RADU U TIJEKU GRADNJE 
 

U tijeku gradnje, izvođač radova mora sastaviti poseban elaborat o uređenju 
gradilišta i radu na gradilištu, u kojem će se obuhvatiti i predvidjeti sve potrebne mjere i 
radnje koje treba poduzeti na gradilištu da se u potpunosti zaštite radnici, pomoćno 
osoblje, treće osobe, objekti, građevinski materijal i sredstva rada. 

 
8.3. ZAŠTITA NA RADU U TIJEKU POGONA 

 

Do svih objekata moguć je tijekom pogona  pristup postojećim prometnicama i 
putevima, čime se omogućava nesmetano održavanje i kontrola objekata u svako doba 
dana i noći. 

 

8.4. POUZDANOST, MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 
 

Prema Zakonu o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i Zakonu o gradnji (NN 
br. 153/13) objekti su projektirani na način da tijekom gradnje i korištenja izdrže 
predvidiva djelovanja u predviđenom roku trajanja bez ugrožavanja objekata i okoliša 
od rušenja i od deformacija nedopuštenog stupnja, oštećenja, zagađenja ili drugih 
štetnih djelovanja. 
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8.5. OPASNOSTI I NAČIN OTKLANJANJA OPASNOSTI, TE ZAŠTITA OD 
POVREDA I UGROŽAVANJA ZDRAVLJA LJUDI 

 
8.5.2. Zaštita od povreda u tijeku izvođenja  
 
Odgovorni rukovoditelji na gradilištu dužni su se brinuti da sve zaposlene osobe 

upotrebljavaju propisana zaštitna sredstva i naprave i da se drže svih propisa u vezi 
zaštite. Zaposlene osobe trebaju biti upoznate sa svim opasnostima pri radu. 
Upozorenja na te opasnosti trebaju biti istaknuta na vidljivim mjestima. 

 
8.5.3. Zaštita korisnika od povreda tijekom pogona 
 
Održavanje, obilazak i kontrola funkcionalnosti objekata predviđena je 

povremenim obilaskom odgovornog osoblja i zaposlenih.  
 
Sustav je projektiran tako da je do svih objekata moguć lak pristup i kontrola 

svih dijelova građevine.  
 
Na svim mjestima gdje je to potrebno opasna mjesta će se dodatno označiti 

vidljivim natpisima. 
 

8.5.4. Predvidivi broj radnika 
 
Predviđa se jedan radnik koji će tijekom mjeseca vršiti obilazak i kontrolu trase i 

crpnih stanica. Ukupno dnevno djelatnik sa 4 radna sata. 
 

8.5.5.  Zaštita od buke i vibracije 
 
Budući da je cijela kanalizacijska mreža ukopana, opasnosti od ovakvih 

djelovanja ne postoje. Na samim crpnim stanicama nije predviđena stalna prisutnost 
zaposlene osobe, a održavanje se provodi na otvorenom prostoru. 

 

8.5.6. Opasnosti i načini otklanjanja opasnosti 
 
U slučaju zastoja u radu crpne stanice, začepljenja kanalizacijske mreže ili sl. 

tijekom pogona, osoblje zaduženo za održavanje kanalizacijskog sustava u pravilu 
intervenira po danu.  

 
U slučaju intervencije u noćnim satima, odgovorna osoba mora osigurati 

električnu ili baterijsku 
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9. PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE  
 

Ovim glavnim projektom obuhvaćeno je izgradnja sustava odvodnje dijela 
naselja Vinica, Močile, Herešin, što je prema zahtijevanim mjerama zaštite od požara 
manje zahtjevna građevina - građevina skupine 1. 

 
Predviđene mjere zaštite od požara usklađene su sa sljedećom zakonskom 

regulativom: 

 
- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10), 
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN br. 88/12), 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06), 
- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN br. 93/08), 
- Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom 

projektu (NN br. 88/11), 
- Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN br. 

35/94, 110/05, 28/10), 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od 

požara (NN br. 56/12 i 61/12), 
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN br. 141/11), 
- Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i 

gašenje požara (NN br. 67/96, 41/03), 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od 

požara (NN  br. 56/12, 61/12), 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03), 
- Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN br. 51/12), 
- Pravilnik o planu zaštite od požara (NN br. 51/12). 

 
Projektirana kolektorska mreža izvest će se od vodonepropusnih kanalizacijskih 

cijevi i revizijskih okana s plastificiranom bazom. Odabrani umjetni materijal za cijevi i 
okna ima nisko požarno opterećenje. 

 
Prilikom izvođenja radova Izvođač je na gradilištu odgovoran za provođenje 

mjera zaštite od požara. Sukladno tome, Izvođač provodi mjere zaštite koje se odnose 
na kontrolu ulaska i izlaska zaposlenih, ograničenje unosa opasnih tvari na gradilište, 
označavanje opasnosti, osposobljavanje zaposlenih i sl. 

 
Mjere zaštite u pogonu građevine odnose se na silazak u revizijska okna, 

ispitivanje atmosfere detektorom plina i sl. 
 
Osigurana je prirodna ventilacija revizijskih okana pa do požara u istima ne 

može doći.  
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10. PROJEKT SANACIJE OKOLIŠA  
 
 
 Nakon završetka izgradnje kanalizacijskog sustava, potrebno je izvršiti sanaciju 
okoliša gradilišta u skladu s projektom i prema sljedećem: 

 
1. Ukloniti sve privremeno izgrađene nastambe koje su služile za skladištenje 

materijala, alata i opreme, kao i svih privremenih objekata koji su izgrađeni i 
korišteni za smještaj i boravak ljudi, za potrebe vođenja gradilišta, ishrane radnika, 
garderobe i sl. 

 
2. Ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne instalacije, kao i 

privremene elektroenergetske priključke, te mjesta radova urediti, očistiti i dovesti 
u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije početka izvođenja radova. 

 
3. Sve površine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme i 

strojeva, kao i površine koje su oštećene radi privremenog deponiranja materijala 
iz iskopa, potrebno je u potpunosti očistiti i sanirati sva oštećenja nastala na tim 
površinama. 

 
4. Nakon završenih radova i pojedinih faza radova potrebno je gradilište potpuno 

očistiti od sveg otpadnog građevinskog materijala, drvene građe, armature, oplate i 
ostalih otpadaka. Isto tako potrebno je ukloniti sve privremene skele, prepreke i 
zaštitne ograde i preostale građevinske alate, opremu i strojeve. 

 
5. Nakon završetka svih radova na građevini sve površine i objekte postojeće ceste 

(puteljke, zidove i žičane ograde i drugo) treba dovesti u svemu prvobitno stanje, 
prema zahtjevu vlasnika. 

 
6. Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okoliša, ne 

obračunavaju se kao posebne stavke troškovnika, već se smatraju troškovima koje 
izvođač treba uračunati u jedinične cijene radova i izvesti prema zahtjevu 
nadzornog inženjera i vlasnika zemljišta. 
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11.  PRIKAZ PROVEDENIH MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA  
 
 
 Planiranim zahvatom obuhvaćena je izgradnja sustava odvodnje na području 
aglomeracije Grada Koprivnice. 
 
 Analizom utjecaja zahvata na sastavnice okoliša i opterećenja okoliša utvrđeno 
je da se ne očekuju značajni negativni utjecaji. 
 
 Planirani zahvat izgradnje sustava odvodnje biti će projektiran u skladu s 
važećim propisima te se ne iskazuje potreba za dodatnim propisivanjem mjera zaštite 
okoliša. 
 
 Mjere zaštite okoliša koje proizlaze iz važeće zakonske regulative dane su u 
daljnjem tekstu. 
 
 

11.1. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM IZGRADNJE 
 
 Mjere zaštite okoliša tijekom gradnje koje proizlaze iz važeće zakonske 
regulative su sljedeće: 
- Tijekom izgradnje koristiti samo ispravnu i redovito servisiranu građevinsku 
mehanizaciju i strojeve koji ne ispuštaju onečišćujuće tvari u zrak iznad graničnih 
vrijednosti emisije.  
- Tijekom izgradnje koristiti samo ispravnu i redovito servisiranu građevinsku 
mehanizaciju i strojeve kako bi se spriječilo izlijevanje goriva ili ulja.  
˗ U slučaju izlijevanja opasnih tvari potrebno je sanirati mjesto onečišćenja upotrebom 
sredstva za upijanje kako bi se spriječio ili umanjio negativan utjecaj na vode i tlo.  
˗ Tlo od iskopa odložiti u stranu za kasnije zatrpavanje rovova.  
˗ Eventualni višak tla predati ovlaštenom sakupljaču otpada.  
˗ Građevinski otpad odvojeno prikupljati na mjestu nastanka, a nakon završetka radova 
predati ovlaštenom sakupljaču građevinskog otpada.  
˗ S ciljem spriječavanja buke tijekom građevinskih radova koristiti strojeve niske razine 
buke, a radove obavljati tijekom dnevnog razdoblja.  
˗ Polaganje cijevi mora biti u skladu s važećim propisima i standardima – širina rova se 
određuje prema promjeru cijevi i dubini rova koja mora biti dovoljna da se cijev zaštiti 
od statičkog i dinamičkog opterećenja. Cijev mora ležati u rovu po cijeloj dužini i to na 
podlozi od pijeska debljine 10 cm, kod zatrpavanja cijevi prvi sloj iznad cijevi mora 
također biti od pijeska u debljini od 30 cm.  
˗ Nakon polaganja cjevovoda, mora se provesti proba na vodonepropusnost.  
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11.2. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM RADA 
 

11.2.2.  Zrak 
 
 Tijekom održavanja sustava odvodnje koristiti samo ispravnu i redovito 
servisiranu građevinsku mehanizaciju i strojeve koji ne ispuštaju onečišćujuće tvari u 
zrak iznad graničnih vrijednosti emisije.  

  
11.2.3.  Voda i tlo 

 
 Planirana mreža gravitacijskih cjevovoda i revizijskih okana predviđena je u 

izvedbi od vodonepropusnih cijevnih materijala. 
 
 Tijekom održavanja vodoopskrbnog cjevovoda i sustava odvodnje koristiti samo 
ispravnu i redovito servisiranu građevinsku mehanizaciju i strojeve kako bi se spriječilo 
izlijevanje goriva ili ulja.  

 

11.2.4.  Otpad 
 
 Otpad koji nastaje tijekom održavanja sustava odvodnje odvojeno prikupljati te 
predati ovlaštenim sakupljačima otpada na zbrinjavanje. 
 
 Za svaku predanu pošiljku otpada popuniti prateći list kojeg ovjerava sakupljač 
otpada te ga je potrebno čuvati 5 godina. 
 
 Za svaku vrstu otpada, potrebno je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada. 
 
 Tijekom održavanja sustava odvodnje koristiti samo ispravnu i redovito 
servisiranu građevinsku mehanizaciju i strojeve kako bi se spriječilo izlijevanje goriva ili 
ulja. 
 

11.2.5.  Buka 
 
 Bučne radove organizirati tijekom dnevnog razdoblja. 
 
 

11.3. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA U SLUČAJU AKCIDENTA 
 
 U slučaju akcidentne situacije (izlijevanja goriva, maziva ili drugih opasnih tvari), 
sanirati mjesto onečišćenja, a s onečišćenom tvari postupati kao s opasnim otpadom, 
odnosno predati ga ovlaštenoj pravnoj osobi na zbrinjavanje. 
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12. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI 
ZA NJENO ODRŽAVANJE  

 
 

12.1. VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 
 

Vijek uporabe građevine određen je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za 
projektiranu vrstu građevine amortizacija iznosi min. 2,5% godišnje, što znači da 
pripadajući sustav fekalne kanalizacije treba biti izgrađen za uporabu min. 40 godina. 

 
Objekti su projektirani tako da tijekom korištenja različita djelovanja ne 

prouzroče deformacije dijelova objekata u nedopuštenom stupnju, oštećenja 
građevinskog dijela ili opreme, a u slučaju požara očuvat će se nosivost konstrukcije 
tijekom određenog vremena utvrđenog propisima. 

 
12.2. UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

 
Svi dijelovi građevina izloženi djelovanju otpadne vode i agresivnog tla zaštićeni 

su manje osjetljivim materijalima, oblogama ili antikorozivnim premazima.  
 
Za lakše i jednostavnije održavanje objekata bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe 

radova, čime će se bitno smanjiti moguće štete kao i troškovi održavanja. 
 
Održavanje mora biti u skladu s pravilnikom o održavanju objekata komunalne 

infrastrukture nadležnog komunalnog poduzeća koje će, kao krajnji korisnik, preuzeti 
na održavanje. U tom smislu Pravilnikom treba biti obuhvaćeno: 

 
1. Redovno održavanje 
2. Investicijsko održavanje 
3. Održavanje u izvanrednim uvjetima 

 
12.2.2. Redovno održavanje 
 
Ovo održavanje se odnosi na sve radove pri sistemskim pregledima sustava i 

na manjim popravcima, a da pri tome ne dolazi do prekida ostalog dijela 
kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava. 

 
Radovi pri redovnom održavanju: 

 
- sistemski pregled gravitacijskih kanala, tlačnih vodova i cjevovoda 

vodoopskrbe, 
- utvrđivanje i popravak pukotina u revizijskim i vodovodnim oknima, 
- čišćenje fazonskih komada, armatura, crpki od hrđe ili sl., 
- ispiranje kanala u slučaju začepljenja, 
- manji popravci na sustavu i sl.. 
 
 



12. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE 2/3 

 

 
hidro consult d.o.o. 

 

 

Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Močile, Herešin br. projekta: 505-K-VMH/GP 
- glavni projekt - Rijeka, srpanj  2017.god. 

Sistemski pregled kanalizacijskog sustava podrazumijeva sljedeće aktivnosti: 
 

- vizualni pregled obilaskom trase kanala i uočavanjem svih nepravilnosti 
uz otvaranje poklopaca revizijskih i vodovodni okana i okana crpnih 
stanica 

- utvrđivanje ulegnuća na cesti i okolnome terenu,  
- uočavanje izbijanja otpadne vode na površinu,  
- provjera vodonepropusnosti kanala, 
- utvrđivanje bujanja zelenila u blizini kanala,  
- utvrđivanje i zamjenu polomljenih poklopca okana. 

 
Ovakve preglede potrebno je obavljati minimalno dva puta godišnje uz 

ispunjenje dnevnika vizualnog pregleda. 
 
Ukoliko se pregledom ustanovi da je potrebno kanal isprati uslijed začepljenja i 

sl., treba napraviti plan ispiranja uz utvrđivanje uzroka, uporabu odgovarajućih alatki, 
provedbu zaštitnih mjera, te vađenje i transport materijala koji je uzrokovao 
začepljenje. 

 
12.2.3. Investicijsko održavanje 

 
Pod investicijskim održavanjem podrazumijevaju se svi veći popravci na 

gravitacijskim kanalima, tlačnim vodovima i  cjevovodima vodoopskrbe gdje se vrši 
izmjena jedne ili više cijevi (do 50 m duljine), poklopaca i sl..  

 
Postoje dvije vrste investicijskog održavanja: 
 

- plansko investicijsko održavanje gdje se zamjenjuju dotrajali dijelovi 
prema vijeku trajanja opreme, 

- izvanredno investicijsko održavanje na zamjeni nepredvidivo utvrđenih 
uništenih elemenata uz obustavu rada sustava.  

 
U izvanredno investicijsko održavanje spadaju i hitne intervencije u radnom i 

izvan radnog vremena da se omogući rad sustava nakon utvrđenog kvara. Jedna od 
takvih intervencija je i omogućavanje rada sustava odvodnje tijekom zamjene 
oštećenih cijevi. U tom periodu odvodnja otpadnih voda mora se osigurati komunalnim 
vozilima i opskrba vodom cisternama i sl.. U slučaju planiranih intervencija obavijestiti 
stanovništvo sredstvima javnog priopćavanja o privremenoj obustavi rada sustava 
odvodnje. 
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12.2.4. Održavanje sustava u izvanrednim uvjetima 
 
Ovo održavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremećaj rada 

sustava, a to su: 
 

- opće opasnosti kao rat i elementarne nepogode (potres, poplava, suša, 
klizanje terena, požar i sl.), 

- veći zastoji u opskrbi električnom energijom, 
- veće havarije na gravitacijskim kanalima i tlačnim vodovima. 

 
Za takve okolnosti treba nadležno komunalno poduzeće imati razrađene 

postupke svojim pravilnikom, a sve se odnosi na pripremu i organizaciju sanacije 
nastale štete, eventualna privremena rješenja odvodnje, te suradnju s ostalim 
poduzećima koja mogu doprinijeti brzom otklanjanju štete. 
 
 

GLAVNI PROJEKTANT:                       PROJEKTANT: 
 

 
________________________________  ____________________________ 
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13. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA 
 
13.1. OPĆENITO 

  
 Za vrijeme izvođenja radova potrebno je postaviti propisanu prometnu 
signalizaciju neposredno uz prometnicu ceste, zbog sigurnosti sudionika u prometu i 
radnika na izgradnji kanalizacije, te mehanizacije koja se koristi. 
 
 Prometne znakove treba postaviti prema opisu i shemama u poglavlju 19.3. i 
izmicati ih prema stanju i dinamici radova na terenu, uvažavajući važeće zakone i propise: 
 

 Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN broj: 67/08; 48/10; 74/11), 
 Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN broj: 

33/05; 64/05; 155/05; 14/11), 
 Pravila i tehnički uvjeti za ophodnju javnih cesta (NN broj 111/99), 
 Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN br. 25/98, 100/96 i 162/98), 
 Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, knjige 1-6 (Zagreb, 2001, srpanj 

2002 godine, Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste ). 
 
 Na Investitor je dužan ishoditi prethodne suglasnosti na predloženu privremenu 
regulaciju prometa od nadležnih ispostava. Prije početka gradnje potrebno je izraditi 
Elaborat o privremenoj regulaciji prometa sukladno s tehnologiji gradnje, u dogovoru s 
izvođačem. Elaborat mora uvažavati odredbe „Pravilnika o sadržaju, namjeni i razini 
razrade prometnog elaborata za ceste“ (NN br. 140/13). 
 
 Izvođač postavlja i održava privremenu prometnu signalizaciju za čitavo vrijeme 
izvođenja radova, uz suglasnost i nadzor ovlaštene osobe nadležne ispostave. S 
radovima se može otpočeti kada ovlaštena osoba izvrši pregled postavljenih prometnih 
znakova. 
 
 Sve prometne znakove trajne regulacije prometa, suprotnog značenja od 
prometnih znakova privremene regulacije prometa, prekriti trakama za prekrivanje 
znakova C109 i držati prekrivenim za sve vrijeme izvođenja radova. 
 
 Nakon završetka radova, prometnu signalizaciju za trajnu regulaciju prometa treba 
dovesti u prvotno stanje. 
 
 

13.2. PROMETNI ZNAKOVI 
  
 Površina prometnih znakova mora biti izrađena od materijala reflektirajućih 
svojstva. Primjenjuju se retroreflektivne folije stabilne na U.V zračenje i to tipa “High 
Intensity Grade”. Za razinu državne ceste treba primijeniti najmanje retroreflektivnu foliju 
klase retrorefleksije II.  
 



13. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA 2/13 

 

 
hidro consult d.o.o. 

 

 

Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Močile, Herešin br. projekta: 505-K-VMH/GP 
- glavni projekt - Rijeka, srpanj  2017.god. 

 Folije su aplicirane na aluminijsku podlogu debljine 2 mm, s ojačanim (duplo 
savijenim) okvirom. Prometni znakovi moraju biti izrađeni od antikorozivnog aluminijskog 
lima kvalitete 99,5 % sadržaja aluminija. 
 
 Pozadina prometnog znaka mora biti sive boje i bez sjaja kako bi se vozačima 
spriječilo odvraćanje pozornosti. Na pozadini znaka mora biti trajna oznaka sa sljedećim 
sadržajem: ime proizvođača, mjesec i godina proizvodnje.  
  
 Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove nosače promjera ø 63,5 mm, koji su 
izrađeni od Fe čeličnih šavnih cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja. 
Pričvršćenje prometnih znakova mora biti izvedeno tako da sa prednje strane znaka 
nema vidljivog mjesta pričvršćenja i da se onemogući okretanje prometnog znaka oko osi 
stupa. Nosač se nalazi na samostalnom betonskom postolju obloženom gumom zbog 
prijenosa na određene željene dužine. Znakovi čija širina iznosi 100 ili 120 cm potrebno je 
postaviti na 2 stupa. 
  
 Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najbliži kolniku ceste, bude 
okomito udaljen najmanje 30 cm od vanjskog ruba kolnika ceste.Vodoravni otklon 
prometnog znaka mora biti 3° - 5° u odnosu na os ceste, da se izbjegne intenzivna 
refleksija i smanji kontrast simbola znaka i pozadine koja je osvijetljena. 
 
 Donji rub prometnog znaka mora od razine kolnika biti udaljen najmanje 1,4 m, a 
ukoliko površine na kojima se postavljaju prometni znakovi služe i za kretanje pješaka, 
postaviti ih na visinu od minimalno 2,0 m.  
 
 Dimenzije prometnih znakova za privremenu regulaciju prometa na cestama su 
slijedeće: 

- trokut stranica 900 x 900 x 900 mm 
- kružnica promjer Ø 600 mm 
- pravokutnik 600 x 300 mm 
- putokazna ploča (obilazak) 1500 x 1500 mm 
- bljeskalica-treptač standardna 
- plastični ili gumeni stožac visine 400 mm 
 
 

13.3. REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME RADOVA 
 
 Prilikom izvođenja radova u cestovnom pojasu koji je paralelan s osi ceste, 
potrebno je privremeno označiti, postavljanjem prometnih znakovima za uspostavu 
sigurnog odvijanja prometa.  
 
 Ako se privremene opasnosti nalaze na javnim cestama na kojima je ograničena 
brzina kretanja vozila do 80 km na sat i ako:  

- se može osigurati prolazna širina jednaka ili veća od 5,50 m, prometni znakovi 
postavljaju se prema regulaciji "J", 

- je prolazna širina manja od 5,50 m, prometni znakovi postavljaju se prema 
regulaciji "K", 
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- je prolazna širina do 2,75 m, prometni znakovi postavljaju se prema regulaciji 
"L", 

- je osigurana prolazna širina jednaka ili veća od 6,00 m, radovi kraćeg trajanja 
(do dva sata) i po danu, prometni znakovi postavljaju se prema regulaciji "M". 

 
 Sva prometna signalizacija i prometna oprema koja se upotrebljava u privremenoj 
regulaciji prometa, mora biti izrađena i postavljena prema priloženim shemama u 
nastavku, sukladno važećem pravilniku (“Pravila i tehnički uvjeti za ophodnju javnih 
cesta”, NN 111/99). 
 
 

13.3.2. Regulacija“J” 
 
 Kada se radovi na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda izvode paralelno s osi ceste 
uz prometnicu, a osigurana je prolazna širina od minimalno 5,50 m, za sigurno odvijanje 
prometa uspostavlja se regulacija “J”. 
 
 Obostrano u smjeru vožnje, postavlja se slijedeća privremena prometna 
signalizacija, prema uzdužnoj udaljenosti od mjesta početka izvođenja građevinskih 
radova:  

- Na 400 m: znakovi A25 ("Radovi na cesti"), E01 ("Dopunska ploča") i K31 
("Trepćuće žuto svjetlo koje se upotrebljava za naglašavanje prometnog znaka"). 

- Na 300 m: znak B32 ("Zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon osim 
motocikla bez prikolice i mopeda"). 

- Na 200 m: znak B31 ("Ograničenje brzine" od 60 km/h). 
 Na 100 m sa strane gdje se uz os ceste odvijaju radovi postavlja se znak A15 
("Suženje ceste s desne strane"), odnosno sa strane gdje se uz os ceste ne odvijaju 
radovi znak A16 ("Suženje ceste s lijeve strane").  
 
 Sa strane gdje se uz os ceste odvijaju radovi, postavlja se slijedeća privremena 
prometna signalizacija, prema uzdužnoj udaljenosti od mjesta početka izvođenja 
građevinskih radova: 

- Na 50 m postavljaju se znakovi K23 (“Ploča za obilježavanje mjesta izvođenja 
radova na cesti ili oštećenja kolnika”) s treptačem. Treptači čine svjetlosni niz žutih 
međusobno povezanih svjetla (bljeskalica), koja se izmjenično pale/gase u smjeru 
vožnje. Jedan niz ploča s treptačem sastoji se od 5 komada u nizu. 

- Ispred niza ploča K23 postavlja se prometni znak B60 "Obavezno obilaženje s 
lijeve strane" na vlastitom postolju. 

- Od mjesta početka do mjesta završetka izvođenja građevinskih radova, 
postavljaju se znakovi K36 ("Markeri"). Postavljeni su na vlastitom gumenom 
postolju, na svakih 15 m. Njihov broj ovisi o duljini građevinskih radova. 

- Iza mjesta gdje se odvijaju građevinski radovi postavljaju se znakovi K35 
("Markeri"), na svakih 12,5 m, u ukupnoj dužini od 50 m. 

  
 Na 50 m iza mjesta gdje se izvode radovi (obostrano u smjeru vožnje) postavlj se 
znak C16 ("Prestanak svih zabrana"). Prema potrebi stanja na gradilištu duž kolnika 
postavljaju se trake K38 za ograđivanje koje se omotavaju oko znakova K23, K35, K36. 
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 U nastavku je dana shema (Slika 19.1.) i na temelju prikazane sheme i popis 
potrebne opreme (Tablica 19.1.) za regulaciju “J”. 
 

 
 

Slika 19.1. Shema regulacije “J” 
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redni 
broj 

prometni znak 
broj 

dimenzija 
mm 

jedinica mjere količina 

1. A15 900x900x900 kom 1 
2. A16 900x900x900 kom 1 

3. A25 900x900x900 kom 2 

4. B31 (60 km/h)  600 kom 2 

5. B32  600 kom 2 
6. B60  600 Samostojeći s nosačem 1 
7. C16  600 kom 2 
8. E01 600x300 kom 2 

9. K23 300x1000 
komplet s nosačem i 

bljeskalicom 
5 

10. K31 standardna kom 2 
11. K35 standardna komplet s nosačem 4 

12. K36 standardna komplet s nosačem 10 
13. K38 standardna   m Prema potrebi 

14. 
Stup na betonskom 

postolju  63,5   kom 10 

 
Tablica 12.1. Popis potrebne opreme za regulaciju “J” 
 
 

13.3.3. Regulacija “K” 
 
 Kada se radovi na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda izvode paralelno s osi ceste 
uz prometnicu, a osigurana je prolazna širina manja od 5,50 m, za sigurno odvijanje 
prometa postavlja se regulacija “K”. 
  
 Obostrano u smjeru vožnje, postavlja se slijedeća privremena prometna 
signalizacija, prema uzdužnoj udaljenosti od mjesta početka izvođenja građevinskih 
radova:  

- Na 400 m: znakovi A25 ("Radovi na cesti"), E01 ("Dopunska ploča") i K31 
("Trepćuće žuto svjetlo koje se upotrebljava za naglašavanje prometnog znaka"). 

- Na 300 m: znak B32 ("Zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon osim 
motocikla bez prikolice i mopeda"). 

- Na 200 m: znak B31 ("Ograničenje brzine" od 60 km/h). 
 

 Na 100 m sa strane gdje se uz os ceste odvijaju radovi postavlja se znak A15 
("Suženje ceste s desne strane"), odnosno sa strane gdje se uz os ceste ne odvijaju 
radovi znak A16 ("Suženje ceste s lijeve strane").  
 
 Na 50 m sa strane gdje se uz os ceste ne odvijaju radovi postavlja se znak B31 
("Ograničenje brzine" od 40 km/h). 
 
 Na 20 m sa strane gdje se uz os ceste odvijaju radovi postavlja se znak B38 
("Prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera"). On označuje zabranu pristupa vozila 
na uski dio ceste prije nego što tim dijelom prođu vozila iz suprotnog smjera. Na strani 
kolnika gdje se uz os ceste ne odvijaju radovi, odnosno ne sužuje prolaz vozila, na 20 m 
od početka gradilišta postavlja se prometni znak C01 ("Prednost prolaza prema vozilima 
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iz suprotnog smjera". Taj znak obavješćuje vozača da na uskom dijelu kolnika ima pravo 
prednosti prema vozilima koja dolaze iz suprotnog smjera. 
 
 Na strani kolnika gdje se uz os ceste odvijaju radovi, postavlja se slijedeća 
privremena prometna signalizacija, prema uzdužnoj udaljenosti od mjesta početka 
izvođenja građevinskih radova: 

- Na 50 m postavljaju se znakovi K23 (“Ploča za obilježavanje mjesta izvođenja 
radova na cesti ili oštećenja kolnika”) s treptačem. Treptači čine svjetlosni niz žutih 
međusobno povezanih svjetla (bljeskalica), koja se izmjenično pale/gase u smjeru 
vožnje. Jedan niz ploča s treptačem sastoji se od 5 komada u nizu. 

- Ispred niza ploča K23 postavlja se prometni znak B60 "Obavezno obilaženje s 
lijeve strane" na vlastitom postolju. 

- Od mjesta početka do mjesta završetka izvođenja građevinskih radova, 
postavljaju se znakovi K36 ("Markeri"). Postavljeni su na vlastitom gumenom 
postolju, na svakih 15 m. Njihov broj ovisi o duljini građevinskih radova. 

- Iza mjesta gdje se odvijaju građevinski radovi postavljaju se znakovi K35 
("Markeri"), na svakih 12,5 m, u ukupnoj dužini od 50 m. 

  
 Na 50 m iza mjesta gdje se izvode radovi (obostrano u smjeru vožnje) postavlj se 
znak C16 ("Prestanak svih zabrana"). Prema potrebi stanja na gradilištu duž kolnika 
postavljaju se trake K38 za ograđivanje koje se omotavaju oko znakova K23, K35, K36. 
 
 U nastavku je dana shema (Slika 19.2.) i na temelju prikazane sheme i popis 
potrebne opreme (Tablica 19.2.) za regulaciju “K”. 
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Slika 19.2. Shema regulacije “K” 
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redni 
broj 

prometni znak 
broj 

dimenzija 
mm 

jedinica mjere količina 

1. A15 900x900x900 kom 1 
2. A16 900x900x900 kom 1 
3. A25 900x900x900 kom 2 

4. 
B31 (60 km/h, 40 

km /h)  600 kom 3 

5. B32  600 kom 2 
6. B38  600 kom 1 
7. B60  600 Samostojeći s nosačem 1 
8. C01 900x900 kom 1 
9. C16  600 kom 2 

10. E01 600x300 kom 2 

10. K23 300x1000 
komplet s nosačem i 

bljeskalicom 
2-5 

10. K31 standardna kom 2 
11. K35 standardna komplet s nosačem 4 
12. K36 standardna komplet s nosačem 10 
13. K38 standardna   m Prema potrebi 

14. 
Stup na betonskom 

postolju  63,5   kom 13 

 
Tablica 12.2. Popis potrebne opreme za regulaciju “K”  
 
 

13.3.4. Regulacija “L” 
 

 Kada se radovi na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda izvode paralelno s osi ceste 
uz prometnicu, a osigurana je prolazna širina manja od 2,75 m, za sigurno odvijanje 
prometa postavlja se regulacija “L”. 
  
 Obostrano u smjeru vožnje, postavlja se slijedeća privremena prometna 
signalizacija, prema uzdužnoj udaljenosti od mjesta početka izvođenja građevinskih 
radova:  

- Na 400 m: znakovi A25 ("Radovi na cesti"), E01 ("Dopunska ploča") i K31 
("Trepćuće žuto svjetlo koje se upotrebljava za naglašavanje prometnog znaka"). 

- Na 300 m: znak B31 ("Ograničenje brzine" od 60 km/h). 
- Na 200 m: znakovi B32 ("Zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon osim 

motocikla bez prikolice i mopeda") i A23 "Nailazak na prometna svjetla", 
- Na 100 m: znak B31 ("Ograničenje brzine" od 40 km/h), 
- Na 20 m: prometne znakove za privremenu regulaciju prometa prometnim 

svjetlima (pokretni semafor) s naizmjeničnim propuštanjem vozila. 
 
 Sa strane kolnika gdje se uz os ceste odvijaju radovi, postavlja se slijedeća 
privremena prometna signalizacija, prema uzdužnoj udaljenosti od mjesta početka 
izvođenja građevinskih radova: 

- Na 20 m postavljaju se znakovi K23 (“Ploča za obilježavanje mjesta izvođenja 
radova na cesti ili oštećenja kolnika”) s treptačem. Treptači čine svjetlosni niz žutih 
međusobno povezanih svjetla (bljeskalica), koja se izmjenično pale/gase u smjeru 
vožnje. Jedan niz ploča s treptačem sastoji se od 5 komada u nizu. 
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- Ispred niza ploča K23 postavlja se prometni znak B60 "Obavezno obilaženje s 
lijeve strane" na vlastitom postolju. 

- Od mjesta početka do mjesta završetka izvođenja građevinskih radova, 
postavljaju se znakovi K36 ("Markeri"). Postavljeni su na vlastitom gumenom 
postolju, na svakih 15 m. Njihov broj ovisi o duljini građevinskih radova. 

- Iza mjesta gdje se odvijaju građevinski radovi postavljaju se znakovi K35 
("Markeri"), na svakih 12,5 m, u ukupnoj dužini od 50 m. 

  
 Na 50 m iza mjesta gdje se izvode radovi (obostrano u smjeru vožnje) postavlj se 
znak C16 ("Prestanak svih zabrana"). Prema potrebi stanja na gradilištu duž kolnika 
postavljaju se trake K38 za ograđivanje koje se omotavaju oko znakova K23, K35, K36. 
 

Treba naglasiti da na svakih 500 m duž građevinskih radova treba ponoviti 
prometni znak B31 ("Ograničenje brzine" od 40 km/h) i prometni znak B32 "Zabrana 
pretjecanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda". Postavljanje tih 
znakova ovisi o dinamici i organizaciji izvođenja radova, što znači da se ne može odrediti 
točan broj prometnih znakova, ali se pretpostavlja da izvođač radova ima u skladištu 
potrebne prometne znakove. 

 
 U nastavku je dana shema (Slika 12.3.) i na temelju prikazane sheme i popis 
potrebne opreme (Tablica 12.3.) za regulaciju “L”. 
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Slika 12.3. Shema regulacije “L” 
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redni 
broj 

prometni znak 
broj 

dimenzija 
mm 

jedinica mjere količina 

1. A23 900x900x900 kom 2 
2. A25 900x900x900 kom 2 

3. 
B31 (60 km/h, 40 

km /h)  600 kom 4(6) 

4. B32  600 kom 2(4) 
5. B60  600 Samostojeći s nosačem 1 
6. C01 900x900 kom 1 
7. E01 600x300 kom 2 

8. K23 300x1000 
komplet s nosačem i 

bljeskalicom 
2-5 

9. K31 standardna kom 2 
10. K35 standardna komplet s nosačem 4 
11. K36 standardna komplet s nosačem 10 
12. K38 standardna m Prema potrebi 

13. 
Stup na betonskom 

postolju  63,5 kom 12(16) 

14. pokretni semafor standard komplet 2 

 
Tablica 12.3. Popis potrebne opreme za regulaciju “L”  
 
 

13.3.5. Regulacija “M” 
 

 Kada se radovi na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda izvode paralelno s osi ceste 
uz prometnicu, maksimalne duljine 50 m, osigurana je prolazna širina jednaka ili veća od 
6,00 m, a radovi kraćeg trajanja (do dva sata) i po danu, za sigurno odvijanje prometa 
postavlja se regulacija “M”. 
 
 Obostrano u smjeru vožnje, na 400 m udaljenosti od mjesta početka izvođenja 
radova postavljaju se prometni znakovi A25 ("Radovi na cesti"). 
 
 Na 200 m sa strane kolnika gdje se uz os ceste odvijaju radovi postavlja se 
prometni znak A15 ("Suženje ceste s desne strane"), dok se sa strane gdje se uz os ceste 
ne odvijaju radovi postavlja znak A16 ("Suženje ceste s lijeve strane"). 
 
 Sa strane kolnika gdje se uz os ceste odvijaju radovi, oni se zagrađuju čunjem 
K19 (“Stožac”) visine minimalno 45 cm, s kojim obilježavamo mjesto kratkotrajnih 
radova na cesti. 
 
 U nastavku je dana shema (Slika 12.4.) i na temelju prikazane sheme i popis 
potrebne opreme (Tablica 12.4.) za regulaciju “M”. 
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Slika 12.4. Shema regulacije “M” 
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redni 
broj 

prometni znak 
broj 

dimenzija 
mm 

jedinica mjere količina 

1. A15 900x900x900 kom 1 
2. A16 900x900x900 kom 1 
3. A25 900x900x900 kom 2 
4. K19 standardna kom Prema potrebi 

5. 
Stup na betonskom 

postolju  60,3   kom 4 

 
Tablica 13.4. Popis potrebne opreme za regulaciju “M”  

 
 
 
3.1.1. Zatvaranje nerazvrstanih prometnica  

 
 Kada se radovi na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda izvode paralelno s 
osi prometnice, a NIJE osigurana minimalna prolazna širina od 2,75 m, potrebno 
je izvršiti zatvaranje prometa u takvoj prometnici. Promet se preusmjerava na 
susjedne prometnice, te se postavljaju znakovi s uputama o obilasku.  
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15. ELEMENTI ISKOLČENJA 

Broj 
točke 
(RO) 

E koordinata 
HTRS96/TM  

N koordinata 
HTRS96/TM 

Visina 
terena 

 Kolektor K 1 

1  522575,31  5115124,38 162,30

2  522602,88  5115117,98 160,97

3  522627,83  5115107,00 160,60

4  522667,83  5115079,79 160,23

 Kolektor K 2 

5  522732,26  5115102,22 159,95

6  522748,25  5115079,96 160,75

7  522781,89  5115065,65 162,30

8  522809,09  5115056,61 163,02

9  522821,05  5115050,67 163,40

10  522824,24  5115043,96 163,50

11  522821,34  5115030,87 163,90

12  522811,94  5114981,86 166,06

13  522808,09  5114942,11 168,00

14  522800,75  5114904,18 171,17

15  522793,56  5114866,97 175,05

 Kolektor K 3 

16  523492,86  5114846,31 169,26

PO1  523529,58  5114846,64 168,44

 Kolektor K 4 

17  523919,36  5115020,26 144,34

18  523930,74  5114997,97 144,70

19  523935,29  5114974,64 145,40

 Kolektor K 5 

20  522669,07  5113849,61 175,87

21  522664,77  5113818,89 174,60

22  522664,10  5113799,03 173,45

23  522665,25  5113773,84 172,16

PO2  522661,41  5113725,00 170,37

 Kolektor K 6 

24  523644,96  5114101,01 166,51

25  523644,10  5114093,52 166,01

26  523648,13  5114083,24 165,16

PO3  523649,56  5114045,91 162,31
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Broj točke 
(RO) 

E 
koordinata 
HTRS96/TM  

N 
koordinata 
HTRS96/TM 

Visina 
terena 

 Kolektor K 7 

27  523728,12  5113701,03 154,37

28  523729,90  5113675,12 156,00

29  523732,91  5113637,12 156,56

30  523737,26  5113598,73 156,81

31  523739,44  5113580,64 156,87

32  523740,86  5113556,98 157,48

 Kolektor K 8 

33  523961,02  5113481,55 148,00

34  523955,63  5113432,62 147,80

35  523961,63  5113425,11 146,99

36  524003,91  5113417,11 143,82

37  524042,87  5113408,62 143,25

38  524065,31  5113403,69 142,80

39  524080,67  5113380,13 142,70

 Kolektor K 9 

40  522916,67  5112784,23 149,52

41  522913,25  5112802,25 149,38

42  522910,35  5112824,40 149,13

43  522917,22  5112866,93 149,29

PO4  522922,96  5112909,06 149,74

 Kolektor K 10 

44  522908,34  5112099,56 152,95

45  522908,31  5112060,92 152,09

46  522902,59  5112033,76 151,50

47  522904,56  5112023,05 151,36

48  522927,80  5111998,93 150,19

PO5  522948,81  5111984,73 149,04

 Kolektor K 11 

49  523467,28  5111969,32 143,95

50  523483,50  5111996,03 143,84

51  523504,13  5112025,76 143,76

52  523519,83  5112043,16 143,57

53  523533,06  5112061,72 143,50

54  523538,05  5112079,91 143,44

55  523541,52  5112116,20 143,35

56  523545,66  5112161,40 143,54

57  523589,33  5112185,14 143,31

58  523633,85  5112206,10 143,05

59  523658,41  5112245,43 142,99

60  523681,48  5112283,65 142,79
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Broj 
točke 
(RO) 

E koordinata 
HTRS96/TM  

N koordinata 
HTRS96/TM 

Visina 
terena 

Kolektor K 11 

61  523704,56  5112321,88 142,42

62  523661,66  5112343,60 142,84

63  523633,41  5112357,90 143,06

64  523598,68  5112375,46 143,25

65.1.  523556,36  5112397,36 143,76

 Kolektor K 11‐1 

65  523412,40  5112028,21 144,80

66  523422,66  5112046,30 144,55

67  523437,20  5112080,31 143,88

68  523458,84  5112113,36 143,96

69  523474,84  5112125,73 144,00

70  523510,29  5112143,59 143,68

56  523545,66  5112161,40 143,54

 Kolektor K 11‐2 

58  523633,85  5112206,10 143,05

71  523677,58  5112228,20 142,81

72  523721,17  5112250,58 142,57

73  523763,85  5112274,66 142,19

74  523793,80  5112294,61 141,58

75  523815,08  5112305,61 141,40

76  523854,49  5112321,91 141,01

77  523889,03  5112342,09 140,67

78  523911,70  5112357,37 140,60

79  523916,00  5112356,54 140,60

80  523954,07  5112383,60 140,57

 Kolektor K 12 

81  527050,66  5114390,92 134,57

82  527093,71  5114429,05 134,58

PO7  527012,06  5114356,73 134,77

 Kolektor K 13 

83  527640,74  5114696,60 133,50

84  527679,72  5114684,12 133,38

85  527703,48  5114678,66 133,43

86  527734,88  5114674,31 133,50
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