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- analiticki izraCun mjera za obra¢un komunalnog i vodnog doprinosa
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- posebni uvjeti
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. Projekt konstrukcije

. Inzenjerskogeoloski izvjestaj

. Program kontrole i osiguranja kvalitete

. Prikaz tehnickih mjera zastite na radu

. Prikaz tehnickih mjera protupozarne zastite
. Projekt sanacije okolisa

. Elaborat postupanja s otpadom

. Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje
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REGISTRACIJA PODUZECA
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Retencijski bazen "Kaufland" br. projekta: 505-RBK/GP
- glavni projekt - veljaca, 2018.
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040025092
OIB:
58303111739
TVRTKA:
1 HIDRO CONSULT druS$tvo s ograni&enom odgovorno3éu za
projektiranje i inZenjering
1 HIDRO CONSULT d. o. oO.
SJEDISTE/ADRESA:

3 Rijeka (Grad Rijeka)
Franje Candeka 23/b

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovorno3déu

PREDMET POSLOVANJA:

1 45 - Gradevinarstvo

1 51 - Trgovina na veliko i1 posredovanje u trgovini,
osim trgovine motornim vozilima i motociklima

1 = - gradevinski inZenjering i konzalting

1T = - izrada i1 izvedba projekata iz podruc&ja
gradevinarstva i ostala projektiranje

. - izrada investicijske dokumentacije, izrada
tehnolosSke dokumentacije i tehnic&ki nadzor

1 % - zastupanje inozemnih osoba

2 61.10 - Pomorski i obalni prijevoz

2 11.22 - Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava

2 = - projektiranje i nadzor kod izvodenja
gradevinskih radova na moru

3 # - projektiranje vodnih gradevina

3 % - izrada projektne dokumentacije za
vodnogospodarske gradevine i vodne sustave

4 % - stru¢ni poslovi zasStite okolisa

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Petar Marijan, OIB: 45304275078
Rijeka, Emilija Randica 18
1 - jedini osnivac¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Petar Marijan, OIB: 45304275078
Rijeka, Emilija Randic¢a 18

1 - direktor

1 - zastupa samostalno i pojedinacno
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TEMELJNI KAPITAL:

6

405.900,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

il

Akt o osnivanju sastavljen je dana 16. veljace 1990. godine
i uskladen sa Zakonom o trgovackim druStvima dana 13.
prosinca 1995. godine.

Odlukom osnivac¢a od dana 13. prosinca 1997. godine
izmjenjene su odredbe Izjave o uskladenju u dijelu koji se
odnosi na predmet poslovanja, &lanove uprave te temeljni
kapital.

Odlukom ¢lana drudtva od dana 12. prosinca 2006. godine
izmijenjene su odredbe Izjave o osnivanju u dijelu koji se
odnosi na sjediste te predmet poslovanja. PorciSéen tekst
Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom jedinog ¢lana drustva od 02. lipnja 2011. godine
izmijenjena je Izjava o osnivanju u ¢l.5. (djelatnost).
Pro¢isc¢eni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom ¢lana drustva od 27. lipnja 2013. godine izmijenjene
su odredbe Izjave o osnivanju koja je u proc¢iSéenom tekstu
dostavljena u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

2

Odlukom osnivac¢a od dana 13. prosinca 1997. godine poveéan
temeljni kapital sa 1.061,92 kn za 104.838,08 kn na
105.900,00 kn.

Odlukom ¢lana druStva od 27. lipnja 2013. godine izdavanjem
novog poslovnog udjela, pretvaranjem rezervi iz dobiti
povecava se temeljni kapital druStva sa iznosa od 105.900,00
kn za iznos od 300.000,00 kn na iznos od 405.900,00 kn.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja
eu 26.04.17 2016 01.01.16 - 31.12.16 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/3456-2 09.04.1996 Trgovacki sud u Rijeci
0002 Tt-97/3437-6 20.08.1998 Trgovacki sud u Rijeci
0003 Tt-06/2485-4 21.12.2006 Trgovacki sud u Rijeci
0004 Tt-11/2711-2 07.06.2011 Trgovacki sud u Rijeci
0005 Tt-13/768-2 07.02.2013 Trgovacki sud u Rijeci
0006 Tt-13/5067-2 12.07.2013 Trgovacki sud u Rijeci
eu / 31.03.2009 elektronicki upis
eu / 31.03.2010 elektronicki upis
eu / 30.03.2011 elektronicki upis
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Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

eu / 27.02.2012 elektronicki upis
eu / 25.04.2013 elektronidki upis
eu / 27.03.2014 elektronicki upis
eu / 23.03.2015 elektroni&ki upis
eu / 23.03.2016 elektronidki upis
eu / 26.04.2017 elektronicki upis

U Rijeci, 26. listopada 2017.

N
KA N
-ovladtena o

D004, 2017-10-26 11:38:34 Stranica: 3 od 3



5/13

OBRAZAC IM-1 ZA OBRACUN VODNOG DOPRINOSA

hidro consult d.o.o.

Retencijski bazen "Kaufland" br. projekta: 505-RBK/GP
- glavni projekt - veljaca, 2018.



OBRAZAC IM

ISKAZ MJERA ZA OBRACUN VODNOGA DOPRINOSA

OBVEZNIK/INVESTITOR/PODNOSITEL) ZAHTJEVA'

Naziv/Ime i prezime: KOPRIVNICKE VODE d.o.0. OIB; 20998990299
Adresa:  Mosna ulica 15 48 000 Koprivnica Prebivaliste/Sjediste: Koprivnica
Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata® HRVI?
Osoba za kontakt: KreSimir Ujlaki dipl.ing.grad. kontakt telefon: 048 251 826
e-mail:  kresimir.ujlaki@kcvode.hr (l:l):f;;ezlgc’anja Gednokratno/obro¢no/odgoda * broj rata*
Poslovni rac¢un investitora pravne osobe, obrtnika ili slobodnog zanimanja: HR5923860021119000326
SUINVESTITOR'
Naziv/Ime i prezime: OIB:
Adresa: Prebivaliste/Sjediste:
Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata? HRVI?
SUINVESTITOR'
Naziv/Ime i prezime: OIB:
Adresa: Prebivaliste/Sjediste:
Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata? HRVI?
PROJEKTANT'
Naziv/Ime i prezime: HIDRO CONSULT d.o.o. OIB: 58303111739
Adresa: Franje Candeka 23 b, 51 000 Rijeka Prebivaliste/Sjediste: Rijeka
Osoba za kontakt: Zeljka Veseli¢, mag.ing.aedif. kontakt telefon: 051 672 546
e-mail: hjdro-consult@ri.t-com.hr
PODACI O GRADEVINI
Naziv: RETENCIJSKI BAZEN "KAUFLAND"
Adresa: K.0.  Koprivnica K.Cbr. 156/1 i 156/3
Grad/Opcina: Koprivnica Zupanija:  Koprivni¢ko-Krizevacka Zona®:
ISKAZ MJERA ZA OBRACUN VODNOGA DOPRINOSA 7 (Upisati pune mjere nove gradevine!)
Poslovne gradevine obujam
Obiteljske kuée do 400 m? obujam
Ostale stambene gradevine za stalno stanovanje obujam
Stambene gradevine za povremeno stanovanje obujam
Objekti drustvenog standarda i religijski objekti obujam
Proizvodne gradevine obujam 2.481,55
Prometne gradevine povriina
Produktovodi duljina
Kabelska kanalizacija duljina
Otvorene gradevine HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA 10, <ina
Zeljka Veselic
mag. ing. aedif.
Ovlaitena inzenjerka gradevinarstva SR>
Investitor G 5276 Projektant
Zeljka Veseli¢, mag.ing.aedif. OZ b L/f/‘ixé/o

Investitor i projektant pod materijalnom i kaznenom odgovorno$¢u jamce za istinitost podataka navedenih u ovom obrascu. Isti su u svemu sukladni
podacima iz Glavnog projekta.




OBRAZAC IM

1

POJASNJENJE UNOSA

OBVEZNIK / SUINVESTITOR / PROJEKTANT - obvezan unos

OBVEZNIK / SUINVESTITOR - FIZICKA OSOBA

- ime i prezime, puna adresa, OIB, kontakt, nacin plac¢anja (ukoliko nije upisano - jednokratna uplata!)

OBVEZNIK / SUINVESTITOR - PRAVNA OSOBA

- naziv / ime i prezime, puna adresa, OIB, kontakt, poslovni racun, nacin plac¢anja (ukoliko nije upisano - jednokratna uplata!)

Projektant

- naziv / ime i prezime, puna adresa, OIB, kontakt

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata

Temeljem c¢lanka 7. stavka 7. Pravilnika o obracunu i naplati vodnoga doprinosa hrvatski branitelji iz Domovinskog rata pri gradnji objekata namjenjenih stalnom stanovanju i ¢ija je

povriina manja od 400 m? (tarifni broj 2a. stavka 1. ¢lanka 4. Uredbe o visini vodnoga doprinosa) imaju pravo na primjenu korekcijskog koeficijenta 0,80 pri obra¢unu visine vodnoga
doprinosa. Ukoliko status nije upisan podrazumijeva se da ga nema.

- Za utvrdivanje statusa:

- na uvid - originalna dokumentacija sukladno propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osobna iskaznica

- ukoliko je supruznik/ca suinvestitor - uz gore navedene dokumente dostaviti i vjencani list ne stariji od 6 mjeseci

HRVI Domovinskog rata i ¢lanovi obitelji poginulih, zatocenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Temeljem clanka 7. stavka 7. Pravilnika o obracunu i naplati vodnoga doprinosa hrvatski branitelji iz Domovinskog rata pri gradnji objekata namjenjenih stalnom stanovanju i ¢ija je

povriina manja od 400 m? (tarifni broj 2a. stavka 1. ¢lanka 4. Uredbe o visini vodnoga doprinosa) imaju pravo na primjenu korekcijskog koeficijenta 0,50 pri obra¢unu visine vodnoga
doprinosa. Ukoliko status nije upisan podrazumijeva se da ga nema.

- Za utvrdivanje statusa:

- na uvid - originalna dokumentacija sukladno propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osobna iskaznica

- ukoliko je supruznik/ca suinvestitor (za HRVI)- uz gore navedene dokumente dostaviti i viencani list ne stariji od 6 mjeseci

Temeljem clanka 10. Pravilnika o obracunu i napalati vodnoga doprinosa obvezniku se odobrava obrocno placanje i to:

do 10.000 kn 2 tromjesecna obroka Ukoliko fizicka osoba, osim obrtnika i osoba slobodnih zanimanja, gradi stambenu gradevinu

viSe od 10.000 do 50.000 kn 3 tromjesecna obroka do 7.000 kn 3 tromjesecna obroka

viSe od 50.000 do 100.000 kn 6 tromjesecnih obroka vise od 7.000 do 20.000 kn 6 tromjesecnih obroka

vise od 100.000 do 500.000 kn 9 tromjesecnih obroka viSe od 20.000 do 30.000 kn 9 tromjesecnih obroka
vise od 500.000 kn 12 tromjesecnih obroka vise od 30.000 kn 12 tromjesecnih obroka

Temeljem ¢lanka 11. Pravilnika o obrac¢unu i naplati vodnoga doprinosa obvezniku koji vodni doprinos placa za ozakonjenje nezakonito izgradene

zgrade moze se odobriti beskamatna odgoda placanja

Temeljem clanka 3. Uredbe o visini vodnoga doprinosa podrucje Republike Hrvatske se dijeli na zone:
A Grad Zagreb i zasticeno obalno podrucje mora
B ostalo podrucje Republike Hrvatske, osim zone A i zone C

C  podrudja posebne drzavne skrbi

Razvrstavanje vrsta gradevine ili dijela iste gradevine vrsi se prema ¢lancima 2.3. i 4. Uredbe o visini vodnoga doprinosa

Detaljan prikaz i objasnjenje nalaze se na sluzbenim stranicama Hrvatskih voda
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ANALITICKI IZRACUN MJERA ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG
DOPRINOSA

hidro consult d.o.o.

Retencijski bazen "Kaufland" br. projekta: 505-RBK/GP
- glavni projekt - veljaca, 2018.



Investitor: Koprivni¢ke vode d.o.0., Mosnha ulica 15, 48 000 Koprivnica
Naziv zahvata u prostoru:  Retencijski bazen , Kaufland*“
Fazaizrade: Glavni projekt

Br. projekta: 505-RBK/GP

Analiticki izraCun mjera za obracun
komunalnog i vodnog doprinosa

Analiticki izraCun mjera napravljen je sukladno sljede¢im pravilnicima:
¢ Pravilnik o obracunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/2014)

¢ Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun
komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11, 55/12)

Proizvodne gradevine

Povr8ina | Visina | Volumen
RB | KP KAUFLAND X s
(m°) (m) (m”)
Retencijski bazen
retencijski bazen 18,12 118,25 2.142,69
crpni bazen 10,17 11,47 116,64
zasunsko okno 4,53 2,01 9,10
UKUPNO RB 2.268,43
Kisni preljev
dovodni kanal 21,83 1,8 39,29
preljevni kanal 32,19 54 173,83
UKUPNO KP 213,12
UKUPNO RB | KP 2.481,55

Napomena:lzracun je izraden u skladu sa skicom u prilogu.



Igvnl projektant:

mr.sc. Petar Marua d|p| ing.grad.
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RJESENJE O GLAVNOM PROJEKTANTU

hidro consult d.o.o.

Retencijski bazen "Kaufland" br. projekta: 505-RBK/GP
- glavni projekt - veljaca, 2018.



Na temelju Clanka 130. i Clanka 133. Zakona o prostornom uredenju (NN br.
153/2013., 65/17.) donosi se ovo

RJESENJE

kojim se
mr. sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.
djelatnik HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzecéa za projektiranje, odreduje za

glavnog projektanta na izradi projekta:

RETENCIJSKI BAZEN 'KAUFLAND'
- glavni projekt -

Imenovani je polozio strucni ispit pri RepubliCkom sekretarijatu za urbanizam,
gradevinarstvo, stambene i komunalne poslove SRH br. 02-400/48-77., od 20. lipnja
1977. godine.

U Rijeci, veljaca 2018. godine.

NARUCITELJ:

KOPRIVNICKE VODE d.o.o.
Zdravko Petras, dipl.ing.grad.,direktor
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RJESENJE O PROJEKTANTIMA

hidro consult d.o.o.

Retencijski bazen "Kaufland" br. projekta: 505-RBK/GP
- glavni projekt - veljaca, 2018.



BROJ PROJEKTA: 505-RBK/GP

Na temelju Clanka 130. i Clanka 133. Zakona o prostornom uredenju (NN br.
153/2013., 65/17.) donosi se ovo

RJESENJE

kojim se
Dorde Trbovi¢, dipl.ing.grad.

djelatnik HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzeca za projektiranje, odreduje za
projektanta na izradi projekta:

RETENCIJSKI BAZEN 'KAUFLAND'
- glavni projekt -

Imenovani je poloZio stru¢ni ispit pri Ministarstvu zastite okoliSa, prostornog uredenja
i graditeljstva, 17. veljaCe 2009. godine, (Klasa: 133-04/08-01/835, Ur.broj: 531-10-2-
09-4).

U Rijeci, veljaca 2018. godine.

DIREKTOR:
mr. sc. P. Marijaf, dipl.ing.grad.
HIDRO CONSULY
d. 0. o,
RIJEKA



BROJ PROJEKTA: 505-RBK/GP

Na temelju Clanka 130. i Clanka 133. Zakona o prostornom uredenju (NN br.
153/2013., 65/17.) donosi se ovo

RJESENJE

kojim se
KresSimir Neki¢ dipl.ing.grad.

djelatnik HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzecéa za projektiranje, odreduje za
projektanta na izradi projekta:

RETENCIJSKI BAZEN 'KAUFLAND'
- glavni projekt -

Imenovani je poloZio stru¢ni ispit pri Ministarstvu zastite okoliSa, prostornog uredenja
i graditeljstva, 17. veljaCe 2009. godine, (Klasa: 133-04/08-01/824, Ur.broj: 531-10-2-
09-4).

U Rijeci, veljaca 2018. godine.

DIREKTOR:

mr. sc. P. Marijaf), dipl.ing.grad.

HIDRO CONSULY
d. o. o,
RIJEKRA
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IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
S DOKUMENTOM PROSTORNOG UREDENJA

hidro consult d.o.o.

Retencijski bazen "Kaufland" br. projekta: 505-RBK/GP
- glavni projekt - veljaca, 2018.



[3 hidro consult

F. Candeka 23B, 51000 Rijeka, Hrvatska
tel. +385 (51) 672 546, fax: +385 51 672 198
e-mail: hidro-consult@ri.t-com.hr
IBAN:HR86 24880011100109258

OIB: 58303111739

Na temelju Clanka 127. Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/2013., 65/17.)
donosimo slijedecu

| ZJAVU

GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG
PROJEKTA S DOKUMENTOM PROSTORNOG UREDENJA

Izjavljujemo da je projekt:

RETENCIJSKI BAZEN 'KAUFLAND'
- glavni projekt -

uskladen sa:

o Prostornim planom uredenja Grada Koprivnice
(Glasnik Grada Koprivnice, broj 4/06., 5/12., 3/15., 5/15-(procidc¢eni tekst)),

o Generalnim urbanisti¢kim planom Koprivnice
(Glasnik Grada Koprivnice, broj 4/08., 5/08., 7/14., 1/15.-(proCiS¢eni tekst)).

U Rijeci, veljaca 2018. godine.

GLAVNI PROJEKTANT: DIREKTOR:
’/\/‘ /\./‘
/mr. sc. P. Marijan, dipl.ing.grad./ /mr. sc. P. Marijan, dipl.ing.grad./

, HIDRO CONSULT
" d. 0. o,
A RIJEK A
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IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S
POSEBNIM UVJETIMA | DRUGIM PROPISIMA

hidro consult d.o.o.

Retencijski bazen "Kaufland" br. projekta: 505-RBK/GP
- glavni projekt - veljaca, 2018.



BROJ PROJEKTA: 505-RBK/GP

Na temelju Clanka 108. Zakona o gradnji (“Narodne novine” br. 153/13., 20/17.)
donosi se ova

IZJAVA

GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG
PROJEKTA S POSEBNIM UVJETIMA | DRUGIM PROPISIMA

RETENCIJSKI BAZEN ,,KAUFLAND*
- glavni projekt -

Ovaj projekt je uskladen s posebnim uvjetima:

- Grad Koprivnica, Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno
uredenje, KLASA: 350-05/17-16/000005, URBROJ: 2137/01-06-02/10-
17-0002, Koprivnica, od 10.11.2017.

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica, HR-
48000 Koprivnica, Hrvatske drzavnosti 32, od 26.10.2017.

- Koprivnica plin-distribucija plina d.o.o., Mosna ulica 15, HR-48000
Koprivnica, od 26.10.2017.

- Koprivnicke vode d.o.o0., HR-48000 Koprivnica, Mosna 15, od 06.11.2017.

- Gradsko komunalno poduze¢e Komunalac d.o.0., Mosna ulica 15, HR-
48000 Koprivnica, od 14.11.2017.

- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varazdin,
Medimurska 26b, od 20.11.2017.

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivni¢ko-
krizevaCka, Inspektorat unutarnjih poslova, HR-48000 Koprivnica, Trg
Eugena Kumici¢a 18, od 24.10.2017.

- Ministarstvo zdravlja, uprava za unaprjedenje zdravlja, sektor
Zzupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrske, Sluzba Zupanijske
sanitarne inspekcije, PJ-odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava
Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Antuna Nemcic¢a 5. (Sanitarna inspekcija),
od 07.11.2017.
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- Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110
Zagreb, Ulica Roberta FrangeSsa Mihanovi¢a 9, od 30.10.2017.

- Hrvatski Telekom d.d., Sektor pristupnih mreza, Odjel upravljanja
elektronickom komunikacijskom infrastrukturom, R.F. Mihanovi¢a 9, HR -
10110 Zagreb, od 08.02.2017.

- Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, od 26.01.2018.

i drugim propisima:

Tehnicki propisi

Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17)

Zakon o gradniji (NN 153/13, 20/17)

Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN br. 53/91)

TehniCki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10, 125/10i 136/12)
Zakon o mijeriteljstvu (NN br. 163/03)

Zakon o katastru vodova (Sl. list br. 50/88)

Pravilnik o katastru vodova (NN br. 71/08, 148/09)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13).

Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14).
Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13).

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 64/14, 41/15,
105/15, 61/16, 20/17)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o uredivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih
gradevina (NN 80/11)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_33_861.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2459.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_146_3702.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_81_1751.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_09_100_2068.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_11_130_2793.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_81_1724.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_11_136_2587.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_119_2260.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/339976.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2123.html
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=447
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=448
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=449
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=450
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=905

Zastita na radu

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 i 1563/13)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

Pravilnik o opéim mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad (Sl. list
br. 18/91)

Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuje kao Republic¢ki zakon (NN br. 53/91).

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list br. 42/68, 45/68, NN br. 18/83 i
59/96)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilisStima (NN, br. 51/08)
Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN br.
42/07)

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest (NN 89/08)

Zastita od pozara

Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN br. 08/06)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN br. 93/08)

Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom
projektu (NN br. 88/11)

Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od poZara i tehnoloSke eksplozije (NN br.
35/94, 110/05, 28/10)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12 i 61/12)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN br. 141/11)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje
pozara (NN br. 67/96, 41/03)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12, 61/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN br. 51/12)

Pravilnik o planu zastite od pozZara (NN br. 51/12)
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http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1097
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1098
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1695
http://www.poslovna.hr/zakoni/public/zakoni.aspx?zakon=Zakon-o-preuzimanju-Zakona-o-standardizaciji-koji-se-u-Republici-Hrvatskoj-primjenjuje-kao-republicki-zakon&id=2452
http://www.ekn.hr/zastita/knjiga_CD1/Pravilnik_ELEN.htm
http://www.ekn.hr/zastita/knjiga_CD1/Pravilnik_grad.htm
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2588.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/125924.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_08_93_2948.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_88_1880.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_05_35_626.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_05_35_626.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_09_110_2030.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_28_668.html

Sanitarna zastita

Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98, 137/08)

Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/08)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom
opasnog otpada (50/05, 39/09)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14 i 27/15)
Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (NN br. 95/11)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN br. 124/06, 91/11, 45/12, 86/13)

Podrucje zasStite spomenika kulture i prirode

Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03,
100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15)

Podrucje sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/04)

U Rijeci, veljaca 2018. godine.
GLAVNI PROJEKTANT: IREKTOR:

%M "~
/mr. sc. Petar Marijan,\dipl.ing.grad./ /mr. sc. Petar Marijgn, dipl.ing.grad./

HIDRO CONSULTY
== d. o, o,
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_04_43_801.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_27_579.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_95_2003.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_91_1946.html
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=223
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=224
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=225
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=226
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=227
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=228
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=229
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=230
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=231
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=609
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1673
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=12778
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POSEBNI UVJETI

hidro consult d.o.o.

Retencijski bazen "Kaufland" br. projekta: 505-RBK/GP
- glavni projekt - veljaca, 2018.
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REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivni¢ko-krizevacka zupanija

Grad Koprivnica

Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uredenje

KLASA: 350-05/17-16/000005
URBROJ: 2137/01-06-02/10-17-0002
Koprivnica, 10.11.2017.

» HIDRO CONSULT d. o. 0., HR-51000 Rijeka,
Franje Candeka 23b '

Predmet: Obavijest o posebnim uvjetima

- dostavlja se

Obavjedtavamo Vas da je za postupak ishodenja lokacijske dozvole za

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje

otpadnih voda - retencijski bazen "Kaufland" sa dovodom vode,

na gradevnoj &estici k.&.br. 156/1 i 156/3 obje k.o. Koprivnica za retencijski bazen, te k.C.br.
156/1, 155/1, 153/2, 154/1, 154/3, 145/3, 132/3 sve k.o. Koprivnica za dovod vode, u Koprivnici,

potrebno ishoditi posebne uvjete tijela i/ili osoba odredene posebnim propisima i to:

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica, HR-48000 Koprivnica,
Hrvatske drzavnosti 32

Koprivnica plin — distribucija plina d.o.o., Mosna ulica 15, HR-48000 Koprivnica

sukladno &lanku 10. MreZnih pravila plinskog distribucijskog sustava (,Narodne Novine“
br. 155/14, 43/17), pojas od 1 - 3 m od plinovoda.

Koprivni¢ke vode d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Mosna 15
Gradsko komunalho poduzeée Komunalac d.o.o., Mosna ulica 15, HR-48000 Koprivnica

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frange$a Mihanovic¢a 9

(podrudje elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, posebne
uvjete u postupku ishodenja lokacijske i/ili gradevinske dozvole moguce je (osim
postom) obaviti elektronickim putem kroz aplikaciju ,e-uvjeti®)

Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varazdin, Medimurska 26b

Ministarstvo unutarnjin poslova, Policijska uprava koprivni¢ko-krizevacka, Inspektorat
unutarnjih poslova, HR-48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumicica 18

Zakon o zaétiti od poZara (,Narodne novine“ broj 92/10),

DOKUMENT: OBAVIJEST O POSEBNIM UVJETIMA 3 ID: P20171018-229188-205
PODNOSITELJ: HIDRO CONSULT d. o. 0., HR-51000 Rijeka, Franje Candeka 23b, OIB 58303111739
KLASA: 350-05/17-16/000005, URBROJ: 2137/01-06-02/10-17-0002 STRANA 1/2




Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaStite od poZara
(,Narodne novine* broj 56/12, 61/12),

Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadleZno za zaS$titu od poZara ne
sudjeluje u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole
(,Narodne novine“ broj 115/11),

Ministarstvo unutarnjih poslova, uprava za upravne i inspekcijske poslove, Broj: 511-01-
208-16182/2-14, Zagreb, 14.02.2014., Posebni uvjeti gradenja i potvrde o uskladenosti
projektne dokumentacije s odredbama zastite od poZzara,

Ministarstvo zdravlja, uprava za unaprjedenje zdravlja, sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije i pravne podrSke, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Antuna Nemcdica
5. (Sanitarna inspekcija)

U pogledu potrebe provedbe postupka procjene utjecaja na okoli§ i postupka ocjene
prihvatljivosti zahvata na ekoloSku mrezu upucujemo Vas na Ministarstvo zastite okoli$a i
prirode, odnosno upravno tijelo Zupanije nadlezno za poslove zastite okoliS$a i prirode.

Predmet izdavanja ove obavijesti

dokumentacijom,

nije uskladenost

posebnih propisa s projektnom
odnosno uskladenost projektne dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom i ostalim propisima.

Upravna pristojba prema Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine“ broj 8/17, 37/17),
Tar. br. 1. i Tar. br. 4. sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (,Narodne novine* broj 115/16),
napla¢ena je u ukupnom iznosu od 40,00 kuna na racun Grada Koprivnice.

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. U spis, ovdje.

% A0ppyt® \Qﬂ
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VISI STRUCNI SURADNIK ZA PROSTORNO

DOKUMENT: OBAVIJEST O POSEBNIM UVJETIMA

ID: P20171018-229188-205

PODNOSITELJ: HIDRO CONSULT d. 0. 0., HR-51000 Rijeka, Franje Candeka 23b, OIB 58303111739

KLASA: 350-05/17-16/000005, URBROJ: 2137/01-06-02/10-17-0002

STRANA 2/2



HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA MURU | GORNjU DRAVU Telefon: 042 /407000
42000 Varazdin, Medimurska 26b Telefax: 042 /407003

il

KLASA: UP/1-325-01/17-07/0005144
URBRQJ: 374-26-1-17-3
Datum: 20.11.2017

Predmet: Retencijski bazen Kaufland
- investitor: Koprivnicke vode d.o.0. Koprivnica
- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, na temelju ¢lanka 143.
stavka 7. Zakona o vodama (NN br.153/09, 63/11, 130/11,56/13 i 14/14), u povodu zahtjeva
projektanta - Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23b, 51000 Rijeka, za izdavanje
vodopravnih uvjeta u smislu odredbi &lanka 143. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda
dostavljene i ostale dokumentacije, izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

kojima mora udovoljiti tehni¢ka dokumentacija za izgradnju retencijskog bazena
,Kaufland“ u Koprivnici na k.&.br. 156/1i 156/3 k.o. Koprivnica, investitora Koprivnicke vode
d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica

. Yodopravni uvjeti su:

1. Tehni¢ka dokumentacija treba biti izradena u skladu s postoje¢om projektnom i
studijskom dokumentacijom: ,Hidraulicko-hidroloski model postoje€eg stanja sustava javne
odvodnje grada Koprivnice - Il. faza"“, Gradevinski fakultet SveuciliSta u Zagrebu, prosinac
2014., ,Optimalizacija postojeeg sustava odvodnje otpadnih voda na aglomeraciji
Koprivnica“, Gradevinski fakultet Sveudilista u Zagrebu, kolovoz 2015. godine, ,Rekonstrukcija
postojeeg sustava odvodnje“, idejno rjeSenje Hitro consult d.o.o. Rijeka, oZujak 2016.,
,Recenzija hidraulitkog modela sustava odvodnje Koprivnice i tehnickih rjeSenja za Cetiri
retencijska bazena (KriZzevacka, Pavelinska, Hereinska i Cesmi¢kog) te jedne crpne stanice (CS
Carda)“, Gradevinski fakultet Sveudili§ta u Zagrebu, travanj 2017. godine.

2. Odvodnju otpadnih voda (sanitarno-fekalnih, tehnoloskih i oborinskih) dijela sliva
Varazdinske ulice predvidjeti spojem na odvodni sustav otpadnih voda u ulici 1. Cesmi¢kog

(kolektor IV) i odvodenjem otpadnih voda na centralni uredaj za proci§¢avanje otpadnih voda
u Heresinu.

3. Retencijski bazen predvidjeti kao cijevnu retenciju za prihvat kiSnog dotoka iz
Varazdinske ulice, te smanjenja vrsnog dotoka u nizvodni gravitacijski kolektor.

4. Kanalizaciju i sve gradevine na kanalizaciji predvidjeti i izvesti vodonepropusnho
(na tehni¢kom pregledu predo¢iti dokaz o ispitivanju vodonepropusnosti od strane ovlastene
osobe prema Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i

rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda (NN
br. 03/11)), a kapacitet istih odrediti temeljem hidrauli¢ckog proracuna.

070686420




5. Predvidjeti mjere zadtite voda od oneciS¢enja prilikom izvodenja radova
(sprje€avanje istjecanja opasnih i agresivnih tekudina, prihvat i zbrinjavanje istih u slucaju
izlijevanja i dr.).

6. Tehnitkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuce mjere da
izgradnjom gradevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do teta ili nepovoljnih
posljedica za vodnogospodarske interese.

Il. Vodopravni uvjeti vaZe dvije godine od njihove konacnosti.

JIl. Ako investitor predmetnog zahvata u prostoru za koji su izdani ovi vodopravni uyjeti
namjerava obavijati preinake, mijenjati tehnologiju rada ili obaviti druge promjene kaje mogu
utjecati na vodni reZim, duZan je zatraZiti izmjenu ovih vodopravnih uvjeta, odnosno nove
vodopravne uvjete.

IV. Provjera sukladnosti glavnog projekta sa ovim vodopravnim uvjetima provodi se po
odredbama Zakona o gradnji.

Obrazlozenje

Od strane projektanta - Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23b, 51000 Rijeka,
podnesen je zahtjev od 18.10.2017. godine, pod brojem 2725/12, za izdavanje vodopravnih
uvjeta za predmetni zahvat.

Uz zahtjev je dostavljen Idejni projekt izraden od Hidro consult d.o.o. Rijeka u listopadu
2017. godine, pod brojem projekta 505-RBH/IP.

Temeljem navedenog te midljenja VGI za mali sliv ,Bistra“ Burdevac, a u cilju zastite
vodnogospodarskih interesa, daju se uvjeti iz dispozitiva.

Upravna pristojba u iznosu od 210,00 kn u skladu s tar. brojem 43. Uredbe o tarifi o
upravnim pristojbama ( NN br. 08/2017), uplaéena je u korist drzavnog proracuna.

UPUTA O PRAVNOM LUEKU:

Protiv ovog rje§enja moZe se u roku od 15 dana od dana dostave istog izjaviti Zalba
Ministarstvu zatite okoli¥a i energetike, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica grada
Vukovara 220, putem ovog tijela, a moZe se predati neposredno ili poStom preporuceno
odnosno izjaviti na zapisnik. Na Zalbu se pla¢a 50,00 kn upravne pristojbe. Upravna pristojba
moze se platiti izravno na racun: HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj:
5002-47053-0IB ili u drzavnim biljezima. Ako se pristojba uplacuje izravno na propisani
racun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati i to: presliku naloga za placanje
(uplatnica) ako je pristojba placena gotovinskim nalogom, odnosno presliku izvatka racuna
ako je pristojba plaéena bezgotovinskim nalogom.




Pla¢anje upravnih pristojbi propisano je Zakonom o upravnim pristojbama (,Narodne novine*
broj 115/16), a visina upravne pristojbe propisana je tar.br. 3. tockom 2. Tarife sadrzane u
Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine“ broj 8/17).

Po ovlastenju
Voditelj postupka

trelec, dipl.ing.grad.

Dostaviti:

- Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23b, 51000 Rijeka

Na znanje:

- Ministarstvo zastite okolida i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb
- VGI za mali sliv ,Bistra“ Durdevac

- VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva
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POSEBNI UVJETI Izrada idejnih i glavnih projekata komunalnih vodnih

gradevina javne odvodnje i javne vodoopskrbe s podrucja
aglomeracije Koprivnica — Retencijski bazen "Kaufland"

GKP Komunalac d.o.0., Ulica Mosna 15, Koprivnica, na temelju ¢lanka 14. Odluke o
nerazvrstanim cestama na podru¢ju Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice broj 3/12,
2/14, 2/16), te sukladno ¢lanku 82. stavku 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), a povodom
zahtjeva tvrtke HIDRO CONSULT d.o.o. iz Rijeke, F .Candeka 23B za investitora Koprivni¢ke
vode d.0.0. iz Koprivnice Ulica Mosna 15A, u predmetu utvrdivanja Posebnih uvjeta gradenja
(GKP Komunalac d.o.o0. broj: 13055/17), utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

Po izvr§enom uvidu u Idejni projekt Izrada idejnih i glavnih projekata komunalnih
vodnih gradevina javne odvodnje i javne vodoopskrbe s podrucja aglomeracije Koprivnica —
Retencijski bazen "Kaufland", Oznaka Projekta 505- RBK/IP , od listopada 2017. godine,
izraden od HIDRO CONSULT d.o.0. iz Rijeke, F.Candeka 23B, po Glavnom projektantu mr.sc.
Petar Marijan, dipl.ing.grad., za investitora Koprivnicke vode d.o.o. iz Koprivnice Ulica Mosna
15A, a unutar za$titnog pojasa nerazvrstanih cesta, te javnih povrsina, izdaju se sljede¢i posebni
uvjeti gradenja:

1. CESTE

1.1.S obzirom da se navedeni radovi planiraju izvoditi van koridora nerazvrstanih cesta te
se idejnim rjeSenjem ne predvida izvodenje kolnog prikljucka na nerazvrstanu cestu
koja je pod upravljanjem GKP Komunalac d.o.o. iz Koprivnice, za izvodenje
predmetnih radova nemamo posebne uvjete gradenja.




2. GROBLIJE "PRI SV. DUHU

2.1.Radove u neposrednoj blizini Groblja "Pri Sv. Duhu" potrebno je izvoditi prema
pravilima struke. Nakon zavrSetka izvodenja radova okolni teren je potrebno sanirati te
vratiti u prvobitno stanje, te visinski obraditi da se onemoguc¢i izlijevanje vode u smjeru
groblja, kako se ne bi narusila stabilnost objekata na samom groblju.

Za sve radove i postupanja koja nisu obradena u predmetnom Idejnim projektom, a
izvodit ¢e se u koridoru nerazvrstanih cesta, potrebno je ishoditi suglasnosti za izvodenje radova
u cestovnom pojasu, od pravne osobe koja upravlja predmetnim nerazvrstanim cestama na
podru¢ju Grada Koprivnice, GKP Komunalac d.o.o.

Najkasnije 10 dana prije izvodenja radova, investitor je duzan od pravne osobe koja je
izdala ove uvijete, ishoditi suglasnost za izvodenje radova, uz dostavu podataka o izvodenju
radova te izvodacu radova.

PREDSJEDNICA UPRAVE:
Maja Hleb, dipl.oec.

!

GRADSKO KOMUNALNO PODUZECE

% JH /‘ALAC d.o.0.

KOPRIVNICA 1

Dostaviti:
1. KC Vode d.o.o. Ulica Mosna 15A, Koprivnica
2. Spis



Kroprivoica

redmet

KOPRIVNICA PLIN d.o.0.

HIDRO CONSULT d.o.o.

F. Candeka 23B
2424 |1+
51000 Rijeka

26.10.2017.

POSEBNI UVJETI GRADNJE
Temeljem Valeg zahtjeva urbroj: 2605 od 16.10.2017. godine, vezanog uz

utvrdivanje posebnih uvjeta gradnje za izgradnju retencijskog bazena "Kaufland" na k.¢.br.
156/1 i 156/3 k.o. Koprivnica, investitora Koprivnitke vode d.o.o. Koprivnica, Mosna ulica
15a, te uvidom u "Idejni projekt" ZOP: 505-RBK/IP, oznaka projekta: 505-RBK/IP od
listopada 2017. godine, izraden od strane vaSeg projektnog ureda, sukladno MreZnim
pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN br 155/14) i Zakonu o gradnji (NN br.
153/13, 20/17), Koprivnica plin d.o.o. - Operator distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu
ODS) izdaje sljedece uvjete;

1.

2.

10.

Prema "Idejnom projketu", dovod vode retencijskog bazena ¢e se kriZati sa srednje
tladnim plinovodom PE HD 63, (poloZaj plinovoda prikazan je na situaciji),
Dovod vode je na mjestu krizanja sa srednje tla¢nim plinovodom potrebno ukopati
min. 0,3 m ispod ili iznad cijevi plinovoda, te ga ugraditi u zastitnu kolonu,

. Prije poletka izvodenja gradevinskih radova vezanih uz izgradnju dovoda vode,

potrebno je ruénim popre¢nim prekopom utvrditi to¢an poloZaj i dubinu ukopanog
plinovoda,

. U neposrednoj blizini ukopanog plinovoda dozvoljen je isklju¢ivo ruéni iskop bez

upotrebe krampa,

Za sva eventualno nastala oSteéenja na plinovodu, troskove sanacije snosi
investitor,

U glavnom projektu, projektant treba na situaciji prikazati poloZaj projektiranog
dovoda vode u odnosu na plinovod,

. U tekstualnom i grafickom dijelu projektne dokumentacije obraditi mjere zastite

kod kriZanja sa dovodom vode, sukladno izdanim uvjetima,

. Prije pogetka radova na izgradnji dovoda vode retencijskog bazena, investitor je

sukladno ¢&lanku 10. MreZznih pravila plinskog distribucijskog sustava duzan uz
priloZenu tehnicku dokumentaciju zatraZiti suglasnost za izvodenje radova u
zaStitnom pojasu distribucijskog sustava,

. Tri dana prije podetka izvodenja radova, izvoda¢ je duZzan pismeno obavijestiti

ODS - a,
Uvjetujemo nadzor kod izvodenja radova kod otvorenog rova i izvedenog
popre¢nog prekopa,




11. Izdani uvjeti vaZe dvije godine od datuma njihovog izdavanja.

S postovanjem,

Prilog: Situacije polozaja plinovoda

Izradio:
Renato Mikulinjak, ing.

ul

Voditelj upravljanja imovinom:
Tomislav Sapoli¢, mag. ing. mech.




Koprivnica plin — distribucija plina,

-l - -
Mosna 15, 48000 Koprivnica
! Hrvatska

Br. protokola: -

ODGOVORNE OSOBE

Izradio: Renato Mikulinjak
Odgovorna osoba: Tomislav Saboli¢
Datum: 26.10.2017
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU
Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije
Sluzba za sjeverozapadnu Hrvatsku

KLASA: 540-02/17-03/1680
URBROJ: 534-07-4-2/1-17-2
Koprivnica, 07.11.2017

Voditelj sluzbe Ministarstva zdravstva, u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u
postupku ishodenja Lokacijske dozvole po zahtjevu HIDRO CONSULT drustvo s
ograni¢enom odgovorno$c¢u za projektiranje i inZenjering Franje Candeka 23b, 51000 Rijeka
od 13-10-2017- godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 06.11.2017. godine, na temelju
¢lanka 13. Zakona o sanitarnoj inspekeiji (,,Narodne novine®, broj 113/08 i 88/10), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za izgradnju Idejni projekt izgradnje retencijskog bazena "Kaufland" u Koprivnici na
lokaciji Koprivnica k.¢.br. 156/1 i 156/3, k.o. Koprivnica,

INVESTITOR: Koprivni¢ke vode d.o.o. Mosna 15, 48000 Koprivnica

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu 505-RBK/IP od listopad 2017 godine izradenom od HIDRO
CONSULT drustvo s ograni¢enom odgovornod¢u za projektiranje i inZenjering Franje
Candeka 23b, 51000 Rijeka.

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za spreavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem sanitarno-tehni¢kih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehni¢kih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do
konac¢ne dispozicije,

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine* br. 79/07, 113/08 i 43/09)

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po tarifnom broju 48. stavak 1. Uredbe o tarifi
upravnih pristojbi (“Narodne novine”, broj 8/17), uplacena je na temelju ¢lanka 1. Zakona o
upravnim pristojbama (“Narodne novine”, broj 115/16) .

U privitku: Idejni projekt

lii\povié, dipl.ing.
X\

'Esluibe




DOSTAVITI
Q} HIDRO CONSULT drudtvo s ograni¢enom odgovornoSéu za projektiranje i
inZenjering, Franje Candeka 23b, 51000 Rijeka
2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.



"' godina organiziranog prijenosa
elektri¢ne energije u Hrvatskoj

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Prijenosno podrucje Zagreb

HIDBO CONSULT
F. Candeka 23B

51000 Rijeka
Kupska 4, 10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon +385 1 4545 111 +385 1 4545 286
Telefaks +385 1 4545 662

Posta 10001 Zagreb ° Servis

NAS BROJ | ZNAK: 3004 —{530 M7RI-EC  VAS BROJ | ZNAK: DATUM:  24.10.2017.

PREDMET:

Retencijski bazen “Kaufland”

Temeljem Vaseg dopisa, Broj: 2725/5, zaprimljenog 16.10.2017. god. na uvid u idejni projekt
radi pribavljanja posebnih uvjeta gradenja, prema ¢lanku 81. i 82. Zakona o gradnji (NN 153/13)
za zahvat u prostoru : Retencijski bazen “Kaufland”, obzirom na postojece VN vodove u
nadleZnosti Prijenosnog podrucja Zagreb dajemo sljedece:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

Uvidom u priloZeni nam Idejni projekt, broj T.D.: 505-RBK/IP (izraden od strane ” HIDRO
CONSULT “, d.o.o0, Rijeka, listopad 2017. godine), te uvidom u T.D. na8ih objekata, utvrdeno je

da u blizini predmetnog zahvata u prostoru nema nasih objekata, tako da nema posebnih uvjeta
gradenja sa naSe strane.

Ovi posebni uvjeti gradenja vrijede samo za postojece VN vodove (400kV, 220kV i 110kV)  //|
u nadleznosti HRVATSKOG OPERATORA PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o0., Prijenosno

podrucje Zagreb. —
Potrebno je ishoditi i misljenje od HEP-Operator distibucijskog sustava d.o.o. (//é:—/
Direktor
Prijenosnog podrucja Zagreb
N \
el S 50 agreb
'- i¢aja, dipl.ing.el.
Pn}eno,no Jdd’h{7ﬁ J pLING.
1

Co: -Sektor za razvoj, izgradnju i investicije, Sluzba za pripremu izgradnje i izgradnju,Odjel za pripremu izgradnje

-Sektor za razvoj,izgradniju i investicije,Sluzba za pripremu izgradnje i izgradnju,Odjel za izgradnju
-Odjel za VN vodove [, ; /& |
-Arhiva

UPRAVA DRUSTVA ¢ Predsjednik Uprave Miroslav Mesi¢ ° Clanovi Zdeslav Cerina ° Darko Belié¢

IBAN HR97 2340 0091 1101 7745 1 - Privredna banka Zagreb  OIB 13148821633 o ot
Trgovacki sud u Zagrebu - MBS 080517105 - T AT
Temeljni kapital u iznosu 4.636.064.200,00 HRK uplacen u cijelosti u noveu, stvarima i pravima Certification
www.hops.hr
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HI]V)RO CONSULT d.o.o.
F. Candeka 23b
51 000 Rijeka

Zagreb, 19.10.2017.
Klasa: PL-17/3666/17/BM
Ur.broj: K/DM-17- .

PREDMET: Posebni uvjeti, nema
- oCitovanje -

Na temelju VaSeg zahtjeva, broj: 2725/8 od 13. listopada 2017. godine, u svrhu izdavanja
posebnih uvjeta za gradevinu: .Retencijski kanal ,Kaufland“*, nakon uvida u situaciju i dostavljeni
Idejni projekt, broj projekta: 505-RBK/IP, izraden u trgovackom drustvu Hidro Consult d.o.o0. iz
Rijeke te sukladno s odredbama ¢lanka 82. Zakona gradnji (,,Narodne novine* broj 153/13, 20/17) i
primjenom Pravilnika o tehni¢kim normativima i uvjetima za siguran transport tekucih i plinovitih
ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni
transport (,,Sluzbeni list broj 26/85.), slobodni smo Vas izvijestiti, da za gradenje predmetne
gradevine nema posebnih uvjeta jer na podru¢ju zahvata nema gradevina i instalacija u vlasnistvu
trgovackog drustva PLINACRO d.o.o. iz Zagreba te nema osnove na temelju koje bi trgovacko
drustvo PLINACRO d.o.0. izdalo posebne uvjete niti potvrdu glavnog projekta.

Za sve dodatne informacije slobodno se pisanim putem obratite na adresu: PLINACRO
d.o.0., Sektor korporativnog upravljanja, Sluzba opcih i zastitnih poslova, PJ tehnicke zastite, 10000
Zagreb, Savska cesta 88a ili putem elektronicke poste na adresu: branimir.mucnjak@plinacro.hr

[
/

Rukovoditelj PJTZ Direktor Sluzbe op;’ﬁh//i zastitnih poslova

4

Daniel Mik

Ivan Raéoéﬂ dipl.ing.
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Dostaviti:
1. Naslovu
2. Arhiva, ovdje

PLINACRO D.O.O., SAVSKA 88A + 10 000 ZAGREB + HRVATSKA (TEL) +385 1 6301777 - (FAX) +385 1 6301724
PLINACRO@PLINACRO.HR
UPISANO U SUDSKI REGISTAR TRGOVAGKOG SUDA U ZAGREBU POD MBS: 080304171; OIB 69401829750,
1ZNOS TEMELJNOG KAPITALA 912.022.000,00 KUNA UPLACEN U CIJELOSTI
UPRAVA DRUSTVA : PREDSJEDNIK UPRAVE IVICA ARAR, CLANICA UPRAVE DARIA KRSTIGEVIC, CLAN UPRAVE VEDRAN SPEHAR
SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR8323400091100225794; PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
SWIFT: ZABAHR2X; IBAN: HR2923600001101634086; ZAGREBACKA BANKA D.D.
SWIFT: HPBZHR2X; IBAN: HR4023900011100339797; HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.
SWIFT: RZBHHR2X; IBAN: HR7624840081100780686; RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
SWIFT: ESBCHR22; IBAN: HR2624020061100519753; ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
SWIFT: HAABHR22; IBAN: HR3625000091101222176; ADDIKO BANK D.D.
SWIFT: PAZGHR2X; IBAN: HR6924080021100030496; PARTNER BANKA D.D.
SWIFT: SOGEHR22; IBAN: HR2123300031171599954; SPLITSKA BANKA DD




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA
SLUZBA ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-06-04/5-140-24/2-17. |
Koprivnica, 24.10.2017.

Policijska uprava koprivni¢ko-krizevacka, Sluzba zajednickih i upravnih poslova,
Inspektorat unutarnjin poslova, postupajuc¢i po zahtjevu tvrtke Hidro consult d.o.o.
(OIB: 58303111739), iz Rijeke, Franje Candeka 23/b, temeljem ¢&lanka 24. Zakona o
zastiti od pozara (NN broj 92/10), a u svezi s odredbama Clanaka 135. Zakona o
prostornom uredenju (NN broj 153/13 i 65/17) izdaje:

POSEBNE UVJETE GRADNJE

Iz podru¢ja zastite od poZara za gradnju retencijskog bazena ,Kaufland“ na
lokaciji k. ¢. br. 156/1 i 156/3 k.o. Koprivnica, investitor koje je tvrtka Koprivnicke
vode d.o.o. iz Koprivnice, Mosna ulica 15a:

I. Mijere zastite od pozara projektirati u skladu s vaze¢im hrvatskim propisima i
normama koji reguliraju ovu problematiku.

. Za predmetni zahvat u prostoru hije potrebno izraditi elaborat zastite od
pozara kao podlogu za projektiranje mjera zastite od poZzara pri izradi glavnog
projekta.

lll. U svrhu izdavanja gradevinske dozvole potrebno je ishoditi potvrdu Policijske
uprave koprivni¢ko-krizevaCke da su u glavhom projektu predvidene sve
propisane mjere zastite od poZara.

Obrazlozenje

Tvrtka Hidro consult d.o.0., iz Rijeke, Franje Candeka 23/b, podnijela je zahtjev,
dana 17.10.2017. godine, za izdavanje posebnih uvjeta gradnje iz podrucja zastite od
pozara za gradnju retencijskog bazena ,Kaufland” na lokaciji k. &. br. 156/1 i 156/3
k.o. Koprivnica, investitor koje je tvrtka KoprivniCke vode d.o.o. iz Koprivnice, Mosna
ulica 15a.

Uvidom u idejni projekt broj: 505-RBK/IP od listopada 2017., izraden po tvrtki
Hidro consult d.o.o., iz Rijeke, utvrdeno je:




- da su za predmetni zahvat u prostoru mjere zastite od poZara odredene
hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku te ih je
sukladno tome potrebno i primijeniti,

- da predmetna gradevina, prema odredbama Pravilnika o razvrstavanju
gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN broj 56/12 i
61/12), spada u skupinu 1 — manje zahtjevne gradevine te za nju, sukladno
Clanku 28. stavak 2. Zakona o zastiti od poZara, nije potrebno izraditi elaborat
zastite od pozara.

Potvrdu glavnog projekta potrebno je ishoditi sukladno ¢lanku 108. stavak 3.
toCka 3. Zakona o gradnji (NN broj 153/13 i 20/17).

Za izdavanje ovih posebnih uvjeta naplacena je upravna pristojba u iznosu od
70,00 kuna prema Tbr. 17 Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (NN br. 8/17 i 37/17).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovih uvjeta nezadovoljna stranka ima pravo prigovora nacelniku Policijske
uprave koprivnicko-krizevacke. Prigovor se moze podnijeti u roku od 15 dana od
dana primitka uvjeta.

VODITELJ INSPEKTORATA
Mirko Krajina
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DOSTAVLJENO:

1. HIDRO CONSULTd. o. o.
Rijeka,
Franje Candeka 23/b,

2. Pismohrana.-
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/17-01/1082

URBROIJ: 525-07/0800-17-4

Zagreb, 18. listopada 2017.
HIDRO CONSULT d.o.o.
F. Candeka 23B
51000 RIJEKA

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru — retencijski bazen
“Kaufland” - dostavlja se

Na vas broj: 2725/14
Od: Rijeka, 13. listopada 2017.
Primljeno: 525-Ministarstvo poljoprivrede: 16. listopada 2017.

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem ¢lanka 18. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
(“Narodne novine”, br. 39/13.148/15.) u predmetu zahtjeva tvrtke Hidro consult, d.o.o.,
Rijeka — u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - retencijski bazen
“Kaufland”- u postupku izdavanja lokacijske dozvole, utvrduje posebne uvjete, a
sastavni su dio lokacijske dozvole i to:

1.1. Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja.

1.2.  Osobito vrijedno obradivo ( P1) i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zemljidte ne mozZe se Koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim :

- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

- kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podrucja,

-pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljucivo za
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3. Potrebno je pravovremeno rijeSiti imovinsko - pravne odnose sa dosadaSnjim
nositeljima prava koriStenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasni$tvu Republike
Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljista.

1.4.  Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidene trase.

Ako iz tehni¢kih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene
trase tada treba prije pristupanja koriStenja materijala sa predvidenog pozajmiSta
rijeSiti  imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koriStenja odnosno prava
vlasni$tva na zemljistu predvidenom za pozajmiste.



1.5,

1.6.

1.7,

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

112,

Prije podetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

Ograniditi kretanje teSke mehanizacije prilikom zahvata, kako bi povrsina devastirana
radovima bila $to manja, odnosno koristiti postoje¢u mrezu puteva koju po zavrSetku
radova treba sanirati.

Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - nac¢i - adekvatna rjeSenja (u smislu
odrzavanja poljskih puteva radi mogucnosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih i drugih vozila).

Za vrijeme zahvata u prostoru opasnost od klizanja tla smanjiti stabilizacijom
strmih padina, a zadtitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih
smjesa i grmlja.

Po zavr$etku tog zahvata neophodno je zasti¢ene krajolike sanirati.

Nakon izradene projektne dokumentacije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa
posebnim uvjetima.

Nadlezno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moZe graditi gradevina,
duzno je u skladu s odredbama ¢&lanka 23. Zakona o poljoprivrednom zemljiStu
(“Narodne novine “,br.39/13. i 48/15.) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku od osam
dana od dana izvrsnosti tog akta ili izdavanja, nadleznom uredu drZavne uprave u
zupaniji ili upravnom tijelu Grada Zagreba nadleznom za poljoprivredu, zbog
promjene namjene poljoprivrednog zemljiSta, kao dobra od interesa za
Republiku Hrvatsku, a koje ¢e prema tocki 1. ovih uvjeta biti potrebno za
izgradnju predmetnog objekta.

U postupku izdavanja uporabne dozvole u sluéaju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti i potvrda o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima,
sudjeluje predstavnik Ministarstva.

Pregledom dostavljene struéne podloge za zahvat u prostoru (projekta, idejnog rjeSenja):
505-RBK/IP, Ministarstvo poljoprivrede, Sluzba za poljoprivredno zemljiste izdala je
posebne uvjete za izradu tehni¢ke dokumentacije. .o
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HIDRO CONSULT d.o.o0.
F. Candeka 23B

51000 Rijeka

06.11.2017.

POSEBNI UVJETI GRADNJE

Temeljem vaSeg zahtjeva broj: 6600/2017 od 19.10.2017. godine, vezanog uz

utvrdivanje posebnih uvjeta gradnje za izgradnju retencijskog bazena "Kaufland" na k.¢.br.
156/1 i 156/3 k.o. Koprivnica, te uvidom u "Idejni projekt" ZOP: 505-RBK/IP, oznaka

projekt

a: 505-RBK/IP od listopada 2017. godine, izraden od strane vaseg projektnog ureda,

sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17), Koprivni¢ke vode d.o.0. Koprivnica kao
javni isporugitelj vodnih usluga, izdaju sljedece uvjete;

1.

(98]

Na lokaciji na kojoj ¢e se prema "Idejnom projektu" graditi predmetni retencijski
bazen ukopan je kanalizacijski kolektor AC 80,0 cm, iz kojeg ¢e se otpadne vode
ulijevati u predmetni retencijski bazen (polozaj kanalizacijskog kolektora prikazan je
na situaciji),

. Projekt izgradnje retencije uskladiti sa projektnom dokumentacijom za izgradnju

sustava odvodnje Grada Koprivnice, izradenom od strane Vaseg projektnog ureda
(br. projekta: 505-K-R/GP od kolovoza 2017. godine),
Retencijski bazen predvidjeti na k.c.br. 156/11156/3,

. Retenciju predvidjeti za skupljanje oborinskih voda sa slivnog podru¢ja VaraZdinske

ceste, prema rjeSenju iz prilozenog "Idejnog projekta”,

Kod ,,mokre* crpne stanice (glavna crpna stanica) predvidjeti dvije potopne pumpe
za otpadne vode kvalitete kao "Flygt" sa inox drzatem vodilica, vodilicama i lancem
za spustanje i izvlagenje crpki i drzacem lanca, u zadtiti IP 68, sa frekvencijskim
pretvaratem na samoj pumpi i regulatorom rada stanice (ispiranje, odstopavanje,
alarmi), koji se moZe komunikacijski vezati na PLC,

. Crpne stanice trebaju biti opremljene funkcionalnom armaturom (nepovratni ventil,

zasun), sustav za mjerenje razine i upravljanje radom pumpi i upravljackom
jedinicom,

. Odabir tipa crpne stanice i pumpi napraviti osim na osnovu pogonskih

karakteristika i na osnovu pogonskih troskova i uvjeta odrzavanja,

Odugke crpnih bazena i same retencije predvidjeti isklju¢ivo preko odzrake za
pro¢i¢avanje zraka od aktivnog ugljena ili drugog rjeSenja za odstranjivanje
neugodnog mirisa,

Armaturu crpnih stanica koju je potrebno odrzavati (zatvara¢i i nepovratni
ventili) predvidjeti u zasebnom djelu u retencijskom bazenu u koji je mogué
pristup osoblja za odrzavanje,



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

Spojeve spojnih komada cjevovoda u crpnim stanicama i retencijskom bazenu
potrebno je izvesti inox vijcima i sa cijevnim i spojnim materijalom od
nehrdajuéeg materijala, zajednicki potencijal izvesti preko vijaka oboj enih u crveno
i zareznih matica,

Projektom predvidjeti kompletno clektro - opremanje CS sa upravljackim
poliesterskim slobodno stojeéim elektro ormarom, zastite I[P 55, UV stabilnim,
opremljenim grijaem za spre¢avanje kondenzacije, opremom za upravljanje dvije
crpke, uredajima za meki zalet 1 zaustavljanje, moguénoséu ruénog 1 automatskog
reyima rada iu rezimu rada u ovisnosti o nivou vode u crpnoj stanici,

U ruénom (servisnom) reZimu rada crpkama se upravlja proizvoljno sa ukljuCenim
nuZnim zastitama, a u automatskom rezimu rada na osnovu podesenih nivoa,

Crpke rade sa ciklickom izmjenom radnog mjesta, a u sluaju kvara na jednoj,
automatski starta druga. Po potrebi, kod visokog nivoa vode (alarm), crpke rade max.
kapacitetom,

Automatski rezim rada mokre crpne stanice (PLC), podrazumijeva i poseban
program za smanjenje nakupljanja taloga oko same crpke ili ugradnja zasebnog
mjesaca,

U ormar predvidjeti i opremu kuéne potrosnje (odvodi za rasvjetu, servisne uti¢nice i
sl.), elektro ormar ugraditi UPS za napajanje PLC - a i GSM modema za daljinsku
vezu,

U projektu predvidjeti povezivanje u postojeci NUS,

Retencijski bazen predvidjeti kao cijevnu retenciju  ukopanu od 2400 m3
koncipiranu sa crpnom stanicom kao jednom funkcionalnom  cjelinom,
vodonepropusnu opremljenu sa penjalicama, odzraénicima, uredajima za odrzavanje
i ostalom opremom za funkcioniranje, a sve u izvedbi od nehrdajudeg celika,

U retencijske bazene predvidjeti automatiziranu opremu za ispiranje taloga
retencijskog bazena,

Revizijske poklopce na retencijskom bazenu predvidjeti od pocinéanog Celika, sa
gumenom brtvom, zglobom i plinskom (hidarulickim) oprugom za olakSano
otvaranje, a kod linijskih otvora u sekcijskoj izvedbi,

Nagin temeljenja retencijskog bazena odrediti na temelju provedenih geomehanickih
terenskih ispitivanja,

Projektnom dokumentacijom obuhvatiti gradevinske radove te strojarsku i elektro
opremu sa telemetrijskim povezivanjem, elektroprojekt treba uskladiti s uputama
Koprivni¢kih voda za projektiranje objekata,

Na lokaciji retencijskog bazena i crpne stanice predvidjeti uredeni asfaltirani kolni
prilaz od javne ceste ulice L Cesmickog za pristup vozila, a unutar parcele
predvidjeti pristupni put oko retencije i cjelokupno hortikulturno uredenje
zasijavanjem travom,

O pocetku radova, izvoda¢ treba pismeno obavijestiti javnog isporugitelja vodnih
usluga 1

Izdani uvjeti vaZe dvije godine od datuma njihovog izdavanja.

S postovanjem,

DIREKTOR:
Zdravko Petras, dipl.ing.grad.

KOPRIVNICKE V|
vodoopskrba | edviodnja
Prilog: Situacija poloZaja vodovoda i kanalizacije KOPR Q‘ I



Koprivnicke vode d.o.0.

Mosna 15, 48000 Koprivnica
Hrvatska

Br. protokola: -

ODGOVORNE OSOBE

Izradio: Renato Mikulinjak
Odgovorna osoba: Zdravko Petras
Datum: 31.10.2017
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Rouwato [ OPRIYMCKE YUDE doo,
- Broj Dana

hidro consult 6609z 1% 10 2012

£. Bandeka 23B, 51000 Rijeka, Hrvatska

tel. +385 (51) 672 546, fax: +385 (51 672 198
e-mail: hidro-consult@ri.t-com.hr

IBAN:HR86 24880011100109258

01B: 58303111739

KOPRIVNICKE VODE d.o.o.

Mosna ulica 15A,
48 000 KOPRIVNICA

Broj: 2725/1
Rijeka, 13.10.2017.

PREDMET: ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNIH UVJETA ZA PROJEKTE:
1. Retencijski bazen i crpna stanica 'Carda’
2. Retencijski bazen 'Heresinska ulica'
3. Retencijski bazen 'Kaufland’
4. Retencijski bazen '‘Pavelinska ulica’

Postovani,

temeljem dostavljene dokumentacije molimo da nam izdate posebne uvjete za sliedece
projekte:

« Retencijski bazen i crpna stanica 'Sarda’, idejni projekt, br. projekta: 505-RBC/IP,
Hidro consult d.o.o. Rijeka iz listopada 2017. godine,

e Retencijski bazen 'Heresinska ulica', idejni projekt, br. projekta: 505-RBH/IP,
Hidro consult d.0.0. Rijeka iz listopada 2017. godine,

« Retencijski bazen 'Kaufland', idejni projekt, br. projekta: 505-RBKI/IP,
Hidro consult d.0.0. Rijeka iz listopada 2017. godine,

« Retencijski bazen 'Pavelinska ulica', idejni projekt, br. projekta: 505-RBP/IP,
Hidro consult d.o0.0. Rijeka iz listopada 2017. godine.

U prilogu ovom zahtjevu dostavijamo Vam po jedan (1) primjerak navedenih idejnih
projekata na CD-u i jedan (1) primjerak predmetnih projekata u papirnatom obliku za svaki
pojedini projekt, a za Vasu arhivu.

S postovanjem,

DIREKTOR
A

mr. sc. P. Marijan, dipl.ing.grad.




OPERATOR
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ELEKTRA KOPRIVNICA
48 000 Koprivnica

Hrvatske drzavnosti 32 "KOPRIVNICKE VODE" d.0.0.
MOSNA ULICA 15

48000 KOPRIVNICA

TELEFON - 048 654 000 -
TELEFAKS - 048 654 000 -
POSTA « 48 000 KOPRIVNICA - SERVIS

IBAN - HR1923600001400165443

NAS BROJ | ZNAK 400500101/6213/17DK VAS BROJ | ZNAK
preDMET  POSeEDbNI uvjeti DATUM 26.10.2017.
Postovani,

na osnovu Zakona o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17) te zahtjeva br. 2725/6 od 13.10.2017. godine i Idejnog

projekta Z.0.P. 505-RBK/IP za izgradnju retencijskog bazena "KAUFLAND" u Koprivnici, k.¢.br. 156/1 i 156/3,

k.0. Koprivnica, koje je izradio i dostavio "HIDRO CONSULT" d.o.0. iz Rijeke, Franje Gandeka 23°, izdajemo
slijedece posebne uvjete:

1. Na navedenoj lokaciji zahvata nalaze se slijedeci elektroenergetski objekti (EE objekti):
1.1. Podzemna SN/NN mreza,
1.2. Uzemljenja navedenih elektroenergetskih objekata,

1.3. Priblizni polozaji EE objekata nalaze se u prilogu.

2. U Glavnom projektu definirati:

- zastitu navedenih EE objekata tekstualno i grafi¢ki prema Granskoj normi HEP — ODS d.o.0. broj N.033.01.

naziva: "Tehni&ki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona od 1 do 35 kV -
prve izmjene i dopune" (klas.br. 4.37/03),

- u slu&aju izmjestanja navedenih EE objekata, u dogovoru sa HEP-ODS-om, odrediti nove mikrolokacije
na koje e se isti izmjestiti te priloZiti dokaz rijeSenih imovinsko-pravnih odnosa za izmjestanje EE
objekata. Troskove izmjestanja EE objekata iskazati kao ukupnu cijenu materijala i radova na osnovu
trogkovnika ili predraduna kojeg je investitor duzan zatraziti od HEP-ODS-a. Odrediti nadleznost HEP-
ODS-a za nabavu materijala i izvodenje radova potrebnih za izmjestanje EE objekta,

- nacin prikljuéenja crpne stanice na NN mrezu prema prethodnoj elektroenergetskoj sugiasnosti (PEES) za
koju ste duzni podnijeti zahtjev za izdavanjem u skladu sa Op¢im uvjetima za koridtenje mreze i opskrbu
elektritnom energijom (NN 85/15).

3. Prije pogetka radova duzni ste se javiti u Elektru Koprivnica radi odredivanja mikrolokacija navedenih EE
objekata.

4. U blizini EE objekata (1,0 m po vertikalnoj i horizontalnoj osi) vrsiti iskljucivo ruéni iskop, bez upotrebe
krampa.

5. Prije zatrpavanja rovova i temeljnih jama, u blizini nasih EE objekata, duzni ste pozvati predstavnika Elekire
Koprivnica koji ¢e upisom u gradevinski dnevnik potvrditi da li su radovi izvedeni u skladu s ovim posebnim
uvjetima.

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR : NIKOLA SULENTIC -

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 -
« OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =
= www.hep.hr -



6. Troskove odredivanja mikrolokacija EE objekata, kontrole postivanja nasih posebnih uvjeta, izmjestanja
postoje¢ih EE objekata kao i sanacije eventualnih ostecenja i potrebnih naknadnih zahvata koje bi nastale
na istima snosi investitor.

7. Ukoliko se prilikom izvodenja radova nedete pridrzavati gore navedenih uvjeta, svi radovi na otklanjanju
o$teéenja te potrebni naknadni zahvati pasti ¢e na teret investitora.

8. Ovi uvjeti vaze dvije godine od dana izdavanja.

Obradio: Davorin Kporr, tehn.el.
. \ o\
L &

S postovanjem

Direktor:

mr.sc. Goran Pakasin, dipl.ing.el.
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Prilog: - situacija EE objekata x1 .
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Dostaviti: - naslov
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GLAN HEP GRUPE

» UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR * NIKOLA SULENTIC «

= TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 * MB 1643991
= OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =
= www.hep.hr -
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
KONZERVATORSKI ODJEL U BJELOVARU

Klasa: 612-08/17-23/4828
Ur.broj: 532-04-02-02/4-17-2
Bjelovar, 9. studenog 2017.

Hidrgconsult d.o.o.
F. Candeka 23 B
51 000 Rijeka -

PREDMET: - Posebni uvjeti zastite kulturnih dobara
- Koprivnica, Retencijski bazen Kaufland

Ministarstvo kulture, Uprava za zadtitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru temeljem Clanka
61.b, stavak 1. u svezi sa ¢lankom 6. stavkom 1. todka 9. Zakona o zaétiti i ocuvanju kulturnih dobara (“NN*
69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12,, 136/12., 157/13, 152/14, 98/15; 44/17), a povodom
zahtjeva tvrtke ,Hidro Consult* d.0.0. iz Rijeke, opunomocenika investitora tvrtke Koprivnicke vode® d.o.o.
iz Koprivnice, izdaje posebne uvjete za izgradnju retencijskog bazena Kaufland“ usklopu izrade idejnih i
glavnih projekata komunalnih vodnih gradevina javne odvodnje i javne vodoopskrbe s podrucja
Aglomeracije Koprivnica, kako slijedi:

1. Konzervatorski odjel u Bjelovaru suglasan je s predloZenim zahvatom u prostoru prema |dejnom
projektu ,Retencijski bazen Kaufland, br. projekta 505-RBK/IP, ZOP: 505-RBK/IPiz listopada 2017.
godine, izradenom od strane tvrtke Hidro Consult d.o.0. iz Rijeke.

2. Ako se pri izvodenju zemljanih radova na preostalom prostoru predmetnog zahvata naide na

' arheologke nalaze ili nalaziste, temeljem ¢lanka 45. Zakona o zastit i oéuvanju kulturnih dobara (NN
69/99. NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11, NN 25/12, NN 136/12 NN
157/13, NN 152/14, 98/15; 44/17) izvodaC radova duzan je odmah iste prekinuti, te o nalazu obavijestit
nadlezno tijelo Ministarstva kulture. Takoder, izvodad je duzan pridrzavati se i svih drugih odredbi koje
proizlaze iz &lanka 45. i 46. navedenog zakona.

3. Zahtjev, te primjerak glavnog projekta potrebno je dostaviti ovom odjelu na prethodno odobrenje.

S postovanjem, \\
PO OVLASTENJU MINISTRICE,
PROCELNIK

Mjlan Pezelj, dipl.ing.arh.
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HAKOM

KLASA: 361-03/17-01/6964
URBROIJ: 376-10-17-2
Zagreb, 30. listopada 2017.
Hidro Consult d.o.o.
F. Candeka 23 b
51000 Rijeka

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Koprivni¢ke vode d.o.0., Koprivnica
Gradevina: Retencijski bazen “Kaufland®
Lokacija: k.¢. 156/1 i 156/3, k.o. Koprivnica

Veza: Vas dopis broj: 2725/17, od 13. listopada 2017.

Postovani,

temeljem zahtjeva obavjeStava se Naslov, kako je prema odredbama ¢lanka 26. Zakona o
elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje:
ZEK) i Pravilnika o na¢inu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) projektant obvezan glavnim
projektom predvidjeti zastitu eventualno postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture
(dalje: EKI) u zoni zahvata). Slijedom navedenog, projektant je obvezan od infrastrukturnog
operatora (popis u privitku) pribaviti izjavu o poloZaju navedene infrastrukture u zoni
zahvata te na osnovu navedene izjave projektom predvidjeti zastitu ili eventualno potrebno
izmestanje EKI-a. Postoje¢a EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz.

......

premjestiti elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom trogku, osigurati zastitu ili premjestanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivnom, troak njezine zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u slu¢aju potrebe izmicanja ili zastite postojece
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektroni¢kog
komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili
nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture,
razli¢ite vrste objekata ili radova na postojecoj komunalnoj infrastrukturi ili postojeem
objektu, a:

L infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EK'V.
Investitor mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.

. Sve troskove izrade tehni¢kog rjeSenja zastite, materijala, radova, struénog nadzora i
ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi investitor.

II. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zaStitu predmetne
EKI ili EKV.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frangesa Mihanovic¢a 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr



. Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i
ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjesenja snosi infrastrukturni operator.*

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista
izdana.

S postovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA -.utfl’/?i.li\iTELJ

\ \
ZA MREZNE DJELATNOSTI

Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9

2

6 Z A G g Emr.sc.. Mario ' Weber:

Privitak (2)
1. Idejno rjesenje - CD
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporuceno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta mozete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,,e-
Uvjeti* na stranici www.hakom.hr.




POPIS INFRASTRUKTURNIH OPERATORA

HRVATSKI TELEKOM d.d.

Marijana Tudman

Regija | Kupska 2 10000 Zagreb 01/4918658 HT polozai. EKI@tht.hr

I}{I;\ig/:;rsm TELEKOM d.d. Vinkovatka 19 21000 Split 021/351803 X}"Z‘; i‘;‘i’_‘ézKeIt@t‘ht.hr

;{;\égsm TELEKOM d.d. Narodnog doma 2b 52000 Pazin 052/621477 Eﬁtﬁ:csm Bihihe

Eﬁ;}ﬂsw TELEKOM d.d. K.A. Stepinca 8b 31000 Osijek 031/233124 g}aszi’ol;‘;hé‘lzl @ththe

OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Bani 75a, Zagreb 10010 Zagreb 01/5554 559 %d:geslfllej“epr]ft‘;g:‘}j:k‘:’f;za“\?e“:)gt‘i jfﬁkt“mm
VIPnet d.o.o. Vrini put 1, Zagreb 10000 Zagreb 01/4691 8g4 | Qdiel fiksne pristupne mreze

infrastruktura@vipnet.hr




oznaka

Kontakt osoba

Telefon

Datum

Nastavno na

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mreZa

Odjel upravljanja elektronickom komunikacijskom infrastrukturom
R.F. Mihanovi¢a 9, HR - 10110 Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +385 1 4917 118

Hidro consult d.o.o.
Candekova 23B
51000 Rijeka

T43-43579806-18

Marijana Tudman

+385 1 4918 658
08.02.2018.

RETENCIJSKI BAZEN "KAUFLAND" NA K.C. 156/1,156/3 K.O. Koprivnica
INVESTITOR: Koprivnicke vode d.o.o0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

ZIVJETI ZAJEDNO

Temeljem VaSeg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata,

izdajemo Vam sljedecu

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Na podrucju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema
podzemne EKI u vlasniStvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu

se dobiti uvidom na terenu.

2. TroSkove zastite i eventualnih oSte¢enja EKI snosi investitor (sukladno ¢l. 26. Zakona o

elektroni¢kim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

3. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oStecenja EKI, investitor
je duzan odmabh prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (kontakt osoba Dalibor Carek, tel: 043

226019, mob: 098 222477 ) ili na tel: 08009000.

4. Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, oStec¢enje ili ometanje u
radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi ¢lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 08.02.2020. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektroni¢kom

Napomena: Izjava je dostavljena na email: hidro-consult@ri.t-com.hr
OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA | PECATA

Hrvatski Telekom d.d.
Roberta FrangeSa Mihanovica 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovic - predsjednik, M. Felkel, D. Daub, B. Bateli¢, B. Drilo, N. Rapai¢, S. Kramar

komunikacijskom infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR

81793146560

Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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hidro consult
F. Candeka 23B, 51000 Rijeka

Zagreb, 26.01.2018.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Vas dopis vezan za poloZaj naSe infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:

Retencijski bazen ,KAUFLAND“ na k.¢. 156/1 i 156/3, k.o. Koprivnica.
Ovim putem izjavljujemo da zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu

Y . 13 Q
S postovanjem, -

A N/
gt pJ
VALENTINA LJILJAK

Vifre! :oo
Vi put 1

Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet.hr
OIB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353



oT-Optima Telekom d.d., Bani 754, Buzin, 10010 Zagreb
I m a IBAN HR3023600001101848050 OIB 36004425025
KONTAKT CENTAR 0800 0088 / www.optima.hr

TELEKOM info@optima-telekom.hr

Hidro consult d.o.o.
Franje Candeka 23B
51000 Rijeka

Broj: OT-48-19/18

Datum obrade: 02.02.2018.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,
dana 02.02.2018. zaprimili smo Vas$ zahtjev za o€itovanjem o polozaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata
sa sljede¢im opisom:

Izgradnja retencijskog bazena "Kaufland" u Koprivnici, prema projektu br.:505-RBK/IP investitora Koprivni¢ke vode d.o.o.

poslan na temelju posebnih uvjeta gradnje Hrvatske regulatorne agencije za mrezne djelatnosti
Klasa: 361-03/17-01/6964, Ur.br. 376-10-17-2 od 30. listopada 2017.

Na Vas$ zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim Cesticama
k.€. 156/1, k.o. Koprivnica, p.u. Koprivnica.

nema izgradenu vlastitu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu.

S postovanjem,
OT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKI-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.
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PROJEKTNI ZADATAK

hidro consult d.o.o.

Retencijski bazen "Kaufland" br. projekta: 505-RBK/GP
- glavni projekt - veljaca, 2018.



AGLOMERACIJA KOPRIVNICA

PROJEKTNI ZADATAK DODATNE USLUGE

zaizradu
idejnih i glavnih projekata

retencijskih bazena na podruéju grada Koprivnice

NARUCITELJ: m KCVODE

KOPRIVNICKE VODE d.o.0.



1. UVOD

Izrada projektne dokumentacije za EU projekt obavlja se prema projektnom zadatku iz
2015. godine koji je sastavni dio ugovorne usluge.

Projektna dokumentacija se izraduje za pripremu projekta koji ¢e se financirati EU
sredstvima pod nazivom ,Priprema projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za
sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Koprivnica®“.

Obuhvat EU projekta definira se Studijom izvedivosti koje je izradena usporedno sa
izradom projektne dokumentacije te je stoga naknadno definiran to€an obuhvat
aglomeracije Koprivnica.

Utvrdivanjem obuhvata definirani su cjevovodi i gradevine koje su prihvatljive za
financiranje EU sredstvima, a nisu u obuhvatu osnovnog projektnog zadataka.

2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet projektnog zadatka je izrada idejnih i glavnih projekata retencija sustava odvodnje i
gradevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, a sve za konacnu aglomeraciju
Koprivnica, do razine za ishodenje akata na temelju kojih se moze pristupiti gradenju.

2.1. Obuhvat aglomeracije Koprivnica

el S




3.2. Predmet projektnog zadatka

Predmet projektnog zadatka je izrada projektno tehni¢ke dokumentacije za sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda s podrudja aglomeracije Koprivnica za gradevine koje nisu u
obuhvatu ugovornog troskovnika i pripadnog projektnog zadataka.

Za predmetno podrucje potrebno je izraditi idejne i glavne projekte za izgradnju i rekonstrukciju
retencijskih bazena sa svom opremom i instalacijama potrebnim za ostvarivanje funkcije
objekta.

Opcée smijernice:

e Za retencijske bazene, kao najslozenije objekte na sustavu odvodnje i hidraulicki
osjetljivi, potrebno je prije izrade idejnog projekta predloziti tehni€ki koncept na nivou
idejnog riesenja,

¢ Retencijske bazene projektirati kao podzemne gradevine s ulaznim otvorom (i iznimno
zbog dodatnih uvjeta kao otvorene gradevine).

¢ Nacin temeljenja retencijskih bazena odrediti na temelju provedenih geomehanickih
terenskih ispitivanja,

e Volumen i tip retencijskog bazena, protok prigusnice, te kotu preljeva, uskladiti s
rezultatima matematickog modela, uzevsi u obzir velike vode prijemnika i visinski polozaj
gravitirajuc¢eg sustava. To€an volumen retencijskih bazena i kriti€nu protoku odrediti tako
da se nepovoljni utjecaj rasteretnih otpadnih voda u prijemniku svede na prihvatljivu
kakvocu, a prilikom odredivanja uzeti u obzir osjetljivost prijemnika, udio fekalnih
otpadnih voda u ulaznom dotoku, povrsinu slivnog podrucja i druge potrebne parametre,

e Do svake lokacije retencijskog bazena potrebno je predvidjeti i pristupni put radi
odrzavanja gradevine, uredenje okoliSa i ogradu oko parcele,

e Dimenzioniranje kiSnih retencijskin bazena provesti prema njemackim smjernicama
ATV A-128 za dimenzioniranje rasteretnih gradevina ili drugih priznatih pravila i
normi,

e Koristiti kao smjernice i razmatranja GF-a Zagreb iz recenzije od travnja 2017.
godine i

o Projektom obuhvatiti gradevinske radove, strojarsku i elektro opremu sa
telemetrijskim povezivanjem sa svim zahvatima na dovodenju u prvobitno stanje.

TehniCke smjernice po objektima:

1. Retencijski bazen na lokaciji CS Carda
Postojece stanje.

Na lokaciji crpne stanice postoji crpna stanica nadzemnog tipa kao zidana gradevina u
kojoj je smijeSten agregat i elektro oprema. U podzemnom djelu izveden je armirano
betonski bazen u kojem su dvije potopne pumpe, radna i rezervna.

PostojeCa  koncepcija je da se susSni dotok tlatnim cjevovodom transportira do
kanalizacijskog sustava na Peteranskoj cesti, a oborinski tokom intezivnih oborina preljeva
u kanal uz Zeljeznicku prugu. Pripadni sliv CS Carda obuhvaé¢a ulicu I. Cesmickog
(fekalna  kanalizacija + mjeSoviti dotok trg. centra Plodine od 100l/s), ulicu Carda i
Delekovelku cestu sa mjeSovitim dotokom otpadnih voda.

Projektno rjeSenje u naravi ne egzistira i nema rastereCenja jer je ispust zabrtvljen pa
kroz ispust ulaze oborinske vode u samu crpnu stanicu.

PostojeCe stanje nije u hidraulickom pogledu zadovoljavajuée i potrebno je izvrsiti
izgradnju nove crpne stanice sa retencijskim bazenom.

PostojeCa lokacija crpne stanice se nalazi na zemljidtu u vlasniStvu Hrvatskih Zeljeznica
pa se od strane naruditelja izna$la dislocirana lokacija na susjednoj Cestici k.C.br. 3813/1
k.o. Koprivnica.



Projektirano stanje

Retenciju predvidjeti na djelu parcele k.€.br. 3813/1 k.o. Koprivnica kao armirano betonsku
gradevinu volumena od 500 do 600 m3, ukopanu ili polu ukopanu u odnosu na okolni
teren i koncipirati sa crpnom stanicom kao jednom funkcionalnom cjelinom. Gradevina
mora biti u potpunosti vodonepropusna sa revizijskim otvorima, penjalicama, odzra¢nicima,
uredajima za odrzavanje i ostalom opremom za funkcioniranje.

Praznjenje oborinskih voda u retencijskom bazenu predvidjeti preko crpne pumpe do
kona¢nog recipijenta kanal Bike$S koji se nalazi na udaljenosti 1,35 km od lokacije crpne
stanice. Za odvodenje oborinskih voda moze se koristiti postojeCi oborinsko kanal
otvorenog tipa uz DelekoveCku cestu koji je potrebno dodatno izvesti (prokopati) do
samog kanala BikeS ili predvidjeti u potpunosti tlacni cjevovod do samog kanala Bike$
(napraviti analizu za oba tehniCka rjeSenja).




Retencija predvidjeti da sakuplja oborinske i vode sa slivnog podrugja ulice I. Cesmitkog
(trgovadkog centra Kaufland), ulice Carda i Delekovecke ceste.

Novoplaniranu crpnu stanicu i retencijski bazen predvidjeti kao povezanu funkcionalnu
cjelinu sa kompletnim nadzorno upravljackim sustavom.

2. Retencijski bazen na lokaciji KrizevaCke ceste
PostojeCe stanje.

Na lokaciji Krizevacke ulice postoji postoje¢a retencija koja ne obavlja funkciju koja je
predvidena projektnom dokumentacijom jer je izvedena kota preljeva previsoka odnosno
sama retencija je izvedena iznad kote terena. Kod izvodenja retencije se nije visinski
izvela kako je to predvideno projektnom dokumentacijom pa ona ne obavlja funkciju koja
je predvidena. Uzvodno od retencije u dovodnom gravitacijskom cjevovodu dolazi do
uspora i izljevanja iz kanalizacijskog sustava pa je postojeCe stanje neprihvatljivo.

Projektirano stanje

Retenciju predvidjeti na postojecoj parcele k.C.br. 8644/2 k.o. Koprivnica kao armirano
betonsku gradevinu volumena do 3000 m3 ovisno o raspolozivosti prostora, ukopanu u
odnosu na okolni teren i koncipirati sa prelijevanjem viska oborinske vode. Gradevina
mora biti u potpunosti vodonepropusna sa revizijskim otvorima, penjalicama, odzracnicima,
uredajima za odrzavanje i ostalom opremom za funkcioniranje odnosno prepumpavanjem
viska vode u odvodni jarak uz samu parcelu.

Praznjenje oborinskih voda u retencijskom bazenu u oborinski jarak predvidjeti prema
potrebi sa pumpama.

Obuhvat predvida i prema potrebi rekonstrukciju ili iznicanje cjevovoda na postojecoj
parceli.



3. Retencijski bazen u Pavelinskoj ulici

PostojeCe stanje.

Na lokaciji Pavelinske ulice postoji odvodni kanalizacijski kolektor profila 1000 mm u
ulicnom koridoru.

Projektirano stanje

Retenciju predvidjeti u ulicCnom koridoru Pavelinske ulice do raskrizja s ulicom Frana
Galovica kao cijevnu retenciju (GRP materijal) volumena oko 6000 m® u duljini oko 680 m.
Retencija predvidjeti zbog ograniCene Sirine koridora od 2 cijevi ( DN 2400), te jedne prolazne
Na izlasku iz retencije predvidjeti j ugradnju malih crpki za prepumpavanje preostalog sadrzaja
iz bazena, nakon kiSe, u gravitacijski kolektor.

Gradevina mora biti u potpunosti vodonepropusna sa revizijskim otvorima, penjalicama,
odzragnicima, uredajima za odrzavanje i ostalom opremom.

Unutar zahvata predvidjeti i dovodenej cestovnih povrSina u prvobitno stanje.

4. Retencijski bazen uz trgovacki centar Kaufland

PostojeCe stanje

Na lokaciji ulice |. Cesmi¢kog (kod Kauflanda) prolazi postojeéi kolektor IV profila 800 i
1000 mm koji odvodi otpadne vode sliva Varazdinske ulice.

Najproblematicniji podsliv grada Koprivnice je sliv Varazdinske ulice na kojem se zbog
pod kapacitiranih profila cjevovoda kod svakih intenzivnijih kiSa dolazi do povrSinskog
izlijevanja otpadnih voda iz sustava odvodnje. Takvo stanje se djelom poku$alo
poboljati ugradnjom zapornice na razdjelnom Sahtu u Varazdinskoj ulici i
preusmjeravanjem otpadnih voda kroz kolektor [V.

Preusmjeravanjem otpadnih voda priguSenjem protoka u navedenom Sahtu se ne dobiva
Zeljeni ucinak da se sprijeCi odvodenje otpadnih voda kroz centralni kolektor grada
Koprivnice, a kolektor IV ne moze odvoditi dodatne koliine iz sliva Varazdinske ulice.

Projektirano stanje

Retenciju predvidjeti na postojecoj parcele k.€.br. 156/1 k.o. Koprivnica kao cijevnu retenciju
(GRP materijal) do 2500 m® ukopanu u odnosu na okolni teren da se osigura brza i
jednostavnija izvedba.

Gradevina mora biti u potpunosti vodonepropusna sa revizijskim otvorima, penjalicama,
odzra¢nicima, uredajima za odrzavanje (automatsko ispiranje) i ostalom opremom.

Unutar zahvata predvidjeti i rekonstrukciju razdjelnog Sahta na Varazdinskoj ulici u
prelijevnu gradevinu prema uputi GF-a Zagreb.



5. Retencijski bazen u HereSinskoj ulici

Na lokaciji ispusta iz glavnog kolektora prema UPOV-u HereSin izradena je preljevna
gradevina oznake preljeva br. 9 koja ima funkciju rastere¢enja sustava odvodnje od
oborinskih voda. Rastere¢enje oborinskih voda se obavlja u MozZdanski jarak koji je zbog
ograni¢enog prijema tokom intenzivnih kiSa do vrha ispunjen vodom, ali nema izlijevanja.
Zbog nastalog stanje uzvodno od prelieva u kanalizacijskim kolektorima | i Il dolazi do
uspora i linija vodnog teCenja se podize skoro da samih poklopaca u oknima.

Ovakvo stanje je ekoloSki neprihvatljivo, zbog ¢ega se predvida izgradnja retencijskog bazena
volumena 2.000 m3.

Retencijski bazen previdjeti na djelu Cestici kanala Mozdanski jarak uz HereSinsku ulicu
koji u naravi nije kanal.

Retenciju predvidjeti kao armirano betonsku gradevinu ili kao cijevnu retenciju (GRP
materijal).

Napomenal

Svi ostali uvjeti iz osnovnog projektnog zadatak pod nazivom ,Priprema projektne
dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju
Koprivnica® iz 2015. godine ostaju nepromijenjeni i primjenjuju se kod ove dopune.
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1. TEHNICKI OPIS

1.1. OPCENITO

Predmet ove dokumentacije je glavni projekt retencijskog bazena ,Kaufland*.

Obuhvat zahvata odnosi se na podruje u sastavu Grada Koprivnice, u
Koprivni¢ko-krizevackoj Zupaniji.

Planirani zahvat predviden je u k.o. Koprivnica, u ulici lvana Cesmiékog.

Za predmetni zahvat izdani su posebni uvjeti, temeljem Cega je izraden glavni
projekt, te se he hamjerava ishoditi lokacijsku dozvolu.

Temeljem lokacijske informacije od nadleznog Upravnog odjela za izgradnju
grada i prostorno uredenje, KLASA: 350-05/17-16/000005, URBROJ: 2137/01-06-
02/10-17-0002, Koprivnica, od 10.11.2017. godine, ishodeni su svi potrebni
posebni uvjeti, prema sljede¢em popisu:

e HEP Operator distribucijskog sustava d.o.0., Elektra Koprivnhica, HR-48000
Koprivnica, Hrvatske drzavnosti 32, od 26.10.2017.

e Koprivnica plin- distribucija plina d.o.0., Mosna ulica 15, HR-48000
Koprivnica, od 26.10.2017.

e Koprivni¢ke vode d.0.0., HR-48000 Koprivnica, Mosna 15, od 06.11.2017.

e Gradsko komunalno poduzeée Komunalac d.o.0., Mosna ulica 15, HR-48000
Koprivnica, od 14.11.2017.

e Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varazdin,
Medimurska 26b, od 20.11.2017.

e Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivni¢ko-krizevacka,
Inspektorat unutarnjih poslova, HR-48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumici¢a 18,
od 24.10.2017.

e Ministarstvo zdravlja, uprava za unaprjedenje zdravlja, sektor Zzupanijske
sanitarne inspekcije i pravne podrske, SluZzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-
odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Koprivhica, HR-48000 Koprivnica,
Antuna Nemcic¢a 5. (Sanitarna inspekcija), od 07.11.2017.

e Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb,
Ulica Roberta FrangeSa Mihanovi¢a 9, od 30.10.2017.

e Hrvatski Telekom d.d., Sektor pristupnih mreza, Odjel upravljanja elektronickom
komunikacijskom infrastrukturom, R.F. Mihanovi¢a 9, HR - 10110 Zagreb, od
08.02.2017.

e Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, od 26.01.2018.

hidro consult d.o.o.

Retencijski bazen "Kaufland" br. projekta: 505-RBK/GP
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Ovaj glavni projekt wuskladen je i sa sliede¢om prostorno-planskom
dokumentacijom:

- Prostorni plan uredenja Grada Koprivnice

Glasnik Grada Koprivnice, broj 4/06., 5/12., 3/15., 5/15. (procCiS¢eni tekst),
- Generalnim urbanisti¢kim planom Koprivnice

Glasnik Grada Koprivnice, broj 4/08., 5/08., 7/14., 1/15.(prociS¢eni tekst).

Prilikom izrade glavnog projekta koristena je sljedeéa projektna i studijska

dokumentacija;
LHidraulicko-hidroloSki model postojeceg stanja sustava javne odvodnje grada
Koprivnice — Il. faza (kalibracija sustava)" studijska analiza, prosinac 2014.,

Gradevinski fakultet Sveudcilista u Zagrebu, gdje je izvrSena kalibracija modela
postojeéeg stanja.

- ,Optimalizacija postojeCeg sustava odvodnje otpadnih voda na aglomeraciji
Koprivnica“, studijska analiza, kolovoz 2015., Gradevinski fakultet Sveucilista u
Zagrebu, u sklopu kojeg je izraden matemati¢ki model planiranog stanja
odvodnje.

- ,Rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje”, idejno rjeSenje, oZujak 2016.,
Hidro consult d.o.o. Rijeka.

- ,Recenzija hidraulickog modela sustava odvodnje Koprivnica i tehni¢kih rjeSenja
za Cetiri retencijska bazena (KriZzevacka, Pavelinska, HereSinska i éesmic"kog)
te jedne crpne stanice (CS Carda)“ Gradevinski fakultet Sveugilista u Zagrebu,
travanj 2017.

- Retencijski bazen "KAUFLAND", idejni projekt, listopad 2017., Hidro consult
d.o.o. Rijeka

- Projektni zadatak.

hidro consult d.o.o.

Retencijski bazen "Kaufland" br. projekta: 505-RBK/GP
- glavni projekt - veljaca, 2018.
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1.2. POSTOJECE STANJE

Sustavom odvodnje u gradu Koprivnici upravlja tvrtka Koprivni¢ke vode d.o.o.

Na lokaciji ulice I. Cesmitkog (kod Kauflanda) prolazi postojeéi kolektor 1V
profila DN 800 i DN 1000 mm koji odvodi otpadne vode sliva Varazdinske ulice.

Najproblemati¢niji podsliv grada Koprivnice je sliv Varazdinske ulice na kojem
se zbog podkapacitiranih profila cjevovoda kod svakih intenzivnijin kiSa dolazi do
povrSinskog izlijevanja otpadnih voda iz sustava odvodnje. Takvo stanje se djelom
pokuSalo poboljsati ugradnjom zapornice na razdjelnom oknu u Varazdinskoj ulici i
preusmjeravanjem otpadnih voda kroz kolektor IV.

Medutim, preusmjeravanjem otpadnih voda priguSenjem protoka u navedenom
oknu ne dobiva se Zeljeni u€inak da se sprijeCi odvodenje otpadnih voda kroz centralni
kolektor grada Koprivnice, jer kolektor 1V, kao ni Mozdanski jarak koji je krajnji
recipijent preljevnih voda, ne mogu prihvatiti dodatne koli¢ine iz ovog dijela sliva.

Posljedi¢no, dolazi do ucestalijin plavljenja na podruéju uz trgovacki centar
Kaufland, u blizini kojeg se planira izgradnja retencije.

hidro consult d.o.o.

Retencijski bazen "Kaufland" br. projekta: 505-RBK/GP
- glavni projekt - veljaca, 2018.
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1.3. OPIS RJESENJA

1.3.1. Opis zahvata u prostoru

S obzirom na podkapacitiranost postoje¢eg sustava odvodnje kod jacih oborina,
koja rezultira plavljenjem sredista grada, javila se potreba za poboljSanjem hidrauli¢kih
uvjeta te€enja. Imajuci u vidu da je veci broj gradskih ulica i trgova u novije vrijeme
ureden, prilikom &ega su ugradene i nove kanalizacijske cijevi za mjeSovitu odvodniju,
moralo se pristupiti rjeSenju s minimalnim rekonstrukcijom kolektora na gradskom
podrudju.

Iz navedenog razloga predvidena je izgradnja cijevne retencije kod trgovackog
centra Kaufland, koja bi prihvatila maksimalni dotok i privremeno ga akumulirala.
Nakon prestanka oborine retencija se prazni, dijelom gravitacijski a dijelom preko crpne
stanice, te se sva akumulirana koli€ina dozirano prazni u nizvodni sustav odvodnje.

Ovakvim rjeSenjem, osim $to se spre€ava lokalno plavljenje obliznjih ulica, bitno
se smanjuje i hidraulicko opterecenje Mozdanskog jarka, kao glavnog recipijenta
gradske oborinske (mjeSovite) odvodnje. Temeljem provedenih analiza u
matemati¢kom modelu, predvidena je izgradnja cijevne retencije nazivhog volumena
2.200 m®.

Retencija se izvodi od Cetiri paralelne poliesterske cijevi promjera DN 2.400
mm, SN 5, u duljini od 118 m. Cijevi DN 2.400 medusobno su udaljene 60 cm.

Radi spre€avanja djelovanja uzgona ispod posteljice cijevi postavljeni su
armirano betonski optezivaci, debljine 25 cm koji su obujmicama pri€vrSceni na
retencijske cijevi.
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Ukupna Sirina vanjskih gabarita objekta iznosi 12,00 m, a duljina 122,0 m.

Situacijski, cijevi su postavijene na slobodnoj povrSini uz javni put, ¢ime je
osiguran i pristup radi odrzavanja. Situacija objekata kao i detaljni nacrti dani su u
nacrtnoj dokumentaciji.

Retencija se izvodi na glavhom kolektoru IV, na kojem je predviden preljev
preko kojeg se za vrijeme kiSe viSak dotoka prelijeva u retencijski bazen. duljina
preljevnog praga iznosi 10,60 m, a visina 50 cm.

Preljev je s retencijom povezan preko cijevnog komada DN 2400 duljine 1,50 m,
koji se pripaja na okomitu prihvatnu cijev DN 3600, duljine 11,40 m, polozene okomito
u odnosu na retencijske cijevi DN 2400. 1z ove komore se viSak vode razlijeva
paralelno u Cetiri retencijske cijevi, koje su, osim samog zavrSetka, postavljene na istoj
visini.

Za odrzavanje i silazak u retenciju predvidena je ugradnja odgovarajucih
poklopaca i ljestvi iz prokroma. Poklopci DN 800 se ugraduju na ulazna ,grla“ promjera
DN 1000, prema prikazu u grafickom dijelu projekta, na poetnom i zavrSnom dijelu
retencije, te na polovici duljine.

Na revizijskim otvorima ugradit ¢e se tipski okrugli lijevano Zeljezni poklopci
svijetlog otvora @ 800 mm u okruglom okviru. Na poklopcima kanalizacijskih okana ce
biti izlivena rije¢ ,KANALIZACIJA® s logotipom KC Voda, u svemu prema predlozenom
uzorku od strane Narucitelja. Na revizijska okna ugradit ¢e se tipski lijevano Zeljezni
poklopci s odgovaraju¢om klasom optereéenja prema EN 124.

Gornja razina poklopca bit ¢e u ravnini s okolnim terenom. Nosivost poklopca
odredena je ovisno o prometnom optereéenju. Klase opterecenja prema EN 124. Na
kolniku ¢e se ugraditi poklopac klase opterecenja D 400, a na povrSinama predvidenim
za pjeSacki promet, promet biciklima i slobodnoj povrsini ugradit ¢e se poklopac klase
optereéenja A 15. Predvideni su poklopci bez ventilacijskih rupa.

Radi sprjeCavanja izlaska neugodnih mirisa ugradit ¢e se vodotjesni poklopci, te
ventilacijske cijevi na pogetnom i zavrSnom dijelu retencije, s ispunom od aktivnog
ugljiena. Ventilacija zavrSava 4,0 m iznad povrSine terena.

Svi metalni dijelovi kao $to su vodilice, lanci, sustav ventilacije i sl., izvest Ce se
iz prokroma, zbog razornog utjecaja otpadne vode.

hidro consult d.o.o.

Retencijski bazen "Kaufland" br. projekta: 505-RBK/GP
- glavni projekt - veljaca, 2018.



1. OBTEHNICKI OPIS 6/28

Praznjenje retencije nakon kiSe

Buduci da su retencijske cijevi DN 2400 svojom visinom poloZene ispod nivelete
glavnog kolektora,nije moguce gravitacijsko praznjenje retencije.

Crpna stanica za praZnjenje retencije sastoji se od dva GRP okna DN 2400, SN
10, okno crpnog bazena i zasunsko okno.

U okno crpnog bazena postavljene su dvije uronjene. Jedna crpka je radna, a
jedna rezervna, u naizmjenicnom radu. Karakteristike 1 crpke su sljedece:

e kapacitet: Q=50,01/s
e manometarska visina: Hmpan = 7,5 m
¢ instalirana snaga: P =5 kW

U zasunskom oknu ugraduju se armature s pripadnim fazonskim komadima.

Iznad crpne stanice izvest ¢e se pokrovna plo¢a debljine 20 cm.

U pokrovnu plo€u crpnog bazena i zasunskog okna ugradit ¢e se odgovarajuci
vodonepropusni poklopci od prokroma, adekvatnih dimenzije za potrebe odrzavanja
objekta. Poklopac je opremljen gumenom brtvom, vij¢anim zaklju¢avanjem, zglobom i
plinskom oprugom (za olakSano otvaranje).

Oko crpne stanice izvest Ce se zastitna ograda oko objekta, s ulaznim vratima.
Predvidena je ugradnja ograde iz pocin€anog, plastificiranog, istegnutog Celika, a
ugradit ¢e se na temeljni betonski zidi¢ visine 30 cm, odnosno na potporni zid. Ograda
je visine 120 cm.

Ispiranje retencije

Predvida se automatizirano ispiranje cijevne retencije, koristeci sabirni volumen
ulaznog dijela od 21 m* za svaku cijev DN 2400. Nakon prestanka kise i praZnjenja
retencije, otvara se elektromotorna zapornica, te se retencija najprije ispire zadrzanim
viskom dotoka. Potom se zapornica zatvara i aktivira se punjenje retencije vodom iz
javne vodoopskrbne mreZe. Nakon Sto se bazen za ispiranje napuni vodom zapornica
se otvara, te se cijevi dodatno ispiru. Ispiranje pitkom vodom vrsit ¢e se automatizirano
po potrebi, §to ¢e se procijeniti krajnji korisnik prilikom odrzavanja retencije.

Retencijske cijevi DN 2400 ispiru se naizmjence, ne istovremeno, kako bi se
nizvodno osigurao adekvatan volumen za prihvat koli€ine od ispiranja. U tu svrhu
zavrSna cijev DN 2400 poloZena je u nagibu, te se cijevi spajaju na okomitu GRP
prihvatnu cijev profila DN 3600.

hidro consult d.o.o.
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Preko planiranog nadzorno-upravijaCkog sustava predvideno je povezivanje
retencijskog bazena s glavnim komandnim centrom nadleZznog komunalnog drustva. U
centar ¢e dolaziti podaci o radu crpki i visini vode u retenciji.

Za potrebe ispiranja retencijskog bazena nakon praznjenja, predviden je dovod
vode od postojeéeg vodovoda.

1.3.2. Krizanja i paralelna vodenja s postojeéom infrastrukturom

Planirani zahvat nije u koliziji s postojeCom infrastrukturom, izuzev sustava
odvodnje, koji se rekonstruira paralelnim projektom, kako bi se uskladio s predmetnom
retencijom.

1.3.3. ZasStita podzemnih elektroinstalacija

U blizini, ali izvan obuhvata retencije prolaze trase elektro instalacija.

S juzne strane retencijskog bazena Kaufland nalazi se postoje¢i NN podzemni
kabel. Trajna zastita tog kabela obradena je u glavhom elektrotehni¢kom
projektu, mapa 2/3, broj projekta: 06-18/3, Telecontrol d.o.o. Rijeka.

Sa istoCne strane retencijskog bazena Kaufland nalaze se postoje¢i SN i NN
kabeli. Ako se u periodu izgradnje trasa kojom prolazi ti kabeli bude koristila za
prometovanje gradevinske mehanizacije potrebno je SN i NN kabele
priviemeno zastititi postavljanjem ¢eli¢nog lima 10 mm, Sirine minimalno 1m i
odgovarajuée duzine. Celiéni lim treba postaviti na povrsinu terena, iznad SN i
NN kabela, na svim mjestima gdje se gradevinskom mehanizacijom prelazi
iznad tih kabela.

1.3.4. Mjere zastite okoliSa

Mijere zastite okoliSa za gradevine crpne stanice i cijevnog retencijskog bazena,
zbog njihove specifiCnosti, sastoje se u kvalitetnoj izvedbi radova, s naglaskom na
osiguranju vodonepropusnosti svih konstruktivnih elemenata gradevine, spojeva cijevi i
ugradnje opreme (oprema retencijskih, crpke, fazonski komadi, armatura, ...).

U sklopu mjera zastite okolia uklju¢eno je i uredenje lokacije nakon izgradnje
objekata, da bi isti $to manje bili upadljivi u prostoru.

Nakon izgradnje objekata, prometne povrSine i sve slobodne povrSine na trasi
dovest Ce se u svemu u prvobitno stanje.

Planirani zahvat izvodi se od vodonepropusnih cijevnih materijala. Predvideno
je polaganje cijevi na pripremljenu posteljicu, ugradenu prema pravilima struke.

hidro consult d.o.o.
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1.4. OPIS GRADNJE

Prije poCetka radova potrebno je izvrSiti geodetsko osiguranje toaka iskolCenja
S povezivanjem na drZzavnu izmjeru.

Izgradnju kanalizacije treba izvoditi prema uvjetima i suglasnostima nadleznih
ustanova ili vlasnika.

Sve radove na izvodenju kanalizacije izvoda¢ mora koordinirati s predstavnicima
komunalnog poduzeéa.

Prilikom gradnje kolektora, posebnu paznju treba posvetiti vodonepropusnosti
kanalizacije (cijevi i okna), odnosno sprecavanju infiltracije oborinske i podzemne vode
u kanalizacijski sustav tijekom buduéeg koriStenja sustava. Za cijevni materijal
gravitacijskih kolektora predvidene su poliesterske cijevi.

Poliesterske cijevi odabrane su radi sljedecih karakteristika :

veliki profili cijevi

mogucnost prilagodbe spojeva potrebama projekta

mala teZina i jednostavno spajanje cijevi omogucuju veliku brzinu polaganja
velika otpornost na habanje

neznatno stvaranje nakupina mulja

vrlo glatka unutrasnja povrSina cijevi ( hrapavost < 0,01 mm )
neosjetljivost na niske i visoke temperature

neznatni koeficijent rastezanja

velika staticka nosivost

kompatibilnost s oknima

dugi vijek trajanja

otpornost na koroziju.

OO0O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0O0O0OO

Dubina rova i pad dna kanala prema uzduznom profilu. Pad dna kanala
kontrolirati geodetskim instrumentom. Konfiguracija terena uvjetuje mali pad nivelete
kolektora, od 1 %0, sukladno postojecem padu kolektora u zoni zahvata. Dubine iskopa
rova variraju zbog konfiguracije terena, kako je prikazano u grafickom dijelu projekta.

Predvidene Sirine rova prikazane su u karakteristiCnim presjecima rovova.

Kod iskopa rova predvideno je pravilno zasijecanje bocnih stranica. Prilikom
iskopa rova i montaze cjevovoda izvoda¢ radova mora vrSiti razupiranje i podupiranje
rova, te poduzimati sve potrebne statiCke radnje za osiguranje stabilnosti iskopanog
rova. S obzirom na skuceni prostor na kojem ¢e se izvoditi radovi, izvoda& mora
planirati iskope prikladnim strojevima i alatima te potrebni uzduZzni transport iskopanog
materijala. Najveci dio iskopanog materijala po prometnim povrSinama trebat ¢e odmah
odloziti na priviemenu deponiju radi prolaska vozila i pjeSaka. Nije dozvoljeno
odlaganje iskopanog i drugih materijala na kolnik i u cestovne jarke.

hidro consult d.o.o.

Retencijski bazen "Kaufland" br. projekta: 505-RBK/GP
- glavni projekt - veljaca, 2018.



1. OBTEHNICKI OPIS 9/28

Nakon zavrSetka montaznih radova i zatrpavanja rova, izvodac radova trebat ¢e
veliku paznju posvetiti dovodenju zelenih povrSina u prvobitno stanje.

Sam pristup trasi kolektora bit ¢e ostvaren preko cestovnih prometnica ili
putova. Kolektori ¢e biti polagani u iskopani rov u koridoru cestovnih povrsina. Po
dovrSenoj montazi cjevovodi ¢e biti zatrpani, a povrSine uredene i vracene u prvobitno
stanje.

hidro consult d.o.o.
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1.5. OPCI UVJETI GRADNJE

U svim stavkama troSkovnika podrazumijeva se izvodenje svake pozicije u
svemu prema, tehni¢kom opisu i opisima u troSkovniku, nacrtima i detaljima, statickom
proracunu, vazec¢im tehni¢kim propisima, standardima i uputama nadzornog inZenjera,
ukoliko u odnosnoj poziciji nije drukg€ije uvjetovano.

Sve odredbe opcih i tehni¢kih uvjeta gradnje sastavni su dio ugovora,
sklopljenog izmedu investitora i izvodaca.

Ugovorene cijene su prodajne cijene izvodaca i one sadrze sve izdatke za rad,
materijal, instalacije i opremu s uobi€ajenim rasipom, vanjski i unutradnji horizontalni i
vertikalni transport, svu skelu i oplatu za izvodenje radova, vodu, osvjetljenje, pogonski
materijal i energiju, za druStvene doprinose, sve drzavne i opcCinske takse, zaradu
izvodaca, kao i sve ostale izdatke, uvjetovane vazec¢im propisima za izradu prodajne
cijene gradevinsko-arhitektonskog proizvoda, za izradu i ugradnju instalacija i opreme,
bilo dijelova gradevine, bilo gradevine u cjelini uklju€ivsi probni rad i garantni rok, da bi
gradevina mogla u eksploataciji vrsiti predvidenu funkciju u predvidenom roku trajanja.

Ugovorenom cijenom obuhvaceni su i posebni uvjeti rada koje predvidaju
norme u gradevinarstvu, posebni uvjeti iz ovog tehni¢kog opisa i troSkovnika i ugovora
sklopljenog izmedu investitora i izvodaca radova.

Izvoda€ nema pravo zahtijevati nikakve doplate, osim ako je izri¢ito navedeno u
nekoj stavci da se odreden rad placa posebno ili po posebnom odobrenju nadzornog
inZenjera.

Izvodal je duzan za voditelja gradenja, ili voditelja pojedinih radova postaviti
visokokvalificiranog i iskusnog struénjaka za tu vrstu gradevine.

Kod svih radova uvjetuje se upotreba kvalitetne i stru¢ne radne snage i
najkvalitetnijeg materijala, koji u svemu mora odgovarati vazec¢im tehni¢kim propisima,
standardima i opisu stavaka u troskovniku.

U spornim slu€ajevima u pogledu kvalitete materijala uzorci ¢e se dostaviti
nadleznom zavodu za ispitivanje materijala.

U slucaju da u nekoj stavci nije odreden nacin obraCunavanja ili se u opéem
opisu ili pojedinoj stavci ne predvida drukcije, onda su za obracun koli€ina izvrsenih
radova mjerodavne vazece prosjecne norme u gradevinarstvu, kako za izvodaca tako i
za investitora. Za sve radove i koli¢ine za obracun je mjerodavna stvarna koli€ina
izvr§enih radova prema gradevinskoj knjizi.

Prije po¢etka izvodenja radova izvodac je duzan napraviti vremenski i financijski
plan izgradnje i u skladu s njim pristupiti izvodenju radova. Ovi planovi su sastavni dio

hidro consult d.o.o.
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ugovora i pomocu njih nadzorni inzenjer ima uvid u izvrSenje radova i ispunjavanje
rokova.

Izvodac je u dogovoru s investitorom duzan na vrijeme, prije poCetka radova
pismenim putem zatraziti sva odobrenja od nadleznih ustanova u vezi s ograni¢enjem
prometa, premjestanja podzemnih i nadzemnih instalacija i sli¢nho, te s njihovim
predstavnicima odrediti i oznaciti toan polozaj instalacija na licu mjesta.

U slu¢aju da kvaliteta izvedenih radova ne odgovara predvidenom opisu iz
projekta, izvoda€ je duzan bez obzira na koli€inu izvedenog posla, da nepropisno
izvedene dijelove porusi i odstrani o svom troSku, i da ih ponovno o svom troSku izvede
u skladu sa predvidenim opisom u projektu, osim ako izmjenu bude pismeno odobrio
nadzorni inzenjer kroz gradevinski dnevnik.

Gradevina kao i cijelo gradiliste, mora se stalno odrzavati potpuno Cisto i
uredno. Nakon zavrSetka svih radova, pred predaju posla, sve mora biti o¢iS¢eno od
ruSevina, skela, kamenja, prasine, okolni teren ureden i u svemu doveden u prvobitno
stanje, i sve spremno za tehnicki pregled u apsolutnom redu i istoci.

Sve Stetu koju izvodac€ radova poc€ini u toku gradnje u krugu gradilista ili izvana,
na okolnim objektima, prometnicama, postoje¢im nadzemnim ili podzemnim
instalacijama (kanalizacija, vodovod, HP, HT, elektri¢ni vodovi i sl.) duzan je ispraviti i
dovesti u svemu u prvobitno stanje o svom trosku.

Svu gradu i materijal za koje nadzorni inZenjer ustanovi da ne odgovara
ugovornom troskovniku, izvoda¢ je duzan odmah odstraniti s gradilista.

U suprotnom, nadzorni inzenjer ima pravo zabraniti daljnji rad sve dok se ne
postupi po zahtjevu, a sva materijalna Steta, kao i Steta zbog produzZenja rokova pada
na teret izvodacCa radova bez prava na reklamaciju.

Za ugradeni ili upotrijebljeni materijal, instalacije ili opremu, koji ne odgovaraju
opisu ugovornog trodkovnika, izvoda¢ se odri¢e bilo kakve reklamacije i prigovora na
rieSenje koje po tom pitanju donese investitor, i duzan je bez pogovora prihvatiti
njegovu odluku.

Za radove koji nemaju pogodbenu cijenu, izvoda¢ mora istu prethodno utvrditi s
investitorom i uvesti je u gradevinski dnevnik.

Izvoda€ je obvezan izraditi elaborat o zastiti na radu na gradilistu prema
vazecim propisima.

Izvodac€ je duZan po zavrSenom poslu na gradevini podnijeti investitoru potvrdu

da je platio utroSenu vodu, elektriénu energiju i ostale takse, koje terete izvodaca za
vrijeme rada.
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Do predaje gradevine investitoru, izvodaé je odgovoran za sve Stete ili kvarove,
koje je duZzan o svomu troSku nadoknaditi.

GradiliSna dokumentacija

Izvodac je tijekom cijelog perioda gradnje, uklju€ivo pripremne i zavrSne radove
s tehnickim pregledom, duzan pribaviti, drzati, posjedovati i voditi svu potrebnu
gradiliSnu dokumentaciju na gradiliSstu u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju
(NN br. 153/13., 65/17.) Zakonom o gradnji (NN br. 153/13., 20/17.).

Posebno se to odnosi jos i na sljede¢u dokumentaciju:

- standarde po kojima je oprema proizvedena i kontrolirana i
dokumentaciju izvedenog stanja gradevine s nacrtima i opisom,
- to€an visinski i horizontalni poloZaj svih dijelova gradevine.

IzvodaC je duZan sve eventualne izmjene i dopune projektne dokumentacije,
koje ¢e se izraditi na temelju upisa u gradevinski dnevnik, ucrtati i prikazati u elaboratu
izvedenog stanja.

Prije poCetka radova investitor je duzan ishoditi svu potrebnu dokumentaciju i
suglasnosti prema Zakonu o prostornom uredenju i gradnji, izvrSiti sve prethodne
radnje i ishoditi suglasnosti u vezi privremenog zauzimanja javno-prometnih povrsina i
susjednog, odnosno obliznjeg privatnog zemljiSta.

Investitor je prije poCetka radova duZan dostaviti situacijski plan s ucrtanim
trasama i visinskim i horizontalnim elementima trase postojecih instalacija, a izvodacu
radova predati obiljezeno zemljiSte i osigurati potrebne lokacije deponija.

Za svaku izmjenu tehnologije, opreme, uredaja, materijala i sl., izvodac je duzan
ishoditi pismeno odobrenje projektanta i glavnog nadzornog inzenjera.

Odobrenje nadzornog inZzenjera za projekte, crteZze, proracune, terenske uvjete i
sastav tla, izvodenje ili ugradnju, lzvodaca ne oslobada njegovih obaveza i duznosti
prema Ugovoru.

Nakon zavrSene izgradnje, Izvodac¢ radova duzan je izraditi projekt izvedenog

stanja sa svim potrebnim detaljima, skicama, karakteristikama opreme i dr. prema
zakonu.

hidro consult d.o.o.

Retencijski bazen "Kaufland" br. projekta: 505-RBK/GP
- glavni projekt - veljaca, 2018.



1. OBTEHNICKI OPIS 13/28

1.6. TEHNICKI UVJETI GRADNJE

Prije davanja ponude izvodac¢ radova duzan je s predstavnikom investitora i
ostalim zainteresiranim strankama obiéi trasu cjevovoda s ciliem da se ustanove
stvarni uvjeti izvodenja gradevine, reguliranja imovinsko-pravnih odnosa i sluznosti
zemljiSta i obeSteéenja za poljoprivredne kulture, te narolito za izradu pristupnog
(gradilidnog) puta. Izvodac mora ispitati sve lokalne prometnice i putelike za prilaz trasi
i osposobiti ih o svom troSku za potrebe gradnje, s tim da ih nakon gradnje dovede u
prvobitno stanje.

Prije davanja ponude, izvodaC je duzan upoznati se s projektnom
dokumentacijom.

Sve pojedine radove potrebno je izvesti prema detaljnom opisu u troskovniku,
kao i prema opc¢im i tehnickim uvjetima gradenja, koji se smatraju sastavnim dijelom
troSkovnika.

U jediniénim cijenama ovog troSkovnika obuhvacéeno je:

a) MATERIJAL: U jedini¢noj cijeni gradevinskog i kanalizacijskog materijala uracunata
je cijena samog materijala, svi transportni troSkovi u zemlji i inozemstvu, ukljuCivsi
ukrcavanja, iskrcavanja i sli€ne manipulacije s materijalom, sve pristojbe, takse i
carine, doprema na gradiliste (ru€na i strojna) uskladiStenja i osiguranja doti¢nog
materijala na deponiji gradilista, kako bi ostao kvalitetan do momenta ugradbe i
ispitivanja materijala.

b) BETON | MORT: Izrada betona i mortova prema opisu stavaka troSkovnika, sastavni
dijelovi i granulacija betona i mortova, te ispitivanje gradiva (cementa, vapna, betona i
morta) obavljat ¢e se prema vazec¢im tehnickim propisima.

¢) RAD: Pod radom se podrazumijevaju sve aktivnosti i radnje koje su potrebne za
izradu pojedinih elemenata, konstrukcije, uredaja, dijelova gradevine i gradevine u
cjelini.

Pod radom u pojedinoj stavci troSkovnika podrazumijeva se ugradnja osnovnog
materijala, pojedinih komponenti i poluproizvoda u svim fazama gradnje.

U jedini€noj cijeni rada u pojedinim stavkama su uracunati svi horizontalni, vertikalni i
unutradnji transporti, pogonska i druga energija, sve pomoc¢ne radnje i pripomoci,
koristenje usluga trecih lica, mjere zastite, njege i osiguranja konstrukcije, elemenata i
uredaja, sva ispitivanja i atestiranje uredaja, pojedinih dijelova i gradevine u cjelini.

d) DRVENE KONSTRUKCIJE | SKELE: Razupiranje i podupiranje rova, osiguranje
od uruSavanja rova, pomoc¢ni mostovi za prebacivanje materijala, mjeSavina i radne
shage, i skele treba postaviti tamo gdje je to potrebno, da bi se mogao nesmetano
odvijati i izvrSiti odredeni rad na izvedbi gradevine.

Kod obra¢una obuhvacéen je sav potreban materijal i radna snaga, amortizacija, naplata
Cavala, zice, klanfi i drugog materijala potrebnog za podupiranje, razupiranje i
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osiguranje rova i za kompletnu izradu drvenih konstrukcija, odnosno cijevi, obujmice,
vijci i ostalo za izradu cijevne skele.

U cijeni je takoder obuhvacena i izrada nogara, ljestava, te postavljanje i premjestanje
drvenih konstrukcija, razupora, podupora i skela s demontazom i odvozom na
deponiju izvodaca. Drvene konstrukcije i skele se ne obracunavaju kao poseban rad,
nego su sadrZane u jedini¢nim cijenama stavaka, za koje su potrebne.

e) OPLATA: Oplata se postavlia kod betoniranja ili zidanja. U jedini¢noj cijeni
pojedine stavke obuhvaéena je viSestruka upotreba oplate, naplata, Cavala, Zice,
montaZa i demontaZa oplate, prenosi do mjesta montaze i ponovno do deponije, izrada
podupira€a i osiguranje oplate da kod betoniranja ne dode do deformacije i mocenja
oplate.

f) FAKTOR: U cijeni koStanja na svu radnu snagu uraCunat je prema zakonskim
propisima i faktor strukture cijena, koji je sastavljen prema elementima izvodackog
poduzeéa koje preuzima radove prema ovom troSkovniku. Osim svih zakonskih
obaveza u faktor je uklju¢eno uredenje i odrzavanje gradilista, montaza i demontaza
svih pomocnih objekata na gradiliStu, svi reZijski sati prema naprijed navedenim
radovima, eventualno potreban nocni i prekovremeni rad da se odrzi ugovoreni rok
gradnje, kao i osiguranje gradilista prema vazecéim propisima zastite na radu, radi
sigurnosti lica, sredstava rada i okolnih objekata.

g) IZMJERE: U pogledu izmjera potrebno se pridrzavati uputa u prosje¢nim normama u
gradevinarstvu. Ukoliko ¢e biti predviden zimski termin izvodenja, nadoplata za rad kod
shizene temperature neée se posebno priznavati, osim ako investitor izriito ne

zahtijeva da se radovi nastave bez obzira na atmosferske prilike.

Obracun svih pozicija mora biti prema opisu stavke u troskovniku.
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1.6.1. Pripremni i zavrsni radovi

Pripremni radovi izvode se na temelju gradevne dozvole.

U pripremne radove spadaju ishodenja svih potrebnih suglasnosti, osiguranje
boravka za radnike i upravu gradilista, druStvenu prehranu, sanitarne &vorove,
skladista i deponije materijala i opreme.

Takoder treba obnoviti iskol€enje gradevine sa snimanjem stalnih i pomoc¢nih
to€aka i povezivanjem na drzavnu izmjeru. Kote treba unijeti u gradevinsku knjigu iz
koje &e se izvrsiti obracun zemljanih masa.

Predvidena Sirina pojasa za izvodenje radova iznosi 6,0 m, tj. javna povrsina
prometnica.

IzvodaC radova duzan je izraditi Elaborat prometnog rjeSenja, koji &e biti
usuglasen sa zahtjevima investitora i uvjetima Komunalca d.o.o0., te dinamici i
tehnologiji izvodenja radova od strane Izvodaca.

Nakon dovrSenja radova izvoda¢ mora o svom troSku sve povrSine i objekte,
pristupne putove, asfaltne prilazne putove, potporne zidove i ograde popraviti i dovesti
u prvotno stanje. Sva prilazna mjesta do trase ili objekata, gdje je mogu¢ pristup
pjeSaka ili vozila, izvodaC treba osigurati odgovaraju¢om signalizacijom, zastitnim
ogradama i osiguranjima u skladu sa vazeéim propisima.

Nakon zavrSetka radova sve povrSine, jarke, potporne i obloZne zidove, dovesti
u prvotno stanje, a nasuti materijal odvesti na deponiju. Teren o istiti prema uputama

nadzornog inZenjera.

Svi troSkovi pripremnih i zavrSnih radova su sadrZzani kao rezijski u Faktoru
strukture cijena ugovornog trodkovnika, pa u cijelosti padaju na teret izvodac¢a radova.
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1.6.2. Zemljani radovi

Iskope treba obavljati to€no prema iskolCenju, uzduznom profilu,
karakteristiCnim presjecima rova i opisu stavaka u troSkovniku. Prilikom iskopa
posebnu paznju obratiti na postojece instalacije. Stranice rova zasijecati u nagibu 5:1,
a dno rova isplanirati na =+ 3 cm. Asfaltne i betonske cestovne povrSine iznad rova
zasijecati motornom pilom u pravilnim likovima.

Kod formiranja jedini€ne cijene iskopa ponuditelj mora uzeti u obzir potrebu
stvarnog povecanja iskopa radi razupiranja rova ili iskopa stranica rova u nagibu,
postujuci vazeci "Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu" (SL br. 42/68). Stvarni
nagib stranice rova utvrdit ¢e se na licu mjesta zavisno o vrsti i kategoriji tla, te dubini
iskopa.

Iskopani materijal odbaciti minimalno 1,0 m od ruba rova i osigurati od
ponovnog zaruSavanja u rov. Na mjestima gdje iskopani materijal smeta pjeSacima ili
vozilima, potrebno ga je odloziti na deponiju, $to je uraCunato u jedini€nim cijenama
iskopa.

Kod iskopa treba posebno odlagati krupni, a posebno sitni materijal. Krupniji
kamen, koji nije pogodan za zatrpavanje rova odvoijiti na stranu.

S prometnih ili nepristupacnih mjesta materijal odmah odvesti na odlagaliste ili
priviemenu deponiju, Sto je uracunato u jedini€énim cijenama iskopa.

Iskop zemlje na dubini vecoj od 1,0 m smije se vrSiti samo uz istovremeno
osiguranje i razupiranje boCnih strana rova mosnicama, daskama i celi¢nim
razuporama, tako da izvrSeno razupiranje potpuno osigurava stabilnost temelja zgrada
i omogucava siguran rad u rovu uzevsi u obzir geomehaniCke karakteristike terena,
podzemnu vodu i prometno opterecenje.

Mosnice i daske moraju nadvisivati rubove rova 20 cm.

Sve radove na prometnim povrSinama izvesti u najkraéem mogucem roku i u
skladu s prometnim rjeSenjem.

Na potezima trase gdje se pojavljuje podzemna voda, mora se vrsiti crpljenje
vode iz rova odgovaraju¢im brojem muljnih crpki.

Silaz u rov omoguciti pomocu ljestvi, a prijelazi preko rova ili jama moraju se
ograditi sigurnim ogradama.

Dublje iskopani rov, gradevinsku jamu ili loSe izravnat teren, odnosno Sire
iskopani rov, duzan je izvoda¢ do predvidene kote zapuniti o svom troSku i sa svojim

materijalom.

Sve greSke u iskopu padaju na teret izvodaca radova.
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Ako se vecC iskopane jame i rovovi zaruSe, ili zatrpaju nepaznjom ili uslijed
zaka3njele montaze, izvodac ih je duzan dovesti u ispravno stanje o svom trosku.

Na mjestima gdje je pri iskopu potrebno miniranje, a gdje trasa ide u blizini
stambenih ili drugih objekata, nadzemnih ili podzemnih instalacija, izvodac radova je
duZan uskladiti koli€inu punjenja da ne dode do osteéenja istih, a iskope izvrsiti
pojedina¢nim opaljivanjem mina ili ru¢no. Podgradivanje rova je obavezno.

Svu nastalu Stetu, koju bi izvodal izazvao svojim radom i nedovoljnim
osiguranjem objekata i instalacija, duzan je snositi sam i dovesti u red i prvobitno stanje
0 svom trosku.

Visak iskopa priznat ¢e se samo u opravdanom slu¢aju i po pismenom
odobrenju nadzornog inZenjera.

Cijevi se postavljaju na pjeS¢anu posteljicu, debljine 10 cm, a prostor oko cijevi i
30 cm iznad tjemena cijevi zatrpava se Sljunkom ili tucanikom maksimalne krupnocée
pojedinog zrna od 16 do 32 mm. Pijesak moze biti prirodni ili drobljeni.

Zatrpavanje i nasipavanje treba izvesti u slojevima do 25 do 30 cm s nabijanjem
svakog sloja posebno do potrebne stiSljivosti (zbijenosti). Posebnu paZnju obratiti na
nabijanje posteljice boCno uz cijevi. Na prometnim povrS§inama nabijanje izvesti
obavezno mehanicki.

Ostali dio rova se zatrpava krupnijim materijalom iz iskopa, ali pojedini komadi
ne smiju biti vec¢i od 10 cm. Zatrpavanje se obavlja u slojevima 30 cm uz mehani¢ko
nabijanje.

Na obradivim povrsinama i vrtovima (kod okuénica) humusni sloj treba posebno
odloziti, a kod zatrpavanja ga treba ugraditi opet na povrSinu, kako bi se zemljiSte
dovelo u prvobitno stanje.

Pokose stranice rova ili gradevinske jame, izvesti ¢e se u nagibu koji osigurava
stabilnost pokosa.

Izvodac je duZan o svom trosku vrsiti ispitivanje modula stisljivosti i istu dokazati
atestom nadleZne ustanove.

U reZziji gradiliSta uklju€eno je i planiranje terena i uredenje okoliSa po dovrsenju
radova.

Prilikom nailaska na podzemne instalacije tijekom radova i neuskladenost istih s

obzirom na projektirano stanje, izvodaé mora odmah obavijestiti nadzornog inZzenjera
radi davanja tehni¢kog rje$enja.

hidro consult d.o.o.
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Troskovi prelaganja, osiguranja ili dovodenja podzemnih instalacija u prvotno
stanje u skladu s uvjetima nadleznog JP, ne obraCunavaju se posebno, nego su oni
sadrzani u jediniCnim cijenama odnosnih radova ugovornog troskovnika.

Nakon iskopa rova ili gradevinske jame nadzorni inzenjer ¢e izvrSiti uvidaj na
licu mjesta i odobriti daljnji nastavak radova.

JediniCna cijena zemljanih radova sadrzi:

- sav potreban rad i materijal, unutrasnji i vanjski transport i sve potrebne

pripomoci,

- materijal i rad potreban za iskope viSih kategorija i rad s pikamerom,

- planiranje temeljnog dna rova s toénos¢u + 3 cm.

- sve potrebne razupore, oplatu, podupore i osiguranja, da ne dode do
zaruSavanja rova i gradevinske jame, te mostove i skele za prebacivanje
materijala kod iskopa vecih dubina, i svu drvenu i ostalu gradu za sanaciju
klizista,

- izradu propisnih drvenih mostic¢a sa zastithom ogradom za prilaz objektima
pjeSaka ili vozila, te izrada potrebne zastitne ograde,

- uklanjanje i crpljenje atmosferske, izvorske ili podzemne vode iz
gradevinske jame ili rova potrebnim brojem crpki,

- pokrivanje minskih punjenja i zaStita lica i okolnih objekata,

- sav potreban rad i materijal za osiguranje nadzemnih i podzemnih instalacija
(vodovod, kanalizacija, elektro i HT instalacije i sl.), te popravak i
dovodenije istih u prvotno stanje ako se ostete u toku rada,

- ruéno i mehanicko nabijanje posteljice i rova u slojevima,

- ispitivanje modula stiSljivosti nabijenih povrSina,

- probijanje i ruSenje zidova parcela i obloznih i potpornih zidova prometnica
sa dovodenjem u prvobitno stanje,

- sva potrebna signalizacija za regulaciju prometa (prometni znakovi)
ukljuciv8i i svjetlosne signalizacije (semafore),

- geodetsko izbacivanje i osiguranje tocaka iskolCenja.

Obradun svih zemljanih radova vr$i se po 1 m?® iskopanog materijala u sraslom
stanju, bez obzira na kategoriju zemljista.

hidro consult d.o.o.
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1.6.3. Cestarski radovi

Popravak asfaltnih povrSina prometnica nakon zatrpavanja rova.

Nosivi sloj od droblienog kamenog materijala, minimalne debljine 30 cm, s nabijanjem
do modula stigljivosti Ms = 80 MN/m?.

Nosivi sloj od bitumeniziranog Sljunka na prometnim povrSinama, izraden od prosijanog
Sljunka do veli€ine zrna 22 mm. AC 32 base (BIT 50/70) AG6 M1, minimalna debljina
sloja 6,0 cm.

Habajuéi sloj po sistemu sitnozrnog asfaltbetona na prometnim povrSinama, izraden od
pijeska i kamenog brasna. AC 11 surf (BIT 50/70) AG1 M2, minimalna debljina sloja
iznosi 4,0 cm.

Asfaltni _zastor na nogostupima i parkiraliSnim povrSinama, izraden od pijeska i
kamenog brasna. AC 16 surf (BIT 50/70) AG4 M4, minimalna debljina sloja iznosi 6,0
cm.

Ugradnja tipskih betonskih cestovnih rubnjaka.
Temelj rubnjaka od betona C 12/15. Tipski betonski rubnjak C 20/25.
Kontrola ugradnje geodetskim instrumentom.

Kontrolu kvalitete izvedenih cestarskih radova (tekuca i kontrolna ispitivanja)
provoditi u skladu s "Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama" (IGH Zagreb,
2001. godine) te prema uvjetima nadleZne uprave za ceste.

hidro consult d.o.o.
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1.6.4. Betonski i armiranobetonski radovi

Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvrsiti prema vazeéim
tehnickim propisima za beton i armirani beton. Sve koli€ine betona treba mije3ati
strojno.

Sav materijal potreban za betoniranje (cement, voda, agregat, armatura), treba
biti kvalitetan i odgovarati vazeéim tehni¢kim propisima.

Oplata treba biti napravljena tako da kod betoniranja ne dode do deformacije.
Prije betoniranja potrebno je ostaviti sve otvore za prolaz instalacija, ventilacije,
kablova i sl.

Armaturu treba dobro o istiti i ugradivati je to¢no prema nacrtima i troSkovniku.
Prije betoniranja potrebno je dobro namoditi oplatu.

Nakon skidanja oplate, zidovi, odnosno plo€e moraju ostati ravni. Prije
betoniranja potrebno je dobro namociti oplatu. Sve koli€ine betona treba mijeSati
strojno, a ugradivati pervibratorom.

Nakon ugradnje cijevi, spojeve kroz zidove treba obraditi vodonepropusno,
liepilom na bazi “epoxy” smola i vodonepropusnim betonom, Sto je obuhvaéeno u
jediniénoj cijeni odnosne stavke.

Beton treba zastititi od djelovanja sunca vlazenjem i polijevanjem dok jo$ nije
vezao. U slucaju opasnosti od smrzavanja treba ga zastititi pijeskom ili na drugi nacin.
Eventualno smrznute izbetonirane dijelove odstraniti i ponovno betonirati. Odabrane
klase betona: C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37. Betoniranje ne moZze otpoceti dok
nadzorni inZenjer ne pregleda i primi postavljenu armaturu i oplatu.

Predvidena je upotreba betonskog €elika kvalitete B500B. Armaturu treba dobro
ocistiti i postaviti u predvideni polozaj za betoniranje.

Jedini¢na cijena sadrzi:

- sav potreban rad i materijal, izradu betona, betoniranje, ugradnju betona
pervibratorom i njegu betona,

- sav potreban materijal i pomagala za dizanje ili spustanje betonske smjese,

- svu potrebnu skelu s prilazima i rampama za nesmetano betoniranje,

- za8titu betona od vruéine i hladnoce,

- rad oko pripreme, postavljanja i vezanja armature,

- sva priru¢na pomagala koja se zahtijevaju prema propisima mjera zastite na
radu,

- Sva ispitivanja betona i njegovih komponenata,

- sve dodatke za vodonepropusnost betona.

Obradun svih betonskih radova vrsi se po 1 m® ugradenog (gotovog) betona sve
komplet.
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1.6.5. Zidarski radovi

Zidovi Ce se premazati epoksidnim premazom prema opisima stavaka u
troskovniku.

Betonske povrSine moraju se pripremiti mehanicki, koristeéi Cis¢enje zrakom,
sav praSinasti, rastresit i troSan materijal mora se u potpunosti ukloniti sa svih povrSina
prije nanosenja proizvoda, pomocu Cetke i vakuuma. Beton mora biti tretiran primerom
i povrSina izravnata kako bi se postigla jednolika povrsina.

Izravnavanje povrSine i popunjavanje pukotina i pora izvrSiti primjenom
Sikagard 720 Epocem ili odgovarajuéim epoksidno obogaéenim mortom na cementnoj
bazi.

Nakon pripreme i izravnavanje podloge nanijeti primer.

Sve otvore treba definirati prije betoniranja pojedinih elemenata u dogovoru sa
nadzornim inzenjerom, odnosno prema uputama odgovorne osobe za odgovarajuce
instalacije.

Naknadno Stemanje otvora, Sliceva, kanala i sli¢no, te zidanje i Zbukanje otvora
nakon ugradnje cijevi ili instalacija, obuhvaceno je u ugovornoj cijeni radova, pa ih je

izvoda¢ duzan izvesti o svom trosku.

Spojeve cijevi s betonskim zidovima, izvesti kao vodonepropusne s ljepilom na
bazi "epoxy smola", §to je ve¢ obuhvaéeno u jedini¢noj cijeni betonskih radova.

U jedini€noj cijeni zidarskih radova sadrzano je:

- sav potreban rad i materijal,

- sva potrebna skela sa premjeStanjem i prilazima na skelu,

- svi potrebni dodaci za nacin primjene premaza, uvjeti njegovanja i sl. prema uputama

proizvodaca.

Obradun po 1 m? premazane povrsine sve komplet.

1.6.6. Bravarski radovi

Sva bravarija ¢e biti izradena iz prokroma otpornog na agresivno djelovanje
otpadne vode.

Svi spojevi moraju biti zavareni prokrom elektrodama.

Sve pripomodéi, svi vanjski i unutradnji prijenosi i prijevozi, otpaci i rasip
materijala, sadrZani su u jedini¢noj cijeni.

hidro consult d.o.o.
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U jedini¢noj cijeni je sadrzano:

- sav materijal i sav rad u radionici i montaza na mjestu ugradbe,
- izmjera i provjeravanje dimenzija na licu mjesta,

- sve pripomo¢i i sva pomagala.

Obracun radova prema opisu pojedine stavke.

1.6.7. Dobava kanalizacijskog materijala

Sav kanalizacijski materijal treba dobaviti to¢no prema specifikaciji materijala,
opisu stavaka u trodkovniku i odgovarajuéim standardima.

Eventualna dobava materijala i opreme drugog tipa ili karakteristika, dozvoljava
se samo uz pismeno odobrenje projektanta.

Ukrcaj, iskrcaj, prijevoz i prekrcaj kanalizacijskog materijala treba vrsiti pomocu
mehanizacije prema tvorni¢kim uputama proizvodaca, pod stalnom kontrolom struéne i
odgovorne osobe. Iznimno, ove radnje je mogucée izvoditi ruéno, pomocu gredica i
konopaca laganim kotrljanjem koso poloZenim drvenim gredama i platformama.

Krajnje cijevi zasti¢uju se pri¢vr§éenim drvenim Cepovima.
Prilikom skladiStenja, cijevi treba slagati tako da leze punom duzinom. Redovi
cijevi moraju sa strane biti poduprti. Visina slaganja cijevi ne smije biti ve¢a od 1,5 m.

Cijevi moraju biti zastiéene od sunca i atmosferskih utjecaja i po moguénosti pokrivene.

Ukoliko se manipulacijom pojedine cijevi i fazonski komadi oStete, treba ih
oznaditi i odvojeno sloziti.

Cijevi i fazonske komade treba slagati na ravnu i Cistu povrSinu u suhom
skladistu.

1.6.8. Montaza cijevi i kanalizacijskog materijala

Poliesterske cijevi i spojne komade treba polagati na pripremljenu posteljicu.
Prije montaze sav kanalizacijski materijal mora biti pregledan i s unutrasnje
strane ocCid¢en odgovaraju¢im alatom, prema preporuci tvorni¢kog proizvodaca

kanalizacijskog materijala.

Kod polaganja cjevovoda u dionicama, krajnje dijelove cijevi obavezno zatvoriti
odgovarajuéim ¢epovima. Spajanje cijevi izvodi se FWC simetri¢nim spojnicama.

Montazne radove treba koordinirati s gradevinskim radovima radi izbjegavanja
zaruSavanja rova uslijed oborina, kasnjenja montaze i sl.

hidro consult d.o.o.
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Koordinaciju radova treba dogovoriti prije poCetka radova. Za koordinaciju
radova odgovoran je nositelj posla.

Montirani cjevovod treba odmah zasuti do 30 cm iznad tjemena cijevi, a spojeve
ostaviti slobodne.

Sve eventualne izmjene montaznog plana radi postojecih instalacija ili vrste
cijevi i sl. obuhvacene su u ugovorenim jedini€énim cijenama u odnosnim stavkama
troSkovnika i ne mogu se obracunavati kao dodatni rad.

Svaku eventualnu izmjenu izvoda¢ mora izvesti na licu mjesta prema uputama
projektanta, nadzornog inzenjera i proizvodaca cijevi i fazonskih komada.

U jedini€nim cijenama dobave i montazZe sadrzano je:

- sav potreban materijal, rad, potrebna pomagala i pripomoéi,

- usluge trecih lica i najam autodizalice,

- sve vanjske i unutradnje transporte,

- potrebnu energiju,

- pregled, €iS¢enje i kontrola kanalizacijskog materijala,

- sva potrebna ispitivanja i atestiranja s provjerom uskladenosti oblika i mjera.

hidro consult d.o.o.
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1.6.9. Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih cijevi

Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih kanalizacijskih kolektora i okana
izvrSiti prema HRN EN 1610.

Moguce se ispitivanje vodonepropusnosti nadpritiskom stupca vode i tlaCenjem
zraka u ispitnu dionicu.

Postupak ispitivanja vodom (metoda «V») vr3i se nadpritiskom stupca vode u
kolektoru i oknima kroz odredeni vremenski period. Ispitni tlak za ispitivanje
kanalizacijske gradevine moze biti od 0,1 do 0,5 bara (od 1,0 m do 5,0 m vodnog
stupca) iznad tjemena cijevi na uzvodnom dijelu ispitne dionice. Mora se osigurati da
ostvareni tlak bude konstantan u mjerodavnom vremenu (30 + 1 min)ispitivanja, tj. u
rasponu od 1 kPa. U praksi se ispitivanje provodi s tlakom koji dozvoljava dubina
kontrolnih okana, a u navedenim granicama.

Mjerodavno vrijeme ispitivanja (duljina trajanja ispitnog optereéenja) je 30 * 1
min. Vrijeme pripreme se svodi na vrijeme punjenja, tj. kao uobi¢ajeno uzima se 1 sat.

Zahtjev kontrole je ispunjen kada volumen dodavane vode nije veci od:

o] 0,15 I/m? u 30 min za cjevovode
o] 0,20 I/m? u 30 min za cjevovode ukljugivo okna
o 0,40 I/m? u 30 min za inspekcijske otvore,

gdje m? oznadava omodéenu povrsinu.

Postupak ispitivanja zrakom (metoda «Z») obavlja se u nekoliko faza:

zatvaranje ispitne dionice pneumatskim ¢epovima (protocni i zaptivni),
podizanje pritiska u cijevima 10% viSe od zahtijevanog,

zadrZavanje poc€etnog pritiska cca 5 min,

povrat na zahtijevani pritisak i zadrZzavanje prema tablici 3 iz norme,
prac¢enje pada ispitnog pritiska u zadanom vremenu.

O O 0O OO

Tla€enje zraka u ispitnu dionicu obavlja se kompresorom ili bocom za zrak. Ako
je izmjereni pad pritiska manji od Ap danog u tablici 3 norme tada cjevovod
zadovoljava.

Pri ispitivanju zrakom potrebno je voditi raCuna da se ispita i spoj cijevi i okna,
kao i samo okno.

Za sva provedena ispitivanja treba napraviti potpunu dokumentaciju rezultata i
pohraniti ih.
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1.6.10. Tlaéna proba tlaénog cjevovoda

Tlaéne cjevovode potrebno je ispitivati prema normi HRN EN 805:2005.
Ispitivanje provodi ovlastena osoba.

Tijekom cijele probe treba nadzirati planirani redoslijed i svaku promjenu tijeka
postupka da bi se izbjeglo ugrozavanje osoblja. Osoblje treba poduditi o utjecaju sila
koje se javljaju na privremeno ugradene fazonske komade i uporista i posljedicama u

slu€aju otkazivanja.

Cjevovode treba lagano rasteretiti i kod otvorenih uredaja za ozralivanje
isprazniti.

Pripreme

Punjenje i sidrenje

Ako je potrebno cijevi se moraju prije tlacne probe tako prekriti s materijalom za
ispunu da se promjene poloZaja, koje bi mogle dovesti do propustanja izbjegnu.
Spojevi moraju biti slobodni.

UporiSta i sidra treba tako postaviti da se izdrze silama iz ispitnog tlaka.
UporiSta od betona moraju imati dovoljnu €vrstocu prije poCetka ispitivanja. Treba paziti
da su zavrdni dijelovi cijevi i drugi privremeno ugradeni zavrdni fazonski komadi
dovoljno poduprti i opterecenje primjereno dopustenom pritisku tla raspodijeljeno.
Privriemeno ugradeni podupiradi ili sidra na krajevima ispitnih odsjeCaka ne smiju se
ukloniti prije rastereéenja tlaka cjevovoda.

Kod zavrsetka tlatnog cjevovoda voditi rauna o nacinu spreavanja prolaska
vode/zraka kroz cijev u okno.

Odredivanje i punjenje ispitnih odsjedaka

Cjevovod treba ispitati cijeli ili, ako je potrebno, podijeljen na odsjecke. Ispitne
odsjecke treba odrediti tako da :
0 se na najnizem mjestu svakog ispitnog odsjeCka postigne ispitni tlak;
0 na najvisoj tolci svakog ispitnog odsjeCka moze posti¢i najmanje MDP;
0 se potrebna koli¢ina vode za tlaénu probu pripremi i bez teSko¢a moze
ispustiti.

Sve vrste Sute (otpada) i stranih tijela moraju se prije poCetka probe ukloniti iz
cjevovoda. Ispitni odsje€ak puni se vodom.

Cjevovod treba odzraditi i puniti po moguénosti od najnize to¢ke tako da se

sprijeCi povratno usisavanje i da zrak na odgovarajuc¢e dimenzioniranim uredajima za
odzracivanje moze izaci.
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Ispitni tlak

Za sve cjevovode treba, polazeéi od najve¢eg pogonskog tlaka sustava (MOP),
ispitnog tlaka sustava (STP) proraCunati kako slijedi:

STP=MOPa *1 ,5 ili STP= MOPa +500 kPa (vrijedi nizavrijednost).

Mjerne uredaje prikljuciti na najnizoj tocci ispitne dionice. Ako ovo nije izvedivo,
tlak za tlaénu probu dobije se iz ispitnog tlaka sustava, prora¢unat za najnizu to¢ku
ispitne dionice minus razlika visina.

Postupak tlaéne probe

Op¢cenito

Za sve vrste cijevi i materijale mogu se primijeniti razliCiti dokazani postupci
tlacne probe, te sam nacin ispitivanja ovisi o odabiru cijevnog materijala, koji ovim
glavnim projektom nije definiran.

Predvida se provodenje ispitivanja u tri koraka:
0 predproba

0 ispitivanje pada tlaka

0 glavna tlacna proba

Predproba

Predproba sluZi za:

o stabiliziranje odsjeCka cjevovoda za ispitivanje, najdaljeg prestajanja
pocetnih slijeganja;

0 postizanje dovoljnog zasicenja vodom kod materijala cijevi i obloga koja
upijaju vodu;

0 uzimanja unaprijed porasta volumena savitljivih cijevi prije glavne probe koji
ovisi o tlaku.

Cjevovod treba podijeliti u odgovarajuce ispitne odsjeCke, napuniti potpuno
vodom, odzraciti, te tlak, bez prekoracenja ispitnog tlaka sustava, dovesti najmanje na
pogonski tlak. Ako se pojave nedopustene promjene poloZaja dijela cjevovoda ili
propustanja, cjevovod treba rasteretiti i ukloniti uzroke.

Nakon &to je cjevovod napunjen vodom, stavlja se pod radni tlak u trajanju od
dva sata. 1z cjevovoda se tada ponovno ispusta zrak.

hidro consult d.o.o.
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Ispitivanje pada tlaka

Ispitivanje pada tlaka omogucava odredivanje preostalog zraka u cjevovodu.
Zrak u ispitnom odsjeCku cjevovoda vodi do pogreSnih rezultata, koji pokazuje prividnu
nepropusnost ili u pojedinim slu¢ajevima mogu prikriti malu propusnost. Postojeci zrak
smanjuje to¢nost postupka gubitka tlaka i postupka gubitka vode.

Postupak za provedbu ispitivanja prema navedenoj normi.

Glavna proba — opéenito

S glavnom tlaéhom probom ne moze se poceti prije nego su uspjesno
okonCane pred proba i ispitivanje pada tlaka. Treba uzeti u obzir utjecaje velikih
temperaturnih promjena.

Predvida se provedba ispitivanja postupkom gubitka tlaka, a kriterije i nacin
ispitivanja prilagoditi odabranom cijevnom materijalu.

Postupak gubitka tlaka

Tlak se mora povisiti ravnhomjerno do sistemskog ispitnog tlaka. Trajanje
ispitivanja gubitka tlaka iznosi 2 sata.

Tijekom glavne tlaCne probe mora gubitak tlaka L\p pokazati tendenciju
opadanja i ne smije na kraju drugog sata prekoraciti 20 kPa.

Ocijena probe

Kada gubitak prekoraCi propisanu vrijednost ili se utvrdi greSka, mora se ispitati
ispitni odsjecak i po potrebi popraviti. Ispitivanje treba ponoviti dok gubitak ne odgovara
utvrdenoj vrijednosti.

Zavr3no ispitivanje cjevovodnog sustava

Kada je dionica cjevovoda za tlaénu probu podijeliena u vise ispitnih
odsjeCaka i svi su odsje€ci apsolvirali tlacnu probu, mora se cijeli cjevovod opteretiti
najmanje 2 sata s pogonskim tlakom. Svaki dodatni dio cjevovoda, koji je ugraden
nakon tlaéne probe, treba ispitati vizualnim ispitivanjem na propustanje i promjene
polozaja.

Registriranje rezultata ispitivanja

Za sva provedena ispitivanja treba napraviti potpunu dokumentaciju rezultata i
pohraniti ih.

hidro consult d.o.o.
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NAPOMENA:

Detaljan opis svih radova, materijala i predvidene opreme za projektirane
kolektore i prateée instalacije i gradevine dan je u stavkama TroSkovnika, koje su
sastavni dio ovog Tehnickog opisa. Takoder, detalji, standardi i sl. gradnje
definirani su i Programom kontrole i osiguranja kvalitete.

Izvodenje svih potrebnih radova mora se koordinirati i kontinuirano
izvoditi u dogovoru s nadleznom sluzbom Koprivni¢kih voda d.o.o., te ostalih

nadleznih sluzbi u ¢&iji interes zadire projektirani zahvat u prostoru.

U skladu s vazeéom pravnhom i tehni€kom regulativom, proizvodaci
materijala, opreme i precizan tip opreme nisu mogli biti navedeni u stavkama
TroSkovnika. Oni ¢e se definirati tek kroz Ponudbene troskovnike, odabir
Izvoditelja radova i Oprematelja i druge aktivnhosti vezane uz pripremu i
izgradnju. Na temelju toéno definiranih nacina izvodenja svih radova, ugovorenih
materijala i opreme koji ¢e se dobaviti i ugraditi, te tehnologije izvodenja kojom
raspolaze odabrani lzvoditelj, morat ¢e se razraditi lzvedbeni projekt u kojem ¢e
se usuglasiti svi izvedbeni detalji kolektora, cjevovoda, prikljucaka te pratecih
instalacija i gradevina, mjesta i naéin ugradbe opreme, te sve ostalo vezano za
izgradnju, organizacijski i operativno. U postupku uskladivanja tijekom izvodenja
moraju biti konzultirani predstavnici svih sudionika u projektiranju, predstavnici
Investitora i Nadzorne sluzbe.

GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:
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mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad. KreSimir Nekic¢, dipl.ing.grad.
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Dorde Trbovic¢, dipl.ing.grad
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2.  PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

TroSkovi izgradnje retencijskog bazena ,Kaufland“, u sklopu rekonstrukcije i
dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda na podrucju aglomeracije Koprivnica, a koji
su obuhvaceni ovim glavnim projektom, procijenjeni su na 6.479.000,00 kn.

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

A. PRETHODNI, PRIPREMNI | ZAVRSNI RADOVI kn 228.000,00
B. ZEMLJANI RADOVI kn 1.552.000,00
C. BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI kn 526.000,00
D. OSTALIRADOVI kn 150.000,00

E. DOBAVA | DOPREMA KANALIZACIJSKOG

MATERIJALA kn 3.324.000,00
F. MONTERSKI RADOVI kn 319.000,00
ELEKTROINSTALACIJE (ZASEBNA KNJIGA) kn 380.000,00
UKUPNO: kn 6.479.000,00
GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:
m Aery . ( -
J NS AN
mr.sc. Petar Mari]'an, dipl.ing.grad. KreSimir Nekic¢, dipl.ing.grad.
PROJEKTANT:
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Dorde Trbovi¢, dipl.ing.grad.
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3. HIDRAULICKI PRORACUN

Podaci za dimenzioniranje retencijskog bazena proizasli su iz izradenog idejnog
rieSenja (Hidro consult, ozujak 2016.) i naknadno provedene recenzije (Gradevinski
fakultet Zagreb, travanj 2017.), sukladno Cemu je postavljen Projektni zadatak

Narucitelja.

Prema analizama u matematickom modelu odabran je retencijski bazen s 4
cijevi DN 2400, iz &ega je dobiven retencijski volumen od priblizno 2.200 m®,

paralelne cijevi - volumen 2130 m
promijer cijevi 2400 mm
broj cijevi 4 kom
duljina 118 m
zavrsni dio retencije - volumen 110 m?
promjer cijevi 3.500 mm
duljina 11,4 m
ukupni retencijski volumen (za 100 % ispunjenost) 2240 m’
dotok - 3-godisnjeg povratnog perioda 2.100 /s
protok na izlazu za vrijeme kise 1.300 /s
vrini protok koji se retencira 800 /s
vrijeme punjenja retencije kod maks. kise 47 min
prainjenje retencije

preostali retencirani volumen nakon kise (cca 55%) 2200 m’
kapacitet crpne stanice za praznjenje 50 |I/s
priblizno vrijeme praZnjenja retencije 12,2 sati

Zbog promjene radne tocke prilikom rada crpki i ispumpavanja bazena, odabiru
se crpke s frekventnom regulacijom. Nacelno odabrane crpke prikazane su na

sljedecoj stranici.

hidro consult d.o.o.
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Odabrane crpke:

NP 3127 LT 3~ Adaptive 425

Parformance curve

Pump
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NP 3127 LT 3~ Adaptive 425
VFD Curve
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4.  PROJEKT KONSTRUKCIJE

4.1. CIJEVNA RETENCIJA

Cijevne retencije DN2400 izvan prometne povrSine obloZene su Sljunkom i
omotane geotekstilom, a obujmicama vezane za ab ploCu u podlozi. Visina nadsloja je
dovoljna da je raspodjela opterecenja povoljna, odnosno da cijevi imaju dostatnu
nosivost. lzabrani proizvodaC cijevi mora dokazati tehniCko rjeSenje sukladno
karakteristikama cijevi.

PloCa se armira obostrano mrezama Q524 i Sipkama 4¢14 na mjestima
prihvacanja obujmica (okomito na cijev).

Sukladno EN 1997-1: koeficijenti sigurnosti - trajno stanje UPL su 1,0 za
nepovoljno djelovanje i 0,9 za povoljno djelovanje. Nisu raCunati nadslojevi koji djeluju

povoljno i trenje po rubu Sto takoder djeluje povoljno.

Za metar duzni:

istisnuta voda (cijev) 1,0 x (4,5 m?x 10 kN/m®) = 45 kN

- Sljunak iznad cijevi 0,9 x (0,30 mx 3,00 mx9 kN/m3) = 7,29 kN
- ab ploga 0,9 x (0,30 x 3,00 x 15 kN/m?) = 12,15 kN
- Sljunak oko cijevi 0,9 x (4,50 m*x 9 kN/m°) = 36,50 kN
56,00 kN
zadovoljava
PROJEKTANT:
1
L.\JVA\"“‘ =

dr.sc. Saga Mitrovié, dipl.ing.grad.
HRVATSKA KOMORA INZEN JERA GRABEVINARSTY

T
A
g

dr.sc. Saia Mitrovi¢ - "’%

dipl. ing. grad. %

Ovlatteni inZenjer gradevinarstva oo
G 3793
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4.2.  AB PLOCA NAD REVIZIJSKIM OKNOM DN 1000 mm

Analiza opterecenja

Stalno optereéenje:

- vlastita teZina ploge 0,15x25,0 = 3,75 kN/m”
- nadsloj 0,20%20,0 = 4,00 kN/m?
g = 7,75 kN/m?
Promjenjivo opterecenje:
- tipsko vozilo V-600 gq=33,33 kN/m?
Y N )
A NS A
e D D
P P P
130 150 1.50 150 —=|
i
: b
T
.00 3.00
Lx= 1,30 m raspon ploe u smjeru X

Ly= 1,30 m raspon ploe u smjeru’Y
A= lyllx 1,0

Koeficijent sigurnosti:

Ye = 1,35
Vo= 1,50
e Ix |
r——---- T
| I
| [
| ! > Sluéaj 1
= | ! -
- i I '?‘ O = 27,43
: | o Qny = 2743
1 I kx= 0,50
Lo e . i
Mg= qx. II 0,48 kNm
Mg = 2,05 kNm

hidro consult d.o.o.
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Msg = 1,35xMg+1,5xMq = 3,73 kNm
Debljina ploCe h 15,0 cm
Zastitni sloj c 4 cm

Staticka visina d=h-c-@/2 10,6 cm

Materijal
Beton: C30/37
fa =30 N/mm?, 7. =1,5
f.g = 30/1,5 = 20,00 N/mm? = 2,0 kN/cm?
Armatura: B500B,

f4 =500 N/mm?, 7. = 1,15

f,a = 500/1,15 = 434,78 N/mm? = 43,48 kN/cm’

Dimenzioniranje

Msa = 0,010

= 0,983
€1= 20,0
€c2 = -1,0
Ag = 0,82
Asl,min = 1,27
Ast min = 1,59
Asl,max = 15,12

Odabrana armatura:

- donja zona Q-335

- gornja zona Q-335

- ojacanje oko rubova otvora sa 4R@12

%
%

cm?/m'

cm?/m

cm?/m'

cm?/m

mjerodavno: 1,59 cm?/m

Asimin = 1,59 cm?/m’ < Ag proy = 3,35 cm?/m' < Agy max = 15,12 cm’/m’

hidro consult d.o.o.
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Graniéna stanja uporabljivosti

Geometrijske karakteristike popre¢nog presjeka ploce

Geometrijske karakteristike poprecnog presjeka za kratkotrajno djelovanje (t=0)

Sekantni modul elasti¢nosti betona:

Eem = 31938,77 N/mm?

Omjer modula elasti€nosti Celika i betona za t=0:
Oc= 6,26

Koeficijenti armiranja:

pI= 0,00223
Pn= 0,00316

Koeficijenti za proracun polozaja neutralne osi popreé¢nog presjeka:

A= 0,010
B, = 0,014
Ay = 0,020
B, = 0,020
Ky = 0,503
Ky = 0,180

Udaljenost neutralne osi od gornjeg ruba popre¢nog presjeka ploce:

Yig= 7,54 cm
Yid = 7,46 cm
Yig = 1,91 cm
Momenti tromosti popre¢nog presjeka ploce:

lo= 28125,00 cm*
I, = 28292,50 cm*
Iy = 1816,41 cm’

hidro consult d.o.o.

Retencijski bazen "Kaufland"
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Geometrijske karakteristike popre¢nog presjeka za dugotrajno djelovanje (t=«)

A= 1500
u= 200
Sredniji polumjer 150
t= 28
o(*,t) = 1,70
Ecer = 1182,92
O = 16,91
Koeficijenti za proracun polozaja neutralne osi popre¢nog presjeka:

A= 0,027
B, = 0,038
A|| = 0,053
B|| = 0,053
K= 0,508
Ky = 0,278
Udaljenost neutralne osi od gornjeg ruba popre¢nog presjeka ploce:

Yig = 7,61
Yid = 7,39
Yig = 2,94
Momenti tromosti popre€nog presjeka ploce:

I = 28619,61
Iy = 4170,43
Staticki moment plostine armature

S = 10,01
S = 25,64

hidro consult d.o.o.

cm?

cm

mm
dana

kN/cm?

cm
cm
cm

cm
cm?*

cm
cm
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Proracun pukotina ploc¢e u polju

Minimalna povrSina armature za ograni¢enje Sirine pukotina u polju

Msgs = 1,71 kNm
zZ= 9,62 cm

0. = 531 KkN/cm?
Mg = 10,88 kNm

Msgs = 1,71kNm < M= 10,88 kNm = Presjek zadovoljava.
Odabrana armatura u polju, Q-335, to se tiCe pukotina, zadovoljava.

Proracun progiba

Provjera treba li proracunavati progib

vitkost ploce Lew/ d = 12,26
fs= 250/ 04 = 4,71
400 rov mjerodavno:
f, = 400, Ao _ 3,26 ’
fyk Asl,req
grani¢na vitkost 81,48

Vitkost ploe = 12,26 < Grani€na vitkost plo¢e = 81,48 = Presjek zadovoljava

Proracun progiba nije potreban.

GLAVNI PROJEKTANT:

/éﬂ? C&'h - v

PROJEKTANT:
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5. INZENJERSKOGEOLOSKI IZVJESTAJ

Na Sirem podrucju provedeni su geotehnicki istrazni radovi zakljuéno s rujnom
2016. godine, od strane Geotehnike d.o.0. Za podrucje grada Koprivnice rezultati
istrazivanja terena obradeni u elaboratu ,Geotehnicki izvjestaj‘, oznaka projekta 505-
0008.

Na temelju geomehanickih i geoloskih znacajki lokacije, moze se zakljuciti da
zahvat prema EN 1997 spada u 2. geotehniCku kategoriju, koja se odnosi na rutinske
gradevinske zahvate.

Vrijednosti mehanic¢kih parametara (krutosti i Cvrstocée) temeljnog tla su
odredene iz rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivanja, na osnovu opcih fizikalno-
mehanickih odnosa za koherentna i nekoherentna tla, iz empirijskih korelacija s
fizikalnim svojstvima uzoraka tla, iz empirijskih korelacija veze fizikalnih svojstva
uzoraka tla i rezultata dinami¢kog sondiranja, te prema preporukama iz literature. Za
opisivanje i usvajanje mjerodavnih geomehanickih svojstava temeljnog tla u navedenim
slojevima provedena je medusobna usporedba i analiza svih prikuplienih podataka.
TeZiSte ovih prikaza i analiza bili su slojevi do 8 m dubine, koji su i detaljnije istrazeni
radi primarnog inZzenjerskog interesa.

Pregledom postojecih geoloskih karata utvrdeno je da podrudje istrazivanja
izgraduju mlade (holocenske) naslage koje su se talozZile tijekom kvartara. Nizinsko
podrucje izgraduju aluvijalno-proluvijalne naslage (a,pr), a podru€je u Varazdinskoj
cesti eolski pijesci (p).

Rezultati busenja na predmetnoj lokaciji prikazani su na sljedecoj stranici.

hidro consult d.o.o.
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REKONSTRUKCIJA | PROSIRENJE SUSTAVA ODVODNJE | VODOOPSRKBE - GRAD KOPRIVNICA

BR. IZVJESTAJA: 505-0008 §
NARUCITELJ: KOPRIVNICKE VODE d.o.c. E
Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica =
NAZIV ZAHVATA: Rekonstrukeija | prosirenje sustava odvodnje | vodoopsrkbe - Grad Koprivnica w
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Uvazavajuci rezultate provedenih istrazivanja moguce je dati procjenu fizikalno-
mehanickih svojstava i uslojenost temeljnog tla na lokaciji retencijskog bazena i na trasi
cjevovoda.

Radi stabilnosti iskopa retencijskog bazena predlaze se Siroki iskop
gradevinske jame.

Prilikom eventualnog crpljenja podzemne vode potrebno je pripaziti da ne dolazi
do ispiranja temeljnog materijala. Crpljenu vodu potrebno je kontrolirano odvoditi u
najblizi kolektorski sustav ili recipijent. Sve povrSinske vode (oborinske i dr.) koje se
zbog izvodenja radova koncentriraju u blizini i nemaju moguénost prirodne infiltracije u
tlo, potrebno je kontrolirano prikupljati i odvoditi u najblize kolektorske sustave ili
recipijente.

Nekontrolirano odlaganje, odnosno nasipavanje iskopanog materijala u blizini
zahvata nije dopusteno. Odmah nakon iskopa viSak materijala je potrebno odvesti na
trajnu deponiju. U slu€aju da ¢e se dio materijala koristiti za zatrpavanje rova isti je
potrebno odlagati pod kontroliranim uvjetima na privremenu deponiju.

S obzirom na prethodno navedeno napominje se da je iznimno vazno
pridrzavati se pravila struke, te sljedecih smjernica prilikom izgradnje cjevovoda:

0 Svi ugradene cijevi, posjedovati vodonepropusna svojstva, §to znaci da se u
skladu navedenog moraju koristiti vodonepropusni materijali za cjevovode i
okna uz koristenje vodonepropusnih spojnica i brtvi.

0 Zemljane radove preporu¢a se izvoditi u susnijem periodu. S obzirom na
maksimalnu dubinu rova od oko 4,3 m, uz visoku razinu podzemne vode, mozZe
se ocCekivati nestabilno dno rova. Dno rova smatra se nestabilnim kad ima
mekano, rastresito ili izrazito koherentno (rastezljivo) tlo. Nestabilno dno rova
mora biti stabilizirano prije polaganja cijevi ili temelj mora biti napravljen tako da
minimalizira diferencijalno slijeganje dna rova.

0 Za slojeve temelja moZe se upotrijebiti fini pjeskoviti Sljunak nabijen do 90 % po
Proctoru ili drobljeni kamen. Dubina materijala (fini pjeskoviti Sljunak ili drobljeni
kamen) koji se Kkoristi za temelj ovisi o tezZini stanja tla dna rova, te ¢e se
procijeniti s nadzornim inzenjerom prilikom iskopa, no ne bi trebala biti manja od
15 cm. Na vrh takvog temelja postavlja se hormalna posteljica.

o Kada se koristi drobljeni kamen potrebno je materijal podloge i zamjenski
materijal odvojiti geotekstilom. Upotreba filtar tkanine, koja ée u potpunosti
pokrivati i okruzivati materijal temelja, sprije€it ce mijeSanje materijala temelja i
posteljice, koje bi moglo uzrokovati gubitak oslonca dna cijevi. Filtar tkanina
(geotekstil) nije potrebna kada se koristi isti materijal za temelj i posteljicu ili
kada se za temelj koristi fini pjeskoviti Sljunak.

hidro consult d.o.o.

Retencijski bazen "Kaufland" br. projekta: 505-RBK/GP
- glavni projekt - veljaca, 2018.



5. 4BINZENJERSKOGEOLOSKI IZVIESTAJ 5/5

o Prije i tijekom polaganja cijevi potrebno je iscrpiti eventualne procjedne vode iz
rova. Crpljenje je potrebno izvoditi tako da se omoguéi priprema posteljice na
suho sukladno projektu. Kada je razina podzemne vode iznad dna rova ona
mora biti smanjena barem do razine dna rova (najbolje oko 20 cm ispod) prije
pripreme posteljice.

0 Za posteljicu i zapunu treba koristiti Sljunak. Posteljica cijevi mora osigurati
cvrst, stabilan i jednolik oslonac za trup cijevi kao i svaki izboCeni dio njenih
spojeva. Potrebno je osigurati 20 cm posteljice od pjeS€anog materijala.

0 Rov iskopa se preporuca Sto krace drzati otvorenima zbog sprje€avanja dotoka
povrSinskih voda. U rov se polaze geotekstil kojim bi se sprije€ilo ispiranje sitnih
Cestica iz postojeceqg tla.

Ukoliko stanje na terenu nakon izvedenog iskopa ukazuje na bitna odstupanja
od pretpostavljenog geotehniCkog profila potrebno je na predmetnoj lokaciji izraditi
istrazne geotehnitke radove te pripadno geotehniCko izvjedée (elaborat) kojim su
obradena geotehniCka ispitivanja tla i ispitivanja razine podzemnih voda kako bi se
odredila tehnologija polaganja cijevi.

Iskop, osiguranje rova od uruSavanja, crplienje podzemne vode tijekom
izvodenja, osigurat ¢e izvodaC radova ovisno o0 njegovoj opremljenosti i vlastitoj
tehnologiji izvodenja, uvazavajuci pri tome pravila struke i pravila zastite na radu.

Zastitu temeljnog tla i crpljenje podzemne vode, odnosno tehnologiju polaganja
kanalizacijskih cijevi ovisno o raspolozivoj mehanizaciji predlaZze izvoditelj radova na
temelju geotehnickog izvjeS¢a. Projektom se predlaze izvedba u Sirokom iskopu.

Tehnologiju polaganja cijevi odobrava nadzorni inZenjer i predstavnik
investitora.

GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:
/éﬁ? " NS,
J S AN
mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad. KreSimir Nekic¢, dipl.ing.grad.
PROJEKTANT:
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’ // i

Dorde Trbovic¢, dipl.ing.grad
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6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

6.1. OPCENITO

Kontrolu kvalitete radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima
projekta, investitor povjerava pravnoj osobi registriranoj za obavljanje poslova nadzora,
odnosno nadzornom inzenjeru u skladu s €l. 49. i 56. Zakona o gradnji (NN 153/13.,
20/17.).

Svi sudionici u gradnji, a to su investitor, projektant, izvodac i nadzorni inzenjer
duzni su pridrzavati se odredbi navedenog zakona.

Investitor je duzan:

projektiranje, nadzor i gradenje povijeriti osobama registriranim za obavljanje tih
djelatnosti,

osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem,

po zavrSetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehni¢kog pregleda i
ishodenje uporabne dozvole,

pridrzavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu.

Izvodac€ radova je, prema zakonu, duzan:

graditi u skladu s gradevnom dozvolom, te dokumentacijom koja je istoj prethodila
- posebnim suglasnostima,

lokacijskom dozvolom i projekthom dokumentacijom,

radove izvoditi na nacin da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke
otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slu¢aju pozara, zastite od ugroZavanja zdravlja
ljudi, zaStite korisnika od povreda, zastite od buka i vibracija, toplinske zastite i
uStede energije, zaStite od korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zaStitnih
svojstava,

ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u
praksi, a €ija je kvaliteta dokazana izjavom o svojstvima proizvodaca koji dokazuje
da je kvaliteta odredenog proizvoda u skladu sa vazeéim propisima i normama,
osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa
projektom i zakonom.

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, Izvoda¢ mora na gradilistu
posjedovati odgovarajucu dokumentaciju za gradenje i obavljati potrebne radnje prema
istoj, kako slijedi :

gradevinsku dozvolu i prethodnu dokumentaciju,

gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,
- rjeSenja o postavljenju odgovornih osoba,
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- elaborat organizacije gradiliSta sa primijenjenim mjerama zastite na radu i zaStite
od poZara,

- elaborat montaZe konstruktivnih skela i vodenje knjige montaze,

- izvrSiti osiguranje iskolCenja gradevina,

- dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi,

- izvjeStaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlaStene organizacije prema
programu ispitivanja,

- zapisnik o tlathom ispitivanju cjevovoda i gradevina, prema preporukama
proizvodaca i vazecim propisima,

- zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i gradevina,

- odgovarajuce ateste i uvjerenja za svu ugradenu opremu,

- zapisnike o0 montazi opreme,

- jamstvene listove,

- uputstva o pogonu i odrZzavanju,

- rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajucée ateste i uvjerenja,

- izvjeStaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.),

- elaborat izvedenog stanja gradevine i katastra instalacija,

- sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi
osiguranja kvalitete radova i ugradenog materijala i opreme.

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u gradevinu, a
koji su predmet ovog Programa potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi
dokumentaciju te napraviti izvjeS8¢a o pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih
materijala na nacin opisan u ovom Programu ili navedenim Normama.

IzvjeSCe o pogodnosti materijala mora sadrzavati sljedece dijelove:

- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli€inu uzorka, namjenu materijala,
mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvrSenih ispitivanja, podatke o
proizvodacu i investitoru, podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno
vrSi ispitivanje,

- prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje
uvjerenje (izvjeS¢e) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u

njemu navedenim Normama,

- ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na
navedenoj gradevini te rok do kojega vrijedi izvjeSce.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u
laboratorijsku dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.).

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je duzan priloziti
rezultate tekuéih ispitivanja koji se odnose na isporu¢ene koli€ine.
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Za materijale koji podlijezu obvezatnom atestiranju izdaje se atestna
dokumentacija prema propisima.

IzvjeS¢a, odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku
ovlastenog poduzeca uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrsile ispitivanje. IzvjeS¢a te
rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inZenjeru.

U provodenju stru¢nog nadzora nadzorna je sluzba duzna voditi racuna:

da se gradevina gradi u skladu s gradevinskom dozvolom, Zakonom o prostornom
uredenju i Zakonom o gradniji,

da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima
projekta,

da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.

IzvodaC je duzan prije poCetka radova detaljno se upoznati s projektom i
Investitoru, odnosno nadzornom inZenjeru, na vrijeme dostaviti sve eventualne
primjedbe.

Zakonska obveza svakog izvodaca je potpuno poznavanje i primjena tehnickih
uvjeta gradenja za ovakvu gradevinu.

Tijekom gradenja izvodac i nadzorni inZenjer duzni su provoditi stalnu kontrolu
nad ugradenom opremom i materijalima te obavljenim radovima. Pojavi li se tijekom
gradenja opravdana potreba za odredenim odstupanjima ili manjim izmjenama
projekta, izvoditelj je za to duzan prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inZenjera.
Ovaj ¢e prema potrebi upoznati Projektanta s predlozenim izmjenama i traziti njegovu
suglasnost.

IzvodaC je duzan sva odstupanja od rjeSenja predvidenih projektom nastala
tijekom izvodenja radova unijeti u projekt, a po zavrSetku radova Investitoru predati
projekt stvarno izvedenog stanja. lzvoda¢ mora za vrijeme trajanja radova obavezno
voditi gradevinski dnevnik sa svim podacima koje takav dokument predvida, a svi
zahtjevi i priop¢enja, kako od strane nadzornog inZenjera, tako i strane izvodaca,
moraju biti upisani u dnevnik.
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6.2. PRETHODNI | PRIPREMNI RADOVI

U prethodne i pripremne radove spada iskol¢enje gradevina i trasa cjevovoda
prema projektu.

Ispravna iskolCenja predaju se Izvodacu zapisni€ki i od tada ih je on obavezan
odrzavati i po potrebi obnavljati o svom troSku. Prije otpocinjanja iskopa lzvodac€ je
duZan geodetski osigurati sve glavne tocke iskolCenja, poloZajno i visinski, te odrediti
privremene repere radi kontrole izvedenih dijelova gradevine polozajno i visinski.

Prije pocCetka iskopa Investitor mora od svih vlasnika podzemnih instalacija na
projektiranoj dionici zatraZiti izlazak na teren i obiljeZzavanje njihovih postojecih
instalacija na terenu. S time moraju biti upoznati svi sudionici u gradenju, Nadzor,
Izvodac i svi ostali.

Ispravna iskolCenja predaju se izvodacu zapisnicki i od tada ih on je obvezan
odrzavati te po potrebi obnavljati o svom troSku. Prije CiS¢enja terena od raslinja,
odnosno pocinjanja iskopa, izvoda¢ je duzan geodetski osigurati sve glavne tocke
iskol€enja, polozajno i visinski te odrediti privremene repere radi kontrole izvedenih
gradevina.

Slijede radovi $to obuhvacaju postavljanje propisane prometne signalizacije za
sve radove koji ¢e se obavljati na prometnim i njima bliskim povr§inama, ogradivanje
gradiliSta, manipulativnih povrSina i odlagaliSta materijala, strojeva i opreme. Zatim
treba obaviti osiguranje susjednih povrSina, gradevina, pje$ackih prolaza i prilaza do
stambenih i ostalih gradevina tijekom izvodenja radova od opasnosti gradiliSta i po
okolinu opasnih gradevinskih i ostalih radova.

Nakon toga je sve pokretne gradevine potrebno premjestiti izvan granica trase
cjevovoda, odnosno izvan granica gradiliSnih gradevina. Izvoda¢ radova ¢e pokretne
gradevine premijestiti na mjesta prema uputama nadzornog inZenjera gdje ¢e ih se
postaviti na nacin kako odrede vlasnici, tj. nadzorni inZenjer.

Izvodenje radova na gradiliStu ¢e zapocCeti tek kad je ono uredeno prema
odredbama Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu u $to, pored ostalog, spada i
regulacija te signalizacija prometa prilikom izvodenja radova na trasi na prometnicama i
prometnim povrSinama.

Pripremni radovi izvodaa na gradiliStu obuhvaéaju dopremu, postavljanje i
kasnije demontiranje gradiliSnih gradevina.

Svi prethodni i pripremni radovi propisani su "Opéim tehni¢kim uvjetima za
radove u vodnom gospodarstvu”.
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6.3. ZEMLJANI | SLICNI RADOVI

Prije poc€injanja bilo kakvih iskopa potrebno je o istiti obradene povrSine ili
povrsine obrasle raslinjem. Predvideno je vadenje korijenja vecih stabala kao i skidanje
sloja humusa.

Ukoliko trasa ide postojecom asfaltiranom cestom, prvo treba izvesti ravno
zasijecanje asfalta po rubovima iskopa, te razbijanje asfalthog sloja u svemu prema
opisu u troSkovniku. Obloga se skida u minimalnoj Sirini nuznoj za normalno izvodenje
projektirane gradevine i uspostavljanje dobre veze izmedu nove i stare konstrukcije
kolnika.

Svi zemljani i sli€ni radovi propisani su "Opc¢im tehnic¢kim uvjetima za radove u
vodnom gospodarstvu".

6.3.1. Iskopi

Iskope kanala i Sirokih gradevinskih jama treba izvrSiti to€no prema nacrtima
iskopa, odnosno prema karakteristiCnim popre¢nim i uzduznim presjecima. Stranice
iskopa zasijecati pravilno vertikalno ili u projektiranom pokosu. Dno svih kanala i Sirokih
gradevinskih jama treba isplanirati trazenom to¢nos¢u. Minimalna Sirina rova odredena
je projektom, a u skladu sa zahtjevima proizvodaca cijevi te potrebama nesmetanog i
sigurnog obavljanja radova.

Svi se iskopi u pravilu izvode strojevima. Pazljivi ru¢ni iskop je predviden u
blizini postojeCih podzemnih instalacija i gradevina te za fine iskope za manje
gradevine Sto ¢ée se izvoditi u jednostranoj oplati. Iskopani materijal se odbacuje na
minimalnu udaljenost od projektiranog ruba iskopa prema opisu stavke, a minimalno
1,00 m od ruba iskopa. Predvideno je razdvajanje zemljanog od kamenitog materijala
odmah prilikom iskopa za njegovu kasniju upotrebu. Zahtijevaju li tako uvjeti gradilista,
tj. ako iskopani materijal nije moguce odlagati u blizini, treba ga direktno utovarivati na
vozila i odvoziti na odlagaliste.

Ovisno o kategoriji terena, dubini iskopa i nagibu stranica, potrebno je izvesti
pravilno podupiranje i razupiranje stranica iskopa da ne dode do zarusavanja. Dode li
pak do zaruSavanja iskopa radi nedovoljnog ili loSeg podupiranja sve posljedice ili
eventualne nesrece idu na teret IzvodaCa. Sanaciju je Izvoda¢ duzan izvesti o svom
troSku.

Za obavljanje predvidenih radova izvodac¢ po potrebi mora iscrpiti podzemnu ili
oborinsku vodu iz kanala ili gradevinske jame bez posebne nadoknade. Za tu vrstu
radova izvoda¢ mora imati na raspolaganju odgovarajuce crpke, a po potrebi Zmurje ili
sliénu opremu.
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6.3.2. Zatrpavanjai nasipavanja

Zatrpavanje i nasipavanje probranim zemljanim i kamenitim materijalom
(najveci kameni komadi veli¢ine do 10 cm) treba izvoditi u slojevima od 25-30 cm uz
vlazenje i zbijanje strojno ili ruéno, do trazene zbijenosti. Kod svih zatrpavanja i nasipa
van prometnih povrSina mora se izvesti potrebno nadviSenje okolnih povrSina da nakon
dulieg slijeganja i konsolidacije nasipa ne nastane ulegnuée. Ako u iskopu nema
dovoljno kvalitetnog materijala treba dovesti zamjenski kameni materijal iz pozajmista.

PjeS&anu posteljicu izvesti od prirodnog ili drobljenog pijeska krupnoée zrna od
16 do 32 mm, bez organskih i zemljanih primjesa. Sva zbijanja pijeska sa strane i iznad
cijevi se moraju obaviti vrlo paZljivo, u pravilu ruéno, a samo iznimno malim strojevima
za zbijanje.

Radovi na mjestu popre¢nog i uzduznog iskopa ceste izvode se na nacin da se
prvo zasijeca asfalt piljenjem prije poCetka iskopa i ponovo prije asfaltiranja nasuprotno
paralelno za po 30 cm Sire lijevo i desno od vanjskih rubova iskopa da bi se ostvarila
Sto bolja veza izmedu novog i postojeCeg asfalta. Nakon asfaltiranja obnavljaju se
cestovni rubnjaci i oSte¢ena horizontalna prometna signalizacija.

Sva privremena odlagaliSta materijala iz iskopa te kamenog agregata treba
konacéno ocistiti i potpuno dovesti u prvobitno stanje.

hidro consult d.o.o.
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6.4. CESTARSKI RADOVI

Svi radovi pa tako i zemljani i slicni za prometne povrsSine propisani su “Opcim
tehni¢kim uvjetima za radove na cestama” (dalje: OTU).

Izrada posteljice prometne povrSine propisana je OTU 2.10. Uvjetima su
definirani opis rada, propisi po kojima se kontrolira kvaliteta materijala za posteljicu.
Kontrolna ispitivanja obaviti odredivanjem modula stisljivosti kruznom ploéom & 30 cm,
jedno na svakih 1.000 m? povrsine.

6.4.1. Mehanicki stabilizirani nosivi slojevi od drobljenog kamena 0-64 mm

Zbijeni nosivi slojevi prometne povrSine propisani su poglavliem OTU 5.
Trazena zbijenost mehanicki zbijenog zrnatog kamenog agregata iznosi Me > 80 MPa
(opis rada, uvjeti za podlogu, debljina sloja, propisi po kojima se kontrolira kvaliteta,
materijali, izrada prema OTU).

Ovaj sloj mozZe se raditi tek kad nadzorni inZenjer primi posteljicu u pogledu
ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i trazenih uvjeta kvalitete.
Sloj mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta.

Prije dopreme materijala izvodac€ treba predati investitoru certifikat o pogodnosti
predvidenog zrnatog kamenog materijala. Certifikat vrijedi najvise godinu dana.

Tekuca ispitivanja sadrze:

ispitivanje modula stigljivosti kruznom plogom promjera 300 mm na svakih 500 m?,
ili

stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po
modificiranom Proctorovu postupku, najmanje na svakih 500 m?, ili

nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500 m?, ili

ispitivanje modula stisljivosti kruZnom ploom promjera 300 mm i stupnja zbijenosti
volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu
postupku, ili denzimetrom, najmanje na svakih 1000 m?,

ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3000 m?,

ispitivanje ravnosti povrsine sloja letvom duljine 4 m, na svakom popre¢nom profilu
ili prema zahtjevu nadzornog inZenjera.

Izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva propisana je
OTU-om poglavljem 5.01. a nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog
hidrauli¢nim vezivom je propisana OTU 5.02. (uvjeti za podlogu, debljina sloja, propisi
po kojima se obavljaju prethodna i kontrolna ispitivanja, kontrola kvalitete, konacna
ocjena kvalitete).

hidro consult d.o.o.
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6.4.2. Asfalterski radovi

Zavrsni asfalterski radovi uvjetovani su OTU 7.0. Poglavlje 7.1 propisuje
materijale za izradu asfaltne mjeSavine. Pogl. 7.1.3. propisuje svojstva bitumenskih
veziva. Zavrsni sloj ceste, uvjetovan je pogl. 7.2.3.

Prije poCetka asfalterskih radova izvoda¢ mora imati prethodni radni sastav za
svaki tip asfaltne mjeSavine propisane u kolni¢koj konstrukciji i dati ga nadzornom
inZenjeru na suglasnost.

Dokazani radni sastav potvrduje se pokusnim radom na asfalthom postrojenju i
pokusnim ugradivanjem. Prethodni i dokazani radni sastav moraju sadrZavati sve
elemente po Opc¢im tehnic¢kim uvjetima za radove na cestama (OTU).

S asfaltiranjem se moze poceti tek kad je nadzorni inZzenjer preuzeo i ispitao
podlogu. Vremenski razmak izmedu ispitivanja i ugradnje smije biti max. 24 h. U to
vrijeme potrebno je zabraniti gradiliSni promet po ispitanoj podlozi. Polaganje asfaltnog
sloja moze poceti tek sedam dana nakon ugradnje cementne stabilizacije. Ukoliko je
potrebno asfaltni sloj polagati ranije, mora se dobiti pismeno odobrenje nadzornog
inZenjera i investitora. Stabilizirana podloga mora biti suha i Cista, te se povrSina prska
ravnomjerno strojem bitumenskom emulzijom u koli¢ini od 0.2 — 0.5 kg/m?, najkasnije
2-3 sata prije polaganja asfalta, tako da ispari voda iz emulzije.

Prilikom ugradnje slojeva asfaltnog zastora temperatura podloge i zraka mora
biti +10° C, a upri ugradnji nosivog sloja vise od +5°C. Svi uzduzni, poprec¢ni i radni
spojevi moraju se propisno izvesti, asfalt na slojevima mora imati gustoc¢u i svojstva
kao i na ostalim dijelovima povrsine.

6.4.2.1. Bitumenizirani nosivi sloj (BNS)

Bitumenizirani nosivi sloj (BNS) je nosivi sloj u kolni¢koj konstrukciji izraden od
mjeSavine kamenog brasna, kamenog materijala do najvece nominalne veli€ine zrna
32 mm i bitumena kao veziva, proizveden i ugraden po vruéem postupku. Ostali uvjeti
ugradnje i kontrole kakvoc¢e ugradenog sloja dani su u OTU poglavlje 5-04.

6.4.2.2. Bitumenizirani nosivo-habajudi sloj (BNHS)

Bitumenizirani nosivo-habaju¢i sloj (BNHS) je nosivi bitumenizirani sloj, koji
prema trajnoj namjeni sluzi kao habajuéi sloj, a izraden je od mjeSavine kamenog
brasna, kamenog materijala do najve¢e nazivne veli€ine zrna 16 mm i bitumena kao
veziva, proizveden i ugraden po vru¢em postupku. Ostali uvjeti ugradnje i kontrole
kakvoce ugradenog sloja dani su u OTU poglavlje 5-05.

hidro consult d.o.o.
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6.4.2.3. Habajudi sloj od asfalt betona (HS-AB)

Habaju¢i sloj od asfaltbetona (HS-AB) je asfaltni sloj izraden od mjeSavine
kamenog bradna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski
sastav kamene smjese sastavljen po nacelu najgusée slozenog kamenog materijala.

Ostali uvjeti ugradnje i kontrole kakvoée ugradenog sloja dani su u OTU
poglavlje 6-03.

Tekuée kontrole asfaltne mjeSavine obavlja proizvodac. Kontrolno ispitivanje
izvedenog sloja obavlja se na svakih 2.000 m? povrsine.

hidro consult d.o.o.
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6.5. BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI
6.5.1. Opcenito

Svi se betonski i armirano betonski radovi moraju izvrsiti prema Tehni¢kom
propisu za betonske konstrukcije - TPBK (NN br. 139/09., 14/10., 125/10., 136/12) i
TehniCkom propisu o0 izmjenama i dopunama tehniCkog propisa za betonske
konstrukcije (NN br. 14/10, 125/10, 136/12), te prema vazec¢im tehnickim propisima,
normativima i standardima. Ugradeni materijali (agregati, cement, voda i armatura)
moraju po kvaliteti, sastavu, dimenzijama te naclinu ugradnje odgovarati, uz
odgovarajuca certificiranja, vaze¢im tehni¢kim propisima i standardima.

Svi betonski i armiranobetonski radovi propisani su "Opc¢im tehnic¢kim uvjetima
za radove u vodnom gospodarstvu".

Smije se koristiti samo drobljeni agregat koji mora biti potpuno d&ist i bez
organskih primjesa. Cement mora nakon proizvodnje odlezati 15 dana, a ne smije biti
stariji od 3 mjeseca. Struktura mu mora biti braSnasta, bez ikakvih grudica. Voda ne
smije sadrzavati nikakve primjese. MoZe se koristiti voda iz gradske vodovodne mreze
(proizvoljne tvrdoce).

Prije poCetka radova na betoniranju sav materijal mora posjedovati isprave o
sukladnosti. U tijeku izvedbe je izvoda¢ duzan uzimati probne betonske uzorke od
svakog karakteristi¢nog dijela konstrukcije prema vaze¢im propisima, a isto tako prema
trazenju nadzornog inzenjera te ih dostaviti na vrijeme na ispitivanje. Uzorci moraju biti
izloZzene istim uvjetima na gradiliStu kao i sama konstrukcija u koju je isti beton
ugraden.

IzvodaC je duzan o svom trosku izraditi projekt betona prema kojem ce se
izvoditi sve betonske mjeSavine. Izvodac je prema projektu betona duzan napraviti i
program betoniranja i uzimanja kontrolnih uzoraka da bi se mogli pratiti zadani zahtjevi
za kvalitetu izvedbe. Kod betoniranja cjelovite betonske konstrukcije valja upotrijebiti
samo jednu vrstu cementa i agregat odgovarajuceg sastava. U sve elemente gradevina
smije se ugraditi samo strojno mijeSani beton. Prilikom mijeSanja betona se mora uzeti
u obzir zate€ena vlaznost agregata. Vrlo male koli€ine betona (za rigole, kanali¢e i
sli€no) se smiju mijedati i ru¢no.

Betonska mjeSavina ne smije prilikom ugradivanja u oplatu slobodno padati s
visine vec¢e od 1.0 m. Ako to nije moguée postici, treba upotrijebiti odgovarajuce lijevke,
cijevi ili pumpu za beton da ne dode do segregacije betona. Ugradivanje betonske
mjeSavine mora biti u skladu s TPBK, a obavezna je ugradnja pervibratorom.
Eventualni prekid betoniranja treba izvesti stepenasto radi boljeg vezivanja s novim
slojem.
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6.5.2. Gradevni proizvodi za betonske konstrukcije

Gradevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilista
smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane Tehnickim
propisom za betonske konstrukcije i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u
skladu s odredbama posebnog propisa.

Beton, armatura i predgotovljeni betonski elementi proizvedeni ili izradeni na
gradilistu za to gradiliSte, smiju se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je za njih
dokazana uporabljivost u skladu s projektom i Tehni¢kim propisom za betonske
konstrukcije.

Dokumentacija s kojom se isporuCuje gradevni proizvod mora sadrzavati
podatke kojima se osigurava sljedivost identifikacije gradevnog proizvoda i isprava o
sukladnosti za taj proizvod, podatke koji su u vezi oznaCavanja gradevnih proizvoda
propisani prilozima Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije te druge podatke
znacajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladiStenje, ugradnju i uporabu gradevnog
proizvoda te njegovog utjecaja na svojstva i trajnost betonske konstrukcije.

Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrdivanje sukladnosti, te
oznaCavanje gradevnih proizvoda, ispitivanje gradevnih proizvoda, posebnosti pri
projektiranju i gradenju te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju
ispunjavati gradevni proizvodi odredeni su prilozima Tehni¢kog propisa za betonske
konstrukcije i to za:

- beton —u Prilogu , A",

- armaturu, Celik za armiranje i elik za prednapinjanje — u Prilogu ,,B*,
- cement —u Prilogu ,,C*,

- agregat — u Prilogu ,D*,

- dodatak betonu i dodatak mortu za injektiranje natega — u Prilogu ,E*,
- vodu — u Prilogu ,F*,

- predgotovljeni betonski element — u Prilogu ,G*,

- proizvodi za zastitu i popravak betonskih konstrukcija — u Prilogu ,K".

hidro consult d.o.o.
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A) BETON
Vrste betona

Prema konstruktivnim elementima koristiti ¢e se projektirani beton slijedecih
razreda tlacne ¢vrstoce:

Konstruktivni element Razred tlacne cvrstoce
Kanalizacijska okna i objekti C30/37
Sidreni blokovi tlaénog voda kanalizacije C16/20
Sidreni blokovi vodovodnih cjevovoda C16/20
Betonski blokovi za potrebe hidranata C16/20
Razni arm.-betonski objekti na kolektorima C25/30
PodloZni beton C12/15

Oznac¢avanje betona

Projektirani beton treba na otpremnici biti oznaCen prema HRN EN 206-1, pri
¢emu oznaka mora obvezno sadrzavati poziv na tu normu i razred tlacne Evrstoce, te
podatke o ostalim svojstvima ( kao $to su: grani¢ne vrijednosti sastava ili razred
otpornosti prema razredima izloZenosti, najveCe nazivno zrno agregata, gustoca,
konzistencija i dr.) kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije. Po
potrebi, u otpremnicu se na gradiliStu upisuju dodatni podaci prema normi HRN 1128.

Betoni zadanog sastava i normiranog zadanog sastava umjesto razredom
tlane &vrstoée u otpremnici trebaju biti oznadeni tipom i koli¢inom cementa u m®
ugradenog betona, te podacima o ostalim svojstvima kada su ta svojstva uvjetovana
projektom betonske konstrukcije.

Ispitivanje betona

Svjezi beton

Ispitivanje svjeZeg betona, tijekom izvodenja betonskih radova vrsit ée se
ispitivanjem konzistencije betona po HRN EN 12350-1 i to svakodnevno pocetkom
betoniranja, odnosno prilikom uzimanja uzoraka za ispitivanje o€vrsnulog betona.

Ispitivanje svjeZzeg betona — uzorkovanje izvoditi ¢e se prema HRN EN 12350-
1. Ispitivanje svjeZeg betona — gustocCa izvoditi ¢e se prema HRN EN 12350-6.

Ispitivanje svjeZeg betona — sadrzaj pora — tlana metoda izvoditi ¢ée se prema HRN
EN 12350-7.

hidro consult d.o.o.
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Ocvrsnuli beton

Ispitivanje oévrsnulog betona ¢ée se provoditi na uzorcima uzetim tijekom
izvodenja radova. 1/3 uzoraka za ispitivanje uzetih od strane izvodaca, moraju se
ispitati od strane neovisne ovlastene institucije. Odabir uzoraka za takvo ispitivanje vrsi
nadzorni inZenjer.

Ispitivanje oCvrsnulog betona se sastoji od:
ispitivanja tlaéne ¢vrsto¢e prema HRN EN 12390-3.
ispitivanja vodonepropusnosti betona prema HRN EN 12390-8, sa najvec¢im
dozvoljenim prodorom vode od 30 mm.
ispitivanja otpornosti na djelovanje smrzavanja i soli za odmrzavanje prema HRN
CEN/TS 12390-9:2006 ( CLANAK A.2.1.15. priloga A TPBK)

Uzorci ¢e se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2. Rezultati
ispitivanja Ce se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati ¢e se
grupirati u grupe betona.

Grupe betona su definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih uzoraka.
Ispitivanje tlacne Evrstoce Ce se obavljati u laboratoriju.

Program ispitivanja o€vrsnulog betona izraden je na temelju od izvoditelja:
dostavljenih koli¢ina radova - troSkovnika i prateée tehnicke dokumentacije
predvidenog plana betoniranja
predvidene dinamike radova i
odredba odgovarajucih tehnickih propisa i normi

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svjeZeg

betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava
oCvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390.

Tla¢na cvrstoca betona

Tlaéna &vrsto¢a prema TPBK odreduje se na uzorcima oblika valjka dimenzija
d/h = 150/300 mm i oblika kocke stranice a = 150 mm. Oblik, izrada i ispitivanje
uzoraka definirani su normama:

HRN EN 12390-1 Ispitivanje oCvrsnulog betona — 1. dio: Oblik,
dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe

HRN EN 12390-2 Ispitivanje oCvrsnulog betona — 2. dio: Izradba

HRN EN 12390-3 Ispitivanje o€vrsnulog betona — 3. dio: TlaCna
CvrstoCa uzoraka

hidro consult d.o.o.
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KarakteristiCna tlacna Cvrstoca betona mora biti jednaka ili ve¢a od minimalne
karakteristicne tlacne Cvrstoce trazene za zahtijevani razred tlaéne &vrstoce.

UCestalost uzimanja uzoraka prema uvjetima iz TPBK je :
jedan uzorak za svaki dan betoniranja
jedan uzorak na svakih 100 m® betona
jedan uzorak od svake isporucene koli€ine betona za konstrukcijske elemente koji
su znacajni za sigurnost konstrukcije, a u koje se ugraduju i manje koliine betona

Rezultati ispitivanja evidentirati ée se za svaku vrstu betona posebno, onim
redom kako su uzimani. Niti jedan rezultat se ne¢e odbaciti.

Evidentirani rezultati ispitivanja tlacne Cvrstoce ¢e se grupirati. Osnovni uvjeti za
odredivanje grupe su:
- period ugradnje beton
a ne moze biti duzi od sedam dana ili koli¢ina od 400 m® betona
istovrsni elementi
provjera sukladnosti pojedinih mjeSavina betona
najmanije tri uzorka za jednu grupu

Vodonepropusnost betona nakon 28 dana

Vodonepropusnost betona ispituje se na uzorcima brida oblika kocke stranice a
= 150 mm. Ispitivanje provesti prema normi HRN CEN/TS 12390-9 (Clanak A.2.1.15.
priloga A TPBK).

Otpornost na djelovanje smrzavanja i soli za odmrzavanje

Ispituje se na uzorcima brida oblika kocke stranice a = 150 mm, kroz 25
ciklusa, Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na
smrzavanje provodi se prema normi HRN U.M1.016, a ispitivanje otpornosti betona na
smrzavanje i soli za odmrzavanje prema normi prema HRN CEN/TS 12390-9 (Clanak
A.2.1.15. priloga A TPBK).

Vlaéna évrstoca

Vlacna &vrstoc¢a cijepanjem odreduje se na uzorcima starosti 28 dana.
Karakteristicna vlacna C&vrsto¢a betona cijepanjem treba biti vec¢a ili jednaka od
zahtijevane karakteristicne vlacne Cvrstoce cijepanjem. Za pojedine zahtjeve moze se
ispitivati i vlatna C&vrsto¢a savijanjem. Norme prema kojima se provodi ispitivanje
vlacne ¢&vrstoce:
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HRN EN 12390-1

HRN EN 12390-2

HRN EN 12390-5

HRN EN 12390-6

Ispitivanje o€vrsnulog betona — 1. dio: Oblik,
dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe

Ispitivanje oCvrsnulog betona — 2. dio: Izradba
i njegovanje uzoraka za ispitivanje ¢vrstoc¢e

Ispitivanje oCvrsnulog betona — 5. dio: Vla¢na
¢vrstoca savijanjem uzoraka

Ispitivanje o€vrsnulog betona — 6. dio: Vla¢na
¢vrstoca cijepanjem uzoraka

Osim gore navedenog Propisa, program kontrole i osiguranja kvalitete provodi
se i primjenom slijede¢ih normi:

HRN EN 12350-1

HRN EN 12350-2

HRN EN 12350-3

HRN EN 12350-4

HRN EN 12350-5

HRN EN 12350-6

HRN EN 12350-7

HRN EN 12390-7

HRN EN 12390-8

prCEN/TS 12390-9

ISO 2859-1

Ispitivanje svjezeg betona — 1. dio: Uzorkovanje

Ispitivanje svjezeg betona — 2. dio: Ispitivanje
slijeganjem

Ispitivanje svjeZzeg betona — 3. dio: Vebe
ispitivanje

Ispitivanje svjeZzeg betona — 4. dio: Stupan;
zbijenosti

Ispitivanje svjezeg betona — 5. dio: Ispitivanje
rasprostiranjem

Ispitivanje svjezeg betona — 6. dio: Gustoca

Ispitivanje svjeZzeg betona — 7. dio: Sadrzaj
pora — Tlaéne metode

Ispitivanje o&vrsnulog betona — 7. dio:
Gustoca ocvrsnulog betona

Ispitivanje o&vrsnulog betona — 8. dio: Dubina
prodiranja vode pod tlakom

Ispitivanje o&vrsnulog betona — 9. dio:
otpornost na smrzavanje ljustenjem

Plan uzorkovanja za atributni nadzor — 1. dio:

Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim
nivoom kvalitete (AQL) za nadzor koli¢ine
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ISO 3951 Postupci uzorkovanja i karta nadzora s
varijablama nesukladnosti

HRN U.M1.057 Granulometrijski sastav mjeSavina agregata
za beton

HRN U.M1.016 Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje
mraza

HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu | injekcijskim smjesama

— Metode ispitivanja — 11. dio: Utvrdivanje
karakteristika zraCnih pora u o€vrsnulom
betonu

HRN EN12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama — 1. dio:
Izvadeni uzorci — Uzimanje, pregled i
ispitivanje tlacne ¢vrstoée

HRN EN 12504-2 Ispitivanje betona u konstrukcijama — 2. dio:
Nerazorno ispitivanje — Odredivanje veli¢ine
odskoka

HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukciji — 3. dio:
Odredivanje sile Cupanja

HRN EN 12504-4 Ispitivanje betona u konstrukciji — 4. dio:
Odredivanje brzine ultrazvuka

HRN EN 13791:2003 Ocjena tlacne ¢vrstoce betona u
konstrukcijama ili u konstrukcijskim
elementima

HRN EN 12390-8 Ispitivanje uzoraka vodonepropusnosti betona

HRN EN 1128 Vodonepropushost i otpornost betona na
smrzavanje

B) ARMATURA | CELIK ZA ARMIRANJE

Specificirana svojstva

TehniCka svojstva armature moraju ispunjavati opce i posebne zahtjeve bitne
za krajnju namjenu i ovisno o vrsti Celika moraju biti specificirana prema normama
nizova nHRN EN 10080 odnosno nHRN EN:10138 i odredbama Tehni¢kog propisa za
betonske konstrukcije.
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Tehni¢ka svojstva armature i Celika za armiranje specificiraju se u projektu
betonske konstrukcije odnosno u tehni¢koj specifikaciji za taj proizvod.

Dokazivanje uporabljivosti, potvrdivanje sukladnosti

Dokazivanje uporabljivosti armature izradene prema projektu betonske
konstrukcije provodi se prema tom projektu te odredbama Priloga B Tehni¢kog propisa
za betonske konstrukcije, i ukljuCuje zahtjeve za:

a) izvodacevom kontrolom izrade i ispitivanja armature, te
b) nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom izvodaceve kontrole izrade armature,

na nacin primjeren postizanju tehni¢kih svojstava betonske konstrukcije u skladu s gore
navedenim Propisom.

Potvrdivanje sukladnosti Celika za armiranje provodi se prema sustavu
ocjenjivanja sukladnosti 1+ te primjerenim postupcima i kriterijima ocjenjivanja
sukladnosti norme HRN EN 10080, za sva svojstva Celika za armiranje odredena
normama niza HRN 1130, koja svojstva se odnose na ispunjavanje bitnog zahtjeva
mehanitke otpornosti i stabilnosti gradevine te otpornosti na pozar, te odredbama
Priloga B Tehnitkog propisa za betonske konstrukcije i posebnog propisa.

Oznacavanje

Armatura proizvedena prema tehnickoj specifikaciji oznaava na otpremnici i na
ambalazi prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadrZavati
upucivanje na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

Celik za armiranje oznadava se na otpremnici i na ambalaZzi prema
odgovaraju¢im normama navedenim u toCki B.7. Priloga B Tehni¢kog propisa za
betonske konstrukcije i normama na koje te norme upucuju, kao i odredbama ovoga
Priloga. Oznaka mora obvezno sadrzavati upucivanje na odgovarajuéu normu, a u
skladu s posebnim propisom.

Ispitivanje

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava Celika za
armiranje odnosno Celika za prednapinjanje, provodi se prema normama na koje
upucuje odgovaraju¢a norma iz toCke B.7. Priloga B Tehni¢kog propisa za betonske
konstrukcije.

Ako je armatura sklop Celika za armiranje i drugog cCeli€nog proizvoda (Celi¢ni

lim, &eli¢ni profil, CeliCna cijev i sl.) uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka za
mehanicka ispitivanja tih CeliCnih proizvoda provodi se prema normama na koje
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upucuje odgovaraju¢a norma iz toCke B.7. Priloga B Tehnic¢kog propisa za betonske
konstrukcije.

Norme za €elik za armiranje

HRN 1130- Celik za armiranje betona — Zavarljivi éelik za armiranje — 1. dio:
1:2008 Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda A

HRN 1130- Celik za armiranje betona — Zavarljivi &elik za armiranje — 2. dio:
2:2008 Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda B

HRN 1130- Celik za armiranje betona — Zavarljivi éelik za armiranje — 3. dio:
3:2008 Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda C

HRN 1130- Celik za armiranje betona — Zavarljivi Selik za armiranje — 4. dio:
4:2008 Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih mreza

HRN 1130- Celik za armiranje betona — Zavarljivi &elik za armiranje — 5. dio:
5:2008 Tehnicki uvjeti isporuke reSetkastih nosaca

HRN EN Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — Opéenito (EN
10080:2005 10080:2005)

NHRN EN 10138-

1 Celik za prednapinjanje — 1. dio: Opéi zahtjevi (prEN 10138-1:2000)

nHRN EN 10138-

> Celik za prednapinjanje — 2. dio: Zica (prEN 10138-2:2000)

nHRN EN 10138-

3 Celik za prednapinjanje — 3. dio: UZad (prEN 10138-3:2000)

nHRN EN 10138-

4 Celik za prednapinjanje — 4. dio: Sipke (prEN 10138-4:2000)

HRN EN 10020:

1999 Definicije i razredba vrsta Celika (EN 10020:1988)
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C) CEMENT
Podrucje primjene

TehniCka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti za cement
odreduju se odnosno provode prema normama navedenim u tocki C.6 Priloga C
TehniCkog propisa za betonske konstrukcije, normama na koje te norme upuéuju i
odredbama ovoga Tehnickog propisa za betonske konstrukcije, te u skladu sa
odredbama posebnog propisa.

TehniCka svojstva cementa specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.
Kontrola prije ugradnje

Cement proizvedeni prema tehnickoj specifikaciji za koji je sukladnost
potvrdena na nacin odreden Prilogom Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije i
izdana isprava o sukladnosti, smiju se primijeniti u betonu iz Priloga »A« odnosno
mortu za injektiranje prednapetih natega iz Priloga »B« Tehni¢kog propisa za betonske
konstrukcije, ako ispunjavaju zahtjeve projekta betonske konstrukcije.

Neposredno prije ugradnje provode se one nadzorne radnje koje su odredene
normama na koje upucuju Prilog »A« ili Prilog »B« odnosno norme iz ¢lanka 34. stavka
2. ovoga Tehnitkog propisa za betonske konstrukcije.

Kasnija ispitivanja, u slu¢aju sumnje, provode se odgovaraju¢om primjenom
normi Tehni¢kog propisa za cement za betonske konstrukcije.

Norme

Smijernice za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti«
(CR 14245:2001)

Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti
HRN EN 197-1:2005  cemenata opée namjene (ukljucuje amandman A1:2004) (EN
197-1:2000+A1:2004) (EN 197-1:2000/A3:2007)

HRN EN 197-2:2004  Cement — 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 197-2:2000)

Cement — 4. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti
HRN EN 197-4: 2006 metalurS8kog cemenata rane pocetne ¢vrstoce (EN 197-
4:2004)

Cement — Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za
HRN EN 14216:2006 posebne vrste cemenata vrlo niske topline hidratacije (EN
14216:2004)

Kalcijev aluminatni cement — Sastav, specifikacije i kriteriji
sukladnosti (EN 14647:2005)

HRN EN Kalcijev aluminatni cement — Sastav, specifikacije i kriteriji
14647:2006/AC:2007  sukladnosti (EN 14647:2005/AC:2006)

HRN CR 14245:2004

HRN EN 14647:2006

D) AGREGAT
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Specificirana svojstva

TehniCka svojstva agregata za beton moraju ispunjavati, ovisno o podrijetlu
agregata, opce i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju biti
specificirana prema normama iz priloga D Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije,
normama na koje te norme upucuju i odredbama Tehni¢kog pravilnika za betonske
konstrukcije.

Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D (frakcija agregata odredena
uporabom para sita iz osnovnog niza), ispituje se prema normama i odredbama iz
priloga D Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije.

Granulometrijski sastav mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620.
Oznacdavanje agregata

Agregat za beton ozna¢ava se na otpremnici i na ambalazi prema normi HRN
EN 12620. Oznaka mora obvezno sadrzavati upucivanje na tu normu, a u skladu s
posebnim propisom.

Lagani agregat za beton oznaava se na otpremnici i na ambalaZzi prema normi
HRN EN 13055-1. Oznaka mora obvezno sadrzavati upucivanje na tu normu, a u
skladu s posebnim propisom.

Ispitivanje agregata

Ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za
beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097,
HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama Priloga D Tehni¢kog propisa za betonske
konstrukcije.

Uzimanje i priprema uzoraka za ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za
beton i laganog agregata za beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932,
HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama Priloga D
Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije.

Kontrola agregata prije proizvodnje betona
Kontrola agregata provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari

pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradiliStu prema normi
HRN EN 206-1.
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Norme za agregat
HRN EN 12620:2008  Agregati za beton (EN 12620:2002+A1:2008)

HRN EN

12620:2003/AC:2006 Agregati za beton (EN 12620:2002/AC:2004)

Lagani agregati — 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort

HRN EN 13055-1:2003 zalijevanje (EN 13055-1:2002)

HRN EN 13055- Lagani agregati — 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort
1:2003/AC:2006 za zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004)

Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i
HRN EN 206-1:2006 sukladnost (uklju€uje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN
206-1:2000+A1:2004+A2:2005)

Regionalne specifikacije i preporuke za izbjegavanje Stetne

"PHRN CR 1901 alkalnosilikatne reakcije u betonu (CR 1901:2005)

E) VODA
Specificirana svojstva

TehniCka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje prikladnosti vode odreduju se
odnosno provodi prema normi navedenoj u tocki F.5 Priloga F TehniCkog propisa za
betonske konstrukcije ukljuCuju¢i vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u
industriji betona kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002), normama na koje ta

norma upucuje i odredbama Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije.

Tehnicka svojstva vode specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.

Potvrdivanje prikladnosti

Potvrdivanje prikladnosti provodi se u skladu s odredbama norme HRN EN
1008, i odredbama Priloga F Tehni¢kog propisa o betonskim konstrukcijama.
Ispitivanje

Ispitivanje sadrzaja i grani¢ne koli¢ine Stetnih tvari u vodi i utjecaja tih voda na

svojstva svjezeg i o€vrsnulog betona i morta za injektiranje prednapetih natega provodi
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se i odreduje prema normi HRN EN 1008 i normama na koje ta norma upucuje, te
odredbama Priloga F Tehnic¢kog propisa o betonskim konstrukcijama.

Ispitivanje uporabivosti prikladnosti vode provodi se prije prve uporabe, te u
slu¢aju kada je doSlo do promjene u koncentraciji Stetnih tvari u vodi.u sluaju kada
postoji sumnja da je doSlo do promjene u njenom sastavu.

Kontrola vode prije proizvodnje betona

Kontrola vode provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari
pogona za predgotovijene betonske elemente i u betonari na gradiliStu prije prve
uporabe te u slu€aju kada postoji sumnja da je doslo do promjene njezinih svojstava.

Kontrola u slu€aju kada postoji sumnja da je doslo do promjene svojstava vode
provodi se odgovaraju¢om primjenom norme HRN EN 1008 i normama na koje ta
norma upucuje.

Norme za vodu

Voda za pripremu betona — Specifikacije za uzorkovanje,
ispitivanje i potvrdivanje prikladnosti vode, uklju¢ujuéi vodu za
pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao
vode za pripremu betona (EN 1008:2002)

HRN EN 1008:2002

Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost
HRN EN 206-1:2006 (uklju€uje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-
1:2000+A1:2004+A2:2005)

Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti
HRN EN 197-1:2005 cementa op¢e namjene (uklju€uje amandman A1:2004) (EN 197-
1:2000+A1:2004)

HRN EN 197- Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti
1:2005/A3:2008 cementa op¢e namjene (EN 197-1:2000/A3:2007)
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6.6. TESARSKI RADOVI

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armirano-betonskih elemenata treba
pravovremeno izraditi, postaviti i ucvrstiti odgovarajucu drvenu, metalnu ili sliénu
oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama gradevinskih nacrta, detalja i planova oplate.
Podupiranjem i razupiranjem joj se mora osigurati stabilnost i nedeformabilnost pod
teretom ugradene mjeSavine. Unutarnje povrSine moraju biti ravne i glatke, bilo da su
vertikalne, horizontalne ili kose.

Svi tesarski radovi propisani su "Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove u vodnom
gospodarstvu".

Postavljena oplata se mora lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe
pomocnih alata i sredstava cCime bi se tek izvedena konstrukcija izlozila Stetnim
vibracijama. Ustanovi li se nakon skidanja oplate da izvedena konstrukcija dimenzijama
i oblikom ne odgovara projektu, izvodac ju je obavezan srusiti i ponovo izvesti prema
projektu.

Prije ugradnje svjeze mjeSavine betona sav prostor unutar oplate treba o istiti
od smeca (zaostale drvene grade, li¢a itd.) i dobro oprati te je, ako je drvena, dobro
namoditi, a ako je metalna, premazati uljem.

Sva oplata s potrebnom nosivom skelom se nece posebno obraCunavati, vec je
obuhvacena jedini€énom cijenom betona, odnosno armiranog betona. Izvoda¢ ne moze
zapocCeti betoniranje dok nadzorni inZzenjer ne izvrSi pregled postavijene oplate i
pismeno je ne odobri.

Oplata mora biti izvedena to¢no po mjerama oznacenim u nacrtima za dijelove
koji se betoniraju i potrebnim podupira¢ima. Mora biti poduprta, otporna i ukru¢ena tako
da se ne moze izvrnuti, savinuti niti popustiti.

Nakon izvedbe radova mora se skinuti tek nakon §to oCvrsli beton dobije punu
Cvrstocu, lako, bez osteéenja konstrukcije. Oplatu deponirati na za to odredena mjesta

na gradilistu.

Vazeci standardi za oplatu

G.C1.320 PVC podmetaci za armaturu
D.A1.065 BlaZujke za oplatu

D.C1.041 Grede jelove piljene za oplatu
D.C1.052 Daske jelove piljene za oplatu
D.C1.052 Letve jelove za oplatu
M.B4.102 Cavli tesarski vugeni za oplatu
C.B6.010 Zica za oplatu br.32

G.S3.502 PVC cijevi za oplatu

M.B1.021 Tiranti za oplatu s maticom
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C.U2.021 NP profili razni za oplatu
C.C4.120
C.C4.150
C.C4.160
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6.7. ZIDARSKI | SLICNI RADOVI

Sva zidanja treba obaviti tono prema gradevinskim nacrtima i detaljima. Za
izvedbu zidova, za sva Zbukanja i ugradnju razliite opreme i uredaja treba dobauviti
prvoklasan materijal, tj. Suplije opekarske blokove, pijesak, cement, vapno, vodu i
manje koli€ine ostalih materijala potrebnih za zidarske i slicne radove.

Svi zidarski radovi propisani su "Op¢im tehnic¢kim uvjetima za radove u vodnom
gospodarstvu".

Zidarski radovi se moraju izvoditi po vazecim tehniCkim propisima i normativima
te u suglasnosti s obveznim standardima. Toga se mora pridrzavati i izvodac pri
nabavci i ugradnji materijala, opreme i uredaja.

Opeka i blokovi moraju biti od kvalitetne sirovine i pravilnih dimenzija.

Pijesak mora biti Cist, bez mulja, soli i organskih primjesa. Za grubu Zbuku
pijesak mora biti kvalitetan, drobljen na traZzenu frakciju, a za finu mora biti kvalitetni
rijeni, prema HRN U.M2012.

Vapno mora biti gaSeno, dovoljno odlezano (naroCito za finu Zzbuku) ili
hidratizirano dodatno gasSeno u vodi dovoljno dugo. Za istu smjesu treba upotrijebiti
hidratizirano vapno i cement istog proizvodaca, prema HRN B.C1.020.

Unutarnja i vanjska zbukanja se moraju izvoditi u povoljnim vremenskim
uvjetima. Zbuka ne smije biti izloZena previsokim ili preniskim temperaturama ili
prejakom propuhu uslijed ¢ega moze ispucati i otpasti. Za Zbukanje se koriste produzni
ili cementni mort potrebnog omjera.

Agregat za zbukanje mora biti kvalitetan i prosijan, bez ikakvih primjesa.

Zbukanje zidova se moZe obaviti tek poSto su na zidove postavljene i ispitane
sve instalacije (vodovod, kanalizacija, struja, signalizacija i dr.). Na fino ozbukanim
povrSinama se ne smije vidjeti trag gladilice. Grubo ozbukane povrsine na koje ¢e se
postavljati zidne keramicke ploCice se ne smiju zagladivati. Grube moraju biti i vanjske
povrdine na koje ¢ée se nanijeti zavrdna fasadna Zbuka.

Grube Zbuke se izraduju od grubog, ostrog i Cistog pijeska i vapna sa ili bez
cementa. Da bi se dobila ravna povrsina, prvo se izrade plocice zbuke dim. 15/15 cm
tako da njihova povrsina lezi u jednoj ravnini. Te se ploCice spoje trakama zbuke Sirine
15 cm. Izmedu traka se nabacuje Zbuka to se zatim izravna.

Prije Zbukanja je plohe zidova potrebno kvasiti vodom te prskati cementnim
mlijekom Sto sadrzi 10% Cistog, oStrog pijeska (ako je to predvideno u opisu rada). Fina
zbuka se u pravilu izvodi na ve¢ potpuno osu$enu grubu zbuku. Mort za finu Zbuku
treba prosijati kroz sito kako bi se dobila jednoli¢na struktura Zbuke.

hidro consult d.o.o.

Retencijski bazen "Kaufland" br. projekta: 505-RBK/GP
- glavni projekt - veljaca, 2018.



6. 5BPROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE 26/38

Zbukane povrsine moraju biti potpuno glatke i ravne, bez udubina, s pravilnim
oStrim kutovima u horizontalnom i vertikalnom smjeru, ne odredi li se stavkom drukcije.

Predvidene stavke za zidarske radove sadrze osim glavnog predvidenog rada
jos i sve pomocne radove:

- radovi na osiguranju radova prema propisima zastite na radu,

- donoSenje vode za mocenje oplate i zidova, premjeStanje posuda za mort i
povremeno mijeSanje morta u zidarskom koritu, dodavanje materijala i alata,

- prijenos i obiljezavanje visinskih toCaka u gradevini,

- CiS¢enje prostora i alata po zavrSetku rada.

Obracun radova se vrSi prema odredbama prosje¢nih normi u gradevinarstvu,
ako to nije opisom stavaka drukdije predvideno, tj. po 1 m2 ozZbukane povrSine prema
izmjerama u projektu. Sve radove izvesti u skladu s pravilnikom o tehni¢kim mjerama i
uvjetima za izvodenje zidova zgrada.

Jedini¢na cijena zidarskih i slicnih stavaka obuhvaca:

- sve potrebne materijale i radove,

- sva potrebna pomocéna sredstva, skelu, prilaze, dizalice, posude za mort i dr.,

- njegovanje i zastitu svjeze izvedenih radova za vrijeme nepovoljnih vremenskih
prilika,

- sva propisana ispitivanja materijala i gradiva.
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6.8. OPCI UVJETI ZA 1ZVODPENJE CELICNIH KONSTRUKCIJA BRAVARIJE |
LIMARIJE

Materijal

Materijal i spojna sredstva moraju odgovarati standardima. Kvaliteta osnovnog
materijala vidljiva je iz specifikacije ponudaca.

Za svu opremu i bravarije je predviden nehrdajuci Celik za otpadne vode
standard AISI 304 — oznaka materijala EN 1.4301. Obrada Celika prokrom elektrodama
iste kvalitete.

Za vij¢ane spojeve upotrebljavat ¢e se vijci sa Sesterostranom glavom S.M. B
1.050 kvalitete C.V3. Matice za ove vijke upotrijebit e se prema standardu S.M. B2 01.

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete ukljucuje:

1. kontrolu isporu¢ene opreme (certifikati), armatura i cjevovoda
(atesti materijala i dimenzije)

2. ispitivanje kompletne cjevovodne instalacije, izradu zapisnika na
pregledu, snimanju varova i testiranju cjevovoda na ¢vrstocu
i nepropusnost

3. test na funkcionalnost postrojenja.

Kontrola osnovnog materijala

Sav materijal mora imati atest o kvaliteti kojeg izdaje proizvoda¢ materijala, a
dobavlja ga izvoda¢ radova. Osim ishodenja atesta o kvaliteti materijala, potrebno
je izvrsiti svu potrebnu kontrolu materijala u tvornici, u radionici i na gradiliStu.

Materijal za Celi€nu opremu mora biti paZljivo pregledan kod nabave i prije
uzimanja u izradu po svim zahtjevima u pogledu ¢vrstoCe, granice razvlacenja,
kemijskog sastava, Zilavosti, zavarljivosti, tolerancija i dimenzija, jednolikosti strukture,
a sve u okviru zahtjeva koje propisuju standardi, prema kojima je materijal odabran.

Kontrola ostalog materijala

Vijci, podlozne ploc€ice, stezaljke i sliCan materijal u pogledu dimenzija i kvaliteta
materijala treba bezuvjetno odgovarati standardima po kojima je doti¢ni materijal
specificiran u ponudi.
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Kontrola izrade
Svaki element za sebe, kao i objekt u cjelini, mora odgovarati mjerama i
oblicima iz projekta. lzvedba mora biti u skladu s tehni¢kim propisima za toleranciju

mjera i odlika kod &eli¢nih elemenata i opreme.

Test na funkcionalnost

Provodi se pri pogonskim uvjetima kod pusStanja sustava u rad. Pri tome se
ispituje i funkcionalnost sve ugradene opreme cjevovoda.

Zastita od korozije

Za sve dijelove opreme i pomoc¢nog materijala, koji su izradeni iz ugljicnog
Celika, primijenit ¢e se odgovarajuca zasStita od korozije, koja €e osigurati trajnu
otpornost na kemikalije i ugljikovodike.

Tehnologija zastite

- pjeskarenje od min. sa 2 ¥

- priviemena zastita odmah nakon pjeskarenja:
CROMEPON CTS 8094,1x25 pum

- temeljni premaz:
HEMPADUR 1540,2x120 um — ako nema znakova korozije ili
HEMPADUR 1540,2x120 um — ako su vidni znakovi korozije
i temperatura < 15°C

- zavrsni premaz:
HEMPATHANE TOPCOAT 5521,1x50 pm.

Napomena: izbori nijansi prema internom standardu.

Primijenjeni propisi i standardi za dimenzije:

- cijevi od nehrdajuéeg cCelika: ANSI B 36.19
- prirubnice, vijci i matice: ANSI B 16.5
- materijal i konstruktivni tipovi: ACTM

Tolerancije i ispitivanje prema ASTM API i propisima koji se primjenjuju kao
republi¢ki zakoni (NN 53/92).

Primijenjeni propisi

Tehnicki propis za €eli€ne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)
Primijenjeni standardi za cijevi po kojima se kontrolira kvaliteta
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Cijevi i limovi

C.B5. 240 Dimenzije Celicnih cijevi

C.B5. 027 Celitne $avne cijevi za vodovode — opée upute

C.B5. 025 Tehnicki uvjeti za izradu i isporuku €eliCnih cijevi
C.BO.500 Celici

DIN 1712 Aluminijski obojeni limovi

ISOR 115 Aluminijski obojeni limovi

DIN 2463 Zavarene cijevi — austenitski standard Celik (prokrom)
DIN 2641-2642 Zavareni savinuti rubovi i prirubnice (prokrom)

DIN 2527 Okretne prirubnice (prokrom)

DIN 17455/85 Prokrom

HRN EN 10025-2:2007 Op¢i konstrukcijski Celici
HRN EN 10210-1:2008 Toplo dogotovljene cijevi
HRN EN 10029:2000 Celiéni limovi

HRN EN 10060:2005 Celiéni valjani i vugeni profili
HRN EN 10059:2005

HRN EN 10058:2007

HRN EN 10056-1:2005

HRN EN 10056-2:2005

HRN EN 10034:2003

HRN EN 10279:2007

HRN EN 10130:2008

HRN HRN EN 10020:2008 Vrsta Celika - oznaka po
HRN EN 10020:2008 TehniCka oznaka

HRN EN 10219-1:2008 Hladno dogotovljene cijevi
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6.9. DOBAVA | UGRADNJA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA
6.9.1. Transport i skladiStenje kanalizacijskih cijevi

Cijevi od kojih ¢ée se izvoditi retencija su kanalizacijske cijevi izradene od
poliestera, odgovaraju¢e nosivosti za zahtijevane uvjete ugradnje. Standardno su
izradene za spajanje naglavkom, ili odgovarajuéim spojnicama. Dijele se u klase prema
debljini stienke. U tehni¢kom opisu ovog projekta su date predvidene karakteristike, a u
troSkovniku minimalni tehniCki zahtjevi projektanta obzirom na karakteristike i
specificnosti projekta.

Vrsta cijevi koja ¢ée se ugradivati mora odgovarati definiranim hrvatskim
standardima, ispitane i atestirane prema:

HRN EN 14364:2013 Plasti¢ni cijevni sustavi za tlaénu i netlacnu odvodnju i
kanalizaciju -- Staklom ojacani duromeri (GRP) na osnovi
nezasicenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za
cijevi, spojnice i brtve

HRN EN 12201 Polietilenske cijevi za tla¢nu kanalizaciju

Prilikom preuzimanja od proizvodac¢a/dobavljata na svakom komadu kontrolirati
dimenzije, kvalitetu vanjske i unutarnje izolacije, dimenzije spojnih dijelova, to¢nost
busenja rupa na prirubnicama, mehanicka osteéenja, kvalitetu brtvljenja, traZzeni radni
pritisak i dr.

Prilikom manipuliranja cijevima dizalicom voditi raCuna da se ne ostete. Cijevi
pri prijevozu i skladiStenju moraju cijelom duljinom nalijegati na podlogu, a slaganje u
visinu prema uputama Proizvodac¢a. Potrebno je voditi raCuna da su cijevi za cijelo
vrijeme skladiStenja na deponiji izvodaca (do vremena ugradnje) skladiStene ispravno,
po svim propisima i uputama proizvodaca.

6.9.2. Ugradnja kanalizacijskih cijevi

Cijevi se spajaju utiskivanjem kraja cijevi u naglavak, odnosno, posebnu
spojnicu, u Ciji utor je postavljena jedna ili viSe gumenih brtvi. Brtva se umece u
prethodno ocid¢eni Zlijeb naglavka, tako da zupci brtve budu usmjereni prema
unutra3njosti cijevi. Prije utiskivanja cijevi kraj premazati odgov. mazivom.

Za vrijeme izvodenja radova u kanalu otvoreni kraj cijevi mora uvijek biti

zatvoren poklopcem. Kada se ugradi dionica odredene duljine izvodi se boé&no
posteljica i iznad.
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6.9.3. Tehnicki zahtjevi u fazi gradnje za gradevinu odvodnje, odnosno u svezi
toga potrebni dokazi o ispravnosti gradevina odvodnje koje su predmet
ovog projekta

Navedeni zahtjevi su u skladu sa vazec¢im Pravilnikom o tehni¢kim zahtjevima
za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti
gradevina odvodnje i prociS¢avanja otpadnih voda (N.N. 03/11) i Pravilnikom o
posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za
odvodnju i proci§cavanje otpadnih voda (N.N. 01/11).

Sustav za odvodnju otpadnih voda mora ispunjavati tri osnovna uvjeta, a to su:
vodonepropusnost
strukturalna stabilnost
osiguranje funkcionalnosti.

6.9.4. Obveze izvodaca

(2) Izvoda€ radova mora izvoditi radove na kanalizacijskim cjevovodima sukladno
normi Polaganije i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610

2 Izvoda€ radova kod izvodenja radova mora provoditi kontrolu ispravnosti
,Sustava za odvodnju otpadnih voda“ u smislu zadovoljenja sva tri osnovna
uvjeta: vodonepropusnost, te strukturalna stabilnost i osiguranje funkcionalnosti
te dostaviti dokaze o istom. Ispitivanja i dokazi o ispravnosti moraju biti u
skladu s Privitkom ove tocke.

3) Izvodac radova mora napraviti snimak izvedenog stanja svih cjevovoda sa svim
priklju€cima i svim prate¢im instalacijama u funkciji sustava odvodnje (opticki
kabeli i sl)

(4) Izvodac radova nec¢e moci izvrSiti primopredaju gradevine Investitoru niti ¢e se

moci izvrSiti primopredaja na odrZzavanje i upravljanje nadleZznom Upravitelju
javne odvodnje (Koprivni¢ke vode d.o.0.) ukoliko nije ispunio zahtjev po tocki 2 i
tocki 3. navedenih obveza

Privitak tocke (2):

Provodenje kontrole ispravnosti i dostavljeni dokazi moraju biti na nacin:

a) zavodonepropusnost:

Ispitivanje vodonepropusnosti svih cjevovoda sa slobodnim vodnim licem (tu su
obuhvacena i sva okna i svi inspekcijski otvori) mora se u smislu kontrole
kvalitete provoditi sukladno Poglaviju 13. norme za Polaganje i ispitivanje
kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610.
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Ispitivanje gradevine crpne stanice mora se u smislu kontrole kvalitete provoditi
sukladno normi Opskrba vodom — zahtjevi za sustave i dijelove sustava za
pohranu vode HRN EN 1508.

dokazivanja zahtjeva vodonepropusnosti provoditi na nacin da je obvezno
kontrolno ispitivanje u fazi gradnje po dionicama i to nakon zatrpavanja, a prije
asfaltiranja

sva kontrolna ispitivanja na vodonepropusnost mora obavljati akreditirani
laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Osim
toga, laboratorij koji vrsi ispitivanja na vodonepropusnost mora zadovoljavati i
sve ostale posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za
obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i
proCis¢avanje otpadnih voda (N.N. 01/11), odnosno mora imati RjeSenje o
ispunjenju posebnih uvjeta sukladno zahtjevu istog Pravilnika.

kao osnovna podloga za provedbu ispitivanja na vodonepropusnost je baza
podataka sa preglednom situacijom/nacrtima/detaljima izvedenog stanja koju
Izvodac€ prethodno treba pripremiti kako bi se mogla i izvrSiti kvalitetna priprema
za ispitivanja.

nakon izvrSenih ispitivanja na vodonepropusnost mora se dostaviti zavrSno
izvjeS¢e o ispitivanju uz koji mora biti predana i pregledna situacija/nacrt
osnovom koje je ispitivanje vrSeno.

za vrileme ispitivanja na vodonepropusnost mora biti prisutan ovlasteni
predstavnik lzvodaCa radova koji ima pravo upisa u Gradevinski dnevnik i
nadzorni inZzenjer, sve iz razloga kako bi se po izvrSenom ispitivanju, odnosno
dostavljenom izvjeS¢u izvrSio upis u Gradevinski dnevnik po svakom
pojedinacno izvrSenom ispitivanju po dionicama. Rezultat ispitivanja mora biti
upisan i potpisan od izvoditelja radova, nadzornog inZzenjera i osobe koja je od
strane ispitivaCa vrsila ispitivanje.

b) i ¢) za strukturalnu stabilnost i osiguranje funkcionalnosti:

Izvoda€ radova u obvezi je izraditi katastar podataka o svim izvedenim
cjevovodima uklju€ujuéi izvedene prikljucke i sve pratece instalacije koje su u
funkciji sustava odvodnje, a koji mora obavezno sadrzavati profil, tip/funkcija,
materijal, nagib i godina izgradnje.
dokazivanje ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti za
cjevovode sa slobodnim vodnim licem dokazuje se na nacin da je obvezno
kontrolno snimanje CCTV inspekcijom u fazi gradnje po dionicama i to nakon
zatrpavanja, a prije asfaltiranja. To kontrolno snimanje CCTV inspekcijom vrSi
izvodac, odnosno u ime njega specijalizirana tvtka koju angazira izvodac.
CCTV inspekcija mora ukljuCivati kontrolu pravca i nivelete, spojeva cijevi,
osteéenja ili deformacije, spojeva prikljuCaka, obloge i premaze, te procjenu
odstupanja od projektiranog hidrauli¢kog profila cjevovoda.
CCTV inspekcija se mora vrsiti prema normi Uvjeti za sustave odvodnje izvan
zgrada- 2. dio: Sustav kodiranja optickog nadzora, HRN EN 13508-2/AC

- prilikom kontrole/snimanja, cjevovod i okna moraju biti Cista, te ukoliko se
prilikom snimanja uoCi da u cjevovodu ima materijala, snimanje treba ponoviti
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nakon Sto se cjevovod oCisti, sve kako bi se sva eventualna oStecenja,
deformacije i neispravnosti na izvedenom cjevovodu mogle uociti snimanjem i
evidentirati izvijeS¢em.

CCTV inspekcija ne smije se vrsiti brzinom veéom od 15cm/s. Minimalna
rezolucija snimke CCTV inspekcije mora biti 768x576 pixela. Robot kamera
kojom se vrSi CCTV inspekcija mora posjedovati pan&tilt opciju za mjerenje
stvarnog pada kanala. Stvarni pad kanala za svaku dionicu/sekciju kolektora
mora biti sastavni dio izvjeStaja.

kao osnovna podloga za provedbu CCTV inspekcije je pregledna situacija sa
svim poznatim podacima (geodetski snimak izvedenog stanja) koju lzvodac
prethodno treba pripremiti kako bi se mogla i izvrSiti kvalitetna priprema za
snimanje/inspekciju.

- nakon izvrSenih kontrolnih snimanja CCTV inspekcijom potrebno je dostaviti
izvieS¢a o inspekciji u skladu s normom Uvjeti za sustave odvodnje izvan
zgrada- 2. dio: Sustav kodiranja optickog nadzora, HRN EN 13508-2/AC.

- za vrileme kontrolnih snimanja CCTV inspekcijom mora biti prisutan ovlasteni
predstavnik lzvodada radova koji ima pravo upisa u Gradevinski dnevnik i
nadzorni inzenjer, sve iz razloga kako bi se po izvrSenom snimku, odnosno
dostavljenom izvjeScu izvrSio upis u Gradevinski dnevnik potpisan od izvoditelja
radova i nadzornog inzenjera. U tom smislu izvjeSce je potrebno proanalizirati i
pregledati zajedno sa nadzornim inZzenjerom i ako postoje nepravilnosti koje je
potrebno sanirati, odnosno ako su izvjeS¢em evidentirani kodovi prema normi
HRN EN 13508 koji opisuju neispravnosti po uvjetu vodonepropusnosti,
strukturalne stabilnosti ili osiguranja funkcionalnosti koje treba sanirati, upisom
u Gradevinski dnevnik te nedostatke treba i taksativnho navesti. lzvodac je
duzan sanirati cjevovod, a po izvrSenoj sanaciji potrebno je ispravnost
saniranog cjevovoda dokazati ponovnom CCTYV inspekcijom i izvijeSéem prema
normi HRN EN 13508-2/AC.

- dokaz da je kontrolno ispitivanje i zavr$no izvjeS¢e provedene CCTV inspekcije
za cjevovode sa slobodnim vodnim licem ispravno u smislu kontrole ispravnosti
strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti je ako to izvjeS¢e ne sadrzi
niti jedan kod prema normi Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada- 2. dio:
Sustav kodiranja optickog nadzora, HRN EN 13508-2/AC koji opisuje
neispravnosti po sva tri osnovna uvjeta (vodonepropusnost cjevovoda sa
slobodnim vodnim licem gdje su obuhvacena i okna i inspekcijski otvori, te
strukturalna stabilnost i osiguranje funkcionalnosti)

- dokaz da je kontrolno ispitivanje po dionicama i zavrSno izvjeS¢e provedene
CCTV inspekcije za cjevovoda sa slobodnim vodnim licem ispravno u smislu
kontrole ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti je ako to
izvie§¢e ne sadrzi evidentirano oSteéenje na cijevima, kontra padove izmedu
okana, progibe izmedu spojeva cijevi, neispravno izvedene spojeve gdje se
kasnije moZe zadrzavati otpadna voda i taloZiti otpadne tvari, nagle promjene
padova nivelete veée od dozvoljenih lomova na spojevima cijevi koje je
proizvodac cijevi propisao i sl.

- dokaz da je kontrolno ispitivanje po dionicama i zavrsno izvjeSée provedene
CCTV inspekcije za cjevovoda sa slobodnim vodnim licem ispravno u smislu
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6.9.5.

(1)

(@)

®3)

(4)

()

kontrole ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti je ako
to izvjeS¢e ne sadrzi odstupanja od projektiranog hidrauliCkog profila cjevovoda
vece od 5 %.

Obveze nadzornog inZenjera

Nadzorni inZzenjer kod kontrole izvedenih radova duZan je pratiti postupak
kontrole ispravnosti ,Sustava za odvodnju otpadnih voda“ u smislu
zadovoljenja sva tri osnovna uvjeta: vodonepropusnost, te strukturalna
stabilnost i osiguranje funkcionalnosti u skladu sa definiranom kontrolom, te
potvrditi ispravnost dostavljenih dokaza o istom prije odobravanja zavrSetka
pojedine faze radova.

Za vrijeme ispitivanja na vodonepropusnost mora biti prisutan ovlasteni
predstavnik lzvodaCa radova koji ima pravo upisa u Gradevinski dnevnik i
nadzorni inzenjer, sve iz razloga kako bi se po izvrSenom ispitivanju, odnosno
dostavljenom izvjeSéu izvrSio upis u Gradevinski dnevnik po svakom
pojedinacno izvrSenom ispitivanju po dionicama. Rezultat ispitivanja mora biti
upisan i potpisan od izvoditelja radova, nadzornog inZzenjera i osobe koja je od
strane ispitivaca vrSila ispitivanje.

Za vrijeme kontrolnih snimanja CCTV inspekcijom mora biti prisutan ovlasteni
predstavnik lzvodada radova koji ima pravo upisa u Gradevinski dnevnik i
nadzorni inzenjer, sve iz razloga kako bi se po izvrSenom snimku, odnosno
dostavljenom izvjeScu izvrsio upis u Gradevinski dnevnik potpisan od izvoditelja
radova i nadzornog inZenjera. U tom smislu izvieSée je potrebno proanalizirati i
pregledati zajedno sa izvodatem radova i ako postoje nepravilnosti koje je
potrebno sanirati, odnosno ako su izvjed¢éem evidentirani kodovi prema normi
HRN EN 13508 koji opisuju neispravnosti po uvjetu vodonepropusnosti,
strukturalne stabilnosti ili osiguranja funkcionalnosti koje treba sanirati, upisom
u Gradevinski dnevnik te nedostatke treba taksativho i navesti. Nakon 3&to
izvodac sanira cjevovod i nakon toga snimi, ponovno se treba analizirati snimak
i utvrditi ispravnost saniranog cjevovoda.

Nadzorni inZenjer mora kontrolirati da se radovi na kanalizacijskim cjevovodima
izvode sukladno normi Polaganije i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala
HRN EN 1610:2015

Nadzorni inzenjer mora kontrolirati da je lzvoda¢ radova izradio ispravan
katastar podataka o svim izvedenim  cjevovodima ukljuCujuci izvedene
prikljuCke i sve pratece instalacije (opticki kabeli i sl.) koje su u funkciji sustava
odvodnje, a koji mora obavezno sadrzavati profil, tip/funkcija, materijal, nagib i
godina izgradnje.

d) Pregled koji vrSe Koprivni€ke vode d.o.o0. prije primopredaje nha
upravljanje i odrZavanje

Koprivni¢ke vode d.o.o. koje preuzimaju na upravljanje i odrzavanje izvedene
kolektore, odnosno unose u svoj GIS izvedeno stanje, mogu izvrSiti i vlastitu
kontrolu ispravnosti izvedenog kolektora prije same primopredaje (zavrSno
snimanje nakon svih zavrSenih radova) u svrhu provjere da su svi novi
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cjevovodi koje preuzima izvedeni potpuno ispravno i kvalitetno, te da se utvrde
sva stanja izvedenih cjevovoda koja se evidentiraju i unose u GIS kanalizacije.
Ta CCTV inspekcija ¢e se takoder vrSiti prema normi Uvjeti za sustave
odvodnje izvan zgrada- 2. dio: Sustav kodiranja optiCkog nadzora, HRN EN
13508-2/AC.

- ukoliko se tom inspekcijom ustanovi da postoje nepravilnosti koje je potrebno
sanirati, odnosno ako se izvjeS¢em evidentiraju kodovi prema normi HRN EN
13508 koji opisuju neispravnosti po uvjetu vodonepropusnosti, strukturalne
stabilnosti ili osiguranja funkcionalnosti koje treba sanirati, Izvodac je duzan na
zahtjev Koprivni¢kih voda d.o.o., kao mjerodavnog akreditiranog ispitnog
laboratorija, sanirati cjevovod, kao preduvjet za primopredaju. Po izvrSenoj
sanaciji potrebno je ponovno obavijestiti Koprivnicke vode d.o.o. kako bi se
ponovnom CCTV inspekcijom dokazalo da je saniran cjevovod ispravan.

hidro consult d.o.o.

Retencijski bazen "Kaufland" br. projekta: 505-RBK/GP
- glavni projekt - veljaca, 2018.



6. 5BPROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

6.10. POPIS

HRVATSKIH

STANDARDA

PRIMIJENJUJU U IZGRADNJI

U.B.046
U.M1.004-1976

U.M1.012-1957

U.M1.015-1978
U.M1.020-1978
U.M8.056-1978
U.M1.014-1959
U.MB.020-1959
B.CB.042-1970

U.F2.010
C.B0.500-1972

C.K6.020-1955
U.M3.222-1961
U.M3.242-1965

U.M3.244-1967
B.B0O.001-1966

B.B3.050-1964
B.B8.016-1957

B.B8.030-1962
M.J6.211-1970

HRN EN 124

U.M9.015-1962
Celik DIN 17440
H.C0O.002-1967

Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce

Ispitivanje betona. Epruvete (betonska
tijela). Oblik, mjere i dopustena odstupanja
Ispitivanje &vrstoée betona na pritisak na
dijelovima prizmi dobivenih prilikom sloma
savijanjem. Modifikacija metoda kocke
Beton. Ispitivanje vodonepropustljivosti
betona

Beton. Odredivanje ¢vrstoce betonskih tijela
izgradenih od svjezeg betona pri tlaku
Ispitivanje konzistencije betona s pomoéu
slijeganja vibriranjem

Beton. Djelovanje materijala agresivnih
prema betonu i zastita od njih

Ispitivanje granulacije agregata za izradu
betona

Gradevinsko vapno. Metode fizikalno —
mehanickog ispitivanja

Produzna Zbuka — mort za Zbukanje i zidanje
Opci gradevni Celici. Tehnicki propisi za izradu
i dostavu

Betonsko Zeljezo okruglo, vruée valjano
Impregnirani i obostrano bitumenom obloZeni

papir.

Hidroizolacijski materijal na osnovi
bitumenskih emulzija, za hladni postupak
Hidroizolacijski materijal za topli postupak
Prirodni agregati i kamen. Uzimanje
uzoraka

Tehnicki uvjeti za kamene agregate za izradu
suvremenih kolovoznih zastora

Ispitivanje otpornosti tucanika za puteve

i Zeljeznice protiv udara i pritiska
Ispitivanje pijeska i Sljunka

KiSne reSetke. Tehnicki propisi za izradu,
ispitivanje i primjenu

Poklopci za okna

Mineralna vuna. Uvijeti kvalitete isporuke
Visoko legirani Cr-Ni Celik DIN 17006
Boje, lakovi, njima sli¢ni proizvodi i njihove
sirovine. Tehnologija na pet jezika. | lista
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6.11. POPIS STANDARDA PO KOJIMA SE VRSI KONTROLA KVALITETE
MATERIJALA | UGRADBE ZA CESTU

U.B1.010/79
U.B1.012/79
U.B1.014/68
U.B1.016/68
U.B1.018/80
U.B1.020/80

U.B1.024/68
U.B1.037/68
U.E1.010/81
U.B1.022/68
U.B1.046/68
U.B1.042/69
U.E8.010/81
B.B8.012/57
B.B8.013/60
U.M2.010/68
B.B8.031/82
B.B8.039/82
B.B8.048/60
B.B8.037/86
B.B8.045/78

B.B3.100/83
B.B3.045/82
B.B8.003/86
B.B8.004/86
B.B8.032/80

B.B8.101/82

B.B8.105/84

B.H8.610
B.H8.612/80
B.H8.613/80

B.H8.614/80
B.H8.615/80
B.H8.616/81
B.H8.618/81

Uzimanje uzoraka tla

Odredivanje vlaznosti uzoraka tla

Odredivanje specificne tezine tla

Odredivanje zapreminske tezine tla

Odredivanje granulometrijskog sastava

Odredivanje granica konzistencije tla

Aterbergove granice

Odredivanje granica sagorljivih i organskih materija tla
Odredivanje optimalnog sadrZaja vode

Zemljani radovi na izgradnji puteva

Odredivanje promjene zapremnine tla

Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce
Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti

Nosivost i ravnost na nivou posteljice

Prirodni kamen, ispitivanje &vrstoée na pritisak

Ispitivanje postojanosti pod utjecajem atmosferilija

Mort za zidanje

Odredivanje zapreminske mase i upijanje vode

Priblizno odredivanje zagadenosti organskim materijama
Ispitivanje oblika zrna kamenih agregata

Odredivanje slabih zrna

Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata masinom “Los
Angeles”

Frakcionirani kameni agregat za beton i asfalt

Kameno brasno za ugljikovodiéne mjeSavine

Ispitivanje mineraloSko — petrografskog sustava

Ispitivanje mineraloSko — petrografskog sustava
Odredivanje zapreminske mase sa porama i Supljinama,
zapreminske mase bez pora i Supljina i koeficijenta
zapreminske mase i poroznosti

Ispitivanje kamenog brasna, odredivanje zapreminske mase
punila bez Supljina

Ispitivanje kamenog brasna. Odredivanje granulometrijskog
sastava

Ispitivanje bitumena. Nacdin uzimanja, veli€ina i broj uzoraka
Ispitivanje bitumena. Odredivanje penetracije

Ispitivanje bitumena. Odredivanje to¢ke razmeksSanja
postupkom prstena i kuglice

Ispitivanje bitumena. Indeks penetracije

Ispitivanje bitumena. Odredivanje duktilnosti

Ispitivanje bitumena. Odredivanje toCke loma po Frasu (Fraass)
Ispitivanje bitumena. Odredivanije relativne zapreminske mase.
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B.H8.619/80
U.M3.010/75
U.M3.020/74
U.M3.090/61

U.M8.090/66
U.M8.092/66

U.M8.101/84

U.M8.102/67

U.E4.014/88

U.S4.221/80
U.S4.222/80
Z.S52.314/82

Ispitivanje bitumena. Odredivanje gubitka mase grijanjem na
temperaturi od +163°C

Uvjeti kvalitete bitumena

Bitumenske emulzije. Metode ispitivanja

Uzimanje uzoraka asfaltnih mjeSavina za kolovoze i mase
za zalivanje sastavaka

Asfaltne mjeSavine za kolovoze. Ispitivanje po MarSalu
Asfaltne kolovozne konstrukcije. Odredivanje zapreminske
mase uzoraka iz zastora i nosecih slojeva

Ugljikovodi¢ne mjeSavine za puteve. Priprema
laboratorijskog uzorka asfaltne mjeSavine

Ugljikovodi¢ne mjeSavine za zastore

Odredivanje grtanulometrijskog sastava mineralne
mjeSavine

Projektiranje i gradenje cesta. Izrada asfaltnih betona.
Tehnicki uvjeti (Nacrt standarda koji je izradila radna grupa
Saveznog zavoda za standardizaciju)

Oznake na kolniku. UzduZne oznake. Definicija i podjela
Oznake na kolniku. Uzduzne oznake. Pune (neisprekidane) crte.
Prometni znakovi na putevima. Putokazi i putokazne table.
Oblik i mjere.

Izvodal radova, kao i svi ostali sudionici u gradnji, duzni su se u potpunosti
pridrzavati navedenih standarda i propisa.

U slucaju dobave kanalizacijskog i ostalog materijala prema drugim
standardima, kojeg treba odobriti nadzorni inZenjer, izvodac radova je prethodno duzan
nadzornom inZenjeru dostaviti popis odgovarajucih standarda.
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7. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE NA RADU

7.1. OPCENITO

Predmet ovog elaborata je izrada glavnog projekta retencijskog bazena
.Kaufland", u sklopu rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda na
podrucju aglomeracije Koprivnica.

7.2. PRIMJENJENI ZAKONI

Kod izrade ovog elaborata u pogledu zastite na radu primijenjeni su vazedi
zakoni i propisi u pogledu zastite na radu:

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14)

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima

(NN, br. 51/08)

Pravilnik o opéim mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad

(SI. list br. 18/91)

Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuje kao Republi¢ki zakon (NN br. 53/91).

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list br. 42/68, 45/68, NN br.
18/83 1 59/96)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN, br.
51/08)

7.3.  ZASTITA NA RADU U TIJEKU GRADNJE

U tijeku gradnje, izvodaC radova mora sastaviti poseban elaborat o uredenju
gradilista i radu na gradilistu, u kojem ¢e se obuhvatiti i predvidjeti sve potrebne mjere i
radnje koje treba poduzeti na gradiliStu da se u potpunosti zastite radnici, pomoc¢no
osoblje, trece osobe, objekti, gradevinski materijal i sredstva rada.

7.4. ZASTITA NA RADU U TIJEKU POGONA

Do svih objekata moguc je tijekom pogona pristup postoje¢im prometnicama i
putevima, ¢ime se omogucava nesmetano odrZzavanje i kontrola objekata u svako doba
dana i nodi.
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7.5. POUZDANOST, MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Prema Zakonu o prostornom uredenju (NN br. 153/13., 65/17.) i Zakonu o
gradnji (NN br. 153/13., 20/17.) objekti su projektirani na nacin da tijekom gradnje i
koriStenja izdrze predvidiva djelovanja u predvidenom roku trajanja bez ugrozavanja
objekata i okoliSa od ruSenja i od deformacija nedopustenog stupnja, ostecenja,
zagadenja ili drugih Stetnih djelovanja.

7.6. OPASNOSTI | NP:CIN OTKLANJANJA OPASNOSTI, TE ZASTITA OD
POVREDA | UGROZAVANJA ZDRAVLJA LJUDI

7.6.1. Zastita od povreda u tijeku izvodenja

Odgovorni rukovoditelji na gradiliStu duzni su se brinuti da sve zaposlene osobe
upotrebljavaju propisana zastitna sredstva i naprave i da se drZze svih propisa u vezi
zastite. Zaposlene osobe trebaju biti upoznate sa svim opashostima pri radu.
Upozorenja na te opasnosti trebaju biti istaknuta na vidljivim mjestima.

7.6.2. Zastita korisnika od povreda tijekom pogona

Odrzavanje, obilazak i kontrola funkcionalnosti objekata predvidena je
povremenim obilaskom odgovornog osoblja i zaposlenih.

Sustav je projektiran tako da je do svih objekata mogu¢ lak pristup i kontrola
svih dijelova gradevine.

Na svim mjestima gdje je to potrebno opasna mjesta ¢e se dodatno oznaditi
vidljivim natpisima.

7.6.3. Predvidivi broj radnika

Predvida se jedan radnik koji ¢e tijekom mjeseca vrSiti obilazak i kontrolu trase i
crpnih stanica. Ukupno dnevno djelatnik sa 4 radna sata.

7.6.4. ZasStita od buke i vibracije

Budu¢i da je cijela kanalizacijska mreza ukopana, opasnosti od ovakvih
djelovanja ne postoje. Na samim crpnim stanicama nije predvidena stalna prisutnost
zaposlene osobe, a odrZzavanje se provodi na otvorenom prostoru.

7.6.5. Opasnosti i na€ini otklanjanja opasnosti
U sluCaju zastoja u radu crpne stanice, zaCepljenja kanalizacijske mreze ili sl.

tijekom pogona, osoblje zaduZeno za odrZzavanje kanalizacijskog sustava u pravilu
intervenira po danu.

hidro consult d.o.o.

Retencijski bazen "Kaufland" br. projekta: 505-RBK/GP
- glavni projekt - veljaca, 2018.


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/298830.html

7. 6BPRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE NA RADU 3/3

U sluCaju intervencije u no¢nim satima, odgovorna osoba mora osigurati
elektri¢nu ili baterijsku
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8. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA PROTUPOZARNE ZASTITE

Ovim glavnim projektom obuhvaéena je izgradnja retencijskog bazena
.Kaufland", u sklopu rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda na
podru¢ju aglomeracije Koprivnica, Sto je prema zahtijevanim mjerama zaStite od
pozara manje zahtjevna gradevina - gradevina skupine 1.

Predvidene mjere zastite od pozara uskladene su sa sliedeCcom zakonskom
regulativom:

Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10),

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektri€¢nom energijom (NN br. 88/12),
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN br. 08/06),

Pravilnik o zastiti od poZara u skladiStima (NN br. 93/08),

Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavnom
projektu (NN br. 88/11),

Pravilnik o izradi procjene ugroZzenosti od poZara i tehnoloSke eksplozije (NN br.
35/94, 110/05, 28/10),

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozZara (NN br. 56/12 i 61/12),

Pravilnik o mjerama zastite od pozZara kod gradenja (NN br. 141/11),

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i
gaSenje pozara (NN br. 67/96, 41/03),

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozZara (NN br. 56/12, 61/12),

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03),
Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od pozara (NN br. 51/12),

Pravilnik o planu zastite od poZara (NN br. 51/12).

Projektirana kolektorska mreZa izvest ¢e se od poliesterskih ili polietilenskinh
kanalizacijskih cijevi i revizijskih okana od istog materijala. Odabrani umjetni materijal
za cijevi i okna ima nisko pozarno opterecéenje.

Prilikom izvodenja radova lzvoda¢ je na gradilistu odgovoran za provodenje
mjera zastite od pozara. Sukladno tome, Izvoda¢ provodi mjere zastite koje se odnose
na kontrolu ulaska i izlaska zaposlenih, ograni¢enje unosa opasnih tvari na gradiliSte,
oznacCavanje opasnosti, osposobljavanje zaposlenih i sl.

Mjere zastite u pogonu gradevine odnose se na silazak u revizijska okna,
ispitivanje atmosfere detektorom plinai sl.

Osigurana je prirodna ventilacija revizijskih okana i crpne stanice, pa do pozara
u istima ne moze doci.
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9.

PROJEKT SANACIJE OKOLISA

Nakon zavrSetka izgradnje retencijskog bazena ,Kaufland", u sklopu

rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda na podru€ju aglomeracije
Koprivnica, potrebno je izvrsiti sanaciju okolia gradiliSta u skladu s projektom i prema
sljede¢em:

1.

Ukloniti sve privremeno izgradene nastambe koje su sluZile za skladistenje
materijala, alata i opreme, kao i svih privremenih objekata koji su izgradeni i
koristeni za smjestaj i boravak ljudi, za potrebe vodenja gradilidta, ishrane radnika,
garderobe i sl.

Ukloniti sve privremene prikljuCke gradilista na komunalne instalacije, kao i
privriemene elektroenergetske prikljucke, te mjesta radova urediti, ocistiti i dovesti
u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije poCetka izvodenja radova.

Sve povrsine koje su se koristile kao priviemeni deponiji materijala, alata, opreme i
strojeva, kao i povrSine koje su osteéene radi privremenog deponiranja materijala
iz iskopa, potrebno je u potpunosti o€istiti i sanirati sva oSteCenja nastala na tim
povrSinama.

Nakon zavrSenih radova i pojedinih faza radova potrebno je gradiliSte potpuno
ocistiti od sveg otpadnog gradevinskog materijala, drvene grade, armature, oplate i
ostalih otpadaka. Isto tako potrebno je ukloniti sve privremene skele, prepreke i
zastitne ograde i preostale gradevinske alate, opremu i strojeve.

Nakon zavrSetka svih radova na gradevini sve povrsine i objekte postoje¢e ceste
(puteljke, zidove i Zi€ane ograde i drugo) treba dovesti u svemu prvobitno stanje,
prema zahtjevu vlasnika.

Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okolisa, ne
obraCunavaju se kao posebne stavke troSkovnika, ve¢ se smatraju troSkovima koje
izvodac treba uraCunati u jedinine cijene radova i izvesti prema zahtjevu
nadzornog inzenjera i vlasnika zemljista.
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10. ELABORAT POSTUPANJA S OTPADOM

Ovim projektom predvidena je izgradnja retencijskog bazena ,Kaufland", u
sklopu rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda na podrucju

aglomeracije Koprivnica

Eventualni otpad koji se javlja prilikom odrZzavanja objekata odvozi se na

gradski deponij.
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11. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI
ZA NJENO ODRZAVANJE

11.1. VIJEK UPORABE GRADEVINE

Vijek uporabe gradevine odreden je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za
projektiranu vrstu gradevine amortizacija iznosi min. 2,5% godi$nje, Sto znaci da
pripadajuéi sustav treba biti izgraden za uporabu min. 40 godina.

Objekti su projektirani tako da tijekom Kkoristenja razliCita djelovanja ne
prouzro¢e deformacije dijelova objekata u nedopustenom stupnju, ostecenja
gradevinskog dijela ili opreme, a u slu€aju pozara oCuvat ¢e se nosivost konstrukcije
tijekom odredenog vremena utvrdenog propisima.

11.2. UVJETI ZA ODRZAVANJE GRADEVINE

Svi dijelovi gradevina izloZeni djelovanju otpadne vode i agresivnog tla zasti¢eni
su manje osjetljivim materijalima, oblogama ili antikorozivnim premazima.

Za lakSe i jednostavnije odrZzavanje objekata bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe
radova, Cime Ce se bitno smanijiti moguée Stete kao i troskovi odrzavanja.

Odrzavanje mora biti u skladu s pravilnikom o odrZzavanju objekata komunalne
infrastrukture nadleznog komunalnog poduzeca koje ¢e, kao krajnji korisnik, preuzeti
na odrzavanje. U tom smislu Pravilnikom treba biti obuhvaceno:

1. Redovno odrzavanje
2. Investicijsko odrzavanje
3. Odrzavanje u izvanrednim uvjetima

11.2.1.Redovno odrZavanje

Ovo odrZzavanje se odnosi ha sve radove pri sistemskim pregledima sustava i
na manjim popravcima, a da pri tome ne dolazi do prekida ostalog dijela
kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava.

Radovi pri redovnom odrZavanju:

sistemski pregled gravitacijskih kanala, tlacnih vodova i cjevovoda
vodoopskrbe,
utvrdivanje i popravak pukotina u revizijskim i vodovodnim oknima,
¢iScenje fazonskih komada, armatura od hrde ili sl.,

- ispiranje kanala u sluc¢aju zacepljenja,

- maniji popravci na sustavu i sl..
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Sistemski pregled kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava podrazumijeva
sljedece aktivnosti:

- vizualni pregled obilaskom trase kanala i uoavanjem svih nepravilnosti
uz otvaranje poklopaca revizijskih i vodovodni okana

- utvrdivanje ulegnuca na cesti i okolnome terenu,

- uoCavanje izbijanja otpadne vode na povrsinu,

- provjera vodonepropusnosti kanala,

- utvrdivanje bujanja zelenila u blizini kanala,

- utvrdivanje i zamjenu polomljenih poklopca okana.

Ovakve preglede potrebno je obavljati minimalno dva puta godiSnje uz
ispunjenje dnevnika vizualnog pregleda.

Ukoliko se pregledom ustanovi da je potrebno kanal isprati uslijed zacepljenja i
sl., treba napraviti plan ispiranja uz utvrdivanje uzroka, uporabu odgovarajucih alatki,
provedbu zastitnih mjera, te vadenje i transport materijala koji je uzrokovao
zacCepljenje.

11.2.2. Investicijsko odrzavanje

Pod investicijskim odrZzavanjem podrazumijevaju se svi veli popravci na
gravitacijskim kanalima, tlaénim vodovima i cjevovodima vodoopskrbe gdje se vrSi
izmjena jedne ili viSe cijevi (do 50 m duljine), poklopaca i sl..

Postoje dvije vrste investicijskog odrzavanja:

- plansko investicijsko odrzavanje gdje se zamjenjuju dotrajali dijelovi
prema vijeku trajanja opreme,

- izvanredno investicijsko odrzavanje na zamjeni nepredvidivo utvrdenih
uniStenih elemenata uz obustavu rada sustava.

U izvanredno investicijsko odrZzavanje spadaju i hitne intervencije u radnom i
izvan radnog vremena da se omoguci rad sustava nakon utvrdenog kvara. Jedna od
takvih intervencija je i omoguéavanje rada sustava odvodnje tijekom zamjene
ostecenih cijevi. U tom periodu odvodnja otpadnih voda mora se osigurati komunalnim
vozilima i opskrba vodom cisternama i sl.. U slu€aju planiranih intervencija obavijestiti
stanovnistvo sredstvima javnog priopavanja o privremenoj obustavi rada sustava
odvodnje.
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11.2.3. OdrZavanje sustava u izvanrednim uvjetima

Ovo odrzavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremecaj rada
sustava, a to su:

- opc¢e opasnosti kao rat i elementarne nepogode (potres, poplava, susa,
klizanje terena, poZzar i sl.),

- vedi zastoji u opskrbi elektricnom energijom,

- vece havarije na gravitacijskim kanalima i tlaénim vodovima.

Za takve okolnosti treba nadlezno komunalno poduzeée imati razradene
postupke svojim pravilnikom, a sve se odnosi na pripremu i organizaciju sanacije
nastale Stete, eventualna priviemena rjeSenja odvodnje, te suradnju s ostalim
poduzecima koja mogu doprinijeti brzom otklanjanju Stete.
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