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Projektant:

Ostali projektanti:
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Investitor:

Naziv zahvata u prostoru:

Razina obrade:

HIDRO CONSULT d.o.0. za projektiranje i inzenjering

tel: +385 (51) 672 546, fax: +385 (51) 672 198
e-mail: hidro-consult@ri.t-com.hr

IBAN: HR86 24880011100109258

OIB: 58303111739

Koprivnicke vode d.o.o.
Mosna ulica 15
48 000 Koprivnica

RETENCIJSKI BAZEN 'KAUFLAND'

IZMJENA | DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

F. Candeka 23b, 51 000 Rijeka, Hrvatska - Croatia

Oznaka projekta: 505-RBK/GP-DP
STRUKOVNA
OZARA ODREDNICA SADRZAJMAPE |  PROJEKTANT | pagierea
PROJEKTA
MAPA 1/4 STROJARSKI PROJEKT TEKSTUALNI | Zeljka Veselié 505-RBK/GP-DP
(Hidro consult d.0.0. GRAFICKI DIO HidT:%g?\%jfdlé o
Rijeka) Riieka T
ELEKTF'SF?&]EEFI'('\#CK' TEKSTUALNI | Sinisa Bjelobaba,
MAPA 2/4 GRAFICKI DIO mag.ing.el, 06-18/3
(TELECO.NTROL d.0.0. Teleco%trc?l d.o.o.
Rijeka) Rijeka
GEODETSKI TEKSTUALNI | Toni Modrusan,
MAPA 3/4 PROJEKT GRAFICKI DIO dipl.ing.geod., 24/18
(GEOM d.o.0. Slunj) Geom d.o.o.,
Slunj
GEOTEHNICKI PROJEKT
ZASTITE GRADEVINSKE
JAME ZA 1IZGRADNJU TEKSTUALNI | Igor Bitunjac,
RETENCIJSKOG GRAFICKI DIO mag.ing.aedif.,
MAPA 4/4 BAZENA ,KAUFLAND* Geokon-Zagreb d.d. E-055-20-01
(Geokon-Zagreb d.d., Zagreb
Zagreb)
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tel: +385 (51) 672 546, fax: +385 (51) 672 198
e-mail: hidro-consult@ri.t-com.hr
IBAN: HR86 24880011100109258

OIB: 58303111739

Popis mapa koje se mijenjaju ovom izmjenom i dopunom glavnog projekta:

STRUKOVNA
OZNAKA 5 OZNAKA
ODREDNICA SADRZAJ MAPE |  PROJEKTANT
MAPE PROJEKTA PROJEKTA
GRADEVINSKO- Zeljka Veselic
STROJARSKI PROJEKT |  TEKSTUALNI | : c, 505-RBK/GP-DP
MAPA 1/4 (Hidro consult d.o.0. GRAFICKI DIO _mag.ing.aedif,
. Hidro consult d.o.o.
Rijeka) Riieka

Popis mapa koje se dodaju ovom izmjenom i dopunom glavnog projekta:

GEQTEHNICKI PROJEKT
ZASTITE GRADEVINSKE

JAME ZA 1ZGRADNJU TEKSTUALNI | Igor Bitunjac,
RETENCIJSKOG GRAFICKI DIO mag.ing.aedif.,
MAPA 4/4 BAZENA ,KAUFLAND® Geokon-Zagreb d.d. E-055-20-01
(Geokon-Zagreb d.d., Zagreb
Zagreb)
Popis mapa koje se prilazu ovoj izmjeni i dopuni glavnog projekta:
STRUKOVNA
OZNAKA 3 OZNAKA
ODREDNICA SADRZAJ MAPE PROJEKTANT
MAPE PROJEKTA PROJEKTA
GRADEVINSKO- Zeljka Veselic
STROJARSKI PROJEKT TEKSTUALNI | ; Ny 505-RBK/GP-DP
MAPA 1/4 (Hidro consult d.0.0. GRAFICKI DIO i dT:%gﬂij}fg'a .
Rijeka) Riieka R
GEOTEHNICKI PROJEKT
ZASTITE GRADEVINSKE
JAME ZA IZGRADNJU TEKSTUALNI | Igor Bitunjac,
RETENCIJSKOG GRAFICKI DIO mag.ing.aedif.,
MAPA 4/4 BAZENA ,KAUFLAND*

(Geokon-Zagreb d.d.,
Zagreb)

Geokon-Zagreb d.d.
Zagreb

E-055-20-01




A. OPCIDIO 1/14

SADRZAJ

A. OPCIDIO

- registracija poduzeca

- analitiki izraun mjera za obracun komunalnog i vodnog doprinosa

- rjeSenje o glavnhom projektantu

- rjesenje o projektantu

- izjava glavnog projektanta o uskladenosti glavnog projekta s
dokumentom prostornog uredenja

- izjava projektanta o uskladenosti glavnog projekta s
dokumentom prostornog uredenja

- izjava glavnog projektanta o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima i
drugim propisima

- izjava projektanta o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima i
drugim propisima

- osnhovna gradevinska dozvola

- izmjena i dopuna gradevinske dozvole

B. TEHNICKIDIO

TEKSTUALNI DIO

1. Tehnicki opis
2. Projekt konstrukcije

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland* br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



A. OPCIDIO 2/14

GRAFICKI DIO

mjerilo

5.  UZDUZNI PROFILI

5.1.  Uzduzni profil RB Kaufland — cijev 1 DN 2400 ..........ccccccovviiiiiieeennne 1:500/100

5.2.  Uzduzni profil RB Kaufland — cijev 2 DN 2400..........cccccceeiiieeieennnen. 1:500/100

5.3.  Uzduzni profil RB Kaufland — cijev 3 DN 2400..........ccccccveviereiieennnen. 1:500/100

5.4. Uzduzni profil RB Kaufland — cijev 4 DN 2400...........ccccoccveeeeeiicnnnen. 1:500/100
7. NORMALNI POPRECNI PROFIL.......uuuiiiiiiiiiiiiiieeee e 1:50
8. GRADEVINSKI | MONTAZNI NACRTI OBJEKATA

8.1. Retencijski bazen Kaufland - tlocrt i presjeci A-A, B-BiC-C .........ccccee. 1:50

8.2. Retencijski bazen Kaufland - tlocrt i presjeci D-D i E-E ...........ccccooiiiveennen. 1:50

DIREKTOR

é?”%“ﬂ
mr.sc. P. Marijan, dipl.ing.grad.

HIDRO CONSULT

d.o.o.

RIJEKA

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland* br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



A. OPCIDIO 3/14

A. OPCI DIO

[ nidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland* br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - veljaca, 2020.



A. OPCIDIO 4/14

REGISTRACIJA PODUZECA

[ nidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland* br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - veljaca, 2020.



™~ REPUBLIKA HRVATSKA
~ TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

VUMES

040025092
OIB:

58303111739
TVRTKA:

1 HIDRO CONSULT drustvo s ogranicenom odgovorno3éu za
projektiranje i inZenjering

1 HIDRO CONSULT d. o. o.
SJEDISTE/ADRESA:
3 Rijeka (Grad Rijeka)
Franje Candeka 23/b

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovornoddéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 45 - Gradevinarstvo

1 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,
osim trgovine motornim vozilima i motociklima

1 = - gradevinski inZenjering i konzalting

1L =® - izrada i izvedba projekata iz podru&ja
gradevinarstva i1 ostala projektiranje

1 * - izrada investicijske dokumentacije, izrada
tehnolo3Ske dokumentacije i tehnidki nadzor

1 = - zastupanje inozemnih osoba

2 61.10 - Pomorski 1 obalni prijevoz

2 71.22 - Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava

2 & - projektiranje i nadzor kod izvodenja
gradevinskih radova na moru

3 % - projektiranje vodnih gradevina

3 * - izrada projektne dokumentacije za
vodnogospodarske gradevine i vodne sustave

4 & - strucni poslovi zadtite okoli3a

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Petar Marijan, OIB: 45304275078
Rijeka, Emilija Randiéa 18
8 - jedini ¢&lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Petar Marijan, OIB: 45304275078
Rijeka, Emilija Randié¢a 18
8 - ¢lan uprave
8 - zastupa pojedinaéno i samostalno, temeljem odluke od
26. srpnja 2018.

D004, 2019-04-01 09:23:28 Stranica: 1 od 3



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:

6

405.900,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1

Akt o osnivanju sastavljen je

dana 16. veljace 1990. godine

i uskladen sa Zakonom o trgovackim drusStvima dana 13.

prosinca 1995. godine.
Odlukom osnivaca od dana 13.

prosinca 1997. godine

izmjenjene su odredbe Izjave o uskladenju u dijelu koji se

odnosi na predmet poslovanja,
kapital.

Odlukom ¢lana dru3tva od dana
izmijenjene su odredbe Izjave
odnosi na sjediste te predmet
Izjave dostavljen je u zbirku
Odlukom jedinog c¢lana drustva

izmijenjena Jje Izjava o osnivanju u ¢1.5.

¢lanove uprave te temeljni

12. prosinca 2006. godine

o0 osnivanju u dijelu koji se
poslovanja. PorciSéen tekst
isprava.

od 02. lipnja 2011. godine
(djelatnost) .

ProC¢isSc¢eni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom ¢lana drustva od 27.

su odredbe Izjave o osnivanju
dostavljena u zbirku isprava.
Odlukom c¢lanova drusStva od 4.

lipnja 2013. godine izmijenjene

koja je u proc¢iséenom tekstu

lipnja 2018. zakljucen Jje

DruStveni ugovor koji je u potpunom tekstu dostavljen u

zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

2

Odlukom osnivaca od dana 13.

prosinca 1997. godine povecan

temeljni kapital sa 1.061,92 kn za 104.838,08 kn na

105.900,00 kn.

Odlukom ¢lana drustva od 27. lipnja 2013. godine izdavanjem
novog poslovnog udjela, pretvaranjem rezervi iz dobiti
povecava se temeljni kapital drudtva sa iznosa od 105.900, 00
kn za iznos od 300.000,00 kn na iznos od 405.900,00 kn.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjesStaja
eu 20.04.18 2017 01.01.17 - 31.12.17 GFI-POD izvjedtaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/3456-2 09.04.1996 Trgovacki sud u Rijeci
0002 Tt-97/3437-6 20.08.1998 Trgovacki sud u Rijeci
0003 Tt-06/2485-4 21.12.2006 Trgovacki sud u Rijeci
0004 Tt-11/2711-2 07.06.2011 Trgovacki sud u Rijeci
0005 Tt-13/768-2 07.02.2013 Trgovacdki sud u Rijeci
0006 Tt-13/5067-2 12.07.2013 Trgovacki sud u Rijeci
0007 Tt-18/3501-4 28.06.2018 Trgovacki sud u Rijeci

D004,

2019-04-01 09:23:28
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu

knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0008 Tt-18/4629-2 01.08.2018 Trgovacki sud u Rijeci

eu / 31.03.2009 elektronic¢ki upis

eu / 31.03.2010 elektronic¢ki upis

eu / 30.03.2011 elektronic¢ki upis

eu / 27.02.2012 elektronicki upis

eu / 25.04.2013 elektronicki upis

eu / 27.03.2014 elektronicki upis

eu / 23.03.2015 elektronid&ki upis

eu / 23.03.2016 elektronicki upis

eu / 26.04.2017 elektronicki upis

eu / 20.04.2018 elektronicki upis
U Rijeci, 01. travnja 2019.

Ovlasten soba

D004, 2019-04-01 09:23:28 Stranica: 3 od 3



A. OPCIDIO 6/14

ANALITICKI IZRACUN MJERA ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland* br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - veljaca, 2020.



Investitor: Koprivnicke vode d.o.o., Mosna ulica 15, 48 000 Koprivnica
Naziv zahvata u prostoru:  Retencijski bazen ,,Kaufland“
Faza izrade: Izmjena i dopuna glavnog projekta

Br. projekta: 505-RBK/GP-DP

Analiticki izraCun mjera za obracun
komunalnog i vodnog doprinosa

AnalitiCki izraCun mjera napravljen je sukladno sljedeéim pravilnicima:
e Pravilnik o obradunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/2014)

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obra¢un
komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11, 55/12)

l. Proizvodne gradevine

Povrsina Visina Volumen

RB | KP KAUFLAND ) s
(m”) (m) (m)

Retencijski bazen

retencijski bazen 18,12 118,25 2.142,69

Prihvatni crpni bazen

P1 6,05 3,00 18,15
P2 14,75 12,12 178,77
P3 4,94 3,00 14,82
zasunsko okno 4,53 2,01 9,10
UKUPNO RB 2.363,53
Kisni preljev
dovodni kanal 21,83 1,8 39,29
preljevni kanal 32,19 54 173,83
UKUPNO KP 213,12
UKUPNO RB | KP 2.576,65

Napomena:lzra€un je izraden u skladu sa skicom u prilogu.



Prema izmjeni i dopuni glavog projekta 505-RBK-GP-D izracunat je i placen
doprinos za volumen 2576,65.

Razlika 2576,65
- 2576,65
omd

Igvnl projektant:

mr.sc. Petar Marua d|p| ing.grad.
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SKICA RETENCIJSKOG BAZENA
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A. OPCIDIO 7114

RJESENJE O GLAVNOM PROJEKTANTU

[ nidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland* br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - veljaca, 2020.



Na temelju Clanka 130. i Clanka 133. Zakona o prostornom uredenju (NN br.
153/2013., 65/17., 114/18., 39/19.) donosi se ovo

RJESENJE

kojim se
mr. sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.

djelatnik HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzecéa za projektiranje, odreduje za
glavnog projektanta na izradi projekta:

RETENCIJSKI BAZEN 'KAUFLAND'
- izmjenai dopuna glavnog projekta -

Imenovani je polozio stru€ni ispit pri Republickom sekretarijatu za urbanizam,
gradevinarstvo, stambene i komunalne poslove SRH br. 02-400/48-77., od 20. lipnja
1977. godine.

U Rijeci, veljaca 2020. godine.

NARUCITELJ:

KOPRIVNICKE VODE d.o.o.
Zdravko Petras, dipl.ing.grad.,direktor



A. OPCIDIO 8/14

RJESENJE O PROJEKTANTU

[ nidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland* br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - veljaca, 2020.



BROJ PROJEKTA: 505-RBK/GP-DP

Na temelju Clanka 51. i Clanka 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/13., 20/17., 39/19.)
donosi se ovo

RJESENJE

kojim se

Zeljka Veseli¢, dipl.ing.grad.

djelatnica HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzeca za projektiranje, odreduje za
projektanta na izradi projekta:

RETENCIJSKI BAZEN 'KAUFLAND'
-izmjenai dopuna glavnog projekta -

Imenovana je polozila struéni ispit pri Ministarstvu zastite okoliSa, prostornog
uredenja i graditeljstva, 10. srpnja 2015. godine, (Klasa: 133-04/15-01/207, Ur.broj:
531-06-2-15-4).

U Rijeci, veljaca 2020. godine

IREKTOR:

mr. sc. P. Marijaf], dipl.ing.grad.

HIDRO CONSULT
d.o.o.

RIJEKA



A. OPCIDIO 9/14

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
S DOKUMENTOM PROSTORNOG UREDENJA

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland* br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - veljaca, 2020.



m hidro consult

F. Candeka 23B, 51000 Rijeka, Hrvatska
tel. +385 (51) 672 546, fax: +385 51 672 198
e-mail: hidro-consult@ri.t-com.hr
IBAN:HR86 24880011100109258

OIB: 58303111739

Na temelju Clanka 127. Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/2013., 65/17.,
114/18., 39/19.) donosimo slijedecu

I1ZJAVU

GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG
PROJEKTA S DOKUMENTOM PROSTORNOG UREDENJA

Izjavljujemo da je projekt:

RETENCIJSKI BAZEN 'KAUFLAND'
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

uskladen sa:

0 Prostornim planom uredenja Grada Koprivnice
(Glasnik Grada Koprivnice, broj 4/06., 5/12., 3/15., 5/15-(procisceni tekst)),

0 Generalnim urbanistickim planom Koprivnice
(Glasnik Grada Koprivnice, broj 4/08., 5/08., 7/14., 1/15.-(proCiS¢eni tekst)).

U Rijeci, veljaca 2020. godine.

GLAVNI PROJEKTANT: DIREKTOR:
/mr. sc. P. Marijan, dipl.ing.grad./ /mr. sc. P. Marijan, dipl.ing.grad./
HIDRO CONSULTY
d

. 0,0,
\ RIJEKA



A. OPCIDIO 10/14

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
S DOKUMENTOM PROSTORNOG UREDENJA

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland* br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - veljaca, 2020.



m hidro consult

F. Candeka 23B, 51000 Rijeka, Hrvatska
tel. +385 (51) 672 546, fax: +385 51 672 198
e-mail: hidro-consult@ri.t-com.hr
IBAN:HR86 24880011100109258

OIB: 58303111739

Na temelju Clanka 127. Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/2013., 65/17.,
114/18., 39/19.) donosimo slijedecu

I1ZJAVU

PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S
DOKUMENTOM PROSTORNOG UREDENJA

Izjavljujemo da je projekt:

RETENCIJSKI BAZEN 'KAUFLAND'
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

uskladen sa:

0 Prostornim planom uredenja Grada Koprivnice
(Glasnik Grada Koprivnice, broj 4/06., 5/12., 3/15., 5/15-(procisceni tekst)),

0 Generalnim urbanistickim planom Koprivnice
(Glasnik Grada Koprivnice, broj 4/08., 5/08., 7/14., 1/15.-(proCiS¢eni tekst)).

U Rijeci, veljaca 2020. godine.

PROJEKTANT:

Z - ol

[Zeljka Veselié, mag.ing.aedif./

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Zeljka Veseli¢

mag. ing. aedif.

Oviaitena infenjerka gradevinarstva N>
G 5276

DIREKTOR:
/mr. sc. P. Marijan, dipl.ing.grad./

HIDRO CONSULTY
d. 0. o,
RIJEKA



A. OPCIDIO 11/14

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S
POSEBNIM UVJETIMA | DRUGIM PROPISIMA

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland* br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - veljaca, 2020.



BROJ PROJEKTA: 505-RBK/GP-DP

Na temelju Clanka 108. Zakona o gradnji (“Narodne novine” br. 153/13., 20/17.,
39/19.) donosi se ova

IZJAVA

GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG
PROJEKTA S POSEBNIM UVJETIMA | DRUGIM PROPISIMA

RETENCIJSKI BAZEN ,,KAUFLAND*
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

Ovaj projekt je uskladen s posebnim uvjetima:

- Grad Koprivnica, Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno
uredenje, KLASA: 350-05/17-16/000005, URBROJ: 2137/01-06-02/10-
17-0002, Koprivnica, od 10.11.2017.

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica, HR-
48000 Koprivnica, Hrvatske drzavnosti 32, od 26.10.2017.

- Koprivnica plin-distribucija plina d.o.o., Mosna ulica 15, HR-48000
Koprivnica, od 26.10.2017.

- Koprivnicke vode d.o.0., HR-48000 Koprivnica, Mosna 15, od 06.11.2017.

- Gradsko komunalno poduze¢e Komunalac d.o.o., Mosna ulica 15, HR-
48000 Koprivnica, od 14.11.2017.

- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varazdin,
Medimurska 26b, od 20.11.2017.

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivnicko-
krizevacka, Inspektorat unutarnjih poslova, HR-48000 Koprivnica, Trg
Eugena Kumici¢a 18, od 24.10.2017.

- Ministarstvo zdravlja, uprava za unaprjedenje zdravlja, sektor
Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrske, Sluzba Zupanijske
sanitarne inspekcije, PJ-odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava
Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Antuna Nemcic¢a 5. (Sanitarna inspekcija),
od 07.11.2017.
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- Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110
Zagreb, Ulica Roberta FrangeSa Mihanovi¢a 9, od 30.10.2017.

- Hrvatski Telekom d.d., Sektor pristupnih mreza, Odjel upravljanja
elektronicCkom komunikacijskom infrastrukturom, R.F. Mihanovi¢a 9, HR -
10110 Zagreb, od 08.02.2017.

- Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, od 26.01.2018.

i drugim propisima:

Tehnicki propisi

Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17., 114/18., 39/19.)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17., 39/19.)

Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN br. 53/91)

TehniCki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10, 125/10i 136/12)
Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 163/03)

Zakon o katastru vodova (SI. list br. 50/88)

Pravilnik o katastru vodova (NN br. 71/08, 148/09)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13).

Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14).
Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroniCke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13).

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 64/14, 41/15,
105/15, 61/16, 20/17)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o uredivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih
gradevina (NN 80/11)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
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Zastita na radu

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 i 153/13)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

Pravilnik o opéim mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad (SlI. list
br. 18/91)

Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuje kao Republicki zakon (NN br. 53/91).

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list br. 42/68, 45/68, NN br. 18/83 i
59/96)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN, br. 51/08)
Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN br.
42/07)

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest (NN 89/08)

Zastita od pozZara

Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br. 08/06)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladiStima (NN br. 93/08)

Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zasStite od pozara predvidenih u glavhom
projektu (NN br. 88/11)

Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (NN br.
35/94, 110/05, 28/10)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12 i 61/12)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN br. 141/11)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje
pozara (NN br. 67/96, 41/03)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12, 61/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN br. 51/12)

Pravilnik o planu zastite od pozara (NN br. 51/12)
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Sanitarna zastita

Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98, 137/08)

Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/08)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom
opasnog otpada (50/05, 39/09)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14 i 27/15)
Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (NN br. 95/11)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN br. 124/06, 91/11, 45/12, 86/13)

Podrucje zastite spomenika kulture i prirode

Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03,
100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15)

Podrudéje sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/04)

U Rijeci, veljaca 2020. godine.
GLAVNI BROJEKTANT: IREKTOR:

@{‘IAM e
/mr. sc. Petar Marijan,\dipl.ing.grad./ /mr. sc. Petar Marijgn, dipl.ing.grad./

HIDRO CONSULT
e = d. 0. o,
* RIJEKA
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A. OPCIDIO 12/14

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S POSEBNIM
UVJETIMA | DRUGIM PROPISIMA

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland* br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - veljaca, 2020.



BROJ PROJEKTA: 505-RBK/GP-DP

Na temelju Clanka 108. Zakona o gradnji (“Narodne novine” br. 153/13., 20/17.,
39/19.) donosi se ova

IZJAVA

PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S
POSEBNIM UVJETIMA | DRUGIM PROPISIMA

RETENCIJSKI BAZEN ,,KAUFLAND*
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

Ovaj projekt je uskladen s posebnim uvjetima:

- Grad Koprivnica, Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno
uredenje, KLASA: 350-05/17-16/000005, URBROJ: 2137/01-06-02/10-
17-0002, Koprivnica, od 10.11.2017.

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica, HR-
48000 Koprivnica, Hrvatske drzavnosti 32, od 26.10.2017.

- Koprivnica plin-distribucija plina d.o.o., Mosna ulica 15, HR-48000
Koprivnica, od 26.10.2017.

- Koprivnicke vode d.o.0., HR-48000 Koprivnica, Mosna 15, od 06.11.2017.

- Gradsko komunalno poduze¢e Komunalac d.o.o., Mosna ulica 15, HR-
48000 Koprivnica, od 14.11.2017.

- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varazdin,
Medimurska 26b, od 20.11.2017.

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivnicko-
krizevacka, Inspektorat unutarnjih poslova, HR-48000 Koprivnica, Trg
Eugena Kumici¢a 18, od 24.10.2017.

- Ministarstvo zdravlja, uprava za unaprjedenje zdravlja, sektor
Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrske, Sluzba Zupanijske
sanitarne inspekcije, PJ-odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava
Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Antuna Nemcic¢a 5. (Sanitarna inspekcija),
od 07.11.2017.
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- Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110
Zagreb, Ulica Roberta FrangeSa Mihanovi¢a 9, od 30.10.2017.

- Hrvatski Telekom d.d., Sektor pristupnih mreza, Odjel upravljanja
elektronicCkom komunikacijskom infrastrukturom, R.F. Mihanovi¢a 9, HR -
10110 Zagreb, od 08.02.2017.

- Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, od 26.01.2018.

i drugim propisima:

Tehnicki propisi

Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17., 114/18., 39/19.)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17., 39/19.)

Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN br. 53/91)

TehniCki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10, 125/10i 136/12)
Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 163/03)

Zakon o katastru vodova (SI. list br. 50/88)

Pravilnik o katastru vodova (NN br. 71/08, 148/09)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13).

Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14).
Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroniCke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13).

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 64/14, 41/15,
105/15, 61/16, 20/17)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o uredivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih
gradevina (NN 80/11)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
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Zastita na radu

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 i 153/13)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

Pravilnik o opéim mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad (SlI. list
br. 18/91)

Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuje kao Republicki zakon (NN br. 53/91).

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list br. 42/68, 45/68, NN br. 18/83 i
59/96)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN, br. 51/08)
Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN br.
42/07)

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest (NN 89/08)

Zastita od pozZara

Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br. 08/06)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladiStima (NN br. 93/08)

Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zasStite od pozara predvidenih u glavhom
projektu (NN br. 88/11)

Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (NN br.
35/94, 110/05, 28/10)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12 i 61/12)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN br. 141/11)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje
pozara (NN br. 67/96, 41/03)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12, 61/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN br. 51/12)

Pravilnik o planu zastite od pozara (NN br. 51/12)
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Sanitarna zastita

Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98, 137/08)

Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/08)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom
opasnog otpada (50/05, 39/09)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14 i 27/15)
Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (NN br. 95/11)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN br. 124/06, 91/11, 45/12, 86/13)

Podrucje zastite spomenika kulture i prirode

Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03,
100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15)

Podrudéje sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/04)

U Rijeci, veljaca 2020. godine.

PROJEKTANT: DIREKTOR:
= [ 7.
OZ, [%« u%@éﬁo /é?n A
v

/Zeljka Veselié, mag.ing.aedif./ /mr. sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad./
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Zeljka Veseli¢ g HIDRO CONSULY
mag. ing. aedif. d. o. 0,
Ovlaitena infenjerka gradevinarstva D™ RIJEKA

G 5276
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A. OPCIDIO 13/14

OSNOVNA GRADEVINSKA DOZVOLA

[ nidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland* br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - veljaca, 2020.
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REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivni¢ko-krizevacka zupanija
Grad Koprivnica

Upravni odjel za prostorno uredenje

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000108
URBROJ: 2137/01-07-01/8-19-0009
Koprivnica, 06.05.2019.

Grad Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uredenje, rie$avajuéi po zahtjevu koji je podnio
investitor KOPRIVNICKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a, OIB
20998990299, zastupan po opunomoc¢eniku HIDRO CONSULT d.o.o0., Franje Candeka 23 B,
HR-51000 Rijeka, na temelju ¢lanka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj
153/13., 20/17. i 39/19.), izdaje

GRADEVINSKU DOzZVOLU

I.  Dozvoljava se investitoru KOPRIVNICKIM VODAMA d.o.o0., HR-48000 Koprivnica, Ulica
Mosna 15a, OIB 20998990299, zastupanim po opunomoéeniku HIDRO CONSULT d.o.0.,
Franje Candeka 23 B, HR-51000 Rijeka:

- gradenje retencijskog bazena "Kaufland", gradevine infrastrukturne namjene
vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda), 2. skupine,

- gradenje crpne stanice za praznjenje retencijskog bazena ugradene u samu
gradevinu bazena, gradevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog
sustava (odvodnja otpadnih voda), 2. skupine,

- gradenje tlatnog cjevovoda, gradevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog
sustava (odvodnja otpadnih voda), 2. skupine,

- gradenje kiSnog preljeva,gradevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog
sustava (odvodnja otpadnih voda), 2. skupine,

- gradenje spojnog cjevovoda DN 2400, gradevine infrastrukturne namjene
vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda), 2. skupine,

- gradenje cjevovoda za dovod vode iz vodovodne mreze za potrebe ispiranja
retencijskog bazena, gradevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog
sustava, 2. skupine,

sve na novoformiranoj gradevnoj Cestici 156/1 k.o. Koprivnica, nastaloj parcelacijom
(objedinjavanjem) sadas$nijih cijelih k.¢.br. 156/1 i 156/3, obje k.o. Koprivnica,

u skladu sa glavnim projektom, zajedni¢ke oznake - Z.O.P.: 505-RBK/GP, koji je sastavni
dio ove gradevinske dozvole za koji je glavni projektant mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.,
broj ovlastenja G 999, a sadrzava:
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1. gradevinski projekt, oznake: 505-RBK/GP od 02.2018. godine, izraden po
ovlastenim projektantima Pordi Trboviéu, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 4313 i
KreSimiru Neki¢u, dipl.ing.grad., broj ovladtenja G 4288 (HIDRO CONSULT d.o.0.,
HR-51000 Rijeka, Franje Candeka 23b, OIB 58303111739) - MAPA 1/3

2. elektrotehni¢ki projekt, oznake: 06-18/3 od 04.2018. godine, izraden po
ovlastenom projektantu SiniSi Bjelobabi, mag.ing.el., broj ovlastenja E 2302
(TELECONTROL d.o.0., HR-51000 Rijeka, Tizianova 58, OIB 83539474061) -
MAPA 2/3

3. geodetski projekt, oznake: 24/18 od 12.2018. godine, izraden po ovlastenom
projektantu Toniju ModruSanu, dipl.ing.geod., broj ovlastenja Geo 846 (GEOM
d.o.o., HR-47240 Slunj, Ulica bra¢e Radi¢ 1, OIB 09241925730) - MAPA 3/3.

Il. Za potrebe gradnje same gradevine retencijskog bazena predvideno je formiranje nove
gradevne Cestice oznacene kao k.C.br. 156/1 k.o. Koprivnica, dobivene parcelacijom
(objedinjavanjem) sada$njih katastarskih ¢estica oznacenih kao k.¢.br. 156/1 i 156/3
obje k.o. Koprivnica, u skladu s to¢kom 1. ove gradevinske dozvole.

Ill. Ova dozvola prestaje vaZziti ako se ne pristupi gradenju u roku od tri godine od dana
pravomocénosti iste.

IV. VaZenje gradevinske dozvole produzuje se na zahtjev investitora jednom za tri godine ako
se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru odredeni prostornim planom s
kojim je gradevinska dozvola izdana.

V. |Investitor je duZan ovom tijelu pisano prijaviti poCetak, odnosno nastavak gradenja
najkasnije osam dana prije poetka gradenija.

VI. Investitor je duzan osigurati stru¢ni nadzor gradenja gradevine.

VII. Prije poéetka koriStenja, odnosno stavljanja u pogon gradevine obuhvaéene predmetnim
zahvatom u prostoru, potrebno je ishoditi uporabnu dozvolu.

OBRAZILOZENJE

Investitor KOPRIVNICKE VODE d.o.0., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a,
OIB 20998990299, zastupan po opunomoceniku HIDRO CONSULT d.o.o., Franje
Candeka 23 B, HR-51000 Rijeka, je zatraZio podneskom zaprimljenim dana 28.12.2018. godine
izdavanje gradevinske dozvole za zahvat u prostoru:

- gradenje retencijskog bazena "Kaufland", gradevine infrastrukturne namjene
vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda), 2. skupine,

- gradenje crpne stanice za praZnjenje retencijskog bazena ugradene u samu
gradevinu bazena, gradevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog
sustava (odvodnja otpadnih voda), 2. skupine,

- gradenje tlaCnog cjevovoda, gradevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog
sustava (odvodnja otpadnih voda), 2. skupine,

- gradenje kiSnog preljeva,gradevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog
sustava (odvodnja otpadnih voda), 2. skupine,

- gradenje spojnog cjevovoda DN 2400, gradevine infrastrukturne namjene
vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda), 2. skupine,
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- gradenje cjevovoda za dovod vode iz vodovodne mreze za potrebe ispiranja
retencijskog bazena, gradevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog
sustava, 2. skupine,

sve na

novoformiranoj gradevnoj &estici 156/1 k.o. Koprivnica, nastaloj parcelacijom

(objedinjavanjem) sadasnjih cijelih k.¢.br. 156/1 i 156/3, obje k.o. Koprivnica, iz tocke |. izreke
ove dozvole.

U spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priloZzena su tri primjerka glavnog projekta iz tocke . izreke gradevinske dozvole,

b) priloZzene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izraden u skladu s
prostornim planom i drugim propisima

Izjava projektanta o uskladenosti glavnog projekta s prostornim planom i drugim
propisima, oznake: 505-RBK/GP, od 02.2018. godine, izdana po ovlastenom
projektantu mr.sc. Petru Marijanu, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 999,

Izjava projektanta o uskladenosti gradevinskog projekta s prostornim planom i drugim
propisima, oznake: 505-RBK/GP, od 02.2018. godine, izdana po ovlastenom
projektantu Bordeu Trbovicu, dipl,ing.grad., broj ovlastenja G 4313,

Izjava projektanta o uskladenosti gradevinskog projekta s prostornim planom i drugim
propisima, oznake: 505-RBK/GP, od 02.2018. godine, izdana po ovlastenom
projektantu KreSimiru Nekicu, dipl,ing.grad., broj ovlastenja G 4288,

Izjava projektanta o uskladenosti glavnog elekirotehniCkog projekta s prostornim
planom i drugim propisima, oznake: 06-18/3, od 04.2018. godine, izdana po
ovlastenom projektantu Sinisi Bjelobabi, mag.ing.el., broj oviastenja E 2302,

Izjava projektanta o uskladenosti glavnog geodetskog projekta s prostornim planom i
drugim propisima, oznake: 24/18, od 12.2018. godine, izdana po ovlastenom
projektantu Toniju Modrusanu, dipl.ing.geod., broj ovlastenja Geo 846,

c¢) kontrola glavnog projekta nije propisana Zakonom,

d) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrduije,

e) priloZene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela:

Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije, Sluzba za sjeverozapadnu Hrvatsku - Potvrda glavnog projekta, KLASA:
540-02/18-05/1441, URBROJ: 534-07-4-2-1/1-18-2, od 08.05.2018. godine,

KOPRIVNICA PLIN d.oc.o. - Potvrda glavnog projekta, BROJ: 1091/18, od
10.05.2018. godine,

Ministarstvo kulture, Uprava za za$titu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Bjelovaru - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 612-08/18-23/2073, URBROJ: 532-04-
02-02/4-18-2, od 15.05.2018. godine,

Gradsko komunalno poduze¢e Komunalac d.o.o. Koprivnica - Potvrda glavnog
projekta, BROJ: 6200/18, od 17.05.2018. godine,

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivni¢ko-krizevacka, Inspektorat
unutarnjih poslova - Potvrda glavnog projekta, BROJ: 511-06-04/5-333-39/2-18, od
17.05.2018. godine,
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- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Potvrda, KLASA: 325-01/18-
07/0002073, URBROJ: 374-26-1-18-3, od 07.06.2018. godine,

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica - Potvrda glavnog
projekta, BROJ: 400500102/3223/18DK, od 19.06.2018. godine

- Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - Potvrda glavnog projekta,
KLASA: 361-03/18-02/3267, URBROJ: 376-10-18-4, od 28.05.2018. godine,

- KOPRIVNICKE VODE d.o.0. - Potvrda glavnog projekta, BROJ: 7762/2018, od
31.10.2018. godine,

f) priloZen je dokaz pravnog interesa:

- lzvadak iz zemljiSne knjige Opcinskog suda u Koprivnici, Zemlji$noknjizni odjel
Koprivnica, k.&.br. 156/1 i 156/2, obje upisane u broj z.k.ul. 1018, k.o. Koprivnica, od
28.12.2018. godine, pod brojem Z-5569/2016,

- Ugovor na temelju kojeg je investitor stekao pravo vlasni§tva na nekretnini, sklopljen
04.09.2018. godine izmedu investitora Koprivni¢kih voda d.o.0., Ulica Mosna 15a,
Koprivnica i vlasnika nekretnine Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica,
obuhvacéene predmetnim zahvatom te oznacene kao k.¢.br. 156/3 upisane u zk.ul.br.
10974, u k.o. Koprivnica.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja gradevinske dozvole utvrdeno je sljedece:

a) u spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija,
b) priloZene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela,

¢) uvidom u glavni projekt iz tocke 1. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedece prostorno planske
dokumentacije u smislu odredbe ¢lanka 110. stavka 1. to¢ke 3. Zakona o gradniji:

- PPUG Koprivnica - Il. ID ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 4/06., 5/12., 3/15. i 5/15.-
proCid¢ene odredbe) te

- GUP Koprivnice - I. ID ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 4/08., 5/08., 7/14. i 1/15-
priCoséene odredbe).

Predmetne Cestice nalaze se u obuhvatu gore navedenih planovai to:
1. Prostornom planu uredenja Grada Koprivnice, kao planom Sireg obuhvata:

- prema kartografskom prikazu 1. "KoriStenje i namjena prostora”, u podrudju
"Gradevinsko podrucje naselja i izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja (planirano)"

- prema kartografskom prikazu 4: Gradevinska podru¢ja naselja, u zoni "Groblje
(planirano)",

2. Generalnom planu uredenja Koprivnice, kao planom uZeg obuhvata:

- prema kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena povrSina, u zoni "Groblje
(planirano)”

- prema kartografskom prikazu 4B. "Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina - nadin i
uvjeti gradnje”, u zoni ""Groblje (planirano)" te prema "Nacinu gradnje u zoni "Zapadno
podrucje niske izgradnje" (oznaka: 4n)
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Kartografski prikazi iz prostornog plana sa legendom i sastavnicom prileZe spisu.

Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s
odredbama:

- ¢l. 55., 86., 87., 124. i 135. PPU-a Grada Koprivnice te
- €l. 32.i 33., GUP-a Koprivnice.

d) glavni projekt izradila je ovlastena osoba, propisano je oznacen, te je izraden na nacin da
je onemoguéena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova

e) ne postoji obaveza izrade urbanistickog plana uredenja,

f) postoji mogucnost priklju€enja gradevne Ccestice, odnosno gradevine na prometnu
povrsinu, a pristup na javnoprometnu povrsinu, ostvaruje se neposredno preko Cestice
oznacene kao k.€.br. 156/5, k.o. Koprivnica,

g) postoji mogucénost priklju€enja gradevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda,

h) postoji moguénost priklju€enja gradevine na niskonaponsku elektricnu mrezu uputama
nadleznog distributera,

i) sukladno €lanku 22. Zakona o vodama (,Narodne novine* 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14),
predmetnim zahvatom u prostoru predvidena je izgradnja gradevine od interesa za
Republiku Hrvatsku.

U vodenom postupku utvrdeno je sukladno ¢lanku 115. ("Narodne novine" broj 153/13.,
20/17. i 39/19.), da je tvrtka Koprivnicke vode d.o.o., Ulica Mosna 15a, Koprivnica,
kao podnositelj zahtjeva, investitor, a ujedno po skloplienom ugovoru o prijenosu
vlasni$tva nekretnine oznacene kao k.€.br. 156/3 k.o. Koprivnica bez naknade s
dotadasnjim vlasnikom nekretnine, Gradom Koprivnica jedina stranka u postupku
izdavanja ove gradevinske dozvole. Slijedom navedenog, ovo upravno tijelo je smatralo
da u vodenom postupku nije bilo potrebe za posebno pozivanje stranaka na uvid u spis
predmeta.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je
odluc¢eno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove gradevinske dozvole plaéena je u iznosu od 2.000,00 kuna
na racun broj HR5523860021820100005 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (,Narodne novine® broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19). Upravna pristojba prema Tarifnom
broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine“ broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19)
placena je u iznosu 20,00 kuna drzavnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su
zalijepljeni na podnesku i ponisteni pe¢atom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rieSenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem ftijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje poStom preporuceno. Na Zalbu se
plac¢a pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
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DOSTAVITI:

3.

KOPRIVNICKE VODE d.o.0., HR-48000 Koprivnica,
Ulica Mosna 15a, sa glavnim projektom u dva primjerka,
HIDRO CONSULT d.o.0., HR-51000 Rijeka,

Franje Candeka 23 B — punomoénik

U spis, ovdje

NA ZNANJE:

Grad Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Zrinski trg 1,
Upravni odjel za izgradnju grada,

upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo,
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu,
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Bistra,
HR-48350 Burdevac, Antuna Radic¢a 8b,

Ured drzavne uprave u Koprivni¢ko-krizevackoj Zupaniji,
SluZba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove,
HR-48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemci¢a 5,

Grad Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Zrinski trg 1,
Upravni odjel za prostorno uredenje - ovdje.
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A. OPCIDIO 14/14

IZMJENA | DOPUNA GRADEVINSKE DOZVOLE

[ nidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland* br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - veljaca, 2020.
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REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivnicko-krizevacka Zupanija
Grad Koprivnica

Upravni odjel za prostorno uredenje

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000092
URBROJ: 2137/01-07-01/8-20-0007
Koprivnica, 22.01.2020.

Koprivni¢ko-kriZevacka Zupanija, Grad Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uredenje, na
temelju Clanka 99. stavka 2. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17., 39/19. i
125/19.), rjeSavajuéi po zahtjevu koji je podnio investitor KOPRIVNICKE VODE d.o.o.,
HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a, OIB 20998990299, zastupan po opunomodéeniku
HIDRO CONSULT d.o.0., Franje Candeka 23 B, HR-51000 Rijeka, OIB 58303111739, izdaje

RJESENJE O IZMJENI | DOPUNI GRADEVINSKE DOZVOLE

I. U gradevinskoj dozvoli, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000108, URBROJ:2137/01-07-01/
8-19-0009 od 06.05.2019. godine, izdanoj po Upravnom odjelu za prostorno uredenje
Grada Koprivnice, izvr$noj dana 03.06.2019. godine, mijenja se tocka I. izreke na naéin da
se dopunjuje popis mapa.glavnog projekta tako da se u isti popis ukljuéi i glavni projekt —
izmjena i dopuna glavnog projekta, zajednicke oznake — Z.0.P.: 505-RBK/GP od 06.2019.
godine, za koji je glavni projektant mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad., broj ovlastenja
G 999 (HIDRO CONSULT d.o.0., HR-51000 Rijeka, Franje Candeka 23 B), a koji se sastoji
od jedne mape:

1. gradevinski projekt - izmjene i dopune glavnog projekta, oznake 505-RBK/GP-D
od 06.2019. godine
= projektant: Zeljka Veseli¢, mag.ing.aedif., broj ovlastenja G 5276
= projektantski ured: HIDRO CONSULT d.o.0., HR-51000 Rijeka, Franje Candeka
23 B, OIB 58303111739.

Il. Predmetna gradevinska dozvola izdana je za gradenje retencijskog bazena "Kaufland",
gradevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda),
2.b skupine, na novoformiranoj gradevnoj Cestici oznadenoj kao k.8.br. 156/1 k.o.
Koprivnica, a sama izmjena odnosi se na tehnicko rjeSenje prihvatne cijevi — crpnog
bazena, u smislu da ¢e se predmetna cijev koja je prema prethodnom tehnitkom rjesenju
trebala biti izvedena od poliestera DN 3600, izvesti kao AB bazen tlocrtnih dimenzija
12,15 m x 3,75 m, dok projektirana dubina ostaje ista.

ll.  Ostali dijelovi izreke gradevinske dozvole ostaju nepromijenjeni.

IV. Ovo rjeSenje prestaje vaziti ako se ne pristupi gradenju u roku od tri godine od dana
pravomocnosti istog.

V. VaZenje gradevinske dozvole produZuje se na zahtjev investitora jednom za tri godine ako
se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru odredeni prostornim planom s
kojim je gradevinska dozvola izdana.

VI. Investitor je duZan ovom tijelu pisano prijaviti poCetak, odnosno nastavak gradenja
najkasnije osam dana prije poCetka gradenja.
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VII. Investitor mora gradnju gradevine iz tocke |. izreke gradevinske dozvole te stru¢ni nadzor
gradenja povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja
odnosno obavljanja struénog nadzora gradenja.

VIII. Prije poCetka koristenja gradevine obuhvac¢ene predmetnim zahvatom u prostoru, potrebno
je ishoditi uporabnu dozvolu.

OBRAZLOZENJE

Investitor, KOPRIVNICKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a,
OIB 20998990299, zastupan po opunomoceniku HIDRO CONSULT d.o.o., Franje Candeka 23B,
HR-51000 Rijeka, OIB 58303111739, je zatraZio podneskom zaprimljenim dana 15.07.2019.
godine izdavanje rje$enja o izmjeni i dopuni gradevinske dozvole za zahvat u prostoru:

- gradenje retencijskog bazena "Kaufland", gradevine infrastrukturne namjene
vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda), 2.b skupine,

na novoformiranoj gradevnoj destici 156/1 k.o. Koprivnica, nastaloj parcelacijom
(objedinjavanjem) sadasnjih cijelih k.¢.br. 156/1 i 156/3, obje k.o. Koprivnica, iz tocke I. izreke
ove dozvole.

U spis je priloZena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priloZzen je primjerak izmijenjenog glavnog projekta u elektroniCkom obliku iz tocke I.
izreke gradevinske dozvole,

b) kontrola glavnog projekta nije propisana Zakonom,
c¢) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrduje,

d) prilozen je dokaz pravnog interesa:
— lzvadak iz zemljiSne knjige Opéinskog suda u Koprivnici, ZemljiSnoknjizni odjel
Koprivnica, k.¢.br. 156/1, 156/2 i 156/3, upisane u broj z.k.ul. 1018, k.o. Koprivnica, od
26.11.2019. godine, pod brojem Z-8193/2018.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja gradevinske dozvole utvrdeno je sljedece:
a) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija,

b) utvrdivanje potvrda glavnog projekta nije provedeno jer se nisu mijenjali posebni uvjeti,
izmjenama i dopunama predvidenim zahvatom,

¢) uvidom u glavni projekt iz toCke |. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedece prostorno planske
dokumentacije u smislu odredbe ¢lanka 110. stavka 1. tocke 3. Zakona o gradniji:

— PPUG Koprivnica - Il. ID "Glasnik Grada Koprivnice" broj 4/06., 5/12., 3/15. i 5/15.-
proci§cene odredbe, te

— GUP Koprivnice - |. ID "Glasnik Grada Koprivnice" broj 4/08, 5/08, 7/14. i 1/15-
proci§cene odredbe.

Predmetna &estica nalazi se u obuhvatu gore navedenih planova i to:
1. Prostornom planu uredenja Grada Koprivnice, kao planom Sireg obuhvata:

- prema kartografskom prikazu 1. "Kori$tenje i namjena prostora", u podrucju
"Gradevinsko podruéje naselja i izdvojeni dio gradevinskog podruéja naselja (planirano)"
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- prema kartografskom prikazu 4: Gradevinska podrudja naselja, u zoni "Groblje
(planirano)",

2. Generalnom planu uredenja Koprivnice, kao planom uZeg obuhvata:

- prema kartografskom prikazu 1. Koridtenje i namjena povrsina, u zoni "Groblje
(planirano)”

- prema kartografskom prikazu 4B. "Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina - nagin i
uvjeti gradnje”, u zoni "™Groblje (planirano)" te prema "Naginu gradnje u zoni "Zapadno
podrucje niske izgradnje" (oznaka: 4n)

Kartografski prikazi iz prostornog plana sa legendom i sastavnicom prileZe spisu.

Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s
odredbama:

-¢l. 55, 86., 87., 124. i 135. PPU-a Grada Koprivnice te
- €l. 32. i 33., GUP-a Koprivnice.

d) glavni projekt izradila je ovlastena osoba, propisano je oznaden, te je izraden na nadin da
je onemogucena promjena njegova sadrZaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

e) ne postoji obaveza izrade urbanistitkog plana uredenja,

f) nije utvrdivan nalin priklju¢enja gradevine na prometnu povrsinu, jer se nisu mijenjali
uvjeti priklju¢enja, ,

g) nije utvrdivan nadin prikljuéenja gradevine na sustav odvodnje otpadnih voda, jer se nisu
mijenjali uvjeti prikljuenja,

h) nije utvrdivan nacin priklju¢enja gradevine na niskonaponsku elektri¢nu mrezu, jer se nisu
mijenjali uvjeti prikljucenja,

i) sukladno odredbi ¢lanka 126. stavka 5. Zakona o gradnji, obzirom da se planirane
izmjene i dopune ne odnose na vanjsku veliginu gradevine, veli¢inu i oblik gradevne
Cestice te smjeStaj gradevine na gradevnoj &estici, nema stranaka u postupku kojima bi
bila pruzena moguénost uvida u spis predmeta radi izjasnjenja.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi &lanka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je
odluéeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ovog rieSenja pladena je u iznosu od 1.000,00 kuna na radun
broj HR5523860021820100005 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17., 18/19. i 97/1 9.) na nadin da je iznos od 950,00 kn
uplacen na racun broj HR5523860021820100005, a preostali iznos od 50,00 kn placen je
drzavnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i ponisteni
pecatom ovoga tijela.

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine"
broj 8/17., 37/17. i 129/17.) plaéena je u iznosu 20,00 kuna drzavnim billezima emisije
Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i ponisteni pe¢atom ovoga tijela.
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rie$enja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje postom preporuéeno. Na zalbu se
placa pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

VISI STRUCNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREDENJE
Nenad Hunjadi, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

= ovjereni ispis elektronicke isprave putem poste
- KOPRIVNICKE VODE d.o.0.
HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15 A - dostava osobno
(@ HIDRO CON:Q.»ULT d.o..o. -vopunomoéenik
HR-51000 Rijeka, Franje Candeka 23 B - dostava osobno
= ovjereni ispis elektronicke isprave

— U spis predmeta s ovjerenim primjerkom ispis glavnog projekta

NA ZNANJE:

= elektroni¢ku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— Grad Koprivnica, Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje
nekretninama i komunalno gospodarstvo,
HR-48000 Koprivnica, Zrinski trg 1

— Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, VGI za mali sliv "Bistra"
HR-48350 Purdevac, Antuna Radi¢a 8b

— PUK Koprivnica, Odjel za katastar nekretnina Koprivnica
HR-48000 Koprivnica, Hrvatske drzavnosti 5A

— Koprivni¢ko-krizevacka Zupanija, Upravni odjel za gospodarstvo,
komunalne djelatnosti i poljoprivredu,
HR-48000 Koprivnica, Antuna Neméiéa 5

= ovjereni ispis elektronicke isprave

— Grad Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uredenje,

HR-48000 Koprivnica, Zrinski trg 1 — ovdje
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Investitor:

Naziv zahvata u prostoru:

Razina obrade:

Oznaka projekta:

Koprivni¢ke vode d.o.o.
Mosna ulica 15, 48 000 Koprivnica
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1. TEHNICKI OPIS

1.1. OPCENITO

Predmet ove dokumentacije je izmjena i dopuna glavnog projekta retencijskog
bazena ,Kaufland®.

Obuhvat zahvata odnosi se na podruéje u sastavu Grada Koprivnice, u
Koprivni¢ko-krizevackoj zupaniji.

Planirani zahvat predviden je u k.o. Koprivnica, u ulici lvana Cesmigkog.
Zahvat je planiran na novoformiranoj k.&. 156/1, nastalom objedinjavanjem cestica
156/1 i 156/3.

Za navedeni zahvat u prostoru izdana je gradevinska dozvola:

Koprivni¢ko-krizevacka Zupanija
Grad Koprivnica

Upravni odjel za prostorno uredenje
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000108
URBROJ: 2137/01-07-01/8-19-0009
Koprivnica, 06.05.2019.

na temelju glavnog projekta:

Glavnog projekta za ishodenje potvrde glavnog projekta,
Retencijski bazen ,Kaufland®

ZajedniCka oznaka projekta: 505-RBK/GP, velja¢a, 2018.,
HIDRO CONSULT d.o.o. Rijeka

Za navedeni zahvat u prostoru izdana je izmjena i dopuna gradevinske dozvole:

Koprivni¢ko-krizevacka Zupanija
Grad Koprivnica

Upravni odjel za prostorno uredenje
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000092
URBROJ: 2137/01-07-01/8-20-0007
Koprivnica, 22.01.2020.

na temelju izmjene i dopune glavnog projekta:
Izmjena i dopuna glavnog projekta,
Retencijski bazen ,Kaufland*

Oznaka projekta: 505-RBK/GP-D, lipanj, 2019.,
HIDRO CONSULT d.o.o. Rijeka
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Izmjenom i dopunom glavnog projekta daje se projekt konstrukcije prihvatnog
crpnog bazena, kiSnog preljeva i cijevi cijevne retencije. Takoder, daje se projekt
zastite gradevinske jame.

1.2. OPIS RJESENJA

1.2.1. OPIS ZAHVATA U PROSTORU

S obzirom na podkapacitiranost postojeceg sustava odvodnje kod jacih oborina, koja
rezultira plavljenjem srediSta grada, javila se potreba za poboljSanjem hidrauli¢kih
uvjeta te€enja. Imajuci u vidu da je veci broj gradskih ulica i trgova u novije vrijeme
ureden, prilikom €ega su ugradene i nove kanalizacijske cijevi za mjeSovitu odvodniju,
moralo se pristupiti rjeSenju s minimalnim rekonstrukcijom kolektora na gradskom
podrudju.

Iz navedenog razloga predvidena je izgradnja cijevne retencije kod trgovackog centra
Kaufland, koja bi prihvatila maksimalni dotok i priviemeno ga akumulirala. Nakon
prestanka oborine retencija se prazni, dijelom gravitacijski a dijelom preko crpne
stanice, te se sva akumulirana koli¢ina dozirano prazni u nizvodni sustav odvodnje.

Ovakvim rjeSenjem, osim §to se spre€ava lokalno plavljenje obliznjih ulica, bitno se
smanijuje i hidraulicko optere¢enje MoZzdanskog jarka, kao glavnog recipijenta gradske
oborinske (mjeSovite) odvodnje. Temeljem provedenih analiza u matematickom
modelu, predvidena je izgradnja cijevne retencije nazivhog volumena 2.200 m3.

Retencija se izvodi od Cetiri paralelne poliesterske cijevi promjera DN 2.400 mm, SN 5,
u duljini od 118 m. Cijevi DN 2.400 medusobno su udaljene 60 cm.

Radi spreCavanja djelovanja uzgona ispod posteljice cijevi postavljeni su armirano
betonski optezivaci, debljine 30 cm koji su obujmicama pri¢vr§ceni na retencijske cijevi.

Ukupna 8&irina vanjskih gabarita objekta iznosi 12,00 m, a duljina 123,0 m.

Situacijski, cijevi su postavljene na slobodnoj povrsini uz javni put, ¢ime je osiguran i
pristup radi odrzavanja. Situacija objekata kao i detaljni nacrti dani su u nacrtnoj
dokumentaciji.

Retencija se izvodi na glavhom kolektoru IV, na kojem je predviden preljev preko kojeg
se za vrijeme kiSe viSak dotoka prelijeva u retencijski bazen. duljina preljevnog praga
iznosi 10,60 m, a visina 50 cm.

Preljev je s retencijom povezan preko cijevnog komada DN 2400 duljine 1,70 m, koji se

pripaja na prihvatni crpni armirano betonski bazen dimenzija 12,15 m x 3,75 m, koji je
poloZen okomito u odnosu na retencijske cijevi DN 2400. 1z ove komore se visak vode
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razlijeva paralelno u Ccetiri retencijske cijevi, koje su, osim samog zavrSetka,
postavljene na istoj visini.

Za odrzavanje i silazak u retenciju predvidena je ugradnja odgovarajucih poklopaca i
liestvi iz prokroma. Poklopci DN 800 se ugraduju na ulazna ,grla“ promjera DN 1000,
prema prikazu u grafickom dijelu projekta, na po¢etnom i zavrSnom dijelu retencije, te
na polovici duljine.

Na revizijskim otvorima ugradit ¢e se tipski okrugli lijevano Zeljezni poklopci
svijetlog otvora @ 800 mm u okruglom okviru. Na poklopcima kanalizacijskih okana ¢e
biti izlivena rije¢ ,KANALIZACIJA® s logotipom KC Voda, u svemu prema predloZzenom
uzorku od strane Narucitelja. Na revizijska okna ugradit ¢e se tipski lijevano Zeljezni
poklopci s odgovaraju¢om klasom optereéenja prema EN 124.

Gornja razina poklopca bit ¢e u ravnini s okolnim terenom. Nosivost poklopca
odredena je ovisno o prometnom optereéenju. Klase optereéenja prema EN 124. Na
kolniku ¢e se ugraditi poklopac klase opterecenja D 400, a na povrSinama predvidenim
za pjeSacki promet, promet biciklima i slobodnoj povrsini ugradit ¢e se poklopac klase
opterecenja A 15. Predvideni su poklopci bez ventilacijskih rupa.

Radi sprjeCavanja izlaska neugodnih mirisa ugradit ¢e se vodotjesni poklopci, te
ventilacijske cijevi na poCetnom i zavrSnom dijelu retencije, s ispunom od aktivhog
ugljena. Ventilacija zavrSava 4,0 m iznad povrsSine terena.

Svi metalni dijelovi kao §to su vodilice, lanci, sustav ventilacije i sl., izvest ¢e se
iz prokroma, zbog razornog utjecaja otpadne vode.

Praznjenje retencije nakon kise

Buduéi da su retencijske cijevi DN 2400 svojom visinom poloZene ispod nivelete
glavnog kolektora,nije moguée gravitacijsko praznjenje retencije.

Crpna stanica za praznjenje retencije sastoji se crpnog bazena koji je u sklopu
prihvatne armirano betonske gradevine i zasunskog okna izvedenog od GRP okna DN
2400, SN 10.

U okno crpnog bazena postavljene su dvije uronjene. Jedna crpka je radna, a jedna
rezervna, u naizmjeniénom radu. Karakteristike 1 crpke su sljedece:

. kapacitet: Q=50,01/s
. manometarska visina: Hman =7,5m
. instalirana snaga: P=5kW

U zasunskom oknu ugraduju se armature s pripadnim fazonskim komadima.
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U pokrovnu plo€u crpnog bazena i zasunskog okna ugradit ¢e se odgovarajudi
vodonepropusni poklopci od prokroma, adekvatnih dimenzije za potrebe odrZavanja
objekta. Poklopac je opremljen gumenom brtvom, vij€éanim zaklju€avanjem, zglobom i
plinskom oprugom (za olak$ano otvaranje).

Oko crpne stanice izvest Ce se zastitha ograda oko objekta, s ulaznim vratima.
Predvidena je ugradnja ograde iz pocinanog, plastificiranog, istegnutog celika, a
ugradit ¢e se na temeljni betonski zidi¢ visine 30 cm, odnosno na potporni zid. Ograda
je visine 120 cm.

Ispiranje retencije

Predvida se automatizirano ispiranje cijevne retencije, koristeéi sabirni volumen
ulaznog dijela od 21 m3, za svaku cijev DN 2400. Nakon prestanka kiSe i praznjenja
retencije, otvara se elektromotorna zapornica, te se retencija najprije ispire zadrzanim
viSskom dotoka. Potom se zapornica zatvara i aktivira se punjenje retencije vodom iz
javne vodoopskrbne mreze. Nakon $to se bazen za ispiranje napuni vodom zapornica
se otvara, te se cijevi dodatno ispiru. Ispiranje pitkom vodom vrsit ¢e se automatizirano
po potrebi, 8to ¢e se procijeniti krajnji korisnik prilikom odrzavanja retencije.

Retencijske cijevi DN 2400 ispiru se naizmjence, ne istovremeno, kako bi se nizvodno
osigurao adekvatan volumen za prihvat koli€ine od ispiranja. U tu svrhu zavrsna cijev
DN 2400 polozena je u nagibu, te se cijevi spajaju na okomiti prihvatni crpni armirano
betonski bazen dimenzija 12,15 m x 3,75.

Preko planiranog nadzorno-upravljatkog sustava predvideno je povezivanje
retencijskog bazena s glavnim komandnim centrom nadleZznog komunalnog drustva. U
centar ¢e dolaziti podaci o radu crpki i visini vode u retenciji.

Za potrebe ispiranja retencijskog bazena nakon praznjenja, predviden je dovod vode
od postoje¢eg vodovoda.

1.2.2. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Procijenjeni troSkovi izgradnje retencijskog bazena ,Kaufland“ se ovom izmjenom i
dopunom glavnog projekta ne mijenjaju.

TroSkovi izgradnje retencijskog bazena ,Kaufland“ u sklopu rekonstrukcije i dogradnje

sustava odvodnje otpadnih voda na podrucju aglomeracije Koprivnica, procijenjeni su
na 6.479.000,00 kn.

3 hidro consult
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2. PROJEKT KONSTRUKCIJE

2.1. TEHNICKI OPIS KONSTRUKCIJE

2.1.1. OPIS KONSTRUKCIJE

OKNO RETENCIJSKOG BAZENA_1 (PRIHVATNI CRPNI BAZEN)

Temeljna plo¢a okna debljine je 30,0 cm. Krovne ploce takoder su debljine 30,0 cm.
Zidovi okna debljine su 30,0 cm. Temeljna plo¢a izlazi izvan gabarita svih zidova u
Sirini od 50,0 cm.

OKNO RETENCIJSKOG BAZENA 2 (KISNI PRELJEV)

Temeljna plo¢a okna debljine je 30,0 cm. Krovne ploce takoder su debljine 30,0 cm.
Zidovi okna debljine su 30,0 cm. Temeljna plo¢a izlazi izvan gabarita svih zidova u
Sirini od 50,0 cm.

CIJEVNA RETENCIJA

Do okna retencijskog bazena vode cijevi 2400 mm. Zbog visoke razine podzemne
vode i kritiCne situacije u kojoj je cijev prazna, potrebno je postaviti ,uteg“, odnosno
betonsku plo¢u d=30,0 cm koja ¢e pomocu obujmica prihvatiti i drzati ve¢ spomenutu
cijev. Oblogu cijevi (8ljunak frakcije 17-32 mm) potrebno je u Sirini od 3,0 m i visini od
3,59 m zamotati u geotekstil.

2.1.2. MATERIJALI ZA IZRADU KONSTRUKCIJE

BETON XC2 C30/37
ARMATURA B500B

2.1.3. PRORACUN KONSTRUKCIJE

Sve konstrukcije su tretirane kao prostorni sustavi i proracunati programom Tower 8.
Sva razmatranja su vezana za anvelope kombinacija opterecenja prema danom opisu.
Svaki element je provjeren za krajnje grani¢no stanje nosivosti i na graniéno stanje
uporabivosti.

2.1.4. GEOTEHNICKI PODACI

Geotehnicki izvjestaj izradila je firma Geotehnika d.o.o0., Pavlenski put 5c, Zagreb.
Prema preporuci, tlo je klase C, odnosno depozit dobro zvijenog ili srednje zbijenog
pijeska, Sljunka ili krute gline, debljine sloja od nekoliko desetaka do nekoliko stotina
metara. Obavezna je kontrola temeljnog tla prije izvedbe. Ukoliko se otkrije da je tlo
slabije kvalitete ili nejednolike kvalitete duz temelja potrebno je kontaktirati projektanta i
eventualno prilagoditi predvideni sustav temeljenja.

3 hidro consult
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2.1.5. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA NJENO
ODRZAVANJE

Projektirani vijek uporabe gradevine odreduje se prema tablici 21 u HRN EN
1990:2002 - zahtijevani proracunski uporabni vijek ove gradevine je 50 godina. Prema
usvojenom uporabnom vijeku potrebno je provoditi sve radnje kod izvodenje
konstrukcije te kontrolu izvodenja armiranobetonske konstrukcije kao i njeno
odrzavanje.

Kategorija proracunskog Naznaceni proracunski Primjeri
uporabnog vijeka uporabni vijek (godina)
1 10 Privremene konstrukcije”
9 10do 25 Zain'l_jen_jlw dijelovi konstrukcije npr. grede skela,
lezajevi

3 15do 30 Poljoprivredne i sli¢ne konstrukcije

| 4 50 Konstrukcije zgrada i druge obiéne konstrukcije
5 100 Konstrukeije monumentalnih zgrada, mostovi i

druge inZenjerske konstrukcije

" Konstrukcije ili dijelovi koji se mogu rastaviti da bi se ponovno upotrijebili ne smatraju se priviemenim.

2.1.6. POZARNA OTPORNOST KONSTRUKCIJE

Dimenzije armirano betonskih elemenata vece su od najmanjih dopustenih za trazenu
pozarnu otpornost. Razmak od osi armature ili teZiSta skupine Sipki do najblizeg lica
betona izloZzenog pozaru veci je od najmanjih dopustenih za trazenu poZarnu
otpornost. Sve sukladno HRN EN 1992-1-2:2004+AC:2008 i HRN EN 1992-1-
1:2013/NA.

2.1.7. NAPOMENE

Izvoditi isklju€ivo prema lzvedbenom projektu koji treba sadrzavati plan oplate i nacrte
armiranja. Projektant konstrukcije mora biti upoznat sa svim izmjenama i odobriti ih
prije izvedbe. Prilikom izvedbe, cijeli iskop se zapunjava mrdavim betonom.

Nagib pokosa mora biti odreden sa strane geomehani¢ara kao i pregled temeljnog tla
prilikom i nakon iskopa.

Proratunom MehaniCke otpornosti i stabilnosti obuhvaéena su samo dva okna
retencijskog bazena. Proraunom cijevne retencije obuhvacena je kontrola uzgona, no
ne sadrzava kontrolu Mehanicke otpornosti i stabilnosti.

S obzirom na to da nije bio dostupan podatak dugotrajnog mjerenja razine podzemne
vode, u proradunu je obuhvacena kritiCna situacija — u potpunosti uronjeni objekti.
Ukoliko se naprave mjerenja razine podzemne vode, postoji moguénost racionalizacije
utega. Takoder, isto se odnosi i na GRP cijevi. Ukoliko budu dostavljene tehnicke

3 hidro consult
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specifikacije GRP cijevi, sukladno specifikaciama moZe se obaviti racionalizacija
utega.

2.2. ANALIZA DJELOVANJA

2.2.1. VLASTITA TEZINA | STALNO OPTERECENJE

Vlastita tezina konstrukcije automatski se racuna s vrijednostima od 2500 kg/m3 za
armirano betonske elemente i 7850 kg/m3 za Celi¢ne elemente.
Opterecenije tla na zidove i plo¢e prikazano je u odgovaraju¢im poglavljima.

2.2.2. KORISNO OPTERECENJE

Za korisno opterecenje uzeto je jednoliko raspodijeljeno opterecenje od 5,0 kN/m2 na
temeljnoj ploci za okno 1 5,0 kN/m2 na temeljnoj plo&i za okno 2.

2.2.3. DJELOVANJE VJETRA

Djelovanje vjetra odredeno je prema HRN EN 1991-1-4:2005+AC:2010. S obzirom da
se radi o ukopanoj gradevini optereéenje vjetra nije od posebnog znacaja.

2.2.4. OPTERECENJE VODE

Opterecenje vode na zidove i temeljne ploce prikazano je u odgovarajuéim poglavljima.

2.2.5. OPTERECENJE VOZILA

Za opterecenje vozilima uzeto je jednoliko raspodijeljeno optere¢enje od 33,3 kN/m2
na krovnim plo¢ama.

2.2.6. OPTERECENJE SNIJEGOM

Opterecenje snijegom odredeno je prema HRN EN 1991-1-3:2003+AC:2009 prema
sljedeéim parametrima:

3 hidro consult
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OPTERECENJE SNIJEGOM
HRN EN 1991-1-3:2003+AC:2009

HRN EN 1991-1-3:2012/NA

Kut nagiba krova:
Nadmorska visina
SnijeZno podrugje:
Toplinski koeficijent:
Koeficijent izlozenosti:

IZLOZENOST
Izlozen
Uohigajen
Zaklonjen

=0

SNJEZNO PODRUCJE
Friobalz i otosi

Zalede Dalmacije, Primorja i Istre
Kontinentaina Hrvatska

Gorska Hrvatska

B

a:=0-deg
vnm:=135.79.-m
SP:=3

C.:=1.0

Cy=1.0

Koeficijenti oblika:

Opterecenje snijegom:

[Hl (Q%] 4 0.80]

o 0.80

EN

85,=125
mz

kN

8y =y (a)-CP-Ct-sk: 1.00 —

mZ

kN
32::“2[0}-06-(}:-%: 1.00 s
m

1.65
1.50
1.35
1.20
1.05
0.90
0.751
0.60
0.45
0.30
0.151
0.0

)
0.0

' i ' ' ' I i ' >
) 6.00 12.0018.0024.0030.0036.0042.0048.0054.0060.00

U navedene vrijednosti u€inak povecanja optere¢enja snijegom zbog kiSenja veé je
uklju€en u karakteristi¢nu vrijednost optereéenja na tlu (toc¢ka 2.16). Sukladno HRN EN
1991-1-1:2012, tocka 3.3.2 (1) uporabna optereéenja na krovovima (posebno za
kategoriju krova H) ne trebaju djelovati u kombinaciji s optere¢enjima snijegom i/ili

djelovanjima vjetra.

2.2.7. POZARNO DJELOVANJE

Postivane su sljede¢e norme u projektiranju kako bi se osigurala poZarna otpornost:
HRN EN 1992-1-2 Projektiranje betonskih konstrukcija — Dio 1-2: Opc¢a pravila —
ProraCun konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1992-1-2:2004+AC:2008). Odabrane
su vece vrijednosti od minimalno dopustenih.

3 hidro consult
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2.2.8. KOMBINACIJE DJELOVANJA

OKNO RETENCIJSKOG BAZENA 1

djeva optlerecenja

LC Naziv X [kN] Y [kN] Z [kN]

1 VT (g9) 0.00 0.00 -1951.68
2 Stalno -449.17 -0.00 -1884.39
3 Korisno 0.00 0.00 -203.89

4 Uzgon 0.00 0.00 4295.79
5 Vozilo 0.00 0.00 -1282.46
6 Voda 499.08 0.00 -3070.66
7 Komb.: 1.35xI+1.5xI1+1.5xl1I -673.75 -0.00 -5767.19
8 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.5xI11+1.5xVI 142.24 0.00 -10090.5
9 Komb.: 1.35xI+1.35xI1+1.5xI11+1.5xV -606.38 -0.00 -7408.22
10 Komb.: 1.35xI+1.35xI1+1.5xIl1+1.5 142.24 0.00 -12014.2

xV+1.5xVI

11 Komb.: [+11+1.5xIIl -449.17 -0.00 -4141.91
12 Komb.: [+11+1.5xIl1+1.5xV -449.17 -0.00 -6065.60
13 Komb.: [+11+1.5xIl1+1.5xVI 299.45 0.00 -8747.90
14 Komb.: [+[1+1.5xIl1+1.5xV+1.5xVI 299.45 0.00 -10671.6
15 Komb.: 0.9xI+0.9xI1+1.5xIV -404.25 -0.00 2991.22

16 Komb.: [+]I+l1I -449.17 -0.00 -4039.96
17 Komb.: [+[I+l1+VI 49.91 0.00 -7110.62

OKNO RETENCIJSKOG BAZENA 2

Lc Naziv X [kN] Y [kN] Z [kN]

1 VT () 0.00 0.00 -2127.16
2 Stalno 21412 3.00 -1284.16
3 Korisno 0.00 0.00 -49.05

4 Uzgon 0.00 0.00 3590.60
5 Vozilo 0.00 0.00 -1602.97
6 Voda 178.44 -2.50 -2658.63
7 Komb.: 1.35xI+1.5xI1+1.5x]Il -321.19 451 -4871.48
g Komb.: 1.35xI+1.35xI1+1.5xIl1+1.5xVI -21.41 0.30 -8666.80
o Komb.: 1.35xI+1.35xI1+1.5xI11+1.5xV -289.07 4.06 -7083.31
10 Komb.: 1.35xI+1.35xI1+1.5xllI+1.5 -21.41 0.30 -11071.3

xV+1.5xVI
11 Komb.: 1+I1+1.5xlIl 214.12 3.00 -3484.90
12 Komb.: 1+I1+1.5xI11+1.5xV 214.12 3.00 -5889.35
13 Komb.: [+11+1 5xIlI+1.5xVI 53.53 0.75 7472.84
14 Komb.: [+11+1.5xIl1+1.5xV+1.5xVI 53.53 0.75 -9877.30
15 Komb.: 0.9x1+0.9xII+1.5xIV -192.71 2.70 2315.72
16 Komb.: [+II+11] -214.12 3.00 -3460.37
17 Komb.: [+II+11I+VI -35.69 0.50 -6119.00
(3 hidro consult
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2.3. PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

2.3.1. OKNO RETENCIJSKOG BAZENA_1

OSNOVNI PODACI

Ploca / Zid
1.d=0.30 m]
2.d=0.30 mll

Setovi numeri¢kih podataka
Plo¢a / Zid (1,2)

Plo¢a / Zid
1.d=0.30 m]
2.d=0.30 mll

S

Setovi numeri¢kih podataka
Plo¢a / Zid (1,2)

Shema nivoa

Naziv Iz [m] h [m]
7.53 2.15
5.38 5.38
0.00
No  [Naziv materijala [E[kN/m2] T Ty[kN/m3] Jat[1/C] [Em[kN/m2] um ]
[1 | Beton C 30/37 [3.300e+7 [0.20 [25.00 [ 1.000e-5 [3.300e+7 10.20 |
elo ploca
No  |d[m] le[m] Materijal Tip proraduna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] «
<1> 0.300 0.150 1 Tanka plo¢a |zotropna
<2> 10.300 0.150 1 Tanka plo¢a |zotropna

Setovi povrsinskih leZajeval

[Set K,R1 K.R2 K.R3 |
[1 [5.000e+3 [5.000e+3 [1.000e+4 |
[ hidro consult
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H_2
H_3
H_1
Dispozicija okvira
PRORACUN UZGONA

Kriti€na situacija je kada je okno retencijskog bazena prazno, a tlo u potpunosti

saturirano.

Budu¢i da se okno postavlja u vodu, potrebno je izvesti ,utege“ uokolo cijelog
okna. Dimenzije ,utega“ odredene su na nacin da je zbroj vlastite tezine okna i tezine
Lutega“ veci od sile uzgona koji djeluje.Za ,uteg” koristi se mr3avi beton. Toc¢ne
dimenzije utega moraju se odrediti u Izvedbenom projektu sukladno geometriji okna i
cijevi koje do njega dolaze. Takoder, u obzir je uzeta teZina zemlje koja je na utezima.

zanje (Rq):

gdje je:

Vistd = Gt + R

Vistd = Gaara + Ouana

(1)P Provjera za izdizanje (UPL) mora se provesti kontrolom je li proracunska vrijednost kombinacije destabi-
lizirajucih stalnih i promjenjivih vertikalnih djelovanja (Vs manja ili jednaka zbroju proraCunske vrijednosti
stabilizirajucih stalnih vertikalnih djelovanja (G.g.4) | proraéunske vrijednosti svake dodatne otpornosti na izdi-

(2) Dodatna otpomost na izdizanje takoder se smije tretirati kao stabilizirajuce stalno vertikalno djelovanije (Gig.)-
(3)P U jednadzbi (2.8) moraju se za stalne i prolazne situacije upotrijebiti parcijalni koeficijenti za Gua, Oaal
Gana | Ry, koji 8u definirani u tockama A.4(1)F i A.4(2)P.

NAPOMENA: Vrijednosti parcijalnih koeficijenata smiju se zadati u nacionalnom dodatku. Tablice A.15 1 A.16 daju prepo-
rucene vriiednosti.

HRN EN 1997-1:2012_Postupak provjere i parcijalni koeficijenti za izdizanje

Djelovanje Simbol Vrijednost
Stalno
Nepoveljne” s 1,0
Povoljng” S 0,9
Promjenjivo
Nepovoljno® Hyn 15

? Dastabilizirajuée
" Stabilizirajuée

HRN EN 1997-1:2012_Parcijalni koeficijenti za djelovanja
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135,79
-

\“'{@ %

Prikaz karakteristicnog presjeka s utezima

SPECIFICNA TEZINA
beton By 2500 {kg/m?)
voda Py 1000 {kg/m?)
zemlja Pz 1900 (kg/m’)
beton_uteg Db 2400 (kg/m?)
URONJENA TEZINA (od specifiéne tezina materijala oduzima se specifi¢na tezina vode)
zemlja [ 500 (kg/m®)
beton_uteg Oba 1400 {kg/m®)
POKROV (zemlja)
-volumen pokrova (zemlje) mnozi se sa specificnom tezinom uronjenog materijala
(zemlje)
Zirina (m)  duljina (m) visina (m) W {msj
zemljal 0,95 12,12 2,28 25,70
zemlja2 2,82 9,12 2,28 58,64
utegs (2) 0,50 4,75 3,10 14,73
utegd (2) 0,50 12,12 3,10 37,57
3V 136,63
POKROV 122 970,78 kgl
UTEG
-volumen utega mnoZi se sa specificnom tezinom uronjenog materijala (beton_uteq)
visina (m) duljina {m) dubina (m) W {mg}
uteg 1{ploca) 0,88 11,52 1,72 17,44
uteg 2(ploca) 9,07 2,27 1,72 35,41
2y 52,85
uteg 3 (2) 0,70 4,75 0,50 3,33
uteg 4 (2) 0,70 12,12 0,50 8,48
3. 11,81
UTEG 148.656,55 (ke)
[ hidro consult
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UZGON (volumen okna)
-volumen okna mnozi se sa specificnom tezinom vode
girina (m) | duljina {m) visina {m)

V1 4,75 13,12 0,30

V2 12,12 3,75 5,36

V3 2,82 3,00 2,15

BV
UZGON

v im)
18,70
243,61
18,19
280,50

2B0.497,00 ike)

VLASTITA TEZINA KONSTRUKCIJE
-volumen okna mnozi se sa specificnom tezinom betona
-ukupna teZina konstrukcije: tezina zidova + teZina ploca - otvori

zidovi Sirina (m) visina (m}) debljina (m) A {mg}
7id 71 2,70 7,25 0,30 5,87
zid Z2 9,42 511 0,30 14,44
2id 73 3,15 5,11 0,30 4,83
zid Z4 12,12 511 0,30 18,58
zid Z5 0,93 511 0,30 1,43
zid Z6 2,22 7,25 0,30 4,83
zid 27 3,00 1,90 0,30 1,71
zid Z8 2,52 1,90 0,30 1,44
3. 53,12 G, 13280715 (kg)
Sirina (m) duljina (m) debljina (m) A (mg}
ploéal 4,75 13,12 0,3 18,70
plota 2a 1,23 12,12 0,3 4,47
plo¢a2b 2,52 9,42 0,3 7,12
plota 3 2,82 3 0,3 2,54
3, 32,83 G, 82.069,50 (kg
stranica (m) powrfina (m’)  volumen (m®) | tefina Gy (kg)
otvor 2_ploca 0,25 3,14 0,24 588,75
otvor3_plota 1,00 1,50 0,45 1.125,00
otvor Z4_4 kom 1,44 3,14 5,43 13.564,80
otvor Z2 1,44 3,14 1,36 3.391,20
3Go  18.669,75 (kg
1. UVIET
(G1+G2-3Gotv)+UTEG 344 863,45 (ke) > 280.497,00 (kg) UZGON
2. UVIET
(G#G2-3 G.p, J+POKROVEUTEG (ke) > 780.497,00 (kg) UZGON 1,66788
3. UVIET
0,3 X [{G 1G5 Go, | +POKROVEUTEG] (ke) > 42074550  (kg)  1,5x UZGON

Uvjet uzgona je da omijer vlastite tezine konstrukcije, pokrova i utega u odnosu na
uzgon ne bude maniji od 1,5.

Konstrukcija je u potpunosti armiranobetonska te se armira prema proracunom
prikazanim izolinijama i kriteriju ograni€enja pukotina. Detaljnije armiranje prikazat ¢e
se u lzvedbenom projektu konstrukcije. Dimenzije objekta, usvojeni parametri i
potrebna armatura dane su u odgovaraju¢im poglavljima.
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OPTERECENJA

Opt. 1: VT (g)

Setovi numerickih podataka
PovrSinsko opterecenje ()

[ hidro consult
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Opt. 2: Stalno Povrsinsko opterecenje
1. Promjenljivo [
2. Promjenljivo [l
3. Promjenljivo
Y
7

. Promjenljivo

L]
[ |
. p=-19.35 kN/m2 [l
8. p=-67.77 kN/m? []
9. p=-4.30kN/m2 [l
12. Promjenljivo [
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Setovi numerickih podataka
PovrSinsko opterec¢enje (1-4,7-9,12)

Opt. 2: Stalno / Okvir: H_1 Povrsinsko opterecenj
2. Promjenljivo [l

1935

%

Setovi numeri¢kih podataka
PovrSinsko optere¢enje (2)

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 2: Stalno / Okvir: V_1

Povrsinsko opteredenje

1. Promjenljivo [ ]

= |
Setovi numeri¢kih podataka
PovrSinsko optere¢enje (1)
[ hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBK/GP-DP
lipanj, 2020.
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Opt. 3: Korisno Povrsinsko opteredenj
5. p=-5.00 kN\/m2 [l

Setovi numeri¢kih podataka

Povrsinsko optere¢enje (5)

Opt. 3: Korisno / Nivo: [0.00 m] Povrsinsko opteredenj
5. p=-5.00 kN\/m2 [l

Setovi numeri¢kih podataka
PovrSinsko optere¢enje (5)

hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 4: Uzgon Povrsinsko opteredenje
10. Voda h=7.53 m [_]

Setovi numeri¢kih podataka

Povrsinsko optere¢enje (10)

Opt. 4: Uzgon / Nivo: [0.00 m] Povrsinsko opteredenje
10. Voda h=7.53 m [ ]

Setovi numeri¢kih podataka
PovrSinsko optere¢enje (10)

[ hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 5: Vozilo PovrSinsko opterecenje
11. p=-33.33 kN/m2 [l

Setovi numeri¢kih podataka
Povrsinsko optere¢enje (11)

Opt. 5: Vozilo / Nivo: [5.38 m] PovrSinsko opterecenje
11. p=-33.33 kN/m2 [l

L}

Setovi numeri¢kih podataka
Povrsinsko optere¢enje (11)

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 6: Voda Povrsinsko opteredenj
6. Voda h=7.53 m []
10. Voda h=7.53 m []

Setovi numeri¢kih podataka

PovrSinsko optereéenje (6,10)

Opt. 6: Voda / Okvir: H_1 Povrsinsko opterec'enjd
10. Voda h=7.53 m [ ]

— —

Setovi numeri¢kih podataka
Povrsinsko opterecenje (10)

hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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PLOCA 2

GEOMETRIJA

Nivo: [7.53 m]

PROGIBI

Opt. 17: HI+II+VI1

-13.35

1274
-13.11
-13.24

4261

Nivo: [7.53 m]
Utjecaji u ploc¢i: max Zp=-12.49 / min Zp=-13.35 m/ 1000

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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UNUTARNUJE SILE

Opt. 18: [gsn] 7-15

Pt 3.05.
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Nivo: [7.53 m]

Utjecaiji u plo¢i: max Mx= 10.68 / min Mx= 0.00 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15

'6-66
-1.67-

3

Nivo: [7.53 m]
Utjecaiji u plo¢i: max Mx=0.00 / min Mx= -11.66 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 18: [gsn] 7-15

Nivo: [7.53 m]
Utjecaiji u ploc¢i: max My=7.45 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15
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oo
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e

K 0.98
4.9 3.9
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Nivo: [7.53 m]
Utjecaiji u plo¢i: max My=0.00 / min My= -6.86 kNm/m
[ hidro consult
Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP

- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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DIMENZIONIRANJE

Plo¢a 2 u donjoj i gornjoj zoni armira se mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama postavlja
se dodatna armatura ¢10/20. Postavljaju se rubne vilice 10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Nivo: [7.53 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 0.93 cm?m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Nivo: [7.53 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.63 cm?m

Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm
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Nivo: [7.53 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g=-0.99 cm?m
[ hidro consult
Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP

- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Nivo: [7.53 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0.59 cm?m

PLOCA 1

GEOMETRIJA

d<
930,

Nivo: [5.38 m]

3 hidro consult

br. projekta: 505-RBK/GP-DP

Retencijski bazen ,Kaufland“
lipanj, 2020.

- izmjena i dopuna glavnog projekta -
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PROGIBI

Opt. 17: [+I+I+VI

Nivo: [5.38 m]
Utjecaiji u plo¢i: max Zp=-11.89 / min Zp=-13.33 m/ 1000

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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UNUTARNJE SILE
Opt. 18: [gsn] 7-15

Nivo: [5.38 m]
Utjecaji u ploc¢i: max Mx= 110.98 / min Mx= 0.00 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15

Nivo: [5.38 m]
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx=-94.19 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“

br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

lipanj, 2020.
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Opt. 18: [gsn] 7-15

Nivo: [5.38 m]
Utjecaiji u plo¢i: max My=51.01/ min My= 0.00 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15

Nivo: [5.38 m]
Utjecaiji u plo¢i: max My=0.00 / min My=-49.19 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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DIMENZIONIRANJE

Plo¢a 1 u donjoj i gornjoj zoni armira se mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama
postavlja se dodatna armatura ¢10/20. Postavljaju se rubne vilice @10/10 i rubne Sipke
4¢p16.

Mjerodavno optereéenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Nivo: [5.38 m]
Aa -d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 10.58 cm?m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Nivo: [5.38 m] I
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 4.42 cm?m

Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Nivo: [5.38 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -8.50 cm?m

3 hidro consult

br. projekta: 505-RBK/GP-DP

Retencijski bazen ,Kaufland“
lipanj, 2020.

- izmjena i dopuna glavnog projekta -
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Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Nivo: [5.38 m] I
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -4.26 cm?/m

TEMELJNA PLOCA
GEOMETRIJA
£
5
Nivo: [0.00 m]
NAPONI U TLU
[ hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBK/GP-DP
lipanj, 2020.
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Opt. 17: [+l+I+VI
146:89
| l

X

e
Nivo: [0.00 m]
Utjecaiji u pov. lezaju: max o,tla= 136.18 / min o,tla= 116.89 kN/m?

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP

- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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UNUTARNUJE SILE

Opt. 18: [gsn] 7-15

ZR-56

45 78—

8296

16,59
6637 g g
49.7(:33-1
33.1
6.37

0.00

Nivo: [0.00 m]
Utjecaiji u plo¢i: max Mx= 116.14 / min Mx= 0.00 kNm/m

Opt. 18: [gsn] 7-15

JREE
L b
\F &
< 3
318 A
Jks 3 €[5
N

Nivo: [0.00 m]
Utjecaji u ploc¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -80.33 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 18: [gsn] 7-15

10.2
5.1
10.2¢
15.3
T

— {53 ——————
20.52-

000

Nivo: [0.00 m]
Utjecaiji u plo¢i: max My= 35.91 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15

0.8p \V\’\b_\_:??/

-3.21

Nivo: [0.00 m]
Utjecaiji u plo¢i: max My=0.00 / min My= -22.48 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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DIMENZIONIRANJE

Temeljna plo¢a u donjoj i gornjoj zoni armira se mrezama Q503. Prema prikazanim
izolinijama postavlja se dodatna armatura ¢10/10. Postavljaju se rubne vilice ¢10/10 i
rubne Sipke 416, ankeri ¢16/10.

Mjerodavno optereéenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

=) o

6.2
Z.09

Nivo: [0.00 m]
Aa -d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d=10.45 cm?m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

1.2

.62

|IVAS rowry

Nivo: [0.00 m] ]i

Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 3.12 cm?m

=3

Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

000

9

L Logo_f‘omi )
L.

0.00

B e G

SEA

Nivo: [0.00 m]

5

Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -7.68 cm?m

[ hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBK/GP-DP
lipanj, 2020.
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Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

I

(&

Nivo: [0.00 m] ]i

Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g=-1.95 cm?/m

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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OKVIRH 1
GEOMETRIJA

S
Okvir: H_1
UNUTARNJE SILE

Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: H_1
Utjecaji u ploc¢i: max Mx= 46.63 / min Mx= 0.00 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: H_1
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -74.51 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: H_1
Utjecaji u plo¢i: max My= 17.45 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15

.00 <. Q?Do
/*:%N
(i
Okvir: H_1

Utjecaji u plo€i: max My= 0.00 / min My= -40.89 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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DIMENZIONIRANJE

Zid u osi H_1 armira se obostrano mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama
postavlja se dodatna armatura ¢10/10. Postavljaju se rubne vilice @10/10 i rubne Sipke
4p16.

Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: H_1 <

Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 5.03 cm?m
Mjerodavno optere¢enje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

.0

.
8

Okvir: H_1
Aa - d.zona - Pravag 2 - max Aa2,d= 2.13 cm?/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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OKVIRH 3
GEOMETRIJA

Okvir: H_3

UNUTARNJE SILE

Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: H_3
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 55.38 / min Mx= 0.00 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: H_3
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -61.96 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: H_3
Utjecaji u plo¢i: max My= 35.66 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: H_3
Utjecaji u plo€i: max My= 0.00 / min My= -36.71 kNm/m

DIMENZIONIRANJE

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Zid u osi H_3 armira se obostrano mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama postavlja se
dodatna armatura ¢10/10. Postavljaju se rubne vilice 10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: H_3
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 19.37 cm?/m

Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: H_3
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 8.21 cm?/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBK/GP-DP
lipanj, 2020.
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OKVIRH 2
GEOMETRIJA

23

Okvir: H_2

UNUTARNJE SILE

Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: H_2
Utjecaji u ploc¢i: max Mx= 67.60 / min Mx= 0.00 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 42/118

Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: H_2
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -48.12 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: H_2
Utjecaji u plo¢i: max My= 47.13 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: H_2
Utjecaji u plo€i: max My= 0.00 / min My= -17.21 kNm/m

DIMENZIONIRANJE

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Zid u osi H_2 armira se obostrano mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama postavlja se
dodatna armatura ¢10/10. Postavljaju se rubne vilice 10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

gy
)

Okvir: H_2< >
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d=5.18 cm?m

Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm e

pu

Okvir: H_2
Aa - d.zona - Rravac 2 - max Aa2,d= 2.60 cm?m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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OKVIRV 1
GEOMETRIJA

Okvir: V_1

UNUTARNJE SILE

Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: V_1 !
Utjecaji u ploci: max Mx= 76.15 / min Mx= 0.00 kNm/m

Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: V_1 L
Utjecaji u ploci: max Mx= 0.00 / min Mx= -58.81 kNm/m

Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: V_1 !
Utjecaiji u plo¢i: max My= 119.43 / min My= 0.00 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: V_1 ! z
Utjecaiji u plo¢i: max My= 0.00 / min My=-155.71 kNm/m

DIMENZIONIRANJE

Zid u osi V_1 armira se obostrano mrezama Q503. Prema prikazanim izolinjama postavlja se
dodatna armatura ¢10/10. Postavljaju se rubne vilice 10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno optereéenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 ¢

Okvir: V_1 !
Aa - d.zona - Pravac 1 - maxAaT,d=10.85 cm¥m

Mjerodavno optere¢enje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm:

060"

0.00

=)
s
AN
N

Okvir: V_1 !
Aa -d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 12.12 cm?¥m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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OKVIRV 3
GEOMETRIJA

Okvir: V_3

UNUTARNJE SILE

Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: V_3
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 55.62 / min Mx= 0.00 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: V_3
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -76.95 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: V_3
Utjecaji u plo¢i: max My= 104.43 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: V_3
Utjecaji u plo€i: max My= 0.00 / min My= -110.73 kNm/m

DIMENZIONIRANJE

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Zid u osi V_3 armira se obostrano mrezama Q503. Prema prikazanim izolinjama postavlja se
dodatna armatura ¢10/10. Postavljaju se rubne vilice 10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: V_3
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 10.85 cm?m

Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: V_3
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 9.25 cm?m

OKVIRV 2
GEOMETRIJA

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Okvir: V_2

UNUTARNJE SILE

Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: V_2
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 55.64 / min Mx= 0.00 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: V_2
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -56.10 kNm/m
[ hidro consult
Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP

- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: V_2
Utjecaji u plo¢i: max My= 28.30 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: V_2
Utjecaji u plo¢i: max My= 0.00 / min My= -95.09 kNm/m

DIMENZIONIRANJE

Zid u osi V_2 armira se obostrano mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama postavlja se
dodatna armatura ¢10/10. Postavljaju se rubne vilice 10/10 i rubne Sipke 4¢16.

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

"\ 0.00
L
° @45
5 o )
o
Okvir: V_2

Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 10.45 cm?m

Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: V_2
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d=4.70 cm?m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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KONTROLA UPORABIVOSTI

h=30,0 cm

Hidrostaticki tlak | odgovarajuca dopustena Sirina pukotine:

h
I
hp=7258-m —=24.167T w(z)=|ilz=5s
h { 0.2 . mam
if z=35
= 0.05 - mm
if 5=x<35
h I
i 0.2 — 005
Wy =w|[— [=0.104 mum IIlﬂ.Z—:[m—,'i]:- 'l'-
h I\ %-5 |
Temeljna ploCa
Opt. 19: [gsu] 16,17
e — 16:92
6 ||
-10.22
Nivo: [0.00 m] [ —
Vektorski presjeci: Ms
Opt. 19: [gsu] 16,17
3.96
I S
Nivo: [0.00 m] -
Vektorski presjeci: Ns
[ hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBK/GP-DP
lipanj, 2020.
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Zidovi

Opt. 19: [gsu] 16,17

23.95

Okvir: V_3
Vektorski presjeci: Ms
Opt. 19: [gsu] 16,17

Okvir: V_3
Vektorski presjeci: Ns

Temeljna plo¢a - polje

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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HREM EM 1992-1-1:2013

EM 1992-1-1:2004+AC2010

Geometrijske karakteristike elementa

Dimenzije elementa
konstrukdije (zid [ ploca):

Zattitni sloj:
Povrgina presjeka:

Unutrasnje sile

Moment i uzduZna sila u
promatranom presjeku:
(vlak+, tlak -)

Armatura

Maodul elasticnosti
armaturnog celika:

Promjer Zipki i medusobni razmak:
@y =12-man Al :=10-cm
gy =0 - TRITL Alys=10-cm
dyi=0-mm  Al;:=20-cm

Powrsina armature:

h:=30-cm
b= 100-cm

c:=3.5-cm

A:=b-h=0.3 m*

My =32.94-kN -m
Ny = 18-kEN

E =200-GPn

iy :=1-m+ Al =10
fla:=1-m+ Ala= 10

fg:i=1-m+Al;=5

[ﬂb.]i 1-mm [d’z]z 1-m [ﬁ'ﬁ]x 1= 3
An= =T - + =T + =T - =11.31 em
2 Al 2 AL, 2 Al

A.ﬂ - "llﬂl

Ukupna povrSina armature:

Istovrijedni promjer Sipke [7.12):

Staticka visina:
Beton

Karakteristicna &vrstoca betona
dobivena ma valjku:

Srednja tlaéna évrstoca betona
starog 28 dana u MPa dobivena
preko valjka {3.1.2 (3)):

Srednja vlaéna &vrstoca betona
(Tablica 3.1):

Srednja vrijednost vlaéne Swrstode
betona koja je postojala u vrijeme
kada se moZe ofekivati pojava prvih
pukotina (7.3.2) :

Sekantni modul elastiénosti (Tablica
3.1

Povrgina betona:

Odnos modula elastiénosti Celika i
betona:

A=A, +A,=22.62 cm®

- gy Hmge gy’ +ng gy’

o= ] =12.00 mm
Ty =gy +Tig - Pyt Ty - Py

d=h—c— ¢M =25M) em

f.p:=30.-MPa

fomi=fop+5-MPa=38 MPa
aff £
Fogr =003+ Tt V' Apa—2.90 MPa
: | MPa

fct.:ﬂ':: Fotra

3| fom

E_=22. -GPa=34.33 GPa
; 1\' 10-MPa

A, =A—A, =2977 cm?®

E,
_— = 5.83 =
T o 0. =T
[ hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBK/GP-DP
lipanj, 2020.
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Pukotine

PoloZaj neutralne osi i
krak sila:

Naprezanje vlacne
armature pretpostavivEi
raspucali presjek:

Proracunska viadna plostina

betona okruZena armaturom:

Djelotworni koeficijent
armiranja:

Faktori:

Sirina pukotine:
srmax - najvedi razmak pukotina

2an - srednja deformadja armature za odgovarajucu kombinaciju opterecenja

_fy* =500 - MPa
0.8 f =400 MPa

A b
Fi=Ti- s 1+2ﬁd—l=5,22t:m
b A,
z:d—z:242c:m
3
Mgy
3 Ny
Oy=— - = 136.168 MPa
"'1:1

h—x h
h, r=min|2.5-{h—d},

2
Apepp=beh =826 em

1.0+ f, =500 MPa

=8.3 cm
2

kt - faktor ovisan o opterecenju
0,6 - kratkotrajno | 0.4 - dugotrajno
ki - svojstwo prionlivosti armature
0.8 - Zipke visoke prionljivesti / 1.6 glatka armatura
k2 - raspodjels deformacija
0,5 - savijanje / 1,0 - isti visk
k3 - 3.4 preponsfena wrijsdnost
k4 - 0,425 preporufena vrijednost

eun - srednja deformadija betona izmedu pukotina

kyeky-ky-o,
Ppcfy

1“5r_1rm:|:::"=3‘c_|-

T —19.3 cm

Fotn ]
( o o, — k- iﬂ‘{!"'ﬂc'PMﬂ}

=0.437
v )

&

[ hidro consult

1000

A =l if A=>0

elze

o

Retencijski bazen ,Kaufland“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBK/GP-DP
lipanj, 2020.
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Temeljna plo¢a — kontakt sa zidom

HRM EM 1992-1-1:2013 EM 1992-1-1:2004+AC2010

Geometrijske karakteristike elementa

Dimenzije elementa
konstrukcije (zid / ploda):

Zastitni sloj:
PowrSina presjeka:

Unutrasnje sile

Moment i uzduZna sila u
promatranom presjeku:
(vlak+, tlak -)

Armatura

Modul eastitnosti
armaturnog celika:

Promjer Sipki i medusobni razmak:
@y =12.mm Al :=10-cm
o i= 0= 1M Als=10-em

dyi=0-mm  Al;:=20-em

Povriina armature:

h:=30-cm
b= 100 - et

c:=3.5-cm

A=b.h=0.3 m®

Mgy =19 kN -m
Ngg=3-EN

E_ :=200-GPa

Ty == 1-m+.r'_‘||1,: 10
na:=1-m+ Al =10

fg:=1-m+Al;=5

2 2 2
A.;;::[{ﬁ'] . l'm+[%] .. "m+[¢"J e ™ 11,31 em?
2 A Al

I, 2

A.ﬂ -+ "Il:u

Ukupna povrsina armature;

Istovrijedni promjer Sipke (7.12):

Staticka visina:
Beton

Karakteristicna dvrstoca betona
dobivena na valjlu:

Srednja tlatna évrstoda betona
starog 28 dana u MPa dobivena
preko valjka (3.1.2 (3)):

Srednja vlacna dvrstoca betona
(Tablica 3.1):

Srednja vrijednost viafne Swrstode
betona koja je postojala u vrijems
kada se moZe ofekivati pojava prvih
pukotina (7.3.2) :

Sekantni modul elasticnosti {Tablica
3.1)

Povrsina betoma:

Odnos modula elasticnosti Celika i
betona:

2 3

A=A, +A,=2262 em?

r = LTRT T L PR W — 1900
= Ty ghy Ty e gyt Ty e gy

)

d=h—c— =20 cm

fop=30-MPa

fom=Fa+8-MPa=238 MPa

(T
Fop = 0.3 - f” -MPu =2.90 MPa
l MPa

-rc!.cﬂ' =S eim

GPa=34.33 GPa
1[l .i' ’a

A =A—A =2977 em?
E,

n=—— = 5.83 =T
“rm
[ hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBK/GP-DP
lipanj, 2020.
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Pukotine

PoloZaj neutralne osi i
krak sila:

Maprezanje vlacne
armature pretpostavivs
raspucali presjek:

Prorafunska viatna plostina
betona ckrufena armaturom:

Djelotworni koeficijent
armiranja:

Faktori:

Sirina pukotine:
sr,max - najved razmak pukotina

H o
zi=d— =242 e
3
M Iy =500 - MPa
I=d +N!,_-‘d wk
z [}.S-_f'ykz-il]ﬂ MPa
Oy= =T2.188 MPa
Ay I.ﬂ-_ryt=5m MPa

k.. .p=min [2.5-“:—&'.}, i

it h):s.ﬁcm,
2

2
AL pp=b-h_ =826 em

A, 0.027
Ppeff = T
)"r..z_[f

R
ky 0.8 k-
kx]=] 0.5 >
k“ l 3.4 J 2 -
K, 0.425 ‘-’j:

faktor ovisan o opterecenju

0.6 - kratkotrzjno / 0,4 - dugotrajno

svajstvo pricnljivasti srmature

10,8 - Sipke visoke prionljivasti [ 1,6 glatka armatura
raspodielz deformacijz

0,5 - savijanje / 1,0 - &ist viak

3.4 preporucena vrijsdnost

0,425 preporufena vrijednost

ean - srednja deformadja armature za edgovarajucu kombinaciju opterecenja
eon - srednja deformadja betona izmedu pukotina

ke,

&8 o =ky-e =19.3 cm
Py
Setegs ]
[ kT () l
Ar =max |0.6. peff —0.217 Ac =l if A==0
o E, 1000 ||d.£
elze
o

W = 8 e = A = 0.042 mum

[ hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBK/GP-DP
lipanj, 2020.
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Karakteristi¢ni zid - polje

HREM EN 1992-1-1:2013

EN 1992-1-1:2004+AC2010

Geometrijske karakteristike elementa

Dimenzije elementa
konstrukdie (zid / ploa):

Zattitni sloj:
Povriina presjeka:

Unutrasnje sile

Moment i uzduZna sila u
promatranom presjeku:
(vlak+, tlak -}

Armatura

Modul elastitnosti
armaturnog celika:

Promijer Zipki | medusobni razmak:
gy =8-nm Al =10-cm
ey =0 = TIUITL Alss=10-cm

dyi=0-mm  Al;:=20-cm

Powrgina armature:

h:=30-cm
b= 100-cm

c=3.9-cmm

A=b-h=0.3 m*

My, =24-EN-m
Npy=-—55-EN

E.:=200.GPa

my:=1-m-=> Al =10
fla:=1-m= Als=10

ng:=1-m+ Al;=5

2 2 2
Ax;:[{zl] -7~ Ié;m+[¢1] =T I-m+[¢|‘.~|] == l‘:m:5.!]:"34-::11':,2

I, 2

A.ﬂ - "Ilﬂl

Ukupna povrsina armature;

Istovrijedni promjer Sipke (7.12):

Staticka visina:
Beton

Karakteristifna dvwrstoca betona
dobivena na wvaljku:

Srednja tlatna évrstoca betona
starog 28 dana u MPa dobivena
preko valjka {3.1.2 (3)):

Srednja vlacna dvrstoca betona
(Tablica 3.1):

Srednja vrijednost vladne &wrstode
betona koja je postojala u vrijeme
kada se moZe ofekivati pojava prvih
pukotina (7.3.2) :

Sekantni modul elastinosti {Tablica
3.1):

Povrsina betona:

Odnos modula elastiénosti celika i
betona:

2

A=A, +A,=10.05 em?

n.-¢,2+n1-¢12! +ﬂ:|'¢':;2
{,1_';“?:: | = &.00 mmum
Thy = by + Mg - iy + Ty - Py
d=h—c— ¢; =26.10 em

fopi=30-MPa

fem=Fax+8-MPa=38 MPa

(I
Fop=0.3- f” -Mr?a —=2.00 MPa

fc!..:ﬂ':: b A

1|| Fom

=23. -GPa=34.33 GPa
‘\l 10 - MPa

Eom

A=A—A,=2000 em?

E 5.83
n= mT =T
[ hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBK/GP-DP
lipanj, 2020.
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Pukotine
PoloZaj nevtralne osi i Ay 2-b-d
e Ti=Ti= . 1+ —1|=3.63 cm
krak sila: b nad,
z=d— " =249 em
3
Maprezanje vlacne My N Sy -= 500 -MPa
o e + -

armature pretpostavivsi Fd 0.8 '.I"y* — 400 MPa
raspucali presjek: Ty=— =82.405 MPa

A, L.0- f, =500 MPa

Proracunska viatna plostina
betona okruZena armaturom:

=min |2.5{h—d], s
hep=min2:5-(n—a), " 7%, 2

h—m =B.Bem

Apepp=b=h_ =BT em®

Djelatvarni koeficijent A,
armiranja: Prefr™=—4 =0.011
ceff

Faktori: &y [ 0.4 2
ky 0.8
kz = 0.5 B
I:“ | l 3.4 } K
k| Loazs] =

Sirina pukotine:
srmax - Najvedi razmak pukoting
S

kil -

k-

- faktor ovisan o opterecenju

0,5 - kratkotrajno / 0,4 - dugotrajno
svojstvo prionlivosti armature
10,8 - Sipke visoke prionljivosti [ 1,6 glatka armatura

- rzspodjela deformacijz

0,5 - savijanje / 1,0 - Eist vlak
3,4 preporufena vrijadnost
0,425 preporufena vrijednost

- srednja deformadja armature za odgovarajucu kombinaciju opterecenja

eun - srednja deformadia betona izmedu pukotina
ky-ky-ky-
s,m::ks-c+M=23.8 cm
Prefy
Faers ]
( - a,— k- i -{I—l—ct:-puﬂj
ﬁE:mﬂxtﬂ.ﬁ- 3% ””F J:u.'zd'r i A =il Ac=0
: || As
else
Jo

[ hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBK/GP-DP
lipanj, 2020.
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Karakteristi¢ni zid — spoj s ploom

HREM EN 1992-1-1:2013

EN 1992-1-1:2004+AC2010

Geometrijske karakteristike elementa

Dimenzije elementa
konstrukdije (zid [ ploca):

Zattitni sloj:
Powrgina presjeka:

Unutrasnje sile

Moment i uzduZna sila v
promatranom presjeku:
(vlak+, tlak -)

Armatura

Maodul elastiénost
armaturnog celika:

Promijer Zipki i meduschni razmak:
@y=1d4.mm Al :=10-cm
gy =0 = Tem Alsyi=10-cm
dyi=0-mm  Al:=20-cm

Povrsina armature:

[djl]! e [¢2J2
Ay = =TT = =+ =TT
2 Al, 2

A.Q —_— "'1':"

Ukupna povrSina armature:

Istovrijedni promjer Sipke (7.12):

Staticka visina:
Beton

Karakteristicna tvrstoda betona
dobivena na valjku:

Srednja tlacna &vrstoca betona
starog 28 dana u MPa dobivena
preko valjka (3.1.2 (5)):

Srednja vlaéna évrstoca betona
(Tablica 3.1):

Srednja vrijednost vlaéne &wrstoce
betona koja je postojala u vrijeme
kada se mozZe ocekivati pojava prvih
pukotina (7.3.2) :

Sekantni modul elastiénosti {Tablica
3.1

Povrsina betona:

0dnos modula elasticnosti celika i
betona:

h:=30-.-em

= 100 - c12

c=3.5-cm

A=b-h=0.3 m?

Mp;=54.kEN-m
Npgy=—586-EN

E, :=200-GPa

my=1l-m=+Al, =10
Ma=1-m=Al;=10

fg:i=1-m+Al,=5
l-m iy 3 1-m 3
. S T =15.39 ctn

A=A, +A,=30.79 cm?

1= Ry gy’ ey’ — 14.00
T Ty oy Mg =gyt Ty by

di=h—ec— é; = 2580 em

T =30 MPa

fom=F+8-MPa=38 MPa
(
Fogr =003+ \/lﬂi}i -MPa=2.90 MPa
a
-r:!.eﬂ'::-rdm

3 fom
10-MPa

E, =22. .GPa=34.33 GPa

A=A—A,=2969 em?
E,
E =5.8B3 =T

(=]

=

[ hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBK/GP-DP

lipanj, 2020.
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Pukotine

Polozaj neutralne osi i
krak sila:

Maprezanje vlaine
armature pretpostavivi
raspucali presjek:

Proracunska viatna plostina
betona ckruZena armaturom:
Djelotworni koeficijent
armiranja:

Faktori:

Sirina pukotine:
sr,max - najved razmak pukotina

A b
T=n. . 1+Zﬁd—1=5.ﬂﬁm
b mn-A

wl

zi=d— a =23.8 cm
3

My Jye=500-MPa
+Npy 1
= e 0.8+ f,, =400 MPa
e A A aT L0« f =500 MPa
h—=x h
=min|2.5-{h—d), =80
by mm[ { } i 2} cm

Apepp=b-h_ =501 em’®

A‘l
® —0.038

Ppefr=

ke kt - faktor ovisan o umere:'enj_u
; [ 04 ] 0,6 - krathotrzjno | 0,4 - dugotrajno

k, 0.8 k1 - svojstvo prionljivosti armaturs

kxl=| 0.5 0,8 - Sipke visoke prionljivosti [ 1,6 glatka armansa
k2 - raspodjelz deformarcija

ky 3.4 0,5 - s=vifaniz / 1,0 - Fisti vlzk

E 0.425 k3 - 3,4 preponufena vrijednost
k4 - 0,425 preporutena vrijednost

eun - srednja deformadja armature za cdgovarajudu kombinadju opterecenja
e - srednja deformadija betona izmedu pukotina

kyokyky-
srm:zk“-c+M=13.l cm
Ppefr
Seegs ]
( - J"_k'-p -{l+u=-pw._ﬂ)
.ﬂ.ﬂ:::rmn{l]_ﬁ- 2 ““”F J=u,274 ) Ac =l if Ac=0
elze
o

[ hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBK/GP-DP
lipanj, 2020.
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2.3.2. OKNO RETENCIJSKOG BAZENA_2

OSNOVNI PODACI

Ploc¢a / Zid
1.d=0.30 m[]
2.d=0.30 mil

Setovi numerickih podataka
Plo¢a / Zid (1,2)

Ploéa / Zid
1.d=0.30 m[]
2.d=0.30 mil

O

NG

Setovi numeri¢kih podataka
Plo¢a / Zid (1,2)

Naziv jz [m] h [m]

5.42 5.42

0.00
LELEEINECEIE
No  [Naziv materijala |[E[kN/m2] lu [y[kN/m3] Jat[1/C] [Em[kN/m2] um |
[t | Beton C 30/37 [3.300e+7 10.20 [25.00 [1.000e-5 [3.300e+7 10.20 |

elo ploca
No  |d[m] le[m] Materijal Tip proracuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] o
<1> ]0.300 0.150 1 Tanka ploc¢a |1zotropna
<2> ]0.300 0.150 1 Tanka ploc¢a |1zotropna
Setovi povrSinskih leZajeva
[Set K,R1 K.R2 K.R3 |
[t |5.000e+3 [5.000e+3 [1.000e+4 |
[ hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -
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H2

V_1

V_2

V_3

Dispozicija okvira

3 hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“
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PRORACUN UZGONA

Kritina situacija je kada je okno retencijskog bazena prazno, a tlo u potpunosti saturirano.

Buduci da se okno postavlja u vodu, potrebno je izvesti ,utege“ uokolo cijelog okna. Dimenzije
,utega“ odredene su na nacin da je zbroj vlastite tezine okna i teZine ,utega“ veci od sile uzgona
koji djeluje.Za ,uteg“ koristi se mrSavi beton. Tone dimenzije utega moraju se odrediti u
Izvedbenom projektu sukladno geometriji okna i cijevi koje do njega dolaze. Takoder, u obzir je
uzeta teZina zemlje koja je na utezima.

(1)P Provjera za izdizanje (UPL) mora se provesti kontrolom je li proracunska vrijednost kombinacije destabi-
lizirajucih stalnih i promjenjivih vertikalnih djelovanja (Vq) manja ili jednaka zbroju proradunske vrijednosti
stabilizirajucih stalnih vertikalnih djelovanja (Gu.4) | proraunske vrijednosti svake dodatne otpornosti na izdi-
zanje (Ra):

Vastut < Gatra + R
gdje je:
Visd = Gad + Ouaa

(2) Dodatna otpomost na izdizanje takoder se smije tretirati kao stabilizirajuce stalno vertikalno djelovanje (Gea).

(3)P U jednadzbi (2.8) moraju se za stalne i prolazne situacije upotrijebiti parcijalni koeficijenti za Gya, Oaa:
Gana | Ry, koji 8u definirani u tockama A.4(1)P i A.4(2)P.

NAPOMENA: Vrijednosti parcijalnih koeficijenata smiju se zadati u nacionalnom dodatku. Tablice A.15 i A.16 daju prepo-
ruéene vrilednosti.

HRN EN 1997-1:2012_Postupak provjere i parcijalni koeficijenti za izdizanje

Djelovanje Simbol Vrijednost

Stalno

Nepovoljno® s 1.0

Povoljng® S 0.9
Pramijenjivo

Nepovoljne® Mt 1.5

" Destabilizirajute

" Stabilizirajuce

HRN EN 1997-1:2012_Parcijalni koeficijenti za djelovanja
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Prikaz karakteristicnog presjeka s utezima

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
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SPECIFICNA TEZINA
beton By 2500 {kg/m?)
voda Py 1000 {kg/m?)
zemlja Pz 1900 (kg/m?)
beton_uteg Db 2400 (kg/ mi]'

URONJENA TEZINA (od specifiéne tezina materijala oduzima se specifi¢na tezina vode)

zemlja o 900 (kg/m®)
beton_uteg Db 1400 (kg/m?)
POKROV
sirina (m) duljina (m) visina (m) v (m’)
1 1 5,03 3,00 15,09
2 1 11,2 3,00 33,60
3 1 7,15 3,00 21,45
a 1 3,47 3,00 10,41
5 1 2,7 3,00 8,10
6 1 6,06 3,00 18,18
3V 106,83
POKROV 96.147,00 (kg)
UTEG
-volumen utega mnozi se sa specificnom tezinom uronjenog materijala (beton_uteg)
Sirina (m) duljina (m} visina (m) Vi)
uteg 1 1,42 1,42 5,03 10,142432
uteg 2 1,42 1,42 11,2 22,58368
uteg 3 1,42 1,42 7,15 14,41726
uteg 4 1,42 1,42 3,47 6,996908
uteg 5 1,42 1,42 2,7 5,44428
utegf 1,42 1,42 6,06 12,219384
T 71,80
uteg 5{ploca) 1,70 10,60 3,60 64,87
T 64,87
UTEG 262.705,61 (kg
UZGON (volumen okna)
-volumen okna mnoZi se sa specificnom tezinom vode
girina (m) duljina (m) visina (m) Vv (m?)
V2 8,47 8,47 0,30 21,52
V1 7,35 7,35 5,40 291,72
3V 313,24
UZGON 313.243,77 (kg)
(3 hidro consult
Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
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VLASTITA TEZINA KONSTRUKCIJE
-volumen okna mnoZi se sa specificnom teZzinom betona
-ukupna teZina konstrukcije: teZina zidova + teZina plo¢a - otvori

zidovi girina (m) visina (m) debljina (m) Vv (mg}
zid Z1 3,44 3,15 0,30 3,31
7id 72 11,20 5,15 0,30 17,30
zid 73 3,55 5,15 0,30 8,57
zid 74 3,35 5,15 0,30 5,18
zid Z5 1,53 5,15 0,30 2,36
zid Z6 6,03 5,15 0,30 9,32
3. 48,05 G, 120.123,75 (kg)
girina (m) duljina (m) debljina (m) v (m’)
plogal 8,47 8,47 0.3 21,52
ploga 2 7,36 7,35 0.3 16,23
Y2 37,75 G, 94.377,68  (kg)
stranica (m) povréina (m’) volumen(m®) tefina G, (kg)
otvor1(Z1) 0,50 0,79 0,24 588,75
otvor 2(Z2) 0,60 1,13 0,34 847,50
otvor 3 (Z3) 1,20 4,53 1,36 3.397,50
otvori 4 (ploga) x2 0,40 1,01 0,30 753,75
3Gy,  5.587,50 (kg)
1. UVIET
(G1+G2-3Gotv)+UTEG+POKROV 567.766,53 (kg) > 313.243,77  (kg) UZGON 1,812539
2, UVIET
0,9x[(G1+G2-3 GOtv)+UTEG+POKROV] 510.989,88 (kg) > 469.865,66  (kg) 1,5x UZGON

Uvjet uzgona je da omjer vlastite tezine konstrukcije, pokrova i utega u odnosu na uzgon ne bude
manji od 1,5.

Konstrukcija je u potpunosti armiranobetonska te se armira prema proraCunom prikazanim
izolinijama i kriteriju ograniCenja pukotina. Detaljnije armiranje prikazat ¢e se u lzvedbenom
projektu konstrukcije. Dimenzije objekta, usvojeni parametri i potrebna armatura dane su u
odgovarajucim poglavljima.

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
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OPTERECENJA

Opt. 1: VT (9)

Setovi numerickih podataka
Povrsinsko opterecenije ()

[ hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 2: Stalno Povrsinsko opterecenj
4. p=-65.04 kN/m? [l
5. Zemlja h=5.42 m [l
6. Zemlja h=5.42 m [
8. p=-9.00 kN/m? []

g

Setovi numerickih podataka

PowrSinsko opterec¢enje (4-6,8)
Opt. 2: Stalno / Okvir: H_1 Povrsinsko opterecenj
6. Zemlja h=5.42 m[]

=000

>
"
"4
r 4
4
4
|
|
|
|
|
L |
L |
L \
\
\
\
.

Setovi numeri¢kih podataka
PovrSinsko optere¢enje (6)

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
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Opt. 2: Stalno / Okvir: V_3 Povrsinsko opterecenje
6. Zemlja h=5.42 m[]

Setovi numeri¢kih podataka
PovrSinsko opterecenje (6)

hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
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Opt. 3: Korisno

= )
‘
\_ /
-

Setovi numeri¢kih podataka
Povrsinsko opterec¢enje (2)

PovrSinsko opterecenj
2. p=-1.00 kN/m? [

Opt. 3: Korisno / Nivo: [0.00 m]

Povrsinsko opteredenj
2. p=-1.00 kN/m? [

Setovi numeri¢kih podataka
Povrsinsko opterecenje (2)

[ hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -
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Opt. 4: Uzgon

Setovi numeri¢kih podataka
Povrsinsko opterec¢enje (1)

Povrsinsko opterecenje

1.Voda h=5.42m [ ]

Opt. 4: Uzgon / Nivo: [0.00 m]

Povrsinsko opteredenje

1. Voda h=5.42m [ ]

4

Setovi numeri¢kih podataka
Povrsinsko opterecenje (1)

[ hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“
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Opt. 5: Vozilo PovrSinsko opterecenj
7. p=-33.33 kN/m?2 [l

Setovi numeri¢kih podataka
Povrsinsko opterecenje (7)

Opt. 5: Vozilo / Nivo: [6.42 m] Povrsinsko opteredenj
7. p=-33.33 kN/m2 [l

NS
NS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Setovi numeri¢kih podataka
Povrsinsko opterecenje (7)

hidro consult
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Opt. 6: Voda

Setovi numeri¢kih podataka
Povrsinsko opterec¢enje (1,3)

Povrsinsko opterecenje

1. Voda h=5.42m [ ]

3. Voda h=5.42m [ |

Opt. 6: Voda / Okvir: H_1

Povrsinsko opteredenje

1. Voda h=5.42m [ ]

Setovi numeri¢kih podataka
Povrsinsko opterecenje (1)

[ hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -
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PLOCA
GEOMETRIJA
Nivo: [5.42 m]
PROGIBI

Opt. 17: KI+lI+VI

Nivo: [5.42 m]
Utjecaji u plo¢i: max Zp=-8.90 / min Zp=-9.81 m/ 1000
[ hidro consult
Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
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UNUTARNJE SILE

Opt. 18: [gsn] 7-15

q . .[.
5 959 0
. .

Nivo: [5.42 m]
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 68.25 / min Mx= 0.00 kNm/m

Opt. 18: [gsn] 7-15

Nivo: [5.42 m]
Utjecaiji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx=-78.51 kNm/m
[ hidro consult
Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
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Opt. 18: [gsn] 7-15

14.24

Nivo: [5.42 m]
Utjecaiji u plo¢i: max My= 49.84 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15

Nivo: [5.42 m]
Utjecaiji u plo¢i: max My=0.00 / min My= -72.34 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
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DIMENZIONIRANJE

Plo¢a u donjoj i gornjoj zoni armira se mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama postavlja se
dodatna armatura ¢10/20. Postavljaju se rubne vilice 10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno optereéenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

V«o.o ,00/

1.2

2.52
<

1.2

0.00:

0.0

<>

Nivo: [56.42 m]
Aa -d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d=6.29 cm?m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Nivo: [5.42' m]

Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 4.35 cm?/m
Mjerodavno opterecenje: 7-15

TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

<>

Nivo: [5.42 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -6.93 cm?m

3 hidro consult

br. projekta: 505-RBK/GP-DP

Retencijski bazen ,Kaufland“
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Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Nivo: [5.41 m]

Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -6.37 cm?/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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TEMELJNA PLOCA
GEOMETRIJA

20

S
s

Nivo: [0.00 m]

NAPONI U TLU

Opt. 17: I+I+II+VI

Nivo: [0.00 m]
Utjecaji u pov. lezaju: max o,tla= 98.63 / min o,tla= 87.18 kN/m?

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
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UNUTARNJE SILE

Opt. 18: [gsn] 7-15

9__k

58.31 7

0.00
29.1

Nivo: [0.00 m]
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 102.05 / min Mx= 0.00 kNm/m

Opt. 18: [gsn] 7-15

Nivo: [0.00 m]
Utjecaiji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -66.06 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
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Opt. 18: [gsn] 7-15

X )\. i
UG
12.5

—_— s

B
R

Nivo: [0.00 m]
Utjecaiji u plo¢i: max My= 88.08 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15

g
g
g
>
8

S

Nivo: [0.00 m]
Utjecaiji u plo¢i: max My=0.00 / min My= -60.53 kNm/m

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
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DIMENZIONIRANJE

Temeljna ploCa u donjoj i gornjoj zoni armira se mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama
postavlja se dodatna armatura ¢10/10. Postavljaju se rubne vilice ¢10/10, rubne Sipke 4¢16 i
ankeri 16/10.

Mjerodavno optere¢enje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

<>

Nivo: [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d=9.10 cm#m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
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Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

0.00

——See———

Nivo: [0.60 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 7.81 cm?m

Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

6:00

Shoo

.7

-
-

o

<

Nivo: [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g=-5.80 cm?m

[ hidro consult
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Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Nivo: [olo m]

Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -5.30 cm?m

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
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OKVIRH 1
GEOMETRIJA

Okvir: H_1

UNUTARNJE SILE

Opt. 18: [gsn] 7-15

N
)

Okvir: H_1
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 22.73 / min Mx= 0.00 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
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Opt. 18: [gsn] 7-15

82

Okvir: H_1

Utjecaji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -58.87 kNm/m

Opt. 18: [gsn] 7-15

0 \Lo \—AO>

Okvir: H_1

Utjecaji u plo¢i: max My= 14.22 / min My= 0.00 kNm/m

Opt. 18: [gsn] 7-15

0.5
-4 oy N
E [—-

/4

0.5

0.00

H®

Okvir: H_1

Utjecaji u plo€i: max My= 0.00 / min My= -36.97 kNm/m

DIMENZIONIRANJE

3 hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“
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Zid u osi H_1 armira se obostrano mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijjama
postavlja se dodatna armatura ¢@10/20. Postavljaju se rubne vilice @10/10 i rubne Sipke
4¢916.

Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

> U9

]

280
.8

<7270, 0B

Okvir: H_¥ >
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 4.66 cm?m

Mjerodavno optere¢enje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: H_1
Aa - d.zona -JPravac 2 - max Aa2,d= 1.63 cm?m

3 hidro consult
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OKVIRH 2
GEOMETRIJA

Okvir: H_2

UNUTARNJE SILE

Opt. 18: [gsn] 7-15

9
37.9:

A%18.9
Ta7
ov

Okvir: H_2
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 66.46 / min Mx= 0.00 kNm/m

3 hidro consult
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Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: H_2
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx=-35.30 kNm/m

Opt. 18: [gsn] 7-15

Erey =
o -
— T 2
36.41
24.27
2
A
i A
i {1
i g i
N S
/! / !_?
s Y
_',,r/ i
7
2
7y
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36.41

Okvir: H_2
Utjecaji u plo¢i: max My= 84.94 / min My= 0.00 kNm/m

Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: H_2
Utjecaji u plo€i: max My= 0.00 / min My= -42.00 kNm/m

DIMENZIONIRANJE

3 hidro consult

br. projekta: 505-RBK/GP-DP
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Zid u osi H_2 armira se obostrano mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama postavlja se
dodatna armatura ¢10/20. Postavljaju se rubne vilice 10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: H_2
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d=4.80 cm?m

Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

f 3.03 2/) TN
2.0 2
1.01 ? r‘é_
e
%
=
L i
@ Ll &
o i™
2.0 [
1.01 i
o
ssrnssen), () (et
0:90 1.01 d

Okvir: H_2
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 5.04 cm?/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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OKVIR V1
GEOMETRIJA
&
Okvir: V_1
UNUTARNJE SILE

Opt. 18: [gsn] 7-15

2
\

Okvir: V_1
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 42.99 / min Mx= 0.00 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: V_1
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx=-23.02 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: V_1
Utjecaji u plo¢i: max My= 38.25 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: V_1
Utjecaji u plo€i: max My= 0.00 / min My= -7.07 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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DIMENZIONIRANJE

Zid u osi V_1 armira se obostrano mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama postavlja se
dodatna armatura ¢10/10. Postavljaju se rubne vilice 10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno optere¢enje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: V.1 < >
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 11.18 cm?m

Mjerodavno optere¢enje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: V_1
Aa - d.zona - Prayac 2 - max Aa2,d= 6.19 cm?/m

OKVIRV 2
GEOMETRIJA

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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S
o2

Okvir: V_2

UNUTARNJE SILE

Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: V_2
Utjecaji u plo€i: max Mx= 52.62 / min Mx= 0.00 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: V_2
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx=-36.17 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: V_2
Utjecaji u plo¢i: max My= 102.61 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15

= A

V- ~0-60

Y 0,005

Okvir: V_2
Utjecaji u plo€i: max My= 0.00 / min My= -49.60 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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DIMENZIONIRANJE

Zid u osi V_2 armira se obostrano mrezama Q503. Prema prikazanim izolinjama postavlja se
dodatna armatura ¢10/10. Postavljaju se rubne vilice 10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno optere¢enje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

2.05

Okvir: V_2
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 10.23 cm?m

Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

RSN
Yy

—

mm0,00-

Okvir: V_2
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d=5.71 cm?m

OKVIRV 3
GEOMETRIJA

3 hidro consult

br. projekta: 505-RBK/GP-DP

Retencijski bazen ,Kaufland“
lipanj, 2020.

- izmjena i dopuna glavnog projekta -
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o2*
e

Okvir: V_3

UNUTARNJE SILE

Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: V_3
Utjecaji u ploc¢i: max Mx= 36.70 / min Mx= 0.00 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: V_3
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx=-73.77 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: V_3
Utjecaji u plo¢i: max My= 75.71 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: V_3
Utjecaji u plo€i: max My= 0.00 / min My= -98.43 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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DIMENZIONIRANJE

Zid u osi V_3 armira se obostrano mrezama Q503. Prema prikazanim izolinjama postavlja se
dodatna armatura ¢10/10. Postavljaju se rubne vilice ¢10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno opterecenje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: V_3

Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 4.86 cm?m
Mjerodavno opterecenje: 7-15

TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: V_3
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 7.01 cm?m

OKVIRK 1

GEOMETRIJA

3 hidro consult

br. projekta: 505-RBK/GP-DP

Retencijski bazen ,Kaufland“
lipanj, 2020.

- izmjena i dopuna glavnog projekta -
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%30

S

Okvir: K_1

UNUTARNJE SILE

Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: K_1
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 17.12 / min Mx= 0.00 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: K_1
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -33.64 kNm/m
[ hidro consult
Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP

- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 18: [gsn] 7-15

Okvir: K_1
Utjecaji u plo¢i: max My= 15.16 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 18: [gsn] 7-15

-104,38

Okvir: K_1
Utjecaji u plo¢i: max My= 0.00 / min My= -113.65 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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DIMENZIONIRANJE

Zid u osi K_1 armira se obostrano mrezama Q503. Prema prikazanim izolinjama postavlja se
dodatna armatura ¢10/20. Postavljaju se rubne vilice 10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno optere¢enje: 7-15
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: K_1

Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 10.55 cm?/m
Mjerodavno opterecenje: 7-15

TPBK, C 30/37, B500, 2=3.00 cm

Okvir: K_1
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 6.54 cm?/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Kaufland*“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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KONTROLA UPORABIVOSTI

h=30,0 cm

Hidrostaticki tlak i odgovarajuca dopustena Sirina pukotine:

- h’ﬂ_ i .
p=8.15-m —=17.167 w(z)=|if z=5
h %ﬂ.!-rmn
it z=35
1|{I.IJS-mm
A if 5=zx=35
muzw(f)znimg mm Hﬂ.!—{m—.‘i}- “‘L‘_ﬂfs].

Temeljna ploCa
Opt. 19: [gsu] 16,17

Nivo: [0.00 m]
Vektorski presjeci: Ms

Opt. 19: [gsu] 16,17

1
i 97, A1|

-74.83

e 1)

0.25]

) —

Nivo: [0.00 m]
Vektorski presjeci: Ns

[ hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“ br. projekta: 505-RBK/GP-DP
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Zidovi

Opt. 19: [gsu] 16,17

-40.43

-82 7n‘

49.92

Okvir: V_3
Vektorski presjeci: Ms

Opt. 19: [gsu] 16,17

-22.72

Okvir: V_3
Vektorski presjeci: Ns

3 hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“

- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBK/GP-DP
lipanj, 2020.
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Temeljna plo¢a - polje
HRM EN 1992-1-1:2013

EM 1992-1-1:2004+AC2010

Geometrijske karakteristike elementa

Dimenzije elementa
konstrukcije (zid [/ ploga):

Zattitni sloj:
Povrsina presjeka:

Unutrasnje sile

Moment i uzduZna sila u
promatranom presjeku:
(viak+, tlak -)

Armatura

Modul elastifnosti
armaturnog celila:

Promjer Sipki i medusobni razmak:
@y =10-mm Al =10-cm
=0« TR Aly:=10-cm
by :=0-mm

Aly:=20-em

Povrsina armature:

L, |2

h:=30-cm
b:=100.cm

c:=3.5-cm

A=b-h=0.3 m*

My =18.5.-EN.-m
Ny =—110- kN

E :=200-GMa

nyi=1l-m=Al =10
TMgi=1-m=Al:=10

iy = 1-:m+f_'d:!:5

2 Al

2 1 3
A.:;:=[{ZI] LE o l‘i;.m_'_[d’z] L I-m+(¢",~|] == l-m:?‘%mz

A.rﬂ == "1':“

Ukupna povrsina armature:

Istovrijedni promjer Sipke (7.12):

Staticka visina:
Beton

Karakteristiéna twrstoca betona
dobivena na valjku:

Srednja tlacna dvrstoca betona
starog 28 dana u MPa dobivena
preko valika (3.1.2 (50

Srednja vlaéna cvrstoca betona
(Tablica 3.1):

Srednja vrijednost vladne Swrstoce
betona koja je postojala u vrijemes
kada se moze ocekivati pojava prvih
pukotina (7.3.2) :

Sekantni modul elasticnosti (Tablica
3.1):

PovrSina betona:

Odnos modula elasticnosti celika i
betona:

A=A, +Aa=1571 cm?

1= Ny, + 1y’ gy =TT
T Ty ey T eyt Ty Dy

di=h—c— ¢; = 26.00 e

fopi=30-MPa

foni=Fs+8-MPa=38% MPa

r!m =0.3- \/r fd‘

. MPa=2.90 MPa
| MPa

.r:!.eﬂ' =Ffeim

E ::2’2-H|| fem

AN -GPa=34.33 GPa
; 10-MPa

A, =A—A,=2984 cm?
E.

ni=— = 5.83 =T
[ hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBK/GP-DP
lipanj, 2020.
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Pukotine

Polozaj neutralne osi i
krak sila:

Maprezanje vlacne
armature pretpostavivi
raspucali presjek:

Proracunska viatna plostina
betona okruzena armaturom:

Djelobvarni koeficijent
armiranja:

Faktori:

Sirina pukotine:

Srmax - najvedi razmak pukotina

A -b-
Ei=T- o 1+2bd—l=4.4"]m
b mn-A

&1
zi=d— = =245 e
3
My fy* = 500-MPa

+ N,
=z = b 0.8+ [, =100 MPa
@ T i 1.0+ f = 500 MPa

A

=1

h—zx h
=min |2.5{h—d]. . =8.5
R .r mm[ ( ] = 2] Cim

2
A gp=beh =B52 cm

w
Prepr= =0.018
eeff
. kt - faktor ovisan o opterecenju

ki [ 04 ] 0.6 - kratkotrajno | 0,4 - dugotrajno

k, 0n.a ki - svojstvo prionljivosti armature
s 0.8 - Sipke visokea prionljivosti f 1.6 glatka armatura

k2 - raspodijelz deformacija

ks | =

key 3.4 0.5 - savijanje / 1,0 - disti viak

k 0.425 k3 - 3.4 preporsfenz wilednost
L%l k4 - 0,425 preporugena vrijzdnost

eqn - srednja deformadija armature za odgovarajucu kombinadiju opterecenia
e« - srednja deformadja betona izmedu pukotina

e N

8 e =k e+ T_21.1em
Ppeff ;
e
f e l:l'"—k!- 2 ‘{j+ﬂ:'Pp.n_ﬂ'j] i
Ar=max|0.6- =—0.132 Ae =l if Ac>D
E, E, 1000 || Ae

clse

Wy =8 e Ae =0 mm ||{:I

[ hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBK/GP-DP
lipanj, 2020.
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Temeljna plo¢a — kontakt sa zidom
HREM EN 1992-1-1:2013 EN 1992-1-1:2004+AC2010

Geometrijske karakteristike elementa

Dimenzije elementa
konstrukdije (zid [ plofa):

Zastitni sloj:
Povrsina presjeka:

Unutrasnje sile

Moment i uzduZna sila u
promatranom presjeku:
(vlak+, tlak -)

Armatura

Modul elastitnosti
armaturnag celika:

Promjer Zipki | medusobni razmak:
@y =10-mm Al :=10-cm
gy=0.mm  Al,:=10-cm

gy=0.mm Al :=20.cm

PowrEina armature:

h:=30-cm
b:=100.cm

c:=3.5-cm

A:=b-h=0.3 m*

M}HZZE--EN-TR
Ny i=—50 - kN

E, :=200.CG o

Ty = 1-m+/_ﬂ,: 10
fip:=1-m+ Al =10

ng:i=1-m-+Al,=5

2 a 2
A.s,:z[{i]'] -7 I‘;m+[¢IJ “TTs I'm+[¢"] R Ry im e

2
A.ﬂ — "Ilﬂl

I, |2

Ukupna povrsina armature:

Istovrijedni promjer Sipke (7.12):

Staticka visina:
Beton

Karakteristicna &vrstoca betona
dobivena na valjku:

Srednja tladna &vrstoca betona
starog 28 dana u MPa dobivena
preko valjka (3.1.2 (5)):

Srednja vlacna Svrstoca betona
(Tablica 3.1):

Srednja vrijednost viafne furstoce
betona koja je postojala u vrijeme
kada se moZe ofekivati pojava prvih
pukotina (7.3.2) :

Sekantni modul elasticnosti {Tablica
3.1):

PovrEina hetona:
Odnos modula elasticnosti Celika i

2

Al Al

A=A, +A,=1571 cm?

“u"—‘i’lz"'“z";‘zi +ﬂ."l'¢':!2
-:,i:“q:: L = 10,00 mm
T+ @y + gyt Ty gy

d=h—c— ¢; =26.00 em

fopi=30-MPa

fom=Fp+8-MPa=38 MPa

. 3 ..frj‘ 1 2 2,
fopn=0.3- AP - MPa=2.90 MPa

.r:!.eﬂ' =ftm
K Fom
E__ =22. i «GPa=34.33 GPa
i 10-MPa

A =A—A =2984 em?

betona: n=—" —583 =T
[ hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBK/GP-DP

lipanj, 2020.
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Pukotine

A -b-
T=m-—2. 1+2 rEI‘E"'—I:d.lt-’h:'.'ill.
b n-A,

z::d—::m.ﬁm

PoloZaj neutralne osi i
krak sila:

.i.
,fy* =500.MPa

Maprezanje vlacne My, N
o + i
armaturll_z pfeq:nksltamm i L D.S-J'y*=4llﬂ MPa
raspucali presjek: a,= =66.157 MPa
A, 1.0+ f, =500 MPa

h—x h

Prorafunska viaéna plost
rorafunska viadna plodtina Rowyimin [2.5-[!:—:!}, Rl

betona okruZena armaturom; =85 cm
Appgp=b-h =852 cm®

Djelotvorni koeficijent

&
armiranja: Ppeppi= - =0.018
ceff
: k [ 041 ktr - faktor ovisan o opterecenju
Faktori: Y 0,8 - kratkotrajno | 0,4 - dugotrajno
ky | 0.8 I ki - svajstvo pricnljvasti armature
[ |:: 05 0.8 - Zipke visoke prionljivesti [ 1,6 glatka armatura
2 %2 - raspodjelz deformacijz
ky 3.4 0.5 - s=vijanie | 1.0 - st viak
I ] 0.425 k3 - 3,4 preponeena vrijednost
4 k4 - 0,425 preporufena vrijednost
Sirina pukotine:

5n,max - najved razmak pukotina

ean - srednja deformadija armature za odgovarajucu kombinaciju opterecenja

e - srednja deformadija betona izmedu pukotina

kysky-ky-

s,m:zks-c+M=‘2l.lm
Ppefy .
e

o "'a_kt'p II"(]+E'E'PMII:]] :

.ﬂ.E::maxtl].ﬁ-F’, ’””F J:u.ﬂ:mH Ac =l if Ac>0
: [
alze
W 3= 8y e = A p= 0L042 mm H 0
[ hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBK/GP-DP
lipanj, 2020.
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Karakteristi¢ni zid - polje

HREMN EM 1992-1-1:2013

EM 1992-1-1:2004+AC2010

Geometrijske karakteristike elementa

Dimenzije elementa
konstrukdije (zid [ ploda):

Zastitni sloj:
Povriina presjeka:

Unutrasnje sile

Moment i uzduzZna sila u
promatranom presjeku:
(vlak+, tlak -)

Armatura

Modul elastiénost
armaturnag celika:

Promjer Zipki | medusobni razmak:
¢y =10-mm Al :=10.-cm
iy i= 0 = TIOITL Aly:=10-cm

dyi=0-mm  Aly;:=20-cm

PowrSina armature:

2
A.'Q - "Ilﬂl

2

As;:["h']! - '-m+[¢z]2 jua!

Al,

Ukupna povrsina armature:

Istovrijedni promjer Sipke (7.12):

Staticka visina:
Beton

Karakteristicna &vrstoca betona
dobivena na valjku:

Srednja tladna &vrstoca betona
starog 28 dana u MPa dobivena
preko valjika (3.1.2 (5)):

Srednja vlacna &vrstoca betona
(Tahblica 3.1):

Srednja vrijednost vladne dwrstoce
betona koja je postojala u vrijeme
kada se moZe ofekivati pojava prvih
pukotina (7.3.2) :

Sekantni modul elasticnosti (Tablica
3.1):

PovrsSina betona:

Odnos modula elastiénosti Celika i
betona:

h:==30.cm
b= 100 cm

ec:=3.5.cm

Ai=b-h=0.3 m?

My =50-kN-m
Nyy=—58-kN

E,:=200.GPa

TRy = 1-m+ﬂ1.: 10
mgi=1-m= Al =10

fig:=1-m-+Al;=5

- 1L Py A 1-m 3
+ = - - =T7.85 cm

A=A, +A,=15T1 em?

“u"i’lz"'“z"?i'z! "'“:1'@:2
Ty e @y Ty ey Ty gy

Pog= = 10,00 mm

di=h—c— ¢; = 26,00 e
fop=30-MPa

Som=Fp+8-MPao=38 MPa

r!m =0.3- \/‘r fd‘

-MPa=2.90 MPa
| MPa

fct.:fj':: Jeim

1|| Femn

=232. G Pa=34.33 GPa
‘HI 10-MPa

Em

A =A— A, =2984 cm?

E:T
mni= =583 =T
[ hidro consult

Retencijski bazen ,Kaufland“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBK/GP-DP
lipanj, 2020.
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Pukotine

PoloZaj neutralne osi i
krak: sila:

Maprezanje vlacne
armature pretpostavivii
raspucali presjek:

Proradunska viatna plostina
betona okruZena armaturom:

Djelotvorni koeficijent
armiranja:

Faktori:

Sirina pukotine:

sr,max - najved razmak pukotina

A whie
=T~ = 1+2ﬁd—] =4.44 cn
b n-A

r=d— : =245 e

Mg, iy g :=500-MPa
+ N

= 185.791 MP 0.8+ f =400 MPa

i B A g L0 f,,, =500 MPa

A

=l

h, . p=min [2.5-[]‘1—:!}, =85 cm

h—zx h
Y
A g=b-h_ =852 em®

&

=0.015

Ppefr= .
g
I kt - faktor ovisan o opterecenju
: [ 04 ] 0,8 - kratkotrajno [ 0,4 - dugotrajno

k, 0.5 k1 - svojsteo prionlivasti armature
kaf=| 0.5 . 0.8 - Ei_pke visokea pr_i;-nljimsti { 1,6 glatka armabura
§ k2 - raspodjelz deformacijz
ky 3.4 0,5 - szvijanje / 1,0 - Zisti vizk
k 0.425 k3 - 3.4 preporufenz wijednost
4] k4 - 0,425 preporucena vrijednost

ean - srednja deformadja armature za edgovarajucu kombinaciju opterecenja
e - srednja deformadija betona izmedu pukotina

kiky-k,-
% mni=kyect— -+ "2 Bibarty | it om
Ppefy
-rd.r.
( a-:'r_k!' i '{i +ﬂc'pp.rr'f_f} 1
.ﬂ.r:::muxtl].ﬁ- T M) J:u.sm el Ac =l if Ae>0
s 2
else
W o= 8y e = A ;= 0,123 mm ||{J
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KarakteristiCni zid — spoj s ploom

HRMN EM 1992-1-1:2013

EM 1992-1-1:2004+AC2010

Geometrijske karakteristike elementa

Dimenzije elementa
konstrukcije (zid / ploga):

Zastitni sloj:
Povrgina presjeka:

Unutrasnje sile

Moment i uzduZna sila u
promatranom presjeku:
(vlak+, tlak -)

Armatura

Modul elastifnost
armaturnog celika:

Promijer Zipki i medusobni razmak:
@y=14.mmn Al =10.-cm
Pu=0-mmm! Aly:=10-cm

fgy=0-mm  Al;:=20.cm

Povrgina armature:

2 2
A.ﬁ::[dle - l'm+[¢z] -
A

2
A.ﬂ — "Ilﬂl

I, |2

Ukupna povrsina armature;

Istovrijedni promjer Sipke (7.12):

Staticka visina:
Beton

Karakteristitna tvwrstoca betona
dobivena ma valjku:

Srednja tlacna &vrstoca betona
starog 28 dana u MPa dobivena
preko valjka (3.1.2 (3)):

Srednja vlatna cvrstoca betona
(Tablica 3.1):

Srednja vrijednost vladne dwrstode
betona koja je postojala u vrijeme
kada se mofe ofekivati pojava prvih
pukotina (7.3.2) :

Sekantni modul elasticnosti (Tablica
3.1):

Povrgina betona:

Odnos modula elasticnosti celika i
betona:

h:=30-cm
b=100.cm

c=3.5-cm

A=b-h=0.3 m*

My =82.EN-m
Nipg=—69- kN

E,:=200.GPa

Ty = 1-m+/_ﬂ,: 10
Mg = 1-m+ﬂ13= 10

fg=1-m+Al;=5

l-m by A 1-m 2

. + =TT = 15.39 cTn
Al 2

A=A, +A,=30.79 cn?

-+ I T L

-:,i:nq,:_ | = 14.000 T
Ty @y + Ty - g+ Tl - gy

de=h—e— é; = 2580 em

fou=30.-MPa

feom=Fap+58-MPa=38 MPa

= ‘II nfrj' }
St =003 - l - MPa=2.90 MPa
MPa

.r:!.eﬂ':= Jom

I

+
E_ . =22- ™ .GPa=34.33 GPa
; 1\' 10-MPa

A, =A—A,=2069 cm?

E:T
Ti= = 5.83 =1
E_. T
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Pukotine
PoloZaj neutralne osi i A, D bad
e E—=Tm=: = = 1+ —1|=5.9 cm
krak sila: b n-A_
z=d—  =23.8cm
Maprezanje vlaéne My, N Sy =500 -MPa
e + &

armatun_: pd‘et!:mstavwm = Ed 0.8 _J,-y* — 400 MPa
raspucali presjek: e — — 1TE.B82 MPa

A L0« f, =500 MPa
Proracunska viatna plostina L h—r h
betona okrufena armaturom: b p=min|2.5-(h—d], iz b B.0 em

z
A ppp=b-h ;=801 cm

Djelotvorni koeficijent A,
arm.ira-nja: Pp-l!f_f:: A :'D‘.":;S
e ff
J kt - faktor ovisan o opterecenju
Faktori: Ky [ 04 ] 0,6 - kratkotrajno / 0.4 - dugotrajno
ky 0.8 k1 - svojstwo prionlivosti armature
kaf=| 0.5 0.8 - Eipke visoke prionljivosti [ 1.6 glatka armatura
%2 - raspodjelz deformacija
ki 3.4 0,5 - szvijanje / 1.0 - fisti vizk
k, 0.425 k3 - 3.4 preponstena vrijednost

k4 - 0,425 preporucena vrijednost

Sirina pukotine:
srmax - najvedi razmak pukotina
e - srednja deformadja armature za odgovarajucu kombinaciju opterecenja
ean - srednja deformadja betona izmedu pukotina

ky-ky-ky-d
s,m:zk:!-c+M= 18.1 cm
Pregy
-llrr.l.c
r o o,—k - 'r'r-{j-i-aﬂ-pp_cﬂ:}
Ar=max|0.6- ", Press —orL ! As_ =l if Ac=0
E, E, L0 || Fe

elze

Wy = 8 e = A, = 0.128 mm ||D
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2.3.3. CIUEVNA RETENCIJA

Do okna retencijskog bazena vode cijevi $2400 mm. Zbog visoke razine podzemne vode
i kriticne situacije u kojoj je cijev prazna, potrebno je postaviti ,uteg“, odnosno betonsku plocu
d=30,0 cm koja ¢e pomocu obujmica prihvatiti i drzati ve¢ spomenutu cijev. ProraCunata je
dimenzija plo€e za jednu cijev u duljini od 1m'".
Dimenzije ,utega“ odredene su na nacin da je zbroj vlastite ,utega“ i pokrova veci od sile
uzgona koji djeluje.

(1)P Provjera za izdizanje (UPL) mora se provesti kontrolom je li proraéunska vrijednost kombinacije destabi-
lizirajucih stalnih i promjenjivih vertikalnih djelovanja (¥ a:q) manja ili jednaka zbroju proraunske vrijednosti
stabilizirajucih stalnih vertikalnib djelovanja (Gaa) | proraunske vrijednosti svake dodatne otpornosti na izdi-
zanje (Ra):

Vst S Githra + Ry
gdje je:
Vst = Gasta + Oistea

(2) Dodatna otpomost na izdizanje takoder se smije tretirali kao stabilizirajuce stalno vertikalno dielovanije (Gp.)-

(3)P U jednadzbi (2.8) moraju se za stalne i prolazne situacije upotrijebiti parcijalni koeficijenti za Gua, Oaal
Gana | Ry, koji 8u definirani u tockama A.4(1)P i A.4(2)P.

NAPOMENA: Vrijednosti parcijalnih koeficijenata smiju se zadati u nacionalnom dodatku. Tablice A.15 i A.16 daju prepo-
ruéene vrilednosti.

HRN EN 1997-1:2012_Postupak provjere i parcijalni koeficijenti za izdizanje

Djelovanje Simbol Vrijednost

Stalno

Nepovoljno® st 1.0
Povoljno® P 0,9
Pramijenjivo

Nepovoljne® Mt 1.5
" Destabilizirajute
" Stabilizirajuce

HRN EN 1997-1:2012_Parcijalni koeficijenti za djelovanja

SPECIFICNA TEZINA
beton Dy 2500
voda o, 1000
zemlja [+ 1900
beton_uteg [+ 2400

URONJENA TEZINA (od specifiéne tezina materijala oduzima se specifi¢na tezina vode)

zemlja o 900
beton_uteg 2 1400

3 hidro consult
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POKROV (zemlja)
-volumen pokrova (zemlie) mnoZi se sa specificnom teZinom uronjenog materijala (zemlje)
girina (m) duljina (m) visina (m) v (m?)
zemljal 3 1 3,59 10,77
zemlja2 1,20 1,20 3,14 4,52
TV 6,25
POKROV  5.623,56 {kg)

UTEG
-volumen utega mnozi se sa specificnom tezinom uronjenog materijala (beton_uteg)
visina (m) duljina (m) dubina (m) Vv (m?)
uteg 0,30 3,00 1,00 0,90
Te 0,90
UTEG 1.260,00 (kg)

UZGON
-volumen mnoZi se sa specifiénom teZinom vode
polumjer (m) vV ()
Vi 1,20 4,52
5V 4,52
UZGON 4.521,60 {kg)
UZGON 4.521,60 (kg)
POKROV (zemlja) 5.623,56 (kg)
UTEG 1.260,00 (kg)
CUEV 700,00 (kg)
1. UVIET
UTEG+POKROV+CIEV 7.583,56 (kg) > 4521,60 (kg) UZGON 1,677185
2. UVIET
0,9 x (UTEG+POKROV+CIEV) = 1,5 x (uzgon) 6825,204 (kg) > 6782,4 (kg)  1,5x UZGON

Uvjet uzgona je da omjer pokrova i utega u odnosu na uzgon ne bude manji od 1,5.

Oblogu cijevi (Sljunak frakcije 17-32 mm) potrebno je u Sirini od 3,0 m i visini od 3,59 m zamotati
u geotekstil.

ProraCunom cijevne retencije obuhvacena je kontrola uzgona, no ne sadrZzava kontrolu
MehaniCke otpornosti i stabilnosti.

2.4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
OPCENITO

Zakon o gradnji ( NN broj 153/13., 20/17.) propisuje ispunjavanje bitnih
zahtjeva za gradevinu u pogledu: mehanitke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u
slu¢aju poZzara, higijene, zdravlja i zastite okoliSa, sigurnosti u uporabi, zastiti od buke i
ustedi energije i oCuvanju topline. Bitni zahtjevi moraju, uz propisano odrZavanje biti
ispunjeni tijekom uporabnog vijeka predmetne gradevine koji iznosi 50 godina.

3 hidro consult
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Gradevni proizvodi koji se ugraduju u gradevinu moraju biti takvi da se mogu ispuniti
bitni zahtjevi za gradevinu odnosno mora im biti potvrdena sukladnost sa hrvatskim
normama, propisima i tehnic¢kim specifikacijama.

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju
gradevnih proizvoda (NN broj 103/08., 147/09., 87/10., 129/11.) propisuje uvjete za
obavljanje poslova, specificira radnje koje provode proizvodac i potvrdeno tijelo (
ovlastena pravna osoba) za potvrdivanje sukladnosti prema odgovarajuéem sustavu
potvrdivanja za pojedini gradevni proizvod, te njihovo oznacavanje.

Pri izvedbi potrebno je u svemu pridrzavati se Tehni¢kog propisa za
gradevinske konstrukcije (NN broj 17/17.).

BETONSKE | ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE

Izradu, ugradnju, dokazivanje uporabljivosti i odrZzavanje konstrukcije izvoditi
prema odredbama Tehni¢kog propisa za gradevinske konstrukcije (NN broj 17/17.) te
svih primjenjivih normi na koje upucuje. Tehni¢ka svojstva betona i materijali od kojih
se beton proizvodi moraju biti specificirana prema istom propisu te specifikacijama za
materijale. Svojstva svjezeg betona specificira izvoda¢ betonskih radova. Svojstva
ocvrsnulog betona specificirana su u ovom projektu betonske konstrukcije. Konkretno,
specificiran je razred tlaéne ¢vrstoce, otpornost na cikluse smrzavanja i odmrzavanja te
vodonepropusnost. Prije poCetka izvodenja konstrukcija od betona i armiranog betona
izvoditelj radova duzan je izraditi projekt betona na temelju projekta konstrukcije, a koji
mora sadrzavati: sastav betonskih mjeSavina, koli¢ine i tehni¢ke uvjete za projektiranje
betona plan betoniranja, organizaciju i opremu nacin transporta i ugradnje betonske
mjesSavine nacin njegovanja ugradenog betona. Za tvorni¢ku kontrolu proizvodnje
odgovoran je proizvodag, a ova kontrola provodi se prema HRN EN 206-1.

Plan betoniranja sadrzi: vrstu i mjesto izrade betona, vrstu i mjesto izrade
oplate, vrste i mjesto izrade armature, udaljenost pogona za izradu betona od gradilista
i vrijeme trajanja transporta, potreban broj auto miksera za transport betona do
gradiliSta, broj i kapacitet potrebnih sredstava za transport betona na gradiliStu
(kranovi, pumpe, pervibratori), potrebne skele, redoslijed betoniranja, debljine
ugradivanja betona, mjesta radnih prekida betoniranja, ostalo eventualno potrebno.

Skele i oplate moraju biti konstruirane tako da udovoljavaju intenzitetima i
nacinu opterecivanja tijekom izvedbe. Unutarnje plohe oplata moraju biti Ciste i, prema
potrebi, premazane zastitnim sredstvom neskodljivim za beton u smislu degradacije
kakvoce, promjene boje povrsinskog sloja ili slabljenja prionjivosti betona i armature. U
slu€aju upotrebe drvene oplate nuzno je mocenje njene povrsine u kontaktu s betonom
da bi se sprije€ila moguca apsorpcija vode iz njega. Skele i oplate moraju biti dovoljno
krute da odrze toCnost dimenzija i oblika betona danih projektom sve do njegova
oc€vrsnuca. Skidanje oplata vrsi se po postizanju Cvrsto¢e betona odredene projektom
konstrukcije.

Armatura ugraduje se sukladno TehniCkom propisu. Pri transportu, odlaganju
na gradilistu i manipulaciji tijekom ugradnje ne smije do¢i do prljanja armature
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organskim tvarima, masnoc¢ama opcenito, zemljom ili bilo ¢ime Sto bi umanjivalo
prionjivost Celika i betona, a nije isperivo je prije ugradnje, te do bilo kakvih mehanickih
oStecCenja, poput lomova na mjestima zavarivanja, zakrivljenja ili smanjenja presjeka
Sipki zbog korodiranosti, a sve nastale defekte treba prije ugradnje ukloniti primjerenim
postupcima. Armatura se savija i nastavlja na nacin dan u projektu konstrukcije, a njen
projektom predvideni polozaj osigurava se kod ugradnje graniénicima i podmetacima.
Prije poCetka pojedine betoniranja treba izvrsiti pregled poloZzene armature i zapisnicki
utvrditi da li ista odgovara projektom konstrukcije zahtijevanoj kakvoci, promjeru, broju
Sipki odnosno armaturnin mreza i njihovoj dispoziciji u tlocrtu i presjeku
armiranobetonskog elementa te je li ta dispozicija osigurana sredstvima fiksiranja za
oplatu.

Izvoda¢ mora provjeriti ima |i armatura svojstva zahtijevana u projektu
konstrukcije i mora ih dokazati, te mora provjeriti je li tijekom transporta doslo do
osteéenja, zaprljanja ili deformacije armature. Nadzorni inZenjer neposredno prije
pocletka betoniranja mora provjeriti postoiji li isprava o sukladnosti za €elik za armiranje,
mora provijeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom
betonske konstrukcije i tehnickom uputom za ugradnju i uporabu te u skladu s
Tehnickim propisom.

Ugradnja betona vrSi se sukladno Tehnickom propisu. Beton se ugraduje u
pogledu nacina i dinamike u svemu prema projektu betona. Njegova temperatura u
svjezem stanju u fazi ugradbe ne smije biti niza od +5° C niti viSa od +30° C. Beton se
mora transportirati i ugradivati na nacin da bude izbjegnuta segregacija i promjena
sastava mjeSavine pa time i njegovih svojstava. Svjezem betonu ne smiju se naknadno
dodavati voda niti bilo kakvi dodaci. Visina slobodnog pada betona ne smije biti ve¢a
od 1,5 m. Beton se ugraduje u slojevima ne debljim od 70,0 cm, a sljedeci sloj mora se
ugraditi u roku manjem od 0,5 h kako bi se osiguralo spajanje s prethodno ugradenim.

Njegovanje ugradenog betona neposredno nakon ugradnje vrSi se Sticenjem od
prebrzog isuSivanja zbog vjetra i visoke temperature zraka, od degradacije
prouzroCene utjecajem niske temperature zraka kao i od eventualnih vibracija i udara
na oplatu. Beton se njeguje polijevanjem vodom ne suviSe hladnijom od betona kako bi
se izbjeglo nastajanje povrSinskih pukotina, sve ovisno o klimatskim uvjetima lokacije
gradilidta, vrsti i dodacima betonu, a u trajanju najmanje 7 dana odnosno do postizanja
60% predvidene marke betona. Kod zimskog betoniranja treba osigurati zagrijavanje
ugradenog betona zaparivanjem da bi se osigurala normalna hidratacija tj. kao za
uvjete temperature iznad +50° C.

Uporabljivost betonske konstrukcije dokazuje se zavrdnom ocjenom kakvocée
koja obuhvaca: zapise u gradevinskom dnevniku, rezultate nadzornih radniji, dokaze
uporabljivosti materijala i elemenata, uvjete gradenja i druge okolnosti vidljive iz
gradevinskog dnevnika i druge gradiliSne dokumentacije, misljenje o kakvoéi betonske
konstrukcije vrSi se na temelju vizualnog pregleda konstrukcije i dokumentacije o tijeku
gradnje. ZavrSnom ocjenom kakvocCe betonske konstrukcije dokazuje se sigurnost i
trajnost iste ili se, u protivnom, traze naknadni dokazi kakvoce.
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2.5. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA | PROPISA

Ovaj projekt je sukladan s odredbama sljedecih zakona i propisa :

Zakon o gradnji (NN 153/13., 20/17, 125/2019.)
TehniCki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17.)
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18.)

Primijenjena su priznata tehni¢ka pravila i norme za projektiranje. Primijenjena su
priznata tehnicka pravila i norme za projektiranje.

GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:
RUATSKA KON D3A P T3 G A0 EY HARSTVA HRVATSHA KOMORA BZEH JERA GRABEVINARSTVA
: dr.sc. Safa Mitrovid =

dipl. ing. grad. e Sz =

leamriaﬁhmcr gmd-.rrarsm i
6&41 ““"‘\ a "> G3783
mr.sc. Petar Maruan‘{dlpl ing.grad. dr.sc."\Sasa Mitrovi¢, dipl.ing.grad.
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