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1. TEHNICKI OPIS

1.1. OPCENITO

Predmet ove dokumentacije je glavni projekt sustava odvodnje grada
Koprivnice.

Obuhvat zahvata nalazi se u gradu Koprivnici, u Koprivni¢ko-krizevackoj
Zupaniji.

Planirani zahvat predviden je u k.o. Koprivnica, k.o. Kunovec Breg i k.0.Reka.

Ovim projektom predvida se izgradnja/rekonstrukcija/sanacija kanalizacijske
mreZe grada Koprivnice i kidnih preljeva ,Mocile 1%, ,Mo¢ile 2, ,KP 3“i ,KP 5% .

Sveukupno na sustavu odvodnje planira se izgradnja sljedecih objekata:

0 Kolektorii kanali - 13.021 m
e izgradnja/rekonstrukcija 12.966 m
e sanacija 55 m
0 Kisni preljevi — 4 kom (KP ,Mocile 1%, KP ,Mocile 2%, KP 3 i KP 5)
e rekonstrukcija - 1 kom (KP ,Mocile 1%)
e izgradnja — 3 kom (KP ,Mocile 2¢, KP 3 i KP 5)

Prilikom izrade projekta koristena je sljedeca projektna i studijska dokumentacija;

o0 ,Hidraulicko-hidroloski model postojeCeg stanja sustava javne odvodnje grada
Koprivnice — Il. faza (kalibracija sustava)“ studijska analiza, prosinac 2014.,
Gradevinski fakultet Sveucilista u Zagrebu, gdje je izvrSena kalibracija modela
postojeceg stanja.

o ,Optimalizacija postojeCeg sustava odvodnje otpadnih voda na aglomeraciji
Koprivnica®, studijska analiza, kolovoz 2015., Gradevinski fakultet Sveucilista u
Zagrebu, u sklopu kojeg je izraden matematiCki model planiranog stanja odvodnje

0 Aglomeracija Koprivnica — Rekonstrukcija postojeéeg sustava odvodnje®, idejno

rieSenje, ozujak 2016., Hidro consult d.o.o. Rijeka

Projekt je izraden sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), te Pravilniku o
obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14).
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1.2. POSTOJECE STANJE

Na uZem podrucju grada Koprivnice stupanj izgradenosti javne odvodnje je
visok. Prevladava mjesoviti tip odvodnje s velikim brojem kiSnih rasterecenja u lokalne
vodotoke, dok su najnoviji dijelovi kanalskog sustava izgradeni kao razdjelni, odnosno
nepotpuni razdjelni podsustavi.

Ovisno o topografii terena najviSe je zastupljena gravitacijska odvodnja.
Okosnicu sustava cine kolektor | i kolektor I, na koje se nadovezuje glavni odvodni
kolektor Koprivnica - HereSin koji odvodi otpadnu vodu na gradski uredaj za
proCiS¢avanje otpadnih voda (UPOV) u HereSinu.

Odvodenje otpadnih voda postoje¢im sustavom je problemati¢no za vrijeme
oborinskih dotoka, kad dolazi do te€enja pod tlakom uz podizanje tlacne linije iznad
povrsine terena Sto rezultira izlijevanjem vode iz sustava na gradske povrsine. Osobito
su nepovoljna stanja u kojima koincidiraju visoke vode prijamnika (lokalnih vodotoka) i
veliki dotoci u kanalskoj mrezi, kad je nemoguce rasteretiti oborinske dotoke u lokalne
vodotoke zbog uspora.

Stalnim uredenjem uliénih povrSina kao iokuénica povecava se postotak
nepropusnih povrsina, a time i koeficijent otjecanja, Sto direktno utjeCe na povecanje
vrsnih dotoka.

Za sada postoje evidentirani odredeni problemi na kanalizacijskom sustavu u
podrucju prigradskih naselja Starigrada, Draganovca, Vinice zbog kojeg je u tom dijelu
izgradena samo fekalna kanalizacija, bez mogucénosti prihvata oborinske vode sto se u
praksi pokazalo kao loSe rjeSenje jer gradanstvo ipak upusta i oborinske vode, a sto je
vrlo tesko kontrolirati.

U pojedinim dijelovima gravitacijske kanalizacijske odvodnje zbog navedenog
evidentirano je tlatno te€enje otpadnih voda u vrijeme intenzivnih kisa pa na
odredenim dionicama dolazi do izbacivanja poklopaca $ahtova i izljeva otpadnih voda
van sustava javne odvodnje.

Op¢inska naselja Koprivni¢ki Bregi, Glogovac i Koprivni¢ki Ivanec imaju
potpuno izgradenu javnu odvodnju fekalnog karaktera koja se preko tlaénog cjevovoda
spaja sa odvodnim sustavom grada Koprivnice te nastavno sustavom kolektora grada
Koprivnice prema centralnom UPOV-u HereSin. Kanalizacija naselja Peteranec je
dijelom izgradena i povezana tlacnim cjevovodom sa UPOV-om u HereSinu.

Ukupno je na sustavu javne odvodnje izgradeno 254 km kanalizacije, od Cega
237 km gravitacijskih cjevovoda, 14 km tlacnih vodova, te 3 km oborinskih cjevovoda.
Sustav odvodnje izgraden je od betonskih, PVC, PEHD-a, azbestcementa i u novije
vrijeme od PP orebranih cijevi.
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Sustav odvodnje na slivnhom podruéju grada Koprivnice podijelien je u 9
podslivova kojima se prikupljaju otpadne vode.

Kanalizaciju srediSnjeg dijela slivnog podruéja (na prostoru istoéno od
zeljezniCke pruge Zagreb - Koprivnica i sjeverno od potoka Koprivnica), €ine glavni
kolektori "I","lI", "III", "VII" i pripadna kanalizacijska mreza, putem kojih se prikupljaju
mjesoviti dotoci i odvode do preljevne gradevine na poc€etnoj toCki glavnog kolektora
,Koprivnica - HereSin".

Na sustav srediSnjeg podrucja prikljuCuje se i dio sliva kolektora "7", (koji je
ve¢im dijelom smjeSten zapadno od ZeljezniCke pruge Zagreb - Koprivnica), sve
posredstvom izgradenog rasteretnog objekta, kojim se preljevne vode odvode do
vodotoka Koprivnica. Na taj podsustav prikljuuje se i novoizgradena kanalizacijska
mreZa na podrucju naselja Reka.

Kolektor "4" prolazi sjevernim rubom urbaniziranog podrucja grada Koprivnice,
te se nastavno, nakon, prijelaza Zeljezni¢ke pruge Koprivnica - Botovo, i spoja
kanalizacije sjeveroistoCnih dijelova sliva ulice M. Pavleka Miskine, prikljuCuje na glavni
odvodni kolektor prema HereSinu.

Kolektorom "V" rjeSava se odvodnja sjeverozapadnog gradskog podrucja, te
zapadno smjestenog naselja Kunovec Breg. Trasa kolektora "V" poloZena je u koridoru
Varazdinske ceste, a na njega se prikljuCuje sekundarna kanalizacija s podrucja Vinice,
Mocila i Kunovec Brega. Kolektor ,V" prikljuCuje se putem raspodjelne gradevine na
kolektore "IV" i "llI".

Odvodnja na podrucju juzno od potoka Koprivnica obavlja se putem kolektora
"VI" i pripadne kanalizacijske mreze. Uvodenje u podsustav srediSnjeg podrucja
obavlja se posredstvom rasteretne gradevine (s prelijevanjem u vodotok Koprivnica) uz
nastavno prikljuéenje na kolektor ,I“.

Odvodnja manjeg dijela slivnog podrucja uz HereSinsku cestu rijeSena je uz
zasebno prikljuenje na glavni kolektor prema HereSinu.

RjeSenje odvodnje sliva Peteranske ceste temelji se na koridtenju kolektora
"VIII", koji se nastavno takoder priklju€uje na glavni kolektor.

Neposredno prije lokacije uredaja u HereSinu, na postojeci kolektor DN 1000,

prikljuCuje se i glavni dovodni kolektor industrijskih otpadnih voda (industrijski kolektor
"IX"), koji dolazi iz smjera sjeverozapada iz industrijske zone "Danica".
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1.3. OPIS RJESENJA

Za prikupljanje otpadnih voda s podrucja aglomeracije Koprivnica predvidena je
izgradnja razdjelne kanalizacijske mreze, dok se u gradu Koprivnici zadrzava mjeSoviti
tip odvodnje. Sve otpadne vode aglomeracije transportiraju se prema uredaju za
pro€iS¢avanje otpadnih voda (UPOV) HereSin, odakle se prociséene ispustaju u
recipijent kanal Mozdanski jarak.

Koncepcija kanalizacijskog sustava Grada Koprivnice opisana u poglavlju 1.2.
LPostojece stanje odvodnje“ nete se znacajno mijenjati predvidenom izgradnjom.

Dijelovi postojeéeg kanalizacijskog sustava su dotrajali ili su hidraulicki
nedovoljnog kapaciteta, C¢ime posljedi€no dolazi do izlijevanja otpadne vode na
povrSinu terena. Ovim glavnim projektom predvida se izgradnja/rekonstrukcija
kanalizacijske mreZe polozene po trasama postojeCe kanalizacije, u duljini od 12.974
metara, te sanacija nerazornim metodama u duljini od 55 m. Sve sukladno idejnim
projektom i zahtjevima Narucitelja.

Gradevine kanalizacijskog sustava mjeSovitog tipa odvodnje namijenjene su za
prikupljanje i transport oborinskih i sanitarnih otpadnih voda.

Kako bi se smanijilo opterec¢enje na sustav odvodnje i sprijeCilo plavljenje, te
izlijevanje mjeSovite otpadne vode na ulicu predvida se i rekonstrukcija/izgradnja kisnih
preljeva.

Trase predvidenih kolektora i kanala nacelno su postavljene po postojeéim
trasama koje se nalaze u koridoru nerazvrstanih cesta, pjeSackih i biciklistiCkih staza,
parkiraliSta i javnih povrSina, unutar cestovnog zemiljiSta i zastitnog pojasa drZavnih
cesta DC 2, DC 20 i DC 41, te staza, putova i oranica.

Na mjestima gdje se iznad postojece kanalizacije nalazi drvored, stupovi javne
rasvjete ili neke druga infrastruktura, trasa nove kanalizacije je izmjeStena kako bi se
mogla vrsiti izgradnja bez utjecaja na ostalu instalaciju ili postojeéu vegetaciju.
Takoder, prema zahtjevu iz posebnih uvjeta (br. 1293/17) Komunalca d.o.o. trasa
kanala K 2-9 izmjestena je u juzni kolni trak nerazvrstane prometnice u ulici lvana
Mestrovi¢a. Zbog manje dubine nivelete kolektora i ne tako davno posadenog drvoreda
u ulici Franje GaZija, kanal 2-15, kao i na drugim kanalima slicne problimatike,
projektom je predvideno presadivanje stabala za vrijeme gradnje i njihovo ponovno
vrac¢anje nakon zavrSetka gradnje.

Postojeci kontra padovi niveleta cijevi ¢e se ispravit. Na dionicama gdje dubine
postojecih spojnih okana dozvoljavaju padovi nivelete su povecani, te su ,ispeglani*
kako bi se dobio ravnomijerniji tok i povecala brzina otpadne vode vodeci raCuna o
prespajaju postojecih prikljuCaka. Buduéi da na pojedinim dionicama nije moguce
posti¢i pad veéi od 3 %o (min. 1%0), zbog dubina postojec¢ih prikljuCaka i postojecih
spojnih okana, te dionice potrebno je u susnom periodu redovito ispirati kako bi se
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izbjeglo taloZenje otpadnog materijala. Dubine pojedinih postoje¢ih okana koje su
izvedene izrazito plitko, na nekim mjestima i do 0,45 m iznad tjemena cijevi,
preprojektirane su na nacin da tieme novo postavljene cijevi ne bude plice od 1,3
m pod uvjetom da je moguce spajanje na postojecu kanalizaciju.

Predviden je iskop rova sa okomitim zasijecanjem, dok se iznimno na dijelu
kanala K 2-11 u duljini od 55 m predvida sanacija cijevi bez iskopa, odnosno
nerazornim metodama.

Prilikom izgradnje potrebno je izvesti prespajanja postojecih kanala i slivnika uz
osiguranje vodonepropusnosti novoizvedenih spojeva.

Kisni preljevi smjesteni su na najpogodnijim mjestima, imajuéi u vidu raspoloZivi
prostor ovisno o hidrauli¢kim i tehniCkim uvjetima izgradnje, terenske uvjete, te
imovinsko-pravne odnose.

Ovim glavnim projektom uvazena je koncepcija idejnog rjeSenja
"Rekonstrukcija postoje¢eg sustava odvodnje" br. projekta 505-K/IR (Hidro consult
d.o.o. Rijeka, oZujak 2016. godina) po kojoj ¢e se u drugoj fazi izvesti cijevne retencije
RB Kaufland, RB Pavlinska i RB Krizevacka ulica, odnosno na njihovim lokacijama
predvideno je izmjeStanje kanala. Takoder, izmjeStanje kanala predvideno je i na
lokaciji buduée CS Carda. Lokacije cijevnih retencija i crpne stanice CS Carda
prikazane su na preglednoj situaciji (1:25 000).

Trase kanala predvidenih za izgradnju,/rekonstrukciju i sanaciju, kao i poloza;j
planiranih kiSnih preljeva prikazani su na HOK-u i DOF-u (1:5 000) i geodetskoj podlozi
s uklopljenim katastarskim planom i postoje¢om infrastrukturom (1:1 000).

1.3.1. Kanalizacijski kanali

Izgradnja/rekonstrukcija sustava odvodnje izvodit ¢e se na nacin da se stare,
dotrajale kanalizacijske cijevi koje vecim dijelom ne zadovoljavaju po pitanju hidraulicke
proto¢nosti (cijevi premalih profila) izvade i zamijene novim cijevima odgovarajucih
profila i dubine nivelete. Osim zamjene cijevi, previdena je i izrada novih revizijskih
okana kako bi se osigurala potrebna vodonepropusnost kanalizacije tijekom buduéeg
koriStenja. Postojeée cijevi nakon vadenja se deponiraju. Na mjestima izmjestanja u
odnosu na postojecu trasu postojece cijevi se vade ukoliko se radi o manjim dubinama
ili kod vecih dubina se vrsi njihovo zapunjavanje tekuéim betonom nakon rjeSavanja
svih prespajanja cijevi.

Kako ¢e kolektori i kanali biti polozeni ispod povrSine terena, izgradnja i nacin

pristupa trasi u svrhu odrzavanja rjeSavat ¢e se ugovorima o sluznosti s vlasnicima
pojedinih Cestica.

hidro consult d.o.o.
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Budu¢i da se u predvidenom koridoru za ugradnju kolektora nalaze postojece
instalacije (postojec¢i vodovod, plinovod, elektro kabeli i telefonske instalacije) Cije to¢ne
pozicije nisu u potpunosti poznate, to¢no definiranje trase unutar predvidenog koridora
izvrsit ¢e se nakon utvrdivanja stvarnog polozaja postojecih instalacija.

Prilikom gradnje kolektorske mreZze, posebnu paznju treba posvetiti
vodonepropusnosti kanalizacije (cijevi i okna), odnosno spreCavanju infiltracije
oborinske i podzemne vode u kanalizacijski sustav tijekom buduceg koridtenja sustava.
Projektom je predviden potpuno vodonepropustan sustav kanala, revizijskih okana i
spoja kucnih prikljuCaka.

Planirana mreza kolektora predvidena je u izvedbi od vodonepropusnih cijevnih
materijala. Predvideno je polaganje cijevi na pjeS€anu posteljicu, ugradenu prema

pravilima struke.

U narednoj tablici dana je specifikacija svih kanalizacijskih gravitacijskih kanala
koji su predvideni za izgradnju/rekonstrukciju i sanaciju.

Naziv kanala Loka(clij'l?cla(?nala E:El:l:
m
Kanal 2-1 Ulica Rudolfa Horvata 229
Kanal 2-2 Ulica Rudolfa Horvata 200
Kanal 2-3 Ulica Rudolfa Horvata 80
Kanal 2-4 Ulica Grgura Karlovéana 408
Kanal 2-5 Ulica Grgura Karlov€ana 116
Kanal 2-6 Ulica Grgura Karlov¢ana 151
Kanal 2-7 Ulica Antuna Mihanovi¢a i Dubovec 387
Kanal 2-8 Dubovec 288
Kanal 2-9 Ulica Augosta Senoe i Ivana Mestroviéa 383
Kanal 2-9.1 Ivana Mestrovica 3
Kanal 2-9.2 Ivana MeStrovica 4
Kanal 2-10 Vini¢ka ulica 203
Kanal 2-11 Ulica Vladimira Nazora 129
Kanal 2-11 - sanacija Ulica Vladimira Nazora 55
Kanal 2-12 Ulica Vladimira Nazora 264
Kanal 2-13 Ulica Hrvatske drzavnosti 117
Kanal 2-14 Ulica Hrvatske drzavnosti 72
Kanal 2-15 Ulica Frane Gazija 115
Kanal 2-16 Svilarska ulica 251
Kanal 2-17 Svilarska ulica 32
Kanal 3-1 Pavelinska ulica 555
Kanal 3-2 Ulica Gornji Banovac 209
Kanal 3-3 Ulica Gornji Banovac i Ulica Donji Banovac 318
Kanal 3-4 Ulica Donji Banovac 38
Kanal 3-5 Severovec 217
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Naziv kanala Loka(cLijjl?Cla(?nala E:El:lz
m

Kanal 3-6 Ulica Frane Gazija 230
Kanal 3-7 Ulica Frane Gazija 245
Kanal 3-8 PreloZna ulica 232
Kanal 3-9 Ulica Tome BlaZeka i Ulica Tome Sestaka 253
Kanal 3-10 Ulica Tome Sestaka 53
Kanal 3-11 Ulica Josipa ReS$a i Ulica Stjepana Kukeca 318
Kanal 3-12 Ulica Stjepana Kukeca 73
Kanal 3-13 Kolodvorska i Podvorska 575
Kanal 3-14 Ulica hrvatskih branitelja 177
Kanal 3-15 Podravska 36
Kanal 3-16 Podravska 142
Kanal 3-17 Ulica hrvatskih branitelja 46
Kanal 3-18 Kolodvorska 41
Kanal 3-19 Kolodvorska 38
Kanal 3-20 Trg podravskih heroja 45
Kanal 3-21 1(rjgmri);>lgzlzvskih heroja i Trg kralja 297
Kanal 3-22 Trg podravskih heroja 28
Kanal 3-23 Trg kralja Tomislava 8
Kanal 3-24 Trg slobode 15
Kanal 3-25 $Lgm;?:|c;:;vskih heroja i Trg kralja 153
Kanal 3-26 Trg podravskih heroja 60
Kanal 3-27 Trg kralja Tomislava 90
Kanal 4-1 (Do RB Kaufland) Varazdinska cesta 364
Kanal 4-1 (Od RB Kaufland) - 123
Kanal 4-2 - 10
Kanal 5-1 Varazdinska cesta 9
Kanal 5-2 Varazdinska cesta

Kanal 5-3 Varazdinska cesta 5
Kanal 5-4 Varazdinska cesta 318
Kanal 5-5 Varazdinska cesta 516
Prigunica KP M1 VarazZdinska cesta 9
Prigusnica KP M2 Varazdinska cesta 19
Prigusnica KP 5 Varazdinska cesta 14
Prigusnica KP 3 Varazdinska cesta 36
Rasteretni kanal KP M2 Varazdinska cesta 105
Rasteretni kanal KP 5 Varazdinska cesta 209
Rasteretni kanal KP 3 Varazdinska cesta 3
Kanal 7-1 Ulica Stjepana Radic¢a 322
Kanal 7-2 Krizevacka cesta i Spoljarska ulica 743
Kanal 7-3 i\/izr;(;%rras?(zklzj”légca, V. Vinogradski odvojak 1.617
Kanal Plodine-Carda Ulica Ivana Cesmictkog 588
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Naziv kanala Loka(cLijjl?Cla(?nala E:E::I:
m
Kanal P-C 1 - 22
UKUPNO 13.021
Za navedene kanale predvideni su profili prema sljedec¢oj specifikaciji:
PROFILI CIJEVI ( DN, mm)
Naziv kanala 200 300 400 500 600 700 800 1000 | 1200
m m m m m m m m m
Kanal 2-1 229,31
Kanal 2-2 200,22
Kanal 2-3 80,32
Kanal 2-4 24,27 177,88 99,32 106,78
Kanal 2-5 38,27 77,66
Kanal 2-6 41,63 109,69
Kanal 2-7 386,90
Kanal 2-8 287,57
Kanal 2-9 382,75
Kanal 2-9.1 3,17
Kanal 2-9.2 4,34
Kanal 2-10 202,64
Kanal 2-11 50,23 78,28
Kanal 2-11 - sanacija 54,65
Kanal 2-12 263,54
Kanal 2-13 117,22
Kanal 2-14 72,45
Kanal 2-15 115,16
Kanal 2-16 91,39 93,69 66,11
Kanal 2-17 31,69
Kanal 3-1 555,21
Kanal 3-2 209,00
Kanal 3-3 83,52 | 234,67
Kanal 3-4 37,95
Kanal 3-5 217,45
Kanal 3-6 229,62
Kanal 3-7 245,23
Kanal 3-8 206,87 | 24,91
Kanal 3-9 183,69 | 69,20
Kanal 3-10 53,47
Kanal 3-11 318,25
Kanal 3-12 72,73
Kanal 3-13 73,45 116,84 | 252,47 | 132,48
Kanal 3-14 177,49
Kanal 3-15 36,16
Kanal 3-16 124,85 17,56
Kanal 3-17 46,30
Kanal 3-18 41,06
hidro consult d.o.o.
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Naziv kanala

PROFILI CIJEVI ( DN, mm)

200 300 400 500 600 700 800 1000 | 1200
m m m m m m m m m
Kanal 3-19 37,55
Kanal 3-20 44,98
Kanal 3-21 130,84 | 165,83
Kanal 3-22 28,07
Kanal 3-23 7,98
Kanal 3-24 14,61
Kanal 3-25 153,12
Kanal 3-26 59,89
Kanal 3-27 90,08
Kanal 4-1 (Do RB K.) 364,37
Kanal 4-1 (Od RB K.) 122,98
Kanal 4-2 9,92
Kanal 5-1 9,01
Kanal 5-2 7,15
Kanal 5-3 5,44
Kanal 5-4 317,67
Kanal 5-5 515,73
Prigusnica KP M1 9,40
Prigusnica KP M2 19,10
Prigusnica KP 5 14,40
Prigusnica KP 3 36,40
Rasteretni kan. KP M2 104,82
Rasteretni kanal KP 5 209,45
Rasteretni kanal KP 3 2,83
Kanal 7-1 322,36
Kanal 7-2 737,18 5,45
Kanal 7-3 103,87 | 293,19 | 1.219,87
Kanal Plodine-Carda 518,72 53,41 16,18
Kanal P-C 1 22,49
UKUPNO 79,30 | 2.574,31 | 3.263,44 | 2.084,17 | 1.305,46 | 1.862,73 | 1.359,69 | 122,98 | 369,82
Rekapitulacija po profilima:
e prigusnica DN 200 mm, ukupne duljine 79 m,
e gravitacijski kanali DN 300 mm, ukupne duljine 2.574 m,
e gravitacijski kanali DN 400 mm, ukupne duljine 3.263 m,
e gravitacijski kanali DN 500 mm, ukupne duljine 2.084 m,
e gravitacijski kanali DN 600 mm, ukupne duljine 1.305 m,
e gravitacijski kanali DN 700 mm, ukupne duljine 1.863 m,
e gravitacijski kanali DN 800 mm, ukupne duljine 1.360 m,
e gravitacijski kanali DN 1000 mm, ukupne duljine 123 m,
e gravitacijski kanali DN 1200 mm, ukupne duljine 370 m.

hidro consult d.o.o.
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Tijekom razrade izvedbenog projekta moguéa su manja odstupanja od
navedenih duljina, vezana za prilagodbu tehni¢kog rijeSenja postojecoj infrastrukturi
nepoznatog polozajai sl..

Kanalizacijske cijevi ugradit ¢e se na dovoljnu dubinu da bi se zastitile od
utjecaja prometnog opterecenja. Oko cijevi gdje je visina nadsloja od kote terena do
tiemena cijevi < 1, 0 m ugradit ¢e se armirano betonska obloga.

Za cijevi profla DN 300 mm predvidena je ugradnja spiralno
namatanih/korugiranih PE i PP cijevi, dok je za prigu$nice profila DN 200 mm i profila
veceg od DN 300 mm predvidena ugradnja cijevi od poliestera.

Sirina rova, ovisna od profilu cijevi, dubini ugradnje i broju cijevi u rovu bit ée od
80 do 205 cm. Debljina pjeS€ane posteljice iznosi 10 cm, a cijevi ¢e se zasuti pijeskom
do 30 cm iznad tjemena.

Budué¢i da se na trasi kolektora ocekuje prisustvo podzemne vode, iz
sigurnosnih razloga je predvideno obavezno podupiranje i razupiranje bo¢nih stranica
rova na dubinama veéim od 1,0 m. U slu€aju potrebe podzemnu vodu crpiti iz rova.

Krizanja s ostalim podzemnim instalacijama bit ¢e rijeSena u skladu s
propisanim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela, te pravilima struke.

Mjere zaStite okoliSa sastoje se u izboru kvalitetnog i vodonepropusnog
materijala za cijevi i okna, njihovoj pravilnoj ugradnji te redovnom odrzavanju, uz
uredenje zauzetih povrsina po okoncanju radova.

Revizijska okna ugradit ¢e se na kanalima radi pravilnog i jednostavnog
odrzavanja kanalizacije. Okna se ugraduju na mjestima postojeéih okana,
odgovarajuéim razmacima trase u pravcu, na lomovima trase, te na svim vertikalnim
lomovima nivelete i kaskadama. Manji lomovi trase u blizini okana rjeSavat ¢e se
lukovima od istog materijala kao cijevi, ili dozvoljenim kutevima u spojnicama dvaju
Cijevi.

Za kanale profila DN 300 mm predvidena je ugradnja predgotovljenih betonskih
revizijskih okana unutarnjeg promjera 1,0 m, s plastificiranom bazom i ugradenim
penjalicama (50 kom.).

Za kanale profila cijevi od DN 400 mm do DN 500 mm predvidena je ugradnja
revizijskih okana promjera DN 1000 mm (147 kom.), a za profile kanala od DN 600
mm do DN 700 mm revizijska okna promjera DN 1200 mm (79 kom.). Okna su
predvidena kao predgotovljena od istog materijala kao i kanalizacijske cijevi (poliester).

Na profilma kanala od DN 800 mm do DN 1200 mm predvidena je ugradnja
poliesterskih tangencijalnih okana s revizijskim ulazom DN 1000 mm (41 kom.).

hidro consult d.o.o.
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Na mjestima gdje je niveleta cijevi niza od 1,35 m, zbog nemoguc¢nosti izvedbe
predgotovljenih okana predvidena je izvedba armirano-betonskih okana svijetlih
dimenzija 0,6%0,6 m (7 kom.).

Takoder, armirano-betonska okna izvest ¢e se na karakteristicnim mjestima
gdje je zbog spajanja na cijev usred postojeéeg kanala ili potrebnog radijusa kinete
nemoguce ugraditi predgotovljeno okno (7 kom.).

Poklopci revizijskih okana predvideni su kao lijevano Zeljezni, svijetlog otvora
promjera @ = 600 mm, u okruglom okviru. Gornja razina poklopca bit ¢e u ravnini s
okolnim terenom. Nosivost poklopca odredena je ovisno o prometnom opterecenju.
Klase opterecenja prema EN 124. Na sve ceste s dvije kolni¢ke trake, odnosno Sire od
> 3,5 m ugradit ¢e se poklopac klase optere¢enja D 400, na lokalne ceste uze od 3,5 m
ugradit ¢e se poklopac klase optereéenja C 250. Na povrSinama predvidenim za
pjeSacki promet, promet biciklima i slobodnoj povrsini ugradit ¢e se poklopac klase
opterecenja A 15. Predvideni su poklopci bez ventilacijskih rupa.

1.3.2. Kisni preljevi

Kisni preljevi su objekti Cija je namjena rasterecenje mreze kod vecéih dotoka,
odnosno smanjenje hidraulickog optereéenja kanalizacijskog kolektora nizvodno prema
uredaju za proc€iS¢avanije.

Ovim projektom predvidena je rekonstrukcija kiSnog preljeva Mocile 1, te
izgradnja kisnih preljeva: KP ,Mocile 24, KP ,3“ i KP ,5% Svi kiSni preljevi predvideni su
kao armirano betonski potpuno ukopani objekti.

Kisni preljevi smjesteni su na najpogodnijim mjestima, imajuci u vidu raspoloZivi
prostor ovisno o hidrauli¢kim i tehniCkim uvjetima izgradnje, terenske uvjete, te
imovinsko-pravne odnose. Situacije kiSnih preljeva prikazane na geodetskoj podlozi,
kao i detaljni gradevinski nacrti, dani su u grafickom dijelu projekta.

Rekonstrukcijom KP ,MocCile 1“ ne¢e se mijenjati njegove tlocrtne dimenzije,
nego samo visina preljevnog praga i duljina prigusnice.

Planirani kisni preljevi KP ,Modcile 2%, KP ,3" i KP ,5" povezat ¢ée se s postojecim
mjeSovitim kolektorima (uzvodno) i priguSnicama s kanalizacijskim kolektorima
(nizvodno), te izgradit ¢e se rasteretni kanali za preljevne vode koji ¢e se spoijit na
postojece ispustne kanale..

hidro consult d.o.o.
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1.3.3. Kirizanja i paralelna vodenja s postoje¢om infrastrukturom

Vodenje trase u koridoru nerazvrstanih cesta, pjesackih i biciklisti€kih staza,
parkirali$ta i javnih povrSina

Projektirana trasa kanala postavljena je po postoje¢im trasama kanala osim na
manjim dijelovima gdje je izmjestena zbog postojeceg drvoreda ili druge infrastrukture,
ili zbog zahtjeva Komunalca d.o.o0. gdje je trasa kanala K 2-9 izmjeStena u juzni kolni
trak nerazvrstane prometnice u ulici lvana Me&trovica.

Projektom je predvideni iskop rova, uklanjanje asfalta, zatrpavanje, ugradnja i
vracéanje u prvobitno stanje prema zahtjevu Komunalca d.o.o. iz posebnih uvjeta (br.
1293/17).

Buduéi da se u predvidenom koridoru za ugradnju kolektora nalaze postojece
instalacije (vodovod, plinovod, elektroinstalacije i telefonske instalacije) Cije toCne
pozicije nisu u potpunosti poznate, toc¢no definiranje trase kolektora unutar predvidenog
koridora izvrsit ¢e se nakon utvrdivanja stvarnog polozZaja postojecih instalacija.

Predvidena je izrada probnih poprecnih iskopa (probnih Sliceva) kako bi se
to¢no utvrdio polozaj i dubine postojec¢ih podzemnih instalacija.

Nakon utvrdivanja toénog polozaja postojecih instalacija, nadzorni inZzenjer u
suradnji s predstavnikom nadlezne uprave za ceste te ostalih vlasnika instalacija utvrdit

¢e to€an polozaj trase kolektora unutar predvidenog koridora.

Vodenje kolektora u koridoru drzavne ceste DC2

Trase predmetnih kolektora postavljena su sukladno posebnim uvjetima
gradenja (Klasa: 340-09/16-05/710, Ur.broj: 345-921-607-16-5, 25.01.2017.god.) i
izmjenama i dopunama posebnih uvjeta gradenja (Klasa: 340-09/16-05/710, Ur.broj:
345-921-607-16-7, 26.09.2017. god.), Hrvatske ceste d.0.0. za izgradnju sustava
odvodnje grada Koprivnice uz drzavnu cestu DC2. Svi projektirani kanali zadovoljavaju
posebne uvjete. Krizanje s drzavnhom cestom u zavrSnoj dionici kanala 4-1 zbog
zateCenog stanja lokacije postojeéeg okna na koji se kanal 4-1 spaja nemoguce je
izvesti buSenjem trupa ceste, te Ce se krizanje izvesti prekopom ceste.

Trasa kolektora postavijena je po postojeoj trasi kolektora izvan kolnika
drzavne ceste, a sve u skladu sa posebnim uvjetima gradenja, prema kojima se trasa
kolektora mozZe projektirati u pjeSackoj-biciklistiCkoj stazi te zelenoj povrsSini, s
obaveznim razupiranjem rova od strane kolnika.

hidro consult d.o.o.
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Kolektori koji su poloZeni u cestovno zemljiSte drzavne ceste DC2 prikazani su
u sljedecoj tablici i grafickim prilozima.

Staionaza ceste Duljina
Naziv kanala
DC2 (m)
Kanal 5-2
Prigusnica KP M2 o o 108
Rasteretni kanal KP M2
Kanal 5-1 od 14+704 21
Prigudnica KP M1 do 14+725
Kanal 5-3
Prigugnica KP 5 é’g 1155111%3 216
Rasteretni kanal KP 5
Kanal 5-4
Prigusnice KP 3 gg 12:;’;; 386
Rasteretni kanal KP 3
od 16+064
Kanal 5-5 do 16+584 520
UKUPNO: 1.251

Tablica 1.1. Kolektori polozeni u cestovno zemljiSte drzavne ceste DC2

Trase kanala 5-2, priguSnice KP M2 i rasteretnog kanala KP M2 poloZene su u
pjeSacko-biciklistiCkoj stazi izvan nivoa kolnika od stacionaze 14+609 do 14+717
drzavne ceste DC2 paralelno s postoje¢im kanalom sustava odvodnje. Planirani kisni
preljev ,Mocile 2 na koji se spajaju kanali nalazi se van cestovnog zemljista.

Trase kanala 5-1 i prigusnice KP M1 koje se spajaju na postojeéi kisni preljev
.Mocile 1“ poloZzene su po postojeCoj trasi sustava odvodnje izvan kolnika od
stacionaze 14+704 do 14+725 drzavne ceste DC2.

Trase kanala 5-3, prigudnice KP 5 i rasteretnog kanala KP 3 poloZene su u
zelenoj povrsini izvan nivoa kolnika od stacionaze 15+188 do 15+388 i od 15+388 do
15+404 u nivou kolnika drzavne ceste DC2 paralelno s postoje¢im kanalom sustava
odvodnje. Planirani kiSni preljev ,.5“ na koji se spajaju kanali nalazi se van cestovnog
zemljista.

Trase kanala 5-4, prigusSnice KP 3 i rasteretnog kanala KP 3 poloZene su u
pjeSacko-biciklistiCkoj stazi izvan nivoa kolnika od stacionaze 15+427 do 15+783
drzavne ceste DC2 po postojecoj trasi kanala sustava odvodnje. Planirani kis$ni preljev
»3" na koji se spajaju kanali nalazi se van cestovnog zemljista.

Trasa kanala 5-5 poloZena je u zelenoj povrsini izvan nivoa kolnika od

stacionaze 16+064 do 16+584 drzavne ceste DC2 po postojecoj trasi kanala sustava
odvodnje.

hidro consult d.o.o.
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Na pocetnoj dionici kanala 4-1 zbog zate€enog stanja i spajanja na postojece
okno (kiSni preljev) koji se nalazi uz juzni rub kolnika drzane ceste nemoguce je izvesti
buSenje trupa ceste. Na tom mjestu izvest e se prekop uz postivanje izdanih posebnih
uvjeta.

Opis uvjeta sanacije prekopa i kolniCke konstrukcije drZzavne ceste nalazi se
nakon svih opisa vodenja trase projektiranih kanala u cestovhom zemljistu drZzavnih
cesta.

Dionice kanala na kojima se koje izvodi prekop drzavne ceste DC2 prikazane
su u sljedecoj tablici.

L Duljina
Staionaza ceste K
Naziv kanala [TE o5
DC2 (m)
Kanal 4-1 17+033 12,00

Tablica 1.2. Kolektori na kojima se izvodi prekop javne ceste

Vodenje kolektora u koridoru drzavne ceste DC20

Trasa predmetnog kolektora postavijena je sukladno posebnim uvjetima
gradenja (Klasa:340-09/16-05/710, Ur.broj:345-921-607-16-5, 25.01.2017., Hrvatske
ceste d.0.0.) za izgradnju sustava odvodnje grada Koprivnice uz drzavnu cestu DC20.

Trasa kolektora postavijena je po postojeoj trasi kolektora izvan kolnika
drzavne ceste, a sve u skladu sa posebnim uvjetima gradenja, prema kojima se trasa
kolektora moze projektirati u zelenoj povrsini, s obaveznim razupiranjem rova od
strane kolnika.

Kolektori koji su polozeni u cestovno zemljiste drzavne ceste DC20 prikazani su
u sljedecoj tablici i grafickim prilozima.

Staionaza ceste Duljina
Naziv kanala
DC20 (m)
. « od 48+128
Kanal Plodine - Carda do 47+629 499

Tablica 1.3. Kolektori polozeni u cestovno zemljiSte drzavne ceste DC20
Trase kanala Plodine - Carda poloZena je u zelenoj povrsini izvan nivoa kolnika,

paralelno s postoje¢im kanalom, od stacionaze 48+128 do 47+629 drzavne ceste
DC20 po trasi postojeéeg kanala sustava odvodnje.
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Vodenje kolektora u koridoru drzavne ceste DC41

Trasa predmetnog kolektora postavljena je sukladno posebnim uvjetima
gradenja (Klasa:340-09/16-05/710, Ur.broj:345-921-607-16-5, 25.01.2017., Hrvatske
ceste d.0.0.) za izgradnju sustava odvodnje grada Koprivnice uz drzavnu cestu DC41.

Trase kolektora postavljene su po postojeCoj trasi kolektora izvan kolnika
drzavne ceste, a sve u skladu sa posebnim uvjetima gradenja, prema kojima se trasa
kolektora moze projektirati u pjeSackoj-biciklistiCkoj stazi, s obaveznim
razupiranjem rova od strane kolnika.

Kolektori koji su polozeni u cestovno zemljiSte drzavne ceste DC41 prikazani su
u sljedecoj tablici i grafickim prilozima.

StaionaZa ceste Duljina
Naziv kanala
DC41 (m)
od 0+804
Kanal 7-2 do 1+000 196
od 1+211
Kanal 7-1 do 1+534 323
UKUPNO: 519

Tablica 1.4. Kolektori poloZeni u cestovno zemljiSte drzavne ceste DC41

Trasa kanala 7-1 poloZena je u pjeSacko-biciklistiCku stazu izvan nivoa kolnika
od stacionaze 1+211 do 1+534 drzavne ceste DC41 po trasi postojeceg kanala
sustava odvodnije.

Trasa kanala 7-2 poloZena je u pjeSacko-biciklistiCku stazu izvan nivoa kolnika
od stacionaze 0+804 do 1+000 drzavne ceste DC41 po trasi postojeceg kanala
sustava odvodnje.

Dionica trase kolektora 7-2 izmedu revizijskog okna 211 i 212 kriza se s
drzavnom cestom. Krizanje ¢e se izvesti hidraulickim buSenjem trupa ceste i
umetanjem GRP zastitne cijevi DN 1000 mm na dubini vec¢oj od 1,5 m od tjemena
zastitne cijevi do kote nivelete ceste. Zastitna cijev ugradit ¢e se u cijeloj Sirini
cestovnog zemljista u koju ée se uvuci cijevi kolektora, ¢ime nece doéi do poremecaja
stabilnosti prometnice, kako je i vidljivo u grafi¢kim prilozima.
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Dionice trase koje se izvode hidraulickim buSenjem trupa drzavne ceste DC41
prikazane su u sljedecoj tablici i grafickim prilozima.

Staionaza ceste Duljina buSenja
Naziv kanala
DC41 (m)
Kanal 7-2 (RO 211-212) 0+804 9,2

Tablica 1.5. Kolektori koji se izvode hidraulickim buSenjem

Ishodenje suglasnosti za prekop, busenje javne povrsine provodi se na osnovu
elaborata prometnog rjeSenja, dinamic¢kog plana i izvedbenog projekta. lzvodac treba
ishoditi pripadne elaborate, te dozvolu za buSenje javne povrSine od nadleznog
upravitelja prometnice (HC ili dr.) na kojoj se izvode radovi.

Prilikom radova uz drzavnu cestu DC2, DC20 i DC41 mjesto izvodenja radova
osigurati ¢e se propisanom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na temelju
elaborata regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova ovjerenog od strane
Hrvatskih cesta radi osiguranja i nesmetanog odvijanja prometa, te zastite radnog
osoblja i imovine.

Prije poCetka radova potrebno je od Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi odobrenje za
gradnju sukladno posebnim uvjetima gradnje.

Sanacija kolni¢ke konstrukcije pjeSacko-biciklisticke staze izvesti ¢e se na
nacin:

e tamponski sloj ukupne debljine 50 cm, izvesti ¢e se od mehanicki zbijenog
Sljuncanog ili kamenog materijala, u svemu prema O.T U. za predmetnu vrstu
radova, na vrijednost modula stisljivosti Ms=80 MN/m? u cijeloj S$irini
biciklistiCke trake,

e na izvedeni i ispitani tamponski sloj ugradit ¢e se po potrebi novi betonski
rubnjaci od betona C35/45 (MB 45) dimenzija 18/24, otpornih na mraz i sol,

e ispitivanja modula stisljivosti povjeriti ovlastenoj organizaciji, a dokaze o istim
dostaviti u Hrvatske ceste d.o.0., Poslovna jedinica Varazdin,

e na izvedeni i ispitani tamponski sloj u cijeloj Sirini biciklistiCke staze ugraditi ¢e
se nosivi sloj asfalta AC22 base 50/70 AG6 M2-E debljine 6,0 cm i habajudi
AC11 surf 50/70 AG2 M2-E debljine 4,0 cm, uz obavezno premazivanje spoja
sa postojec¢im asfaltnim kolnikom, masom za hladne asfaltne spojeve,

e nakon izvedenog zavrSnog (habajuceg) sloja asfalta obnoviti ¢e se horizontalna
signalizacija (puna rubna crta Sirine 15 cm) na cijeloj dionici zahvata.
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Pocletna dionica kanala 4-1, gdje zbog zate€enog stanja i spajanja na postojece

okno (kiSni preljev) nemoguce je izvesti buSenjem trupa ceste, ugradnja cijevi izvest ¢e
se prekopom ceste.

Prekop izvoditi obavezno uz rezanje postojeceg asfalta, razupiranje rova na

cijeloj duzini zahvata te izvodenje radova po segmentima koji se u toku dana mogu
zavrsiti pod slijedec¢im uvjetima:

prekop drzavne ceste izvoditi ,pola-pola“, bez moguénosti zatvaranja dionice
drzavne ceste na kojoj se izvode radovi,

prije iskopa rova na mjestu prekopa ukloniti postoje¢e slojeve asfalta uz
obavezno prethodno strojno zarezivanje rubova asfalta,

radove prekapanja i polaganja kanalizacijskog voda izvoditi na nacin da se
osigura nesmetano funkcioniranje odvodnje sa drzavne ceste za vrijeme
izvodenja radova.

Sanaciju kolni¢ke konstrukcije nakon izvedbe prekopa izvesti prema gore

navedenim odredbama, te prema O.T.U. za predmetnu vrstu radova i uvjetima:

zatrpavanje zamjenskim Sljun€anim ili kamenim materijalom iznad posteljice
cijevi sve do nivoa posteljice ceste, trazeno zbijanje Ms=50 MN/m?

50 cm od ruba rova sa svake strane rova vrsit ¢e se sanacija tamponskog sloja
od drobljenog kamenog materijala u debljini od 50 cm, (0 - 64 mm), trazeno
zbijanje Ms=100 MN/m?,

ispitivanja modula sti$ljivosti povijeriti ovlastenoj organizaciji, a dokaze o istim
dostaviti u Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Varazdin,

sanaciju nosivog sloja ceste vrsit min. 50 cm od ruba rova gdje ¢e se ugraditi
nosivi sloj asfalta za teSko prometno optereéenje AC 32 base 50/70 AG6 M1
debljine 10,0 cm,

novi habajuci sloj asfalta AC 11 surf Pmb 45/80-65, AG1 M2, debljine 4,0 cm za
teSko prometno opterecenje izvesti u punoj Sirini kolnika drzavne ceste, na
duzini 80 m (40 m od osi poloZzenog kolektora na svaku stranu) uz prethodno
strojno uklanjanje (glodanje) postojeCeg habajuéeg sloja, CiScenje povrsina i
izvedbu bitumenskog medusloja za sljepljivanje na navedenoj ukupnoj povrsini
predvidenoj za sanaciju,

uzduzne i poprec¢ne padove zavrSnog asfaltnog sloja asfalta na kolniku i rigolu
izvesti sa propisanim padovima, a na mjestima uklapanja uskladiti sa
postoje¢im padovima asfaltiranog kolnika na drZzavnoj cesti, na nacin da se
osigura nesmetana odvodnja oborinskih voda sa drzavne ceste u postojeéi
sustav cestovne odvodnje,

nakon izvedenog zavrSnog (habajuceg) sloja asfalta obnoviti ¢e se horizontalna
signalizacija (puna rubna crta Sirine 15 cm) na cijeloj dionici zahvata.

hidro consult d.o.o.
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Nakon izgradnje kolektora u cestovnhom zemljiStu drzavne ceste DC2 —
Varazdinska cesta (Tablica 1.1.) potrebno je izvesti sanaciju kolni¢ke konstrukcije
drzavne ceste prema O.T.U. za predmetnu vrstu radova i uvjetima:

¢ uklanjanje kolnicke konstrukcije i postojec¢ih asfaltnih slojeva na pola Sirine
kolnika blizeg voznog traka, do srednje linije, na cijeloj duzini zahvata kolektora,

e tamponski sloj, u punoj Sirini blizeg voznog traka zbiti na trazeno zbijanje
Ms=100 MN/m?,

e ispitivanja modula stisljivosti povjeriti ovlastenoj organizaciji, a dokaze o istim
dostaviti u Hrvatske ceste d.o.0., Poslovna jedinica Varazdin,

e sanaciju nosivog sloja ceste vrsit na pola Sirine kolnika blizeg voznog traka gdje
¢e se ugraditi nosivi sloj asfalta za teSko prometno opterecenje AC 32 base
50/70 AG6 M1 debljine 10,0 cm,

¢ novi habajuéi sloj asfalta AC 11 surf Pmb 45/80-65, AG1 M2, debljine 4,0 cm za
teSko prometno optereéenje izvesti u punoj Sirini kolnika drzavne ceste, na
cijeloj duZzini zahvata kolektora uz prethodno strojno uklanjanje (glodanje)
postoje¢eg habajuceg sloja, Ciséenje povrsina i izvedbu bitumenskog medusloja
za sljepljivanje na navedenoj ukupnoj povrsini predvidenoj za sanaciju,

e uzduzne i popre¢ne padove zavr$nog asfaltnog sloja asfalta na kolniku i rigolu
izvesti sa propisanim padovima, a na mjestima uklapanja uskladiti sa
postojeéim padovima asfaltiranog kolnika na drZzavnoj cesti, na nacin da se
osigura nesmetana odvodnja oborinskih voda sa drzavne ceste u postojeéi
sustav cestovne odvodnje,

e nakon izvedenog zavrSnog (habajuceg) sloja asfalta obnoviti ¢e se horizontalna
signalizacija (puna rubna crta Sirine 15 cm) na cijeloj dionici zahvata.

Ispitivanja modula stisljivosti na trazene vrijednosti povjeriti ¢e se ovlastenoj
organizaciji, a dokaze o istim potrebno je dostaviti u Hrvatske ceste d.o.o., poslovna
jedinica Varazdin.

Takoder, predvidena je zamjena novim, svih oSteCenih elemenata ceste i
sustava odvodnje drzavne ceste (rubnjaci, slivnici, priklju¢ne cijevi, kanalice, prometna
signalizacija i oprema i sl.).

Krizanje i paralelno vodenje kolektora s zeljeznic\kom prugom M201 DG-Botovo -
Dugo Selo

Zahvat prema ovom glavnom projektu na 2 lokacije graniéi/preklapa se s
Zeljeznickom prugom, te je uskladen s glavnim projektom drugog Kkolosijeka
,Zeljeznicka pruga M201 za mijeSoviti promet, Drzavna granica-Botovo-Dugo Selo
(poboljSanje postojecegq i izgradnja drugog kolosijeka)“, Aecom Polska Sp.Z o.0.

Oba zahvata projektirana su u skladu s Pravilnikom o op¢im uvjetima za
gradenje u zastitnom pruznom pojasu (NN 93/10) i Zakonom o sigurnosti i
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Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP
- glavni projekt - Rijeka, rujan 2017.god.



1. TEHNICKI OPIS 19/50

interoperabilnosti ZeljezniCkog sustava (NN 82/13), uvazavajuci pritom postojeée i
projektirano stanje zeljezni¢ke pruge.

Paralelno vodenje kanala s Zeljeznickom prugom — lokacija ,Krizevacka“

Dio trase gravitacijskog kanala 7-2, profila DN 800 mm polozen je paralelno s
ZeljezniCkom prugom od stacionaze pruge km 63+400 do 63+700, od RO 216 do RO
224, u duljini od cca 370 m.

Kanal je projektiran uvazavajuci rjeSenje iz gore navedenog projekta pruge,

prema kojem je predvideno izmjeStanje postoje¢e kanalizacijske cijevi koja se napusta,
a planirani kanal izvodi se na rubu zahvata projektirane Zeljezni¢ke pruge.

KriZzanje kolektora s Zeljeznickom prugom — lokacija ,Carda“

Na stacionazi Zeljezni¢ke pruge km 68+601,15 izvodi se kriZzanje gravitacijskog
kolektora i ZzeljezniCke pruge.

Od stacionaze kolektora Plodine-Carda 0+543,86 do 0+573,85 (od RO 242 do
RO 243) izvodi se buSenje ispod Zeljeznicke pruge. Cijev kolektora DN 500 mm polaze
se u zastitnu Celicnu cijev DN 700 mm, u duljini od cca 29 m, na dubini od cca 3,40 m
ispod donjeg ruba praga pruge. Tjeme zastitne cijevi udaljeno je min. 1,40 m od dna
planiranog jarka uz zeljezni¢ku prugu. Revizijsko okno RO 242 udaljeno je cca 4,0 m, a
RO 243 cca 5,0 m od planiranog jarka uz Zeljezni¢ku prugu.

Od stacionaze kolektora Plodine-Carda 0+573,85 do 0+586,63 (od RO 243 do
RO 244) izvodi se iskop za cijev kolektora DN 600 mm ispod planirane svodne ceste
uz Zeljeznicke prugu. Na ovoj dionici cijev kolektora zastitit ¢e se armirano betonskom
plo¢om C30/37, Sirine 2,0 m, debljine 10 cm, u duljini od 6,0 m. Plo¢a se izvodi 0,50 m
iznad tjemena kanalizacijske cijevi.

Krizanja kolektora s lokalnom Zeljezniékom prugom

Na stacionazi od 0+340,28 do 0+357,91 (RO 236 i 237) kanal Plodine — Carda
prolazi ispod lokalne Zeljezni¢ke pruge. Krizanje s prugom izvest ¢e se buSenjem i
polaganjem kolektora u zastitnu cijev DN 700 mm na dubini od 1,98 m ispod donjeg
ruba praga u skladu s Pravilnikom o opéim uvjetima za gradenje u zastithom pruznom
pojasu (NN 93/10) i Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti Zeljezni¢kog sustava (NN
82/13).

Krizanje je predvideno horizontalnim buSenjem, te su okna postavljena na
mjestu postojecih okana.
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Krizanja kolektora s vodotocima

Trasa kolektora postavljena je sukladno posebnim uvjetima gradenja (Klasa:
UP/1-325-01/16-07/0006393, Ur.broj: 374-26-1-17-3; 27.01.2017.; Hrvatske vode) za
izgradnju sustava odvodnje grada Koprivnice.

Kolektor 7-2 kriza se s vodotokom ,Crna Gora“ u stacionazi 0+716.
Rekonstrukcija postoje¢eg sustava mjeSovite odvodnje obuhvac¢a zamjenu postojecih
cijevi i izgradnju novih revizijskih okana. Planirani kolektor polozen je ispod dna
postoje¢eg vodotoka u zastitnoj cijevi (koloni) na dubini od 1,08 m ispod dna vodotoka
pri ¢emu zadovoljava minimalnu udaljenost izmedu tjemena zastitne cijevi i dna
neuredenog korita kanala od 1,0 m. Obzirom na zateeno stanje i lokacije spojnog
kanala koji se spaja na kolektor 7-2 min. udaljenost okna od 6,0 m od gornjeg ruba
vodotoka nije moguce zadovoljiti. Okno Ce se izvesti na istom mjestu, te ¢e se
poklopac postaviti u razinu s okolnim terenom. Zastitna cijev izvest ¢e se u duljini od
3,0 m s lijeve strane gornjeg ruba vodotoka dok ¢ée se s desne strane izvesti do
planiranog okna koji ¢e se izvesti na mjestu postojeéeg okna zbog spojnog kanal DN
300 mm.

Dno vodotoka i pokos dodatno ¢e se zastitit od odrona i ispiranja izgradnjom
zastitne obloge. RjeSenje je dano u grafickim prilozima ovog projekta i u skladu je s
propisanim vodopravnim uvjetima.

Kolektor 7-3 postavljen je paralelno s vodotokm ,Crna Gora“ na vecoj

udaljenosti od 6,0 m od gornjeg ruba vodotoka. Poklopci revizijskih okana na tom dijelu
postavit ¢e se u razinu s okolnim terenom.

Krizanje kanalizacije s distributivhim vodovodom

Kanalizacijski kolektori na vise mjesta prolaze ispod i paralelno s distributivnim
vodovodom te vodovodnim priklju€cima.

Polozaj planiranih kanalizacijskih kolektora prema instalacijama postojeceg
vodovoda vidljiv je na situacijama i uzduznim profilima, a njihove medusobne
udaljenosti definirane su u grafickom dijelu dokumentacije.

Prije iskopa rova za planirane kolektore, predvidena je izvedba “probnih
Sliceva”, odnosno ruénih poprecénih iskopa, a kako bi se ustanovili stvarni polozaiji
postojecih instalacija.

Minimalne udaljenosti planiranih kolektora od postojeceg vodovoda definirane
su posebnim uvjetima i grafiCkim dijelom dokumentacije. Kod paralelnog vodenja
minimalni horizontalni razmak iznosi 0,5 m, a kod krizanja kanalizacijski kolektor mora
biti poloZen ispod vodovoda, uz vertikalnu udaljenost od tjiemena cijevi od najmanje 0,3
m.
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Na mjestima krizanja kanalizacijskih kolektora s postoje¢cim vodovodom ili
njihove paralelne ugradnje na udaljenosti manjoj od uvjetovane, prelaganje ili zastita
postojecih instalacija izvest ¢e se prema uvjetima vlasnika.

U sluc€ajevima kolizije planiranog zahvata, odnosno kada se ne mozZe zadovoljiti
minimalne uvjete, poduzeti zahvate na prelaganju, a tehniCka rjeSenja pojedinih
zahvata izvoditi u skladu s uvjetima vlasnika infrastrukture, u dogovoru s nadzornim
inZenjerom.

Krizanje kanalizacije s distributivnhim plinovodom

Kanalizacijski kolektori na vise mjesta prolaze ispod i paralelno s srednje
tlagnim plinovodom te plinskim priklju&cima.

Polozaj planiranih kanalizacijskih kolektora prema instalacijama postojeceg
plinovoda vidljiv je na situacijama i uzduznim profilima, a njihove medusobne
udaljenosti definirane su u grafiCkom dijelu dokumentacije.

Prije iskopa rova za planirane kolektore, predvidena je izvedba “probnih
Sliceva”, odnosno ru¢nih poprec¢nih iskopa, a kako bi se ustanovili stvarni polozaji
postojecih instalacija.

Minimalne udaljenosti planiranih kolektora od postojeéeg plinovoda definirane
su posebnim uvjetima i grafickim dijelom dokumentacije. Kod paralelnog vodenja
minimalni horizontalni razmak iznosi 1,0 m, a kod krizanja kanalizacijski kolektor mora
biti poloZen ispod ili iznad plinovoda, uz vertikalnu udaljenost od tjemena cijevi od
najmanje 0,3 m.

Na mjestima krizanja kanalizacijskih kolektora s postojec¢im plinovodom ili
njihove paralelne ugradnje na udaljenosti manjoj od uvjetovane, prelaganje ili zastita
postojecih instalacija izvest ¢e se prema uvjetima vlasnika.

U slu€ajevima kolizije planiranog zahvata, odnosno kada se ne moze zadovoljiti
minimalne uvjete, poduzeti zahvate na prelaganju, a tehnika rjeSenja pojedinih
zahvata izvoditi u skladu s uvjetima vlasnika infrastrukture, u dogovoru s nadzornim
inZenjerom.

Krizanje kanalizacije s elektroenergetskim instalacijama (HEP)

Kanalizacijski kolektori na vise mjesta prolaze ispod i paralelno s podzemnim
elektroenergetskim instalacijama, ali ih ne ugrozavaju niti kod izgradnje, niti kod
uporabe i odrzavanja. Trasa VN i NN vodova dana je u uvjetima nadlezne institucije i
prilikom projektiranja uzeta u obzir.
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Kod krizanja s kabelskim vodovima srednjeg i niskog napona, koji su dio
elektroenergetske mreze u vlasnistvu HEP-a, radove izvoditi u svemu prema izdanim
posebnim uvjetima. Na temelju polozaja kanalizacije i vodovoda, u posebnim uvjetima
to¢no su definirane pozicije krizanja i paralelnih vodenja s vodovima 10(20) kV i 0,4 kV.
S obzirom da su navedeni posebni uvjeti uvezani u ovaj glavni projekt, s kojim ¢ine
cjelinu, isti se ne¢e ovdje u detalje ponavljati.

Polozaj planiranih kanala odvodnje prema ostalim postoje¢im instalacijama
vidljiv je na situacijama u grafickom dijelu projekta.

Minimalne udaljenosti planiranih cjevovoda od drugih podzemnih instalacija
definirane su posebnim uvjetima i grafickim dijelom dokumentacije. Kod paralelnog
vodenja minimalni horizontalni razmak iznosi 0,5 m, a kod krizanja kanalizacijski
cjevovod mora biti poloZen ispod kabela, uz udaljenost od tiemena cijevi najmanje 0,3
m.

TroSkovnikom je predviden ruéni iskop na mjestima krizanja kanalizacije s
instalacijama. Projektirana trasa postavljena je tako da ne ugrozava postojece i buduce
instalacije koje presijeca, niti kod izgradnje, niti kod uporabe i odrZzavanja. Zato je
potrebna samo zastita istih kod izvodenja radova, te eventualno izmicanje $to je sve
obuhvaéeno troskovnikom.

Na dionicama gdje trasa planiranih kolektora prolazi na manjoj udaljenosti od
zahtijevane predvideno je pridrzavanje, odnosno prelaganje postojecih kabela.

Isto tako, na mjestima gdje se postojeCi stupovi nalaze na trasi kolektora
predvideno je izmicanje postojeéih nadzemnih elektri¢nih instalacija.

Svi ¢e radovi biti izvedeni sukladno vazeéim tehni¢kim propisima o paralelnom
vodenju.

Prije izvodenja radova na terenu treba s nadleznim predstavnicima vlasnika
instalacija utvrditi i obiljeziti toéna mjesta instalacija. Na tim mjestima je neophodno
pazljivo ru€no otkopati postojeée instalacije te ih zastititi i po potrebi ulvrstiti pri
postavljanju kolektora.

Krizanje kanalizacije s elektroenergetskim vodovima od 110 kV_(HOPS)

Projektirani kanalizacijski kolektori u koridoru su s DV 110 kV Koprivnica —
Krizevci i DV 110 kV Bjelovar — Koprivnica.

Kolektori su postavljeni po postojecoj trasi i njihova najmanja udaljenost od

dalekovoda iznosi 42 m (kanal 7-3). U situacijama na listovima 4.3., 4.14. i 4.15.
naznacene su udaljenosti predmetnih kanala odvodnje od osi stupa dalekovoda.
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Prilikom gradnje izvoda¢ se mora pridrzavati kriterija iz ,Pravilnika o teh.
normativima za izgradnju nadzemnih el. energetskih vodova nazivhog napona od 1 kV
do 400 kV* (SI. .ist 65/88, NN 53/91 i 24/97).

Krizanja i paralelno vodenje kolektora s EK infrastrukturom

Prije poCetka radova potrebno je oznaciti toCan polozaj EK infrastrukture (EK
kanalizacija, EK kabeli u zemlji, i SVK kabel). U tu svrhu, prije iskopa rova za planirani
kolektor, predvidena je izvedba “probnih Sliceva”, odnosno ruénih poprecnih iskopa.

Sve radove koji se izvode na udaljenosti manjoj od 1,0 m od EK infrastrukture
obavezno izvoditi ruéno.

U slu€ajevima kolizije planiranog zahvata i postoje¢e EK infrastrukture, poduzeti
zahvate na prelaganju. TehniCka rjeSenja pojedinih zahvata izvoditi u skladu s uvjetima
vlasnika infrastrukture, u dogovoru s nadzornim inZzenjerom.

Radove izvoditi sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaStitne zone i
radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13). Zastitu
postoje¢e EK infrastrukture u zoni zahvata izvesti sukladno odredbama iz ¢&l. 26.
Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13).
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1.4. OPIS GRADNJE

1.4.1. Kolektori

1.4.1.1. Opcéenito

Prije poCetka radova potrebno je izvrsiti geodetsko osiguranje to€aka iskolenja
s povezivanjem na drzavnu izmjeru.

Izgradnju kanalizacije treba izvoditi prema uvjetima i suglasnostima nadleznih
ustanova ili viasnika.

Sve radove na izvodenju kanalizacije izvoda¢ mora koordinirati s predstavnicima
komunalnog poduzeca.

Prilikom rekonstrukcije kanalizacijske mreze posebnu paznju treba posvetiti
vodonepropusnosti kanalizacije (cijevi i okna), odnosno spreCavanju infiltracije
oborinske i podzemne vode u kanalizacijski sustav tijekom buducéeg koriStenja sustava.

Predvidena je ugradnja cijevi iz polietilena ili polipropilena i poliestera,
minimalne nazivne krutosti SN 8. Za cijevi profila do DN 300 mm ugraditi ¢e se spiralno
namatane/korugirane PE i PP cijevi, dok ée se za cijevi veceg profila koristit poliester.

Poliesterske cijevi za vece profile od DN 300 mm odabrane su radi sljedecih
karakteristika :

mala tezina i jednostavno spajanje cijevi omogucuju veliku brzinu polaganja
velika otpornost na habanje

neznatno stvaranje nakupina mulja

vrlo glatka unutrasnja povrsina cijevi ( hrapavost < 0,01 mm )

neosjetljivost na niske i visoke temperature

neznatni koeficijent rastezanja

velika statiCka nosivost

kompatibilnost s oknima

dugi vijek trajanja

otpornost na koroziju.

O OO OO Oo0OO0OOoOOoOOo

Dubina rova i pad dna kanala prema uzduZznom profilu. Pad dna kanala
kontrolirati geodetskim instrumentom. Konfiguracija terena uvjetuje na pojedinim
dionicama male padove nivelete kolektora. Minimalni pad gravitacijskih kolektora iznosi
1,0 %o. Dubine iskopa rova variraju zbog konfiguracije terena, kako je prikazano u
uzduznim profilima.

Predvidene Sirine rova gravitacijskih kanala prikazane su u karakteristi¢nim
presjecima rova.
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Kod iskopa rova predvideno je pravilno zasijecanje bocnih stranica. Prilikom
iskopa rova i montaZe cjevovoda izvoda¢ radova mora vrsiti razupiranje i podupiranje
rova, te poduzimati sve potrebne statiCke radnje za osiguranje stabilnosti iskopanog
rova. S obzirom na skucCeni prostor na kojem ¢ée se izvoditi radovi, izvoda¢ mora
planirati iskope prikladnim strojevima i alatima te potrebni uzduZzni transport iskopanog
materijala. Najveci dio iskopanog materijala po prometnim povrSinama trebat ce odmah
odloziti na privremenu deponiju radi prolaska vozila i pjeSaka. Nije dozvoljeno
odlaganje iskopanog i drugih materijala na kolnik i u cestovne jarke.

Odvodnja oborinske vode s kolnika cestovnih povrSina i cestovnog zemljista ne
smije se poremetiti i mora biti neprekidno u funkciji.

Ukoliko su geomehaniCke Kkarakteristike terena povoljne, odnosno ako
razupiranje i podupiranje rova nije potrebno, onda se i predvidena Sirina rova moze uz
odobrenje projektanta odgovaraju¢e smanijiti. Za uévrséenje gradevne jame odnosno
rova primijeniti smjernice norme EN 1610. Na dijelu trase kolektora oéekuje se
prisutstvo podzemne vode (mora). Iz sigurnosnih razloga je predvideno obavezno
podupiranje i razupiranje bocnih stranica rova na dubinama vecéim od 1,0 m, a u slucaju
potrebe treba crpiti podzemnu vodu (more) iz rova.

Nakon zavrSetka montaznih radova i zatrpavanja rova, izvodac radova trebat ¢e
veliku paznju posvetiti dovodenju povrsina u prvobitno stanje.

Prilikom izvodenja radova potrebno je obratiti maksimalnu paZnju na postojecée
podzemne instalacije vodovoda, plinovoda, elektricne NN mreze i VN kabela, TK
kabela i sl.

Podaci o postoje¢im podzemnim instalacijama dostavljeni su projektantu kao
priblizne trase, pa ¢e se svako rjeSenje prilikom paralelnog vodenja, obilaska ili krizanja
s istima rjeSavati na licu mjesta prilikom gradnje. NadleZzna poduzecéa su kroz posebne
uvjete uvjetovala nacin izvodenja radova na mjestima krizanja ili paralelne ugradnje
kanalizacije s postojecCim instalacijama, a po potrebi i prisutstvo u vidu nadzora na licu
mjesta. lzvoda¢ radova duZan je prije poCetka radova utvrditi trase postojecih
podzemnih instalacija i prema tome prilagoditi tehnologiju izvodenja ugovorenih
radova, te eventualno u manjoj mijeri korigirati dio trase kolektora, uz suglasnost
projektanta i predstavnika komunalnog poduzec¢a. U tu svrhu predvidena je izrada
probnih iskopa (Sliceva). Kanalizacijski cjevovodi bit ¢e ukopani dublje od ostalih
infrastrukturnih instalacija.

Sam pristup trasi kolektora bit ¢e ostvaren preko cestovnih prometnica ili
putova. Kolektori ¢e biti polagani u iskopani rov u koridoru cestovnih prometnica. Po
dovrSenoj montazi kolektori ¢e biti zatrpani, a povrSine uredene i vraéene u prvobitno
stanje.
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Mjere zaStite okoliSa sastoje se u izboru kvalitetnog i vodonepropusnog
materijala za cijevi i okna, njihovoj pravilnoj ugradnji, te redovhom odrzavanju, uz
uredenje zauzetih povrsina po okoncanju radova.

1.4.1.2. PjeS¢ana posteljica

Cijevi ¢e se ugraditi na dovoljnu dubinu da bi se zastitile od utjecaja prometnog
opterecenja. Cijevi gravitacijskog kolektora polozit ¢e se na pjeS€anu posteljicu debljine
10 cm, radi dodatne stabilnosti da ne dode do eventualnog slijeganja cijevi ili oslanjanja
na neravno stjenovito dno, te radi preciznosti u izvedbi padova nivelete.

Temeljno dno kolektora po potrebi ¢e se stabilizirati zamjenskim kamenim
materijalom frakcije 4-32 mm, uz upotrebu geotekstila. Produbljenje rova za
stabilizaciju temeljnog dna treba odobriti projektant i nadzorni inZenjer.

Prije izrade posteljice dno rova isplanirati s to¢noscu + 3,0 cm i nabiti do
traZene zbijenosti. Dno treba dublje iskopati na dijelovima gdje se cijevi spajaju kako bi
se osiguralo da cijev ima kontinuirani oslonac i da ne lezi na spojnicama. Podrucje
spojnice mora imati pravilnu posteljicu i biti pravilno zatrpano nakon to je zavrSena
montaza spoja. Pravilan i nepravilan nacin oslanjanja cijevi prikazani su na sljedecoj
slici.

a) pravilno b) nepravilno

U

Na zbijenu posteljicu polozit ée se kanalizacijska cijev, koju je potrebno podbiti
s obje strane pijeskom, tako da nalijeze minimalno 120° prema karakteristicnom
presjeku rova (nacrtna dokumentacija).

a) pravilno b) nepravilno
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PoloZene cijevi postavljene na posteljicu zatrpavaju se pijeskom krupnoc¢e zrna
do 8 mm, debljine 30 cm iznad tjemena cijevi. Posebnu paznju obratiti na nabijanje
bo€no uz cijevi.

Dobrom i kvalitetnom posteljicom povecava se tiemena nosivost cijevi i eliminira
mogucnost ispiranja posteljice, a time i moguénost pucanja cijevi.

Na sljedeco;j slici je prikazan karakteristi¢an presjek rova.

T 30 om  [or e i i
Zasip 20 N mok

DN e | ON 42 cijevi
,-(,/ o X e T
PNAVADNS
N SN

N
S,

Zona
cijevi

Posteljica 15 em

_| Podloga
(ukoliko je nuZna)

Prirodno tlo

Slika 1.3 KarakteristiCan presjek rova (zona oko cijevi)

Dubina sloja koji se nabija mora biti provjeravana kao i snaga upotrijebljena u
metodi zbijanja. Nabijanje izvrSiti u slojevima maks. 30 cm debljine. Potrebno je
istovremeno nabijati s obje strane cijevi, kako bi se sprijecilo njeno pomicanje. U blizini
cijevi i u zoni zasipa upotrebljavaju se lagani vibracijski uredaji za nabijanje (tezine do
0,3 kN), ili lagane vibracijske plo¢e (maksimalne tezine 1,0 kN) s moguc¢nos$c¢u zbijanja
do odgovaraju¢e dubine. Ovisno o visini sloja i trazenoj gustodi, trebat ¢e dva do Cetiri
prelaska.

1.4.1.3. Betonska obloga

Izrada betonske zastitne obloge oko cijevi predvida se na dionicama
gravitacijskih kolektora gdje je visina nadsloja od kote terena do tjemena cijevi manja
od 0,8 m. Obloga ¢ée se izvesti debljine 15 cm betonom C 30/37 i armirana armaturnom
mrezom Q-503 i Sipkama @8/20 cm. Oblogu izvesti prema uzduznom profilu i
karakteristichnom presjeku rova.
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1.4.1.4. Zatrpavanje rova

Preostali dio rova zatrpat ¢e se sitnijim materijalom iz iskopa ili zamjenskim
materijalom, ovisno da li je na prometnoj povrsini, te ovisno o dubini ukopavanja
kolektora.

Prilikom zatrpavanja rova, materijal ¢e se dobro nabiti, a posebno na mjestima
ugradnje cjevovoda po prometnim povrSinama, gdje ée se nabijanje izvesti strojno
prema "Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama" (IGH Zagreb, 2001. godine) i
uvjetima nadlezne uprave za ceste. Gornji stroj ceste na prometnim povrsSinama izvesti
u svemu prema postojeéem stanju, te prema tehnickim uvjetima nadleZne uprave za
ceste.

U sljedecoj tablici prikazana je minimalna potrebna visina pokrova iznad cijevi,
prije upotrebe odredene opreme za nabijanje, da bi se moglo nabijati neposredno iznad
cijevi. Treba izbjeci pretjeranu snagu nabijanja iznad tjemena cijevi, zbog mogucih
oStecenja cijevi.

Tablica 1.3. Minimalni pokrov za zbijanje iznad cijevi

Tezina opreme Minimalni pokrov cijevi (cm)
kg Nabijen Vibriran
<50 - -
50 - 100 25 15
100 — 200 35 20
200 - 500 45 30
500 — 1.000 70 45
1.000 — 2.000 90 60
2.000 - 4.000 120 80
4.000 - 8.000 150 100
8.000 - 12.000 180 120
12.000 - 18.000 220 150

Debljina sloja zbijanja, kao i broj prelazaka, ovise o vrsti tla za zatrpavanje, te o
samom sredstvu za zbijanje. Bez obzira na uvjete, upotrijebljeni materijal mora se zbiti
do traZzene gustoce.

Kod manjih prekrivnih slojeva cijevi zbijanje se izvodi pomocu srednje teskih
vibracijskih uredaja za nabijanje (maksimalna radna tezina 0,6 kN) ili vibracijske ploce
(maksimalna radna tezina 5,0 kN).

Kod vecih prekrivnih slojeva cijevi (1,0 m i vide) dopusteno je koristiti tedke
uredaje za zbijanje.

Kontrola zbijenosti dna rova, posteljice i nasipnog materijala u rovu iznad cijevi
kanalizacije ispituje se i dokazuje teku¢im mjerenjem modula stiSljivosti metodom
kruZzne ploce ili mjerenjem stupnja zbijenosti, ispitivanjem prostorna mase zbijenog tla
izmedu dva susjedna reviziona okna, na svakom sloju ispune, uvazavaju¢i HRN
U.B1.046 i HRN U.B1.012.

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP
- glavni projekt - Rijeka, rujan 2017.god.



1. TEHNICKI OPIS 29/50

1.4.1.5. Revizijska okna i poklopci

Radi pravilnog i lakog odrzavanja kanalizacije, na svim mjestima prikljuCenja
cjevovoda (glavnih i sekundarnih), promjenama trase (vertikalni — nagib nivelete;
horizontalnih — pravac), te u slu¢aju da nema nikakvih prikljuenja cjevovoda i
promjena pravca trase na prosjeCnom razmaku od 50 m ugradit ¢e se vodonepropusna
revizijska okna.

Slika 1.4. Tipsko revizijsko betonsko okno za profile do DN 300 mm
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Predvidena su betonska, tvornicki izradena okna unutarnjeg promjera 100 cm, s
ugradenim penjalicama.

Okna se sastoje od betonskih montaznih elemenata (baze, prstenovi, konusi i

zavr$ne ploce) s integriranim plastiénim dnom i odgovaraju¢om spojnicom za prihvat
kanalizacijskih cijevi DN 300, uskladenom s cijevnim materijalom.
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Slika 1.4. Tipsko revizijsko okno s pokrovnom plo€om (primjer okna DN 800 mm) za profile od
DN 400 mm do DN 700 mm
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Revizijska okna predvidena su kao podzemne gradevine svijetlog tlocrtnog
otvora @ 1000 mm ili @ 1.200 mm. Predvidena okna & 1000 mm ugradit ¢e se za
profile od DN 400 mm do DN 500 mm, dok su okna @ 1.200 mm predvidena za
ugradnju na mjestima priklju¢enja vide od jednog kolektora na okno, te na profilima od
DN 600 do DN 700 mm. Na profile kanala ve¢ih od DN 700 mm ugradit ¢ée se
poliesterska tangencijalna okna s ulaznim grlom DN 1000 mm .

Okna su poliesterska (od istog materijala kao i cijevi) s ravnim dnom (bazom),
Sirinom kinete jednake promjeru izlazne cijevi iz okna, visinom kinete 2/3 visine izlazne
cijevi iz okna, kutu kinete jednakom kutu iz plana iskolCenja i broju kineta jednakom
broju ulaznih cijevi u okna. Kinete su oblikovane od poliestera.

Na dijelovima trase gdje nije moguca ugradnja predgotovljenih okana, izvest ¢e
se betonska okna svijetlog otvora 60x60 cm, debljine zidova i dna 20 cm
vodonepropusnim betonom C30/37.

Na dnu betonskih okana izvest ¢e se betonska kineta po cijeloj duljini okna.

Na dionicama pod utjecajem podzemne vode predvideni su prozuuzgonski
armirano betonski plastevi. Plast debljine 25 cm u obliku osmerokuta. Prilikom izrade
armirano betonskog plasta pustiti dovoljno slobodnog prostora oko priklju¢aka
kolektora, te prikljuCaka za grani¢na okana (priprema spajanja kuénih priklju¢aka) radi
nesmetanog kasnijeg izvodenja spoja. Plast armirati mrezastom armaturom Q-335.
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Armirano-betonska okna izvest ¢e se na karakteristicnim mjestima gdje je zbog
spajanja na cijev usred postoje€eg kanala ili potrebnog radijusa kinete nemoguce
ugraditi predgotovljeno okno.

Tlocrtna povrsina u svemu prema nacrtu. Zidovi, dno i pokrovna plo¢a okana su
od vodonepropusnog betona klase C30/37 XC2. Debljina zidova i dna 25 cm, pokrovne
plo¢e 20 cm. Unutar okna izvesti kinetu betonom C35/45.

Revizijska okna se ugraduju na pripremljenu posteljicu debljine 10 cm krupnoce
zrna do 8 mm, odnosno betonska okna na podlozni beton C12/15 debljine 10 cm.

Za zasipavanje rova oko okna predviden je isti materijal kao za ostatak rova.
Materijal za zasipavanje zbija se po slojevima u Sirini 50 cm od stjenke okna.

Prostorni polozaj pojedinih okana moguce je prilikom izvodenja radova u manjoj
mjeri korigirati uz suglasnost projektanta i predstavnika komunalnog poduzeca,
odnosno Hrvatske uprave za ceste, radi eventualnog grupiranja buducih kucnih
prikljuCaka ili izbjegavanja rekonstrukcije postoje¢ih podzemnih instalacija (vodovoda,
plinovoda, VN, NN mreZe, TK kabela i sl.).

Iznad okna @ 100 mm ugradit ¢e se AB pokrovna plo¢a tlocrtnih dimenzija
1,50%1,50 m, debljine 15 cm, a iznad okna @ 1200 mm ugradit ¢e se AB pokrovna
ploga tlocrtnih dimenzija 1,70x1,70 m, debljine 15 cm. Sirina noZice za prijenos
opterecenja 23 cm za okno, debljina nozice 15 cm. Sveukupna debljina plo¢e 30 cm.
Plo¢u izraditi iz vodonepropusnog betona C30/37. U pokrovnu plo¢u ugradit ¢e se
lijevano Zeljezni tipski poklopac. U odnosu na ponudeni materijal okna dimenzije ploCe
mogu se izmijeniti samo uz pismeno odobrenje nadzornog inZenjera.

Stati¢ka i dinamika opterecenja ne prenose se direktno na tijelo okna, veé se
preko zavrSne AB ploCe prenose na zbijeni zasip oko okna. Pokrovna plo€a ne smije
nalijegati direktno na samu stjenku okna.

Na pokrovne plo¢e ugradit e se tipski okrugli lijevano Zeljezni poklopci svijetlog
otvora @ 600 mm u okruglom okviru. Na poklopcima kanalizacijskih okana ¢e biti
izlivena rije¢ ,KANALIZACIJA® s logotipom KC Voda, u svemu prema predlozenom
uzorku od strane Narucitelja. Na revizijska okna ugradit ¢e se tipski lijevano Zeljezni
poklopci s odgovaraju¢om klasom opterecenja prema EN 124.

Poklopci ¢e se ugraditi prema sljedeéem kriteriju:
- na drzavne, Zupanijske i sve ceste s dvije kolni¢ke trake, odnosno Sire od > 3,5 m
ugraditi poklopac klase optere¢enja D 400,
- na lokalne ceste uze od 3,5 m ugraditi poklopac klase optere¢enja C 250,
- na povrSinama predvidenim za pjeSacki promet, promet biciklima i slobodnoj povrsini
ugraditi poklopac klase optere¢enja A 15.
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LeZiSte poklopca na okviru mora biti izradeno od umjetne mase (elastomera)
tako da poklopac potpuno nalijeZze na okvir, bez moguénosti pomaka i lupanja kada
prolazi vozilo. Poklopac je s AB teleskopskim prstenom, a visina okvira je minimalno
100 mm. Poklopac koji se nalazi u prometnici mora biti opremljen sustavom
samozabravljivanja ¢ime se onemogucuje otvaranje tj. izlijetanje poklopca.

1.4.1.6. Sanacija kanalizacije nerazornom metodom

Prije poCetka izrade sanacije potrebno je izvrsiti Cis¢enje kolektora mehanickim
Cetkama, kao predradnju za uvodno CCTV snimanje.

CCTV inspekcija predmetnih kanala sustava odvodnje provodi se prema HRN EN
13508) sa izradom izvjeS¢a o stanju postojeCeg sustava odvodnje neposredno prije
rehabilitacije istog tehnologijom bez iskopa.

IzvijeScCe s provedenog snimanja mora sadrzavati sljedece:

o Tehnicki opis gradevine (Naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi;
dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana),

o Tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznacenim eventualnim
nedostacima,

o Graficki prikaz inklinacije (uzduzni pad cjevovoda po dionicama),

o Tablica sa opisom nedostataka,

o Fotografije nedostataka,

0 Snimka cjevovoda, RO i izvedenih spojeva (ulicne mreze i ku¢nih priklju¢aka) -

MP4 zapis na DVD-u.

Uz navedene radove potrebno je izvrsiti i uklanjanje prepreka u kolektoru
tehnologijom robota. Pod preprekama se smatraju dijelovi cijevi direktnih priklju¢aka
koji zadiru u profil kolektora, prodori korijenja, visak betona na spojevima cijevi koji je
usao u kolektor prilikom izvodenja i sl.

Sve navedene predradnje vrsiti u dogovoru s komunalnim drustvom kao
korisnikom sustava odvodnje.

Rehabilitacija kolektora predvidena je CIP (,Cured in place pipe*) metodom.
Cijev se rehabilitira ugradnjom PVC linera minimalne debljine d=6 mm, natopljenog
dvokomponentnom epoksidnom smolom fizikalnih karakteristika stvrdnute mjesavine:
E-modul 2400 N/mm?.

Po dovrSetku sanacije kolektora potrebno je izvrsiti obradu cjelokupnog

revizijskog okna i kinete cementnim mortom s dodatkom za vodonepropusnost, te
zastitu cijelog okna hidroizolacijskim premazom.
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1.4.2. Ostali objekti na sustavu odvodnje — kiSni preljevi

Uloga preljeva je rasterecenje dijela dotoka na glavni obalni kolektor kod oborine
veceg intenziteta. Time se popraviljaju hidrauliCki uvjeti na postojeéem sustavu
odvodnje, na kojem za vrijeme oborina vecéeg intenziteta dolazi do plavljenja.

Ovim projektom predvidena je rekonstrukcija kiSnog preljeva Mocile 1, te
izgradnja kisnih preljeva: KP ,Mocile 2, KP ,3" i KP ,5% Svi kiSni preljevi predvideni su
kao armirano betonski potpuno ukopani objekti.

Predvidene tlocrtne dimenzije planiranih preljevnih gradevina prikazane su u
grafiCkom dijelu projekta.

Planirane kisne preljeve (KP ,Mocile 2¢, KP ,3 i KP ,5%) potrebno je povezati s
postoje¢im mjeSovitim kolektorima (uzvodno) i s kanalizacijskim kolektorima
(nizvodno), te izgraditi rasteretne kanale za preljevne vode.

Rekonstrukcijom kiSnog preljeva Mocile 1 neCe se mijenjati njegovi vanjski
gabariti nego ¢e se poboljsati hidrauli¢ki i sanitarni uvjeti povisenjem preljevnog praga i
izmjenom duljine prigusnice.

Za smjestaj preostalih kisnih preljeva (KP ,Mocile 2%, KP ,3 i KP ,5%) izvest ¢e
se gradevinska jama strojnim iskopom, bez obzira na kategoriju tla. Iskopani materijal
odvest ¢e se na privremenu deponiju gradiliSta. Kosine iskopa predvidene u nagibu 5:1,
odnosno u slu€aju da se prilikom iskopa pokaze da je potreban blazi nagib kosina, isti
Ce se izvesti uz odobrenje projektanta i nadzornog inZenjera, s prethodnim uvidom u
stanje na terenu.

Temeljno dno isplanirati s tocnoS¢u + 3,0 cm. Na isplanirano dno izvest Ce se
betonska podloga od betona C 12/15, debljine 10 cm. Za uévr$éenje gradevne jame
odnosno rova primijeniti smjernice norme EN 1610.

Zatrpavanje prostora oko kidnih preljeva izvest ¢e se sitnijim materijalom iz
iskopa. Materijal za zasipavanje zbija se po slojevima u S&irini najmanje 50 cm od
stjenke okna.

Prilikom izvodenja radova potrebno je obratiti maksimalnu paznju na postojece
podzemne instalacije vodovoda, plinovoda, elektricne NN mreZe i VN kabela, TK kabela
i sl, te postojece objekte neposredno uz lokacije planiranih kidnih preljeva.

Debljina vanjskih zidova i temeljne ploCe kiSnih preljeva iznosi 25 cm. Iznad

cijelog objekta izvest ¢e se pokrovna armirano-betonska ploCa debljine 20 cm, sve
prema nacrtu u grafickom dijelu projekta.
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Svi armirano-betonski zidovi, dno i plo¢a izvode se od betona s dodatkom za
vodonepropusnost, klase C 30/37. Unutar pojedinih okana predvidena je izvedba
kinete betonom C 35/45.

1.5. OPCI UVJETI GRADNJE

U svim stavkama troSkovnika podrazumijeva se izvodenje svake pozicije u
svemu prema, tehni¢kom opisu i opisima u troSkovniku, nacrtima i detaljima, statiCkom
proracunu, vazeéim tehnickim propisima, standardima i uputama nadzornog inZenjera,
ukoliko u odnosnoj poziciji nije drukcije uvjetovano.

Sve odredbe opcih i tehnickih uvjeta gradnje sastavni su dio ugovora,
sklopljenog izmedu investitora i izvodaca.

Ugovorene cijene su prodajne cijene izvodaca i one sadrze sve izdatke za rad,
materijal, instalacije i opremu s uobi¢ajenim rasipom, vanjski i unutradnji horizontalni i
vertikalni transport, svu skelu i oplatu za izvodenje radova, vodu, osvjetljenje, pogonski
materijal i energiju, za druStvene doprinose, sve drzavne i opCinske takse, zaradu
izvodaca, kao i sve ostale izdatke, uvjetovane vazecim propisima za izradu prodajne
cijene gradevinsko-arhitektonskog proizvoda, za izradu i ugradnju instalacija i opreme,
bilo dijelova gradevine, bilo gradevine u cjelini ukljucivsi probni rad i garantni rok, da bi
gradevina mogla u eksploataciji vrsiti predvidenu funkciju u predvidenom roku trajanja.

Ugovorenom cijenom obuhvaéeni su i posebni uvjeti rada koje predvidaju
norme u gradevinarstvu, posebni uvjeti iz ovog tehni¢kog opisa i troSkovnika i ugovora
sklopljenog izmedu investitora i izvodac¢a radova.

Izvoda€ nema pravo zahtijevati nikakve doplate, osim ako je izri€ito navedeno u
nekoj stavci da se odreden rad placa posebno ili po posebnom odobrenju nadzornog
inzenjera.

Izvoda€ je duzan za voditelja gradenja, ili voditelja pojedinih radova postaviti
visokokvalificiranog i iskusnog struénjaka za tu vrstu gradevine.

Kod svih radova uvjetuje se upotreba kvalitetne i stru¢ne radne snage i
najkvalitetnijeg materijala, koji u svemu mora odgovarati vazeéim tehni¢kim propisima,
standardima i opisu stavaka u troSkovniku.

U spornim slu€ajevima u pogledu kvalitete materijala uzorci ¢e se dostaviti
nadleznom zavodu za ispitivanje materijala.

U sluaju da u nekoj stavci nije odreden nacin obraCunavanja ili se u opéem
opisu ili pojedinoj stavci ne predvida drukdije, onda su za obracun koli€ina izvrSenih
radova mjerodavne vazece prosjecne norme u gradevinarstvu, kako za izvodaca tako i
za investitora. Za sve radove i koli¢ine za obracun je mjerodavna stvarna koli€ina
izvrenih radova prema gradevinskoj knijizi.

Prije poCetka izvodenja radova izvodac je duzan napraviti vremenski i financijski
plan izgradnje i u skladu s njim pristupiti izvodenju radova. Ovi planovi su sastavni dio
ugovora i pomocu njih nadzorni inZzenjer ima uvid u izvrSenje radova i ispunjavanje
rokova.
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Izvodac€ je u dogovoru s investitorom duzan na vrijeme, prije poCetka radova
pismenim putem zatraziti sva odobrenja od nadleznih ustanova u vezi s ograni¢enjem
prometa, premjestanja podzemnih i nadzemnih instalacija i sli€no, te s njihovim
predstavnicima odrediti i oznaditi to€an polozaj instalacija na licu mjesta.

U slu€aju da kvaliteta izvedenih radova ne odgovara predvidenom opisu iz
projekta, izvoda€ je duzan bez obzira na koli¢inu izvedenog posla, da nepropisno
izvedene dijelove porusi i odstrani o svom trosku, i da ih ponovno o svom trosku izvede
u skladu sa predvidenim opisom u projektu, osim ako izmjenu bude pismeno odobrio
nadzorni inzenjer kroz gradevinski dnevnik.

Gradevina kao i cijelo gradiliste, mora se stalno odrzavati potpuno disto i
uredno. Nakon zavrSetka svih radova, pred predaju posla, sve mora biti oiS¢eno od
rusevina, skela, kamenja, prasine, okolni teren ureden i u svemu doveden u prvobitno
stanje, i sve spremno za tehnicki pregled u apsolutnom redu i istoci.

Sve Stetu koju izvodac¢ radova pocini u toku gradnje u krugu gradilista ili izvana,
na okolnim objektima, prometnicama, postojeéim nadzemnim ili podzemnim
instalacijama (kanalizacija, vodovod, HP, HT, elektri¢ni vodovi i sl.) duzan je ispraviti i
dovesti u svemu u prvobitno stanje o svom trosku.

Svu gradu i materijal za koje nadzorni inzenjer ustanovi da ne odgovara
ugovornom troskovniku, izvodac je duzan odmah odstraniti s gradilista.

U suprotnom, nadzorni inzenjer ima pravo zabraniti daljnji rad sve dok se ne
postupi po zahtjevu, a sva materijalna Steta, kao i Steta zbog produZenja rokova pada
na teret izvodaca radova bez prava na reklamaciju.

Za ugradeni ili upotrijebljeni materijal, instalacije ili opremu, koji ne odgovaraju
opisu ugovornog trodkovnika, izvodac¢ se odri€e bilo kakve reklamacije i prigovora na
rieSenje koje po tom pitanju donese investitor, i duZan je bez pogovora prihvatiti
njegovu odluku.

Za radove koji nemaju pogodbenu cijenu, izvoda¢ mora istu prethodno utvrditi s
investitorom i uvesti je u gradevinski dnevnik.

IzvodaC je obvezan izraditi elaborat o zastiti na radu na gradiliStu prema
vazecéim propisima.

Izvodac€ je duZan po zavrSenom poslu na gradevini podnijeti investitoru potvrdu
da je platio utroSenu vodu, elektricnu energiju i ostale takse, koje terete izvodaca za
vrijeme rada.

Do predaje gradevine investitoru, izvodac je odgovoran za sve Stete ili kvarove,
koje je duzan o svomu trosku nadoknaditi.
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GradiliSna dokumentacija

Izvodac je tijekom cijelog perioda gradnje, uklju€ivo pripremne i zavrSne radove
s tehniCkim pregledom, duzan pribaviti, drzati, posjedovati i voditi svu potrebnu
gradiliSnu dokumentaciju na gradilistu u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju
(NN br. 153/13) Zakonom o gradnji (NN br. 153/13).

Posebno se to odnosi jo$ i na sljede¢u dokumentaciju:

- standarde po kojima je oprema proizvedena i kontrolirana i
dokumentaciju izvedenog stanja gradevine s nacrtima i opisom,
- to€an visinski i horizontalni poloZaj svih dijelova gradevine.

IzvodaC je duzan sve eventualne izmjene i dopune projektne dokumentacije,
koje Ce se izraditi na temelju upisa u gradevinski dnevnik, ucrtati i prikazati u elaboratu
izvedenog stanja.

Prije poCetka radova investitor je duzan ishoditi svu potrebnu dokumentaciju i
suglasnosti prema Zakonu o prostornom uredenju i gradnji, izvrSiti sve prethodne
radnje i ishoditi suglasnosti u vezi privremenog zauzimanja javno-prometnih povrsina i
susjednog, odnosno obliznjeg privatnog zemljista.

Investitor je prije poCetka radova duzan dostaviti situacijski plan s ucrtanim
trasama i visinskim i horizontalnim elementima trase postojecih instalacija, a izvodacu
radova predati obiljeZeno zemljidte i osigurati potrebne lokacije deponija.

Za svaku izmjenu tehnologije, opreme, uredaja, materijala i sl., izvodac€ je duzan
ishoditi pismeno odobrenje projektanta i glavnog nadzornog inzenjera.

Odobrenje nadzornog inZenjera za projekte, crteze, proracune, terenske uvjete i
sastav tla, izvodenje ili ugradnju, lzvodaa ne oslobada njegovih obaveza i duznosti
prema Ugovoru.

Nakon zavrSene izgradnje, Izvodac radova duzan je izraditi projekt izvedenog

stanja sa svim potrebnim detaljima, skicama, karakteristikama opreme i dr. prema
zakonu.
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1.6. TEHNICKI UVJETI GRADNJE

Prije davanja ponude izvoda¢ radova duzan je s predstavnikom investitora i
ostalim zainteresiranim strankama obiéi trasu cjevovoda s ciliem da se ustanove
stvarni uvjeti izvodenja gradevine, reguliranja imovinsko-pravnih odnosa i sluznosti
zemljiSta i obeSteCenja za poljoprivredne kulture, te naroCito za izradu pristupnog
(gradilisnog) puta. Izvoda¢ mora ispitati sve lokalne prometnice i putelike za prilaz trasi
i osposobiti ih o svom trodku za potrebe gradnje, s tim da ih nakon gradnje dovede u
prvobitno stanje.

Prije davanja ponude, izvodal je duZan upoznati se s projekthom
dokumentacijom.

Sve pojedine radove potrebno je izvesti prema detaljnom opisu u troSkovniku,

kao i prema opcim i tehniCkim uvjetima gradenja, koji se smatraju sastavnim dijelom
tro8kovnika.

U jediniénim cijenama ovog troSkovnika obuhvacéeno je:

a) MATERIJAL: U jedini¢noj cijeni gradevinskog i kanalizacijskog materijala uraCunata
je cijena samog materijala, svi transportni troskovi u zemlji i inozemstvu, ukljucivsi
ukrcavanja, iskrcavanja i sliCcne manipulacije s materijalom, sve pristojbe, takse i
carine, doprema na gradiliSte (ru¢na i strojna) uskladiStenja i osiguranja doti¢nog
materijala na deponiji gradiliSta, kako bi ostao kvalitetan do momenta ugradbe i
ispitivanja materijala.

b) BETON | MORT: Izrada betona i mortova prema opisu stavaka troSkovnika, sastavni
dijelovi i granulacija betona i mortova, te ispitivanje gradiva (cementa, vapna, betona i
morta) obavljat ¢e se prema vazeéim tehni¢kim propisima.

c) RAD: Pod radom se podrazumijevaju sve aktivnosti i radnje koje su potrebne za
izradu pojedinih elemenata, konstrukcije, uredaja, dijelova gradevine i gradevine u
cjelini.

Pod radom u pojedinoj stavci troskovnika podrazumijeva se ugradnja osnovnog
materijala, pojedinih komponenti i poluproizvoda u svim fazama gradnje.

U jedini€noj cijeni rada u pojedinim stavkama su uradunati svi horizontalni,
vertikalni i unutradnji transporti, pogonska i druga energija, sve pomocne radnje i
pripomoci, koriStenje usluga trecih lica, mjere zastite, njege i osiguranja konstrukcije,
elemenata i uredaja, sva ispitivanja i atestiranje uredaja, pojedinih dijelova i gradevine
u cjelini.
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d) DRVENE KONSTRUKCIJE | SKELE: Razupiranje i podupiranje rova, osiguranje
od uruSavanja rova, pomoc¢ni mostovi za prebacivanje materijala, mjeSavina i radne
shage, i skele treba postaviti tamo gdje je to potrebno, da bi se mogao nesmetano
odvijati i izvrsiti odredeni rad na izvedbi gradevine.

Kod obraduna obuhvacen je sav potreban materijal i radna snaga, amortizacija,
naplata ¢avala, Zice, klanfi i drugog materijala potrebnog za podupiranje, razupiranje i
osiguranje rova i za kompletnu izradu drvenih konstrukcija, odnosno cijevi, obujmice,
vijci i ostalo za izradu cijevne skele.

U cijeni je takoder obuhvac¢ena i izrada nogara, ljestava, te postavljanje i
premjestanje drvenih konstrukcija, razupora, podupora i skela s demontazom i
odvozom na deponiju izvodaca. Drvene konstrukcije i skele se ne obracunavaju kao
poseban rad, nego su sadrZzane u jediniénim cijenama stavaka, za koje su potrebne.

e) OPLATA: Oplata se postavlja kod betoniranja ili zidanja. U jedini¢noj cijeni
pojedine stavke obuhvacena je viSestruka upotreba oplate, naplata, Cavala, Zice,
montaza i demontaza oplate, prenosi do mjesta montaze i ponovno do deponije, izrada
podupiraca i osiguranje oplate da kod betoniranja ne dode do deformacije i mocenja
oplate.

f) FAKTOR: U cijeni kostanja na svu radnu snagu uracunat je prema zakonskim
propisima i faktor strukture cijena, koji je sastavljen prema elementima izvodackog
poduzeca koje preuzima radove prema ovom troSkovniku. Osim svih zakonskih
obaveza u faktor je uklju¢eno uredenje i odrzavanje gradiliS$ta, montaza i demontaza
svih pomoc¢nih objekata na gradiliStu, svi rezZijski sati prema naprijed navedenim
radovima, eventualno potreban nocni i prekovremeni rad da se odrzi ugovoreni rok
gradnje, kao i osiguranje gradiliSta prema vazecCim propisima zastite na radu, radi
sigurnosti lica, sredstava rada i okolnih objekata.

g) IZMJERE: U pogledu izmjera potrebno se pridrzavati uputa u prosje¢nim normama u
gradevinarstvu. Ukoliko e biti predviden zimski termin izvodenja, nadoplata za rad kod

snizene temperature neCe se posebno priznavati, osim ako investitor izri€ito ne
zahtijeva da se radovi nastave bez obzira na atmosferske prilike.

Obracun svih pozicija mora biti prema opisu stavke u troSkovniku.

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP
- glavni projekt - Rijeka, rujan 2017.god.



1. TEHNICKI OPIS 39/50

1.6.1. Pripremni i zavrsni radovi
Pripremni radovi izvode se na temelju gradevne dozvole.

U pripremne radove spadaju ishodenja svih potrebnih suglasnosti, osiguranje
boravka za radnike i upravu gradilista, drudtvenu prehranu, sanitarne ¢vorove,
skladiSta i deponije materijala i opreme.

Takoder treba obnoviti iskolCenje gradevine sa snimanjem stalnih i pomoc¢nih
toCaka i povezivanjem na drzavnu izmjeru. Kote treba unijeti u gradevinsku knjigu iz
koje Ce se izvrsiti obracun zemljanih masa.

Predvidena S&irina pojasa za izvodenje radova iznosi 6,0 m, tj. javna povrsina
prometnica.

Izvoda¢ radova duzan je izraditi Elaborat prometnog rjedenja, koji ¢e biti
usuglasen sa zahtjevima investitora i uvjetima nadlezne uprave za ceste.

Nakon dovrSenja radova izvoda¢ mora o svom troSku sve povrSine i objekte,
pristupne putove, asfaltne prilazne putove, potporne zidove i ograde popraviti i dovesti
u prvotno stanje. Sva prilazna mjesta do trase ili objekata, gdje je mogu¢ pristup
pjeSaka ili vozila, izvoda¢ treba osigurati odgovarajuéom signalizacijom, zastitnim
ogradama i osiguranjima u skladu sa vazeéim propisima.

Nakon zavrSetka radova sve povrsine, jarke, potporne i obloZne zidove, dovesti
u prvotno stanje, a nasuti materijal odvesti na deponiju. Teren ocistiti prema uputama
nadzornog inzZenjera.

Svi tro8kovi pripremnih i zavrSnih radova su sadrZani kao reZijski u Faktoru
strukture cijena ugovornog troskovnika, pa u cijelosti padaju na teret izvodac¢a radova.

1.6.2. Zemljani radovi

Iskope treba obavljati toéno prema iskoléenju, uzduznom profilu,
karakteristicnim presjecima rova i opisu stavaka u troSkovniku. Prilikom iskopa
posebnu paznju obratiti na postojece instalacije. Stranice rova zasijecati vertikalno, a
dno rova isplanirati na £ 3 cm. Asfaltne i betonske cestovne povrSine iznad rova
zasijecati motornom pilom u pravilnim likovima.

Kod formiranja jedini¢ne cijene iskopa ponuditelj mora uzeti u obzir potrebu
stvarnog povecanja iskopa radi razupiranja rova ili iskopa stranica rova u nagibu,
postujuc¢i vazeci "Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu" (SL br. 42/68). Stvarni
nagib stranice rova utvrdit ¢e se na licu mjesta zavisno o vrsti i kategoriji tla, te dubini
iskopa.
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Iskopani materijal odbaciti minimalno 1,0 m od ruba rova i osigurati od
ponovnog zaru$avanja u rov. Na mjestima gdje iskopani materijal smeta pjeSacima ili
vozilima, potrebno ga je odloZiti na deponiju, $to je uraCunato u jedini¢nim cijenama
iskopa.

Kod iskopa treba posebno odlagati krupni, a posebno sitni materijal. Krupniji
kamen, koji nije pogodan za zatrpavanje rova odvoijiti na stranu.

S prometnih ili nepristupaénih mjesta materijal odmah odvesti na odlagaliste ili
privremenu deponiju, $to je uracunato u jedini¢nim cijenama iskopa.

Iskop zemlje na dubini ve¢oj od 1,0 m smije se vrsiti samo uz istovremeno
osiguranje i razupiranje boCnih strana rova mosnicama, daskama i celi¢nim
razuporama, tako da izvr§eno razupiranje potpuno osigurava stabilnost temelja zgrada
i omogucava siguran rad u rovu uzevsi u obzir geomehanicke karakteristike terena,
podzemnu vodu i prometno opterecenje.

Mosnice i daske moraju nadvisivati rubove rova 20 cm.

Sve radove na prometnim povrSinama izvesti u najkracem mogucem roku i u
skladu s prometnim rjeSenjem.

Na potezima trase gdje se pojavljuje podzemna voda, mora se vrSiti crpljenje
vode iz rova odgovarajuc¢im brojem muljnih crpki.

Silaz u rov omoguciti pomocu ljestvi, a prijelazi preko rova ili jama moraju se
ograditi sigurnim ogradama.

Dublje iskopani rov, gradevinsku jamu ili loSe izravnat teren, odnosno Sire
iskopani rov, duzan je izvoda¢ do predvidene kote zapuniti o svom troSku i sa svojim
materijalom.

Sve greSke u iskopu padaju na teret izvodaca radova.
Ako se vecC iskopane jame i rovovi zaruse, ili zatrpaju nepaznjom ili uslijed
zakasnjele montaze, izvodac ih je duzan dovesti u ispravno stanje o svom trosku.

Na mjestima gdje je pri iskopu potrebno miniranje, a gdje trasa ide u blizini
stambenih ili drugih objekata, nadzemnih ili podzemnih instalacija, izvoda¢ radova je
duZan uskladiti koli€¢inu punjenja da ne dode do osteéenja istih, a iskope izvrsiti
pojedinaénim opaljivanjem mina ili ruéno. Podgradivanje rova je obavezno.

Svu nastalu Stetu, koju bi izvoda€ izazvao svojim radom i nedovoljnim

osiguranjem objekata i instalacija, duZan je snositi sam i dovesti u red i prvobitno stanje
0 svom trosku.
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Vidak iskopa priznat ¢e se samo u opravdanom sluaju i po pismenom
odobrenju nadzornog inZzenjera.

Cijevi se postavljaju na pjeS€anu posteljicu, debljine 15 cm, a prostor oko cijevi i
30 cm iznad tjemena cijevi zatrpava se Sljunkom ili tucanikom maksimalne krupnoce
pojedinog zrna do 8 mm. Pijesak moZe biti prirodni ili drobljeni.

Zatrpavanje i nasipavanje treba izvesti u slojevima do 25 do 30 cm s nabijanjem
svakog sloja posebno do potrebne stisljivosti (zbijenosti). Posebnu paznju obratiti na
nabijanje posteljice botno uz cijevi. Na prometnim povrSinama nabijanje izvesti
obavezno mehanicki.

Ostali dio rova se zatrpava krupnijim materijalom iz iskopa, ali pojedini komadi
ne smiju biti veé¢i od 10 cm. Zatrpavanje se obavlja u slojevima 30 cm uz mehanic¢ko
nabijanje.

Na obradivim povrs§inama i vrtovima (kod oku¢nica) humusni sloj treba posebno
odloziti, a kod zatrpavanja ga treba ugraditi opet na povrSinu, kako bi se zemljiste
dovelo u prvobitno stanje.

Pokose stranice rova ili gradevinske jame, izvesti ¢e se u nagibu koji osigurava
stabilnost pokosa.

Izvodac je duzan o svom troSku vrsiti ispitivanje modula stiSljivosti i istu dokazati
atestom nadlezne ustanove.

U reZziji gradilista uklju€eno je i planiranje terena i uredenje okoliSa po dovrsenju
radova.

Prilikom nailaska na podzemne instalacije tijekom radova i neuskladenost istih s
obzirom na projektirano stanje, izvodaé mora odmah obavijestiti nadzornog inzenjera
radi davanja tehni¢kog rjeSenja.

Troskovi prelaganja, osiguranja ili dovodenja podzemnih instalacija u prvotno
stanje u skladu s uvjetima nadleznog JP, ne obraCunavaju se posebno, nego su oni
sadrzani u jedini¢nim cijenama odnosnih radova ugovornog troskovnika.

Nakon iskopa rova ili gradevinske jame nadzorni inZenjer e izvrSiti uvidaj na
licu mjesta i odobriti daljnji nastavak radova.

Jedini¢na cijena zemljanih radova sadrzi:
- sav potreban rad i materijal, unutrasnji i vanjski transport i sve potrebne
pripomodi,

- materijal i rad potreban za iskope visih kategorija i rad s pikamerom,
- planiranje temeljnog dna rova s toCnos$c¢u £ 3 cm.
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- sve potrebne razupore, oplatu, podupore i osiguranja, da ne dode do
zaruSavanja rova i gradevinske jame, te mostove i skele za prebacivanje
materijala kod iskopa veéih dubina, i svu drvenu i ostalu gradu za sanaciju
klizista,

- izradu propisnih drvenih mostic¢a sa zastithom ogradom za prilaz objektima
pjeSaka ili vozila, te izrada potrebne zastitne ograde,

- uklanjanje i crpljenje atmosferske, morske, izvorske ili podzemne vode iz
gradevinske jame ili rova potrebnim brojem crpki,

- pokrivanje minskih punjenja i zastita lica i okolnih objekata,

- sav potreban rad i materijal za osiguranje nadzemnih i podzemnih instalacija
(vodovod, kanalizacija, elektro i HT instalacije i sl.), te popravak i
dovodenije istih u prvotno stanje ako se oStete u toku rada,

- ru¢no i mehanicko nabijanje posteljice i rova u slojevima,

- ispitivanje modula stisljivosti nabijenih povrsina,

- probijanje i rusenje zidova parcela i obloznih i potpornih zidova prometnica
sa dovodenjem u prvobitno stanje,

- sva potrebna signalizacija za regulaciju prometa (prometni znakovi)
ukljucivsi i svjetlosne signalizacije (semafore),

- geodetsko izbacivanje i osiguranje toCaka iskolCenja.

Obradun svih zemljanih radova vr$i se po 1 m® iskopanog materijala u sraslom
stanju, bez obzira na kategoriju zemljista.
1.6.3. Cestarski radovi
Popravak asfaltnih povrsina prometnica

Popravak asfaltnih povrsina prometnica nakon zatrpavanja rovova. Zasijecanje
asfalta 30 cm od ruba iskopa.

Nosivi sloj od droblienog kamenog materijala, debljine 40 ili 50 cm, s nabijanjem do
modula stigljivosti Ms = 80 ili 100 MN/m?.

Cementna stabilizacija cementom PC-25 ili PC-35, debljine 15 cm, do tlaéne &vrstoée
2,5 — 6,0 MN/m?, mjereno nakon 28 dana.

Nosivi sloj od bitumeniziranog Sljunka na prometnim povrSinama, izraden od prosijanog
Sljunka do veli€ine zrna 22 mm. AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2, minimalna debljina
sloja 6,0 cm.

Nosivi sloj od bitumeniziranog $ljunka na prometnim povrS§inama, izraden od prosijanog
Sljunka do veli€ine zrna 32 mm. AC 32 base (BIT 50/70) AG6 M2, minimalna debljina
sloja 8,0 cm.
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Nosivi sloj od bitumeniziranog $ljunka na prometnim povrSinama, izraden od prosijanog
Sljunka do veli¢ine zrna 32 mm. AC 32base (BIT 50/70), AG6 M1, minimalna debljina
sloja 10,0 cm.

Habajuéi sloj po sistemu sithozrnog asfaltbetona na prometnim povrS§inama, izraden od
pijeska i kamenog bradna. AC 11 surf (BIT 50/70) AG1 M3, minimalna debljina sloja
iznosi 4,0 cm.

Habajuéi sloj po sistemu sithozrnog asfaltbetona na prometnim povrSinama, izraden od
pijeska i kamenog brasna. AC11 surf Pmb 45/89, AG1 M2, minimalna debljina sloja
iznosi 4,0 cm.

Asfaltni zastor na nogostupima i parkiraliSnim povrSinama, izraden od pijeska i
kamenog brasna. AC 16 surf (BIT 50/70) AG4 M4, minimalna debljina sloja iznosi 6,0
cm.

Ugradnja tipskih betonskih cestovnih rubnjaka.
Temelj rubnjaka od betona C 12/15. Tipski betonski rubnjak C 20/25 i C35/45.
Kontrola ugradnje geodetskim instrumentom.

Kontrolu kvalitete izvedenih cestarskih radova (tekuca i kontrolna ispitivanja)
provoditi u skladu s "Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama" (IGH Zagreb,
2001. godine) te prema uvjetima nadlezne uprave za ceste.

Popravak betonskih povrsina prometnica

Sve betonske povrsine prometnica dovest ¢e se u prvobitno stanje. Tucani¢ka
podloga 20 cm. Debljina betonske kolni¢ke konstrukcije izradene od betona C30/37
XC4 debljine 15 cm. Ispod betona konstruktivno ugraditi mreznu armaturu Q-283.
Gornja povrsina (habajuci sloj) obradena je u skladu s postoje¢im stanjem. Posebnu
paznju obratiti na nagibe povrSina radi odvodnje, odnosno na postojece betonske
rigole.

Popravak makadamskih povrsina

Sve makadamske povrsine iznad rova izvest ¢e se u svemu prema postoje¢em
stanju. Predvidena je ugradnja kamenog materijala iz iskopa u podlogu sa strojnim
nabijanjem s modulom sti$ljivosti Ms = 60 MN/m?. Na nabijenu podlogu ¢e se ugraditi
sloj tucanika debljine 15 cm (tucanik veli¢ine 40 - 60 mm), zatim sloj tucanika debljine
10 cm (tucanik veliine 20 - 40 mm) i na kraju kao povrSinska obrada sipina debljine 2
cm (strojni pijesak). Sve slojeve tucanika dobro uvaljati do modula stisljivosti Ms = 60
MN/m?.
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1.6.4. Betonski i armiranobetonski radovi

Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvrSiti prema vazec¢im
tehni¢kim propisima za beton i armirani beton.

Sve koli¢ine betona treba mijesati strojno.

Sav materijal potreban za betoniranje (cement, voda, agregat, armatura), treba
biti kvalitetan i odgovarati vaze¢im tehni¢kim propisima.

Oplata treba biti napravljena tako da kod betoniranja ne dode do deformacije.

Prije betoniranja potrebno je ostaviti sve otvore za prolaz instalacija, ventilacije,
kablova i sl.

Armaturu treba dobro odistiti i ugradivati je toéno prema nacrtima i troSkovniku.
Prije betoniranja potrebno je dobro namoditi oplatu.

Nakon skidanja oplate, zidovi, odnosno ploCe moraju ostati ravni. Prije
betoniranja potrebno je dobro namociti oplatu. Sve koli¢ine betona treba mijeSati
strojno, a ugradivati pervibratorom.

Nakon ugradnje cijevi, spojeve kroz zidove treba obraditi vodonepropusno,
liepilom na bazi “epoxy” smola i vodonepropusnim betonom, $to je obuhvaéeno u
jedini¢noj cijeni odnosne stavke.

Beton treba zastititi od djelovanja sunca vlaZzenjem i polijevanjem dok jo$ nije
vezao. U sluCaju opasnosti od smrzavanja treba ga zastititi pijeskom ili na drugi nacin.
Eventualno smrznute izbetonirane dijelove odstraniti i ponovno betonirati.

Odabrane klase betona: C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37, C35/45.

Betoniranje ne moZe otpoCeti dok nadzorni inZenjer ne pregleda i primi
postavljenu armaturu i oplatu.

Predvidena je upotreba betonskog Celika kvalitete B500B. Armaturu treba dobro
oCistiti i postaviti u predvideni poloZaj za betoniranje.

Jedini¢na cijena sadrzi:

- sav potreban rad i materijal, izradu betona, betoniranje, ugradnju betona
pervibratorom i njegu betona,

- sav potreban materijal i pomagala za dizanje ili spustanje betonske smjese,

- svu potrebnu skelu s prilazima i rampama za nesmetano betoniranje,

- zastitu betona od vruéine i hladnoce,
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- rad oko pripreme, postavljanja i vezanja armature,

- sva priruCha pomagala koja se zahtijevaju prema propisima mjera zastite na
radu,

- sva ispitivanja betona i njegovih komponenata,

- sve dodatke za vodonepropusnost betona.

Obradun svih betonskih radova vrsi se po 1 m® ugradenog (gotovog) betona sve
komplet.
1.6.5. Zidarski radovi

Zbukanje zidova Ce se izvesti prema opisima stavaka u troSkovniku.

Zidove se ne smije Zbukati za vrijeme smrzavanja ili prevelike vrucine. Zidove
od betona prije Zbukanja o¢istiti €elicnim Eetkama i navlaZziti.

Pijesak za zbuku mora biti bez organskih primjesa i primjesa soli.

Prije nastavka betoniranja treba sa povrSine zida skinuti eventualno smrznutu
Zbuku.

Na ozZbukanoj povrsini ne smije se poznati trag gladilice niti se smiju nakon
vezanja Zbuke pojaviti pukotine.

Sve otvore treba definirati prije betoniranja pojedinih elemenata u dogovoru sa
nadzornim inZenjerom, odnosno prema uputama odgovorne osobe za odgovarajuée
instalacije.

Naknadno Stemanje otvora, Sliceva, kanala i sli¢no, te zidanje i Zbukanje otvora
nakon ugradnje cijevi ili instalacija, obuhvaéeno je u ugovornoj cijeni radova, pa ih je

izvoda¢ duzan izvesti o svom trosku.

Spojeve cijevi s betonskim zidovima, izvesti kao vodonepropusne s ljepilom na
bazi "epoxy smola", $to je ve¢ obuhvaceno u jedini€noj cijeni betonskih radova.

U jedini€noj cijeni zidarskih radova sadrzano je:
- sav potreban rad i materijal,
- sva potrebna skela sa premjestanjem i prilazima na skelu,

- svi potrebni dodaci za vodonepropusnost zbuke.

Obradéun po 1 m? ozbukane povrsine sve komplet.
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1.6.6. Bravarski radovi

Sva bravarija ¢e biti izradena iz prokroma otpornog na agresivno djelovanje
otpadne vode.

Svi spojevi moraju biti zavareni prokrom elektrodama.

Sve pripomodéi, svi vanjski i unutradnji prijenosi i prijevozi, otpaci i rasip
materijala, sadrzani su u jedini¢noj cijeni.

U jedini¢noj cijeni je sadrzano:
- sav materijal i sav rad u radionici i montaza na mjestu ugradbe,
- izmjera i provjeravanje dimenzija na licu mjesta,

- sve pripomodi i sva pomagala.

Obracun radova prema opisu pojedine stavke.

1.6.7. Dobava kanalizacijskog materijala

Sav kanalizacijski materijal treba dobaviti to¢no prema specifikaciji materijala,
opisu stavaka u troSkovniku i odgovaraju¢im standardima.

Eventualna dobava materijala i opreme drugog tipa ili karakteristika, dozvoljava
se samo uz pismeno odobrenje projektanta.

Ukrcaj, iskrcaj, prijevoz i prekrcaj kanalizacijskog materijala treba vrsiti pomocu
mehanizacije prema tvorni¢kim uputama proizvodaca, pod stalnom kontrolom struéne i
odgovorne osobe. lznimno, ove radnje je moguce izvoditi ruéno, pomoc¢u gredica i
konopaca laganim kotrljanjem koso poloZenim drvenim gredama i platformama.

Krajnje cijevi zasticuju se pricvrséenim drvenim ¢epovima.
Prilikom skladistenja, cijevi treba slagati tako da leZze punom duzZinom. Redovi
cijevi moraju sa strane biti poduprti. Visina slaganja cijevi ne smije biti ve¢a od 1,5 m.

Cijevi moraju biti zasti¢ene od sunca i atmosferskih utjecaja i po moguénosti pokrivene.

Ukoliko se manipulacijom pojedine cijevi i fazonski komadi ostete, treba ih
oznaciti i odvojeno sloziti.

Cijevi i fazonske komade treba slagati na ravnu i €istu povrSinu u suhom
skladistu.
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1.6.8. Montaza cijevi i kanalizacijskog materijala

Poliesterske, odnosno spiralno namatane PE i PP cijevi i spojne komade treba
polagati na pripremljenu posteljicu.

Prije montaze sav kanalizacijski materijal mora biti pregledan i s unutrasnje
strane ocis¢en odgovarajuéim alatom, prema preporuci tvornickog proizvodaca
kanalizacijskog materijala.

Kod polaganja cjevovoda u dionicama, krajnje dijelove cijevi obavezno zatvoriti
odgovarajuéim c&epovima. Spajanje cijevi izvodi se FWC simetri€nim spojnicama
(poliester), odnosno na naglavak (poietilen, polipropilen).

Montazne radove treba koordinirati s gradevinskim radovima radi izbjegavanja
zaru$avanja rova uslijed oborina, kasnjenja montaze i sl.

Koordinaciju radova treba dogovoriti prije poCetka radova. Za koordinaciju
radova odgovoran je nositelj posla.

Montirani cjevovod treba odmah zasuti do 30 cm iznad tjiemena cijevi, a spojeve
ostaviti slobodne.

Sve eventualne izmjene montaznog plana radi postojecih instalacija ili vrste
cijevi i sl. obuhvacene su u ugovorenim jedinicnim cijenama u odnosnim stavkama
troSkovnika i ne mogu se obraCunavati kao dodatni rad.

Svaku eventualnu izmjenu izvoda¢ mora izvesti na licu mjesta prema uputama
projektanta, nadzornog inZenjera i proizvodaca cijevi i fazonskih komada.

U jediniénim cijenama dobave i montaZe sadrzano je:

- sav potreban materijal, rad, potrebna pomagala i pripomoéi,

- usluge trecih lica i najam autodizalice,

- sve vanjske i unutradnje transporte,

- potrebnu energiju,

- pregled, &isc¢enje i kontrola kanalizacijskog materijala,

- sva potrebna ispitivanja i atestiranja s provjerom uskladenosti oblika i mjera.
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1.6.9. Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskog kolektora i okana

Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih kanalizacijskih kolektora i okana
izvrsiti prema HRN EN 1610.

Mogucée se ispitivanje vodoneporpusnosti nadpritiskom stupca vode i tlaCenjem
zraka u ispitnu dionicu.

Postupak ispitivanja vodom (metoda «V») vrSi se nadpritiskom stupca vode u
kolektoru i oknima kroz odredeni vremenski period. Ispitni tlak za ispitivanje
kanalizacijske gradevine moze biti od 0,1 do 0,5 bara (od 1,0 m do 5,0 m vodnog
stupca) iznad tjemena cijevi na uzvodnom dijelu ispitne dionice. Mora se osigurati da
ostvareni tlak bude konstantan u mjerodavnom vremenu (30 + 1 min)ispitivanja, tj. u
rasponu od 1 kPa. U praksi se ispitivanje provodi s tlakom koji dozvoljava dubina
kontrolnih okana, a u navedenim granicama.

Mijerodavno vrijeme ispitivanja (duljina trajanja ispitnog optereéenja) je 30 + 1
min. Vrijeme pripreme se svodi na vrijeme punjenja, tj. kao uobi¢ajeno uzima se 1 sat.
Zahtjev kontrole je ispunjen kada volumen dodavane vode nije veéi od:

o 0,15 I/m? u 30 min za cjevovode
o] 0,20 I/m? u 30 min za cjevovode ukljuivo okna
o 0,40 I/m? u 30 min za inspekcijske otvore,

gdje m? oznadava omod&enu povrsinu.

Postupak ispitivanja zrakom (metoda «Z») obavlja se u nekoliko faza:

zatvaranje ispitne dionice pneumatskim ¢epovima (protocni i zaptivni),
podizanje pritiska u cijevima 10% viSe od zahtijevanog,

zadrZavanje poc&etnog pritiska cca 5 min,

povrat na zahtijevani pritisak i zadrzavanje prema tablici 3 iz norme,
pracenje pada ispitnog pritiska u zadanom vremenu.

O O O OO

Tlacenje zraka u ispitnu dionicu obavlja se kompresorom ili bocom za zrak. Ako
je izmjereni pad pritiska manji od Ap danog u tablici 3 norme tada cjevovod
zadovoljava.

Pri ispitivanju zrakom potrebno je voditi raCuna da se ispita i spoj cijevi i okna,
kao i samo okno.

Za sva provedena ispitivanja treba napraviti potpunu dokumentaciju rezultata i
pohraniti ih.
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1.6.10.Ispitivanje vodonepropusnosti kiSnih preljeva i AB okana

Vodonepropusnost kiSnih preljeva i AB okana ispitat ¢e se nadpritiskom stupca
vode kroz vremenski period.

Ispitivanje izvesti s maksimalnim stupcem vode. KiSne preljeve treba napuniti
vodom 48 sati prije ispitivanja, radi upijanja vode.

Ispitivanje okana kiSnih preljeva izvrsiti prema HRN EN 1508:2007. Ispitivanje
provodi ovlastena osoba.

Za sva provedena ispitivanja treba napraviti potpunu dokumentaciju rezultata i
pohraniti ih.

NAPOMENA:

Ovaj tehnicki opis sastavni je dio troSkovnika i on s istim ¢ini jednu
jedinstvenu cjelinu, kako u pogledu opisa pojedinih radova, tako i u pogledu
medusobnih obaveza izvodaca radova i investitora.

Ponuda izvodac¢a za izvodenje radova sadrzi obavezu izvodenja svih
radova, zakljuéno s pustanjem kanalizacijske mreze u probni rad, te
primopredaju gradevine investitoru u cijelosti, bez obzira na koli€ine i jedini€ne
cijene u troskovniku radova.

Iz tog razloga obaveza izvodaéa je da prije davanja ponude izvrsi detaljan
uvidaj trase i lokacije objekata, te procijeni uvjete izvodenja radova.

Izvodac radova duzan je prihvatiti i izvrSiti sve obaveze iz tehnickog opisa
i troSkovnika bez ikakvog ograni€enja, reklamacije i prigovora.
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Narucitelj: KOPRIVNICKE VODE d.o.o.
Mosna ulica 15
48 000 Koprivnica

Naziv zahvata u prostoru: SUSTAV ODVODNJE GRADA KOPRIVNICE

Idejni i glavni projekti komunalnih vodnih gradevina

Gradevina: javne odvodnje i javne vodoopskrbe s podruéja
aglomeracije Koprivnica
Razina obrade: Glavni projekt

Zajednitka oznaka projekta:  505-K-R/GP

Oznaka projekta: 505-K-R/GP

2. POPIS KATASTARSKIH CESTICA
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2. POPIS KATASTARSKIH CESTICA

1/4

2. POPIS KATASTARSKIH CESTICA

k.o. Koprivnica

REDNI BROJ k.£.
1 13599
2 13330/2
3 13330/3
4| 13330/4
5 13331/3
6 13334
7 13335
8| 13336/4
9| 13336/2
10 | 13338/4
11 13338/5
12 3053
13 3089
14 145/1
15 145/4
16 132/3
17 145/3
18 154/3
19 154/1
20 153/2
21 153/1
22 155/1
23 156/1
24 156/3
25 3151/1
26 3151/4
27 157/2
28| 13554/1
29| 4181/10
30 4181/5
31 13538
32 13537
33 13536
34| 13534/1
35 13556/1
36 3813/1
37 3813/2
38 3813/3
39 13582
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2. POPIS KATASTARSKIH CESTICA
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k.o. Koprivnica

REDNI BROJ k.£.
40 8862/1
41 8861
42 8860
43 8859
44 8663
45 8849
46 8844
47 8845/1
48 8847/1
49 8848/1
50 8850/1
51 8851/1
52 8914
53 8912
54 8911
55 8910
56 13585
57 9002
58 8994
59 8993
60 9095
61 9096
62 9098/5
63 9110/7
64 | 13586/1
65 9119/2
66 8659
67 8658/1
68 8653/2
69 8652/1
70 8652/2
71 8645/1
72 8646/1
73 8646/2
74 8644/2
75 3101/1
76 3101/2
77 | 2112/43
78 2040
79 |  2050/32
80 2078
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2. POPIS KATASTARSKIH CESTICA
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k.o. Koprivnica

REDNI BROJ k.C.
81 3102
82 3099
83 3096
84 1813
85 1811
86 1812
87 3068
88 1779/2
89 1782
90 1780/2
91 1012/2
92 1003
93 1016/1
94 1031/2
95 895/2
96 1038
97 1039/8
98 884
99 3078

100 3075
101 3074
102 3076/1
103 1613/1
104 1613/17
105 1601/3
106 1601/1
107 1600
108 1590
109 1623
110 1626/2
111 3067
112 845
113 814/2
114 3082
115 185
116 3079
117 3059
118 3058/1
119 3060
120 341
121 342/1
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k.o. Koprivnica

REDNI BROJ k.c.
122 651
123 605
124 597
125 636
126 637
127 12860
128 12862

k.o. Kunovec breg

REDNI BROJ k.C.
221
240
229

k.o. Reka

REDNI BROJ k.c.
425
364

383/2
391

AIWIN|[F
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Narucitelj: KOPRIVNICKE VODE d.o.o.
Mosna ulica 15
48 000 Koprivnica

Naziv zahvata u prostoru: SUSTAV ODVODNJE GRADA KOPRIVNICE

Idejni i glavni projekti komunalnih vodnih gradevina

Gradevina: javne odvodnje i javne vodoopskrbe s podruéja
aglomeracije Koprivnica
Razina obrade: Glavni projekt

Zajednitka oznaka projekta:  505-K-R/GP

Oznaka projekta: 505-K-R/GP

3. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE
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3. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

TroSkovi rekonstrukcije sustava odvodnje grada Koprivnice, procijenjeni su na
sveukupno 35.304.200,00 kn.

Ovim projektrom obradeni su kiSni preljevi te gravitacijski kolektori prema
sliedecim profilima i duljinama:

Izgradnja/ rekonstrukcija/sanacija/zamjena:

e prigusnica DN 200 mm,  ukupne duljine 79 m,

e gravitacijski kanali DN 300 mm, ukupne duljine 2.065 m,

e gravitacijski kanali DN 400 mm, ukupne duljine 3.263 m,

e gravitacijski kanali DN 500 mm, ukupne duljine 2.604 m,

e gravitacijski kanali DN 600 mm,  ukupne duljine 1.306 m,

e gravitacijski kanali DN 700 mm,  ukupne duljine 1.863 m,

e gravitacijski kanali DN 800 mm, ukupne duljine 1.360 m,

e gravitacijski kanali DN 1000 mm, ukupne duljine 123 m,

e gravitacijski kanali DN 1200 mm, ukupne duljine 370 m,

e KkiSni preljev, komada 4

A.1 KOLEKTORI

A. PRIPREMNI, PRETHODNI | ZAVRSNI RADOVI kn  2.399.300,00
B. ZEMLJANI RADOVI kn  5.484.100,00
C. CESTARSKI RADOVI kn  5.141.300,00
D. BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI kn  3.427.600,00
E. OSTALI RADOVI kn  7.540.600,00
F. DOBAVA | DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA kn 10.282.700,00
UKUPNO: kn 34.275.600,00

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice
- glavni projekt -

br. projekta: 505-K-R/GP
Rijeka, kolovoz 2017.god.
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A.2 KISNI PRELJEVI
(KP Mocile 1, KP Mocile 2, KP 3, KP 5)

A. PRIPREMNI, PRETHODNI | ZAVRSNI RADOVI kn 28.200,00
B. ZEMLJANI RADOVI kn 122.200,00
C. BETONSKI, ARMIRANO-BETONSKI | ZIDARSKI RADOVI kn 178.600,00
D. OSTALI RADOVI kn 141.000,00
UKUPNO: kn 470.000,00
REKAPITULACIJA RADOVA
A.1 KOLEKTORI kn 34.275.600,00
A.2 KISNI PRELJEVI kn 470.000,00
SVEUKUPNO (A.1 + A.2): kn 34.745.600,00
GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:
772 /
m@h "~ '//J\—-—-//WI

mr.sc. Petar Marijaﬁ, dipl.ing.grad. DPorde Trbovi¢, dipl.ing.grad
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KreSimir Neki¢, dipl.ing.grad.
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Narucitelj: KOPRIVNICKE VODE d.o.o.
Mosna ulica 15
48 000 Koprivnica

Naziv zahvata u prostoru: SUSTAV ODVODNJE GRADA KOPRIVNICE

Idejni i glavni projekti komunalnih vodnih gradevina

Gradevina: javne odvodnje i javne vodoopskrbe s podruéja
aglomeracije Koprivnica
Razina obrade: Glavni projekt
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Oznaka projekta: 505-K-R/GP
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4. HIDRAULICKI PRORACUN

4.1. ULAZNI PODACI | PODLOGE

Kao podloga za izradu idejnih projekata posluzila je sliede¢a projektna
dokumentacija;

-, Hidraulicko-hidroloski model postojeceg stanja sustava javne odvodnje
grada Koprivnice — IlI. faza (kalibracija sustava)“ studijska analiza,
prosinac 2014., Gradevinski fakultet Sveucilista u Zagrebu, gdje je
izvrSena kalibracija modela postojecCeg stanja.

- ,Optimalizacija postojeceg sustava odvodnje otpadnih voda na
aglomeraciji Koprivnica®, studijska analiza, kolovoz 2015., Gradevinski
fakultet SveudiliSta u Zagrebu, u sklopu kojeg je izraden matematicki
model planiranog stanja odvodnje.

- ,Rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje”, idejno rjeSenje, ozZujak
2016., Hidro consult d.o.o. Rijeka.

Radi definiranja parametara te€enja, kao i radi potvrde same geometrije sustava, u
sklopu izrade modela postojeceg stanja (prosinac 2014., Gradevinski fakultet) izvrSena
je i kalibracija te€enja za su$ni i kiSni rezim rada.

Prema dobivenim rezultatima na matematiCkom modelu zaklju¢eno je da pojedini
elementi sustava u funkcionalnom smislu ne zadovoljavaju trenutne potrebe. Pojedine
dionice postojeCeg sustava odvodnje su poddimenzionirane, te ne osiguravaju
zadovoljavajuée hidrauli¢ko-pogonske uvjete tecenja.

Na odredenim lokacijama pri pojavi mjerodavnih oborina dolazi i do plavljenja
okolnog terena, odnosno isplivavanja vode na povrsinu terena kroz poklopce revizijskih
okana. Navedeno stanje se sa sanitarnog i ekoloskog aspekta, kao i aspekta odrzivosti
cjelokupnog sustava ocjenjuje neprihvatljivim.

Stoga je na temelju rezultata dobivenih na kalibriranom matemati¢kom modelu
postojeCeg stanja zakljuCeno da je potrebno poduzimanje odgovarajuéih mijera
unaprjedenja sustava u smislu rekonstrukcije/sanacije pojedinih dionica kanalske
mreze s cijevima vecéeg profila.

hidro consult d.o.o.
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Kao posliednja faza projekta ,Hidraulicko — hidroloski model sustava javne
odvodnje Koprivnica — lll. faza“, kolovoz 2015., Gradevinski fakultet SveuciliSta u
Zagrebu, izraden je matemati¢ki model planiranog stanja odvodnje. U ovom elaboratu
dan je prijedlog mijera rekonstrukcije na temelju projektnog pljuska 3-godisSnjeg
povratnog perioda, a koji se odnosi na sljedece;

- zbog povecanja profila mjeSovitih kolektora potrebna je rekonstrukcija u ukupnoj
duljini 7.550 m,

- izgradnja retencijskih bazena za spreavanje plavljenja — kod Kauflanda i duz
Pavelinske ulice,

- zatvaranje zapornice prema Varazdinskoj ulici,

- rekonstrukcija CS Carda i tlaénog voda duljine 465 m,

- rekonstrukcija RB u Krizevackog ulici,

- izgradnja RB HereSinska cesta.

Retencijski bazeni nisu predmet ovog glavnog projekta.

hidro consult d.o.o.
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4.2. ANALIZE U IDEJNOM RJESENJU

U odnosu na zavrsni model Optimalizacije (Gradevinski fakultet), u sklopu idejnog
rieSenja rekonstrukcije sustava odvodnje (Hidro consult d.o.0) izvrSene su odredene
korekcije, iz sljedecih razloga;

- Narucitelj je od odredenih mjera predlozenih u Optimalizaciji odustao, dok je za
odredene mjere oCekivao alternativno rjeSenje.

- Uvidom u ,svjeze“ podatke iz GIS-a, dobivene od Naruditelja poCetkom 2016.
godine, utvrden je veci broj razlika u profilima postojecih kanala, izmedu GIS-a i
dobivenog modela planiranog stanja.

Zbog svega navedenog, prije izrade idejnih projekata po predloZzenim mjerama iz
Optimalizacije javila se potreba za izradom idejnog rjeSenja, u kojem je dan objedinjen
prikaz predvidenih mjera na rekonstrukciji postojeCeg mjeSovitog sustava, u svrhu
povecanja hidrauliCke protocnosti uz uvazavanje i ekoloske zastite recipijenta.

Osnovne razlike izmedu predloZzenog rjeSenja i ranije izradenog projekta
Optimalizacije sustava odvodnje (kolektori) su sljedece:

- Ukidanje rekonstrukcije kanala koji su izvedeni u novije vrijeme prilikom
rekonstrukcije gradskih ulica.

- Korekcija profila postojecih kanala prema podacima iz GIS-a

0 uneseni profili iz GIS-a su ve¢inom manji od onih iz dobivenog modela
po Optimalizaciji

0 zbog toga je i stanje te€enja nepovoljnije u novom prikazu rezultata.

U idejnom rjeSenju su analizirana i alternativna rjeSenje za sve objekte na sustavu,
koja su nakon prezentacije Narucitelju i prihvacena.

hidro consult d.o.o.
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4.3. DIMENZIONIRANJE KOLEKTORA NA SUSTAVU ODVODNJE

Temeljem dobivenih rezultata iz idejnog rje$enja, te naknadnih dopuna zahtjeva od
strane Koprivni¢kih voda, proizaSao je konadan obuhvat kolektora koji ¢e se
rekonstruirati u sklopu ovog projekta.

Dimenzioniranje kanalizacijskih kolektora provedeno je u skladu s rezultatima
matematickog modela. Za potrebe ovog projekta koriSten je Storm Water
Management Model — SWMM verzija 5.0, americke agencije za zastitu okolisa (US
EPA).

Dimenzioniranje je provedeno uz sljedece postavke:

e kao mijerodavna za dimenzioniranje, usvojena oborina 3-godiSnjeg povratnog
perioda, sukladno zaklju¢cima Optimalizacije,

e za pocetne dionice usvaja se minimalni profil @ 300 mm,

o  profili rekonstruiranih dionica minimalno jednaki postoje¢im profilima,

e gravitacijski kolektori se dimenzioniraju s Manningovim koeficijentom hrapavosti
0,015,

e na svim dionicama primjenjuje se gravitacijsko teenje,

e minimalni usvojeni pad nivelete sukladno postojeCem stanju ili po mogucénosti
vedi,

e brzina u gravitacijskim kolektorima ne smije biti manja od 0,70 m/s (djelomi¢no
ispunjen profil),

e na dionicama gdje je brzina u kolektoru manja od 0,70 m/s potrebno je redovito
ispiranje kanala,

e ispunjenost profila — 100 % (kontrola plavljenja provedena u matematickom
modelu).

U nastavku su prikazani rezultati modeliranja za planirano stanje tecenja u
hidrauli¢ki najnepovoljnijem trenutku.

hidro consult d.o.o.
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4.3.1. Rezultati modeliranja

Slika 1 Prikaz odabranih profila rekonstrukcije sustava odvodnje

+
L S

Link
Max. Depth
0.50
1.00
1.80
2.00

m

hidro consult d.o.o.
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Slika 2 Prikaz hidrauli¢ke optereéenosti cijevi u hidrauli¢ki najnepovoljnijem trenutku

-
Link
Capacity
0.25
0.50
0.75
1.00
hidro consult d.o.o.
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Slika 3 Prikaz izlijevanja vode na poklopcima okana u hidrauli¢ki najnepovoljnijem trenutku

Node
Fiooding

25.00
50.00
75.00
100.00
LPS
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44,

44.1.

Proracéun kriti€nog protoka

DIMENZIONIRANJE KISNIH PRELJEVA

_ ) jedinica | Mocile1- 1 yogile2 | KkP3 KP 5

Ulazni podaci rekon.
povrsina pripadajuceg slivnog podrucja ha 15,85 4,00 7.36 8,13
koeficijent otjecanja 0,12 0,13 0,21 0,14
nepropusna povrsina pripadajuceg sliva ha 1,90 0,52 1,55 1,14
najduze vrijeme protoka do okna min 75 12,2 1,3 3,8
srednje dnevni susni protok /s 1.26 0.82 1.58 216

o jedinica | Mocile 1- 1 pogile 2 KP 3 KP 5
Kritiéni protok rekon.
kisni intenzitet kod kojeg se aktivira preljev | l/(s.ha) 14,12 13,61 14,84 14,54
kritiCno kiSno otjecanje I/'s 26,85 7,08 22,93 16,55
racunski kriticni protok mjeSovite otpadne s
vode, protok prigu$nice 28,11 7,90 24,51 18,71
usvojeni kriticni protok mjeSovite otpadne s
vode 60,00 35,00 60,00 35,00

Kritiéni protok za "KP Mocile 1" i "KP 3" usvojen je u iznosu od 60 I/s prema

TR

LOptimalizaciji

, Sto je ekoloSki na strani sigurnosti, jer se prelijeva manja koli¢ina.

Za "KP Mocile 2" i "KP 5" usvojen je minimalni protok od 35 I/s cijevno prigusenje i

lokalne uvjete.

4.4.2. Proracun duljine preljevnog praga

Podaci o protoku i geometriji preljeva Jedinica M'?ec;:f“T - Mocile 2 KP3 KPS
maksimalni mjeSoviti dotok I/s 650,00 130,00 550,00 260,00
usvojeni kriticni protok preljeva I's 60,00 35,00 60,00 35,00
protok rasterecenja Vs 590,00 9500 | 490,00 | 225,00
duljina preljevnog praga m 2.00 2.00 3,00 2,00
specificno optereéenje preljeva I/(s'm) 295.00 47,50 16333 112,50
visina preljevnog praga m 0.70 0,50 1,65 0.45
koeficijent preljeva y 0,50 0,50 0,50 0,50
koeficijenti preljeva c 1,00 1,00 1,00 1,00
n 3,00 3,00 3,00 3,00
visina preljevnog mlaza hi m 0,34 0,10 0,23 0,18

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice
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4.4.3. Proracun duljine prigusnice

Mocile 1 - rekon.* Mocile 2
prelijevanje - prelijevanje | prelijevanje : prelijevanje
kod kod kod kod
kriticnog maksimalnog kriticnog maksimalnog
dotoku dotoka dotoku dotoka

profil prigusnice Du m 0,2 0,2 0,2 0,2
pad prigugnice Js m/m 0,002 0,002 0,002 0,002
koeficijent hrapavosti Kb mm 0,25 0,25 0,25 0,25
protok punog profila Qv I/s 14,7 14,7 14,7 14,7
brzina punog profila Vpl m/s 0,47 0,47 0,47 0,47
koef. lok. gubitaka Ae 0,45 0,45 0,45 0,45

broj meduokana - - - -
ostali gubici 0,55 0,55 0,55 0,55
suma lokalnih gubitaka 2 Ne 1,00 1,00 1,00 1,00

iteracija: iteracija:

kritiéni protok Qu I/s 60,0 72,0 35,0 39,9
pad piez. linije kod prelijevanja Ip m/m 0,0333 0,0480 0,0113 0,0147
brzina teéenja u prigusnici Vp2 m/s 191 2,29 1,11 1,27
razlika nagiba Jp-Js | m/m 0,031 0,046 0,009 0,013
ispreoun miag) P | m 085 15| os 0,60
potrebna duZina prigusnice L m 8,9 8,9 18,6 18,6

hidro consult d.o.o.
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KP 3 KP 5
prelijevanje | prelijevanje | prelijevanje | prelijevanje
kod kod kod kod

kriticnog maksimalnog kriticnog maksimalnog

dotoku dotoka dotoku dotoka
profil prigusnice Du m 0,2 0,2 0,2 0,2
pad prigusnice Js m/m 0,002 0,002 0,002 0,002
koeficijent hrapavosti Kb mm 0,25 0,25 0,25 0,25
protok punog profila Qv I/s 15 15 15 15
brzina punog profila Vpl m/s 0,48 0,48 0,48 0,48
koef. lok. gubitaka Ae 0,45 0,45 0,45 0,45
broj meduokana - - - -
ostali gubici 0,55 0,55 0,55 0,55
suma lokalnih gubitaka 2 \e 1,00 1,00 1,00 1,00

iteracija: iteracija:
kriti¢ni protok Qu I/s 60,0 64,4 60,0 69,5
pad piez. linije kod prelijevanja Jp m/m 0,0320 0,0369 0,0320 0,0429
brzina tecenja u prigusnici Vp2 | m/s 191 2,05 191 2,21
razlika nagiba Jp-Js | m/m 0,030 0,035 0,030 0,041
visina preljevnog praga
(+ preljevni mlaz) Pu 1,65 1,88 0,85 1,08
potrebna duZina prigu$nice L 35,9 35,9 9,3 9,3
GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:
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5. PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI
| STABILNOSTI
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5. PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

5.1. ABPLOCA NAD REVIZIJSKIM OKNOM DN 1200 mm

Analiza opterec¢enja

Stalno opterecéenije:

- vlastita teZina ploge 0,15%25,0 = 3,75 kN/m?
- nadsloj 0,20x%20.0 = 4,00 kN/m?
g = 7,75 kN/m®
Promjenjivo optereéenje:
- tipsko vozilo V-600 q = 33,33 kN/m?
P Ve Jan
NNy,
k2 b2 k2
P > P
=150 L50 150 L50—=
i
- kel
T
.00 3.00
Lx= 1,50m raspon plo¢e u smjeru X
Ly= 1,50m raspon plo¢e u smjeruY

A= ly/lx 1,0

Koeficijent sigurnosti:

Vo= 1,35
Ya= 1,50
|..._._.|1“_...|
F===-=== T
| I
| I
‘I *I > Sluéaj 1
=0 ; - e = 27,43
: | o Py = 27,43
I [ kix= 0,50
L e o = i
Ay Iy
hidro consult d.o.o.
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Mg = 0,64
M, = 2,73
Msa =  1,35xMg+1,5%xMq = 4,96
Debljina ploce h 15,0
Zastitni sloj c 4

Staticka visina d=h-c-d/2 10,6

kNm
kNm
kNm

cm
cm

Materijal
Beton: C30/37
fx =30 N/mm?, 7. =1,5
f.g = 30/1,5 = 20,00 N/mm? = 2,0 kN/cm?
Armatura: B500B,

f = 500 N/mm?, . = 1,15

f,q = 500/1,15 = 434,78 N/mm” = 43,48 kN/cm®

Dimenzioniranje

Msd =

€17

€2 =

As1 =

As1,min =

As'],min =

As1,max =

Odabrana armatura:
- donja zona Q-335
- gornja zona Q-335

- ojacanje oko rubova otvora sa 4R@12

0,022

0,981
20,0
-1,1

1,27

1,59

15,12

%
%

cm?/m

cm?m'’

cm?/m'

cm?m'

mjerodavno: 1,59 cm?/m'’

Astmin = 1,59 cm?/m' < Ay prov = 3,35 cm?/m’ < Agy max = 15,12 cm’/m’

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice
- glavni projekt -

br. projekta: 505-K-R/GP
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Granicna stanja uporabljivosti

Geometrijske karakteristike poprecnog presjeka ploce
Geometrijske karakteristike popre¢nog presjeka za kratkotrajno djelovanje (t=0)

Sekantni modul elasti¢nosti betona:

Eem = 31938,77 N/mm?

Omijer modula elasti¢nosti ¢elika i betona za t=0:
Qe = 6,26

Koeficijenti armiranja:

pi= 0,00223
pu= 0,00316

Koeficijenti za proracun polozaja neutralne osi popre¢nog presjeka:

A= 0,010
B = 0,014
A= 0,020
B = 0,020
Ka = 0,503
K = 0,180

Udaljenost neutralne osi od gornjeg ruba popre¢nog presjeka ploce:

Yig = 7,54 cm
Yid = 7,46 cm
Yig = 1,91 cm
Momenti tromosti popre¢nog presjeka ploce:

lp= 28125,00 cm*
|, = 28292,50 cm*
Iy = 1816,41 cm*

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP
- glavni projekt - Rijeka, kolovoz 2017.god.
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Geometrijske karakteristike poprecnog presjeka za dugotrajno djelovanje (t=«)

A= 1500
u= 200
Sredniji polumjer 150
t= 28
P(o,to) = 1,70
Eceff = 1182,92
O = 16,91
Koeficijenti za proraun poloZaja neutralne osi popre€nog presjeka:

A= 0,027
B = 0,038
A= 0,053
B, = 0,053
K = 0,508
Ky = 0,278

Udaljenost neutralne osi od gornjeg ruba popre¢nog presjeka ploce:

Yig= 7,61
Yid = 7,39
Yig = 2,94

Momenti tromosti popre&nog presjeka ploce:

I = 28619,61
Iy = 4170,43
Staticki moment plostine armature

Si= 10,01
S|| = 25,64

hidro consult d.o.o.

cm?

cm

mm
dana

kN/cm?

cm
cm
cm

cm
cm

cm
cm

Sustav odvodnje grada Koprivnice
- glavni projekt -

br. projekta: 505-K-R/GP
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Proracun pukotina ploc¢e u polju

Minimalna povrsina armature za ogranic¢enje Sirine pukotina u polju

Msgs = 2,28 kNm
z= 9,62 cm

Os = 7,06 kN/cm?
Mer = 10,88 kNm

Msgs = 2,28 KNm < M= 10,88 kNm = Presjek zadovoljava.

Odabrana armatura u polju, Q-335, Sto se tiCe pukotina, zadovoljava.

Proracun progiba

Provjera treba li proracunavati progib

vitkost ploce L/ d= 14,15
fy = 250/ 0s = 3,54
400 A orov mjerodavno: 2,44
fy= —— x P 2,44 )
fyk A%l,req
grani¢na vitkost 61,08
Vitkost plo¢e = 14,15 < Grani¢na vitkost plo¢e = 61,08 = Presjek zadovoljava
Proracun progiba nije potreban.
hidro consult d.o.o.
Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP
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5.2. ABPLOCA NAD REVIZIJSKIM OKNOM DN 1000 mm

Analiza opterecenja

Stalno opterecéenije:

- vlastita tezina plocCe 0,15%25,0 = 3,75 kN/m?
- nadsloj 0,20x20,0 = 4,00 kN/m’
g =7,75 kN/m?
Promijenjivo opterecéenje:
- tipsko vozilo V-600 q = 33,33 kN/m?
Y Ve Y
S S L
—{|=kZ b2 k2
| P e P
—150 1 L350 150 L50—=
i
- b
T
.00 3.00
Lx= 1,30 m raspon ploe u smjeru X
Ly= 1,30m raspon plo¢e u smjeruY

A= lyllx 1,0

Koeficijent sigurnosti:

Ye= 1,35
Ya= 1,50
x|
T =" ki
I I
| I
‘I 1 > Slucaj 1
= ; - O = 27,43
: : o Qny= 27,43
L- _____ Jl kix= 0,50
My = .
4 q X | x 0,48 kNm
M, = 2,05 kNm
hidro consult d.o.o.
Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP
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Msa = 1,35xMg+1,5xMq = 3,73 kNm
Debljina ploce h 15,0 cm
Zastitni sloj c 4 cm

Staticka visina d=h-c-d/2 10,6 cm

Materijal
Beton: C30/37
f = 30 N/mm?, 7.=1,5
f.g = 30/1,5 = 20,00 N/mm? = 2,0 kN/cm?
Armatura: B500B,

f = 500 N/mm?, 7. = 1,15
f,q = 500/1,15 = 434,78 N/mm” = 43,48 kN/cm®

Dimenzioniranje

Msd = 0,010
= 0,983
€17 200 %
€c2 = 10 %
Asi= 0,82 cm’m'
Astmin = 1,27 cm?m'’ mjerodavno: 1,59 cm?/m'’
As1,min = 1,59 sz/m'
As1,max = 15,12 cm2/m'

Odabrana armatura:
- donja zona Q-335
- gornja zona Q-335
- ojacanje oko rubova otvora sa 4R@12

Astmin = 1,59 cm?/m' < Agt proy = 3,35 cm?/m’ < Agt max = 15,12 cm’/m'’

Granicna stanja uporabljivosti

Geometrijske karakteristike poprecnog presjeka ploce

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP
- glavni projekt - Rijeka, kolovoz 2017.god.
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Geometrijske karakteristike poprecnog presjeka za kratkotrajno djelovanje (t=0)

Sekantni modul elasti¢nosti betona:

Een = 31938,77 N/mm?

Omijer modula elasti€nosti ¢elika i betona za t=0:
Oc= 6,26

Koeficijenti armiranja:

pi= 0,00223
pu= 0,00316

Koeficijenti za proraun polozaja neutralne osi popre€nog presjeka:

A= 0,010
B, = 0,014
A= 0,020
By = 0,020
Ky = 0,503
Kxi = 0,180

Udaljenost neutralne osi od gornjeg ruba popre¢nog presjeka ploce:

Yig= 7,54
Yid = 7,46
Yig = 1,91
Momenti tromosti popre&nog presjeka ploce:

lo= 28125,00
= 28292,50
= 1816,41

cm
cm
cm

cm

cm4

cm

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice
- glavni projekt -

br. projekta: 505-K-R/GP
Rijeka, kolovoz 2017.god.
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Geometrijske karakteristike poprecnog presjeka za dugotrajno djelovanje (t=«)

A= 1500
u= 200
Sredniji polumjer 150
t= 28
P(o,to) = 1,70
Eceff = 1182,92
O = 16,91
Koeficijenti za proraun poloZaja neutralne osi popre€nog presjeka:

A= 0,027
B = 0,038
A= 0,053
B, = 0,053
K = 0,508
Ky = 0,278

Udaljenost neutralne osi od gornjeg ruba popre¢nog presjeka ploce:

Yig= 7,61
Yid = 7,39
Yig = 2,94

Momenti tromosti popre&nog presjeka ploce:

I = 28619,61
Iy = 4170,43
Staticki moment plostine armature

Si= 10,01
S|| = 25,64

hidro consult d.o.o.

cm?

cm

mm
dana

kN/cm?

cm
cm
cm

cm
cm

cm
cm

Sustav odvodnje grada Koprivnice
- glavni projekt -

br. projekta: 505-K-R/GP
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Proracun pukotina ploc¢e u polju

Minimalna povrsina armature za ogranic¢enje Sirine pukotina u polju

Msgs = 1,71 kNm
z= 9,62 cm

Os = 5,31  kN/cm?
M, = 10,88 KkNm

Msgs = 1,71kNm < M= 10,88 kNm = Presjek zadovoljava.

Odabrana armatura u polju, Q-335, Sto se tiCe pukotina, zadovoljava.

Proracun progiba

Provjera treba li proracunavati progib

vitkost ploce Leg/d= 12,26
fy = 250/ 0 = 4,71
400 rov mjerodavno: 3,26
fy = 200, s _ 3,26 :
fyk Asl,req
grani¢na vitkost 81,48

Vitkost plo¢e = 12,26 < Grani€na vitkost plo¢e = 81,48 = Presjek zadovoljava

Proracun progiba nije potreban.

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP
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5.3. BETONSKO OKNO S PLASTIFICIRANOM BAZOM

E’ EUROBETON

tvornica elemenata za graditeljstvo,dionicko drustvo
K.Mesarica 38,40323 PRELOG

IZJAVA O SVOJSTVIMA
Prema UREDBI (EU) br.305/2011

Br.59843165634-CPR-14/023
1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

BETONSKO MONTAZNO REVIZIJSKO OKNO KBS 1000
SA PLASTICNIM DNOM

2 .Namjeravana uporaba gradevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim tehniékim
specifikacijama:

Prikupljanje , odvodnja otpadnih i oborinskih voda, kentrola,giséenje

3. Ime registrirani trgovacki naziv ili registrirana trgovacka oznaka i kontaktna adresa proizvodaca,
kako je potrebno sukladno €lanku 11. Stavku 5.:

Eurobeton d.d.
Kalmana Mesari¢a 38, 40323 Prelog

4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti gradevnog proizvoda:

Sustav 4
5.1zjava o svojstvima gradevnog proizvoda Baza MontaZnog revizijskog ockna KBS 1000 je obuhvacena
uskladenom normom
HRN EN 1917:2005/1spr.1:2008

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju odredivanja vrste proizvoda i provedenog poéetnog ispitivanja u
ispitnom laboratoriju proizvodaca : Eurobeton d.d. i izdanog izvjestaja o ispitivanju
br. 14/023. Baza MontaZnog revizijskog okna KBS 1000 dio je sustava Vodonepropusni kanalizacijski
betonski sustav revizijskog okna KBS 1000 i ispitana je u sustavu.

6.0bjavljeno svojstvo prema HRN EN 1917: 2005/Ispr.1:2008

Glavna znacajka Svojstvo Uskladena tehnicka
specifikacija
Tlaéno ispitno opterecenje z400KN HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Apsorpcija vode 6% HRN EN 1917:2005/ Ispr. 1:2008

Vodonepropusnost

nema procurivanja Spoja ili cijevi
pri unutarnjem tlaku od 50 kPa

HRN EN 1917 :2005/ ispr. 1:2008

(0,5 bara

7. Svojstvo proizvoda Baza revizijskog okna KBS 1000 je u skladu s objavljenim svojstvima u
totki 6. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod iskljuéivom odgovorno$éu proizvodata
Eurobeton d.d. K. Mesariéa 38. 40323 Prelog

Prelog: Prosinac 2015.

Direktor:
Joso Zivkovi¢ dip.oec. —

EUROBET

elemer

{vomica
K. Mesanicht

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice
- glavni projekt -
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E’ EUROBETON

tvornica elemenata za graditeljstvo,dionicko drustvo
KMesarica 38,40323 PRELOG

IZVJESTAJ O POCETNOM ISPITIVANJU TIPA PROIZVODA Br.14/023
PROIZVODAC: EUROBETON d.d. PRELOG

GRADEVNI PROIZVOD: BI:_FONSKOVMONTAZNO REVIZIJSKO OKNOK BS 1000
SA PLASTICNIM DNOM

TEHNICKA SPECIFIKACIJA:  HRN-EN 1917 : 2005/Ispr.1:2008

ISPITIVANJE PROVEDENO:  na slu¢ajno odabranim uzorcima
UZETIH SA SKLADISTA EUROBETONA

ISPITIVANJE URADIO[ i KONTROLIRAO:
LABORANT:CRNKOVIC MARIO VQDITELJ:COSIC Jozo

AoV € Oy o=

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP
- glavni projekt - Rijeka, kolovoz 2017.god.
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1.00PCENITO

Ovo ispitivanje odnosi se na kanalizacijski betonski sustav KBS, odnosno
prvenstveno na kontrolna (revizijska ) okna koja se proizvode u pogonu
"EUROBETON" d.d. R.J. Betonski proizvodi.

Namjena revizijskog okna je viSenamjenska, kao npr. za prozradivanje i
odzraéivanje, kontrolu, odrzavanje i C¢is¢enje, te za sabiranje otpadne
vode kisSnice, kao i za promjenu smjera, nagiba i presjeka kanala i cjevovoda.
Ispitivanje dijelova okna provedeno je od strane tvorni¢ke kontrole u
Eurobetonu d.d. Prelog .

Ispitivanje je provedeno prema zahtjevima:

- Pravilnika za beton i armirani beton,

- proizvodackoj deklaraciji temeljenoj na DIN-u 4034 i normi HRN
EN1917:2005/Ispr.1:2008

Ispitivanje je provedeno na slu¢ajno odabranim uzorcima koji su proizvedeni u
Eurobetonu Prelog.

2.0 DIJELOVI REVIZIONOG OKNA

Dijelovi revizionog okna izradeni su sa perom od betona i zubom koji
omogucuje primjenu sredstava za brtvljenje (gumena brtva)

Kontrolno revizijsko ok-no KBS sastoji se od ovih dijelova:

* baze revizionog okna ili donjeg dijela okna @ 1000x750(mm)

- vertikalnih nastavaka @1000x200(mm)pa sve do visine 1000(mm) u rasponu
50mm

-izravnavajuci prsten promjera 895/625 i visine 140(mm)

-konusni zavrsetak okna 1000x600(mm)

-gumena brtva za reviziona okna tip :LMSDV.

Reviziona okna su dio betonskog kanalizacijskog sustava KBS u koji jos
spadaju  betonske

kanalizacijske cijevi i spojni elementi izlaznog kanala baze revizionog okna sa
kanalizacijskim cijevima, a zajedno ¢ine kompaktan vodonepropustan sistem.
U sve dijelove okna ugraduju se Al plastificirane penjalice.

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice
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3.0 ZAHTJEVI KVALITETE

Unaprijed izradeni dijelovi okna moraju do trenutka isporuke ili nakon 28
dana starosti zadovoljili ove uvjete:
3.1 Vizualni pregled

Dijelovi okna moraju biti bez pukotina i1i vidljivih ostecenja koja bi utjecala na
njihovu upotrebljivost. Moguc¢e su manje pukotine na povrsini u obliku
paucine koje nisu razlog za reklamaciju u pogledu kvalitete.

3.2 Materijali

Tijekom izrade dijelova revizijskih okana, odnosnho proizvodnje betona za te
predgotovijene elemente vrsena je tekuca kontrola osnovnih materijala u
laboratoriju proizvodaca "EUROBETON d.d. u Prelogu a sve prema
zahtjevima za beton i armirani beton .

Rezultati su registrirani u laboratorijskim knjigama, i zadovoljavaju uvjete
standardne kvalitete.

3.2.1. Agregat

Za spravljanje betona koristi se prirodni separirani 1 drobljeni agregat iz
nalazista "POREDJE" (0-4) mm, (4-8)mm, i (8-16) mm, koji zadovoljavaju
uvjete kvalitete prema normama HRN EN12620:2008 ITPBK prilog D.

3.2.2. Cement
Za spravljanje betona koristi se cement tvornice cementa NASICE A-M S/V
42,5 N. udovoljava uvjetima kvalitete prema normi HRN EN 197-1

3.2.3. Voda

Za spravljanje betona, koristi se voda iz gradskog vodovoda koja odgovara
uvjetima kvalitete prema normi HRN EN 1008:2002

3.3 Beton
Spravljanje betona koji se ugraduje u predgotovljene montazne elemente

(revizijska okna) vrsi se prema recepturarma pocetnih ispitivanja provedenih i
provjerenih u laboratoriju proizvoedaca Prema normi HRN EN 206-1. Ugradeni
beton je certificirani trofrakcijski cvrstoce C30/37 proizvodaceve oznake 3C.

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP
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3.4 Sredstvo za brtvljenje

Kao sredstvo za brtvljenje upotrebljava se gumena brtve za Reviziona okna koje
zadovoljavaju kriterije norme HRN EN 681-1.

3.5 Dimenzije

Dimenzije dijelova okna moraju odgovarati navodima proizvodaca. Granicne
vrijednosti za ugradbenu visinu iznose od -1.5% do + 2.0%. Dopustena
vrijednost nasuprot leze¢ih linija plasta odnosno visina ne smije prijeéi granice
definirane u deklaraciji proizvodaca.

3.6. Zamjenjivost

Unaprijed nacinjeni dijelovi okna moraju biti zamjenjivi pod predpostavkom
jednakih sistema za penjanje.

3.7. Gvrstoéa

Kod ispitivanja dijelova okna SR-M (prstenovi) prema deklaraciji proizvodaca /
moraju biti postignute min. vrijednosti za tiemenu tlaénu silu F po m ugradene
visine od 80 kN /m’ za prstenove promjera 1000 mm.Najmanje vertikalno
optercenje za sve elemente revizionog okna koji se ugraduju za sve tipove
cestovnih vozila iznosi 300KN.

3.8. Vodonepropusnost
Svi dijelovi okna, ukljucujuci i spojeve moraju biti vodonepropusni

Kod ispitivanja sklopa hidrostati¢ki tlak treba biti 30kPa ili 3m vodenog stupca ,a
za druge elemente 50 kPa ili 5m vodenog stupca.Pri tome se mogu pojaviti
vlazne mrlje ili pojedinaéne kapljice na vanjskoj strani $to se ne smatra
procurivanjem.

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP
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3.9. ISPITIVANJE TJEMENE CVRSTOCE SKLOPA BAZE | PRIPADAJUCIH
ELEMENATA KBS-a

Ispitivanje tiemene évrstace(vertikalnog opterecenja) provedeno je na sklopu sa
sligdecim  elementima:

-Baza revizionog okna;(vertikalni nastavaki@1000x500; konusni zavrietak)

Ispitivanje je provedeno prema kriterijima norme HREMN EN
1817:2005/1spr.1: 2008(dodatak B 4.2)

Ispitivanje uradeno na predi{mjerno podrugje 0-600 KM, Pretvornik sile 1 KN Ser,
Br.06040045)

Prilikom tlacenja sklopa dostignuto ispitno opterecenje je iznosilo 405 KN{najmanje
prema normi - Za sve tipove cestovnih vozila mora biti 300KN

4.0, ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI

Vodonepropusnost je ispitana na sklopu koji se sastojac od sljededih
elemeanata; Baza vertikalni

Mastavak visine S00; vertikalni nastavak visineg 1000mm;konusni zavrsetak.
Ispitivanje provedeno sukladno normi HRMN EN: 2005/ spr.1: 2008 (Dodatak C.5)
|spitani sustav je vodonepropustan{nema procurivanja).
4.1. ZAKLJUCAK:

Makon izvrsenib ispitivanja moZe se zakljuéiti da je
-vizualnim pregledom ustanovljeno da nema pukotina ili drugih vidljivih ostetenja
-dimenzije su u skladu sa deklariranim navodima proizvedada
-tiemena tlaéna ovrstoca zadovoljava kriterije norme HRN EN1917:2005/spr1:2008

-voodnepropusnost Zadovoljava kriterije norme HRN EN 917 2005/spr 1: 2008

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP
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5.4. ABPLOCA NAD OKNOM SVIJETLOG RASPONA 4,80%4,00 m

IzraCun za ovo okno mjerodavno je i za armirano betonska okna svijetlog
raspona 2,64x2,85 m (okno br. 20), 3,20x2,89 m (okno br. 172), 2,70x3,41 (okno br.
224), 2,10x2,05 m (okno br. 331) i 2,00x3,00 (kisSni preljev ,3%).

Analiza optereéenja

Stalno opterecenije:

- vlastita tezina plo¢e 0,20%25,0 = 5,00 kN/m?

- nadsloj 0,20x20,0 = 4,00 kN/m?
g = 9,00 kN/m?

Promijenjivo optereéenije:
- tipsko vozilo V-600 q=33,33 kN/m?

—150 L.50 150 L50—=

Lx= 5,05m raspon plo¢e u smjeru X
Ly= 4,25m raspon plo¢e u smjeru'Y
A= ly/lx 0,842

Koeficijent sigurnosti:

Yg = 1,35
va= 1,50
hidro consult d.o.o.
Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP

- glavni projekt - Rijeka, kolovoz 2017.god.
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1
fe———2% o

SN

N N Slucaj 6

3 NH 2 o= 40

B s ‘-
:>1 SR by
L N NE k= 0,32
X N
ANANNNANINANNS
q: . I X

Mg = 5,74 kNm
Mq = 21,25 kNm
Mgy = 1,35xMg+1,5xMq = 39,62 kNm
Debljina ploCe h 20,0 cm
Zastitni sloj c 4 cm

Static¢ka visina

d=h-c-@/2 15,6 cm

Materijal
Beton: C30/37
fuc = 30 N/mm?, /.= 1,5
f.o = 30/1,5 = 20,00 N/mm? = 2,0 kN/cm?
Armatura: B500B,
f, = 500 N/mm?, . = 1,15
f,a = 500/1,15 = 434,78 N/mm” = 43,48 kN/cm®
Dimenzioniranje
Msd = 0,081
= 0,947
€s1 = 20,00 %
€co = 3,00 %
hidro consult d.o.o.
Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP

- glavni projekt -

Rijeka, kolovoz 2017.god.
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As1 = 2,94 cm’m'
Ast min = 1,87 cm’/m’ mjerodavno: 1,59 cm?/m'
As1,min = 2,34 cm2/m'
As'],max = 22,25 sz/m'

Odabrana armatura:

- donja zona Q-503

- gornja zona Q-503

- ojacanje oko rubova otvora sa 4R@12

Astmin = 1,87 cm’/m’ < Agq prov = 5,03 cm’/m’ < Agq max = 22,25 cm’/m’

Graniéna stanja uporabljivosti

Geometrijske karakteristike poprecnog presjeka ploce
Geometrijske karakteristike poprecnog presjeka za kratkotrajno djelovanje (t=0)

Sekantni modul elasti¢nosti betona:

Eem = 31938,77 N/mm?

Omijer modula elasti¢nosti ¢elika i betona za t=0:
Qe = 6,26

Koeficijenti armiranja:

pi1= 0,00252
Pu= 0,00322

Koeficijenti za proracun polozaja neutralne osi popre¢nog presjeka:

A= 0,012
B = 0,016
A= 0,020
B = 0,020
Ky = 0,504
Ky = 0,182

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP
- glavni projekt - Rijeka, kolovoz 2017.god.
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Udaljenost neutralne osi od gornjeg ruba popre¢nog presjeka ploce:

Yig = 10,09 ¢m
Yid = 991 cm
Yig = 2,84 cm
Momenti tromosti popre¢nog presjeka ploce:

lo= 66666,67 CM"
I = 6748623 cm'
= 5891,93 cm’

Geometrijske karakteristike poprecnog presjeka za dugotrajno djelovanje (t=«)

A= 2000
u= 200
Srednji polumjer 200
t= 28
P(,to) = 1,70
Eceff = 1182,92
Qe = 16,91
Koeficijenti za proracun polozaja neutralne osi popre¢nog presjeka:

A= 0,033
B = 0,043
A= 0,055
By = 0,055
ka = 0,511
K1 = 0,280

Udaljenost neutralne osi od gornjeg ruba popre¢nog presjeka ploce:

Yig= 10,23
Yid = 9,77
Yig = 4,37

Momenti tromosti popreénog presjeka ploce:

Iy = 69079,73
Iy = 13506,93
Staticki moment plostine armature

Si= 27,02
S, = 56,48

hidro consult d.o.o.

cm?
cm

mm
dana

kN/cm?

cm
cm
cm

cm
cm

cm
cm

Sustav odvodnje grada Koprivnice
- glavni projekt -

br. projekta: 505-K-R/GP
Rijeka, kolovoz 2017.god.
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Proracun pukotina ploc¢e u polju

Minimalna povrsina armature za ogranic¢enje Sirine pukotina u polju

Msgs = 8,80 kNm
z= 14,14 cm

Os = 12,38 kN/cm?
Mer = 19,33 kNm

Msgs = 8,80 KNm < M= 19,33 kNm = Presjek zadovoljava.

Odabrana armatura u polju, Q-503, §to se tiCe pukotina, zadovoljava.

Proracun progiba

Provjera treba li proracunavati progib

vitkost ploce Le/d= 27,24
fy = 250/ 0s = 2,02
400 A orov mjerodavno: 1,37
f, = — x— = 1,37 J
fyk A%l,req
grani¢na vitkost 34,25
Vitkost plo¢e = 27,24 < Granicna vitkost plo¢e = 32,25 = Presjek zadovoljava
Proracun progiba nije potreban.
hidro consult d.o.o.
Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP

- glavni projekt - Rijeka, kolovoz 2017.god.
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5.5. ABPLOCA NAD OKNOM SVIJETLOG RASPONA 2,10%2,05 m

IzraCun za ovo okno mjerodavno je i za armirano betonska okna svijetlog
raspona 1,40x1,6 m (okno br. 70), 1,70x2,20 m (okno br. 252) i 1,80%x2,00 (kisni
preljevi: ,Mocile 1%, ,Mocile 2 i ,5%)

Analiza optereéenja

Stalno opterecenije:

- vlastita tezina plo¢e 0,20%25,0 = 5,00 kN/m?

- nadsloj 0,20x20,0 = 4,00 kN/m?
g = 9,00 kN/m?

Promijenjivo optereéenije:
- tipsko vozilo V-600 q=33,33 kN/m?

—150 L.50 150 L50—=

Lx= 2,35m raspon plo¢e u smjeru X
Ly= 2,30m raspon plo¢e u smjeru Y
A= ly/lx 0,979

Koeficijent sigurnosti:

Yg = 1,35
va= 1,50
hidro consult d.o.o.
Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP

- glavni projekt - Rijeka, kolovoz 2017.god.



5. PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI 23/37

1
[ _._’E___,.J
SN
3
r N N Slucaj 6
L N N - P = 58,26
— }'\: K g
‘ Qq R g & ¢y = 52,61
x ] N £ knx = 0,47
X N
R \\\m\\h\\\x\f
q: . I X
Mg = 0,85 kNm
Mq = 3,16 kNm
Mgy = 1,35xMg+1,5xMq = 5,89 kNm
Debljina ploCe h 20,0 cm
Zastitni sloj c 4 cm

Static¢ka visina

d=h-c-@/2 15,6 cm

Materijal
Beton: C30/37
fuc = 30 N/mm?, /.= 1,5
f.o = 30/1,5 = 20,00 N/mm? = 2,0 kN/cm?
Armatura: B500B,
f, = 500 N/mm?, . = 1,15
f,a = 500/1,15 = 434,78 N/mm” = 43,48 kN/cm®
Dimenzioniranje
“sd = 0,012
= 0,986
€s1 = 20,00 %
€co = 1,00 %
hidro consult d.o.o.
Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP

- glavni projekt -

Rijeka, kolovoz 2017.god.



5. PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI 24/37

Asi= 0,98 cm?m'
Ast min = 1,87 cm’/m’ mjerodavno: 2,34 cm’/m'
As1,min = 2,34 cm2/m'
As'],max = 22,25 sz/m'

Odabrana armatura:

- donja zona Q-335

- gornja zona Q-335

- ojacanje oko rubova otvora sa 4R@12

Astmin = 1,87 cm’/m' < Agq prov = 3,35cm?/m' < Agq max = 22,25 cm’/m'’

Graniéna stanja uporabljivosti

Geometrijske karakteristike poprecnog presjeka ploce
Geometrijske karakteristike poprecnog presjeka za kratkotrajno djelovanje (t=0)

Sekantni modul elasti¢nosti betona:

Eem = 31938,77 N/mm?

Omijer modula elasti¢nosti ¢elika i betona za t=0:
Qe = 6,26

Koeficijenti armiranja:

pI= 0,00168
pu= 0,00215

Koeficijenti za proracun polozaja neutralne osi popre¢nog presjeka:

A= 0,008
B = 0,010
A= 0,013
B = 0,013
Kx = 0,503
Ky = 0,151

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP
- glavni projekt - Rijeka, kolovoz 2017.god.
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Udaljenost neutralne osi od gornjeg ruba popre¢nog presjeka ploce:

Yig = 10,06 ¢m
Yid = 994 cm
Yig = 2,36 ¢cm
Momenti tromosti popre¢nog presjeka ploce:

lo= 66666,67 CM"
| = 67214,81 cm’
= 411547 cm’

Geometrijske karakteristike poprecnog presjeka za dugotrajno djelovanje (t=«)

A= 2000
u= 200
Srednji polumjer 200
t= 28
P(,to) = 1,70
Eceff = 1182,92
Qe = 16,91
Koeficijenti za proracun polozaja neutralne osi popre¢nog presjeka:

A= 0,022
B = 0,028
A= 0,036
By = 0,036
K = 0,508
Ky = 0,236

Udaljenost neutralne osi od gornjeg ruba popre¢nog presjeka ploce:

Yig= 10,15
Yid = 9,85
Yig = 3,68

Momenti tromosti popreénog presjeka ploce:

I = 68294,62
Iy = 9708,91
Staticki moment plostine armature

Si= 18,24
S)= 39,95

hidro consult d.o.o.

cm?
cm

mm
dana

kN/cm?

cm
cm
cm

cm
cm

cm
cm

Sustav odvodnje grada Koprivnice
- glavni projekt -

br. projekta: 505-K-R/GP
Rijeka, kolovoz 2017.god.
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Proracun pukotina ploc¢e u polju

Minimalna povrsina armature za ogranic¢enje Sirine pukotina u polju

Msgs = 3,04 kNm
z= 14,37 cm

Os = 6,32 kN/cm?
M = 19,33 kNm

Msas = 3,04 kKNm < M= 19,33 KNm = Presjek zadovoljava.

Odabrana armatura u polju, Q-335, to se tiCe pukotina, zadovoljava.

Proracun progiba

Provjera treba li proracunavati progib

vitkost ploce L/ d= 14,74
fy = 250/ 0 = 3,95
400 A orov mjerodavno: 2,75
f, = — x— = 2,75 J
fyk A%l,req
grani¢na vitkost 68,68
Vitkost plo¢e = 14,74 < Granicna vitkost ploce = 68,68 = Presjek zadovoljava
Proracun progiba nije potreban.
hidro consult d.o.o.
Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP

- glavni projekt - Rijeka, kolovoz 2017.god.
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5.6. ZIDOVII DNO ARMIRANO BETONSKIH KANALIZACIJSKIH OKANA

Materijal
fCk 30,0
- beton C30/37 = f4= 30,0 MPa = fy= =——= 20,00 MPa
Ve 1,5
- fu 5000
- Celik B500B = fy= 500,0 MPa = f4= —— = F = 434,78 MPa
Vs >

Zidovi i dno armirano betonskih revizijskih okana armirat ¢e se konstruktivno,
dvostranom mreznom armaturom Q-335, s ojaanjima na uglovima (ukosnice R @8/20
cm). Tezina armature procijenjena za stavke troSkovnika, uzela je u obzir ove

postavke.

5.7. STATICKI PRORACUN ZASTITNE CIJEVI PRI PROLASKU
GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA ISPOD ZELJEZNICKE PRUGE M201 DG-
BOTOVO DUGO SELO

Opis i shema:

lokacija RO 242 - RO 243
- provodna cijev: DN 500 mm
- zastitna Celi¢na cijev: 1] 711 mm
- duzina cijevi: = 32,14 m
- kota Zeljezni¢kog praga: 133,90 mn.m.
- kota tiemena zastitne cijevi: 130,51 mn.m.
- tieme zastitne cijevi ispod gornjeg ruba praga: h,= 3,39 m
L 260 L
il il
|
| T \ T I
| | = '
\ ‘ il |
| | |
| \ ol
| | ||
\ | |
| | |
| \ |
\ | |
}_ s i _________ % R _|
| |
| | [
— ZASTITNA CELICNA CEV

— KANALIZACIJSKI KOLEKTOR

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice
- glavni projekt -

br. projekta: 505-K-R/GP
Rijeka, kolovoz 2017.god.
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Pokretno opterecenje i dinamicki koeficijent za glavne pruge normalnog
kolosjeka prema:

1. Pravilnik o op¢im uvjetima za gradenje u
zastitnom pruznom pojasu (NN 93/10)

2. Kanalizacija naselja, J. Margeta, 2009.,
dinamicki koeficijet str. 205

Dopusteno naprezanje &elika: O:=160 N/mm*

Analiza optereéenja:

Stalno opterecenije:

- zemljani materijal

¥= 19 kN/m’
= 30 °
Pokretno opterecenje:
Shema opterecenja
250 kN 250 kN 250 kN 250 kN
80 kN/m l l l l 80 KN/m
L neograniceno , 80 160 , 180 L 160 , 80 | neograni¢eno
7 7 7 7 7 7 7 7
Dinamicki koeficijent
f= 1,2

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP
- glavni projekt - Rijeka, kolovoz 2017.god.
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Sirina rasprostiranja pokretnog optereéenja
a) poprecni smijer

Sirina rasprostiranja:

ik ! T 4 4
| | | 2L
/ [ i
/ | Y
o AN = £
; I y
/ | b,
/ Ay
| | |
__________ - =z
]
| |
|
L he2 260 , h2
7 i il i
|- B |-
1 1
2x(h, —0.16)
—_n =V _268= 583 m
B= >

a) uzduzni smjer
Usvaja se Sirina rasprostiranja jednaka razmaku osovina u shemi

opterecenja.
a=1,60 m

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP
- glavni projekt - Rijeka, kolovoz 2017.god.
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Proracun cijevi

Proradunska shema

=
w
|
|
| =
| o
- p2 L
- \
i r, \ ) F
£ ! 0z
J: | ) ]
l &
p1
- koeficijent aktivnog tlaka:
; Ig”>(45-3) 0,333 m
- radijus:
r= a/2= 0,3555 m
Optereéenje
Pe= yxhn= 64,41 kN/m?
Py= 38,0 kN/m?
p= Pet+Py 102,41 kN/m?
p1= yxk,x(h,+DN)+Py 63,95 KkN/m’
p2= yxkaxh,+Py 59,45 kN/m?
hidro consult d.o.o.
Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP

- glavni projekt - Rijeka, kolovoz 2017.god.
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Sile u presjecima

Presjek u tiemenu podnoZja cijevi

- moment savijanja:
Mmax=
- normalna sila:

N= +%x(11xp1+5xp2)=

Presjek na boku cijevi

- moment savijanja:
re 1
I\/lmin=

- normalna sila:

N= rxp=

Dimenzioniranje stijenke ¢elicne cijevi

M= fxMmin=

Ni= fxN=

2
r 7 S5

+— x(p——— xpl——— xp@) =
g <Pl

1
—g PPl xR =

- koeficijent sigurnosti (prema normi ATV-DVWK-A 127)

erf y=

M; x erfy=

N x erf Y=

- debljina stijenke
o=
- duzina

-povrsina presjeka:

F= 5xI=

hidro consult d.o.o.

1,27

22,23

1,29

36,41

1,55

43,69

1,5

2,33

65,54

12,5

1,0

12500

kKNm

kN

kNm

kN

kNm

kN

kKNm

kN

mm

mm

Sustav odvodnje grada Koprivnice
- glavni projekt -

br. projekta: 505-K-R/GP
Rijeka, kolovoz 2017.god.
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- moment otpora presjeka:
000 x8%
6

- kontrola naprezanja stijenke:

N W
O FTW

01:

O1=

Zakljuéak

26042 mm?®
5,24 + 89,47

94,71 <

-84,23 <

0¢=160 N/mm?

O=160 N/mm?

Za ugradnju zastitne cijevi za prolaz cijevi odvodnje DN 500 mm ispod Zeljeznicke
pruge prema statickom proracunu potrebno je ugraditi antikorozivno zasti¢ene cijevi:

- ¢eli€na Savna cijev: @ 711,0/686,0 mm, debljine stienke 6=12,5 mm

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice
- glavni projekt -

br. projekta: 505-K-R/GP
Rijeka, kolovoz 2017.god.
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5.8. STATICKI PRORACUN ZASTITNE CIJEVI PRI PROLASKU
GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA ISPOD LOKALNE ZELJEZNICKE PRUGE

Opis i shema:

lokacija RO 242 — RO 243
- provodna cijev: DN 500 mm
- zastitna ¢eli¢na cijev: 1] 711 mm
- duzina cijevi: = 17,63 m
- kota Zeljezni¢kog praga: 133,09 mn.m.
- kota tiemena zastitne cijevi: 131,11 mn.m.
- tieme zastitne cijevi ispod gornjeg ruba praga: hn,= 1,98 m
L 260 L
il il
|
| T | T [
| | = '
\ ‘ i |
| | |
\ \ ol
\ = =\
\ | |
| | |
\ \ |
\ | |
}_ e i _________ % L _|
| |
| | [
— ZASTITNA CELIENA CEV

— KANALIZACIJSKI KOLEKTOR

Pokretno opterecenje i dinamicki koeficijent za glavne pruge normalnog
kolosjeka prema:

1. Pravilnik o op¢im uvjetima za gradenje u
zastitnom pruznom pojasu (NN 93/10)

2. Kanalizacija naselja, J. Margeta, 2009.,
dinamicki koeficijet str. 205

Dopusteno naprezanje &elika: O:=160 N/mm”

Analiza optereéenja:

Stalno opterecenje:

- zemljani materijal

= 19 kN/m®
= 30 °

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice
- glavni projekt -

br. projekta: 505-K-R/GP
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Pokretno opterecenije:

Shema opterecenja

250 kN 250 KN 250 kN 250 kN
80 kN/m l l l l 80 kN/m
neograniceno , 80 , 160 , 180 , 180 L 80 | neograniéeno
7 7 7 7 7 7 7 7
Dinamicki koeficijent
f= 1 ,2

Sirina rasprostiranja pokretnog optereéenja
a) poprecni smijer

Sirina rasprostiranja:

hid ' T I
| | | =L
/ I N\
s | Y
o/ AN | E
/ I \
/ | A
s A
| = | = |
__________ =z
]
| 4
I
, 2 260 , e
7 i il i
L B le
il il
2xih, —016)
—_n - _28= 583 m
B= 2
hidro consult d.o.o.
Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP
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a) uzduzni smjer

Usvaja se Sirina rasprostiranja jednaka razmaku osovina u shemi

opterecenja.
a=1,60 m

Proracun cijevi

Proradunska shema

ah

hn

\
/|

- koeficijent aktivnog tlaka:

k= tg?x(45- g) =

- radijus:
r= aI2=

Optereéenje

Pe= Yxhn:
P\/=
p= PetPy

p1=yxk,x(h,+DN)+Py

p2= yxkyxhy+Py

hidro consult d.o.o.

0,333

0,3555

64,41

38,0

102,41

63,95

59,45

kN/m?
kN/m?
kN/m?
kN/m?

kN/m?

Sustav odvodnje grada Koprivnice
- glavni projekt -

br. projekta: 505-K-R/GP
Rijeka, kolovoz 2017.god.



5. PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

36/37

Sile u presjecima

Presjek u tiemenu podnoZja cijevi

- moment savijanja:
Mmax=
- normalna sila:

N= +%x(11xp1+5xp2)=

Presjek na boku cijevi

- moment savijanja:
re 1
I\/lmin=

- normalna sila:

N= rxp=

Dimenzioniranje stijenke ¢elicne cijevi

M= fxMmin=

Ni= fxN=

2
r 7 S5

+— x(p——— xpl——— xp@) =
g <Pl

1
—g PPl xR =

- koeficijent sigurnosti (prema normi ATV-DVWK-A 127)

erf y=

M; x erfy=

N x erf Y=

- debljina stijenke
o=
- duzina

-povrsina presjeka:

F= 5xI=
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- moment otpora presjeka:
000 x8%
6 26042 mm’

- kontrola naprezanja stijenke:

NN
Oi= F-y 524 + 89 47
O,= 94,71 < 0¢=160 N/mm?
Oy= -84,23 < O=160 N/mm?
Zakljuéak

Za ugradnju zastitne cijevi za prolaz cijevi odvodnje DN 500 mm ispod Zeljeznicke
pruge prema statickom proracunu potrebno je ugraditi antikorozivno zasti¢ene cijevi:

- ¢eli€na Savna cijev: @ 711,0/686,0 mm, debljine stienke 6=12,5 mm
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Na Sirem podrucju provedeni su geotehnicki istrazni radovi zaklju¢no s rujnom
2016. godine, od strane Geotehnike d.o.0. Za podrucje grada Koprivnice rezultati
istrazivanja terena obradeni u elaboratu ,Geotehnicki izvjestaj‘, oznaka projekta 505-
0008.

Na temelju geomehanickih i geoloSkih znacajki lokacije, mozZe se zaklju€iti da
zahvat prema EN 1997 spada u 1. geotehniCku kategoriju sa niskom razinom
geotehnitkog rizika. Ova kategorija odnosi na najjednostavnije konstrukcije gdje
istrazni radovi mogu obuhvacati najjednostavnije radnje (pregled terena, primjena
iskustva sa susjednih objekata i sl.), a dokazi se stabilnosti mogu zamijeniti
usporedivim iskustvom.

Za potrebe ovog izvjesStaja uzeti su u obzir i rezultati obavljenih istrazivanja na
susjednim lokacijama prilikom €ega su definirani jedinstveni geomehani¢ki modeli
podzemlja. Vrijednosti mehanickih parametara (krutosti i Cvrstoée) temeljnog tla su
odredene iz rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivanja, na osnovu op¢ih fizikalno-
mehani¢kih odnosa za koherentna i nekoherentna tla, iz empirijskih korelacija s
fizikalnim svojstvima uzoraka tla, iz empirijskih korelacija veze fizikalnih svojstva
uzoraka tla i rezultata dinami¢kog sondiranja, te prema preporukama iz literature. Za
opisivanje i usvajanje mjerodavnih geomehanickih svojstava temeljnog tla u navedenim
slojevima provedena je medusobna usporedba i analiza svih prikupljenih podataka.
TeZiSte ovih prikaza i analiza bili su slojevi do 8 m dubine, koji su i detaljnije istrazeni
radi primarnog inzenjerskog interesa.

Pregledom postoje¢ih geoloskih karata utvrdeno je da podrudje istraZivanja
izgraduju mlade (holocenske) naslage koje su se talozile tijekom kvartara. Nizinsko
podrucje izgraduju aluvijalno-proluvijalne naslage (a,pr), a podru€je u Varazdinskoj
cesti eolski pijesci (p).

UvaZzavajuci rezultate provedenih istraZzivanja moguce je dati procjenu fizikalno-
mehanickih svojstava i uslojenost temeljnog tla na trasi kanala za odvodniju.

Generalno, u povrSinskom dijelu, do oko 9,7 m dubine, ofekuje se rahli
heterogeni nasipni materijal (Sljunkovit prah), srednje do srednje do tesSko gnjeciv
visoko plasti¢an prah, srednje do teSko gnjeCive nisko plasticne prahovite gline ili pak
pjeskovito-prahoviti materijal. Podinu gornjih depozita Cine srednje zbijeni pjeskovito-
glinoviti Sljunci.

Kod kolektora uz Krizevacku i Varazdinsku cestu podinu gornjih depozita Cine
rahli do srednje zbijeni glinoviti pijesci. S obzirom na burnu hidro-geolo$ku aktivnost
podru¢ja u proSlosti ne moze se iskljuditi pojava proslojaka drugacijih fizikalno-
mehanickih parametara od navedenih.
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Razina podzemne vode se uglavnom nalazi blizu povrdine terena (raspon
vrijednosti 1.9-2.8m) u nizim dijelovima predmetnog podrucja. S aspekta hidrogeologije
naslage glina i prahova imaju propusnost <1x10-9m/s, prahovitih pijesaka 1x10-5-
1x10-7m/s, pijesaka 1x10-4-1x10-6m/s, te Sljunaka 1x10-2-1x10-4m/s.

Stabilnost iskopa moguce je osigurati na viSe nacina, npr. podgradivanjem box
oplatom, Celiénim talpama uz obveznu primjenu razupora ili nekih drugih primjerenih
metoda podgradivanja. Prilikom crpljenja potrebno je pripaziti da ne dolazi do ispiranja
temeljnog materijala. Crpljenu vodu potrebno je kontrolirano odvoditi u najblizi
kolektorski sustav ili recipijent. Sve povrSinske vode (oborinske i dr.) koje se zbog
izvodenja radova koncentriraju u blizini i nemaju moguénost prirodne infiltracije u tlo,
potrebno je kontrolirano prikupljati i odvoditi u najblize kolektorske sustave ili
recipijente.

Nekontrolirano odlaganje, odnosno nasipavanje iskopanog materijala u blizini
zahvata nije dopusteno. Odmah nakon iskopa viSak materijala je potrebno odvesti na
trajnu deponiju. U slu€aju da ¢e se dio materijala koristiti za zatrpavanje rova isti je
potrebno odlagati pod kontroliranim uvjetima na privremenu deponiju.

S obzirom na prethodno navedeno napominje se da je iznimno vazno
pridrzavati se pravila struke, te sljedecih smjernica prilikom izgradnje cjevovoda:

0 Svi objekti kanalizacijskog sustava moraju pored svoje ekonomicnosti,
jednostavne ugradbe, propisane &vrstoée na stalno i pokretno optereéenje,
trajnosti, posjedovati vodonepropusna svojstva, Sto znaci da se u skladu
navedenog moraju Koristiti vodonepropusni materijali za cjevovode i okna uz
koriStenje vodonepropushih spojnica i brtvi.

0 Zemljane radove na kosini te u blizini vodotoka preporuca se izvoditi u sunijem
periodu. S obzirom na maksimalnu dubinu rova od oko 6,6 m, uz visoku razinu
podzemne vode, moze se oCekivati nestabilno dno rova. Dno rova smatra se
nestabilnim kad ima mekano, rastresito ili izrazito koherentno (rastezljivo) tlo.
Nestabilno dno rova mora biti stabilizirano prije polaganja cijevi ili temelj mora
biti napravljen tako da minimalizira diferencijalno slijeganje dna rova.

0 Za slojeve temelja moze se upotrijebiti fini pjeskoviti Sljunak nabijen do 90 % po
Proctoru ili drobljeni kamen. Dubina materijala (fini pjeskoviti §ljunak ili drobljeni
kamen) koji se koristi za temelj ovisi o tezini stanja tla dna rova, te ¢e se
procijeniti s nadzornim inZenjerom prilikom iskopa, no ne bi trebala biti manja od
15 cm. Na vrh takvog temelja postavlja se normalna posteljica.

o Kada se koristi drobljeni kamen potrebno je materijal podloge i zamjenski
materijal odvoijiti geotekstilom. Upotreba filtar tkanine, koja ¢e u potpunosti
pokrivati i okruzivati materijal temelja, sprijecit ce mijeSanje materijala temelja i
posteljice, koje bi moglo uzrokovati gubitak oslonca dna cijevi. Filtar tkanina
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(geotekstil) nije potrebna kada se koristi isti materijal za temelj i posteljicu ili
kada se za temel;j koristi fini pjeskoviti Sljunak.

o Prije i tijekom polaganja cjevovoda potrebno je iscrpiti eventualne procjedne
vode iz rova. Crpljenje je potrebno izvoditi tako da se omoguéi priprema
posteljice na suho sukladno projektu. Kada je razina podzemne vode iznad dna
rova ona mora biti smanjena barem do razine dna rova (najbolje oko 20 cm
ispod) prije pripreme posteljice. S obzirom na pjeskovit materijal temeljnog tla,
preporucuje se sustav izbuSenih to€aka i pumpa. Razmak izmedu pojedinaénih
izbusenih to¢aka i dubina do koje Ce biti izbusene ovise o razini podzemne vode
i propusnosti tla. Vazno je koristiti filtar oko toCke isisavanja (krupni pijesak ili
Sljunak) kako bi se sprijeCilo zacepljivanje izbuSenih toCaka sitnozrnastim
prirodnim materijalom.

0 Za posteljicu i zapunu treba koristiti Sljunak ili drobljeni kamen. Posteljica cijevi
mora osigurati ¢vrst, stabilan i jednolik oslonac za trup cijevi kao i svaki izboc¢eni
dio njenih spojeva. Potrebno je osigurati 10 cm posteljice od pjeS€anog
materijala.

0 Rov iskopa se preporuca $to krac¢e drzati otvorenima zbog sprje€avanja dotoka
povrsinskih voda. U rov se polaze geotekstil kojim bi se sprije€ilo ispiranje sitnih
Cestica iz postojeceg tla.

o Cjevovod se uglavnom polaze u prometnici ili bankini prometnice. Zatrpavanje
rova zamjenskim materijalom vrSi se kamenim materijalom u slojevima od 30
cm, Koji se moraju dobro sabiti lakim vibro nabijaima do traZzene zbijenosti
zbog slijeganja materijala. Zamjenski materijal vrSit ¢e dreniranje rova prema
zateCenim depresijama, gdje treba osigurati ocjedivanje.

Ukoliko stanje na terenu nakon izvedenog iskopa ukazuje na bitna odstupanja
od pretpostavljenog geotehniCkog profila potrebno je na predmetnoj lokaciji izraditi
istrazne geotehnicke radove te pripadno geotehni¢ko izvjeSée (elaborat) kojim su
obradena geotehniCka ispitivanja tla i ispitivanja razine podzemnih voda kako bi se
odredila tehnologija polaganja cijevi.

Iskop, osiguranje rova od uru$avanja, crplienje podzemne vode tijekom
izvodenja, osigurat ¢ée izvoda€ radova ovisno o njegovoj opremljenosti i vlastitoj
tehnologiji izvodenja, uvazavajuci pri tome pravila struke i pravila zastite na radu.

Zastitu temeljnog tla i crpljenje podzemne vode, odnosno tehnologiju polaganja
kanalizacijskih cijevi ovisno o raspoloZivoj mehanizaciji predlaZze izvoditelj radova na
temelju geotehniCkog izvjeS¢a. Projektom se predlaze upotreba dvostrane klizne
oplate.

Iznimno, kad zbog lokalnih prilika nije dostatna primjena dvostrane klizne
oplate, kod dubljih dionica u slu€aju pojave pojac¢anog dotoka podzemne vode u sloju
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pijeska koriste se talpe (&elitno Zmurje). Upotrebu talpi odobrava nadzorni inZenjer
uvidom na terenu u tehnologiju obavljanja radova. Tehnologiju polaganja Ccijevi
odobrava nadzorni inzenjer i predstavnik investitora.
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7.1. OPCENITO

Kontrolu kvalitete radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima
projekta, investitor povjerava pravnoj osobi registriranoj za obavljanje poslova nadzora,
odnosno nadzornom inZenjeru u skladu s ¢€l. 49. i 56. Zakona o gradnji (NN 153/13).

Svi sudionici u gradnji, a to su investitor, projektant, izvoda¢ i nadzorni inZenjer
duzni su pridrzavati se odredbi navedenog zakona.

Investitor je duzan:

projektiranje, nadzor i gradenje povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih
djelatnosti,

osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem,

po zavrSetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehni¢kog pregleda i
ishodenje uporabne dozvole,

pridrzavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu.

Izvodac radova je, prema zakonu, duzan:

graditi u skladu s gradevnom dozvolom, te dokumentacijom koja je istoj prethodila
- posebnim suglasnostima,

lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom,

radove izvoditi na nacin da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke
otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slu€aju pozara, zastite od ugrozavanja zdravlja
ljudi, zastite korisnika od povreda, zastite od buka i vibracija, toplinske zastite i
uStede energije, zastite od korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zastitnih
svojstava,

ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u
praksi, a Cija je kvaliteta dokazana izjavom o svojstvima proizvodaca koji dokazuje
da je kvalitet odredenog proizvoda u skladu sa vazeéim propisima i normama,
osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa
projektom i zakonom.

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, Izvoda¢ mora na gradilistu
posjedovati odgovarajucu dokumentaciju za gradenje i obavljati potrebne radnje prema
istoj, kako slijedi :

gradevinsku dozvolu i prethodnu dokumentaciju,

gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

rieSenja o postavljenju odgovornih osoba,

elaborat organizacije gradilista sa primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite
od pozara,
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elaborat montaZe konstruktivnih skela i vodenje knjige montaze,

izvrSiti osiguranje iskolCenja gradevina,

dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi,

izvijedtaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlastene organizacije prema
programu ispitivanja,

zapisnik o tlaéhom ispitivanju cjevovoda i gradevina, prema preporukama
proizvodaca i vaZzecim propisima,

zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i gradevina,
odgovarajuce ateste i uvjerenja za svu ugradenu opremu,

zapisnike o0 montazi opreme,

jamstvene listove,

uputstva o pogonu i odrzavaniju,

rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuce ateste i uvjerenja,

izvjeStaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.),
elaborat izvedenog stanja gradevine i katastra instalacija,

sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi
osiguranja kvalitete radova i ugradenog materijala i opreme.

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u gradevinu, a
koji su predmet ovog Programa potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi
dokumentaciju te napraviti izvie§¢a o pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih
materijala na nacin opisan u ovom Programu ili navedenim Normama.

IzvijeS¢e o pogodnosti materijala mora sadrzavati sljedece dijelove:

naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli€¢inu uzorka, namjenu materijala,
mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvrSenih ispitivanja, podatke o
proizvodacu i investitoru, podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno
vrsi ispitivanje,

prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje
uvjerenje (izvjeS¢ée) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u

njemu navedenim Normama,

ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na
navedenoj gradevini te rok do kojega vrijedi izvjesce.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u
laboratorijsku dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.).

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je duzan priloZiti
rezultate tekucih ispitivanja koji se odnose na isporu¢ene koli¢ine.

Za materijale koji podlijezu obvezatnom atestiranju izdaje se atestna
dokumentacija prema propisima.
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IzvjeSc¢a, odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku
ovlastenog poduzeca uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrsile ispitivanje. lzvjesc¢a te
rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inZenjeru.

U provodenju stru¢nog nadzora nadzorna je sluzba duzna voditi racuna:

da se gradevina gradi u skladu s gradevinskom dozvolom, Zakonom o prostornom
uredenju i Zakonom o gradniji,

da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima
projekta,

da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.

Izvodac je duzZan prije poCetka radova detaljno se upoznati s projektom i
Investitoru, odnosno nadzornom inZenjeru, na vrijeme dostaviti sve eventualne
primjedbe.

Zakonska obveza svakog izvodaca je potpuno poznavanje i primjena tehnickih
uvjeta gradenja za ovakvu gradevinu.

Tijekom gradenja izvoda€ i nadzorni inZzenjer duzni su provoditi stalnu kontrolu
nad ugradenom opremom i materijalima te obavljenim radovima. Pojavi li se tijekom
gradenja opravdana potreba za odredenim odstupanjima ili manjim izmjenama
projekta, izvoditelj je za to duzan prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inZenjera.
Ovaj ¢e prema potrebi upoznati Projektanta s predloZzenim izmjenama i traziti njegovu
suglasnost.

Izvoda€ je duzan sva odstupanja od rjedenja predvidenih projektom nastala
tijekom izvodenja radova unijeti u projekt, a po zavrSetku radova Investitoru predati
projekt stvarno izvedenog stanja. Izvoda¢ mora za vrijeme trajanja radova obavezno
voditi gradevinski dnevnik sa svim podacima koje takav dokument predvida, a svi
zahtjevi i priopéenja, kako od strane nadzornog inZenjera, tako i strane izvodaca,
moraju biti upisani u dnevnik.
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7.2. PRETHODNI | PRIPREMNI RADOVI

U prethodne i pripremne radove spada iskol¢enje gradevina i trasa cjevovoda
prema projektu.

Ispravna iskol&enja predaju se Izvodacu zapisni€ki i od tada ih je on obavezan
odrzavati i po potrebi obnavljati o svom troSku. Prije otpo€injanja iskopa lzvodacC je
duZan geodetski osigurati sve glavne tocke iskol€enja, poloZajno i visinski, te odrediti
privremene repere radi kontrole izvedenih dijelova gradevine polozajno i visinski.

Prije pocCetka iskopa Investitor mora od svih vlasnika podzemnih instalacija na
projektiranoj dionici zatraziti izlazak na teren i obiljeZzavanje njihovih postojecih
instalacija na terenu. S time moraju biti upoznati svi sudionici u gradenju, Nadzor,
Izvodac i svi ostali.

Ispravna iskol&enja predaju se izvodacu zapisnicki i od tada ih on je obvezan
odrzavati te po potrebi obnavljati o svom trosku. Prije CiS¢enja terena od raslinja,
odnosno pocinjanja iskopa, izvodac je duzan geodetski osigurati sve glavne tocke
iskol€enja, polozZajno i visinski te odrediti privremene repere radi kontrole izvedenih
gradevina.

Slijede radovi §to obuhvacaju postavljanje propisane prometne signalizacije za
sve radove koji ¢e se obavljati na prometnim i njima bliskim povrS§inama, ogradivanje
gradiliSsta, manipulativnih povrSina i odlagaliSta materijala, strojeva i opreme. Zatim
treba obaviti osiguranje susjednih povrSina, gradevina, pjesackih prolaza i prilaza do
stambenih i ostalih gradevina tijekom izvodenja radova od opasnosti gradiliSta i po
okolinu opasnih gradevinskih i ostalih radova.

Nakon toga je sve pokretne gradevine potrebno premjestiti izvan granica trase
cjevovoda, odnosno izvan granica gradiliSnih gradevina. Izvodac¢ radova ¢e pokretne
gradevine premjestiti na mjesta prema uputama nadzornog inZenjera gdje ¢e ih se
postaviti na nacin kako odrede vlasnici, tj. nadzorni inZenjer.

lzvodenje radova na gradilistu ¢e zapoceti tek kad je ono uredeno prema
odredbama Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu u Sto, pored ostalog, spada i
regulacija te signalizacija prometa prilikom izvodenja radova na trasi na prometnicama i
prometnim povrSinama.

Pripremni radovi izvoda¢a na gradilistu obuhvaéaju dopremu, postavljanje i
kasnije demontiranje gradiliSnih gradevina.

Svi prethodni i pripremni radovi propisani su "Opéim tehni¢kim uvjetima za
radove u vodnom gospodarstvu".

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP
- glavni projekt - Rijeka, kolovoz 2017.god.



7. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE 5/34

7.3. ZEMLJANI I SLICNI RADOVI

Prije pocinjanja bilo kakvih iskopa potrebno je o istiti obradene povrsine ili
povrSine obrasle raslinjem. Predvideno je vadenje korijenja vecih stabala kao i skidanje
sloja humusa.

Ukoliko trasa ide postojecom asfaltiranom cestom, prvo treba izvesti ravno
zasijecanje asfalta po rubovima iskopa, te razbijanje asfalthog sloja u svemu prema
opisu u troSkovniku. Obloga se skida u minimalnoj Sirini nuznoj za normalno izvodenje
projektirane gradevine i uspostavljanje dobre veze izmedu nove i stare konstrukcije
kolnika.

Svi zemljani i sliéni radovi propisani su "Opc¢im tehnickim uvjetima za radove u
vodnom gospodarstvu".

7.3.1. Iskopi

Iskope kanala i Sirokih gradevinskih jama treba izvrSiti to€no prema nacrtima
iskopa, odnosno prema karakteristicnim popre¢nim i uzduznim presjecima. Stranice
iskopa zasijecati pravilno vertikalno ili u projektiranom pokosu. Dno svih kanala i Sirokih
gradevinskih jama treba isplanirati trazenom to¢nos¢u. Minimalna Sirina rova odredena
je projektom, a u skladu sa zahtjevima proizvodaca cijevi te potrebama nesmetanog i
sigurnog obavljanja radova.

Svi se iskopi u pravilu izvode strojevima. Pazljivi ru¢ni iskop je predviden u
blizini postojec¢ih podzemnih instalacija i gradevina te za fine iskope za manje
gradevine Sto Ce se izvoditi u jednostranoj oplati. Iskopani materijal se odbacuje na
minimalnu udaljenost od projektiranog ruba iskopa prema opisu stavke, a minimalno
1,00 m od ruba iskopa. Predvideno je razdvajanje zemljanog od kamenitog materijala
odmabh prilikom iskopa za njegovu kasniju upotrebu. Zahtijevaju li tako uvjeti gradilista,
tj. ako iskopani materijal nije moguce odlagati u blizini, treba ga direktno utovarivati na
vozila i odvoziti na odlagaliste.

Ovisno o kategoriji terena, dubini iskopa i nagibu stranica, potrebno je izvesti
pravilno podupiranje i razupiranje stranica iskopa da ne dode do zaruSavanja. Dode li
pak do zaruSavanja iskopa radi nedovoljnog ili loSeg podupiranja sve posljedice ili
eventualne nesrece idu na teret Izvodaca. Sanaciju je Izvoda¢ duzan izvesti o svom
trosku.

Za obavljanje predvidenih radova izvoda¢ po potrebi mora iscrpiti podzemnu ili
oborinsku vodu iz kanala ili gradevinske jame bez posebne nadoknade. Za tu vrstu
radova izvoda¢ mora imati na raspolaganju odgovarajuée crpke, a po potrebi Zmurje ili
sli¢nu opremu.

Za iskope viSih kategorija mjeSovitog ili potpuno kamenitog materijala treba
primijeniti vibracijske alate za iskope i eksploziv. Za koristenje eksploziva za iskope
izvoda¢ mora izraditi odgovarajuci elaborat i priloziti odgovaraju¢e dozvole te nakon
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ovjere nadzora iskope vrSiti prema tom elaboratu. Strunjaci koji ¢e rukovati
eksplozivom moraju uskladiti koliCine punjenja s Cvrstocom materijala koji ¢e se
razbijati i s okolinom u kojoj se radi (blizina razli¢itih gradevina i slicno). Minirana
mjesta se moraju osigurati na propisani nacin koriStenjem odgovarajucih pokrivala.

7.3.2. Zatrpavanja i nasipavanja

Zatrpavanje i nasipavanje probranim zemljanim i kamenitim materijalom
(najvec¢i kameni komadi veli€ine do 10 cm) treba izvoditi u slojevima od 25-30 cm uz
vlazenje i zbijanje strojno ili ruéno, do trazene zbijenosti od Me > 40 MPa. Kod svih
zatrpavanja i nasipa van prometnih povrdina mora se izvesti potrebno nadviSenje
okolnih povrsina da nakon duljeg slijeganja i konsolidacije nasipa ne nastane ulegnuce.
Ako u iskopu nema dovoljno kvalitetnog materijala treba dovesti zamjenski kameni
materijal iz pozajmista.

PjeS€anu posteljicu za kanalizacijske kanale izvesti od prirodnog ili drobljenog
pijeska krupno¢e zrna do 8 mm, bez organskih i zemljanih primjesa. Sva zbijanja
pijeska sa strane i iznad cijevi se moraju obaviti vrlo pazljivo, u pravilu ruéno, a samo
iznimno malim strojevima za zbijanje.

Radovi na mjestu poprecnog i uzduznog iskopa ceste izvode se na nacin da se
prvo zasijeca asfalt piljenjem prije poCetka iskopa i ponovo prije asfaltiranja nasuprotno
paralelno za po 30 cm Sire lijevo i desno od vanjskih rubova iskopa da bi se ostvarila
Sto bolja veza izmedu novog i postojeCeg asfalta. Nakon asfaltiranja obnavljaju se
cestovni rubnjaci i oste¢ena horizontalna prometna signalizacija.

Sva privremena odlagaliSta materijala iz iskopa te kamenog agregata treba
konacéno o istiti i potpuno dovesti u prvobitno stanje.

7.4. CESTARSKI RADOVI

Svi radovi pa tako i zemljani i sli€ni za prometne povrsine propisani su “Opéim
tehniCkim uvjetima za radove na cestama” (dalje: OTU).

Izrada posteljice prometne povrSine propisana je OTU 2.10. Uvjetima su
definirani opis rada, propisi po kojima se kontrolira kvaliteta materijala za posteljicu.
Kontrolna ispitivanja obaviti odredivanjem modula stisljivosti kruznom plo€om & 30 cm,
jedno na svakih 1.000 m? povrsine.

7.4.1. Mehanicki stabilizirani nosivi slojevi od drobljenog kamena 0-64 mm

Zbijeni nosivi slojevi prometne povrSine propisani su poglavliem OTU 5.
TraZena zbijenost mehanicki zbijenog zrnatog kamenog agregata iznosi Me > 80 MPa
(opis rada, uvjeti za podlogu, debljina sloja, propisi po kojima se kontrolira kvaliteta,
materijali, izrada prema OTU).
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Ovaj sloj moze se raditi tek kad nadzorni inZzenjer primi posteljicu u pogledu
ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i trazenih uvjeta kvalitete.
Sloj mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta.

Prije dopreme materijala izvodac€ treba predati investitoru certifikat o pogodnosti
predvidenog zrnatog kamenog materijala. Certifikat vrijedi najvise godinu dana.

Tekuca ispitivanja sadrze:

ispitivanje modula stigljivosti kruznom plo¢om promjera 300 mm na svakih 500 m?,
ili

stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po
modificiranom Proctorovu postupku, najmanje na svakih 500 m?, ili

nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500 m?, ili

ispitivanje modula stisljivosti kruznom plo€om promjera 300 mm i stupnja zbijenosti
volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu
postupku, ili denzimetrom, najmanje na svakih 1000 m?,

ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3000 m?,

ispitivanje ravnosti povrSine sloja letvom duljine 4 m, na svakom poprec¢nom profilu
ili prema zahtjevu nadzornog inZenjera.

Izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva propisana je
OTU-om poglavljem 5.01. a nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog
hidrauli¢nim vezivom je propisana OTU 5.02. (uvjeti za podlogu, debljina sloja, propisi
po kojima se obavljaju prethodna i kontrolna ispitivanja, kontrola kvalitete, konacna
ocjena kvalitete).

7.4.2. Asfalterski radovi

Zavrsni asfalterski radovi uvjetovani su OTU 7.0. Poglavlje 7.1 propisuje
materijale za izradu asfaltne mjeSavine. Pogl. 7.1.3. propisuje svojstva bitumenskih
veziva. Zavrsni sloj ceste, uvjetovan je pogl. 7.2.3.

Prije pocetka asfalterskih radova izvoda¢ mora imati prethodni radni sastav za
svaki tip asfaltne mjeSavine propisane u kolni¢koj konstrukciji i dati ga nadzornom
inZenjeru na suglasnost.

Dokazani radni sastav potvrduje se pokusnim radom na asfaltnom postrojenju i
pokusnim ugradivanjem. Prethodni i dokazani radni sastav moraju sadrzavati sve

elemente po Opc¢im tehnickim uvjetima za radove na cestama (OTU).

S asfaltiranjem se moze poceti tek kad je nadzorni inzenjer preuzeo i ispitao
podlogu. Vremenski razmak izmedu ispitivanja i ugradnje smije biti max. 24 h. U to
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vrijeme potrebno je zabraniti gradiliSni promet po ispitanoj podlozi. Polaganje asfaltnog
sloja moze poceti tek sedam dana nakon ugradnje cementne stabilizacije. Ukoliko je
potrebno asfaltni sloj polagati ranije, mora se dobiti pismeno odobrenje nadzornog
inZenjera i investitora. Stabilizirana podloga mora biti suha i Cista, te se povrSina prska
ravnomjerno strojem bitumenskom emulzijom u koli¢ini od 0.2 — 0.5 kg/m?, najkasnije
2-3 sata prije polaganja asfalta, tako da ispari voda iz emulzije.

Prilikom ugradnje slojeva asfaltnog zastora temperatura podloge i zraka mora
biti +10° C, a upri ugradnji nosivog sloja viSe od +5°C.

Svi uzduzni, poprecni i radni spojevi moraju se propisno izvesti, asfalt na
slojevima mora imati gustoéu i svojstva kao i na ostalim dijelovima povrSine.

7.4.2.1. Bitumenizirani nosivi sloj (BNS)

Bitumenizirani nosivi sloj (BNS) je nosivi sloj u kolni¢koj konstrukciji izraden od
mjesSavine kamenog brasna, kamenog materijala do najve¢e nominalne veli€ine zrna
32 mm i bitumena kao veziva, proizveden i ugraden po vru¢em postupku.

Ostali uvjeti ugradnje i kontrole kakvoée ugradenog sloja dani su u OTU
poglavlje 5-04.

7.4.2.2. Bitumenizirani nosivo-habajuci sloj (BNHS)

Bitumenizirani nosivo-habajuéi sloj (BNHS) je nosivi bitumenizirani sloj, koji
prema trajnoj namjeni sluzi kao habajuéi sloj, a izraden je od mjeSavine kamenog
brasna, kamenog materijala do najve¢e nazivne veli€ine zrna 22 mm i bitumena kao
veziva, proizveden i ugraden po vru¢em postupku.

Ostali uvjeti ugradnje i kontrole kakvoée ugradenog sloja dani su u OTU
poglavlje 5-05.

7.4.2.3. Habajudi sloj od asfalt betona (HS-AB)

Habaju¢i sloj od asfaltbetona (HS-AB) je asfaltni sloj izraden od mjeSavine
kamenog brasna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski
sastav kamene smjese sastavljen po nacelu najguscée slozenog kamenog materijala.

Ostali uvjeti ugradnje i kontrole kakvoée ugradenog sloja dani su u OTU
poglavlje 6-03.

Tekuce kontrole asfalthe mjeSavine obavlja proizvodac. Kontrolno ispitivanje
izvedenog sloja obavlja se na svakih 2.000 m? povrsine.
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7.5. BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI
7.5.1. Opéenito

Svi se betonski i armirano betonski radovi moraju izvrSiti prema Tehni¢kom
propisu za betonske konstrukcije - TPBK (NN br. 139/09., 14/10., 125/10., 136/12) i
TehniCkom propisu o0 izmjenama i dopunama tehni¢kog propisa za betonske
konstrukcije (NN br. 14/10, 125/10, 136/12), te prema vazec¢im tehni¢kim propisima,
normativima i standardima. Ugradeni materijali (agregati, cement, voda i armatura)
moraju po kvaliteti, sastavu, dimenzijama te nacinu ugradnje odgovarati, uz
odgovarajuéa certificiranja, vazec¢im tehni¢kim propisima i standardima.

Svi betonski i armiranobetonski radovi propisani su "Opc¢im tehni¢kim uvjetima
za radove u vodnom gospodarstvu".

Smije se koristiti samo drobljeni agregat koji mora biti potpuno Cist i bez
organskih primjesa. Cement mora nakon proizvodnje odlezati 15 dana, a ne smije biti
stariji od 3 mjeseca. Struktura mu mora biti braSnasta, bez ikakvih grudica. Voda ne
smije sadrzavati nikakve primjese. Moze se koristiti voda iz gradske vodovodne mreze
(proizvoljne tvrdoce).

Prije pocetka radova na betoniranju sav materijal mora posjedovati certifikate
sukladnosti ili izjave sukladnosti. U tijeku izvedbe je izvoda¢ duzan uzimati probne
betonske uzorke od svakog karakteristicnog dijela konstrukcije prema vazec¢im
propisima, a isto tako prema trazenju nadzornog inZenjera te ih dostaviti na vrijeme na
ispitivanje. Uzorci moraju biti izlozene istim uvjetima na gradiliStu kao i sama
konstrukcija u koju je isti beton ugraden.

IzvodaC€ je duZan o svom troSku izraditi projekt betona prema kojem Ce se
izvoditi sve betonske mjeSavine. lzvodac€ je prema projektu betona duzan napraviti i
program betoniranja i uzimanja kontrolnih uzoraka da bi se mogli pratiti zadani zahtjevi
za kvalitetu izvedbe. Kod betoniranja cjelovite betonske konstrukcije valja upotrijebiti
samo jednu vrstu cementa i agregat odgovarajuéeg sastava. U sve elemente gradevina
smije se ugraditi samo strojno mijeSani beton. Prilikom mije$anja betona se mora uzeti
u obzir zate€ena vlaznost agregata. Vrlo male koli¢ine betona (za rigole, kanalice i
sli€no) se smiju mijesati i ruéno.

Betonska mjeSavina ne smije prilikom ugradivanja u oplatu slobodno padati s
visine veée od 1.0 m. Ako to nije moguée postici, treba upotrijebiti odgovarajuce lijevke,
cijevi ili pumpu za beton da ne dode do segregacije betona. Ugradivanje betonske
mjeSavine mora biti u skladu s TPBK, a obavezna je ugradnja pervibratorom.
Eventualni prekid betoniranja treba izvesti stepenasto radi boljeg vezivanja s novim
slojem.
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7.5.2. Gradevni proizvodi za betonske konstrukcije

Gradevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilista
smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane Tehni¢kim
propisom za betonske konstrukcije i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u
skladu s odredbama posebnog propisa.

Beton, armatura i predgotovljeni betonski elementi proizvedeni ili izradeni na
gradilistu za to gradiliSte, smiju se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je za nijih
dokazana uporabljivost u skladu s projektom i Tehni¢kim propisom za betonske
konstrukcije.

Dokumentacija s kojom se isporuCuje gradevni proizvod mora sadrZavati
podatke kojima se osigurava sljedivost identifikacije gradevnog proizvoda i isprava o
sukladnosti za taj proizvod, podatke koji su u vezi oznaCavanja gradevnih proizvoda
propisani prilozima Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije te druge podatke
znacajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladiStenje, ugradnju i uporabu gradevnog
proizvoda te njegovog utjecaja na svojstva i trajnost betonske konstrukcije.

Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrdivanje sukladnosti, te
oznaCavanje gradevnih proizvoda, ispitivanje gradevnih proizvoda, posebnosti pri
projektiranju i gradenju te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju
ispunjavati gradevni proizvodi odredeni su prilozima TehniCkog propisa za betonske
konstrukcije i to za:

- beton — u Prilogu , A,

- armaturu, Celik za armiranje i Celik za prednapinjanje — u Prilogu ,B",
- cement —u Prilogu ,C*,

- agregat — u Prilogu ,Df,

- dodatak betonu i dodatak mortu za injektiranje natega — u Prilogu ,E®,
- vodu — u Prilogu ,F*,

- predgotovljeni betonski element — u Prilogu ,G*,

- proizvodi za zastitu i popravak betonskih konstrukcija — u Prilogu ,K*.
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A) BETON
Vrste betona

Prema konstruktivnim elementima Kkoristiti ce se projektirani beton slijedecih
razreda tlacne Cvrstoce:

Konstruktivni element Razred tlacne ¢vrstoce
Kanalizacijska okna, pokrovne ploc¢e okna C30/37
Plo¢e dna, zidovi i pokrovne ploc¢e kiSnih preljeva C30/37
Razni arm.-betonski objekti na kolektorima C25/30
Podlozni beton C12/15

Oznacavanje betona

Projektirani beton treba na otpremnici biti ozna¢en prema HRN EN 206-1, pri
¢emu oznaka mora obvezno sadrzavati poziv na tu normu i razred tlaéne Cvrstoce, te
podatke o ostalim svojstvima ( kao $to su: grani¢ne vrijednosti sastava ili razred
otpornosti prema razredima izloZenosti, najveCe nazivho zrno agregata, gustoca,
konzistencija i dr.) kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije.

Betoni zadanog sastava i normiranog zadanog sastava umjesto razredom
tlane &vrstoée u otpremnici trebaju biti oznadeni tipom i koli¢inom cementa u m®
ugradenog betona, te podacima o ostalim svojstvima kada su ta svojstva uvjetovana
projektom betonske konstrukcije.

Ispitivanje betona

SvjeZi beton

Ispitivanje svjeZzeg betona, tijekom izvodenja betonskih radova vrsit ¢e se
ispitivanjem konzistencije betona po HRN EN 12350-1 i to svakodnevno pocetkom
betoniranja, odnosno prilikom uzimanja uzoraka za ispitivanje o¢vrsnulog betona.

Ispitivanje svjezeg betona — uzorkovanje izvoditi ée se prema HRN EN 12350-
1. Ispitivanje svjeZzeg betona — gustoéa izvoditi ¢e se prema HRN EN 12350-6.

Ispitivanje svjeZeg betona — sadrZaj pora — tlaCha metoda izvoditi ¢ée se prema HRN
EN 12350-7.
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Ocvrsnuli beton

Ispitivanje oc€vrsnulog betona ¢e se provoditi na uzorcima uzetim tijekom
izvodenja radova. 1/3 uzoraka za ispitivanje uzetih od strane izvodaca, moraju se
ispitati od strane neovisne ovlastene institucije. Odabir uzoraka za takvo ispitivanje vrsi
nadzorni inZenjer.

Ispitivanje oCvrsnulog betona se sastoji od:
ispitivanja tlacne ¢vrstoce prema HRN EN 12390-3.
ispitivanja vodonepropusnosti betona prema HRN EN 12390-8, sa najveéim
dozvoljenim prodorom vode od 30 mm.
ispitivanja otpornosti na djelovanje smrzavanja i soli za odmrzavanje prema
prCEN/TS 12390-9 ( CLANAK A.3.2 priloga A TPBK)

Uzorci ¢e se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2. Rezultati
ispitivanja Ce se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati ¢e se
grupirati u grupe betona.

Grupe betona su definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih uzoraka.
Ispitivanje tlaCne Cvrstoce Ce se obavljati u laboratoriju.

Program ispitivanja o€vrsnulog betona izraden je na temelju od izvoditelja:
dostavljenih koli¢ina radova - troSkovnika i pratece tehnicke dokumentacije
predvidenog plana betoniranja
predvidene dinamike radova i
odredba odgovarajucih tehni¢kih propisa i normi

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svjezeg
betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava

oc¢vrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390.

Tlaéna Cvrstoca betona

TlaCna &vrsto¢a prema TPBK odreduje se na uzorcima oblika valjka dimenzija
d/h = 150/300 mm i oblika kocke stranice a = 150 mm. Oblik, izrada i ispitivanje
uzoraka definirani su normama:

HRN EN 12390-1 Ispitivanje o€vrsnulog betona — 1. dio: Oblik,
dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe

HRN EN 12390-2 Ispitivanje o€vrsnulog betona — 2. dio: I1zradba

HRN EN 12390-3 Ispitivanje oc¢vrsnulog betona — 3. dio: TlaCna
CvrstoCa uzoraka

KarakteristiCna tlacna ¢vrstoca betona mora biti jednaka ili ve¢a od minimalne
karakteristicne tlacne Cvrstoée trazene za zahtijevani razred tlaéne €vrstoce.
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UcCestalost uzimanja uzoraka prema uvjetima iz TPBK je :
jedan uzorak za svaki dan betoniranja
jedan uzorak na svakih 100 m® betona
jedan uzorak od svake isporucene koliine betona za konstrukcijske elemente koji
su znacajni za sigurnost konstrukcije, a u koje se ugraduju i manje koli€ine betona

Rezultati ispitivanja evidentirati ¢e se za svaku vrstu betona posebno, onim
redom kako su uzimani. Niti jedan rezultat se nece odbaciti.

Evidentirani rezultati ispitivanja tlaéne CvrstoCe ¢e se grupirati. Osnovni uvjeti za
odredivanje grupe su:
- period ugradnje beton
a ne moze biti duzi od sedam dana ili koli¢ina od 400 m® betona
istovrsni elementi
provjera sukladnosti pojedinih mjeSavina betona
najmanje tri uzorka za jednu grupu

Vodonepropusnost betona nakon 28 dana

Vodonepropusnost betona ispituje se na uzorcima brida oblika kocke stranice a
= 150 mm. Ispitivanje provesti prema normi HRN EN 12390-8 uz kriterij najveceg
dozvoljenog prodora vode od 30 mm (VDP 2).

Otpornost na djelovanje smrzavanja i soli za odmrzavanje

Ispituje se na uzorcima brida oblika kocke stranice a = 150 mm, kroz 25
ciklusa, Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na
smrzavanje provodi se prema normi HRN U.M1.016, a ispitivanje otpornosti betona na
smrzavanje i soli za odmrzavanje prema normi prema prCEN/TS 12390-9 (Clanak A.3.2
priloga A TPBK).

Vlaéna évrstoca

Vla¢na ¢&vrstoCa cijepanjem odreduje se na uzorcima starosti 28 dana.
Karakteristicna vladna ¢&vrsto¢a betona cijepanjem treba biti veca ili jednaka od
zahtijevane karakteristiCne vlacne &vrstoce cijepanjem. Za pojedine zahtjeve moze se
ispitivati i vlaCnha Cvrstoéa savijanjem. Norme prema kojima se provodi ispitivanje
vlaCne &vrstoce:

HRN EN 12390-1 Ispitivanje o€vrsnulog betona — 1. dio: Oblik,
dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe

HRN EN 12390-2 Ispitivanje o&vrsnulog betona — 2. dio: I1zradba
i njegovanje uzoraka za ispitivanje ¢vrstoce
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HRN EN 12390-5

HRN EN 12390-6

Ispitivanje o€vrsnulog betona — 5. dio: Vla¢na
¢vrstoéa savijanjem uzoraka

Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 6. dio: Vla¢na
Cvrstoca cijepanjem uzoraka

Osim gore navedenog Propisa, program kontrole i osiguranja kvalitete provodi
se i primjenom slijedec¢ih normi:

HRN EN 12350-1

HRN EN 12350-2

HRN EN 12350-3

HRN EN 12350-4

HRN EN 12350-5

HRN EN 12350-6

HRN EN 12350-7

HRN EN 12390-7

HRN EN 12390-8

prCEN/TS 12390-9

ISO 2859-1

ISO 3951

HRN U.M1.057

Ispitivanje svjeZeg betona — 1. dio: Uzorkovanje

Ispitivanje svjezeg betona — 2. dio: Ispitivanje
slijeganjem

Ispitivanje svjeZzeg betona — 3. dio: Vebe
ispitivanje

Ispitivanje svjezeg betona — 4. dio: Stupanj
zbijenosti

Ispitivanje svjezeg betona — 5. dio: Ispitivanje
rasprostiranjem

Ispitivanje svjezeg betona — 6. dio: Gustoc¢a

Ispitivanje svjezeg betona — 7. dio: Sadrzaj
pora — Tlaéne metode

Ispitivanje oévrsnulog betona — 7. dio:
Gustoc¢a ocvrsnulog betona

Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 8. dio: Dubina
prodiranja vode pod tlakom

Ispitivanje o&vrsnulog betona — 9. dio:
otpornost na smrzavanje ljustenjem

Plan uzorkovanja za atributni nadzor — 1. dio:
Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim

nivoom kvalitete (AQL) za nadzor koli¢ine

Postupci uzorkovanja i karta nadzora s
varijablama nesukladnosti

Granulometrijski sastav mjeSavina agregata
za beton
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HRN U.M1.016

HRN EN 480-11

HRN EN12504-1

HRN EN 12504-2

HRN EN 12504-3

HRN EN 12504-4

HRN EN 13791:2003

HRN EN 12390-8

HRN EN 1128

Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje
mraza

Dodaci betonu, mortu | injekcijskim smjesama
— Metode ispitivanja — 11. dio: Utvrdivanje
karakteristika zraCnih pora u o¢vrsnulom
betonu

Ispitivanje betona u konstrukcijama — 1. dio:
|zvadeni uzorci — Uzimanje, pregled i
ispitivanje tlacne Cvrstoce

Ispitivanje betona u konstrukcijama — 2. dio:
Nerazorno ispitivanje — Odredivanje veli¢ine
odskoka

Ispitivanje betona u konstrukciji — 3. dio:
Odredivanje sile Eupanja

Ispitivanje betona u konstrukciji — 4. dio:
Odredivanje brzine ultrazvuka

Ocjena tlaéne Cvrstoce betona u
konstrukcijama ili u konstrukcijskim
elementima

Ispitivanje uzoraka vodonepropusnosti betona

Vodonepropusnost i otpornost betona na
smrzavanje

B) ARMATURA | CELIK ZA ARMIRANJE

Specificirana svojstva

Tehni¢ka svojstva armature moraju ispunjavati opce i posebne zahtjeve bitne
za krajnju namjenu i ovisno o vrsti Celika moraju biti specificirana prema normama
nizova nHRN EN 10080 odnosno nHRN EN:10138 i odredbama Tehnickog propisa za

betonske konstrukcije.

Tehni¢ka svojstva armature i ¢elika za armiranje specificiraju se u projektu
betonske konstrukcije odnosno u tehnickoj specifikaciji za taj proizvod.
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Dokazivanje uporabljivosti, potvrdivanje sukladnosti

Dokazivanje uporabljivosti armature izradene prema projektu betonske
konstrukcije provodi se prema tom projektu te odredbama Priloga B Tehni¢kog propisa
za betonske konstrukcije, i uklju€uje zahtjeve za:

a) izvodacevom kontrolom izrade i ispitivanja armature, te
b) nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom izvodaceve kontrole izrade armature,

na nacin primjeren postizanju tehnickih svojstava betonske konstrukcije u skladu s gore
navedenim Propisom.

Oznacéavanje

Armatura proizvedena prema tehnickoj specifikaciji oznaava na otpremnici i na
oznaci prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadrzavati upuéivanje
na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

Celik za armiranje oznagava se na otpremnici i na oznaci prema normama niza
nHRN EN 10080, a u skladu s nHRN CR 10260, normama HRN EN 10027-1:1999,
HRN EN 10027-2:1999 i HRN EN 10020:1999. Oznaka mora obvezno sadrzavati
upucivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.

Ispitivanje

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava Celika za
armiranje, provodi se prema normama nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN EN
10138, i prema normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1.

Ako je armatura sklop Celika za armiranje i drugog Celi€nog proizvoda (Celiéni
lim, Celi¢ni profil, ¢elicna cijev i sl.) uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka za
mehanicka ispitivanja tih ¢eliénih proizvoda provodi se prema normi HRN EN ISO 377.

Norme za €elik za armiranje

nHRN EN 10080-1 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik
— 1.dio: Op¢i zahtjevi (prEN 10080-1:1999)

nHRN EN 10080-2 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik
— 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda A
(prEN 10080-2:1999)

nHRNEN 10080-3 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik

— 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda B
(prEN 10080-3:1999)
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nHRN EN 10080-4 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik
— 4. dio: Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda C
(prEN 10080-4:1999)

nHRN EN 10080-5 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik
— 5. dio: Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih armaturnih
mreza (prEN 10080-5:1999)

nHRN EN 10080-6 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik
— 6. dio: Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih resetki
za gredice (prEN 10080-6:1999)

nHRN CR 10260 Sustavi oznacivanja ¢elika — Dodatne oznake (CR
10260:1998)

C) CEMENT

TehniCka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti cementa,
odreduje se odnosno provodi, ovisno o vrsti cementa, prema TehniCkom propisu za
cement za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 64/05.), odredbama ovoga
Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa.

TehniCka svojstva cementa specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.
Kontrola cementa prije proizvodnje betona

Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari
pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradiliStu prema normi

HRN EN 206-1.

Kasnija ispitivanja, u slu¢aju sumnje, provode se odgovarajuéom primjenom
normi Tehnic¢kog propisa za cement za betonske konstrukcije.

D) AGREGAT
Specificirana svojstva

TehniCka svojstva agregata za beton moraju ispunjavati, ovisno o podrijetlu
agregata, opce i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju biti
specificirana prema normi HRN EN 12620, normama na koje te norme upucuju i
odredbama Tehnickog pravilnika za betonske konstrukcije.

Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D (frakcija agregata odredena

uporabom para sita iz osnovnog niza), ispituje se prema normi HRN EN 933-1 i mora
zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620.
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Oznacavanje agregata

Agregat za beton oznalava se na otpremnici i na pakovini prema normi HRN
EN 12620. Oznaka mora obvezno sadrzavati upucivanje na tu normu, a u skladu s
posebnim propisom.

Lagani agregat za beton ozna¢ava se na otpremnici i ha pakovini prema normi
HRN EN 13055-1. Oznaka mora obvezno sadrzavati upucivanje na tu normu, a u
skladu s posebnim propisom.

Ispitivanje agregata

Ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za
beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097,
HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama Priloga D Tehni¢kog propisa za betonske
konstrukcije.

Uzimanje i priprema uzoraka za ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za
beton i laganog agregata za beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932,
HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama ovoga
Priloga.

Kontrola agregata prije proizvodnje betona

Kontrola agregata provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari
pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradiliStu prema normi
HRN EN 206-1.

Norme za agregat

HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati — 1. dio: Lagani agregati za
beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002)

HRN EN 932-1 Ispitivanja opéih svojstava agregata — 1. dio:
Metode uzorkovanja (EN 932-1:1996)

HRN EN 932-2 Ispitivanja opc¢ih svojstava agregata — 2. dio:
Metode smanjivanja laboratorijskin uzoraka (EN 932-
2:1996)

HRN EN 932-3 Ispitivanja opéih svojstava agregata — 3. dio:

Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni
petrografski opis (EN 932-3:1996)

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP
- glavni projekt - Rijeka, kolovoz 2017.god.



7. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE 19/34

HRN EN 932-3/A1

HRN EN 932-5

HRN EN 932-6

HRN EN 933-1

HRN EN 933-2

HRN EN 933-3

HRN EN 933-3/A1

HRN EN 933-4

HRN EN 933-5

HRN EN 933-6

HRN EN 933-7

HRN EN 933-8

Ispitivanja opcCih svojstava agregata — 3. dio:
Postupak i nazivle za pojednostavnjeni petrografski
opis: Amandman A1(EN 932-3/A1:2003)

Ispitivanja opéih svojstava agregata — 5. dio:
Uobi€ajena oprema i umjeravanje (EN 932-5:1999)

Ispitivanja opéih svojstava agregata — 6. dio:
Definicije ponovljivosti i obnovljivosti (EN 932-6:1999)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 1. dio:
Odredivanje granulometrijskog sastava — Metoda
sijanja (EN 933-1:1997)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 2. dio:
Odredivanje granulometrijskog sastava — Ispitna
sita, nazivne veli€ine otvora (EN 933-2:1995)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 3. dio:
Odredivanje oblika zrna — Indeks plosnatosti (EN
933-3:1997)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 3. dio:
Odredivanje oblika zrna — Indeks plosnatosti:
Amandman A1 (EN 933-3/A1:2003)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 4. dio:
Odredivanje oblika zrna — Indeks oblika (EN 933-4:1999)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 5. dio:
Odredivanje drobljenih i lomljenih povrSina u
krupnom agregatu (EN 933-5:1998)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 6. dio:
Procjena znacgajka povrsina — Koeficijent protoka
agregata (EN 933-6:2001)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 7. dio:
Odredivanje sadrzaja 3koljaka — Postotak Skoljaka u
krupnom agregatu (EN 933-7:1998)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 8. dio:
Procjena sitnih ¢estica — Odredivanje ekvivalenta
pijeska (EN 933-8:1999)
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HRN EN 933-9

HRN EN 933-10

HRN EN 1097-1

HRN EN 1097-1/A1

HRN EN 1097-2

HRN EN 1097-3

HRN EN 1097-5

HRN EN 1097-6

HRN EN 1097-6/AC

HRN EN 1097-7

HRN EN 1097-8

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 9. dio:
Procjena sitnih Cestica — Ispitivanje metilenskim
modrilom (EN 933-9:1998)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 10. dio:
Procjena sitnih ¢estica — Razvrstavanje punila
(sijanje strujanjem zraka) (EN 933-10:2001)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 1. dio: Odredivanje otpornosti na habanje (micro-
Deval) (EN 1097-1:1996)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 1. dio: Odredivanje otpornosti na habanje (micro-
Deval): Amandman A1 (EN 1097-1/A1:2003)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 2. dio: Metode za odredivanje otpornosti na
drobljenje (EN 1097-2:1988)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 3. dio: Odredivanje nasipne gusto¢e i Supljina (EN
1097-3:1988)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 5. dio: Odredivanje sadrzaja vode susenjem u
ventiliraju¢em susioniku (EN 1097-5:1999)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 6. dio: Odredivanje gustoce i upijanja vode (EN
1097-6:2000)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 6. dio: Odredivanje gustoée i upijanja vode:
Amandman AC (EN 1097-6/AC:2002)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 7. dio: Odredivanje gusto¢e punila —
Piknometrijska metoda (EN 1097-7:1999)

Ispitivanje mehanickih i fizikalnih svojstava agregata

— 8. dio: Odredivanje vrijednosti polirnosti kamena
(EN 1098-8:1999)
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HRN EN 1097-10

HRN EN 1367-1

HRN EN 1367-2

HRN EN 1367-4

HRN EN 1367-5

HRN EN 1744-1

HRN EN 1744-3

HRN EN 206-1

IzvjeStaj CEN CR 1901

E) VODA

Specificirana svojstva

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 1. dio: Odredivanje usisne visine vode (EN 1097-
10:2002)

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva
agregata — 1. dio: Odredivanje otpornosti na smrzavanije i
odmrzavanje (EN 1367-1:1999)

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva
agregata — 2. dio: Ispitivanje magnezijevim sulfatom
(EN 1367-2:1998)

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva
agregata — 4. dio: Odredivanje skupljanja uslijed suSenja
(EN 1367-4:1998)

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva
agregata — 5. dio: Odredivanje otpornosti na toplinski Sok

(EN 1367-5:2002)

Ispitivanja kemijskih svojstava agregata — 3. dio:
Kemijska analiza (EN 1744-1:1998)

Ispitivanja kemijskih svojstava agregata — 3. dio:
Priprema eluata izluzivanjem agregata (EN 1744-3:2002)

Beton — 1. dio: Uvjeti, svojstva, proizvodnja i sukladnost

Regionalni tehnicki uvjeti i preporuke za izbjegavanje
alkalnosilikatne reakcije u betonu

TehniCka svojstva vode za primjenu u betonu moraju ispunjavati opce i
posebne zahtjeve bitne za svojstva betona odnosno morta za injektiranje prednapetih
natega i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 1008, normama na koje ta
norma upucuje i odredbama ovoga Priloga.

Tehnicka svojstva vode specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.
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Potvrdivanje prikladnosti

Potvrdivanje prikladnosti provodi se u skladu s odredbama norme HRN EN
1008, i odredbama Priloga F Tehni¢kog propisa o betonskim konstrukcijama.

Morska i bo¢ata voda nisu prikladne za pripremu betona za armirane betonske
konstrukcije, prednapete betonske konstrukcije i neramirane betonske konstrukcije s
ugradenim metalnim dijelovima, niti za pripremu morta za injektiranje prednapetih
natega.

Ispitivanje

Ispitivanje sadrZaja i grani€ne koli¢ine Stetnih tvari u vodi i utjecaja tih voda na
svojstva svjezeg i o¢vrsnulog betona i morta za injektiranje prednapetih natega provodi
se i odreduje prema normi HRN EN 1008 i normama na koje ta norma upucuje, te
odredbama Priloga F Tehnickog propisa o betonskim konstrukcijama.

Ispitivanje uporabivosti prikladnosti vode provodi se prije prve uporabe, te u
slu¢aju kada je doSlo do promjene u koncentraciji Stetnih tvari u vodi.u slu¢aju kada
postoji sumnja da je doslo do promjene u njenom sastavu.

Kontrola vode prije proizvodnje betona

Kontrola vode provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari
pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilistu prije prve
uporabe te u slu€aju kada postoji sumnja da je doslo do promjene njezinih svojstava.

Kontrola u slu¢aju kada postoji sumnja da je doslo do promjene svojstava vode
provodi se odgovaraju¢om primjenom norme HRN EN 1008 i normama na koje ta
norma upuduje.

Norme za vodu

HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona — Specifikacije za uzorkovanje,
ispitivanje i potvrdivanje prikladnosti vode, ukljuCujudi
vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji
betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002)

HRN EN 196-1 Metode ispitivanja cementa — 1. dio:
Odredivanje ¢vrstoce

HRN EN 196-2 Metode ispitivanja cementa — 2. dio: Kemijska
analiza cementa

HRN EN 196-3 Metode ispitivanja cementa — 3. dio:
Odredivanje vremena vezivanja i postojanosti

hidro consult d.o.o.
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HRN EN 196-21

HRN EN 206-1

HRN EN 12390-2

HRN EN 12390-3

HRN EN ISO 9963-2

HRN ISO 4316

HRN ISO 7890-1

HRN EN 197-1

HRN EN 12350-1

HRN ISO 7887

HRN ISO 6878

HRN I1SO 9280

HRN ISO 9297

HRN I1SO 9964-1

HRN ISO 9964-2

Metode ispitivanja cementa — 21. dio:
Odredivanje sadrzaja klorida, ugljikovog dioksida i alkalija
u cementu

Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i
sukladnost

Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 2. dio: Izrada i
njegovanje uzoraka za ispitivanje ¢vrstoce

Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 3. dio:
Tla¢na &vrsto¢a uzoraka

Kvaliteta vode — Odredivanje alkalnosti — 2. dio:
Odredivanje karbonatne alkalnosti

Povrsinski aktivne tvari — Odredivanje pH-vrijednosti
vodenih otopina — Potenciometrijska metoda

Kvaliteta vode — Odredivanje nitrata — 1. dio:
2,6— Dimetilfenol spektrometrijska metoda

Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji
sukladnosti cementa op¢e namjene

Ispitivanje svjezeg betona — 1. dio: Uzorkovanje
Kvaliteta vode — Ispitivanje i odredivanje boje

Kvaliteta vode — Spektrometrijsko odredivanje
fosfata uporabom amonijevog molibdata

Kvaliteta vode — Odredivanje sulfata —
Gravimetrijska metoda uporabom barijevog sulfata

Kvaliteta vode — Odredivanje klorida — titracija
srebrovim nitratom s kromatom kao

indikatorom (Mohrrova metoda)

Kvaliteta vode — Odredivanje natrija i kalija — 1. dio:
Odredivanje natrija atomskim

apsorpcijskim spektrometrom

Kvaliteta vode — Odredivanje natrija i kalija — 2. dio:

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice
- glavni projekt -

br. projekta: 505-K-R/GP
Rijeka, kolovoz 2017.god.



7. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE 24/34

Odredivanje kalija atomskim
apsorpcijskim spektrometrom

HRN ISO 9964-3 Kvaliteta vode — Odredivanje natrija i kalija — 3. dio:
Odredivanje natrija i kalija plamenim
emisijskim spektrometrom

HRN ISO 10530 Kvaliteta vode — Odredivanje otopljenog
sulfida — Fotometrijska metoda uporabom
metilenskog modrila.

7.6. TESARSKI RADOVI

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armirano-betonskih elemenata treba
pravovremeno izraditi, postaviti i ucCvrstiti odgovaraju¢u drvenu, metalnu ili sli€nu
oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama gradevinskih nacrta, detalja i planova oplate.
Podupiranjem i razupiranjem joj se mora osigurati stabilnost i nedeformabilnost pod
teretom ugradene mjeSavine. Unutarnje povrsine moraju biti ravne i glatke, bilo da su
vertikalne, horizontalne ili kose.

Svi tesarski radovi propisani su "Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove u vodnom
gospodarstvu".

Postavljena oplata se mora lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe
pomocnih alata i sredstava Cime bi se tek izvedena konstrukcija izlozila Stetnim
vibracijama. Ustanovi li se nakon skidanja oplate da izvedena konstrukcija dimenzijama
i oblikom ne odgovara projektu, izvodac ju je obavezan srusiti i ponovo izvesti prema
projektu.

Prije ugradnje svjeZe mjeSavine betona sav prostor unutar oplate treba ocistiti
od smeca (zaostale drvene grade, liS¢a itd.) i dobro oprati te je, ako je drvena, dobro
namoditi, a ako je metalna, premazati uljem.

Sva oplata s potrebnom nosivom skelom se neée posebno obraCunavati, ve¢ je
obuhvaéena jedini€nom cijenom betona, odnosno armiranog betona. Izvoda¢ ne moze
zapoceti betoniranje dok nadzorni inZenjer ne izvrSi pregled postavijene oplate i
pismeno je ne odobri.

Oplata mora biti izvedena to¢no po mjerama oznacenim u nacrtima za dijelove
koji se betoniraju i potrebnim podupiradima. Mora biti poduprta, otporna i ukru¢ena tako
da se ne moze izvrnuti, savinuti niti popustiti.

Nakon izvedbe radova mora se skinuti tek nakon $to o&vrsli beton dobije punu

évrstocu, lako, bez osteéenja konstrukcije. Oplatu deponirati na za to odredena mjesta
na gradilitu.
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Vazeci standardi za oplatu

G.C1.320 PVC podmetadi za armaturu
D.A1.065 Blazujke za oplatu

D.C1.041 Grede jelove piljene za oplatu
D.C1.052 Daske jelove piljene za oplatu
D.C1.052 Letve jelove za oplatu
M.B4.102 Cavli tesarski vugeni za oplatu
C.B6.010 Zica za oplatu br.32
G.S3.502 PVC cijevi za oplatu
M.B1.021 Tiranti za oplatu s maticom
C.u2.021 NP profili razni za oplatu
C.C4.120

C.C4.150

C.C4.160

7.7. ZIDARSKI I SLICNI RADOVI

Sva zidanja treba obaviti to€no prema gradevinskim nacrtima i detaljima. Za
izvedbu zidova, za sva Zbukanja i ugradnju razli€ite opreme i uredaja treba dobaviti
prvoklasan materijal, tj. Suplije opekarske blokove, pijesak, cement, vapno, vodu i
manije koli¢ine ostalih materijala potrebnih za zidarske i sli¢ne radove.

Svi zidarski radovi propisani su "Opéim tehnickim uvjetima za radove u vodnom
gospodarstvu".

Zidarski radovi se moraju izvoditi po vazecim tehnickim propisima i normativima
te u suglasnosti s obveznim standardima. Toga se mora pridrZzavati i izvodac pri
nabavci i ugradnji materijala, opreme i uredaja.

Opeka i blokovi moraju biti od kvalitetne sirovine i pravilnih dimenzija.

Pijesak mora biti Cist, bez mulja, soli i organskih primjesa. Za grubu Zbuku
pijesak mora biti kvalitetan, drobljen na trazenu frakciju, a za finu mora biti kvalitetni
rije¢ni, prema HRN U.M2012.

Vapno mora biti gaSeno, dovoljno odlezano (naroCito za finu Zzbuku) ili
hidratizirano dodatno gaseno u vodi dovoljno dugo. Za istu smjesu treba upotrijebiti
hidratizirano vapno i cement istog proizvodac¢a, prema HRN B.C1.020.

Unutarnja i vanjska Zbukanja se moraju izvoditi u povoljnim vremenskim
uvjetima. Zbuka ne smije biti izlozena previsokim ili preniskim temperaturama ili
prejakom propuhu uslijed ¢ega moZze ispucati i otpasti. Za Zbukanje se koriste produzni

ili cementni mort potrebnog omjera.

Agregat za Zbukanje mora biti kvalitetan i prosijan, bez ikakvih primjesa.
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Zbukanje zidova se moze obaviti tek po$to su na zidove postavljene i ispitane
sve instalacije (vodovod, kanalizacija, struja, signalizacija i dr.). Na fino ozbukanim
povrS§inama se ne smije vidjeti trag gladilice. Grubo ozbukane povrSine na koje ¢e se
postavljati zidne keramicke ploCice se ne smiju zagladivati. Grube moraju biti i vanjske
povrsine na koje ¢e se nanijeti zavrdna fasadna Zbuka.

Grube zbuke se izraduju od grubog, ostrog i Cistog pijeska i vapna sa ili bez
cementa. Da bi se dobila ravna povrSina, prvo se izrade plodice zbuke dim. 15/15 cm
tako da njihova povrsina lezi u jednoj ravnini. Te se plocCice spoje trakama Zbuke Sirine
15 cm. Izmedu traka se nabacuje Zbuka $to se zatim izravna.

Prije Zbukanja je plohe zidova potrebno kvasiti vodom te prskati cementnim
mlijekom §to sadrzi 10% cCistog, ostrog pijeska (ako je to predvideno u opisu rada). Fina
Zbuka se u pravilu izvodi na ve¢ potpuno osusenu grubu zbuku. Mort za finu Zbuku
treba prosijati kroz sito kako bi se dobila jednoli¢na struktura Zbuke.

Zbukane povrsine moraju biti potpuno glatke i ravne, bez udubina, s pravilnim
oS8trim kutovima u horizontalnom i vertikalnom smjeru, ne odredi li se stavkom drukgije.

Predvidene stavke za zidarske radove sadrze osim glavnog predvidenog rada
jo§ i sve pomocne radove:

- radovi na osiguranju radova prema propisima zastite na radu,

- donoSenje vode za mocenje oplate i zidova, premjeStanje posuda za mort i
povremeno mijeSanje morta u zidarskom koritu, dodavanje materijala i alata,

- prijenos i obiljeZzavanje visinskih to¢aka u gradevini,

- CisS¢enje prostora i alata po zavrSetku rada.

Obradun radova se vrSi prema odredbama prosje¢nih normi u gradevinarstvu,
ako to nije opisom stavaka drukdije predvideno, tj. po 1 m2 oZbukane povrSine prema
izmjerama u projektu. Sve radove izvesti u skladu s pravilnikom o tehni¢kim mjerama i
uvjetima za izvodenje zidova zgrada.

Jedini¢na cijena zidarskih i sli¢nih stavaka obuhvaca:

- sve potrebne materijale i radove,

- sva potrebna pomocna sredstva, skelu, prilaze, dizalice, posude za mort i dr.,

- njegovanje i zastitu svjeze izvedenih radova za vrijeme nepovoljnih vremenskih
prilika,

- sva propisana ispitivanja materijala i gradiva.
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7.8. OPCI UVJETI ZA 1ZVODENJE CELICNIH KONSTRUKCIJA BRAVARIJE |
LIMARIJE

Materijal

Materijal i spojna sredstva moraju odgovarati standardima. Kvaliteta osnovnog
materijala vidljiva je iz specifikacije ponudaca.

Za svu opremu i bravarije je predviden nehrdajuci Celik za otpadne vode
standard AISI 304 — oznaka materijala EN 1.4301. Obrada Celika prokrom elektrodama

iste kvalitete.

Za vij¢ane spojeve upotrebljavat ¢e se vijci sa Sesterostranom glavom S.M. B
1.050 kvalitete C.V3. Matice za ove vijke upotrijebit ¢e se prema standardu S.M. B2 01.

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete ukljucuje:

1. kontrolu isporu¢ene opreme (certifikati), armatura i cjevovoda
(atesti materijala i dimenzije)

2. ispitivanje kompletne cjevovodne instalacije, izradu zapisnika na
pregledu, snimanju varova i testiranju cjevovoda na ¢vrstocu
i nepropusnost

3. test na funkcionalnost postrojenja.

Kontrola osnovnoq materijala

Sav materijal mora imati atest o kvaliteti kojeg izdaje proizvoda¢ materijala, a
dobavlja ga izvoda¢ radova. Osim ishodenja atesta o kvaliteti materijala, potrebno
je izvrsiti svu potrebnu kontrolu materijala u tvornici, u radionici i na gradilistu.

Materijal za Celicnu opremu mora biti pazljivo pregledan kod nabave i prije
uzimanja u izradu po svim zahtjevima u pogledu ¢vrstoCe, granice razvlaCenja,
kemijskog sastava, Zilavosti, zavarljivosti, tolerancija i dimenzija, jednolikosti strukture,
a sve u okviru zahtjeva koje propisuju standardi, prema kojima je materijal odabran.

Kontrola ostalog materijala

Vijci, podlozne ploc€ice, stezaljke i sli€an materijal u pogledu dimenzija i kvaliteta
materijala treba bezuvjetno odgovarati standardima po kojima je doti¢ni materijal
specificiran u ponudi.
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Kontrola izrade
Svaki element za sebe, kao i objekt u cjelini, mora odgovarati mjerama i
oblicima iz projekta. lzvedba mora biti u skladu s tehni€kim propisima za toleranciju

mjera i odlika kod Celi¢nih elemenata i opreme.

Test na funkcionalnost

Provodi se pri pogonskim uvjetima kod pustanja sustava u rad. Pri tome se
ispituje i funkcionalnost sve ugradene opreme cjevovoda.

ZasStita od korozije

Za sve dijelove opreme i pomocénog materijala, koji su izradeni iz ugljicnog
Celika, primijenit ¢e se odgovarajuca zastita od korozije, koja Ce osigurati trajnu
otpornost na kemikalije i ugljikovodike.

Tehnologija zaStite

- pjeskarenje od min. sa 2 72

- privcemena zastita odmah nakon pjeskarenja:
CROMEPON CTS 8094,1x25 um

- temeljni premaz:
HEMPADUR 1540,2x120 um — ako nema znakova korozije ili
HEMPADUR 1540,2x120 um — ako su vidni znakovi korozije
i temperatura < 15°C

- zavrsni premaz:
HEMPATHANE TOPCOAT 5521,1x50 pm.

Napomena: izbori nijansi prema internom standardu.

Primijenjeni propisi i standardi za dimenzije:

- cijevi od nehrdajuéeg Celika: ANSI B 36.19
- prirubnice, vijci i matice: ANSI B 16.5
- materijal i konstruktivni tipovi: ACTM

Tolerancije i ispitivanje prema ASTM API i propisima koji se primjenjuju kao
republi¢ki zakoni (NN 53/92).

Primijenjeni propisi

Tehnicki propis za €elicne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)
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Primijenjeni standardi za cijevi po kojima se kontrolira kvaliteta

Cijevi i limovi

C.B5. 240 Dimenzije Celi¢nih cijevi

C.B5. 027 Celiéne $avne cijevi za vodovode — opée upute

C.B5. 025 Tehnicki uvjeti za izradu i isporuku ¢eli¢nih cijevi
C.BO.500 Celici

DIN 1712 Aluminijski obojeni limovi

ISOR 115 Aluminijski obojeni limovi

DIN 2463 Zavarene cijevi — austenitski standard &elik (prokrom)
DIN 2641-2642 Zavareni savinuti rubovi i prirubnice (prokrom)

DIN 2527 Okretne prirubnice (prokrom)

DIN 17455/85 Prokrom

HRN EN 10025-2:2007 Op¢i konstrukcijski Celici
HRN EN 10210-1:2008 Toplo dogotovljene cijevi
HRN EN 10029:2000 Celiéni limovi

HRN EN 10060:2005 Celiéni valjani i vugeni profili
HRN EN 10059:2005

HRN EN 10058:2007

HRN EN 10056-1:2005

HRN EN 10056-2:2005

HRN EN 10034:2003

HRN EN 10279:2007

HRN EN 10130:2008

HRN HRN EN 10020:2008 Vrsta Celika - oznaka po
HRN EN 10020:2008 Tehnicka oznaka

HRN EN 10219-1:2008 Hladno dogotovljene cijevi

7.9. DOBAVA | UGRADNJA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA
7.9.1. Transport i skladiStenje kanalizacijskih cijevi

Cijevi od kojih ¢e se izvoditi gravitacijski kolektori su standardne kanalizacijske
cijevi izradene od kvalitetnih suvremenih materijala (na pr. PE, PP, PVC ili PES),
odgovarajuée nosivosti za ugradnju ispod prometnica. Standardno su izradene za
spajanje naglavkom, ili odgovaraju¢im spojnicama. Dijele se u klase prema debljini
stienke. U tehni¢kom opisu ovog projekta su date predvidene karakteristike, a u
troSkovniku minimalni tehni¢ki zahtjevi projektanta obzirom na karakteristike i
specificnosti projekta.

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP
- glavni projekt - Rijeka, kolovoz 2017.god.



7. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE 30/34

Vrsta cijevi koja ée se ugradivati mora odgovarati definiranim hrvatskim
standardima, ispitane i atestirane prema:

HRN EN 14364 Poliesterska okna
HRN EN 14364:2008 Poliesterske cijevi za kanalizaciju
HRN EN 13244-2:2003 Polietilenske cijevi za tlaénu kanalizaciju

Prilikom preuzimanja od proizvoda¢a/dobavljaca na svakom komadu kontrolirati
dimenzije, kvalitetu vanjske i unutarnje izolacije, dimenzije spojnih dijelova, tocnost
busenja rupa na prirubnicama, mehanicka ostecenja, kvalitetu brtvljenja, traZzeni radni
pritisak i dr.

Prilikom manipuliranja cijevima dizalicom voditi rauna da se ne ostete. Cijevi
pri prijevozu i skladistenju moraju cijelom duljinom nalijegati na podlogu, a slaganje u
visinu prema uputama Proizvodaca. Potrebno je voditi raCuna da su cijevi za cijelo
vrijeme skladiStenja na deponiji izvodaga (do vremena ugradnje) skladiStene ispravno,
po svim propisima i uputama proizvodaca.

7.9.2. Ugradnja kanalizacijskih cijevi

Cijevi se spajaju utiskivanjem kraja cijevi u naglavak, odnosno, posebnu
spojnicu, u ¢iji utor je postavljena jedna ili viSe gumenih brtvi. Brtva se umece u
prethodno oc€iS¢eni Zlijeb naglavka, tako da zupci brtve budu usmjereni prema
unutra$njosti cijevi. Prije utiskivanja cijevi kraj premazati odgov. mazivom.

Za vrijeme izvodenja radova u kanalu otvoreni kraj cijevi mora uvijek biti
zatvoren poklopcem. Kada se ugradi dionica odredene duljine izvodi se bocno
posteljica i iznad.

Posebnu paznju posvetiti spajanju cijevi na revizijska okna.
7.9.3. Obveze nadzornog inzenjera

(1) Nadzorni inzenjer kod kontrole izvedenih radova duZan je pratiti postupak
kontrole ispravnosti ,Sustava za odvodnju otpadnih voda“ u smislu
zadovoljenja sva tri osnovna uvjeta: vodonepropusnost, te strukturalna
stabilnost i osiguranje funkcionalnosti u skladu sa definiranom kontrolom, te
potvrditi ispravnost dostavljenih dokaza o istom prije odobravanja zavrSetka
pojedine faze radova.

(2) Za vrijeme ispitivanja na vodonepropusnost mora biti prisutan ovlasteni
predstavnik lzvodaca radova koji ima pravo upisa u Gradevinski dnevnik i
nadzorni inZzenjer, sve iz razloga kako bi se po izvrSenom ispitivanju, odnosno
dostavljenom izvjeS¢u izvrSio upis u Gradevinski dnevnik po svakom
pojedinacno izvrSenom ispitivanju po dionicama. Rezultat ispitivanja mora biti
upisan i potpisan od izvoditelja radova, nadzornog inZzenjera i osobe koja je od
strane ispitivaca vrSila ispitivanje.
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3)

(4)

®)

Za vrijeme kontrolnih snimanja CCTV inspekcijom mora biti prisutan ovlasteni
predstavnik lzvodaca radova koji ima pravo upisa u Gradevinski dnevnik i
nadzorni inZzenjer, sve iz razloga kako bi se po izvrSenom snimku, odnosno
dostavljenom izvjeScu izvrSio upis u Gradevinski dnevnik potpisan od izvoditelja
radova i nadzornog inZenjera. U tom smislu izvje$ée je potrebno proanalizirati i
pregledati zajedno sa izvodacem radova i ako postoje nepravilnosti koje je
potrebno sanirati, odnosno ako su izvjeS¢éem evidentirani kodovi prema normi
HRN EN 13508 koji opisuju neispravnosti po uvjetu vodonepropusnosti,
strukturalne stabilnosti ili osiguranja funkcionalnosti koje treba sanirati, upisom
u Gradevinski dnevnik te nedostatke treba taksativho i navesti. Nakon $to
izvodacC sanira cjevovod i nakon toga snimi, ponovno se treba analizirati snimak
i utvrditi ispravnost saniranog cjevovoda.

Nadzorni inZenjer mora kontrolirati da se radovi na kanalizacijskim cjevovodima
izvode sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala
HRN EN 1610:2002

Nadzorni inZenjer mora kontrolirati da je lzvoda¢ radova izradio ispravan
katastar podataka o svim izvedenim cjevovodima ukljuCujuéi izvedene
prikljuCke i sve pratece instalacije (opticki kabeli i sl.) koje su u funkciji sustava
odvodnje, a koji mora obavezno sadrzavati profil, tip/funkcija, materijal, nagib i
godina izgradnje sve prema trazenoj formi nadleznog Upravitelja sustavom
javne odvodnje

7.10. POPIS HRVATSKIH STANDARDA ZA MATERIJALE KOJI SE

PRIMIJENJUJU U IZGRADNJI

U.B.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce
U.M1.004-1976 Ispitivanje betona. Epruvete (betonska

tijela). Oblik, mjere i dopustena odstupanja

U.M1.012-1957 Ispitivanje &vrstoCe betona na pritisak na

dijelovima prizmi dobivenih prilikom sloma
savijanjem. Modifikacija metoda kocke

U.M1.015-1978 Beton. Ispitivanje vodonepropustljivosti

betona

U.M1.020-1978 Beton. Odredivanje ¢vrstoce betonskih tijela

izgradenih od svjezeg betona pri tlaku

U.M8.056-1978 Ispitivanje konzistencije betona s pomoéu

slijeganja vibriranjem

U.M1.014-1959 Beton. Djelovanje materijala agresivnih

prema betonu i zastita od njih

U.MB.020-1959 Ispitivanje granulacije agregata za izradu
betona

B.CB.042-1970 Gradevinsko vapno. Metode fizikalno —
mehanickog ispitivanja

U.F2.010 Produzna Zbuka — mort za Zbukanje i zidanje

C.B0.500-1972 Opc¢i gradevni Celici. Tehni&ki propisi za izradu
i dostavu
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C.K6.020-1955
U.M3.222-1961
U.M3.242-1965

U.M3.244-1967
B.BO.001-1966

B.B3.050-1964
B.B8.016-1957

B.B8.030-1962
M.J6.211-1970

HRN EN 124

U.M9.015-1962
Celik DIN 17440
H.CO.002-1967

Betonsko Zeljezo okruglo, vruée valjano
Impregnirani i obostrano bitumenom oblozZeni

papir.

Hidroizolacijski materijal na osnovi
bitumenskih emulzija, za hladni postupak
Hidroizolacijski materijal za topli postupak
Prirodni agregati i kamen. Uzimanje
uzoraka

Tehnicki uvjeti za kamene agregate za izradu
suvremenih kolovoznih zastora

Ispitivanje otpornosti tucanika za puteve

i Zeljeznice protiv udara i pritiska
Ispitivanje pijeska i Sljunka

Kisne reSetke. Tehnicki propisi za izradu,
ispitivanje i primjenu

Poklopci za okna

Mineralna vuna. Uvjeti kvalitete isporuke
Visoko legirani Cr-Ni Celik DIN 17006
Boje, lakovi, njima sli¢ni proizvodi i njihove
sirovine. Tehnologija na pet jezika. | lista

7.11. POPIS STANDARDA PO KOJIMA SE VRSI KONTROLA KVALITETE
MATERIJALA | UGRADBE ZA CESTU

U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla
Uu.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti uzoraka tla
U.B1.014/68 Odredivanje specificne tezine tla
U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla
U.B1.018/80 Odredivanje granulometrijskog sastava
U.B1.020/80 Odredivanje granica konzistencije tla

Aterbergove granice
U.B1.024/68 Odredivanje granica sagorljivih i organskih materija tla
U.B1.037/68 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode
U.E1.010/81 Zemljani radovi na izgradnji puteva
U.B1.022/68 Odredivanje promjene zapremnine tla
U.B1.046/68 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce
U.B1.042/69 Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti
U.E8.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice
B.B8.012/57 Prirodni kamen, ispitivanje ¢vrsto¢e na pritisak
B.B8.013/60 Ispitivanje postojanosti pod utjecajem atmosferilija
U.M2.010/68 Mort za zidanje
B.B8.031/82 Odredivanje zapreminske mase i upijanje vode
B.B8.039/82 PribliZno odredivanje zagadenosti organskim materijama
B.B8.048/60 Ispitivanje oblika zrna kamenih agregata
B.B8.037/86 Odredivanje slabih zrna
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B.B8.045/78

B.B3.100/83
B.B3.045/82
B.B8.003/86
B.B8.004/86
B.B8.032/80

B.B8.101/82

B.B8.105/84

B.H8.610
B.H8.612/80
B.H8.613/80

B.H8.614/80
B.H8.615/80
B.H8.616/81
B.H8.618/81
B.H8.619/80

U.M3.010/75
U.M3.020/74
U.M3.090/61

U.M8.090/66
U.M8.092/66

U.M8.101/84

U.M8.102/67

U.E4.014/88

U.S54.221/80
U.S4.222/80
Z2.52.314/82

Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata masinom “Los
Angeles”

Frakcionirani kameni agregat za beton i asfalt

Kameno brasno za ugljikovodi¢ne mjesavine

Ispitivanje mineralo$ko — petrografskog sustava

Ispitivanje mineralodko — petrografskog sustava
Odredivanje zapreminske mase sa porama i Supljinama,
zapreminske mase bez pora i Supljina i koeficijenta
zapreminske mase i poroznosti

Ispitivanje kamenog brasna, odredivanje zapreminske mase
punila bez Supljina

Ispitivanje kamenog brasna. Odredivanje granulometrijskog
sastava

Ispitivanje bitumena. Nacin uzimanja, veli¢ina i broj uzoraka
Ispitivanje bitumena. Odredivanje penetracije

Ispitivanje bitumena. Odredivanje tocke razmek3anja
postupkom prstena i kuglice

Ispitivanje bitumena. Indeks penetracije

Ispitivanje bitumena. Odredivanje duktilnosti

Ispitivanje bitumena. Odredivanje tocke loma po Frasu (Fraass)
Ispitivanje bitumena. Odredivanje relativne zapreminske mase.
Ispitivanje bitumena. Odredivanje gubitka mase grijanjem na
temperaturi od +163°C

Uvjeti kvalitete bitumena

Bitumenske emulzije. Metode ispitivanja

Uzimanje uzoraka asfaltnih mjeSavina za kolovoze i mase
za zalivanje sastavaka

Asfaltne mjeSavine za kolovoze. Ispitivanje po Marsalu
Asfaltne kolovozne konstrukcije. Odredivanje zapreminske
mase uzoraka iz zastora i nosecih slojeva

Ugljikovodi¢ne mjeSavine za puteve. Priprema
laboratorijskog uzorka asfaltne mjeSavine

Ugljikovodi¢ne mjeSavine za zastore

Odredivanje grtanulometrijskog sastava mineralne
mjesSavine

Projektiranje i gradenje cesta. Izrada asfaltnih betona.
Tehnicki uvjeti (Nacrt standarda koji je izradila radna grupa
Saveznog zavoda za standardizaciju)

Oznake na kolniku. UzduzZne oznake. Definicija i podjela
Oznake na kolniku. Uzduzne oznake. Pune (neisprekidane) crte.
Prometni znakovi na putevima. Putokazi i putokazne table.
Oblik i mjere.

Izvoda€ radova, kao i svi ostali sudionici u gradnji, duzni su se u potpunosti
pridrzavati navedenih standarda i propisa.
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U slu€aju dobave kanalizacijskog i ostalog materijala prema drugim
standardima, kojeg treba odobriti nadzorni inZzenjer, izvodac¢ radova je prethodno duzan
nadzornom inZenjeru dostaviti popis odgovarajucih standarda.
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Naziv zahvata u prostoru: SUSTAV ODVODNJE GRADA KOPRIVNICE

Idejni i glavni projekti komunalnih vodnih gradevina

Gradevina: javne odvodnje i javne vodoopskrbe s podruéja
aglomeracije Koprivnica
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8. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE NA RADU

8.1. PRIMJENJENI ZAKONI

Kod izrade ovog elaborata u pogledu zastite na radu primijenjeni su vazeci
zakoni i propisi u pogledu zastite na radu:

- Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14)

- Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13)

- Pravilnik o za$titi na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilitima

- (NN, br. 51/08)

- Pravilnik o op¢im mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad

- (Sl list br. 18/91)

- Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuje kao Republicki zakon (NN br. 53/91).

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (SI. list br. 42/68, 45/68, NN br.
18/83 i 59/96)

- Pravilnik o za$titi na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN, br.
51/08)

8.2. ZASTITA NA RADU U TIJEKU GRADNJE

U tijeku gradnje, izvoda¢ radova mora sastaviti poseban elaborat o uredenju
gradilista i radu na gradilistu, u kojem ¢e se obuhvatiti i predvidjeti sve potrebne mjere i
radnje koje treba poduzeti na gradilistu da se u potpunosti zastite radnici, pomoc¢no
osoblje, trece osobe, objekti, gradevinski materijal i sredstva rada.

8.3. ZASTITA NA RADU U TIJEKU POGONA

Do svih objekata mogu¢ je tijekom pogona pristup postojec¢im prometnicama i
putevima, ¢ime se omogucéava nesmetano odrZavanje i kontrola objekata u svako doba
dana i noéi.

8.4. POUZDANOST, MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Prema Zakonu o prostornom uredenju (NN br. 153/13) i Zakonu o gradnji (NN
br. 153/13) objekti su projektirani na nacin da tijekom gradnje i koriStenja izdrze
predvidiva djelovanja u predvidenom roku trajanja bez ugroZavanja objekata i okoliSa
od ruSenja i od deformacija nedopustenog stupnja, oste¢enja, zagadenja ili drugih
Stetnih djelovanja.
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8.5. OPASNOSTI | NA:CVIIN OTKLANJANJA OPASNOSTI, TE ZASTITA OD
POVREDA | UGROZAVANJA ZDRAVLJA LJUDI

8.5.1. Zastita od povreda u tijeku izvodenja

Odgovorni rukovoditelji na gradilitu duzni su se brinuti da sve zaposlene osobe
upotrebljavaju propisana zastitna sredstva i naprave i da se drZe svih propisa u vezi
zastite. Zaposlene osobe trebaju biti upoznate sa svim opasnostima pri radu.
Upozorenja na te opasnosti trebaju biti istaknuta na vidljivim mjestima.

8.5.2. Zastita korisnika od povreda tijekom pogona

Odrzavanje, obilazak i kontrola funkcionalnosti objekata predvidena je
povremenim obilaskom odgovornog osoblja i zaposlenih.

Sustav je projektiran tako da je do svih objekata mogué¢ lak pristup i kontrola
svih dijelova gradevine.

Na svim mjestima gdje je to potrebno opasna mjesta ¢e se dodatno oznaditi
vidljivim natpisima.

8.5.3. Predvidivi broj radnika

Predvida se jedan radnik koji ¢e tijekom mjeseca vrsiti obilazak i kontrolu trase i
objekata. Ukupno dnevno djelatnik sa 4 radna sata.

8.5.4. Zastita od buke i vibracije

Buduéi da je cijela kanalizacijska mreza ukopana, opasnosti od ovakvih
djelovanja ne postoje.

8.5.5. Opasnosti i nacini otklanjanja opasnosti

U slu€aju zacepljenja kanalizacijske mreze ili objekata i sl. tijekom pogona,
osoblje zaduzeno za odrZavanje kanalizacijskog sustava u pravilu intervenira po danu.

U slu€aju intervencije u noc¢nim satima, odgovorna osoba mora osigurati
elektri¢nu ili baterijsku rasvijetu.
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Ovim glavnim projektom obuhvacen je Sustav odvodnje grada Koprivnice, §to je
prema zahtijevanim mjerama zaStite od poZara zahtjevna gradevina - gradevina
skupine 2.

Predvidene mjere zastite od pozara uskladene su sa sljedecom zakonskom
regulativom:

- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10),

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12),

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br. 08/06),

- Pravilnik o za$titi od pozara u skladistima (NN br. 93/08),

- Pravilnik o provjeri tehnickih rijedenja iz zastite od pozara predvidenih u glavnom
projektu (NN br. 88/11),

- Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od poZara i tehnolodke eksplozije (NN br.
35/94, 110/05, 28/10),

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12i 61/12),

- Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN br. 141/11),

- Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i
gaSenje pozara (NN br. 67/96, 41/03),

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN _br. 56/12, 61/12),

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03),

- Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN br. 51/12),

- Pravilnik o planu zastite od pozara (NN br. 51/12).

Projektirana kolektorska mreZza izvest ¢e se od od vodonepropusnih
kanalizacijskih cijevi i revizijskih okana. Odabrani umjetni materijal za cijevi i okna ima
nisko pozarno optereéenije.

Mjere za$tite u pogonu gradevine odnose se na silazak u revizijska okna,
ispitivanje atmosfere detektorom plina i sl.

Osigurana je prirodna ventilacija revizijskih okana pa do pozara u istima ne
moze doci.

Prilikom izvodenja radova lzvoda¢ je na gradilistu odgovoran za provodenje
mjera zastite od pozara. Sukladno tome, Izvoda¢ provodi mjere zastite koje se odnose
na kontrolu ulaska i izlaska zaposlenih, ograni¢enje unosa opasnih tvari na gradiliste,
oznaCavanje opasnosti, osposobljavanje zaposlenih i sl.
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10.

PROJEKT SANACIJE OKOLISA

Nakon zavrSetka rekonstrukcije sustava odvodnje, potrebno je izvrsiti sanaciju

okoliSa gradiliSta u skladu s projektom i prema sljede¢em:

1.

Ukloniti sve privremeno izgradene nastambe koje su sluzile za skladiStenje
materijala, alata i opreme, kao i svih privremenih objekata koji su izgradeni i
koriSteni za smjestaj i boravak ljudi, za potrebe vodenja gradilista, ishrane radnika,
garderobe i sl.

Ukloniti sve privremene prikljuCke gradilista na komunalne instalacije, kao i
privremene elektroenergetske prikljucke, te mjesta radova urediti, ocistiti i dovesti
u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije poetka izvodenja radova.

Sve povrsine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme i
strojeva, kao i povrSine koje su ostecene radi privremenog deponiranja materijala
iz iskopa, potrebno je u potpunosti o istiti i sanirati sva ostecenja nastala na tim
povrSinama.

Nakon zavrSenih radova i pojedinih faza radova potrebno je gradiliSte potpuno
o istiti od sveg otpadnog gradevinskog materijala, drvene grade, armature, oplate i
ostalih otpadaka. Isto tako potrebno je ukloniti sve privremene skele, prepreke i
zastitne ograde i preostale gradevinske alate, opremu i strojeve.

Nakon zavrSetka svih radova na gradevini sve povrsine i objekte postojee ceste
(puteljke, zidove i ZiCane ograde i drugo) treba dovesti u svemu prvobitno stanje,
prema zahtjevu vlasnika.

Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okolia, ne
obracunavaju se kao posebne stavke troSkovnika, ve¢ se smatraju troSkovima koje
izvoda€ treba uraCunati u jediniéne cijene radova i izvesti prema zahtjevu
nadzornog inZenjera i vlasnika zemljista.
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11. PRIKAZ PROVEDENIH MJERA ZASTITE OKOLISA

Planiranim zahvatom obuhvaéena je rekonstrukcija/izgradnja mjeSovitog
sustava odvodnje na podrucju grada Koprivnice. Eventualni otpad koji se javlja prilikom
odrZzavanja objekata odvozi se na sanitarni deponij.

Analizom utjecaja zahvata na sastavnice okoliSa i opterecenja okoliSa utvrdeno
je da se ne o¢ekuju znacajni negativni utjecaji.

Planirani zahvat izgradnje sustava odvodnje projektiran je u skladu s vazeéim
propisima te se ne iskazuje potreba za dodatnim propisivanjem mjera zastite okoliSa.

Mjere zastite okoliSa koje proizlaze iz vazeCe zakonske regulative dane su u
daljnjem tekstu.

11.1. MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM IZGRADNJE

Mjere zastite okoliSa tijekom gradnje koje proizlaze iz vazete zakonske
regulative su sljedece:

- tijekom izgradnje koristiti samo ispravnu i redovito servisiranu gradevinsku
mehanizaciju i strojeve koji ne ispustaju oneciScuju¢e tvari u zrak iznad grani¢nih
vrijednosti emisije.

- tijekom izgradnje koristiti samo ispravnu i redovito servisiranu gradevinsku
mehanizaciju i strojeve kako bi se sprijecilo izlijevanje goriva ili ulja.

- u sluéaju izlijevanja opasnih tvari potrebno je sanirati mjesto oneciSéenja
upotrebom sredstva za upijanje kako bi se sprijecio ili umanjio negativan utjecaj na
vode i tlo.

- tlo od iskopa odloziti u stranu za kasnije zatrpavanje rovova.

- eventualni vidak tla predati ovladtenom sakuplja¢u otpada.

- gradevinski otpad odvojeno prikupljati na mjestu nastanka, a nakon zavrsetka
radova predati ovlastenom sakupljacu gradevinskog otpada.

- s ciliem sprijeCavanja buke tijekom gradevinskih radova koristiti strojeve niske
razine buke, a radove obavljati tijekom dnevnog razdoblja.

- polaganje cijevi mora biti u skladu s vazeéim propisima i standardima — Sirina
rova se odreduje prema promjeru cijevi i dubini rova koja mora biti dovoljna da se cijev
zastiti od statickog i dinamic¢kog opterecenja. cijev mora leZati u rovu po cijeloj duZini i
to na podlozi od pijeska debljine 10 cm, kod zatrpavanja cijevi prvi sloj iznad cijevi
mora takoder biti od pijeska u debljini od 30 cm.
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- nakon polaganja cjevovoda, mora se provesti proba na vodonepropusnost.
11.2. MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM RADA
11.2.1. Zrak

Tijekom odrzavanja sustava odvodnje Koristiti samo ispravnu i redovito
servisiranu gradevinsku mehanizaciju i strojeve koji ne ispustaju oneciS¢ujuce tvari u
zrak iznad granicnih vrijednosti emisije.

Radi sprjeCavanja izlaska neugodnih mirisa na crpnim ¢e se stanicama ugradit
vodotijesni poklopci. |z istog razloga predviden je sustav prirodne ventilacije s
otpustanjem prociS¢enog zraka u atmosferu, nakon prolaska kroz filtar aktivnog
ugljena. Ventilacija se sastoji od cijevi spojene na okno crpnog/retencijskog bazena
koja izlazi na povrSinu i zavrSava kapom. Na vertikali je predvideno proSirenje
ventilacijske cijevi gdje je smjesten filtar s aktivnim ugljenom, &ija je zamjena
omogucena bez potrebnog silaska u okno.

11.2.2. Vodai tlo

Planirana mreza gravitacijskih cjevovoda i revizijskih okana predvidena je u
izvedbi od vodonepropusnih cijevnih materijala.

Tijekom odrZzavanja vodoopskrbnog cjevovoda i sustava odvodnje koristiti samo
ispravnu i redovito servisiranu gradevinsku mehanizaciju i strojeve kako bi se sprijecilo
izlijevanje goriva ili ulja.

Predvidena je vodonepropusna izvedba svih spojeva kanala, okana i spremnika
u planiranom sustavu odvodnje. Nadalje, odgovaraju¢im proracunima i izvedbom
sprijeCit ¢e se pojava pukotina zbog nejednolikog slijeganja, stezanja materijala uslijed
temperaturnih razlika i sliénih uzroka. U svrhu dokazivanja vodonepropusnosti, prije
pocetka koristenja, provesti odgovarajuca ispitivanja vodonepropusnosti spojeva.

11.2.3. Otpad

Otpad koji nastaje tijekom odrzavanja sustava odvodnje odvojeno prikupljati te
predati ovlastenim sakupljaima otpada na zbrinjavanje.

Za svaku predanu posSilijku otpada popuniti prateéi list kojeg ovjerava sakupljaé
otpada te ga je potrebno Cuvati 5 godina.

Za svaku vrstu otpada, potrebno je voditi O¢evidnik o nastanku i tijeku otpada.
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Tijekom odrzavanja sustava odvodnje Koristiti samo ispravnu i redovito
servisiranu gradevinsku mehanizaciju i strojeve kako bi se sprijecilo izlijevanje goriva ili
ulja.

11.2.4. Buka
Bucne radove organizirati tijekom dnevnog razdoblja.

Crpne stanice predvidene su kao potpuno ukopani objekti, Cime je i Sirenje buke
uzrokovano radom crpki svedeno na najmanju moguéu mjeru.

11.3. MJERE ZASTITE OKOLISA U SLUCAJU AKCIDENTA

U slu¢aju akcidentne situacije (izlijevanja goriva, maziva ili drugih opasnih tvari),
sanirati mjesto oneciS¢enja, a s onecis¢éenom tvari postupati kao s opasnim otpadom,
odnosno predati ga ovlastenoj pravnoj osobi na zbrinjavanje.

Krajnji korisnik ¢e osigurati rezervni dizel agregat, za slu¢aj nestanka elektricne
energije na sustavu.

U svakoj crpnoj stanici ugradena je jedna priCuvna crpka.

Odabrane su crpke s kontra blok sistemom koji omogucuje usitnjavanje
otpadnih krutina, ¢ime se osigurava pogonska funkcionalnost crpnih stanica. Prilikom
odabira crpki, uvazen je i minimalno potrebni slobodni prolaz kroz radno kolo. S
obzirom na navedeno, ugradnja finog sita nije potrebna.

Na podrucdju grada Koprivnice predvidena je rekonstrukcija/izgradnja mjeSovitog
sustava odvodnje. Gradevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje gradevina,
rekonstrukcije, uklanjanja i odrzavanja postojeCih gradevina, te otpad nastao od
iskopanog materijala, koji se ne moze bez prethodne uporabe Koristiti za gradenje
gradevine zbog kojeg gradenja je nastao.

Za vrijeme gradnje gospodarenje gradevnim otpadom provodi se prema
Pravilniku o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08). Sukladno ¢lanku 2. ovaj
Pravilnik ne primjenjuje se na:

gospodarenje gradevnim otpadom koji sadrzi azbest

iskope kojima se gospodari prema posebnim propisima koji ureduju

gospodarenje mineralnim sirovinama.

Za gradevni otpad koji sadrzi azbest primjenjuje se Pravilnik o nacinu i

postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN 42/07) i Naputak o
postupanju s otpadom koji sadrzi azbest (NN 89/08).
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Djelatnost zbrinjavanja gradevinskog otpada koji sadrzi azbest obavlja pravna i
fizitka osoba s ishodenom dozvolom sukladno &lanku 84. stavku 1. Zakona o odrzivom
gospodarenju otpadom (‘Narodne novine', br. 94/13).

Dokaz/potvrdu o zbrinjavanju azbest-cementnog materijala potrebno je dostaviti
Investitoru.

Za asfalt, koji je sukladno Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s
katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09), svrstan u opasan otpad
(Identifikacijska oznaka otpada: B2130 Bitumenski materijali (asfaltni otpad) koji
nastaje pri izgradnji i odrzavanju cesta, koji ne sadrze katran, odnosno A3200
Bitumenski otpad (asfaltni otpad) koji nastaje pri izgradnji i odrzavanju cesta, koji sadrzi
katran) primjenjuju se odredbe iz Zakona o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)
$to znaci da se opasni otpad mora skupljati, skladistiti i prevoziti odvojeno, svaka vrsta
opasnog otpada za sebe i odvojeno od neopasnog i komunalnog otpada.

Prilikom skupljanja komunalnog otpada mora se iz njega izdvojiti opasan otpad i
njime gospodariti u skladu s ovim Zakonom. Na prijevoz opasnog otpada primjenjuju se
propisi koji se primjenjuju na prijevoz opasnih tvari. Djelatnost skupljanja otpada za
potrebe drugih obavlja osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti u skladu s
Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti.
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12. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI
ZA NJENO ODRZAVANJE

12.1. VIJEK UPORABE GRADEVINE

Vijek uporabe gradevine odreden je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za
projektiranu vrstu gradevine amortizacija iznosi min. 2,5% godiSnje, Sto znacdi da
pripadajuci sustav fekalne kanalizacije treba biti izgraden za uporabu min. 40 godina.

Objekti su projektirani tako da tijekom KkoriStenja razliCita djelovanja ne
prouzroCe deformacije dijelova objekata u nedopustenom stupnju, ostecenja
gradevinskog dijela ili opreme, a u slu€aju pozZara oCuvat ¢e se nosivost konstrukcije
tijekom odredenog vremena utvrdenog propisima.

12.2. UVJETI ZA ODRZAVANJE GRABDEVINE

Svi dijelovi gradevina izloZeni djelovanju otpadne vode i agresivnog tla zasti¢eni
su manje osjetljivim materijalima, oblogama ili antikorozivnim premazima.

Za lakSe i jednostavnije odrzavanje objekata bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe
radova, ¢ime Ce se bitno smanijiti moguce Stete kao i troskovi odrzavanja.

Odrzavanje mora biti u skladu s pravilnikom o odrZzavanju objekata komunalne
infrastrukture nadleznog komunalnog poduzec¢a koje ée, kao krajnji korisnik, preuzeti
na odrzavanje. U tom smislu Pravilnikom treba biti obuhvaéeno:

1. Redovno odrZzavanje
2. Investicijsko odrzavanje
3. Odrzavanje u izvanrednim uvjetima

12.2.1. Redovno odrzavanje

Ovo odrzavanje se odnosi na sve radove pri sistemskim pregledima sustava i
na manjim popravcima, a da pri tome ne dolazi do prekida ostalog dijela
kanalizacijskog sustava.

Radovi pri redovnom odrzavanju:

- sistemski pregled gravitacijskih kanala,

- utvrdivanje i popravak pukotina u revizijskim oknima i kiSnim preljevima,
- ispiranje kanala u slu€aju zaCepljenja,

- ispiranje kanala s padom manjim od 2%. u suSnom periodu,

- manji popravci na sustavu i sl.
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Sistemski pregled kanalizacijskog sustava podrazumijeva sljedece aktivnosti:

- vizualni pregled obilaskom trase kanala i uoCavanjem svih nepravilnosti
uz otvaranje poklopaca revizijskih okana i kiSnih preljeva,

- utvrdivanje ulegnuc¢a na cesti i okolnome terenu,

- uoCavanje izbijanja otpadne vode na povrsinu,

- provjera vodonepropusnosti kanala,

- utvrdivanje bujanja zelenila u blizini kanala,

- utvrdivanje i zamjenu polomljenih poklopca okana.

Ovakve preglede potrebno je obavljati minimalno dva puta godiSnje uz
ispunjenje dnevnika vizualnog pregleda.

Ukoliko se pregledom ustanovi da je potrebno kanal isprati uslijed zaCepljenja i
sl., treba napraviti plan ispiranja uz utvrdivanje uzroka, uporabu odgovarajucih alatki,
provedbu zaStitnih mjera, te vadenje i transport materijala koji je uzrokovao
zaCepljenje.

12.2.2. Investicijsko odrzavanje

Pod investicijskim odrzavanjem podrazumijevaju se svi veci popravci na
gravitacijskim kanalima gdje se vrSi izmjena jedne ili viSe cijevi (do 50 m duljine),
poklopacai sl..

Postoje dvije vrste investicijskog odrzavanja:

- plansko investicijsko odrZzavanje gdje se zamjenjuju dotrajali dijelovi
prema vijeku trajanja opreme,

- izvanredno investicijsko odrzavanje na zamjeni nepredvidivo utvrdenih
unistenih elemenata uz obustavu rada sustava.

U izvanredno investicijsko odrZzavanje spadaju i hitne intervencije u radnom i
izvan radnog vremena da se omoguci rad sustava nakon utvrdenog kvara. Jedna od
takvih intervencija je i omoguéavanje rada sustava odvodnje tijekom zamjene
oStecenih cijevi. U tom periodu odvodnja otpadnih voda mora se osigurati komunalnim
vozilima i opskrba vodom cisternama i sl.. U slu€aju planiranih intervencija obavijestiti
stanovnistvo sredstvima javhog priopavanja o privremenoj obustavi rada sustava
odvodnje.
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12.2.3. Odrzavanje sustava u izvanrednim uvjetima

Ovo odrzavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremecaj rada
sustava, a to su:

- opce opasnosti kao rat i elementarne nepogode (potres, poplava, susa,
klizanje terena, pozari sl.),

- veci zastoji u opskrbi elektricnom energijom,

- vece havarije na gravitacijskim kanalima.

Za takve okolnosti treba nadlezno komunalno poduzeée imati razradene
postupke svojim pravilnikom, a sve se odnosi na pripremu i organizaciju sanacije
nastale Stete, eventualna privremena rjeSenja odvodnje, te suradnju s ostalim
poduzecima koja mogu doprinijeti brzom otklanjanju Stete.
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13. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

13.1. OPCENITO

Za vrileme izvodenja radova potrebno je postaviti propisanu prometnu
signalizaciju neposredno uz prometnicu ceste, zbog sigurnosti sudionika u prometu i
radnika na izgradnji kanalizacije, te mehanizacije koja se koristi.

Prometne znakove treba postaviti prema opisu i shemama u poglavlju 13.3. i
izmicati ih prema stanju i dinamici radova na terenu, uvazavajuci vazeée zakone i propise:

e Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13,
92/14 i 64/15),

e Pravilnik 0 prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05,
64/05, 155/05 i 14/11),

e Pravilnik o ophodniji javnih cesta (NN 75/14),

e Pravilnik o odrzavanju i zastiti javnih cesta (NN 90/14),

e Opdi tehniCki uvjeti za radove na cestama, knjige 1-6 (Zagreb, 2001, srpanj
2002 godine, Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste ).

Investitor je duzan ishoditi prethodne suglasnosti na predlozenu priviemenu
regulaciju prometa od nadleznih ispostava. Prije poCetka gradnje potrebno je izraditi
Elaborat o privremenoj regulaciji prometa sukladno s tehnologiji gradnje, u dogovoru s
izvodaCem. Elaborat mora uvaZavati odredbe ,Pravilnika o sadrzaju, namjeni i razini
razrade prometnog elaborata za ceste” (NN br. 140/13).

Izvoda€ postavlja i odrzava priviemenu prometnu signalizaciju za Citavo vrijeme
izvodenja radova, uz suglasnost i nadzor ovlastene osobe nadlezne ispostave. S
radovima se moze otpocCeti kada ovlastena osoba izvrSi pregled postavljenih prometnih
znakova.

Sve prometne znakove ftrajne regulacije prometa, suprotnog znacenja od
prometnih znakova privremene regulacije prometa, prekriti trakama za prekrivanje

znakova C109 i drzati prekrivenim za sve vrijeme izvodenja radova.

Nakon zavrSetka radova, prometnu signalizaciju za trajnu regulaciju prometa treba
dovesti u prvotno stanje.

hidro consult d.o.o.
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13.2. PROMETNI ZNAKOVI

PovrSina prometnih znakova mora biti izradena od materijala reflektirajucih
svojstva. Primjenjuju se retroreflektivne folije stabilne na U.V zracenje i to tipa “High
Intensity Grade”. Za razinu drZzavne ceste treba primijeniti najmanje retroreflektivnu foliju
klase retrorefleksije Il.

Folije su aplicirane na aluminijsku podlogu debljine 2 mm, s ojaanim (duplo
savijenim) okvirom. Prometni znakovi moraju biti izradeni od antikorozivnog aluminijskog
lima kvalitete 99,5 % sadrZaja aluminija.

Pozadina prometnog znaka mora biti sive boje i bez sjaja kako bi se vozacdima
sprijeCilo odvrac¢anje pozornosti. Na pozadini znaka mora biti trajna oznaka sa sljede¢im
sadrzajem: ime proizvodaca, mjesec i godina proizvodnje.

Prometni znakovi pri€vr§¢éuju se na stupove nosace promjera @ 63,5 mm, koji su
izradeni od Fe Celi€nih Savnih cijevi i zasti¢eni protiv korozije postupkom vruceg cinanja.
PricvrSéenje prometnih znakova mora biti izvedeno tako da sa prednje strane znaka
nema vidljivog mjesta pri¢vrséenja i da se onemoguci okretanje prometnog znaka oko osi
stupa. Nosa€ se nalazi na samostalnom betonskom postolju oblozenom gumom zbog
prilenosa na odredene Zeljene duZine. Znakovi Cija Sirina iznosi 100 ili 120 cm potrebno je
postaviti na 2 stupa.

Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najblizi kolniku ceste, bude
okomito udaljen najmanje 30 cm od vanjskog ruba kolnika ceste. Vodoravni otklon
prometnog znaka mora biti 3° - 5° u odnosu na os ceste, da se izbjegne intenzivna
refleksija i smanji kontrast simbola znaka i pozadine koja je osvijetliena.

Donji rub prometnog znaka mora od razine kolnika biti udaljen najmanje 1,4 m, a
ukoliko povrSine na kojima se postavljaju prometni znakovi sluze i za kretanje pjeSaka,
postaviti ih na visinu od minimalno 2,0 m.

Dimenzije prometnih znakova za priviemenu regulaciju prometa na cestama su
slijedece:

- trokut stranica 900 x 900 x 900 mm

- kruznica promjer @ 600 mm

- pravokutnik 600 x 300 mm

- putokazna ploca (obilazak) 1500 x 1500 mm

- bljeskalica-trepta¢  standardna

- plastiéni ili gumeni stozac visine 400 mm

hidro consult d.o.o.
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13.3. REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME RADOVA

Prilikom izvodenja radova u cestovhom pojasu koji je paralelan s osi ceste,
potrebno je priviemeno oznaditi, postavljanjem prometnih znakovima za uspostavu
sigurnog odvijanja prometa.

Na podru¢ju Grada Koprivnice promet je ureden sukladno Odluci o uredenju
prometa na podru€ju Grada Koprivnice (,Glasnik Grada Koprivnice* broj 02/10. i 5/11.).
Privremenu regulaciju prometa na javno prometnim povrSinama zbog izgradnje,
rekonstrukcije i popravka gradevinskih objekata i instalacija utvrduje nadlezni Upravni
odjel grada Koprivnice uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Ako se privremene opasnosti nalaze na javnim cestama na kojima je ograni¢ena

brzina kretanja vozila do 80 km na sat i ako:

- se moze osigurati prolazna Sirina jednaka ili ve¢a od 5,50 m, prometni znakovi
postavljaju se prema regulaciji "J",
je prolazna S$irina manja od 5,50 m, prometni znakovi postavljaju se prema
regulaciji "K",
je prolazna Sirina do 2,75 m, prometni znakovi postavljaju se prema regulaciji
'
je osigurana prolazna Sirina jednaka ili vec¢a od 6,00 m, radovi kraceg trajanja
(do dva sata) i po danu, prometni znakovi postavljaju se prema regulaciji "M".

Sva prometna signalizacija i prometna oprema koja se upotrebljava u privremenoj
regulaciji prometa, mora biti izradena i postavljena prema priloZzenim shemama u
nastavku, sukladno vazecem pravilniku (“Pravila i tehnicki uvjeti za ophodnju javnih
cesta”, NN 111/99).

13.3.1. Regulacija“J”

Kada se radovi na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda izvode paralelno s osi ceste
uz prometnicu, a osigurana je prolazna Sirina od minimalno 5,50 m, za sigurno odvijanje
prometa uspostavlja se regulacija “J”.

Obostrano u smjeru voznje, postavlja se slijedeéa privremena prometna
signalizacija, prema uzduznoj udaljenosti od mjesta pocCetka izvodenja gradevinskih
radova:

- Na 400 m: znakovi A25 ("Radovi na cesti"), EO1 ("Dopunska plo¢a") i K31

("Trepéuce Zuto svjetlo koje se upotrebljava za naglasavanje prometnog znaka").

- Na 300 m: znak B32 ("Zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon osim
motocikla bez prikolice i mopeda").
- Na 200 m: znak B31 ("Ogranicenje brzine" od 60 km/h).

Na 100 m sa strane gdje se uz os ceste odvijaju radovi postavlja se znak A15
("Suzenje ceste s desne strane"), odnosno sa strane gdje se uz os ceste ne odvijaju
radovi znak A16 ("Suzenje ceste s lijeve strane").

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP
- glavni projekt - Rijeka, rujan 2017.god.



13. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA 4/14

Sa strane gdje se uz os ceste odvijaju radovi, postavlja se slijedec¢a privremena

prometna signalizacija, prema uzduznoj udaljenosti od mijesta pocetka izvodenja
gradevinskih radova:

Na 50 m postavljaju se znakovi K23 (“Ploa za obiljezavanje mjesta izvodenja
radova na cesti ili oSteéenja kolnika”) s treptacem. Treptaci Cine svjetlosni niz Zutih
medusobno povezanih svjetla (bljeskalica), koja se izmjeniéno pale/gase u smjeru
voznje. Jedan niz ploca s treptatem sastoji se od 5 komada u nizu.

Ispred niza plo¢a K23 postavlja se prometni znak B60 "Obavezno obilazenje s
lijeve strane" na vlastitom postolju.

Od mjesta poCetka do mijesta zavrSetka izvodenja gradevinskih radova,
postavljaju se znakovi K36 ("Markeri"). Postavljeni su na vlastitom gumenom
postolju, na svakih 15 m. Njihov broj ovisi o duljini gradevinskih radova.

Iza mjesta gdje se odvijaju gradevinski radovi postavijaju se znakovi K35
("Markeri"), na svakih 12,5 m, u ukupnoj duzini od 50 m.

Na 50 m iza mjesta gdje se izvode radovi (obostrano u smjeru voznje) postavlja se

znak C16 ("Prestanak svih zabrana"). Prema potrebi stanja na gradiliStu duz kolnika
postavljaju se trake K38 za ogradivanje koje se omotavaju oko znakova K23, K35, K36.

U nastavku je dana shema (Slika 12.1.) i na temelju prikazane sheme i popis

potrebne opreme (Tablica 12.1.) za regulaciju “J”.

hidro consult d.o.o.
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Slika 12.1. Shema regulacije “J”
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Tablica 12.1. Popis potrebne opreme za regulaciju “J”

redni prometni znak dimenzija T . xs
. . jedinica mjere koli¢ina
broj broj mm
1. A15 900x900x900 kom 1
2. A16 900x900x900 kom 1
3. A25 900x900x900 kom 2
4. B31 (60 km/h) ¢ 600 kom 2
5. B32 ¢ 600 kom 2
6. B60 $ 600 Samostojeci s 1
nosacem
7. C16 ¢ 600 kom 2
8. EO1 600x300 kom 2
9. K23 300x1000 | KOMPlets nosacem i 5
bljeskalicom
10. K31 standardna kom 2
1. K35 standardna komplet s nosalem 4
12. K36 standardna komplet s nosaem 10
13. K38 standardna m Prema.
potrebi
Stup na
14. betonskom $ 63,5 kom 10
postolju

13.3.2. Regulacija “K”

Kada se radovi na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda izvode paralelno s osi ceste
uz prometnicu, a osigurana je prolazna Sirina manja od 5,50 m, za sigurno odvijanje
prometa postavlja se regulacija “K”.

Obostrano u smjeru voznje, postavlja se slijede¢a privremena prometna
signalizacija, prema uzduznoj udaljenosti od mjesta pocCetka izvodenja gradevinskih
radova:

- Na 400 m: znakovi A25 ("Radovi na cesti"), EO1 ("Dopunska plo¢a") i K31

("Trepéuce Zuto svjetlo koje se upotrebljava za nagladavanje prometnog znaka").

- Na 300 m: znak B32 ("Zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon osim
motocikla bez prikolice i mopeda").
- Na 200 m: znak B31 ("Ogranicenje brzine" od 60 km/h).

Na 100 m sa strane gdje se uz os ceste odvijaju radovi postavlja se znak A15
("Suzenje ceste s desne strane"), odnosno sa strane gdje se uz os ceste ne odvijaju
radovi znak A16 ("Suzenje ceste s lijeve strane").

Na 50 m sa strane gdje se uz os ceste ne odvijaju radovi postavlja se znak B31
("Ograni€enje brzine" od 40 km/h).

hidro consult d.o.o.
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Na 20 m sa strane gdje se uz os ceste odvijaju radovi postavlja se znak B38
("Prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera"). On oznac&uje zabranu pristupa vozila
na uski dio ceste prije nego $to tim dijelom produ vozila iz suprotnog smjera. Na strani
kolnika gdje se uz os ceste ne odvijaju radovi, odnosno ne suzuje prolaz vozila, na 20 m
od pocetka gradiliSta postavlja se prometni znak C01 ("Prednost prolaza prema vozilima
iz suprotnog smjera". Taj znak obavjeSéuje vozaca da na uskom dijelu kolnika ima pravo
prednosti prema vozilima koja dolaze iz suprotnog smijera.

Na strani kolnika gdje se uz os ceste odvijaju radovi, postavlja se slijedeca
privcemena prometna signalizacija, prema uzduZnoj udaljenosti od mjesta pocetka
izvodenja gradevinskih radova:

- Na 50 m postavljaju se znakovi K23 (“Plo¢a za obiljezavanje mjesta izvodenja
radova na cesti ili oSteéenja kolnika”) s treptacem. Treptaci €ine svjetlosni niz zutih
medusobno povezanih svjetla (bljeskalica), koja se izmjeniéno pale/gase u smjeru
voznje. Jedan niz plo¢a s treptadem sastoji se od 5 komada u nizu.

- Ispred niza plo¢a K23 postavlja se prometni znak B60 "Obavezno obilazenje s
lijeve strane" na vlastitom postolju.

- Od mjesta poCetka do mjesta zavrSetka izvodenja gradevinskih radova,
postavljaju se znakovi K36 ("Markeri"). Postavljeni su na vlastitom gumenom
postolju, na svakih 15 m. Njihov broj ovisi o duljini gradevinskih radova.

- lza mjesta gdje se odvijaju gradevinski radovi postavljaju se znakovi K35
("Markeri"), na svakih 12,5 m, u ukupnoj duzini od 50 m.

Na 50 m iza mjesta gdje se izvode radovi (obostrano u smjeru voznje) postavlj se
znak C16 ("Prestanak svih zabrana"). Prema potrebi stanja na gradiliStu duz kolnika

postavljaju se trake K38 za ogradivanje koje se omotavaju oko znakova K23, K35, K36.

U nastavku je dana shema (Slika 12.2.) i na temelju prikazane sheme i popis
potrebne opreme (Tablica 12.2.) za regulaciju “K”.

hidro consult d.o.o.
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Slika 12.2. Shema regulacije “K”
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Tablica 12.2. Popis potrebne opreme za regulaciju “K”

redni prometni znak dimenzija T . -
. . jedinica mjere koli¢ina
broj broj mm
1. A15 900x900x900 kom 1
2. A16 900x900x900 kom 1
3. A25 900x900x900 kom 2
B31 (60 km/h, 40
4. km /h) ¢ 600 kom 3
5. B32 ¢ 600 kom 2
6. B38 ¢ 600 kom 1
7 B60 4600 Samostf)jec';i s 1
nosacem
8. Co1 900x900 kom 1
9. C16 ¢ 600 kom 2
10. EO1 600x300 kom 2
10, K23 300x1000 | KmPplets nosacem 2-5
bljeskalicom
10. K31 standardna kom 2
1. K35 standardna komplet s nosalem 4
12. K36 standardna komplet s nosaem 10
13. K38 standardna m Prema.
potrebi
Stup na
14. betonskom $ 63,5 kom 13
postolju
13.3.3. Regulacija “L”

radova:

Kada se radovi na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda izvode paralelno s osi ceste
uz prometnicu, a osigurana je prolazna Sirina manja od 2,75 m, za sigurno odvijanje
prometa postavlja se regulacija “L”.

Obostrano u smjeru voznje, postavlja se slijede¢a priviemena prometna
signalizacija, prema uzduznoj udaljenosti od mjesta pocéetka izvodenja gradevinskih

Na 400 m: znakovi A25 ("Radovi na cesti"), EO1 ("Dopunska plo¢a") i K31
("Trepéuce zuto svjetlo koje se upotrebljava za naglasavanje prometnog znaka").
Na 300 m: znak B31 ("Ograni€enje brzine" od 60 km/h).
Na 200 m: znakovi B32 ("Zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon osim
motocikla bez prikolice i mopeda") i A23 "Nailazak na prometna svjetla",

Na 100 m: znak B31 ("Ograni€enje brzine" od 40 km/h),

hidro consult d.o.o.
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Na 20 m: prometne znakove za privremenu regulaciju prometa prometnim
svjetlima (pokretni semafor) s naizmjeni¢nim propustanjem vozila.

Sa strane kolnika gdje se uz os ceste odvijaju radovi, postavlja se slijede¢a

privremena prometna signalizacija, prema uzduzZnoj udaljenosti od mijesta pocetka
izvodenja gradevinskih radova:

Na 20 m postavljaju se znakovi K23 (“Ploa za obiljezavanje mjesta izvodenja
radova na cesti ili o$teéenja kolnika”) s treptacem. Treptaci Cine svjetlosni niz Zutih
medusobno povezanih svjetla (bljeskalica), koja se izmjeniéno pale/gase u smjeru
voznje. Jedan niz ploca s treptaem sastoji se od 5 komada u nizu.

Ispred niza plo€a K23 postavlja se prometni znak B60 "Obavezno obilazenje s
lijeve strane" na vlastitom postolju.

Od mjesta poCetka do mijesta zavrSetka izvodenja gradevinskih radova,
postavljaju se znakovi K36 ("Markeri"). Postavljeni su na vlastitom gumenom
postolju, na svakih 15 m. Njihov broj ovisi o duljini gradevinskih radova.

lza mjesta gdje se odvijaju gradevinski radovi postavijaju se znakovi K35
("Markeri"), na svakih 12,5 m, u ukupnoj duzini od 50 m.

Na 50 m iza mjesta gdje se izvode radovi (obostrano u smjeru voznje) postavlja se

znak C16 ("Prestanak svih zabrana"). Prema potrebi stanja na gradilistu duz kolnika
postavljaju se trake K38 za ogradivanje koje se omotavaju oko znakova K23, K35, K36.

Treba naglasiti da na svakih 500 m duZ gradevinskih radova treba ponoviti

prometni znak B31 ("OgraniCenje brzine" od 40 km/h) i prometni znak B32 "Zabrana
pretjecanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda". Postavljanje tih
znakova ovisi 0 dinamici i organizaciji izvodenja radova, $to znaci da se ne moze odrediti
to€an broj prometnih znakova, ali se pretpostavija da izvodac radova ima u skladistu
potrebne prometne znakove.

U nastavku je dana shema (Slika 12.3.) i na temelju prikazane sheme i popis

potrebne opreme (Tablica 12.3.) za regulaciju “L”.

hidro consult d.o.o.
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Slika 12.3. Shema regulacije “L”
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Tablica 12.3. Popis potrebne opreme za regulaciju “L”

redni prometni znak dimenzija . g . I
. . jedinica mjere koli¢ina
broj broj mm
1. A23 900x900x900 kom 2
2. A25 900x900x900 kom 2
3. | B (i?nk/';;/ h, 40 6 600 kom 4(6)
4, B32 ¢ 600 kom 2(4)
5 B60 4600 Samostf)jeéi s 1
nosatem
6. Co1 900x900 kom 1
7. EO1 600x300 kom 2
8. K23 300x1000 | KOmPlets nosacem 2.5
bljeskalicom
9. K31 standardna kom 2
10. K35 standardna komplet s nosaem 4
1. K36 standardna komplet s nosacem 10
12. K38 standardna m Premg
potrebi
Stup na
13. betonskom $ 63,5 kom 12(16)
postolju
14. pokretni semafor standard komplet 2

13.3.4. Regulacija “M”

Kada se radovi na izgradniji kanalizacijskog cjevovoda izvode paralelno s osi ceste
uz prometnicu, maksimalne duljine 50 m, osigurana je prolazna Sirina jednaka ili ve¢a od
6,00 m, a radovi kraceg trajanja (do dva sata) i po danu, za sigurno odvijanje prometa
postavlja se regulacija “M”.

Obostrano u smjeru voznje, na 400 m udaljenosti od mjesta pocetka izvodenja
radova postavljaju se prometni znakovi A25 ("Radovi na cesti").

Na 200 m sa strane kolnika gdje se uz os ceste odvijaju radovi postavija se
prometni znak A15 ("Suzenje ceste s desne strane"), dok se sa strane gdje se uz os ceste
ne odvijaju radovi postavlja znak A16 ("Suzenje ceste s lijeve strane").

Sa strane kolnika gdje se uz os ceste odvijaju radovi, oni se zagraduju ¢unjem

K19 (“Stozac”) visine minimalno 45 cm, s kojim obiljezavamo mjesto kratkotrajnih
radova na cesti.

hidro consult d.o.o.
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13. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA 13/14

U nastavku je dana shema (Slika 12.4.) i na temelju prikazane sheme i popis
potrebne opreme (Tablica 12.4.) za regulaciju “M”.
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Slika 12.4. Shema regulacije “M”

hidro consult d.o.o.
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13. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

14/14

Tablica 12.4. Popis potrebne opreme za regulaciju “M”

redni prometni znak dimenzija . s . -
. . jedinica mjere koli¢ina
broj broj mm
1. A15 900x900x900 kom 1
2. A16 900x900x900 kom 1
3. A25 900x900x900 kom 2
4 K19 standardna kom Prema.
potrebi
Stup na
5. betonskom ¢ 60,3 kom 4
postolju
GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:
77 2 i
'/4._1\—-—-//\./

Porde Trbovi¢, dipl.ing.grad

IC9A Papn
RAGRAT

G

PROJEKTANT:

A.'\_,:” ';"\.J

KreSimir Neki¢, dipl.ing.grad.

hidro consult d.o.o.
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Narucitelj: KOPRIVNICKE VODE d.o.o.
Mosna ulica 15
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14. DOKAZNICA MJERA
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14. DOKAZNICA MJERA

Kanal 2-1
Granice dubina
Pc;f:ct:na Zas\t/arlécna iS\Iigl. \{ol.. VoI... z;/sﬁlr;a z;/sﬁlr;a Povrsina i
. . pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m | 2-4m o
0,00 9,93 31,06 1,42 1,98 5,63 22,02 10,93 21,85 9,21 | 0,00
9,93 31,68 67,88 3,11 4,34 12,33 48,10 23,92 47,85 20,04 | 0,00
31,68 42,17 33,13 1,50 2,09 5,95 23,59 11,54 23,08 10,05 0,00
42,17 57,38 49,18 2,18 3,03 8,63 35,34 16,73 33,46 15,71 | 0,00
57,38 60,83 11,29 0,49 0,69 1,95 8,16 3,79 7,58 3,71 | 0,00
60,83 72,63 38,97 1,69 2,35 6,70 28,23 12,99 25,98 12,99 | 0,00
72,63 81,52 29,83 1,27 1,77 5,04 21,75 9,78 19,55 10,28 | 0,00
81,52 105,98 86,30 3,50 4,88 13,87 64,05 26,91 53,81 32,49 | 0,00
105,98 123,37 63,16 2,49 3,47 9,86 47,34 19,13 38,26 24,90 | 0,00
123,37 143,07 67,92 2,82 3,93 11,17 50,00 21,67 43,34 24,59 | 0,00
143,07 173,62 97,16 4,37 6,09 17,32 69,37 33,60 67,20 29,96 | 0,00
173,62 178,72 15,52 0,73 1,02 2,90 10,87 5,62 11,23 4,28 0,00
178,72 214,47 106,34 5,12 7,13 20,27 73,83 39,32 78,64 27,71 | 0,00
214,47 223,36 26,26 1,27 1,77 5,05 18,17 9,79 19,57 6,69 | 0,00
223,36 229,31 18,07 0,85 1,19 3,37 12,66 6,54 13,08 4,98 | 0,00
Ukupno: 742,07 32,81 45,73 || 130,04 533,48 252,26 504,48 || 237,59 || 0,00
Kanal 2-2
Granice dubina
Pc;’:;(t:na Zas\t/;ina iS\é(c))l. \(ol.. VoI... z;/sﬁlr;a z;/sﬁlr;a Povrsina i
. . pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m | 2-4m o
0,00 34,58 109,09 4,95 6,90 19,61 77,64 38,03 76,07 33,02 | 0,00
34,58 38,24 11,72 0,52 0,73 2,08 8,38 4,03 8,06 3,66 | 0,00
38,24 63,99 81,04 3,69 5,13 14,60 57,61 28,32 56,65 24,39 | 0,00
63,99 71,29 22,83 1,05 1,46 4,14 16,18 8,03 16,06 6,76 | 0,00
71,29 74,34 9,96 0,44 0,61 1,73 7,19 3,36 6,71 3,25 0,00
74,34 77,11 9,04 0,40 0,55 1,57 6,52 3,05 6,09 2,95 0,00
77,11 85,59 26,13 1,21 1,69 4,81 18,42 9,33 18,66 7,48 | 0,00
85,59 91,26 17,27 0,81 1,13 3,22 12,11 6,24 12,48 4,79 | 0,00
91,26 106,12 44,63 2,13 2,96 8,43 31,12 16,34 32,69 11,95 0,00
106,12 110,18 11,87 0,58 0,81 2,30 8,17 4,47 8,94 2,93 0,00
110,18 122,68 36,25 1,79 2,49 7,09 24,87 13,75 27,50 8,74 | 0,00
122,68 130,41 22,24 1,11 1,54 4,38 15,21 8,50 17,00 5,23 0,00
130,41 163,34 92,57 4,72 6,57 18,67 62,62 36,22 72,44 20,13 | 0,00
163,34 188,37 68,04 3,58 4,99 14,19 45,27 27,53 55,07 12,98 | 0,00
188,37 200,22 31,08 1,70 2,36 6,72 20,31 13,03 26,05 5,03 0,00
Ukupno: 593,76 28,68 39,92 || 113,54 411,62 220,23 440,47 || 153,29 || 0,00
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Kanal 2-3
i i Vol. Vol. 5 Granice dubina
Pocetna | Zavr$na Vol. Vol. Vol. ; . Povrsina
stac. stac. iskopa cijevi posteljice Zc?ijsels? z?os\llr;a rova 0-2m | 2-4m 4 -
6m
0,00 40,30 119,94 5,77 8,04 22,85 83,28 44,33 88,67 31,27 | 0,00
40,30 59,18 56,72 2,70 3,76 10,71 39,55 20,77 41,53 15,19 | 0,00
59,18 80,32 62,63 3,03 4,22 11,99 43,40 23,25 46,50 16,12 | 0,00
Ukupno: 239,29 11,50 16,02 45,55 166,23 88,35 176,70 62,58 || 0,00
Kanal 2-4

i i Vol. Vol. 5 Granice dubina
Pc;f[::ct;na Ze;\t/;scna is\ligl. Yol._ VoI_._ zasipa zasipa Povrsina ..
. . pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m | 2-4m o
0,00 0,94 1,47 0,07 0,14 0,39 0,86 0,85 1,47 0,00 | 0,00
0,94 15,59 24,63 1,14 2,13 6,15 15,20 13,19 24,63 0,00 | 0,00
15,59 16,07 0,86 0,04 0,07 0,20 0,55 0,43 0,85 0,00 | 0,00
16,07 24,27 15,24 0,64 1,20 3,45 9,96 7,39 14,77 0,46 | 0,00
24,27 31,27 16,98 1,00 1,40 3,97 10,61 7,70 15,40 1,58 | 0,00
31,27 37,27 14,16 0,86 1,20 3,40 8,70 6,60 13,20 0,96 | 0,00
37,27 73,19 84,51 5,14 7,16 20,37 51,84 39,51 79,02 5,49 | 0,00
73,19 94,09 51,01 2,99 4,17 11,85 32,00 22,98 45,97 5,04 | 0,00
94,09 116,16 56,17 3,16 4,40 12,52 36,09 24,29 48,57 7,60 | 0,00
116,16 122,85 17,49 0,96 1,33 3,79 11,41 7,35 14,70 2,79 0,00
122,85 129,19 16,78 0,91 1,27 3,60 11,01 6,98 13,96 2,83 0,00
129,19 142,55 36,02 1,91 2,66 7,58 23,86 14,70 29,39 6,63 0,00
142,55 162,12 54,26 2,80 3,90 11,10 36,45 21,53 43,06 11,20 | 0,00
162,12 177,23 43,24 2,16 3,01 8,57 29,50 16,62 33,23 10,01 | 0,00
177,23 191,48 41,79 2,04 2,84 8,08 28,83 15,67 31,35 10,44 | 0,00
191,48 202,15 31,56 1,53 2,13 6,05 21,85 11,74 23,48 8,08 | 0,00
202,15 209,87 27,38 2,30 2,10 5,80 17,18 10,04 20,08 7,30 | 0,00
209,87 231,43 78,30 6,43 5,86 16,19 49,82 28,03 56,06 22,24 | 0,00
231,43 248,08 61,61 4,96 4,53 12,50 39,63 21,64 43,28 18,33 | 0,00
248,08 249,76 6,21 0,50 0,46 1,26 4,00 2,18 4,35 1,86 | 0,00
249,76 263,06 48,99 3,96 3,62 9,99 31,43 17,29 34,58 14,41 | 0,00
263,06 268,97 21,71 1,76 1,61 4,44 13,89 7,69 15,38 6,32 | 0,00
268,97 284,41 54,78 4,60 4,20 11,59 34,38 20,08 40,15 14,63 0,00
284,41 291,00 21,98 1,96 1,79 4,95 13,28 8,57 17,13 4,85 | 0,00
291,00 301,47 34,13 3,12 2,85 7,86 20,31 13,60 27,20 6,92 | 0,00
301,47 306,96 22,87 2,90 2,20 5,96 11,81 9,07 18,13 4,74 | 0,00
306,96 318,33 45,85 6,00 4,55 12,33 22,97 18,75 37,50 8,35 0,00
318,33 319,37 4,22 0,55 0,42 1,14 2,11 1,74 3,45 0,77 | 0,00
319,37 361,80 172,77 22,41 16,97 46,03 87,36 70,01 140,02 32,75 | 0,00
361,80 408,25 194,60 24,53 18,58 50,39 101,11 76,63 153,27 41,33 0,00
Ukupno: 1.301,5 |[ 113,33 108,75 || 301,50 778,00 522,85 || 1.043,6 || 257,91 |[ 0,00
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Kanal 2-5
i i Vol. Vol. 5 Granice dubina
Pocetna | Zavr$na Vol. Vol. Vol. ; . Povrsina
stac. stac. iskopa cijevi posteljice Z;jselsf z;aos\llr;a rova 0-2m | 2-4m 4 -
6m
0,00 11,05 20,60 0,86 1,61 4,64 13,49 9,95 19,90 0,71 | 0,00
11,05 27,49 33,45 1,28 2,39 6,90 22,88 14,79 29,58 3,87 | 0,00
27,49 30,74 7,01 0,25 0,47 1,37 4,92 2,93 5,86 1,15 0,00
30,74 38,27 16,36 0,59 1,10 3,16 11,52 6,77 13,55 2,81 | 0,00
38,27 50,37 33,44 1,73 2,41 6,86 22,43 13,31 26,63 6,81 | 0,00
50,37 72,14 59,11 3,12 4,34 12,34 39,31 23,94 47,89 11,22 0,00
72,14 76,08 10,63 0,56 0,79 2,23 7,05 4,33 8,66 1,97 | 0,00
76,08 89,60 36,24 1,94 2,70 7,67 23,95 14,87 29,74 6,51 | 0,00
89,60 110,42 54,73 2,98 4,15 11,81 35,79 22,90 45,81 8,92 0,00
110,42 115,93 14,39 0,79 1,10 3,12 9,38 6,06 12,12 2,27 0,00
Ukupno: 285,96 14,10 21,06 60,10 190,72 119,85 239,74 46,24 (| 0,00
Kanal 2-6
i i Vol. Vol. 5 Granice dubina
Pc;f:(t)na Ze;\t/;ina is\ligl. Yol._ VoI_._ zasipa zasipa Povrsina ..
. . pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m | 2-4m o
0,00 7,30 15,48 0,57 1,06 3,07 10,78 6,57 13,14 2,34 | 0,00
7,30 35,15 60,09 2,17 4,06 11,69 42,17 25,06 50,13 9,96 | 0,00
35,15 41,63 14,17 0,51 0,94 2,72 10,00 5,84 11,67 2,50 | 0,00
41,63 44,99 9,24 0,48 0,67 1,90 6,19 3,69 7,38 1,86 | 0,00
44,99 63,70 51,70 2,68 3,73 10,61 34,68 20,58 41,16 10,54 | 0,00
63,70 82,63 52,76 2,71 3,78 10,74 35,53 20,83 41,66 11,10 | 0,00
82,63 95,16 35,14 1,79 2,50 7,10 23,74 13,78 27,55 7,58 | 0,00
95,16 99,75 13,07 0,66 0,92 2,60 8,89 5,05 10,10 2,96 | 0,00
99,75 121,51 62,30 3,12 4,34 12,34 42,51 23,93 47,86 14,43 | 0,00
121,51 143,75 64,67 3,18 4,44 12,61 44,44 24,46 48,93 15,75 | 0,00
143,75 151,31 22,36 1,08 1,51 4,29 15,47 8,32 16,65 5,71 | 0,00
Ukupno: 400,98 18,95 27,95 79,67 274,40 158,11 316,23 84,73 || 0,00
Kanal 2-7
Granice dubina
Pc;f['::ct;na Ze;\t/;écna is\ligl. Yol._ VoI_._ Z;/;La Z;/;La Povrsina 4
. . pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m | 2-4m om
0,00 3,54 9,22 0,78 0,92 2,58 4,95 4,60 9,20 0,03 0,00
3,54 44,15 102,29 8,96 10,52 29,62 53,19 52,80 102,29 0,00 | 0,00
44,15 60,02 39,97 3,50 4,11 11,57 20,79 20,63 39,97 0,00 | 0,00
60,02 90,74 84,69 6,78 7,96 22,40 47,56 39,93 79,85 4,84 | 0,00
90,74 139,71 152,97 10,80 12,69 35,72 93,76 63,67 127,33 25,64 | 0,00
139,71 186,25 163,77 10,27 12,06 33,94 107,51 60,50 121,00 42,77 | 0,00
186,25 240,51 204,21 11,97 14,06 39,57 138,61 70,54 141,08 63,13 0,00
240,51 289,58 183,02 10,82 12,71 35,78 123,70 63,78 127,56 55,46 | 0,00
289,58 335,45 166,29 10,12 11,89 33,45 110,83 59,63 119,27 47,02 | 0,00
335,45 386,90 181,54 11,35 13,33 37,53 119,33 66,89 133,79 47,76 | 0,00
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Ukupno: 1.287,9 85,35 100,25 || 282,16 820,23 502,97 | 1.001,3 || 286,65 || 0,00
Kanal 2-8

Granice dubina
Pc;f:éna Ze;\t/;ina is\ligl. Yol._ VoI_._ ZZ;La ZZ;La Povrsina 4
. . pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m | 2-4m om
0,00 14,79 25,99 2,12 2,95 8,39 12,53 16,27 25,99 0,00 | 0,00
14,79 18,55 6,99 0,54 0,75 2,13 3,57 4,13 6,99 0,00 | 0,00
18,55 26,63 15,48 1,16 1,61 4,58 8,12 8,89 15,48 0,00 | 0,00
26,63 29,63 5,90 0,43 0,60 1,70 3,17 3,30 5,90 0,00 | 0,00
29,63 40,01 21,27 1,49 2,07 5,88 11,83 11,41 21,27 0,00 | 0,00
40,01 41,74 3,70 0,25 0,35 0,99 2,12 1,91 3,70 0,00 | 0,00
41,74 45,83 8,76 0,59 0,82 2,32 5,04 4,50 8,76 0,00 | 0,00
45,83 49,95 8,95 0,59 0,82 2,33 5,21 4,53 8,95 0,00 | 0,00
49,95 59,43 21,41 1,36 1,89 5,37 12,79 10,43 20,85 0,56 | 0,00
59,43 64,02 10,68 0,66 0,92 2,61 6,50 5,05 10,11 0,58 | 0,00
64,02 78,77 35,51 2,11 2,94 8,36 22,10 16,22 32,44 3,07 | 0,00
78,77 83,81 12,58 0,72 1,01 2,86 7,99 5,55 11,10 1,48 | 0,00
83,81 88,19 10,95 0,63 0,87 2,48 6,97 4,81 9,62 1,33 0,00
88,19 96,08 20,18 1,13 1,57 4,47 13,00 8,68 17,36 2,82 | 0,00
96,08 100,13 10,60 0,58 0,81 2,30 6,91 4,45 8,91 1,69 | 0,00
100,13 120,05 54,51 2,85 3,97 11,30 36,38 21,92 43,84 10,67 | 0,00
120,05 124,05 11,41 0,57 0,80 2,27 7,77 4,40 8,79 2,61 0,00
124,05 132,88 25,58 1,26 1,76 5,01 17,55 9,71 19,42 6,16 | 0,00
132,88 136,32 10,14 0,49 0,69 1,95 7,01 3,79 7,58 2,57 | 0,00
136,32 140,40 12,08 0,58 0,81 2,31 8,36 4,49 8,98 3,10 | 0,00
140,40 154,66 42,61 2,04 2,84 8,08 29,64 15,68 31,35 11,26 | 0,00
154,66 158,81 12,57 0,60 0,83 2,36 8,78 4,57 9,15 3,42 | 0,00
158,81 173,02 43,11 2,03 2,83 8,05 30,20 15,62 31,24 11,87 | 0,00
173,02 177,24 12,47 0,60 0,84 2,40 8,63 4,65 9,29 3,18 | 0,00
177,24 185,21 22,66 1,14 1,59 4,52 15,42 8,77 17,53 5,13 | 0,00
185,21 194,63 26,57 1,35 1,88 5,34 17,99 10,36 20,73 5,84 | 0,00
194,63 207,69 36,48 1,87 2,60 7,40 24,61 14,36 28,72 7,76 | 0,00
207,69 211,80 11,46 0,59 0,82 2,33 7,72 4,52 9,05 2,41 | 0,00
211,80 222,01 29,28 1,46 2,04 5,79 19,99 11,23 22,46 6,82 | 0,00
222,01 226,08 12,02 0,58 0,81 2,31 8,31 4,48 8,97 3,06 | 0,00
226,08 232,13 17,86 0,87 1,21 3,43 12,36 6,65 13,30 4,56 | 0,00
232,13 236,44 12,79 0,62 0,86 2,45 8,86 4,75 9,50 3,29 | 0,00
236,44 240,34 11,56 0,56 0,78 2,21 8,02 4,28 8,56 3,00 | 0,00
240,34 254,88 42,86 2,08 2,90 8,25 29,63 16,00 32,00 10,86 | 0,00
254,88 259,92 14,72 0,72 1,00 2,85 10,14 5,54 11,08 3,65 | 0,00
259,92 265,76 17,06 0,84 1,17 3,31 11,74 6,43 12,85 4,20 | 0,00
265,76 270,74 14,53 0,71 0,99 2,83 10,00 5,48 10,97 3,56 | 0,00
270,74 280,58 28,50 1,41 1,96 5,58 19,55 10,81 21,63 6,87 | 0,00
280,58 281,96 3,88 0,20 0,28 0,78 2,62 1,53 3,04 0,84 | 0,00
281,96 287,57 15,94 0,80 1,12 3,18 10,84 6,17 12,34 3,60 | 0,00
Ukupno: 761,60 41,18 57,36 || 163,06 499,97 316,32 619,80 || 141,82 || 0,00
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Kanal 2-9

Vol Vol Granice dubina
Pocetna | ZavrSna Vol. Vol. Vol. L L Povrsina
. L " zasipa | zasipa 2.4 4-
stac. stac. iskopa cijevi posteljice P rova 0-2m
cijevi rova m 6m
0,00 37,42 82,84 11,15 10,18 28,09 33,42 48,64 82,84 0,00 | 0,00
37,42 57,06 49,25 5,85 5,34 14,75 23,30 25,54 49,25 0,00 | 0,00
57,06 74,85 47,75 5,30 4,84 13,36 24,26 23,12 46,25 1,50 | 0,00
74,85 102,65 74,63 8,29 7,56 20,87 37,91 36,14 72,28 2,35 | 0,00
102,65 124,35 54,99 6,47 5,90 16,29 26,33 28,21 54,99 0,00 | 0,00
124,35 132,47 20,12 2,42 2,21 6,10 9,39 10,55 20,12 0,00 | 0,00
132,47 136,58 10,23 1,23 1,12 3,09 4,80 5,35 10,23 0,00 | 0,00
136,58 182,58 115,25 13,71 12,51 34,54 54,49 59,80 115,25 0,00 | 0,00
182,58 228,58 117,50 13,71 12,51 34,54 56,74 59,80 117,50 0,00 | 0,00
228,58 239,53 28,37 3,26 2,98 8,22 13,92 14,23 28,37 0,00 | 0,00
239,53 274,58 91,95 10,45 9,53 26,32 45,66 45,56 91,13 0,83 | 0,00
274,58 295,91 55,97 6,36 5,80 16,02 27,79 27,73 55,46 0,50 | 0,00
295,91 328,59 83,80 9,74 8,89 24,54 40,63 42,49 83,80 0,00 | 0,00
328,59 345,44 43,18 5,02 4,58 12,65 20,94 21,89 43,18 0,00 | 0,00
345,44 359,62 37,32 4,23 3,86 10,65 18,58 18,44 36,89 0,43 | 0,00
359,62 365,63 15,98 1,79 1,63 4,51 8,05 7,80 15,61 0,37 | 0,00
365,63 369,79 11,95 1,24 1,13 3,12 6,45 5,42 10,82 1,13 | 0,00
369,79 373,86 12,20 1,21 1,11 3,06 6,82 5,30 10,59 1,61 | 0,00
373,86 378,96 14,83 1,52 1,39 3,83 8,10 6,63 13,25 1,58 | 0,00
378,96 379,84 2,58 0,26 0,24 0,67 1,41 1,15 2,30 0,27 | 0,00
379,84 381,31 4,24 0,44 0,40 1,10 2,31 1,90 3,81 0,43 | 0,00
381,31 381,36 0,15 0,02 0,01 0,04 0,08 0,15 0,14 0,01 | 0,00
381,36 382,75 3,83 0,42 0,38 1,05 1,99 1,81 3,62 0,21 | 0,00
Ukupno: 978,91 || 114,09 104,10 |[ 287,41 473,37 497,65 967,68 11,22 || 0,00
K 2-9-1
Granice dubina
Pocetna | Zavrdna Vol. Vol. Vol. VO.I' VO.I' Povrsina
) L . zasipa | zasipa 2.4 4-
stac. stac. iskopa cijevi posteljice L rova 0-2m
cijevi rova m 6m
0,00 3,17 5,98 0,45 0,63 1,80 3,10 3,49 5,98 0,00 | 0,00
Ukupno: 5,98 0,45 0,63 1,80 3,10 3,49 5,98 0,00 (| 0,00
K 2-9-2
Granice dubina
Pocetna | Zavr$na Vol. Vol. Vol. Vql. VO.I' Povrsina
. L " zasipa | zasipa 2.4 4-
stac. stac. iskopa cijevi posteljice L rova 0-2m
cijevi rova m 6m
0,00 1,96 3,34 0,15 0,26 0,73 2,20 1,60 3,19 0,15 | 0,00
1,96 2,00 0,08 0,00 0,01 0,02 0,05 0,04 0,08 0,00 | 0,00
2,00 2,35 0,56 0,03 0,04 0,13 0,36 0,28 0,56 0,00 | 0,00
2,35 4,34 3,27 0,16 0,26 0,75 2,11 1,63 3,25 0,02 | 0,00
Ukupno: 7,25 0,34 0,57 1,63 4,72 3,55 7,08 0,17 (| 0,00
hidro consult d.o.o.
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Kanal 2-10

} : Vol. Vol. B Granice dubina
P(;;;ae(t;na Zz;\t/;scna is\Iigl. Yol._ \{[o:_._ zasipa | zasipa Povrsina ” .4 .
. . pa cijevi | posteljice cijevi rova rova 0-2m . om
0,00 3,64 7,75 0,52 0,73 2,06 4,44 4,00 7,75 0,00 | 0,00
3,64 8,59 10,79 0,71 0,99 2,81 6,29 5,45 10,79 0,00 | 0,00
8,59 23,59 33,97 2,15 2,99 8,51 20,32 16,50 33,00 0,97 | 0,00
23,59 29,26 13,20 0,81 1,13 3,21 8,04 6,24 12,47 0,73 | 0,00
29,26 35,68 14,91 0,92 1,28 3,64 9,07 7,06 14,11 0,79 | 0,00
35,68 49,57 32,47 1,99 2,77 7,88 19,84 15,28 30,57 1,91 | 0,00
49,57 66,99 40,85 2,50 3,47 9,88 25,00 19,17 38,33 2,52 | 0,00
66,99 71,79 11,24 0,69 0,96 2,72 6,88 5,28 10,56 0,69 | 0,00
71,79 90,08 42,31 2,62 3,65 10,37 25,68 20,11 40,23 2,08 | 0,00
90,08 91,78 3,89 0,24 0,34 0,97 2,34 1,88 3,75 0,14 | 0,00
91,78 106,86 34,84 2,16 3,01 8,55 21,13 16,58 33,16 1,68 | 0,00
106,86 111,42 10,74 0,65 0,91 2,59 6,59 5,03 10,05 0,69 | 0,00
111,42 121,76 24,37 1,48 2,06 5,86 14,96 11,37 22,75 1,62 | 0,00
121,76 122,23 1,09 0,07 0,09 0,26 0,67 0,51 1,02 0,07 | 0,00
122,23 132,49 23,33 1,47 2,05 5,82 13,99 11,29 22,57 0,76 | 0,00
132,49 132,59 0,23 0,01 0,02 0,06 0,13 0,11 0,23 0,00 | 0,00
132,59 132,78 0,43 0,03 0,04 0,11 0,25 0,21 0,43 0,00 | 0,00
132,78 137,72 10,95 0,71 0,98 2,80 6,46 5,43 10,86 0,09 | 0,00
137,72 142,57 10,90 0,70 0,97 2,75 6,48 5,34 10,68 0,22 | 0,00
142,57 145,38 6,29 0,40 0,56 1,59 3,73 3,09 6,19 0,10 | 0,00
145,38 147,35 4,35 0,28 0,39 1,12 2,56 2,17 4,34 0,02 | 0,00
147,35 162,43 32,09 2,16 3,01 8,55 18,37 16,58 32,09 0,00 | 0,00
162,43 186,62 51,49 3,46 4,82 13,72 29,48 26,61 51,49 0,00 | 0,00
186,62 191,83 11,54 0,75 1,04 2,95 6,80 5,73 11,46 0,08 | 0,00
191,83 202,64 25,18 1,55 2,15 6,13 15,35 11,89 23,77 1,41 | 0,00
Ukupno: 459,20 29,03 40,41 || 114,91 274,85 222,91 442,65 16,57 || 0,00
Kanal 2-1
Pocetna | ZavrSna ‘ Vol. \{ol.. VoI... z;/scilp;a Z;’;Ea Povréinarova Granlcezcju4b|na ..
stac. stac. iskopa cijevi | posteljice cijevi rova 0-2m . om
0,00 44,41 63,28 3,46 5,67 16,27 37,87 35,53 63,28 0,00 | 0,00
44,41 50,23 8,51 0,45 0,74 2,13 5,18 4,66 8,51 0,00 | 0,00
50,23 57,51 15,27 1,04 1,45 4,13 8,65 8,00 15,27 0,00 | 0,00
57,51 79,82 45,56 3,19 4,45 12,65 25,27 24,54 45,56 0,00 | 0,00
79,82 90,77 22,72 1,57 2,18 6,21 12,76 12,05 22,72 0,00 | 0,00
90,77 109,77 40,36 2,72 3,79 10,77 23,08 20,89 40,36 0,00 | 0,00
109,77 128,51 40,56 2,68 3,74 10,63 23,51 20,62 40,56 0,00 | 0,00
128,51 128,80 0,63 0,04 0,06 0,16 0,37 0,31 0,63 0,00 | 0,00
12880 | 13110 Sanacija - NE OBRACUNAVA SE!
131,10 183,16
Ukupno: 236,89 15,15 22,08 62,95 136,69 126,60 236,89 0,00 (| 0,00
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Kanal 2-12

; } Vol. Vol. .. Granice dubina
Pc;(t:;t:na Zas\t/;zna is\égl. \{ol.. VoI... zasipa zasipa Povrsina i
. . pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m | 2-4m o
0,00 8,94 11,90 0,70 1,14 3,27 6,79 7,15 11,90 0,00 | 0,00
8,94 11,52 4,07 0,20 0,38 1,09 2,41 2,33 4,07 0,00 | 0,00
11,52 46,19 58,64 2,70 5,05 14,56 36,33 31,20 58,64 0,00 | 0,00
46,19 51,50 9,44 0,41 0,77 2,23 6,02 4,78 9,44 0,00 | 0,00
51,50 58,90 12,99 0,58 1,08 3,11 8,22 6,66 12,99 0,00 | 0,00
58,90 62,49 6,23 0,28 0,52 1,50 3,92 3,22 6,23 0,00 | 0,00
62,49 69,88 12,85 0,58 1,08 3,11 8,09 6,66 12,85 0,00 | 0,00
69,88 74,63 8,21 0,37 0,69 1,99 5,15 4,27 8,21 0,00 | 0,00
74,63 78,10 6,11 0,27 0,51 1,46 3,88 3,12 6,11 0,00 | 0,00
78,10 84,84 12,63 0,53 0,98 2,83 8,29 6,07 12,13 0,50 | 0,00
84,84 100,27 28,91 1,20 2,25 6,48 18,98 13,89 27,77 1,13 0,00
100,27 102,63 4,23 0,18 0,34 0,99 2,71 2,13 4,23 0,00 | 0,00
102,63 104,53 3,40 0,15 0,28 0,80 2,18 1,71 3,40 0,00 | 0,00
104,53 113,61 16,83 0,71 1,32 3,81 10,99 8,17 16,34 0,49 | 0,00
113,61 119,59 11,38 0,47 0,87 2,51 7,53 5,39 10,77 0,61 | 0,00
119,59 121,43 3,48 0,14 0,27 0,77 2,29 1,65 3,30 0,17 | 0,00
121,43 128,43 13,21 0,55 1,02 2,94 8,70 6,31 12,61 0,60 | 0,00
128,43 139,46 20,84 0,86 1,61 4,63 13,74 9,93 19,85 0,99 | 0,00
139,46 177,40 70,68 2,96 5,53 15,93 46,27 34,14 68,29 2,39 | 0,00
177,40 178,04 1,05 0,05 0,08 0,24 0,68 0,52 1,03 0,02 | 0,00
178,04 180,40 3,81 0,18 0,30 0,86 2,46 1,89 3,78 0,03 0,00
180,40 187,52 11,07 0,55 0,91 2,61 7,00 5,69 11,07 0,00 | 0,00
187,52 189,91 3,65 0,19 0,31 0,88 2,27 1,92 3,65 0,00 | 0,00
189,91 228,13 53,84 2,98 4,88 14,00 31,98 30,57 53,84 0,00 | 0,00
228,13 235,59 9,62 0,58 0,95 2,73 5,35 5,97 9,62 0,00 | 0,00
235,59 263,54 36,09 2,18 3,57 10,24 20,10 22,36 36,09 0,00 | 0,00
Ukupno: 435,16 20,55 36,69 || 105,57 272,33 227,70 428,21 6,93 || 0,00

Kanal 2-13

Granice dubina
Pc;f:ct:na Zas\t/arlécna iS\Iigl. \{ol.. VoI... z;/scilr;a z;/sc;:).a Povrsina 4
. . pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m | 2-4m om
0,00 15,81 32,10 2,26 2,50 7,00 20,34 14,22 28,45 3,65 0,00
15,81 38,13 44,99 3,20 3,53 9,89 28,38 20,09 40,18 4,81 | 0,00
38,13 48,63 20,61 1,50 1,66 4,65 12,79 9,45 18,90 1,71 | 0,00
48,63 52,09 6,74 0,50 0,55 1,53 4,16 3,11 6,23 0,51 | 0,00
52,09 88,90 71,50 5,27 5,82 16,31 44,10 33,13 66,26 5,23 0,00
88,90 96,81 15,26 1,13 1,25 3,51 9,37 7,12 14,24 1,01 | 0,00
96,81 102,14 10,11 0,76 0,84 2,36 6,14 4,80 9,60 0,51 | 0,00
102,14 108,88 12,34 0,96 1,06 2,98 7,33 6,06 12,12 0,22 | 0,00
108,88 113,10 7,52 0,60 0,67 1,87 4,37 3,80 7,52 0,00 | 0,00
113,10 117,22 7,16 0,59 0,65 1,83 4,10 3,71 7,16 0,00 | 0,00
Ukupno: 228,33 16,77 18,53 51,93 141,08 105,49 210,66 17,65 || 0,00
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Kanal 2-14

. : Vol. Vol. B Granice dubina
Pocetna Zavrsna Vol. Vol. Vol. . . PovrSina
stac. stac. iskopa cijevi posteljice z;;s? Z?:\'/za rova 0-2m | 2-4m 4 -
6m
0,00 7,06 12,95 0,55 1,03 2,97 8,40 6,36 12,71 0,23 | 0,00
7,06 10,63 6,45 0,28 0,52 1,50 4,15 3,21 6,42 0,03 0,00
10,63 22,20 20,56 0,90 1,69 4,86 13,11 10,42 20,56 0,00 | 0,00
22,20 36,22 24,31 1,09 2,04 5,89 15,29 12,62 24,31 0,00 | 0,00
36,22 47,90 19,51 0,91 1,70 4,90 12,00 10,51 19,51 0,00 | 0,00
47,90 66,81 30,36 1,47 2,75 7,94 18,19 17,02 30,36 0,00 | 0,00
66,81 72,45 8,81 0,44 0,82 2,37 5,18 5,08 8,81 0,00 | 0,00
Ukupno: 122,95 5,64 10,55 30,43 76,32 65,22 122,68 0,26 || 0,00
Kanal 2-15
Granice dubina
P(;faect:na Zas\t/al"écna is\ligll \{ol.. VoI... z;/scilr;a z;/scilr;a Povrsina .
. . pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m | 2-4m om
0,00 7,41 9,97 0,58 0,95 2,71 5,73 5,93 9,97 0,00 | 0,00
7,41 7,53 0,15 0,01 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,00 | 0,00
7,53 9,73 3,09 0,17 0,28 0,81 1,83 1,76 3,09 0,00 | 0,00
9,73 20,16 14,54 0,81 1,33 3,82 8,57 8,35 14,54 0,00 | 0,00
20,16 24,12 5,47 0,31 0,51 1,45 3,21 3,16 5,47 0,00 | 0,00
24,12 28,38 5,87 0,33 0,54 1,56 3,44 3,41 5,87 0,00 | 0,00
28,38 33,66 7,25 0,41 0,68 1,94 4,22 4,23 7,25 0,00 | 0,00
33,66 40,39 9,07 0,52 0,86 2,46 5,23 5,38 9,07 0,00 | 0,00
40,39 42,50 2,80 0,16 0,27 0,77 1,60 1,68 2,80 0,00 | 0,00
42,50 57,84 20,76 1,20 1,96 5,62 11,98 12,27 20,76 0,00 | 0,00
57,84 64,68 8,97 0,53 0,87 2,51 5,05 5,47 8,97 0,00 | 0,00
64,68 71,25 8,12 0,51 0,84 2,41 4,36 5,26 8,12 0,00 | 0,00
71,25 91,92 24,75 1,61 2,64 7,57 12,93 16,53 24,75 0,00 0,00
91,92 96,06 4,82 0,32 0,53 1,52 2,45 3,31 4,82 0,00 | 0,00
96,06 110,32 16,80 1,11 1,82 5,22 8,64 11,41 16,80 0,00 | 0,00
110,32 115,16 5,76 0,38 0,62 1,77 2,99 3,87 5,76 0,00 | 0,00
Ukupno: 148,19 8,96 14,71 42,18 82,32 92,15 148,19 0,00 || 0,00
Kanal 2-16
Granice dubina
Pc;f:éna Ze;\t/er‘ina is\ligl. Yol._ VoI_._ Z;/;;a Z;/;;a Povrsina .
. . pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m | 2-4m om
0,00 13,71 41,97 3,02 3,23 9,04 26,68 16,45 32,89 9,08 | 0,00
13,71 22,85 27,50 2,02 2,16 6,03 17,29 10,98 21,96 5,54 | 0,00
22,85 25,54 8,30 0,59 0,63 1,77 5,31 3,22 6,44 1,86 | 0,00
25,54 45,43 59,64 4,39 4,69 13,12 37,44 23,87 47,74 11,90 | 0,00
45,43 59,51 40,32 3,11 3,32 9,29 24,61 16,90 33,79 6,53 0,00
59,51 66,10 18,42 1,45 1,56 4,35 11,06 7,91 15,82 2,59 | 0,00
66,10 76,84 27,02 1,54 2,14 6,09 17,25 11,81 23,62 3,40 | 0,00
hidro consult d.o.o.
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76,84 93,85 41,34 2,44 3,39 9,65 25,86 18,71 37,43 3,91 | 0,00
93,85 114,76 49,67 2,99 4,17 11,86 30,65 23,00 46,00 3,67 | 0,00
114,76 124,23 22,60 1,36 1,89 5,37 13,98 10,42 20,84 1,76 | 0,00
124,23 159,79 84,52 5,09 7,09 20,16 52,17 39,12 78,23 6,29 | 0,00
159,79 160,41 1,19 0,05 0,09 0,26 0,79 0,56 1,12 0,07 | 0,00
160,41 174,18 25,46 1,07 2,00 5,78 16,60 12,39 24,77 0,68 | 0,00
174,18 175,30 2,01 0,09 0,16 0,47 1,29 1,01 2,01 0,00 | 0,00
175,30 179,05 6,71 0,29 0,55 1,58 4,30 3,38 6,71 0,00 | 0,00
179,05 189,05 17,80 0,78 1,46 4,20 11,36 9,00 17,80 0,00 | 0,00
189,05 215,40 46,52 2,05 3,84 11,06 29,56 23,71 46,52 0,00 | 0,00
215,40 219,99 7,96 0,36 0,67 1,93 5,00 4,13 7,96 0,00 | 0,00
219,99 235,63 26,02 1,22 2,28 6,57 15,96 14,07 26,02 0,00 | 0,00
235,63 248,24 20,39 0,98 1,84 5,30 12,27 11,36 20,39 0,00 | 0,00
248,24 251,18 4,76 0,23 0,43 1,23 2,87 2,64 4,76 0,00 0,00
Ukupno: 580,12 35,12 47,59 || 135,11 362,30 264,64 522,82 57,28 || 0,00
Kanal 2-17
Granice dubina
P(;f[';aect;na Zz;\tlgécna is\Iigl. Yol._ VoI_._ z;/scilba z;/scilba Povrsina .
. . pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m | 2-4m om
0,00 4,17 7,59 0,32 0,61 1,75 4,91 3,75 7,50 0,09 | 0,00
4,17 4,88 1,29 0,06 0,10 0,30 0,83 0,64 1,29 0,00 | 0,00
4,88 15,10 17,55 0,80 1,49 4,29 10,98 9,19 17,55 0,00 | 0,00
15,10 31,69 26,99 1,29 2,42 6,97 16,31 14,93 26,99 0,00 | 0,00
Ukupno: 53,42 2,47 4,62 13,31 33,03 28,51 53,33 0,09 || 0,00
Kanal 3-1
Granice dubina
P(;f[';aect;na Zz;\tlgécna is\Iigl. Yol._ VoI_._ z;/scilr;a z;/scilr;a Povrsina .
. . pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m | 2-4m om
0,00 16,58 20,90 1,29 2,12 6,07 11,42 13,26 20,90 0,00 | 0,00
16,58 23,77 8,80 0,56 0,92 2,63 4,69 5,75 8,80 0,00 | 0,00
23,77 32,28 10,22 0,66 1,09 3,12 5,35 6,81 10,22 0,00 | 0,00
32,28 43,29 13,03 0,86 1,41 4,03 6,73 8,81 13,03 0,00 | 0,00
43,29 43,65 0,43 0,03 0,05 0,13 0,22 0,29 0,43 0,00 | 0,00
43,65 61,34 20,68 1,38 2,26 6,48 10,56 14,15 20,68 0,00 | 0,00
61,34 74,61 15,89 1,03 1,69 4,86 8,30 10,61 15,89 0,00 | 0,00
74,61 89,24 18,33 1,14 1,87 5,36 9,96 11,71 18,33 0,00 | 0,00
89,24 97,03 9,58 0,61 0,99 2,85 5,13 6,23 9,58 0,00 | 0,00
97,03 111,62 18,16 1,14 1,86 5,35 9,82 11,68 18,16 0,00 | 0,00
111,62 116,41 6,23 0,37 0,61 1,75 3,49 3,83 6,23 0,00 | 0,00
116,41 131,14 19,42 1,15 1,88 5,40 10,99 11,79 19,42 0,00 | 0,00
131,14 146,07 20,02 1,16 1,91 5,47 11,48 11,94 20,02 0,00 0,00
146,07 161,31 20,70 1,19 1,95 5,58 11,99 12,19 20,70 0,00 | 0,00
161,31 161,48 0,23 0,01 0,02 0,06 0,14 0,14 0,23 0,00 | 0,00
161,48 169,35 12,42 0,61 1,15 3,30 7,36 7,08 12,42 0,00 | 0,00
169,35 171,14 2,90 0,14 0,26 0,75 1,75 1,61 2,90 0,00 | 0,00
171,14 174,36 5,27 0,25 0,47 1,35 3,20 2,90 5,27 0,00 0,00
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174,36 185,04 17,67 0,83 1,56 4,48 10,80 9,61 17,67 0,00 | 0,00
185,04 190,04 8,38 0,39 0,73 2,10 5,16 4,50 8,38 0,00 | 0,00
190,04 | 200,86 18,55 0,84 1,58 4,54 11,58 9,74 18,55 0,00 | 0,00
200,86 | 205,39 7,93 0,35 0,66 1,90 5,02 4,08 7,93 0,00 | 0,00
205,39 | 206,43 1,83 0,08 0,15 0,44 1,16 0,94 1,83 0,00 | 0,00
206,43 221,31 26,47 1,16 2,17 6,25 16,89 13,39 26,47 0,00 | 0,00
221,31 | 225,19 6,99 0,30 0,56 1,63 4,50 3,49 6,97 0,02 | 0,00
225,19 | 239,26 26,65 1,10 2,05 5,91 17,59 12,67 25,34 1,31 | 0,00
239,26 | 245,29 12,11 0,47 0,88 2,53 8,24 5,42 10,85 1,27 | 0,00
24529 | 261,79 34,38 1,29 2,40 6,93 24,26 14,86 29,71 517 | 0,00
261,79 | 266,43 10,13 0,36 0,68 1,95 7,15 4,17 8,34 1,79 | 0,00
266,43 273,84 16,37 0,58 1,08 3,11 11,61 6,66 13,33 3,04 | 0,00
273,84 | 307,86 76,76 2,65 4,96 14,29 54,87 30,62 61,24 15,52 | 0,00
307,86 | 308,26 0,90 0,03 0,06 0,17 0,65 0,36 0,71 0,19 | 0,00
308,26 | 321,46 30,23 1,03 1,92 5,55 21,73 11,88 23,77 6,46 | 0,00
321,46 | 326,27 11,08 0,38 0,70 2,02 7,98 4,33 8,66 2,42 | 0,00
326,27 | 331,09 11,19 0,38 0,70 2,02 8,10 4,33 8,66 2,53 | 0,00
331,09 | 350,37 44,79 1,50 2,81 8,10 32,38 17,36 34,71 10,08 | 0,00
350,37 | 355,13 10,88 0,37 0,69 2,00 7,82 4,28 8,57 2,31 | 0,00
355,13 363,97 19,75 0,69 1,29 3,71 14,06 7,96 15,91 3,83 | 0,00
363,97 | 369,40 11,94 0,42 0,79 2,28 8,45 4,89 9,78 2,17 | 0,00
369,40 | 397,07 59,25 2,16 4,03 11,62 41,44 24,91 49,81 9,44 | 0,00
397,07 | 398,67 3,30 0,12 0,23 0,67 2,28 1,43 2,86 0,44 | 0,00
398,67 | 416,02 33,83 1,35 2,53 7,29 22,67 15,62 31,24 2,60 | 0,00
416,02 | 426,60 19,38 0,82 1,54 4,45 12,57 9,53 19,05 0,33 | 0,00
426,60 | 430,61 7,36 0,31 0,58 1,68 4,78 3,61 7,22 0,14 | 0,00
430,61 | 441,62 20,09 0,86 1,60 4,62 13,00 9,91 19,82 0,27 | 0,00
441,62 | 44445 5,13 0,22 0,41 1,19 3,31 2,54 5,09 0,04 | 0,00
444,45 | 445,44 1,81 0,08 0,14 0,42 1,17 0,89 1,79 0,02 | 0,00
44544 | 446,42 1,78 0,08 0,14 0,41 1,15 0,88 1,76 0,02 | 0,00
446,42 | 450,49 7,42 0,32 0,59 1,71 4,80 3,66 7,33 0,10 | 0,00
450,49 | 456,56 11,01 0,47 0,88 2,55 7,11 5,47 10,93 0,09 | 0,00
456,56 | 465,44 15,81 0,69 1,29 3,73 10,09 8,00 15,81 0,00 | 0,00
465,44 | 475,86 18,31 0,81 1,52 4,37 11,61 9,37 18,31 0,00 | 0,00
475,86 | 487,33 20,15 0,89 1,67 4,82 12,76 10,33 20,15 0,00 | 0,00
487,33 | 492,36 8,89 0,39 0,73 2,11 5,66 4,52 8,89 0,00 | 0,00
492,36 | 494,36 3,57 0,16 0,29 0,84 2,29 1,80 3,57 0,00 | 0,00
494,36 | 502,35 14,65 0,62 1,16 3,36 9,51 7,19 14,38 0,27 | 0,00
502,35 508,11 10,77 0,45 0,84 2,42 7,06 5,19 10,38 0,39 | 0,00
508,11 | 513,67 10,58 0,43 0,81 2,33 7,01 5,00 9,99 0,59 | 0,00
513,67 | 529,23 30,53 1,21 2,27 6,54 20,51 14,01 28,02 2,51 | 0,00
529,23 539,66 20,92 0,81 1,52 4,38 14,21 9,39 18,77 2,15 | 0,00
539,66 | 548,92 19,09 0,72 1,35 3,89 13,13 8,33 16,67 2,42 | 0,00
548,92 | 549,80 1,81 0,07 0,13 0,37 1,25 0,79 1,57 0,24 | 0,00
549,80 | 555,21 11,31 0,42 0,79 2,27 7,83 4,88 9,75 1,56 | 0,00

Ukupno: 985,44 43,24 77,97 || 224,49 639,78 483,57 903,75 81,73 || 0,00
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Kanal 3-2
Granice dubina
P(;f[';aect:na Zz;\tlgécna is\Iigl. Yol._ VoI_._ z;/scilr;a z;/s(?:).a Povrsina .
. . pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m | 2-4m om
0,00 8,81 20,68 1,94 2,08 5,81 10,84 10,57 20,68 0,00 | 0,00
8,81 10,14 3,20 0,29 0,31 0,88 1,72 1,59 3,19 0,01 | 0,00
10,14 14,75 11,17 1,02 1,09 3,04 6,03 5,53 11,06 0,12 | 0,00
14,75 25,43 26,49 2,36 2,52 7,05 14,56 12,83 25,65 0,84 | 0,00
25,43 29,51 10,25 0,90 0,96 2,69 5,70 4,90 9,79 0,46 | 0,00
29,51 38,79 23,64 2,05 2,19 6,12 13,28 11,13 22,26 1,37 | 0,00
38,79 56,88 48,56 3,99 4,27 11,93 28,38 21,71 43,41 5,15 0,00
56,88 57,87 2,74 0,22 0,23 0,65 1,64 1,19 2,37 0,37 | 0,00
57,87 74,83 47,46 3,74 4,00 11,19 28,53 20,36 40,72 6,74 | 0,00
74,83 109,41 98,35 7,63 8,16 22,81 59,76 41,50 83,00 15,35 0,00
109,41 111,71 6,61 0,51 0,54 1,52 4,04 2,76 5,52 1,09 | 0,00
111,71 115,14 9,87 0,76 0,81 2,26 6,05 4,11 8,21 1,65 | 0,00
115,14 136,04 59,64 4,61 4,93 13,79 36,31 25,09 50,17 9,47 | 0,00
136,04 140,16 11,62 0,91 0,97 2,71 7,03 4,94 9,87 1,75 0,00
140,16 164,15 68,85 5,29 5,66 15,82 42,08 28,79 57,57 11,27 | 0,00
164,15 181,84 49,45 3,90 4,17 11,67 29,70 21,24 42,47 6,98 | 0,00
181,84 184,92 8,27 0,68 0,73 2,03 4,83 3,70 7,39 0,88 | 0,00
184,92 194,72 27,18 2,16 2,31 6,46 16,24 11,76 23,51 3,66 0,00
194,72 207,54 35,54 2,83 3,02 8,46 21,23 15,39 30,77 4,77 | 0,00
207,54 207,60 0,17 0,01 0,02 0,04 0,10 0,14 0,15 0,01 | 0,00
207,60 209,00 3,57 0,31 0,33 0,92 2,01 1,67 3,34 0,23 | 0,00
Ukupno: 573,31 46,11 49,30 || 137,85 340,06 250,90 501,10 72,17 | 0,00
Kanal 3-3
Granice dubina
Pc;f:éna Ze;\t/;ina is\ligl. Yol._ VoI_._ z;/sﬁlp.a ZZ;La Povrsina .
. . pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m | 2-4m om
0,00 28,71 39,17 2,24 3,67 10,51 22,75 22,97 39,17 0,00 | 0,00
28,71 66,44 51,23 2,94 4,82 13,82 29,65 30,19 51,23 0,00 | 0,00
66,44 71,78 7,17 0,42 0,68 1,96 4,12 4,28 7,17 0,00 | 0,00
71,78 77,03 8,00 0,41 0,76 2,21 4,62 4,73 8,00 0,00 | 0,00
77,03 83,51 10,34 0,51 0,94 2,72 6,17 5,84 10,34 0,00 | 0,00
83,51 91,96 17,94 1,21 1,68 4,79 10,26 9,29 17,94 0,00 | 0,00
91,96 97,52 12,04 0,80 1,11 3,15 6,98 6,12 12,04 0,00 | 0,00
97,52 100,61 6,87 0,44 0,62 1,75 4,05 3,40 6,81 0,06 | 0,00
100,61 110,76 22,98 1,45 2,02 5,76 13,75 11,16 22,33 0,65 | 0,00
110,76 125,46 34,16 2,11 2,93 8,34 20,79 16,17 32,34 1,82 0,00
125,46 157,26 73,88 4,55 6,34 18,03 44,96 34,98 69,95 3,93 0,00
157,26 169,36 29,78 1,73 2,41 6,86 18,78 13,31 26,61 3,17 | 0,00
169,36 173,25 10,37 0,56 0,78 2,21 6,83 4,29 8,57 1,80 | 0,00
173,25 183,64 27,32 1,49 2,07 5,89 17,88 11,43 22,85 4,47 | 0,00
183,64 187,17 9,11 0,51 0,70 2,00 5,90 3,89 7,78 1,34 | 0,00
187,17 193,59 16,65 0,92 1,28 3,64 10,81 7,06 14,11 2,54 | 0,00
193,59 201,95 21,49 1,20 1,67 4,74 13,88 9,20 18,39 3,10 | 0,00
201,95 215,90 36,06 2,00 2,78 7,91 23,37 15,34 30,68 5,37 | 0,00
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215,90 222,94 18,33 1,01 1,40 3,99 11,92 7,74 15,49 2,84 0,00
222,94 225,27 6,01 0,33 0,47 1,32 3,89 2,57 5,14 0,88 | 0,00
225,27 229,00 9,68 0,53 0,74 2,12 6,29 4,10 8,21 1,47 | 0,00
229,00 247,46 46,46 2,64 3,68 10,47 29,67 20,31 40,61 5,85 | 0,00
247,46 249,63 5,26 0,31 0,43 1,23 3,29 2,39 4,77 0,49 | 0,00
249,63 252,47 6,87 0,41 0,57 1,61 4,28 3,13 6,26 0,61 | 0,00
252,47 259,23 16,00 0,97 1,35 3,83 9,86 7,43 14,86 1,14 | 0,00
259,23 262,75 8,16 0,50 0,70 2,00 4,95 3,88 7,76 0,40 | 0,00
262,75 269,72 16,04 1,00 1,39 3,95 9,70 7,67 15,33 0,71 | 0,00
269,72 277,54 17,99 1,12 1,56 4,43 10,87 8,60 17,20 0,79 0,00
277,54 287,65 22,71 1,45 2,02 5,74 13,50 11,13 22,25 0,45 0,00
287,65 289,67 4,42 0,29 0,40 1,14 2,59 2,22 4,42 0,00 | 0,00
289,67 295,87 13,58 0,89 1,24 3,51 7,94 6,82 13,58 0,00 | 0,00
295,87 297,24 3,02 0,20 0,27 0,78 1,77 1,51 3,01 0,00 | 0,00
297,24 306,27 20,11 1,29 1,80 5,12 11,90 9,93 19,86 0,25 0,00
306,27 309,09 6,37 0,40 0,56 1,60 3,80 3,11 6,21 0,16 | 0,00
309,09 309,14 0,11 0,01 0,01 0,03 0,07 0,08 0,11 0,00 | 0,00
309,14 309,18 0,09 0,01 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,00 | 0,00
309,18 310,69 3,28 0,22 0,30 0,85 1,91 1,66 3,28 0,00 | 0,00
310,69 317,02 14,59 0,91 1,26 3,59 8,83 6,97 13,93 0,66 | 0,00
317,02 318,18 2,93 0,17 0,23 0,66 1,87 1,30 2,57 0,36 | 0,00
Ukupno: 676,57 40,15 57,65 || 164,28 414,50 326,27 631,25 45,31 || 0,00
Kanal 3-4
Granice dubina
Pc;(t“:;t:na Zas\t/;ina is\égl. \{ol.. VoI... z;/sﬁlr;a z;/sﬁlr;a Povrsina i
. . pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m | 2-4m om
0,00 0,99 1,64 0,08 0,14 0,42 1,00 0,89 1,64 0,00 | 0,00
0,99 17,20 26,42 1,26 2,36 6,81 15,99 14,59 26,42 0,00 | 0,00
17,20 34,76 26,80 1,37 2,56 7,37 15,51 15,80 26,80 0,00 | 0,00
34,76 37,95 4,54 0,25 0,46 1,34 2,49 2,87 4,54 0,00 | 0,00
Ukupno: 59,40 2,96 5,52 15,94 34,99 34,15 59,40 0,00 || 0,00
Kanal 3-5
Granice dubina

Pc;(t“:;t:na Zas\t/;ina is\égl. \{ol.. VoI... z;/sﬁlpla z;/sﬁlpla Povrsina i
. . pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m | 2-4m om
0,00 5,74 16,52 1,71 1,56 4,31 8,95 7,46 14,92 1,61 | 0,00
5,74 34,05 77,26 8,44 7,70 21,26 39,86 36,81 73,61 3,65 0,00
34,05 44,92 27,74 3,24 2,96 8,17 13,37 14,14 27,74 0,00 | 0,00
44,92 54,24 23,75 2,78 2,53 6,99 11,45 12,11 23,75 0,00 | 0,00
54,24 59,92 14,95 1,69 1,55 4,27 7,44 7,39 14,78 0,17 | 0,00
59,92 67,26 19,31 2,19 2,00 5,51 9,61 9,54 19,09 0,22 | 0,00
67,26 82,73 39,23 4,61 4,21 11,61 18,80 20,11 39,23 0,00 | 0,00
82,73 91,91 23,28 2,74 2,50 6,89 11,16 11,93 23,28 0,00 | 0,00
91,91 93,43 3,98 0,45 0,41 1,14 1,96 1,98 3,96 0,02 | 0,00
93,43 101,80 22,26 2,49 2,28 6,28 11,21 10,88 21,76 0,50 | 0,00
101,80 141,27 106,52 11,76 10,73 29,64 54,39 51,31 102,63 3,89 | 0,00
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141,27 164,25 61,48 6,85 6,25 17,25 31,14 29,87 59,73 1,75 0,00
164,25 190,21 72,79 7,74 7,06 19,50 38,49 33,75 67,51 5,28 | 0,00
190,21 193,20 8,92 0,89 0,81 2,25 4,97 3,89 7,79 1,13 0,00
193,20 196,92 11,56 1,11 1,01 2,79 6,65 4,84 9,67 1,89 | 0,00
196,92 197,96 3,32 0,31 0,28 0,78 1,95 1,34 2,69 0,63 0,00
197,96 203,37 18,02 1,61 1,47 4,07 10,86 7,05 14,09 3,93 0,00
203,37 204,59 4,20 0,36 0,33 0,92 2,59 1,59 3,17 1,03 0,00
204,59 212,44 27,75 2,34 2,13 5,89 17,38 10,21 20,41 7,34 | 0,00
212,44 217,45 18,12 1,49 1,36 3,76 11,50 6,51 13,02 5,10 0,00
Ukupno: 600,96 64,80 59,13 || 163,28 313,73 282,71 562,83 38,14 || 0,00
Kanal 3-6
Granice dubina

P(;f[';ae(t:na Zz;\tlgécna is\Iigl. Yol._ VoI_._ z;/scilba z;/scilba Povrsina .
. . pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m | 2-4m om
0,00 6,46 14,81 0,93 1,29 3,66 8,93 7,11 14,21 0,59 | 0,00
6,46 9,54 7,00 0,44 0,61 1,75 4,20 3,39 6,77 0,23 0,00
9,54 29,35 46,01 2,84 3,95 11,23 27,99 21,79 43,58 2,43 | 0,00
29,35 32,00 6,19 0,38 0,53 1,50 3,78 2,92 5,84 0,36 | 0,00
32,00 35,10 7,15 0,44 0,62 1,76 4,33 3,41 6,81 0,34 | 0,00
35,10 42,64 17,01 1,08 1,50 4,28 10,16 8,29 16,59 0,43 0,00
42,64 46,84 9,12 0,60 0,84 2,38 5,29 4,62 9,12 0,00 | 0,00
46,84 48,74 4,07 0,27 0,38 1,08 2,34 2,09 4,07 0,00 | 0,00
48,74 51,22 5,32 0,35 0,49 1,41 3,06 2,73 5,32 0,00 | 0,00
51,22 53,82 5,60 0,37 0,52 1,48 3,23 2,86 5,60 0,00 | 0,00
53,82 65,85 25,32 1,72 2,40 6,82 14,39 13,22 25,32 0,00 | 0,00
65,85 71,73 12,16 0,84 1,17 3,34 6,80 6,48 12,16 0,00 | 0,00
71,73 79,46 15,96 1,11 1,54 4,38 8,94 8,50 15,96 0,00 | 0,00
79,46 105,03 52,06 3,66 5,10 14,50 28,79 28,13 52,06 0,00 | 0,00
105,03 109,01 8,01 0,57 0,79 2,25 4,40 4,37 8,01 0,00 | 0,00
109,01 119,75 21,46 1,54 2,14 6,09 11,69 11,82 21,46 0,00 | 0,00
119,75 123,77 7,96 0,58 0,80 2,28 4,30 4,42 7,96 0,00 | 0,00
123,77 127,60 7,62 0,55 0,76 2,17 4,14 4,21 7,62 0,00 | 0,00
127,60 131,67 8,15 0,58 0,81 2,31 4,45 4,48 8,15 0,00 | 0,00
131,67 155,63 49,01 3,43 4,78 13,59 27,22 26,36 49,01 0,00 | 0,00
155,63 158,62 6,24 0,43 0,60 1,69 3,52 3,29 6,24 0,00 | 0,00
158,62 171,69 27,79 1,87 2,61 7,41 15,90 14,37 27,79 0,00 | 0,00
171,69 174,68 6,48 0,43 0,60 1,70 3,76 3,29 6,48 0,00 | 0,00
174,68 175,87 2,61 0,17 0,24 0,68 1,52 1,32 2,61 0,00 0,00
175,87 180,45 10,34 0,66 0,91 2,60 6,18 5,04 10,07 0,27 | 0,00
180,45 187,75 16,66 1,05 1,46 4,14 10,02 8,03 16,07 0,59 | 0,00
187,75 190,83 6,91 0,44 0,61 1,74 4,12 3,38 6,76 0,15 | 0,00
190,83 200,97 23,00 1,45 2,02 5,75 13,78 11,15 22,30 0,70 | 0,00
200,97 222,02 49,80 3,02 4,20 11,94 30,64 23,16 46,33 3,47 | 0,00
222,02 229,62 18,33 1,09 1,51 4,31 11,42 8,35 16,71 1,62 | 0,00
Ukupno: 498,15 32,89 45,78 || 130,22 289,29 252,58 486,98 11,18 || 0,00
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Kanal 3-7

} : Vol. Vol. B Granice dubina
Pgisae(t;na Zz;\t/;scna is\Iigl. Yol._ \{[o:_._ zasipa | zasipa Povrsina ” .4 .
. . pa cijevi | posteljice cijevi rova rova 0-2m . om
0,00 1,16 2,01 0,09 0,17 0,49 1,27 1,05 2,01 0,00 | 0,00
1,16 1,20 0,07 0,00 0,01 0,02 0,05 0,07 0,07 0,00 | 0,00
1,20 1,22 0,03 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,03 0,00 | 0,00
1,22 15,66 26,35 1,13 2,10 6,06 17,06 13,00 25,99 0,36 | 0,00
15,66 15,68 0,03 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,03 0,00 | 0,00
15,68 15,72 0,08 0,00 0,01 0,02 0,05 0,08 0,08 0,00 | 0,00
15,72 21,56 10,18 0,45 0,85 2,45 6,43 5,25 10,18 0,00 | 0,00
21,56 44,21 37,87 1,77 3,30 9,51 23,29 20,39 37,87 0,00 | 0,00
44,21 92,32 65,79 3,75 6,15 17,63 38,27 38,49 65,79 0,00 | 0,00
92,32 142,59 67,13 3,92 6,42 18,41 38,37 40,22 67,13 0,00 | 0,00
142,59 193,55 71,47 3,97 6,51 18,67 42,33 40,77 71,47 0,00 | 0,00
193,55 215,37 37,98 1,70 3,18 9,16 23,94 19,64 37,98 0,00 | 0,00
215,37 227,98 23,13 0,98 1,84 5,30 15,02 11,35 22,70 0,43 | 0,00
227,98 232,08 7,68 0,32 0,60 1,72 5,04 3,69 7,38 0,30 | 0,00
232,08 232,19 0,20 0,01 0,02 0,04 0,14 0,13 0,19 0,01 | 0,00
232,19 243,65 22,56 0,89 1,67 4,81 15,18 10,31 20,63 1,93 | 0,00
243,65 243,72 0,14 0,01 0,01 0,03 0,09 0,11 0,13 0,01 | 0,00
243,72 245,23 2,88 0,12 0,22 0,64 1,91 1,36 2,73 0,15 0,00
Ukupno: 375,58 19,11 33,06 94,98 || 228,48 205,97 372,39 3,19 | 0,00
Kanal 3-8
Pocetna | ZavrSna . Vol. YOL. VOI.'. z;/soilp;a zr:\/:ilr;a PovrSinarova Gramczciu“bma 4-
stac. stac. iskopa cijevi posteljice cijevi rova 0-2m o om
0,00 53,55 138,94 7,67 10,68 30,37 90,23 58,90 117,80 21,13 | 0,00
53,55 61,07 21,33 1,08 1,50 4,27 14,48 8,28 16,56 4,77 | 0,00
61,07 104,11 123,26 6,16 8,58 24,41 84,11 47,34 94,69 28,57 | 0,00
104,11 127,83 66,81 3,40 4,73 13,45 45,24 26,09 52,17 14,65 0,00
127,83 150,18 60,34 3,20 4,46 12,67 40,01 24,58 49,17 11,18 | 0,00
150,18 175,57 66,16 3,64 5,07 14,40 43,05 27,94 55,88 10,28 | 0,00
175,57 201,58 65,02 3,72 5,19 14,75 41,37 28,60 57,20 7,81 | 0,00
201,58 206,87 12,82 0,76 1,06 3,00 8,00 5,82 11,65 1,17 | 0,00
206,87 225,40 47,81 4,09 4,37 12,22 27,13 22,24 44,48 3,33 0,00
225,40 231,78 16,34 1,41 1,50 4,20 9,23 7,65 15,29 1,05 | 0,00
Ukupno: 618,83 35,13 47,14 || 133,74 || 402,85 257,44 514,89 (| 103,94 |[ 0,00
Kanal 3-9
Pocetna | ZavrSna ‘ Vol. \{ol.. VoI... z;/scilp;a z;/soi::;a Povrsina Granlcezcju4b|na ..
stac. stac. iskopa cijevi | posteljice cijevi rova rova 0-2m . om
0,00 12,50 32,61 2,76 2,95 8,24 18,66 15,00 30,00 2,61 | 0,00
12,50 39,64 72,93 5,99 6,40 17,90 42,64 32,57 65,14 7,79 | 0,00
39,64 63,32 64,48 5,22 5,58 15,61 38,06 28,41 56,82 7,66 | 0,00
63,32 68,58 14,20 1,16 1,24 3,47 8,33 6,31 12,63 1,58 | 0,00
hidro consult d.o.o.
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68,58 80,76 33,00 2,69 2,87 8,03 19,41 14,62 29,23 3,77 | 0,00
80,76 96,76 43,41 3,53 3,77 10,55 25,56 19,20 38,40 5,01 | 0,00
96,76 120,71 65,49 5,28 5,65 15,80 38,76 28,74 57,48 8,01 | 0,00
120,71 151,02 84,66 6,69 7,15 19,99 50,83 36,37 72,75 11,91 | 0,00
151,02 177,43 74,21 5,83 6,23 17,42 44,74 31,69 63,38 10,83 0,00
177,43 183,69 17,18 1,38 1,48 4,13 10,19 7,52 15,03 2,14 | 0,00
183,69 196,11 37,13 3,70 3,38 9,32 20,73 16,14 32,28 4,85 | 0,00
196,11 216,69 60,55 6,14 5,60 15,46 33,36 26,76 53,53 7,02 | 0,00
216,69 239,82 68,23 6,89 6,29 17,36 37,68 30,06 60,13 8,10 | 0,00
239,82 249,24 28,16 2,81 2,56 7,07 15,72 12,24 24,49 3,68 | 0,00
249,24 252,89 10,90 1,09 0,99 2,74 6,08 4,74 9,48 1,42 | 0,00
Ukupno: 707,14 61,16 62,14 || 173,09 || 410,75 310,37 620,77 86,38 || 0,00
Kanal 3-10
Pocetna | ZavrSna . Vol. \{ol.' VoI... z;/scilr;a z;/soi::;a Povrsina Granlcezcju“bma .
stac. stac. iskopa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m o om
0,00 24,06 73,99 7,17 6,54 18,07 42,21 31,28 62,56 11,43 | 0,00
24,06 48,76 75,43 7,36 6,72 18,55 42,80 32,11 64,22 11,21 0,00
48,76 53,47 14,34 1,40 1,28 3,53 8,13 6,11 12,23 2,11 | 0,00
Ukupno: 163,76 15,93 14,54 40,15 93,14 69,50 139,01 24,75 (| 0,00
Kanal 3-11
Pocetna | ZavrSna . Vol. \{ol.' VoI... z;/soilr;a z;/s(?::;a Povrsina Granlce2d-u4b|na .
stac. stac. iskopa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m o om
0,00 18,79 47,93 4,15 4,43 12,39 26,96 22,55 45,10 2,84 | 0,00
18,79 52,19 87,67 7,37 7,88 22,03 50,40 40,08 80,16 7,51 | 0,00
52,19 60,88 23,29 1,92 2,05 5,73 13,59 10,42 20,85 2,44 | 0,00
60,88 85,45 65,46 5,42 5,80 16,20 38,04 29,48 58,97 6,50 | 0,00
85,45 85,52 0,20 0,02 0,02 0,05 0,12 0,15 0,18 0,02 | 0,00
85,52 110,28 69,13 5,46 5,84 16,33 41,51 29,70 59,41 9,72 | 0,00
110,28 115,53 14,65 1,16 1,24 3,46 8,79 6,30 12,61 2,05 | 0,00
115,53 115,64 0,29 0,02 0,02 0,07 0,17 0,17 0,25 0,03 | 0,00
115,64 121,09 14,64 1,20 1,29 3,60 8,55 6,55 13,10 1,54 | 0,00
121,09 146,25 68,21 5,55 5,93 16,59 40,13 30,19 60,37 7,83 | 0,00
146,25 162,18 43,43 3,52 3,76 10,51 25,65 19,12 38,24 5,19 | 0,00
162,18 171,72 26,11 2,10 2,25 6,29 15,47 11,44 22,88 3,23 0,00
171,72 209,45 102,78 8,33 8,90 24,89 60,67 45,28 90,56 12,22 | 0,00
209,45 265,01 154,17 12,26 13,10 36,64 92,16 66,67 133,34 20,83 | 0,00
265,01 293,50 78,67 6,28 6,72 18,79 46,88 34,19 68,37 10,30 | 0,00
293,50 307,55 38,38 3,10 3,32 9,27 22,69 16,87 33,74 4,64 | 0,00
307,55 315,85 23,13 1,83 1,96 5,47 13,86 9,96 19,92 3,20 | 0,00
315,85 318,25 6,59 0,53 0,57 1,58 3,92 2,88 5,75 0,84 | 0,00
Ukupno: 864,73 70,22 75,08 || 209,89 || 509,56 382,00 763,80 [ 100,93 |[ 0,00
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Kanal 3-12

} : Vol. Vol. B Granice dubina
P(;;;ae(t;na Zz;\t/;scna is\Iigl. Yol._ \{[o:_._ zasipa zasipa Povrsina ” .4 .
. . pa cijevi | posteljice cijevi rova rova 0-2m . om
0,00 17,79 39,00 3,93 4,20 11,73 19,15 21,35 39,00 0,00 | 0,00
17,79 24,84 16,75 1,55 1,66 4,65 8,89 8,45 16,75 0,00 | 0,00
24,84 36,36 28,09 2,54 2,72 7,60 15,22 13,83 27,67 0,42 | 0,00
36,36 46,36 25,10 2,20 2,36 6,59 13,95 11,99 23,98 1,12 | 0,00
46,36 58,27 30,63 2,63 2,81 7,86 17,33 14,30 28,60 2,03 | 0,00
58,27 72,73 38,24 3,19 3,41 9,53 22,11 17,35 34,69 3,55 | 0,00
Ukupno: 177,81 16,04 17,16 47,96 96,65 87,27 170,69 7,12 | 0,00

Kanal 3-13

Pocetna | ZavrSna ‘ Vol. \{ol.. VoI... z;/scilp;a Z;’;Ea Povrsina Granlcezcju4b|na ..
stac. stac. iskopa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m . om
0,00 15,59 21,82 1,22 1,99 5,71 12,90 12,48 21,82 0,00 | 0,00
15,59 44,64 44,05 2,26 3,71 10,64 27,44 23,24 44,05 0,00 | 0,00
44,64 44,72 0,13 0,01 0,01 0,03 0,08 0,06 0,13 0,00 | 0,00
44,72 44,74 0,03 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,03 0,00 | 0,00
44,74 46,67 3,04 0,15 0,25 0,71 1,94 1,54 3,04 0,00 | 0,00
46,67 49,53 5,06 0,22 0,42 1,20 3,22 2,57 5,06 0,00 | 0,00
49,53 59,09 17,16 0,75 1,39 4,01 11,01 8,60 17,16 0,00 | 0,00
59,09 59,39 0,54 0,02 0,04 0,13 0,35 0,27 0,54 0,00 | 0,00
59,39 73,45 26,14 1,10 2,05 5,90 17,09 12,65 25,31 0,83 | 0,00
73,45 81,55 18,86 1,16 1,62 4,60 11,48 8,92 17,84 1,02 | 0,00
81,55 81,95 0,88 0,06 0,08 0,23 0,51 0,44 0,88 0,00 | 0,00
81,95 102,54 42,16 2,95 4,11 11,68 23,43 22,65 42,16 0,00 | 0,00
102,54 123,39 38,80 2,99 4,16 11,82 19,84 22,93 38,80 0,00 | 0,00
123,39 126,35 5,13 0,42 0,59 1,68 2,44 3,26 5,13 0,00 | 0,00
126,35 159,23 58,53 4,71 6,56 18,65 28,62 36,17 58,53 0,00 | 0,00
159,23 181,20 43,15 3,15 4,38 12,46 23,16 24,16 43,15 0,00 | 0,00
181,20 188,24 14,87 1,01 1,40 3,99 8,46 7,75 14,87 0,00 | 0,00
188,24 190,29 4,57 0,29 0,41 1,16 2,70 2,26 4,51 0,05 | 0,00
190,29 210,37 49,42 4,43 4,74 13,24 27,01 24,09 48,18 1,24 | 0,00
210,37 213,31 7,15 0,65 0,69 1,94 3,87 3,53 7,06 0,09 | 0,00
213,31 230,02 37,05 3,69 3,94 11,02 18,41 20,05 37,05 0,00 | 0,00
230,02 237,06 13,85 1,55 1,66 4,65 5,99 8,46 13,85 0,00 | 0,00
237,06 260,39 42,16 5,15 5,50 15,38 16,13 27,99 42,16 0,00 | 0,00
260,39 270,32 17,17 2,19 2,34 6,55 6,09 11,92 17,17 0,00 | 0,00
270,32 289,30 33,46 4,19 4,48 12,52 12,27 22,78 33,46 0,00 | 0,00
289,30 331,19 77,64 9,24 9,88 27,63 30,89 50,27 77,64 0,00 | 0,00
331,19 394,25 128,99 13,91 14,87 41,58 58,62 75,66 128,99 0,00 | 0,00
394,25 414,38 45,12 4,44 4,75 13,28 22,65 24,16 45,12 0,00 | 0,00
414,38 434,02 44,95 4,33 4,63 12,96 23,02 23,58 44,95 0,00 | 0,00
434,02 439,87 13,64 1,29 1,38 3,86 7,11 7,02 13,64 0,00 | 0,00
439,87 442,76 7,03 0,64 0,68 1,91 3,81 3,47 6,93 0,10 | 0,00
442,76 455,93 36,93 3,92 3,58 9,89 19,54 17,12 34,23 2,70 | 0,00
455,93 462,11 17,42 1,84 1,68 4,64 9,25 8,04 16,07 1,34 | 0,00
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462,11 469,77 21,77 2,28 2,08 5,75 11,66 9,95 19,91 1,87 | 0,00
469,77 478,33 25,15 2,55 2,33 6,43 13,84 11,13 22,26 2,89 | 0,00
478,33 502,94 77,39 7,33 6,69 18,47 44,89 31,99 63,97 13,42 | 0,00
502,94 503,98 3,38 0,31 0,28 0,78 2,01 1,36 2,71 0,68 | 0,00
503,98 517,86 45,10 4,14 3,77 10,42 26,77 18,04 36,08 9,01 | 0,00
517,86 547,54 98,17 8,85 8,07 22,29 58,96 38,59 77,18 20,99 | 0,00
547,54 562,83 51,64 4,56 4,16 11,48 31,44 19,88 39,76 11,88 | 0,00
562,83 573,60 36,43 3,21 2,93 8,08 22,21 14,00 28,00 8,43 | 0,00
573,60 575,25 5,52 0,49 0,45 1,24 3,35 2,14 4,28 1,24 | 0,00
Ukupno: 1.281,4 || 117,65 128,73 || 360,60 || 674,48 665,18 | 1.203,6 77,78 || 0,00
Kanal 3-14
Pocetna | Zavrdna _ Vol. Yol._ Vol_._ z;/soilp;a z;/soi:;a PovrSina Gramcezciu“blna .
stac. stac. iskopa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m o 6m
0,00 13,40 31,15 1,92 2,67 7,60 18,96 14,74 29,48 1,68 | 0,00
13,40 15,85 5,34 0,35 0,49 1,39 3,11 2,70 5,34 0,00 | 0,00
15,85 33,13 36,78 2,47 3,45 9,80 21,06 19,01 36,78 0,00 | 0,00
33,13 49,20 32,90 2,30 3,20 9,11 18,28 17,67 32,90 0,00 | 0,00
49,20 66,15 33,07 2,43 3,38 9,62 17,64 18,65 33,07 0,00 | 0,00
66,15 66,27 0,22 0,02 0,02 0,07 0,12 0,13 0,22 0,00 | 0,00
66,27 74,15 14,73 1,13 1,57 4,47 7,56 8,67 14,73 0,00 | 0,00
74,15 88,01 24,80 1,99 2,76 7,86 12,19 15,25 24,80 0,00 | 0,00
88,01 107,02 32,66 2,72 3,79 10,78 15,37 20,90 32,66 0,00 | 0,00
107,02 111,29 7,06 0,61 0,85 2,42 3,17 4,70 7,06 0,00 | 0,00
111,29 137,72 43,27 3,79 5,27 14,99 19,23 29,08 43,27 0,00 | 0,00
137,72 156,42 31,43 2,68 3,73 10,60 14,42 20,57 31,43 0,00 | 0,00
156,42 177,49 34,14 3,02 4,20 11,95 14,97 23,18 34,14 0,00 | 0,00
Ukupno: 327,55 25,43 35,38 || 100,66 166,08 195,25 |[ 325,88 1,68 |[ 0,00
Kanal 3-15
Pocetna | Zavrdna _ Vol. Yol._ Vol_._ z;/soilp;a z;/soi:;a Povrsina Gramcezciu“blna .
stac. stac. iskopa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m o 6m
0,00 6,64 4,99 0,52 0,85 2,43 1,19 5,31 4,99 0,00 | 0,00
6,64 28,72 22,33 1,72 2,82 8,09 9,70 17,67 22,33 0,00 | 0,00
28,72 36,16 10,65 0,58 1,08 3,12 5,86 6,69 10,65 0,00 | 0,00
Ukupno: 37,97 2,82 4,75 13,64 16,75 29,67 37,97 0,00 (| 0,00
Kanal 3-16
Poletna | ZavrSna . Vol. YOI'. VOI.'. z;/soi:;;a z;/soi:;a Povrsinarova Gramczciu‘lbma 4-
stac. stac. iskopa cijevi posteljice cijevi rova 0-2m o om
0,00 1,70 2,68 0,24 0,23 0,65 1,55 1,36 2,68 0,00 | 0,00
1,70 1,78 0,12 0,01 0,01 0,03 0,07 0,13 0,12 0,00 | 0,00
1,78 8,75 10,15 1,00 0,96 2,65 5,55 5,57 10,15 0,00 | 0,00
8,75 8,83 0,14 0,01 0,01 0,03 0,08 0,14 0,14 0,00 | 0,00
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8,83 10,26 2,25 0,20 0,20 0,54 1,30 1,14 2,25 0,00 | 0,00
10,26 17,56 11,23 1,05 1,00 2,78 6,40 5,84 11,23 0,00 | 0,00
17,56 18,82 1,80 0,10 0,16 0,46 1,09 1,00 1,80 0,00 | 0,00
18,82 21,26 3,57 0,19 0,31 0,90 2,18 1,96 3,57 0,00 | 0,00
21,26 34,27 17,95 1,01 1,66 4,77 10,50 10,41 17,95 0,00 0,00
34,27 41,81 9,39 0,59 0,96 2,76 5,08 6,03 9,39 0,00 | 0,00
41,81 45,13 3,95 0,26 0,42 1,22 2,05 2,66 3,95 0,00 | 0,00
45,13 67,71 24,38 1,76 2,89 8,27 11,46 18,07 24,38 0,00 | 0,00
67,71 79,24 10,49 0,90 1,47 4,22 3,90 9,22 10,49 0,00 | 0,00
79,24 93,01 10,85 1,07 1,76 5,04 2,98 11,01 10,85 0,00 | 0,00
93,01 105,27 8,91 0,96 1,57 4,49 1,90 9,82 8,91 0,00 | 0,00

105,27 118,90 9,59 1,06 1,74 4,99 1,80 10,90 9,59 0,00 | 0,00
118,90 136,11 12,75 1,34 2,20 6,31 2,90 13,77 12,75 0,00 | 0,00
136,11 142,40 5,33 0,49 0,80 2,30 1,73 5,03 5,33 0,00 | 0,00
Ukupno: 145,53 12,24 18,35 52,41 62,52 114,06 145,53 0,00 || 0,00

Kanal 3-17
Granice dubina
Pocetna | Zavr$na Vol. Vol. Vol. VO.I' VO.I' Povrsina
) L .. zasipa | zasipa 2.4 4-
stac. stac. iskopa cijevi posteljice L rova 0-2m

cijevi rova m 6m

0,00 8,82 11,24 0,69 1,13 3,23 6,19 7,06 11,24 0,00 | 0,00

8,82 46,30 34,36 2,92 4,79 13,73 12,93 29,99 34,36 0,00 | 0,00

Ukupno: 45,60 3,61 5,92 16,96 19,12 37,05 45,60 0,00 || 0,00

Kanal 3-18
Granice dubina
Potetna | Zavréna | Vol. | Vol. vol. Vol. | Vol. Povrgina
. L . zasipa zaslipa 2-4 4 -
stac. stac. iskopa cijevi posteljice L rova 0-2m
cijevi rova m 6m

0,00 18,77 45,71 2,69 3,74 10,64 28,64 20,65 41,28 4,43 | 0,00
18,77 24,78 12,78 0,86 1,20 3,41 7,31 6,62 12,78 0,00 | 0,00
24,78 41,06 33,31 2,33 3,25 9,23 18,51 17,90 33,31 0,00 | 0,00

Ukupno: 91,80 5,88 8,19 23,28 54,46 4517 87,37 4,43 || 0,00

Kanal 3-19
Granice dubina
Pocetna | Zavr$na Vol. Vol. Vol. VO.I' VO.I' Povrsina
. - o zasipa zasipa 2-4 4 -
stac. stac. iskopa cijevi posteljice L rova 0-2m
cijevi rova m 6m

0,00 15,18 42,65 3,35 3,58 10,01 25,72 18,21 36,42 6,23 | 0,00
15,18 37,55 57,42 4,94 5,28 14,76 32,45 26,85 53,70 3,72 | 0,00

Ukupno: 100,07 8,29 8,86 2477 58,17 45,06 90,12 9,95 || 0,00
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Kanal 3-20

} : Vol. Vol. B Granice dubina
Pgisae(t;na Zz;\t/;scna is\Iigl. Yol._ \{[o:_._ zasipa | zasipa Povrsina ” .4 .
. . pa cijevi | posteljice cijevi rova rova 0-2m . om
0,00 19,69 37,34 2,82 3,93 11,16 19,43 21,66 37,34 0,00 | 0,00
19,69 33,21 24,14 1,94 2,70 7,67 11,84 14,87 24,14 0,00 | 0,00
33,21 44,98 20,50 1,69 2,35 6,67 9,80 12,95 20,50 0,00 | 0,00
Ukupno: 81,98 6,45 8,98 25,50 41,07 49,48 81,98 0,00 (| 0,00

Kanal 3-21

Pocetna | Zavrdna _ Vol. Yol._ Vol_._ z;/;i:;;a z;/soi:;a PovrSina Gramcezciu“blna .
stac. stac. iskopa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m o 6m
0,00 24,69 50,27 3,54 4,92 14,00 27,81 27,16 50,27 0,00 | 0,00
24,69 33,54 20,00 1,27 1,77 5,02 11,95 9,74 19,48 0,52 | 0,00
33,54 50,67 38,69 2,45 3,42 9,71 23,11 18,84 37,68 1,01 | 0,00
50,67 52,02 2,96 0,19 0,27 0,77 1,74 1,49 2,96 0,00 | 0,00
52,02 54,97 6,36 0,42 0,59 1,67 3,68 3,25 6,36 0,00 | 0,00
54,97 55,04 0,13 0,01 0,01 0,04 0,07 0,18 0,13 0,00 | 0,00
55,04 70,75 29,73 2,25 3,13 8,91 15,43 17,29 29,73 0,00 | 0,00
70,75 70,79 0,07 0,01 0,01 0,02 0,04 0,14 0,07 0,00 | 0,00
70,79 71,94 2,26 0,17 0,23 0,66 1,21 1,27 2,26 0,00 | 0,00
71,94 89,15 32,30 2,46 3,43 9,76 16,65 18,93 32,30 0,00 | 0,00
89,15 108,61 34,21 2,79 3,88 11,03 16,51 21,40 34,21 0,00 | 0,00
108,61 130,84 38,03 3,18 4,43 12,60 17,81 24,45 38,03 0,00 | 0,00
130,84 140,83 19,53 2,21 2,36 6,59 8,37 12,00 19,53 0,00 | 0,00
140,83 146,39 10,75 1,23 1,31 3,66 4,55 6,67 10,75 0,00 | 0,00
146,39 157,45 22,21 2,44 2,61 7,30 9,86 13,28 22,21 0,00 | 0,00
157,45 167,93 20,68 2,31 2,47 6,91 8,99 12,57 20,68 0,00 | 0,00
167,93 174,93 12,96 1,55 1,65 4,62 5,15 8,40 12,96 0,00 | 0,00
174,93 183,85 16,30 1,97 2,10 5,88 6,35 10,70 16,30 0,00 | 0,00
183,85 191,08 13,31 1,60 1,71 4,77 5,24 8,68 13,31 0,00 | 0,00
191,08 195,07 7,35 0,88 0,94 2,63 2,89 4,79 7,35 0,00 | 0,00
195,07 205,64 19,64 2,33 2,49 6,97 7,84 12,69 19,64 0,00 | 0,00
205,64 207,16 2,92 0,33 0,36 1,00 1,23 1,82 2,92 0,00 | 0,00
207,16 224,08 33,02 3,73 3,99 11,16 14,13 20,31 33,02 0,00 | 0,00
224,08 237,06 24,15 2,86 3,06 8,56 9,67 15,58 24,15 0,00 | 0,00
237,06 247,52 18,47 2,31 2,47 6,90 6,80 12,55 18,47 0,00 | 0,00
247,52 251,70 7,48 0,92 0,99 2,76 2,81 5,01 7,48 0,00 | 0,00
251,70 267,60 31,11 3,51 3,75 10,49 13,37 19,08 31,11 0,00 | 0,00
267,60 271,01 7,13 0,75 0,80 2,25 3,33 4,09 7,13 0,00 | 0,00
271,01 275,98 11,17 1,10 1,17 3,28 5,62 5,97 11,17 0,00 | 0,00
275,98 284,52 22,73 1,88 2,01 5,63 13,20 10,26 20,50 2,24 | 0,00
284,52 293,43 26,22 1,97 2,10 5,88 16,27 10,70 21,40 4,82 | 0,00
293,43 293,53 0,29 0,02 0,02 0,06 0,19 0,28 0,23 0,07 | 0,00
293,53 295,99 7,99 0,54 0,58 1,62 5,25 2,95 5,90 2,09 | 0,00
295,99 296,68 2,31 0,15 0,16 0,45 1,54 0,84 1,65 0,66 | 0,00
Ukupno: 592,73 55,33 65,19 || 183,56 288,66 343,36 581,34 11,41 | 0,00
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Kanal 3-22

Vol Vol Granice dubina
Pocetna | ZavrSna Vol. Vol. Vol. L - Povrsina
. L " zasipa | zasipa 2.4 4-
stac. stac. iskopa cijevi posteljice P rova 0-2m
cijevi rova m 6m
0,00 6,07 10,30 0,87 1,21 3,44 4,78 6,67 10,30 0,00 | 0,00
6,07 6,13 0,10 0,01 0,01 0,03 0,04 0,18 0,10 0,00 | 0,00
6,13 23,42 27,16 2,48 3,45 9,81 11,42 19,03 27,16 0,00 | 0,00
23,42 23,55 0,21 0,02 0,02 0,07 0,10 0,18 0,21 0,00 | 0,00
23,55 28,07 7,94 0,65 0,90 2,56 3,83 4,97 7,94 0,00 | 0,00
Ukupno: 45,71 4,03 5,59 15,91 20,17 31,03 45,71 0,00 (| 0,00
Kanal 3-23
Granice dubina
Potetna | Zavréna | Vol. | Vol. Vol. Vol. | Vol. Povrgina
. Lo . zasipa zaslipa 2-4 4 -
stac. stac. iskopa cijevi posteljice S rova 0-2m
cijevi rova m 6m
0,00 7,98 7,77 0,62 1,02 2,92 3,20 6,39 7,77 0,00 | 0,00
Ukupno: 7,77 0,62 1,02 2,92 3,20 6,39 7,77 0,00 (| 0,00
Kanal 3-24
Granice dubina
Pocetna | ZavrSna Vol. Vol. Vol. VO.I' Vql. Povrsina
. L " zasipa | zasipa 2.4 4-
stac. stac. iskopa cijevi posteljice P rova 0-2m
cijevi rova m 6m
0,00 3,42 6,34 0,49 0,68 1,94 3,22 3,77 6,34 0,00 | 0,00
3,42 14,61 20,45 1,60 2,23 6,34 10,28 12,30 20,45 0,00 | 0,00
Ukupno: 26,79 2,09 2,91 8,28 13,50 16,07 26,79 0,00 (| 0,00
Kanal 3-25
Granice dubina
Pocetna | Zavrdna Vol. Vol. Vol. VO.I' VO.I' Povrsina
) L . zasipa | zasipa 2.4 4-
stac. stac. iskopa cijevi posteljice S rova 0-2m
cijevi rova m 6m
0,00 39,72 72,26 5,69 7,92 22,52 36,12 43,69 72,26 0,00 | 0,00
39,72 40,10 0,76 0,05 0,08 0,22 0,41 0,42 0,76 0,00 | 0,00
40,10 40,14 0,07 0,00 0,01 0,02 0,03 0,16 0,07 0,00 | 0,00
40,14 48,94 15,92 1,26 1,76 4,99 7,91 9,69 15,92 0,00 | 0,00
48,94 49,74 1,42 0,11 0,16 0,45 0,70 0,88 1,42 0,00 | 0,00
49,74 49,79 0,10 0,01 0,01 0,03 0,05 0,24 0,10 0,00 | 0,00
49,79 54,90 10,46 0,73 1,02 2,89 5,82 5,61 10,46 0,00 | 0,00
54,90 61,68 14,03 0,97 1,35 3,84 7,86 7,46 14,03 0,00 | 0,00
61,68 67,20 11,39 0,79 1,10 3,13 6,37 6,07 11,39 0,00 | 0,00
67,20 67,30 0,19 0,01 0,02 0,06 0,10 0,25 0,19 0,00 | 0,00
67,30 79,41 21,58 1,74 2,42 6,87 10,55 13,33 21,58 0,00 | 0,00
79,41 80,68 2,17 0,18 0,25 0,72 1,03 1,39 2,17 0,00 | 0,00
80,68 108,52 51,52 3,99 5,55 15,79 26,19 30,63 51,52 0,00 | 0,00
108,52 126,66 32,64 2,60 3,62 10,29 16,14 19,95 32,64 0,00 | 0,00
126,66 133,59 11,07 0,99 1,38 3,93 4,77 7,62 11,07 0,00 | 0,00
hidro consult d.o.o.
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133,59 | 153,12 31,56 2,80 3,90 | 11,08 13,79 21,49 31,56 0,00 | 0,00
Ukupno: 277,14 21,92 30,55 86,83 137,84 168,88 277,14 0,00 (| 0,00
Kanal 3-26
Pocetna | ZavrSna . Vol. \{ol.' VoI... z;/soilr;a z;/s(?::;a Povrsina Granlce2d-u4b|na .
stac. stac. iskopa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m o om
0,00 10,68 18,49 1,53 2,13 6,06 8,77 11,75 18,49 0,00 | 0,00
10,68 14,80 6,93 0,59 0,82 2,33 3,18 4,53 6,93 0,00 | 0,00
14,80 27,86 22,47 1,87 2,60 7,41 10,59 14,37 22,47 0,00 | 0,00
27,86 53,62 44,74 3,69 5,14 14,61 21,30 28,35 44,74 0,00 | 0,00
53,62 59,89 10,61 0,90 1,25 3,55 4,91 6,90 10,61 0,00 | 0,00
Ukupno: 103,24 8,58 11,94 33,96 48,75 65,90 103,24 0,00 (| 0,00
Kanal 3-27
Pocetna | ZavrSna Vol. Vol. Vol. VO.I' VO.I' Povrsina Granice dubina

stac. stac. iskopa cijevi posteljice Z;J.S;B? z?:\;za rova 0-2m 2-4 4-
m 6m

0,00 11,25 19,20 1,61 2,24 6,38 8,97 12,37 19,20 0,00 | 0,00
11,25 11,31 0,12 0,01 0,01 0,04 0,06 0,13 0,12 0,00 | 0,00
11,31 20,71 17,36 1,34 1,87 5,33 8,82 10,33 17,36 0,00 | 0,00
20,71 20,84 0,26 0,02 0,03 0,08 0,13 0,19 0,26 0,00 | 0,00
20,84 30,61 17,31 1,40 1,95 5,54 8,43 10,74 17,31 0,00 | 0,00
30,61 30,79 0,32 0,03 0,04 0,10 0,16 0,22 0,32 0,00 | 0,00
30,79 43,82 24,28 1,87 2,60 7,39 12,42 14,34 24,28 0,00 | 0,00
43,82 60,06 30,44 2,33 3,24 9,21 15,67 17,86 30,44 0,00 | 0,00
60,06 62,36 4,24 0,33 0,46 1,31 2,15 2,53 4,24 0,00 | 0,00
62,36 80,79 32,80 2,64 3,68 10,45 16,04 20,27 32,80 0,00 | 0,00
80,79 80,93 0,22 0,02 0,03 0,07 0,10 0,18 0,22 0,00 | 0,00
80,93 90,08 14,78 1,31 1,82 5,19 6,46 10,07 14,78 0,00 | 0,00
Ukupno: 161,33 12,91 17,97 51,09 79,41 99,23 161,33 0,00 (| 0,00

K 4-1 (do RB Kaufland)

Pocetna | ZavrSna ‘ Vol. \{ol.. VoI... z;/scilr;a z;/soi::;a Povrsina Granlcezcju“bma .
stac. stac. iskopa cijevi | posteljice cijevi rova rova 0-2m . om
0,00 0,98 5,42 1,16 0,59 1,51 2,16 2,00 4,00 1,42 | 0,00
0,98 13,62 74,07 15,01 7,63 19,61 31,83 25,93 51,86 22,20 | 0,00
13,62 16,75 19,29 3,70 1,88 4,84 8,87 6,40 12,80 6,50 | 0,00
16,75 34,28 108,28 20,79 10,57 27,17 49,74 35,94 71,87 36,41 | 0,00
34,28 49,78 95,24 18,39 9,35 24,03 43,47 31,78 63,56 31,68 | 0,00
49,78 56,85 44,24 8,39 4,27 10,97 20,61 14,50 29,01 15,23 | 0,00
56,85 73,14 105,33 19,32 9,82 25,25 50,93 33,39 66,78 38,54 | 0,00
73,14 96,96 160,50 28,26 14,36 36,92 80,96 48,83 97,65 62,85 | 0,00
96,96 106,20 64,57 10,97 5,57 14,33 33,70 18,95 37,90 26,67 | 0,00
106,20 116,06 70,46 11,70 5,95 15,29 37,53 20,22 40,43 30,03 | 0,00
116,06 140,89 182,05 29,45 14,97 38,49 99,14 50,90 101,80 80,25 | 0,00
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140,89 146,12 39,17 6,20 3,15 8,10 21,72 10,72 21,43 17,74 | 0,00
146,12 157,43 84,86 13,42 6,82 17,54 47,08 23,19 46,39 38,47 | 0,00
157,43 160,38 22,14 3,49 1,77 4,56 12,32 6,03 12,07 10,08 | 0,00
160,38 181,49 159,53 25,05 12,73 32,73 89,03 43,28 86,56 72,97 | 0,00
181,49 200,45 137,83 22,49 11,43 29,39 74,51 38,88 77,74 60,09 | 0,00
200,45 204,28 26,47 4,54 2,31 5,94 13,69 7,85 15,70 10,78 | 0,00
204,28 210,91 44,98 7,87 4,00 10,28 22,84 13,60 27,19 17,79 | 0,00
210,91 214,40 22,95 4,14 2,10 5,41 11,30 7,16 14,30 8,65 | 0,00
214,40 222,17 46,95 9,22 4,69 12,05 20,98 15,96 31,88 15,07 | 0,00
222,17 226,69 24,99 5,36 2,72 7,00 9,92 9,26 18,51 6,48 | 0,00
226,69 284,74 277,17 68,87 35,00 90,00 83,31 119,02 238,02 39,15 | 0,00
284,74 290,51 23,24 6,84 3,47 8,93 4,00 11,81 23,24 0,00 | 0,00
290,51 321,59 116,22 36,88 18,74 48,19 12,40 63,73 116,22 0,00 | 0,00
321,59 325,57 13,99 4,72 2,40 6,17 0,70 8,16 13,99 0,00 | 0,00
325,57 353,36 104,46 32,96 16,75 43,08 11,66 56,97 104,46 0,00 | 0,00
353,36 363,25 40,07 11,74 5,96 15,34 7,03 20,28 40,07 0,00 | 0,00
363,25 364,37 4,59 1,33 0,67 1,73 0,86 2,29 4,58 0,01 | 0,00
Ukupno: 2.119,0 || 432,26 219,67 |[ 564,85 || 902,29 747,03 || 1.470,0 || 649,06 (| 0,00
K 4-1 (od RB Kaufland)
Pocetna | ZavrSna ‘ Vol. \{ol.. VoI... z;/soilba z;/soi:J-a Povréinarova Granlce2c1u4b|na ..
stac. stac. iskopa cijevi | posteljice cijevi rova 0-2m . om
0,00 3,22 13,26 2,66 1,60 4,23 4,76 5,96 11,92 1,34 | 0,00
3,22 4,11 3,68 0,73 0,44 1,16 1,35 1,64 3,28 0,41 | 0,00
4,11 9,65 23,18 4,58 2,76 7,28 8,56 10,25 20,51 2,68 | 0,00
9,65 14,48 20,35 4,00 2,41 6,35 7,60 8,94 17,88 2,47 | 0,00
14,48 16,78 9,67 1,90 1,14 3,02 3,60 4,25 8,51 1,16 | 0,00
16,78 28,73 48,68 9,88 5,95 15,69 17,17 22,10 44,20 4,48 | 0,00
28,73 47,39 72,86 15,43 9,29 24,52 23,61 34,54 69,07 3,79 | 0,00
47,39 59,24 45,47 9,80 5,90 15,56 14,21 21,92 43,84 1,63 | 0,00
59,24 66,16 26,53 5,72 3,44 9,09 8,28 12,80 25,60 0,93 | 0,00
66,16 87,59 81,76 17,71 10,67 28,14 25,23 39,64 79,28 2,48 | 0,00
87,59 104,00 62,34 13,57 8,17 21,56 19,03 30,37 60,74 1,60 | 0,00
104,00 106,51 9,52 2,07 1,25 3,29 2,91 4,63 9,27 0,25 | 0,00
106,51 115,99 37,35 7,84 4,72 12,45 12,34 17,53 35,07 2,28 | 0,00
115,99 122,98 29,47 5,78 3,48 9,18 11,03 12,94 25,87 3,60 | 0,00
Ukupno: 484,12 || 101,67 61,22 || 161,52 159,68 227,51 455,04 29,10 (| 0,00
Kanal 4-2
Potetna | Zavsna | Vol | Vol | Vol. Z;’;'F;a Z;’S"i:;a Povrsina Gramczciu:ma ”
stac. stac. iskopa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m o om
0,00 0,25 0,66 0,08 0,07 0,19 0,32 0,33 0,66 0,00 | 0,00
0,25 2,24 5,20 0,59 0,54 1,49 2,58 2,58 5,16 0,04 | 0,00
2,24 6,32 11,18 1,22 1,11 3,06 5,79 5,31 10,61 0,57 | 0,00
6,32 9,92 10,28 1,08 0,98 2,71 5,52 4,69 9,38 0,90 | 0,00
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Ukupno: 27,32 2,97 2,70 7,45 14,21 12,91 25,81 1,51 (| 0,00
Kanal 5-1
Granice dubina
Pocetna | Zavrdna Vol. Vol. Vol. VO.I' VO.I' Povrsina
. L " zasipa | zasipa 2.4 4-
stac. stac. iskopa cijevi posteljice L rova 0-2m
cijevi rova m 6m
0,00 1,41 3,48 0,42 0,38 1,06 1,62 1,83 3,48 0,00 | 0,00
1,41 6,80 13,71 1,61 1,46 4,04 6,59 7,00 13,71 0,00 | 0,00
6,80 9,01 5,79 0,66 0,60 1,66 2,88 2,87 5,74 0,05 | 0,00
Ukupno: 22,98 2,69 2,44 6,76 11,09 11,70 22,93 0,05 (| 0,00
Kanal 5-2
Granice dubina
Pocetna | Zavrdna Vol. Vol. Vol. VO.I' VO.I' PovrSina
. L " zasipa | zasipa 2.4 4-
stac. stac. iskopa cijevi posteljice L rova 0-2m
cijevi rova m 6m
0,00 0,19 0,51 0,01 0,03 0,08 0,39 0,17 0,35 0,17 | 0,00
0,19 3,13 7,92 0,23 0,43 1,24 6,02 2,65 5,30 2,62 | 0,00
3,13 5,70 7,04 0,20 0,37 1,08 5,39 2,31 4,62 2,42 | 0,00
5,70 7,15 4,02 0,11 0,21 0,61 3,08 1,31 2,61 1,41 | 0,00
Ukupno: 19,49 0,55 1,04 3,01 14,88 6,44 12,88 6,62 (| 0,00
Kanal 5-3
Granice dubina
Pocetna | Zavrdna Vol. Vol. Vol. VO.I' VO.I' Povrsina
. L " zasipa | zasipa 2.4 4-
stac. stac. iskopa cijevi posteljice L rova 0-2m
cijevi rova m 6m
0,00 0,52 1,87 0,07 0,10 0,29 1,40 0,57 1,14 0,73 | 0,00
0,52 4,49 14,18 0,57 0,79 2,25 10,56 4,37 8,74 5,43 | 0,00
4,49 5,44 3,34 0,14 0,19 0,54 2,47 1,04 2,09 1,25 | 0,00
Ukupno: 19,39 0,78 1,08 3,08 14,43 5,98 11,97 7,41 | 0,00
Kanal 5-4
Granice dubina
Pocetna | Zavrdna Vol. Vol. Vol. VO.I' VO.I' Povrsina
. L " zasipa | zasipa 2.4 4-
stac. stac. iskopa cijevi posteljice L rova 0-2m
cijevi rova m 6m
0,00 7,40 26,84 3,00 2,31 6,28 15,26 10,36 20,72 6,13 | 0,00
7,40 29,44 78,73 8,92 6,88 18,69 44,23 30,85 61,71 17,02 | 0,00
29,44 47,73 65,81 7,41 5,71 15,52 37,17 25,62 51,23 14,58 | 0,00
47,73 51,07 12,11 1,35 1,04 2,83 6,89 4,67 9,34 2,77 | 0,00
51,07 69,03 65,00 7,27 5,61 15,24 36,88 25,15 50,30 14,69 | 0,00
69,03 89,02 71,88 8,09 6,24 16,95 40,60 27,98 55,96 15,92 | 0,00
89,02 135,77 169,65 18,93 14,59 39,65 96,48 65,45 130,89 38,76 | 0,00
135,77 158,51 81,38 9,21 7,10 19,29 45,78 31,84 63,69 17,69 | 0,00
158,51 187,35 102,19 11,68 9,00 24,46 57,04 40,38 80,76 21,43 | 0,00
187,35 223,30 132,32 14,55 11,22 30,49 76,05 50,33 100,65 31,67 | 0,00
223,30 258,32 136,65 14,18 10,93 29,70 81,83 49,03 98,06 38,59 | 0,00
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258,32 285,11 111,46 10,85 8,36 22,72 69,53 37,50 75,01 36,45 | 0,00
285,11 307,37 99,68 9,01 6,95 18,88 64,83 31,17 62,33 37,34 | 0,00
307,37 314,24 32,18 2,78 2,14 5,83 21,43 9,62 19,23 12,95 | 0,00
314,24 316,63 11,09 0,97 0,75 2,03 7,35 3,35 6,69 4,39 | 0,00
316,63 317,67 4,71 0,42 0,32 0,88 3,09 1,45 2,89 1,81 | 0,00
Ukupno: 1.201,6 || 128,62 99,15 || 269,44 || 704,44 444,75 || 889,46 |[ 312,19 |[ 0,00
Kanal 5-5
Pocetna | Zavrdna _ Vol. Yol._ Vol_._ z;/soilr;a Z;/;La Povrsina Granlcezd-u4b|na .
stac. stac. iskopa cijevi posteljice Cijevi rova rova 0-2m o om
0,00 2,05 6,68 1,08 0,82 2,23 2,55 3,39 6,68 0,00 | 0,00
2,05 10,34 28,82 4,38 3,32 9,00 12,13 13,68 27,37 1,46 | 0,00
10,34 10,41 0,26 0,04 0,03 0,07 0,12 0,27 0,22 0,03 | 0,00
10,41 17,63 29,38 3,81 2,89 7,83 14,85 11,91 23,83 5,56 | 0,00
17,63 27,60 43,01 5,26 3,98 10,81 22,96 16,44 32,87 10,13 | 0,00
27,60 57,34 133,59 15,71 11,90 32,27 73,71 49,08 98,15 35,43 | 0,00
57,34 58,44 5,07 0,58 0,44 1,20 2,85 1,82 3,64 1,43 | 0,00
58,44 78,17 91,61 10,42 7,89 21,40 51,91 32,54 65,09 26,52 | 0,00
78,17 122,53 206,39 23,43 17,75 48,13 117,08 73,21 146,41 59,98 | 0,00
122,53 177,53 257,57 29,04 22,00 59,66 146,87 90,74 181,48 76,09 | 0,00
177,53 186,71 44,26 4,85 3,68 9,97 25,76 15,16 30,32 13,94 | 0,00
186,71 197,48 53,29 5,69 4,31 11,68 31,61 17,77 35,53 17,75 | 0,00
197,48 211,09 67,80 7,18 5,44 14,76 40,42 22,45 44,89 22,91 0,00
211,09 215,27 20,81 2,21 1,67 4,54 12,40 6,90 13,79 7,02 | 0,00
215,27 226,81 56,61 6,10 4,62 12,53 33,36 19,05 38,10 18,50 | 0,00
226,81 233,66 33,29 3,62 2,74 7,43 19,50 11,30 22,60 10,69 | 0,00
233,66 243,32 47,13 5,10 3,86 10,48 27,69 15,94 31,87 15,26 | 0,00
243,32 243,41 0,46 0,05 0,04 0,10 0,27 0,29 0,31 0,15 | 0,00
243,41 247,55 21,20 2,18 1,65 4,49 12,88 6,82 13,64 7,56 | 0,00
247,55 265,29 91,12 9,37 7,10 19,25 55,40 29,28 58,56 32,56 | 0,00
265,29 270,96 29,08 3,00 2,27 6,15 17,66 9,36 18,72 10,36 | 0,00
270,96 285,97 78,25 7,92 6,00 16,27 48,06 24,75 49,50 28,75 | 0,00
285,97 302,68 89,57 8,83 6,69 18,14 55,92 27,58 55,16 34,40 | 0,00
302,68 321,44 102,76 9,90 7,50 20,35 65,01 30,95 61,89 40,87 | 0,00
321,44 321,97 2,94 0,28 0,21 0,58 1,87 0,88 1,75 1,18 | 0,00
321,97 333,43 64,39 6,05 4,58 12,43 41,32 18,91 37,82 26,58 | 0,00
333,43 350,24 96,26 8,88 6,72 18,24 62,42 27,73 55,47 40,79 | 0,00
350,24 354,25 23,17 2,12 1,60 4,35 15,10 6,62 13,23 9,94 | 0,00
354,25 360,51 36,62 3,31 2,50 6,79 24,02 10,33 20,66 15,96 | 0,00
360,51 363,56 17,97 1,61 1,22 3,31 11,82 5,03 10,07 7,90 | 0,00
363,56 368,54 29,49 2,63 1,99 5,41 19,46 8,22 16,44 13,05 | 0,00
368,54 385,22 99,43 8,81 6,67 18,09 65,85 27,52 55,04 44,39 | 0,00
385,22 404,46 112,30 10,16 7,70 20,88 73,57 31,76 63,51 48,80 | 0,00
404,46 408,77 24,57 2,27 1,72 4,67 15,91 7,10 14,20 10,37 | 0,00
408,77 425,27 93,85 8,71 6,60 17,90 60,63 27,23 54,46 39,39 | 0,00
425,27 438,78 73,70 7,13 5,40 14,65 46,51 22,29 44,57 29,13 | 0,00
438,78 459,70 106,26 11,05 8,37 22,70 64,14 34,53 69,06 37,21 | 0,00
459,70 471,93 59,90 6,46 4,89 13,27 35,29 20,18 40,35 19,55 | 0,00
471,93 501,53 149,27 15,63 11,84 32,12 89,67 48,85 97,70 51,57 | 0,00
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501,53 515,73 73,38 7,49 5,68 15,40 44,82 23,42 46,83 26,55 | 0,00
Ukupno: 2.601,5 || 272,34 206,28 |[ 559,53 || 1.563,3 851,28 [ 1.701,7 || 899,71 || 0,00
PRIGUSNICA KP M1
Granice dubina
Pocetna | ZavrSna Vol. Vol. Vol. VO.I' Vql. Povrsina
. L " zasipa | zasipa 2.4 4-
stac. stac. iskopa cijevi posteljice P rova 0-2m
cijevi rova m 6m
0,00 9,40 17,94 0,36 1,24 3,65 12,70 8,46 16,92 1,02 | 0,00
Ukupno: 17,94 0,36 1,24 3,65 12,70 8,46 16,92 1,02 {| 0,00
PRIGUSNICA KP M2
Granice dubina
Potetna | Zavréna | Vol. | Vol. vol. Vol. | Vol. Povrgina
. L . zasipa | zasipa 2.4 4-
stac. stac. iskopa cijevi posteljice L rova 0-2m
cijevi rova m 6m
0,00 1,54 4,14 0,06 0,20 0,60 3,28 1,39 2,77 1,37 | 0,00
1,54 4,07 6,81 0,10 0,33 0,98 5,39 2,28 4,56 2,25 | 0,00
4,07 5,97 5,09 0,07 0,25 0,74 4,04 1,71 3,41 1,68 | 0,00
5,97 7,13 3,13 0,04 0,15 0,45 2,48 1,05 2,10 1,03 | 0,00
7,13 14,21 18,47 0,27 0,93 2,74 14,52 6,37 12,73 5,74 0,00
14,21 17,66 8,84 0,13 0,46 1,34 6,91 3,11 6,22 2,62 | 0,00
17,66 19,10 3,69 0,05 0,19 0,56 2,89 1,30 2,59 1,10 | 0,00
Ukupno: 50,17 0,72 2,51 7,41 39,51 17,21 34,38 15,79 | 0,00
PRIGUSNICA KP5
Granice dubina
Pocetna | Zavr$na Vol. Vol. Vol. Vql. VO.I' Povrsina
. - o zasipa zasipa 2-4 4 -
stac. stac. iskopa cijevi posteljice L rova 0-2m
cijevi rova m 6m
0,00 0,93 2,66 0,04 0,12 0,36 2,15 0,83 1,67 1,00 | 0,00
0,93 11,60 30,42 0,41 1,41 4,14 24,46 9,61 19,22 11,21 0,00
11,60 14,40 7,88 0,11 0,37 1,09 6,32 2,52 5,04 2,85 | 0,00
Ukupno: 40,96 0,56 1,90 5,59 32,93 12,96 25,93 15,06 || 0,00
PRIGUSNICA KP3
Granice dubina
Pocetna | Zavr$na Vol. Vol. Vol. Vql. VO.I' Povrsina
. L " zasipa | zasipa 2.4 4-
stac. stac. iskopa cijevi posteljice P rova 0-2m
cijevi rova m 6m
0,00 0,68 2,08 0,03 0,09 0,26 1,71 0,61 1,22 0,87 | 0,00
0,68 1,99 4,03 0,05 0,17 0,51 3,30 1,18 2,36 1,67 | 0,00
1,99 5,03 9,32 0,12 0,40 1,18 7,62 2,74 5,48 3,84 | 0,00
5,03 11,97 21,00 0,26 0,92 2,69 17,12 6,25 12,49 8,50 | 0,00
11,97 36,40 73,81 0,93 3,23 9,48 60,18 21,98 43,97 29,84 | 0,00
Ukupno: 110,24 1,39 4,81 14,12 89,93 32,76 65,52 44,72 | 0,00
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RASTERETNI KANAL KP M2

} : Vol. Vol. B Granice dubina

Pgisae(t;na Zas\t/;zna is\Iigl. Yol._ VoI_._ zasipa zasipa Povrsina 4.6

. . pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m | 2-4m o
0,00 1,02 2,60 0,08 0,15 0,43 1,94 0,92 1,83 0,77 0,00
1,02 2,47 3,73 0,11 0,21 0,61 2,80 1,31 2,62 1,11 0,00
2,47 5,75 8,45 0,26 0,48 1,38 6,34 2,95 5,90 2,55 | 0,00
5,75 13,99 20,80 0,64 1,20 3,46 15,50 7,42 14,83 5,96 0,00
13,99 19,19 12,82 0,41 0,76 2,18 9,48 4,68 9,36 3,46 0,00
19,19 27,54 19,40 0,65 1,22 3,50 14,03 7,51 15,02 4,38 0,00
27,54 32,61 10,85 0,40 0,74 2,13 7,59 4,57 9,13 1,72 0,00
32,61 45,42 26,96 1,00 1,87 5,38 18,72 11,53 23,05 3,91 | 0,00
45,42 50,38 10,30 0,39 0,72 2,08 7,10 4,47 8,93 1,37 0,00
50,38 53,96 7,30 0,28 0,52 1,50 5,00 3,22 6,44 0,86 0,00
53,96 58,55 9,39 0,36 0,67 1,93 6,44 4,13 8,26 1,13 0,00
58,55 62,57 7,33 0,31 0,51 1,47 5,03 3,22 6,44 0,90 | 0,00
62,57 88,82 44,95 2,05 3,35 9,62 29,93 21,00 42,00 2,95 | 0,00
88,82 91,68 4,54 0,22 0,37 1,05 2,90 2,29 4,54 0,00 0,00
91,68 98,13 10,19 0,50 0,82 2,36 6,50 5,16 10,19 0,00 0,00
98,13 102,59 7,04 0,35 0,57 1,63 4,48 3,57 7,04 0,00 0,00
102,59 102,69 0,14 0,01 0,01 0,03 0,09 0,11 0,14 0,00 | 0,00
102,69 104,82 3,19 0,17 0,27 0,78 1,97 1,71 3,19 0,00 0,00
Ukupno: 209,98 8,19 14,44 41,52 145,84 89,77 178,91 31,07 || 0,00

RASTERETNI KANAL KP 5
Granice dubina

ngae(t;na Zas\t/;ina is\Iigl. Yol._ VoI_._ z;/sczlr;a z;/sczlr;a Povrsina 4.6

. . pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m | 2-4m o
0,00 2,50 9,91 0,55 0,59 1,65 7,12 3,00 6,00 3,91 0,00
2,50 18,80 64,34 3,60 3,85 10,75 46,15 19,56 39,12 25,22 0,00
18,80 39,41 78,16 4,55 4,86 13,59 55,17 24,72 49,45 28,72 | 0,00
39,41 42,88 12,67 0,77 0,82 2,29 8,80 4,16 8,33 4,34 0,00
42,88 69,31 91,96 5,83 6,23 17,43 62,46 31,72 63,44 28,52 0,00
69,31 86,38 54,22 3,77 4,03 11,26 35,17 20,49 40,97 13,25 0,00
86,38 89,91 10,71 0,78 0,83 2,33 6,77 4,24 8,48 2,24 | 0,00
89,91 113,15 70,42 5,13 5,48 15,32 44,49 27,88 55,76 14,66 | 0,00
113,15 117,58 13,47 0,98 1,05 2,93 8,51 5,33 10,65 2,82 0,00
117,58 122,23 14,18 1,02 1,09 3,06 9,00 5,57 11,14 3,04 0,00
122,23 127,47 16,10 1,16 1,24 3,46 10,24 6,30 12,59 3,51 0,00
127,47 132,06 14,08 1,01 1,08 3,02 8,96 5,50 11,00 3,08 | 0,00
132,06 136,57 13,96 1,00 1,07 2,98 8,92 5,42 10,84 3,13 0,00
136,57 150,93 43,12 3,17 3,39 9,47 27,09 17,23 34,47 8,66 0,00
150,93 152,92 5,74 0,44 0,47 1,31 3,52 2,39 4,77 0,96 0,00
152,92 171,05 51,77 4,00 4,28 11,95 31,54 21,75 43,50 8,26 | 0,00
171,05 177,83 19,10 1,50 1,60 4,47 11,53 8,14 16,28 2,82 | 0,00
177,83 184,99 19,76 1,58 1,69 4,72 11,77 8,59 17,18 2,58 0,00
184,99 185,10 0,30 0,02 0,03 0,07 0,17 0,26 0,27 0,03 0,00
185,10 187,06 4,97 0,43 0,46 1,29 2,78 2,35 4,70 0,27 0,00
187,06 192,56 13,66 1,21 1,30 3,63 7,52 6,61 13,21 0,45 0,00

hidro consult d.o.o.
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192,56 209,45 36,28 3,73 3,98 11,14 17,44 20,27 36,28 0,00 0,00
Ukupno: 658,88 46,23 49,42 || 138,12 425,12 251,48 498,43 || 160,47 |[ 0,00
RASTERETNI KANAL KP 3
Granice dubina

ng::c’r;na Zas\tlgécna iS\Iigl. \{ol.. VoI... zz\a/soilr;a zz\a/soilr;a Povrsina 4.6

. . pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m | 2-4m o
0,00 2,83 10,66 1,14 1,08 2,99 5,45 4,66 9,33 1,33 | 0,00
Ukupno: 10,66 1,14 1,08 2,99 5,45 4,66 9,33 1,33 | 0,00

Kanal 7-1
Granice dubina

Pcsxt'::(t:na Zas\t/;ina is\ligl. Yol._ VoI_._ z;/sc?:J-a z;/sc?:J-a Povrsina 4.6

. . pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m | 2-4m o
0,00 15,23 43,88 6,17 4,76 12,92 20,03 21,33 42,66 1,22 0,00
15,23 19,44 11,95 1,70 1,31 3,57 5,36 5,90 11,79 0,16 0,00
19,44 31,43 34,42 4,85 3,74 10,17 15,66 16,78 33,56 0,86 0,00
31,43 47,34 46,38 6,44 4,97 13,49 21,48 22,27 44,54 1,84 | 0,00
47,34 53,03 16,83 2,31 1,78 4,83 7,92 7,97 15,94 0,89 0,00
53,03 59,68 20,10 2,69 2,08 5,64 9,69 9,31 18,62 1,48 0,00
59,68 65,44 17,66 2,33 1,80 4,88 8,64 8,06 16,12 1,53 0,00
65,44 80,79 48,20 6,22 4,79 13,02 24,18 21,49 42,98 5,22 0,00
80,79 82,62 5,93 0,74 0,57 1,56 3,05 2,57 5,14 0,79 | 0,00
82,62 87,57 16,07 2,00 1,54 4,20 8,33 6,93 13,86 2,21 0,00
87,57 100,96 44,00 5,42 4,18 11,35 23,06 18,74 37,47 6,53 0,00
100,96 111,42 34,43 4,24 3,27 8,88 18,05 14,65 29,30 5,13 0,00
111,42 123,92 40,60 5,06 3,90 10,60 21,04 17,50 34,99 5,61 0,00
123,92 128,70 15,52 1,94 1,49 4,06 8,04 6,69 13,39 2,13 | 0,00
128,70 142,61 45,53 5,63 4,34 11,80 23,76 19,48 38,95 6,58 0,00
142,61 147,54 16,26 1,99 1,54 4,18 8,55 6,90 13,79 2,47 0,00
147,54 156,42 29,24 3,60 2,77 7,54 15,33 12,44 24,88 436 | 0,00
156,42 163,92 24,15 3,03 2,34 6,36 12,42 10,49 20,99 3,17 | 0,00
163,92 168,80 15,54 1,98 1,52 4,14 7,90 6,83 13,67 1,87 | 0,00
168,80 182,75 43,25 5,65 4,36 11,84 21,41 19,54 39,07 4,17 0,00
182,75 201,95 55,71 7,77 5,99 16,28 25,67 26,87 53,73 1,98 0,00
201,95 203,14 3,35 0,48 0,37 1,02 1,47 1,68 3,35 0,00 0,00
203,14 206,62 9,73 1,41 1,09 2,95 4,28 4,87 9,73 0,00 | 0,00
206,62 207,89 3,55 0,51 0,40 1,08 1,57 1,78 3,55 0,00 0,00
207,89 208,47 1,61 0,23 0,18 0,49 0,71 0,80 1,61 0,00 0,00
208,47 209,09 1,74 0,25 0,19 0,53 0,77 0,87 1,74 0,00 0,00
209,09 230,11 55,73 8,51 6,56 17,82 22,84 29,42 55,73 0,00 0,00
230,11 234,86 11,96 1,92 1,48 4,03 4,52 6,66 11,96 0,00 | 0,00
234,86 248,73 34,59 5,62 4,33 11,76 12,88 19,42 34,59 0,00 0,00
248,73 256,24 18,44 3,04 2,34 6,37 6,70 10,51 18,44 0,00 0,00
256,24 287,53 77,84 12,67 9,77 26,55 28,85 43,82 77,84 0,00 0,00
287,53 301,84 35,78 5,79 4,47 12,14 13,38 20,03 35,78 0,00 0,00
301,84 322,36 52,90 8,31 6,40 17,40 20,78 28,72 52,90 0,00 0,00

hidro consult d.o.o.
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Ukupno: 932,87 || 130,50 100,62 || 273,45 428,32 451,32 872,66 60,20 |[ 0,00
Kanal 7-2
Granice dubina
ngae(t;na Zz;\t/;ina is\Iigl. Yol._ VoI_._ z;/sczlr;a z;/sczlr;a Povrsina 4.6
. . pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m | 2-4m o
0,00 1,38 5,88 0,73 0,55 1,49 3,11 2,27 4,54 1,34 0,00
1,38 32,62 145,25 16,50 12,50 33,89 82,36 51,55 103,10 42,15 0,00
32,62 75,61 218,74 22,70 17,20 46,64 132,20 70,94 141,88 76,86 | 0,00
75,61 94,14 96,67 9,79 7,41 20,10 59,37 30,58 61,15 35,52 0,00
94,14 127,29 179,27 17,51 13,26 35,96 112,54 54,70 109,39 69,88 0,00
127,29 152,29 142,46 13,21 10,00 27,13 92,12 41,26 82,52 59,94 0,00
152,29 169,37 99,50 9,02 6,83 18,52 65,13 28,17 56,34 43,16 0,00
169,37 190,35 126,81 11,08 8,39 22,76 84,58 34,62 69,23 57,59 | 0,00
190,35 194,95
194,95 195,64
195,64 195,69 Budenje ispod DC41 Busenje ispod pruge - NE OBRACUNAVA SE!
195,69 202,70
202,70 206,61
206,61 213,08 39,51 3,42 2,59 7,02 26,48 10,68 21,35 18,15 0,00
213,08 225,48 77,25 6,55 4,96 13,45 52,30 20,45 40,91 36,35 0,00
225,48 236,96 72,11 6,06 4,59 12,45 49,00 18,94 37,88 34,23 0,00
236,96 248,81 76,44 6,26 4,74 12,87 52,56 19,57 39,13 37,30 | 0,00
248,81 251,83 20,00 1,59 1,20 3,27 13,94 4,97 9,94 9,94 0,12
251,83 268,23 113,78 8,66 6,56 17,79 80,77 27,06 54,12 54,12 5,54
268,23 288,82 152,10 10,88 8,24 22,34 110,64 33,98 67,96 67,96 | 16,18
288,82 290,98 16,39 1,14 0,86 2,34 12,04 3,56 7,13 7,13 2,14
290,98 313,19 158,95 11,73 8,89 24,10 114,23 36,67 73,31 73,31 | 12,33
313,19 314,35 7,70 0,61 0,46 1,26 5,37 1,91 3,82 3,82 0,06
314,35 322,67 51,73 4,39 3,33 9,03 34,98 13,76 27,46 24,27 0,00
322,67 328,81 35,69 3,24 2,46 6,66 23,33 10,13 20,26 15,43 0,00
328,81 353,23 136,22 12,90 9,77 26,49 87,06 40,29 80,58 55,64 0,00
353,23 369,13 81,52 8,39 6,36 17,25 49,52 26,24 52,46 29,06 | 0,00
369,13 376,97 36,49 4,14 3,14 8,51 20,70 12,95 25,89 10,61 0,00
376,97 427,25 213,04 26,55 20,11 54,55 111,83 82,96 165,92 47,12 0,00
427,25 456,52 113,96 15,46 11,71 31,76 55,04 48,30 96,60 17,37 | 0,00
456,52 476,16 73,91 10,37 7,86 21,31 34,37 32,40 64,81 9,10 0,00
476,16 489,11 49,23 6,84 5,18 14,05 23,16 21,37 42,74 6,49 | 0,00
489,11 521,58 126,91 17,15 12,99 35,22 61,55 53,57 107,14 19,77 0,00
521,58 558,06 142,56 19,27 14,59 39,58 69,13 60,20 120,39 22,18 0,00
558,06 592,02 127,63 17,94 13,59 36,85 59,27 56,04 112,08 15,56 0,00
592,02 635,96 163,05 23,21 17,58 47,67 74,60 72,50 145,01 18,05 | 0,00
635,96 671,25 137,90 18,63 14,11 38,28 66,88 58,21 116,43 21,47 | 0,00
671,25 683,72 51,71 6,59 4,99 13,53 26,60 20,58 41,17 10,54 0,00
683,72 713,54 124,65 15,75 11,93 32,35 64,63 49,20 98,39 26,26 0,00
713,54 714,79 5,49 0,66 0,50 1,36 2,98 2,06 4,12 1,37 0,00
714,79 715,81 4,19 0,54 0,41 1,12 2,12 1,82 3,40 0,79 | 0,00
715,81 716,29 1,74 0,25 0,19 0,52 0,77 0,83 1,58 0,16 0,00
716,29 716,88 2,16 0,31 0,24 0,64 0,97 1,02 1,94 0,21 0,00
716,88 717,71 3,36 0,44 0,33 0,90 1,70 1,44 2,73 0,63 0,00

hidro consult d.o.o.
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717,71 735,17 76,80 9,22 6,98 18,94 41,66 28,80 57,60 19,20 0,00
735,17 737,18 9,86 1,07 0,81 2,19 5,80 3,41 6,66 3,20 0,00
737,18 742,63 39,84 6,47 3,29 8,45 21,63 11,18 22,35 17,49 | 0,00
Ukupno: 3.558,4 || 387,22 291,68 |[ 790,59 [ 2.089,0 1.201,1 2.401,4 [ 1.120,7 || 36,3
Kanal 7-3
Granice dubina

Pcsxt'::(t:na Zas\t/;ina is\ligl. Yol._ VoI_._ Z;/;La Z;/;La Povrsina 4.6

. . pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m | 2-4m o
0,00 5,83 16,27 1,29 1,37 3,84 9,77 7,00 13,98 2,29 0,00
5,83 9,30 9,17 0,77 0,82 2,29 5,30 4,17 8,34 0,84 0,00
9,30 23,58 37,24 3,15 3,37 9,42 21,30 17,14 34,28 2,96 0,00
23,58 27,12 9,15 0,78 0,83 2,33 5,20 4,25 8,49 0,66 | 0,00
27,12 30,77 9,10 0,81 0,86 2,41 5,02 4,39 8,77 0,33 | 0,00
30,77 35,93 12,95 1,14 1,22 3,40 7,20 6,19 12,38 0,57 0,00
35,93 52,90 44,31 3,74 4,00 11,19 25,38 20,37 40,73 3,59 0,00
52,90 57,91 13,55 1,10 1,18 3,30 7,97 6,01 12,02 1,54 0,00
57,91 64,84 19,10 1,53 1,64 4,57 11,36 8,32 16,64 2,45 | 0,00
64,84 97,87 91,65 7,29 7,79 21,78 54,79 39,63 79,27 12,38 0,00
97,87 100,71 8,04 0,63 0,67 1,87 4,87 3,41 6,82 1,22 0,00
100,71 103,87 8,96 0,70 0,75 2,08 5,44 3,79 7,58 1,38 0,00
103,87 127,01 74,65 6,89 6,29 17,37 44,10 30,08 60,15 14,50 0,00
127,01 139,79 43,15 3,81 3,47 9,59 26,27 16,61 33,22 9,92 | 0,00
139,79 143,98 14,32 1,25 1,14 3,15 8,79 5,45 10,89 3,43 0,00
143,98 166,15 67,30 6,61 6,03 16,65 38,01 28,85 57,67 9,64 0,00
166,15 173,46 19,66 2,18 1,99 5,48 10,01 9,50 18,99 0,67 0,00
173,46 182,60 25,19 2,72 2,49 6,86 13,12 11,88 23,76 1,43 0,00
182,60 197,13 41,18 4,33 3,95 10,91 21,99 18,89 37,78 3,41 | 0,00
197,13 214,77 50,04 5,26 4,80 13,25 26,73 22,94 45,87 4,16 0,00
214,77 217,59 8,05 0,84 0,77 2,11 4,33 3,66 7,32 0,73 0,00
217,59 241,07 66,12 7,00 6,39 17,63 35,10 30,53 61,05 5,07 0,00
241,07 258,70 49,83 5,26 4,80 13,24 26,53 22,93 45,86 3,97 0,00
258,70 268,12 25,95 2,81 2,56 7,07 13,51 12,26 24,48 1,46 | 0,00
268,12 270,54 6,34 0,72 0,66 1,82 3,14 3,15 6,30 0,04 0,00
270,54 288,52 44,47 5,36 4,89 13,50 20,73 23,39 44,47 0,00 0,00
288,52 304,06 37,57 4,63 4,23 11,67 17,04 20,21 37,57 0,00 0,00
304,06 313,49 23,47 2,81 2,56 7,08 11,02 12,26 23,47 0,00 | 0,00
313,49 329,09 37,59 4,65 4,24 11,71 16,98 20,29 37,59 0,00 | 0,00
329,09 354,06 60,10 7,44 6,79 18,75 27,11 32,47 60,10 0,00 0,00
354,06 397,06 106,93 12,82 11,69 32,29 50,14 55,91 106,93 0,00 0,00
397,06 397,81 2,72 0,30 0,23 0,63 1,55 1,05 2,08 0,63 0,00
397,81 412,03 45,64 5,76 4,44 12,06 23,38 19,94 39,82 582 | 0,00
412,03 418,86 17,80 2,77 2,13 5,80 7,10 9,58 17,80 0,00 0,00
418,86 434,89 41,73 6,49 5,00 13,60 16,64 22,44 41,73 0,00 0,00
434,89 442,15 20,98 2,94 2,27 6,16 9,61 10,17 20,33 0,65 0,00
442,15 481,91 145,32 16,10 12,41 33,72 83,09 55,66 111,32 34,00 0,00
481,91 486,49 20,71 1,85 1,43 3,88 13,54 6,42 12,82 7,89 | 0,00
486,49 499,65 59,35 5,33 4,11 11,17 38,75 18,44 36,86 22,49 0,00
499,65 520,67 93,48 8,51 6,56 17,82 60,59 29,42 58,83 34,65 0,00
520,67 533,10 53,45 5,03 3,88 10,54 33,99 17,42 34,81 18,64 0,00
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533,10 | 567,72 132,11 14,02 10,81 29,36 77,92 48,47 96,94 35,17 | 0,00
567,72 580,01 44,61 4,98 3,84 10,43 25,37 17,22 34,43 10,18 | 0,00
580,01 601,74 79,29 8,80 6,78 18,43 45,28 30,42 60,84 18,45 | 0,00
601,74 | 624,99 84,05 9,41 7,26 19,72 47,66 32,55 65,10 18,95 | 0,00
624,99 | 640,36 54,84 6,22 4,80 13,04 30,78 21,52 43,04 11,80 | 0,00
640,36 | 670,64 108,43 12,26 9,45 25,68 61,04 42,39 84,78 23,66 | 0,00
670,64 | 700,46 115,70 12,07 9,31 25,29 69,02 41,75 83,50 32,20 | 0,00
700,46 | 735,11 132,16 14,03 10,82 29,39 77,93 48,52 97,03 35,14 | 0,00
735,11 740,60 19,11 2,22 1,71 4,65 10,53 7,68 15,36 3,75 | 0,00
740,60 | 765,20 79,14 9,96 7,68 20,87 40,63 34,46 68,90 10,24 | 0,00
765,20 | 784,53 55,24 7,82 6,03 16,39 25,00 27,05 54,10 1,14 | 0,00
784,53 790,60 16,89 2,46 1,90 5,15 7,38 8,50 16,89 0,00 | 0,00
790,60 | 794,79 11,67 1,70 1,31 3,56 5,10 5,87 11,67 0,00 | 0,00
794,79 | 840,60 137,50 18,55 14,30 38,85 65,80 64,13 128,26 9,24 | 0,00
840,60 | 890,60 183,50 20,24 15,61 42,41 | 105,24 70,00 140,00 43,50 | 0,00
890,60 | 907,54 69,85 6,86 5,29 14,37 43,32 23,73 47,45 22,40 | 0,00
907,54 | 910,81 14,14 1,32 1,02 2,77 9,02 4,60 9,16 4,98 | 0,00
910,81 | 915,65 22,30 1,96 1,51 4,10 14,74 6,77 13,53 8,77 | 0,00
915,65 | 916,39 3,47 0,30 0,23 0,63 2,31 1,04 2,08 1,40 | 0,00
916,39 | 918,85 11,80 1,00 0,77 2,09 7,95 3,45 6,89 4,92 | 0,00
918,85 | 920,85 9,82 0,81 0,63 1,70 6,69 2,81 5,61 421 | 0,00
920,85 | 923,47 10,83 1,06 0,82 2,22 6,72 3,98 7,34 3,49 | 0,00
92347 | 928,12 16,60 1,88 1,45 3,94 9,33 6,52 13,01 3,59 | 0,00
928,12 | 965,65 138,43 15,20 11,72 31,84 79,68 52,55 105,10 33,33 | 0,00
965,65 | 976,16 37,82 4,25 3,28 8,91 21,38 14,71 29,42 8,40 | 0,00
976,16 | 989,94 49,95 5,58 4,30 11,69 28,37 19,29 38,59 11,36 | 0,00
989,94 | 1017,95 101,82 11,34 8,74 23,76 57,98 39,22 78,43 23,39 | 0,00

1017,95 | 1026,60 31,12 3,50 2,70 7,33 17,60 12,10 24,20 6,92 | 0,00

1026,60 | 1058,90 115,45 13,08 10,08 27,40 64,89 45,23 90,46 25,00 | 0,00

1058,90 | 1112,88 194,89 21,86 16,85 45,78 | 110,41 75,57 151,14 43,76 | 0,00

1112,88 | 1116,58 13,58 1,50 1,16 3,14 7,79 5,18 10,37 3,21 | 0,00

1116,58 | 1146,11 110,52 11,96 9,22 25,05 64,30 41,34 82,68 27,84 | 0,00

1146,11 | 1214,11 246,87 27,53 21,23 57,68 | 140,44 95,21 190,40 56,47 | 0,00

121411 | 1282,11 241,75 27,53 21,23 57,67 | 135,32 95,20 190,40 51,36 | 0,00

1282,11 | 1350,11 222,09 27,53 21,23 57,68 | 115,66 95,21 190,40 31,69 | 0,00

1350,11 | 1417,77 194,92 27,40 21,12 57,39 89,01 94,73 189,45 547 | 0,00

1417,77 | 1419,93 6,14 0,87 0,67 1,83 2,76 3,02 6,04 0,10 | 0,00

1419,93 | 1431,44 29,44 4,66 3,59 9,76 11,42 16,12 29,44 0,00 | 0,00

1431,44 | 1433,75 5,91 0,93 0,72 1,96 2,29 3,27 5,91 0,00 | 0,00

1433,75 | 1434,36 1,76 0,25 0,19 0,52 0,80 0,87 1,72 0,04 | 0,00

143436 | 1459,44 75,72 10,15 7,83 21,27 36,47 35,11 70,22 550 | 0,00

1459,44 | 1475,26 48,94 6,41 4,94 13,42 24,18 22,15 44,30 4,64 | 0,00

1475,26 | 1488,40 40,98 5,32 4,10 11,14 20,42 18,39 36,78 4,20 | 0,00

1488,40 | 1516,57 93,17 11,41 8,79 23,90 49,07 39,44 78,88 14,28 | 0,00

1516,57 | 1520,17 12,87 1,46 1,12 3,05 7,24 5,04 10,07 2,79 | 0,00

1520,17 | 1523,17 10,64 1,21 0,94 2,54 5,95 4,20 8,40 2,24 | 0,00

1523,17 | 1526,17 10,56 1,21 0,94 2,54 5,86 4,20 8,40 2,16 | 0,00

1526,17 | 1565,64 134,42 15,98 12,32 33,48 72,63 55,27 110,54 23,88 | 0,00

1565,64 | 1578,79 44,22 5,32 4,10 11,15 23,65 18,40 36,79 7,42 | 0,00

1578,79 | 1597,38 62,67 7,53 5,81 15,77 33,56 26,04 52,08 10,59 | 0,00

1597,38 | 1610,84 45,43 5,45 4,20 11,41 24,37 18,84 37,68 7,75 | 0,00
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1610,84 1614,93 14,83 1,65 1,28 3,47 8,43 5,73 11,44 3,39 0,00
1614,93 1616,93 7,60 0,81 0,62 1,70 4,47 2,80 5,60 2,00 0,00
Ukupno: 5.340,1 || 604,21 485,05 || 1.323,2 || 2.927,6 2.214,3 || 4.400,4 || 939,77 || 0,00
Kanal PLODINE CARDA
Granice dubina
Pcsxt“:aect;na Za;\t/;ina is\égl. \{ol.. VoI... zz\a/soilr;a zz\a/soilr;a Povrsina 4.6
. . pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m | 2-4m o
0,00 2,58 5,38 0,57 0,61 1,70 2,50 3,10 5,38 0,00 | 0,00
2,58 2,68 0,21 0,02 0,02 0,07 0,10 0,17 0,21 0,00 0,00
2,68 4,54 4,11 0,41 0,44 1,23 2,03 2,23 4,11 0,00 0,00
4,54 49,13 98,75 9,84 10,52 29,41 48,99 53,51 98,75 0,00 0,00
49,13 83,89 73,33 7,67 8,20 22,92 34,54 41,71 73,33 0,00 | 0,00
83,89 89,04 10,37 1,14 1,22 3,40 4,62 6,18 10,37 0,00 | 0,00
89,04 98,18 18,41 2,02 2,16 6,03 8,21 10,97 18,41 0,00 0,00
98,18 147,33 92,89 10,84 11,59 32,41 38,04 58,98 92,89 0,00 0,00
147,33 162,12 25,74 3,26 3,49 9,76 9,23 17,75 25,74 0,00 0,00
162,12 185,50 41,01 5,16 5,51 15,42 14,91 28,06 41,01 0,00 | 0,00
185,50 196,34 20,07 2,39 2,56 7,15 7,97 13,01 20,07 0,00 0,00
196,34 242,79 96,83 10,25 10,96 30,63 44,99 55,74 96,83 0,00 0,00
242,79 258,89 37,58 3,55 3,80 10,62 19,62 19,32 37,58 0,00 0,00
258,89 297,97 99,99 8,62 9,22 25,77 56,38 46,90 93,79 6,20 0,00
297,97 340,28
340,28 347,33
347,33 347,88
347,88 348,41 Busenje ispod pruge - NE OBRACUNAVA SE!
348,41 349,90
349,90 350,58
350,58 350,94
350,94 357,91
357,91 409,29 160,84 11,33 12,12 33,88 103,50 61,65 123,31 37,54 0,00
409,29 461,47 165,44 11,51 12,31 34,42 107,20 62,62 125,25 40,19 0,00
461,47 489,58 87,95 6,20 6,63 18,53 56,59 33,73 67,45 20,50 | 0,00
489,58 512,43 80,64 5,04 5,39 15,07 55,13 27,44 54,86 25,78 0,00
512,43 536,52 96,69 5,31 5,68 15,89 69,81 28,90 57,81 38,88 0,00
536,52 540,94 18,05 0,97 1,04 2,91 13,12 5,30 10,60 7,45 0,00
540,94 543,65
543,65 544,93
544,93 549,50
549,50 549,95
549,95 550,13
550,13 551,49
251,49 252,82 Bugenje ispod pruge - NE OBRACUNAVA SE!
552,82 553,01
553,01 553,71
553,71 555,24
555,24 556,12
556,12 556,22
556,22 557,11
557,11 561,58

hidro consult d.o.o.
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561,58 563,20

563,20 564,09

564,09 565,29

565,29 567,00

567,00 572,51

572,51 573,08

573,08 575,63 9,42 0,76 0,69 1,91 6,05 3,31 6,63 2,79 0,00
575,63 584,78 34,03 2,73 2,49 6,88 21,93 11,91 23,81 10,22 0,00
584,78 590,63 21,83 1,74 1,59 4,39 14,11 7,60 15,20 6,63 | 0,00
590,63 593,62 11,28 0,89 0,81 2,24 7,33 3,88 7,77 3,51 0,00
Ukupno: 1.310,8 112,22 119,05 || 332,64 746,90 603,97 11111 199,69 0,00
Kanal P-C 1
Granice dubina
Pocetna Zavrdna Vol. Vol. Vol. Vo_l. Vo_l. Povrsina

stac stac iskopa cijevi | posteljice | Z2SPa | zaslpa rova 4-6

: : cijevi rova 0-2m | 2-4m m
0,00 17,51 59,20 5,22 4,76 13,15 36,07 22,77 45,54 13,66 0,00
17,51 19,06 4,91 0,46 0,42 1,16 2,87 2,00 4,01 0,90 | 0,00
Ukupno: 64,11 5,68 5,18 14,31 38,94 24,77 49,55 14,56 || 0,00

Kanal P-C 2
Granice dubina
Potetna | Zavréna | Vol. Vol. Vol. vol. Vol. | povrgina

stac stac iskopa cijevi | posteljice | Z2SPa | zasipa rova 4-6

: : cijevi rova 0-2m | 2-4m m
0,00 5,96 15,19 0,46 0,87 2,50 11,36 5,36 10,72 4,47 0,00
5,96 9,24 8,11 0,26 0,48 1,38 5,99 2,96 5,91 2,19 0,00
9,24 9,48 0,59 0,02 0,04 0,10 0,44 0,22 0,43 0,16 | 0,00
Ukupno: 23,89 0,74 1,39 3,98 17,79 8,54 17,06 6,82 0,00

hidro consult d.o.o.
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UKUPNO

Granice dubina

Dionica Zas\tlgécna is\ligll YOI'. VOI.'. z;/soilr;a z;/soilr;a PovrSina 4-6
. pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m 2-4m o

Kanal 2-1 229,31 | 742,07 | 32,81 4573 | 130,04 | 53348 | 252,26 | 504,48 | 237,59 | 0,00
Kanal 2-2 200,22 | 593,76 | 28,68 39,92 | 113,54 | 411,62 | 220,23 | 440,47 | 153,29 | 0,00
Kanal 2-3 80,32 | 239,29 11,50 16,02 | 4555 | 166,23 88,35 | 176,70 | 62,58 | 0,00
Kanal 2-4 408,25 | 1301,57 | 113,33 108,75 | 301,50 | 778,00 | 522,85 | 1043,63 | 257,91 | 0,00
Kanal 2-5 115,93 | 285,96 14,10 21,06 | 60,10 | 190,72 119,85 | 239,74 | 46,24 | 0,00
Kanal 2-6 151,31 | 400,98 18,95 27,95 | 7967 | 274,40 158,11 | 316,23 | 84,73 | 0,00
Kanal 2-7 386,90 | 1287,97 | 85,35 100,25 | 282,16 | 820,23 | 502,97 | 1001,34 | 286,65 | 0,00
Kanal 2-8 28757 | 76160 | 41,18 57,36 | 163,06 | 499,97 316,32 | 619,80 | 141,82 | 0,00
Kanal 2-9 382,75 | 978,91 | 114,09 104,10 | 287,41 | 473,37 | 497,65 | 967,68 11,22 | 0,00
K2-9.1 3,17 5,98 0,45 0,63 1,80 3,10 3,49 5,98 0,00 | 0,00
K292 4,34 7,25 0,34 0,57 1,63 4,72 3,55 7,08 0,17 | 0,00
K2-10 202,64 | 459,20 29,03 4041 | 114,91 | 274,85 222,91 | 442,65 16,57 | 0,00
K2-11 183,16 | 236,89 15,15 22,08 | 62,95 | 136,69 126,60 | 236,89 0,00 | 0,00
K2-12 263,54 | 43516 | 20,55 36,69 | 10557 | 272,33 | 227,70 | 42821 6,93 | 0,00
Kl 2-13 117,22 | 228,33 16,77 18,53 51,93 | 141,08 10549 | 210,66 17,65 | 0,00
K2-14 72,45 | 122,95 5,64 10,55 30,43 76,32 65,22 | 122,68 0,26 | 0,00
K2-15 115,16 | 148,19 8,96 14,71 42,18 82,32 92,15 | 148,19 0,00 | 0,00
K2-16 25118 | 580,12 | 3512 4759 | 13511 | 362,30 | 26464 | 52282 | 57,28 | 0,00
K2-17 31,69 53,42 2,47 4,62 13,31 33,03 28,51 53,33 0,09 | 0,00
K3-1 555,21 | 98544 | 43,24 77,97 | 224,49 | 639,78 | 483,57 | 903,75 | 81,73 | 0,00
K3-2 209,00 | 573,31 46,11 49,30 | 137,85 | 340,06 | 250,90 | 501,10 | 72,17 | 0,00
Kanal 3-3 318,18 | 676,57 | 40,15 57,65 | 164,28 | 414,50 | 32627 | 63125 | 4531 | 0,00
Kanal 3-4 37,95 59,40 2,96 5,52 15,94 34,99 34,15 59,40 0,00 | 0,00
Kanal 3-5 217,45 | 600,96 | 64,80 59,13 | 163,28 | 313,73 | 282,71 | 562,83 | 38,14 | 0,00
Kanal 3-6 22962 | 498,15 32,89 4578 | 130,22 | 289,29 252,58 | 486,98 11,18 | 0,00
Kanal 3-7 24523 | 37558 19,11 33,06 | 9498 | 22848 | 20597 | 372,39 3,19 | 0,00
Kanal 3-8 231,78 | 618,83 35,13 4714 | 133,74 | 402,85 25744 | 514,89 | 103,94 | 0,00
Kanal 3-9 252,89 | 70714 | 61,16 62,14 | 173,09 | 410,75 | 310,37 | 620,77 | 86,38 | 0,00
K3-10 53,47 | 163,76 15,93 14,54 40,15 93,14 69,50 | 139,01 24,75 | 0,00
K3-11 318,25 | 864,73 70,22 75,08 | 209,89 | 509,56 382,00 | 763,80 | 100,93 | 0,00
K3-12 72,73 | 177,81 16,04 17,16 47,96 96,65 87,27 | 170,69 7,12 | 0,00
K3-13 575,25 | 128145 | 117,65 128,73 | 360,60 | 674,48 | 665,18 | 1203,66 | 77,78 | 0,00
K3-14 177,49 | 32755 | 2543 35,38 | 100,66 | 166,08 195,25 | 325,88 1,68 | 0,00
K3-15 36,16 37,97 2,82 4,75 13,64 16,75 29,67 37,97 0,00 | 0,00
K3-16 142,40 | 145,53 12,24 18,35 52,41 62,52 114,06 | 145,53 0,00 | 0,00
K3-17 46,30 45,60 3,61 5,92 16,96 19,12 37,05 45,60 0,00 | 0,00
K3-18 41,06 91,80 5,88 819 | 2328 54,46 45,17 87,37 443 | 0,00
K3-19 37,55 | 100,07 8,29 8,86 | 2477 58,17 45,06 90,12 9,95 | 0,00
K'3-20 44,98 81,98 6,45 8,98 25,50 41,07 49,48 81,98 0,00 | 0,00
K3-21 296,68 | 592,73 55,33 65,19 | 183,56 | 288,66 343,36 | 581,34 11,41 | 0,00
K 3-22 28,07 45,71 4,03 5,59 15,91 20,17 31,03 45,71 0,00 | 0,00
K3-23 7,98 777 0,62 1,02 2,92 3,20 6,39 7,77 0,00 | 0,00
K3-24 14,61 26,79 2,09 2,91 8,28 13,50 16,07 26,79 0,00 | 0,00
K3-25 15312 | 277,14 21,92 30,55 86,83 | 137,84 168,88 | 277,14 0,00 | 0,00
K 3-26 59,89 | 103,24 8,58 11,94 33,96 48,75 65,90 | 103,24 0,00 | 0,00

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice
- glavni projekt -

br. projekta: 505-K-R/GP
Rijeka, kolovoz 2017.god.




UKUPNO

Vol Vol Granice dubina
Dionica Za;\t/;ina is\ligl. YOI'. VOI.‘. zasc?p;a zasc?p;a Povrsina 4-6
. pa cijevi posteljice cijevi rova rova 0-2m 2_.4m o

K3-27 90,08 | 161,33 12,91 17,97 | 51,09 79,41 99,23 | 161,33 0,00 | 0,00
K'4-1 Do 364,37 | 2119,06 | 432,26 219,67 | 564,85 | 902,29 747,03 | 1470,01 | 649,06 | 0,00
K'4-1 Od 122,98 | 484,12 | 101,67 61,22 | 161,52 | 159,68 | 227,51 | 45504 | 29,10 | 0,00
Kanal 4-2 9,92 27,32 2,97 2,70 745 14,21 12,91 25,81 1,51 | 0,00
Kanal 5-1 9,01 22,98 2,69 2,44 6,76 11,09 11,70 22,93 0,05 | 0,00
Kanal 5-2 7,15 19,49 0,55 1,04 3,01 14,88 6,44 12,88 6,62 | 0,00
Kanal 5-3 5,44 19,39 0,78 1,08 3,08 14,43 5,98 11,97 7,41 | 0,00
Kanal 5-4 317,67 | 1201,68 | 128,62 99,15 | 269,44 | 704,44 44475 | 889,46 | 312,19 | 0,00
Kanal 5-5 | 51573 | 2601,51 | 272,34 206,28 | 559,53 | 1563,37 | 851,28 | 1701,78 | 899,71 | 0,00
P KP M1 9,40 17,94 0,36 1,24 3,65 12,70 8,46 16,92 1,02 | 0,00
P KP M2 19,10 50,17 0,72 2,51 7,41 39,51 17,21 34,38 15,79 | 0,00
PKP5 14,40 40,96 0,56 1,90 5,59 32,93 12,96 25,93 15,06 | 0,00
P KP3 36,40 | 110,24 1,39 4,81 14,12 89,93 32,76 65,52 44,72 | 0,00
R KP M2 104,82 | 209,98 8,19 14,44 4152 | 145,84 89,77 | 178,91 31,07 | 0,00
RKP 5 209,45 | 658,88 | 46,23 4942 | 138,12 | 42512 | 25148 | 49843 | 160,47 | 0,00
RKP3 2,83 10,66 1,14 1,08 2,99 5,45 4,66 9,33 1,33 | 0,00
Kanal 7-1 322,36 | 932,87 | 130,50 100,62 | 27345 | 42832 | 451,32 | 87266 | 60,20 | 0,00
Kanal 7-2 742,63 | 355845 | 387,22 291,68 | 790,59 | 2089,02 | 1201,14 | 2401,41 | 1120,7 | 36,3
Kanal 7-3 | 1616,93 | 5340,14 | 604,21 485,05 | 1323,2 | 2927,65 | 2214,33 | 4400,41 | 939,77 | 0,00
KPlo-Car. | 59362 | 1310,84 | 112,22 119,05 | 332,64 | 746,90 | 603,97 | 1111,16 | 199,69 | 0,00
KP-C 1 19,06 64,11 5,68 5,18 14,31 38,94 24,77 49,55 14,56 | 0,00
KP-C2 9,48 23,89 0,74 1,39 3,98 17,79 8,54 17,06 6,82 | 0,00
Ukupno: 13.033 | 37.322 || 3.571,1 3.288,2 | 9.086,3 || 21.377, | 15.902, | 30.708, || 6.577,9 || 36,3

Ukupno s rezervom 41.050 | 3.930 3620 | 9.990 | 23510 | 17.490 | 33780 | 7.240 | 40

(10%):

hidro consult d.o.o.
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15. ELEMENTI ISKOLCENJA

111

15. ELEMENTI ISKOLCENJA

Broj tocke E koordinata N koordinata Visina
(RO) HTRS96/TM HTRS96/TM terena
1 524272,21 5113016,83 140,65
2 524277,51 5112976,22 140,88
3 524296,92 5112929,34 141,14
4 524324,98 5112881,63 140,73
5 524351,93 5112838,82 140,83
6 524392,86 5112854,46 140,81
7 524428,19 5112869,10 140,81
8 524461,40 5112883,25 140,90
9 524440,26 5112926,48 140,36
10 524478,17 5112941,18 140,16
11 524365,34 5112897,53 140,60
12 524402,90 5112912,16 140,51
13 524394,53 5113268,09 140,10
14 524416,53 5113278,34 140,21
15 524433,21 5113232,40 140,06
16 524449,46 5113185,48 140,16
17 524463,37 5113148,75 140,24
18 524477,68 5113111,37 140,28
19 524492,77 5113066,22 140,32
20 524502,19 5113015,37 139,88
21 524518,00 5113023,13 139,83
22 524559,76 5113030,65 139,65
23 524375,68 5113219,28 140,26
24 524371,92 5113181,34 140,53
25 524409,69 5113182,95 140,34
26 524370,41 5113157,94 140,38
27 524368,13 5113116,37 140,32
28 524421,55 5113113,00 140,27
29 524453,84 5113397,85 139,71
30 524470,26 5113356,87 139,51
31 524487,40 5113313,55 139,81
32 524505,58 5113268,07 140,06
33 524522,75 5113224,82 140,28
34 524543,72 5113174,77 140,29
35 524564,19 5113130,18 140,08
36 524583,52 5113088,58 139,99
37 524479,90 5113350,00 139,55
38 524495,02 5113312,96 139,85
39 524512,71 5113268,15 140,04
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15. ELEMENTI ISKOLCENJA

2/11

Broj tocke E koordinata N koordinata Visina

(RO) HTRS96/TM HTRS96/TM terena

40 524529,46 5113226,71 140,29
41 524548,09 5113177,81 140,09
42 524568,56 5113135,60 140,11
43 524589,63 5113091,97 139,94
44 524774,96 5113771,80 138,84
45 524789,80 5113806,17 138,93
46 524810,39 5113851,18 138,55
47 524819,47 5113851,60 138,53
48 524861,52 5113832,96 138,44
49 524903,58 5113814,32 138,37
50 524945,63 5113795,68 138,30
51 524995,03 5113773,84 138,07
52 525023,41 5113761,29 138,09
53 525028,55 5113770,06 138,39
54 525013,24 5114634,75 136,67
55 525049,07 5114609,93 136,42
56 525090,60 5114591,11 136,42
57 525116,01 5114581,53 136,41
58 525156,84 5114562,41 136,36
59 525190,30 5114541,66 136,50
60 525222,81 5114521,21 136,68
61 525254,45 5114507,28 136,89
62 525285,68 5114493,77 136,88
63 525306,93 5114484,41 136,90
64 525328,90 5114474,65 136,77
65 525367,14 5114457,40 136,47
66 525408,82 5114432,87 136,09
67 525432,89 5114414,27 135,96
68 525462,13 5114390,30 136,09
69 525489,47 5114368,04 136,18
70 525485,51 5114363,15 136,20
71 525072,50 5114373,22 136,59
72 525080,19 5114430,57 136,81
73 525088,28 5114481,48 136,72
74 525097,43 5114535,44 136,62
75 525102,61 5114565,57 136,50
76 524973,08 5114360,96 137,61
77 525001,13 5114354,86 137,26
78 525054,56 5114342,68 136,72
79 525062,51 5114383,87 136,81
80 525069,72 5114431,11 136,97
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15. ELEMENTI ISKOLCENJA

3/11

Broj tocke E koordinata N koordinata Visina

(RO) HTRS96/TM HTRS96/TM terena

81 525078,16 5114482,44 136,71
82 525086,62 5114534,02 136,31
83 525091,12 5114562,39 136,20
84 525091,21 5114332,84 136,55
85 525177,78 5114347,16 136,25
86 525195,17 5114392,44 136,24
87 525209,73 5114438,01 136,20
88 525225,27 5114487,57 136,33
89 525328,30 5114208,88 136,54
90 525339,22 5114236,12 136,43
91 525357,84 5114282,64 136,03
92 525375,82 5114327,30 135,85
93 525394,10 5114376,89 136,01
94 525332,15 5114188,31 136,58
95 525343,41 5114230,67 136,24
96 525361,08 5114275,42 135,96
97 525380,04 5114321,98 135,78
98 525398,84 5114369,34 135,77
99 526143,99 5113916,99 136,20
100 526134,90 5113969,76 136,38
101 526126,80 5114019,67 136,27
102 526119,44 5114065,15 135,91
103 526111,37 5114121,26 135,56
104 526207,04 5113997,81 136,37
105 526197,32 5114060,38 136,09
106 526188,21 5114117,04 135,82
107 526180,92 5114184,64 135,32
108 526143,95 5113973,26 136,53
109 526204,35 5113980,89 136,42
110 526263,87 5113990,00 136,24
111 526268,98 5114030,77 136,12
112 526275,49 5114077,59 135,93
113 526283,12 5114132,62 135,74
114 526267,03 5113917,34 135,94
115 526265,45 5113953,67 136,18
116 524486,65 5113561,59 140,12
117 524458,75 5113599,00 140,12
118 524466,24 5113624,71 140,18
119 524458,40 5113628,01 139,92
120 524420,53 5113644,84 139,49
121 524367,11 5113666,91 139,55
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15. ELEMENTI ISKOLCENJA
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Broj tocke E koordinata N koordinata Visina
(RO) HTRS96/TM HTRS96/TM terena
122 524359,20 5113671,40 139,74
123 524378,80 5113705,95 139,30
124 524398,69 5113741,00 138,96
125 524429,23 5113793,66 138,98
126 524461,25 5113847,98 139,05
127 524484,83 5113890,38 139,19
128 524498,63 5113913,59 139,20
129 524496,76 5113921,95 139,30
130 524475,70 5113934,67 139,47
131 524506,65 5113985,94 139,49
132 524492,39 5113685,48 139,86
133 524510,23 5113726,93 139,72
134 524528,07 5113768,39 139,92
135 524536,23 5113787,82 139,83
136 524460,46 5113702,45 139,26
137 524485,77 5113688,86 139,82
138 524493,66 5113885,14 139,21
139 524497,38 5113891,41 139,14
140 524519,39 5113881,22 138,93
141 524542,89 5113870,33 138,72
142 524558,87 5113850,73 138,49
143 524582,41 5113839,95 138,51
144 524603,85 5113830,32 138,85
145 524544,23 5113806,80 139,65
146 524547,65 5113981,80 139,10
147 524685,63 5113971,79 139,14
148 524720,24 5114051,49 138,70
149 524707,14 5114020,61 139,00
150 524689,17 5114016,30 138,83
151 524670,93 5114024,30 138,56
152 524637,14 5114038,55 138,23
153 524617,19 5114048,35 138,15
154 524617,95 5114074,95 138,16
155 524637,47 5114120,67 137,94
156 524648,73 5114148,37 137,73
157 524654,33 5114161,89 137,74
158 524628,02 5114181,51 138,59
159 524743,34 5114080,92 138,44
160 524746,32 5114088,76 138,55
161 524761,68 5114125,39 138,32
162 524752,94 5114128,34 138,12

hidro consult d.o.o.
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15. ELEMENTI ISKOLCENJA
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Broj tocke E koordinata N koordinata Visina
(RO) HTRS96/TM HTRS96/TM terena
163 524723,11 5114139,17 137,94
164 524696,77 5114148,19 138,10
165 524729,44 5114073,25 138,69
166 524777,30 5114183,24 138,45
167 524789,37 5114210,72 138,25
168 524559,77 5114573,81 136,00
169 524570,15 5114573,79 136,02
170 524570,64 5114618,55 135,77
171 524571,13 5114663,31 135,70
172 524583,63 5114677,58 135,98
173 524332,28 5114486,13 138,19
174 524354,35 5114519,62 137,99
175 524376,43 5114553,10 138,03
176 524402,11 5114595,02 138,07
177 524431,18 5114640,92 137,51
178 524515,54 5114671,77 135,87
179 524549,89 5114678,87 135,58
180 524550,15 5114706,65 135,76
181 524561,13 5114704,97 135,79
182 524571,03 5114705,55 136,01
183 522310,13 5115647,77 160,51
184 522840,78 5115429,04 155,87
185 523116,46 5115339,02 153,28
186 523149,11 5115319,68 153,10
187 523188,99 5115295,29 152,98
188 523233,13 5115268,59 152,76
189 523263,97 5115250,12 152,78
190 523296,73 5115237,74 152,67
191 523343,08 5115221,69 152,72
192 523672,73 5115122,14 147,12
193 523725,00 5115091,60 146,83
194 523762,90 5115068,53 146,37
195 523809,68 5115039,62 146,04
196 523857,46 5115010,15 145,72
197 523889,04 5114990,30 145,58
198 523931,91 5114962,66 145,28
199 523963,11 5114940,05 145,10
200 524001,20 5114910,42 144,65
201 524034,77 5114872,11 143,78
202 522785,26 5111510,51 147,65
203 522817,81 5111545,69 147,77

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice

- glavni projekt -

br. projekta: 505-K-R/GP
Rijeka, kolovoz 2017.god.



15. ELEMENTI ISKOLCENJA

6/11

Broj tocke E koordinata N koordinata Visina
(RO) HTRS96/TM HTRS96/TM terena
204 522858,26 5111583,64 147,59
205 522896,17 5111620,21 147,11
206 522928,63 5111654,40 146,74
207 523118,92 5111898,91 147,44
208 523145,42 5111932,76 147,39
209 523156,84 5111947,35 147,38
210 523177,28 5111973,45 147,44
211 523219,01 5112026,71 147,71
212 523229,10 5112020,87 147,45
213 523273,65 5112028,61 147,60
214 523309,84 5112043,56 147,95
215 523338,28 5112057,53 146,71
216 523387,28 5112080,93 145,56
217 523412,07 5112124,68 145,07
218 523436,22 5112167,21 144,50
219 523458,62 5112206,72 144,25
220 523491,58 5112268,98 143,75
221 523528,38 5112339,13 143,63
222 523528,51 5112351,61 143,61
223 523542,79 5112377,78 143,49
224 523552,87 5112399,17 143,80
225 522882,89 5113657,73 158,80
226 522900,43 5113654,60 158,47
227 522930,84 5113649,77 158,14
228 523455,73 5112573,27 144,45
229 523500,50 5112548,25 144,64
230 526110,94 5116019,15 133,13
231 526148,24 5116051,00 132,81
232 526187,35 5116080,76 132,47
233 526229,25 5116106,20 132,43
234 526271,92 5116124,55 132,60
235 526323,81 5116143,30 132,81
236 526364,46 5116155,04 132,81
237 526381,81 5116158,17 132,99
238 526433,12 5116160,81 132,81
239 526484,92 5116154,45 132,75
240 526512,04 5116147,09 132,50
241 526505,68 5116125,14 133,26
242 526532,76 5116116,25 133,30
243 526547,60 5116087,74 132,45
244 526555,79 5116079,37 132,44

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice

- glavni projekt -

br. projekta: 505-K-R/GP
Rijeka, kolovoz 2017.god.



15. ELEMENTI ISKOLCENJA

711

Broj tocke E koordinata N koordinata Visina
(RO) HTRS96/TM HTRS96/TM terena
245 526555,27 5116073,55 132,47
246 526534,02 5116074,38 132,84
247 526538,18 5116124,04 133,19
248 523388,54 5115205,87 152,61
249 522858,82 5115421,10 155,64
250 522408,42 5115588,08 159,79
251 522329,31 5115639,73 160,29
252 523359,61 5115220,50 152,62
253 522882,73 5115411,02 155,40
254 522931,65 5115398,46 154,76
255 522962,66 5115389,37 154,73
256 522989,84 5115380,15 154,52
257 523015,03 5115370,69 154,37
258 523024,14 5115369,26 154,16
259 522317,16 5115644,23 160,49
260 522364,15 5115620,16 159,82
261 522405,52 5115599,42 159,35
262 524306,59 5113572,58 141,33
263 524323,21 5113555,83 141,20
264 524331,41 5113546,95 141,01
265 524356,34 5113520,83 140,69
266 524369,24 5113507,87 140,44
267 524384,01 5113492,45 140,32
268 524390,88 5113484,12 140,20
269 524413,71 5113451,02 139,81
270 525010,43 5113529,32 138,68
271 524989,16 5113490,33 138,56
272 524990,10 5113484,58 138,58
273 525030,10 5113491,16 138,46
274 525067,15 5113498,35 138,44
275 525104,67 5113693,96 137,88
276 525100,48 5113686,07 138,01
277 525075,39 5113642,86 138,33
278 525053,53 5113604,99 138,47
279 525034,82 5113573,27 138,69
280 525016,42 5113540,09 138,69
281 525027,37 5113534,02 138,60
282 525065,58 5113533,02 138,39
283 525100,98 5113532,86 138,47
284 525202,62 5113366,54 138,51
285 525209,52 5113318,85 138,66

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice

- glavni projekt -

br. projekta: 505-K-R/GP
Rijeka, kolovoz 2017.god.



15. ELEMENTI ISKOLCENJA

8/11

Broj tocke E koordinata N koordinata Visina
(RO) HTRS96/TM HTRS96/TM terena
286 525217,85 5113300,22 138,55
287 525238,44 5113371,94 138,61
288 525274,26 5113377,33 138,74
289 525216,91 5114013,44 137,23
290 525249,86 5114060,34 137,16
291 525485,01 5113838,44 137,28
292 525518,78 5113860,92 137,14
293 525576,89 5113862,45 137,20
294 525594,02 5113893,61 137,29
295 525612,04 5113886,83 137,20
296 525646,05 5113874,00 137,30
297 525678,01 5113857,90 137,31
298 525607,95 5113922,07 137,19
299 522976,53 5113652,62 157,87
300 522970,61 5113617,20 157,19
301 522987,14 5113587,86 156,10
302 523003,63 5113546,93 155,66
303 523009,84 5113524,29 155,40
304 523010,03 5113506,65 155,33
305 523054,65 5113498,50 153,69
306 523103,82 5113489,41 152,52
307 523144,90 5113476,72 151,65
308 523141,32 5113431,77 150,57
309 523132,09 5113388,41 151,24
310 523132,58 5113354,24 150,96
311 523130,99 5113294,91 149,94
312 523126,34 5113234,74 149,56
313 523122,94 5113174,74 149,65
314 523111,75 5113136,19 148,95
315 523108,37 5113086,31 148,13
316 523106,09 5113036,36 148,17
317 523109,16 5112986,45 148,55
318 523117,21 5112962,73 148,81
319 523144,93 5112908,94 147,72
320 523158,43 5112869,39 147,53
321 523171,67 5112830,64 147,29
322 523199,09 5112784,15 147,10
323 523198,21 5112750,93 146,97
324 523238,06 5112695,82 146,23
325 523277,91 5112640,72 145,90
326 523317,19 5112585,22 145,06

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice

- glavni projekt -

br. projekta: 505-K-R/GP
Rijeka, kolovoz 2017.god.



15. ELEMENTI ISKOLCENJA

9/11

Broj tocke E koordinata N koordinata Visina
(RO) HTRS96/TM HTRS96/TM terena
327 523356,27 5112529,98 144,80
328 523372,77 5112531,68 144,76
329 523395,01 5112566,00 144,70
330 523415,77 5112601,71 144,80
331 524604,85 5113041,76 139,79

D_KP_3 523353,31 5115221,74 152,62
D_KP_5 522843,11 5115424,44 155,78

D_KP_M1 522396,99 5115591,39 159,70

D_KP_M2 522315,35 5115651,30 160,61
Dno 523543,96 5112380,28 142,91
KIN1 524561,16 5114706,35 135,79

L1_KP_3 523352,33 5115222,06 152,63

L1_KP_5 522842,23 5115424,78 155,79

L1_KP_M2 522314,03 5115651,92 160,59

L2_KP_3 523357,23 5115220,29 152,72

L2_KP_5 522846,15 5115422,91 155,74

L2_KP_M2 522318,10 5115648,88 160,46

L3_KP_3 523358,96 5115216,29 152,68

L3_KP_5 522856,35 5115419,79 155,66

L3_KP_M2 522319,01 5115649,60 160,47

L4_KP_M2 522318,15 5115645,26 160,46

L5_KP_M?2 522318,54 5115644,15 160,44

L6_KP_M2 522327,92 5115639,37 160,30
LC1 524444,78 5112914,82 140,41
LC2 524419,49 5113272,00 140,17
LC3 524421,73 5113266,44 140,06
LC4 525032,08 5114620,26 136,52
LCS 525043,04 5114344,90 136,70
LC6 523418,88 5112599,90 144,77
LC7 523421,42 5112598,31 144,74
LC8 523423,90 5112596,62 144,71
LT1 524454,76 5112898,82 140,60
LT2 524446,38 5112911,09 140,43
LT3 524507,59 5113016,37 139,86
LT4 524371,46 5113192,11 140,53
LTS 525411,71 5114401,28 135,87
LT6 524443,31 5114647,81 137,23
LT7 522970,62 5113653,61 157,90
LT8 525334,86 5114209,70 136,52

P_KP_3 523356,60 5115220,52 152,75
P_KP_5 522845,06 5115422,57 155,73

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice

- glavni projekt -

br. projekta: 505-K-R/GP
Rijeka, kolovoz 2017.god.



15. ELEMENTI ISKOLCENJA
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Broj tocke E koordinata N koordinata Visina

(RO) HTRS96/TM HTRS96/TM terena
P_KP_M1 522399,38 5115590,66 159,72
P_KP_M2 522317,62 5115650,26 160,47
P1 524273,81 5113048,47 140,62
P2 524512,55 5112954,50 139,91
P3 522874,28 5113654,20 159,20
P4 524760,50 5113737,29 138,72
P5 524817,79 5113847,84 138,54
P6 525040,30 5113764,58 138,10
P7 524807,50 5113852,49 138,55
P8 524942,13 5113793,10 138,48
P9 524436,53 5113417,92 140,03
P10 525077,56 5113444,71 138,60
P11 525195,69 5113414,67 138,47
P12 525183,82 5113966,00 137,06
P13 525477,62 5113814,00 137,35
P14 525112,34 5114576,02 136,21
P15 525159,97 5114305,91 136,65
P16 525238,12 5114508,13 136,75
P17 525410,95 5114423,08 135,97
P18 525423,80 5114413,59 135,88
P19 526106,77 5114145,74 135,48
P20 526221,58 5114233,30 135,21
P21 526125,20 5114173,73 135,57
P22 526286,55 5114187,10 135,40
P23 524544,30 5113969,55 139,11
P24 524513,12 5113996,54 139,43
P25 524667,68 5113930,55 138,95
P26 524618,93 5114189,59 138,98
P27 524695,77 5113994,95 139,09
P28 524614,29 5114040,91 138,37
P29 524756,58 5114074,75 138,24
P30 524326,07 5114470,58 138,37
P31 522388,04 5115592,44 159,58
P32 523069,91 5115360,03 153,50
P33 523656,96 5115130,02 147,09
P34 524058,05 5114821,15 143,26
P35 522752,41 5111468,88 147,81
P36 522968,56 5111707,10 146,73
P37 523098,58 5111873,40 147,10
P38 526074,44 5115986,26 133,16
P39 523045,16 5115361,54 153,46

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice

- glavni projekt -

br. projekta: 505-K-R/GP
Rijeka, kolovoz 2017.god.



15. ELEMENTI ISKOLCENJA
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Broj tocke E koordinata N koordinata Visina

(RO) HTRS96/TM HTRS96/TM terena
PL1 523555,70 5112403,83 143,67
PL3 524559,75 5114577,92 135,96
PL4 526558,25 5116073,33 132,48
R_KP_3 523356,93 5115221,42 152,61
R_KP_5 522845,43 5115423,50 155,74
R_KP_M2 522317,18 5115649,31 160,46

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice

- glavni projekt -

br. projekta: 505-K-R/GP
Rijeka, kolovoz 2017.god.



