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A. OPCIDIO

114

SADRZAJ

MAPA 1./2.

A.

OPCI DIO

- registracija poduzeca

- obrazac IM1 za obradun vodnog doprinosa

- analiti¢ki izraéun mjera

- rjeSenje o glavnom projektantu

- rjeSenje o projektantima

- izjava glavnog projektanta o uskladenosti glavnog projekta s
lokacijskom dozvolom i drugim propisima

- lokacijska dozvola i posebni uvjeti ishodeni u sklopu lokacijske dozvole

- izjave operatora o polozaju TK infrastrukture u zoni zahvata

- projektni zadatak

B.

TEHNICKI DIO

TEKSTUALNI DIO
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. Tehnicki opis

. Popis katastarskih Cestica

. Procjena troSkova gradnje

. Hidrauli¢ki proracun

. Proraun mehanicke otpornosti i stabilnosti
. InZenjerskogeoloski izvjestaj

. Program kontrole i osiguranja kvalitete

. Prikaz tehni¢kih mjera zastite na radu

. Prikaz tehniCkih mjera protupozarne zastite
. Projekt sanacije okolisa

. Prikaz provedenih mjera zastite okolisa

. Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje
. Privremena regulacija prometa

. Dokaznica mjera

. Elementi iskolCenja

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice
- glavni projekt -

br. projekta: 505-K-R/GP
Rijeka, kolovoz 2017.god.



A. OPCIDIO 2/14

MAPA 2./2.
GRAFICKI DIO
mjerilo

PREGLEDNA SITUACIJA SUSTAVA ODVODNUJE .......coooiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaees 1: 25000

2. SITUACIJA PLANIRANOG ZAHVATA NA HOK-u
D2 I T it LSOO 1: 5000
2.2, LISt 2 e aaaanas 1: 5000
2.8, LISt B et aaaanas 1: 5000
D S I SRR 1: 5000

3. SITUACIJA PLANIRANOG ZAHVATA NA DOF-u
G TR R £ e R 1: 5000
R T I R 1: 5000
G TG TR I 0 SRR 1: 5000
R T S I R 1: 5000

4. SITUACIJA PLANIRANOG ZAHVATA NA GEODETSKOJ PODLOZI
S UKLOPLJENIM KATASTARSKIM PLANOM
g T T 1= e 1:1 000
o T 1= 1:1 000
G TR I 1= 0 T 1:1 000
A4, LISt e e e e aara—— 1:1 000
4.5, LISt D e 1:1 000
T I 1= O T RS 1:1 000
O A I 1= QAR 1:1 000
T I 1= < T 1:1 000
e O I 1= 8 T 1:1 000
g 1 0 T 1= e 1 1:1 000
g T O T 1= e e 1:1 000
g 1 T 1= 2 1:1 000
g R TR I 1= g 1 1:1 000
e TN 1= g I 1:1 000
I T I 1= B < TR 1:1 000
I G T I 1= G L T PR 1:1 000
g A T 1= B U 1:1 000

5. SITUACIJE OBJEKATA
5.1, Kidni preljev ,MOCIle 1% ... s 1:200
5.2, Kidni preljev ,MOCIle 2% ... ... 1:200
5.3 Ki8Ni PrelieVy .3 . e 1:200
L (1Y T o] (=Y [V SO 1:200

hidro consult d.o.o.
Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP

- glavni projekt - Rijeka, kolovoz 2017.god.



A. OPCIDIO 314
6. UZDUZNI PROFILI
6.1, Kanali 2-1, 2-21 2-3 ... .ot 1:100/1 000
6.2, Kanali 2-4, 2-5 1 2-6 .....eeiiiiiiie e 1:100/1 000
6.3, Kanali 2-7 0 2-8 ... e 1:100/1 000
6.4, Kanali 2-9 0 2-10 ...ooiiiiiiiei et 1:100/1 000
6.5, Kanali 2-11 1 2-12 oot e e 1:100/1 000
6.6. Kanali 2-13, 2-14, 2-15, 2-16....ccceeiieieiiee et 1:100/1 000
A - 2 = I o SRR 1:100/1 000
6.8. Kanali 3-2, 3-3, 3-4 1 3-5 .. i s 1:100/1 000
6.9. Kanali 3-6, 3-7 1 3-8 ... 1:100/1 000
6.10. Kanali 3-9, 3-101 311 ..ot 1:100/1 000
B.11. Kanali 3-12 1 3-13 ..ot 1:100/1 000
6.12. Kanali 3-14, 3-15, 3-16, 3-17 ..coi i 1:100/1 000
6.13. Kanali 3-21, 3-25 10 3-27 ..o 1:100/1 000
6.14. Kanal 4-1 (do RB Kaufland) i 4-1 (od RB Kaufland) ............cccccecvvieeeneennn. 1:100/1 000
6.15. Rasteretni kanal KP 5, rasteretni kanal KP M2,
prigusnica KP M2 i prigudnica KP3 ... 1:100/1 000
B.16. Kanali 5-4 1 5-5 ....oooiiiiiiee it 1:100/1 000
B.17. KaNAli 711 7-2 .ottt et e e enree e e 1:100/1 000
6.18. Kanal 7-3 od stacionaze 0+000,0 do 0+520,67 .........cccoeeerriiieeeiniieeennenen. 1:100/1 000
6.19. Kanal 7-3 od stacionaze 0+520,67 do 1+616,93 ..........cccoeviiiiiiiiienennen. 1:100/1 000
6.20. Kanal Plodin€-Carda .............ccooueeoeeeeeeeeeeeee e 1:100/1 000
7. NORMALNIPRESJEK ROVA ... ettt e s e e enaeee s 1:20
4% BN 1= Yo [ = T o1 1= AT 01 U SRR 1:20
7.2. Jedna cijev u rovu gdje je kota nivelete < +0,80 M .........coovviiiiiiiiiieeeeiicieeeee, 1:20
7.3, DVIJ€ CIIEVI U TOVU.....eutiiiiiii et a e e et e e e e e 1:20
7.4. Kanalizacijski rov u kolniku nerazvrstane ceste.........cccccccooviiviiiieie i 1:20
7.5. Kanalizacijski rov u nogostupu/pjeSacko-biciklistickoj stazi
NErazZVISIANE CESIE ..o e e e e 1:20
7.6. Kanalizacijski rov u pjeSacko-biciklisti¢koj stazi uz drzavnu cestu......................... 1:20
7.7. Kanalizacijski rov na slobodnoj POVISINI........ccooiueiiiiiiiie e 1:20
8. KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJECI
0t 1= o PRSPPI 1:100
S 1= PRSPPI 1:100
e N 1= TSP ORPPP 1:20
9. DETALJ BQéENJA KANALA 7-2 (OD STAC. 0+194.95 DO 0+206.61)
ISPOD DRZAVNE CESTE D41 ...ttt 1:100; 1:100/100
10. DETALJI KRIZANJA | PARALELNOG VOBENJA KANALIZACIJE
S POSTOJECIM INSTALACIJAMA
10.1. Detalj krizanja i paralelnog vodenja kanalizacije i vodovoda .............ccocccuuieeeeneenn. 1:20
10.2. Detalj krizanja i paralelnog vodenja
kolektora i lokalnog pliNOVOA ...........coouiiiiiiiiiie e 1:20
10.3. Detalj krizanja i paralelnog vodenja kolektora i
energetskih i telefonskih Kabela ..., 1:20
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A. OPCIDIO 4/14

11. DETALJ KRIZANJA KANALA 7-2 (OD STAC. 0+713.54 DO 0+737.18)
S VODOTOKOM ,CRNA GORA" ... .o e 1:100; 1:100/100

12. SITUACIJA | DETALJI KRIZANJA | PARALELNOG VODENJA KANALA S
ZELJEZNICKOM PRUGOM M201 DG - BOTOVO - DUGO SELO ANALIZACIJE

12.1. Paralelno vodenje kanala K 7-2 s ZeljezniCkom prugom
12.1.1. Situacija prikaza paralelnog vodenja kanala 7-2 s
zeljeznickom prugom M201 DG - Botovo - Dugo Selo

na dionici Krizevci - Koprivnica DG ...........ccoooiiiiiiiiiiec e 1:1 000
12.1.2. Detalj popre¢nog presjeka paralelnog vodenja kanala 7-2
s prugom M201 DG - Botovo - Dugo Selo, stac. km 508+730..................... 1:100

12.2. Paralelno vodenje kanala P-C 1, te krizanja kanala
Plodine — Carda s Zeljezni¢kom prugom
12.2.1. Situacija prikaza paralelnog vodenja kanala P-C 1, te krizanja kanala
Plodine - Carda s Zeljeznickom prugom M201 DG - Botovo - Dugo Selo

na dionici Krizevci - Koprivnica DG ..o 1:1 000
12.2.2. Detalj prolaza kanala Plodine-Carda ispod pruge
M201 DG - Botovo - Dugo Selo, stac. km 68+601,15........cccceeeeiiiinriniennnn. 1:100

13. DETALJI KANALIZACIJSKIH REVIZIJSKIH OKANA

13.1. Betonsko montazno revizijsko okno (profili do DN 300 mm) ........ccccoeviiieeriiieennnne 1:25
13.2. Segmenti betonskog montaznog revizijskog okna

(profili do DN 300 MIM) ....uiiiiiiiiie e e e e e e s e e e e e e e e e e ennes 1:25
13.3. Standardno poliestersko revizijsko okno DN 1000 mm

(profili od DN 400 mm do DN 500 MIM) ...coiiiiiiiieiiiiie e 1: 25
13.4. Standardno poliestersko revizijsko okno DN 1200 mm

(profili od DN 600 mm do DN 700 MIM) ...cciiiiiiiiiiiiiie e 1: 25
13.5. Tangencijalno poliestersko revizijsko okno

(profili od DN 800 do 1 200 MM) ...eiiiiiieiiieeieeesie e et e e eee e seeeeeeeeas 1: 25
13.6. Betonsko revizijsko okno — dubina nivelete <1,35 M ......ccccceveiviiiiiiiene e 1: 25
13.7. Detal;j revizijskih okana RO 20, RO 70, RO 172 i RO 181 .....ccoiiiiiieiee e, 1: 25
13.8. Detalj revizijskih okana RO 224, RO 252 i RO 331......ccceeveiiiiiiiiieeee e 1: 25

14. DETALJ KUCNOG PRIKLJUCKA

14.1. TIP 1 — U PrOMEINICI ...uueiiiiiiiii ettt e e e e e e st e e e e e e e s eannes 1:100
14.2. TIP 2 — Van PrOMEINICE ....eceiiieiiiiciieeie e ettt e e e st e e e e e e e s e eaaaeeesennnes 1:100

15. GRADEVINSKI NACRTI OBJEKATA

15.1. KiSnipreljev ,MOGIlE 1% .......ooo o 1:50
15.2. KiSnipreljev ,MOGIlE 2% ..........coo e 1:50
15,3, Ki8Ni Prelj eV 3 e e 1:50
15,4, Ki8Ni Prelj eV 0 e 1:50
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A. OPCI DIO
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REGISTRACIJA PODUZECA
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A. OPCIDIO 7114

OBRAZAC IM1 ZA OBRACUN VODNOG DOPRINOSA
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ANALITICKI IZRACUN MJERA
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RJESENJE O GLAVNOM PROJEKTANTU
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RJESENJE O PROJEKTANTIMA
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IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG
PROJEKTA S LOKACIJSKOM DOZVOLOM | DRUGIM PROPISIMA
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LOKACIJSKA DOZVOLA | POSEBNI UVJETI ISHODENI
U SKLOPU LOAKCIJSKE DOZVOLE
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA

I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnitka cesta 80
Tel: 01/3717 111 fax: 01 /3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okolig i
odrzivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoli§ i

industrijsko onediscenje

KLASA: UP/1-351-03/16-08/121
URBROLI: 517-06-2-1-1-17-7
Zagreb, 12. sijenja 2017,

Ministarstvo zaStite okolifa i energetike na temelju ¢lanka 84. stavka 1. Zakona o za$titi
okolia (,,Narodne novine*, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te ¢lanka 27. stavka 1. Zakona o
zadtiti prirode (,,Narodne novine®, broj 80/13) 1 odredbe &lanka 5. stavka 3. te &lanka 27.
stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (,,Narodne novine®, broj 61/14), na
zahtjev nositelja zahvata KOPRIVNICKE VODE d.o.0., Mosna ulica 15a, Koprivnica, nakon
provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§, donosi

I

IIL.

1v.

RJESENJE

Za namjeravani zahvat — vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje na
podrudju aglomeracije grada Koprivnice — nije potrebno provesti postupak
procjenc utjecaja na okolis.

Za namjeravani zahvat — vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje na
podrudju aglomeracije grada Koprivnice — nije potrebno provesti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekolosku mrezu.

Ovo rjedenje prestaje vaZiti ukoliko nositelj zahvata, KOPRIVNICKE VODE
d.o.0.,, Mosna ulica 15a, Koprivnica, u roku od dvije godine od dana izvrSnosti
rjeSenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta
sukiadno posebnom zakenu.

VaZenje ovog rjeSenja, na zahtjev nositelja zahvata, KOPRIVNICKE VODE
d.o.0., Mosna ulica 15a, Koprivnica, moZe se jednom produziti na jo§ dvije godine
uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u
skladu s kojima je izdano rjeSenje.

Ovo rjeSenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zastite okolisa
i energetike.

ObrazloZenje

IRES Institut za istrazivanje ivrazvoj odrzivih ekosustava iz Velike Gorice, opunomocen od
nositelja zahvata KOPRIVNICKE VODE d.o.o0. iz Koprivnice, sukladno odredbama ¢lanka

Stranica | od 5




82. Zakona o za#titi okolisa i ¢lanka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§
(u daljnjem tekstu: Uredba), 16. svibnja 2016. godine podnio je Ministarstvu za$tite okolisa i
prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okoli§ vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje na podrudju
aglomeracije grada Koprivnice. Uz zahtjev je priloZen Elaborat zadtite okolifa, koji je u
svibnju 2016. izradio ovladtenik IRES Institut za istrazivanje i razvoj odrzivih ekosustava iz
Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ (KLASA: UP/T 351-02/13-
08/115; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 30. listopada 2013.). Voditelj izrade Elaborata je
dr.sc. Stjepan Dekanié, dipl.ing.$um.

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ su
odredbe Clanka 78. stavka 1. Zakona o zastiti okoli$a i odredbe ¢lanaka 24., 25., 26. 1 27,
Uredbe. Naime, za zahvate navedene u todei 12. Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za
koje nositelj zahvata radi medunarodnog financiranja zatrazi ocjenu o potrebi procjene
utjecaja na okolis Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§
provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstruirati
postojedi sustav i izgraditi novu vodoopskrbnu mreZu na podrudju grada Koprivnice.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi prociene utjecaja na
okoli§ sukladno ¢lanku 7. stavku 2. tocki 1. i ¢lanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti 1 zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okolifa (,,Narodne novine*, broj 64/08),
na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ vodoopskrbnog sustava i sustava javne
odvodnje na podrudju aglomeracije grada Koprivnice (KLASA: UP/I 351-03/16-08/121;
URBROIJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 20. lipnja 2016.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zastite okoli§a) navedeno je, u bitnom, sljedece:

Za potrebe javne vodoopskrbe crpe se vode iz vodocrpilista Ivans$éak, eksploatacijskog
kapaciteta 390 Il/s, lociranog na sjeverozapadnom dijelu grada Koprivnice i vodocrpilista
Lipovec, eksploatacijskog kapaciteta 100 Ilis, lociranog na jugoistocnoj periferiji grada
Koprivnice. § obzirom na predmetni zahvat ne predvida se povecanje crplienja podzemne
vode. Vodoopskrbni sustav je tlacno-gravitacijski, organiziran tako da se nakon proizvodnje
vode i kloriranja automatskim klorinatorom dio vode direktno distribuira u mreZu, a dio
odvodi u vodospreme Mocile, Starigrad, Kunovec Breg i Hudovijani iz kojih se po potrebi
distribuira dalje u mrezu prema visinskim zonama, Duljina vodovodne mreze iznosi 530 km.
Osim vodosprema za osiguranje pogonskih wvjeta na vodoopskrbnoj mreZi izgradeno je pet
tlacnih stanica i tri prepumpne stanice koje se koriste za tranzit vode prema vodospremama u
visinskoj zoni. PoboljSanje postojeceg stanja postici ce se rekonstrukcijom | kriticnih"“
dionica, odnosno dionica s vecim brojem kvarova i prekoracenim vijekom trajanja cijevnog
materijala. Planira se zamjena postojecih magistralnih cjevovoda te proSirenje odnosno
dogradnja sustava na periferne zapadne i juZne dijelove podrucia grada Koprivnice. Osim
vodoopskrbe perifernih dijelova, na sredisnjim dijelovima sustava planirana je dogradnja
magistralnih cjevovoda kojima ce se omoguciti glavni transport vode . povezivanje izvorista
Ivanicak i Lipovec s glavnim konzumnim podruciem i visinskim vodospremnikom Modile.
Sustav odvodnje obuhvaca grad Koprivricu i naselja Koprivnicki Bregi, Koprivnidki Ivanec i
Peteranec, a planira se njegovo prosirenje na ostala naselja. Otpadne vode s podrucja grada
Koprivnice i prigradskih naselja odvode se glavnim odvodnim kolektorom Koprivaica-
Heresin do postojece lokacije uredaja za prociséavanje otpadnih voda grada Koprivnice na
kofem nece biti promjena. Nakon bioloskog prodiséavanja vode se upuStaju u recipijent —
kanal Mozdanski jarak te dalje u vodotok Bistru i rijeku Dravu. Na izgradene dijelove sustava
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odvodnje |, Koprivnica® prikijucit de se odvodnja svih naselja koja se ukljucuju u
aglomeraciju, a koja nemaju na zadovoljavajuci nadin rijeseno zbrinjavanje otpadnih voda.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev od 16. lipnja 2016. (KLASA: UP/I 351-
03/16-08/121; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-3) za miSljenjem Upravi za za8titu prirode
Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede 1 Upravnom odjelu za
prostorno uredenje, gradnju, zastitu okoliga i zastitu prirode Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije.

Uprava za zaétitu prirode Ministarstva dostavila je misljenje (KLASA: 612-07/16-59/197,
URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 12. srpnja 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli§ te da je zahvat prihvatljiv za ekologku
mreZu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je migljenje (KLASA: 351-
03/16-01/220; URBROI: 517-16-5 od 7. prosinca 2016.) u kojem navodi da nije potrebno
provesti procjenu utjecaja na okoli§. Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zadtitu
okoliSa i zaftitu prirode (KLASA: 351-03/16-01/37; URBROJ: 2137/1-05/17-16-3 od 6.
srpnja 2016.) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli§ namjeravanog
zahvata.

Na planirani zahvat obraden elaboratom zastite okoli$a koji je objavljen uz informaciju o
zahtjevu na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti
zainteresirane javnosti

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utiecaja na okoli§ su sljedeéi:

Tijekom izgradnje doéi ¢e do poveéane emisije Cestica prasine u zrak uslijed rada gradevinske
mehanizacije i prijevoza materijala kao i do onedi$éenja zraka ispusnim plinovima iz
mehanizacije. Moguce oneciiéenje je privremenog i kratkotrajnog karaktera te je ogranideno
na lokaciju zahvata. Pojava neugodnih mirisa iz cjevovoda i na crpnim stanicama moguda je
na prijelazima iz tla¢nog u gravitacijski cjevovod te na dijelovima trase gdje ée se ili zbog
malog pada ili premalog protoka zadrzavati otpadna voda gdje e se obavljati odzradivanje.
KoriStenjem biofiltera smanjit ée se pojava neugodnih mirisa. Tijekom izgradnje moZe dodi
do negativnog utjecaja na vode u sludaju odnodenja iskopanog materijala u povrsinske vode.
Utjecaj je mogué na vodno tijelo DDRI02005 Drava i DDRN945027 Gliboki zbog prisutnosti
povriinskih voda ali time $to se iskopani materijal neée odlagati u blizini povriinskih voda
utjecaj ¢e biti minimalan. lzgradnja vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje u
najveéoj mjeri (oko 95%) odvijat ée se u cestovnom koridoru. Polaganjem cijevi u cestovni
koridor necée do¢i do kréenja postojece vegetacije niti do narufavania ili trajnog gubitka tla. U
manjoj mjeri (oko 5%) polaganje cjevovoda ¢e se izvoditi izvan cestovnog koridora, ali na
povrSinama pod antropogenim utjecajem na kojima takoder neée doéi do kréenja postojeée
vegetacije niti do naruSavanja ili trajnog gubitka tla. Planirani zahvat odvija se ispod povrine
stoga nede znacajno utjecati na vizualnu kvalitetu prostora. Negativnog utjecaja na okoli$
uslijed stvaranja otpada nece biti jer ¢e se nastalim otpadom postupati sukladno Zakonu o
odrZzivom gospodarenju otpadom (,,Narodne novine*, broj 94/13) i podzakonskim propisima
koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada. Temeljem Zakona o za$titi prirode
unutar obuhvata zahvata nalazi se za$ticeno podrudje — spomenik prirode — kesten u
Koprivnici i regionalni park Mura-Drava. U neposrednoj blizini nalaze se zadti¢ena podrudja:
posebni rezervat Veliki pazut, Posebni rezervat Dugacko Brdo i Spomenik prirode Livada
Zovje. Prema Uredbi o ekolo8koj mreZi (,,Narodne novine®, brojevi 124/13 i 105/15) zahvat
se nalazi dijelom unutar i dijelom uz granice podrudja ekologke mreze. Uzevsi u obzir odnos
planiranih zahvata na sustavu vodoopskrbe prema podru¢jima ekolotke mreze, zahvat se
nalazi manjim dijelom unutar podruéja oluvanja znadajnog za ptice (POP) HR1000008
Bilogora i Kalni¢ko gorje te grani¢i s podruéjem oduvanja znadajnim za vrste i stani$ne tipove
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(POVS) HR2001320 Cina gora. Obzirom na odnos planiranih zahvata na sustavu javne
odvodnje prema podruéjima ekolo$ke mreze, zahvat se manjim dijelom nalazi unutar podruéja
oduvanja znaéajnih za vrste i stani$ne tipove (POVS): HR2001320 Crna gora i HR1000014
Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja) te manjim dijelom unutar podrudja
ofuvanja znaCajnih za ptice (POP) HR1000008 Bilogora i Kalni¢ko gorje i HR1000014
Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezina polja). Slijedom provedenog postupka
Prethodne ocjene prihvatljivosti za ckolo$ku mrezu predmetnog zahvata, s obzirom na
lokaciju i karakteristike zahvata, pridrZzavanjem propisa moguce je iskljuciti negativne
utjecaje na ciljeve ofuvanja i cjelovitost podrudja ekologke mreZe.

Tocka 1. ovog rjeSenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno ¢lanku 78. stavku 2.
Zakona o zastiti okolifa, te ¢lanku 24. stavku 1. i ¢lanku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na
temelju dostavljene dokumentacije i misljenja nadleZnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga
V. Uredbe, da neée planirani zahvat imati znadajan negativan utjecaj na okoli§, te stoga nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis.

Tocka 1. ovog rjesenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama ¢lanka 90.
stavka 3. Zakona o za$titi okolifa 1 ¢lanka 30. stavka 9. Zakona o za§titi prirode u okviru
postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku
mreZu te iskljudilo moguénost znadajnijeg utjecaja na ekolodku mreZu i stoga nije potrebno
provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekoloiku mrezu.

Tocka 111. ovoga rjesenja, rok vaZenja rjeSenja, propisana je u skladu s élankom 92. stavkom
3. Zakona o za$titi okoli%a.

Tocka IV. ovoga rjeSenja, mogucnost produljenja vazenja rjeSenja, propisana je u skladu s
¢lankom 92. stavkom 4. Zakona o zastiti okoliSa.

Tocka V. ovog rjeSenja o obvezi objave rjeSenja na internetskim stranicama Ministarstva,
utvrdena je na temelju ¢lanka 91. stavka 2. Zakona o zastiti okolisa.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjeSenje je izvrino u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti Zalba, ali se
moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Zagrebu,
Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjefenja. Tuzba se predaje
navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje
postom, odnosno dostavlja elektroniéki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjeSenje naplacena je drzavnim biljezima u iznosu od 70,00
kuna sukladno ¢lanku 32. Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne novine®, broj 115/16), a
u vezi s Tarifom br. 1.1 2. Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne novine®, brojevi 8/96,
77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05,
153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14,
87/14 1 94/14).
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OPERA
‘ H E PDIS TRl 8 iJSKOG
SUSTAVA d.00

ELEKTRA KOPRIVNICA
48 000 Koprivnica

Hrvatske drzavnosti 32 KOPRIVNICKE VODE d.0.0.
MOSNA 15

TELEFON - 048 654 000 - 48 000 KOPRIVNICA

TELEFAKS - 048 654 000 -

POSTA - 48 000 KOPRIVNICA - SERVIS

IBAN - HR1923600001400165443

NAS BROJ I ZNAK 400500101/599/17MJ VAS BROJ | ZNAK

PREDMET

Na temelju Vaseg zahtjeva broj; 2521/9 od 20.12.2016. godine (zaprimljenog 28.12.2016. godine),, a na
osnovu Zakona o gradnji (NN br.153/2013) kojim trazite posebne uvjete gradenja za zahvat u prostoru: ,Sustav
odvodnje grada Koprivnice" a prema Idejnom projektu br. 505- K-R/IP od prosinca 2016. godine kojeg je izradio

Posebni uvjeti gradenja pATUM 30.01.2017.

,HIDRO CONSULT" d.0.0. Rijeka, F. Candeka 23 B, dajemo Vam slijede¢e uvjete:

1.

2.

Na lokaciji zahvata i u njenoj blizini nalaze se sljede¢i elektroenergetski objekti:

. podzemni 10(20) kV kabelski vodovi

. podzemni niskonaponski kabelski vodovi

. transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV

. stupovi 10(20) kV mreze

. stupovi niskonaponske mreze

. uzemljenja 10(20) kV i niskonaponskih kabelskih mreza - poloZzena uz navedene
elektroenergetske kabele te uzemljenja niskonaponskih zratnih mreza poloZena u prsten 1m
od oko stupova niskonaponskih mreza i izmedu stupova niskonaponskih mreza (u trasi
niskonaponske mreze).

[ T QT G Y
DD WN -

Napomena: priblizan poloZzaj navedenih elektroenergetskih objekata nalazi se na CD-u u
prilogu ovih posebnih uvjeta

U Glavnom projektu priblizavanje, krizanje i paralelno vodenje instalacija i objekata s
elektroenergetskim objektima rijesiti tekstualno i graficki prema Granskoj normi HEP - ODS
d.0.0. broj N.033.01. naziva "Tehni¢ki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela
nazivnog napona od 1 do 35 kV - prve izmjene i dopune” (klas.br. 4.37/03). Ukoliko se ne
mogu posti¢i minimalne udaljenosti potrebo je izmjestiti navedene elektroenergetske objekte.

Prije pocetka radova duzni ste se javiti u D.P. “Elektru” Koprivnica radi odredivanja mikrolokacije
postojeéih podzemnih elektroenergetskih vodova te kako bi se na$ predstavnik upisao u
gradevinski dnevnik i kontrolirao postivanje posebnih uvjeta. Energetski kabeli su poloZeni na
prosjecnoj dubini 80 cm u vrijeme gradenja. Mikrolokacija trase kabela kao i dubinu ukopa
utvrditi probnim prekopima.

U blizini elektroenergetskih objekata (0,5 m po vertikalnoj i horizontalnoj osi) vrsiti iskljucivo rucni
iskop, bez upotrebe krampa.

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DRUSTVA -+ DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC »

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991
+ OIB 46830600751 « UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr -




5. Prije zatrpavanja rovova i temeljnih jama planiranih gradevina, u blizini nasih elektroenergetskih
objekata, predstavnik Elektre Koprivnica, ¢e upisom u gradevinski dnevnik potvrditi da li su
radovi izvedeni u skladu s ovim posebnim uvjetima.

6. Tro8kove odredivanja mikrolokacija elektroenergetskih objekata, kontrole postivanja nasih
posebnih uvjeta gradenja, eventualno izmjestanje postojec¢ih elektroenergetskih objekata kao i
sanacije eventualnih oste¢enja koje bi nastale na naSim elektroenergetskim objektima snosi
investitor.

7. Ukoliko se prilikom izvodenja radova necete pridrzavati gore navedenih posebnih uvjeta, svi
radovi na otklanjanju oste¢enja i potrebni naknadni zahvati na elektroenergetskim objektima
pasti ¢e na teret investitora.

8. Priklju¢ci podzemnih crpnih stanica na niskonaponsku mrezu nisu predmet ovih posebnih uvjeta.

9. Ovi posebni uvjeti vaze dvije godine od dana izdavanja.

S postovanjem!

Obradio: Direktor:
Mario Jug, ing.el. mr.sc. Goran Pakasin, dipl.ing.el.

£
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Prilog: - CD s pribliznim polozajem navedenih elektroenergetskih objekata

Dostaviti: - podnositelj zahtjeva (PU s prilogom)
- investitor (PU bez priloga)
- arhiva

CLAN HEP GRUPE

= UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991
« OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr -
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POSEBNI UVJETI ZA IZGRADNJU SUSTAVA ODVODNIJE DIJELA

GRADA KOPRIVNICE

GKP Komunalac d.o.0., na temelju ¢lanka 14. Odluke o nerazvrstanim cestama na
podruéju Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice broj 3/12, 2/14 i 2/16), te sukladno
¢lanku 82. stavaku 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13), a povodom zahtjeva
(GKP Komunalac broj: 19027/16) Koprivni¢ke vode d.o.o. iz Koprivnice, Ulica Mosna 15A, u
predmetu utvrdivanja Posebnih uvjeta, utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

Po izvr$enom uvidu u Idejni projekt Izgradnju sustava odvodnje dijela naselja Vinica,
Modéile i Heresin Z.0.P.:505-K-R/IP Oznaka Projekta 505- K-R/IP , od prosinca 2016. godine,
izraden od HIDRO CONSULT d.o.0. iz Rijeke, F.Candeka 23B, po Glavnom projektantu mr.sc.
Petar Marijan, dipl.ing.grad., za investitora Koprivni¢ke vode d.o.o. iz Koprivnice Ulica Mosna
15A, a unutar zastitnog pojasa nerazvrstanih cesta, te javnih povrsina, izdaju se sljede¢i posebni
uvjeti gradenja:

1. Za projektiranje sustava odvodnje Grada Koprivnice u koridoru nerazvrstanih cesta,
pjesackih i biciklistickih staza, parkirali§ta i javnih povrSina odnosno u dijelovima
slijede¢ih ulica; VaraZdinska cesta, Prelozna ulica, Ulica T.Sestaka, Ulica T.Blazeka,
Ulica S.Kukeca, Ulica J.Re3a, Pavelinska ulica, Ulica Gornji Banovec, Ulica Severovec,
Ulica F.Gazija, Podravska ulica, Kolodvorska ulica, Ulica Hrvatskih branitelja, Trg
Kralja Kre§imira, Trg slobode, Ulica Rudolfa Horvata, Ulica Dubovec, Vinicka ulica,
Ulica L. Mestrovica, Ulica A.Senoe, Ulica K.Hegedusic¢a, Ulica Vladimira nazora, Ulica
hrvatske drzavnosti, Ulica Svilarska, Ulica Ivana Cesmi¢kog, Ulica Carda, Pelekovetka
cesta, Krizevacka cesta, te se utvrduju slijedeci uvjeti gradenja.

1.1. Trasa kanalizacijske mreZe moZe se projektirati odnosno pozicionirati u koridoru
nerazvrstanih cesta sukladno prijedlogu u idejnom rjeSenju.



1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.1.1. Trasu kanalizacijska mreze (K 2-9) u koridoru Ulice Ivana Mestrovica,
potrebno je izmaknuti u trup prometnice odnosno u juZni kolni trak
nerazvrstane prometnice.

Iskopu rovova u asfaltiranom dijelu nerazvrstanih cesta, pjesackih i biciklisti¢kih
staza, parkiralita i javnih povrSina moZe se pristupiti uz prethodno rezanje
postojeceg asfaltnog zastora okomito na os prometnice pravocrtno u predvidenoj
Sirini iskopa.

Po zavrSetku radova na ugradnji cijevi, rov zatrpavati §ljunkom, uz nabijanje u
slojevima debljine 10-15 cm, do modula zbijenosti od 80 MN/m? (ne Koristiti
materijal iz iskopa).

Da bi se nestabilno podru¢je rubova nevezanih slojeva kolnicke konstrukcije moglo
dobro sabiti, potrebno je nakon ugradnje propisane ispune rova izrezati i ukloniti
vezne (asfaltne) slojeve u $irini koliko je iznosila zona razrahljenja, a najmanje 15
cm sa svake strane kanala prekopa. Ukoliko je dubina iskopa kanala veéa od 2 m,
rezanje veznih (asfaltnih) slojeva iznosi najmanje 20 cm sa svake strane kanala
prekopa. ukupna Sirina izrezanog asfalta iznad rova prije izrade nosivog
(tamponskog) sloja mora iznositi min. 1,50 m.

ZavrSna sanacija rova biti ¢e uvjetovana Suglasno$¢u za izvodenje predmetnih
radova.

Po zavrSetku radova na ugradnji cijevi, rov na trasi dionica kanalizacijske mreze koje
se nalaze u zelenom pojasu na manjoj udaljenosti 1,00 m od asfaltiranih povrsina,
potrebno je zatrpavati §ljunkom, uz nabijanje u slojevima debljine 10-15 cm, do
modula zbijenosti od 80 MN/m? (ne koristiti materijal iz iskopa).

U dijelovima trase gdje se dionica nalazi u zelenoj povr$ini na veéoj udaljenosti od
1,00 m rov treba zatrpati zemljom uz nabijanje u slojevima debljine 15 cm, teren je
potrebno grubo i fino isplanirati. Sa saniranih povrSina potrebno je ukloniti sve veée
komade $ljunka koji bi kasnije eventualno mogli smetati za odrzavanje iste, pri éemu
se prvenstveno smatra kosnja trave.

Prije ugradnje revizijskog okna u koridoru nerazvrstanih cesta, tlo ispod RO mora
biti sabijeno do modula stisljivosti 30 MN/m2.

Ukoliko je revizijsko okno neophodno zbog trase kanalizacijske mreZe smjestit u
koridoru cestovnog jarka, potrebno je na tom dijelu osigurati neometanu proto¢nost
zacijevljivanjem tog dijela cestovnog jarka.

1.10. Cestovne jarke nakon izvodenja radova vratiti u prvobitno — funkcionalno stanje,

sukladno Opéim tehni¢kim uvjetima za navedene radove.




1.11. Visinu revizijskih okana prilagoditi postojecoj niveleti zavr$nog sloja nerazvrstane
ceste, kako se ne bi narusio postojeci sistem oborinske odvodnje nerazvrstane ceste.
Te omoguciti korekciju visine revizijskih okana +-20 cm.

1.12. Nakon izvrSenih radova, oborinsku odvodnju prometnica (cestovne slivnike),
potrebno je vratiti u funkcionalno stanje.

1.13. Dubinu polaganja kanalizacijske mreze prilagoditi sljede¢im uvjetima:

1.13.1. Trasu kanalizacijske mreze u koridoru prometnica potrebno je predvidjeti
na dubini od minimalno 1,00 m od kote nivelete zavr§nog sloja nerazvrstane
ceste.

1.13.2. Ukoliko se trasa kanalizacijske mreze projektira na trasi postojeceg
cestovnog jarka, potrebno je cjevovod projektirati na dubini najmanje 0,80
m od kote nivelete dna postojeceg cestovnog odvodnog jarka.

1.13.3. Ukoliko trasa kanalizacijske mreze nalazi unutar zemljisnog pojasa — zelene
povrSine gdje ne postoji cestovni jarak, potrebno je visinski predvidjeti
moguénost iskopa cestovnog jarka dubine 0,60 m te visinsku razliku izmedu
kote dna buduceg cestovnog jarka i kanalizacijske mreZze od 0,80 m, $to
zajedno iznosi 1.40 m najmanje dubine postavljanja Kkanalizacijske
mreze od kote prometnice.

1.14. NepridrZzavanjem uvjeta iz tocke 1.11., 1.12. i 1.13. prilikom buduéih izgradnja i
rekonstrukcija cesta te svih popratnih gradevina, izmicanje instalacija koje su
1zvedene na nacin da nisu postivani navedeni uvjeti, izvesti ¢e se o troSku investitora
na izgradnji odvodnje Grada Koprivnice — Koprivni¢ke vode d.o0.0. iz Koprivnice.

2. Priklju¢enje nove kanalizacijske mreze na postoje¢u mrezu u koridoru asfaltiranih
nerazvrstanih cesta, potrebno je izvesti prekopom asfaltiranih cesta, uz postivanje uvjeta iz
prethodnih tocaka 1.2. — 1.5.

3. U fazi projektiranja, potrebno je izraditi Prometni elaborat (elaborat privremene regulacije
prometa), sukladno Pravilniku o sadrzaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za
ceste (NN 140/13).

4. Ukoliko se pojavi potreba za zatvaranjem dijelova nerazvrstanih cesta, elaboratom
privremene regulacije prometa (tocka 3.) potrebno je predvidjeti i zatvaranje prometnice, te
predvidjeti prometnu signalizaciju i preusmjeravanje prometa sukladno Pravilniku o
prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11),
Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13. 92/14, 64/15), te
Odluci o uredenju prometa na podru¢ju Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice
br.2/101 5/11).




10.

11.

12.

Dostaviti:

Zatvaranje prometa (to¢ka 4.) regulirati sukladno ¢lanku 3. Odluke o uredenju prometa na

podrudju Grada Koprivnice te ¢lanku 37. Odluke o nerazvrstanim cestama na podrucju
Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br. 3/12, 2/14, 2/16).

Radovi koji se izvode van zone obuhvata Izgradnja sustava odvodnje dijela naselja Vinica,
Mocile i Heresin, moraju se izvoditi na na¢in da se ne ugrozi stabilnost ili oSteti nerazvrstana
cesta i njeni elementi te cestovno zemljiste. Izvoda¢ radova je duzan osigurati sigurno
odvijanje prometa, prema elaboratu privremene regulacije prometa, prema Pravilniku o
prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11),
Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,
64/15), te Odluci o uredenju prometa na podruéju Grada Koprivnice (Glasnik Grada
Koprivnice br.2/10).

Sanaciju izvesti u skladu sa tehni¢kim normativima, propisima i pravilima struke za ovakvu
vrstu radova.

Prilikom izvodenja radova sva eventualno nastala o$tecenja na postojecoj infrastrukturi, te
troskove eventualnih naknadnih oSte¢enja elemenata nerazvrstane ceste, koja se mogu
pojaviti na saniranoj javnoj povrsini ili prilaznim prometnicama koje se koriste za izvodenje
radova, izvoda¢ je duzan sanirati o svom troku. Sve dijelove ceste i cestovnog zemljiSta
vratiti u prvobitno stanje.

Tehni¢ka dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim Posebnim uvjetima gradenja.

Najkasnije 15 dana prije izvodenja radova investitor je duZan od pravne osobe koja je izdala
ove uvjete, ishoditi Suglasnost za izvodenje radova unutar cestovnog zemljista, uz dostavu
gradevinske dozvole, terminskog plana izvodenja radova, elaborata iskol¢enja i podatke o
izvodenju radova.

Za izdavanje Suglasnosti za izvodenje radova uz nerazvrstane ceste potrebno je dostaviti i
Prometni elaborat.

Ovi Posebni uvjeti vrijede 2 godine od dana izdavanja. Nakon tog roka investitor je duzan
zatraziti nove ili zatraZiti produljenje starih posebnih uvjeta, ako se u meduvremenu na cesti
nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.

Clan Uprave:
Zdravko Petras, dipl.ing.grad.

[

1. Podnositelj zahtjeva
2. Spis
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5 Broj:
F. Candeka 23B

51000 Rijeka
Koprivnica,  29.12.2016.

Predmet: POSEBNI UVJETI GRADNJE

Temeljem vaSeg zahtjeva broj: 3173 zaprimljenog 27.12.2016. godine, vezanog uz utvrdivanje
posebnih uvjeta gradnje za izgradnju sustava odvodnje Grada Koprivnice, investitora Koprivnickih
voda d.o.o. Koprivnica, Mosna ulica 15a, Koprivnica, te uvidom u "Idejni projekt" zajednicka oznaka
projekta: 505-K-R/IP, oznaka projekta: 505-K-R/IP od prosinca 2016. godine, izraden od strane vaSeg
projektnog ureda, sukladno Mreznim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN br 155/14) i
Zakonu o gradnji (NN br. 153/13), Koprivnica plin d.o.0. - Operator distribucijskog sustava (u
daljnjem tekstu ODS) izdaje sljedece uvjete;

1. Na trasama izgradnje predmetne gravitacijske kanalizacije prikazanim u "Idejnom projektu"”,
ukopan je srednje tlaéni plinovod te plinski prikljuéci (polozaj plinovoda i prikljucaka vidljiv je
na situaciji u prilogu),

2. Kanalizacijske cijevi kao i objekte projektirane kanalizacije (revizijska okna i kiSne preljeve) je
kod paralelnog ukapanja sa srednje tlatnim plinovodom potrebno udaljiti min. 1,0 m od
ukopanog plinovoda i plinskih prikljucaka,

3. Kanalizacijske cijevi je na mjestima krizanja sa srednje tlacnim plinovodom i plinskim
prikljuécima potrebno ukopati min. 0,3 m ispod ili iznad cijevi plinovoda i plinskih prikljucka,

4. Iznimno, ako kanalizacijske cijevi, revizijska okna i ki$ne preljeve nije moguce odmaknuti od
ukopanog plinovoda na udaljenostima uvjetovanim pod tockama 2. i 3. ovih uvjeta, projektant
treba u dogovoru sa predstavnikom ODS - a, pronaci odgovarajuce tehnicko rjeSenje,

5. Prije pocetka izvodenja gradevinskih radova vezanih uz iskop rova za polaganje kanalizacijskih
cijevi i izgradnju revizijskih okna i kinih preljeva, potrebno je ruénim popre¢nim prekopima
utvrditi to¢an polozaj i dubinu ukopanog plinovoda i plinskih prikljucaka,

6. U neposrednoj blizini ukopanog plinovoda i plinskih priklju¢aka dozvoljen je iskljucivo ru¢ni
iskop bez upotrebe krampa,

7. Za sva eventualno nastala o$tecenja na plinovodu i plinskim priklju¢cima, troSkove sanacije
snosi investitor,

8. U tekstualnom i grafickom dijelu projektne dokumentacije potrebno je obraditi mjere zastite
plinovoda i plinskih priklju¢aka kod krizanja i paralelnog vodenja sa cijevima predmetne
kanalizacije, sukladno izdanim uvjetima,

KOPRIVNICA PLIN — distribucija plina, druétvo s ogranicenom odgovornoséu, Koprivnica, Mosna ulica 15  Drustvo je upisano u registar Trgovackog suda u Bjelovaru pod brojem MBS 010069267
Ragun drustva se vodi kod Podravske banke d.d. Koprivnica e IBAN: HR5623860021110005376 e Temeljni kapital drustva iznosi 52.008.800,00 kn i uplacen je u cijelosti @ Marinko Bagaric, dipl.ing.,direktor



9. Prije pocetka radova na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda, investitor je sukladno ¢lanku
10. Mreznih pravila plinskog distribucijskog sustava duzan uz priloZzenu tehnicku
dokumentaciju zatraziti suglasnost za izvodenje radova u zaStitnom pojasu distribucijskog
sustava,

10. Tri dana prije pocetka izvodenja radova, izvodac je duzan pismeno obavijestiti ODS - a,

11. Uvjetujemo nadzor kod izvodenja radova prilikom izgradnje kanalizacije kod otvorenog rova i
izvedenih popre¢nih prekopa,

12. Izdani uvjeti vaze dvije godine od datuma njihovog izdavanja.

S postovanjem!

DIREKTOR:

Marinko Bag;ﬂ(ic', dipl. ing.
// ‘//

Prilog: Situacija poloZaja plinovoda na CD mediju.

KOPRIVNICA PLIN — distribucija plina, drustvo s ogranicenom odgovornoscu, Koprivnica, Mosna ulica 15 @ Drustvo je upisano u registar Trgovackog suda u Bjelovaru pod brojem MBS 010069267
Racun drustva se vodi kod Podravske banke d.d. Koprivnica ® IBAN: HR5623860021110005376 e Temeljni kapital drustva iznosi 52.008.800,00 kn i uplacen je u cijelosti ® Marinko Bagari¢, dipl.ing. direktor
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Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Temeljem vaSeg zahtjeva broj: 2521/12 zaprimljenog 27.12.2016. godine, vezanog uz

utvrdivanje posebnih uvjeta gradnje za izgradnju sustava odvodnje Grada Koprivnice, te uvidom u
"Idejni projekt" zajedni¢ka oznaka projekta: 505-K-R/IP, oznaka projekta: 505-K-R/IP od prosinca
2016. godine, izraden od strane vaseg projektnog ureda, sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13),
Koprivni¢ke vode d.o.0. Koprivnica kao javni isporuéitelj vodnih usluga izdaju sljedece uvjete;

1.

10.

Na trasama izgradnje predmetne gravitacijske kanalizacije prikazanim u "Idejnom projektu",
ukopan je uliéni vodovod, kanalizacija te vodovodni i kanalizacijski prikljucci, (poloZaj
vodovoda i kanalizacije vidljiv je na situaciji u prilogu),

. Kanalizacijske cijevi kao i objekte projektirane kanalizacije (revizijska okna i kigne preljeve)

je kod paralelnog ukapanja sa uli¢cnim vodovodom potrebno udaljiti najmanje 0,5 m od
ukopanog uli¢nog vodovoda,

. Kanalizacijske cijevi je kod krizanja sa uli¢nim vodovodom i prikljuécima potrebno ukopati

min. 0,3 m ispod ili iznad cijevi uli¢nog vodovoda i prikljucaka, odnosno, ukoliko zbog
padova to nije moguée dozvoljeno je izmicanje po visini vodovodne mreze uz nadzor
predstavnika javnog isporucitelja vodnih usluga,

Prije pocetka izvodenja gradevinskih radova vezanih uz iskop rova za polaganje
kanalizacijskih cijevi i1 izgradnju revizijskih okna i kiS$nih preljeva, potrebno je rucnim
popre¢nim prekopima odrediti toan polozaj i dubinu ukopanog uliénog vodovoda i
prikljucaka,

. Uliénu kanalizaciju prvenstveno predvidjeti u javnoj cestovnoj povrsini, a u opravdanim

sluCajevima u parceli privatnog vlasnistva,

Kanalizaciju predvidjeti za odvodnju sanitarnih otpadnih voda,

Za izgradnju gravitacijske kanalizacije predvidjeti spiralno namatane / korugirane PE i PP
cijevi izradene od materijala minimalne krutosti SN 8, min. dimenzija DN 300, sa montaznim
spojnim komadima i oknima od istovjetnog materijala,

Kanalizaciju spojiti na sliv kanalizacije Grada Koprivnice prema rjeSenju iz priloZzenog
"Idejnog projekta",

. Prilikom polaganja kanalizacijskih cijevi, ispod i iznad cijevi treba izvesti $ljuncanu

posteljicu odredene granulacije min. debljine 10 cm od tjemena cijevi,
Dubinu kanalizacije prilagoditi topografiji terena tako da se omoguci gravitacijsko

prikljucenje svih parcela sa nadslojem ne manjim od 1,5 m,

‘\/1Lg a H‘ 2 153 48000 Koorivnica. OIB: 20998990299 | IB: 4142853

kog suda u
g., direktor



11.

12.
13,

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Predvidjeti kompletne kanalizacijske prikljucke za prikljuéenje gradevina na uli¢nu

kanalizaciju sa revizijskim oknima (narogito voditi racuna o vodonepropusnosti spojeva
prikljutaka na cijev javne kanalizacije), sukladno Tehni¢koj normi Br: 02-2009 od
01.03.2014. godine za izvodenje prikljuaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrezu,
Koprivni¢ke vode d.o.o., Koprivnica,

Minimalni pad mora osigurati samo ispiranje cijevi kod suSnog protoka otpadnih voda,

Na svim mjestima izmjene horizontalnih i vertikalnih pravaca (kaskada) postavljaju se gotova
tipska kontrolna okna na najvecoj udaljenosti od 50 m,

Kontrolna okna moraju biti unutarnjeg promjera 1000 mm, baze okna (izradene monolitno) sa
formiranom kinetom i ugradenim nehrdaju¢im penjalicama koje na vrhu zavrSavaju
betonskim konusom, a u pojasu podzemne vode predvidjeti montaZna betonska
vodonepropusna okna sa integriranom PP/PE priklju¢kom i kinetom,

Uvjetujemo ugradnju okruglih lijevano Zeljeznih poklopaca @ 600 mm sa opremom protiv
otudivanja i sa uloskom protiv lupanja izradenim od sintetickog elastomera kod ugradnje u
cestovnoj povrsini, a nosivosti prilagodene prometnom opterecenju,

Ovisno o nivou podzemnih voda i sastavu tla odrediti tehnologiju polaganja cijevi, a
odabirom optimalne dubine polaganja u §to manjoj mjeri zadirati u podrucje podzemne
vode,

Nakon izgradnje, treba izvesti ispiranje kanalizacijske mreZe od preostalog gradevinskog
materijala,

Izvedenu kanalizacijsku mreZu potrebno je ispitati na vodonepropusnost,

Izgradenu kanalizaciju prije tehnickog pregleda potrebno je snimiti kamerom s prikazom
snimke u boji na DVD mediju, te izraditi pismeno izvje$¢e snimanja na temelju snimke
sukladno normi HRN EN 13508-2,

Izgradenu kanalizacijsku mrezu potrebno je geodetski snimiti prema uputama za izradu
elaborata za katastar vodova broj: 05-2010., geodetske sluzbe javnog isporucitelja vodnih
usluga, a jedan primjerak projektne dokumentacije i geodetskog elaborata (u digitalnom
obliku), potrebno je dostaviti javnom isporucitelju vodnih usluga,

U glavnom projektu, projektant treba na zajedni¢koj situaciji ucrtati instalacije kanalizacije 1
ostalih vodova, te prikazati njihov medusobni poloZaj,

O pocetku radova, izvoda¢ treba pismeno obavijestiti javnog isporucitelja vodnih usluga,
Izdani uvjeti vaze dvije godine od datuma njihovog izdavanja.

S postovanjem !

DIREKTOR:

Josip Pobi, dipl. ing.
r

‘E/ d.o.0.

vodoopskrba i edvodnja

KOPRIVNICA 1

Prilog: Situacija poloZaja vodovoda i kanalizacije na CD mediju.




HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA MURU | GORNJU DRAVU Telefon: 042 / 40 70 00

. | 42000 Varazdin, Medimurska 26b Telefax: 042 /407003

KLASA: UP/I-325-01/16-07/0006393
URBRQOJ: 374-26-1-17-3
Datum: 27.01.2017

Predmet: Sustav odvodnje grada Koprivnice
- investitor: Koprivnicke vode d.o.o. Koprivnica
- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, na temelju ¢lanka 143.
stavka 7. Zakona o vodama (NN br.153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) u povodu zahtjeva
projektanta - Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23b, 51000 Rijeka, za izdavanje vodopravnih
uvjeta u smislu odredbi ¢lanka 143. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene i ostale
dokumentacije, izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

kojima mora udovoljiti tehnicka dokumentacija za izgradnju sustava odvodnje grada
Koprivnice, investitora Koprivni¢ke vode d.o.o0., Mosna ulica 15, Koprivnica

1. Vodopravni uvjeti su:

1. Sustav odvodnje grada Koprivnice projektirati uvazavajuéi Studijsku analizu
»Optimalizacija postojeéeg sustava odvodnje otpadnih voda u Aglomeraciji Koprivnica“, Gradevinski
fakultet SveuciliSta u Zagrebu, kolovoz 2015. godine, ,Studiju zadtite voda Koprivni¢ko-kriZzevacke
Zupanije" izradenu od Dippold&Gerold Hidroprojekt 91, Zagreb 2008. godine te ostalu postojeéu
tehnicku dokumentaciju i izvedenu kanalizacijsku mreZzu predmetne zone obuhvata.

2. Kanalizaciju predvidjeti kao mjeSovitu s odvodenjem otpadnih voda na uredaj za
procis¢avanje otpadnih voda u Here$inu, odnosno spojem na postoje¢i sustav odvodnje otpadnih
voda, za $to je potrebno izvrsiti tehnicku analizu i provjeru moguénosti priklju¢enja.

3. Tehnolo3ke otpadne vode koje se ispustaju u sustav odvodnje otpadnih voda trebaju
zadovoljavati parametre propisane Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN
br. 80/13, 43/14,27/15i 3/16) koje se ispu$taju u sustav javne odvodnje.

4. Gradevine za odvodnju otpadnih voda hidrauli¢ki dimenzionirati, te projektirati i graditi
tako da se osigura vodonepropusnost, strukturalna stabilnost i funkcionalnost istih.

5. Projektom predvidjeti zacjevljenje postojeéeg izljevnog kanala retencijskog bazena na
KriZzevackoj cesti kako bi omogudio prolaz strojeva kod redovitog odrzavanja vodotoka.

6. Kod prijelaza kanalizacije (Kolektor K-7-2) preko vodotoka ,Crna Gora“, istu treba ukopati
min. 1,0 m ispod dna vodotoka u zastitnoj cijevi (koloni) u duZini min. 3,0 m od gornjeg ruba
pokosa vodotoka. Dno vodotoka i pokose dodatno zastititi od odrona i ispiranja izgradnjom zastitne
obloge.

Barkod: 069027505




7. Na dijelu trase vodotoka ,Crna Gora“ gdje se kanalizacija planira graditi paralelno s
vodotokom, kolektore sustava odvodnje (Kolektor 7-3) treba projektirati na udaljenosti min. 6,0 m
od gornjeg ruba vodotoka. Istu udaljenost valja postivati i kada kanalizacija prolazi kraj vodnih
stepenica te prilikom gradnje évrstih objekata (npr. precrpnih stanica i sl.) u blizini vodotoka i/ili
vodnih stepenica.

8. O pocetku radova obavijesuti Hrvatske vode, VGI za mali sliv ,Bistra“ Burdevac, radi
vodnog nadzora.

9. Predvidjeti mjere zastite voda od onecis¢enja prilikom izvodenja radova (sprjecavanje
istjecanja opasnih i agresivnih tekuéina, prihvat i zbrinjavanje istih u slu€aju izlijevanja i dr.).

10. Na tehni¢kom pregledu gradevine predoditi:

- geodetski snimak izgradene gradevine koji treba sadrZavati situacijski nacrt i detalje
krizanja i paralelnog vodenja kanalizacije s vodotokom

- izvje$cée o ispitivanju vodonepropusnosti i funkcionalnosti gradevine od za to ovlastene
osobe prema Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda
kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i proc¢is¢avanja otpadnih
voda (NN br. 03/11)

11. Tehni¢kom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuée mjere da
izgradnjom gradevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovoljnih
posljedica za vodnogospodarske interese.

12. Investitor je duZan prije ishodenja gradevinske dozvole rijesiti imovinsko pravne odnose
osnivanjem prava sluZnosti na javhom vodnom dobru.

/. Vodopravni uvjeti vaZe dvije godine od njihove konacnosti.

Il. Ako investitor predmetnog zahvata u prostoru za koji su izdani ovi vodopravni uvjeti namjerava
obavljati preinake, mijenjati tehnologiju rada ili obaviti druge promjene koje mogu utjecati na vodni
reZim, duZan je zatraZiti izmjenu ovih vodopravnih uvjeta, odnosno nove vodopravne uvjete.

V. Provjera sukladnosti glavnog projekta sa ovim vodopravnim uvjetima provodi se po odredbama
Zakona o gradnji.

Obrazlozenje

Od strane projektanta - Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23b, 51000 Rijeka, podnesen
je zahtjev od 20. prosinca 2016. godine (dopunjen 16. sije€nja 2017. godine), pod brojem 2521/2,
za izdavanje vodopravnih uvjeta za predmetni zahvat.

Uz zahtjev je dostavljen Idejni projekt izraden od Hidro consult d.o.o. Rijeka u prosincu 2016.
godine, pod brojem projekta: 505-K-R/IP.

Temeljem navedenog te misljenja VGl za mali sliv ,Bistra“ Purdevac, a u cilju zaStite
vodnogospodarskih interesa, daju se uvjeti iz dispozitiva.




Upravna pristojba u iznosu od 320,00 kn u skladu s tarifnim brojem 1. i 54. Zakona o
upravnim pristojbama ( NN br. 08/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,
116//00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08,
20/10, 69/10, 126/11, 112/12,19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14i 94/14) uplaéena je u korist
raCuna Republike Hrvatske - Prihod drZavnog proracéuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopustena je Zalba, koja se u roku od 15 dana od dana
dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporuenom po$tom, podnosi Ministarstvu
zastite okolisa i energetike, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb, putem Hrvatskih voda.

Po ovlastenju
Voditelj postupka

NataSa Tomié-Strelec, dipl.ing.grad.

Dostaviti:

- Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23b, 51000 Rijeka

Na znanje:

= Ministarstvo zastite okolita energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb
- VGI za mali sliv » Bistra“ Purdevac

- VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva



REPUBLIKA HRVATSKA

Upravni odjel za prostorno uredenje,

KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANIJA
@ gradnju, zaStitu okoliSa i zaStitu prirode

KLASA: 351-02/17-01/3
URBROJ: 2137/1-05/18-17-4
Koprivnica, 12. sije¢nja 2017.
Hidro consult d.o.o.
F. Candeka 23B, 51000 Rijeka

PREDMET:Posebni uvjeti zastite okolisa i prirode za sustav odvodnje grada Koprivnice na
viSe k.¢.br. sve u k.o. Koprivnica, Kunovec Breg i Reka, investitora Koprivnicke
vode d.o.0., Koprivnica - daju se

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju idejnog projekta za ishodenje lokacijske dozvole, ZOP:
505-K-R/IP, od prosinca 2016. god., izradenog od tvrtke Hidro consult d.o.0., F. Candeka
23B, Rijeka, za sustav odvodnje grada Koprivnice na vise k.¢.br. sve u k.o. Koprivnica,
Kunovec Breg i Reka, investitora Koprivni¢ke vode d.0.0., Mosna ulica 15, Koprivnica,
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okoliSa i zastitu prirode, Odsjek za
zaStitu okoliSa 1 zaStitu prirode utvrduje da je zahvat za koji se izdaje lokacijska dozvola
sastavni dio projekta ,,Vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje na podru¢ju aglomeracije
grada Koprivnice“ koji je sukladno Zakonu o zastiti okoli$a (,,Narodne novine* br. 80/13,
153/13 1 78/15) i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okolis§ (,,Narodne novine* br. 61/14)
trenutno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli$. Ujedno se utvrduje
da se dio planiranog zahvata nalazi unutar podrucja i u kontaktnom podrucju ekoloske mreZze
Republike Hrvatske definirane kao POP podru¢je HR 1000008 Bilogora i Kalni¢ko gorje te
¢e se tijekom provodenja ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ provjeriti i
utjecaj zahvata na ekoloSku mrezu i provesti postupak prihvatljivosti zahvata za ekolosku
mrezu. Po ishodenom RjeSenju Ministarstva zaStite okoliSa i energetike isti je potrebno
ugraditi u lokacijsku dozvolu.

Po zaprimljenom zahtjevu, a u skladu sa ¢lankom 82. Zakona o gradnji (,,Narodne novine* br.

153/13) i ¢lanka 23. stavka 2. Zakona o zastiti prirode (,,Narodne novine* br. 80/13) izdaju se

uvjeti zastite prirode i1 okoliSa i propisuju mjere po nacelu predostroznosti koje je potrebno

ugraditi u lokacijsku dozvolu uz pridrzavanje istih na lokaciji gradilista.

1. Vidljivo oznaciti povrsinu na kojoj ¢e se izvoditi radovi kako bi se maksimalno smanjilo
zadiranje (prilikom gradnje i kretanja mehanizacije) u okolno prirodno staniste.

2. Obzirom da se dio zahvata provodi unutar podruc¢ja ekoloske mreze koja je proglasena
kao podrucje ouvanja znacajno za ptice, potrebno je veéinu radova planirati i izvesti u
razdoblju izvan gnijeZdenja (od 01. rujna do 01. oZzujka).

3. Kako bi se sprijecila pojava neugodnih mirisa iz cjevovoda i crpnih stanica, nastala
uslijed duzeg zadrzavanja otpadnih voda, potrebno je u sustav za odzradivanje ugraditi
biofiltere. Navedeno ugraditi kada se sustav za odzrac¢ivanje nalazi u blizini stambenih i
drugih objekata.

4. Razinu buke i drugih izvora uznemiravanja treba smanjiti na najmanju moguéu mjeru te
radove izgradnje provoditi tijekom dnevnog razdoblja.
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5. Zemljani iskop i materijal iskoristiti na lokaciji u izgradnji, viSak iskopa adekvatno
zbrinuti te predvidjeti adekvatne mjere gospodarenja gradevnim otpadom sukladno
Pravilniku o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (,,Narodne novine* br. 69/16).

6. Na lokaciji gradilista potrebno je voditi Ogevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO
obrazac). Sukladno stavku 3. ¢lanku 33. Pravilnika o gospodarenju otpadom (,,Narodne
novine* br. 23/14, 51/14, 121/15 1 132/15). ONTO obrazac vodi glavni izvoda¢ radova na
tom gradiliStu, osim ukoliko je ugovorom izvodaca i investitora drugadije rijeseno.

7. Nije dopusteno trajno odlaganje otpada kao ni privremeno skladiStenje otpada izvan
podru¢ja zahvata te je po zavrSetku zahvata potrebno ukloniti sve ostatke kori$tenih
materijala, alata i otpada i vratiti podruéje u $to sli¢nije onom prije izvodenja zahvata.

8. Svako uklanjanje drvenaste i druge biljne vegetacije za potrebe izgradnje sustava svesti
na najmanju mogucu mjeru kako bi se zadrzala postojeca krajobrazna raznolikost.

9. Tijekom izgradnje voditi raduna da se zateCene Zivotinje §to manje uznemiruju u
njihovom prirodnom stani$tu te da se ne unistavaju razvojni oblici, gnijezda ili legla.

10. Po zavrSetku radova, prirodu/okoli§ treba vratiti u prvotno stanje uz poSumljavanje trase
koridora, odrzavanje ekoloski vrijednih rubnih staniSta zivica ovisno koliko zahvat i
lokacija zahvata dozvoljava.

U jedinstvenom poglavlju projekata viseg reda, potrebno je obraditi mjere spreavanja
negativnog utjecaja predmetnog zahvata na sve sastavnice okoliSa (utjecaj na tlo, podzemne
vode, zrak, prirodu, gospodarenje otpadom) i proSiriti popis zakonskih propisa i normi sa
propisima vezanim uz okoli§, gospodarenje otpadom, zastitu prirode i drugo. Ujedno je u
projekt potrebno ugraditi RjeSenje nadleznog Minisarstva ishodeno po provedenom postupku
ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Upravna pristojba plac¢ena je u iznosu od 40,00 kn u drZavnim biljezima sukladno Zakonu o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine* br. 115/16).

S postovanjem,

PrgCelnik:
Damir Petri¢eyi¢, mag.ing.aedif.

%Staviti:
(U/Naslovu i na e-mail: hidro-consult@ri.t-com.hr
2. Pismohrana




REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

UPRAVA ZA UNAPRJEDENJE ZDRAVLIJA

Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrske
SluZba Zupanijske sanitarne inspekcije

Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku

KLASA: 540-02/17-03/1214
URBROJ: 534-07-2-1-2/1-17-2
Koprivnica, 12.01.2017

Voditelj Odjela Ministarstva zdravstva, u predmetu utvrdivanja posebnih uvijeta u
postupku ishodenja Lokacijske dozvole po =zahtjevu HIDRO CONSULT drustvo s
ograni¢enom odgovorno$¢u za projektiranje i inZenjering Franje Candeka 23b, 51000 Rijeka
od 20.12.2016. godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 12.01.2017. godine, na temelju
¢lanka 13. Zakona o sanitarnoj inspekeiji (,,Narodne novine®, broj 113/08 i 88/10), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za izgradnju Idejni projekt sustava odvodnje grada Koprivnice na lokaciji Koprivnica
k.c.br. , k.o. Kooprivnica,

INVESTITOR: Koprivni¢ke vode d.o.0. Mosna 15, 48000 Koprivnica

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu 505-K-R/IP od prosinac 2016. godine izradenom od HIDRO
CONSULT drustvo s ograni¢enom odgovornoi¢u za projektiranje i inZenjering Franje
Candeka 23b, 51000 Rijeka.

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za spreéavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:
- osiguranjem sanitarno-tehnic¢kih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda

sukladno hidrauli¢kom proradunu,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do
konac¢ne dispozicije,
3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o zastiti puanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine“ br. 79/07, 113/08 i 43/09)
- Zakona o predmetima opée uporabe (“Narodne novine” 39/13),

U privitku: Idejni projekt

Voditelj Odjela
Zlatko Hilippvié, dipl.ing.




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
KONZERVATORSKI ODJEL U BJELOVARU

Klasa: 612-08/16-23/6654
Ur.broj: 532-04-02-02/4-16-2
Bjelovar, 29. prosinca 2016.
Hidro Consult d.o.o.
F. Candeka 23B
51000 Rijeka

PREDMET: - Posebni uvjeti zastite kulturnih dobara
- Koprivnica, sustav odvodnje grada Koprivnice

Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru temeljem ¢lanka 62. u svezi
s Clankom 6. stavkom 1. tocka 9. Zakona o zastiti i ouvanju kulturnih dobara (‘“NN“ 69/99., 151/03., 157/03., 87/09.,
88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13, 152/14, 98/15.), a povodom zahtjeva tvrtke Hidro Consult d.0.0. iz Rijeke,
izdaje posebne uvjete za izgradnju sustava odvodnje grada Koprivnice, na k.o. Koprivnica, k.¢.:12860 i dr., k.o.
Kunovec Breg, k.¢.:221 i dr., k.0. Reka, k.€.:425 i dr., u sklopu izrade idejnih i glavnih projekata komunalnih vodnih
gradevina javne odvodnje i javne vodoopskrbe s podrucja Aglomeracije Koprivnica, kako slijedi:

1. Konzervatorski odjel u Bjelovaru suglasan je s predloZzenim zahvatom u prostoru, izgradniji sustava odvodnje
grada Koprivnice prema idejnom projektu za ishodenje lokacijske dozvole ,Sustav odvodnje grada Koprivnice,"
ZOP: 505-K-R/IP, oznaka projekta: 505-K-R/IP z prosinca 2016. godine, izradenom od strane tvrtke Hidro
Consult d.o.o., iz Rijeke.

2. Investitor je duzan obavijestiti Ovaj odjel o pocetku radova 15 dana prije pocetka istih.

Investitor je duZan osigurati provodenje stalnog arheoloskog nadzora prilikom izvodenja zemljanih radova.

4. Ako se pri izvodenju zemljanih radova naide na arheoloSke nalaze ili nalaziste, temeliem ¢lanka 45. Zakona o
zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11,
NN 25/12, NN 136/12 ,NN 157/13, 152/14, 98/15.) izvoda¢ radova duZan je odmah iste prekinuti, te o nalazu
obavijestiti nadlezno tijelo Ministarstva kulture. Takoder, izvodac je duZan pridrzavati se i svih drugih odredbi
koje proizlaze iz ¢lanka 45. i 46. navedenog zakona.

w

S poStovanjem,

PO!OVLASTE[\IJU MINISTRICE,
PROCELNIK:

H
I
f
|

[Ailan Pezelj, dipl.ing.arh.

\ it



HRVATSKE CESTE d.o.o.
za upravljanje, gradenje i odrzavanje driavnih cesta, Zagreb-Medveséak, Voncinina 3

POSLOVNA JEDINICA VARAZDIN
Kralja Petra KreSimirva [V-25

Klasa: 340-09/16-05/710
Ur.broj: 345-921-607-16-5
Varazdin, 25.01.2017.

Hrvatske ceste d.o.o. za upravijanje, gradenje i odrzavanje driavnih cesta, Zagreb-Medvescéak, Voncinina 3,
Poslovna jedinica Varazdin, Kralja Petra Kresimira IV, 25, na temelju ¢l. 55. Zakona o cestama (NN 84/11,
22/13, 54/13, 148/13, 92/14), povodom zahtjeva Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23B, u postupku
ishodenja lokacijske dozvole, utvrduju:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se posebni uvjeti gradenja za izgradnju sustava odvodnje grada Koprivnice, uz drizavnu cestu,
odnosno unutar cestovnog zemljista i zastitnog pojasa driavnih cesta DC2, DC20 i DC41, za investitora
Koprivnicke vode d.o.o., Koprivnica, Mosna ulica 15.

2. Posebni uvjeti su:

2.1. Trasa sustava za odvodnju grada Koprivnice uz drzavne ceste DC2, DC20 i DC41 moZe se
projektirati dijelom prema Idejnom projektu za ishodenje lokacijske dozvole, zajednicke
oznake 505-K-R/IP, prosinac 2016., izradenom od Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka
23B, van cestovnog zemljista (cestovno zemljiste definirano ¢l. 4. Zakona o cestamay).

2.2, Na dionicama odvodnih kanala, gdje se uvjetovana udaljenost iz tocke 2.1. ne mozZe posticéi
zbog postojeéih objekata i instalacija, trasu kanala moZe se projektirati blize kolniku ceste uz
slijedeée uvjete:

- na dionici uz driavau cestu DC2:

o [ijeva strana u rastu stacionaze - trasa kanala moZe se projektirati izvan kolnika
driavne ceste, u pjesacko-biciklistickoj stazi izvedenoj izvan nivoa kolnika,
maksimalno uz regulacijsku liniju (linijju ograde) privatnih parcela sa obaveznim
razupiranjem rova od strane ceste. Sanaciju rova do razine posteljice izvesti
zamjenskim kamenim ili Sljuncanim materijalom sa sabijanjem u slojevima na
minimalni modul stisljivosti Ms>60 MN/m2, a nacin sanacije kolnicke konstrukcije
staze odreduje subjekt koji upravija pjesacko-biciklistickom stazom,

e desna strana u rastu stacionaze - trasa kanala mozZe se projektirati izvan kolnika
drZavne ceste, u zelenoj povrSini, maksimalno uz regulacijsku liniju (liniju ograde)
privatnih parcela sa obaveznim razupiranjem rova od strane ceste. Sanaciju rova
izvesti zamjenskim kamenim ili sljuncanim materijalom sa sabijanjem u slojevima na
minimalni modul stisljivosti Ms>60 MN/m2 a zavrsno uredenje zelene povrsine
odreduje subjekt koji tim povr§inama upravija;

- na dionici uz drzavau cestu DC20:

o lijeva strana u rastu stacionaze - trasa kanala Plodine-Carda moze se projektirati
izvan kolnika drzavne ceste, u zelenoj povrsini, maksimalno uz regulacijsku liniju
(liniju ograde) privatnih parcela sa obaveznim razupiranjem rova od strane ceste.
Sanaciju rova izvesti zamjenskim kamenim ili sljuncanim materijalom sa sabijanjem
u slojevima na minimalni modul stisljivosti Ms>60 MN/m2 sa zavrsnim uredenjem
povrsina humusivanjem I zatravijenjem,

- na dionici uz driavau cestu DC41:

desna strana u rastu stacionaze - trasa kanala mozZe se projektirati izvan kolnika
drzavne ceste, u pjeSacko-biciklistickoj stazi izvedenoj izvan nivoa kolnika,
maksimalno uz regulacijsku liniju (liniju ograde) privatnih parcela sa obaveznim
razupiranjem rova od strane ceste. Sanaciju rova do razine posteljice izvesti
zamjenskim kamenim ili $ljuncanim materijalom sa sabijanjem u slojevima na
minimalni modul stisljivosti Ms>60 MN/m2, a nacin sanacije kolnicke konstrukcije
staze odreduje subjekt koji upravija pjesacko-biciklistickom stazom,




2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8

2.9

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.
2.14.
2.15.
2.16.

2.17.

2.18

Sve prijelaze ispod prometnih povrSina u sastavu drzavnih cesta izvrsSiti horizontalnim
buSenjem trupa ceste, na minimalnoj dubini 1,50 m’ od kote nivelete ceste, minimalno 0,80 m'
od kote nivelete dna otvorenog cestovnog jarka sa ugradnjom zaStitne kolone u Sirini
cestovnog zemljiSta. Rov iz kojeg Ce se vrsiti busenje okomito na os ceste sa obje strane
drzavne ceste izvesti na minimalnoj udaljenosti 2,0 m' od postojeceg trupa drzavne ceste sa
obaveznim razupiranjem rova od strane ceste.
Polaganje instalacije prema odredbama iz tocke 2.2. i 2.3. dozvoljava se uz uvjet da se
projektnom dokumentacijom za izgradnju kanalizacije na svim dijelovima gdje je to moguée
zadrzi postojeci sustav odvodnje oborinskih voda sa drZavne ceste i slivnih voda sa okolnog
podrucja, a na dijelovima gdje to nije moguce (preklapanje trasa izvedene oborinske
odvodnje i odvodnje otpadnih voda), projektnom dokumentacijom predvidjeti sve potrebne
zahvate za dovodenje sustava oborinske odvodnje i slivnih voda u prvobitno stanje.
Ne dozvoljava se direktno izvodenje pojedinacnih prikljucaka gradevinskih objckata na
kanale preko drzavne ceste.
Ne dozvoljava se izgradnja cvrstih objekata (revizionih okana, komora prepumpnih stanica,
kisnih preljeva...) u kolniku drZavne ceste, bankini, jarku i nasipu driavne ceste te se ne
dozvoljava polaganje instalacija na cestovne objekte (mostovi, propusti...).
Uvjetovani polozaj odvodnih kanala iz tocke 2.2. i 2.3. potrebno je uskladiti s polozajem
postojeCih instalacija i ishoditi suglasnost od viasnika instalacije.
Troskove eventualnog izmjestanja ili zastite postojecih instalacija, podnositelj zahtjeva duzan
Jje regulirati sa viasnikom instalacije.
Izmjestanje ili zastitu instalacija nije mogucée vrsiti na nacin da se oste¢uje kolnik i trup ceste.
Izgradnjom novih odvodnih kanala ne smije se poremetiti postoje¢i sistem odvodnje
oborinskih voda sa drzavne ceste i slivnih voda sa okolnog terena.
Na dionicama gdje je cestovna odvodnja oborinskih voda rijeSena zatvorenim sustavom
odvodnje potrebno je projektom omoguciti nesmetano funkcioniranje postojeéeg sustava
oborinske odvodnje sa driavne ceste do recipijenta.
Postojecu vertikalnu prometnu signalizaciju i reklame uz drzavne ceste, koje se nalaze u zoni
izvodenja radova, pazljivo demontirati te odmah po zavrsetku radova na predmetnoj dionici
ponovo postaviti na prvobitne lokacije. Prije izmjeStanja reklama obavezno kontaktirati
viasnike. Sve eventualno ostecene prometne znakove i reklame tijekom izvodenja radova
zamijeniti novima o viastitom trosku. Privremena regulacija prometa za izvodenje radova ne
smije biti u suprotnosti sa postoje¢om prometnom signalizacijom na drzavnoj cesti.

U slucaju pojave osteCenja na dijelu gdje Ce biti izvedeni radovi, subjekt koji ¢e upravijati

instalacijom duzan je sanirati nastala oSteCenja na cesti i cestovnom zemljistu i nakon isteka

propisanog roka.

U slucaju podizanju razine usluge prometa na driavnoj cesti, uslijed rekonstrukcije ili

izvanrednog odrzavanja ceste, subjekt koji ée upravijati instalacijom duZan je o viastitom

trosku izvrsiti prilagodavanje ili zastitu polozZene instalacije.

Sve Stete na drZavnoj cesti i cestovnom zemljistu, Stete na privatnim objektima, kao i Stete

tre¢im licima prouzroCene izgradnjom sustava odvodnje snosi investitor ili subjekt koji ¢e

preuzeti sustav odvodnje na upravljanje.

Odrzavanje instalacija kao i eventualno prilagodavanje istih (izmicanje ili zastita kanala i

prateéih objekata) uslijed podizanja razine usluge odvijanja prometa na drZavnoj cesti, na

zahtjev subjekta koji upravija javmom cestom, vrsi investitor ili subjekt koji upravija
instalacijom na viastiti trosak.

Za polaganje instalacija uz javne povriine i prometnice koje nisu u nadleznosti Hrvatskih

cesta d.o.o. potrebno je ishoditi uvjete gradenja kod subjekta koji upravijaju istima.

U slucaju pod 2.2. i 2.3., projektnom dokumentacijom za izgradnju kanalizacije potrebno je

razraditi i prikazati zastitu i sanaciju prometnice od osteCivanja iste uslijed iskopa uzduznog

rova za kanalizaciju ili buSenja, u svemu prema opéim tehnickim uvjetima, narocito:

a) prikaz dionica kanala u cestovnom zemljistu (cestovna stacionaZa, poprecni profili,
udaljenost od ruba asfalta ili od osi ceste i dubinu postavljanja kanala, detalj prelaska
kanala ispod drzavne ceste, autobusnih stajalista i drugih asfaltivanih povr$ina),

b) opis nacina izvodenja radova i sanacije iskopanog rova, te planiranih mjera zastite ceste
tokom izvodenja radova na polaganju kanala;

¢) elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova,

d) tabelarni prikaz duzine postaviljanja kanala u cestovno zemljiste.
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2.19. Prije izrade tehnicke dokumentacije za izgradnju sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih
voda potrebno je sa Hrvatskim cestama d.o.o. Zagreb uskladiti geodetske podloge na temelju
kojih se ista izraduje te ih nakon uskladenja provesti kroz nadlezni katastarski operat.

Projektnu dokumentaciju izraditi u skladu s utvrdenim posebnim uvjetima gradenja.

Za dionice gdje se polaganje kanala vrsi izvan cestovnog zemljista podnositelj zahtjeva duzan je prije

poletka radova regulivati odnose sa viasnicima zemljista.

U slucaju pod 2.2. i 2.3. ako projektom nije obuhvaéen i sustav oborinske odvodnje sa driavne ceste,

investitor je duZan u skladu s ¢lankom 25. Zakona o cestama (NN 84/11) i Pravilnikom o kovistenju

cestovnog zemljista regulirvati odnose sa Hrvatskim cestama d.o.o. na adresi: HRVATSKE CESTE d.o.o.,

Sektor za ekonomske poslove, Odjel za upravljanje imovinom i komercijalne poslove, Grupa za

komercijalne poslove, Zagreb, Metalceva 5. Za pokretanje postupka za sklapanje ugovora potrebno je

dostaviti:

a) Potpisani zahtjev za sklapanje ugovora. Zahtjev treba sadrzavati:

- tocne podatke o lokaciji — naziv lokacije, vrsta i oznaka ceste, kilometarska stacionaza, strana
ceste i broj katastarske Cestice/Cestica na kojoj/kojima se osniva pravo sluznosti, izracun traZene
povrsine (tocka h),

- ime i adresa podnositelja zahtjeva, telefonski broj, ime kontakt osobe,

- OIB i broj Ziroracduna za pravne osobe, odnosno OIB za fizi¢ke osobe.

b} Ime, prezime i funkcija osobe koja zastupa pravnu osobu (punomoc za potpis ugovora,).

¢) Rjesenje o upisu u sudski registar pravne osobe.

d) Popunjen obrazac BON-2.

e) Potvrda Sredisnjeg Klirinskog depozitnog drustva (po potrebi).

f) Fotokopija posebnih uvjeta ili suglasnosti izdanih od nadlezne Poslovne jedinice Hrvatskih cesta
d.o.o. (ne starija od dvije godine).

g) Kopija katastarskog plana s oznadenom katastarskom cesticom odnosno katastarskim Cesticama
ceste na kojoj/kojima se osniva pravo sluznosti, te pripadajuéi z.k. izvadak za svaku katastarsku
Cesticu pojedinacno.

h) Dokaz i izraun povrSine za koriStenje cestovnog zemljista odnosno prava sluznosti (duljina x Sirina)
izraZen u m?, ovjeren od strane ovlastenog geodeta ili oviastenog projektanta za svaku kat. cesticu
pojedinacno. Izracun traZene povrsine navesti u zahtjevu iz tocke ,,a* ovog pregleda dokumentacije.

Investitor je duzan postupiti sukladno odredbama Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakona

o gradnji (NN 153/13), te kod Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi ovjeru uskladenosti projekine

dokumentacije s posebnim uvjetima gradenja. Kod ovjere projekta potrebno je dostaviti jedan izdvojen

projekt dionica uz drzavne ceste za arhivu Hrvatskih cesta d.o.o. u pisanom i elektronskom obliku.

Prije poéetka radova potrebno je od Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi suglasnost za gradnju objekta koji je

predmet ovih posebnih uvjeta gradenja. Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno je priloZiti:

a) terminski plan izvodenja radova;

b) podatke o odgovornoj osobi, tj. imenovanom inZenjeru gradilista, te nadzornoj sluzbi nad

izvodenjem radova;

¢) pisanu izjavu investitora da je upoznat i suglasan sa odredbama iz tocke 2.12., 2.13., 2.14. 2.15. i

2.16. ovih uvjeta gradenja.

d) dokaz o reguliranim odnosima sukladno tocki 5. ovih uvjeta.

Posebni uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor odnosno korisnik

objekta duzan je zatraziti nove uvjete ili produljenje vazenja postojecih uvjeta, ako se u meduvremenu na

cesti nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.

Po izgradnji sustava za odvodnju, potrebno je dostaviti Hrvatskim cestama d.o.o. Poslovna jedinica

Varazdin, geodetske snimke instalacija poloZenih u zastit= »~ive 7 roctovnn momlii%ge drzqyne ceste u

elektronskom i pisanom obliku sa ucrtanim rubom asfalta i

vne jedinice:

1, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Naslovu,

2. Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Metaléeva 5
Sektor za ekonomske poslove,
Odjel za upravijanje imovinom i komercijalne poslove,
Grupa za Komercijalne poslove,

3. Pismohrana.
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KLASA: 361-03/16-01/7616
URBROJ: 376-10/MS2-16-2 (HP)
Zagreb, 30. prosinca 2016.
Hidro Consult d.o.o.
F. Candeka 23 b
51000 Rijeka

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Koprivni¢ke vode d.o.o., Koprivnica

Gradevina: Sustav odvodnje grada Koprivnice

Lokacija: k.¢. 12860 i druge, k.o. Koprivnica, k.¢. 221 i druge, k.o. Krunovec Breg i k.¢. 425
i druge, k.o. Reka

Veza: Vas$ dopis broj: 2521/11, od 20. prosinca 2016.

Postovani,

temeljem zahtjeva od 20. prosinca 2016. obavjestava se Naslov, kako je prema odredbama
¢lanka 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i
71/14; dalje: ZEK) i Pravilnika o na¢inu i uvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) projektant obvezan
projektirati paralelno vodenje i kriZanje s postoje¢im elektronickim komunikacijskim (dalje:
EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o nainu i uvjetima
odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13).
Takoder je potrebno projektom predvidijeti i zastitu postojeée EK infrastrukture u zoni zahvata
sukladno odredbama iz ¢l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11,
133/12, 80/13 i 71/14). Stoga je obvezan od infrastrukturnog operatora za pruzanje EK usluga
putem EK vodova (popis u privitku) pribaviti izjavu o poloZaju navedene infrastrukture u zoni
zahvata.

premjestiti elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom trosku, osigurati zaStitu ili premje$tanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivnom, tro$ak njezine zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u slu¢aju potrebe izmicanja ili zastite postojece
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektronickog
komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili
nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture,
razli¢ite vrste objekata ili radova na postoje¢oj komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em
objektu, a:

L. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
. Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange$a Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr



. Sve troSkove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i
ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi investitor.

I1. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu predmetne
EKI ili EKV.

. Sve troskove izrade tehniCkog rjeSenja zastite, materijala, radova, struénog nadzora i

ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjesenja snosi infrastrukturni operator.*

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta u izjavi o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata
priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.

S poStovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIA RAVNATELJ

ZA MREZNE DJELATNOST] b
Roberta Frangeta Mihanoviéa / Mt ; Mﬁ &47’
4 ZAGRERB mr. sc. M?irio Weber

Privitak (1)
1. .Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporu¢eno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta mozete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,.e-
Uvjeti na stranici www.hakom.hr.
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/16-01/1195
URBROJ: 525-07/0800-17-3
Zagreb, 10. sije¢nja 2017.

HIPRO CONSULT d.o.0.
F. Candeka 23 B
51000 RIJEKA

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru — sustav odvodnje grada
Koprivnice — dostavija se

Na vas broj:2521/1
Od: Rijeka, 20. prosinca 2016.
Primljeno: 525-Ministarstvo poljoprivrede: 29. prosinca 2016.

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem ¢lanka 18. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
(“Narodne novine”, br. 39/13.148/15.) u predmetu zahtjeva tvrtke Hidro consult d.o.o.,
Rijeka - u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru — sustav odvodnje grada
Koprivnice - u postupku izdavanja lokacijske dozvole, utvrduje posebne uvjete, a
sastavni su dio lokacijske dozvole i to:

1.1. Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja.

1.2.  Osobito vrijedno obradivo ( P1) i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zemljiste ne moZe se Koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim :

- kad nema nize vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

-kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podrudja,

-pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljucivo za
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3. Potrebno je pravovremeno rijeiti imovinsko - pravne odnose sa dosadasnjim
nositeljima prava koristenja na poljoprivrednom zemljiStu u vlasnistvu Republike
Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljista.

1.4.  Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidene trase.

Ako iz tehni¢kih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene
trase tada treba prije pristupanja koriStenja materijala sa predvidenog pozajmiSta



L.5.

1.6.

1

1.8.

12

1.10.

1.12.

rijeSiti  imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koristenja odnosno prava
vlasniStva na zemljiStu predvidenom za pozajmiste.

Prije poCetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

Ograniciti kretanje teSke mehanizacije prilikom zahvata, kako bi povrsina devastirana
radovima bila §to manja, odnosno koristiti postojeéu mrezu puteva koju po zavrietku
radova treba sanirati.

Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - naé¢i - adekvatna rjesenja (u smislu
odrZavanja poljskih puteva radi moguénosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih i drugih vozila).

Za vrijeme zahvata u prostoru opasnost od klizanja tla smanjiti stabilizacijom
strmih padina, a zaStitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih
smjesa i grmlja.

Po zavrSetku tog zahvata neophodno je zasti¢ene krajolike sanirati.

Nakon izradene projektne dokumentacije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa
posebnim uvjetima.

Nadlezno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moZe graditi gradevina,
duZno je u skladu s odredbama ¢&lanka 23. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
(“Narodne novine “,br.39/13. i 48/15.) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku od osam
dana od dana izvrSnosti tog akta ili izdavanja, nadleznom uredu drZavne uprave u
Zapaniji ili upravnom tijelu Grada Zagreba nadleznom za poljoprivredu, zbog
promjene namjene poljoprivrednog zemljiSta, kao dobra od interesa za
Republiku Hrvatsku, a koje ¢e prema tocki 1. ovih uvjeta biti potrebno za
izgradnju predmetnog objekta.

U postupku izdavanja uporabne dozvole u slu¢aju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti i potvrda o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima,
sudjeluje predstavnik Ministarstva.

Pregledom dostavljene stru¢ne podloge za zahvat u prostoru (projekta, idejnog rjesenja):
505-K-R/IP, Ministarstvo poljoprivrede, Sluzba za poljoprivredno zemljiste izdala je posebne
uvjete za izradu tehni¢ke dokumentacije.

MINISTAR POLJOPRIVREDE

Tomislav Tolusi¢, dipl. iur.
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Javna ustanova za upravljanje zaSti¢enim
dijelovima prirode na podrucju
Koprivni¢ko-kriZevacke Zupanije
Florijanski trg 4/I1, 48 000 Koprivnica
tel. 048/621-790, fax. 048/621-707
e-mail:zastita.prirode.kk-zupanije@ke.t-com.hr

KLASA: 361-01/16-01/10
URBROJ: 2137-23-16-3
Koprivnica, 30. prosinca 2016.

HIDRO VCONSULT d.o.o.
F. Candeka 23B
51000 Rijeka

Predmet: Posebni uvjeti za Sustav odvodnje grada Koprivnice
Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole,
Zajednitka oznaka projekta: 505-K-R/IP, od prosinca 2016. godine
- utvrdivanje posebnih uvjeta

Sukladno Vagem zahtjevu broj 2521/16 od 20. prosinca 2016. godine, a koji smo zaprimili dana
27. prosinca 2016. godine u kojem od nase Javne ustanove za upravljanje zastienim dijelovima prirode
na podrudju Koprivni¢ko-krizevatke Zupanije traZite utvrdivanje posebnih uvjeta za Sustav odvodnje
grada Koprivnice, Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole, Zajednitka oznaka projekta: 505-K-
R/IP, od prosinca 2016. godine, kojeg je izradio Hidro consult d.o.o. Rijeka dajemo Vam sljedece
ogitovanje i utvrdujemo nase posebne uvjete.

S obzirom da se dio lokacije planiranog Predmetnog zahvata sustava odvodnje grada Koprivnice,
investitora Koprivni¢ke vode d.o.0., Mosna ulica 15, Koprivnica, odnosno &estice k.¢.br. 13586, 9109,
8991, 9095, 8993, 8994 i 13585 sve u k.o. Koprivnica nalaze u podrugju ekoloske mreZe, na rubnom
podrugju ekoloske mreZe ili u u zoni utjecaja na podrucje ekologke mreZe Republike Hrvatske sukladno
Uredbi o ekologkoj mreZi (,Narodne novine* broj 124/13 i 105/15.) i to:

- unutar podrudja ekoloske mreze Republike Hrvatske te ujedno predstavlja podrucja ekoloSke
mreze Europske unije NATURA 2000 definiranog kao podrucje oduvanja znadajno za vrste i
stani$ne tipove (POVS) HR2001320 Crna gora i

- unutar podrudja ekoloske mreze Republike Hrvatske te ujedno predstavlja podrucja ekoloSke
mreze Europske unije NATURA 2000 definiranog kao podruje ofuvanja znakajno za ptice
(POP) HR1000008 Bilogora i Kalni¢ko gorje

Prije izvodenja Predmetnog planiranog zahvata duZni ste ispuniti slijedeée posebne uvjete:

1. Sukladno &lanku 24. i 28. Zakona o zadtiti prirode i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekolosku
mreu (,,Narodne novine® broj 146/14) nadleznom upravnom tijelu za za§titu prirode (Upravni odjel
za prostorno uredenje, gradnju, zadtitu okoliSa i zaStitu prirode, Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije, A.
Nemd&iéa 5, 48000 Koprivnica) trebate podnijeti zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene
prihvatljivosti Predmetnog zahvata za ekoloSku mreZu.

2. Planiranu izgradnju Predmetnog sustava odvodnje grada Koprivnice duZni ste uskladiti s mjerama i
uvjetima zastite prirode koje ée koje ¢e iskljuciti moguénosti znadajnih negativnih utjecaja planiranog
Predmetnog zahvata na ciljeve ofuvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreZe, sukladno ¢lanku 30.
stavku 4. Zakona o zaititi prirode (,,Narodne novine“ broj 80/13). Te mjere i uvjeti ée biti propisani u
sklopu postupka Ocjene prihvatljivosti Predmetnog zahvata za ekolosku mrezu NATURA 2000
izdanog od strane nadleznog upravnog tijela za zatitu prirode (Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju, zaStitu okoliSa i zaStitu prirode Koprivnicko-kriZevacke Zupanije, A. Nemcic¢a 5, 48000
Koprivnica).




Prilikom izvodenja planiranog Predmetnog zahvata potrebno je ispuniti i slijedeée posebne uvjete:

3. Svako uklanjanje drvenaste i druge biljne vegetacije za potrebe Predmetnog zahvata svesti na

4.

10.

11.

najmanju mogucu mjeru kako bi se §to viSe zadrzala postojeca krajobrazna raznolikost.

Najmanje 14 dana prije poéetka izvodenja Predmetnih radova o terminu pocetka i vremenskom
periodu trajanja duzni ste pismenim putem obavijestiti Javnu ustanovu za upravljanje zaSti¢enim
dijelovima prirode na podrucju Koprivnicko-krizevacke Zupanije koja upravlja podrucjem
ekoloske mreze na ¢ijem se dijelu nalazi lokacija predvidenog Predmetnog zahvata, te nadleznu
inspekciju zastite prirode.

S obzirom da se lokacija Predmetnog zahvata nalazi u podrucju ekoloske mreze kao podrucje
oCuvanja znacajno za ptice vecinu predvidenih radova izvesti u razdoblju od 1. rujna do kraja
veljace kako bi se $to manje uznemirivale ptice u doba gnijezdenja.

Prilikom izvodenja radova voditi racuna da se zateCene Zivotinje Sto manje uznemiruju u
njihovom prirodnom stani$tu i slobodnom razvoju (uklanjaju sa stanista, proganjaju, hvataju,
ozljeduju, love i ubijaju) te da se unistavaju njihovi razvojni oblici, gnijezda ili legla te njihovo
prirodno staniste.

Ukoliko se na lokaciji zahvata prilikom izvodenja Predmetnih radova uoéi strogo zasti¢ena vrsta
sukladno Pravilniku o strogo zasti¢enim vrstama (,,Narodne novine® broj 144/13) zabranjeno ju
je uznemiravati, loviti i ubijati te uniStavati njeno staniSte, a svaki pronalazak mrtve, ozlijedene
ili bolesne strogo zasti¢ene vrste sukladno ¢lanku 7. spomenutog pravilnika potrebno je prijaviti
Hrvatskoj agenciji za okoli$ i prirodu (bivSsem Zavodu za zastitu prirode) u roku od 24 sata od
trenutka pronalaska, te o tome obavijestiti Javnu ustanovu za upravljanje zasti¢enim prirodnim
vrijednostima na podru¢ju Koprivnicko-krizevacke Zupanije.

Prilikom izvodenja radova poduzimati mjere predostroznosti kako ne bi doslo do pozara.

Za vrijeme izvodenja radova sprijeCiti onecis¢enje tla i podzemnih voda od utjecaja opasnih i
Stetnih tvari koje mogu nastati uporabom gradevinske i druge mehanizacije (motorna hidrauli¢na
ulja, antifriz, pogonska goriva, maziva i sl.). U slucaju akcidenata postupiti sukladno zakonskim
propisima.

Sav otpad koji nastane prilikom izvodenja radova potrebno je na odgovaraju¢i nacin zbrinuti
sukladno zakonskim propisima. Zabranjeno je deponiranje otpada na podrucju izvodenja
Predmetnog zahvata.

Po zavrSetku radova ukloniti sve ostatke koriStenih materijala, alata te gradevinskog otpada, a
okolnu lokaciju zahvata urediti na nacin koji ¢e unaprijediti krajobraznu vrijednost podrucja u
kojem se odvija Predmetni zahvat.

S postovanjem,

Dostayiti;
74

2.
3.

Ravnateljica:

Naslovu,
Koprivnigko-kriZzevacka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okoli$a i zastitu prirode-na znanje
Arhiva-ovdje.
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PREDMET: Idejni projekt sustava odvodnje grada Koprivnice

Temeljem Vaseg zahtjeva Ur. broj: 3004-1448 zaprimljenog 11.04.2017. god. glede izdavanja
posebnih uvjeta za Idejni projekt sustava odvodnje grada Koprivnice, obzirom na postojece VN
vodove u nadleznosti Prijenosnog podruéja Zagreb dajemo sljedece:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

Uvidom u prilozene Idejne projekt broj.. 505-K-R/IP (izraden od strane ,HIDRO CONSULT
d.o.o. Biro za strojogradnju i energetiku“ projektant: mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad., broj
ovlastenja G 999, prosinac 2016. godine te uvidom u T.D. naSih objekata, utvrdeno je da je
planirani zahvat u prostoru u koridoru sa nasim DV 110 kV Koprivnica — Krizevci i DV 110 kV
Bjelovar — Koprivnica pa se prigodom projektiranja, izgradnje i eksploatacije treba pridrzavati
kriterija iz “Pravilnika o teh. normativima za izgradnju nadzemnih el. energetskih vodova
nazivnog napona od 1 kV do 400 kV" (SlI. list 65/88, NN 53/91, NN 24/97).

1. Ne dozvoljavaju se nikakve radnje koje bi za posljedicu imale destabilizaciju temeljnog
tla i podlokavanje temelja stupova dalekovoda.

2. Udaljenost planiranih podzemnih instalacija, kao i ostalih elemenata (npr. prikljuéaka na
mrezu i sl.) od blizeg dijela temelja stupova dalekovoda iznosi toliko da se ne osteti
uzemljivaé stupa, ali ne manje od 20,0 m.

3. U tijeku izgradnje i eksploatacije nikada se ne smije ugroziti sigurnosna udaljenost
izmedu strojeva (rovokopaca, dizalica, kamiona i sl.), predmeta kojima se manipulira i
blizeg vodi¢a DV-a, a koja iznosi 4,0 m za 110 kV.

UPRAVA DRUSTVA ¢ Predsjednik Uprave Miroslav Mesié * Clanovi Zdeslav Cerina * Darko Beli¢ /Og
IBAN HR97 2340 0091 1101 7745 1 « Privredna banka Zagreb * OIB 13148821633 SR
Trgovacki sud u Zagrebu - MBS 080517105 ° TS AR

Temeljni kapital u iznosu 4.364.392.200,00 HRK uplacen u cijelosti u novcu, stvarima i pravima Certification
www.hops.hr




4. Ako se planira upotreba metalnih cijevi, potrebno se pridrzavati kriterija iz HRN
N.CO.105(Tehnicki uvjeti zastite podzemnih metalnih cjevovoda od utjecaja
elektroenergetskih postrojenja). Na osnovu tih kriterija potrebno je izraditi elaborat
zastite metalnog cjevovoda. U elaboratu je potrebno uzeti u obzir sve elektroenergetske
objekte koji se nalaze u blizini predmetne vodovodne mreze, a koji na njega mogu $tetno
djelovati. Izrada elaborata moze se povijeriti pravnoj osobi ovlastenoj za tu vrstu radova.

5. Elemente vodovodne mreze (hidranti, zasunska okna, vodospreme i sl.) postaviti minimalno
10,0 m od vertikalne projekcije krajnjih vodi¢a van trase dalekovoda.

6. Sve eventualne $tete nastale na nasem objektu, a proistekle iz nepostivanja ovih uvjeta
biti ¢e otklonjene na teret Investitora predmetnog zahvata u prostoru.

7. Svi troskovi zahvata, a koji proizlaze iz uvjeta (razne rekonstrukcije, poja¢anje izolacije,
izrade elaborata, nadzor i dr.) izvest ée se na teret Investitora predmetnog zahvata u
prostoru.

8. U okviru tehnicke dokumentacije koja ¢e se raditi za predmetni zahvat u prostoru
potrebno je priloziti situaciju na kojoj ¢e biti naznaéeno priblizenje predmetne
vodovodne mreze i odvodnje, najblizem dijelu stupova gore navedenog
dalekovoda u odgovarajuéem mjerilu.

9. Nije dopusteno skladistenje lakozapaljivog materijala (skladiSte benzina, ulja, eksploziva
i sl.) u nadzemnim objektima i na otvorenom prostoru ispod i u blizini dalekovoda.
Sigurnosna udaljenost izmedu 110 kV dalekovoda i nadzemnih objekata u kojima se
nalazi lakozapaljivi materijal jednaka je visini stupa uve¢anoj za 3,0 m.

10. Tehni¢ku dokumentaciju koja ¢e biti izvedena za planirani zahvat u prostoru izradenu u
skladu s kriterijima navedenim u ovim uvjetima i gore navedenom pravilniku dostaviti
nam na suglasnost.

11. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.0. ne odgovara za moguce
$tetne utjecaje ili posljedice na ljude i objekte, a koje bi mogle nastati zbog gradenja
ispod i u neposrednoj blizini dalekovoda.

Ovi uvjeti vrijede samo za postojeée VN vodove (400kV, 220kV i 110kV) u nadleZnosti
HRVATSKOG OPERATORA PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Prijenosno podrucje
Zagreb.

Potrebno je ishoditi i misljenje od HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP
Elektra Koprivnica.

Uz Stovanje!

Co: -Sektor za razvoj, izgradnju i investicije, SluZzba za pripremu izgradnje i izgradnju,Odjel za
pripremu izgradnje =
-Sektor za razvoj,izgradnju i investicije, Sluzba za pripremu izgradnje i izgradnju,Odjel za
izgradnju
-Odjel za VN vodove
-Arhiva
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Broj: 511-06-04/5-140-2/2-17
Koprivnica, 15.5.2017.

Policijska uprava koprivnicko-krizevacka, Sluzba zajednic¢kih i upravnih
poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, postupajuéi po zahtjevu tvrtke Hidro consult
iz Rijeke, Franje Candeka 23b, temelijem &lanka 24. Zakona o zastiti od pozara
(Narodne novine 92/10) u svezi s odredbama cClanka 135. Zakona o prostornom
uredenju (Narodne novine 153/13) daje

POSEBNE UVJETE GRADNJE

Iz podrucja zastite od pozara za gradnju sustava odvodnje grada Koprivnice i
u dijelu naselja Starigrad, Draganovac, Kunovec Breg, Vinica, Mocile i Heresin:

|. Mjere zastite od pozara projektirati u skladu s vaze¢im hrvatskim propisima i
normama koje reguliraju ovu problematiku.

Il. Za predmetni zahvat u prostoru potrebno je izraditi elaborat zastite od pozara
kao podlogu za projektiranje mjera zastite od pozara pri izradi glavnog
projekta.

Ill. U svrhu izdavanja gradevinske dozvole potrebno je ishoditi potvrdu Policijske
uprave koprivnicko-krizevacke da su u glavnhom projektu predvidene sve
propisane mjere zastite od pozara.

Obrazlozenje

Tvrtka Hidro consult iz Rijeke, Franje Candeka 23b, podnijela je zahtjev, dana
8.5.2017. godine, za izdavanje posebnih uvjeta za gradnju sustava odvodnje grada
Koprivnice i u dijelu naselja Starigrad, Draganovac, Kunovec Breg, Vinica, Modile i
Heresin.

Uvidom u idejni projekt broj TD 505-K-KB/IP od prosinca 2016. godine izraden
po tvrtki Hidro consult iz Rijeke utvrdeno je:

- da su za predmetni zahvat u prostoru mjere zastite od pozara odredene
hrvatskim propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku te ih je
sukladno tome potrebno i primijeniti,

- da predmetna gradevina, prema odredbama Pravilnika o razvrstavanju
gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (Narodne
novine broj 56/12 i 61/12), spada u skupinu 2 — zahtjevne gradevine te je,



sukladno Clanku 28. stavak 2. Zakona o zastiti od pozara, za nju potrebno
izraditi elaborat zastite od pozara.

Potvrdu glavnog projekta potrebno je ishoditi sukladno &lanku 108. stavak 2.
toCka 5. Zakona o gradniji.

Upravna pristojba prema ¢lanku 1. Zakona o upravnim pristojpama (NN broj
115/16) i Tbr. 17. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN broj 8/17) u iznosu od 70,00
kn propisno je naplacena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovih uvjeta nezadovoljna stranka ima pravo prigovora nacelniku
Policijske uprave koprivni¢ko-krizevacke. Prigovor se moze podnijeti u roku od 15
dana od dana primitka uvjeta.

VODITELJ INSPEKTORATA
Mirko Krajina

DOSTAVITI: \L”*\ ~~

1. Hidro consult d.o.o.
Franje Candeka 23b, Rijeka,
(2. Pismohrana — ovdje
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IZJAVE OPERATORA O POLOZAJU
TK INFRASTRUKTURE U ZONI ZAHVATA

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP
- glavni projekt - Rijeka, kolovoz 2017.god.
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PROJEKTNI ZADATAK

hidro consult d.o.o.

Sustav odvodnje grada Koprivnice br. projekta: 505-K-R/GP
- glavni projekt - Rijeka, kolovoz 2017.god.



AGLOMERACIJA KOPRIVNICA

PROJEKTNI ZADATAK

za izradu

idejnih i glavnih projekata

komunalnih vodnih gradevina javhe odvodnje i javne vodoopskrbe s podrucja
aglomeracije Koprivnica

o NARUCITELJ: m KOVODE

KOPRIVNICKE VODE d.o.0.
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1. UVOD

Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva (www.voda.hr) su identificirane preliminarne
aglomeracije na podruCju Republike Hrvatske. Kroz izradu studijske dokumentacije za
pojedine aglomeracije preispituju se obuhvati preliminarnih aglomeracija s ciljem razvoja
uéinkovitog sustava javne odvodnje.

Za aglomeraciju Koprivnica je u tijeku izrada studija izvodljivosti od strane ugovornog
izradivata pa se odabrani ponuditelj (u daljnjem tekstu: projektant) obvezuje na suradnju sa
izradivaéem studije izvodljivosti (u daljnjem tekstu: studija) s obzirom da e temeljem usvojenog
obuhvata iz studije izvodijivosti projektirati gradevine sustava javne odvodnje aglomeracije
Koprivnica.

Narucitelj projekta su Koprivni¢ke vode d.o.0. Koprivnica, Mosna 15..

2 POSTOJECE STANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

VODOOPSKRBA

Podrucje usluge.

Usluzno podrucje Koprivniékih voda d.o.o. €ini grad Koprivnica i Opcine: Peteranec,
Hlebine, Drnje, Pelekovec, Legrad, Koprivni¢ki Bregi, Koprivni¢ki Ivanec, Rasinja i
Sokolovac.

U najveéim dijelu grada Koprivnice je izgradena vodoopskrbna mreza, a nepokriveno
vodoopskrbom ostalo je samo rubno podru¢je. Skoro u potpunosti su pokrivene
vodoopskrbnom mrezom Opcine: Drnje, Pelekovec, Koprivni¢ki Ivanec i Koprivni¢ki Bregi,
dok Op¢ine: Sokolovac, Rasinja, Peteranec i Hlebine su djelomiéno pokrivene. U gradu
Koprivnici izgradeno je 233,32 km vodoopskrbne mreze, u Opéini Peteranec 23,59 km,
Op¢ini Drnje 23,08 km, Op¢ini Legrad 41,00 km, Opcini Hlebine 16,4 km, Opéini Kop.
Bregi 28,35 km, Opcini Kop. Ivanec 19,30 km, Opéini Sokolovac 62,5 km, Opcini Peteranec
23,60 km, Opéini Rasinja 41,60 km i Opéini PDPelekovec 8,60 km. Ukupna duzina
vodoopskrbne mreze iznosi 530,11 km, i izgradena je od slijedeCih materijala; PVC cijevnog
materijala (18,4%), PE materijala (64,3 %), lijevano Zeljeznog materijala (10.5%) i nepoznato
(6,8%).

Stanje cjevovoda i pripadnih objekata. Na podruju grada cijevovod koji je ranije
izgraden od PVC materijala je vrlo loSih pogonskih Kkarakteristika jer je s vremenom
postao krt te pod dinami¢kim utjecajem prometa, hidrauli¢kih udara i drugih nepovoljnih
utjecaja dolazi do vrlo &estog puknuéa cijevi. Dio tog cjevovoda je nedovoljnog nazivnog
tlaka koji je u manji od radnog tlaka koji se pojavljuie u eksploataciji te u tehni¢kom
pogledu definitivno na zadovoljava tehni¢ke standarde. Isporuditelju vodnih usluga zbog
loSeg stanja tog cjevovoda i estih intervencija na sanaciji puknuéa cijevi, a samim time i
prekida u vodoopskrbi gradanstva i industrije, trpi znatne troSkove u poslovanju.
Zbog svega navedenog bilo je potrebno izraditi hidrauliCki model sustava na temelju kojeg se
moze analizirati postojeée stanje u sustavu, a model sluzi kao osnova za prijedloge poboljSanja
i rekonstrukcije vodoopskrbne mreze.
Voda se iz crpili§ta lvand8ak putem magistralnih cjevovoda dovodi do sredi$ta grada Koprivnice
i do glavnog vodospremnika niske zone — vodospremnika Modile (V = 4.000 m3, Hp =195
m.n.m.) kojom se pokriva niska zona opskrbe kao najveée opskrbno podrudje.
Pored osnovne zone kojom se obuhvacaju istoni i sjeverni nizinski dijelovi Zupanije, formirane
su jo$ dvije visinske zone, i to:
- srednja zona Starigrad koja se bazira na vodospremi “Starigrad” (V =400 m3, Hp =
240 m.n.m.) kojom se obuhvaca prostor juzno i jugozapadno od Koprivnice,
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- srednja zona Kunovec Breg (V = 300 m3, Hp = 230 m.n.m.) koja se bazira na
vodospremi K. Breg putem koje se osigurava vodoopskrba na zapadnim prigradskim
dijelovima Koprivnice i na podruéju opéine Rasinja.

- visoka zona Sokolovac koja se bazira na vodospremi Hudovljani (V = 300 m3) i
Prnjavor (V=200 m3 )i putem koje se osigurava vodoopskrba za podruéje opéine
Sokolovac.

Vodospreme: Modile, Starigrad i Kunovec Breg izgradene su unatrag desetak godina i
nisu znaéajno obnavljane tako da je svakako potrebno sanirati spremnike (bazene) vode
dodatnom ugradnjom vodonepropusne obloge betonskih stjenki bazena.

U prethodno navedene vodoopskrbne zone voda se uvodi posredstvom istoimenih precrpnih
stanica slijedeéih kapaciteta: PS “Starigrad”: Q = 30+60 I/s, PS “Kunovec Breg”: Q= 14 I/s i PS
“Sokolovac”: Q = 27 I/s.

CrpiliSta i ostali objekti na mrezi:

Vodoopskrbni sustav temelji se na crpiliStu “lvans¢ak” s raspolozivim kapacitetom od 370 /s i
crpilista “Lipovac” s trenutnim kapacitetom od 200 I/s (kapacitet 1. etape crpilidta), a neki
gospodarski korisnici imaju svoje zdence (Podravka, Bilokalnik IPA, Hotel Podravina i KTC
Krizevci).

Specificna potroSnja vode. Za procjenu vodoopskrbnih koli€ina polazni parametar je
vodoopskrbna norma ili jediniéna potro$nja u I/stanovniku/dan. Procjenjuje se da je prosjeéna
norma potro$nje oko 130 I/stan/dan.

Gubici vode. Ukupna koli€ina zahvaéene vode u 2013. godini na usluznom podrucju
Koprivnickih voda iznosila je 2.829.351 m® a isporuéeno je 2.527.364 m®. Gubitak vode u
vodoopskrbnom sustavu kreée se od 9,0 do 11%.

Buduce potrebe za vodom.

Prodaja vode konstantno pada te se takav trend oéekuje i buduéem razdoblju §to je
vidljivo iz dijagrama proizvodnje vode na crpiliStu. Prodaja vode narodito je pala u djelu
industrijskih potro§afa jer se zadnjih godina zatvorilo nekoliko pogona koji su Kkoristili
znacajne koli€ine vode u proizvodnji, a s druge strane industrija modernizira i optimalizira
tehnoloske procese kojim se Stedi koristenje pitke vode.

ODVODNJA

Na uzem podrudju grada Koprivnice stupanj izgradenosti javhe odvodnje je visok.
Prevladava mje$oviti tip odvodnje s velikim brojem ki$nih rastere¢enja u lokalne vodotoke, dok
su najnoviji dijelovi kanalskog sustava izgradeni kao razdjelni, odnosno nepotpuni razdjelni
podsustavi.

Ovisno o topografii terena najviSe je zastupljena gravitacijska odvodnja, a u manjem
djelu tla¢na. Okosnicu sustava ¢ine dva glavna sakupljaga, kolektor | i kolektor Il, na koji se
nadovezuje glavni odvodni kolektor Koprivnica-HereSin koji odvodi otpadnu vodu na gradski
uredaj za proci§¢avanje otpadnih voda (UPOV) u HereSinu.

Odvodenje otpadnih voda postojeéim sustavom je problematiéno za vrijeme oborinskih
dotoka, kad dolazi do te€enja pod tlakom uz podizanje tlaéne linije iznad povrSine terena sto
rezultira izlijevanjem vode iz sustava na povrSinu terena, odnosno na gradske povrsine. Osobito
su nepovoljna stanja u kojima koincidiraju visoke vode prijamnika (lokalnih vodotoka) i veliki
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dotoci u kanalskoj mrezi, kad je nemoguce rasteretiti oborinske dotoke u lokalne vodotoke zbog
uspora.

Stalnim uredenjem uliénih povrSina kao i okuénica poveéava se postotak uévrséenih
povrSina, a time i koeficijent odvodnje, $to direktno utjeée na poveéanje vrsnih dotoka.

Za sada postoje evidentirani odredeni problemi na kanalizacijskom sustavu u podruéju
prigradskih naselja Starigrada, Draganovca, Vinice zbog kojeg je u tom dijelu izgradena
samo fekalna kanalizacija, bez moguénosti prihvata oborinske vode &§to se u praksi
pokazalo kao loSe rjeSenje jer gradanstvo ipak upusta i oborinske vode, a Sto je vrlo
teSko kontrolirati.

U pojedinim dijelovima gravitacijske kanalizacijske odvodnje zbog navedenog evidentirano
je tlaéno tecenje otpadnih voda u vrileme intenzivnih kiSa pa na odredenim dionicama
dolazi do izbacivanja poklopaca $ahtova i izlieva otpadnih voda van sustava javne
odvodnje.

Zbog svega navedenog bilo je potrebno izraditi hidroloski i hidraulicki model sustava na temelju
kojeg se moze analizirati postojeCe stanje u sustavu, a digitalni model sluzi kao osnova za
prijedloge pobolj§anja i rekonstrukcije kanalizacijske mreze.

Opc¢inska naselja Koprivni¢ki Bregi, Glogovac i Koprivni€ki lvanec imaju potpuno izgradenu
javnu odvodnju fekalnog karaktera koja se preko tlatnog cjevovoda spaja sa odvodnim
sustavom grada Koprivnice te nastavno sustavom kolektora grada Koprivnice prema
centralnom uredaju za proc&i§€avanje otpadnih voda u naselju Heresin. Kanalizacija naselja
Peteranec je dijelom izgradena i povezana tlaénim cjevovodom sa CUPOV-om u
Heresinu..

Ukupno do sada izgradeno sustava javne odvodnje je u duljini od 254,51 km, od toga je
14,28 km tlaénog cjevovoda, 237,35 km gravitacijskog cjevovoda te 2,88 km oborinskog
cjevovoda.

Sustav odvodnje izgraden je od betonskih, PVC, PEHD-a, azbestcementa i u novije vrijeme
od PP orebranih cijevi.

MjeSovita kanalizacija koja je u poletku gradnje radena od betonskih cijevi je u vrlo lo§em
stanju te im je naruSena stabilnost i pogonske karakteristike odnosno u pogledu vodo
nepropusnost sustav ne zadovoljava. Stanje u pojedinim dijelovima grada je takvo da
dolazi i do uru$avanja prometnih povrSina uzrokovana loSom kvalitetom cijevi. Stoga je
potrebno napraviti TV snimanje cjevovoda na osnovu ¢ega ¢ée se planirati opravdanost
rekonstrukcije cjevovoda.

Sustav odvodnje na slivnhom podruéju grada Koprivnice podijelieno je u 9 podslivova koji
se prikupljaju otpadne vode.

Kanalizaciju srediSnjeg dijela slivnog podrudja (na prostoru istoéno od Zeljeznicke pruge
Zagreb - Koprivnica i sjeverno od potoka Koprivnica), ¢ine glavni kolektori "1""2", "3", "7" i
pripadna kanalizacijska mreza, putem kojih se prikupliaju mjeSoviti dotoci i odvode do
preljevne gradevine na poéetnoj tocki glavnog kolektora ,Koprivnica — Here8in“.

Na sustav sredidnjeg podrudja prikljucuje se i dio sliva kolektora "7", (koji je veéim dijelom
smjeSten zapadno od Zeljezni¢ke pruge Zagreb - Koprivnica), sve posredstvom izgradenog
rasteretnog objekta, kojim se preljevne vode odvode do vodotoka Koprivnica. Na taj podsustav
priklju€uje se i novoizgradena kanalizacijska mreza na podruéju naselja Reka.

Kolektor "4" prolazi sjevernim rubom urbaniziranog podruc¢ja grada Koprivnice, te se nastavno,
nakon, prijelaza Zeljeznicke pruge Koprivnica — Botovo, i spoja kanalizacije sjeveroistoénih
dijelova sliva ulice M. Pavieka Miskine, prikijuuje na glavni odvodni kolektor prema Heresinu.
Kolektorom "5" rjeSava se odvodnja sjeverozapadnog gradskog podruéja, te zapadno
smjestenog naselja Kunovec Breg. Trasa kolektora "5" poloZzena je u koridoru Varazdinske
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ceste, a na njega se prikljuéuje sekundarna kanalizacija s podruéja Vinice, Mocila i Kunovec
Brega. Kolektor ,5" priklju€uje se putem raspodjelne gradevine na kolektore "4" i "3".

Odvodnja na podruéju juzno od potoka Koprivnica obavlja se putem kolektora "6" i pripadne
kanalizacijske mreze. Uvodenje u podsustav srediSnjeg podruéja obavija se posredstvom
rasteretne gradevine (s preljevanjem u vodotok Koprivnica) uz nastavno prikljuéenje na kolektor
"

Odvodnja manjeg dijela slivnog podruéja uz HereSinsku cestu rijeSena je uz zasebno
priklju€enje na glavni kolektor prema Heresinu.

Rjesenje odvodnje sliva Peteranske ceste, temelji se na koriStenju kolektora "8", koji se
hastavno takoder prikljuéuje na glavni kolektor.

Neposredno prije lokacije uredaja u Heresinu, na postojeci kolektor ¢ 100 cm, prikljuuje se i
glavni dovodni kolektor industrijskih otpadnih voda (industrijski kolektor "9"), koji dolazi iz smjera
sjeverozapada iz industrijske zone "Danica".

3. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet projektnog zadatka je izrada idejnih i glavnih projekata kolektora odvodnje i gradevina
sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda odnosno cjevovoda i gradevina sustava
vodoopskrbe, sve za konacnu aglomeraciju Koprivnica, do razine za ishodenje akata na
temelju kojih se moze pristupiti gradenju.

3.1. Obuhvat aglomeracije

Postupak odredivanja konaénog obuhvata aglomeracije je predmet studije koja se izraduje
putem zasebnog ugovora i nije predmet ovog projektnog zadatka. Projektant ¢e preuzeti
obuhvat konaéne aglomeracije, odnosno obuhvat dijelova sustava koje su predmet ovog
projektnog zadatka, ovisno o stupnju zavrSenosti studije. U slu¢aju da se obuhvatom konaéne
aglomeracije (prema studiji) utvrdi potreba izmjene obuhvata pojedine komunalno vodnih
gradevine i/ili sustava javne odvodnje i/ili sustava javne vodoopskrbe (koji su predmet ovog
projektnog zadatka) projektant se obvezuje uskladiti projektnu dokumentaciju koju izraduje s
izmijenjenim obuhvatom. Projektant je obavezan aktivno suradivati s izradivaéem studije.
Takoder su, u okviru ugovora za izradu studijske dokumentacije, izradeni hidrauli¢ki modeli
vodoopskrbe i odvodnje u obuhvatu aglomeracije, dok proces kalibracije modela jo$ uvijek traje.
Obveza projektanta je preuzeti te modele, izvrsiti kontrolu u hidraulickom smislu i prostornom
obuhvatu te provesti detaline proradune za podruje na kojem se radi nova projektna
dokumentacija. Pri tome treba suradivati sa predstavnikom Narucitelja i izradivaéem studijske
dokumentacije.

Hidraulicki modeli su radeni u programima EPANET | EPASWMM, koji su dostupni svima i
kompatibilni sa programima za obradu podloga pri izradi glavnih projekata (npr. Urbano).

U obuhvat identifikacije aglomeracije koja je odredena u sklopu izrade studije izvedivosti,
ukljuéena su sljedeéa naselja:

Naselja Broj stanovnika Naselja Broj stanovnika
Koprivnica 30.854 KoprivniCki Bregi 1.341
Belekovec 1.192 Glogovac 924
imbriovec 341 JeduSevac 116
Koprivnicki Ivanec 1.193 Peteranec 1.431
Goricko 141 Sigetec 1.212
Kunovec 488 Hlebine 1.125
Botinovec 176 Antolovec 93




Cvetkovec 210 Kutnjak 331
Rasinja 876 Zablatje 231
Subotica Podravska 510 Mali Otok 146
V. Mucgna 339 Legrad 1281
Sokolovac 464 | Selnica Podravska 344
Lepavina 200 Veliki otok 333
Drnje 970 Botovo 272
Tortec 621
Ukupno 47750
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3.2. Predmet projektnog zadatka

Predmet projektnog zadatka je izrada projektno-tehnicke dokumentacije za sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda kao i vodoopskrbni sustav s podrugja aglomeracije Koprivnica.

Za predmetno podrucje potrebno je izraditi idejne i glavne projekte za rekonstrukciju i dogradnju
postoje¢eg mjeSovitog sustava, za glavnu i sekundarnu kanalizacijsku mrezu, crpne stanice s
tlaénim vodovima, retencijske bazene, rekonstrukciju //ili izgradnju kiSnih preljeva, te druge
gradevine , uklju€ivo priprema za prikljuéenje krajnjih korisnika (do parcele svakog korisnika).
Takoder je za predmetno podrucje potrebno je izraditi idejne i glavne projekte za rekonstrukciju
i dogradnju vodoopskrbnog sustava, crpnih stanica s tlaénim vodovima, vodosprema, te druge
gradevine ako se pokaze da je potrebno, ukljuivo priprema za prikljuéenje krajnjih
korisnika (do parcele svakog korisnika).

Predmet projektnog zadatka je izrada projektno tehni€ke dokumentacije za sljedeée cjeline:

e [zgradnja preostalog djela sustava odvodnje otpadnih voda grada Koprivnice

U naselju Koprivnica izgraden je vecCi dio sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih
voda te je izgraden UPOV u HereSinu. Veé je spomenuto kako je vecina sustava
gradena kao mjeSoviti sustav pri ¢emu se fekalne (sanitarne) i oborinske otpadne
vode odvode zatvorenim sustavom cijevi dok se u djelu gdje je izgradena fekalna
kanalizacija oborinske vode odvode sustavom cestovnih i melioracijskih kanala. Za
podruéje u kojem nema izgradene kanalizacijske mreZe potrebno je predvidjeti
proSirenje sustava prvenstveno kao mjeSoviti ili fekalni sustav. Neizgradeno
podrucje kanalizacijskom mreZzom su dijelovi prigradskog naselja Draganovec,
Starigrad, Kunovec Breg podrucje Vinice i Modila.

e  Rekonstrukcija, dogradnja i poboljSanje sustava odvodnje na podrucju grada Koprivnice
(rekonstrukcija ulica R. Horvata, G. Karlovéana, PreloZna, T. BlaZeka, S. Kukeca, Hrv.
DrZzavnosti, Trg. K. Tomislava, Kolodvorska, Krizevacka ulica, Nemciceva i dr.)

Za postojeci, izgradeni sustav potrebno je na temelju hidraulickog modela
predvidjeti rekonstrukciju cjevovoda | pripadnih gradevina kao i predvidjeti
dogradnje sustava (dogradnja regulacijskih mjesta) kojim bi se sustav
poboljSao u pogledu protoénosti a time povecala sigurnosti od izlievanja
otpadnih voda iz kanalizacije u vrijeme velikih kiSa. Za dionice kanalizacije koje
su izgraden od dotrajalih betonskih cijevi predvidjeti zamjenu ili sanaciju
cjevovoda Sto Ce se utvrditi kroz ekonomsko tehniCku analizu odnosno kroz
utvrdivanje stanja cijevnog materijala snimanjem kamerom.

Osim samog cjevovoda predvidena je rekonstrukcija postojec¢ih crpnih stanica
koje hidraulicki ne zadovoljavaju funkciju prepumpavanja otpadnih voda( CS
Carda) ili je potrebna rekonstrukcija elektro opreme i uredaja.

e [zgradnja sustava odvodnje otpadnih voda opcine Legrad, naselja Legrad, Zablatje,

Podravska Selnica, Kutnjak, Antolovac, Mali i Velik Otok

Na podrudju opéine Legrad nema izgradene kanalizacije pa se ovim
projektnim  zadatkom definira rjeSavanje problematike izgradnje kanalizacijske
mreZe naselja naselja Legrad, Zablatje, Podravska Selnica, Kutnjak, Antolovac, Mali
i Velik Otok. Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 24 km gravitacijskog
cjevovoda i 11 km tlacnog, a tocna duljina ce se odrediti kod definiranja kona¢nog
rjeSenja. Predvidivo max. 12 crpnih stanica.

Sustav odvodnje rjeSavati iskljuCivo kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Kanalizacija se primarno koncipira kao gravitacijska, a u dijelovima sustava zbog
nepovoljne topografije terena predvidjeti tipske precrpne stanice s tlacnim
cjevovodom. Spoj kanalizacijskog sustava preadvidjeti na planiranu kanalizaciju u
naselju Imbriovec.

e [zgradnja sustava odvodnje opcine Pelekovec, naselja Delekovec ilmbriovec
Na podru¢ju opéine Delekovec nema izgradene kanalizacije te je stoge
predmet ovog projektnog zadatka rjeSavanje problematike izgradnje
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kanalizacijske mreZe naselja Pelekovec i Imbriovec. Duljina zahvata sustava
odvodnje iznosi oko 12 km gravitacijskog cjevovoda i 7,0 km tlacnog, a to¢na
duljina ¢e se odrediti kod definiranja kona¢nog rjeSenja.
Sustav odvodnje iskljuCivo rjeSavati kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Spoj kanalizacijskog sustava predvidjeti na projektiranu kanalizaciju u naselju
Toréec ( Projekt sanitarno fekalne kanalizacija opéine Drnje, Prostor d.o.o.,
Bjelovar, 2009. god)

e |zgradnja sustava odvodnje opcéine Rasinja, naselja Cvetkovec, Rasinja i Subotica

Podravska

Na podrucju opcine Rasinja nema izgradene kanalizacije pa se ovim
projektnim  zadatkom definira rjeSavanje problematike izgradnje kanalizacijske
mreZe naselja Cvetkovec, Rasinja i Subotica Podravska.
Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 11 km gravitacijskog cjevovoda i 6 km
tlacnog, a to¢na duljina ¢e se odrediti kod definiranja konacnog rjeSenja. Predvidivo
max. 8 crpnih stanica.
Sustav odvodnje iskljuCivo rieSavati kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Kanalizacija se primarno koncipira kao gravitacijska, a u dijelovima sustava zbog
nepovoljne topografije terena preadvidjeti tipske precrpne stanice s tlaénim
cjevovodom. Spoj kanalizacijskog sustava predvidjeti na izvedenu kanalizaciju
mjeSovitog tipa u naselju Kunovec Breg.

e |zgradnja sustava odvodnje opcine Sokolovac, naselja V. Muéna, Sokolovac i Lepavina
Na podruéju opéine Sokolovac nema izgradene kanalizacije te je zadatak
projektanta rjeSavanje problematike izgradnje kanalizacijske mreze naselja V.
Mucna, Sokolovac i Lepavina. Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 8 km
gravitacijskog cjevovoda i 2 km tlacnog, a toCna duljina ¢e se odrediti kod
definiranja konacnog rjeSenja. Predvidivo max. 5 crpnih stanica.

Sustav odvodnje rjeSavati iskljuCivo kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Spoj kanalizacijskog sustava preadvidjeti na izvedenu kanalizaciju u naselju
Reka na kraju ulice Kralja Zvonimira. Moguci spoj za novo planiranu
kanalizacije je i zavrSetak kanalizacije u Kolodvorsko ulici u naselju Reka.

e [zgradnja preostalog djela sustava opcine Kop. Bregi, odvodnje naselja JeduSevac
Na podrudju opcéine Koprivnicki Bregi postoji izgradena kanalizacija osim u
naselju JeduSevac. Duljina zahvata sustava odvodnje u naselju JeduSevac iznosi
oko 0,7 km gravitacijskog cjevovoda i 2 km tlaCnog, a toCna duljina ¢e se odrediti
kod definiranja kona¢nog rjeSenja. Predvidivo max. 2 crpne stanice.

Sustav odvodnje iskljuCivo rieSavati kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Spoj kanalizacijskog sustava predvidjeti na izvedenu kanalizaciju u naselju
Koprivni¢ki Bregi.

e Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreZe na podrulju grada Koprivnice
Predmet rekonstrukcije su komunalne vodne gradevine za javnu vodoopskrbu na
podruéju grada Koprivnice koji su izvedeni od PVC cijevnog materijala koji je
vrio loSih pogonskih karakteristika, a izgradnju obuhvacda neizgradeno podrucje
vodoopskrbnom mreZom grada Koprivnice. Na promatranom podrucdju Koprivnice
okvirno se predvida obuhvat cjevovoda od 20,0 km. Projektant izraduje tehnicko
rjeSenje temeljeno na analizama provedenim na hidrauliCkom matemati¢kom
modelu vodoopskrbe predmetnog podruéja (izraden u EPANET-u).

Nakon provedenih analiza na matematiCkom modelu projektant kroz tehniCko
rjeSenje predloZe slijedece:

» tehniCke karakteristike svih cjevovoda i pripadnih vodoopskrbnih objekata

» faznost izgradnje sustava do faze potpune izgradenosti

» plan prespajanja vodoopskrbne mreZe i prikljuéaka

Uz sami cjevovod rekonstruiraju se i obnavijaju pripadni vodoopskrbni objekti
kao S$to su zasunska okna, okna za redukciju pritiska, linijski sekcijski zasuni i
betonska uporista za prihvat sila, ¢vori§ta u podzemnoj izvedbi, hidrantska mreZa,
odzracnici i muljni ispusti, a sve u skladu sa propisima i pravilima struke.
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U ovisnosti o konfiguraciji terena, niveletu cjevovoda potrebno je postaviti tako da je
na pogodnim mjestima omogucena ugradnja automatskih usisno-odzracnih ventila i
muljnih ispusta (na najvi§im i najnizim to¢kama nivelete), u kombinaciji sa sekcijskim
zasunima. Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta i skladiStenja materijala i
opreme, do provodenja tlaCne probe, ispiranja i dezinfekcije cjevovoda, potrebno je
detalino razraditi i opisati, a suglasno propisima, pravilima struke, te tehniCkim
normativima i standardima.

¢ Nadzorno upravijacki sustav odvodnje otpadnih voda (NUS)

Postojeci sustav javne odvodnje nema dovoljno razvijen nadzorni sustav, te je
potrebna nadogradnja nadzornog sustava, a u zavr$noj fazi i upraviljackog sustava.
Predmet zadatka je definiranje novih mjemih mjesta u obimu koji ¢e se
ZajedniCki definirati i utvrditi prema potrebama hidrauliCkog pracenja stanja u
sustavu odvodnje.
Projektom je potrebno razraditi kljuéna mjerna mjesta (lokacije) potrebna za
pracenje sustava odvodnje u cjelini, s naginom povezivanja postojecih i planiranih
objekata (lokacija), te specificirati opremu potrebnu za ucinkovito funkcioniranje
Sustava.
Uvodenje NUS-a mora omoguditi nadziranje i upravijanje nad Citavim sustavom
javne odvodnje, ¢ime bi se dobilo funkcionalnije i pouzdanije ponaSanje Citavog
Sustava.
Projektno-tehniéku dokumentaciju potrebno je izraditi prema vrsti gradevine, za kolektore s
kiSnim preljevima, crpne stanice i tlaéne cjevovode, retencijske bazene. Cjeline ¢e se odrediti
prema prethodno navedenom opisu kao i prema dogovoru sa naruciteljem. TroSkovnik ¢e
se izraditi u sklopu glavnog projekta (odvojeno po naseljima i po svim vodnim gradevinama) te
je potrebno je izraditi dokaznicu koli¢ina.
U sklopu izrade idejnog i glavnog projekta potrebno je izraditi matemati¢ki model sustava javne
odvodnje na osnovu kojeg ¢e se izraditi dimenzioniranje cjevovoda i objekata. Osnovni
programski paket za modeliranje sustava odvodnje kojim ¢e se sluziti izradival je EPA
SWMM koji je u javnom viasnistvu.

Ishodenje gradevinskih dozvola provodi se u suradnji s Naruditeljem.
Dinamika i faznost izrade pojedinih dijelova projektne dokumentacije definirati ¢ée se kroz
zakljucke Projektnog tima na temelju sluzbene zabiljeSke koja ¢e se dostaviti projektantu.

RjeSavanje imovinsko pravnih odnosa u nadleznosti je naruditelja i jedinica lokalne samouprave
na &ijem su podrudju gradevine smjestene.

Kod izrade idejnih i glavnih projekata treba uvazavati specifi€nosti i zahtjeve koji su proizasli
prilikom izrade studijske dokumentacije.

4. PODLOGE | PODACI

Prilikom izrade idejnih i glavnih projekata treba Koristiti podatke o postojeéem stanju
izgradenosti gradevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda (uklju€ivo katastar
postojec¢ih instalacija), kao i rieSenja iz postoje¢e projektne dokumentacije za kolektore s
pripadaju¢im gradevinama i rjeSenja sekundarne mreze.

Od grafickih/geodetskih podloga potrebno je koristiti ODK-osnovnu drzavnu kartu, orto-foto
podloge, katastarske podloge, posebne geodetske podloge, situacijske planove i dr. Osim toga
potrebno je koristiti podloge i podatke o izgradenosti ostalih instalacija (plinovoda,
elektroinstalacija, telekomunikacija, toplovodi i dr.) na predmetnom podruéju, te uskladiti
projektirane gradevine s postojecom infrastrukturom. Projektant je duzan pribaviti sve potrebne
podloge za projektiranje i troSkove koji proizlaze iz nabave podloga mora uraunati u svoju
cijenu.
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Kod izrade predmetne dokumentacije potrebno je uvazavati svu vazecu prostorno plansku
dokumentaciju, kao i projektnu dokumentaciju s podru¢ja sustava prikupljanja i odvodnje
otpadnih voda, koja nije u koliziji s odabranim rieSenjem za konaénu aglomeraciju.

Projektno rieSenje potrebno je izraditi uz uvazavanje sljedece raspolozive dokumentacije:

1. Studijom izvodijivosti Hidroinzeniring d.o.o.. Ljubljana, Podruznica Zagreb (izrada u

tijeku)
2. Prostorno

plansku dokumentaciju
Prostorni plan uredenja Grad Koprivnice (GG 4/06, 5/12),

Generalni urbanisticki plan Koprivnice (GG 4/08, 5/08),
Detaljni planovi grada Koprivnice:
DPU Lenisée-zona-jug (GG 2/05),
DPU Lenisée-zona-B5 (GG 4/04, 3/07),
DPU zona A11 (GG 4/04),
DPU stambene gradske cetvrti Pri sv. Magdaleni (GG 4/04),
DPU centralnog gradskog podrucja Dubovec (GG 01/00, 2/11),
DPU Lenis¢e-zona-istok (GG 3/07),
DPU zona centralnih fukcija (GG 3/11),
DPU Cvijetna (GG 3/11),
DPU Zagorska (GG 3/13)
Provedbeni urbanisti¢kog plana «Centar» u Koprivnici —a) Blok Svilarska,
Provedbeni urbanistiékog plana «Centar» u Koprivnici — Zona « TRZNICA —
GRADSKI BEDEMI» , (SGZKK 4/93), (GOK 7/92),
Prostorni plan Koprivni¢ko-krizevacke zupanije (SG 8/01,8/07),
Prostorni plan uredenja opéine Peteranec (SG 08/06, 11/07),
Prostorni plan uredenja op¢ine Hiebine (SG 1/07),
Prostorni plan uredenja op¢ina Drnje (SG 6/06),
Prostorni plan uredenja op¢ina Pelekovec (SG 4/07),
Prostorni plan uredenja opéina Koprivni¢ki Bregi (SG 08/06),
Prostorni plan uredenja opéina Koprivni¢ki Ivanec (SG 9/05, 9/0, 4/09, 9/11),
Prostorni plan uredenja op¢ina Rasinja (SG 4/08),
Prostorni plan uredenja opéina Sokolovac (SG 03/08, 15/09).
Prostorni plan uredenja op¢ina Koprivni¢ki lvanec (SG 11/07),

3. Studija zastite voda Koprivni¢ko-Krizevatke zupanije” izradena od poduzeéa ,Dippold
& Gerold HIDROPROJEKT 91, od studenog 2008.g., gdje je dan prijedlog koncepcije
zastite voda na podruéju Koprivni¢ko-Krizevacke zupanije kao i prijedlog razvoja.

4. Raspoloziva projektno tehni¢ka dokumentacija:

Odvodnja otpadnih voda s podru¢ja naselja Hlebine i Sigetec, ,Dippold &
Gerold HIDROPROJEKT 91 Zagreb

Odvodnja otpadnih voda s podruéja naselja Peteranec sa glavnim odvodnim
cjevovodom poslovne zone Koprivnicki lvanec — Peteranec —-UPOV Heresin,
Prostor d.o.o., Bjelovar, 2010.

Sanitarno fekalna kanalizacija op¢ine Drnje, Prostor d.o.o., Bjelovar, 2009.
godina

Odvodnja otpadnih i oborinskih voda s podrucja naselja Gori¢ko, Kunovec,
Botinovec Ivanedki i djela Koprivni¢kog lvanca sa glavnim odvodnim
cjevovodom Koprivni¢ki lvanec — Gori¢ko, Forma biro d.o.0., Koprivnica,
2010. godina
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¢ Hidraulicko-hidrolo$ki model postoje¢eg stanja sustava javne odvodnje
grada Koprivnice, Gradevinski fakultet, Zagreb, 2012. Godina

e Istocni dio vodoopskrbnog prstena grada Koprivnice, IPZ d.d., Zagreb, 2013.

¢ Rekonstrukcija cjevovoda u Varazdinskoj cesti na prolazu ispod Zeljezni¢ke
pruge, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

¢ Vodocrpiliste Lipovec-crpni zdenac ZL - 3 sa tlaénim cjevovodom, IPZ d.d.,
Zagreb, 2011.

¢ Rekonstrukcija cjevovoda u Crnogorskoj i Cvjetnoj ulici, ulici Antuna
Mihanovica i Krizevackoj cesti, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

e Rekonstrukcija cjevovoda u Ulicama Carda, Miroslava Pavieka Miskine,
Frana Galovi¢a i Dravskoj, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

¢ Rekonstrukcija cjevovoda u Bjelovarskoj cesti, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

e Magistralno vodovod Rasinja — Prkos — Ribnjak — Duga Rijeka, Prostor
d.o.0., Bjelovar, 2009.

e Sekundarna vodovodna mreZa Sigetec - Komatnica — Gabajeva greda —
Hlebine, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

o Sekundarna vodoopskrbna mreza opéine Rasinja — sjeveroisto¢ni dio, IPZ
d.d., 2011.

o Sekundarna vodoopskrbna mreza opéine Rasinja — jugoisto¢ni dio, IPZ d.d.,
2011.

o Rekonstrukcija cjevovoda na Ivanjskoj cesti, od vodozahvata lvans$&ak
do ulice I. Cesmickog, IPZ d.d., Zagreb, 2012. (Izraduje se glavni projekt)

Takoder je potrebno kod izrade projektne dokumentacije uvazavati svu vazeéu zakonsku
regulativu: Zakon o vodama (NN 153/09, 80/11, 56/13 i 14/14) i podzakonske akte donesene na
osnhovu tog Zakona te Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakon o gradnji (153/13) i
podzakonske akte donesene na osnowvu istih, kao i ostale pozitivhe propise Republike Hrvatske.

Projektant je prilikom izrade projektne dokumentacije duzan koristiti i ostale podatke, karte i
podloge koje nisu navedene u ovom Projektnom zadatku, a koje mogu utjecati na projektno

5. SMJERNICE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Tehni¢ko rieSenje i smjestaj objekata projektant je duzan uskladiti s postoje¢om projektnom
dokumentacijom i izdanim posebnim uvjetima, te prema osnovnim smjernicama koje ée dobiti
od strane konzultanata/izradivaa Studijske dokumentacije koji se paralelno provodi kroz drugi
ugovor.

5.1. Opcenito

Prilikom izrade predmetne projektno tehnitke dokumentacije potrebno je uvazavati navedene
smjernice:

e Pridrzavati se ovog projektnog zadatka, vazecih prostorno planskih dokumenata i
pozitivnih propisa te uvazavati rieSenja iz postoje¢e projektne dokumentacije koja nije u
koliziji s odabranim rjeSenjem za konacnu aglomeraciju prema Studiji izvedivosti.

e Pridrzavati se svih hidrotehnickih principa, sanitarno-tehnickih propisa, postojecih normi i
standarda za sustave javne odvodnje i zastite okolisa.

e Za planirani zahvat potrebno je izraditi hidrauliki model te€enja, putem kojeg Ce se
izvr§iti dimenzioniranje planiranih cjevovoda, gravitacijskih i tlacnih kolektora, crpnih
stanica, retencijskih bazena i kisnih preljeva.

¢« Dimenzionirati gradevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na temelju
racunskih koli¢ina otpadnih voda i opterec¢enja u skladu sa studijom, te na temelju
izradenog matematiCkog modela te¢enja

¢ Utvrditi dotok tudih voda u kolektore i dr. gradevine prilikom sagledavanja postojeéeg
stanja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda. Predloziti za rekonstrukciju i uvrstiti
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u prioritet za realizaciju gradevine za koje je isti utvrden ili su zbog drugih razloga
neprihvatljive za koristenje.

¢ Po moguénosti uskladiti trase kolektora s trasama vodoopskrbnih cjevovoda, te lokacije
crpnih stanica, retencijskih bazena, kiSnih preljeva i drugih gradevina za prikupljanje i
odvodnju otpadnih voda sa sadrzajima u vazeéim planovima uredenja prostora.

e Projektirati izmjeStanje postojecih instalacija, tamo gdje se to pokaze nuznim zbog
planiranih novih i rekonstrukcije postojecih kanala odvodnje otpadnih voda na podrudju
Aglomeracije.

e Odabrati vrstu materijala za izgradnju i rekonstrukciju cjevovoda, kolektora, te opremu
za crpne stanice i druge gradevine, tako da naruéitelju bude omoguéeno jednostavno i
ekonomiéno upravljanje i odrzavanje cjelokupnog sustava.

Prijedlog odabranog materijala, opreme i tehnologije izvodenja mora biti takav da ne
favorizira isklju€ivo jednu vrstu materijala, opreme i tehnologije,odnosno proizvodaca i/ili
dobavljaéa.

¢ Omoguditi ispunjenje uvjeta vodonepropusnosti odabirom karakteristike materijala i vrste
tehnologije izvodenja u projektnoj dokumentaciji. Cjelokupni sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda treba biti vodonepropustan.

¢ Definirati tehnike norme kvalitete materijala i opreme u opisu trodkovnickih stavki, a u
tehniCkom opisu navesti detaljne uvjete dobave, izvodenja i odrzavanja s posebnim
naglaskom na nacin ispitivanja kvalitete izvrSenih radova i materijala. Izraditi troskovnik
u xls* formatu za svaku gradevinu posebno (crpna stanica, tlacni cjevovod, kolektor,
retencijski bazen, kiSni preljev i dr.), po vrstama radova, odnosno po naseljima i
cjelinama. Uz re€eni opis pojedinih troskovni¢kih stavki,u strukturi troSkovnika predvidjeti
i oznaku jediniéne mjere, koli¢inu, te jedini€nu cijenu i ukupnu cijenu u kunama, a na
kraju,rekapitulaciju po vrstama radova i sveukupnu cijenu izvodenja. Predvidjeti zbirno
iskazivanje cijene izvodenja po pojedinim gradevinama, kao i ukupnu cijenu izvodenja
za svaku fazu i za svaku cjelinu za koju ¢e se ishoditi potvrda glavnog projekta
(rekapitatulaciju). Tro8kovnik s rekapitulacijom treba sadrzavati sve podatke (opis
troSkovnickih stavki, oznake jediniéne mjere, koli¢inu i sl.) koji su potrebni za provodenje
cjelovitog postupka javnhe nabave. Ovaj troSkovnik projektant je duzan dostaviti u
digitalnom obliku (Microsoft Office Excel).

e U svrhu ispunjenja zahtjeva Pravilnika o zastiti na radu na priviemenim ili pokretnim
gradilistima (NN 51/08) Projektant je duzan osigurati ,koordinatora za zaStitu na radu I“ u
fazi izrade projekta koji ispunjava uvjete prema Pravilniku o uvjetima i struénim znanjima
za imenovanje koordinatora za zastitu na radu te polaganju struénog ispita, a koji je
obvezan:

- koordinirati primjenu nagela zastite na radu iz ¢lanka 9. navedenog Pravilnika
- izraditi plan izvodenja radova;

- izraditi dokumentaciju, koja sadrZi specificnosti projekta i koja sadrzi bitne
sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u
fazi uporabe (elaborat zastite na radu).

e Provjeriti da li se podruéje zahvata ili dio podruéja zahvata nalazi unutar Nacionalne
ekoloske mreze te u potvrdnom slu¢aju postupiti sukladno €lanku 14. Pravilnika o ocjeni
prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekolo$ku mrezu NN 118/09.

5.2. Gradevine
LINIJSKE GRADEVINE (KOLEKTORI | VODOOPSKRBNI CJEVOVODI)

Projektno riesenje treba biti izradeno u skladu sa sljedeéim smjernicama:

e Trase kanalizacijskih i/ili vodoopskrbnih cjevovoda projektant ¢e odrediti zajedno s
ovlastenim predstavnikom Investitora (koji je ¢lan projektnog tima).
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Voditi trase kolektora i/ili vodoopskrbnih cjevovoda tako da se omoguéi §to jednostavnije
rieSavanje imovinsko-pravnih odnosa i prikljuéenje korisnika i postujuéi princip najkracih
trasa gdje je to moguée. U slu€aju vodenja trase u cestovnoj povr§ini projektant ée
obuhvatiti cjelokupnu sanaciju cestovne povrsine i pripadnih objekata.

Teziti primijeni gravitacijskog nacina odvodnje, a broj crpnih stanica svesti na najmanii
mogudi broj.

Voditi raéuna o dopustenim brzinama teéenja u kolektorima odnosno kanalima,
mogucnosti samoispiranja kod minimalnih protoka, ekonomi¢nim dubinama polaganja
cjevovoda, optimalnim profilima cjevovoda, lomovima trase, razmaku revizijskih okana i
sl.

Voditi rauna o dopustenim brzinama tecenja u vodoopskrbnim cjevovodima i linijskim
gubicima, moguénosti praznjenja i odzrake cjevovoda, ekonomicnim dubinama
polaganja cjevovoda, optimalnim profilima cjevovoda, lomovima trase, razmaku mreznih
armaturaii sl.

Dimenzioniranje kolektora i kanalizacijske mreze uskladiti s rezultatima matematic¢kog
modela, kojim je potrebno simulirati maksimalno i minimalno optereéenje, odnosno
susno i kisno razdoblje.

Na svim prijelazima cjevovoda ispod prometnica (cestovnih) ili vodotoka potrebno je na
odgovarajuéi naéin zastititi kanalizacijske ili vodovodne cijevi, a tehnologiju izvodenja
predvidjeti buSenjem ispod navedenih infrastrukturnih objekata (tamo gdje je to
moguce).

Krizanja i paralelna vodenja kolektora ili vodoopskrbnih cjevovoda s infrastrukturnim
gradevinama i instalacijama, te vodnim gradevinama potrebno je projektirati postujudi
sve utvrdene posebne uvjete iz Lokacijske dozvole i tehni¢ke propise.

Polozaj kolektora ili cjevovoda treba tlocrtno i visinski uskladiti s drugim komunalnim
instalacijama. Eventualno potrebno izmjestanje postojeéih komunalnih instalacija,
sukladno posebnim uvjetima gradenja pojedinih distributera, potrebno je predvidjeti i na
tehnic¢ki opravdan nadin rijesiti projektnom dokumentacijom.

Za dokazivanje uskladenosti s komunalnim instalacijama, sve izvedene i projektirane
instalacije treba prikazati na jednoj situaciji (situacija komunalnih instalacija).

U preglednim situacijama potrebno je oznaditi stacionazu trase cjevovoda i objekata na
trasi, opis svih cjevovoda i objekata na trasi.

U uzduznim profilima cjevovoda potrebno je oznagiti stacionazu trase cjevovoda, objekte
na trasi i sva krizanja s postojeéim i planiranim instalacijama, vodnim gradevinama,
prometnicama, te horizontalne (i vertikalne) lomove trase.

Na trasi kolektora predvidjeti revizijska okna na razmacima prema uvjetima terena,
pravilima struke i u skladu s promjerom kolektora

Na trasi i niveleti vodoopskrbnih cjevovoda predvidjeti, prema uvjetima terena, zasunska
okna, okna ventila za redukciju pritiska, okna muljnih ispusta, zraénih ventila ili
rasporediti protupozarne hidrante, veé prema fukciji cjevovoda u sustavu.

Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta i skladiStenja materijala i opreme, do
provodenja tlaéne probe, (ispiranja i dezinfekcije cjevovoda), potrebno je detaljno
razraditi i opisati, suglasno propisima, pravilima struke, te tehni¢kim normativima i
standardima.

CRPNE STANICE

Crpne stanice projektirati konstrukcijski prilagodene kapacitetu, funkciji i lokaciji u
prostoru, uzimajudéi u obzir sve tehnike zahtjeve za gradevinu.



16

Odabir crpne stanice (podzemni ili nadzemni objekt) projektant je duzan argumentirati i
uskladiti s Naruditeljem.

Do lokacije crpne stanice potrebno je dovesti elektri€énu energiju potrebnu za rad crpki i
rasvjetu, te za signalizaciju odgovarajuéih parametara i upravljanje. Komplet projektne
dokumentacije za crpnu stanicu treba pored gradevinskog sadrzavati strojarski projekt i
elektroprojekt. Predvidjeti rezervno napajanje energijom glavnih crpnih stanica u skladu
s praksom i dogovorom s narucitelja.

Kapacitete crpnih stanica, kao i broj radnih i rezervnih crpki uskladiti s rezultatima
matemati¢kog modela, kojim je potrebno simulirati maksimalno i minimalno optereéenje,
odnosno susno i kiSno razdoblje.

Predvidjeti najmanje jednu radnu i jednu rezervnu crpku (po potrebi i viSe radnih crpki),
te retencijski sigurnosni prostor za kanalizacijske crpne stanice,pri éemu je potrebno
voditi raéuna o proraéunu volumena sabirnog bazena u ovisnosti o funkciji crpne stanice
u sustavu i koristenjem kolektora/kanala ili retencijskog bazena.

Pri izboru crpnih agregata, osim Q-H karakteristika, a u opravdanim slu¢ajevima moze
se predvidjeti i frekventno regulirane crpke s najveéim koeficijentom iskoristivosti.

Lokacije i broj precrpnih stanica projektant ée predloziti na osnovu provedenog
hidraulickog proraéuna i topografiji terena, a prvenstveno ¢e biti kao podzemni
objekti sa jednom radnom i jednu rezervnom crpkom s najveéim koeficijentom
iskoristivosti.

Precrpne stanice je potrebno, prema moguénosti, locirati na &estici u javnom dobru ili u
neposrednoj blizini &estice javnog dobra te s pristupnim putom u javhom dobru. Ukoliko
precrpnu stanicu nije moguée locirati u javhom dobru, Projektant je duzan izraditi
parcelacijski elaborat na temelju kojeg ¢e naruditelj otkupiti zemljiSte za lokaciju
navedenog objekata kao i za pristupni put od javne ceste do lokacije precrpne stanice.
Do svake lokacije crpne stanice potrebno je predvidjeti i pristupni put za moguénost
prilaz specijalnog vozila radi odrzavanja.

RETENCIJSKI BAZENI

Za retencijske bazene, kao najslozenije objekte na sustavu odvodnje i hidraulicki
osjetljivi, potrebno je prije izrade idejnog projekta predloziti tehni€ki koncept na nivou
idejnog rieSenja, u tri varijante.

Retencijske bazene projektirati kao podzemne gradevine s ulaznim otvorom (i iznimno
zbog dodatnih uvjeta kao otvorene gradevine).

Nacin temeljenja retencijskin bazena odrediti na temelju provedenih geomehanickih
terenskih ispitivanja.

Rastereéenja dijela oborinskih voda iznad kriticne protoke rijesiti prelievom, a ispod
kriticne protoke do dvostruke sudne protoke retenciranjem.

Volumen i tip retencijskog bazena, protok prigusnice, te kotu preljeva, uskladiti s
rezultatima matemati¢kog modela, uzevsi u obzir velike vode prijemnika i visinski polozaj
gravitirajuéeg sustava. To¢an volumen retencijskih bazena i kritiénu protoku odrediti tako
da se nepovoljni utjecaj rasteretnih otpadnih voda u prijemniku svede na prihvatljivu
kakvoéu, a prilikom odredivanja uzeti u obzir osjetljivost prijemnika, udio fekalnih
otpadnih voda u ulaznom dotoku, povrsinu slivnog podruéja i druge potrebne parametre.
Do svake lokacije retencijskog bazena potrebno je predvidjeti i pristupni put radi
odrzavanja §to je takoder predmet projektnog zadatka. Projektant je duzan po potrebi
izraditi parcelacijski elaborat na temelju kojeg ¢e narugitelj otkupiti zemljiSte za lokaciju
navedenog objekata kao i za pristupni put od javne ceste do lokacije precrpne stanice.

KISNI PRELJEVI

Kisne preljeve projektirati kao podzemne gradevine kojim se rjeSava rastereenja
dijela oborinskih voda iznad kriti€éne protoke.
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e Qdrediti kritiénu protoku tako da se nepovoljni utjecaj rasteretnih otpadnih voda u
prijemniku svede na prihvatljivu kakvocu, a prilikom proraéuna omjera razriedenja uzeti u
obzir osjetljivost prijemnika, udio fekalnih otpadnih voda u ulaznom dotoku, povrsinu
slivnog podrudja i druge potrebne parametre. Prora¢unati omjer razrjedenja dokazati
hidrauli¢kim modelom, unutar kojeg je potrebno razraditi i konstruktivne elemente
preljeva (visina i duljina preljevnog praga, otvor i duljina prigusnice i dr.).

o Posebnu paznju posvetiti utjecaju velikih voda prijemnika. RjeSenje kiSnog preljeva
obuhvaéa i uredenje ispusta u djelu prijemnika prema uvjetima Hrvatskih voda.

e Projektant ¢e analizirati i postojeée kiSne preljeve s neodgovarajuéom izvedbom i
tlocrtnim dimenzijama. Za postojeée je potrebno dati rjeSenje rekonstrukcije ifili
izgradnje novog kiSnog preljeva, s povezivanjem na planirani sustav odvodnje, u
ovisnosti o prostornom i visinskom poloZaju i gabaritima postojeéih objekata. U tu svrhu,
potrebno je na terenu izmijeriti gabarite postojeéih objekata, ako naruditeli nema
adekvatnu dokumentaciju.

PRIPREMA ZA KUCNE PRIKLJUCKE

e U sklopu izrade rjeSenja kolektora,sekundarne mreze i distribucijskog vodoopskrbnog
cjevovoda predvidjeti i pripremu za izvedbu kuénih prikljuéaka putem prikljuénih
kontrolnih okna smjeStenog unutar granice parcele korisnika, a sve uskladeno s
opéim i tehni¢kim uvjetima Naruditelja.

¢ Projektom treba rijesiti i u dogovoru s naruéiteljiem na terenu odrediti sva priklju¢na okna
do pojedinih objekata.

¢ Na odredenim dionicama moze biti denivelacija postoje¢ih gradevina koje ¢e se
prikljuivati u odnosu na teren pa je iste potrebno geodetski snimiti prilikom
projektiranja prikljuénih okana.

e Kod kuénih prikljuaka predvidenih sa suprotne strane ceste u odnosu na trasu
kolektora, potrebno je predvidjeti buSenje kroz trup ceste radi dovodenja sekundarne
mreze do svakog buduceg korisnika. Isto grafiCki prikazati u idejnom i glavnom projektu,
te obraditi u dokaznici i troSkovniku glavnog projekta.

5.3. Rekonstrukcija mreze javhe odvodnje

U svrhu utvrdivanja potrebnih rekonstrukcija odnosno sanacija gradevina sustava javne
odvodnije, projektant ¢e provesti pregled i snimanje odredenog dijela postojecih cjevovoda sa
samohodnom CCTV inspekcijskom kamerom s prikazom snimke u boji na DVD mediju, te
izrada pismenog /zvje§¢a snimanja na temelju snimke sukladno normi HRN EN 13508-2, sa
evidentiranim padovima nivelete kanalizacije, prikazom stacionaze snimane dionice od okna do
okna u metrima, prikazom poloZaja i kvalitete izvedbe prikljuCka na cjevovod i evidentiranim
svim nedostacima na izvedenoj kanalizaciji. Zadatak projektanta je da na temelju hidrauli¢ko—
hidrolodkog matemati¢kog modela sustava javne odvodnje (opisan u toéci 6.4.) u nadleznosti
Koprivni¢kih voda d.o.0., razmotri potrebe za rekonstrukcijom, izgradnjom te daljnjim razvojem i
unaprjedenjem predmetnog sustava javne odvodnje. Drugim rijeima, zadatak izvrsitelja je dati
prijedlog optimalizacije postoje¢eg sustava javne odvodnje.

Navedeno je potrebno provesti sukladno normi HRN EN 13508-2/AC, tj. Pravilniku o tehni¢kim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti
gradevina odvodnje i pro¢i§éavanja otpadnih voda (NN 03/2011).

Za gradevine za koje se na temelju obavljenog pregleda utvrdi potreba rekonstrukcije potrebno
je izraditi svu neophodno potrebnu dokumentaciju iz ovog projektnog zadatka.

5.4. Rekonstrukcija mreze javhe vodoopskrbe

Projektant je duzan na podrucju konaéne aglomeracije, gdje se rieSava sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda, predvidjeti potrebnu rekonstrukciju i sanaciju javne vodoopskrbne
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mreze (stari i dotrajali cjevovodi i mreza, neadekvatna vrsta materijala za cjevovode i mrezu koji
uzrokuju ¢esta pucanja cijevi i dr.).

U sklopu izrade projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava i pripadajucih
crpnih stanica, potrebno je uklju€iti izmjestanja javne vodoopskrbne mreze.

Rekonstruirani sustav javne vodoopskrbne mreze treba uskladiti sa projektom kanalizacijske
mreze, na natin da se osigura minimalno postojeca kvaliteta vodoopskrbe naselja, a ni u kojem
slu¢aju pogorsa nivo danasnje razine usiuge korisnika.

Obzirom na stanje sustava, trase postojeéih cjevovoda vodoopskrbe, vrstu materijala
postojeeg stanja, predvideno je u sklopu projektiranja kanalizacijske mreze izvrSiti
rekonstrukciju vodoopskrbne mreze, izgradnju nove i izmjestanje postojeée zbog izvedbe
kanalizacije, u procijenjenoj duzini navedenoj u tablici u tocki 10 projektnog zadatka.

Kod postojecih crpnih stanica razraditi moguénost rekonstrukcije, odnosno poveéanja gabarita i
hidrauliékog kapaciteta crpne stanice dok kod postoje¢ih vodosprema analizirati postojece
stanje gradevine i opreme te predloZiti gradevinske zahvate za sanaciju kao i zamjenu
dotrajale opreme.

Prilikom razrade rjeSenja predvidjeti mjere za osiguranje neprekinutog protoka u postoje¢em
sustavu odvodnje za vrijeme gradnje.

6. SADRZAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
6.1. Idejni projekti / projekti za ishodenje lokacijskih dozvola

Za cjeline i gradevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za konaénu aglomeraciju,
potrebno je odvojeno po naseljima izraditi idejne projekte za ishodenje lokacijskih dozvola.

Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole mora sadrzavati sve priloge prema Zakonu o
prostornom uredenju (NN 153/13), Zakonu o gradnji (NN 153/13) i Pravilniku o obveznom
sadrzaju idejnog projekta (NN 55/14), a ishodenje lokacijskih dozvola za cjeline i gradevine
unutar Aglomeracije obaveza je projektanta u suradnji s Naruciteljem.

Idejni projekt minimalno treba sadrzavati sljedece:

e Tekstualni dio:

- Naslovnu stranu

- Sadrzaj,

- Isprave i rjeSenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.),

- Projektni zadatak,

- Popis zakonske i podzakonske regulative,

- Posebna ogranicenja, uvjete, zasticena podrucja i sl.,

- Tehnicki opis planiranog zahvata,

- Popis katastarskih ¢estica za pojedine gradevine,

- Ulazne veli€ine i parametre,

- Rezultate matemati¢kog modela,

- Hidrauli¢ki / Hidrolo$ko-hidrauli¢ki proragun,

- Provjeru globalne stabilnosti gradevina (za crpne stanice, retencijske bazene,
prelieve)

- Aproksimativni troskovnik po gradevinama.

o Graficki dio:

- Preglednu situaciju s prikazom gradevina (kolektora, sabirnin kanala i dr.) u mj.
1:10.000 ili mj.1:25.000,
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- Preglednu situaciju s prikazom gradevina u mj. 1:5.000 (HOK kartu iz Drzavne
geodetske uprave),

- Preglednu situaciju s prikazom gradevina u mj. 1:5.000 (DOF kartu iz Drzavne
geodetske uprave),

- Preglednu situaciju pojasa trase planiranih kolektora, sabirnih kanala i/ili sekundarne
mreze u mjerilu 1:1.000 i preglednu situaciju mj. 1:200 za to¢kaste gradevine (crpne
stanice, rasteretne gradevine i dr),

- Posebnu geodetsku podlogu s prikazanim gradevinama u okviru potrebnog
Geodetskog projekta,

- Kopiju katastarskog plana s ucrtanim trasama kolektora, sabirnih kanala i
sekundarne mreze,

- Kopiju katastarskog plana s ucrtanim lokacijama crpnih stanica, retencijskih bazena,
kiSnih preljeva i dr.,

- Uzduzni profili,

- Normalni popreéni profili,

- Detaljne nacrte vodnih gradevina (revizijska okna, crpne stanice, retencijski bazeni,
ki§ni preljevi i dr.).

U sklopu izrade Idejnog projekta Projektant je duzan:

Prikupiti potrebne geodetske podloge za projektiranje (orto-foto karte, topografske
karata, te ostale geodetske podloge), podatake o postojeéem stanju sustava prikupljanja
i odvodnje otpadnih voda i podloge katastra vodova (analogni oblik karte ili digitalni
zapis (dwg, GIS) i dr.

Izvrsiti obilazak terena radi provjere stanja postojec¢ih gradevina sustava prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda.

Izraditi snimke postoje€eg stanja (polozajno i visinski, popreéni profili, uzduzni profili i
dr.). Kod toga je potrebno izraditi Geodetskl projekt i to za sve mikrolokacije planiranih
objekata na sustavu odvodnje (retencijski bazeni, crpne stanice i sl.), a za sve linijske
objekte pribavi geodetsku podiogu snimke terena od strane oviastenog geodete, u
pojasu Sirine do 20 m.

Ishoditi ovjerene kopije katastarskih planova

Ishoditi original posjedovnih listova iz katastra

Ishoditi original viasni€kih listova iz zemljidnika

Izraditi katastarsko zemljiSne identifikacije

Izraditi popis katastarskih estica po kojima je poloZzena trasa sustava odvodnje i
vodoopskrbe s prikazom sljedeéih podataka: br. k.€., kat. opéina, povrsina, kultura, broj
detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak o posjedniku, broj zemlji§no knjiznog
uloska, podatak o vlasniku zemljista, te povrsina koja je predvidena za izvladtenje.

Projektant je duzan dostaviti deset (10) primjeraka idejnog projekta za ishodenje lokacijske
dozvole, te tri (3) komada u digitalnom obliku i ostale priloge koji su potrebni za njezino
izdavanje.

6.2. Glavni projekti

Za svaku fazu sustava i svaku pojedinu gradevinu sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih
voda potrebno je izraditi glavni projekt. Glavni projekt treba biti izraden u skladu s odredbama
Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13), Zakona o gradnji (NN 153/13) i Pravilnika o
obveznom sadrzZaju i opremaniju projekata gradevina (NN 64/14).

Glavni gradevinski projekt ovisno o vrsti gradevine odnosno radova, sadrzi gradevinski projekt,
elektrotehniCki projekt, strojarski projekt, troskovnik projektiranih radova, kao i druge projekte i
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elaborate koji su potrebni za izradu glavnog projekta odnosno za ishodenje potvrde glavnog
projekta.

Glavni gradevinski projekt minimalno treba sadrzavati sljedeée:

¢ Naslovnu stranu,

e Sadrzaj,

e Projektni zadatak,

e |sprave i rieSenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.)

¢ Prikaz tehni€kih rjeSenja zastite na radu,

e Izjavu o primjeni tehni€kih rjeSenja zastite na radu,

e Prikaz mjera zastite od pozara,

e Ispravu o primjeni mjera zaStite od pozZara,

o Klasifikacije zona protueksplozivne zastite,

e Prikaz mjera zastite od buke,

e Lokacijsku dozvolu i posebne uvjete koji su sastavni dio lokacijske dozvole,

e Popis zakonske i podzakonske regulative,

e Popis koristene dokumentacije,

¢ Tehnicki opis,

o Hidrauli€ki proracun i dimenzioniranje cjevovoda, crpnih stanica, retencijskih bazena i
drugih gradevina,

o StatiCki prorauni gradevina: kolektora, zastitnih cijevi kod krizanja s Zeljeznickom
prugom i drugom infrastrukturom, crpnih stanica, retencijskih bazena, preljeva i drugih
gradevina,

o Kontrola djelovanja uzgona na crpne stanice, retencijske bazene i kiSne preljeve, te
kontrola utjecaja podzemne vode na nosivost cijevi kolektora,

e Opce i posebne uvjete gradnje, te program kontrole i osiguranja kakvoée,

o Prikaz zbrinjavanja otpada i sanacije okolisa gradilista,

e Geotehnicke proraune gradevina

e Regulaciju prometa za vrijeme izvodenja radova

¢ RjesSenje sanacija javne povrsine i druge infrastrukture na trasi kolektora i dr. gradevina,

e Dokaznicu mjera za sve radove predvidene tro§kovnikom,

e Troskovnik radova s rekapitulacijom na osnovu kojeg ¢ée se provesti postupak javne
nabave,

o Graficki dio:

- Preglednu situaciju s prikazom projektiranih gradevina, 1:25.000

- Preglednu situaciju na HOK-u, s prikazom gradevina, 1:5.000

- Preglednu situaciju na DOF-u s prikazom gradevina, 1:5.000

- Situaciju trase planiranih linijskih gradevina na PGP-u, 1:1.000

- Situaciju trase planiranih linijskih gradevina na geodetskoj snimci, 1:1.000 — prikazati
i poloZaj postojecih instalacije duz trase

- Ovjereni PGP s prikazanim toc¢kastim gradevinama: crpnih stanica, retencijskih
bazena i preljeva, 1:200

- Uzduzni profili kolektora 1:1000/100

- Normalni popreéni profili, 1:20

- Detalji i popreéni presjeci rovova s obzirom na teren/prometnicu, paralelno vodenje
uz vodotok i rijeku Toplicu, 1:100, 1:25

- Detaljni nacrti revizijskih okana, 1:25

- Detalj krizanja i paralelnog vodenja kolektora i vodovoda, 1:20
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- Detalj krizanja i paralelnog vodenja kolektora i energetskih i telefonskih kabela, 1:20

- Detalji krizanja kanalizacijskog kolektora i plinovoda, 1:20

- Uzduzni i popreéni presjek vjeSanja kolektora na konstrukciju mosta preko vodotoka,
1:100, 1:25

- Detaljni nacrti svih sifona kod krizanja kolektora s vodotocima, 1:100, 1:25

- Detalji prolaza kanalizacijskog kolektora ispod drzavne i Zupanijske ceste, 1:100,
1:25

- Situacije to¢kastih objekata (crpne stanice, retencijski bazeni, ki§ni preljevi) na
geodetskoj podlozi, 1:200

- Gradevinski nacrti tockastih objekata (crpne stanice, retencijski bazeni, ki$ni
preljevi), 1:25

Glavni projekt treba sadrzavati i ostale priloge i nacrte koji nisu navedeni u ovom projektnom
zadatku, a koji se tijekom razrade pokazu potrebnim za izradu cjelovitog rieSenja i ishodenje
gradevinske dozvole odnosno potvrde glavnog projekta.

Ovisno o vrsti gradevine glavni projekt treba sadrzavati i podatke iz elaborata koji su posluzili
kao podloga za njihovu izradu, te projektirani vijek uporabe gradevine i uvjete njezina
odrzavanja.

Troskovnik za izvodenje radova mora u sebi sadrzavati naslov i detaljne opise svih radova
unutar pojedine stavke. U svakoj stavci potrebno je izdvojiti nabavu materijala i opreme (sa
detaljnim karakteristikama istih i navedenim normama kojima mora udovoljavati ugradeni
materijal prema vazeéim Tehni¢kim propisima), ugradnju i dopremu materijala i opreme na
gradiliste. Troskovnik prilagoditi fazama izgradnje i pojedinim objektima. Troskovnik treba
omoguciti raspisivanje natjecaja za izvodenje radova po pojedinim fazama, te za svaki objekt
zasebno. Ovaj troskovnik projektant je duzan dostaviti u digitalnom obliku (Microsoft Office
Excel) u obliku koja omogucuje praéenje u fazi izgradnje putem programa Primavera.

Za slu€aj da izgradnja objekata sustava odvodnje obuhvaéenih ovim Projektnim zadatkom
onemogucava redovnu opskrbu vodom (kod rekonstrukcije postoje¢eg vodovoda i plinovoda,
niskonaponske mreze, telefonskih instalacija), projektant je duzan predvidjeti u projektu sve
potrebne priviemene radove, objekte i uredaje za dopremu vode alternativnim putem (izgradnja
privremenih cjevovoda, prespajanja postoje¢ih cjevovoda, ugradnja privremenih crpki, kao i
druga tehno-ekonomski prihvatljiva rieSenja), kao i radove na uklanjanju svih privremenih
objekata i uredaja. Svi opisani radovi moraju biti navedeni iskazani i u troSkovniku.

Pri izgradnji novih elemenata sustava javne odvodnje sve kolniéke konstrukcije raskopavane
tijekom izvodenja radova obnoviti i vratiti u prvobitno stanje, u skladu s uvjetima nadleZznog
poduzeéa za ceste. Sve radove obraditi detaljno u troSkovniku.

Projektant je duzan uz zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno gradevinske
dozvole priloziti dovoljan broj primjeraka glavnog projekta te ostale priloge koji su potrebni za
izdavanje re¢enog akta (dokaz da o pravu gradenja na gradevnoj Cestici, pisano izviesce o
kontroli glavnog projekta i dr.).

Takoder, radi ishodenja suglasnosti na glavni projekt, potrebno je napraviti izvode iz glavnog
projekta za Plinacro, Hrvatske Zeljeznice, Hrvatske vode i sl.. Svaki od izvoda treba sadrzavati
tehnicki opis, situacijske nacrte na geodetskoj podlozi, te uzduzne i popreéne presjeke krizanja i
paralelnog vodenja s postojecom infrastrukturom. Svaki od izvoda iz glavnog projekta potrebno
je napraviti u minimalno 3 (tri) primjerka, posebno za svaku fazu izgradnje.
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Prilikom izrade tehniCkog rjeSenja isto je potrebno usuglasiti s vlasnikom postojece
infrastrukture, obaviti oevid na licu mjesta, te nakon toga napraviti zapisnik, koji ¢e se uloziti u
glavni projekt.

U sklopu izrade glavnog projekta potrebno je ispuniti obrazac za obraéun vodnog doprinosa, te
uz obrazac razraditi i potrebne graficke podloge za kolektore, crpne stanice, retencijske bazene
i preljeve, kao dokaz dobivenih koli€ina.

6.3. Geodetsko snimanje korita prijemnika

Veéina planiranih kiSnih prelieva, te svi planirani retencijski bazeni na sustavu odvodnje
rastereéuju visak voda u potok Koprivnicu, MoZdanski jarak i druge prijemnike stoga je visina
velikih voda od velikog znacaja za odredivanje kota preljevnih pragova, te visinskog polozZaja i
konstruktivnih detalja kinih preljeva.

Geodetski snimak korita treba izraditi u uzem djelu u kojem ¢e se upustati oborinske vode
iz sustava odvodnje ili u Sirem djelu, ako ée biti potreba detaljnije analiza prijemnika na
temelju ¢ega ée se odrediti mikrolokacija ispusta.

6.4. Izrada matematickog modela sustava javne odvodnje

Za predmetni zahvat potrebno je izraditi matemati¢ki model te€enja koji omogucéava simuliranje
stacionarnih i dinamickih stanja otjecanja susnog, kiSnog i mjesovitog dotoka u sustav odvodnje
koristeéi model EPA SWMM Kkoji je u javhom vlasni§tvu kao temeljni programski paket za
modeliranje odvodnje, uklju€ivo detaljne analize postojeceg stanja sustava odvodnje.

Digitalni oblik hidraulic(kog modela u EPA SWMM-u ¢ée projektant predati narucitelju na
trajno koridtenje.

Matematicki model potrebno je doraditi za sudSno i kiSno razdoblje, uvaziv§i pritom
neravhomjernost susnog dotoka i procjedne vode, za dio sustava odvodnje koji je predmet
ovog projektnog zadatka, ukljuéujuéi predmetne crpne stanice, retencijske bazene i kiSne
preljeve. Posebnu pozornost posvetiti odabiru projektne oborine (ITP krivulje), koeficijenata
otjecanja slivnih povrSina, velikim vodama recipijenta i visinskom poloZaju gravitirajuéeg
sustava odvodnje, te ostalim ulaznim parametrima. Analiza hidrauliCkog stanja provest ce
se tak oda se lociraju i identificiraju ¢vorovi i dionice koje su podlozne plavljenju, teenju pod
tlakom i usporu za razli€ite reprezentativhe oborinske dogadaje (P=1, P=3, P=5 godina).

Za razlicite reprezentativne oborinske dogadaje (P=1, P=3, P=5 godina) potrebno je napraviti
struénu analizu odnosno u grafickom i tekstualnom obliku dati kriti€ki osvrt na postojeée
stanje te definirati mjere optimalizacije cjelovitog sustava kao i prijedloge rekonstrukcija. Kao
rezultati analize trebaju biti konkretna rjeSenja koja ¢e osigurati dostatan prihvatni kapacitet
mreze imajuéi u vidu Sirenje postojeée mreze (npr. izgradnja novog kolektora koji ¢e rasteretiti
postojece, rekonstrukcija duljih dionica kolektora, izgradnja novog kiSnog rasterecenja,
izgradnja retencijskih bazena za zadrzavanje dijela oborinskog dotoka, i dr.)

Matematickim modelom te¢enja potrebno je izvrsiti sliedece:

- Dimenzioniranje gravitacijskih i tlacnih kolektora, te sifona kod krizanja s vodotocima,

- Odredivanje volumena retencijskih bazena, protoka prigu$nice i kriticnih protoka kisnih
preljeva,

- Definirati konstruktivne detalje crpnih stanica, kapacitet i broj radnih crpki,

- Definirati volumen retencijskih bazena, riesenja zastite od velikih voda prijemnika i dr.,

- Definirati kriticni protok, konstruktivne detalje retencijskih bazena i kiSnih preljeva i dr.,

- Proradunati u€estalost i koli¢ine evakuiranih oborinskih voda preko ki$nih preljeva.
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6.5. Elaborat nepotpunog izvlastenja / Geodetski projekt
Projektant je duzan:
e |zraditi Elaborate nepotpunog izvlastenja za trasu koji sadrze:
- prikaz trasa sa pojasom sluznosti na katastarskim podlogama

- tabliéni popis svih katastarskih €estica po pojedinim kolektorima, sabirnim kanalima i
dr. gradevinama, s prikazom sljede¢ih podataka: br. k. &., kat. opéina, povrSina,
kultura, broj detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak o posjedniku, broj
zemlji8no knjiznog uloska, podatak o vlasniku zemljista, povrsina koja je predvidena
za izvlastenje, te napomena o svrsi izvlastenja.

- zemljiSno knjizne izvatke i posjedovne listove za zahvaéene katastarske Cestice

e lzraditi Geodetski projekt za sve objekte i gradevine na planiranom sustavu odvodnje
otpadnih voda odnosno vodoopskrbnom sustavu, Aglomeraciji Koprivnica, sukladno
vazeéem Zakonu o gradnji, odnosno Pravilniku o geodetskom projektu (NN 12/14 i
56/14) koji propisuje njegov sadrzaj i oblik.

Geodetske radove izrade Elaborata nepotpunog izvlastenja, te Kkatastarsko-zemljiSne
identifikacije potrebno je u potpunosti izvrsiti sukladno standardima narucitelja, za predmetne
gradevine.

Sukladno Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14) za
cievovode se situacija prikazuje na ortofoto karti s ukloplienim sluzbenim katastarskim planom u
mijerilu 1:1000 ili detaljnijlem, koju izraduje ovlasteni inZenjer geodeziie i koja je ovjerena od
fiiela nadleznog za drzavnu izmijeru i katastar nekretnina.

6.6. Geotehnicki istrazni radovi

Geotehnitkim istraznim radovima potrebno je obuhvatiti sve lokacije retencijskih bazena te po
potrebi lokacije vecih crpnih stanica. Za linijske objekte odnosno cjevovode kanalizacije
takoder je potrebno obuhvatiti geotehnic¢kim istraznim radovima.

Istrazni radovi obuhvaéaju:
e geodetska iskol¢enja,
¢ istrazna busenja,
¢ geoloSka istrazivanja,
¢ laboratorijska ispitivanja,
e geotehnicki elaborat.
6.6.1. Geodetska iskolcenja

Prije geodetskih iskol€enja, projektant treba izvrsiti obilazak lokacija te odrediti najpovoljnije
lokacije za istrazna busenja (imovinsko-pravno, promet, postojece instalacije i dr.).

Potrebno je iskolciti lokacije istraznih busotina.
6.6.2. Istrazna busenja

Istrazna busenja potrebno je izvoditi motornim budac¢im garniturama uz kontinuirano ispiranje
busotine vodenom isplakom (ovisno da li se radi o sedimentnim tlima ili stijenama). Time se
omogucéava maksimalno ocuvanje jezgre i korektna prociena mehanickog stanja sedimenata.
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Jezgra se sprema u drvene sanduke i obiliezava prema standardima vazeéim za ovakvu vrstu
ispitivanja. Ovako pohranjena jezgra se determinira (terenska geotehnicka klasifikacija i
geoloska determinacija) i fotografira. U slojevima pokrivac¢a svaka tri metra izvode se standardni
penetracijski pokusi i vade wuzorci tla za laboratorijska ispitivanja fizicko-mehanickih
karakteristika.

Tijekom istraznog busenja potrebno je osigurati kontinuirani geomehanic¢ki nadzor na terenu.

Potrebno je izraditi izvie§¢a o provedenim terenskim radovima s profilima bus$otina i rezultatima
»in situ“ pokusa.

Predvidena pojedinaéna dubina busotine za objekte iznosi do 12 m, a za linijske elemente
do dubine 8 m.

6.6.3. Geolo8ka istrazivanja

Geoloska istrazivanja koja je potrebno provesti sastoje se od geoloskih i inZzenjersko
geoloskih istraznih radova koji ukljuéuju:

o rad u ekipi za definiranje mikrolokacija istraznih radova (istraznih busotina),

¢ geoloSku determinaciju jezgri busotina,

e izradu geoloskog i hidrogeoloskog izvije§¢a o provedenim istraznim radovima s
inzenjersko geoloskim determinacijama sondi i prognoznih I1G profila.

6.6.4. Laboratorijska ispitivanja

Laboratorijska ispitivanja uklju¢uju dopremu uzoraka u laboratorij te obradu i
laboratorijska ispitivanja uzoraka prema odgovarajuéim preporukama ISRM-a. Potrebno je
izraditi izvje$éa o provedenim ispitivanjima.

6.6.5. Geotehnicki elaborat

Nakon provedenih geoloskih istraZivanja i laboratorijskih ispitivanja potrebno je izraditi
geotehnicki elaborat koji sadrzi sve relevantne podatke potrebne za izradu geotehni¢kog
projekta.

Geotehnicki elaborat uklju¢uje geomehani¢ku obradu, interpretaciju i sintezu svih
terenskih i laboratorijskih istraznih radova. Elaboriranje se provodi za: sondazne profile,
rezultate laboratorijskih i ,in situ® ispitivanja uz prikaz na odgovaraju¢im dijagramima i tabelama.
Sintezom s inZenjersko geoloSkim podlogama (prognozni IG profili) potrebno je izraditi podloge
za geotehnicki profil.

Izradeni elaborat sastavni je dio glavnih projekata rekonstrukcije i dogradnje postojeceg
sustava odvodnje.

6.7. Projekt nadzornog-upravljackog sustava (NUS)

Projektom je potrebno razraditi kljuéna mjerna mjesta (lokacije) potrebna za praéenje sustava
odvodnje u cjelini, s na¢inom povezivanja postojecih i planiranih objekata (lokacija).

U buduéem nadzornom sustavu predvidjeti daljinsko prikupljanje  podataka na svim
predmetnim objektima (crpne stanice, retencijski bazeni, kidni preljevi i mjerna mjesta) te ih
povezati s nadzorno upravlja¢kim centrom.
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Prije izrade idejnog projekta, potrebno je izraditi idejno rjeSenje nadzornog sustava sa
definiranim slijede¢im elementima:

a) mjerne lokacije

b) mjerne lokacije uskladene sa ostalim projektima ovog projektnog zadatka

c) parametri Koji se mjere

d) potpuna uskladenost sa postoje¢im NUS-om i PLC-om uredaja za proci§¢avanje
e) mogucnost prosirenja i nadogradnje sustava

Idejno rjeSenje nadzornog sustava potrebno je prezentirati naruditelju i uskladiti s eventualnim
izmjenama i dopunama Idejnog rjeSenja predloZzenim od strane Narucitelja.

Bitno je izraditi Idejno rje$enje nadzornog sustava koje ¢e omoguditi pregled svi potrebnih
informacije za optimalno i ucinkovito funkcioniranje sustava odvodnje u cjelini uz minimalno
odrzavanje. Osim samog proSirenja sustava vrlo bitno i dovodenje postojeéeg sustava
odvodnje podru€ju grada Koprivnice u stanje koje ¢e osigurati kvalitetnu funkciju
odvodnje. ZavrSna faza poboljSanja sustav odvodnje planira se kroz uspostavu mjernih i
regulacijski mjesta te povezivanja u nadzorno upravljacki sustav (NUS). Ovim projektnim
zadatkom potrebno je obraditi nadzorno-upravijacki sustav za nove i postojeée objekte
na sustavu odvodnje. Uvodenje NUS-a mora omoguditi nadziranje i upravljanje nad ¢itavim
sustavom odvodnje Cime bi se dobilo funkcionalnije i pouzdanije ponasanje ¢itavog sustava.
Sustav koncipirati u jednom djelu (objekti na cjevovodima) kao nadzorno upravljacki, a u
djelu koji se odnosi na sakupljanje hidrauli¢kih podataka samo kao nadzorni sustav. U
projektu je potrebno obuhvatiti i svu opremu i radove na elektroinstalacijama kao bi se
opremili predmetni objekti i cjevovod u skladu s dosadasnjim primijenjenim rieSenjima. Za
mjerna mjesta potrebno je predvidjeti sve gradevinske i strojarske radove sa kompletnom
armaturom i drugom potrebnom opremom.

Dokumentacijom nadzorno upravijatkog sustava na usluznom podrucju Koprivni¢kih voda
predvida se obuhvatitii postojeCe crpne stanice i objekte.

1. CS Miklinovec

2. CS Carda

3. Ostale tipske CS na postojeCem sustavu odvodnje

Projektom je potrebno definirati objedinjavanje postojeC¢ih crpnih stanica sa kojih se
sakupljaju osnovni podaci o radu pumpi u jedinstveni centralni nadzorno-upravljacki centar.
Projekt iz ovog projektnog zadatka treba dati tehnicko rieSenje funkcija NUS-a te potrebne
sklopovske i programske opreme za ostvarenje trazenih funkcija NUS-a pri ¢emu se moraju
obuhvatiti objekti u dogovoru s naruditeljem. Isto tako u projektu je potrebno specificirati svu
potrebnu elektro instalacijsku, mjernu i regulacijsku opremu koju treba prilagoditi ili dodatno
opremiti objekte javne odvodnje. Za svaki objekt sustava je potrebno napraviti P&ID dijagram.
Projektom je potrebno obuhvatiti sve daljinske stanice (s detaljnom specifikacijom sve opreme,
postojece ili buduce), njihov prikaz, upravljanje odrzavanje te nacin komunikacije. Za sam NUS
je potrebno definirati konfiguraciju raunalne i komunikacijske opreme, zahtjeve za SCADA
aplikaciju te definirati korisni€ko suéelje aplikacije. SCADA aplikacija mora biti projektirana tako
da na §to jednostavniji nadin omoguéava osoblju uvid u stanje na cijelom usluznom podrucju
javnog isporucitelja, upravljanje, definiranje postavki automatskog rada na razini objekta.

Ovim zadatkom prioritetno se predvida definiranje novih mjernih mjesta u obimu koji ¢e
se zajedniCki definirati i utvrditi prema potrebama hidraulickog pracenja stanja u sustavu
odvodnje. Za osnovnu komunikacijsku vezu prioritetno koristiti digitalnu radijsku veza s
obzirom na veliko podrucje, medusobnu dislociranost objekata te u vecem djelu nepostojanje
kabelske ili opticke mreze.
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Projektni zadatak daje smjernice i minimalne uvjete koje je potrebno zadovoljiti prilikom izrade
projektne dokumentacije, a koji ¢e se ovisno o stvarnom stanju na terenu, korigirati.

Projektant je duzan izvrSiti uskladenje trasa kolektora i sekundarne mreze, lokacija crpnih
stanica, retencijskih bazena s drugim gradevinama.

Pla¢anje potrebnih pristojbi za ishodenje lokacijskih dozvole i potvrda glavnih projekata, obveza
su projektanta, a placanje vodne, komunalne i dr. naknada, 8to uklju¢uje i rie$avanje imovinsko-
pravnih pitanja obveza su Naruditelja.

8. IZRADA | PREDAJA DOKUMENTACIJE

Izradu projektne dokumentacije sukladno ovom Projektnom zadatku pratit ée Projektni tim
imenovan od Hrvatskih voda sukladno Odluci o imenovanju.

Sve naknadno dogovorene izmjene i dopune ovog Projektnog zadatka, Projektni tim ée
zapisnicki utvrditi.

Radne verzije pojedininh dijelova projektne dokumentacije Projektant je duzan dostaviti
Projektnom timu i Narugitelju.

Na temelju eventualnih iskazanih primjedbi, Projektant je duzan izvrsiti potrebne korekcije. Za
izradeno projektno rjeSenje, Projektant odgovara u cijelosti.

Idejne projekte za ishodenje lokacijske dozvole potrebno je izraditi u deset (10) primjeraka, a
glavne projekte potrebno je izraditi u Sest (6) primjeraka potrebnih za ishodenje akata, te u
digitalnom obliku na optickom mediju u tri(3) primjerka(npr. CD ili DVD).

Elaborate nepotpunog izvlastenja i Geodetske projekte potrebno je izraditi sadrzajno i u
dovoljnom broju primjeraka za potrebu provedbe u katastru/gruntovnici, te dodatno za potrebe
Narugitelja u 3 (tri) primjeraka u pisanom obliku i 2 (dva) digitalno. Izradeni elaborati moraju biti
uvezani, propisno zapecéadéeni i ovjereni.

Geomehanicki elaborat potrebno je izraditi u dovoljnom broju primjeraka za potrebe Naruditelja
u 3 (tri) primjeraka u pisanom obliku i 2 (dva) digitalno. lzradeni elaborati moraju biti uvezani,
propisno zapecaceni i ovjereni.

Tekstualne i tablicne datoteke trebaju biti izradene u Office programskom paketu, a graficki
prilozi (nacrti, situacije) u dwg formatu. Ako situacija sadrzi rasterske podloge koje su ukljuéene
u crtez, potrebno ih je i takoder priloziti. Projektna dokumentacija je vlasnistvo Naruditelja.

9. ROKOVI IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Predvideni su slijedeci rokovi izrade dokumentacije:

Idejni projekti za ishodenje lokacijskih dozvola do 15.03.2015. godine
Ishodene lokacijske dozvole do 15.05.2015. godine

Izradeni troSkovnici i glavni projekti do 01.08.2015. godine

Ishodene gradevinske dozvole do 01.12.2015. godine

ArON =

10. REKAPITULACIJA ZAHTJEVA PROJEKTNOG ZADATKA

U tablicnom prikazu u nastavku je dat pregled planiranih obima izrade projektne
dokumentacije po stavkama, i to za idejne i glavne projekte i elaborate nepotpunog izvladtenja i
parcelacijske elaborate.
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