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1. TEHNICKI OPIS

11. OPCENITO

Predmet ove dokumentacije je glavni projekt za izgradnju vodoopskrbne mreze na
perifernom dijelugrada Koprivnice.

Obuhvat zahvata odnosi se na podruCjegrada Koprivnice u Koprivnic¢ko-
krizevackojzupaniji.

Planirani zahvat predviden je u k.o. Kunovec Breg, k.o. Koprivnica, k.o. Reka, k.o.
Jagnjedovec-grad, k.o. Glogovac i k.o. Bakov¢ica.

Ovim projektom predvida se izgradnja vodovodne mreze unutar predmetnog
podrucja u ukupnoj duljini od 6.910 m.
Prilikom izrade projekta koristena je sljedeca projektna i studijska dokumentacija;

o Radna verzija Studije izvedivosti — ,PoboljSanje vodnokomunalne infrastrukture
aglomeracije Koprivnica“, WYG savjetovanje d.o.o., sijeCanj 2017.

Projekt je izraden sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13), te
Pravilniku o obveznom sadrZaju idejnog projekta (NN 55/14).
Za predmetni zahvat izdana je lokacijska dozvola od strane......:

Lokacijska dozvola:

KLASA:
URBROJ:
Koprivnica.....

na temelju elaborata:

Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole,

,IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREZE NA PERIFERNOM DIJELU GRADA
KOPRIVNICE ¢

br. projekta 505-V-P/IP

izradeno prosinac 2016., dopuna svibanj 2017. god.

Hidro consult d.o.o. Rijeka,

koji je sastavni dio Lokacijske dozvole.

hidro consult d.o.o.
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Sastavni dijelovi Lokacijske dozvole jesu i prethodno ishodeni posebni uvijeti:

1.

HRVATSKE VODE, VGO za Muru i gornju Dravu — vodopravni uvjeti; KLASA:
UP/1-325-01/16-07/0006295, URBROJ: 374-26-1-17-3; Varazdin, 25.01.2017.

2. KOPRIVNICKE VODE d.o.o. — posebni uvjeti gradnje; broj 7532/2016;
Koprivnica, 20. prosinca 2016.

3. GKP KOMUNALAC d.o.o. — posebni uvjeti; broj 908/17; Koprivnica, 17. sije€nja
2017

4. KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina d.o.0. — posebni uvjeti gradnje; broj
3139/16; Koprivnica, 20. prosinca 2016.

5. HAKOM - posebni uvjeti gradenja; KLASA: 361-03/16-01/7276, URBROJ: 376-
10/MS2-16-2(HP); Zagreb, 19. prosinca 2016.

6. HRVATSKI TELEKOM d.d. — lIzjava o poloZaju EK infrastrukture; broj:T43-
38807097-17; Zagreb, 10.04.2017.

7. OT — Optima telekom d.d. - Izjava o polozaju EK infrastrukture; broj: OT-48-
268/17; Zagreb, 29.03.2017.

8. Vipnet d.o.o - Izjava o polozaju EK infrastrukture; Zagreb, 03.04.2017.

9. ELEKTRA KOPRIVNICA - posebni uvjeti; Broj: 400500101/445/17ZS;
Koprivnica, 23.01.2017.

10. INA — INDUSTRIJA NAFTE d.d. SD istrazivanje nafte i plina, Sektor za razradu
polja; posegni uvjeti gradnje; broj 50308575/16-12/4016-593/BK, Zagreb, 22.
prosinca 2016.

11. PLINACRO operator plinskog transportnog sustava d.o.o. — posebni uvjeti; Klasa:
PL-16/4363/16/GB, Ur.broj: k/lDM-16-2; Zagreb, 21.12.2016

12. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA - sluzba zupanijske sanitarne inspekcije. Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku; Sanitarno- tehnicki uvjeti i zastita od buke; KLASA:
540-02/16-03/5462, URBROJ: 534-07-2-1-2/1-17-2; Koprivnica, 02.01.2017.

13. POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNICKO KRIZEVACKA — posebni uvjeti gradnje;
Broj: 511-06-04/5-140-1/3-16; Koprivnica, 16.12.2016.

14. KOPRIVNICKO KRIZEVACKA ZUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju, zastitu okoliSa i zastitu prirode — Posebni uvjeti zastite okolisa i prirode,
KLASA: 351-02/16-01/128, URBROJ: 2137/1-05/18-17-4; Koprivnica, 11.sijeCnja
2017.

15. JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Sektor razvoja i investicija — posebni uvjeti; broj: 1-
2.2.-veza 797/16/so; Zagreb, 19. prosinca 2016.

16. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE - posebni uvjeti; KLASA: 350-05/16-
01/1174, URBROJ: 525,07/0375-16-2; Zagreb, 02. Sije¢nja 2017.

17.Javna ustanova za upravljanje zastiCenim dijelovima prirode na podrucju
Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije — Posebni uvjeti, KLASA:361-01/16-01/09,
URBROJ: 2137-23-16-3, Koprivnica, 29. prosinca 2016.

18. KONZERVATORSKI ODJEL U BJELOVARU- Posebni uvjeti zastite kulturnih
dobara; Klasa: 612-08/16-23/6461, Urbroj: 532-04-02-02/4-16-2, Bijelovar,
22.prosinca 2016.

19. HRVATSKE SUME d.o.0. Zagreb — posebni uvjeti gradenja; Ur.broj: DIR-07/MI-
17-456/02; Zagreb, 23.sijecnja 2017.

hidro consult d.o.o.
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20. MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA | ENERGETIKE — Rjesenje; KLASA: UP/I-
351-03/16-08/121, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-7; Zagreb, 12. sijeCnja 2017.

Projekt je izraden sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o gradniji
(NN 153/13).

1.2, POSTOJECE STANJE VODOOPSKRBE

Upravljanje i odrzavanje javnog vodoopskrbnog sustava aglomeracije Koprivnica provode
Koprivnicke vode d.o.o. u svojstvu redovitog odrzavanja funkcionalne ispravnosti
gradevina za javnu vodoopskrbu, planiranja razvoja radi osiguranja stanja trajne
funkcionalne sposobnosti gradevina, a u svrhu osiguranja kontinuiteta isporuke pitke vode
potro$acima i sigurnosti pogona javnevodoopskrbne mreze.

Javna vodoopskrba na usluZznom podru¢ju KoprivniCkih voda, temelji se na vodi
vodocrpilista IvansCak, eksploatacijskog kapaciteta 390 I/s, lociranom na
sjeverozapadnom rubnom dijelu grada Koprivnice, te vodocrpilista Lipovec
eksploatacijskog kapaciteta 100 I/s lociranom na jugoisto¢noj periferiji Grada Koprivnice.

Javni vodoopskrbni sustav je tlaéno — gravitacijski te je organiziran tako da se nakon
proizvodnje vode i kloriranja automatskim klorinatorom dio vode direktno distribuira u
mrezu, a dio odvodi u vodospreme Mocile kapaciteta 4.000 m3, Starigrad kapaciteta 400
m?3, Kunovec Breg kapaciteta 300 m*® i Hudovljani 300 m3, iz kojih se po potrebi distribuira
dalje u mrezu prema visinskim zonama.

Do prije nekoliko godina izgradenost vodoopskrbne mreze i vodnih gradevina na podrucju
koprivni¢ke Podravine, bila je relativho slaba u odnosu na hrvatski prosjek. Danas
mogucnost prikljuéenja ima gotovo 90 % kucanstava i gospodarskih subjekata, a postotak
prikljuenja je 74 % kucéanstva koprivni¢ke Podravine.

Na javni vodoopskrbni sustav do kraja 2013. godine sveukupno je priklju¢eno 14.245
korisnika, u Sto spadaju ku¢anstva i poslovni subjekti.

Duljina vodovodne mreze iznosi 530 km, a izgradena je uglavnhom od PEHD cijevi (cca.
63%), PVC cijevi (cca. 24%) te od lijevano Zzeljeznih i duktilnih cijevi (cca. 13%). Osim
vodosprema za osiguranje pogonskih uvjeta, na vodoopskrbnoj mrezi izgradeno je pet
tlaénih stanica (TS Vinica, TS Crnogorska, TS Bjelovarska, TS Jagnjedovec i TS
KreSimirova) i tri prepumpne stanice koje se koriste za tranzit vode prema vodospremama
u visokoj zoni.

1.3.  OPIS RJESENJA

Zbog hidrogeoloskih karakteristika tla stanovnistvo koprivnicke Podravine
uglavnom Koristi dvije vrste pitkih voda:
e vode iz plitkih kuénih zdenaca,
e podzemne vode iz zdenaca javne vodoopskrbne mreze.

hidro consult d.o.o.
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Obzirom da su vode iz plitkih ku¢nih zdenaca sve zagadenije, u tendenciji je da se
u Sto kracem roku svim stanovnicima KoprivniCke podravine omoguci prikljuenje na
sustav javne vodoopskrbne mreze, kako bi im bila dostupna kontrolirana i zdravstveno
ispravna pitka voda.

Navedena cCinjenica se odrazava i na sluzbenim zahtijevima na podrucju grada
Koprivnice za novim priklju¢cima koje zaprimaju Koprivni¢ke vode d.o.o., a nisu ih u stanju
prikljuciti jer u navedenim dijelovima grada nema vodoopskrbnog sustava.

Stoga se ovim elaboratom predvida izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom
dijelu grada Koprivnice na lokacijama gdje su postojali zahtjevi za priklju¢enjem.

Za podrucje obuhvac¢eno ovim zahvatom, izradeni su i idejni projekti sustava
odvodnje, a s kojima je ovaj elaborat uskladen:

o ,Sustav odvodnje dijela naselja Kunovec Breg“, Hidro Consult d.o.0. Rijeka,
broj projekta: 505-K-KB/IP, studeni 2016. g.

o0 ,Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Mocile i HereSin®, Hidro Consult d.o.o.
Rijeka, broj projekta: 505-K-VMH/IP, studeni 2016. g.

o ,Sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec®, Hidro Consult d.o.o.
Rijeka, broj projekta: 505-K-SD/IP, studeni 2016. g.

U nastavku se daje specifikacija predvidenih cjevovoda po dionicama i ograncima,
sukladno prikazu u situaciji, sveukupne duljine 6.910 m.

hidro consult d.o.o.
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ukupno DN 63 mm DN 125 mm
vodovodna dionica m m m
DIONICA 1 763,62 763,62
DIONICA 2 172,63 172,63
DIONICA 3 495,66 495,66
OGRANAK 3-1 181,16 181,16
DIONICA 4 111,30 111,30
DIONICA 5 141,64 141,64
DIONICA 6 91,48 91,48
DIONICA 7 125,99 125,99
DIONICA 8 75,65 75,65
DIONICA 9 103,58 103,58
DIONICA 10 85,38 85,38
DIONICA 11 102,08 102,08
DIONICA 12 526,09 171,55 354,53
DIONICA 13 203,68 203,68
DIONICA 14 591,21 591,21
DIONICA 15 87,71 87,71
DIONICA 16 320,19 150,81 169,38
DIONICA 17 221,78 221,78
DIONICA 18 317,26 317,26
DIONICA 19 286,99 118,70 168,28
DIONICA 20 267,12 267,12
DIONICA 21 181,69 181,69
DIONICA 22 147,67 137,52 10,16
DIONICA 23 164,70 164,70
DIONICA 24 119,17 119,17
DIONICA 25 430,16 165,25 264,92
OGRANAK 25-1 377,66 121,80 255,86
DIONICA 26 106,85 106,85
DIONICA 27 56,70 56,70
DIONICA 28 53,68 46,04 7,65
Ukupno: 6910,48 4350,40 2560,08

Kako ¢e svi vodoopskrbni cjevovodi biti polozZeni ispod povrSine terena, izgradnja i
nacin pristupa trasi u svrhu odrZavanja rjeSavat ¢e se ugovorima o sluznosti s vlasnicima

pojedinih Cestica.
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1.3.1. Trasa planiranog zahvata i objekti na trasi

Trase cjevovoda usuglasene su sa zahtjevima Narucitelia i gore navedenim
glavnim projektima fekalne kanalizacije. Trasa je poloZena po lokalnim putovima, odnosno
u jednom dijelu i po privatnim Cesticama..

Detaljan prikaz poloZene trase vodoopskrbnih cjevovoda dan je na geodetskom
snimku terena, u mjerilu 1:1000.

Buduéi da se u predvidenom koridoru za ugradnju novog vodovoda nalaze
postojece instalacije (postojeci vodovod, elektro kabeli i telefonske instalacije) Cije toéne
pozicije nisu u potpunosti poznate, toéno definiranje trase unutar predvidenog koridora
izvrsit ¢e se nakon utvrdivanja stvarnog polozZaja postojecih instalacija.

U tu svrhu, glavnim projektom predvida se izrada probnih popreénih iskopa
(probnih Sliceva) kako bi se prije izvodenja toéno utvrdio poloZaj i dubina postojecih
podzemnih instalacija. Potom ¢e nadzorni inZenjer u suradnji s predstavnikom nadlezne
uprave za ceste i investitorom utvrditi to€an polozZaj trase vodovoda unutar predvidenog
koridora. Izvedba vodovoda predvida se od vodovodnih cijevi PE HD, PE 100, PN 16
S5/SDR 11 standardno DN 125 mm (ugradbene duljine 6 m) i DN 63 mm (kolut 100 m).

Poprecni presjeci rova prikazani su u grafickom dijelu projekta.

Nakon izgradnje novih cjevovoda pristupit ¢e se pripremnim radovima oko
prespajanja postoje¢ih kuénih priklju¢aka na iste, prespajanja postojecih opskrbnih
ogranaka sporednih ulica, kao i prespajanje krajnjih toCaka rekonstruiranih cjevovoda na
postoje¢e cjevovode. Radovi se moraju organizirati tako da prespajanje sa ,starih®
cjevovoda na nove/rekonstruirane cjevovode protekne u $to kracem vremenu.

Prije izrade Izvedbenog projekta potrebno je sa predstavnicima KD KOPRIVNICKE
VODE d.o.o. utvrditi toéne polozaje i dubine postojecih cjevovoda na koje se spajaju novi
cjevovodi, te uskladiti projektirane dubine i polozZaje.

Prije zatrpavanja cjevovoda potrebno je izvesti tlaCnu probu i ispitati cjevovode na
vodonepropusnost. Cjevovode je potrebno osigurati na svim skretanjima trase temeljnim
blokom i zatrpati prije ispitivanja, ali tako da spojevi cijevi ostanu slobodni.

Sve horizontalne i vertikalne lomove treba osigurati sidrenim blokovima koji su
izvedeni od betona sa sidrenom armaturom.

Prije pustanja u upotrebu cjevovodi se dezinficiraju i ispiru prema Programu
osiguranja kontrole i osiguranja kvalitete.

Zracni ventili ugraditi ¢e se na najvi§im prijelomnim to¢kama vertikalnih lomova,

odnosno na mjestima gdje postoji mogucnost skupljanja zraka. Zracni ventili predvideni su
kao podzemni.

hidro consult d.o.o.
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Muljni ispusti ugraditi ¢ée se na najnizim prijelomnim to¢kama vertikalnih lomova
kao podzemni hidranti.

Nadzemni hidranti ugradit ¢e se na maksimalnom razmaku od 300 m, sukladno
propisima zastite od pozara, sve prema prikazu u preglednoj situaciji na HOK-u i DOF-u
umijerilu 1:5000, te na geodetskom snimku terena. PozZarni hidranti su profila DN 80 mm, a
uz iste ¢e se ugraditi i zasun s ugradbenom garniturom, radi moguc¢nosti demontaze i
servisiranja. Pojedini nadzenmi hidranti ugradeni su u najniZzim to¢kama dionica, te imaju i
funkciju muljnih ispusta, preko kojih je moguce ispustanje vece koli¢ine vode.

Armirano betonska okna izvest ¢e se na spojevima/Cvorovima dionica koji se
nalaze u asfaltiranoj prometnicii Ova okna omogucavaju propisno odrzavanje i
kontinuirani pogon vodoopskrbe. Dubina okana varira prema uzduznom profilu tj. dubini
nivelete cijevi. Tlocrtna povrsina je tolika, da se u njih mogu smijestiti potrebne vodovodne
armature i fazonski komadi i da se u njima moze normalno odvijati rad zaposlene osobe
prilikom posluZivanja, popravka i sl. Minimalne tlocrtne dimenzije svijetlog otvora okana
iznose 1,20 x 1,20 m (iznimno 1,0x1,0 m), a najmanja svijetla visina 1,85 m. Na
Cvoristima vodovodne mreze koja se ne nalaze u asfaltiranoj prometnici ugraditi ¢e se
ventili za podzemnu ugradnju.

Lijevano-zeljezni poklopac ugraden je na otvoru pokrovne ploe vodovodnog
okna, u svrhu silazenje u okno. Predviden je poklopac dimenzija 60x60 cm. Nosivost
poklopca ovisno o prometnom optereéenju, a predvida se minimalno 250 kN, a iznimno
150 kN ukoliko se okno nalazi van prometne povrsine.

Sidreni betonski blokovi izvest ¢e se na svim vertikalnim i horizontalnim
lomovima cijevnog voda. Sidra na vertikalnim konveksnim lomovima izvest ¢e se tako, da
se na temeljni betonski blok izvedu dva sidra od betonskog Zeljeza, & 20 mm. Sidra su od
korozije zasticena betonom. Sidra vertikalnih konkavnih lomova izvesti do polovice cijevi,
a spojevi moraju ostati ¢im viSe slobodni.

hidro consult d.o.o.
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1.3.2. Krizanja i paralelna vodenja s postojeéom infrastrukturom

Krizanje vodovoda s elektroenergetskim instalacijama (HEP)

Vodovodne cijevi na vise mjesta prolaze ispod i paralelno s podzemnim
elektroenergetskim instalacijama, ali ih ne ugrozavaju niti kod izgradnje, niti kod uporabe,
niti kod odrzavanja. Trasa VN i NN vodova dana je u uvjetima nadlezne institucije i
prilikom projektiranja uzeta u obzir.

Kod krizanja s kabelskim vodovima srednjeg i niskog napona, koji su dio
elektroenergetske mreze u vlasnistvu HEP-a, radove izvoditi u svemu prema izdanim
posebnim uvjetima. Na temelju polozaja kanalizacije i vodovoda, u posebnim uvjetima
to€¢no su definirane pozicije krizanja i paralelnih vodenja s vodovima 10(20) kV i 0,4 kV. S
obzirom da su navedeni posebni uvjeti uvezani u ovaj glavni projekt, s kojim Cine cjelinu,
isti se neCe ovdje u detalje ponavljati.

Kod paralelnog vodenja minimalni horizontalni razmak iznosi 0,5 m, a kod krizanja
cjevovod mora biti poloZen ispod kabela, uz udaljenost od tjemena cijevi najmanje 0,3 m.

TroSkovnikom je predviden ru€ni iskop na mjestima krizanja vodovoda s
instalacijama. Projektirana trasa postavljena je tako da ne ugrozava postojece i buduce
instalacije koje presijeca, niti kod izgradnje, niti kod uporabe, niti kod odrzavanja. Zato je
potrebna samo zastita istih kod izvodenja radova, te eventualno izmicanje Sto je sve
obuhvaceno troSkovnikom.

Na dionicama gdje trasa planiranih cjevovoda prolazi na manjoj udaljenosti od
zahtijevane predvideno je pridrZzanje, odnosno prelaganje postojecih kabela.

Isto tako, na mjestima gdje se postojeci stupovi nalaze na trasi vodoopskrbnih
cjevovoda predvideno je izmicanje postoje¢ih nadzemnih elektriénih instalacija.

Svi ¢e radovi biti izvedeni sukladno vazeéim tehniCkim propisima o paralelnom
vodeniju.

PoloZaj planiranih vodovodnih ogranaka prema ostalim postojeéim instalacijama
vidljiv je na situacijama u grafickom dijelu projekta.

Prije izvodenja radova na terenu treba s nadleZznim predstavnicima vlasnika
instalacija utvrditi i obiljeziti to€na mjesta instalacija. Na tim mjestima je neophodno
pazljivo ruéno otkopati postojeCe instalacije te ih zastititi i po potrebi ucvrstiti pri
postavljanju kolektora.

hidro consult d.o.o.
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Krizanje vodovoda s TK instalacijama

Vodovodne cijevi na vise mjesta prolaze ispod i paralelno s podzemnim
telefonskim instalacijama, ali ih ne ugrozavaju niti kod izgradnje, niti kod uporabe, niti kod
odrzavanja. Priblizna trasa TK instalacija dana je u uvjetima nadleznih institucija i prilikom
projektiranja uzeta u obzir. Prije izvodenja radova na terenu treba s nadleznim
predstavnicima vlasnika tih instalacija utvrditi i obiljezZiti toCna mjesta instalacija. Na tim

mjestima je neophodno pazljivo ruéno otkopati postojeée instalacije te ih zastititi i po
potrebi udvrstiti pri postavljanju kolektora.

Polozaj planiranih vodovodnih ogranaka prema ostalim postojeéim instalacijama
vidljiv je na situacijama u grafickom dijelu projekta. Minimalne udaljenosti planiranih
cjevovoda od drugih podzemnih instalacija definirane su posebnim uvjetima i grafickim
dijelom dokumentacije.

TroSkovnikom je predviden rucni iskop na mjestima krizanja vodovoda s TK
instalacijama. Projektirani cjevovodi su postavljeni na veéoj dubini i stoga nece biti sudara
s navedenim instalacijama zbog dovoljnog nadsloja. Trasa je postavljena tako da ne
ugrozava postojece i buduce instalacije koje presijeca, niti kod izgradnje, niti kod uporabe,
niti kod odrzavanja. Zato je potrebna samo =zastita istih kod izvodenja radova, te
eventualno izmicanje $to je sve obuhvaceno troSkovnikom. Svi ¢e radovi biti izvedeni
sukladno vazecim tehni¢kim propisima o paralelnom vodenju.

U slu€ajevima kolizije planiranog zahvata i postojeCe infrastrukture, poduzeti
zahvate na prelaganju. Tehnicka rjeSenja pojedinih zahvata izvoditi u skladu s uvjetima
vlasnika infrastrukture, u dogovoru s nadzornim inzenjerom.

Radove izvoditi sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i

radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13).

Zastitu postoje¢e EK infrastrukture u zoni zahvata izvesti sukladno odredbama iz
¢l. 26. Zakona o elektronic¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13).

Krizanje vodovoda s plinskim instalacijama

Vodovodne cijevi na vise mjesta prolaze ispod i paralelno s plinskim, ali ih ne
ugrozavaju niti kod izgradnje, niti kod uporabe, niti kod odrzavanja. Priblizna trasa plinskih
instalacija dana je u uvjetima nadleznih institucija i prilikom projektiranja uzeta u obzir.
Prije izvodenja radova na terenu treba s nadleZznim predstavnicima vlasnika tih instalacija
utvrditi i obiljeziti to€na mjesta instalacija. Na tim mjestima je neophodno paZljivo ruéno

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - svibanj, 2017.



1. TEHNICKI OPIS 10/29

PolozZaj planiranih vodovodnih ogranaka prema ostalim postoje¢im instalacijama
vidljiv je na situacijama u grafickom dijelu projekta. Minimalne udaljenosti planiranih
cjevovoda od drugih podzemnih instalacija definirane su posebnim uvjetima i grafi¢kim
dijelom dokumentacije.

Kod paralelnog vodenja minimalni horizontalni razmak iznosi 1,0 m, a kod krizanja
cjevovod mora biti poloZzen najmanje 0,3 m iznad ili ispod cijevi plinovoda.

Troskovnikom je predviden ruc¢ni iskop na mjestima krizanja vodovoda s plinskim
instalacijama. Projektirani cjevovodi su postavljeni na veéoj dubini i stoga nece biti sudara
s navedenim instalacijama zbog dovoljnog nadsloja. Trasa je postavljena tako da ne
ugrozava postojece i buduce instalacije koje presijeca, niti kod izgradnje, niti kod uporabe,
niti kod odrzavanja. Zato je potrebna samo zastita istih kod izvodenja radova, te
eventualno izmicanje sto je sve obuhvaceno troSkovnikom. Svi ¢e radovi biti izvedeni
sukladno vazecim tehni¢kim propisima o paralelnom vodenju.

U slu€ajevima kolizije planiranog zahvata i postojeCe infrastrukture, poduzeti

zahvate na prelaganju. Tehnicka rieSenja pojedinih zahvata izvoditi u skladu s uvjetima
vlasnika infrastrukture, u dogovoru s nadzornim inzenjerom.

Krizanje vodovoda s magistralnim plinovodom

Vodovodne cijevi ha dva mjesta prolaze ispod magistralnih plinskih cjevovoda, ali
ih ne ugrozavaju niti kod izgradnje, niti kod uporabe, niti kod odrZavanja. Priblizna trasa
magistralnih plinskih instalacija dana je u uvjetima nadleznih institucija i prilikom
projektiranja uzeta u obzir. Prije izvodenja radova na terenu treba s nadleznim
predstavnicima vlasnika tih instalacija utvrditi i obiljeZiti toCnha mjesta instalacija.

Neophodan je pazljiv ruéni iskop u pojasu 5 metara sa svake strane postojeéeg
magistralnog cjevovoda, te je potrebno zastititi i po potrebi ucvrstiti postojece instalacije
pri postavljanju cjevovoda.

Krizanja vodoopskrbne mreZe sa magistralnim cjevovodom treba izvesti na
udaljenosti ne manjoj od 0,5 m ispod polozenih instalacija, pod kutem izmedu 90° i 60°.
Na mjestima krizanja vodoopskrbnu cijev treba poloZiti u zastitnu cijev, u duljini minimalno
5 m na svaku stranu, te je potrebno postaviti pocin€ane reSetke za upozorenje iznad i
ispod instalacije magistralnog plinovoda.

PolozZaj planiranih vodovodnih ogranaka prema ostalim postoje¢im instalacijama
vidljiv je na situacijama u grafickom dijelu projekta. Minimalne udaljenosti planiranih
cjevovoda od drugih podzemnih instalacija definirane su posebnim uvjetima i grafi¢kim
dijelom dokumentacije.
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TroSkovnikom je predviden ru€ni iskop na mjestima krizanja vodovoda s plinskim
instalacijama. Projektirani cjevovodi su postavljeni na vecoj dubini i stoga nece biti sudara
s navedenim instalacijama zbog dovoljnog nadsloja. Trasa je postavljena tako da ne
ugrozava postojece i buduce instalacije koje presijeca, niti kod izgradnje, niti kod uporabe,
niti kod odrzavanja.

Vodenje trase nerazvrstanom cestom

Trasa planiranog vodovoda poloZena je u najveéem dijelu po makadamskim
lokalnim cestama i prometnicama slabijeg opterecenja.

Nakon postavljanja cijevi i zatrpavanja s pijeskom, zatrpava se S$ljunkom u
slojevima 10-15 cm do modula zbijenosti Ms=80 MN/m? (ne koristiti materijal iz iskopa).

Na tamponski sloj na prometnicama veceg prometnog optereéenja postavlja se
nosivi sloja od bitumeniziranog Sljunka AC 22 base BIT (50/70) AG6 M2, debljine 6 cm, te
zavr$ni habajuéi sloj po sistemu sitnozrnatog asfaltbetona AC 11 surf (BIT 50/70) AG1
M3, debljine 4 cm. Na lokalnim cestama predviden je samo nosivo-habajuéi sloj od
bitumeniziranog Sljunka AC 16 surf (BIT 50/70) AG4 M4, debljine 5 cm.

Krizanje s potokom ,,Jagnjedovac*

Kod krizanja vodoopskrbne mreze sa potokom Jagnjedovac (Dionica 23)
vodovodna cijev je ukopana viSe od 1,50 m ispod vodotoka, te je u zastitnoj koloni.

Dno vodotoka i pokose potrebno je dodatno zastititi od odrona i ispiranja
zastitnom oblogom.
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1.4. OPIS GRADNJE

1.4.1. Materijali i oprema vodovoda

Svi vodovodni cjevovodi su predvideni iz PEHD, PE 100 PN 16 S5/SDR 11, radni
tlak 10 bara, sukladno standardima HRN EN 12201.

Koriste se spojni elementi iz odgovarajuceg PEHD materijala s produzZetkom za
su€eono i elektrozavarivanje, odnosno elementi za elektrozavarivanje.

Manja horizontalna i vertikalna skretanja cjevovoda rjeSavaju se savijanjem cijevi,
dok se za veca skretanja koriste luéni komadi za elektrozavativanje. Prihvat skretne sile u
lukovima je betonskim temeljnim/sidrenim blokovima potrebne veli¢ine/mase.

1.4.2. lzvedba évorova vodovodnih dionica
Na neasfaltiranim prometnicama

S obzirom da trasa u najveéem dijelu prolazi makadamskim putovima predvida se
ugradnja armatura izravno u rov cjevovoda, sa zasunskim vretenom i uli€nom kapom (bez
okna). Pritom se spajanje armatura i fazonskih komada medusobno, te istih sa cijevima
vrsi bez prirubnica i vijaka. Spoj nije krut i omogucava odstupanje od horizontalne osi + 3°.
Utiéni krajevi vanjskog promjera prema DIN 28610 s osiguraCima za vezu s poteznim
osiguranjem s dvofunkcionalnim naglavkom.

Armature i fazonski komadi izradeni iz nodularnog lijeva (GGG 400 prema DIN
1693).

Ventili i ostali sklopovi na cjevovodima pod tlakom, moraju imati sve fazonske
komade i armature za odgovarajuéi radni pritisak naveden u specifikacijama Tro$kovnika
za izvodenje.

Na asfaltiranim prometnicama

Na €vorovima koji se nalaze na asfaltiranim prometnicama armature se ugraduju u
armirano betonsko vodovodno okno.

Fazonski komada i lukova iz nodularnog lijeva prema DIN EN 545. Lukovi od
nodularnog lijeva iste kvalitete kao i cijevi, za PN kao cijevi, sa spojem na prirubnicu
prema standardu EN 1092-2 (za PN 10 bara ex. DIN 28604). Za druge PN standard je
posebno naveden.Svi lukovi su iznutra zasti¢eni cementnom oblogom prema DIN EN 545,
aizvana s epoxy premazom.
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Fazonski komadi predvideni sukladno normama HRN EN 545:2007 i EN 545:2006,
iznutra zastiéeni cementnom oblogom prema DIN EN 545, a izvana s epoxy
premazom. Za spoj naglavkom potrebna je odgovarajuc¢a brtva, s brtvenom povrs§inom C
(prema ex. DIN 2526).

Armature sukladno normama HRN EN 1074-1:2002, EN 1074-2:2002, EN 1074-
2:2002/A1:2008, EN 1074-3:2002, EN 1074-4:2002, EN 1074-5:2002, EN 1074-
6:2008. Uz specificirane armature koje se spajaju pomocu prirubnica dobaviti potreban
broj nehrdaju¢ih vijaka s maticom odgovarajuée veliCine i odgovarajuce brtve za
prirubnice.

Ugradbene duljine zasuna odrediti prema standardu EN 558/1 RED .4.

1.4.3. Armirano betonska okna i poklopci

Armirano-betonska okna izvest ée se na svim ¢vorovima Kkoji se nalaze na
asfaltiranim prometnicama, gdje se ugraduju fazonski komadi i armature s prirubnickim
spojevima. lzvode se kao tipska okna koja omogucavaju propisno odrZzavanje i
kontinuirani pogon vodoopskrbe.

Tlocrtna povrdina je tolika, da se u njih mogu smijestiti potrebne vodovodne
armature i fazonski komadi i da se u njima moze normalno odvijati rad zaposlene osobe
prilikom posluzivanja, popravka i sl. |1z tog razloga su minimalne tlocrtne dimenzije
svijetlog otvora okana 1,20 x 1,20 m, te najmanja svijetla visina 1,85 m.

Zidovi, pokrovna plo¢a i dno okana su od betona klase C35/45. Debljina zidova,
dna i pokrovne plocCe je 20 cm.

Za silaZzenje u okna, u pokrovnu plo¢u je ugraden lijevano-Zeljezni poklopac,
svijetlog otvora 60x60 cm. Na drzavne, Zupanijske i sve ceste s dvije kolni¢ke trake
ugradit ¢e se poklopac klase optere¢enja D 400, na lokalne ceste klase C 250, a van
kolnika poklopac klase opterecenja B 125.

Sve unutradnje povrsine zidova i dna okana te vanjske povrsine pokrovne ploce i
zidova u visini 50 cm od gornjeg ruba ploce, ozbukat ¢e se cementnom Zbukom omijera
1:2, debljine 2 cm. Za silaZzenje u okna montirane su tipske ljestve na zid u svemu HRN
EN 14396:2008.
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1.4.4. Karakteristi¢ni poprec¢ni presjek rova

Predviden je iskop rova sa zasijecanjem stranica vertikalnio, koji se ¢e se koristi kao
obracunski, minimalne Sirine rova u dnu 60 cm. Sva prekopavanja izvan gabarita
projektnog rova ponuditelj radova treba ukljuditi u jedini¢nu cijenu izvedbe radova. Gdje
god je potrebno, da ne dode do urudavanja, obavezno je izvoditi razupiranje strana kanala
na uobicajeni nacin odgovaraju¢om opremom.

Prilikom iskopa na veéim dubinama izvoditelj je duzan provesti sve potrebne i
odgovarajuce zastitne mjere kako ne bi doslo do obruSavanja materijala koje bi moglo
ugroziti sigurnost radnika i opreme, kao i samu izvedbu radova. Potrebne zastithe mjere
osiguranja iskopanog kanala trebaju biti uklju¢ene u jedini¢nu cijenu iskopa.

Cijev ¢e se u kanalu poloziti u pjes€anu posteljicu cijelim obujmom. Debljina
posteljice je predvidena 10 cm ispod cijevi i 30 cm iznad cijevi. materijal krupnoée zrna do
4-8 mm. Visina nadsloja od tjemena cijevi do povrSine je uskladena za vanjsko
opterecenje, kvalitetu i materijal cijevi.

Standardna (minimalna) dubina nivelete cjevovoda je 1,30 m za DN 125 mm,
odnosna za sve profile visina nadsloja od tjemena cjevovoda do razine kolnika iznosi
minimalno 1,20 m.

Karakteristi¢ni poprecni (obracunski) presjeci prikazani su u grafickim prilozima.

Nakon polaganja cjevovoda i zasipavanja rova ispod asfaltirane prometne povrsine,
obavit ¢e se kvalitetna sanacija iste, prema uvjetima nadlezne sluzbe, kako je opisano u
prethodnim poglavljima.

1.4.5. Prikljucci pojedinih korisnika na opskrbne cjevovode — “kuéni prikljucci”

Vodovodni priklju€ak izvodi se iz polietilenske cijevi (u daljnjem tekstu: PEHD cijevi
kvalitete PE 100, klase S5 i standardnog omjera dimenzija SDR 11) odgovarajuéeg profila
prema hidraulickom proradunu potrebne koli¢ine i tlaka vode. Polietilenske cijevi za
priklju¢ak moraju zadovoljavati sljedece norme: HRN EN 12201, ISO 4427 i DIN 8074.

Provodnu cijev vodovodnog prikljuCka na prelazima ispod prometnice, potrebno je
zastititi provliaCenjem kroz zastitnu polietilensku cijev, crne boje, promjera d=63 x 5,8 mm ,
kvalitete PE 100, klase S5 i standardnog omjera dimenzija SDR 11. Kako bi se sprijeCilo
zamuljivanje, slobodni krajevi zastitne cijevi zatvaraju se ugradnjom gumenih Z-brtvi, koje
se uévréuju ugradnjom obujmica od nehrDajuéeg materijala.

Na spoju cijevi priklju¢ka na uli¢ni vod od PEHD cijevi profila d=63 mm do d=315
mm, ugraduje se PEHD ogrlica s elektrozavojnicom, ventilom i svrdlom za ubuSivanje, s
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promjerom izlazne cijevi d=32 mm, na koje se dalje spaja priklju¢na cijev pomocu spojnice
s elektrozavojnicom d=32 mm.
Na ventil PEHD ogrlice postavlja se odgovarajuca teleskopska ugradbena garnitura.

1.4.6. Sidreni blokovi na trasi cjevovoda

Sidreni betonski blokovi izvest ée se na svim vertikalnim i horizontalnim lomovima
cijevnog voda. Sidra na vertikalnim konveksnim lomovima izvest ¢e se tako, da se na
temeljni betonski blok izvedu dva sidra od betonskog Zeljeza, & 20 mm. Sidra su od
korozije zasticena betonom. Sidra vertikalnih konkavnih lomova izvesti do polovice cijevi,
a spojevi moraju ostati ¢im vise slobodni.
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1.5. OPCI UVJETI GRADNJE

U svim stavkama troSkovnika podrazumijeva se izvodenje svake pozicije u svemu
prema, tehni€kom opisu i opisima u troSkovniku, nacrtima i detaljima, statiCkom
proraCunu, vazeéim tehniCkim propisima, standardima i uputama nadzornog inZenjera,
ukoliko u odnosnoj poziciji nije drukgije uvjetovano.

Sve odredbe opéih i tehnickih uvjeta gradnje sastavni su dio ugovora, sklopljenog
izmedu investitora i izvodaca.

Ugovorene cijene su prodajne cijene izvodacCa i one sadrZze sve izdatke za rad,
materijal, instalacije i opremu s uobiajenim rasipom, vanjski i unutrasnji horizontalni i
vertikalni transport, svu skelu i oplatu za izvodenje radova, vodu, osvjetlijenje, pogonski
materijal i energiju, za druStvene doprinose, sve drZzavne i opcinske takse, zaradu
izvodaca, kao i sve ostale izdatke, uvjetovane vazecCim propisima za izradu prodajne
cijene gradevinsko-arhitektonskog proizvoda, za izradu i ugradnju instalacija i opreme,
bilo dijelova gradevine, bilo gradevine u cjelini ukljucivsi probni rad i garantni rok, da bi
gradevina mogla u eksploataciji vrsiti predvidenu funkciju u predvidenom roku trajanja.

Ugovorenom cijenom obuhvacéeni su i posebni uvjeti rada koje predvidaju norme u
gradevinarstvu, posebni uvjeti iz ovog tehni¢kog opisa i troSkovnika i ugovora sklopljenog
izmedu investitora i izvodaca radova.

Izvoda€ nema pravo zahtijevati nikakve doplate, osim ako je izri¢ito navedeno u
nekoj stavci da se odreden rad pla¢a posebno ili po posebnom odobrenju nadzornog
inZenjera.

lzvodaC je duzan za voditelja gradenja, ili voditelja pojedinih radova postaviti
visokokvalificiranog i iskusnog stru¢njaka za tu vrstu gradevine.

Kod svih radova uvjetuje se upotreba kvalitetne i struéne radne snage i
najkvalitetnijeg materijala, koji u svemu mora odgovarati vazeéim tehni¢kim propisima,
standardima i opisu stavaka u troskovniku.

U spornim slu€ajevima u pogledu kvalitete materijala uzorci ¢e se dostaviti
nadleznom zavodu za ispitivanje materijala.

U slu€aju da u nekoj stavci nije odreden nacin obracunavanja ili se u opcem opisu
ili pojedinoj stavci ne predvida druk€ije, onda su za obracun koli€ina izvrSenih radova
mjerodavne vazece prosjeCne norme u gradevinarstvu, kako za izvodaca tako i za
investitora. Za sve radove i koli¢ine za obracun je mjerodavna stvarna koli€ina izvrSenih
radova prema gradevinskoj knjizi.

Prije poCetka izvodenja radova izvodac¢ je duzan napraviti vremenski i financijski
plan izgradnje i u skladu s njim pristupiti izvodenju radova. Ovi planovi su sastavni dio
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ugovora i pomocéu njih nadzorni inZenjer ima uvid u izvrSenje radova i ispunjavanje
rokova.

IzvodaC je u dogovoru s investitorom duzan na vrijeme, prije poCetka radova
pismenim putem zatraZiti sva odobrenja od nadleznih ustanova u vezi s ograni¢enjem
prometa, premjestanja podzemnih i nadzemnih instalacija i sliCho, te s njihovim
predstavnicima odrediti i oznaditi toCan polozaj instalacija na licu mjesta.

U slu€aju da kvaliteta izvedenih radova ne odgovara predvidenom opisu iz
projekta, izvodaC je duzan bez obzira na koli€inu izvedenog posla, da nepropisno
izvedene dijelove porusi i odstrani o svom trosku, i da ih ponovno o svom troSku izvede u
skladu sa predvidenim opisom u projektu, osim ako izmjenu bude pismeno odobrio
nadzorni inZzenjer kroz gradevinski dnevnik.

Gradevina kao i cijelo gradiliSte, mora se stalno odrzavati potpuno &isto i uredno.
Nakon zavrSetka svih radova, pred predaju posla, sve mora biti o€iS¢eno od rusevina,
skela, kamenja, pra$ine, okolni teren ureden i u svemu doveden u prvobitno stanje, i sve
spremno za tehnicki pregled u apsolutnom redu i €istoci.

Sve Stetu koju izvodac radova pocini u toku gradnje u krugu gradilista ili izvana, na
okolnim objektima, prometnicama, postoje¢cim nadzemnim ili podzemnim instalacijama
(kanalizacija, vodovod, HP, HT, elektri¢ni vodovi i sl.) duzan je ispraviti i dovesti u svemu
u prvobitno stanje o svom trosku.

Svu gradu i materijal za koje nadzorni inzenjer ustanovi da ne odgovara
ugovornom troskovniku, izvodac je duzan odmah odstraniti s gradilista.

U suprotnom, nadzorni inZenjer ima pravo zabraniti daljnji rad sve dok se ne
postupi po zahtjevu, a sva materijalna Steta, kao i Steta zbog produzenja rokova pada na
teret izvodacCa radova bez prava na reklamaciju.

Za ugradeni ili upotrijebljeni materijal, instalacije ili opremu, koji ne odgovaraju
opisu ugovornog troskovnika, izvodac¢ se odriCe bilo kakve reklamacije i prigovora na
rieSenje koje po tom pitanju donese investitor, i duzan je bez pogovora prihvatiti njegovu
odluku.

Za radove koji nemaju pogodbenu cijenu, izvoda¢ mora istu prethodno utvrditi s
investitorom i uvesti je u gradevinski dnevnik.

Izvodac je obvezan izraditi elaborat o zastiti na radu na gradilistu prema vazeéim
propisima.

Izvodac je duZan po zavrSenom poslu na gradevini podnijeti investitoru potvrdu da

je platio utroSenu vodu, elektricnu energiju i ostale takse, koje terete izvodaca za vrijeme
rada.
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Do predaje gradevine investitoru, izvoda¢ je odgovoran za sve Stete ili kvarove,
koje je duzan o svomu trosku nadoknaditi.

GradiliSna dokumentacija

Izvodac je tijekom cijelog perioda gradnje, ukljucivo pripremne i zavrSne radove s
tehni¢kim pregledom, duzan pribaviti, drzati, posjedovati i voditi svu potrebnu gradiliSnu
dokumentaciju na gradili$tu u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju (NN br. 153/13)
Zakonom o gradnji (NN br. 153/13).

Posebno se to odnosi jo$ i na sljede¢u dokumentaciju:

- standarde po kojima je oprema proizvedena i kontrolirana i
dokumentaciju izvedenog stanja gradevine s nacrtima i opisom,
- to€an visinski i horizontalni polozaj svih dijelova gradevine.
Izvodac je duzan sve eventualne izmjene i dopune projektne dokumentacije, koje
¢e se izraditi na temelju upisa u gradevinski dnevnik, ucrtati i prikazati u elaboratu
izvedenog stanja.

Prije pocCetka radova investitor je duzan ishoditi svu potrebnu dokumentaciju i
suglasnosti prema Zakonu o prostornom uredenju i gradniji, izvrsSiti sve prethodne radnje i
ishoditi suglasnosti u vezi privremenog zauzimanja javno-prometnih povrsina i susjednog,
odnosno obliznjeg privatnog zemljita.

Investitor je prije poCetka radova duzan dostaviti situacijski plan s ucrtanim
trasama i visinskim i horizontalnim elementima trase postojecih instalacija, a izvodacu
radova predati obiljeZzeno zemljiste i osigurati potrebne lokacije deponija.

Za svaku izmjenu tehnologije, opreme, uredaja, materijala i sl., izvodac¢ je duzan
ishoditi pismeno odobrenje projektanta i glavnog nadzornog inZzenjera.

Odobrenje nadzornog inzenjera za projekte, crteze, proratune, terenske uvjete i
sastav tla, izvodenje ili ugradnju, lzvodaca ne oslobada njegovih obaveza i duznosti

prema Ugovoru.

Nakon zavrSene izgradnje, lzvoda¢ radova duzan je izraditi projekt izvedenog
stanja sa svim potrebnim detaljima, skicama, karakteristikama opreme i dr. prema zakonu.
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1.6. TEHNICKI UVJETI GRADNJE

Prije davanja ponude izvoda¢ radova duzan je s predstavnikom investitora i
ostalim zainteresiranim strankama obiéi trasu cjevovoda s ciliem da se ustanove stvarni
uvjeti izvodenja gradevine, reguliranja imovinsko-pravnih odnosa i sluznosti zemljista i
obeStecenja za poljoprivredne kulture, te narocito za izradu pristupnog (gradiliSnog) puta.
Izvodac mora ispitati sve lokalne prometnice i puteljke za prilaz trasi i osposobiti ih 0 svom
troSku za potrebe gradnje, s tim da ih nakon gradnje dovede u prvobitno stanje.

Prije davanja ponude, izvodac je duZan upoznati se s projektnom dokumentacijom.
Sve pojedine radove potrebno je izvesti prema detaljinom opisu u troSkovniku, kao i

prema opc¢im i tehnickim uvjetima gradenja, koji se smatraju sastavnim dijelom
troSkovnika.

U jediniénim cijenama ovog troSkovnika obuhvaéeno je:

a) MATERIJAL: U jedini€noj cijeni gradevinskog i kanalizacijskog materijala uracunata je
cijena samog materijala, svi transportni troSkovi u zemlji i inozemstvu, ukljuCivsi
ukrcavanja, iskrcavanja i slicne manipulacije s materijalom, sve pristojbe, takse i carine,
doprema na gradiliste (ru¢na i strojna) uskladisStenja i osiguranja doticnog materijala na
deponiji gradilista, kako bi ostao kvalitetan do momenta ugradbe i ispitivanja materijala.

b) BETON | MORT: Izrada betona i mortova prema opisu stavaka troSkovnika, sastavni
dijelovi i granulacija betona i mortova, te ispitivanje gradiva (cementa, vapna, betona i
morta) obavljat ¢e se prema vazeéim tehnickim propisima.

¢) RAD: Pod radom se podrazumijevaju sve aktivnosti i radnje koje su potrebne za izradu
pojedinih elemenata, konstrukcije, uredaja, dijelova gradevine i gradevine u cjelini.

Pod radom u pojedinoj stavci troSkovnika podrazumijeva se ugradnja osnovnog
materijala, pojedinih komponenti i poluproizvoda u svim fazama gradnje.

U jedini¢noj cijeni rada u pojedinim stavkama su uracunati svi horizontalni,
vertikalni i unutradnji transporti, pogonska i druga energija, sve pomoc¢ne radnje i
pripomoci, koridtenje usluga treéih lica, mjere zastite, njege i osiguranja konstrukcije,
elemenata i uredaja, sva ispitivanja i atestiranje uredaja, pojedinih dijelova i gradevine u
cjelini.

d) DRVENE KONSTRUKCIJE | SKELE: Razupiranje i podupiranje rova, osiguranje od
uru$avanja rova, pomoc¢ni mostovi za prebacivanje materijala, mjeSavina i radne snage, i
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skele treba postaviti tamo gdje je to potrebno, da bi se mogao nesmetano odvijati i izvrSiti
odredeni rad na izvedbi gradevine.

Kod obracuna obuhvacen je sav potreban materijal i radna snaga, amortizacija,
naplata Cavala, Zice, klanfi i drugog materijala potrebnog za podupiranje, razupiranje i
osiguranje rova i za kompletnu izradu drvenih konstrukcija, odnosno cijevi, obujmice, vijci i
ostalo za izradu cijevne skele.

U cijeni je takoder obuhvaéena i izrada nogara, ljestava, te postavljanje i
premjestanje drvenih konstrukcija, razupora, podupora i skela s demontazom i odvozom
na deponiju izvodaca. Drvene konstrukcije i skele se ne obraCunavaju kao poseban rad,
nego su sadrzane u jedini¢nim cijenama stavaka, za koje su potrebne.

e) OPLATA: Oplata se postavlja kod betoniranja ili zidanja. U jedini€noj cijeni pojedine
stavke obuhvacena je viSestruka upotreba oplate, naplata, Cavala, Zice, montaza i
demontaZza oplate, prenosi do mjesta montaze i ponovno do deponije, izrada podupiraca i
osiguranje oplate da kod betoniranja ne dode do deformacije i mocCenja oplate.

f) FAKTOR: U cijeni kostanja na svu radnu shagu uraCunat je prema zakonskim
propisima i faktor strukture cijena, koji je sastavljen prema elementima izvodackog
poduzeca koje preuzima radove prema ovom troSkovniku. Osim svih zakonskih obaveza u
faktor je ukljuéeno uredenje i odrzavanje gradiliSta, montaza i demontaza svih pomoénih
objekata na gradilistu, svi rezijski sati prema naprijed navedenim radovima, eventualno
potreban noc¢ni i prekovremeni rad da se odrzi ugovoreni rok gradnje, kao i osiguranje
gradiliSta prema vazZecim propisima zastite na radu, radi sigurnosti lica, sredstava rada i
okolnih objekata.

g) IZMJERE: U pogledu izmjera potrebno se pridrzavati uputa u prosjeénim normama u
gradevinarstvu. Ukoliko ¢e biti predviden zimski termin izvodenja, nadoplata za rad kod
shiZzene temperature nece se posebno priznavati, osim ako investitor izri€ito ne zahtijeva
da se radovi nastave bez obzira na atmosferske prilike.

Obracun svih pozicija mora biti prema opisu stavke u troSkovniku.
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1.6.1. Pripremni i zavrsni radovi
Pripremni radovi izvode se na temelju gradevne dozvole.

U pripremne radove spadaju ishodenja svih potrebnih suglasnosti, osiguranje
boravka za radnike i upravu gradilidta, drustvenu prehranu, sanitarne ¢vorove, skladista i
deponije materijala i opreme.

Takoder treba obnoviti iskol¢enje gradevine sa snimanjem stalnih i pomocnih
toCaka i povezivanjem na drzavnu izmjeru. Kote treba unijeti u gradevinsku knjigu iz koje
Ce se izvrsiti obracun zemljanih masa.

Predvidena Sirina pojasa za izvodenje radova iznosi 6,0 m, tj. javna povrsina
prometnica.

Izvoda€ radova duzan je izraditi Elaborat prometnog rjeSenja, koji ¢e biti usuglasen
sa zahtjevima investitora i uvjetima nadlezne uprave za ceste.

Nakon dovrSenja radova izvoda¢ mora o svom troSku sve povrsine i objekte,
pristupne putove, asfaltne prilazne putove, potporne zidove i ograde popraviti i dovesti u
prvotno stanje. Sva prilazna mjesta do trase ili objekata, gdje je mogu¢ pristup pjeSaka ili
vozila, izvoda€ treba osigurati odgovarajucom signalizacijom, zastitnim ogradama i
osiguranjima u skladu sa vazeéim propisima.

Nakon zavrSetka radova sve povrsine, jarke, potporne i obloZne zidove, dovesti u
prvotno stanje, a nasuti materijal odvesti na deponiju. Teren o istiti prema uputama

nadzornog inzZenjera.

Svi troSkovi pripremnih i zavrSnih radova su sadrZani kao reZijski u Faktoru
strukture cijena ugovornog troskovnika, pa u cijelosti padaju na teret izvodaca radova.
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1.6.2. Zemljani radovi

Iskope treba obavljati toCno prema iskolCenju, uzduznom profilu, karakteristi¢nim
presjecima rova i opisu stavaka u troSkovniku. Prilikom iskopa posebnu paznju obratiti na
postojece instalacije. Stranice rova zasijecati u nagibu 5:1, a dno rova isplanirati na + 3
cm. Asfaltne i betonske cestovne povrSine iznad rova zasijecati motornom pilom u
pravilnim likovima.

Kod formiranja jediniéne cijene iskopa ponuditelj mora uzeti u obzir potrebu
stvarnog povecéanja iskopa radi razupiranja rova ili iskopa stranica rova u nagibu,
postujuci vazeci "Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu" (SL br. 42/68). Stvarni nagib
stranice rova utvrdit ¢e se na licu mjesta zavisno o vrsti i kategoriji tla, te dubini iskopa.

Iskopani materijal odbaciti minimalno 1,0 m od ruba rova i osigurati od ponovnog
zaruSavanja u rov. Na mjestima gdje iskopani materijal smeta pjeSacima ili vozilima,
potrebno ga je odloZiti na deponiju, sto je uracunato u jedini¢nim cijenama iskopa.

Kod iskopa treba posebno odlagati krupni, a posebno sitni materijal. Krupniji
kamen, koji nije pogodan za zatrpavanje rova odvoijiti na stranu.

S prometnih ili nepristupacnih mjesta materijal odmah odvesti na odlagaliste ili
privriemenu deponiju, $to je uraunato u jediniénim cijenama iskopa.

Iskop zemlje na dubini vec¢oj od 1,0 m smije se vrsiti samo uz istovremeno
osiguranje i razupiranje boc¢nih strana rova mosnicama, daskama i €eli¢nim razuporama,
tako da izvrSeno razupiranje potpuno osigurava stabilnost temelja zgrada i omogucava
siguran rad u rovu uzevSi u obzir geomehaniCke karakteristike terena, podzemnu vodu i
prometno opterecéenje.

Mosnice i daske moraju nadvisivati rubove rova 20 cm.

Sve radove na prometnim povrSinama izvesti u najkraéem moguéem roku i u
skladu s prometnim rjeSenjem.

Na potezima trase gdje se pojavljuje podzemna voda, mora se vrSiti crpljenje vode
iz rova odgovarajuéim brojem muljnih crpki.

Silaz u rov omoguciti pomoc¢u ljestvi, a prijelazi preko rova ili jama moraju se
ograditi sigurnim ogradama.

Dublje iskopani rov, gradevinsku jamu ili loSe izravnat teren, odnosno Sire iskopani
rov, duzan je izvodac do predvidene kote zapuniti o svom trodku i sa svojim materijalom.

Sve greSke u iskopu padaju na teret izvodaca radova.

Ako se vec¢ iskopane jame i rovovi zaruSe, ili zatrpaju nepaznjom ili uslijed
zakasnjele montaze, izvodac ih je duzan dovesti u ispravno stanje o svom trosku.
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Na mjestima gdje je pri iskopu potrebno miniranje, a gdje trasa ide u blizini
stambenih ili drugih objekata, nadzemnih ili podzemnih instalacija, izvoda¢ radova je
duZan uskladiti koli¢inu punjenja da ne dode do oStecenja istih, a iskope izvrsiti
pojedinagnim opaljivanjem mina ili ruéno. Podgradivanje rova je obavezno.

Svu nastalu Stetu, koju bi izvodac izazvao svojim radom i nedovoljnim osiguranjem
objekata i instalacija, duzan je snositi sam i dovesti u red i prvobitno stanje o svom trosku.

Visak iskopa priznat ¢e se samo u opravdanom slucaju i po pismenom odobrenju
nadzornog inzenjera.

Cijevi se postavljaju na pjeS¢anu posteljicu, debljine 10 cm, a prostor oko cijevi i 30
cm iznad tjemena cijevi zatrpava se Sljunkom ili tucanikom maksimalne krupnoce
pojedinog zrna do 8 mm. Pijesak moze biti prirodni ili drobljeni.

Zatrpavanje i nasipavanje treba izvesti u slojevima do 25 do 30 cm s nabijanjem
svakog sloja posebno do potrebne stisljivosti (zbijenosti). Posebnu paznju obratiti na
nabijanje posteljice bocno uz cijevi. Na prometnim povrSinama nabijanje izvesti obavezno
mehanicki.

Ostali dio rova se zatrpava krupnijim materijalom iz iskopa, ali pojedini komadi ne
smiju biti ve¢i od 10 cm. Zatrpavanje se obavlja u slojevima 30 cm uz mehani¢ko
nabijanje.

Na obradivim povrSinama i vrtovima (kod okuénica) humusni sloj treba posebno
odloziti, a kod zatrpavanja ga treba ugraditi opet na povrSinu, kako bi se zemljiste dovelo
u prvobitno stanje.

Pokose stranice rova ili gradevinske jame, izvesti ¢e se u nagibu koji osigurava
stabilnost pokosa.

IzvodacC je duzan o svom troSku vrsiti ispitivanje modula stisljivosti i istu dokazati
atestom nadlezne ustanove.

U reziji gradiliSta ukljuCeno je i planiranje terena i uredenje okolisa po dovrsenju
radova.

Prilikom nailaska na podzemne instalacije tijekom radova i neuskladenost istih s
obzirom na projektirano stanje, izvodaé mora odmah obavijestiti nadzornog inZenjera radi
davanja tehni¢kog rjeSenja.

Troskovi prelaganja, osiguranja ili dovodenja podzemnih instalacija u prvotno

stanje u skladu s uvjetima nadleznog JP, ne obraCunavaju se posebno, nego su oni
sadrzani u jedini¢nim cijenama odnosnih radova ugovornog troskovnika.
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Nakon iskopa rova ili gradevinske jame nadzorni inZenjer ¢e izvrSiti uvidaj na licu

mjesta i odobriti daljnji nastavak radova.
Jedini¢na cijena zemljanih radova sadrzi:

- sav potreban rad i materijal, unutrasnji i vanjski transport i sve potrebne
pripomodi,

- materijal i rad potreban za iskope viSih kategorija i rad s pikamerom,

- planiranje temeljnog dna rova s to€no3¢u £ 3 cm.

- sve potrebne razupore, oplatu, podupore i osiguranja, da ne dode do
zaruSavanja rova i gradevinske jame, te mostove i skele za prebacivanje
materijala kod iskopa vecih dubina, i svu drvenu i ostalu gradu za sanaciju
klizista,

- izradu propisnih drvenih mostic¢a sa zastithom ogradom za prilaz objektima
pjeSaka ili vozila, te izrada potrebne zastitne ograde,

- uklanjanje i crpljenje atmosferske, morske, izvorske ili podzemne vode iz
gradevinske jame ili rova potrebnim brojem crpki,

- pokrivanje minskih punjenja i zaStita lica i okolnih objekata,

- sav potreban rad i materijal za osiguranje nadzemnih i podzemnih instalacija
(vodovod, kanalizacija, elektro i HT instalacije i sl.), te popravak i
dovodenije istih u prvotno stanje ako se ostete u toku rada,

- ru¢no i mehanicko nabijanje posteljice i rova u slojevima,

- ispitivanje modula stisljivosti nabijenih povrSina,

- probijanje i ruSenje zidova parcela i obloznih i potpornih zidova prometnica
sa dovodenjem u prvobitno stanje,

- sva potrebna signalizacija za regulaciju prometa (prometni znakovi)
ukljucivsi i svjetlosne signalizacije (semafore),

- geodetsko izbacivanje i osiguranje to¢aka iskol¢enja.

Obradun svih zemljanih radova vréi se po 1 m® iskopanog materijala u sraslom

stanju, bez obzira na kategoriju zemljista.
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1.6.3. Cestarski radovi
Popravak asfaltnih povrsina prometnica

Popravak asfaltnih povrsina prometnica nakon zatrpavanja rovova predviden na
cijeloj Sirini lokalnih jednotraénih prometnica, odnosno jednoj traci visetracnih prometnica.

Nosivi sloj od droblienog kamenog materijala, debljine 30 cm, s nabijanjem do modula
stisljivosti Ms = 100 MN/m?.

Nosivi sloj od bitumeniziranog $ljunka, AC 22 base BIT (50/70) AG6 M2, debljine 6 cm.

Habajuéi sloj po sistemu sitnozrnog asfaltbetona, AC 11 surf (BIT 50/70) AG1 M3, debljine
4 cm.

Na lokalnim cestama predviden je samo nosivo-habajuéi sloj od bitumeniziranog $ljunka
AC 16 surf (BIT 50/70) AG4 M4, debljine 5 cm.

Ugradnja tipskih betonskih cestovnih rubnjaka.
Temelj rubnjaka od betona C 12/15. Tipski betonski rubnjak C 20/25.
Kontrola ugradnje geodetskim instrumentom.

Kontrolu kvalitete izvedenih cestarskih radova (tekuéa i kontrolna ispitivanja)
provoditi u skladu s "Opéim tehni¢kim uvjetima za radove na cestama" (IGH Zagreb,
2001. godine) te prema uvjetima nadlezne uprave za ceste.

Popravak betonskih povrsina prometnica

Sve betonske povrsine prometnica dovest ¢e se u prvobitno stanje. Tucani¢ka
podloga 20 cm. Debljina betonske kolni¢ke konstrukcije izradene od betona C25/30 XC4
debljine 15 cm. Ispod betona konstruktivno ugraditi mreznu armaturu Q-283. Gornja
povrSina (habajuéi sloj) obradena je u skladu s postojeéim stanjem. Posebnu paznju
obratiti na nagibe povrSina radi odvodnje, odnosno na postojece betonske rigole.

Popravak makadamskih povrsina

Sve makadamske povrSine iznad rova izvest ¢e se u svemu prema postojecem
stanju. Predvidena je ugradnja kamenog materijala iz iskopa u podlogu sa strojnim
nabijanjem s modulom sti$ljivosti Ms = 60 MN/m?. Na Na nabijenu podlogu (posebna
stavka) postavit ¢e se geotekstil, te ugraditi sloj tucanika debljine 15 cm (tucanik veli€ine
4-6 cm), zatim sloj tucanika debljine 10 cm (tucanik veli¢ine 2-4 cm) i na kraju kao
povrSinska obrada sipina debljine 2 cm (strojni pijesak). Sve slojeve tucanika dobro
uvaljati do modula stigljivosti Ms = 60 MN/m?.

1.6.4. Betonski i armiranobetonski radovi

hidro consult d.o.o.
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Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvrSiti prema vaze¢im tehni¢kim
propisima za beton i armirani beton.

Sve koli¢ine betona treba mijesati strojno.

Sav materijal potreban za betoniranje (cement, voda, agregat, armatura), treba biti
kvalitetan i odgovarati vazeéim tehni¢kim propisima.

Oplata treba biti napravljena tako da kod betoniranja ne dode do deformacije.

Prije betoniranja potrebno je ostaviti sve otvore za prolaz instalacija, ventilacije,
kablova i sl.

Armaturu treba dobro o istiti i ugradivati je to€no prema nacrtima i troSkovniku.
Prije betoniranja potrebno je dobro namoditi oplatu.

Nakon skidanja oplate, zidovi, odnosno plo¢e moraju ostati ravni. Prije betoniranja
potrebno je dobro namoditi oplatu. Sve koli€ine betona treba mijesati strojno, a ugradivati
pervibratorom.

Nakon ugradnje cijevi, spojeve kroz zidove treba obraditi vodonepropusno, ljepilom
na bazi “epoxy” smola i vodonepropusnim betonom, 5to je obuhvaéeno u jedini¢noj cijeni
odnosne stavke.

Beton treba zastititi od djelovanja sunca vlaZenjem i polijevanjem dok jo$ nije
vezao. U slu€aju opasnosti od smrzavanja treba ga zastititi pijeskom ili na drugi nacin.
Eventualno smrznute izbetonirane dijelove odstraniti i ponovno betonirati.

Odabrane klase betona: C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37, C 35/45.Betoniranje
ne moze otpoceti dok nadzorni inZenjer ne pregleda i primi postavljenu armaturu i oplatu.

Predvidena je upotreba betonskog Celika kvalitete B500B. Armaturu treba dobro
oCistiti i postaviti u predvideni polozaj za betoniranje.

Jedini¢na cijena sadrzi:

- sav potreban rad i materijal, izradu betona, betoniranje, ugradnju betona
pervibratorom i njegu betona,

- sav potreban materijal i pomagala za dizanje ili spustanje betonske smjese,

- svu potrebnu skelu s prilazima i rampama za nesmetano betoniranje,

- za$titu betona od vrucine i hladnoce,

- rad oko pripreme, postavljanja i vezanja armature,

- sva priruCna pomagala koja se zahtijevaju prema propisima mjera zastite na
radu,

- sva ispitivanja betona i njegovih komponenata,

hidro consult d.o.o.
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- sve dodatke za vodonepropusnost betona.

Obradun svih betonskih radova vrsi se po 1 m® ugradenog (gotovog) betona sve
komplet.
1.6.5. Zidarski radovi

Zbukanije zidova ée se izvesti prema opisima stavaka u troskovniku.

Zidove se ne smije zbukati za vrijeme smrzavanja ili prevelike vrucine. Zidove od
betona prije Zbukanja ocistiti Celicnim Cetkama i navlaziti.

Pijesak za zbuku mora biti bez organskih primjesa i primjesa soli.

Prije nastavka betoniranja treba sa povrSine zida skinuti eventualno smrznutu
Zbuku.

Na ozbukanoj povrSini ne smije se poznati trag gladilice niti se smiju nakon
vezanja zbuke pojaviti pukotine.

Sve otvore treba definirati prije betoniranja pojedinih elemenata u dogovoru sa
nadzornim inzenjerom, odnosno prema uputama odgovorne osobe za odgovarajucée
instalacije.

Naknadno Stemanje otvora, Sliceva, kanala i sli¢no, te zidanje i zbukanje otvora
nakon ugradnje cijevi ili instalacija, obuhvaceno je u ugovornoj cijeni radova, pa ih je

izvoda¢ duzan izvesti o svom trosSku.

Spojeve cijevi s betonskim zidovima, izvesti kao vodonepropusne s ljepilom na
bazi "epoxy smola", §to je ve¢ obuhvaceno u jedini€noj cijeni betonskih radova.

U jedini¢noj cijeni zidarskih radova sadrzano je:
- sav potreban rad i materijal,
- sva potrebna skela sa premjestanjem i prilazima na skelu,

- svi potrebni dodaci za vodonepropusnost Zbuke.

Obradun po 1 m? ozbukane povrsine sve komplet.

hidro consult d.o.o.
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1.6.6. Bravarski radovi

Sva bravarija ¢e biti izradena iz prokroma otpornog na agresivno djelovanje
otpadne vode.

Svi spojevi moraju biti zavareni prokrom elektrodama.

Sve pripomoci, svi vanjski i unutradnji prijenosi i prijevozi, otpaci i rasip materijala,
sadrzani su u jedini¢noj cijeni.

U jedini¢noj cijeni je sadrzano:

- sav materijal i sav rad u radionici i montaza na mjestu ugradbe,
- izmjera i provjeravanje dimenzija na licu mjesta,
- sve pripomodi i sva pomagala.

Obracun radova prema opisu pojedine stavke.

NAPOMENA:

Detaljan opis svih radova, materijala i predvidene opreme za projektirane
sanitarne kolektore, vodovodne cjevovode, i pratece instalacije i gradevine dat je u
stavkama TroSkovnika, koje su sastavni dio ovog Tehni¢kog opisa. Takoder, detalji,
standardi i sl. gradnje definirani su i Programom kontrole i osiguranja kvalitete.

Izvodenje svih potrebnih radova mora se koordinirati i kontinuirano izvoditi u
dogovoru s nadleznom sluzbom KD Koprivnicke vode d.o.o. Koprivnica, te ostalih
nadleznih sluzbi u ¢iji interes zadire projektirani zahvat u prostoru.

U skladu s vaze¢éom pravnom i tehnickom regulativom, proizvodaci
materijala, opreme i precizan tip opreme nisu mogli biti navedeni u stavkama
Troskovnika. Oni ¢e se definirati tek kroz Ponudbene troskovnike, odabir lIzvoditelja
radova i Oprematelja i druge aktivhosti vezane uz pripremu i izgradnju. Na temelju
toéno definiranih nacina izvodenja svih radova, ugovorenih materijala i opreme koji
¢e se dobaviti i ugraditi, te tehnologije izvodenja kojom raspolaze odabrani
Izvoditelj, morat ée se razraditi lzvedbeni projekt u kojem ¢ée se usuglasiti svi
izvedbeni detalji kolektora, cjevovoda, prikljucaka te prate¢ih instalacija i
gradevina, mjesta i nadin ugradbe opreme, te sve ostalo vezano za izgradnju,
organizacijski i operativnho. U postupku uskladivanja tijekom izvodenja moraju biti
konzultirani predstavnici svih sudionika u projektiranju, predstavnici Investitora i
Nadzorne sluzbe.

Svaki kanal, vodovodna dionica, tj. dio gradevine, ukoliko se moze koristiti
prije dovrSenja cijele gradevine, moze €initi samostalnu funkcionalnu cjelinu, te se
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za isti moze izdati Uporabna dozvola na zahtjev Investitora prije dovrsetka

gradevine. (Cl. 146 Zakon o gradnji (NN 153/13)

GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:
77 2 /
éﬂ ]@“h b / /,4.;\_//\/
mr.sc. Petar Marijaﬁ, dipl.ing.grad. Porde Trbovié, dipl.ing.grad
PROJEKTANT:

S AR

v

Kresimir Neki¢, dipl.ing.grad.

hidro consult d.o.o.

lzgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP

- glavni projekt -

svibanj, 2017.



Investitor i
narucitelj:

Naziv zahvata
u prostoru:

Razina obrade:
Zajednicka oznaka
projekta:

Naziv mape:

Oznaka projekta:

Koprivni€¢ke vode d.o.o.
Mosna ulica 15
48 000 Koprivnica

IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREZE
PERIFERNOM DIJELU GRADA KOPRIVNICE

GLAVNI PROJEKT

505-V-P/GP

TEKST

505-V-P/GP

NA

2. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice

- glavni projekt -

br. projekta: 505-V-P/GP

svibanj, 2017.



2. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE 1/2

2. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Troskovi izgradnje vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice
procijenjeni su na 5.200.000,00 kn.

U ovoj, vodeéoj mapi dani su sveukupni troSkovi za zahvat u prostoru, Koji
ukljucuje zgradnju;

e opskrbnog cjevovoda DN 125 mm, ukupne duljine 2560 m.
e opskrbnog cjevovoda DN 63 mm, ukupne duljine 4350 m.
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VODOOPSKRBA

B.1 PRIPREMNI, PRETHODNI | ZAVRSNI RADOVI kn 258.000,00
B.2 ZEMLJANI RADOVI kn 1.030.000,00
B.3 CESTARSKI RADOVI kn 515.000,00
B.4 BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI kn 154.000,00
B.5 OSTALI RADOVI kn 1.544.000,00
B.6 DOBAVA | DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA kn 1.287.000,00
B.7 MONTAZNI RADOVI kn 412.000,00
UKUPNO: kn  5.200.000,00
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3. HIDRAULICKI PRORACUN

3.1. POTREBE VODE

Potrebe vode za predmetno podrucje izraCunate su temeljem maksimalne
dnevne jedinicne potroSnjedefinirane u  Studiji izvodljivosti ,PoboljSanje
vodnogospodarske infrastrukture aglomeracije Koprivnica®“, kolovoz 2016. godine,
WY G savjetovanje d.o.o.

Potrebe u vodi prikazane su u sljedecoj tablici.

Broj stanovnika 300 N

Jediniéna norma potrosnje 126 I/s/d

37,80 | mddan

Maksimalna dnevna potrosnja 1,58 m’/h
0,44 Ils

Tablica 3.1. PotroSnja vode bez gubitaka, za 2046. godinu
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3.2. DIMENZIONIRANJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA

S obzirom da predmetno podrucje karakterizira rijede izgradnje obiteljskih kuca i
vikendica, potroSnja vode (maks. dnevna od svega 0,44 I/s) nije mjerodavna za
dimenzioniranje vodoopskrbnih cjevovoda.

Zbog toga su cjevovodi dimenzionirani za vodoopskrbnu potrosnju i
istovremeno zastitu od poZara, sukladnoPravilniku o hidrantskoj mreZi za gasSenje
poZara (NN 08/2006). Glavni zahtjev pravilnika odnosi se na postizanje minimalnog
tlaka od 2,5 bara, pri protoku od 10 I/s.

Stoga je izvrSena hidraulicka kontrola planiranih dionica za protupozZarnu
koli¢inu od 10,0 I/s.

U protupozarne svrhe predviden je minimalni profil @ 100 mm, koji se izvodi i na
dionicama koje grani¢e s podru€jem buduéeg proSirenja vodoopskrbne mreze, te na
dionicama koje povezuju postojeCe cjevovode profila veéeg ili jednakog DN 100 u
prstenastu mrezu.

Za manje opskrbne ogranke, na kojima nije predvidena ugradnja hidranata,
minimalni usvojeni profil iznosi @ 50 mm.
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4.1. AB PLOCA NAD VODOVODNIM OKNOM SVJETLOG RASPONA 1,20x1,20

m

a) Materijali

Beton:

Armatura:

b) Geometrija
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N/mm?
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20cm

za C25/30

B500B

za C25/30

debljina ploce

raspon ploce u
smjeru X
raspon ploce u
smjeru’Y
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¢) Analiza djelovanja

1. Stalno djelovanje

Vlastita tezina p= 25kN/m? 5,00 kN/m’

Nadsloj p= 20kN/m? 4,00 kN/m’
g= 9,00 kN/m’

2. Promjenjivo djelovanje

Tipsko vozilo V-600 33,33 kN/m?
q= 33,33 kN/m’

N
A A N
—-1\l/|-—b2 —-\1[r/-—ba ||k

P P

i
bl
T
2.00 3.00

Koeficijenti sigurnosti za djelovanja:

Ye= 1,35

VQ = 1,50
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Mysq =
LEZAJ

Mxyg =
Mxyq =
Mxysq =

Myxg =
Myxq =
Myxsd =

0,23
0,84
1,57

0,99
3,64
6,80

1,52
5,57
10,41

0,33
1,22
2,28

kNm
kNm
kNm

kNm
kNm
kNm

kKNm
kKNm
kNm

kNm
kNm
kNm
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d1.) Dimenzioniranje (POLJE)
Debljina ploc¢e h= 20,0 cm
Zastitni sloj c= 4 cm
Stati¢ka visina d= 15,5 cm
POLJE
Msd = 0,007
¢= 0,990
€51 20,00 %o
€c2 = -0,60 %o
Agi = 0,40 cm?m'
As1,min = 1,86 cm2/m' )
. 2,33 cm/m'
mjerodavno:
As1,min = 2,33 Cm2/m'
At max = 18,42 cm’/m’
Odabrana donja zona 3,35 cm’m'
armatura: gornja zona 3,35 cmim'
( promjer Sipke 8,00 mm)
hidro consult d.o.o.
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d2.) Dimenzioniranje (LEZAJ)

Debljina ploc¢e
Zastitni sloj
Stati¢ka visina

POLJE

Msd =

c:
€17

€c2 =

Ag =

As1,min =

As1,min =

As1,max =

Odabrana
armatura:

h= 20,0
c= 4
d= 15,5

0,015

0,984
20,00
-1,00

0,89

1,86

2,33

18,42

donja zona
gornja zona
( promjer Sipke

3,35
3,35
8,00

cm
cm
cm

(yOO

%o

cm?/m'

cm?/m
cm?/m'

cm?/m

cm?m’
cm?/m'
mm )

mjerodavno:

2,33 cmim'
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GRANICNA STANJA UPORABLJIVOSTI

Geometrijske karakteristike poprecnog presjeka ploce

- Geometrijske karakteristike poprecnog presjeka za kratkotrajno djelovanje
(t=0)

Sekantni modul elasti¢nosti betona:
Eem= 30471,58 N/mm?

Omjer modula elasti¢nosti Celika i betona za t=0:
O = 6,56

Koeficijenti armiranja:

p= 0,00168
pu= 0,00216

Koeficijenti za proraun poloZaja neutralne osi popre€nog presjeka:

A= 0,009
B = 0,011
A= 0,014
B, = 0,014
ky = 0,503
Ky = 0,155

Udaljenost neutralne osi od gornjeg ruba popreénog presjeka ploce:

Yig= 10,06 cm
Yig = 9,94 cm
Yig = 2,40 cm

Momenti tromosti popre¢nog presjeka ploce:

lo= 66666,67 cm’
|, = 67225,42 cm*
= 423411 cm*

hidro consult d.o.o.
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- Geometrijske karakteristike popre¢nog presjeka za dugotrajno

djelovanje (t=«)

A= 1550
u= 200
Sredniji polumjer 155
t= 28
P(2,to) = 1,70
Ec,eff = 1128,58
O = 17,72

cm
cm

mm
dana

kN/cm?

Koeficijenti za proracun polozaja neutralne osi popre¢nog presjeka:

A= 0,038
B = 0,030
A= 0,038
By = 0,038
Ky = 0,523
Kyt = 0,241

Udaljenost neutralne osi od gornjeg ruba popreénog presjeka ploce:

Yig = 10,46
Yid = 9,54
Yig = 3,74

Momenti tromosti popre¢nog presjeka ploce:

I = 68507,29
Iy = 9954,07
Staticki moment plostine srmature

Si= 16,90
S|| = 39,41

hidro consult d.o.o.

cm
cm
cm

cm?
cm?*

cm
cm3
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Proracun pukotina ploce u polju

- Minimalna povrsina armature za ogranic¢enje Sirine pukotina u polju

Msgs =
Z =
Os =
Mcr =
Ako je Msgs
1,24 kNm

1,24 KkNm
14,25 cm

2,59 kN/cm?
17,33 kNm

< MCI’

< 17,33 kNm

- odabrana armatura sto se ti¢e pukotina zadovoljava.

Proracun progiba

- Provjera treba li proracunavati progib

vitkost ploe  Les/d =

fy= 250/ 05 =

fa= 400 % A:L;f'or _
.f:ﬁ( ‘4.51:2‘62.2

graniéna

vitkost

vitkost ploce

Ako je 7,00 kNm

7,00
9,66
mjerodavno:
6,77
169,22
< graniéna vitkost
169,22
< kNm

- odabrana armatura Sto se tiCe progiba zadovoljava.
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4.2. PRORACUN SIDRENJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA
4.2.1. Cjevovod DN 80, DN 100, DN 125 mm
Daje se proracun za cjevovod DN 125 mm, na temelju ¢ega su odabrani i
sidreni blokovi za cjevovod DN 100 i DN 80 mm.
- cjevovod: DN 125 mm
- ispitni tlak: p =15 bar
- dopusteno optereéenije tla: Odop. tla = 100 kN/m?
d 2
UzduZna sila: N= o X xp
400
2
N= 125 X7 45 — 1841 kN
400
Rezultantna sila na luku: R=N x 2xsin% (kN)
" N . R )
Povrsina nalijeganja: A= (m?)
cFdop.tla
a Mo 2212 30° a5° 60° 90°
1/4°
Rq15) (KN) 4,53 9,01 11,95 17,67 23,09 32,66
A(15)(m2) 0,05 0,09 0,12 0,18 0,23 0,33
VERTIKALNI KONKAVNI LOMOVI DN 80, DN 100, DN 125 mm
B (cm) 40 50 50 60 70 70
H (cm) 40 40 50 60 60 70
b (cm) 20 20 25 25 30 30
d/d4 (cm) 60/40 80/40 80/50 90/50 100/50 100/60
HORIZONTALNI LOMOVI DN 80, DN 100, DN 125 mm
B (cm) 40 50 50 60 70 70
H (cm) 40 40 50 60 60 70
b (cm) 20 20 30 35 40 50
d/d4 (cm) 60/40 80/40 80/50 90/50 100/50 100/60
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VERTIKALNI KONKAVNI LOMOVI

TLOCRT PRESJEK

VERTIKALNI KONVEKSNI LOMOVI

TLOCRT PRESJEK

HORIZONTALNI LOMOVI

TLOCRT PRESJEK

20 20 ,

i
2

%
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5. INZENJERSKOGEOLOSKI IZVJESTAJ

Na Sirem podrucju provedeni su geotehnicki istrazni radovi zaklju¢no s rujnom
2016. godine, od strane Geotehnike d.o.0. Za podru¢je Grada Koprivnice rezultati
istrazivanja terena obradeni u elaboratu ,Geotehnicki izvjestaj‘, oznaka projekta 505-
0008.

Na temelju geomehanickih i geoloskih znacajki lokacije, moze se zakljuciti da
zahvat prema EN 1997 spada u 1. geotehniCku kategoriju sa niskom razinom
geotehnitkog rizika. Ova kategorija odnosi na najjednostavnije konstrukcije gdje
istrazni radovi mogu obuhvaéati najjednostavnije radnje (pregled terena, primjena
iskustva sa susjednih objekata i sl.), a dokazi se stabilnosti mogu zamijeniti
usporedivim iskustvom.

Za potrebe ovog izvjesStaja uzeti su u obzir i rezultati obavljenih istrazivanja na
susjednim lokacijama prilikom Cega su definirani jedinstveni geomehani¢ki modeli
podzemlja. Vrijednosti mehanickih parametara (krutosti i Cvrsto¢e) temeljnog tla su
odredene iz rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivanja, na osnovu op¢ih fizikalno-
mehanickih odnosa za koherentna i nekoherentna tla, iz empirijskih korelacija s
fizikalnim svojstvima uzoraka tla, iz empirijskih korelacija veze fizikalnih svojstva
uzoraka tla i rezultata dinamiCkog sondiranja, te prema preporukama iz literature. Za
opisivanje i usvajanje mjerodavnih geomehanickih svojstava temeljnog tla u navedenim
slojevima provedena je medusobna usporedba i analiza svih prikupljenih podataka.
TezZiste ovih prikaza i analiza bili su slojevi do 8 m dubine, koji su i detaljnije istraZzeni
radi primarnog inzenjerskog interesa.

Pregledom postojeéih geoloskih karata utvrdeno je da podrucje istraZivanja
izgraduju mlade (holocenske) naslage koje su se talozile tijekom kvartara.

Uvazavajuci rezultate provedenih istrazivanja moguce je dati procjenu fizikalno-
mehanickih svojstava i uslojenost temeljnog tla na trasi vodovoda.

Generalno, temeljni materijal na lokacijama crpnih stanica izgraduju
nekoherentni depoziti, koji u povrSinskom dijelu sadrzavaju nasipni materijal i glinovito-
prahovito-pjeskovite depozite. U povrSinskom dijelu, do oko 9,7 m dubine, oCekuje se
rahli heterogeni nasipni materijal ($ljunkovit prah), srednje do srednje do teSko gnjeciv
visoko plastiCan prah, srednje do teSko gnjecive nisko plastiCnhe prahovite gline ili pak
pjeskovito-prahoviti materijal. Podinu gornjih depozita Cine srednje zbijeni pjeskovito-
glinoviti Sljunci.

Razina podzemne vode se uglavnom nalazi blizu povrSine terena (raspon
vrijednosti 1.9-2.8m) u nizim dijelovima podrucja. S aspekta hidrogeologije naslage
glina i prahova imaju propusnost <1x10-9m/s, prahovitih pijesaka 1x10-5-1x10-7m/s,
pijesaka 1x10-4-1x10-6m/s, te Sljunaka 1x10-2-1x10-4m/s.

Stabilnost iskopa moguce je osigurati na viSe nacina, npr. podgradivanjem box
oplatom, Celi¢nim talpama uz obveznu primjenu razupora ili nekih drugih primjerenih
metoda podgradivanja. Prilikom crpljenja potrebno je pripaziti da ne dolazi do ispiranja
temeljnog materijala. Crpljenu vodu potrebno je kontrolirano odvoditi u najblizi
kolektorski sustav ili recipijent. Sve povrSinske vode (oborinske i dr.) koje se zbog
izvodenja radova koncentriraju u blizini i nemaju moguénost prirodne infiltracije u tlo,
potrebno je kontrolirano prikupljati i odvoditi u najblize kolektorske sustave ili
recipijente.
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Nekontrolirano odlaganje, odnosno nasipavanje iskopanog materijala u blizini
zahvata nije dopusteno. Odmah nakon iskopa viSak materijala je potrebno odvesti na
trajnu deponiju. U slu¢aju da ¢e se dio materijala koristiti za zatrpavanje rova isti je
potrebno odlagati pod kontroliranim uvjetima na privremenu deponiju.

S obzirom na prethodno navedeno napominje se da je iznimno vazno
pridrzavati se pravila struke, te sljedecih smjernica prilikom izgradnje cjevovoda:

0 Svi objekti vodoopskrbnog sustava moraju pored svoje ekonomicnosti,
jednostavne ugradbe, propisane ¢vrstoée na stalno i pokretno opterecenje,
trajnosti, posjedovati vodonepropusna svojstva koja se dokazuju tlaéhom
probom.

0 Zemljane radove na kosini te u blizini vodotoka preporuca se izvoditi u susnijem
periodu. S obzirom na maksimalnu dubinu rova od oko 3,30 m, uz visoku razinu
podzemne vode, moze se oCekivati nestabilno dno rova. Dno rova smatra se
nestabilnim kad ima mekano, rastresito ili izrazito koherentno (rastezljivo) tlo.
Nestabilno dno rova mora biti stabilizirano prije polaganja cijevi ili temelj mora
biti napravljen tako da minimalizira diferencijalno slijeganje dna rova.

0 Za slojeve temelja mozZe se upotrijebiti fini pjeskoviti Sljunak nabijen do 90 % po
Proctoru ili drobljeni kamen. Dubina materijala (fini pjeskoviti Sljunak ili drobljeni
kamen) koji se koristi za temelj ovisi o tezini stanja tla dna rova, te ¢e se
procijeniti s nadzornim inZenjerom prilikom iskopa, no ne bi trebala biti manja od
15 cm. Na vrh takvog temelja postavlja se normalna posteljica.

o Kada se koristi drobljeni kamen potrebno je materijal podloge i zamjenski
materijal odvojiti geotekstilom. Upotreba filtar tkanine, koja ¢e u potpunosti
pokrivati i okruzivati materijal temelja, sprije€it ¢e mijeSanje materijala temelja i
posteljice, koje bi moglo uzrokovati gubitak oslonca dna cijevi. Filtar tkanina
(geotekstil) nije potrebna kada se koristi isti materijal za temelj i posteljicu ili
kada se za temelj koristi fini pjeskoviti Sljunak.

o Prije i tijekom polaganja cjevovoda potrebno je iscrpiti eventualne procjedne
vode iz rova. Crpljenje je potrebno izvoditi tako da se omoguéi priprema
posteljice na suho sukladno projektu. Kada je razina podzemne vode iznad dna
rova ona mora biti smanjena barem do razine dna rova (najbolje oko 20 cm
ispod) prije pripreme posteljice. S obzirom na pjeskovit materijal temeljnog ftla,
preporucuje se sustav izbusenih to€aka i pumpa. Razmak izmedu pojedinaénih
izbusenih to¢aka i dubina do koje ce biti izbusene ovise o razini podzemne vode
i propusnosti tla. Vazno je koristiti filtar oko to¢ke isisavanja (krupni pijesak ili
Sljunak) kako bi se sprijeCilo zacepljivanje izbuSenih toCaka sitnozrnastim
prirodnim materijalom.

0 Za posteljicu i zapunu treba koristiti Sljunak ili drobljeni kamen. Posteljica cijevi
mora osigurati ¢vrst, stabilan i jednolik oslonac za trup cijevi kao i svaki izbo&eni
dio njenih spojeva. Potrebno je osigurati 10 cm posteljice od pjeSc¢anog
materijala.

0 Rov iskopa se preporuca $to krace drzati otvorenima zbog sprje€avanja dotoka
povrsinskih voda. U rov se polaze geotekstil kojim bi se sprijecilo ispiranje sitnih
Cestica iz postojeceg tla.

0 Cjevovod se uglavhom polaze po lokalnim putovima, iznimno u glavnog
prometnici ili bankini prometnice. Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom vrsi
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se kamenim materijalom u slojevima od 30 cm, koji se moraju dobro sabiti lakim
vibro nabijaima do trazene zbijenosti zbog slijeganja materijala. Zamjenski
materijal vrSit ¢e dreniranje rova prema zateCenim depresijama, gdje treba
osigurati ocjedivanje.

Ukoliko stanje na terenu nakon izvedenog iskopa ukazuje na bitna odstupanja
od pretpostavljenog geotehni¢kog profila potrebno je na predmetnoj lokaciji izraditi
istrazne geotehnitke radove te pripadno geotehni¢ko izvjeSée (elaborat) kojim su
obradena geotehnicka ispitivanja tla i ispitivanja razine podzemnih voda kako bi se
odredila tehnologija polaganja cijevi.

Iskop, osiguranje rova od uruSavanja, crplienje podzemne vode tijekom
izvodenja, osigurat ¢e izvodaC radova ovisno o njegovoj opremljenosti i vlastitoj
tehnologiji izvodenja, uvazavajuci pri tome pravila struke i pravila zastite na radu.

Zastitu temeljnog tla i crpljenje podzemne vode, odnosno tehnologiju polaganja
vodovodnih cijevi ovisno o raspolozivoj mehanizaciji predlaze izvoditelj radova na
temelju geotehni¢kog izvjeséa. Projektom se predlaze upotreba dvostrane klizne
oplate.

Iznimno, kad zbog lokalnih prilika nije dostatna primjena dvostrane klizne
oplate, kod dubljih dionica u sluaju pojave pojacanog dotoka podzemne vode u sloju
pijeska koriste se talpe (Celicno Zmurje). Upotrebu talpi odobrava nadzorni inzenjer
uvidom na terenu u tehnologiju obavljanja radova. Tehnologiju polaganja Ccijevi
odobrava nadzorni inzenjer i predstavnik investitora.

GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:
7 2 d
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6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

6.1. OPCENITO

Kontrolu kvalitete radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima
projekta, investitor povjerava pravnoj osobi registriranoj za obavljanje poslova nadzora,
odnosno nadzornom inZenjeru u skladu s €l. 49. i 56. Zakona o gradnji (NN 153/13).

Svi sudionici u gradnji, a to su investitor, projektant, izvodac i nadzorni inzenjer
duzni su pridrzavati se odredbi navedenog zakona.

Investitor je duzan:

projektiranje, nadzor i gradenje povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih
djelatnosti,

osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem,

po zavrSetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehni¢kog pregleda i
ishodenje uporabne dozvole,

pridrzavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu.

Izvodac radova je, prema zakonu, duzan:

graditi u skladu s gradevnom dozvolom, te dokumentacijom koja je istoj prethodila
- posebnim suglasnostima,

lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom,

radove izvoditi na nacin da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke
otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slu¢aju pozara, zastite od ugrozavanja zdravlja
ljudi, zastite korisnika od povreda, zastite od buka i vibracija, toplinske zastite i
uStede energije, zastite od korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zastitnih
svojstava,

ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u
praksi, a Cija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvodaca koji dokazuje da je
kvalitet odredenog proizvoda u skladu sa vazecim propisima i normama,
osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa
projektom i zakonom.

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, Izvoda¢ mora na gradilistu
posjedovati odgovarajuc¢u dokumentaciju za gradenje i obavljati potrebne radnje prema
istoj, kako slijedi :

gradevinsku dozvolu i prethodnu dokumentaciju,

gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

rieSenja o postavljenju odgovornih osoba,

elaborat organizacije gradilista sa primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite
od pozara,
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elaborat montaZe konstruktivnih skela i vodenje knjige montaze,

izvrSiti osiguranje iskolCenja gradevina,

dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi,

izvijedtaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlastene organizacije prema
programu ispitivanja,

zapisnik o tlaéhom ispitivanju cjevovoda i gradevina, prema preporukama
proizvodaca i vaZzecim propisima,

zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i gradevina,
odgovarajuce ateste i uvjerenja za svu ugradenu opremu,

zapisnike 0 montazi opreme,

jamstvene listove,

uputstva o pogonu i odrzavaniju,

rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuce ateste i uvjerenja,

izvjeStaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.),
elaborat izvedenog stanja gradevine i katastra instalacija,

sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi
osiguranja kvalitete radova i ugradenog materijala i opreme.

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u gradevinu, a
koji su predmet ovog Programa potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi
dokumentaciju te napraviti izvie§¢a o pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih
materijala na nacin opisan u ovom Programu ili navedenim Normama.

IzvijeS¢e o pogodnosti materijala mora sadrzavati sljedece dijelove:

naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli€¢inu uzorka, namjenu materijala,
mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvrSenih ispitivanja, podatke o
proizvodacu i investitoru, podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno
vrsi ispitivanje,

prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje
uvjerenje (izvjeS¢ée) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u

njemu navedenim Normama,

ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na
navedenoj gradevini te rok do kojega vrijedi izvjesce.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u
laboratorijsku dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.).

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je duzan priloZiti
rezultate tekucih ispitivanja koji se odnose na isporu¢ene koli¢ine.

Za materijale koji podlijezu obvezatnom atestiranju izdaje se atestna
dokumentacija prema propisima.
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Izvje$c¢a, odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku
ovlastenog poduzeca uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrsile ispitivanje. lzvjesc¢a te
rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inZenjeru.

U provodenju stru¢nog nadzora nadzorna je sluzba duzna voditi raCuna:

da se gradevina gradi u skladu s gradevinskom dozvolom, Zakonom o prostornom
uredenju i Zakonom o gradniji,

da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima
projekta,

da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.

Izvodac je duzZan prije poCetka radova detaljno se upoznati s projektom i
Investitoru, odnosno nadzornom inZenjeru, na vrijeme dostaviti sve eventualne
primjedbe.

Zakonska obveza svakog izvodaca je potpuno poznavanje i primjena tehnickih
uvjeta gradenja za ovakvu gradevinu.

Tijekom gradenja izvoda€ i nadzorni inZzenjer duzni su provoditi stalnu kontrolu
nad ugradenom opremom i materijalima te obavljenim radovima. Pojavi li se tijekom
gradenja opravdana potreba za odredenim odstupanjima ili manjim izmjenama
projekta, izvoditelj je za to duzan prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inZenjera.
Ovaj ¢e prema potrebi upoznati Projektanta s predloZzenim izmjenama i traziti njegovu
suglasnost.

Izvoda€ je duzan sva odstupanja od rjedenja predvidenih projektom nastala
tijekom izvodenja radova unijeti u projekt, a po zavrSetku radova Investitoru predati
projekt stvarno izvedenog stanja. Izvoda¢ mora za vrijeme trajanja radova obavezno
voditi gradevinski dnevnik sa svim podacima koje takav dokument predvida, a svi
zahtjevi i priopéenja, kako od strane nadzornog inZenjera, tako i strane izvodaca,
moraju biti upisani u dnevnik.
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6.2. PRETHODNI | PRIPREMNI RADOVI

U prethodne i pripremne radove spada iskol¢enje gradevina i trasa cjevovoda
prema projektu.

Ispravna iskolCenja predaju se lzvodacu zapisnicki i od tada ih je on obavezan
odrzavati i po potrebi obnavljati o svom troSku. Prije otpo€injanja iskopa lzvodacC je
duZan geodetski osigurati sve glavne tocke iskolCenja, polozajno i visinski, te odrediti
privremene repere radi kontrole izvedenih dijelova gradevine polozajno i visinski.

Prije pocCetka iskopa Investitor mora od svih vlasnika podzemnih instalacija na
projektiranoj dionici zatraziti izlazak na teren i obiljeZzavanje njihovih postojecih
instalacija na terenu. S time moraju biti upoznati svi sudionici u gradenju, Nadzor,
Izvodac i svi ostali.

Ispravna iskol€enja predaju se izvodacu zapisnicki i od tada ih on je obvezan
odrzavati te po potrebi obnavljati o svom trosku. Prije CiS¢enja terena od raslinja,
odnosno pocinjanja iskopa, izvoda¢ je duzan geodetski osigurati sve glavne tocke
iskol€enja, polozZajno i visinski te odrediti privremene repere radi kontrole izvedenih
gradevina.

Slijede radovi §to obuhvacaju postavljanje propisane prometne signalizacije za
sve radove koji ¢e se obavljati na prometnim i njima bliskim povrS§inama, ogradivanje
gradilista, manipulativnih povrSina i odlagaliSta materijala, strojeva i opreme. Zatim
treba obaviti osiguranje susjednih povrSina, gradevina, pjesackih prolaza i prilaza do
stambenih i ostalih gradevina tijekom izvodenja radova od opasnosti gradiliSta i po
okolinu opasnih gradevinskih i ostalih radova.

Nakon toga je sve pokretne gradevine potrebno premjestiti izvan granica trase
cjevovoda, odnosno izvan granica gradiliSnih gradevina. Izvodac¢ radova ¢e pokretne
gradevine premjestiti na mjesta prema uputama nadzornog inZenjera gdje ¢e ih se
postaviti na nacin kako odrede vlasnici, tj. nadzorni inZenjer.

lzvodenje radova na gradilistu ¢e zapoceti tek kad je ono uredeno prema
odredbama Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu u Sto, pored ostalog, spada i
regulacija te signalizacija prometa prilikom izvodenja radova na trasi na prometnicama i
prometnim povrSinama.

Pripremni radovi izvoda¢a na gradili&tu obuhvaéaju dopremu, postavljanje i
kasnije demontiranje gradiliSnih gradevina.

Svi prethodni i pripremni radovi propisani su "Op¢im tehniCkim uvjetima za
radove u vodnom gospodarstvu".
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6.3. ZEMLJANI I SLICNI RADOVI

Prije pocinjanja bilo kakvih iskopa potrebno je o istiti obradene povrsine ili
povrSine obrasle raslinjem. Predvideno je vadenje korijenja vecih stabala kao i skidanje
sloja humusa.

Ukoliko trasa ide postojecom asfaltiranom cestom, prvo treba izvesti ravno
zasijecanje asfalta po rubovima iskopa, te razbijanje asfalthog sloja u svemu prema
opisu u troSkovniku. Obloga se skida u minimalnoj Sirini nuznoj za normalno izvodenje
projektirane gradevine i uspostavljanje dobre veze izmedu nove i stare konstrukcije
kolnika.

Svi zemljani i sliéni radovi propisani su "Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove u
vodnom gospodarstvu".

6.3.1. Iskopi

Iskope kanala i Sirokih gradevinskih jama treba izvrSiti toéno prema nacrtima
iskopa, odnosno prema karakteristicnim poprec¢nim i uzduznim presjecima. Stranice
iskopa zasijecati pravilno vertikalno ili u projektiranom pokosu. Dno svih kanala i Sirokih
gradevinskih jama treba isplanirati trazenom to¢nos¢u. Minimalna Sirina rova odredena
je projektom, a u skladu sa zahtjevima proizvodaca cijevi te potrebama nesmetanog i
sigurnog obavljanja radova.

Svi se iskopi u pravilu izvode strojevima. PaZljivi ru¢ni iskop je predviden u
blizini postoje¢ih podzemnih instalacija i gradevina te za fine iskope za manje
gradevine §to Ce se izvoditi u jednostranoj oplati. Iskopani materijal se odbacuje na
minimalnu udaljenost od projektiranog ruba iskopa prema opisu stavke, a minimalno
1,00 m od ruba iskopa. Predvideno je razdvajanje zemljanog od kamenitog materijala
odmabh prilikom iskopa za njegovu kasniju upotrebu. Zahtijevaju li tako uvjeti gradilista,
tj. ako iskopani materijal nije moguce odlagati u blizini, treba ga direktno utovarivati na
vozila i odvoziti na odlagaliste.

Ovisno o kategoriji terena, dubini iskopa i nagibu stranica, potrebno je izvesti
pravilno podupiranje i razupiranje stranica iskopa da ne dode do zarusavanja. Dode li
pak do zaruSavanja iskopa radi nedovoljnog ili loSeg podupiranja sve posljedice ili
eventualne nesrec¢e idu na teret Izvodaca. Sanaciju je Izvoda¢ duzan izvesti o svom
trosku.

Za obavljanje predvidenih radova izvoda¢ po potrebi mora iscrpiti podzemnu ili
oborinsku vodu iz kanala ili gradevinske jame bez posebne nadoknade. Za tu vrstu
radova izvoda¢ mora imati na raspolaganju odgovarajuée crpke, a po potrebi Zmurje ili
sliénu opremu.

Za iskope viSih kategorija mjeSovitog ili potpuno kamenitog materijala treba
primijeniti vibracijske alate za iskope i eksploziv. Za koriStenje eksploziva za iskope
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izvoda€ mora izraditi odgovarajuci elaborat i priloziti odgovarajuce dozvole te nakon
ovjere nadzora iskope vrSiti prema tom elaboratu. Stru€njaci koji ¢e rukovati
eksplozivom moraju uskladiti koli¢ine punjenja s &vrstoéom materijala koji ¢ée se
razbijati i s okolinom u kojoj se radi (blizina razli¢itih gradevina i slicno). Minirana
mjesta se moraju osigurati na propisani nacin koristenjem odgovarajucih pokrivala.

6.3.2. Zatrpavanja i nasipavanja

Zatrpavanje i nasipavanje probranim zemljanim i kamenitim materijalom
(najvec¢i kameni komadi veli€ine do 10 cm) treba izvoditi u slojevima od 25-30 cm uz
vlazenje i zbijanje strojno ili ruéno, do trazene zbijenosti od Me > 40 MPa. Kod svih
zatrpavanja i nasipa van prometnih povrS§ina mora se izvesti potrebno nadviSenje
okolnih povrSina da nakon duljeg slijeganja i konsolidacije nasipa ne nastane ulegnuce.
Ako u iskopu nema dovoljno kvalitetnog materijala treba dovesti zamjenski kameni
materijal iz pozajmista.

PjeS€anu posteljicu za vodovodne cjevovode i kanalizacijske kolektore izvesti
od prirodnog ili drobljenog pijeska krupnoée zrna do 8 mm, bez organskih i zemljanih
primjesa. Sva zbijanja pijeska sa strane i iznad cijevi se moraju obaviti vrlo pazljivo, u
pravilu ruéno, a samo iznimno malim strojevima za zbijanje.

Radovi na mjestu popre€nog i uzduznog iskopa ceste izvode se na nacin da se
prvo zasijeca asfalt piljenjem prije po€etka iskopa i ponovo prije asfaltiranja nasuprotno
paralelno za po 30 cm Sire lijevo i desno od vanjskih rubova iskopa da bi se ostvarila
Sto bolja veza izmedu novog i postojeceg asfalta. Nakon asfaltiranja obnavljaju se
cestovni rubnjaci i oste¢ena horizontalna prometna signalizacija.

Sva privremena odlagalista materijala iz iskopa te kamenog agregata treba
konaéno o¢istiti i potpuno dovesti u prvobitno stanje.
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6.4. CESTARSKI RADOVI

Svi radovi pa tako i zemljani i sli€ni za prometne povrSine propisani su “Opéim
tehni¢kim uvjetima za radove na cestama” (dalje: OTU).

Izrada posteljice prometne povrSine propisana je OTU 2.10. Uvjetima su
definirani opis rada, propisi po kojima se kontrolira kvaliteta materijala za posteljicu.
Kontrolna ispitivanja obaviti odredivanjem modula stisljivosti kruznom ploéom & 30 cm,
jedno na svakih 1.000 m? povrsine.

6.4.1. Mehanicki stabilizirani nosivi slojevi od drobljenog kamena 0-63 mm

Zbijeni nosivi slojevi prometne povrSine propisani su poglavliem OTU 5.
Trazena zbijenost mehanicki zbijenog zrnatog kamenog agregata iznosi Me >100 MPa
(opis rada, uvjeti za podlogu, debljina sloja, propisi po kojima se kontrolira kvaliteta,
materijali, izrada prema OTU).

Ovaj sloj moze se raditi tek kad nadzorni inZzenjer primi posteljicu u pogledu
ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traZzenih uvjeta kvalitete.
Sloj mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta.

Prije dopreme materijala izvodac¢ treba predati investitoru certifikat o pogodnosti
predvidenog zrnatog kamenog materijala. Certifikat vrijedi najvise godinu dana.

Tekuca ispitivanja sadrze:

ispitivanje modula stigljivosti kruznom plo¢om promjera 300 mm na svakih 500 m?,
ili

stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po
modificiranom Proctorovu postupku, najmanje na svakih 500 m?, ili

nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500 m?, ili

ispitivanje modula stisljivosti kruznom plo€om promjera 300 mm i stupnja zbijenosti
volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu
postupku, ili denzimetrom, najmanje na svakih 1000 m?,

ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3000 m?,

ispitivanje ravnosti povrSine sloja letvom duljine 4 m, na svakom popre¢nom profilu
ili prema zahtjevu nadzornog inZenjera.

Izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva propisana je
OTU-om poglavljem 5.01. a nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog
hidrauli¢nim vezivom je propisana OTU 5.02. (uvjeti za podlogu, debljina sloja, propisi
po kojima se obavljaju prethodna i kontrolna ispitivanja, kontrola kvalitete, kona¢na
ocjena kvalitete).
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6.4.2. Asfalterski radovi

Zavrdni asfalterski radovi uvjetovani su OTU 7.0. Poglavlje 7.1 propisuje
materijale za izradu asfaltne mjeSavine. Pogl. 7.1.3. propisuje svojstva bitumenskih
veziva. Zavrsni sloj ceste, uvjetovan je pogl. 7.2.3.

Prije pocetka asfalterskih radova izvoda¢ mora imati prethodni radni sastav za
svaki tip asfaltne mjeSavine propisane u kolni¢koj konstrukciji i dati ga nadzornom
inZenjeru na suglasnost.

Dokazani radni sastav potvrduje se pokusnim radom na asfaltnom postrojenju i
pokusnim ugradivanjem. Prethodni i dokazani radni sastav moraju sadrzavati sve
elemente po Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama (OTU).

S asfaltiranjem se moze poceti tek kad je nadzorni inzenjer preuzeo i ispitao
podlogu. Vremenski razmak izmedu ispitivanja i ugradnje smije biti max. 24 h. U to
vrijeme potrebno je zabraniti gradiliSni promet po ispitanoj podlozi. Polaganje asfaltnog
sloja moze poceti tek sedam dana nakon ugradnje cementne stabilizacije. Ukoliko je
potrebno asfaltni sloj polagati ranije, mora se dobiti pismeno odobrenje nadzornog
inzenjera i investitora. Stabilizirana podloga mora biti suha i Cista, te se povrSina prska
ravnomjerno strojem bitumenskom emulzijom u koli¢ini od 0.2 — 0.5 kg/m?, najkasnije
2-3 sata prije polaganja asfalta, tako da ispari voda iz emulzije.

Prilikom ugradnje slojeva asfaltnog zastora temperatura podloge i zraka mora
biti +10° C, a upri ugradnji nosivog sloja vise od +5°C.

Svi uzduzni, poprecni i radni spojevi moraju se propisno izvesti, asfalt na
slojevima mora imati gustoéu i svojstva kao i na ostalim dijelovima povrsine.

6.4.2.1. Bitumenizirani nosivi sloj (BNS)

Bitumenizirani nosivi sloj (BNS) je nosivi sloj u kolni¢koj konstrukciji izraden od
mjesSavine kamenog brasna, kamenog materijala do najveée nominalne veli€ine zrna
32 mm i bitumena kao veziva, proizveden i ugraden po vru¢em postupku.Ostali uvjeti
ugradnije i kontrole kakvoce ugradenog sloja dani su u OTU poglavlje 5-04.

6.4.2.2. Bitumenizirani nosivo-habajuéi sloj (BNHS)

Bitumenizirani nosivo-habajuc¢i sloj (BNHS) je nosivi bitumenizirani sloj, koji
prema trajnoj namjeni sluzi kao habajuéi sloj, a izraden je od mjeSavine kamenog
brasna, kamenog materijala do najvece nazivne veli€ine zrna 22 mm i bitumena kao
veziva, proizveden i ugraden po vru¢em postupku.Ostali uvjeti ugradnje i kontrole
kakvoce ugradenog sloja dani su u OTU poglavlje 5-05.
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6.4.2.3. Habajudi sloj od asfalt betona (HS-AB)

Habaju¢i sloj od asfaltbetona (HS-AB) je asfaltni sloj izraden od mjeSavine
kamenog brasna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski
sastav kamene smjese sastavljen po nacelu najgusce sloZzenog kamenog materijala.

Ostali uvjeti ugradnje i kontrole kakvoée ugradenog sloja dani su u OTU
poglavlje 6-03.

Tekuce kontrole asfaltne mjeSavine obavlja proizvodac. Kontrolno ispitivanje
izvedenog sloja obavlja se na svakih 2.000 m? povrsine.

hidro consult d.o.o.
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6.5. BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI
6.5.1. Opcenito

Svi se betonski i armirano betonski radovi moraju izvrSiti prema Tehni¢kom
propisu za betonske konstrukcije - TPBK (NN br. 139/09., 14/10., 125/10., 136/12) i
TehniCkom propisu o0 izmjenama i dopunama tehni¢kog propisa za betonske
konstrukcije (NN br. 14/10, 125/10, 136/12), te prema vazec¢im tehnickim propisima,
normativima i standardima. Ugradeni materijali (agregati, cement, voda i armatura)
moraju po kvaliteti, sastavu, dimenzijama te nalinu ugradnje odgovarati, uz
odgovarajuéa certificiranja, vazec¢im tehni¢kim propisima i standardima.

Svi betonski i armiranobetonski radovi propisani su "Opc¢im tehni¢kim uvjetima
za radove u vodnom gospodarstvu".

Smije se koristiti samo drobljeni agregat koji mora biti potpuno Cist i bez
organskih primjesa. Cement mora nakon proizvodnje odlezati 15 dana, a ne smije biti
stariji od 3 mjeseca. Struktura mu mora biti braSnasta, bez ikakvih grudica. Voda ne
smije sadrzavati nikakve primjese. MozZe se koristiti voda iz gradske vodovodne mreze
(proizvoljne tvrdoce).

Prije pocetka radova na betoniranju sav materijal mora posjedovati certifikate
sukladnosti ili izjave sukladnosti. U tijeku izvedbe je izvoda¢ duzan uzimati probne
betonske uzorke od svakog karakteristicnog dijela konstrukcije prema vazec¢im
propisima, a isto tako prema traZzenju nadzornog inZenjera te ih dostaviti na vrijeme na
ispitivanje. Uzorci moraju biti izlozene istim uvjetima na gradiliStu kao i sama
konstrukcija u koju je isti beton ugraden.

IzvodaC€ je duZan o svom troSku izraditi projekt betona prema kojem ¢e se
izvoditi sve betonske mjeSavine. lzvodac€ je prema projektu betona duzan napraviti i
program betoniranja i uzimanja kontrolnih uzoraka da bi se mogli pratiti zadani zahtjevi
za kvalitetu izvedbe. Kod betoniranja cjelovite betonske konstrukcije valja upotrijebiti
samo jednu vrstu cementa i agregat odgovarajuéeg sastava. U sve elemente gradevina
smije se ugraditi samo strojno mijeSani beton. Prilikom mije$anja betona se mora uzeti
u obzir zateCena vlaznost agregata. Vrlo male koli€ine betona (za rigole, kanalice i
sli€no) se smiju mijesati i ruéno.

Betonska mjeSavina ne smije prilikom ugradivanja u oplatu slobodno padati s
visine veée od 1.0 m. Ako to nije moguée postici, treba upotrijebiti odgovarajuce lijevke,
cijevi ili pumpu za beton da ne dode do segregacije betona. Ugradivanje betonske
mjeSavine mora biti u skladu s TPBK, a obavezna je ugradnja pervibratorom.
Eventualni prekid betoniranja treba izvesti stepenasto radi boljeg vezivanja s novim
slojem.
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6.5.2. Gradevni proizvodi za betonske konstrukcije

Gradevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilista
smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane Tehni¢kim
propisom za betonske konstrukcije i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u
skladu s odredbama posebnog propisa.

Beton, armatura i predgotovljeni betonski elementi proizvedeni ili izradeni na
gradiliSstu za to gradiliste, smiju se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je za nijih
dokazana uporabljivost u skladu s projektom i Tehni¢kim propisom za betonske
konstrukcije.

Dokumentacija s kojom se isporuCuje gradevni proizvod mora sadrzavati
podatke kojima se osigurava sljedivost identifikacije gradevnog proizvoda i isprava o
sukladnosti za taj proizvod, podatke koji su u vezi oznaCavanja gradevnih proizvoda
propisani prilozima Tehnikog propisa za betonske konstrukcije te druge podatke
znacajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladiStenje, ugradnju i uporabu gradevnog
proizvoda te njegovog utjecaja na svojstva i trajnost betonske konstrukcije.

Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrdivanje sukladnosti, te
oznaCavanje gradevnih proizvoda, ispitivanje gradevnih proizvoda, posebnosti pri
projektiranju i gradenju te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju
ispunjavati gradevni proizvodi odredeni su prilozima TehniCkog propisa za betonske
konstrukcije i to za:

- beton — u Prilogu , A,

- armaturu, Celik za armiranje i Celik za prednapinjanje — u Prilogu ,B",
- cement —u Prilogu ,C*,

- agregat — u Prilogu ,Df,

- dodatak betonu i dodatak mortu za injektiranje natega — u Prilogu ,E®,
- vodu — u Prilogu ,F*,

- predgotovljeni betonski element — u Prilogu ,G*,

- proizvodi za zastitu i popravak betonskih konstrukcija — u Prilogu ,K*.
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A) BETON
Vrste betona

Prema konstruktivnim elementima koristiti ¢e se projektirani beton slijedecih
razreda tlacne Cvrstoce:

Konstruktivni element Razred tla¢ne ¢vrstoce

Vodovodna okna C25/30, C30/37

Plo¢e dna, zidovi i pokrovne plo&e okana crpnih stanica C30/37

Sidreni blokovi tlanog voda C16/20
Sidreni blokovi vodovodnih cjevovoda C16/20
Betonski blokovi za potrebe hidranata C16/20
Razni arm.-betonski objekti na kolektorima C25/30
Podlozni beton C12/15

Oznacavanje betona

Projektirani beton treba na otpremnici biti oznacen prema HRN EN 206-1, pri
¢emu oznaka mora obvezno sadrzavati poziv na tu normu i razred tlacne Cvrstoce, te
podatke o ostalim svojstvima ( kao §to su: grani¢ne vrijednosti sastava ili razred
otpornosti prema razredima izloZenosti, najveCe nazivho zrno agregata, gustoéa,
konzistencija i dr.) kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije.

Betoni zadanog sastava i normiranog zadanog sastava umjesto razredom
tlane &vrstoée u otpremnici trebaju biti oznadeni tipom i koli¢inom cementa u m®
ugradenog betona, te podacima o ostalim svojstvima kada su ta svojstva uvjetovana
projektom betonske konstrukcije.

Ispitivanje betona

Svjezi beton

Ispitivanje svjezeg betona, tijekom izvodenja betonskih radova vrsit ¢e se
ispitivanjem konzistencije betona po HRN EN 12350-1 i to svakodnevno pocetkom
betoniranja, odnosno prilikom uzimanja uzoraka za ispitivanje o€vrsnulog betona.

Ispitivanje svjezeg betona — uzorkovanje izvoditi ce se prema HRN EN 12350-
1. Ispitivanje svjezeg betona — gusto¢a izvoditi ce se prema HRN EN 12350-6.

Ispitivanje svjezeg betona — sadrzaj pora — tlatha metoda izvoditi ¢e se prema HRN
EN 12350-7.

hidro consult d.o.o.
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Ocvrsnuli beton

Ispitivanje o€vrsnulog betona ¢e se provoditi na uzorcima uzetim tijekom
izvodenja radova. 1/3 uzoraka za ispitivanje uzetih od strane izvodaca, moraju se
ispitati od strane neovisne ovlastene institucije. Odabir uzoraka za takvo ispitivanje vrsi
nadzorni inZenjer.

Ispitivanje o€vrsnulog betona se sastoji od:
ispitivanja tlacne ¢vrstoce prema HRN EN 12390-3.
ispitivanja vodonepropusnosti betona prema HRN EN 12390-8, sa najveéim
dozvoljenim prodorom vode od 30 mm.
ispitivanja otpornosti na djelovanje smrzavanja i soli za odmrzavanje prema
prCEN/TS 12390-9 ( CLANAK A.3.2 priloga A TPBK)

Uzorci ¢e se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2. Rezultati
ispitivanja ¢e se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati ¢e se
grupirati u grupe betona.

Grupe betona su definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih uzoraka.
Ispitivanje tlaCne Cvrstoce Ce se obavljati u laboratoriju.

Program ispitivanja o€vrsnulog betona izraden je na temelju od izvoditelja:
dostavljenih koli¢ina radova - troSkovnika i pratece tehnicke dokumentacije
predvidenog plana betoniranja
predvidene dinamike radova i
odredba odgovarajucih tehni¢kih propisa i normi

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svjezeg
betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava

ocvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390.

Tlaéna Cvrstoca betona

Tlaéna ¢vrsto¢a prema TPBK odreduje se na uzorcima oblika valjka dimenzija
d/h = 150/300 mm i oblika kocke stranice a = 150 mm. Oblik, izrada i ispitivanje
uzoraka definirani su normama:

HRN EN 12390-1 Ispitivanje o€vrsnulog betona — 1. dio: Oblik,
dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe

HRN EN 12390-2 Ispitivanje oCvrsnulog betona — 2. dio: Izradba

HRN EN 12390-3 Ispitivanje o&vrsnulog betona — 3. dio: TlaCna
¢vrstoéa uzoraka

hidro consult d.o.o.
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KarakteristiCna tlacna ¢vrstoca betona mora biti jednaka ili ve¢a od minimalne
karakteristicne tlacne Cvrstoce trazene za zahtijevani razred tlaéne Cvrstoce.

Ucestalost uzimanja uzoraka prema uvjetima iz TPBK je :
jedan uzorak za svaki dan betoniranja
jedan uzorak na svakih 100 m* betona
jedan uzorak od svake isporucene koli¢ine betona za konstrukcijske elemente koji
su znacajni za sigurnost konstrukcije, a u koje se ugraduju i manje koli€ine betona

Rezultati ispitivanja evidentirati e se za svaku vrstu betona posebno, onim
redom kako su uzimani. Niti jedan rezultat se neé¢e odbaciti.

Evidentirani rezultati ispitivanja tlacne CvrstoCe Ce se grupirati. Osnovni uvjeti za
odredivanje grupe su:
- period ugradnje beton
a ne moze biti duzi od sedam dana ili koli¢ina od 400 m* betona
istovrsni elementi
provjera sukladnosti pojedinih mjeSavina betona
najmanje tri uzorka za jednu grupu

Vodonepropusnost betona nakon 28 dana

Vodonepropusnost betona ispituje se na uzorcima brida oblika kocke stranice a
= 150 mm. Ispitivanje provesti prema normi HRN EN 12390-8 uz kriterij najveceg
dozvoljenog prodora vode od 30 mm (VDP 2).

Otpornost na djelovanje smrzavanja i soli za odmrzavanje

Ispituje se na uzorcima brida oblika kocke stranice a = 150 mm, kroz 25
ciklusa, Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na
smrzavanje provodi se prema normi HRN U.M1.016, a ispitivanje otpornosti betona na
smrzavanje i soli za odmrzavanje prema normi prema prCEN/TS 12390-9 (Clanak A.3.2
priloga A TPBK).

Vlaéna évrstoca

Vlaéna &vrstocéa cijepanjem odreduje se na uzorcima starosti 28 dana.
Karakteristicna vlaCna c¢vrsto¢a betona cijepanjem treba biti veéa ili jednaka od
zahtijevane karakteristiCne vlaCne Cvrsto¢e cijepanjem. Za pojedine zahtjeve mozZe se
ispitivati i vlaCna Cvrsto¢a savijanjem. Norme prema kojima se provodi ispitivanje
vlaCne Cvrstoce:

HRN EN 12390-1 Ispitivanje o&vrsnulog betona — 1. dio: Oblik,
dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe

hidro consult d.o.o.
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HRN EN 12390-2 Ispitivanje o&vrsnulog betona — 2. dio: Izradba
i njegovanje uzoraka za ispitivanje ¢vrstoce

HRN EN 12390-5 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 5. dio: Vla¢na
¢vrstoéa savijanjem uzoraka

HRN EN 12390-6 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 6. dio: Vla¢na
¢vrstoca cijepanjem uzoraka

Osim gore navedenog Propisa, program kontrole i osiguranja kvalitete provodi
se i primjenom slijedec¢ih normi:

HRN EN 12350-1 Ispitivanje svjezeg betona — 1. dio: Uzorkovanje

HRN EN 12350-2 Ispitivanje svjeZzeg betona — 2. dio: Ispitivanje
slijeganjem

HRN EN 12350-3 Ispitivanje svjezeg betona — 3. dio: Vebe
ispitivanje

HRN EN 12350-4 Ispitivanje svjezeg betona — 4. dio: Stupanj
zbijenosti

HRN EN 12350-5 Ispitivanje svjezeg betona — 5. dio: Ispitivanje

rasprostiranjem
HRN EN 12350-6 Ispitivanje svjezeg betona — 6. dio: Gustoca

HRN EN 12350-7 Ispitivanje svjeZzeg betona — 7. dio: Sadrzaj
pora — Tlaéne metode

HRN EN 12390-7 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 7. dio:
Gustoc¢a ocvrsnulog betona

HRN EN 12390-8 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 8. dio: Dubina
prodiranja vode pod tlakom

prCEN/TS 12390-9 Ispitivanje o€vrsnulog betona — 9. dio:
otpornost na smrzavanje ljustenjem

ISO 2859-1 Plan uzorkovanja za atributni nadzor — 1. dio:
Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim

nivoom kvalitete (AQL) za nadzor koli¢ine

ISO 3951 Postupci uzorkovanja i karta nadzora s
varijablama nesukladnosti

hidro consult d.o.o.
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HRN U.M1.057

HRN U.M1.016

HRN EN 480-11

HRN EN12504-1

HRN EN 12504-2

HRN EN 12504-3

HRN EN 12504-4

HRN EN 13791:2003

HRN EN 12390-8

HRN EN 1128

Granulometrijski sastav mjeSavina agregata
za beton

Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje
mraza

Dodaci betonu, mortu | injekcijskim smjesama
— Metode ispitivanja — 11. dio: Utvrdivanje
karakteristika zraCnih pora u o¢vrsnulom
betonu

Ispitivanje betona u konstrukcijama — 1. dio:
Izvadeni uzorci — Uzimanje, pregled i
ispitivanje tlaCne ¢vrstoce

Ispitivanje betona u konstrukcijama — 2. dio:
Nerazorno ispitivanje — Odredivanje veli¢ine

odskoka

Ispitivanje betona u konstrukciji — 3. dio:
Odredivanje sile ¢upanja

Ispitivanje betona u konstrukciji — 4. dio:
Odredivanje brzine ultrazvuka

Ocjena tlaéne &vrstoce betona u
konstrukcijama ili u konstrukcijskim
elementima

Ispitivanje uzoraka vodonepropusnosti betona

Vodonepropusnost i otpornost betona na
smrzavanje

hidro consult d.o.o.
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B) ARMATURA | CELIK ZA ARMIRANJE

Specificirana svojstva

Tehnicka svojstva armature moraju ispunjavati opce i posebne zahtjeve bitne
za krajnju namjenu i ovisno o vrsti Celika moraju biti specificirana prema normama
nizova nHRN EN 10080 odnosno nHRN EN:10138 i odredbama Tehnic¢kog propisa za
betonske konstrukcije.

TehniCka svojstva armature i €elika za armiranje specificiraju se u projektu
betonske konstrukcije odnosno u tehnickoj specifikaciji za taj proizvod.

Dokazivanje uporabljivosti, potvrdivanje sukladnosti

Dokazivanje uporabljivosti armature izradene prema projektu betonske
konstrukcije provodi se prema tom projektu te odredbama Priloga B Tehnic¢kog propisa
za betonske konstrukcije, i ukljuCuje zahtjeve za:
a) izvodacevom kontrolom izrade i ispitivanja armature, te

b) nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom izvodaceve kontrole izrade armature,

na nacin primjeren postizanju tehnickih svojstava betonske konstrukcije u skladu s gore
navedenim Propisom.

Oznacavanje

Armatura proizvedena prema tehnickoj specifikaciji oznaava na otpremnici i na
oznaci prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadrzavati upuéivanje
na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

Celik za armiranje oznagava se na otpremnici i ha oznaci prema normama niza
nHRN EN 10080, a u skladu s nHRN CR 10260, normama HRN EN 10027-1:1999,
HRN EN 10027-2:1999 i HRN EN 10020:1999. Oznaka mora obvezno sadrzavati
upucivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.

Ispitivanje
Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava Celika za

armiranje, provodi se prema normama nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN EN
10138, i prema normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1.

hidro consult d.o.o.
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Ako je armatura sklop &elika za armiranje i drugog ¢&eli€nog proizvoda (Celi¢ni
lim, €eli¢ni profil, ¢eli€na cijev i sl.) uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka za
mehanicka ispitivanja tih ¢eli¢nih proizvoda provodi se prema normi HRN EN ISO 377.

Norme za celik za armiranje

nHRN EN 10080-1 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik
— 1.dio: Op¢i zahtjevi (prEN 10080-1:1999)

nHRN EN 10080-2 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik
— 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda A
(prEN 10080-2:1999)

nHRNEN 10080-3 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik
— 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda B
(prEN 10080-3:1999)

nHRN EN 10080-4 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik
— 4. dio: Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda C
(prEN 10080-4:1999)

nHRN EN 10080-5 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik
— 5. dio: Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih armaturnih
mreza (prEN 10080-5:1999)

nHRN EN 10080-6 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik
— 6. dio: Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih reSetki
za gredice (prEN 10080-6:1999)
nHRN CR 10260 Sustavi oznacivanja ¢elika — Dodatne oznake (CR
10260:1998)
C) CEMENT
TehniCka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti cementa,
odreduje se odnosno provodi, ovisno o vrsti cementa, prema Tehni¢kom propisu za
cement za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 64/05.), odredbama ovoga
Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa.
Tehnicka svojstva cementa specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.
Kontrola cementa prije proizvodnje betona
Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari

pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradiliStu prema normi
HRN EN 206-1.

hidro consult d.o.o.
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Kasnija ispitivanja, u slu€aju sumnje, provode se odgovaraju¢om primjenom
normi TehniCkog propisa za cement za betonske konstrukcije.

D) AGREGAT
Specificirana svojstva

TehniCka svojstva agregata za beton moraju ispunjavati, ovisno o podrijetlu
agregata, op¢e i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju biti
specificirana prema normi HRN EN 12620, normama na koje te norme upucuju i
odredbama Tehni¢kog pravilnika za betonske konstrukcije.

Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D (frakcija agregata odredena
uporabom para sita iz osnovnog niza), ispituje se prema normi HRN EN 933-1 i mora
zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620.

Oznacavanje agregata

Agregat za beton oznaCava se na otpremnici i na pakovini prema normi HRN
EN 12620. Oznaka mora obvezno sadrzavati upucivanje na tu normu, a u skladu s
posebnim propisom.

Lagani agregat za beton ozna¢ava se na otpremnici i na pakovini prema normi
HRN EN 13055-1. Oznaka mora obvezno sadrzavati upucivanje na tu normu, a u
skladu s posebnim propisom.

Ispitivanje agregata

Ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za
beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097,
HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama Priloga D Tehni¢kog propisa za betonske
konstrukcije.

Uzimanje i priprema uzoraka za ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za
beton i laganog agregata za beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932,
HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama ovoga
Priloga.

Kontrola agregata prije proizvodnje betona
Kontrola agregata provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari

pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradiliStu prema normi
HRN EN 206-1.

hidro consult d.o.o.
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Norme za agregat

HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati — 1. dio: Lagani agregati za
beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002)

HRN EN 932-1 Ispitivanja opéih svojstava agregata — 1. dio:
Metode uzorkovanja (EN 932-1:1996)

HRN EN 932-2 Ispitivanja opc¢ih svojstava agregata — 2. dio:
Metode smanjivanja laboratorijskin uzoraka (EN 932-
2:1996)

HRN EN 932-3 Ispitivanja op¢ih svojstava agregata — 3. dio:

Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni
petrografski opis (EN 932-3:1996)

HRN EN 932-3/A1 Ispitivanja op¢ih svojstava agregata — 3. dio:
Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni petrografski
opis: Amandman A1(EN 932-3/A1:2003)

HRN EN 932-5 Ispitivanja opéih svojstava agregata — 5. dio:
Uobi¢ajena oprema i umjeravanje (EN 932-5:1999)

HRN EN 932-6 Ispitivanja opéih svojstava agregata — 6. dio:
Definicije ponovljivosti i obnovljivosti (EN 932-6:1999)

HRN EN 933-1 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 1. dio:
Odredivanje granulometrijskog sastava — Metoda
sijanja (EN 933-1:1997)

HRN EN 933-2 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 2. dio:
Odredivanje granulometrijskog sastava — Ispitna
sita, nazivne veli€ine otvora (EN 933-2:1995)

HRN EN 933-3 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 3. dio:
Odredivanje oblika zrna — Indeks plosnatosti (EN
933-3:1997)

HRN EN 933-3/A1 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 3. dio:

Odredivanje oblika zrna — Indeks plosnatosti:
Amandman A1 (EN 933-3/A1:2003)

HRN EN 933-4 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 4. dio:
Odredivanje oblika zrna — Indeks oblika (EN 933-4:1999)

HRN EN 933-5 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 5. dio:

hidro consult d.o.o.
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Odredivanje drobljenih i lomljenih povrSina u
krupnom agregatu (EN 933-5:1998)

HRN EN 933-6 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 6. dio:
Procjena znacajka povrsina — Koeficijent protoka
agregata (EN 933-6:2001)

HRN EN 933-7 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 7. dio:
Odredivanje sadrzaja Skoljaka — Postotak Skoljaka u
krupnom agregatu (EN 933-7:1998)

HRN EN 933-8 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 8. dio:
Procjena sitnih ¢estica — Odredivanje ekvivalenta
pijeska (EN 933-8:1999)

HRN EN 933-9 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 9. dio:
Procjena sitnih Cestica — Ispitivanje metilenskim
modrilom (EN 933-9:1998)

HRN EN 933-10 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 10. dio:
Procjena sitnih ¢estica — Razvrstavanje punila
(sijanje strujanjem zraka) (EN 933-10:2001)

HRN EN 1097-1 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 1. dio: Odredivanje otpornosti na habanje (micro-
Deval) (EN 1097-1:1996)

HRN EN 1097-1/A1 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 1. dio: Odredivanje otpornosti na habanje (micro-
Deval): Amandman A1 (EN 1097-1/A1:2003)

HRN EN 1097-2 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 2. dio: Metode za odredivanje otpornosti na
drobljenje (EN 1097-2:1988)

HRN EN 1097-3 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 3. dio: Odredivanje nasipne gusto¢e i Supljina (EN
1097-3:1988)

HRN EN 1097-5 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 5. dio: Odredivanje sadrzaja vode susenjem u
ventiliraju¢em susioniku (EN 1097-5:1999)

HRN EN 1097-6 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 6. dio: Odredivanje gustoée i upijanja vode (EN

1097-6:2000)
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HRN EN 1097-6/AC

HRN EN 1097-7

HRN EN 1097-8

HRN EN 1097-10

HRN EN 1367-1

HRN EN 1367-2

HRN EN 1367-4

HRN EN 1367-5

HRN EN 1744-1

HRN EN 1744-3

HRN EN 206-1

IzvjeStaj CEN CR 1901

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 6. dio: Odredivanje gustoée i upijanja vode:
Amandman AC (EN 1097-6/AC:2002)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 7. dio: Odredivanje gustoée punila —
Piknometrijska metoda (EN 1097-7:1999)

Ispitivanje mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 8. dio: Odredivanje vrijednosti polirnosti kamena
(EN 1098-8:1999)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 1. dio: Odredivanje usisne visine vode (EN 1097-
10:2002)

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva
agregata — 1. dio: Odredivanje otpornosti na smrzavanje i
odmrzavanje (EN 1367-1:1999)

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva
agregata — 2. dio: Ispitivanje magnezijevim sulfatom
(EN 1367-2:1998)

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva
agregata — 4. dio: Odredivanje skupljanja uslijed suSenja
(EN 1367-4:1998)

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva
agregata — 5. dio: Odredivanje otpornosti na toplinski Sok

(EN 1367-5:2002)

Ispitivanja kemijskih svojstava agregata — 3. dio:
Kemijska analiza (EN 1744-1:1998)

Ispitivanja kemijskih svojstava agregata — 3. dio:
Priprema eluata izluzivanjem agregata (EN 1744-3:2002)

Beton — 1. dio: Uvjeti, svojstva, proizvodnja i sukladnost

Regionalni tehnicki uvjeti i preporuke za izbjegavanje
alkalnosilikatne reakcije u betonu

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP

- glavni projekt -

svibanj, 2017.



6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE 23/44

E) VODA
Specificirana svojstva

TehniCka svojstva vode za primjenu u betonu moraju ispunjavati opce i
posebne zahtjeve bithe za svojstva betona odnosno morta za injektiranje prednapetih
natega i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 1008, normama na koje ta
norma upucuje i odredbama ovoga Priloga.

TehniCka svojstva vode specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.
Potvrdivanje prikladnosti

Potvrdivanje prikladnosti provodi se u skladu s odredbama norme HRN EN
1008, i odredbama Priloga F Tehni¢kog propisa o betonskim konstrukcijama.

Morska i bo¢ata voda nisu prikladne za pripremu betona za armirane betonske
konstrukcije, prednapete betonske konstrukcije i neramirane betonske konstrukcije s
ugradenim metalnim dijelovima, niti za pripremu morta za injektiranje prednapetih
natega.

Ispitivanje

Ispitivanje sadrzaja i grani¢ne koli€ine Stetnih tvari u vodi i utjecaja tih voda na
svojstva svjezeg i oCvrsnulog betona i morta za injektiranje prednapetih natega provodi
se i odreduje prema normi HRN EN 1008 i normama na koje ta norma upucuije, te
odredbama Priloga F Tehni¢kog propisa o betonskim konstrukcijama.

Ispitivanje uporabivosti prikladnosti vode provodi se prije prve uporabe, te u
slu¢aju kada je doSlo do promjene u koncentraciji Stetnih tvari u vodi.u slu¢aju kada
postoji sumnja da je doSlo do promjene u njenom sastavu.

Kontrola vode prije proizvodnje betona
Kontrola vode provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari
pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilistu prije prve
uporabe te u slu€aju kada postoji sumnja da je doslo do promjene njezinih svojstava.
Kontrola u slu¢aju kada postoji sumnja da je doSlo do promjene svojstava vode

provodi se odgovaraju¢om primjenom norme HRN EN 1008 i normama na koje ta
norma upuduje.
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Norme za vodu

HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona — Specifikacije za uzorkovanje,
ispitivanje i potvrdivanje prikladnosti vode, ukljuCujuéi
vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji
betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002)

HRN EN 196-1 Metode ispitivanja cementa — 1. dio:
Odredivanje ¢vrstoce

HRN EN 196-2 Metode ispitivanja cementa — 2. dio: Kemijska
analiza cementa

HRN EN 196-3 Metode ispitivanja cementa — 3. dio:
Odredivanje vremena vezivanja i postojanosti

HRN EN 196-21 Metode ispitivanja cementa — 21. dio:
Odredivanje sadrzaja klorida, ugljikovog dioksida i alkalija
u cementu

HRN EN 206-1 Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i
sukladnost

HRN EN 12390-2 Ispitivanje o&vrsnulog betona — 2. dio: I1zrada i

njegovanje uzoraka za ispitivanje ¢vrstoce

HRN EN 12390-3 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 3. dio:
Tla¢na ¢vrsto¢a uzoraka

HRN EN ISO 9963-2 Kvaliteta vode — Odredivanje alkalnosti — 2. dio:
Odredivanje karbonatne alkalnosti

HRN ISO 4316 Povrsinski aktivne tvari — Odredivanje pH-vrijednosti
vodenih otopina — Potenciometrijska metoda

HRN ISO 7890-1 Kvaliteta vode — Odredivanje nitrata — 1. dio:
2,6— Dimetilfenol spektrometrijska metoda

HRN EN 197-1 Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji
sukladnosti cementa op¢e namjene

HRN EN 12350-1 Ispitivanje svjeZzeg betona — 1. dio: Uzorkovanje

HRN ISO 7887 Kvaliteta vode — Ispitivanje i odredivanje boje
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HRN ISO 6878

HRN ISO 9280

HRN ISO 9297

HRN I1SO 9964-1

HRN ISO 9964-2

HRN I1SO 9964-3

HRN ISO 10530

Kvaliteta vode — Spektrometrijsko odredivanje
fosfata uporabom amonijevog molibdata

Kvaliteta vode — Odredivanje sulfata —
Gravimetrijska metoda uporabom barijevog sulfata

Kvaliteta vode — Odredivanje klorida — titracija
srebrovim nitratom s kromatom kao
indikatorom (Mohrrova metoda)

Kvaliteta vode — Odredivanje natrija i kalija — 1. dio:

Odredivanje natrija atomskim
apsorpcijskim spektrometrom

Kvaliteta vode — Odredivanje natrija i kalija — 2. dio:

Odredivanje kalija atomskim
apsorpcijskim spektrometrom

Kvaliteta vode — Odredivanje natrija i kalija — 3. dio:

Odredivanje natrija i kalija plamenim
emisijskim spektrometrom

Kvaliteta vode — Odredivanje otopljenog

sulfida — Fotometrijska metoda uporabom
metilenskog modrila.
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6.6. TESARSKI RADOVI

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armirano-betonskih elemenata treba
pravovremeno izraditi, postaviti i ucvrstiti odgovarajuc¢u drvenu, metalnu ili sli¢nu
oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama gradevinskih nacrta, detalja i planova oplate.
Podupiranjem i razupiranjem joj se mora osigurati stabilnost i nedeformabilnost pod
teretom ugradene mjeSavine. Unutarnje povrSine moraju biti ravne i glatke, bilo da su
vertikalne, horizontalne ili kose.

Svi tesarski radovi propisani su "Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove u vodnom
gospodarstvu".

Postavljena oplata se mora lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe
pomocnih alata i sredstava Cime bi se tek izvedena konstrukcija izlozila Stetnim
vibracijama. Ustanovi li se nakon skidanja oplate da izvedena konstrukcija dimenzijama
i oblikom ne odgovara projektu, izvodac ju je obavezan srusiti i ponovo izvesti prema
projektu.

Prije ugradnje svjeZze mjeSavine betona sav prostor unutar oplate treba ocistiti
od smeca (zaostale drvene grade, li¢a itd.) i dobro oprati te je, ako je drvena, dobro
namoditi, a ako je metalna, premazati uljem.

Sva oplata s potrebnom nosivom skelom se neée posebno obra¢unavati, ve¢ je
obuhvacena jediniénom cijenom betona, odnosno armiranog betona. lzvoda¢ ne moze
zapoceti betoniranje dok nadzorni inZenjer ne izvr8i pregled postavijene oplate i
pismeno je ne odobri.

Oplata mora biti izvedena to¢no po mjerama oznacenim u nacrtima za dijelove
koji se betoniraju i potrebnim podupiraéima. Mora biti poduprta, otporna i ukru¢ena tako
da se ne moze izvrnuti, savinuti niti popustiti.

Nakon izvedbe radova mora se skinuti tek nakon $to o&vrsli beton dobije punu
Cvrstocu, lako, bez osteéenja konstrukcije. Oplatu deponirati na za to odredena mjesta

na gradilistu.

Vazeci standardi za oplatu

G.C1.320 PVC podmetadi za armaturu
D.A1.065 Blazujke za oplatu

D.C1.041 Grede jelove piljene za oplatu
D.C1.052 Daske jelove piljene za oplatu
D.C1.052 Letve jelove za oplatu
M.B4.102 Cavli tesarski vugeni za oplatu
C.B6.010 Zica za oplatu br.32

G.S3.502 PVC cijevi za oplatu

M.B1.021 Tiranti za oplatu s maticom
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C.u2.021 NP profili razni za oplatu
C.C4.120

C.C4.150
C.C4.160
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6.7. ZIDARSKI I SLICNI RADOVI

Sva zidanja treba obaviti to€no prema gradevinskim nacrtima i detaljima. Za
izvedbu zidova, za sva Zbukanja i ugradnju razli€ite opreme i uredaja treba dobaviti
prvoklasan materijal, tj. Suplje opekarske blokove, pijesak, cement, vapno, vodu i
manje koli€ine ostalih materijala potrebnih za zidarske i slicne radove.

Svi zidarski radovi propisani su "Opéim tehnickim uvjetima za radove u vodnom
gospodarstvu".

Zidarski radovi se moraju izvoditi po vazecim tehniCkim propisima i normativima
te u suglasnosti s obveznim standardima. Toga se mora pridrZzavati i izvodac pri
nabavci i ugradnji materijala, opreme i uredaja.

Opeka i blokovi moraju biti od kvalitetne sirovine i pravilnih dimenzija.

Pijesak mora biti Cist, bez mulja, soli i organskih primjesa. Za grubu Zbuku
pijesak mora biti kvalitetan, drobljen na trazenu frakciju, a za finu mora biti kvalitetni
rije¢ni, prema HRN U.M2012.

Vapno mora biti gaSeno, dovolijno odlezano (naroCito za finu Zzbuku) ili
hidratizirano dodatno gaseno u vodi dovoljno dugo. Za istu smjesu treba upotrijebiti
hidratizirano vapno i cement istog proizvodaca, prema HRN B.C1.020.

Unutarnja i vanjska Zbukanja se moraju izvoditi u povoljnim vremenskim
uvjetima. Zbuka ne smije biti izlozena previsokim ili preniskim temperaturama ili
prejakom propuhu uslijed ¢ega moze ispucati i otpasti. Za Zbukanje se koriste produzni
ili cementni mort potrebnog omjera.

Agregat za Zbukanje mora biti kvalitetan i prosijan, bez ikakvih primjesa.

Zbukanje zidova se moze obaviti tek po$to su na zidove postavljene i ispitane
sve instalacije (vodovod, kanalizacija, struja, signalizacija i dr.). Na fino ozbukanim
povrSinama se ne smije vidjeti trag gladilice. Grubo ozbukane povrSine na koje ¢e se
postavljati zidne keramicke ploCice se ne smiju zagladivati. Grube moraju biti i vanjske
povrsine na koje ¢e se nanijeti zavrSna fasadna zbuka.

Grube Zbuke se izraduju od grubog, ostrog i Cistog pijeska i vapna sa ili bez
cementa. Da bi se dobila ravna povrsina, prvo se izrade plocice zbuke dim. 15/15 cm
tako da njihova povrdina leZi u jednoj ravnini. Te se plo€ice spoje trakama Zbuke Sirine
15 cm. Izmedu traka se nabacuje Zbuka $to se zatim izravna.

Prije Zbukanja je plohe zidova potrebno kvasiti vodom te prskati cementnim
mlijekom Sto sadrzi 10% Cistog, ostrog pijeska (ako je to predvideno u opisu rada). Fina
Zbuka se u pravilu izvodi na ve¢ potpuno osudenu grubu Zbuku. Mort za finu Zbuku
treba prosijati kroz sito kako bi se dobila jednoli¢na struktura Zbuke.
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Zbukane povrsine moraju biti potpuno glatke i ravne, bez udubina, s pravilnim
oStrim kutovima u horizontalnom i vertikalnom smjeru, ne odredi li se stavkom drukcije.

Predvidene stavke za zidarske radove sadrze osim glavnog predvidenog rada
jos i sve pomocne radove:

- radovi na osiguranju radova prema propisima zastite na radu,

- donoSenje vode za mocenje oplate i zidova, premjeStanje posuda za mort i
povremeno mijeSanje morta u zidarskom koritu, dodavanje materijala i alata,

- prijenos i obiljezavanje visinskih to¢aka u gradevini,

- Cid¢enje prostora i alata po zavrSetku rada.

Obradun radova se vrSi prema odredbama prosje¢nih normi u gradevinarstvu,
ako to nije opisom stavaka drukdije predvideno, tj. po 1 m2 oZbukane povrSine prema
izmjerama u projektu. Sve radove izvesti u skladu s pravilnikom o tehni¢kim mjerama i
uvjetima za izvodenje zidova zgrada.

Jedini¢na cijena zidarskih i sli¢nih stavaka obuhvaca:

- sve potrebne materijale i radove,

- sva potrebna pomocéna sredstva, skelu, prilaze, dizalice, posude za mort i dr.,

- njegovanje i zastitu svjeze izvedenih radova za vrijeme nepovoljnih vremenskih
prilika,

- sva propisana ispitivanja materijala i gradiva.
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6.8. OPCI UVJETI ZA 1ZVODENJE CELICNIH KONSTRUKCIJA BRAVARIJE |
LIMARIJE

Materijal

Materijal i spojna sredstva moraju odgovarati standardima. Kvaliteta osnovnog
materijala vidljiva je iz specifikacije ponudaca.

Za svu opremu i bravarije je predviden nehrdajuci Celik za otpadne vode
standard AISI 304 — oznaka materijala EN 1.4301. Obrada Celika prokrom elektrodama

iste kvalitete.

Za vij¢ane spojeve upotrebljavat ¢e se vijci sa Sesterostranom glavom S.M. B
1.050 kvalitete C.V3. Matice za ove vijke upotrijebit ¢e se prema standardu S.M. B2 01.

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete ukljucuje:

1. kontrolu isporu¢ene opreme (certifikati), armatura i cjevovoda
(atesti materijala i dimenzije)

2. ispitivanje kompletne cjevovodne instalacije, izradu zapisnika na
pregledu, snimanju varova i testiranju cjevovoda na ¢vrstocu
i nepropusnost

3. test na funkcionalnost postrojenja.

Kontrola osnovnoq materijala

Sav materijal mora imati atest o kvaliteti kojeg izdaje proizvoda¢ materijala, a
dobavlja ga izvoda¢ radova. Osim ishodenja atesta o kvaliteti materijala, potrebno
je izvrsiti svu potrebnu kontrolu materijala u tvornici, u radionici i na gradilistu.

Materijal za Celicnu opremu mora biti pazljivo pregledan kod nabave i prije
uzimanja u izradu po svim zahtjevima u pogledu ¢vrstoCe, granice razvlacenja,
kemijskog sastava, Zilavosti, zavarljivosti, tolerancija i dimenzija, jednolikosti strukture,
a sve u okviru zahtjeva koje propisuju standardi, prema kojima je materijal odabran.

Kontrola ostalog materijala

Vijci, podlozne ploc€ice, stezaljke i sli€an materijal u pogledu dimenzija i kvaliteta
materijala treba bezuvjetno odgovarati standardima po kojima je doti¢ni materijal
specificiran u ponudi.
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Kontrola izrade
Svaki element za sebe, kao i objekt u cjelini, mora odgovarati mjerama i
oblicima iz projekta. lzvedba mora biti u skladu s tehni€kim propisima za toleranciju

mjera i odlika kod Celi¢nih elemenata i opreme.

Test na funkcionalnost

Provodi se pri pogonskim uvjetima kod pustanja sustava u rad. Pri tome se
ispituje i funkcionalnost sve ugradene opreme cjevovoda.

ZasStita od korozije

Za sve dijelove opreme i pomoc¢nog materijala, koji su izradeni iz uglji¢énog
Celika, primijenit ¢e se odgovarajuca zastita od korozije, koja Ce osigurati trajnu
otpornost na kemikalije i ugljikovodike.

Tehnologija zastite

- pjeskarenje od min. sa 2 /2

- privremena zastita odmah nakon pjeskarenja:
CROMEPON CTS 8094,1x25 um

- temeljni premaz:
HEMPADUR 1540,2x120 um — ako nema znakova korozije ili
HEMPADUR 1540,2x120 um — ako su vidni znakovi korozije
i temperatura < 15°C

- zavrsni premaz:
HEMPATHANE TOPCOAT 5521,1x50 pm.

Napomena: izbori nijansi prema internom standardu.

Primijenjeni propisi i standardi za dimenzije:

- cijevi od nehrdajuceg Celika: ANSI B 36.19
- prirubnice, vijci i matice: ANSI B 16.5
- materijal i konstruktivni tipovi: ACTM

Tolerancije i ispitivanje prema ASTM API i propisima koji se primjenjuju kao
republi¢ki zakoni (NN 53/92).

Primijenjeni propisi

Tehnicki propis za €eli¢ne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)
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Primijenjeni standardi za cijevi po kojima se kontrolira kvaliteta

Cijevi i limovi

C.B5. 240

C.B5. 027

C.B5. 025

C.BO.500

DIN 1712

ISOR 115

DIN 2463

DIN 2641-2642

DIN 2527

DIN 17455/85

HRN EN 10025-2:2007
HRN EN 10210-1:2008
HRN EN 10029:2000
HRN EN 10060:2005
HRN EN 10059:2005
HRN EN 10058:2007
HRN EN 10056-1:2005
HRN EN 10056-2:2005
HRN EN 10034:2003
HRN EN 10279:2007
HRN EN 10130:2008
HRN HRN EN 10020:2008
HRN EN 10020:2008
HRN EN 10219-1:2008

d) Pregled koji

Dimenzije Celi¢nih cijevi

Celigne $avne cijevi za vodovode — opée upute
Tehnicki uvjeti za izradu i isporuku ¢eli¢nih cijevi
Celici

Aluminijski obojeni limovi

Aluminijski obojeni limovi

Zavarene cijevi — austenitski standard Celik (prokrom)
Zavareni savinuti rubovi i prirubnice (prokrom)
Okretne prirubnice (prokrom)

Prokrom

Op¢i konstrukcijski Celici

Toplo dogotovljene cijevi

Celigni limovi

Celi¢ni valjani i vugeni profili

Vrsta Celika - oznaka po
Tehnicka oznaka
Hladno dogotovljene cijevi

vr$i KD Koprivnicke vode d.o.o. Koprivnica prije

primopredaje na upravljanje i odrzavanje

- KD Koprivni¢ke vode d.o.0. Koprivnica koji preuzima na upravljanje i odrzavanje
izvedene kolektore, odnosno unosi u svoj GIS izvedeno stanje, moze izvrsiti i
vlastitu kontrolu ispravnosti izvedenog kolektora prije same primopredaje
(zavrdno snimanje nakon svih zavrSenih radova) u svrhu provjere da su svi novi
cjevovodi koje preuzima izvedeni potpuno ispravno i kvalitetno, te da se utvrde
sva stanja izvedenih cjevovoda koja se evidentiraju i unose u GIS vodovoda.
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6.9. DOBAVA I UGRADNJA VODOVODNOG MATERIJALA

6.9.1. Transport i skladiStenje lijevanozeljeznih duktilnih vodovodnih
cijevi, fazonskih komada i armatura

Cijevi, fazonski komadi i armature su predvidene gotovo u cjelini od duktilnog
lijeva visoke kvalitete, potrebne za visoke radne pritiske i dugi vijek trajanja. Oblik i
dimenzije cijevi i fazona moraju odgovarati normama HRN EN 545:2010. Izradene su
za spajanje naglavkom, navrtkom i elastiénim spojem s navrtkom i gumenom brtvom.
Dijele se u klase prema debljini stijenke. Radni pritisci su standardno za 10, 16, 25 40
bara.

Cijevi predvidene projektom jesu lijevanozeljezne od t.zv. duktilnog lijeva.
Moraju udovoljavati standardima:

cijevi i fazonski komadi — EN-DIN 28600, ISO 2531;

spojevi s naglavkom — EN-DIN 28603;

izolacija cijevi (unutarnja i vanjska) i spojeva — EN-DIN 2614 i DIN 30674.

Projektirani cjevovodi su sa spojevima naglavkom tipa TYTON. Transportiraju
se u tvornickim paketima, standardno. Uskladis¢uju se prema uvjetima Proizvodaca.

Fazonski komadi se proizvode za spajanje prirubnicom, na naglavak ili s
utiénim krajevima s osigura¢ima za vezu s poteznim osiguranjem s dvofunkcionalnim
naglavkom.

Za manje profile od DN 80 mm predvidene su celiéne pocinane cijevi prema
HRN EN 10255:2008, HRN EN 10217-1:2003 i HRN EN 10305-3:2010.

Sve cijevi, fazonski komadi i armature, standardno su antikorozivno zasti¢eni. U
pravilu na vecini fazona i armatura unutarnja izolacija je predvidena od cementog
morta. Armature su izvana zasti¢ene t.zv. "epoxy" zastitnim slojem koji se nanosi u
tvornici.

Duktilne cijevi pod utjecajem mora predvidene su u vanjskom polietileskom
zastitnom omotacu.

Prilikom preuzimanja na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvalitet vanjske
i unutarnje izolacije, dimenzije spojnih dijelova, to¢nost busenja rupa na prirubnicama,
mehanicka oStecenja, kvalitet brtvljenja zasuna i sl. armatura, da Ili imaju sve
specificirane dijelove, trazeni radni pritisak i dr. Na odredeni broj istovrsnih komada
uzimaju se uzorci za detaljnija ispitivanja kvalitete.

Prilikom manipuliranja cijevima dizalicom, radi velike tezine, voditi rauna da se
ne oSteti izolacija. Lij.-zelj. komadi ne smiju se bacati. Cijevi pri prijevozu i skladiStenju
moraju cijelom duljinom nalijegati na podlogu, a slaganje u visinu prema uputama
Proizvodaca.
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6.9.2. Ugradnja lijevanozeljeznih duktilnih vodovodnih cijevi, fazonskih komada
i armatura

Cijevi i fazone se postavljaju u kanalu na donju dio pjeS€ane posteljice, tako da
spojni naglavak ostane slobodan. Pri postavi na posteljicu cijevi poravnati po pravcu i
niveleti geodetskim instrumentom. Za polaganje i montiranje cijevi vece tezine koristiti
lakopokretnu dizalicu.

Armature se postavljaju u posebna betonska okna ili izravno u rova (za profile
cjevovoda manje od DN 200 mm).

Spajanje cijevi naglavkom TYTON obavlja se tako da se najprije Cetkom i
alatom dobro odiste utori u naglavku. Zatim se postavlja gumena brtva u toéno
naznac¢enom smjeru. Dalje se odgov. mazivom premaze uticni kraj cijevi i brtva, pa se
cijev posebnim alatom uvlaci u naglavak. Na utichom kraju oznaciti koliko se cijev
uvlaci u naglavak.

Za vrijeme izvodenja radova u kanalu otvoreni kraj cijevi mora uvijek biti
zatvoren poklopcem. Kada se ugradi dionica odredene duljine izvodi se bocno
posteljica i iznad, ali tako da spojevi budu slobodni za svo vrijeme tlacne probe.

Spajanje fazona i armatura prirubnicama

Spajanje se obavlja tako da se dobro o€iste prirubni¢ke povrsine spoja. Zatim
se postavlja brtva. Za spajanje se koriste standardni nerdajuéi vijci s maticama,
ocCiS¢eni i nauljeni. Pritezanje vijaka obavlja se nasuprotno naizmjeni¢no, propisanim
moment-klju¢em. Na koncu se svaki prirubni¢ki spoj omata zastithom folijom.

Spajanje fazona i armatura bez prirubniékog spoja

Za profile manje od DN 200 mm spajanje armatura i fazonskih komada
medusobno, te istih sa cijevima vrSi se bez prirubnica i vijaka. Spoj nije krut i
omogucava odstupanje od horizontalne osi + 3° (BAIO SISTEM ili jednakovrijedan).
Uti¢ni krajevi vanjskog promijera prema DIN 28610 s osigura¢ima za vezu s poteznim
osiguranjem s dvofunkcionalnim naglavkom.

U svakom naglavku ugradena BAIO(ili jednakovrijedna) usna brtva (BLD brtva)
za lijevane cijevi i GKS brtva za PE i PVC cijevi.

Armature i fazonski komadi izradeni iz nodularnog lijeva (GGG 400 prema DIN

1693) i u cjelosti zasti¢eni protiv korozije slojem epoksidne smole minimalne debljine
250 ym (prema DIN 30677 — T2).
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6.9.3. Tlaéno ispitivanje vodovodnih cjevovoda

Tlacne cjevovode potrebno je ispitivati prema normi HRN EN 805:2005.
Ispitivanje provodi ovlastena osoba.

Tijekom cijele probe treba nadzirati planirani redoslijed i svaku promjenu tijeka
postupka da bi se izbjeglo ugrozavanje osoblja. Osoblje treba poduciti o utjecaju sila
koje se javljaju na privremeno ugradene fazonske komade i uporista i posljedicama u

slu€aju otkazivanja.

Cjevovode treba lagano rasteretiti i kod otvorenih uredaja za ozraCivanje
isprazniti.

Pripreme

Punjenje i sidrenje

Ako je potrebno cijevi se moraju prije tlaCne probe tako prekriti s materijalom za
ispunu da se promjene polozaja, koje bi mogle dovesti do propustanja izbjegnu.
Spojevi moraju biti slobodni.

Uporidta i sidra treba tako postaviti da se izdrZze silama iz ispitnog tlaka.
Uporista od betona moraju imati dovoljnu ¢vrsto€u prije po€etka ispitivanja. Treba paziti
da su zavrdni dijelovi cijevi i drugi priviemeno ugradeni zavrdni fazonski komadi
dovoljno poduprti i optereCenje primjereno dopustenom pritisku tla raspodijeljeno.
Privremeno ugradeni podupiradi ili sidra na krajevima ispitnih odsjeCaka ne smiju se
ukloniti prije rasterecenja tlaka cjevovoda.

Kod zavrSetka tlatnog cjevovoda voditi rauna o nacinu spreCavanja prolaska
vode/zraka kroz cijev u okno.

Odredivanje i punjenje ispitnih odsjecaka

Cjevovod treba ispitati cijeli ili, ako je potrebno, podijeljen na odsjecCke. Ispitne
odsjecke treba odrediti tako da :
0 se na najnizem mjestu svakog ispitnog odsjeCka postigne ispitni tlak;
0 na najvidoj tocci svakog ispitnog odsjecka moze posti¢i najmanje MDP;
0 se potrebna koli¢ina vode za tlaénu probu pripremi i bez teSko¢a moze
ispustiti.

Sve vrste Sute (otpada) i stranih tijela moraju se prije pocetka probe ukloniti iz
cjevovoda. Ispitni odsjecak puni se vodom.
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Cjevovod treba odzraditi i puniti po moguénosti od najnize tocke tako da se
sprije€i povratno usisavanje i da zrak na odgovarajuce dimenzioniranim uredajima za
odzradivanje moze izaci.

Ispitni tlak

Za sve cjevovode treba, polazeéi od najveceg pogonskog tlaka sustava (MOP),
ispitnog tlaka sustava (STP) proracunati kako slijedi:

STP=MOPa *1 ,5 ili STP= MOPa +500 kPa (vrijedi nizavrijednost).

Mjerne uredaje prikljuciti na najnizoj to&ci ispitne dionice. Ako ovo nije izvedivo,
tlak za tlaénu probu dobije se iz ispitnog tlaka sustava, proradunat za najniZzu tocku
ispitne dionice minus razlika visina.

Postupak tlaéne probe

Opéenito

Za sve vrste cijevi i materijale mogu se primijeniti razli€iti dokazani postupci
tlaCne probe, te sam nacin ispitivanja ovisi o odabiru cijevnog materijala, koji ovim
glavnim projekotm nije definiran.

Predvida se provodenje ispitivanja u tri koraka:
0 predproba

o0 ispitivanje pada tlaka

0 glavna tlatna proba

Predproba

Predproba sluZi za:

o stabiliziranje odsjeCka cjevovoda za ispitivanje, najdaljeg prestajanja
pocetnih slijeganja;

0 postizanje dovoljnog zasi¢enja vodom kod materijala cijevi i obloga koja
upijaju vodu;

0 uzimanja unaprijed porasta volumena savitljivih cijevi prije glavne probe koji
ovisi o tlaku.

Cjevovod treba podijeliti u odgovarajuée ispitne odsjeCke, napuniti potpuno
vodom, odzraditi, te tlak, bez prekoraenja ispitnog tlaka sustava, dovesti najmanje na
pogonski tlak. Ako se pojave nedopusStene promjene polozaja dijela cjevovoda ili
propustanja, cjevovod treba rasteretiti i ukloniti uzroke.

Nakon §to je cjevovod napunjen vodom, stavlja se pod radni tlak u trajanju od
dva sata. 1z cjevovoda se tada ponovno ispusta zrak.
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Ispitivanje pada tlaka

Ispitivanje pada tlaka omoguc¢ava odredivanje preostalog zraka u cjevovodu.
Zrak u ispitnom odsjecCku cjevovoda vodi do pogreSnih rezultata, koji pokazuje prividnu
nepropusnost ili u pojedinim slu€ajevima mogu prikriti malu propusnost. Postojeci zrak
smanjuje to¢nost postupka gubitka tlaka i postupka gubitka vode.

Postupak za provedbu ispitivanja prema navedenoj normi.

Glavna proba — opéenito

S glavnom tlaénom probom ne moze se poceti prije nego su uspjesno
okonCane pred proba i ispitivanje pada tlaka. Treba uzeti u obzir utjecaje velikih
temperaturnih promjena.

Predvida se provedba ispitivanja postupkom gubitka tlaka, a kriterije i nacin
ispitivanja prilagoditi odabranom cijevnom materijalu.

Postupak gubitka tlaka

Tlak se mora povisiti ravnomjerno do sistemskog ispitnog tlaka. Trajanje
ispitivanja gubitka tlaka iznosi 2 sata.

Tijekom glavne tlatne probe mora gubitak tlaka L\p pokazati tendenciju
opadanja i ne smije na kraju drugog sata prekoraciti 20 kPa.

Ocijena probe

Kada gubitak prekoraci propisanu vrijednost ili se utvrdi greSka, mora se ispitati
ispitni odsjecCak i po potrebi popraviti. Ispitivanje treba ponoviti dok gubitak ne odgovara
utvrdenoj vrijednosti.

Zavrsno ispitivanje cjevovodnog sustava

Kada je dionica cjevovoda za tlaénu probu podijeliena u viSe ispitnih
odsjecaka i svi su odsje€ci apsolvirali tlaCnu probu, mora se cijeli cjevovod opteretiti
najmanje 2 sata s pogonskim tlakom. Svaki dodatni dio cjevovoda, koji je ugraden
nakon tlaéne probe, treba ispitati vizualnim ispitivanjem na propustanje i promjene
polozaja.

Registriranje rezultata ispitivanja

Za sva provedena ispitivanja treba napraviti potpunu dokumentaciju rezultata i
pohraniti ih.
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6.9.4. Dezinfekcija vodovodnih cjevovoda

Cijeli tijek procesa dezinfekcije cjevovoda kroz svaku fazu mora se provoditi uz
prethodnu verifikaciju ovlastene osobe KD Koprivnicke vode d.o.o. Koprivnica
zaduzenu za pracenje i realizaciju investicije i struéni nadzor procesa dezinfekcije
cjevovoda od strane voditelja Odjela sanitarnog nadzora.

Sve faze izvodenja tehnoloSkog procesa dezinfekcije cjevovoda i
neutralizacije hiperklorirane vode provode se pod nadzorom odgovorne osobe
za rad s kemikalijama lzvodaca.

Sredstvo za dezinfekciju mora imati certifikat za kontakt s vodom za pice, koristi
se od strane educiranih djelatnika sukladno propisanom Zakonom o kemikalijama a
prilikom njihove upotrebe djelatnici su u obvezi nositi propisanu zastitnu opremu.

I. faza: Dokumentacija

Kako bi se provela dezinfekcija cjevovoda, tehnologija procesa dezinfekcije
mora pored detaljnih opisa postupka i pripadajucih proraCuna potrebnih koli¢ina za iste,
sadrzavati i situacijski prikaz cjevovoda koji se obraduju s pripadaju¢im uzduZnim
profilima na kojima moraju biti naznaCena sva karakteristicna mjesta na cjevovodu
(hidranti, ispusna mjesta, odzracnici) te duzine i profili cjevovoda, a mjesta uklju¢ena u
proces dezinfekcije moraju biti posebno oznacena.

ll. faza: Priprema za provodenje procesa dezinfekcije cjevovoda

Izvoditelj radova ima obvezu montaze odobrenog prikljuénog mjesta na
cjevovodu za izvodenje procesa dezinfekcije.

lll. faza: Ispiranje cjevovoda

Prije provodenja procesa dezinfekcije cjevovoda potrebno je napuniti i odzraditi
cjevovod, te izvrSiti ispiranje na svim hidrantima i ispusnim mjestima na trasi, uz
istovremeno dopunjavanje cjevovoda svjezom vodom. Ispiranje cjevovoda provodi se
dok mutnoéa vode na svim hidrantima i ispusnim mjestima nije <3NTU.

IV. faza: Punjenje cjevovoda i provodenje procesa dezinfekcije

Pocetak procesa dezinfekcije je punjenje cjevovoda hiperkloriranom vodom na
nacin da se propusti u ovisnosti o volumenu cjevovoda svjeza vode uz doziranje 14%-
tnog natrijevog hipoklorita (NaOCI) na poziciji odobrenog prikljuénog mijesta, u
koncentraciji aktivnog klora od 50 mgl/l. Punjenje hiperkloriranom vodom provodi se
pod pretpostavkom da je cjevovod prethodno napunjen, a voda se ispusta na
prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima naznaenim u situacijskom
prikazu cjevovoda i uzduznom profilu.
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Nakon 3Sto se na prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima izmjeri
trazena koncentracija slobodnog klora (mg/l CI2) od 50 mg/l, prestaje se s doziranjem
natrijevog hipoklorita, te se tako napunjen cjevovod ostavlja da stoji 24h.

Na cjevovodu zatvoriti sve ventile (osim odzracnih) radi sprjeCavanja ulaza
vode i istjecanja radne otopine za dezinfekciju, a sva okna na trasi poklopiti
pripadajuéim poklopcem.

Ukoliko ée cjevovod za vrijeme provodenja postupka dezinfekcije biti bez
nadzora postavlja se natpis: ,POSTUPAK DEZINFEKCIJE U TIJEKU-NE DIRAJ*.

V. faza: Provjera u€inkovitosti provedenog procesa dezinfekcije cjevovoda

Po isteku 24h mjeri se koli¢ina preostalog slobodnog klora redom na odobrenim
hidrantima i ispusnim mjestima. Ukoliko je rezidualna koncentracija slobodnog klora
<0.08mg/I, potrebno je ponoviti postupak ispiranja i dezinfekcije cjevovoda.

Ukoliko je izmjerena rezidualna koncentracija slobodnog klora > 0.08mg/| voda
se propusta u daljnje dionice.

VI. faza: Ispustanje i neutralizacija hiperklorirane vode iz cjevovoda

Hiperklorirana voda od procesa dezinfekcije cjevovoda ispusta se na prethodno
odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima u skladu s priloZzenim situacijskim prikazom
s uzduznim profilima.

Postupanje s otpadnom vodom nakon provedenog procesa dezinfekcije i
ispiranja mora se provesti sukladno Pravilniku o graniénim vrijednostima emisija
otpadnih voda.

U recipijent se moZze ispustati hiperklorirana voda uz razrjedenje vodom ukoliko
je izmjerena koncentracija slobodnog klora <od 0.5 mg/I.

Ako je koncentracija slobodnog klora >od 0.5 mg/l, hiperklorirana voda se prije
ispustanja u prirodni recipijent mora neutralizirati natrijevim bisulfitom.

Za oba navedena postupka potrebno je navesti i opisati tehnologiju
neutralizacije hiperklorirane vode, te osigurati odgovaraju¢e spremnike za provodenje

procesa neutralizacije koji moraju biti opisani u Prilogu 4.

Istovremeno s ispustanjem vode cjevovodi se nadopunjavaju svjezom vodom
za pice.
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VII. faza: Uzimanje uzorka vode za laboratorijsku analizu

Nakon provedenog procesa dezinfekcije cjevovoda, ispiranja i punjenja svjezom
vodom za pi¢e potrebno je uzeti uzorak na analizu na prethodno odobrenom mjestu od
strane neovisnog ovlastenog laboratorija. Mjesto/lokacija uzimanja uzorka vode za
analizu kvalitete mora biti to€no definirano i prethodno odobreno.

VIIl. faza: Verifikacija uspjesSnosti procesa dezinfekcije cjevovoda

Proces dezinfekcije cjevovoda smatra se uspjeSno provedenim nakon
dobivanja analitickog izvjeS§¢a neovisnog ovlastenog laboratorija da je analizirani
uzorak vode nakon dezinfekcije cjevovoda sukladan vazec¢em Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode za pice.

Prije pristupanja dezinfekciji cjevovoda lzvoditelj radova u obvezi je
izraditi ,,Tehnologiju dezinfekcije vodoopskrbnog cjevovoda“ koja u prilogu
mora sadrzavati:

PRILOG 1: Opis tehnoloskog procesa dezinfekcije cjevovoda

Izvodac radova sukladno navedenom u troSkovnickoj stavci u obvezi je izraditi
opis tehnoloSkog procesa izvodenja dezinfekcije cjevovoda koju je potrebno prethodno
dostaviti struénim sluzbama KD Vodovod i odvodnjaKoprivnica na verifikaciju kao
preduvjet pristupanju izvodenja navedenih radova.

PRILOG 2: lzraéun potrebnog broja sati za izvodenje pojedinih faza procesa
dezinfekcije cjevovoda

U ovisnosti o sloZenosti postupaka dezinfekcije cjevovoda i sukladno danom
opisu svake faze istog, potrebno je predvidjeti potreban broj sati (po fazama i ukupno)
te ga uvrstiti ukupni dinamicki plan.

PRILOG 3: Proraéun doziranja 14% natrijevog hipoklorita (NaOCl) kod
hiperkloriranja cjevovoda

Zahtijevana koncentracija aktivhog slobodnog klora: 50 mgl/lit

Masena koncentracija otopine NaOCI: 14 %

Profil cjevovoda — unutarnji promjer: mm

Duzina cjevovoda: m

Volumen cjevovoda: m?

Potrebna koli¢ina NaOCI: L 14%-tne otopine

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - svibanj, 2017.



6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE 41/44

PRILOG 4: Opis postupka neutralizacije hiperklorirane vode nakon procesa
dezinfekcije cjevovoda

Opis tehnoloskog procesa neutralizacije mora sadrzavati razradu svih potrebnih
faza provodenja postupka, kao i opis spremnika odnosno lokacije na kojoj se provodi
sama neutralizacija.

Dekloriranje hiperklorirane vode provodi se natrijevim hidrogen sulfitom
(bisulfitom). Polazna sirovina iz koje ¢e se dobiti 20%-na otopina je kruti natrijev
metabisulfit:

Nazszo5 + Hzo 2 NaH803,

Dekloriranje hiperklorirane vode vrsiti e se prema kemijskoj reakciji:

NaHSO; + HOCI «» NaHSO, + HCI;

Teoretski je za uklanjanje 50 mg/l slobodnog klora iz vode potrebno 68.5 mg/I
Na,S,0s, odnosno 51,9 mg/l NaHSO;. Praktiéno se, medutim racuna sa 150 mg/|
NaHSO; za dekloriranje hiperklorirane vode sa 50 mg/l slobodnog klora. Tu vrijednost
zbog ne idealnih uvjeta (ne postojanja statiCkog mjesaca i neutralizacijskog tanka — koji
nisu niti potrebni jer je kemijska reakcija trenutna), valja udvostruciti pa se tako dobiva
vrijednost od 300 mg/l NaHSO; za neutralizaciju 50 mg/l slobodnog klora.

Potrebno je stoga za dekloriranje 1000m?® hiperklorirane vode sa 50 mg/l
slobodnog klora utro$iti 300 kg NaHSOj;, odnosno 1.500 litara 20%-tne otopine
NaHSO3.

6.10. POPIS HRVATSKIH STANDARDA ZA MATERIJALE KOJI SE
PRIMIJENJUJU U IZGRADNJI

U.B.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce
U.M1.004-1976 Ispitivanje betona. Epruvete (betonska

tijela). Oblik, mjere i dopustena odstupanja
U.M1.012-1957 Ispitivanje &vrstoCe betona na pritisak na

dijelovima prizmi dobivenih prilikom sloma
savijanjem. Modifikacija metoda kocke

U.M1.015-1978 Beton. Ispitivanje vodonepropustljivosti
betona

U.M1.020-1978 Beton. Odredivanje ¢vrstoce betonskih tijela
izgradenih od svjezeg betona pri tlaku

U.M8.056-1978 Ispitivanje konzistencije betona s pomoéu
slijeganja vibriranjem

U.M1.014-1959 Beton. Djelovanje materijala agresivnih
prema betonu i zastita od njih

U.MB.020-1959 Ispitivanje granulacije agregata za izradu
betona
B.CB.042-1970 Gradevinsko vapno. Metode fizikalno —

mehanickog ispitivanja
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U.F2.010
C.B0.500-1972

C.K6.020-1955
U.M3.222-1961
U.M3.242-1965

U.M3.244-1967
B.BO.001-1966

B.B3.050-1964
B.B8.016-1957

B.B8.030-1962
M.J6.211-1970

HRN EN 124

U.M9.015-1962
Celik DIN 17440
H.CO.002-1967

6.11. POPIS STANDARDA PO KOJIMA SE VRSI

Produzna Zbuka — mort za Zbukanje i zidanje
Op¢i gradevni Celici. Tehnicki propisi za izradu
i dostavu

Betonsko Zeljezo okruglo, vruée valjano
Impregnirani i obostrano bitumenom oblozZeni

papir.

Hidroizolacijski materijal na osnovi
bitumenskih emulzija, za hladni postupak
Hidroizolacijski materijal za topli postupak
Prirodni agregati i kamen. Uzimanje
uzoraka

Tehnic¢ki uvjeti za kamene agregate za izradu
suvremenih kolovoznih zastora

Ispitivanje otpornosti tucanika za puteve

i Zeljeznice protiv udara i pritiska
Ispitivanje pijeska i Sljunka

Kisne reSetke. Tehnicki propisi za izradu,
ispitivanje i primjenu

Poklopci za okna

Mineralna vuna. Uvjeti kvalitete isporuke
Visoko legirani Cr-Ni Celik DIN 17006
Boje, lakovi, njima sli¢ni proizvodi i njihove
sirovine. Tehnologija na pet jezika. | lista

MATERIJALA | UGRADBE ZA CESTU

U.B1.010/79
U.B1.012/79
U.B1.014/68
U.B1.016/68
U.B1.018/80
U.B1.020/80

U.B1.024/68
U.B1.037/68
U.E1.010/81

U.B1.022/68
U.B1.046/68
U.B1.042/69
U.E8.010/81

B.B8.012/57
B.B8.013/60
U.M2.010/68
B.B8.031/82

Uzimanje uzoraka tla

Odredivanje vlaznosti uzoraka tla

Odredivanje specificne tezine tla

Odredivanje zapreminske tezine tla

Odredivanje granulometrijskog sastava

Odredivanje granica konzistencije tla

Aterbergove granice

Odredivanje granica sagorljivih i organskih materija tla
Odredivanje optimalnog sadrzaja vode

Zemljani radovi na izgradniji puteva

Odredivanje promjene zapremnine tla

Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce
Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti

Nosivost i ravnost na nivou posteljice

Prirodni kamen, ispitivanje ¢vrsto¢e na pritisak
Ispitivanje postojanosti pod utjecajem atmosferilija
Mort za zidanje

Odredivanje zapreminske mase i upijanje vode

hidro consult d.o.o.
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B.B8.039/82
B.B8.048/60
B.B8.037/86
B.B8.045/78

B.B3.100/83
B.B3.045/82
B.B8.003/86
B.B8.004/86
B.B8.032/80

B.B8.101/82

B.B8.105/84

B.H8.610
B.H8.612/80
B.H8.613/80

B.H8.614/80
B.H8.615/80
B.H8.616/81
B.H8.618/81
B.H8.619/80

U.M3.010/75
U.M3.020/74
U.M3.090/61

U.M8.090/66
U.M8.092/66

U.M8.101/84

U.M8.102/67

U.E4.014/88

U.S4.221/80
U.S54.222/80
Z2.52.314/82

Priblizno odredivanje zagadenosti organskim materijama
Ispitivanje oblika zrna kamenih agregata

Odredivanje slabih zrna

Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata masinom “Los
Angeles”

Frakcionirani kameni agregat za beton i asfalt

Kameno brasno za ugljikovodi¢ne mjesavine

Ispitivanje mineralo$ko — petrografskog sustava

Ispitivanje mineralosko — petrografskog sustava
Odredivanje zapreminske mase sa porama i Supljinama,
zapreminske mase bez pora i Supljina i koeficijenta
zapreminske mase i poroznosti

Ispitivanje kamenog brasna, odredivanje zapreminske mase
punila bez Supljina

Ispitivanje kamenog brasna. Odredivanje granulometrijskog
sastava

Ispitivanje bitumena. Nacin uzimanja, veli¢ina i broj uzoraka
Ispitivanje bitumena. Odredivanje penetracije

Ispitivanje bitumena. Odredivanje tocke razmek3anja
postupkom prstena i kuglice

Ispitivanje bitumena. Indeks penetracije

Ispitivanje bitumena. Odredivanje duktilnosti

Ispitivanje bitumena. Odredivanje tocke loma po Frasu (Fraass)
Ispitivanje bitumena. Odredivanje relativne zapreminske mase.
Ispitivanje bitumena. Odredivanje gubitka mase grijanjem na
temperaturi od +163°C

Uvijeti kvalitete bitumena

Bitumenske emulzije. Metode ispitivanja

Uzimanje uzoraka asfaltnih mjeSavina za kolovoze i mase
za zalivanje sastavaka

Asfaltne mjeSavine za kolovoze. Ispitivanje po Marsalu
Asfaltne kolovozne konstrukcije. Odredivanje zapreminske
mase uzoraka iz zastora i nosecih slojeva

Ugljikovodic¢ne mjeSavine za puteve. Priprema
laboratorijskog uzorka asfaltne mjeSavine

Ugljikovodi¢ne mjeSavine za zastore

Odredivanje grtanulometrijskog sastava mineralne
mjesSavine

Projektiranje i gradenje cesta. I1zrada asfaltnih betona.
Tehnicki uvjeti (Nacrt standarda koji je izradila radna grupa
Saveznog zavoda za standardizaciju)

Oznake na kolniku. UzduZne oznake. Definicija i podjela
Oznake na kolniku. Uzduzne oznake. Pune (neisprekidane) crte.
Prometni znakovi na putevima. Putokazi i putokazne table.
Oblik i mjere.

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice

- glavni projekt -

br. projekta: 505-V-P/GP
svibanj, 2017.



6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE 44/44

Izvodac radova, kao i svi ostali sudionici u gradnji, duzni su se u potpunosti
pridrzavati navedenih standarda i propisa.

U slu€aju dobave kanalizacijskog i ostalog materijala prema drugim
standardima, kojeg treba odobriti nadzorni inZzenjer, izvodac radova je prethodno duzan
nadzornom inZenjeru dostaviti popis odgovarajucih standarda.
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71.

mreze

7.2.

zakoni

7.3.

PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE NA RADU

OPCENITO

Predmet ovog elaborata je izrada glavnog projekta lzgradnje vodoopskrbne
na perifernom dijelu grada Koprivnice.

PRIMJENJENI ZAKONI

Kod izrade ovog elaborata u pogledu zastite na radu primijenjeni su vazeci
i propisi u pogledu zastite na radu:

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14)

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilitima

(NN, br. 51/08)

Pravilnik o opéim mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad

(SI. list br. 18/91)

Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u RepubliciHrvatskoj
primjenjuje kao Republicki zakon (NN br. 53/91).

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (SI. list br. 42/68, 45/68, NN br.
18/83 i 59/96)

Pravilnik o za$titi na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN, br.
51/08)

ZASTITA NA RADU U TIJEKU GRADNJE

U tijeku gradnje, izvoda€ radova mora sastaviti poseban elaborat o uredenju

gradilista i radu na gradilistu, u kojem ¢e se obuhvatiti i predvidjeti sve potrebne mjere i

radnje

koje treba poduzeti na gradilistu da se u potpunosti zastite radnici, pomoc¢no

osoblje, treCe osobe, objekti, gradevinski materijal i sredstva rada.

7.4.

ZASTITA NA RADU U TIJEKU POGONA

Do svih objekata moguc je tijekom pogona pristup postoje¢im prometnicama i

putevima, ¢ime se omoguc¢ava nesmetano odrzavanje i kontrola objekata u svako doba
dana i noéi.

hidro consult d.o.o.
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7.5. POUZDANOST, MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Prema Zakonu o prostornom uredenju (NN br. 1563/13) i Zakonu o gradnji (NN
br. 153/13) objekti su projektirani na nacin da tijekom gradnje i koriStenja izdrze
predvidiva djelovanja u predvidenom roku trajanja bez ugroZavanja objekata i okoliSa
od ruSenja i od deformacija nedopustenog stupnja, oste¢enja, zagadenja ili drugih
Stetnih djelovanja.

7.6. OPASNOSTI | NACIN OTKLANJANJA OPASNOSTI, TE ZASTITA
ODPOVREDA | UGROZAVANJA ZDRAVLJA LJUDI

7.6.1. Zastita od povreda u tijeku izvodenja

Odgovorni rukovoditelji na gradilitu duzni su se brinuti da sve zaposlene osobe
upotrebljavaju propisana zastitna sredstva i naprave i da se drZze svih propisa u vezi
zastite. Zaposlene osobe trebaju biti upoznate sa svim opasnostima pri radu.
Upozorenja na te opasnosti trebaju biti istaknuta na vidljivim mjestima.

7.6.2. Zastita korisnika od povreda tijekom pogona

Odrzavanje, obilazak i kontrola funkcionalnosti objekata predvidena je
povremenim obilaskom odgovornog osoblja i zaposlenih.

Sustav je projektiran tako da je do svih objekata mogu¢ lak pristup i kontrola
svih dijelova gradevine.

Na svim mjestima gdje je to potrebno opasna mjesta ¢e se dodatno oznaditi
vidljivim natpisima.
7.6.3. Predvidivi broj radnika

Predvida se jedan radnik koji ¢e tijekom mjeseca vrsiti obilazak i kontrolu trasei
objekata. Ukupno dnevno djelatnik sa 2 radna sata.

7.6.4. Zastita od buke i vibracije

Budu¢i da je cijela vodoopskrbna mreza ukopana, opasnosti od ovakvih
djelovanja ne postoje.
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7.6.5. Opasnosti i nacini otklanjanja opasnosti

U slu€aju intervencije u noénim satima, odgovorna osoba mora osigurati
elektri¢nu ili baterijsku rasvjetu.
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8. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA PROTUPOZARNE ZASTITE

Ovim glavnim projektom obuhvaéena je IZGRADNJA VODOOPSKRBNE
MREZE NA PERIFERNOM DIJELU GRADA KOPRIVNICE , $to je prema zahtijevanim
mjerama zastite od poZara manje zahtjevna gradevina - gradevina skupine 1.

Predvidene mjere zastite od pozara uskladene su sa sljedecom zakonskom
regulativom:

- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10),

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12),

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br. 08/06),

- Pravilnik o za$titi od pozara u skladistima (NN br. 93/08),

- Pravilnik o provjeri tehnickih rijedenja iz zastite od pozara predvidenih u glavnom
projektu (NN br. 88/11),

- Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od poZara i tehnolodke eksplozije (NN br.
35/94, 110/05, 28/10),

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12i 61/12),

- Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN br. 141/11),

- Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i
gaSenje pozara (NN br. 67/96, 41/03),

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN _br. 56/12, 61/12),

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03),

- Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN br. 51/12),

- Pravilnik o planu zastite od pozara (NN br. 51/12).

Kod rekonstrukcije vodovoda hidraulickim proratunom odabrani su adekvatni
profili radi osiguranja protupozarne zastite, kako je detaljno objasnjeno u poglaviju 3.4.
(Hidrauli€ki proracun).

Takoder, na preglednoj situaciji u mjerilu 1:5.000 dan je situacijski polozZaj
hidranata s radijusom djelovanja, a to¢na stacionaza na situaciju u mjerilu 1:500. iz
prikazanoj je takoder vidljivo da su i prilikom pozicioniranja hidranata ispoStovani
propisi protupozarne zastite.

Prilikom izvodenja radova lzvoda¢ je na gradilistu odgovoran za provodenje
mjera zastite od pozara. Sukladno tome, Izvoda¢ provodi mjere zastite koje se odnose
na kontrolu ulaska i izlaska zaposlenih, ograni¢enje unosa opasnih tvari na gradiliste,
oznaCavanje opasnosti, osposobljavanje zaposlenih i sl.
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9. PROJEKT SANACIJE OKOLISA

Nakon zavrSetka izgradnje vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada
Koprivnice, potrebno je izvrsiti sanaciju okoliSa gradiliSta u skladu s projektom i prema
sljedecem:

1. Ukloniti sve privremeno izgradene nastambe koje su sluzile za skladiStenje
materijala, alata i opreme, kao i svih privremenih objekata koji su izgradeni i
koriSteni za smjestaj i boravak ljudi, za potrebe vodenja gradilista, ishrane radnika,
garderobe i sl.

2. Ukloniti sve privremene prikljuCke gradilista na komunalne instalacije, kao i
privremene elektroenergetske prikljucke, te mjesta radova urediti, oCistiti i dovesti
u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije poCetka izvodenja radova.

3. Sve povrsine koje su se Koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme i
strojeva, kao i povrSine koje su ostec¢ene radi privremenog deponiranja materijala
iz iskopa, potrebno je u potpunosti ocistiti i sanirati sva oStecenja nastala na tim
povrSinama.

4. Nakon zavrSenih radova i pojedinih faza radova potrebno je gradiliSte potpuno
oCistiti od sveg otpadnog gradevinskog materijala, drvene grade, armature, oplate i
ostalih otpadaka. Isto tako potrebno je ukloniti sve privremene skele, prepreke i
zastitne ograde i preostale gradevinske alate, opremu i strojeve.

5. Nakon zavrsetka svih radova na gradevini sve povrsine i objekte postojece ceste
(puteljke, zidove i Zi€ane ograde i drugo) treba dovesti u svemu prvobitno stanje,
prema zahtjevu vlasnika.

6. Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okoliSa, ne
obrac¢unavaju se kao posebne stavke troSkovnika, ve¢ se smatraju troSkovima koje
izvodaC treba uraCunati u jediniéne cijene radova i izvesti prema zahtjevu
nadzornog inZenjera i vlasnika zemljista.

GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:
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mr.sc. Petar MarijaFm, dipl.ing.grad. Porde Trbovi¢, dipl.ing.grad
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10. ELABORAT POSTUPANJA S OTPADOMPROJEKT

Na perifernom dijelu grada Koprivnice predvidena je izgradnja vodovodne
mreze. Gradevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje gradevina, rekonstrukcije,
uklanjanja i odrzavanja postojecih gradevina, te otpad nastao od iskopanog materijala,
koji se ne moze bez prethodne oporabe Koristiti za gradenje gradevine zbog kojeg
gradenja je nastao.

Za vrileme gradnje gospodarenje gradevnim otpadom provodi se prema
Pravilniku o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08). Sukladno ¢lanku 2. ovaj
Pravilnik ne primjenjuje se na:

gospodarenje gradevnim otpadom koji sadrzi azbest

iskope kojima se gospodari prema posebnim propisima koji ureduju

gospodarenje mineralnim sirovinama.

Za gradevni otpad koji sadrzi azbest primjenjuje se Pravilnik o nacinu i
postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN 42/07) i Naputak o
postupanju s otpadom koji sadrzi azbest (NN 89/08).

Za asfalt, koji je sukladno Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s
katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09), svrstan u opasan otpad
(Identifikacijska oznaka otpada: B2130 Bitumenski materijali (asfaltni otpad) koji
nastaje pri izgradnji i odrzavanju cesta, koji ne sadrze katran, odnosno A3200
Bitumenski otpad (asfaltni otpad) koji nastaje pri izgradnji i odrzavanju cesta, koji sadrzi
katran) primjenjuju se odredbe iz Zakona o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)
Sto znacCi da se opasni otpad mora skupljati, skladistiti i prevoziti odvojeno, svaka vrsta
opasnhog otpada za sebe i odvojeno od neopasnog i komunalnog otpada.

Prilikom skupljanja komunalnog otpada mora se iz njega izdvojiti opasan otpad i
njime gospodariti u skladu s ovim Zakonom.Na prijevoz opasnog otpada primjenjuju se
propisi koji se primjenjuju na prijevoz opasnih tvari.Djelatnost skupljanja otpada za
potrebe drugih obavlja osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti u skladu s
Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti.

GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:
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11. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINEI UVJETI ZA
NJENO ODRZAVANJE

11.1. VIJEK UPORABE GRADEVINE

Vijek uporabe gradevine odreden je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za
projektiranu vrstu gradevine amortizacija iznosi min. 2,5% godiSnje, Sto znacdi da
pripadajuci sustav vodoopskrbe treba biti izgraden za uporabu min. 40 godina.

Objekti su projektirani tako da tijekom KkoriStenja razliCita djelovanja ne
prouzroCe deformacije dijelova objekata u nedopustenom stupnju, ostecenja
gradevinskog dijela ili opreme, a u slu€aju pozZara oCuvat ¢e se nosivost konstrukcije
tijekom odredenog vremena utvrdenog propisima.

11.2. UVJETI ZA ODRZAVANJE GRADEVINE

Svi dijelovi gradevina izloZeni djelovanju otpadne vode i agresivnog tla zasti¢eni
su manje osjetljivim materijalima, oblogama ili antikorozivnim premazima.

Za lakSe i jednostavnije odrzavanje objekata bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe
radova, ¢ime Ce se bitno smanijiti moguce Stete kao i troskovi odrzavanja.

Odrzavanje mora biti u skladu s pravilnikom o odrZzavanju objekata komunalne
infrastrukture nadleznog komunalnog poduzec¢a koje ée, kao krajnji korisnik, preuzeti
na odrzavanje. U tom smislu Pravilnikom treba biti obuhvaéeno:

1. Redovno odrzavanje
2. Investicijsko odrzavanje
3. Odrzavanje u izvanrednim uvjetima

11.2.1. Redovno odrzavanje

Ovo odrzavanje se odnosi na sve radove pri sistemskim pregledima sustava i
namanjim popravcima, a da pri tome ne dolazi do prekida ostalog dijela kanalizacijskog
i vodoopskrbnog sustava.

Radovi pri redovnom odrzavanju:
- sistemski pregled cjevovoda vodoopskrbe,
- utvrdivanje i popravak pukotina u vodovodnim oknima,

- Cisc¢enje fazonskih komada, armaturaod hrde ili sl.,
- manji popravci na sustavu i sl..

hidro consult d.o.o.
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Sistemski pregled vodoopskrbnog sustava podrazumijeva sljedecée aktivnosti:

- vizualni pregled obilaskom trase kanala i uoCavanjem svih nepravilnosti
uz otvaranje poklopaca vodovodnihokana

- utvrdivanje ulegnuc¢a na cesti i okolnome terenu,

- uoCavanje izbijanja otpadne vode na povrsinu,

- utvrdivanje bujanja zelenila u blizini cjevovoda,

- utvrdivanje i zamjenu polomljenih poklopca okana.

Ovakve preglede potrebno je obavljati minimalno dva puta godiSnje uz
ispunjenje dnevnika vizualnog pregleda.

Ukoliko se pregledom ustanovi da je potrebno kanal isprati uslijed za€epljenja i
sl., treba napraviti plan ispiranja uz utvrdivanje uzroka, uporabu odgovarajucih alatki,
provedbu zastitnih mjera, te vadenje i transport materijala koji je uzrokovao
zacCepljenje.

11.2.2. Investicijsko odrzavanje

Pod investicijskim odrZzavanjem podrazumijevaju se svi veCi popravci na
cjevovodima vodoopskrbe gdje se vrsi izmjena jedne ili vise cijevi (do 50 m duljine),
poklopacai sl..

Postoje dvije vrste investicijskog odrzavanja:

- plansko investicijsko odrZzavanje gdje se zamjenjuju dotrajali dijelovi
prema vijeku trajanja opreme,

- izvanredno investicijsko odrZzavanje na zamjeni nepredvidivo utvrdenih
unistenih elemenata uz obustavu rada sustava.

U izvanredno investicijsko odrzavanje spadaju i hitne intervencije u radnom i
izvan radnog vremena da se omoguci rad sustava nakon utvrdenog kvara. Jedna od
takvih intervencija je i omoguéavanje rada sustava vodoopskrbe tijekom zamjene
osteéenih cijevi. U tom periodu opskrba vodom mora se osigurati cisternama i sl.. U
slu€aju planiranih intervencija obavijestiti stanovnistvo sredstvima javnog priopéavanja
o privremenoj obustavi rada sustava vodoopskrbe.

hidro consult d.o.o.
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11.2.3. Odrzavanje sustava u izvanrednim uvjetima

Ovo odrzavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremecaj rada
sustava, a to su:

- opce opasnosti kao rat i elementarne nepogode (potres, poplava, susa,
klizanje terena, pozari sl.),
- veci zastoji u opskrbi elektricnom energijom.

Za takve okolnosti treba nadlezno komunalno poduzeée imati razradene
postupke svojim pravilnikom, a sve se odnosi na pripremu i organizaciju sanacije
nastale Stete, te suradnju s ostalim poduzeéima koja mogu doprinijeti brzom otklanjanju
Stete.

GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:
é?n o 77 5 /
". f\"\ ,// /\.:/
mr.sc. Petar MarijaF\, dipl.ing.grad. Dorde Trbovi¢, dipl.ing.grad
PROJEKTANT:
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KreSimir Neki¢, dipl.ing.grad.
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Stavka

B.1

B.1.1

B.1.1.1
B.1.1.2
B.1.2

B.1.5

Opis stavke Jedinica
mjere Kolic¢ina
IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREZE NA PERIFERNOM

DIJELU GRADA KOPRIVNICE
PRIPREMNI, PRETHODNI | ZAVRSNI RADOVI

Izrada geodetskog elaborata iskol¢enja trase vodoopskrbnih cjevovoda, koji
izraduje ovlastena osoba. Elaborat sadrZi obnavljanje iskol¢enja vodoopskrbnih
cjevovoda s izbacivanjem i osiguravanjem tocaka izvan radnog pojasa, kao i
utvrdivanje situacijskog i visinskog poloZaja postojeéih podzemnih instalacija s
predstavnicima nadleznih poduzeca i ustanova. Sastavni dio elaborata ¢ini
situacijski nacrt izgradenih instalacija, kojeg je ovjerilo nadlezno drzavno tijelo za
katastar i geodetske poslove.

U stavci je obracunato i kontinuirano pracenje visina vodoopskrbnih cijevi tijekom
gradnje s povezivanjem na drZavnu izmjeru, te sve neophodne terenske i uredske
poslove za kompletnu provedbu radova.

Obracun po m' cijevi, kompletno izradenog geodetskog elaborata iskol¢enja.

Izrada iskol¢enja trase vodovoda m 6.910,50
Izrada elaborata iskol¢enja vodovoda. kpl. 1
Kombinirani iskop probnih popreénih rovova (probnih Sliceva) duz projektiranih

cjevovoda radi utvrdivanja to¢nih pozicija i dubina postojeéih podzemnih

instalacija, odnosno kriZanja s instalacijama. Iskop se vrsi uz primjenu

odgovarajuéih tehnickih mjera da ne dode do oStecenja postojecih instalacija.

Probni rovovi predvidaju se izvesti popre¢no duZine 1,50 m, Sirine 0,60 m i dubine

1,80 m. Nakon toga, nadzorni inZenjer ¢e utvrditi to¢nu trasu vodoopskrbnog

cjevovoda unutar predvidenog koridora.

U cijenu stavke ukljuceno je zatrpavanje istih, nakon sondiranja postojecih

instalacija.

Za svaki probni rov potrebno je 1,62 m® iskopa i zatrpavanja.

Prije nego se pristupi iskopu probnih Sliceva i svim ostalim radovima na terenu

potrebno je obilieZiti sve postojeé¢e podzemne instalaciie. kom 65,00
Izrada Plana izvodenja radova u skladu s glavnim projektom i odabranom

tehnologijom izvodenja te opremljenosti izvodaca ljudskim kadrovima i strojevima

i ostalom opremom.

Cijenom obuhvatiti stvarne troskove izrade i eventualno kasnije potrebne dopune

plana izvodenja radova.

Plan izvodenja radova izraditi u skladu Dodatkom V "Pravilnika o zastiti na radu na

privremenim ili pokretnim gradilidtima" (NN 51/08) te ga dostaviti investitoru, tj.

koordinatoru zastite na radu imenovanom od strane investitora najkasnije 15

dana prije pocetka izvodenja radova.

Obracun po kompletno izradenom elaboratu. kpl. 1,00

Izrada izvedbenog projekta kojem je podloga iskoléenje svih naknadno definiranih
okana na terenu, kuénih priklju¢aka, kao i trasa postojecih instalacija. lzvedbeni
projekt cjevovoda treba uskladiti s glavnim projektom i svim nastalim
promjenama nakon definiranja kucnih prikljucaka i pozicija postojecih podzemnih
instalacija, definiranim trasama kanala i odabranom tehnologijom izvodenja $to
podrazumijeva potrebne izmjene u statickom proracunu i izradu armaturnih
planova, kao i rjeSavanje detalja tehnologije izvedbe.
Cijenom obuhvatiti stvarne troskove izrade i kasnije dopune projektne
dokumentacije.
Obracun po kompletno izradenom elaboratu.

kpl. 1,00
Ishodenje suglasnosti za prekop javne povrsine na osnovu elaborata prometnog
rjiesenja, dinamickog plana, gradevinske dozvole, glavnog i izvedbenog projekta.
Izvodac treba ishoditi dozvolu za prekop javne povrsine od nadleznog upravitelja
prometnice (HAC, HC, ZUC, grad ili dr.) na kojoj se izvode radovi, te podmiriti
naknade za izdavanje istih.

Obracun po kompletu ishodenih suglasnosti.
kpl. 1,00

Izrada i postavljanje provizornih mosti¢a od drvene grade za prilaz prolaznika do
pojedinih objekata tijekom radova. Mostici trebaju odgovarati standardima zastite
na radu. Predvidena je visekratna upotreba mostica.

Obracun po 1 komadu, sve komplet.

kom 25,00

hidro consult d.o.o.
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Stavka

B.1.7

B.1.10

B.1.11

B.1.12

Opis stavke Jedinica
mjere

Izrada provizornog mosti¢a od drvene grade, Celi¢nih nosaca i lima debljine 10

mm iznad rova na prometnicama, radi prolaza vozila. Mostici trebaju odgovarati

standardima zastite na radu. Predvida se viSestruka upotreba drvene i Zeljezne

grade.

Obracun po 1 komadu, sve komplet.
kom

Dobava, doprema i postavljanje zastitne PVC ili PE mreZaste ograde radi
osiguranja pjesaka na pojedinim mjestima u tijeku gradnje, u skladu s vaze¢im
propisima zastite na radu. Ogradu visine 1,00 m izvesti na rubu radnog pojasa,
tako da ne ometa radove.

Obracun po 1 m' trase, sve komplet.

Izrada i postavljanje zastitne drvene ograde radi osiguranja pjesaka na pojedinim
mjestima u tijeku gradnje, u skladu s vaZzec¢im propisima zastite na radu. Ograda
visine 1,20 m izvest Ce se na posebno kriticnim mjestima (blizina skole, vrtica,
uske ulice ili sl.), koje odredi nadzorni inZenjer. Predvidena je viSekratna upotreba
drvene grade.

Obracun po 1 m' trase, sve komplet.

Izrada geodetskog elaborata upisa izgradene gradevine vodoopskrbnih cjevovoda
sa svim objektima u katastarski operat i uknjizba u zemljisno-knjiznom odjelu
(gruntovnici) prema vazeéim zakonskim propisima.

Ohraéin nao m' izvedenih riievi komnletna izradenns elaharata
Izrada snimke i elaborata izvedenog stanja vodoopskrbnih cjevovoda za potrebe

katastra vodova. Obuhvaceno je snimanje poloZaja i dubine cijevi, te polozaj
okana.

Snimanje vodoopskrbnih cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod jos vidljiv
odnosno nakon uspjesno provedenih tla¢nih proba i ispitivanja
vodonepropusnosti.

Elaborat mora sadrzavati i sve druge instalacije u blizini kolektora s geodetskim
naznakama udaljenosti. Sve vezano na drzavni koordinatni sustav i visinsku
izmjeru.

Cijena stavke sadrZi sve terenske i uredske radove, situacijski plan trase u
odgovarajuéem mijerilu s naznacenim kotama terena i kotama nivelete okana te
izradu poloZzajnih skica lomnih tocaka.

Elaborat dostaviti investitoru kao digitalnu geodetsku snimku u dwg formatu na
CD-u, te u dva primjerka uvezanog elaborata, nakon zavrsetka radova, a prije
tehnickog pregleda.

Obracun izradenog elaborata katastra podzemnih instalacija, po m' izvedenih
cijevi.

Izrada fotodokumentacije postojeceg stanja predvidenog koridora prije pocetka

radova i zavrSnog stanja nakon izvedbe radova.

Fotodokumentaciju je potrebno detaljno+H27 izraditi na trasi vodoopskrbnih

cjevovoda uz potporne ili ogradne zidove, ograde, krizanja s postoje¢im

instalacijama, te izvedbu polaganja istih, karakteristi¢nih detalja koji se

ru$e/obnavljaju i sl. Fotodokumentacija se predaje Investitoru u dva uvezana

primjerka i jedan primjerak u digitalnom obliku na CD-u.

Obracun po kompletu. kpl.

hidro consult d.o.o.
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Stavka Opis stavke Jedinica Jedini€na  Gjjena
mjere Koli¢ina cijena (kn)

B.2 ZEMUANI RADOVI

B.2.1 Siroki strojni iskop i uklanjanje nevezanih slojeva kolni¢ke konstrukcije.

Sirina iskopa nevezanih slojeva kolnicke konstrukcije (tucani¢ke podloge) iznosi
punu Sirinu kolnika jednotracnih prometnica i Sirinu jedne prometne trake kod
dvotracnih prometnica.
Debljina sloja za uklanjanje iznosi 35 cm na asfaltnim i betonskim povrsinama i 40
c¢m na makadamu i slolobodnoj povrsini.
Iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog
odvijanja prometa i radova. Troskovi odvoza su obracunati u zasebnoj stavci.
Prilikom iskopa posebnu paznju obratiti na postoje¢e podzemne i nadzemne
instalacije, a iskop na tim mjestima izvesti prema uvjetima i suglasnostima
vlasnika instalacija.
Radove i mjere osiguranja treba prilagoditi stvarnim uvjetima na terenu.
U stavku je ukljuéena i trasa vodovoda koja se rekonstruira paralelno s
kanalizacijom.
Jedini¢na cijena stavke sadrzZi sav potreban rad i materijal, uz sve uvjete iz
tehnickog opisa.
Obracun po 1im? uklonjenog materijala u sraslom stanju.
m? 6.200,00
B.2.2 Strojni iskop rova po cesti i izvan ceste za polaganje vodovodnih cijevi, bez obzira
na kategoriju tla.
Preporuca se prethodni obilazak predmetne trase u svrhu upoznavanja sa stanjem
na terenu i uvjetima izvodenja radova.Dubina i Sirina (60 cm) iskopa u svemu
prema uzduznom profilu, karakteristicnim poprecnim presjecima rova, te opéem
opisu i tehnickim uvjetima gradnje za zemljane radove. Stranice rova zasijecati u
pod pravm kutem. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Iskopani materijal
odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja prometa i
radova. Troskovi odvoza su obracunati u zasebnoj stavci.Pojedino kamenje ne
smije ulaziti u slobodni profil rova. Prilikom iskopa posebnu paZnju obratiti na
postojece podzemne i nadzemne instalacije, a iskop na tim mjestima izvesti prema
uvjetima i suglasnostima vlasnika instalacija. Radove i mjere osiguranja treba
prilagoditi stvarnim uvjetima na terenu. Za ucvrséenje rova primjeniti smjernice
norme EN 1610. Kod formiranja jedini¢ne cijene iskopa ponudac mora uzeti u
obzir potrebu stvarnog povecanja iskopa radi razupiranja rova ili iskopa stranica
rova u blazem nagibu, postujuéi vazeci "Pravilnik o zastiti na radu u
gradevinarstvu" (SL br. 42/68). Stvarni nagib stranice rova utvrdit ¢e se na licu
mjesta zavisno o vrsti i kategoriji tla, te dubini iskopa. Jedini¢na cijena stavke
sadrZi sav potreban rad i materijal, rad s pikamerom, razupiranje i podupiranje,
posebno uz postojece potporne zidove, uz sve uvjete iz tehnic¢kog opisa.Obracun
po im? iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku, zavisno o
dubini kopanja.

B.2.2.1 0-2m m? 6.150,00

B.2.2.2 2-4m m 50,00

B.2.3 Planiranje dna rova nakon iskopa.
Dno rova isplanirati s to¢no$¢u * 3,0 cm prema uzduznom profilu.
Kod sloZenih profila cjevovoda planirati svaku projektiranu razinu zasebno.
Eventualna prekomjerna produbljenja rova ispuniti pjeS¢anim materijalom za
posteljicu i sve strojno nabiti do modula stisljivosti Ms=15,0 MN/m?. Ispitivanje
zbijenosti vrsi se svakih 50 m.
Obracun po 1 m? isplaniranog dna rova.

m’ 4.146,30

hidro consult d.o.o.
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Stavka Opis stavke Jedinica Jedini€na  Gjjena
mjere Kolicina cijena (kn)

B.2.4 Rucni iskop na mjestima prosirenja i produbljenja rova, te na mjestu spajanja na

postojedi cjevovod, predvidenih hidranata, umanjivaca pritiska i sidrenih blokova,

na mjestima krizanja s postojecim instalacijama i na pojedinim nepristupac¢nim

dionicama trase.

Toc¢na mjesta ru¢nog iskopa na predvidenim stacionazama odrediti ¢e se na licu

mjesta s nadzornim inZzenjerom.

Iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog

odvijanja prometa i radova. Troskovi odvoza su obracunati u zasebnoj stavci.

Kod formiranja jedini¢ne cijene iskopa ponuditelj mora uzeti u obzir potrebu

stvarnog povecanja iskopa radi razupiranja rova ili iskopa stranica rova u nagibu,

postujuci vazeéi "Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu" (SL br. 42/68).

Stvarni nagib stranice rova utvrdit ¢e se na licu mjesta zavisno o vrsti i kategoriji

tla, te dubini iskopa.

Cijena stavke sadrZi i podupiranje i razupiranje rova, te potrebno crpljenje

podzemne (morske) vode iz rova.

Obracun po 1 m® iskopanog materijala u sraslom stanju.

m 700,00

hidro consult d.o.o.
Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
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Stavka Opis stavke Jedinica Jedini€na  Gjjena
mjere Kolicina cijena (kn)

B.2.5 Strojno produbljenje rova uslijed nailaska na slabo nosivo tlo (mulj i sl.), a radi

stabilizacije temeljenog dna ispod posteljice cjevovoda u terenu bez obzira na

kategoriju tla. Prosje¢na dubina iskopa 0,40 m, prosjecna Sirina 0,60 m.

Produbljenje rova treba odobriti projektant i nadzorni inZenjer.

Stranice rova zasijecati vertikalno. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog.

Iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog

odvijanja radova. Tro$kovi odvoza su obracunati u zasebnoj stavci.

Radove i mjere osiguranja treba prilagoditi stvarnim uvjetima na terenu.

Za ucvrséenje rova primjeniti smjernice norme EN 1610.

Jedini¢na cijena stavke sadrZi sav potreban rad i materijal, razupiranje i

podupiranje, crplienje podzemne vode iz rova, uz sve uvjete iz tehnickog opisa.

Obracun po im? iskopanog materijala u sraslom stanju.

m 248,78

B.2.6 Utovar i odvoz materijala iz iskopa na privremenu deponiju gradilista.

Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, t.j. Izvodac pri nudenju radova mora

uzeti u obzir daljinu prijevoza.

U naseljima i na prometnicama materijal iz iskopa se odvozi na privremenu

deponiju.

Po dovozu na privremenu deponiju, materijal je potrebno sortirati.

Sitniji probrani materijal ¢e biti koriSen za zatrpavanje dijela rova, $to je predmet

zasebne stavke.

Tro$kove iznalaZenja privremene deponije, odstete, pristupa i uredenja deponije

snosi izvodac radova.

Izvodac je duZan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilistu, kao i na

javnim prometnim povrsinama.

Jedini¢na cijena sadrZi sav potreban rad i materijal, utovar, prijevoz, istovar i

sortiranje materijala.

Obracun po 1 msodvezenog i sortiranog materijala u sraslom stanju. m3 7.098,78
B.2.7 Dobava, doprema, raznasanje i ugradnja sljuncanog ili tucani¢kog materijala

krupnoce zrna 8 - 32 mm za stabilizaciju temeljnog tla ispod posteljice cjevovoda

ili drugih povrsina koje ¢e odrediti nadzorni inZenjer. Materijal strojno nabiti u

slojevima visine do 20 cm, do modula stisljivosti Ms=15 MN/m?. Ispitivanje

stupnja zbijenosti vrsiti na svakih 50 m'.

Prosjecna dubina ugradnje 0,40 m, prosjecna Sirina 0,60 m za stabilizaciju

temeljnog tla ispod posteljice cjevovoda.

Jedini¢na cijena stavke sadrZi sav potreban rad i materijal, razupiranje i

podupiranje, uz sve uvjete iz tehnic¢kog opisa.

Obracun po 1 m® ugradenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom

presjeku.

m 248,78
B.2.8 Dobava, doprema, raznasanje i ubacivanje u rov prirodnog ili drobljenog pijeska,
te izrada posteljice i zasipavanje vodovodnih cijevi.

B.2.8.1 Dobava, doprema, raznasanje i ubacivanje u rov prirodnog ili drobljenog pijeska,
te izrada posteljice za vodovodne cijevi.
krupnoce zrna do 4-8 mm.
U odnosu na ponudeni cijevni materijal krupnoc¢a zrna moze se izmjeniti samo uz
pismeno odobrenje nadzornog inZenjera.
Materijal razastrti po cijeloj Sirini rova u debljini od 10 cm.
Pijesak ugraditi i strojno zbiti do modula stisljivosti Ms=20,0 MN/mz, $to se
potvrduje ispitivanjem zbijenosti na svakih 50 m' trase vodovoda.
Izvedenu podlogu prije postavljanja vodovodnih cijevi mora pregledati nadzorni
inZenjer. Odstupanja veca od + 1,0 cm, na duZini od 4,0 m nece se tolerirati.
Na posteljicu poloziti vodovodnu cijev, podbiti je s obje strane pijeskom, tako da
nalijeZe minimalno 1202, prema karakteristicnom presjeku rova (nacrtna
dokumentacija).
Obracun po 1 m® ugradenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom
presjeku.

m? 500,00

hidro consult d.o.o.
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Stavka Opis stavke Jedinica Jedini€na  Gjjena
mjere Koli¢ina cijena (kn)

B.2.8.2 Dobava, doprema, raznasanje i ubacivanje u rov prirodnog ili drobljenog pijeska,

te izrada zasipa bocno od cijevi i 30 cm iznad tjemena cijevi, po cijeloj Sirini rova.

koristiti materijal krupnoce zrna do 4-8 mm.

U odnosu na ponudeni cijevni materijal krupnoc¢a zrna moze se izmjeniti samo uz

pismeno odobrenje nadzornog inZenjera.

Pijesak ugraditi u slojevima visine do 30 cm, uz nabijanje isklju¢ivo ru¢nim

vibronabijac¢ima do modula stisljivosti Ms=20,0 MN/m?, §to se potvrduje

ispitivanjem zbijenosti svakog sloja (ukupno 2 sloja) na svakih 50 m' trase

vodovoda.

Posebnu paZnju obratiti na nabijanje bo¢no uz cijevi, pazeéi da se ne ostete cijevi

ili spojevi.

Obracun po 1 m® ugradenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom

presjeku.

m 1.500,00
B.2.9 Zatrpavanje preostalog dijela rova
Zatrpavanje izvesti u slojevima do 30 cm uz odgovarajuce ru¢no ili strojno
nabijanje. Gornja kota zatrpavanja ovisi o potrebnoj povrsinskoj obradi terena. Za
zatrpavanje upotrijebiti izdvojeni materijal iz iskopa. Maksimalna krupnoca zrna
smije iznositi 10 cm u promjeru.
Materijal ugraditi prema karakteristi¢nim presjecima, te strojno nabiti do modula
stigljivosti Ms= 80,0 MN/m? (linearno povecanje stupnja zbijenosti po visini u
odnosu na susjedne slojeve)i stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak Sz 2 95%. Zbijenost se provjereva na svakom sloju ispune, na svakih 50
m' trase vodovoda.
Gornju povrsinu rova zatrpati takoder materijalom iz iskopa i oblikovati prema
okolnom terenu, $to je ura¢unato u cijeni stavke.
Jedini¢na cijena stavke sadrzZi sav potreban rad pri ugradnji materijala.
Obracun po 1 m® ugradenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom

resjeku.
pres) m? 2.500,00

B.2.10 Dobava, doprema, raznosenje i ugradnja kamenog ili sljuncanog materijala
maksimalne krupnoce zrna 63 mm, u preostali dio rova,
Upotrijebiti drobljeni kamen ili $ljun¢ani materijal, granulacije 0-63 mm, koji
prakticki nije osjetljiv na prisutnost vode. Granulacija materijala treba biti takva da
je koeficijent nejednolikosti U=d60/d10 > 4.
Zamjenski materijal ugraditi u slojevima visine do 20 cm uz odgovarajuce strojno
nabijanje.
Materijal ugraditi do donjeg stroja ceste, prema karakteristi¢nim presjecima, te
strojno nabiti do modula sti§ljivosti Ms=80,0 MN/m? (linearno poveéanje stupnja
zbijenosti po visini u odnosu na susjedne slojeve) i stupnja zbijenosti u odnosu na
standardni Proctorov postupak Sz > 98%.
Zbijenost se provjereva na svakom sloju ispune, na svakih 50 m' trase vodovoda.
Dobavu materijala potrebno je odobriti od strane nadzornog inZenjera.
Jedini¢na cijena sadrZi sav potreban rad i materijal, te utovar, transport i ugradnju
zamjenskog materijala.

Obracun po 1 m® ugradenog materijala u zbijenom stanju.

m’ 2.500,00

hidro consult d.o.o.
Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
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Stavka

B.3

B.3.2

B.3.2.1

B.3.2.2

B.3.3.1

B.3.3.1.1

B.3.3.1.2

Opis stavke Jedinica
mjere Kolic¢ina
CESTARSKI RADOVI

Izrada elaborata privremene regulacije prometa na prometnicama u vrijeme
gradnje (prometni projekt). Elaborat izraditi prije poCetka radova na
prometnicama u skladu s vazeéim propisima i uvjetima nadlezne uprave za ceste.
Radove na prometnici izvesti u najkracem roku.

Prije pocetka radova jedan primjerak elaborata dostaviti nadleznoj upravi za

ceste.

Alca¥iik ea 4 Alabimaciis avim bmaaalaa kom 1700

Jednostrano strojno zasijecanje, razbijanje i skidanje asfaltnih i betonskih

povrsina.

Rezanje postojeceg asfaltnog zastora predvida se pravocrtno na dionicama trase

koji prolaze dvotra¢nim cestama, te se uklanja polovica kolni¢kog zastora (jedna

vozna traka).

Skinuti asfaltni/betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na trajnu deponiju

gradilista.

jednostrano strojno zasijecanje asfaltnih i betonskih povrsina.

Obracun po 1 m' trase.
m 65,00

Razbijanje, skidanje i transport asfaltnih i betonskih povrsina.

Cijenom stavke obuhvaceno je razbijanje, skidanje, ukrcaj i iskrcaj materijala,

transport i planiranje deponiranog materijala na Zupanijskom centru za

zbrinjavanje otpada.

Obra&un po 1 m* asfaltne i betonske povriine, sve komplet. "
m 30,00

Popravak asfaltnih povrsina na prometnicama u skladu s postoje¢im stanjem,

"Op¢im tehnic¢kim uvjetima za radove na cestama" (IGH Zagreb, 2001. god.) i

prema uvjetima nadlezne Uprave za ceste.

Sukladno posebnim uvjetima, ukupna Sirina sanacije asfaltnog zastora

(bitumenizirani i habajuci sloj) i nevezanih slojeva kolnic¢ke konstrukcije (tucanicka

podloga) iznosi punu Sirinu kolnika uzih prometnica, ili Sirinu jedne prometne

trake kod dvotracnih prometnica.

Asfaltni zastor se izvodi po zavrsenoj kontroli zbijenosti tamponskog sloja od

strane za to ovlastene i registrirane pravne osobe.

Visinski poloZaj izvedenog tamponskog sloja ne smije odstupati vise od + 2 cm od

zadane visine. Odstupanja nagiba ne smiju biti veéa od + 0,4 % od nagiba

postojece prometnice.

Prije asfaltiranja potrebno je spojeve s postojecim asfaltom odistiti od necistoca i

premazati ih bitumenskom emulzijom, u koli¢ini 0,50 lit/m2.

Ukoliko se po zavrsetku radova na izradi tamponskog sloja ne moze odmah

pristupiti asfaltiranju prekopa, potrebno je na izradeni tamponski sloj poloziti

plasti¢nu foliju, te dobetonirati betonom C 12/15 X0 do nivelete zavrinog sloja, do

konaénog asfaltiranja, koje mora biti u roku od 14 dana od izvedbe betona.

Gradske prometnice veceg prometnog opterecenja i/ili postojeceg asfaltnog

zastora debljine 8 cm ili vise.

Izrada tucanicke podloge.

Stavka sadrzi dobavu, dopremu, ugradnju i izradu kamenito - $ljunc¢ane tucanicke

podloge debljine 30 cm od drobljenca 0 - 63 mm kao gornji nosivi sloj kolnicke

konstrukcije, uz strojno nabijanje sloja s modulom stisljivosti Ms=100 MN/mz,

poravnanje neravnina i pripremu za izradu zavrsnog sloja.

Kontrolu modula stisljivosti obavljati na svakih 100 m' ceste.

U cijeni stavke uklju¢en sav potreban rad i materijal.

Obracun po 1 m® ugradenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom

presjeku.
m’ 10,80

Izrada nosivog bitumeniziranog sloja.

Stavka sadrZi dobavu, dopremu, ugradnju i izradu nosivog sloja od

bitumeniziranog $ljunka AC 22 base BIT (50/70) AG6 M2, debljine 6 cm.

Izradu nosivog bitumeniziranog sloja obaviti na dobro zbijenoj i ispitanoj podlozi,

te dobro uvaljati uz odgovarajuca ispitivanja.

Prilikom izrade bitumeniziranog nosivog sloja temperatura podloge i zraka mora

biti visa od +5°C.

U cijeni stavke uklju¢en sav potreban rad i materijal.

Obracun po 1 m? izvedene povrsine, sve komplet. 2
m 50,00

hidro consult d.o.o.

Jedini¢na Cijena
cijena (kn)
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B.3.3.1.3 Izrada zavrsnog habajuceg sloja (asfaltni zastor).

Stavka sadrZi dobavu, dopremu, ugradnju i izradu habajuceg sloja po sistemu

sitnozrnatog asfaltbetona AC 11 surf (BIT 50/70) AG1 M3, debljine 4 cm.

Prije asfaltiranja habajuceg sloja potrebno je bitumenizirani nosivi sloj poprskati

bitumenskom emulzijom najmanje 3 sata prije polaganja asfalta, u koli¢ini 0,50

lit/m?.

Izradu zavrsnog habajuceg sloja obaviti na dobro zbijenoj i ispitanoj podlozi, te

dobro uvaljati uz odgovarajuca ispitivanja.

Pri ugradnji habajuceg sloja asfaltbetona temperatura podloge i zraka mora biti

visa od +10°C.

U cijeni stavke ukljucen sav potreban rad i materijal.

Obracun po 1 m? izvedene povrsine, sve komplet.

m 50,00
B.3.3.2 Gradske prometnice manjeg prometnog opterecenja i/ili postojeceg asfaltnog

zastora debljine 5 cm i manje.
B.3.3.2.1 Izrada tucanicke podloge.

Stavka sadrzi dobavu, dopremu, ugradnju i izradu kamenito - $ljunc¢ane tucanicke

podloge debljine 30 cm od drobljenca 0 - 63 mm kao gornji nosivi sloj kolnicke

konstrukcije, uz strojno nabijanje sloja s modulom stisljivosti Ms=100 MN/mz,

poravnanje neravnina i pripremu za izradu zavrsnog sloja.

U Sirini zone razrahljenja, koja iznosi 30 cm sa svake strane rova za dubinu iskopa

do 2 m, a 60 cm sa svake strane rova za dubinu iskopa ve¢u od 2 m, potrebna je

zamjena i zbijanje tucanicke podloge.

Kontrolu modula stisljivosti obavljati na svakih 100 m' ceste.

U cijeni stavke uklju¢en sav potreban rad i materijal.

Obracun po 1 m® ugradenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom

presjeku.

m? 10,80

B.3.3.2.2 Izrada asfaltne kolnic¢ke konstrukcije.

Stavka sadrZi dobavu, dopremu, ugradnju i izradu nosivo-habajuceg sloja od

bitumeniziranog $ljunka AC 16 surf (BIT 50/70) AG4 M4, debljine 5 cm.

Izradu nosivo-habajuéeg bitumeniziranog sloja obaviti na dobro zbijenoj i ispitanoj

podlozi, te dobro uvaljati uz odgovarajuéa ispitivanja.

Prilikom izrade bitumeniziranog nosivo-habajuceg sloja, temperatura podloge i

zraka mora biti visa od +5°C.

U cijeni stavke uklju¢en sav potreban rad i materijal.

Obracun po 1 m? izvedene povrsine, sve komplet.

m? 50,00

B.3.4 Popravak svih makadamskih prometnih povrsina, parkiralista te pristupnih puteva

u skladu s postojecim stanjem i tehni¢kim uvjetima gradnje. Sirina zahvata cca 2,0

m.

Na nabijenu podlogu (posebna stavka) postavit ¢e se geotekstil, te ugraditi sloj

tucanika debljine 15 cm (tucanik veliine 4-6 cm), zatim sloj tucanika debljine 10

cm (tucanik veli¢ine 2-4 cm) i na kraju kao povrsinska obrada sipina debljine 2 cm

(strojni pijesak).

Stavka sadrzi dobavu, dopremu i ugradnju geotekstila, te dobavu, dopremu,

ugradnju i izradu tucanicke podloge s povrSinskom obradom, ukupne debljine

15+10+2=27 cm.

Jedini¢na cijena sadrZi i ispitivanje modula stisljivosti na mjestima koja odredi

nadzorni inZenjer, prosje¢no svakih 100 m trase.

Obracun po 1 mz, sve komplet. m2 12.000,00

hidro consult d.o.o.
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Stavka

B.3.5

B.3.5.1
B.3.5.2
B.3.6

B.3.8

B.3.8.1
B.3.8.2

Opis stavke Jed.inica
mjere
Popravak betonskog tipskog cestovnog rubnjaka ili betonskih pasica u skladu s
postojedim stanjem, uvjetima nadlezne uprave za ceste, zahtjevu projektanta i
nadzornog inZenjera. Ukoliko je stabilnost rubnjaka ugrozena prilikom radova na
iskopu, rubnjaci se moraju izvaditi i ponovno ugraditi u pripremljeno leZiste.
Ukoliko dode do ostecenja na rubnjaku, isti se mora zamjeniti novim rubnjakom.
Na mjestima gdje cesta nema rubnjaka isti se na zahtjev investitora moZze izvesti u
okviru ove stavke, radi sigurnosti prometa.
Ukoliko se prekop izvodi na nogostupu uz obiljezeni pjesacki prijelaz, a nogostup
visinski nije prilagoden osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, te
situacija nakon izvedenih zemljanih i montaznih radova nalaze zamjenu postojecih
rubnjaka novima (radi dotrajalosti, ostecenja tj. nemogucnosti ponovne
ugradnje), tom prilikom ¢e nositelj rjesenja o prekopu nove rubnjake ugraditi na
nacin sukladan vasecim zakonskim propisima koji se odnose na osiguranje
pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
Cijena stavke sadrzi izradu betonske podloge C12/15 X0 debljine 10 cm, ugradnju
postojeceg ili zamjenu ostecenog rubnjaka.
Obracun po 1 m' rubnjaka ili pasica, sve komplet, ukljucujuci i oplatu.

Ugradnja postojeceg rubnjaka. m
Dobava i ugradnja novog rubnjaka dim. 25/15/100 cm. m
DemontaZa i ponovna montaza na novi betonski temelj stupica postojecih

prometnih znakova na mjestima prolaska trase kolektora. Montazu Zeljeznih

stupica izvesti prema postojecem stanju i uvjetima nadlezne uprave za ceste.

Betonski temelj C16/20 X0 dimenzija 50x50x50 cm.

Cijena sadrZi beton i oplatu za temelj, kao i ostale zidarske pripomoci.

Obracun po 1 kom sve komplet.

kom
Radovi na regulaciji i signalizaciji prometa prilikom izgradnje vodovoda. Radove na
prometnicama izvesti u najkraéem mogucem roku, prema uvjetima i
suglasnostima nadleZzne uprave za ceste.
Jedini¢na cijena stavke sadrzZi sav potreban rad i materijal, najam potrebnog broja
semafora, dobavu, montazu i demontazu prometnih znakova.
Izrada elaborata prometnog rjesenja (prometni projekt) obracunata je u posebnoj
stavci.
Obracun kompletne regulacije i signalizacije prometa za ¢itavu duljinu trase
tijekom izvodenja.
kpl.
Obnova horizontalne prometne signalizacije na prometnim povrsinama, nakon
zavr$enih svih radova, asfalt lakom prema postoje¢em stanju ili prometnom
rjiesenju.
Ukljuduje i pripadajuci dio za vodovod na dionicama gdje je predvidena
rekonstrukcija ili gradnja novog.
Obracun po 1 m' linijskih oznaka, odnosno po 1m? pjesackih prijelaza i sli¢nih
oznaka.
Linijske oznake - pune i isprekidane. m
Pjesacki prijelazi, STOP i slicne plosne oznake. m?

hidro consult d.o.o.
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Stavka Opis stavke Jedinica Jedini€na  Gjjena
mjere Koli¢ina cijena (kn)
B.4 BETONSKI | ARMIRANO - BETONSKI RADOVI

B.4.1 Izgradnja betonskih okana za objekte vodovoda prema nacrtima i montaznim
planovima.
Ukljucena je sva potrebna armatura B500B. Na donjoj povrsini ploce ne smije se
pojaviti armatura, a zastitni sloj betona mora biti najmanje 2 cm.
Vodovodna okna armirati prema Prora¢unu mehanicke otpornosti i stabilnosti, te
prema lzvedbenom projektu, armaturnim planovima.
MijeSanje betona strojno, obrada pervibratorom.
Minimalna svjetla visina okna H=1,85 m.
Stavka ukljucuje ugradnju poklopaca ¢iji je broj, poloZaj i dimenzije definiran u
nacrtima montaznih planova okana.
Sve unutrasnje povrsine ozbukati cementnom Zbukom omjera 1:2 u dva sloja
ukupne debljine .

B.4.1.0 Betonska okna
Zidovi i armirano-betonska pokrovna ploca su debljine 20 cm. Betoniranje zidova
okna, sve u dvostranoj glatkoj oplati.
Jedini¢na cijena stavke sadrzi:
- sav potreban rad i materijal,
- izgradnju betonskog okna od betona C25/30 sve komplet s monolitnom
armirano-betonskom pokrovnom plocom,
- izvedbu 20 cm debljine tucanika, 0-32 mm, u dnu okna
- dobavu, dopremu i uskladiStenje, te raznasanje do mjesta ugradnje i ugradnju
lijevano-zZeljeznih poklopaca,
- izradu, postavljanje i vezivanje armature B5008B,
- oplatu s podupiranjem i razupiranjem,
- crpljenje vode iz rova,
- Zbukanje cementnom Zbukom; Zbuku fino zagladiti, a sve uglove zaobliti.
B.4.1.1 Za jedno okno 1,20x1,20 visine 1,85 m potrebno je:

-betona C25/30XC2VDP2 m® 2,78

- cem. zbuke m? 11,20

- oplate m? 26,18

- bet. Zeljeza B500B kg 250,2
- tucanika m? 0,40

Obracun po 1 komadu izgradenog okna, sve komplet.
kom 4,00

B.4.2 Izrada sidrenih blokova od betona C16/20 X0 na horizontalnim i vertikalnim
lomovima trase.
Sidrene blokove izvesti na lomovima trase gdje se ugraduju fazonski lu¢ni komadi,
prema zahtjevu nadzornog inZenjera. Na sidrenim konveksnim vertikalnim
lomovima ugraditi sidrenu armaturu.
Za jedan sidreni blok prosjecne veli¢ine potrebno je:
- beton C16/20 X0 m® 0,51
- oplate m? 2,56

Obracun po 1 komadu sve komplet s oplatom. kom 120,00

B.4.3 Izrada betonskih podmetaca C16/20 X0 ispod fazonskih komada i armatura u
vodovodnom oknu.
Srednje dimenzije podmetac¢a 70x50x135 cm.
U cijenu ukljucena i potrebna oplata i zidarske pripomodi.
Za jedan betonski podmetac veli¢ine 30x30x20 cm potrebno je:
- betona m3 0,47
- oplate m2 3,24

Obracun po 1 komadu sve komplet s oplatom. kom 8,00

hidro consult d.o.o.
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Stavka Opis stavke Jedinica Jedini€na  Gjjena
mjere Koli¢ina cijena (kn)

B.4.4 Kompletna izvedba betonskih blokova na cjevovodu za tla¢no ispitivanje po

dionicama i skupno.

Prosjec¢na veli¢ina sidrenog bloka za cjevovode DN 100/125/150 mm je 0,58 m°.

Betoniranje betonom C16/20 u jami iskopanoj u terenu, odnosno u postavljenoj

oplati koja je uklju¢ena u stavku. Ukljucena je potrebna armatura za sidrenje

fazona na kraju cjevovoda, te za sidrenje bloka u stijensku masu na dnu/bokove

kanala.

Za sidrenje bloka, u stijeni dna kanala ugraditi sidra RA @ 22 mm. Za sidra busiti

rupe @ 32 mm, dubine 0,5 m. Sidra u rupama zaliti rijetkim cem. mortom.

Predvida se 6 sidara/bloku.

Stavka obuhvaca ru¢no prosirenje/dokop rupe za blok u kanalu cjevovoda.

Nakon provedbe tlacne probe betonski blok razbiti, a materijal utovariti i odvesti

na deponiju.

Obrada betona prema TPBK.

U jedini¢noj cijeni stavke obuhvaéeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoc¢na

sredstva i transport za kompletnu izvedbu, kao i razbijanje blokova po tlathom

ispitivanju.
- betona m3 0,58
- oplate m3 1,28

Obracun po 1 kompletno izgradenom sidrenom bloku, uklonjenom nakon
ispunjenja funkcije.

kom 70,00
B.4.5 Popravak i dovodenje u prvobitno stanje betonskih zidova u prosje¢noj duljini 2,0
m, koji su poruseni ili osteceni prilikom iskopa rova.
Prosje¢na debljina zidova 0,40 m, visina 1,50 m.
Popravak zida betonom C25/30 XC4. Mije$anje betona strojno, a obrada
pervibratorom. Predvideno konstruktivno armiranje mrezastom armaturom Q-
283.
Jedini¢na cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal, potrebnu oplatu,
armaturu, te sve potrebne pripomodi.
Za popravak jednog zida duljine 2,0 m, debljine 0,40 m i visine 1,50 m potrebno je:
-betona m? 1,20
-betonskog Zeljeza kg 24,81
- oplate m? 7,50
Obracun po 1 komadu, sve komplet.
kom 12,00

hidro consult d.o.o.
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Stavka

B.5

B.5.2

B.5.3.1

B.5.3.2

B.5.6

B.5.6.1
B.5.6.2
B.5.6.3

Opis stavke Jedinica
mjere

OSTALI RADOVI

Dobava, doprema, isporuka i istovar na deponiju gradilista odgovarajucih PVC-
traka, za postavljanje iznad vodovodne cijevi.

Stitnici su tipa "vODOVOD".

Obracun po 1 m' dobavljene zastite.

Dobava, doprema, isporuka i istovar na deponiju gradilista "SMART HEMISPHERE"
markera
Obracun po 1 m' dobavljene zastite.

Dobava, doprema i uskladiStenje, te raznasanje do mjesta ugradnje i ugradnja
poklopaca vodovodnih okana.

Predvidena je dobava tipskih lijevano Zeljeznih kvadratnih poklopaca komplet s
okvirom odgovarajuce klase optereéenja. Na pokrovne ploce koje se nalaze na
cestovnoj povrsini ugradit ¢e se tipski kvadratni lijevano Zeljezni poklopci klase
opterecenja D 400, a na lokalne ceste klase C 250, prema EN 124.

LeZiSte poklopca na okviru mora biti izradeno od umjetne mase (elastomera) tako
da poklopac potpuno nalijeze na okvir, bez moguénosti pomaka i lupanja kada
prolazi vozilo.

Obracun po 1 komadu, sve komplet.

Svijetle dimenzije otvora min. 600x600 mm,

klasa optereéenia D 400, kom
Svijetle dimenzije otvora min. 600x600 mm,

klasa opterecenia C 250, kom
Izrada, doprema i montaza ljestvi na zid u oknima gdje je visina od ulaza u okno do

dna okna manja od 3,0 m u svemu HRN EN 14396:2008.

Ljestve i svi metalni djelovi za pri¢vrséenje su iz prokroma oznake (kvaliteta) EN

1.4301, standarda AlSI 304.

Nagazne precke izradene iz U perforiranog profila, Sirine 300 mm na

medusobnom visinskom razmaku od 280 mm.

Stavka ukljucuje i sredstva za ucvrscivanje na zid.

Obracun po 1 komadu, sve komplet. kom

Popravak Zi¢anih, Zeljeznih ili drvenih ograda parcela na trasi u Siriniod 5 m, u
svemu u skladu s postoje¢im stanjem.
Cijena stavke sadrZi sav potreban rad i materijal za izradu ograde.

Obracun po 1 komadu sve komplet.
kom

Prelaganje postojecih podzemnih telefonskih i elektri¢nih instalacija na mjestima
krizanja ili paralelnoga vodenja vodoopskrbnim cijevima. To¢na mjesta i pojedine
dionice na kojima ¢e se poduzeti zahvati na prelaganju TK, NN i VN instalacija,
odnosno tehnicka rjesenja pojedinih zahvata, odredit ¢e predstavnici javnih
poduzeca u dogovoru s nadzornim inZzenjerom. Stvarni opseg radova po ovoj
stavci modi ¢e se utvrditi tek nakon iskopa rova.
Jedini¢na cijena ukljucuje:

- iskop i zatrpavanje rova Sirine 0,60 m, te odvoz viska

materijala,
- dobava i ugradnja pjescane posteljice ukupne debljine

30cm,

- dobava, doprema i ugradnja PEHD cijevi za

zastitu kablova,

- dobava i ugradnja upozoravajuce trake,

- polaganje kabela,

- popravak asfaltnih ili betonskih povrsina po Citavoj duljini

prelaganja u Sirini od 1,20 m.
Obracun po 1 m' kompletno preloZene instalacije.

TK instalacije

NN elektri¢ne instalacije

3

VN elektri¢ne instalacije

hidro consult d.o.o.
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Stavka

B.5.7

B.5.8.1

B.5.8.2

B.5.8.3

Opis stavke Jedinica
mjere Koli¢ina
Izmicanje postojecih nadzemnih elektri¢nih instalacija na mjestima gdje se
postojeci stupovi nalaze na trasi kolektora i vodoopskrbnih cjeovovoda. Pojedine
stupove koji ¢e se izmjestati, odredit ¢e predstavnici javnih poduzeéa u dogovoru
s nadzornim inZenjerom.
Jedini¢na cijena ukljucuje:
- izrada bypassa NN elektroenergetske mreZe za vrijeme izvodenja radova,
- vadenje postojeceg betonskog stupa,
- iskop gradevinske jame za ugradnju stupa na novoj lokaciji,
- zatrpavanje jame nakon ugradnje stupa, zbijanje tla, te odvoz viska materijala,
- montaza NN elektroenergetskih kablova na izmjesteni stup i povezivanje na
susjedne stupove.
Obracun po 1 kom prelociranog stupa, sve komplet. kom 4,00
Zastita, osiguranje ili pridrZzavanje-podupiranje svih postojecih instalacija. Stavkom
su obuhvacene sve podzemne instalacije koje prelaze poprijeko iskopanog kanala
ili koje vode neposredno paralelno s trasom, te stupovi elektroenergetske mreze u
blizini rova.
Osiguranje i podupiranje instalacije izvesti prema uvjetima i uputama nadlezne
sluzbe vlasnika instalacije.
Po potrebi izraditi izvedbeno rjesenje zastite i osiguranja postojecih instalacija i
dati ga na odobrenje nadzornom inZenjeru i sluzbi vlasnika instalacije.
Prema raspoloZivim informacijama na trasi se nalaze sljedece instalacije:
- telefonski kabeli (kuéni prikljucci),
- elektri¢ne instalacije (VN, NN i kucni prikljucci).
Jedini¢na cijena sadrZi sav potreban rad i materijal, te sve troskove vlasnika
instalacija za njihovo osiguranje.

Osiguranja krizanja iskopanog kanala i postojeéih instalacija.

Osiguranje se obavlja na duljini Sirine iskopanog kanala, prosirenog za ugradnju
zastite instalacije, prosjec¢no cca 3,0 m.

Predvida se ugradnja podupornih greda ispod instalacije, oblaganje talpamaii sl.
Obracun po 1 komadu(mjestu) krizanja, sve komplet.

kom 120,00
Podupiranje postojecih instalacija paralelno s trasom, otvorenih iskopom kanala.
Predvida se oblaganje talpama, ucvrscenje obloge i sl.
Obracun po 1 m' paralelne trase, sve komplet.

m 750,00
Podupiranje i pridrzavanje postojecih elektroenergetskih stupova koji se nalaze u
blizini kanala.
Predvida se podupiranje drvenom gradom i pridrzavanje (sidrenje) celi¢nim
uzetomiisl.

Obracun po 1 komadu elektroenergetskog stupa, sve komplet.
kom 20,00

Kompletna izrada vodomjernih okana sa spojem na cjevovod, u svrhu pripreme
spajanja kuénih priklju¢aka.

Prosjec¢na duljina ku¢nog prikljucka iznosi 5,00 m. Cijena stavke za jedan komad
izvedenog kuc¢nog prikljucka prosje¢ne duljine ukljucuje:

- Oznacavanje bojom na terenu vodovodnog kuénog prikljuc¢ka na rubu privatne
parcele (na javnoj povrsini) ili unutar parcele ovisno o dogovoru s vlasnikom i
nadleznim komunalinim drustvom.

Pozicije ¢e se odrediti kao podloga za izradu izvedbenog projekta.

- Iskop rova prosjecnih dimenzija 0,50x1,00 m za polaganje vodovodnih spojnih
cijevi i ugradnju vodomjernog okna. Ukupno 2,75 m’ iskopanog materijala u
sraslom stanju, prema idealnom presjeku.

- Zatrpavanje preostalog dijela rova sitnijim materijalom iz iskopa ili zamjenskim
mjeSanim kamenim materijalom. Ukupno 2,30 m® ugradenog materijala u
zbijenom stanju, prema idealnom presjeku.

- Odvoz viska materijala na deponiju. Ukupno 0,40 m® materijala u sraslom stanju.
- Dobava, doprema i ugradnja PE HD cijevi DN 32 duljine 5,0 m, sa spojnim
materijalom.

hidro consult d.o.o.
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Stavka Opis stavke Jedinica Jedini€na  Gjjena
mjere Koli¢ina cijena (kn)

B.5.9.1 Dobava, doprema i ugradnja svog materijala, fazonskih komada i armatura
potrebnih za pripremu kuénog prikljucka:

- Sedlo s elektrozavojnicom i ventilom kom 1

- Spojnica s elektrozavojnicom kom 1
- Provodna cijev prikljucka kom 1
- Cijev zastitne kolone kom 1
- Z-brtva kom 2
- Teleskopska ugradbena garnitura kom 1
- Uli¢na kapa kom 1
- Obujmica od nehrdajuceg celika kom 2

- komplet fitinga i sitnog potro$nog materijala.
U cijenu je ukljucen sav rad i materijal, te utovar, transport i ugradnja materijala i
opreme, te sve potrebne pripomoci.
Obracun po kompletu prespajanja spojnih cijevi jednog kuénog prikljucka.
kom 285
B.5.9.2 Dobava, doprema i ugradnja PEHD okna:
PEHD okno DN 1000 sa odgovarajuéim poklopcem

- komplet fitinga i sitnog potro$nog materijala.
U cijenu je ukljucen sav rad i materijal, te utovar, transport i ugradnja materijala i
opreme, te sve potrebne pripomoci.

Obracun po komadu kom 285

hidro consult d.o.o.
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Stavka

B.6

B.6.1.1

B.6.1.2

B.6.2.1
B.6.2.2
B.6.2.3
B.6.2.4

Opis stavke Jedinica
mjere Kolic¢ina

DOBAVA | DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA

VAZNO !

1. Obaveza je ponudaca da osigura isporuku svih armatura, fazonskih komada i
pojedinacnih prirubnica s priklju¢nim mjerama i busenjem prirubnica prema istim
standardima, tako da svi prirubnicki spojevi budu kompatibilni zavisno o radnim
tlakovima na pojedinom objektu.

2. Ponudac¢ mora u cijenu stavke pojedine pozicije dobave vodovodnog materijala
(armature, fazonski komadi, lukovi, cijevi i dr.) i pogonskih agregata ukljuciti i
cijenu isporuke komplet spojnog materijala iz prokroma (vijci, matice, podloske i
sl.), te gumenih ili drugih brtvila (brtve, prsteni i sl.) prema odgovaraju¢em
radnom pritisku.

3. Cijene koje se odnose na materijal i opremu u sebi trebaju sadrzavati:

- vrijednost opreme i materijala s troskovima transporta i osiguranja do gradiliSne
deponije

- cijena obuhvaca i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje
pojedine opreme i materijala u poloZaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje

- za uvoznu opremu cijena treba sadrzavati i carinu

- izvoditelj radova treba izvrsiti kontrolna ispitivanja unutarnjeg tlaka preko
akreditiranog laboratorija za tu metodu ispitivanja, za sve vodovodne cijevi i
priklju¢ke. Uzimanje uzoraka izvrsiti po naputku metode ispitivanja obavezno uz
prisustvo nadzornog inZenjera. Vrsi se po jedno ispitivanje za svaku vrstu
materijala i za svaki profil ito iz prve dopreme materijala na gradiliste, kako bi se
rezultati dobili prije same ugradnje cijevi.

- certifikate za materijal i opremu, te priru¢nike za montazu opreme, odrzavanje i
servisiranje (na jeziku zemlje proizvodaca opreme i prijevod na hrvatski jezik).

- garancijske listove.

Dobava, doprema do deponije gradilista i uskladiStenje vodovodnog materijala za
cjevovod PEHD; PE 100 PN 16 S5/SDR 11 za radni tlak 10 bara, sukladno
standardima HRN EN 545:2010.

Sav spojni materijal iz odgovaraju¢eg PEHD materijala s produzetkom za su¢eono
i elektrozavarivanje obuhvacen je komplet u cijeni dobave vodovodnog materijala.
Proizvodnja, isporuka, transport i uskladistenje u svemu prema uputama
proizovodaca cijevi.

U jedini¢noj cijeni stavke obuhvadeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoéna
sredstva i transporti potrebni za izvrSenje stavke.

Obracun po 1 m' cijevi, sve komplet.

Ponudeni proizvod:

Tip:
Proizvodac:
Zemlja porijekla:
DN 125 mm, duljina cijeviL=6 m;

R.T. 10 bara m 2.574,00
DN 63 mm, duljina cijevi L = 100 m;
R.T. 10 bara m 4.600,00

Dobava, doprema do deponije gradilista i uskladistenje fazonskih komada iz
nodularnog lijeva prema DIN EN 545.

Lukovi od nodularnog lijeva iste kvalitete kao i cijevi, za PN kao cijevi, sa
Fazonski komadi sukladno normama HRN EN 545:2007 i EN 545:2006 .
Fazonski komadi su iznutra zasti¢éeni cementnom oblogom prema DIN EN 545, a
izvana s epoxy premazom.

Proizvodnja, isporuka, transport i uskladistenje u svemu prema uputama
proizvodaca.

Jedini¢na cijena stavke ukljucuje sve potrebne materijale, radove pomoc¢na
sredstva i transporte, osim spajanja komada medusobno i na ostalu opremu.
Obracun po 1 komadu fazonskog komada komplet.

Ponudeni proizvod:
Tip:
Proizvodac:

Zemlja porijekla:

T DN 100/800 mm ; R.T. 10 bara kom 1
T DN 150/1100 mm; R.T. 10 bara kom 2
FFG DN 150 mm, L=600 mm; R.T. 10 bara kom 4
FFG DN 100 mm L=600 mm; R.T. 10 bara kom 6

hidro consult d.o.o.
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Stavka

B.6.2.5
B.6.2.6
B.6.2.7
B.6.3

B.6.3.1
B.6.3.2
B.6.3.3
B.6.3.4
B.6.3.5
B.6.3.6
B.6.3.7

Opis stavke Jedinica
mjere

FFG DN 80 mm L=600 mm; R.T. 10 bara kom

FFR 100/80 mm; R.T. 10 bara kom

Q90° DN 100 mm; R.T. 10 bara kom

Dobava, doprema do deponije gradilista i uskladistenje vodovodnih armaturnih

komada iz nodularnog lijeva.

Armature sukladno normama HRN EN 1074-1:2002, EN 1074-2:2002, EN 1074-

2:2002/A1:2008, EN 1074-3:2002, EN 1074-4:2002, EN 1074-5:2002, EN 1074-

6:2008.

Uz specificirane armature koje se spajaju pomocu prirubnica dobaviti potreban

broj nehrdajucih vijaka s maticom odgovarajuée veli¢ine i odgovarajuce brtve za

prirubnice.

Ugradbene duljine zasuna odrediti prema standardu EN 558/1 RED.4.

Proizvodnja, isporuka, transport i uskladiStenje u svemu prema uputama

proizvodaca.

Jedini¢na cijena stavke ukljucuje sve potrebne materijale, radove pomoc¢na

sredstva i transporte, osim spajanja komada medusobno i na ostalu opremu.

Obracun po 1 komadu vodovodne armature komplet.

Ponudeni proizvod:

Tip:

Proizvodac:

Zemlja porijekla:

MDK-A DN 150 mm; R.T. 10 bara K
om

MDK-A DN 100 mm; R.T. 10 bara K
om

MDK-A DN 800 mm; R.T. 10 bara K
om

EVX-zasun s ru¢nim kolom DN 150 mm; R.T. 10 bara kom

EVX-zasun s ru¢nim kolom DN 100 mm; R.T. 10 bara kom

EVX-zasun s ru¢nim kolom DN 80 mm; R.T. 10 bara kom

EVT-s ruénim kolom DN 100/800 mm; R.T. 10 bara kom

hidro consult d.o.o.
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Stavka

B.6.4

B.6.4.0

B.6.4.0.0

B.6.4.1
B.6.4.2
B.6.4.3
B.6.4.4
B.6.4.5

Opis stavke

Dobava, doprema i uskladistenje zasunskih armatura izradenih od nodularnog
lijeva prema DIN 1693 i DIN 28610 s epoksidnom zastitom prema DIN 30677-T2 za
tla¢no spajanje cijevi za radni tlak od minimalno 10 bara, sve prema
specifikacijama, tehnic¢kim karakteristikama i nacrtima iz ovog projekta. U stavci
su obracunati fazonski komadi koji se ugraduju za podzemnu ugradnju. Stavka
obuhvaca sve radove kao i nabavu spojnog i brtvenog materijala prema iskazu.
Sve u skladu sa:

- HRN EN 545:2010

-HRN EN 1074-1:2002

- HRN EN 1074-2:2002

- HRN EN 1074-2:2002/A1:2008

- HRN EN 1074-3:2002

- HRN EN 1074-4:2002

- HRN EN 1074-5:2002

Uz armature i fazonske elemente potrebno je priloZiti:

- Tvornicko jamstvo u trajanju od 5 godina.

- DVGW odobrenje

- Certifikat za izradu odljevaka prema DIN EN 1563

- Certifikat GSK za povrsinsku zastitu

- Tehnicki katalozi na hrvatskom jeziku

- Svjedodzba o sukladnosti s hrvatskim normama

- Potvrda o zdravstvenoj ispravnosti materijala od Hrvatskog zavoda za javno
zdravstvo.

Spajanje armatura i fazonskih komada medusobno, te istih sa cijevima vrsi se bez
prirubnica i vijaka. Spoj nije krut i omogucéava odstupanje od horizontalne osi * 3°
(BAIO SISTEM ili jednakovrijedan). Uti¢ni krajevi vanjskog promjera prema DIN
28610 s osiguracima za vezu s poteznim osiguranjem s dvofunkcionalnim
naglavkom.

U svakom naglavku ugradena BAIO (ili jednakovrijedna) usna brtva (BLD brtva) za
lijevane cijevi i GKS brtva za PE i PVC cijevi.

Armature i fazonski komadi izradeni iz nodularnog lijeva (GGG 400 prema DIN
1693) i u cjelosti zasti¢eni protiv korozije slojem epoksidne smole minimalne
debljine 250 um (prema DIN 30677 —T2).

Spoj armatura i fazonskih komada sa cijevima uz potezno osiguranje od izvlacenja
cijevi (BAIO STOP PRSTENI ili jednakovrijedni).

U svima armaturama ugraden je E2 zasun ili jednakovrijedan.

Navojni spoj teleskopske ugradbene garniture na gornjem dijelu zasuna.

Zasun E2 sa sljedec¢im karakteristikama

- Kuciste i poklopac zasuna od nodularnog lijeva GJS400 (GGG40).

- Epoksidna antikorozivna zastita iznutra i izvana prema DIN 3476 (P) i DIN 30677-
2 minimalne debljine 250um.

- Vreteno od duplex nehrdajuceg Celika St 1.4162 (Cr 17%).

- Navoj vretena izraden valjanjem.

- UleZistenje vretena pomodu kliznih ploca iz poliacetala, za dimenzije iznad DN
200 ulezistenje vretena s kugliénim leZzajevima DVGW GW 336.

- O — brtve vretena obostrano ulezistene u nerdajuci materijal (prema DIN 3547 -
T1) izmjenjive pod tlakom.

- Protupovratna brtva (prema 1SO 7259)

- Zaporni klin od nodularnog lijeva GGG 400, potpuno vulkaniziran iznutra i izvana,
s otvorom za drenazu.

- Vodenje vretena u tri tocke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala (visoko
kvalitetni poliacetal).

- Matica klina s pove¢anom duljinom navoja (prema EN 1171).

- Brtva kucista u utoru poklopca dodatno osigurana od izvlacenja otvorima kroz
koje prolaze vijci za spoj kucista i poklopca.

E2 HSM zasun BAIO; DN 150 mm

E2 HSM zasun BAIO; DN 100 mm

E2 HSM zasun BAIO; DN 80 mm

E2 zasun s naglavcima BAIO; DN 100 mm

E2 zasun s naglavcima BAIO; DN 80 mm

hidro consult d.o.o.

Jedinica
mjere

kom
kom
kom
kom

kom
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Stavka

B.6.5

B.6.5.0

B.6.5.1
B.6.5.2
B.6.5.3
B.6.5.4
B.6.5.5
B.6.5.6
B.6.5.7
B.6.5.8
B.6.5.9
B.6.5.10
B.6.5.11
B.6.5.12
B.6.5.13
B.6.5.14
B.6.5.15
B.6.5.16
B.6.5.17
B.6.5.18
B.6.5.19
B.6.5.25

B.6.5.26
B.6.5.27
B.6.5.28
B.6.5.29
B.6.5.30
B.6.5.31
B.6.5.32
B.6.5.33

Opis stavke Jedinica
mjere Koli¢ina

Dobava, doprema i uskladistenje fazonskih komada izradenih od nodularnog lijeva
prema DIN 1693 i DIN 28610 s epoksidnom zastitom prema DIN 30677-T2 za
tla¢no spajanje cijevi za radni tlak od minimalno 10 bara, sve prema
specifikacijama, tehnic¢kim karakteristikama i nacrtima iz ovog projekta. U stavci
su obracunati fazonski komadi koji se ugraduju za podzemnu ugradnju. Stavka
obuhvaca sve radove kao i nabavu spojnog i brtvenog materijala prema iskazu.
Sve u skladu sa:
- HRN EN 545:2010
-HRN EN 1074-1:2002
- HRN EN 1074-2:2002
- HRN EN 1074-2:2002/A1:2008
- HRN EN 1074-3:2002
- HRN EN 1074-4:2002
- HRN EN 1074-5:2002
Uz armature i fazonske elemente potrebno je priloZiti:
- Tvornic¢ko jamstvo u trajanju od 5 godina.
- DVGW odobrenje
- Certifikat za izradu odljevaka prema DIN EN 1563
- Certifikat GSK za povrsinsku zastitu
- Tehnicki katalozi na hrvatskom jeziku
- Svjedodzba o sukladnosti s hrvatskim normama
- Potvrda o zdravstvenoj ispravnosti materijala od Hrvatskog zavoda za javno
zdravstvo

Spajanje armatura i fazonskih komada medusobno, te istih sa cijevima vrsi se bez
prirubnica i vijaka. Spoj nije krut i omogucéava odstupanje od horizontalne osi + 3°
(BAIO SISTEM ili jednakovrijedan). Uti¢ni krajevi vanjskog promjera prema DIN
28610 s osiguracima za vezu s poteznim osiguranjem s dvofunkcionalnim
naglavkom.

U svakom naglavku ugradena BAIO(ili jednakovrijedna) usna brtva (BLD brtva) za
lijevane cijevi i GKS brtva za PE i PVC cijevi.

Armature i fazonski komadi izradeni iz nodularnog lijeva (GGG 400 prema DIN
1693) i u cjelosti zasti¢eni protiv korozije slojem epoksidne smole minimalne
debljine 250 um (prema DIN 30677 —T2).

Spoj armatura i fazonskih komada sa cijevima uz potezno osiguranje od izvlacenja
cijevi (BAIO STOP PRSTENI ili jednakovrijedni).

U svima armaturama ugraden je E2 zasun ili jednakovrijedan.

Navojni spoj teleskopske ugradbene garniture na gornjem dijelu zasuna.

R - komad BAIO; DN 100/80 mm kom 3
R - komad BAIO; DN 150/100 mm kom 1
S - komad BAIO; DN 150 mm kom 1
S - komad BAIO L=500 mm; DN 100 mm kom 2
S - komad BAIO L=255 mm; DN 100 mm kom 4
S - komad BAIO L=215 mm; DN 80 mm kom 3
S - komad BAIOL=500 mm; DN 80 mm kom 1
SM - komad BAIO; DN 80 mm kom 17
SM - komad BAIO ; DN 100/125 mm kom 26
U - komad BAIO; DN 150 mm kom 1
U - komad BAIO; DN 100 mm kom 2
EN BAIO; DN 80 mm kom 25
EU BAIO; DN 150 mm kom 4
EU BAIO; DN 100 mm kom 7
EU BAIO ; DN 80 mm kom 3
MMB - komad BAIO; DN 150/80 mm kom 4
MMB - komad BAIO; DN 100/80 mm kom 12
MMB - komad BAIO; DN 100 mm kom 10
MMB - komad BAIO; DN 80 mm kom 1
BAIO STOP za PE cijevi; DN 150 mm kom 8
BAIO STOP za PE cijevi; DN 100 mm kom 28
BAIO STOP za PE cijevi; DN 80 mm kom 63
BAIO STOP za PE cijevi (100/125); DN 100 mm kom 26
BAIO STOP za PVC cijevi; DN 150 mm kom 3
BAIO STOP za PVC cijevi; DN 100 mm kom 13
BAIO STOP za PVC cijevi; DN 80 mm kom 2
spojnica sistem 2000 za PE/PVC; DN 160 mm kom 18
spojnica sistem 2000 za PE/PVC; DN 110 mm kom 4

hidro consult d.o.o.

Jedini¢na Cijena
cijena (kn)
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Stavka

B.6.6

B.6.6.1

B.6.6.2

B.6.7.1
B.6.7.2

B.6.7.3

B.6.7.4

B.6.7.5

Opis stavke Jed.inica
mjere

Dobava, doprema i uskladistenje fazonskih komada izradenih od nodularnog lijeva
prema DIN 1693 i DIN 28610 s epoksidnom zastitom prema DIN 30677-T2 za
tla¢no spajanje cijevi za radni tlak od minimalno 10 bara, sve prema
specifikacijama, tehnic¢kim karakteristikama i nacrtima iz ovog projekta. U stavci
su obracunati fazonski komadi koji se ugraduju za podzemnu ugradnju. Stavka
obuhvaca sve radove kao i nabavu spojnog i brtvenog materijala prema iskazu.
Sve u skladu sa:
- HRN EN 545:2010
-HRN EN 1074-1:2002
- HRN EN 1074-2:2002
- HRN EN 1074-2:2002/A1:2008
- HRN EN 1074-3:2002
- HRN EN 1074-4:2002
- HRN EN 1074-5:2002
Uz armature i fazonske elemente potrebno je priloZiti:
- Tvornic¢ko jamstvo u trajanju od 5 godina.
- DVGW odobrenje
- Certifikat za izradu odljevaka prema DIN EN 1563
- Certifikat GSK za povrsinsku zastitu
- Tehnicki katalozi na hrvatskom jeziku
- Svjedodzba o sukladnosti s hrvatskim normama
- Potvrda o zdravstvenoj ispravnosti materijala od Hrvatskog zavoda za javno
zdravstvo

Podzemni hidrant slobodnog presjeka

® Stopa i prihvat hidrantskog nastavka od nodularnog lijeva GJS 400
o Kuciste hidranta od nehrdajuceg Celika s epoksidnom zastitom

* Vreteno, prijenos i zaporna plocica od nehrdajuceg Celika
 Zastitna cijev od polipropilena PP

* Brtve EPDM prema DVGW W 270

* Maksimalni protok 153 m3/h uz 1 bar pad tlaka

® Stopa u izvedbi: prirubnica

* DrenaZa prema DIN EN 1074-6

Proizvod kao Hawle art.br. 490 F Podzemni hidrant slobodnog presjeka DN80O, RD

1,0 ili gornjem opisu jednakovrijedan proizvod:

Proizvodac: kom
Odzraéno-dozracna garnitura

* Stopa i prihvat ODG od nodularnog lijeva GJS 400

* Kuciste od POM i brnce

* Stopa u izvedbi: prirubnica

* Drenaza prema DIN EN 1074-6

Proizvod kao Hawle art.br. 992 Odzraéno dozrac¢na garnitura DN8O, RD 1,0 ili
gornjem opisu jednakovrijedan proizvod:
Proizvodac:

Proizvod: kom

Dobava, doprema i uskladistenje cestovnih kapa, sve prema specifikacijama,
tehnickim karakteristikama i nacrtima iz ovog projekta.

Cestovna kapa za zasun kom
Cestovna kapa za podzemni hidrant s konusnim poklopcem DN80

Proizvodac:

Proizvod:

kom
Cestovna kapa za odzra¢no dozra¢nu garnituru DN80
Proizvodac:

Proizvod:

kom
Podlozna ploca za cestovnu kapu podzemnog hidranta DN8O ili gornjem opisu
jednakovrijedan proizvod:
Proizvodac:

Proizvod:

kom
Univerzalna podloZna ploca za cestovne kape za zasune i ventile ili gornjem opisu
jednakovrijedan proizvod:
Proizvodac:

Proizvod:

kom

hidro consult d.o.o.
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Stavka

B.6.8

B.6.8.2

B.6.8.3

B.6.8.4

B.6.10

Opis stavke Jed.inica
mjere
Dobava, doprema i uskladistenje krutih ugradbenih garnitura, sve prema
specifikacijama, tehnic¢kim karakteristikama i nacrtima iz ovog projekta. Stavka
obuhvaca sve radove potrebne za ugradnju. Krute ugradbene garniture za zasun
E2 (ili jednakovrijedan) ili za zasun za kuc¢ni priklju¢ak
- Navojni spoj na gornji dio zasuna- bez klina u vretenu
- Lijevano zvono - GG25 sa epoksidnom zastitom
- Vretenska spojnica i nastavak - GGG40, bitumanizirano
- Sipka i cijev garniture — ¢elik St-37 , pocinéano
- Zastitna cijev - PEHD

Proizvod kao Hawle art.br.900 Kruta ugradbena garnitura za E2 zasun DN65-80
RD1,0 ili gornjem opisu jednakovrijedan proizvod:
Proizvodac:

Proizvod:

kom
Proizvod kao Hawle art.br.900 Kruta ugradbena garnitura za E2 zasun DN100,
RD1,0 ili gornjem opisu jednakovrijedan proizvod:
Proizvodac:
Proizvod:

kom
Proizvod kao Hawle art.br.900 Kruta ugradbena garnitura za E2 zasun DN125-150,
RD1,0ili gornjem opisu jednakovrijedan proizvod:
Proizvodac:
Proizvod:

kom
Dobava, doprema i postavljanje plocice za oznacavanje podzemnog hidranta.
Oznacavanje podzemnih hidranata plo¢icama za oznacavanje hidranata u skladu
sa DIN 4066
Plocice moraju imati TUV certifikat No. Z2 00 02 37161 001 te biti pripremljene za
ugradnju mikrocipa za uspostavljanje bezi¢nog informacijskog sustava.
Plocica se mora sastojati od sljedecih elemenata:
1. Osnovne ploce
2. Pozadinske ploce
3. Brojeva
4. Aluminijske zastitne plo¢e za montazu na stup
5. Obujmica i pripadajudih vijaka
U cijenu stavke moraju biti uracunati svi potrebni radovi (zidarski, monterski,
zemljani, betonski i sl.), dobava, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala
(stupovi, obujmice, vijci, brojevi, aluminijske zastitne ploce, ploCice sa oznakama i
sl.)i spojnih komada te sredtava, alati i uredaji te transporti za izvrSenje stavke u
potpunosti
Obracun po komadu podzemnog hidranta neovisno o nacinu postavljanja plocica
Obracun po komadu.
Ponudeni proizvod:
Tip:
Proizvodac:
Zemlja porijekla:

kom
Nabava, doprema i ugradnja nadzemnog hidranta, kruti, inox, prema EN
14384;2005 i EN 1074-6 prirubnickog sa prirubnicom prema EN 1092-2. Glavu
hidranta je mogude zakretati 0°-360° prema EN1503-3, drenaZa prema EN 1074-6
* Glava hidranta: GJS 400 sa epoksidnom praskastom zastitom i dodatnom UV
zastitom
= Stopa hidranta: GJS 400 sa epoksidnom praskastom zastitom= Cijev: nehrdajuci
Celik 1.4301
= Mehanizam ventila: nehrdajuci Celik= Vreteno: nehrdajuci celik A2
= Zaporni element: GJS 400, vulkaniziran EPDM" = Tehnicki katalog
na hrvatskom jeziku
= Tvornicko jamstvo u trajanju od 5 godina.
= CE oznaka prema EN 14384
= Izjava o stalnosti svojstava proizvoda= Potvrda o zdravstvenoj ispravnosti
materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir sa hranom i vodom za pice
Proizvodac:
Proizvod:
DN8O, RD 1,25, 1xB, 2xC

kom

hidro consult d.o.o.
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Stavka

B.6.11

B.6.11.1
B.6.11.2
B.6.11.3
B.6.11.4
B.6.11.5
B.6.11.6
B.6.11.7
B.6.11.8
B.6.11.9
B.6.11.10
B.6.11.11
B.6.11.12
B.6.11.13
B.6.11.14
B.6.11.15
B.6.11.16
B.6.11.17
B.6.11.18
B.6.11.19
B.6.11.20

Opis stavke

Dobava, doprema do deponije gradilista i uskladiStenje spojnih elemenata za

spajanje vodovodnih polietilenskih PE HD cijevi nazivnog tlaka PN 10 bara, tipa PE

100 S5/SDR11. Spojni elementi proizvedeni su prema HRN EN 12201-2 ili DIN
8074/8075. Proizvodnja, isporuka, transport i uskladi$tenje u svemu prema

uputama proizvodaca.
Obracun po 1 komadu sve komplet.
PEHD koljeno s elektrozavojnicom 90°; DN 125 mm

PEHD koljeno s elektrozavojnicom 90°; DN 110 mm
PEHD koljeno s elektrozavojnicom 90°; DN 63 mm

PEHD redukcija s elektrozavojnicom 125/63; DN 125 mm
PEHD redukcija s elektrozavojnicom 110/63; DN 110 mm

PEHD redukcija s elektrozavojnicom 90/63; DN 90 mm
PEHD spojnica s elektrozavojnicom; DN 125 mm
PEHD spojnica s elektrozavojnicom; DN 110 mm
PEHD spojnica s elektrozavojnicom; DN 63 mm
PEHD T komad (125/90); DN 125 mm

PEHD T komad (110/90); DN 110 mm

PEHD T komad; DN 63 mm

PEHD zavrsna kapa s elektrozavojnicom; DN 125 mm
PEHD zavr$na kapa s elektrozavojnicom; DN 63 mm
PEHD luk s elektrozavojnicama, 11°; DN 125 mm
PEHD luk s elektrozavojnicama, 22°; DN 125 mm
PEHD luk s elektrozavojnicama, 30°; DN 125 mm
PEHD luk s elektrozavojnicama, 45°; DN 125 mm
PEHD luk s elektrozavojnicama, 30°; DN 63 mm
PEHD luk s elektrozavojnicama, 45°; DN 63 mm

hidro consult d.o.o.
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Stavka

B.7

B.7.1

B.7.1.1
B.7.1.2
B.7.2

B.7.2.1

B.7.2.2

B.7.3.1
B.7.3.2
B.7.3.3

Opis stavke Jedinica
mjere

MONTAZNI RADOVI

Pod montazom opreme ukljuceno je:

- zapisnicko preuzimanje opreme na deponiji (privcemena deponija) od strane
dobavljaca, kao i propisno skladistenje na odgovarajucoj gradiliSnoj deponiji uz
zapisnik potpisan od dobavljaca

- doprema pojedinog komada opreme ili drugih dijelova od deponije gradilista do
mjesta ugradnje opreme

- ugradnja opreme u ispravni poloZzaj sa dovodenjem u funkciju, te pustanjem u
probni rad

- Troskovnik je izraden za cijevi duljine 6 m, te ukoliko se namjeravaju koristiti
cijevi duljine 5,5 m potrebno je preracunati i korigirati broj spojeva te ostalih
koli¢ina koje se vezuju na duljinu cijevi.

- Sav spojni materijal za prirubnicke spojeve (vijci, matice, podloske, brtve) za
fazonske komade i armature, obuhvacen je u cijeni dobave vodovodnog
materijala.

Raznasanje cijevi, lukova, armatura, fazonskih komada i spojnog materijala iz
deponije ili skladista do okana ili iskopanog rova, spustanje u rov na pripremljenu
pjescanu ili betonsku posteljicu ili okna, provlacenje cijevi, lukova, fazonskih
komada i armatura ispod podupora, razupora, podzemnih instalacija, podlaganje
na podmetace ili podupore, poravnavanje po pravcu i niveleti u polozaj za
montazu.

Jedini¢na cijena stavke sadrzi sve potrebne pripomoci i potrebnu skelu.

Obracun po 1 komadu, sve komplet.

Tezine do 30 kg/kom kom
Tezine vece od 30 kg/kom kom
MontaZza PEHD cijevi. Montazu izvesti na pripremljenoj pjes¢anoj posteljici u

svemu prema uputama proizvodaca cijevi, lukova i fazona.

Jedini¢na cijena stavke sadrzi poravnanje "podbijanje", Ciséenje cijevi, lukova,

spojnog materijala, , te spajanje cijevi, lukova i fazona pomoc¢u odgovarajuceg

tvornickog pribora.

Obracun po 1 m' montiranog cjevovoda, sve komplet.

DN 125 mm

m
DN 80 mm

m
MontaZa fazonskih komada i armatura sa spojevima na prirubnicu, ukljucivsi
donosenje spojnog i brtvenog materijala (vijke, matice i gumene brtve) do mjesta
ugradnje. Prije izvedbe spoja, treba odistiti prirubnice i brtvene plohe, a vijke i
matice ocistiti od rde i nauljiti.
Nakon izvedbe spoja prirubnice ocistiti, osusiti, zastititi u oknu sa temeljnom
bojom i dva zastitna antikorozivna premaza, a u rovu ih treba premazati
bitumenom.
Obracun po 1 komadu montiranog spoja, sve komplet.
DN 150 mm kom
DN 100 mm kom
DN 80 mm kom

hidro consult d.o.o.
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Stavka Opis stavke Jedinica Jedini€na  Gjjena
mjere Kolicina cijena (kn)
B.7.4 Kompletna izvedba sklopa na krajevima dionice cjevovoda koja se tlacno ispituje,
uprtog u sidrene blokove (priprema za tla¢nu probu).
Sklop je Fili E/EU ili E-BS ili "multi-joint" sa X-prirubnicom, potrebnog DN i PN
prema zahtjevima projektiranog cjevovoda na datoj dionici.
Potrebna oprema, materijali i radova za izvedbu:
- Dobava i doprema fazonskih komada tipa Fili E/EU ili E-BS ili "multi-joint",
potrebnog DN i PN prema uvjetima cjevovoda.
Ukljuéen je spojni komplet brtve, vijci s maticama dimenz. prema standardu.
kom 2
- Dobava i doprema X prirubnice, potrebnog DN i PN prema prethodnom.
Ukljucen je spojni komplet brtve, vijci s maticama dimenz. prema standardu.
kom 2
- Kompletna ugradnja sklopa od fazona. Potrebno ucvrséivanje za betonski sidreni
blok. komplet 1
- Kompletno demontiranje sklopa. komplet 1
- Potrebni gradevinski radovi s materijalima za u¢vri¢enje/ usidrenje sklopa,
nuzno za punu funkcionalnost sklopa.  komplet 1
Stavka obuhvaca sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoc¢na sredstva za
kompletnu izvedbu.
Nakon provedene tla¢ne probe sklop se kompletno demontira i ugraduje na novoj
poziciji. Na koncu sav materijal ostaje vlasnistvokD
Obracun po 1 kompletno izvedenom s naknadno demontiranom sklopu.

kpl. 35,00

B.7.5 Tlaéno ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda, po dionicama i skupno.

Obavljanje tlaéne probe cjevovoda prema normi HRN EN 805 ili "jednakovrijedan"

zajedno s montiranim ogrlicama.

Ispitivanja provesti u svemu prema opisu iz Programa kontrole i osiguranja

kvalitete.

Jedini¢nim cijenom obuhvatiti i dobavu vode za sva ispitivanja, sve dok ispitivana

dionica ne bude potpuno vodonepropusna.

Tla¢nu probu potrebno je izvesti s montiranim hidrantima, ogrlicama i dijelom

kuénog priklju¢ka do ventila, te sa otvorenim hidrantskim zasunima.

U cijenu su ukljuceni i diferencijalni FF ¢eli¢ni komadi duzine 500 mm, promjera

DN (OGRANKA) mm. Diferencijalni FF komadi su sa blendom u sredini i

prikljuécima 2" i 3/4" (sve puta 2) koji omoguéuje razdvajanje izgradenih dionica i

onih u izgradnji. Nakon kompletne izvedbe vodovoda diferencijalni komadi se

zamjenjuju FFG komadima iste duZine, ¢ija je dobava obuhvaéena ovom stavkom.

Predvidaju se dvije tlacne probe.

Cijenom stavke obuhvaceni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i

transporti za kompletno ispitivanje sve do konacne uspjesnosti.

Sva viSekratna ispitivanja na jednoj dionici nece se posebno priznavati, ve¢ svako

drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvodaca.

Obracun po 1 m' ispitanog i zapisnicki primljenog cijevnog voda, bez obzira na broj

i duZinu ispitanih dionica.

m 6.910,50

B.7.6 Priprema za dezinfekciju cjevovoda sukladno Uputama za dezinfekciju koje su

sastavni dio glavnog projekta.

Cijenom stavke su obuhvaceni svi potrebni radovi i materijali (spoj vatrogasnog

crijeva, te moguénost spoja hidrantskog nastavka od 2" za ulaz i izlaz), pomagala i

transporti za kompletnu izvedbu rada.

Ukupna duZina cjevovoda za dezinfekciju ukljucuje i spojne vodove za kuéne

prikljucke.

Obracun po 1 m'ispranog cjevovoda, sve komplet. kpl. 35,00

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - Rijeka, lipanj 2017



12. TROSKOVNIK 24/24

Stavka Opis stavke Jedinica Jedini¢na  Gjjena
mjere Koli¢ina cijena (kn)
B.7.7 Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda s rastopinom klorne luZine ( 0,35 I/m3
vode).
Voda za dezinfekciju zadrzava se u cjevovodu 24 sata. Nakon toga cjevovod se
ispire trostrukom koli¢inom vode nakon ceka se pristupa bakterioloskom
ispitivanju i kontroli kvalitete vode. Uklju¢eno je ishodenje atesta o sanitarnoj
ispravnosti vode, nakon Cega je dozvoljena upotreba cjevovoda.
U cijeni stavke obracunata je potrebna koli¢ina vode, sredstvo za dezinfekciju, te
sav potreban rad.
Dezinfekcija se mora u svemu odraditi prema Uputama za dezinfekciju koje su
dane u Programu kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio Glavnog
projekta.
Obracun po 1 m' cjevovoda zajedno sa spojnim vodovima za kuéne prikljucke.
m 6.910,50
B.7.8 Ispitivanje pritiska i proto¢nosti hidranata.
Kompletno ispitivanje funkcionalnosti nadzemnih hidranata DN 80 mm, od strane
Ovlastene institucije.
Ispitivanje obuhvada ispitivanje pritiska i proto¢nosti na priklju¢cima hidranta.
Ukljucen je priklju¢ni vod DN 80 mm, od priklju¢ka na glavni cjevovod.
Ispitivanje se vrsi od strane ovlastene institucije koja po ispitivanju izdaje atest ili
Izvjesce o ispitivanju ovlastene institucije.
Stavka obuhvaca sve potrebne radove, pomocna sredstva, vodu i ostalo za
kompletnu izvedbu stavke.
Obracun po 1 kompletno ispitanom hidrantu s prikljuckom i izdanom atestu.
kom 18,00
B.7.9 Doprema do rova i kompletno polaganje PVC-trake, tipa "VODOVOD" iznad
vodovodne cijevi.
Postava stitnika na poziciju prema popre¢nom profilu, u/na tamponu, pri
zatrpavanju kanala.
Obracun po 1 m' postavljenog stitnika.
m 6.910,50
B.7.10 Doprema do rova i kompletno polaganje "Smart hemsphere" markera, iznad
vodovodne cijevi.
Postava stitnika na poziciju prema popre¢nom profilu, u/na tamponu, pri
zatrpavanju kanala.
Obracun po 1 m' postavljenog markera.
m 6.910,50
Glavni projektant: Projektant:
T
e ~ Z M
mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad. DPorde Trbovi¢, dipl.ing.grad.
"
§
Projektant:
n AN

Kresimir Neki¢, dipl.ing.grad.
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DIONICA 1
Volumen Vol Volumen | Povrsi
Pogetna Zavr$na Volumen Volumen pjescane oumen sasioa rova ovrflma po dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m®] | Pposteliice za5|pa30uew P A g 0-2m 2-4m 4-6m >6m
[m [m3] [m] [m2]
0,00 0,42 0,34 0,00 0,03 0,09 0,22 0,25 0,34 0,00 0,00 0,00
0,42 3,97 2,83 0,01 0,24 0,73 1,84 2,13 2,83 0,00 0,00 0,00
3,97 13,47 8,28 0,03 0,65 1,96 5,65 5,70 8,28 0,00 0,00 0,00
13,47 19,31 5,88 0,02 0,40 1,20 4,26 3,50 5,88 0,00 0,00 0,00
19,31 24,48 5,69 0,02 0,36 1,06 4,26 3,10 5,69 0,00 0,00 0,00
24,48 28,04 4,17 0,01 0,24 0,73 3,19 2,14 4,17 0,00 0,00 0,00
28,04 28,83 0,96 0,00 0,05 0,16 0,74 0,48 0,95 0,00 0,00 0,00
28,83 32,65 4,73 0,01 0,26 0,79 3,66 2,29 4,58 0,14 0,00 0,00
32,65 35,81 3,93 0,01 0,22 0,65 3,06 1,90 3,79 0,14 0,00 0,00
35,81 37,43 1,97 0,01 0,11 0,33 1,52 0,97 1,95 0,02 0,00 0,00
37,43 37,52 0,11 0,00 0,01 0,02 0,08 0,05 0,11 0,00 0,00 0,00
37,52 45,56 9,10 0,03 0,55 1,65 6,86 4,82 9,10 0,00 0,00 0,00
45,56 48,22 2,77 0,01 0,18 0,55 2,03 1,60 2,77 0,00 0,00 0,00
48,22 48,88 0,67 0,00 0,05 0,14 0,49 0,40 0,67 0,00 0,00 0,00
48,88 59,44 9,63 0,03 0,73 2,17 6,70 6,34 9,63 0,00 0,00 0,00
59,44 59,89 0,37 0,00 0,03 0,09 0,25 0,27 0,37 0,00 0,00 0,00
59,89 63,40 2,91 0,01 0,24 0,72 1,93 2,12 2,91 0,00 0,00 0,00
63,40 75,37 9,83 0,04 0,82 2,46 6,50 7,21 9,83 0,00 0,00 0,00
75,37 82,00 5,35 0,02 0,46 1,36 3,51 3,99 5,35 0,00 0,00 0,00
82,00 85,37 2,80 0,01 0,23 0,69 1,87 2,02 2,80 0,00 0,00 0,00
85,37 87,54 1,92 0,01 0,15 0,45 1,32 1,30 1,92 0,00 0,00 0,00
87,54 99,92 10,29 0,04 0,85 2,55 6,85 7,44 10,29 0,00 0,00 0,00
99,92 115,17 12,14 0,05 1,05 3,14 7,90 9,15 12,14 0,00 0,00 0,00
115,17 120,63 4,69 0,02 0,38 1,12 3,17 3,28 4,69 0,00 0,00 0,00
120,63 126,73 5,27 0,02 0,42 1,26 3,58 3,66 5,27 0,00 0,00 0,00
126,73 135,73 7,65 0,03 0,62 1,85 5,15 5,40 7,65 0,00 0,00 0,00
135,73 139,02 2,76 0,01 0,23 0,68 1,84 1,98 2,76 0,00 0,00 0,00
139,02 149,70 8,78 0,03 0,74 2,20 5,81 6,41 8,78 0,00 0,00 0,00
149,70 151,42 1,41 0,01 0,12 0,35 0,93 1,03 1,41 0,00 0,00 0,00
151,42 157,88 5,29 0,02 0,44 1,33 3,49 3,88 5,29 0,00 0,00 0,00
157,88 166,88 7,37 0,03 0,62 1,85 4,87 5,40 7,37 0,00 0,00 0,00
166,88 168,11 1,00 0,00 0,08 0,25 0,66 0,74 1,00 0,00 0,00 0,00
168,11 175,22 5,79 0,02 0,49 1,46 3,82 4,26 5,79 0,00 0,00 0,00
175,22 191,81 13,65 0,05 1,14 3,42 9,04 9,96 13,65 0,00 0,00 0,00
191,81 192,11 0,25 0,00 0,02 0,06 0,16 0,18 0,25 0,00 0,00 0,00
192,11 201,19 7,51 0,03 0,63 1,87 4,99 5,45 7,51 0,00 0,00 0,00
201,19 203,69 2,09 0,01 0,17 0,52 1,39 1,50 2,09 0,00 0,00 0,00
203,69 205,88 1,82 0,01 0,15 0,45 1,21 1,31 1,82 0,00 0,00 0,00
205,88 212,98 5,88 0,02 0,49 1,46 3,91 4,26 5,88 0,00 0,00 0,00
212,98 214,56 1,34 0,00 0,11 0,33 0,90 0,96 1,34 0,00 0,00 0,00
214,56 214,66 0,08 0,00 0,01 0,02 0,06 0,06 0,08 0,00 0,00 0,00
214,66 229,09 11,98 0,04 0,99 2,97 7,97 8,66 11,98 0,00 0,00 0,00
229,09 229,52 0,35 0,00 0,03 0,09 0,23 0,26 0,35 0,00 0,00 0,00
229,52 232,84 2,71 0,01 0,23 0,68 1,79 2,00 2,71 0,00 0,00 0,00
232,84 249,17 13,34 0,05 1,12 3,36 8,80 9,84 13,34 0,00 0,00 0,00
249,17 249,34 0,14 0,00 0,01 0,04 0,09 0,10 0,14 0,00 0,00 0,00
249,34 261,95 10,36 0,04 0,87 2,60 6,86 7,57 10,36 0,00 0,00 0,00
261,95 264,92 2,44 0,01 0,20 0,61 1,61 1,78 2,44 0,00 0,00 0,00
264,92 265,02 0,08 0,00 0,01 0,02 0,05 0,06 0,08 0,00 0,00 0,00
265,02 285,60 17,18 0,06 1,42 4,24 11,46 12,35 17,18 0,00 0,00 0,00
285,60 290,54 4,22 0,02 0,34 1,02 2,85 2,97 4,22 0,00 0,00 0,00
290,54 296,28 4,81 0,02 0,40 1,18 3,22 3,45 4,81 0,00 0,00 0,00
296,28 312,40 13,38 0,05 1,11 3,32 8,90 9,68 13,38 0,00 0,00 0,00
312,40 320,03 6,48 0,02 0,53 1,57 4,36 4,58 6,48 0,00 0,00 0,00
320,03 337,89 14,92 0,06 1,23 3,68 9,96 10,72 14,92 0,00 0,00 0,00
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337,89 339,89 1,63 0,01 0,14 0,41 1,08 1,20 1,63 0,00 0,00 0,00
339,89 355,87 13,14 0,05 1,10 3,29 8,70 9,60 13,14 0,00 0,00 0,00
355,87 355,99 0,09 0,00 0,01 0,02 0,06 0,07 0,09 0,00 0,00 0,00
355,99 366,62 8,98 0,03 0,73 2,19 6,03 6,42 8,98 0,00 0,00 0,00
366,62 384,22 15,19 0,05 1,21 3,62 10,30 10,64 15,19 0,00 0,00 0,00
384,22 405,07 17,67 0,06 1,43 4,29 11,88 12,60 17,67 0,00 0,00 0,00
405,07 410,79 4,65 0,02 0,39 1,18 3,06 3,46 4,65 0,00 0,00 0,00
410,79 417,32 5,08 0,02 0,45 1,34 3,27 3,95 5,08 0,00 0,00 0,00
417,32 423,02 4,34 0,02 0,39 1,17 2,75 3,45 4,34 0,00 0,00 0,00
423,02 425,75 2,14 0,01 0,19 0,56 1,38 1,64 2,14 0,00 0,00 0,00
425,75 427,78 1,69 0,01 0,14 0,42 1,12 1,23 1,69 0,00 0,00 0,00
427,78 433,25 4,37 0,02 0,38 1,12 2,85 3,29 4,37 0,00 0,00 0,00
433,25 436,15 2,19 0,01 0,20 0,60 1,39 1,74 2,19 0,00 0,00 0,00
436,15 449,96 10,92 0,04 0,95 2,84 7,08 8,30 10,92 0,00 0,00 0,00
449,96 450,24 0,23 0,00 0,02 0,06 0,15 0,17 0,23 0,00 0,00 0,00
450,24 453,84 2,92 0,01 0,25 0,74 1,92 2,16 2,92 0,00 0,00 0,00
453,84 465,16 9,10 0,04 0,78 2,33 5,96 6,79 9,10 0,00 0,00 0,00
465,16 465,36 0,16 0,00 0,01 0,04 0,10 0,12 0,16 0,00 0,00 0,00
465,36 474,34 7,20 0,03 0,62 1,85 4,70 5,39 7,20 0,00 0,00 0,00
474,34 479,61 4,37 0,02 0,36 1,09 2,90 3,17 4,37 0,00 0,00 0,00
479,61 480,02 0,34 0,00 0,03 0,08 0,23 0,25 0,34 0,00 0,00 0,00
480,02 480,64 0,51 0,00 0,04 0,13 0,34 0,37 0,51 0,00 0,00 0,00
480,64 484,54 3,20 0,01 0,27 0,80 2,12 2,34 3,20 0,00 0,00 0,00
484,54 491,57 5,77 0,02 0,48 1,45 3,81 4,22 5,77 0,00 0,00 0,00
491,57 491,95 0,31 0,00 0,03 0,08 0,21 0,23 0,31 0,00 0,00 0,00
491,95 492,29 0,28 0,00 0,02 0,07 0,18 0,20 0,28 0,00 0,00 0,00
492,29 503,48 9,73 0,03 0,77 2,30 6,62 6,72 9,73 0,00 0,00 0,00
503,48 503,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
503,48 507,40 3,57 0,01 0,27 0,81 2,48 2,35 3,57 0,00 0,00 0,00
507,40 517,45 8,82 0,03 0,69 2,07 6,02 6,04 8,82 0,00 0,00 0,00
517,45 520,35 2,42 0,01 0,20 0,60 1,61 1,75 2,42 0,00 0,00 0,00
520,35 520,55 0,16 0,00 0,01 0,04 0,11 0,12 0,16 0,00 0,00 0,00
520,55 537,69 14,41 0,05 1,18 3,53 9,65 10,30 14,41 0,00 0,00 0,00
537,69 541,34 3,07 0,01 0,25 0,75 2,06 2,20 3,07 0,00 0,00 0,00
541,34 559,30 14,65 0,06 1,24 3,70 9,66 10,82 14,65 0,00 0,00 0,00
559,30 564,18 3,99 0,02 0,34 1,00 2,63 2,94 3,99 0,00 0,00 0,00
564,18 564,65 0,38 0,00 0,03 0,10 0,25 0,28 0,38 0,00 0,00 0,00
564,65 582,46 14,61 0,06 1,23 3,67 9,67 10,75 14,61 0,00 0,00 0,00
582,46 588,82 5,22 0,02 0,44 1,31 3,46 3,84 5,22 0,00 0,00 0,00
588,82 590,04 1,00 0,00 0,08 0,25 0,66 0,74 1,00 0,00 0,00 0,00
590,04 603,90 11,30 0,04 0,95 2,85 7,45 8,37 11,30 0,00 0,00 0,00
603,90 609,70 4,71 0,02 0,40 1,19 3,10 3,49 4,71 0,00 0,00 0,00
609,70 609,72 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00
609,72 617,31 6,41 0,02 0,52 1,56 4,30 4,58 6,41 0,00 0,00 0,00
617,31 634,10 14,43 0,05 1,16 3,46 9,77 10,14 14,43 0,00 0,00 0,00
634,10 635,64 1,31 0,00 0,11 0,32 0,88 0,93 1,31 0,00 0,00 0,00
635,64 659,77 20,00 0,08 1,66 4,97 13,30 14,57 20,00 0,00 0,00 0,00
659,77 663,13 2,78 0,01 0,23 0,69 1,84 2,03 2,78 0,00 0,00 0,00
663,13 678,76 12,88 0,05 1,08 3,22 8,53 9,45 12,88 0,00 0,00 0,00
678,76 684,04 4,31 0,02 0,36 1,09 2,85 3,19 4,31 0,00 0,00 0,00
684,04 701,56 14,36 0,05 1,21 3,61 9,49 10,59 14,36 0,00 0,00 0,00
701,56 704,62 2,51 0,01 0,21 0,63 1,66 1,85 2,51 0,00 0,00 0,00
704,62 708,78 3,35 0,01 0,29 0,86 2,20 2,52 3,35 0,00 0,00 0,00
708,78 713,58 3,86 0,01 0,33 0,99 2,53 2,90 3,86 0,00 0,00 0,00
713,58 724,45 8,87 0,03 0,75 2,24 5,85 6,57 8,87 0,00 0,00 0,00
724,45 725,82 1,09 0,00 0,09 0,28 0,71 0,83 1,09 0,00 0,00 0,00
725,82 727,95 1,65 0,01 0,15 0,44 1,06 1,28 1,65 0,00 0,00 0,00
727,95 744,51 12,56 0,05 1,14 3,41 7,96 9,97 12,56 0,00 0,00 0,00
744,51 745,38 0,65 0,00 0,06 0,18 0,41 0,52 0,65 0,00 0,00 0,00
745,38 747,63 1,67 0,01 0,15 0,46 1,05 1,35 1,67 0,00 0,00 0,00
747,63 757,50 7,68 0,03 0,68 2,03 4,94 5,93 7,68 0,00 0,00 0,00
757,50 758,07 0,47 0,00 0,04 0,12 0,31 0,34 0,47 0,00 0,00 0,00
758,07 759,82 1,44 0,01 0,12 0,36 0,95 1,05 1,44 0,00 0,00 0,00
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759,82 763,62 3,12 0,01 0,26 0,78 2,06 2,28 3,12 0,00 0,00| 0,00
Ukupno: DIONICA 1 641,62 2,38 52,57 157,19 429,49 459,52 641,31 0,31 0,00 0,00
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DIONICA 2
" " \{ol}{men Volumen Volumen | Povrsina po ) ) ) )
Pocetna Zavrsna Volumen Volumen pjescane L ! dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m®] | Pposteliice zasipa cijevi ZaS|pa3rova tu 0-2m 2-4m 46 m >6m
[m [m3] [m7] [m2]

0,00 10,66 8,59 0,03 0,73 2,19 5,63 6,44 8,59 0,00 0,00 0,00
10,66 13,52 2,27 0,01 0,20 0,59 1,48 1,72 2,27 0,00 0,00 0,00
13,52 28,58 11,95 0,05 1,04 3,10 7,76 9,10 11,95 0,00 0,00 0,00
28,58 32,90 3,47 0,01 0,30 0,89 2,27 2,60 3,47 0,00 0,00 0,00
32,90 32,96 0,04 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00
32,96 62,06 23,60 0,09 2,00 5,99 15,52 17,48 23,60 0,00 0,00 0,00
62,06 63,05 0,80 0,00 0,07 0,20 0,53 0,60 0,80 0,00 0,00 0,00
63,05 69,68 5,25 0,02 0,46 1,36 3,41 3,99 5,25 0,00 0,00 0,00
69,68 79,51 7,76 0,03 0,68 2,02 5,03 5,90 7,76 0,00 0,00 0,00
79,51 81,31 1,45 0,01 0,12 0,37 0,95 1,08 1,45 0,00 0,00 0,00
81,31 85,04 3,03 0,01 0,26 0,77 1,99 2,24 3,03 0,00 0,00 0,00
85,04 99,56 11,93 0,05 1,00 2,99 7,90 8,73 11,93 0,00 0,00 0,00
99,56 100,60 0,85 0,00 0,07 0,21 0,56 0,62 0,85 0,00 0,00 0,00
100,60 115,48 12,15 0,05 1,02 3,06 8,01 8,94 12,15 0,00 0,00 0,00
115,48 120,39 4,01 0,02 0,34 1,01 2,65 2,95 4,01 0,00 0,00 0,00
120,39 131,56 9,18 0,03 0,77 2,30 6,08 6,71 9,18 0,00 0,00 0,00
131,56 136,14 3,79 0,01 0,32 0,94 2,52 2,75 3,79 0,00 0,00 0,00
136,14 140,57 3,65 0,01 0,30 0,91 2,42 2,66 3,65 0,00 0,00 0,00
140,57 153,31 10,47 0,04 0,88 2,62 6,93 7,65 10,47 0,00 0,00 0,00
153,31 156,18 2,35 0,01 0,20 0,59 1,55 1,72 2,35 0,00 0,00 0,00
156,18 157,27 0,89 0,00 0,07 0,22 0,58 0,65 0,89 0,00 0,00 0,00
157,27 163,45 4,98 0,02 0,43 1,27 3,26 3,71 4,98 0,00 0,00 0,00
163,45 167,54 3,25 0,01 0,28 0,84 2,11 2,46 3,25 0,00 0,00 0,00
167,54 172,63 4,10 0,02 0,35 1,05 2,69 3,05 4,10 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 2 139,80 0,54 11,88 35,53 91,84 103,77 139,80 0,00 0,00 0,00

hidro consult d.o.o.
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DIONICA 3
Volumen Vol Volumen Poursi
Pocetna Zavr$na Volumen Volumen pjescane as(') :n:ﬁz i| zasipa rova ovrflma po dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m®] | Pposteliice zasip 3 evi A Y 0-2m 2-4m 46 m >6m
[m [m3] [m] [m2]

0,00 7,39 6,46 0,09 0,56 1,67 2,94 4,44 6,46 0,00 0,00 0,00

7,39 10,08 2,32 0,03 0,21 0,61 1,04 1,61 2,32 0,00 0,00 0,00
10,08 10,75 0,58 0,01 0,05 0,15 0,26 0,41 0,58 0,00 0,00 0,00
10,75 18,18 6,55 0,09 0,57 1,68 3,01 4,47 6,55 0,00 0,00 0,00
18,18 20,68 2,30 0,03 0,19 0,57 1,10 1,51 2,30 0,00 0,00 0,00
20,68 28,54 7,51 0,10 0,60 1,78 3,76 4,73 7,51 0,00 0,00 0,00
28,54 29,92 1,35 0,02 0,11 0,31 0,70 0,83 1,35 0,00 0,00 0,00
29,92 37,23 6,69 0,09 0,56 1,65 3,21 4,39 6,69 0,00 0,00 0,00
37,23 43,07 5,08 0,07 0,45 1,32 2,30 3,50 5,08 0,00 0,00 0,00
43,07 44,17 0,97 0,01 0,08 0,25 0,44 0,66 0,97 0,00 0,00 0,00
44,17 49,39 4,55 0,06 0,40 1,18 2,06 3,14 4,55 0,00 0,00 0,00
49,39 59,92 9,06 0,13 0,80 2,38 4,04 6,32 9,06 0,00 0,00 0,00
59,92 60,04 0,11 0,00 0,01 0,03 0,05 0,07 0,11 0,00 0,00 0,00
60,04 63,79 3,22 0,05 0,29 0,85 1,43 2,25 3,22 0,00 0,00 0,00
63,79 69,44 491 0,07 0,43 1,28 2,21 3,39 4,91 0,00 0,00 0,00
69,44 71,35 1,70 0,02 0,15 0,43 0,78 1,15 1,70 0,00 0,00 0,00
71,35 71,39 0,03 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00
71,39 85,91 13,04 0,18 1,11 3,29 6,11 8,72 13,04 0,00 0,00 0,00
85,91 88,27 2,04 0,03 0,18 0,53 0,91 1,41 2,04 0,00 0,00 0,00
88,27 88,40 0,11 0,00 0,01 0,03 0,05 0,08 0,11 0,00 0,00 0,00
88,40 89,31 0,79 0,01 0,07 0,21 0,35 0,55 0,79 0,00 0,00 0,00
89,31 92,54 2,78 0,04 0,25 0,73 1,24 1,93 2,78 0,00 0,00 0,00
92,54 97,54 4,29 0,06 0,38 1,13 1,91 3,00 4,29 0,00 0,00 0,00
97,54 103,67 5,31 0,08 0,47 1,39 2,38 3,68 5,31 0,00 0,00 0,00
103,67 107,95 3,78 0,05 0,33 0,97 1,74 2,56 3,78 0,00 0,00 0,00
107,95 108,81 0,77 0,01 0,07 0,20 0,36 0,52 0,77 0,00 0,00 0,00
108,81 108,82 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
108,82 115,06 5,46 0,08 0,48 1,41 2,48 3,75 5,46 0,00 0,00 0,00
115,06 117,60 2,18 0,03 0,19 0,57 0,97 1,52 2,18 0,00 0,00 0,00
117,60 121,87 3,79 0,05 0,33 0,97 1,75 2,56 3,79 0,00 0,00 0,00
121,87 124,29 2,26 0,03 0,19 0,55 1,10 1,46 2,26 0,00 0,00 0,00
124,29 124,62 0,31 0,00 0,03 0,07 0,15 0,20 0,31 0,00 0,00 0,00
124,62 124,70 0,07 0,00 0,01 0,02 0,03 0,05 0,07 0,00 0,00 0,00
124,70 126,98 2,13 0,03 0,17 0,52 0,93 1,37 2,13 0,00 0,00 0,00
126,98 130,60 3,28 0,04 0,28 0,82 1,39 2,17 3,28 0,00 0,00 0,00
130,60 132,13 1,36 0,02 0,12 0,35 0,56 0,92 1,36 0,00 0,00 0,00
132,13 134,68 2,21 0,03 0,20 0,58 0,87 1,54 2,21 0,00 0,00 0,00
134,68 138,54 3,27 0,05 0,29 0,87 1,24 2,32 3,27 0,00 0,00 0,00
138,54 153,92 13,17 0,19 1,17 3,48 5,09 9,24 13,17 0,00 0,00 0,00
153,92 154,42 0,43 0,01 0,04 0,11 0,17 0,30 0,43 0,00 0,00 0,00
154,42 168,05 11,76 0,17 1,04 3,09 4,61 8,20 11,76 0,00 0,00 0,00
168,05 172,30 3,70 0,05 0,32 0,96 1,47 2,55 3,70 0,00 0,00 0,00
172,30 176,63 3,71 0,05 0,33 0,98 1,43 2,61 3,71 0,00 0,00 0,00
176,63 180,30 3,08 0,04 0,28 0,83 1,16 2,20 3,08 0,00 0,00 0,00
180,30 186,46 5,23 0,08 0,47 1,39 2,00 3,70 5,23 0,00 0,00 0,00
186,46 192,91 5,58 0,08 0,49 1,46 2,20 3,88 5,58 0,00 0,00 0,00
192,91 199,16 5,53 0,08 0,48 1,41 2,55 3,75 5,53 0,00 0,00 0,00
199,16 199,96 0,73 0,01 0,06 0,18 0,34 0,48 0,73 0,00 0,00 0,00
199,96 219,05 16,97 0,23 1,46 4,32 7,87 11,47 16,97 0,00 0,00 0,00
219,05 230,00 9,45 0,13 0,84 2,48 4,22 6,58 9,45 0,00 0,00 0,00
230,00 233,87 3,30 0,05 0,30 0,88 1,46 2,32 3,30 0,00 0,00 0,00
233,87 233,93 0,06 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,00 0,00 0,00
233,93 250,65 14,57 0,21 1,28 3,78 6,59 10,07 14,57 0,00 0,00 0,00
250,65 253,98 2,95 0,04 0,25 0,75 1,36 2,00 2,95 0,00 0,00 0,00
253,98 255,20 1,08 0,01 0,09 0,28 0,50 0,74 1,08 0,00 0,00 0,00
255,20 262,65 6,62 0,09 0,57 1,69 3,06 4,49 6,62 0,00 0,00 0,00
262,65 273,34 9,32 0,13 0,82 2,42 4,22 6,44 9,32 0,00 0,00 0,00
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273,34 280,55 5,99 0,09 0,55 1,63 2,55 4,35 5,99 0,00 0,00 0,00
280,55 286,14 4,63 0,07 0,43 1,26 1,97 3,36 4,63 0,00 0,00 0,00
286,14 286,44 0,25 0,00 0,02 0,07 0,11 0,18 0,25 0,00 0,00 0,00
286,44 296,87 8,88 0,13 0,80 2,36 3,90 6,28 8,88 0,00 0,00 0,00
296,87 297,35 0,41 0,01 0,04 0,11 0,18 0,29 0,41 0,00 0,00 0,00
297,35 307,60 8,71 0,13 0,78 2,32 3,82 6,16 8,71 0,00 0,00 0,00
307,60 310,10 2,14 0,03 0,19 0,57 0,95 1,50 2,14 0,00 0,00 0,00
310,10 310,47 0,32 0,00 0,03 0,08 0,14 0,22 0,32 0,00 0,00 0,00
310,47 310,49 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00
310,49 320,07 8,77 0,12 0,73 2,17 4,19 5,76 8,77 0,00 0,00 0,00
320,07 323,08 2,96 0,04 0,23 0,68 1,53 1,81 2,96 0,00 0,00 0,00
323,08 331,44 7,89 0,10 0,64 1,89 3,91 5,04 7,89 0,00 0,00 0,00
331,44 333,83 2,09 0,03 0,18 0,54 0,95 1,44 2,09 0,00 0,00 0,00
333,83 336,67 2,51 0,03 0,22 0,64 1,15 1,71 2,51 0,00 0,00 0,00
336,67 341,95 5,05 0,06 0,40 1,20 2,53 3,19 5,05 0,00 0,00 0,00
341,95 345,28 3,43 0,04 0,25 0,75 1,85 2,00 3,43 0,00 0,00 0,00
345,28 366,98 22,08 0,27 1,66 4,91 11,73 13,14 22,08 0,00 0,00 0,00
366,98 373,16 5,92 0,08 0,47 1,40 2,97 3,75 5,92 0,00 0,00 0,00
373,16 375,94 2,64 0,03 0,21 0,63 1,32 1,68 2,64 0,00 0,00 0,00
375,94 383,99 7,71 0,10 0,61 1,82 3,87 4,87 7,71 0,00 0,00 0,00
383,99 386,58 2,48 0,03 0,20 0,59 1,24 1,57 2,48 0,00 0,00 0,00
386,58 391,02 4,16 0,05 0,34 1,01 2,04 2,70 4,16 0,00 0,00 0,00
391,02 401,44 9,05 0,13 0,80 2,36 4,08 6,32 9,05 0,00 0,00 0,00
401,44 403,58 1,74 0,03 0,16 0,48 0,72 1,29 1,74 0,00 0,00 0,00
403,58 407,62 3,36 0,05 0,31 0,91 1,43 2,44 3,36 0,00 0,00 0,00
407,62 421,72 12,61 0,17 1,08 3,19 5,88 8,51 12,61 0,00 0,00 0,00
421,72 424,85 2,93 0,04 0,24 0,71 1,44 1,89 2,93 0,00 0,00 0,00
424,85 429,98 4,60 0,06 0,39 1,16 2,15 3,11 4,60 0,00 0,00 0,00
429,98 431,11 0,97 0,01 0,09 0,26 0,43 0,68 0,97 0,00 0,00 0,00
431,11 434,60 2,96 0,04 0,27 0,79 1,29 2,11 2,96 0,00 0,00 0,00
434,60 449,17 12,36 0,18 1,11 3,30 5,41 8,79 12,36 0,00 0,00 0,00
449,17 449,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449,17 451,16 1,69 0,02 0,15 0,45 0,74 1,20 1,69 0,00 0,00 0,00
451,16 464,50 11,37 0,16 1,02 3,02 5,01 8,04 11,37 0,00 0,00 0,00
464,50 466,85 2,01 0,03 0,18 0,53 0,89 1,41 2,01 0,00 0,00 0,00
466,85 467,22 0,32 0,00 0,03 0,08 0,14 0,23 0,32 0,00 0,00 0,00
467,22 471,38 3,51 0,05 0,32 0,94 1,52 2,51 3,51 0,00 0,00 0,00
471,38 478,00 5,51 0,08 0,51 1,50 2,35 3,98 5,51 0,00 0,00 0,00
478,00 486,45 7,15 0,10 0,65 1,91 3,11 5,09 7,15 0,00 0,00 0,00
486,45 491,83 4,69 0,07 0,41 1,22 2,13 3,24 4,69 0,00 0,00 0,00
491,83 494,93 2,70 0,04 0,24 0,70 1,23 1,86 2,70 0,00 0,00 0,00
494,93 495,66 0,63 0,01 0,06 0,17 0,28 0,44 0,63 0,00 0,00 0,00
Ukupno: DIONICA 3 439,05 6,08 37,84 112,21 199,34 298,44 439,05 0,00 0,00 0,00

hidro consult d.o.o.
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OGRANAK 3-1
" " \{ol}{men Volumen Volumen | Povrsina po ) ) ) )
Pocetna Zavrsna Volumen Volumen pjescane L ! dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m®] | Pposteliice zasipa cijevi ZaS|pa3rova tu 0-2m 2-4m 46 m >6m
[m [m3] [m7] [m2]

0,00 3,10 2,59 0,04 0,24 0,70 1,61 1,86 2,59 0,00 0,00 0,00

3,10 8,77 4,85 0,07 0,43 1,28 3,07 3,40 4,85 0,00 0,00 0,00

8,77 14,93 5,69 0,08 0,47 1,40 3,75 3,70 5,69 0,00 0,00 0,00
14,93 24,78 8,86 0,12 0,75 2,23 5,76 5,91 8,86 0,00 0,00 0,00
24,78 25,92 0,98 0,01 0,09 0,26 0,62 0,69 0,98 0,00 0,00 0,00
25,92 28,30 2,08 0,03 0,18 0,54 1,33 1,43 2,08 0,00 0,00 0,00
28,30 31,30 2,64 0,04 0,23 0,68 1,70 1,80 2,64 0,00 0,00 0,00
31,30 37,30 5,30 0,07 0,46 1,36 3,41 3,61 5,30 0,00 0,00 0,00
37,30 43,08 5,19 0,07 0,44 1,31 3,37 3,47 5,19 0,00 0,00 0,00
43,08 54,74 10,57 0,14 0,89 2,64 6,90 7,00 10,57 0,00 0,00 0,00
54,74 57,17 2,21 0,03 0,19 0,55 1,45 1,46 2,21 0,00 0,00 0,00
57,17 58,71 1,40 0,02 0,12 0,35 0,92 0,93 1,40 0,00 0,00 0,00
58,71 64,42 5,16 0,07 0,44 1,29 3,37 3,43 5,16 0,00 0,00 0,00
64,42 64,81 0,35 0,00 0,03 0,09 0,23 0,23 0,35 0,00 0,00 0,00
64,81 76,09 10,22 0,14 0,86 2,55 6,67 6,78 10,22 0,00 0,00 0,00
76,09 78,52 2,22 0,03 0,19 0,55 1,45 1,46 2,22 0,00 0,00 0,00
78,52 91,61 11,80 0,16 1,00 2,96 7,68 7,87 11,80 0,00 0,00 0,00
91,61 95,26 3,15 0,04 0,28 0,83 2,00 2,20 3,15 0,00 0,00 0,00
95,26 99,41 3,40 0,05 0,32 0,94 2,09 2,49 3,40 0,00 0,00 0,00
99,41 101,72 1,86 0,03 0,18 0,52 1,13 1,39 1,86 0,00 0,00 0,00
101,72 106,68 4,11 0,06 0,38 1,12 2,55 2,97 4,11 0,00 0,00 0,00
106,68 109,10 2,05 0,03 0,18 0,55 1,29 1,45 2,05 0,00 0,00 0,00
109,10 112,15 2,66 0,04 0,23 0,69 1,69 1,83 2,66 0,00 0,00 0,00
112,15 116,49 3,94 0,05 0,33 0,98 2,57 2,60 3,94 0,00 0,00 0,00
116,49 117,79 1,19 0,02 0,10 0,29 0,78 0,78 1,19 0,00 0,00 0,00
117,79 119,57 1,61 0,02 0,14 0,40 1,05 1,07 1,61 0,00 0,00 0,00
119,57 119,86 0,26 0,00 0,02 0,07 0,17 0,17 0,26 0,00 0,00 0,00
119,86 121,84 1,78 0,02 0,15 0,45 1,15 1,19 1,78 0,00 0,00 0,00
121,84 124,06 1,93 0,03 0,17 0,50 1,22 1,34 1,93 0,00 0,00 0,00
124,06 124,94 0,73 0,01 0,07 0,20 0,45 0,53 0,73 0,00 0,00 0,00
124,94 125,64 0,58 0,01 0,05 0,16 0,36 0,42 0,58 0,00 0,00 0,00
125,64 131,72 5,12 0,07 0,46 1,38 3,20 3,64 5,12 0,00 0,00 0,00
131,72 139,00 6,23 0,09 0,56 1,65 3,94 4,37 6,23 0,00 0,00 0,00
139,00 139,19 0,16 0,00 0,01 0,04 0,10 0,11 0,16 0,00 0,00 0,00
139,19 141,43 1,90 0,03 0,17 0,51 1,19 1,34 1,90 0,00 0,00 0,00
141,43 153,98 10,67 0,15 0,96 2,84 6,71 7,53 10,67 0,00 0,00 0,00
153,98 154,53 0,47 0,01 0,04 0,12 0,30 0,33 0,47 0,00 0,00 0,00
154,53 162,77 7,28 0,10 0,63 1,86 4,69 4,94 7,28 0,00 0,00 0,00
162,77 163,72 0,88 0,01 0,07 0,22 0,58 0,57 0,88 0,00 0,00 0,00
163,72 167,23 3,26 0,04 0,27 0,80 2,15 2,11 3,26 0,00 0,00 0,00
167,23 169,58 2,20 0,03 0,18 0,53 1,46 1,41 2,20 0,00 0,00 0,00
169,58 169,71 0,12 0,00 0,01 0,03 0,08 0,07 0,12 0,00 0,00 0,00
169,71 170,21 0,47 0,01 0,04 0,11 0,31 0,30 0,47 0,00 0,00 0,00
170,21 175,21 4,74 0,06 0,38 1,13 3,16 3,00 4,74 0,00 0,00 0,00
175,21 178,02 2,69 0,03 0,21 0,64 1,81 1,68 2,69 0,00 0,00 0,00
178,02 180,74 2,60 0,03 0,21 0,61 1,74 1,63 2,60 0,00 0,00 0,00
180,74 180,80 0,06 0,00 0,01 0,01 0,04 0,04 0,06 0,00 0,00 0,00
180,80 181,03 0,22 0,00 0,02 0,05 0,14 0,14 0,22 0,00 0,00 0,00
181,03 181,16 0,13 0,00 0,01 0,03 0,08 0,08 0,13 0,00 0,00 0,00

Ukupno: OGRANAK 3] 160,52 2,22 13,83 41,01 103,45 108,78 160,52 0,00 0,00 0,00

hidro consult d.o.o.
Izgradnja vodoopskrbne mrezZe na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - Rijeka, lipanj 2017
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DIONICA 4
Volumen Vol Volumen Poursi
Pocetna Zavr$na Volumen Volumen pjescane ast') :n:ﬁz i| zasipa rova ovrflma po dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m®] | Pposteliice zasip 3 evi A Y 0-2m 2-4m 46 m >6m
[m [m3] [m?] [m2]

0,00 3,89 3,14 0,01 0,27 0,80 2,06 2,34 3,14 0,00 0,00 0,00

3,89 3,94 0,04 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00

3,94 24,10 16,25 0,06 1,39 4,15 10,65 12,11 16,25 0,00 0,00 0,00
24,10 26,26 1,73 0,01 0,15 0,44 1,13 1,30 1,73 0,00 0,00 0,00
26,26 29,07 2,18 0,01 0,19 0,58 1,39 1,69 2,18 0,00 0,00 0,00
29,07 30,37 0,99 0,00 0,09 0,27 0,63 0,78 0,99 0,00 0,00 0,00
30,37 37,04 5,28 0,02 0,46 1,37 3,43 4,00 5,28 0,00 0,00 0,00
37,04 45,78 7,09 0,03 0,60 1,80 4,66 5,25 7,09 0,00 0,00 0,00
45,78 46,75 0,78 0,00 0,07 0,20 0,51 0,58 0,78 0,00 0,00 0,00
46,75 49,48 2,21 0,01 0,19 0,56 1,45 1,64 2,21 0,00 0,00 0,00
49,48 51,59 1,72 0,01 0,14 0,43 1,14 1,26 1,72 0,00 0,00 0,00
51,59 63,98 10,12 0,04 0,85 2,55 6,68 7,44 10,12 0,00 0,00 0,00
63,98 66,04 1,69 0,01 0,14 0,42 1,11 1,24 1,69 0,00 0,00 0,00
66,04 79,73 11,02 0,04 0,94 2,82 7,21 8,21 11,02 0,00 0,00 0,00
79,73 81,09 1,08 0,00 0,09 0,28 0,70 0,82 1,08 0,00 0,00 0,00
81,09 83,81 2,15 0,01 0,19 0,56 1,40 1,64 2,15 0,00 0,00 0,00
83,81 85,86 1,61 0,01 0,14 0,42 1,04 1,23 1,61 0,00 0,00 0,00
85,86 100,44 11,48 0,05 1,00 3,00 7,43 8,75 11,48 0,00 0,00 0,00
100,44 100,49 0,04 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00
100,49 100,68 0,15 0,00 0,01 0,04 0,10 0,11 0,15 0,00 0,00 0,00
100,68 101,04 0,28 0,00 0,02 0,07 0,18 0,21 0,28 0,00 0,00 0,00
101,04 105,64 3,76 0,01 0,32 0,95 2,48 2,77 3,76 0,00 0,00 0,00
105,64 109,33 3,08 0,01 0,25 0,76 2,06 2,21 3,08 0,00 0,00 0,00
109,33 110,44 0,92 0,00 0,08 0,23 0,61 0,67 0,92 0,00 0,00 0,00
110,44 111,30 0,70 0,00 0,06 0,18 0,47 0,52 0,70 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 4 89,50 0,35 7,66 22,91 58,58 66,81 89,50 0,00 0,00 0,00

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mrezZe na perifernom dijelu grada Koprivnice
- glavni projekt -

br. projekta: 505-V-P/GP
Rijeka, lipanj 2017
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DIONICA 5
" " \{ol}{men Volumen Volumen | Povrsina po ) ) ) )
Pocetna Zavrsna Volumen Volumen pjescane L ! dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m®] | Pposteliice zasipa cijevi ZaS|pa3rova tu 0-2m 2-4m 46 m >6m
[m [m3] [m7] [m2]

0,00 4,55 3,74 0,01 0,31 0,94 2,47 2,75 3,74 0,00 0,00 0,00

4,55 4,61 0,04 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00

4,61 16,94 10,08 0,04 0,85 2,54 6,66 7,44 10,08 0,00 0,00 0,00
16,94 17,62 0,55 0,00 0,05 0,14 0,36 0,41 0,55 0,00 0,00 0,00
17,62 19,63 1,62 0,01 0,14 0,41 1,06 1,21 1,62 0,00 0,00 0,00
19,63 24,16 3,73 0,01 0,31 0,93 2,47 2,72 3,73 0,00 0,00 0,00
24,16 27,15 2,55 0,01 0,21 0,62 1,72 1,80 2,55 0,00 0,00 0,00
27,15 29,59 2,12 0,01 0,17 0,50 1,44 1,47 2,12 0,00 0,00 0,00
29,59 34,53 4,36 0,02 0,34 1,02 2,98 2,97 4,36 0,00 0,00 0,00
34,53 37,37 2,49 0,01 0,20 0,58 1,70 1,71 2,49 0,00 0,00 0,00
37,37 45,15 6,61 0,02 0,54 1,60 4,45 4,68 6,61 0,00 0,00 0,00
45,15 48,39 2,68 0,01 0,22 0,67 1,78 1,95 2,68 0,00 0,00 0,00
48,39 49,72 1,09 0,00 0,09 0,27 0,72 0,80 1,09 0,00 0,00 0,00
49,72 55,36 4,72 0,02 0,39 1,16 3,15 3,40 4,72 0,00 0,00 0,00
55,36 55,73 0,32 0,00 0,03 0,08 0,21 0,22 0,32 0,00 0,00 0,00
55,73 57,92 1,89 0,01 0,15 0,45 1,29 1,32 1,89 0,00 0,00 0,00
57,92 68,97 9,45 0,03 0,76 2,27 6,38 6,66 9,45 0,00 0,00 0,00
68,97 68,99 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00
68,99 69,92 0,78 0,00 0,06 0,19 0,52 0,57 0,78 0,00 0,00 0,00
69,92 79,06 7,56 0,03 0,63 1,88 5,03 5,51 7,56 0,00 0,00 0,00
79,06 81,35 1,90 0,01 0,16 0,47 1,26 1,38 1,90 0,00 0,00 0,00
81,35 82,13 0,65 0,00 0,05 0,16 0,43 0,47 0,65 0,00 0,00 0,00
82,13 84,30 1,78 0,01 0,15 0,44 1,18 1,30 1,78 0,00 0,00 0,00
84,30 87,04 2,21 0,01 0,19 0,57 1,45 1,66 2,21 0,00 0,00 0,00
87,04 91,68 3,71 0,01 0,32 0,95 2,43 2,79 3,71 0,00 0,00 0,00
91,68 92,54 0,70 0,00 0,06 0,18 0,46 0,52 0,70 0,00 0,00 0,00
92,54 96,91 3,59 0,01 0,30 0,90 2,37 2,64 3,59 0,00 0,00 0,00
96,91 106,78 8,10 0,03 0,68 2,03 5,35 5,95 8,10 0,00 0,00 0,00
106,78 107,58 0,67 0,00 0,05 0,16 0,45 0,48 0,67 0,00 0,00 0,00
107,58 107,60 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00
107,60 109,34 1,46 0,01 0,12 0,36 0,97 1,05 1,46 0,00 0,00 0,00
109,34 118,81 7,76 0,03 0,65 1,95 5,13 5,72 7,76 0,00 0,00 0,00
118,81 119,40 0,48 0,00 0,04 0,12 0,31 0,35 0,48 0,00 0,00 0,00
119,40 125,68 5,06 0,02 0,43 1,29 3,32 3,78 5,06 0,00 0,00 0,00
125,68 128,79 2,52 0,01 0,21 0,64 1,65 1,88 2,52 0,00 0,00 0,00
128,79 130,68 1,54 0,01 0,13 0,39 1,02 1,13 1,54 0,00 0,00 0,00
130,68 141,64 8,96 0,03 0,75 2,26 5,92 6,59 8,96 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 5 117,49 0,44 9,75 29,15 78,14 85,36 117,49 0,00 0,00 0,00

hidro consult d.o.o.
Izgradnja vodoopskrbne mrezZe na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - Rijeka, lipanj 2017
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DIONICA 6
Volumen Vol Volumen Poursi
Pocetna Zavr$na Volumen Volumen pjescane ast') :n:ﬁz i| zasipa rova ovrflma po dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m®] | Pposteliice zasip 3 evi A Y 0-2m 2-4m 46 m >6m
[m [m3] [m?] [m2]
0,00 3,40 2,92 0,01 0,23 0,70 1,97 2,04 2,92 0,00 0,00 0,00
3,40 4,38 0,89 0,00 0,07 0,20 0,62 0,59 0,89 0,00 0,00 0,00
4,38 5,77 1,32 0,00 0,10 0,29 0,93 0,83 1,32 0,00 0,00 0,00
5,77 7,52 1,73 0,01 0,12 0,36 1,24 1,06 1,73 0,00 0,00 0,00
7,52 12,56 5,20 0,02 0,35 1,04 3,80 3,02 5,20 0,00 0,00 0,00
12,56 15,94 3,83 0,01 0,23 0,70 2,89 2,03 3,83 0,00 0,00 0,00
15,94 20,55 5,95 0,01 0,32 0,95 4,67 2,78 5,54 0,41 0,00 0,00
20,55 26,52 7,87 0,02 0,41 1,23 6,22 3,58 7,16 0,72 0,00 0,00
26,52 27,24 0,92 0,00 0,05 0,15 0,72 0,43 0,87 0,05 0,00 0,00
27,24 29,39 2,69 0,01 0,15 0,44 2,09 1,29 2,57 0,11 0,00 0,00
29,39 35,38 7,60 0,02 0,41 1,23 5,94 3,60 7,19 0,42 0,00 0,00
35,38 40,80 7,15 0,02 0,37 1,12 5,64 3,26 6,51 0,64 0,00 0,00
40,80 47,71 9,29 0,02 0,48 1,42 7,38 4,14 8,29 1,01 0,00 0,00
47,71 48,68 1,33 0,00 0,07 0,20 1,06 0,58 1,16 0,17 0,00 0,00
48,68 50,30 2,28 0,01 0,11 0,33 1,83 0,98 1,95 0,33 0,00 0,00
50,30 50,70 0,58 0,00 0,03 0,08 0,47 0,24 0,48 0,09 0,00 0,00
50,70 52,78 2,98 0,01 0,14 0,43 2,41 1,25 2,49 0,49 0,00 0,00
52,78 55,65 4,09 0,01 0,20 0,59 3,30 1,72 3,44 0,65 0,00 0,00
55,65 58,84 4,55 0,01 0,22 0,66 3,67 1,92 3,83 0,72 0,00 0,00
58,84 61,71 4,06 0,01 0,20 0,59 3,26 1,72 3,45 0,61 0,00 0,00
61,71 63,07 1,89 0,00 0,09 0,28 1,52 0,82 1,63 0,26 0,00 0,00
63,07 64,18 1,51 0,00 0,08 0,23 1,21 0,66 1,32 0,19 0,00 0,00
64,18 68,32 5,45 0,01 0,29 0,85 4,30 2,49 4,98 0,47 0,00 0,00
68,32 74,33 7,40 0,02 0,41 1,24 5,73 3,61 7,21 0,18 0,00 0,00
74,33 76,46 2,54 0,01 0,15 0,44 1,94 1,28 2,54 0,00 0,00 0,00
76,46 85,11 9,57 0,03 0,60 1,78 7,17 5,19 9,57 0,00 0,00 0,00
85,11 90,18 4,82 0,02 0,35 1,04 3,41 3,05 4,82 0,00 0,00 0,00
90,18 91,08 0,76 0,00 0,06 0,18 0,51 0,54 0,76 0,00 0,00 0,00
91,08 91,48 0,33 0,00 0,03 0,08 0,22 0,24 0,33 0,00 0,00 0,00
Ukupno: DIONICA 6 111,50 0,29 6,30 18,83 86,09 54,92 103,97 7,53 0,00 0,00

hidro consult d.o.o.
Izgradnja vodoopskrbne mrezZe na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - Rijeka, lipanj 2017
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DIONICA 7
Volumen Vol Volumen Poursi
Pocetna Zavr$na Volumen Volumen pjescane as(') :n:ﬁz i| zasipa rova ovrflma po dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m®] | Pposteliice zasip 3 evi A Y 0-2m 2-4m 46 m >6m
[m [m3] [m?] [m2]

0,00 1,66 1,38 0,01 0,11 0,34 0,92 1,00 1,38 0,00 0,00 0,00
1,66 5,39 3,30 0,01 0,26 0,77 2,26 2,25 3,30 0,00 0,00 0,00
5,39 5,57 0,17 0,00 0,01 0,04 0,12 0,11 0,17 0,00 0,00 0,00
5,57 9,16 3,26 0,01 0,25 0,74 2,26 2,16 3,26 0,00 0,00 0,00
9,16 18,91 8,34 0,03 0,67 2,01 5,63 5,85 8,34 0,00 0,00 0,00
18,91 22,78 3,21 0,01 0,27 0,80 2,13 2,33 3,21 0,00 0,00 0,00
22,78 23,96 0,99 0,00 0,08 0,24 0,66 0,71 0,99 0,00 0,00 0,00
23,96 41,75 15,17 0,06 1,22 3,66 10,23 10,68 15,17 0,00 0,00 0,00
41,75 44,20 2,11 0,01 0,17 0,50 1,43 1,47 2,11 0,00 0,00 0,00
44,20 44,60 0,35 0,00 0,03 0,08 0,24 0,24 0,35 0,00 0,00 0,00
44,60 48,89 3,75 0,01 0,30 0,88 2,56 2,57 3,75 0,00 0,00 0,00
48,89 58,77 9,02 0,03 0,68 2,04 6,27 5,94 9,02 0,00 0,00 0,00
58,77 80,52 19,08 0,07 1,50 4,48 13,04 13,05 19,08 0,00 0,00 0,00
80,52 81,02 0,41 0,00 0,03 0,10 0,27 0,30 0,41 0,00 0,00 0,00
81,02 86,23 4,45 0,02 0,36 1,07 3,00 3,13 4,45 0,00 0,00 0,00
86,23 89,17 2,58 0,01 0,20 0,60 1,77 1,76 2,58 0,00 0,00 0,00
89,17 93,53 3,83 0,01 0,30 0,90 2,62 2,62 3,83 0,00 0,00 0,00
93,53 107,59 12,45 0,04 0,97 2,90 8,55 8,44 12,45 0,00 0,00 0,00
107,59 109,43 1,63 0,01 0,13 0,38 1,12 1,10 1,63 0,00 0,00 0,00
109,43 123,19 11,91 0,04 0,95 2,83 8,09 8,25 11,91 0,00 0,00 0,00
123,19 125,75 2,16 0,01 0,18 0,53 1,45 1,54 2,16 0,00 0,00 0,00
125,75 125,99 0,20 0,00 0,02 0,05 0,13 0,14 0,20 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 7 109,75 0,39 8,67 25,93 74,75 75,63 109,75 0,00 0,00 0,00

DIONICA 8
Volumen Vol Volumen Povrsi
Pocetna Zavr$na Volumen Volumen pjescane as(') :n:ﬁz i| zasipa rova ovrflma po dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m*] | Pposteliice zasip 3 ev A Y 0-2m 2-4m 46 m >6m
[m [m3] [m?] [m2]

0,00 3,89 3,17 0,01 0,27 0,80 2,09 2,33 3,17 0,00 0,00 0,00
3,89 10,68 5,47 0,02 0,47 1,40 3,59 4,08 5,47 0,00 0,00 0,00
10,68 19,45 7,00 0,03 0,60 1,80 4,57 5,26 7,00 0,00 0,00 0,00
19,45 24,06 3,75 0,01 0,32 0,95 2,47 2,77 3,75 0,00 0,00 0,00
24,06 33,98 8,74 0,03 0,68 2,04 5,98 5,96 8,74 0,00 0,00 0,00
33,98 46,46 10,95 0,04 0,86 2,57 7,48 7,49 10,95 0,00 0,00 0,00
46,46 56,08 7,76 0,03 0,66 1,98 5,09 5,77 7,76 0,00 0,00 0,00
56,08 60,56 3,58 0,01 0,31 0,92 2,33 2,69 3,58 0,00 0,00 0,00
60,56 61,85 1,04 0,00 0,09 0,27 0,69 0,78 1,04 0,00 0,00 0,00
61,85 61,95 0,08 0,00 0,01 0,02 0,05 0,06 0,08 0,00 0,00 0,00
61,95 71,00 7,09 0,03 0,62 1,86 4,57 5,44 7,09 0,00 0,00 0,00
71,00 71,30 0,23 0,00 0,02 0,06 0,14 0,18 0,23 0,00 0,00 0,00
71,30 75,65 3,43 0,01 0,30 0,90 2,22 2,62 3,43 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 8 62,29 0,24 5,21 15,57 41,28 45,42 62,29 0,00 0,00 0,00

hidro consult d.o.o.
Izgradnja vodoopskrbne mrezZe na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - Rijeka, lipanj 2017
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DIONICA 9
Volumen Vol Volumen Poursi
Pocetna Zavr$na Volumen Volumen pjescane as(') :n:ﬁz i| zasipa rova ovrflma po dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m®] | Pposteliice zasip 3 evi A Y 0-2m 2-4m 46 m >6m
[m [m3] [m?] [m2]

0,00 1,24 1,01 0,00 0,09 0,25 0,67 0,74 1,01 0,00 0,00 0,00
1,24 2,77 1,27 0,00 0,11 0,32 0,84 0,92 1,27 0,00 0,00 0,00
2,77 3,44 0,55 0,00 0,05 0,14 0,37 0,40 0,55 0,00 0,00 0,00
3,44 4,54 0,93 0,00 0,08 0,23 0,62 0,66 0,93 0,00 0,00 0,00
4,54 7,60 2,78 0,01 0,21 0,63 1,93 1,84 2,78 0,00 0,00 0,00
7,60 7,61 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
7,61 10,25 2,58 0,01 0,18 0,54 1,84 1,59 2,58 0,00 0,00 0,00
10,25 20,63 9,33 0,03 0,71 2,14 6,45 6,23 9,33 0,00 0,00 0,00
20,63 24,70 3,40 0,01 0,28 0,84 2,27 2,45 3,40 0,00 0,00 0,00
24,70 31,61 6,00 0,02 0,48 1,42 4,08 4,15 6,00 0,00 0,00 0,00
31,61 37,36 5,00 0,02 0,40 1,18 3,41 3,45 5,00 0,00 0,00 0,00
37,36 49,51 10,06 0,04 0,84 2,50 6,69 7,29 10,06 0,00 0,00 0,00
49,51 52,60 2,49 0,01 0,21 0,64 1,63 1,86 2,49 0,00 0,00 0,00
52,60 54,52 1,56 0,01 0,13 0,39 1,02 1,15 1,56 0,00 0,00 0,00
54,52 67,92 10,48 0,04 0,92 2,76 6,76 8,05 10,48 0,00 0,00 0,00
67,92 74,35 4,94 0,02 0,44 1,32 3,16 3,86 4,94 0,00 0,00 0,00
74,35 78,72 3,52 0,01 0,30 0,90 2,30 2,63 3,52 0,00 0,00 0,00
78,72 85,61 5,62 0,02 0,47 1,42 3,71 4,14 5,62 0,00 0,00 0,00
85,61 94,49 7,28 0,03 0,61 1,83 4,81 5,34 7,28 0,00 0,00 0,00
94,49 97,93 2,84 0,01 0,24 0,71 1,89 2,07 2,84 0,00 0,00 0,00
97,93 101,50 2,96 0,01 0,25 0,73 1,97 2,14 2,96 0,00 0,00 0,00
101,50 103,58 1,72 0,01 0,14 0,43 1,14 1,25 1,72 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 9 86,33 0,32 7,13 21,32 57,55 62,21 86,33 0,00 0,00 0,00

DIONICA 10
Volumen Vol Volumen Povrsi
Pocetna Zavr$na Volumen Volumen pjescane as(') :n:ﬁz i| zasipa rova ovrflma po dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m® | Pposteliice zasip 3 evi 3 Y 0-2m 2-4m 4-6m >6m
[m [m3] [m] [m2]

0,00 0,66 0,53 0,00 0,05 0,13 0,35 0,39 0,53 0,00 0,00 0,00
0,66 2,34 1,37 0,01 0,12 0,35 0,90 1,01 1,37 0,00 0,00 0,00
2,34 5,29 2,30 0,01 0,20 0,61 1,48 1,77 2,30 0,00 0,00 0,00
5,29 8,06 2,05 0,01 0,19 0,57 1,28 1,66 2,05 0,00 0,00 0,00
8,06 11,02 2,13 0,01 0,20 0,61 1,31 1,77 2,13 0,00 0,00 0,00
11,02 17,55 4,53 0,02 0,45 1,34 2,72 3,92 4,53 0,00 0,00 0,00
17,55 19,12 1,07 0,00 0,11 0,32 0,63 0,95 1,07 0,00 0,00 0,00
19,12 23,20 2,83 0,01 0,28 0,84 1,70 2,45 2,83 0,00 0,00 0,00
23,20 26,21 2,15 0,01 0,21 0,62 1,32 1,80 2,15 0,00 0,00 0,00
26,21 32,97 5,06 0,02 0,47 1,39 3,18 4,06 5,06 0,00 0,00 0,00
32,97 35,25 1,79 0,01 0,16 0,47 1,16 1,37 1,79 0,00 0,00 0,00
35,25 40,50 4,24 0,02 0,36 1,08 2,78 3,15 4,24 0,00 0,00 0,00
40,50 44,80 3,52 0,01 0,30 0,88 2,33 2,58 3,52 0,00 0,00 0,00
44,80 44,92 0,10 0,00 0,01 0,03 0,07 0,07 0,10 0,00 0,00 0,00
44,92 59,90 12,38 0,05 1,03 3,08 8,22 8,98 12,38 0,00 0,00 0,00
59,90 61,55 1,37 0,01 0,11 0,34 0,91 0,99 1,37 0,00 0,00 0,00
61,55 62,50 0,78 0,00 0,06 0,19 0,52 0,57 0,78 0,00 0,00 0,00
62,50 64,63 1,78 0,01 0,15 0,44 1,18 1,28 1,78 0,00 0,00 0,00
64,63 85,38 17,90 0,06 1,43 4,27 12,13 12,45 17,90 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 10| 67,89 0,27 5,88 17,57 44,17 51,23 67,89 0,00 0,00 0,00

hidro consult d.o.o.
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DIONICA 11
Volumen Vol Volumen Poursi
Pocetna Zavr$na Volumen Volumen pjescane as(') :n:ﬁz i| zasipa rova ovrflma po dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m®] | Pposteliice zasip 3 evi A Y 0-2m 2-4m 46 m >6m
[m [m3] [m?] [m2]
0,00 0,65 0,54 0,00 0,04 0,13 0,22 0,39 0,54 0,00 0,00 0,00
0,65 5,13 3,96 0,01 0,31 0,92 1,78 2,69 3,96 0,00 0,00 0,00
5,13 10,82 5,25 0,02 0,39 1,17 2,48 3,41 5,25 0,00 0,00 0,00
10,82 11,59 0,71 0,00 0,05 0,16 0,34 0,47 0,71 0,00 0,00 0,00
11,59 21,56 9,00 0,03 0,69 2,05 4,13 5,98 9,00 0,00 0,00 0,00
21,56 23,34 1,57 0,01 0,12 0,37 0,70 1,07 1,57 0,00 0,00 0,00
23,34 23,59 0,21 0,00 0,02 0,05 0,10 0,15 0,21 0,00 0,00 0,00
23,59 40,28 14,84 0,05 1,15 3,44 6,69 10,02 14,84 0,00 0,00 0,00
40,28 46,52 5,53 0,02 0,43 1,28 2,49 3,74 5,53 0,00 0,00 0,00
46,52 46,98 0,41 0,00 0,03 0,10 0,19 0,28 0,41 0,00 0,00 0,00
46,98 53,48 5,72 0,02 0,45 1,34 2,87 3,90 5,72 0,00 0,00 0,00
53,48 72,26 16,67 0,06 1,29 3,87 8,41 11,27 16,67 0,00 0,00 0,00
72,26 72,76 0,45 0,00 0,03 0,10 0,23 0,30 0,45 0,00 0,00 0,00
72,76 77,72 4,47 0,02 0,34 1,02 2,29 2,98 4,47 0,00 0,00 0,00
77,72 91,89 13,07 0,04 0,98 2,92 6,84 8,50 13,07 0,00 0,00 0,00
91,89 99,87 7,66 0,02 0,55 1,64 4,15 4,79 7,66 0,00 0,00 0,00
99,87 102,08 2,19 0,01 0,15 0,46 1,22 1,33 2,19 0,00 0,00 0,00
Ukupno: DIONICA 11| 92,27 0,32 7,03 21,01 45,12 61,25 92,27 0,00 0,00 0,00

hidro consult d.o.o.
Izgradnja vodoopskrbne mrezZe na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
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DIONICA 12
Volumen Vol Volumen Poursi
Pocetna Zavr$na Volumen Volumen pjescane as(') :n:ﬁz i| zasipa rova ovrflma po dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m®] | Pposteliice zasip 3 evi A Y 0-2m 2-4m 46 m >6m
[m [m3] [m?] [m2]
0,00 2,44 2,00 0,01 0,17 0,50 1,33 1,47 2,00 0,00 0,00 0,00
2,44 15,52 11,13 0,04 0,90 2,69 7,49 7,86 11,13 0,00 0,00 0,00
15,52 29,07 11,63 0,04 0,93 2,79 7,87 8,13 11,63 0,00 0,00 0,00
29,07 32,50 2,84 0,01 0,24 0,71 1,89 2,06 2,84 0,00 0,00 0,00
32,50 33,67 0,96 0,00 0,08 0,24 0,63 0,70 0,96 0,00 0,00 0,00
33,67 49,71 13,41 0,05 1,10 3,30 8,95 9,63 13,41 0,00 0,00 0,00
49,71 54,09 3,74 0,01 0,30 0,90 2,52 2,63 3,74 0,00 0,00 0,00
54,09 54,47 0,32 0,00 0,03 0,08 0,22 0,22 0,32 0,00 0,00 0,00
54,47 59,74 4,56 0,02 0,36 1,09 3,10 3,16 4,56 0,00 0,00 0,00
59,74 74,06 12,26 0,04 0,99 2,95 8,28 8,59 12,26 0,00 0,00 0,00
74,06 74,40 0,28 0,00 0,02 0,07 0,19 0,20 0,28 0,00 0,00 0,00
74,40 78,51 3,58 0,01 0,28 0,85 2,44 2,47 3,58 0,00 0,00 0,00
78,51 90,82 12,09 0,04 0,85 2,53 8,67 7,39 12,09 0,00 0,00 0,00
90,82 90,99 0,18 0,00 0,01 0,03 0,13 0,10 0,18 0,00 0,00 0,00
90,99 98,24 8,00 0,02 0,50 1,49 5,99 4,35 8,00 0,00 0,00 0,00
98,24 104,27 7,06 0,02 0,42 1,24 5,38 3,62 7,06 0,00 0,00 0,00
104,27 105,26 1,19 0,00 0,07 0,20 0,92 0,59 1,19 0,00 0,00 0,00
105,26 109,55 5,24 0,01 0,29 0,88 4,05 2,57 5,14 0,10 0,00 0,00
109,55 111,66 2,58 0,01 0,15 0,44 1,99 1,27 2,54 0,04 0,00 0,00
111,66 125,30 14,69 0,04 0,94 2,81 10,90 8,19 14,69 0,00 0,00 0,00
125,30 130,67 4,84 0,02 0,37 1,11 3,35 3,22 4,84 0,00 0,00 0,00
130,67 131,69 0,85 0,00 0,07 0,21 0,57 0,61 0,85 0,00 0,00 0,00
131,69 139,00 6,03 0,02 0,50 1,51 4,00 4,39 6,03 0,00 0,00 0,00
139,00 142,65 2,99 0,01 0,25 0,75 1,98 2,19 2,99 0,00 0,00 0,00
142,65 144,31 1,35 0,01 0,11 0,34 0,89 1,00 1,35 0,00 0,00 0,00
144,31 154,51 8,56 0,03 0,70 2,10 5,72 6,12 8,56 0,00 0,00 0,00
154,51 156,17 1,45 0,01 0,11 0,34 0,99 1,00 1,45 0,00 0,00 0,00
156,17 161,41 4,53 0,02 0,36 1,08 3,07 3,15 4,53 0,00 0,00 0,00
161,41 167,76 5,43 0,02 0,44 1,31 3,67 3,81 5,43 0,00 0,00 0,00
167,76 170,57 2,39 0,01 0,19 0,58 1,61 1,69 2,39 0,00 0,00 0,00
170,57 171,56 0,85 0,00 0,07 0,20 0,57 0,59 0,85 0,00 0,00 0,00
171,56 171,92 0,32 0,00 0,03 0,08 0,21 0,21 0,32 0,00 0,00 0,00
171,92 191,61 17,61 0,24 1,50 4,46 11,41 11,82 17,61 0,00 0,00 0,00
191,61 197,43 5,15 0,07 0,44 1,32 3,31 3,49 5,15 0,00 0,00 0,00
197,43 197,62 0,17 0,00 0,01 0,04 0,11 0,12 0,17 0,00 0,00 0,00
197,62 203,15 4,89 0,07 0,42 1,25 3,15 3,32 4,89 0,00 0,00 0,00
203,15 227,63 21,23 0,30 1,87 5,54 13,52 14,69 21,23 0,00 0,00 0,00
227,63 227,71 0,07 0,00 0,01 0,02 0,04 0,05 0,07 0,00 0,00 0,00
227,71 241,62 11,95 0,17 1,06 3,15 7,57 8,34 11,95 0,00 0,00 0,00
241,62 248,85 6,28 0,09 0,55 1,64 4,00 4,34 6,28 0,00 0,00 0,00
248,85 264,31 13,31 0,19 1,18 3,50 8,44 9,28 13,31 0,00 0,00 0,00
264,31 265,49 1,01 0,01 0,09 0,27 0,63 0,71 1,01 0,00 0,00 0,00
265,49 269,92 3,77 0,05 0,34 1,00 2,38 2,66 3,77 0,00 0,00 0,00
269,92 288,44 16,13 0,23 1,41 4,19 10,30 11,11 16,13 0,00 0,00 0,00
288,44 288,62 0,16 0,00 0,01 0,04 0,11 0,11 0,16 0,00 0,00 0,00
288,62 312,62 21,70 0,29 1,83 5,43 14,14 14,40 21,70 0,00 0,00 0,00
312,62 315,59 2,73 0,04 0,23 0,67 1,79 1,78 2,73 0,00 0,00 0,00
315,59 315,90 0,29 0,00 0,02 0,07 0,19 0,19 0,29 0,00 0,00 0,00
315,90 337,53 19,97 0,27 1,65 4,90 13,16 12,98 19,97 0,00 0,00 0,00
337,53 341,82 3,95 0,05 0,33 0,97 2,60 2,57 3,95 0,00 0,00 0,00
341,82 341,88 0,06 0,00 0,00 0,01 0,04 0,04 0,06 0,00 0,00 0,00
341,88 358,67 15,33 0,21 1,28 3,80 10,04 10,08 15,33 0,00 0,00 0,00
358,67 365,47 6,14 0,08 0,52 1,54 4,00 4,08 6,14 0,00 0,00 0,00
365,47 368,90 3,08 0,04 0,26 0,78 2,00 2,06 3,08 0,00 0,00 0,00
368,90 377,63 7,87 0,11 0,67 1,98 5,12 5,24 7,87 0,00 0,00 0,00
377,63 377,75 0,11 0,00 0,01 0,03 0,07 0,07 0,11 0,00 0,00 0,00
377,75 380,22 1,98 0,03 0,19 0,56 1,20 1,50 1,98 0,00 0,00 0,00

hidro consult d.o.o.
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380,22 385,52 4,16 0,06 0,40 1,20 2,49 3,18 4,16 0,00 0,00 0,00
385,52 390,81 4,61 0,06 0,40 1,20 2,94 3,18 4,61 0,00 0,00 0,00
390,81 393,62 2,42 0,03 0,21 0,64 1,53 1,68 2,42 0,00 0,00 0,00
393,62 402,99 8,15 0,11 0,72 2,12 5,20 5,62 8,15 0,00 0,00 0,00
402,99 413,26 9,06 0,13 0,78 2,33 5,83 6,16 9,06 0,00 0,00 0,00
413,26 415,90 2,31 0,03 0,20 0,60 1,48 1,59 2,31 0,00 0,00 0,00
415,90 422,19 5,44 0,08 0,48 1,42 3,46 3,77 5,44 0,00 0,00 0,00
422,19 426,49 3,70 0,05 0,33 0,98 2,34 2,59 3,70 0,00 0,00 0,00
426,49 446,44 17,34 0,24 1,52 4,51 11,06 11,97 17,34 0,00 0,00 0,00
446,44 446,52 0,07 0,00 0,01 0,02 0,05 0,05 0,07 0,00 0,00 0,00
446,52 449,78 2,87 0,04 0,25 0,74 1,85 1,95 2,87 0,00 0,00 0,00
449,78 462,54 11,02 0,16 0,97 2,89 7,00 7,66 11,02 0,00 0,00 0,00
462,54 467,90 4,55 0,07 0,41 1,21 2,86 3,21 4,55 0,00 0,00 0,00
467,90 475,42 6,45 0,09 0,57 1,70 4,08 4,51 6,45 0,00 0,00 0,00
475,42 493,28 15,58 0,22 1,36 4,04 9,95 10,72 15,58 0,00 0,00 0,00
493,28 513,97 18,17 0,25 1,58 4,68 11,65 12,41 18,17 0,00 0,00 0,00
513,97 515,52 1,36 0,02 0,12 0,35 0,87 0,93 1,36 0,00 0,00 0,00
515,52 518,31 2,46 0,03 0,21 0,63 1,58 1,67 2,46 0,00 0,00 0,00
518,31 524,95 5,81 0,08 0,51 1,50 3,71 3,99 5,81 0,00 0,00 0,00
524,95 526,09 0,98 0,01 0,09 0,26 0,62 0,69 0,98 0,00 0,00 0,00
Ukupno: DIONICA 12| 468,81 4,89 38,88 115,57 309,48 315,72 468,67 0,15 0,00 0,00

hidro consult d.o.o.
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DIONICA 13
" " \{ol}{men Volumen Volumen | Povrsina po ) ) ) )
Pocetna Zavrsna Volumen Volumen pjescane L ! dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m®] | Pposteliice zasipa cijevi ZaS|pa3rova tu 0-2m 2-4m 46 m >6m
[m [m3] [m7] [m2]

0,00 13,37 11,32 0,16 1,02 3,03 7,11 8,02 11,32 0,00 0,00 0,00
13,37 17,10 3,13 0,05 0,28 0,84 1,96 2,24 3,13 0,00 0,00 0,00
17,10 19,22 1,80 0,03 0,16 0,48 1,13 1,27 1,80 0,00 0,00 0,00
19,22 39,15 17,20 0,24 1,52 4,51 10,92 11,96 17,20 0,00 0,00 0,00
39,15 47,64 7,42 0,10 0,65 1,92 4,75 5,09 7,42 0,00 0,00 0,00
47,64 73,27 22,15 0,31 1,96 5,80 14,08 15,38 22,15 0,00 0,00 0,00
73,27 79,13 4,97 0,07 0,45 1,33 3,12 3,52 4,97 0,00 0,00 0,00
79,13 81,97 2,41 0,03 0,22 0,64 1,52 1,70 2,41 0,00 0,00 0,00
81,97 99,69 16,08 0,22 1,35 4,01 10,50 10,64 16,08 0,00 0,00 0,00
99,69 104,83 5,00 0,06 0,39 1,16 3,38 3,08 5,00 0,00 0,00 0,00
104,83 135,66 28,45 0,38 2,35 6,98 18,74 18,50 28,45 0,00 0,00 0,00
135,66 135,73 0,06 0,00 0,01 0,02 0,04 0,04 0,06 0,00 0,00 0,00
135,73 138,21 2,13 0,03 0,19 0,56 1,35 1,49 2,13 0,00 0,00 0,00
138,21 142,37 3,60 0,05 0,32 0,94 2,29 2,49 3,60 0,00 0,00 0,00
142,37 168,34 23,59 0,32 1,98 5,88 15,41 15,59 23,59 0,00 0,00 0,00
168,34 173,86 5,24 0,07 0,42 1,25 3,50 3,31 5,24 0,00 0,00 0,00
173,86 176,24 2,26 0,03 0,18 0,54 1,51 1,43 2,26 0,00 0,00 0,00
176,24 177,79 1,44 0,02 0,12 0,35 0,95 0,93 1,44 0,00 0,00 0,00
177,79 179,54 1,57 0,02 0,13 0,40 1,02 1,05 1,57 0,00 0,00 0,00
179,54 184,16 4,13 0,06 0,35 1,05 2,67 2,78 4,13 0,00 0,00 0,00
184,16 187,10 2,66 0,04 0,22 0,66 1,74 1,76 2,66 0,00 0,00 0,00
187,10 188,92 1,66 0,02 0,14 0,41 1,09 1,10 1,66 0,00 0,00 0,00
188,92 189,71 0,71 0,01 0,06 0,18 0,46 0,47 0,71 0,00 0,00 0,00
189,71 190,48 0,70 0,01 0,06 0,18 0,46 0,47 0,70 0,00 0,00 0,00
190,48 198,39 6,85 0,10 0,60 1,79 4,36 4,76 6,85 0,00 0,00 0,00
198,39 199,76 1,13 0,02 0,10 0,31 0,70 0,82 1,13 0,00 0,00 0,00
199,76 201,03 1,06 0,02 0,10 0,29 0,39 0,77 1,06 0,00 0,00 0,00
201,03 203,68 2,24 0,03 0,20 0,60 0,85 1,59 2,24 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 13| 180,96 2,50 15,55 46,11 115,98 122,25 180,96 0,00 0,00 0,00

hidro consult d.o.o.
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DIONICA 14
Volumen Vol Volumen Poursi
Pocetna Zavr$na Volumen Volumen pjescane as(') :n:ﬁz i| zasipa rova ovrflma po dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m®] | Pposteliice zasip 3 evi A Y 0-2m 2-4m 46 m >6m
[m [m3] [m?] [m2]
0,00 2,86 2,35 0,01 0,20 0,59 1,56 1,71 2,35 0,00 0,00 0,00
2,86 14,16 9,47 0,04 0,78 2,33 6,33 6,78 9,47 0,00 0,00 0,00
14,16 16,46 1,98 0,01 0,16 0,47 1,34 1,38 1,98 0,00 0,00 0,00
16,46 34,84 15,57 0,06 1,27 3,78 10,47 11,04 15,57 0,00 0,00 0,00
34,84 40,37 4,48 0,02 0,38 1,14 2,95 3,32 4,48 0,00 0,00 0,00
40,37 45,00 3,75 0,01 0,32 0,95 2,46 2,78 3,75 0,00 0,00 0,00
45,00 53,58 7,08 0,03 0,59 1,77 4,69 5,15 7,08 0,00 0,00 0,00
53,58 59,01 4,55 0,02 0,37 1,12 3,04 3,26 4,55 0,00 0,00 0,00
59,01 60,48 1,24 0,00 0,10 0,30 0,83 0,88 1,24 0,00 0,00 0,00
60,48 69,20 7,38 0,03 0,60 1,80 4,95 5,24 7,38 0,00 0,00 0,00
69,20 71,72 2,13 0,01 0,17 0,52 1,43 1,51 2,13 0,00 0,00 0,00
71,72 94,08 18,87 0,07 1,54 4,60 12,66 13,43 18,87 0,00 0,00 0,00
94,08 95,42 1,14 0,00 0,09 0,28 0,77 0,80 1,14 0,00 0,00 0,00
95,42 106,59 9,65 0,03 0,77 2,30 6,55 6,72 9,65 0,00 0,00 0,00
106,59 108,96 2,05 0,01 0,16 0,49 1,39 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00
108,96 123,73 12,77 0,05 1,02 3,04 8,67 8,89 12,77 0,00 0,00 0,00
123,73 131,50 6,64 0,02 0,53 1,60 4,49 4,67 6,64 0,00 0,00 0,00
131,50 136,35 3,95 0,02 0,33 1,00 2,60 2,92 3,95 0,00 0,00 0,00
136,35 150,70 11,33 0,04 0,99 2,95 7,34 8,62 11,33 0,00 0,00 0,00
150,70 153,65 2,36 0,01 0,20 0,61 1,54 1,77 2,36 0,00 0,00 0,00
153,65 153,70 0,04 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00
153,70 168,96 13,34 0,05 1,05 3,14 9,10 9,16 13,34 0,00 0,00 0,00
168,96 172,09 3,01 0,01 0,22 0,64 2,14 1,88 3,01 0,00 0,00 0,00
172,09 172,18 0,08 0,00 0,01 0,02 0,06 0,05 0,08 0,00 0,00 0,00
172,18 177,69 5,35 0,02 0,38 1,13 3,82 3,31 5,35 0,00 0,00 0,00
177,69 198,10 19,43 0,06 1,41 4,20 13,76 12,27 19,43 0,00 0,00 0,00
198,10 207,39 8,62 0,03 0,64 1,91 6,04 5,58 8,62 0,00 0,00 0,00
207,39 235,56 24,80 0,09 1,94 5,80 16,98 16,93 24,80 0,00 0,00 0,00
235,56 242,59 5,83 0,02 0,48 1,45 3,88 4,22 5,83 0,00 0,00 0,00
242,59 242,62 0,03 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00
242,62 269,28 21,88 0,08 1,84 5,49 14,48 16,01 21,88 0,00 0,00 0,00
269,28 278,29 7,40 0,03 0,62 1,85 4,89 5,41 7,40 0,00 0,00 0,00
278,29 279,08 0,65 0,00 0,05 0,16 0,43 0,47 0,65 0,00 0,00 0,00
279,08 298,13 15,99 0,06 1,31 3,92 10,70 11,44 15,99 0,00 0,00 0,00
298,13 303,31 4,52 0,02 0,36 1,07 3,08 3,11 4,52 0,00 0,00 0,00
303,31 314,52 10,12 0,03 0,77 2,31 7,01 6,73 10,12 0,00 0,00 0,00
314,52 325,84 10,43 0,04 0,78 2,33 7,28 6,80 10,43 0,00 0,00 0,00
325,84 340,75 13,62 0,05 1,03 3,07 9,48 8,95 13,62 0,00 0,00 0,00
340,75 352,49 10,64 0,04 0,81 2,42 7,38 7,05 10,64 0,00 0,00 0,00
352,49 355,86 3,03 0,01 0,23 0,69 2,09 2,02 3,03 0,00 0,00 0,00
355,86 375,31 16,92 0,06 1,34 4,00 11,52 11,68 16,92 0,00 0,00 0,00
375,31 384,85 7,98 0,03 0,66 1,96 5,33 5,72 7,98 0,00 0,00 0,00
384,85 391,57 5,64 0,02 0,46 1,39 3,77 4,04 5,64 0,00 0,00 0,00
391,57 399,97 7,07 0,03 0,58 1,73 4,73 5,04 7,07 0,00 0,00 0,00
399,97 412,59 10,47 0,04 0,87 2,60 6,97 7,57 10,47 0,00 0,00 0,00
412,59 420,07 6,14 0,02 0,51 1,54 4,06 4,49 6,14 0,00 0,00 0,00
420,07 436,17 13,30 0,05 1,11 3,31 8,83 9,66 13,30 0,00 0,00 0,00
436,17 437,70 1,28 0,00 0,11 0,32 0,86 0,92 1,28 0,00 0,00 0,00
437,70 450,62 10,90 0,04 0,89 2,66 7,31 7,75 10,90 0,00 0,00 0,00
450,62 462,05 9,68 0,04 0,79 2,35 6,51 6,86 9,68 0,00 0,00 0,00
462,05 485,96 20,50 0,07 1,65 4,92 13,86 14,35 20,50 0,00 0,00 0,00
485,96 486,12 0,14 0,00 0,01 0,03 0,09 0,09 0,14 0,00 0,00 0,00
486,12 503,49 14,94 0,05 1,20 3,57 10,11 10,43 14,94 0,00 0,00 0,00
503,49 515,60 10,10 0,04 0,83 2,49 6,74 7,28 10,10 0,00 0,00 0,00

hidro consult d.o.o.
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515,60 521,03 4,45 0,02 0,37 1,12 2,94 3,27 4,45 0,00 0,00 0,00
521,03 531,03 8,10 0,03 0,69 2,06 5,32 6,01 8,10 0,00 0,00 0,00
531,03 545,77 11,79 0,05 1,01 3,03 7,70 8,85 11,79 0,00 0,00 0,00
545,77 548,66 2,34 0,01 0,20 0,60 1,53 1,74 2,34 0,00 0,00 0,00
548,66 551,07 1,98 0,01 0,17 0,50 1,31 1,45 1,98 0,00 0,00 0,00
551,07 568,31 14,69 0,05 1,19 3,55 9,90 10,36 14,69 0,00 0,00 0,00
568,31 573,25 4,47 0,02 0,34 1,02 3,10 2,97 4,47 0,00 0,00 0,00
573,25 580,62 6,82 0,02 0,51 1,52 4,77 4,43 6,82 0,00 0,00 0,00
580,62 591,01 8,98 0,03 0,72 2,14 6,09 6,26 8,98 0,00 0,00 0,00
591,01 591,21 0,16 0,00 0,01 0,04 0,11 0,12 0,16 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 14| 506,41 1,84 40,70 121,70 342,17 355,11 506,41 0,00 0,00 0,00

DIONICA 15
v < \/.Olfjmen Volumen Volumen | Povrsina po ) ) ) .
Pocetna Zavrsna Volumen Volumen pjescane L ! dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m* | Pposteliice zasipa cijevi ZaS|pa3rova tu 0-2m 2-4m 46 m >6m
[m [m3] [m7] [m2]

0,00 4,63 3,85 0,01 0,32 0,95 2,56 2,78 3,85 0,00 0,00 0,00
4,63 7,97 2,84 0,01 0,23 0,69 1,92 2,00 2,84 0,00 0,00 0,00
7,97 19,88 10,18 0,04 0,82 2,45 6,87 7,15 10,18 0,00 0,00 0,00
19,88 23,33 2,87 0,01 0,24 0,71 1,91 2,07 2,87 0,00 0,00 0,00
23,33 29,37 4,87 0,02 0,42 1,24 3,19 3,62 4,87 0,00 0,00 0,00
29,37 42,41 10,44 0,04 0,90 2,69 6,81 7,83 10,44 0,00 0,00 0,00
42,41 45,24 2,29 0,01 0,19 0,58 1,51 1,69 2,29 0,00 0,00 0,00
45,24 50,05 3,97 0,01 0,33 0,99 2,63 2,89 3,97 0,00 0,00 0,00
50,05 57,52 6,16 0,02 0,51 1,54 4,08 4,48 6,16 0,00 0,00 0,00
57,52 63,01 4,45 0,02 0,38 1,13 2,92 3,30 4,45 0,00 0,00 0,00
63,01 70,82 6,42 0,02 0,54 1,61 4,25 4,69 6,42 0,00 0,00 0,00
70,82 80,92 8,51 0,03 0,70 2,08 5,70 6,06 8,51 0,00 0,00 0,00
80,92 82,70 1,59 0,02 0,14 0,40 1,03 1,07 1,59 0,00 0,00 0,00
82,70 83,10 0,36 0,00 0,03 0,09 0,24 0,24 0,36 0,00 0,00 0,00
83,10 83,79 0,63 0,01 0,05 0,16 0,26 0,42 0,63 0,00 0,00 0,00
83,79 86,95 2,79 0,04 0,24 0,71 1,13 1,90 2,79 0,00 0,00 0,00
86,95 87,71 0,66 0,01 0,06 0,17 0,42 0,45 0,66 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 15| 72,88 0,34 6,09 18,19 47,45 52,64 72,88 0,00 0,00 0,00

hidro consult d.o.o.
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DIONICA 16
" " \{ol}{men Volumen Volumen | Povrsina po ) ) ) )
Pocetna Zavrsna Volumen Volumen pjescane L ! dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m®] | Pposteliice zasipa cijevi ZaS|pa3rova tu 0-2m 2-4m 46 m >6m
[m [m3] [m7] [m2]
0,00 9,83 8,29 0,03 0,68 2,02 5,56 5,91 8,29 0,00 0,00 0,00
9,83 13,90 3,40 0,01 0,28 0,84 2,27 2,44 3,40 0,00 0,00 0,00
13,90 30,86 13,93 0,05 1,17 3,49 9,21 10,20 13,93 0,00 0,00 0,00
30,86 38,73 6,36 0,02 0,54 1,62 4,17 4,73 6,36 0,00 0,00 0,00
38,73 39,34 0,49 0,00 0,04 0,12 0,32 0,36 0,49 0,00 0,00 0,00
39,34 51,25 9,71 0,04 0,82 2,45 6,40 7,16 9,71 0,00 0,00 0,00
51,25 54,84 2,95 0,01 0,25 0,74 1,95 2,16 2,95 0,00 0,00 0,00
54,84 59,85 4,06 0,02 0,34 1,03 2,67 3,01 4,06 0,00 0,00 0,00
59,85 75,35 12,91 0,05 1,07 3,19 8,61 9,31 12,91 0,00 0,00 0,00
75,35 79,48 3,57 0,01 0,28 0,85 2,42 2,49 3,57 0,00 0,00 0,00
79,48 85,76 5,48 0,02 0,43 1,29 3,74 3,77 5,48 0,00 0,00 0,00
85,76 87,42 1,47 0,01 0,11 0,34 1,01 1,00 1,47 0,00 0,00 0,00
87,42 100,31 11,25 0,04 0,89 2,65 7,67 7,75 11,25 0,00 0,00 0,00
100,31 106,45 5,25 0,02 0,42 1,27 3,55 3,69 5,25 0,00 0,00 0,00
106,45 107,03 0,48 0,00 0,04 0,12 0,32 0,35 0,48 0,00 0,00 0,00
107,03 113,19 5,09 0,02 0,42 1,27 3,38 3,70 5,09 0,00 0,00 0,00
113,19 126,37 11,04 0,04 0,91 2,71 7,38 7,91 11,04 0,00 0,00 0,00
126,37 128,78 2,07 0,01 0,17 0,50 1,40 1,45 2,07 0,00 0,00 0,00
128,78 137,14 7,28 0,03 0,58 1,72 4,96 5,02 7,28 0,00 0,00 0,00
137,14 140,12 2,57 0,01 0,20 0,61 1,74 1,79 2,57 0,00 0,00 0,00
140,12 150,82 9,00 0,03 0,74 2,20 6,03 6,43 9,00 0,00 0,00 0,00
150,82 170,00 16,64 0,24 1,46 4,34 10,60 11,54 16,64 0,00 0,00 0,00
170,00 179,56 8,21 0,12 0,73 2,17 5,19 5,75 8,21 0,00 0,00 0,00
179,56 182,06 2,13 0,03 0,19 0,57 1,34 1,50 2,13 0,00 0,00 0,00
182,06 196,17 11,80 0,17 1,08 3,19 7,35 8,48 11,80 0,00 0,00 0,00
196,17 200,97 4,05 0,06 0,37 1,09 2,53 2,89 4,05 0,00 0,00 0,00
200,97 203,30 1,96 0,03 0,18 0,53 1,23 1,40 1,96 0,00 0,00 0,00
203,30 211,60 6,81 0,10 0,63 1,88 4,19 4,99 6,81 0,00 0,00 0,00
211,60 230,75 15,93 0,23 1,46 4,33 9,90 11,49 15,93 0,00 0,00 0,00
230,75 233,75 2,56 0,04 0,23 0,68 1,62 1,80 2,56 0,00 0,00 0,00
233,75 240,41 5,70 0,08 0,51 1,51 3,61 4,00 5,70 0,00 0,00 0,00
240,41 250,33 8,41 0,12 0,76 2,25 5,28 5,96 8,41 0,00 0,00 0,00
250,33 259,85 8,36 0,12 0,73 2,16 5,36 5,71 8,36 0,00 0,00 0,00
259,85 267,23 6,55 0,09 0,56 1,67 4,22 4,44 6,55 0,00 0,00 0,00
267,23 267,32 0,08 0,00 0,01 0,02 0,05 0,06 0,08 0,00 0,00 0,00
267,32 279,24 10,73 0,15 0,91 2,70 6,98 7,16 10,73 0,00 0,00 0,00
279,24 289,73 9,55 0,13 0,80 2,37 6,24 6,31 9,55 0,00 0,00 0,00
289,73 290,95 1,07 0,01 0,09 0,28 0,68 0,73 1,07 0,00 0,00 0,00
290,95 292,48 1,33 0,02 0,12 0,35 0,85 0,92 1,33 0,00 0,00 0,00
292,48 294,84 2,04 0,03 0,18 0,53 1,29 1,42 2,04 0,00 0,00 0,00
294,84 305,55 9,18 0,13 0,82 2,42 5,81 6,44 9,18 0,00 0,00 0,00
305,55 309,05 2,95 0,04 0,27 0,79 1,84 2,11 2,95 0,00 0,00 0,00
309,05 320,19 8,95 0,14 0,85 2,52 5,45 6,69 8,95 0,00 0,00 0,00
Ukupno: DIONICA 16| 271,63 2,55 23,31 69,39 176,38 192,40 271,63 0,00 0,00 0,00

hidro consult d.o.o.
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DIONICA 17
" " \{ol}{men Volumen Volumen | Povrsina po ) ) ) )
Pocetna Zavrsna Volumen Volumen pjescane L ! dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m®] | Pposteliice zasipa cijevi ZaS|pa3rova tu 0-2m 2-4m 46 m >6m
[m [m3] [m7] [m2]

0,00 4,41 3,63 0,01 0,30 0,91 2,40 2,65 3,63 0,00 0,00 0,00

4,41 24,79 16,32 0,06 1,40 4,19 10,66 12,24 16,32 0,00 0,00 0,00
24,79 30,81 4,77 0,02 0,41 1,24 3,10 3,62 4,77 0,00 0,00 0,00
30,81 41,01 8,24 0,03 0,70 2,10 5,41 6,13 8,24 0,00 0,00 0,00
41,01 43,42 1,98 0,01 0,17 0,50 1,31 1,45 1,98 0,00 0,00 0,00
43,42 46,26 2,34 0,01 0,20 0,58 1,55 1,70 2,34 0,00 0,00 0,00
46,26 58,16 9,88 0,04 0,82 2,45 6,58 7,14 9,88 0,00 0,00 0,00
58,16 59,87 1,43 0,01 0,12 0,35 0,95 1,03 1,43 0,00 0,00 0,00
59,87 66,98 5,89 0,02 0,49 1,46 3,92 4,27 5,89 0,00 0,00 0,00
66,98 71,65 3,90 0,01 0,32 0,96 2,60 2,80 3,90 0,00 0,00 0,00
71,65 78,62 5,93 0,02 0,48 1,43 3,99 4,18 5,93 0,00 0,00 0,00
78,62 81,29 2,31 0,01 0,18 0,55 1,57 1,61 2,31 0,00 0,00 0,00
81,29 83,40 1,81 0,01 0,15 0,43 1,23 1,26 1,81 0,00 0,00 0,00
83,40 84,58 1,01 0,00 0,08 0,24 0,69 0,71 1,01 0,00 0,00 0,00
84,58 101,77 14,59 0,05 1,18 3,54 9,82 10,32 14,59 0,00 0,00 0,00
101,77 101,92 0,12 0,00 0,01 0,03 0,08 0,09 0,12 0,00 0,00 0,00
101,92 105,10 2,67 0,01 0,22 0,65 1,79 1,91 2,67 0,00 0,00 0,00
105,10 114,61 8,09 0,03 0,66 1,96 5,45 5,71 8,09 0,00 0,00 0,00
114,61 115,57 0,82 0,00 0,07 0,20 0,56 0,58 0,82 0,00 0,00 0,00
115,57 123,67 6,70 0,03 0,56 1,67 4,45 4,86 6,70 0,00 0,00 0,00
123,67 128,43 3,86 0,01 0,33 0,98 2,54 2,86 3,86 0,00 0,00 0,00
128,43 133,19 4,23 0,01 0,33 0,98 2,91 2,86 4,23 0,00 0,00 0,00
133,19 138,76 5,28 0,02 0,38 1,15 3,74 3,36 5,28 0,00 0,00 0,00
138,76 140,08 1,23 0,00 0,09 0,27 0,86 0,80 1,23 0,00 0,00 0,00
140,08 144,10 3,65 0,01 0,28 0,83 2,53 2,43 3,65 0,00 0,00 0,00
144,10 148,46 3,72 0,01 0,30 0,90 2,51 2,63 3,72 0,00 0,00 0,00
148,46 157,90 7,47 0,03 0,65 1,94 4,84 5,72 7,47 0,00 0,00 0,00
157,90 161,93 3,07 0,01 0,28 0,83 1,95 2,44 3,07 0,00 0,00 0,00
161,93 167,37 4,20 0,02 0,37 1,12 2,69 3,29 4,20 0,00 0,00 0,00
167,37 177,52 8,10 0,03 0,70 2,09 5,28 6,15 8,10 0,00 0,00 0,00
177,52 180,86 2,71 0,01 0,23 0,69 1,78 2,02 2,71 0,00 0,00 0,00
180,86 184,52 3,10 0,01 0,25 0,75 2,08 2,21 3,10 0,00 0,00 0,00
184,52 187,36 2,46 0,01 0,20 0,58 1,67 1,72 2,46 0,00 0,00 0,00
187,36 196,99 8,07 0,03 0,66 1,98 5,40 5,82 8,07 0,00 0,00 0,00
196,99 202,67 4,62 0,02 0,39 1,17 3,05 3,43 4,62 0,00 0,00 0,00
202,67 206,20 2,84 0,01 0,24 0,73 1,86 2,13 2,84 0,00 0,00 0,00
206,20 216,46 8,63 0,03 0,71 2,11 5,78 6,19 8,63 0,00 0,00 0,00
216,46 218,05 1,35 0,00 0,11 0,33 0,91 0,96 1,35 0,00 0,00 0,00
218,05 218,42 0,30 0,00 0,03 0,08 0,20 0,22 0,30 0,00 0,00 0,00
218,42 219,95 1,23 0,00 0,11 0,32 0,80 0,92 1,23 0,00 0,00 0,00
219,95 221,78 1,50 0,01 0,13 0,38 0,99 1,10 1,50 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 17| 184,06 0,69 15,27 45,65 122,45 133,52 184,06 0,00 0,00 0,00

hidro consult d.o.o.
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DIONICA 18
" " \{ol}{men Volumen Volumen | Povrsina po ) ) ) )
Pocetna Zavrsna Volumen Volumen pjescane L ! dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m®] | Pposteliice zasipa cijevi ZaS|pa3rova tu 0-2m 2-4m 46 m >6m
[m [m3] [m7] [m2]

0,00 5,14 4,15 0,02 0,35 1,06 2,72 3,08 4,15 0,00 0,00 0,00

5,14 11,55 5,52 0,02 0,44 1,32 3,74 3,86 5,52 0,00 0,00 0,00
11,55 17,42 5,12 0,02 0,40 1,21 3,49 3,53 5,12 0,00 0,00 0,00
17,42 33,75 14,33 0,05 1,12 3,36 9,79 9,82 14,33 0,00 0,00 0,00
33,75 41,00 5,91 0,02 0,50 1,49 3,90 4,36 5,91 0,00 0,00 0,00
41,00 50,09 7,28 0,03 0,63 1,87 4,75 5,45 7,28 0,00 0,00 0,00
50,09 60,75 9,26 0,03 0,73 2,19 6,30 6,40 9,26 0,00 0,00 0,00
60,75 72,84 10,50 0,04 0,83 2,49 7,14 7,27 10,50 0,00 0,00 0,00
72,84 79,35 5,57 0,02 0,45 1,34 3,76 3,92 5,57 0,00 0,00 0,00
79,35 85,94 5,81 0,02 0,45 1,36 3,98 3,96 5,81 0,00 0,00 0,00
85,94 110,49 22,18 0,08 1,69 5,05 15,36 14,77 22,18 0,00 0,00 0,00
110,49 117,62 6,39 0,02 0,49 1,47 4,41 4,29 6,39 0,00 0,00 0,00
117,62 121,11 3,09 0,01 0,24 0,72 2,12 2,10 3,09 0,00 0,00 0,00
121,11 128,11 6,15 0,02 0,48 1,44 4,21 4,21 6,15 0,00 0,00 0,00
128,11 132,33 3,66 0,01 0,29 0,87 2,49 2,54 3,66 0,00 0,00 0,00
132,33 136,43 3,44 0,01 0,28 0,84 2,30 2,47 3,44 0,00 0,00 0,00
136,43 143,84 6,44 0,02 0,51 1,52 4,38 4,46 6,44 0,00 0,00 0,00
143,84 146,98 2,93 0,01 0,22 0,65 2,05 1,90 2,93 0,00 0,00 0,00
146,98 148,75 1,66 0,01 0,12 0,37 1,17 1,07 1,66 0,00 0,00 0,00
148,75 154,43 5,37 0,02 0,39 1,17 3,79 3,42 5,37 0,00 0,00 0,00
154,43 157,74 3,08 0,01 0,23 0,68 2,16 2,00 3,08 0,00 0,00 0,00
157,74 161,07 2,87 0,01 0,23 0,69 1,95 2,02 2,87 0,00 0,00 0,00
161,07 161,22 0,12 0,00 0,01 0,03 0,08 0,09 0,12 0,00 0,00 0,00
161,22 161,56 0,28 0,00 0,02 0,07 0,18 0,21 0,28 0,00 0,00 0,00
161,56 176,00 12,41 0,05 0,99 2,97 8,40 8,77 12,41 0,00 0,00 0,00
176,00 193,23 14,58 0,05 1,19 3,55 9,79 10,49 14,58 0,00 0,00 0,00
193,23 195,23 1,62 0,01 0,14 0,41 1,06 1,21 1,62 0,00 0,00 0,00
195,23 203,40 6,48 0,03 0,56 1,68 4,21 4,97 6,48 0,00 0,00 0,00
203,40 207,24 3,05 0,01 0,26 0,79 1,98 2,33 3,05 0,00 0,00 0,00
207,24 216,88 7,82 0,03 0,66 1,98 5,14 5,84 7,82 0,00 0,00 0,00
216,88 222,52 4,58 0,02 0,39 1,16 3,01 3,41 4,58 0,00 0,00 0,00
222,52 222,95 0,35 0,00 0,03 0,09 0,23 0,26 0,35 0,00 0,00 0,00
222,95 231,02 6,49 0,03 0,56 1,66 4,25 4,86 6,49 0,00 0,00 0,00
231,02 253,11 17,92 0,07 1,52 4,55 11,79 13,31 17,92 0,00 0,00 0,00
253,11 253,51 0,33 0,00 0,03 0,08 0,22 0,25 0,33 0,00 0,00 0,00
253,51 258,30 3,85 0,01 0,33 0,99 2,52 2,89 3,85 0,00 0,00 0,00
258,30 266,74 6,82 0,03 0,58 1,74 4,47 5,07 6,82 0,00 0,00 0,00
266,74 268,43 1,41 0,01 0,12 0,35 0,94 1,02 1,41 0,00 0,00 0,00
268,43 271,06 2,21 0,01 0,18 0,54 1,48 1,59 2,21 0,00 0,00 0,00
271,06 277,70 5,65 0,02 0,46 1,37 3,80 3,99 5,65 0,00 0,00 0,00
277,70 278,12 0,36 0,00 0,03 0,09 0,24 0,25 0,36 0,00 0,00 0,00
278,12 281,54 2,95 0,01 0,24 0,70 2,00 2,05 2,95 0,00 0,00 0,00
281,54 282,85 1,15 0,00 0,09 0,27 0,78 0,79 1,15 0,00 0,00 0,00
282,85 297,72 13,07 0,05 1,02 3,06 8,94 8,95 13,07 0,00 0,00 0,00
297,72 298,81 0,96 0,00 0,08 0,23 0,65 0,66 0,96 0,00 0,00 0,00
298,81 306,68 6,51 0,02 0,54 1,62 4,32 4,73 6,51 0,00 0,00 0,00
306,68 306,94 0,20 0,00 0,02 0,05 0,13 0,15 0,20 0,00 0,00 0,00
306,94 308,19 0,97 0,00 0,09 0,26 0,62 0,75 0,97 0,00 0,00 0,00
308,19 308,89 0,54 0,00 0,05 0,14 0,34 0,42 0,54 0,00 0,00 0,00
308,89 310,42 1,15 0,00 0,11 0,31 0,73 0,92 1,15 0,00 0,00 0,00
310,42 315,82 3,92 0,02 0,37 1,11 2,42 3,25 3,92 0,00 0,00 0,00
315,82 317,26 1,01 0,00 0,10 0,30 0,61 0,86 1,01 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 18| 269,47 0,99 21,84 65,31 181,33 191,25 269,47 0,00 0,00 0,00

hidro consult d.o.o.
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DIONICA19
Volumen ..
Pocetna Zavréna Volumen Volumen pjescane V9lum?n . Vglumen Povrsina po dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m® | Pposteliice zasipa cijevi ZaS|pa3rova tu 0-2m 2-4m 46 m >6m
m [m3] [m7] [m2]

0,00 8,82 7,25 0,03 0,61 1,81 4,80 5,29 7,25 0,00 0,00 0,00

8,82 20,08 9,61 0,04 0,78 2,32 6,48 6,76 9,61 0,00 0,00 0,00
20,08 23,93 3,37 0,01 0,26 0,79 2,30 2,31 3,37 0,00 0,00 0,00
23,93 25,18 1,09 0,00 0,09 0,26 0,74 0,75 1,09 0,00 0,00 0,00
25,18 41,77 14,10 0,05 1,14 3,42 9,49 9,96 14,10 0,00 0,00 0,00
41,77 46,80 4,17 0,02 0,35 1,03 2,78 3,01 4,17 0,00 0,00 0,00
46,80 67,21 17,01 0,06 1,41 4,20 11,34 12,25 17,01 0,00 0,00 0,00
67,21 71,38 3,43 0,01 0,29 0,86 2,27 2,50 3,43 0,00 0,00 0,00
71,38 78,16 5,61 0,02 0,47 1,40 3,72 4,07 5,61 0,00 0,00 0,00
78,16 88,32 8,40 0,03 0,70 2,09 5,58 6,10 8,40 0,00 0,00 0,00
88,32 88,90 0,48 0,00 0,04 0,12 0,31 0,35 0,48 0,00 0,00 0,00
88,90 101,22 10,06 0,04 0,85 2,54 6,63 7,40 10,06 0,00 0,00 0,00
101,22 101,25 0,02 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00
101,25 104,45 2,60 0,01 0,22 0,66 1,71 1,92 2,60 0,00 0,00 0,00
104,45 112,16 6,14 0,02 0,53 1,59 4,00 4,62 6,14 0,00 0,00 0,00
112,16 118,70 5,27 0,02 0,45 1,35 3,45 3,93 5,27 0,00 0,00 0,00
118,70 122,74 3,47 0,05 0,31 0,91 2,20 2,42 3,47 0,00 0,00 0,00
122,74 143,64 17,94 0,26 1,60 4,73 11,36 12,54 17,94 0,00 0,00 0,00
143,64 143,66 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00
143,66 148,03 3,74 0,05 0,33 0,99 2,37 2,62 3,74 0,00 0,00 0,00
148,03 162,38 12,25 0,18 1,10 3,25 7,73 8,61 12,25 0,00 0,00 0,00
162,38 163,09 0,60 0,01 0,05 0,16 0,38 0,42 0,60 0,00 0,00 0,00
163,09 166,12 2,58 0,04 0,23 0,69 1,62 1,82 2,58 0,00 0,00 0,00
166,12 177,36 9,63 0,14 0,86 2,54 6,09 6,74 9,63 0,00 0,00 0,00
177,36 192,19 12,97 0,18 1,13 3,36 8,29 8,90 12,97 0,00 0,00 0,00
192,19 197,18 4,42 0,06 0,38 1,13 2,85 2,99 4,42 0,00 0,00 0,00
197,18 208,61 10,31 0,14 0,87 2,59 6,71 6,86 10,31 0,00 0,00 0,00
208,61 208,65 0,04 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00
208,65 208,67 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00
208,67 210,98 2,11 0,03 0,18 0,52 1,39 1,38 2,11 0,00 0,00 0,00
210,98 212,95 1,82 0,02 0,15 0,45 1,20 1,19 1,82 0,00 0,00 0,00
212,95 217,54 4,20 0,06 0,35 1,04 2,75 2,75 4,20 0,00 0,00 0,00
217,54 219,60 1,86 0,03 0,16 0,47 1,21 1,24 1,86 0,00 0,00 0,00
219,60 230,41 9,71 0,13 0,83 2,45 6,30 6,49 9,71 0,00 0,00 0,00
230,41 232,21 1,61 0,02 0,14 0,41 1,05 1,08 1,61 0,00 0,00 0,00
232,21 236,29 3,65 0,05 0,31 0,93 2,36 2,45 3,65 0,00 0,00 0,00
236,29 239,85 3,16 0,04 0,27 0,80 2,04 2,13 3,16 0,00 0,00 0,00
239,85 240,52 0,60 0,01 0,05 0,15 0,39 0,40 0,60 0,00 0,00 0,00
240,52 241,45 0,82 0,01 0,07 0,21 0,53 0,55 0,82 0,00 0,00 0,00
241,45 247,81 5,61 0,08 0,49 1,44 3,60 3,82 5,61 0,00 0,00 0,00
247,81 248,01 0,18 0,00 0,02 0,05 0,12 0,12 0,18 0,00 0,00 0,00
248,01 255,39 7,10 0,09 0,56 1,67 4,78 4,43 7,10 0,00 0,00 0,00
255,39 259,51 4,49 0,05 0,31 0,93 3,19 2,47 4,49 0,00 0,00 0,00
259,51 261,22 1,98 0,02 0,13 0,39 1,44 1,03 1,98 0,00 0,00 0,00
261,22 273,39 14,18 0,15 0,93 2,76 10,34 7,31 14,18 0,00 0,00 0,00
273,39 274,33 1,08 0,01 0,07 0,21 0,78 0,56 1,08 0,00 0,00 0,00
274,33 277,32 3,18 0,04 0,23 0,68 2,24 1,80 3,18 0,00 0,00 0,00
277,32 277,62 0,29 0,00 0,02 0,07 0,20 0,18 0,29 0,00 0,00 0,00
277,62 277,99 0,35 0,00 0,03 0,08 0,24 0,23 0,35 0,00 0,00 0,00
277,99 281,04 2,34 0,04 0,23 0,69 1,38 1,86 2,34 0,00 0,00 0,00
281,04 281,27 0,14 0,00 0,02 0,05 0,07 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00
281,27 281,34 0,04 0,00 0,01 0,02 0,02 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00
281,34 281,54 0,12 0,00 0,02 0,05 0,06 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00
281,54 284,43 2,27 0,04 0,22 0,65 1,36 1,77 2,27 0,00 0,00 0,00
284,43 286,99 2,49 0,03 0,20 0,58 1,68 1,54 2,49 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 19| 252,00 2,44 21,02 62,53 166,01 172,30 252,00 0,00 0,00 0,00

hidro consult d.o.o.
Izgradnja vodoopskrbne mreZe na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - Rijeka, lipanj 2017




13. DOKAZNICA MJERA 23/33

DIONICA 20
Volumen ..
Pocetna Zavréna Volumen Volumen pjescane V9lum?n . Vglumen Povrsina po dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m® | Pposteliice zasipa cijevi ZaS|pa3rova tu 0-2m 2-4m 46 m >6m
m [m3] [m7] [m2]

0,00 0,89 0,76 0,01 0,07 0,20 0,48 0,53 0,76 0,00 0,00 0,00

0,89 2,76 1,58 0,02 0,14 0,42 0,99 1,12 1,58 0,00 0,00 0,00

2,76 6,65 3,24 0,05 0,30 0,88 2,01 2,33 3,24 0,00 0,00 0,00

6,65 20,56 11,75 0,17 1,06 3,15 7,36 8,35 11,75 0,00 0,00 0,00
20,56 29,49 7,37 0,11 0,68 2,02 4,56 5,36 7,37 0,00 0,00 0,00
29,49 31,61 1,72 0,03 0,16 0,48 1,05 1,27 1,72 0,00 0,00 0,00
31,61 36,29 4,00 0,06 0,36 1,06 2,53 2,82 4,00 0,00 0,00 0,00
36,29 37,00 0,63 0,01 0,05 0,16 0,41 0,43 0,63 0,00 0,00 0,00
37,00 37,61 0,54 0,01 0,05 0,14 0,35 0,37 0,54 0,00 0,00 0,00
37,61 43,16 4,79 0,07 0,42 1,26 3,04 3,33 4,79 0,00 0,00 0,00
43,16 44,72 1,31 0,02 0,12 0,35 0,82 0,93 1,31 0,00 0,00 0,00
44,72 46,04 1,13 0,02 0,10 0,30 0,71 0,80 1,13 0,00 0,00 0,00
46,04 46,19 0,12 0,00 0,01 0,03 0,08 0,09 0,12 0,00 0,00 0,00
46,19 46,79 0,51 0,01 0,05 0,14 0,32 0,36 0,51 0,00 0,00 0,00
46,79 58,24 9,97 0,14 0,87 2,59 6,36 6,89 9,97 0,00 0,00 0,00
58,24 58,50 0,23 0,00 0,02 0,06 0,15 0,15 0,23 0,00 0,00 0,00
58,50 75,03 14,90 0,20 1,26 3,74 9,70 9,97 14,90 0,00 0,00 0,00
75,03 85,32 9,49 0,13 0,79 2,33 6,25 6,20 9,49 0,00 0,00 0,00
85,32 94,63 8,92 0,11 0,71 2,11 5,99 5,62 8,92 0,00 0,00 0,00
94,63 94,86 0,22 0,00 0,02 0,05 0,15 0,14 0,22 0,00 0,00 0,00
94,86 107,20 11,56 0,15 0,94 2,79 7,67 7,43 11,56 0,00 0,00 0,00
107,20 110,10 2,57 0,04 0,22 0,66 1,65 1,75 2,57 0,00 0,00 0,00
110,10 120,26 8,78 0,12 0,78 2,30 5,58 6,12 8,78 0,00 0,00 0,00
120,26 120,87 0,52 0,01 0,05 0,14 0,32 0,37 0,52 0,00 0,00 0,00
120,87 124,56 3,11 0,05 0,28 0,84 1,95 2,24 3,11 0,00 0,00 0,00
124,56 140,09 13,25 0,19 1,19 3,52 8,36 9,40 13,25 0,00 0,00 0,00
140,09 145,46 4,69 0,07 0,41 1,22 3,00 3,25 4,69 0,00 0,00 0,00
145,46 158,81 12,05 0,16 1,02 3,02 7,85 8,08 12,05 0,00 0,00 0,00
158,81 159,85 0,95 0,01 0,08 0,23 0,62 0,63 0,95 0,00 0,00 0,00
159,85 162,24 2,18 0,03 0,18 0,54 1,42 1,45 2,18 0,00 0,00 0,00
162,24 172,33 8,21 0,12 0,77 2,28 5,03 6,09 8,21 0,00 0,00 0,00
172,33 172,50 0,12 0,00 0,01 0,04 0,07 0,10 0,12 0,00 0,00 0,00
172,50 180,65 6,03 0,10 0,62 1,85 3,46 4,94 6,03 0,00 0,00 0,00
180,65 184,22 2,78 0,04 0,27 0,81 1,66 2,17 2,78 0,00 0,00 0,00
184,22 187,11 2,44 0,04 0,22 0,65 1,53 1,75 2,44 0,00 0,00 0,00
187,11 190,26 2,84 0,04 0,24 0,71 1,84 1,91 2,84 0,00 0,00 0,00
190,26 191,39 1,03 0,01 0,09 0,26 0,67 0,68 1,03 0,00 0,00 0,00
191,39 194,77 3,06 0,04 0,26 0,76 2,00 2,03 3,06 0,00 0,00 0,00
194,77 209,31 12,84 0,18 1,11 3,29 8,26 8,77 12,84 0,00 0,00 0,00
209,31 213,10 3,31 0,05 0,29 0,86 2,11 2,28 3,31 0,00 0,00 0,00
213,10 218,14 4,64 0,06 0,38 1,14 3,06 3,04 4,64 0,00 0,00 0,00
218,14 221,04 2,73 0,04 0,22 0,66 1,82 1,74 2,73 0,00 0,00 0,00
221,04 229,26 7,40 0,10 0,63 1,86 4,81 4,94 7,40 0,00 0,00 0,00
229,26 231,82 2,23 0,03 0,20 0,58 1,42 1,54 2,23 0,00 0,00 0,00
231,82 235,74 3,50 0,05 0,30 0,89 2,26 2,36 3,50 0,00 0,00 0,00
235,74 243,60 7,14 0,10 0,60 1,78 4,66 4,73 7,14 0,00 0,00 0,00
243,60 246,81 2,96 0,04 0,24 0,73 1,95 1,93 2,96 0,00 0,00 0,00
246,81 249,80 2,83 0,04 0,23 0,68 1,88 1,80 2,83 0,00 0,00 0,00
249,80 261,22 10,99 0,14 0,87 2,59 7,39 6,86 10,99 0,00 0,00 0,00
261,22 262,66 1,38 0,02 0,11 0,33 0,92 0,86 1,38 0,00 0,00 0,00
262,66 267,12 4,06 0,05 0,34 1,01 2,65 2,68 4,06 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 20| 235,36 3,28 20,39 60,47 151,22 160,96 235,36 0,00 0,00 0,00

hidro consult d.o.o.
Izgradnja vodoopskrbne mreZe na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - Rijeka, lipanj 2017




13. DOKAZNICA MJERA 24/33

DIONICA 21
Volumen ..
Pocetna Zavréna Volumen Volumen pjescane V9lum?n . Vglumen Povrsina po dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m® | Pposteliice zasipa cijevi ZaS|pa3rova tu 0-2m 2-4m 46 m >6m
m [m3] [m7] [m2]

0,00 0,94 0,80 0,01 0,07 0,21 0,51 0,57 0,80 0,00 0,00 0,00

0,94 2,01 0,90 0,01 0,08 0,24 0,57 0,64 0,90 0,00 0,00 0,00

2,01 2,41 0,33 0,00 0,03 0,09 0,21 0,24 0,33 0,00 0,00 0,00

2,41 3,67 1,06 0,02 0,10 0,29 0,66 0,76 1,06 0,00 0,00 0,00

3,67 14,20 8,78 0,13 0,80 2,38 5,46 6,33 8,78 0,00 0,00 0,00
14,20 21,70 6,26 0,09 0,57 1,70 3,90 4,51 6,26 0,00 0,00 0,00
21,70 26,86 4,44 0,06 0,39 1,17 2,81 3,10 4,44 0,00 0,00 0,00
26,86 37,42 9,09 0,13 0,81 2,39 5,76 6,34 9,09 0,00 0,00 0,00
37,42 38,49 0,91 0,01 0,08 0,24 0,58 0,64 0,91 0,00 0,00 0,00
38,49 43,47 4,20 0,06 0,38 1,13 2,64 2,99 4,20 0,00 0,00 0,00
43,47 52,63 7,74 0,11 0,70 2,07 4,85 5,50 7,74 0,00 0,00 0,00
52,63 53,29 0,57 0,01 0,05 0,15 0,36 0,40 0,57 0,00 0,00 0,00
53,29 59,37 5,21 0,07 0,46 1,38 3,29 3,65 5,21 0,00 0,00 0,00
59,37 72,78 11,49 0,16 1,02 3,04 7,27 8,06 11,49 0,00 0,00 0,00
72,78 73,02 0,20 0,00 0,02 0,05 0,13 0,14 0,20 0,00 0,00 0,00
73,02 88,96 13,41 0,20 1,22 3,61 8,39 9,57 13,41 0,00 0,00 0,00
88,96 95,91 5,73 0,09 0,53 1,57 3,54 4,17 5,73 0,00 0,00 0,00
95,91 97,48 1,31 0,02 0,12 0,36 0,81 0,94 1,31 0,00 0,00 0,00
97,48 99,36 1,60 0,02 0,14 0,42 1,01 1,13 1,60 0,00 0,00 0,00
99,36 107,49 6,94 0,10 0,62 1,84 4,38 4,88 6,94 0,00 0,00 0,00
107,49 109,11 1,38 0,02 0,12 0,37 0,86 0,97 1,38 0,00 0,00 0,00
109,11 110,35 1,06 0,02 0,09 0,28 0,67 0,74 1,06 0,00 0,00 0,00
110,35 112,28 1,66 0,02 0,15 0,44 1,05 1,15 1,66 0,00 0,00 0,00
112,28 113,72 1,25 0,02 0,11 0,33 0,80 0,87 1,25 0,00 0,00 0,00
113,72 121,01 6,26 0,09 0,56 1,65 3,97 4,37 6,26 0,00 0,00 0,00
121,01 121,50 0,42 0,01 0,04 0,11 0,26 0,29 0,42 0,00 0,00 0,00
121,50 131,58 8,90 0,12 0,77 2,28 5,73 6,05 8,90 0,00 0,00 0,00
131,58 139,06 7,02 0,09 0,57 1,69 4,66 4,49 7,02 0,00 0,00 0,00
139,06 151,73 11,52 0,16 0,97 2,87 7,53 7,61 11,52 0,00 0,00 0,00
151,73 152,50 0,65 0,01 0,06 0,17 0,41 0,46 0,65 0,00 0,00 0,00
152,50 155,05 2,16 0,03 0,19 0,58 1,35 1,53 2,16 0,00 0,00 0,00
155,05 165,39 8,75 0,13 0,79 2,34 5,49 6,21 8,75 0,00 0,00 0,00
165,39 165,79 0,34 0,00 0,03 0,09 0,21 0,24 0,34 0,00 0,00 0,00
165,79 170,73 4,19 0,06 0,38 1,12 2,63 2,97 4,19 0,00 0,00 0,00
170,73 177,37 5,94 0,08 0,51 1,50 3,85 3,99 5,94 0,00 0,00 0,00
177,37 177,68 0,28 0,00 0,02 0,07 0,19 0,18 0,28 0,00 0,00 0,00
177,68 180,44 2,67 0,03 0,21 0,63 1,80 1,66 2,67 0,00 0,00 0,00
180,44 181,35 0,92 0,01 0,07 0,21 0,63 0,55 0,92 0,00 0,00 0,00
181,35 181,66 0,32 0,00 0,02 0,07 0,22 0,19 0,32 0,00 0,00 0,00
181,66 181,69 0,03 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 21| 156,68 2,23 13,87 41,13 99,45 109,11 156,68 0,00 0,00 0,00

hidro consult d.o.o.
Izgradnja vodoopskrbne mreZe na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - Rijeka, lipanj 2017




13. DOKAZNICA MJERA
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DIONICA 22
Volumen ..
Pocetna Zavréna Volumen Volumen pjescane V9lum?n . Vglumen Povrsina po dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m® | Pposteliice zasipa cijevi ZaS|pa3rova tu 0-2m 2-4m 46 m >6m
m [m3] [m7] [m2]

0,00 4,86 4,14 0,06 0,37 1,10 1,59 2,92 4,14 0,00 0,00 0,00

4,86 6,28 1,20 0,02 0,11 0,32 0,46 0,85 1,20 0,00 0,00 0,00

6,28 8,88 2,21 0,03 0,20 0,59 1,39 1,57 2,21 0,00 0,00 0,00

8,88 9,95 0,91 0,01 0,08 0,24 0,57 0,64 0,91 0,00 0,00 0,00

9,95 10,17 0,18 0,00 0,02 0,05 0,12 0,13 0,18 0,00 0,00 0,00
10,17 15,42 4,47 0,02 0,36 1,08 3,01 3,16 4,47 0,00 0,00 0,00
15,42 15,55 0,11 0,00 0,01 0,03 0,07 0,08 0,11 0,00 0,00 0,00
15,55 17,98 2,12 0,01 0,17 0,50 1,44 1,46 2,12 0,00 0,00 0,00
17,98 30,34 10,41 0,04 0,85 2,55 6,97 7,45 10,41 0,00 0,00 0,00
30,34 32,46 1,74 0,01 0,15 0,44 1,16 1,28 1,74 0,00 0,00 0,00
32,46 35,23 2,29 0,01 0,19 0,57 1,53 1,67 2,29 0,00 0,00 0,00
35,23 41,14 4,99 0,02 0,41 1,22 3,35 3,57 4,99 0,00 0,00 0,00
41,14 41,88 0,63 0,00 0,05 0,15 0,43 0,45 0,63 0,00 0,00 0,00
41,88 43,10 1,02 0,00 0,08 0,25 0,68 0,74 1,02 0,00 0,00 0,00
43,10 43,57 0,38 0,00 0,03 0,10 0,25 0,28 0,38 0,00 0,00 0,00
43,57 46,61 2,48 0,01 0,21 0,63 1,63 1,83 2,48 0,00 0,00 0,00
46,61 53,66 5,75 0,02 0,49 1,45 3,79 4,24 5,75 0,00 0,00 0,00
53,66 57,81 3,40 0,01 0,29 0,85 2,24 2,50 3,40 0,00 0,00 0,00
57,81 57,96 0,12 0,00 0,01 0,03 0,08 0,09 0,12 0,00 0,00 0,00
57,96 60,87 2,38 0,01 0,20 0,60 1,57 1,75 2,38 0,00 0,00 0,00
60,87 72,92 9,78 0,04 0,83 2,48 6,43 7,24 9,78 0,00 0,00 0,00
72,92 74,14 1,00 0,00 0,08 0,25 0,66 0,73 1,00 0,00 0,00 0,00
74,14 74,25 0,09 0,00 0,01 0,02 0,06 0,07 0,09 0,00 0,00 0,00
74,25 75,03 0,65 0,00 0,05 0,16 0,43 0,47 0,65 0,00 0,00 0,00
75,03 78,02 2,48 0,01 0,21 0,62 1,65 1,80 2,48 0,00 0,00 0,00
78,02 78,56 0,46 0,00 0,04 0,11 0,30 0,33 0,46 0,00 0,00 0,00
78,56 87,93 7,74 0,03 0,64 1,93 5,14 5,63 7,74 0,00 0,00 0,00
87,93 101,27 10,80 0,04 0,92 2,75 7,10 8,02 10,80 0,00 0,00 0,00
101,27 106,82 4,52 0,02 0,38 1,14 2,98 3,34 4,52 0,00 0,00 0,00
106,82 109,76 2,41 0,01 0,20 0,60 1,59 1,77 2,41 0,00 0,00 0,00
109,76 110,61 0,70 0,00 0,06 0,18 0,46 0,51 0,70 0,00 0,00 0,00
110,61 112,44 1,51 0,01 0,13 0,38 1,00 1,10 1,51 0,00 0,00 0,00
112,44 113,70 1,03 0,00 0,09 0,26 0,68 0,76 1,03 0,00 0,00 0,00
113,70 118,72 4,09 0,02 0,35 1,03 2,69 3,02 4,09 0,00 0,00 0,00
118,72 130,21 9,33 0,04 0,79 2,36 6,14 6,91 9,33 0,00 0,00 0,00
130,21 136,44 5,09 0,02 0,43 1,28 3,36 3,75 5,09 0,00 0,00 0,00
136,44 139,56 2,56 0,01 0,21 0,64 1,69 1,87 2,56 0,00 0,00 0,00
139,56 141,69 1,76 0,01 0,15 0,44 1,17 1,28 1,76 0,00 0,00 0,00
141,69 147,67 5,61 0,02 0,41 1,23 3,94 3,62 5,61 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 22| 122,56 0,55 10,24 30,61 79,84 88,86 122,56 0,00 0,00 0,00

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreZe na perifernom dijelu grada Koprivnice
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DIONICA 23
Volumen Vol Volumen | Povrsi
Podetna Zavr$na Volumen Volumen pjescane oumen sasiva rova ovrflma po dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m® | Pposteliice za5|pa30uew P A g 0-2m 2-4m 46 m >6m
m [m3] [m7] [m2]

0,00 0,84 0,68 0,00 0,06 0,17 0,45 0,51 0,68 0,00 0,00 0,00
0,84 2,72 1,54 0,01 0,13 0,39 1,01 1,13 1,54 0,00 0,00 0,00

2,72 4,77 1,70 0,01 0,14 0,42 1,13 1,23 1,70 0,00 0,00 0,00
4,77 11,01 5,15 0,02 0,43 1,28 3,42 3,76 5,15 0,00 0,00 0,00
11,01 22,83 9,67 0,04 0,81 2,43 6,39 7,12 9,67 0,00 0,00 0,00
22,83 22,91 0,06 0,00 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,00 0,00 0,00
22,91 25,62 2,18 0,01 0,19 0,56 1,42 1,64 2,18 0,00 0,00 0,00
25,62 30,52 3,90 0,02 0,34 1,01 2,54 2,95 3,90 0,00 0,00 0,00
30,52 40,60 8,17 0,03 0,69 2,07 5,37 6,06 8,17 0,00 0,00 0,00
40,60 45,23 3,79 0,01 0,32 0,95 2,50 2,78 3,79 0,00 0,00 0,00
45,23 51,92 5,52 0,02 0,46 1,38 3,66 4,03 5,52 0,00 0,00 0,00
51,92 53,06 0,96 0,00 0,08 0,23 0,64 0,69 0,96 0,00 0,00 0,00
53,06 61,54 7,35 0,03 0,58 1,75 4,99 5,10 7,35 0,00 0,00 0,00
61,54 64,21 2,40 0,01 0,18 0,55 1,66 1,61 2,40 0,00 0,00 0,00
64,21 66,88 2,56 0,01 0,18 0,55 1,82 1,60 2,56 0,00 0,00 0,00
66,88 69,93 3,28 0,01 0,21 0,63 2,44 1,83 3,28 0,00 0,00 0,00
69,93 71,47 1,80 0,00 0,11 0,32 1,37 0,93 1,80 0,00 0,00 0,00
71,47 76,69 6,84 0,02 0,36 1,08 5,39 3,14 6,27 0,57 0,00 0,00
76,69 85,28 11,24 0,03 0,59 1,77 8,86 5,16 10,31 0,94 0,00 0,00
85,28 86,82 1,81 0,00 0,11 0,32 1,39 0,92 1,81 0,00 0,00 0,00
86,82 88,11 1,48 0,00 0,09 0,27 1,12 0,77 1,48 0,00 0,00 0,00
88,11 91,02 3,22 0,01 0,20 0,60 2,41 1,75 3,22 0,00 0,00 0,00
91,02 104,29 12,57 0,04 0,91 2,73 8,89 7,96 12,57 0,00 0,00 0,00
104,29 109,89 4,51 0,02 0,39 1,15 2,96 3,36 4,51 0,00 0,00 0,00
109,89 111,34 1,15 0,00 0,10 0,30 0,75 0,87 1,15 0,00 0,00 0,00
111,34 111,40 0,04 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00
111,40 116,39 4,04 0,02 0,34 1,03 2,65 3,00 4,04 0,00 0,00 0,00
116,39 126,86 8,53 0,03 0,72 2,16 5,62 6,29 8,53 0,00 0,00 0,00
126,86 129,37 2,04 0,01 0,17 0,52 1,34 1,51 2,04 0,00 0,00 0,00
129,37 131,72 1,94 0,01 0,16 0,48 1,29 1,41 1,94 0,00 0,00 0,00
131,72 132,44 0,59 0,00 0,05 0,15 0,40 0,43 0,59 0,00 0,00 0,00
132,44 132,70 0,22 0,00 0,02 0,05 0,15 0,16 0,22 0,00 0,00 0,00
132,70 133,33 0,54 0,00 0,04 0,13 0,37 0,38 0,54 0,00 0,00 0,00
133,33 133,70 0,33 0,00 0,03 0,08 0,22 0,22 0,33 0,00 0,00 0,00
133,70 136,23 2,29 0,01 0,17 0,52 1,59 1,52 2,29 0,00 0,00 0,00
136,23 138,24 1,91 0,01 0,14 0,41 1,35 1,21 1,91 0,00 0,00 0,00
138,24 138,65 0,40 0,00 0,03 0,08 0,28 0,25 0,40 0,00 0,00 0,00
138,65 140,75 2,27 0,01 0,14 0,43 1,69 1,26 2,27 0,00 0,00 0,00
140,75 142,50 2,27 0,01 0,12 0,36 1,78 1,05 2,10 0,17 0,00 0,00
142,50 142,53 0,04 0,00 0,00 0,01 0,03 0,02 0,04 0,01 0,00 0,00
142,53 142,55 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00
142,55 143,14 0,85 0,00 0,04 0,12 0,68 0,35 0,71 0,14 0,00 0,00
143,14 144,35 1,77 0,00 0,08 0,25 1,43 0,75 1,45 0,32 0,00 0,00
144,35 146,15 2,72 0,01 0,12 0,37 2,22 1,08 2,16 0,56 0,00 0,00
146,15 148,49 3,86 0,01 0,16 0,48 3,21 1,41 2,81 1,06 0,00 0,00
148,49 148,53 0,08 0,00 0,00 0,01 0,07 0,03 0,05 0,02 0,00 0,00
148,53 149,94 2,17 0,00 0,10 0,29 1,77 0,92 1,69 0,48 0,00 0,00
149,94 150,28 0,43 0,00 0,02 0,07 0,34 0,26 0,41 0,03 0,00 0,00
150,28 150,58 0,34 0,00 0,02 0,06 0,25 0,23 0,34 0,00 0,00 0,00
150,58 150,84 0,28 0,00 0,02 0,05 0,20 0,16 0,28 0,00 0,00 0,00
150,84 152,18 1,43 0,00 0,09 0,28 1,05 0,80 1,43 0,00 0,00 0,00
152,18 152,55 0,42 0,00 0,03 0,08 0,32 0,26 0,42 0,00 0,00 0,00
152,55 153,27 0,95 0,00 0,05 0,15 0,75 0,50 0,86 0,09 0,00 0,00
153,27 153,89 1,04 0,00 0,04 0,13 0,87 0,57 0,75 0,29 0,00 0,00
153,89 155,89 3,80 0,01 0,14 0,41 3,24 1,20 2,40 1,40 0,00 0,00
155,89 160,50 9,00 0,01 0,32 0,95 7,72 2,77 5,53 3,47 0,00 0,00
160,50 163,20 4,30 0,01 0,19 0,56 3,55 1,62 3,24 1,06 0,00 0,00
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163,20 163,39 0,22 0,00 0,01 0,04 0,17 0,11 0,22 0,00 0,00 0,00
163,39 164,70 1,25 0,00 0,09 0,27 0,89 0,78 1,25 0,00 0,00 0,00
Ukupno: DIONICA 23| 165,93 0,51 11,34 33,90 120,18 99,50 155,33 10,60 0,00 0,00
DIONICA 24
Volumen ..
Pocetna Zavréna Volumen Volumen pjescane V(.)Ium(.e.n . Vglumen Povrsina po dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m®] | Pposteliice zasipa cijevi ZaS|pa3rova tu 0-2m 2-4m 46 m >6m
m [m3] [m7] [m2]

0,00 8,17 7,03 0,03 0,56 1,68 4,76 4,91 7,03 0,00 0,00 0,00

8,17 12,97 4,34 0,01 0,33 0,99 3,01 2,89 4,34 0,00 0,00 0,00
12,97 17,62 4,22 0,01 0,32 0,96 2,93 2,80 4,22 0,00 0,00 0,00
17,62 19,91 2,09 0,01 0,16 0,47 1,45 1,38 2,09 0,00 0,00 0,00
19,91 26,46 5,89 0,02 0,45 1,35 4,07 3,95 5,89 0,00 0,00 0,00
26,46 39,29 10,92 0,04 0,88 2,64 7,36 7,73 10,92 0,00 0,00 0,00
39,29 41,35 1,72 0,01 0,14 0,42 1,15 1,24 1,72 0,00 0,00 0,00
41,35 42,87 1,27 0,00 0,10 0,31 0,85 0,91 1,27 0,00 0,00 0,00
42,87 60,88 14,46 0,06 1,24 3,71 9,46 10,83 14,46 0,00 0,00 0,00
60,88 65,69 3,74 0,02 0,33 0,99 2,41 2,89 3,74 0,00 0,00 0,00
65,69 83,40 14,46 0,06 1,22 3,64 9,55 10,64 14,46 0,00 0,00 0,00
83,40 102,22 15,86 0,06 1,30 3,87 10,63 11,30 15,86 0,00 0,00 0,00
102,22 104,34 1,77 0,01 0,15 0,44 1,18 1,28 1,77 0,00 0,00 0,00
104,34 105,97 1,35 0,01 0,11 0,34 0,89 0,98 1,35 0,00 0,00 0,00
105,97 107,39 1,14 0,00 0,10 0,29 0,75 0,85 1,14 0,00 0,00 0,00
107,39 110,43 2,42 0,01 0,21 0,63 1,58 1,83 2,42 0,00 0,00 0,00
110,43 112,94 2,00 0,01 0,17 0,52 1,31 1,51 2,00 0,00 0,00 0,00
112,94 113,27 0,26 0,00 0,02 0,07 0,17 0,20 0,26 0,00 0,00 0,00
113,27 117,94 3,74 0,01 0,32 0,96 2,44 2,80 3,74 0,00 0,00 0,00
117,94 119,17 0,99 0,00 0,08 0,25 0,65 0,74 0,99 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 24| 99,70 0,37 8,20 24,53 66,60 71,66 99,70 0,00 0,00 0,00

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreZe na perifernom dijelu grada Koprivnice
- glavni projekt -

br. projekta: 505-V-P/GP
Rijeka, lipanj 2017



13. DOKAZNICA MJERA 28/33

DIONICA 25
Volumen Vol Volumen | Povrsi
Podetna Zavr$na Volumen Volumen pjescane oumen sasiva rova ovrflma po dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m® | Pposteliice za5|pa30uew P A g 0-2m 2-4m 46 m >6m
m [m3] [m7] [m2]
0,00 2,94 2,35 0,01 0,20 0,60 1,53 1,77 2,35 0,00 0,00 0,00
2,94 5,88 2,29 0,01 0,20 0,61 1,48 1,77 2,29 0,00 0,00 0,00
5,88 19,29 10,63 0,04 0,92 2,76 6,90 8,05 10,63 0,00 0,00 0,00
19,29 20,25 0,78 0,00 0,07 0,20 0,52 0,58 0,78 0,00 0,00 0,00
20,25 22,45 1,82 0,01 0,15 0,45 1,21 1,32 1,82 0,00 0,00 0,00
22,45 36,07 12,19 0,04 0,94 2,80 8,40 8,18 12,19 0,00 0,00 0,00
36,07 36,33 0,25 0,00 0,02 0,05 0,18 0,16 0,25 0,00 0,00 0,00
36,33 51,42 14,21 0,05 1,04 3,11 10,02 9,07 14,21 0,00 0,00 0,00
51,42 53,76 2,17 0,01 0,16 0,48 1,52 1,40 2,17 0,00 0,00 0,00
53,76 56,16 2,24 0,01 0,16 0,49 1,57 1,44 2,24 0,00 0,00 0,00
56,16 75,25 17,84 0,06 1,31 3,93 12,53 11,47 17,84 0,00 0,00 0,00
75,25 78,02 2,58 0,01 0,19 0,57 1,81 1,66 2,58 0,00 0,00 0,00
78,02 81,09 2,88 0,01 0,21 0,63 2,02 1,85 2,88 0,00 0,00 0,00
81,09 83,44 2,16 0,01 0,16 0,48 1,51 1,41 2,16 0,00 0,00 0,00
83,44 93,28 8,44 0,03 0,68 2,02 5,71 5,91 8,44 0,00 0,00 0,00
93,28 97,73 3,69 0,01 0,31 0,92 2,45 2,68 3,69 0,00 0,00 0,00
97,73 105,98 7,27 0,03 0,57 1,70 4,98 4,96 7,27 0,00 0,00 0,00
105,98 106,35 0,34 0,00 0,03 0,08 0,24 0,22 0,34 0,00 0,00 0,00
106,35 115,73 8,60 0,03 0,65 1,93 6,00 5,64 8,60 0,00 0,00 0,00
115,73 119,81 3,70 0,01 0,28 0,84 2,56 2,46 3,70 0,00 0,00 0,00
119,81 123,46 3,25 0,01 0,25 0,75 2,23 2,20 3,25 0,00 0,00 0,00
123,46 129,03 4,57 0,02 0,38 1,14 3,02 3,36 4,57 0,00 0,00 0,00
129,03 137,77 7,03 0,03 0,60 1,80 4,60 5,26 7,03 0,00 0,00 0,00
137,77 145,46 6,60 0,02 0,53 1,58 4,46 4,62 6,60 0,00 0,00 0,00
145,46 149,10 3,17 0,01 0,25 0,75 2,16 2,18 3,17 0,00 0,00 0,00
149,10 165,25 14,18 0,05 1,11 3,32 9,70 9,70 14,18 0,00 0,00 0,00
165,25 167,23 1,86 0,02 0,15 0,45 1,24 1,19 1,86 0,00 0,00 0,00
167,23 171,52 4,39 0,05 0,33 0,97 3,03 2,58 4,39 0,00 0,00 0,00
171,52 182,55 11,16 0,14 0,84 2,50 7,68 6,66 11,16 0,00 0,00 0,00
182,55 184,86 2,17 0,03 0,18 0,52 1,44 1,39 2,17 0,00 0,00 0,00
184,86 185,48 0,58 0,01 0,05 0,14 0,38 0,37 0,58 0,00 0,00 0,00
185,48 210,97 22,33 0,31 1,95 5,77 14,31 15,37 22,33 0,00 0,00 0,00
210,97 214,89 3,19 0,05 0,30 0,89 1,95 2,37 3,19 0,00 0,00 0,00
214,89 219,19 3,37 0,05 0,33 0,97 2,02 2,60 3,37 0,00 0,00 0,00
219,19 237,36 15,28 0,22 1,39 4,11 9,56 10,94 15,28 0,00 0,00 0,00
237,36 237,72 0,33 0,00 0,03 0,08 0,21 0,21 0,33 0,00 0,00 0,00
237,72 240,06 2,11 0,03 0,18 0,53 1,37 1,41 2,11 0,00 0,00 0,00
240,06 259,08 16,42 0,23 1,45 4,31 10,43 11,44 16,42 0,00 0,00 0,00
259,08 261,34 1,89 0,03 0,17 0,51 1,18 1,36 1,89 0,00 0,00 0,00
261,34 266,14 4,00 0,06 0,37 1,09 2,48 2,89 4,00 0,00 0,00 0,00
266,14 269,39 2,71 0,04 0,25 0,73 1,69 1,95 2,71 0,00 0,00 0,00
269,39 273,64 3,68 0,05 0,32 0,96 2,34 2,55 3,68 0,00 0,00 0,00
273,64 281,68 7,04 0,10 0,61 1,82 4,51 4,83 7,04 0,00 0,00 0,00
281,68 284,21 2,21 0,03 0,19 0,57 1,42 1,52 2,21 0,00 0,00 0,00
284,21 290,05 5,20 0,07 0,45 1,32 3,36 3,51 5,20 0,00 0,00 0,00
290,05 297,73 6,93 0,09 0,59 1,74 4,51 4,62 6,93 0,00 0,00 0,00
297,73 303,91 5,64 0,08 0,47 1,40 3,69 3,71 5,64 0,00 0,00 0,00
303,91 322,39 16,75 0,23 1,41 4,18 10,93 11,10 16,75 0,00 0,00 0,00
322,39 323,79 1,22 0,02 0,11 0,32 0,78 0,84 1,22 0,00 0,00 0,00
323,79 327,47 3,31 0,05 0,28 0,83 2,15 2,22 3,31 0,00 0,00 0,00
327,47 328,71 1,18 0,02 0,09 0,28 0,79 0,75 1,18 0,00 0,00 0,00
328,71 332,56 3,69 0,05 0,29 0,87 2,47 2,34 3,69 0,00 0,00 0,00
332,56 340,30 7,10 0,10 0,59 1,75 4,66 4,70 7,10 0,00 0,00 0,00
340,30 344,35 3,59 0,05 0,31 0,92 2,31 2,46 3,59 0,00 0,00 0,00
344,35 345,26 0,79 0,01 0,07 0,20 0,50 0,55 0,79 0,00 0,00 0,00
345,26 367,56 19,84 0,27 1,70 5,05 12,81 13,47 19,84 0,00 0,00 0,00
367,56 369,19 1,47 0,02 0,12 0,37 0,96 0,98 1,47 0,00 0,00 0,00
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369,19 372,41 2,77 0,04 0,25 0,73 1,75 1,94 2,77 0,00 0,00 0,00
372,41 378,76 5,25 0,08 0,48 1,44 3,25 3,82 5,25 0,00 0,00 0,00
378,76 381,35 2,18 0,03 0,20 0,59 1,36 1,56 2,18 0,00 0,00 0,00
381,35 386,51 4,38 0,06 0,39 1,17 2,76 3,10 4,38 0,00 0,00 0,00
386,51 394,03 6,49 0,09 0,57 1,70 4,12 4,52 6,49 0,00 0,00 0,00
394,03 396,32 2,04 0,03 0,18 0,52 1,32 1,38 2,04 0,00 0,00 0,00
396,32 398,53 2,00 0,03 0,17 0,50 1,30 1,33 2,00 0,00 0,00 0,00
398,53 398,78 0,23 0,00 0,02 0,06 0,15 0,15 0,23 0,00 0,00 0,00
398,78 417,90 16,38 0,23 1,46 4,33 10,36 11,49 16,38 0,00 0,00 0,00
417,90 430,16 10,14 0,15 0,94 2,78 6,28 7,36 10,14 0,00 0,00 0,00
Ukupno: DIONICA 25| 378,51 3,77 31,60 93,99 249,15 258,85 378,51 0,00 0,00 0,00
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OGRANAK 25-1
Volumen Vol Volumen | Povrsi
Podetna Zavr$na Volumen Volumen pjescane oumen sasiva rova ovrflma po dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m® | Pposteliice za5|pa30uew P A g 0-2m 2-4m 46 m >6m
m [m3] [m7] [m2]
0,00 0,71 0,59 0,01 0,05 0,16 0,37 0,42 0,59 0,00 0,00 0,00
0,71 3,41 2,27 0,03 0,21 0,61 1,42 1,63 2,27 0,00 0,00 0,00
3,41 8,98 5,00 0,07 0,43 1,26 3,25 3,36 5,00 0,00 0,00 0,00
8,98 11,35 2,24 0,03 0,18 0,54 1,49 1,43 2,24 0,00 0,00 0,00
11,35 17,38 5,69 0,07 0,46 1,37 3,79 3,63 5,69 0,00 0,00 0,00
17,38 24,70 6,78 0,09 0,56 1,66 4,48 4,40 6,78 0,00 0,00 0,00
24,70 29,18 4,09 0,06 0,34 1,02 2,67 2,70 4,09 0,00 0,00 0,00
29,18 34,41 4,67 0,06 0,40 1,18 3,02 3,15 4,67 0,00 0,00 0,00
34,41 37,74 2,90 0,04 0,25 0,75 1,85 2,00 2,90 0,00 0,00 0,00
37,74 47,60 8,55 0,12 0,75 2,23 5,44 5,94 8,55 0,00 0,00 0,00
47,60 64,81 15,66 0,21 1,31 3,90 10,24 10,36 15,66 0,00 0,00 0,00
64,81 69,36 4,34 0,06 0,35 1,03 2,91 2,74 4,34 0,00 0,00 0,00
69,36 69,82 0,44 0,01 0,03 0,10 0,29 0,27 0,44 0,00 0,00 0,00
69,82 87,29 16,76 0,21 1,33 3,96 11,25 10,51 16,76 0,00 0,00 0,00
87,29 91,52 4,02 0,05 0,32 0,96 2,69 2,54 4,02 0,00 0,00 0,00
91,52 96,68 4,66 0,06 0,39 1,17 3,03 3,10 4,66 0,00 0,00 0,00
96,68 103,27 6,01 0,08 0,50 1,49 3,94 3,96 6,01 0,00 0,00 0,00
103,27 107,58 4,26 0,05 0,33 0,97 2,91 2,58 4,26 0,00 0,00 0,00
107,58 113,69 6,10 0,08 0,47 1,38 4,17 3,67 6,10 0,00 0,00 0,00
113,69 116,90 2,95 0,04 0,25 0,73 1,94 1,93 2,95 0,00 0,00 0,00
116,90 122,44 4,74 0,07 0,42 1,25 2,99 3,33 4,74 0,00 0,00 0,00
122,44 127,01 3,91 0,06 0,35 1,03 2,47 2,75 3,91 0,00 0,00 0,00
127,01 128,75 1,50 0,02 0,13 0,39 0,95 1,05 1,50 0,00 0,00 0,00
128,75 131,55 2,50 0,03 0,21 0,63 1,61 1,68 2,50 0,00 0,00 0,00
131,55 135,17 3,32 0,04 0,28 0,82 2,18 2,18 3,32 0,00 0,00 0,00
135,17 135,20 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00
135,20 139,31 3,71 0,05 0,31 0,93 2,42 2,48 3,71 0,00 0,00 0,00
139,31 145,49 5,49 0,08 0,47 1,40 3,54 3,72 5,49 0,00 0,00 0,00
145,49 147,37 1,63 0,02 0,14 0,42 1,04 1,13 1,63 0,00 0,00 0,00
147,37 162,08 13,79 0,18 1,12 3,33 9,15 8,83 13,79 0,00 0,00 0,00
162,08 169,31 7,34 0,09 0,55 1,64 5,06 4,35 7,34 0,00 0,00 0,00
169,31 171,25 1,96 0,02 0,15 0,44 1,35 1,16 1,96 0,00 0,00 0,00
171,25 177,71 6,34 0,08 0,49 1,46 4,31 3,89 6,34 0,00 0,00 0,00
177,71 183,15 4,79 0,07 0,42 1,23 3,07 3,28 4,79 0,00 0,00 0,00
183,15 194,86 9,87 0,14 0,89 2,65 6,18 7,03 9,87 0,00 0,00 0,00
194,86 197,11 1,98 0,03 0,17 0,51 1,27 1,35 1,98 0,00 0,00 0,00
197,11 197,31 0,18 0,00 0,02 0,05 0,11 0,12 0,18 0,00 0,00 0,00
197,31 198,21 0,79 0,01 0,07 0,20 0,51 0,54 0,79 0,00 0,00 0,00
198,21 204,57 5,61 0,08 0,49 1,44 3,60 3,82 5,61 0,00 0,00 0,00
204,57 204,60 0,03 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00
204,60 214,10 8,14 0,12 0,73 2,15 5,15 5,70 8,14 0,00 0,00 0,00
214,10 215,82 1,42 0,02 0,13 0,39 0,88 1,03 1,42 0,00 0,00 0,00
215,82 225,48 8,17 0,12 0,74 2,19 5,13 5,80 8,17 0,00 0,00 0,00
225,48 228,56 2,69 0,04 0,24 0,70 1,72 1,85 2,69 0,00 0,00 0,00
228,56 237,56 7,96 0,11 0,69 2,04 5,13 5,40 7,96 0,00 0,00 0,00
237,56 242,21 4,13 0,06 0,35 1,05 2,67 2,79 4,13 0,00 0,00 0,00
242,21 254,79 10,92 0,15 0,96 2,85 6,95 7,55 10,92 0,00 0,00 0,00
254,79 255,86 0,91 0,01 0,08 0,24 0,57 0,64 0,91 0,00 0,00 0,00
255,86 260,58 3,82 0,01 0,33 0,97 2,51 2,84 3,82 0,00 0,00 0,00
260,58 275,29 12,30 0,05 1,01 3,03 8,21 8,82 12,30 0,00 0,00 0,00
275,29 275,68 0,34 0,00 0,03 0,08 0,23 0,24 0,34 0,00 0,00 0,00
275,68 280,14 3,91 0,01 0,31 0,92 2,67 2,68 3,91 0,00 0,00 0,00
280,14 283,62 3,06 0,01 0,24 0,72 2,09 2,09 3,06 0,00 0,00 0,00
283,62 297,15 11,46 0,04 0,93 2,79 7,70 8,12 11,46 0,00 0,00 0,00
297,15 298,25 0,90 0,00 0,08 0,23 0,60 0,66 0,90 0,00 0,00 0,00
298,25 298,41 0,13 0,00 0,01 0,03 0,08 0,09 0,13 0,00 0,00 0,00
298,41 302,82 3,81 0,01 0,30 0,91 2,58 2,65 3,81 0,00 0,00 0,00
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302,82 307,88 4,55 0,02 0,35 1,04 3,14 3,04 4,55 0,00 0,00 0,00
307,88 310,70 2,49 0,01 0,19 0,58 1,70 1,70 2,49 0,00 0,00 0,00
310,70 314,31 3,10 0,01 0,25 0,74 2,10 2,17 3,10 0,00 0,00 0,00
314,31 321,69 6,15 0,02 0,51 1,52 4,10 4,44 6,15 0,00 0,00 0,00
321,69 323,42 1,39 0,01 0,12 0,36 0,91 1,04 1,39 0,00 0,00 0,00
323,42 329,47 4,77 0,02 0,42 1,24 3,09 3,63 4,77 0,00 0,00 0,00
329,47 347,58 14,60 0,06 1,25 3,73 9,57 10,87 14,60 0,00 0,00 0,00
347,58 349,70 1,73 0,01 0,15 0,44 1,14 1,27 1,73 0,00 0,00 0,00
349,70 352,90 2,63 0,01 0,22 0,66 1,74 1,92 2,63 0,00 0,00 0,00
352,90 364,87 10,07 0,04 0,82 2,47 6,74 7,19 10,07 0,00 0,00 0,00
364,87 377,66 10,68 0,04 0,88 2,63 7,13 7,68 10,68 0,00 0,00 0,00
333,69 3,52 27,92 82,99 219,26 226,93 333,69 0,00 0,00 0,00
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DIONICA 26
Volumen Volumen Volumen | Povrsina po
Podetna Zavr$na Volumen Volumen pjescane oumen sasiva rova v tII P dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m® | Pposteliice za3|pa30uew P A g 0-2m 2-4m 46 m >6m
[m] [m3] [m] [m2]

0,00 5,68 4,83 0,02 0,39 1,17 3,25 3,41 4,83 0,00 0,00 0,00

5,68 7,24 1,28 0,00 0,11 0,32 0,84 0,94 1,28 0,00 0,00 0,00

7,24 10,66 (2,79 0,01 0,24 0,70 1,84 2,05 2,79 0,00 0,00 0,00
10,66 15,80 (4,38 0,02 0,35 1,06 2,95 3,09 4,38 0,00 0,00 0,00
15,80 16,57 (0,67 0,00 0,05 0,16 0,46 0,46 0,67 0,00 0,00 0,00
16,57 29,79 111,99 0,04 0,91 2,72 8,32 7,93 11,99 0,00 0,00 0,00
29,79 31,90 |1,98 0,01 0,15 0,44 1,39 1,27 1,98 0,00 0,00 0,00
31,90 31,99 0,08 0,00 0,01 0,02 0,06 0,05 0,08 0,00 0,00 0,00
31,99 49,15 (16,42 0,05 1,18 3,53 11,66 10,30 16,42 0,00 0,00 0,00
49,15 53,67 |4,44 0,01 0,31 0,93 3,18 2,71 4,44 0,00 0,00 0,00
53,67 55,88 2,22 0,01 0,15 0,46 1,60 1,33 2,22 0,00 0,00 0,00
55,88 59,77 14,04 0,01 0,27 0,80 2,95 2,34 4,04 0,00 0,00 0,00
59,77 60,08 0,32 0,00 0,02 0,06 0,24 0,18 0,32 0,00 0,00 0,00
60,08 60,82 10,78 0,00 0,05 0,15 0,58 0,44 0,78 0,00 0,00 0,00
60,82 71,11 |11,66 0,03 0,71 2,12 8,80 6,18 11,66 0,00 0,00 0,00
71,11 71,34 10,28 0,00 0,02 0,05 0,21 0,14 0,28 0,00 0,00 0,00
71,34 78,91 19,39 0,02 0,52 1,56 7,29 4,54 9,09 0,30 0,00 0,00
78,91 78,92 10,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00
78,92 83,80 16,67 0,02 0,34 1,00 5,32 2,93 5,85 0,82 0,00 0,00
83,80 91,24 19,75 0,02 0,51 1,53 7,68 4,47 8,94 0,81 0,00 0,00
91,24 93,18 |2,27 0,01 0,13 0,40 1,73 1,16 2,27 0,00 0,00 0,00
93,18 99,52 16,68 0,02 0,44 1,30 4,92 3,80 6,68 0,00 0,00 0,00
99,52 104,89 4,89 0,02 0,37 1,11 3,39 3,23 4,89 0,00 0,00 0,00
104,89 106,85 |1,64 0,01 0,14 0,40 1,10 1,18 1,64 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 26| 109,45 0,33 7,36 22,00 79,77 64,16 107,51 1,94 0,00 0,00
DIONICA 27
Volumen Vol Volumen | Povrsi
Pocetna Zavrsna Volumen Volumen pjescane oumen zasioa rova ovr'fllna po dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m°] | posteljice zasipa cljevi P 3 Y 0-2m 2-4m 4-6m >6m
[m] [m3] [m?] [m2]
0,00 6,95 5,75 0,02 0,48 1,43 3,82 4,17 5,75 0,00 0,00 0,00
6,95 9,96 2,54 0,01 0,21 0,62 1,70 1,81 2,54 0,00 0,00 0,00
9,96 10,98 0,86 0,00 0,07 0,21 0,58 0,61 0,86 0,00 0,00 0,00
10,98 18,85 7,07 0,02 0,54 1,62 4,88 4,73 7,07 0,00 0,00 0,00
18,85 20,49 1,51 0,01 0,11 0,34 1,05 0,99 1,51 0,00 0,00 0,00
20,49 22,71 1,93 0,01 0,15 0,46 1,31 1,33 1,93 0,00 0,00 0,00
22,71 25,96 2,69 0,01 0,22 0,67 1,79 1,96 2,69 0,00 0,00 0,00
25,96 26,47 0,42 0,00 0,03 0,10 0,28 0,31 0,42 0,00 0,00 0,00
26,47 29,63 2,59 0,01 0,22 0,65 1,71 1,90 2,59 0,00 0,00 0,00
29,63 36,12 5,13 0,02 0,45 1,34 3,32 3,92 5,13 0,00 0,00 0,00
36,12 37,51 1,07 0,00 0,10 0,28 0,69 0,83 1,07 0,00 0,00 0,00
37,51 43,79 5,09 0,02 0,43 1,29 3,35 3,80 5,09 0,00 0,00 0,00
43,79 44,34 0,48 0,00 0,04 0,12 0,32 0,34 0,48 0,00 0,00 0,00
44,34 53,20 7,77 0,03 0,61 1,82 5,31 5,36 7,77 0,00 0,00 0,00
53,20 56,14 2,59 0,01 0,20 0,61 1,78 1,77 2,59 0,00 0,00 0,00
56,14 56,71 0,48 0,00 0,04 0,12 0,33 0,34 0,48 0,00 0,00 0,00
Ukupno: DIONICA 27| 47,96 0,18 3,90 11,67 32,21 34,17 47,96 0,00 0,00 0,00
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DIONICA 28
Volumen ..
Pogetna Zavr$na Volumen Volumen pjescane Vglum(ﬁn ’ Vqlumen PovrSina po dubina dubina dubina dubina
stacionaza | stacionaza | iskopa [m3] | cijevi [m* | Pposteliice zasipa clievi ZaS|pa3rova tu 0-2m 2-4m 4-6m >6m
[m [m3] [m7] [m2]
0,00 0,42 0,37 0,01 0,03 0,10 0,24 0,25 0,37 0,00 0,00 0,00
0,42 2,32 1,60 0,02 0,14 0,43 1,00 1,14 1,60 0,00 0,00 0,00
2,32 4,22 1,51 0,02 0,14 0,43 0,91 1,14 1,51 0,00 0,00 0,00
4,22 6,88 2,13 0,03 0,20 0,60 1,29 1,60 2,13 0,00 0,00 0,00
6,88 7,65 0,63 0,01 0,06 0,18 0,38 0,47 0,63 0,00 0,00 0,00
7,65 8,61 0,75 0,00 0,07 0,20 0,49 0,58 0,75 0,00 0,00 0,00
8,61 10,44 1,46 0,01 0,13 0,38 0,95 1,10 1,46 0,00 0,00 0,00
10,44 13,30 2,36 0,01 0,20 0,59 1,57 1,72 2,36 0,00 0,00 0,00
13,30 13,96 0,56 0,00 0,05 0,14 0,38 0,40 0,56 0,00 0,00 0,00
13,96 14,13 0,15 0,00 0,01 0,04 0,10 0,10 0,15 0,00 0,00 0,00
14,13 17,52 2,88 0,01 0,23 0,70 1,94 2,04 2,88 0,00 0,00 0,00
17,52 19,91 2,02 0,01 0,16 0,49 1,36 1,44 2,02 0,00 0,00 0,00
19,91 21,15 1,05 0,00 0,09 0,25 0,71 0,75 1,05 0,00 0,00 0,00
21,15 21,71 0,48 0,00 0,04 0,12 0,32 0,34 0,48 0,00 0,00 0,00
21,71 22,75 0,89 0,00 0,07 0,21 0,60 0,63 0,89 0,00 0,00 0,00
22,75 33,15 8,99 0,03 0,72 2,14 6,09 6,24 8,99 0,00 0,00 0,00
33,15 33,40 0,21 0,00 0,02 0,05 0,14 0,15 0,21 0,00 0,00 0,00
33,40 38,43 4,33 0,02 0,35 1,04 2,93 3,02 4,33 0,00 0,00 0,00
38,43 51,72 10,87 0,04 0,91 2,73 7,18 7,97 10,87 0,00 0,00 0,00
51,72 53,68 1,57 0,01 0,14 0,40 1,03 1,18 1,57 0,00 0,00 0,00
Ukupno: DIONICA 28| 44,80 0,24 3,75 11,21 29,60 32,24 44,80 0,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO
YOIVLJWen Volumen Volumen Povrsina po . . . )
Volumen Y0|lfme"; pjescane zasipa cijevi | zasipa rova tu dubina dubina dubina dubina
iskopa [m3] | cijevi [m’] poiraljllce (m3] m] [m2] 0-2m 2-4m 4-6m >6m
6018,87 45,04 495,00 | 1475,18 | 3898,34 | 4154,96 | 5998,35 20,53 0,00 0,00
Glavni projektant: Projektant:
Sl
i, Y
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n
L]
Projektant: _
‘ "V —_—
S AN
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14. SPECIFIKACIJA LUKOVA NA TRASI
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Oznaka Horizontalni Vertikalni kut kut kut kut kut
loma lom [°] lom [°] 11,25° 22,5° 30° 45° 90°
DN 125 mm
47 15,73 0 1
48 11,12 0 1
49 8,88 1,64 1
50 15,42 1,94 1
51 5,73 1,15 1
53 9,35 0,08 1
54 8,04 0,23 1
55 10,85 2,11 1
56 26,19 0 1
57 20,73 0 1
58 10,92 0,87 1
59 6,76 1,97 1
60 7,41 0,89 1
61 4,29 0
62 1,45 0
63 2,12 1,61
64 2,54 0
65 8,69 0,48 1
66 13,77 0,66 1
68 9,23 1,57 1
69 13,56 2,73 1
70 14,74 0 1
71 14,67 0 1
72 6,33 0,7 1
73 0,53 0,61
74 7,88 1,07 1
75 10,83 0 1
76 12,21 0,67 1
78 9,48 1,53 1
79 3,09 0
80 1,42 0,1
82 6,07 0 1
83 11,14 2,15 1
84 10,63 0 1
85 12,55 0 1
86 7,29 0 1
87 13,24 0 1
154 83,42 1,12 1 1 1
155 7,75 0 1
156 3,56 0,17
157 8,99 0 1
158 7,33 0 1
159 5,46 0 1
161 5,99 0 1
162 10,89 0 1
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Oznaka Horizontalni Vertikalni kut kut kut kut kut
loma lom [°] lom [°] 11,25° 22,5° 30° 45° 90°
163 6,93 0,24 1
164 6,78 0 1
165 3,39 0
166 0,68 0
167 18,83 0 1
169
170 1,95 0,64
171 1,01 0,25
172 4,73 0,54
173 6,09 0 1
174 17,9 1,84 1
175 19,87 0 1
176 16,49 0 1
205 7,97 1,14 1
215 7,71 0,72 1
216 7,74 1,51 1
217 1,79 0
218 5,68 0,77 1
219 12,99 1,15 1
220 2,01 0
221 12,06 1,2 1
263 5,22 0,23 1
264 6,03 0 1
265 8,49 0 1
266 12,48 0 1
267 9,66 0 1
268 8,09 0 1
269 10,53 0 1
270 7,03 0,94 1
271 5,23 0 1
272 13,02 0,97 1
276 12,76 1,91 1
277 16,35 0 1
278 5,47 1,67 1
279 7,23 0,08 1
280 11,96 0 1
281 10,81 0 1
282 5,83 2,18 1
283 6,82 0 1
284 12,34 0 1
285 13,12 0 1
286 14,14 1,79 1
287 11,94 0 1
288 5,37 1,52 1
291 11,03 0,95 1
294 45,8 2,48 1

hidro consult d.o.o

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice

- glavni projekt -

br. projekta: 505-V-P/GP
Rijeka, lipanj 2017



14. SPECIFIKACIJA LUKOVA NA TRASI

3/3

Oznaka Horizontalni Vertikalni kut kut kut kut kut
loma lom [°] lom [°] 11,25° 22,5° 30° 45° 90°
295 5,94 0,44 1
296 11,6 0,18 1
298 5,12 0,81 1
299 9,84 0,44 1
300 28,4 0 1
301 23,25 0,7 1
302 28,29 0,91 1
303 14,86 0,24 1
304 64,63 2,16 1 1
347 4,96 1,67
348 5,8 0 1
349 7,82 0,93 1
353 8,09 0 1
354 7,66 1,58 1
355 7,45 2,16 1
356 9,04 0 1
359 7,92 0 1
364 18,42 1,49 1
365 19,95 0 1
366 9,97 1,08 1
369 10,57 1,49 1
370 14,19 0 1
371 7,44 0 1

UKUPNO KOMADA: 83 11 3 3 0
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15. APSOLUTNE KOORDINATE LOMNIH TOCAKA

Broj E koordinata N koordinata
tocke HTRS96/TM HTRS96/TM
Dionica 1
1 520610,64 5115273,02
2 520628,96 5115279,10
3 520645,10 5115287,36
4 520654,11 5115293,29
5 520663,11 5115299,99
6 520675,51 5115309,98
7 520683,97 5115318,73
8 520704,72 5115344,50
9 520715,95 5115354,60
10 520729,49 5115362,54
11 520744,03 5115367,80
12 520768,62 5115371,88
13 520779,97 5115375,38
14 520789,34 5115381,08
15 520799,73 5115391,72
16 520813,98 5115405,23
17 520823,28 5115418,07
18 520839,70 5115444,68
19 520863,90 5115478,52
20 520875,08 5115492,75
21 520895,83 5115511,90
22 520915,88 5115529,33
23 520929,52 5115539,46
24 520949,44 5115549,22
25 520975,35 5115563,63
26 520984,98 5115571,35
27 521004,36 5115592,11
28 521017,73 5115608,28
29 521029,97 5115628,12
30 521041,71 5115649,25
31 521054,57 5115665,70
32 521072,07 5115682,71
33 521091,68 5115699,26
34 521104,90 5115712,90
35 521117,60 5115731,83
36 521129,09 5115751,64
37 521153,16 5115775,11
38 521158,69 5115775,49
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Broj E koordinata N koordinata
tocke HTRS96/TM HTRS96/TM
Dionica 2
39 521677,52 5115294,51
40 521708,75 5115304,89
41 521736,87 5115312,50
42 521770,28 5115327,99
43 521802,26 5115347,02
44 521818,32 5115353,10
45 521837,00 5115358,01
Dionica 3
46 521534,96 5115297,30
47 521530,68 5115288,17
48 521529,36 5115280,18
49 521529,94 5115261,14
50 521527,10 5115238,50
51 521528,45 5115229,21
52 521533,01 5115210,94
53 521534,50 5115201,78
54 521534,48 5115190,50
55 521533,24 5115181,82
56 521533,44 5115177,55
57 521535,91 5115173,07
58 521539,83 5115169,74
59 521559,25 5115158,78
60 521575,74 5115151,88
61 521589,40 5115148,15
62 521621,39 5115141,93
63 521635,86 5115138,73
64 521656,50 5115133,36
65 521674,25 5115129,58
66 521687,32 5115128,81
67 521698,06 5115130,79
68 521708,44 5115138,85
69 521724,33 5115155,93
70 521759,45 5115179,17
71 521769,50 5115190,42
72 521777,06 5115205,20
73 521785,38 5115227,16
74 521791,63 5115244,11
75 521799,95 5115259,70
76 521812,27 5115274,95
77 521816,41 5115283,17
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Broj E koordinata N koordinata
tocke HTRS96/TM HTRS96/TM
Ogranak 3-1
67 521698,06 5115130,79
78 521723,83 5115127,97
79 521734,78 5115124,89
80 521760,45 5115116,14
81 521786,40 5115108,02
82 521803,00 5115102,51
83 521810,22 5115100,94
84 521818,67 5115100,77
85 521832,72 5115103,12
86 521846,43 5115108,67
87 521860,58 5115116,61
88 521871,11 5115119,65
Dionica 4
89 522575,53 5115125,36
90 522599,04 5115120,05
91 522611,36 5115116,12
92 522624,61 5115110,10
93 522636,99 5115102,64
94 522665,19 5115082,94
95 522673,73 5115076,23
Dionica 5
96 521726,24 5114857,31
97 521730,48 5114855,53
98 521740,86 5114848,86
99 521750,56 5114845,67
100 521771,56 5114842,49
101 521781,09 5114842,53
102 521791,89 5114844,95
103 521803,34 5114849,61
104 521812,65 5114855,81
105 521823,57 5114866,19
106 521831,87 5114874,57
107 521839,72 5114879,73
108 521851,67 5114884,44
Dionica 6
109 522086,98 5114612,59
110 522087,25 5114615,98
111 522085,19 5114617,13
112 522086,95 5114631,81
113 522088,48 5114638,32
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Broj E koordinata N koordinata
tocke HTRS96/TM HTRS96/TM
114 522090,54 5114638,92
115 522095,04 5114656,68
116 522093,41 5114659,20
117 522098,58 5114670,43
118 522103,24 5114672,84
119 522115,20 5114692,67
Dionica 7
120 522218,76 5114167,92
121 522218,25 5114186,82
122 522218,92 5114212,10
123 522218,70 5114248,42
124 522218,26 5114261,42
125 522216,98 5114277,27
126 522214,96 5114293,70
Dionica 8
127 522438,38 5114179,77
128 522438,94 5114226,23
129 522438,38 5114241,61
130 522437,28 5114255,37
Dionica 9
131 522662,75 5113721,66
132 522663,91 5113742,26
133 522666,48 5113776,05
134 522665,19 5113800,21
135 522666,30 5113815,95
136 522667,23 5113824,99
Dionica 10
137 524985,92 5113485,92
138 525025,70 5113493,56
139 525069,92 5113501,19
Dionica 11
140 527634,97 5114701,72
141 527656,67 5114692,46
142 527678,98 5114685,43
143 527704,18 5114680,01
144 527733,15 5114675,50
Dionica 12
145 521267,92 5112654,70
146 521245,24 5112631,42
147 521231,18 5112615,03
148 521217,75 5112600,25
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Broj E koordinata N koordinata
tocke HTRS96/TM HTRS96/TM
149 521206,74 5112587,63
150 521200,02 5112574,84
151 521190,66 5112551,22
152 521186,37 5112540,03
153 521187,01 5112528,19
154 521193,68 5112512,50
155 521247,53 5112528,42
156 521280,91 5112543,43
157 521303,49 5112551,94
158 521330,08 5112557,43
159 521356,29 5112559,42
160 521373,08 5112559,09
161 521392,03 5112558,55
162 521405,17 5112559,55
163 521416,92 5112562,75
164 521428,89 5112567,63
165 521455,60 5112582,41
166 521481,75 5112594,91
167 521518,13 5112611,77
168 521528,64 5112612,88
Dionica 13
169 524521,26 5111022,85
170 524535,90 5111035,31
171 524585,03 5111074,34
172 524626,47 5111108,48
173 524649,90 5111131,26
174 524657,05 5111139,88
175 524661,12 5111150,04
176 524661,39 5111157,95
177 524660,06 5111163,06
Dionica 14
178 524884,22 5110632,75
179 524889,14 5110646,02
180 524900,00 5110674,89
181 524903,58 5110688,44
182 524904,56 5110698,58
183 524906,22 5110723,40
184 524908,44 5110735,71
185 524915,49 5110759,60
186 524923,02 5110780,48
187 524932,45 5110796,38

hidro consult d.o.o.
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15. APSOLUTNE KOORDINATE LOMNIH TOCAKA

6/11

Broj E koordinata N koordinata
tocke HTRS96/TM HTRS96/TM
188 524946,50 5110818,17
189 524969,97 5110855,99
190 524988,53 5110886,45
191 525000,40 5110908,48
192 525008,93 5110929,33
193 525019,46 5110957,45
194 525029,73 5110991,65
195 525033,83 5111012,27
196 525035,53 5111035,78
197 525033,74 5111085,54
198 525032,43 5111115,15
199 525029,15 5111148,05
200 525029,92 5111167,69
201 525034,25 5111190,17
Dionica 15
202 522984,28 5109956,39
203 522988,21 5109975,88
204 522997,51 5110004,57
205 523001,63 5110035,17
206 523001,59 5110041,96
Dionica 16
207 523271,72 5109771,87
208 523288,12 5109806,97
209 523308,76 5109837,2
210 523314,27 5109847,94
211 523320,02 5109866,09
212 523322,42 5109885,86
213 523322,2 5109899,61
214 523320,79 5109910,21
215 523317 5109938,7
216 523317,04 5109960,12
217 523321,12 5109989,61
218 523323,2 5110009,08
219 523326,64 5110025,63
220 523336,06 5110046,06
221 523343,18 5110060,18
222 523352,36 5110071,59
Dionica 17
223 524453,8 5109719,14
224 524482,56 5109748,37
225 524492,88 5109762,07

hidro consult d.o.o.
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15. APSOLUTNE KOORDINATE LOMNIH TOCAKA

711

Broj E koordinata N koordinata
tocke HTRS96/TM HTRS96/TM
226 524502,75 5109771,27
227 524514,77 5109776,03
228 524532,04 5109777,54
229 524545,17 5109781,29
230 524556,22 5109787,87
231 524563,01 5109795,65
232 524566,31 5109804,77
233 524568,84 5109823,51
234 524569,74 5109840,64
235 524567,87 5109852,97
236 524565,38 5109872,27
237 524561,38 5109875,79
Dionica 18
238 525231,34 5109737,59
239 525234,52 5109754,72
240 525236,61 5109770,92
241 525236,93 5109797,91
242 525238,56 5109809,9
243 525242,62 5109822,35
244 525258,93 5109853,51
245 525263,16 5109868,24
246 525264,68 5109878,67
247 525262,57 5109892,76
248 525250,15 5109924,42
249 525247,7 5109936,18
250 525247,55 5109951,45
251 525248,99 5109982,41
252 525248,59 5109997,32
253 525246,54 5110011,6
254 525243,9 5110026,23
255 525241,03 5110034,99
256 525238,32 5110044,95
Dionica 19
257 525344,73 5109751,21
258 525335,64 5109774,69
259 525318,19 5109817,47
260 525312,5 5109834,04
261 525310,21 5109846,18
262 525309,93 5109863,63
263 525310,77 5109888,57
264 525313,19 5109907,85

hidro consult d.o.o.
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15. APSOLUTNE KOORDINATE LOMNIH TOCAKA
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Broj E koordinata N koordinata
tocke HTRS96/TM HTRS96/TM
265 525320,97 5109941,04
266 525321,91 5109952,48
267 525320,71 5109961,27
268 525316,85 5109973,55
269 525312,49 5109982,68
270 525308,2 5109988,57
271 525303,01 5109994,11
272 525289,57 5110006,08
273 525281,71 5110017,18
Dionica 20
274 525200,08 5110129,4
275 525220,29 5110133,17
276 525236,64 5110134,87
277 525245,76 5110133,78
278 525257,08 5110128,93
279 525280,62 5110116,08
280 525289,5 5110112,59
281 525301,67 5110110,57
282 525314,73 5110110,88
283 525339,73 5110114,03
284 525353,08 5110114,11
285 525366,47 5110111,27
286 525377,09 5110106,3
287 525385,26 5110099,63
288 525394,37 5110088,3
289 525400,84 5110078,52
290 525407,16 5110069,78
291 525414,68 5110060,72
292 525432,89 5110045,82
Dionica 21
293 525681,25 5110182,78
294 525684,78 5110183,77
295 525693,36 5110199,63
296 525699,38 5110214,15
297 525702,37 5110229,74
298 525707,64 5110248,51
299 525717,08 5110273,35
300 525719,17 5110284,14
301 525715,84 5110294,77
302 525696,13 5110317,7
303 525693,2 5110331,04

hidro consult d.o.o.
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15. APSOLUTNE KOORDINATE LOMNIH TOCAKA
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Broj E koordinata N koordinata
tocke HTRS96/TM HTRS96/TM
304 525693,71 5110343,02
305 525697,69 5110344,69
Dionica 22
306 524380,77 5109281,24
307 524387,54 5109288,82
308 524404,24 5109307,51
309 524410,64 5109312,87
310 524424,01 5109317,78
311 524440,16 5109320,81
312 524443,63 5109319,34
313 524475,32 5109321,22
314 524477,83 5109324,26
315 524494,2 5109326,4
316 524511,61 5109327,84
Dionica 23
317 524345,21 5108926,65
318 524352,75 5108934,66
319 524359,2 5108944,58
320 524367,39 5108960,34
321 524375,13 5108968,61
322 524386,12 5108974,11
323 524398,33 5108976,69
324 524425,9 5108977,77
325 524450,69 5108973,89
326 524459,61 5108976,44
327 524468,56 5108980,63
328 524475,42 5108983,28
329 524483,5 5108986,78
Dionica 24
330 524415,87 5108697,01
331 524416,21 5108716,92
332 524419,3 5108738,14
333 524432,53 5108801,39
334 524440,76 5108811,7
Dionica 25
335 526560,65 5108644,38
336 526563,57 5108664,42
337 526567,96 5108679,89
338 526574,31 5108693,58
339 526587,67 5108713,3
340 526598,75 5108727,53

hidro consult d.o.o.
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15. APSOLUTNE KOORDINATE LOMNIH TOCAKA
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Broj E koordinata N koordinata
tocke HTRS96/TM HTRS96/TM
341 526608,16 5108736,6
342 526619,82 5108743,32
343 526636,79 5108749,2
344 526663,65 5108755,02
345 526682,81 5108759,17
346 526711,63 5108767,63
347 526733,06 5108774,4
348 526756,46 5108779,62
349 526768,13 5108783,5
350 526782,85 5108790,74
351 526795,16 5108797,13
352 526812,07 5108807,57
353 526819,08 5108812,85
354 526827,41 5108821,2
355 526841,47 5108839,66
356 526851,17 5108849,46
357 526865,23 5108859,76
358 526892,03 5108876,09
Ogranak 25-1
352 526812,07 5108807,57
359 526790,2 5108819,03
360 526771,56 5108832,36
361 526754,61 5108846
362 526732,8 5108862,44
363 526717,11 5108875,2
364 526709,52 5108881,87
365 526705,4 5108888,92
366 526703,55 5108899,07
367 526703,41 5108922,89
368 526702,82 5108931,27
369 526700,48 5108950,53
370 526700,95 5108957,97
371 526707,35 5108977,88
372 526710,36 5108994,33
373 526711,82 5109007,91
374 526713,91 5109027,23
375 526716,01 5109050,1
376 526719,29 5109062,1
377 526723,92 5109072,07
378 526737,26 5109094,25
379 526751,48 5109120,76

hidro consult d.o.o.
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15. APSOLUTNE KOORDINATE LOMNIH TOCAKA
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Broj E koordinata N koordinata
tocke HTRS96/TM HTRS96/TM
Dionica 26
380 524312,35 5107442,25
381 524317,67 5107444,26
382 524341,13 5107432,35
383 524366,58 5107420,46
384 524386,56 5107407,69
385 524403,08 5107391,6
Dionica 27
386 523838,91 5107092,24
387 523837,55 5107082,37
388 523835,28 5107073,77
389 523835,3 5107066,16
390 523840,4 5107049,61
391 523842,12 5107036,8
Dionica 28
392 523500,03 5106777,21
393 523494,08 5106782,02
394 523489,18 5106785,99
395 523484,9 5106792,44
396 523481,4 5106803,35
397 523478,7 5106823,7

GLAVNI PROJEKTANT:

Pica, ~

mr.sc. Petar MarijaFr\, dipl.ing.grad.
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16. POPIS VLASNIKA NEKRETNINA
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16. POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

Katastarska op¢ina Jagnjedovec-grad

BR. % POVR.
r.b. | k¢ V.L. g IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. | h ar m2
2
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
| 1435 12391 | 1/1 JAVNO DOBRO, Zgblljezuje se Qa npkretmnama putevi 1410
u A upravlja Grad Koprivnica
JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI, GRAD
2 1410 | 2365 | 1/1 KOPRIVNICA, OIB: 62112914641, ZRINSKI putevi 6802
TRG 1, 48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA
JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI, GRAD
3 1475 | 2387 | 1/1 KOPRIVNICA, OIB: 62112914641, ZRINSKI putevi 3277
TRG 1, 48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA
LONCAREK DARKO, KOPRIVNICA, o
4 2910 | 2902 | 1/1 KRIZEVACKA CESTA 29B voénjak 5782
5 623 2336 | 1/1 JAVNO DOBRO, Za.lbll]ezu]e se Qa npkretnmama putevi 3300
u A upravlja Grad Koprivnica
6 333 2422 | 11 JAVNO DOBRO, Za}blljezu]e se Qa npkretnmama putevi 6219
u A upravlja Grad Koprivnica
JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI KAO
NEOTUBIVO VLASNISTVO GRADA
7] 2086 12311 11 KOPRIVNICE, OIB: 62112914641, ZRINSKI cesta 15552
TRG 1, KOPRIVNICA
1/4 VEGH DURO, JAGNJEDOVAC 6A
1/a SOSTARIC SLAVKO, KOPRIVNICA,
GORANA KOVACICA 9 )
8| 2052 | 2366 CRNOJA KRISTINA, OIB: 34746557465, putevi 343
JAGNJEDOVEC 6B
1/4 CRNOJA PETAR, OIB: 80032235918,
JAGNJEDOVEC 6B
HEGEDIC MATIJANA, OIB: 14583729029, goip‘;g(?fka
9 2057 | 2175 | 1/1 FRANJE RACKOGA 16, 51000 RIJEKA, grada, 1331
HRVATSKA dvoriste i
vinograd
12 OPERMAN EVA, KOPRIVNICA, IVANA gospodarska
MESTROVICA 17 zgrada
10 | 2058 | 1711 o 1516
12 OPERMAN ZDRAVKO, KOPRIVNICA, IVANA dYOUStC 1
MESTROVICA 17 vinograd
) 5 gospodarske
KOLAROVIC BOZA, OIB: 22431858476, zgrade,
T 2061\ 1095 ) 171 KOPRIVNICA, KRALJICE JELENE 61 voénjak i 2015
vinograd
gospodarska
12 | 2065 | 2774 | 1/1 SITAR MARIJAN, JAGNJEDOVEC 6F zgrada i 1237
dvoriste

hidro consult d.o.o.
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16. POPIS VLASNIKA NEKRETNINA
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BR. 4 POVR.
r.b. | k. V.L. g IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. | h ar m2
a
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
13 2081 | 2356 | 11 JAVNO DOBRO, Ze}blljezuje se Qa npkretmnama putevi 63
u A upravlja Grad Koprivnica
REPUBLIKA HRVATSKA, JAVNO VODNO
14 | 2864 | 2094 | 1/1 DOBRO POD UPRAVLJANJEM HRVATSKIH most 65
VODA
JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI, GRAD
15 | 2142 | 2446 | 1/1 KOPRIVNICA, OIB: 62112914641, ZRINSKI putevi 4548
TRG 1, 48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA
16 | 2191 | 2426 | 1/1 JAVNO DOBRO, Ze}blljezuje se Qa npkretmnama putevi 6216
u A upravlja Grad Koprivnica
17 | 2499 | 2462 | 111 JAVNO DOBRO, Za.lbll]ezu]e se Qa npkretnmama putevi 2239
u A upravlja Grad Koprivnica
18 | 2506 | 2460 | 111 JAVNO DOBRO, Ze}blljezu]e se Qa npkretnmama putevi 1049
u A upravlja Grad Koprivnica
19 | 2651 | 2468 | 11 JAVNO DOBRO, Ze}blljezuje se Qa npkretmnama putevi 7736
u A upravlja Grad Koprivnica
20 | 2625 | 2456 | 111 JAVNO DOBRO, Za.lbll]ezu]e se Qa npkretnmama putevi 496
u A upravlja Grad Koprivnica
5 stambena
KRIVOSIJA JOSIP, OIB: 40927680209, zgrada,
21 | 2614/1 | 3054 | 1/1 JAGNJEDOVEC 98A, JAGNJEDOVEC 48000 pomocne
KOPRIVNICA, HRVATSKA zgrade i
dvoriste
JAVNO DOBRO, Zabiljezuje se da Javnim
9/10 . L
dobrom u A upravlja Grad Koprivnica )
22 5 2495 P X putevi 2599
1/10 JAVNO DOBRO, Zabiljezuje se da Javnim
dobrom u A upravlja Grad Koprivnica
JAVNO DOBRO, Zabiljezuje se da Javnim .
23 26 2397 11 dobrom u A upravlja Grad Koprivnica putevi 857
JAVNO DOBRO, Zabiljezuje se da Javnim .
24 333 | 23781 11 dobrom u A upravlja Grad Koprivnica putevi 3951
JAVNO DOBRO, Zabiljezuje se da Javnim .
2 1070 1 23791 11 dobrom u A upravlja Grad Koprivnica putevi 2018
JAVNO DOBRO, Zabiljezuje se da Javnim .
26 1159 1 24491 11 dobrom u A upravlja Grad Koprivnica putevi 6047
JAVNO DOBRO, Zabiljezuje se da Javnim .
27 920 | 24241 U1 dobrom u A upravlja Grad Koprivnica putevi S113
JAVNO DOBRO, Zabiljezuje se da Javnim .
28 1279 1 24311 11 dobrom u A upravlja Grad Koprivnica putevi 932
JAVNO DOBRO, Zabiljezuje se da Javnim
39/40 dobrom u A upravlja Grad Koprivnica
29 | 1247 | 2408 pravy p putevi 4254
1/40 JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM

GRADA KOPRIVNICE

Katastarska op¢ina Glogovac

hidro consult d.o.o.
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16. POPIS VLASNIKA NEKRETNINA
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BR. 8’ POVR.
rb. | k& V.L. g IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. | h ar m2
2
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI, GRAD
1 | 2324/1 | 2591 | 1/1 | KOPRIVNICA, OIB: 62112914641, ZRINSKI TRG put 6680
1, 48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA
2 | 23251 | P OIP IS99 JAVNO DOBRO U OPCOJ UPOTREBI put 1430
Katastarska opc¢ina Bakovcica
BR. 55 POVR.
r.b. | k& | V.L. g IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. | h ar m2
2
0. | 1. 2. | 3. 4. 5. 6.
REPUBLIKA HRVATSKA, JAVNO DOBRO U OPCOJ
L isa e | UPORABI POD UPRAVLJANJEM ZUPANIJISKE ulica 436
UPRAVE ZA CESTE KC- KZ ZUPANIJE, OIB:
16406615746, KRIZEVCI, L. Z. DIJANKOVECKOG 3
REPUBLIKA HRVATSKA, JAVNO DOBRO U OPCOJ
5 1o |11 i UPORABI POD UPRAVLJANJEM ZUPANIJSKE i 0678
UPRAVE ZA CESTE KC- KZ ZUPANIJE, OIB: ulica
16406615746, KRIZEVCI, I. Z. DIJANKOVECKOG 3
Katastarska opéina Reka
BR. ‘8 POVR.
r.b. | k& | V.L. g IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. | h ar m2
a
0. 1. 2. | 3. 4. 5. 6.
JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI U
1 [ 1365|2327 | 1/1 NEOTUDIVOM VLASNISTVU GRADA ulica 2252
KOPRIVNICE, KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 1
JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI U
2 1330|2326 | 1/1 NEOTUDPIVOM VLASNISTVU GRADA put 1075
KOPRIVNICE, KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 1

Katastarska opc¢ina Kunovec Breq

hidro consult d.o.o.
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16. POPIS VLASNIKA NEKRETNINA 5/9

BR. g’ POVR.
rb. | k& | VL g IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. | h ar m2
a
0 1. 2. | 3. 4. 5. 6.
JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI, GRAD
1 | 806 | 2178 | 1/1 | KOPRIVNICA, OIB: 62112914641, ZRINSKI TRG 1, ulica 3039

48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA

JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI U

R putevi i
NEOTUBIVOM VLASNISTVU GRADA
2 | 1822 2487 | 111 KOPRIVNICE, OIB: 62112914641, KOPRIVNICA, uredeno | 6079

ZRINSKI TRG 1 zemljiste
Katastarska opéina Koprivnica
BR. 8‘ POVR.
rb.| k& | VL. g IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. | har m2
a
0 1. 2 3. 4. 5, 6.
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM
1| 13579 | 13743 | 1/1 GRADA KOPRIVNICA put 12890
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM
2 | 13577 | 13741 | 11 GRADA KOPRIVNICA put 10409
3| 7629 | 6496 | 11 OSTRICKI %ITI;%I;’I%B(E 275 89074983, | \ucailivada | 908
MACKOVIC STJEPAN, OIB: 56133739698, N
417633319596 | /11 UKROVAR, VELIKA VLAHOVICA 84 vocnjak 212
kuce,
SPERNJAK ROBERT, OIB: 01429206718, dvoriste,
S| 7633/1 | 6446 | U1 | ¢ GpRIVNICA, ANTUNA MIHANOVCA 36 oranica i 1670
voénjak
16 SPERNJAK ROBERT MLDB.,
DRAGANOVAC 63
316 SPERNJAK NENAD MLDB.,
DRAGANOVAC 63
16| SPERNJAK ROBERT, OIB: 01429206718,
P N KOPRIVNICA, RADNICKA CESTA 64 - 550
16 | SPERNJAK NENAD, OIB: 99241445850, voenja
KOPRIVNICA, RADNICKA 64
416 | SPERNJAK ROBERT, OIB: 01429206718,
KOPRIVNICA, RADNICKA CESTA 64
w16 |  SPERNJAK NENAD, OIB: 99241445850,
KOPRIVNICA, RADNICKA 64
SENJAN ZELJKO, OIB: 71898719150, vodniak i
7 | 7627 | 6835 | 1/1 | KOPRIVNICA, TRG EUGENA KUMICICA Ocn) 631
15 vinograd
PEROS KATARINA, OIB: 00799890363,
8 | 7626 | 8170 | 1/1 | MATIJE GUPCA 18, 48321 PETERANEC, voénjak 407
HRVATSKA
ARKO SVJETLANA, OIB: 13340241822, fuda i
9 | 7620/4 | 8158 | 1/1 | KOPRIVNICA, TRG KRALJA ZVONIMIRA uca 632
5 dvoriste
hidro consult d.o.o.
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BR. 8‘ POVR.
rb. | k& V.L. g IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. h ar m2
a
0 1. 2 3. 4. 5 6
KUKELSCAK STJEPAN, OIB: 62356272886,
10 | 7620/2 | 8157 | 1/1 | STAROGRADSKA ULICA 16, STARIGRAD vinograd 632
48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA
2 KOLAREK RUDOLF, OIB: 72610106415,
KOPRIVNICA, PELEKOVECKA CESTA 12 )
11 | 7618/2 | 9645 vinograd 632
) KOLAREK ANKA, OIB: 64197106355,
KOPRIVNICA, PELEKOVECKA CESTA 12
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM
12 12874 | 13713 | 1/1 GRADA KOPRIVNICA put 962
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM
13 13600 | 13702 | 1/1 GRADA KOPRIVNICA put 5790
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM
14 | 12915 | 13702 | 1/1 GRADA KOPRIVNICA put 2567
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM
15 | 12974 | 13702 | 1/1 GRADA KOPRIVNICA put 43
ZUPNA RIMO-KATOLICKA CRKVA SV. .
16 | 12919/4 | 6869 | 1/1 NIKOLE, KOPRIVNICA livada 200
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM
17 12994 | 13701 | 1/1 GRADA KOPRIVNICA put 929
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM
18 13597 | 13701 | 1/1 GRADA KOPRIVNICA put 4113
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM
19 11680 | 13705 | 1/1 GRADA KOPRIVNICA put 1739
CMRK ZLATKO, OIB: 70421831470,
20 11634 | 4597 | 1/1 MATIJE GUPCA 56, PETERANEC 48316 vinograd 1510
DPELEKOVEC, HRVATSKA
CIKAC-RAK ZELJKA, KOPRIVNICA, DR. | kuéai
21 11635 | 9706 | 111 NIKOLE SERTICA 120 dvoriste 731
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM
22 13596 | 13705 | 1/1 GRADA KOPRIVNICA put 23000
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM
23 11529 | 13705 | 1/1 GRADA KOPRIVNICA put 1037
JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI KAO
NEOTUDIVO VLASNISTVO GRADA
24 135911 13565 | 1/1 KOPRIVNICE, OIB: 62112914641, put 28145
KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 1
PINTARIC MARIJA, OIB: 98658933054,
25 | 10105 | 8913 1/1 KUNOVEC BREG, DOLANEC 22 put 130
STEFANEC MARCELJ, IMBG:
12 1306952311439, STARIGRAD,
26 | 10099 | 11290 KAMENGRADSKA 8 kuéa i dvor 320
17 STEFANEC MARIJA, OIB: 10999207725,
STARIGRAD, KAMENGRADSKA 8
12 MILIC MIJO, TORCEC, RADICEVA 27 )
27 | 10104 | 8190 - voénjak 295
1/2 | MILIC ZLATKO, ZAGREB, KASTAVSKA 9
1/4 SASEK MIRA, SPLIT, M. KALITERNE 10
28 | 10116/2 | 5079 3/4 SASEK MIRA, SPLIT, VLADE BAGATA voénjak 116
10/V
SIMEK MARIJAN, KOPRIVNICA, klijet i
29 | 101671} 9657 | 172 MAKSIMA GORKOG 8 voénjak 156

hidro consult d.o.o.
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r.b. k.C.

V.L.

IME (NAZIV) VLASNIKA

Kat. kul.

POVR.

h ar m2

* |DIO POS.

4.

—_
~
[\

SIMEK JELENA, KOPRIVNICA, MAKSIMA
GORKOG 8§

30 10115

6958

—_
~
[y

KOVACIC JOSIP, OIB: 85388527727, ULICA
VINICA 108, 48000 KOPRIVNICA,
HRVATSKA

vinograd

785

31 10114

6958

171

KOVACIC JOSIP, OIB: 85388527727, ULICA
VINICA 108, 48000 KOPRIVNICA,
HRVATSKA

vocnjak

1413

32 | 1012172

9103

1/2

SALAKOVIC NIKOLA, KOPRIVNICA, II
VINODOLSKI ODVOJAK 23

1/2

SALAKOVIC KATARINA, KOPRIVNICA, II
VINODOLSKI ODVOJAK 23

vinogradarska
kuca, livada i
vinograd

1152

33 | 10122/1

10536

1/1

POZGAJ JOSIP, PETERANEC, M.P.
MISKINE 82

klet i
vinograd

630

34 | 10128/1

5360

12

KMETIC IVAN, KOPRIVNICA,
DUBOVECKI BREG 62

1/2

KMETIC IVAN, OIB: 21732879851,
KOPRIVNICA, VINICA 102

vinograd

935

35 | 10128/2

9135

1/2

POBI MIROSLAYV, OIB: 13255558444,
KOPRIVNICA, FRANA GALOVICA 3

1/2

POBI SNJEZANA, OIB: 72436159897,
KOPRIVNICA, FRANA GALOVICA 3

zgrada, dvor,
vinograd,
voénjak i
oranica

900

36 | 10131/1

4955

1/2

JANIC MIRJANA, OIB: 72163020190,
KOPRIVNICA, TINA UJEVICA 77

1/2

DOMOVIC MARIJAN, OIB: 48360278823,
KOPRIVNICA, TINA UJEVICA 79

vocénjak

453

37 | 10131/2

4948

1/1

KONTAK LANA, OIB: 13230280226, ULICA
VINICA 29, 48000 KOPRIVNICA,
HRVATSKA

vinograd

452

38 | 1018072

13674

171

JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI KAO
NEOTUDIVO VLASNISTVO GRADA
KOPRIVNICE, OIB: 62112914641, ZRINSKI
TRG 1, 48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA

put

560

39 | 10294

4640

3/9

CANI STEFICA, KOPRIVNICA,
DUBOVECKI BREG 31

3/9

CANI KSENIJA, KOPRIVNICA,
DUBOVECKI BREG 31

1/9

CANI KSENIJA, OIB: 89329629363,
KOPRIVNICA, DUBOVECKI BREG 55

1/9

CANI DANIJELA, OIB: 64569628292,
KOPRIVNICA, DUBOVECKI BREG 55

1/9

CANI ROZMAN INES, OIB: 68660413582,
KOPRIVNICA, DUBOVECKI BREG 55

oranica

3169

40 10307

13934

1/1

JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM
GRADA KOPRIVNICE

put

2046

41 10390

9881

1/2

CANI ZDRAVKO , OIB: 04603687951,
KOPRIVNICA, KRIZEVACKA 74A

1/2

CANI ZDRAVKO, OIB: 04603687951, ULICA
KRIZEVACKA 74A, 48000 KOPRIVNICA,

voénjak

1105
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BR. 8‘ POVR.
rb.| k& | VL. g IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. | h ar m2
a
0 1. 2 3. 4. 5, 6.
HRVATSKA
KOSCAK ZVONKO, OIB: 80474370376, TRG
42 | 10387/2 | 10360 | 1/1 SLOBODE 3, 48000 KOPRIVNICA, kuéa i dvor 222
HRVATSKA
39 CANI STEFICA, KOPRIVNICA,
DUBOVECKI BREG 31
39 CANI KSENIJA, KOPRIVNICA,
DUBOVECKI BREG 31
9 CANI KSENIJA, OIB: 89329629363, -
43 | 10384 | 4640 KOPRIVNICA, DUBOVECKI BREG 55 vocnjak 1279
1 CANI DANIJELA, OIB: 64569628292,
KOPRIVNICA, DUBOVECKI BREG 55
1o | CANIROZMAN INES, OIB: 68660413582,
KOPRIVNICA, DUBOVECKI BREG 55
BRCKOVIC NEVENKO, OIB: 75276746511,
44 | 10380 | 13649 | 1/1 | KOPRIVNICA, TRG EUGENA KUMICICA voénjak 621
14
BRCKOVIC NEVENKO, KOPRIVNICA, .
45 10377 6811 1/1 TRG EUGENA KUMICICA 14 vinograd 402
VUTUC SNJEZANA, OIB: 33849424462, podrum i
46 | 10374 1 12975 | 111 KOPRIVNICA, STARI BREZANEC 11A voénjak 568
KOVAC IVAN, KOPRIVNICA, dio zgrade i
47 (103712 | 9207 | 1/1 BILOGORSKA 18 voiniak 122
KOVAC IVAN, KOPRIVNICA, dio zgrade i
48 | 10362/1 | 9207 | 1/1 BILOGORSKA 18 voiniak 119
TISLJARIC ANDRIJA, JMBG:
12 0202955311901, KOPRIVNICA, ANTE ,
49 | 1036072 | 9987 NEIMAREVICA 9 Zgr,aqali 215
1y | TISLIARIC MARIJA, OIB: 25899562115, voenja
KOPRIVNICA, ANTE NEIMAREVICA 9
12 SPOLJAR ANDRIJA, ZDALA, BRACE
RADICA 14 A L.
S0 | 1036071 | 9578 1, | SPOLJAR DRAGUTIN, ZDALA, BRACE voénjak 798
RADICA 14 A
JAVNO DOBRO POD UPRAVLIANJEM .
51 | 1613/1 | 13846 | 1/1 GRADA KOPRIVNICE ulica 3792
JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI KAO
NEOTUBIVO VLASNISTVO GRADA
52 | 13561 113786 | 1/1 | 1 GpRIVNICE, OIB: 62112914641, ZRINSKI put 19827
TRG 1, 48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM
53 | 5035 | 13790 | 1/1 GRADA KOPRIVNICE put 265

hidro consult d.o.o.
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17. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

17.1. OPCENITO

Za vrijeme izvodenja radova potrebno je postaviti propisanu prometnu signalizaciju
neposredno uz prometnicu ceste, zbog sigurnosti sudionika u prometu i radnika na izgradnji
kanalizacije, te mehanizacije koja se koristi.

Prometne znakove treba postaviti prema opisu i shemama u poglavlju 19.3. i izmicati
ih prema stanju i dinamici radova na terenu, uvazavajuci vazece zakone i propise:

e Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN broj: 67/08; 48/10; 74/11),

e Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN broj: 33/05;
64/05; 155/05; 14/11),

e Pravila i tehniCki uvjeti za ophodnju javnih cesta (NN broj 111/99),

¢ Pravilnik o odrzavanju i zastiti javnih cesta (NN br. 25/98, 100/96 i 162/98),

e Opci tehniCki uvjeti za radove na cestama, knjige 1-6 (Zagreb, 2001, srpanj 2002
godine, Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste ).

Na Investitor je duzan ishoditi prethodne suglasnosti na predloZzenu priviemenu
regulaciju prometa od nadleznih ispostava. Prije poCetka gradnje potrebno je izraditi Elaborat
o privremenoj regulaciji prometa sukladno s tehnologiji gradnje, u dogovoru s izvodacem.
Elaborat mora uvazavati odredbe ,Pravilnika o sadrzaju, namjeni i razini razrade prometnog
elaborata za ceste“(NN br. 140/13).

Izvoda¢ postavlja i odrzava priviemenu prometnu signalizaciju za Citavo vrijeme
izvodenja radova, uz suglasnost i nadzor ovlastene osobe nadlezne ispostave. S radovima se
moze otpoceti kada ovlastena osoba izvrsi pregled postavljenih prometnih znakova.

Sve prometne znakove trajne regulacije prometa, suprotnog znacenja od prometnih
znakova privremene regulacije prometa, prekriti trakama za prekrivanje znakova C109 i drzati

prekrivenim za sve vrijeme izvodenja radova.

Nakon zavrSetka radova, prometnu signalizaciju za trajnu regulaciju prometa treba
dovesti u prvotno stanje.

hidro consult d.o.o.
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17.2. PROMETNI ZNAKOVI

PovrSina prometnih znakova mora biti izradena od materijala reflektiraju¢ih svojstva.
Primjenjuju se retroreflektivne folije stabilne na U.V zraCenje i to tipa “High Intensity Grade”. Za
razinu drzavne ceste treba primijeniti najmanje retroreflektivnu foliju klase retrorefleksije Il.

Folije su aplicirane na aluminijsku podlogu debljine 2 mm, s oja¢anim (duplo savijenim)
okvirom. Prometni znakovi moraju biti izradeni od antikorozivhog aluminijskog lima kvalitete
99,5 % sadrzaja aluminija.

Pozadina prometnog znaka mora biti sive boje i bez sjaja kako bi se vozaCima
sprijeCilo odvraéanje pozornosti. Na pozadini znaka mora biti trajna oznaka sa sljedeéim
sadrzajem: ime proizvodaca, mjesec i godina proizvodnije.

Prometni znakovi pri€vrS€uju se na stupove nosace promjera @ 63,5 mm, koji su
izradeni od Fe celicnih Savnih cijevi i zasticeni protiv korozije postupkom vruceg cin€anja.
PricvrScenje prometnih znakova mora biti izvedeno tako da sa prednje strane znaka nema
vidljivog mjesta pri€vrS¢enja i da se onemoguci okretanje prometnog znaka oko osi stupa.
Nosac¢ se nalazi na samostalnom betonskom postolju obloZenom gumom zbog prijenosa na
odredene Zeljene duzine. Znakovi Cija Sirina iznosi 100 ili 120 cm potrebno je postaviti na 2
stupa.

Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najbliZi kolniku ceste, bude okomito
udaljen najmanje 30 cm od vanjskog ruba kolnika ceste.Vodoravni otklon prometnog znaka
mora biti 3° - 5° u odnosu na os ceste, da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast
simbola znaka i pozadine koja je osvijetljena.

Donji rub prometnog znaka mora od razine kolnika biti udaljen najmanje 1,4 m, a
ukoliko povrsine na kojima se postavljaju prometni znakovi sluze i za kretanje pjeSaka,
postaviti ih na visinu od minimalno 2,0 m.

Dimenzije prometnih znakova za privremenu regulaciju prometa na cestama su
slijedece:

- trokut stranica 900 x 900 x 900 mm

- kruznica promjer @ 600 mm

- pravokutnik 600 x 300 mm

- putokazna ploca (obilazak) 1500 x 1500 mm

- bljeskalica-trepta¢ standardna

- plastiéni ili gumeni stozac visine 400 mm

hidro consult d.o.o.
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17.3. REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME RADOVA

Prilikom izvodenja radova u cestovnom pojasu koji je paralelan s osi ceste, potrebno je
priviemeno oznaciti, postavijanjem prometnih znakovima za uspostavu sigurnog odvijanja
prometa.

Ako se privremene opasnosti nalaze na javnim cestama na kojima je ograni¢ena
brzina kretanja vozila do 80 km na sat i ako:

- se moze osigurati prolazna S$irina jednaka ili ve¢a od 5,50 m, prometni znakovi
postavljaju se prema regulaciji "J",

- je prolazna Sirina manja od 5,50 m, prometni znakovi postavljaju se prema regulaciji
K"

- je prolazna Sirina do 2,75 m, prometni znakovi postavljaju se prema regulaciji "L",

- je osigurana prolazna Sirina jednaka ili ve¢a od 6,00 m, radovi kraceg trajanja (do
dva sata) i po danu, prometni znakovi postavljaju se prema regulaciji "M".

Sva prometna signalizacija i prometna oprema koja se upotrebljava u privremenoj
regulaciji prometa, mora biti izradena i postavljena prema priloZenim shemama u nastavku,
sukladno vazec¢em pravilniku (“Pravila i tehni¢ki uvjeti za ophodnju javnih cesta”, NN 111/99).

17.3.1. Regulacija“J”

Kada se radovi na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda izvode paralelno s osi ceste uz
prometnicu, a osigurana je prolazna Sirina od minimalno 5,50 m, za sigurno odvijanje prometa
uspostavlja se regulacija “J”.

Obostrano u smjeru voznje, postavlja se slijedec¢a privremena prometna signalizacija,
prema uzduznoj udaljenosti od mjesta pocCetka izvodenja gradevinskih radova:
- Na 400 m: znakovi A25 ("Radovi na cesti"), EO1 ("Dopunska plo¢a") i K31 ("Trepcuce
zuto svjetlokoje se upotrebljava za naglasavanje prometnog znaka").
- Na 300 m: znak B32 ("Zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon osim
motocikla bez prikolice i mopeda").
- Na 200 m: znak B31 ("Ogranicenje brzine" od 60 km/h).
Na 100 m sa strane gdje se uz os ceste odvijaju radovi postavlija se znak A15
("Suzenje ceste s desne strane"), odnosno sa strane gdje se uz os ceste ne odvijaju radovi
znak A16 ("Suzenje ceste s lijeve strane").

Sa strane gdje se uz os ceste odvijaju radovi, postavija se slijedeca privremena
prometna signalizacija, prema uzduznoj udaljenosti od mjesta poCetka izvodenja gradevinskih
radova:

- Na 50 m postavljaju se znakovi K23 (“Plo¢a za obiljezavanje mjesta izvodenja radova
na cesti ili oSte¢enja kolnika®) s treptaem. Treptai Cine svjetlosni niz Zutih
medusobno povezanih svjetla (bljeskalica), koja se izmjeni¢no pale/gase u smijeru
voznje. Jedan niz ploCa s treptacem sastoji se od 5 komada u nizu.

hidro consult d.o.o.
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- Ispred niza plo€a K23 postavlja se prometni znak B60 "Obavezno obilaZenje s lijeve
strane" na vlastitom postolju.

- Od mjesta poCetka do mjesta zavrSetka izvodenja gradevinskih radova, postavljaju se
znakovi K36 ("Markeri"). Postavljeni su na vlastitom gumenom postolju, na svakih 15
m. Njihov broj ovisi o duljini gradevinskih radova.

- lza mjesta gdje se odvijaju gradevinski radovi postavljaju se znakovi K35 ("Markeri"),
na svakih 12,5 m, u ukupnoj duzini od 50 m.

Na 50 m iza mjesta gdje se izvode radovi (obostrano u smjeru voznje) postavlj se znak
C16 ("Prestanak svih zabrana"). Prema potrebi stanja na gradilistu duz kolnika postavljaju se

trake K38 za ogradivanje koje se omotavaju oko znakova K23, K35, K36.

U nastavku je dana shema (Slika 16.1.) i na temelju prikazane sheme i popis potrebne
opreme (Tablica 16.1.) za regulaciju “J”.

hidro consult d.o.o.
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Slika 16.1. Shema regulacije “J”
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Tablica 16.1. Popis potrebne opreme za regulaciju “J”

redni prometni znak dimenzija . s . _—
. . jedinica mjere koli¢ina
broj broj mm
1. A15 900x900x900 kom 1
2. A16 900x900x900 kom 1
3. A25 900x900x900 kom 2
4, B31 (60 km/h) ¢ 600 kom 2
5. B32 ¢ 600 kom 2
6. B60 $ 600 Samostojeci s 1
nosatem
7. C16 ¢ 600 kom 2
8. EO1 600x300 kom 2
9. K23 300x1000 | KOMPlets nosacem | 5
bljeskalicom
10. K31 standardna kom 2
1. K35 standardna komplet s nosacem 4
12. K36 standardna komplet s nosaem 10
13. K38 standardna m Prema.
potrebi
Stup na
14. betonskom $ 63,5 kom 10
postolju

17.3.2. Regulacija “K”

Kada se radovi na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda izvode paralelno s osi ceste uz
prometnicu, a osigurana je prolazna Sirina manja od 5,50 m, za sigurno odvijanje prometa

postavlja se regulacija ‘K.

Obostrano u smjeru voznje, postavlja se slijedeca privremena prometna signalizacija,
prema uzduznoj udaljenosti od mjesta pocCetka izvodenja gradevinskih radova:
- Na 400 m: znakovi A25 ("Radovi na cesti"), EO1 ("Dopunska plo¢a") i K31 ("Trepcuce
zuto svjetlokoje se upotrebljava za naglasavanje prometnog znaka").
- Na 300 m: znak B32 ("Zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon osim

motocikla bez prikolice i mopeda").
- Na 200 m: znak B31 ("Ograni¢enje brzine" od 60 km/h).

Na 100 m sa strane gdje se uz os ceste odvijaju radovi postavlja se znak A15
("Suzenje ceste s desne strane"), odnosno sa strane gdje se uz os ceste ne odvijaju radovi

znak A16 ("Suzenje ceste s lijeve strane").

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice

- glavni projekt -

br. projekta: 505-V-P/GP
svibanj, 2017.




17. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA 7114

Na 50 m sa strane gdje se uz os ceste ne odvijaju radovi postavlja se znak B31
("Ograni¢enje brzine" od 40 km/h).

Na 20 m sa strane gdje se uz os ceste odvijaju radovi postavlja se znak B38
("Prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera"). On oznac&uje zabranu pristupa vozila na
uski dio ceste prije nego Sto tim dijelom produ vozila iz suprotnog smjera. Na strani kolnika
gdje se uz os ceste ne odvijaju radovi, odnosno ne suzuje prolaz vozila, na 20 m od pocetka
gradilidta postavlja se prometni znak C01 ("Prednost prolaza prema vozilima iz suprotnog
smijera". Taj znak obavjesc¢uje vozaCa da na uskom dijelu kolnika ima pravo prednosti prema
vozilima koja dolaze iz suprotnog smijera.

Na strani kolnika gdje se uz os ceste odvijaju radovi, postavlja se slijede¢a privremena
prometna signalizacija, prema uzduznoj udaljenosti od mjesta pocetka izvodenja gradevinskih
radova:

- Na 50 m postavljaju se znakovi K23 (“Plo¢a za obiljezavanje mjesta izvodenja radova
na cesti ili oStecenja kolnika”) s treptatem. Treptaci Cine svjetlosni niz Zzutih
medusobno povezanih svjetla (bljeskalica), koja se izmjeni¢no pale/gase u smijeru
voznje. Jedan niz plo¢a s treptadem sastoji se od 5 komada u nizu.

- Ispred niza plo€a K23 postavlja se prometni znak B60 "Obavezno obilaZenje s lijeve
strane" na vlastitom postolju.

- Od mjesta pocetka do mjesta zavrSetka izvodenja gradevinskih radova, postavljaju se
znakovi K36 ("Markeri"). Postavljeni su na vlastitom gumenom postolju, na svakih 15
m. Njihov broj ovisi o duljini gradevinskih radova.

- lza mjesta gdje se odvijaju gradevinski radovi postavljaju se znakovi K35 ("Markeri"),
na svakih 12,5 m, u ukupnoj duzini od 50 m.

Na 50 m iza mjesta gdje se izvode radovi (obostrano u smjeru voznje) postavlj se znak
C16 ("Prestanak svih zabrana"). Prema potrebi stanja na gradilistu duz kolnika postavljaju se

trake K38 za ogradivanje koje se omotavaju oko znakova K23, K35, K36.

U nastavku je dana shema (Slika 16.2.) i na temelju prikazane sheme i popis potrebne
opreme (Tablica 16.2.) za regulaciju “K”.

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - svibanj, 2017.
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Slika 16.2. Shema regulacije “K”

hidro consult d.o.o.
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Tablica 16.2. Popis potrebne opreme za regulaciju “K”

redni prometni znak dimenzija . s . _—
. . jedinica mjere koli¢ina
broj broj mm
1. A15 900x900x900 kom 1
2. A16 900x900x900 kom 1
3. A25 900x900x900 kom 2
B31 (60 km/h, 40
4. km /h) ¢ 600 kom 3
5. B32 ¢ 600 kom 2
6. B38 ¢ 600 kom 1
7 B6O 6 600 Samostf)jec':i s 1
nosacem
8. CO1 900x900 kom 1
9. C16 ¢ 600 kom 2
10. EO1 600x300 kom 2
10, K23 300x1000 | KmPplets nosacem 2.5
bljeskalicom
10. K31 standardna kom 2
1. K35 standardna komplet s nosacem 4
12. K36 standardna komplet s nosaem 10
13. K38 standardna m Prema.
potrebi
Stup na
14. betonskom $ 63,5 kom 13
postolju

17.3.3. Regulacija “L”

Kada se radovi na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda izvode paralelno s osi ceste uz
prometnicu, a osigurana je prolazna Sirina manja od 2,75 m, za sigurno odvijanje prometa
postavlja se regulacija “L”.

Obostrano u smjeru voznje, postavlja se slijede¢a privremena prometna signalizacija,
prema uzduznoj udaljenosti od mjesta pocCetka izvodenja gradevinskih radova:

- Na 400 m: znakovi A25 ("Radovi na cesti"), EO1 ("Dopunska plo¢a") i K31 ("Trepcuce
zuto svjetlokoje se upotrebljava za nagladavanje prometnog znaka").

- Na 300 m: znak B31 ("Ograni¢enje brzine" od 60 km/h).

- Na 200 m: znakovi B32 ("Zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon osim
motocikla bez prikolice i mopeda") i A23 "Nailazak na prometna svjetla",

- Na 100 m: znak B31 ("Ograni¢enje brzine" od 40 km/h),

- Na 20 m: prometne znakove za priviemenu regulaciju prometa prometnim svjetlima
(pokretni semafor) s naizmjenic¢nim propustanjem vozila.

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - svibanj, 2017.
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Sa strane kolnika gdje se uz os ceste odvijaju radovi, postavlja se slijedec¢a privremena
prometna signalizacija, prema uzduznoj udaljenosti od mjesta poCetka izvodenja gradevinskih
radova:

- Na 20 m postavljaju se znakovi K23 (“Plo¢a za obiljeZzavanje mjesta izvodenja radova
na cesti ili oSteéenja kolnika®) s treptaCem. Treptadi &ine svjetlosni niz Zutih
medusobno povezanih svjetla (bljeskalica), koja se izmjeni¢no pale/gase u smijeru
voznje. Jedan niz ploca s treptatem sastoji se od 5 komada u nizu.

- Ispred niza plo¢a K23 postavlja se prometni znak B60 "Obavezno obilazenje s lijeve
strane" na vlastitom postolju.

- Od mjesta pocetka do mjesta zavrSetka izvodenja gradevinskih radova, postavljaju se
znakovi K36 ("Markeri"). Postavljeni su na vlastitom gumenom postolju, na svakih 15
m. Njihov broj ovisi o duljini gradevinskih radova.

- Iza mjesta gdje se odvijaju gradevinski radovi postavljaju se znakovi K35 ("Markeri"),
na svakih 12,5 m, u ukupnoj duzini od 50 m.

Na 50 m iza mjesta gdje se izvode radovi (obostrano u smjeru voznje) postavlj se znak
C16 ("Prestanak svih zabrana"). Prema potrebi stanja na gradilistu duz kolnika postavljaju se
trake K38 za ogradivanje koje se omotavaju oko znakova K23, K35, K36.

Treba naglasiti da na svakih 500 m duz gradevinskih radova treba ponoviti prometni
znak B31 ("Ograni€enje brzine" od 40 km/h) i prometni znak B32 "Zabrana pretjecanja svih
motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda". Postavljanje tih znakova ovisi o
dinamici i organizaciji izvodenja radova, $to znaci da se ne moze odrediti to€an broj prometnih
znakova, ali se pretpostavlja da izvodac radova ima u skladiStu potrebne prometne znakove.

U nastavku je dana shema (Slika 16.3.) i na temelju prikazane sheme i popis potrebne
opreme (Tablica 16.3.) za regulaciju “L”.

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
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Slika 16.3. Shema regulacije “L”
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Tablica 16.3. Popis potrebne opreme za regulaciju “L”

redni prometni znak dimenzija .y . .
. . jedinica mjere koli€ina
broj broj mm
1. A23 900x900x900 kom 2
2. A25 900x900x900 kom 2
3. | B3 (i?n‘;::)/ h, 40 $ 600 kom 4(6)
4, B32 ¢ 600 kom 2(4)
5 B60 6 600 Samost?jeéi s 1
nosatem
6. CO1 900x900 kom 1
7. EO1 600x300 kom 2
8. K23 300x1000 | KOmplets nosacem 2.5
bljeskalicom
9. K31 standardna kom 2
10. K35 standardna komplet s nosaem 4
1. K36 standardna komplet s nosadem 10
12. K38 standardna m Premg
potrebi
Stup na
13. betonskom $ 63,5 kom 12(16)
postolju
14. pokretni semafor standard komplet 2

17.3.4. Regulacija “M”

Kada se radovi na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda izvode paralelno s osi ceste uz
prometnicu, maksimalne duljine 50 m, osigurana je prolazna Sirina jednaka ili ve¢a od 6,00 m,
a radovi kraéeg trajanja (do dva sata) i po danu, za sigurno odvijanje prometa postavlja se
regulacija “M”.

Obostrano u smjeru voznje, na 400 m udaljenosti od mjesta po¢etka izvodenja radova
postavljaju se prometni znakovi A25 ("Radovi na cesti").

Na 200 m sa strane kolnika gdje se uz os ceste odvijaju radovi postavlja se prometni
znak A15 ("Suzenje ceste s desne strane"), dok se sa strane gdje se uz os ceste ne odvijaju
radovi postavlja znak A16 ("Suzenje ceste s lijeve strane").

Sa strane kolnika gdje se uz os ceste odvijaju radovi, oni se zagraduju ¢unjem K19

(“Stozac”) visine minimalno 45 cm, s kojim obiljezavamo mjesto kratkotrajnih radova na
cesti.

hidro consult d.o.o.

br. projekta: 505-V-P/GP
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U nastavku je dana shema (Slika 16.4.) i na temelju prikazane sheme i popis potrebne
opreme (Tablica 16.4.) za regulaciju “M”.

E, Cunj H = min. 45 cm
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Slika 16.4. Shema regulacije “M”
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Tablica 16.4. Popis potrebne opreme za regulaciju “M”

redni prometni znak dimenzija . e . xs
. . jedinica mjere koli¢ina
broj broj mm
1. A15 900x900x900 kom 1
2. A16 900x900x900 kom 1
3. A25 900x900x900 kom 2
4 K19 standardna kom Premg
potrebi
Stup na
5. betonskom ¢ 60,3 kom 4
postolju
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