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1. TEHNIČKI OPIS 
 
1.1. OPĆENITO 
 
Predmet ove dokumentacije je glavni projekt za izgradnju vodoopskrbne mreže na 
perifernom dijelugrada Koprivnice.  
 

Obuhvat zahvata odnosi se na područjegrada Koprivnice u Koprivničko-
križevačkojžupaniji.  
 
 Planirani zahvat predviđen je u k.o. Kunovec Breg, k.o. Koprivnica, k.o. Reka, k.o. 
Jagnjedovec-grad, k.o. Glogovac i k.o. Bakovčica. 
 

Ovim projektom predviđa se izgradnja vodovodne mreže unutar predmetnog 
područja u ukupnoj duljini od 6.910 m. 
 
 
 Prilikom izrade projekta korištena je sljedeća projektna i studijska dokumentacija; 
 

o Radna verzija Studije izvedivosti – „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture 
aglomeracije Koprivnica“, WYG savjetovanje d.o.o., siječanj 2017. 

 
Projekt je izrađen sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13), te 

Pravilniku o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 55/14). 

 
  
 Za predmetni zahvat izdana je lokacijska dozvola od strane……: 
 

Lokacijska dozvola: 
 
 KLASA: 

URBROJ:  
Koprivnica….. 
 
na temelju elaborata: 

 
 Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole, 
 

„IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE NA PERIFERNOM DIJELU GRADA 
KOPRIVNICE “ 
 br. projekta 505-V-P/IP 
 izrađeno prosinac 2016., dopuna svibanj 2017. god. 
 Hidro consult d.o.o. Rijeka, 
 koji je sastavni dio Lokacijske dozvole. 
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Sastavni dijelovi Lokacijske dozvole jesu i prethodno ishođeni posebni uvjeti: 
 

1. HRVATSKE VODE, VGO za Muru i gornju Dravu – vodopravni uvjeti; KLASA: 
UP/I-325-01/16-07/0006295, URBROJ: 374-26-1-17-3; Varaždin,  25.01.2017. 

2. KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. – posebni uvjeti gradnje; broj 7532/2016; 
Koprivnica, 20. prosinca 2016. 

3. GKP KOMUNALAC d.o.o. – posebni uvjeti; broj 908/17; Koprivnica, 17. siječnja 
2017 

4. KOPRIVNICA PLIN – distribucija plina d.o.o. – posebni uvjeti gradnje; broj 
3139/16; Koprivnica, 20. prosinca 2016. 

5. HAKOM – posebni uvjeti građenja; KLASA: 361-03/16-01/7276, URBROJ: 376-
10/MS2-16-2(HP); Zagreb, 19. prosinca 2016. 

6. HRVATSKI TELEKOM d.d. – Izjava o položaju EK infrastrukture; broj:T43-
38807097-17; Zagreb, 10.04.2017. 

7. OT – Optima telekom d.d. - Izjava o položaju EK infrastrukture; broj: OT-48-
268/17; Zagreb, 29.03.2017. 

8. Vipnet  d.o.o - Izjava o položaju EK infrastrukture; Zagreb, 03.04.2017. 
9. ELEKTRA KOPRIVNICA – posebni uvjeti; Broj: 400500101/445/17ZS; 

Koprivnica,  23.01.2017.  
10. INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. SD istraživanje nafte i plina, Sektor za razradu 

polja; posegni uvjeti gradnje; broj 50308575/16-12/4016-593/BK, Zagreb, 22. 
prosinca 2016. 

11. PLINACRO operator plinskog transportnog sustava d.o.o. – posebni uvjeti; Klasa: 
PL-16/4363/16/GB, Ur.broj: k/DM-16-2; Zagreb, 21.12.2016 

12. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA – služba županijske sanitarne inspekcije. Odjel za 
sjeverozapadnu Hrvatsku; Sanitarno- tehnički uvjeti i zaštita od buke; KLASA: 
540-02/16-03/5462, URBROJ: 534-07-2-1-2/1-17-2; Koprivnica, 02.01.2017. 

13. POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA – posebni uvjeti gradnje; 
Broj: 511-06-04/5-140-1/3-16; Koprivnica,  16.12.2016. 

14. KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, 
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode – Posebni uvjeti zaštite okoliša i prirode, 
KLASA: 351-02/16-01/128, URBROJ: 2137/1-05/18-17-4; Koprivnica,  11.siječnja 
2017. 

15. JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Sektor razvoja i investicija – posebni uvjeti; broj: 1-
2.2.-veza 797/16/so; Zagreb, 19. prosinca 2016. 

16. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE – posebni uvjeti; KLASA: 350-05/16-
01/1174, URBROJ: 525,07/0375-16-2; Zagreb, 02. Siječnja 2017. 

17. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području 
Koprivničko-križevačke županije – Posebni uvjeti, KLASA:361-01/16-01/09, 
URBROJ: 2137-23-16-3, Koprivnica, 29. prosinca 2016. 

18. KONZERVATORSKI ODJEL U BJELOVARU- Posebni uvjeti zaštite kulturnih 
dobara; Klasa: 612-08/16-23/6461, Urbroj: 532-04-02-02/4-16-2, Bjelovar,  
22.prosinca 2016. 

19. HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb – posebni uvjeti građenja; Ur.broj: DIR-07/MI-
17-456/02; Zagreb,  23.siječnja 2017. 
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20. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE – Rješenje;  KLASA: UP/I-
351-03/16-08/121, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-7; Zagreb, 12. siječnja 2017. 

 
Projekt je izrađen sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji 
(NN 153/13). 
 
 
1.2. POSTOJEĆE STANJE VODOOPSKRBE 

Upravljanje i održavanje javnog vodoopskrbnog sustava aglomeracije Koprivnica provode 
Koprivničke vode d.o.o. u svojstvu redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti 
građevina za javnu vodoopskrbu, planiranja razvoja radi osiguranja stanja trajne 
funkcionalne sposobnosti građevina, a u svrhu osiguranja kontinuiteta isporuke pitke vode 
potrošačima i sigurnosti pogona javnevodoopskrbne mreže. 

Javna vodoopskrba na uslužnom području Koprivničkih voda, temelji se na vodi 
vodocrpilišta Ivanščak, eksploatacijskog kapaciteta 390 l/s, lociranom na 
sjeverozapadnom rubnom dijelu grada Koprivnice, te vodocrpilišta Lipovec 
eksploatacijskog kapaciteta 100 l/s lociranom na jugoistočnoj periferiji Grada Koprivnice. 

Javni vodoopskrbni sustav je tlačno – gravitacijski te je organiziran tako da se nakon 
proizvodnje vode i kloriranja automatskim klorinatorom dio vode direktno distribuira u 
mrežu, a dio odvodi u vodospreme Močile kapaciteta 4.000 m³, Starigrad kapaciteta 400 
m³, Kunovec Breg kapaciteta 300 m³ i Hudovljani 300 m³, iz kojih se po potrebi distribuira 
dalje u mrežu prema visinskim zonama. 

Do prije nekoliko godina izgrađenost vodoopskrbne mreže i vodnih građevina na području 
koprivničke Podravine, bila je relativno slaba u odnosu na hrvatski prosjek. Danas 
mogućnost priključenja ima gotovo 90 % kućanstava i gospodarskih subjekata, a postotak 
priključenja je 74 % kućanstva koprivničke Podravine. 

Na javni vodoopskrbni sustav do kraja 2013. godine sveukupno je priključeno 14.245 
korisnika, u što spadaju kućanstva i poslovni subjekti. 

Duljina vodovodne mreže iznosi 530 km, a izgrađena je uglavnom od PEHD cijevi (cca. 
63%), PVC cijevi (cca. 24%) te od lijevano željeznih i duktilnih cijevi (cca. 13%). Osim 
vodosprema za osiguranje pogonskih uvjeta, na vodoopskrbnoj mreži izgrađeno je pet 
tlačnih stanica (TS Vinica, TS Crnogorska, TS Bjelovarska, TS Jagnjedovec i TS 
Krešimirova) i tri prepumpne stanice koje se koriste za tranzit vode prema vodospremama 
u visokoj zoni. 

 

1.3. OPIS RJEŠENJA 
 
 Zbog hidrogeoloških karakteristika tla stanovništvo koprivničke Podravine 

uglavnom koristi dvije vrste pitkih voda: 
 vode iz plitkih kućnih zdenaca, 
 podzemne vode iz zdenaca javne vodoopskrbne mreže. 
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Obzirom da su vode iz plitkih kućnih zdenaca sve zagađenije, u tendenciji je da se 
u što kraćem roku svim stanovnicima Koprivničke podravine omogući priključenje na 
sustav javne vodoopskrbne mreže, kako bi im bila dostupna kontrolirana i zdravstveno 
ispravna pitka voda. 

Navedena činjenica se odražava i na službenim zahtijevima na području grada 
Koprivnice za novim priključcima koje zaprimaju Koprivničke vode d.o.o., a nisu ih u stanju 
priključiti jer u navedenim dijelovima grada nema vodoopskrbnog sustava. 

 
Stoga se ovim elaboratom predviđa izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom 

dijelu grada Koprivnice na lokacijama gdje su postojali zahtjevi za priključenjem. 
 
Za područje obuhvaćeno ovim zahvatom, izrađeni su i idejni projekti sustava 

odvodnje, a s kojima je ovaj elaborat usklađen: 
o „Sustav odvodnje dijela naselja Kunovec Breg“, Hidro Consult d.o.o. Rijeka, 

broj projekta: 505-K-KB/IP, studeni 2016. g.   
o „Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Močile i Herešin“, Hidro Consult d.o.o. 

Rijeka, broj projekta: 505-K-VMH/IP, studeni 2016. g.   
o „Sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec“, Hidro Consult d.o.o. 

Rijeka, broj projekta: 505-K-SD/IP, studeni 2016. g.   
 

U nastavku se daje specifikacija predviđenih cjevovoda po dionicama i ograncima, 
sukladno prikazu u situaciji, sveukupne duljine 6.910 m.  
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vodovodna dionica 

ukupno DN 63 mm DN 125 mm 

m m m 

DIONICA 1 763,62 763,62  

DIONICA 2 172,63 172,63  

DIONICA 3 495,66  495,66

OGRANAK 3-1 181,16  181,16

DIONICA 4 111,30 111,30  

DIONICA 5 141,64 141,64  

DIONICA 6 91,48 91,48  

DIONICA 7 125,99 125,99  

DIONICA 8 75,65 75,65  

DIONICA 9 103,58 103,58  

DIONICA 10 85,38 85,38  

DIONICA 11 102,08 102,08  

DIONICA 12 526,09 171,55 354,53

DIONICA 13 203,68  203,68

DIONICA 14 591,21 591,21  

DIONICA 15 87,71 87,71  

DIONICA 16 320,19 150,81 169,38

DIONICA 17 221,78 221,78  

DIONICA 18 317,26 317,26  

DIONICA 19 286,99 118,70 168,28

DIONICA 20 267,12  267,12

DIONICA 21 181,69  181,69

DIONICA 22 147,67 137,52 10,16

DIONICA 23 164,70 164,70  

DIONICA 24 119,17 119,17  

DIONICA 25 430,16 165,25 264,92

OGRANAK 25-1 377,66 121,80 255,86

DIONICA 26 106,85 106,85  

DIONICA 27 56,70 56,70  

DIONICA 28 53,68 46,04 7,65

Ukupno: 6910,48 4350,40 2560,08

 
Kako će svi vodoopskrbni cjevovodi biti položeni ispod površine terena, izgradnja i 

način pristupa trasi u svrhu održavanja rješavat će se ugovorima o služnosti s vlasnicima 
pojedinih čestica. 
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1.3.1. Trasa planiranog zahvata i objekti na trasi 
 
Trase cjevovoda usuglašene su sa zahtjevima Naručitelja i gore navedenim 

glavnim projektima fekalne kanalizacije. Trasa je položena po lokalnim putovima, odnosno 
u jednom dijelu i po privatnim česticama.. 

 
Detaljan prikaz položene trase vodoopskrbnih cjevovoda dan je na geodetskom 

snimku terena, u mjerilu 1:1000. 
 
Budući da se u predviđenom koridoru za ugradnju novog vodovoda nalaze 

postojeće instalacije (postojeći vodovod, elektro kabeli i telefonske instalacije) čije točne 
pozicije nisu u potpunosti poznate, točno definiranje trase unutar predviđenog koridora 
izvršit će se nakon utvrđivanja stvarnog položaja postojećih instalacija. 

 
U tu svrhu, glavnim projektom predviđa se izrada probnih poprečnih iskopa 

(probnih šliceva) kako bi se prije izvođenja točno utvrdio položaj i dubina postojećih 
podzemnih instalacija. Potom će nadzorni inženjer u suradnji s predstavnikom nadležne 
uprave za ceste i investitorom utvrditi točan položaj trase vodovoda unutar predviđenog 
koridora. Izvedba vodovoda predviđa se od vodovodnih cijevi PE HD, PE 100, PN 16 
S5/SDR 11 standardno  DN 125 mm (ugradbene duljine 6 m) i DN 63 mm (kolut 100 m). 

 
Poprečni presjeci rova prikazani su u grafičkom dijelu projekta. 

 
 Nakon izgradnje novih cjevovoda pristupit će se pripremnim radovima oko 

prespajanja postojećih kućnih priključaka na iste, prespajanja postojećih opskrbnih 
ogranaka sporednih ulica, kao i prespajanje krajnjih točaka rekonstruiranih cjevovoda na 
postojeće cjevovode. Radovi se moraju organizirati tako da prespajanje sa „starih“ 
cjevovoda na nove/rekonstruirane cjevovode protekne u što kraćem vremenu.  

 
 Prije izrade Izvedbenog projekta potrebno je sa predstavnicima KD KOPRIVNIČKE 

VODE d.o.o. utvrditi točne položaje i dubine postojećih cjevovoda na koje se spajaju novi 
cjevovodi, te uskladiti projektirane dubine i položaje. 
 

 Prije zatrpavanja cjevovoda potrebno je izvesti tlačnu probu i ispitati cjevovode na 
vodonepropusnost. Cjevovode je potrebno osigurati na svim skretanjima trase temeljnim 
blokom i zatrpati prije ispitivanja, ali tako da spojevi cijevi ostanu slobodni. 

 
Sve horizontalne i vertikalne lomove treba osigurati sidrenim blokovima koji su 

izvedeni od betona sa sidrenom armaturom. 
Prije puštanja u upotrebu cjevovodi se dezinficiraju i ispiru prema Programu 

osiguranja kontrole i osiguranja kvalitete. 
 
Zračni ventili ugraditi će se na najvišim prijelomnim točkama vertikalnih lomova, 

odnosno na mjestima gdje postoji mogućnost skupljanja zraka. Zračni ventili predviđeni su 
kao podzemni. 
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Muljni ispusti ugraditi će se na najnižim prijelomnim točkama vertikalnih lomova 
kao podzemni hidranti. 
 

Nadzemni hidranti ugradit će se na maksimalnom razmaku od 300 m,  sukladno 
propisima zaštite od požara, sve prema prikazu u preglednoj situaciji na HOK-u i DOF-u 
umjerilu 1:5000, te na geodetskom snimku terena. Požarni hidranti su profila DN 80 mm, a 
uz iste će se ugraditi i zasun s ugradbenom garniturom, radi mogućnosti demontaže i 
servisiranja. Pojedini nadzenmi hidranti ugrađeni su u najnižim točkama dionica, te imaju i 
funkciju muljnih ispusta, preko kojih je moguće ispuštanje veće količine vode.  
 

Armirano betonska okna izvest će se na spojevima/čvorovima dionica koji se 
nalaze u asfaltiranoj prometnici. Ova okna omogućavaju propisno održavanje i 
kontinuirani pogon vodoopskrbe. Dubina okana varira prema uzdužnom profilu tj. dubini 
nivelete cijevi. Tlocrtna površina je tolika, da se u njih mogu smjestiti potrebne vodovodne 
armature i fazonski komadi i da se u njima može normalno odvijati rad zaposlene osobe 
prilikom posluživanja, popravka i sl. Minimalne tlocrtne dimenzije svijetlog otvora okana 
iznose 1,20 × 1,20 m (iznimno 1,0×1,0 m), a najmanja svijetla visina 1,85 m. Na 
čvorištima vodovodne mreže koja se ne nalaze u asfaltiranoj prometnici ugraditi će se 
ventili za podzemnu ugradnju. 
 

Lijevano-željezni poklopac ugrađen je na otvoru pokrovne ploče vodovodnog 
okna, u svrhu silaženje u okno. Predviđen je poklopac dimenzija 60×60 cm. Nosivost 
poklopca ovisno o prometnom opterećenju, a predviđa se minimalno 250 kN, a iznimno 
150 kN ukoliko se okno nalazi van prometne površine. 

 
Sidreni betonski blokovi izvest će se na svim vertikalnim i horizontalnim 

lomovima cijevnog voda. Sidra na vertikalnim konveksnim lomovima izvest će se tako, da 

se na temeljni betonski blok izvedu dva sidra od betonskog željeza,  20 mm. Sidra su od 
korozije zaštićena betonom. Sidra vertikalnih konkavnih lomova izvesti do polovice cijevi, 
a spojevi moraju ostati čim više slobodni.  
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1.3.2. Križanja i paralelna vođenja s postojećom infrastrukturom 
 

 
Križanje vodovoda s elektroenergetskim instalacijama (HEP) 

 
Vodovodne cijevi na više mjesta prolaze ispod i paralelno s podzemnim 

elektroenergetskim instalacijama, ali ih ne ugrožavaju niti kod izgradnje, niti kod uporabe, 
niti kod održavanja. Trasa VN i NN vodova dana je u uvjetima nadležne institucije i 
prilikom projektiranja uzeta u obzir.  

Kod križanja s kabelskim vodovima srednjeg i niskog napona, koji su dio 
elektroenergetske mreže u vlasništvu HEP-a, radove izvoditi u svemu prema izdanim 
posebnim uvjetima. Na temelju položaja kanalizacije i vodovoda, u posebnim uvjetima 
točno su definirane pozicije križanja i paralelnih vođenja s vodovima 10(20) kV i 0,4 kV. S 
obzirom da su navedeni posebni uvjeti uvezani u ovaj glavni projekt, s kojim čine cjelinu, 
isti se neće ovdje u detalje ponavljati. 

 
Kod paralelnog vođenja minimalni horizontalni razmak iznosi 0,5 m, a kod križanja 

cjevovod mora biti položen ispod kabela, uz udaljenost od tjemena cijevi najmanje 0,3 m. 

Troškovnikom je predviđen ručni iskop na mjestima križanja vodovoda s 
instalacijama. Projektirana trasa postavljena je tako da ne ugrožava postojeće i buduće 
instalacije koje presijeca, niti kod izgradnje, niti kod uporabe, niti kod održavanja. Zato je 
potrebna samo zaštita istih kod izvođenja radova, te eventualno izmicanje što je sve 
obuhvaćeno troškovnikom.  

Na dionicama gdje trasa planiranih cjevovoda prolazi na manjoj udaljenosti od 
zahtijevane predviđeno je pridržanje, odnosno prelaganje postojećih kabela. 

Isto tako, na mjestima gdje se postojeći stupovi nalaze na trasi vodoopskrbnih 
cjevovoda predviđeno je izmicanje postojećih nadzemnih električnih instalacija. 

Svi će radovi biti izvedeni sukladno važećim tehničkim propisima o paralelnom 
vođenju.  

 
Položaj planiranih vodovodnih ogranaka prema ostalim postojećim instalacijama 

vidljiv je na situacijama u grafičkom dijelu projekta. 

 
Prije izvođenja radova na terenu treba s nadležnim predstavnicima vlasnika 

instalacija utvrditi i obilježiti točna mjesta instalacija. Na tim mjestima je neophodno 
pažljivo ručno otkopati postojeće instalacije te ih zaštititi i po potrebi učvrstiti pri 
postavljanju kolektora. 
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Križanje vodovoda s TK instalacijama 

 
Vodovodne cijevi na više mjesta prolaze ispod i paralelno s podzemnim 

telefonskim instalacijama, ali ih ne ugrožavaju niti kod izgradnje, niti kod uporabe, niti kod 
održavanja. Približna trasa TK instalacija dana je u uvjetima nadležnih institucija i prilikom 
projektiranja uzeta u obzir. Prije izvođenja radova na terenu treba s nadležnim 
predstavnicima vlasnika tih instalacija utvrditi i obilježiti točna mjesta instalacija. Na tim 
mjestima je neophodno pažljivo ručno otkopati postojeće instalacije te ih zaštititi i po 
potrebi učvrstiti pri postavljanju kolektora. 

Položaj planiranih vodovodnih ogranaka prema ostalim postojećim instalacijama 
vidljiv je na situacijama u grafičkom dijelu projekta. Minimalne udaljenosti planiranih 
cjevovoda od drugih podzemnih instalacija definirane su posebnim uvjetima i grafičkim 
dijelom dokumentacije. 

Troškovnikom je predviđen ručni iskop na mjestima križanja vodovoda s TK 
instalacijama. Projektirani cjevovodi su postavljeni na većoj dubini i stoga neće biti sudara 
s navedenim instalacijama zbog dovoljnog nadsloja. Trasa je postavljena tako da ne 
ugrožava postojeće i buduće instalacije koje presijeca, niti kod izgradnje, niti kod uporabe, 
niti kod održavanja. Zato je potrebna samo zaštita istih kod izvođenja radova, te 
eventualno izmicanje što je sve obuhvaćeno troškovnikom. Svi će radovi biti izvedeni 
sukladno važećim tehničkim propisima o paralelnom vođenju.  

 
U slučajevima kolizije planiranog zahvata i postojeće infrastrukture, poduzeti 

zahvate na prelaganju. Tehnička rješenja pojedinih zahvata izvoditi u skladu s uvjetima 
vlasnika infrastrukture, u dogovoru s nadzornim inženjerom. 

Radove izvoditi sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone 
elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i 
radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13).  

Zaštitu postojeće EK infrastrukture u zoni zahvata izvesti sukladno odredbama iz 
čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13). 

 
 
Križanje vodovoda s plinskim instalacijama 

 
Vodovodne cijevi na više mjesta prolaze ispod i paralelno s plinskim, ali ih ne 

ugrožavaju niti kod izgradnje, niti kod uporabe, niti kod održavanja. Približna trasa plinskih 
instalacija dana je u uvjetima nadležnih institucija i prilikom projektiranja uzeta u obzir. 
Prije izvođenja radova na terenu treba s nadležnim predstavnicima vlasnika tih instalacija 
utvrditi i obilježiti točna mjesta instalacija. Na tim mjestima je neophodno pažljivo ručno 
otkopati postojeće instalacije te ih zaštititi i po potrebi učvrstiti pri postavljanju kolektora. 
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Položaj planiranih vodovodnih ogranaka prema ostalim postojećim instalacijama 
vidljiv je na situacijama u grafičkom dijelu projekta. Minimalne udaljenosti planiranih 
cjevovoda od drugih podzemnih instalacija definirane su posebnim uvjetima i grafičkim 
dijelom dokumentacije. 

Kod paralelnog vođenja minimalni horizontalni razmak iznosi 1,0 m, a kod križanja 
cjevovod mora biti položen najmanje 0,3 m iznad ili ispod cijevi plinovoda. 

 
Troškovnikom je predviđen ručni iskop na mjestima križanja vodovoda s plinskim 

instalacijama. Projektirani cjevovodi su postavljeni na većoj dubini i stoga neće biti sudara 
s navedenim instalacijama zbog dovoljnog nadsloja. Trasa je postavljena tako da ne 
ugrožava postojeće i buduće instalacije koje presijeca, niti kod izgradnje, niti kod uporabe, 
niti kod održavanja. Zato je potrebna samo zaštita istih kod izvođenja radova, te 
eventualno izmicanje što je sve obuhvaćeno troškovnikom. Svi će radovi biti izvedeni 
sukladno važećim tehničkim propisima o paralelnom vođenju.  

 
U slučajevima kolizije planiranog zahvata i postojeće infrastrukture, poduzeti 

zahvate na prelaganju. Tehnička rješenja pojedinih zahvata izvoditi u skladu s uvjetima 
vlasnika infrastrukture, u dogovoru s nadzornim inženjerom. 

 
 
Križanje vodovoda s magistralnim plinovodom 

 
Vodovodne cijevi na dva mjesta prolaze ispod magistralnih plinskih cjevovoda, ali 

ih ne ugrožavaju niti kod izgradnje, niti kod uporabe, niti kod održavanja. Približna trasa  
magistralnih plinskih instalacija dana je u uvjetima nadležnih institucija i prilikom 
projektiranja uzeta u obzir. Prije izvođenja radova na terenu treba s nadležnim 
predstavnicima vlasnika tih instalacija utvrditi i obilježiti točna mjesta instalacija.  

Neophodan je pažljiv ručni iskop u pojasu 5 metara sa svake strane postojećeg 
magistralnog cjevovoda, te je potrebno zaštititi i po potrebi učvrstiti postojeće instalacije 
pri postavljanju cjevovoda. 

Križanja vodoopskrbne mreže sa magistralnim cjevovodom treba izvesti na 
udaljenosti ne manjoj od 0,5 m ispod položenih instalacija, pod kutem između 90° i 60°. 
Na mjestima križanja vodoopskrbnu cijev treba položiti u zaštitnu cijev, u duljini minimalno 
5 m na svaku stranu, te je potrebno postaviti pocinčane rešetke za upozorenje iznad i 
ispod instalacije magistralnog plinovoda. 

Položaj planiranih vodovodnih ogranaka prema ostalim postojećim instalacijama 
vidljiv je na situacijama u grafičkom dijelu projekta. Minimalne udaljenosti planiranih 
cjevovoda od drugih podzemnih instalacija definirane su posebnim uvjetima i grafičkim 
dijelom dokumentacije. 
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Troškovnikom je predviđen ručni iskop na mjestima križanja vodovoda s plinskim 
instalacijama. Projektirani cjevovodi su postavljeni na većoj dubini i stoga neće biti sudara 
s navedenim instalacijama zbog dovoljnog nadsloja. Trasa je postavljena tako da ne 
ugrožava postojeće i buduće instalacije koje presijeca, niti kod izgradnje, niti kod uporabe, 
niti kod održavanja.  
 
 
Vođenje trase nerazvrstanom cestom 
 

Trasa planiranog vodovoda položena je u najvećem dijelu po makadamskim 
lokalnim cestama i prometnicama slabijeg opterećenja. 

Nakon postavljanja cijevi i zatrpavanja s pijeskom, zatrpava se šljunkom u 
slojevima 10-15 cm do modula zbijenosti  Ms=80 MN/m2 (ne koristiti materijal iz iskopa). 

Na tamponski sloj na prometnicama većeg prometnog opterećenja postavlja se 
nosivi sloja od bitumeniziranog šljunka AC 22 base BIT (50/70) AG6 M2, debljine 6 cm, te 
završni habajući sloj po sistemu sitnozrnatog asfaltbetona AC 11 surf (BIT 50/70) AG1 
M3, debljine 4 cm.  Na lokalnim cestama predviđen je samo nosivo-habajući sloj od 
bitumeniziranog šljunka AC 16 surf (BIT 50/70) AG4 M4, debljine 5 cm.  

 
Križanje s potokom „Jagnjedovac“ 
 

Kod križanja vodoopskrbne mreže sa potokom Jagnjedovac (Dionica 23) 
vodovodna cijev je ukopana više od 1,50 m ispod vodotoka, te je u zaštitnoj koloni. 

 
Dno vodotoka  i pokose potrebno je dodatno zaštititi od odrona i ispiranja 

zaštitnom oblogom. 
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1.4. OPIS GRADNJE 
 
 
1.4.1. Materijali i oprema vodovoda 

 
 Svi vodovodni cjevovodi su predviđeni iz PEHD, PE 100 PN 16 S5/SDR 11, radni 

tlak 10 bara,  sukladno standardima HRN EN 12201.   
 
Koriste se spojni elementi iz odgovarajućeg PEHD materijala s produžetkom za 

sučeono i elektrozavarivanje, odnosno elementi za elektrozavarivanje. 
 

 Manja horizontalna i vertikalna skretanja cjevovoda rješavaju se savijanjem cijevi, 
dok se za veća skretanja koriste lučni komadi za elektrozavativanje. Prihvat skretne sile u 
lukovima je betonskim temeljnim/sidrenim blokovima potrebne veličine/mase. 

 
 
 

1.4.2. Izvedba čvorova vodovodnih dionica 
 
Na neasfaltiranim prometnicama 
 
S obzirom da trasa u najvećem dijelu prolazi makadamskim putovima predviđa se 

ugradnja armatura izravno u rov cjevovoda, sa zasunskim vretenom i uličnom kapom (bez 
okna). Pritom se spajanje armatura i fazonskih komada međusobno, te istih sa cijevima 
vrši bez prirubnica i vijaka. Spoj nije krut i omogućava odstupanje od horizontalne osi ± 3°. 
Utični krajevi vanjskog promjera prema DIN 28610 s osiguračima za vezu s poteznim 
osiguranjem s dvofunkcionalnim naglavkom. 

 
Armature i fazonski komadi izrađeni iz nodularnog lijeva (GGG 400 prema DIN 

1693). 
 
Ventili i ostali sklopovi na cjevovodima pod tlakom, moraju imati sve fazonske 

komade i armature za odgovarajući radni pritisak naveden u specifikacijama Troškovnika 
za izvođenje. 

 
 
Na asfaltiranim prometnicama 
 
Na čvorovima koji se nalaze na asfaltiranim prometnicama armature se ugrađuju  u 

armirano betonsko vodovodno okno.   
 
Fazonski komada i lukova iz nodularnog lijeva prema DIN EN 545. Lukovi od 

nodularnog lijeva iste kvalitete kao i cijevi, za PN kao cijevi, sa spojem na prirubnicu 
prema standardu EN 1092-2 (za PN 10 bara ex. DIN 28604). Za druge PN standard je 
posebno naveden.Svi lukovi su iznutra zaštićeni cementnom oblogom prema DIN EN 545, 
a izvana s epoxy premazom.  
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Fazonski komadi predviđeni sukladno normama HRN EN 545:2007 i EN 545:2006, 

iznutra zaštićeni cementnom oblogom prema DIN EN 545, a izvana s epoxy 
premazom. Za spoj naglavkom potrebna je odgovarajuća brtva, s brtvenom površinom C 
(prema ex. DIN 2526). 

 
Armature sukladno normama HRN EN 1074-1:2002, EN 1074-2:2002, EN 1074-

2:2002/A1:2008, EN 1074-3:2002, EN 1074-4:2002, EN 1074-5:2002, EN 1074-
6:2008. Uz specificirane armature koje se spajaju pomoću prirubnica dobaviti potreban 
broj nehrđajućih vijaka s maticom odgovarajuće veličine i odgovarajuće brtve za 
prirubnice. 

Ugradbene duljine zasuna odrediti prema standardu EN 558/1 RED.4.  
 
 

1.4.3. Armirano betonska okna i poklopci 

 
Armirano-betonska okna izvest će se na svim čvorovima koji se nalaze na 

asfaltiranim prometnicama, gdje se ugrađuju fazonski komadi i armature s prirubničkim 
spojevima. Izvode se kao tipska okna koja omogućavaju propisno održavanje i 
kontinuirani pogon vodoopskrbe. 

 
Tlocrtna površina je tolika, da se u njih mogu smjestiti potrebne vodovodne 

armature i fazonski komadi i da se u njima može normalno odvijati rad zaposlene osobe 
prilikom posluživanja, popravka i sl. Iz tog razloga su minimalne tlocrtne dimenzije 
svijetlog otvora okana 1,20 × 1,20 m, te najmanja svijetla visina 1,85 m.  

 
Zidovi, pokrovna ploča i dno okana su od betona klase C35/45. Debljina zidova, 

dna i pokrovne ploče je 20 cm.  
 
Za silaženje u okna, u pokrovnu ploču je ugrađen lijevano-željezni poklopac, 

svijetlog otvora 60×60 cm. Na državne, županijske i sve ceste s dvije kolničke trake 
ugradit će se poklopac klase opterećenja D 400, na lokalne ceste klase C 250, a van 
kolnika poklopac klase opterećenja B 125. 
  
 Sve unutrašnje površine zidova i dna okana te vanjske površine pokrovne ploče i 
zidova u visini 50 cm od gornjeg ruba ploče, ožbukat će se cementnom žbukom omjera 
1:2, debljine 2 cm. Za silaženje u okna montirane su tipske ljestve na zid u svemu HRN 
EN 14396:2008. 
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1.4.4. Karakteristični poprečni presjek rova 
 
Predviđen je iskop rova sa zasijecanjem stranica vertikalnio, koji se će se koristi kao 

obračunski, minimalne širine rova u dnu 60 cm. Sva prekopavanja izvan gabarita 
projektnog rova ponuditelj radova treba uključiti u jediničnu cijenu izvedbe radova. Gdje 
god je potrebno, da ne dođe do urušavanja, obavezno je izvoditi razupiranje strana kanala 
na uobičajeni način odgovarajućom opremom. 

 
Prilikom iskopa na većim dubinama izvoditelj je dužan provesti sve potrebne i 

odgovarajuće zaštitne mjere kako ne bi došlo do obrušavanja materijala koje bi moglo 
ugroziti sigurnost radnika i opreme, kao i samu izvedbu radova. Potrebne zaštitne mjere 
osiguranja iskopanog kanala trebaju biti uključene u jediničnu cijenu iskopa. 

 
Cijev će se u kanalu položiti u pješčanu posteljicu cijelim obujmom. Debljina 

posteljice je predviđena 10 cm ispod cijevi i 30 cm iznad cijevi. materijal krupnoće zrna do 
4-8 mm. Visina nadsloja od tjemena cijevi do površine je usklađena za vanjsko 
opterećenje, kvalitetu i materijal cijevi.  

 
Standardna (minimalna) dubina nivelete cjevovoda je 1,30 m za DN 125 mm, 

odnosna za sve profile visina nadsloja od tjemena cjevovoda do razine kolnika iznosi 
minimalno 1,20 m. 
 

Karakteristični poprečni (obračunski) presjeci prikazani su u grafičkim prilozima. 
 
Nakon polaganja cjevovoda i zasipavanja rova ispod asfaltirane prometne površine, 

obavit će se kvalitetna sanacija iste, prema uvjetima nadležne službe, kako je opisano u 
prethodnim poglavljima. 

 
 

 
1.4.5. Priključci pojedinih korisnika na opskrbne cjevovode – “kućni priključci” 

 
Vodovodni priključak izvodi se iz polietilenske cijevi (u daljnjem tekstu: PEHD cijevi 

kvalitete PE 100, klase S5 i standardnog omjera dimenzija SDR 11) odgovarajućeg profila 
prema hidrauličkom proračunu potrebne količine i tlaka vode. Polietilenske cijevi za 
priključak moraju zadovoljavati sljedeće norme: HRN EN 12201, ISO 4427 i DIN 8074. 

 
Provodnu cijev vodovodnog priključka na prelazima ispod prometnice, potrebno je 

zaštititi provlačenjem kroz zaštitnu polietilensku cijev, crne boje, promjera d=63 x 5,8 mm , 
kvalitete PE 100, klase S5 i standardnog omjera dimenzija SDR 11. Kako bi se spriječilo 
zamuljivanje, slobodni krajevi zaštitne cijevi zatvaraju se ugradnjom gumenih Z-brtvi, koje 
se učvršćuju ugradnjom obujmica od nehrĎajućeg materijala. 

 
Na spoju cijevi priključka na ulični vod od PEHD cijevi profila d=63 mm do d=315 

mm, ugrađuje se PEHD ogrlica s elektrozavojnicom, ventilom i svrdlom za ubušivanje, s 
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promjerom izlazne cijevi d=32 mm, na koje se dalje spaja priključna cijev pomoću spojnice 
s elektrozavojnicom d=32 mm.  

Na ventil PEHD ogrlice postavlja se odgovarajuća teleskopska ugradbena garnitura. 
 

 
 
1.4.6. Sidreni blokovi na trasi cjevovoda 

 
Sidreni betonski blokovi izvest će se na svim vertikalnim i horizontalnim lomovima 

cijevnog voda. Sidra na vertikalnim konveksnim lomovima izvest će se tako, da se na 

temeljni betonski blok izvedu dva sidra od betonskog željeza,  20 mm. Sidra su od 
korozije zaštićena betonom. Sidra vertikalnih konkavnih lomova izvesti do polovice cijevi, 
a spojevi moraju ostati čim više slobodni.  
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1.5. OPĆI UVJETI GRADNJE 
 
 U svim stavkama troškovnika podrazumijeva se izvođenje svake pozicije u svemu 
prema, tehničkom opisu i opisima u troškovniku, nacrtima i detaljima, statičkom 
proračunu, važećim tehničkim propisima, standardima i uputama nadzornog inženjera, 
ukoliko u odnosnoj poziciji nije drukčije uvjetovano. 
 
 Sve odredbe  općih i tehničkih uvjeta gradnje sastavni su dio ugovora, sklopljenog 
između investitora i izvođača. 
 
 Ugovorene cijene su prodajne cijene izvođača i one sadrže sve izdatke za rad, 
materijal, instalacije i opremu s uobičajenim rasipom, vanjski i unutrašnji horizontalni i 
vertikalni transport, svu skelu i oplatu za izvođenje radova, vodu, osvjetljenje, pogonski 
materijal i energiju, za društvene doprinose, sve državne i općinske takse, zaradu 
izvođača, kao i sve ostale izdatke, uvjetovane važećim propisima za izradu prodajne 
cijene građevinsko-arhitektonskog proizvoda, za izradu i ugradnju instalacija i opreme, 
bilo dijelova građevine, bilo građevine u cjelini uključivši probni rad i garantni rok, da bi 
građevina mogla u eksploataciji vršiti predviđenu funkciju u predviđenom roku trajanja. 
 
 Ugovorenom cijenom obuhvaćeni su i posebni uvjeti rada koje predviđaju norme u 
građevinarstvu, posebni uvjeti iz ovog tehničkog opisa i troškovnika i ugovora sklopljenog 
između investitora i izvođača radova. 
 
 Izvođač nema pravo zahtijevati nikakve doplate, osim ako je izričito navedeno u 
nekoj stavci da se određen rad plaća posebno ili po posebnom odobrenju nadzornog 
inženjera. 
 
 Izvođač je dužan za voditelja građenja, ili voditelja pojedinih radova postaviti 
visokokvalificiranog i iskusnog stručnjaka za tu vrstu građevine. 
 
 Kod svih  radova uvjetuje se upotreba kvalitetne i stručne radne snage i 
najkvalitetnijeg materijala, koji u svemu mora odgovarati važećim tehničkim propisima, 
standardima i opisu stavaka u troškovniku. 
 
 U spornim slučajevima u pogledu kvalitete materijala uzorci će se dostaviti 
nadležnom zavodu za ispitivanje materijala. 
 
 U slučaju da u nekoj stavci nije određen način obračunavanja ili se u općem opisu 
ili pojedinoj stavci ne predviđa drukčije, onda su za obračun količina izvršenih radova 
mjerodavne važeće prosječne norme u građevinarstvu, kako za izvođača tako i za 
investitora. Za sve radove i količine za obračun je mjerodavna stvarna količina izvršenih 
radova prema građevinskoj knjizi. 
 
 Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan napraviti vremenski i financijski 
plan izgradnje i u skladu s njim pristupiti izvođenju radova. Ovi planovi  su sastavni dio 
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ugovora i pomoću njih nadzorni inženjer ima uvid u izvršenje radova i ispunjavanje 
rokova. 
 
 Izvođač je u dogovoru s investitorom dužan  na vrijeme,  prije početka radova 
pismenim putem zatražiti sva odobrenja od nadležnih ustanova u vezi s ograničenjem 
prometa, premještanja podzemnih i nadzemnih instalacija i slično, te s njihovim 
predstavnicima odrediti  i označiti točan položaj instalacija  na licu mjesta. 
 
 U slučaju da kvaliteta izvedenih radova ne odgovara predviđenom opisu iz 
projekta, izvođač je dužan bez obzira na količinu izvedenog posla, da nepropisno 
izvedene dijelove poruši i odstrani o svom trošku, i da ih ponovno o svom trošku izvede u 
skladu sa predviđenim opisom u projektu, osim ako izmjenu bude pismeno odobrio 
nadzorni inženjer kroz građevinski dnevnik. 
 
 Građevina kao i cijelo gradilište, mora se stalno održavati potpuno čisto i uredno. 
Nakon završetka svih radova, pred predaju posla, sve mora biti očišćeno od ruševina, 
skela, kamenja, prašine, okolni teren uređen i u svemu doveden u prvobitno stanje, i sve 
spremno za tehnički pregled u apsolutnom redu i čistoći. 
 
 Sve štetu koju izvođač radova počini u toku gradnje u krugu gradilišta ili izvana, na 
okolnim objektima, prometnicama, postojećim nadzemnim ili podzemnim instalacijama 
(kanalizacija, vodovod, HP, HT, električni vodovi i sl.) dužan je ispraviti i dovesti u svemu 
u prvobitno stanje o svom trošku. 
 
 Svu građu i materijal za koje nadzorni inženjer ustanovi da ne odgovara 
ugovornom troškovniku, izvođač je dužan odmah odstraniti s gradilišta. 
 
 U suprotnom, nadzorni inženjer ima pravo zabraniti daljnji rad sve dok se ne 
postupi po zahtjevu, a sva materijalna šteta, kao i šteta zbog produženja rokova pada na 
teret izvođača radova bez prava na reklamaciju. 
 
 Za ugrađeni ili upotrijebljeni materijal, instalacije ili opremu, koji ne odgovaraju 
opisu ugovornog troškovnika, izvođač se odriče bilo kakve reklamacije i prigovora na 
rješenje koje po tom pitanju donese investitor, i dužan je bez pogovora prihvatiti njegovu 
odluku. 
 
 Za radove koji nemaju pogodbenu cijenu, izvođač mora istu prethodno utvrditi s 
investitorom i uvesti je u građevinski dnevnik. 
 
 Izvođač je obvezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu prema važećim 
propisima. 
 
 Izvođač je dužan po završenom poslu na građevini podnijeti investitoru potvrdu da 
je platio utrošenu vodu, električnu energiju i ostale takse, koje terete izvođača za vrijeme 
rada. 
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 Do predaje građevine investitoru, izvođač je odgovoran za sve štete ili kvarove, 
koje je dužan o svomu trošku nadoknaditi. 
 
 
Gradilišna dokumentacija 
 
 Izvođač je tijekom cijelog perioda gradnje, uključivo pripremne i završne radove  s 
tehničkim pregledom, dužan pribaviti, držati, posjedovati i voditi svu potrebnu gradilišnu 
dokumentaciju na gradilištu u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13) 
Zakonom o gradnji (NN br. 153/13). 
 

Posebno se to odnosi još i na sljedeću dokumentaciju: 
 

- standarde po kojima je oprema proizvedena i kontrolirana i     
  dokumentaciju izvedenog stanja građevine s nacrtima i opisom, 

 - točan visinski i horizontalni položaj svih dijelova građevine.  
 Izvođač je dužan sve eventualne izmjene i dopune projektne dokumentacije, koje 
će se izraditi na temelju upisa u građevinski dnevnik,  ucrtati i prikazati u elaboratu 
izvedenog stanja.  
 
 Prije početka radova investitor je dužan ishoditi svu potrebnu dokumentaciju i 
suglasnosti prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji,  izvršiti sve prethodne radnje i 
ishoditi suglasnosti u vezi privremenog zauzimanja javno-prometnih površina i susjednog, 
odnosno obližnjeg privatnog zemljišta.  
 
 Investitor je prije početka radova dužan dostaviti situacijski plan s ucrtanim 
trasama i visinskim i horizontalnim elementima trase postojećih instalacija, a izvođaču 
radova predati obilježeno zemljište i osigurati potrebne lokacije deponija. 
 
 Za svaku izmjenu tehnologije, opreme, uređaja, materijala i sl., izvođač je dužan 
ishoditi pismeno odobrenje projektanta i glavnog nadzornog inženjera. 
 
 Odobrenje nadzornog inženjera za projekte, crteže, proračune, terenske uvjete i 
sastav tla, izvođenje ili ugradnju, Izvođača ne oslobađa njegovih obaveza i dužnosti 
prema Ugovoru. 
 
  Nakon završene izgradnje, Izvođač radova dužan je izraditi projekt izvedenog 
stanja sa svim potrebnim detaljima, skicama, karakteristikama opreme i dr. prema zakonu. 
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1.6. TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 
 
 Prije davanja ponude izvođač radova dužan je s predstavnikom investitora i  
ostalim zainteresiranim strankama obići trasu cjevovoda s ciljem da se ustanove stvarni 
uvjeti izvođenja građevine, reguliranja imovinsko-pravnih odnosa i služnosti zemljišta i 
obeštećenja za poljoprivredne kulture, te naročito za izradu pristupnog (gradilišnog) puta. 
Izvođač mora ispitati sve lokalne prometnice i puteljke za prilaz trasi i osposobiti ih o svom 
trošku za potrebe gradnje, s tim da ih nakon gradnje dovede u prvobitno stanje. 
 
 Prije davanja ponude, izvođač je dužan upoznati se s projektnom dokumentacijom. 
 
 Sve pojedine radove potrebno je izvesti prema detaljnom opisu u troškovniku, kao i 
prema općim i tehničkim uvjetima građenja, koji se smatraju sastavnim dijelom 
troškovnika. 
 
 
U jediničnim cijenama ovog troškovnika obuhvaćeno je: 
 
a) MATERIJAL: U jediničnoj cijeni građevinskog i kanalizacijskog materijala uračunata je 
cijena samog materijala, svi transportni troškovi u zemlji i inozemstvu, uključivši 
ukrcavanja, iskrcavanja i slične manipulacije s materijalom, sve pristojbe, takse i carine, 
doprema na gradilište (ručna i strojna) uskladištenja i osiguranja dotičnog materijala na 
deponiji gradilišta, kako bi ostao kvalitetan do momenta ugradbe i ispitivanja materijala. 
 
 
b) BETON I MORT: Izrada betona i mortova prema opisu stavaka troškovnika, sastavni  
dijelovi i granulacija betona i mortova, te ispitivanje gradiva (cementa, vapna, betona i 
morta) obavljat će se prema važećim tehničkim propisima. 
 
 
c) RAD: Pod radom se podrazumijevaju sve aktivnosti i radnje  koje su potrebne za izradu 
pojedinih elemenata, konstrukcije, uređaja, dijelova građevine i građevine u cjelini. 
 
 Pod radom u pojedinoj stavci troškovnika podrazumijeva se ugradnja osnovnog 
materijala,  pojedinih komponenti i poluproizvoda u svim fazama gradnje. 
 
 U jediničnoj cijeni rada u pojedinim stavkama su uračunati svi horizontalni, 
vertikalni i unutrašnji transporti, pogonska i druga energija, sve pomoćne radnje i 
pripomoći, korištenje usluga trećih lica, mjere zaštite, njege i osiguranja konstrukcije, 
elemenata i uređaja, sva ispitivanja i atestiranje uređaja, pojedinih dijelova i građevine u 
cjelini.   
 
 
d) DRVENE  KONSTRUKCIJE  I  SKELE:  Razupiranje  i podupiranje rova, osiguranje od 
urušavanja rova, pomoćni mostovi za prebacivanje materijala, mješavina i radne snage, i 
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skele treba postaviti tamo gdje je to potrebno, da bi se mogao nesmetano odvijati i izvršiti 
određeni rad na izvedbi građevine. 
 
 Kod obračuna obuhvaćen je sav potreban materijal i radna snaga, amortizacija, 
naplata čavala, žice, klanfi i drugog materijala potrebnog za podupiranje, razupiranje i 
osiguranje rova i za kompletnu izradu drvenih konstrukcija, odnosno cijevi, obujmice, vijci i 
ostalo za izradu cijevne skele. 
 
 U cijeni je također obuhvaćena  i izrada nogara, ljestava, te postavljanje i 
premještanje drvenih konstrukcija, razupora, podupora  i  skela s demontažom i odvozom 
na deponiju izvođača. Drvene konstrukcije i skele se ne obračunavaju kao poseban rad, 
nego su sadržane u jediničnim cijenama stavaka, za koje su  potrebne. 
 
 
e) OPLATA: Oplata  se  postavlja  kod  betoniranja ili zidanja. U jediničnoj cijeni pojedine 
stavke obuhvaćena je višestruka upotreba oplate, naplata, čavala, žice, montaža i 
demontaža oplate, prenosi do mjesta montaže i ponovno do deponije, izrada podupirača i 
osiguranje oplate da kod betoniranja ne dođe do deformacije i močenja oplate. 
 
 
f) FAKTOR:  U cijeni koštanja na svu  radnu  snagu  uračunat  je prema zakonskim 
propisima i faktor strukture cijena, koji je sastavljen prema elementima izvođačkog 
poduzeća koje preuzima radove prema ovom troškovniku. Osim svih zakonskih obaveza u 
faktor je uključeno  uređenje i održavanje gradilišta, montaža i demontaža svih pomoćnih 
objekata na gradilištu, svi režijski sati prema naprijed navedenim radovima, eventualno 
potreban noćni i prekovremeni rad da se održi ugovoreni rok gradnje, kao i osiguranje 
gradilišta prema važećim propisima zaštite na radu, radi sigurnosti lica, sredstava rada i 
okolnih objekata. 
 
 
g) IZMJERE: U pogledu izmjera potrebno se pridržavati uputa u prosječnim normama u 
građevinarstvu. Ukoliko će biti predviđen zimski termin izvođenja, nadoplata za rad kod 
snižene temperature neće se posebno priznavati, osim ako investitor izričito ne zahtijeva 
da se radovi nastave bez obzira na atmosferske prilike. 
 
 
 Obračun svih pozicija mora biti prema opisu stavke u troškovniku. 
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1.6.1. Pripremni i završni radovi 
 
 Pripremni radovi izvode se na temelju građevne dozvole. 
 
 U pripremne radove spadaju ishođenja svih potrebnih suglasnosti, osiguranje 
boravka za radnike i upravu gradilišta, društvenu prehranu, sanitarne čvorove, skladišta i 
deponije materijala i opreme. 
 
 Također treba obnoviti iskolčenje građevine sa snimanjem stalnih i pomoćnih 
točaka i povezivanjem na državnu izmjeru. Kote treba unijeti u građevinsku knjigu iz koje 
će se izvršiti obračun zemljanih masa.  
 
 Predviđena širina pojasa za izvođenje radova iznosi 6,0 m, tj. javna površina 
prometnica.  
 
 Izvođač radova dužan je izraditi Elaborat prometnog rješenja, koji će biti usuglašen 
sa zahtjevima investitora i uvjetima nadležne uprave za ceste. 
 
 Nakon dovršenja radova izvođač mora o svom trošku sve površine i objekte, 
pristupne putove, asfaltne prilazne putove, potporne zidove i ograde popraviti i dovesti u 
prvotno stanje. Sva prilazna mjesta do trase ili objekata, gdje je moguć pristup pješaka ili 
vozila, izvođač treba osigurati odgovarajućom signalizacijom, zaštitnim ogradama i 
osiguranjima u skladu sa važećim propisima.  
 
 Nakon završetka radova sve površine, jarke, potporne i obložne zidove, dovesti u 
prvotno stanje, a nasuti materijal odvesti na deponiju. Teren očistiti prema uputama 
nadzornog inženjera. 
 
 Svi troškovi pripremnih i završnih radova su sadržani kao režijski u Faktoru 
strukture cijena ugovornog troškovnika, pa u cijelosti padaju na teret izvođača radova. 
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1.6.2. Zemljani radovi 
 
 Iskope treba obavljati točno prema iskolčenju, uzdužnom profilu, karakterističnim 
presjecima rova i opisu stavaka u troškovniku. Prilikom iskopa posebnu pažnju obratiti na 
postojeće instalacije. Stranice rova zasijecati u nagibu 5:1, a dno rova isplanirati na ± 3 
cm. Asfaltne i betonske cestovne površine iznad rova zasijecati motornom pilom u 
pravilnim likovima. 
 

Kod formiranja jedinične cijene iskopa ponuditelj mora uzeti u obzir potrebu 
stvarnog povećanja iskopa radi razupiranja rova ili iskopa stranica rova u nagibu, 
poštujući važeći "Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu" (SL br. 42/68). Stvarni nagib 
stranice rova utvrdit će se na licu mjesta zavisno o vrsti i kategoriji tla, te dubini iskopa. 
 Iskopani materijal odbaciti minimalno 1,0 m od ruba rova i osigurati od ponovnog 
zarušavanja u rov. Na mjestima gdje iskopani materijal smeta pješacima ili vozilima, 
potrebno ga je odložiti na deponiju, što je uračunato u jediničnim cijenama iskopa. 
  
 Kod iskopa treba posebno odlagati krupni, a posebno sitni materijal. Krupniji 
kamen,  koji nije pogodan za zatrpavanje rova odvojiti na stranu. 
 
 S prometnih ili nepristupačnih mjesta materijal odmah odvesti na odlagalište ili 
privremenu deponiju, što je uračunato u jediničnim cijenama iskopa. 
 
 Iskop zemlje na dubini većoj od 1,0 m smije se vršiti samo uz istovremeno 
osiguranje i razupiranje bočnih strana rova mosnicama, daskama i čeličnim razuporama, 
tako da izvršeno razupiranje potpuno osigurava stabilnost temelja zgrada i omogućava 
siguran rad u rovu uzevši u obzir geomehaničke karakteristike terena, podzemnu vodu i 
prometno opterećenje.  
 
 Mosnice i daske moraju nadvisivati rubove rova 20 cm. 
 
 Sve radove na prometnim površinama izvesti u najkraćem mogućem roku i u 
skladu s prometnim rješenjem. 
 
 Na potezima trase gdje se pojavljuje podzemna voda, mora se vršiti crpljenje vode 
iz rova odgovarajućim brojem muljnih crpki. 
 
 Silaz u rov omogućiti pomoću ljestvi, a prijelazi preko rova ili jama  moraju se 
ograditi sigurnim ogradama. 
 
 Dublje iskopani rov, građevinsku jamu ili loše izravnat teren, odnosno šire iskopani 
rov, dužan je izvođač do predviđene kote zapuniti o svom trošku i sa svojim materijalom.  
 
 Sve greške u iskopu padaju na teret izvođača radova. 
 Ako se već iskopane jame i rovovi zaruše, ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed 
zakašnjele montaže, izvođač ih je dužan dovesti u ispravno stanje o svom trošku. 
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 Na mjestima gdje je pri iskopu potrebno miniranje, a gdje trasa ide u blizini 
stambenih ili drugih objekata, nadzemnih ili podzemnih instalacija, izvođač radova je 
dužan uskladiti količinu punjenja da ne dođe do oštećenja istih, a iskope izvršiti 
pojedinačnim opaljivanjem mina ili ručno. Podgrađivanje rova je obavezno. 
 
 Svu nastalu štetu, koju bi izvođač izazvao svojim radom i nedovoljnim osiguranjem 
objekata i instalacija, dužan je snositi sam i dovesti u red i prvobitno stanje o svom trošku. 
 
 Višak iskopa priznat će se samo u  opravdanom slučaju i po pismenom odobrenju 
nadzornog inženjera. 
 
 Cijevi se postavljaju na pješčanu posteljicu, debljine 10 cm, a prostor oko cijevi i 30 
cm iznad tjemena cijevi zatrpava se šljunkom ili tucanikom maksimalne krupnoće 
pojedinog zrna do 8 mm. Pijesak može biti prirodni ili drobljeni.  
 
 Zatrpavanje i nasipavanje treba izvesti u slojevima do 25 do 30 cm s nabijanjem 
svakog sloja posebno do potrebne stišljivosti (zbijenosti). Posebnu pažnju obratiti na 
nabijanje posteljice bočno uz cijevi. Na prometnim površinama nabijanje izvesti obavezno 
mehanički.  
 
 Ostali dio rova se zatrpava krupnijim materijalom iz iskopa, ali pojedini komadi ne 
smiju biti veći od 10 cm. Zatrpavanje se obavlja u slojevima 30 cm uz mehaničko  
nabijanje.  
 
 Na obradivim površinama i vrtovima (kod okućnica) humusni sloj treba posebno 
odložiti, a kod zatrpavanja ga treba ugraditi opet na površinu, kako bi se zemljište dovelo 
u prvobitno stanje. 
 
 Pokose stranice rova ili građevinske jame, izvesti će se u nagibu koji osigurava 
stabilnost pokosa. 
 
 Izvođač je dužan o svom trošku vršiti ispitivanje modula stišljivosti i istu dokazati 
atestom nadležne ustanove. 
 
 U režiji gradilišta uključeno je i planiranje terena i uređenje okoliša po dovršenju 
radova. 
 
 Prilikom nailaska na podzemne instalacije tijekom radova i neusklađenost istih s 
obzirom na projektirano stanje, izvođač  mora odmah obavijestiti nadzornog inženjera radi 
davanja tehničkog rješenja. 
 
 Troškovi prelaganja, osiguranja ili dovođenja podzemnih instalacija u prvotno 
stanje u skladu s uvjetima nadležnog JP, ne obračunavaju se posebno, nego su oni 
sadržani u jediničnim cijenama odnosnih radova ugovornog troškovnika. 
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 Nakon iskopa rova ili građevinske jame nadzorni inženjer će izvršiti uviđaj na licu 
mjesta i odobriti daljnji nastavak radova. 
 
Jedinična cijena zemljanih radova sadrži: 
 
- sav potreban rad i materijal, unutrašnji i vanjski transport i sve potrebne  
   pripomoći, 
- materijal i rad potreban za iskope viših kategorija i rad s pikamerom, 
- planiranje temeljnog dna rova s točnošću ± 3 cm. 
- sve potrebne razupore, oplatu,  podupore i osiguranja, da ne dođe do  
  zarušavanja rova i građevinske jame, te mostove i skele za prebacivanje  
  materijala kod iskopa većih dubina, i svu drvenu i ostalu građu za sanaciju  
  klizišta, 
- izradu propisnih drvenih mostića sa zaštitnom ogradom za prilaz objektima  
  pješaka  ili vozila, te izrada potrebne zaštitne ograde, 
- uklanjanje  i  crpljenje   atmosferske, morske, izvorske  ili podzemne vode  iz 
   građevinske jame ili rova potrebnim brojem  crpki, 
- pokrivanje minskih  punjenja i zaštita lica i okolnih objekata, 
- sav potreban rad i materijal za osiguranje  nadzemnih i podzemnih instalacija    
  (vodovod, kanalizacija, elektro i  HT instalacije i sl.), te popravak i 
  dovođenje istih u prvotno stanje ako se oštete u toku rada, 
- ručno i mehaničko nabijanje posteljice i rova u slojevima, 
- ispitivanje modula stišljivosti nabijenih površina, 
- probijanje i rušenje zidova  parcela i obložnih  i potpornih zidova prometnica  
  sa dovođenjem u prvobitno stanje, 
- sva potrebna  signalizacija za regulaciju  prometa (prometni znakovi)  
  uključivši  i svjetlosne signalizacije (semafore), 
- geodetsko izbacivanje i osiguranje točaka iskolčenja. 
 
 Obračun svih zemljanih radova vrši se po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom 
stanju, bez obzira na kategoriju zemljišta. 
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1.6.3. Cestarski radovi 
 
Popravak asfaltnih površina prometnica 
 
 Popravak asfaltnih površina prometnica nakon zatrpavanja rovova predviđen na 

cijeloj širini lokalnih jednotračnih prometnica, odnosno jednoj traci višetračnih prometnica. 
 
Nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala, debljine 30 cm, s nabijanjem do modula 
stišljivosti Ms = 100 MN/m2.  
 
Nosivi sloj od bitumeniziranog šljunka, AC 22 base BIT (50/70) AG6 M2, debljine 6 cm. 
 
Habajući sloj po sistemu sitnozrnog asfaltbetona, AC 11 surf (BIT 50/70) AG1 M3, debljine 
4 cm. 
 
Na lokalnim cestama predviđen je samo nosivo-habajući sloj od bitumeniziranog šljunka 
AC 16 surf (BIT 50/70) AG4 M4, debljine 5 cm. 
 
Ugradnja tipskih betonskih cestovnih rubnjaka. 
Temelj rubnjaka od betona C 12/15. Tipski  betonski rubnjak C 20/25. 
Kontrola ugradnje geodetskim instrumentom. 
 
 Kontrolu kvalitete izvedenih cestarskih radova (tekuća i kontrolna ispitivanja) 
provoditi u skladu s ''Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama'' (IGH Zagreb, 
2001. godine) te prema uvjetima nadležne uprave za ceste. 
 
Popravak betonskih površina prometnica 
 
 Sve betonske površine prometnica dovest će se u prvobitno stanje.  Tucanička 
podloga 20 cm. Debljina betonske kolničke konstrukcije izrađene od betona C25/30 XC4 
debljine 15 cm. Ispod betona konstruktivno ugraditi mrežnu armaturu Q-283. Gornja 
površina (habajući sloj) obrađena je u skladu s postojećim stanjem. Posebnu pažnju 
obratiti na nagibe površina radi odvodnje, odnosno na postojeće betonske rigole. 
 
Popravak makadamskih površina  
 
 Sve makadamske površine iznad rova izvest će se u svemu prema postojećem 
stanju. Predviđena je ugradnja kamenog materijala iz iskopa u podlogu sa strojnim 
nabijanjem s modulom stišljivosti Ms = 60 MN/m2. Na Na nabijenu podlogu (posebna 
stavka) postavit će se geotekstil, te ugraditi sloj tucanika debljine 15 cm (tucanik veličine 
4-6 cm), zatim sloj tucanika debljine 10 cm (tucanik veličine 2-4 cm) i na kraju kao 
površinska obrada sipina debljine 2 cm (strojni pijesak). Sve slojeve tucanika dobro 
uvaljati  do modula stišljivosti Ms = 60 MN/m2. 
1.6.4. Betonski i armiranobetonski radovi 
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 Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvršiti prema važećim tehničkim 
propisima za beton i armirani beton. 
 
 Sve količine betona treba miješati strojno. 
 
 Sav materijal potreban za betoniranje (cement, voda, agregat, armatura), treba biti 
kvalitetan i odgovarati važećim tehničkim propisima. 
 
 Oplata treba biti napravljena tako da kod betoniranja ne dođe do deformacije. 
 
 Prije betoniranja potrebno je ostaviti sve otvore za prolaz instalacija, ventilacije, 
kablova i sl.  
 
 Armaturu treba dobro očistiti i ugrađivati je točno prema nacrtima i troškovniku. 
 
 Prije betoniranja potrebno je dobro namočiti oplatu.  
 
 Nakon skidanja oplate, zidovi, odnosno ploče moraju ostati ravni. Prije betoniranja 
potrebno je dobro namočiti oplatu. Sve količine betona treba miješati strojno,  a ugrađivati 
pervibratorom. 
 
 Nakon ugradnje cijevi, spojeve kroz zidove treba obraditi vodonepropusno, ljepilom 
na bazi “epoxy” smola i vodonepropusnim betonom, što je obuhvaćeno u jediničnoj cijeni 
odnosne stavke. 
 
 Beton treba zaštititi od djelovanja sunca vlaženjem i polijevanjem dok još nije 
vezao. U slučaju opasnosti od smrzavanja treba ga zaštititi pijeskom ili na drugi način. 
Eventualno smrznute izbetonirane dijelove odstraniti i ponovno betonirati. 
 
 Odabrane klase betona: C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37, C 35/45.Betoniranje 
ne može otpočeti dok nadzorni inženjer ne pregleda i primi postavljenu armaturu i oplatu. 
 
 Predviđena je upotreba betonskog čelika kvalitete B500B. Armaturu treba dobro 
očistiti i postaviti u predviđeni položaj za betoniranje. 
 
Jedinična cijena sadrži: 
 
- sav potreban rad i materijal, izradu  betona, betoniranje, ugradnju betona  
  pervibratorom i njegu betona, 
- sav potreban materijal i pomagala za dizanje ili spuštanje betonske smjese, 
- svu potrebnu skelu s prilazima i rampama za nesmetano betoniranje,  
- zaštitu betona od vrućine i hladnoće, 
- rad oko pripreme, postavljanja i vezanja armature, 
- sva  priručna pomagala koja se  zahtijevaju prema propisima mjera zaštite na  
  radu, 
- sva ispitivanja betona i njegovih komponenata, 
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- sve dodatke za vodonepropusnost betona. 
  
 Obračun svih betonskih radova vrši se po 1 m3 ugrađenog (gotovog) betona sve 
komplet. 
 
 
1.6.5. Zidarski radovi 
 

Žbukanje zidova će se izvesti prema opisima stavaka u troškovniku. 
 

Zidove se ne smije žbukati za vrijeme smrzavanja ili prevelike vrućine. Zidove od 
betona prije žbukanja očistiti čeličnim četkama i navlažiti.  
 

Pijesak za žbuku mora biti bez organskih primjesa  i primjesa soli. 
 

Prije nastavka betoniranja treba sa površine zida skinuti eventualno smrznutu 
žbuku. 
 
 Na ožbukanoj površini ne smije se poznati trag gladilice niti se smiju nakon 
vezanja žbuke pojaviti pukotine. 
 
 Sve otvore treba definirati prije betoniranja pojedinih elemenata u dogovoru sa 
nadzornim inženjerom, odnosno  prema uputama odgovorne osobe za odgovarajuće 
instalacije.  
 
 Naknadno štemanje otvora, šliceva, kanala i slično, te zidanje i žbukanje otvora 
nakon ugradnje cijevi ili instalacija,  obuhvaćeno je u ugovornoj cijeni radova, pa ih je 
izvođač  dužan izvesti o svom trošku. 
 
 Spojeve cijevi s betonskim zidovima, izvesti kao vodonepropusne s ljepilom na 
bazi "epoxy smola", što je već  obuhvaćeno u jediničnoj cijeni betonskih radova. 
 
U jediničnoj cijeni zidarskih radova sadržano je: 
 
- sav potreban rad i materijal, 
- sva  potrebna skela  sa  premještanjem i prilazima na skelu, 
- svi potrebni dodaci za vodonepropusnost žbuke. 
 
Obračun po 1 m2 ožbukane površine sve komplet. 
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1.6.6. Bravarski radovi 
 
 Sva bravarija će biti izrađena iz prokroma otpornog na agresivno djelovanje 
otpadne vode. 
 
 Svi spojevi moraju biti zavareni prokrom elektrodama.  
 
 Sve pripomoći, svi vanjski i unutrašnji prijenosi i prijevozi, otpaci i rasip materijala, 
sadržani su u jediničnoj cijeni. 
 
U jediničnoj cijeni je sadržano: 
 
- sav materijal i  sav rad u radionici i montaža na mjestu ugradbe, 
- izmjera i provjeravanje dimenzija na licu mjesta, 
- sve pripomoći i sva pomagala. 
 
 Obračun radova prema opisu pojedine stavke. 
 
 
NAPOMENA: 
  
 Detaljan opis svih radova, materijala i predviđene opreme za projektirane 
sanitarne kolektore, vodovodne cjevovode, i prateće instalacije i građevine dat je u 
stavkama Troškovnika, koje su sastavni dio ovog Tehničkog opisa. Također, detalji, 
standardi i sl. gradnje definirani su i Programom kontrole i osiguranja kvalitete. 
 
 Izvođenje svih potrebnih radova mora se koordinirati i kontinuirano izvoditi u 
dogovoru s nadležnom službom KD Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica, te ostalih 
nadležnih službi u čiji interes zadire projektirani zahvat u prostoru. 
 
 U skladu s važećom pravnom i tehničkom regulativom, proizvođači 
materijala, opreme i precizan tip opreme nisu mogli biti navedeni u stavkama 
Troškovnika. Oni će se definirati tek kroz Ponudbene troškovnike, odabir Izvoditelja 
radova i Oprematelja i druge aktivnosti vezane uz pripremu i izgradnju. Na temelju 
točno definiranih načina izvođenja svih radova, ugovorenih materijala i opreme koji 
će se dobaviti i ugraditi, te tehnologije izvođenja kojom raspolaže odabrani 
Izvoditelj, morat će se razraditi Izvedbeni projekt u kojem će se usuglasiti svi 
izvedbeni detalji kolektora, cjevovoda, priključaka te pratećih instalacija i 
građevina, mjesta i način ugradbe opreme, te sve ostalo vezano za izgradnju, 
organizacijski i operativno. U postupku usklađivanja tijekom izvođenja moraju biti 
konzultirani predstavnici svih sudionika u projektiranju, predstavnici Investitora i 
Nadzorne službe. 
 
 Svaki kanal, vodovodna dionica, tj. dio građevine, ukoliko se može koristiti 
prije dovršenja cijele građevine, može činiti samostalnu funkcionalnu cjelinu, te se 
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za isti može izdati Uporabna dozvola na zahtjev Investitora prije dovršetka 
građevine. (čl. 146 Zakon o gradnji (NN 153/13) 
 
 
 

GLAVNI PROJEKTANT:    PROJEKTANT: 
 

 
________________________________  ____________________________ 
    mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ.   Đorđe Trbović, dipl.ing.građ 
 
 
 
 
        PROJEKTANT: 
 
 
       ____________________________ 
              Krešimir Nekić, dipl.ing.građ. 



 

 
hidro consult d.o.o. 

 

 
 

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice  br. projekta: 505-V-P/GP 
- glavni projekt -  svibanj, 2017. 

Investitor i 
naručitelj:  

Naziv zahvata  
u prostoru: 

Koprivničke vode d.o.o.  
Mosna ulica 15 

48 000 Koprivnica  

IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE NA 
PERIFERNOM DIJELU GRADA KOPRIVNICE  

Razina obrade:  

Zajednička oznaka 
projekta: 

Naziv mape: 

Oznaka projekta: 

 

GLAVNI PROJEKT 

505-V-P/GP  

TEKST  

505-V-P/GP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE
 
 
 
 



2. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 1/2 

 

 
hidro consult d.o.o. 

 

 
 

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice  br. projekta: 505-V-P/GP 
- glavni projekt -  svibanj, 2017. 

2. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
 
 

Troškovi izgradnje vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 
procijenjeni su na 5.200.000,00 kn. 

 
U ovoj, vodećoj mapi dani su sveukupni troškovi za zahvat u prostoru, koji 

uključuje zgradnju; 
 

 
 opskrbnog cjevovoda DN 125 mm, ukupne duljine 2560 m.  
 opskrbnog cjevovoda DN 63 mm, ukupne duljine 4350 m.  
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VODOOPSKRBA 

B.1 PRIPREMNI, PRETHODNI I ZAVRŠNI RADOVI kn 258.000,00

B.2 ZEMLJANI RADOVI kn 1.030.000,00

B.3 CESTARSKI RADOVI kn 515.000,00

B.4 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI kn 154.000,00

B.5 OSTALI RADOVI kn 1.544.000,00

B.6 DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA kn 1.287.000,00

B.7 MONTAŽNI RADOVI kn 412.000,00
   

UKUPNO: kn 5.200.000,00
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3. HIDRAULIČKI PRORAČUN 
 
 

3.1. POTREBE VODE 

Potrebe vode za predmetno područje izračunate su temeljem maksimalne 
dnevne jedinične potrošnjedefinirane u Studiji izvodljivosti „Poboljšanje 
vodnogospodarske infrastrukture aglomeracije Koprivnica“, kolovoz 2016. godine, 
WYG savjetovanje d.o.o. 

 
Potrebe u vodi prikazane su u sljedećoj tablici. 

 
 

Broj stanovnika 300 N 

Jedinična norma potrošnje 126 l/s/d 

Maksimalna dnevna potrošnja 

37,80 m3/dan 

1,58 m3/h 

0,44 l/s 

 
Tablica 3.1. Potrošnja vode bez gubitaka, za 2046. godinu 
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3.2. DIMENZIONIRANJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA 

  
 S obzirom da predmetno područje karakterizira rjeđe izgradnje obiteljskih kuća i 
vikendica, potrošnja vode (maks. dnevna od svega 0,44 l/s) nije mjerodavna za 
dimenzioniranje vodoopskrbnih cjevovoda. 
 
 Zbog toga su cjevovodi dimenzionirani za vodoopskrbnu potrošnju i 
istovremeno zaštitu od požara, sukladnoPravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje 
požara (NN 08/2006). Glavni zahtjev pravilnika odnosi se na postizanje minimalnog 
tlaka od 2,5 bara, pri protoku od 10 l/s.  
 
 Stoga je izvršena hidraulička kontrola planiranih dionica za protupožarnu 
količinu od 10,0 l/s. 
 
 U protupožarne svrhe predviđen je minimalni profil Ø 100 mm, koji se izvodi i na 
dionicama koje graniče s područjem budućeg proširenja vodoopskrbne mreže, te na 
dionicama koje povezuju postojeće cjevovode profila većeg ili jednakog DN 100 u 
prstenastu mrežu. 
 
 Za manje opskrbne ogranke, na kojima nije predviđena ugradnja hidranata, 
minimalni usvojeni profil iznosi Ø 50 mm. 
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4. PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI  
 

4.1. AB PLOČA NAD VODOVODNIM OKNOM SVJETLOG RASPONA 1,20×1,20 
m 

 
 

a) Materijali 

Beton: fck = 25 N/mm2 za C25/30 

γc = 1,5

fcd = 1,67 kN/cm2 

 
Armatura: fyk = 500 N/mm2 B500B 

γc = 1,15

fyd = 43,48 kN/cm2 

fctm = 0,26 kN/cm2 za C25/30 

ψ2 = 0,6

b) Geometrija 

  h =  20 cm  debljina ploče 

 

 

 

Lx =  1,60 m 

raspon ploče u 

smjeru X 

  Ly =  1,40 m 

raspon ploče u 

smjeru Y 

 

 
0,73 

  Slučaj  6 
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c) Analiza djelovanja 

1. Stalno djelovanje 

Vlastita težina ρ = 25 kN/m³ 5,00 kN/m2 

Nadsloj ρ = 20 kN/m³ 4,00 kN/m2 

      g = 9,00 kN/m2 

2. Promjenjivo djelovanje 

Tipsko vozilo V-600   33,33 kN/m2 

q = 33,33 kN/m2

 

 

  

   

Koeficijenti sigurnosti za djelovanja:   

γG =  1,35 
 

γQ =  1,50 
 

 
  



4. PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 3/11 

 

 
hidro consult d.o.o. 

 

 
 

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice  br. projekta: 505-V-P/GP 
- glavni projekt -  svibanj, 2017. 

POLJE 

Mxg =  0,23 kNm 

Mxq =  0,84 kNm 

Mxsd =  1,57 kNm 
 

Myg =   0,99 kNm 

Myq =   3,64 kNm 

Mysd =  6,80 kNm 
 

LEŽAJ  
 

Mxyg =   1,52 kNm 

Mxyq =   5,57 kNm 

Mxysd =  10,41 kNm 
 

Myxg =   0,33 kNm 

Myxq =   1,22 kNm 

Myxsd =  2,28 kNm 
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d1.) Dimenzioniranje (POLJE)                

    
  Debljina ploče h = 20,0 cm   
  Zaštitni sloj     c = 4 cm   
  Statička visina d =  15,5 cm   
    
  POLJE   

  
μsd = 

 
0,007

   
  ζ =  0,990   

  εs1 =  20,00 ‰   

  εC2 =  -0,60 ‰   
     

  
As1 = 

 

0,40 cm2/m' 
  

    

  
As1,min = 

 
1,86 cm2/m'  

mjerodavno: 
2,33 cm2/m'

  As1,min =  2,33 cm2/m' 
     

  
As1,max = 

 

18,42 cm2/m' 
    

    

  Odabrana 
armatura: 

donja zona 3,35 cm2/m'   

  gornja zona 3,35 cm2/m'   

    ( promjer šipke 8,00 mm )       
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d2.) Dimenzioniranje (LEŽAJ)                

    
  Debljina ploče h = 20,0 cm   
  Zaštitni sloj     c = 4 cm   
  Statička visina d =  15,5 cm   
    
  POLJE   

  
μsd = 

 
0,015

   
  ζ =  0,984   

  εs1 =  20,00 ‰   

  εC2 =  -1,00 ‰   
     

  
As1 = 

 

0,89 cm2/m' 
  

    

  
As1,min = 

 
1,86 cm2/m'  

mjerodavno: 
2,33 cm2/m' 

  As1,min =  2,33 cm2/m' 
     

  
As1,max = 

 

18,42 cm2/m' 
  

    

  Odabrana 
armatura: 

donja zona 3,35 cm2/m'   

  gornja zona 3,35 cm2/m'   

    ( promjer šipke 8,00 mm )       
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GRANIČNA STANJA UPORABLJIVOSTI 

Geometrijske karakteristike poprečnog presjeka ploče 

 - Geometrijske karakteristike poprečnog presjeka za kratkotrajno djelovanje 
(t=0) 

Sekantni modul elastičnosti betona: 

Ecm = 
 
 30471,58 N/mm2 

Omjer modula elastičnosti čelika i betona za t=0: 

αe = 6,56

Koeficijenti armiranja: 

ρI =  0,00168

ρII =  0,00216

Koeficijenti za proračun položaja neutralne osi poprečnog presjeka: 

AI =  0,009

BI  =  0,011

AII =  0,014

BII =  0,014

kxI =  0,503

kxII =  0,155

Udaljenost neutralne osi od gornjeg ruba poprečnog presjeka ploče: 

yIg =  10,06 cm 

yId =  9,94 cm 

yIIg =  2,40 cm 

Momenti tromosti poprečnog presjeka ploče: 

I0 =  66666,67 cm4 

II =  67225,42 cm4 

III =  4234,11 cm4 
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- Geometrijske karakteristike poprečnog presjeka za dugotrajno 
djelovanje  (t=∞) 

Ac =  1550 cm2 
u =  200 cm 

 

Srednji polumjer  155 mm 
t =  28 dana 

φ(∞,t0) =  1,70
 

Ec,eff =  
 

1128,58 kN/cm2 

αe =  17,72

Koeficijenti za proračun položaja neutralne osi poprečnog presjeka: 

AI =  0,038

BI  =  0,030

AII =  0,038

BII =  0,038

kxI =  0,523

kxII =  0,241

Udaljenost neutralne osi od gornjeg ruba poprečnog presjeka ploče: 

yIg =  10,46 cm 

yId =  9,54 cm 

yIIg =  3,74 cm 

Momenti tromosti poprečnog presjeka ploče: 

II  =  68507,29 cm4 

III  =  9954,07 cm4 

Statički moment ploštine srmature 

SI =  16,90 cm3 

SII =  39,41 cm3 
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Proračun pukotina ploče u polju 

 - Minimalna površina armature za ograničenje širine pukotina u polju 

MSds =   1,24 kNm 

z =   14,25 cm 

σs =  
 

2,59 kN/cm2 

Mcr =   17,33 kNm 

Ako je  MSds < Mcr 
1,24 kNm  < 17,33 kNm 

 - odabrana armatura što se tiče pukotina zadovoljava. 

Proračun progiba 

 - Provjera treba li proračunavati progib 

vitkost ploče Leff / d = 7,00

f3 = 

 

250 / σs =  
 

9,66
mjerodavno:  

f3 = 
 

6,77

granična 
vitkost 

169,22

Ako je  
vitkost ploče < granična vitkost 

7,00 kNm 
< 

169,22 
kNm 

 - odabrana armatura što se tiče progiba zadovoljava. 
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4.2. PRORAČUN SIDRENJA  VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA 

 
 
4.2.1. Cjevovod DN 80, DN 100, DN 125 mm 

 
Daje se proračun za cjevovod DN 125 mm, na temelju čega su odabrani i 

sidreni blokovi za cjevovod DN 100 i DN 80 mm. 
 

 
 - cjevovod:  DN 125 mm 
 - ispitni tlak: p = 15 bar  
 - dopušteno opterećenje tla: σdop. tla = 100 kN/m2   
       

 Uzdužna sila: N = p
400

d 2
a 


  

 

  N = 16
400

5,12 2




 = 18,41 kN 

 
 

 Rezultantna sila na luku: R = N × 
2

sin2


  (kN)  

       

 Površina nalijeganja: A = 
tla dop.

R


  (m2)  

 
 

α 
11 

1/4° 
22 1/2° 30° 45° 60° 90° 

R(15) (kN) 4,53 9,01 11,95 17,67 23,09 32,66 

A(15) (m
2) 0,05 0,09 0,12 0,18 0,23 0,33 

VERTIKALNI KONKAVNI LOMOVI  DN 80, DN 100, DN 125 mm 

B (cm) 40 50 50 60 70 70 
H (cm) 40 40 50 60 60 70 

b (cm) 20 20 25 25 30 30 

d/d1 (cm) 60/40 80/40 80/50 90/50 100/50 100/60 

HORIZONTALNI LOMOVI  DN 80, DN 100, DN 125 mm 

B (cm) 40 50 50 60 70 70 

H (cm) 40 40 50 60 60 70 

b (cm) 20 20 30 35 40 50 

d/d1 (cm) 60/40 80/40 80/50 90/50 100/50 100/60 
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5. INŽENJERSKOGEOLOŠKI IZVJEŠTAJ  
 
 

Na širem području provedeni su geotehnički istražni radovi zaključno s rujnom 
2016. godine, od strane Geotehnike d.o.o. Za područje Grada Koprivnice rezultati 
istraživanja terena obrađeni u elaboratu „Geotehnički izvještaj“, oznaka projekta 505-
0008.  

 
 Na temelju geomehaničkih i geoloških značajki lokacije, može se zaključiti da 
zahvat prema EN 1997 spada u 1. geotehničku kategoriju sa niskom razinom 
geotehničkog rizika. Ova kategorija  odnosi na najjednostavnije  konstrukcije gdje 
istražni radovi mogu obuhvaćati najjednostavnije radnje (pregled terena, primjena 
iskustva sa susjednih objekata i sl.), a  dokazi se stabilnosti mogu zamijeniti 
usporedivim iskustvom. 

 
Za potrebe ovog izvještaja uzeti su u obzir i rezultati obavljenih istraživanja na 

susjednim lokacijama prilikom čega su definirani jedinstveni geomehanički modeli 
podzemlja. Vrijednosti mehaničkih parametara (krutosti i čvrstoće) temeljnog tla su 
određene iz rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivanja, na osnovu općih fizikalno-
mehaničkih odnosa za koherentna i nekoherentna tla, iz empirijskih korelacija s 
fizikalnim svojstvima uzoraka tla, iz empirijskih korelacija veze fizikalnih svojstva 
uzoraka tla i rezultata dinamičkog sondiranja, te prema preporukama iz literature. Za 
opisivanje i usvajanje mjerodavnih geomehaničkih svojstava temeljnog tla u navedenim 
slojevima provedena je međusobna usporedba i analiza svih prikupljenih podataka. 
Težište ovih prikaza i analiza bili su slojevi do 8 m dubine, koji su i detaljnije istraženi 
radi primarnog inženjerskog interesa. 
 

Pregledom postojećih geoloških karata utvrđeno je da područje istraživanja 
izgrađuju mlađe (holocenske) naslage koje su se taložile tijekom kvartara.  

 
Uvažavajući rezultate provedenih istraživanja moguće je dati procjenu fizikalno-

mehaničkih svojstava i uslojenost temeljnog tla na trasi vodovoda.  
  
Generalno, temeljni materijal na lokacijama crpnih stanica izgrađuju 

nekoherentni depoziti, koji u površinskom dijelu sadržavaju nasipni materijal i glinovito-
prahovito-pjeskovite depozite. U površinskom dijelu, do oko 9,7 m dubine, očekuje se 
rahli heterogeni nasipni materijal (šljunkovit prah), srednje do srednje do teško gnječiv 
visoko plastičan prah, srednje do teško gnječive nisko plastične prahovite gline ili pak 
pjeskovito-prahoviti materijal. Podinu gornjih depozita čine srednje zbijeni pjeskovito-
glinoviti šljunci.  

 
Razina podzemne vode se uglavnom nalazi blizu površine terena (raspon 

vrijednosti 1.9-2.8m) u nižim dijelovima područja. S aspekta hidrogeologije naslage 
glina i prahova imaju propusnost <1×10-9m/s, prahovitih pijesaka 1×10-5-1×10-7m/s, 
pijesaka 1×10-4-1×10-6m/s, te šljunaka 1×10-2-1×10-4m/s. 
 

Stabilnost iskopa moguće je osigurati na više načina, npr. podgrađivanjem box 
oplatom, čeličnim talpama uz obveznu primjenu razupora ili nekih drugih primjerenih 
metoda podgrađivanja. Prilikom crpljenja potrebno je pripaziti da ne dolazi do ispiranja 
temeljnog materijala. Crpljenu vodu potrebno je kontrolirano odvoditi u najbliži 
kolektorski sustav ili recipijent. Sve površinske vode (oborinske i dr.) koje se zbog 
izvođenja radova koncentriraju u blizini i nemaju mogućnost prirodne infiltracije u tlo, 
potrebno je kontrolirano prikupljati i odvoditi u najbliže kolektorske sustave ili 
recipijente.  
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Nekontrolirano odlaganje, odnosno nasipavanje iskopanog materijala u blizini 
zahvata nije dopušteno. Odmah nakon iskopa višak materijala je potrebno odvesti na 
trajnu deponiju. U slučaju da će se dio materijala koristiti za zatrpavanje rova isti je 
potrebno odlagati pod kontroliranim uvjetima na privremenu deponiju.  

 
 

 S obzirom na prethodno navedeno napominje se da je iznimno važno 
pridržavati se pravila struke, te sljedećih smjernica prilikom izgradnje cjevovoda: 
 

o Svi objekti vodoopskrbnog sustava moraju pored svoje ekonomičnosti, 
jednostavne ugradbe, propisane čvrstoće na stalno i pokretno opterećenje, 
trajnosti, posjedovati vodonepropusna svojstva koja se dokazuju tlačnom 
probom. 

 
o Zemljane radove na kosini te u blizini vodotoka preporuča se izvoditi u sušnijem 

periodu. S obzirom na maksimalnu dubinu rova od oko 3,30 m, uz visoku razinu 
podzemne vode, može se očekivati nestabilno dno rova. Dno rova smatra se 
nestabilnim kad ima mekano, rastresito ili izrazito koherentno (rastezljivo) tlo. 
Nestabilno dno rova mora biti stabilizirano prije polaganja cijevi ili temelj mora 
biti napravljen tako da minimalizira diferencijalno slijeganje dna rova.  

 
o Za slojeve temelja može se upotrijebiti fini pjeskoviti šljunak nabijen do 90 % po 

Proctoru ili drobljeni kamen. Dubina materijala (fini pjeskoviti šljunak ili drobljeni 
kamen) koji se koristi za temelj ovisi o težini stanja tla dna rova, te će se 
procijeniti s nadzornim inženjerom prilikom iskopa, no ne bi trebala biti manja od 
15 cm. Na vrh takvog temelja postavlja se normalna posteljica.  
 

o Kada se koristi drobljeni kamen potrebno je materijal podloge i zamjenski 
materijal odvojiti geotekstilom. Upotreba filtar tkanine, koja će u potpunosti 
pokrivati i okruživati materijal temelja, spriječit će miješanje materijala temelja i 
posteljice, koje bi moglo uzrokovati gubitak oslonca dna cijevi. Filtar tkanina 
(geotekstil) nije potrebna kada se koristi isti materijal za temelj i posteljicu ili 
kada se za temelj koristi fini pjeskoviti šljunak.  
 

o Prije i tijekom polaganja cjevovoda potrebno je iscrpiti eventualne procjedne 
vode iz rova. Crpljenje je potrebno izvoditi tako da se omogući priprema 
posteljice na suho sukladno projektu. Kada je razina podzemne vode iznad dna 
rova ona mora biti smanjena barem do razine dna rova (najbolje oko 20 cm 
ispod) prije pripreme posteljice. S obzirom na pjeskovit materijal temeljnog tla, 
preporučuje se sustav izbušenih točaka i pumpa. Razmak između pojedinačnih 
izbušenih točaka i dubina do koje će biti izbušene ovise o razini podzemne vode 
i propusnosti tla. Važno je koristiti filtar oko točke isisavanja (krupni pijesak ili 
šljunak) kako bi se spriječilo začepljivanje izbušenih točaka sitnozrnastim 
prirodnim materijalom. 
 

o Za posteljicu i zapunu treba koristiti šljunak ili drobljeni kamen. Posteljica cijevi 
mora osigurati čvrst, stabilan i jednolik oslonac za trup cijevi kao i svaki izbočeni 
dio njenih spojeva. Potrebno je osigurati 10 cm posteljice od pješčanog 
materijala. 

 
o Rov iskopa se preporuča što kraće držati otvorenima zbog sprječavanja dotoka 

površinskih voda. U rov se polaže geotekstil kojim bi se spriječilo ispiranje sitnih 
čestica iz postojećeg tla. 

 
o Cjevovod se uglavnom polaže po lokalnim putovima, iznimno u glavnog 

prometnici ili bankini prometnice. Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom vrši 
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se kamenim materijalom u slojevima od 30 cm, koji se moraju dobro sabiti lakim 
vibro nabijačima do tražene zbijenosti zbog slijeganja materijala. Zamjenski 
materijal vršit će dreniranje rova prema zatečenim depresijama, gdje treba 
osigurati ocjeđivanje. 

 
 
 Ukoliko stanje na terenu nakon izvedenog iskopa ukazuje na bitna odstupanja 
od pretpostavljenog geotehničkog profila potrebno je na predmetnoj lokaciji izraditi 
istražne geotehničke radove te pripadno geotehničko izvješće (elaborat) kojim su 
obrađena geotehnička ispitivanja tla i ispitivanja razine podzemnih voda kako bi se 
odredila tehnologija polaganja cijevi. 
 Iskop, osiguranje rova od urušavanja, crpljenje podzemne vode tijekom 
izvođenja, osigurat će izvođač radova ovisno o njegovoj opremljenosti i vlastitoj 
tehnologiji izvođenja, uvažavajući pri tome pravila struke i pravila zaštite na radu.  
 
 Zaštitu temeljnog tla i crpljenje podzemne vode, odnosno tehnologiju polaganja 
vodovodnih cijevi ovisno o raspoloživoj mehanizaciji predlaže izvoditelj radova na 
temelju geotehničkog izvješća. Projektom se predlaže upotreba dvostrane klizne 
oplate.  
 
 Iznimno, kad zbog lokalnih prilika nije dostatna primjena dvostrane klizne 
oplate, kod dubljih dionica u slučaju pojave pojačanog dotoka podzemne vode u sloju 
pijeska koriste se talpe (čelično žmurje). Upotrebu talpi odobrava nadzorni inženjer 
uvidom na terenu u tehnologiju obavljanja radova. Tehnologiju polaganja cijevi 
odobrava nadzorni inženjer i predstavnik investitora.                                
 
 
  

GLAVNI PROJEKTANT:                       PROJEKTANT: 
 
 
_______________________________        ____________________________ 
      mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ.        Đorđe Trbović, dipl.ing.građ. 
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6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE  
 
 

6.1. OPĆENITO 

 
Kontrolu kvalitete radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima 

projekta, investitor povjerava pravnoj osobi registriranoj za obavljanje poslova nadzora, 
odnosno nadzornom inženjeru u skladu s čl. 49. i 56. Zakona o gradnji (NN 153/13). 

 
Svi sudionici u gradnji, a to su investitor, projektant, izvođač i nadzorni inženjer 

dužni su pridržavati se odredbi navedenog zakona. 
 

Investitor je dužan: 
 

- projektiranje, nadzor i građenje povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih 
djelatnosti, 

- osigurati stručni nadzor nad građenjem, 
- po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i 

ishođenje uporabne dozvole, 
- pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu. 

 
Izvođač radova je, prema zakonu, dužan: 
 

- graditi u skladu s građevnom dozvolom, te dokumentacijom koja je istoj prethodila 
- posebnim suglasnostima, 

- lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom, 
- radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke 

otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja 
ljudi, zaštite korisnika od povreda, zaštite od buka i vibracija, toplinske zaštite i 
uštede energije, zaštite od korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih 
svojstava, 

- ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u 
praksi, a čija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvođača koji dokazuje da je 
kvalitet određenog proizvoda u skladu sa važećim propisima i normama, 

- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa 
projektom i zakonom. 
 
Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu 

posjedovati odgovarajuću dokumentaciju za građenje i obavljati potrebne radnje prema 
istoj, kako slijedi :  

 
- građevinsku dozvolu i prethodnu dokumentaciju, 
- građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, 
- rješenja o postavljenju odgovornih osoba, 
- elaborat organizacije gradilišta sa primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite 

od požara, 
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- elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjige montaže, 
- izvršiti osiguranje iskolčenja građevina, 
- dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi, 
- izvještaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlaštene organizacije prema 

programu ispitivanja, 
- zapisnik o tlačnom ispitivanju cjevovoda i građevina, prema preporukama 

proizvođača i važećim propisima, 
- zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i građevina, 
- odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu, 
- zapisnike o montaži opreme, 
- jamstvene listove, 
- uputstva o pogonu i održavanju, 
- rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće ateste i uvjerenja, 
- izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.), 
- elaborat izvedenog stanja građevine i katastra instalacija, 
- sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi 

osiguranja kvalitete radova i ugrađenog materijala i opreme.  
 
O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a 

koji su predmet ovog Programa potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi 
dokumentaciju te napraviti izvješća o pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih 
materijala na način opisan u ovom Programu ili navedenim Normama. 

 
Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati sljedeće dijelove: 
 

- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, 
mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatke o 
proizvođaču i investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno 
vrši ispitivanje, 

 
- prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje 

uvjerenje (izvješće) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u 
njemu navedenim Normama, 

 
- ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na 

navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izvješće. 
 
Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u 

laboratorijsku dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.). 
 
Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti 

rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. 
 
Za materijale koji podliježu obvezatnom atestiranju izdaje se atestna 

dokumentacija prema propisima. 
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Izvješća, odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku 
ovlaštenog poduzeća uz naznaku mjesta i osoba koje su izvršile ispitivanje. Izvješća te 
rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inženjeru. 
 

U provođenju stručnog nadzora nadzorna je služba dužna voditi računa: 
 

- da se građevina gradi u skladu s građevinskom dozvolom, Zakonom o prostornom 
uređenju i Zakonom o gradnji, 

 
- da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima 

projekta, 
 
- da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. 

 
Izvođač je dužan prije početka radova detaljno se upoznati s projektom i 

Investitoru, odnosno nadzornom inženjeru, na vrijeme dostaviti sve eventualne 
primjedbe.  

 
Zakonska obveza svakog izvođača je potpuno poznavanje i primjena tehničkih 

uvjeta građenja za ovakvu građevinu. 
 
Tijekom građenja izvođač i nadzorni inženjer dužni su provoditi stalnu kontrolu 

nad ugrađenom opremom i materijalima te obavljenim radovima. Pojavi li se tijekom 
građenja opravdana potreba za određenim odstupanjima ili manjim izmjenama 
projekta, izvoditelj je za to dužan prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inženjera. 
Ovaj će prema potrebi upoznati Projektanta s predloženim izmjenama i tražiti njegovu 
suglasnost. 

 
Izvođač je dužan sva odstupanja od rješenja predviđenih projektom nastala 

tijekom izvođenja radova unijeti u projekt, a po završetku radova Investitoru predati 
projekt stvarno izvedenog stanja. Izvođač mora za vrijeme trajanja radova obavezno 
voditi građevinski dnevnik sa svim podacima koje takav dokument predviđa, a svi 
zahtjevi i priopćenja, kako od strane nadzornog inženjera, tako i strane izvođača, 
moraju biti upisani u dnevnik. 
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6.2. PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI 
 
U prethodne i pripremne radove spada iskolčenje građevina i trasa cjevovoda 

prema projektu. 
 
Ispravna iskolčenja predaju se Izvođaču zapisnički i od tada ih je on obavezan 

održavati i po potrebi obnavljati o svom trošku. Prije otpočinjanja iskopa Izvođač je 
dužan geodetski osigurati sve glavne točke iskolčenja, položajno i visinski, te odrediti 
privremene repere radi kontrole izvedenih dijelova građevine položajno i visinski. 

 
Prije početka iskopa Investitor mora od svih vlasnika podzemnih instalacija na 

projektiranoj dionici zatražiti izlazak na teren i obilježavanje njihovih postojećih 
instalacija na terenu. S time moraju biti upoznati svi sudionici u građenju, Nadzor, 
Izvođač i svi ostali. 

 
Ispravna iskolčenja predaju se izvođaču zapisnički i od tada ih on je obvezan 

održavati te po potrebi obnavljati o svom trošku. Prije čišćenja terena od raslinja, 
odnosno počinjanja iskopa, izvođač je dužan geodetski osigurati sve glavne točke 
iskolčenja, položajno i visinski te odrediti privremene repere radi kontrole izvedenih 
građevina. 

 
Slijede radovi što obuhvaćaju postavljanje propisane prometne signalizacije za 

sve radove koji će se obavljati na prometnim i njima bliskim površinama, ograđivanje 
gradilišta, manipulativnih površina i odlagališta materijala, strojeva i opreme. Zatim 
treba obaviti osiguranje susjednih površina, građevina, pješačkih prolaza i prilaza do 
stambenih i ostalih građevina tijekom izvođenja radova od opasnosti gradilišta i po 
okolinu opasnih građevinskih i ostalih radova. 

 
Nakon toga je sve pokretne građevine potrebno premjestiti izvan granica trase 

cjevovoda, odnosno izvan granica gradilišnih građevina. Izvođač radova će pokretne 
građevine premjestiti na mjesta prema uputama nadzornog inženjera gdje će ih se 
postaviti na način kako odrede vlasnici, tj. nadzorni inženjer.  

 
Izvođenje radova na gradilištu će započeti tek kad je ono uređeno prema 

odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu u što, pored ostalog, spada i 
regulacija te signalizacija prometa prilikom izvođenja radova na trasi na prometnicama i 
prometnim površinama. 

 
Pripremni radovi izvođača na gradilištu obuhvaćaju dopremu, postavljanje i 

kasnije demontiranje gradilišnih građevina. 
 
Svi prethodni i pripremni radovi propisani su "Općim tehničkim uvjetima za 

radove u vodnom gospodarstvu". 
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6.3. ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI 
 
Prije počinjanja bilo kakvih iskopa potrebno je očistiti obrađene površine ili 

površine obrasle raslinjem. Predviđeno je vađenje korijenja većih stabala kao i skidanje 
sloja humusa. 

 
Ukoliko trasa ide postojećom asfaltiranom cestom, prvo treba izvesti ravno 

zasijecanje asfalta po rubovima iskopa, te razbijanje asfaltnog sloja u svemu prema 
opisu u troškovniku. Obloga se skida u minimalnoj širini nužnoj za normalno izvođenje 
projektirane građevine i uspostavljanje dobre veze između nove i stare konstrukcije 
kolnika. 

 
Svi zemljani i slični radovi propisani su "Općim tehničkim uvjetima za radove u 

vodnom gospodarstvu". 
 
6.3.1. Iskopi 
 

Iskope kanala i širokih građevinskih jama treba izvršiti točno prema nacrtima 
iskopa, odnosno prema karakterističnim poprečnim i uzdužnim presjecima. Stranice 
iskopa zasijecati pravilno vertikalno ili u projektiranom pokosu. Dno svih kanala i širokih 
građevinskih jama treba isplanirati traženom točnošću. Minimalna širina rova određena 
je projektom, a u skladu sa zahtjevima proizvođača cijevi te potrebama nesmetanog i 
sigurnog obavljanja radova. 

 
Svi se iskopi u pravilu izvode strojevima. Pažljivi ručni iskop je predviđen u 

blizini postojećih podzemnih instalacija i građevina te za fine iskope za manje 
građevine što će se izvoditi u jednostranoj oplati. Iskopani materijal se odbacuje na 
minimalnu udaljenost od projektiranog ruba iskopa prema opisu stavke, a minimalno 
1,00 m od ruba iskopa. Predviđeno je razdvajanje zemljanog od kamenitog materijala 
odmah prilikom iskopa za njegovu kasniju upotrebu. Zahtijevaju li tako uvjeti gradilišta, 
tj. ako iskopani materijal nije moguće odlagati u blizini, treba ga direktno utovarivati na 
vozila i odvoziti na odlagalište. 

 
Ovisno o kategoriji terena, dubini iskopa i nagibu stranica, potrebno je izvesti 

pravilno podupiranje i razupiranje stranica iskopa da ne dođe do zarušavanja. Dođe li 
pak do zarušavanja iskopa radi nedovoljnog ili lošeg podupiranja sve posljedice ili 
eventualne nesreće idu na teret Izvođača. Sanaciju je Izvođač dužan izvesti o svom 
trošku. 

 
Za obavljanje predviđenih radova izvođač po potrebi mora iscrpiti podzemnu ili 

oborinsku vodu iz kanala ili građevinske jame bez posebne nadoknade. Za tu vrstu 
radova izvođač mora imati na raspolaganju odgovarajuće crpke, a po potrebi žmurje ili 
sličnu opremu. 

 
Za iskope viših kategorija mješovitog ili potpuno kamenitog materijala treba 

primijeniti vibracijske alate za iskope i eksploziv. Za korištenje eksploziva za iskope 
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izvođač mora izraditi odgovarajući elaborat i priložiti odgovarajuće dozvole te nakon 
ovjere nadzora iskope vršiti prema tom elaboratu. Stručnjaci koji će rukovati 
eksplozivom moraju uskladiti količine punjenja s čvrstoćom materijala koji će se 
razbijati i s okolinom u kojoj se radi (blizina različitih građevina i slično). Minirana 
mjesta se moraju osigurati na propisani način korištenjem odgovarajućih pokrivala. 
 
 
6.3.2. Zatrpavanja i nasipavanja 
 

Zatrpavanje i nasipavanje probranim zemljanim i kamenitim materijalom 
(najveći kameni komadi veličine do 10 cm) treba izvoditi u slojevima od 25-30 cm uz 
vlaženje i zbijanje strojno ili ručno, do tražene zbijenosti od Me > 40 MPa. Kod svih 
zatrpavanja i nasipa van prometnih površina mora se izvesti potrebno nadvišenje 
okolnih površina da nakon duljeg slijeganja i konsolidacije nasipa ne nastane ulegnuće. 
Ako u iskopu nema dovoljno kvalitetnog materijala  treba dovesti zamjenski kameni 
materijal iz pozajmišta. 

 
Pješčanu posteljicu za vodovodne cjevovode i kanalizacijske kolektore izvesti 

od prirodnog ili drobljenog pijeska krupnoće zrna do 8 mm, bez organskih i zemljanih 
primjesa. Sva zbijanja pijeska sa strane i iznad cijevi se moraju obaviti vrlo pažljivo, u 
pravilu ručno, a samo iznimno malim strojevima za zbijanje. 

 
Radovi na mjestu poprečnog i uzdužnog iskopa ceste izvode se na način da se 

prvo zasijeca asfalt piljenjem prije početka iskopa i ponovo prije asfaltiranja nasuprotno 
paralelno za po 30 cm šire lijevo i desno od vanjskih rubova iskopa da bi se ostvarila 
što bolja veza između novog i postojećeg asfalta. Nakon asfaltiranja obnavljaju se 
cestovni rubnjaci i oštećena horizontalna prometna signalizacija. 

 
Sva privremena odlagališta materijala iz iskopa te kamenog agregata treba 

konačno očistiti i potpuno dovesti u prvobitno stanje. 
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6.4. CESTARSKI RADOVI 
 
Svi radovi pa tako i zemljani i slični za prometne površine propisani su “Općim 

tehničkim uvjetima za radove na cestama” (dalje: OTU). 
 
Izrada posteljice prometne površine propisana je OTU 2.10. Uvjetima su 

definirani opis rada, propisi po kojima se kontrolira kvaliteta materijala za posteljicu. 

Kontrolna ispitivanja obaviti određivanjem modula stišljivosti kružnom pločom  30 cm, 
jedno na svakih 1.000 m2 površine. 

 
6.4.1. Mehanički stabilizirani nosivi slojevi od drobljenog kamena 0-63 mm 

 
Zbijeni nosivi slojevi prometne površine propisani su poglavljem OTU 5. 

Tražena zbijenost mehanički zbijenog zrnatog kamenog agregata iznosi Me >100 MPa 
(opis rada, uvjeti za podlogu, debljina sloja, propisi po kojima se kontrolira kvaliteta, 
materijali, izrada prema OTU). 

 
Ovaj sloj može se raditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu 

ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete. 
Sloj mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta. 

 
Prije dopreme materijala izvođač treba predati investitoru certifikat o pogodnosti 

predviđenog zrnatog kamenog materijala. Certifikat vrijedi najviše godinu dana. 
 
Tekuća ispitivanja sadrže: 
 

- ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm na svakih 500 m2, 
ili  

- stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po 
modificiranom Proctorovu postupku, najmanje na svakih 500 m2, ili 

- nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500 m2, ili 
- ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm i stupnja zbijenosti 

volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu 
postupku, ili denzimetrom, najmanje na svakih 1000 m2, 

- ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3000 m2, 
- ispitivanje ravnosti površine sloja letvom duljine 4 m, na svakom poprečnom profilu 

ili prema zahtjevu nadzornog inženjera.  
 

Izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva propisana je 
OTU-om poglavljem 5.01. a nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog 
hidrauličnim vezivom je propisana OTU 5.02. (uvjeti za podlogu, debljina sloja, propisi 
po kojima se obavljaju prethodna i kontrolna ispitivanja, kontrola kvalitete, konačna 
ocjena kvalitete). 
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6.4.2. Asfalterski radovi 
 

Završni asfalterski radovi uvjetovani su OTU 7.0. Poglavlje 7.1 propisuje 
materijale za izradu asfaltne mješavine. Pogl. 7.1.3. propisuje svojstva bitumenskih 
veziva. Završni sloj ceste, uvjetovan je pogl. 7.2.3. 

 
Prije početka asfalterskih radova izvođač mora imati prethodni radni sastav za 

svaki tip asfaltne mješavine propisane u kolničkoj konstrukciji i dati ga nadzornom 
inženjeru na suglasnost. 

 
Dokazani radni sastav potvrđuje se pokusnim radom na asfaltnom postrojenju i 

pokusnim ugrađivanjem. Prethodni i dokazani radni sastav moraju sadržavati sve 
elemente po Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU).  

 
S asfaltiranjem se može početi tek kad je nadzorni inženjer preuzeo i ispitao 

podlogu. Vremenski razmak između ispitivanja i ugradnje smije biti max. 24 h. U to 
vrijeme potrebno je zabraniti gradilišni promet po ispitanoj podlozi. Polaganje asfaltnog 
sloja može početi tek sedam dana nakon ugradnje cementne stabilizacije. Ukoliko je 
potrebno asfaltni sloj polagati ranije, mora se dobiti pismeno odobrenje nadzornog 
inženjera i investitora. Stabilizirana podloga mora biti suha i čista, te se površina prska 
ravnomjerno strojem bitumenskom emulzijom u količini od 0.2 – 0.5 kg/m2, najkasnije 
2-3 sata prije polaganja asfalta, tako da ispari voda iz emulzije. 

 
Prilikom ugradnje slojeva asfaltnog zastora temperatura podloge i zraka mora 

biti +10° C, a upri ugradnji nosivog sloja više od +5°C.  
 
Svi uzdužni, poprečni i radni spojevi moraju se propisno izvesti, asfalt na 

slojevima mora imati gustoću i svojstva kao i na ostalim dijelovima površine. 
 

6.4.2.1. Bitumenizirani nosivi sloj (BNS) 
 

Bitumenizirani nosivi sloj (BNS) je nosivi sloj u kolničkoj konstrukciji izrađen od 
mješavine kamenog brašna, kamenog materijala do najveće nominalne veličine zrna 
32 mm i bitumena kao veziva, proizveden i ugrađen po vrućem postupku.Ostali uvjeti 
ugradnje i kontrole kakvoće ugrađenog sloja dani su u OTU poglavlje 5-04. 
 
6.4.2.2. Bitumenizirani nosivo-habajući sloj (BNHS) 
 

Bitumenizirani nosivo-habajući sloj (BNHS) je nosivi bitumenizirani sloj, koji 
prema trajnoj namjeni služi kao habajući sloj, a izrađen je od mješavine kamenog 
brašna, kamenog materijala do najveće nazivne veličine zrna 22 mm i bitumena kao 
veziva, proizveden i ugrađen po vrućem postupku.Ostali uvjeti ugradnje i kontrole 
kakvoće ugrađenog sloja dani su u OTU poglavlje 5-05. 
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6.4.2.3. Habajući sloj od asfalt betona (HS-AB) 
 

Habajući sloj od asfaltbetona (HS-AB) je asfaltni sloj izrađen od mješavine 
kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski 
sastav kamene smjese sastavljen po načelu najgušće složenog kamenog materijala. 

 
Ostali uvjeti ugradnje i kontrole kakvoće ugrađenog sloja dani su u OTU 

poglavlje 6-03. 
 

Tekuće kontrole asfaltne mješavine obavlja proizvođač. Kontrolno ispitivanje 
izvedenog sloja obavlja se na svakih 2.000 m2 površine. 
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6.5. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 
 
6.5.1. Općenito 
 

Svi se betonski i armirano betonski radovi moraju izvršiti prema Tehničkom 
propisu za betonske konstrukcije - TPBK (NN br. 139/09., 14/10., 125/10., 136/12) i 
Tehničkom propisu o izmjenama i dopunama tehničkog propisa za betonske 
konstrukcije (NN br. 14/10, 125/10, 136/12), te prema važećim tehničkim propisima, 
normativima i standardima. Ugrađeni materijali (agregati, cement, voda i armatura) 
moraju po kvaliteti, sastavu, dimenzijama te načinu ugradnje odgovarati, uz 
odgovarajuća certificiranja, važećim tehničkim propisima i standardima. 

 
Svi betonski i armiranobetonski radovi propisani su "Općim tehničkim uvjetima 

za radove u vodnom gospodarstvu". 
 
Smije se koristiti samo drobljeni agregat koji mora biti potpuno čist i bez 

organskih primjesa. Cement mora nakon proizvodnje odležati 15 dana, a ne smije biti 
stariji od 3 mjeseca. Struktura mu mora biti brašnasta, bez ikakvih grudica. Voda ne 
smije sadržavati nikakve primjese. Može se koristiti voda iz gradske vodovodne mreže 
(proizvoljne tvrdoće).   

 
Prije početka radova na betoniranju sav materijal mora posjedovati certifikate 

sukladnosti ili izjave sukladnosti. U tijeku izvedbe je izvođač dužan uzimati probne 
betonske uzorke od svakog karakterističnog dijela konstrukcije prema važećim 
propisima, a isto tako prema traženju nadzornog inženjera te ih dostaviti na vrijeme na 
ispitivanje. Uzorci moraju biti izložene istim uvjetima na gradilištu kao i sama 
konstrukcija u koju je isti beton ugrađen. 

 
Izvođač je dužan o svom trošku izraditi projekt betona prema kojem će se 

izvoditi sve betonske mješavine. Izvođač je prema projektu betona dužan napraviti i 
program betoniranja i uzimanja kontrolnih uzoraka da bi se mogli pratiti zadani zahtjevi 
za kvalitetu izvedbe. Kod betoniranja cjelovite betonske konstrukcije valja upotrijebiti 
samo jednu vrstu cementa i agregat odgovarajućeg sastava. U sve elemente građevina 
smije se ugraditi samo strojno miješani beton. Prilikom miješanja betona se mora uzeti 
u obzir zatečena vlažnost agregata. Vrlo male količine betona (za rigole, kanaliće i 
slično) se smiju miješati i ručno. 

 
Betonska mješavina ne smije prilikom ugrađivanja u oplatu slobodno padati s 

visine veće od 1.0 m. Ako to nije moguće postići, treba upotrijebiti odgovarajuće lijevke, 
cijevi ili pumpu za beton da ne dođe do segregacije betona. Ugrađivanje betonske 
mješavine mora biti u skladu s TPBK, a obavezna je ugradnja pervibratorom. 
Eventualni prekid betoniranja treba izvesti stepenasto radi boljeg vezivanja s novim 
slojem. 
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6.5.2. Građevni proizvodi za betonske konstrukcije 
  

Građevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilišta 
smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane Tehničkim 
propisom za betonske konstrukcije i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u 
skladu s odredbama posebnog propisa. 

  
Beton, armatura i predgotovljeni betonski elementi proizvedeni ili izrađeni na 

gradilištu za to gradilište, smiju se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je za njih 
dokazana uporabljivost u skladu s projektom i Tehničkim propisom za betonske 
konstrukcije. 

 
Dokumentacija s kojom se isporučuje građevni proizvod mora sadržavati 

podatke kojima se osigurava sljedivost identifikacije građevnog proizvoda i isprava o 
sukladnosti za taj proizvod, podatke koji su u vezi označavanja građevnih proizvoda 
propisani prilozima Tehničkog propisa za betonske konstrukcije te druge podatke 
značajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, ugradnju i uporabu građevnog 
proizvoda te njegovog utjecaja na svojstva i trajnost betonske konstrukcije.  

  
Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti, te 

označavanje građevnih proizvoda, ispitivanje građevnih proizvoda, posebnosti pri 
projektiranju i građenju te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju 
ispunjavati građevni proizvodi određeni su prilozima Tehničkog propisa za betonske 
konstrukcije i to za: 
 
- beton – u Prilogu „A“, 
- armaturu, čelik za armiranje i čelik za prednapinjanje – u Prilogu „B“, 
- cement – u Prilogu „C“, 
- agregat – u Prilogu „D“, 
- dodatak betonu i dodatak mortu za injektiranje natega – u Prilogu „E“, 
- vodu – u Prilogu „F“, 
- predgotovljeni betonski element – u Prilogu „G“, 
- proizvodi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – u Prilogu „K“.   
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A) BETON 
 
Vrste betona 
 

Prema konstruktivnim elementima koristiti će se projektirani beton slijedećih 
razreda tlačne čvrstoće: 

 

Konstruktivni element Razred tlačne čvrstoće 

 

Vodovodna okna 

Ploče dna, zidovi i pokrovne ploče okana crpnih stanica 

 

C25/30, C30/37 

C30/37 

Sidreni blokovi tlačnog voda 

Sidreni blokovi vodovodnih cjevovoda 

Betonski blokovi za potrebe hidranata 

Razni arm.-betonski objekti na kolektorima 

Podložni beton 

C16/20 

C16/20 

C16/20 

C25/30 

C12/15 

 
Označavanje betona 
 

Projektirani beton treba na otpremnici biti označen prema HRN EN 206-1, pri 
čemu oznaka mora obvezno sadržavati poziv na tu normu i razred tlačne čvrstoće, te 
podatke o ostalim svojstvima ( kao što su: granične vrijednosti sastava ili razred 
otpornosti prema razredima izloženosti, najveće nazivno zrno agregata, gustoća, 
konzistencija i dr.) kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije. 

 
Betoni zadanog sastava i normiranog zadanog sastava umjesto razredom 

tlačne čvrstoće u otpremnici trebaju biti označeni tipom i količinom cementa u m3 
ugrađenog betona, te podacima o ostalim svojstvima kada su ta svojstva uvjetovana 
projektom betonske konstrukcije. 
 
Ispitivanje betona 
  
 Svježi beton 
 

Ispitivanje svježeg betona, tijekom izvođenja betonskih radova vršit će se 
ispitivanjem konzistencije betona po HRN EN 12350-1  i to svakodnevno početkom 
betoniranja, odnosno prilikom uzimanja uzoraka za ispitivanje očvrsnulog betona. 

 
Ispitivanje svježeg betona – uzorkovanje izvoditi će se prema HRN EN 12350-

1. Ispitivanje svježeg betona – gustoća izvoditi će se prema HRN EN 12350-6. 
Ispitivanje svježeg betona – sadržaj pora – tlačna metoda izvoditi će se prema HRN 
EN 12350-7.    
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Očvrsnuli beton 
 
Ispitivanje očvrsnulog betona će se provoditi na uzorcima uzetim tijekom 

izvođenja radova. 1/3 uzoraka za ispitivanje uzetih od strane izvođača, moraju se 
ispitati od strane neovisne ovlaštene institucije. Odabir uzoraka za takvo ispitivanje vrši 
nadzorni inženjer. 

 
Ispitivanje očvrsnulog betona se sastoji od:  

- ispitivanja tlačne čvrstoće prema HRN EN 12390-3. 
- ispitivanja vodonepropusnosti betona prema HRN EN 12390-8, sa najvećim 

dozvoljenim prodorom vode od 30 mm. 
- ispitivanja otpornosti na djelovanje smrzavanja i soli za odmrzavanje prema 

prCEN/TS 12390-9 ( ČLANAK A.3.2 priloga A TPBK) 
 

Uzorci će se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2. Rezultati 
ispitivanja će se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati će se 
grupirati u grupe betona. 

 
Grupe betona su definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih uzoraka. 

Ispitivanje tlačne čvrstoće će se obavljati u laboratoriju. 
 
Program ispitivanja očvrsnulog betona izrađen je na temelju od izvoditelja: 

- dostavljenih količina radova - troškovnika i prateće tehničke dokumentacije 
- predviđenog plana betoniranja 
- predviđene dinamike radova i 
- odredba odgovarajućih tehničkih propisa i normi  

 
Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg 

betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava 
očvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390. 
 
 Tlačna čvrstoća betona  
 

Tlačna čvrstoća prema TPBK određuje se na uzorcima oblika valjka dimenzija 
d/h = 150/300 mm i oblika kocke stranice a = 150 mm. Oblik, izrada i ispitivanje 
uzoraka definirani su normama:  
  
HRN EN 12390-1 Ispitivanje očvrsnulog betona – 1. dio: Oblik, 
 dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe 
 
HRN EN 12390-2 Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba 
 
HRN EN 12390-3 Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna  
 čvrstoća uzoraka 
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Karakteristična tlačna čvrstoća betona mora biti jednaka ili veća od minimalne 
karakteristične tlačne čvrstoće tražene za zahtijevani razred tlačne čvrstoće. 

 
Učestalost uzimanja uzoraka prema uvjetima iz TPBK je : 

- jedan uzorak za svaki dan betoniranja 
- jedan uzorak na svakih 100 m3 betona 
- jedan uzorak od svake isporučene količine betona za konstrukcijske elemente koji 

su značajni za sigurnost konstrukcije, a u koje se ugrađuju i manje količine betona 
 

Rezultati ispitivanja evidentirati će se za svaku vrstu betona posebno, onim 
redom kako su uzimani. Niti jedan rezultat se neće odbaciti. 

 
Evidentirani rezultati ispitivanja tlačne čvrstoče će se grupirati. Osnovni uvjeti za 

određivanje grupe su: 
- period ugradnje beton 
- a ne može biti duži od sedam dana ili količina od 400 m3 betona 
- istovrsni elementi 
- provjera sukladnosti pojedinih mješavina betona 
- najmanje tri uzorka za jednu grupu 

 
Vodonepropusnost betona  nakon 28 dana 
 

Vodonepropusnost betona ispituje se na uzorcima brida oblika kocke stranice a 
= 150 mm. Ispitivanje provesti prema normi  HRN EN 12390-8 uz kriterij najvećeg 
dozvoljenog prodora vode od 30 mm (VDP 2).  

 
Otpornost na djelovanje smrzavanja i soli za odmrzavanje 
 

 Ispituje se na uzorcima brida oblika kocke stranice a = 150 mm, kroz 25 
ciklusa, Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na 
smrzavanje provodi se prema normi HRN U.M1.016, a ispitivanje otpornosti betona na 
smrzavanje i soli za odmrzavanje prema normi prema prCEN/TS 12390-9 (članak A.3.2 
priloga A TPBK). 

  
Vlačna čvrstoća  

  
Vlačna čvrstoća cijepanjem određuje se na uzorcima starosti 28 dana. 

Karakteristična vlačna čvrstoća betona cijepanjem treba biti veća ili jednaka od 
zahtijevane karakteristične vlačne čvrstoće cijepanjem. Za pojedine zahtjeve može se 
ispitivati i vlačna čvrstoća savijanjem. Norme prema kojima se provodi ispitivanje 
vlačne čvrstoće: 
 
HRN EN 12390-1  Ispitivanje očvrsnulog betona – 1. dio: Oblik,  
    dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe 
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HRN EN 12390-2  Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba  
    i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće 
 
HRN EN 12390-5  Ispitivanje očvrsnulog betona – 5. dio: Vlačna  
    čvrstoća savijanjem uzoraka 
 
HRN EN 12390-6  Ispitivanje očvrsnulog betona – 6. dio: Vlačna  
    čvrstoća cijepanjem uzoraka 
 
  Osim gore navedenog Propisa, program kontrole i osiguranja kvalitete provodi 
se i primjenom slijedećih normi: 
 
HRN EN 12350-1 Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje 
 
HRN EN 12350-2  Ispitivanje svježeg betona – 2. dio: Ispitivanje  
    slijeganjem 
 
HRN EN 12350-3  Ispitivanje svježeg betona – 3. dio: Vebe   
    ispitivanje 
 
HRN EN 12350-4  Ispitivanje svježeg betona – 4. dio: Stupanj   
    zbijenosti 
 
HRN EN 12350-5  Ispitivanje svježeg betona – 5. dio: Ispitivanje 
    rasprostiranjem 
 
HRN EN 12350-6  Ispitivanje svježeg betona – 6. dio: Gustoća 
 
HRN EN 12350-7  Ispitivanje svježeg betona – 7. dio: Sadržaj   
    pora – Tlačne metode 
 
HRN EN 12390-7  Ispitivanje očvrsnulog betona – 7. dio:   
    Gustoća očvrsnulog betona 
 
HRN EN 12390-8  Ispitivanje očvrsnulog betona – 8. dio: Dubina  
    prodiranja vode pod tlakom 
 
prCEN/TS 12390-9  Ispitivanje očvrsnulog betona – 9. dio:   
    otpornost na smrzavanje ljuštenjem 
 
ISO 2859-1   Plan uzorkovanja za atributni nadzor – 1. dio:  
    Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim   
    nivoom kvalitete (AQL) za nadzor količine  
 
ISO 3951   Postupci uzorkovanja i karta nadzora s   
    varijablama nesukladnosti 
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HRN U.M1.057  Granulometrijski sastav mješavina agregata  

    za beton 
 
HRN U.M1.016  Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje   

    mraza 
 
HRN EN 480-11  Dodaci betonu, mortu I injekcijskim smjesama  

    – Metode ispitivanja – 11. dio: Utvrđivanje   
    karakteristika zračnih pora u očvrsnulom   
    betonu 

 
HRN EN12504-1  Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio:  

    Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled i   
    ispitivanje tlačne čvrstoće 

 
HRN EN 12504-2  Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2. dio:  

    Nerazorno ispitivanje – Određivanje veličine  
    odskoka 

 
HRN EN 12504-3  Ispitivanje betona u konstrukciji – 3. dio:   

    Određivanje sile čupanja 
 
HRN EN 12504-4  Ispitivanje betona u konstrukciji – 4. dio:   

    Određivanje brzine ultrazvuka 
 
HRN EN 13791:2003  Ocjena tlačne čvrstoće betona u    

    konstrukcijama ili u konstrukcijskim    
    elementima 

 
HRN EN 12390-8 Ispitivanje uzoraka vodonepropusnosti betona  

 
HRN EN 1128   Vodonepropusnost i otpornost betona na 

     smrzavanje 
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B) ARMATURA I ČELIK ZA ARMIRANJE 
 
Specificirana svojstva 
 

Tehnička svojstva armature moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne 
za krajnju namjenu i ovisno o vrsti čelika moraju biti specificirana prema normama 
nizova nHRN EN 10080 odnosno nHRN EN:10138 i odredbama Tehničkog propisa za 
betonske konstrukcije. 

 
Tehnička svojstva armature i čelika za armiranje specificiraju se u projektu 

betonske konstrukcije odnosno u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod. 
 
 
 
Dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti 
 

Dokazivanje uporabljivosti armature izrađene prema projektu betonske 
konstrukcije provodi se prema tom projektu te odredbama Priloga B Tehničkog propisa 
za betonske konstrukcije, i uključuje zahtjeve za: 
 
a) izvođačevom kontrolom izrade i ispitivanja armature, te 

 
b) nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom izvođačeve kontrole izrade armature, 

 
na način primjeren postizanju tehničkih svojstava betonske konstrukcije u skladu s gore 
navedenim Propisom. 
 
Označavanje 
 

Armatura proizvedena prema tehničkoj specifikaciji označava na otpremnici i na 
oznaci prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje 
na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom. 

 
Čelik za armiranje označava se na otpremnici i na oznaci prema normama niza 

nHRN EN 10080, a u skladu s nHRN CR 10260, normama HRN EN 10027-1:1999, 
HRN EN 10027-2:1999 i HRN EN 10020:1999. Oznaka mora obvezno sadržavati 
upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom. 
 
Ispitivanje 
 

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava čelika za 
armiranje, provodi se prema normama nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN EN 
10138, i prema normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1. 
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Ako je armatura sklop čelika za armiranje i drugog čeličnog proizvoda (čelični 
lim, čelični profil, čelična cijev i sl.) uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka za 
mehanička ispitivanja tih čeličnih proizvoda provodi se prema normi HRN EN ISO 377. 
  
Norme za čelik za armiranje 
 
nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik 
 – 1.dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999) 
 
nHRN EN 10080-2 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik 
 – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A  
 (prEN 10080-2:1999) 
 
nHRNEN 10080-3 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik 
 – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B  
 (prEN 10080-3:1999) 
nHRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik 
 – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C  
 (prEN 10080-4:1999) 
 
nHRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik 
 – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih  armaturnih 
 mreža (prEN 10080-5:1999) 
 
nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik 
 – 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih rešetki  
 za gredice (prEN 10080-6:1999) 
 
nHRN CR 10260  Sustavi označivanja čelika – Dodatne oznake (CR  
 10260:1998) 
 
 
C) CEMENT 
 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti cementa, 
određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti cementa, prema Tehničkom propisu za 
cement za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 64/05.), odredbama ovoga 
Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa. 

 
Tehnička svojstva cementa specificiraju se u projektu betonske konstrukcije. 

 
Kontrola cementa prije proizvodnje betona 
 

Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari 
pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilištu prema normi 
HRN EN 206-1. 
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Kasnija ispitivanja, u slučaju sumnje, provode se odgovarajućom primjenom 
normi Tehničkog propisa za cement za betonske konstrukcije. 
 
 
D) AGREGAT 
 
Specificirana svojstva 
 

Tehnička svojstva agregata za beton moraju ispunjavati, ovisno o podrijetlu 
agregata, opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju biti 
specificirana prema normi HRN EN 12620, normama na koje te norme upućuju i 
odredbama Tehničkog pravilnika za betonske konstrukcije. 

 
Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D (frakcija agregata određena 

uporabom para sita iz osnovnog niza), ispituje se prema normi HRN EN 933-1 i mora 
zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620. 
  
Označavanje agregata 
 

Agregat za beton označava se na otpremnici i na pakovini prema normi HRN 
EN 12620. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s 
posebnim propisom. 

 
Lagani agregat za beton označava se na otpremnici i na pakovini prema normi 

HRN EN 13055-1. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u 
skladu s posebnim propisom. 
 
Ispitivanje agregata 
 

Ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za 
beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, 
HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama Priloga D Tehničkog propisa za betonske 
konstrukcije. 

 
Uzimanje i priprema uzoraka za ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za 

beton i laganog agregata za beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, 
HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama ovoga 
Priloga. 
 
Kontrola agregata prije proizvodnje betona 
 

Kontrola agregata provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari 
pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilištu prema normi 
HRN EN 206-1. 
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Norme za agregat 
 
HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za  
    beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002) 
 
HRN EN 932-1  Ispitivanja općih svojstava agregata – 1. dio:  
    Metode uzorkovanja (EN 932-1:1996) 
 
HRN EN 932-2  Ispitivanja općih svojstava agregata – 2. dio:  
    Metode smanjivanja laboratorijskih uzoraka (EN 932-
    2:1996) 
 
HRN EN 932-3  Ispitivanja općih svojstava agregata – 3. dio:  
    Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni   
    petrografski opis (EN 932-3:1996) 
 
HRN EN 932-3/A1  Ispitivanja općih svojstava agregata – 3. dio:  
    Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni petrografski 
    opis: Amandman A1(EN 932-3/A1:2003) 
 
HRN EN 932-5  Ispitivanja općih svojstava agregata – 5. dio:  
    Uobičajena oprema i umjeravanje (EN 932-5:1999) 
 
HRN EN 932-6  Ispitivanja općih svojstava agregata – 6. dio:  
    Definicije ponovljivosti i obnovljivosti (EN 932-6:1999) 
 
HRN EN 933-1  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 1. dio: 
    Određivanje granulometrijskog sastava – Metoda  
    sijanja (EN 933-1:1997) 
 
HRN EN 933-2  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 2. dio: 
    Određivanje granulometrijskog sastava – Ispitna  
    sita, nazivne veličine otvora (EN 933-2:1995) 
 
HRN EN 933-3  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 3. dio: 
    Određivanje oblika zrna – Indeks plosnatosti (EN  
    933-3:1997) 
 
HRN EN 933-3/A1  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 3. dio: 
    Određivanje oblika zrna – Indeks plosnatosti:  
    Amandman A1 (EN 933-3/A1:2003) 
 
HRN EN 933-4  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 4. dio: 

Određivanje oblika zrna – Indeks oblika (EN 933-4:1999) 
 
HRN EN 933-5  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 5. dio: 
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    Određivanje drobljenih i lomljenih površina u  
    krupnom agregatu (EN 933-5:1998) 
 
HRN EN 933-6  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 6. dio: 
    Procjena značajka površina – Koeficijent protoka  
    agregata (EN 933-6:2001) 
 
HRN EN 933-7  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 7. dio: 
    Određivanje sadržaja školjaka – Postotak školjaka u 
    krupnom agregatu (EN 933-7:1998) 
 
HRN EN 933-8  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 8. dio: 
    Procjena sitnih čestica – Određivanje ekvivalenta  
    pijeska (EN 933-8:1999) 
 
HRN EN 933-9  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 9. dio: 
    Procjena sitnih čestica – Ispitivanje metilenskim  
    modrilom (EN 933-9:1998) 
 
HRN EN 933-10  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 10. dio:  
    Procjena sitnih čestica – Razvrstavanje punila  
    (sijanje strujanjem zraka) (EN 933-10:2001) 
 
HRN EN 1097-1  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 1. dio: Određivanje otpornosti na habanje (micro- 
    Deval) (EN 1097-1:1996) 
 
HRN EN 1097-1/A1  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 1. dio: Određivanje otpornosti na habanje (micro- 
    Deval): Amandman A1 (EN 1097-1/A1:2003) 
 
HRN EN 1097-2  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 2. dio: Metode za određivanje otpornosti na  
    drobljenje (EN 1097-2:1988) 
 
HRN EN 1097-3  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 3. dio: Određivanje nasipne gustoće i šupljina (EN 
    1097-3:1988) 
 
HRN EN 1097-5  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 5. dio: Određivanje sadržaja vode sušenjem u  
    ventilirajućem sušioniku (EN 1097-5:1999) 
 
HRN EN 1097-6  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 6. dio: Određivanje gustoće i upijanja vode (EN  
    1097-6:2000) 
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HRN EN 1097-6/AC  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 6. dio: Određivanje gustoće i upijanja vode:  
    Amandman AC (EN 1097-6/AC:2002) 
 
HRN EN 1097-7  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 7. dio: Određivanje gustoće punila –   
    Piknometrijska metoda (EN 1097-7:1999) 
 
HRN EN 1097-8  Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 8. dio: Određivanje vrijednosti polirnosti kamena  
    (EN 1098-8:1999) 
 
HRN EN 1097-10  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 1. dio: Određivanje usisne visine vode (EN 1097- 
    10:2002) 
 
HRN EN 1367-1  Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva  
    agregata – 1. dio: Određivanje otpornosti na smrzavanje i  

odmrzavanje (EN 1367-1:1999) 
 
HRN EN 1367-2  Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva  
    agregata – 2. dio: Ispitivanje magnezijevim  sulfatom 

(EN 1367-2:1998) 
 
HRN EN 1367-4  Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva 

agregata – 4. dio: Određivanje skupljanja uslijed sušenja 
(EN 1367-4:1998) 

 
HRN EN 1367-5  Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva  

agregata – 5. dio: Određivanje otpornosti na toplinski šok 
(EN 1367-5:2002) 

 
HRN EN 1744-1  Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 3. dio:  
    Kemijska analiza (EN 1744-1:1998) 
 
HRN EN 1744-3  Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 3. dio:  
    Priprema eluata izluživanjem agregata (EN 1744-3:2002) 
 
HRN EN 206-1  Beton – 1. dio: Uvjeti, svojstva, proizvodnja i sukladnost 
 
Izvještaj CEN CR 1901 Regionalni tehnički uvjeti i preporuke za izbjegavanje 

alkalnosilikatne reakcije u betonu 
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E) VODA 
 
Specificirana svojstva 
 

Tehnička svojstva vode za primjenu u betonu moraju ispunjavati opće i 
posebne zahtjeve bitne za svojstva betona odnosno morta za injektiranje prednapetih 
natega i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 1008, normama na koje ta 
norma upućuje i odredbama ovoga Priloga. 

 
 
Tehnička svojstva vode specificiraju se u projektu betonske konstrukcije. 

 
Potvrđivanje prikladnosti 
 

Potvrđivanje prikladnosti provodi se u skladu s odredbama norme HRN EN 
1008, i odredbama Priloga F Tehničkog propisa o betonskim konstrukcijama. 

 
Morska i bočata voda nisu prikladne za pripremu betona za armirane betonske 

konstrukcije, prednapete betonske konstrukcije i neramirane betonske konstrukcije s 
ugrađenim metalnim dijelovima, niti za pripremu morta za injektiranje prednapetih 
natega.  

 
Ispitivanje 
 

Ispitivanje sadržaja i granične količine štetnih tvari u vodi  i utjecaja tih voda na 
svojstva svježeg i očvrsnulog betona i morta za injektiranje prednapetih natega provodi 
se i određuje prema normi HRN EN 1008 i normama na koje ta norma upućuje, te 
odredbama Priloga F Tehničkog propisa o betonskim konstrukcijama. 

 
Ispitivanje uporabivosti prikladnosti vode provodi se prije prve uporabe, te u 

slučaju kada je došlo do promjene u koncentraciji štetnih tvari u vodi.u slučaju kada 
postoji sumnja da je došlo do promjene u njenom sastavu. 
  
Kontrola vode prije proizvodnje betona 
 

Kontrola vode provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari 
pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilištu prije prve 
uporabe te u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do promjene njezinih svojstava. 

 
Kontrola u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do promjene svojstava vode 

provodi se odgovarajućom primjenom norme HRN EN 1008 i normama na koje ta 
norma upućuje. 
 



6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 24/44 

 
 

 
hidro consult d.o.o. 

 

 
 

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice  br. projekta: 505-V-P/GP 
- glavni projekt -  svibanj, 2017. 

Norme za vodu 
 
HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, 

ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući 
vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji 
betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002) 

 
HRN EN 196-1  Metode ispitivanja cementa – 1. dio:   
    Određivanje čvrstoće 
 
HRN EN 196-2  Metode ispitivanja cementa – 2. dio: Kemijska  
    analiza cementa 
 
HRN EN 196-3  Metode ispitivanja cementa – 3. dio:   
    Određivanje vremena vezivanja i postojanosti 
 
HRN EN 196-21  Metode ispitivanja cementa – 21. dio:   
    Određivanje sadržaja klorida, ugljikovog dioksida i alkalija  

u cementu 
 
HRN EN 206-1 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i 

sukladnost 
 
HRN EN 12390-2  Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izrada i  
    njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće 
 
HRN EN 12390-3  Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio:  

Tlačna čvrstoća uzoraka 
 
HRN EN ISO 9963-2  Kvaliteta vode – Određivanje alkalnosti – 2. dio: 

Određivanje karbonatne alkalnosti 
 
HRN ISO 4316  Površinski aktivne tvari – Određivanje pH-vrijednosti  
    vodenih otopina – Potenciometrijska metoda 
 
HRN ISO 7890-1  Kvaliteta vode – Određivanje nitrata – 1. dio:  
    2,6– Dimetilfenol spektrometrijska metoda 
 
HRN EN 197-1  Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji  
    sukladnosti cementa opće namjene 
 
HRN EN 12350-1  Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje 
 
HRN ISO 7887  Kvaliteta vode – Ispitivanje i određivanje boje 
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HRN ISO 6878  Kvaliteta vode – Spektrometrijsko određivanje  
    fosfata uporabom amonijevog molibdata 
 
HRN ISO 9280  Kvaliteta vode – Određivanje sulfata –   
    Gravimetrijska metoda uporabom barijevog sulfata 
 
HRN ISO 9297  Kvaliteta vode – Određivanje klorida – titracija  
    srebrovim nitratom s kromatom kao    
    indikatorom (Mohrrova metoda) 
 
HRN ISO 9964-1  Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 1. dio:  
    Određivanje natrija atomskim  

apsorpcijskim spektrometrom 
 
 
 
HRN ISO 9964-2  Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 2. dio:  
    Određivanje kalija atomskim     
    apsorpcijskim spektrometrom 
 
HRN ISO 9964-3  Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 3. dio:  
    Određivanje natrija i kalija plamenim   
    emisijskim spektrometrom 
 
HRN ISO 10530  Kvaliteta vode – Određivanje otopljenog   
    sulfida – Fotometrijska metoda uporabom   
    metilenskog modrila. 
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6.6. TESARSKI RADOVI   

 
Za izvedbu gotovo svih betonskih i armirano-betonskih elemenata treba 

pravovremeno izraditi, postaviti i učvrstiti odgovarajuću drvenu, metalnu ili sličnu 
oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama građevinskih nacrta, detalja i planova oplate. 
Podupiranjem i razupiranjem joj se mora osigurati stabilnost i nedeformabilnost pod 
teretom ugrađene mješavine. Unutarnje površine moraju biti ravne i glatke, bilo da su 
vertikalne, horizontalne ili kose.  

 
Svi tesarski radovi propisani su "Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom 

gospodarstvu". 
 
Postavljena oplata se mora lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe 

pomoćnih alata i sredstava čime bi se tek izvedena konstrukcija izložila štetnim 
vibracijama. Ustanovi li se nakon skidanja oplate da izvedena konstrukcija dimenzijama 
i oblikom ne odgovara projektu, izvođač ju je obavezan srušiti i ponovo izvesti prema 
projektu. 

 
Prije ugradnje svježe mješavine betona sav prostor unutar oplate treba očistiti 

od smeća (zaostale drvene građe, lišća itd.) i dobro oprati te je, ako je drvena, dobro 
namočiti, a ako je metalna, premazati uljem. 

 
Sva oplata s potrebnom nosivom skelom se neće posebno obračunavati, već je 

obuhvaćena jediničnom cijenom betona, odnosno armiranog betona. Izvođač ne može 
započeti betoniranje dok nadzorni inženjer ne izvrši pregled postavljene oplate i 
pismeno je ne odobri. 

 
Oplata mora biti izvedena točno po mjerama označenim u nacrtima za dijelove 

koji se betoniraju i potrebnim podupiračima. Mora biti poduprta, otporna i ukrućena tako 
da se ne može izvrnuti, savinuti niti popustiti. 

 
Nakon izvedbe radova mora se skinuti tek nakon što očvrsli beton dobije punu 

čvrstoću, lako, bez oštećenja konstrukcije. Oplatu deponirati na za to određena mjesta 
na gradilištu. 
 
Važeći standardi za oplatu 
 
G.C1.320  PVC podmetači za armaturu 
D.A1.065  Blažujke za oplatu 
D.C1.041  Grede jelove piljene za oplatu 
D.C1.052  Daske jelove piljene za oplatu 
D.C1.052  Letve jelove za oplatu 
M.B4.102  Čavli tesarski vučeni za oplatu 
C.B6.010  Žica za oplatu br.32 
G.S3.502  PVC cijevi za oplatu 
M.B1.021  Tiranti za oplatu s maticom 
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C.U2.021  NP profili razni za oplatu 
C.C4.120 
C.C4.150 
C.C4.160 
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6.7. ZIDARSKI I SLIČNI RADOVI 
 

Sva zidanja treba obaviti točno prema građevinskim nacrtima i detaljima. Za 
izvedbu zidova, za sva žbukanja i ugradnju različite opreme i uređaja treba dobaviti 
prvoklasan materijal, tj. šuplje opekarske blokove, pijesak, cement, vapno, vodu i 
manje količine ostalih materijala potrebnih za zidarske i slične radove. 

 
Svi zidarski radovi propisani su "Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom 

gospodarstvu". 
 
Zidarski radovi se moraju izvoditi po važećim tehničkim propisima i normativima 

te u suglasnosti s obveznim standardima. Toga se mora pridržavati i izvođač pri 
nabavci i ugradnji materijala, opreme i uređaja. 

 
Opeka i blokovi moraju biti od kvalitetne sirovine i pravilnih dimenzija. 
 
Pijesak mora biti čist, bez mulja, soli i organskih primjesa. Za grubu žbuku 

pijesak mora biti kvalitetan, drobljen na traženu frakciju, a za finu mora biti kvalitetni 
riječni, prema HRN U.M2012. 

 
Vapno mora biti gašeno, dovoljno odležano (naročito za finu žbuku) ili 

hidratizirano dodatno gašeno u vodi dovoljno dugo. Za istu smjesu treba upotrijebiti 
hidratizirano vapno i cement istog proizvođača, prema HRN B.C1.020. 

 
Unutarnja i vanjska žbukanja se moraju izvoditi u povoljnim vremenskim 

uvjetima. Žbuka ne smije biti izložena previsokim ili preniskim temperaturama ili 
prejakom propuhu uslijed čega može ispucati i otpasti. Za žbukanje se koriste produžni 
ili cementni mort potrebnog omjera. 

 
Agregat za žbukanje mora biti kvalitetan i prosijan, bez ikakvih primjesa.  
Žbukanje zidova se može obaviti tek pošto su na zidove postavljene i ispitane 

sve instalacije (vodovod, kanalizacija, struja, signalizacija i dr.). Na fino ožbukanim 
površinama se ne smije vidjeti trag gladilice. Grubo ožbukane površine na koje će se 
postavljati zidne keramičke pločice se ne smiju zaglađivati. Grube moraju biti i vanjske 
površine na koje će se nanijeti završna fasadna žbuka. 

 
Grube žbuke se izrađuju od grubog, oštrog i čistog pijeska i vapna sa ili bez 

cementa. Da bi se dobila ravna površina, prvo se izrade pločice žbuke dim. 15/15 cm 
tako da njihova površina leži u jednoj ravnini. Te se pločice spoje trakama žbuke širine 
15 cm. Između traka se nabacuje žbuka što se zatim izravna. 

 
Prije žbukanja je plohe zidova potrebno kvasiti vodom te prskati cementnim 

mlijekom što sadrži 10% čistog, oštrog pijeska (ako je to predviđeno u opisu rada). Fina 
žbuka se u pravilu izvodi na već potpuno osušenu grubu žbuku. Mort za finu žbuku 
treba prosijati kroz sito kako bi se dobila jednolična struktura žbuke. 
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Žbukane površine moraju biti potpuno glatke i ravne, bez udubina, s pravilnim 
oštrim kutovima u horizontalnom i vertikalnom smjeru, ne odredi li se stavkom drukčije. 

 
Predviđene stavke za zidarske radove sadrže osim glavnog predviđenog rada 

još i sve pomoćne radove: 
 

- radovi na osiguranju radova prema propisima zaštite na radu, 
- donošenje vode za močenje oplate i zidova, premještanje posuda za mort i 

povremeno miješanje morta u zidarskom koritu, dodavanje materijala i alata, 
- prijenos i obilježavanje visinskih točaka u građevini, 
- čišćenje prostora i alata po završetku rada. 

 
Obračun radova se vrši prema odredbama prosječnih normi u građevinarstvu, 

ako to nije opisom stavaka drukčije predviđeno, tj. po 1 m2 ožbukane površine prema 
izmjerama u projektu. Sve radove izvesti u skladu s pravilnikom o tehničkim mjerama i 
uvjetima za izvođenje zidova zgrada. 

 
Jedinična cijena zidarskih i sličnih stavaka obuhvaća: 
 

-    sve potrebne materijale i radove, 
-    sva potrebna pomoćna sredstva, skelu, prilaze, dizalice, posude za mort i dr., 
-   njegovanje i zaštitu svježe izvedenih radova za vrijeme nepovoljnih vremenskih 

prilika, 
-    sva propisana ispitivanja materijala i gradiva. 
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6.8. OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA BRAVARIJE I 
LIMARIJE 

 
Materijal 
 

Materijal i spojna sredstva moraju odgovarati standardima. Kvaliteta osnovnog 
materijala vidljiva je iz specifikacije ponuđača. 

 
Za svu opremu i bravarije je predviđen nehrđajući čelik za otpadne vode 

standard AISI 304 – oznaka materijala EN 1.4301. Obrada čelika prokrom elektrodama 
iste kvalitete. 

 
Za vijčane spojeve upotrebljavat će se vijci sa šesterostranom glavom S.M. B 

1.050 kvalitete Č.V3. Matice za ove vijke upotrijebit će se prema standardu S.M. B2 01. 
 
Program kontrole i osiguranja kvalitete 
 

Program kontrole i osiguranja kvalitete uključuje: 
 
1.  kontrolu isporučene opreme (certifikati), armatura i cjevovoda  
 (atesti materijala i dimenzije) 
2.  ispitivanje kompletne cjevovodne instalacije, izradu zapisnika na 

pregledu, snimanju varova i testiranju cjevovoda na čvrstoću 
i nepropusnost 

3.  test na funkcionalnost postrojenja. 
 

Kontrola osnovnog materijala 
 

Sav materijal mora imati atest o kvaliteti kojeg izdaje proizvođač materijala, a 
dobavlja  ga  izvođač  radova. Osim  ishođenja  atesta  o  kvaliteti materijala, potrebno 
je izvršiti svu potrebnu kontrolu materijala u tvornici, u radionici i na gradilištu. 

 
Materijal za čeličnu opremu mora biti pažljivo pregledan kod nabave i prije 

uzimanja u izradu po svim zahtjevima u pogledu čvrstoće, granice razvlačenja, 
kemijskog sastava, žilavosti, zavarljivosti, tolerancija i dimenzija, jednolikosti strukture, 
a sve u okviru zahtjeva koje propisuju standardi, prema kojima je materijal odabran. 
 

Kontrola ostalog materijala 
 

Vijci, podložne pločice, stezaljke i sličan materijal u pogledu dimenzija i kvaliteta 
materijala treba bezuvjetno odgovarati standardima po kojima je dotični materijal 
specificiran u ponudi. 
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Kontrola izrade 
 
Svaki element za sebe, kao i objekt u cjelini, mora odgovarati mjerama i 

oblicima iz projekta. Izvedba mora biti u skladu s tehničkim propisima za toleranciju 
mjera i odlika kod čeličnih elemenata i opreme. 
 

Test na funkcionalnost 
 

Provodi se pri pogonskim uvjetima kod puštanja sustava u rad. Pri tome se 
ispituje i funkcionalnost sve ugrađene opreme cjevovoda. 
 

Zaštita od korozije 
 
Za sve dijelove opreme i pomoćnog materijala, koji su izrađeni iz ugljičnog 

čelika, primijenit će se odgovarajuća zaštita od korozije, koja će osigurati trajnu 
otpornost na kemikalije i ugljikovodike. 

 
Tehnologija zaštite 

 
- pjeskarenje od min. sa 2 ½ 
- privremena zaštita odmah nakon pjeskarenja: 

 CROMEPON CTS 8094,1x25 m 
- temeljni premaz: 

 HEMPADUR 1540,2x120 m – ako nema znakova korozije ili 

 HEMPADUR 1540,2x120 m – ako su vidni znakovi korozije  

 i temperatura < 15C 
- završni premaz: 

 HEMPATHANE TOPCOAT 5521,1x50 m. 
 
Napomena:  izbori nijansi prema internom standardu. 
 

Primijenjeni propisi i standardi za dimenzije: 
 
- cijevi od nehrđajućeg čelika:     ANSI B 36.19 
- prirubnice, vijci i matice:          ANSI B 16.5 
- materijal i konstruktivni tipovi:  ACTM 
 
 Tolerancije i ispitivanje prema ASTM API i propisima koji se primjenjuju kao 
republički zakoni (NN 53/92). 
 
Primijenjeni propisi 
 

Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12) 
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Primijenjeni standardi za cijevi po kojima se kontrolira kvaliteta 
 
 Cijevi i limovi 
 
C.B5. 240 Dimenzije čeličnih cijevi 
C.B5. 027 Čelične šavne cijevi za vodovode – opće upute 
C.B5. 025 Tehnički uvjeti za izradu i isporuku čeličnih cijevi 
C.BO.500 Čelici 
DIN 1712 Aluminijski obojeni limovi 
ISO R 115 Aluminijski obojeni limovi 
DIN 2463 Zavarene cijevi – austenitski standard čelik (prokrom) 
DIN 2641-2642   Zavareni savinuti rubovi i prirubnice (prokrom) 
DIN 2527 Okretne prirubnice (prokrom)  
DIN 17455/85 Prokrom 
HRN EN 10025-2:2007 Opći konstrukcijski čelici 
HRN EN 10210-1:2008 Toplo dogotovljene cijevi 
HRN EN 10029:2000 Čelični limovi 
HRN EN 10060:2005 Čelični valjani i vučeni profili 
HRN EN 10059:2005  
HRN EN 10058:2007  
HRN EN 10056-1:2005  
HRN EN 10056-2:2005  
HRN EN 10034:2003  
HRN EN 10279:2007  
HRN EN 10130:2008  
HRN HRN EN 10020:2008  Vrsta čelika - oznaka po 
HRN EN 10020:2008 Tehnička oznaka 
HRN EN 10219-1:2008  Hladno dogotovljene cijevi 

 
 
 

 
d) Pregled koji vrši KD Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica prije 

primopredaje na upravljanje i održavanje 
 

- KD Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica koji preuzima na upravljanje i održavanje 
izvedene kolektore, odnosno unosi u svoj GIS izvedeno stanje, može izvršiti i 
vlastitu kontrolu ispravnosti izvedenog kolektora prije same primopredaje 
(završno snimanje nakon svih završenih radova) u svrhu provjere da su svi novi 
cjevovodi koje preuzima izvedeni potpuno ispravno i kvalitetno, te da se utvrde 
sva stanja izvedenih cjevovoda koja se evidentiraju i unose u GIS vodovoda.  
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6.9. DOBAVA I UGRADNJA VODOVODNOG MATERIJALA 
 
6.9.1.  Transport i skladištenje lijevanoželjeznih duktilnih vodovodnih 

cijevi, fazonskih komada i armatura 

 
Cijevi, fazonski komadi i armature su predviđene gotovo u cjelini od duktilnog 

lijeva visoke kvalitete, potrebne za visoke radne pritiske i dugi vijek trajanja. Oblik i 
dimenzije cijevi i fazona moraju odgovarati normama HRN EN 545:2010. Izrađene su 
za spajanje naglavkom, navrtkom i elastičnim spojem s navrtkom i gumenom brtvom. 
Dijele se u klase prema debljini stijenke. Radni pritisci su standardno za 10, 16, 25 i 40 
bara. 

 
Cijevi predviđene projektom jesu lijevanoželjezne od t.zv. duktilnog lijeva. 

Moraju udovoljavati standardima: 
- cijevi i fazonski komadi – EN-DIN 28600, ISO 2531; 
- spojevi s naglavkom – EN-DIN 28603; 
- izolacija cijevi (unutarnja i vanjska) i spojeva – EN-DIN 2614 i DIN 30674. 

 
Projektirani cjevovodi su sa spojevima naglavkom tipa TYTON. Transportiraju 

se u tvorničkim paketima, standardno. Uskladišćuju se prema uvjetima Proizvođača. 
 
Fazonski komadi se proizvode za spajanje prirubnicom, na naglavak ili s 

utičnim krajevima s osiguračima za vezu s poteznim osiguranjem s dvofunkcionalnim 
naglavkom. 

 
Za manje profile od DN 80 mm predviđene su čelične pocinčane cijevi prema 

HRN EN 10255:2008, HRN EN 10217-1:2003 i HRN EN 10305-3:2010. 
 
Sve cijevi, fazonski komadi i armature, standardno su antikorozivno zaštićeni. U 

pravilu na većini fazona i armatura unutarnja izolacija je predviđena od cementog 
morta. Armature su izvana zaštićene t.zv. "epoxy" zaštitnim slojem koji se nanosi u 
tvornici. 

Duktilne cijevi pod utjecajem mora predviđene su u vanjskom polietileskom 
zaštitnom omotaču. 

 
Prilikom preuzimanja na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvalitet vanjske 

i unutarnje izolacije, dimenzije spojnih dijelova, točnost bušenja rupa na prirubnicama, 
mehanička oštećenja, kvalitet brtvljenja zasuna i sl. armatura, da li imaju sve 
specificirane dijelove, traženi radni pritisak i dr. Na određeni broj istovrsnih komada 
uzimaju se uzorci za detaljnija ispitivanja kvalitete. 

 
Prilikom manipuliranja cijevima dizalicom, radi velike težine, voditi računa da se 

ne ošteti izolacija. Lij.-želj. komadi ne smiju se bacati. Cijevi pri prijevozu i skladištenju 
moraju cijelom duljinom nalijegati na podlogu, a slaganje u visinu prema uputama 
Proizvođača. 
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6.9.2. Ugradnja lijevanoželjeznih duktilnih vodovodnih cijevi, fazonskih komada 
i armatura 

 
Cijevi i fazone se postavljaju u kanalu na donju dio pješčane posteljice, tako da 

spojni naglavak ostane slobodan. Pri postavi na posteljicu cijevi poravnati po pravcu i 
niveleti geodetskim instrumentom. Za polaganje i montiranje cijevi veće težine koristiti 
lakopokretnu dizalicu.  

 
Armature se postavljaju u posebna betonska okna ili izravno u rova (za profile 

cjevovoda manje od DN 200 mm).  
 
Spajanje cijevi naglavkom TYTON obavlja se tako da se najprije četkom i 

alatom dobro očiste utori u naglavku. Zatim se postavlja gumena brtva u točno 
naznačenom smjeru. Dalje se odgov. mazivom premaže utični kraj cijevi i brtva, pa se 
cijev posebnim alatom uvlači u naglavak. Na utičnom kraju označiti koliko se cijev 
uvlači u naglavak. 

 
Za vrijeme izvođenja radova u kanalu otvoreni kraj cijevi mora uvijek biti 

zatvoren poklopcem. Kada se ugradi dionica određene duljine izvodi se bočno 
posteljica i iznad, ali tako da spojevi budu slobodni za svo vrijeme tlačne probe. 

 
 
Spajanje fazona i armatura prirubnicama  
 
Spajanje se obavlja tako da se dobro očiste prirubničke površine spoja. Zatim 

se postavlja brtva. Za spajanje se koriste standardni nerđajući vijci s maticama, 
očišćeni i nauljeni. Pritezanje vijaka obavlja se nasuprotno naizmjenično, propisanim 
moment-ključem. Na koncu se svaki prirubnički spoj omata zaštitnom folijom. 
 
 

Spajanje fazona i armatura bez prirubničkog spoja 
 
Za profile manje od DN 200 mm spajanje armatura i fazonskih komada 

međusobno, te istih sa cijevima vrši se bez prirubnica i vijaka. Spoj nije krut i 
omogućava odstupanje od horizontalne osi ± 3° (BAIO SISTEM ili jednakovrijedan). 
Utični krajevi vanjskog promjera prema DIN 28610 s osiguračima za vezu s poteznim 
osiguranjem s dvofunkcionalnim naglavkom. 

 
U svakom naglavku ugrađena BAIO(ili jednakovrijedna) usna brtva (BLD brtva) 

za lijevane cijevi i GKS brtva za PE i PVC cijevi. 
 
Armature i fazonski komadi izrađeni iz nodularnog lijeva (GGG 400 prema DIN 

1693) i u cjelosti zaštićeni protiv korozije slojem epoksidne smole minimalne debljine 
250 µm (prema DIN 30677 – T2). 
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6.9.3.  Tlačno ispitivanje vodovodnih cjevovoda 
 
 Tlačne cjevovode potrebno je ispitivati prema normi HRN EN 805:2005. 
Ispitivanje provodi ovlaštena osoba. 
 

Tijekom cijele probe treba nadzirati planirani redoslijed i svaku promjenu tijeka 
postupka da bi se izbjeglo ugrožavanje osoblja. Osoblje treba podučiti o utjecaju sila 
koje se javljaju na privremeno ugrađene fazonske komade i uporišta i posljedicama u 
slučaju otkazivanja.  

 
Cjevovode treba lagano rasteretiti i kod otvorenih uređaja za ozračivanje 

isprazniti. 
 
Pripreme 
 
Punjenje i sidrenje 
 

Ako je potrebno cijevi se moraju prije tlačne probe tako prekriti s materijalom za 
ispunu da se promjene položaja, koje bi mogle dovesti do propuštanja izbjegnu. 
Spojevi moraju biti slobodni. 

 
Uporišta i sidra treba tako postaviti da se izdrže silama iz ispitnog tlaka. 

Uporišta od betona moraju imati dovoljnu čvrstoću prije početka ispitivanja. Treba paziti 
da su završni dijelovi cijevi i drugi privremeno ugrađeni završni fazonski komadi 
dovoljno poduprti i opterećenje primjereno dopuštenom pritisku tla raspodjeljeno. 
Privremeno ugrađeni podupirači ili sidra na krajevima ispitnih odsječaka ne smiju se 
ukloniti prije rasterećenja tlaka cjevovoda. 

 
Kod završetka tlačnog cjevovoda voditi računa o načinu sprečavanja prolaska 

vode/zraka kroz cijev u okno. 
 
 
 
Određivanje i punjenje ispitnih odsječaka 
 

Cjevovod treba ispitati cijeli ili, ako je potrebno, podijeljen na odsječke. Ispitne 
odsječke treba odrediti tako da : 

o se na najnižem mjestu svakog ispitnog odsječka postigne ispitni tlak; 
o na najvišoj točci svakog ispitnog odsječka može postići najmanje MDP;   
o se potrebna količina vode za tlačnu probu pripremi i bez teškoća može 

ispustiti. 
 

Sve vrste šute (otpada) i stranih tijela moraju se prije početka probe ukloniti iz 
cjevovoda. Ispitni odsječak puni se vodom.  
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Cjevovod treba odzračiti i puniti po mogućnosti od najniže točke tako da se 
spriječi povratno usisavanje i da zrak na odgovarajuće dimenzioniranim uređajima za 
odzračivanje može izaći. 

 
 

Ispitni tlak 
 

Za sve cjevovode treba, polazeći od najvećeg pogonskog tlaka sustava (MOP), 
ispitnog tlaka sustava (STP) proračunati kako slijedi: 

 
STP=MOPa *1 ,5 ili STP= MOPa +500 kPa (vrijedi nižavrijednost). 
 

Mjerne uređaje priključiti na najnižoj točci ispitne dionice. Ako ovo nije izvedivo, 
tlak za tlačnu probu dobije se iz ispitnog tlaka sustava, proračunat za najnižu točku 
ispitne dionice minus razlika visina. 
 
 
Postupak tlačne probe 
 
Općenito 
 

Za sve vrste cijevi i materijale mogu se primijeniti različiti dokazani postupci 
tlačne probe, te sam način ispitivanja ovisi o odabiru cijevnog materijala, koji ovim 
glavnim projekotm nije definiran.  

 
Predviđa se provođenje ispitivanja u tri koraka: 
o predproba 
o ispitivanje pada tlaka 
o glavna tlačna proba 

 
Predproba 
 

Predproba služi za: 
o stabiliziranje odsječka cjevovoda za ispitivanje, najdaljeg prestajanja 

početnih slijeganja; 
o postizanje dovoljnog zasićenja vodom kod materijala cijevi i obloga koja 

upijaju vodu; 
o uzimanja unaprijed porasta volumena savitljivih cijevi prije glavne probe koji 

ovisi o tlaku. 
 

Cjevovod treba podijeliti u odgovarajuće ispitne odsječke, napuniti potpuno 
vodom, odzračiti, te tlak, bez prekoračenja ispitnog tlaka sustava, dovesti najmanje na 
pogonski tlak. Ako se pojave nedopuštene promjene položaja dijela cjevovoda ili 
propuštanja, cjevovod treba rasteretiti i ukloniti uzroke. 
 Nakon što je cjevovod napunjen vodom, stavlja se pod radni tlak u trajanju od 
dva sata. Iz cjevovoda se tada ponovno ispušta zrak. 
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Ispitivanje pada tlaka 
 

Ispitivanje pada tlaka omogućava određivanje preostalog zraka u cjevovodu. 
Zrak u ispitnom odsječku cjevovoda vodi do pogrešnih rezultata, koji pokazuje prividnu 
nepropusnost ili u pojedinim slučajevima mogu prikriti malu propusnost. Postojeći zrak 
smanjuje točnost postupka gubitka tlaka i postupka gubitka vode. 

 
Postupak za provedbu ispitivanja prema navedenoj normi. 

 
Glavna proba – općenito 
 

S glavnom tlačnom probom ne može se početi prije nego su uspješno 
okončane pred proba i ispitivanje pada tlaka. Treba uzeti u obzir utjecaje velikih 
temperaturnih promjena. 
 

Predviđa se provedba ispitivanja postupkom gubitka tlaka, a kriterije i način 
ispitivanja prilagoditi odabranom cijevnom materijalu. 
 
Postupak gubitka tlaka 
 

Tlak se mora povisiti ravnomjerno do sistemskog ispitnog tlaka. Trajanje 
ispitivanja gubitka tlaka iznosi 2 sata.  

 
Tijekom glavne tlačne probe mora gubitak tlaka L\p pokazati tendenciju 

opadanja i ne smije na kraju drugog sata prekoračiti 20 kPa. 
 
Ocjena probe 
 

Kada gubitak prekorači propisanu vrijednost ili se utvrdi greška, mora se ispitati 
ispitni odsječak i po potrebi popraviti. Ispitivanje treba ponoviti dok gubitak ne odgovara 
utvrđenoj vrijednosti. 
 
 
Završno ispitivanje cjevovodnog sustava 
 

Kada je dionica cjevovoda za tlačnu probu podijeljena u više ispitnih 
odsječaka i svi su odsječci apsolvirali tlačnu probu, mora se cijeli cjevovod opteretiti 
najmanje 2 sata s pogonskim tlakom. Svaki dodatni dio cjevovoda, koji je ugrađen 
nakon tlačne probe, treba ispitati vizualnim ispitivanjem na propuštanje i promjene 
položaja. 

 
 

Registriranje rezultata ispitivanja 
 
 Za sva provedena ispitivanja treba napraviti potpunu dokumentaciju rezultata i 
pohraniti ih. 
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6.9.4. Dezinfekcija vodovodnih cjevovoda 
 
Cijeli tijek procesa dezinfekcije cjevovoda kroz svaku fazu mora se provoditi uz 

prethodnu verifikaciju ovlaštene osobe KD Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica 
zaduženu za praćenje i realizaciju investicije  i  stručni nadzor procesa dezinfekcije 
cjevovoda od strane  voditelja Odjela sanitarnog nadzora.  

 
Sve faze izvođenja tehnološkog procesa dezinfekcije cjevovoda i 

neutralizacije hiperklorirane vode provode se pod nadzorom odgovorne osobe 
za rad s kemikalijama Izvođača. 
 

Sredstvo za dezinfekciju mora imati certifikat za kontakt s vodom za piće, koristi 
se od strane educiranih djelatnika sukladno propisanom Zakonom o kemikalijama a 
prilikom njihove upotrebe djelatnici su u obvezi nositi propisanu zaštitnu opremu. 
 

I. faza: Dokumentacija 
 
Kako bi se provela dezinfekcija cjevovoda, tehnologija procesa dezinfekcije 

mora pored detaljnih opisa postupka i pripadajućih proračuna potrebnih količina za iste, 
sadržavati i situacijski prikaz cjevovoda koji se obrađuju s pripadajućim uzdužnim 
profilima na kojima moraju biti naznačena sva karakteristična mjesta na cjevovodu 
(hidranti, ispusna mjesta, odzračnici) te dužine i profili cjevovoda, a mjesta uključena u 
proces dezinfekcije moraju biti posebno označena. 

 
II. faza:  Priprema  za provođenje procesa dezinfekcije cjevovoda 

 
Izvoditelj radova ima obvezu montaže odobrenog priključnog mjesta na 

cjevovodu za izvođenje procesa dezinfekcije. 
 

III. faza: Ispiranje cjevovoda  
    
Prije provođenja procesa dezinfekcije cjevovoda potrebno je napuniti i odzračiti 

cjevovod, te izvršiti ispiranje na svim hidrantima i ispusnim mjestima na trasi, uz 
istovremeno dopunjavanje cjevovoda svježom vodom. Ispiranje cjevovoda provodi se 
dok mutnoća vode na svim hidrantima i ispusnim mjestima nije <3NTU. 

 
IV. faza: Punjenje cjevovoda i provođenje procesa dezinfekcije 

   
Početak procesa dezinfekcije je punjenje cjevovoda hiperkloriranom vodom na 

način da se propusti u ovisnosti o volumenu cjevovoda svježa vode uz doziranje 14%-
tnog natrijevog hipoklorita (NaOCl) na poziciji odobrenog priključnog mjesta, u 
koncentraciji aktivnog klora od 50 mg/l. Punjenje hiperkloriranom vodom provodi se 
pod pretpostavkom da je cjevovod prethodno napunjen, a voda se ispušta na 
prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima naznačenim u situacijskom 
prikazu cjevovoda i uzdužnom profilu. 
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Nakon što se na prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima izmjeri 
tražena koncentracija slobodnog klora (mg/l Cl2) od 50 mg/l, prestaje se s doziranjem 
natrijevog hipoklorita, te se tako napunjen cjevovod ostavlja da stoji 24h. 

 
Na cjevovodu zatvoriti sve ventile (osim odzračnih) radi sprječavanja ulaza 

vode i istjecanja radne otopine za dezinfekciju, a sva okna na trasi poklopiti 
pripadajućim poklopcem. 

 
Ukoliko će  cjevovod za vrijeme provođenja postupka dezinfekcije biti bez 

nadzora postavlja se natpis: „POSTUPAK DEZINFEKCIJE U TIJEKU-NE DIRAJ“. 
 

V. faza: Provjera učinkovitosti provedenog  procesa dezinfekcije cjevovoda 
   
Po isteku 24h mjeri se količina preostalog slobodnog klora redom na odobrenim 

hidrantima i ispusnim mjestima. Ukoliko je rezidualna koncentracija slobodnog klora 
<0.08mg/l, potrebno je ponoviti postupak ispiranja i dezinfekcije cjevovoda. 

 
Ukoliko je izmjerena rezidualna koncentracija slobodnog klora > 0.08mg/l  voda 

se propušta u daljnje dionice. 
 

VI. faza: Ispuštanje i neutralizacija hiperklorirane vode iz cjevovoda 
   
Hiperklorirana voda od procesa dezinfekcije cjevovoda ispušta se na prethodno 

odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima u skladu s priloženim situacijskim prikazom 
s uzdužnim profilima. 

 
Postupanje s otpadnom vodom nakon provedenog procesa dezinfekcije i 

ispiranja mora se provesti sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija 
otpadnih voda. 

 
U recipijent se može ispuštati hiperklorirana voda uz razrjeđenje vodom ukoliko 

je izmjerena koncentracija slobodnog klora <od 0.5 mg/l.  
 
Ako je koncentracija slobodnog klora  >od 0.5 mg/l, hiperklorirana voda se prije 

ispuštanja u prirodni recipijent mora neutralizirati natrijevim bisulfitom. 
 
Za oba navedena postupka potrebno je navesti i opisati tehnologiju 

neutralizacije hiperklorirane vode, te osigurati odgovarajuće spremnike za provođenje 
procesa neutralizacije koji moraju biti opisani u Prilogu 4. 

 
Istovremeno s ispuštanjem vode cjevovodi se nadopunjavaju svježom vodom 

za piće.   
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VII. faza: Uzimanje uzorka vode za laboratorijsku analizu  
   
Nakon provedenog procesa dezinfekcije cjevovoda, ispiranja i punjenja svježom 

vodom za piće potrebno je uzeti uzorak na analizu na prethodno odobrenom mjestu od 
strane neovisnog ovlaštenog laboratorija. Mjesto/lokacija uzimanja uzorka vode za 
analizu kvalitete mora biti točno definirano i prethodno odobreno. 

 
VIII. faza:  Verifikacija uspješnosti procesa dezinfekcije cjevovoda 

   
Proces dezinfekcije cjevovoda smatra se uspješno provedenim nakon 

dobivanja analitičkog izvješća neovisnog ovlaštenog laboratorija da je analizirani 
uzorak vode nakon dezinfekcije cjevovoda sukladan važećem Pravilniku o zdravstvenoj 
ispravnosti vode za piće.  

 
Prije pristupanja dezinfekciji cjevovoda Izvoditelj radova u obvezi je 

izraditi „Tehnologiju dezinfekcije vodoopskrbnog cjevovoda“ koja u prilogu 
mora sadržavati: 

 
PRILOG 1:  Opis tehnološkog procesa dezinfekcije cjevovoda 

 
Izvođač radova sukladno navedenom u troškovničkoj stavci u obvezi je izraditi  

opis tehnološkog  procesa izvođenja dezinfekcije cjevovoda koju je potrebno prethodno 
dostaviti stručnim službama KD Vodovod i odvodnjaKoprivnica na verifikaciju kao 
preduvjet pristupanju izvođenja navedenih radova. 

 
PRILOG 2: Izračun potrebnog broja sati za izvođenje pojedinih faza procesa 
dezinfekcije cjevovoda 

 
U ovisnosti o složenosti postupaka dezinfekcije cjevovoda i sukladno danom 

opisu svake faze istog, potrebno je predvidjeti potreban broj sati (po fazama i ukupno) 
te ga uvrstiti ukupni dinamički plan. 

 
PRILOG 3: Proračun doziranja 14% natrijevog hipoklorita (NaOCl) kod 
hiperkloriranja cjevovoda  

 
Zahtijevana koncentracija aktivnog slobodnog klora: 50 mg/lit 
Masena koncentracija otopine NaOCl:   14  %    
Profil cjevovoda – unutarnji promjer:   _____ mm 
Dužina cjevovoda:     _____ m  
Volumen cjevovoda:     _____ m3 
Potrebna količina NaOCl:    _____ L 14%-tne otopine 
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PRILOG 4:  Opis postupka neutralizacije hiperklorirane vode nakon procesa 
dezinfekcije cjevovoda 

 
Opis tehnološkog procesa neutralizacije mora sadržavati razradu svih potrebnih 

faza provođenja postupka, kao i opis spremnika odnosno lokacije na kojoj se provodi 
sama neutralizacija. 

 
Dekloriranje hiperklorirane vode provodi  se natrijevim hidrogen sulfitom 

(bisulfitom). Polazna sirovina iz koje će se dobiti 20%-na otopina je kruti natrijev 
metabisulfit: 

Na2S2O5 + H2O  2 NaHSO3; 
Dekloriranje hiperklorirane vode vršiti će se prema kemijskoj reakciji: 

NaHSO3 + HOCl  NaHSO4 + HCl; 
 
Teoretski je za uklanjanje 50 mg/l slobodnog klora iz vode potrebno 68.5 mg/l 

Na2S2O5, odnosno 51,9 mg/l NaHSO3. Praktično se, međutim računa sa 150 mg/l 
NaHSO3 za dekloriranje hiperklorirane vode sa 50 mg/l slobodnog klora. Tu vrijednost 
zbog ne idealnih uvjeta (ne postojanja statičkog mješača i neutralizacijskog tanka – koji 
nisu niti potrebni jer je kemijska reakcija trenutna), valja udvostručiti pa se tako dobiva 
vrijednost od 300 mg/l NaHSO3 za neutralizaciju 50 mg/l slobodnog klora. 

 
Potrebno je stoga za dekloriranje 1000m³ hiperklorirane vode sa 50 mg/l 

slobodnog klora utrošiti 300 kg NaHSO3, odnosno 1.500 litara 20%-tne otopine 
NaHSO3. 

 

6.10. POPIS HRVATSKIH STANDARDA ZA MATERIJALE KOJI SE 
PRIMIJENJUJU U IZGRADNJI 

 
U.B.046 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 
U.M1.004-1976   Ispitivanje betona. Epruvete (betonska 
 tijela). Oblik, mjere i dopuštena odstupanja 
U.M1.012-1957  Ispitivanje čvrstoće betona na pritisak na 
 dijelovima prizmi dobivenih prilikom sloma 
 savijanjem. Modifikacija metoda kocke 
U.M1.015-1978   Beton. Ispitivanje vodonepropustljivosti 
 betona 
U.M1.020-1978   Beton. Određivanje čvrstoće betonskih tijela 
 izgrađenih od svježeg betona pri tlaku 
U.M8.056-1978   Ispitivanje konzistencije betona s pomoću  
 slijeganja vibriranjem 
U.M1.014-1959   Beton. Djelovanje materijala agresivnih  
 prema betonu i zaštita od njih 
U.MB.020-1959  Ispitivanje granulacije agregata za izradu 
 betona 
B.CB.042-1970   Građevinsko vapno. Metode fizikalno –  
 mehaničkog ispitivanja 
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U.F2.010 Produžna žbuka – mort za žbukanje i zidanje 
C.B0.500-1972    Opći građevni čelici. Tehnički propisi za izradu 
 i dostavu 
C.K6.020-1955    Betonsko željezo okruglo, vruće valjano 
U.M3.222-1961   Impregnirani i obostrano bitumenom obloženi 
   papir. 
 
U.M3.242-1965   Hidroizolacijski materijal na osnovi  
 bitumenskih emulzija, za hladni postupak 
U.M3.244-1967   Hidroizolacijski materijal za topli postupak 
B.BO.001-1966   Prirodni agregati i kamen. Uzimanje 
 uzoraka 
B.B3.050-1964    Tehnički uvjeti za kamene agregate za izradu  
 suvremenih kolovoznih zastora 
B.B8.016-1957    Ispitivanje otpornosti tucanika za puteve 
 i željeznice protiv udara i pritiska 
B.B8.030-1962    Ispitivanje pijeska i šljunka 
M.J6.211-1970   Kišne rešetke. Tehnički propisi za izradu,  
 ispitivanje i primjenu 
HRN EN 124  Poklopci za okna 
U.M9.015-1962   Mineralna vuna. Uvjeti kvalitete isporuke 
Čelik DIN 17440    Visoko legirani Cr-Ni Čelik DIN 17006 
H.CO.002-1967    Boje, lakovi, njima slični proizvodi i njihove 
 sirovine. Tehnologija na pet jezika. I lista 
 

6.11. POPIS STANDARDA PO KOJIMA SE VRŠI KONTROLA KVALITETE 
MATERIJALA I UGRADBE ZA CESTU 

 
U.B1.010/79    Uzimanje uzoraka tla 
U.B1.012/79    Određivanje vlažnosti uzoraka tla 
U.B1.014/68    Određivanje specifične težine tla 
U.B1.016/68    Određivanje zapreminske težine tla 
U.B1.018/80    Određivanje granulometrijskog sastava 
U.B1.020/80    Određivanje granica konzistencije tla 
 Aterbergove granice 
U.B1.024/68    Određivanje granica sagorljivih i organskih materija tla 
U.B1.037/68    Određivanje optimalnog sadržaja vode 
U.E1.010/81    Zemljani radovi na izgradnji puteva 
U.B1.022/68    Određivanje promjene zapremnine tla 
U.B1.046/68    Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 
U.B1.042/69    Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 
U.E8.010/81    Nosivost i ravnost na nivou posteljice 
B.B8.012/57    Prirodni kamen, ispitivanje čvrstoće na pritisak 
B.B8.013/60    Ispitivanje postojanosti pod utjecajem atmosferilija 
U.M2.010/68   Mort za zidanje 
B.B8.031/82    Određivanje zapreminske mase i upijanje vode 
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B.B8.039/82    Približno određivanje zagađenosti organskim materijama 
B.B8.048/60    Ispitivanje oblika zrna kamenih agregata 
B.B8.037/86    Određivanje slabih zrna 
B.B8.045/78    Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata mašinom “Los 
 Angeles” 
B.B3.100/83    Frakcionirani kameni agregat za beton i asfalt 
B.B3.045/82    Kameno brašno za ugljikovodične mješavine 
B.B8.003/86    Ispitivanje mineraloško – petrografskog sustava 
B.B8.004/86    Ispitivanje mineraloško – petrografskog sustava 
B.B8.032/80    Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama, 
 zapreminske mase bez pora i šupljina i koeficijenta      
 zapreminske mase i poroznosti 
B.B8.101/82    Ispitivanje kamenog brašna, određivanje zapreminske mase 
 punila bez šupljina 
B.B8.105/84    Ispitivanje kamenog brašna. Određivanje granulometrijskog 
 sastava 
B.H8.610 Ispitivanje bitumena. Način uzimanja, veličina i broj uzoraka 
B.H8.612/80    Ispitivanje bitumena. Određivanje penetracije 
B.H8.613/80    Ispitivanje bitumena. Određivanje točke razmekšanja    
 postupkom prstena i kuglice 
B.H8.614/80    Ispitivanje bitumena. Indeks penetracije 
B.H8.615/80    Ispitivanje bitumena. Određivanje duktilnosti 
B.H8.616/81   Ispitivanje bitumena. Određivanje točke loma po Frasu (Fraass) 
B.H8.618/81    Ispitivanje bitumena. Određivanje relativne zapreminske mase. 
B.H8.619/80    Ispitivanje bitumena. Određivanje gubitka mase grijanjem na 

temperaturi od +163C 
U.M3.010/75   Uvjeti kvalitete bitumena 
U.M3.020/74   Bitumenske emulzije. Metode ispitivanja 
U.M3.090/61   Uzimanje uzoraka asfaltnih mješavina za kolovoze i mase  
 za zalivanje sastavaka 
U.M8.090/66   Asfaltne mješavine za kolovoze. Ispitivanje po Maršalu 
U.M8.092/66   Asfaltne kolovozne konstrukcije. Određivanje zapreminske  
 mase uzoraka iz zastora i nosećih slojeva 
U.M8.101/84   Ugljikovodične mješavine za puteve. Priprema  
 laboratorijskog  uzorka asfaltne mješavine 
U.M8.102/67   Ugljikovodične mješavine za zastore 
 Određivanje grtanulometrijskog sastava mineralne  
 mješavine 
U.E4.014/88    Projektiranje i građenje cesta. Izrada asfaltnih betona.  
 Tehnički uvjeti (Nacrt standarda koji je izradila radna grupa  
 Saveznog  zavoda za standardizaciju) 
U.S4.221/80    Oznake na kolniku. Uzdužne oznake. Definicija i podjela 
U.S4.222/80    Oznake na kolniku. Uzdužne oznake. Pune (neisprekidane) crte. 
Z.S2.314/82    Prometni znakovi na putevima. Putokazi i putokazne table. 
 Oblik i mjere. 
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Izvođač radova, kao i svi ostali sudionici u gradnji, dužni su se  u potpunosti 
pridržavati navedenih standarda i propisa. 

 
U slučaju dobave kanalizacijskog i ostalog materijala prema drugim 

standardima, kojeg treba odobriti nadzorni inženjer, izvođač radova je prethodno dužan 
nadzornom inženjeru dostaviti popis odgovarajućih standarda. 
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7. PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE NA RADU  
 
 

7.1. OPĆENITO 

 
Predmet ovog elaborata je izrada glavnog projekta Izgradnje vodoopskrbne 

mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice. 
 
 

7.2. PRIMJENJENI ZAKONI 
 
Kod izrade ovog elaborata u pogledu zaštite na radu primijenjeni su važeći 

zakoni i propisi u pogledu zaštite na radu: 

 
- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13) 
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13) 
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima 
- (NN, br. 51/08) 
- Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad 
- (Sl. list br. 18/91)     
- Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u RepubliciHrvatskoj 

primjenjuje kao Republički zakon (NN br. 53/91). 
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN br. 88/12) 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list br. 42/68, 45/68, NN br. 

18/83 i 59/96) 
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN, br. 

51/08) 

 

7.3. ZAŠTITA NA RADU U TIJEKU GRADNJE 
 

U tijeku gradnje, izvođač radova mora sastaviti poseban elaborat o uređenju 
gradilišta i radu na gradilištu, u kojem će se obuhvatiti i predvidjeti sve potrebne mjere i 
radnje koje treba poduzeti na gradilištu da se u potpunosti zaštite radnici, pomoćno 
osoblje, treće osobe, objekti, građevinski materijal i sredstva rada. 

 

 
7.4. ZAŠTITA NA RADU U TIJEKU POGONA 
 

Do svih objekata moguć je tijekom pogona  pristup postojećim prometnicama i 
putevima, čime se omogućava nesmetano održavanje i kontrola objekata u svako doba 
dana i noći. 
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7.5. POUZDANOST, MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 
 

Prema Zakonu o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i Zakonu o gradnji (NN 
br. 153/13) objekti su projektirani na način da tijekom gradnje i korištenja izdrže 
predvidiva djelovanja u predviđenom roku trajanja bez ugrožavanja objekata i okoliša 
od rušenja i od deformacija nedopuštenog stupnja, oštećenja, zagađenja ili drugih 
štetnih djelovanja. 

 

 

7.6. OPASNOSTI I NAČIN OTKLANJANJA OPASNOSTI, TE ZAŠTITA 
ODPOVREDA I UGROŽAVANJA ZDRAVLJA LJUDI 

 
7.6.1. Zaštita od povreda u tijeku izvođenja  

 
Odgovorni rukovoditelji na gradilištu dužni su se brinuti da sve zaposlene osobe 

upotrebljavaju propisana zaštitna sredstva i naprave i da se drže svih propisa u vezi 
zaštite. Zaposlene osobe trebaju biti upoznate sa svim opasnostima pri radu. 
Upozorenja na te opasnosti trebaju biti istaknuta na vidljivim mjestima. 

 
 

7.6.2. Zaštita korisnika od povreda tijekom pogona 
 
Održavanje, obilazak i kontrola funkcionalnosti objekata predviđena je 

povremenim obilaskom odgovornog osoblja i zaposlenih.  
 
Sustav je projektiran tako da je do svih objekata moguć lak pristup i kontrola 

svih dijelova građevine.  
 
Na svim mjestima gdje je to potrebno opasna mjesta će se dodatno označiti 

vidljivim natpisima. 
 
 
7.6.3. Predvidivi broj radnika 

 
Predviđa se jedan radnik koji će tijekom mjeseca vršiti obilazak i kontrolu trasei 

objekata. Ukupno dnevno djelatnik sa 2 radna sata. 
 

 

7.6.4. Zaštita od buke i vibracije 
 
Budući da je cijela vodoopskrbna mreža ukopana, opasnosti od ovakvih 

djelovanja ne postoje. 
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7.6.5. Opasnosti i načini otklanjanja opasnosti 
 
U slučaju intervencije u noćnim satima, odgovorna osoba mora osigurati 

električnu ili baterijsku rasvjetu. 
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8. PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 
 

Ovim glavnim projektom obuhvaćena je IZGRADNJA VODOOPSKRBNE 
MREŽE NA PERIFERNOM DIJELU GRADA KOPRIVNICE , što je prema zahtijevanim 
mjerama zaštite od požara manje zahtjevna građevina - građevina skupine 1. 

 
Predviđene mjere zaštite od požara usklađene su sa sljedećom zakonskom 

regulativom: 

 
- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10), 
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN br. 88/12), 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06), 
- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN br. 93/08), 
- Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom 

projektu (NN br. 88/11), 
- Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN br. 

35/94, 110/05, 28/10), 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od 

požara (NN br. 56/12 i 61/12), 
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN br. 141/11), 
- Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i 

gašenje požara (NN br. 67/96, 41/03), 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od 

požara (NN  br. 56/12, 61/12), 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03), 
- Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN br. 51/12), 
- Pravilnik o planu zaštite od požara (NN br. 51/12). 

 
 
Kod rekonstrukcije vodovoda hidrauličkim proračunom odabrani su adekvatni 

profili radi osiguranja protupožarne zaštite, kako je detaljno objašnjeno u poglavlju 3.4. 
(Hidraulički proračun). 

 
Također, na preglednoj situaciji u mjerilu 1:5.000 dan je situacijski položaj 

hidranata s radijusom djelovanja, a točna stacionaža na situaciju u mjerilu 1:500. iz 
prikazanoj je također vidljivo da su i prilikom pozicioniranja hidranata ispoštovani 
propisi protupožarne zaštite. 

 
Prilikom izvođenja radova Izvođač je na gradilištu odgovoran za provođenje 

mjera zaštite od požara. Sukladno tome, Izvođač provodi mjere zaštite koje se odnose 
na kontrolu ulaska i izlaska zaposlenih, ograničenje unosa opasnih tvari na gradilište, 
označavanje opasnosti, osposobljavanje zaposlenih i sl. 
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9. PROJEKT SANACIJE OKOLIŠA  
 
 

Nakon završetka izgradnje vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada 
Koprivnice, potrebno je izvršiti sanaciju okoliša gradilišta u skladu s projektom i prema 
sljedećem: 

 
1. Ukloniti sve privremeno izgrađene nastambe koje su služile za skladištenje 

materijala, alata i opreme, kao i svih privremenih objekata koji su izgrađeni i 
korišteni za smještaj i boravak ljudi, za potrebe vođenja gradilišta, ishrane radnika, 
garderobe i sl. 

 
2. Ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne instalacije, kao i 

privremene elektroenergetske priključke, te mjesta radova urediti, očistiti i dovesti 
u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije početka izvođenja radova. 

 
3. Sve površine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme i 

strojeva, kao i površine koje su oštećene radi privremenog deponiranja materijala 
iz iskopa, potrebno je u potpunosti očistiti i sanirati sva oštećenja nastala na tim 
površinama. 

 
4. Nakon završenih radova i pojedinih faza radova potrebno je gradilište potpuno 

očistiti od sveg otpadnog građevinskog materijala, drvene građe, armature, oplate i 
ostalih otpadaka. Isto tako potrebno je ukloniti sve privremene skele, prepreke i 
zaštitne ograde i preostale građevinske alate, opremu i strojeve. 

 
5. Nakon završetka svih radova na građevini sve površine i objekte postojeće ceste 

(puteljke, zidove i žičane ograde i drugo) treba dovesti u svemu prvobitno stanje, 
prema zahtjevu vlasnika. 

 
6. Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okoliša, ne 

obračunavaju se kao posebne stavke troškovnika, već se smatraju troškovima koje 
izvođač treba uračunati u jedinične cijene radova i izvesti prema zahtjevu 
nadzornog inženjera i vlasnika zemljišta. 
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10. ELABORAT POSTUPANJA S OTPADOMPROJEKT  
 
 

Na perifernom dijelu grada Koprivnice predviđena je izgradnja vodovodne 
mreže. Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, 
uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, 
koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg 
građenja je nastao. 

 
Za vrijeme gradnje gospodarenje građevnim otpadom provodi se prema 

Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08). Sukladno članku 2. ovaj 
Pravilnik ne primjenjuje se na: 

- gospodarenje građevnim otpadom koji sadrži azbest 
- iskope kojima se gospodari prema posebnim propisima koji uređuju 

gospodarenje mineralnim sirovinama.  
 
Za građevni otpad koji sadrži azbest primjenjuje se Pravilnik o načinu i 

postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07) i Naputak o 
postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08). 

 
Za asfalt, koji je sukladno Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s 

katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09), svrstan u opasan otpad 
(Identifikacijska oznaka otpada: B2130 Bitumenski materijali (asfaltni otpad) koji 
nastaje pri izgradnji i održavanju cesta, koji ne sadrže katran, odnosno A3200 
Bitumenski otpad (asfaltni otpad) koji nastaje pri izgradnji i održavanju cesta, koji sadrži 
katran) primjenjuju se odredbe iz Zakona o otpadu (NN  178/04, 111/06, 60/08, 87/09) 
što znači da se opasni otpad mora skupljati, skladištiti i prevoziti odvojeno, svaka vrsta 
opasnog otpada za sebe i odvojeno od neopasnog i komunalnog otpada. 

 
Prilikom skupljanja komunalnog otpada mora se iz njega izdvojiti opasan otpad i 

njime gospodariti u skladu s ovim Zakonom.Na prijevoz opasnog otpada primjenjuju se 
propisi koji se primjenjuju na prijevoz opasnih tvari.Djelatnost skupljanja otpada za 
potrebe drugih obavlja osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti u skladu s 
Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti. 
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11. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINEI UVJETI ZA 
NJENO ODRŽAVANJE  

 
 

11.1. VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 

 
Vijek uporabe građevine određen je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za 

projektiranu vrstu građevine amortizacija iznosi min. 2,5% godišnje, što znači da 
pripadajući sustav vodoopskrbe treba biti izgrađen za uporabu min. 40 godina. 

 
Objekti su projektirani tako da tijekom korištenja različita djelovanja ne 

prouzroče deformacije dijelova objekata u nedopuštenom stupnju, oštećenja 
građevinskog dijela ili opreme, a u slučaju požara očuvat će se nosivost konstrukcije 
tijekom određenog vremena utvrđenog propisima. 

 

 
11.2. UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

 
Svi dijelovi građevina izloženi djelovanju otpadne vode i agresivnog tla zaštićeni 

su manje osjetljivim materijalima, oblogama ili antikorozivnim premazima.  
 
Za lakše i jednostavnije održavanje objekata bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe 

radova, čime će se bitno smanjiti moguće štete kao i troškovi održavanja. 
 
Održavanje mora biti u skladu s pravilnikom o održavanju objekata komunalne 

infrastrukture nadležnog komunalnog poduzeća koje će, kao krajnji korisnik, preuzeti 
na održavanje. U tom smislu Pravilnikom treba biti obuhvaćeno: 

 
1. Redovno održavanje 
2. Investicijsko održavanje 
3. Održavanje u izvanrednim uvjetima 

 
 
11.2.1. Redovno održavanje 

 
Ovo održavanje se odnosi na sve radove pri sistemskim pregledima sustava i 

namanjim popravcima, a da pri tome ne dolazi do prekida ostalog dijela kanalizacijskog 
i vodoopskrbnog sustava. 

 
Radovi pri redovnom održavanju: 

 
- sistemski pregled cjevovoda vodoopskrbe, 
- utvrđivanje i popravak pukotina u vodovodnim oknima, 
- čišćenje fazonskih komada, armaturaod hrđe ili sl., 
- manji popravci na sustavu i sl.. 
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Sistemski pregled vodoopskrbnog sustava podrazumijeva sljedeće aktivnosti: 
 

- vizualni pregled obilaskom trase kanala i uočavanjem svih nepravilnosti 
uz otvaranje poklopaca vodovodnihokana 

- utvrđivanje ulegnuća na cesti i okolnome terenu,  
- uočavanje izbijanja otpadne vode na površinu,  
- utvrđivanje bujanja zelenila u blizini cjevovoda,  
- utvrđivanje i zamjenu polomljenih poklopca okana. 

 
Ovakve preglede potrebno je obavljati minimalno dva puta godišnje uz 

ispunjenje dnevnika vizualnog pregleda. 
 
Ukoliko se pregledom ustanovi da je potrebno kanal isprati uslijed začepljenja i 

sl., treba napraviti plan ispiranja uz utvrđivanje uzroka, uporabu odgovarajućih alatki, 
provedbu zaštitnih mjera, te vađenje i transport materijala koji je uzrokovao 
začepljenje. 

 
 

11.2.2. Investicijsko održavanje 

 
Pod investicijskim održavanjem podrazumijevaju se svi veći popravci na 

cjevovodima vodoopskrbe gdje se vrši izmjena jedne ili više cijevi (do 50 m duljine), 
poklopaca i sl..  

 
Postoje dvije vrste investicijskog održavanja: 
 

- plansko investicijsko održavanje gdje se zamjenjuju dotrajali dijelovi 
prema vijeku trajanja opreme, 

- izvanredno investicijsko održavanje na zamjeni nepredvidivo utvrđenih 
uništenih elemenata uz obustavu rada sustava.  

 
U izvanredno investicijsko održavanje spadaju i hitne intervencije u radnom i 

izvan radnog vremena da se omogući rad sustava nakon utvrđenog kvara. Jedna od 
takvih intervencija je i omogućavanje rada sustava vodoopskrbe tijekom zamjene 
oštećenih cijevi. U tom periodu opskrba vodom mora se osigurati cisternama i sl.. U 
slučaju planiranih intervencija obavijestiti stanovništvo sredstvima javnog priopćavanja 
o privremenoj obustavi rada sustava vodoopskrbe. 
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11.2.3. Održavanje sustava u izvanrednim uvjetima 
 
Ovo održavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremećaj rada 

sustava, a to su: 
 

- opće opasnosti kao rat i elementarne nepogode (potres, poplava, suša, 
klizanje terena, požar i sl.), 

- veći zastoji u opskrbi električnom energijom. 
 
Za takve okolnosti treba nadležno komunalno poduzeće imati razrađene 

postupke svojim pravilnikom, a sve se odnosi na pripremu i organizaciju sanacije 
nastale štete, te suradnju s ostalim poduzećima koja mogu doprinijeti brzom otklanjanju 
štete. 
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B IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE NA PERIFERNOM 
DIJELU GRADA KOPRIVNICE 

B.1 PRIPREMNI, PRETHODNI I ZAVRŠNI RADOVI

B.1.1 Izrada geodetskog elaborata iskolčenja trase vodoopskrbnih cjevovoda, koji 

izrađuje ovlaštena osoba. Elaborat sadrži obnavljanje iskolčenja vodoopskrbnih 

cjevovoda s izbacivanjem i osiguravanjem točaka izvan radnog pojasa, kao i 

utvrđivanje situacijskog i visinskog položaja postojećih podzemnih instalacija s 

predstavnicima nadležnih poduzeća i ustanova. Sastavni dio elaborata čini 

situacijski nacrt izgrađenih instalacija, kojeg je ovjerilo nadležno državno tijelo za 

katastar i geodetske poslove.

U stavci je obračunato i kontinuirano praćenje visina  vodoopskrbnih cijevi tijekom 

gradnje s povezivanjem na državnu izmjeru, te sve neophodne terenske i uredske 

poslove za kompletnu provedbu radova. 

Obračun po m' cijevi, kompletno izrađenog geodetskog elaborata iskolčenja.

B.1.1.1 Izrada iskolčenja trase vodovoda m 6.910,50

B.1.1.2 Izrada elaborata iskolčenja vodovoda. kpl. 1

B.1.2 Kombinirani iskop probnih poprečnih rovova (probnih šliceva) duž projektiranih 

cjevovoda radi utvrđivanja točnih pozicija i dubina postojećih podzemnih 

instalacija, odnosno križanja s instalacijama. Iskop se vrši uz primjenu 

odgovarajućih tehničkih mjera da ne dođe do oštećenja postojećih instalacija. 

Probni rovovi predviđaju se izvesti poprečno dužine 1,50 m, širine 0,60 m i dubine 

1,80 m. Nakon toga, nadzorni inženjer će utvrditi točnu trasu vodoopskrbnog 

cjevovoda unutar predviđenog koridora. 

U cijenu stavke uključeno je zatrpavanje istih, nakon sondiranja postojećih 

instalacija. 

Za svaki probni rov potrebno je 1,62 m3 iskopa i zatrpavanja. 

Prije nego se pristupi iskopu probnih šliceva i svim ostalim radovima na terenu 

potrebno je obilježiti sve postojeće podzemne instalacije.  kom 65,00

B.1.3 Izrada Plana izvođenja radova u skladu s glavnim projektom i odabranom 

tehnologijom izvođenja te opremljenosti izvođača ljudskim kadrovima i strojevima 

i ostalom opremom.

Cijenom obuhvatiti stvarne troškove izrade i eventualno kasnije potrebne dopune 

plana izvođenja radova. 

Plan izvođenja radova izraditi u skladu Dodatkom V "Pravilnika o zaštiti na radu na 

privremenim ili pokretnim gradilištima" (NN 51/08) te ga dostaviti investitoru, tj. 

koordinatoru zaštite na radu imenovanom od strane investitora najkasnije 15 

dana prije početka izvođenja radova. 

Obračun po kompletno izrađenom elaboratu. kpl. 1,00

B.1.4 Izrada izvedbenog projekta kojem je podloga iskolčenje svih naknadno definiranih 

okana na terenu, kućnih priključaka, kao i trasa postojećih instalacija. Izvedbeni 

projekt cjevovoda treba uskladiti s glavnim projektom i svim nastalim 

promjenama nakon definiranja kućnih priključaka i pozicija postojećih podzemnih 

instalacija, definiranim trasama kanala i odabranom tehnologijom izvođenja što 

podrazumijeva potrebne izmjene u statičkom proračunu i izradu armaturnih 

planova, kao i rješavanje detalja tehnologije izvedbe.

Cijenom obuhvatiti stvarne troškove izrade i kasnije dopune projektne 

dokumentacije.

Obračun po kompletno izrađenom elaboratu.

kpl. 1,00

B.1.5 Ishođenje suglasnosti za prekop javne površine na osnovu elaborata prometnog 

rješenja, dinamičkog plana, građevinske dozvole, glavnog i izvedbenog projekta. 

Izvođač treba ishoditi dozvolu za prekop javne površine od nadležnog upravitelja 

prometnice  (HAC, HC, ŽUC, grad ili dr.) na kojoj se izvode radovi, te podmiriti 

naknade za izdavanje istih. 

Obračun po kompletu ishođenih suglasnosti.
kpl. 1,00

B.1.6 Izrada i postavljanje provizornih mostića od drvene građe za prilaz prolaznika do 

pojedinih objekata tijekom radova. Mostići trebaju odgovarati standardima zaštite 

na radu. Predviđena je višekratna upotreba mostića. 

Obračun po 1 komadu, sve komplet.

kom 25,00

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 

‐ glavni projekt ‐

________________________________________________hidro consult d.o.o. ____________________________________________

br. projekta: 505‐V‐P/GP
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B.1.7 Izrada provizornog mostića od drvene građe, čeličnih nosača i lima debljine 10 

mm iznad rova na prometnicama, radi prolaza vozila. Mostići trebaju odgovarati 

standardima zaštite na radu. Predviđa se višestruka upotreba drvene i željezne 

građe. 

Obračun po 1 komadu, sve komplet.
kom 8,00

B.1.8 Dobava, doprema i postavljanje zaštitne PVC ili PE  mrežaste ograde radi 

osiguranja pješaka na pojedinim mjestima u tijeku gradnje, u skladu s važećim 

propisima zaštite na radu. Ogradu visine 1,00 m izvesti na rubu radnog pojasa, 

tako da ne ometa radove. 

Obračun po 1 m' trase, sve komplet.
m 6.910,50

B.1.9 Izrada i postavljanje zaštitne drvene ograde radi osiguranja pješaka na pojedinim 

mjestima u tijeku gradnje, u skladu s važećim propisima zaštite na radu. Ograda 

visine 1,20 m izvest će se na posebno kritičnim mjestima (blizina škole, vrtića, 

uske ulice ili sl.), koje odredi nadzorni inženjer. Predviđena je višekratna upotreba 

drvene građe. 

Obračun po 1 m' trase, sve komplet.
m 691,05

B.1.10 Izrada geodetskog elaborata upisa izgrađene građevine vodoopskrbnih cjevovoda 

sa svim objektima  u katastarski operat i uknjižba u zemljišno‐knjižnom odjelu 

(gruntovnici) prema važećim zakonskim propisima. 

Obračun po m' izvedenih cijevi kompletno izrađenog elaborata. m 6.910,50

B.1.11 Izrada snimke i elaborata izvedenog stanja vodoopskrbnih cjevovoda za potrebe 

katastra vodova.  Obuhvaćeno je snimanje položaja  i dubine cijevi, te položaj 

okana. 

Snimanje vodoopskrbnih cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv 

odnosno nakon uspješno provedenih tlačnih proba i ispitivanja 

vodonepropusnosti. 

Elaborat mora sadržavati i sve druge instalacije u blizini kolektora s geodetskim 

naznakama udaljenosti. Sve vezano na državni koordinatni sustav i visinsku 

izmjeru. 

Cijena stavke sadrži sve terenske i uredske radove, situacijski plan trase u 

odgovarajućem mjerilu s naznačenim kotama terena i kotama nivelete okana te 

izradu položajnih skica lomnih točaka.  

Elaborat dostaviti investitoru kao digitalnu geodetsku snimku u dwg formatu na 

CD‐u, te u dva primjerka uvezanog elaborata, nakon završetka radova, a prije 

tehničkog pregleda. 

Obračun izrađenog elaborata katastra podzemnih instalacija, po m' izvedenih 

cijevi. 
m 6.910,50

B.1.12 Izrada fotodokumentacije postojećeg stanja predviđenog koridora prije početka 

radova i završnog stanja nakon izvedbe radova. 

Fotodokumentaciju je potrebno detaljno+H27 izraditi  na trasi vodoopskrbnih 

cjevovoda  uz potporne ili ogradne zidove, ograde, križanja s postojećim 

instalacijama, te izvedbu polaganja istih,  karakterističnih detalja koji se 

ruše/obnavljaju i sl.  Fotodokumentacija se predaje Investitoru u dva uvezana 

primjerka i jedan primjerak u digitalnom obliku na CD‐u.

Obračun po kompletu.
kpl. 1

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 

‐ glavni projekt ‐
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B.2 ZEMLJANI RADOVI

B.2.1 Široki strojni iskop i uklanjanje nevezanih slojeva kolničke konstrukcije.

Širina iskopa nevezanih slojeva kolničke konstrukcije (tucaničke podloge) iznosi 

punu širinu kolnika jednotračnih prometnica i širinu jedne prometne trake kod 

dvotračnih prometnica.

Debljina sloja za uklanjanje iznosi 35 cm na asfaltnim i betonskim površinama i 40 

cm na makadamu i slolobodnoj površini.

Iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog 

odvijanja prometa i radova. Troškovi odvoza su obračunati u zasebnoj stavci.

Prilikom iskopa posebnu pažnju obratiti na postojeće podzemne i nadzemne 

instalacije, a iskop na tim mjestima izvesti prema uvjetima i suglasnostima 

vlasnika instalacija. 

Radove i mjere osiguranja treba prilagoditi stvarnim uvjetima na terenu. 

U stavku je uključena i trasa vodovoda koja se rekonstruira paralelno s 

kanalizacijom.

Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad i materijal, uz sve uvjete iz 

tehničkog opisa.

Obračun po 1m3 uklonjenog materijala u sraslom stanju.
m3 6.200,00

B.2.2 Strojni iskop rova po cesti i izvan ceste za polaganje vodovodnih cijevi, bez obzira 

na kategoriju tla. 

Preporuča se prethodni obilazak predmetne trase u svrhu upoznavanja sa stanjem 

na terenu i uvjetima izvođenja radova.Dubina i širina (60 cm) iskopa u svemu 

prema uzdužnom profilu, karakterističnim poprečnim presjecima rova, te općem 

opisu i tehničkim uvjetima gradnje za zemljane radove. Stranice rova zasijecati u 

pod pravm kutem. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Iskopani materijal 

odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja prometa i 

radova.  Troškovi odvoza su obračunati u zasebnoj stavci.Pojedino kamenje ne 

smije ulaziti u slobodni profil rova.  Prilikom iskopa posebnu pažnju obratiti na 

postojeće podzemne i nadzemne instalacije, a iskop na tim mjestima izvesti prema 

uvjetima i suglasnostima vlasnika instalacija. Radove i mjere osiguranja treba 

prilagoditi stvarnim uvjetima na terenu.  Za učvršćenje rova primjeniti smjernice 

norme EN 1610. Kod formiranja jedinične cijene iskopa ponuđač mora uzeti u 

obzir potrebu stvarnog povećanja iskopa radi razupiranja rova ili iskopa stranica 

rova u blažem nagibu, poštujući važeći "Pravilnik o zaštiti na radu u 

građevinarstvu" (SL br. 42/68). Stvarni nagib stranice rova utvrdit će se na licu 

mjesta zavisno o vrsti i kategoriji tla, te dubini iskopa. Jedinična cijena stavke 

sadrži sav potreban rad i materijal, rad s pikamerom, razupiranje i podupiranje, 

posebno uz postojeće potporne zidove, uz sve uvjete iz tehničkog opisa.Obračun 

po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku, zavisno o 

dubini kopanja.

B.2.2.1 0 ‐ 2 m
m3 6.150,00

B.2.2.2 2 ‐ 4 m
m3 50,00

B.2.3 Planiranje dna rova nakon iskopa. 

Dno rova isplanirati s točnošću ± 3,0 cm prema uzdužnom profilu. 

Kod složenih profila cjevovoda planirati svaku projektiranu razinu zasebno. 

Eventualna prekomjerna produbljenja rova ispuniti pješčanim materijalom za 

posteljicu i sve strojno nabiti do modula stišljivosti Ms=15,0 MN/m2. Ispitivanje 

zbijenosti vrši se svakih 50 m. 

Obračun po 1 m2 isplaniranog dna rova.

m2 4.146,30

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 
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B.2.4 Ručni iskop na mjestima proširenja i produbljenja rova,  te na mjestu spajanja na 

postojeći cjevovod, predviđenih hidranata, umanjivača pritiska i sidrenih blokova, 

na mjestima križanja s postojećim instalacijama i na pojedinim nepristupačnim 

dionicama trase. 

Točna mjesta ručnog iskopa na predviđenim stacionažama odrediti će se na licu 

mjesta s nadzornim inženjerom. 

Iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog 

odvijanja prometa i radova.  Troškovi odvoza su obračunati u zasebnoj stavci.

Kod formiranja jedinične cijene iskopa ponuditelj mora uzeti u obzir potrebu 

stvarnog povećanja iskopa radi razupiranja rova ili iskopa stranica rova u nagibu, 

poštujući važeći "Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu" (SL br. 42/68). 

Stvarni nagib stranice rova utvrdit će se na licu mjesta zavisno o vrsti i kategoriji 

tla, te dubini iskopa. 

Cijena stavke sadrži i podupiranje i razupiranje rova, te potrebno crpljenje 

podzemne (morske) vode iz rova. 

Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.

m3 700,00
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B.2.5 Strojno produbljenje rova uslijed nailaska na slabo nosivo tlo (mulj i sl.), a radi 

stabilizacije temeljenog dna ispod posteljice cjevovoda u terenu bez obzira na 

kategoriju tla. Prosječna dubina iskopa 0,40 m, prosječna širina 0,60 m.  

Produbljenje rova treba odobriti projektant i nadzorni inženjer. 

Stranice rova zasijecati vertikalno. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. 

Iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog 

odvijanja radova.  Troškovi odvoza su obračunati u zasebnoj stavci.

Radove i mjere osiguranja treba prilagoditi stvarnim uvjetima na terenu. 

Za učvršćenje rova primjeniti smjernice norme EN 1610. 

Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad i materijal,  razupiranje i 

podupiranje, crpljenje podzemne vode iz rova, uz sve uvjete iz tehničkog opisa. 

Obračun po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.

m3 248,78

B.2.6 Utovar i odvoz materijala iz iskopa na privremenu deponiju gradilišta. 

Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, t.j. Izvođač pri nuđenju radova mora 

uzeti u obzir daljinu prijevoza. 

U naseljima i na prometnicama materijal iz iskopa se odvozi na privremenu 

deponiju. 

Po dovozu na privremenu deponiju, materijal je potrebno sortirati. 

Sitniji probrani materijal će biti korišen za zatrpavanje dijela rova, što je predmet 

zasebne stavke.

Troškove iznalaženja privremene deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije 

snosi izvođač radova. 

Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na 

javnim prometnim površinama. 

Jedinična cijena sadrži sav potreban rad i materijal, utovar, prijevoz, istovar i 

sortiranje materijala.

Obračun po 1 m3 odvezenog i sortiranog materijala u sraslom stanju. m3 7.098,78

B.2.7 Dobava, doprema, raznašanje i ugradnja šljunčanog ili tucaničkog materijala 

krupnoće zrna 8 ‐ 32 mm za stabilizaciju temeljnog tla ispod posteljice cjevovoda 

ili drugih površina koje će odrediti nadzorni inženjer. Materijal strojno nabiti u 

slojevima visine do 20 cm, do modula stišljivosti Ms=15 MN/m2. Ispitivanje 

stupnja zbijenosti vršiti na svakih 50 m'. 

Prosječna dubina ugradnje 0,40 m, prosječna širina 0,60 m za stabilizaciju 

temeljnog tla ispod posteljice cjevovoda. 

Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad i materijal, razupiranje i 

podupiranje, uz sve uvjete iz tehničkog opisa. 

Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom 

presjeku.

m3 248,78

B.2.8 Dobava, doprema, raznašanje i ubacivanje u rov prirodnog ili drobljenog pijeska, 

te izrada posteljice i zasipavanje vodovodnih cijevi. 

B.2.8.1 Dobava, doprema, raznašanje i ubacivanje u rov prirodnog ili drobljenog pijeska, 

te izrada posteljice za vodovodne cijevi. 

krupnoće zrna do 4‐8 mm.

U odnosu na ponuđeni cijevni materijal krupnoća zrna može se izmjeniti samo uz 

pismeno odobrenje nadzornog inženjera. 

Materijal razastrti po cijeloj širini rova u debljini od 10 cm. 

Pijesak ugraditi i strojno zbiti do modula stišljivosti Ms=20,0 MN/m2, što se 

potvrđuje ispitivanjem zbijenosti na svakih 50 m' trase vodovoda. 

Izvedenu podlogu prije postavljanja vodovodnih cijevi mora pregledati nadzorni 

inženjer. Odstupanja veća od ± 1,0 cm, na dužini od 4,0 m neće se tolerirati. 

Na posteljicu položiti vodovodnu cijev, podbiti je s obje strane pijeskom, tako da 

naliježe minimalno 120º, prema karakterističnom presjeku rova (nacrtna 

dokumentacija). 

Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom 

presjeku. 
m3 500,00
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B.2.8.2 Dobava, doprema, raznašanje i ubacivanje u rov prirodnog ili drobljenog pijeska, 

te izrada zasipa bočno od cijevi i 30 cm iznad tjemena cijevi, po cijeloj širini rova.

koristiti materijal krupnoće zrna do 4‐8 mm. 

U odnosu na ponuđeni cijevni materijal krupnoća zrna može se izmjeniti samo uz 

pismeno odobrenje nadzornog inženjera. 

Pijesak ugraditi u slojevima visine do 30 cm, uz nabijanje isključivo ručnim 

vibronabijačima do modula stišljivosti Ms=20,0 MN/m2, što se potvrđuje 

ispitivanjem zbijenosti svakog sloja (ukupno 2 sloja) na svakih 50 m' trase 

vodovoda.

Posebnu pažnju obratiti na nabijanje bočno uz cijevi, pazeći da se ne oštete cijevi 

ili spojevi.

Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom 

presjeku.

m3 1.500,00

B.2.9 Zatrpavanje preostalog dijela rova

Zatrpavanje izvesti u slojevima do 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno 

nabijanje. Gornja kota zatrpavanja ovisi o potrebnoj površinskoj obradi terena. Za 

zatrpavanje upotrijebiti izdvojeni  materijal iz iskopa. Maksimalna krupnoća zrna 

smije iznositi 10 cm u promjeru. 

Materijal ugraditi prema karakterističnim presjecima, te strojno nabiti do modula 

stišljivosti Ms= 80,0 MN/m2 (linearno povećanje stupnja zbijenosti po visini u 

odnosu na susjedne slojeve)i stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 

postupak Sz ≥ 95%.  Zbijenost se provjereva na svakom sloju ispune, na svakih 50 

m' trase vodovoda. 

Gornju površinu rova zatrpati također materijalom iz iskopa i oblikovati prema 

okolnom terenu, što je uračunato u cijeni stavke. 

Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad pri ugradnji materijala. 

Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom 

presjeku.
m3 2.500,00

B.2.10 Dobava, doprema, raznošenje i ugradnja kamenog ili šljunčanog materijala 

maksimalne krupnoće zrna 63 mm, u preostali dio rova,

Upotrijebiti drobljeni kamen ili šljunčani materijal, granulacije 0‐63 mm, koji 

praktički nije osjetljiv na prisutnost vode. Granulacija materijala treba biti takva da 

je koeficijent nejednolikosti U=d60/d10 > 4. 

Zamjenski materijal ugraditi u slojevima visine do 20 cm uz odgovarajuće strojno 

nabijanje. 

Materijal ugraditi do donjeg stroja ceste, prema karakterističnim presjecima, te 

strojno nabiti do modula stišljivosti Ms=80,0 MN/m2 (linearno povećanje stupnja 

zbijenosti po visini u odnosu na susjedne slojeve) i stupnja zbijenosti u odnosu na 

standardni Proctorov postupak Sz ≥ 98%.  

Zbijenost se provjereva na svakom sloju ispune, na svakih 50 m' trase vodovoda. 

Dobavu materijala potrebno je odobriti od strane nadzornog inženjera. 

Jedinična cijena sadrži sav potreban rad i materijal, te utovar, transport i ugradnju 

zamjenskog materijala. 

Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
m3 2.500,00

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 
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B.3 CESTARSKI RADOVI

B.3.1 Izrada elaborata privremene regulacije prometa na prometnicama u vrijeme 

gradnje (prometni projekt). Elaborat izraditi prije početka radova na 

prometnicama u skladu s važećim propisima i uvjetima nadležne uprave za ceste. 

Radove na prometnici izvesti u najkraćem roku. 

Prije početka radova jedan primjerak elaborata dostaviti nadležnoj upravi za 

ceste.

Obračun po 1 elaboratu sve komplet
kom 1,00

B.3.2 Jednostrano strojno zasijecanje, razbijanje i skidanje asfaltnih i betonskih 

površina.

Rezanje postojećeg asfaltnog zastora predviđa se pravocrtno na dionicama trase 

koji prolaze dvotračnim cestama, te se uklanja polovica kolničkog zastora (jedna 

vozna traka).

Skinuti asfaltni/betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na trajnu deponiju 

gradilišta.

B.3.2.1 jednostrano strojno zasijecanje asfaltnih i betonskih površina. 

Obračun po 1 m' trase.
m 65,00

B.3.2.2 Razbijanje, skidanje i transport asfaltnih i betonskih površina. 

Cijenom stavke obuhvaćeno je razbijanje, skidanje, ukrcaj i iskrcaj materijala, 

transport  i planiranje deponiranog materijala na Županijskom centru za 

zbrinjavanje otpada.

Obračun po 1 m2 asfaltne i betonske površine, sve komplet.
m2 30,00

B.3.3 Popravak asfaltnih površina na prometnicama u skladu s postojećim stanjem, 

"Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama" (IGH Zagreb, 2001. god.) i 

prema uvjetima nadležne Uprave za ceste. 

Sukladno posebnim uvjetima, ukupna širina sanacije asfaltnog zastora 

(bitumenizirani i habajući sloj) i nevezanih slojeva kolničke konstrukcije (tucanička 

podloga) iznosi punu širinu kolnika užih prometnica, ili širinu jedne prometne 

trake kod dvotračnih prometnica.

Asfaltni zastor se izvodi po završenoj kontroli zbijenosti tamponskog sloja od 

strane za to ovlaštene i registrirane pravne osobe. 

Visinski položaj izvedenog tamponskog sloja ne smije odstupati više od ± 2 cm od 

zadane visine. Odstupanja nagiba ne smiju biti veća od ± 0,4 % od nagiba 

postojeće prometnice. 

Prije asfaltiranja potrebno je spojeve s postojećim asfaltom očistiti od nečistoća i 

premazati ih bitumenskom emulzijom, u količini 0,50 lit/m2.

Ukoliko se po završetku radova na izradi tamponskog sloja ne može odmah 

pristupiti asfaltiranju prekopa, potrebno je na izrađeni tamponski sloj poloziti 

plastičnu foliju, te dobetonirati betonom C 12/15 X0 do nivelete završnog sloja, do 

konačnog asfaltiranja, koje mora biti u roku od 14 dana od izvedbe betona.

B.3.3.1 Gradske prometnice većeg prometnog opterećenja i/ili postojećeg asfaltnog 

zastora debljine 8 cm ili više.

B.3.3.1.1 Izrada tucaničke podloge. 

Stavka sadrži dobavu, dopremu, ugradnju i izradu kamenito ‐ šljunčane tucaničke 

podloge debljine 30 cm od drobljenca 0 ‐ 63 mm kao gornji nosivi sloj kolničke 

konstrukcije, uz strojno nabijanje sloja s modulom stišljivosti Ms=100 MN/m2,  

poravnanje neravnina i pripremu za izradu završnog sloja. 

Kontrolu modula stišljivosti obavljati na svakih 100 m' ceste. 

U cijeni stavke uključen sav potreban rad i materijal. 

Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom 

presjeku.

m3 10,80

B.3.3.1.2 Izrada nosivog bitumeniziranog sloja.

Stavka sadrži dobavu, dopremu, ugradnju i izradu nosivog sloja od 

bitumeniziranog šljunka AC 22 base BIT (50/70) AG6 M2, debljine 6 cm. 

Izradu nosivog bitumeniziranog sloja obaviti na dobro zbijenoj i ispitanoj podlozi, 

te dobro uvaljati uz odgovarajuća ispitivanja. 

Prilikom izrade bitumeniziranog nosivog sloja temperatura podloge i zraka mora 

biti visa od +5°C.

U cijeni stavke uključen sav potreban rad i materijal. 

Obračun po 1 m2 izvedene površine, sve komplet.
m2 50,00
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B.3.3.1.3 Izrada završnog habajućeg sloja (asfaltni zastor).

Stavka sadrži dobavu, dopremu, ugradnju i izradu habajućeg sloja po sistemu 

sitnozrnatog asfaltbetona AC 11 surf (BIT 50/70) AG1 M3, debljine 4 cm. 

Prije asfaltiranja habajućeg sloja potrebno je bitumenizirani nosivi sloj poprskati 

bitumenskom emulzijom najmanje 3 sata prije polaganja asfalta, u količini 0,50 

lit/m2.

Izradu završnog habajućeg sloja obaviti na dobro zbijenoj i ispitanoj podlozi, te 

dobro uvaljati uz odgovarajuća ispitivanja. 

Pri ugradnji habajućeg sloja asfaltbetona temperatura podloge i zraka mora biti 

visa od +10°C.

U cijeni stavke uključen sav potreban rad i materijal. 

Obračun po 1 m2 izvedene površine, sve komplet.

m2 50,00

B.3.3.2 Gradske prometnice manjeg prometnog opterećenja i/ili postojećeg asfaltnog 

zastora debljine 5 cm i manje.

B.3.3.2.1 Izrada tucaničke podloge. 

Stavka sadrži dobavu, dopremu, ugradnju i izradu kamenito ‐ šljunčane tucaničke 

podloge debljine 30 cm od drobljenca 0 ‐ 63 mm kao gornji nosivi sloj kolničke 

konstrukcije, uz strojno nabijanje sloja s modulom stišljivosti Ms=100 MN/m2,  

poravnanje neravnina i pripremu za izradu završnog sloja. 

U širini zone razrahljenja, koja iznosi 30 cm sa svake strane rova za dubinu iskopa 

do 2 m, a 60 cm sa svake strane rova za dubinu iskopa veću od 2 m, potrebna je 

zamjena i zbijanje tucaničke podloge. 

Kontrolu modula stišljivosti obavljati na svakih 100 m' ceste. 

U cijeni stavke uključen sav potreban rad i materijal. 

Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom 

presjeku.

m3 10,80

B.3.3.2.2 Izrada asfaltne kolničke konstrukcije.

Stavka sadrži dobavu, dopremu, ugradnju i izradu nosivo‐habajućeg sloja od 

bitumeniziranog šljunka AC 16 surf (BIT 50/70) AG4 M4, debljine 5 cm. 

Izradu nosivo‐habajućeg bitumeniziranog sloja obaviti na dobro zbijenoj i ispitanoj 

podlozi, te dobro uvaljati uz odgovarajuća ispitivanja. 

Prilikom izrade bitumeniziranog nosivo‐habajućeg sloja, temperatura podloge i 

zraka mora biti visa od +5°C.

U cijeni stavke uključen sav potreban rad i materijal. 

Obračun po 1 m2 izvedene površine, sve komplet.

m2 50,00

B.3.4 Popravak svih makadamskih prometnih površina, parkirališta te  pristupnih puteva 

u skladu s postojećim stanjem i tehničkim uvjetima gradnje. Širina zahvata cca 2,0 

m. 

Na nabijenu podlogu (posebna stavka) postavit će se geotekstil, te ugraditi sloj 

tucanika debljine 15 cm (tucanik veličine 4‐6 cm), zatim sloj tucanika debljine 10 

cm (tucanik veličine 2‐4 cm) i na kraju kao površinska obrada sipina debljine 2 cm 

(strojni pijesak). 

Stavka sadrži dobavu, dopremu i ugradnju geotekstila, te dobavu, dopremu, 

ugradnju i izradu tucaničke podloge s površinskom obradom, ukupne debljine 

15+10+2=27 cm. 

Jedinična cijena sadrži i ispitivanje modula stišljivosti na mjestima koja odredi 

nadzorni inženjer, prosječno svakih 100 m trase.  

Obračun po 1 m2, sve komplet. m2 12.000,00

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 

‐ glavni projekt ‐

________________________________________________hidro consult d.o.o. ____________________________________________

br. projekta: 505‐V‐P/GP

Rijeka, lipanj 2017



  12. TROŠKOVNIK________________________________________________________________________________________________________________9/24

Stavka Opis stavke Jedinica 
mjere Količina

Jedinična 
cijena (kn)

Cijena

B.3.5 Popravak betonskog tipskog cestovnog rubnjaka ili betonskih pasica u skladu s 

postojećim stanjem, uvjetima nadležne uprave za ceste, zahtjevu projektanta i 

nadzornog inženjera. Ukoliko je stabilnost rubnjaka ugrožena prilikom radova na 

iskopu, rubnjaci se moraju izvaditi i ponovno ugraditi u pripremljeno ležište. 

Ukoliko dođe do oštećenja na rubnjaku, isti se mora zamjeniti novim rubnjakom. 

Na mjestima gdje cesta nema rubnjaka isti se na zahtjev investitora može izvesti u 

okviru ove stavke, radi sigurnosti prometa. 

Ukoliko se prekop izvodi na nogostupu uz obiljezeni pjesacki prijelaz, a nogostup 

visinski nije prilagoden osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, te 

situacija nakon izvedenih zemljanih i montaznih radova nalaze zamjenu postojecih 

rubnjaka novima (radi dotrajalosti, ostecenja tj. nemogucnosti ponovne 

ugradnje), tom prilikom će nositelj rjesenja o prekopu nove rubnjake ugraditi na 

nacin sukladan vasecim zakonskim propisima koji se odnose na osiguranje 

pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 

Cijena stavke sadrži izradu betonske podloge C12/15 X0 debljine 10 cm, ugradnju 

postojećeg ili zamjenu oštećenog rubnjaka. 

Obračun po 1 m' rubnjaka ili pasica, sve komplet, uključujući i oplatu.

B.3.5.1 Ugradnja postojećeg rubnjaka. m 10,00

B.3.5.2 Dobava i ugradnja novog rubnjaka dim.  25/15/100 cm. m 15,00

B.3.6 Demontaža i ponovna montaža na novi betonski temelj stupića postojećih 

prometnih znakova na mjestima prolaska trase kolektora. Montažu željeznih 

stupića izvesti prema postojećem stanju i uvjetima nadležne uprave za ceste. 

Betonski temelj C16/20 X0 dimenzija  50x50x50 cm. 

Cijena sadrži beton i oplatu za temelj, kao i ostale zidarske pripomoći. 

Obračun po 1 kom sve komplet.

kom 12,00

B.3.7 Radovi na regulaciji i signalizaciji prometa prilikom izgradnje vodovoda. Radove na 

prometnicama izvesti u najkraćem mogućem roku, prema uvjetima i 

suglasnostima nadležne uprave za ceste. 

Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad i materijal, najam potrebnog broja 

semafora, dobavu, montažu i demontažu prometnih znakova. 

Izrada elaborata prometnog rješenja (prometni projekt) obračunata je u posebnoj 

stavci. 

Obračun kompletne regulacije i signalizacije prometa za čitavu duljinu trase 

tijekom izvođenja.

kpl. 1,00

B.3.8 Obnova horizontalne prometne signalizacije na prometnim površinama, nakon 

završenih svih radova, asfalt lakom prema postojećem stanju ili prometnom 

rješenju.  

Uključuje i pripadajući dio za vodovod na dionicama gdje je predviđena 

rekonstrukcija ili gradnja novog. 

Obračun po 1 m' linijskih oznaka, odnosno po 1m2 pješačkih prijelaza i sličnih 

oznaka.

B.3.8.1 Linijske oznake ‐ pune i isprekidane. m 5,00

B.3.8.2 Pješački prijelazi, STOP i slične plošne oznake. m2 2,00

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 

‐ glavni projekt ‐
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B.4 BETONSKI I ARMIRANO ‐ BETONSKI RADOVI

B.4.1 Izgradnja betonskih okana za objekte vodovoda prema nacrtima i montažnim 

planovima. 

Uključena je sva potrebna armatura B500B. Na donjoj površini ploče ne smije se 

pojaviti armatura, a zaštitni sloj betona mora biti najmanje 2 cm. 

Vodovodna okna armirati prema Proračunu mehaničke otpornosti i stabilnosti, te 

prema Izvedbenom projektu, armaturnim planovima. 

Miješanje betona strojno, obrada pervibratorom. 

Minimalna svjetla visina okna H=1,85 m. 

Stavka uključuje ugradnju poklopaca čiji je broj, položaj i dimenzije definiran u 

nacrtima montažnih planova okana.

Sve unutrašnje površine ožbukati cementnom žbukom omjera 1:2 u dva sloja 

ukupne debljine .

B.4.1.0 Betonska okna

Zidovi i armirano‐betonska pokrovna ploča su debljine 20 cm. Betoniranje zidova 

okna, sve u dvostranoj glatkoj oplati. 

Jedinična cijena stavke sadrži: 

‐ sav potreban rad i materijal, 

‐ izgradnju betonskog okna od betona  C25/30 sve komplet s monolitnom 

armirano‐betonskom pokrovnom pločom, 

‐ izvedbu 20 cm debljine tucanika, 0‐32 mm, u dnu okna

‐ dobavu, dopremu i uskladištenje, te raznašanje do mjesta ugradnje i ugradnju 

lijevano‐željeznih poklopaca,

‐ izradu, postavljanje i vezivanje armature B500B, 

‐ oplatu s podupiranjem i razupiranjem, 

‐ crpljenje vode iz rova, 

‐ žbukanje cementnom žbukom; žbuku fino zagladiti, a sve uglove zaobliti.

B.4.1.1 Za jedno okno 1,20×1,20 visine 1,85 m potrebno je: 

‐ betona  C25/30 XC2 VDP2       m3       2,78                            

‐ cem. žbuke                             m2    11,20

‐ oplate                                      m2     26,18

‐ bet. željeza B500B                     kg     250,2      

‐ tucanika                                    m3        0,40 

Obračun po 1 komadu izgrađenog okna, sve komplet.
kom 4,00

B.4.2 Izrada sidrenih blokova od betona C16/20 X0 na horizontalnim i vertikalnim 

lomovima trase.

Sidrene blokove izvesti na lomovima trase gdje se ugrađuju fazonski lučni komadi, 

prema zahtjevu nadzornog inženjera. Na sidrenim konveksnim vertikalnim 

lomovima ugraditi sidrenu armaturu.  

Za jedan sidreni blok prosječne veličine potrebno je: 

‐ beton C16/20 X0            m3    0,51 

‐ oplate                               m2    2,56 

Obračun po 1 komadu  sve komplet s oplatom.
kom 120,00

B.4.3 Izrada betonskih podmetača C16/20 X0 ispod fazonskih komada i armatura u 

vodovodnom oknu. 

Srednje dimenzije podmetača  70×50×135 cm.

U cijenu uključena i potrebna oplata i zidarske pripomoći.  

Za jedan betonski podmetač veličine 30×30×20 cm potrebno je: 

‐ betona                                 m3    0,47

‐ oplate                                  m2    3,24 

Obračun po 1 komadu  sve komplet s oplatom.
kom 8,00

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 

‐ glavni projekt ‐
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B.4.4 Kompletna izvedba betonskih blokova na cjevovodu za tlačno ispitivanje po 

dionicama i skupno. 

Prosječna veličina sidrenog bloka za cjevovode DN 100/125/150 mm je 0,58 m3. 

Betoniranje betonom C16/20  u jami iskopanoj u terenu, odnosno u postavljenoj 

oplati koja je uključena u stavku. Uključena je potrebna armatura za sidrenje 

fazona na kraju cjevovoda, te za sidrenje bloka u stijensku masu na dnu/bokove 

kanala. 

Za sidrenje bloka, u stijeni dna kanala ugraditi sidra RA Ø 22 mm. Za sidra bušiti 

rupe Ø 32 mm, dubine 0,5 m. Sidra u rupama zaliti rijetkim cem. mortom. 

Predviđa se 6 sidara/bloku. 

Stavka obuhvaća ručno proširenje/dokop rupe za blok u kanalu cjevovoda. 

Nakon provedbe tlačne probe betonski blok razbiti, a materijal utovariti i odvesti 

na deponiju. 

Obrada betona prema TPBK. 

U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna 

sredstva i transport za kompletnu izvedbu, kao i razbijanje blokova po tlačnom 

ispitivanju. 

‐ betona                                  m3    0,58

‐ oplate                                   m3    1,28

Obračun po 1 kompletno izgrađenom sidrenom bloku, uklonjenom nakon 

ispunjenja funkcije.

kom 70,00

B.4.5 Popravak i dovođenje u prvobitno stanje betonskih zidova u prosječnoj duljini 2,0 

m, koji su porušeni ili oštećeni prilikom iskopa rova.

Prosječna debljina zidova 0,40 m, visina 1,50 m.

Popravak zida betonom C25/30 XC4. Miješanje betona strojno, a obrada 

pervibratorom. Predviđeno konstruktivno armiranje mrežastom armaturom Q‐

283.

Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad i materijal, potrebnu  oplatu, 

armaturu, te sve potrebne pripomoći.

Za popravak jednog zida duljine 2,0 m, debljine 0,40 m i visine 1,50 m potrebno je:

‐betona                             m3        1,20

‐betonskog željeza     kg       24,81

‐ oplate                              m3       7,50

Obračun po 1 komadu, sve komplet.

kom 12,00

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 

‐ glavni projekt ‐

________________________________________________hidro consult d.o.o. ____________________________________________

br. projekta: 505‐V‐P/GP

Rijeka, lipanj 2017



  12. TROŠKOVNIK________________________________________________________________________________________________________________12/24

Stavka Opis stavke Jedinica 
mjere Količina

Jedinična 
cijena (kn)

Cijena

B.5 OSTALI RADOVI

B.5.1 Dobava, doprema, isporuka i istovar na deponiju gradilišta odgovarajućih PVC‐

traka, za postavljanje iznad vodovodne cijevi. 

Štitnici su tipa "VODOVOD". 

Obračun po 1 m' dobavljene zaštite. 
m 6.910,50

B.5.2 Dobava, doprema, isporuka i istovar na deponiju gradilišta "SMART HEMISPHERE" 

markera

Obračun po 1 m' dobavljene zaštite. 
m 6.910,50

B.5.3 Dobava, doprema i uskladištenje, te raznašanje do mjesta ugradnje i ugradnja 

poklopaca vodovodnih okana. 

Predviđena je dobava tipskih lijevano željeznih kvadratnih poklopaca komplet s 

okvirom odgovarajuće klase opterećenja. Na pokrovne ploče koje se nalaze na 

cestovnoj površini ugradit će se tipski kvadratni lijevano željezni poklopci klase 

opterećenja D 400, a na lokalne ceste klase C 250, prema EN 124.  

Ležište poklopca na okviru mora biti izrađeno od umjetne mase (elastomera) tako 

da poklopac potpuno naliježe na okvir, bez mogućnosti pomaka i lupanja kada 

prolazi vozilo.

Obračun po 1 komadu, sve komplet.

B.5.3.1 Svijetle dimenzije otvora min. 600×600 mm, 

klasa opterećenja D 400,  kom 2

B.5.3.2 Svijetle dimenzije otvora min. 600×600 mm, 

klasa opterećenja C 250,  kom 2

B.5.4 Izrada, doprema i montaža ljestvi na zid u oknima gdje je visina od ulaza u okno do 

dna okna manja od 3,0 m u svemu HRN EN 14396:2008. 

Ljestve i svi metalni djelovi za pričvršćenje su iz prokroma oznake (kvaliteta) EN  

1.4301, standarda AISI 304. 

Nagazne prečke izrađene iz U perforiranog profila, širine 300 mm na 

međusobnom visinskom razmaku od 280 mm. 

Stavka uključuje i sredstva za učvršćivanje na zid. 

Obračun po 1 komadu, sve komplet.
kom 4,00

B.5.5 Popravak žičanih, željeznih ili drvenih ograda parcela na trasi u širini od 5 m, u 

svemu u skladu s postojećim stanjem. 

Cijena stavke sadrži sav potreban rad i materijal za izradu ograde. 

Obračun po 1 komadu  sve komplet.
kom 10

B.5.6 Prelaganje postojećih podzemnih telefonskih i električnih instalacija na mjestima 

križanja  ili paralelnoga vođenja vodoopskrbnim cijevima. Točna mjesta i pojedine 

dionice na kojima će se poduzeti zahvati na prelaganju TK, NN i VN instalacija, 

odnosno tehnička rješenja pojedinih zahvata, odredit će predstavnici javnih 

poduzeća u dogovoru s nadzornim inženjerom. Stvarni opseg radova po ovoj 

stavci moći će se utvrditi tek nakon iskopa rova. 

Jedinična cijena uključuje:

 ‐ iskop i zatrpavanje rova širine 0,60 m, te odvoz viška 

  materijala,

‐ dobava i ugradnja pješčane posteljice ukupne debljine 

  30 cm,

 ‐ dobava, doprema i ugradnja PEHD cijevi za 

   zaštitu kablova,

 ‐ dobava i ugradnja upozoravajuće trake,

 ‐ polaganje kabela,

 ‐ popravak asfaltnih ili betonskih površina po čitavoj duljini 

   prelaganja  u širini od 1,20 m.    

Obračun po 1 m' kompletno preložene instalacije.

B.5.6.1 TK instalacije m 150

B.5.6.2 NN električne instalacije m 240

B.5.6.3 VN električne instalacije m 115

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 

‐ glavni projekt ‐
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B.5.7 Izmicanje postojećih nadzemnih električnih instalacija na mjestima gdje se 

postojeći stupovi nalaze na trasi kolektora i vodoopskrbnih cjeovovoda. Pojedine 

stupove koji će se izmještati, odredit će predstavnici javnih poduzeća u dogovoru 

s nadzornim inženjerom. 

Jedinična cijena uključuje:

‐ izrada bypassa NN elektroenergetske mreže za vrijeme izvođenja radova,

‐ vađenje postojećeg betonskog stupa,

‐ iskop građevinske jame za ugradnju stupa na novoj lokaciji,

‐ zatrpavanje jame nakon ugradnje stupa, zbijanje tla, te odvoz viška materijala,

‐ montaža NN elektroenergetskih kablova na izmješteni stup i povezivanje na 

susjedne stupove.    

Obračun po 1 kom prelociranog stupa, sve komplet. kom 4,00

B.5.8 Zaštita, osiguranje ili pridržavanje‐podupiranje svih postojećih instalacija. Stavkom 

su obuhvaćene sve podzemne instalacije koje prelaze poprijeko iskopanog kanala 

ili koje vode neposredno paralelno s trasom, te stupovi elektroenergetske mreže u 

blizini rova. 

Osiguranje i podupiranje instalacije izvesti prema uvjetima i uputama nadležne 

službe vlasnika instalacije. 

Po potrebi izraditi izvedbeno rješenje zaštite i osiguranja postojećih instalacija i 

dati ga na odobrenje nadzornom inženjeru i službi vlasnika instalacije.

Prema raspoloživim informacijama na trasi se nalaze sljedeće instalacije: 

‐ telefonski kabeli (kućni priključci),

‐ električne instalacije (VN, NN i kučni priključci).   

Jedinična cijena sadrži sav potreban rad i materijal, te sve troškove vlasnika 

instalacija za njihovo osiguranje. 

B.5.8.1 Osiguranja križanja iskopanog kanala i postojećih instalacija. 

Osiguranje se obavlja na duljini širine iskopanog kanala, proširenog za ugradnju 

zaštite instalacije, prosječno cca 3,0 m. 

Predviđa se ugradnja podupornih greda ispod instalacije, oblaganje talpama i sl. 

Obračun po 1 komadu(mjestu) križanja, sve komplet.

kom 120,00

B.5.8.2 Podupiranje postojećih instalacija paralelno s trasom, otvorenih iskopom kanala. 

Predviđa se oblaganje talpama, učvršćenje obloge i sl. 

Obračun po 1 m' paralelne trase, sve komplet.

m 750,00

B.5.8.3 Podupiranje i pridržavanje postojećih elektroenergetskih stupova koji se nalaze u 

blizini kanala. 

Predviđa se podupiranje drvenom građom i pridržavanje (sidrenje) čeličnim 

užetom i sl. 

Obračun po 1 komadu elektroenergetskog stupa, sve komplet.
kom 20,00

B.5.9 Kompletna izrada vodomjernih okana sa spojem na cjevovod, u svrhu pripreme 

spajanja kućnih priključaka. 

Prosječna duljina kućnog priključka iznosi 5,00 m. Cijena stavke za jedan komad 

izvedenog kućnog priključka prosječne duljine uključuje:

‐ Označavanje bojom na terenu vodovodnog kućnog priključka na rubu privatne 

parcele (na javnoj površini) ili unutar parcele ovisno o dogovoru s vlasnikom i 

nadležnim komunalinim društvom.

Pozicije će se odrediti kao podloga za izradu izvedbenog projekta. 

‐ Iskop rova prosječnih dimenzija 0,50×1,00 m za polaganje vodovodnih spojnih 

cijevi i ugradnju vodomjernog okna. Ukupno 2,75 m3 iskopanog materijala u 

sraslom stanju, prema idealnom presjeku. 

‐ Zatrpavanje preostalog dijela rova sitnijim materijalom iz iskopa ili zamjenskim 

mješanim kamenim materijalom. Ukupno 2,30 m3 ugrađenog materijala u 

zbijenom stanju, prema idealnom presjeku.

‐ Odvoz viška materijala na deponiju. Ukupno 0,40 m3 materijala u sraslom stanju.

‐ Dobava, doprema i ugradnja PE HD cijevi DN 32 duljine 5,0 m, sa spojnim 

materijalom.

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 
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B.5.9.1 Dobava, doprema i ugradnja svog materijala, fazonskih komada i armatura 

potrebnih za pripremu kućnog priključka: 

‐ Sedlo s elektrozavojnicom i ventilom     kom   1

‐ Spojnica s elektrozavojnicom                 kom   1

‐ Provodna cijev priključka                        kom   1

‐ Cijev zaštitne kolone                                 kom   1

‐ Z‐brtva                                                          kom  2

‐ Teleskopska ugradbena garnitura          kom   1

‐ Ulična kapa                                                kom   1

‐ Obujmica od nehrđajućeg čelika           kom   2

 ‐ komplet fitinga i sitnog potrošnog materijala.

U cijenu je uključen sav rad i materijal, te utovar, transport i ugradnja materijala i 

opreme, te sve potrebne pripomoći.

Obračun po kompletu prespajanja spojnih cijevi jednog kućnog priključka.
kom 285

B.5.9.2 Dobava, doprema i ugradnja PEHD okna: 

 PEHD okno DN 1000 sa odgovarajućim poklopcem

 ‐ komplet fitinga i sitnog potrošnog materijala.

U cijenu je uključen sav rad i materijal, te utovar, transport i ugradnja materijala i 

opreme, te sve potrebne pripomoći.

Obračun po komadu
kom 285
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B.6 DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA

B.6.0 VAŽNO ! 

1. Obaveza je ponuđača da osigura isporuku svih armatura, fazonskih komada i 

pojedinačnih prirubnica s priključnim mjerama i bušenjem prirubnica prema istim 

standardima, tako da svi prirubnički spojevi budu kompatibilni zavisno o radnim  

tlakovima na pojedinom objektu.            

2. Ponuđač mora u cijenu stavke pojedine pozicije dobave vodovodnog materijala  

(armature, fazonski komadi, lukovi, cijevi i dr.) i pogonskih agregata uključiti i 

cijenu  isporuke komplet spojnog materijala iz prokroma (vijci, matice, podloške i 

sl.), te  gumenih ili drugih brtvila (brtve, prsteni i sl.) prema odgovarajućem 

radnom pritisku. 

3. Cijene koje se odnose na materijal i  opremu u sebi trebaju sadržavati: 

‐ vrijednost opreme i materijala s troškovima transporta i osiguranja do gradilišne 

deponije  

‐ cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje 

pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje 

‐ za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu 

‐ izvoditelj radova treba izvršiti kontrolna ispitivanja unutarnjeg tlaka preko 

akreditiranog laboratorija za tu metodu ispitivanja, za sve vodovodne cijevi i 

priključke.  Uzimanje uzoraka izvršiti po naputku metode ispitivanja obavezno uz 

prisustvo nadzornog inženjera. Vrši se po jedno ispitivanje za svaku vrstu 

materijala i za svaki profil  i to iz prve dopreme materijala na gradilište, kako bi se 

rezultati dobili  prije same ugradnje cijevi. 

‐ certifikate za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i 

servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik). 

‐ garancijske listove.

B.6.1 Dobava, doprema do deponije gradilišta i uskladištenje vodovodnog materijala za 

cjevovod PEHD; PE 100 PN 16 S5/SDR 11 za radni tlak 10 bara,  sukladno 

standardima HRN EN 545:2010.  

Sav spojni materijal  iz odgovarajućeg PEHD materijala s produžetkom za sučeono 

i elektrozavarivanje obuhvaćen je komplet u cijeni dobave vodovodnog materijala.

Proizvodnja, isporuka, transport i uskladištenje u svemu prema uputama 

proizovođača cijevi.  

U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna 

sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke. 

Obračun po 1 m' cijevi, sve komplet. 

Ponuđeni proizvod: 

Tip:_________________________________ 

Proizvođač:__________________________ 

Zemlja porijekla:______________________

B.6.1.1 DN 125 mm, duljina cijevi L = 6 m; 

R.T. 10 bara m 2.574,00

B.6.1.2 DN 63 mm, duljina cijevi L = 100 m;                                         

R.T. 10 bara m 4.600,00

B.6.2 Dobava,  doprema  do deponije gradilišta i uskladištenje  fazonskih komada iz 

nodularnog lijeva prema DIN EN 545. 

Lukovi od nodularnog lijeva iste kvalitete kao i cijevi, za PN kao cijevi, sa 

Fazonski komadi sukladno normama HRN EN 545:2007 i EN 545:2006 .

Fazonski komadi su iznutra zaštićeni cementnom oblogom prema DIN EN 545, a 

izvana s epoxy premazom. 

Proizvodnja, isporuka, transport i uskladištenje u svemu prema uputama 

proizvođača. 

Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove pomoćna 

sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.  

Obračun po 1 komadu  fazonskog komada komplet. 

Ponuđeni proizvod: 

Tip:_________________________________ 

Proizvođač:__________________________ 

Zemlja porijekla:______________________

B.6.2.1 T  DN 100/800 mm ; R.T. 10 bara kom 1

B.6.2.2 T  DN 150/1100 mm; R.T. 10 bara kom 2

B.6.2.3 FFG DN 150 mm, L=600 mm; R.T. 10 bara kom 4

B.6.2.4 FFG DN 100 mm L=600 mm; R.T. 10 bara kom 6

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 
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B.6.2.5 FFG DN 80 mm L=600 mm; R.T. 10 bara kom 3

B.6.2.6 FFR 100/80 mm; R.T. 10 bara kom 1

B.6.2.7 Q 90˚ DN 100 mm; R.T. 10 bara kom 1

B.6.3 Dobava,  doprema do deponije gradilišta i uskladištenje vodovodnih armaturnih 

komada iz nodularnog lijeva. 

Armature sukladno normama HRN EN 1074‐1:2002, EN 1074‐2:2002, EN 1074‐

2:2002/A1:2008, EN 1074‐3:2002, EN 1074‐4:2002, EN 1074‐5:2002, EN 1074‐

6:2008.

Uz specificirane armature koje se spajaju pomoću prirubnica dobaviti potreban 

broj nehrđajućih vijaka s maticom odgovarajuće veličine i odgovarajuće brtve za 

prirubnice. 

Ugradbene duljine zasuna odrediti prema standardu EN 558/1 RED.4. 

Proizvodnja, isporuka, transport i uskladištenje u svemu prema uputama 

proizvođača. 

Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove pomoćna 

sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.  

Obračun po 1 komadu vodovodne armature komplet.  

Ponuđeni proizvod: 

Tip:_________________________________ 

Proizvođač:__________________________ 

Zemlja porijekla:______________________

B.6.3.1 MDK‐A  DN 150 mm; R.T. 10 bara
kom 2

B.6.3.2 MDK‐A  DN 100 mm; R.T. 10 bara
kom 5

B.6.3.3 MDK‐A  DN 800 mm; R.T. 10 bara
kom 3

B.6.3.4 EVX‐zasun s ručnim kolom  DN 150 mm; R.T. 10 bara 
kom 2

B.6.3.5 EVX‐zasun s ručnim kolom  DN 100 mm; R.T. 10 bara 
kom 5

B.6.3.6 EVX‐zasun s ručnim kolom  DN 80 mm; R.T. 10 bara 
kom 1

B.6.3.7 EVT‐s ručnim kolom DN 100/800 mm; R.T. 10 bara
kom 2
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B.6.4 Dobava, doprema i uskladištenje zasunskih armatura izrađenih od nodularnog 

lijeva prema DIN 1693 i DIN 28610 s epoksidnom zaštitom prema DIN 30677‐T2 za 

tlačno spajanje cijevi za radni tlak od minimalno 10 bara, sve prema 

specifikacijama, tehničkim karakteristikama i nacrtima iz ovog projekta. U stavci 

su obračunati fazonski komadi koji se ugrađuju za podzemnu ugradnju. Stavka 

obuhvaća sve radove kao i nabavu spojnog i brtvenog materijala prema iskazu.

Sve u skladu sa:

‐ HRN EN 545:2010

‐ HRN EN 1074‐1:2002

‐ HRN EN 1074‐2:2002

‐ HRN EN 1074‐2:2002/A1:2008

‐ HRN EN 1074‐3:2002

‐ HRN EN 1074‐4:2002

‐ HRN EN 1074‐5:2002

Uz armature i fazonske elemente potrebno je priložiti:

‐ Tvorničko jamstvo u trajanju od 5 godina.

‐ DVGW odobrenje

‐ Certifikat za izradu odljevaka prema DIN EN 1563

‐ Certifikat GSK za površinsku zaštitu

‐ Tehnički katalozi na hrvatskom jeziku

‐ Svjedodžba o sukladnosti s hrvatskim normama

‐ Potvrda o zdravstvenoj ispravnosti materijala od Hrvatskog zavoda za javno 

zdravstvo.

B.6.4.0 Spajanje armatura i fazonskih komada međusobno, te istih sa cijevima vrši se bez 

prirubnica i vijaka. Spoj nije krut i omogućava odstupanje od horizontalne osi ± 3° 

(BAIO SISTEM ili jednakovrijedan). Utični krajevi vanjskog promjera prema DIN 

28610 s osiguračima za vezu s poteznim osiguranjem s dvofunkcionalnim 

naglavkom.

U svakom naglavku ugrađena BAIO (ili jednakovrijedna) usna brtva (BLD brtva) za 

lijevane cijevi i GKS brtva za PE i PVC cijevi.

Armature i fazonski komadi izrađeni iz nodularnog lijeva (GGG 400 prema DIN 

1693) i u cjelosti zaštićeni protiv korozije slojem epoksidne smole minimalne 

debljine 250 µm (prema DIN 30677 – T2).

Spoj armatura i fazonskih komada sa cijevima uz potezno osiguranje od izvlačenja 

cijevi (BAIO STOP PRSTENI ili jednakovrijedni).

U svima armaturama ugrađen je E2 zasun ili jednakovrijedan.

Navojni spoj teleskopske ugradbene garniture na gornjem dijelu zasuna.

B.6.4.0.0 Zasun E2 sa sljedećim karakteristikama

‐ Kućište i poklopac zasuna od nodularnog lijeva GJS400 (GGG40).

‐ Epoksidna antikorozivna zaštita iznutra i izvana prema DIN 3476 (P) i DIN 30677‐

2 minimalne debljine 250µm.

‐ Vreteno od duplex nehrđajućeg čelika St 1.4162 (Cr 17%).

‐ Navoj vretena izrađen valjanjem.

‐ Uležištenje vretena pomoću kliznih ploča iz poliacetala, za dimenzije iznad DN 

200 uležištenje vretena s kugličnim ležajevima DVGW GW 336.

‐ O – brtve vretena obostrano uležištene u nerđajući materijal (prema DIN 3547 ‐ 

T1) izmjenjive pod tlakom.

‐ Protupovratna brtva (prema ISO 7259)

‐ Zaporni klin od nodularnog lijeva GGG 400, potpuno vulkaniziran iznutra i izvana, 

s otvorom za drenažu.

‐ Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala (visoko 

kvalitetni poliacetal).

‐ Matica klina s povećanom duljinom navoja (prema EN 1171).

‐ Brtva kućišta u utoru poklopca dodatno osigurana od izvlačenja otvorima kroz 

koje prolaze vijci za spoj kućišta i poklopca.

B.6.4.1 E2 HSM zasun BAIO; DN 150 mm kom 3

B.6.4.2 E2 HSM zasun BAIO; DN 100 mm kom 9

B.6.4.3 E2 HSM zasun BAIO; DN 80 mm kom 18

B.6.4.4 E2 zasun s naglavcima BAIO; DN 100 mm kom 8

B.6.4.5 E2 zasun s naglavcima BAIO; DN 80 mm kom 9
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B.6.5 Dobava, doprema i uskladištenje fazonskih komada izrađenih od nodularnog lijeva 

prema DIN 1693 i DIN 28610 s epoksidnom zaštitom prema DIN 30677‐T2 za 

tlačno spajanje cijevi za radni tlak od minimalno 10 bara, sve prema 

specifikacijama, tehničkim karakteristikama i nacrtima iz ovog projekta. U stavci 

su obračunati fazonski komadi koji se ugrađuju za podzemnu ugradnju. Stavka 

obuhvaća sve radove kao i nabavu spojnog i brtvenog materijala prema iskazu.

Sve u skladu sa:

‐ HRN EN 545:2010

‐ HRN EN 1074‐1:2002

‐ HRN EN 1074‐2:2002

‐ HRN EN 1074‐2:2002/A1:2008

‐ HRN EN 1074‐3:2002

‐ HRN EN 1074‐4:2002

‐ HRN EN 1074‐5:2002

Uz armature i fazonske elemente potrebno je priložiti:

‐ Tvorničko jamstvo u trajanju od 5 godina.

‐ DVGW odobrenje

‐ Certifikat za izradu odljevaka prema DIN EN 1563

‐ Certifikat GSK za površinsku zaštitu

‐ Tehnički katalozi na hrvatskom jeziku

‐ Svjedodžba o sukladnosti s hrvatskim normama

‐ Potvrda o zdravstvenoj ispravnosti materijala od Hrvatskog zavoda za javno 

zdravstvo

B.6.5.0 Spajanje armatura i fazonskih komada međusobno, te istih sa cijevima vrši se bez 

prirubnica i vijaka. Spoj nije krut i omogućava odstupanje od horizontalne osi ± 3° 

(BAIO SISTEM ili jednakovrijedan). Utični krajevi vanjskog promjera prema DIN 

28610 s osiguračima za vezu s poteznim osiguranjem s dvofunkcionalnim 

naglavkom.

 U svakom naglavku ugrađena BAIO(ili jednakovrijedna) usna brtva (BLD brtva) za 

lijevane cijevi i GKS brtva za PE i PVC cijevi.

Armature i fazonski komadi izrađeni iz nodularnog lijeva (GGG 400 prema DIN 

1693) i u cjelosti zaštićeni protiv korozije slojem epoksidne smole minimalne 

debljine 250 µm (prema DIN 30677 – T2).

Spoj armatura i fazonskih komada sa cijevima uz potezno osiguranje od izvlačenja 

cijevi (BAIO STOP PRSTENI ili jednakovrijedni).

U svima armaturama ugrađen je E2 zasun ili jednakovrijedan. 

Navojni spoj teleskopske ugradbene garniture na gornjem dijelu zasuna.

B.6.5.1 R ‐ komad BAIO; DN 100/80 mm kom 3

B.6.5.2 R ‐ komad BAIO; DN 150/100 mm kom 1

B.6.5.3 S ‐ komad BAIO; DN 150 mm kom 1

B.6.5.4 S ‐ komad BAIO L=500 mm; DN 100 mm kom 2

B.6.5.5 S ‐ komad BAIO L=255 mm; DN 100 mm kom 4

B.6.5.6 S ‐ komad BAIO L=215 mm; DN 80 mm kom 3

B.6.5.7 S ‐ komad BAIOL=500 mm; DN 80 mm kom 1

B.6.5.8 SM ‐ komad BAIO; DN 80 mm kom 17

B.6.5.9 SM ‐ komad BAIO ; DN 100/125 mm kom 26

B.6.5.10 U ‐ komad BAIO; DN 150 mm kom 1

B.6.5.11 U ‐ komad BAIO; DN 100 mm kom 2

B.6.5.12 EN BAIO; DN 80 mm kom 25

B.6.5.13 EU BAIO; DN 150 mm kom 4

B.6.5.14 EU BAIO; DN 100 mm kom 7

B.6.5.15 EU BAIO ; DN 80 mm kom 3

B.6.5.16 MMB ‐ komad BAIO; DN 150/80 mm kom 4

B.6.5.17 MMB ‐ komad BAIO; DN 100/80 mm kom 12

B.6.5.18 MMB ‐ komad BAIO; DN 100 mm kom 10

B.6.5.19 MMB ‐ komad BAIO; DN 80 mm kom 1

B.6.5.25 BAIO STOP za PE cijevi; DN 150 mm kom 8

B.6.5.26 BAIO STOP za PE cijevi; DN 100 mm kom 28

B.6.5.27 BAIO STOP za PE cijevi; DN 80 mm kom 63

B.6.5.28 BAIO STOP za PE cijevi (100/125); DN 100 mm kom 26

B.6.5.29 BAIO STOP za PVC cijevi; DN 150 mm kom 3

B.6.5.30 BAIO STOP za PVC cijevi; DN 100 mm kom 13

B.6.5.31 BAIO STOP za PVC cijevi; DN 80 mm kom 2

B.6.5.32 spojnica sistem 2000 za PE/PVC; DN 160 mm kom 18

B.6.5.33 spojnica sistem 2000 za PE/PVC; DN 110 mm  kom 4
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B.6.6 Dobava, doprema i uskladištenje fazonskih komada izrađenih od nodularnog lijeva 

prema DIN 1693 i DIN 28610 s epoksidnom zaštitom prema DIN 30677‐T2 za 

tlačno spajanje cijevi za radni tlak od minimalno 10 bara, sve prema 

specifikacijama, tehničkim karakteristikama i nacrtima iz ovog projekta. U stavci 

su obračunati fazonski komadi koji se ugrađuju za podzemnu ugradnju. Stavka 

obuhvaća sve radove kao i nabavu spojnog i brtvenog materijala prema iskazu.

Sve u skladu sa:

‐ HRN EN 545:2010

‐ HRN EN 1074‐1:2002

‐ HRN EN 1074‐2:2002

‐ HRN EN 1074‐2:2002/A1:2008

‐ HRN EN 1074‐3:2002

‐ HRN EN 1074‐4:2002

‐ HRN EN 1074‐5:2002

Uz armature i fazonske elemente potrebno je priložiti:

‐ Tvorničko jamstvo u trajanju od 5 godina.

‐ DVGW odobrenje

‐ Certifikat za izradu odljevaka prema DIN EN 1563

‐ Certifikat GSK za površinsku zaštitu

‐ Tehnički katalozi na hrvatskom jeziku

‐ Svjedodžba o sukladnosti s hrvatskim normama

‐ Potvrda o zdravstvenoj ispravnosti materijala od Hrvatskog zavoda za javno 

zdravstvo

B.6.6.1 Podzemni hidrant slobodnog presjeka

• Stopa i prihvat hidrantskog nastavka od nodularnog lijeva GJS 400

• Kućište hidranta od nehrđajućeg čelika s epoksidnom zaštitom

• Vreteno, prijenos i zaporna pločica od nehrđajućeg čelika

• Zaštitna cijev od polipropilena PP

• Brtve EPDM prema DVGW W 270

• Maksimalni protok 153 m3/h uz 1 bar pad tlaka

• Stopa u izvedbi: prirubnica

• Drenaža prema DIN EN 1074‐6

Proizvod kao Hawle art.br.  490 F Podzemni hidrant slobodnog presjeka  DN80, RD 

1,0 ili gornjem opisu jednakovrijedan proizvod: 

Proizvođač:__________________________________ kom 7

B.6.6.2 Odzračno‐dozračna garnitura

• Stopa i prihvat ODG od nodularnog lijeva GJS 400

• Kućište od POM i brnce

• Stopa u izvedbi: prirubnica

• Drenaža prema DIN EN 1074‐6

Proizvod kao Hawle art.br.  992 Odzračno dozračna garnitura DN80, RD 1,0 ili 

gornjem opisu jednakovrijedan proizvod: 

Proizvođač:__________________________________

Proizvod:____________________________________  kom 2

B.6.7 Dobava, doprema i uskladištenje cestovnih kapa, sve prema specifikacijama, 

tehničkim karakteristikama i nacrtima iz ovog projekta.  

B.6.7.1  Cestovna kapa za zasun kom 47

B.6.7.2 Cestovna kapa za podzemni hidrant s konusnim poklopcem DN80

Proizvođač:__________________________________

Proizvod:____________________________________ 
kom 7

B.6.7.3 Cestovna kapa za odzračno dozračnu garnituru DN80

Proizvođač:__________________________________

Proizvod:____________________________________ 
kom 2

B.6.7.4 Podložna ploča za cestovnu kapu podzemnog hidranta DN80  ili gornjem opisu 

jednakovrijedan proizvod:  

Proizvođač:__________________________________

Proizvod:____________________________________
kom 7

B.6.7.5 Univerzalna podložna ploča za cestovne kape za zasune i ventile ili gornjem opisu 

jednakovrijedan proizvod:  

Proizvođač:__________________________________

Proizvod:____________________________________
kom 47
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B.6.8 Dobava, doprema i uskladištenje krutih ugradbenih garnitura, sve prema 

specifikacijama, tehničkim karakteristikama i nacrtima iz ovog projekta.  Stavka 

obuhvaća sve radove potrebne za ugradnju. Krute ugradbene garniture za zasun 

E2 (ili jednakovrijedan) ili za zasun za kućni priključak

‐ Navojni spoj na gornji dio zasuna‐ bez klina u vretenu

‐ Lijevano zvono ‐ GG25 sa epoksidnom zaštitom

‐ Vretenska spojnica i nastavak  ‐ GGG40, bitumanizirano

‐ Šipka i cijev garniture – čelik St‐37 , pocinčano

‐ Zaštitna cijev  ‐ PEHD

B.6.8.2 Proizvod kao Hawle art.br.900 Kruta ugradbena garnitura za E2 zasun DN65‐80 

RD1,0 ili gornjem opisu jednakovrijedan proizvod:  

Proizvođač:__________________________________

Proizvod:____________________________________
kom 27

B.6.8.3 Proizvod kao Hawle art.br.900 Kruta ugradbena garnitura za E2 zasun DN100, 

RD1,0 ili gornjem opisu jednakovrijedan proizvod:  

Proizvođač:__________________________________

Proizvod:____________________________________
kom 17

B.6.8.4 Proizvod kao Hawle art.br.900 Kruta ugradbena garnitura za E2 zasun DN125‐150, 

RD1,0 ili gornjem opisu jednakovrijedan proizvod:  

Proizvođač:__________________________________

Proizvod:____________________________________

kom 3

B.6.9 Dobava, doprema i postavljanje pločice za označavanje podzemnog hidranta. 

Označavanje podzemnih hidranata pločicama za označavanje hidranata u skladu 

sa DIN 4066

Pločice moraju imati TUV certifikat No. Z2 00 02 37161 001 te biti pripremljene za 

ugradnju mikročipa za uspostavljanje bežičnog informacijskog sustava. 

Pločica se mora sastojati od sljedećih elemenata: 

1. Osnovne ploče  

2. Pozadinske ploče 

3. Brojeva 

4. Aluminijske zaštitne ploče za montažu na stup 

5. Obujmica i pripadajućih vijaka                                                         

U cijenu stavke moraju biti uračunati svi potrebni radovi (zidarski, monterski, 

zemljani, betonski i sl.), dobava, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala 

(stupovi, obujmice, vijci, brojevi, aluminijske zaštitne ploče, pločice sa oznakama i 

sl.)i spojnih komada te sredtava, alati i uređaji te transporti za izvršenje stavke u 

potpunosti 

Obračun po komadu podzemnog hidranta neovisno o načinu postavljanja pločica 

Obračun po komadu. 

Ponuđeni proizvod: 

Tip:_________________________________ 

Proizvođač:__________________________

Zemlja porijekla:______________________

kom 7

B.6.10 Nabava, doprema i ugradnja nadzemnog hidranta, kruti, inox, prema EN 

14384;2005 i EN 1074‐6 prirubničkog sa prirubnicom prema EN 1092‐2. Glavu 

hidranta je moguće zakretati 0°‐360° prema EN1503‐3, drenaža prema EN 1074‐6 

▪ Glava hidranta: GJS 400 sa epoksidnom praškastom zaštitom i dodatnom UV 

zaštitom

▪ Stopa hidranta: GJS 400 sa epoksidnom praškastom zaštitom▪ Cijev: nehrđajući 

čelik 1.4301

▪ Mehanizam ventila: nehrđajući čelik▪ Vreteno: nehrđajući čelik A2

▪ Zaporni element: GJS 400, vulkaniziran EPDM"                          ▪ Tehnički katalog 

na hrvatskom jeziku

▪ Tvorničko jamstvo u trajanju od 5 godina.

▪ CE oznaka prema EN 14384

▪ Izjava o stalnosti svojstava proizvoda▪ Potvrda o zdravstvenoj ispravnosti 

materijala  i predmeta koji dolaze u neposredan dodir sa hranom i vodom za piće

Proizvođač:____________________________  

Proizvod:_____________________________

 DN80, RD 1,25, 1xB, 2xC          
kom 17
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B.6.11 Dobava, doprema do deponije gradilišta i uskladištenje spojnih elemenata za 

spajanje vodovodnih polietilenskih PE HD cijevi nazivnog tlaka PN 10 bara, tipa PE 

100 S5/SDR11. Spojni elementi proizvedeni su prema HRN EN 12201‐2 ili DIN 

8074/8075. Proizvodnja, isporuka, transport i uskladištenje u svemu prema 

uputama proizvođača. 

Obračun po 1 komadu sve komplet.

B.6.11.1 PEHD koljeno s elektrozavojnicom 90°; DN 125 mm kom 4

B.6.11.2 PEHD koljeno s elektrozavojnicom 90°; DN 110 mm kom 1

B.6.11.3 PEHD koljeno s elektrozavojnicom 90°; DN 63 mm kom 9

B.6.11.4 PEHD redukcija s elektrozavojnicom 125/63; DN 125 mm kom 7

B.6.11.5 PEHD redukcija s elektrozavojnicom 110/63; DN 110 mm kom 4

B.6.11.6 PEHD redukcija s elektrozavojnicom 90/63; DN 90 mm kom 22

B.6.11.7 PEHD spojnica s elektrozavojnicom; DN 125 mm kom 21

B.6.11.8 PEHD spojnica s elektrozavojnicom; DN 110 mm kom 2

B.6.11.9 PEHD spojnica s elektrozavojnicom; DN 63 mm kom 44

B.6.11.10 PEHD T komad (125/90); DN 125 mm kom 11

B.6.11.11 PEHD T komad (110/90); DN 110 mm kom 1

B.6.11.12 PEHD T komad; DN 63 mm kom 9

B.6.11.13 PEHD završna kapa s elektrozavojnicom; DN 125 mm kom 1

B.6.11.14 PEHD završna kapa s elektrozavojnicom; DN 63 mm kom 5

B.6.11.15 PEHD luk s elektrozavojnicama, 11°; DN 125 mm kom 83

B.6.11.16 PEHD luk s elektrozavojnicama, 22°; DN 125 mm kom 11

B.6.11.17 PEHD luk s elektrozavojnicama, 30°; DN 125 mm kom 3

B.6.11.18 PEHD luk s elektrozavojnicama, 45°; DN 125 mm kom 3

B.6.11.19 PEHD luk s elektrozavojnicama, 30°; DN 63 mm kom 10

B.6.11.20 PEHD luk s elektrozavojnicama, 45°; DN 63 mm kom 10
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B.7 MONTAŽNI RADOVI

B.7.0 Pod montažom opreme uključeno je: 

‐ zapisničko preuzimanje opreme na deponiji (privremena deponija) od strane 

dobavljača, kao i propisno skladištenje na odgovarajućoj gradilišnoj deponiji uz 

zapisnik potpisan od dobavljača  

‐ doprema pojedinog komada opreme ili drugih dijelova od deponije gradilišta do 

mjesta ugradnje opreme 

‐ ugradnja opreme u ispravni položaj sa dovođenjem u funkciju, te puštanjem u 

probni rad 

‐ Troškovnik je izrađen za cijevi duljine 6 m, te ukoliko se namjeravaju koristiti 

cijevi duljine 5,5 m potrebno je preračunati i korigirati broj spojeva te ostalih 

količina koje se vezuju na duljinu cijevi. 

‐ Sav spojni materijal za prirubničke spojeve (vijci, matice, podloške, brtve) za 

fazonske komade i armature, obuhvaćen je u cijeni dobave vodovodnog 

materijala.

B.7.1 Raznašanje cijevi, lukova, armatura, fazonskih komada i spojnog materijala iz 

deponije ili skladišta do okana ili iskopanog rova, spuštanje u rov na pripremljenu 

pješčanu ili betonsku posteljicu ili okna, provlačenje cijevi, lukova, fazonskih 

komada i armatura ispod podupora, razupora, podzemnih instalacija, podlaganje 

na podmetače ili podupore, poravnavanje po pravcu i niveleti u položaj za 

montažu. 

Jedinična cijena stavke sadrži sve potrebne pripomoći i potrebnu skelu. 

Obračun po 1 komadu, sve komplet.

B.7.1.1 Težine do 30 kg/kom kom 280,00

B.7.1.2 Težine veće od 30 kg/kom kom 350,00

B.7.2 Montaža  PEHD cijevi. Montažu izvesti na pripremljenoj pješčanoj posteljici u 

svemu prema uputama proizvođača cijevi, lukova i fazona. 

Jedinična cijena stavke sadrži poravnanje "podbijanje",  čišćenje cijevi,  lukova, 

spojnog materijala, , te  spajanje cijevi, lukova i fazona pomoću odgovarajućeg 

tvorničkog pribora. 

Obračun po 1 m' montiranog cjevovoda, sve komplet.

B.7.2.1 DN 125 mm
m 2.572,00

B.7.2.2 DN 80 mm
m 4.353,00

B.7.3 Montaža fazonskih komada i armatura sa spojevima na prirubnicu, uključivši 

donošenje spojnog i brtvenog materijala (vijke, matice i gumene brtve) do mjesta 

ugradnje. Prije izvedbe spoja, treba očistiti prirubnice i brtvene plohe, a vijke i 

matice očistiti od rđe i nauljiti. 

Nakon izvedbe spoja prirubnice očistiti, osušiti, zaštititi u oknu sa temeljnom 

bojom i dva zaštitna antikorozivna premaza, a u rovu ih treba premazati 

bitumenom. 

Obračun po 1 komadu montiranog spoja, sve komplet.

B.7.3.1 DN 150 mm kom 10

B.7.3.2 DN 100 mm kom 20

B.7.3.3 DN 80 mm kom 9
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Jedinična 
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B.7.4 Kompletna izvedba sklopa na krajevima dionice cjevovoda koja se tlačno ispituje, 

uprtog u sidrene blokove (priprema za tlačnu probu). 

Sklop je F ili E/EU ili E‐BS ili "multi‐joint" sa X‐prirubnicom, potrebnog DN i PN 

prema zahtjevima projektiranog cjevovoda na datoj dionici. 

Potrebna oprema, materijali i radova za izvedbu: 

‐ Dobava i doprema fazonskih komada tipa F ili E/EU ili E‐BS ili "multi‐joint", 

potrebnog DN i PN prema uvjetima cjevovoda. 

Uključen je spojni komplet brtve, vijci s maticama dimenz. prema standardu.            

kom      2

‐ Dobava i doprema X prirubnice, potrebnog DN i PN prema prethodnom. 

Uključen je spojni komplet brtve, vijci s maticama dimenz. prema standardu.            

kom     2

‐ Kompletna ugradnja sklopa od fazona. Potrebno učvršćivanje za betonski sidreni 

blok.                                             komplet     1

‐ Kompletno demontiranje sklopa.                      komplet     1

‐ Potrebni građevinski radovi s materijalima za učvršćenje/ usidrenje sklopa, 

nužno za punu funkcionalnost sklopa.      komplet     1

Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za 

kompletnu izvedbu. 

Nakon provedene tlačne probe sklop se kompletno demontira i ugrađuje na novoj 

poziciji. Na koncu sav materijal ostaje vlasništvoKD

Obračun po 1 kompletno izvedenom s naknadno demontiranom sklopu.

kpl. 35,00

B.7.5 Tlačno ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda, po dionicama i skupno. 

Obavljanje tlačne probe cjevovoda prema normi HRN EN 805 ili "jednakovrijedan" 

zajedno s montiranim ogrlicama. 

Ispitivanja provesti u svemu prema opisu iz Programa kontrole i osiguranja 

kvalitete. 

Jediničnim cijenom obuhvatiti i dobavu vode za sva ispitivanja, sve dok ispitivana 

dionica ne bude potpuno vodonepropusna. 

Tlačnu probu potrebno je izvesti s montiranim hidrantima, ogrlicama i dijelom 

kućnog priključka do ventila, te sa otvorenim hidrantskim zasunima. 

U cijenu su uključeni i diferencijalni FF čelični komadi dužine 500 mm, promjera 

DN (OGRANKA) mm. Diferencijalni FF komadi su sa blendom u sredini i 

priključcima 2" i 3/4" (sve puta 2) koji omogućuje razdvajanje izgrađenih dionica i 

onih u izgradnji. Nakon kompletne izvedbe vodovoda diferencijalni komadi se 

zamjenjuju FFG komadima iste dužine, čija je dobava obuhvaćena ovom stavkom. 

Predviđaju se dvije tlačne probe. 

Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i 

transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. 

Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako 

drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača.  

Obračun po 1 m' ispitanog i zapisnički primljenog cijevnog voda, bez obzira na broj 

i dužinu ispitanih dionica.

m 6.910,50

B.7.6 Priprema za dezinfekciju cjevovoda sukladno Uputama za dezinfekciju koje su 

sastavni dio glavnog projekta. 

Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi i materijali (spoj vatrogasnog 

crijeva, te mogućnost spoja hidrantskog nastavka od 2" za ulaz i izlaz), pomagala i 

transporti za kompletnu izvedbu rada. 

Ukupna dužina cjevovoda za dezinfekciju uključuje i spojne vodove za kućne 

priključke. 

Obračun po 1 m' ispranog cjevovoda, sve komplet.
kpl. 35,00

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 

‐ glavni projekt ‐

________________________________________________hidro consult d.o.o. ____________________________________________

br. projekta: 505‐V‐P/GP

Rijeka, lipanj 2017



  12. TROŠKOVNIK________________________________________________________________________________________________________________24/24

Stavka Opis stavke Jedinica 
mjere Količina

Jedinična 
cijena (kn)

Cijena

B.7.7 Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda s rastopinom klorne lužine ( 0,35 l/m3 

vode).  

Voda za dezinfekciju zadržava se u cjevovodu 24 sata. Nakon toga cjevovod se 

ispire trostrukom količinom vode nakon čeka se pristupa bakteriološkom 

ispitivanju i kontroli kvalitete vode. Uključeno je ishođenje atesta o sanitarnoj 

ispravnosti vode, nakon čega je dozvoljena upotreba cjevovoda. 

U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te 

sav potreban rad. 

Dezinfekcija se mora u svemu odraditi prema Uputama za dezinfekciju koje su 

dane u Programu kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio Glavnog 

projekta. 

Obračun po 1 m' cjevovoda zajedno sa spojnim vodovima za kućne priključke.

m 6.910,50

B.7.8 Ispitivanje pritiska i protočnosti hidranata. 

Kompletno ispitivanje funkcionalnosti nadzemnih hidranata DN 80 mm, od strane 

Ovlaštene institucije. 

Ispitivanje obuhvaća ispitivanje pritiska i protočnosti na priključcima hidranta. 

Uključen je priključni vod DN 80 mm, od priključka na glavni cjevovod. 

Ispitivanje se vrši od strane ovlaštene institucije koja po ispitivanju izdaje atest ili 

Izvješće o ispitivanju ovlaštene institucije. 

Stavka obuhvaća sve potrebne radove, pomoćna sredstva, vodu i ostalo za 

kompletnu izvedbu stavke. 

Obračun po 1 kompletno ispitanom hidrantu s priključkom i izdanom atestu.

kom 18,00

B.7.9 Doprema do rova i kompletno polaganje PVC‐trake, tipa "VODOVOD" iznad 

vodovodne cijevi. 

Postava štitnika na poziciju prema poprečnom profilu, u/na tamponu, pri 

zatrpavanju kanala. 

Obračun po 1 m' postavljenog štitnika.
m 6.910,50

B.7.10 Doprema do rova i kompletno polaganje "Smart hemsphere" markera, iznad 

vodovodne cijevi. 

Postava štitnika na poziciju prema poprečnom profilu, u/na tamponu, pri 

zatrpavanju kanala. 

Obračun po 1 m' postavljenog markera.
m 6.910,50

            Glavni projektant:  Projektant:

mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ.  Đorđe Trbović, dipl.ing.građ.

Projektant:

Krešimir Nekić, dipl.ing.građ.
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 0,42 0,34 0,00 0,03 0,09 0,22 0,25 0,34 0,00 0,00 0,00

0,42 3,97 2,83 0,01 0,24 0,73 1,84 2,13 2,83 0,00 0,00 0,00

3,97 13,47 8,28 0,03 0,65 1,96 5,65 5,70 8,28 0,00 0,00 0,00

13,47 19,31 5,88 0,02 0,40 1,20 4,26 3,50 5,88 0,00 0,00 0,00

19,31 24,48 5,69 0,02 0,36 1,06 4,26 3,10 5,69 0,00 0,00 0,00

24,48 28,04 4,17 0,01 0,24 0,73 3,19 2,14 4,17 0,00 0,00 0,00

28,04 28,83 0,96 0,00 0,05 0,16 0,74 0,48 0,95 0,00 0,00 0,00

28,83 32,65 4,73 0,01 0,26 0,79 3,66 2,29 4,58 0,14 0,00 0,00

32,65 35,81 3,93 0,01 0,22 0,65 3,06 1,90 3,79 0,14 0,00 0,00

35,81 37,43 1,97 0,01 0,11 0,33 1,52 0,97 1,95 0,02 0,00 0,00

37,43 37,52 0,11 0,00 0,01 0,02 0,08 0,05 0,11 0,00 0,00 0,00

37,52 45,56 9,10 0,03 0,55 1,65 6,86 4,82 9,10 0,00 0,00 0,00

45,56 48,22 2,77 0,01 0,18 0,55 2,03 1,60 2,77 0,00 0,00 0,00

48,22 48,88 0,67 0,00 0,05 0,14 0,49 0,40 0,67 0,00 0,00 0,00

48,88 59,44 9,63 0,03 0,73 2,17 6,70 6,34 9,63 0,00 0,00 0,00

59,44 59,89 0,37 0,00 0,03 0,09 0,25 0,27 0,37 0,00 0,00 0,00

59,89 63,40 2,91 0,01 0,24 0,72 1,93 2,12 2,91 0,00 0,00 0,00

63,40 75,37 9,83 0,04 0,82 2,46 6,50 7,21 9,83 0,00 0,00 0,00

75,37 82,00 5,35 0,02 0,46 1,36 3,51 3,99 5,35 0,00 0,00 0,00

82,00 85,37 2,80 0,01 0,23 0,69 1,87 2,02 2,80 0,00 0,00 0,00

85,37 87,54 1,92 0,01 0,15 0,45 1,32 1,30 1,92 0,00 0,00 0,00

87,54 99,92 10,29 0,04 0,85 2,55 6,85 7,44 10,29 0,00 0,00 0,00

99,92 115,17 12,14 0,05 1,05 3,14 7,90 9,15 12,14 0,00 0,00 0,00

115,17 120,63 4,69 0,02 0,38 1,12 3,17 3,28 4,69 0,00 0,00 0,00

120,63 126,73 5,27 0,02 0,42 1,26 3,58 3,66 5,27 0,00 0,00 0,00

126,73 135,73 7,65 0,03 0,62 1,85 5,15 5,40 7,65 0,00 0,00 0,00

135,73 139,02 2,76 0,01 0,23 0,68 1,84 1,98 2,76 0,00 0,00 0,00

139,02 149,70 8,78 0,03 0,74 2,20 5,81 6,41 8,78 0,00 0,00 0,00

149,70 151,42 1,41 0,01 0,12 0,35 0,93 1,03 1,41 0,00 0,00 0,00

151,42 157,88 5,29 0,02 0,44 1,33 3,49 3,88 5,29 0,00 0,00 0,00

157,88 166,88 7,37 0,03 0,62 1,85 4,87 5,40 7,37 0,00 0,00 0,00

166,88 168,11 1,00 0,00 0,08 0,25 0,66 0,74 1,00 0,00 0,00 0,00

168,11 175,22 5,79 0,02 0,49 1,46 3,82 4,26 5,79 0,00 0,00 0,00

175,22 191,81 13,65 0,05 1,14 3,42 9,04 9,96 13,65 0,00 0,00 0,00

191,81 192,11 0,25 0,00 0,02 0,06 0,16 0,18 0,25 0,00 0,00 0,00

192,11 201,19 7,51 0,03 0,63 1,87 4,99 5,45 7,51 0,00 0,00 0,00

201,19 203,69 2,09 0,01 0,17 0,52 1,39 1,50 2,09 0,00 0,00 0,00

203,69 205,88 1,82 0,01 0,15 0,45 1,21 1,31 1,82 0,00 0,00 0,00

205,88 212,98 5,88 0,02 0,49 1,46 3,91 4,26 5,88 0,00 0,00 0,00

212,98 214,56 1,34 0,00 0,11 0,33 0,90 0,96 1,34 0,00 0,00 0,00

214,56 214,66 0,08 0,00 0,01 0,02 0,06 0,06 0,08 0,00 0,00 0,00

214,66 229,09 11,98 0,04 0,99 2,97 7,97 8,66 11,98 0,00 0,00 0,00

229,09 229,52 0,35 0,00 0,03 0,09 0,23 0,26 0,35 0,00 0,00 0,00

229,52 232,84 2,71 0,01 0,23 0,68 1,79 2,00 2,71 0,00 0,00 0,00

232,84 249,17 13,34 0,05 1,12 3,36 8,80 9,84 13,34 0,00 0,00 0,00

249,17 249,34 0,14 0,00 0,01 0,04 0,09 0,10 0,14 0,00 0,00 0,00

249,34 261,95 10,36 0,04 0,87 2,60 6,86 7,57 10,36 0,00 0,00 0,00

261,95 264,92 2,44 0,01 0,20 0,61 1,61 1,78 2,44 0,00 0,00 0,00

264,92 265,02 0,08 0,00 0,01 0,02 0,05 0,06 0,08 0,00 0,00 0,00

265,02 285,60 17,18 0,06 1,42 4,24 11,46 12,35 17,18 0,00 0,00 0,00

285,60 290,54 4,22 0,02 0,34 1,02 2,85 2,97 4,22 0,00 0,00 0,00

290,54 296,28 4,81 0,02 0,40 1,18 3,22 3,45 4,81 0,00 0,00 0,00

296,28 312,40 13,38 0,05 1,11 3,32 8,90 9,68 13,38 0,00 0,00 0,00

312,40 320,03 6,48 0,02 0,53 1,57 4,36 4,58 6,48 0,00 0,00 0,00

320,03 337,89 14,92 0,06 1,23 3,68 9,96 10,72 14,92 0,00 0,00 0,00

  DIONICA 1
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337,89 339,89 1,63 0,01 0,14 0,41 1,08 1,20 1,63 0,00 0,00 0,00

339,89 355,87 13,14 0,05 1,10 3,29 8,70 9,60 13,14 0,00 0,00 0,00

355,87 355,99 0,09 0,00 0,01 0,02 0,06 0,07 0,09 0,00 0,00 0,00

355,99 366,62 8,98 0,03 0,73 2,19 6,03 6,42 8,98 0,00 0,00 0,00

366,62 384,22 15,19 0,05 1,21 3,62 10,30 10,64 15,19 0,00 0,00 0,00

384,22 405,07 17,67 0,06 1,43 4,29 11,88 12,60 17,67 0,00 0,00 0,00

405,07 410,79 4,65 0,02 0,39 1,18 3,06 3,46 4,65 0,00 0,00 0,00

410,79 417,32 5,08 0,02 0,45 1,34 3,27 3,95 5,08 0,00 0,00 0,00

417,32 423,02 4,34 0,02 0,39 1,17 2,75 3,45 4,34 0,00 0,00 0,00

423,02 425,75 2,14 0,01 0,19 0,56 1,38 1,64 2,14 0,00 0,00 0,00

425,75 427,78 1,69 0,01 0,14 0,42 1,12 1,23 1,69 0,00 0,00 0,00

427,78 433,25 4,37 0,02 0,38 1,12 2,85 3,29 4,37 0,00 0,00 0,00

433,25 436,15 2,19 0,01 0,20 0,60 1,39 1,74 2,19 0,00 0,00 0,00

436,15 449,96 10,92 0,04 0,95 2,84 7,08 8,30 10,92 0,00 0,00 0,00

449,96 450,24 0,23 0,00 0,02 0,06 0,15 0,17 0,23 0,00 0,00 0,00

450,24 453,84 2,92 0,01 0,25 0,74 1,92 2,16 2,92 0,00 0,00 0,00

453,84 465,16 9,10 0,04 0,78 2,33 5,96 6,79 9,10 0,00 0,00 0,00

465,16 465,36 0,16 0,00 0,01 0,04 0,10 0,12 0,16 0,00 0,00 0,00

465,36 474,34 7,20 0,03 0,62 1,85 4,70 5,39 7,20 0,00 0,00 0,00

474,34 479,61 4,37 0,02 0,36 1,09 2,90 3,17 4,37 0,00 0,00 0,00

479,61 480,02 0,34 0,00 0,03 0,08 0,23 0,25 0,34 0,00 0,00 0,00

480,02 480,64 0,51 0,00 0,04 0,13 0,34 0,37 0,51 0,00 0,00 0,00

480,64 484,54 3,20 0,01 0,27 0,80 2,12 2,34 3,20 0,00 0,00 0,00

484,54 491,57 5,77 0,02 0,48 1,45 3,81 4,22 5,77 0,00 0,00 0,00

491,57 491,95 0,31 0,00 0,03 0,08 0,21 0,23 0,31 0,00 0,00 0,00

491,95 492,29 0,28 0,00 0,02 0,07 0,18 0,20 0,28 0,00 0,00 0,00

492,29 503,48 9,73 0,03 0,77 2,30 6,62 6,72 9,73 0,00 0,00 0,00

503,48 503,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

503,48 507,40 3,57 0,01 0,27 0,81 2,48 2,35 3,57 0,00 0,00 0,00

507,40 517,45 8,82 0,03 0,69 2,07 6,02 6,04 8,82 0,00 0,00 0,00

517,45 520,35 2,42 0,01 0,20 0,60 1,61 1,75 2,42 0,00 0,00 0,00

520,35 520,55 0,16 0,00 0,01 0,04 0,11 0,12 0,16 0,00 0,00 0,00

520,55 537,69 14,41 0,05 1,18 3,53 9,65 10,30 14,41 0,00 0,00 0,00

537,69 541,34 3,07 0,01 0,25 0,75 2,06 2,20 3,07 0,00 0,00 0,00

541,34 559,30 14,65 0,06 1,24 3,70 9,66 10,82 14,65 0,00 0,00 0,00

559,30 564,18 3,99 0,02 0,34 1,00 2,63 2,94 3,99 0,00 0,00 0,00

564,18 564,65 0,38 0,00 0,03 0,10 0,25 0,28 0,38 0,00 0,00 0,00

564,65 582,46 14,61 0,06 1,23 3,67 9,67 10,75 14,61 0,00 0,00 0,00

582,46 588,82 5,22 0,02 0,44 1,31 3,46 3,84 5,22 0,00 0,00 0,00

588,82 590,04 1,00 0,00 0,08 0,25 0,66 0,74 1,00 0,00 0,00 0,00

590,04 603,90 11,30 0,04 0,95 2,85 7,45 8,37 11,30 0,00 0,00 0,00

603,90 609,70 4,71 0,02 0,40 1,19 3,10 3,49 4,71 0,00 0,00 0,00

609,70 609,72 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00

609,72 617,31 6,41 0,02 0,52 1,56 4,30 4,58 6,41 0,00 0,00 0,00

617,31 634,10 14,43 0,05 1,16 3,46 9,77 10,14 14,43 0,00 0,00 0,00

634,10 635,64 1,31 0,00 0,11 0,32 0,88 0,93 1,31 0,00 0,00 0,00

635,64 659,77 20,00 0,08 1,66 4,97 13,30 14,57 20,00 0,00 0,00 0,00

659,77 663,13 2,78 0,01 0,23 0,69 1,84 2,03 2,78 0,00 0,00 0,00

663,13 678,76 12,88 0,05 1,08 3,22 8,53 9,45 12,88 0,00 0,00 0,00

678,76 684,04 4,31 0,02 0,36 1,09 2,85 3,19 4,31 0,00 0,00 0,00

684,04 701,56 14,36 0,05 1,21 3,61 9,49 10,59 14,36 0,00 0,00 0,00

701,56 704,62 2,51 0,01 0,21 0,63 1,66 1,85 2,51 0,00 0,00 0,00

704,62 708,78 3,35 0,01 0,29 0,86 2,20 2,52 3,35 0,00 0,00 0,00

708,78 713,58 3,86 0,01 0,33 0,99 2,53 2,90 3,86 0,00 0,00 0,00

713,58 724,45 8,87 0,03 0,75 2,24 5,85 6,57 8,87 0,00 0,00 0,00

724,45 725,82 1,09 0,00 0,09 0,28 0,71 0,83 1,09 0,00 0,00 0,00

725,82 727,95 1,65 0,01 0,15 0,44 1,06 1,28 1,65 0,00 0,00 0,00

727,95 744,51 12,56 0,05 1,14 3,41 7,96 9,97 12,56 0,00 0,00 0,00

744,51 745,38 0,65 0,00 0,06 0,18 0,41 0,52 0,65 0,00 0,00 0,00

745,38 747,63 1,67 0,01 0,15 0,46 1,05 1,35 1,67 0,00 0,00 0,00

747,63 757,50 7,68 0,03 0,68 2,03 4,94 5,93 7,68 0,00 0,00 0,00

757,50 758,07 0,47 0,00 0,04 0,12 0,31 0,34 0,47 0,00 0,00 0,00

758,07 759,82 1,44 0,01 0,12 0,36 0,95 1,05 1,44 0,00 0,00 0,00
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759,82 763,62 3,12 0,01 0,26 0,78 2,06 2,28 3,12 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 1 641,62 2,38 52,57 157,19 429,49 459,52 641,31 0,31 0,00 0,00
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 10,66 8,59 0,03 0,73 2,19 5,63 6,44 8,59 0,00 0,00 0,00

10,66 13,52 2,27 0,01 0,20 0,59 1,48 1,72 2,27 0,00 0,00 0,00

13,52 28,58 11,95 0,05 1,04 3,10 7,76 9,10 11,95 0,00 0,00 0,00

28,58 32,90 3,47 0,01 0,30 0,89 2,27 2,60 3,47 0,00 0,00 0,00

32,90 32,96 0,04 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00

32,96 62,06 23,60 0,09 2,00 5,99 15,52 17,48 23,60 0,00 0,00 0,00

62,06 63,05 0,80 0,00 0,07 0,20 0,53 0,60 0,80 0,00 0,00 0,00

63,05 69,68 5,25 0,02 0,46 1,36 3,41 3,99 5,25 0,00 0,00 0,00

69,68 79,51 7,76 0,03 0,68 2,02 5,03 5,90 7,76 0,00 0,00 0,00

79,51 81,31 1,45 0,01 0,12 0,37 0,95 1,08 1,45 0,00 0,00 0,00

81,31 85,04 3,03 0,01 0,26 0,77 1,99 2,24 3,03 0,00 0,00 0,00

85,04 99,56 11,93 0,05 1,00 2,99 7,90 8,73 11,93 0,00 0,00 0,00

99,56 100,60 0,85 0,00 0,07 0,21 0,56 0,62 0,85 0,00 0,00 0,00

100,60 115,48 12,15 0,05 1,02 3,06 8,01 8,94 12,15 0,00 0,00 0,00

115,48 120,39 4,01 0,02 0,34 1,01 2,65 2,95 4,01 0,00 0,00 0,00

120,39 131,56 9,18 0,03 0,77 2,30 6,08 6,71 9,18 0,00 0,00 0,00

131,56 136,14 3,79 0,01 0,32 0,94 2,52 2,75 3,79 0,00 0,00 0,00

136,14 140,57 3,65 0,01 0,30 0,91 2,42 2,66 3,65 0,00 0,00 0,00

140,57 153,31 10,47 0,04 0,88 2,62 6,93 7,65 10,47 0,00 0,00 0,00

153,31 156,18 2,35 0,01 0,20 0,59 1,55 1,72 2,35 0,00 0,00 0,00

156,18 157,27 0,89 0,00 0,07 0,22 0,58 0,65 0,89 0,00 0,00 0,00

157,27 163,45 4,98 0,02 0,43 1,27 3,26 3,71 4,98 0,00 0,00 0,00

163,45 167,54 3,25 0,01 0,28 0,84 2,11 2,46 3,25 0,00 0,00 0,00
167,54 172,63 4,10 0,02 0,35 1,05 2,69 3,05 4,10 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 2 139,80 0,54 11,88 35,53 91,84 103,77 139,80 0,00 0,00 0,00
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 7,39 6,46 0,09 0,56 1,67 2,94 4,44 6,46 0,00 0,00 0,00

7,39 10,08 2,32 0,03 0,21 0,61 1,04 1,61 2,32 0,00 0,00 0,00

10,08 10,75 0,58 0,01 0,05 0,15 0,26 0,41 0,58 0,00 0,00 0,00

10,75 18,18 6,55 0,09 0,57 1,68 3,01 4,47 6,55 0,00 0,00 0,00

18,18 20,68 2,30 0,03 0,19 0,57 1,10 1,51 2,30 0,00 0,00 0,00

20,68 28,54 7,51 0,10 0,60 1,78 3,76 4,73 7,51 0,00 0,00 0,00

28,54 29,92 1,35 0,02 0,11 0,31 0,70 0,83 1,35 0,00 0,00 0,00

29,92 37,23 6,69 0,09 0,56 1,65 3,21 4,39 6,69 0,00 0,00 0,00

37,23 43,07 5,08 0,07 0,45 1,32 2,30 3,50 5,08 0,00 0,00 0,00

43,07 44,17 0,97 0,01 0,08 0,25 0,44 0,66 0,97 0,00 0,00 0,00

44,17 49,39 4,55 0,06 0,40 1,18 2,06 3,14 4,55 0,00 0,00 0,00

49,39 59,92 9,06 0,13 0,80 2,38 4,04 6,32 9,06 0,00 0,00 0,00

59,92 60,04 0,11 0,00 0,01 0,03 0,05 0,07 0,11 0,00 0,00 0,00

60,04 63,79 3,22 0,05 0,29 0,85 1,43 2,25 3,22 0,00 0,00 0,00

63,79 69,44 4,91 0,07 0,43 1,28 2,21 3,39 4,91 0,00 0,00 0,00

69,44 71,35 1,70 0,02 0,15 0,43 0,78 1,15 1,70 0,00 0,00 0,00

71,35 71,39 0,03 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00

71,39 85,91 13,04 0,18 1,11 3,29 6,11 8,72 13,04 0,00 0,00 0,00

85,91 88,27 2,04 0,03 0,18 0,53 0,91 1,41 2,04 0,00 0,00 0,00

88,27 88,40 0,11 0,00 0,01 0,03 0,05 0,08 0,11 0,00 0,00 0,00

88,40 89,31 0,79 0,01 0,07 0,21 0,35 0,55 0,79 0,00 0,00 0,00

89,31 92,54 2,78 0,04 0,25 0,73 1,24 1,93 2,78 0,00 0,00 0,00

92,54 97,54 4,29 0,06 0,38 1,13 1,91 3,00 4,29 0,00 0,00 0,00

97,54 103,67 5,31 0,08 0,47 1,39 2,38 3,68 5,31 0,00 0,00 0,00

103,67 107,95 3,78 0,05 0,33 0,97 1,74 2,56 3,78 0,00 0,00 0,00

107,95 108,81 0,77 0,01 0,07 0,20 0,36 0,52 0,77 0,00 0,00 0,00

108,81 108,82 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00

108,82 115,06 5,46 0,08 0,48 1,41 2,48 3,75 5,46 0,00 0,00 0,00

115,06 117,60 2,18 0,03 0,19 0,57 0,97 1,52 2,18 0,00 0,00 0,00

117,60 121,87 3,79 0,05 0,33 0,97 1,75 2,56 3,79 0,00 0,00 0,00

121,87 124,29 2,26 0,03 0,19 0,55 1,10 1,46 2,26 0,00 0,00 0,00

124,29 124,62 0,31 0,00 0,03 0,07 0,15 0,20 0,31 0,00 0,00 0,00

124,62 124,70 0,07 0,00 0,01 0,02 0,03 0,05 0,07 0,00 0,00 0,00

124,70 126,98 2,13 0,03 0,17 0,52 0,93 1,37 2,13 0,00 0,00 0,00

126,98 130,60 3,28 0,04 0,28 0,82 1,39 2,17 3,28 0,00 0,00 0,00

130,60 132,13 1,36 0,02 0,12 0,35 0,56 0,92 1,36 0,00 0,00 0,00

132,13 134,68 2,21 0,03 0,20 0,58 0,87 1,54 2,21 0,00 0,00 0,00

134,68 138,54 3,27 0,05 0,29 0,87 1,24 2,32 3,27 0,00 0,00 0,00

138,54 153,92 13,17 0,19 1,17 3,48 5,09 9,24 13,17 0,00 0,00 0,00

153,92 154,42 0,43 0,01 0,04 0,11 0,17 0,30 0,43 0,00 0,00 0,00

154,42 168,05 11,76 0,17 1,04 3,09 4,61 8,20 11,76 0,00 0,00 0,00

168,05 172,30 3,70 0,05 0,32 0,96 1,47 2,55 3,70 0,00 0,00 0,00

172,30 176,63 3,71 0,05 0,33 0,98 1,43 2,61 3,71 0,00 0,00 0,00

176,63 180,30 3,08 0,04 0,28 0,83 1,16 2,20 3,08 0,00 0,00 0,00

180,30 186,46 5,23 0,08 0,47 1,39 2,00 3,70 5,23 0,00 0,00 0,00

186,46 192,91 5,58 0,08 0,49 1,46 2,20 3,88 5,58 0,00 0,00 0,00

192,91 199,16 5,53 0,08 0,48 1,41 2,55 3,75 5,53 0,00 0,00 0,00

199,16 199,96 0,73 0,01 0,06 0,18 0,34 0,48 0,73 0,00 0,00 0,00

199,96 219,05 16,97 0,23 1,46 4,32 7,87 11,47 16,97 0,00 0,00 0,00

219,05 230,00 9,45 0,13 0,84 2,48 4,22 6,58 9,45 0,00 0,00 0,00

230,00 233,87 3,30 0,05 0,30 0,88 1,46 2,32 3,30 0,00 0,00 0,00

233,87 233,93 0,06 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,00 0,00 0,00

233,93 250,65 14,57 0,21 1,28 3,78 6,59 10,07 14,57 0,00 0,00 0,00

250,65 253,98 2,95 0,04 0,25 0,75 1,36 2,00 2,95 0,00 0,00 0,00

253,98 255,20 1,08 0,01 0,09 0,28 0,50 0,74 1,08 0,00 0,00 0,00

255,20 262,65 6,62 0,09 0,57 1,69 3,06 4,49 6,62 0,00 0,00 0,00

262,65 273,34 9,32 0,13 0,82 2,42 4,22 6,44 9,32 0,00 0,00 0,00

  DIONICA 3
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273,34 280,55 5,99 0,09 0,55 1,63 2,55 4,35 5,99 0,00 0,00 0,00

280,55 286,14 4,63 0,07 0,43 1,26 1,97 3,36 4,63 0,00 0,00 0,00

286,14 286,44 0,25 0,00 0,02 0,07 0,11 0,18 0,25 0,00 0,00 0,00

286,44 296,87 8,88 0,13 0,80 2,36 3,90 6,28 8,88 0,00 0,00 0,00

296,87 297,35 0,41 0,01 0,04 0,11 0,18 0,29 0,41 0,00 0,00 0,00

297,35 307,60 8,71 0,13 0,78 2,32 3,82 6,16 8,71 0,00 0,00 0,00

307,60 310,10 2,14 0,03 0,19 0,57 0,95 1,50 2,14 0,00 0,00 0,00

310,10 310,47 0,32 0,00 0,03 0,08 0,14 0,22 0,32 0,00 0,00 0,00

310,47 310,49 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00

310,49 320,07 8,77 0,12 0,73 2,17 4,19 5,76 8,77 0,00 0,00 0,00

320,07 323,08 2,96 0,04 0,23 0,68 1,53 1,81 2,96 0,00 0,00 0,00

323,08 331,44 7,89 0,10 0,64 1,89 3,91 5,04 7,89 0,00 0,00 0,00

331,44 333,83 2,09 0,03 0,18 0,54 0,95 1,44 2,09 0,00 0,00 0,00

333,83 336,67 2,51 0,03 0,22 0,64 1,15 1,71 2,51 0,00 0,00 0,00

336,67 341,95 5,05 0,06 0,40 1,20 2,53 3,19 5,05 0,00 0,00 0,00

341,95 345,28 3,43 0,04 0,25 0,75 1,85 2,00 3,43 0,00 0,00 0,00

345,28 366,98 22,08 0,27 1,66 4,91 11,73 13,14 22,08 0,00 0,00 0,00

366,98 373,16 5,92 0,08 0,47 1,40 2,97 3,75 5,92 0,00 0,00 0,00

373,16 375,94 2,64 0,03 0,21 0,63 1,32 1,68 2,64 0,00 0,00 0,00

375,94 383,99 7,71 0,10 0,61 1,82 3,87 4,87 7,71 0,00 0,00 0,00

383,99 386,58 2,48 0,03 0,20 0,59 1,24 1,57 2,48 0,00 0,00 0,00

386,58 391,02 4,16 0,05 0,34 1,01 2,04 2,70 4,16 0,00 0,00 0,00

391,02 401,44 9,05 0,13 0,80 2,36 4,08 6,32 9,05 0,00 0,00 0,00

401,44 403,58 1,74 0,03 0,16 0,48 0,72 1,29 1,74 0,00 0,00 0,00

403,58 407,62 3,36 0,05 0,31 0,91 1,43 2,44 3,36 0,00 0,00 0,00

407,62 421,72 12,61 0,17 1,08 3,19 5,88 8,51 12,61 0,00 0,00 0,00

421,72 424,85 2,93 0,04 0,24 0,71 1,44 1,89 2,93 0,00 0,00 0,00

424,85 429,98 4,60 0,06 0,39 1,16 2,15 3,11 4,60 0,00 0,00 0,00

429,98 431,11 0,97 0,01 0,09 0,26 0,43 0,68 0,97 0,00 0,00 0,00

431,11 434,60 2,96 0,04 0,27 0,79 1,29 2,11 2,96 0,00 0,00 0,00

434,60 449,17 12,36 0,18 1,11 3,30 5,41 8,79 12,36 0,00 0,00 0,00

449,17 449,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

449,17 451,16 1,69 0,02 0,15 0,45 0,74 1,20 1,69 0,00 0,00 0,00

451,16 464,50 11,37 0,16 1,02 3,02 5,01 8,04 11,37 0,00 0,00 0,00

464,50 466,85 2,01 0,03 0,18 0,53 0,89 1,41 2,01 0,00 0,00 0,00

466,85 467,22 0,32 0,00 0,03 0,08 0,14 0,23 0,32 0,00 0,00 0,00

467,22 471,38 3,51 0,05 0,32 0,94 1,52 2,51 3,51 0,00 0,00 0,00

471,38 478,00 5,51 0,08 0,51 1,50 2,35 3,98 5,51 0,00 0,00 0,00

478,00 486,45 7,15 0,10 0,65 1,91 3,11 5,09 7,15 0,00 0,00 0,00

486,45 491,83 4,69 0,07 0,41 1,22 2,13 3,24 4,69 0,00 0,00 0,00

491,83 494,93 2,70 0,04 0,24 0,70 1,23 1,86 2,70 0,00 0,00 0,00
494,93 495,66 0,63 0,01 0,06 0,17 0,28 0,44 0,63 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 3 439,05 6,08 37,84 112,21 199,34 298,44 439,05 0,00 0,00 0,00
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 3,10 2,59 0,04 0,24 0,70 1,61 1,86 2,59 0,00 0,00 0,00

3,10 8,77 4,85 0,07 0,43 1,28 3,07 3,40 4,85 0,00 0,00 0,00

8,77 14,93 5,69 0,08 0,47 1,40 3,75 3,70 5,69 0,00 0,00 0,00

14,93 24,78 8,86 0,12 0,75 2,23 5,76 5,91 8,86 0,00 0,00 0,00

24,78 25,92 0,98 0,01 0,09 0,26 0,62 0,69 0,98 0,00 0,00 0,00

25,92 28,30 2,08 0,03 0,18 0,54 1,33 1,43 2,08 0,00 0,00 0,00

28,30 31,30 2,64 0,04 0,23 0,68 1,70 1,80 2,64 0,00 0,00 0,00

31,30 37,30 5,30 0,07 0,46 1,36 3,41 3,61 5,30 0,00 0,00 0,00

37,30 43,08 5,19 0,07 0,44 1,31 3,37 3,47 5,19 0,00 0,00 0,00

43,08 54,74 10,57 0,14 0,89 2,64 6,90 7,00 10,57 0,00 0,00 0,00

54,74 57,17 2,21 0,03 0,19 0,55 1,45 1,46 2,21 0,00 0,00 0,00

57,17 58,71 1,40 0,02 0,12 0,35 0,92 0,93 1,40 0,00 0,00 0,00

58,71 64,42 5,16 0,07 0,44 1,29 3,37 3,43 5,16 0,00 0,00 0,00

64,42 64,81 0,35 0,00 0,03 0,09 0,23 0,23 0,35 0,00 0,00 0,00

64,81 76,09 10,22 0,14 0,86 2,55 6,67 6,78 10,22 0,00 0,00 0,00

76,09 78,52 2,22 0,03 0,19 0,55 1,45 1,46 2,22 0,00 0,00 0,00

78,52 91,61 11,80 0,16 1,00 2,96 7,68 7,87 11,80 0,00 0,00 0,00

91,61 95,26 3,15 0,04 0,28 0,83 2,00 2,20 3,15 0,00 0,00 0,00

95,26 99,41 3,40 0,05 0,32 0,94 2,09 2,49 3,40 0,00 0,00 0,00

99,41 101,72 1,86 0,03 0,18 0,52 1,13 1,39 1,86 0,00 0,00 0,00

101,72 106,68 4,11 0,06 0,38 1,12 2,55 2,97 4,11 0,00 0,00 0,00

106,68 109,10 2,05 0,03 0,18 0,55 1,29 1,45 2,05 0,00 0,00 0,00

109,10 112,15 2,66 0,04 0,23 0,69 1,69 1,83 2,66 0,00 0,00 0,00

112,15 116,49 3,94 0,05 0,33 0,98 2,57 2,60 3,94 0,00 0,00 0,00

116,49 117,79 1,19 0,02 0,10 0,29 0,78 0,78 1,19 0,00 0,00 0,00

117,79 119,57 1,61 0,02 0,14 0,40 1,05 1,07 1,61 0,00 0,00 0,00

119,57 119,86 0,26 0,00 0,02 0,07 0,17 0,17 0,26 0,00 0,00 0,00

119,86 121,84 1,78 0,02 0,15 0,45 1,15 1,19 1,78 0,00 0,00 0,00

121,84 124,06 1,93 0,03 0,17 0,50 1,22 1,34 1,93 0,00 0,00 0,00

124,06 124,94 0,73 0,01 0,07 0,20 0,45 0,53 0,73 0,00 0,00 0,00

124,94 125,64 0,58 0,01 0,05 0,16 0,36 0,42 0,58 0,00 0,00 0,00

125,64 131,72 5,12 0,07 0,46 1,38 3,20 3,64 5,12 0,00 0,00 0,00

131,72 139,00 6,23 0,09 0,56 1,65 3,94 4,37 6,23 0,00 0,00 0,00

139,00 139,19 0,16 0,00 0,01 0,04 0,10 0,11 0,16 0,00 0,00 0,00

139,19 141,43 1,90 0,03 0,17 0,51 1,19 1,34 1,90 0,00 0,00 0,00

141,43 153,98 10,67 0,15 0,96 2,84 6,71 7,53 10,67 0,00 0,00 0,00

153,98 154,53 0,47 0,01 0,04 0,12 0,30 0,33 0,47 0,00 0,00 0,00

154,53 162,77 7,28 0,10 0,63 1,86 4,69 4,94 7,28 0,00 0,00 0,00

162,77 163,72 0,88 0,01 0,07 0,22 0,58 0,57 0,88 0,00 0,00 0,00

163,72 167,23 3,26 0,04 0,27 0,80 2,15 2,11 3,26 0,00 0,00 0,00

167,23 169,58 2,20 0,03 0,18 0,53 1,46 1,41 2,20 0,00 0,00 0,00

169,58 169,71 0,12 0,00 0,01 0,03 0,08 0,07 0,12 0,00 0,00 0,00

169,71 170,21 0,47 0,01 0,04 0,11 0,31 0,30 0,47 0,00 0,00 0,00

170,21 175,21 4,74 0,06 0,38 1,13 3,16 3,00 4,74 0,00 0,00 0,00

175,21 178,02 2,69 0,03 0,21 0,64 1,81 1,68 2,69 0,00 0,00 0,00

178,02 180,74 2,60 0,03 0,21 0,61 1,74 1,63 2,60 0,00 0,00 0,00

180,74 180,80 0,06 0,00 0,01 0,01 0,04 0,04 0,06 0,00 0,00 0,00

180,80 181,03 0,22 0,00 0,02 0,05 0,14 0,14 0,22 0,00 0,00 0,00
181,03 181,16 0,13 0,00 0,01 0,03 0,08 0,08 0,13 0,00 0,00 0,00

Ukupno: OGRANAK 3‐ 160,52 2,22 13,83 41,01 103,45 108,78 160,52 0,00 0,00 0,00

  OGRANAK 3‐1

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 

‐ glavni projekt ‐

________________________________________________hidro consult d.o.o. ____________________________________________

br. projekta: 505‐V‐P/GP

Rijeka, lipanj 2017
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 3,89 3,14 0,01 0,27 0,80 2,06 2,34 3,14 0,00 0,00 0,00

3,89 3,94 0,04 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00

3,94 24,10 16,25 0,06 1,39 4,15 10,65 12,11 16,25 0,00 0,00 0,00

24,10 26,26 1,73 0,01 0,15 0,44 1,13 1,30 1,73 0,00 0,00 0,00

26,26 29,07 2,18 0,01 0,19 0,58 1,39 1,69 2,18 0,00 0,00 0,00

29,07 30,37 0,99 0,00 0,09 0,27 0,63 0,78 0,99 0,00 0,00 0,00

30,37 37,04 5,28 0,02 0,46 1,37 3,43 4,00 5,28 0,00 0,00 0,00

37,04 45,78 7,09 0,03 0,60 1,80 4,66 5,25 7,09 0,00 0,00 0,00

45,78 46,75 0,78 0,00 0,07 0,20 0,51 0,58 0,78 0,00 0,00 0,00

46,75 49,48 2,21 0,01 0,19 0,56 1,45 1,64 2,21 0,00 0,00 0,00

49,48 51,59 1,72 0,01 0,14 0,43 1,14 1,26 1,72 0,00 0,00 0,00

51,59 63,98 10,12 0,04 0,85 2,55 6,68 7,44 10,12 0,00 0,00 0,00

63,98 66,04 1,69 0,01 0,14 0,42 1,11 1,24 1,69 0,00 0,00 0,00

66,04 79,73 11,02 0,04 0,94 2,82 7,21 8,21 11,02 0,00 0,00 0,00

79,73 81,09 1,08 0,00 0,09 0,28 0,70 0,82 1,08 0,00 0,00 0,00

81,09 83,81 2,15 0,01 0,19 0,56 1,40 1,64 2,15 0,00 0,00 0,00

83,81 85,86 1,61 0,01 0,14 0,42 1,04 1,23 1,61 0,00 0,00 0,00

85,86 100,44 11,48 0,05 1,00 3,00 7,43 8,75 11,48 0,00 0,00 0,00

100,44 100,49 0,04 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00

100,49 100,68 0,15 0,00 0,01 0,04 0,10 0,11 0,15 0,00 0,00 0,00

100,68 101,04 0,28 0,00 0,02 0,07 0,18 0,21 0,28 0,00 0,00 0,00

101,04 105,64 3,76 0,01 0,32 0,95 2,48 2,77 3,76 0,00 0,00 0,00

105,64 109,33 3,08 0,01 0,25 0,76 2,06 2,21 3,08 0,00 0,00 0,00

109,33 110,44 0,92 0,00 0,08 0,23 0,61 0,67 0,92 0,00 0,00 0,00
110,44 111,30 0,70 0,00 0,06 0,18 0,47 0,52 0,70 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 4 89,50 0,35 7,66 22,91 58,58 66,81 89,50 0,00 0,00 0,00

  DIONICA 4

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 

‐ glavni projekt ‐

________________________________________________hidro consult d.o.o. ____________________________________________

br. projekta: 505‐V‐P/GP

Rijeka, lipanj 2017
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 4,55 3,74 0,01 0,31 0,94 2,47 2,75 3,74 0,00 0,00 0,00

4,55 4,61 0,04 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00

4,61 16,94 10,08 0,04 0,85 2,54 6,66 7,44 10,08 0,00 0,00 0,00

16,94 17,62 0,55 0,00 0,05 0,14 0,36 0,41 0,55 0,00 0,00 0,00

17,62 19,63 1,62 0,01 0,14 0,41 1,06 1,21 1,62 0,00 0,00 0,00

19,63 24,16 3,73 0,01 0,31 0,93 2,47 2,72 3,73 0,00 0,00 0,00

24,16 27,15 2,55 0,01 0,21 0,62 1,72 1,80 2,55 0,00 0,00 0,00

27,15 29,59 2,12 0,01 0,17 0,50 1,44 1,47 2,12 0,00 0,00 0,00

29,59 34,53 4,36 0,02 0,34 1,02 2,98 2,97 4,36 0,00 0,00 0,00

34,53 37,37 2,49 0,01 0,20 0,58 1,70 1,71 2,49 0,00 0,00 0,00

37,37 45,15 6,61 0,02 0,54 1,60 4,45 4,68 6,61 0,00 0,00 0,00

45,15 48,39 2,68 0,01 0,22 0,67 1,78 1,95 2,68 0,00 0,00 0,00

48,39 49,72 1,09 0,00 0,09 0,27 0,72 0,80 1,09 0,00 0,00 0,00

49,72 55,36 4,72 0,02 0,39 1,16 3,15 3,40 4,72 0,00 0,00 0,00

55,36 55,73 0,32 0,00 0,03 0,08 0,21 0,22 0,32 0,00 0,00 0,00

55,73 57,92 1,89 0,01 0,15 0,45 1,29 1,32 1,89 0,00 0,00 0,00

57,92 68,97 9,45 0,03 0,76 2,27 6,38 6,66 9,45 0,00 0,00 0,00

68,97 68,99 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00

68,99 69,92 0,78 0,00 0,06 0,19 0,52 0,57 0,78 0,00 0,00 0,00

69,92 79,06 7,56 0,03 0,63 1,88 5,03 5,51 7,56 0,00 0,00 0,00

79,06 81,35 1,90 0,01 0,16 0,47 1,26 1,38 1,90 0,00 0,00 0,00

81,35 82,13 0,65 0,00 0,05 0,16 0,43 0,47 0,65 0,00 0,00 0,00

82,13 84,30 1,78 0,01 0,15 0,44 1,18 1,30 1,78 0,00 0,00 0,00

84,30 87,04 2,21 0,01 0,19 0,57 1,45 1,66 2,21 0,00 0,00 0,00

87,04 91,68 3,71 0,01 0,32 0,95 2,43 2,79 3,71 0,00 0,00 0,00

91,68 92,54 0,70 0,00 0,06 0,18 0,46 0,52 0,70 0,00 0,00 0,00

92,54 96,91 3,59 0,01 0,30 0,90 2,37 2,64 3,59 0,00 0,00 0,00

96,91 106,78 8,10 0,03 0,68 2,03 5,35 5,95 8,10 0,00 0,00 0,00

106,78 107,58 0,67 0,00 0,05 0,16 0,45 0,48 0,67 0,00 0,00 0,00

107,58 107,60 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00

107,60 109,34 1,46 0,01 0,12 0,36 0,97 1,05 1,46 0,00 0,00 0,00

109,34 118,81 7,76 0,03 0,65 1,95 5,13 5,72 7,76 0,00 0,00 0,00

118,81 119,40 0,48 0,00 0,04 0,12 0,31 0,35 0,48 0,00 0,00 0,00

119,40 125,68 5,06 0,02 0,43 1,29 3,32 3,78 5,06 0,00 0,00 0,00

125,68 128,79 2,52 0,01 0,21 0,64 1,65 1,88 2,52 0,00 0,00 0,00

128,79 130,68 1,54 0,01 0,13 0,39 1,02 1,13 1,54 0,00 0,00 0,00
130,68 141,64 8,96 0,03 0,75 2,26 5,92 6,59 8,96 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 5 117,49 0,44 9,75 29,15 78,14 85,36 117,49 0,00 0,00 0,00

  DIONICA 5

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 

‐ glavni projekt ‐

________________________________________________hidro consult d.o.o. ____________________________________________

br. projekta: 505‐V‐P/GP

Rijeka, lipanj 2017
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 3,40 2,92 0,01 0,23 0,70 1,97 2,04 2,92 0,00 0,00 0,00

3,40 4,38 0,89 0,00 0,07 0,20 0,62 0,59 0,89 0,00 0,00 0,00

4,38 5,77 1,32 0,00 0,10 0,29 0,93 0,83 1,32 0,00 0,00 0,00

5,77 7,52 1,73 0,01 0,12 0,36 1,24 1,06 1,73 0,00 0,00 0,00

7,52 12,56 5,20 0,02 0,35 1,04 3,80 3,02 5,20 0,00 0,00 0,00

12,56 15,94 3,83 0,01 0,23 0,70 2,89 2,03 3,83 0,00 0,00 0,00

15,94 20,55 5,95 0,01 0,32 0,95 4,67 2,78 5,54 0,41 0,00 0,00

20,55 26,52 7,87 0,02 0,41 1,23 6,22 3,58 7,16 0,72 0,00 0,00

26,52 27,24 0,92 0,00 0,05 0,15 0,72 0,43 0,87 0,05 0,00 0,00

27,24 29,39 2,69 0,01 0,15 0,44 2,09 1,29 2,57 0,11 0,00 0,00

29,39 35,38 7,60 0,02 0,41 1,23 5,94 3,60 7,19 0,42 0,00 0,00

35,38 40,80 7,15 0,02 0,37 1,12 5,64 3,26 6,51 0,64 0,00 0,00

40,80 47,71 9,29 0,02 0,48 1,42 7,38 4,14 8,29 1,01 0,00 0,00

47,71 48,68 1,33 0,00 0,07 0,20 1,06 0,58 1,16 0,17 0,00 0,00

48,68 50,30 2,28 0,01 0,11 0,33 1,83 0,98 1,95 0,33 0,00 0,00

50,30 50,70 0,58 0,00 0,03 0,08 0,47 0,24 0,48 0,09 0,00 0,00

50,70 52,78 2,98 0,01 0,14 0,43 2,41 1,25 2,49 0,49 0,00 0,00

52,78 55,65 4,09 0,01 0,20 0,59 3,30 1,72 3,44 0,65 0,00 0,00

55,65 58,84 4,55 0,01 0,22 0,66 3,67 1,92 3,83 0,72 0,00 0,00

58,84 61,71 4,06 0,01 0,20 0,59 3,26 1,72 3,45 0,61 0,00 0,00

61,71 63,07 1,89 0,00 0,09 0,28 1,52 0,82 1,63 0,26 0,00 0,00

63,07 64,18 1,51 0,00 0,08 0,23 1,21 0,66 1,32 0,19 0,00 0,00

64,18 68,32 5,45 0,01 0,29 0,85 4,30 2,49 4,98 0,47 0,00 0,00

68,32 74,33 7,40 0,02 0,41 1,24 5,73 3,61 7,21 0,18 0,00 0,00

74,33 76,46 2,54 0,01 0,15 0,44 1,94 1,28 2,54 0,00 0,00 0,00

76,46 85,11 9,57 0,03 0,60 1,78 7,17 5,19 9,57 0,00 0,00 0,00

85,11 90,18 4,82 0,02 0,35 1,04 3,41 3,05 4,82 0,00 0,00 0,00

90,18 91,08 0,76 0,00 0,06 0,18 0,51 0,54 0,76 0,00 0,00 0,00
91,08 91,48 0,33 0,00 0,03 0,08 0,22 0,24 0,33 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 6 111,50 0,29 6,30 18,83 86,09 54,92 103,97 7,53 0,00 0,00

  DIONICA 6

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 

‐ glavni projekt ‐

________________________________________________hidro consult d.o.o. ____________________________________________

br. projekta: 505‐V‐P/GP

Rijeka, lipanj 2017
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 1,66 1,38 0,01 0,11 0,34 0,92 1,00 1,38 0,00 0,00 0,00

1,66 5,39 3,30 0,01 0,26 0,77 2,26 2,25 3,30 0,00 0,00 0,00

5,39 5,57 0,17 0,00 0,01 0,04 0,12 0,11 0,17 0,00 0,00 0,00

5,57 9,16 3,26 0,01 0,25 0,74 2,26 2,16 3,26 0,00 0,00 0,00

9,16 18,91 8,34 0,03 0,67 2,01 5,63 5,85 8,34 0,00 0,00 0,00

18,91 22,78 3,21 0,01 0,27 0,80 2,13 2,33 3,21 0,00 0,00 0,00

22,78 23,96 0,99 0,00 0,08 0,24 0,66 0,71 0,99 0,00 0,00 0,00

23,96 41,75 15,17 0,06 1,22 3,66 10,23 10,68 15,17 0,00 0,00 0,00

41,75 44,20 2,11 0,01 0,17 0,50 1,43 1,47 2,11 0,00 0,00 0,00

44,20 44,60 0,35 0,00 0,03 0,08 0,24 0,24 0,35 0,00 0,00 0,00

44,60 48,89 3,75 0,01 0,30 0,88 2,56 2,57 3,75 0,00 0,00 0,00

48,89 58,77 9,02 0,03 0,68 2,04 6,27 5,94 9,02 0,00 0,00 0,00

58,77 80,52 19,08 0,07 1,50 4,48 13,04 13,05 19,08 0,00 0,00 0,00

80,52 81,02 0,41 0,00 0,03 0,10 0,27 0,30 0,41 0,00 0,00 0,00

81,02 86,23 4,45 0,02 0,36 1,07 3,00 3,13 4,45 0,00 0,00 0,00

86,23 89,17 2,58 0,01 0,20 0,60 1,77 1,76 2,58 0,00 0,00 0,00

89,17 93,53 3,83 0,01 0,30 0,90 2,62 2,62 3,83 0,00 0,00 0,00

93,53 107,59 12,45 0,04 0,97 2,90 8,55 8,44 12,45 0,00 0,00 0,00

107,59 109,43 1,63 0,01 0,13 0,38 1,12 1,10 1,63 0,00 0,00 0,00

109,43 123,19 11,91 0,04 0,95 2,83 8,09 8,25 11,91 0,00 0,00 0,00

123,19 125,75 2,16 0,01 0,18 0,53 1,45 1,54 2,16 0,00 0,00 0,00
125,75 125,99 0,20 0,00 0,02 0,05 0,13 0,14 0,20 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 7 109,75 0,39 8,67 25,93 74,75 75,63 109,75 0,00 0,00 0,00

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 3,89 3,17 0,01 0,27 0,80 2,09 2,33 3,17 0,00 0,00 0,00

3,89 10,68 5,47 0,02 0,47 1,40 3,59 4,08 5,47 0,00 0,00 0,00

10,68 19,45 7,00 0,03 0,60 1,80 4,57 5,26 7,00 0,00 0,00 0,00

19,45 24,06 3,75 0,01 0,32 0,95 2,47 2,77 3,75 0,00 0,00 0,00

24,06 33,98 8,74 0,03 0,68 2,04 5,98 5,96 8,74 0,00 0,00 0,00

33,98 46,46 10,95 0,04 0,86 2,57 7,48 7,49 10,95 0,00 0,00 0,00

46,46 56,08 7,76 0,03 0,66 1,98 5,09 5,77 7,76 0,00 0,00 0,00

56,08 60,56 3,58 0,01 0,31 0,92 2,33 2,69 3,58 0,00 0,00 0,00

60,56 61,85 1,04 0,00 0,09 0,27 0,69 0,78 1,04 0,00 0,00 0,00

61,85 61,95 0,08 0,00 0,01 0,02 0,05 0,06 0,08 0,00 0,00 0,00

61,95 71,00 7,09 0,03 0,62 1,86 4,57 5,44 7,09 0,00 0,00 0,00

71,00 71,30 0,23 0,00 0,02 0,06 0,14 0,18 0,23 0,00 0,00 0,00
71,30 75,65 3,43 0,01 0,30 0,90 2,22 2,62 3,43 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 8 62,29 0,24 5,21 15,57 41,28 45,42 62,29 0,00 0,00 0,00

  DIONICA 7

  DIONICA 8

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 

‐ glavni projekt ‐

________________________________________________hidro consult d.o.o. ____________________________________________

br. projekta: 505‐V‐P/GP

Rijeka, lipanj 2017
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 1,24 1,01 0,00 0,09 0,25 0,67 0,74 1,01 0,00 0,00 0,00

1,24 2,77 1,27 0,00 0,11 0,32 0,84 0,92 1,27 0,00 0,00 0,00

2,77 3,44 0,55 0,00 0,05 0,14 0,37 0,40 0,55 0,00 0,00 0,00

3,44 4,54 0,93 0,00 0,08 0,23 0,62 0,66 0,93 0,00 0,00 0,00

4,54 7,60 2,78 0,01 0,21 0,63 1,93 1,84 2,78 0,00 0,00 0,00

7,60 7,61 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00

7,61 10,25 2,58 0,01 0,18 0,54 1,84 1,59 2,58 0,00 0,00 0,00

10,25 20,63 9,33 0,03 0,71 2,14 6,45 6,23 9,33 0,00 0,00 0,00

20,63 24,70 3,40 0,01 0,28 0,84 2,27 2,45 3,40 0,00 0,00 0,00

24,70 31,61 6,00 0,02 0,48 1,42 4,08 4,15 6,00 0,00 0,00 0,00

31,61 37,36 5,00 0,02 0,40 1,18 3,41 3,45 5,00 0,00 0,00 0,00

37,36 49,51 10,06 0,04 0,84 2,50 6,69 7,29 10,06 0,00 0,00 0,00

49,51 52,60 2,49 0,01 0,21 0,64 1,63 1,86 2,49 0,00 0,00 0,00

52,60 54,52 1,56 0,01 0,13 0,39 1,02 1,15 1,56 0,00 0,00 0,00

54,52 67,92 10,48 0,04 0,92 2,76 6,76 8,05 10,48 0,00 0,00 0,00

67,92 74,35 4,94 0,02 0,44 1,32 3,16 3,86 4,94 0,00 0,00 0,00

74,35 78,72 3,52 0,01 0,30 0,90 2,30 2,63 3,52 0,00 0,00 0,00

78,72 85,61 5,62 0,02 0,47 1,42 3,71 4,14 5,62 0,00 0,00 0,00

85,61 94,49 7,28 0,03 0,61 1,83 4,81 5,34 7,28 0,00 0,00 0,00

94,49 97,93 2,84 0,01 0,24 0,71 1,89 2,07 2,84 0,00 0,00 0,00

97,93 101,50 2,96 0,01 0,25 0,73 1,97 2,14 2,96 0,00 0,00 0,00
101,50 103,58 1,72 0,01 0,14 0,43 1,14 1,25 1,72 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 9 86,33 0,32 7,13 21,32 57,55 62,21 86,33 0,00 0,00 0,00

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 0,66 0,53 0,00 0,05 0,13 0,35 0,39 0,53 0,00 0,00 0,00

0,66 2,34 1,37 0,01 0,12 0,35 0,90 1,01 1,37 0,00 0,00 0,00

2,34 5,29 2,30 0,01 0,20 0,61 1,48 1,77 2,30 0,00 0,00 0,00

5,29 8,06 2,05 0,01 0,19 0,57 1,28 1,66 2,05 0,00 0,00 0,00

8,06 11,02 2,13 0,01 0,20 0,61 1,31 1,77 2,13 0,00 0,00 0,00

11,02 17,55 4,53 0,02 0,45 1,34 2,72 3,92 4,53 0,00 0,00 0,00

17,55 19,12 1,07 0,00 0,11 0,32 0,63 0,95 1,07 0,00 0,00 0,00

19,12 23,20 2,83 0,01 0,28 0,84 1,70 2,45 2,83 0,00 0,00 0,00

23,20 26,21 2,15 0,01 0,21 0,62 1,32 1,80 2,15 0,00 0,00 0,00

26,21 32,97 5,06 0,02 0,47 1,39 3,18 4,06 5,06 0,00 0,00 0,00

32,97 35,25 1,79 0,01 0,16 0,47 1,16 1,37 1,79 0,00 0,00 0,00

35,25 40,50 4,24 0,02 0,36 1,08 2,78 3,15 4,24 0,00 0,00 0,00

40,50 44,80 3,52 0,01 0,30 0,88 2,33 2,58 3,52 0,00 0,00 0,00

44,80 44,92 0,10 0,00 0,01 0,03 0,07 0,07 0,10 0,00 0,00 0,00

44,92 59,90 12,38 0,05 1,03 3,08 8,22 8,98 12,38 0,00 0,00 0,00

59,90 61,55 1,37 0,01 0,11 0,34 0,91 0,99 1,37 0,00 0,00 0,00

61,55 62,50 0,78 0,00 0,06 0,19 0,52 0,57 0,78 0,00 0,00 0,00

62,50 64,63 1,78 0,01 0,15 0,44 1,18 1,28 1,78 0,00 0,00 0,00
64,63 85,38 17,90 0,06 1,43 4,27 12,13 12,45 17,90 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 10 67,89 0,27 5,88 17,57 44,17 51,23 67,89 0,00 0,00 0,00

  DIONICA 9

  DIONICA 10

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 

‐ glavni projekt ‐

________________________________________________hidro consult d.o.o. ____________________________________________

br. projekta: 505‐V‐P/GP

Rijeka, lipanj 2017
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 0,65 0,54 0,00 0,04 0,13 0,22 0,39 0,54 0,00 0,00 0,00

0,65 5,13 3,96 0,01 0,31 0,92 1,78 2,69 3,96 0,00 0,00 0,00

5,13 10,82 5,25 0,02 0,39 1,17 2,48 3,41 5,25 0,00 0,00 0,00

10,82 11,59 0,71 0,00 0,05 0,16 0,34 0,47 0,71 0,00 0,00 0,00

11,59 21,56 9,00 0,03 0,69 2,05 4,13 5,98 9,00 0,00 0,00 0,00

21,56 23,34 1,57 0,01 0,12 0,37 0,70 1,07 1,57 0,00 0,00 0,00

23,34 23,59 0,21 0,00 0,02 0,05 0,10 0,15 0,21 0,00 0,00 0,00

23,59 40,28 14,84 0,05 1,15 3,44 6,69 10,02 14,84 0,00 0,00 0,00

40,28 46,52 5,53 0,02 0,43 1,28 2,49 3,74 5,53 0,00 0,00 0,00

46,52 46,98 0,41 0,00 0,03 0,10 0,19 0,28 0,41 0,00 0,00 0,00

46,98 53,48 5,72 0,02 0,45 1,34 2,87 3,90 5,72 0,00 0,00 0,00

53,48 72,26 16,67 0,06 1,29 3,87 8,41 11,27 16,67 0,00 0,00 0,00

72,26 72,76 0,45 0,00 0,03 0,10 0,23 0,30 0,45 0,00 0,00 0,00

72,76 77,72 4,47 0,02 0,34 1,02 2,29 2,98 4,47 0,00 0,00 0,00

77,72 91,89 13,07 0,04 0,98 2,92 6,84 8,50 13,07 0,00 0,00 0,00

91,89 99,87 7,66 0,02 0,55 1,64 4,15 4,79 7,66 0,00 0,00 0,00
99,87 102,08 2,19 0,01 0,15 0,46 1,22 1,33 2,19 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 11 92,27 0,32 7,03 21,01 45,12 61,25 92,27 0,00 0,00 0,00

  DIONICA 11

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 

‐ glavni projekt ‐

________________________________________________hidro consult d.o.o. ____________________________________________

br. projekta: 505‐V‐P/GP
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 2,44 2,00 0,01 0,17 0,50 1,33 1,47 2,00 0,00 0,00 0,00

2,44 15,52 11,13 0,04 0,90 2,69 7,49 7,86 11,13 0,00 0,00 0,00

15,52 29,07 11,63 0,04 0,93 2,79 7,87 8,13 11,63 0,00 0,00 0,00

29,07 32,50 2,84 0,01 0,24 0,71 1,89 2,06 2,84 0,00 0,00 0,00

32,50 33,67 0,96 0,00 0,08 0,24 0,63 0,70 0,96 0,00 0,00 0,00

33,67 49,71 13,41 0,05 1,10 3,30 8,95 9,63 13,41 0,00 0,00 0,00

49,71 54,09 3,74 0,01 0,30 0,90 2,52 2,63 3,74 0,00 0,00 0,00

54,09 54,47 0,32 0,00 0,03 0,08 0,22 0,22 0,32 0,00 0,00 0,00

54,47 59,74 4,56 0,02 0,36 1,09 3,10 3,16 4,56 0,00 0,00 0,00

59,74 74,06 12,26 0,04 0,99 2,95 8,28 8,59 12,26 0,00 0,00 0,00

74,06 74,40 0,28 0,00 0,02 0,07 0,19 0,20 0,28 0,00 0,00 0,00

74,40 78,51 3,58 0,01 0,28 0,85 2,44 2,47 3,58 0,00 0,00 0,00

78,51 90,82 12,09 0,04 0,85 2,53 8,67 7,39 12,09 0,00 0,00 0,00

90,82 90,99 0,18 0,00 0,01 0,03 0,13 0,10 0,18 0,00 0,00 0,00

90,99 98,24 8,00 0,02 0,50 1,49 5,99 4,35 8,00 0,00 0,00 0,00

98,24 104,27 7,06 0,02 0,42 1,24 5,38 3,62 7,06 0,00 0,00 0,00

104,27 105,26 1,19 0,00 0,07 0,20 0,92 0,59 1,19 0,00 0,00 0,00

105,26 109,55 5,24 0,01 0,29 0,88 4,05 2,57 5,14 0,10 0,00 0,00

109,55 111,66 2,58 0,01 0,15 0,44 1,99 1,27 2,54 0,04 0,00 0,00

111,66 125,30 14,69 0,04 0,94 2,81 10,90 8,19 14,69 0,00 0,00 0,00

125,30 130,67 4,84 0,02 0,37 1,11 3,35 3,22 4,84 0,00 0,00 0,00

130,67 131,69 0,85 0,00 0,07 0,21 0,57 0,61 0,85 0,00 0,00 0,00

131,69 139,00 6,03 0,02 0,50 1,51 4,00 4,39 6,03 0,00 0,00 0,00

139,00 142,65 2,99 0,01 0,25 0,75 1,98 2,19 2,99 0,00 0,00 0,00

142,65 144,31 1,35 0,01 0,11 0,34 0,89 1,00 1,35 0,00 0,00 0,00

144,31 154,51 8,56 0,03 0,70 2,10 5,72 6,12 8,56 0,00 0,00 0,00

154,51 156,17 1,45 0,01 0,11 0,34 0,99 1,00 1,45 0,00 0,00 0,00

156,17 161,41 4,53 0,02 0,36 1,08 3,07 3,15 4,53 0,00 0,00 0,00

161,41 167,76 5,43 0,02 0,44 1,31 3,67 3,81 5,43 0,00 0,00 0,00

167,76 170,57 2,39 0,01 0,19 0,58 1,61 1,69 2,39 0,00 0,00 0,00

170,57 171,56 0,85 0,00 0,07 0,20 0,57 0,59 0,85 0,00 0,00 0,00

171,56 171,92 0,32 0,00 0,03 0,08 0,21 0,21 0,32 0,00 0,00 0,00

171,92 191,61 17,61 0,24 1,50 4,46 11,41 11,82 17,61 0,00 0,00 0,00

191,61 197,43 5,15 0,07 0,44 1,32 3,31 3,49 5,15 0,00 0,00 0,00

197,43 197,62 0,17 0,00 0,01 0,04 0,11 0,12 0,17 0,00 0,00 0,00

197,62 203,15 4,89 0,07 0,42 1,25 3,15 3,32 4,89 0,00 0,00 0,00

203,15 227,63 21,23 0,30 1,87 5,54 13,52 14,69 21,23 0,00 0,00 0,00

227,63 227,71 0,07 0,00 0,01 0,02 0,04 0,05 0,07 0,00 0,00 0,00

227,71 241,62 11,95 0,17 1,06 3,15 7,57 8,34 11,95 0,00 0,00 0,00

241,62 248,85 6,28 0,09 0,55 1,64 4,00 4,34 6,28 0,00 0,00 0,00

248,85 264,31 13,31 0,19 1,18 3,50 8,44 9,28 13,31 0,00 0,00 0,00

264,31 265,49 1,01 0,01 0,09 0,27 0,63 0,71 1,01 0,00 0,00 0,00

265,49 269,92 3,77 0,05 0,34 1,00 2,38 2,66 3,77 0,00 0,00 0,00

269,92 288,44 16,13 0,23 1,41 4,19 10,30 11,11 16,13 0,00 0,00 0,00

288,44 288,62 0,16 0,00 0,01 0,04 0,11 0,11 0,16 0,00 0,00 0,00

288,62 312,62 21,70 0,29 1,83 5,43 14,14 14,40 21,70 0,00 0,00 0,00

312,62 315,59 2,73 0,04 0,23 0,67 1,79 1,78 2,73 0,00 0,00 0,00

315,59 315,90 0,29 0,00 0,02 0,07 0,19 0,19 0,29 0,00 0,00 0,00

315,90 337,53 19,97 0,27 1,65 4,90 13,16 12,98 19,97 0,00 0,00 0,00

337,53 341,82 3,95 0,05 0,33 0,97 2,60 2,57 3,95 0,00 0,00 0,00

341,82 341,88 0,06 0,00 0,00 0,01 0,04 0,04 0,06 0,00 0,00 0,00

341,88 358,67 15,33 0,21 1,28 3,80 10,04 10,08 15,33 0,00 0,00 0,00

358,67 365,47 6,14 0,08 0,52 1,54 4,00 4,08 6,14 0,00 0,00 0,00

365,47 368,90 3,08 0,04 0,26 0,78 2,00 2,06 3,08 0,00 0,00 0,00

368,90 377,63 7,87 0,11 0,67 1,98 5,12 5,24 7,87 0,00 0,00 0,00

377,63 377,75 0,11 0,00 0,01 0,03 0,07 0,07 0,11 0,00 0,00 0,00

377,75 380,22 1,98 0,03 0,19 0,56 1,20 1,50 1,98 0,00 0,00 0,00

  DIONICA 12
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380,22 385,52 4,16 0,06 0,40 1,20 2,49 3,18 4,16 0,00 0,00 0,00

385,52 390,81 4,61 0,06 0,40 1,20 2,94 3,18 4,61 0,00 0,00 0,00

390,81 393,62 2,42 0,03 0,21 0,64 1,53 1,68 2,42 0,00 0,00 0,00

393,62 402,99 8,15 0,11 0,72 2,12 5,20 5,62 8,15 0,00 0,00 0,00

402,99 413,26 9,06 0,13 0,78 2,33 5,83 6,16 9,06 0,00 0,00 0,00

413,26 415,90 2,31 0,03 0,20 0,60 1,48 1,59 2,31 0,00 0,00 0,00

415,90 422,19 5,44 0,08 0,48 1,42 3,46 3,77 5,44 0,00 0,00 0,00

422,19 426,49 3,70 0,05 0,33 0,98 2,34 2,59 3,70 0,00 0,00 0,00

426,49 446,44 17,34 0,24 1,52 4,51 11,06 11,97 17,34 0,00 0,00 0,00

446,44 446,52 0,07 0,00 0,01 0,02 0,05 0,05 0,07 0,00 0,00 0,00

446,52 449,78 2,87 0,04 0,25 0,74 1,85 1,95 2,87 0,00 0,00 0,00

449,78 462,54 11,02 0,16 0,97 2,89 7,00 7,66 11,02 0,00 0,00 0,00

462,54 467,90 4,55 0,07 0,41 1,21 2,86 3,21 4,55 0,00 0,00 0,00

467,90 475,42 6,45 0,09 0,57 1,70 4,08 4,51 6,45 0,00 0,00 0,00

475,42 493,28 15,58 0,22 1,36 4,04 9,95 10,72 15,58 0,00 0,00 0,00

493,28 513,97 18,17 0,25 1,58 4,68 11,65 12,41 18,17 0,00 0,00 0,00

513,97 515,52 1,36 0,02 0,12 0,35 0,87 0,93 1,36 0,00 0,00 0,00

515,52 518,31 2,46 0,03 0,21 0,63 1,58 1,67 2,46 0,00 0,00 0,00

518,31 524,95 5,81 0,08 0,51 1,50 3,71 3,99 5,81 0,00 0,00 0,00
524,95 526,09 0,98 0,01 0,09 0,26 0,62 0,69 0,98 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 12 468,81 4,89 38,88 115,57 309,48 315,72 468,67 0,15 0,00 0,00

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 

‐ glavni projekt ‐
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br. projekta: 505‐V‐P/GP
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 13,37 11,32 0,16 1,02 3,03 7,11 8,02 11,32 0,00 0,00 0,00

13,37 17,10 3,13 0,05 0,28 0,84 1,96 2,24 3,13 0,00 0,00 0,00

17,10 19,22 1,80 0,03 0,16 0,48 1,13 1,27 1,80 0,00 0,00 0,00

19,22 39,15 17,20 0,24 1,52 4,51 10,92 11,96 17,20 0,00 0,00 0,00

39,15 47,64 7,42 0,10 0,65 1,92 4,75 5,09 7,42 0,00 0,00 0,00

47,64 73,27 22,15 0,31 1,96 5,80 14,08 15,38 22,15 0,00 0,00 0,00

73,27 79,13 4,97 0,07 0,45 1,33 3,12 3,52 4,97 0,00 0,00 0,00

79,13 81,97 2,41 0,03 0,22 0,64 1,52 1,70 2,41 0,00 0,00 0,00

81,97 99,69 16,08 0,22 1,35 4,01 10,50 10,64 16,08 0,00 0,00 0,00

99,69 104,83 5,00 0,06 0,39 1,16 3,38 3,08 5,00 0,00 0,00 0,00

104,83 135,66 28,45 0,38 2,35 6,98 18,74 18,50 28,45 0,00 0,00 0,00

135,66 135,73 0,06 0,00 0,01 0,02 0,04 0,04 0,06 0,00 0,00 0,00

135,73 138,21 2,13 0,03 0,19 0,56 1,35 1,49 2,13 0,00 0,00 0,00

138,21 142,37 3,60 0,05 0,32 0,94 2,29 2,49 3,60 0,00 0,00 0,00

142,37 168,34 23,59 0,32 1,98 5,88 15,41 15,59 23,59 0,00 0,00 0,00

168,34 173,86 5,24 0,07 0,42 1,25 3,50 3,31 5,24 0,00 0,00 0,00

173,86 176,24 2,26 0,03 0,18 0,54 1,51 1,43 2,26 0,00 0,00 0,00

176,24 177,79 1,44 0,02 0,12 0,35 0,95 0,93 1,44 0,00 0,00 0,00

177,79 179,54 1,57 0,02 0,13 0,40 1,02 1,05 1,57 0,00 0,00 0,00

179,54 184,16 4,13 0,06 0,35 1,05 2,67 2,78 4,13 0,00 0,00 0,00

184,16 187,10 2,66 0,04 0,22 0,66 1,74 1,76 2,66 0,00 0,00 0,00

187,10 188,92 1,66 0,02 0,14 0,41 1,09 1,10 1,66 0,00 0,00 0,00

188,92 189,71 0,71 0,01 0,06 0,18 0,46 0,47 0,71 0,00 0,00 0,00

189,71 190,48 0,70 0,01 0,06 0,18 0,46 0,47 0,70 0,00 0,00 0,00

190,48 198,39 6,85 0,10 0,60 1,79 4,36 4,76 6,85 0,00 0,00 0,00

198,39 199,76 1,13 0,02 0,10 0,31 0,70 0,82 1,13 0,00 0,00 0,00

199,76 201,03 1,06 0,02 0,10 0,29 0,39 0,77 1,06 0,00 0,00 0,00
201,03 203,68 2,24 0,03 0,20 0,60 0,85 1,59 2,24 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 13 180,96 2,50 15,55 46,11 115,98 122,25 180,96 0,00 0,00 0,00

  DIONICA 13
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 2,86 2,35 0,01 0,20 0,59 1,56 1,71 2,35 0,00 0,00 0,00

2,86 14,16 9,47 0,04 0,78 2,33 6,33 6,78 9,47 0,00 0,00 0,00

14,16 16,46 1,98 0,01 0,16 0,47 1,34 1,38 1,98 0,00 0,00 0,00

16,46 34,84 15,57 0,06 1,27 3,78 10,47 11,04 15,57 0,00 0,00 0,00

34,84 40,37 4,48 0,02 0,38 1,14 2,95 3,32 4,48 0,00 0,00 0,00

40,37 45,00 3,75 0,01 0,32 0,95 2,46 2,78 3,75 0,00 0,00 0,00

45,00 53,58 7,08 0,03 0,59 1,77 4,69 5,15 7,08 0,00 0,00 0,00

53,58 59,01 4,55 0,02 0,37 1,12 3,04 3,26 4,55 0,00 0,00 0,00

59,01 60,48 1,24 0,00 0,10 0,30 0,83 0,88 1,24 0,00 0,00 0,00

60,48 69,20 7,38 0,03 0,60 1,80 4,95 5,24 7,38 0,00 0,00 0,00

69,20 71,72 2,13 0,01 0,17 0,52 1,43 1,51 2,13 0,00 0,00 0,00

71,72 94,08 18,87 0,07 1,54 4,60 12,66 13,43 18,87 0,00 0,00 0,00

94,08 95,42 1,14 0,00 0,09 0,28 0,77 0,80 1,14 0,00 0,00 0,00

95,42 106,59 9,65 0,03 0,77 2,30 6,55 6,72 9,65 0,00 0,00 0,00

106,59 108,96 2,05 0,01 0,16 0,49 1,39 1,43 2,05 0,00 0,00 0,00

108,96 123,73 12,77 0,05 1,02 3,04 8,67 8,89 12,77 0,00 0,00 0,00

123,73 131,50 6,64 0,02 0,53 1,60 4,49 4,67 6,64 0,00 0,00 0,00

131,50 136,35 3,95 0,02 0,33 1,00 2,60 2,92 3,95 0,00 0,00 0,00

136,35 150,70 11,33 0,04 0,99 2,95 7,34 8,62 11,33 0,00 0,00 0,00

150,70 153,65 2,36 0,01 0,20 0,61 1,54 1,77 2,36 0,00 0,00 0,00

153,65 153,70 0,04 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00

153,70 168,96 13,34 0,05 1,05 3,14 9,10 9,16 13,34 0,00 0,00 0,00

168,96 172,09 3,01 0,01 0,22 0,64 2,14 1,88 3,01 0,00 0,00 0,00

172,09 172,18 0,08 0,00 0,01 0,02 0,06 0,05 0,08 0,00 0,00 0,00

172,18 177,69 5,35 0,02 0,38 1,13 3,82 3,31 5,35 0,00 0,00 0,00

177,69 198,10 19,43 0,06 1,41 4,20 13,76 12,27 19,43 0,00 0,00 0,00

198,10 207,39 8,62 0,03 0,64 1,91 6,04 5,58 8,62 0,00 0,00 0,00

207,39 235,56 24,80 0,09 1,94 5,80 16,98 16,93 24,80 0,00 0,00 0,00

235,56 242,59 5,83 0,02 0,48 1,45 3,88 4,22 5,83 0,00 0,00 0,00

242,59 242,62 0,03 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00

242,62 269,28 21,88 0,08 1,84 5,49 14,48 16,01 21,88 0,00 0,00 0,00

269,28 278,29 7,40 0,03 0,62 1,85 4,89 5,41 7,40 0,00 0,00 0,00

278,29 279,08 0,65 0,00 0,05 0,16 0,43 0,47 0,65 0,00 0,00 0,00

279,08 298,13 15,99 0,06 1,31 3,92 10,70 11,44 15,99 0,00 0,00 0,00

298,13 303,31 4,52 0,02 0,36 1,07 3,08 3,11 4,52 0,00 0,00 0,00

303,31 314,52 10,12 0,03 0,77 2,31 7,01 6,73 10,12 0,00 0,00 0,00

314,52 325,84 10,43 0,04 0,78 2,33 7,28 6,80 10,43 0,00 0,00 0,00

325,84 340,75 13,62 0,05 1,03 3,07 9,48 8,95 13,62 0,00 0,00 0,00

340,75 352,49 10,64 0,04 0,81 2,42 7,38 7,05 10,64 0,00 0,00 0,00

352,49 355,86 3,03 0,01 0,23 0,69 2,09 2,02 3,03 0,00 0,00 0,00

355,86 375,31 16,92 0,06 1,34 4,00 11,52 11,68 16,92 0,00 0,00 0,00

375,31 384,85 7,98 0,03 0,66 1,96 5,33 5,72 7,98 0,00 0,00 0,00

384,85 391,57 5,64 0,02 0,46 1,39 3,77 4,04 5,64 0,00 0,00 0,00

391,57 399,97 7,07 0,03 0,58 1,73 4,73 5,04 7,07 0,00 0,00 0,00

399,97 412,59 10,47 0,04 0,87 2,60 6,97 7,57 10,47 0,00 0,00 0,00

412,59 420,07 6,14 0,02 0,51 1,54 4,06 4,49 6,14 0,00 0,00 0,00

420,07 436,17 13,30 0,05 1,11 3,31 8,83 9,66 13,30 0,00 0,00 0,00

436,17 437,70 1,28 0,00 0,11 0,32 0,86 0,92 1,28 0,00 0,00 0,00

437,70 450,62 10,90 0,04 0,89 2,66 7,31 7,75 10,90 0,00 0,00 0,00

450,62 462,05 9,68 0,04 0,79 2,35 6,51 6,86 9,68 0,00 0,00 0,00

462,05 485,96 20,50 0,07 1,65 4,92 13,86 14,35 20,50 0,00 0,00 0,00

485,96 486,12 0,14 0,00 0,01 0,03 0,09 0,09 0,14 0,00 0,00 0,00

486,12 503,49 14,94 0,05 1,20 3,57 10,11 10,43 14,94 0,00 0,00 0,00

503,49 515,60 10,10 0,04 0,83 2,49 6,74 7,28 10,10 0,00 0,00 0,00

  DIONICA 14

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 

‐ glavni projekt ‐
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515,60 521,03 4,45 0,02 0,37 1,12 2,94 3,27 4,45 0,00 0,00 0,00

521,03 531,03 8,10 0,03 0,69 2,06 5,32 6,01 8,10 0,00 0,00 0,00

531,03 545,77 11,79 0,05 1,01 3,03 7,70 8,85 11,79 0,00 0,00 0,00

545,77 548,66 2,34 0,01 0,20 0,60 1,53 1,74 2,34 0,00 0,00 0,00

548,66 551,07 1,98 0,01 0,17 0,50 1,31 1,45 1,98 0,00 0,00 0,00

551,07 568,31 14,69 0,05 1,19 3,55 9,90 10,36 14,69 0,00 0,00 0,00

568,31 573,25 4,47 0,02 0,34 1,02 3,10 2,97 4,47 0,00 0,00 0,00

573,25 580,62 6,82 0,02 0,51 1,52 4,77 4,43 6,82 0,00 0,00 0,00

580,62 591,01 8,98 0,03 0,72 2,14 6,09 6,26 8,98 0,00 0,00 0,00
591,01 591,21 0,16 0,00 0,01 0,04 0,11 0,12 0,16 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 14 506,41 1,84 40,70 121,70 342,17 355,11 506,41 0,00 0,00 0,00

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 4,63 3,85 0,01 0,32 0,95 2,56 2,78 3,85 0,00 0,00 0,00

4,63 7,97 2,84 0,01 0,23 0,69 1,92 2,00 2,84 0,00 0,00 0,00

7,97 19,88 10,18 0,04 0,82 2,45 6,87 7,15 10,18 0,00 0,00 0,00

19,88 23,33 2,87 0,01 0,24 0,71 1,91 2,07 2,87 0,00 0,00 0,00

23,33 29,37 4,87 0,02 0,42 1,24 3,19 3,62 4,87 0,00 0,00 0,00

29,37 42,41 10,44 0,04 0,90 2,69 6,81 7,83 10,44 0,00 0,00 0,00

42,41 45,24 2,29 0,01 0,19 0,58 1,51 1,69 2,29 0,00 0,00 0,00

45,24 50,05 3,97 0,01 0,33 0,99 2,63 2,89 3,97 0,00 0,00 0,00

50,05 57,52 6,16 0,02 0,51 1,54 4,08 4,48 6,16 0,00 0,00 0,00

57,52 63,01 4,45 0,02 0,38 1,13 2,92 3,30 4,45 0,00 0,00 0,00

63,01 70,82 6,42 0,02 0,54 1,61 4,25 4,69 6,42 0,00 0,00 0,00

70,82 80,92 8,51 0,03 0,70 2,08 5,70 6,06 8,51 0,00 0,00 0,00

80,92 82,70 1,59 0,02 0,14 0,40 1,03 1,07 1,59 0,00 0,00 0,00

82,70 83,10 0,36 0,00 0,03 0,09 0,24 0,24 0,36 0,00 0,00 0,00

83,10 83,79 0,63 0,01 0,05 0,16 0,26 0,42 0,63 0,00 0,00 0,00

83,79 86,95 2,79 0,04 0,24 0,71 1,13 1,90 2,79 0,00 0,00 0,00
86,95 87,71 0,66 0,01 0,06 0,17 0,42 0,45 0,66 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 15 72,88 0,34 6,09 18,19 47,45 52,64 72,88 0,00 0,00 0,00

  DIONICA 15

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 

‐ glavni projekt ‐
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 9,83 8,29 0,03 0,68 2,02 5,56 5,91 8,29 0,00 0,00 0,00

9,83 13,90 3,40 0,01 0,28 0,84 2,27 2,44 3,40 0,00 0,00 0,00

13,90 30,86 13,93 0,05 1,17 3,49 9,21 10,20 13,93 0,00 0,00 0,00

30,86 38,73 6,36 0,02 0,54 1,62 4,17 4,73 6,36 0,00 0,00 0,00

38,73 39,34 0,49 0,00 0,04 0,12 0,32 0,36 0,49 0,00 0,00 0,00

39,34 51,25 9,71 0,04 0,82 2,45 6,40 7,16 9,71 0,00 0,00 0,00

51,25 54,84 2,95 0,01 0,25 0,74 1,95 2,16 2,95 0,00 0,00 0,00

54,84 59,85 4,06 0,02 0,34 1,03 2,67 3,01 4,06 0,00 0,00 0,00

59,85 75,35 12,91 0,05 1,07 3,19 8,61 9,31 12,91 0,00 0,00 0,00

75,35 79,48 3,57 0,01 0,28 0,85 2,42 2,49 3,57 0,00 0,00 0,00

79,48 85,76 5,48 0,02 0,43 1,29 3,74 3,77 5,48 0,00 0,00 0,00

85,76 87,42 1,47 0,01 0,11 0,34 1,01 1,00 1,47 0,00 0,00 0,00

87,42 100,31 11,25 0,04 0,89 2,65 7,67 7,75 11,25 0,00 0,00 0,00

100,31 106,45 5,25 0,02 0,42 1,27 3,55 3,69 5,25 0,00 0,00 0,00

106,45 107,03 0,48 0,00 0,04 0,12 0,32 0,35 0,48 0,00 0,00 0,00

107,03 113,19 5,09 0,02 0,42 1,27 3,38 3,70 5,09 0,00 0,00 0,00

113,19 126,37 11,04 0,04 0,91 2,71 7,38 7,91 11,04 0,00 0,00 0,00

126,37 128,78 2,07 0,01 0,17 0,50 1,40 1,45 2,07 0,00 0,00 0,00

128,78 137,14 7,28 0,03 0,58 1,72 4,96 5,02 7,28 0,00 0,00 0,00

137,14 140,12 2,57 0,01 0,20 0,61 1,74 1,79 2,57 0,00 0,00 0,00

140,12 150,82 9,00 0,03 0,74 2,20 6,03 6,43 9,00 0,00 0,00 0,00

150,82 170,00 16,64 0,24 1,46 4,34 10,60 11,54 16,64 0,00 0,00 0,00

170,00 179,56 8,21 0,12 0,73 2,17 5,19 5,75 8,21 0,00 0,00 0,00

179,56 182,06 2,13 0,03 0,19 0,57 1,34 1,50 2,13 0,00 0,00 0,00

182,06 196,17 11,80 0,17 1,08 3,19 7,35 8,48 11,80 0,00 0,00 0,00

196,17 200,97 4,05 0,06 0,37 1,09 2,53 2,89 4,05 0,00 0,00 0,00

200,97 203,30 1,96 0,03 0,18 0,53 1,23 1,40 1,96 0,00 0,00 0,00

203,30 211,60 6,81 0,10 0,63 1,88 4,19 4,99 6,81 0,00 0,00 0,00

211,60 230,75 15,93 0,23 1,46 4,33 9,90 11,49 15,93 0,00 0,00 0,00

230,75 233,75 2,56 0,04 0,23 0,68 1,62 1,80 2,56 0,00 0,00 0,00

233,75 240,41 5,70 0,08 0,51 1,51 3,61 4,00 5,70 0,00 0,00 0,00

240,41 250,33 8,41 0,12 0,76 2,25 5,28 5,96 8,41 0,00 0,00 0,00

250,33 259,85 8,36 0,12 0,73 2,16 5,36 5,71 8,36 0,00 0,00 0,00

259,85 267,23 6,55 0,09 0,56 1,67 4,22 4,44 6,55 0,00 0,00 0,00

267,23 267,32 0,08 0,00 0,01 0,02 0,05 0,06 0,08 0,00 0,00 0,00

267,32 279,24 10,73 0,15 0,91 2,70 6,98 7,16 10,73 0,00 0,00 0,00

279,24 289,73 9,55 0,13 0,80 2,37 6,24 6,31 9,55 0,00 0,00 0,00

289,73 290,95 1,07 0,01 0,09 0,28 0,68 0,73 1,07 0,00 0,00 0,00

290,95 292,48 1,33 0,02 0,12 0,35 0,85 0,92 1,33 0,00 0,00 0,00

292,48 294,84 2,04 0,03 0,18 0,53 1,29 1,42 2,04 0,00 0,00 0,00

294,84 305,55 9,18 0,13 0,82 2,42 5,81 6,44 9,18 0,00 0,00 0,00

305,55 309,05 2,95 0,04 0,27 0,79 1,84 2,11 2,95 0,00 0,00 0,00
309,05 320,19 8,95 0,14 0,85 2,52 5,45 6,69 8,95 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 16 271,63 2,55 23,31 69,39 176,38 192,40 271,63 0,00 0,00 0,00

  DIONICA 16

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 

‐ glavni projekt ‐

________________________________________________hidro consult d.o.o. ____________________________________________
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 4,41 3,63 0,01 0,30 0,91 2,40 2,65 3,63 0,00 0,00 0,00

4,41 24,79 16,32 0,06 1,40 4,19 10,66 12,24 16,32 0,00 0,00 0,00

24,79 30,81 4,77 0,02 0,41 1,24 3,10 3,62 4,77 0,00 0,00 0,00

30,81 41,01 8,24 0,03 0,70 2,10 5,41 6,13 8,24 0,00 0,00 0,00

41,01 43,42 1,98 0,01 0,17 0,50 1,31 1,45 1,98 0,00 0,00 0,00

43,42 46,26 2,34 0,01 0,20 0,58 1,55 1,70 2,34 0,00 0,00 0,00

46,26 58,16 9,88 0,04 0,82 2,45 6,58 7,14 9,88 0,00 0,00 0,00

58,16 59,87 1,43 0,01 0,12 0,35 0,95 1,03 1,43 0,00 0,00 0,00

59,87 66,98 5,89 0,02 0,49 1,46 3,92 4,27 5,89 0,00 0,00 0,00

66,98 71,65 3,90 0,01 0,32 0,96 2,60 2,80 3,90 0,00 0,00 0,00

71,65 78,62 5,93 0,02 0,48 1,43 3,99 4,18 5,93 0,00 0,00 0,00

78,62 81,29 2,31 0,01 0,18 0,55 1,57 1,61 2,31 0,00 0,00 0,00

81,29 83,40 1,81 0,01 0,15 0,43 1,23 1,26 1,81 0,00 0,00 0,00

83,40 84,58 1,01 0,00 0,08 0,24 0,69 0,71 1,01 0,00 0,00 0,00

84,58 101,77 14,59 0,05 1,18 3,54 9,82 10,32 14,59 0,00 0,00 0,00

101,77 101,92 0,12 0,00 0,01 0,03 0,08 0,09 0,12 0,00 0,00 0,00

101,92 105,10 2,67 0,01 0,22 0,65 1,79 1,91 2,67 0,00 0,00 0,00

105,10 114,61 8,09 0,03 0,66 1,96 5,45 5,71 8,09 0,00 0,00 0,00

114,61 115,57 0,82 0,00 0,07 0,20 0,56 0,58 0,82 0,00 0,00 0,00

115,57 123,67 6,70 0,03 0,56 1,67 4,45 4,86 6,70 0,00 0,00 0,00

123,67 128,43 3,86 0,01 0,33 0,98 2,54 2,86 3,86 0,00 0,00 0,00

128,43 133,19 4,23 0,01 0,33 0,98 2,91 2,86 4,23 0,00 0,00 0,00

133,19 138,76 5,28 0,02 0,38 1,15 3,74 3,36 5,28 0,00 0,00 0,00

138,76 140,08 1,23 0,00 0,09 0,27 0,86 0,80 1,23 0,00 0,00 0,00

140,08 144,10 3,65 0,01 0,28 0,83 2,53 2,43 3,65 0,00 0,00 0,00

144,10 148,46 3,72 0,01 0,30 0,90 2,51 2,63 3,72 0,00 0,00 0,00

148,46 157,90 7,47 0,03 0,65 1,94 4,84 5,72 7,47 0,00 0,00 0,00

157,90 161,93 3,07 0,01 0,28 0,83 1,95 2,44 3,07 0,00 0,00 0,00

161,93 167,37 4,20 0,02 0,37 1,12 2,69 3,29 4,20 0,00 0,00 0,00

167,37 177,52 8,10 0,03 0,70 2,09 5,28 6,15 8,10 0,00 0,00 0,00

177,52 180,86 2,71 0,01 0,23 0,69 1,78 2,02 2,71 0,00 0,00 0,00

180,86 184,52 3,10 0,01 0,25 0,75 2,08 2,21 3,10 0,00 0,00 0,00

184,52 187,36 2,46 0,01 0,20 0,58 1,67 1,72 2,46 0,00 0,00 0,00

187,36 196,99 8,07 0,03 0,66 1,98 5,40 5,82 8,07 0,00 0,00 0,00

196,99 202,67 4,62 0,02 0,39 1,17 3,05 3,43 4,62 0,00 0,00 0,00

202,67 206,20 2,84 0,01 0,24 0,73 1,86 2,13 2,84 0,00 0,00 0,00

206,20 216,46 8,63 0,03 0,71 2,11 5,78 6,19 8,63 0,00 0,00 0,00

216,46 218,05 1,35 0,00 0,11 0,33 0,91 0,96 1,35 0,00 0,00 0,00

218,05 218,42 0,30 0,00 0,03 0,08 0,20 0,22 0,30 0,00 0,00 0,00

218,42 219,95 1,23 0,00 0,11 0,32 0,80 0,92 1,23 0,00 0,00 0,00
219,95 221,78 1,50 0,01 0,13 0,38 0,99 1,10 1,50 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 17 184,06 0,69 15,27 45,65 122,45 133,52 184,06 0,00 0,00 0,00

  DIONICA 17

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 

‐ glavni projekt ‐

________________________________________________hidro consult d.o.o. ____________________________________________
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 5,14 4,15 0,02 0,35 1,06 2,72 3,08 4,15 0,00 0,00 0,00

5,14 11,55 5,52 0,02 0,44 1,32 3,74 3,86 5,52 0,00 0,00 0,00

11,55 17,42 5,12 0,02 0,40 1,21 3,49 3,53 5,12 0,00 0,00 0,00

17,42 33,75 14,33 0,05 1,12 3,36 9,79 9,82 14,33 0,00 0,00 0,00

33,75 41,00 5,91 0,02 0,50 1,49 3,90 4,36 5,91 0,00 0,00 0,00

41,00 50,09 7,28 0,03 0,63 1,87 4,75 5,45 7,28 0,00 0,00 0,00

50,09 60,75 9,26 0,03 0,73 2,19 6,30 6,40 9,26 0,00 0,00 0,00

60,75 72,84 10,50 0,04 0,83 2,49 7,14 7,27 10,50 0,00 0,00 0,00

72,84 79,35 5,57 0,02 0,45 1,34 3,76 3,92 5,57 0,00 0,00 0,00

79,35 85,94 5,81 0,02 0,45 1,36 3,98 3,96 5,81 0,00 0,00 0,00

85,94 110,49 22,18 0,08 1,69 5,05 15,36 14,77 22,18 0,00 0,00 0,00

110,49 117,62 6,39 0,02 0,49 1,47 4,41 4,29 6,39 0,00 0,00 0,00

117,62 121,11 3,09 0,01 0,24 0,72 2,12 2,10 3,09 0,00 0,00 0,00

121,11 128,11 6,15 0,02 0,48 1,44 4,21 4,21 6,15 0,00 0,00 0,00

128,11 132,33 3,66 0,01 0,29 0,87 2,49 2,54 3,66 0,00 0,00 0,00

132,33 136,43 3,44 0,01 0,28 0,84 2,30 2,47 3,44 0,00 0,00 0,00

136,43 143,84 6,44 0,02 0,51 1,52 4,38 4,46 6,44 0,00 0,00 0,00

143,84 146,98 2,93 0,01 0,22 0,65 2,05 1,90 2,93 0,00 0,00 0,00

146,98 148,75 1,66 0,01 0,12 0,37 1,17 1,07 1,66 0,00 0,00 0,00

148,75 154,43 5,37 0,02 0,39 1,17 3,79 3,42 5,37 0,00 0,00 0,00

154,43 157,74 3,08 0,01 0,23 0,68 2,16 2,00 3,08 0,00 0,00 0,00

157,74 161,07 2,87 0,01 0,23 0,69 1,95 2,02 2,87 0,00 0,00 0,00

161,07 161,22 0,12 0,00 0,01 0,03 0,08 0,09 0,12 0,00 0,00 0,00

161,22 161,56 0,28 0,00 0,02 0,07 0,18 0,21 0,28 0,00 0,00 0,00

161,56 176,00 12,41 0,05 0,99 2,97 8,40 8,77 12,41 0,00 0,00 0,00

176,00 193,23 14,58 0,05 1,19 3,55 9,79 10,49 14,58 0,00 0,00 0,00

193,23 195,23 1,62 0,01 0,14 0,41 1,06 1,21 1,62 0,00 0,00 0,00

195,23 203,40 6,48 0,03 0,56 1,68 4,21 4,97 6,48 0,00 0,00 0,00

203,40 207,24 3,05 0,01 0,26 0,79 1,98 2,33 3,05 0,00 0,00 0,00

207,24 216,88 7,82 0,03 0,66 1,98 5,14 5,84 7,82 0,00 0,00 0,00

216,88 222,52 4,58 0,02 0,39 1,16 3,01 3,41 4,58 0,00 0,00 0,00

222,52 222,95 0,35 0,00 0,03 0,09 0,23 0,26 0,35 0,00 0,00 0,00

222,95 231,02 6,49 0,03 0,56 1,66 4,25 4,86 6,49 0,00 0,00 0,00

231,02 253,11 17,92 0,07 1,52 4,55 11,79 13,31 17,92 0,00 0,00 0,00

253,11 253,51 0,33 0,00 0,03 0,08 0,22 0,25 0,33 0,00 0,00 0,00

253,51 258,30 3,85 0,01 0,33 0,99 2,52 2,89 3,85 0,00 0,00 0,00

258,30 266,74 6,82 0,03 0,58 1,74 4,47 5,07 6,82 0,00 0,00 0,00

266,74 268,43 1,41 0,01 0,12 0,35 0,94 1,02 1,41 0,00 0,00 0,00

268,43 271,06 2,21 0,01 0,18 0,54 1,48 1,59 2,21 0,00 0,00 0,00

271,06 277,70 5,65 0,02 0,46 1,37 3,80 3,99 5,65 0,00 0,00 0,00

277,70 278,12 0,36 0,00 0,03 0,09 0,24 0,25 0,36 0,00 0,00 0,00

278,12 281,54 2,95 0,01 0,24 0,70 2,00 2,05 2,95 0,00 0,00 0,00

281,54 282,85 1,15 0,00 0,09 0,27 0,78 0,79 1,15 0,00 0,00 0,00

282,85 297,72 13,07 0,05 1,02 3,06 8,94 8,95 13,07 0,00 0,00 0,00

297,72 298,81 0,96 0,00 0,08 0,23 0,65 0,66 0,96 0,00 0,00 0,00

298,81 306,68 6,51 0,02 0,54 1,62 4,32 4,73 6,51 0,00 0,00 0,00

306,68 306,94 0,20 0,00 0,02 0,05 0,13 0,15 0,20 0,00 0,00 0,00

306,94 308,19 0,97 0,00 0,09 0,26 0,62 0,75 0,97 0,00 0,00 0,00

308,19 308,89 0,54 0,00 0,05 0,14 0,34 0,42 0,54 0,00 0,00 0,00

308,89 310,42 1,15 0,00 0,11 0,31 0,73 0,92 1,15 0,00 0,00 0,00

310,42 315,82 3,92 0,02 0,37 1,11 2,42 3,25 3,92 0,00 0,00 0,00
315,82 317,26 1,01 0,00 0,10 0,30 0,61 0,86 1,01 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 18 269,47 0,99 21,84 65,31 181,33 191,25 269,47 0,00 0,00 0,00

  DIONICA 18

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 

‐ glavni projekt ‐

________________________________________________hidro consult d.o.o. ____________________________________________

br. projekta: 505‐V‐P/GP

Rijeka, lipanj 2017



  13. DOKAZNICA MJERA_______________________________________________________________________________________________________________22/33

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 8,82 7,25 0,03 0,61 1,81 4,80 5,29 7,25 0,00 0,00 0,00

8,82 20,08 9,61 0,04 0,78 2,32 6,48 6,76 9,61 0,00 0,00 0,00

20,08 23,93 3,37 0,01 0,26 0,79 2,30 2,31 3,37 0,00 0,00 0,00

23,93 25,18 1,09 0,00 0,09 0,26 0,74 0,75 1,09 0,00 0,00 0,00

25,18 41,77 14,10 0,05 1,14 3,42 9,49 9,96 14,10 0,00 0,00 0,00

41,77 46,80 4,17 0,02 0,35 1,03 2,78 3,01 4,17 0,00 0,00 0,00

46,80 67,21 17,01 0,06 1,41 4,20 11,34 12,25 17,01 0,00 0,00 0,00

67,21 71,38 3,43 0,01 0,29 0,86 2,27 2,50 3,43 0,00 0,00 0,00

71,38 78,16 5,61 0,02 0,47 1,40 3,72 4,07 5,61 0,00 0,00 0,00

78,16 88,32 8,40 0,03 0,70 2,09 5,58 6,10 8,40 0,00 0,00 0,00

88,32 88,90 0,48 0,00 0,04 0,12 0,31 0,35 0,48 0,00 0,00 0,00

88,90 101,22 10,06 0,04 0,85 2,54 6,63 7,40 10,06 0,00 0,00 0,00

101,22 101,25 0,02 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00

101,25 104,45 2,60 0,01 0,22 0,66 1,71 1,92 2,60 0,00 0,00 0,00

104,45 112,16 6,14 0,02 0,53 1,59 4,00 4,62 6,14 0,00 0,00 0,00

112,16 118,70 5,27 0,02 0,45 1,35 3,45 3,93 5,27 0,00 0,00 0,00

118,70 122,74 3,47 0,05 0,31 0,91 2,20 2,42 3,47 0,00 0,00 0,00

122,74 143,64 17,94 0,26 1,60 4,73 11,36 12,54 17,94 0,00 0,00 0,00

143,64 143,66 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00

143,66 148,03 3,74 0,05 0,33 0,99 2,37 2,62 3,74 0,00 0,00 0,00

148,03 162,38 12,25 0,18 1,10 3,25 7,73 8,61 12,25 0,00 0,00 0,00

162,38 163,09 0,60 0,01 0,05 0,16 0,38 0,42 0,60 0,00 0,00 0,00

163,09 166,12 2,58 0,04 0,23 0,69 1,62 1,82 2,58 0,00 0,00 0,00

166,12 177,36 9,63 0,14 0,86 2,54 6,09 6,74 9,63 0,00 0,00 0,00

177,36 192,19 12,97 0,18 1,13 3,36 8,29 8,90 12,97 0,00 0,00 0,00

192,19 197,18 4,42 0,06 0,38 1,13 2,85 2,99 4,42 0,00 0,00 0,00

197,18 208,61 10,31 0,14 0,87 2,59 6,71 6,86 10,31 0,00 0,00 0,00

208,61 208,65 0,04 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00

208,65 208,67 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00

208,67 210,98 2,11 0,03 0,18 0,52 1,39 1,38 2,11 0,00 0,00 0,00

210,98 212,95 1,82 0,02 0,15 0,45 1,20 1,19 1,82 0,00 0,00 0,00

212,95 217,54 4,20 0,06 0,35 1,04 2,75 2,75 4,20 0,00 0,00 0,00

217,54 219,60 1,86 0,03 0,16 0,47 1,21 1,24 1,86 0,00 0,00 0,00

219,60 230,41 9,71 0,13 0,83 2,45 6,30 6,49 9,71 0,00 0,00 0,00

230,41 232,21 1,61 0,02 0,14 0,41 1,05 1,08 1,61 0,00 0,00 0,00

232,21 236,29 3,65 0,05 0,31 0,93 2,36 2,45 3,65 0,00 0,00 0,00

236,29 239,85 3,16 0,04 0,27 0,80 2,04 2,13 3,16 0,00 0,00 0,00

239,85 240,52 0,60 0,01 0,05 0,15 0,39 0,40 0,60 0,00 0,00 0,00

240,52 241,45 0,82 0,01 0,07 0,21 0,53 0,55 0,82 0,00 0,00 0,00

241,45 247,81 5,61 0,08 0,49 1,44 3,60 3,82 5,61 0,00 0,00 0,00

247,81 248,01 0,18 0,00 0,02 0,05 0,12 0,12 0,18 0,00 0,00 0,00

248,01 255,39 7,10 0,09 0,56 1,67 4,78 4,43 7,10 0,00 0,00 0,00

255,39 259,51 4,49 0,05 0,31 0,93 3,19 2,47 4,49 0,00 0,00 0,00

259,51 261,22 1,98 0,02 0,13 0,39 1,44 1,03 1,98 0,00 0,00 0,00

261,22 273,39 14,18 0,15 0,93 2,76 10,34 7,31 14,18 0,00 0,00 0,00

273,39 274,33 1,08 0,01 0,07 0,21 0,78 0,56 1,08 0,00 0,00 0,00

274,33 277,32 3,18 0,04 0,23 0,68 2,24 1,80 3,18 0,00 0,00 0,00

277,32 277,62 0,29 0,00 0,02 0,07 0,20 0,18 0,29 0,00 0,00 0,00

277,62 277,99 0,35 0,00 0,03 0,08 0,24 0,23 0,35 0,00 0,00 0,00

277,99 281,04 2,34 0,04 0,23 0,69 1,38 1,86 2,34 0,00 0,00 0,00

281,04 281,27 0,14 0,00 0,02 0,05 0,07 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00

281,27 281,34 0,04 0,00 0,01 0,02 0,02 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00

281,34 281,54 0,12 0,00 0,02 0,05 0,06 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00

281,54 284,43 2,27 0,04 0,22 0,65 1,36 1,77 2,27 0,00 0,00 0,00
284,43 286,99 2,49 0,03 0,20 0,58 1,68 1,54 2,49 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 19 252,00 2,44 21,02 62,53 166,01 172,30 252,00 0,00 0,00 0,00

  DIONICA19

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 

‐ glavni projekt ‐

________________________________________________hidro consult d.o.o. ____________________________________________

br. projekta: 505‐V‐P/GP

Rijeka, lipanj 2017
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 0,89 0,76 0,01 0,07 0,20 0,48 0,53 0,76 0,00 0,00 0,00

0,89 2,76 1,58 0,02 0,14 0,42 0,99 1,12 1,58 0,00 0,00 0,00

2,76 6,65 3,24 0,05 0,30 0,88 2,01 2,33 3,24 0,00 0,00 0,00

6,65 20,56 11,75 0,17 1,06 3,15 7,36 8,35 11,75 0,00 0,00 0,00

20,56 29,49 7,37 0,11 0,68 2,02 4,56 5,36 7,37 0,00 0,00 0,00

29,49 31,61 1,72 0,03 0,16 0,48 1,05 1,27 1,72 0,00 0,00 0,00

31,61 36,29 4,00 0,06 0,36 1,06 2,53 2,82 4,00 0,00 0,00 0,00

36,29 37,00 0,63 0,01 0,05 0,16 0,41 0,43 0,63 0,00 0,00 0,00

37,00 37,61 0,54 0,01 0,05 0,14 0,35 0,37 0,54 0,00 0,00 0,00

37,61 43,16 4,79 0,07 0,42 1,26 3,04 3,33 4,79 0,00 0,00 0,00

43,16 44,72 1,31 0,02 0,12 0,35 0,82 0,93 1,31 0,00 0,00 0,00

44,72 46,04 1,13 0,02 0,10 0,30 0,71 0,80 1,13 0,00 0,00 0,00

46,04 46,19 0,12 0,00 0,01 0,03 0,08 0,09 0,12 0,00 0,00 0,00

46,19 46,79 0,51 0,01 0,05 0,14 0,32 0,36 0,51 0,00 0,00 0,00

46,79 58,24 9,97 0,14 0,87 2,59 6,36 6,89 9,97 0,00 0,00 0,00

58,24 58,50 0,23 0,00 0,02 0,06 0,15 0,15 0,23 0,00 0,00 0,00

58,50 75,03 14,90 0,20 1,26 3,74 9,70 9,97 14,90 0,00 0,00 0,00

75,03 85,32 9,49 0,13 0,79 2,33 6,25 6,20 9,49 0,00 0,00 0,00

85,32 94,63 8,92 0,11 0,71 2,11 5,99 5,62 8,92 0,00 0,00 0,00

94,63 94,86 0,22 0,00 0,02 0,05 0,15 0,14 0,22 0,00 0,00 0,00

94,86 107,20 11,56 0,15 0,94 2,79 7,67 7,43 11,56 0,00 0,00 0,00

107,20 110,10 2,57 0,04 0,22 0,66 1,65 1,75 2,57 0,00 0,00 0,00

110,10 120,26 8,78 0,12 0,78 2,30 5,58 6,12 8,78 0,00 0,00 0,00

120,26 120,87 0,52 0,01 0,05 0,14 0,32 0,37 0,52 0,00 0,00 0,00

120,87 124,56 3,11 0,05 0,28 0,84 1,95 2,24 3,11 0,00 0,00 0,00

124,56 140,09 13,25 0,19 1,19 3,52 8,36 9,40 13,25 0,00 0,00 0,00

140,09 145,46 4,69 0,07 0,41 1,22 3,00 3,25 4,69 0,00 0,00 0,00

145,46 158,81 12,05 0,16 1,02 3,02 7,85 8,08 12,05 0,00 0,00 0,00

158,81 159,85 0,95 0,01 0,08 0,23 0,62 0,63 0,95 0,00 0,00 0,00

159,85 162,24 2,18 0,03 0,18 0,54 1,42 1,45 2,18 0,00 0,00 0,00

162,24 172,33 8,21 0,12 0,77 2,28 5,03 6,09 8,21 0,00 0,00 0,00

172,33 172,50 0,12 0,00 0,01 0,04 0,07 0,10 0,12 0,00 0,00 0,00

172,50 180,65 6,03 0,10 0,62 1,85 3,46 4,94 6,03 0,00 0,00 0,00

180,65 184,22 2,78 0,04 0,27 0,81 1,66 2,17 2,78 0,00 0,00 0,00

184,22 187,11 2,44 0,04 0,22 0,65 1,53 1,75 2,44 0,00 0,00 0,00

187,11 190,26 2,84 0,04 0,24 0,71 1,84 1,91 2,84 0,00 0,00 0,00

190,26 191,39 1,03 0,01 0,09 0,26 0,67 0,68 1,03 0,00 0,00 0,00

191,39 194,77 3,06 0,04 0,26 0,76 2,00 2,03 3,06 0,00 0,00 0,00

194,77 209,31 12,84 0,18 1,11 3,29 8,26 8,77 12,84 0,00 0,00 0,00

209,31 213,10 3,31 0,05 0,29 0,86 2,11 2,28 3,31 0,00 0,00 0,00

213,10 218,14 4,64 0,06 0,38 1,14 3,06 3,04 4,64 0,00 0,00 0,00

218,14 221,04 2,73 0,04 0,22 0,66 1,82 1,74 2,73 0,00 0,00 0,00

221,04 229,26 7,40 0,10 0,63 1,86 4,81 4,94 7,40 0,00 0,00 0,00

229,26 231,82 2,23 0,03 0,20 0,58 1,42 1,54 2,23 0,00 0,00 0,00

231,82 235,74 3,50 0,05 0,30 0,89 2,26 2,36 3,50 0,00 0,00 0,00

235,74 243,60 7,14 0,10 0,60 1,78 4,66 4,73 7,14 0,00 0,00 0,00

243,60 246,81 2,96 0,04 0,24 0,73 1,95 1,93 2,96 0,00 0,00 0,00

246,81 249,80 2,83 0,04 0,23 0,68 1,88 1,80 2,83 0,00 0,00 0,00

249,80 261,22 10,99 0,14 0,87 2,59 7,39 6,86 10,99 0,00 0,00 0,00

261,22 262,66 1,38 0,02 0,11 0,33 0,92 0,86 1,38 0,00 0,00 0,00
262,66 267,12 4,06 0,05 0,34 1,01 2,65 2,68 4,06 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 20 235,36 3,28 20,39 60,47 151,22 160,96 235,36 0,00 0,00 0,00

  DIONICA 20

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 

‐ glavni projekt ‐

________________________________________________hidro consult d.o.o. ____________________________________________
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 0,94 0,80 0,01 0,07 0,21 0,51 0,57 0,80 0,00 0,00 0,00

0,94 2,01 0,90 0,01 0,08 0,24 0,57 0,64 0,90 0,00 0,00 0,00

2,01 2,41 0,33 0,00 0,03 0,09 0,21 0,24 0,33 0,00 0,00 0,00

2,41 3,67 1,06 0,02 0,10 0,29 0,66 0,76 1,06 0,00 0,00 0,00

3,67 14,20 8,78 0,13 0,80 2,38 5,46 6,33 8,78 0,00 0,00 0,00

14,20 21,70 6,26 0,09 0,57 1,70 3,90 4,51 6,26 0,00 0,00 0,00

21,70 26,86 4,44 0,06 0,39 1,17 2,81 3,10 4,44 0,00 0,00 0,00

26,86 37,42 9,09 0,13 0,81 2,39 5,76 6,34 9,09 0,00 0,00 0,00

37,42 38,49 0,91 0,01 0,08 0,24 0,58 0,64 0,91 0,00 0,00 0,00

38,49 43,47 4,20 0,06 0,38 1,13 2,64 2,99 4,20 0,00 0,00 0,00

43,47 52,63 7,74 0,11 0,70 2,07 4,85 5,50 7,74 0,00 0,00 0,00

52,63 53,29 0,57 0,01 0,05 0,15 0,36 0,40 0,57 0,00 0,00 0,00

53,29 59,37 5,21 0,07 0,46 1,38 3,29 3,65 5,21 0,00 0,00 0,00

59,37 72,78 11,49 0,16 1,02 3,04 7,27 8,06 11,49 0,00 0,00 0,00

72,78 73,02 0,20 0,00 0,02 0,05 0,13 0,14 0,20 0,00 0,00 0,00

73,02 88,96 13,41 0,20 1,22 3,61 8,39 9,57 13,41 0,00 0,00 0,00

88,96 95,91 5,73 0,09 0,53 1,57 3,54 4,17 5,73 0,00 0,00 0,00

95,91 97,48 1,31 0,02 0,12 0,36 0,81 0,94 1,31 0,00 0,00 0,00

97,48 99,36 1,60 0,02 0,14 0,42 1,01 1,13 1,60 0,00 0,00 0,00

99,36 107,49 6,94 0,10 0,62 1,84 4,38 4,88 6,94 0,00 0,00 0,00

107,49 109,11 1,38 0,02 0,12 0,37 0,86 0,97 1,38 0,00 0,00 0,00

109,11 110,35 1,06 0,02 0,09 0,28 0,67 0,74 1,06 0,00 0,00 0,00

110,35 112,28 1,66 0,02 0,15 0,44 1,05 1,15 1,66 0,00 0,00 0,00

112,28 113,72 1,25 0,02 0,11 0,33 0,80 0,87 1,25 0,00 0,00 0,00

113,72 121,01 6,26 0,09 0,56 1,65 3,97 4,37 6,26 0,00 0,00 0,00

121,01 121,50 0,42 0,01 0,04 0,11 0,26 0,29 0,42 0,00 0,00 0,00

121,50 131,58 8,90 0,12 0,77 2,28 5,73 6,05 8,90 0,00 0,00 0,00

131,58 139,06 7,02 0,09 0,57 1,69 4,66 4,49 7,02 0,00 0,00 0,00

139,06 151,73 11,52 0,16 0,97 2,87 7,53 7,61 11,52 0,00 0,00 0,00

151,73 152,50 0,65 0,01 0,06 0,17 0,41 0,46 0,65 0,00 0,00 0,00

152,50 155,05 2,16 0,03 0,19 0,58 1,35 1,53 2,16 0,00 0,00 0,00

155,05 165,39 8,75 0,13 0,79 2,34 5,49 6,21 8,75 0,00 0,00 0,00

165,39 165,79 0,34 0,00 0,03 0,09 0,21 0,24 0,34 0,00 0,00 0,00

165,79 170,73 4,19 0,06 0,38 1,12 2,63 2,97 4,19 0,00 0,00 0,00

170,73 177,37 5,94 0,08 0,51 1,50 3,85 3,99 5,94 0,00 0,00 0,00

177,37 177,68 0,28 0,00 0,02 0,07 0,19 0,18 0,28 0,00 0,00 0,00

177,68 180,44 2,67 0,03 0,21 0,63 1,80 1,66 2,67 0,00 0,00 0,00

180,44 181,35 0,92 0,01 0,07 0,21 0,63 0,55 0,92 0,00 0,00 0,00

181,35 181,66 0,32 0,00 0,02 0,07 0,22 0,19 0,32 0,00 0,00 0,00
181,66 181,69 0,03 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 21 156,68 2,23 13,87 41,13 99,45 109,11 156,68 0,00 0,00 0,00

  DIONICA 21
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 4,86 4,14 0,06 0,37 1,10 1,59 2,92 4,14 0,00 0,00 0,00

4,86 6,28 1,20 0,02 0,11 0,32 0,46 0,85 1,20 0,00 0,00 0,00

6,28 8,88 2,21 0,03 0,20 0,59 1,39 1,57 2,21 0,00 0,00 0,00

8,88 9,95 0,91 0,01 0,08 0,24 0,57 0,64 0,91 0,00 0,00 0,00

9,95 10,17 0,18 0,00 0,02 0,05 0,12 0,13 0,18 0,00 0,00 0,00

10,17 15,42 4,47 0,02 0,36 1,08 3,01 3,16 4,47 0,00 0,00 0,00

15,42 15,55 0,11 0,00 0,01 0,03 0,07 0,08 0,11 0,00 0,00 0,00

15,55 17,98 2,12 0,01 0,17 0,50 1,44 1,46 2,12 0,00 0,00 0,00

17,98 30,34 10,41 0,04 0,85 2,55 6,97 7,45 10,41 0,00 0,00 0,00

30,34 32,46 1,74 0,01 0,15 0,44 1,16 1,28 1,74 0,00 0,00 0,00

32,46 35,23 2,29 0,01 0,19 0,57 1,53 1,67 2,29 0,00 0,00 0,00

35,23 41,14 4,99 0,02 0,41 1,22 3,35 3,57 4,99 0,00 0,00 0,00

41,14 41,88 0,63 0,00 0,05 0,15 0,43 0,45 0,63 0,00 0,00 0,00

41,88 43,10 1,02 0,00 0,08 0,25 0,68 0,74 1,02 0,00 0,00 0,00

43,10 43,57 0,38 0,00 0,03 0,10 0,25 0,28 0,38 0,00 0,00 0,00

43,57 46,61 2,48 0,01 0,21 0,63 1,63 1,83 2,48 0,00 0,00 0,00

46,61 53,66 5,75 0,02 0,49 1,45 3,79 4,24 5,75 0,00 0,00 0,00

53,66 57,81 3,40 0,01 0,29 0,85 2,24 2,50 3,40 0,00 0,00 0,00

57,81 57,96 0,12 0,00 0,01 0,03 0,08 0,09 0,12 0,00 0,00 0,00

57,96 60,87 2,38 0,01 0,20 0,60 1,57 1,75 2,38 0,00 0,00 0,00

60,87 72,92 9,78 0,04 0,83 2,48 6,43 7,24 9,78 0,00 0,00 0,00

72,92 74,14 1,00 0,00 0,08 0,25 0,66 0,73 1,00 0,00 0,00 0,00

74,14 74,25 0,09 0,00 0,01 0,02 0,06 0,07 0,09 0,00 0,00 0,00

74,25 75,03 0,65 0,00 0,05 0,16 0,43 0,47 0,65 0,00 0,00 0,00

75,03 78,02 2,48 0,01 0,21 0,62 1,65 1,80 2,48 0,00 0,00 0,00

78,02 78,56 0,46 0,00 0,04 0,11 0,30 0,33 0,46 0,00 0,00 0,00

78,56 87,93 7,74 0,03 0,64 1,93 5,14 5,63 7,74 0,00 0,00 0,00

87,93 101,27 10,80 0,04 0,92 2,75 7,10 8,02 10,80 0,00 0,00 0,00

101,27 106,82 4,52 0,02 0,38 1,14 2,98 3,34 4,52 0,00 0,00 0,00

106,82 109,76 2,41 0,01 0,20 0,60 1,59 1,77 2,41 0,00 0,00 0,00

109,76 110,61 0,70 0,00 0,06 0,18 0,46 0,51 0,70 0,00 0,00 0,00

110,61 112,44 1,51 0,01 0,13 0,38 1,00 1,10 1,51 0,00 0,00 0,00

112,44 113,70 1,03 0,00 0,09 0,26 0,68 0,76 1,03 0,00 0,00 0,00

113,70 118,72 4,09 0,02 0,35 1,03 2,69 3,02 4,09 0,00 0,00 0,00

118,72 130,21 9,33 0,04 0,79 2,36 6,14 6,91 9,33 0,00 0,00 0,00

130,21 136,44 5,09 0,02 0,43 1,28 3,36 3,75 5,09 0,00 0,00 0,00

136,44 139,56 2,56 0,01 0,21 0,64 1,69 1,87 2,56 0,00 0,00 0,00

139,56 141,69 1,76 0,01 0,15 0,44 1,17 1,28 1,76 0,00 0,00 0,00
141,69 147,67 5,61 0,02 0,41 1,23 3,94 3,62 5,61 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 22 122,56 0,55 10,24 30,61 79,84 88,86 122,56 0,00 0,00 0,00

  DIONICA 22
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 0,84 0,68 0,00 0,06 0,17 0,45 0,51 0,68 0,00 0,00 0,00

0,84 2,72 1,54 0,01 0,13 0,39 1,01 1,13 1,54 0,00 0,00 0,00

2,72 4,77 1,70 0,01 0,14 0,42 1,13 1,23 1,70 0,00 0,00 0,00

4,77 11,01 5,15 0,02 0,43 1,28 3,42 3,76 5,15 0,00 0,00 0,00

11,01 22,83 9,67 0,04 0,81 2,43 6,39 7,12 9,67 0,00 0,00 0,00

22,83 22,91 0,06 0,00 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,00 0,00 0,00

22,91 25,62 2,18 0,01 0,19 0,56 1,42 1,64 2,18 0,00 0,00 0,00

25,62 30,52 3,90 0,02 0,34 1,01 2,54 2,95 3,90 0,00 0,00 0,00

30,52 40,60 8,17 0,03 0,69 2,07 5,37 6,06 8,17 0,00 0,00 0,00

40,60 45,23 3,79 0,01 0,32 0,95 2,50 2,78 3,79 0,00 0,00 0,00

45,23 51,92 5,52 0,02 0,46 1,38 3,66 4,03 5,52 0,00 0,00 0,00

51,92 53,06 0,96 0,00 0,08 0,23 0,64 0,69 0,96 0,00 0,00 0,00

53,06 61,54 7,35 0,03 0,58 1,75 4,99 5,10 7,35 0,00 0,00 0,00

61,54 64,21 2,40 0,01 0,18 0,55 1,66 1,61 2,40 0,00 0,00 0,00

64,21 66,88 2,56 0,01 0,18 0,55 1,82 1,60 2,56 0,00 0,00 0,00

66,88 69,93 3,28 0,01 0,21 0,63 2,44 1,83 3,28 0,00 0,00 0,00

69,93 71,47 1,80 0,00 0,11 0,32 1,37 0,93 1,80 0,00 0,00 0,00

71,47 76,69 6,84 0,02 0,36 1,08 5,39 3,14 6,27 0,57 0,00 0,00

76,69 85,28 11,24 0,03 0,59 1,77 8,86 5,16 10,31 0,94 0,00 0,00

85,28 86,82 1,81 0,00 0,11 0,32 1,39 0,92 1,81 0,00 0,00 0,00

86,82 88,11 1,48 0,00 0,09 0,27 1,12 0,77 1,48 0,00 0,00 0,00

88,11 91,02 3,22 0,01 0,20 0,60 2,41 1,75 3,22 0,00 0,00 0,00

91,02 104,29 12,57 0,04 0,91 2,73 8,89 7,96 12,57 0,00 0,00 0,00

104,29 109,89 4,51 0,02 0,39 1,15 2,96 3,36 4,51 0,00 0,00 0,00

109,89 111,34 1,15 0,00 0,10 0,30 0,75 0,87 1,15 0,00 0,00 0,00

111,34 111,40 0,04 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00

111,40 116,39 4,04 0,02 0,34 1,03 2,65 3,00 4,04 0,00 0,00 0,00

116,39 126,86 8,53 0,03 0,72 2,16 5,62 6,29 8,53 0,00 0,00 0,00

126,86 129,37 2,04 0,01 0,17 0,52 1,34 1,51 2,04 0,00 0,00 0,00

129,37 131,72 1,94 0,01 0,16 0,48 1,29 1,41 1,94 0,00 0,00 0,00

131,72 132,44 0,59 0,00 0,05 0,15 0,40 0,43 0,59 0,00 0,00 0,00

132,44 132,70 0,22 0,00 0,02 0,05 0,15 0,16 0,22 0,00 0,00 0,00

132,70 133,33 0,54 0,00 0,04 0,13 0,37 0,38 0,54 0,00 0,00 0,00

133,33 133,70 0,33 0,00 0,03 0,08 0,22 0,22 0,33 0,00 0,00 0,00

133,70 136,23 2,29 0,01 0,17 0,52 1,59 1,52 2,29 0,00 0,00 0,00

136,23 138,24 1,91 0,01 0,14 0,41 1,35 1,21 1,91 0,00 0,00 0,00

138,24 138,65 0,40 0,00 0,03 0,08 0,28 0,25 0,40 0,00 0,00 0,00

138,65 140,75 2,27 0,01 0,14 0,43 1,69 1,26 2,27 0,00 0,00 0,00

140,75 142,50 2,27 0,01 0,12 0,36 1,78 1,05 2,10 0,17 0,00 0,00

142,50 142,53 0,04 0,00 0,00 0,01 0,03 0,02 0,04 0,01 0,00 0,00

142,53 142,55 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00

142,55 143,14 0,85 0,00 0,04 0,12 0,68 0,35 0,71 0,14 0,00 0,00

143,14 144,35 1,77 0,00 0,08 0,25 1,43 0,75 1,45 0,32 0,00 0,00

144,35 146,15 2,72 0,01 0,12 0,37 2,22 1,08 2,16 0,56 0,00 0,00

146,15 148,49 3,86 0,01 0,16 0,48 3,21 1,41 2,81 1,06 0,00 0,00

148,49 148,53 0,08 0,00 0,00 0,01 0,07 0,03 0,05 0,02 0,00 0,00

148,53 149,94 2,17 0,00 0,10 0,29 1,77 0,92 1,69 0,48 0,00 0,00

149,94 150,28 0,43 0,00 0,02 0,07 0,34 0,26 0,41 0,03 0,00 0,00

150,28 150,58 0,34 0,00 0,02 0,06 0,25 0,23 0,34 0,00 0,00 0,00

150,58 150,84 0,28 0,00 0,02 0,05 0,20 0,16 0,28 0,00 0,00 0,00

150,84 152,18 1,43 0,00 0,09 0,28 1,05 0,80 1,43 0,00 0,00 0,00

152,18 152,55 0,42 0,00 0,03 0,08 0,32 0,26 0,42 0,00 0,00 0,00

152,55 153,27 0,95 0,00 0,05 0,15 0,75 0,50 0,86 0,09 0,00 0,00

153,27 153,89 1,04 0,00 0,04 0,13 0,87 0,57 0,75 0,29 0,00 0,00

153,89 155,89 3,80 0,01 0,14 0,41 3,24 1,20 2,40 1,40 0,00 0,00

155,89 160,50 9,00 0,01 0,32 0,95 7,72 2,77 5,53 3,47 0,00 0,00

160,50 163,20 4,30 0,01 0,19 0,56 3,55 1,62 3,24 1,06 0,00 0,00
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163,20 163,39 0,22 0,00 0,01 0,04 0,17 0,11 0,22 0,00 0,00 0,00
163,39 164,70 1,25 0,00 0,09 0,27 0,89 0,78 1,25 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 23 165,93 0,51 11,34 33,90 120,18 99,50 155,33 10,60 0,00 0,00

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 8,17 7,03 0,03 0,56 1,68 4,76 4,91 7,03 0,00 0,00 0,00

8,17 12,97 4,34 0,01 0,33 0,99 3,01 2,89 4,34 0,00 0,00 0,00

12,97 17,62 4,22 0,01 0,32 0,96 2,93 2,80 4,22 0,00 0,00 0,00

17,62 19,91 2,09 0,01 0,16 0,47 1,45 1,38 2,09 0,00 0,00 0,00

19,91 26,46 5,89 0,02 0,45 1,35 4,07 3,95 5,89 0,00 0,00 0,00

26,46 39,29 10,92 0,04 0,88 2,64 7,36 7,73 10,92 0,00 0,00 0,00

39,29 41,35 1,72 0,01 0,14 0,42 1,15 1,24 1,72 0,00 0,00 0,00

41,35 42,87 1,27 0,00 0,10 0,31 0,85 0,91 1,27 0,00 0,00 0,00

42,87 60,88 14,46 0,06 1,24 3,71 9,46 10,83 14,46 0,00 0,00 0,00

60,88 65,69 3,74 0,02 0,33 0,99 2,41 2,89 3,74 0,00 0,00 0,00

65,69 83,40 14,46 0,06 1,22 3,64 9,55 10,64 14,46 0,00 0,00 0,00

83,40 102,22 15,86 0,06 1,30 3,87 10,63 11,30 15,86 0,00 0,00 0,00

102,22 104,34 1,77 0,01 0,15 0,44 1,18 1,28 1,77 0,00 0,00 0,00

104,34 105,97 1,35 0,01 0,11 0,34 0,89 0,98 1,35 0,00 0,00 0,00

105,97 107,39 1,14 0,00 0,10 0,29 0,75 0,85 1,14 0,00 0,00 0,00

107,39 110,43 2,42 0,01 0,21 0,63 1,58 1,83 2,42 0,00 0,00 0,00

110,43 112,94 2,00 0,01 0,17 0,52 1,31 1,51 2,00 0,00 0,00 0,00

112,94 113,27 0,26 0,00 0,02 0,07 0,17 0,20 0,26 0,00 0,00 0,00

113,27 117,94 3,74 0,01 0,32 0,96 2,44 2,80 3,74 0,00 0,00 0,00
117,94 119,17 0,99 0,00 0,08 0,25 0,65 0,74 0,99 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 24 99,70 0,37 8,20 24,53 66,60 71,66 99,70 0,00 0,00 0,00

  DIONICA 24

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 

‐ glavni projekt ‐

________________________________________________hidro consult d.o.o. ____________________________________________

br. projekta: 505‐V‐P/GP

Rijeka, lipanj 2017



  13. DOKAZNICA MJERA_______________________________________________________________________________________________________________28/33

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 2,94 2,35 0,01 0,20 0,60 1,53 1,77 2,35 0,00 0,00 0,00

2,94 5,88 2,29 0,01 0,20 0,61 1,48 1,77 2,29 0,00 0,00 0,00

5,88 19,29 10,63 0,04 0,92 2,76 6,90 8,05 10,63 0,00 0,00 0,00

19,29 20,25 0,78 0,00 0,07 0,20 0,52 0,58 0,78 0,00 0,00 0,00

20,25 22,45 1,82 0,01 0,15 0,45 1,21 1,32 1,82 0,00 0,00 0,00

22,45 36,07 12,19 0,04 0,94 2,80 8,40 8,18 12,19 0,00 0,00 0,00

36,07 36,33 0,25 0,00 0,02 0,05 0,18 0,16 0,25 0,00 0,00 0,00

36,33 51,42 14,21 0,05 1,04 3,11 10,02 9,07 14,21 0,00 0,00 0,00

51,42 53,76 2,17 0,01 0,16 0,48 1,52 1,40 2,17 0,00 0,00 0,00

53,76 56,16 2,24 0,01 0,16 0,49 1,57 1,44 2,24 0,00 0,00 0,00

56,16 75,25 17,84 0,06 1,31 3,93 12,53 11,47 17,84 0,00 0,00 0,00

75,25 78,02 2,58 0,01 0,19 0,57 1,81 1,66 2,58 0,00 0,00 0,00

78,02 81,09 2,88 0,01 0,21 0,63 2,02 1,85 2,88 0,00 0,00 0,00

81,09 83,44 2,16 0,01 0,16 0,48 1,51 1,41 2,16 0,00 0,00 0,00

83,44 93,28 8,44 0,03 0,68 2,02 5,71 5,91 8,44 0,00 0,00 0,00

93,28 97,73 3,69 0,01 0,31 0,92 2,45 2,68 3,69 0,00 0,00 0,00

97,73 105,98 7,27 0,03 0,57 1,70 4,98 4,96 7,27 0,00 0,00 0,00

105,98 106,35 0,34 0,00 0,03 0,08 0,24 0,22 0,34 0,00 0,00 0,00

106,35 115,73 8,60 0,03 0,65 1,93 6,00 5,64 8,60 0,00 0,00 0,00

115,73 119,81 3,70 0,01 0,28 0,84 2,56 2,46 3,70 0,00 0,00 0,00

119,81 123,46 3,25 0,01 0,25 0,75 2,23 2,20 3,25 0,00 0,00 0,00

123,46 129,03 4,57 0,02 0,38 1,14 3,02 3,36 4,57 0,00 0,00 0,00

129,03 137,77 7,03 0,03 0,60 1,80 4,60 5,26 7,03 0,00 0,00 0,00

137,77 145,46 6,60 0,02 0,53 1,58 4,46 4,62 6,60 0,00 0,00 0,00

145,46 149,10 3,17 0,01 0,25 0,75 2,16 2,18 3,17 0,00 0,00 0,00

149,10 165,25 14,18 0,05 1,11 3,32 9,70 9,70 14,18 0,00 0,00 0,00

165,25 167,23 1,86 0,02 0,15 0,45 1,24 1,19 1,86 0,00 0,00 0,00

167,23 171,52 4,39 0,05 0,33 0,97 3,03 2,58 4,39 0,00 0,00 0,00

171,52 182,55 11,16 0,14 0,84 2,50 7,68 6,66 11,16 0,00 0,00 0,00

182,55 184,86 2,17 0,03 0,18 0,52 1,44 1,39 2,17 0,00 0,00 0,00

184,86 185,48 0,58 0,01 0,05 0,14 0,38 0,37 0,58 0,00 0,00 0,00

185,48 210,97 22,33 0,31 1,95 5,77 14,31 15,37 22,33 0,00 0,00 0,00

210,97 214,89 3,19 0,05 0,30 0,89 1,95 2,37 3,19 0,00 0,00 0,00

214,89 219,19 3,37 0,05 0,33 0,97 2,02 2,60 3,37 0,00 0,00 0,00

219,19 237,36 15,28 0,22 1,39 4,11 9,56 10,94 15,28 0,00 0,00 0,00

237,36 237,72 0,33 0,00 0,03 0,08 0,21 0,21 0,33 0,00 0,00 0,00

237,72 240,06 2,11 0,03 0,18 0,53 1,37 1,41 2,11 0,00 0,00 0,00

240,06 259,08 16,42 0,23 1,45 4,31 10,43 11,44 16,42 0,00 0,00 0,00

259,08 261,34 1,89 0,03 0,17 0,51 1,18 1,36 1,89 0,00 0,00 0,00

261,34 266,14 4,00 0,06 0,37 1,09 2,48 2,89 4,00 0,00 0,00 0,00

266,14 269,39 2,71 0,04 0,25 0,73 1,69 1,95 2,71 0,00 0,00 0,00

269,39 273,64 3,68 0,05 0,32 0,96 2,34 2,55 3,68 0,00 0,00 0,00

273,64 281,68 7,04 0,10 0,61 1,82 4,51 4,83 7,04 0,00 0,00 0,00

281,68 284,21 2,21 0,03 0,19 0,57 1,42 1,52 2,21 0,00 0,00 0,00

284,21 290,05 5,20 0,07 0,45 1,32 3,36 3,51 5,20 0,00 0,00 0,00

290,05 297,73 6,93 0,09 0,59 1,74 4,51 4,62 6,93 0,00 0,00 0,00

297,73 303,91 5,64 0,08 0,47 1,40 3,69 3,71 5,64 0,00 0,00 0,00

303,91 322,39 16,75 0,23 1,41 4,18 10,93 11,10 16,75 0,00 0,00 0,00

322,39 323,79 1,22 0,02 0,11 0,32 0,78 0,84 1,22 0,00 0,00 0,00

323,79 327,47 3,31 0,05 0,28 0,83 2,15 2,22 3,31 0,00 0,00 0,00

327,47 328,71 1,18 0,02 0,09 0,28 0,79 0,75 1,18 0,00 0,00 0,00

328,71 332,56 3,69 0,05 0,29 0,87 2,47 2,34 3,69 0,00 0,00 0,00

332,56 340,30 7,10 0,10 0,59 1,75 4,66 4,70 7,10 0,00 0,00 0,00

340,30 344,35 3,59 0,05 0,31 0,92 2,31 2,46 3,59 0,00 0,00 0,00

344,35 345,26 0,79 0,01 0,07 0,20 0,50 0,55 0,79 0,00 0,00 0,00

345,26 367,56 19,84 0,27 1,70 5,05 12,81 13,47 19,84 0,00 0,00 0,00

367,56 369,19 1,47 0,02 0,12 0,37 0,96 0,98 1,47 0,00 0,00 0,00

  DIONICA 25
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369,19 372,41 2,77 0,04 0,25 0,73 1,75 1,94 2,77 0,00 0,00 0,00

372,41 378,76 5,25 0,08 0,48 1,44 3,25 3,82 5,25 0,00 0,00 0,00

378,76 381,35 2,18 0,03 0,20 0,59 1,36 1,56 2,18 0,00 0,00 0,00

381,35 386,51 4,38 0,06 0,39 1,17 2,76 3,10 4,38 0,00 0,00 0,00

386,51 394,03 6,49 0,09 0,57 1,70 4,12 4,52 6,49 0,00 0,00 0,00

394,03 396,32 2,04 0,03 0,18 0,52 1,32 1,38 2,04 0,00 0,00 0,00

396,32 398,53 2,00 0,03 0,17 0,50 1,30 1,33 2,00 0,00 0,00 0,00

398,53 398,78 0,23 0,00 0,02 0,06 0,15 0,15 0,23 0,00 0,00 0,00

398,78 417,90 16,38 0,23 1,46 4,33 10,36 11,49 16,38 0,00 0,00 0,00
417,90 430,16 10,14 0,15 0,94 2,78 6,28 7,36 10,14 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 25 378,51 3,77 31,60 93,99 249,15 258,85 378,51 0,00 0,00 0,00
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 0,71 0,59 0,01 0,05 0,16 0,37 0,42 0,59 0,00 0,00 0,00

0,71 3,41 2,27 0,03 0,21 0,61 1,42 1,63 2,27 0,00 0,00 0,00

3,41 8,98 5,00 0,07 0,43 1,26 3,25 3,36 5,00 0,00 0,00 0,00

8,98 11,35 2,24 0,03 0,18 0,54 1,49 1,43 2,24 0,00 0,00 0,00

11,35 17,38 5,69 0,07 0,46 1,37 3,79 3,63 5,69 0,00 0,00 0,00

17,38 24,70 6,78 0,09 0,56 1,66 4,48 4,40 6,78 0,00 0,00 0,00

24,70 29,18 4,09 0,06 0,34 1,02 2,67 2,70 4,09 0,00 0,00 0,00

29,18 34,41 4,67 0,06 0,40 1,18 3,02 3,15 4,67 0,00 0,00 0,00

34,41 37,74 2,90 0,04 0,25 0,75 1,85 2,00 2,90 0,00 0,00 0,00

37,74 47,60 8,55 0,12 0,75 2,23 5,44 5,94 8,55 0,00 0,00 0,00

47,60 64,81 15,66 0,21 1,31 3,90 10,24 10,36 15,66 0,00 0,00 0,00

64,81 69,36 4,34 0,06 0,35 1,03 2,91 2,74 4,34 0,00 0,00 0,00

69,36 69,82 0,44 0,01 0,03 0,10 0,29 0,27 0,44 0,00 0,00 0,00

69,82 87,29 16,76 0,21 1,33 3,96 11,25 10,51 16,76 0,00 0,00 0,00

87,29 91,52 4,02 0,05 0,32 0,96 2,69 2,54 4,02 0,00 0,00 0,00

91,52 96,68 4,66 0,06 0,39 1,17 3,03 3,10 4,66 0,00 0,00 0,00

96,68 103,27 6,01 0,08 0,50 1,49 3,94 3,96 6,01 0,00 0,00 0,00

103,27 107,58 4,26 0,05 0,33 0,97 2,91 2,58 4,26 0,00 0,00 0,00

107,58 113,69 6,10 0,08 0,47 1,38 4,17 3,67 6,10 0,00 0,00 0,00

113,69 116,90 2,95 0,04 0,25 0,73 1,94 1,93 2,95 0,00 0,00 0,00

116,90 122,44 4,74 0,07 0,42 1,25 2,99 3,33 4,74 0,00 0,00 0,00

122,44 127,01 3,91 0,06 0,35 1,03 2,47 2,75 3,91 0,00 0,00 0,00

127,01 128,75 1,50 0,02 0,13 0,39 0,95 1,05 1,50 0,00 0,00 0,00

128,75 131,55 2,50 0,03 0,21 0,63 1,61 1,68 2,50 0,00 0,00 0,00

131,55 135,17 3,32 0,04 0,28 0,82 2,18 2,18 3,32 0,00 0,00 0,00

135,17 135,20 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00

135,20 139,31 3,71 0,05 0,31 0,93 2,42 2,48 3,71 0,00 0,00 0,00

139,31 145,49 5,49 0,08 0,47 1,40 3,54 3,72 5,49 0,00 0,00 0,00

145,49 147,37 1,63 0,02 0,14 0,42 1,04 1,13 1,63 0,00 0,00 0,00

147,37 162,08 13,79 0,18 1,12 3,33 9,15 8,83 13,79 0,00 0,00 0,00

162,08 169,31 7,34 0,09 0,55 1,64 5,06 4,35 7,34 0,00 0,00 0,00

169,31 171,25 1,96 0,02 0,15 0,44 1,35 1,16 1,96 0,00 0,00 0,00

171,25 177,71 6,34 0,08 0,49 1,46 4,31 3,89 6,34 0,00 0,00 0,00

177,71 183,15 4,79 0,07 0,42 1,23 3,07 3,28 4,79 0,00 0,00 0,00

183,15 194,86 9,87 0,14 0,89 2,65 6,18 7,03 9,87 0,00 0,00 0,00

194,86 197,11 1,98 0,03 0,17 0,51 1,27 1,35 1,98 0,00 0,00 0,00

197,11 197,31 0,18 0,00 0,02 0,05 0,11 0,12 0,18 0,00 0,00 0,00

197,31 198,21 0,79 0,01 0,07 0,20 0,51 0,54 0,79 0,00 0,00 0,00

198,21 204,57 5,61 0,08 0,49 1,44 3,60 3,82 5,61 0,00 0,00 0,00

204,57 204,60 0,03 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00

204,60 214,10 8,14 0,12 0,73 2,15 5,15 5,70 8,14 0,00 0,00 0,00

214,10 215,82 1,42 0,02 0,13 0,39 0,88 1,03 1,42 0,00 0,00 0,00

215,82 225,48 8,17 0,12 0,74 2,19 5,13 5,80 8,17 0,00 0,00 0,00

225,48 228,56 2,69 0,04 0,24 0,70 1,72 1,85 2,69 0,00 0,00 0,00

228,56 237,56 7,96 0,11 0,69 2,04 5,13 5,40 7,96 0,00 0,00 0,00

237,56 242,21 4,13 0,06 0,35 1,05 2,67 2,79 4,13 0,00 0,00 0,00

242,21 254,79 10,92 0,15 0,96 2,85 6,95 7,55 10,92 0,00 0,00 0,00

254,79 255,86 0,91 0,01 0,08 0,24 0,57 0,64 0,91 0,00 0,00 0,00

255,86 260,58 3,82 0,01 0,33 0,97 2,51 2,84 3,82 0,00 0,00 0,00

260,58 275,29 12,30 0,05 1,01 3,03 8,21 8,82 12,30 0,00 0,00 0,00

275,29 275,68 0,34 0,00 0,03 0,08 0,23 0,24 0,34 0,00 0,00 0,00

275,68 280,14 3,91 0,01 0,31 0,92 2,67 2,68 3,91 0,00 0,00 0,00

280,14 283,62 3,06 0,01 0,24 0,72 2,09 2,09 3,06 0,00 0,00 0,00

283,62 297,15 11,46 0,04 0,93 2,79 7,70 8,12 11,46 0,00 0,00 0,00

297,15 298,25 0,90 0,00 0,08 0,23 0,60 0,66 0,90 0,00 0,00 0,00

298,25 298,41 0,13 0,00 0,01 0,03 0,08 0,09 0,13 0,00 0,00 0,00

298,41 302,82 3,81 0,01 0,30 0,91 2,58 2,65 3,81 0,00 0,00 0,00
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302,82 307,88 4,55 0,02 0,35 1,04 3,14 3,04 4,55 0,00 0,00 0,00

307,88 310,70 2,49 0,01 0,19 0,58 1,70 1,70 2,49 0,00 0,00 0,00

310,70 314,31 3,10 0,01 0,25 0,74 2,10 2,17 3,10 0,00 0,00 0,00

314,31 321,69 6,15 0,02 0,51 1,52 4,10 4,44 6,15 0,00 0,00 0,00

321,69 323,42 1,39 0,01 0,12 0,36 0,91 1,04 1,39 0,00 0,00 0,00

323,42 329,47 4,77 0,02 0,42 1,24 3,09 3,63 4,77 0,00 0,00 0,00

329,47 347,58 14,60 0,06 1,25 3,73 9,57 10,87 14,60 0,00 0,00 0,00

347,58 349,70 1,73 0,01 0,15 0,44 1,14 1,27 1,73 0,00 0,00 0,00

349,70 352,90 2,63 0,01 0,22 0,66 1,74 1,92 2,63 0,00 0,00 0,00

352,90 364,87 10,07 0,04 0,82 2,47 6,74 7,19 10,07 0,00 0,00 0,00
364,87 377,66 10,68 0,04 0,88 2,63 7,13 7,68 10,68 0,00 0,00 0,00

333,69 3,52 27,92 82,99 219,26 226,93 333,69 0,00 0,00 0,00
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 5,68 4,83 0,02 0,39 1,17 3,25 3,41 4,83 0,00 0,00 0,00

5,68 7,24 1,28 0,00 0,11 0,32 0,84 0,94 1,28 0,00 0,00 0,00

7,24 10,66 2,79 0,01 0,24 0,70 1,84 2,05 2,79 0,00 0,00 0,00

10,66 15,80 4,38 0,02 0,35 1,06 2,95 3,09 4,38 0,00 0,00 0,00

15,80 16,57 0,67 0,00 0,05 0,16 0,46 0,46 0,67 0,00 0,00 0,00

16,57 29,79 11,99 0,04 0,91 2,72 8,32 7,93 11,99 0,00 0,00 0,00

29,79 31,90 1,98 0,01 0,15 0,44 1,39 1,27 1,98 0,00 0,00 0,00

31,90 31,99 0,08 0,00 0,01 0,02 0,06 0,05 0,08 0,00 0,00 0,00

31,99 49,15 16,42 0,05 1,18 3,53 11,66 10,30 16,42 0,00 0,00 0,00

49,15 53,67 4,44 0,01 0,31 0,93 3,18 2,71 4,44 0,00 0,00 0,00

53,67 55,88 2,22 0,01 0,15 0,46 1,60 1,33 2,22 0,00 0,00 0,00

55,88 59,77 4,04 0,01 0,27 0,80 2,95 2,34 4,04 0,00 0,00 0,00

59,77 60,08 0,32 0,00 0,02 0,06 0,24 0,18 0,32 0,00 0,00 0,00

60,08 60,82 0,78 0,00 0,05 0,15 0,58 0,44 0,78 0,00 0,00 0,00

60,82 71,11 11,66 0,03 0,71 2,12 8,80 6,18 11,66 0,00 0,00 0,00

71,11 71,34 0,28 0,00 0,02 0,05 0,21 0,14 0,28 0,00 0,00 0,00

71,34 78,91 9,39 0,02 0,52 1,56 7,29 4,54 9,09 0,30 0,00 0,00

78,91 78,92 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00

78,92 83,80 6,67 0,02 0,34 1,00 5,32 2,93 5,85 0,82 0,00 0,00

83,80 91,24 9,75 0,02 0,51 1,53 7,68 4,47 8,94 0,81 0,00 0,00

91,24 93,18 2,27 0,01 0,13 0,40 1,73 1,16 2,27 0,00 0,00 0,00

93,18 99,52 6,68 0,02 0,44 1,30 4,92 3,80 6,68 0,00 0,00 0,00

99,52 104,89 4,89 0,02 0,37 1,11 3,39 3,23 4,89 0,00 0,00 0,00
104,89 106,85 1,64 0,01 0,14 0,40 1,10 1,18 1,64 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 26 109,45 0,33 7,36 22,00 79,77 64,16 107,51 1,94 0,00 0,00

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 6,95 5,75 0,02 0,48 1,43 3,82 4,17 5,75 0,00 0,00 0,00

6,95 9,96 2,54 0,01 0,21 0,62 1,70 1,81 2,54 0,00 0,00 0,00

9,96 10,98 0,86 0,00 0,07 0,21 0,58 0,61 0,86 0,00 0,00 0,00

10,98 18,85 7,07 0,02 0,54 1,62 4,88 4,73 7,07 0,00 0,00 0,00

18,85 20,49 1,51 0,01 0,11 0,34 1,05 0,99 1,51 0,00 0,00 0,00

20,49 22,71 1,93 0,01 0,15 0,46 1,31 1,33 1,93 0,00 0,00 0,00

22,71 25,96 2,69 0,01 0,22 0,67 1,79 1,96 2,69 0,00 0,00 0,00

25,96 26,47 0,42 0,00 0,03 0,10 0,28 0,31 0,42 0,00 0,00 0,00

26,47 29,63 2,59 0,01 0,22 0,65 1,71 1,90 2,59 0,00 0,00 0,00

29,63 36,12 5,13 0,02 0,45 1,34 3,32 3,92 5,13 0,00 0,00 0,00

36,12 37,51 1,07 0,00 0,10 0,28 0,69 0,83 1,07 0,00 0,00 0,00

37,51 43,79 5,09 0,02 0,43 1,29 3,35 3,80 5,09 0,00 0,00 0,00

43,79 44,34 0,48 0,00 0,04 0,12 0,32 0,34 0,48 0,00 0,00 0,00

44,34 53,20 7,77 0,03 0,61 1,82 5,31 5,36 7,77 0,00 0,00 0,00

53,20 56,14 2,59 0,01 0,20 0,61 1,78 1,77 2,59 0,00 0,00 0,00
56,14 56,71 0,48 0,00 0,04 0,12 0,33 0,34 0,48 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 27 47,96 0,18 3,90 11,67 32,21 34,17 47,96 0,00 0,00 0,00

  DIONICA 26

  DIONICA 27
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

0,00 0,42 0,37 0,01 0,03 0,10 0,24 0,25 0,37 0,00 0,00 0,00

0,42 2,32 1,60 0,02 0,14 0,43 1,00 1,14 1,60 0,00 0,00 0,00

2,32 4,22 1,51 0,02 0,14 0,43 0,91 1,14 1,51 0,00 0,00 0,00

4,22 6,88 2,13 0,03 0,20 0,60 1,29 1,60 2,13 0,00 0,00 0,00

6,88 7,65 0,63 0,01 0,06 0,18 0,38 0,47 0,63 0,00 0,00 0,00

7,65 8,61 0,75 0,00 0,07 0,20 0,49 0,58 0,75 0,00 0,00 0,00

8,61 10,44 1,46 0,01 0,13 0,38 0,95 1,10 1,46 0,00 0,00 0,00

10,44 13,30 2,36 0,01 0,20 0,59 1,57 1,72 2,36 0,00 0,00 0,00

13,30 13,96 0,56 0,00 0,05 0,14 0,38 0,40 0,56 0,00 0,00 0,00

13,96 14,13 0,15 0,00 0,01 0,04 0,10 0,10 0,15 0,00 0,00 0,00

14,13 17,52 2,88 0,01 0,23 0,70 1,94 2,04 2,88 0,00 0,00 0,00

17,52 19,91 2,02 0,01 0,16 0,49 1,36 1,44 2,02 0,00 0,00 0,00

19,91 21,15 1,05 0,00 0,09 0,25 0,71 0,75 1,05 0,00 0,00 0,00

21,15 21,71 0,48 0,00 0,04 0,12 0,32 0,34 0,48 0,00 0,00 0,00

21,71 22,75 0,89 0,00 0,07 0,21 0,60 0,63 0,89 0,00 0,00 0,00

22,75 33,15 8,99 0,03 0,72 2,14 6,09 6,24 8,99 0,00 0,00 0,00

33,15 33,40 0,21 0,00 0,02 0,05 0,14 0,15 0,21 0,00 0,00 0,00

33,40 38,43 4,33 0,02 0,35 1,04 2,93 3,02 4,33 0,00 0,00 0,00

38,43 51,72 10,87 0,04 0,91 2,73 7,18 7,97 10,87 0,00 0,00 0,00
51,72 53,68 1,57 0,01 0,14 0,40 1,03 1,18 1,57 0,00 0,00 0,00

Ukupno: DIONICA 28 44,80 0,24 3,75 11,21 29,60 32,24 44,80 0,00 0,00 0,00

Volumen 
iskopa [m3]

Volumen 

cijevi  [m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3]      

Volumen 
zasipa rova 

[m3]

Površina po 
tlu

[m2]

dubina 
0-2 m

 dubina
2-4 m

 dubina
4-6 m

 dubina
>6 m

6018,87 45,04 495,00 1475,18 3898,34 4154,96 5998,35 20,53 0,00 0,00

            Glavni projektant:  Projektant:

mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ.  Đorđe Trbović, dipl.ing.građ.

Projektant:

Krešimir Nekić, dipl.ing.građ.
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Oznaka 

loma

Horizontalni 

lom [°]

Vertikalni 

lom [°]

kut 

11,25°

kut 

22,5°

kut 

30°

kut 

45°

kut

 90°

47 15,73 0 1

48 11,12 0 1

49 8,88 1,64 1

50 15,42 1,94 1

51 5,73 1,15 1

53 9,35 0,08 1

54 8,04 0,23 1

55 10,85 2,11 1

56 26,19 0 1

57 20,73 0 1

58 10,92 0,87 1

59 6,76 1,97 1

60 7,41 0,89 1

61 4,29 0

62 1,45 0

63 2,12 1,61

64 2,54 0

65 8,69 0,48 1

66 13,77 0,66 1

68 9,23 1,57 1

69 13,56 2,73 1

70 14,74 0 1

71 14,67 0 1

72 6,33 0,7 1

73 0,53 0,61

74 7,88 1,07 1

75 10,83 0 1

76 12,21 0,67 1

78 9,48 1,53 1

79 3,09 0

80 1,42 0,1

82 6,07 0 1

83 11,14 2,15 1

84 10,63 0 1

85 12,55 0 1

86 7,29 0 1

87 13,24 0 1

154 83,42 1,12 1 1 1

155 7,75 0 1

156 3,56 0,17

157 8,99 0 1

158 7,33 0 1

159 5,46 0 1

161 5,99 0 1

162 10,89 0 1

DN 125 mm
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Oznaka 

loma

Horizontalni 

lom [°]

Vertikalni 

lom [°]

kut 

11,25°

kut 

22,5°

kut 

30°

kut 

45°

kut

 90°

163 6,93 0,24 1

164 6,78 0 1

165 3,39 0

166 0,68 0

167 18,83 0 1

169

170 1,95 0,64

171 1,01 0,25

172 4,73 0,54

173 6,09 0 1

174 17,9 1,84 1

175 19,87 0 1

176 16,49 0 1

205 7,97 1,14 1

215 7,71 0,72 1

216 7,74 1,51 1

217 1,79 0

218 5,68 0,77 1

219 12,99 1,15 1

220 2,01 0

221 12,06 1,2 1

263 5,22 0,23 1

264 6,03 0 1

265 8,49 0 1

266 12,48 0 1

267 9,66 0 1

268 8,09 0 1

269 10,53 0 1

270 7,03 0,94 1

271 5,23 0 1

272 13,02 0,97 1

276 12,76 1,91 1

277 16,35 0 1

278 5,47 1,67 1

279 7,23 0,08 1

280 11,96 0 1

281 10,81 0 1

282 5,83 2,18 1

283 6,82 0 1

284 12,34 0 1

285 13,12 0 1

286 14,14 1,79 1

287 11,94 0 1

288 5,37 1,52 1

291 11,03 0,95 1

294 45,8 2,48 1
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Oznaka 

loma

Horizontalni 

lom [°]

Vertikalni 

lom [°]

kut 

11,25°

kut 

22,5°

kut 

30°

kut 

45°

kut

 90°

295 5,94 0,44 1

296 11,6 0,18 1

298 5,12 0,81 1

299 9,84 0,44 1

300 28,4 0 1

301 23,25 0,7 1

302 28,29 0,91 1

303 14,86 0,24 1

304 64,63 2,16 1 1

347 4,96 1,67

348 5,8 0 1

349 7,82 0,93 1

353 8,09 0 1

354 7,66 1,58 1

355 7,45 2,16 1

356 9,04 0 1

359 7,92 0 1

364 18,42 1,49 1

365 19,95 0 1

366 9,97 1,08 1

369 10,57 1,49 1

370 14,19 0 1

371 7,44 0 1

83 11 3 3 0UKUPNO KOMADA:
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15. APSOLUTNE KOORDINATE LOMNIH TOČAKA   
 

Broj 
točke 

E koordinata 
HTRS96/TM  

N koordinata 
HTRS96/TM 

Dionica 1 

1  520610,64  5115273,02 

2  520628,96  5115279,10 

3  520645,10  5115287,36 

4  520654,11  5115293,29 

5  520663,11  5115299,99 

6  520675,51  5115309,98 

7  520683,97  5115318,73 

8  520704,72  5115344,50 

9  520715,95  5115354,60 

10  520729,49  5115362,54 

11  520744,03  5115367,80 

12  520768,62  5115371,88 

13  520779,97  5115375,38 

14  520789,34  5115381,08 

15  520799,73  5115391,72 

16  520813,98  5115405,23 

17  520823,28  5115418,07 

18  520839,70  5115444,68 

19  520863,90  5115478,52 

20  520875,08  5115492,75 

21  520895,83  5115511,90 

22  520915,88  5115529,33 

23  520929,52  5115539,46 

24  520949,44  5115549,22 

25  520975,35  5115563,63 

26  520984,98  5115571,35 

27  521004,36  5115592,11 

28  521017,73  5115608,28 

29  521029,97  5115628,12 

30  521041,71  5115649,25 

31  521054,57  5115665,70 

32  521072,07  5115682,71 

33  521091,68  5115699,26 

34  521104,90  5115712,90 

35  521117,60  5115731,83 

36  521129,09  5115751,64 

37  521153,16  5115775,11 

38  521158,69  5115775,49 
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Broj 
točke 

E koordinata 
HTRS96/TM  

N koordinata 
HTRS96/TM 

Dionica 2 

39  521677,52  5115294,51 

40  521708,75  5115304,89 

41  521736,87  5115312,50 

42  521770,28  5115327,99 

43  521802,26  5115347,02 

44  521818,32  5115353,10 

45  521837,00  5115358,01 

Dionica 3 

46  521534,96  5115297,30 

47  521530,68  5115288,17 

48  521529,36  5115280,18 

49  521529,94  5115261,14 

50  521527,10  5115238,50 

51  521528,45  5115229,21 

52  521533,01  5115210,94 

53  521534,50  5115201,78 

54  521534,48  5115190,50 

55  521533,24  5115181,82 

56  521533,44  5115177,55 

57  521535,91  5115173,07 

58  521539,83  5115169,74 

59  521559,25  5115158,78 

60  521575,74  5115151,88 

61  521589,40  5115148,15 

62  521621,39  5115141,93 

63  521635,86  5115138,73 

64  521656,50  5115133,36 

65  521674,25  5115129,58 

66  521687,32  5115128,81 

67  521698,06  5115130,79 

68  521708,44  5115138,85 

69  521724,33  5115155,93 

70  521759,45  5115179,17 

71  521769,50  5115190,42 

72  521777,06  5115205,20 

73  521785,38  5115227,16 

74  521791,63  5115244,11 

75  521799,95  5115259,70 

76  521812,27  5115274,95 

77  521816,41  5115283,17 
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Broj 
točke 

E koordinata 
HTRS96/TM  

N koordinata 
HTRS96/TM 

Ogranak 3‐1 

67  521698,06  5115130,79 

78  521723,83  5115127,97 

79  521734,78  5115124,89 

80  521760,45  5115116,14 

81  521786,40  5115108,02 

82  521803,00  5115102,51 

83  521810,22  5115100,94 

84  521818,67  5115100,77 

85  521832,72  5115103,12 

86  521846,43  5115108,67 

87  521860,58  5115116,61 

88  521871,11  5115119,65 

Dionica 4 

89  522575,53  5115125,36 

90  522599,04  5115120,05 

91  522611,36  5115116,12 

92  522624,61  5115110,10 

93  522636,99  5115102,64 

94  522665,19  5115082,94 

95  522673,73  5115076,23 

Dionica 5 

96  521726,24  5114857,31 

97  521730,48  5114855,53 

98  521740,86  5114848,86 

99  521750,56  5114845,67 

100  521771,56  5114842,49 

101  521781,09  5114842,53 

102  521791,89  5114844,95 

103  521803,34  5114849,61 

104  521812,65  5114855,81 

105  521823,57  5114866,19 

106  521831,87  5114874,57 

107  521839,72  5114879,73 

108  521851,67  5114884,44 

Dionica 6 

109  522086,98  5114612,59 

110  522087,25  5114615,98 

111  522085,19  5114617,13 

112  522086,95  5114631,81 

113  522088,48  5114638,32 
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Broj 
točke 

E koordinata 
HTRS96/TM  

N koordinata 
HTRS96/TM 

114  522090,54  5114638,92 

115  522095,04  5114656,68 

116  522093,41  5114659,20 

117  522098,58  5114670,43 

118  522103,24  5114672,84 

119  522115,20  5114692,67 

Dionica 7 

120  522218,76  5114167,92 

121  522218,25  5114186,82 

122  522218,92  5114212,10 

123  522218,70  5114248,42 

124  522218,26  5114261,42 

125  522216,98  5114277,27 

126  522214,96  5114293,70 

Dionica 8 

127  522438,38  5114179,77 

128  522438,94  5114226,23 

129  522438,38  5114241,61 

130  522437,28  5114255,37 

Dionica 9 

131  522662,75  5113721,66 

132  522663,91  5113742,26 

133  522666,48  5113776,05 

134  522665,19  5113800,21 

135  522666,30  5113815,95 

136  522667,23  5113824,99 

Dionica 10 

137  524985,92  5113485,92 

138  525025,70  5113493,56 

139  525069,92  5113501,19 

Dionica 11 

140  527634,97  5114701,72 

141  527656,67  5114692,46 

142  527678,98  5114685,43 

143  527704,18  5114680,01 

144  527733,15  5114675,50 

Dionica 12 

145  521267,92  5112654,70 

146  521245,24  5112631,42 

147  521231,18  5112615,03 

148  521217,75  5112600,25 
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Broj 
točke 

E koordinata 
HTRS96/TM  

N koordinata 
HTRS96/TM 

149  521206,74  5112587,63 

150  521200,02  5112574,84 

151  521190,66  5112551,22 

152  521186,37  5112540,03 

153  521187,01  5112528,19 

154  521193,68  5112512,50 

155  521247,53  5112528,42 

156  521280,91  5112543,43 

157  521303,49  5112551,94 

158  521330,08  5112557,43 

159  521356,29  5112559,42 

160  521373,08  5112559,09 

161  521392,03  5112558,55 

162  521405,17  5112559,55 

163  521416,92  5112562,75 

164  521428,89  5112567,63 

165  521455,60  5112582,41 

166  521481,75  5112594,91 

167  521518,13  5112611,77 

168  521528,64  5112612,88 

Dionica 13 

169  524521,26  5111022,85 

170  524535,90  5111035,31 

171  524585,03  5111074,34 

172  524626,47  5111108,48 

173  524649,90  5111131,26 

174  524657,05  5111139,88 

175  524661,12  5111150,04 

176  524661,39  5111157,95 

177  524660,06  5111163,06 

Dionica 14 

178  524884,22  5110632,75 

179  524889,14  5110646,02 

180  524900,00  5110674,89 

181  524903,58  5110688,44 

182  524904,56  5110698,58 

183  524906,22  5110723,40 

184  524908,44  5110735,71 

185  524915,49  5110759,60 

186  524923,02  5110780,48 

187  524932,45  5110796,38 
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Broj 
točke 

E koordinata 
HTRS96/TM  

N koordinata 
HTRS96/TM 

188  524946,50  5110818,17 

189  524969,97  5110855,99 

190  524988,53  5110886,45 

191  525000,40  5110908,48 

192  525008,93  5110929,33 

193  525019,46  5110957,45 

194  525029,73  5110991,65 

195  525033,83  5111012,27 

196  525035,53  5111035,78 

197  525033,74  5111085,54 

198  525032,43  5111115,15 

199  525029,15  5111148,05 

200  525029,92  5111167,69 

201  525034,25  5111190,17 

Dionica 15 

202  522984,28  5109956,39 

203  522988,21  5109975,88 

204  522997,51  5110004,57 

205  523001,63  5110035,17 

206  523001,59  5110041,96 

Dionica 16 

207  523271,72  5109771,87 

208  523288,12  5109806,97 

209  523308,76  5109837,2 

210  523314,27  5109847,94 

211  523320,02  5109866,09 

212  523322,42  5109885,86 

213  523322,2  5109899,61 

214  523320,79  5109910,21 

215  523317  5109938,7 

216  523317,04  5109960,12 

217  523321,12  5109989,61 

218  523323,2  5110009,08 

219  523326,64  5110025,63 

220  523336,06  5110046,06 

221  523343,18  5110060,18 

222  523352,36  5110071,59 

Dionica 17 

223  524453,8  5109719,14 

224  524482,56  5109748,37 

225  524492,88  5109762,07 
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Broj 
točke 

E koordinata 
HTRS96/TM  

N koordinata 
HTRS96/TM 

226  524502,75  5109771,27 

227  524514,77  5109776,03 

228  524532,04  5109777,54 

229  524545,17  5109781,29 

230  524556,22  5109787,87 

231  524563,01  5109795,65 

232  524566,31  5109804,77 

233  524568,84  5109823,51 

234  524569,74  5109840,64 

235  524567,87  5109852,97 

236  524565,38  5109872,27 

237  524561,38  5109875,79 

Dionica 18 

238  525231,34  5109737,59 

239  525234,52  5109754,72 

240  525236,61  5109770,92 

241  525236,93  5109797,91 

242  525238,56  5109809,9 

243  525242,62  5109822,35 

244  525258,93  5109853,51 

245  525263,16  5109868,24 

246  525264,68  5109878,67 

247  525262,57  5109892,76 

248  525250,15  5109924,42 

249  525247,7  5109936,18 

250  525247,55  5109951,45 

251  525248,99  5109982,41 

252  525248,59  5109997,32 

253  525246,54  5110011,6 

254  525243,9  5110026,23 

255  525241,03  5110034,99 

256  525238,32  5110044,95 

Dionica 19 

257  525344,73  5109751,21 

258  525335,64  5109774,69 

259  525318,19  5109817,47 

260  525312,5  5109834,04 

261  525310,21  5109846,18 

262  525309,93  5109863,63 

263  525310,77  5109888,57 

264  525313,19  5109907,85 
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Broj 
točke 

E koordinata 
HTRS96/TM  

N koordinata 
HTRS96/TM 

265  525320,97  5109941,04 

266  525321,91  5109952,48 

267  525320,71  5109961,27 

268  525316,85  5109973,55 

269  525312,49  5109982,68 

270  525308,2  5109988,57 

271  525303,01  5109994,11 

272  525289,57  5110006,08 

273  525281,71  5110017,18 

Dionica 20 

274  525200,08  5110129,4 

275  525220,29  5110133,17 

276  525236,64  5110134,87 

277  525245,76  5110133,78 

278  525257,08  5110128,93 

279  525280,62  5110116,08 

280  525289,5  5110112,59 

281  525301,67  5110110,57 

282  525314,73  5110110,88 

283  525339,73  5110114,03 

284  525353,08  5110114,11 

285  525366,47  5110111,27 

286  525377,09  5110106,3 

287  525385,26  5110099,63 

288  525394,37  5110088,3 

289  525400,84  5110078,52 

290  525407,16  5110069,78 

291  525414,68  5110060,72 

292  525432,89  5110045,82 

Dionica 21 

293  525681,25  5110182,78 

294  525684,78  5110183,77 

295  525693,36  5110199,63 

296  525699,38  5110214,15 

297  525702,37  5110229,74 

298  525707,64  5110248,51 

299  525717,08  5110273,35 

300  525719,17  5110284,14 

301  525715,84  5110294,77 

302  525696,13  5110317,7 

303  525693,2  5110331,04 
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Broj 
točke 

E koordinata 
HTRS96/TM  

N koordinata 
HTRS96/TM 

304  525693,71  5110343,02 

305  525697,69  5110344,69 

Dionica 22 

306  524380,77  5109281,24 

307  524387,54  5109288,82 

308  524404,24  5109307,51 

309  524410,64  5109312,87 

310  524424,01  5109317,78 

311  524440,16  5109320,81 

312  524443,63  5109319,34 

313  524475,32  5109321,22 

314  524477,83  5109324,26 

315  524494,2  5109326,4 

316  524511,61  5109327,84 

Dionica 23 

317  524345,21  5108926,65 

318  524352,75  5108934,66 

319  524359,2  5108944,58 

320  524367,39  5108960,34 

321  524375,13  5108968,61 

322  524386,12  5108974,11 

323  524398,33  5108976,69 

324  524425,9  5108977,77 

325  524450,69  5108973,89 

326  524459,61  5108976,44 

327  524468,56  5108980,63 

328  524475,42  5108983,28 

329  524483,5  5108986,78 

Dionica 24 

330  524415,87  5108697,01 

331  524416,21  5108716,92 

332  524419,3  5108738,14 

333  524432,53  5108801,39 

334  524440,76  5108811,7 

Dionica 25 

335  526560,65  5108644,38 

336  526563,57  5108664,42 

337  526567,96  5108679,89 

338  526574,31  5108693,58 

339  526587,67  5108713,3 

340  526598,75  5108727,53 
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Broj 
točke 

E koordinata 
HTRS96/TM  

N koordinata 
HTRS96/TM 

341  526608,16  5108736,6 

342  526619,82  5108743,32 

343  526636,79  5108749,2 

344  526663,65  5108755,02 

345  526682,81  5108759,17 

346  526711,63  5108767,63 

347  526733,06  5108774,4 

348  526756,46  5108779,62 

349  526768,13  5108783,5 

350  526782,85  5108790,74 

351  526795,16  5108797,13 

352  526812,07  5108807,57 

353  526819,08  5108812,85 

354  526827,41  5108821,2 

355  526841,47  5108839,66 

356  526851,17  5108849,46 

357  526865,23  5108859,76 

358  526892,03  5108876,09 

Ogranak 25‐1 

352  526812,07  5108807,57 

359  526790,2  5108819,03 

360  526771,56  5108832,36 

361  526754,61  5108846 

362  526732,8  5108862,44 

363  526717,11  5108875,2 

364  526709,52  5108881,87 

365  526705,4  5108888,92 

366  526703,55  5108899,07 

367  526703,41  5108922,89 

368  526702,82  5108931,27 

369  526700,48  5108950,53 

370  526700,95  5108957,97 

371  526707,35  5108977,88 

372  526710,36  5108994,33 

373  526711,82  5109007,91 

374  526713,91  5109027,23 

375  526716,01  5109050,1 

376  526719,29  5109062,1 

377  526723,92  5109072,07 

378  526737,26  5109094,25 

379  526751,48  5109120,76 
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Broj 
točke 

E koordinata 
HTRS96/TM  

N koordinata 
HTRS96/TM 

Dionica 26 

380  524312,35  5107442,25 

381  524317,67  5107444,26 

382  524341,13  5107432,35 

383  524366,58  5107420,46 

384  524386,56  5107407,69 

385  524403,08  5107391,6 

Dionica 27 

386  523838,91  5107092,24 

387  523837,55  5107082,37 

388  523835,28  5107073,77 

389  523835,3  5107066,16 

390  523840,4  5107049,61 

391  523842,12  5107036,8 

Dionica 28 

392  523500,03  5106777,21 

393  523494,08  5106782,02 

394  523489,18  5106785,99 

395  523484,9  5106792,44 

396  523481,4  5106803,35 

397  523478,7  5106823,7 

 
GLAVNI PROJEKTANT:    PROJEKTANT: 
 

 
________________________________  ____________________________ 
    mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ.   Đorđe Trbović, dipl.ing.građ 
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              Krešimir Nekić, dipl.ing.građ.
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16. POPIS VLASNIKA NEKRETNINA 
 
 

Katastarska općina Jagnjedovec-grad 
 

r.b. 

BR. 

V.L. 
D

IO
 P

O
S.

 
IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. 

POVR. 

k.č. h ar m2 

    

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 1435 2391 1/1 
JAVNO DOBRO, Zabilježuje se da nekretninama 

u A upravlja Grad Koprivnica 
putevi 1410 

2 1410 2365 1/1 
JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, GRAD 
KOPRIVNICA, OIB: 62112914641, ZRINSKI 
TRG 1, 48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA 

putevi 6802 

3 1475 2387 1/1 
JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, GRAD 
KOPRIVNICA, OIB: 62112914641, ZRINSKI 
TRG 1, 48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA 

putevi 3277 

4 2910 2902 1/1 
LONČAREK DARKO, KOPRIVNICA, 

KRIŽEVAČKA CESTA 29B 
voćnjak 5782 

5 623 2336 1/1 
JAVNO DOBRO, Zabilježuje se da nekretninama 

u A upravlja Grad Koprivnica 
putevi 3300 

6 333 2422 1/1 
JAVNO DOBRO, Zabilježuje se da nekretninama 

u A upravlja Grad Koprivnica 
putevi 6219 

7 2086 2311 1/1 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI KAO 
NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO GRADA 

KOPRIVNICE, OIB: 62112914641, ZRINSKI 
TRG 1, KOPRIVNICA 

cesta 15552 

8 2052 2366 

1/4 VEGH ĐURO, JAGNJEDOVAC 6A 

putevi 343 
1/4 

ŠOŠTARIĆ SLAVKO, KOPRIVNICA, 
GORANA KOVAČIĆA 9 

1/4 
CRNOJA KRISTINA, OIB: 34746557465, 

JAGNJEDOVEC 6B 

1/4 
CRNOJA PETAR, OIB: 80032235918, 

JAGNJEDOVEC 6B 

9 2057 2175 1/1 
HEGEDIĆ MATIJANA, OIB: 14583729029, 

FRANJE RAČKOGA 16, 51000 RIJEKA, 
HRVATSKA 

gospodarska 
zgrada, 

dvorište i 
vinograd 

1331 

10 2058 1711 
1/2 

OPERMAN EVA, KOPRIVNICA, IVANA 
MEŠTROVIĆA 17 

gospodarska 
zgrada, 

dvorište i 
vinograd 

1516 
1/2 

OPERMAN ZDRAVKO, KOPRIVNICA, IVANA 
MEŠTROVIĆA 17 

11 2061 1095 1/1 
KOLAROVIĆ BOŽA, OIB: 22431858476, 
KOPRIVNICA, KRALJICE JELENE 61 

gospodarske 
zgrade, 

voćnjak i 
vinograd 

2015 

12 2065 2774 1/1 SITAR MARIJAN, JAGNJEDOVEC 6F 
gospodarska 

zgrada i 
dvorište 

1237 
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r.b. 

BR. 

V.L. 

D
IO

 P
O

S.
 

IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. 

POVR. 

k.č. h ar m2 

    

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

13 2081 2356 1/1 
JAVNO DOBRO, Zabilježuje se da nekretninama 

u A upravlja Grad Koprivnica 
putevi 63 

14 2864 2094 1/1 
REPUBLIKA HRVATSKA, JAVNO VODNO 

DOBRO POD UPRAVLJANJEM HRVATSKIH 
VODA 

most 65 

15 2142 2446 1/1 
JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, GRAD 
KOPRIVNICA, OIB: 62112914641, ZRINSKI 
TRG 1, 48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA 

putevi 4548 

16 2191 2426 1/1 
JAVNO DOBRO, Zabilježuje se da nekretninama 

u A upravlja Grad Koprivnica 
putevi 6216 

17 2499 2462 1/1 
JAVNO DOBRO, Zabilježuje se da nekretninama 

u A upravlja Grad Koprivnica 
putevi 2239 

18 2506 2469 1/1 
JAVNO DOBRO, Zabilježuje se da nekretninama 

u A upravlja Grad Koprivnica 
putevi 1049 

19 2651 2468 1/1 
JAVNO DOBRO, Zabilježuje se da nekretninama 

u A upravlja Grad Koprivnica 
putevi 7786 

20 2625 2456 1/1 
JAVNO DOBRO, Zabilježuje se da nekretninama 

u A upravlja Grad Koprivnica 
putevi 496 

21 2614/1 3054 1/1 
KRIVOŠIJA JOSIP, OIB: 40927680209, 

JAGNJEDOVEC 98A, JAGNJEDOVEC 48000 
KOPRIVNICA, HRVATSKA 

stambena 
zgrada, 

pomoćne 
zgrade i 
dvorište 

  

22 5 2495 
9/10 

JAVNO DOBRO, Zabilježuje se da Javnim 
dobrom u A upravlja Grad Koprivnica 

putevi 2599 
1/10 

JAVNO DOBRO, Zabilježuje se da Javnim 
dobrom u A upravlja Grad Koprivnica 

23 26 2397 1/1 
JAVNO DOBRO, Zabilježuje se da Javnim 

dobrom u A upravlja Grad Koprivnica 
putevi 857 

24 533 2378 1/1 
JAVNO DOBRO, Zabilježuje se da Javnim 

dobrom u A upravlja Grad Koprivnica 
putevi 3951 

25 1070 2379 1/1 
JAVNO DOBRO, Zabilježuje se da Javnim 

dobrom u A upravlja Grad Koprivnica 
putevi 2018 

26 1159 2449 1/1 
JAVNO DOBRO, Zabilježuje se da Javnim 

dobrom u A upravlja Grad Koprivnica 
putevi 6047 

27 929 2424 1/1 
JAVNO DOBRO, Zabilježuje se da Javnim 

dobrom u A upravlja Grad Koprivnica 
putevi 5113 

28 1279 2431 1/1 
JAVNO DOBRO, Zabilježuje se da Javnim 

dobrom u A upravlja Grad Koprivnica 
putevi 932 

29 1247 2408 
39/40 

JAVNO DOBRO, Zabilježuje se da Javnim 
dobrom u A upravlja Grad Koprivnica 

putevi 4254 
1/40 

JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM 
GRADA KOPRIVNICE 

 
 
 

Katastarska općina Glogovac 
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r.b. 

BR. 

V.L. 

D
IO

 P
O

S.
 

IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. 

POVR. 

k.č. h ar m2 

    

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 2324/1 2591 1/1 
JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, GRAD 

KOPRIVNICA, OIB: 62112914641, ZRINSKI TRG 
1, 48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA 

put 6680 

2 2325/1 
POPIS 

I 
1/1 JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPOTREBI put 1430 

 
 

Katastarska općina Bakovčica 
 

r.b. 

BR. 

V.L. 

D
IO

 P
O

S.
 

IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. 

POVR. 

k.č. h ar m2 

    

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 154 112 1/1 

REPUBLIKA HRVATSKA, JAVNO DOBRO U OPĆOJ 
UPORABI POD UPRAVLJANJEM ŽUPANIJSKE 
UPRAVE ZA CESTE KC- KŽ ŽUPANIJE, OIB: 

16406615746, KRIŽEVCI, I. Z. DIJANKOVEČKOG 3 

ulica 486 

2 97 111 1/1 

REPUBLIKA HRVATSKA, JAVNO DOBRO U OPĆOJ 
UPORABI POD UPRAVLJANJEM ŽUPANIJSKE 
UPRAVE ZA CESTE KC- KŽ ŽUPANIJE, OIB: 

16406615746, KRIŽEVCI, I. Z. DIJANKOVEČKOG 3 

ulica 9678 

 
 

Katastarska općina Reka 
 

r.b. 

BR. 

V.L. 

D
IO

 P
O

S.
 

IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. 

POVR. 

k.č. h ar m2 

    

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 1365 2327 1/1 
JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U 
NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU GRADA 

KOPRIVNICE, KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 1 
ulica 2252 

2 1330 2326 1/1 
JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U 
NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU GRADA 

KOPRIVNICE, KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 1 
put 1075 

 
 
 
 
 
 
 
 

Katastarska općina Kunovec Breg 
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r.b. 

BR. 

V.L. 

D
IO

 P
O

S.
 

IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. 

POVR. 

k.č. h ar m2 

    

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 806 2178 1/1 
JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, GRAD 

KOPRIVNICA, OIB: 62112914641, ZRINSKI TRG 1, 
48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA 

ulica 3039 

2 1822 2487 1/1 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U 
NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU GRADA 

KOPRIVNICE, OIB: 62112914641, KOPRIVNICA, 
ZRINSKI TRG 1 

putevi i 
uređeno 
zemljište 

6079 

 
 

Katastarska općina Koprivnica 
 

r.b. 

BR. 

V.L. 

D
IO

 P
O

S.
 

IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. 

POVR. 

k.č. h ar m2 

    

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 13579 13743 1/1 
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM 

GRADA KOPRIVNICA 
put 12890 

2 13577 13741 1/1 
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM 

GRADA KOPRIVNICA 
put 10409 

3 7629 6496 1/1 
OSTRIČKI IZIDOR, OIB: 77589074983, 

ŠTAGLINEC 6 
kuća i livada 908 

4 7633/3 9596 1/1 
MAČKOVIĆ STJEPAN, OIB: 56133739698, 

VUKOVAR, VELJKA VLAHOVIĆA 84 
voćnjak 212 

5 7633/1 6446 1/1 
ŠPERNJAK ROBERT, OIB: 01429206718, 

KOPRIVNICA, ANTUNA MIHANOVĆA 36 

kuće, 
dvorište, 
oranica i 
voćnjak 

1670 

6 7632 5750 

3/16 
ŠPERNJAK ROBERT MLDB., 

DRAGANOVAC 63 

voćnjak 559 

3/16 
ŠPERNJAK NENAD MLDB., 

DRAGANOVAC 63 

1/16 
ŠPERNJAK ROBERT, OIB: 01429206718, 

KOPRIVNICA, RADNIČKA CESTA 64 

1/16 
ŠPERNJAK NENAD, OIB: 99241445850, 

KOPRIVNICA, RADNIČKA 64 

4/16 
ŠPERNJAK ROBERT, OIB: 01429206718, 

KOPRIVNICA, RADNIČKA CESTA 64 

4/16 
ŠPERNJAK NENAD, OIB: 99241445850, 

KOPRIVNICA, RADNIČKA 64 

7 7627 6835 1/1 
SENJAN ŽELJKO, OIB: 71898719150,  

KOPRIVNICA, TRG EUGENA KUMIČIĆA 
15 

voćnjak i 
vinograd 

631 

8 7626 8170 1/1 
PEROŠ KATARINA, OIB: 00799890363, 

MATIJE GUPCA 18, 48321 PETERANEC, 
HRVATSKA 

voćnjak 407 

9 7620/4 8158 1/1 
ARKO SVJETLANA, OIB: 13340241822, 

KOPRIVNICA, TRG KRALJA ZVONIMIRA 
5 

kuća i 
dvorište 

632 
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r.b. 

BR. 

V.L. 

D
IO

 P
O

S.
 

IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. 

POVR. 

k.č. h ar m2 

    

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

10 7620/2 8157 1/1 
KUKELŠČAK STJEPAN, OIB: 62356272886, 
STAROGRADSKA ULICA 16, STARIGRAD 

48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA 
vinograd 632 

11 7618/2 9645 
1/2 

KOLAREK RUDOLF, OIB: 72610106415, 
KOPRIVNICA, ĐELEKOVEČKA CESTA 12 

vinograd 632 
1/2 

KOLAREK ANKA, OIB: 64197106355, 
KOPRIVNICA, ĐELEKOVEČKA CESTA 12 

12 12874 13713 1/1 
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM 

GRADA KOPRIVNICA 
put 962 

13 13600 13702 1/1 
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM 

GRADA KOPRIVNICA 
put 5790 

14 12915 13702 1/1 
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM 

GRADA KOPRIVNICA 
put 2567 

15 12974 13702 1/1 
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM 

GRADA KOPRIVNICA 
put 48 

16 12919/4 6869 1/1 
ŽUPNA RIMO-KATOLIČKA CRKVA SV. 

NIKOLE, KOPRIVNICA 
livada 200 

17 12994 13701 1/1 
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM 

GRADA KOPRIVNICA 
put 929 

18 13597 13701 1/1 
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM 

GRADA KOPRIVNICA 
put 4113 

19 11680 13705 1/1 
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM 

GRADA KOPRIVNICA 
put 1739 

20 11634 4597 1/1 
CMRK ZLATKO, OIB: 70421831470, 

MATIJE GUPCA 56, PETERANEC 48316 
ĐELEKOVEC, HRVATSKA 

vinograd 1510 

21 11635 9706 1/1 
CIKAČ-RAK ŽELJKA, KOPRIVNICA, DR. 

NIKOLE SERTIĆA 120 
kuća i 
dvorište 

731 

22 13596 13705 1/1 
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM 

GRADA KOPRIVNICA 
put 23000 

23 11529 13705 1/1 
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM 

GRADA KOPRIVNICA 
put 1037 

24 13591 13565 1/1 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI KAO 
NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO GRADA 

KOPRIVNICE, OIB: 62112914641, 
KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 1 

put 28145 

25 10105 8913 1/1 
PINTARIĆ MARIJA, OIB: 98658933054, 

KUNOVEC BREG, DOLANEC 22 
put 130 

26 10099 11290 
1/2 

ŠTEFANEC MARCELJ, JMBG: 
1306952311439, STARIGRAD, 

KAMENGRADSKA 8 kuća i dvor 320 

1/2 
ŠTEFANEC MARIJA, OIB: 10999207725, 

STARIGRAD, KAMENGRADSKA 8 

27 10104 8190 
1/2 MILIĆ MIJO, TORČEC, RADIĆEVA 27 

voćnjak 295 
1/2 MILIĆ ZLATKO, ZAGREB, KASTAVSKA 9 

28 10116/2 5079 
1/4 ŠAŠEK MIRA, SPLIT, M. KALITERNE 10 

voćnjak 116 
3/4 

ŠAŠEK MIRA, SPLIT, VLADE BAGATA 
10/V 

29 10116/1 9657 1/2 
ŠIMEK MARIJAN, KOPRIVNICA, 

MAKSIMA GORKOG 8 
klijet i 

voćnjak 
156 
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r.b. 

BR. 

V.L. 

D
IO

 P
O

S.
 

IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. 

POVR. 

k.č. h ar m2 

    

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1/2 
ŠIMEK JELENA, KOPRIVNICA, MAKSIMA 

GORKOG 8 

30 10115 6958 1/1 
KOVAČIĆ JOSIP, OIB: 85388527727, ULICA 

VINICA 108, 48000 KOPRIVNICA, 
HRVATSKA 

vinograd 785 

31 10114 6958 1/1 
KOVAČIĆ JOSIP, OIB: 85388527727, ULICA 

VINICA 108, 48000 KOPRIVNICA, 
HRVATSKA 

voćnjak 1413 

32 10121/2 9103 
1/2 

SALAKOVIĆ NIKOLA, KOPRIVNICA, II 
VINODOLSKI ODVOJAK 23 vinogradarska 

kuća, livada i 
vinograd 

1152 
1/2 

SALAKOVIĆ KATARINA, KOPRIVNICA, II 
VINODOLSKI ODVOJAK 23 

33 10122/1 10536 1/1 
POŽGAJ JOSIP, PETERANEC, M.P. 

MIŠKINE 82 
klet i 

vinograd 
630 

34 10128/1 5360 
1/2 

KMETIĆ IVAN, KOPRIVNICA, 
DUBOVEČKI BREG 62 

vinograd 935 
1/2 

KMETIĆ IVAN, OIB: 21732879851, 
KOPRIVNICA, VINICA 102 

35 10128/2 9135 

1/2 
POBI MIROSLAV, OIB: 13255558444, 
KOPRIVNICA, FRANA GALOVIĆA 3 

zgrada, dvor, 
vinograd, 
voćnjak i 
oranica 

900 

1/2 
POBI SNJEŽANA, OIB: 72436159897, 
KOPRIVNICA, FRANA GALOVIĆA 3 

36 10131/1 4955 
1/2 

JANIĆ MIRJANA, OIB: 72163020190, 
KOPRIVNICA, TINA UJEVIĆA 77 

voćnjak 453 
1/2 

DOMOVIĆ MARIJAN, OIB: 48360278823, 
KOPRIVNICA, TINA UJEVIĆA 79 

37 10131/2 4948 1/1 
KONTAK LANA, OIB: 13230280226, ULICA 

VINICA 29, 48000 KOPRIVNICA, 
HRVATSKA 

vinograd 452 

38 10180/2 13674 1/1 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI KAO 
NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO GRADA 

KOPRIVNICE, OIB: 62112914641, ZRINSKI 
TRG 1, 48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA 

put 560 

39 10294 4640 

3/9 
ČANI ŠTEFICA, KOPRIVNICA, 

DUBOVEČKI BREG 31 

oranica 3169 

3/9 
ČANI KSENIJA, KOPRIVNICA, 

DUBOVEČKI BREG 31 

1/9 
ČANI KSENIJA, OIB: 89329629363, 

KOPRIVNICA, DUBOVEČKI BREG 55 

1/9 
ČANI DANIJELA, OIB: 64569628292, 

KOPRIVNICA, DUBOVEČKI BREG 55 

1/9 
ČANI ROZMAN INES, OIB: 68660413582, 

KOPRIVNICA, DUBOVEČKI BREG 55 

40 10307 13934 1/1 
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM 

GRADA KOPRIVNICE 
put 2046 

41 10390 9881 
1/2 

ČANI ZDRAVKO , OIB: 04603687951, 
KOPRIVNICA, KRIŽEVAČKA 74A 

voćnjak 1105 
1/2 

ČANI ZDRAVKO, OIB: 04603687951, ULICA 
KRIŽEVAČKA 74A, 48000 KOPRIVNICA, 
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r.b. 

BR. 

V.L. 

D
IO

 P
O

S.
 

IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. 

POVR. 

k.č. h ar m2 

    

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

HRVATSKA 

42 10387/2 10360 1/1 
KOŠĆAK ZVONKO, OIB: 80474370376, TRG 

SLOBODE 3, 48000 KOPRIVNICA, 
HRVATSKA 

kuća i dvor 222 

43 10384 4640 

3/9 
ČANI ŠTEFICA, KOPRIVNICA, 

DUBOVEČKI BREG 31 

voćnjak 1279 

3/9 
ČANI KSENIJA, KOPRIVNICA, 

DUBOVEČKI BREG 31 

1/9 
ČANI KSENIJA, OIB: 89329629363, 

KOPRIVNICA, DUBOVEČKI BREG 55 

1/9 
ČANI DANIJELA, OIB: 64569628292, 

KOPRIVNICA, DUBOVEČKI BREG 55 

1/9 
ČANI ROZMAN INES, OIB: 68660413582, 

KOPRIVNICA, DUBOVEČKI BREG 55 

44 10380 13649 1/1 
BRCKOVIĆ NEVENKO, OIB: 75276746511, 
KOPRIVNICA, TRG EUGENA KUMIČIĆA 

14 
voćnjak 621 

45 10377 6811 1/1 
BRCKOVIĆ NEVENKO, KOPRIVNICA, 

TRG EUGENA KUMIČIĆA 14 
vinograd 402 

46 10374 12975 1/1 
VUTUC SNJEŽANA, OIB: 33849424462, 
KOPRIVNICA, STARI BREŽANEC 11A 

podrum i 
voćnjak 

568 

47 10371/2 9207 1/1 
KOVAČ IVAN, KOPRIVNICA, 

BILOGORSKA 18 
dio zgrade i 

voćnjak 
122 

48 10362/1 9207 1/1 
KOVAČ IVAN, KOPRIVNICA, 

BILOGORSKA 18 
dio zgrade i 

voćnjak 
119 

49 10360/2 9987 
1/2 

TIŠLJARIĆ ANDRIJA, JMBG: 
0202955311901, KOPRIVNICA, ANTE 

NEIMAREVIĆA 9 zgrada i 
voćnjak 

215 

1/2 
TIŠLJARIĆ MARIJA, OIB: 25899562115, 
KOPRIVNICA, ANTE NEIMAREVIĆA 9 

50 10360/1 9578 
1/2 

ŠPOLJAR ANDRIJA, ŽDALA, BRAĆE 
RADIĆA 14 A 

voćnjak 798 
1/2 

ŠPOLJAR DRAGUTIN, ŽDALA, BRAĆE 
RADIĆA 14 A 

51 1613/1 13846 1/1 
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM 

GRADA KOPRIVNICE 
ulica 3792 

52 13561 13786 1/1 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI KAO 
NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO GRADA 

KOPRIVNICE, OIB: 62112914641, ZRINSKI 
TRG 1, 48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA 

put 19827 

53 5035 13790 1/1 
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM 

GRADA KOPRIVNICE 
put 265 
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17. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA 
 
 
 

17.1. OPĆENITO 
  
 Za vrijeme izvođenja radova potrebno je postaviti propisanu prometnu signalizaciju 
neposredno uz prometnicu ceste, zbog sigurnosti sudionika u prometu i radnika na izgradnji 
kanalizacije, te mehanizacije koja se koristi. 
 
 Prometne znakove treba postaviti prema opisu i shemama u poglavlju 19.3. i izmicati 
ih prema stanju i dinamici radova na terenu, uvažavajući važeće zakone i propise: 
 

 Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN broj: 67/08; 48/10; 74/11), 
 Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN broj: 33/05; 

64/05; 155/05; 14/11), 
 Pravila i tehnički uvjeti za ophodnju javnih cesta (NN broj 111/99), 
 Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN br. 25/98, 100/96 i 162/98), 
 Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, knjige 1-6 (Zagreb, 2001, srpanj 2002 

godine, Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste ). 
 
 Na Investitor je dužan ishoditi prethodne suglasnosti na predloženu privremenu 
regulaciju prometa od nadležnih ispostava. Prije početka gradnje potrebno je izraditi Elaborat 
o privremenoj regulaciji prometa sukladno s tehnologiji gradnje, u dogovoru s izvođačem. 
Elaborat mora uvažavati odredbe „Pravilnika o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog 
elaborata za ceste“(NN br. 140/13). 
 
 Izvođač postavlja i održava privremenu prometnu signalizaciju za čitavo vrijeme 
izvođenja radova, uz suglasnost i nadzor ovlaštene osobe nadležne ispostave. S radovima se 
može otpočeti kada ovlaštena osoba izvrši pregled postavljenih prometnih znakova. 
 
 Sve prometne znakove trajne regulacije prometa, suprotnog značenja od prometnih 
znakova privremene regulacije prometa, prekriti trakama za prekrivanje znakova C109 i držati 
prekrivenim za sve vrijeme izvođenja radova. 
 
 Nakon završetka radova, prometnu signalizaciju za trajnu regulaciju prometa treba 
dovesti u prvotno stanje. 
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17.2. PROMETNI ZNAKOVI 
  
 Površina prometnih znakova mora biti izrađena od materijala reflektirajućih svojstva. 
Primjenjuju se retroreflektivne folije stabilne na U.V zračenje i to tipa “High Intensity Grade”. Za 
razinu državne ceste treba primijeniti najmanje retroreflektivnu foliju klase retrorefleksije II.  
 
 Folije su aplicirane na aluminijsku podlogu debljine 2 mm, s ojačanim (duplo savijenim) 
okvirom. Prometni znakovi moraju biti izrađeni od antikorozivnog aluminijskog lima kvalitete 
99,5 % sadržaja aluminija. 
 
 Pozadina prometnog znaka mora biti sive boje i bez sjaja kako bi se vozačima 
spriječilo odvraćanje pozornosti. Na pozadini znaka mora biti trajna oznaka sa sljedećim 
sadržajem: ime proizvođača, mjesec i godina proizvodnje.  
  
 Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove nosače promjera ø 63,5 mm, koji su 
izrađeni od Fe čeličnih šavnih cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja. 
Pričvršćenje prometnih znakova mora biti izvedeno tako da sa prednje strane znaka nema 
vidljivog mjesta pričvršćenja i da se onemogući okretanje prometnog znaka oko osi stupa. 
Nosač se nalazi na samostalnom betonskom postolju obloženom gumom zbog prijenosa na 
određene željene dužine. Znakovi čija širina iznosi 100 ili 120 cm potrebno je postaviti na 2 
stupa. 
  
 Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najbliži kolniku ceste, bude okomito 
udaljen najmanje 30 cm od vanjskog ruba kolnika ceste.Vodoravni otklon prometnog znaka 
mora biti 3° - 5° u odnosu na os ceste, da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast 
simbola znaka i pozadine koja je osvijetljena. 
 
 Donji rub prometnog znaka mora od razine kolnika biti udaljen najmanje 1,4 m, a 
ukoliko površine na kojima se postavljaju prometni znakovi služe i za kretanje pješaka, 
postaviti ih na visinu od minimalno 2,0 m.  
 
 Dimenzije prometnih znakova za privremenu regulaciju prometa na cestama su 
slijedeće: 

- trokut stranica 900 x 900 x 900 mm 
- kružnica promjer Ø 600 mm 
- pravokutnik 600 x 300 mm 
- putokazna ploča (obilazak) 1500 x 1500 mm 
- bljeskalica-treptač standardna 
- plastični ili gumeni stožac visine 400 mm 
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17.3. REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME RADOVA 
  
 Prilikom izvođenja radova u cestovnom pojasu koji je paralelan s osi ceste, potrebno je 
privremeno označiti, postavljanjem prometnih znakovima za uspostavu sigurnog odvijanja 
prometa.  
 
 Ako se privremene opasnosti nalaze na javnim cestama na kojima je ograničena 
brzina kretanja vozila do 80 km na sat i ako:  

- se može osigurati prolazna širina jednaka ili veća od 5,50 m, prometni znakovi 
postavljaju se prema regulaciji "J", 

- je prolazna širina manja od 5,50 m, prometni znakovi postavljaju se prema regulaciji 
"K", 

- je prolazna širina do 2,75 m, prometni znakovi postavljaju se prema regulaciji "L", 
- je osigurana prolazna širina jednaka ili veća od 6,00 m, radovi kraćeg trajanja (do 

dva sata) i po danu, prometni znakovi postavljaju se prema regulaciji "M". 
 
 Sva prometna signalizacija i prometna oprema koja se upotrebljava u privremenoj 
regulaciji prometa, mora biti izrađena i postavljena prema priloženim shemama u nastavku, 
sukladno važećem pravilniku (“Pravila i tehnički uvjeti za ophodnju javnih cesta”, NN 111/99). 
 
 
17.3.1. Regulacija“J” 
 
 Kada se radovi na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda izvode paralelno s osi ceste uz 
prometnicu, a osigurana je prolazna širina od minimalno 5,50 m, za sigurno odvijanje prometa 
uspostavlja se regulacija “J”. 
 
 Obostrano u smjeru vožnje, postavlja se slijedeća privremena prometna signalizacija, 
prema uzdužnoj udaljenosti od mjesta početka izvođenja građevinskih radova:  

- Na 400 m: znakovi A25 ("Radovi na cesti"), E01 ("Dopunska ploča") i K31 ("Trepćuće 
žuto svjetlokoje se upotrebljava za naglašavanje prometnog znaka"). 

- Na 300 m: znak B32 ("Zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon osim 
motocikla bez prikolice i mopeda"). 

- Na 200 m: znak B31 ("Ograničenje brzine" od 60 km/h). 
 Na 100 m sa strane gdje se uz os ceste odvijaju radovi postavlja se znak A15 
("Suženje ceste s desne strane"), odnosno sa strane gdje se uz os ceste ne odvijaju radovi 
znak A16 ("Suženje ceste s lijeve strane").  
 
 Sa strane gdje se uz os ceste odvijaju radovi, postavlja se slijedeća privremena 
prometna signalizacija, prema uzdužnoj udaljenosti od mjesta početka izvođenja građevinskih 
radova: 

- Na 50 m postavljaju se znakovi K23 (“Ploča za obilježavanje mjesta izvođenja radova 
na cesti ili oštećenja kolnika”) s treptačem. Treptači čine svjetlosni niz žutih 
međusobno povezanih svjetla (bljeskalica), koja se izmjenično pale/gase u smjeru 
vožnje. Jedan niz ploča s treptačem sastoji se od 5 komada u nizu. 
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- Ispred niza ploča K23 postavlja se prometni znak B60 "Obavezno obilaženje s lijeve 
strane" na vlastitom postolju. 

- Od mjesta početka do mjesta završetka izvođenja građevinskih radova, postavljaju se 
znakovi K36 ("Markeri"). Postavljeni su na vlastitom gumenom postolju, na svakih 15 
m. Njihov broj ovisi o duljini građevinskih radova. 

- Iza mjesta gdje se odvijaju građevinski radovi postavljaju se znakovi K35 ("Markeri"), 
na svakih 12,5 m, u ukupnoj dužini od 50 m. 

  
 Na 50 m iza mjesta gdje se izvode radovi (obostrano u smjeru vožnje) postavlj se znak 
C16 ("Prestanak svih zabrana"). Prema potrebi stanja na gradilištu duž kolnika postavljaju se 
trake K38 za ograđivanje koje se omotavaju oko znakova K23, K35, K36. 
 
 U nastavku je dana shema (Slika 16.1.) i na temelju prikazane sheme i popis potrebne 
opreme (Tablica 16.1.) za regulaciju “J”. 
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Slika 16.1. Shema regulacije “J” 
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Tablica 16.1. Popis potrebne opreme za regulaciju “J” 
 

redni 
broj 

prometni znak 
broj 

dimenzija 
mm 

jedinica mjere količina 

1. A15 900x900x900 kom 1 
2. A16 900x900x900 kom 1 
3. A25 900x900x900 kom 2 

4. B31 (60 km/h)  600 kom 2 

5. B32  600 kom 2 

6. B60  600 
Samostojeći s 

nosačem 
1 

7. C16  600 kom 2 

8. E01 600x300 kom 2 

9. K23 300x1000 
komplet s nosačem i 

bljeskalicom 
5 

10. K31 standardna kom 2 
11. K35 standardna komplet s nosačem 4 
12. K36 standardna komplet s nosačem 10 

13. K38 standardna   m 
Prema 
potrebi 

14. 
Stup na 

betonskom 
postolju 

 63,5   kom 10 

 
 
 
17.3.2. Regulacija “K” 
 
 Kada se radovi na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda izvode paralelno s osi ceste uz 
prometnicu, a osigurana je prolazna širina manja od 5,50 m, za sigurno odvijanje prometa 
postavlja se regulacija “K”. 
  
 Obostrano u smjeru vožnje, postavlja se slijedeća privremena prometna signalizacija, 
prema uzdužnoj udaljenosti od mjesta početka izvođenja građevinskih radova:  

- Na 400 m: znakovi A25 ("Radovi na cesti"), E01 ("Dopunska ploča") i K31 ("Trepćuće 
žuto svjetlokoje se upotrebljava za naglašavanje prometnog znaka"). 

- Na 300 m: znak B32 ("Zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon osim 
motocikla bez prikolice i mopeda"). 

- Na 200 m: znak B31 ("Ograničenje brzine" od 60 km/h). 
 

 Na 100 m sa strane gdje se uz os ceste odvijaju radovi postavlja se znak A15 
("Suženje ceste s desne strane"), odnosno sa strane gdje se uz os ceste ne odvijaju radovi 
znak A16 ("Suženje ceste s lijeve strane").  
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 Na 50 m sa strane gdje se uz os ceste ne odvijaju radovi postavlja se znak B31 
("Ograničenje brzine" od 40 km/h). 
 
 Na 20 m sa strane gdje se uz os ceste odvijaju radovi postavlja se znak B38 
("Prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera"). On označuje zabranu pristupa vozila na 
uski dio ceste prije nego što tim dijelom prođu vozila iz suprotnog smjera. Na strani kolnika 
gdje se uz os ceste ne odvijaju radovi, odnosno ne sužuje prolaz vozila, na 20 m od početka 
gradilišta postavlja se prometni znak C01 ("Prednost prolaza prema vozilima iz suprotnog 
smjera". Taj znak obavješćuje vozača da na uskom dijelu kolnika ima pravo prednosti prema 
vozilima koja dolaze iz suprotnog smjera. 
 
 Na strani kolnika gdje se uz os ceste odvijaju radovi, postavlja se slijedeća privremena 
prometna signalizacija, prema uzdužnoj udaljenosti od mjesta početka izvođenja građevinskih 
radova: 

- Na 50 m postavljaju se znakovi K23 (“Ploča za obilježavanje mjesta izvođenja radova 
na cesti ili oštećenja kolnika”) s treptačem. Treptači čine svjetlosni niz žutih 
međusobno povezanih svjetla (bljeskalica), koja se izmjenično pale/gase u smjeru 
vožnje. Jedan niz ploča s treptačem sastoji se od 5 komada u nizu. 

- Ispred niza ploča K23 postavlja se prometni znak B60 "Obavezno obilaženje s lijeve 
strane" na vlastitom postolju. 

- Od mjesta početka do mjesta završetka izvođenja građevinskih radova, postavljaju se 
znakovi K36 ("Markeri"). Postavljeni su na vlastitom gumenom postolju, na svakih 15 
m. Njihov broj ovisi o duljini građevinskih radova. 

- Iza mjesta gdje se odvijaju građevinski radovi postavljaju se znakovi K35 ("Markeri"), 
na svakih 12,5 m, u ukupnoj dužini od 50 m. 

  
 Na 50 m iza mjesta gdje se izvode radovi (obostrano u smjeru vožnje) postavlj se znak 
C16 ("Prestanak svih zabrana"). Prema potrebi stanja na gradilištu duž kolnika postavljaju se 
trake K38 za ograđivanje koje se omotavaju oko znakova K23, K35, K36. 
 
 U nastavku je dana shema (Slika 16.2.) i na temelju prikazane sheme i popis potrebne 
opreme (Tablica 16.2.) za regulaciju “K”. 
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Slika 16.2. Shema regulacije “K” 
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Tablica 16.2. Popis potrebne opreme za regulaciju “K” 
 

redni 
broj 

prometni znak 
broj 

dimenzija 
mm 

jedinica mjere količina 

1. A15 900x900x900 kom 1 
2. A16 900x900x900 kom 1 
3. A25 900x900x900 kom 2 

4. 
B31 (60 km/h, 40 

km /h) 
 600 kom 3 

5. B32  600 kom 2 

6. B38  600 kom 1 

7. B60  600 
Samostojeći s 

nosačem 
1 

8. C01 900x900 kom 1 

9. C16  600 kom 2 

10. E01 600x300 kom 2 

10. K23 300x1000 
komplet s nosačem i 

bljeskalicom 
2-5 

10. K31 standardna kom 2 
11. K35 standardna komplet s nosačem 4 
12. K36 standardna komplet s nosačem 10 

13. K38 standardna   m 
Prema 
potrebi 

14. 
Stup na 

betonskom 
postolju 

 63,5   kom 13 

 
 
 
17.3.3. Regulacija “L” 

 
 Kada se radovi na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda izvode paralelno s osi ceste uz 
prometnicu, a osigurana je prolazna širina manja od 2,75 m, za sigurno odvijanje prometa 
postavlja se regulacija “L”. 
  
 Obostrano u smjeru vožnje, postavlja se slijedeća privremena prometna signalizacija, 
prema uzdužnoj udaljenosti od mjesta početka izvođenja građevinskih radova:  

- Na 400 m: znakovi A25 ("Radovi na cesti"), E01 ("Dopunska ploča") i K31 ("Trepćuće 
žuto svjetlokoje se upotrebljava za naglašavanje prometnog znaka"). 

- Na 300 m: znak B31 ("Ograničenje brzine" od 60 km/h). 
- Na 200 m: znakovi B32 ("Zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon osim 

motocikla bez prikolice i mopeda") i A23 "Nailazak na prometna svjetla", 
- Na 100 m: znak B31 ("Ograničenje brzine" od 40 km/h), 
- Na 20 m: prometne znakove za privremenu regulaciju prometa prometnim svjetlima 

(pokretni semafor) s naizmjeničnim propuštanjem vozila. 
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 Sa strane kolnika gdje se uz os ceste odvijaju radovi, postavlja se slijedeća privremena 
prometna signalizacija, prema uzdužnoj udaljenosti od mjesta početka izvođenja građevinskih 
radova: 

- Na 20 m postavljaju se znakovi K23 (“Ploča za obilježavanje mjesta izvođenja radova 
na cesti ili oštećenja kolnika”) s treptačem. Treptači čine svjetlosni niz žutih 
međusobno povezanih svjetla (bljeskalica), koja se izmjenično pale/gase u smjeru 
vožnje. Jedan niz ploča s treptačem sastoji se od 5 komada u nizu. 

- Ispred niza ploča K23 postavlja se prometni znak B60 "Obavezno obilaženje s lijeve 
strane" na vlastitom postolju. 

- Od mjesta početka do mjesta završetka izvođenja građevinskih radova, postavljaju se 
znakovi K36 ("Markeri"). Postavljeni su na vlastitom gumenom postolju, na svakih 15 
m. Njihov broj ovisi o duljini građevinskih radova. 

- Iza mjesta gdje se odvijaju građevinski radovi postavljaju se znakovi K35 ("Markeri"), 
na svakih 12,5 m, u ukupnoj dužini od 50 m. 

  
 Na 50 m iza mjesta gdje se izvode radovi (obostrano u smjeru vožnje) postavlj se znak 
C16 ("Prestanak svih zabrana"). Prema potrebi stanja na gradilištu duž kolnika postavljaju se 
trake K38 za ograđivanje koje se omotavaju oko znakova K23, K35, K36. 
 

Treba naglasiti da na svakih 500 m duž građevinskih radova treba ponoviti prometni 
znak B31 ("Ograničenje brzine" od 40 km/h) i prometni znak B32 "Zabrana pretjecanja svih 
motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda". Postavljanje tih znakova ovisi o 
dinamici i organizaciji izvođenja radova, što znači da se ne može odrediti točan broj prometnih 
znakova, ali se pretpostavlja da izvođač radova ima u skladištu potrebne prometne znakove. 

 
 U nastavku je dana shema (Slika 16.3.) i na temelju prikazane sheme i popis potrebne 
opreme (Tablica 16.3.) za regulaciju “L”. 
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Slika 16.3. Shema regulacije “L” 
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Tablica 16.3. Popis potrebne opreme za regulaciju “L” 
 

redni 
broj 

prometni znak 
broj 

dimenzija 
mm 

jedinica mjere količina 

1. A23 900x900x900 kom 2 
2. A25 900x900x900 kom 2 

3. 
B31 (60 km/h, 40 

km /h) 
 600 kom 4(6) 

4. B32  600 kom 2(4) 

5. B60  600 
Samostojeći s 

nosačem 
1 

6. C01 900x900 kom 1 
7. E01 600x300 kom 2 

8. K23 300x1000 
komplet s nosačem i 

bljeskalicom 
2-5 

9. K31 standardna kom 2 
10. K35 standardna komplet s nosačem 4 
11. K36 standardna komplet s nosačem 10 

12. K38 standardna m 
Prema 
potrebi 

13. 
Stup na 

betonskom 
postolju 

 63,5 kom 12(16) 

14. pokretni semafor standard komplet 2 

 
 
 
17.3.4. Regulacija “M” 

 
 Kada se radovi na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda izvode paralelno s osi ceste uz 
prometnicu, maksimalne duljine 50 m, osigurana je prolazna širina jednaka ili veća od 6,00 m, 
a radovi kraćeg trajanja (do dva sata) i po danu, za sigurno odvijanje prometa postavlja se 
regulacija “M”. 
 
 Obostrano u smjeru vožnje, na 400 m udaljenosti od mjesta početka izvođenja radova 
postavljaju se prometni znakovi A25 ("Radovi na cesti"). 
 
 Na 200 m sa strane kolnika gdje se uz os ceste odvijaju radovi postavlja se prometni 
znak A15 ("Suženje ceste s desne strane"), dok se sa strane gdje se uz os ceste ne odvijaju 
radovi postavlja znak A16 ("Suženje ceste s lijeve strane"). 
 
 Sa strane kolnika gdje se uz os ceste odvijaju radovi, oni se zagrađuju čunjem K19 
(“Stožac”) visine minimalno 45 cm, s kojim obilježavamo mjesto kratkotrajnih radova na 
cesti. 
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 U nastavku je dana shema (Slika 16.4.) i na temelju prikazane sheme i popis potrebne 
opreme (Tablica 16.4.) za regulaciju “M”. 
 
 

 
Slika 16.4. Shema regulacije “M” 
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Tablica 16.4. Popis potrebne opreme za regulaciju “M” 
 

redni 
broj 

prometni znak 
broj 

dimenzija 
mm 

jedinica mjere količina 

1. A15 900x900x900 kom 1 
2. A16 900x900x900 kom 1 
3. A25 900x900x900 kom 2 

4. K19 standardna kom 
Prema 
potrebi 

5. 
Stup na 

betonskom 
postolju 

 60,3   kom 4 
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