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Investitor/Narucitelj: Koprivnicke vode d.o.o.
Mosna ulica 15
48 000 Koprivnica

Naziv projekta: IZRADA IDEJNIH | GLAVNIH PROJEKATA KOMUNALNIH
VODNIH GRADEVINA JAVNE ODVODNJE | JAVNE
VODOOPSKRBE S PODRUCJA AGLOMERACIJE KOPRIVNICA

Naziv zahvata u prostoru:  1ZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREZE NA PERIFERNOM
DIJELU GRADA KOPRIVNICE

Razina obrade: Glavni projekt
Zajedni¢ka oznaka projekta: 505-V-P

Oznaka projekta: 505-V-P/IGP

POPIS MAPA

5 OZNAKA
OZNAKA MAPE OBUHVAT SADRZAJ MAPE PROJEKTA
MAPA 1/2 TEKST
VODOOPSKRBNA MREZA 505-V-P/GP
MAPA 2/2 NACRTI
hidro consult d.o.o.
Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
svibanj, 2017.

- glavni projekt -
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SADRZAJ

MAPA 1/2 VODOOPSKRBNA MREZA — TEKST

. OPCI DIO

- registracija poduzeca
- obrazac IM-1 za obracun vodnog doprinosa
- analiticki izraun mjera za obracun komunalnog i vodnog doprinosa
- rjeSenje o glavnom projektantu
- rjeSenje o projektantima
- izjava glavnog projektanta o uskladenosti glavnog projekta s
lokacijskom dozvolom i drugim propisima
- lokacijska dozvola
- posebni uvjeti i izjave operatora o polozaju TK infrastrukture u zoni zahvata
- projektni zadatak

Il. TEHNICKIDIO

TEKSTUALNI DIO

. Tehnicki opis

. Procjena troSkova gradnje

. Hidrauli¢ki proracun

. ProraCun mehanicke otpornosti i stabilnosti
. InZenjerskogeoloski izvjestaj

. Program kontrole i osiguranja kvalitete

. Prikaz tehni¢kih mjera zastite na radu

. Prikaz tehnikih mjera protupozZarne zastite
. Projekt sanacije okoliSa

. Elaborat postupanja s otpadom

. Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrZzavanje
. TroSkovnik

. Dokaznica mjera

. Specifikacija lukova na trasi

. Apsolutne koordinate lomnih toCaka

. Popis vlasnika katastarskih Cestica

. Privremena regulacija prometa

0O ~NO O WN -

[ I I G G G
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hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - svibanj, 2017.
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MAPA 2/2 VODOOPSKRBNA MREZA — NACRTI

GRAFICKI DIO

Mijerilo

1. PREGLEDNA SITUACIJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA . 1:25 000
2. SITUACIJA PLANIRANOG ZAHVATA NA HOK-u

2. LISt 1:5 000
2.2, LISt 2 1:5 000
2.3, LISt B 1:5 000
2 A LISt A 1:5 000
2 S LISt D 1:5 000
2.8, LISt O 1:5 000
2 LISt T 1:5 000
2.8, LISt B 1:5 000
3. SITUACIJA PLANIRANOG ZAHVATA NA DOF-u

B LISt 1:5 000
B2 LISt 2 1:5 000
.3 LISt 3 1:5 000
B LISt A 1:5 000
B 0. LISt O 1:5 000
BB, LISt B 1:5 000
BT LISt T 1:5 000
3.8. List8 1:5 000

4. SITUACIJA PLANIRANOG ZAHVATA NA GEODETSKOJ PODLOZI S UKLOPLJENIM
KATASTARSKIM PLANOM

A LIS i 1:1 000
A LISt 2 i, 1:1 000
A 3. LISt 3 1:1 000
A LISt A 1:1 000
A S LISt S 1:1 000
A 8. LISt B 1:1 000
O N 1 O SRR 1:1 000
A 8. LISt 8 1:1 000
A0, LISt 1:1 000
A0, LISt N0 i, 1:1 000
A LISt N e, 1:1 000
A LISt 1:1 000
A3 LISt A3 i, 1:1 000
A4 LISt N i 1:1 000
hidro consult d.o.o.
Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP

- glavni projekt - svibanj, 2017.
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A0 LSt A 1:1 000
A0, LISt 1O 1:1 000
AT S AT 1:1 000
A8 LSt A 1:1 000
A0, LSt 1 1:1 000
A 20, LISt 20 1:1 000
4.21. List 21 1:1 000

5. UZDUZNI PROFILI
5.1. Dionica 1

5.2. Dionice2i3_
5.3. Ogranak 3-1, Dionice 4, 5,i 6
5.4. Dionice 7,8,9,10i 11
5.5. Dionice 12i13

:1 000/100
5.6. Dionice14it5 :1 000/100

1:1 000/100
1
1
1
1
1
5.7. Dionice 16i 17 1:1 .000/100
1
1
1
1
1
1

:1 000/100
_________________________________________________________________ :1 000/100
:1 000/100

5.8. Dionice 18119 :1 000/100
-1 000/100
:1 000/100
:1 000/100
:1 000/100
:1 000/100

5.9. Dionice 20, 21 22
5.10. Dionice 23 i 24

5.11. Dionica25 ..

5.12. Ogranak 25-1
5.13. Dionice 26, 27 i 28

7. DETALJI KRIZANJA | PARALELNOG VOBENJA VODOVODA S POSTOJECIM
INSTALACIJAMA

7.1. Detalj krizanja i paralelnog vodenja vodovoda i kanalizacije.................cccceeun. 1:20
7.2. Detalj krizanja i paralelnog vodenja vodovoda i lokalnog plinovoda................... 1:20
7.3. Detalj krizanja vodovoda i magistralnog plinovoda..........cc.cccoevvvvviiciiniieeeceeeene, 1:50
7.4. Detalj krizanja i paralelnog vodenja vodovoda i energetskih

i telefonskih Kabela ............ooviiiiiiiiiiii e 1:20
8. DETALJ KRIZANJA SA VODOTOKOM......ocuoiiuieieeeeeee e, 1:100
9. DETALJ VODOVODNOG OKNA ... ..t e e e e 1:25
10. DETALJ ZASTITNE PEHD CIJEVI.....ouiioeieceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 1:50

11. DETALJI SIDRENJA HORIZONTALNIH | VERTIKALNIH LOMOVA TRASE

11.1. Detalj sidrenja vertikalnih konveksnih lomova ..............ccoooiiiiiiiines 1:20
11.2. Detalj sidrenja vertikalnih konkavnih lomova ............cccooooiiiiiiiiiiciiieeeeee 1:20
11.3. Detalj sidrenja horizontalnih lomova ..........ccccoooviiiiiiiciii e 1:20

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - svibanj, 2017.
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12. MONTAZNI PLANOVI OBJEKATA NA TRASI .....ooviviiiieiereieieieieieieie e 1:25

13. DETALJ PRIPREME ZA KUCNI PRIKLJUCAK .........cocevivireieieieieieieeieieieeeaens 1:10

DIREKTOR

fé?ﬂ%"ﬂ
mr.sc. P. Marijan, dipl.ing.grad.

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - svibanj, 2017.
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A. OPCI DIO

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - svibanj, 2017.
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REGISTRACIJA PODUZECA

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - svibanj, 2017.



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

P

SUBJEKT UPISA

MBS :
040025092
OIB:
58303111739
TVRTKA:
1 HIDRO CONSULT drudtvo s ogranienom odgovorno3cu za
projektiranje i inZenjering
1 HIDRO CONSULT d. o. o.
SJEDISTE/ADRESA:

3 Rijeka (Grad Rijeka)
Franje Candeka 23/b

PRAVNI OBLIK:
1 drudtvo s ogranicenom odgovornoScu

PREDMET POSLOVANJA:

1 45 — Gradevinarstvo

1 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,
osim trgovine motornim vozilima i motociklima

1 * - gradevinski inZenjering i konzalting

1 * - izrada i izvedba projekata iz podrudja
gradevinarstva i ostala projektiranje

1 # - izrada investicijske dokumentacije, izrada
tehnoloske dokumentacije i tehnicki nadzor

1 * - zastupanje inozemnih osoba

2 61.10 - Pomorski i obalni prijevoz

2 71.22 - Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava

2 % - projektiranje i nadzor kod izvodenja
gradevinskih radova na moru

3 & - projektiranije vodnih gradevina

3 % - izrada projektne dokumentacije za

vodnogospodarske gradevine i vodne sustave
4 * - struéni poslovi zastite okoli3a

OSNIVACI/ELANOVI DRUSTVA:

1 Petar Marijan, OIB: 45304275078
Rijeka, Emilija Randic¢a 18
1 - jedini osnivac d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Petar Marijan, OIB: 45304275078
Rijeka, Emilija Randic¢a 18

1 - direktor

1 - zastupa samostalno i pojedinacno

D004, 2017-04-18 08:46:14 Stranica: 1 od



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT

UPISA

TEMELJNI KAPITAL:

6

405.900,00 kuna

PRAVNI ODNOST:
Osnivadki akt:

1

Akt o osnivanju sastavljen je dana 16. velja&e 1990. godine
i uskladen sa Zakonom o trgovackim druétvima dana 13.
prosinca 1995. godine.

Odlukom osniva&a od dana 13. prosinca 1997. godine
izmjenjene su odredbe Izjave o uskladenju u dijelu koji se
odnosi na predmet poslovanja, &lanove uprave te temeljni
kapital.

Odlukom &lana drustva od dana 12. prosinca 2006. godine
izmijenjene su odredbe Izjave o osnivanju u dijelu koji se
odnosi na sjediste te predmet poslovanja. Por¢iscen tekst
Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom jedinog &lana drustva od 02. lipnja 2011. godine
izmijenjena je Izjava o osnivanju u &1.5. (djelatnost).
Prodi&deni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom &lana drudtva od 27. lipnja 2013. godine izmijenjene
su odredbe Izjave o osnivanju koja je u pro&iséenom tekstu
dostavljena u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

2

Odlukom osnivada od dana 13. prosinca 1997. godine povecan
temeljni kapital sa 1.061,92 kn za 104.838,08 kn na
105.900,00 kn.

odlukom &lana drudtva od 27. lipnja 2013. godine izdavanjem
novog poslovnog udjela, pretvaranjem rezervi iz dobiti
poveéava se temeljni kapital druitva sa iznosa od 105.900,00
kn za iznos od 300.000,00 kn na iznos od 405.900,00 kn.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjedtaja
eu 23.03.16 2015 01.01.15 - 31.12.15 GFI-POD izvjeSta]
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/3456-2 09.04.1996 Trgovadki sud u Rijeci
0002 Tt-97/3437-6 20.08.1998 Trgovacki sud u Rijeci
0003 Tt-06/2485-4 21.12.2006 Trgovalki sud u Rijeci
0004 Tt-11/2711-2 07.06.2011 Trgovacki sud u Rijeci
0005 Tt-13/768-2 07.02.2013 Trgovadki sud u Rijeci
0006 Tt-13/5067-2 12.07.2013 Trgovacki sud u Rijeci
eu / 31.03.2009 elektroniéki upis
eu / 31.03.2010 elektronic¢ki upis
eu / 30.03.2011 elektronicki upis

D004, 2017-04-18 08:46:14 Stranica: 2 od 3




REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu

knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

eu / 27.02.2012 elektronicki upis
eu / 25.04.2013 elektronicé¢ki upis
eu / 27.03.2014 elektronicki upis
eu / 23.03.2015 elektronicki upis
eu / 23.03.2016 elektronicki upis

U Rijeci, 18. travnja 2017.

Ovlgsfena osoba

D004,

2017-04-18 08:46:14

Stranica:

3 od 3
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OBRAZAC IM1 ZA OBRACUN VODNOG DOPRINOSA

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - svibanj, 2017.
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ANALITICKI IZRACUN MJERA

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - svibanj, 2017.
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RJESENJE O GLAVNOM PROJEKTANTU

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - svibanj, 2017.



Na temelju Clanka 130. i Clanka 133. Zakona o prostornom uredenju (NN br.
153/2013) donosi se ovo

RJESENJE

kojim se
mr. sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.

djelatnik HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzeéa za projektiranje, odreduje za
glavnog projektanta na izradi projekta:

IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREZE NA PERIFERNOM DIJELU
GRADA KOPRIVNICE
- glavni projekt -

Imenovani je polozio stru€ni ispit pri RepubliCkom sekretarijatu za urbanizam,
gradevinarstvo, stambene i komunalne poslove SRH br. 02-400/48-77., od 20. lipnja
1977. godine.

U Rijeci, lipanj 2017. godine.

NARUCITELJ:

KOPRIVNICKE VODE d.o.o.
Josip Pobi, dipl.ing.,direktor
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RJESENJE O PROJEKTANTIMA

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - svibanj, 2017.



BROJ PROJEKTA: 505-V-P/GP

Na temelju Clanka 51. i Clanka 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/2013) donosi se
ovo

RJESENJE

kojim se
Dorde Trbovié, dipl.ing.grad.

djelatnik HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzeéa za projektiranje, odreduje za
projektanta na izradi projekta:

IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREZE NA PERIFERNOM DIJELU
GRADA KOPRIVNICE
- glavni projekt -

Imenovani je polozio strucni ispit pri Ministarstvu zastite okoliSa, prostornog uredenja
i graditeljstva, 17. veljace 2009. godine, (Klasa: 133-04/08-01/835, Ur.broj: 531-10-2-
09-4).

U Rijeci, lipanj 2017. godine.

DIREKTOR:

mr. sc. P. Marijafy, dipl.ing.grad.

HIDRO CONSULT
d. 0. o,
RIJEKA



BROJ PROJEKTA: 505-V-P/GP

Na temelju Clanka 51. i Clanka 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/2013) donosi se
ovo

RJESENJE

kojim se
KreSimir Neki¢ dipl.ing.grad.

djelatnik HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzeéa za projektiranje, odreduje za
projektanta na izradi projekta:

IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREZE NA PERIFERNOM DIJELU
GRADA KOPRIVNICE
- glavni projekt -

Imenovani je polozio strucni ispit pri Ministarstvu zastite okoli$a, prostornog uredenja
i graditeljstva, 17. veljace 2009. godine, (Klasa: 133-04/08-01/824, Ur.broj: 531-10-2-
09-4).

U Rijeci, lipanj 2017. godine.

DIREKTOR:

mr. sc. P. Marijafy, dipl.ing.grad.

HIDRO CONSULTY
d. o, o,
RIJEKA
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IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
SLOKACIJSKOM DOZVOLOM | DRUGIM PROPISIMA

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - svibanj, 2017.



BROJ PROJEKTA: 505-V-P/GP

Na temelju Clanka 108. Zakona o gradnji (“Narodne novine” br. 153/13) donosi se
ova

IZJAVA

GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG
PROJEKTA S LOKACIJSKOM DOZVOLOM | DRUGIM PROPISIMA

IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREZE NA PERIFERNOM DIJELU
GRADA KOPRIVNICE
- glavni projekt -

Ovaj projekt je uskladen s Lokacijskom dozvolom:

i drugim propisima:

Tehnicki propisi

Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13)

Zakonu o gradnji (NN 153/13)

Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN br. 53/91)

TehniCki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12)
Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 163/03)

Zakon o katastru vodova (SI. list br. 50/88)

Pravilnik o katastru vodova (NN br. 71/08, 148/09)

Pravilnik o op¢im uvjetima za gradenje u zastitnom pruznom pojasu (NN br. 93/10)
Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13).

Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14).
Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13).

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti ZeljezniCkog sustava (NN br. 82/13)

Pravilnik o op¢im uvjetima za gradenje u zastitnom pruznom pojasu (NN 93/10)

1/4



Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 64/14)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o uredivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih
gradevina (NN 80/11)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

Zastita na radu

Zakon o zaétiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 i 153/13)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

Pravilnik o opéim mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad (SI. list
br. 18/91)

Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuje kao Republic¢ki zakon (NN br. 53/91).

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list br. 42/68, 45/68, NN br. 18/83 i
59/96)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN, br. 51/08)
Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN br.
42/07)

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest (NN 89/08)
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Zastita od pozara

Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br. 08/06)

Pravilnik o zastiti od pozZara u skladiStima (NN br. 93/08)

Pravilnik o provjeri tehni¢kih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom
projektu (NN br. 88/11)

Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (NN br.
35/94, 110/05, 28/10)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12 i 61/12)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN br. 141/11)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje
pozara (NN br. 67/96, 41/03)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12, 61/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN br. 51/12)

Pravilnik o planu zastite od pozara (NN br. 51/12)

Sanitarna zastita

Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98, 137/08)

Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/08)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom
opasnog otpada (50/05, 39/09)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14 i 27/15)
Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (NN br. 95/11)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN br. 124/06, 91/11, 45/12, 86/13)

Podrucje zasStite spomenika kulture i prirode

Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03,
100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15)
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Podrucje sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

(NN 145/04)

U Rijeci, lipanj 2017. godine.

GLAVNI PROJEKTANT:

/éﬂl%“\
/mr. sc. Petar Marijan,\dipl.ing.grad./

IREKTOR:
/mr. sc. Petar Marijgn, dipl.ing.grad./

HIDRO CONSULYT
d. o. 0,
RIJEKA
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LOKACIJSKA DOZVOLA

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - svibanj, 2017.
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POSEBNI UVJETI |
IZJAVE OPERATORA O POLOZAJU TK INFRASTRUKTURE U ZONI ZAHVATA

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - svibanj, 2017.



HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA MURU | GORNJU DRAVU Telefon: 042/40 70 00
Mm 42000 Varazdin, Medimurska 26b Telefax: 042/40 70 03

KLASA: UP/I-325-01/16-07/0006295
URBROJ: 374-26-1-17-3
Datum: 25.01.2017

Predmet: Izgradnja vodoopskrbne mreZe na perifernom dijelu grada Koprivnice
- investitor: Koprivnicke vode d.o.0. Koprivnica
- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, na temelju ¢lanka 143.
stavka 7. Zakona o vodama (NN br.153/09, 63/11, 130/11,56/13 i 14/14) u povodu zahtjeva
projektanta - Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23b, 51000 Rijeka, za izdavanje
vodopravnih uvjeta u smislu odredbi ¢lanka 143. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda
dostavljene i ostale dokumentacije, izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

kojima mora udovoljiti tehni¢ka dokumentacija za izgradnju vodoopskrbne mreze
na perifernom dijelu grada Koprivnice, investitora Koprivnicke vode d.o.o., Mosna ulica 15,
Koprivnica

l. Vodopravni uvjeti su:

1. Predmetnu vodoopskrbnu mrezu projektirati uvazavajuéi Studiju izvedivosti -
»PoboljSanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“, WYG savjetovanje
d.o.o., kolovoz 2016.

2. a.) Kod prijelaza vodoopskrbne mreze (dionica br. 23) preko potoka ,Jagnjedovec,
istu treba ukopati min. 1,5 m ispod dna vodotoka u zastitnoj cijevi (koloni) u duZini min. 2,00
m od gornjeg ruba pokosa vodotoka. Dno potoka i pokose dodatno zastititi od odrona i
ispiranja zastitnom oblogom.

b.) Prilikom izgradnje vodoopskrbne dionice br. 26 u naselju Jagnjedovec, istu po
mogucnosti poloZiti u trup 3ljunéane prometnice. U slu€aju da polaganje mreZe u trup
prometnice nije mogude, istu ukopati uz rub prometnice na dubini min. 2,00 m od nivelete
postojece ceste. Ne dozvoljava se ukapanje vodovodne mreze u desni (juZni) odvodni kanal
uz cestu koji je u naravi pritok potoku Jagnjedovac.

c.) Prilikom izgradnje vodoopskrbne dionice br. 27 u naselju Jagnjedovac, o3tecenja
na zastitnom pojasu i/ili pokosima vodotoka odgovarajuée osigurati, a prije po¢etka radova
na dionici obavijestiti VGI za mali sliv ,Bistra“ Durdevac, radi vodnog nadzora.

3. U projektu treba prikazati detalj kriZanja cjevovoda u apsolutnim kotama, te na
tehnickom pregledu predoditi dokaz o po3tivanju istog.

4. Nakon zavrSetka radova sva eventualna o$tefenja na vodotocima sanirati i
odgovarajuce osigurati, a zastitne pojaseve urediti i zatravniti.

Barkod: 069017717




5. O pocetku radova na izgradnji vodoopskrbne mreZe perifernog dijela grada
Koprivnice, obavijestiti Hrvatske vode, VGI za mali sliv ,Bistra“ Burdevac, radi vodnog
nadzora.

6. Predvidjeti mjere zadtite voda od onecis¢enja prilikom izvodenja radova
(spre€avanje istjecanja opasnih i agresivnih tekuéina, prihvat i zbrinjavanje istih u slucaju
izlijevanja i dr.).

7. Tehni¢kom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovaraju¢e mjere
da izgradnjom gradevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili
nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

Il. Vodopravni uvjeti vaZe dvije godine od njihove konacnosti.

Ill. Ako investitor predmetnog zahvata u prostoru za kojfi su izdani ovi vodopravni uvjeti
namjerava obavljati preinake, mijenjati tehnologiju rada ili obaviti druge promjene koje mogu
utjecati na vodni reZim, duZan je zatraZiti izmjenu ovih vodopravnih uvjeta, odnosno nove
vodopravne uvjete.

IV. Provjera sukladnosti glavnog projekta sa ovim vodopravnim uvjetima provodi se po
odredbama Zakona o gradnji.

Obrazlozenje

Od strane projektanta - Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23b, 51000 Rijeka,
podnesen je zahtjev od 07. prosinca 2016. godine (dopunjen 09. sije¢nja 2017. godine), pod
brojem 2504/10, za izdavanje vodopravnih uvjeta za predmetni zahvat. Uz zahtjev je
dostavljen Idejni projekt izraden od Hidro consult d.o.o. Rijeka u prosincu 2016. godine, pod
brojem projekta: 505-V-P/IP.

Temeljem navedenog te misljenja VGI za mali sliv ,Bistra“ Purdevac, a u cilju zastite
vodnogospodarskih interesa, daju se uvjeti iz dispozitiva.

Upravna pristojba u iznosu od 320,00 kn u skladu s tarifnim brojem 1. i 54. Zakona o
upravnim pristojbama ( NN br. 08/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,
116//00,163/03,17/04,110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08,
20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14) uplaéena je u
korist ra€una Republike Hrvatske - Prihod drzavnog proracuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopustena je Zalba, koja se u roku od 15 dana od dana
dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporu¢enom postom, podnosi
Ministarstvu  zaStite okoliSa i energetike, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb, putem
Hrvatskih voda.

Po ovlastenju
Voditelj postupka

Natasa TomiérStrelec, dipl.ing.grad.

Barkod: 069017717



Dostaviti:

- Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23b, 51000 Rijeka

Na znanje:

- Ministarstvo zastite okolia i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb
- VGI za mali sliv , Bistra“ Burdevac

-~ VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva

Barkod: 069017717
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HIDRO CONSULT d.o.o.
F. Candeka 23B
Broj: 15%/20’19
51000 Rijeka
Koprivnica, 20.12.2016. | ]

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Temeljem vaSeg zahtjeva broj: 2504/15 zaprimljenog 15.12.2016. godine, vezanog uz
utvrdivanje posebnih uvjeta gradnje za izgradnju vodoopskrbne mreZe na perifernom dijelu Grada
Koprivnice, te uvidom u "Idejni projekt" zajedni¢ka oznaka projekta: 505-V-P/IP, oznaka projekta:
505-V-P/IP od prosinca 2016. godine, izraden od strane vaSeg projektnog ureda, sukladno Zakonu o
gradnji (NN br. 153/13), Koprivni¢ke vode d.o.o. Koprivnica kao javni isporuditelj vodnih usluga
izdaju sljedece uvjete;

1. U Ulici dr. Nikole Serti¢a, vodovod ¢e se ukapati paralelno sa uli¢nom kanalizacijom, isto
tako vodovod ¢e se krizati s ulicnom kanalizacijom i kanalizacijskim prikljuécima (poloZaj
uli¢ne kanalizacije, vodovoda i kanalizacijskih priklju¢aka prikazan je na situaciji),

2. Prije iskopa rova za polaganje vodovodnih cijevi potrebno je ruénim popreénim prekopima
bez upotrebe krampa utvrditi to¢an poloZaj i dubinu kanalizacije i kanalizacijskih priklju¢aka,

3. Vodovodne cijevi je kod paralelnog ukapanja sa kanalizacijom potrebno udaljiti min. 0,5 m
od cijevi kanalizacije,

4. Na mjestima kriZzanja vodovoda sa kanalizacijom i kanalizacijskim prikljuécima, vodovodne
cijevi je potrebno ukopati min. 0,3 m iznad ili ispod cijevi kanalizacije i kanalizacijskih
prikljucaka, te ih ugraditi u zastitne kolone,

5. Vodovodnu mrezu nazivnog promjera cijevi do d 110 izvesti s cijevima min. kvalitete
PE HD, PE 100, PN 16 S5/SDR 11 (za pitku vodu), a vodovodnu mreZu nazivnog promjera
cijevi veéeg od d 110, cijevima min. kvalitete PE HD, PE 100, PN 10, S8/SDR 17,

6. Profile cijevi vodovodne mreZe predvidjeti sukladno hidrauli¢kom proradunu,

7. Kod izgradnje vodovodne mreZe, potrebno je koristiti spojne elemente (fitinge) iz
odgovaraju¢eg PE HD materijala s produZetkom za suCeono i elektrozavarivanje, odnosno
elemente za elektrozavarivanje,

8. Dubina ukopavanja vodovodnih cijevi treba iznositi u prosjeku od 1,2 do 1,5 m od kote
terena do tjemena cijevi,

9. Vodovodne cijevi kod prijelaza ispod asfaltiranih prometnica predvidjeti hidrauli¢kim
buSenjem trupa prometnica, uvladenjem kroz PE HD zastitne kolone koje na krajevima
trebaju biti zabrtvljena gumenim Z brtvama,

10. Vodovod je potrebno locirati u zelenom pojasu ili u rubu makadamskog puta, a ako to
nije moguée u makadamskom putu,

11. Ispod i iznad vodovodnih cijevi treba izvesti pje$€anu posteljicu minimalne debljine 10 cm
od tjemena cijevi, a u sloju zemlje 30 cm iznad tjemena vodovodne cijevi treba ukopati
obiljezavajuéu traku plave boje i natpisom, "PAZNJA VODOVOD",

Mosna ulica 15a, 48000 Koprivnica, OIB: 20998990299, MB: 4142853, centrala: 048 251 835, fax: 048 251 890, www.kcvode.hr

Koprivnicke vode drustvo s ogranicenom odgovornoséu za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, Koprivnica, Mosna ulica 15a. Drustvo je upisano u registar Trgovackog suda u
Varazdinu po brojem MBS 070117750. Racun drustva se vodi kod Podravske banke d.d. Koprivnica, IBAN HR 59 2386002 1119000326, Temeljni kapital; 140.218.800,00 kn, Josip Pobi, dipl. ing., direktor
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U sloju zemlje min. 10 cm iznad tjemena polozenih PE HD vodovodnih cijevi, potrebno je
ukopati ,,.SMART HEMISPHERE® marker, a za vefe dubine ukapanja cijevi markere sa
frekvencijom 145,7 kHz odgovarajuéeg dometa za obiljeZavanje vodovodne mreZe (Tehnicki
uvjeti br: 04-2009 od 01.03.2014. godine, obiljezavanje podzemnih vodova RFID sistemom),
Na najviSim i najnizim to€kama cjevovoda predvidjeti odredeni broj odzra¢nih ventila za
podzemnu ugradnju kompaktne izvedbe, odnosno podzemnih hidranata kao muljnih
ispusta, a sve prema pravilima struke,

Predvidjeti na vodovodnoj mreZi nadzemne hidrante sa priklju¢cima 1xB i 2xC, EWS
vanjske zaStite otporne na UV zrake, ugraditi na udaljenosti propisanoj Pravilnikom o
hidrantskoj mrezi za gaSenje poZara NN 8/2006,

Izvedenu vodovodnu mrezu treba ispitati na nepropusnost s tlakom od 1,3 x radni tlak u
trajanju od 24 sata,

Na ¢voriStu projektirane vodovodne mreze kod spoja na postojeéi vodovod, potrebno je
isprojektirati i ugraditi ventil za podzemnu ugradnju,

Vodovodna ¢vorista predvidjeti u zelenoj povr§ini ili u makadamskom putu kad nije
moguée u zelenoj povrsini, sa ugradnjom ventila za podzemnu ugradnju od nodularnog
(duktilnog) lijeva sistema spajanja uti¢nih krajeva i naglavaka, kao BAIO sistem, EWS
antikorozivne zastite iznutra i izvana,

U dijelovima gdje je moguée predvidjeti vodoopskrbnu mreZu samo kao sanitarni vod,
U projektiranoj vodovodnoj mreZi potrebno je osigurati dovoljne koli¢ine sanitarno ispravne
vode 1 dovoljni tlak za opskrbu stanovni$tva,

Za sve ugradene ventile za podzemnu ugradnju, odzraénike i muljne ispuste potrebno je u
skladu sa Tehni¢kim uvjetima br: 03-2008 od 01.03.2014. godine, tablice za oznaavanje
hidranata i objekata na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreZi (standard DIN 4066 1 4067) 1,5
m iznad kote terena istaknuti tablice za ozna¢avanje,

Poklopce odzra¢nih ventila odnosno muljnih ispusta kao i uli¢ne kape ventila za podzemnu
ugradnju treba prilagoditi koti terena i prometnom opterecenju,

Izgradenu vodovodnu mreZu potrebno je geodetski snimiti prema uputama za izradu elaborata
za katastar vodova broj: 05-2010., a jedan primjerak projektne dokumentacije i geodetskog
elaborata (u digitalnom obliku), potrebno je dostaviti u Koprivni¢ke vode d.o0.0. Koprivnica,
O pocetku radova, izvodac treba pismeno obavijestiti Koprivni¢ke vode d.o.0. Koprivnica,
Uvjetujemo nadzor prilikom radova na izgradnji vodovoda,

Izdani uvjeti vaZe dvije godine od datuma njihovog izdavanja

S postovanjem !

DIRFKTOR:
1

|

Prilog: Situacija poloZaja vodovoda, kanalizacije i kanalizacijskih priklju¢aka na CD mediju.
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POSEBNI UVJETI ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNE MREZE NA

PERIFERNOM DIJELU GRADA KOPRIVNICE

GKP Komunalac d.o.o., na temelju ¢lanka 14. Odluke o nerazvrstanim cestama na
podru¢ju Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice broj 3/12, 2/14 i 2/16), te sukladno
¢lanku 82. stavaku 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13), a povodom zahtjeva
(GKP Komunalac broj: 18614/16) Koprivnic¢ke vode d.o.o. iz Koprivnice, Ulica Mosna 15A, u
predmetu utvrdivanja Posebnih uvjeta, utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

Po izvrSenom uvidu u Idejni projekt Izgradnju vodoopskrbne mreZe na perifernom dijelu
Grada Koprivnice Z.0.P.:505-V-P/IP Oznaka Projekta 505-V-P/IP , od prosinca 2016. godine,
izraden od HIDRO CONSULT d.o.o0. iz Rijeke, F.Candeka 23B, po Glavnom projektantu mr.sc.
Petar Marijan, dipl.ing.grad., za investitora Koprivni¢ke vode d.o.o. iz Koprivnice Ulica Mosna
15A, a unutar zastitnog pojasa nerazvrstanih cesta, te javnih povrsina, izdaju se sljedeéi posebni
uvjeti gradenja:

1. Zaprojektiranje vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu Grada Koprivnice u koridoru
nerazvrstanih cesta, Ulica Goli breg u Kunovec bregu, Ulica Mocile, Ulica Mocilski
odvojak II, Ulica Dr. Nikole Serti¢a, Ulica Vinica, Ulica Dubovecki breg, Ulica
Vladimira Nazora, i Ulica Refko polje u Koprivnici, Ulica Mire Bano, Ulica
Koprivni¢ka, Ulica Mlinarska i Ulica Nem¢ic¢ev dol u Starigradu, Ulica Sv.Vid i Ulica
Vinogradarski put u Draganovcu, Ulica Jagnjedovec u Jagnjedovcu te Bilogorska ulica
u Bakov¢icama utvrduju se slijedei uvjeti gradenja.

1.1. Trasa vodovoda mozZe se projektirati odnosno pozicionirati u koridoru nerazvrstanih
cesta sukladno prijedlogu u idejnom rjeSenju.

1.2. Dijelove trase vodovoda koji prolaze ispod trupa prometnica zastiti polaganjem u
zastitne kolone.



1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Po zavretku radova, rov na trasi dionica vodoopskrbne mreZe koje se nalaze unutar
koridora prometnica (trup prometnice i bankina), potrebno je zatrpavati Sljunkom, uz
nabijanje u slojevima debljine 10-15 cm, do modula zbijenosti od 80 MN/m? (ne
koristiti materijal iz iskopa).

U dijelovima trase gdje se dionica nalazi u zelenoj povr§ini rov treba zatrpati
zemljom uz nabijanje u slojevima debljine 15 cm, teren je potrebno grubo i fino
isplanirati. Sa saniranih povrsina potrebno je ukloniti sve veée komade Sljunka koji
bi kasnije eventualno mogli smetati za odrZavanje iste, pri emu se prvenstveno
smatra ko$nja trave.

Nije dozvoljeno postavljanje vodovodnih gradevina u cestovnom jarku na naéin da
se umanyji proto¢nost i funkcionalnost istih.

Ukoliko je vodovodnu gradevinu neophodno zbog trase vodoopskrbne mreze
smjestit u koridoru cestovnog Jarka, potrebno je na tom dijelu osigurati neometanu
protocnost zacijevljivanjem tog dijela cestovnog jarka.

Cestovne jarke nakon izvodenja radova vratiti u prvobitno ~ funkcionalno stanje,
sukladno Op¢im tehni¢kim uvjetima za navedene radove.

Dubinu polaganja vodovoda prilagoditi sljede¢im uvjetima:

1.8.1. Trasu vodoopskrbne mreze u koridoru prometnica potrebno je predvidjeti na
dubini od minimalno 1,00 m od kote nivelete zavr$nog sloja nerazvrstane
ceste.

1.8.2. Ukoliko se trasa vodovoda projektira na trasi postojeéeg cestovnog jarka,
potrebno je cjevovod projektirati na dubini najmanje 0,80 m od kote nivelete
dna postojeéeg cestovnog odvodnog jarka.

1.8.3. Ukoliko trasa vodovoda prolazi unutar zemlji$nog pojasa — zelene povriine
gdje ne postoji cestovni jarak, visinski predvidjeti mogucnost iskopa
cestovnog jarka dubine 0,60 m te visinsku razliku izmedu kote dna bududeg
cestovnog jarka i vodovoda od 0,80 m, $to zajedno iznosi 1.40 m najmanje
dubine postavljanja vodovoda od kote prometnice.

1.8.4.Ukoliko trasa vodovoda prolazi bankinom neasfaltirane prometnice,
vodovodne gradevine projektirati na na¢in da je moguce u kasnijim
rekonstrukcijama prometnice korigirati visine istih za +/- 20 cm.

1.8.5.Sve prijelaze neasfaltirane ceste potrebno je izvesti na na¢in da se omoguce
buduce rekonstrukcije ili uredenja prometnica koje su predmet ovih posebnih
uvjeta.

NepridrZavanjem uvjeta iz tocke 1.8. prilikom buduéih izgradnja i rekonstrukcija
cesta te svih popratnih gradevina, izmicanje instalacija koje su izvedene na nadin da
nisu postivani navedeni uvjeti, izvesti ¢e se o trosku investitora na izgradnji
vodoopskrbne mreZe na perifernom dijelu Grada Koprivnice — Koprivni¢ke vode
d.o.0. iz Koprivnice.




2. Prikljudenje nove vodoopskrbne mreze na postojecu mreZu u koridoru asfaltiranih
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nerazvrstanih cesta, potrebno je izvesti buSenjem trupa asfaltirane prometnice, odnosno
prekopom asfaltirane ceste ukoliko navedene radove nije moguce izvesti busenjem.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Iskopu rovova u asfaltiranom dijelu prometnice i pjeSacke staze moZe se pristupiti uz
prethodno rezanje postojeéeg asfaltnog zastora okomito na os prometnice pravocrtno
u predvidenoj Sirini iskopa.

Po zavrietku radova rov zatrpavati §ljunkom, uz nabijanje u slojevima debljine 10-
15 cm, do modula zbijenosti od 86 MN/m? (ne Kkoristiti materijal iz iskopa)

Da bi se nestabilno podruéje rubova nevezanih slojeva kolni¢ke moglo dobro sabiti,
potrebno je nakon ugradnje propisane ispune rova izrezati i ukloniti vezne (asfaltne)
slojeve u §irini koliko je iznosila zona razrahljenja, a najmanje 15 cm sa svake strane
kanala prekopa. Ukoliko je dubina iskopa kanala vec¢a od 2 m, rezanje veznih
(asfaltnih) slojeva iznosi najmanje 20 cm sa svake strane kanala prekopa. ukupna
Sirina izrezanog asfalta iznad rova prije izrade nosivog (tamponskog) sloja mora
iznositi min. 1,50 m.

Zavr$na sanacija rova biti ée uvjetovana Suglasnoi¢u za izvodenje predmetnih
radova.

. U fazi projektiranja, potrebno je izraditi Prometni elaborat (elaborat privremene regulacije

prometa), sukladno Pravilniku o sadrzaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za
ceste (NN 140/13).

Ukoliko se pojavi potreba za zatvaranjem dijelova nerazvrstanih cesta, elaboratom
privremene regulacije prometa (tocka 2.) potrebno je predvidjeti i zatvaranje prometnice, te
predvidjeti prometnu signalizaciju 1 preusmjeravanje prometa sukladno Pravilniku o
prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11),
Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13. 92/14, 64/15), te
Odluci o uredenju prometa na podrutju Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice
br.2/101 5/11).

. Zatvaranje prometa (to¢ka 3.) regulirati sukladno &lanku 3. Odluke o uredenju prometa na

podru¢ju Grada Koprivnice te €lanku 37. Odluke o nerazvrstanim cestama na podrucju
Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br. 3/12, 2/14, 2/16).

Radovi koji se izvode van zone obuhvata Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom
dijelu Grada Koprivnice, moraju se izvoditi na na¢in da se ne ugrozi stabilnost ili osteti
nerazvrstana cesta i njeni elementi te cestovno zemljiste. Izvodac radova je duZzan osigurati
sigurno odvijanje prometa, prema elaboratu privremene regulacije prometa, prema
Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05,
155/05, 14/11), Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11), te
Odluci o uredenju prometa na podru¢ju Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice
br.2/10).

7. Sanaciju izvesti u skladu sa tehni¢kim normativima, propisima i pravilima struke za ovakvu
vrstu radova.




10.

11.

12.

Prilikom izvodenja radova sva eventualno nastala oSte¢enja na postojecoj infrastrukturi, te
troSkove eventualnih naknadnih o$teenja elemenata nerazvrstane ceste, koja se mogu
pojaviti na saniranoj javnoj povrsini ili prilaznim prometnicama koje se koriste za izvodenje
radova, izvoda¢ je duzan sanirati o svom trosku. Sve dijelove ceste i cestovnog zemljista
vratiti u prvobitno stanje.

Tehnic¢ka dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim Posebnim uvjetima gradenja.

Najkasnije 15 dana prije izvodenja radova investitor je duZzan od pravne osobe koja je izdala
ove uvjete, ishoditi Suglasnost za izvodenje radova unutar cestovnog zemljista, uz dostavu
gradevinske dozvole, terminskog plana izvodenja radova, elaborata iskol¢enja i podatke o
izvodenju radova.

Za izdavanje Suglasnosti za izvodenje radova uz nerazvrstane ceste potrebno je dostaviti i
Prometni elaborat.

Ovi Posebni uvjeti vrijede 2 godine od dana izdavanja. Nakon tog roka investitor je duzan
zatraziti nove ili zatraziti produljenje starih posebnih uvjeta, ako se u meduvremenu na cesti
nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.

Clan Uprave:
Zdravko Petras, dipl.ing.grad.

GRADSKO KOMUNALNO PODUZECE
KGI%UNALAC d.o.o.
Dostaviti: KOPRIVNICA 1 /

1. Koprivni¢ke vode d.o.0. Ulica Mosna 15, Koprivnica
2. Spis

~xy
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HIDRO CONSULT d.o.o.
5 Broj: (b /] {bg[
F. Candeka 23B

51000 Rijeka

Koprivnica, 20.12.2016.

Predmet: POSEBNI UVJETI GRADNJE

Temeljem vaSeg zahtjeva broj: 2504/5 zaprimljenog 15.12.2016. godine, vezanog uz

utvrdivanje posebnih uvjeta gradnje za izgradnju vodoopskrbne mreZe na perifernom dijelu Grada
Koprivnice, investitora Koprivni¢kih voda d.o.o. Koprivnica, Mosna ulica 15a, Koprivnica, te uvidom
u "Idejni projekt" zajedni¢ka oznaka projekta: 505-V-P/IP, oznaka projekta: 505-V-P/IP od prosinca
2016. godine, izraden od strane vaSeg projektnog ureda, sukladno MreZnim pravilima plinskog
distribucijskog sustava (NN br 155/14) i Zakonu o gradnji (NN br. 153/13), Koprivnica plin d.o.o. -
Operator distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu ODS) izdaje sljedece uvjete;

1.

Prema "Idejnom projektu" predmetni vodovod ¢e se u Ulici Dubovecki breg ukapati paralelno
sa srednje tlatnim plinovodom PE HD 63, isto tako vodovod ¢e se kriZati sa srednje tlatnim
plinovodom i plinskim prikljuécima, (poloZaj plinovoda prikazan je na situaciji),

. Prije pocetka izvodenja gradevinskih radova vezanih uz izgradnju predmetnog vodovoda u

neposrednoj blizini postoje¢eg plinovoda i plinskih prikljuc¢aka, potrebno je ru¢nim poprecnim
prekopima utvrditi toéan poloZaj i dubinu plinovoda i prikljucaka,

. U neposrednoj blizini plinovoda i plinskih priklju¢aka dozvoljen je iskljucivo rucni iskop bez

upotrebe krampa,
Cijevi predmetnog vodovoda je kod paralelnog ukapanja sa srednje tlatnim plinovodom
potrebno udaljiti paralelno min. 1,0 m od ukopanog plinovoda,

. Cijevi predmetnog vodovoda je na mjestima kriZanja sa plinovodom i plinskim priklju¢cima

potrebno ukopati min. 0,3 m ispod ili iznad cijevi plinovoda i plinskih prikljuc¢aka, a cijevi
vodovoda na mjestima krizanja ugraditi u zastitne kolone,

. Za sva eventualno nastala oSte¢enja na plinovodu i plinskim priklju€cima, troSkove sanacije

snosi investitor,

. U glavnom projektu, projektant treba na zajedniCkoj situaciji ucrtati instalacije uli¢nog

vodovoda i plinovoda, te prikazati njihov medusobni poloZzaj,

. U tekstualnom i grafickom dijelu projektne dokumentacije obraditi mjere zaStite plinovoda i

plinskih priklju¢aka kod paralelnog vodenja i krizanja sa predmetnim vodovodom, sukladno
izdanim uvjetima,

Prije pocetka radova na izgradnji predmetnog vodovoda, investitor je uz prilaganje projektne
dokumentacije sukladno ¢lanku 10. Mreznih pravila plinskog distribucijskog sustava, duzan
zatraziti suglasnost za izvodenje radova u zastitnom pojasu distribucijskog sustava,

KOPRIVNICA PLIN — distribucija plina, druétvo s ograni¢enom odgovornoséu, Koprivnica, Mosna ulica 15 e Drustvo je upisano u registar Trgovackog suda u Bjglovaru pod brojem MBS 010069267
Ratun drustva se vodi kod Podravske banke d.d. Koprivnica e IBAN: HR5623860021110005376 © Temeljni kapital drustva iznosi 52.008.800,00 kn i uplacen je u cijelosti @ Marinko Bagaric, dipl.ing. direktor



10. Tri dana prije po&etka izvodenja radova, izvoda¢ je duzan pismeno obavijestiti ODS - a,

11. Uvjetujemo nadzor prilikom izvodenja radova kod otvorenog rova i izvedenih popretnih
prekopa,

12. Uvjeti izdani od strane ODS - a, vaZe dvije godine od datuma njihovog izdavanja.

S postovanjem!

DIREKTOR:
01,77

Marinko Bagari¢, dipl. ing.
5 LCEY )
“KOPRIVNICA PLIN

- distribucija plina, d.o.o.
KOPRIVNICA 1

Prilog: Situacija poloZaja plinovoda na CD mediju

KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina, drustvo s ogranicenom odgovornoséu, Koprivnica, Mosna ulica 15 e Drustvo je upisano u registar Trgovackog suda u Bjelovaru pod brojem MBS 010069267
Racun drustva se vodi kod Podravske banke d.d. Koprivnica e IBAN: HR5623860021110005376  Temeljni kapital drustva iznosi 52.008.800,00 kn i uplacen je u cijelosti @ Marinko Bagaric, dipl.ing. direktor
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KLASA: 361-03/16-01/7276
URBROJ: 376-10/MS2-16-2 (HP)
Zagreb, 19. prosinca 2016.
Hidro Consult d.o.o.
F. Candeka 23 b
51000 Rijeka

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Koprivni¢ke vode d.o.0., Koprivnica

Gradevina: Izgradnja vodoopskrbne mreZe na perifernom dijelu grada Koprivnice
Lokacija: k.¢. 806 i 1822, k.o. Kunovec Breg, k.¢. 12874 i druge, k.o.Koprivnica, k.¢. 333 i

druge, k.o. Jagnjedovec-grad, k.¢. 1330 i 1365, k.o. Reka, k.¢. 2324/1 1 2325/1, k.o.
Glogovacik.¢. 154197, k.o. Bakov¢ica
Veza: Vas dopis broj: 2504/1, od 7. prosinca 2016.

Postovani,

temeljem zahtjeva od 7. prosinca 2016. obavjestava se Naslov, kako je prema odredbama
¢lanka 26. Zakona o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i
71/14; dalje: ZEK) i Pravilnika o nainu i uvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) projektant obvezan
projektirati paralelno vodenje i krizanje s postoje¢im elektronic¢kim komunikacijskim (dalje:
EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o nainu i uvjetima
odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13).
Takoder je potrebno projektom predvidjeti i zatitu postojeée EK infrastrukture u zoni zahvata
sukladno odredbama iz &l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11,
133/12. 80/13 i 71/14). Stoga je obvezan od infrastrukturnog operatora za pruzanje EK usluga
putem EK vodova (popis u privitku) pribaviti izjavu o poloZaju navedene infrastrukture u zoni
zahvata.

premjestiti elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivnom, tro$ak njezine zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u slu¢aju potrebe izmicanja ili zastite postojece
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektroniCkog
komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili
nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture,
razli¢ite vrste objekata ili radova na postojecoj komunalnoj infrastrukturi ili postojecem
objektu, a:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frangesa Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr



L. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.

. Investitor mora izraditi projekt 1li tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.

. Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i
ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi investitor.

II. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjesenje za zastitu predmetne
EKI ili EKV.

. Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i

ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi infrastrukturni operator.*

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta u izjavi o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata
priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.

S postovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCI)A RAVNATELJ
ZA MREZNE DJELATNOST)

Roberta Frangeia Mihanovi¢a g
4 ZAGREB  mr sc. Mario Weber

Y A
A/ PDry / i
2~ €Y - AL 9 P,

Privitak (2)
1. Idejno rjeSenje - CD
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporu¢eno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta mozete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,,e-
Uvjeti* na stranici www.hakom.hr.
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oznaka
Kontakt osoba
Telefon
Datum

Nastavno na

-I- Em ZIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mreza

Odjel upravljanja elektroni¢kom komunikacijskom infrastrukturom
R. F. Mihanovi¢a 9, HR - 10110 Zagreb

Telefon:  +3851 4918 658

Telefaks: +3851 4917 118

HIDRO CONSULT
F. Candeka 23b

51000 RIJEKA

T43-38807097-17
Marijana Tudman
01 4918-658

10.4.2017.

Izgradnja vodoopskrbne mrezZe na perifernom dijelu grada Koprivnice
Investitor: KoprivniCke vode

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja
obuhvata, izdajemo Vam sljedecu

i IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojece EKI u vilasniStvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo
Vam izvadak iz dokumentacije podzemne i nadzemne EKI za predmetni zahvat u
prostoru. Dodatni podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu
s Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroniCke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (N.N. 42/09, 39/11 i 75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi
i dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije
s obradenim funkcionalnim tehnickim rjeSenjima s tehni¢ko tehnoloskog i troSkovnog
aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehniCko-tehnoloskog rieSenja zastite
i izmjeStanja, dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frangesa Mihanovic¢a 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: dr.sc. I. Drakopoulos - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovi¢ - predsjednik, M. Felkel, J. Thiirriegl, B. Bateli¢, B. Drilo, N. Rapai¢, S. Kramar

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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5. Ukoliko se postoje¢a EKI u vlasniStvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se
isti definirali na novim parcelama.

6. lzvoditelj radova obavezan je prije poCetka radova u blizini HT-ove EKI zatraziti
iskol€enje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d.
(kontakt osoba Dalibor Carek, 043226 019, mob: 098-222 477, e-mail: dalibor.carek@t.ht.hr).

7. Tro8kove zastite, oznacavanja i eventualnih osteéenja EKI snosi investitor (sukladno
¢l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oste¢enja TK
kapaciteta, investitor je duZzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz tocke
6. ovog dokumenta ili na tel: 08009000.

9. Skrecemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uniStenje, oStecenje ili
ometanje u radu elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava
kazneno djelo kaznjivo po odredbi ¢lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12,
56/15, 61/15).

10. Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka
radova) dostaviti obavijest o pocCetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u
to€ci 6, kako bi osigurali nazoCnost ovlastenih osoba HT-a.

Ova Izjava o polozaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 10.4.2019. godine.

S poStovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektronickom
komunikacijskom infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Napomena: izjava je dostavljena na email: hidro-consult@ri.t-com.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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oT-Optima Telekom d.d., Bani 754, Buzin, 10010 Zagreb
I m a IBAN HR3023600001101848050 OIB 36004425025
KONTAKT CENTAR 0800 0088 / www.optima.hr

TELEKOM info@optima-telekom.hr

Hidro consult d.o.o.
Franje Candeka 23B
51000 Rijeka

Broj: OT-48-268/17

Datum obrade: 29.03.2017.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,
dana 29.03.2017. zaprimili smo Vas$ zahtjev za o€itovanjem o poloZzaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata
sa sljede¢im opisom:

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice

poslan na temelju posebnih uvjeta gradnje Hrvatske regulatorne agencije za mrezne djelatnosti
Klasa: 361-03/16-01/7276, Ur.br. 376-10/MS2-16-2 (HP) od 19.prosinca 2016.

Na Vas$ zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim Cesticama
k.€. 2324/1 i 2325/1, k.o. Glogovac, p.u. Koprivnica. k.€. 12874 i druge, k.o. Koprivnica, p.u. Koprivnica. k.¢. 1330 i 1365, k.o.
Reka, p.u. Koprivnica. k.€. 333 i druge, k.o. Jagnjedovec-grad, p.u. Koprivnica. k.€. 806 i 1822, k.o. Kunovec breg, p.u.

Koprivnica. k.C. 154197, k.o. Bakov¢€ica, p.u. Koprivnica.

nema izgradenu vlastitu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu.

S postovanjem,
OT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKI-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.



Hidro Consult
F. Candeka 23B, 51000 Rijeka

Zagreb, 03.04.2017.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Vas dopis vezan za polozaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice.
Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem,

s ® |\ J
7t VIP
VALENTINA LJILJAK
Vifret 4.0.0
Vo pgt 1 K}OOO

Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet.hr
OIB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353
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ELEKTRA KOPRIVNICA

48 000 Koprivnica

Hrvatske drzavnosti 32
KOPRIVNICKE VODE d.o.0.
MOSNA UL. 15
48 000 KOPRIVNICA

TELEFON « 048 654 000 -
TELEFAKS - 048 654 000 -
POSTA = 48 000 KOPRIVNICA - SERVIS

IBAN - HR1923600001400165443

NAS BROJ | ZNAK  400500101/445/172S VAS BROJ [ ZNAK
erepver  POSEBNI UVJET! DATUM 23.01.2017.
Postovani,

na osnovu zahtjeva podnosioca ,Hidro consult’, d.0.0 za projektiranje i inZenjering, te priloga u digitalnom
obliku (CD), glavni projektant mr.sc. Petar Marijan, dipling.grad., na kojemu je obraden ldejni projekt
zajednitke oznake 505-V-P/IP, za zahvat u prostoru® IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREZE NA
PERIFERNOM DIJELU GRADA KOPRIVNICE “, te Zakona o gradnji (NN br. 153/13) izdajemo slijedece
posebne uvjete:

1. Na navedenoj lokaciji zahvata nalaze se slijedeci elektroenergetski objekti (EE objekti):
1.1. Srednjenaponska(SN) i niskonaponska(NN) elektroenergetska(EE) mreza,
1.2. Uzemljenja navedenih elektroenergetskih objekata,
1.3. Priblizan polozaj EE objekata nalazi se u prilogu(cd-1).

2. U Glavnom projektu definirati:

- zastitu navedenih EE objekata tekstualno i graficki prema Granskoj normi HEP — ODS d.o.0. broj
N.033.01. naziva: "Tehni¢ki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona
od 1 do 35 kV - prve izmjene i dopune" (Klas.br. 4.37/03) i Pravilniku o tehni¢kim normativima za
izgradnju nadzemnih elekiroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (NN 24/97),

- u slucaju izmjestanja navedenih EE objekata odrediti nove mikro-lokacije na koje ¢e se isti izmjestiti te
priloziti dokaz rije$enih imovinsko-pravnih odnosa za izmjestanja EE objekata. TroSkove izmjestanja
EE objekata iskazati kao ukupnu cijenu materijala i radova na osnovu troskovnika ili predratuna kojeg
je investitor duzan zatraziti od HEP-ODS-a. Odrediti nadleznost HEP-ODS-a za nabavu materijala te
izvodenje radova potrebnih za izmjestanja EE objekta.

3. Prije pocetka radova duzni ste se javiti u Elektru Koprivnica radi odredivanja mikro-lokacija navedenih
EE objekata.

4. U blizini EE objekata (1,0 m po vertikalnoj i horizontalnoj osi) vrsiti iskljuivo ruéni iskop, bez upotrebe
krampa.

5. Prije zatrpavanja rovova i temeljnih jama, u blizini nasih EE objekata, duZni ste pozvati predstavnika
Elektre Koprivnica koji ¢e upisom u gradevinski dnevnik potvrditi da li su radovi izvedeni u skladu s ovim
posebnim uvjetima.

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA : DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1843991
« OIB 46830600751 » UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr -



. Troskove odredivanja mikro-lokacija EE objekata, kontrole postivanja nasih posebnih uvjeta, izmjestanja
postojecih EE objekata kao i sanacije eventualnih ostecenja i potrebnih naknadnih zahvata koje bi
nastale na istima snosi investitor.

. Ukoliko se prilikom izvodenja radova neéete pridrzavati gore navedenih uvjeta, svi radovi na otklanjanju
ostecenja te potrebni naknadni zahvati pasti ¢e na teret investitora.

. Za potrebe priklju¢enja pojedinaénih objekata na elektroenergetsku mrezu, duzni ste zatraziti izdavanje
Prethodne elektroenergetske suglasnosti (PEES), u kojima ¢e se definirati uvjeti priklju¢enja.

. Ovi uvjeti vaZe dvije godine od dana izdavanja.

Obradio: Direktor:
Zelj laj//bacc. ing.el. mr.sc. Gorap, Pakasin, dipl.ing.el:
. TACDES
1] Wik
Prilog: - Cd1(podnositelju zahtjeva)
Dostaviti: - naslov
- podnositelj zahtjeva
- arhiva

CLAN HEP GRUPE

= UPRAVA DRUSTVA : DIREKTOR + NIKOLA SULENTIG =

. TRGOVACK!SUDUZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 =
+ OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr =
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INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

SD ISTRAZIVANJE | PROIZVODNJA NAFTE I PLINA
Sektor za razradu polja

Lovinciceva 4
10 000 Zagreb
hidro consult d.o.o.

Tel: 3851 645 0518 projektiranje i inZenjering
Fax: 385 1 645 2522 .
F. Candeka 23b

Nas znak - Re: 50308575/1 6-12-16/4016-593/BK; SlBREIRIMEKA

Datum - Date: 22. prosinca 2016.

PREDMET: POSEBNI UVJETI GRADNJE —

U privitku dopisa dostavljamo Vam POSEBNE UVJETE GRADENJA za izdavanje
LOKACIJSKE DOZVOLE za zahvat u prostoru: ,,]JZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREZE NA
PERIFERNOM DIJELU GRADA KOPRIVNICE* na k.¢.br. 806 i 1822, k.o. Kunovec Breg, k.6.br.
12874 i dr., k.o. Koprivnica, k.&.br. 333 i dr., k.o. Jagnjedovec-grad, k.¢.br. 1330 i 1365, k.0. Reka,
k.C.br. 2324/1 i 2325/1, k.o. Glogovac, k.¢.br. 154 i 97, k.o. Bakovcica,, izdanih od INA d.d., SD
IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina.

Sretno!

Direktor Sektora za razradu polja:

ma mnwﬂa ~ Il L\k &

[ Jerko Jeli¢-Balta, dipl. ing.

U privitku:

1. Posebni uvjeti gradnje, Obrazac C 0342.003.05, br. 50308575/16-12-16/4016-593/BK;

2. Tipski prikaz krizanja instalacija u vlasnistvu INA-industrija nafte d.d. i voda koji se polaze,
br. 50308575/16-12-16/4016-593/BK;

3. Situacija trase vodoopskrbne mreze i poloZaj instalacija INA d.d., SD IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina s
naznacenim mjestima kolizije, ovjerena od ovlastenog inZenjera geodezije;

4. CD sa trasom vodoopskrbne mreze i polozaj instalacija INA, d.d., SD IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina;

Dostaviti:

1. Direktor proizvodne regije sjeverna Hrvatska, Vladimir Ti$ljar, dipling.;

2. Sektor proizvodnije nafte i plina, Vodedi inz. u proizvodnji nafte i plina, Vedran Majerus, dipl.ing., nadzornik;
3. Direktor Sluzbe za odnose s drzavnom i lokalnom upravom za IPNP, Zeljko Tremac, dipl.ing.;

4. Arhiva, ovdje.

INA, d.d. Banka - Bank Adresa - Address IBAN broj - IBAN Number Trgovatki sud u Zagrebu
Avenija Veéeslava Holievca 1 Privredna banka Zagreb d.d. Radnicka cesta 50, 10000 Zagreb HR92 2340 0091 1000 2290 2 Commercial Court in Zay reb
il gt HOS’S;C . Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59, 10000 Zagreb HR70 2484 0081 1005 1948 3 MBS: 0s0000604 2
greb  p.p. Zagrebacka banka d.d. Trg bana Josipa Jelagica 10, 10000 Zagreb HR62 2360 0001 1013 0359 5 - e s
Hrvatska - Croatia Societe Generale-Splitska banka d.d. R, Boskovica 16, 21000 Spit HRB81 2330 0031 1002 0454 6 Uplaen temelini kapital ~ Paid capital stock
Telefon - Telephone +385(1)6450000 OTP banka Hrvatska d.d. . Domovinskog rata 3, Zsool)%adar HR96 2407 0001 1001 5214 9 9.000.000.000,00 kn - HRK
Faks - Fax + 385(1)6452100 Erste&Steiemnérkische Bank d.d. Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka HR34 2402 0061 1006 8111 4 fie ih dinni i i
) Sherbank d.d. Varsavska §, 10000 Zagreb HR75 2503 0071 1000 6218 3 Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost
NATIXIS Avenue Pierre Mendes 30, 75013 Paris FR76 30007 99999 27 021672 00059 No. of issued shares / Nominal value
UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6:8, A-1010 Wien AT21 1200 0528 4400 3466 (Egg) 10.000.000 /900,00 kn - HRK
ATS1 1200 0528 4400 3467  (USD) arasel
BNP Paribas (Suisse) SA Place de Hollande 2, Case Poslale 5060 1211 Geneve 11 CH5 0863 6001 0887 40002 (EUR]  Maticni broj - Reg. No. 3586243
CH25 0868 6001 08874000 1 (USD) ~ OIB - 27759560625
ING Bank NV PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam NII:QB I“gg 0650 78; 538 (Egg) PDV identiﬁkacijski broj/ VAT identification
NL23 INGB 0020 037090 (USD)
Credit Agricole (Suisse) SA 4 qual General - Guisan, CH 1204 CH36 0874 1016 2235 0000 1 number HR27759560625

Predsjednik i €lanovi Uprave / President and members of the Management Board:
Zoltan Aldott, Niko Dali¢, Gabor Horvéth, Ivan Kresi¢, Davor Mayer, Péter Ratatics
Predsjednik Nadzomog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Vandeli¢
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Na osnovu Vaseg dopisa, broj: 2504/6 od 7. prosinca 2016. godine i ldejnog projekta za
ishodenje Lokacijske dozvole, ZOP: 505-V-P/IP, Oznaka projekta: 505-V-P/IP, Rijeka, prosinac
2016. godine pristiglog u nas ured 15. prosinca 2016. godine radi izdavanja POSEBNIH UVJETA
GRADNJE u postupku ishodenja LOKACIJSKE DOZVOLE za zahvat u prostoru: IZRADA
IDEJNIH | GLAVNIH PROJEKATA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA JAVNE ODVODNJE
I JAVNE VODOOPSKRBE S PODRUCJA AGLOMERACIJE KOPRIVNICA, IZGRADNJA
VODOOPSKRBNE MREZE NA PERIFERNOM DIJELU GRADA KOPRIVNICE, na k.¢.br. 806 i
1822, k.0. Kunovec Breg, k.&.br. 12874 i dr., k.o. Koprivnica, k.C.br. 333 i dr., k.o. Jagnjedovec-
grad, k.G.br. 1330 i 1365, k.0. Reka, k.C.br. 2324/1 i 2325/1, k.o. Glogovac, k.€.br. 154 i 97, k.o.
Bakovéica, te nakon obrade dostavljene situacije na katastarskoj podlozi od ovlagtenog inZenjera
geodezije utvrdena su krizanja mreze s postoje¢om instalacijom INA-Industrija nafte d.d., SD
IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina:

Pozicija 1, 2 - plinovod DN100/50 Jagnjedovac — Koprivnica;
- plinovod DN100/50 Jagnjedovac — Miklinovec;

Na osnovu &lanka 135. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13), a primjenom
posebnih propisa: Zakona o osnovama sigurnosti transporta ugljikovodika naftovodima i
plinovodima (SI. list 64/73), Zakona o rudarstvu (NN 56/13), Pravilnika o tehnickim
normativima pri istraZivanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda (SI. list
43/79), Pravilnika o tehniékim uvjetima i normativima za siguran transport tekuéih i
plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i
plinovodima za medunarodni transport (Sl. list 26/85) i Pravilnika o tehnickim uvjetima i
normativima za odredivanje minimalne udaljenosti objekata i cjevovoda i vlasnistvu INA
d.d., SD istrazivanje i proizvodnja nafte i plina od gradevine u prostoru (2842-E, rujan,
2013.), utvrdujemo

POSEBNE UVJETE GRADNJE

kojima uvjetujemo i definiramo op¢ce i tehni¢ke parametre za izradu glavnog projekta, uvid
u glavni projekt u svrhu izdavanja POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA (sukladno ¢lanku 89.
Zakona o gradnji, NN 153/13) te ishodenje ODOBRENJA INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.,SD
Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina za poéetak radova u neposrednoj blizini i iznad nasih
instalacija.

1. OPCI UVJETI

1.1. Posebni uvjeti gradnje i geodetska podloga trase vodoopskrbne mreZze i instalacije INA-
Industrija nafte, d.d., SD lIstrazivanje i proizvodnja nafte i plina, ovjerena od ovlastenog
inzenjera geodezije, na osnovu koje su odredeni posebni uvjeti gradnje, moraju biti priloZeni

0342.002.05
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

u Glavni projekt, a investitor je duzan upoznati sve izvodade s propisanim uvjetima
izvodenja radova uz ili preko trasa nasih instalacija.

Za potrebe provjere uskladenosti Glavnog projekta gradevine s posebnim uvjetima,
investitor mora izraditi elaborat (izvadak iz glavnog projekta): ,,Prikaz tehnickog rjeSenja
zastite instalacija INA, d.d., SD IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina na mjestu
krizanja sa vodoopskrbnom mrezZe na perifernom dijelu grada Koprivnice®, na kojem
mora biti naznageno da je sastavni dio Glavnog projekta gradevine.

Prikaz tehni¢kog rjeSenja zastite instalacija INA, d.d., SD Istrazivanje i proizvodnja
nafte i plina na mjestu krizanja sa vodoopskrbnom mrezom na perifernom dijelu
grada Koprivnice* mora biti dostavljen na uvid izdavatelju posebnih uvjeta radi provjere
uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima izdanim prema posebnim propisima i
izdavanja POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA (Clanak 89. Zakona o gradnji, NN 153/13).
Elaborat se dostavlja u 2 (dva) primjerka koji ostaju trajna dokumentacija INA, d.d., SD
istrazivanje i proizvodnja nafte i plina.

Nakon ishodenja gradevinske dozvole, a prije poCetka radova, investitor mora izdavatelju
posebnih uvjeta dostaviti zahtjev za ODOBRENJE RADOVA.

Najmanje 7 (sedam) dana prije poCetka izvodenja radova preko instalacija INA-Industrija
nafte, d.d., SD IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina, potrebno je o pocetku radova pismeno
obavijestiti imenovanu nadzornu osobu iz SD Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina.

Za nadzorne osobe (tehnoloski nadzor prilikom izvodenja radova uz ili preko instalacija)
imenuje se gospodin Vedran Majerus, dipl.ing., Vode¢i inZ. u proizvodniji nafte i plina,
na adresi: INA d.d., SD Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina, Sektor proizvodnje
nafte i plina, Proizvodna regija Sjeverna Hrvatska, InZenjerska podrska, CPS Molve
PZ Molve, 1,2,CPS Molve, 48 326 Virje. Imenovana nadzorna osoba obavezna je
prisustvovati radovima koji se izvode preko ili u neposrednoj blizini instalacija u viasnistvu
INA, d.d. i upisati u gradevinski dnevnik da su/nisu radovi izvedeni prema odobrenoj
tehniékoj dokumentaciji i prisustvovati tehni¢kom pregledu.

Nakon zavréetka radova investitor gradevine duzan je najmanje 7 (sedam) dana prije
odrzavanja tehni¢kog pregleda pisanim putem obavijestiti imenovanu nadzornu osobu i
izdavatelja posebnih uvjeta (INA, d.d., SD IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina, Sektor za
razradu polja, Sluzba za odnose s drzavnom i lokalnom upravom, 10 000 Zagreb,
Lovingi¢eva 4) i dostaviti geodetsku snimku izvedenog stanja detalja trase vodoopskrbne
mreZe na mjestu krizanja sa postoje¢om instalacijom INA, d.d., u analognom i digitalnom
obliku.

Ovi “Posebni uvjeti gradnje” prestaju vaZiti, ako se ne zapo&ne gradenje, odnosno ako se
gradevina ne zavri u roku dvije (2) godine od dana izdavanja ovih uvjeta.

2. TEHNICKI UVJETI

2.1.

2.2.

U pojasu Sirokom 10 metra (lijevo i desno od osi poloZene instalacije) proteZe se zastitni
pojas (energetski koridor) unutar kojeg nije dozvoljena gradnja stabilnih objekata za
boravak i rad ljudi niti ostalih objekata koji nisu u funkciji postojecih instalacije.

U pojasu Sirokom 5 metara (lijevo i desno od osi polozene instalacije) proteze se zastitni
zeleni pojas unutar kojeg nije dozvoliena gradnja bilo kakvih $ahti, hidranata,
slivnika/taloznika i ostalih stabilnin nadzemnih i podzemnih objekata koji nisu u funkciji

0342.002.05
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9,

2.10.

2.11.

2.12.

postojeée instalacije i unutar kojeg je zabranjeno saditi biljke €ije korijenje raste dublje od 1
metra.

5 (pet) metara na svaku stranu od trase naSe instalacije svi se gradevinski radovi moraju
bezuvjetno izvoditi RUCNO, a ne STROJNO.

Za potrebe izrade elaborata, mjesto krizanja vodoopskrbne mreZe s postojecom
instalacijom INA d.d., SD Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina, treba otkriti ruénim iskopom
(8licanjem) kako bi se definiralo izvedeno stanje instalacije, stvarna dubina polozenih
instalacija uz obaveznu nazoénost nadzorne osobe korisnika instalacije.

Mjesta krizanja vodoopskrbne mreze s postoje¢om instalacijom INA, d.d. SD IstraZivanje i
proizvodnja nafte i plina, treba izvesti na udaljenosti ne manjoj od 0,5 m ispod poloZenih
instalacija INA, d.d., SD istraZivanje i proizvodnja nafte i plina, mjereno od njihove donje
kote. Kut izmedu njihovih osi mora biti izmedu 90°i 60°.

Na mjestu krizanja potrebno je postaviti pocincane reSetke za upozorenje iznad i ispod
instalacije INA d.d. (tipsko rieSenje u prilogu). Nakon polaganja vodoopskrbne mreze iskop
treba zatrpati ru¢no slojem pijeska ili zemljom bez kamenja.

Ukoliko, prilikom izvodenja radova na izgradnji vodoopskrbne mreze, na mjestima krizanja
vodoopskrbne mreZe s postoje¢om instalacijom INA d.d., dode do o$tecenja instalacije INA
d.d., SD Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina, svi troSkovi popravka i $tete idu na trosak
investitora odnosno vlasnika vodoopskrbne mreze.

Prilikom gradevinskih i ostalih radova na mjestima prijelaza i/ili paralelnog rada
mehanizacije u odnosu na instalacije INA d.d., SD Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina,
potrebno je postojeée instalacije po cijeloj duzini predvidenog radnog prostora zastititi
armirano betonskim plogama, 5 metara lijevo i desno od osi poloZene instalacije. Ostale
mjere zastite od opterecenja odredit ¢e imenovana nadzorna osoba.

Mjesto krizanja vodoopskrone mreze s postojecom instalacijom INA d.d. potrebno je
prikazati u uzduznom i popreénom profilu, iz kojega je vidljivo da su ispunjeni tehnicki uvjeti
odredeni to€kama 2.1. do 2.6.

Nakon zavrsetka radova, a prije odrzavanja tehni¢kog pregleda, investitor treba dostaviti
geodetski situacijski nacrt izvedenog stanja koji treba biti snimljen u mjerilu 1:200, u
analognom i digitalnom obliku. Geodetski situacijski nacrt izvedenog stanja krizanja mora
sadrzavati podatke o tome tko je i kada snimio krizanje s upisanim Gauss Krigerovim
koordinatama i HTRS96/TM, potpisan i ovjeren od ovlastenog inZenjera. Digitalni oblik treba
biti izraden u dwg formatu uz numeraciju LAYER-a. Uz situacijski nacrt potrebno je izraditi
uzduzni presjek u mjerilu 1:200 s upisanim visinama.

Na oshovu odredenih opéih i tehnickih uvjeta potrebno je izraditi ,Prikaz tehnickog
rjeSenja zastite instalacija INA, d.d., SD Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina na
mjestu krizanja sa vodoopskrbom mrezom na perifernom dijelu grada Koprivnice®, s
naznakom da je elaborat sastavni dio projekta gradevine. Dva (2) primjerka projekine
dokumentacije treba dostaviti na adresu: INA, d.d., SD Istrazivanje i proizvodnja nafte i
plina, Sektor za razradu polja, Sluzba za odnose s drzavnom i lokalnom upravom, 10 000
Zagreb, Lovingi¢eva 4, na uvid.

Ako su u elaboratu ispunjeni svi zahtijevani opéi i tehnicki uvjeti izdat éemo Vam POTVRDU
GLAVNOG PROJEKTA.

0342.002.05
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IKDUSTRIJA NAFTE, d.d.
SD ISTRAZIVANJE |
PROIZVODNJA NAFTE | PLINA

POSEBNI UVJETI GRADNJE

Izdanje:
00

Stranica:
4/4

2.13. Nakon ishodenja POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA, investitor je duzan od INA, d.d., SD
IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina ishoditi ODOBRENJE za izvodenje radova na mjestu
kolizije sa instalacijama INA, d.d., SD Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina. Uz zahtjev za
izdavanje odobrenja treba priloZiti presliku gradevinske dozvole i izdanih posebne uvjete
gradnje.

2.14. Najmanje 7 (sedam) dana prije pocetka izvodenja radova uz ili preko trase instalacija,
potrebno je o podetku radova pismeno obavijestiti imenovanu nadzornu osobu iz SD
IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina.

Napomena:
Tehnicki uvjeti su podlozni promjeni sukladno stvarnoj situaciji na terenu. U takvim je slu¢ajevima
obavezno zatraZiti pismenu dopunu posebnih uvjeta i suglasnost na tehnitka rjeSenja od
izdavatelja posebnih uvjeta. Nadzorna osoba ne smiju samostalno mijenjati propisane tehnicke

uvjete.

Za tehni¢ke podatke potrebne za izradu tehni¢ke dokumentacije zastite instalacija INA, d.d., SD
IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina, izvolite se obratiti imenovanoj nadzornoj osobi.

Aktivnost | Ime i prezime Potpis Funkcija Broj / Datum
zradi . - ; <1/, Vodeéi inzenjer za
zradio Branko Kristofek, dipl. ing. /{/,// LZ/ WW}/I [/ geologiju 50308575/16-12-16/4016-593/BK
/ 4/
Kontrolirala |Ana Kralj-Vrsalovi¢, dipl. ing. ’Vf ) \ ‘,\‘ \‘\7;,, WAL proizv?)tdrgjij njna :ftzai plina 22, prosinac 2016.
NN \ VN v\
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SD ISTRAZIVANJE |
PROIZVODNJA NAFTE | PLINA

TIPSKI PRIKAZ KRIZANJA

INSTALACIJA U VLASNISTVU INA-INDUSTRIJA
NAFTE d.d. | VODA KOJI SE POLAZE
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HIDRO CONSULT d.o.o.

F. Candeka 23B

51000 Rijeka
Zagreb, 21.12.2016.
Klasa: PL-16/4363/16/GB
Ur.broj: K/DM-16- 2.

PREDMET: Posebni uvjeti

Na temelju zahtijeva, Broj: 2504/2 od 07. prosinca 2016. godine, u postupku ishodenja posebnih
uvjeta za zahvat u prostoru: Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada
Koprivnice, polozaja Magistralnog plinovoda Jagnjedovac — Koprivnica DN 150/50 te sukladno s
odredbama Clanka 135. Zakona o prostornom uredenju (,,;Narodne novine* broj 153/13.) i primjenom
Pravilnika o tehni¢kim normativima i uvjetima za siguran transport tekuéih i plinovitih ugljikovodika
magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport
(,,Sluzbeni list™ broj 26/85.) utvrdujemo:

POSEBNE UVJETE

kojima uvjetujemo izradu glavnog projekta i ishodenje potvrde glavnog projekta, a na temelju
odredbi Clanka 83. Zakona o gradnji i Zakona o Osnovama sigurnosti transporta naftovodima i
plinovodima (,,Sluzbeni list broj 64/73., na snazi na temelju Zakona o preuzimanju saveznih zakona
iz podru¢ja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuju kao republic¢ki zakoni (,,Narodne novine® broj 53/91.)).

1. OPCIUVJETI

1.1.  Pet (5,0) metara na svaku stranu od ucrtane trase plinovoda i gradevina svi se gradevinski
radovi moraju izvoditi RUCNO, a strogo je zabranjen STROJNI iskop.

1.2. Prilikom izvodenja gradevinskih radova uz ili preko trase plinovoda i gradevina, gradevinski
strojevi ne smiju prelaziti preko nezastiCenog plinovoda, a mjere zastite od opterecenja odredit
¢e upravitelj Regije u PLINACRO d.o.o., Sektor odrzavanja i razvoja transportnog sustava,
Regija transporta plina Sredi$nja Hrvatska, tel: 01 6301 832.

1.3. Najmanje sedam (7) dana prije pocetka izvodenja radova uz ili preko trase plinovoda, potrebno
je o pocetku radova pismeno obavijestiti upravitelja Regije u PLINACRO d.o.o0., Sektor
odrzavanja i razvoja transportnog sustava, Regija transporta plina Sredisnja Hrvatska.

1.4.  Ovi Posebni uvjeti s pripadajuéim grafickim prilogom moraju biti dio Elaborata tehnickog
rjesenja krizanja ili polozaja predmetnih gradevina i plinovoda. Investitor je obvezan upoznati
izvodace radova s propisanim uvjetima izvodenja radova uz ili preko trase plinovoda i ostalih
gradevina.

1.5.  Po zavrsetku radova na predmetnoj gradevini investitor je duzan najmanje sedam (7) dana prije
odrzavanja tehnickog pregleda pismeno obavijestiti PLINACRO d.o.0., Sluzba op¢ih i zastitnih
poslova, PJ tehnicke zastite, 10000 Zagreb, Savska cesta 8a i dostaviti geodetsku snimku
krizanja ili polozaja predmetne gradevine s plinovodom ili gradevinama, u analognom i
digitalnom obliku.

PLINACRO D.O.0O., SAVSKA 88A - 10 000 ZAGREB + HRVATSKA (TEL) +385 1 6301777 + (FAX) +385 1 6301724
PLINACRO@PLINACRO.HR
UPISANO U SUDSKI REGISTAR TRGOVACKOG SUDA U ZAGREBU POD MBS: 080304171; OIB 69401829750;
IZNOS TEMELJNOG KAPITALA 912.022.000,00 KUNA UPLACEN U CIJELOSTI
UPRAVA: MARIN ZOVKO, RADOVAN CVEK, RATIMIR ORESKOVIC
SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR8323400091100225794; PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
SWIFT: ZABAHR2X; IBAN: HR2923600001101634086; ZAGREBACKA BANKA D.D.
SWIFT: HPBZHR2X; IBAN: HR4023900011100339797; HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.
SWIFT: RZBHHR2X; IBAN: HR7624840081100780686; RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
SWIFT: KREZHR2X; IBAN: HR6824810001110107041; KREDITNA BANKA ZAGREB D.D.
SWIFT: ESBCHR22; IBAN: HR2624020061100519753; ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
SWIFT: HAABHR22; IBAN: HR3625000091101222176; HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.
SWIFT: PAZGHR2X; IBAN: HR69824080021100030496; PARTNER BANKA D.D.



2. TEHNICKI UVJETI

2.1. U pojasu Sirokom pet (5,0) metara lijevo i desno od osi plinovoda, zabranjeno je graditi
gradevine koje nisu u funkciji plinovoda.

2.2, U pojasu Sirokom trideset (30,0) metara lijevo i desno od osi ucrtane trase plinovoda proteze se
zastitni pojas unutar kojega nije dopustena gradnja zgrada za stanovanje ili boravak ljudi bez
obzira na stupanj sigurnosti izgradenog plinovoda.

2.3.  Na mjestima krizanja trasa plinovoda s trasama vodoopskrbne mreZe grada Koprivnice, u fazi
projektiranja, probnim iskopom potrebno je utvrditi stvarni poloZaj i dubinu ukopanih
plinovoda, uz obaveznu nazo¢nost zaposlenika PLINACRO d.o.o. Termin izvodenja radova
probnog iskopa treba utvrditi s navedenom odgovornom osobom Regije transporta plina
Sredis$nja Hrvatska. Troskove probnog iskopa snosi investitor.

2.4. Krizanja trase vodoopskrbne mreze s trasom plinovoda moraju biti izvedena najmanje 0,5
metara ispod plinovoda, mjereno od donje kote plinovoda. Vodoopskrbnu mrezu na mjestima
krizanja treba poloziti u zastitnu cijev, u duljini od najmanje 5 metara lijevo i desno od osi
plinovoda, iznad kojeg treba postaviti pocin¢anu reSetku upozorenja, prema tipskom nacrtu u
prilogu.

2.5. Na mjestima kriZanja trase plinovoda s trasama vodoopskrbne mreZe kut krizanja mora biti
izmedu 60° i 90°.

2.6. Obzirom da su plinovodi pod rezimom katodne zastite, predmetni zahvat treba biti projektiran i
izveden na nacin da se ne remeti postojece stanje.

2.7. Mjesta krizanja trase vodoopskrbne mreze s trasom plinovoda moraju biti prikazana u
uzduznom i popre¢nom profilu trase predmetnih gradevina, iz kojih je vidljivo da su ispunjeni
tehniCki uvjeti odredeni tockama 2.1. do 2.6., a iznad mjesta krizanja u uzduZznom profilu
potrebno je obavezno naznaciti uvjet odreden tockom 1.1. Geodetska snimka krizanja odredena
to¢kom 1.5. treba biti snimljena za mjerilo 1:200, treba sadrzavati podatke o tome tko je i kada
snimio krizanje te kartiranu decimetarsku mrezu s upisanim koordinatama drzavnog
koordinatnog sustava. U kartirane instalacije potrebno je opisno upisati naziv i tip, te
karakteristike instalacije. Na mjestima gdje je snimljena detaljna tocka, kota terena i kota
tjemena instalacije piSe se u obliku razlomka tako da je ,,brojnik nadmorska visina i ispisan je
u crnoj boji, dok je ,,nazivnik* nadmorska visina instalacija drugog korisnika i ispisan je u boji
te instalacije. Digitalni oblik treba biti izraden u DWG obliku uz numeraciju LAYER-a. Uz
tlocrtni prikaz, potrebno je izraditi uzduzni presjek duz plinovoda u mjerilu 1:200.

2.8.  Na temelju odredenih op¢ih i tehnickih uvjeta potrebno je izraditi Elaborat tehni¢kog rjesenja
krizanja ili poloZaja predmetnih gradevina i plinovoda u 3 (tri) primjerka, s naznakom da je isti
sastavni dio glavnog projekta predmetne gradevine. Elaborat treba dostaviti na uvid i potvrdu
na adresu: PLINACRO d.o.0., Sluzba opéih i zastitnih poslova, PJ tehni¢ke zastite, 10000
Zagreb, Savska cesta 88a.

2.9. Ukoliko su u Elaboratu tehni¢kog rjeSenja krizanja ili polozaja predmetnih gradevina i
plinovoda ispunjeni zahtijevani op¢i i tehnicki uvjeti krizanja ili poloZaja predmetnih gradevina
i plinovoda izdat ¢e se potvrda i suglasnost za izvodenje radova.

Napomena: Za sve dodatne informacije slobodno se pisanim putem obratite na adresu: PLINACRO
d.o.0., Sluzba op¢ih i zastitnih poslova, PJ tehni¢ke zastite, 10000 Zagreb, Savska cesta 88a ili putem
elektronicke poste na adresu: goran.bulatovic@plinacro.hr.

Rukovoditelj }%TZ Direktor Sluzbe opéih i zaﬁ}’]‘t}lih poslova
w\ ‘./ y ;’, f\ﬂ /;‘.,
Daniel Mikulek, dipl.ing. Ivi¢a Arar, /dipl A
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Dostaviti:

A Naslovu

2. Upravitelju RTP Isto¢na Hrvatska, D. Kolembus, dipl.ing.
3. Arhiva, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

UPRAVA ZA UNAPRIJEDENJE ZDRAVLIJA

Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrske
Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije

Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku

KLASA: 540-02/16-03/5462
URBROI: 534-07-2-1-2/1-17-2
Koprivnica, 02.01.2017

Voditelj Odjela Ministarstva zdravstva, u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u
postupku ishodenja Lokacijske dozvole po zahtjevu HIDRO CONSULT drustvo s
ograni¢enom odgovorno$¢u za projektiranje i inZenjering Franje Candeka 23b, 51000 Rijeka
od 07.12.2016. godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 29.12.2016. godine, na temelju
¢lanka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (,,Narodne novine®, broj 113/08 i 88/10), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE 1 UVJETE ZASTITE OD BUKE

za izgradnju Idejni projekt izgradnje vodoopskrbne mreze prerifernog dijela grada
Koprivnice na lokaciji naselja Jagnjedovac, Glogovac, Bakov¢ice,Reka,Kunovec Breg
Koprivnica k.o. Koprivnica, Jagnjedovac, Bakov¢ice,Reka, Kunovec Breg,

INVESTITOR: Koprivni¢ke vode d.o.0. Mosna 15, 48000 Koprivnica

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu 505-V-P/IP od prosinac 2106. godine izradenom od HIDRO
CONSULT drustvo s ograni¢enom odgovornoi¢u za projektiranje i inZenjering Franje
Candeka 23b, 51000 Rijeka.

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za spreCavanje 1
suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za pice,

- osiguranjem sanitarno-tehni¢kih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehni¢kih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do
konaéne dispozicije,

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o zadtiti pucanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine® br. 79/07, 113/08 1 43/09)
- Pravilnika o projektima potrebnim za osiguranje pristupacnosti gradevinama osobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (“Narodne novine” 151/05).

90/10).

4. Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za




piée (sistemi za provodenje vode za pice, cijevi, spremnici, armature), bez obzira radi li se o
metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne
novine” 25/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijeca od
27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom

(SL L 338, 13. 11. 2004.),

U privitku: Idejni projekt

D VITI e .
E 1./§HIDRO CONSULT drustvo s ograni¢enom odgovornoS¢u za projektiranje i
inzenjering, Franje Candeka 23b, 51000 Rijeka
2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA
SLUZBA ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-06-04/5-140-1/3-16
Koprivnica, 16.12.2016.

Policijska uprava koprivni¢ko-krizevacka, Sluzba zajedniCkih i upravnih
poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, postupajuéi po zahtjevu tvrtke Hidro consult
iz Rijeke, Franje Candeka 23b, temeliem ¢&lanka 24. Zakona o zastiti od poZara
(Narodne novine 92/10) u svezi s odredbama cClanka 135. Zakona o prostornom
uredenju (Narodne novine 153/13) daje

POSEBNE UVJETE GRADNJE

Iz podrucja zastite od pozara za gradnju vodoopskrbne mreze na perifernom
dijelu grada Koprivnice:

I. Mjere zastite od pozara projektirati u skladu s vazeéim hrvatskim propisima i
normama koje reguliraju ovu problematiku.

Il. Za predmetni zahvat u prostoru potrebno je izraditi elaborat zastite od pozara
kao podlogu za projektiranje mjera zastite od pozara pri izradi glavnog
projekta.

[ll. U svrhu izdavanja gradevinske dozvole potrebno je ishoditi potvrdu Policijske
uprave koprivniCko-krizevacke da su u glavhom projektu predvidene sve
propisane mjere zastite od pozara.

Obrazlozenje

Tvrtka Hidro consult iz Rijeke, Franje Candeka 23b, podnijela je zahtjev, dana
15.12.2016. godine, za izdavanje posebnih uvjeta gradnje iz podru¢ja zastite od
pozara za gradnju vodoopskrene mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice.

Uvidom u idejni projekt broj TD 505-V-P/IP od prosinca 2016. godine izraden
po tvrtki Hidro consult iz Rijeke utvrdeno je:

- da su za predmetni zahvat u prostoru mjere zastite od pozara odredene
hrvatskim propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku te ih je
sukladno tome potrebno i primijeniti,

- da predmetna gradevina, prema odredbama Pravilnika o razvrstavanju
gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od poZara (Narodne
novine broj 56/12 i 61/12), spada u skupinu 2 — zahtjevne gradevine te je,




sukladno €lanku 28. stavak 2. Zakona o zaétiti od pozara, za nju potrebno
izraditi elaborat zastite od pozara.

Potvrdu glavnog projekta potrebno je ishoditi sukladno &lanku 108. stavak 2.
toCka 5. Zakona o gradniji.

Za izdavanje ovih uvjeta naplaéena je upravna pristojba u iznosu od 120,00 kn
prema Tbr. 1.1 17. Zakona o upravnim pristojpama (Narodne novine broj 8/96, 77/96,
95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00. 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04,
150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i
80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovih uvjeta nezadovoljna stranka ima pravo prigovora nadelniku
Policijske uprave koprivni¢ko-krizevacke. Prigovor se moZe podnijeti u roku od 15
dana od dana primitka uvjeta.

VODITELJ INSPEKTORATA
Mirko Krajina

DOSTAVITI: VW“\‘ b

& Hidro consult d.o.o.
Franje Candeka 23b, Rijeka,
2. Pismohrana - ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju, zaStitu okoliSa i zaStitu prirode

KLASA: 351-02/16-01/182
URBROJ: 2137/1-05/18-17-4
Koprivnica, 11. sije¢nja 2017.
Hidro consult d.o.o.
F. Candeka 23B, 51000 Rijeka

PREDMET:Posebni uvjeti zastite okolisa i prirode za izgradnju vodoopskrbne mreZe na
perifernom dijelu grada Koprivnice, investitora Koprivni¢ke vode d.o.o.,
Koprivnica - daju se

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju idejnog projekta za ishodenje lokacijske dozvole, ZOP:
505-V-P/IP, od prosinca 2016. god., izradenog od tvrtke Hidro consult d.o.o., F. Candeka
23B, Rijeka, za izgradnju vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice na vise
k.c.br. sve u k.o. Kunovec Breg, Jagnjedovec — grad, Koprivnica, Reka, Glogovac i
Bakovcica, investitora Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15, Koprivnica, Upravni odjel za
prostorno uredenje, gradnju, zastitu okoli$a i zastitu prirode, Odsjek za zastitu okolisa i zastitu
prirode utvrduje da je zahvat za koji se izdaje lokacijska dozvola sastavni dio projekta
,»Vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje na podrugju aglomeracije grada Koprivnice* koji
je sukladno Zakonu o zastiti okolisa (,,Narodne novine* br. 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o
procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (,,.Narodne novine* br. 61/14) trenutno u postupku ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli. Ujedno se utvrduje da se dio planiranog zahvata
nalazi unutar podru¢ja i u kontaktnom podrudju ekoloske mreze Republike Hrvatske
definirane kao POP podru¢je HR 1000008 Bilogora i Kalnitko gorje te ¢e se tijekom
provodenja ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ provjeriti i utjecaj zahvata na
ekolosku mreZu i provesti postupak prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu. Po ishodenom
Rjesenju Ministarstva zastite okoliSa i energetike isti je potrebno ugraditi u lokacijsku
dozvolu.

Po zaprimljenom zahtjevu, a u skladu sa ¢lankom 82. Zakona o gradnji (,,Narodne novine* br.

153/13) i €lanka 23. stavka 2. Zakona o zastiti prirode (,,Narodne novine* br. 80/13) izdaju se

uvjeti zaStite prirode i okoliSa i propisuju mjere po nacelu predostroZnosti koje je potrebno

ugraditi u lokacijsku dozvolu uz pridrZavanje istih na lokaciji gradilista.

1. Vidljivo oznaciti povrSinu na kojoj ¢e se izvoditi radovi kako bi se maksimalno smanjilo
zadiranje (prilikom gradnje i kretanja mehanizacije) u okolno prirodno staniste.

2. Obzirom da se dio zahvata provodi unutar podru¢ja ekoloske mreze koja je proglasena
kao podru¢je o¢uvanja znacajno za ptice, potrebno je vecinu radova planirati i izvesti u
razdoblju izvan gnijezdenja (od 01. rujna do 01. oZujka).

3. Razinu buke i drugih izvora uznemiravanja treba smanjiti na najmanju mogucéu mjeru te
radove izgradnje provoditi tijekom dnevnog razdoblja.

4. Zemljani iskop i materijal iskoristiti na lokaciji u izgradnji, visak iskopa adekvatno
zbrinuti te predvidjeti adekvatne mjere gospodarenja gradevnim otpadom sukladno
Pravilniku o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrZi azbest (,,Narodne novine* br. 69/16).
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5. Na lokaciji gradiliSta potrebno je voditi O¢evidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO
obrazac). Sukladno stavku 3. ¢lanku 33. Pravilnika o gospodarenju otpadom (,,Narodne
novine® br. 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15). ONTO obrazac vodi glavni izvoda¢ radova na
tom gradiliStu, osim ukoliko je ugovorom izvodaca i investitora drugacije rijeSeno.

6. Nije dopusteno trajno odlaganje otpada kao ni privremeno skladistenje otpada izvan
podru¢ja zahvata te je po zavrSetku zahvata potrebno ukloniti sve ostatke koriStenih
materijala, alata i otpada i vratiti podrucje u $to sli¢nije onom prije izvodenja zahvata.

7. Svako uklanjanje drvenaste i druge biljne vegetacije za potrebe izgradnje sustava svesti
na najmanju mogucu mjeru kako bi se zadrzala postojeca krajobrazna raznolikost.

8. Tijekom izgradnje voditi ratuna da se zateCene Zivotinje $to manje uznemiruju u
njihovom prirodnom stani$tu te da se ne unistavaju razvojni oblici, gnijezda ili legla.

9. Po zavrSetku radova, prirodu/okoli§ treba vratiti u prvotno stanje uz poSumljavanje trase
koridora, odrzavanje ekoloski vrijednih rubnih staniSta Zivica ovisno koliko zahvat i
lokacija zahvata dozvoljava.

U jedinstvenom poglavlju projekata viSeg reda, potrebno je obraditi mjere spreavanja
negativnog utjecaja predmetnog zahvata na sve sastavnice okolia (utjecaj na tlo, podzemne
vode, zrak, prirodu, gospodarenje otpadom) i prosiriti popis zakonskih propisa i normi sa
propisima vezanim uz okoliS, gospodarenje otpadom, zastitu prirode i drugo. Ujedno je u
projekt potrebno ugraditi RjeSenje nadleznog Minisarstva ishodeno po provedenom postupku
ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Upravna pristojba placena je u iznosu od 40,00 kn u drZavnim biljezima sukladno Zakonu o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine* br. 115/16).

S poStovanjem,

Procelnik:
Damir Petri¢¢vi¢, mag.ing.aedif.

{

S

%ostaviti:
/ Naslovu i na e-mail: hidro-consult@ri.t-com.hr

2. Pismohrana




@ QNAF

JADRANSKINAFTOVOD dioni¢ko drustvo

Miramarska cesta 24, HR-10000 Zagreb, P.P.200
telefon: +385 (0)1 3039-999, fax: +385 (0)1 3095-482
OIB: 89018712265, e-mail: janaf@janaf.hr, www.janaf.hr

SEKTOR RAZVOJA | INVESTICIJA

Hidro consult d.o.o.

F. Candeka 23B
51000 Rijeka

Zagreb, 19. prosinca 2016.

Nas znak i broj:1-2.2.-veza 797/16/so

Vas$ znak i broj: 2504/8

PREDMET: Vodoopskrbna mreza na perifernom dijelu grada Koprivnice

- posebni uvjeti, dostavlja se

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvida u priloZzen Idejni projekt TD:505-V-P/IP, izraden
po tvrtki Hidro consult d.o.o., utvrdili smo da nema posebnih uvjeta. Uvidom u dostavijene
podatke i dokumentaciju izvedenog stanja instalacija JANAF-a, vidljivo je da se predmetna

gradnja nalazi izvan zastitnog pojasa naftovoda, na udal]

S postovanjem,

enosti od priblizno 6,3 km.

Direktor Sektora razvoja i investicija:

JADRANSIKK NAFTQY

dionigko drugtvo HIYOj
ZAGRER

(1
/f//"
,;/J!‘]?,’
Dostaviti: - naslovu
- arhiva

Jadranski naftovod, dionicko drustvo

Trgovacki sud u Zagrebu MBS: 080118427

Temeljni kapital: 2.851.672.140,00 kuna podijeljen u
1.007.658 redovnih dionica nomin. vrijednosti 2.830,00 kn
Uprava: Dragan Kovacevic¢ predsjednik, JakSa Marasovi¢
¢lan, Bruno Sari¢ ¢lan; Predsjednik NO: Marija Bilman

OHSAS 1h001

Poslovne banke:

Zagrebacka banka d.d. Zagreb

Hrvatska postanska banka d.d. Zagreb
Privredna banka d.d. Zagreb
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

Erste & Steiermarkische Bank d.d. Zagreb

HR9723600001101377267
HR2023900011100017632
HR4523400091100125889
HR0324840081100533583
HR9324020061100258296
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/16-01/1174
URBROJ: 525-07/0375-16-2
Zagreb, 2. sije¢nja 2017.

HIDRO CONSULT d.o.o.
Franje Candeka 23b
51 000 Rijeka

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru — Izgradnja vodoopskrbne
mreZe na perifernom dijelu grada Koprivnice - dostavlja se -

Vas broj:  2504/11
Rijeka, 07. prosinca 2016. godine

Primljeno: 525 - Ministarstvo poljoprivrede : 21. prosinca 2016. godine

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem ¢&lanka 18. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
(“Narodne novine”, br. 39/13. i 48/15.) u predmetu zahtjeva HIDRO CONSULT d.o0.0.,
Rijeka, F. Candeka 23b - u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - Izgradnja
vodoopskrbne mreZe na perifernom dijelu grada Koprivnice - utvrduje posebne uvjete i
to:

1.1.  Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja.

1.2, Osobito vrijedno obradivo ( P1) i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zemljiSte ne moze se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim :

- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

- kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podrudja,

-pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljudivo za
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3.  Potrebno je pravovremeno rijeSiti imovinsko - pravne odnose sa dosadainjim
nositeljima prava koriStenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasnistvu Republike
Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemlji$ta.

1.4, Zemlju i ostale materijale za izgradnju te trase uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidene trase.

Ako iz tehniCkih razloga bude potrebno odrediti pozajmiSta materijala van predvidene
trase tada treba prije pristupanja koriStenja materijala sa predvidenog pozajmista




L5,

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.12.

rijesiti imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koriStenja odnosno prava
vlasniStva na zemljiStu predvidenom za pozajmiste.

Prije podetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

Ograniciti kretanje teSke mehanizacije prilikom izgradnje - trase, kako bi povrSina
devastirana radovima bila $to manja, odnosno koristiti postoje¢u mrezu puteva koju po
zavrSetku radova treba sanirati.

Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - na¢i adekvatna rjeSenja (u smislu
odrzavanja poljskih puteva radi mogucnosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih i drugih vozila ).

Za vrijeme izgradnje trase opasnost od klizanja tla smanjiti stabilizacijom strmih
padina, a za$titu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih smjesa i
grmlja.

Po zavrSetku izgradnje trase neophodno je zasti¢ene krajolike sanirati.

Nakon izradene projektne dokumentacije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa
posebnim uvjetima.

Nadlezno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moZe graditi gradevina,
duzno je u skladu s odredbama ¢lanka 23. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
(“Narodne novine”, br. 39/13. i1 48/15.) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku od osam
dana od izvrS$nosti tog akta ili izdavanja, nadleznom uredu drZavne uprave u
Zupaniji ili upravnem tijelu Grada Zagreba nadleZnom za poljoprivredu, zbog
promjene namjene poljoprivrednog zemljista, kao dobra od interesa za
Republiku Hrvatsku, a koje ¢e prema tocki 1. ovih uvjeta biti potrebno za
izgradnju predmetnog objekta.

U postupku izdavanja uporabne dozvole u slucaju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti i potvrda o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima,
sudjeluje predstavnik Ministarstva.

Pregledom dostavljene struéne podloge za zahvat u prostoru (projekta, idejnog rjeSenja) broj:
505-V-P/IP, Rijeka, prosinac 2016., Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i
prehrambene industrije, izdala je posebne uvjete za izradu tehnicke dokumentacije.

MINISTAR POLJOPRIVREDE

“Tomislav Tolu§1c, dipl. iur.




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
KONZERVATORSKI ODJEL U BJELOVARU

Klasa: 612-08/16-23/6461
Ur.broj: 532-04-02-02/4-16-2
Bjelovar, 22. prosinca 2016.
Hidro Consult d.o.o.
F. Candeka 23B
51000 Rijeka

PREDMET: - Posebni uvjeti zastite kulturnih dobara
- Koprivnica, izgradnje vodoopskrbne mreZe na perifernom dijelu grada Koprivnice

Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru temeljem ¢lanka 62. u svezi
s ¢lankom 6. stavkom 1. tocka 9. Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara (“NN* 69/99., 151/03., 157/03., 87/09.,
88/10., 61/11., 25112., 136/12., 157/13, 152/14, 98/15.), a povodom zahtjeva tvrtke Hidro Consult d.o.0. iz Rijeke,
izdaje posebne uvjete za izgradnju vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice, kako slijedi:

1. Konzervatorski odjel u Bjelovaru suglasan je s predloZenim zahvatom u prostoru, izgradnji vodoopskrbne mreze
na perifernom dijelu grada Koprivnice, prema idejnom projektu za ishodenje lokacijske dozvole ,lzgradnja
vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice®, oznaka projekta: 505-V-P/IP, iz prosinca 2016.
godine, izradenom od strane tvrtke Hidro Consult d.o.0., iz Rijeke.

2. Ako se pri izvodenju zemljanih radova naide na arheoloSke nalaze ili nalaziste, temeljem ¢lanka 45. Zakona o
zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11,
NN 25/12, NN 136/12 ,NN 157/13, 152/14, 98/15.) izvoda¢ radova duzan je odmah iste prekinuti, te o nalazu
obavijestiti nadleZno tijelo Ministarstva kulture. Takoder, izvoda¢ je duzan pridrzavati se i svih drugih odredbi
koje proizlaze iz ¢lanka 45. i 46. navedenog zakona.

S postovanjem,

POOVLASTENJU MINISTRICE,
L7 PROCELNIK:

" Mllan F_"jézelj, dipl.ing.arh.

,,,,,,,,,,,,



drustvo s ograni¢enom odgovorno$cu o ‘ 10000 Zagreb, Lilica kneza Branimira 1

Uprava: mr. sc. Ivan Paveli¢ — predsjednik; mr. sc. Marija Veki¢ — ¢lan, Ivan IStok, dipl. ing. $um. — &lan » Trgovacki sud u Zagrebu
(MBS 080251008) + MB 3631133 + OIB 69693144506 - IBAN- HR46 2340 0091 1001 0036 0 « SWIFT: PBZGHR2X -
Temeljni kapital . 1.171.670.000,00 kn, uplacen u cijelosti + Telefon: 01/4804 111 » Telefax: 01/4804 101 pp 148, 10002 Zagreb -«

web: hitp://www.hrsume.hr « e-mail- direkcija@hrsume.hr

Ur.broj: DIR-07/MI-17-456/02 Zagreb, 23. sije¢nja 2017.

Hi(!'ro Consult d.d.
F. Candeka 23B
51 000 Rijeka

+ Predimet: Posebni uvjeti gradenja vodoopskibne mreZe na perifernom dijelu
grada Koprivnice

Temeljem vaSeg zahtjeva (Broj:2504/17 od 7. prosinca 2016.) za izdavanjem posebnih

uvieta gradenja, vezano za gore naveden: zahvat u prostoru, obavje$tavamo vas slijedeée:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i osnovu gospodarenja utvrdili smo da se
predmetni zahvat planira na udaljenosti manj oj od 50m od drzavne $ume koja je obuhvaéena

g.. »Novigradska planina®, odsjek 6a kojim gospodare HS d.o.o., Uprava Suma PodruZznica
Koprivnica, Sumarija Koprivnica.

Slijedom navedenog i shodno &l. 37. Zakona o Sumama, dostavljamo vam slijedece:

Posebne uvjete gradenja

1. U podru¢ju gradnje vidljivo obiljeziti granice zahvata u skladu s projektnom
dokumentacijom.

2. O pocetku radova pismeno obavijestiti nadleznu Sumariju Koprivnica, najmanje 8 dana
ranije.

(V8]

Uspostaviti suradnju i nadzor izmedu predstavnika HS d.o.0., izvoda¢a radova i

investitora, kako bi se sprije¢ile i smanjile Stete na susjednom $umskom zemljistu i u

Surni.
4. Tijekom izvodenja radova zabranjuje se bilo kakva sjeCa 1 o§te¢ivanje okolnih stabala.

5. Tijekom izvodenja radova zabranjeno Je odlaganje viska materijala, bacanje otpada i

ispustanje otpadnog ulja na susjedno Sumsko zemljiste i u Sumu.

o

za 1zgradnju objekta.
7. Prilikom izvodenja radova potrebno je nadleznoj Sumariji Koprivnica omoguditi
nesmetano gospodarenje okolnom $umom.

Susjedno Sumsko zemljiste nije dozvoljeno koristiti za deponiranje materijala potrebnog



—.

8. Tijekom izvodenja radova potrebno se pridrzavati mjera zastite od poZara.
9. Sve eventualne Stete nastale na susjednoj Sumi i Sumskom zemljidtu kao posljedica
izgradnje, investitor je duzan sanirati, a §tetu nadoknaditi HS d.o.o.
P 10. Sve troskove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta snosi investitor, Koprivnigke vode
d.o.o., Koprivnica.

Napomena:
Temeljem Zakona o gradnji potvrdu glavnog projekia i obavljanje tehnickil pregleda
‘poitrebno je zatraziti od Uprave Suma Podruznica Koprivnica. :

S postovanjem,

Direktor Sektora za Sumarstvo

Vlatko/petrgy\ié, dipling Sum'\} |
< ZRCR" o)
Dostaviti: 2 o)
1. Uprava Suma Podruznica Koprivnica ‘ O{
Sumarija Koprivnica N =~

2
3. Sluzba za ekologiju
4. Pismohrana




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA

I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnitka cesta 80
Tel: 01/3717 111 fax: 01 /3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okolig i
odrzivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoli§ i

industrijsko onediscenje

KLASA: UP/1-351-03/16-08/121
URBROLI: 517-06-2-1-1-17-7
Zagreb, 12. sijenja 2017,

Ministarstvo zaStite okolifa i energetike na temelju ¢lanka 84. stavka 1. Zakona o za$titi
okolia (,,Narodne novine*, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te ¢lanka 27. stavka 1. Zakona o
zadtiti prirode (,,Narodne novine®, broj 80/13) 1 odredbe &lanka 5. stavka 3. te &lanka 27.
stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (,,Narodne novine®, broj 61/14), na
zahtjev nositelja zahvata KOPRIVNICKE VODE d.o.0., Mosna ulica 15a, Koprivnica, nakon
provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§, donosi

I

IIL.

1v.

RJESENJE

Za namjeravani zahvat — vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje na
podrudju aglomeracije grada Koprivnice — nije potrebno provesti postupak
procjenc utjecaja na okolis.

Za namjeravani zahvat — vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje na
podrudju aglomeracije grada Koprivnice — nije potrebno provesti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekolosku mrezu.

Ovo rjedenje prestaje vaZiti ukoliko nositelj zahvata, KOPRIVNICKE VODE
d.o.0.,, Mosna ulica 15a, Koprivnica, u roku od dvije godine od dana izvrSnosti
rjeSenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta
sukiadno posebnom zakenu.

VaZenje ovog rjeSenja, na zahtjev nositelja zahvata, KOPRIVNICKE VODE
d.o.0., Mosna ulica 15a, Koprivnica, moZe se jednom produziti na jo§ dvije godine
uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u
skladu s kojima je izdano rjeSenje.

Ovo rjeSenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zastite okolisa
i energetike.

ObrazloZenje

IRES Institut za istrazivanje ivrazvoj odrzivih ekosustava iz Velike Gorice, opunomocen od
nositelja zahvata KOPRIVNICKE VODE d.o.o0. iz Koprivnice, sukladno odredbama ¢lanka
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82. Zakona o za#titi okolisa i ¢lanka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§
(u daljnjem tekstu: Uredba), 16. svibnja 2016. godine podnio je Ministarstvu za$tite okolisa i
prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okoli§ vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje na podrudju
aglomeracije grada Koprivnice. Uz zahtjev je priloZen Elaborat zadtite okolifa, koji je u
svibnju 2016. izradio ovladtenik IRES Institut za istrazivanje i razvoj odrzivih ekosustava iz
Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ (KLASA: UP/T 351-02/13-
08/115; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 30. listopada 2013.). Voditelj izrade Elaborata je
dr.sc. Stjepan Dekanié, dipl.ing.$um.

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ su
odredbe Clanka 78. stavka 1. Zakona o zastiti okoli$a i odredbe ¢lanaka 24., 25., 26. 1 27,
Uredbe. Naime, za zahvate navedene u todei 12. Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za
koje nositelj zahvata radi medunarodnog financiranja zatrazi ocjenu o potrebi procjene
utjecaja na okolis Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§
provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstruirati
postojedi sustav i izgraditi novu vodoopskrbnu mreZu na podrudju grada Koprivnice.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi prociene utjecaja na
okoli§ sukladno ¢lanku 7. stavku 2. tocki 1. i ¢lanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti 1 zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okolifa (,,Narodne novine*, broj 64/08),
na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ vodoopskrbnog sustava i sustava javne
odvodnje na podrudju aglomeracije grada Koprivnice (KLASA: UP/I 351-03/16-08/121;
URBROIJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 20. lipnja 2016.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zastite okoli§a) navedeno je, u bitnom, sljedece:

Za potrebe javne vodoopskrbe crpe se vode iz vodocrpilista Ivans$éak, eksploatacijskog
kapaciteta 390 Il/s, lociranog na sjeverozapadnom dijelu grada Koprivnice i vodocrpilista
Lipovec, eksploatacijskog kapaciteta 100 Ilis, lociranog na jugoistocnoj periferiji grada
Koprivnice. § obzirom na predmetni zahvat ne predvida se povecanje crplienja podzemne
vode. Vodoopskrbni sustav je tlacno-gravitacijski, organiziran tako da se nakon proizvodnje
vode i kloriranja automatskim klorinatorom dio vode direktno distribuira u mreZu, a dio
odvodi u vodospreme Mocile, Starigrad, Kunovec Breg i Hudovijani iz kojih se po potrebi
distribuira dalje u mrezu prema visinskim zonama, Duljina vodovodne mreze iznosi 530 km.
Osim vodosprema za osiguranje pogonskih wvjeta na vodoopskrbnoj mreZi izgradeno je pet
tlacnih stanica i tri prepumpne stanice koje se koriste za tranzit vode prema vodospremama u
visinskoj zoni. PoboljSanje postojeceg stanja postici ce se rekonstrukcijom | kriticnih"“
dionica, odnosno dionica s vecim brojem kvarova i prekoracenim vijekom trajanja cijevnog
materijala. Planira se zamjena postojecih magistralnih cjevovoda te proSirenje odnosno
dogradnja sustava na periferne zapadne i juZne dijelove podrucia grada Koprivnice. Osim
vodoopskrbe perifernih dijelova, na sredisnjim dijelovima sustava planirana je dogradnja
magistralnih cjevovoda kojima ce se omoguciti glavni transport vode . povezivanje izvorista
Ivanicak i Lipovec s glavnim konzumnim podruciem i visinskim vodospremnikom Modile.
Sustav odvodnje obuhvaca grad Koprivricu i naselja Koprivnicki Bregi, Koprivnidki Ivanec i
Peteranec, a planira se njegovo prosirenje na ostala naselja. Otpadne vode s podrucja grada
Koprivnice i prigradskih naselja odvode se glavnim odvodnim kolektorom Koprivaica-
Heresin do postojece lokacije uredaja za prociséavanje otpadnih voda grada Koprivnice na
kofem nece biti promjena. Nakon bioloskog prodiséavanja vode se upuStaju u recipijent —
kanal Mozdanski jarak te dalje u vodotok Bistru i rijeku Dravu. Na izgradene dijelove sustava
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odvodnje |, Koprivnica® prikijucit de se odvodnja svih naselja koja se ukljucuju u
aglomeraciju, a koja nemaju na zadovoljavajuci nadin rijeseno zbrinjavanje otpadnih voda.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev od 16. lipnja 2016. (KLASA: UP/I 351-
03/16-08/121; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-3) za miSljenjem Upravi za za8titu prirode
Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede 1 Upravnom odjelu za
prostorno uredenje, gradnju, zastitu okoliga i zastitu prirode Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije.

Uprava za zaétitu prirode Ministarstva dostavila je misljenje (KLASA: 612-07/16-59/197,
URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 12. srpnja 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli§ te da je zahvat prihvatljiv za ekologku
mreZu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je migljenje (KLASA: 351-
03/16-01/220; URBROI: 517-16-5 od 7. prosinca 2016.) u kojem navodi da nije potrebno
provesti procjenu utjecaja na okoli§. Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zadtitu
okoliSa i zaftitu prirode (KLASA: 351-03/16-01/37; URBROJ: 2137/1-05/17-16-3 od 6.
srpnja 2016.) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli§ namjeravanog
zahvata.

Na planirani zahvat obraden elaboratom zastite okoli$a koji je objavljen uz informaciju o
zahtjevu na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti
zainteresirane javnosti

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utiecaja na okoli§ su sljedeéi:

Tijekom izgradnje doéi ¢e do poveéane emisije Cestica prasine u zrak uslijed rada gradevinske
mehanizacije i prijevoza materijala kao i do onedi$éenja zraka ispusnim plinovima iz
mehanizacije. Moguce oneciiéenje je privremenog i kratkotrajnog karaktera te je ogranideno
na lokaciju zahvata. Pojava neugodnih mirisa iz cjevovoda i na crpnim stanicama moguda je
na prijelazima iz tla¢nog u gravitacijski cjevovod te na dijelovima trase gdje ée se ili zbog
malog pada ili premalog protoka zadrzavati otpadna voda gdje e se obavljati odzradivanje.
KoriStenjem biofiltera smanjit ée se pojava neugodnih mirisa. Tijekom izgradnje moZe dodi
do negativnog utjecaja na vode u sludaju odnodenja iskopanog materijala u povrsinske vode.
Utjecaj je mogué na vodno tijelo DDRI02005 Drava i DDRN945027 Gliboki zbog prisutnosti
povriinskih voda ali time $to se iskopani materijal neée odlagati u blizini povriinskih voda
utjecaj ¢e biti minimalan. lzgradnja vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje u
najveéoj mjeri (oko 95%) odvijat ée se u cestovnom koridoru. Polaganjem cijevi u cestovni
koridor necée do¢i do kréenja postojece vegetacije niti do narufavania ili trajnog gubitka tla. U
manjoj mjeri (oko 5%) polaganje cjevovoda ¢e se izvoditi izvan cestovnog koridora, ali na
povrSinama pod antropogenim utjecajem na kojima takoder neée doéi do kréenja postojeée
vegetacije niti do naruSavanja ili trajnog gubitka tla. Planirani zahvat odvija se ispod povrine
stoga nede znacajno utjecati na vizualnu kvalitetu prostora. Negativnog utjecaja na okoli$
uslijed stvaranja otpada nece biti jer ¢e se nastalim otpadom postupati sukladno Zakonu o
odrZzivom gospodarenju otpadom (,,Narodne novine*, broj 94/13) i podzakonskim propisima
koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada. Temeljem Zakona o za$titi prirode
unutar obuhvata zahvata nalazi se za$ticeno podrudje — spomenik prirode — kesten u
Koprivnici i regionalni park Mura-Drava. U neposrednoj blizini nalaze se zadti¢ena podrudja:
posebni rezervat Veliki pazut, Posebni rezervat Dugacko Brdo i Spomenik prirode Livada
Zovje. Prema Uredbi o ekolo8koj mreZi (,,Narodne novine®, brojevi 124/13 i 105/15) zahvat
se nalazi dijelom unutar i dijelom uz granice podrudja ekologke mreze. Uzevsi u obzir odnos
planiranih zahvata na sustavu vodoopskrbe prema podru¢jima ekolotke mreze, zahvat se
nalazi manjim dijelom unutar podruéja oluvanja znadajnog za ptice (POP) HR1000008
Bilogora i Kalni¢ko gorje te grani¢i s podruéjem oduvanja znadajnim za vrste i stani$ne tipove
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(POVS) HR2001320 Cina gora. Obzirom na odnos planiranih zahvata na sustavu javne
odvodnje prema podruéjima ekolo$ke mreze, zahvat se manjim dijelom nalazi unutar podruéja
oduvanja znaéajnih za vrste i stani$ne tipove (POVS): HR2001320 Crna gora i HR1000014
Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja) te manjim dijelom unutar podrudja
ofuvanja znaCajnih za ptice (POP) HR1000008 Bilogora i Kalni¢ko gorje i HR1000014
Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezina polja). Slijedom provedenog postupka
Prethodne ocjene prihvatljivosti za ckolo$ku mrezu predmetnog zahvata, s obzirom na
lokaciju i karakteristike zahvata, pridrZzavanjem propisa moguce je iskljuciti negativne
utjecaje na ciljeve ofuvanja i cjelovitost podrudja ekologke mreZe.

Tocka 1. ovog rjeSenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno ¢lanku 78. stavku 2.
Zakona o zastiti okolifa, te ¢lanku 24. stavku 1. i ¢lanku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na
temelju dostavljene dokumentacije i misljenja nadleZnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga
V. Uredbe, da neée planirani zahvat imati znadajan negativan utjecaj na okoli§, te stoga nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis.

Tocka 1. ovog rjesenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama ¢lanka 90.
stavka 3. Zakona o za$titi okolifa 1 ¢lanka 30. stavka 9. Zakona o za§titi prirode u okviru
postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku
mreZu te iskljudilo moguénost znadajnijeg utjecaja na ekolodku mreZu i stoga nije potrebno
provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekoloiku mrezu.

Tocka 111. ovoga rjesenja, rok vaZenja rjeSenja, propisana je u skladu s élankom 92. stavkom
3. Zakona o za$titi okoli%a.

Tocka IV. ovoga rjeSenja, mogucnost produljenja vazenja rjeSenja, propisana je u skladu s
¢lankom 92. stavkom 4. Zakona o zastiti okoliSa.

Tocka V. ovog rjeSenja o obvezi objave rjeSenja na internetskim stranicama Ministarstva,
utvrdena je na temelju ¢lanka 91. stavka 2. Zakona o zastiti okolisa.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjeSenje je izvrino u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti Zalba, ali se
moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Zagrebu,
Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjefenja. Tuzba se predaje
navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje
postom, odnosno dostavlja elektroniéki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjeSenje naplacena je drzavnim biljezima u iznosu od 70,00
kuna sukladno ¢lanku 32. Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne novine®, broj 115/16), a
u vezi s Tarifom br. 1.1 2. Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne novine®, brojevi 8/96,
77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05,
153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14,
87/14 1 94/14).
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DOSTAVITL:

1. KOPRIVNICKE VODE d.o.0., Mosna ulica 15a, Koprivnica, (Preporutene R! s
povratnicom)

2. Koprivni¢ko-krizevadka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zadtitu
okoliSa i zaStitu prirode, Antuna Neméica 5/1, Koprivnica
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PROJEKTNI ZADATAK

hidro consult d.o.o.

Izgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - svibanj, 2017.



AGLOMERACIJA KOPRIVNICA

PROJEKTNI ZADATAK
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komunalnih vodnih gradevina javhe odvodnje i javne vodoopskrbe s podrucja
aglomeracije Koprivnica
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1. UVOD

Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva (www.voda.hr) su identificirane preliminarne
aglomeracije na podruCju Republike Hrvatske. Kroz izradu studijske dokumentacije za
pojedine aglomeracije preispituju se obuhvati preliminarnih aglomeracija s ciljem razvoja
uéinkovitog sustava javne odvodnje.

Za aglomeraciju Koprivnica je u tijeku izrada studija izvodljivosti od strane ugovornog
izradivata pa se odabrani ponuditelj (u daljnjem tekstu: projektant) obvezuje na suradnju sa
izradivaéem studije izvodljivosti (u daljnjem tekstu: studija) s obzirom da e temeljem usvojenog
obuhvata iz studije izvodijivosti projektirati gradevine sustava javne odvodnje aglomeracije
Koprivnica.

Narucitelj projekta su Koprivni¢ke vode d.o.0. Koprivnica, Mosna 15..

2 POSTOJECE STANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

VODOOPSKRBA

Podrucje usluge.

Usluzno podrucje Koprivniékih voda d.o.o. €ini grad Koprivnica i Opcine: Peteranec,
Hlebine, Drnje, Pelekovec, Legrad, Koprivni¢ki Bregi, Koprivni¢ki Ivanec, Rasinja i
Sokolovac.

U najveéim dijelu grada Koprivnice je izgradena vodoopskrbna mreza, a nepokriveno
vodoopskrbom ostalo je samo rubno podru¢je. Skoro u potpunosti su pokrivene
vodoopskrbnom mrezom Opcine: Drnje, Pelekovec, Koprivni¢ki Ivanec i Koprivni¢ki Bregi,
dok Op¢ine: Sokolovac, Rasinja, Peteranec i Hlebine su djelomiéno pokrivene. U gradu
Koprivnici izgradeno je 233,32 km vodoopskrbne mreze, u Opéini Peteranec 23,59 km,
Op¢ini Drnje 23,08 km, Op¢ini Legrad 41,00 km, Opcini Hlebine 16,4 km, Opéini Kop.
Bregi 28,35 km, Opcini Kop. Ivanec 19,30 km, Opéini Sokolovac 62,5 km, Opcini Peteranec
23,60 km, Opéini Rasinja 41,60 km i Opéini PDPelekovec 8,60 km. Ukupna duzina
vodoopskrbne mreze iznosi 530,11 km, i izgradena je od slijedeCih materijala; PVC cijevnog
materijala (18,4%), PE materijala (64,3 %), lijevano Zeljeznog materijala (10.5%) i nepoznato
(6,8%).

Stanje cjevovoda i pripadnih objekata. Na podruju grada cijevovod koji je ranije
izgraden od PVC materijala je vrlo loSih pogonskih Kkarakteristika jer je s vremenom
postao krt te pod dinami¢kim utjecajem prometa, hidrauli¢kih udara i drugih nepovoljnih
utjecaja dolazi do vrlo &estog puknuéa cijevi. Dio tog cjevovoda je nedovoljnog nazivnog
tlaka koji je u manji od radnog tlaka koji se pojavljuie u eksploataciji te u tehni¢kom
pogledu definitivno na zadovoljava tehni¢ke standarde. Isporuditelju vodnih usluga zbog
loSeg stanja tog cjevovoda i estih intervencija na sanaciji puknuéa cijevi, a samim time i
prekida u vodoopskrbi gradanstva i industrije, trpi znatne troSkove u poslovanju.
Zbog svega navedenog bilo je potrebno izraditi hidrauliCki model sustava na temelju kojeg se
moze analizirati postojeée stanje u sustavu, a model sluzi kao osnova za prijedloge poboljSanja
i rekonstrukcije vodoopskrbne mreze.
Voda se iz crpili§ta lvand8ak putem magistralnih cjevovoda dovodi do sredi$ta grada Koprivnice
i do glavnog vodospremnika niske zone — vodospremnika Modile (V = 4.000 m3, Hp =195
m.n.m.) kojom se pokriva niska zona opskrbe kao najveée opskrbno podrudje.
Pored osnovne zone kojom se obuhvacaju istoni i sjeverni nizinski dijelovi Zupanije, formirane
su jo$ dvije visinske zone, i to:
- srednja zona Starigrad koja se bazira na vodospremi “Starigrad” (V =400 m3, Hp =
240 m.n.m.) kojom se obuhvaca prostor juzno i jugozapadno od Koprivnice,
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- srednja zona Kunovec Breg (V = 300 m3, Hp = 230 m.n.m.) koja se bazira na
vodospremi K. Breg putem koje se osigurava vodoopskrba na zapadnim prigradskim
dijelovima Koprivnice i na podruéju opéine Rasinja.

- visoka zona Sokolovac koja se bazira na vodospremi Hudovljani (V = 300 m3) i
Prnjavor (V=200 m3 )i putem koje se osigurava vodoopskrba za podruéje opéine
Sokolovac.

Vodospreme: Modile, Starigrad i Kunovec Breg izgradene su unatrag desetak godina i
nisu znaéajno obnavljane tako da je svakako potrebno sanirati spremnike (bazene) vode
dodatnom ugradnjom vodonepropusne obloge betonskih stjenki bazena.

U prethodno navedene vodoopskrbne zone voda se uvodi posredstvom istoimenih precrpnih
stanica slijedeéih kapaciteta: PS “Starigrad”: Q = 30+60 I/s, PS “Kunovec Breg”: Q= 14 I/s i PS
“Sokolovac”: Q = 27 I/s.

CrpiliSta i ostali objekti na mrezi:

Vodoopskrbni sustav temelji se na crpiliStu “lvans¢ak” s raspolozivim kapacitetom od 370 /s i
crpilista “Lipovac” s trenutnim kapacitetom od 200 I/s (kapacitet 1. etape crpilidta), a neki
gospodarski korisnici imaju svoje zdence (Podravka, Bilokalnik IPA, Hotel Podravina i KTC
Krizevci).

Specificna potroSnja vode. Za procjenu vodoopskrbnih koli€ina polazni parametar je
vodoopskrbna norma ili jediniéna potro$nja u I/stanovniku/dan. Procjenjuje se da je prosjeéna
norma potro$nje oko 130 I/stan/dan.

Gubici vode. Ukupna koli€ina zahvaéene vode u 2013. godini na usluznom podrucju
Koprivnickih voda iznosila je 2.829.351 m® a isporuéeno je 2.527.364 m®. Gubitak vode u
vodoopskrbnom sustavu kreée se od 9,0 do 11%.

Buduce potrebe za vodom.

Prodaja vode konstantno pada te se takav trend oéekuje i buduéem razdoblju §to je
vidljivo iz dijagrama proizvodnje vode na crpiliStu. Prodaja vode narodito je pala u djelu
industrijskih potro§afa jer se zadnjih godina zatvorilo nekoliko pogona koji su Kkoristili
znacajne koli€ine vode u proizvodnji, a s druge strane industrija modernizira i optimalizira
tehnoloske procese kojim se Stedi koristenje pitke vode.

ODVODNJA

Na uzem podrudju grada Koprivnice stupanj izgradenosti javhe odvodnje je visok.
Prevladava mje$oviti tip odvodnje s velikim brojem ki$nih rastere¢enja u lokalne vodotoke, dok
su najnoviji dijelovi kanalskog sustava izgradeni kao razdjelni, odnosno nepotpuni razdjelni
podsustavi.

Ovisno o topografii terena najviSe je zastupljena gravitacijska odvodnja, a u manjem
djelu tla¢na. Okosnicu sustava ¢ine dva glavna sakupljaga, kolektor | i kolektor Il, na koji se
nadovezuje glavni odvodni kolektor Koprivnica-HereSin koji odvodi otpadnu vodu na gradski
uredaj za proci§¢avanje otpadnih voda (UPOV) u HereSinu.

Odvodenje otpadnih voda postojeéim sustavom je problematiéno za vrijeme oborinskih
dotoka, kad dolazi do te€enja pod tlakom uz podizanje tlaéne linije iznad povrSine terena sto
rezultira izlijevanjem vode iz sustava na povrSinu terena, odnosno na gradske povrsine. Osobito
su nepovoljna stanja u kojima koincidiraju visoke vode prijamnika (lokalnih vodotoka) i veliki
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dotoci u kanalskoj mrezi, kad je nemoguce rasteretiti oborinske dotoke u lokalne vodotoke zbog
uspora.

Stalnim uredenjem uliénih povrSina kao i okuénica poveéava se postotak uévrséenih
povrSina, a time i koeficijent odvodnje, $to direktno utjeée na poveéanje vrsnih dotoka.

Za sada postoje evidentirani odredeni problemi na kanalizacijskom sustavu u podruéju
prigradskih naselja Starigrada, Draganovca, Vinice zbog kojeg je u tom dijelu izgradena
samo fekalna kanalizacija, bez moguénosti prihvata oborinske vode &§to se u praksi
pokazalo kao loSe rjeSenje jer gradanstvo ipak upusta i oborinske vode, a Sto je vrlo
teSko kontrolirati.

U pojedinim dijelovima gravitacijske kanalizacijske odvodnje zbog navedenog evidentirano
je tlaéno tecenje otpadnih voda u vrileme intenzivnih kiSa pa na odredenim dionicama
dolazi do izbacivanja poklopaca $ahtova i izlieva otpadnih voda van sustava javne
odvodnje.

Zbog svega navedenog bilo je potrebno izraditi hidroloski i hidraulicki model sustava na temelju
kojeg se moze analizirati postojeCe stanje u sustavu, a digitalni model sluzi kao osnova za
prijedloge pobolj§anja i rekonstrukcije kanalizacijske mreze.

Opc¢inska naselja Koprivni¢ki Bregi, Glogovac i Koprivni€ki lvanec imaju potpuno izgradenu
javnu odvodnju fekalnog karaktera koja se preko tlatnog cjevovoda spaja sa odvodnim
sustavom grada Koprivnice te nastavno sustavom kolektora grada Koprivnice prema
centralnom uredaju za proc&i§€avanje otpadnih voda u naselju Heresin. Kanalizacija naselja
Peteranec je dijelom izgradena i povezana tlaénim cjevovodom sa CUPOV-om u
Heresinu..

Ukupno do sada izgradeno sustava javne odvodnje je u duljini od 254,51 km, od toga je
14,28 km tlaénog cjevovoda, 237,35 km gravitacijskog cjevovoda te 2,88 km oborinskog
cjevovoda.

Sustav odvodnje izgraden je od betonskih, PVC, PEHD-a, azbestcementa i u novije vrijeme
od PP orebranih cijevi.

MjeSovita kanalizacija koja je u poletku gradnje radena od betonskih cijevi je u vrlo lo§em
stanju te im je naruSena stabilnost i pogonske karakteristike odnosno u pogledu vodo
nepropusnost sustav ne zadovoljava. Stanje u pojedinim dijelovima grada je takvo da
dolazi i do uru$avanja prometnih povrSina uzrokovana loSom kvalitetom cijevi. Stoga je
potrebno napraviti TV snimanje cjevovoda na osnovu ¢ega ¢ée se planirati opravdanost
rekonstrukcije cjevovoda.

Sustav odvodnje na slivnhom podruéju grada Koprivnice podijelieno je u 9 podslivova koji
se prikupljaju otpadne vode.

Kanalizaciju srediSnjeg dijela slivnog podrudja (na prostoru istoéno od Zeljeznicke pruge
Zagreb - Koprivnica i sjeverno od potoka Koprivnica), ¢ine glavni kolektori "1""2", "3", "7" i
pripadna kanalizacijska mreza, putem kojih se prikupliaju mjeSoviti dotoci i odvode do
preljevne gradevine na poéetnoj tocki glavnog kolektora ,Koprivnica — Here8in“.

Na sustav sredidnjeg podrudja prikljucuje se i dio sliva kolektora "7", (koji je veéim dijelom
smjeSten zapadno od Zeljezni¢ke pruge Zagreb - Koprivnica), sve posredstvom izgradenog
rasteretnog objekta, kojim se preljevne vode odvode do vodotoka Koprivnica. Na taj podsustav
priklju€uje se i novoizgradena kanalizacijska mreza na podruéju naselja Reka.

Kolektor "4" prolazi sjevernim rubom urbaniziranog podruc¢ja grada Koprivnice, te se nastavno,
nakon, prijelaza Zeljeznicke pruge Koprivnica — Botovo, i spoja kanalizacije sjeveroistoénih
dijelova sliva ulice M. Pavieka Miskine, prikijuuje na glavni odvodni kolektor prema Heresinu.
Kolektorom "5" rjeSava se odvodnja sjeverozapadnog gradskog podruéja, te zapadno
smjestenog naselja Kunovec Breg. Trasa kolektora "5" poloZzena je u koridoru Varazdinske
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ceste, a na njega se prikljuéuje sekundarna kanalizacija s podruéja Vinice, Mocila i Kunovec
Brega. Kolektor ,5" priklju€uje se putem raspodjelne gradevine na kolektore "4" i "3".

Odvodnja na podruéju juzno od potoka Koprivnica obavlja se putem kolektora "6" i pripadne
kanalizacijske mreze. Uvodenje u podsustav srediSnjeg podruéja obavija se posredstvom
rasteretne gradevine (s preljevanjem u vodotok Koprivnica) uz nastavno prikljuéenje na kolektor
"

Odvodnja manjeg dijela slivnog podruéja uz HereSinsku cestu rijeSena je uz zasebno
priklju€enje na glavni kolektor prema Heresinu.

Rjesenje odvodnje sliva Peteranske ceste, temelji se na koriStenju kolektora "8", koji se
hastavno takoder prikljuéuje na glavni kolektor.

Neposredno prije lokacije uredaja u Heresinu, na postojeci kolektor ¢ 100 cm, prikljuuje se i
glavni dovodni kolektor industrijskih otpadnih voda (industrijski kolektor "9"), koji dolazi iz smjera
sjeverozapada iz industrijske zone "Danica".

3. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet projektnog zadatka je izrada idejnih i glavnih projekata kolektora odvodnje i gradevina
sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda odnosno cjevovoda i gradevina sustava
vodoopskrbe, sve za konacnu aglomeraciju Koprivnica, do razine za ishodenje akata na
temelju kojih se moze pristupiti gradenju.

3.1. Obuhvat aglomeracije

Postupak odredivanja konaénog obuhvata aglomeracije je predmet studije koja se izraduje
putem zasebnog ugovora i nije predmet ovog projektnog zadatka. Projektant ¢e preuzeti
obuhvat konaéne aglomeracije, odnosno obuhvat dijelova sustava koje su predmet ovog
projektnog zadatka, ovisno o stupnju zavrSenosti studije. U slu¢aju da se obuhvatom konaéne
aglomeracije (prema studiji) utvrdi potreba izmjene obuhvata pojedine komunalno vodnih
gradevine i/ili sustava javne odvodnje i/ili sustava javne vodoopskrbe (koji su predmet ovog
projektnog zadatka) projektant se obvezuje uskladiti projektnu dokumentaciju koju izraduje s
izmijenjenim obuhvatom. Projektant je obavezan aktivno suradivati s izradivaéem studije.
Takoder su, u okviru ugovora za izradu studijske dokumentacije, izradeni hidrauli¢ki modeli
vodoopskrbe i odvodnje u obuhvatu aglomeracije, dok proces kalibracije modela jo$ uvijek traje.
Obveza projektanta je preuzeti te modele, izvrsiti kontrolu u hidraulickom smislu i prostornom
obuhvatu te provesti detaline proradune za podruje na kojem se radi nova projektna
dokumentacija. Pri tome treba suradivati sa predstavnikom Narucitelja i izradivaéem studijske
dokumentacije.

Hidraulicki modeli su radeni u programima EPANET | EPASWMM, koji su dostupni svima i
kompatibilni sa programima za obradu podloga pri izradi glavnih projekata (npr. Urbano).

U obuhvat identifikacije aglomeracije koja je odredena u sklopu izrade studije izvedivosti,
ukljuéena su sljedeéa naselja:

Naselja Broj stanovnika Naselja Broj stanovnika
Koprivnica 30.854 KoprivniCki Bregi 1.341
Belekovec 1.192 Glogovac 924
imbriovec 341 JeduSevac 116
Koprivnicki Ivanec 1.193 Peteranec 1.431
Goricko 141 Sigetec 1.212
Kunovec 488 Hlebine 1.125
Botinovec 176 Antolovec 93




Cvetkovec 210 Kutnjak 331
Rasinja 876 Zablatje 231
Subotica Podravska 510 Mali Otok 146
V. Mucgna 339 Legrad 1281
Sokolovac 464 | Selnica Podravska 344
Lepavina 200 Veliki otok 333
Drnje 970 Botovo 272
Tortec 621
Ukupno 47750
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3.2. Predmet projektnog zadatka

Predmet projektnog zadatka je izrada projektno-tehnicke dokumentacije za sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda kao i vodoopskrbni sustav s podrugja aglomeracije Koprivnica.

Za predmetno podrucje potrebno je izraditi idejne i glavne projekte za rekonstrukciju i dogradnju
postoje¢eg mjeSovitog sustava, za glavnu i sekundarnu kanalizacijsku mrezu, crpne stanice s
tlaénim vodovima, retencijske bazene, rekonstrukciju //ili izgradnju kiSnih preljeva, te druge
gradevine , uklju€ivo priprema za prikljuéenje krajnjih korisnika (do parcele svakog korisnika).
Takoder je za predmetno podrucje potrebno je izraditi idejne i glavne projekte za rekonstrukciju
i dogradnju vodoopskrbnog sustava, crpnih stanica s tlaénim vodovima, vodosprema, te druge
gradevine ako se pokaze da je potrebno, ukljuivo priprema za prikljuéenje krajnjih
korisnika (do parcele svakog korisnika).

Predmet projektnog zadatka je izrada projektno tehni€ke dokumentacije za sljedeée cjeline:

e [zgradnja preostalog djela sustava odvodnje otpadnih voda grada Koprivnice

U naselju Koprivnica izgraden je vecCi dio sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih
voda te je izgraden UPOV u HereSinu. Veé je spomenuto kako je vecina sustava
gradena kao mjeSoviti sustav pri ¢emu se fekalne (sanitarne) i oborinske otpadne
vode odvode zatvorenim sustavom cijevi dok se u djelu gdje je izgradena fekalna
kanalizacija oborinske vode odvode sustavom cestovnih i melioracijskih kanala. Za
podruéje u kojem nema izgradene kanalizacijske mreZe potrebno je predvidjeti
proSirenje sustava prvenstveno kao mjeSoviti ili fekalni sustav. Neizgradeno
podrucje kanalizacijskom mreZzom su dijelovi prigradskog naselja Draganovec,
Starigrad, Kunovec Breg podrucje Vinice i Modila.

e  Rekonstrukcija, dogradnja i poboljSanje sustava odvodnje na podrucju grada Koprivnice
(rekonstrukcija ulica R. Horvata, G. Karlovéana, PreloZna, T. BlaZeka, S. Kukeca, Hrv.
DrZzavnosti, Trg. K. Tomislava, Kolodvorska, Krizevacka ulica, Nemciceva i dr.)

Za postojeci, izgradeni sustav potrebno je na temelju hidraulickog modela
predvidjeti rekonstrukciju cjevovoda | pripadnih gradevina kao i predvidjeti
dogradnje sustava (dogradnja regulacijskih mjesta) kojim bi se sustav
poboljSao u pogledu protoénosti a time povecala sigurnosti od izlievanja
otpadnih voda iz kanalizacije u vrijeme velikih kiSa. Za dionice kanalizacije koje
su izgraden od dotrajalih betonskih cijevi predvidjeti zamjenu ili sanaciju
cjevovoda Sto Ce se utvrditi kroz ekonomsko tehniCku analizu odnosno kroz
utvrdivanje stanja cijevnog materijala snimanjem kamerom.

Osim samog cjevovoda predvidena je rekonstrukcija postojec¢ih crpnih stanica
koje hidraulicki ne zadovoljavaju funkciju prepumpavanja otpadnih voda( CS
Carda) ili je potrebna rekonstrukcija elektro opreme i uredaja.

e [zgradnja sustava odvodnje otpadnih voda opcine Legrad, naselja Legrad, Zablatje,

Podravska Selnica, Kutnjak, Antolovac, Mali i Velik Otok

Na podrudju opéine Legrad nema izgradene kanalizacije pa se ovim
projektnim  zadatkom definira rjeSavanje problematike izgradnje kanalizacijske
mreZe naselja naselja Legrad, Zablatje, Podravska Selnica, Kutnjak, Antolovac, Mali
i Velik Otok. Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 24 km gravitacijskog
cjevovoda i 11 km tlacnog, a tocna duljina ce se odrediti kod definiranja kona¢nog
rjeSenja. Predvidivo max. 12 crpnih stanica.

Sustav odvodnje rjeSavati iskljuCivo kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Kanalizacija se primarno koncipira kao gravitacijska, a u dijelovima sustava zbog
nepovoljne topografije terena predvidjeti tipske precrpne stanice s tlacnim
cjevovodom. Spoj kanalizacijskog sustava preadvidjeti na planiranu kanalizaciju u
naselju Imbriovec.

e [zgradnja sustava odvodnje opcine Pelekovec, naselja Delekovec ilmbriovec
Na podru¢ju opéine Delekovec nema izgradene kanalizacije te je stoge
predmet ovog projektnog zadatka rjeSavanje problematike izgradnje
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kanalizacijske mreZe naselja Pelekovec i Imbriovec. Duljina zahvata sustava
odvodnje iznosi oko 12 km gravitacijskog cjevovoda i 7,0 km tlacnog, a to¢na
duljina ¢e se odrediti kod definiranja kona¢nog rjeSenja.
Sustav odvodnje iskljuCivo rjeSavati kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Spoj kanalizacijskog sustava predvidjeti na projektiranu kanalizaciju u naselju
Toréec ( Projekt sanitarno fekalne kanalizacija opéine Drnje, Prostor d.o.o.,
Bjelovar, 2009. god)

e |zgradnja sustava odvodnje opcéine Rasinja, naselja Cvetkovec, Rasinja i Subotica

Podravska

Na podrucju opcine Rasinja nema izgradene kanalizacije pa se ovim
projektnim  zadatkom definira rjeSavanje problematike izgradnje kanalizacijske
mreZe naselja Cvetkovec, Rasinja i Subotica Podravska.
Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 11 km gravitacijskog cjevovoda i 6 km
tlacnog, a to¢na duljina ¢e se odrediti kod definiranja konacnog rjeSenja. Predvidivo
max. 8 crpnih stanica.
Sustav odvodnje iskljuCivo rieSavati kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Kanalizacija se primarno koncipira kao gravitacijska, a u dijelovima sustava zbog
nepovoljne topografije terena preadvidjeti tipske precrpne stanice s tlaénim
cjevovodom. Spoj kanalizacijskog sustava predvidjeti na izvedenu kanalizaciju
mjeSovitog tipa u naselju Kunovec Breg.

e |zgradnja sustava odvodnje opcine Sokolovac, naselja V. Muéna, Sokolovac i Lepavina
Na podruéju opéine Sokolovac nema izgradene kanalizacije te je zadatak
projektanta rjeSavanje problematike izgradnje kanalizacijske mreze naselja V.
Mucna, Sokolovac i Lepavina. Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 8 km
gravitacijskog cjevovoda i 2 km tlacnog, a toCna duljina ¢e se odrediti kod
definiranja konacnog rjeSenja. Predvidivo max. 5 crpnih stanica.

Sustav odvodnje rjeSavati iskljuCivo kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Spoj kanalizacijskog sustava preadvidjeti na izvedenu kanalizaciju u naselju
Reka na kraju ulice Kralja Zvonimira. Moguci spoj za novo planiranu
kanalizacije je i zavrSetak kanalizacije u Kolodvorsko ulici u naselju Reka.

e [zgradnja preostalog djela sustava opcine Kop. Bregi, odvodnje naselja JeduSevac
Na podrudju opcéine Koprivnicki Bregi postoji izgradena kanalizacija osim u
naselju JeduSevac. Duljina zahvata sustava odvodnje u naselju JeduSevac iznosi
oko 0,7 km gravitacijskog cjevovoda i 2 km tlaCnog, a toCna duljina ¢e se odrediti
kod definiranja kona¢nog rjeSenja. Predvidivo max. 2 crpne stanice.

Sustav odvodnje iskljuCivo rieSavati kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Spoj kanalizacijskog sustava predvidjeti na izvedenu kanalizaciju u naselju
Koprivni¢ki Bregi.

e Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreZe na podrulju grada Koprivnice
Predmet rekonstrukcije su komunalne vodne gradevine za javnu vodoopskrbu na
podruéju grada Koprivnice koji su izvedeni od PVC cijevnog materijala koji je
vrio loSih pogonskih karakteristika, a izgradnju obuhvacda neizgradeno podrucje
vodoopskrbnom mreZom grada Koprivnice. Na promatranom podrucdju Koprivnice
okvirno se predvida obuhvat cjevovoda od 20,0 km. Projektant izraduje tehnicko
rjeSenje temeljeno na analizama provedenim na hidrauliCkom matemati¢kom
modelu vodoopskrbe predmetnog podruéja (izraden u EPANET-u).

Nakon provedenih analiza na matematiCkom modelu projektant kroz tehniCko
rjeSenje predloZe slijedece:

» tehniCke karakteristike svih cjevovoda i pripadnih vodoopskrbnih objekata

» faznost izgradnje sustava do faze potpune izgradenosti

» plan prespajanja vodoopskrbne mreZe i prikljuéaka

Uz sami cjevovod rekonstruiraju se i obnavijaju pripadni vodoopskrbni objekti
kao S$to su zasunska okna, okna za redukciju pritiska, linijski sekcijski zasuni i
betonska uporista za prihvat sila, ¢vori§ta u podzemnoj izvedbi, hidrantska mreZa,
odzracnici i muljni ispusti, a sve u skladu sa propisima i pravilima struke.
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U ovisnosti o konfiguraciji terena, niveletu cjevovoda potrebno je postaviti tako da je
na pogodnim mjestima omogucena ugradnja automatskih usisno-odzracnih ventila i
muljnih ispusta (na najvi§im i najnizim to¢kama nivelete), u kombinaciji sa sekcijskim
zasunima. Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta i skladiStenja materijala i
opreme, do provodenja tlaCne probe, ispiranja i dezinfekcije cjevovoda, potrebno je
detalino razraditi i opisati, a suglasno propisima, pravilima struke, te tehniCkim
normativima i standardima.

¢ Nadzorno upravijacki sustav odvodnje otpadnih voda (NUS)

Postojeci sustav javne odvodnje nema dovoljno razvijen nadzorni sustav, te je
potrebna nadogradnja nadzornog sustava, a u zavr$noj fazi i upraviljackog sustava.
Predmet zadatka je definiranje novih mjemih mjesta u obimu koji ¢e se
ZajedniCki definirati i utvrditi prema potrebama hidrauliCkog pracenja stanja u
sustavu odvodnje.
Projektom je potrebno razraditi kljuéna mjerna mjesta (lokacije) potrebna za
pracenje sustava odvodnje u cjelini, s naginom povezivanja postojecih i planiranih
objekata (lokacija), te specificirati opremu potrebnu za ucinkovito funkcioniranje
Sustava.
Uvodenje NUS-a mora omoguditi nadziranje i upravijanje nad Citavim sustavom
javne odvodnje, ¢ime bi se dobilo funkcionalnije i pouzdanije ponaSanje Citavog
Sustava.
Projektno-tehniéku dokumentaciju potrebno je izraditi prema vrsti gradevine, za kolektore s
kiSnim preljevima, crpne stanice i tlaéne cjevovode, retencijske bazene. Cjeline ¢e se odrediti
prema prethodno navedenom opisu kao i prema dogovoru sa naruciteljem. TroSkovnik ¢e
se izraditi u sklopu glavnog projekta (odvojeno po naseljima i po svim vodnim gradevinama) te
je potrebno je izraditi dokaznicu koli¢ina.
U sklopu izrade idejnog i glavnog projekta potrebno je izraditi matemati¢ki model sustava javne
odvodnje na osnovu kojeg ¢e se izraditi dimenzioniranje cjevovoda i objekata. Osnovni
programski paket za modeliranje sustava odvodnje kojim ¢e se sluziti izradival je EPA
SWMM koji je u javnom viasnistvu.

Ishodenje gradevinskih dozvola provodi se u suradnji s Naruditeljem.
Dinamika i faznost izrade pojedinih dijelova projektne dokumentacije definirati ¢ée se kroz
zakljucke Projektnog tima na temelju sluzbene zabiljeSke koja ¢e se dostaviti projektantu.

RjeSavanje imovinsko pravnih odnosa u nadleznosti je naruditelja i jedinica lokalne samouprave
na &ijem su podrudju gradevine smjestene.

Kod izrade idejnih i glavnih projekata treba uvazavati specifi€nosti i zahtjeve koji su proizasli
prilikom izrade studijske dokumentacije.

4. PODLOGE | PODACI

Prilikom izrade idejnih i glavnih projekata treba Koristiti podatke o postojeéem stanju
izgradenosti gradevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda (uklju€ivo katastar
postojec¢ih instalacija), kao i rieSenja iz postoje¢e projektne dokumentacije za kolektore s
pripadaju¢im gradevinama i rjeSenja sekundarne mreze.

Od grafickih/geodetskih podloga potrebno je koristiti ODK-osnovnu drzavnu kartu, orto-foto
podloge, katastarske podloge, posebne geodetske podloge, situacijske planove i dr. Osim toga
potrebno je koristiti podloge i podatke o izgradenosti ostalih instalacija (plinovoda,
elektroinstalacija, telekomunikacija, toplovodi i dr.) na predmetnom podruéju, te uskladiti
projektirane gradevine s postojecom infrastrukturom. Projektant je duzan pribaviti sve potrebne
podloge za projektiranje i troSkove koji proizlaze iz nabave podloga mora uraunati u svoju
cijenu.
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Kod izrade predmetne dokumentacije potrebno je uvazavati svu vazecu prostorno plansku
dokumentaciju, kao i projektnu dokumentaciju s podru¢ja sustava prikupljanja i odvodnje
otpadnih voda, koja nije u koliziji s odabranim rieSenjem za konaénu aglomeraciju.

Projektno rieSenje potrebno je izraditi uz uvazavanje sljedece raspolozive dokumentacije:

1. Studijom izvodijivosti Hidroinzeniring d.o.o.. Ljubljana, Podruznica Zagreb (izrada u

tijeku)
2. Prostorno

plansku dokumentaciju
Prostorni plan uredenja Grad Koprivnice (GG 4/06, 5/12),

Generalni urbanisticki plan Koprivnice (GG 4/08, 5/08),
Detaljni planovi grada Koprivnice:
DPU Lenisée-zona-jug (GG 2/05),
DPU Lenisée-zona-B5 (GG 4/04, 3/07),
DPU zona A11 (GG 4/04),
DPU stambene gradske cetvrti Pri sv. Magdaleni (GG 4/04),
DPU centralnog gradskog podrucja Dubovec (GG 01/00, 2/11),
DPU Lenis¢e-zona-istok (GG 3/07),
DPU zona centralnih fukcija (GG 3/11),
DPU Cvijetna (GG 3/11),
DPU Zagorska (GG 3/13)
Provedbeni urbanisti¢kog plana «Centar» u Koprivnici —a) Blok Svilarska,
Provedbeni urbanistiékog plana «Centar» u Koprivnici — Zona « TRZNICA —
GRADSKI BEDEMI» , (SGZKK 4/93), (GOK 7/92),
Prostorni plan Koprivni¢ko-krizevacke zupanije (SG 8/01,8/07),
Prostorni plan uredenja opéine Peteranec (SG 08/06, 11/07),
Prostorni plan uredenja op¢ine Hiebine (SG 1/07),
Prostorni plan uredenja op¢ina Drnje (SG 6/06),
Prostorni plan uredenja op¢ina Pelekovec (SG 4/07),
Prostorni plan uredenja opéina Koprivni¢ki Bregi (SG 08/06),
Prostorni plan uredenja opéina Koprivni¢ki Ivanec (SG 9/05, 9/0, 4/09, 9/11),
Prostorni plan uredenja op¢ina Rasinja (SG 4/08),
Prostorni plan uredenja opéina Sokolovac (SG 03/08, 15/09).
Prostorni plan uredenja op¢ina Koprivni¢ki lvanec (SG 11/07),

3. Studija zastite voda Koprivni¢ko-Krizevatke zupanije” izradena od poduzeéa ,Dippold
& Gerold HIDROPROJEKT 91, od studenog 2008.g., gdje je dan prijedlog koncepcije
zastite voda na podruéju Koprivni¢ko-Krizevacke zupanije kao i prijedlog razvoja.

4. Raspoloziva projektno tehni¢ka dokumentacija:

Odvodnja otpadnih voda s podru¢ja naselja Hlebine i Sigetec, ,Dippold &
Gerold HIDROPROJEKT 91 Zagreb

Odvodnja otpadnih voda s podruéja naselja Peteranec sa glavnim odvodnim
cjevovodom poslovne zone Koprivnicki lvanec — Peteranec —-UPOV Heresin,
Prostor d.o.o., Bjelovar, 2010.

Sanitarno fekalna kanalizacija op¢ine Drnje, Prostor d.o.o., Bjelovar, 2009.
godina

Odvodnja otpadnih i oborinskih voda s podrucja naselja Gori¢ko, Kunovec,
Botinovec Ivanedki i djela Koprivni¢kog lvanca sa glavnim odvodnim
cjevovodom Koprivni¢ki lvanec — Gori¢ko, Forma biro d.o.0., Koprivnica,
2010. godina
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¢ Hidraulicko-hidrolo$ki model postoje¢eg stanja sustava javne odvodnje
grada Koprivnice, Gradevinski fakultet, Zagreb, 2012. Godina

e Istocni dio vodoopskrbnog prstena grada Koprivnice, IPZ d.d., Zagreb, 2013.

¢ Rekonstrukcija cjevovoda u Varazdinskoj cesti na prolazu ispod Zeljezni¢ke
pruge, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

¢ Vodocrpiliste Lipovec-crpni zdenac ZL - 3 sa tlaénim cjevovodom, IPZ d.d.,
Zagreb, 2011.

¢ Rekonstrukcija cjevovoda u Crnogorskoj i Cvjetnoj ulici, ulici Antuna
Mihanovica i Krizevackoj cesti, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

e Rekonstrukcija cjevovoda u Ulicama Carda, Miroslava Pavieka Miskine,
Frana Galovi¢a i Dravskoj, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

¢ Rekonstrukcija cjevovoda u Bjelovarskoj cesti, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

e Magistralno vodovod Rasinja — Prkos — Ribnjak — Duga Rijeka, Prostor
d.o.0., Bjelovar, 2009.

e Sekundarna vodovodna mreZa Sigetec - Komatnica — Gabajeva greda —
Hlebine, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

o Sekundarna vodoopskrbna mreza opéine Rasinja — sjeveroisto¢ni dio, IPZ
d.d., 2011.

o Sekundarna vodoopskrbna mreza opéine Rasinja — jugoisto¢ni dio, IPZ d.d.,
2011.

o Rekonstrukcija cjevovoda na Ivanjskoj cesti, od vodozahvata lvans$&ak
do ulice I. Cesmickog, IPZ d.d., Zagreb, 2012. (Izraduje se glavni projekt)

Takoder je potrebno kod izrade projektne dokumentacije uvazavati svu vazeéu zakonsku
regulativu: Zakon o vodama (NN 153/09, 80/11, 56/13 i 14/14) i podzakonske akte donesene na
osnhovu tog Zakona te Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakon o gradnji (153/13) i
podzakonske akte donesene na osnowvu istih, kao i ostale pozitivhe propise Republike Hrvatske.

Projektant je prilikom izrade projektne dokumentacije duzan koristiti i ostale podatke, karte i
podloge koje nisu navedene u ovom Projektnom zadatku, a koje mogu utjecati na projektno

5. SMJERNICE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Tehni¢ko rieSenje i smjestaj objekata projektant je duzan uskladiti s postoje¢om projektnom
dokumentacijom i izdanim posebnim uvjetima, te prema osnovnim smjernicama koje ée dobiti
od strane konzultanata/izradivaa Studijske dokumentacije koji se paralelno provodi kroz drugi
ugovor.

5.1. Opcenito

Prilikom izrade predmetne projektno tehnitke dokumentacije potrebno je uvazavati navedene
smjernice:

e Pridrzavati se ovog projektnog zadatka, vazecih prostorno planskih dokumenata i
pozitivnih propisa te uvazavati rieSenja iz postoje¢e projektne dokumentacije koja nije u
koliziji s odabranim rjeSenjem za konacnu aglomeraciju prema Studiji izvedivosti.

e Pridrzavati se svih hidrotehnickih principa, sanitarno-tehnickih propisa, postojecih normi i
standarda za sustave javne odvodnje i zastite okolisa.

e Za planirani zahvat potrebno je izraditi hidrauliki model te€enja, putem kojeg Ce se
izvr§iti dimenzioniranje planiranih cjevovoda, gravitacijskih i tlacnih kolektora, crpnih
stanica, retencijskih bazena i kisnih preljeva.

¢« Dimenzionirati gradevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na temelju
racunskih koli¢ina otpadnih voda i opterec¢enja u skladu sa studijom, te na temelju
izradenog matematiCkog modela te¢enja

¢ Utvrditi dotok tudih voda u kolektore i dr. gradevine prilikom sagledavanja postojeéeg
stanja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda. Predloziti za rekonstrukciju i uvrstiti
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u prioritet za realizaciju gradevine za koje je isti utvrden ili su zbog drugih razloga
neprihvatljive za koristenje.

¢ Po moguénosti uskladiti trase kolektora s trasama vodoopskrbnih cjevovoda, te lokacije
crpnih stanica, retencijskih bazena, kiSnih preljeva i drugih gradevina za prikupljanje i
odvodnju otpadnih voda sa sadrzajima u vazeéim planovima uredenja prostora.

e Projektirati izmjeStanje postojecih instalacija, tamo gdje se to pokaze nuznim zbog
planiranih novih i rekonstrukcije postojecih kanala odvodnje otpadnih voda na podrudju
Aglomeracije.

e Odabrati vrstu materijala za izgradnju i rekonstrukciju cjevovoda, kolektora, te opremu
za crpne stanice i druge gradevine, tako da naruéitelju bude omoguéeno jednostavno i
ekonomiéno upravljanje i odrzavanje cjelokupnog sustava.

Prijedlog odabranog materijala, opreme i tehnologije izvodenja mora biti takav da ne
favorizira isklju€ivo jednu vrstu materijala, opreme i tehnologije,odnosno proizvodaca i/ili
dobavljaéa.

¢ Omoguditi ispunjenje uvjeta vodonepropusnosti odabirom karakteristike materijala i vrste
tehnologije izvodenja u projektnoj dokumentaciji. Cjelokupni sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda treba biti vodonepropustan.

¢ Definirati tehnike norme kvalitete materijala i opreme u opisu trodkovnickih stavki, a u
tehniCkom opisu navesti detaljne uvjete dobave, izvodenja i odrzavanja s posebnim
naglaskom na nacin ispitivanja kvalitete izvrSenih radova i materijala. Izraditi troskovnik
u xls* formatu za svaku gradevinu posebno (crpna stanica, tlacni cjevovod, kolektor,
retencijski bazen, kiSni preljev i dr.), po vrstama radova, odnosno po naseljima i
cjelinama. Uz re€eni opis pojedinih troskovni¢kih stavki,u strukturi troSkovnika predvidjeti
i oznaku jediniéne mjere, koli¢inu, te jedini€nu cijenu i ukupnu cijenu u kunama, a na
kraju,rekapitulaciju po vrstama radova i sveukupnu cijenu izvodenja. Predvidjeti zbirno
iskazivanje cijene izvodenja po pojedinim gradevinama, kao i ukupnu cijenu izvodenja
za svaku fazu i za svaku cjelinu za koju ¢e se ishoditi potvrda glavnog projekta
(rekapitatulaciju). Tro8kovnik s rekapitulacijom treba sadrzavati sve podatke (opis
troSkovnickih stavki, oznake jediniéne mjere, koli¢inu i sl.) koji su potrebni za provodenje
cjelovitog postupka javnhe nabave. Ovaj troSkovnik projektant je duzan dostaviti u
digitalnom obliku (Microsoft Office Excel).

e U svrhu ispunjenja zahtjeva Pravilnika o zastiti na radu na priviemenim ili pokretnim
gradilistima (NN 51/08) Projektant je duzan osigurati ,koordinatora za zaStitu na radu I“ u
fazi izrade projekta koji ispunjava uvjete prema Pravilniku o uvjetima i struénim znanjima
za imenovanje koordinatora za zastitu na radu te polaganju struénog ispita, a koji je
obvezan:

- koordinirati primjenu nagela zastite na radu iz ¢lanka 9. navedenog Pravilnika
- izraditi plan izvodenja radova;

- izraditi dokumentaciju, koja sadrZi specificnosti projekta i koja sadrzi bitne
sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u
fazi uporabe (elaborat zastite na radu).

e Provjeriti da li se podruéje zahvata ili dio podruéja zahvata nalazi unutar Nacionalne
ekoloske mreze te u potvrdnom slu¢aju postupiti sukladno €lanku 14. Pravilnika o ocjeni
prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekolo$ku mrezu NN 118/09.

5.2. Gradevine
LINIJSKE GRADEVINE (KOLEKTORI | VODOOPSKRBNI CJEVOVODI)

Projektno riesenje treba biti izradeno u skladu sa sljedeéim smjernicama:

e Trase kanalizacijskih i/ili vodoopskrbnih cjevovoda projektant ¢e odrediti zajedno s
ovlastenim predstavnikom Investitora (koji je ¢lan projektnog tima).
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Voditi trase kolektora i/ili vodoopskrbnih cjevovoda tako da se omoguéi §to jednostavnije
rieSavanje imovinsko-pravnih odnosa i prikljuéenje korisnika i postujuéi princip najkracih
trasa gdje je to moguée. U slu€aju vodenja trase u cestovnoj povr§ini projektant ée
obuhvatiti cjelokupnu sanaciju cestovne povrsine i pripadnih objekata.

Teziti primijeni gravitacijskog nacina odvodnje, a broj crpnih stanica svesti na najmanii
mogudi broj.

Voditi raéuna o dopustenim brzinama teéenja u kolektorima odnosno kanalima,
mogucnosti samoispiranja kod minimalnih protoka, ekonomi¢nim dubinama polaganja
cjevovoda, optimalnim profilima cjevovoda, lomovima trase, razmaku revizijskih okana i
sl.

Voditi rauna o dopustenim brzinama tecenja u vodoopskrbnim cjevovodima i linijskim
gubicima, moguénosti praznjenja i odzrake cjevovoda, ekonomicnim dubinama
polaganja cjevovoda, optimalnim profilima cjevovoda, lomovima trase, razmaku mreznih
armaturaii sl.

Dimenzioniranje kolektora i kanalizacijske mreze uskladiti s rezultatima matematic¢kog
modela, kojim je potrebno simulirati maksimalno i minimalno optereéenje, odnosno
susno i kisno razdoblje.

Na svim prijelazima cjevovoda ispod prometnica (cestovnih) ili vodotoka potrebno je na
odgovarajuéi naéin zastititi kanalizacijske ili vodovodne cijevi, a tehnologiju izvodenja
predvidjeti buSenjem ispod navedenih infrastrukturnih objekata (tamo gdje je to
moguce).

Krizanja i paralelna vodenja kolektora ili vodoopskrbnih cjevovoda s infrastrukturnim
gradevinama i instalacijama, te vodnim gradevinama potrebno je projektirati postujudi
sve utvrdene posebne uvjete iz Lokacijske dozvole i tehni¢ke propise.

Polozaj kolektora ili cjevovoda treba tlocrtno i visinski uskladiti s drugim komunalnim
instalacijama. Eventualno potrebno izmjestanje postojeéih komunalnih instalacija,
sukladno posebnim uvjetima gradenja pojedinih distributera, potrebno je predvidjeti i na
tehnic¢ki opravdan nadin rijesiti projektnom dokumentacijom.

Za dokazivanje uskladenosti s komunalnim instalacijama, sve izvedene i projektirane
instalacije treba prikazati na jednoj situaciji (situacija komunalnih instalacija).

U preglednim situacijama potrebno je oznaditi stacionazu trase cjevovoda i objekata na
trasi, opis svih cjevovoda i objekata na trasi.

U uzduznim profilima cjevovoda potrebno je oznagiti stacionazu trase cjevovoda, objekte
na trasi i sva krizanja s postojeéim i planiranim instalacijama, vodnim gradevinama,
prometnicama, te horizontalne (i vertikalne) lomove trase.

Na trasi kolektora predvidjeti revizijska okna na razmacima prema uvjetima terena,
pravilima struke i u skladu s promjerom kolektora

Na trasi i niveleti vodoopskrbnih cjevovoda predvidjeti, prema uvjetima terena, zasunska
okna, okna ventila za redukciju pritiska, okna muljnih ispusta, zraénih ventila ili
rasporediti protupozarne hidrante, veé prema fukciji cjevovoda u sustavu.

Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta i skladiStenja materijala i opreme, do
provodenja tlaéne probe, (ispiranja i dezinfekcije cjevovoda), potrebno je detaljno
razraditi i opisati, suglasno propisima, pravilima struke, te tehni¢kim normativima i
standardima.

CRPNE STANICE

Crpne stanice projektirati konstrukcijski prilagodene kapacitetu, funkciji i lokaciji u
prostoru, uzimajudéi u obzir sve tehnike zahtjeve za gradevinu.
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Odabir crpne stanice (podzemni ili nadzemni objekt) projektant je duzan argumentirati i
uskladiti s Naruditeljem.

Do lokacije crpne stanice potrebno je dovesti elektri€énu energiju potrebnu za rad crpki i
rasvjetu, te za signalizaciju odgovarajuéih parametara i upravljanje. Komplet projektne
dokumentacije za crpnu stanicu treba pored gradevinskog sadrzavati strojarski projekt i
elektroprojekt. Predvidjeti rezervno napajanje energijom glavnih crpnih stanica u skladu
s praksom i dogovorom s narucitelja.

Kapacitete crpnih stanica, kao i broj radnih i rezervnih crpki uskladiti s rezultatima
matemati¢kog modela, kojim je potrebno simulirati maksimalno i minimalno optereéenje,
odnosno susno i kiSno razdoblje.

Predvidjeti najmanje jednu radnu i jednu rezervnu crpku (po potrebi i viSe radnih crpki),
te retencijski sigurnosni prostor za kanalizacijske crpne stanice,pri éemu je potrebno
voditi raéuna o proraéunu volumena sabirnog bazena u ovisnosti o funkciji crpne stanice
u sustavu i koristenjem kolektora/kanala ili retencijskog bazena.

Pri izboru crpnih agregata, osim Q-H karakteristika, a u opravdanim slu¢ajevima moze
se predvidjeti i frekventno regulirane crpke s najveéim koeficijentom iskoristivosti.

Lokacije i broj precrpnih stanica projektant ée predloziti na osnovu provedenog
hidraulickog proraéuna i topografiji terena, a prvenstveno ¢e biti kao podzemni
objekti sa jednom radnom i jednu rezervnom crpkom s najveéim koeficijentom
iskoristivosti.

Precrpne stanice je potrebno, prema moguénosti, locirati na &estici u javnom dobru ili u
neposrednoj blizini &estice javnog dobra te s pristupnim putom u javhom dobru. Ukoliko
precrpnu stanicu nije moguée locirati u javhom dobru, Projektant je duzan izraditi
parcelacijski elaborat na temelju kojeg ¢e naruditelj otkupiti zemljiSte za lokaciju
navedenog objekata kao i za pristupni put od javne ceste do lokacije precrpne stanice.
Do svake lokacije crpne stanice potrebno je predvidjeti i pristupni put za moguénost
prilaz specijalnog vozila radi odrzavanja.

RETENCIJSKI BAZENI

Za retencijske bazene, kao najslozenije objekte na sustavu odvodnje i hidraulicki
osjetljivi, potrebno je prije izrade idejnog projekta predloziti tehni€ki koncept na nivou
idejnog rieSenja, u tri varijante.

Retencijske bazene projektirati kao podzemne gradevine s ulaznim otvorom (i iznimno
zbog dodatnih uvjeta kao otvorene gradevine).

Nacin temeljenja retencijskin bazena odrediti na temelju provedenih geomehanickih
terenskih ispitivanja.

Rastereéenja dijela oborinskih voda iznad kriticne protoke rijesiti prelievom, a ispod
kriticne protoke do dvostruke sudne protoke retenciranjem.

Volumen i tip retencijskog bazena, protok prigusnice, te kotu preljeva, uskladiti s
rezultatima matemati¢kog modela, uzevsi u obzir velike vode prijemnika i visinski polozaj
gravitirajuéeg sustava. To¢an volumen retencijskih bazena i kritiénu protoku odrediti tako
da se nepovoljni utjecaj rasteretnih otpadnih voda u prijemniku svede na prihvatljivu
kakvoéu, a prilikom odredivanja uzeti u obzir osjetljivost prijemnika, udio fekalnih
otpadnih voda u ulaznom dotoku, povrsinu slivnog podruéja i druge potrebne parametre.
Do svake lokacije retencijskog bazena potrebno je predvidjeti i pristupni put radi
odrzavanja §to je takoder predmet projektnog zadatka. Projektant je duzan po potrebi
izraditi parcelacijski elaborat na temelju kojeg ¢e narugitelj otkupiti zemljiSte za lokaciju
navedenog objekata kao i za pristupni put od javne ceste do lokacije precrpne stanice.

KISNI PRELJEVI

Kisne preljeve projektirati kao podzemne gradevine kojim se rjeSava rastereenja
dijela oborinskih voda iznad kriti€éne protoke.
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e Qdrediti kritiénu protoku tako da se nepovoljni utjecaj rasteretnih otpadnih voda u
prijemniku svede na prihvatljivu kakvocu, a prilikom proraéuna omjera razriedenja uzeti u
obzir osjetljivost prijemnika, udio fekalnih otpadnih voda u ulaznom dotoku, povrsinu
slivnog podrudja i druge potrebne parametre. Prora¢unati omjer razrjedenja dokazati
hidrauli¢kim modelom, unutar kojeg je potrebno razraditi i konstruktivne elemente
preljeva (visina i duljina preljevnog praga, otvor i duljina prigusnice i dr.).

o Posebnu paznju posvetiti utjecaju velikih voda prijemnika. RjeSenje kiSnog preljeva
obuhvaéa i uredenje ispusta u djelu prijemnika prema uvjetima Hrvatskih voda.

e Projektant ¢e analizirati i postojeée kiSne preljeve s neodgovarajuéom izvedbom i
tlocrtnim dimenzijama. Za postojeée je potrebno dati rjeSenje rekonstrukcije ifili
izgradnje novog kiSnog preljeva, s povezivanjem na planirani sustav odvodnje, u
ovisnosti o prostornom i visinskom poloZaju i gabaritima postojeéih objekata. U tu svrhu,
potrebno je na terenu izmijeriti gabarite postojeéih objekata, ako naruditeli nema
adekvatnu dokumentaciju.

PRIPREMA ZA KUCNE PRIKLJUCKE

e U sklopu izrade rjeSenja kolektora,sekundarne mreze i distribucijskog vodoopskrbnog
cjevovoda predvidjeti i pripremu za izvedbu kuénih prikljuéaka putem prikljuénih
kontrolnih okna smjeStenog unutar granice parcele korisnika, a sve uskladeno s
opéim i tehni¢kim uvjetima Naruditelja.

¢ Projektom treba rijesiti i u dogovoru s naruéiteljiem na terenu odrediti sva priklju¢na okna
do pojedinih objekata.

¢ Na odredenim dionicama moze biti denivelacija postoje¢ih gradevina koje ¢e se
prikljuivati u odnosu na teren pa je iste potrebno geodetski snimiti prilikom
projektiranja prikljuénih okana.

e Kod kuénih prikljuaka predvidenih sa suprotne strane ceste u odnosu na trasu
kolektora, potrebno je predvidjeti buSenje kroz trup ceste radi dovodenja sekundarne
mreze do svakog buduceg korisnika. Isto grafiCki prikazati u idejnom i glavnom projektu,
te obraditi u dokaznici i troSkovniku glavnog projekta.

5.3. Rekonstrukcija mreze javhe odvodnje

U svrhu utvrdivanja potrebnih rekonstrukcija odnosno sanacija gradevina sustava javne
odvodnije, projektant ¢e provesti pregled i snimanje odredenog dijela postojecih cjevovoda sa
samohodnom CCTV inspekcijskom kamerom s prikazom snimke u boji na DVD mediju, te
izrada pismenog /zvje§¢a snimanja na temelju snimke sukladno normi HRN EN 13508-2, sa
evidentiranim padovima nivelete kanalizacije, prikazom stacionaze snimane dionice od okna do
okna u metrima, prikazom poloZaja i kvalitete izvedbe prikljuCka na cjevovod i evidentiranim
svim nedostacima na izvedenoj kanalizaciji. Zadatak projektanta je da na temelju hidrauli¢ko—
hidrolodkog matemati¢kog modela sustava javne odvodnje (opisan u toéci 6.4.) u nadleznosti
Koprivni¢kih voda d.o.0., razmotri potrebe za rekonstrukcijom, izgradnjom te daljnjim razvojem i
unaprjedenjem predmetnog sustava javne odvodnje. Drugim rijeima, zadatak izvrsitelja je dati
prijedlog optimalizacije postoje¢eg sustava javne odvodnje.

Navedeno je potrebno provesti sukladno normi HRN EN 13508-2/AC, tj. Pravilniku o tehni¢kim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti
gradevina odvodnje i pro¢i§éavanja otpadnih voda (NN 03/2011).

Za gradevine za koje se na temelju obavljenog pregleda utvrdi potreba rekonstrukcije potrebno
je izraditi svu neophodno potrebnu dokumentaciju iz ovog projektnog zadatka.

5.4. Rekonstrukcija mreze javhe vodoopskrbe

Projektant je duzan na podrucju konaéne aglomeracije, gdje se rieSava sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda, predvidjeti potrebnu rekonstrukciju i sanaciju javne vodoopskrbne
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mreze (stari i dotrajali cjevovodi i mreza, neadekvatna vrsta materijala za cjevovode i mrezu koji
uzrokuju ¢esta pucanja cijevi i dr.).

U sklopu izrade projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava i pripadajucih
crpnih stanica, potrebno je uklju€iti izmjestanja javne vodoopskrbne mreze.

Rekonstruirani sustav javne vodoopskrbne mreze treba uskladiti sa projektom kanalizacijske
mreze, na natin da se osigura minimalno postojeca kvaliteta vodoopskrbe naselja, a ni u kojem
slu¢aju pogorsa nivo danasnje razine usiuge korisnika.

Obzirom na stanje sustava, trase postojeéih cjevovoda vodoopskrbe, vrstu materijala
postojeeg stanja, predvideno je u sklopu projektiranja kanalizacijske mreze izvrSiti
rekonstrukciju vodoopskrbne mreze, izgradnju nove i izmjestanje postojeée zbog izvedbe
kanalizacije, u procijenjenoj duzini navedenoj u tablici u tocki 10 projektnog zadatka.

Kod postojecih crpnih stanica razraditi moguénost rekonstrukcije, odnosno poveéanja gabarita i
hidrauliékog kapaciteta crpne stanice dok kod postoje¢ih vodosprema analizirati postojece
stanje gradevine i opreme te predloZiti gradevinske zahvate za sanaciju kao i zamjenu
dotrajale opreme.

Prilikom razrade rjeSenja predvidjeti mjere za osiguranje neprekinutog protoka u postoje¢em
sustavu odvodnje za vrijeme gradnje.

6. SADRZAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
6.1. Idejni projekti / projekti za ishodenje lokacijskih dozvola

Za cjeline i gradevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za konaénu aglomeraciju,
potrebno je odvojeno po naseljima izraditi idejne projekte za ishodenje lokacijskih dozvola.

Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole mora sadrzavati sve priloge prema Zakonu o
prostornom uredenju (NN 153/13), Zakonu o gradnji (NN 153/13) i Pravilniku o obveznom
sadrzaju idejnog projekta (NN 55/14), a ishodenje lokacijskih dozvola za cjeline i gradevine
unutar Aglomeracije obaveza je projektanta u suradnji s Naruciteljem.

Idejni projekt minimalno treba sadrzavati sljedece:

e Tekstualni dio:

- Naslovnu stranu

- Sadrzaj,

- Isprave i rjeSenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.),

- Projektni zadatak,

- Popis zakonske i podzakonske regulative,

- Posebna ogranicenja, uvjete, zasticena podrucja i sl.,

- Tehnicki opis planiranog zahvata,

- Popis katastarskih ¢estica za pojedine gradevine,

- Ulazne veli€ine i parametre,

- Rezultate matemati¢kog modela,

- Hidrauli¢ki / Hidrolo$ko-hidrauli¢ki proragun,

- Provjeru globalne stabilnosti gradevina (za crpne stanice, retencijske bazene,
prelieve)

- Aproksimativni troskovnik po gradevinama.

o Graficki dio:

- Preglednu situaciju s prikazom gradevina (kolektora, sabirnin kanala i dr.) u mj.
1:10.000 ili mj.1:25.000,
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- Preglednu situaciju s prikazom gradevina u mj. 1:5.000 (HOK kartu iz Drzavne
geodetske uprave),

- Preglednu situaciju s prikazom gradevina u mj. 1:5.000 (DOF kartu iz Drzavne
geodetske uprave),

- Preglednu situaciju pojasa trase planiranih kolektora, sabirnih kanala i/ili sekundarne
mreze u mjerilu 1:1.000 i preglednu situaciju mj. 1:200 za to¢kaste gradevine (crpne
stanice, rasteretne gradevine i dr),

- Posebnu geodetsku podlogu s prikazanim gradevinama u okviru potrebnog
Geodetskog projekta,

- Kopiju katastarskog plana s ucrtanim trasama kolektora, sabirnih kanala i
sekundarne mreze,

- Kopiju katastarskog plana s ucrtanim lokacijama crpnih stanica, retencijskih bazena,
kiSnih preljeva i dr.,

- Uzduzni profili,

- Normalni popreéni profili,

- Detaljne nacrte vodnih gradevina (revizijska okna, crpne stanice, retencijski bazeni,
ki§ni preljevi i dr.).

U sklopu izrade Idejnog projekta Projektant je duzan:

Prikupiti potrebne geodetske podloge za projektiranje (orto-foto karte, topografske
karata, te ostale geodetske podloge), podatake o postojeéem stanju sustava prikupljanja
i odvodnje otpadnih voda i podloge katastra vodova (analogni oblik karte ili digitalni
zapis (dwg, GIS) i dr.

Izvrsiti obilazak terena radi provjere stanja postojec¢ih gradevina sustava prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda.

Izraditi snimke postoje€eg stanja (polozajno i visinski, popreéni profili, uzduzni profili i
dr.). Kod toga je potrebno izraditi Geodetskl projekt i to za sve mikrolokacije planiranih
objekata na sustavu odvodnje (retencijski bazeni, crpne stanice i sl.), a za sve linijske
objekte pribavi geodetsku podiogu snimke terena od strane oviastenog geodete, u
pojasu Sirine do 20 m.

Ishoditi ovjerene kopije katastarskih planova

Ishoditi original posjedovnih listova iz katastra

Ishoditi original viasni€kih listova iz zemljidnika

Izraditi katastarsko zemljiSne identifikacije

Izraditi popis katastarskih estica po kojima je poloZzena trasa sustava odvodnje i
vodoopskrbe s prikazom sljedeéih podataka: br. k.€., kat. opéina, povrsina, kultura, broj
detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak o posjedniku, broj zemlji§no knjiznog
uloska, podatak o vlasniku zemljista, te povrsina koja je predvidena za izvladtenje.

Projektant je duzan dostaviti deset (10) primjeraka idejnog projekta za ishodenje lokacijske
dozvole, te tri (3) komada u digitalnom obliku i ostale priloge koji su potrebni za njezino
izdavanje.

6.2. Glavni projekti

Za svaku fazu sustava i svaku pojedinu gradevinu sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih
voda potrebno je izraditi glavni projekt. Glavni projekt treba biti izraden u skladu s odredbama
Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13), Zakona o gradnji (NN 153/13) i Pravilnika o
obveznom sadrzZaju i opremaniju projekata gradevina (NN 64/14).

Glavni gradevinski projekt ovisno o vrsti gradevine odnosno radova, sadrzi gradevinski projekt,
elektrotehniCki projekt, strojarski projekt, troskovnik projektiranih radova, kao i druge projekte i
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elaborate koji su potrebni za izradu glavnog projekta odnosno za ishodenje potvrde glavnog
projekta.

Glavni gradevinski projekt minimalno treba sadrzavati sljedeée:

¢ Naslovnu stranu,

e Sadrzaj,

e Projektni zadatak,

e |sprave i rieSenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.)

¢ Prikaz tehni€kih rjeSenja zastite na radu,

e Izjavu o primjeni tehni€kih rjeSenja zastite na radu,

e Prikaz mjera zastite od pozara,

e Ispravu o primjeni mjera zaStite od pozZara,

o Klasifikacije zona protueksplozivne zastite,

e Prikaz mjera zastite od buke,

e Lokacijsku dozvolu i posebne uvjete koji su sastavni dio lokacijske dozvole,

e Popis zakonske i podzakonske regulative,

e Popis koristene dokumentacije,

¢ Tehnicki opis,

o Hidrauli€ki proracun i dimenzioniranje cjevovoda, crpnih stanica, retencijskih bazena i
drugih gradevina,

o StatiCki prorauni gradevina: kolektora, zastitnih cijevi kod krizanja s Zeljeznickom
prugom i drugom infrastrukturom, crpnih stanica, retencijskih bazena, preljeva i drugih
gradevina,

o Kontrola djelovanja uzgona na crpne stanice, retencijske bazene i kiSne preljeve, te
kontrola utjecaja podzemne vode na nosivost cijevi kolektora,

e Opce i posebne uvjete gradnje, te program kontrole i osiguranja kakvoée,

o Prikaz zbrinjavanja otpada i sanacije okolisa gradilista,

e Geotehnicke proraune gradevina

e Regulaciju prometa za vrijeme izvodenja radova

¢ RjesSenje sanacija javne povrsine i druge infrastrukture na trasi kolektora i dr. gradevina,

e Dokaznicu mjera za sve radove predvidene tro§kovnikom,

e Troskovnik radova s rekapitulacijom na osnovu kojeg ¢ée se provesti postupak javne
nabave,

o Graficki dio:

- Preglednu situaciju s prikazom projektiranih gradevina, 1:25.000

- Preglednu situaciju na HOK-u, s prikazom gradevina, 1:5.000

- Preglednu situaciju na DOF-u s prikazom gradevina, 1:5.000

- Situaciju trase planiranih linijskih gradevina na PGP-u, 1:1.000

- Situaciju trase planiranih linijskih gradevina na geodetskoj snimci, 1:1.000 — prikazati
i poloZaj postojecih instalacije duz trase

- Ovjereni PGP s prikazanim toc¢kastim gradevinama: crpnih stanica, retencijskih
bazena i preljeva, 1:200

- Uzduzni profili kolektora 1:1000/100

- Normalni popreéni profili, 1:20

- Detalji i popreéni presjeci rovova s obzirom na teren/prometnicu, paralelno vodenje
uz vodotok i rijeku Toplicu, 1:100, 1:25

- Detaljni nacrti revizijskih okana, 1:25

- Detalj krizanja i paralelnog vodenja kolektora i vodovoda, 1:20
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- Detalj krizanja i paralelnog vodenja kolektora i energetskih i telefonskih kabela, 1:20

- Detalji krizanja kanalizacijskog kolektora i plinovoda, 1:20

- Uzduzni i popreéni presjek vjeSanja kolektora na konstrukciju mosta preko vodotoka,
1:100, 1:25

- Detaljni nacrti svih sifona kod krizanja kolektora s vodotocima, 1:100, 1:25

- Detalji prolaza kanalizacijskog kolektora ispod drzavne i Zupanijske ceste, 1:100,
1:25

- Situacije to¢kastih objekata (crpne stanice, retencijski bazeni, ki§ni preljevi) na
geodetskoj podlozi, 1:200

- Gradevinski nacrti tockastih objekata (crpne stanice, retencijski bazeni, ki$ni
preljevi), 1:25

Glavni projekt treba sadrzavati i ostale priloge i nacrte koji nisu navedeni u ovom projektnom
zadatku, a koji se tijekom razrade pokazu potrebnim za izradu cjelovitog rieSenja i ishodenje
gradevinske dozvole odnosno potvrde glavnog projekta.

Ovisno o vrsti gradevine glavni projekt treba sadrzavati i podatke iz elaborata koji su posluzili
kao podloga za njihovu izradu, te projektirani vijek uporabe gradevine i uvjete njezina
odrzavanja.

Troskovnik za izvodenje radova mora u sebi sadrzavati naslov i detaljne opise svih radova
unutar pojedine stavke. U svakoj stavci potrebno je izdvojiti nabavu materijala i opreme (sa
detaljnim karakteristikama istih i navedenim normama kojima mora udovoljavati ugradeni
materijal prema vazeéim Tehni¢kim propisima), ugradnju i dopremu materijala i opreme na
gradiliste. Troskovnik prilagoditi fazama izgradnje i pojedinim objektima. Troskovnik treba
omoguciti raspisivanje natjecaja za izvodenje radova po pojedinim fazama, te za svaki objekt
zasebno. Ovaj troskovnik projektant je duzan dostaviti u digitalnom obliku (Microsoft Office
Excel) u obliku koja omogucuje praéenje u fazi izgradnje putem programa Primavera.

Za slu€aj da izgradnja objekata sustava odvodnje obuhvaéenih ovim Projektnim zadatkom
onemogucava redovnu opskrbu vodom (kod rekonstrukcije postoje¢eg vodovoda i plinovoda,
niskonaponske mreze, telefonskih instalacija), projektant je duzan predvidjeti u projektu sve
potrebne priviemene radove, objekte i uredaje za dopremu vode alternativnim putem (izgradnja
privremenih cjevovoda, prespajanja postoje¢ih cjevovoda, ugradnja privremenih crpki, kao i
druga tehno-ekonomski prihvatljiva rieSenja), kao i radove na uklanjanju svih privremenih
objekata i uredaja. Svi opisani radovi moraju biti navedeni iskazani i u troSkovniku.

Pri izgradnji novih elemenata sustava javne odvodnje sve kolniéke konstrukcije raskopavane
tijekom izvodenja radova obnoviti i vratiti u prvobitno stanje, u skladu s uvjetima nadleZznog
poduzeéa za ceste. Sve radove obraditi detaljno u troSkovniku.

Projektant je duzan uz zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno gradevinske
dozvole priloziti dovoljan broj primjeraka glavnog projekta te ostale priloge koji su potrebni za
izdavanje re¢enog akta (dokaz da o pravu gradenja na gradevnoj Cestici, pisano izviesce o
kontroli glavnog projekta i dr.).

Takoder, radi ishodenja suglasnosti na glavni projekt, potrebno je napraviti izvode iz glavnog
projekta za Plinacro, Hrvatske Zeljeznice, Hrvatske vode i sl.. Svaki od izvoda treba sadrzavati
tehnicki opis, situacijske nacrte na geodetskoj podlozi, te uzduzne i popreéne presjeke krizanja i
paralelnog vodenja s postojecom infrastrukturom. Svaki od izvoda iz glavnog projekta potrebno
je napraviti u minimalno 3 (tri) primjerka, posebno za svaku fazu izgradnje.
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Prilikom izrade tehniCkog rjeSenja isto je potrebno usuglasiti s vlasnikom postojece
infrastrukture, obaviti oevid na licu mjesta, te nakon toga napraviti zapisnik, koji ¢e se uloziti u
glavni projekt.

U sklopu izrade glavnog projekta potrebno je ispuniti obrazac za obraéun vodnog doprinosa, te
uz obrazac razraditi i potrebne graficke podloge za kolektore, crpne stanice, retencijske bazene
i preljeve, kao dokaz dobivenih koli€ina.

6.3. Geodetsko snimanje korita prijemnika

Veéina planiranih kiSnih prelieva, te svi planirani retencijski bazeni na sustavu odvodnje
rastereéuju visak voda u potok Koprivnicu, MoZdanski jarak i druge prijemnike stoga je visina
velikih voda od velikog znacaja za odredivanje kota preljevnih pragova, te visinskog polozZaja i
konstruktivnih detalja kinih preljeva.

Geodetski snimak korita treba izraditi u uzem djelu u kojem ¢e se upustati oborinske vode
iz sustava odvodnje ili u Sirem djelu, ako ée biti potreba detaljnije analiza prijemnika na
temelju ¢ega ée se odrediti mikrolokacija ispusta.

6.4. Izrada matematickog modela sustava javne odvodnje

Za predmetni zahvat potrebno je izraditi matemati¢ki model te€enja koji omogucéava simuliranje
stacionarnih i dinamickih stanja otjecanja susnog, kiSnog i mjesovitog dotoka u sustav odvodnje
koristeéi model EPA SWMM Kkoji je u javhom vlasni§tvu kao temeljni programski paket za
modeliranje odvodnje, uklju€ivo detaljne analize postojeceg stanja sustava odvodnje.

Digitalni oblik hidraulic(kog modela u EPA SWMM-u ¢ée projektant predati narucitelju na
trajno koridtenje.

Matematicki model potrebno je doraditi za sudSno i kiSno razdoblje, uvaziv§i pritom
neravhomjernost susnog dotoka i procjedne vode, za dio sustava odvodnje koji je predmet
ovog projektnog zadatka, ukljuéujuéi predmetne crpne stanice, retencijske bazene i kiSne
preljeve. Posebnu pozornost posvetiti odabiru projektne oborine (ITP krivulje), koeficijenata
otjecanja slivnih povrSina, velikim vodama recipijenta i visinskom poloZaju gravitirajuéeg
sustava odvodnje, te ostalim ulaznim parametrima. Analiza hidrauliCkog stanja provest ce
se tak oda se lociraju i identificiraju ¢vorovi i dionice koje su podlozne plavljenju, teenju pod
tlakom i usporu za razli€ite reprezentativhe oborinske dogadaje (P=1, P=3, P=5 godina).

Za razlicite reprezentativne oborinske dogadaje (P=1, P=3, P=5 godina) potrebno je napraviti
struénu analizu odnosno u grafickom i tekstualnom obliku dati kriti€ki osvrt na postojeée
stanje te definirati mjere optimalizacije cjelovitog sustava kao i prijedloge rekonstrukcija. Kao
rezultati analize trebaju biti konkretna rjeSenja koja ¢e osigurati dostatan prihvatni kapacitet
mreze imajuéi u vidu Sirenje postojeée mreze (npr. izgradnja novog kolektora koji ¢e rasteretiti
postojece, rekonstrukcija duljih dionica kolektora, izgradnja novog kiSnog rasterecenja,
izgradnja retencijskih bazena za zadrzavanje dijela oborinskog dotoka, i dr.)

Matematickim modelom te¢enja potrebno je izvrsiti sliedece:

- Dimenzioniranje gravitacijskih i tlacnih kolektora, te sifona kod krizanja s vodotocima,

- Odredivanje volumena retencijskih bazena, protoka prigu$nice i kriticnih protoka kisnih
preljeva,

- Definirati konstruktivne detalje crpnih stanica, kapacitet i broj radnih crpki,

- Definirati volumen retencijskih bazena, riesenja zastite od velikih voda prijemnika i dr.,

- Definirati kriticni protok, konstruktivne detalje retencijskih bazena i kiSnih preljeva i dr.,

- Proradunati u€estalost i koli¢ine evakuiranih oborinskih voda preko ki$nih preljeva.



23
6.5. Elaborat nepotpunog izvlastenja / Geodetski projekt
Projektant je duzan:
e |zraditi Elaborate nepotpunog izvlastenja za trasu koji sadrze:
- prikaz trasa sa pojasom sluznosti na katastarskim podlogama

- tabliéni popis svih katastarskih €estica po pojedinim kolektorima, sabirnim kanalima i
dr. gradevinama, s prikazom sljede¢ih podataka: br. k. &., kat. opéina, povrSina,
kultura, broj detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak o posjedniku, broj
zemlji8no knjiznog uloska, podatak o vlasniku zemljista, povrsina koja je predvidena
za izvlastenje, te napomena o svrsi izvlastenja.

- zemljiSno knjizne izvatke i posjedovne listove za zahvaéene katastarske Cestice

e lzraditi Geodetski projekt za sve objekte i gradevine na planiranom sustavu odvodnje
otpadnih voda odnosno vodoopskrbnom sustavu, Aglomeraciji Koprivnica, sukladno
vazeéem Zakonu o gradnji, odnosno Pravilniku o geodetskom projektu (NN 12/14 i
56/14) koji propisuje njegov sadrzaj i oblik.

Geodetske radove izrade Elaborata nepotpunog izvlastenja, te Kkatastarsko-zemljiSne
identifikacije potrebno je u potpunosti izvrsiti sukladno standardima narucitelja, za predmetne
gradevine.

Sukladno Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14) za
cievovode se situacija prikazuje na ortofoto karti s ukloplienim sluzbenim katastarskim planom u
mijerilu 1:1000 ili detaljnijlem, koju izraduje ovlasteni inZenjer geodeziie i koja je ovjerena od
fiiela nadleznog za drzavnu izmijeru i katastar nekretnina.

6.6. Geotehnicki istrazni radovi

Geotehnitkim istraznim radovima potrebno je obuhvatiti sve lokacije retencijskih bazena te po
potrebi lokacije vecih crpnih stanica. Za linijske objekte odnosno cjevovode kanalizacije
takoder je potrebno obuhvatiti geotehnic¢kim istraznim radovima.

Istrazni radovi obuhvaéaju:
e geodetska iskol¢enja,
¢ istrazna busenja,
¢ geoloSka istrazivanja,
¢ laboratorijska ispitivanja,
e geotehnicki elaborat.
6.6.1. Geodetska iskolcenja

Prije geodetskih iskol€enja, projektant treba izvrsiti obilazak lokacija te odrediti najpovoljnije
lokacije za istrazna busenja (imovinsko-pravno, promet, postojece instalacije i dr.).

Potrebno je iskolciti lokacije istraznih busotina.
6.6.2. Istrazna busenja

Istrazna busenja potrebno je izvoditi motornim budac¢im garniturama uz kontinuirano ispiranje
busotine vodenom isplakom (ovisno da li se radi o sedimentnim tlima ili stijenama). Time se
omogucéava maksimalno ocuvanje jezgre i korektna prociena mehanickog stanja sedimenata.
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Jezgra se sprema u drvene sanduke i obiliezava prema standardima vazeéim za ovakvu vrstu
ispitivanja. Ovako pohranjena jezgra se determinira (terenska geotehnicka klasifikacija i
geoloska determinacija) i fotografira. U slojevima pokrivac¢a svaka tri metra izvode se standardni
penetracijski pokusi i vade wuzorci tla za laboratorijska ispitivanja fizicko-mehanickih
karakteristika.

Tijekom istraznog busenja potrebno je osigurati kontinuirani geomehanic¢ki nadzor na terenu.

Potrebno je izraditi izvie§¢a o provedenim terenskim radovima s profilima bus$otina i rezultatima
»in situ“ pokusa.

Predvidena pojedinaéna dubina busotine za objekte iznosi do 12 m, a za linijske elemente
do dubine 8 m.

6.6.3. Geolo8ka istrazivanja

Geoloska istrazivanja koja je potrebno provesti sastoje se od geoloskih i inZzenjersko
geoloskih istraznih radova koji ukljuéuju:

o rad u ekipi za definiranje mikrolokacija istraznih radova (istraznih busotina),

¢ geoloSku determinaciju jezgri busotina,

e izradu geoloskog i hidrogeoloskog izvije§¢a o provedenim istraznim radovima s
inzenjersko geoloskim determinacijama sondi i prognoznih I1G profila.

6.6.4. Laboratorijska ispitivanja

Laboratorijska ispitivanja uklju¢uju dopremu uzoraka u laboratorij te obradu i
laboratorijska ispitivanja uzoraka prema odgovarajuéim preporukama ISRM-a. Potrebno je
izraditi izvje$éa o provedenim ispitivanjima.

6.6.5. Geotehnicki elaborat

Nakon provedenih geoloskih istraZivanja i laboratorijskih ispitivanja potrebno je izraditi
geotehnicki elaborat koji sadrzi sve relevantne podatke potrebne za izradu geotehni¢kog
projekta.

Geotehnicki elaborat uklju¢uje geomehani¢ku obradu, interpretaciju i sintezu svih
terenskih i laboratorijskih istraznih radova. Elaboriranje se provodi za: sondazne profile,
rezultate laboratorijskih i ,in situ® ispitivanja uz prikaz na odgovaraju¢im dijagramima i tabelama.
Sintezom s inZenjersko geoloSkim podlogama (prognozni IG profili) potrebno je izraditi podloge
za geotehnicki profil.

Izradeni elaborat sastavni je dio glavnih projekata rekonstrukcije i dogradnje postojeceg
sustava odvodnje.

6.7. Projekt nadzornog-upravljackog sustava (NUS)

Projektom je potrebno razraditi kljuéna mjerna mjesta (lokacije) potrebna za praéenje sustava
odvodnje u cjelini, s na¢inom povezivanja postojecih i planiranih objekata (lokacija).

U buduéem nadzornom sustavu predvidjeti daljinsko prikupljanje  podataka na svim
predmetnim objektima (crpne stanice, retencijski bazeni, kidni preljevi i mjerna mjesta) te ih
povezati s nadzorno upravlja¢kim centrom.
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Prije izrade idejnog projekta, potrebno je izraditi idejno rjeSenje nadzornog sustava sa
definiranim slijede¢im elementima:

a) mjerne lokacije

b) mjerne lokacije uskladene sa ostalim projektima ovog projektnog zadatka

c) parametri Koji se mjere

d) potpuna uskladenost sa postoje¢im NUS-om i PLC-om uredaja za proci§¢avanje
e) mogucnost prosirenja i nadogradnje sustava

Idejno rjeSenje nadzornog sustava potrebno je prezentirati naruditelju i uskladiti s eventualnim
izmjenama i dopunama Idejnog rjeSenja predloZzenim od strane Narucitelja.

Bitno je izraditi Idejno rje$enje nadzornog sustava koje ¢e omoguditi pregled svi potrebnih
informacije za optimalno i ucinkovito funkcioniranje sustava odvodnje u cjelini uz minimalno
odrzavanje. Osim samog proSirenja sustava vrlo bitno i dovodenje postojeéeg sustava
odvodnje podru€ju grada Koprivnice u stanje koje ¢e osigurati kvalitetnu funkciju
odvodnje. ZavrSna faza poboljSanja sustav odvodnje planira se kroz uspostavu mjernih i
regulacijski mjesta te povezivanja u nadzorno upravljacki sustav (NUS). Ovim projektnim
zadatkom potrebno je obraditi nadzorno-upravijacki sustav za nove i postojeée objekte
na sustavu odvodnje. Uvodenje NUS-a mora omoguditi nadziranje i upravljanje nad ¢itavim
sustavom odvodnje Cime bi se dobilo funkcionalnije i pouzdanije ponasanje ¢itavog sustava.
Sustav koncipirati u jednom djelu (objekti na cjevovodima) kao nadzorno upravljacki, a u
djelu koji se odnosi na sakupljanje hidrauli¢kih podataka samo kao nadzorni sustav. U
projektu je potrebno obuhvatiti i svu opremu i radove na elektroinstalacijama kao bi se
opremili predmetni objekti i cjevovod u skladu s dosadasnjim primijenjenim rieSenjima. Za
mjerna mjesta potrebno je predvidjeti sve gradevinske i strojarske radove sa kompletnom
armaturom i drugom potrebnom opremom.

Dokumentacijom nadzorno upravijatkog sustava na usluznom podrucju Koprivni¢kih voda
predvida se obuhvatitii postojeCe crpne stanice i objekte.

1. CS Miklinovec

2. CS Carda

3. Ostale tipske CS na postojeCem sustavu odvodnje

Projektom je potrebno definirati objedinjavanje postojeC¢ih crpnih stanica sa kojih se
sakupljaju osnovni podaci o radu pumpi u jedinstveni centralni nadzorno-upravljacki centar.
Projekt iz ovog projektnog zadatka treba dati tehnicko rieSenje funkcija NUS-a te potrebne
sklopovske i programske opreme za ostvarenje trazenih funkcija NUS-a pri ¢emu se moraju
obuhvatiti objekti u dogovoru s naruditeljem. Isto tako u projektu je potrebno specificirati svu
potrebnu elektro instalacijsku, mjernu i regulacijsku opremu koju treba prilagoditi ili dodatno
opremiti objekte javne odvodnje. Za svaki objekt sustava je potrebno napraviti P&ID dijagram.
Projektom je potrebno obuhvatiti sve daljinske stanice (s detaljnom specifikacijom sve opreme,
postojece ili buduce), njihov prikaz, upravljanje odrzavanje te nacin komunikacije. Za sam NUS
je potrebno definirati konfiguraciju raunalne i komunikacijske opreme, zahtjeve za SCADA
aplikaciju te definirati korisni€ko suéelje aplikacije. SCADA aplikacija mora biti projektirana tako
da na §to jednostavniji nadin omoguéava osoblju uvid u stanje na cijelom usluznom podrucju
javnog isporucitelja, upravljanje, definiranje postavki automatskog rada na razini objekta.

Ovim zadatkom prioritetno se predvida definiranje novih mjernih mjesta u obimu koji ¢e
se zajedniCki definirati i utvrditi prema potrebama hidraulickog pracenja stanja u sustavu
odvodnje. Za osnovnu komunikacijsku vezu prioritetno koristiti digitalnu radijsku veza s
obzirom na veliko podrucje, medusobnu dislociranost objekata te u vecem djelu nepostojanje
kabelske ili opticke mreze.
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7.0STALO

Projektni zadatak daje smjernice i minimalne uvjete koje je potrebno zadovoljiti prilikom izrade
projektne dokumentacije, a koji ¢e se ovisno o stvarnom stanju na terenu, korigirati.

Projektant je duzan izvrSiti uskladenje trasa kolektora i sekundarne mreze, lokacija crpnih
stanica, retencijskih bazena s drugim gradevinama.

Pla¢anje potrebnih pristojbi za ishodenje lokacijskih dozvole i potvrda glavnih projekata, obveza
su projektanta, a placanje vodne, komunalne i dr. naknada, 8to uklju¢uje i rie$avanje imovinsko-
pravnih pitanja obveza su Naruditelja.

8. IZRADA | PREDAJA DOKUMENTACIJE

Izradu projektne dokumentacije sukladno ovom Projektnom zadatku pratit ée Projektni tim
imenovan od Hrvatskih voda sukladno Odluci o imenovanju.

Sve naknadno dogovorene izmjene i dopune ovog Projektnog zadatka, Projektni tim ée
zapisnicki utvrditi.

Radne verzije pojedininh dijelova projektne dokumentacije Projektant je duzan dostaviti
Projektnom timu i Narugitelju.

Na temelju eventualnih iskazanih primjedbi, Projektant je duzan izvrsiti potrebne korekcije. Za
izradeno projektno rjeSenje, Projektant odgovara u cijelosti.

Idejne projekte za ishodenje lokacijske dozvole potrebno je izraditi u deset (10) primjeraka, a
glavne projekte potrebno je izraditi u Sest (6) primjeraka potrebnih za ishodenje akata, te u
digitalnom obliku na optickom mediju u tri(3) primjerka(npr. CD ili DVD).

Elaborate nepotpunog izvlastenja i Geodetske projekte potrebno je izraditi sadrzajno i u
dovoljnom broju primjeraka za potrebu provedbe u katastru/gruntovnici, te dodatno za potrebe
Narugitelja u 3 (tri) primjeraka u pisanom obliku i 2 (dva) digitalno. Izradeni elaborati moraju biti
uvezani, propisno zapecéadéeni i ovjereni.

Geomehanicki elaborat potrebno je izraditi u dovoljnom broju primjeraka za potrebe Naruditelja
u 3 (tri) primjeraka u pisanom obliku i 2 (dva) digitalno. lzradeni elaborati moraju biti uvezani,
propisno zapecaceni i ovjereni.

Tekstualne i tablicne datoteke trebaju biti izradene u Office programskom paketu, a graficki
prilozi (nacrti, situacije) u dwg formatu. Ako situacija sadrzi rasterske podloge koje su ukljuéene
u crtez, potrebno ih je i takoder priloziti. Projektna dokumentacija je vlasnistvo Naruditelja.

9. ROKOVI IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Predvideni su slijedeci rokovi izrade dokumentacije:

Idejni projekti za ishodenje lokacijskih dozvola do 15.03.2015. godine
Ishodene lokacijske dozvole do 15.05.2015. godine

Izradeni troSkovnici i glavni projekti do 01.08.2015. godine

Ishodene gradevinske dozvole do 01.12.2015. godine

ArON =

10. REKAPITULACIJA ZAHTJEVA PROJEKTNOG ZADATKA

U tablicnom prikazu u nastavku je dat pregled planiranih obima izrade projektne
dokumentacije po stavkama, i to za idejne i glavne projekte i elaborate nepotpunog izvladtenja i
parcelacijske elaborate.
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