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INVESTITOR : Koprivnicke vode d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica
GRAPEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOJNI CJEVOVOD PROJEKT do..
D . 21-2017 T za projektiranje, nadzor
ZOP © §C-21-2017 H Susge .
DATUM  Koprivnica, rujan 2017. Novigrad Podravski
POPIS MAPA
VRSTA PROJEKTA IZRADIO
BROJ TD.
MAPA 1
_ TH Projekt d.o.o. 21-2017
Mladen Jakopovic, ing.stroj.
o _MAPA 1a Gradevinski projekt TH Projekt d.o.o. 21-2017
Aleksandar Petrovi¢, mag.ing.aedif.
o _MAPA 1b Strojarski projekt TH Projekt d.o.o. 21-2017
Mladen Jakopovic, ing.stroj.
MAPA 2
e ELEKTRO PROJEKT Ured ovlaStenog inzenjera elektrotehnike ~ 4906/17

Kristijan Simunija, dipl.ing.el.

TH PROJEKT d.o.0. za projektiranje, nadzor i usluge, sjediste : Blaza Madera 25, HR-48325 Novigrad Podravski,
Ured : Dravska 17, HR-48000 Koprivnica
* Tellffax : +385 48 625 417 « GSM: +385 91 625 4171 + e-mail: mladen@thprojekt.hr « IBAN: HR7923860021119006853
+ MB 4336437 « OIB 89411191923



INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.o.0., KOPRIVNICA BR.TEH.DN.:4906/17

URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE

Kristyan Simunya, dipl.ing.el.
GRADEVINA: IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE

(Spojni cjevovod crpilista Lipovec sa zonom Danica) DATUM: 11.2017.
GRADEVINA: IZGRADNIJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE
(Spojni cjevovod crpiliSta Lipovec sa zonom Danica)
INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.o.0., Mosna ulica 15, Koprivnica
LOKACIJA: K.O. KOPRIVNICA
BROIJ TD: 4906/17
FAZA: GLAVNI
SADRZAJ

A\  OPCIDIO

- Popis dijelova projektne dokumentacije

- Sadrzaj

- Popis projekata i projektanata

- Nomenklatura dijelova projekta

- Imenovanje glavnog projektanta

- Rjesenje Ureda ovlasStenog inzenjera elektrotehnike

- Imenovanje projektanta

- Izjava o uskladenosti glavnog projekta

- Prikaz primijenjenih mjera zastite na radu i zastite od pozara
- Prilozi: posebni uvjeti HEP, HAKOM, Izjave EKI, KCplin

B.\ TEKSTUALNI DIO

- Projektni zadatak

- Tehnicki opis

- Tehnicki izracuni

- Tehnicki uvjeti za izvodenje radova

- Opce mjere zastite na radu

- Program kontrole i osiguranja kvalitete
- Procjena troskova elektro radova

C.\ GRAFICKI DIO

E 01. Situacija — okno C1

E 02. Situacija — okno C215

E 03. Elektroinstalacije — okno C1

E 04. Elektroinstalacije — okno C215
E 05. Jednopolna shema RO-C1

E 06. Jednopolna shema RO-C215

PROJEKTANT: KRISTIJAN SIMUNIJA, dipl.ing.el. 2 VRSTA PROJEKTA: ELEKTROINSTALACIJE




INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.o.0., KOPRIVNICA BR.TEH.DN.:4906/17

URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE

Kristyan Simunya, dipl.ing.el.
GRADEVINA: IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE

(Spojni cjevovod crpilista Lipovec sa zonom Danica) DATUM: 11.2017.
GRADEVINA: IZGRADNIJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE
(Spojni cjevovod crpilista Lipovec sa zonom Danica)
INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.0.0., Mosna ulica 15, Koprivnica
LOKACIJA: K.O. KOPRIVNICA
BROIJ TD: 4906/17
FAZA: GLAVNI

SPISAK PROJEKATA I PROJEKTANATA

BROJ VRSTA PROJEKTA PROJEKTANT
1.00 ELEKTROINSTALACIJE Kristijan Simunija, dipl.ing.el.
Za Ured:

Kristijan Simunija, dipl.ing.el.

PROJEKTANT: KRISTIJAN SIMUNIJA, dipl.ing.el. 3 VRSTA PROJEKTA: ELEKTROINSTALACIJE




INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.o.0., KOPRIVNICA BR.TEH.DN.:4906/17

URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE

Kristyan Simunya, dipl.ing.el.
GRADEVINA: IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE

(Spojni cjevovod crpilista Lipovec sa zonom Danica) DATUM: 11.2017.
GRADEVINA: IZGRADNIJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE
(Spojni cjevovod crpilista Lipovec sa zonom Danica)
INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.0.0., Mosna ulica 15, Koprivnica
LOKACIJA: K.O. KOPRIVNICA
BROIJ TD: 4906/17
FAZA: GLAVNI

NOMENKLATURA DIJELOVA PROJEKTA

BROJ VRSTA PROJEKTA PODUZECE BR.TEH.DN.
MAPA 2
1.00 ELEKTROINSTALACIE URED OVLASTENOG INZENJERA  4906/17

vl. Kristijan Simunija

_Za Ured:
Kristijan Simunija, dipl.ing.el.

PROJEKTANT: KRISTIJAN SIMUNIJA, dipl.ing.el. 4 VRSTA PROJEKTA: ELEKTROINSTALACIJE




INVESTITOR : Koprivnicke vode d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRADEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE - SPOJNI CJEVOVOD PROJEKT do..
D . 21-2017 T za projektiranje, nadzor
Z0P . SC-21-2017 H /us/u:qe .
DATUM © Koprivnica, rujan 2017. Novigrad Podravski

1.2. IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 49., stavka 2. i52., st. 4. Zakona o gradnji (N.N. 153/13, NN 20/17) i Ugovora o izradi
projektne dokumentacije br. 300-408/2017 - 2017. god.,

IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRADEVINA: IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE (Spojni cjevovod crpilista Lipovec
sa zonom Danica)

LOKACIJA: k.0. Koprivnica

Odreduije se : Mladen Jakopovi¢, ing.stroj. za GLAVNOG PROJEKTANTA za gradevinu :
D : 21-2017
ZOP: SC-21-2017

Koprivnica, rujan 2017. god.

Glavni projektant je odgovoran za cjelovitost i medusobnu uskladenost projekata.
ObrazloZenje

Imenovani Mladen Jakopovi¢, ing.stroj. je osoba ovlastena za projektiranje RjeSenjem Hrvatske komore
ovlastenih inZenjera strojarstva Klasa: UP/I — 310-01/99-01/847, Urbroj 314-01-99-1 od 03.12.1999. (S 847)

Ovo rjeSenje vrijedi do svrSetka projektiranja ili opoziva.

ZA INVESTITORA:

TH PROJEKT d.o.0. za projektiranje, nadzor i usluge, sjediste : Blaza Madera 25, HR-48325 Novigrad Podravski,
Ured : Dravska 17, HR-48000 Koprivnica
* Tellffax : +385 48 625 417 « GSM: +385 91 625 4171 + e-mail: mladen@thprojekt.hr « IBAN: HR7923860021119006853
+ MB 4336437 « OIB 89411191923



INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.o.0., KOPRIVNICA BR.TEH.DN.:4906/17

URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE

Kristyan Simunya, dipl.ing.el.

GRADEVINA: IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE
(Spojni cjevovod crpilista Lipovec sa zonom Danica) DATUM: 11.2017.
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3

REPUBLIKA HRVATSKA

HEVATSKA KOMORA
INZENTERA EL EK TROTEHNIKE

Klasa: UPT-800-06/17-01/2
Lirbiroj: 504-05-17-2
Zagreh, 16. lipnja 2017. godine

Hrvatska komara InZenjera ebektrotehnike na temelju lamka 20. Fakons o poslovima |
dielatnostima prostornog uredenda | gradoje {"Naradne novine”, broj 78/15.) odiufuiudi o zahtievu koji fe
podnio Kristiian Simunija. dipling.el., Prolietna ulica 2, KOPRIVNICA. donosi slijedete

RIESENJE
o osnivanju Ureda za samostalno obavijanje posiova
projektiranja i struénog nadzora gradenja
ovlagtenog inZenjera elektrotehnike

1. U Upiznik wreda za samostalno obavijanie posiova projektiranjs | stretnog nadsoma gradenija
Hryatske komore infenfera elektrotehnike upisuje se Ured za samostalno obavijanje
poslova projektiranja | stufnog nadzora gradenja oviastenog inZenjera
elektrotehnike, Kristijana Simunije, dipl.ing.el., 0IB: 66006323128, Proljetna ulica
2, KOPRIVNICA, pod rednim brojem 632, s danom upisa 01.07.2017 godine.

2, Ured ra samostalno obavijanje posiova iranja | struénog nadrora gradenja oviastenog
infenjera  ebekirotehnike Kristijana munije, dipling.el., Proljetna ulica 2,
KOPRIVMICA, csniva se dapom uplsa u Upisnik ureda za samostalne cbaviianje poslova
projektiramja ifili strufnog nadrora gradenja Hreatske komors inZenjers elektrobebnike, & s
radom zapodinie 01.07.2017. goding.

3. Poslovno sjediste Ureda zs samostalne obavijanje poslova projektiranja | struénog nadzora
grodenjo oviadtenog Infenjera cloktratchnike Kristijonn Simunije, dipling.el., jo na adres|
Proljetna ulica 2, KOPRIVNICA.

4, Ured mora imati natpisnu plofu koja se postavlia pored viaza v gradu u kojoj je smjesten ured.

5. Hrvaiska komora infenjera elektrotehnike irdaje natpisnu plofu, & Kristijan Simunia, dipl.ing.ef.
snos| trofak korlétenja natolsne plofe, koji jednokratme wplacuje u korst raduna Hreatske
komare infenjera elektrotehnlke. Natpisna plota viasnitvo je Hrvatske komore InZenjera
elektrotehintke.

6. Matiénl bro] Ureda: 80472842

7. Sifra dielatnosti Ureda je: NED 71.12 - InZenjerstvo | s njim povezanc tehnifke savietovanie.

8. Skraceni naziv Ureda je: Ured oviastenog inZenjera elektrote hnike
Kristijan Simunija

PROJEKTANT: KRISTIJAN SIMUNIJA, dipl.ing.el. 2 VRSTA PROJEKTA: ELEKTROINSTALACIE




INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.o.0., KOPRIVNICA BR.TEH.DN.:4906/17

URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE

Kristyan Simunya, dipl.ing.el.

GRADEVINA: IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE
(Spojni cjevovod crpilista Lipovec sa zonom Danica) DATUM: 11.2017.

2
Obrazlczenje

Dana 09.06.2017. godine Kristilan Simunija, dipl.ing.el, podnio je Zahtjev za osnivanje Ureda za
samostalno  obavijanje posiova projektiranja | strufnog nadzor@  gradenja  oviadtenog indenjera
elektrotehnike.

Prema odredbi clanka 19, Zakona o poslovima i dislatnostima prostornog uredenja | gradnje, izmedu
ostalih | oviasten! infenjer elektrotehnike mode obavijati postove projektimnja (il strufnog nadzora
gradenja samostaing u viastiton wredu, zajedniékom uredy Hl pravig) osobl registrirana] 2a tu diglatnost.

Ured za samostaine obavifanie poslova projektirania 1l struénog nadzora gradenja osniva se upisom u
Upisnik ureda za samostaino obavijanje posiova projektimnja il strofnog nadzora gradenfa Hratshke
komaorz infenjera elektratehnike.

U postupku koji je prethodio donoSenju owog rjefenje izvrsen je wvid u prilcfenu dokumentaciiu |
ubtwrdeno je da je zahtjev podnositelfa osnovan fe da podnositel] udovoljava uvietima koji su propisani
Zakonom o poslovima | dielatnostima prastomeg uredenja | gradnje, Zakonom o komorl arhitekata |
komorama inferjera u gradifelistvu | prostornom vredenju | Statutom Hrvatske komare inZenjera
alektrotehnibe.

Uvidom u sluZheny evidendju Hrvatske komore indenjera elektrotebnike dtvrdeno je da je Kristijan
Simunija, dipl.ing.el., upisan u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske komare infenjera
alektrotehnike pod rednim brojem 2924, £ danom upisa 07.06.2017. godine te je | 5 log osnova stexao
pravo na samostaino chavijanie poslova projektirania ifili strutnog nadzora gradenja.

Ured za samostaino obavijanje poslova projektirania il struénog nadeora gradenja ovinStenog infenjera
elekirotehinike osnovan e upisom u Upisnik ureds za samastaino obavijanje posiova projektiranga (/#
strulneg nadrora gradenja Hrvatske komaore infenjera elekbrotehnike, s danom 01.07.2017. godine,
pod rednim brojem 632.

Uredu je Driavni ravod ra statistiku dodijelio Maticni broj ureda, U skladu s Odiukom o sadriaju i nadinu
vodenja registra oviastenih organizacija.

Uredu je u skiadu s Nacionalmom kiasiflkaciom djelatnostt dedijeliena pripadajuda Sifra djelatnostl za
samostalnu dislatnost infenjera v graditaljistvu.

%red fe poslovatl pod skradenim pazivom: Ured oviagtenog infenjera alektrotehnike, Kristijan
munifa.

Pecat oviatenog inZenjera elekirotehnike moge se koristiti samo na projektima | drugoj dokumentaciji u
okviru obavljania poslova projektiranga il strucnog nadzora gradenia koje je sam izradio u samostalnom
Uredu, odeosno koja je izradena pod njegovim vodstvom | ist se ne mofe koristiti u druge swhbe,
odnesno U svrhu redovitog poskovania Ureda,

Owlasheni infenjer elektrotebnike koji cbavija posiove projektiranja i strufnog nadzora gradenja
sampstalno U viastitom uredu dufan je 7a redovito posiovanie imatl posehan pedat Ureds kojega sam
izradufe o svom trodku,

U Elankyu 37, stavies 1. Statuta Komone propisano je da je oviasteni infenjer elektrobehnike koji posiove
projektirania /il strunog nadzora gradenja obavija samostalne u viastitorn uredu il zajedniZkom uredu,
du¥an Imatl plofu ureda iSEknutu pored ulara u sgradu  kojo) Je smjesSten. Obllk | obwezatni sadriaj
natpisne plofe propisan je flancima 23, | 24, Pravilnika o upisima Hrvatske komore indenjera
elakirotehnike,

Temeljem Odluke o visind clanaring, upisning | naknade za posiove kojima Hrvatska komora indenjera
alektrotehnike ostvaruje viastite prihode Kristifan Simunija, dipl.ing.el. uplatio je u korist rafuna Hrvatske
komore Infenjera elektrotehnike upisninu u iznosu od 500,00 kn 7a upis o upisnik ureda 2a samostalno
obavijanje poslova projektiranja 1l strefnog nadrora gradenia, te trofak koriStenja natpisne plode u
iznosu od 390,00 kn,

PROJEKTANT: KRISTIJAN SIMUNIJA, dipl.ing.el. 3 VRSTA PROJEKTA: ELEKTROINSTALACIE




INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.o.0., KOPRIVNICA

BR.TEH.DN.:4906/17

URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE

Kristyan Simunya, dipl.ing.el.

GRADEVINA: IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE
(Spojni cjevovod crpilista Lipovec sa zonom Danica)

DATUM: 11.2017.

1

Upravna pristojba o (znosu od 70,00 kn (slovims: sedamdeset kuna) placena je upravnim biljesma
emisije Republike Hrvatske kojl su zalileplienl na podnesak | poniStenl pecatom ovoq tiela prema Tar. br,

1. | 2. Uredbe o tarifi upravnih pristajbl (NN BRZ0LT).

Slijledom navedenog, na temelju dlanaka 20. Zakona o poslovima | dielatnostima prostornog uredenga |

gradnje (“Narodne novine”, broj 78/15.), odiudeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rjefenja dopudtena je 2alba

se podnosi Ministarstvy graditeljstva | prostornoga uredenia

v roku 15 dana od dana dostave rjedenja, Zalba se predaje neposredne i 3alje postom u pisancm obliku,

u trl primjerka, putem tijela koje je irdalo rielenje,

Na falbu se placa pristajba u lznosu od 50,00 kuna drZzavnih billega prema Tar.br. 3. Uredbe o Larifi

upravrdh pristojbd (NN 8/2017). = A "‘*»\\

" Bredsiednik

Dostaviti:

U Zhérku sprava Komaore
Pismohrana Komiore
Poyrat potvrde o ivreno] dostay uz tolke 1, do 4

=) Ol e e —

Kristijan Simunija, dipling.el,, Proljetna ulica 2 48000 KOPRIVNICA

Padrufna slufba HZMO KOPRIVNICA, Hrvatske driavnost 3, 48000 Koprivnica
Podruéni ured HZZ0 KOPRIVNICA, Hrvatske driavnosti 3, 48000 Koprivnica

Podruénl ured Porezne uprave KOPRIVNICA, Hrvatske drfavnosti 7, 48000 Koprivikca

infenjera elektrotehnike
- +inmg _al:lt.iﬁullnnui

PROJEKTANT: KRISTIJAN SIMUNIJA, dipl.ing.el. 4

VRSTA PROJEKTA: ELEKTROINSTALACIE




INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.o.0., KOPRIVNICA BR.TEH.DN.:4906/17

URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE

Kristyan Simunya, dipl.ing.el.
GRADEVINA: IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE

(Spojni cjevovod crpilista Lipovec sa zonom Danica) DATUM: 11.2017.
GRADEVINA: IZGRADNIJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE
(Spojni cjevovod crpilista Lipovec sa zonom Danica)
INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.0.0., Mosna ulica 15, Koprivnica
LOKACIJA: K.O. KOPRIVNICA
BROIJ TD: 4906/17
FAZA: GLAVNI

Temeljem ¢lanka 51, Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13 1 20/17) i Zakona o
hrvatskoj komori arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu, ¢lanak 1. stavak 2. (NN RH br. 47/99),
izdaje se:

RJESENJE
kojim se imenuje

projektant ELEKTROINSTALACIJA Kristijan Simunija, dipl.ing.el.
UP/1-800-01/17-01/65

OBRAZLOZENJE

Imenovani ima odgovarajucu stru¢nu spremu, polozen strucni ispit, te je ¢lan Hrvatske
komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu pod rednim brojem E 2924 i ima potrebno radno
iskustvo na poslovima projektiranja.

U Koprivnici, 11. 2017. godine

Za Ured:
Kristijan Simunija, dipl.ing.el.

PROJEKTANT: KRISTIJAN SIMUNIJA, dipl.ing.el. 5 VRSTA PROJEKTA: ELEKTROINSTALACIJE




INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.o.0., KOPRIVNICA BR.TEH.DN.:4906/17

URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE

Kristyan Simunya, dipl.ing.el.
GRADEVINA: IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE

(Spojni cjevovod crpilista Lipovec sa zonom Danica) DATUM: 11.2017.
GRADEVINA: IZGRADNIJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE
(Spojni cjevovod crpiliSta Lipovec sa zonom Danica)
INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.o.0., Mosna ulica 15, Koprivnica
LOKACIJA: K.O. KOPRIVNICA
BROIJ TD: 4906/17
FAZA: GLAVNI
IZJAVA PROJEKTANTA

O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

PROJEKTANT :  ovlateni inZenjer Kristijan Simunija, dipling.el.
Ured Ovlastenog Inzenjera Elektrotehnike Kristijan Simunija, Proljetna
2, Koprivnica

BROJ PROJEKTA: 4906/17

Ovaj projekt je uskladen s glavnim projektom i posebnim propisima navedenim u popisu:

A) ZAKONI
e Zakon o gradnji (NN br. 153/13120/17)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN br. 20/17)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)
Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)
Zakon o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15)
Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)
Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13)
Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14 1 154/14)
Zakon o zastiti okoliSa (NN br. 80/13 1 153/13, 78/15)
Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13 i
14/14)
Zakon o op¢oj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14)
e Zakon o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14)

B) PRAVILNICI

e Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14)
e Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih
naponskih granica (NN br. 41/10)

PROJEKTANT: KRISTIJAN SIMUNIJA, dipl.ing.el. 6 VRSTA PROJEKTA: ELEKTROINSTALACIJE




INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.o.0., KOPRIVNICA BR.TEH.DN.:4906/17

URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE

Kristyan Simunya, dipl.ing.el.

GRADEVINA: IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE

(Spojni cjevovod crpilista Lipovec sa zonom Danica) DATUM: 11.2017.

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju
gradevnih proizvoda (NN br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

e Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28/11)

e Pravilnik o mjernim jedinicama (NN br. 145/12)

e Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)

e Pravilnik o zaStiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

e Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (S1. list SFRJ
62/73)

e Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i
borave (NN br. 145/04)

e Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 91/15)

e Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN br. 23/11)

e Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i
stambenih zgrada (NN br. 155/09)

e Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjenom pokretljivosti (NN br. 78/13)

e Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN
br. 69/97)

e Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN br. 29/13, 87/15)

e Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15)

e Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN br. 05/10)

e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br.
87/08, 33/10)

e Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN br. 110/08)

e Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije
zgrada (NN br. 03/07)

e Pravila tehnicke prakse

C) HRVATSKE NORME

Ova izjava izdaje se na temelju Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti
glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa
(Narodne novine br. 98/99 )

U Koprivnici, 11. 2017. godine.

Projektant:
Kristijan Simunija, dipl.ing.el.
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GRADEVINA: IZGRADNIJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE
(Spojni cjevovod crpilista Lipovec sa zonom Danica)
INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.0.0., Mosna ulica 15, Koprivnica
LOKACIJA: K.O. KOPRIVNICA
BROIJ TD: 4906/17
FAZA: GLAVNI

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13 1 20/17), ¢lanka 108., stavka 2, projektant
Kristijan Simunija, dipl.ing.el., Koprivnica, Proljetna ulica 2, koji je upisan u Imenik
ovlastenih inZenjera elektrotehnike pod rednim brojem E 2924, Klasa UP/I-800-01/17-01/65,
Urbroj: 504-05-17-3 od 07.06.2017 godine daje sljedecu:

I1ZJAVU PROJEKTANTA
br. E4906/17

Ovaj glavni projekt elektroinstalacija:

MAPA 2 - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

je uskladen u svim svojim sastavnim dijelovima, kao i sa vazeéim prostornim planom, te sa
drugim propisima u skladu s kojima mora biti izraden.

U Koprivnici, 11. 2017. godine.

Projektant:
Kristijan Simunija, dipl.ing.el
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OPIS TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE OD POZARA ELEKTROINSTALACIJE

U odnosu na dozvoljena zagrijavanja u normalnom pogonu i na otpornost prema
toplini, vatri 1 stvaranju vodljivih staza, projektom el instalacija definirani su
elektroinstalacioni materijali i1 svjetiljke koji po svojim karakteristikama odgovaraju, a
kvalitetom zadovoljavaju ispitivanja prema zahtjevima slijede¢ih normi:

HRN EN 50525-2-31 za vodice izolirane termoplasticnim masama (P i P/F)

HRN HD 21.4 S2 za vodice izolirane termoplastiénim masama (PPy)

HRN HD 603 S1 za kabele do 1kV nazivnog napona izolirane termoplasti¢nim
masama (PP00, XP00, PP00-A, XP00-A)

CEI UNEL 35375 za kabele do 1kV nazivnog napona izolirane termoplasti¢nim
masama (FG7(0)R)

HRN EN 50428 za instalacijske sklopke

HRN EN 60898 za instalacijske automatske osigurace

HRN EN 60269 za NN osigurace za primjenu u domacinstvu i sli¢ne svrhe

HRN EN 60598 za svjetiljke sa Zarnom niti

HRN EN 60081 za svjetiljke s fluorescentnim cijevima

IEC 158-1 za grebenaste sklopke, motorno zastitne sklopke i sklopnike

HRN IEC 60884 za priklju¢nice 10/16A

PODACI O GRADEVINI

Elektroenergetska instalacija gradevine sluzi za napajanje elektri¢nih trosila, rasvjete i
odredeni broj priklju¢nica. Princip razvodenja elektri¢ne energije do pojedinih potrosaca je
izveden kabelima i1 vodi¢ima uvucenim u PVC cijevi ugradene u zid, strop, pod ili iznad
spustenog stropa predmetne gradevine. Svi dijelovi objekta klasificirani su u skladu s HRN
HD 30364-1:2008 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije, a ugradena oprema je u skladu s
odredbama HRN HD 384.4.482 S1: 1999.

ANALIZA MOGUCIH UZROKA POZARA I MJERE ZA NJIHOVO OTKLANJANIJE

Uzroci nastanka pozara zbog djelovanja elektrine struje mogu nastati zbog
preopterecenja vodica, kabela i sklopnih aparata, od kratkih spojeva izazvanih kvarovima
uredaja ili probojem izolacije na elementima instalacije ili nepravilnim koriStenjem i
odrzavanjem instalacija. Osnovni vid zastite od navedenih opasnosti je upotreba el. instalacije
i svih elemenata u granicama njihovih nominalnih vrijednosti, pravilno rukovanje uredajima 1
redovito odrzavanje instalacije u ispravnhom stanju. Posebne mjere za zaStitu od
preopterecenja vodiCa, kabela i sklopnih aparata izvedene su: kod termiCkih potroSaca
niskonaponskim osigura¢ima, a za upotrebu u domacinstvu i slicne svrhe, inst. automatskim
osigura¢ima i niskonaponskim osigura¢ima velike prekidne mo¢i. Zastita od kratkih spojeva
provedena je ili ugradnjom odgovarajucih osiguraca na pocetku svakog pojedinog voda,
odnosno na mjestu promjene presjeka ili upotrebom elektromagnetskih nadstrujnih releja. Sve
razdjelnice, razvodni ormari i razvodne kutije projektirane su tako da se izvedu od
nezapaljivog materijala (samogasive).

Da bi sve mjere zastite od nastanka pozara bile djelotvorne, potrebno je da se izvodac
radova na elektroinstalacijama i gromobranu, pridrzava danih tehnickih rjeSenja i radove
izvede pazljivo i u skladu s citiranim propisima i standardima.
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OPIS TEHNICKIH RJESENJA KOJA OSIGURAVAJU UVJETE ZA SIGURAN RAD
ELEKTROINSTALACIJE

1. ZASTITA OD PREGRIJAVANJA VODICA I MEHANICKOG OSTECENJA

Op¢i zahtjev osnovnih pravila zastite na radu za osiguranje od udara elektri¢ne struje
jest uporaba vodova i opreme u granicama nazivnih vrijednosti HRN HD 384.4.442 S1:
1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — Zastita niskonaponskih instalacija. U projektu su
primijenjena slijedec¢a tehnicka rjeSenja za zadovoljavanje tih potreba:

¢ kod dimenzioniranja vodova i opreme, vodeno je racuna o toplinskim i
elektricnim naprezanjima u pogonu i kratkom spoju, o utjecaju okoline
(prasina, vlaga, mehanicka, elektri€na i toplinska vanjska naprezanja), te o
zadovoljavanju funkcionalnih uvjeta uporabe (HRN HD 30364-1:2008 —
Niskonaponske elektri¢ne instalacije i HRN HD 384.4.482 S1: 1999).

e clektricni vodovi i oprema zaStiCeni su od prevelikih toplinskih razaranja
zaStitnim napravama (inst. osiguracima s topljivim umetkom, automatskim
inst. osiguratima velike prekidne mo¢i, prekidac¢ima s zaStitom od
preoptereéenja i kratkog spoja odabranim prema HRN HD 384.4.43 S2: 2002
— Elektri¢ne instalacije zgrada — Nadstrujna zastita. Ovako dimenzioniranje
omogucuje upotrebu vodova i opreme u granicama svojih nazivnih vrijednosti.

e clektricni vodovi zaStieni su na mjestima gdje su moguca mehanicka
ostecenja zastitnim cijevima od tvrdog PVC materijala, savitljivim metalnim
cijevima SAPA, odnosno metalnim ili alkaten cijevima polozenim u pod.
Kabeli poloZeni u zemlju zasti¢eni su plasticnim cijevima oznacenim trakom s
upozoravaju¢im tekstom.

e u prostorijama s prasnjavom, vlaznom ili agresivnom atmosferom, odnosno u
prostorijama s moguénos¢u stvaranja eksplozivnih smjesa upotrebljavana je
oprema u odgovaraju¢oj zaStitom prema zahtjevima HRN HD 384.4.442 S1:
1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — Zastita niskonaponskih instalacija.

2. ZASTITA OD INDIREKTNOG DODIRA NAPONA

Op¢i zahtjev osnovnog pravila zastite na radu za osiguranje od udara elektricne struje
jest sprecavanje dodira nastanka previsokog napona na uredaju u kvaru, odnosno
ograni¢avanje vremena trajanja takvog napona i sprecavanje pojave razlike napona na
ostalima metalnim masama koje ne pripadaju el. uredaju, a mogle bi se rukom premostiti
(HRN EN 61140: 2002 + A1: 2007 — Zastita od elektricnog udara, HRN HD 384.4.43 S2:
2002 — Elektri¢ne instalacije zgrada — Nadstrujna zaStita i HRN HD 60364-7-701: 2007 —
Niskonaponske elektricne instalacije — Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore —
Prostor s kadom ili tuSem).
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U projektu su primijenjena slijede¢a tehnicka rjeSenja za primjenu tog zahtjeva:

. zaStita od indirektnog dodira provedena je pomocu zastite automatskim
isklapanjem napajanja. Navedena zaStita podrazumijeva isklju¢enje napajanja u
slu¢aju kvara i na taj naCin spre€ava odrZavanje napona dodira u takvom
trajanju da ne moze predstavljati opasnost, podrazumijeva koordinaciju
karakteristika zaStitnog uredaja, sistema uzemljenja, prema HRN HD 30364-
1:2008 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije i1 zaStitnog provodnika HRN HD
60364-5-54: 2007 — Niskonaponske elektricne instalacije — Uzemljenje i1
zastitni vodi¢i, uz uvjet izjednaenja potencijala. Tip sistema napajanja s
obzirom na uzemljenje jest TT sistem.
Zastitni uredaji koji trebaju automatski iskljuciti kvar u dopuStenom vremenu
isklapanja, prema HRN EN 61140: 2002 + Al: 2007 — Zastita od elektri¢nog
udara su topljivi osiguraci, automatski osiguraci ili prekidaci, te zastitni uredaj
diferencijalne struje (ZUDS 0,3/0,03A - FID), koji u slucaju kvara mora
iskljuciti u vremenu od 0,4sek.
Svi vodljivi dijelovi koji mogu do¢i pod napon, kao i zastitni kontakti
prikljuénica moraju biti povezani zaStitnim vodiCem koji su spojeni s
temeljnim uzemljivaCem. Zastitni vodi¢i moraju biti u zuto-zelenoj boji, a u
razdjelnici ¢e se svi spojevi ovih vodica izvesti pristupacno s moguénoscu
pojedinacnog iskljucenja.

¢ za eliminiranje mogucénosti nastanka razlike potencijala izmedu metalnih masa
koje u pogonu nisu pod naponom, predvideno je njihovo medusobno
povezivanje ekvipotencijalnom vezom izvedenom trakom FeZn 25x3mm ili
vodi¢em P/F 6mm’, spojenim preko glavne sabirnice za uzemljenje na
uzemljivac.

3. ZASTITA OD DIREKTNOG DODIRA NAPONA

Dopunski zahtjev osnovnih pravila zastite na radu za osiguranje od udara elektricne
struje putem sluc¢ajnog dodira dijelovima pod naponom, rijeSen je na slijedec¢i nacin:

¢ na elektriénim uredajima primijenjena je odgovarajua mehanicka zaStita (od
prasine i vlage) koja ujedno sprecava sluc¢ajan dodir dijelova pod naponom.
Elektriéni vodovi su zastiCeni svojim izolacionim plastem, a na posebno
ugrozenim mjestima dodatno s mehani¢kom zastitom.

e uredaji u otvorenoj izvedbi, osiguraci, prikljucci, kontakti prekidaca,
postavljeni su u zatvoreno kuciSte, odnosno razdjelnicu. Vrata razdjelnice ne
mogu se otvoriti bez upotrebe alata, a na vratima ¢e se postaviti natpis s
upozorenjem priblizavanju dijelova pod naponom. S unutarnje strane vrata,
preko uredaja s otvorenim kontaktima, postavit ¢e se izolaciona pregrada.

e s obzirom na namjenu objekta, sve uti¢nice na objektu dodatno su zastiCene
mehanickom zastitom od slucajnog dodira

e ispred razdjelnice predviden je dovoljan manipulativni prostor od min. 0,8m.
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4. ZASTITA OD UDARA MUNJE

Sustav zastite od munje projektiran je prema Tehnickom propisu za sustave zastite
od djelovanja munje na gradevinama (NN RH 87/08). Obavezno je periodi¢no ispitivanje
otpora uzemljivaca i kvalitete povezanosti metalnih masa.

5. RASVIETA

Zahtjev osnovnog pravila zaStite na radu za osiguranje potrebnog osvjetljenja radne
okoline zadovoljen je ispravnim dimenzioniranjem rasvjete s obzirom na potreban nivo
osvijetljenosti, ovisno o vrsti djelatnosti, karaktera prostorije i izvora svjetlosti (HRN HD
60364-5-559:2007 — Elektri¢ne instalacije zgrada — Svjetiljke i instalacije rasvjete).

TEHNICKI UVJETI ZA IZVODENJE RADOVA
1. OPCENITO

Ovi tehnicki uvjeti sastavni su dio glavnog projekta elektroinstalacije, te su kao takvi
obavezni za izvodaca elektro radova.
Radovi ne mogu poceti bez zakonom propisane dokumentacije.

2. PRIPREMNI RADOVI

Prije pocetka radova izvoda¢ je duZzan prouciti projekt, te uspostaviti kontakt s
prOJektantom elektro instalacija kao bi se na vrijeme mogh ukloniti svi eventualni
nesporazumi prilikom izvedbe. Tu ubrajamo i upoznavanje i organizaciju gradilista,
organizaciju transporta, izvedbu privremenog NN prikljucka i sli¢ne predradnje.

3. IZVODENJE RADOVA

Radove izvoditi prema prilozenoj dokumentaciji i opéim tehnickim uvjetima koji su
sastavni dio projekta. Koristiti adekvatan alat i zastitnu opremu (odijelu, rukavice, cipele), kao
i ostalu potrebnu opremu (ljestve, skele).

- elektriCnu instalaciju treba izvesti prema priloZenoj dokumentaciji, opéim tehnickim
uvjetima iz HRN-a §to €ini sastavni dio projekta.

- za vrijeme izvodenja radova, izvodac je duzan voditi gradevinski dnevnik, koji ovjerava
nadzorni inzenjer, koordinirati s ostalim izvodacima i uskladiti tok radova, kao 1 nastale
izmjene dogovoriti s projektantom i nadzornim inZenjerom.

- ugradivati se smije samo ispravna oprema u skladu s HRN-om, vode¢i racuna o vaze¢im
tehnickim propisima i uputama proizvodaca opreme.

- uredaji moraju biti tako ugradeni, a instalacije tako izvedene, da ni u kom slucaju ne
dode u pitanje sigurnost ljudi i postrojenja, a posebno zastita od previsokog napona
dodira.

- svi vodovi, osigura¢i i sl, na razdjelnicama moraju se vidno oznaliti natpisnim
ploCicama, a opremu tako smjestiti da je osigurana preglednost i pristupacnost, a
razdjelnik treba snabdjeti potrebnom dokumentacijom.

Sva oprema mora imati atest za naponski nivo na kojem se radi!
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4. RAD POD NAPONOM

Pri organizaciji "sigurnog rada u beznaponskom stanju", prije pocetka radova potrebno
je mjesto rada osigurati primjenom svih 5 pravila za siguran rad:
o iskopcanje-vidljivo odvajanje od napona
o osiguranje od ponovnog ukopcanja
o provjera beznaponskog stanja
o uzemljenje i kratko spajanje na mjestu spajanja i rastavljanja od napona
o ogradivanje od dijelova pod naponom postavljanjem izo ploce
Kao dodatna mjera postavlja se tabla zabrane uklju¢ivanja. Primjena navedenih pravila
odredena je vaze€im Pravilnikom o tehnickim mjerama za siguran rad na EE gradevinama.

5. RUKOVODENIJE GRADILISTEM

Potrebno je imenovati Voditelja gradiliSta koji ispunjava zakonom propisane uvjete, te
rjeSenje o imenovanju predati nadzornom inzenjeru.

6. ZAVRSNI RADOVI

Izvrsiti ¢iS¢enje gradiliSta i sanaciju terena, izvrsiti sva zakonom propisana mjerenja za
predmetni tip gradevine, prema potrebi izraditi izvedbenu projektnu dokumentaciju, te izvrsiti
tehnicki pregled.

- u slucaju da je prilikom izvodenja radova bilo odstupanja u odnosu na projekt, $to je
odobrio projektant i nadzorni inZenjer, izvoda¢ je duzan, po zavrSetku radova, predati
investitoru planove i nacrte stvarno izvedenog stanja.

- nakon zavrSetka montaze izvrSiti ispitivanje kompletnog postrojenja prema vazec¢im
propisima i dokazati funkcionalnost i ispravnost postrojenja, izdati ateste o izmjerenim
otporima uzemljenja i petlje, te izolacione otpore. Ako isti zadovoljavaju, predati ih
investitoru da ih predoc¢i na tehnickom pregledu.

- nakon tehnickog pregleda treba postupiti po eventualnim zahtjevima komisije i od tada
se smatra da je postrojenje u pogonu, te pocinje te¢i dogovoreni ili propisani garantni rok.

Projektant:
Kristijan Simunija, dipl.ing.el.
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FAHEPEiE.sos

ELEKTRA KOPRIVNICA

48 000 Koprivnica

Hrvatske drzavnosti 32 "KOPRIVNICKE VODE" d.o.o
MOSHA 154

TELEFON T T T AB00D KOPRIVNICA

TELEFAKS  « 048 654 000 -

POETA « 48000 KOPRIVNICA -« SERVIS

IBAN - HR1SZIGD0O014001556443

wamdh B0 ) Fral SO0ED0101 406004 TDK W RO | ZAK

rreouer  pasabni uvjeti natime 05.07.2017.

Postovani,

na osnovu Zakona o gradnji (NN br. 153/13 120/ 7), e zahljeva | |dgjnog projekta br. T.D. 21-2017 (Z.0.P..
SC-21-2017) za gradevinu: "lzgradnja prstena oko grada Koprivnice {spojni cjevovod crpilista Lipovec
sa zonom Danica)” koje je izradio “TH PROJEKT" d.o.0. iz Movigrada PCOdravskog, BlaZa Madera 25,
izdajamo sljedade posabne uviete:

1. Ma navedanim lokaciama rahvata nalaze se shjeded elekiroenargetski objekti (EE objekt):
1.1. Podzemna i nadzemna SMN/NN mresza,
1.2 Uzemljznja navedenih elekiroenargetskih objekata,
1.3 Pribliznl polozaji EE objekata nalaze se snimijeni na priloZenom CO-u,

2. U Glavnom projekiu definirati

- zeslitu navedenin EE objekata tekstuaing i grafickl prema Granskoj normi HEP — ODS d.o.o. broj N.033.01
naziva: "Tehniki uvjeti za izbor | polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona od 1 do 35 kW -
prve izmjena i dopune” (klas.br. 4.37/03) i Praviiniku o tehniékim normativima za izgradnju nadzemnih
elektroanargetskih vodova nazivnog napona od 1 KV do 400 KV (NN 24/97),

- U sluéaju EZmjestanja navedenih EE objekata, u dogovoru sa HEP-ODS-om, odrediti nove mikmolokacije
na koje &e ze il izmjestt te priloZit dokez rijedenih imovingko-pravnih odnosa 2a izmjetanje EE
objekata, Trofkove izmjestanja EE objekata iskazati kao ukupnu cilenu materijala | raedova na csnovu
trogkovnika ili predraduna kojeg je investiter duZan zatra®iti od HEP-ODS-a. Odrediti nadle?nost HEP-
OD%-a za nabavu materijala | izvodenje radova potrebnih za Zmjedtanje EE objekta,

- U sluéaju potrebe za prikljuéenjem pojedinatnih objekata (zasunske komore) na EE mrefu, promjenam
vrste postojecih prikljuaka (prijelaz na podzemni prikljugak, prijelaz na trofazni sustav napajanja i sl) il
povecanjer prikljutne snage istin duZni ste, za svaki prkijutak pojedinagno, podnijeti zahtiev za
lzdavanjern prethadne slekiroenergetske suglasnosti (PEES) u skladu sa Opéim uvjetima za koriétenje
mreZe i opskrou elektritnam energijom (NN BS/15),

3, Prile potetka radova duZni ste e javiti u Elekire Koprivaica radi odredivanja mikrolokacija navedenin EE
objekata.

4. Prije zatrpavanja rovova i temeljnih jama, u blizini nagih EE objekata, duni ste pozvati predstavnika Elekire

Koprivnica koji de upisam u gradevinski dnevnik potvrditi da 1i su radovi izvedeni u skladu s ovim posebnim
Lvjatima,

+ UPRAVA DRUATVA - DIREXTOR - MIKOLA SULENTIC «

« TREOVAGK EUD U ZAGRESL MBS 080434230 - WS 1643991 -
+ OIB 4BZ39R00TS1 + LIPLACEN TEMELJNI KAPTAL 654 436.000,00 HRK -
* wewhaphr «
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&. U blizinl EE objekata (1.0 m po vertikalng] i horizontalno] osi) vrsiti skijuéivo ruéni iskop, bez upotrebe
krampa,

6. Troskove odredivanja mikrolokaciia EE objekata, kontrole poStivanja nagih posebnih uvjeta, izmjedtanja
postojedih EE objekata kao | sanacie evaniualnih ostecanja i potrabnih naknadnih zahvata koje bi nastale
na |stima snosi investitor

7. Ukofiko se pritlkom [zvodenia radova nedete pridrZavati gore navedenih uvieta, svi radovi na otidanjanju
ostedenja te potrebni naknadni zahvati pasti ée na teret investitora.

8. Owi uvjeti vaZe dvije godine od dana izdavanja.
Obradio: Knor Daverin, Ehnel

| & = |
(- _;’"-;"’J
5 postovanjem
Direktor
mr E;%?I’En Pakasin, dipling.el
Prilmg: - shuacie EE objekata [CD)
Dostavili - raslov HEP - Qo i
- arhiva BI5TS

SLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR « NIKOLA SULENTIC -

-_TR::-II:"I':'AM EUD U ZAGREEL MBS 080434230 - ME 1643804 -
- O 4BB306D0TEY + UPLACEW TEMELINI KAPITAL 689 436.000,00 HRK -
* waw haphr -
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HAKOM

KLASA: 361-03/17-01/3951
URBROI: 376-10-17-2
Zagreb, 9. lipnja 2017,
TH Projekt d.o.o,
Dravska 17
43000 Koprivaica

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Koprivnitke vode d.o.0., Koprivnica

Gradevina: Spojni gjevovod crpilifta Lipovee sa zonom Danica
Lokacija: k.¢. 13554/1 i druge, k.o. Eoprivnica

Veza: Vas dopis, od 7. lipnja 2017.

Postovani,

temeljem zahtjeva obavjestava se Naslov, kako je prema odredbama #lanka 26. Zakona o
elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/1 1, 133/12, BO/13 § 71/14; dalje: ZEK) i
Fravilnika o nacinu i uvjetima odredivania zone elekironidke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme, zadtitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) projekiant obvezan projektirati paralelno vodenje i
kriZanje s postojeéim elektronidkim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i infrastrukturi
sukladno odredbama Pravilnika o naéinu | uvjetima odredivanja zone elekironicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zadtitne zone | radijskog koridora te
obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13). Takoder je potrebno projekiom
vidieti | zatitu postojede EK infrastrukture u zoni zahvat sukladno odredbama iz &1 26,
Zakona o elektronitkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90411, 133/12. 80/13 i 71/14), Stoga
je obvezan od infrastrukturnog operatora za pruZanje EK usluga putem EK vodova (popis u
privitku) pribaviti izjavu o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata,

Takoder, prema odredbi &lanka 26, stavka 4. ZEK-a, u sluéaju kada je nuino za@titit ilj
premiestiti elektronicky komunikacijskn infrastruktury i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je. o
vlastitom trosku, osigurati za%tite ili premjeitanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izpradena u skladu s ZEK-om i posebmim propisima. U
protiviom, trofak njerine zaftite il premjestanja snosi infrastrukiumi eperator.

Nadalje, prema Elanku 6. stavku 5. Pravilnika, u sluaju potrebe izmicania ili zaltite postojee
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektronitkog
komunikacijskog voda (EKV), a na zahijev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili
nekretnine na kojoj je predmetna EKIT ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukiure,
razlitite vrste objekats ili radova na postojecoj komunalnoj infrastrukturi ili postojecem
objeki, a:

L. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKYV,

. Investitor mora izvaditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zadtitu predmetne EKIEKV,

- Sve trofkove izrade tehnickop rjefenja zaftite, materijala, radova, strunog nadzora i
ostalog nuZnog za realizaciju tehnickog riefienja snosi investitor.

HEVATSICA REGLILATORMA AGEMCUA T8 MREINE DIELATNDSTI
Baberta Frangeds Mikanovids 9, 10110 Zagred [ Oi8: S79S0TRISEL / Tel: (01) TOOT 007, Fax: [22] 7007 070 wwaw, Bakom.hr
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II. infrastruktumi operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKVEKV:

. Infrastrukturni operator mora izraditi projeki ili tehnifko rjefenje 2za zadtitu predmetne
EKI ili EKV. . " :
. Sve trodkove iztade tehnitkog rjedenja zadtite, materijala, radova, struénog nadzora

ostalog nudnog za realizaciju tehnitkog rjefenja snosi infrastruktumni operator.™
Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u f.lrdgnwru
na zahtjev investitora/projektania u izjavi o polofaju navedene infrastrukture u zoni zahvata
priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.
8 podtovanjem,
RAVNATELS

mr. sc. Mario Weber

HRVATSKA FEGULATOREA AGENCHA
2 MREINE PTATAOS

Roberta Frangdis Milhanovica b]
4 IAGRER®B

Privitak {2}
l. Tdejno rietenje
2. Popis operatora

Drostaviti:
1. Maslowvn preporadena
2. Uspis

Zahtjev za izdavanje poscbnih uvjeta moZete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije .e-
Uvjeti® na straniei www,hakom hr.
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L]
o7 - Optima Tafokom d.d, Bani 7sa. Buzin, oo Zagrob
I m a DAN HAIDEIGOOTIONE 0D TIF JE00S435015
HEAMTAET CENTAR DEDO DOEA / whawaptima hr
TELEKDOM infogoptima-ealsknmm br

TH Projekt d.o.o.
Drawvska 17

42000 Koprivnica

Broj: OT-48-32117
Cratum obrade: 068.07.2017.

Predmet: Izjava o poloZaju EK infrastrukbture u zoni zahvata

Podtovani,
dana 19.06:2017. zaprimili smo Vas zahtjev za ofitovanjem o polodaju elektronicke komunikacjske infrastirukiure
u zoni zahvata sa slededim opisom:

lzgradnja prstena oko grada Koprivmice - Spoini cjevovod crpilista Lipovec sa zonom Danica prema idejnom projektu 208 SC-21-
2M7.

£aljerno Vam zamolbu da mam poZafjete posebne wvjete i pozicije Vasih vodova u dwg-u (po moguénost u HTRS sustavu) kako bi
maoghi preklopiti vedove na nasu situaciu.

poslan na temelju possbnih uvieta gradnje Hrvatske regulatorne agencije za mreZne dielatnost

Klasa: 361-03/17-011/3851, Urbr. 376-10-17-2 od B_ lipnja 2017.

Ma Vas zahtjev izjavijujerno da OT-Optima Telekom d.d_na k.8 13554/1 i druge, k.o. Koprivnica, p.u. Kopriviica.
ima izgradenu viastiu elekironiéku infrastrukiuny. Uz izjavu Vam dostavliamo situaciju s wortaninn trasama elektronicke
komunikacijske infrastnukture OT-Optima Telekomn d.d. koja se nalazi u zoni zahvata.

Ucrtane trase slektroniéke komunikacijske infrastrukture predstaviiaju trase svietlovodnih kabela OT-Optima Telekom d.d4. uvudenih
u kabelsku kanalizaciju ..

Radove u blizini elektronicke komunikacijske infrastrukture OT-Optima Telekom d.d. treba izvoditi sukladno Pravilniku o

nadinu | uvjstima cdredivanja zone elektronitke komunikaciske infrastrukture | druge povezane opreme, zastine zone i radijiskog
kondora te obvezama investitora radova ili gradevine (MM TE13)L

U slufaju potrebe za izmicanjem elektronicke komunikacijske infrastrukiure, potrebno je od OT-Optima Telekom d.d. zatraSit
dodatne podatke o trasama i kapacitetima postojece svietlovodne mreze | smjemice za izradu projekta izmicanja elektronicke
komunikacijske infrastrukture.

Ma projekt Emicanja elektronicke komunikadijske infrastrukture obavezno zatraZiti suglasnost OT-Optima Telekom d.d. koja je
preduviet za realizaciju izmicanja svietlovodnih kabela OT-Optima Telekom d.d.

5 posStovanjem,
OT - Optima Telekom d.d.

Za dodaine upite moZete nas kontaktirati na:
Kontakt osoba: Damir HrZina

Fontakt telefon: +38515482310

Kontakt email.  damir hreinaifoptma-telekom.hr
Kontakt email2: ERl-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Creaj dokurnent je valian bez poipisa | pedata.
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Hrwatski Telekom d.d.

Sektor pristapnih mreZa

Odjel upravljanja elekmonickom kenmumikachskom infrastruk turom
B F. Mihanowica ©, HE. - 10110 Zagreh

Telefon:  +385 1 4918 658

Telefaks: +385 14817118

TH PROJEKT D.O.0.

Dravska 17
48000 KOPRIVNICA

comaien 143-30875304-17
Kenukrocks  Marijana Tudman
Tekein 01 4918-658

Damm 20 52017

o ss  Spojni cjevovod crpilifta Lipovec sa zonom Danica, k.£. 13554/1 i dr, k.o. Koprivnica
Investitor: KOPRIVNICKE VODE D.O.O.

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavijeni situacijski prikaz podrugja
obuhvata, izdajemo Vam sljiedetu

. IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACLISKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojece EKI u viasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo
Yam izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci
o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Ma mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zasfitu u skladu
5 Pravilnikom o natinu i uvjetima odredivanja zone elektroniéke komunikaciske
infrastrukture | povezane opreme, zadtine zonme i radiiskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (M.N. 7513). Mjesta ugroZavanja ubvrditi i
dokumentirati opisom Iz kojeq se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije
5 obradenim funkcionalnim tehniékim rjeSenjima s tehniéko tehnologkog 1 troSkovnog
aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehnitko-tehnoloSkog rieSenja zastite
i izmjestanja, dodatno zatraZiti od HT.

4. Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatsld Telekom d.d.

Foberts Frangesa Mihanovica 9. 100110 Zagreb

Telefon: +383 1 481-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: warw t he.hr, worw. hrvatskdrelakom hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d d. Zagreb | [BAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHRIN

Nadzommi edbor: J. F- Talbot - predsjednik

Uprava: D, Tomagkowic - predsjednik, M. Felkel, T. Thiiriegl, B. Batelic, B. Drilo, . Rapaic, 5. Eramar

Registar wgovackih dnstava: Trgovacki sud u Zagreba, MBS: 020266255 | OIB: 81793146560 | PDV identiflkacijski broj: HE
B1793146350

Temeljni kapital- 9.822 §53.500,00 kuna | Ukupan broj dienica: £1.888.535 dionica bez nominalnog imnosa
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panes 296 2017,
mo T43-30575304-17
Soama 2

5. Ukoliko se postojeda EKI u viasnistvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti vgovor o medusobnim pravima | obvezama, kako hbi se
isti definirali na novim parcelama.

6. lzvoditel radova obavezan je prje pofetka radova u blizini HT-ove EKl zatraZiti
iskoléenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d.
(kontakt osoba Dalibor Carek, 043226 019, moeoh: 098-222 477, e-mail:
dalibor.carek@t.ht.hr).

7. Trodkove zasdtite, oznafavanja i eventualnin odteéenja EKI snosi investitor (sukladno
¢l. 26. Zakona o elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 13312, 80/13,
T1M14).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oStecenja TK
kapaciteta, investitor je dufan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz tofke
6. ovog dokumenta ili na tel: 08009000.

9. Skret¢emo pozomost na zakonsku odredbu po kojoj je unidtenje, oStedenje ili
ometanje u radu elektroniéke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava
kazneno djelo kaZnjivo po odredbi Elanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144112,
5615, 61/15).

10. Investitor je dufan pravovremeno (minimalno 7 kKalendarskih dana prije potetka
radova) dostaviti obavilest o pofetku izvodenja radova kontakt osobi navedenaoj u
tofci 6, kako bi osigurali nazotnost oviastenih osoba HT-a.

Ova Izjava o poloZaju elektroniéke komunikaciske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, cdnosno do 29.6.2019. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravijanja elektronickom
komunikacijskom infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

MNapomena: Izjava je dostavijena na e — mail © renato@thprojekt.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISAI PECATA
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TH PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor 1 usluge
Sjeditte: Blaia Madera 25, HR-48325 Novigrad Podravski
Ured: Dravska 17 , HR-48000 Koprivnica

Zagreb, 20.06.2017.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Vas dopis vezan za poloZaj nase infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:
Spojni cievovod crpilista Lipovec sa zonom Danica na k.€. 135541 i druge, k.o. Koprivnica.
Ovim putem iziavljujemo da u zoni zahvata nema.mo poloZenu svoju infrastrukturnu.

S postovanjem,
8 ..

1744 \ip”

VALEMNTIME LILIAK
e o0
i e | + W00 Zngre

Wipnet d.o.o., vVrinl put 1, HR — 10000 Zagrel, Ted +385 1 48 99 091, Fax =385 1 45 51 093, www._vipn
OiB: 29524210204, Broc 2482008 - 1100341353
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Projektna zadaca

Za predmetnu izgradnju vodooprskrbnog prstena oko grada Koprivnice potrebno je
izraditi investiciono tehnicku dokumentaciju i to Glavni projekt elektroinstalacija, instalacije
LPS-a i instalacije izjednaCenja elektricnog potencijala u dva okna na trasi prstena u svrhu
ugradnje elektromotornog upravljanja i upravljanja sustavom za dobivanje Gradevinske
dozvole, izvodenje i prikljucak kod distributera.

Svrha projekta je potpuno osiguranje vodoopskrbe grada i poslovne zone Danica, te
osiguranje dovoljne koli¢ine pitke vode za buduci razvoj. Izgradnjom prstena direktno ¢e se
povezati crpiliSte Lipovec i Ivans¢ak ¢ime se osigurava opskrba grada Koprivnice kao i
poslovnih zona Danica i Koprivnicki Ivanec s dva neovisna izvorista. Direktna povezanost
crpiliSta omogucavat ¢e fleksibilnost vodoopskrbnog sustava u pogledu upravljanja.

A. Elektricne instalacije

Svako od dva predmetna okna (C1 i C215) imati ¢e zaseban priklju¢ak na NN mrezu,
podzemno, kabelom XP00-A 4x25mm’ do ormari¢a SPMO postavljenih na javnoj povrsini.
Od ormari¢a SPMO pa do ormari¢a upravljanja svakog okna poloziti napojni vod PP0O
3x10mm’ (za okno C1) i XP00-A 4x25mm” (za okno C215) podzemno.
Zastitu od indirektnog napona dodira izvesti automatskim isklapanjem napajanja pomocu
zaStitnog uredaja od diferencijalne struje (ZUDS sklopka) u glavnom razdjelniku.
Elektroinstalaciju izvesti nadzbukno u PNT cijevima, PeSel gibljivim cijevima i PK
kanalu, kabelima PP0O, a sve prema vaze¢im propisima.
Predvidjeti instalaciju izjednacenja elektricnog potencijala.
Predvidjeti instalaciju LPS-a.

B. Opcenito
Projektiranu dokumentaciju izraditi u skladu s posebnim uvjetima i PEES izdanim od
strane distributera i vaZze¢im tehnickim propisima za ovu vrstu objekta.

Projektant: Investitor:
Kristijan Simunija, dipl.ing.el.
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OPCENITO

Za predmetna AB okna u kojioma se nalazi oprema upravljanja elektromotornim
pogonom i upravljanje sustavom potrebno je izraditi glavni projekt elektroinstalacija.

Predmetna okna biti ¢e izvedena kao okna ukopana u zemlju. Ukupna povrSina oba
okna iznosi cca 16 m’. Okno Cl je postoje¢e okno smjesteno na raskrizju ulica Ivana
Cesmickog i Pelekovetke ceste (ulica Carda), k.¢.br. 13554/1, k.o. Koprivnica, a okno C215
je novopostavljeno okno na Crpilistu Lipovec na k.¢. br. 13573/1 k.o. Koprivnica u
Koprivnici.

NAPAJANJE OBJEKTA ELEKTRICNOM ENERGIJIOM
I RAZDJELNICE RO-C1 i RO-C215

Priklju¢ak okna CI1 izvesti iz NN mreze sa zadnjeg stupa NN izlaza do ormari¢a
SPMO-CI1 kojeg postaviti na javnoj povrSini na k.c.br. 13554/1 k.o. Koprivnica na rskr§éu
Delekovetke ceste i ulice Ivana Cesmitkog, sjeverno od pjedacko-biciklistitke staze.
Prikljudak izvesti podzemno, kabelom XP00-A 4x25mm” do ormari¢a SPMO-C1. Prikljuéni
kabel poloziti prema pravilima struke.

Od ormariéa SPMO-C1 poloziti napojni vod kabelom PP00 3(4)x10mm’ u cijevi
Alkaten @75mm, podzemno do razdjelnice RO-C1. Razdjelnica RO-C1 biti ¢e postavljena
pored ormari¢a SPMO-CI1, a biti ¢e izvedena kao samostoje¢i ormari¢ izveden u vodotjesnoj
izvedbi.

Priklju¢ak okna C215 izvesti iz NN mreZe postoje¢im podzemnim kabelom XP00-A
4x25mm’ sistemom ulaz-izlaz za OMM br. 0106700 locirano na k.&.br. 6660, k.o. Koprivnica
do ormari¢a SPMO-C215 kojeg postaviti na javnoj povrsini na medu k.¢.br. 6660 i 13573/1
k.o. Koprivnica. Priklju¢ni kabel poloziti prema pravilima struke.

Od ormariéa SPMO-C215 poloziti napojni vod kabelom XP00-A 4x25mm’ podzemno
do razdjelnice RO-C215. Razdjelnica RO-C215 biti ¢e izvedena kao samostojeca razdjelnica
izvedena u vodotjesnoj izvedbi, a biti ¢e smjestena pored okna C215.

U razdjelnicama RO-C1 i RO-C215 montirati potrebnu opremu za napajanje,
upravljanje i zastitu potrosaca prema jednopolnoj shemi.

Isto tako, u predmetnim razdjelnicama izraditi mjerni spoj vijkom MIOmm. Od
mjernog spoja poloziti traku Fe Zn 25x4mm u ve¢ iskopani rov ili temelj objekta radi
uzemljenja za sklopku ZUDS.

Na podrucju zahvata okana C1 i C215 nalazi se podzemna i nadzemna SN i NN mreza
s pripadaju¢im uzemljenjima i EE objektima. Prilikom izvodenja radova potrebno je voditi
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racuna o zastiti predmetnih SN i NN vodova, a sve prema Granskoj normi HEP ODS-a broj
N.033.01 ,,Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje EE kabela nazivnog napona od 1 do 35kV —
prve izmjene i dopune” i Pravilniku o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih
elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kV do 400kV (NN 24/97).

Prije pocetka radova investitor je duzan javiti se u Elektra Koprivnica radi odredivanja
mikrolokacije navedenih SN i NN kabela.

Isto tako, u blizini SN i NN kabela i to 1,00m po vertikalnoj i horizontalnoj osi kabela
vrsiti isklju¢ivo rucni iskop bez upotrebe krampa. Prije zatrpavanja eventualnih rovova i
temeljnih jama u blizini EE objekta investitor je duZzan pozvati predstavnika Elektre
Koprivnica radi kontrole postivanja izdanih posebnih uvjeta.

Na podrucju zahvata okna C215 ne postoji podzemna infrastruktura (EKI) Telekom
operatera, dok u podrucju zahvata okna CI postoji podzemna infrastruktura (EKI) u
vlasnistvu Optima telekom 1 HT d.d.

Prije pocetka gradevinskih radova investitor je duzan zatraziti detekciju nadleznog
operatera 1 utvrditi mikro lokaciju postoje¢e EKI koja se nalazi na podru¢ju zahvata, te
ukoliko je potrebno, zatraziti izmjeStanje prema posebnim uvjetima izdanim od Hrvatskog
telekoma d.d. i Optima telekoma Ciji se uvjeti nalaze u prilogu ovog projekta i kojih se je
potrebno pridrzavati u svemu. Ukoliko se utvrdi potreba izrade tehnicke dokumentacije za
izmjeStanje postoje¢e EKI instalacije istu je potrebno zatraziti od nadleznog distributera
postojec¢ih EKI instalacija.

Trasa prikljunog elektroenergetskog kabela se kriza, priblizava ili paralelno vodi s
izvedenim telefonskim vodovima. Ta mjesta bit ¢e izvedena u skladu s posebnim uvjetima
gradenja izdanim od HT d.d. i Optima telekom d.d.

Na mjestu priblizavanja ili paralelnog vodenja 0,4 kV kabela i zastitnog uzemljenja (CU
uze) s telefonskim instalacijama bit ¢e postignuta minimalno dopustena horizontalna
udaljenost od najmanje 0,5m od telefonskih instalacija bez zastite, a ukoliko se to ne moze
ispuniti, TF kabel ¢e biti poloZen u zastitnu plasti¢nu cijev s tim da razmak izmedu 0,4kV
kabela, odnosno uzemljenja (Cu uze) i TF kabela nece biti manji od 0,3m.

Na mjestu krizanja 0,4kV kabela 1 zaStitnog uzemljenja (Cu uze) s telefonskim
instalacijama bit ¢e postignuta minimalno dopustena vertikalna udaljenost od najmanje 0,3m
od telefonskih instalacija, s tim da ¢e TF kabel biti poloZen u zastitnu plasticnu cijev u duzini
1,5m na jednu i na drugu stranu od krizanja.

Na dijelovima trase u koridoru 1m lijevo i 1m desno od osi trase podzemnog TF kabela
vrsit ¢e se samo rucni iskop rova bez uporabe krampa.

Najmanje 7 dana prije pocetka radova, potrebno je o pocetku radova obavijestiti HT d.d.
1 Optima telekom 1 zatraziti detaljno iskolCenje trase postoje¢ih podzemnih TF kabela u zoni
zahvata, te dostaviti adrese izvodaca radova i nadzornog inzenjera.

Isto tako je potrebno prije zatrpavanja rova na mjestima krizanja energetskog kabela i
TK instalacije pozvati predstavnika HT d.d. i Optima telekom kako bi upisom u gradevinski
dnevnik potvrdio ispravnost izvedenih krizanja instalacija i poloZenih kablova.

Prilikom paralelnog vodenja napojnih kabela s instalacijama plina potrebno se je
pridrzavati posebnih uvjeta izdanih od strane KCplin d.o0.0.. U neposrednoj blizini plinovoda i
plinskih priklju¢aka dozvoljen je iskljucivo rucni iskop, bez upotrebe krampa. Prilikom
paralelnog vodenja sa plinovodom potrebno je instalaciju odmaknuti min. 1,0m od ukopanog
plinovoda
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Ukupna instalirana snaga elektroinstalacija okna Cl je P =

opterecenje objekta je Py,=4 600W.

Ukupna instalirana snaga elektroinstalacija okna C215 je Ping =

opterecenje objekta je Py,=4 600W.

U razdjelnici RO-C1 su ugradeni slijede¢i elementi:
- sklopka ZUDS 40/0,03A
- limitator 4,6kW, 1x20A
- automatski osiguraci 10A
- automatski osiguraci 16A
- syvjetiljka 60W OG
- ventilator sa termostatom i zaluzinom
- grijac+ termostat
- prekida¢ OG
- odvodnici prenapona
- sklopnik 16A
- G sklopka G 10-1,0,2
- ostali sitni spojni i montazni pribor

U razdjelnici RO-C 215 su ugradeni slijedeci elementi:
- sklopka ZUDS 40/0,03A
- limitator 4,6 kW, 1x20A
- automatski osiguraci 10A
- automatski osiguraci 16A
- syvjetiljka 60W OG
- ventilator sa termostatom i zaluzinom
- grijac+ termostat
- prekida¢ OG
- odvodnici prenapona
- sklopnik 16A
- G sklopka G 10-1,0,2
- ostali sitni spojni i montazni pribor

ELEKTRICNE INSTALACIJE GRADEVINE

Elektri¢nu instalaciju gradevine ¢ine:
- instalacija prikljucaka zaklopki
- instalacija povezivanja senzora tlaka
- instalacija povezivanja metalnih masa

200W, a vrsno

400W, a vrSno

Okno CI1 imat ¢e mjerno mjesto u ormari¢u SPMO-CI1 koji ¢e biti postavljen na javnoj
povrsini. Okno C215 imat ¢e mjerno mjesto u ormari¢u SPMO-C215 koji ¢e biti postavljen na

javnoj povrsini.

Okno Cl1 je postojece, a okno C215 biti ¢e izvedeno u ravnini terena sa postavljenom
opremom prema strojarskom projektu. Elektroinstalacija okana napajati ¢e se iz razdjelnica
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RO-CI1 1 RO-C215 postavljenih pored okana. Sva elektro instalacija biti ¢e izvedena u PNT i
Pesel cijevima, te u PK kanalima.

U oknima nece biti rasvjete ve¢ samo rasvjeta razdjelnica RO-C1 i RO-C215 koja ¢e
se ukljucivati OG prekidacem montiranim u razdjelnicama. Instalaciju za napajanje zaklopki i
senzora izvesti kabelima PP00 u zaStitnim cijevima.

Rad zaklopki biti ¢e programiran putem PLC uredaja, a u ormari¢éima RO-C1 i RO-
C215 ¢e biti montiran dodatak za priklju¢ak i prijenos informacija putem GPRS mreze u
dispecerski centar.

IZJEDNACENJE ELEKTRICNOG POTENCIJALA I UZEMLJENJE

U svrhu izjednacenja el. potencijala predvida se montaza sabirnice uzemljenja za
izjednaGenje el. potencijala (KIP) na koju ¢e se spojiti sve metalne mase vodi¢ima P/F 6mm”.
Spojeve na metalne mase treba izvesti ili obujmicama ili pomocu kabel stopice na vijak koji
spaja vodovodnu armaturu. Vodici za izjednaCenje el. potencijala polazu se po zidu u cijevi
PNT.

Od sabirnice za izjednadenja el. potencijala polaze se vodi¢ P/F 16mm® do sabirnice u
RO-C1 1 RO-C215.

Uzemljenje je izvedeno vodi¢em P/F 10mm’® do sabirnice gdje se spaja s glavnom
sabirnicom vodi¢em P/F 16mm’, a od mjernog spoja se polaze uzemljivaé izveden od
pocincane trake FeZn 25x4mm.

ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA

Zastita od direktnog dodira dijelova pod naponom ostvarena je zatvaranjem u
odgovarajuc¢a kudista.

Zastita od indirektnog dodira ostvarena je automatskim isklapanjem napajanja
primjenom zastitnog uredaja od diferencijalne struje, s proradom na struju greske od 0,03A.
Za sve ostale strujne krugove u el. instalaciji gradevine primjenom zastitnih uredaja od
nadstruje.

Projektant:
Kristijan Simunija, dipl.ing.el.
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Tehnicki izrac¢uni

DIMENZIONIRANJE NAPOJNOG KABELA PREMA OPTERECENJU

Priklju¢ak objekta okna C1 i C215 izvesti iz NN mreZe, podzemno, do ormari¢a
SPMO-CI1 i SPMO-C215. Od ormari¢a SPMO-C1 i SPMO-C215 pa do razdjelnica RO-C1 1
RO-C215 poloziti napojne kabele PPO0 3x10mm® za okno C1 i XP00-A 4x25mm” (za okno
C215), podzemno.

Maksimalna ili instalirana snaga okna C1 iznosi P i,.=200W, a maksimalna ili
instalirana snaga okna C215 iznosi P i5s.=400W.

Vr$no opterecenje po pojedinom prikljucku iznosi Py.= 4 600W.
Struja I koja ¢e teéi kroz vodié PP00 3x10mm?® iznosi:
PVI'

Ig= = 21,05A
U x cos ¢

Nazivna struja zastitnih uredaja u ormari¢u SPMO iznosi :
I, =25A

Trajno podnosiva struja kabela tip PP00 3x10mm? iznosi:
I=64A

1z slijedeceg je vidljivo da uvjet za struje :
2L, 21Igt. 64 >252>2105A

ZADOVOLJAVA, Ssto znaci da je ovaj kabel dobro dimenzioniran s obzirom na struju
zagrijavanja kabela.
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Struja I koja ¢e teéi kroz vodié XP00-A 4x25mm® iznosi:

PVI'
Ig= = 21,05A
U x cos ¢

Nazivna struja zastitnih uredaja u ormari¢u SPMO iznosi :

I, =25A

Trajno podnosiva struja kabela tip XP00-A 4x25mm” iznosi:

Iz=110A
1z slijedeceg je vidljivo da uvjet za struje :

21, 21gtj. 110 2 25 > 21,05 A

ZADOVOLJAVA, Ssto znaci da je ovaj kabel dobro dimenzioniran s obzirom na struju

zagrijavanja kabela.

DIMENZIONIRANJE VODICA S OBZIROM NA PAD NAPONA

Ovdje ¢e biti dan proratun pada napona za potroSac elektromotornog pogona iz

razdjelnice RO-C1 snage 200W.

Pad napona od ormari¢a SPMO-C1 do razdjelnice RO-C1 iznosi:

2x1x Py 2 x4 x 4600

up = = = 0,28V ili 0,12%

UxSxy 230x 10 x 56
Pad napona u strujnom krugu razdjelnice RO-C1 iznosi:

2x1xPy, 2x13x200

uz = = = 0,26V ili 0,11 %

UxSxy 230x 1,5x 56
Ukupni pad napona iznosi:

u=u; +u=0,28+0,26=0,54V

u=0,23% $to je manje od dozvoljenih 5 %.
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Ovdje ¢e biti dan proratun pada napona za potroSac elektromotornog pogona iz
razdjelnice RO-C215 snage 200W.

Pad napona od ormari¢a SPMO-C215 do razdjelnice RO-C215 iznosi:
2x1x Py 2 x310 x 4600

up = = = 6,89V ili 2,99 %
UxSxy 230x50x 36

Pad napona u strujnom krugu razdjelnice RO-C215 iznosi:

2x1xPy, 2x13x200
uz = = = 0,26V 1ili 0,11 %
UxSxy 230x 1,5x 56

Ukupni pad napona iznosi:

u=u tu=6,89+0,26=7,15V
u=23,10% $to je manje od dozvoljenih 5 %.

Na isti nacin izvrSene je kontrola padova napona za sve strujne krugove, te su padovi
napona ispod dozvoljenih.

KONTROLA EFIKASNOSTI ZASTITE OD INDIREKTNOG DODIRA AUTOMATSKIM
ISKLAPANJEM NAPAJANJA POMOCU UREDAJA OD NADSTRUIJE

Zastita od indirektnog dodira provedena je zastitnim uredajem od diferencijalne struje
sa strujom greske I, = 0,03A.

Kod ove zaStite mora biti ispunjen uvjet:
RaxI, £3

gdje je:

R, — zbroj otpora uzemljivaca zastitnog vodica
I, — struja greske koja osigurava djelovanje zastitnog uredaja od diferencijalne struje

R,=3/1,=3/0,03=100 Q2

Sto je sigurno u praksi ostvareno i omogucava ispravnost djelovanja zastite.
Mjerenjima treba dokazati da je otpor R, manji od 100 Q.
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ZASTITA OD KRATKOSPOJNIH STRUJA

Zastita od kratko spojnih struja izvedena je automatskim osigurac¢ima, a uskladenje je
izvrSeno prema Pravilniku o tehnickim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona
(SL br. 53/88, te NN RH 53/91 1 05/02).
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Tehnicki uvjeti za izvodenje radova

Ovi tehnicki uvjeti sastavni su dio glavnog projekta elektroinstalacije, te su kao takvi

obavezni za izvodaca elektro radova.

Prije pocetka radova izvoda¢ je duzan prouciti projekt, te se staviti u vezu s
projektantom elektri¢nih instalacija kao bi se na vrijeme mogli ukloniti svi eventualni
nesporazumi kod izvedbe i da projektant dade sva potrebna tumacenja i upute prije
pocetka i1 tokom izvedbe radova.

Elektri¢nu instalaciju treba izvesti prema priloZenoj dokumentaciji, opéim tehnickim
uvjetima iz HRN-a §to €ini sastavni dio projekta.

Za vrijeme izvodenja radova, izvoda¢ je duzan voditi gradevinski dnevnik, koji
ovjerava nadzorni inZenjer, koordinirati s ostalim izvodac¢ima i uskladiti tok radova,
kao 1 nastale izmjene dogovoriti s projektantom i nadzornim inZenjerom.

Ugradivati se smije samo ispravna oprema u skladu s HRN-om, vode¢i racuna o
vaze¢im tehnickim propisima i uputama proizvodaca opreme.

Uredaji moraju biti tako ugradeni, a instalacije tako izvedene, da ni u kom slucaju ne
dode u pitanje sigurnost ljudi i postrojenja, a posebno zastita od previsokog napona
dodira.

Svi vodovi, osigura¢i i sl, na razdjelnicama moraju se vidno oznaciti natpisnim
plo¢icama, a opremu tako smjestiti da je osigurana preglednost i pristupacnost, a
razdjelnik treba snabdjeti potrebnom dokumentacijom.

Ako je prilikom izvodenja radova bilo odstupanja u odnosu na projekt, Sto je odobrio
projektant i nadzorni inZenjer, izvoda¢ je duzan, po zavrSetku radova, predati
investitoru planove i nacrte stvarno izvedenog stanja.

Nakon zavrSetka montaze izvrSiti ispitivanje kompletnog postrojenja prema vazeéim
propisima i dokazati funkcionalnost i ispravnost postrojenja, izdati ateste o izmjerenim
otporima uzemljenja i petlje, te izolacione otpore. Ako isti zadovoljavaju, predati ih
investitoru da ih predoc¢i na tehnickom pregledu.

Nakon tehnickog pregleda treba postupiti po eventualnim zahtjevima komisije i od
tada se smatra da je postrojenje u pogonu, te pocinje te¢i dogovoreni ili propisani
garantni rok.

Projektant:
Kristijan Simunija, dipl.ing.el.
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Tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zaStite na radu i zastite od poZara

Zastita od indirektnog dodira, za slucaj kvara (opasnost od slucaja dodira dijelova koji
u normalnom pogonu nisu pod pogonskim naponom), provedena je sistemom TN-CS-zastitni
uredaj diferencijalne struje, te polaganjem posebnog zastitnog vodica, paralelno s faznim i
nultim vodi¢em u svim strujnim krugovima.

Zastitni vodi¢ je oznaCen Zuto-zelenom bojom i spaja se na zaStitne kontakte Sticenih
potrosaca i Suko prikljucnica s jedne strane i na posebnu sabirnicu zastitnih vodi¢a u
razdjelnicama s druge strane.

Zastitna sabirnica na razdjelnici povezana je s uzemljiva¢em izvedenim P vodicem,
istog presjeka kao i napojni vod.

Sve metalne mase u objektu (cijevi centralnog grijanja, vodovoda i sl.) spajaju se na
zaititnu sabirnicu vodi¢em P presjeka 6mm® Zuto-zelene boje.

Kod dimenzioniranja vodova i opreme vodeno je racuna o tipskim elektrinim i
mehanickim unutra$njim naprezanjima u pogonu i kratkom spoju, o utjecaju okoline (vlaga,
toplinska, mehanicka i elektricna vanjska naprezanja), te o zadovoljavanju funkcionalnih
uvjeta upotrebe.

Sve to omogucéuje uporabu elemenata elektricne instalacije u granicama nazivnih
veli¢ina deklariranih po proizvodacu.

Elektri¢ni vodovi i oprema su zasti¢eni od prevelikih toplinskih naprezanja i kratkog
spoja osiguracima s topivim uloScima, odnosno s osigura¢ima s termo elementima podeSenim
za nazivnu struju osiguraca i s automatskim isklapanjem kod preopterecenja.

Zastitni elementi su dimenzionirani pravilno prema zakonom propisanim normativima,
Sto predstavlja sigurnu osnovnu zastitu od poZzara, koji bi mogao nastati uslijed pregrijavanja
vodova i opreme.

Projektant:
Kristijan Simunija, dipl.ing.el.
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Program kontrole i osiguranja kvalitete

OPCENITO

Prema Zakonu o gradenju (NN RH br. 153/13 120/17) sastavni dio glavnog projekta je
1 program kontrole i osiguranja kvalitete, a koji mora biti u skladu sa Zakonom o normizaciji
(NN RH br. 55/96).

Svi primijenjeni propisi i pravilnici nalaze se u dijelu projekta pod nazivom Prikaz
primijenjenih mjera zaStite na radu i zaStite od pozara. Izvoditelj elektro radova duzan je
pridrzavati se tih propisa.

TEHNICKI UVJETI

Ugovor za izvedbu instalacija sklapa se na temelju troskovnika, a u skladu s vaze¢im
propisima. Cijenom pojedine stavke troskovnika Izvoditelj je duzan obuhvatiti izvedbu cijele
instalacije po troSkovniku, tehni¢kom opisu, nacrtima i ovim uvjetima. U cijenu svake stavke
Izvoditelj je duzan uracunati cijenu rada i materijala za izradu instalacije, transportne
troskove, troskove uskladiStenja, dnevnica, terenskih dodataka, osiguranja i dr. Kvaliteta
ugradenog materijala treba zadovoljiti uvjete vazec¢ih hrvatskih standarda, odnosno
inozemnih, ako ne postoje domaci.

Pri pregledu projektne dokumentacije ili u toku izvedbe iste, izvoditelj je duzan
obavijestiti investitora o eventualnim nedostacima. Nije dozvoljena izmjena tehnicke
dokumentacije ili izvodenje radova mimo danih rjeSenja projektom, a bez pismenog
odobrenja projektanta ili nadzornog inzenjera. U sluCaju da investitor u dogovoru s
izvoditeljem izvrsi promjenu ili radove ne izvede prema projektnoj dokumentaciji, projektant
se ne smatra odgovornim za funkcionalnost izvedene instalacije.

Investitor je duzan tijekom realizacije gradevine osigurati stru¢ni nadzor nad
izvodenjem radova.

Tijekom izvodenja radova na instalacijama i montazi opreme, izvoditelj je duzan
voditi gradevinski dnevnik. U dnevnik treba unositi podatke u skladu s vaze¢im propisima, a
posebno:

- pocetak 1 kraj radnog vremena, broj radnika na gradiliStu, opis izvrSenih
radova u toku dana, specifikacije primljenih koli¢ina materijala po
stavkama troskovnika u toku dana, sve dopune i izmjene nastale tokom
radova ovjerene od strane projektanta i1 nadzornog inZenjera, opis
eventualnih nezgoda i sl.
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Radi normalnog odvijanja radova Investitor je duzan osigurati prostorije za smjestaj
alata i materijala Izvoditelja, ako to nije drugacije regulirano.

Svaka stavka voda ili kabela podrazumijeva njihovu dobavu, koji svojim
karakteristikama odgovaraju zahtjevima vazecih standarda, te polaganjem na jedan od vazec¢ih
nacina:

- direktno pod Zbuku

- uvlacenjem u plasti¢ne cijevi

- ucvrséivanje na zid obujmicama na razmaku ve¢em od 20cm
- polaganjem u limene perforirane kanale

Medusobno spajanje vodova dozvoljeno je samo u razvodnim kutijama odgovaraju¢im
priborom. Vodovi polozeni na obujmicama se do ulaza u instalacijsku sklopku ili priklju¢nicu
do 2,5m od nivoa gotovog poda dodatno mehanicki zasSti¢uju plastiénim cijevima. Vodovi
kojima se priklju¢uju motori, od izlaza iz poda ili odvajanja od zida do ulaza u motor,
zaSti¢uju se metalnom savitljivom cijevi. Preko zavrSetka cijevi i uvodnice priklju¢ne kutije
motora treba navuci dvostruki kol¢ah iz programa pribora za instalacije u tehnologiji
monolitnog nalijevanja betonom ili originalnim nastavcima.

Perforirani kabel kanali montiraju se direktno na zid ili na originalne nosace
proizvodaca kanala. Kanale ili nosace treba na zid pricvrstiti isklju¢ivo uporabom originalnih
zidnih umetaka ili vijaka proizvodaca kanala, jer se na taj naCin postiZze garantirana nosivost.
Sve kanale, bez obzira na na¢in montaze, treba prekriti originalnim poklopcima. Vodovi u
kabel kanalima montiranim direktno na zid u¢vr§¢uju se plasticnim nazup€anim trakama.

Cijevi se polazu u zavrsni sloj betona ili pod zbuku, tako da minimalna debljina Zbuke
iznad cijevi bude lcm. Na izlazu iz poda treba ostaviti slobodan kraj u minimalnoj duljini
10cm.

Svaki vod kojim se direktno napaja jedno troSilo treba na pocetku i na kraju oznaciti
prikladnim oznakama. Oznaka treba biti takva i uévrS¢ena na takav nacin da se postigne
trajnost.

Svakom stavkom razdjelnice, obuhvacena je nabavka specificnog materijala prema
stavci troskovnika, izrada razdjelnice u skladu s vaze¢im propisima i tehnickom opisu, te
spajanje svih dolaznih i odlaznih vodova.

Instalacijske osigurace u razdjelnici ugraditi komplet s kapom, topljivim umetkom i
kalibracionim prstenom. Razdjelnice s NV osigura¢ima treba opremiti s ruckom za vadenje
uloska (velika i mala). Preko elemenata na vratima ugraditi prozirnu plocu od izolacionog
materijala radi zaStite od slucajnog dodira. Razdjelnica mora biti opremljena natpisom o
prisutnosti napona, natpisom naziva razdjelnice, natpisnim plo¢icama iznad komandno-
signalnih elemenata, jednopolnom i strujnom shemom i uputama za davanje prve pomo¢i u
sluc¢aju udara elektri¢ne struje. Sve oznake na razdjelnici trebaju biti izradene na nacin da
osiguraju trajnu Citljivost 1 primamljivost plo¢i. Razdjelnicu treba ispitati u pogledu montaze i
funkcionalnosti svakog elementa posebno i itave razdjelnice kao funkcionalne cjeline.

Izvoditelj el. instalacija jam¢i za kvalitetu izvedenih radova i ispravno djelovanje u
roku koji ugovori s Investitorom. Garantni rok pocinje te¢i od dana tehnickog prijema
postrojenja, ovisno od dana predaje postrojenja na uporabu Investitoru, ukoliko je zatraZen
prijem postrojenja prije tehnickog pregleda.

Za vrijeme trajanja garantnog roka Izvoditelj je obvezan po pozivu Investitora u
najkra¢em roku otkloniti svaki kvar na instalaciji, a koji je prouzrokovan nekvalitetno
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ugradenim materijalom ili nesolidno izvedenim radovima. Od garancije su izuzeti dijelovi
podlozni troSenju, kao Sto su: osiguracki ulosci, Zarulje, fluo-cijevi i dr. Ukoliko se Izvoditelj
ne odazove pozivu u roku od sedam dana od primljene obavijesti i ne otkloni nedostatke,
Investitor ih ima pravo otkloniti na teret Izvoditelja.

Nakon zavrSenih radova na gradevini, potrebno je izvrSiti mjerenja propisana
Pravilnikom o tehni¢kim normativima za el. instalacije niskog napona, dio IV — Postupak i
nacin kontroliranja i verifikacije svojstava, karakteristika i kvalitete el. energije.

PROVJERA PREGLEDOM

U toku 1 nakon izvedbe elektri¢ne instalacije, potrebno je izvrsiti provjeru pregledom i
to kad je instalacija iskljuCena. Vrsi se provjera:

a.) izbora opreme i zastitnih mjera prema vanjskim utjecajima
b.) raspoznavanja neutralnog i zastitnog vodica

c.) spajanja vodiCa

d.) raspoznavanja strujnih krugova

e.) postojanja shema, plocica s upozorenjem

f.) pristupacnosti i raspolozivosti prostora za rad i odrzavanje

g.) zaStite od elektricnog udara ukljucujuéi mjerenja razmaka kod zaStite
zaprekama ili kuéistima

h.) zastitnih mjera od Sirenja vatre i od toplinskih utjecaja vodi¢a prema trajno
dopustenim vrijednostima struje i dopuStenom padu napona

1.) izbora i uredenosti zaStitnih uredaja za nadzor

J.) ispravnosti postavljanja odgovarajucih sklopnih uredaja u pogledu razdjelnog
razmaka

U toku izvodenja provjeriti nacin polaganja uzemljivata u temelje, povezivanje
uzemljivaca i odvoda, te provjeriti zastitu spoja od korozije prije betona.

MJERENJA
Nakon izvrSene provjere pogledom izvrsiti mjerenja i to:
a.) neprekinutost zaStitnog vodica, te glavnog i1 dodatnog vodita za
izjednacenje potencijala
b.) izolacijskog otpora el. instalacije. Mjerenje izvesti prije vezanja opreme
c.) funkcionalnost

Neprekinutost zastitnog vodica i1 vodia za izjednaCenje potencijala ispituje se
mjerenjem elektriénog otpora, naponom od 4V do 24V istosmjerne struje s najmanjom
strujom od 0,2A.
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Elektri¢ni izolacijski otpor se mjeri izmedu vodica pod naponom, uzimaju¢i dva po
dva (prije povezivanja opreme), te izmedu svakog vodica pod naponom i zemlje (fazni vodic i
neutralni vodi¢ se mogu spojiti zajedno).

Izolacijski otpor se mjeri ispitnim naponom od 500V. Otpor zadovoljava ako
izmjerena vrijednost nije manja od 0,5MQ.

Preporucuje se mjerenje nivoa osvijetljenosti.

ISPITIVANJA 1 ATESTI
Uz zahtjev za tehnicki pregled i uporabnu dozvolu treba priloziti:

a.) projekt izvedenog stanja

b.) atesti ugradene opreme i kabela

c.) atesti o izvrSenom mjerenju otpora izolacije

d.) atesti o izvrSenoj kontroli efikasnosti zastite od dodira

e.) atesti o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju

f) dnevnik s uvedenim svim atestima na posljednjoj stranici

g.) rjeSenja o imenovanju nadzornog inzenjera i voditelja radova
OSIGURANJE KVALITETE

a.) jednom mjesecno izvrSiti preventivne servisne preglede instalacija i

poduzeti mjere za otklanjanje uocenih greSaka i nedostataka
b.) najmanje dva puta godiSnje izvrSiti funkcionalno ispitivanje cijele

instalacije, te izvrSiti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova ili uredaja.

Projektant:
Kristijan Simunija, dipl.ing.el.
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PROCJENA TROSKOVA ELEKTRORADOVA

1. UKUPNA cijena gradenja (bez PDV-a): 72.600,00 kn

Projektant:
Kristijan Simunija, dipl.ing.el.
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