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INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.0.0.,
Mosna ulica 15,
48000 Koprivnica

GRADEVINA: |ZGRADNJA PRSTENA OKO
GRADA KOPRIVNICE
(Spojni cjevovod crpilista
Lipovec sa zonom Danica)

LOKACIJA: k.0. Koprivnica

BROJ TD: 21-2017

ZOP : SC-21-2017

MAPA 1
GLAVNI PROJEKT
MAPA 1a:GRADEVINSKI PROJEKT
MAPA 1b:STROJARSKI PROJEKT

|IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE
(Spojni cjevovod crpilista Lipovec sa zonom Danica)

GLAVNI PROJEKTANT: Hrvatska komord i njyu "
Miaden Jakopovié, ing. stroj. Mtaden Jakdgovic f:«:i*z%
ing. stroj. ' ,z__.: T

JRA INZENJERA GRADEV! A

PROJEKTANT GRABEVINSKOG PROJEKTA: Nekoagor PRttoviE. é
Aleksandar Petrovié, mag. ing. aedif. mag.ing Aedif.

Ovtadteni indenief rstva | P

PROJEKTANT SURADNIK:
Renato Mederal, mag. ing. mech.

Direktor:
Miaden Jakopovic, ing. stroj.

Koprivnica, rujan 2017. god ===
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INVESTITOR : Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica
GRADEVINA | IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE - SPOJNI CJEVOVOD

PROJEKT do.o.
T Zza projektiranje, nadzor
H iusluge

D 1 212017
Z0P : 8C-21-2017 Novigrad Podravski
DATUM . Koprivnica, rujan 2017.
POPIS MAPA
VRSTA PROJEKTA IZRADIO BROJ TD.
MAPA 1 TH Projekt d.o.o. 21-2017
Miaden Jakopovi¢, ing.stroj.
o MAPA 1a Gradevinski projekt TH Projekt d.o.0. 21-2017
Aleksandar Petrovi¢, mag.ing.aedif.
o MAPA 1b Strojarski projekt TH Projekt d.o.o. 21-2017
Miaden Jakopovi¢, ing.stroj.
MAPA 2
e ELEKTRO PROJEKT Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike ~ 4906/17

Kristijan Simunija, dipl.ing.el.
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INVESTITOR : Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRABEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE ~ SPOJNI CJEVOVOD PROJEKT doo.

™ © 212017 H Zza projektiranje, nadzor
fusiuge

ZOP . 8C-21-2017 Novigrad Podravski

DATUM : Koprivnica, rujan 2017.

MAPA 1: GLAVNI PROJEKT

1.0PCI DIO
1.1 lzvod iz sudskog registra
1.2 Imenovanje glavnog projektanta
1.3 Imenovanje projektanta gradevinskogdijela projekta
1.4 Imenovanje projektanta strojarskog dijela projekta
1.5 RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva
1.6 RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inZenjera strojarstva
1.7 Popis projektanata i suradnika na izradi glavnog projekta
1.8 Izjava projektanata o uskladenosti projekta
1.9 Projektni zadatak
1.10 Lokacijska dozvola
111 Posebni i tehnicki uvjeti
1.12 Izvodenje radova sukladno posebnim tehniékim uvjetima
1.13 Postojeta dokumentacija
1.14  Zajednicki tehnicki opis
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INVESTITOR : Koprivniéke vode d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica
PROJEKT doo.

GRADEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOJNI CJEVOVOD T ! )

. Za projektiranje, nadzor
D - 212017 H fooe
Z0P . §C-21-2017 Novigrad Podravski
DATUM © Koprivnica, rujan 2017.

1.OPCI DIO
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INVESTITOR : Koprivnicke vode d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRABEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOUNI CJEVOVOD T PROJEKT doo.
; 24 projektiranje, nadzor
™ : 21-2017 Fushge
ZOP : SC-21-2017 Novigrad Podravski
DATUM : Koprivnica, rujan 2017.
1.1. 1ZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA
REPUBLIKA HRVATSKA MBS:070128687
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU Tt-15/397-2

RJESENUJE

Trgovacki sud u Varazdinu po viSem sudskom savjetniku Ivana
StarCevi¢ u registarskom predmetu upisa u sudski registar
osnivanja drudtva s ogranidenom odgovornoséu po prijedlogu
predlagatelja TH PROJEKT druStvo s ogranidenom odgovorno3éu za
projektiranje, nadzor i1 usluge, Novigrad Podravski, BlaZa Madera
25, 10.02.2015. godine

rijesio je
u sudski registar ovog suda upisuje se:

osnivanje drustva s ogranilenom odgovornos$éu

pod tvrtkom/nazivom TH PROJEKT drudtvo s ogranienom odgovornoiéu
za projektiranje, nadzor 1 usluge, sa sjedistem u Novigrad
Podravski, BlaZza Madera 25, u registarski wuloZak s MBS
070128687, prema podacima naznadenim u prilogu ovoga rjesSenja
("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji IJe
njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

U Varazdinu, 10. veljace 2015. godine

Visi sudski savjetnik

Ivana Starcevic

i .“/ A
Uputa o pravnom lijeku: A
Pravo na Zalbu protiv ovog rjeSenja ima sudionik ili druga oscoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku'od 8
(osam) dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatel] nema pravo
Zalbe.

D003, 2015-02-10 15:11:50 Stranica: 1 od 1
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INVESTITOR : Koprivnicke vode d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRADEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOJNI CJEVOVOD PROJEKT doo.
D < 9212017 2a projektiranje, nadzor
i usluge
ZOP © 8C-21-2017 Novigrad Podravski
DATUM . Koprivnica, rujan 2017.
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU MBS: 070128687
Tt-15/397-2 Datum: 10.02.2015
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesSenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku TH PROJEKT drustvo s ogranicenom
odgovorno3éu za projektiranije, nadzor i usluge upisuje se:
SUBJEKT UPISA
TVRTKA:
TH PROJEKT drustvo s ogranicenom odgovornoséu za
projektiranje, nadzor i usluge
TH PROJEKT d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
Novigrad Podravsxi (Opé¢ina Novigrad Podravski)
BlaZza Madera 25
PRAVNI OBLIK:
drudtvo s ogranicenom odgovorno3cu
PREDMET POSLOVANJA:
* - Stru&ni poslovi prostornog uredenja
* - Projektiranje i gradenje gradevina te struéni
nadzor gradenja
* - Energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
* - Organizacija izgradnje kompletnih objekata,
izvoda&ki inZenjering i savjetodavni
inZenjering
* - MontaZa i servisiranja sistema i instalacija
za vodu, plin, kanalizaciju, grijanje,
ventilaciju i hladenje u kuéama, poslovnim
uredima i industrijskim pogonima
Poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina

*
|

* - Posredovanje u prometu nekretnina

* - Poslovanje nekretninama

* - Cisc¢enje svih vrsta objekata

* - UsluZne djelatnosti uredenja i odrzZavanja
krajolika

* ~ Kupnja 1 prodaja robe

* - PruZanje usluga u trgovini

* - Obavljanje trgovaZkog posredovanja na domacem
i inozemnom trzZisStu

* - Zastupanje inozemnih tvrtki

* - Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane

* - Pripremanje i usluZivanje pica i napitaka

* - PruZanje usluga smje3taja

* ~ Pripremanje hrane za potroinju na drugom
mjestu sa ili bez usluZivanja (u prijevoznom
sredstvu, na priredbama) i opskrba tom hranom
(catering)

* - Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih
dijelova

', 2015-02-10 15:11:52 Stranica: 1 od 3
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INVESTITOR : Koprivnicke vode d.o.o., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRADEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE - SPOJNI CJEVOVOD

D . 21-2017
Z0P . 8C-21-2017
DATUM . Koprivnica, rujan 2017.

TRGOVACKI SUD U VARAZDINU
Tt-15/397-2

Pod brojem upisa 1 za tvrtku TH PROJEKT drudtvo s ograni&enom

TH

PROUEKT doo.

za projektiranje, nadzor
i usluge

Novigrad Podravski

MBS: 070128687
Datum: 10.02.2015

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesenje)

odgovorno3éu za projektiranje, nadzor i usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

* o+ o ¥
|

opreme

*
|

mijenja

- Strojna obrada metala
Proizvodnja baterija i akumulatora
— Proizvodnja motornih vozila

- Popravak proizvoda od metala,

* - PromidZba (reklama i propaganda)

strojeva i

* - Turistidke usluge u nautickom turizmu
* - Turistidke usluge u ostalim oblicima

turisticke ponude

* ~- Ostale turisticke usluge

Pruzanje usluga gradevinskom mehanizacijom
Istrazivanje trZista i ispitivanje javnog

* - Turistidke usluge koje ukljucuju 3portsko-—

rekreativne ili pustolovne aktivnosti
* - PruZanje usluga informacijskog drustva
* - Iznajmljivanje automobila
* -~ Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza
putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom

prometu

* - Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom

prometu

* - Prijevoz tereta u unutarnjem i medunarodnom

cestovnom prometu
- Agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
- Prijevoz za vlastite potrebe
Poljoprivredna djelatnost
- Integrirana proizvodnja poljoprivrednih

* o+ % F
|

proizvoda

* - Ekoloska proizveodnja, prerada, uvoz 1 izvoz
ekoloskih proizvoda
* - Djelatnost posredovanja u gospodarenju

otpadom

* o A % %
i

OSNIVACI/ELANOVI DRUSTVA:

- Djelatnost prijevoza otpada

- Djelatnost sakupljanja otpada
Gospodarenje otpadom

- Djelatnost trgovanja otpadom
— Skladistenje robe

- Raéunovodstveni poslovi

Mladen Jakopovié, OIB: 31753300021
Novigrad Podravski, Blaza Madera 25

- jedini osnival d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

2, 2015-02-10 15:11:52

71113

Stranica:

2 od 3
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INVESTITOR : Koprivnicke vode d.o.o., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRADEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOJNI CJEVOVOD PROJEKT doo.
™ . 2122017 H Za projektiranje, nadzor

i usluge
ZOP . 8C-21-2017 Novigrad Podravski
DATUM : Koprivnica, rujan 2017.

1.2. IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 49., stavka 2. i52., st. 4. Zakona o gradniji (N.N. 153/13, NN 20/17) i Ugovora o izradi projektne
dokumentacije br. 300-408/2017 - 2017. god.,

IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

INVESTITOR:  KOPRIVNICKE VODE d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRADEVINA:  IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE (Spojni cjevovod crpiliSta Lipovec sa zonom
Danica)

LOKACIJA: k.0. Koprivnica

Odreduje se: Mladen Jakopovié, ing.stroj. za GLAVYNOG PROJEKTANTA za gradevinu :

TD: 21-2017

ZOP: SC-21-2017

Koprivnica, rujan 2017. god.

Glavni projektant je odgovoran za cjelovitost i medusobnu uskladenost projekata.
ObrazloZenje

Imenovani Mladen Jakopovi¢, ing.stroj. je osoba ovlastena za projektiranje RjeSenjem Hrvatske komore ovlastenih
inZenjera strojarstva Klasa: UP/I - 310-01/99-01/847, Urbroj 314-01-99-1 od 03.12.1999. (S 847)

Ovo rjeSenje vrijedi do svrSetka projektiranja ili opoziva.

ZA INVESTITORA:

8/113

TH PROJEKT d.o.0. za projektiranje, nadzor i usluge, sjediste : Blaza Madera 25, HR-48325 Novigrad Podravski,
Ured : Dravska 17, HR-48000 Koprivnica
* Tel/fax : +385 48 625 417 » GSM: +385 91 625 4171 » e-mail: mladen@thprojekt.hr « IBAN: HR7923860021119006853
» MB 4336437 « OIB 89411191923




INVESTITOR : Koprivnicke vode d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRADEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOJNI CJEVOVOD T mm doo.
YR 23 projektiranje, nadzor

D - 212017 H il

Z0P . 8C-21-2017 Novigrad Podravski

DATUM . Koprivnica, rujan 2017.

1.3. IMENOVANJE PROJEKTANTA GRADEVINSKOG DIJELA PROJEKTA

Na temelju Zakona o gradnji (“N.N.” broj 153/13,NN20/17) ) daje se:

IMENOVANJE PROJEKTANTA GRADEVINSKOG PROJEKTA

ALEKSANDAR PETROVIC, mag.ing.aedif - Gradevinski projekt

Na gradevini : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE (Spojni cjevovod crpilista Lipovec sa zonom Danica)
Investitora:  KOPRIVNICKE VODE d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

LOKACIJA:  k.0. Koprivnica

TD: 21-2017

ZOP: SC-21-2017

Projektant je fizi€ka osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlasteni inzenjer.
Projektant je odgovoran da projekti koje izraduje ispunjavaju propisane uvjete, a osobito da je projektirana gradevina
uskladena s lokacijskom dozvolom, da ispunjava bitne zahtjeve za gradevinu i da je uskladena s odredbama Zakona o
prostornom uredenju i gradniji i posebnim propisima.

Obrazlozenje

Imenovani Aleksandar Petrovi¢, mag. ing. aedif. je osoba ovlastena za projektiranje RjeSenjem Hrvatske komore
ovlastenih inZzenjera gradevinarstva, Klasa: UP/I - 360-01/17-01/177, Urbroj: 500-03-17-41 od 21.08.2017. (G5849)

Direktor:
Miaden Jakopovié, ing. stroj.

Miaden Jakopovic g
ing. stroj.
B

Ovialtenl inlenjer sirf)

Koprivnica, rujan 2017. god.
9113
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INVESTITOR ; Koprivni¢ke vode d.o.o., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRADEVINA - IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOUNI CJEVOVOD PROJEKT doo.
™ . 912017 za profekiiranje, nadzor

i usluge
Z0P : 8C-21-2017 Novigrad Podravski
DATUM : Koprivnica, rujan 2017.

1.4. IMENOVANJE PROJEKTANTA STROJARSKOG DIJELA PROJEKTA

Na temelju Zakona o gradnji (‘N.N.” broj 153/13,NN20/17) ) daje se:

IMENOVANJE PROJEKTANTA STROJARSKOG PROJEKTA

MLADEN JAKOPOVIC, ing.stroj. — Strojarski projekt

Na gradevini : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE {Spojni cjevovod crpilista Lipovec sa zonom Danica)
Investitora: KOPRIVNICKE VODE d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica
LOKACIJA:  k.o. Koprivnica
TD: 21-2017
ZOP: SC-21-2017

Projektant je fizicka osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlasteni inzenjer.
Projektant je odgovoran da projekti koje izraduje ispunjavaju propisane uvjete, a osobito da je projektirana gradevina
uskladena s lokacijskom dozvolom, da ispunjava bitne zahtjeve za gradevinu i da je uskladena s odredbama Zakona o
prostornom uredenju i gradnji i posebnim propisima.

ObrazloZenje

Imenovani Miaden Jakopovi¢, ing.stroj. je osoba ovlastena za projektiranje Rje$enjem Hrvatske komore oviadtenih
inZenjera strojarstva, Klasa: UP/I — 310-01/99-01/847, Urbroj 314-01-99-1 od 03.12.1999. (S 847)

Direktor:
Miaden Jakopovié, ing. stroj.

Hrvatska komora nzen) jarstva

Mtladen Jakopovic
Ing, stroj.

Ovialten| Inkenjer
S 847

Koprivnica, rujan 2017. god.
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INVESTITOR . Koprivni¢ke vode d.o.o., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica
GRADEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOJNI CJEVOVOD PROJEKT doo.

) za projektiranje, nadzor
™ © 21-2017 IH il

Z0P . 8C-21-2017 Novigrad Podravski
DATUM : Koprivnica, rujan 2017.

1.5. RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA GRAPEVINARSTVA

5 nE

I:l:l

TR

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: UP/I-360-01/17-01/177
URBROJ: 500-03-17-4
Zagreb, 21. kolovoza 2017. godine

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju &lanka 26, stavka 5. i Clanka 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju ("Narodne
novine", broj 78/15.) odluéujudi o zahtjevu koji je podnio Aleksandar Petrovié, Ludbreg, Brace
Radiéa 37, Slanje, donosi slijedece

RIESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva upisuje se  Aleksandar Petrovi€,
mag.ing.aedif., Ludbreg, Brace Radiéa 37, Slanje, OIB 32367518141, pod rednim
brojem 5849, s danom upisa 21.08.2017. godine.

2. Upisom u Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva Aleksandar Petrovié,
mag.ing.aedif., stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlasteni inZenjer
gradevinarstva" i pravo na obavljanje stru¢nih poslova temeljem ¢lanka 48., 50., 53. stavak
1, i 2., 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne
novine", broj 78/15.), te ostala prava i duznosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i
propisima donesenim temeljem tih zakona, te opéim aktima Komore.

3.  Ovlastenom inZenjeru gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje "peéat
i iskaznicu ovlastenog inZenjera gradevinarstva”, koje su vlasnistvo Komore.

ObrazloZenje

Dana 26.06.2017.. godine Aleksandar Petrovi¢, mag.ing.aedif., podnio je zahtjev za upis u Imenik
ovilastenih inzenjera gradevinarstva.

U prilogu zahtjeva, podnositelj zahtjeva je podnio slijedec¢u dokumentaciju:

- presliku vazeceg osobnog dokumenta,

- presliku diplome,

- presliku suplementa diplome,

- presliku Uvjerenja o poloZenom stru¢nom ispitu za obavljanje poslova prostornog uredenja i
graditeljstva,

- dokaz o radnom staZzu (ElektroniCki zapis o podacima evidentiranim u mati¢noj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

- popis poslova u struci ovjeren od ovlastenog inZenjera gradevinarstva pod ¢ijim je nadzorom
obavljao poslove,
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2
preslike gotovih naslovnica projekata potpisane i ovjerene od odgovornog projektanta na
kojima se navode suradnici u projektiranju,
- zavréno miSljenje mentora,
- dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 kn,
- 70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH),
- jednu fotografiju veliine 35x45 mm.

Prema odredbi ¢lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju pravo na upis u imenik ovladtenih arhitekata, ovlastenih arhitekata urbanista, odnosno
ovlastenih inZenjera Komore ima fizitka osoba koja kumulativno ispunjava sljedecée uvjete:

1. da je zavrSila odgovarajuéi preddiplomski i diplomski sveudili$ni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveudilidni studij i stekla akademski naziv magistar inzenjer, ili da je zavrSila

2. odgovarajuéi specijalisti¢ki diplomski struéni studij i stekla struéni naziv struéni specijalist inzenjer
ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodava, odnosno da je na drugi nacin
propisan posebnim propisom stekla odgovarajudi stupanj obrazovanja odgovarajuce struke,

3. da je po zavrietku odgovarajuéeg diplomskog sveutilidnog studija ili po zavretku odgovarajuceg
specijalistickog diplomskog struénog studija provela na odgovarajucim poslovima u struci najmanje
dvije godine, da je po zavrietku odgovarajuéeg diplomskog sveuditi§nog studija ili odgovarajuceg
specijalisti¢kog diplomskog stru¢nog studija provela na odgovarajucim poslovima u struci najmanje
jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po zavrietku odgovarajueg preddiplomskog
sveudilisnog ili po zavrietku odgovarajuéeg preddiplomskog struénog studija stekla odgovarajuce
iskustvo u struci u trajanju od najmanije tri godine, odnosno bila zaposlena na struénim poslovima
graditeljstva i/ili prostornoga uredenja u tijelima drZzavne uprave ili jedinica lokalne i podruéne
(regionalne) samouprave, te zavodima za prostorno uredenje Zupanije, odnosno Grada Zagreba
najmanje deset godina,

4, da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stru¢nog ispita.

U postupku koji je prethodio donoSenju ovog rieSenja izvrien je uvid u priloZzenu dokumentaciju i
utvrdeno je da je zahtjev podnositelja osnovan, te da podnositelj udovoljava kumulativno svim uvjetima
za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva koji su propisani ¢lankom 27. Zakona o komori
arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

podnositelj zahtjeva stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva ,ovlasteni inZzenjer gradevinarstva®
i pravo na obavljanje stru¢nih poslova temeljem ¢lanka 48., 50., 53 stavak 1. i 2., 55. Zakona o poslovima
i djelatnostima prostornog uredenja i gradnije, te ostala prava i duznosti sukladno ovom Zakonu,
posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te op¢im aktima Komore.

Ovladteni inZenjer gradevinarstva duZan je izvriavati navedene strucne poslove sukladno zakonu te
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba poStovati ovlasteni inZenjer gradevinarstva.

Pravo na obavljanje navedenih struénih poslova prestaje s prestankom Clanstva u Komori, u skladu s
¢lankom 34. i 35, Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju,

Ovladtenom InZenjeru gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje "pelat i
iskaznicu ovlastenog inzenjera gradevinarstva", sukladno Clanku 26. stavku 5. Zakona o komori
arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Ovladteni inzenjer gradevinarstva duZan je placati Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva clanarinu
i ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u sluaju mirovanja Clanstva i priviemenog prekida
obavljanja djelatnosti, a pri prestanku ¢lanstva u Komori duZan je podmiriti sve dospjele financijske
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obveze prema Komori, sve sukladno &anku 13. stavku 1. tocki 5. Statuta Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva,

Ovlaéteni inZenjer gradevinarstva dobiva putem Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva Potvrdu o
polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje na
razdoblje od godine dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja placa se sa ¢lanarinom, odnosno
uralunava se u iznos ¢lanarine, sve u skladu s ¢lankom 55. Stavcima 1.i 2. Zakona o komori arhitekata
i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva uplatio je za upis Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva upisninu
u iznosu od 1.000,00 kn sukladno &anku 13. stavku 1. tocki 4. Statuta Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva.

Upravna pristojpa plaéena je upravnim biljegom emisije Republike Hrvatske koji je zalijepljen na
podnesak i ponisten, u vrijednosti 20,00 kn (slovima; dvadeset kuna) prema Tar.br. 1 i u vrijednosti od
50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema Tar.br. 2. stavak 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne
novine", broj 8/2017).

Slijedom navedenog, na temelju &anaka 26. i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, odluceno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rie3enja dopu3tena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostorncga uredenja
u roku 15 dana od dana dostave riedenja. Zalba se predaje neposredno ili $alje poStom u pisanom oblikuy,
u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rjeSenje.

Na Zalbu se plaa pristojba u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. stavak 1. Tarife upravnih pristojbi
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

Dostaviti:
1. Aleksandar Petrovié,

42230 Ludbreg, Brae Radi¢a 37, Slanje
2. U Zbirku isprava Komore
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1.7. POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA NA IZRADI GLAVNOG PROJEKTA

INVESTITOR:  KOPRIVNICKE VODE d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRADEVINA:  |ZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE (Spoj crpilista Lipovec sa zonom Danica)

LOKACIJA: k.0. Koprivnica

GLAVNI PROJEKTANT
Mladen Jakopovié, ing.stroj.

PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA:
Aleksandar Petrovi¢, mag.ing.aedif.

GLAVNI STROJARSKOG PROJEKTA:
Miaden Jakopovié, ing.stroj.

PROJEKTANT SURADNIK:
Renato Mederal, mag.ing.mech.

Glavni projektant:
Miaden Jakopovié, ing. stroj.

Ing. stroj.
Ovialtent inkenjer sirf

Koprivnica, rujan 2017. god.
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1.8. IZJAVA PROJEKTANATA O USKLADENOSTI PROJEKTA

Na temelju ¢lanka 68.
Zakona o gradnji (N.N. br. 153/13, NN 20/17), donosi se:

IZJAVA br. 21-2017

o uskladenosti glavnog projekta s odredbama
posebnih zakona i drugih propisa

GLAVNI PROJEKTANT | PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA: Miladen Jakopovi€, ing.stroj.

RJESENJE O UPISU U IMENIK
OVLASTENIH INZENJERA: Klasa: UP/I - 310-01/99-01/847
Urbroj 314-01-99-1 od 3.12.1999. god.

I,
PROJEKTANT GRAPEVINSKOG PROJEKTA: Aleksandar Petrovi¢, mag.ing.aedif.

RJESENJE O UPISU U IMENIK
OVLASTENIH INZENJERA: Klasa: UP/I - 360-01/17-01/177
Urbroj: 500-03-17-41 od 21.08.2017. (G5849)

GRADEVINA: IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE (Spojni cjevovod crpilista Lipovec sa zonom Danica)
BROJ PROJEKTA:21-2017

kojom se potvrduje da je projekt uskladen sa GENERALNIM PLANOM UREDENJA GRADA KOPRIVNICE, Generalni
urbanisticki plan Koprivnice (,Glasnik Grada Koprivnice", broj 04/08., 05/08., 07/14. i 1/15.), Prostorni plan uredenja Grada
Koprivnice (,Glasnik Grada Koprivnice* broj 04/06., 05/12, 03/15. i 05/15.), uskladen s posebnim uvjetima, te da ispunjava
temeljne zahtjeve za gradevinu, da je uskladen s odredbama Zakona o gradnji, te sa svim dolje navedenim Zakonima,
Pravilnicima kao i drugim propisima i vaze¢im standardima

ZAKONI, PROPISI | PRAVILNICI:

1.Zakon o gradniji (N.N. br. 153/13, NN 20/17).
2.Zakon o prostornom uredenju (N.N. br. 153/13).
3.Zakon o gradevnoj inspekciji (N.N. br. 153/13).
4 Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (N.N.
br. 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13).
5.Zakon o zastiti na radu (N.N. br.71/14).
6.Zakon o zaétiti od pozara (N.N. br. 92/10).
7.Zakon o normizaciji (N.N. br. 80/13).
8.Zakon o zastiti okoliSa (N.N. br. 80/13).
9.Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (N.N. broj 80/13).
10.Pravilnik o tlaénoj opremi (N.N. br. 58/10 i 140/12).
11.Zakon o vodi za ljudsku potrodnju (»Narodne novine« broj 56/2013)
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PROJEKT doo.

Za praojektiranje, nadzor
fusluge

Novigrad Podravski

12.Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrodnju (NN 125/13, NN 141/13)
13.Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13)
14.Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94 i 142/03)
15.Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN broj 8/06).

16.Pravilniku o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozZara (NN56/12, i NN 61/12)
17.Zakon o vodama (NN broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Koprivnica, rujan 2017. god.

PROJEKTANT:
Mladen Jakopovi¢, ing.stroj.
Hrvatska komora inzen) jarstva

Miaden Jakopovic g
Ing. stroj.
B

Oviaitenl indenjer sprfhrstpa
S 847

PROJEKTANT:
Aleksandar Petrovi¢, mag.ing.aedif,

HRVATSKA KD INZEWERA GRADEVINARSTVA
Aleksandar |PetzgVic
mag.ingaedifs! o

Owviadten| inde:
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1.9. PROJEKTNI ZADATAK

[»] KcVODE

PROJEKTNI ZADATAK

za izrada (novelacija) projekine doknmentacije za izgradnju prstena oko grada Koprivnice
(spojni cjevoved crpiliSta Lipovec sa Danica)

Kopnivnica, ozujak 2017. godine
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D) | 21-2017 H ol
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ZOP : 8C-21-2017 Novigrad Podravski
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PREDMET: Projektni zadatak

Investitor i naruditelj: Koprivnicke vode d.o.o. Koprivnica

Gradevina: Izgradnja prstena oko grada Koprivnice (spojni cjevovod
crpilista Lipovec sa zonom Danica)

Razina obrade: Idejni projekt 1 Glavni projekt

1.UVODNE NAPOMENE

Vodoopskrbai sustav “Koprivnica”

Ovaj sustav temelji svoj razvitak na zahvato podzemmnih voda izvonsta “Tvanscak™ i to za uze
potrebe grada i Sire podmije opcina koje su u vodoopskrbnom sustavu.

Danas se za podmirenje vodoopskrbe na obuhvatu tog sustava koristi prvenstveno crpihiste
“Ivanicak™ s raspoloZzivim kapacitetom od Q = 390 I's, a u manjem djelu se ukljucuje
crpilifte “Lipovac” s kapacitetom od Q = 200 Vs (1. etapa razvitka crpiliSta) 1 to
vodoopskrbno podrucje Stangrada

Voda se iz crpiliSta “Tvanséak™, putem magstralnih cjevovoda dovodi do srediSta grada
Knpnuuﬂe do referentnog vodospremnika “niske™ zone — vodospremnik “Mocile”™ (V =
4.000 m*, Hy= 195 mnm ), te do ostalih znacajnijih korisnika. Nastavno se putem 1zgradenih
vodoopskrbnih cjevovoda voda transportira na periferne dijelove prostora obuhvata.

Pored “osnovne” zone kojom se obuhvacaju istofni i sjeverni nizmski dijelovi Zupanije,
formirane s jos tri visinske zone, 1 to:

zona “Starigrad” sa objektima PS “Stangrad™ Q = 30 Vs 1 VS “Stangrad™ (V= 400 o’ Hp
= 240 mnom kojom se obuhvaca prostor juzno 1 jugozapadno od Koprivnice, te ujedno
omogucuje otprema vode za potrebe vodoopskrbnog sustava “KnZevet™,

zona "Kunovec Breg” sa objektima PS “Kunovec Breg™ Q = 14 Vs 1 VS “Kunovec Breg™:
(V—SOOm Hp = 230 mnm) putem koje se osigurava vodoopskrba na zapadmim
prigradskim dijelovima Koprivnice 1 na podrucju opcine Rasinja.

zona ,.Sokolovac™ sa objektima PS Sokolovac VS Hudovljani i VS Sokolovac (Q=3ls,
V=300 m i Q=10Vs, V=200 m’).

Izgradnjom magistralnog cjevovoda Koprivnicki Bregi — Delovi — crpiliSte-Delovi ostvaren
je prvi preduvjet za transport vode prema bjelovarskom vodoopskibnom podruém. Za
potpuno funkcioniranje transporta vode potrebno je izgraditi crpou stanicu Delovi i
wkonsmhﬂmqewvodxzupuhshmlowdogmdaBjelam

Izpradena crpiliSta nisu direktno povezana magistralnim cjevovodom jer je crpiliste
Lipovec prvenstveno predvideno za transport vode prema bjelovarskom vodoopskrbnom
podmcju te je shodno tome hidraulicki koncipirano.

Godisnje Koprivnicke vode isporuée oko 2.400.000 m® vode. Gubici vode na podrudju
obuhvata vodoopskrbnog sustava "Koprivmica” u vodovodno; myez izmose od 10,0 do

12.0%.
Ukupna vodoopskrbne mreze izoosi 582 km i broj pnkljufenth kucanstva je
14211
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2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Za predmetnu gradevimu izradena je projekina dokumentacija od strane IPZ d.d.
Zagreb pod oznakom V2-7232/6/G od sijecmja 1013. godine.

Prsten oko grada Koprivnice predviden je mubom sjeveroistofnog urbanog djela grada
Koprivnice. od poslovne zone Danica do postojeceg magistralnog cjevovoda
Koprivnica-K. Bregi Cjevovod u projekinoj dokumentaciji projekfiran je profila PEHD
DN 315mm i duzine 5,1 km Svrha projekia je osigurati potpunu sigumost vodoopskrbe
grada i poslovne zone Danica kao i dovoljne kolicime pitke vode za buduéi razvoj.
Izgradnjom prstena oko grada direkino ce se povezati crpiliSta Lipovec 1 Ivanitak
¢ime se osigurava opskrba grada Koprivnice kao i poslovnih zoma (Damica 1 K
Ivanec) sa dva neovisma izvorsSta. ~ Direlkdna povezanost crpiliSta omogucavat ce
fleksibilnost vodoopskrbnog sustava uw pogledu upravljanja.

Obveza projektanta je ishodenje posebnih uvjeta i potvrde na glavne projekte.

Projekinim zadatkom je obuhvacena ponmovma izrada idejnih i glavnih projekata
(movelacija).
Projekinim zadatkom su obuhvaceni sliedeci radovi:

— izrada idepnog projekta i ishodenje posebnih uvjeta (ukljucene pnstojbe)

— izrada pglavnog projekta 1 ishodenje potvrde na projekt (ukljncene
pristojbe)

— izrada troskovnika

Sitnacijski prikaz cjevovoda:
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3.1 Geodetska podloga

Izradu geodetske situacije (podloge) za linearne infrastrukturne gradevine na bazi
transformacije postojece geodetske snimke iz , starog™ u ,.novi” sustav (HDS u HTRS)
koja postoji u digitalnom obliku kao i ovjern u Katastarskom uredu odradit ce
ovlaSteni geodeta angaziran od strane Koprivnitkih voda.

3.2 Idejni projekt

Potrebne je ponovno izraditi idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole, a sve prema
posto;ecandeyncm;xujektnknjehabamvidi:ﬁiudjehpopisubt. cestica te
potvrditi tehnicko rjeSenje.

Idejni projekt mora sadrzavati sve potrebne tekstualne i grafitke priloge propisane za
razinu izrade uz udovolieme odredbama Zakona o prostomom uredenmju (

NN1533/13) 1 Zakona o gradaji (153/13), Zakona o vodama (NN 107/95 i 150/05), Zakona o
zastiti okoliSa (NN 110/07), Zakona o zastiti na radu (NN 59/96. 94/96.114/03, 100/04. 86/08.
116/08 1 75/09). Zakona o zastii od pozara (NN 92/10). Pravilnik o obveznom sadrZam
idejnog projekta te ostalth propisa 1 standarda

Kod odabira vrste cijevnog materijala, kao i matenjala za revizijska okna, nadzemnih
hidranata i zasuna konzultirati se s narociteljem 1 u dogovom s njim odabrat isti.
Projektant je duZan ishoditi sve potrebne posebpe uvjete te predati Namditelju potpumm
dokumentaciju za dobivanje lokacijske dozvole.

33 Glavni projekti

Glavni projekti moraju sadrzavati tehnitka rjeSenja uvjete i pravila kako bi bili zadovoljeni
bitni zahtjevi za gradevine za javou vodeopskrbu. Glavmi projekt se sastoji od
gradevinskog projekia i elekiro projekta za upravljanje zasunom u spojnom oknu
na lokaciji ulice Pelekovedka cesta.
Glavni pro;ekt mora sadrzavati sljedece:
projekini zadatak
~ lokacijsku dozvolu
— potrebne tekstualne pniloge (tehnicla opis, prikaz tehnickih rjeSenja za
osiguranje tehnickih svojstava gradevine, mjera zastite od poZzara zaStite na
radu i ostale zaStitne mjere, program kontrole i osiguranja kakvoce, uredenje
okolifa popis zakona pravilnika i normi te svi potrebni elaborati koji su
zatraZeni prema posebnim uvjetima 1z lokacijske dozvole)
— opce tehnicke uvjete gradenja
— hidranlicki proracun
_ ek ’
— elemente iskoléenja
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— pregledne situacije na HOK karti M 1:25000, M 1:5000

— 1zvedbenu situaciju na geodetskoj podlozi M 1:1000

— izvedbenu situaciju na geodetskoj podlozi u M 1:500 ili vecem

— uzduzne profile cjevovoda u M 1:2000/200 ili vecem

— karaktenisticne presjeke u M 1:100 ili vecem

— monterske planove objekta u M 1:50 ili vecem

— normalne poprecne profile M 1:50 th 1:100

— Iaraktensticne poprecne profile M 1:100 ili vecem

~ mnacrte komora i ostalih gradevina na trasi cjevovoda

— monterske sheme

— spojeve na postojece ili planirane cjevovode

— sve potrebne detalje koji su zatraZeni iz posebnih uvjeta gradnje

— nacrte armature s iskazom

— detalji svih priklju¢aka instalacija i njthove ngradnje

— sheme elektro mstalacija

— sheme i nacrte elekdro opreme

— situacijsly prikaz elektro ormara

— obradn telemetnije 1 povezivanja u postojeci NUS

— dokaznicu mjera sa spectfikacijom matenjala i opreme

— troskovnik izvodenje radova s dokaznicom mjera i procjenom svih
troskova (vidjeti pojainjenje, vidi tockn 3.5.)

Projekiant je duzan ishoditi sve potwrde na projekt te predati Naméitelju potpunu
dokumentaciju za dobivanje gradevinske dozvole.
3.4 Ishodenje Potvrdana glavnih projekata
U postupkn ishodenja potvrda na glavni projekt Projektant je u obvezi izrade eventualnih
izmjena i dopuna Glavnih projekata na vlastiti troSak.
3.5 Izrada troskovnika prilagodenog za potrebe provodenja nadmetanja
Troskovnik prilagoden za potrebe provodenja javnog nadmetanja prema vaZetim propisima-
broj i naslov stavke troSkovnika jedinicu mjere koli¢inu. te prostor za upis jediniéne i
Ovaj trogkovnik projektant je duzan dostaviti u digitalnom obliku u Microsoft Office Excel —
formatu.
Kod izrade trofkovnika (tehnicke specifikacije) u cijelosti voditi racuna o odredbama ¢lanka
81. Zakona o javnoj mabavi i ¢lancima 7. i 8. Uredbe ¢ nacinu izrade i postupanju s
dokumentacijom za nadmetanje 1 ostalim relevantmm ¢lancima zakona o javnoj nabavi. U
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troskoviuku potrebno je izbjegavati navodenja bilo kakvih proizvodaca ili brand proizvoda
(Gak 1 u slucajevima da kada je isto popraceno izrazom , jednakovrijedno™; vidjeti ¢lanak 81.
Zakona o javnoj nabavi. Troskovnik mora imati naslovin stranu i opce i tehnitke uvjete.

4. ZADACI I SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE

Projekton dokumentaciju prema ovom Projekinom zadatkn je potrebno izraditi na nafin da je
moguce ishodenje Lokacyskah dozvola 1 Potvrda Glavnih projekta. kao 1 provodenje postupka
javne nabave za 1zgradnju predmetnih vodoopskrbnih objekata.

Trasa cjevovoda

Trasu cjevovoda potrebno je u majveco] moguco] mijeri voditi pe javmim povriinama i
poétujuci princip najkracih trasa gdje je to moguce, ali u osmovi postivati frasu
definiranu u postojecoj projekinoj dokumentaciji.

Krizanja i paralelna vodenja vodoopskrbnog cjevovoda s infrastruktumnim gradevinama i
instalacijama. te vodnim gradevinama potrebno je projektirati postujuci sve utvrdene posebne
uvjete iz Lokacijske dozvole 1 tehnicke propise.

Na svim prijelazima vodoopskrbnog cjevovoda ispod prometnica (cestovnih) potrebno je isti
na odgovarajudi nafin zastititi vodovodae cijevi. a tehnologiju izvodenja predvidjeti buSenjem
ispod navedenﬂlm&astuhmmhobjenta(tuno gdje je to moguce).

Polozaj cjevovoda treba tlocrtno i wisinsla uskladiti s dmgim kommmnalmim instalacijama
Eventualno potrebno izmjestanje postojecih komunalnih instalacija, a sukladno posebnim
uvjetima gradenja pojedinih distnbutera. potrebno je predvidjeti i na tehnick opravdan nacin
njesiti Glavnim projektom.

Za dokazivanje uskladenosti s kommmnalnim mstalacijama. sve izvedepe i projektirane
instalacije treba prikazati na jednoj situaciji (situacija komunalnih instalacija).

Objekti i oprema cjevoveda i posebnosti projektiranja

Objekti cjevovoda koje treba predvidjeti su zasunska okma na potrebnim i pogodnim
lokacijama, okna za redukciju pritiska. linijski sekcijsld zasuni i betonska uporista za pnhvat
sila u horizontalnim i vertikalnim krivinama sve ovisno o uvjetima, mogucnostima i prostorn

Odredena zasunska okna, u skladu s tehnilim rjeSenjem iz ovog Projekinog zadatka treba
projektirati s ugradnjom mjeme opreme za potrebe uspostave NUS-a na spojnoj tocci
cjevovoda.

U ovisnost o konfiguraciji terena, niveletu cjevovoda potrebno je postaviti tako da je na
pogodnim mjestima omogucena ugradnja automatskih usisno-odzracnih ventila i mmljnih
ispusta (na najviiim i najnizim tockama nivelete), u kombinaciji sa sekcijskim zasunima
Cjelovitu tdmologz_;u gradnje, od transporta i skladiStenja matenjala i opreme, do provodenja
tlatne probe. ispiranja i dezinfekeije cjevovoda, potrebno je detalino razraditi i opisati, a
suglasno propisima, pravilima struke, te tehniclam normativima 1 standardima.

U uzduZnom profilu cjevovoda potrebno je oznaciti sve cvorove 1 krizanja s postojecim 1
planiranim instalacijama, svim vodnim gradevinama svim prometnicama sve hidrante kao 1
vertikalne i honizontalne lomove trase.
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preglednim situacijama potrebno je oznaditi stacionaZu trase cjevovoda i objekata na trasi,
op&s svih Cvorova, mjesta hidranata profile svih qevovnd& te kncne pnkijucke od
distrubucijskog cjevovoda do regulacijske linije s opisom 1 natinom spajanja.

Hidraulicki proracun

Hidranlickim proracnnom. kyoz izradeni hidrauliclkd matematicki model treba odrediti
dimenzije cjevovoda (provjeriti postojeci definirami profil).
Hidrauli€li proracun provesti sukladno usvojenoj koncepciji transporta vode za potrebe
zone Danica 1 grada Kopnvnice.
Kod izrade hidranlickog proracuna potrebno je u glavnom projektu prilozit:

- Hidralicln shemm sustava s oznacenim Evorovima 1 dionicama

- Ulazmu listu podataka po ¢vorovima i dionicama

- Izlaznu listu podataka po Evorovima i dionicama

- Interpretaciju svih rezultata hidraulickog proracuna
Prema potrebi predvidjet: viSe hidraulickih stanja cjevovoeda, te idraulickim promdunom
dokazati funkcionalnost svake od pojedimh faza tako da u svakom trenutku bude zadovoljen
vodoopskrbni zahtjev (potrosnja) i protupozama zastita (protupozami uvijet).
Za shucaj da izgradnja cjevovoeda i drugih objekata obuhvacenih ovim Projektnim zadatkom
onemogucava redovin opskrbu vodom (ppr. kod rekonstrukcje postojedih cjevovoda),
projektant je duZan predvidjeti potrebne sve priviemene radove, objekte i uredaje za dopremm
vode alternativmim putem (izgradnja prvremenih cjevovoda, prespajanja postojecih
cjevovoda. ugradnja priviemenih crpld, kao 1 druga tehno-ekonomski prihvatljiva neSenja),
kao 1 radove na uklanjanju svih privremenih objekata i uredaja. Svi opisani radovi moraju biti
navedeni u troskovniku.

5. PODACII PODLOGE ZATZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIIE

a) Geodetske situacija — obveza projektanta

b) Postojeca prostorno planska dokumentacija — obveza projektanta

c) Ishodenje posebmih uvjeta — obveza projektanta

d) Podaci o izgradenom sustavu vodoopskrbe — obveza namutitelja

e) Lokacijskai gradevinska dozvola — obveza naruditelja

f) Rjesavanje imovinsko pravnih odnosa — obveza naruditelja

g) Potvrda glavnog projekta — obveza projektanta
Projektant je duZan kod izrade projekata koristiti i druge podloge, koje nisu navedene u ovom
projekinom zadatku, ukoliko mogn poshuziti prilikom izrade istih.
Placanje potrebnih pristojbi za ishodenje posebnih uvjeta i potvrda na glavne projekte
obveza je projektanta, a placanje svih vrsta doprinosa obveza je investitora.

6. POSEBNE ODREDBE
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Glavni projektant je odgovoran za cjelovito sagledavanje svih dijelova projelkta. u svim
fazama i za njihovo uspjesno odvijanje i objedinjavanje.

Sve eventualne promjene i nadopune koje nisu obuhvacene projektnim zadatkom a mogn
se pojaviti tijekom izrade projekine dokumentacije, utvrdit ce se zapismicki izmedn
Projektanta 1 narucitelja 1 postati sastavnmm dijelom ovog projekinog zadatka

Projekina dolumentacija treba biti izradena 1 dostavljena namditelju v nivoima i to:

1. Idejm projekt sa posebnim uvjetima (original) za ishodenje lokacijske dozvole n 3
primjeraka

Glavni projekt (gradevinski dio, montazerski dio, ...) u 5 prnmjeraka

Prikupljene potvrde na glavni projekt (oniginal)

Troskovnik sa dokaznicom mjera

Tehnicki elaborati za prikaz nekah detalja sukladno dobivenim posebnim uvjetima

A g

Dolumentaciju predati i u digitalnom oblikm CD-ROM ili DVD mediju. (tekst u formatu

.doc-, MS Word", tablice, specifikacije i troSkovnici u formatu xsl-_MS Excel”. a graficlka

prilozi u formatu dwg“AutoCAD"), sve u _otvorenom™ sustavu bez zastite.

Ako sitnacija sadrzi rasterske podloge koje su nkljucene u crtez, potrebno ih je 1 takoder
priloziti.

Koprivoica, ozujak 2017. godina
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INVESTITOR : Koprivni¢ke vode d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

PROJEKT doo.

GRADEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE - SPOJNI CJEVOVOD T 22 projektiranje, nadzor
™ L 21-2017 H s
Z0P : 8C-21-2017 Novigrad Podravski

DATUM : Koprivnica, rujan 2017.
1.10. LOKACIJSKA DOZVOLA

REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivnitko-krizevaka Zupanija

Grad Koprivnica

Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uredenje

7563 ,felﬁi*f? F o9z

KLASA: UP/|-350-05/17-01/000007
URBROJ: 2137/01-06-02/7-17-0012
Koprvnica, 05.09.2017.

Grad Koprivnica, Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uredenje, rjesavajuci po zahtjevu
koji je podnijela tvrtka KOPRIVNICKE VODE drudtvo s ograniéenom odgovormno#éu za
obavijanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, HR-48000 Koprivnica,
Ulica Mosna 15a, OIB 20998990299 na temelju &lanka 115. stavka 1. Zakona o prostornom
uredenju (.Narodne novine" broj 153/13, i 65/17.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- gradevinu infrastrukturne namjene - spojni cjevovod crpilidta Lipovec sa zonom
Danica, vadnogospodarskog sustava, 2, skupine,

u obuhvatu zahvata kojeg &ine katastarske estice oznacene Kao:

- k..br. 13554/1, 13554/3, 4181/10, 13536, 13537, 13538, 13534/1, 13556/1, 381371,
3B13/2, 3813/3, 3814/1, 3804, 3803/1, 3803/2. 3802/2, 3801/3, 3801/1, 3868/1,
3868/3, 3868/4, 13557/5, 13557/4, 4015/4, 4015/1, 4015/2, 4015/3, 4818/13, 4856,
4857, 4858, 4859, 4860, 4861/1, 13560, 4863, 5018/1, 13561, 5066/1, 5059,
1356271, 5142, 5141, 540041, 5404, 13563/2, 5519, 5518, 5517, 5516, 5913, 5917
13568/1, 6224, 6258, 6549, 6548, 6544, 6543, 6542, 6557, 6558, 6561, 6562, 6563,
6566, 6568, 6569, 6570, 13572, 6590, 13525/1, 135731, 13555/2, 3686/2, 3814/2,
382071, 3820/2, 3823, 3829/1, 383042, 3830/1, 3831, 13558/3 i 13558/1. sve k.0,
Koprivnica (dio naselja Koprivnica, u Gradu Koprivnici),

te se odreduju lokacljskl uvieti definirani pritoZenom projektnom dokumentacijom koja je
sastavni dio lokacijske dozvole - idejni projekt: izgradnja prstena oko Grada Koprivnice.
oznake - ZOP: SC-21-2017 od 07.2017. godine. ovia3teni projektant Mladen Jakopowic,
ing.stroj., broj ovladtenja S 847 (TH PROJEKT drudivo s ogranitenom odgovornodéu za
projektiranje, nadzor i usiuge HR-48325 Novigrad Podravski, Blaza Madera 25, OIB
89411191923),

Il.  Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih
tijela:
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaStitu kultume bastine, Konzervatorski odjel u

Bjelovaru - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/17-23/3166, URBROJ: 532-04-02-02/4-17-
2 od 28.06.2017. godine,

DOXKUMENT: LOKACIISKA DOZVOLA ID: P20170720-4557264-202
PODNCSITEL): KOPRIVNICKE VODE drudtvo ¢ ogranicenom odgovornoddu 2a obavijanje vodnéh uskuga javne
vodoopskrbe | jvme odvodnje, HR-48000 Koprivnica, Uica Mosna 15a, OIB 20998990299

KLASA: UR/I-350-05/17-01/000007, URBROJ: 2137/01-06-02/7-17-0012 STRANA 1/5

26/113

TH PROJEKT d.0.0. za projektiranje, nadzor i usluge, sjediste : BlaZza Madera 25, HR-48325 Novigrad Podravski,
Ured : Dravska 17, HR-48000 Koprivnica
* Tellfax : +385 48 625 417 « GSM: +385 91 625 4171 « e-mail: mladen@thprojekt.hr « IBAN: HR7923860021119006853
» MB 4336437 » OIB 89411191923



INVESTITOR : Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRADEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOJNI CJEVOVOD T m doo.
_ Zza projektiranje, nadzor

D : 21-2017 H i usluge

Z0P . 8C-21-2017 Novigrad Podravski

DATUM . Koprivnica, rujan 2017.

- Koprivnica plin - distnbucija plina d.0.0. - Posebn uveti, BRQJ: 1489/17 od
09.06.2017. godine,

- Ministarstvo zdravstva, Uprava 2a sanitamu inspekciju, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije, Sluzba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Koprivnica - Sanitarno-
tehnicki uvjeti, KLASA. 540-02/17-03/1478, URBROJ): 534-07-4-2-1/1-17-2 od
14.06.2017. godine,

- Plinacro d.0.0. - Posebni uvjeti, KLASA: PL-17/2104/17/DM, URBROJ: K/DM-17-2 od
13.06.2017. godine,

- Gradsko komunalno poduzeée Komunalac d.o.0. - Posebni uvjeti, BROJ: 8132/17 od
13.06.2017. godine,

- Hrvatske ceste d.o.o., Seklor za odrzavanje i promet, Poslovna jedinica VaraZzdin,
Tehnitka ispostava Varazdin - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/17-08/268, URBRO.:
345.821.607-17-4 od 27.06.2017. godine,

- KoprivniCke vode d.c.0. - Posebni uvjeti, BRO.J: 3890/2017 od 09.06.2017. godine,

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0., Elekira Koprivnica - Paosebni uvjeti,
BROJ | ZNAK: 400500101/4060/17DK od 05.07.2017. godine,

- Hrvatske vode, VGO za Muru i gommju Dravu - Vodopeavni uvjeti, KLASA: UP/-325-
01/17-07/0002961, URBROJ: 374-26-1-17-4 od 05.07.2017. godine,

- Koprivnitko-krizevatka 2upanija, Upravni edjel za prostomo uredenje, gradnju, zastitu
okolisa i zaStitu prirode, Odsjek za zaltitu okoli%a i zastitu prrode - Uvjeti zastie
prirode | okolida, KLASA: 351-02/17-01/103, URBROQJ: 2137/1-05/17-17-2 od
21.06.2017. godine,

- INA-industrija nafte d.d., SD istraZivanje i proizvodnja nafte i plina, Sekter za razradu
poja - Posebni uvjeti, ZNAK: 50308575/21-06-16/2249-310/BK od 27.06.2017.
godine,

- Hrvatska regulatorna agenclia za mreZne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-
03/17-01/3951, URBRQJ: 376-10-17-2 od 09.06.2017. godine,

- Hrvatske 3ume d.0.0. - Posebnl uvieti, URBROJ: DIR-07/MI-17-4081/02, od
30.06.2017. godine.

Uz navedene posebne uvjete javnopravnih tijela podnositelj zahtjeva je. uz svoj zahtjev, priloZio
i Rje3enje izdano od Ministarstva zatite okolida i energetike, Uprave za ocjenu utjecaja na
ckoli§ i odrzivo gospodarenje otpadom, Sektora za procienu utjecaja na okoli$ i industrijsko
onetiStenje, KLASA: UP/-351-03/16-08/121, URBROQJ: 517-06-2-1-1-17-7 od 12.01.2017.
godine, kojim je utvrdeno da za predmetni vodoopskrbni sustav | sustav javne odvodnje na
podrugju aglomeracije grada Koprivnice nije potrebrno provesti postupak prociene utjecsja na
okolis, a niti provesti glavnu ocjenu prihvatljivasti za ekoloXku mreZu.

. Kod izrade tehnitke dokumentacije za ishodenje akia odobrenja, gradevinske dozvole, kao
I izvodenja samih radova gradenja te kod upotrebe gradevine potrebneo je pridriavati se
svih pozitivnit propisa vezanih uz predmemmi zahvat u prostory, voditi ratuna o zateZenim
instalacijama komunalne infrastrukture, a same radove izvoditi sukladno posebnim uvjetima
gradenja nadleZnih pravnit asoba.

DOKUMENT: LOKACLISKA DOZVOLA 10; P20170720-4557264-202
POONOSITEL): KOPRIVNICKE YODE drugtvn s ngranifenom odgovomosdéu za obavijanje vodnih ushuga javne
vodoopskrbe | javne odvodnje, HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a, OIB 20998990299
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INVESTITOR : Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRADEVINA . IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE ~ SPOJNI CJEVOVOD T mm doo.
Za projektiranje, nadzor

D - 212017 H oLt

ZOP : 8C-21-2017 Novigrad Podravski

DATUM . Koprivnica, rujan 2017.

V. Svu eventualnu nastalu &tetu na okolnim nekretinama ili postojedim gradevinama
komunalne infrastrukture investitor je duZan sanirati 0 svom trogku, a nekretnine vratiti u
prethodno stanje.

Kod izvodenja radova investitor je duzan eventualni vidak zemije deponirati i zbrinuti na za
to predvideno mjesto. a sav ostali otpad zbrinjavati na nadin sukladan posebmm propisima.

V. Ova lokacijska dozvola va%i dvie godine od dana njene pravomoénosti. U tom roku
potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.
Va2enje lokacijske dozvole produ2uje se jednom za jo$ dvije godine ako se nisu promijenili
uvieti utvrdeni u skladu s odredbama ovog zakona i drugi uvjeti u skladu s kojima je
lokacijska dozvola izdana.

V1. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moZe se zapodeti sa gradenjem, vec je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradnji.

OBRAZLOZENJE

Podnositelj, KOPRIVNICKE VODE drudtvo s ogranitenom odgovornoiéu za obawvljanje vodnih
usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje. HR-48000 Kaprivnica, Ulica Mosna 15a, OI8
20998990299, zatraZio je podneskom zaprimijenim dana 20.07.2017. godine izdavanje
lokacijske dozvole za:

- zahvat u prostoru, gradevinu infrastrukturme namjene - spojni cievovad crpiti$ta Lipovec
sa zonom Danica. vodnogospodarskog sustava, 2. skupine,

u gbuhvatu zahvata kojeg gine katastarske Zestice oznatene kao:

- k.é.br. 13554/1, 13554/3, 4181/10, 13536, 13537, 13538, 13534/1, 13556/1, 3813/1,
381372, 381373, 3814/1, 3504, 3803/1, 3803/2, 3802/2, 3801/3, 3801/1, 3868/1, 3868/3,
3868/4, 13557/5, 13557/4, 4015/4, 4015/1, 4015/2, 4015/3, 4818/13, 4856, 4857, 4858,
4859, 4860, 4861/1, 13560, 4863, 5018/1, 13561, 5066/1, 5059, 13562/1, 5142, 5141,
5400/1. 5404, 13563/2, 5519, 5518, 5517, 5516, 5913, 5917, 13568/1, 6224, 6258,
6549, 6548, 6544, 6543, 6542, 6557, 6558, 6561, 6562, 6563, 6566, 6568, 6569, 6570,
13572, 6590, 13525/1, 13573/1, 13555/2, 3686/2, 3814/2, 3820/1, 3820/2, 3823, 3829/1,
3830/2, 3830/1, 3831, 13658/3 i 13558/1, sve k.0. Koprivnica (dio naselja Koprivnica, u
Gradu Koprivrici), iz tocke |. izreke ove dozvole.

U spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priloZena su tri pimjerka idejnog projekta iz tocke I. izreke lokacijske dozvole,

b) prilo2ena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izraden u skiadu s prostomim
planom i drugim propisima;

- lzjava glavnog projektanta o uskiadenosti idejnog projekta sa prostomim planom i
drugim propisima, oznake: 21-2017 od srpnja 2017. gadine, izdana po oviastenom
projektantu Miadenu Jakopoviéu, ing. stroj., broj oviaitenja S 847.

€) nostrifikacija projekine dokumentacije se sukladno Zakanu ne utvrduje,
d) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tjela.

Zahtjav je osnovan.

DOKUMENT: LOKACLISKA DOZVOLA 10: P20170720-4557264-202
PODNOSITEL): KOPRIVMNICKE VODE drustvo s ograndenom odgovomnostu za obavijanie vadnih usluge javne
vodoopskrbe | javne odvednje, HR-48000 Koprivnice, Ulica Mosna 15a, OB 20998900299
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INVESTITOR : Koprivnicke vode d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRABEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE - SPOJNI CJEVOVOD m doo.
. 2a projektiranje, nadzor

D : 212017 i usluge

ZOP : §C-21-2017 Novigrad Podravski

DATUM . Koprivnica, rujan 2017.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sliedece:

a) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrdeni su propisani posebini uvjeti javnopravnih tijela,

€} uvidom u idejni projekt iz tocke |, izreke ove dozvole. izradenom po oviadtenim osobama,
utwrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbhama sljedete prostorno planske
dokumentacije:

- PPUG Koprivnica - "Glasnik Grada Koprivnice" broj 4/06., 5/12., 3f15. i 5/15. -
prodiééeni tekst, €. 18., 87, 124. i 125. odredbi,

- GUP Koprivnice - "Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/08., 5/08., 7/14. i 1/15. -
protisceni tekst, £, 32. i 33. odredbi.

d) idejni projekt izradila je oviaStena osoba, propisano je oznafen, te je izraden na nadin da
je onemogucena promjena njegova sadr?aja odnosno zamjena njegovih dijelova,

e) nostrifikacija projekine dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrduje,
f} ne postoji obaveza izrade urbanistitkog plana uredenja,

g) sukladno 8. 22. Zakona o vodama (Narodne novine* broj 153/09., 130/11., 56/13. i
14/14.), predmetnim zahvatom U prostoru predvidena je izgradnja gradevine od interesa
2a Republiku Hrvatsku.

Strankama u postupku omogudeno je javnim pozivom da izvrSe uvid u spis predmeta, sukladno
te élanku 141. stavku 2. Zakona @ prostornom uredenju (.Narodne novine* broj 153/13. |
65/17.).

Javwnom pozivu za uvid u spis, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000005, URBRQJ: 2137/01-06-02/7-
17-0006 od 23.06.2017. godine, kojeg je ovo upravno tijelo objavilo na oglasnoj plodi, te izloZils
na mreZznim stranicama i na nekretninama za koje se izdaje lokacljska dozvola, sve sukladno
odredbi iz Hanka 142. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine™ broj 153/13.)
nije se odazvala niti jedna stranka, o £emu je sastavijena sluZbena biljeska, te se smatra da
strankama dana mogucnost uvida.

Slijiedom iznesenoga postupalo se prema cdredbi Slanka 146. Zakona o prastornom uredenju,
te je odiuceno kao u izreci.

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi placena je u izhosu
20,00 kuna drZavnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijeplieni na podnesku i
ponidteni pe€atomn ovoga tijela.

Upravna pristajba za izdavanje ove lokacijske dozvole pladena je u iznosu od 15.000,00 kuna
prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ( Naradne novine® broj 8/17. i 37/17.)
na nadin da je iznos od 14.950,00 kn uplaéen na ragun broj HR5523860021820100005, a
preostali iznos od 50,00 kn placen je drzavnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su
zalljepljeni na podnesku i ponidteni peCalom ovoga tijela.

DOKUMENT: LOKACIISKA DOZYOLA iD: P20170720-4557264-202
PODNOSITEL): KOPRIVMNICKE VODE druétvo s ograniéenom adgovarnoéu za pbavijanje vodnih usluga, javne
vodoopskrbe | Javne odvodnje, HR-4B8000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a, OIB 20998390299
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Zza projektiranje, nadzor

INVESTITOR : Koprivnitke vode d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica
GRADEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOUNI CJEVOVOD H PROJEKT doo.

TD : 21-2017 -"US!'UQE
ZOP : 8C-21-2017 Novigrad Podravski
DATUM . Koprivnica, rujan 2017.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Prativ ovog rieSenja moze se izjaviti ¥alba Ministarstvu graditeljstva i prostomoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. 2alba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom ebliku, usmeno na zapisnik ili se Salje postom preporuena. Na 2albu se
placa pristojba u iznosu 50,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
(.Narcdne novine* broj 8/17 i 37/17), sukiadno &anku 1. Zakona o upravnim pristojbama
(-Narodne novine* broj 115/16).

VISt STRUCNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREDENJE
Nenad Hunjadi, mag.ing.aedif,

_\'..:‘I&. N.

DOSTAVITL:

@1 KOPRIVNICKE VODE drustvo s ogranitenom
odgovorno$éu za obavijanje vodnih usluga javne
vodoopskrbe | javne odvodnje, HR-48000 Koprivnica,
Ulica Mosna 15a, sa idejnim projektom u dva primjerka.

2. Oglasna ploda (za ostale stranke u postupku)

3. U spis, ovdje.

NA ZNAN.JE:
1. Evidencija. ovdje,

DOKLUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20170720-4557264-202
PODNOSITELY: KOPRIVNICKE VODE drustvo s ograniéenom odgovornoséy za obavijanie vodnih usiuga javne
vodoopskrbe | javne odvodnje, HR-48000 Koprivrica, Ulica Mosna 15a, OIB 20008990299
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INVESTITOR : Koprivnigke vode d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRABEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOJNI CJEVOVOD T PROJEKT doo.
™ . 212017 fgs,?urg:kﬂranje, nadzor
Z0P : 8C-21-2017 Novigrad Podravski
DATUM . Koprivnica, rujan 2017.
1.11. POSEBNI | TEHNICKI UVJETI
INVESTITOR:  KOPRIVNICKE VODE d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica
GRADEVINA:  1ZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE

(SPOJ CJEVOVODA CRPILISTA LIPOVEC SA ZONOM DANICA)
LOKACIJA: k.0. Koprivnica
BROJ TD: 21-2017
ZOP: SC-21-2017

PROJEKTANT:

Mladen Jakopovié, ing. stroj.

Hrvatska komora inzengeagidjanstva

M| Hrvatska komora inien jarstva
In3. Miaden Jakopovic
OVl |ng. stroj. -
Ovialten! infenjer syrhrstha  atEED>
S 847
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INVESTITOR : Koprivni€ke vode d.o.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRADEVINA : [ZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOUNI GJEVOVOD -r PROUEKT doo.
; Za projektiranfe, nadzor
™ © 212017 '1' Rl

Z0P : 8C-21-2017 Novigrad Podravski
DATUM . Koprivnica, rujan 2017,
o
REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivaitko-kri2evatka Zupanija
Grad Koprivnica

Upravni odjel za izgradnju grada | prostorno uredenje

KLASA: 381-03/17-06/000018
URBROQ.J: 2137/01-08-02/10-17-0003
Koprivnica, 12.06.2017.

» TH PROJEKT drutvo 8 ogranifenom odgovomoééy
za projektiranie, nadzor i usluge , HR-48325 Novigrad
Podravski, Blaza Madera 25

Predmet: Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta
- dostavija se

Obavjedtavamo Vas da je za postupak ishodenja gradevinske dozvole za

- l|zgradnju prstena oko grada Koprivnice (spojni cievovod crpiiiita Lipovec sa zonom
Danica),

na gradevnoj Cestici k.&.br. 13554/1 | druge k.2. Koprivnica (Koprivnica, ),
potrebno ishoditi potvrde glavnog projekta tjela iili osoba cdredenih posebnim proplsima i to:

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.c.0., DP Elekira Koprivnica, Hrvateke dr2avnosti
32, HR-48000 Koprivnica, (upravitefj vodova elektroanergetske mreZe)

- Koprivnitke vode d.o.o., Mosna 15a, HR-48000 Koprivnica

- Koprivnica plin — distribucija plina d.o.c., Mosna ulica 15, HR-48000 Koprivnica

- Gradsko komunalno poduzece Komunalac d.o.o., Mosna ulica 15, HR-48000 Koprivnica

- Hrvatska regulatorna agencia za mre2ne dielatnosti (HAKOM), Ulica Roberta Frangeda
Mihanovica 9, HR-10110 Zagreb (podrulje elekironitke komunihacijske infrastrukture i
druge povezane opreme, posebne uviste u postupku shodenja lokaciske i
gradevinske dozvole mogule je (osim podtom) obaviti elekironidkim putem kroz
aplikaciju ;e-uvjeti*)

- Ministarstvo unutamjih poslova, Policijska uprava koprivnicko-kriZzevadka, Inspekiorat
unutarnjih  posiova, HR-4B00D Koprivnica, Trg Eugera Kumiliéa 18 (uz zahtjev
obavezno priloiti sve knjige glanog projekia).

- Hrvatske vode, VGO za Muru | gomju Dravu, Medimurska 26/B, p.p.89 Vara2din

- Hrvatske Ceste d.o.o. Sektor za odriavanje | promet, Poslovna jedinica VaraZdin,
Tehnitka lspostava VaraZdin, Kralja Petra Kmeéimira IV 25, HR-42 000 VaraZdin

- HZ infrastruktura d.o.o., Mihanoviceva 12, HR-10 000 Zagreb

DOKUMENT: OBAVIJEST O UVJETIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ID: P20170608-4320950-200
PODNOSITELJ: TH PROJEKT drusivo s ograniéenom odgovormoléu za projektiranje, nadzor | usiuge , HR-48326
Novigrad Podravski, BlaZe Madera 25, OIB 89411191823

KLASA- 381-03M17-06/000013, URBROJ; 2137/01-06-02/1 0-17-0003 STRANA 172
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INVESTITOR : Koprivnicke vode d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRABEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOJNI CJEVOVOD T PROJEKT doo.
YR Za projektiranje, nadzor

D) L 21-2017 H ko

ZOP . 8C-21-2017 Novigrad Podravski

DATUM : Koprivnica, rujan 2017.

- INA-industrija nafte d.d., SD istradivanje i proizvodnja nafte i plina, Subiceva 29, HR-10
000 Zagreb

- PLINACRO d.0.0., Savska cesta 88/A, HR-10 000 Zagreb

- Ministarstvo zdravija, uprava za unaprjedenje zdravija, sektor Zupanijske sanitame
inspekcije i pravne podrike, Siuzba Zupanijske sanitarne Inspekclle, PJ-odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, lspostava Koprivnica, Antune Nemdéita 5, HR-48000
Koprivnica

- Ministarstvo poljoprivrede, HR-10000 Zagrab, Uica grada Vukovara 78
(Poljoprivredno podrudje: Osobito wrijedno obradivo tio | vrijedno obradivo tio)

- Hrvatske 3ume d.0.0., Uprava $uma, PodruZnica Koprivnica, lvana Meétrovita 28, HR-
48 000 Koprivnica

(Surnsko zemijifte, prema &anku 37., stavku 5., NN 94/14 za izgradnju objekata u
pojasu do SOm od ruba dume, drlavne Zume su na podrudiu Grada Koprivnice
gospodarske namjene oznake 5-1)

- Ministarstvo kufture, Uprava za zadtitu kulturne badtine, Konzervatorski odjel u
Bjelovaru, Trg Eugena Kvatemika 6, HR-43000 Bjslovar

(Trasa prolazi podruéjemn koje je u &anku 50. Generalnog urbanistitkog plana Koprivnice
oznadenc kao podrudje prjediog za zaSthu, Raspelo- Delekoveika cesta, uz prugu, te
uz Povijesno-memorijaini kompleks ,Danica®, Z - 3828, za koje je sukiadno &lanku 147.
Prostomog plana uredenja Grada Koprivhice utvrdena obveza zastite kod nadleZnog
Konzervatorskog odjela za sve zahvate na podruéju prostomnih meda kulturmog dobra. )

U pogiedu potrebe provedbe postupka procjene ultjecaja na okolid i postupka ocjene
prihvatijivosti zahvata na ekoloSku mrazu uputujemo Vas na Ministarstvo zaStite ckolifa |
prirode, odnosno upravno tijglo 2upanije nadleZno za poslove zadtite okolifa i prirode,

Predmet izdavanja owve cbavijesti nije uskisdenost posebnih propisa s projekinom
dokumentacijom., odnosno uskiadenost projekine dokumentacije 2 prostomo-planskom
dokumentacijom i ostakim propisima.

Upravna pristojba prema Uredbi o tarifi upravnib pristojbi (,Narodme novine® broj 8/17), Tar. br.
1. i Tar. br. 4. sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (,Narodne novine® broj 115/16),
naplacena je u ukupnom znosu od 40,00 kuna dr2avnim billezima amislje Republike Hrvatska,
koji su zalijepljeni na podnesku i ponisteni pelatom ovoga tjeka.

VODITELJICA ODSJEKA
Sandra Petak-Samard2ié, dipl.ing.arh,

5 O (I

\

DOSTAVIT' ] 1'\_.-;
3. Naslow, e s, -
&. U spis, ovdje S e
DOKUMENT: OBAVIJEST O UVJETIMA ZA IZRADU GLAVNOG PRCJEKTA (D: P20170606-4329656-208

POONOSITELY: TH PROJEKT druftve s ogreni&ancm odgovomoddcu za projektiranie, nadzor i usluge , HR-48325
Novigrad Podravskl, Bia2a Madera 26, OIB 60411181023
KEASA; 381-0371 7064000019, URBROJ; 213701-08-02/10-17-0003 STRANA 212
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i usluge

INVESTITOR : Koprivni¢ke vode d.o.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica 455
GRADEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOJNI CJEVOVOD Zsmwmmj&' .

D 212017

ZOP : §C-21-2017 Novigrad Podravski
DATUM . Koprivnica, rujan 2017.
KLASA: 361-03/17-01/3951
URBROI: 376-10-17-2
Zagreb, 9. lipnja 2017.
TH Projekt d.g.0.
Dravska 17
48000 Koprivnica

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Koprivni¢ke vode d.o.o., Koprivnica

Gradevina: Spojni cjevovod crpilista Lipovec sa zonom Danica
Lokacija: k.¢. 13554/1 i druge, k.0, Koprivnica

Veza: Vas dopis, od 7. lipnja 2017.

Postovani,

temeljom zahtjeva obavjestava se Naslov, kako je prema odredbama &lanka 26. Zakona o
elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; dalje: ZEK) i
Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme, zaltitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) projektant obvezan projektirati paralelno vodenje i
kriZanje s postoje¢im elektronikim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i infrastrukturi
sukladno odredbama Pravilnika o madinu i uvjetima odredivanja zonc elekironitke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zadtitne zone i radijskog koridora te

vid

cijama br. 73/08, 90/11, 133/12
je obvezan od infrastruktumog o;

privitku) pribaviti izjavu o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75{13). Takoder j¢ potrebno projektom
jeti i itu ojece EK infrastrukture u zoni zahvata sukla redbama jz &L 26.
ikacii {131 71/14), Stoga

peratdra za pruzanje EK usluga putem EK vodova (popis u

Takoder, prema odredbi Zlanka 26. stavka 4. ZEK-a, u sludaju kada je nuno zaMtititi ili
premjestiti elektroniéku komunikacijsku infrastruktury drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je. o
vlastitom trodku, osigurati za&itu ili premjestanje elektronitke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opremc koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U

protivnom, trodak njezine zadtite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator,

Nadalje, prema €lanku 6, stavku 5. Pravilnika. u slutaju potrebe izmicanja ili zadtite postojece
elektronicke komunikacijske infrastrukture druge povezane opreme (EKI) ili elektronitkog
komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili
nckretnine na kojoj je predmetna EK1 ili EKV) radi i zgradnje nove komunalne infrastrukiure,
razliite vrste objekata ili radova na postojecoj komunalnoj infrastrukturi ili postojecem

objektu, a:

L infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
. Investitor mora izraditi projekt ili tehnicko 1jeSenje za zastitu predmetne EKIVEKY,
* Sve troskove izrade tehnitkog rjeSenja zadtite, materijala, radova, struénog nadzora i

ostalog nuZnog za realizaciju tehnitkog rjedenja snosi investitar.

HAVATIKA REGULATORNA AGENCUA ZA MREZNS DJELATNOST!

Roberta Frangeds MIRsnoviés 9, 10110 Zagred { O: 87850783661 /Tel: {011 7007 007, Fax: (03] 7007 G707 www. hakoen.hr
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INVESTITOR ! Koprivni¢ke vode d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRABEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOUNI CJEVOVOD PROJEKT doo.
D D 212017 H Zza projektiranje, nadzor
| usluge
ZOP . §C-21-2017 Novigrad Podravski
DATUM . Koprivnica, rujan 2017.
[I.  infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKVEKV:
. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ifi tehnicko qpeé-cnjc za zaftitu predmetne

EKI ili EKV. .
. Sve trotkove izrade tehnitkog rjeSenja zastite, materijala, radova, struénog nfdzora i
ostalog nuZnog za realizaciju tehni¢kog rjefenja snosi infrastruktumi operator.

Takoder, prema Clanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastruktumi operator obvezan je u c_\dgovom
na zahtjev investitora/projektanta u izjavi o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata
priloZiti uporabnu dozvolu 2a predmemu EKI ukoliko je ista izdana.

S poStovanjem,
RAVNATELJ
HRVATSKA IE.GLUTDS.".»\ AGENCUA ﬁ/j“t k
2 MREDNE P 0sTp
Roberta Frangdts Mihanavica
4 TAGRRE o zc. Maris Weber
Privitak (2}
1. Idejno rjesenje
2. Popis operatora
Dostaviti:
1. Nasiovu preporuicno
2. Uspis

Zahtjev za izdavanje poscbnih uvjeta moete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije .e-
Uvjeti“ na stranici www.hakom. hr.
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INVESTITOR : Koprivnicke vode d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRADEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOUNI CJEVOVOD PROJEKT doo.
D © 21-2017 H 2a projektiranje, nadzor

i usluge
ZopP i 8C-21-2017 Novigrad Podravski
DATUM . Koprivnica, rujan 2017.
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INVESTITOR : Koprivnicke vode d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRABEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOJNI CJEVOVOD PROJEKT doo.
™ L 212017 H za projektiranje, nadzor

i usluge
ZOP . 8C-21-2017 Novigrad Podravski
DATUM . Koprivnica, rujan 2017.

XCMTACT CERTAR DBODG DOBSE / woaw optEnahr

™
0pt| MO i o
TELEKOM mfogeptena. wiskombe
TH Projekt d.o.o.
Dravska 17
43000 Koprivnica

Broj: OT48-321/17
Datum obrade: 06.07.2017.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

PoStovani,
dana 19.08.2017. zapnmili smo Vas zahtjev za oftovaniem o poloZaju elekironicke komunikacyske infrastrukiure
u zoni zahvata sa sljededim opisom:

Izgradnja prstena oko grada Koprivnice - Spojni cievovad crpiliSta Lipovec sa zonom Danica prema idejnom projektu ZOP: SC-21-
2017

Saljerno Vam zamolbu da nam posaliete posebne uviete | pozidje Vasih vodova U dwg-u (po moguénoest u HTRS sustavu) kako bi
posian na temelju posebnih uvieta gradnie Hrvatske regulatome agencije za mreZne djelatnost

Klasa: 361-03/17-01/3051, Ur.br. 378-10-17-2 od 9_ fipnja 2017,

Na Vas zahtiev Zjavijujemo da OT-Optima Telekom dd. na k& 13554/1 i druge, ko, Koprivrica, p.u. Koprivnica.

"ma izgradenu viastitu elektronicku infrastrukturu. Uz igavu Vam dostavijamo situadiju s uertanim trasama elektronicke
komumikacijske infrastrukture OT-Optima Telekom d.d. koja s& nalazi u zoni zahvata.

Uertane trase elekironicke komunikaciske infrastrukture predstaviiaju trase svietiovodnih kabela OT-Optima Telekom d.d. uvuenih
u kabelsku kanalizaciju ..

Radove u bizni elektronicke komunikadijske infrastrukiure OT-Optima Telekom d.d. treba izvoditi sukladno Pravilniku o

nadinu i uvjetima odredivanjs zone elektronicke komunikaciske infrastrukture | druge povezane opreme, zastine zone i radijskog
koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN 75/13).

U slugaju potrebe za izmicanjem elekironicke komunikacijske infrastrukiure, potrebno je od OT-Optima Telekom d.d. zatraZit
dodatne podatke o trasama i kapacitetima postojece svjietiovodne mreZe | smjemice za izradu projekta izmicanja elekironicke
komunikaciiske infrastrukture.

Na projekt izmicanja elektronicke komunikaojske infrastrukturs obavezno zatraZiti sugiasnost OT-Optima Telekom d.d. koja je
preduviet za realzaciju izmicanja svietiovodnih kabela OT-Optima Telekom d.d.

S postovanjem,
OT - Optima Telekom d.d.

Za dodatne upite moZete nas kontaktirati na:

Kontakt osoba: Damir HrZina

Kontakt telefon: +38515482310

Kontakt email: damir hrzina@optima-telekom.hr

Kontakt email2: EKl-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove iziave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valian bez potpisa j pecata.
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INVESTITOR : Koprivni¢ke vode d.o.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRADEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOJNI CJEVOVOD T m doo.
.04 Za profekiiranje, nadzor

D © 212017 i'h' Fts
ZoP : 8C-21-2017 Novigrad Podravski
DATUM : Koprivnica, rujan 2017,

@ I EE = ZIVIETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d

Sektor pristupnih mreia

Odzel upravjagja elekronickom kommikacyskom mfrasroknrom
R F Mihanovica 9, HE. - 10110 Zagred

Telefon:  +385 1 4918 658

Telefaks: +385 14917118

TH PROJEKT D.0.O.

Dravska 17
48000 KOPRIVNICA

amas  T43-39975304-17
xankioens  Marijana Tudman
Taenn  014918-658

Demus 29 6 2017
uanm e Spojni cjevovod crpiliSta Lipovec sa zonom Danica, k.C. 13554/1 1 dr., k.o. Koprivnica
Investitor. KOPRIVNICKE VODE D.O.0O.

Temeljem Vadeg zahtjeva, te uvidom u dostavijeni situacijski prikaz podrucia
obuhvata, izdajemo Vam sljedecu

. IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojece EKI u viasniStvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo
Vam izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci
0 trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EK! i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu
s Pravilnikom o nafinu i uvieiima odredivanja zone elekironicke komunikaciske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (N.N. 75/13). Mjesta ugroZavanja utvrditi i
dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije
s obradenim funkcionalnim tehnikim rjeSenjima s tehnicko tehnoloSkog i troSkovnog
aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekia.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehnicko-tehnoloskog rieSenja zastite
i izmjestanja, dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatsid Telekom dd.

Roberfa Franzesa Mihanovica 9, 10110 Zagred

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Infemet wwwt ht br. worw hrvatskitelskom hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHRIY

Nadzomi odbor: 7 R. Talbot - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovic - predsjednik, M. Felkel, J. Thammezl. B. Batelic, B. Dnilo, N. Rapaic, 5. FKramar

Registar agovatkih drastava: Trgovalki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB- 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HE.
81793146560

Temeljni kapital- 9.822 853 500,00 kuna | Ukupan troj dionica; §1.898.535 dionica bez nominalnog iznosa
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No wgrad Podravski

T- EEm ZIVIETI ZAJEDNO

D 29.6.2017.
z T43-39975304-17
Swnea 2

5. Ukoliko se postojeca EKI u viasniStvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima | obvezama, kako bi se
isti definirali na novim parcelama.

6. Izvoditel] radova obavezan je prije pocetka radova u blizini HT-ove EKI zatraZii
iskoitenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d.
(kontakt osoba Dalibor Carek, 043226 019, mob: 098-222 477, e-mail
dalibor.carek@t ht hr).

7. Troskove zastite, oznatavanja i eventualnih ostec¢enja EKI snosi investitor (sukladno
¢l. 26. Zakona o elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
7114).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogia nastati i dovesti do oStecenja TK
kapaciteta, investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz tocke
6. ovog dokumenta ili na tel: 08009000.

9. Skretemo pozomost na zakonsku odredbu po kojoj je uniStenje, oStecenje ili
ometanie u radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava
kazneno djelo kaznjivo po odredbi ¢lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12,
56115, 61115).

10. Investitor je duZan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije potetka
radova) dostaviti obavijest o pocetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u
tocci 6, kako bi osigurali nazocnost oviastenih osoba HT-a.

Ova Izjava o poloZaju elekironicke komunikacijske infrastrukiure u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 29.6.2019. godine.

S poStovanjem,

Direktor Odjela upravijanja elektroniCkom
komunikacijskom imfrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Napomena: Izjava je dostavljena na e — mail - renato@thprojekt_hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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Capel wprafarje elebtronfliscm womunl vafiborm ntastr o

Hrvatski Telekom d.d.

Spis brof  METSXNT ST

HT_EKI_TRaa:

Komolelj: LEMISCE
UCRTAG: TOMELAV ALESKOMC  Dotum: 28089017,

HT_EMI_Ki&

HT_EX]_KABEL:
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TH PROJEKT d.o.0. za projektiranje, nadzor i usluge
Sjediste: Blaza Madera 25, HR-48325 Novigrad Podravski
Ured: Dravska 17, HR-48000 Koprivnica

Zagreb, 20.06.2017.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Va3 dopis vezan za poloZaj nase infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:
Spojni cjevovod crpiliSta Lipovec sa zonom Danica na k& 13554/1 i druge, k.o. Koprivnica.
QOvim putem iziavijujemo da u zoni zahvata nema.mao poloZenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem,
=1} 3
.
;g ® gz
‘ ;éb' é v‘pj
VALENTINA LILIAK

Yirwt J0.0.
Yoms gue § - 10000 Zogeb

\pnet d.o.o., Vrinl pit 1, HR — 10000 Zagreh, Ted +385 1 46 91 091, Fax «385 1 46 31 B39, wewLvipn
Of: 29524218204, Dro: 2484008 - 1100341353
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0P | 8C-21-2017

Novigrad Podravski
DATUM : Koprivnica, rujan 2017.

FAHE PEHiso

ELEKTRA KOPRIVNICA

48 000 Koprivnica

Hrvatske dravnost 32 "KOPRIVNICKE VODE" d.0.0.
MOSNA 15A

TELEFON . O4B 854 DOO - 48000 KOPRIVNICA

TELEFAKS - 048 654 000 -

POSTA + 48 000 KOPRIVNIGA - SERVIS

IBAN - HR1923600001480466443

Wl BR0J ) DA 400800101400001 TOK wad DR | ZNAK

reepuzy  posebni uvjell oaTue 06.07.2017.

Po&tovani,
na osnovu Zakona o gradniji (NN br. 163/13 i 20/17), Is zahljeva i [dejnog projekta br. T.D. 21-2017 (Z.0.P..
$C-21-2017) za gradevinu: "lzgradnja prstena oko grada Koprivnice (spojni cjsvovod crpillita Lipovec
sa zonom Dandca)™ koje je izradic “TH PROJEKT" d.0.0. iz Novigrada POdravskog, Blaza Madsra 25,
zdajamo slijadete posebne uvjete:

1. Na navedenim |ckacijama zahveta naleze se sEedeci elekiroenerpetski objeki {EE objekt):
1.1 Podzemna i nadzemna SN/NN mreda,
1.2. Uzemljenja navedanih alektrosnargstskih objskaba,
1.3. Pribli2ni poloZsji EE objekata nalaze Be snimijeni na prilb2enom CD-u.

2. U Glavnom projaktu definirat):

- zaslitu navedenih EE objekalna tekstuaino | graficki prema Granskoj normi HEP - ODS d.o.0. broj N.033.01
naziva: "Tehnicki uvjet! za izbor i polaganje elekiroenergetskih kabela nazivnog napona od 1 do 35 kV -
prve izmjene i dopune” (kias.br. 4,37/03) i Pravilniku o tehnitkim normativime za lzgradniu nadzemnih
elsktroenergelskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (NN 24/57),

- U slulsju zmjedianja navedenih EE objekata, u dogovoru sa HEP-ODS-om, odrediti nove mikrolokacije
na koje %o ss isll izmjestti te priloZiti dokaz rjeSienih Wmovinsko-prawnih odnosa 2a lzmjestanje EE
objekata. Trodkove 2mjedtania EE objekata iskazati kao ukupnu clenu materialke i redova na canovu
troskovnike ii predraduna kojeg je investitor duzan zatraZiti od MEP-ODS-a. Odrediti nadle2nost HEP-
00€S-a za nabavu matevijala | zvadenje radova potrebnih 2a izmisdtanjs EE cbjeids,

- u slutaju potrebe za prikijutenjem pojedinadnih objekata (zasunske komore) na EE mre2u, promjenom
wrste posiojecih prikljucaka (prijelaz na podzemni prikljucak, prijelaz na trofazni sustav napajanja | sl.) Il
poveianjasm prikjuéne snage isth duini ste, za svaki prikjulak pojedinadno, podnieti zshtjev za
izdavanjsm prethodne eleldroenargstske suglasnosti (PEES) i1 skiedu sa Opéim uvieiima za koritenje
mre2e i opskrbu edekdritnom energliom (NN B5/15),

3. Prije podetka radova duZni ste e javiti u Elektru Koprivnica radi odredivanja mikrolokscija navedanih EE
objekata.
4. Prije zatrpavanja rovova i meljnih jama, u blizini nadih EE objekata, duZni ste pozvali predstavnika Slektre

Keprivnica kaji & upisom u gradevinski dnevnik potvrditi da fi su radovl izvedeni i skiadu s ovim posebnim
uvjetima,

CLAN HEP GRUPE
+ UPRAVADRUBTYA -« DIREXTOR « MIKOLA SULENTIE -
» TREOVACKI SUD U ZAGREBL MBS 0804320 - ME 643001 +

« O 4880E00TS! - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 806.436.000,00 HIRK, -
« wvew.hepw -
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5. U blizini EE objekata (1.0 m po vertikalnoj i horizontalnoj osi) vrditi iskljutive rugni iskop, bez upotrebe
krampa.

8. Trodkove odredivanja mikrolokacija EE objekata, kontrole podtivanja nadih posebnih uvieta, izmjeétanja

postojeéih EE objekata kao | sanacle eventualnih ostecenja i potrebnih naknadnih zahvata koje bi nastale
na Istima shosi investitor.

7. Ukollko se prilikom izvodenja radova nedete pridr2avati gore navedenih uvista, svi radovi na otklanjanju
oStecenia to potrebni naknadni zehvati pasti e na teret investitora.

8. Ovi uvjeti vaZe dvije godine od dans izdavanja.
Otradio: Knofr Davorin, tshn.el,

S podtovanjem
Direktor:
mr.sc. Goran Pakasin, dipl ing.el
Priiog: - sRuacke EE objeksts (CDY
Dostavitr - naslov HEPCI\""‘ i
- ahiva 'm;;'y";.
ELEWCT b6

CLAN MEP GRUPE
+ UPRAYA DRUSTVA - DREXTOR - NROLA SULENTIC -
+ TRGOVALKE SUD U ZAGREBU MBS (30434230 « MB 1

= O 43339000781 - UPLAC!NTBEUHI MPWN.W EIIK
= v aphr -
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HRVATSKE CESTE dos.o.
a upravijanje, gradenje | odriavanje driavaih cesta, Zagreb-Medvesdak, Vondining 3

POSLOVNA JEDINICA VARAZDIN
Kralfa Petra Kredimira IV-25

Klasa: 340-09/17-08/258
Ur.broj: 345-921-607-17-4
Varaddin, 27.06.2017,

Hrvatske ceste d.o.o. za upravijanje, gradenje i odriavanje driavnih cesta, Zagreb-Medvescak, Vondinina 3,
Poslovna jedinica Varaidin, Kralja Petra Krefimira IV, 23, na temelju ¢1. 55. Zakona o cestama (NN 84/1 1,
2213, 54/13, 148/13, 92/14), povodom zahtieva TH PROJEKT d.o.0., Novigrad Podravski, Blaia Mederala
25, utvrduju:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrdhju se posebni wvjeti gradenja za izgradnju prstena oko grada Koprivnice (Spojni cievovod crpifista
Lipovec sa zonom Danica), unutar zastitnog pojasa i cestovnog zemljista driavne ceste DC20 i DC4,

2. Posebni uvjeti su:

2.4 Izgradnju pratena oko grada Koprivaice (Spojni cjevovod crpilista Lipovee sa zonom Danica)
projektirati dijelom prema Idefnom projektu za prikupljanje posebnik wvjeta i ishodenja
lokacijske dozvole), fipanj 2017.g.. izradenom od TH PROJEKT d.o.o. Navigrad Podravski,
Blata Mederala 25, van cestowog zemljista (cestovno zemijifte definirano &l 4. Zakona o
cestama).

2.2, Na dionicama gdje se uvietovana udaljenost ne moge postiti zbog objekata ili postojetih
instalacija trasu cjevovoda projektirati blize kointku ceste, ovisno o mikrolokaciji uz sljedece
uvjete:

- trasa vodpopskrbnog cjevoveda mole se locirati uz driavmy cestu DC20 i DC4l, u
zelenof powrsini, maksimalno uz regulacijsiu liniju (lindju ograde) privamih parceia sa
obaveznim razupiranjem rova od strane ceste:

- fanacifu rova izvesti zatrpavanjem rova zamjenskim  sliuncanim ili kamenim
materijalom uz sabijanje u sigievima, na vrijednost modula stisljivosti Ms>60 MN/m2;

- sve prijelaze cjevovoda ispod asfaltiranih powsing u sastavu driame ceste DC20 (zona
raskiritja Ulice Ivana Cesmickog i Pelekavacke ceste) | DCHI projekdirati busenjem
trupa ceste okomito na os iste, na minimalnof dubini 1.5 m od kote nivelete promeinice
uz postavu zaltitne cijevi u cijelof dudini prijelaza

2.3, Projckin dokumemacifu za isgraduju cievovoda uskiadist sa projekinom  dokumentacijom
. POBOLJSANJE POSTOJECEG | IZGRADNJU DRUGOG KOLOSIEKA ZELIEZNICKE
PRUGE NA DIONICT KRIZEVC! - KOPRIVNICA - DRZAVNA GRANICA" (ZO.P.;
EUROPEAID/131240/D/SERHR/, LISTOPAD 2014) - Izgradnja spojne ceste DC20 i DC4I
{nadvoinjak , Danica"), Knjiga [P-D.i.G.3a, Rekonstrukcija prikljucka nerazvrstane ceste na
driavru cestu DC20 u km 42+725 (dionica 2) ¢ na driavau cestu DC4I u lon 54933 {dionica 2).
Projektant je dufan traziti misljenje projekianta pruyge, odnosno spojne ceste i prikljudaka, o
potrebnoj dubini polaganja cjevavoda u zonl krifanja kao | uvjete za frasiranje cjevovoda u
koridoru buduce prometnicame. Misljenje projekianta i razradeni detalji polaganja trase te
krifanja cjevovoda sa spojnom cestom sastawni e dio projektne dokumentacise.

2.4, Ne dozvoljava se polaganje cjevodovoda i novik zasunskik komora u kolniku driavnih cesta i
buduéih prometnica,

2.3 U slucaju polaganja vodovednil instalacija u cestovno zemljiste, investitor je dufan u skladu s
Clankom 25, Zakona o javnim cestama (NN 84/11), te ¢l 3., 8 i 9. Pravilnika o kori3tenju
cestovang zemdjista regulirati odnose sa Hrvatskim cestama d.o.o. na adresi: HRVATSKE
CESTE do.o., Sektor za ekonomske poslove, Odjel za upravijanfe Imovinom i komercijaine
postove, Grupa za komercijalne poslove, Zagreb, Metwlfeva 5. Za pokretanfe postupka za
sklapanje ugovora potrebno je dostaviti:

a) Potpisani zahtjev za sklapanje ugovora. Zahtjev treba sadriavati:

- toCne padatke o lokaciji - naziv fokacije, vrsta i oznaka ceste, kifometarska stacionaza,
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strana ceste i broj katastarske Jestice/Cestica na kojoj’kojima se osniva pruvo
sluznosti, izraCun traiene povrsine (tocka &), .

- ime | adresa podnositelja zahtjeva, telefonski broj, ime kontakt osobe,

- OIB i broj firoraduna za pravne osobe, odnosno OIB za fizicke osobe.

b Ifme, prezime i funkcija osobe koja zastupa pravnu osobu (punomoé za poipis ugovora).

r) RjeSenje o upisu u sudski registar pravae osobe.

d} Popunjen obrazac BON-2.

e) Potvrda Srediinjeg Hirinikog depozitnog drufrva (po potrehi).

J)  Fotokopija posebnih uvjeta i suglasnosts izdanih od nadieine IspostaveHrvatskih cesta
d.o.0. (ne starija od dvije godine).

8 Kopija katastarskog plana s vznalenom katastarskom Cesticom odnosno katastarskim
desticama ceste na kojoji/kojima se osmiva pravo sluinosti, te pripadajuci 2.k izvadak za
svaku katastarsku Cesticu pojedinalno.

h) Izracun trafeme povriine za korifienje cestovnog zemljifta odnrosno prava sluZnosti
(dufjina x $irina) izvaten u n’, ovieren od sirame oviuftenog geodeta ili ovia¥tenog
projekianta za svaku kat, Cesticu pojedinacno. Izralun irafene povriine navesti u
zahljevu iz toCke ,,a" ovog pregieda dokumentacije.

2.6.  Projektnom dokumentacifom potrebmo je razraditi detalj zastite rova i gradevinskih objekata u
zoni zahvata polaganja instalacija.

2.7, Zadane udaljenosti za cjevodovade potrebno je uskiaditi sa poloZajem postojecih instalacija uz
driavmi cestu.

2.8 Ujete i suglasnosti za polaganje vodovoda u zoni ved postavijene instalacije kao i troskove
eventualnog izmjestanja ili zastite tih instalacija u zoni zahvata, podnositelj zahtjeva duzan je
regulirati sa Wasnikom instalacije.

2.9, Izmjeltanje ili za¥titu instalacija nije mogute vriiti na nafin da se oitetuje kolnik i trup driavne
cesie.

2.10.  Izgradnja vodovoda u cestovnom zemijistu § zastitnom pojasu dozvoljava se uz wviet du viasnik
instalacija #i subjeky kofi ée upravijari gradenim cjevovodima u stuéaju buduce rekonstrukeije
ceste ili pojutanog odrzavanja ceste, ukoliko e to biti potrebno, izmakne ili zastiti cievovod o
svom troSku,

211, Usludlaju pod 2.2. i 2.3. projekat treba sadriavati:

a) prikaz dionica podzemnih instalacija u cestovnom zemijiStu te koridoru buducih
promeinica (cestovna stacionaZa, poprecni profili, udaljenost od ruba asfalta i od asi
ceste | dubinu postavijanja vodova)

by nalin izvodenja radova, mjere zastite ceste i nadin sanacije iskopanog rova,

¢) elaborat privvemene regulaciie prometa za vrijeme izvodenja radova,

d) tabelarni prikaz duFine postavijanja instalacija u cestovno zemljiste.

2,12, Za polaganje instalacija preko javnik cesta i javnih powdina koje nisu u nadleznosu Hrvatskih
cesta d.o.a. potrebno je ishoditi uvjete kod subjekia koji upravijaju predmemim javnim cestama i
povriinama.

2,13, Sve ftete na driavaoj cesti i cestovnom zemljiStu, Stete na privatnim objektima, kao i stete tretim
asobama prouzroCene polaganjem cjevodovoda smosi investitor izgradnje instalacije.

3. Imvestitor je duzan postupiti sukladno odredbama Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakona o
gradnji (NN 153/13, 20/17), te kod Hrvatskih cesta d.o.o., Poslovne fedinice Varaddin ivhodit! ovjeru
uskladenosii projekine dokumentacije s posebnim uvjetima gradenja. Kod oviere projekia potrebmo je
dostavit! jedon izdvojen projekt dionica uz driavme ceste za arhivi Puslowne jedinice u pisanom |
elelaronskom obliku,

4. Prije pocetkn radova potrebno je od Hrvaiskih cesta d.o.0. ishoditi suglasnost za gradnju objekta koji je
predmet uvik posebnih uvjeta gradenja.
4.!  Zahijew za zdavanje odobrenja potrebno je prilofiti:
a) lerminski plan izvodenja radova;
b) podarke o odgovornof osobi, 1j. imencvanom inZenjeru gradilista te nadzornoj sluzbi nad
izvodenfem radova;
£} pizanu izjavu investitora da je wpomat i suglasan sa odredbama iz tocke 2.10. i 2.13
ovih uvfeta gradenja;
d) dokaz o reguliranim odnasima sukladno tocki 2.5. ovik uvjeta.
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5. {’osebni wvjet! vrifede dvije godine od dana izdavanja, a nakor tog roka investitor ednosno korisaik didan
Je zatraZiti nove wjete ili produlienjs vrijednosti postojecih, ako se u meduvremenu na cesti nisu stekle
prilike kofe bi zahtijevala izmjenu istih.

6. Po izgradnfi instalacija koje su predmet ovik uvjeta, potrebno je dostaviti Hrvatskim cestama d.0.0.,
Poslovnoj jedinici Varaidin, geodetske snimke instalacija polofenih u zastitni pojas i cestovno zemljiste
driavne ceste u elekdronskom i pisanom obliku va ucrtanim rubom asfalta | stacionazom prometnice.

[, Podwosiiel; zahfewva;

2. Hrvatske ceste d.o, 0., Zogreb, Sekior za skonomske posiove,
Odjel 2a upravijanjs imovinom | komercijalne pasiove.
Grupa za komercijaline paslove, Zagreh, Metaldeva 5,

3. Pismohrama,
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Novigrad Podravski

. Koprivnica, rujan 2017.

HRVATSKE CESTE do.o.
za upravijanje, gradenje i odriavanje driavnih cesta, Zagreb-Medvesiak, Vondinina 3

POSLOVNA JEDINICA VARAZDIN
Kralja Petra KreSimira IV-25

Kiasa: 340-09/17-08/258
Ur.broj: 345-921-607-18-7
Varazdin, 30.01.2018.

Hrvatske ceste d.o.0. za upravijanje, gradenje i odriavanje driavnih cesta, Zagreb-Medveséak, Vondinina 3,
Poslovna jedinica Varaddin, Kralja Perra KreSimira 1V, 25, na temelju ¢l. 55. Zakona o cestama (NN 84/1 1,
22/13, 54/13, 148/13, 92/14), povodom zahktjeva TH PROJEKT d.o.0., Novigrad Podravsia, Blata Mederaia
25, za izdavanje Izmjene | dopune posebnih wvjela gradenja za izgradnju prstena oko gradu Koprivnice
(Spojni cjevovod crpiliita Lipovec sa zonom Danica), utvrduju:

IZMJENU I DOPUNU POSEBNIH UVJETA GRADENJA

1} Urvedije se izmjena i dopuna Posebnih uvjeta gradenja Kiasa: 340-09/17-08/258, Ur.broj: 343-921-
607-17-4 od 27.06.2017.g., za izgradnju prstena oko grada Koprivnice {Spojni cjevoved crpilista
Lipovec sa zamom Danica), unutar zaititnog pojasa i cestovaog zemljiSta driavne ceste DC20 |
DC41., kojom se Posebni uvjeti gradenja u toéki 2.2, zbog promijenjenih okolnosti na ierenu,
mifenjaju | dopunjuju kako slijedi:

2.2.1

222

2,23

fzgradnju vodovoda na dionici driavne ceste DC41 projekiivaii v zelenoj povrsini razdielnog
pojasa izmedu kolnika drzavne ceste | pjedacko-biciklisticke staze invan kolnika Il u trupu
piesacko-biciklisricke staze, na minimainoj udaljerosti {,7 m od vanjskog ruba kolnika driavae
ceste, uz prethodno ishodenje uvieta i suglasnosti pravne osobe kaja upravija zelenom
povrdinom adnosno pjeSacko-biciklistickom stazom.

fznimno, prijelaz vodovoda ispod driavne ceste DC20, u Ulici Ivana Cesmickog, izvesti
busenjem i djelomicnim prekopom trupa driavne ceste | cestovrog zemlfiSta (iskop gradevne
jame za potrebe ufenfa dimenzija 2,0 x 2,0 x 2,0 m | spajania nha postojece zasunsko okno), uz
prethodno rezanje posiojeceg asfalta i razupiranje rova te izvodenjem radova po segmentima
koji se u toku dana mogu zavrsit.

- Radove prekapanja i polaganja voda izvoditi na nacin da se osigura mesmetano
funkcioniranje odvodnje sa driave ceste za wijeme izvodenja radova;

- Projektom predvidieti, zamjenu movim, svih oStetenih elemenala ceste i sustava
odvodnje driame ceste (rubmjaci, slivmici, prikljucne cifevi, kanalice, prometna
signalizacija i oprema, i 51.).

Sanaciju driavme ceste i rova za polaganje cjevovoda u trupu drigvne ceste izvesti u svemu
prema Q. T.U. za predmemu vrstu radova i uvjetima:

- Zatrpavanje rova izvesti sa $junéanim ili kamenim materijalom do nivoa posteljice

" ceste uz sabijfanje u siofevima, na vrijednost modula stisljivosti Ms=350 MN/m2 ispitano
dinamickom ili sratickom metodom od strane oviastene ustanove;

- Ng ispitanu postelficu projektirari tamponski sloj od drobljenog kamenog maierijaln
debijine 50 em u zbijenom stanju, na wijednost modula stisljivosti Ms2100 MN/m2
ispitano statickom metodom od strane oviastene usianove;

- Na ispitani i preuzeti tamponski 5loj projektirati nosivi sloj asfalta za tetko prometno
oplerebenje AC 32 base 30/70, AGS M1, debljine 10,0 cnt;

- Novi habajuéi slof asfalta AC 11 surf Pmb 45/80-63, AGI M2, debljine 4,0 cm za tefko
prometno opterecenje projektivai u punoj Xirini kolnika driovme ceste u zoni
raskrifja, na dugini 16 m (od pjesackog prijelaza n Ulici Ivana Cesmifkog do
zapednog ruba koinika Delekovalke ceste) uz prethodno strojno Ciscenje powsina |
izvedbu bitumenskog medusioja za sljepijivanje na navedenoj ukupnoj povriini
predvidenoj za sanaciju;
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- Uzduine i poprecne padove zavwinog asfalmog sloja asfalta na kolniku i rigolu izvesti
sa propisanim padovima, a na mjestima uklapanja uskladiti sa postojedim padovima
asfaltiranog kolnika na driavnoj cesti, na nadin da se osigura nesmetana odvodnja
oborinskih voda sa driavne ceste u postofedi sustav cestovne odvodnje;

- [spitivanja modula stiljivosti na traiene vrifednosti iz ove tocke povieriti oviaftenoj
organizaciji, @ dokaze o istim dostaviti u Hrvatske ceste d.o.o.. Poslovna jedinica
Varazdin:

- Na cijeloj didini zahvaita i na cijeloj Sirini kolnika, ixvesti novu horizontalnu
signalizaciju prema prvobitnom stanju;

= Sasiavni dio projekine dokumeniacije je i situacijski prikaz powsing drdavne cesie
predvidenih za sanaciju,

224 Kao sastavni dio profefane dokumentacije potrebno je izraditi Prometni elaborat sukladno
Zakonu o sigurnosii prometa na vestama (67/08, 48/10, 74/11, 8/13, 158713, 92/i4,
64/15), Pravilniku o prometnim znokovima opremi | signalizaciji na cestama (NN 33/03),
Pravilniku o odriavanju i zastisi javnih cesia (NN 90/14) te Praviiniku o sadriaju, namjeni
i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13) koji treba obuhvatiti
privremenu regulaciju prometa za vrijeme izvodenja radova ovisno o fazama gradnje, kao i
nacin odvijanja prometa prilikom kolizije gradilisnog i redovitog prometa.

2) Sve irodkave vezane za sanaciju trupa ceste, regulacifu prometa i odrlavanje signalizacije, kao i
nastale Stete na prometim povrsinama na koje je preusmjeren promet, snosi investitor.

3) U siudaju pojave slijeganja i ostedenja kolnika te drugih cestovnih povrsina i koristenog zemijisia,
ustijed nekvaliteino irvedenih radova, investitor ili subjekt koji de upravijati izgradenom
karalizacijom duan je utvedene nedostatke otkloniti o viastitom trodku i nakon isteka garantnog
roka.

4) Prije ovjere uikladenosti projekine dokumeniucije s izdanim posebnim uvjetima gradenja, Investitor
ili subjekt koji ¢e preuzeti kanalizaciju ma upravijanje dulan je u Hrvatske ceste d.o.o., Poslovnu
Jedinicu Varaidin dostaviti pisanu izjavu kojom potvrduje da u polpunosti prikvada uvjete iz ove

Izmjene i dopune.

3) Ostale odredbe iz Posebnih uvieta Klasa: 340-09/17-08/258. Ur.broj: 345-921-607-17-4 od
27.06.2047 g, koje nisu u suprotnosti sa ovom izmjenom i dopurom posebnih uvjeta gradenja, se ne

mijenjaju.
6) [xrmjena i dopuna posebnih uvjeta gradenja vrijedi dvije godine od dana izdavanja. Nakon tog roka

investitor odnosno korisnik je duian zavraditi nove uviete ili produljenje vrijednosti posiojetib, ako
se u meduvremeny na cesti nisu stekii uvieri koji bi rahtijevali izmyenu istih.

Dostaviti:

1. ) Podnositel tahijeva;
3 Pismokrana
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Ur.broj: DIR-07/M1-17-4081/02 Zagreb, 30. lipnja 2017.

TH projekt d.o.o.
BlaZza Madera 25
48 325 Novigrad Podravski

Predmet: Posebni uvjeti gradenja vodoopskrbne mrege oko grada Koprivnica
(spoini cjevovod crpilista Lipovec sa zonom Danica)

Slijedom valeg zahtjeva za izdavanjem poscbnih uvjeta za predmetni zahvat u
prostoru, obavjeStavamo vas sljedece:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i osnovu gospodarenja utvrdili smo da se
predmetni zahvat planira na udaljenosti manjoj od 50m od ruba drZavne 3ume koje su
obuhvaéene gj. .. Koprivnidke nizinske ume", odsjek 28b kojim gospodare HS d.o.0., Uprava
suma PodruZnica Koprivnica, Sumarija Koprivnica.

Slijedom navedenog i shodno &1. 37. Zakona o fumama, dostavljamo vam slijedede:

Posebne uvjete gradenja

=)

U podrugju gradnje vidljivo oznatiti gradiliste u skladu s projektnom dokumentacijom.

2. O potetku radova pismeno obavijestiti nadleznu Sumariju Koprivnica najmanje 8 dana
ranije.

3. Tijekom izvodenja radova zabranjuje se svaka sjeca i odtecivanje okolnih stabala.

4. Uspostaviti suradnju i nadzor izmedu predstavnika HS d.o.0., izvodaa radova i
investitora, kako bi se sprijedile i smanjile Stcte na susjednom $umskom zemljiStu i u
Fumi.

5. Tijekom izvodenja radova zabranjeno je odlaganje vidka matcrijala, bacanje ctpada i
ispustanje otpadnog ulja na susjedno umsko zemljitc i u fumu.

6. Susjedno fumsko zemljiste nije dozvoljeno keristiti za deponiranje materijala potrebnog
za izgradnju objeka.

7. Tijckom izvodenja radova potrebno je nadleZnoj Sumariji Koprivnica omoguéiti

nesmetano gospodarenje okolnom Sumom.

Tijekom izvodenja radova potrebno se pridrzavati mjera zadtite od po2ara.

Sve eventualne ¥tete nastale na susjednoj Sumi i Sumskom zemljidtu kao posljedica

izgradnje i odrZavanja objekta, investitor j¢ duZan sanirati, a $tetu nadoknaditi HS d.o.o.

© oo
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10. Sve trodkove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta snosi investitor.

Napomena:
Temeljem Zakona o gradnji potvrdu glavmog projelaa i obavijanje tehnickih pregleda

potrebno je zatraZini od Uprave $uma Podrutnica Koprivnica,

S postovanjem,

Dostaviti:
1. Uprava uma Podru2nica Koprivnica
2. Sumarija Koprivnica
3. Slutba za ckologiju
4. Pismohrena
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HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI GOJEL
ZA MURU | GORNJU DRAVU Telefon: 042 ; 40 70 00
42000 VaraZdin, Medimurska 26b Telefax: 042 ) 407003

il

KLASA: UP/I-325-01/17-07,/0002961
URBRO): 374-26-1-17-3
Datum. 05.07.2017

Predmet: lzgradnja vodoopskrbne mreie oko grada Koprivnice,
spoini cjevovod crpilidta Lipovec sa zonom Danica
- investitor: Koprivni¢ke vode d.o.o. Mosna uilca 15, 48000 Koprivnica
- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, na temelju flanka
143. stavka 7. Zakona o vodama (NN broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), u povodu
zahtjeva projektanta - TH PROJEKT d.o.o., BlaZa Madera 25, 48325 Novigrad Podravskl, za
izdavanje vodopravnih uvjeta u smislu odredbi €lanka 143. stavka 1. Zakona o vodama, nakon
pregieda dostavijene i ostale dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

kojima mora udovoljiti tehnifka dokumentacija za izgradnju vodoopskrbne mreZe oko
grada Koprivnice {spojni cjevovod crpilidta Lipovec sa zonom Danica), investitora - Koprivnitke
vode d.c.o. Mosna vlica 15, 48000 Koprivnica

Vadopravni uvjeti su:

1. Vodoopskrbnu mre$u oko grada Koprivnice projektirati uvaZavajudi Novelaciju
studlle koncepcije razvitka vodocpskrbnog sustava Koprivnicko-krizevacke Zupanije
JDippold & Gerold Hidroprojekt 91 d.o.0. Zagreh, travanj 2004. godine.

2. Kod nadzemnog prijelaza vodoopskrbnog ¢jevovoda preko vodotoka V1 _Blstra
Koprivnitka”, prijelaz treba projektirati i izvest] tako da se ne smarjuje | ne zadire u proticajni
profil vodotoka.

3. Prijelaz vodoopskrbnog cjevovoda preko melioracijskog kanala V2 (MoZdanski
jarak® i preko kanala oborinske odvodnje V3 (pritok MoZdanskog jarka) treba ukepati min.
1,0 m ispod pestojedeg dna kanala u zaStitnoj cijevi (keloni) u duZini min. 2.0 m od gornjeg
ruba pokosa kanala.

4, U projektu treba prijelaze kanala iskazati u apsolutnim kotama, te na tehniékom
pregledu predoditi dokaz o postivanju istog.

5. Kod paralelnog vodenja vodoopskrbnog clevovoda s melloracijskim kanalem

.MoZdanskl jarak®, isti treba izmaknuti na udaljenost od min. 4,0 m od gornjeg ruba pokosa
kanala.

070011448
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INVESTITOR : Koprivnicke vode d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRABEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOJNI CJEVOVOD -r PROJEKT doo.
- Za projektiranje, nadzor

0 - 21:2017 2o

ZoP : 8C-21-2017 Novigrad Podravski

DATUM © Koprivnica, rujan 2017.

6. U pojasu &irine min. 4,0 m od gornjeg ruba pokosa vodotoka i kanala ne dozvoljava
se gradenje &vrstih objekata kojl bi onemogucdavali tehnifko i gospodarsko odr2avanje istih.

7. Nakon zavrietka radova sva eventualna o¥teéenja na vodotoku i kanalima sanirati |
odgovarajue osigurati, a zajtitne pojaseve urediti i zatraviti,

8. O poletku radova obavijestitl Hrvatske vode, VG| za mali sliv Bistra® Burdevac, radi
vodnog nadzora.

9. Predvidjeti mjere zaZtite voda od onefidfenja prilikom izvodenja radova (sprecavanje
istjecanja opasnih | agresivnih tekuéina, prihvat | zbrinjavanje istih u slucaju izlijevanja | dr.).

10. Tehnitkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuée mjere
da izgradnjom objekata za kojl se izdaju ovi vodopravni uvjetl ne dode do teta ili nepovdoljnth
posliedica za vodnogospodarske interese.

11, Investitor je du2an prije ishodenja gradevinske dozvole rijediti imovinsko prawne
odnose osntvanjem prava sluZnosti na javhom vodnom dobru.

#. Yodopravni uvfeti vaZe dvije godine od njihove konaénosti.

. Ako investitor predmetnog zahvata u prostoru za Koji su fzdani ovi vodopravni uvieti
ramjerava obavijati preinake, mijenjati tehnofogiiu rada ili obaviti druge promjene kaje mogu
wijecati na vodni reZim, duZan je zatraZiti izmjenu ovih vodopravalh uvieta, odnosne nove
vodoprayne uvjete.

V. Proviera sukladnost! glawmog projekta sa ovim vedopravnim uvjetima provodi se po
odredbama Zakona o gradnj/,

Obrazio2enje

Od strane projektanta - TH PROJEKT d.c.o., Blala Madera 25, 48325 Novigrad
Podravski, podnesen je zahtjev bez oznake, broja i datuma, zaprimijen u Hrvatskim vodama,
VGO za Muru | gornju Dravu 08.06.2017. godine, 2za lzdavanje vodopravnih wjeta za
predmetnu izgradnju.

Uz zahtjev je dostavijen Idejni projekt, izraden u lipnju 2017. godine po TH PROJEKT
d.0.0. Novigrad Podravski pod brojem tehniékog dnevnika 21-2017.

Pregledom dostavljene dokumentacije, te misljenja VGI za rnali sliv Bistra, u cliju zatite
vodnogospodarskih interesa, daju se uvjet! iz dispozitiva.

Upravna pristojba u iznosu od 210,00 Kn u skladu s tar. brojem 43, Uredbe o tarifi o
upravnim pristojbama (NN 8/2017) pla¢ena je u korist dr¥avnog prorauna.

UPUTA O PRAVNOM L|JEKU:

Protiv ovog rjefenja mo2e se u roku od 15 dana od dana dostave istog izjaviti Zalba
Ministarstvu 2adite okolia i energetike, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb Ulica grada
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INVESTITOR : Koprivnicke vode d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRABEVINA : 1ZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOJNI CJEVOVOD T PROJEKT doo.
YR Zza projektiranje, nadzor

™ C 212017 il

ZOP ! 8C-21-2017 Novigrad Podravski

DATUM . Koprivnica, rujan 2017.

Vukovara 220, putem ovog tljela, a moZe se predati neposredno ili postom preporudeno
odnosno izjaviti na zapisnik. Na Zalbu se placa 50,00 kn upravne pristojbe. Upravna pristojba
moZe se platiti izravnho na radun: HR1210010051863000160, model HRE4, poziv na broj:
5002-47053-0IB ili u drZavnim biljezima. Ako se pristojba uplatuje izravno na proplsani
racun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati | to: presliku naloga za placanje
(uplatnica) ako Je pristojba pla¢ena gotovinskim nalogom, odnosno prestiku 1zvatka rafuna
ako je pristojba placena bezgovinskim nalogom.

Placanje upravnih pristo]bi propisano Je Zakonom o upravnim pristojbama (,Narodne novine®
broj 115/16), a visina upravne pristojbe propisana je tar.br. 3. tolkom 2. Tarife sadrzane u
Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine® broj 8/17).

Po ovlasterju
Voditelj postupka

Nata3a Tomi¢-Serplec, dipl.ing.grad,

/ "I} /

&

Dostavitt:

- TH PROJEKT d.o.0., BlaZa Madera 25, 48325 Novigrad Podravski

Na znanje:

- Ministarstvo zastite okoliga i energetlks, Uprava vodnoga gospodarstva
- VGl za mali sliv Bistra

~ YGO za Muru | gornju Dravu, arhiva
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INVESTITOR : Koprivni¢ke vode d.o.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRADEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE ~ SPOJNI CJEVOVOD PROJEKT do.o.
0 : 21-2017 Za projektiranje, nadzor
{usluge
ZOP + 8C-21-2017 Novigrad Podravski
DATUM . Koprivnica, rujan 2017.
HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA MURU | GORNJU DRAVU Telefon: 042 | 40 70 00
——-'— 42000 VaraZdin, Medimurska 26b Telefax: 042 / 407003
KLASA: UP/I-325-01/17-07/0002961
URBROJ: 374-26-1-17-8
Datum: 07.09.2017
TH PROJEKT d.0.0.
Bla2a Madera 25
48325 Novigrad Podravski
Predmat: 1zgradnja vodoopskrbne mre2e oko grada Koprivnice,
spo)ni cJevovod crpilidta Lipovec sa zenom Danica
- investitor: Koprivoiidke vode d.0.0. Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica
- rjedenje o Izmjeni | dopuni vodopravnih uvjeta, dostavlja se
U privitku vam dostavllamo dva primjerka Rje3enja o izmjeni i dopuni vodopravnih
uvjeta KLASA: UP/1-325-01/17-07/0002961, URBROJ: 374-26-1-17-270d 07.08.2017.
godine.
S po3tovanjem,
J—
. dir
. A
Danijel Bunlg, dipl.ing.grad? /
! /
\S { /L L_.
S v
Na znanje:

- Ministarstvc zaStite okoliSa i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva
- ¥GCl za mali sliv Bistra
- VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva

LRI L
070201790
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INVESTITOR : Koprivnicke vode d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRADEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOJNI CJEVOVOD PROJEKT doo.
0 1 21-2017 fﬁs;;g:kmnje, nadzor
0P : 8C-21-2017 Novigrad Podravski
DATUM . Koprivnica, rujan 2017.

HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA MURU | GORNJU DRAVU Telefon: 042 / 40 70 00

B 42000 Vara3din, Medimurska 26b Telefax; 042 / 40 70 03

KLASA: UP/1-325-01/17-07/0002961
URBRO): 374-26-1-17-7
Datum: 07.09.2017

Predmet: 1zgradnja vodoopskrbne mre#e oko grada Koprivnice,
spojni ¢jevavod crpilifta Lipovec sa zonom Danica
- investitor: Koprivniéke vode d.0.0. Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica
- rjedenje o izmjen| | dopuni vodopravnih uvjeta
KLASA: UP/I-325-01/17-07/0002961
URBRQY: 374-26-1-17-3 od 05.07.2017. godine

Hrvatske vode, Vodnogospodarskl odjel za Muru i gornju Dravu, na temelju Clanka
143. stavka 7. Zakona o vodama (NN broj 153/09, 63/11, 130/11, 567131 14/14), u povodu
zahtjeva projektanta - TH PROJEKT d.0.0., Bla3a Madera 25, 48325 Novigrad Podravski, za
izmjenu izdanih vodopravnih uvjeta u smislu odredbi Elanka 143. stavka 1. Zakona o vodama,
nakon pregleda dostavijene i prije izdane dokumentacije, donose

RJESENJE

o lzmjeni | dopuni vodopravnih uvjeta bro] KLASA: UP/1-325-01/17-07/0002961,
URBRCOJ: 374-26-1-17-3 izdanih 05.07.2017. godine od strane Hrvatskih voda,
Vodnogospodarskog odjela za Muru | gornju Dravu.

Veodopravni uvjeti se mijenjaju i dopunjuju ha nadin da se mijenja tofka 5. uvjeta, a Ista sada
glasi:

5. Kod paralelnog vodenja trase vodoopskrbnog cjevovoda s melioracijskim
kanalom ,MoZdansk| jarak®, ista treba biti izmaknuta na udaljenost od min. 4,0 m od gornjeg
ruba pokosa kanala, osim na dijelu trase uz kébr. 4862, 4863, 4865 i 4899 gdje udaljenost
mo2e biti manja, ali ne manja od 2,0 m od gornjeq tuba pokosa kanala,

Sve ostale tocke vodopravnih uvieta - KLASA: UP/1-325-01/17-07/0002961, URBROYJ:
374-26-1-17-3 lzdanlh 05. srpnja 2017, godine | dalje ostaju na snazf.

ObrazloZzenje

Od strane projektanta - TH PROJEKT d.o.0., BlaZa Madera 25, 48325 Novigrad
Podravski, podnesen je zahtjev bez oznake i broja zaprimljen 25.07.2017. godine za izmjenu
izdanih vodopravnih uvjeta u dijelu ko)l se odnosi na odmzknutost trase od ruba korita kanala
(zbog nemaguénosti vodenja Iste prema propisanoj udaljenosti),

OO0 740
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INVESTITOR : Koprivnike vode d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRADEVINA : 1ZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOUNI CJEVOVOD T PROJEKT doo.
. Zza projektiranje, nadzor

D L 21-2017 i

ZOP : 8C-21-2017 Novigrad Podravski

DATUM . Koprivnica, rujan 2017.

Pregledom dostavljene | prije Izdane dokumentacije. te mifljenja VGl za mali sliv
.Blstra® Burdevac, KLASA: UP/1-325-01/17-07,/0002961, URBRQJ: 374-26-1-17-6 od
22.08.2017. gadineg, valjalo Je izdati Rjeenje o izmjeni i dopunl vodopravnih uvjeta.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 Kn naplaéena je u skladu s tarifnim brojem 1.1 2.
Uredbe o tarifi o upravnim pristojbama (NN 8/2017) .

UPUTA O PRAVNOM LYEKU:

Protiv ovog rje$enja moZe se u roku od 15 dana od dana dostave istog |zjaviti Zalba
Ministarstvu zadtite okoli%a | energetike, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica grada
Vukovara 220, putem ovog tijela, a moZe se predati neposredno ili podtom preporudens
odnasno izjaviti na zapisnik. Na Zalbu se placa 50,00 kn upravne pristojbe. Upravna pristojba
mode se platiti izravno na ragun: HR1210010051863000160, mode! HR64, pozlv na broj:
5002-47053-01B ili u dr¥avnim biljezima. Ako se pristojba uplaéuje izravne na propisani
rafun, ovom tijelu potrebno je dostavitt dokaz o uplati i to: presliku naloga za platanje
(uplatnica) ako je pristojba plaéena gotovinskim nalogom, odnosno presliku izvatka raluna
ako je pristojba pla¢ena bezgotovinskim nalogom.

Pladanje upravnth pristojbl propisano je Zakonom o upravmim pristojbama (..Narod_ne
novine®, broj 115/16), a visina upravne pristojbe propisana je tar. br. 3. totkom 2. Tarife
sadrZane u Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine®, broj 8/17).

Po oviadtenju
Voditel] postupka

o ,
Natasd Tomic -Styé}ec, dipl.ing.grad.

N ¥

= L |
: / )
Dostavitl:
~ TH PROJEKT d.c.0., BlaZa Madera 25, 48325 Novigrad Padravski
Na znanje:

- Ministarstvo zastite okoli¥a i energetike, Uprava vodnoga gospadarstva
- VGl za mali sliv Bistra
- ¥GO za Muru | gornju Dravu, arhiva
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INVESTITOR : Koprivnicke vode d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

%&AE)EVINA : I22165R0A1DNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOJNI CJEVOVOD T PROJEKT do.o.
X - 7 10X

projektiranje, nadzor
2 ) ]

!

Z0P : §C-21- {
SC-21-2017 Novigrad Podravski

DATUM : Koprivnica, rujan 2017.

HZ INFRASTRUKTURA d.0.0. Zagreb, Mihanoviceva 12
SEKTOR ZA RAZVOJ, PRIPREMU { PROVEDBU INVESTICIJA I EU FONDOVA
Odjel za pripremu investicija, Grupa za pregled tehnitke dokumentacije

RK broj: 530/17
Zagreb, 26. 7. 2017.
Znak: HZI - 1.3.2. M.G.B., tel. 01/ 453 38 22

Predmet: Idejni projckt — [zgradnja prstena oko grada Koprivnice (Spojni cjevoved crpilidta
Lipovec sa zonom Danica)

Predlagatelj — Projektant: TH PROJEKT d.o.0., Koprivnica, Dravska 17

Investitor: Koprivnitke vode d.0.0., Koprivnica, Mosna ulica 15

Izvjestitelji: HZI (M. Bartanec, D. HrZenjak, D. Tomas, S. Krznari¢, M. Capar)

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju, Zakonu o gradnji, Zakonu o sigurnosti i
interoperabilnosti 2eljeznitkog sustava te Uputi o postupku pregleda tehnicke dokumentsacije,
utvrduje se

RIESENJE

Odbija sc izdavanje posebnih uvjcta za projekt Izgradnja prsiena oko grada Koprivnice
(Spojui cjevovod crpilista Lipovec sa zonom Danica), zajednicke oznake projekta SC-21-2017,
broj TD 21-2017, lipanj 2017. godine.

OBRAZI.OZENJE
Predmelni zahvat u koliziji jc s projektom ,Rekonstrukcija postojeteg kolosijeka i
izgradnja drugog kolosijeka, infrastruktume namjene, prometnog sustava zeljeznickog
prometa, Zeljeznicke pruge M201 DG — Botovo — Dugo Sclo na dionici Krizevei - Koprivnica
- DG*“ za koji je ishodena lokacijska dozvola, te je tehnidku dokumentaciju potrebno uskladiti.

Podloge dostavijamo u privitku na CD-u.

Daljoju tehniéku dokumentaciju uskladenu s gore navedenim Projektom 1 Pravilnikom
o opéim uvjetima za gradenje u zaStitnom ptuZnom pojasu (NN 93/10) poslati ovom Scktoru
na pregled i oditovanje.

Salie se na adresu TH PROJEKT d.o.0., Koprivnica, Dravska 17 i na znanje:

. HZI 1.2.1.1.4. Podninoj radnoj jedinici za odr2avanje gradevinskog infrastrukiurnog
podsustava Sjever, Nadzomom sredistu Koprivnica, Koprivnica, Kolodverska 13, tel.
043/621 906,

. HZI1.3.1. Odjelu za razvoj i planiranje investicije,

. HZI1.3.2. Odjelu za pripremu investicija.

VODITELJ ODJELA ZA PRIPREMU DIREKTOR SEKTORA ZA RAZVOJ,
INVESTICJA PRIPREMU I PROVEDBU INVESTICUA
[EU E@NDOVA
T A =
Velimir Spor¢ }\T)m/ye{ﬁr_ing.gmd‘ e .) Mirko vic, dipl. ing. grad.
. ? .

RK 530_17 rjef 1

60/113

TH PROJEKT d.o.0. za projektiranje, nadzor i usluge, sjediste : Blaza Madera 25, HR-48325 Novigrad Podravski
Ured : Dravska 17, HR-48000 Koprivnica l
* Telffax : +385 48 625 417 « GSM: +385 91 625 4171  e-mail: mladen@thprojekt.hr « IBAN: HR7923860021119006853
* MB 4336437 + OIB 89411191923



INVESTITOR : Koprivnicke vode d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica
PROJEKT doo.

GRADEVINA [ZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE - SPOJNI CJEVOVOD T 25 rofeiiianys, natoe
D 0 21-2017 i usluge
ZOP 1 8C-21-2017 Novigrad Podravski
DATUM : Koprivnica, rujan 2017.
IhBUBYRisA NAPTE, 3. o
ISTRAZIVANJE | PROIZVODNJA NAFTE | PLINA
Sekior za razradu polja
LovinBéava 4
10 000 Zagreb
TH PROJEKT d.o.0.
Tel: 385 1 645 0518 za projektiranje, nadzor | ushige
Fax 385 1 645 2522 Miaden Jakopovi¢, ing.stroj.
BlaZa Madera 25
Ne& znak - Re: 50308575/21-06-16/2249-310/BK; 48 325 NOVIGRAD PODRAVSKI

Dalum - Date: 27. fipnja 2017.

— PREDMET: POSEBNI! UVJET! GRADNJE —

U privitku dopisa dostavljamo Vam POSEBNE UVJETE GRABPENJA za izdavanje
LOKACISKE DOZVOLE za zahvat u prostoru:

AZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE*,
spojni cjsvovod ¢rpllidta Lipovac sa zonom Danica,

na k.o. Koprivrica, izdanih od INA d.d., Istra2ivanje i proizvodnja nafte | plina.
Sretnol

Direktor Sektora za razradu poija;
U privithue

1. Posebni uvjel gradnje, Obrazac C 0342.003.06, br. 50308575/21-06-16/2249-310/BK;

2. Tipski prikaz kn2anja instalacija u viasniitvy INA-industrija nafis d.d. i vodava koji se polaiu,
br. 50308575/21-08-18/2249-31 (/BK:

3. Situaci|a trase spojneg cjevovoda i polola instalacija INA d.d., IstraZivane | prolzvodnia natte i plina &
naznatenim mjestom kolizije, ovjerena od oviaétonog inZenjera gecdszlie;

4. QD sa trasom spojnog cjevovoda | poloZa) instalacija INA, d.d., SD istrativarye | proizvodnia nalie | plina;

5. |dejnl projekl za prikupijanje posebnih uvjeta i ishodenje lokaciiske dozvole, JZGRADNJA PRSTENA OKO
GRADA KOPRIVNICE, spojnl cjevoved crpiita Lipovac sa zonom Oanica, Broj TD: 21-2017. ZOP: SC-21.2017,
Koprivnica, lipanj 2017.god, 1x;

Dostavii:

1. Direkior proizvodne regie sjoverna Hrvatska, Viadimir Tesifar, dipling.;

2. Sektor proizvodnje nafte i plina, Vodet in2, u protzvadn]i nafte i plina, Vedran Majerus, dipl.ng., nadzoenik;

3. Dirsktor Slube za odnose s driavnom | lokainom upravom za IPNP, Zeljko Tremac, dipling.!
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4. Arhiva, ovdje.
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PROIZVODMJA NAFTE ) PLINA 1/3
Obrazag B

Na osnovu Vassg zahtjeva, dopis broj: bb, zaprimlienog u nad ured 19. lipnja 2017. godine
i ldejnog projekta radi izdavanjom POSEBNIH UVJETA GRADNJE u postupku ishodenja
LOKACWSKE DOZVOLE za zahvat u prostoru: JZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA
KOPRIVNICE", spojni cjevovod crpllifts Lipovac sa zonom Danica, na k.o. Koprivnica, Broj
TD: 21-2017, ZOP: SC-21-2017, Koprivnica, lipanj 2017. god. te nakon obrade dobivene
geodetske situacije od oviadtenog in2enjera geodszije utvrdena su krizanja trase spojnog
cjevovoda s postojeéom instalacom INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Istra2ivanje i proizvodnja
nafte | plina:

Pozicija 1 - kondenzatovod DN100/50 Koprivnica MRS i ~ &vor Miklnovec;

Na osnovu Elanka 135. stavka (2) Zakona o prostomom uredenju (NN 153/13), a primjenom
possbnih propisa: Zakona o osnovama sigumostl transporta ugljikovodika naftovodima i
plinovodima (S1. Het 84/73), Zakona o rudarstvu (NN 56/13), Pravilnika o tehnikim
normativima pri istraivanju | eksploataciji nafte, zemnih plinova | siojnih voda (Sl. list
43/78), Pravilnika o tehniékim uvjetima i normatlvima za siguran transport tekuéih i
plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima | plinovodima te naftovodima |
plinovodima za medunarodni transport (Sl. list 26/85) | Pravilnika o tehnickim uvjetima |
normativima za odredivanje minimaine udaljenosti objekata i cjevovoda i viasnistvu INA
d.d., SD istrailvanje | prolzvodnja nafte i piina od gradevine u prostoru (2842-E, rujan,
2013.), ubvraujemo:

POSEBNE UVJETE GRADNJE

kojima uvjetujemo | definiramo opée i tehnitke parametre za izradu glavnog projekta, uvid
u glavni projskt u svrhu lzdavanja POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA (sukiadno Zlanku 89.
Zakona o gradnji, NN 153/13) te ishodenje ODOBRENJA INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.,
IstraZivanje | proizvodnja nafte | plina 2a po&etak radova u neposrednoj bilzini i iznad nase
Instailaclje.

1. OPCIUVJEM

1.1. Posebnl uvjeti gradnje i geodetska podloga trase spojnog cievovoda i instalacije INA-
INDUSTRLIA NAFTE, d.d., Istra2ivanje | proizvodnja nafte i plina, ovierena od oviastenog
inZenjera geodezije, na osnovu koje su odredeni posebni uvjeti gradnje, moraju biti prilo2en!
u glavni projekt gradevine, a investitor e duan upoznati sve lzvodate s propisanim
uvjetima [2vodenja radova uz ili preko trasa na3ih instalacija.

1.2. Za potrebe proviere uskladenosti glanog projekta s possbnim uvjetima, investitor mora
lzraditi elaborat (izvadak iz Glavnog projekta): ,Prikez tehnitkog rjesenja zadtite
instalacije INA, d.d., lstraZivanje i prolzvodnja nafte | plina na mjestu krizanja s
trasom spojnog cjevovoda na podruéju Grada Koprlvnlce®, na kojem mora biti
naznaceno da je sastawni dio glavnog projekta gradevine.

1.3. ,,Prikaz tehnikog rjedenja zastite instalacija INA, d.d., Istrazivanje | proizvodnja nafte
i plina na mjestu krilanja s trasom spojnog cljevovoda na podrudfu Grada
Koprivnice” mora biti dostaviien na uvid izdavatefju posebnih uvjeta radi proviere
uskladenosti glawnog projekia 8 posebnim uvjetima izdanim prema posebnim propisima i
izdavanja POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA (&anak 89. Zakona o gradnji NN 153/13).
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Elaborat (izvadak iz Glawog projekta) se dostavija u 2 (dva) primjerka koji ostaju trajna
dokumentacija INA, d.d., IstraZivanije i proizvodnja nafte | plina.

1.4. Nakon ishodenja gradavinske dozvole, a prije podetka radova, Investitor mota lzdavatelju
posebnih uvjeta dostaviti zahtjev za ODOBRENJE RADOVA.

1.5. Najmanje 7 (sedam) dana prije poletka izvodenja radova preko instalacije INA-
INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Istrativanje i prolzvodnja nafte | pina, potrebno je o podatku
radova pismeno cbavijestili imenovanu nadzomu osobu [z lstraZivanje | prolzvodnja nafte i
plina,

1.6. Za nadzornu osobu (tehnoloski nadzor prillkom izvodenja radova uz Hl preko instalacija)
imenuje se gospodin Vedran Majerus, dipling., Vodeé! Ind. u prolzvodn]i nafte i plina,
na adresl: INA d.d., istraZivanje | prolzvodnja nafte i plina, Sektor prolzvodn]e nafte |
piina, Prolzvodna reglja Sjeverna Hrvatska, InZenjerska podrika, CPS Molve PZ
Molve, 1,2,CPS Molve, 48 3268 Virje. Imenovana nadzoma osoba obavazna je
prisustvovali radovima kojl se izvode preko Hi u nepesradnoj blizini instalacija u viasnistvu
INA, d.d. i upisati u gradevinski dnevnik da su/nisu radovi izvedeni prema odobrenoj
tehnidko| dokumentaciji i prisustvovati tehniékom pregledu.

1.7. Nakon zavrietka radova investitor gradevine duZan je najmanie 7 (sedam) dana prije
odriavanja tehnitkog pregieda pisanim putem cbavijestiti Imenovanu nadzomu osobu |
izdavatelja posebnih uvjeta (INA, d.d., IstraZivanje i prolzvodnja nafte i plina, Sektor za
razradu pofja, SluZba za odnose s drzavnom i lokalnom upravom za IPNP, 10 000 Zagreb,
Lovintiéeva 4} | dostaviti geodetsku snimku izvedenog stanja detalja trase spojnog
cjevovoda na mjestu kri2anja sa postojetom instalacijom INA, d.d., u analognom i
digitalinom obliku.

1.8. Ovi “Posebni urvjeti gradnje” prestaju vaZiti, ako se ne zapotne gradenje, odnosno ako se
gradevina ne 2zavr&i u roku dvije (2) godine od dana lzdavanja ovih uvjeta.

2. TEHNIEKI UVJETI

2.1. U pojasu Sirokom 10 metra (lfevo i desno od oal poloZene instalacije) proteZe se zadtitn
pojas (energetski koridor), unutar kojeg nile dozvoljena gradnja stabilnih objekata za
boravak i rad Hudi niti ostalih objekata koji nisu u funkel|l postojedih instalacija.

2.2. U pojasu &irokom 6 metara lijevo i desno od osi poloZene Instalacie protede se zastini
zeleri polas unutar kojeg nije dozvoljena gradnja bilo kakvih betonskih 3ahti, stupova,
hidranata, nadstrednica i ostalih stabiinih nadzemnih i podzemnlh objekata kojl nisu u
funkciji postojecih instalacija | unutar kojeg je zabranjeno saditi biljce &lje korljenje raste
dublje od 1 metra.

2.3. 6 (pef) matara na svaku stranu od trase nade instalaciie svi se gradevinski radovi moraju
bezuvietno izvoditi RUENO, a ne STROJNO.

2.4. Za potrebe [zrade elaborata, mjesto kriZanja spojnog cjevovoda s postojeéom nstataciom
INA d.d., IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina, treba otkriti ruénim iskopom (Sllcanjem)
kako bi se definiralo izvedeno stanje instalaciie, stvama dubina poloZene Instalacie uz
obaveznu nazoénost imenovane nadzorme osobe korienika instalacije.

2.5. Mijesta krizanja spojnog clevovoda 3 poslojeéom instalaciiom INA, d.d. istraZivanje |
prolzvodnja nafte i plina, treba lzvesti na udaljenosti ne manjoj od 0,5 m jznadispod
instalache INA, d.d. mjereno od njegove donje kote, a kul izmedu njihovih osi mora biti
izmedu 80%i 60°. Na mjestu krizanja iznad | lspod postojeée instalacijs INA, d.d., potrebno
fe postaviti pocincane reSetke (tipska rjedanja u prilogu 1 | 2). Nakon polaganja spojnog
cjevovoda iskop treba zatrpati ruéno glojam pijeska ili zemljom bez kamena.

TSTOrS
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2.8. Ukoliko, priiikom izvodenja radova na lzgradnjl spojnog cjevovoda, na mjestima krizanja
spojnog clevovoda s postojeéom Instalacijom INA d.d., dode do oétedenja instalacije INA
d.d., Istrativanje i proizvodnja nafte | plina, svi trodkovi popravka i &lete Idu na troak
investitora odnogno viasnika spojnog gevovoda.

27. Priikom gradevinskih i ostalih radova i na mjestima prijelaza Vi paraleinog rada
mehanizaclle u odnosu na instalacije INA d.d., IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina,
potrebno je postojece instalacije po cljeloj duZini predvidenog radnog prostora zadtititi
armirano betonskim plodama, 5 metara Ijevo | desno od osi poloZenih instalacija. Ostale
mjere zadlite od optereéenja odredit e Imenovana nadzoma osoba,

2.8. Mjesto krizanja spojnog cjevovoda s postoletom instalaciiom INA d.d. potrsbno je prikazati
u uzduinom | popratnom profitu, iz kojega je vidijivo da su ispunjeni tehniéki uvjeti odredani
totkama 2.1, do 2.5.

2.9. Nakon zavrietka radova, & prije odriavanja tehni&kog pregleda, investitor treba dostaviti
geodetski situacijski nacrt izvedenog stanja koji treba bitl snimfien u mjerilu 1:200, u
anatognom i digitalnom obliku. Geodstek! situacijski nacrt izvedenog stanja krizanja mora
sadravati podatke o tome tko je | kada snimio krizanje s upisanim Gauss Krigerovim
koordinatama i HTRS96/TM, potplsan | ovjeren od oviadtenog inZenjera. Digitalni oblik treba
biti izraden u dwg formatu uz numeraciju LAYER-a. Uz situacijski nacrt potrebno je izraditi
uzduZni pregjek u mjerilu 1:200 s upisanim visinama.

2.10. Na osnovu odredenih opcih i tehnigkth uveta potrebno je izraditi ,Prikaz tehnidkog
rjesenja zadtite inatalaclje INA, d.d., Istra3ivanje i proizvodnja nafte § plina na mjestu
krilsnja s trasom spojnog ¢cjsvovoda na podrutju Grada Kopriviice*, s naznakom da
jo olaborat sastawni dio Glavnog projekta gradevine. Dva (2) primjerka projektne
dokumentacije treba dostaviti na adresu: INA, d.d., Istra2ivanje | proizvodnja natte i plina,
Sektor za razradu polje, SluZba za odnase s drzavnom i lokalnom upravom za IPNP, 10000
Zagreb, Lovindiéeva 4, na uvid,

2.11, Ako suu elaboratu ispunjani svi zahtijevani opdl | tehniéki uvjeti izdat éemo Vam POTVRDU
GLAVNOG PROJEKTA

2.12. Nakon Ishodenja POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA, investitor je duZan od INA, d.d.,
IstraZivanie i prolzvodnia nafte i plina ishoditi ODOBRENJE za izvodenje radova na mjestu
kolizije sa instalacijom INA, d.d., Istrazivanje | proizvodnja nafte i plina. Zahtjev za izdavanje
odobrenja treba prilo2ti presliku gradevinske dozvole i posabne uviets gradnje.

2.13. Najmanjs 7 (sedam) dana prije podetka izvodenja radova uz il preko trase instalacije,
potrebne jo o podetku radova pismeno obavijestiti imenovanu nadzomu osobu iz
Istra2ivarija i proizvodnje nafte | plina.

Napomena:

Tehnitki uvieli su podioni promjeni sukladno stvamoj situacii na terenu. U takvim je
slucajevima obavezno zatra2ii pismenu dopunu posebnih uvieta i suglasnost na tehnicka rieéenja
od izdavateija possbnih uvista. Nadzoma osoba ne smije samostalno mijenjati propisans
tehnitke uviate.

Za tehnitke podatke potrebne za izradu tehnitke dokumantacije zastite instalacija INA, dd.,
IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina, izvolite se obrati Imenovanoj nadzomoj osobi,

Altivriost 1me | prezime Folpie Funhcija Broj / Dahum

—

. ' (.| // Vodeclinsanjer 2a
Lzradio Branko Kribtofeh, dipl. Ing. 37 L /‘) ,é??ﬂ)"? ,,2 gelogh SHA08575/21-08-16/Z245-31 VBEK

Kemirolirmle | Ana Keel)-Vesaiows, dpL ing, “A\ kvt e | e, 27. bpria 2017,
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TH PROJEKT d.o.0.

Blaza Madcra 25
e[+
48325 Novigrad Podravski
v 09.06.2017.
Frne POSEBNI UVJETI GRADNJE

Temeljem Vaseg dopisa urbroj: 1457 od 06.06.2017. godine, u vezi zahtjcva za utvrdivanje
posebnih uvjeta gradnje za izgradnju prstena oko Grada Koprivnice (spojmi cjevovod crpilista
Lipovec sa zonom Danica), investitora Koprivni¢kih voda d.o.0. Koprivnica, Mosna ulica 15a, te
uvidom u "Idejni projek?” broj TD: 21-2017, ZOP: SC-21-2017 od lipnja 2017. godine, izraden od
strane Vadeg projektnog ureda, sukladno MreZnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN
br. 155/14) i Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) Koprivnica plin d.o.0. - Opcrator
distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu ODS) izdaje sljedete uvjete,

1. Prema "Idejnom projekiu™ projektirani vodovod ée se ukapati paralelno sa srednje tlaénim
plinovodom, isto tako projektirani vodovod e se kriZati sa srednje tlaénim i viscko tlaénim
plinovodom tc plinskim srednje tladnim prikljuécima (polo2aj plinovoda i plinskih
prikljutaka prikazen je na situaciji),

2. Prije potetka izvodenja gradevinskih radova vezanih uz izgradnju vodovoda u neposrednoj
blizini postojeceg plinovoda i plinskih prikljuéaka, potrcbno je ruénim popreénim
prekopima utvrditi toéan polozaj i dubinu plinovoda 1 prikljucaka,

3. U neposrednoj blizini plinovoda i plinskih prikljuteka dozvoljen je iskljudivo ruéni iskop
bez upotrebe krampa,

4. Cijevi vodovoda je kod paralelnog ukapanja sa plinovodom potrebmo udaljiti min. 1,0 m od
ukopanog plinovoda,

5. Cijevi vodovoda je na mjestima kriZanja sa srednje tlalnim plinovodom i plinskim
prikljudcima potrebno ukopati min. 0,3 m ispod ili iznad cijevi plinovoda i plinskih
prikljucaka, a cijevi vodovoda na mjestima kriZzanja ugraditi u zastitne kolone (na mjestu
kriZanja vodovodne cijevi sa visoko tlaénim plinovodom, istu je potrebno ukopati min. 0,5
m izaad ili isped cijevi plinovoda uz ugradnju u zaStith kolonu),

6. 7a sva eventualno nastala oltefenja na plinovodu i plinskim prikljuécima, odkove
sanacije snosi investitor,

7. U glavnom projektu, projektant treba na zajedni€koj situaciji ucniati instalacije
projektiranog vodovoda i plinovoda, te prikazati njihov medusobni poloZaj,

8. U tekstualnom i grafitkom dijelu projektne dokumentacije obraditi mjere zastite plinovoda
i plinskth prikljuéaka kod kriZanja i paralelnog vodenja sa vodovodom, sukladno izdanim
uvjetima,
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9. Prijc potetka radova na izgradnji vodovoda, investitor je uz prilaganje projektne
dokumentacije sukladno ¢lanku 10. Mreinih pravila plinskog distribucijskog sustava,
duZan zatra2iti suglesnost za izvodenje radova u zastitnom pojasu distribucijskog sustava,

10. Tri dana prije podetka izvodenja radova, izvodat radova je du?an pismenc obavijestiti

ODS -a,

11. Uvjetujemo nadzor prilikom izvodenja radova kod otvorenog rova i izvedenih popregnih

prekopa,

12. Uvjeti izdani od strane QDS - a, vaZe dvije godine od datuma njihovog izdavanja.

S poStovanjem,

Izradio:
Renato Mikulinjak, ing,
!
CLAN UPRAVE:
Marinko Bagari¢, dipling.
— g
I
KCi rf\ LA PIlIN'
~dist " /Y Aiplina, dp.o.
K(_;r*. |‘1\(N\C R
y*
7\

Prlog: Situacija poloZaja instalacija plinovoda i plinskih prikljutaka
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ist ] Mosna ulica 15, ABOM Kaptienica
U 1412434130 Amew honiwiaac-ke m
ISO 14001
TH PROJEKT d.o.0.
Ulica B. Madcra 25
48325 Novigrad Podravski
Bop ) { ol OIB: 89411191923
T
Koprimica  13.06.2017.
predmet  POSEBNI UVJETI ZA IZGRADNIU PRSTENA OKO GRADA

KOPRIVNICE (Spojni cjevovod crpilidta Lipovec sa
zonom Danica)

Gradsko komunalne poduzeée Komunalac d.o.0., na temelju ¢lanka 14. Odluke o
nerazvrstanim cestama na podrudju Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivaice bm1 3121
2/14), te sukladno &lanku 135, stavak 2. Zakona o prostomom urcdenju {"Narodne novine™ broj
153/13), a povodom zahtjeva tvrtke TH PROJEKT d.0.0. iz Novigrada Podravskog. B. Madeta
25 (GKP Komunalac broj: 7814/17), za investitora Koprivnike vode d.o.0. iz Koprivnice,
Ulica Mosna 15A, u predmetu utvrdivanja Posebnih uvjeta, utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

Po izvrenom uvidu u Idejno rieSenje - IZGRADNJU PRSTENA OKO GRADA
KOPRIVNICE (Spojni cjevovod crpilidta Lipovec sa zonom Danica) u Koprivnici- ZOP: SC-
21-2017, broj TD: 21-2017 od lipnja 2017. godine izraden od TH PROJEKT d.0.0. iz Novigrada
Podravskog, Blaza Madera 25, po projektantu Mladenu Jakopovié, ing.stroj. za investitora
Koprivnitke vode d.o.o. iz Koprivnice Ulica Mosna 15A, a unutar zadtitnog pojasa
nerazvrstanih cesta i javnih povr3ina, izdaju se sljedeci posebni uvjeti gradenja

1. Za izgradnju spojnog cjevovoda unutar zadtitnog pojasa nerazvrstanih cesta Ulica Carda,
Heresinska ulica, Ulica Miklinovec te ostalih neimenovanih nerazvrstanih cesta koje su u
naravi makadamski putevi, utvrduju se slijedeéi uvjeti gradenija.

1.1. Trasa spojnog cjevovoda moZe se voditi odnosno pozicionirati u koridoru pjedagko -
biciklistickih staza i zelenih povriina na udaljenosti vedoj od 1,00 m od ruba

Kapeivrica = DN 41412434138 = MB 3693445 » cenbrado 148 251 833 = las, D48 251 B9R - infor kmmndhc ke.hr + aase vomunalac be

CHHAE IO RPTR S FTRE i . RETL L LTTVE RS I I T CE R ERR ) ISRy e I TN TTRRERS VTR ATTECE T I PR T A L L 2 1
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nerazvrstanc ceste, te u trupu nerazvrstanih prometnica koje su u naravi makadamski
putevi a sukladno prijedlogu u idejnom rjedenju.

1.2. Prije potetka iskopa rova u trupu pjedatko-biciklistitke staze potrebno js ukloniti
asfaltni zastor minimalne u polovici njene $irine, odnosno polovicu onc strane
pijcdatko-biciklistifke staze na kojoj se izvode predmetmi radovi, uz prethodno
rezanje postojeéeg asfaltnog zastora.

1.3. Na dijelovima dionica gdje se trasa spojnog cjevovoda nalazi ispod rubnjaka
picdacko-biciklisticke staze, asfaltirane prometnice ili kolnih prilaza iste j¢ potrebno
izvaditi a kasnijc prija asfaltiranja ugraditi nove identiéne prethodno izvadenima,

1.4. Prijelazi instalacija spojnog cjevovoeda odnosno kriZanje sa asfaltiranim
nerazvrstanim cestama, moZe se izvesti bufenjem trupa ceste, sa iskopomn rova za
bulenje te prekopom makadamskih puteva. Buienjeo navedenih povrdina potrebno
je izvesti na dubini od minimalno 1,5 m od kote nivelete kolnika odhosho okolnog
terena, sa postavljanjem zaStitnih kolona,

1.5. U keridoru trase spojnog cjevovoeda koji sc nalazi unutar konidora pjeSadke staze, po
zavrietku radova na polaganju instalacija, rov je potrebno zatrpavati Sljunkom, uz
nabijanje u slojevima debljine 10-15 cm, do modula zbijenosti od 40 MN/m? (ne
koristiti matertjal iz fskopa).

1.6. U koridoru trase spojnog cjevovoda koji st nalazi unutar koridora prometnice, po
zavrictku radova na polaganju instalacija, Tov jo potrebno zatrpavati 3ljunkom, uz
nabijanje u slojevima debljine 10-15 cm, do modula zbijenosti od 80 MN/n#? (ne
koristiti materijal iz iskopa).

1.7. U dijelovima trase gdje se dionica spojnog cjevovoda nalazi u zelenoj povréini rov
treba zatrpati zemljom uz nabijanje u slojevima debljine 15 cm, teren je potrebno
grubo i fino isplanirati. Sa saniranih povr¥ina potrebno je ukloniti sve vete komade
$ljunka koji bi kasnije eventualno mogli smetati za odrZavanje iste,

1.8. Zatrpavanje rovova na dionicama gdje se trasa spojnog cjevovoda nalazi u zadtitnoj
zelenoj povrdini izmedu nerazvrstane ceste i pjedalko-biciklistiCke staze odnosno
bankini nerazvrstane ceste ili na udaljenosti manjoj od 1,00 m od asfaltirane povrsine,
rov je potrebno zatrpavati $ljunkom (ne materijalom iz iskopa), uz nabijanje u
slojevima debljine 10-15 cm do modula zbijenosti od 80 MN/m2, tc kao zavrini slaj
ugraditi minimalno 30 cm finog zemljanog materijala te izviditi grubu i finu obradu
te zasijati travu. Sa saniranih povrfina potrebno je vkloniti sve vede komade Sljunka
koji bi kasnije eventualno mogli smetati za odrzavanje iste, pri &emu se prvenstveno
smatra ko$nja trave.

2. JAVNA RASVIETA

2.1. Uvidom u katastar vodova Grada Koprivnice utvrdeno je da u Ulici Carda,
Heredinskoj ulici i Peteranskoj cesti. postoje poloZeni ukopani elektroenergetski
vodovi javne rasvjete te je prilikom izvodenja radova potrebno je zastitd kabel javne
rasviete u koridoru koji je predmet zahvata Zatitu navedenog kabela potrebno je
tekstualno i grafi¢kt opisati u Glavnom projektu.
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2,2. Spojni cjevovod potrebno je odmaknuti na minimalou udaljenost od 1,00 m od
postojeceg stupa javne rasvjete,

2.3. Prije zatvaranja rova na mjestu kabela, [zvodal je duZan obavijestiti predstavnika
GKP Komunalac, koji éc utvrditi da li su radovi izvedeni u skladu sa izdanim
posebnim uvjetima.

3. DISTRIBUTIVNA TELEKOMUNIKACISKA KANALIZACIA (DTK)

3.1. Uvidom u katastar vodova Grada Koprivnice utvrdeno je da je u dijelovima
navedenih ulica koji se nalazi u opisanoj zoni zahvata, ne postoji ukopan vod
distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) koja je u vlasnidtvu Grada
Koprivnice.

4. U fazi projcktiranja potrebno je izraditi prometni elaborat, tc njime predvidjeti postavijanje
potrebnih prometnih znakova, kojima ée se regulirati odvijanje prometa u vrijeme izvodenja
radova, 8 sve u skladu sa Pravilnikom o sadrZaju, namjeni i razini izrade prometnog
elaborata za ceste (NN 140/13).

5. Radovi se moraju izvoditi na natin da sc nc ugrozi stabilnost ili o8teti nerazvrstana cesta i
cestovno zemljidte, te je potrebno osigurati siguno odvijanje prometa. Tehnidku regulaciju
prometa tijekom izvodenja radova na izgradnji predinctne kanalizacije, obavljat ée izvodaé
radova prema elaboratu privremene regulacije prometa, prema Pravilniku o prometnim
znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/03, 64/05, 155/05, 14/11) i Zakonu o
sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15) te Odluci o
uredenju prometa na podruéju Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br.2/10, 5/11).

6. Sanacija treba biti izvrSena u skladu sa tehniékim normativima, propisima i pravilima
struke za ovakvu vrstu radova.

7. Sva prilikom izvodenja radova eventualno nastala odtedenja na postojetoj infrastrukturi, te
trodkove eventualnih naknadnih oftecenja na nerazvrstanim cestama koja se mogu pojaviti
na sanirangj javooj povrsini ili prilaznim prometnicama koje se koriste za izvodenje radova,
izvodat je du2an sanirati o svom trodku. Sve dijclove ceste i cestovnog zemljista (cestovni
jarak, bankine, kolni ulazi, i sl.) vratiti u prvobitno odnosno funkcionalno stanje.

8. Tehnitka dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim Posebnim uvjetima gradenja.
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9. Najkasnije 10 dana prijc izvodenja radova investitor/izvodad je dulan od pravne osobe koja
jo izdala ove uvijete, ishoditi sugiasnost za lzvodenje radova, uz dostavu podataka o
izvodenju radova te izvodatu radova.

10. Ovi Poschni uvjeti vrijede 2 godine od dana izdavanja. Nakon tog roka investitor je duZan
zatra2iti nove ili zatra2iti produljenje starih posebnih uvieta, ako se u meduvremenu na cesti
nisu stekle prilike koje bi 2ahtijevale izmjean istih,

PREDSJEDNICA UPRAVE:
Maja Hleb, dipl.oec,

GRADBKD KORUKALNG PODUZECE
KOMUNALAC «o.
KOPRIVNICA 4
Dostaviti:
1. Podnositelj zahtjeva
2. Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i prostomo uredenje, Zrinski trg 1
3. Spis
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Predmst Posebal nvjeti gradnje

Temcljem Valeg zahtjeva urbroj: 3675/2017 zaprimljenog 06.06.2017. godine, vezanog uz
utvrdivanje posebnih uyjeta gradnje za izgradnju prstena oko Grada Koprivnice (spojni cjecvovod
crpilidta Lipovec sa zonom Danica), te uvidom u "Idejni projekt” broj TD: 21-2017, ZOP: SC-21-2017
od lipnja 2017, godine, izraden od strane Valeg projektnog ureda, sukladno Zakonu o gradnji (NN br.
153713, 20/17), Koprivnitke vode d.o.o. Koprivnica kao javni isporuditel] vodnih ushuga izdaju
sljedece uvjete;

l. Projcktirani vodovod ée se na pojedinim dijelovima trase ukapati paralelno sa ulidnim
vodovodom 1 kanalizacijom, isto tako vodovod ée se kriZati s postojedim  ulidnim
vodovodom, kanalizacijom te vodovodnim i kanalizacijskim prikljudcima (pololaj uligne
kanalizacije, vodovoda te vodovodnih i kanalizacijskih prikljudaka prikazan je na situaciji),

2. Prije iskopa rova 7a polaganjc vodovodnih cijevi potrebno je ruénim poprednim prekopima
bez upotrebe krampa utvediti toéan polozaj i dubinu vodovoda, kanalizacije tc vodovodnih i
kanalizacijskib prikljuaka,

3. Vodovodne cijevi projektiranog vodovoda j¢ kod peralelnog ukapanja sa vodovodom i
kanalizacijom potrebno udaljiti min. 0,5 m od cijevi vodovoda i kanalizacije,

4. Na mjestima kriZanja projektiranog vodovoda sa vodovodom, kanalizacijom i prikljuécima,
vodovodne cijevi je potrebno ukopati min. 0,3 m iznad ili ispod cijevi vodovoda, kanalizacije
i prikljuéaka, te ih ugraditi u zatitne kolone,

5. Vodovodnu mrczu nazivnog promjera cijevi do d 110 izvesti s cijevima min. kvalitete
PE HD, PE 100, PN 16 S5/SDR 11 (za pitku vodu}, a vodovodnu mre2u nazivnog promjera
cijevi vedeg od d 110, cijevima min. kvalitete PE HD, PE 100, PN 10, S8/SDR 17,

6. Profile cijevi vodovodne mreze predvidjeti sukladno hidraulizkom proradunu na nafin da
se¢ ostyari transport vode od crpilifta Lipovec do spojnog okna u ulici Delekovetka
cesta (poslovna zona Danica) kao | transport vode do vodospreme Motile,

7. Kod izgradnje vodovodne mreZe, potrcbno je koristiti spojne elemente (fitinge) iz
odgovarajuéeg PE HD malcrijale s produZctkom za sudeono i clekirozavarivanje, odnosno
elemente za elektrozavarivanje,

§. Dubina ukopavanja vodovodnih cijevi treba zmositi u prosjeku od 1,2 do 1,5 m od kote
terena do tjemena cijevi,

9, Vodovodne cijevi kod prijelaza ispod asfaltimnih prometnica predvidjen hidrauli€kim
busenicm trupa prometnica, uvlafenjem kroz PE HD zadtitne kolone koje na krajevima
trebaju biti zabrtvljena gumenim Z brtvama,

10. Vadovod je potrebno locirati gdje je to moguce u zelenom pojasu,

Mosna ulica 158, 48000 Koonvmca 018 20998890299, MB: 4142853, centrala: 048 251 835 fax: 046 251 BAD, www kcvode.nr
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INVESTITOR . Koprivni¢ke vode d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRABEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPONI CJEVOVOD PROJEKT doo.
™ - 212017 Za projektiranje, nadzor

i uslige
Z0P : 8C-21-2017 Novigrad Podravski
DATUM . Koprivnica, rujan 2017.

L1, Ispod i iznad vodovodnih cijevi treba izvesti pjeianu postcljicy minimalne debljine 10 cm
od tjemena cijevi, a u sloju zemlje 30 cm iznad tjemena vodovodne cijevi treba ukopati
obiljcZavajucu traku plave boje i natplsom, "PAZNJA VODOVOD",

12, U sloju zemlje min. 10 cm iznad fjemena poloZenik PE HD vodo» odnih cijevi, potrebno je
ukopati SMART HEMISPHERE marker, a za vede dubine ukapanja cijevi markere sa
frekvencijom 145,7 kHz odgovarajudeg dometa za obilje2avanje vodovodne mreze (Tehnidki
uvjeti br 04-2009 od 01.03.2014. godine, obiljeZavanje podzemnih vodova RFID sistemom),

13. Na najvi¥im i najnizim todkama cjcvovoda predvidieti dovoljan broj odzraénih ventila za
podzemnu ugradnju, odnosno podzemnih hidranata kac muljnih ispusta,

14. Prijelaze iznad dubljih vodotoka sa cjelogodignjim vedostajem predvidieti nadzemno, dok za
sve ostale kanale podzemno,

15. Na spojnim mjestime sa gradskim magistralnim cjevovodima predvidjeti spoj sa
zasunom da se omogudéi neovisni transport vode kroz projektirani cjevovod,

16. Spoj u postojeern oknu v ulici Delekovelka cests (poslovnz zona Danica) predvidieti
preko upravijivog teplirastog zasuna sa telemetrijskom vezom,

17. Vodovodna Svoridta i sckeijske ventile predvidieti u zelenoj povrdini, sa ugradnjom ventila za
podzemnu ugradnju od nodulamog (duktilnog) lijeva sistema spajanja utinih krajeva i
naglavaka, kao BAIO sistem, EWS antikorozivne zadtite iznutra i izvana,

18. U iznimnim slutajevima, vodovodna &voridta koja bi eventualno bila locirana u asfaltiranim
cestovnim povrdinama predvidjeti u vodonepropusniim betonskim zasunskim oknima, statigki
dimenzioniranim, sa ctvorima dimenzija 60/60 ¢cm i lijevano - Zeljeznim poklopcima
predvidenim za odgovarajude promeino opterecenie,

19. Poklopee odzraénih ventila odnosno muljnih ispusta kao i uliéne kape ventila za podzemnu
ugradnju treba prilagoditi koti terena i prometnom optereéenju,

20. Lzvedenu vodovodnu mrefu treba ispitati na nepropusnost s tlakom od 1,3 x radni tlak u
rajanju od 24 sata,

21, Za sve ugradene ventile za podzemnu ugradnju, odzraénike i muljne ispuste potrebno je u
skladu sa TehniCkim uvjetima br: 03-2008 od 01.03.2014. godine, lablice za oznudavanje
hidranata | objekata na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreZi (standard DIN 4066 { 4067) 1,5
m iznad kotc terena istaknuti tablice za oznaGavanje,

22. Izgradcnu vodovodnu mreZu potrebno je geodetski snimiti prema uputama za izradu elaborata
za katastar vodova broj: 05-2010., a jedan primjerak projekine dokumentacije i geodetskog
¢laborata (u digitalnom obliku), potrebno je dostaviti u Koprivnitke vode d.0.0. Koprivnica,

23, O podetku radova, izvodad treba pismeno obavijestiti Koprivnidke vode d.o.0. Koprivnica,

24. Uvjetujerno nadzor prilikom redova na izgradnji vodovoda i

25. lzdeni uvieti vae dvije godine od datuma njihovog izdavanja.

S po3tovanjem,

DIREKTOR:

Josip Pobi, dipl. 1n
KOPRIY 10 KE ¢ m-ﬁu

Prilog. Situacija poloZaja vodovoda, kanalizacije i prik/julaka
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PROJEKT doo.
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Z0pP . 8C-21-2017 Novigrad Podravski

DATUM : Koprivnica, rujan 2017.
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—— KANALIZAZ LA GRAV TACIISKA
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uge .
Z0P . SC-21-2017 Novigrad Podravski
DATUM © Koprivnica, rujan 2017.

REPUBLIKA HRYATSA A
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANUA
@ Upravni odjel za prostorno ureden je,
gradnju i zaltitu okolita

KLASA: 351-02/17-017103

URBROJ: 2137/11-05/17-17-2

Koprivnica, 21. lipnja 2017,
TH PROJEKT d.d.
Blasa Madera 25
Novigrad Podravski

PREDMET: Pasebni okoli¥ni uvjeti
- lzgradnja vodoopskrbne mrefe oko grada Koprivoice — izgradnja
prstena oko grada Koprivnice (Spojni cjevovod crpilidta Lipovec
sa zonom Danica). nositelja zahvata Koprivnicke vode d.o.o., Koprivnica.
- dostavliafu se

Po uvidu u priloZzenu dokumentaciju Idejnog projckta ZOP:SC-21-2017 izradenu od TH
Projekt d.o.o.. Novigrad Podravski. za predmetni zahvat izgradnje vodoopskrbnog prstena oko
grada Koprivnice. odnosno spojnog prstena na rubnom sjeveroistofnom urbanom dijelu grada
Koprivnice u duini od oko 5.3 km 2ime ce se povezatl crpilidte Lipovec i Ivanitak, a koji se
provadi u svrhu potpunog osiguranja vodoopskrbe grada i poslovnih zona Danica i Koprivnicki
Ivanec s dva neovisna izvoridta, ne utvrdujemo dodatne posebne uviete osim redovnog
provodenja propisanih odredbi Zukona o zaStiti okoliSa, zakona koji regulimju pospodarenje
otpadom i drugih vezanih propisa.

Uz zahtjev za izdavanje potvrde na glavni projekt poteebno je prilo2iti Rjedenje
provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolid koje elaboratom zastite okolida
predlaze mijere zadtite okolisa predmetnog zahvata. Pravni temelj provadenja OPLIO postupka je
Uredba o procieni utjecaja zahvata ma okolis ("Narodne novine™ bro 6113 1 3171, tocka 9.1
Prifoga If. pn ¢emu je za postupak nadlezno Ministanstvo zadtite okolisa 1 energetike.

Zahvat se¢ planira 1zvan podrudja ekaloske mreZe te nema potrebe za provodenjem ocjene
zahvata za ekolosku mreZu.

Proce
Damir Petritevi

g s,
(L Nusdawe
Pumohreaa
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Seltor za konzarvatorsie odjels | inspekciu
KONZERVATORSK| ODJEL U BJELOVARU
Klasa; 612-08/17-233166
Ur.broj: 532-0402-02/4-17-2
Bjelovar, 28. lipnja 2017.
TH Projekt d.o.c.
Blaza Madera 25
48325 Novigrad Podravski

PREDMET: - Posebni uvieti zastite kuttumih dabara
- Koprivnica, izgradnja vodoopskrbne mra2e oko grada Koprivnice

Ministarstvo kulture, Uprava za zadtilu kultume bastine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru temeljem £lanka
61.b, stavak 1. u svezi sa Sankom 6, stavkom 1. tocka 9. Zakona o zasiiti i ofuvanju kulturmih dobara (NN
69199., 151/03,, 157103, 87/09., B8/10., 61/11,, 25012, 136M2., 157113, 15214, 98/15; 44/17), a povodom
zahtjeva tvrtke TH Projekt d.0.0. iz Novigrada Podravskog, opunomocenika investitora tvitke Koprivnicke
vode d.o.0. iz Koprivice, izdaje posebne uviete za izgradnju (rekonsirukciju) vodoopskrbnog sustava
grada Koprivnice u dijelu zahvata koji se nalazi unutar prostomih meda Kultumo-povijesne celine grada
Koprivnice®, kultumog dobra kojem su svojstva utvidena rieSenjem Ministarstva kulture (Klasa: UP/|-612-
08/08-06/0175, Ur.broj; 532-04-01-1/4-06-2 od 23. oZujka 2008. godine) i upisanog u Registar kutturmdh
dobara RH, Listu zaEtidenih kuttumih dobara po brojem Z-2708, kako slijedi:

1. Konzervatarski odjel u Bjelovaru suglasan je s predicdenim zahvatom u prostory prema Idejnom projekty za
prikupljanie passbnih uvieta i ishodenje lokaciske dozvole izgradnja prstena oko grada Kopewnice (spojni
cvievowod crpliita Lipovec sa zonom Danica), TD 21-2017, ZOP: SC-21-2017, iz lipnja 2017. godine,
izradenom od strane tvrtke TH Projekt d.o.o. iz Novigrada Podravskog.

Investitor je duzan o viastitom trodku provoditi amheolostd nadzor priflkom zemianih radova.

Ako se pri izvodenju zemijandh radova na preostslom prostory predmetnog zahvata nalde na ameciogks nakaze
i nalaziite, emeflem Sanka 45. Zakona o zak#ti i ofuvanju kulturnih dobara (NN 69/59, NN 151/03; NN 157/03
tspravak, NN 87109, NN B3/10, NN §1/11, NN 25/12, NN 136/12 NN 157113, NN 152114, 98115 44/17) izvodal
radova duzan je odmah Iste peekinuli, le o nalazu obavijestiti nadieZno tjelo Ministarstva kufture. Takodsr,
zvodad je dufan pridrzavali se i svih drugih odradbi kole proizlaze iz élanka 45. i 46. navedencg zakona.

4, Zahijev, ke pmierak glavnog projekta potrebno je dostaviti ovom odjelu na prethodno odobranie.

w

S posiovanjem,
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DATUM . Koprivnica, rujan 2017,

DOSTAVM:

1.) Koprivnitie vade d.o.0., Mosna ulica 15, 48 000 Kopriwica

Z) Ovoj uprad, ovdie,

3) Plsmohrani,

MINISTARSTVO KLILTURE - UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE — SEKTOR ZA KONZERVATORSKE OUJELA | INSPEKCLIU
KONZERVATORSK! ODJEL U BELOVARU

Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bpelovar - tel: 042,221.053 fax: 043/221-058 — www, min-kulture hr

3
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INVESTITOR . Koprivnitke vode d.0.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRABEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOJNI CJEVOVOD . PROJEKT doo.
™ © 212017 I za projekiiranje, nadzor
i usluge
Z0P . 8C-21-2017 Novigrad Podravski
DATUM . Koprivnica, rujan 2017.
REPUBLIKA MRVATSKA
MINSSTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, UI. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 51 08 201

KLASA: 350-05/17-01¢/632
URBROVJ: 525-07/0367-17-2
Zagreb, 21, sypnja 2017. godine
TH PROJEKT d.o0.0.
Novigrad Podravski
Bla#a Madera 25

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostorn - izgradnja — vodoopskrbne
mreZe oko grada Koprivnice (spojni cjevovod crpilifta Lipovec sa zonom
Danica) - dostavija se -

Vai znok: OIB: 89411191923
Primifeno: 525 - Ministarsivo polfoprivrede: 29. lipnja 2017, godine

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem tlanka 18. Zakona o poljoprivrednom zemljiStu
(*“Narodne novine”, br. 39/13, 1 48/15.) u predmetu zahtjeva TII PROJEKT d.o.0., Novigrad
Podrayski, Blaza Madera 25 - u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru —
izgradnja — vodoopskrbn mreZe oko grada Koprivnice (spojni ¢jevoved crpilifta Lipovec
sa zomom Danica) — utvrduje posebne nvjete i to:

1.1.  Zshvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja.

1.2.  Osobito vrijedno obradivo ( P1 )1 vrijedno obradive { P2 ) poljoprivredno
zemlji¥te ne mo2e se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim:

- kad nema niZe vrijednoga polioprivrednog zemljista,

-kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podrudia,

-pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljutivo za
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3, Potrebno je pravovremeno rijediti imovinsko - pravne odnose sa dosadadnjim
nositeljima prava koriStenja na poljopriviednom zemljiStu u vlasnistva Republike
Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga jista,

1.4, Zemlju i ostale materijale za izgradnju te trase uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidene trase.

Ako iz tehnitkih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidenc
trase tada treba prije pristupanja koridtenja materijala sa predvidenog pozajmilta
rijediti imovinsko - pravne odnosc sa nositeljima prava koridtenjn odnosno prava
vlasnidtva na zemlji¥tu predvidenom za pozajmiéte.
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DATUM - Koprivnica, rujan 2017.

1.5.  Prije podetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja vitka
materijala iz iskopa.

1.6.  Ograni¢iti kretanje telke mehanizacije prilikom izgradnje kako bi povrdina
devastirana radovima bila $to manja, odnosno koristiti postojeéu mrezu puteva koju po
zavrietku radova treba sanirati,

1.7.  Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - nadi adekvama fedenja (u smislu
odrzavanja poljskih puteva radi moguénosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih 1 drugih vozila ).

1.8, Za vrijeme izgradnje po potrebi opasnost od klizanja (la smanjiti stabilizacijom strmih
padllna. a zadtitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih smjesa i
grmlja.

1.9.  Po zavrietku izgradnje neophodno je zadtiéene krajolike sanirati,

1.10. Nakon izradene projekine dokumentacije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa
posebnim uvjetima.

1.11. Nadlefno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moke graditi gradevina,
duino je u skladu s odredbama clanka 23. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
("Narodne novinc", br. 39/13. i 48/15.) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku od osam
dana od izvrSnosti tog akta ili izdavanja, nadlencm uredm driavne uprave u
Fupanlji ili upravnom tijelu Grada Zagreba nadleinom za poljoprivredu, zbog
promjene namjene poljoprivrednog zemlfiits, kao dobra od interesa za
Republiku Hrvatshu, a koje ée prema tedki @ evik uvista bid peirsbro zs
izgradnju predmetnog objekta.

1.12. U postupku izdavanja uporabne dozvole u slutaju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvieti { potvrda o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima,
sudjeluje predstavnik Ministarstva,

Pregledom dostavljene struéne podloge za zahvat u prostoru (idejno rjedenje - u prilogu),
broj: ZOP: SC-21-2017, Koprivnica, lipanj 2017., Ministarstvo poljoprivrede, Uprava
poljoprivrede i prehrambene industrije, izdala je posebne uviete za izradu tchnicke
dokumentacije.

=l
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pUNQCO

Q
TH PROJEKT d.a.0.
Blais Madera 25
48325 Novigrad Podravaki
Zagreb, 13.06.2017.
Klasa:PL-17/2104/17/DM

Ur.broj: K'DM-17- )
PREDMET: Posebni uvjeti

Na temelju zahtjeva od lipnja 2017. godine, radi izdavanja posebnih uvjeta za zshvat u prostoru:
Izgradnja vodoopskrbne mreZe oko grada Koprivnice, poloZaja Magistralnih plinovoda MRS
Koprivnica - MRS Suhopolje DN 250/50 — dionica Koprivnica — Budrovac, Koprivnica — Budrovac
DN 500/50 i Budrovac - Vara2din 1 DN 30(v50, a sukladno s odredbama Clanka 135, Zakona o
prostormom  uredenju  (.Narodne mnovine® broj 153/13.) i primjenom Pravilnka o tehnitkim
normativima i uvjetima za siguran transport tekuéth i plinovitih ugliikovodika magistralnim
nafiovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunaredni transport (,,Slutheni list*
broj 26/85.) utvrdujemo:

POSEBNE UVJETE

kojima uvjetujemo izradu glavnog projekia i ishodenje potvrde ghavnog projekta, a na temelju
odredbi Clanka 83, Zakona o gradnji i Zakona o Osnovama sigumnosti transporta nafiovedima i
plinovodima (.SluZbeni list* broj 64/73., na snazi na temelju Zakona o preuzimanju saveznih zakona
iz podrudja organizacije i poslovanja gospodarskih subjckata koji s& u Republici Hrvatskoj
primjenjuju kao republiéki zakoni {,Narodne novine® brej S391.).

1. OPCI UVIETI

1.I. Pet (5,0) metara na svaku stranu od ucrtane trase plinovoda i gradevina svi se gradevinski
radovi moraju izvoditi RUCNO, a strogo je zabranjen STROJNI iskop.

1.2. Prilikom izvedenja gredevinskih radova uz ili preko trase plinovods i gradevina, gradevinski
strojevi ne smiju prelaziti preko nezaftiéenog plinoveda, a mjere zadtite odredit éc upravitelj
Regije u PLINACRO d.o.0., Scktor transporta plina, Regija transporta plina sredifnja Frvatska,
tel: 01 6301 888,

1.3.  Najmanje sedam (7) dana prije poéetka izvodenja radova uz ili preko trase plinovoda, potrebno
je o pofetku radova pismeno obavijestiti upravitelja Regije u PLINACRO d.o.0, Scktor
transporta plina, Regija transporta plina sredilnja Hrvatska.

1.4. Ovi uvjet s pripadajuéim grafi¢kim prilogom moraju biti dio Elaborata tehmitkog ricienia
krizanja ili poloZaja predmetnih gradevina i plinovoda. Investitor je obvezan upoznatt izvodate
radova s propisanim uvjetima izvodenja radova vz ili preko trase plinovoda i ostalih gradevina.

1.5. Po zaveSetku radova na predmictnoj gradevini investitor je duZan najmanje sedam (7) dana prije
odrzavanja tehnifkog pregleda pismeno obavijestiti PLINACRO d.o.0., SluZba opéih i zastitnih
poslova, PJ tchnitke zastite, 10000 Zagreb, Savska cesta 88a i dostaviti geodetsku snimku
krizanie ili poloZaja predmetne gradevine s plinovodom ili gradevinama, u analognom i
digitalnom obliku.

PLINAGRO 2 G O  SAVSKA BBA - 10 000 ZAGRED - WAVATENA (TEL) +INE 1 EXJ1777 + {FAN) +3B5 | 4321724
PLINAGROGPLINACAG HA
LUPISANG L BUDSEI REGISTAR TRGOYACKOG SUDA U ZAGRESU POD NUS 083304172, OIp 89401820730,
IZNGS TEMELINOG KAPITALA 312 022 006,00 KJUNA LFLACEN U CtJELGET:
URRAVA DRUSTYA  PREDSJEONIK UPRAVE IVICA SRAR CLAN UPRAVE VEDNAN $PTAAR
SWIET PRZAWAIX IBAN HEB32340009:°00225764; DRIVAEDNA SANKA ZAGREB D O
BWHIFT TARANRIX, FAh HRISIIEA0ODD{1018214008 TAGREBDALKA EANKA D D,
BWIFI HPBAZANZA; IBAN: AREIZIIVCGOOT110033970S; HAVATB KA POATANSKA BARKA O D
SWIFT RIBMMRAZX |BAN: HA792404008°'00780480; AAIFFEISRYOANNK AUSTRIA D O
SWIFT EBBCHI22, BAK HR2034020081190516753, ERSTECBTEIEAMARKIECHE BANK D O
SWIPT WAAPHR22; t3AH HAIS23000091101727176; ADDIKO BANK D D
SWIET PAZGEA2X IMAwW HEI8924080021-000304498, PARTNZR BAVKA D O
SW PT SDGTHR2Z, (BAN: 1MZIZIIFOGITITISEINS4. FPLI19KA BANKA DD
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2. TEHNICKI UVJETI

2.1. U pojasu Sirokom pet (5,0) metara ljevo t desno od osi plinovoda, sabranjeno je graditi gradevine
koje nisu u funkciji plinovoda.

2.2. U pojasu Sirokom trideset (30,0) metara lijevo i desno od osi trase plinovoda protee se zadtitni
pojas unutar kojega nijc dopudtena gradnja zgrada za stanovanje ili boravak ljudi bez obzira na
stupanj sigumosti izgradenog plinovoda.

2.3. U pojasu &irokom pet (5,0) metara s jedne i druge strane od osi plinovoda zabranjeno jo saditi
bilike &ije karijenje raste dublje od | m, odnosno za koje je potrebno obradivati zemljiste dublje
ad 0,5 m

2.4, Na mjestu krizanja plinuvcda s vodoopskrbnim cjevovodom, potrebino je utvrditi stvami polo2aj i
dubinu ukopancg plinovoda, uz obaveznu nazolnost zaposlenika PLINACRO d.o.o. Termin
izvodenja radova probnog iskopa trcba uivrditi s odgovornom osobom Rogije transporta plina
sjeverna Hrvaiska, tel: 0| 6301 838. Trogkove probmog iskopa snosi investitor,

2.5. Krizanja trase vodoopskrbnog cjevovoda s trasama plinoveda morsju biti izvedena najmanje 0,5
metara ispod piinovoda, mjereno od donje kote cjevoveda. Cjevovod na mjestima krizanja treba
poloZit u zastitnu cijev, u duljini od najmanje 5 metara lijevo i desno od osi plinovoda, iznad
kojeg treba postaviti pocinéanu redetku upozorenja, prema tipskom nacrtu u prilogu,

2.6, Nu0 mjmgtima kriZzanja trasa plincvoda s vodoopskrbnog cjevovoda kut krizanja mora biti izmedy
60° 1 90

2.7. Obzirom da su plinovodi pod retimom katodne zaitite, predmetni zahvat treba biti projektiran i
izveden na nadin da ne remeti postojede stanje.

2.8, Mjesta krizanja trasa plinovoda i trase vodoopskrbnog cjevovoda moraju biti prikazana u
uzdunom i popretnom profilu trase predmetnih gradevina, iz kajih je vidljivo da su ispunjeni
tehnitki uvjeti odredeni to¢kama 2.1, do 2.8., a iznad mijesta krizanja u uzduzmom profilu
potrebno je cbaveume nawnaditi uvjet odreden todkom 1.1. Geodetska snimke kri2anja odredena
totkom 1.5. treba biti snimljena za mjerilo 1:200, reba sadrZavati podatke o tome tko je i kada
spimio kriZanje instalacija kod otvomog rova, te kartimnu decimetarsku mrefu & upisanim
koordinatama dr2avnog koordinatnog sustava, U kartirane instalacije potrebno je opisno upisati
naziv i tip, te karakteristike instalacije. Na mjestime gdje je snimljena detaljna totka, kota terena
i kota tjomena instalacije pi$c so u obliku razlomka tako da je ,brojnik* nadmorska visina i
ispisan je u crnoj boji, dok je ,nezivnik® nadmorska visina instalacija dragog korisnika i ispisan
je v baji te instalacije. Digitaln oblik treba biti izraden u DWG obliku uz numeraciju LAYER-a.
Uz tlocrtni prikaz, potrebno je izraditi uzdudni presjek du2 plinovoda u mjerilu 1:200.

2.9. Na temclju odredenih opéih i tehnickih uvjeta potrebna je izraditi Elaboral tehnitkog rjesenja
kri2anja ili poloZaja predmetnih gradevina i plinovoda u 3 (erd) primjerka, s naznakom da je isti
sastavni dio glavnog projekta predmetne gradevine. Elaborat treba dostaviti na uvid i potvrdu na
adresu: PLINACRO d.o.o., SluZba opéih i zaltitnih posiova, PJ tehnicke zadtite, 10000 Zagreb,
Savska ccsta 883,

2.10.Ukoliko su n Elaboratu tehnitkog tjeenja kriZanja ili polo2aja predmetnih gradevina i plinovoda
ispunjeni zahtijevani opéi i tehnitki wvjeti krizanja ili poloZaja predctnih gradevina i plinovoda
izdat ée se potvrda na isti i suglasnost za izvedenje radova prema istom.

Napomena: Za sve dodatne informacije slobodno se pisanim putem obratite na adresu; PLINACRO
d.0.0., SluZba optih i zadtitnih posiova, PJ tehni¢ke zadtite, 10000 Zagreb, Savska cesta 88a ili putem

elektronitke podte na adresu: daniel.mikulek/@npli
Rukovoditelj JITZ Direktor Slube o f i zaltitnih poslova
Daniel Mi ‘ WO
U 18 d.o.0. s Zagreh
Dostaviti:
aslovu

7. Upravitelju Regije, Luka Dermidck, dipl.ing,
3. Arhiva, ovdjc
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i KRIZANJE MAGISTRALNIH PLINOVODA
W (g E S PLANIRANIM VODOOPSKRBIM CJEVOVODOM
1 IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE

Mijerilo 1:500

Vanja Skopljek Stuljc

K.o. Koprivnica blrg R
Ovlimbteni imben ,wnnr.' " ’
Napomena: b fhen BIR
Poia2af | visine plinovada su dobiven! detektiranjem. lzrmdila: uﬁ;a Skophak Stulic, dipLing.geod.
Visine su dare u starom visinakom koordinatniom sustevy HVRS 1875 U Zagrabu, lipanj 2017.
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S S S T S RS o s B e Hl s gt o 1 ey
| Resetka upozorenja
= Svjetlovadni kabel sa cadtitom
T .
£ L Plinovod
o
E Resetka upozorenja
Instalacija koja se polaie
|
Plinovod |
|
Svjetlovadni
kabel sa zastitom
Instaiacija koja se polaie
| Resetka upozorenja
Napomena;
- kote su izraZene u metrima,
- H = minimalna visina prekrivanja
le n Q C ro KriZanje instalacija s plinovodom | svjetlovodnim kabelom
| ¥ : o prolaz ispod
Sluzba tehnilke zadtite
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIIU
Sektor Zupanijske sanitarne inspekeije
Sluba a sjeverozapadnu Hrvatsko
Ispostava Koprivnica

KLASA: 540-02/17-03/1478
URBRQJ: 534-07-4-2-1/1-17-2
Koprivoica, 14.06.2017.

Visa sanitarua inspektorica Ministarstva zdravstva, u predmetu utvrdivanja posebnih
uvjeta u postupku ishodenja Lokacijske dozvole po zahtievu TH PROJEKT drustvo s
ogranitcnom odgovomos$éu za projektiranje, nadzor i usluge, Bla’a Madera 25, 48325
Novigrad Podravski, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 14.06.2017. godine, na temelju élanka
13. Zakona o sanitarnoj inspekeiji (,Narodne novine®, broj 113/08 i 88/10), ntvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE | UVJETE ZASTITE OD BUKE

za izgradnju gradevine Prsten vodoopskrbne mreZe oko Grada Koprivnice na lokaciji
k.o. Koprivnica,

INVESTITOR: Koprivni¢ke vode d.o.0. Mosna 15, 48000 Koprivnica

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadlesnog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projekiu TD:21-2017 od lipnja 2017. godine izradecnom od TH PROJEKT
drultvo s ogranitenom odgovornodéu za projektiranje, nadzor i usluge. BlaZa Madera 25,
48325 Novigrad Podravski.

2, U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za sprecavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:
- osiguranjem dovoljne koli¢ine zdravstvena ispravne vode za ljudsku potrodnju,

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni primijeniti odredbe:

- Zakona o zaStiti puanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine* br. 79/07, 113/08 i 43/09)
- Zakona o vodi za ljudsku potrodnju (“Narodne novine™, broj 56/13, 64/15)

- Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama
analize vode za ljudsku potrosnju (*Narodne novine”, broj 128/15),

-Zakona o predmetima opée uporabe (“Narodne novine”, 39/13),

4. Pri prujektiranju i izboru materijala i uredaja koii dolaze u neposredan dodir s vodom za
ljudsku potro¥nju (sistemi za provodenje vode za pice, cijevi, spremnici, armarure), bez obzira
radi li se o metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne
novine™ 25/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Furopskoga parlamenta i Vijeéa od
27. listopada 2004. 0 materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodim s hranom
(SL L 338, 13, 11. 2004.),
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5. Investitor je duzan ishoditi POTVRDU ovog tijela na glavni izvedbeni projekt, a u
postupku izdavanja uporabne dozvolc za igradeni predmetni objckt predoiti na uvid ateste i
izvjesda ovlastenih ustanova:

- dokaz o ispiranju i dezinfekciji vodovodnih instalacija,

- dokaz o zdravstvenoj ispravnosti vode u predmetnoj gradevini,

- dokaz o vodonepropusnosti i funkcionalnosti vodovodnih instalacija,

- dokaze o zdravstvenoj ispravnosti cijevi i elemenata za izgradnju vodovodne

instalacije,

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po tarifnom broju 48. stavak 1. Uredbe o tarifi
upravnih pristojbi (“Narodne novine”, bmj 8/17), uplacena je na temelju ¢lanka 1. Zakona o
upravnim pristojbama (“Narodne novine™, broj 115/16).

U privitku; Idejni projekt
SRR jtarna inspektorica
Patricija Fucak Kovaé, dipl. ing. biol.
T s e S
Do’smvm

1/ THPRO JEKT dridtvo s ograniéenom odgovornodén za projektiranje, nadzor i usluge,
Blaza Madera 25, 48325 Novigrad Podravski
2. Pismohrana, ovdje.
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1.12. IZVODENJE RADOVA SUKLADNO POSEBNIM TEHNICKIM UVJETIMA

1. HAKOM, Roberta Frangesa Mihanovica 9, HR-10110 Zagreb

Kolizije (krizanja, paralelna vodenja) sa postojecom EKI su obradene u grafickom dijelu projekta (mapa 1a), iskazane na
situacijskim podlogama i uzduznom presjeku. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine ¢e se osigurati zastita u
skladu s Pravilnikom o nainu i uvjetima odredivanja zone elektronic¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme,
zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (N.N. 75/13) i sukladno Zakonu o elektronickim
komunikacijama prema odredbama ¢lanka 26. (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14). Prije poetka radova potrebno
je provesti utvrdivanje mikrolokacija (Slicanjem) EKI instalacija radi utvrdivanje to¢ne lokacije i dubine ukopa postoje¢ih
instalacija. PremjeStanja postoje¢ih EKI instalacija nisu predvidena u ovom projektu, a u sluéaju bilo kakve potrebe
premjestanja tjiekom izvodenja radova, prilikom uvida prema stvamom stanju na terenu i odredivanja mikrolokacije
postojecih instalacija troSak premjeStanja snosi investitor uz obavezan nadzor vlasnika instalacija, te je sa viasnikom
instalacija prethodno potrebno definirati tehni¢ko-tehnolosko rieSenja izmjestanja i zastite.

Optima

Radove u blizini elektronicke komunikacijske infrastrukture OT-Optima Telekom d.d. ¢e se izvoditi sukladno Pravilniku o
nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN 75/13).

T-COM

Radove u blizini elektronike komunikacijske infrastrukture Hrvatskog Telekoma d.d. ée se izvoditi sukladno Pravilniku o
nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN 75/13).

VIPnet d.o.o.
Nema EK! infrastrukture u zoni zahvata.

2. HEP-Operator distribuciiskog sustava d.0.0., DP Elektra Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Hrvatske
drzavnosti 32

U glavnom projektu potrebno je definirati zastitu EE objekata prema granskoj normi HEP - ODS d.o.0. broj N.033.01.
naziva: ,Tehnicki uvjeti za izbor i polaganie elektroenergetskih kabela nazivnog napona od 1 do 35 kV - prve izmjene i
dopune” (klas.br. 4.37/03) i Pravilniku o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog
napona od 1 kV do 400 kV (NN 24/97).

Kod prikljucenja zasunskih komora (ZK1 i ZK3) na EE mreZu investitor je duZan za svaki prikljucka podnijeti zahtjev za
izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti (PEES) u skladu sa Opéim uvjetima za koristenje mreze i opskrbe
elektriénom energijom (NN 85/15).

Prije poCetka radova investitor se duzan javiti u Elektru Koprivnica radi odredivanja mikrolokacije postojeéih podzemnih
elektroenergetskih vodova te kako bi se predstavnik HEP-a upisao u gradevinski dnevnik i kontrolirao postivanje posebnih
uvjeta.

Prije zatrpavanja rovova i temeljnih jama u blizini EE objekata potrebno je pozvati predstavnika Elektre Koprivnica radi
utvrdivanja dali su radovi izvedeni u skladu s posebnim uvjetima.

U blizini EE objekata (1,0 m po vertikalnoj i horizontalnoj osi) vrsiti iskljucivo ruéni iskop, bez upotrebe krampa.

Polozaj infrastrukture u viasnistvu HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. je prikazan na situacijskim nacrtima, a toéna
lokacija ¢e se utvrditi uz obavezno prethodnu izvedbu probnih iskopa (Sliceva) u zoni zahvata na mjestima krizanja i
paralelnog vodenja zbog moguéeg odstupanja lokacije EE vodova kod uklopa vodova na geodetsku situaciju. Projektom
nije predvideno izmijeStanje EE instalaciie, a ukoliko se ne mogu postici minimalne udaljenosti nakon utvrdivanja
mikrolokacije vodova potrebno je izmjestiti navedene elektroenergetske objekte u dogovoru s HEP-ODS-om sukladno todki
2. prema izdanim posebnim uvjetima. Kolizije vodova kod krizanja i paralelnog vodenja biti ¢e prikazane i opisane u
grafickom dijelu projekta (mapa 1a).

93/113
TH PROJEKT d.o.0. za projektiranje, nadzor i usluge, sjediste : Blaza Madera 25, HR-48325 Novigrad Podravski,
Ured : Dravska 17, HR-48000 Koprivnica
* Telffax : +385 48 625 417 « GSM: +385 91 625 4171 « e-mail: mladen@thprojekt.hr « IBAN: HR7923860021 119006853
*«MB 4336437 - OIB 89411191923




INVESTITOR ! Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRADEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE - SPOUNI CJEVOVOD PROJEKT doo.
™  21-2017 H Zza projektiranje, nadzor

i usluge
Z0P

; 8C-21-2017 Novigrad Podravski
DATUM . Koprivnica, rujan 2017.

3.HRVATSKE CESTE d.0.0.-Poslovna jedinica Varazdin, HR-42000 Varazdin, Kralja Petra KreSimira IV 25

Trasa vodoopskrbnog cjevovoda moZe se locirati uz drzavne ceste DC20 (zona raskrizja Ulice Ivana Cesmickog i
Delekovecke ceste) i DC41 (Peteranska cesta). Prema posebnim uvjetima i izmjeni i dopuni posebnih uvjeta (Klasa: 340-
09/17-08/258, URBROJ: 345-921-607-18-7) trasa cjevovoda uz drzavne ceste mozZe se locirati prema sliedecim uvjetima.

Trasa vodovoda u podrucju drzavne ceste DC41 (Peteranska cesta) moze se locirati u zelenoj povrsini razdjelnog pojasa
izmedu kolnika drzavne ceste i pjeSacko-biciklistiCke staze ili u trupu pjeSacko-biciklisticke staze, na minimalnoj udaljenosti
1,7m od vanjskog ruba kolnika drzavne ceste, uz prethodno ishodenje uvjeta i suglasnosti pravne osobe koja upravija
zelenom povrSinom odnosno pjeSacko-biciklistickom stazom. Prijelaz preko drzavne ceste DC41 izvesti buSenjem ispod
ceste okomito na os ceste na min. dubini 1,5m od kote nivelete prometnice uz postavu zastitne cijevi u cijeloj duzini
prijelaza. Zadanu trasa cjevovoda potrebno je izvesti postivaju¢i minimalne udalienosti paraleinog vodenja i krizanja s
ostalim postojeCim instalacijama (kanalizacija, vodovod, plinovod, EE instalacije, TK instalacije, kucni prikljucci)
smjestenim uz Peteransku cestu, a gdje to nije moguce potrebno je izvrsiti zastitu postojecih instalacija prema uputama
vlasnika instalacija. Rov treba s obje strane osigurati od zaruavanja obaveznim razupiranjem rova. Zatrpavanje i sanacija
rova u zelenoj povrsinu uz cestu ¢e se izvrsiti zamjenskim $ljun¢anim ili kamenim materijalom uz sabijanje u slojevima na
vrijednost modula stisljivosti Ms=80 MN/m2, te kao zavrdni sloj ugraditi minimalno 30cm finog zemljanog materijala te
zasijati travu. Sanacija rova u pjeSacko-biciklistickoj stazi izvodi se sukladno prethodnoj izvedbi asfaltne konstrukcije
staze, a projektom se predvida sliede¢a sanacija:
e Zatrpavanjem rova $Sljuncanim materijalom granulacije 0-64mm uz nabijanje u slojevima do modula stisljivosti

Ms=80 MN/m2

40 cm tamponski sloj $ljunka 0/63 mm

7 cm nosivi sloj od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala BNS 22 ¢

4 ¢m habajuci sloj asfalt betona AB11

Kod zone raskrizja Ulice lvana Cesmickog i Delekovecke ceste (DC20) projektom se predvida polaganje trase busenjem
ispod ceste uz djelomicni iskop.

U zoni raskrizja spajaju se postojeci vodovi PEHD d315 i PVC 100 koji su smjesteni uz zeleni pojas ceste s lijeve i desne
strane ceste. U ovoj zoni s desne strane nalaze se postojece instalacije vodovoda, plinovoda, kanalizacije, EE i EK
instalacija, pa je samim time buSenje slozeno za izvodenje s aspekta zastite postojecih instalacija, definiranja to¢nog
pravca i pocetka mjesta budenja (posto su postojeéi cjevovodi na razlicitoj dubini ukopa). Prilikom busenja izvoda¢ mora
voditi racuna o zastiti postojecih instalacija, postojecih podzemnih i nadzemnih objekata te osiguranju sigurnog odvijanja
prometa tjekom izvodenja radova. Izvoda¢ je duzan oznaditi rov i jamu za smjestaj buSece gamniture pregradom te
svjetlosnom i upozoravajuéom signalizacijom, te osigurati regulaciju prometa tijgkom izvodenja radova. Iskopani rov i jame
treba osigurati od zaruSavanja pravilnim razupiranjem rova (po potrebi sa svih strana). U grafi¢kom dijelu projekta prikazan
je detalj zastitne kolone. Polaganja cijevi ¢e se izvrSiti na min. dubili 1,5m od kote nivelete ceste buSenjem ispod ceste.

Kod prolaza trase cjevovoda profila PEHD d315 preko ceste - ulice Ivana Cesmickog od stacionaza (C1 - 0+000.00) do
(C2 - 0+017,63) nemoguce je izvesti kompletno polaganje trase busenjem ispod ceste zbog toga jer se cjevovod spaja u
postojecu betonsku komoru kod ¢vora C1 koja je smjestena uz cestu, na cca. 0,5m od ceste, tako da se predvida
izvrSenje busenja u kombinaciji uz dijelomi¢ni iskop cestovne konstrukcije. Iskop se projektom predvida izvrsiti kod
postojeceg okna izvedbom jame za potrebe busenja tlocrtnih dimenzija 2,0x2,0m, posto se nemozZe izvrsiti busenje
direktno u betonsko okno. Prije iskopa treba izvrsiti rezanje asfaltne konstrukcije ceste prema uputama Hrvatskih cesta.
Obavezno je potrebno izvrsiti pravilno razupiranje rova i jama kako bi se sprijecilo zaru$avanje. Sa druge strane ceste u
zelenoj povrsini izvesti iskop jame za smjestaj buSece gamiture. BuSenje se izvodi do pocetka iskopane jame kod
postojeceg okna, a spajanje cjevovoda u okno vrsi se preko fazonskih komada. PoloZena cijev mora biti na minimalnoj
dubili 1,5m od kote nivelete ceste. Naknadna sanacija kolnicke konstrukcije izvesti e se kao $to je to navedeno u izmijeni i
dopuni posebnih uvjeta Hrvatskih cesta. Izvodenje buSenja izvesti prema grafickim prilozima u projektu. Radovi
prekapanja i polaganja cjevovoda u trupu ceste izvesti na nacin da se osigura nesmetano funkcioniranje odvodnje sa
drzavne ceste za vrijeme izvodenja radova. Projektom je potrebno predvidjeti zamjenu novim svih osteéenih elemenata
ceste i sustava odvodnje drzavne ceste (rubljaci, slivnici, prikljuéne cijevi, kanalice, prometna signalizacija i opremai sl.).
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Sanacija drzave ceste i rova u kolni¢koj konstrukciji drzave ceste izvesti u svemu prema O.T.U. za predmetnu vrstu
radova i uvjetima:

e Zatrpavanjem rova $ljunCanim ili kamenim materijalom do nivoa posteljice ceste uz sabijanje u slojevima, na
vrijednost modula stiljivosti Ms=50 MN/m2 ispitano dinamickom ili statickom metodom od strane oviastene
ustanove.

e Na posteljicu ugraditi tamponski sloj od drobljenog kamenog materijala debljine 50cm u zbijenom stanju, na
vrijednost modula stisljivosti MS=100 MN/m2 ispitano statickom metodom od strane ovlastene ustanove.

e Na tamponski sloj ugraditi nosivi sloj asfalta za teSko prometno opterecenje AC 32 base 50/70 AG6 M1, debljine
10,0 cm.

e Novi habajuci sloj asfalta AC 11 surf Pmb 45/80-65 AG1 M2, debljine 4,0 cm za teSko prometno opterecenje
projektirati u punoj Sirini kolnika drzavne ceste u zoni raskrizja, na duzini 16 m (od pjeSackog prijelaza u Ulici
Ivana Cesmickog do zapadnog ruba kolnika Pelekovecke ceste) uz prethodno strojno ¢iséenje povrsina i izvedbu
bitumenskog medusloja za sljepljivanje na navedenoj ukupnoj povrsini predvidenoj za sanaciju.

Uzduzne i popreéne padove zavr$nog asfaltnog sloja asfaita na kolniku i rigolu izvesti sa propisanim padovima, a na
mjestima uklapanja uskladiti s postojetim padovima asfaltiranog kolnika na drzavnoj cesti, na nacin da se osigura
nesmetana odvodnja oborinskih voda sa drzavne ceste u postojeci sustav cestovne odvodnje. Ispitivanja modula
stisljivosti na trazene vrijednosti iz ove tocke povieriti ovlastenoj organizaciji, a dokaze o istim dostaviti u Hrvatske ceste
d.o.0., poslovna jedinica Varazdin.

Na cijeloj duZini zahvata i na cijeloj Sirini kolnika izvesti novu horizontainu signalizaciju prema prvobitnom stanju.

Prijelaze preko ceste DC20 provesti ¢e se busenjem ispod ceste okomito na os ceste na min. dubini 1,5m od kote
nivelete prometnice uz postavu zastitne cijevi u cijeloj duZini prijelaza. Uz cestu DC41 previdena je izgradnja u zelenom
pojasu 2 kom. betonskih zdenaca za 12 nitni opticki kabel. Kabel se provlai po cijeloj duzini cjevovoda, a polaze se u isti
rov zajedno sa cjevovodom. Predvideno je postavijanje zdenaca kod stacionaza 0+776.50 (C28) i 0+927.03 (K12) u
zelenoj povrsini uz cestu.

Sve troskove sanacije u cestovnim zemijiStima snosi investitor. U zoni prometnica u vlasnistvu Hrvatskih cesta d.o.0.
obavezno je izvriti razupiranje rova i gradevinskih jama uz cestu. Rovovi i jame moraju biti obavezno zasticen zastithom
PVC ogradom kao zastita od pada, a kucni prilazi moraju biti osigurani mostovima iznad rova za siguran prolaz osobnih
vozila i pjeSaka. Izvodac je duZan osigurati regulaciju prometa tiekom cijelog vremena kod izvodenja radova.

Zhog kolizije sa projektom izgradnje novog kolosijeka i spojne ceste DC20 i DC41 (nadvoznjak Danica) prema projektu
Z.0.P.: EUROPEAID/131240/D/SER/HR/, LISTOPAD 2014 i posebnim uvjetima izdanim od Hrvatskih Cesta d.0.0. prema
tocki 2.3. zatrazeno je da se trazi miSlienje projektanta pruge, spojne ceste i priklju¢aka o potrebnoj dubini polaganja
cjevovoda u zoni krizanja, kao i uvjete za trasiranje cjevovoda u koridoru buduée prometnice, pa sukladno tome mora biti
zadovoljeno sljedece:

Kod prolaza preko pruge pozicija zasunskih okna mora biti na udaljenosti min. 2,0 m i min. dubini 0,8 m od drenaznih
kanala $to e biti zadovoljeno prema projektu prema dubini polaganja iskazanoj u uzduznom presjeku. Na mjestu planiranje
gradnje novog nadvoZnjaka cjevovod ispod drenaznog kanala uz cestu mora biti na minimainoj dubini od 0,8m i
horizontalnoj udaljenosti od 2,0m. Uskladivanjem dokumentacije u projektu je obuhvaéeno zadovolienje ovih uvjeta
polaganjem cjevovoda na veéu dubinu u ovom dijelu trase kao $to je iskazano u uzduznom presjeku. Trasa uz nadvoznjak
zadrZava se priblizno ista, odnosno paralelna sa postoje¢im cjevovod PVC150 koji se ukida iz upotrebe nakon postavijanja
novog kao Sto je predvideno ovim projektom, ¢ime se novim vodom osigurava potrebna koli¢ina vode za opskrbu.
Zamjenom starog cjevovoda sa novim ne utjeCe se na konstrukcijsku izvedbu nadvoZnjaka (vodovod ostaje na priblizno
istoj trasi kao Sto je to predvideno prema projektu nadvoznjaka, samo $to se postoje¢i cjevovod mijenja - novi PEHD d315
umjesto PVC150). Rekonstrukcije postojecih instalacija prema Peteranskoj cesti nisu obuhvaéene u ovom projektu. U
skladu sa dostavljenom trasom novog cjevovoda (PEHD d315) projektant novog kolosjeka i spojne ceste izvrsiti ¢e prema
potrebi uskladenje i rekonstrukciju postojecih vodova kod prikljuéenja nadvoznjaka na Peteransku cestu.

U sljedecoj tabeli iskazane su duljine postavijanja cjevovoda u cestovno zemljiste u vlasnistvu drzavnih cesta.
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ULICA PROFIL CIJEVI POCETNA ZAVRQNA UKUPNA DULJINA
STACIONAZA STACIONAZA (m)
Pelekovecka cesta PEHD d110 0+000,00 0+018,10 18,1
(DC20)
RaskriZje Delekovecka PEHD d315 0+000,00 0+016,71 16,7
cesta - Ul. lvana
Cesmickog (DC20)
Peteranska cesta PEHD d315 0+763,57 1+005,03 2415
(DC41)

4. HRVATSKE SUME d.0.0., HR-10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1

U podrucju gradnje potrebno je vidljivo oznaditi gradiliSte u skladu s projektnom dokumentacijom. Tijekom izvodenja
radova izvodacu se zabranjuje sjeca i oStecivanje okolnih stabala. Kako bi se sprijecile i smanjile tete na susjednim
Sumskim zemljiStima potrebno je uspostaviti suradnju i nadzor izmedu predstavnika Hrvatskih Suma d.0.0., izvodaca i
investitora. Tijekom izvodenja radova izvodacu je zabranjeno odlaganje viska materijala, bacanje otpada i ispustanje
otpadnog uja na susjedna Sumska zemijista i u Sume. Susjedna Sumska zemljista zabranjeno je koristiti za deponiranje
materijala potrebnog za izgradnju cjevovoda. Obavezno Jje prilikom izvodenja radova pridrzavati se mjera zastite od
pozara. Kod izvodenja radova nadleznoj Sumskoj upravi (Sumarija Koprivnica) obavezno je osigurati nesmetani pristup i
gospodarenje Sumom i Sumskim zemljiStem. 8 dana prije pocetka radova investitor je duzan pismeno izvijestiti nadleznu
Sumariju. Sve nastale Stete na Sumskom zemljistu investitor je obavezan sanirati te nadoknaditi nastalu Stetu.

5.HRVATSKE VODE -Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu HR-42000 VaraZdin, Medimurska 26b

Vodoopskrbna mreZza oko grada Koprivnice je projektirana uvaZavajuéi Novelaciju studije koncepcije razvitka
vodoopskrbnog sustava Koprivnicko-krizevacke zupanije ,Dippold & Gerold Hidroprojket 91* d.0.0. Zagreb, travanj 2004.
godine.

Kod nadzemnog prijelaza vodoopskrbnog cjevovoda preko vodotoka V1 ,Bistra Koprivni¢ka" prijelaz ¢e biti izveden tako da
se ne smanjuje niti ulazi u protjecajni profil vodotoka. Nadzemni prijelaz ¢e se izvrsiti preko nosive Celiéne cijevi
nadzemnom ugradnjom preko korita vodotoka, a krajevi nosive cijevi zavrsiti ¢e na krunama nasipa s lijeve strane u
betonskom upornjaku, a s desne strane u zasunskoj komori ZK3 (stacionaza 5+318.07 — C215) gdje se spaja novi cjevovod
na postojeci. Nosiva Celi¢na cijev je preraCunata u statici a promjer cijevi je @711,2x16mm. Provodna cijev koja prolazi
preko vodotoka je izvedena iz profila PEHD d355, a prilikom proviacenja u nosivu cijev na provodnu cijev ¢e se montirati
segmentni distantni prsteni na medusobnoj udaljenost od cca. 1,50 m. Prijelaz preko vodotoka detaljnije je definiran u
grafickim prilozima. Predvidena je toplinska izolacija nosive cijevi radi spre¢avanja smrzavanja samoljepljivom izolacijom 50
mm male toplinske vodljivosti (A=0,036 W/mK) radi spre¢avanja smrzavanja, te zastita izolacije aluminijskim limom debljine
2,0 mm, uz preklop lima kod motaze te brtvlienju rubova trajnim silikonskim lijepilom.

Prijelaz cjevovoda preko melioracijskog kanala V2 (,MoZdanski jarak") i preko kanala oborinske odvodnje V3 (pritok
Mozdanskog jarka) ¢e se ukopati min. 1,0 m ispod postojeceg dna kanala u zastitnoj koloni u duzini minimalno 2,0m od
gornjeg ruba pokosa kanala. Prijelazi preko kanala s detaljima polaganja cjevovoda su definirani u grafickim prilozima.

Kod paralelnog vodenja s mefioracijskim kanalom kao $to je dozvoljeno Rjesenjem o izmjeni i dopuni vodopravnih uvjeta
(od 07.09.2017) trasa cjevovoda mora biti smjestena na udaljenosti min. 4,0 m od gomjeg ruba pokosa kanala, a uz
Cestice kbr. 4862, 4863, 4865, 4899 na udaljenost ne manjoj od 2,0 m od gornjeg ruba pokosa, §to je ispostovano u
projektnoj dokumentaciji. Zastitne kolone biti ¢e izvedena iz cijevi PEHD d450mm, SDR17, S8, PN10 za provodnu cijev
PEHD d315mm. Krajevi cijevi biti ¢e zatvoreni "Z" brtvom, a na provodnu cijev montiraju se segmentni distantni prsteni na
medusobnoj udaljenosti cca. 1,50 m.

Prilikom radova izvodag je duZan voditi brigu o zastiti vode, vodovodnih kanala i vodotoka od onegis¢enja, te poduzeti sve
preventivne mjere u cilju zastite vodnog okoli$a. zvoda¢ je duzan predvidjeti nacin zbrinjavanja i odlaganja gradevinskog i
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otpadnog materijala na sigurnoj udaljenosti od vodotoka tako da se sprijeci izravni kontakt s vodom. Strogo je zabranjeno
odlaganje u podru¢ju vodotoka gradevinski i otpadni materijala, opasni otpadi, te ispustanje ulja i opasnih tvari u vodu.
IzvodaC se mora prilikom izvodenja radova pridrZavati svih mjera propisanih Zakonom o zastiti okoli$a i vaZeéih pravilnika
o zastiti voda i vodnog okolisa kod izvodenja radova, kao i svih zakona koji reguliraju gospodarenje otpadom. Po
zavrSetku radova izvodaC je duZan sanirati i osigurati sva eventualna ostecenja na vodotoku i kanalima, a zastitne
pojaseve urediti i zatraviti.

O pocetku radova investitor je duzan obavijestiti Hrvatske vode, VGI za mali sliv ,Bistra“ Burdevac radi vodnog nadzora.

6.HZ INFRASTRUKTURA d.0.0., Zagreb, Mihanoviéeva 12

Prema rjeSenju HZl-a zbog kolizije sa projektom rekonstrukcije postojeceg kolosijeka i izgradnjom drugog kolosijeka
Zeljeznicke pruge M201 DG - Botovo — Dugo Selo na dionici Krizevci — Koprivnica provedeno je uskladenje dokumentacije
te je utvrdeno sliedece:

Kod prolaza cjevovoda preko pruge zadrZava se postojeca trasa koja je predvidena u projektu rekonstrukcije i izgradnje
novog kolosjeka, s time da se zasunsko okno koje je smjesteno uz ulicu Carda (ZK1 u stacionazi 0+050.38) pomice blize
zelenom pojasu tako da izbjegne izgradnja ZK1 u zoni trupa ceste kao Sto je to predvideno projektom rekonstrukcije
kolosjeka. Kod prolaza preko ceste (kébr. 13537 - u vlasnitvu HZ-a) visina nivelete provodnog cjevovoda mora biti
minimalno na dubini od 2,0m i smjeStena u zastitnu kolonu. Prema uvjetima glavnog projektanata kod prijelaza preko pruge
zasunske komore moraju biti smjestene minimalno 2,0 m od drenaZnog kanala, a cjevovod sa zastitnom kolonom mora biti
na min. dubini od 0,8m od kanala. Prolaz preko pruge biti ¢e izveden okomito na prugu, busenjem ispod pruge, a provodna
cijev je staticki proratunata u projektu (mapa 1a) sukladno Pravilnik o op¢im uvjetima za gradenje u zastithom pruznom
pojasu (NN 93/2010). Krajevi zastitne cijevi zavrSavaju u zasunskim oknima ZK1 i ZK2. Detalj prijelaza preko pruge u kojem
je iskazano zadovoljenje trazenih uvjeta i situacijski prikaz obradeni su u grafickom dijelu (mapa 1a) projekta kao sastavni
dio dokumentacije. Udaljenosti zasunskih okna od osi pruge projektirana je tako da se zadovolji minimalna udaljenost 10,0
m od osi kolosijeka, min. 2,0 m od vanjskog ruba pruznog jarka, te minimalna udaljenost od 3,0 m od drugi postojeéih i
planiranih Zeljeznickih infrastrukturnih objekata. Prema projektu novog kolosjeka predvidena je gradnja novih HZI TK
instalacija uzduzno uz kolosjek. Projektom je predvideno da se udaljenost vodovodnih okna udalji na min. 1,5 m od vanjskog
ruba TK instalacija, Sto je prikazano na situaciji i na grafickim prilozima u gradevinskom dijelu projekta. Zasunsko okno 1
(ZK 1) prema projektu je u koliziji s postoje¢im vodovodom PVC 100. Predvideno je ukljanjanje iz upotrebe ovogo cjevovoda
prema ulici Carda tako da ¢e se prije okna cjevovod skratiti u odredenom dijelu u zavisnosti od kuénih priklju¢aka i blindirati
tako da se omoguc¢i nesmetana izgradnja novog okna.

Kod prolaza cjevovoda ispod nadvoznjaka ,Danica” kaji je planiran u gradnji predvida se polaganje cjevovoda u zastitnu
Celicnu kolonu kako bi se provodna PEHD cijev zastitila od mogucih ostecenja prilikom izgradnje nadvoZznjaka u ovo dijelu.

Kod prolaza ceste kod Zelieznicke pruge (kébr. 13537 — u viasnistvu HZ-a) stacionaza (C4 — 0+039.53) do (C5 -
0+048.34) predvida se projektom polaganje cijevi buSenjem ispod ceste. Polaganie cijevi ¢e se vrSiti u zatitnu kolonu i uz
obavezno razupiranje rova s jedne i druge strane ceste. U ovom podrucju postoje postojece instalacije (vodovod, plinovod,
kanalizacija) koje treba zastiti prilikom izvodenja busenja prema uputama vlasnika instalacija. lzvoda¢ je duZzan osigurati
stalno odvijanje prometa prilikom izvodenja radova. lzvoda¢ je duzan oznaciti rov i jame pregradom te svjetiosnom i
upozoravajucom signalizacijom, te osigurati regulaciju prometa tijekom izvodenja radova.

7.NA d.d. - IstraZivanie i proizvodnia nafte i plina, HR-10000 Zagreb, Lovinéi¢eva 4

Kolizija sa postoje¢im instalacijama u viasnistvu INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. su obradene u grafickom dijelu projekta
(mapa 1a), iskazane na situacijskim podlogama i uzduznom presjeku.

Kod koliziie sa postoje¢im instalacijama u pojasu Sirokom 10,0 m (lijevo i desno od osi poloZene instalacije) proteze se
zastitni pojas unutar kojeg nije dozvoljena gradnja stabilnih objekata koji nisu u funkciji postojecih instalacija. U pojasu
Sirokom 5,0 m lijevo i desno od osi poloZene instalacije proteze se zastitni pojas unutar kojeg nije dozvoliena gradnja
bilokakvih stabilnih nadzemnih i podzemnih objekata. 5,0 m na svaku stranu od trase postojece instalacije svi gradevinski
radovi moraju se izvoditi iskljucivo ruéno, a ne strojno. Obavezno je izvrsiti probni iskop (Slicanje) kako bi se utvrdio to&an
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poloZaj i dubina postojece instalacije uz obavezan nadzor nadlezne osobe korisnika instalacije. Mjesto krizanja instalacija
potrebno je izvesti na min. udaljenosti od 0,5m iznad ili ispod instalacija INA d.d. mjereno od njegove donje kote, a kut
krizanja mora biti izmedu 90-60°. Na mjestu krizanja potrebno je postaviti pocinéane resetke, a zatrpavanje rova vrsi se
rucno pijescanim ili zemljanim materijalom bez kamenja. Prilikom gradevinskih i ostalih radova na mjestima prijelaza ifili
paralelnog rada mehanizacije u odnosu na instalacije INA d.d., potrebno je postojece instalacije po cijeloj duZini radnog
prostora zastititi AB plo¢ama 5,0 m lijevo i desno od osi poloZeni instalacija.

Nakon polaganja cjevovoda ispod cijevi instalacije INA d.d. i djelomi¢nog zasipanja rova na visini do min. 20 ¢cm od tiemena
cijevi postavlja se resetka za upozorenje irine 100 cm i duljine minimum 300 cm lijevo i desno od cjevovodalinstalacije INA
d.d. Nakon zatrpavanja cjevovodalinstalacije INA d.d. do min. 20 cm iznad tiemena iznad njega se takoder polaze redetka
za upozorenja Sirine 100 cm i duljine po 300 cm lijevo i desno od osi vodoopskrbnog cjevovoda (u svemu prema tipskom
nacrtu prilozenom uz posebne uvjete INA d.d.).

U slucaju bilo kakvih ostecenja instalacija u vlasnistvu INA d.d. svi troskovi popravka idu na tro$ak investitoru. Mjesto
krizanja sa postoje¢im INA d.d. instalacija iskazano je u sliedec¢oj tabeli:

STACIONAZA | PROFIL VODOVODA INSTALACIJA U VLASNISTVU INA d.d.
3+549.43 PEHD d315 mm Kondenzatovod DN100 Koprivnica MRS 11 - Cvor Miklinovec

8.KC PLIN d.o.0., HR-48000 Koprivnica, Mosna ulica 15

Predmetni vodovod e se duz trase ukapati paralelno sa srednje tlaénim plinovodom, isto tako vodovod ée se krizati sa
srednje tlanim plinovodom, visokotla¢nim plinovodom i plinskim srednje tlaénim prikljuécima.

Prije pocetka izvodenja gradevinskih radova vezanih uz iskop rova za polaganje cijevi predmetnog vodovoda u neposrednoj
blizini postojeceg plinovoda i plinskih priklju¢aka, potrebno je ruénim popreénim prokopima utvrditi todan polozaj i dubinu
plinovoda i plinskih prikljuaka. U neposrednoj blizini plinovoda i plinskih prikljuéaka dozvoljen je iskijucivo rugni iskop bez
upotrebe krampa.

Cijevi predmetnog vodovoda je kod paralelnog ukapanja sa plinovodom potrebno udaljii min. 1,0 m od ukopanog
plinovoda.

Cijevi predmetnog vodovoda je na mjestima krizanja sa srednje tlacnim plinovodom i plinskim prikljuécima potrebno
ukopati min. 0,3 m ispod ili iznad cijevi plinovoda i plinskih priklju¢aka, a cijevi vodovoda na mjestima krizanja ugraditi u
zastitne kolone. Na mjestima krizanja vodovodne cijevi sa visokotlaénim plinovodom istu je potrebno ukopati min. 0,5 m
iznad ili ispod cijevi plinovoda uz ugradnju u zastitnu kolonu. Kolizije sa plinskim prikljuécima, nacin polaganja vodovoda u
odnosu na plinovod i situacijski prikaz instalacija su obradeni u grafickom dijelu projekta (mapa 1a).

9.KOMUNALAC, HR-48000 Koprivnica, Mosna ulica 15

Cjevovod se pozicionira unutar zastitnog pojasa nerazvrstanih cesta Ulica Carda, Heresinska ulica, ulica Miklinovec, ulica
lvana Cesmickog te ostalih nerazvrstanih cesta i makadamskin puteva. Trasa cjevovoda moze se locirati na udaljenosti
vetoj od 1,0m od ruba nerazvrstane ceste, te u trupu makadamskih cesta i puteva.

Kod prijelaza cjevovoda preko cesta kod krizanja Delekovetke ceste i ulice Ivana Cesmickog predvideno je projektom da
se polaganje trase izvede buSenjem ispod kolnicke konstrukcije uz djelomiéni iskop ceste (kao $to je opisano pod tockom
3. Hrvatske ceste d.0.0.). Kod Delekovecke ceste - prolaza ceste kod Zeljeznicke pruge (kébr. 13537 - u viasnistvu HZ-a)
stacionaza (C4 - 0+039.53) do (C5 - 0+048.34) prijelaz preko ceste se vrsi busenjem ispod ceste. Polaganie cijevi ¢e se
vrsiti u zastitnu kolonu i uz obavezno razupiranje rova i jame s jedne i druge strane ceste.

lzvodac je duzan oznaéiti rov pregradom te svjetlosnom i upozoravajuéom signalizacijom, te osigurati regulaciju prometa
tijekom izvodenija radova.

Kod ulice Carda i Peteranske ceste vodovodi profila PEHD d315 i d110 planiraju se smijestiti djelomi¢no unutar zelenog
zastitnog pojasa uz cestu, a dijelomi¢no u asfaltiranoj pjesacko-biciklistickoj stazi uz naknadnu sanaciju. Kod ulice Carada
cjevovod PEHD d110 se moze smijestiti jedino u ovom pojasu radi poloZaja postojeih instalacija (kanalizacija, EL
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instalacije, telekomunikacija, vodovod, plinovod). Kod Peteranske ceste cjevovod se nemoze smjestiti u zelenom pojasu
uz Peteransku cestu. U zelenom pojasu postoji veliki broj instalacija te je jedino moguce cjevovod smijestiti blize rubu
ceste $to nije dozvolieno prema uvjetima Hrvatskih cesta. Pa radi toga trasa cjevovoda se moze jedino smjestiti s desne
strane ceste dijelomicno u asfaltiranoj pjeSacko-biciklistiCkoj stazi, a dijelomiéno u zastitnoj zelenoj povrsini uz cestu.
Sanacija asfaltirane staze Ce se izvesti prema stvarnom stanju i nadinu izvedbe staze, a prema projektu se predvida
sanacija prema donjem opisu.

Nakon polaganja cjevovoda sanacija rova u kolni¢koj konstrukciji i asfaltiranoj pjeSacko-biciklistickoj stazi planira se izvesti
kako slijedi:
e Zatrpavanjem rova S$ljuncanim materijalom granulacije 0-64mm uz nabijanje u slojevima do modula stisljivosti
Ms=80 MN/m2
e 40 cm tamponski sloj $ljunka 0/63 mm
e 7 .cm nosivi sloj od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala BNS 22 ¢
e 4 .cm habajuci sloj asfalt betona AB11

Kod odvojka ulice Miklinovec cjevovod se od stacionaZe (C163 — 4+265.94) do (C170 — 4+344.87) takoder moze locirati
jedino unutar kolnicke konstrukcije, zbog postivanja minimalne udaljenosti kod paraleinog vodenja sa ostalim postoje¢im
instalacijama (vodovod, plinovod, EE, kanalizacija) i suzenog zelenog pojasa uz cestu. Pa je u ovom dijelu predvideno
rezanje asfaltne konstrukcije i iskop rova Sirine 1,0m, te naknadna sanacija kako sliedi:
e Zatrpavanjem rova kvalitetnim $ljunéanim materijalom uz nabijanje u slojevima do modula stisljivosti Ms=80
MN/m2
40 cm tamponski sloj Sljunka 0/63 mm
e 7 cm nosivi sloj od bitumeniziranog droblienog kamenog materijala BNS 22 ¢
4 ¢m habajudi sloj asfalt betona AB11

Na mjestima gdje se trasa locira u trupu pjeSacko-biciklisticke staze potrebno je ukloniti asfaltni zastor minimalno u
polovici njene Sirine, odnosno polovicu one strane na kojoj se izvode radovi uz prethodno rezanje asfaltnog zastora. Na
mjestima gdje se trasa locira ispod rubnjaka pjeSacko-biciklistickih staza, asfaltiranih prometnica ili kolnih prilaza iste je
potrebno izvaditi, te prije asfaltiranja ugraditi nove identicne.

Kod ulica Miklinovec i Heresinska ulica prijelaz trase preko kolnicke konstrukcije izvesti ¢e se busenjem ispod ceste, a kod
prijelaza preko makadamskih puteva polaganje se namjerava izvrsiti prekopom ceste te postavijenjem zastitnih kolona.

U gradevinskim zonama unutar koridora pjeSackih staza rov ¢e se zatrpati po zavrSetku radova $ljunéanim materijalom uz
modul zbijenosti od 40 MN/m2 bez koridtenja materijal iz iskopa uz nabijanje u slojevima debljine 10-15 cm. U koridoru
prometnica rov je potrebno zatrpati ljunéanim materijalom uz nabijanje u slojevima 10-15 cm do modula zbijenosti 80
MN/m2 bez koritenja materijala iz iskopa.

Van gradevinskih zona i u zelenim povrinama rov je potrebno zatrpati zemljom iz iskopa uz nabijanje u slojevima debljine
15 cm, te je teren potrebno fino i grubo isplanirati. Kod makadamskih puteva potrebno je u gornjem zavrsnom sloju od
cca. 30 cm ugraditi Sljunéani materijal uz nabijanje.

U zastitnoj zelenoj povrsini izmedu nerazvrstane ceste i pjesacko-biciklistiCke staze, odnosno bankini nerazvrstane ceste
ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od asfaltirane povrsine, rov je potrebno zatrpati $ljunkom (ne materijalom iz iskopa) uz
nabijanje u slojevima debljine 10-15¢cm do modula zbijenosti 80 MN/m2, te kao zavrdno sloj ugraditi min. 30 cm finog
zemljanog materijala te izvrSiti grubu i finu obradu te zasijati travu.

Polaganja cijevi ispod ceste i u trup ceste ¢e se izvrsiti na minimalnoj dubili 1,5m od kote nivelete ceste.

Na mjestima poloZaja javne rasvjete postoje poloZeni ukopani elektroenergetski vodovi javne rasvjete te je na ovim
mjestima potrebno iskop izvoditi ruéno. Cjevovod je potrebno ukopati minimalno od EE kabla na udaljenosti od 1,5 m za
magistralne cjevovode, a kod prikljuénih cjevovoda na min. udaljenosti od 0,5 m. Prema detaljima u grafici. Cjevovod je
potrebno izmaknuti na min. udaljenost od 1,0 m od stupa javne rasvjete.
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10.KOPRIVNICKE VODE d.0.0., HR-48000 Koprivnica, Mosna ulica 15a

Projektirani vodovod ¢e se ukapati paralelno sa postojecim vodovodom i kanalizacijom, isto tako projektirani vodovod ¢e se
krizati sa uliénom kanalizacijom te vodovodnim i kanalizacijskim prikljuécima. Prije iskopa rova za polaganje vodovodnih
cijevi potrebno je ruénim popre€nim prokopima bez upotrebe krampa utvrditi tocan poloZaj i dubinu postojeteg vodovoda,
kanalizacije i vodovodnih i kanalizacijskih priklju¢aka. Kod paralelnog ukapanja s postojecim vodovodom i kanalizacijom
potrebno je projektirani vodovod udaljiti min. 0,5 m od postoje¢ih instalacija.

Na mjestima krizanja vodovoda sa kanalizacijom, kanalizacijskim i vodovodnim prikljuécima, vodovodne cijevi je potrebno
ukopati min. 0,3 m iznad ili ispod cijevi kanalizacije, vodovodnih i kanalizacijskih prikljuc¢aka, te ih ugraditi u zastitne kolone.
Vodovodnu mrezu nazivnog promjera do d110 izvesti iz cijevi PEHD, PE 100, PN16, S5/SDR 11 (za pitku vodu), a
vodovodnu mreZu nazivnog promjera veceg od d110, cijevima min. Kvalitete PEHD, PE 100, PN 10, S8/SDR17. Dubina
ukopavanja (nadsloj iznad cijevi) mora iznositi u prosjeku od 1,2 do 1,5 m. Kod izgradnje cjevovoda potrebno je koristiti
spojne elemente iz odgovaraju¢eg PEHD materijala s produZetkom za sucelno i elektrozavarivanje, odnosno elemente za
elektrozavarivanje. Kod prelaza preko prometnice vodovodne cijevi treba uvuci u PEHD zastitne kolone a krajeve zabrtviti
,Z" brtvama.

U sloju zemlje min. 10 cm iznad tjiemena poloZenih PE HD vodovodnih cijevi, potrebno je ukopati "SMART HEMISPHERE"
marker, a za ve¢e dubine ukapanja cijevi markere sa frekvencijom 145,7 kHz odgovarajuceg dometa za obiljeZzavanje
vodovodne mreze ( Tehnicki uvjeti br:04-2009 od 01.03.2014 godine, obiljezavanje podzemnih vodova RDIF sistemom).
Ispod i iznad vodovodnih cijevi potrebno je predvidjeti posteljicu od finog zemljanog ili pjeskovitog materijala minimalne
debljine 10 cm od tjiemena cijevi, a u sloju zemlje 30 cm iznad tiemena cijev treba ukopati obiljezavajuéu traku plave boje
.PAZNJA VODOVOD". Za sve ugradene podzemne objekte, zasunske komore, ventile za podzemnu ugradnju, odzraénike,
muljne ispuste potrebno je predvidjeti 1,5 m iznad kote terena tablice za oznaCavanje objekta u skladu s Tehnickim
uvjetima br. 03-2008 od 01.03.2014. izdanih od KC voda d.0.0. Na najvi§im i najnizim tockama cjevovoda potrebno je
predvidjeti muljne ispuste i odzraéne ventile. Na spojnim mjestima sa gradskim magistralnim cjevovodom predvidjeti spoj u
oknu s el. upravijanim zapornim elementima. Cvorista moraju biti izvedena sa elemetima za podzemnu ugradnju koji su
izvedbe sa utiénim krajevima i naglavcima kao "BAIQ" sistem.

11.KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA — Upravni odiel za prostorno uredenie, gradnju i zastitiu okoli§a HR-
48000 Koprivnica, Antuna Nem¢éica §

Nema dodatnih posebnih uvjeta. Potrebno je redovito provoditi propisane odredbe Zakona o zatiti okoli$a, zakona koji
reguliraju gospodarenje otpadom i drugih vezanih propisa.

12.MINISTARSTVO KULTURE - Uprava za zastitu kulturne bastine, HR-43000 Bjelovar, Trq Eugena Kvaternika 6

Investitor je duzan u vlastitom trosku provoditi arheoloski nadzor prilikom zemijanih radova. Ako se na prostoru izvodenja
radova predmetnog zahvata naide na arheolodke nalaze ili nalaziste temeljem ¢lanka 45. Zakona o zaétiti i o¢uvanju
kulturnih dobara, izvoda¢ radova duZan je odmah iste prekinuti, te o nalazu obavijestiti nadlezno tijelo Ministarstva kulture.
Takoder izvodac je duzan pridrzavati se svih drugih odredbi koje proizlaze iz ¢lanka 45. i 46. navedenog zakona.

13.MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

Zahvat koji se vri u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja. Zbog opceg interesa izgradnje
spojnog cjevovoda i potpunog osiguranja opskrbe grada cjevovod ¢e se locirati unutar poljoprivrednih zemijista izvan
gradevinskog podrudja. Investitor je duZan rijesiti imovinskom pravne odnose sa vlasnicima zemljista prije pocetka radova.
Zemlju i ostale materijale za izgradnju trase uzimati iskfjuéivo sa ostalih dijelova predvidene trase. U slu¢aju potrebe za
upotrebu pozajmista materijala van predvidene trase potrebno je prije pristupanja koriStenja materijala sa predvidenog
pozajmista rijesiti imovinsko pravne odnose sa nositeljima prava koristenja odnosno prava viasnistva na predvidenom
zemljistu pozajmista. Investitor mora prije pocetka radova rijesiti s lokalinm vlastima mjesto odlaganja (deponiranja) viska

100/113
TH PROJEKT d.o.0. za projektiranje, nadzor i usluge, sjediste : Bla2a Madera 25, HR-48325 Novigrad Podravski,
Ured : Dravska 17, HR-48000 Koprivnica
* Tel/fax : +385 48 625 417 « GSM: +385 91 625 4171 « e-mail: mladen@thprojekt.hr « IBAN: HR7923860021119006853
* MB 4336437 « OIB 89411191923




INVESTITOR : Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRADEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE - SPOJNI CJEVOVOD mr doo.
L1o) 212017 za projektiranje, nadzor

i usluge
Z0P . §C-21-2017 Novigrad Podravski
DATUM . Koprivnica, rujan 2017.

materijala iz iskopa. Kretanje teSke mehanizacije mora biti u uskom pojasu izvodenja radova kako bi se okolna povrSina
8to manje devastirala, odnosno za kretanje mehanizacije koristiti postoje¢u mreZu puteva koju po zavrSetku radova treba
sanirati. Prilazne poljopriviedne puteve treba odrzavati tijekom radova radi moguéeg prolaza i provoza svih
poljoprivrednih, javnih i drugih vozila. Kod presjecanja prilaznih poljoprivrednih puteva potrebno je osigurati prolaz preko
rova priviemenim postavljanjem prijelaznih mostova dovoljne nosivosti za sve kategorije vozila. Prilikom radova prema
potrebi treba sprijediti klizanja tla stabilizacijom rova i strmih padina razupiranjem. Zastitu od erozije izvesti
ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnatih smjesa i grmlja. Po zavrSetku radova krajolik je potrebno sanirati.

14.PLINACRO d.0.0., HR-10000 Zagreb, Savska cesta 88A

Kolizija sa postoje¢im instalacijama u vlasnistvu PLINACRO d.0.0. su obradene u grafickom dijelu projekta (mapa 1a),
iskazane na situacijskim podlogama i uzduznom presjeku.

5,0 m na svaku stranu od trase postojecih instalacija svi gradevinski radovi moraju se izvoditi iskljuivo ruéno, a ne strojno.
Prilikom radova strojevi se nesmiju kretati (uzduz ili poprijeko) po nezaticenom plinovodu. Mjere zastite plinovoda prilikom
radova odrediti ¢e upravitel] Regije u PLINACRO d.o.0.

U pojasu Sirokom 5,0 m lijevo i desno od osi polozene instalacije proteze se zastitni pojas unutar kojeg nije dozvoliena
gradnja bilokakvih stabilnih nadzemnih i podzemnih objekata koji nisu u funkciji plinovoda.

U pojasu Sirokom 30,0 m (lijevo i desno od osi poloZene instalacije) proteZe se zastitni pojas unutar kojeg nije dozvoliena
gradnja stabilnih objekata (za stanovanie ili boravak ljudi) bez obzira na stupanj sigurnosti izgradenog plinovoda.

U pojasu Sirokom 5,0 m s jedne i druge strane od osi plinovoda zabranjeno je saditi biljke Cije korijenje raste dublje od 1,0
m, odnosno za koje je potrebno obradivati zemljiste dublje od 0,5 m.

Na mjestu krizanja plinovoda i vodovoda obavezno je izvrsiti probni iskop (Slicanje) €iji tro8ak snosi investitor, kako bi se
utvrdio to¢an poloZaj i dubina postojecih instalacija uz obavezan nadzor nadlezne osobe korisnika instalacije (PLINACRO
d.0.0.).

Mijesto krizanja instalacija potrebno je izvesti na min. udaljenosti od 0,5m ispod plinovoda mjereno od donje kote
cievovoda. Cjevovod na mjestima krizanja treba poloziti u zastitnu cijev u duljini od najmanje 5,0m lijevo i desno od osi
plinovoda iznad kojeg treba postaviti pocinéanu reSetku upozorenja. mjereno od njegove donje kote, a kut krizanja mora
biti izmedu 90-60°.

Postojeci plinovod je pod rezimom katodne zastite pa predmetni zahvat se mora osigurati kod izvedbe tako da se ne
remeti postojece stanje.

U slucaju bilo kakvih oste¢enja instalacija u viasnistvu PLINACRO d.o.0. svi troSkovi popravka idu na troSak investitoru.

Mjesta krizanja trase vodoopskrbnog cjevovoda i magistralnog plinovoda u viasnistvu Plinacro d.0.0. vidljiva su u tablici:

STACIONAZA | PROFIL VODOVODA INSTALACIJA U VLASNISTVU PLINACRO d.0.0.
Magistraini plinovod MRS Koprivnica - MRS Suhopolje DN 250/50 -
3+543.09 PEHD d315 mm Dionica Koprivnica - Budrovac
3+549.43 PEHD d315 mm Magistralni plinovod Koprivnica - Budrovac DN 500/50
3+557.02 PEHD d315 mm Magistralni plinovod Budrovac - Varazdin DN 300/50

15.MINISTARSTVQ ZDRAVSTVA - Uprava za sanitarnu inspekciju, HR-48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nem¢ica 5

Predmetnu gradevinu locirati prema glavnom projektu.
U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti ope mjere za spre€avanje i suzbijanje zaraznih bolesti osiguranjem
dovoljne koli¢ine zdrastveno ispravne vode za ljudsku potrosnju.
Kod projektiranja i izvodenja treba primijeniti odredbe:
e Zakona o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (,Narodne novine" br. 79/07,113/08 i 43/09)
e Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (,Narodne novine" br. 56/13, 64/15)
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e Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potro$nju
(,Narodne novine" br. 128/15)
Projektiranje i izbor materijal i uredaja koji dolaze u kontakt s vodom za ljudsku potrosnju biti ¢e u skladu Zakona o
materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (,Narodne novine" br. 25/13) i vezanim uredbama EP.
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Z0P : 8C-21-2017 Novigrad Podravski

DATUM : Koprivnica, rujan 2017,

1.13. POSTOJECA DOKUMENTACIJA

) ?G*‘ffh
A% -
L. = _
Rrs |
el 569511016 |30-99. doe.
e |
REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivnicko-krizeva&ka Zupanija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uredenje

KLASA: UP/I-361-05/16-01/000016
URBROJ: 2137/01-06-02/1-16-0009
Koprivnica, 23.09.2016.

Grad Koprivnica, Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uredenje, rie$avajuéi po zahtjevu
koji je podnio investitor KOPRIVNICKE VODE d.o.o0., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a,
OIB 20998990299 na temelju &lanka 99. stavka 1. Zakona o gradniji (,Narodne novine* broj
153/13.), izdaje

UPORABNU DOZVOLU

Dozvoljava se uporaba:

- izgradene gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - glavni
opskrbni cjevovoda za industrijsku zonu "Danica”, Koprivnica, gradevina 3. skupine,

u obuhvatu zahvata kojeg &ine slijedeée gradevinske &estice:
- k.C.br. 3605/10, 3605/11, 3605/12, 3605/13, 3605/20, 3605/26, 3605/27, 3605/40 sve
upisane u z.k.ul.br. 4 k.o. Koprivnica,
- k.&.br. 3578/2 i 3605/4 obje upisane u z.k.ul.br. 14060 k.o. Koprivnica,
- k.&.br. 3605/15 upisana u z.k.ul.br. 14153 k.o. Koprivnica,
- k.€.br. 13554/1 upisana u z.k.ul.br. 13404 k.o. Koprivnica,
- k.&.br. 3648/1 upisana u z.k.ul.br. 11570 k.o. Koprivnica,
- k.&.br. 3605/25 upisana u z.k.ul.br. 12859 k.o. Koprivnica,
- k.G.br. 3644/2 i 3605/16 obje upisane u z.k.ul.br. 12731 k.o. Koprivnica,

za koju su izdani slijededi akti za gradenje gradevine i to:

- Potvrda glavnog projekta KLASA: 361-03/12-01/10, URBROJ: 2137/01-06/1-12-5 od
8.5.2012. godine izdana po Gradu Koprivnici, Upravnom odjelu za komunalno
gospodarstvo, prostorno uredenje i zastitu okoliga

- Rjesenje o promjeni investitora KLASA: UP/I-361-03/16-01/000004, URBROJ: 2137/01-
06-02/1-16-0002 od 10.3.2016. godine

- Potvrda izmjene potvrdenog glavnog projekta KLASA: 361-03/12-01/10, URBROJ:
2137/01-06-02/1-16-7 od 31.3.2016. godine izdana po Gradu Koprivnici, Upravnom
odjelu za izgradnju grada i prostorno uredenje.

OBRAZLOZENJE
Investitor KOPRIVNICKE VODE d.o.0., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a, OIB

20998990299 je =zatraZio podneskom zaprimljenim dana 19.05.2016. godine izdavanje
uporabne dozvole iz izreke.

DOKUMENT: UPORABNA DOZVOLA ID: P20160619-2308757-Z03

INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.0.0., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a, OIS 20998990299

KLASA: UP/1-361-05/16-01/000016, URBROJ: 2137/01-06-02/1-16-0009 STRANA 1/2
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U postupku je utvrdeno da spisu prilijezu propisani dokumenti iz &lanka 137. stavka 2. Zakona o
gradniji.

Obavljeni je tehnicki pregled 5.7.2016. godine u smislu odredbe &lanka 139. Zakona o gradniji o
€emu je sastavljen zapisnik kojim je utvrdeno da je gradevina izgradena u skladu sa izvr&nim
aktom za gradenje u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, lokacijskih uvjeta i
drugih uvjeta odredenih aktom za gradenje. Gradevina je prikljuéena na prometnu povrsinu i
druge gradevine i uredaje komunalne ili druge infrastrukture. Privremene gradevine izgradsne u
akviru pripremnih radova, oprema gradilidta, neutro&eni gradevinski materijal, te otpad uklonjeni
su, a zemlji$te na podrudju gradilista i na prilazu gradili$tu dovedeno je u uredno stanje.

Upravna pristojpa za izdavanje ove uporabne dozvole pladena je u ukupnom iznosu od
1.317,41 kuna na raéun broj HR5523860021820100005, a sve prema tarifnom broju 62. Zakona
o upravnim pristojpama (,Narodne novine* broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99.,
145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07.,
25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12,, 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Zakona o upravnim pristojbama plaéena je u iznosu
20,00 kuna na raun broj HR5523860021820100005.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rje$enja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uredenja u
roku od 15 dana od dana njegova primitka. Zalba se predaje u pisanom obliku postom ili
usmeno na zapisnik, putem tijela koje je izdalo ovo rijeenje. Na Zalbu se plaéa upravna
pristojba u iznosu od 50,00 kn.

VODITELJICA ODSJEKA:

Sandra Petak-Samardzi¢, dipl.ing.arh.
708

DOSTAVITI:
1/ Koprivni¢ke vode d.o.0. HR-48000 Koprivnica, Mosna
ulica 15,
2. U spis, ovdje.
NA ZNANJE:

1. Grad Koprivnica, 48000 Koprivnica, Zrinski trg 1, Upravni
odjel za izgradnju grada i prostorno uredenje - ovdje,

evidencija,
DOKUMENT: UPORABNA DOZVOLA ID: P20160519-2308757-Z03
INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.0.0., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a, OIB 20998990299
KLASA: UP/I-361-05/16-01/000016, URBRO.J: 2137/01-06-02/1-16-0009 STRANA 2/2
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EEFUBLIKA IRVATXKA
ZUPANUA KOPRIVNICAO-EHIIEVACKA
Ured za proslX o urafen)i ,
Rembeno-tomunalne po dove, gradl eljetva
zaBtitu o} ke

FASAr P-1-361-06/972-01/15
URKRO2: 2137-04-97-%
Kapriveica, 19, rujna 1997,

tred 2a pra-torong uredenie, stamveas-komenelrs poslave, graditel jutve
i rastit. okoliga ra temel ju 1. 45, 2akona o 91 adenju ("Narodne nevine” Lr. 37/9)
R2/92, 25/93 3 33/99% rjesavajuci o zaht Juva "KOMUNALAC" Keprivnica, izdajs
)i jedecy
UPORABNU DOZVOLY

1. Investitury Kosunalnom pedurecu "KOMUNALAC™ Koprivnica iz Kapriv
nice, Masna 15, dozvoljava se uparatia SREDNJETLACNOG PLINOVODA XOPRIVNICA -

RP KOPRIVNITZKT BREGY ! MAGISIRALNDOG VODRINPSKRABNDST CIEVOVACA KAPRIVNICA
KDPRIYNICKT BREGT.

2. 2a predmetnu gradnjun navedenog plinavada 1zdana je gradevna dozvala
NLASA: ST 361-03/796-01/394, URBROJ: 2137-D4-96-2 nd 16. rujna L1995, a3 za
magistraini vodovad KLASA: UP/1-361-03/96-017286, LREROI: 2137 0R2-96 2 ud
19. srpmja 1996,

3. Upocrabna dozvela 120aje se 2a ukupno izvedenu du2inug srednjetlarncy
plinavoda Kaa i magistralnngg vodovada knji su snimlieni u geodetskow elaboratu
jzradenum od poduzeca "GIM™ d.g.0. Vara2din 1 ovjerensi od Ureda za katastarshko-
-gendetuke poslove Zupanije Koprivoicka-krizZevacke <i ASA: 831.02/97-01/113,
URBROJ: 2137-05-01-527-1 od 9. 5. 1997,

fbrazl?o2enjon

Komuenalno poduzece "KOMUNALACT Xoprivinica je podnijelo dana 25, 4. 1997
gadine zahtjev 22 izdavanje dozvole za uporabu vredwetrnag plinovoda i vodaveda.

telinickio pregledoms izvrsenia dana 5. svibnja 1997, utvedenu je da jo
predmetna plincka 1 vodavodna mre2a jzvedene o skiadu = uvietimg sadr2anim u
graflevnpj dozvoli, osim <lo je naknadio bilo potrebno dostaviti adredece ralaze
i owisljenja sto je Y uginjerna, te je rakon toga izdana dozvola za uporahu haa
u garnjej tzreci.

Oslobodeno aaplate upravne pristojhie prema rlanki 6. Zakopa o uprav-
1im pristojbama {"Narodne novine” broj 8/9€),

Uputa o pravriom 1iieku:

Protlivy ove uporabne 602vo1e moze se 1zjavili 2atba Ministarstva pros
tornog uredenja, graditel jstva i <tanavanja Zagreb, Ulica Republike Austrije
70, u roki 15 dana po primithu ove uporabne dozvole pulem ovog Ureda, pisesea
111 usmeno na zapisnik uz prilog upravne pristoejbe U i2nosu 90,00 ke po Tar .
br. 3.Tarife upravnih pristojbi iz lakona o uprawvnim pristoibama ("Narndne
navine™ br. B/9B),

POROCMIK PROCELNIKA:

Nikala Gecernda), inz. grad,

Doslaviti P

). XNonunalne poduzece TKIMUNAL ACT

Kopr ivnica, Koprivnica,Morna ‘') "

2. Ured  ovdje, P Qi:

Fv Gradeviniha inspe /, - nvd e, oo
(g) Pizmahrana. - /‘? :

r g HIT ;Z“ BL“‘BB?
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KOPRIVNICKE VODE o, |

REPUBLIKA HRVATSKA |
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA i

I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radni¢ka cesta 30
Tel: 01/3717 111  fax: 01 /3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoli¥ i
odrXivo gospodarenje otpadom

Sektor za procjenu utjecaja na okoli3 i
industrijsko onedi¥éenje

KLASA: UP/1-351-03/16-08/121
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-7
= Zagreb, 12. sijetnja 2017,

Ministarstvo zastite okolida i energetike na temelju ¢lanka 84, stavka 1. Zakona o zadtiti
okolisa (,.Narodne novine®, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te lanka 27, stavika 1. Zakona o
zadtiti prirode (,Narodne novine®, broj 80/13) i odredbe &lanka 5. stavka 3. te &lanka 27.
stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (,Narodne novine, broj 61/14), na
zahtjev nositelja zahvata KOPRIVNICKE VODE d.0.0., Mosna ulice 15a, Koprivnica, nakon
provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis, donosi

RJESENJE

1. Za namjeravani zahvat — vodoopskrbni sustav i sustav javme odvodnje na
podrudju aglomeracije grada Koprivnice — nije potrebno provesti postupak
procjene utjecaja na okolis.

IL. Za namjeravani zahvat — vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje na
podrudju aglomeracije grada Koprivnice — nije potrebno provesti glavnu ocjenu
- prihvatljivosti za ekolo¥ku mrezu.

III. Ovo rjedenje prestaje vaZiti ukoliko nositelj zahvata, KOPRIVNICKE VODE
d.0.0., Mosna ulica 15a, Koprivnica, u roku od dvije godine od dana izvr#nosti
rjeSenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta
sukladno posebnom zakonu.

IV. VaZenje ovog rjefenja, na zahtjev nositelja zahvata, KOPRIVNICKE VODE
d.o.0., Mosna ulica 15a, Koprivnica, moZe se jednom produZiti na jos dvije godine
uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti n
skladu s kojima je izdano rjefenje.

V. Ovo rjefenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva za3tite okoli¥a
i emergetike.

ObrazloZenje

IRES Institut za istraZivanje i razvoj odrivih ekosustava iz Velike Gorice, opunomoéen od
nositelja zahvata KOPRIVNICKE VODE d.o.0. iz Koprivnice, sukladno odredbama &lanka
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82. Zakona o zatiti okoli3a i ¢lanka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§
(u daljnjem tekstu: Uredba), 16. svibnja 2016. godine podnio je Ministarstvu zaStite okoli¥a i
prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okolid vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodmje na podrudju
aglomeracije grada Koprivnice. Uz zahtjev je priloZen Elaborat zadtite okoli¥a, koji je u
svibnju 2016. izradio oviastenik IRES Institut za istraZivanje i razvoj odr#ivih ekosustava iz
Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu i
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ (KLASA: UP/I 351-02/13- |
08/115; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 30. listopada 2013.). Voditelj izrade Elaborata je

dr.sc. Stjepan Dekani¢, dipl.ing.3um.

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis su
odredbe ¢&lanka 78. stavka 1. Zakona o zadtiti okolida i odredbe &lanaka 24., 25., 26. i 27.
Uredbe. Naime, za zahvate navedenc u toéci 12. Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za
koje nositelj zahvata radi medunarodnog financiranja zatraZi ocjenu o potrebi procjene
utjecaja na okoli§ Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis
provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstruirati
postojedi sustav i izgraditi novu vodoopskrbnu mreu ne podrugju grada Koprivnice.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na
okoli$ sukladno ¢lanku 7. stavku 2. to¢ki 1. i &lanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju
Jjavnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okolia (,,Narodne novine®, broj 64/08),
na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolid vodoopskrbnog sustava i sustava javne
odvodnje na podrudju aglomeracije grada Koprivnice (KLASA: UP/I 351-03/16-08/121;
URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 20. lipnja 2016.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zastite okoli$a) navedeno je, u bitnom, sljedede:

Za potrebe javne vodoopskrbe crpe se vode iz vodverpiliSta Ivanséak, eksploatacijskog
kapaciteta 390 Us, lociranog na sjeverozapadnom dijelu grada Koprivnice i vodocrpilista
Lipovec. eksploatacijskog kapaciteta 100 Us, lociranog na jugoistoénoj periferiji grada
Koprivnice. S obzirom na predmemi zahvat ne predvida se povecanje crplienja podzemne
vode. Vodoopskrbni sustav je tlacno-gravitacijski, organiziran tako da se nakon proizvodnje
vode i kloriranja automatskim klorinatorom dio vode direktno distribuiva u mrezu, a dio
odvodi u vodospreme Modile, Starigrad, Kunovec Breg i Hudovljani iz kojih se po potrebi
distribuira dalfe u mrezu prema visinskim zonama. Duljina vodovodne mreze iznosi 530 km.
Osim vodosprema za osiguranje pogonskik uvjeta na vodoopskrbnoj mre¥i izgradeno je pet
tlacnih stanica i tri prepumpne sianice koje se koviste za tranzit vode prema vadospremama u
visinskoj zoni. Poboljsanje postojeceg stanja postii ée se rekonstrukeifom , kriticnih"
dionica, odnosno dionica s vedim brojem kvarova i prekoracenim vijekom trajanja cijevnog
materijala, Planira se zamjena postojecih magistralnih cjevovoda te proSirenje odnosno
dogradnja sustava na periferne zapadne i juine dijelove podrucja grada Koprivnice. Osim
vodoopskrbe perifernih dijelova, na sredisnjim dijelovima sustava planirana je dogradnja
magistralnih cjevovoda kojima ce se omoguditi glavni transport vode tj. povezivanje izvorista
Ivaniéak i Lipovec s glavnim konzumnim podrucjem i visinskim vodospremnikom Modile.
Sustav odvodnje obuhvaca grad Koprivnicu i naselja Koprivnicki Bregi, Koprivnicki Ivanec i
Peteranec, a planira se njegovo proSirenje na ostala naselja. Otpadne vode s podrucja grada
Koprivnice i prigradskih naselja odvode se glavnim odvodnim kolektorom Koprivnica-
HereSin do postojece lokacije uredaja za prociséavanje otpadnih voda grada Koprivnice na ;
kojem nece biti promjena. Nakon bioloskog proéiséavanja vode se upustaju u recipijent — i
kanal Mozdanski jarak te dalje u vodotok Bistru i rijeku Dravw. Na izgradene dijelove sustava
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odvodnje ,Koprivnica" prikljucit ce se odvodnja svih naselja koja se wukljuduju u
aglomeraciju, a koja nemaju na zadovoljavajuci nadin rijefeno zbrinjavanje oipadnih voda.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zehtjev od 16. lipnja 2016, (KLASA: UPA 351-
03/16-08/121; URBROI: 517-06-2-1-1-16-3) za milljenjem Upravi za zaltitu prirode
Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede i Upravnom odjelu za
prostorno uredenje, gradnju, zastitu okoli$a i zaktitu prirode Koprivnitko-kriZevatke Zupanije. |

Uprava za zadtitu prirode Ministarstva dostavila je midljenje (KLASA: 612-07/16-59/197; i
URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 12. srpnja 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije :
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis te da je zahvat prihvatljiv za ekolofku

mre2u. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je midljenje (KLASA: 351-
03/16-01/220; URBROJ: 517-16-5 od 7. prosinca 2016.) u kojem navodi da nije potrebno

provesti procjenu utjecaja na okoliS. Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zadtitu

okoli3a i zaltitu prirode (KLASA: 351-03/16-01/37;, URBROJ: 2137/1-05/17-16-3 od 6.

srpnja 2016.) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaje na okoli§ namjeravanog

zahvata.

Na planirani zahvat obraden elaboratom za3tite okoli¥a koji je objavljen uz informaciju o
zahtjevu na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti
zainteresirane javnosti

i jiih nij vesti postu e utjecaja na okoli¥ su sljededi:
Tijekom izgradnje doéi ¢e do povecéane emisije destica praine u zrak uslijed rada gradevinske
mehanizacije i prijevoza materijala kao i do onediSéenja zraka ispusnim plinovima iz
mehanizacije. Moguce onecidéenje je privremenog i kratkotrajnog karaktera te je ograni¢eno
na lokaciju zahvata. Pojava neugodnih mirisa iz cjevovoda i na crpnim stanicama moguéa je
na prijelazima iz tlaénog u gravitacijski cjevovod te na dijelovima trase gdje ¢e se ili zbog
malog pada ili premalog protoka zadrZavati otpadna voda gdje ¢e se obavljati odzradivanje.
Koristenjem biofiltera smanjit ¢e se pojava neugodnih mirisa. Tijekom izgradnje moze dodi
do negativnog utjecaja na vode u sludaju odnofenja iskopanog materijala u povrsinske vode.
Utjecaj je mogu¢ na vadno tijelo DDRI02005 Drava i DDRN945027 Gliboki zbog prisutnosti
povriinskih voda ali time 8to se iskopani materijal neée odlagati u blizini povr$inskih voda
utjecaj ¢e biti minimalan. Izgradnja vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje u
najveéoj mjeri (oko 95%) odvijat ée se u cestovnom koridoru. Polaganjem cijevi u cestovni
koridor nece doci do kréenja postojece vegetacije niti do narusavanja ili trajnog gubitka tia. U
manjoj mjeri (oko 5%) polaganje cjevovoda ée se izvoditi izvan cestovnog koridors, ali na
povriinama pod antropogenim utjecajem na kojima takoder neée doéi do krdenja postojeée
vegetacije niti do naruSavanja ili trajnog gubitka tla. Planirani zahvat odvija se ispod povrsine
stoga nece znacajno utjecati na vizualnu kvalitetu prostora. Negativnog utjecaja na okolis
uslijed stvaranja otpada nede biti jer ée se nastalim otpadom postupati sukladno Zakonu o
odrfivom gospodarenju otpadom (,,Narodne novine®, broj 94/13) i podzakonskim propisima
koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada. Temeljem Zakona o zatiti prirode
unutar obuhvata zahvata nalazi se za$tiCeno podrudje — spomenik prirode — kesten u
Koprivnici i regionalni park Mura-Drava. U neposrednoj blizini nalaze se zadticena podrudja:
posebni rezervat Veliki paZut, Posebni rezervat Dugacko Brdo i Spomenik prirode Livada
Zovje. Prema Uredbi o ekolodkoj mre?i (,Narodne novine®, brojevi 124/13 i 105/15) zahvat
se nalazi dijelom unutar i dijelom uz granice podrudja ekoloske mreze. Uzev&i u obzir odnos
planiranih zahvata na sustavu vodoopskrbe prema podru¢jima ekolotke mreZe, zahvat se
nalazi manjim dijelom unutar podrudja oduvanja znadajnog za ptice (POP) HR1000008
Bilogora i Kalnicko gorje te grani&i s podru&jem oduvanja zna&ajnim za vrste i stanidne tipove

I
Stranica 3 0d § I
|

108/113
TH PROJEKT d.o.0. za projektiranje, nadzor i usluge, sjediste : Blaza Madera 25, HR-48325 Novigrad Podravski,
Ured : Dravska 17, HR-48000 Koprivnica
* Telffax : +385 48 625 417 » GSM: +385 91 625 4171 + e-mail: mladen@thprojekt.hr « IBAN: HR7923860021119006853
* MB 4336437 - OIB 89411191923




INVESTITOR : Koprivnicke vode d.o.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

GRABEVINA : IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE — SPOUNI CJEVOVOD PROJEKT doo.
i usluge

Z0P - SC-21-2017 Novigrad Podravski

DATUM : Koprivnica, rujan 2017.

(POVS) HR2001320 Cra gora. Obzirom na odnos planiranih zehvata na sustavu javne
odvodnje prema podrudjima ekoloske mreZe, zahvat se manjim dijelom nalazi unutar podruja
oduvanja znadajnih za vrste i stani3ne tipove (POVS): HR2001320 Crna gora i HR1000014
Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja) te manjim dijelom unutar podrudja
ofuvanja znalajnib za ptice (POP) HR1000008 Bilogora i Kalnitko gorje i HR1000014 |
Gomnji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezina polja). Slijedom provedenog postupka |
Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekolosku mre#u predmetnog zahvata, s obzirom na

lokaciju i karakteristike zahvata, pridrfavanjem propisa moguce je iskljuéiti negativne

utjecaje na ciljeve oduvanja i gjelovitost podrudja ekologke mreze.

Totka I. ovog rjefenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno &lanku 78. stavku 2.
Zakona o za8titi okoli$a, te &lanku 24. stavku 1. i élanku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na
temelju dostavljene dokumentacije i miSljenja nadle2nih tijela, a prema kriterijima iz Priloga
V. Uredbe, da nece planirani zahvat imati znadajan negativan utjecaj na okali, te stoga nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis.

Totka I1. ovog tjedenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama &lanka 90.

& stavka 3. Zakona o zastiti okolifa i &lanka 30. stavka 9. Zakona o zadtiti prirode u okviru
postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekolodku
mrezu te iskljuéilo moguénost znadajnijeg utjecaja na ekolo¥ku mre¥u i stoga nije potrebno
provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolodku mrezu.

Todka TIL. ovoga rje¥enja, rok vaZenja tjekenja, propisana je u skladu s &lankom 92. stavkom
3. Zakona o zadtiti okolia.

Totka IV. ovoga rjeSenja, moguénost produljenja vaZenja rjedenja, propisana je u skladu s
¢lankom 92. stavkom 4. Zakona o zadtiti okolia,

Totka V. ovog rjedenja o obvezi objave rjeSenja na internetskim stranicama Ministarstya,
utvrdena je na temelju &lanka 91. stavka 2. Zakona o zastiti okoli3a.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjeSenje je izvrino u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti Zalba, ali se
= moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreée se tuzbom Upraynom sudu u Zagrebu,

Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. TuZba se predaje

navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se alje

podtom, odnosno dostavlja elektroniéki,

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjeSenje napladena je drZavnim biljezima u iznosu od 70,00
kuna sukladno ¢lanku 32. Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne novine®, broj 115/16), a
uvezi s Tarifom br. 1.1 2. Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne novine®, brojevi 8/96,
77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05,
153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14,
87/14194/14),

el \ A ODJELA
Erinka\aleti¢
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DOSTAVITE:
1. KOPRIVNICKE VODE d.o.0., Mosna ulica 158, Koprivnica, (Preporudenc R! s |

povratnicom)
2. Koprivni¢ko-kriZevatka Zupanije, Upravni odjel za prostomo uredenje, gradnju, zatitu
okolifa i za¥titu prirode, Antuna Nem¢&iéa 5/1, Koprivnica
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1.14. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS
uvoD

Ovim projektom razmatra se izgradnja vodooprskrbnog prstena oko grada Koprivnice. Smjestaj spojnog cjevovoda
predviden je rubom sjeveroisto¢nog urbanog dijela grada Koprivnice, a proteZe se od poslovne zone Danica do postojeceg
magistralnog cjevovoda Koprivnica — Koprivnicki Bregi kod vodocrpilisra Lipovec. Prema ulaznoj dokumentaciji predvidena
je gradnja cjevovoda duzine cca. 4,3 km izvedenog iz profila PEHD d315 i cca. 1,1 km iz profila PEHD d355.

Svrha projekta je potpuno osiguranje vodoopskrbe grada i poslovne zone Danica, te osiguranje dovoljne koli¢ine
pitke vode za buduti razvoj. lzgradnjom prstena direktno ¢e se povezati crpiliSte Lipovec i lvan$éak ¢ime se osigurava
opskrba grada Koprivnice kao i poslovnih zona Danica i Koprivnicki lvanec s dva neovisna izvorista. Direktna povezanost
crpilista omogucavat ce fleksibilnost vodoopskrbnog sustava u pogledu upravijanja.

OPIS NAMJERAVANOG ZAHVATA U PROSTORU

Vodoopskrbni cjevovod izvodit ¢e se materijalom PEHD, kvalitete PE100, SDR17, a za nazivni tlak PN 10. Dionice koje su
predmet zahvata prikazane su u grafi¢kom dijelu iz kojeg je vidljiva lokacija i mjesto spojeva na postojecu vodoopskrbnu
mrezu, duljina zahvata te materijal i profil cjevovoda. Izgradnja istocnog dijela prstena oko grada Koprivnice se proteze od
raskriZja ulice Ivana Cesmickog i Delekovecke ceste na sjeveru do kanala Lipovec na jugu, $to je vidljivo iz priloZene slike.
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U nastavku je dan tabelarni prikaz dionica mrezZe koja je planirana za izgradnju tako da je definirana dimenzija cjevovoda,
duljina te je ujedno prikazana katastarska Cestica kojom je planiran zahvat. Vidljivo je da se planira izvesti cca. 5318 m
vodovoda. A sa ograncima u ulici Carda i Delekovecka cesta ukupna duljina iznosi cca. 5561 m.

Tablica 1. Prikaz dionica vodovoda

Red. DIONICA IZGRADNJA VODOVODA - profil / duljina KEBR KATASTARSKA
2 CJEVOVODA PROMJER [mm] DULJINA m] i OPCINA
13554/1, 13554/3, 4181/10,
13536, 13537, 13538,
Ul. Ivana 13534/1, 13556/1, 3813/1,
Cesmiékog - d315 765,85 3813/2, 3813/3, 3814/1, 3804, Koprivnica
1. Peteranska cesta 3803/1, 3803/2, 3802/2,
3801/3, 3801/1, 3868/1,
3868/3, 3868/4, 13557/5
1355715, 1355714, 4015/4,
Peteranska cesta - 401511, 401572, 4015/3, .
2. Heresinska cesta d315 1786,42 4818/13, 4856, 4857, 4858, Koprivnica
4859, 4860, 4861/1, 13560,
4863, 5018/1, 13561
13561, 5066/1, 5059, 13562/1,
3. HereSinska cesta - 5142, 5141, 5400/1, 5404, .
Ul. Miklinovec d315 1713,66 1356312, 5519, 5518, 5517, Koprivnica
5516, 5913, 5917, 13568/1
13568/1, 6224, 6258, 6549,
Ul. Miklinove - 6548, 6544, 6543, 6542, 6557,
4. Vodocrpilidte d355 1052,14 6558, 6561, 6562, 6563, 6566, Koprivnica
Lipovec 6568, 6569, 6570, 13572,
6590, 13525/1, 13573/1
S 5318,07m
Tablica 2. Prikaz dionica ogranaka za spoj na postojeci cjevovod
Red. DIONICA IZGRADNJA VODOVODA - profil / duljina K EBR KATASTARSKA
br: CJEVOVODA PROMJER [mm] DULJINA [m] o OPCINA
I | egedranak 110 18,1 135552, 3686/2 Koprivnica
elekovecka cesta
381311, 3813/2, 3813/3,
2. 381471, 3814/2, 382011,
Ogranak ul. Carda 160 225,11 3820/2, 3823, 3829/1, 3830/2, Koprivnica
383071, 3831, 13534/1,
13558/3 13558/1

Cjevovod ¢e biti opremljen svim neophodnim objektima kao $to su zasunska okna, odzraéni ventil, podzemni mulji ispusti i
drugo kako bi se osigurala pravilna funkcija i uporabivost gradevine, a kod krajnjih potroSaca osigurali normali uvjeti
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opskrbe. Takoder, imajuci u vidu izvedeno stanje i objekte na cjevovodu izvrsiti ¢e se izgradnja gradevine sa spojem na
postojece dionice cjevovoda direkino na cjevovod u podzemnoj izvedbi.

Spajanje cjevovoda se vr§i jednom od standardnih metoda za takovu vrstu materijala, prvenstveno spajanje sucelnim
zavarom ili elektrospojnicama.

Projektom nije predvidena ugradnja dodatnih hidranata u ulicama, gradevinskim zonama i na ostalim dijelovima planirane

trase cjevovoda. U zoni trase novog cjevovoda postoji ve¢ priie projektirana hidrantska mreza koja zadovoljava
protupoZarne potrebe, te se postojeca hidrantska mreZa kao takva i zadrzava u upotrebi.

Glavni projektant:
Mladen Jakopovi¢, ing. stroj.
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