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HIDRO CONSULT d.o.o. za projektiranje i inzenjering
F. Candeka 23b, 51 000 Rijeka, Hrvatska - Croatia

1 tel: +385 (51) 672 546, fax: +385 (51) 672 198
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Investitor: Koprivni¢ke vode d.o.0.
Mosna ulica 15
48 000 Koprivnica

Naziv zahvata u prostoru: IZGRADNJA (REKONSTRUKCIJA) VODOOPSKRBNOG
SUSTAVA GRADA KOPRIVNICE

Razina obrade: Glavni projekt

Oznaka projekta: 505-V-R/GP

Voditelj projekta: Zeljka Veselié, mag.ing.aedif.
Glavni projektant: mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.
Projektanti: Zeljka Veselié, mag.ing.aedif.

Blazenka Cindri¢, mag.ing.aedif.

Suradnici: Dragan Frlan, dipl.ing.grad.
Hrvoje Susanj, ing.grad.

Marko Kratofil, strué¢.spec.ing.aedif.

Direktor:

/é?) ]@u]/ "
mr. sc. P. Marijan, dipl.ing.grad.

HIDRO CONSULT
d.o.o.

RIJEKA



Investitor/Narucitelj: Koprivnicke vode d.o.o.

Naziv projekta:

Naziv zahvata u prostoru:

Razina obrade:

Mosna ulica 15
48 000 Koprivnica

IZRADA IDEJNIH | GLAVNIH PROJEKATA KOMUNALNIH

VODNIH GRADEVINA JAVNE ODVODNJE | JAVNE
VODOOPSKRBE S PODRUCJA AGLOMERACIJE KOPRIVNICA

SUSTAVA GRADA KOPRIVNICE

Glavni projekt

Zajednicka oznaka projekta: 505-V-R/GP

Oznaka projekta:

505-V-R/GP

POPIS MAPA

IZGRADNJA (REKONSTRUKCIJA) VODOOPSKRBNOG

x OZNAKA
OZNAKA MAPE OBUHVAT SADRZAJ MAPE PROJEKTA
MAPA 1/2 TEKST
VODOOPSKRBNA MREZA 505-V-R/IGP

MAPA 2/2

NACRTI
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SADRZAJ

MAPA 1/2 VODOOPSKRBNA MREZA — TEKST

OPCI DIO

- registracija poduzeca
- obrazac IM-1 za obracun vodnog doprinosa

- analiticki izraCun mjera za obra¢un komunalnog i vodnog doprinosa

- rjeSenje o glavnom projektantu

- rjesenje o projektantima

- izjava glavnog projektanta o uskladenosti glavnog projekta s
lokacijskom dozvolom i drugim propisima

- lokacijska dozvola

- posebni uvjeti i izjave operatora o polozaju TK infrastrukture u zoni zahvata

- projektni zadatak

TEHNICKI DIO

TEKSTUALNI DIO
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. Tehnicki opis

. Procjena troskova gradnje

. Hidrauli¢ki prora¢un

. Proracun mehanicke otpornosti i stabilnosti
. Inzenjerskogeoloski izvjestaj

. Program kontrole i osiguranja kvalitete

. Prikaz tehni¢kih mjera zastite na radu

. Prikaz tehni¢kih mjera protupozarne zastite
. Projekt sanacije okolisa

. Elaborat postupanja s otpadom

. Prikaz provedenih mjera zastite okoliSa

. Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje
. Specifikacija lukova na trasi

. Apsolutne koordinate lomnih toCaka

. Popis vlasnika katastarskih Cestica

. Privremena regulacija prometa

hidro consult d.o.o.

Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice
- glavni projekt -

br. projekta: 505-V-R/GP
travanj, 2018.
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MAPA 2/2 VODOOPSKRBNA MREZA — NACRTI

GRAFICKI DIO

Mijerilo

1. PREGLEDNA SITUACIJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA o, 1:25 000
2. SITUACIJA PLANIRANOG ZAHVATA NA HOK-u

2. L LISt L 1:5 000
2.2 LISt 2 i 1:5 000
3. SITUACIJA PLANIRANOG ZAHVATA NA DOF-u

B L LISt L 1:5 000
3.2. List2 1:5 000

4. SITUACIJA PLANIRANOG ZAHVATA NA GEODETSKOJ PODLOZI S UKLOPLJENIM
KATASTARSKIM PLANOM

A L LISt 1:1 000
A 2 LISt 2 1:1 000
A . LISt B i 1:1 000
A LISt i 1:1 000
A S LISt D 1:1 000
A 0. LISt B i 1:1 000
A LISt T e 1:1 000
A 8. LISt 8 1:1 000
T I 1 A S 1:1 000
L0, LISt L0 i 1:1 000
A L. LISt L i 1:1 000
A L2, LISt L 1:1 000
A LB, LISt L i 1:1 000
4.14. List14 1:1 000

5. UZDUZNI PROFILI

5.1. Cjevovod A. Hebranga — 1.dio, Cjevovod A. Hebranga—2.dio____ 1:1 000
5.2. Cj. A. Starcevica — 1.dio, Cj. Trg kr Tomislava — 1. dio,
Cj. Trg kralja Tomislava2.dio_______ 1:1 000

5.3.  Cj. Trg kralja Tomislava — 3. dio, Cj. Trg kralja Tomislava - 4. dio,
Cj. Trg kralja Tomislava — 5. dio, Cj. Trg slobode - 1 dio,

c. Trg slobode - 2dio 1:1 000
5.4. Cjevovod A. Senoe, Cjevovod Hrvatskih branitelja 1:1 000
5.5. CjG. Karlov€ana — 1.dio, Cj. G. Karlov€ana — 2.dio,

¢. G.karlovéana-3.do_____ 1:1 000
5.6. Cj. Lj. Gaja, Cj.A.Mihanovi¢a, Cj. Lj. Posavskoga . 1:1 000

5.7. Cj. J.J. Strossmayera — 1.dio, Cj. J.J. Strossmayera — 2.dio,
Cj. Franje Gazija, Cj. Frana Galovica — 1.dio,

Cj. Frana Galovi¢ca-2.dio___ 1:1 000
5.8. Cj. Frana Galovi¢a — 3.dio, Cj. V. Nazora — 1.dio, Cj. V.Nazora — 2.dio___1:1 000
5.9.  Cj. Trgmladosti, Cj. A. NemCiCa, 1:1 000
5.10. Cjevovod M.P. Mi&kine-1.do______ 1:1 000
5.11. Cj. M.P. Miskine - 2.dio, Cj. T.b.J.JelaCiCa 1:1 000

hidro consult d.o.o.

Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice br. projekta: 505-V-R/GP
- glavni projekt - travanj, 2018.
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5.12. Cj. Gibani¢na - 1.dio, Cj. Gibani¢na—-2.dio________ 1:1 000
5.13. Cj. HereSinska — 1.dio, Cj. Here$inska-2.do__ 1:1 000
5.14. Cj. M. Krleze—1.dio, Cj. M. Krleze — 2.dio, Cj. M. Krleze — 3.dio,

Cj. M. Krleze -4.dic_____ 1:1 000
5.15. Cj. M. Krleze — 5.dio, Cj. V.VoSi¢kog, Cj. V.Vosi¢ckog—-1.dio._ 1:1 000
5.16. Cj. V. Vositkog — 3.dio, Cj. T. Cikovi¢a — 1.dio,

Cj. T. Cikovica—-2.dio 1:1 000
5.17. Cj.T. Cikovi¢éa — 3.dio, Cj. Dr. Z. Selingera_________ 1:1 000
5.18. Cj. |. Mazuranica — 1.dio, Cj. |. Mazuranica — 2.dio,

¢. I. Mazurani¢a-3dio_____ 1:1 000
5.19. Cj. Stari Brezanec, Cj. Novi Brezanec-1dio_ 1:1 000
5.20. Cj. Novi Brezanec — 2.dio, Cj. Novi Brezanec-3.dio____ 1:1 000
6. KARAKTERISTICNI PRESJECI ROVA.......comiiiieeeeeee e, 1:20

7. DETALJI KRIZANJA | PARALELNOG VODENJA VODOVODA S POSTOJECIM
INSTALACIJAMA

7.1. Detalj krizanja i paralelnog vodenja vodovoda i kanalizacije .............cccccceeeee... 1:20
7.2. Detalj krizanja i paralelnog vodenja vodovoda i lokalnog plinovoda .................. 1:20
7.3. Detalj krizanja i paralelnog vodenja vodovoda i energetskih

i telefonskih Kabela ... 1:20
8. DETALJ VODOVODNOG OKNA ..ottt 1:25
9. DETALJ ZASTITNE PEHD CIJEV .....cuiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 1:50

10. DETALJI SIDRENJA HORIZONTALNIH | VERTIKALNIH LOMOVA TRASE

10.1. Detalj sidrenja vertikalnih konveksnih lomova .............ccccccciiiiieiieeniiienn, 1:20
10.2. Detalj sidrenja vertikalnih konkavnih lomova ...........cccccccviiiiiiiiiiiiiinnnnn. 1:20
10.3. Detalj sidrenja horizontalnih lomova ............ccccccvvviiiiiiiiiiiiiii 1:20
11. MONTAZNI PLANOVI OBJEKATA NA TRASI .....ovivieieeeeeeeeeeeeee e, 1:25
12. DETALJ PRIPREME ZA KUCNI PRIKLJUCAK ........cocoevieieeeeeeeeeeeeeeeeee 1:10

;DIREKTOR

mr.sc. P. Marijan, dipl.ing.grad.

HIDRO CONSULT

d.o.o.
RIJEKA
hidro consult d.o.o.
Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice br. projekta: 505-V-R/GP

- glavni projekt - travanj, 2018.
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A. OPCI DIO

hidro consult d.o.o.

Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice br. projekta: 505-V-R/GP
- glavni projekt - travanj, 2018.
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REGISTRACIJA PODUZECA

hidro consult d.o.o.

Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice br. projekta: 505-V-R/GP
- glavni projekt - travanj, 2018.
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040025092
OIB:
58303111739
TVRTKA:
1 HIDRO CONSULT druS$tvo s ograni&enom odgovorno3éu za
projektiranje i inZenjering
1 HIDRO CONSULT d. o. oO.
SJEDISTE/ADRESA:

3 Rijeka (Grad Rijeka)
Franje Candeka 23/b

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovorno3déu

PREDMET POSLOVANJA:

1 45 - Gradevinarstvo

1 51 - Trgovina na veliko i1 posredovanje u trgovini,
osim trgovine motornim vozilima i motociklima

1 = - gradevinski inZenjering i konzalting

1T = - izrada i1 izvedba projekata iz podruc&ja
gradevinarstva i ostala projektiranje

. - izrada investicijske dokumentacije, izrada
tehnolosSke dokumentacije i tehnic&ki nadzor

1 % - zastupanje inozemnih osoba

2 61.10 - Pomorski i obalni prijevoz

2 11.22 - Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava

2 = - projektiranje i nadzor kod izvodenja
gradevinskih radova na moru

3 # - projektiranje vodnih gradevina

3 % - izrada projektne dokumentacije za
vodnogospodarske gradevine i vodne sustave

4 % - stru¢ni poslovi zasStite okolisa

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Petar Marijan, OIB: 45304275078
Rijeka, Emilija Randica 18
1 - jedini osnivac¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Petar Marijan, OIB: 45304275078
Rijeka, Emilija Randic¢a 18

1 - direktor

1 - zastupa samostalno i pojedinacno

5004, 2017-10-26 11:38:34 Stranica: 1 od 3



TEMELJNI KAPITAL:

6

405.900,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

il

Akt o osnivanju sastavljen je dana 16. veljace 1990. godine
i uskladen sa Zakonom o trgovackim druStvima dana 13.
prosinca 1995. godine.

Odlukom osnivac¢a od dana 13. prosinca 1997. godine
izmjenjene su odredbe Izjave o uskladenju u dijelu koji se
odnosi na predmet poslovanja, &lanove uprave te temeljni
kapital.

Odlukom ¢lana drudtva od dana 12. prosinca 2006. godine
izmijenjene su odredbe Izjave o osnivanju u dijelu koji se
odnosi na sjediste te predmet poslovanja. PorciSéen tekst
Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom jedinog ¢lana drustva od 02. lipnja 2011. godine
izmijenjena je Izjava o osnivanju u ¢l.5. (djelatnost).
Pro¢isc¢eni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom ¢lana drustva od 27. lipnja 2013. godine izmijenjene
su odredbe Izjave o osnivanju koja je u proc¢iSéenom tekstu
dostavljena u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

2

Odlukom osnivac¢a od dana 13. prosinca 1997. godine poveéan
temeljni kapital sa 1.061,92 kn za 104.838,08 kn na
105.900,00 kn.

Odlukom ¢lana druStva od 27. lipnja 2013. godine izdavanjem
novog poslovnog udjela, pretvaranjem rezervi iz dobiti
povecava se temeljni kapital druStva sa iznosa od 105.900,00
kn za iznos od 300.000,00 kn na iznos od 405.900,00 kn.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja
eu 26.04.17 2016 01.01.16 - 31.12.16 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/3456-2 09.04.1996 Trgovacki sud u Rijeci
0002 Tt-97/3437-6 20.08.1998 Trgovacki sud u Rijeci
0003 Tt-06/2485-4 21.12.2006 Trgovacki sud u Rijeci
0004 Tt-11/2711-2 07.06.2011 Trgovacki sud u Rijeci
0005 Tt-13/768-2 07.02.2013 Trgovacki sud u Rijeci
0006 Tt-13/5067-2 12.07.2013 Trgovacki sud u Rijeci
eu / 31.03.2009 elektronicki upis
eu / 31.03.2010 elektronicki upis
eu / 30.03.2011 elektronicki upis

D004, 2017-10-26 11:38:34 Stranica: 2 od 3
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Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

eu / 27.02.2012 elektronicki upis
eu / 25.04.2013 elektronidki upis
eu / 27.03.2014 elektronicki upis
eu / 23.03.2015 elektroni&ki upis
eu / 23.03.2016 elektronidki upis
eu / 26.04.2017 elektronicki upis

U Rijeci, 26. listopada 2017.

N
KA N
-ovladtena o
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OBRAZAC IM1 ZA OBRACUN VODNOG DOPRINOSA

hidro consult d.o.o.

Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice br. projekta: 505-V-R/GP
- glavni projekt - travanj, 2018.
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ANALITICKI IZRACUN MJERA

hidro consult d.o.o.

Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice br. projekta: 505-V-R/GP
- glavni projekt - travanj, 2018.
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RJESENJE O GLAVNOM PROJEKTANTU

hidro consult d.o.o.

Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice br. projekta: 505-V-R/GP
- glavni projekt - travanj, 2018.



Na temelju Clanka 130. i Clanka 133. Zakona o prostornom uredenju (NN br.
153/13., 65/17.) donosi se ovo

RJESENJE

kojim se
mr. sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.
djelatnik HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzec¢a za projektiranje, odreduje za

glavnog projektanta na izradi projekta:

IZGRADNJA (REKONSTRUKCIJA) VODOOPSKRBNOG SUSTAVA
GRADA KOPRIVNICE
- glavni projekt -

Imenovani je polozio struéni ispit pri Republickom sekretarijatu za urbanizam,
gradevinarstvo, stambene i komunalne poslove SRH br. 02-400/48-77., od 20. lipnja
1977. godine.

U Rijeci, travanj 2018. godine.

NARUCITELJ:

KOPRIVNICKE VODE d.o.0.
Zdravko Petras, dipl.ing.grad.,direktor
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RJESENJE O PROJEKTANTIMA

hidro consult d.o.o.

Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice br. projekta: 505-V-R/GP
- glavni projekt - travanj, 2018.



BROJ PROJEKTA: 505-V-R/GP

Na temelju Clanka 130. i Clanka 133. Zakona o prostornom uredenju (NN br.
153/13., 65/17.) donosi se ovo

RJESENJE

kojim se
Zelika Veseli¢, mag.ing.aedif.
djelatnica HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzeca za projektiranje, odreduje za

projektanta na izradi projekta:

IZGRADNJA (REKONSTRUKCIJA) VODOOPSKRBNOG SUSTAVA
GRADA KOPRIVNICE

- glavni projekt -
Imenovana je polozila strucni ispit pri Ministarstvu zastite okoliSa, prostornog

uredenja i graditeljstva, 10. srpnja 2015. godine, (Klasa: 133-04/15-01/207, Ur.broj:
531-06-2-15-4).

U Rijeci, travanj 2018. godine.

DIREKTOR:
v/\’\
mr. sc. P. Marijafy, dipl.ing.grad.
HIDRO CONSULY
d. 0. o,
RIJEKA



BROJ PROJEKTA: 505-V-R/GP

Na temelju Clanka 130. i Clanka 133. Zakona o prostornom uredenju (NN br.
153/13., 65/17.) donosi se ovo

RJESENJE

kojim se
BlaZenka Cindri¢, mag.ing.aedif.

djelatnica HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzeca za projektiranje, odreduje za
projektanta na izradi projekta:

IZGRADNJA (REKONSTRUKCIJA) VODOOPSKRBNOG SUSTAVA
GRADA KOPRIVNICE

- glavni projekt -
Imenovana je polozila stru¢ni ispit pri Ministarstvu zastite okoliSa, prostornog

uredenja i graditeljstva, 27. travnja 2016. godine, (Klasa: 133-04/16-01/182, Ur.broj:
531-06-2-16-5).

U Rijeci, travanj 2018. godine.

DIREKTOR:

mr. sc. P. Marijafy, dipl.ing.grad.

HIDRO CONSULY
d. 0. o,
RIJEKA
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IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
S LOKACIJSKOM DOZVOLOM | DRUGIM PROPISIMA

hidro consult d.o.o.

Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice br. projekta: 505-V-R/GP
- glavni projekt - travanj, 2018.



BROJ PROJEKTA: 505-V-R/GP

Na temelju Clanka 108. Zakona o gradnji (“Narodne novine” br. 153/13., 20/17.)
donosi se ova

IZJAVA

GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG
PROJEKTA S LOKACIJSKOM DOZVOLOM | DRUGIM PROPISIMA

IZGRADNJA (REKONSTRUKCIJA) VODOOPSKRBNOG SUSTAVA
GRADA KOPRIVNICE
- glavni projekt -

Ovaj projekt je uskladen s Lokacijskom dozvolom:

Grad Koprivnica
Upravni odjel izgradnju grada i prostorno uredenje

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000008
URBROJ: 2137/01-06-02/4-17-0010
Koprivnica, 19.10.2017.

I drugim propisima:

Tehnicki propisi

Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17)
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)
Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN br. 53/91)
TehniCki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15)
Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10, 125/10i 136/12)
Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 163/03)
Zakon o katastru vodova (Sl. list br. 50/88)
1/4


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_33_861.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2459.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_146_3702.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_81_1751.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_09_100_2068.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_11_130_2793.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_81_1724.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_11_136_2587.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_119_2260.html

Pravilnik o katastru vodova (NN br. 71/08, 148/09)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13).

Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14).
Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13).

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 64/14, 41/15,
105/15, 61/16, 20/17)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o uredivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih
gradevina (NN 80/11)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

Zastita na radu

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 1 153/13)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

Pravilnik o opéim mjerama i normativima zas$tite na radu na orudima za rad (Sl. list
br. 18/91)

Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuje kao Republicki zakon (NN br. 53/91).

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o za$titi na radu u gradevinarstvu (Sl. list br. 42/68, 45/68, NN br. 18/83 i
59/96)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN, br. 51/08)
Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN br.
42/07)

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest (NN 89/08)
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/339976.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2123.html
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=447
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=448
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=449
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=450
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=905
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1097
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1098
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1695
http://www.poslovna.hr/zakoni/public/zakoni.aspx?zakon=Zakon-o-preuzimanju-Zakona-o-standardizaciji-koji-se-u-Republici-Hrvatskoj-primjenjuje-kao-republicki-zakon&id=2452
http://www.ekn.hr/zastita/knjiga_CD1/Pravilnik_ELEN.htm
http://www.ekn.hr/zastita/knjiga_CD1/Pravilnik_grad.htm

Zastita od pozara

Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br. 08/06)

Pravilnik o zastiti od pozZara u skladiStima (NN br. 93/08)

Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zaStite od pozara predvidenih u glavhom
projektu (NN br. 88/11)

Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (NN br.
35/94, 110/05, 28/10)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12 i 61/12)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN br. 141/11)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gaSenje
pozara (NN br. 67/96, 41/03)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12, 61/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN br. 51/12)

Pravilnik o planu zastite od pozara (NN br. 51/12)

Sanitarna zastita

Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98, 137/08)

Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/08)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom
opasnog otpada (50/05, 39/09)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14 i 27/15)
Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (NN br. 95/11)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN br. 124/06, 91/11, 45/12, 86/13)

Podrucje zastite spomenika kulture i prirode

Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03,
100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15)
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2588.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/125924.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_08_93_2948.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_88_1880.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_05_35_626.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_05_35_626.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_09_110_2030.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_28_668.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_04_43_801.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_27_579.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_95_2003.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_91_1946.html
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=223
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=224
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=225
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=226
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=227
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=228
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=229
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=230
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=231
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=609
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1673
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=12778

Podrucje sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/04)

U Rijeci, travanj 2018. godine.

GLAVNI PROJEKTANT: DIREKTOR:
"~ A

/mr. sc. Petar Marijan,"dipl.ing.grad./ /mr. sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad./
' HIDRO CONSULT

o d.o.o.

A RIJEKA
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LOKACIJSKA DOZVOLA

hidro consult d.o.o.

Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice br. projekta: 505-V-R/GP
- glavni projekt - travanj, 2018.
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POSEBNI UVJETI |
IZJAVE OPERATORA O POLOZAJU TK INFRASTRUKTURE U ZONI ZAHVATA

hidro consult d.o.o.

Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice br. projekta: 505-V-R/GP
- glavni projekt - travanj, 2018.



HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL

e

e — ZA MURU | GORNJU DRAVU Telefon: 042 / 40 70 00
42000 Varazdin, Medimurska 26b Telefax: 042 /407003

|

KLASA: UP/1-325-01/17-07/0003045
URBROJ: 374-26-1-17-3
Datum: 12.07.2017

Predmet: 1zgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice
- investitor: Koprivni¢ke vode d.0.0. Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica
- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, na temelju ¢lanka
143. stavka 7. Zakona o vodama (NN broj 153/09, 63/11,130/11, 56/13i14/14), u povodu
zahtjeva projektanta - Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23b, 51000 Rijeka, za izdavanje
vodopravnih uvjeta u smislu odredbi ¢lanka 143. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda
dostavljene i ostale dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

kojima mora udovoljiti tehni¢ka dokumentacija za izgradnju (rekonstrukciju)
vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice, investitora - Koprivnicke vode d.o.0. Mosna ulica
15, 48000 Koprivnica

1. Vodopravni uvjeti su.

1. Rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice projektirati uvazavajudi
Studiju izvedivosti - ,Pobolj$anje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica®,
WYG savjetovanje d.o.o., kolovoz 2016.

2. Kod paralelnog vodenja vodoopskrbnog cjevovoda s vodotokom ,Bistra
Koprivni¢ka®, isti treba izmaknuti na udaljenost od min. 4,0 m od gornjeg ruba pokosa
vodotoka.

3. U pojasu $irine min. 4,0 m od gornjeg ruba pokosa vodotoka ne dozvoljava se
gradenje ¢vrstih objekata koji bi onemogucavali tehnicko i gospodarsko odrzavanje istih.

4. Nakon zavr¥etka radova sva eventualna o$teéenja na vodotoku sanirati, a zastitne
pojaseve urediti i zatraviti.

5. O pocetku radova obavijestiti Hrvatske vode, VGl za mali sliv ,Bistra“ Purdevac, radi
vodnog nadzora.

v £

6. Predvidjeti mjere zastite voda od onec¢i$éenja prilikom izvodenja radova (sprecavanje
istiecanja opasnih i agresivnih tekuéina, prihvat i zbrinjavanje istih u slucaju izlijevanja i dr.).

070033829




7. Tehni¢kom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuce mjere da
izgradnjom objekata za koji se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovoljnih
posljedica za vodnogospodarske interese.

Il. Vodopravni uvjeti vaZe dvije godine od njihove konacnosti.

/ll. Ako investitor predmetnog zahvata u prostoru za koji su izdani ovi vodopravni uvjeti
namjerava obavljati preinake, mijenjati tehnologiju rada ili obaviti druge promjene koje mogu
utjecati na vodni reZim, duZan je zatraZiti izmjenu ovih vodopravnih uvjeta, odnosno nove
vodopravne uvjete.

IV. Provjera sukladnosti glavnog projekta sa ovim vodopravnim uvjetima provodi se po
odredbama Zakona o gradnyji.

Obrazlozenje

Od strane projektanta - Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23b, 51000 Rijeka,
podnesen je zahtjev od 06.06.2017. godine (dopunjen 30.06. 2017. godine), pod brojem
2613/5, za izdavanje vodopravnih uvjeta za predmetni zahvat.

Uz zahtjev je dostavljen Idejni projekt izraden od Hidro consult d.o.o. Rijeka u svibnju
2017. godine, pod brojem projekta 505-V-R/IP.

Pregledom dostavljene dokumentacije, te miljenja VGI za mali sliv Bistra, u cilju zastite
vodnogospodarskih interesa, daju se uvjeti iz dispozitiva.

Upravna pristojba u iznosu od 210,00 Kn u skladu s tar. brojem 43. Uredbe o tarifi o
upravnim pristojbama (NN 8/2017) placena je u korist drzavnog proracuna.

UPUTA O PRAVNOM LYJEKU:

Protiv ovog rje$enja moZe se u roku od 15 dana od dana dostave istog izjaviti zalba
Ministarstvu zas$ite okoli3a i energetike, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb Ulica grada
Vukovara 220, putem ovog tijela, a moZe se predati neposredno ili poStom preporuceno
odnosno izjaviti na zapisnik. Na Zalbu se plaé¢a 50,00 kn upravne pristojbe. Upravna pristojba
moZe se platiti izravno na ra¢un: HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj:
5002-47053-0IB ili u drZavnim biljezima. Ako se pristojba uplaéuje izravno na propisani
ra€un, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati i to: presliku naloga za pladanje
(uplatnica) ako je pristojba plaéena gotovinskim nalogom, odnosno presliku izvatka racuna
ako je pristojba placena bezgovinskim nalogom.

Pla¢anje upravnih pristojbi propisano je Zakonom o upravnim pristojbama (,Narodne novine*
broj 115/16), a visina upravne pristojbe propisana je tar.br. 3. tockom 2. Tarife sadrzane u
Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine® broj 8/17).

Po ovlastenju




Dostaviti:

- Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23b, 51000 Rijeka

Na znanje:

- Ministarstvo zaétite okolia i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva
- VGl za mali sliv Bistra

- VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva
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KOPRIVNICKE VODE 6.0 1SO 14601

Mosna ulica 15a, 48000 Koprivnica

OIB: 20998990298, www kovede. i

[ ]
HIDRO CONSULT d.o.o0.
_ F. Candeka 23B
Broj: (H('ﬁ‘) ’)\Q{i
51000 Rijeka
Koprivnica, 23.06.2017. | ]

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Temeljem Valeg zahtjeva broj: 2613/9 zaprimljenog 12.06.2017. godine, vezanog uz

utvrdivanje posebnih uvjeta gradnje za izgradnju (rekonstrukciju) vodoopskrbnog sustava Grada
Koprivnice , te uvidom u "Idejni projekt" zajedni¢ka oznaka projekta: 505-V-R/IP, oznaka projekta:
505-V-R/IP od svibnja 2017. godine, izraden od strane Valeg projektnog ureda, sukladno Zakonu o
gradnji (NN br. 153/13, 20/17), Koprivni¢ke vode d.o.o0. Koprivnica kao javni isporuditelj vodnih
usluga izdaju sljedece uvjete;

L.

Projektirani vodovod ée se ukapati paralelno sa kanalizacijom, isto tako projektirani vodovod
Ce krizati sa kanalizacijom i kanalizacijskim prikljucima (poloZaj ulidne kanalizacije i
vodovoda prikazan je na situaciji),

. Prije iskopa rova za polaganje vodovodnih cijevi potrebno je ruénim popre&nim prekopom bez

upotrebe krampa utvrditi tofan poloZaj i dubinu postojeée kanalizacije i kanalizacijskih
prikljudaka,

. Vodovodne cijevi je kod paralelnog ukapanja sa kanalizacijom potrebno udaljiti min. 0,5 m

od cijevi kanalizacije,

. Na mjestima kriZzanja vodovoda sa kanalizacijom i kanalizacijskim priklju¢cima, vodovodnu

vodovodne cijevi je potrebno ukopati min. 0,3 m iznad ili ispod cijevi kanalizacije i
prikljucaka, te ih ugraditi u zastitne kolone,

. Vodovodnu mrezu nazivnog promjera cijevi do d 110 izvesti s cijevima min. kvalitete PE

HD, PE 100, PN 16 S5/SDR 11 (za pitku vodu), a vodovodnu mreZu nazivnog promjera cijevi
veéeg od d 110, cijevima min. kvalitete PE HD, PE 100, PN 10, S8/SDR 17,

Profile cijevi vodovodne mreZe predvidjeti sukladno hidraulitkom proradunu kroz cjeloviti
model vodoopskrbe grada Koprivnice,

Kod izgradnje vodovodne mreZe, potrebno je koristiti spojne elemente (fitinge) iz
odgovaraju¢eg PE HD materijala s produZetkom za su€eono i elektrozavarivanje, odnosno
elemente za elektrozavarivanje,

Dubina ukopavanja vodovodnih cijevi treba iznositi u prosjeku od 1,2 do 1,5 m od kote terena
do tjemena cijevi,

Vodovodne cijevi kod prijelaza ispod asfaltiranih prometnica predvidjeti hidrauli¢kim
busenjem trupa prometnica, uvlaéenjem kroz PE HD zastitne kolone koje na krajevima trebaju
biti zabrtvljena gumenim Z brtvama, a sve sukladno uvjetima nadleZne uprave za ceste,

Mosna ulica 15a, 48000 Koprivnica, OIB: 20998990299, MB: 4142853, centrala: 048 251 835, fax: 048 251 890, www.kcvode. hr

Koprivnicke vode drudlvo s ograniéenom Odgovornogéhuz_a obav_ljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, Koprivnica, Mosna ulica 15a, Drudtvo je upisano u registar Trgovadkog suda u
Varazdinu po brojem MBS 070117750, Racun drustva se vodi kod Podravske banke dd. Koprivnica, IBAN HR 59 2386002 1119000326, Temeljni kapital: 140,218,800,00 kn, Josip Pobi, dipl.ing., direktor
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. Sve prometne povrsine (cestovne i pjefalke) nakon rekonstrukeije potrebno je dovesti u

prvobitno stanje,

. Spojna mjesta projektiranog vodovoda potrebno je uskladiti sa postojeéim &voristima ili

sa projektiranim ¢voriStima iz projekata rekonstrukcije vodovoda od IPZ d.d. Zagreb,

U projektnoj dokumentaciji predvidjeti redoslijed gradnje cjevovoda 1 prespajanja
prikljuaka sa postojeéeg cjevovoda na novo izgradeni na nacin da se osigura neprekidna
vodoopskrba gradanstva, a prema potrebi i da se osigura privremeni zamjenski cjevovod
za opskrbu gradanstva,

Projektom predvidjeti zamjenu svih postojeéih vodoopskrbnih prikljutaka zavrsno s
vodomjerom ukljuéivo preseljenje postoje¢ih vodomjera iz podrumskih prostorija, a sve
sukladno tehni¢ko normi za prikljucke,

. Ispod i iznad vodovodnih cijevi treba izvesti pjes¢anu posteljicu minimalne debljine 10 cm od

tjemena cijevi, a u sloju zemlje 30 cm iznad tjemena vodovodne cijevi treba ukopati
obiljezavajuéu traku plave boje i natpisom, "PAZNJA VODOVOD",

U sloju zemlje min. 10 cm iznad tjemena polozenih PE HD vodovodnih cijevi, potrebno je
ukopati "SMART HEMISPHERE" marker, a za vece dubine ukapanja cijevi markere sa
frekvencijom 145,7 kHz odgovarajuéeg dometa za obiljeZavanje vodovodne mreZe (Tehnicki
uvjeti br: 04-2009 od 01.03.2014. godine, obiljezavanje podzemnih vodova RFID sistemom),
Na najvisim i najnizim to8kama cjevovoda predvidjeti odredeni broj odzralnih ventila za
podzemnu ugradnju, odnosno podzemnih hidranata kao muljnih ispusta, a sve prema
pravilima struke,

Na vodovodnoj mrezi predvidjeti nadzemne hidrante sa prikljutcima 1xB i 2xC, EWS
vanjske zastite otporne na UV zrake, te ih ugraditi na udaljenosti propisanoj Pravilnikom o
hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara NN 8/2006,

Izvedenu vodovodnu mreZu treba ispitati na nepropusnost s tlakom od 1,3 x radni tlak u trajanju
od 24 sata,

Na spojnim mijestima sa gradskim magistralnim cjevovodima predvidjeti spoj sa zasunom
da se omoguéi neovisni transport vode kroz projektirani cjevovod,

Kod spajanja cjevovoda na postojeca &vorista, obuhvatiti zamjenu svih zasunskih ventila
i prema potrebi sanirati postojeéa zasunska okna,

Prema moguénosti vodovodna &voridta predvidjeti u zelenoj povrsini, sa ugradnjom ventila
za podzemnu ugradnju od nodularnog (duktilnog) lijeva sistema spajanja uti¢nih krajeva i
naglavaka, kao BAIO sistem, EWS antikorozivne zadtite iznutra 1 izvana,

U iznimnim slugajevima, vodovodna &vorista koja bi eventualno bila locirana u asfaltiranim
cestovnim povr§inama predvidjeti u vodonepropusnim betonskim zasunskim oknima, stati¢ki
dimenzioniranim, sa otvorima dimenzija 60/60 cm i lijevano - Zeljeznim poklopcima
predvidenim za odgovarajuée prometno optereenje,

U projektiranoj vodovodnoj mreZi potrebno je osigurati dovoljne koli¢ine sanitarno ispravne
vode i dovoljni tlak za opskrbu stanovnistva,

Za sve ugradene ventile za podzemnu ugradnju, odzragnike i muljne ispuste potrebno je u
skladu sa Tehnitkim uvijetima br: 03-2008 od 01.03.2014. godine, tablice za oznaCavanje
hidranata i objekata na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreZi (standard DIN 4066 1 4067) 1,5
m iznad kote terena istaknuti tablice za oznaGavanje,

Poklopce odzraénih ventila odnosno muljnih ispusta kao i uli¢ne kape ventila za podzemnu
ugradnju i ventile hidranata treba prilagoditi koti terena i prometnom opterecenju,

Izgradenu vodovodnu mreZu potrebno je geodetski snimiti prema uputama za izradu elaborata
za katastar vodova broj: 05-2010., a jedan primjerak projektne dokumentacije i geodetskog
elaborata (u digitalnom obliku), potrebno je dostaviti u Koprivni¢ke vode d.o.o0. Koprivnica,

Mosna ulica 15a, 48000 Koprivpica, OlB: 20998990299, MB: 4142853, centrala: 048 251 835, fax: 048 251 890, www.kcvode, hr

'koprivniéke vode drusivo s ogranitenom odgovorno$éu za oba_\-rljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe ) javne odvodnje, Koprivnica, Mosna ulica 15a Druslvo je upisano u registar Trgovackog suda u
Varazdinu po brojem MBS 070117750, Racun drusiva se vodi kod Podravske banke d d. Koprivnica, IBAN HR 58 2386002 1119000326, Temeljni kapital' 140.218.800,00 kn, Josip Pabi, dipl. ing., direktor




27. O poletku radova, izvodac treba pismeno obavijestiti Koprivni¢ke vode d.o.0. Koprivnica,
28. Uvjetujemo nadzor prilikom radova na izgradnji vodovoda,
29. lzdani uvjeti vaze dvije godine od datuma njihovog izdavanja

S postovanjem,

Prilog: Situacija poloZaja vodovoda i kanalizacije

Varazdinu po brojem MBS 070117750. Ratun drustva se vodi ko

DIREKTOR:

Josip Pobi, dipli
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Koprivnica, 05.07.2017.
predmet. POSEBNI UVJETI ZA IZGRADNJU (REKONSTRUKCIJU)
VODOOPSKRBNOG SUSTAVA GRADA

KOPRIVNICE

GKP Komunalac d.o.0., na temelju ¢lanka 14. Odluke o nerazvrstanim cestama na
podrucju Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice broj 3/12, 2/14 i 2/16), te sukladno
¢lanku 82. stavaku 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17), a povodom
zahtjeva (GKP Komunalac broj: 8009/17) HIDRO CONSULT d.o.0. iz Rijeke, F.Candeka 23B,
u predmetu utvrdivanja Posebnih uvjeta, utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

Po izvrSenom uvidu u Idejni projekt Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava
Grada Koprivnice Z.0.P.:505-V-R/IP Oznaka Projekta 505-V-R/IP , od svibnja 2017. godine,
izraden od HIDRO CONSULT d.o.0. iz Rijeke, F.Candeka 23 B, po Glavnom projektantu mr.sc.
Petar Marijan, dipl.ing.grad., za investitora Koprivni¢ke vode d.o.0. iz Koprivnice Ulica Mosna
15A, a unutar zastitnog pojasa nerazvrstanih cesta, te javnih povrsina, izdaju se sljedeci posebni
uvjeti gradenja:

1. Za projektiranje Izgradnje (rekonstrukcije) vodoopskrbnog sustava Grada Koprivnice u
koridoru nerazvrstanih cesta, Ulica Andrije Hebranga, Trg Kralja Tomislava, Trg
Slobode, Ulica Ante Staréevica, Ulica hrvatskih branitelja, Ulica Augusta Senoe, Ulica
Ljudevita Gaja, Ulica J.J.Strossmayera, Ulica Ljudevita Posavskog, Ulica Grgura
Karlov¢€ana, Ulica Frana Galovi¢a, Ulica Franje Gazija, Trg mladosti, Ulica Antuna
Mihanovi¢a, Ulica M.P.Miskine, Gibani¢na ulica, HereSinska ulica, Ulica dr.
Z.Selingera, Ulica Miroslava KrleZe, Ulica Vinka Vogsickog, Ulica Tome Cikovica,
Ulica Ivana Mazurani¢a, Ulica Stari Brezanec, Ulica Novi Brezanec, Peteranska cesta,:
utvrduju se slijede¢i uvjeti gradenja.

Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica « OIB: 41412434130 + MB: 3693465 * centrala: 048 251 833 « fax: 048 251 898 - info@komunalac-kc.hr * www.komunalac.hr
Gradsko komunalno poduzece KOMUNALAC drustvo s ogranicenom odgovormoscu, Koprivnica, Mosna ulica 15 « Drustvo je upisano u registar Trgovackog suda u Varazdinu pod brojem MBS 010036309
Racun drustva se vodi kod Podravske banke d.d. Kaprivnica » IBAN' HR 56 2386002 1100508591 « Temeljni kapital drustva iznosi 205 707 000,00 kn i uplacen je u cijelosti » Predsjednica Uprave Maja Hieb, dipl.oec



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Trasa vodovoda moZe se voditi odnosno pozicionirati u koridoru nerazvrstanih cesta
na udaljenosti ve¢oj od 1,00 m od ruba nerazvrstane ceste, sa tendencijom polaganja
trase vodoopskrbne mreZe u zelenu povrsinu.

Prije pocCetka iskopa rova u trupu pjesacko-biciklistike staze potrebno je ukloniti
asfaltni zastor minimalno u polovici njene §irine, odnosno polovicu one strane
pjeSaCko-biciklisticke staze na kojoj se izvode predmetni radovi, uz prethodno
rezanje postojeeg asfaltnog zastora.

Na dijelovima dionica gdje se trasa vodovodne mreZe nalazi ispod rubnjaka ceste,
pjeSaCko-biciklisticke staze ili kolnih prilaza iste je potrebno izvaditi a kasnije prije
asfaltiranja ugraditi nove identi¢ne prethodno izvadenima.

Projektom predvidjeti izgradnju prikljutaka na parcele. Priklju¢ke izvesti
istovremeno sa izgradnjom predmetnog vodovoda, kako se naknadnim izvodenjem
istih ne bi naruSavala cjelovitost prometnica i staza.

Prijelazi instalacija vodovodne mreZe odnosno kriZanje sa nerazvrstanom cestom,
moZe se izvesti buSenjem trupa ceste, sa iskopom rova za busenje. Busenje navedenih
povrSina potrebno je izvesti na dubini od minimalno 1,5 m od kote nivelete kolnika
odnosno okolnog terena, sa postavljanjem zastitnih kolona.

Prijelaze vodovoda i izvode prikljucaka na parcele koji prolaze ispod prometnica i
pjesackih staza zastiti polaganjem u zastitne kolone.

U koridoru trase vodovoda koji se nalazi unutar koridora pjesacke staze, po zavrietku
radova na polaganju instalacija, rov je potrebno zatrpavati §ljunkom, uz nabijanje u
slojevima debljine 10-15 cm, do modula zbijenosti od 40 MN/m2 (ne koristiti
materijal iz iskopa).

U koridoru trase vodovoda koji se nalazi unutar koridora prometnica, po zavrietku
radova na polaganju instalacija, rov je potrebno zatrpavati §ljunkom, uz nabijanje u
slojevima debljine 10-15 c¢cm, do modula zbijenosti od 80 MN/m2 (ne koristiti
materijal iz iskopa).

U dijelovima trase gdje se dionica nalazi u zelenoj povr§ini rov treba zatrpati
zemljom uz nabijanje u slojevima debljine 15 cm, teren je potrebno grubo i fino
isplanirati. Sa saniranih povrSina potrebno je ukloniti sve vece komade $ljunka koji
bi kasnije eventualno mogli smetati za odrZavanje iste.

1.10. Zatrpavanje rovova na dionicama gdje se trasa rekonstruirane vodovodne mreZe

nalazi u zaStitnoj zelenoj povrSini izmedu nerazvrstane ceste i pjeSacko-
biciklisticke staze, rov je potrebno zatrpavati §ljunkom (ne materijalom iz iskopa),
uz nabijanje u slojevima debljine 10-15 cm do modula zbijenosti od 80 MN/m2, te
kao zavr$ni sloj ugraditi minimalno 30 cm finog zemljanog materijala te izvrsiti
grubu i finu obradu te zasijati travu. Sa saniranih povrina potrebno je ukloniti sve




veée komade §ljunka koji bi kasnije eventualno mogli smetati za odrzavanje iste,
pri ¢emu se prvenstveno smatra ko$nja trave.

. Prikljuenje nove vodoopskrbne mreZe na postojeéu mrezu u koridoru asfaltiranih
nerazvrstanih cesta, te krizanja s asfaltiranim nerazvrstanim cestama, potrebno je izvesti
buSenjem trupa asfaltirane prometnice, odnosno prekopom asfaltirane ceste ukoliko
navedene radove nije moguée izvesti buSenjem.

. Iskopu rovova u asfaltiranom dijelu prometnica te pjeSackih staza i parkiraliSta mozZe se
pristupiti uz prethodno rezanje postojeceg asfaltnog zastora okomito na os prometnice
pravocrtno u predvidenoj $irini iskopa.

3.1. Po zavrSetku radova rov zatrpavati §ljunkom, uz nabijanje u slojevima debljine 10-
15 cm, do modula zbijenosti od 80 MN/m? (ne koristiti materijal iz iskopa)

3.2. Da bi se nestabilno podrucje rubova nevezanih slojeva kolni¢ke moglo dobro sabiti,
potrebno je nakon ugradnje propisane ispune rova izrezati i ukloniti vezne (asfaltne)
slojeve u §irini koliko je iznosila zona razrahljenja, a najmanje 15 cm sa svake strane
kanala prekopa. Ukoliko je dubina iskopa kanala ve¢a od 2 m, rezanje veznih
(asfaltnih) slojeva iznosi najmanje 20 cm sa svake strane kanala prekopa. Ukupna
Sirina izrezanog asfalta iznad rova prije izrade nosivog (tamponskog) sloja mora
iznositi min. 1,50 m.

3.3. Zavr$na sanacija rova biti ¢e uvjetovana Suglasno$éu za izvodenje predmetnih
radova.

. U fazi projektiranja, potrebno je izraditi Prometni elaborat (elaborat privremene regulacije
prometa), sukladno Pravilniku o sadrZaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za
ceste (NN 140/13).

. Ukoliko se pojavi potreba za zatvaranjem dijelova nerazvrstanih cesta, elaboratom
privremene regulacije prometa (tocka 4.) potrebno je predvidjeti i zatvaranje prometnice, te
predvidjeti prometnu signalizaciju i preusmjeravanje prometa sukladno Pravilniku o
prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11),
Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13. 92/14, 64/15), te
Odluci o uredenju prometa na podru¢ju Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice
br.2/101 5/11).

. Zatvaranje prometa (to¢ka 5.) regulirati sukladno ¢lanku 3. Odluke o uredenju prometa na
podru¢ju Grada Koprivnice te ¢lanku 37. Odluke o nerazvrstanim cestama na podruéju
Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br. 3/12, 2/14, 2/16).

. Radovi na Izgradnji (rekonstrukciji) vodoopskrbnog sustava Grada Koprivnice, moraju se
izvoditi na nacin da se ne ugrozi stabilnost ili oSteti nerazvrstana cesta i njeni elementi te
cestovno zemljiste. [zvoda¢ radova je duZan osigurati sigurno odvijanje prometa, prema
elaboratu privremene regulacije prometa, prema Pravilniku o prometnim znakovima,
opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11), Zakonu o sigurnosti




prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11), te Odluci o uredenju prometa na podrucju
Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br.2/10).

8. Sanaciju izvesti u skladu sa tehni¢kim normativima, propisima i pravilima struke za ovakvu
vrstu radova.

9. Prilikom izvodenja radova sva eventualno nastala oStecenja na postojecoj infrastrukturi, te
troskove eventualnih naknadnih o$teCenja elemenata nerazvrstane ceste, koja se mogu
pojaviti na saniranoj javnoj povrsini ili prilaznim prometnicama koje se koriste za izvodenje
radova, izvoda¢ je duZan sanirati o svom trosku. Sve dijelove ceste i cestovnog zemljiSta
vratiti u prvobitno stanje.

10. Tehnicka dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim Posebnim uvjetima gradenja,
te je potrebno ishoditi potvrdu da je glavni projekt izraden u skladu s izdanim posebnim
uvjetima.

11. Najkasnije 15 dana prije izvodenja radova investitor je duZan od pravne osobe koja je izdala
ove uvjete, ishoditi Suglasnost za izvodenje radova unutar cestovnog zemljista, uz dostavu
gradevinske dozvole, terminskog plana izvodenja radova, elaborata iskolCenja i podatke o
izvodenju radova.

12. Za izdavanje Suglasnosti za izvodenje radova uz nerazvrstane ceste potrebno je dostaviti i
Prometni elaborat.

13. Ovi Posebni uvjeti vrijede 2 godine od dana izdavanja. Nakon tog roka investitor je duzan
zatraZiti nove ili zatraziti produljenje starih posebnih uvjeta, ako se u meduvremenu na cesti
nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.

Clan Uprave:
Zdravko Petras, dipling.grad.
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1. HIDRO CONSULT d.o.o0. iz Rijeke, F.Candeka 23B
2. Spis



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA
SLUZBA ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-06-04/5-140-4/2-17
Koprivnica, 19.6.2017.

Policijska uprava koprivnitko-krizevacka, Sluzba zajedni¢kih i upravnih
poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, postupajuci po zahtjevu tvrtke Hidro consult
iz Rijeke, Franje Candeka 23b, temeljem ¢&lanka 24. Zakona o zastiti od poZara
(Narodne novine 92/10) u svezi s odredbama Clanka 135. Zakona o prostornom
uredenju (Narodne novine 153/13) daje

POSEBNE UVJETE GRADNJE

|z podrugja zastite od pozara za gradnju (rekonstrukciju) vodoopskrbnog
sustava Grada Koprivnice:

|. Mijere zastite od pozara projektirati u skladu s vazeéim hrvatskim propisima i
normama koje reguliraju ovu problematiku.

ll. Za predmetni zahvat u prostoru potrebno je izraditi elaborat zastite od pozara
kao podlogu za projektiranje mjera zastite od poZara pri izradi glavnog
projekta.

IIl. U svrhu izdavanja gradevinske dozvole potrebno je ishoditi potvrdu Policijske
uprave koprivni¢ko-krizevacke da su u glavnom projektu predvidene sve
propisane mjere zastite od pozara.

Obrazlozenje

Tvrtka Hidro consult iz Rijeke, Franje Candeka 23b, podnijela je zahtev, dana
12.6.2017. godine, za izdavanje posebnih uvjeta za gradnju (rekonstrukciju)
vodoopskrbnog sustava Grada Koprivnice.

Uvidom u idejni projekt broj TD 505-V-R/IP od svibnja 2017. godine izraden po
tvrtki Hidro consult iz Rijeke utvrdeno je:

- da su za predmetni zahvat u prostoru mjere zastite od pozara odredene
hrvatskim propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku te ih je
sukladno tome potrebno i primijeniti,

- da predmetna gradevina, prema odredbama Pravilnika o razvrstavanju
gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (Narodne
novine broj 56/12 i 61/12), spada u skupinu 2 — zahtjevne gradevine te je,




sukladno €lanku 28. stavak 2. Zakona o zastiti od pozara, za nju potrebno
izraditi elaborat zastite od pozara.

Potvrdu glavnog projekta potrebno je ishoditi sukladno &lanku 108. stavak 2.
tocka 5. Zakona o gradniji.

Upravna pristojba prema ¢&lanku 1. Zakona o upravnim pristojpama (NN broj
115/16) i Thr. 17. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN broj 8/17) u iznosu od 70,00
kn propisno je naplaéena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovih uvjeta nezadovolina stranka ima pravo prigovora naéelniku
Policijske uprave koprivni¢ko-krizevacke. Prigovor se moze podnijeti u roku od 15
dana od dana primitka uvjeta.

/> VODITELJ INSPEKTORATA
= ‘Mirko Krajina

5 ¥RA , N
DOSTAVITI: L5 B s ‘.\L\M\\w

Hidro consult d.o.o.
Franje Candeka 23b, Rijeka,
2. Pismohrana - ovdje



/g ZUPANIJSKA UPRAVA ZA UPRAVLJANJE  IBAN: HR542340009-1110078994
( %4 ] ZUPANIJSKIM I LOKALNIM CESTAMA  Mati¢ni (porezni) broj: 1286986
g Z J KOPRIVNICKO - KRIZEVACKE ZUPANIJE  OIB: 16406615746

b=l 48260 Krizevci, 1. Z. Dijankovedkog 3 www.zuc-ke.hr

Telefon: (048) 711-208 E-mail: zuc-krizevci@kc.t-com.hr
Telefax: (048) 711-209

KLASA:340-09/17-03/86
URBROJ:2141-06-376-06-730/2017

Krizevei, 12.06.2017. » HIDRO CONSULT* d.o.0.

F. Candeka 23b
51 000 RIJEKA

Zupanijska uprava za upravljanje Zzupanijskim i lokalnim cestama Koprivni¢ko-kriZzevacke
Zupanije, Krizevci, [.Z. Dijankoveckog 3, na temelju Zakona o cestama}(N N. br. 84/11,22/13, 54/13,
148/13, 92/14), ¢1. 55. stavak 1, povodom zahtjeva ,,Hidro consult“ d.o.o., F. Candeka 23b, Rijeka, a
u predmetu utvrdivanja Posebnih uvjeta gradenja za izgradnju (rekonstrukciju) vodoopskrbnog
sustava grada Koprivnice za investitora ,,Koprivni¢ke vode* d.o.o. iz Koprivnice, prema Idejnom
projektu, broj TD: 505-V-R/IP, od svibnja 2017. godine, NEMA POSEBNIH UVJETA
GRADENJA.

Struéni suradnik za upravno — tehnicke poslove
i sigurnost prometa:
M / ! LY
% ¥ T~/ | —
Marcel Kovagié, dipl.ing.prom.
e

Dostaviti:

%9 Podnositelj zahtjeva,

Arhiva ovdje



HRVATSKE CESTE do.o.

za upravljanje, gradenje i odrzavanje drzavnih cesta, Zagreb-Medve§céak, Vondinina 3
POSLOVNA JEDINICA VARAZDIN
Kralja Petra KreSimira IV-25

Klasa: 340-09/17-08/270
Ur.broj: 345-921-619-17-2
Varazdin, 21.06.2017.

Hrvatske ceste d.o.o. za upravijanje, gradenje i odrZavanje driavnih cesta, Zagreb-Medvescak,
Voncinina 3, Poslovna jedinica Varazdin, Kralja Petra KreSimira 1V, 25, na temelju &l. 55. Zakona
o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), povodom zahtjeva Hidro consult d.o.o. Rijeka,
F. Candeka 23B, u postupku ishodenja lokacijske dozvole, utvrduju:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se posebni uvjeti gradenja za izgradnju vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice, uz
drZavnu cestu, odnosno unutar cestovnog zemljista i zastitnog pojasa drzavnih cesta DC41 i
DC2, za investitora Koprivnicke vode d.o.o., Koprivnica, Mosna ulica 15.

2. Posebni uvjeli su:

Trasu vodoopskrbnog sustava uz driavnu cestu mozZe se projektirati dijelom prema

Idejnom projektu za ishodenje lokacijske dozvole, zajednicke oznake 505-V/IP, svibanj

2017., izradenom od Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23B, van cestovnog

zemljista (cestovno zemljiste definirano ¢l. 4. Zakona o cestamay).

Na dionicama gdje se uvjetovana udaljenost iz tocke 2.1. ne moZe posti¢i zbog

postojecih objekata i instalacija, os trase kanala mozZe se projektirati blize kolniku

ceste uz slijedece uvjete:

2.1

2.2.

2.3.

trasu vodoopskrbnog sustava poloZiti maksimalno uz regulacijsku liniju — liniju
ulicnih ograda;

trasu vodoopskrbnog sustava locirati van prometnih povrSina drZavne ceste
DC41, od ¢vora C95-C105 (C119-C127),

u frupu postojece pjeSacko - biciklisticke staze, sa obaveznim razupiranjem
rova od strane kolnika ( od ¢vora C103-108 i C109-C111)

sve ostale prijelaze ispod driavne ceste i drugih prometnica te autobusnih
stajalista izvrSiti horizontalnim buSenjem trupa ceste, na minimalnoj dubini
1,50 m' od kote nivelete ceste, sa ugradnjom zastitne kolone u cijeloj Sirini
zemljisnog pojasa. Rov iz kojeg Ce se vrsiti buSenje okomito na os ceste sa obje
strane drzavne ceste mora se izvesti na minimalnoj udaljenosti 2,0 m' od
postojeceg trupa driavne ceste sa obaveznim razupiranjem rova od strane
ceste.

Sanaciju rova na dionicama iz tocke 2.2. izvesti zatrpavanjem rova Sljuncanim ili
kamenim materijalom uz sabijanje u slojevima, na vrijednost modula stisljivosti Ms=60
MN/m2 a kolnicku konstrukciju pjesacko - biciklisticke staze pod slijedeéim uvjetima:

tamponski sloj ukupne debljine 50 cm, izvesti od mehanicki zbijenog Sljuncanog
ili kamenog materijala, u svemu prema O.T.U. za predmetnu vrstu radova, na
vrijednost modula stisljivosti Ms=100 MN/m2, u cijeloj Sirini biciklisticke
trake.

na izvedeni i ispitani tamponski sloj ugraditi nove betonske rubnjake od betona
C35/45 (MB 45) dimenzija 18/24, otpornih na mraz i sol.

na izvedeni i ispitani tamponski sloj u cijeloj Sirini pjeSacko - biciklisticke staze
ugraditi nosivi sloj asfalta AC22 base 50/70 AG6 M2 debljine 8,0 cm i habajuéi
ACI1I surf 50/70 AG2 M2 debljine 4,0 cm, uz obavezno premazivanje spoja sa
postojecom asfaltnim kolnikom, masom za hladne asfaltne spojeve.




2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

- nakon izvedenog zavrsnog (habajuéeg) sloja asfalta obnoviti horizontalnu
signalizaciju (puna rubna crta Sirine 15 cm.) na cijeloj dionici zahvata.
Za potrebe spoja novog cjevovoda na postojeée zasunsko okno koje se nalazi u zoni
raskrizja Ulice P. Miskine i F. Galovica izvrSiti prekop cestovnog zemljista (¢vor
C95-C94) prema slijedeéim uvjetima:

- sanaciju prekopanog dijela drZavne ceste (¢vor (C95-C94) izvesti
zatrpavanjem rova Sljuncanim ili kamenim materijalom wuz sabijanje u
slojevima, na vrijednost modula stisljivosti Ms=60 MN/m2,

- tamponski sloj ukupne debljine 50 cm, izvesti od mehanicki zbijenog
Sljiuncanog ili kamenog materijala, u svemu prema O.T.U. za predmetnu vrstu
radova, na vrijednost modula stisljivosti Ms=100 MN/m2,

- na izvedeni i ispitani tamponski sloj u cijeloj Sirini prekopanog dijela ugraditi
nosivi sloj asfalta AC22 base 50/70 AG6 M2 debljine 8,0 cm,

- na povrSini prekopa ugraditi habajuci sloj asfalta AC11 surf 50/70 AG2 M2
debljine 4,0 cm, uz obavezno premazivanje spoja sa postoje¢om asfaltnim
kolnikom, masom za hladne asfaltne spojeve,

- ovisno o stanju i poloZaju prekopa, povrsinu zahvata na ugradnji habajuéeg
sloja utvrdit ¢e se prije ugradnje zajedno s predstavnikom investitora i
izvodaca na licu mjesta,

- nakon izvedenog habajuceg sloja asfalta obnoviti horizontalnu signalizaciju
prema postojecem stanju,

- po zavrSetku radova dostaviti detalj sanacije u zoni raskrizja.

Ne dozvoljava se direktno izvodenje pojedinacnih prikljucaka gradevinskih objekata
na vodoopskrbni sustav preko drzavne ceste.

Ne dozvoljava se izgradnja cvrstih objekata (revizionih okana, komora prepumpnih
stanica...) u kolniku drZavne ceste, bankini, jarku, nasipu i usjeku drzavne ceste fe se
ne dozvoljava polaganje instalacija na cestovne objekte (mostovi, propusti...).

Zadane udaljenosti od asfalta kolnika ceste potrebno je uskladiti s poloZajem
postojecih instalacija i ishoditi suglasnost od vlasnika instalacije.

TroSkove eventualnog izmjestanja ili zastite postojeéih instalacija, podnositelj
zahtjeva duZan je regulirati sa viasnikom instalacije.

IzmjeStanje ili zastitu instalacija nije moguce vrsiti na nacin da se oste¢uje kolnik i
frup ceste.

Izgradnjom vodoopskrbnog sustava ne smije se poremetiti postojeéi sistem odvodnje
oborinskih voda sa drZavne ceste i slivnih voda sa okolnog terena.

Na dionicama gdje je cestovna odvodnja oborinskih voda rijeSena zatvorenim
sustavom odvodnje potrebno je projektom omogucéiti nesmetano funkcioniranje
postojeceg sustava oborinske odvodnje sa drZavne ceste do recipijenta.

Postojeéu vertikalnu prometnu signalizaciju i reklame uz drZavnu cestu DC41, koje se
nalaze u zoni izvodenja radova, pazljivo demontirati te odmah po zavrietku radova
na predmetnoj dionici ponovo postaviti na prvobitne lokacije. Prije izmjeStanja
reklama obavezno kontaktirati vlasnike. Sve eventualno oSteéene prometne znakove i
reklame tijekom izvodenja radova zamijeniti novima o vlastitom trosku. Privremena
regulacija prometa za izvodenje radova ne smije biti u suprotnosti sa postojecom
prometnom signalizacijom na drZavnoj cesti.

U slucaju pojave oSteenja na dijelu gdje ée biti izvedeni radovi, subjekt koji ¢e
upravijati instalacijom duzan je sanmirati nastala oSteéenja na cesti i cestovnom
zemljistu i nakon isteka garantnog roka.

U slucaju kad bi subjekt koji upravija cestom pristupio podizanju razine usluge
prometa uslijed rekonstrukcije ili izvanrednog odrZavanja ceste, subjekt koji ée
upravijati instalacijom duzZan je o vlastitom trosku izvrsiti prilagodavanje ili zastitu
poloZene instalacije.

Sve Stete na drZavnoj cesti i cestovnom zemljistu, Stete na privatnim objektima, kao i

2




3.
4.

5.

Stete trec¢im licima prouzrocene izgradnjom vodoopskrbnog sustava snosi investitor ili

subjekt koji ce preuzeti sustav odvodnje na upravijanje.

2.16. Odrzavanje instalacija kao i eventualno prilagodavanje istih (izmicanje ili zastita
kanala i prate¢ih objekata) vrsi investitor ili subjekt koji upravija instalacijom na
viastiti trosak.

2.17. Za polaganje instalacija uz javwe povrSine i prometnice koje nisu u nadleZnosti
Hrvatskih cesta d.o.o. potrebno je ishoditi uvjete gradenja kod subjekta koji
upravljaju istima.

2.18. U slucaju pod 2.2. i 2.4. projektnom dokumentacijom za izgradnju vodoopskrbnog
sustava potrebno je razraditi i prikazati zastitu i sanaciju prometnice od ostecivanja
iste uslijed iskopa uzduznog rova za vodoopskrbni sustav ili buSenja, u svemu prema
opéim tehnickim uvjetima, narocito:

a) prikaz dionica kanala u cestovnom zemljistu (cestovna stacionaZa, poprecni
profili, udaljenost od ruba asfalta ili od osi ceste i dubinu postavljanja kanala,
detalj prelaska kanala ispod drZavne ceste, autobusnih stajalista i drugih
asfaltiranih povrsina),

b) opis nacina izvodenja radova i sanacije iskopanog rova, te planiranih mjera
zastite ceste tokom izvodenja radova na polaganju kanala,

¢) elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova;

d) tabelarni prikaz duzine postavljanja vodoopskrbnog sustava u cestovno zemljiste.

Projektna dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim posebnim uvjetima gradenja.

Za dionice gdje se polaganje instalacije vr§i izvan cestovnog zemljista podnositelj zahtjeva

duzan je prije pocetka radova regulirati odnose sa viasnicima zemljista.

U slucaju pod 2.2. i 2.4. investitor je duzan u skladu s clankom 25. Zakona o cestama (NN

84/11) i Pravilnikom o koristenju cestovnog zemljista regulirati odnose sa Hrvatskim cestama

d.o.o. na adresi: HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za ekonomske poslove, Odjel za upravljanje

imovinom i komercijalne poslove, Grupa za komercijalne poslove, Zagreb, Metalcéeva 5. Za

pokretanje postupka za sklapanje ugovora potrebno je dostaviti:

a) Potpisani zahtjev za sklapanje ugovora. Zahtjev treba sadrzavati:

- tocne podatke o lokaciji — naziv lokacije, vrsta i oznaka ceste, kilometarska stacionaza,
strana ceste i broj katastarske Cestice/Cestica na kojoj/kojima se osniva pravo sluznosti,
izracun trazene povrsine (tocka h),

- ime i adresa podnositelja zahtjeva, telefonski broj, ime kontakt osobe,

- OIB i broj Ziroracuna za pravne osobe, odnosno OIB za fizicke osobe.

b) Ime, prezime i funkcija osobe koja zastupa pravnu osobu (punomoc¢ za potpis ugovora).

¢) RjeSenje o upisu u sudski registar pravne osobe.

d) Popunjen obrazac BON-2.

e) Potvrda Sredisnjeg klirinskog depozitnog drustva (po potrebi).

/) Fotokopija posebnih uvjeta ili suglasnosti izdanih od nadlezne Poslovne jedinice Hrvatskih
cesta d.o.o. (ne starija od dvije godine). ‘

g) Kopija katastarskog plana s oznacenom katastarskom Cesticom odnosno katastarskim
Cesticama ceste na kojoj/kojima se osniva pravo sluznosti, te pripadajuéi z.k. izvadak za
svaku katastarsku Cesticu pojedinacno.

h) Dokaz i izracun povrSine za koristenje cestovnog zemljista odnosno prava sluznosti (duljina
x Sirina) izraZen u m°, ovjeren od strane ovlastenog geodeta ili oviastenog projektanta za
svaku kat. Cesticu pojedinacno. Izracun traZene povrsine navesti u zahtjevu iz tocke ,,a"
ovog pregleda dokumentacije.

Prije pocetka izvodenja radova postupiti sukladno odredbama Zakona o prostornom uredenju

(NN 153/13) i Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) te kod Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi ovjeru

uskladenosti projektne dokumentacije s posebnim uvjetima gradenja. Kod ovjere projekta

potrebno je dostaviti jedan izdvojen projekt dionica uz drzavne ceste za arhivu Hrvatskih cesta

d.o.o. u pisanom i elektronskom obliku.




7. Prije pocetka radova potrebno je od Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi suglasnost za gradnju
objekta koji je predmet ovih posebnih uvjeta gradenja. Zahtjevu za izdavanje odobrenja
potrebno je prilozZiti:

a)

b)
¢)

d)

terminski plan izvodenja radova;,

podatke o odgovornoj osobi, tj. imenovanom inZenjeru gradilista, te nadzornoj sluzbi nad

izvodenjem radova,

pisanu izjavu investitora da je upoznat i suglasan sa odredbama iz tocke 2.12., 2.13.,

2.14. 2.15. i 2.16. ovih uvjeta gradenja,

dokaz o reguliranim odnosima sukladno tocki 5. ovih uvjeta.

8. Posebni uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor odnosno
korisnik objekta duzan je zatraziti nove uvjete ili produljenje vaZenja postojeéih uvjeta, ako se u
meduvremenu na cesti nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.

9. Po izgradnji vodoopskrbnog sustava koji je predmet ovih uvjeta, potrebno je dostaviti

Hrvatskim cestama d.o.o. Poslovna jedinica Varazdin:

Dostaviti:
&)
2

3.

geodetske snimke instalacija poloZenih u zastitni pojas i cestovno zemljiste drzavne ceste u
elektronskom i pisanom obliku sa ucrtanim rubom asfalta i stacionazom promeinice,

dokaz o izvrSenim ispitivanjima i kvaliteti izvedenih slojeva nasipa i konstrukcije unutar
frupa drZavne ceste. Ispitivanje moze izvesti samo registrirano (licencirano) trgovacko

drustvo za tu vrstu poslova.

Naslovu,
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb,
Sektor za ekonomske poslove,

Odjel za upravljanje imovinom i komercijalne poslove,

Grupa za Komercijalne poslove,
Zagreb, Metalceva 5,
Pismohrana.

/ 6 N8 0g), ) . o o
A" SRukovodtelj poslovne jedinice:
/ ;( § R
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HI]V)RO CONSULT d.o.0.
F. Candeka 23B
51 000 Rijeka

Zagreb, 19.06.2017.
Klasa: PL-17/2185/17/BM
Ur.broj: K/DM-17- )

PREDMET: Posebni uvjeti, nema
- ocitovanje -

Na temelju VaSeg zahtjeva, broj: 2613/3 od 06. lipnja 2017. godine, u svrhu izdavanja posebnih
uvjeta za gradevinu: ,,Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice, nakon
uvida u situaciju i dostavljeni Idejni projekt, broj: 505-V-R/IP izradeno u trgova¢kom druStvu HIDRO
CONSULT d.o.0. iz Rijeke te sukladno s odredbama ¢lanka 82. Zakona gradnji (,,Narodne novine*
broj 153/13, 20/17) i primjenom Pravilnika o tehni¢kim normativima i uvjetima za siguran transport
teku¢ih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i
plinovodima za medunarodni transport (,,Sluzbeni list“ broj 26/85.), slobodni smo Vas izvijestiti, da
za gradenje predmetne gradevine nema posebnih uvjeta jer na podru¢ju zahvata nema gradevina i
instalacija u vlasnistvu trgovackog drustva PLINACRO d.o.o. iz Zagreba te nema osnove na temelju
koje bi trgovako drustvo PLINACRO d.o.o. izdalo posebne uvjete niti potvrdu glavnog projekta.

Za sve dodatne informacije slobodno se pisanim putem obratite na adresu: PLINACRO d.o.0., SluZba
opéih i zastitnih poslova, PJ tehni¢ke zastite, 10000 Zagreb, Savska cesta 88a ili putem elektronicke
poste na adresu: branimir.mucnjak@plinacro.hr

Rukovoditelj PJTZ Direktor Sluzbe opgih/i zastitnih poslova
Daniel Mikule Ivan R&a 0 ,/\dipl. ing.

t

Dostaviti:
aslovu
2. Arhiva, ovdje

PLINACRO D.0.0O., SAVSKA 88A + 10 000 ZAGREB «- HRVATSKA (TEL) +385 1 6301777 » (FAX) +385 1 6301724
PLINACRO@PLINACRO.HR
UPISANO U SUDSKI REGISTAR TRGOVACKOG SUDA U ZAGREBU POD MBS: 080304171; OIB 69401829750;
1ZNOS TEMELJNOG KAPITALA 912.022.000,00 KUNA UPLACEN U CIJELOSTI
UPRAVA DRUSTVA : PREDSJEDNIK UPRAVE IVICA ARAR, CLAN UPRAVE VEDRAN SPEHAR
SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR8323400091100225794; PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
SWIFT: ZABAHR2X; IBAN: HR2923600001101634086; ZAGREBACKA BANKA D.D.
SWIFT: HPBZHR2X; IBAN: HR4023900011100339797; HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.
SWIFT: RZBHHR2X; IBAN: HR7624840081100780686; RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
SWIFT: ESBCHR22; IBAN: HR2624020061100519753; ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
SWIFT: HAABHR22; IBAN: HR3625000091101222176; ADDIKO BANK D.D.
SWIFT: PAZGHR2X; IBAN: HR6924080021100030496; PARTNER BANKA D.D.
SWIFT: SOGEHR22; IBAN: HR2123300031171599954; SPLITSKA BANKA DD
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIIU
Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije
Sluzba za sjeverozapadnu Hrvatsku

KLASA: 540-02/17-03/1491
URBROI: 534-07-4-2/1-17-2
Koprivnica, 21.06.2017

Voditelj Sluzbe Ministarstva zdravstva, u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u postupku
ishodenja Lokacijske dozvole po zahtjevu HIDRO CONSULT drus$tvo s ograni¢enom
odgovorno$éu za projektiranje i inZenjering Franje Candeka 23b, 51000 Rijeka od
19.06.2017. godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 21.06.2017. godine, na temelju ¢lanka
13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (,,Narodne novine®, broj 113/08 i 88/10), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za izgradnju Idejni projekt rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava Grada Koprivnice
na lokaciji Grad Koprivnica, k.o. Koprivnica,

INVESTITOR: Koprivni¢ke vode d.o.0. Mosna 15, 48000 Koprivnica

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleZnog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu 505-V-R/IP od svibanj 2017 godine izradenom od HIDRO
CONSULT druStvo s ograniCenom odgovorno$¢u za projektiranje i inZenjering Franje
Candeka 23b, 51000 Rijeka.

2. U predmetnim gradevinama pri projektiranju predvidjeti opée mjere za sprecavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrosnju
sukladno hidrauli¢kom proradunu,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehni¢kih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do
konaéne dispozicije,

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o zastiti pu¢anstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine* br. 79/07, 113/08 i 43/09)
- Zakona o predmetima opée uporabe (“Narodne novine” 39/13),

4. Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za
ljudsku potro$nju (sistemi za provodenje vode za pie, cijevi, spremnici, armature), bez obzira
radi li se o metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:




- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne
novine” 25/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vije¢a od
27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom
(SL L 338, 13. 11. 2004.),

5. Projektirati i izvesti u€inkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u gradevini putem
otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i / ili u skladu s Tehni¢kim propisom o
sustavima ventilacije. Djelomi¢ne klimatizacije zgrada (,,Narodne novine“ broj 03/07), te
drugim vazeéim propisima.

6. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za spreavanje Sirenja prekomjerne buke iz
gradevine u okoli§, ali isto tako i iz okoliSa u predmetnu gradevinu, kao i mjere za
spre¢avanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravisne i radne prostore, primjenjujudi
odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (,,Narodne novine* br. 30/09, 55/13 i 153/13) ‘

- Pravilnika o najviSim dopuStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(,,Narodne novine* br. 145/04 i 46/08),

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (,,Narodne novine* br. 53/91 i 55/96).

- U tehnickoj dokumentaciji priloziti proracun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene
vaze¢e norme za minimalne vrijednosti indeksa zvuéne izolacije (Rw) i maksimalne
vrijednosti razine zvuka udara (Lw).

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po tarifnom broju 48. stavak 1. Uredbe o tarifi
upravnih pristojbi (“Narodne novine”, broj 8/17), uplacena je na temelju ¢lanka 1. Zakona o
upravnim pristojbama (“Narodne novine”, broj 115/16) .

U privitku: Idejni projekt

DOSTAVITI \T g :
& HIDRO CONSULT drustvo s ogramcenom odgovornoscu za projektiranje i
inZenjering, Franje Candeka 23b, 51000 Rijeka .
2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
KONZERVATORSKI ODJEL U BJELOVARU

Klasa: 612-08/17-23/2965
Ur.broj: 532-04-02-02/4-17-2
Bjelovar, 20. lipnja 2017.

Hidrpconsult d.o.o.
F. Candeka 23 B
51 000 Rijeka

PREDMET: - Posebni uvjeti zastite kulturnih dobara

- Koprivnica, izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice

Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru temeljem Clanka
61.b, stavak 1. u svezi sa ¢lankom 6. stavkom 1. totka 9. Zakona o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara (‘NN
69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13, 152/14, 98/15; 44/17), a povodom
zahtjeva tvrtke ,Hidro Consult" d.o.o. iz Rijeke, opunomocenika investitora tvrtke ,Koprivnicke vode" d.o.o.
iz Koprivnice, izdaje posebne uvjete za izgradnju (rekonstrukciju) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice
u dijelu zahvata koji se nalazi unutar prostornih meda ,Kulturno-povijesne cjeline grada Koprivnice®,
kulturnog dobra kojem su svojstva utvrdena rjeSenjem Ministarstva kulture (Klasa: UP/I-612-08/06-06/0175,
Ur.broj: 532-04-01-1/4-06-2 od 23. oZujka 2006. godine) i upisanog u Registar kulturnih dobara RH, Listu
zasticenih kulturnih dobara po brojem Z-2708, kako slijedi:

1.

S postovanjem,

Konzervatorski odjel u Bjelovaru suglasan je s predlozenim zahvatom u prostoru prema ldejnom
projektu za ishodenje lokacijske dozvole, br. projekta 505-V-R/IP, ZOP: 505-V-R/IP iz svibnja 2017.
godine, izradenom od strane tvrtke Hidro Consult d.o.o. iz Rijeke.

Investitor je duzan o vlastitom troSku provesti povremeni arheoloski nadzor zemljanih radova.

Ako se pri izvodenju zemljanih radova na preostalom prostoru predmetnog zahvata naide na
arheoloske nalaze ili nalaziste, temeljem ¢lanka 45. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN
69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11, NN 25/12, NN 136/12 ,NN
157/13, NN 152/14, 98/15; 44/17) izvodac radova duzan je odmah iste prekinuti, te o nalazu obavijestiti
nadlezno tijelo Ministarstva kulture. Takoder, izvodac je duzan pridrzavati se i svih drugih odredbi koje
proizlaze iz ¢lanka 45. i 46. navedenog zakona.

Zahtjev, te primjerak glavnog projekta potrebno je dostaviti ovom odjelu na prethodno odobrenje.

PO OVLASTENJU MINISTRICE,
PROCELNIK:

i Milan F”{ez(;z/l',d ling.arh.
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INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

ISTRAZIVANJE | PROIZVODNJA NAFTE | PLINA
Sektor za razradu polja

LovincCi¢eva 4
10 000 Zagreb

Tel: 3851 6450518
Fax: 385 1 645 2522

Na$ znak - Re: 50308575/14-06-17/2135-298/BK;

Datum - Date: 21. lipnja 2017.

HIDRO CONSULT d.o.o.
za projektiranje i inzenjering

F. Candeka 23B
51 000 RIJEKA

PREDMET: IZGRADNJA (REKONSTRUKCIJA) VODOOPSKRBNOG SUSTAVA GRADA

KOPRIVNICE
- POSEBNIH UVJETA - NEMA -

Na osnovu VaSeg dopisa, Broj: 2613/4 od 6. lipnja 2017. godine i Idejnog projekta za
ishodenje lokacijske dozvole, ZOP: 505-V-R/IP, Oznaka projekta: 505-V-R/IP, Rijeka, svibanj

2017. godine radi izdavanja POSEBNIH UVJETA GRADNJE za gradevinu:

»IZRADA IDEJNIH | GLAVNIH PROJEKATA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA
JAVNE ODVODNJE | JAVNE VODOOPSKRBE S PODRUCJA AGLOMERACIJE
KOPRIVNICA*

zahvata u prostoru:

»IZGRADNJA (REKONSTRUKCIJA) VODOOPSKRBNOG SUSTAVA GRADA
KOPRIVNICE*,

te nakon obrade situacije od strane ovladtenog inzenjera geodezije, a u skladu sa ¢lankom 135.
Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13), utvrdujemo da, od strane INA d.d., Istrazivanje i
proizvodnja nafte i plina, NEMA posebnih uvjeta za predmetni zahvat.

Sretno!

Direkior Sektora za razradu polja:
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N

Dostauviti:

5 |
,J. v VM;{‘]U,?& I o?,

B/W i
alta, dipl. ing.

p
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1. Direktor Sluzbe za odnose s drzavnom i lokalnom upravom za IPNP, Zeljko Tremac, dipl.ing.;

2. Arhiva, ovdje.

INA, d.d. Banka - Bank Adresa - Address
Avenij Gesl lj Privredna banka Zagreb d.d. Radnicka cesta 50, 10000 Zagreb
1 (\)leorz)ljzaz\/ae rzzava Hosjg:jlca 10 Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59, 10000 Zagreb
grsd  p-p- Zagrebatka banka d.d. Trg bana Josipa Jelatica 10, 10000 Zagreb
Hrvatska - Croatia Sociele Generale-Spilska bankadd. R, Boskovica 16, 21000 Spit

Telefon - Telephone +385(1)6450000 OTP banka Hrvatska d.d. Domovinskog rata 3, 23000 Zadar

IBAN broj - IBAN Number

HR92 2340 0091 1000 2290 2
HR70 2484 0081 1006 1948 3
HR62 2360 0001 1013 0359 5
HRB81 2330 0031 1002 0454 6
HRY6 2407 0001 1001 5214 9

Faks - Fax + 385(1)6452100 Erste&Stelermarkische Bank d.d. Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka HR34 2402 0061 1006 8111 4
bel dd. Varsavska 9, 10000 Zagreb HR75 2503 0071 1000 6218 3
NATIXIS Avenue Pierre Mendes 30, 75013 Paris FR76 30007 99999 27 021 672 000 59
UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8, A-1010 Wien AT21 1200 0528 4400 3466  (EUR)
ATO1 1200 0528 4400 3467  (USD)
BNP Paribas (Suisse) SA Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11 CH95 0868 6001 0887 4000 2 (EUR)
CH25 0868 6001 0887 4000 1 (USD,
ING Bank NV PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam NL98 INGB 0650 781538  (EUR)
NL23 INGB 0020 037090  (USD)
Credit Agricole (Suisse) SA 4 quai General - Guisan, CH 1204 CH36 0874 1016 2235 0000 1

Predsjednik i €lanovi Uprave / President and members of the Management Board:
Zoltén Aldott, Niko Dali¢, Gabor Horvath, Ivan Kresi¢, Davor Mayer, Péter Ratatics

Predsjednik Nadzomog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Vandeli¢

Trgovacki sud u Zagrebu

Commercial Court in Zagreb

MBS: 080000604

Uplacen temeljni kapital - Paid capital stock
9.000.000.000,00 kn - HRK

Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost
No. of issued shares / Nominal value
10.000.000/ 900,00 kn - HRK

Matiéni broj — Reg. No. 3586243

0IB - 27759560625

PDV identifikacijski broj / VAT identification
number HR27759560625
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DISTRIBUC IJSKOG
SUSTAVA d.o.0

ELEKTRA KOPRIVNICA
48 000 Koprivnica

Hrvatske drzavnosti 32 "KOPRIVNICKE VODE" d.o.0.
MOSNA 15A

TELEFON = 048 654 000 - 48000 KOPRIVNICA

TELEFAKS - 048 654 000 -

POSTA = 48 000 KOPRIVNICA - SERVIS

IBAN - HR1923600001400165443

NAS BROJ 1 ZNAK 400500101/3876/17DK VAS BROJ | ZNAK
pReDMET  POSebni uvjeti DATUM 27.06.2017.
Postovani,

na osnovu Zakona o gradnji (NN br. 1563/13 i 20/17), te zahtjeva broj 2613/8 od 06.06.2017. godine i Idejnog
projekta zajednlcke oznake 505-V-R/IP koje je izradio i dostavio "HIDRO CONSULT" d.o.0. iz Rijeke, Franje
Candeka 23%, izdajemo slijede¢e posebne uvjete:

1. Na navedenim lokacijama zahvata nalaze se slijededi elektroenergetski objekti (EE objekti):
1.1. Podzemna i nadzemna SN/NN mreza,
1.2. Uzemljenja navedenih elektroenergetskih objekata,

1.3. Priblizni poloZaji EE objekata nalaze se snimljeni na prilozenom CD-u.

2. U Glavnom projektu definirati:

- zastitu navedenih EE objekata tekstualno i grafi¢ki prema Granskoj normi HEP — ODS d.o.0. broj N.033.01.
naziva: "Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnhog napona od 1 do 35 kV -
prve izmjene i dopune" (klas.br. 4.37/03) i Pravilniku o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih
elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (NN 24/97),

- u slu€aju izmjestanja navedenih EE objekata, u dogovoru sa HEP-ODS-om, odrediti nove mikrolokacije
na koje ¢e se isti izmjestiti te priloZiti dokaz rijeSenih imovinsko-pravnih odnosa za izmjestanje EE
objekata. Troskove izmjeStanja EE objekata iskazati kao ukupnu cijenu materijala i radova na osnovu
troSkovnika ili predraCuna kojeg je investitor duzan zatraziti od HEP-ODS-a. Odrediti nadleznost HEP-
ODS-a za nabavu materijala i izvodenje radova potrebnih za izmjestanje EE objekta,

- u slucaju potrebe za prikljuéenjem vodoopskrbnih objekata na EE mrezu, promjenom vrste postojecih
priklju¢aka (prijelaz na podzemni prikljuak, prijelaz na trofazni sustav napajanja i sl.) ili pove¢anjem
prikljuéne snage istih duzni ste, za svaki priklju¢ak pojedinaéno, podnijeti zahtiev za izdavanjem
prethodne elektroenergetske suglasnosti (PEES) u skladu sa Opéim uvjetima za koriStenje mreze i
opskrbu elektricnom energijom (NN 85/15).

3. Prije pocetka radova duzni ste se javiti u Elektru Koprivnica radi odredivanja mikrolokacija navedenih EE
objekata.

4. Prije zatrpavanja rovova i temeljnih jama, u blizini nasih EE objekata, duzni ste pozvati predstavnika Elektre
Koprivnica koji ¢e upisom u gradevinski dnevnik potvrditi da li su radovi izvedeni u skladu s ovim posebnim
uvjetima.

CLAN HEP GRUPE

» UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 -
« OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr =



5. U blizini EE objekata (1,0 m po vertikalnoj i horizontalnoj osi) vrsiti isklju€ivo rucni iskop, bez upotrebe
krampa.

6. Troskove odredivanja mikrolokacija EE objekata, kontrole postivanja nasih posebnih uvjeta, izmjestanja
postoje¢ih EE objekata kao i sanacije eventualnih osteéenja i potrebnih naknadnih zahvata koje bi nastale
na istima snosi investitor.

7. Ukoliko se prilikom izvodenja radova necete pridrzavati gore navedenih uvjeta, svi radovi na otklanjanju
ostecenja te potrebni naknadni zahvati pasti ¢e na teret investitora.

8. Ovi uvjeti vaze dvije godine od dana izdavanja.

Obradio: Knorr Davo?n, tehn.el.

—d 7

v
S postovanjem

@ Direktor:
mr.si:. Goran Pﬁsin, dipl.ing.el.
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) & |/

Nyl
Prilog: - situacije EE objekata (CD) deal / v /\
Dostaviti: - naslov /

-arhiva HEP. Operator distribucskog sustara o0, TAGRER

DISTRIBUCHISKO PODRUCIE 2
ELEKTRA KOFRIVNICA

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC =

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991
« OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =
= www.hep.hr =
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/17-01/577

URBROJ: 525-07/0800-17-2

Zagreb, 3. srpnja 2017.
HIDRO CONSULT d.o.0.
F. Candeka 23B
51000 RIJEKA

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru — izgradnja
(rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice — dostavlja se

Na vas broj:2613/1
Od: Rijeka, 06. lipnja 2017.
Primljeno: 525-Ministarstvo poljoprivrede: 14. lipnja 2017.

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem ¢lanka 18. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
(“Narodne novine”, br. 39/13.148/15.) u predmetu zahtjeva tvrtke Hidro consult d.o.o.,
Rijeka - u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru — izgradnja (rekonstrukcija)
vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice - u postupku izdavanja lokacijske dozvole,
utvrduje posebne uvjete, a sastavni su dio lokacijske dozvole i to:

1.1. Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja.

1.2. Osobito vrijedno obradivo ( P1 ) i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zemljiSte ne moze se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim :

- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

-kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podrucja,

- pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih isklju¢ivo za
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3.  Potrebno je pravovremeno rijesiti imovinsko - pravne odnose sa dosadasnjim
nositeljima prava koriStenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasni$tvu Republike
Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljista.

1.4.  Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidene trase.

Ako iz tehnic¢kih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene
trase tada treba prije pristupanja koriStenja materijala sa predvidenog pozajmista
rijeSiti  imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava kori$tenja odnosno prava
vlasni$tva na zemljistu predvidenom za pozajmiste.



1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Prije pocetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

OgranicCiti kretanje teSke mehanizacije prilikom zahvata, kako bi povrsina devastirana
radovima bila $to manja, odnosno koristiti postojeu mrezu puteva koju po zavrSetku
radova treba sanirati.

Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - naéi - adekvatna rjeSenja (u smislu
odrzavanja poljskih puteva radi mogucnosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih i drugih vozila).

Za vrijeme zahvata u prostoru opasnost od klizanja tla smanjiti stabilizacijom
strmih padina, a zastitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih
smjesa i grmlja.

Po zavrSetku tog zahvata neophodno je zasti¢ene krajolike sanirati.

Nakon izradene projektne dokumentacije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa
posebnim uvjetima.

Nadlezno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moze graditi gradevina,
duzZno je u skladu s odredbama ¢lanka 23. Zakona o poljoprivrednom zemlji§tu
(“Narodne novine “,br.39/13. 1 48/15.) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku od osam
dana od dana izvr$nosti tog akta ili izdavanja, nadleznom uredu drzavne uprave u
Zupaniji ili upravnom tijelu Grada Zagreba nadleznom za poljoprivredu, zbog
promjene namjene poljoprivrednog zemljiSta, kao dobra od interesa za
Republiku Hrvatsku, a koje ¢e prema tocki 1. ovih uvjeta biti potrebno za
izgradnju predmetnog objekta.

U postupku izdavanja uporabne dozvole u sluéaju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti i potvrda o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima,
sudjeluje predstavnik Ministarstva.

Pregledom dostavljene strucne podloge za zahvat u prostoru (projekta, idejnog rjeSenja):
505-V-R/IP, Ministarstvo poljoprivrede, Sluzba za poljoprivredno zemljiste izdala je posebne
uvjete za izradu tehni¢ke dokumentacije.

/= Tomislav'



?" godina organiziranog prijenosa
elektricne energije u Hrvatskoj

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Prijenosno podrucje Zagreb HIDRO CONSULT d.o.o.
F. Candeka 23B
51 000 Rijeka

Kupska 4, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon +385 14545 111 +385 1 4545 286
Telefaks +385 1 4545 662
Posta 10001 Zagreb - Servis

NAS BROJ I ZNAK: 3004~ /3777 17. REMN  VAS BROJ | ZNAK: DATUM:  20.07.2017.

Idejni projekt ,,lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada

PREDMET: i i
Koprivnice

Temeljem Vaseg zahtjeva Ur. broj: 3004-2183 zaprimljenog 03.07.2017. god. glede izdavanja
posebnih uvjeta za: I/dejni projekt ,lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada
Koprivnice®, obzirom na postojeée VN vodove u nadleznosti Prijenosnog podrugja Zagreb
dajemo sljedece:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

Uvidom u prilozene Idejne projekt broj.: 505-V-R/IP (izraden od strane ,HIDRO CONSULT
d.o.0.” projektant mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G999, Rijeka, svibanj 2017.
godine te uvidom u T.D. naSih objekata, utvrdeno je da je planirani zahvat u prostoru u
neposrednoj blizini s nasim DV 110 kV KOPRIVNICA — KRIZEVCI pa se prigodom
projektiranja, izgradnje i eksploatacije treba pridrzavati kriterija iz “Pravilnika o teh. normativima
za izgradnju nadzemnih el. energetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV" (SI. list
65/88, NN 53/91, NN 24/97).

1. Ne dozvoljavaju se nikakve radnje koje bi za posljedicu imale destabilizaciju temeljinog
tla i podlokavanje temelja stupova dalekovoda.

2. Udaljenost planiranih podzemnih instalacija, kao i ostalih elemenata (npr. prikljuéaka na
mrezu i sl.) od blizeg dijela temelja stupova dalekovoda iznosi toliko da se ne osteti
uzemljiva¢ stupa, ali ne manje od 20,0 m.

3. U tijeku izgradnje i eksploatacije nikada se ne smije ugroziti sigurnosna udaljenost
izmedu strojeva (rovokopaca, dizalica, kamiona i sl.), predmeta kojima se manipulira i
blizeg vodi¢a DV-a, a koja iznosi 4,0 m za 110 kV.

D
UPRAVA DRUSTVA - Predsjednik Uprave Miroslav Mesié ¢ Clanovi Zdeslav Gerina ° Darko Belié &
IBAN HR97 2340 0091 1101 7745 1 - Privredna banka Zagreb » OIB 13148821633 R
Trgovacki sud u Zagrebu » MBS 080517105 » SUREAULVERITAS

Temeljni kapital u iznosu 4.364.392.200,00 HRK uplaéen u cijelosti u novcu, stvarima i pravima
www.hops.hr




4. Ako se planira upotreba metalnih cijevi, potrebno se pridrzavati kriterija iz HRN
N.CO.105(Tehnicki uvjeti zastite podzemnih metalnih cjevovoda od utjecaja
elektroenergetskih postrojenja). Na osnovu tih kriterija potrebno je izraditi elaborat
zastite metalnog cjevovoda. U elaboratu je potrebno uzeti u obzir sve elektroenergetske
objekte koji se nalaze u blizini predmetne vodovodne mreZe, a koji na njega mogu stetno
djelovati. Izrada elaborata moze se povijeriti pravnoj osobi ovlastenoj za tu vrstu radova.

5. Elemente vodovodne mreze (hidranti, zasunska okna, vodospreme i sl.) postaviti minimalno
10,0 m od vertikalne projekcije krajnjih vodi€a van trase dalekovoda.

6. Sve eventualne $tete nastale na nasem objektu, a proistekle iz nepostivanja ovih uvjeta
biti ¢e otklonjene na teret Investitora predmetnog zahvata u prostoru.

7. Svi trokovi zahvata, a koji proizlaze iz uvjeta (razne rekonstrukcije, pojacanje izolacije,
izrade elaborata, nadzor i dr.) izvest ¢e se na teret Investitora predmetnog zahvata u
prostoru.

8. U okviru tehniéke dokumentacije koja ¢e se raditi za predmetni zahvat u prostoru
potrebno je priloziti situaciju na kojoj c¢e biti nazna¢eno priblizenje predmetne
vodovodne mreze, najblizem dijelu stupova gore navedenog dalekovoda u
odgovarajuéem mijerilu.

9. Tehni¢ku dokumentaciju koja ¢e biti izvedena za planirani zahvat u prostoru izradenu u
skladu s kriterijima navedenim u ovim uvjetima i gore navedenom pravilniku dostaviti
nam na suglasnost.

10. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. ne odgovara za moguce
$tetne utjecaje ili posljedice na ljude i objekte, a koje bi mogle nastati zbog gradenja
ispod i u neposrednoj blizini dalekovoda.

Ovi uvjeti vrijede samo za postoje¢e VN vodove (400kV, 220kV i 110kV) u nadleZnosti
HRVATSKOG OPERATORA PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Prijenosno podrucje
Zagreb.

Potrebno je ishoditi i misljenje od HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP
Elektra Koprivnica.

Uz Stovanje!

i3 C%; i D’ ktor
1 0 4 d.o.o.,mg.ebprijenos 9 podruéj; Zagreb
1 Prijenosno podrutje Zagreb

Ivary Si€aja, dipl.ing.el.

Co: -Sektor za razvoj, izgradnju i investicije, Sluzba za pripremu izgradnje i izgradnju,Odjel za
pripremu izgradnje

-Sektor za razvoj,izgradnju i investicije, Sluzba za pripremu izgradnje i izgradnju,Odjel za 4 ' —
izgradnju ] /

-Odjel za VN vodove 2 % (5 — [+

-Arhiva -
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KLASA: 361-03/17-01/4051
URBROI: 376-10-17-2
Zagreb, 19. lipnja 2017.
Hidro Consult d.o.o.
F. Candeka 23 b
51000 Rijeka

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Koprivni¢ke vode d.o.o0., Koprivnica

Gradevina: Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice
Lokacija: k.¢. 10915/1 i druge, k.o. Koprivnica

Veza: Vas$ dopis broj: 2613/12, od 6. lipnja 2017.

Postovani,

temeljem zahtjeva obavjeStava se Naslov, kako je prema odredbama ¢lanka 26. Zakona o
elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; dalje: ZEK) i
Pravilnika o nainu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme, za$titne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) projektant obvezan projektirati paralelno vodenje i
krizanje s postoje¢im elektronickim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i infrastrukturi
sukladno odredbama Pravilnika o nadinu i uvjetima odredivanja zone -elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13). Takoder je potrebno projektom
predvidjeti i zastitu postojeée EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz ¢l. 26.
Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14). Stoga
je obvezan od infrastrukturnog operatora za pruzanje EK usluga putem EK vodova (popis u
privitku) pribaviti izjavu o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

......

premjestiti elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom troSku, osigurati zastitu ili premjeStanje elektronic¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivnom, tro$ak njezine zastite ili premjeStanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u slu¢aju potrebe izmicanja ili zastite postojece
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektroni¢kog
komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili
nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EK'V) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture,
razli¢ite vrste objekata ili radova na postoje¢oj komunalnoj infrastrukturi ili postojecem
objektu, a:

L. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
Investitor mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.
. Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i

ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi investitor.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange$a Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr



II. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu predmetne
EKI ili EKV.
. Sve troSkove izrade tehni¢kog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora 1

ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi infrastrukturni operator.*
Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta u izjavi o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata

priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.

S postovanjem,

RAVNATELJ

Roberta Frangesa Mihanovica &SC WWC e
3 ZAGREB }7 e, }f(/brf,

)

Privitak (2)
1. Idejno rjesenje - CD
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporu¢eno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta mozete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,.e-
Uvjeti na stranici www.hakom.hr.
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HIDRO CONSULT d.o.o.

F. Candeka 23B

541+

19.06.2017.

51000 Rijeka

POSEBNI UVJETI GRADNJE

Temeljem Vaseg dopisa urbroj: 1485 od 12.06.2017. godine, u vezi zahtjeva za utvrdivanje
posebnih uvjeta gradnje za izgradnju (rekonstrukciju) vodoopskrbnog sustava Grada Koprivnice,
investitora Koprivni¢kih voda d.o.o. Koprivnica, Mosna ulica 15a, te uvidom u "Idejni projekt"
zajedniCka oznaka projekta: 505-V-R/IP, oznaka projekta: 505-V-R/IP od svibnja 2017. godine,
izraden od strane Vaseg projektnog ureda, sukladno Mreznim pravilima plinskog distribucijskog
sustava (NN br. 155/14) i Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) Koprivnica plin d.o.o0. -
Operator distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu ODS) izdaje sljedece uvjete;

1. Prema "Idejnom projektu" projektirani vodovod ¢e se ukapati paralelno sa srednje tlaénim,
nisko tla¢nim i visokotla¢nim plinovodom, isto tako projektirani vodovod ¢e se krizati sa
srednje tlatnim, nisko tlaénim i visoko tlaénim plinovodom te plinskim prikljuécima
(poloZaj plinovoda i plinskih prikljucaka prikazan je na situaciji),

2. Prije pocetka izvodenja gradevinskih radova vezanih uz izgradnju vodovoda u neposrednoj
blizini plinovoda i plinskih prikljucaka, potrebno je ru¢nim popre¢nim prekopima utvrditi
toan polozaj i dubinu plinovoda i prikljucaka,

3. U neposrednoj blizini plinovoda i plinskih priklju¢aka dozvoljen je iskljucivo ru¢ni iskop
bez upotrebe krampa,

4. Cijevi vodovoda je kod paralelnog ukapanja sa srednje tlacnim i nisko tlaénim plinovodom
potrebno udaljiti min. 1,0 m od ukopanog plinovoda, a kod paralelnog ukapanja sa visoko
tlatnim plinovodom min. 3,0 m od cijevi plinovoda,

5. Cijevi vodovoda je na mjestima kriZzanja sa srednje tla¢nim i nisko tla¢nim plinovodom te
plinskim priklju¢cima potrebno ukopati min. 0,3 m ispod ili iznad cijevi plinovoda i
plinskih prikljucaka, te ih na mjestima kriZzanja ugraditi u zastitne kolone (na mjestima
krizanja vodovodnih cijevi sa visoko tlaénim plinovodom, iste je potrebno ukopati min. 0,5
m iznad ili ispod cijevi plinovoda uz ugradnju u zastitnu kolonu),

6. Za sva eventualno nastala oSteCenja na plinovodu i plinskim priklju¢cima, troskove
sanacije snosi investitor,

7. U glavnom projektu, projektant treba na zajednickoj situaciji ucrtati instalacije
projektiranog vodovoda i postojeceg plinovoda, te prikazati njihov medusobni poloZaj,

8. U tekstualnom i grafickom dijelu projektne dokumentacije obraditi mjere zastite plinovoda
i plinskih prikljucaka kod kriZanja i paralelnog vodenja sa vodovodom, sukladno izdanim
uvjetima,



9. Prije pocetka radova na izgradnji vodovoda, investitor je uz prilaganje projektne
dokumentacije sukladno ¢lanku 10. MreZznih pravila plinskog distribucijskog sustava,
duzan zatraZiti suglasnost za izvodenje radova u zaStitnom pojasu distribucijskog sustava,

10. Tri dana prije pocetka izvodenja radova, izvoda¢ radova je duzan pismeno obavijestiti
ODS - a,

11. Uvjetujemo nadzor prilikom izvodenja radova kod otvorenog rova i izvedenih popreénih
prekopa,

12. Uvjeti izdani od strane ODS - a, vaZe dvije godine od datuma njihovog izdavanja.

S posStovanjem,

Izradio:
Renato Mikulinjak, ing.

'l
/f /

CLAN UPRAVE:
Marinko Bagari¢, dipl.ing.
/ \ /
/ Wl |
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Prilog: Situacija poloZaja plinovoda i plinskih priklju¢aka na CD mediju
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1. UVOD

Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva (www.voda.hr) su identificirane preliminarne
aglomeracije na podruCju Republike Hrvatske. Kroz izradu studijske dokumentacije za
pojedine aglomeracije preispituju se obuhvati preliminarnih aglomeracija s ciljem razvoja
uéinkovitog sustava javne odvodnje.

Za aglomeraciju Koprivnica je u tijeku izrada studija izvodljivosti od strane ugovornog
izradivata pa se odabrani ponuditelj (u daljnjem tekstu: projektant) obvezuje na suradnju sa
izradivaéem studije izvodljivosti (u daljnjem tekstu: studija) s obzirom da e temeljem usvojenog
obuhvata iz studije izvodijivosti projektirati gradevine sustava javne odvodnje aglomeracije
Koprivnica.

Narucitelj projekta su Koprivni¢ke vode d.o.0. Koprivnica, Mosna 15..

2 POSTOJECE STANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

VODOOPSKRBA

Podrucje usluge.

Usluzno podrucje Koprivniékih voda d.o.o. €ini grad Koprivnica i Opcine: Peteranec,
Hlebine, Drnje, Pelekovec, Legrad, Koprivni¢ki Bregi, Koprivni¢ki Ivanec, Rasinja i
Sokolovac.

U najveéim dijelu grada Koprivnice je izgradena vodoopskrbna mreza, a nepokriveno
vodoopskrbom ostalo je samo rubno podru¢je. Skoro u potpunosti su pokrivene
vodoopskrbnom mrezom Opcine: Drnje, Pelekovec, Koprivni¢ki Ivanec i Koprivni¢ki Bregi,
dok Op¢ine: Sokolovac, Rasinja, Peteranec i Hlebine su djelomiéno pokrivene. U gradu
Koprivnici izgradeno je 233,32 km vodoopskrbne mreze, u Opéini Peteranec 23,59 km,
Op¢ini Drnje 23,08 km, Op¢ini Legrad 41,00 km, Opcini Hlebine 16,4 km, Opéini Kop.
Bregi 28,35 km, Opcini Kop. Ivanec 19,30 km, Opéini Sokolovac 62,5 km, Opcini Peteranec
23,60 km, Opéini Rasinja 41,60 km i Opéini PDPelekovec 8,60 km. Ukupna duzina
vodoopskrbne mreze iznosi 530,11 km, i izgradena je od slijedeCih materijala; PVC cijevnog
materijala (18,4%), PE materijala (64,3 %), lijevano Zeljeznog materijala (10.5%) i nepoznato
(6,8%).

Stanje cjevovoda i pripadnih objekata. Na podruju grada cijevovod koji je ranije
izgraden od PVC materijala je vrlo loSih pogonskih Kkarakteristika jer je s vremenom
postao krt te pod dinami¢kim utjecajem prometa, hidrauli¢kih udara i drugih nepovoljnih
utjecaja dolazi do vrlo &estog puknuéa cijevi. Dio tog cjevovoda je nedovoljnog nazivnog
tlaka koji je u manji od radnog tlaka koji se pojavljuie u eksploataciji te u tehni¢kom
pogledu definitivno na zadovoljava tehni¢ke standarde. Isporuditelju vodnih usluga zbog
loSeg stanja tog cjevovoda i estih intervencija na sanaciji puknuéa cijevi, a samim time i
prekida u vodoopskrbi gradanstva i industrije, trpi znatne troSkove u poslovanju.
Zbog svega navedenog bilo je potrebno izraditi hidrauliCki model sustava na temelju kojeg se
moze analizirati postojeée stanje u sustavu, a model sluzi kao osnova za prijedloge poboljSanja
i rekonstrukcije vodoopskrbne mreze.
Voda se iz crpili§ta lvand8ak putem magistralnih cjevovoda dovodi do sredi$ta grada Koprivnice
i do glavnog vodospremnika niske zone — vodospremnika Modile (V = 4.000 m3, Hp =195
m.n.m.) kojom se pokriva niska zona opskrbe kao najveée opskrbno podrudje.
Pored osnovne zone kojom se obuhvacaju istoni i sjeverni nizinski dijelovi Zupanije, formirane
su jo$ dvije visinske zone, i to:
- srednja zona Starigrad koja se bazira na vodospremi “Starigrad” (V =400 m3, Hp =
240 m.n.m.) kojom se obuhvaca prostor juzno i jugozapadno od Koprivnice,
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- srednja zona Kunovec Breg (V = 300 m3, Hp = 230 m.n.m.) koja se bazira na
vodospremi K. Breg putem koje se osigurava vodoopskrba na zapadnim prigradskim
dijelovima Koprivnice i na podruéju opéine Rasinja.

- visoka zona Sokolovac koja se bazira na vodospremi Hudovljani (V = 300 m3) i
Prnjavor (V=200 m3 )i putem koje se osigurava vodoopskrba za podruéje opéine
Sokolovac.

Vodospreme: Modile, Starigrad i Kunovec Breg izgradene su unatrag desetak godina i
nisu znaéajno obnavljane tako da je svakako potrebno sanirati spremnike (bazene) vode
dodatnom ugradnjom vodonepropusne obloge betonskih stjenki bazena.

U prethodno navedene vodoopskrbne zone voda se uvodi posredstvom istoimenih precrpnih
stanica slijedeéih kapaciteta: PS “Starigrad”: Q = 30+60 I/s, PS “Kunovec Breg”: Q= 14 I/s i PS
“Sokolovac”: Q = 27 I/s.

CrpiliSta i ostali objekti na mrezi:

Vodoopskrbni sustav temelji se na crpiliStu “lvans¢ak” s raspolozivim kapacitetom od 370 /s i
crpilista “Lipovac” s trenutnim kapacitetom od 200 I/s (kapacitet 1. etape crpilidta), a neki
gospodarski korisnici imaju svoje zdence (Podravka, Bilokalnik IPA, Hotel Podravina i KTC
Krizevci).

Specificna potroSnja vode. Za procjenu vodoopskrbnih koli€ina polazni parametar je
vodoopskrbna norma ili jediniéna potro$nja u I/stanovniku/dan. Procjenjuje se da je prosjeéna
norma potro$nje oko 130 I/stan/dan.

Gubici vode. Ukupna koli€ina zahvaéene vode u 2013. godini na usluznom podrucju
Koprivnickih voda iznosila je 2.829.351 m® a isporuéeno je 2.527.364 m®. Gubitak vode u
vodoopskrbnom sustavu kreée se od 9,0 do 11%.

Buduce potrebe za vodom.

Prodaja vode konstantno pada te se takav trend oéekuje i buduéem razdoblju §to je
vidljivo iz dijagrama proizvodnje vode na crpiliStu. Prodaja vode narodito je pala u djelu
industrijskih potro§afa jer se zadnjih godina zatvorilo nekoliko pogona koji su Kkoristili
znacajne koli€ine vode u proizvodnji, a s druge strane industrija modernizira i optimalizira
tehnoloske procese kojim se Stedi koristenje pitke vode.

ODVODNJA

Na uzem podrudju grada Koprivnice stupanj izgradenosti javhe odvodnje je visok.
Prevladava mje$oviti tip odvodnje s velikim brojem ki$nih rastere¢enja u lokalne vodotoke, dok
su najnoviji dijelovi kanalskog sustava izgradeni kao razdjelni, odnosno nepotpuni razdjelni
podsustavi.

Ovisno o topografii terena najviSe je zastupljena gravitacijska odvodnja, a u manjem
djelu tla¢na. Okosnicu sustava ¢ine dva glavna sakupljaga, kolektor | i kolektor Il, na koji se
nadovezuje glavni odvodni kolektor Koprivnica-HereSin koji odvodi otpadnu vodu na gradski
uredaj za proci§¢avanje otpadnih voda (UPOV) u HereSinu.

Odvodenje otpadnih voda postojeéim sustavom je problematiéno za vrijeme oborinskih
dotoka, kad dolazi do te€enja pod tlakom uz podizanje tlaéne linije iznad povrSine terena sto
rezultira izlijevanjem vode iz sustava na povrSinu terena, odnosno na gradske povrsine. Osobito
su nepovoljna stanja u kojima koincidiraju visoke vode prijamnika (lokalnih vodotoka) i veliki
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dotoci u kanalskoj mrezi, kad je nemoguce rasteretiti oborinske dotoke u lokalne vodotoke zbog
uspora.

Stalnim uredenjem uliénih povrSina kao i okuénica poveéava se postotak uévrséenih
povrSina, a time i koeficijent odvodnje, $to direktno utjeée na poveéanje vrsnih dotoka.

Za sada postoje evidentirani odredeni problemi na kanalizacijskom sustavu u podruéju
prigradskih naselja Starigrada, Draganovca, Vinice zbog kojeg je u tom dijelu izgradena
samo fekalna kanalizacija, bez moguénosti prihvata oborinske vode &§to se u praksi
pokazalo kao loSe rjeSenje jer gradanstvo ipak upusta i oborinske vode, a Sto je vrlo
teSko kontrolirati.

U pojedinim dijelovima gravitacijske kanalizacijske odvodnje zbog navedenog evidentirano
je tlaéno tecenje otpadnih voda u vrileme intenzivnih kiSa pa na odredenim dionicama
dolazi do izbacivanja poklopaca $ahtova i izlieva otpadnih voda van sustava javne
odvodnje.

Zbog svega navedenog bilo je potrebno izraditi hidroloski i hidraulicki model sustava na temelju
kojeg se moze analizirati postojeCe stanje u sustavu, a digitalni model sluzi kao osnova za
prijedloge pobolj§anja i rekonstrukcije kanalizacijske mreze.

Opc¢inska naselja Koprivni¢ki Bregi, Glogovac i Koprivni€ki lvanec imaju potpuno izgradenu
javnu odvodnju fekalnog karaktera koja se preko tlatnog cjevovoda spaja sa odvodnim
sustavom grada Koprivnice te nastavno sustavom kolektora grada Koprivnice prema
centralnom uredaju za proc&i§€avanje otpadnih voda u naselju Heresin. Kanalizacija naselja
Peteranec je dijelom izgradena i povezana tlaénim cjevovodom sa CUPOV-om u
Heresinu..

Ukupno do sada izgradeno sustava javne odvodnje je u duljini od 254,51 km, od toga je
14,28 km tlaénog cjevovoda, 237,35 km gravitacijskog cjevovoda te 2,88 km oborinskog
cjevovoda.

Sustav odvodnje izgraden je od betonskih, PVC, PEHD-a, azbestcementa i u novije vrijeme
od PP orebranih cijevi.

MjeSovita kanalizacija koja je u poletku gradnje radena od betonskih cijevi je u vrlo lo§em
stanju te im je naruSena stabilnost i pogonske karakteristike odnosno u pogledu vodo
nepropusnost sustav ne zadovoljava. Stanje u pojedinim dijelovima grada je takvo da
dolazi i do uru$avanja prometnih povrSina uzrokovana loSom kvalitetom cijevi. Stoga je
potrebno napraviti TV snimanje cjevovoda na osnovu ¢ega ¢ée se planirati opravdanost
rekonstrukcije cjevovoda.

Sustav odvodnje na slivnhom podruéju grada Koprivnice podijelieno je u 9 podslivova koji
se prikupljaju otpadne vode.

Kanalizaciju srediSnjeg dijela slivnog podrudja (na prostoru istoéno od Zeljeznicke pruge
Zagreb - Koprivnica i sjeverno od potoka Koprivnica), ¢ine glavni kolektori "1""2", "3", "7" i
pripadna kanalizacijska mreza, putem kojih se prikupliaju mjeSoviti dotoci i odvode do
preljevne gradevine na poéetnoj tocki glavnog kolektora ,Koprivnica — Here8in“.

Na sustav sredidnjeg podrudja prikljucuje se i dio sliva kolektora "7", (koji je veéim dijelom
smjeSten zapadno od Zeljezni¢ke pruge Zagreb - Koprivnica), sve posredstvom izgradenog
rasteretnog objekta, kojim se preljevne vode odvode do vodotoka Koprivnica. Na taj podsustav
priklju€uje se i novoizgradena kanalizacijska mreza na podruéju naselja Reka.

Kolektor "4" prolazi sjevernim rubom urbaniziranog podruc¢ja grada Koprivnice, te se nastavno,
nakon, prijelaza Zeljeznicke pruge Koprivnica — Botovo, i spoja kanalizacije sjeveroistoénih
dijelova sliva ulice M. Pavieka Miskine, prikijuuje na glavni odvodni kolektor prema Heresinu.
Kolektorom "5" rjeSava se odvodnja sjeverozapadnog gradskog podruéja, te zapadno
smjestenog naselja Kunovec Breg. Trasa kolektora "5" poloZzena je u koridoru Varazdinske
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ceste, a na njega se prikljuéuje sekundarna kanalizacija s podruéja Vinice, Mocila i Kunovec
Brega. Kolektor ,5" priklju€uje se putem raspodjelne gradevine na kolektore "4" i "3".

Odvodnja na podruéju juzno od potoka Koprivnica obavlja se putem kolektora "6" i pripadne
kanalizacijske mreze. Uvodenje u podsustav srediSnjeg podruéja obavija se posredstvom
rasteretne gradevine (s preljevanjem u vodotok Koprivnica) uz nastavno prikljuéenje na kolektor
"

Odvodnja manjeg dijela slivnog podruéja uz HereSinsku cestu rijeSena je uz zasebno
priklju€enje na glavni kolektor prema Heresinu.

Rjesenje odvodnje sliva Peteranske ceste, temelji se na koriStenju kolektora "8", koji se
hastavno takoder prikljuéuje na glavni kolektor.

Neposredno prije lokacije uredaja u Heresinu, na postojeci kolektor ¢ 100 cm, prikljuuje se i
glavni dovodni kolektor industrijskih otpadnih voda (industrijski kolektor "9"), koji dolazi iz smjera
sjeverozapada iz industrijske zone "Danica".

3. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet projektnog zadatka je izrada idejnih i glavnih projekata kolektora odvodnje i gradevina
sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda odnosno cjevovoda i gradevina sustava
vodoopskrbe, sve za konacnu aglomeraciju Koprivnica, do razine za ishodenje akata na
temelju kojih se moze pristupiti gradenju.

3.1. Obuhvat aglomeracije

Postupak odredivanja konaénog obuhvata aglomeracije je predmet studije koja se izraduje
putem zasebnog ugovora i nije predmet ovog projektnog zadatka. Projektant ¢e preuzeti
obuhvat konaéne aglomeracije, odnosno obuhvat dijelova sustava koje su predmet ovog
projektnog zadatka, ovisno o stupnju zavrSenosti studije. U slu¢aju da se obuhvatom konaéne
aglomeracije (prema studiji) utvrdi potreba izmjene obuhvata pojedine komunalno vodnih
gradevine i/ili sustava javne odvodnje i/ili sustava javne vodoopskrbe (koji su predmet ovog
projektnog zadatka) projektant se obvezuje uskladiti projektnu dokumentaciju koju izraduje s
izmijenjenim obuhvatom. Projektant je obavezan aktivno suradivati s izradivaéem studije.
Takoder su, u okviru ugovora za izradu studijske dokumentacije, izradeni hidrauli¢ki modeli
vodoopskrbe i odvodnje u obuhvatu aglomeracije, dok proces kalibracije modela jo$ uvijek traje.
Obveza projektanta je preuzeti te modele, izvrsiti kontrolu u hidraulickom smislu i prostornom
obuhvatu te provesti detaline proradune za podruje na kojem se radi nova projektna
dokumentacija. Pri tome treba suradivati sa predstavnikom Narucitelja i izradivaéem studijske
dokumentacije.

Hidraulicki modeli su radeni u programima EPANET | EPASWMM, koji su dostupni svima i
kompatibilni sa programima za obradu podloga pri izradi glavnih projekata (npr. Urbano).

U obuhvat identifikacije aglomeracije koja je odredena u sklopu izrade studije izvedivosti,
ukljuéena su sljedeéa naselja:

Naselja Broj stanovnika Naselja Broj stanovnika
Koprivnica 30.854 KoprivniCki Bregi 1.341
Belekovec 1.192 Glogovac 924
imbriovec 341 JeduSevac 116
Koprivnicki Ivanec 1.193 Peteranec 1.431
Goricko 141 Sigetec 1.212
Kunovec 488 Hlebine 1.125
Botinovec 176 Antolovec 93




Cvetkovec 210 Kutnjak 331
Rasinja 876 Zablatje 231
Subotica Podravska 510 Mali Otok 146
V. Mucgna 339 Legrad 1281
Sokolovac 464 | Selnica Podravska 344
Lepavina 200 Veliki otok 333
Drnje 970 Botovo 272
Tortec 621
Ukupno 47750
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3.2. Predmet projektnog zadatka

Predmet projektnog zadatka je izrada projektno-tehnicke dokumentacije za sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda kao i vodoopskrbni sustav s podrugja aglomeracije Koprivnica.

Za predmetno podrucje potrebno je izraditi idejne i glavne projekte za rekonstrukciju i dogradnju
postoje¢eg mjeSovitog sustava, za glavnu i sekundarnu kanalizacijsku mrezu, crpne stanice s
tlaénim vodovima, retencijske bazene, rekonstrukciju //ili izgradnju kiSnih preljeva, te druge
gradevine , uklju€ivo priprema za prikljuéenje krajnjih korisnika (do parcele svakog korisnika).
Takoder je za predmetno podrucje potrebno je izraditi idejne i glavne projekte za rekonstrukciju
i dogradnju vodoopskrbnog sustava, crpnih stanica s tlaénim vodovima, vodosprema, te druge
gradevine ako se pokaze da je potrebno, ukljuivo priprema za prikljuéenje krajnjih
korisnika (do parcele svakog korisnika).

Predmet projektnog zadatka je izrada projektno tehni€ke dokumentacije za sljedeée cjeline:

e [zgradnja preostalog djela sustava odvodnje otpadnih voda grada Koprivnice

U naselju Koprivnica izgraden je vecCi dio sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih
voda te je izgraden UPOV u HereSinu. Veé je spomenuto kako je vecina sustava
gradena kao mjeSoviti sustav pri ¢emu se fekalne (sanitarne) i oborinske otpadne
vode odvode zatvorenim sustavom cijevi dok se u djelu gdje je izgradena fekalna
kanalizacija oborinske vode odvode sustavom cestovnih i melioracijskih kanala. Za
podruéje u kojem nema izgradene kanalizacijske mreZe potrebno je predvidjeti
proSirenje sustava prvenstveno kao mjeSoviti ili fekalni sustav. Neizgradeno
podrucje kanalizacijskom mreZzom su dijelovi prigradskog naselja Draganovec,
Starigrad, Kunovec Breg podrucje Vinice i Modila.

e  Rekonstrukcija, dogradnja i poboljSanje sustava odvodnje na podrucju grada Koprivnice
(rekonstrukcija ulica R. Horvata, G. Karlovéana, PreloZna, T. BlaZeka, S. Kukeca, Hrv.
DrZzavnosti, Trg. K. Tomislava, Kolodvorska, Krizevacka ulica, Nemciceva i dr.)

Za postojeci, izgradeni sustav potrebno je na temelju hidraulickog modela
predvidjeti rekonstrukciju cjevovoda | pripadnih gradevina kao i predvidjeti
dogradnje sustava (dogradnja regulacijskih mjesta) kojim bi se sustav
poboljSao u pogledu protoénosti a time povecala sigurnosti od izlievanja
otpadnih voda iz kanalizacije u vrijeme velikih kiSa. Za dionice kanalizacije koje
su izgraden od dotrajalih betonskih cijevi predvidjeti zamjenu ili sanaciju
cjevovoda Sto Ce se utvrditi kroz ekonomsko tehniCku analizu odnosno kroz
utvrdivanje stanja cijevnog materijala snimanjem kamerom.

Osim samog cjevovoda predvidena je rekonstrukcija postojec¢ih crpnih stanica
koje hidraulicki ne zadovoljavaju funkciju prepumpavanja otpadnih voda( CS
Carda) ili je potrebna rekonstrukcija elektro opreme i uredaja.

e [zgradnja sustava odvodnje otpadnih voda opcine Legrad, naselja Legrad, Zablatje,

Podravska Selnica, Kutnjak, Antolovac, Mali i Velik Otok

Na podrudju opéine Legrad nema izgradene kanalizacije pa se ovim
projektnim  zadatkom definira rjeSavanje problematike izgradnje kanalizacijske
mreZe naselja naselja Legrad, Zablatje, Podravska Selnica, Kutnjak, Antolovac, Mali
i Velik Otok. Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 24 km gravitacijskog
cjevovoda i 11 km tlacnog, a tocna duljina ce se odrediti kod definiranja kona¢nog
rjeSenja. Predvidivo max. 12 crpnih stanica.

Sustav odvodnje rjeSavati iskljuCivo kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Kanalizacija se primarno koncipira kao gravitacijska, a u dijelovima sustava zbog
nepovoljne topografije terena predvidjeti tipske precrpne stanice s tlacnim
cjevovodom. Spoj kanalizacijskog sustava preadvidjeti na planiranu kanalizaciju u
naselju Imbriovec.

e [zgradnja sustava odvodnje opcine Pelekovec, naselja Delekovec ilmbriovec
Na podru¢ju opéine Delekovec nema izgradene kanalizacije te je stoge
predmet ovog projektnog zadatka rjeSavanje problematike izgradnje
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kanalizacijske mreZe naselja Pelekovec i Imbriovec. Duljina zahvata sustava
odvodnje iznosi oko 12 km gravitacijskog cjevovoda i 7,0 km tlacnog, a to¢na
duljina ¢e se odrediti kod definiranja kona¢nog rjeSenja.
Sustav odvodnje iskljuCivo rjeSavati kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Spoj kanalizacijskog sustava predvidjeti na projektiranu kanalizaciju u naselju
Toréec ( Projekt sanitarno fekalne kanalizacija opéine Drnje, Prostor d.o.o.,
Bjelovar, 2009. god)

e |zgradnja sustava odvodnje opcéine Rasinja, naselja Cvetkovec, Rasinja i Subotica

Podravska

Na podrucju opcine Rasinja nema izgradene kanalizacije pa se ovim
projektnim  zadatkom definira rjeSavanje problematike izgradnje kanalizacijske
mreZe naselja Cvetkovec, Rasinja i Subotica Podravska.
Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 11 km gravitacijskog cjevovoda i 6 km
tlacnog, a to¢na duljina ¢e se odrediti kod definiranja konacnog rjeSenja. Predvidivo
max. 8 crpnih stanica.
Sustav odvodnje iskljuCivo rieSavati kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Kanalizacija se primarno koncipira kao gravitacijska, a u dijelovima sustava zbog
nepovoljne topografije terena preadvidjeti tipske precrpne stanice s tlaénim
cjevovodom. Spoj kanalizacijskog sustava predvidjeti na izvedenu kanalizaciju
mjeSovitog tipa u naselju Kunovec Breg.

e |zgradnja sustava odvodnje opcine Sokolovac, naselja V. Muéna, Sokolovac i Lepavina
Na podruéju opéine Sokolovac nema izgradene kanalizacije te je zadatak
projektanta rjeSavanje problematike izgradnje kanalizacijske mreze naselja V.
Mucna, Sokolovac i Lepavina. Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 8 km
gravitacijskog cjevovoda i 2 km tlacnog, a toCna duljina ¢e se odrediti kod
definiranja konacnog rjeSenja. Predvidivo max. 5 crpnih stanica.

Sustav odvodnje rjeSavati iskljuCivo kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Spoj kanalizacijskog sustava preadvidjeti na izvedenu kanalizaciju u naselju
Reka na kraju ulice Kralja Zvonimira. Moguci spoj za novo planiranu
kanalizacije je i zavrSetak kanalizacije u Kolodvorsko ulici u naselju Reka.

e [zgradnja preostalog djela sustava opcine Kop. Bregi, odvodnje naselja JeduSevac
Na podrudju opcéine Koprivnicki Bregi postoji izgradena kanalizacija osim u
naselju JeduSevac. Duljina zahvata sustava odvodnje u naselju JeduSevac iznosi
oko 0,7 km gravitacijskog cjevovoda i 2 km tlaCnog, a toCna duljina ¢e se odrediti
kod definiranja kona¢nog rjeSenja. Predvidivo max. 2 crpne stanice.

Sustav odvodnje iskljuCivo rieSavati kao sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda.
Spoj kanalizacijskog sustava predvidjeti na izvedenu kanalizaciju u naselju
Koprivni¢ki Bregi.

e Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreZe na podrulju grada Koprivnice
Predmet rekonstrukcije su komunalne vodne gradevine za javnu vodoopskrbu na
podruéju grada Koprivnice koji su izvedeni od PVC cijevnog materijala koji je
vrio loSih pogonskih karakteristika, a izgradnju obuhvacda neizgradeno podrucje
vodoopskrbnom mreZom grada Koprivnice. Na promatranom podrucdju Koprivnice
okvirno se predvida obuhvat cjevovoda od 20,0 km. Projektant izraduje tehnicko
rjeSenje temeljeno na analizama provedenim na hidrauliCkom matemati¢kom
modelu vodoopskrbe predmetnog podruéja (izraden u EPANET-u).

Nakon provedenih analiza na matematiCkom modelu projektant kroz tehniCko
rjeSenje predloZe slijedece:

» tehniCke karakteristike svih cjevovoda i pripadnih vodoopskrbnih objekata

» faznost izgradnje sustava do faze potpune izgradenosti

» plan prespajanja vodoopskrbne mreZe i prikljuéaka

Uz sami cjevovod rekonstruiraju se i obnavijaju pripadni vodoopskrbni objekti
kao S$to su zasunska okna, okna za redukciju pritiska, linijski sekcijski zasuni i
betonska uporista za prihvat sila, ¢vori§ta u podzemnoj izvedbi, hidrantska mreZa,
odzracnici i muljni ispusti, a sve u skladu sa propisima i pravilima struke.
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U ovisnosti o konfiguraciji terena, niveletu cjevovoda potrebno je postaviti tako da je
na pogodnim mjestima omogucena ugradnja automatskih usisno-odzracnih ventila i
muljnih ispusta (na najvi§im i najnizim to¢kama nivelete), u kombinaciji sa sekcijskim
zasunima. Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta i skladiStenja materijala i
opreme, do provodenja tlaCne probe, ispiranja i dezinfekcije cjevovoda, potrebno je
detalino razraditi i opisati, a suglasno propisima, pravilima struke, te tehniCkim
normativima i standardima.

¢ Nadzorno upravijacki sustav odvodnje otpadnih voda (NUS)

Postojeci sustav javne odvodnje nema dovoljno razvijen nadzorni sustav, te je
potrebna nadogradnja nadzornog sustava, a u zavr$noj fazi i upraviljackog sustava.
Predmet zadatka je definiranje novih mjemih mjesta u obimu koji ¢e se
ZajedniCki definirati i utvrditi prema potrebama hidrauliCkog pracenja stanja u
sustavu odvodnje.
Projektom je potrebno razraditi kljuéna mjerna mjesta (lokacije) potrebna za
pracenje sustava odvodnje u cjelini, s naginom povezivanja postojecih i planiranih
objekata (lokacija), te specificirati opremu potrebnu za ucinkovito funkcioniranje
Sustava.
Uvodenje NUS-a mora omoguditi nadziranje i upravijanje nad Citavim sustavom
javne odvodnje, ¢ime bi se dobilo funkcionalnije i pouzdanije ponaSanje Citavog
Sustava.
Projektno-tehniéku dokumentaciju potrebno je izraditi prema vrsti gradevine, za kolektore s
kiSnim preljevima, crpne stanice i tlaéne cjevovode, retencijske bazene. Cjeline ¢e se odrediti
prema prethodno navedenom opisu kao i prema dogovoru sa naruciteljem. TroSkovnik ¢e
se izraditi u sklopu glavnog projekta (odvojeno po naseljima i po svim vodnim gradevinama) te
je potrebno je izraditi dokaznicu koli¢ina.
U sklopu izrade idejnog i glavnog projekta potrebno je izraditi matemati¢ki model sustava javne
odvodnje na osnovu kojeg ¢e se izraditi dimenzioniranje cjevovoda i objekata. Osnovni
programski paket za modeliranje sustava odvodnje kojim ¢e se sluziti izradival je EPA
SWMM koji je u javnom viasnistvu.

Ishodenje gradevinskih dozvola provodi se u suradnji s Naruditeljem.
Dinamika i faznost izrade pojedinih dijelova projektne dokumentacije definirati ¢ée se kroz
zakljucke Projektnog tima na temelju sluzbene zabiljeSke koja ¢e se dostaviti projektantu.

RjeSavanje imovinsko pravnih odnosa u nadleznosti je naruditelja i jedinica lokalne samouprave
na &ijem su podrudju gradevine smjestene.

Kod izrade idejnih i glavnih projekata treba uvazavati specifi€nosti i zahtjeve koji su proizasli
prilikom izrade studijske dokumentacije.

4. PODLOGE | PODACI

Prilikom izrade idejnih i glavnih projekata treba Koristiti podatke o postojeéem stanju
izgradenosti gradevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda (uklju€ivo katastar
postojec¢ih instalacija), kao i rieSenja iz postoje¢e projektne dokumentacije za kolektore s
pripadaju¢im gradevinama i rjeSenja sekundarne mreze.

Od grafickih/geodetskih podloga potrebno je koristiti ODK-osnovnu drzavnu kartu, orto-foto
podloge, katastarske podloge, posebne geodetske podloge, situacijske planove i dr. Osim toga
potrebno je koristiti podloge i podatke o izgradenosti ostalih instalacija (plinovoda,
elektroinstalacija, telekomunikacija, toplovodi i dr.) na predmetnom podruéju, te uskladiti
projektirane gradevine s postojecom infrastrukturom. Projektant je duzan pribaviti sve potrebne
podloge za projektiranje i troSkove koji proizlaze iz nabave podloga mora uraunati u svoju
cijenu.
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Kod izrade predmetne dokumentacije potrebno je uvazavati svu vazecu prostorno plansku
dokumentaciju, kao i projektnu dokumentaciju s podru¢ja sustava prikupljanja i odvodnje
otpadnih voda, koja nije u koliziji s odabranim rieSenjem za konaénu aglomeraciju.

Projektno rieSenje potrebno je izraditi uz uvazavanje sljedece raspolozive dokumentacije:

1. Studijom izvodijivosti Hidroinzeniring d.o.o.. Ljubljana, Podruznica Zagreb (izrada u

tijeku)
2. Prostorno

plansku dokumentaciju
Prostorni plan uredenja Grad Koprivnice (GG 4/06, 5/12),

Generalni urbanisticki plan Koprivnice (GG 4/08, 5/08),
Detaljni planovi grada Koprivnice:
DPU Lenisée-zona-jug (GG 2/05),
DPU Lenisée-zona-B5 (GG 4/04, 3/07),
DPU zona A11 (GG 4/04),
DPU stambene gradske cetvrti Pri sv. Magdaleni (GG 4/04),
DPU centralnog gradskog podrucja Dubovec (GG 01/00, 2/11),
DPU Lenis¢e-zona-istok (GG 3/07),
DPU zona centralnih fukcija (GG 3/11),
DPU Cvijetna (GG 3/11),
DPU Zagorska (GG 3/13)
Provedbeni urbanisti¢kog plana «Centar» u Koprivnici —a) Blok Svilarska,
Provedbeni urbanistiékog plana «Centar» u Koprivnici — Zona « TRZNICA —
GRADSKI BEDEMI» , (SGZKK 4/93), (GOK 7/92),
Prostorni plan Koprivni¢ko-krizevacke zupanije (SG 8/01,8/07),
Prostorni plan uredenja opéine Peteranec (SG 08/06, 11/07),
Prostorni plan uredenja op¢ine Hiebine (SG 1/07),
Prostorni plan uredenja op¢ina Drnje (SG 6/06),
Prostorni plan uredenja op¢ina Pelekovec (SG 4/07),
Prostorni plan uredenja opéina Koprivni¢ki Bregi (SG 08/06),
Prostorni plan uredenja opéina Koprivni¢ki Ivanec (SG 9/05, 9/0, 4/09, 9/11),
Prostorni plan uredenja op¢ina Rasinja (SG 4/08),
Prostorni plan uredenja opéina Sokolovac (SG 03/08, 15/09).
Prostorni plan uredenja op¢ina Koprivni¢ki lvanec (SG 11/07),

3. Studija zastite voda Koprivni¢ko-Krizevatke zupanije” izradena od poduzeéa ,Dippold
& Gerold HIDROPROJEKT 91, od studenog 2008.g., gdje je dan prijedlog koncepcije
zastite voda na podruéju Koprivni¢ko-Krizevacke zupanije kao i prijedlog razvoja.

4. Raspoloziva projektno tehni¢ka dokumentacija:

Odvodnja otpadnih voda s podru¢ja naselja Hlebine i Sigetec, ,Dippold &
Gerold HIDROPROJEKT 91 Zagreb

Odvodnja otpadnih voda s podruéja naselja Peteranec sa glavnim odvodnim
cjevovodom poslovne zone Koprivnicki lvanec — Peteranec —-UPOV Heresin,
Prostor d.o.o., Bjelovar, 2010.

Sanitarno fekalna kanalizacija op¢ine Drnje, Prostor d.o.o., Bjelovar, 2009.
godina

Odvodnja otpadnih i oborinskih voda s podrucja naselja Gori¢ko, Kunovec,
Botinovec Ivanedki i djela Koprivni¢kog lvanca sa glavnim odvodnim
cjevovodom Koprivni¢ki lvanec — Gori¢ko, Forma biro d.o.0., Koprivnica,
2010. godina
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¢ Hidraulicko-hidrolo$ki model postoje¢eg stanja sustava javne odvodnje
grada Koprivnice, Gradevinski fakultet, Zagreb, 2012. Godina

e Istocni dio vodoopskrbnog prstena grada Koprivnice, IPZ d.d., Zagreb, 2013.

¢ Rekonstrukcija cjevovoda u Varazdinskoj cesti na prolazu ispod Zeljezni¢ke
pruge, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

¢ Vodocrpiliste Lipovec-crpni zdenac ZL - 3 sa tlaénim cjevovodom, IPZ d.d.,
Zagreb, 2011.

¢ Rekonstrukcija cjevovoda u Crnogorskoj i Cvjetnoj ulici, ulici Antuna
Mihanovica i Krizevackoj cesti, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

e Rekonstrukcija cjevovoda u Ulicama Carda, Miroslava Pavieka Miskine,
Frana Galovi¢a i Dravskoj, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

¢ Rekonstrukcija cjevovoda u Bjelovarskoj cesti, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

e Magistralno vodovod Rasinja — Prkos — Ribnjak — Duga Rijeka, Prostor
d.o.0., Bjelovar, 2009.

e Sekundarna vodovodna mreZa Sigetec - Komatnica — Gabajeva greda —
Hlebine, IPZ d.d., Zagreb, 2011.

o Sekundarna vodoopskrbna mreza opéine Rasinja — sjeveroisto¢ni dio, IPZ
d.d., 2011.

o Sekundarna vodoopskrbna mreza opéine Rasinja — jugoisto¢ni dio, IPZ d.d.,
2011.

o Rekonstrukcija cjevovoda na Ivanjskoj cesti, od vodozahvata lvans$&ak
do ulice I. Cesmickog, IPZ d.d., Zagreb, 2012. (Izraduje se glavni projekt)

Takoder je potrebno kod izrade projektne dokumentacije uvazavati svu vazeéu zakonsku
regulativu: Zakon o vodama (NN 153/09, 80/11, 56/13 i 14/14) i podzakonske akte donesene na
osnhovu tog Zakona te Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakon o gradnji (153/13) i
podzakonske akte donesene na osnowvu istih, kao i ostale pozitivhe propise Republike Hrvatske.

Projektant je prilikom izrade projektne dokumentacije duzan koristiti i ostale podatke, karte i
podloge koje nisu navedene u ovom Projektnom zadatku, a koje mogu utjecati na projektno

5. SMJERNICE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Tehni¢ko rieSenje i smjestaj objekata projektant je duzan uskladiti s postoje¢om projektnom
dokumentacijom i izdanim posebnim uvjetima, te prema osnovnim smjernicama koje ée dobiti
od strane konzultanata/izradivaa Studijske dokumentacije koji se paralelno provodi kroz drugi
ugovor.

5.1. Opcenito

Prilikom izrade predmetne projektno tehnitke dokumentacije potrebno je uvazavati navedene
smjernice:

e Pridrzavati se ovog projektnog zadatka, vazecih prostorno planskih dokumenata i
pozitivnih propisa te uvazavati rieSenja iz postoje¢e projektne dokumentacije koja nije u
koliziji s odabranim rjeSenjem za konacnu aglomeraciju prema Studiji izvedivosti.

e Pridrzavati se svih hidrotehnickih principa, sanitarno-tehnickih propisa, postojecih normi i
standarda za sustave javne odvodnje i zastite okolisa.

e Za planirani zahvat potrebno je izraditi hidrauliki model te€enja, putem kojeg Ce se
izvr§iti dimenzioniranje planiranih cjevovoda, gravitacijskih i tlacnih kolektora, crpnih
stanica, retencijskih bazena i kisnih preljeva.

¢« Dimenzionirati gradevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na temelju
racunskih koli¢ina otpadnih voda i opterec¢enja u skladu sa studijom, te na temelju
izradenog matematiCkog modela te¢enja

¢ Utvrditi dotok tudih voda u kolektore i dr. gradevine prilikom sagledavanja postojeéeg
stanja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda. Predloziti za rekonstrukciju i uvrstiti
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u prioritet za realizaciju gradevine za koje je isti utvrden ili su zbog drugih razloga
neprihvatljive za koristenje.

¢ Po moguénosti uskladiti trase kolektora s trasama vodoopskrbnih cjevovoda, te lokacije
crpnih stanica, retencijskih bazena, kiSnih preljeva i drugih gradevina za prikupljanje i
odvodnju otpadnih voda sa sadrzajima u vazeéim planovima uredenja prostora.

e Projektirati izmjeStanje postojecih instalacija, tamo gdje se to pokaze nuznim zbog
planiranih novih i rekonstrukcije postojecih kanala odvodnje otpadnih voda na podrudju
Aglomeracije.

e Odabrati vrstu materijala za izgradnju i rekonstrukciju cjevovoda, kolektora, te opremu
za crpne stanice i druge gradevine, tako da naruéitelju bude omoguéeno jednostavno i
ekonomiéno upravljanje i odrzavanje cjelokupnog sustava.

Prijedlog odabranog materijala, opreme i tehnologije izvodenja mora biti takav da ne
favorizira isklju€ivo jednu vrstu materijala, opreme i tehnologije,odnosno proizvodaca i/ili
dobavljaéa.

¢ Omoguditi ispunjenje uvjeta vodonepropusnosti odabirom karakteristike materijala i vrste
tehnologije izvodenja u projektnoj dokumentaciji. Cjelokupni sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda treba biti vodonepropustan.

¢ Definirati tehnike norme kvalitete materijala i opreme u opisu trodkovnickih stavki, a u
tehniCkom opisu navesti detaljne uvjete dobave, izvodenja i odrzavanja s posebnim
naglaskom na nacin ispitivanja kvalitete izvrSenih radova i materijala. Izraditi troskovnik
u xls* formatu za svaku gradevinu posebno (crpna stanica, tlacni cjevovod, kolektor,
retencijski bazen, kiSni preljev i dr.), po vrstama radova, odnosno po naseljima i
cjelinama. Uz re€eni opis pojedinih troskovni¢kih stavki,u strukturi troSkovnika predvidjeti
i oznaku jediniéne mjere, koli¢inu, te jedini€nu cijenu i ukupnu cijenu u kunama, a na
kraju,rekapitulaciju po vrstama radova i sveukupnu cijenu izvodenja. Predvidjeti zbirno
iskazivanje cijene izvodenja po pojedinim gradevinama, kao i ukupnu cijenu izvodenja
za svaku fazu i za svaku cjelinu za koju ¢e se ishoditi potvrda glavnog projekta
(rekapitatulaciju). Tro8kovnik s rekapitulacijom treba sadrzavati sve podatke (opis
troSkovnickih stavki, oznake jediniéne mjere, koli¢inu i sl.) koji su potrebni za provodenje
cjelovitog postupka javnhe nabave. Ovaj troSkovnik projektant je duzan dostaviti u
digitalnom obliku (Microsoft Office Excel).

e U svrhu ispunjenja zahtjeva Pravilnika o zastiti na radu na priviemenim ili pokretnim
gradilistima (NN 51/08) Projektant je duzan osigurati ,koordinatora za zaStitu na radu I“ u
fazi izrade projekta koji ispunjava uvjete prema Pravilniku o uvjetima i struénim znanjima
za imenovanje koordinatora za zastitu na radu te polaganju struénog ispita, a koji je
obvezan:

- koordinirati primjenu nagela zastite na radu iz ¢lanka 9. navedenog Pravilnika
- izraditi plan izvodenja radova;

- izraditi dokumentaciju, koja sadrZi specificnosti projekta i koja sadrzi bitne
sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u
fazi uporabe (elaborat zastite na radu).

e Provjeriti da li se podruéje zahvata ili dio podruéja zahvata nalazi unutar Nacionalne
ekoloske mreze te u potvrdnom slu¢aju postupiti sukladno €lanku 14. Pravilnika o ocjeni
prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekolo$ku mrezu NN 118/09.

5.2. Gradevine
LINIJSKE GRADEVINE (KOLEKTORI | VODOOPSKRBNI CJEVOVODI)

Projektno riesenje treba biti izradeno u skladu sa sljedeéim smjernicama:

e Trase kanalizacijskih i/ili vodoopskrbnih cjevovoda projektant ¢e odrediti zajedno s
ovlastenim predstavnikom Investitora (koji je ¢lan projektnog tima).
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Voditi trase kolektora i/ili vodoopskrbnih cjevovoda tako da se omoguéi §to jednostavnije
rieSavanje imovinsko-pravnih odnosa i prikljuéenje korisnika i postujuéi princip najkracih
trasa gdje je to moguée. U slu€aju vodenja trase u cestovnoj povr§ini projektant ée
obuhvatiti cjelokupnu sanaciju cestovne povrsine i pripadnih objekata.

Teziti primijeni gravitacijskog nacina odvodnje, a broj crpnih stanica svesti na najmanii
mogudi broj.

Voditi raéuna o dopustenim brzinama teéenja u kolektorima odnosno kanalima,
mogucnosti samoispiranja kod minimalnih protoka, ekonomi¢nim dubinama polaganja
cjevovoda, optimalnim profilima cjevovoda, lomovima trase, razmaku revizijskih okana i
sl.

Voditi rauna o dopustenim brzinama tecenja u vodoopskrbnim cjevovodima i linijskim
gubicima, moguénosti praznjenja i odzrake cjevovoda, ekonomicnim dubinama
polaganja cjevovoda, optimalnim profilima cjevovoda, lomovima trase, razmaku mreznih
armaturaii sl.

Dimenzioniranje kolektora i kanalizacijske mreze uskladiti s rezultatima matematic¢kog
modela, kojim je potrebno simulirati maksimalno i minimalno optereéenje, odnosno
susno i kisno razdoblje.

Na svim prijelazima cjevovoda ispod prometnica (cestovnih) ili vodotoka potrebno je na
odgovarajuéi naéin zastititi kanalizacijske ili vodovodne cijevi, a tehnologiju izvodenja
predvidjeti buSenjem ispod navedenih infrastrukturnih objekata (tamo gdje je to
moguce).

Krizanja i paralelna vodenja kolektora ili vodoopskrbnih cjevovoda s infrastrukturnim
gradevinama i instalacijama, te vodnim gradevinama potrebno je projektirati postujudi
sve utvrdene posebne uvjete iz Lokacijske dozvole i tehni¢ke propise.

Polozaj kolektora ili cjevovoda treba tlocrtno i visinski uskladiti s drugim komunalnim
instalacijama. Eventualno potrebno izmjestanje postojeéih komunalnih instalacija,
sukladno posebnim uvjetima gradenja pojedinih distributera, potrebno je predvidjeti i na
tehnic¢ki opravdan nadin rijesiti projektnom dokumentacijom.

Za dokazivanje uskladenosti s komunalnim instalacijama, sve izvedene i projektirane
instalacije treba prikazati na jednoj situaciji (situacija komunalnih instalacija).

U preglednim situacijama potrebno je oznaditi stacionazu trase cjevovoda i objekata na
trasi, opis svih cjevovoda i objekata na trasi.

U uzduznim profilima cjevovoda potrebno je oznagiti stacionazu trase cjevovoda, objekte
na trasi i sva krizanja s postojeéim i planiranim instalacijama, vodnim gradevinama,
prometnicama, te horizontalne (i vertikalne) lomove trase.

Na trasi kolektora predvidjeti revizijska okna na razmacima prema uvjetima terena,
pravilima struke i u skladu s promjerom kolektora

Na trasi i niveleti vodoopskrbnih cjevovoda predvidjeti, prema uvjetima terena, zasunska
okna, okna ventila za redukciju pritiska, okna muljnih ispusta, zraénih ventila ili
rasporediti protupozarne hidrante, veé prema fukciji cjevovoda u sustavu.

Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta i skladiStenja materijala i opreme, do
provodenja tlaéne probe, (ispiranja i dezinfekcije cjevovoda), potrebno je detaljno
razraditi i opisati, suglasno propisima, pravilima struke, te tehni¢kim normativima i
standardima.

CRPNE STANICE

Crpne stanice projektirati konstrukcijski prilagodene kapacitetu, funkciji i lokaciji u
prostoru, uzimajudéi u obzir sve tehnike zahtjeve za gradevinu.
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Odabir crpne stanice (podzemni ili nadzemni objekt) projektant je duzan argumentirati i
uskladiti s Naruditeljem.

Do lokacije crpne stanice potrebno je dovesti elektri€énu energiju potrebnu za rad crpki i
rasvjetu, te za signalizaciju odgovarajuéih parametara i upravljanje. Komplet projektne
dokumentacije za crpnu stanicu treba pored gradevinskog sadrzavati strojarski projekt i
elektroprojekt. Predvidjeti rezervno napajanje energijom glavnih crpnih stanica u skladu
s praksom i dogovorom s narucitelja.

Kapacitete crpnih stanica, kao i broj radnih i rezervnih crpki uskladiti s rezultatima
matemati¢kog modela, kojim je potrebno simulirati maksimalno i minimalno optereéenje,
odnosno susno i kiSno razdoblje.

Predvidjeti najmanje jednu radnu i jednu rezervnu crpku (po potrebi i viSe radnih crpki),
te retencijski sigurnosni prostor za kanalizacijske crpne stanice,pri éemu je potrebno
voditi raéuna o proraéunu volumena sabirnog bazena u ovisnosti o funkciji crpne stanice
u sustavu i koristenjem kolektora/kanala ili retencijskog bazena.

Pri izboru crpnih agregata, osim Q-H karakteristika, a u opravdanim slu¢ajevima moze
se predvidjeti i frekventno regulirane crpke s najveéim koeficijentom iskoristivosti.

Lokacije i broj precrpnih stanica projektant ée predloziti na osnovu provedenog
hidraulickog proraéuna i topografiji terena, a prvenstveno ¢e biti kao podzemni
objekti sa jednom radnom i jednu rezervnom crpkom s najveéim koeficijentom
iskoristivosti.

Precrpne stanice je potrebno, prema moguénosti, locirati na &estici u javnom dobru ili u
neposrednoj blizini &estice javnog dobra te s pristupnim putom u javhom dobru. Ukoliko
precrpnu stanicu nije moguée locirati u javhom dobru, Projektant je duzan izraditi
parcelacijski elaborat na temelju kojeg ¢e naruditelj otkupiti zemljiSte za lokaciju
navedenog objekata kao i za pristupni put od javne ceste do lokacije precrpne stanice.
Do svake lokacije crpne stanice potrebno je predvidjeti i pristupni put za moguénost
prilaz specijalnog vozila radi odrzavanja.

RETENCIJSKI BAZENI

Za retencijske bazene, kao najslozenije objekte na sustavu odvodnje i hidraulicki
osjetljivi, potrebno je prije izrade idejnog projekta predloziti tehni€ki koncept na nivou
idejnog rieSenja, u tri varijante.

Retencijske bazene projektirati kao podzemne gradevine s ulaznim otvorom (i iznimno
zbog dodatnih uvjeta kao otvorene gradevine).

Nacin temeljenja retencijskin bazena odrediti na temelju provedenih geomehanickih
terenskih ispitivanja.

Rastereéenja dijela oborinskih voda iznad kriticne protoke rijesiti prelievom, a ispod
kriticne protoke do dvostruke sudne protoke retenciranjem.

Volumen i tip retencijskog bazena, protok prigusnice, te kotu preljeva, uskladiti s
rezultatima matemati¢kog modela, uzevsi u obzir velike vode prijemnika i visinski polozaj
gravitirajuéeg sustava. To¢an volumen retencijskih bazena i kritiénu protoku odrediti tako
da se nepovoljni utjecaj rasteretnih otpadnih voda u prijemniku svede na prihvatljivu
kakvoéu, a prilikom odredivanja uzeti u obzir osjetljivost prijemnika, udio fekalnih
otpadnih voda u ulaznom dotoku, povrsinu slivnog podruéja i druge potrebne parametre.
Do svake lokacije retencijskog bazena potrebno je predvidjeti i pristupni put radi
odrzavanja §to je takoder predmet projektnog zadatka. Projektant je duzan po potrebi
izraditi parcelacijski elaborat na temelju kojeg ¢e narugitelj otkupiti zemljiSte za lokaciju
navedenog objekata kao i za pristupni put od javne ceste do lokacije precrpne stanice.

KISNI PRELJEVI

Kisne preljeve projektirati kao podzemne gradevine kojim se rjeSava rastereenja
dijela oborinskih voda iznad kriti€éne protoke.
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e Qdrediti kritiénu protoku tako da se nepovoljni utjecaj rasteretnih otpadnih voda u
prijemniku svede na prihvatljivu kakvocu, a prilikom proraéuna omjera razriedenja uzeti u
obzir osjetljivost prijemnika, udio fekalnih otpadnih voda u ulaznom dotoku, povrsinu
slivnog podrudja i druge potrebne parametre. Prora¢unati omjer razrjedenja dokazati
hidrauli¢kim modelom, unutar kojeg je potrebno razraditi i konstruktivne elemente
preljeva (visina i duljina preljevnog praga, otvor i duljina prigusnice i dr.).

o Posebnu paznju posvetiti utjecaju velikih voda prijemnika. RjeSenje kiSnog preljeva
obuhvaéa i uredenje ispusta u djelu prijemnika prema uvjetima Hrvatskih voda.

e Projektant ¢e analizirati i postojeée kiSne preljeve s neodgovarajuéom izvedbom i
tlocrtnim dimenzijama. Za postojeée je potrebno dati rjeSenje rekonstrukcije ifili
izgradnje novog kiSnog preljeva, s povezivanjem na planirani sustav odvodnje, u
ovisnosti o prostornom i visinskom poloZaju i gabaritima postojeéih objekata. U tu svrhu,
potrebno je na terenu izmijeriti gabarite postojeéih objekata, ako naruditeli nema
adekvatnu dokumentaciju.

PRIPREMA ZA KUCNE PRIKLJUCKE

e U sklopu izrade rjeSenja kolektora,sekundarne mreze i distribucijskog vodoopskrbnog
cjevovoda predvidjeti i pripremu za izvedbu kuénih prikljuéaka putem prikljuénih
kontrolnih okna smjeStenog unutar granice parcele korisnika, a sve uskladeno s
opéim i tehni¢kim uvjetima Naruditelja.

¢ Projektom treba rijesiti i u dogovoru s naruéiteljiem na terenu odrediti sva priklju¢na okna
do pojedinih objekata.

¢ Na odredenim dionicama moze biti denivelacija postoje¢ih gradevina koje ¢e se
prikljuivati u odnosu na teren pa je iste potrebno geodetski snimiti prilikom
projektiranja prikljuénih okana.

e Kod kuénih prikljuaka predvidenih sa suprotne strane ceste u odnosu na trasu
kolektora, potrebno je predvidjeti buSenje kroz trup ceste radi dovodenja sekundarne
mreze do svakog buduceg korisnika. Isto grafiCki prikazati u idejnom i glavnom projektu,
te obraditi u dokaznici i troSkovniku glavnog projekta.

5.3. Rekonstrukcija mreze javhe odvodnje

U svrhu utvrdivanja potrebnih rekonstrukcija odnosno sanacija gradevina sustava javne
odvodnije, projektant ¢e provesti pregled i snimanje odredenog dijela postojecih cjevovoda sa
samohodnom CCTV inspekcijskom kamerom s prikazom snimke u boji na DVD mediju, te
izrada pismenog /zvje§¢a snimanja na temelju snimke sukladno normi HRN EN 13508-2, sa
evidentiranim padovima nivelete kanalizacije, prikazom stacionaze snimane dionice od okna do
okna u metrima, prikazom poloZaja i kvalitete izvedbe prikljuCka na cjevovod i evidentiranim
svim nedostacima na izvedenoj kanalizaciji. Zadatak projektanta je da na temelju hidrauli¢ko—
hidrolodkog matemati¢kog modela sustava javne odvodnje (opisan u toéci 6.4.) u nadleznosti
Koprivni¢kih voda d.o.0., razmotri potrebe za rekonstrukcijom, izgradnjom te daljnjim razvojem i
unaprjedenjem predmetnog sustava javne odvodnje. Drugim rijeima, zadatak izvrsitelja je dati
prijedlog optimalizacije postoje¢eg sustava javne odvodnje.

Navedeno je potrebno provesti sukladno normi HRN EN 13508-2/AC, tj. Pravilniku o tehni¢kim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti
gradevina odvodnje i pro¢i§éavanja otpadnih voda (NN 03/2011).

Za gradevine za koje se na temelju obavljenog pregleda utvrdi potreba rekonstrukcije potrebno
je izraditi svu neophodno potrebnu dokumentaciju iz ovog projektnog zadatka.

5.4. Rekonstrukcija mreze javhe vodoopskrbe

Projektant je duzan na podrucju konaéne aglomeracije, gdje se rieSava sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda, predvidjeti potrebnu rekonstrukciju i sanaciju javne vodoopskrbne
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mreze (stari i dotrajali cjevovodi i mreza, neadekvatna vrsta materijala za cjevovode i mrezu koji
uzrokuju ¢esta pucanja cijevi i dr.).

U sklopu izrade projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava i pripadajucih
crpnih stanica, potrebno je uklju€iti izmjestanja javne vodoopskrbne mreze.

Rekonstruirani sustav javne vodoopskrbne mreze treba uskladiti sa projektom kanalizacijske
mreze, na natin da se osigura minimalno postojeca kvaliteta vodoopskrbe naselja, a ni u kojem
slu¢aju pogorsa nivo danasnje razine usiuge korisnika.

Obzirom na stanje sustava, trase postojeéih cjevovoda vodoopskrbe, vrstu materijala
postojeeg stanja, predvideno je u sklopu projektiranja kanalizacijske mreze izvrSiti
rekonstrukciju vodoopskrbne mreze, izgradnju nove i izmjestanje postojeée zbog izvedbe
kanalizacije, u procijenjenoj duzini navedenoj u tablici u tocki 10 projektnog zadatka.

Kod postojecih crpnih stanica razraditi moguénost rekonstrukcije, odnosno poveéanja gabarita i
hidrauliékog kapaciteta crpne stanice dok kod postoje¢ih vodosprema analizirati postojece
stanje gradevine i opreme te predloZiti gradevinske zahvate za sanaciju kao i zamjenu
dotrajale opreme.

Prilikom razrade rjeSenja predvidjeti mjere za osiguranje neprekinutog protoka u postoje¢em
sustavu odvodnje za vrijeme gradnje.

6. SADRZAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
6.1. Idejni projekti / projekti za ishodenje lokacijskih dozvola

Za cjeline i gradevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za konaénu aglomeraciju,
potrebno je odvojeno po naseljima izraditi idejne projekte za ishodenje lokacijskih dozvola.

Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole mora sadrzavati sve priloge prema Zakonu o
prostornom uredenju (NN 153/13), Zakonu o gradnji (NN 153/13) i Pravilniku o obveznom
sadrzaju idejnog projekta (NN 55/14), a ishodenje lokacijskih dozvola za cjeline i gradevine
unutar Aglomeracije obaveza je projektanta u suradnji s Naruciteljem.

Idejni projekt minimalno treba sadrzavati sljedece:

e Tekstualni dio:

- Naslovnu stranu

- Sadrzaj,

- Isprave i rjeSenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.),

- Projektni zadatak,

- Popis zakonske i podzakonske regulative,

- Posebna ogranicenja, uvjete, zasticena podrucja i sl.,

- Tehnicki opis planiranog zahvata,

- Popis katastarskih ¢estica za pojedine gradevine,

- Ulazne veli€ine i parametre,

- Rezultate matemati¢kog modela,

- Hidrauli¢ki / Hidrolo$ko-hidrauli¢ki proragun,

- Provjeru globalne stabilnosti gradevina (za crpne stanice, retencijske bazene,
prelieve)

- Aproksimativni troskovnik po gradevinama.

o Graficki dio:

- Preglednu situaciju s prikazom gradevina (kolektora, sabirnin kanala i dr.) u mj.
1:10.000 ili mj.1:25.000,
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- Preglednu situaciju s prikazom gradevina u mj. 1:5.000 (HOK kartu iz Drzavne
geodetske uprave),

- Preglednu situaciju s prikazom gradevina u mj. 1:5.000 (DOF kartu iz Drzavne
geodetske uprave),

- Preglednu situaciju pojasa trase planiranih kolektora, sabirnih kanala i/ili sekundarne
mreze u mjerilu 1:1.000 i preglednu situaciju mj. 1:200 za to¢kaste gradevine (crpne
stanice, rasteretne gradevine i dr),

- Posebnu geodetsku podlogu s prikazanim gradevinama u okviru potrebnog
Geodetskog projekta,

- Kopiju katastarskog plana s ucrtanim trasama kolektora, sabirnih kanala i
sekundarne mreze,

- Kopiju katastarskog plana s ucrtanim lokacijama crpnih stanica, retencijskih bazena,
kiSnih preljeva i dr.,

- Uzduzni profili,

- Normalni popreéni profili,

- Detaljne nacrte vodnih gradevina (revizijska okna, crpne stanice, retencijski bazeni,
ki§ni preljevi i dr.).

U sklopu izrade Idejnog projekta Projektant je duzan:

Prikupiti potrebne geodetske podloge za projektiranje (orto-foto karte, topografske
karata, te ostale geodetske podloge), podatake o postojeéem stanju sustava prikupljanja
i odvodnje otpadnih voda i podloge katastra vodova (analogni oblik karte ili digitalni
zapis (dwg, GIS) i dr.

Izvrsiti obilazak terena radi provjere stanja postojec¢ih gradevina sustava prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda.

Izraditi snimke postoje€eg stanja (polozajno i visinski, popreéni profili, uzduzni profili i
dr.). Kod toga je potrebno izraditi Geodetskl projekt i to za sve mikrolokacije planiranih
objekata na sustavu odvodnje (retencijski bazeni, crpne stanice i sl.), a za sve linijske
objekte pribavi geodetsku podiogu snimke terena od strane oviastenog geodete, u
pojasu Sirine do 20 m.

Ishoditi ovjerene kopije katastarskih planova

Ishoditi original posjedovnih listova iz katastra

Ishoditi original viasni€kih listova iz zemljidnika

Izraditi katastarsko zemljiSne identifikacije

Izraditi popis katastarskih estica po kojima je poloZzena trasa sustava odvodnje i
vodoopskrbe s prikazom sljedeéih podataka: br. k.€., kat. opéina, povrsina, kultura, broj
detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak o posjedniku, broj zemlji§no knjiznog
uloska, podatak o vlasniku zemljista, te povrsina koja je predvidena za izvladtenje.

Projektant je duzan dostaviti deset (10) primjeraka idejnog projekta za ishodenje lokacijske
dozvole, te tri (3) komada u digitalnom obliku i ostale priloge koji su potrebni za njezino
izdavanje.

6.2. Glavni projekti

Za svaku fazu sustava i svaku pojedinu gradevinu sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih
voda potrebno je izraditi glavni projekt. Glavni projekt treba biti izraden u skladu s odredbama
Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13), Zakona o gradnji (NN 153/13) i Pravilnika o
obveznom sadrzZaju i opremaniju projekata gradevina (NN 64/14).

Glavni gradevinski projekt ovisno o vrsti gradevine odnosno radova, sadrzi gradevinski projekt,
elektrotehniCki projekt, strojarski projekt, troskovnik projektiranih radova, kao i druge projekte i
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elaborate koji su potrebni za izradu glavnog projekta odnosno za ishodenje potvrde glavnog
projekta.

Glavni gradevinski projekt minimalno treba sadrzavati sljedeée:

¢ Naslovnu stranu,

e Sadrzaj,

e Projektni zadatak,

e |sprave i rieSenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.)

¢ Prikaz tehni€kih rjeSenja zastite na radu,

e Izjavu o primjeni tehni€kih rjeSenja zastite na radu,

e Prikaz mjera zastite od pozara,

e Ispravu o primjeni mjera zaStite od pozZara,

o Klasifikacije zona protueksplozivne zastite,

e Prikaz mjera zastite od buke,

e Lokacijsku dozvolu i posebne uvjete koji su sastavni dio lokacijske dozvole,

e Popis zakonske i podzakonske regulative,

e Popis koristene dokumentacije,

¢ Tehnicki opis,

o Hidrauli€ki proracun i dimenzioniranje cjevovoda, crpnih stanica, retencijskih bazena i
drugih gradevina,

o StatiCki prorauni gradevina: kolektora, zastitnih cijevi kod krizanja s Zeljeznickom
prugom i drugom infrastrukturom, crpnih stanica, retencijskih bazena, preljeva i drugih
gradevina,

o Kontrola djelovanja uzgona na crpne stanice, retencijske bazene i kiSne preljeve, te
kontrola utjecaja podzemne vode na nosivost cijevi kolektora,

e Opce i posebne uvjete gradnje, te program kontrole i osiguranja kakvoée,

o Prikaz zbrinjavanja otpada i sanacije okolisa gradilista,

e Geotehnicke proraune gradevina

e Regulaciju prometa za vrijeme izvodenja radova

¢ RjesSenje sanacija javne povrsine i druge infrastrukture na trasi kolektora i dr. gradevina,

e Dokaznicu mjera za sve radove predvidene tro§kovnikom,

e Troskovnik radova s rekapitulacijom na osnovu kojeg ¢ée se provesti postupak javne
nabave,

o Graficki dio:

- Preglednu situaciju s prikazom projektiranih gradevina, 1:25.000

- Preglednu situaciju na HOK-u, s prikazom gradevina, 1:5.000

- Preglednu situaciju na DOF-u s prikazom gradevina, 1:5.000

- Situaciju trase planiranih linijskih gradevina na PGP-u, 1:1.000

- Situaciju trase planiranih linijskih gradevina na geodetskoj snimci, 1:1.000 — prikazati
i poloZaj postojecih instalacije duz trase

- Ovjereni PGP s prikazanim toc¢kastim gradevinama: crpnih stanica, retencijskih
bazena i preljeva, 1:200

- Uzduzni profili kolektora 1:1000/100

- Normalni popreéni profili, 1:20

- Detalji i popreéni presjeci rovova s obzirom na teren/prometnicu, paralelno vodenje
uz vodotok i rijeku Toplicu, 1:100, 1:25

- Detaljni nacrti revizijskih okana, 1:25

- Detalj krizanja i paralelnog vodenja kolektora i vodovoda, 1:20
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- Detalj krizanja i paralelnog vodenja kolektora i energetskih i telefonskih kabela, 1:20

- Detalji krizanja kanalizacijskog kolektora i plinovoda, 1:20

- Uzduzni i popreéni presjek vjeSanja kolektora na konstrukciju mosta preko vodotoka,
1:100, 1:25

- Detaljni nacrti svih sifona kod krizanja kolektora s vodotocima, 1:100, 1:25

- Detalji prolaza kanalizacijskog kolektora ispod drzavne i Zupanijske ceste, 1:100,
1:25

- Situacije to¢kastih objekata (crpne stanice, retencijski bazeni, ki§ni preljevi) na
geodetskoj podlozi, 1:200

- Gradevinski nacrti tockastih objekata (crpne stanice, retencijski bazeni, ki$ni
preljevi), 1:25

Glavni projekt treba sadrzavati i ostale priloge i nacrte koji nisu navedeni u ovom projektnom
zadatku, a koji se tijekom razrade pokazu potrebnim za izradu cjelovitog rieSenja i ishodenje
gradevinske dozvole odnosno potvrde glavnog projekta.

Ovisno o vrsti gradevine glavni projekt treba sadrzavati i podatke iz elaborata koji su posluzili
kao podloga za njihovu izradu, te projektirani vijek uporabe gradevine i uvjete njezina
odrzavanja.

Troskovnik za izvodenje radova mora u sebi sadrzavati naslov i detaljne opise svih radova
unutar pojedine stavke. U svakoj stavci potrebno je izdvojiti nabavu materijala i opreme (sa
detaljnim karakteristikama istih i navedenim normama kojima mora udovoljavati ugradeni
materijal prema vazeéim Tehni¢kim propisima), ugradnju i dopremu materijala i opreme na
gradiliste. Troskovnik prilagoditi fazama izgradnje i pojedinim objektima. Troskovnik treba
omoguciti raspisivanje natjecaja za izvodenje radova po pojedinim fazama, te za svaki objekt
zasebno. Ovaj troskovnik projektant je duzan dostaviti u digitalnom obliku (Microsoft Office
Excel) u obliku koja omogucuje praéenje u fazi izgradnje putem programa Primavera.

Za slu€aj da izgradnja objekata sustava odvodnje obuhvaéenih ovim Projektnim zadatkom
onemogucava redovnu opskrbu vodom (kod rekonstrukcije postoje¢eg vodovoda i plinovoda,
niskonaponske mreze, telefonskih instalacija), projektant je duzan predvidjeti u projektu sve
potrebne priviemene radove, objekte i uredaje za dopremu vode alternativnim putem (izgradnja
privremenih cjevovoda, prespajanja postoje¢ih cjevovoda, ugradnja privremenih crpki, kao i
druga tehno-ekonomski prihvatljiva rieSenja), kao i radove na uklanjanju svih privremenih
objekata i uredaja. Svi opisani radovi moraju biti navedeni iskazani i u troSkovniku.

Pri izgradnji novih elemenata sustava javne odvodnje sve kolniéke konstrukcije raskopavane
tijekom izvodenja radova obnoviti i vratiti u prvobitno stanje, u skladu s uvjetima nadleZznog
poduzeéa za ceste. Sve radove obraditi detaljno u troSkovniku.

Projektant je duzan uz zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno gradevinske
dozvole priloziti dovoljan broj primjeraka glavnog projekta te ostale priloge koji su potrebni za
izdavanje re¢enog akta (dokaz da o pravu gradenja na gradevnoj Cestici, pisano izviesce o
kontroli glavnog projekta i dr.).

Takoder, radi ishodenja suglasnosti na glavni projekt, potrebno je napraviti izvode iz glavnog
projekta za Plinacro, Hrvatske Zeljeznice, Hrvatske vode i sl.. Svaki od izvoda treba sadrzavati
tehnicki opis, situacijske nacrte na geodetskoj podlozi, te uzduzne i popreéne presjeke krizanja i
paralelnog vodenja s postojecom infrastrukturom. Svaki od izvoda iz glavnog projekta potrebno
je napraviti u minimalno 3 (tri) primjerka, posebno za svaku fazu izgradnje.
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Prilikom izrade tehniCkog rjeSenja isto je potrebno usuglasiti s vlasnikom postojece
infrastrukture, obaviti oevid na licu mjesta, te nakon toga napraviti zapisnik, koji ¢e se uloziti u
glavni projekt.

U sklopu izrade glavnog projekta potrebno je ispuniti obrazac za obraéun vodnog doprinosa, te
uz obrazac razraditi i potrebne graficke podloge za kolektore, crpne stanice, retencijske bazene
i preljeve, kao dokaz dobivenih koli€ina.

6.3. Geodetsko snimanje korita prijemnika

Veéina planiranih kiSnih prelieva, te svi planirani retencijski bazeni na sustavu odvodnje
rastereéuju visak voda u potok Koprivnicu, MoZdanski jarak i druge prijemnike stoga je visina
velikih voda od velikog znacaja za odredivanje kota preljevnih pragova, te visinskog polozZaja i
konstruktivnih detalja kinih preljeva.

Geodetski snimak korita treba izraditi u uzem djelu u kojem ¢e se upustati oborinske vode
iz sustava odvodnje ili u Sirem djelu, ako ée biti potreba detaljnije analiza prijemnika na
temelju ¢ega ée se odrediti mikrolokacija ispusta.

6.4. Izrada matematickog modela sustava javne odvodnje

Za predmetni zahvat potrebno je izraditi matemati¢ki model te€enja koji omogucéava simuliranje
stacionarnih i dinamickih stanja otjecanja susnog, kiSnog i mjesovitog dotoka u sustav odvodnje
koristeéi model EPA SWMM Kkoji je u javhom vlasni§tvu kao temeljni programski paket za
modeliranje odvodnje, uklju€ivo detaljne analize postojeceg stanja sustava odvodnje.

Digitalni oblik hidraulic(kog modela u EPA SWMM-u ¢ée projektant predati narucitelju na
trajno koridtenje.

Matematicki model potrebno je doraditi za sudSno i kiSno razdoblje, uvaziv§i pritom
neravhomjernost susnog dotoka i procjedne vode, za dio sustava odvodnje koji je predmet
ovog projektnog zadatka, ukljuéujuéi predmetne crpne stanice, retencijske bazene i kiSne
preljeve. Posebnu pozornost posvetiti odabiru projektne oborine (ITP krivulje), koeficijenata
otjecanja slivnih povrSina, velikim vodama recipijenta i visinskom poloZaju gravitirajuéeg
sustava odvodnje, te ostalim ulaznim parametrima. Analiza hidrauliCkog stanja provest ce
se tak oda se lociraju i identificiraju ¢vorovi i dionice koje su podlozne plavljenju, teenju pod
tlakom i usporu za razli€ite reprezentativhe oborinske dogadaje (P=1, P=3, P=5 godina).

Za razlicite reprezentativne oborinske dogadaje (P=1, P=3, P=5 godina) potrebno je napraviti
struénu analizu odnosno u grafickom i tekstualnom obliku dati kriti€ki osvrt na postojeée
stanje te definirati mjere optimalizacije cjelovitog sustava kao i prijedloge rekonstrukcija. Kao
rezultati analize trebaju biti konkretna rjeSenja koja ¢e osigurati dostatan prihvatni kapacitet
mreze imajuéi u vidu Sirenje postojeée mreze (npr. izgradnja novog kolektora koji ¢e rasteretiti
postojece, rekonstrukcija duljih dionica kolektora, izgradnja novog kiSnog rasterecenja,
izgradnja retencijskih bazena za zadrzavanje dijela oborinskog dotoka, i dr.)

Matematickim modelom te¢enja potrebno je izvrsiti sliedece:

- Dimenzioniranje gravitacijskih i tlacnih kolektora, te sifona kod krizanja s vodotocima,

- Odredivanje volumena retencijskih bazena, protoka prigu$nice i kriticnih protoka kisnih
preljeva,

- Definirati konstruktivne detalje crpnih stanica, kapacitet i broj radnih crpki,

- Definirati volumen retencijskih bazena, riesenja zastite od velikih voda prijemnika i dr.,

- Definirati kriticni protok, konstruktivne detalje retencijskih bazena i kiSnih preljeva i dr.,

- Proradunati u€estalost i koli¢ine evakuiranih oborinskih voda preko ki$nih preljeva.
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6.5. Elaborat nepotpunog izvlastenja / Geodetski projekt
Projektant je duzan:
e |zraditi Elaborate nepotpunog izvlastenja za trasu koji sadrze:
- prikaz trasa sa pojasom sluznosti na katastarskim podlogama

- tabliéni popis svih katastarskih €estica po pojedinim kolektorima, sabirnim kanalima i
dr. gradevinama, s prikazom sljede¢ih podataka: br. k. &., kat. opéina, povrSina,
kultura, broj detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak o posjedniku, broj
zemlji8no knjiznog uloska, podatak o vlasniku zemljista, povrsina koja je predvidena
za izvlastenje, te napomena o svrsi izvlastenja.

- zemljiSno knjizne izvatke i posjedovne listove za zahvaéene katastarske Cestice

e lzraditi Geodetski projekt za sve objekte i gradevine na planiranom sustavu odvodnje
otpadnih voda odnosno vodoopskrbnom sustavu, Aglomeraciji Koprivnica, sukladno
vazeéem Zakonu o gradnji, odnosno Pravilniku o geodetskom projektu (NN 12/14 i
56/14) koji propisuje njegov sadrzaj i oblik.

Geodetske radove izrade Elaborata nepotpunog izvlastenja, te Kkatastarsko-zemljiSne
identifikacije potrebno je u potpunosti izvrsiti sukladno standardima narucitelja, za predmetne
gradevine.

Sukladno Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14) za
cievovode se situacija prikazuje na ortofoto karti s ukloplienim sluzbenim katastarskim planom u
mijerilu 1:1000 ili detaljnijlem, koju izraduje ovlasteni inZenjer geodeziie i koja je ovjerena od
fiiela nadleznog za drzavnu izmijeru i katastar nekretnina.

6.6. Geotehnicki istrazni radovi

Geotehnitkim istraznim radovima potrebno je obuhvatiti sve lokacije retencijskih bazena te po
potrebi lokacije vecih crpnih stanica. Za linijske objekte odnosno cjevovode kanalizacije
takoder je potrebno obuhvatiti geotehnic¢kim istraznim radovima.

Istrazni radovi obuhvaéaju:
e geodetska iskol¢enja,
¢ istrazna busenja,
¢ geoloSka istrazivanja,
¢ laboratorijska ispitivanja,
e geotehnicki elaborat.
6.6.1. Geodetska iskolcenja

Prije geodetskih iskol€enja, projektant treba izvrsiti obilazak lokacija te odrediti najpovoljnije
lokacije za istrazna busenja (imovinsko-pravno, promet, postojece instalacije i dr.).

Potrebno je iskolciti lokacije istraznih busotina.
6.6.2. Istrazna busenja

Istrazna busenja potrebno je izvoditi motornim budac¢im garniturama uz kontinuirano ispiranje
busotine vodenom isplakom (ovisno da li se radi o sedimentnim tlima ili stijenama). Time se
omogucéava maksimalno ocuvanje jezgre i korektna prociena mehanickog stanja sedimenata.
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Jezgra se sprema u drvene sanduke i obiliezava prema standardima vazeéim za ovakvu vrstu
ispitivanja. Ovako pohranjena jezgra se determinira (terenska geotehnicka klasifikacija i
geoloska determinacija) i fotografira. U slojevima pokrivac¢a svaka tri metra izvode se standardni
penetracijski pokusi i vade wuzorci tla za laboratorijska ispitivanja fizicko-mehanickih
karakteristika.

Tijekom istraznog busenja potrebno je osigurati kontinuirani geomehanic¢ki nadzor na terenu.

Potrebno je izraditi izvie§¢a o provedenim terenskim radovima s profilima bus$otina i rezultatima
»in situ“ pokusa.

Predvidena pojedinaéna dubina busotine za objekte iznosi do 12 m, a za linijske elemente
do dubine 8 m.

6.6.3. Geolo8ka istrazivanja

Geoloska istrazivanja koja je potrebno provesti sastoje se od geoloskih i inZzenjersko
geoloskih istraznih radova koji ukljuéuju:

o rad u ekipi za definiranje mikrolokacija istraznih radova (istraznih busotina),

¢ geoloSku determinaciju jezgri busotina,

e izradu geoloskog i hidrogeoloskog izvije§¢a o provedenim istraznim radovima s
inzenjersko geoloskim determinacijama sondi i prognoznih I1G profila.

6.6.4. Laboratorijska ispitivanja

Laboratorijska ispitivanja uklju¢uju dopremu uzoraka u laboratorij te obradu i
laboratorijska ispitivanja uzoraka prema odgovarajuéim preporukama ISRM-a. Potrebno je
izraditi izvje$éa o provedenim ispitivanjima.

6.6.5. Geotehnicki elaborat

Nakon provedenih geoloskih istraZivanja i laboratorijskih ispitivanja potrebno je izraditi
geotehnicki elaborat koji sadrzi sve relevantne podatke potrebne za izradu geotehni¢kog
projekta.

Geotehnicki elaborat uklju¢uje geomehani¢ku obradu, interpretaciju i sintezu svih
terenskih i laboratorijskih istraznih radova. Elaboriranje se provodi za: sondazne profile,
rezultate laboratorijskih i ,in situ® ispitivanja uz prikaz na odgovaraju¢im dijagramima i tabelama.
Sintezom s inZenjersko geoloSkim podlogama (prognozni IG profili) potrebno je izraditi podloge
za geotehnicki profil.

Izradeni elaborat sastavni je dio glavnih projekata rekonstrukcije i dogradnje postojeceg
sustava odvodnje.

6.7. Projekt nadzornog-upravljackog sustava (NUS)

Projektom je potrebno razraditi kljuéna mjerna mjesta (lokacije) potrebna za praéenje sustava
odvodnje u cjelini, s na¢inom povezivanja postojecih i planiranih objekata (lokacija).

U buduéem nadzornom sustavu predvidjeti daljinsko prikupljanje  podataka na svim
predmetnim objektima (crpne stanice, retencijski bazeni, kidni preljevi i mjerna mjesta) te ih
povezati s nadzorno upravlja¢kim centrom.
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Prije izrade idejnog projekta, potrebno je izraditi idejno rjeSenje nadzornog sustava sa
definiranim slijede¢im elementima:

a) mjerne lokacije

b) mjerne lokacije uskladene sa ostalim projektima ovog projektnog zadatka

c) parametri Koji se mjere

d) potpuna uskladenost sa postoje¢im NUS-om i PLC-om uredaja za proci§¢avanje
e) mogucnost prosirenja i nadogradnje sustava

Idejno rjeSenje nadzornog sustava potrebno je prezentirati naruditelju i uskladiti s eventualnim
izmjenama i dopunama Idejnog rjeSenja predloZzenim od strane Narucitelja.

Bitno je izraditi Idejno rje$enje nadzornog sustava koje ¢e omoguditi pregled svi potrebnih
informacije za optimalno i ucinkovito funkcioniranje sustava odvodnje u cjelini uz minimalno
odrzavanje. Osim samog proSirenja sustava vrlo bitno i dovodenje postojeéeg sustava
odvodnje podru€ju grada Koprivnice u stanje koje ¢e osigurati kvalitetnu funkciju
odvodnje. ZavrSna faza poboljSanja sustav odvodnje planira se kroz uspostavu mjernih i
regulacijski mjesta te povezivanja u nadzorno upravljacki sustav (NUS). Ovim projektnim
zadatkom potrebno je obraditi nadzorno-upravijacki sustav za nove i postojeée objekte
na sustavu odvodnje. Uvodenje NUS-a mora omoguditi nadziranje i upravljanje nad ¢itavim
sustavom odvodnje Cime bi se dobilo funkcionalnije i pouzdanije ponasanje ¢itavog sustava.
Sustav koncipirati u jednom djelu (objekti na cjevovodima) kao nadzorno upravljacki, a u
djelu koji se odnosi na sakupljanje hidrauli¢kih podataka samo kao nadzorni sustav. U
projektu je potrebno obuhvatiti i svu opremu i radove na elektroinstalacijama kao bi se
opremili predmetni objekti i cjevovod u skladu s dosadasnjim primijenjenim rieSenjima. Za
mjerna mjesta potrebno je predvidjeti sve gradevinske i strojarske radove sa kompletnom
armaturom i drugom potrebnom opremom.

Dokumentacijom nadzorno upravijatkog sustava na usluznom podrucju Koprivni¢kih voda
predvida se obuhvatitii postojeCe crpne stanice i objekte.

1. CS Miklinovec

2. CS Carda

3. Ostale tipske CS na postojeCem sustavu odvodnje

Projektom je potrebno definirati objedinjavanje postojeC¢ih crpnih stanica sa kojih se
sakupljaju osnovni podaci o radu pumpi u jedinstveni centralni nadzorno-upravljacki centar.
Projekt iz ovog projektnog zadatka treba dati tehnicko rieSenje funkcija NUS-a te potrebne
sklopovske i programske opreme za ostvarenje trazenih funkcija NUS-a pri ¢emu se moraju
obuhvatiti objekti u dogovoru s naruditeljem. Isto tako u projektu je potrebno specificirati svu
potrebnu elektro instalacijsku, mjernu i regulacijsku opremu koju treba prilagoditi ili dodatno
opremiti objekte javne odvodnje. Za svaki objekt sustava je potrebno napraviti P&ID dijagram.
Projektom je potrebno obuhvatiti sve daljinske stanice (s detaljnom specifikacijom sve opreme,
postojece ili buduce), njihov prikaz, upravljanje odrzavanje te nacin komunikacije. Za sam NUS
je potrebno definirati konfiguraciju raunalne i komunikacijske opreme, zahtjeve za SCADA
aplikaciju te definirati korisni€ko suéelje aplikacije. SCADA aplikacija mora biti projektirana tako
da na §to jednostavniji nadin omoguéava osoblju uvid u stanje na cijelom usluznom podrucju
javnog isporucitelja, upravljanje, definiranje postavki automatskog rada na razini objekta.

Ovim zadatkom prioritetno se predvida definiranje novih mjernih mjesta u obimu koji ¢e
se zajedniCki definirati i utvrditi prema potrebama hidraulickog pracenja stanja u sustavu
odvodnje. Za osnovnu komunikacijsku vezu prioritetno koristiti digitalnu radijsku veza s
obzirom na veliko podrucje, medusobnu dislociranost objekata te u vecem djelu nepostojanje
kabelske ili opticke mreze.
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Projektni zadatak daje smjernice i minimalne uvjete koje je potrebno zadovoljiti prilikom izrade
projektne dokumentacije, a koji ¢e se ovisno o stvarnom stanju na terenu, korigirati.

Projektant je duzan izvrSiti uskladenje trasa kolektora i sekundarne mreze, lokacija crpnih
stanica, retencijskih bazena s drugim gradevinama.

Pla¢anje potrebnih pristojbi za ishodenje lokacijskih dozvole i potvrda glavnih projekata, obveza
su projektanta, a placanje vodne, komunalne i dr. naknada, 8to uklju¢uje i rie$avanje imovinsko-
pravnih pitanja obveza su Naruditelja.

8. IZRADA | PREDAJA DOKUMENTACIJE

Izradu projektne dokumentacije sukladno ovom Projektnom zadatku pratit ée Projektni tim
imenovan od Hrvatskih voda sukladno Odluci o imenovanju.

Sve naknadno dogovorene izmjene i dopune ovog Projektnog zadatka, Projektni tim ée
zapisnicki utvrditi.

Radne verzije pojedininh dijelova projektne dokumentacije Projektant je duzan dostaviti
Projektnom timu i Narugitelju.

Na temelju eventualnih iskazanih primjedbi, Projektant je duzan izvrsiti potrebne korekcije. Za
izradeno projektno rjeSenje, Projektant odgovara u cijelosti.

Idejne projekte za ishodenje lokacijske dozvole potrebno je izraditi u deset (10) primjeraka, a
glavne projekte potrebno je izraditi u Sest (6) primjeraka potrebnih za ishodenje akata, te u
digitalnom obliku na optickom mediju u tri(3) primjerka(npr. CD ili DVD).

Elaborate nepotpunog izvlastenja i Geodetske projekte potrebno je izraditi sadrzajno i u
dovoljnom broju primjeraka za potrebu provedbe u katastru/gruntovnici, te dodatno za potrebe
Narugitelja u 3 (tri) primjeraka u pisanom obliku i 2 (dva) digitalno. Izradeni elaborati moraju biti
uvezani, propisno zapecéadéeni i ovjereni.

Geomehanicki elaborat potrebno je izraditi u dovoljnom broju primjeraka za potrebe Naruditelja
u 3 (tri) primjeraka u pisanom obliku i 2 (dva) digitalno. lzradeni elaborati moraju biti uvezani,
propisno zapecaceni i ovjereni.

Tekstualne i tablicne datoteke trebaju biti izradene u Office programskom paketu, a graficki
prilozi (nacrti, situacije) u dwg formatu. Ako situacija sadrzi rasterske podloge koje su ukljuéene
u crtez, potrebno ih je i takoder priloziti. Projektna dokumentacija je vlasnistvo Naruditelja.

9. ROKOVI IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Predvideni su slijedeci rokovi izrade dokumentacije:

Idejni projekti za ishodenje lokacijskih dozvola do 15.03.2015. godine
Ishodene lokacijske dozvole do 15.05.2015. godine

Izradeni troSkovnici i glavni projekti do 01.08.2015. godine

Ishodene gradevinske dozvole do 01.12.2015. godine

ArON =

10. REKAPITULACIJA ZAHTJEVA PROJEKTNOG ZADATKA

U tablicnom prikazu u nastavku je dat pregled planiranih obima izrade projektne
dokumentacije po stavkama, i to za idejne i glavne projekte i elaborate nepotpunog izvladtenja i
parcelacijske elaborate.
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