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1. TEHNICKI OPIS

1.1. OPCENITO

Predmet ove dokumentacije je glavni projekt za izgradnju (rekonstrukciju)
vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice.

Obuhvat zahvata odnosi se na podrucje grada Koprivnice u Koprivnic¢ko-
krizevackoj zupaniji.

Planirani zahvat predviden je u k.o. Koprivnica.

Ovim projektom predvida se izgradnja, odnosno rekonstrukcija vodovodnog
sustava unutar predmetnog podrucja u ukupnoj duljini od 12.760,10 m.

Prilikom izrade projekta koristena je sliedeCa projektna i studijska
dokumentacija;

o Radna verzija Studije izvedivosti — ,PoboljsSanje vodnokomunalne infrastrukture
aglomeracije Koprivnica“, WYG savjetovanje d.o.0., sije€anj 2017.

Projekt je izraden sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13., 20/17.)

Za predmetni zahvat izdana je lokacijska dozvola od strane Upravnog
odjela za izgradnju grada i prostorno uredenje Grada Koprivnice:

Lokacijska dozvola:

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000008
URBROJ: 2137/01-06-02/4-17-0010
Koprivnica, 19.10.2017.

na temelju elaborata:
Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole,

/ZGRADNJA (REKONSTRUKCIJA) VODOOPSKRBNOG SUSTAVA GRADA
KOPRIVNICE “
br. projekta 505-V-R/IP
izradeno svibanj 2017. god.
Hidro consult d.o.o. Rijeka,
koji je sastavni dio Lokacijske dozvole.
Sastavni dijelovi Lokacijske dozvole jesu i prethodno ishodeni posebni uvijeti:
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1. HRVATSKE VODE, VGO za Muru i gornju Dravu — vodopravni uvjeti; KLASA:
UP/1-325-01/17-07/0003045, URBROJ: 374-26-1-17-3; Varazdin, 12.07.2017.

2. KOPRIVNICKE VODE d.o.o. — posebni uvjeti gradnje; broj 4151/2017;
Koprivnica, 23.06.2017.

3. GKP KOMUNALAC d.o.o. - posebni uvjeti; broj 9090/17;
Koprivnica, 17.07. 2017.

4. KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina d.o.0. — posebni uvjeti gradnje; broj
1548/17; Koprivnica, 19.06.2017.

5. HAKOM - posebni uvjeti gradenja; KLASA: 361-03/17-01/4051, URBROJ:
376-10-17-2; Zagreb, 19. lipnja 2017.

6. ELEKTRA KOPRIVNICA - posebni uvjeti; Broj: 400500101/3876/17DK;
Koprivnica, 27.06.2017.

7. INA — INDUSTRIJA NAFTE d.d. SD istrazivanje nafte i plina, Sektor za
razradu polja; posegni uvjeti gradnje; broj 50308575/14-06-17/2135-298/BK,
Zagreb, 21. lipnja 2017.

8. PLINACRO operator plinskog transportnog sustava d.o.o0. — posebni uvijeti;
Klasa: PL-17/2185/17/BM, Ur.broj: K/IDM-17-2; Zagreb, 19.06.2017.

9. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA — sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije. Odjel
za sjeverozapadnu Hrvatsku; Sanitarno- tehnicki uvjeti i zastita od buke;
KLASA: 540-02/17-03/1491, URBROJ: 534-07-4-2/1-17-2;

Koprivnica, 21.06.2017.

10. POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNICKO KRIZEVACKA — posebni uvjeti
gradnje; Broj: 511-06-04/5-140-4/2-17; Koprivnica, 19.06.2017.

11. Zupanijska uprava za upravljanje Zupanijskim i lokalnim cestama Koprivni¢ko-
krizevaCke zupanije — Posebni uvjeti zastite okolia i prirode, KLASA: 340-
09/17-03/86, URBROJ: 2141-06-376-06-730/2017; Krizevci, 12.06.2017.

12. HRVATSKE CESTE d.o.0. POSLOVNA JEDINICA VARAZDIN — posebni
uvjeti; KLASA: 340-09/17-08/270, Ur. broj: 345-921-619-17-2, Varazdin,
21.06.2017.

13. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE - posebni uvjeti; KLASA: 350-05/17-
01/577, URBROJ: 525,07/0800-17-2; Zagreb, 03. srpnja 2017.

14. HOPS — Posebni uvjeti, Broj: 3004-1377/17. RI-MN, Zagreb, 20.07.2017.

15. KONZERVATORSKI ODJEL U BJELOVARU- Posebni uvjeti zastite kulturnih
dobara; Klasa: 612-08/17-23/2965, Urbroj: 532-04-02-02/4-17-2, Bijelovar,
20. lipnja 2017.

Projekt je izraden sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13., 65/17.) i
Zakonu o gradnji (NN 153/13., 20/17.).

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice br. projekta: 505-V-R/GP
- glavni projekt - travanj, 2018.



1. TEHNICKI OPIS 3/28

1.2, POSTOJECE STANJE VODOOPSKRBE

Upravljanje i odrzavanje javnog vodoopskrbnog sustava aglomeracije Koprivnica
provode Koprivnicke vode d.o.0. u svojstvu redovitog odrZavanja funkcionalne
ispravnosti gradevina za javnu vodoopskrbu, planiranja razvoja radi osiguranja stanja
trajne funkcionalne sposobnosti gradevina, a u svrhu osiguranja kontinuiteta isporuke
pitke vode potroSacima i sigurnosti pogona javne vodoopskrbne mreze.

Javna vodoopskrba na usluznom podruéju KoprivniCkih voda, temelji se na vodi
vodocrpilista IvansCak, eksploatacijskog kapaciteta 390 /s, lociranom na
sjeverozapadnom rubnom dijelu grada Koprivnice, te vodocrpilista Lipovec
eksploatacijskog kapaciteta 100 I/s lociranom na jugoisto¢noj periferiji Grada
Koprivnice.

Javni vodoopskrbni sustav je tlacno — gravitacijski te je organiziran tako da se nakon
proizvodnje vode i kloriranja automatskim klorinatorom dio vode direktno distribuira u
mrezu, a dio odvodi u vodospreme Modile kapaciteta 4.000 m?3, Starigrad kapaciteta
400 m?3, Kunovec Breg kapaciteta 300 m?* i Hudovljani 300 m3, iz kojih se po potrebi
distribuira dalje u mrezu prema visinskim zonama.

Do prije nekoliko godina izgradenost vodoopskrbne mreze i vodnih gradevina na
podrucju koprivniCke Podravine, bila je relativno slaba u odnosu na hrvatski prosjek.
Danas moguénost priklju¢enja ima gotovo 90 % kuéanstava i gospodarskih subjekata,
a postotak priklju€enja je 74 % kucanstva koprivni¢ke Podravine.

Na javni vodoopskrbni sustav do kraja 2013. godine sveukupno je priklju€eno 14.245
korisnika, u $to spadaju ku¢anstva i poslovni subjekti.

Duljina vodovodne mreze iznosi 530 km, a izgradena je uglavnhom od PEHD cijevi (cca.
63%), PVC cijevi (cca. 24%) te od lijevano Zeljeznih i duktilnih cijevi (cca. 13%). Osim
vodosprema za osiguranje pogonskih uvjeta, na vodoopskrbnoj mrezi izgradeno je pet
tlacnih stanica (TS Vinica, TS Crnogorska, TS Bjelovarska, TS Jagnjedovec i TS
KreSimirova) i tri prepumpne stanice koje se koriste za tranzit vode prema
vodospremama u visokoj zoni.
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1.3. OPIS RJESENJA

Zbog hidrogeoloskih karakteristika tla stanovnidtvo koprivnicke
Podravine uglavnom koristi dvije vrste pitkih voda:
e vode iz plitkih ku¢nih zdenaca,
e podzemne vode iz zdenaca javhe vodoopskrbne mreze.

Obzirom da su vode iz plitkih kuénih zdenaca sve zagadenije, u tendenciji je da
se u §to kracem roku svim stanovnicima Koprivni¢ke podravine omoguci priklju¢enje na
sustav javne vodoopskrbne mreze, kako bi im bila dostupna kontrolirana i zdravstveno

ispravna pitka voda.

Navedena cCinjenica se odraZzava i na sluzbenim zahtjevima na podrucju grada
Koprivnice za novim priklju¢cima | novom vodoopskrbnom mreZzom koje zaprimaju
Koprivni¢ke vode d.o.o.

Stoga se ovim elaboratom predvida izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog
sustava grada Koprivnice. na lokacijama gdje su postojali zahtjevi za izgradnju.

Za podrucje obuhvac¢eno ovim zahvatom, izradeni su i glavni projekti sustava

odvodnje, a s kojima je ovaj elaborat uskladen:

o ,Sustav odvodnje grada Koprivnice®, Hidro Consult d.o.0. Rijeka, broj
projekta: 505-K-R/GP, kolovoz 2017. g.

0 ,lzgradnja vodoopskrbne mreZze na perifernom dijelu grada Koprivnice",
Hidro Consult d.o.o. Rijeka, broj projekta: 505-V-P/GP, srpanj 2017. g.

o0 ,Rekonstrukcija cjevovoda u HereSinskoj ulici, ul. M. Krleze i ul. Dr.Z.
Selingera, Koprivnica-dionica cjevovoda u ulici M. Krleze i Heresinskoj
ulici‘, IPZ, broj projekta: V2-7239/9/G, rujan 2011. g.

o0 ,Rekonstrukcija cjevovoda u ulicama Carda, M.P. Miskine, F. Galoviéa i
Dravskoj“, IPZ, broj projekta: V2-7239/8/G, prosinac 2011. g.

U nastavku se daje specifikacija predvidenih cjevovoda po dionicama i
ograncima, sukladno prikazu u situaciji, sveukupne duljine 12.760,10 m.
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Ime ulice DN 110 | DN 160 | DN 225 | DN 280 | DN 315
" Cjevovod Andrije Hebranga - 1 dio
Andrije Hebranga Cjevovod Andrije Hebranga - 2. dio 461,0 1590
écjt;‘t?]ae “g;hffg‘(’)'::v(sok‘ig) Cijev. A.Mihanovica 1. dio 231,0
Augusta Senoe Cjevovod A. Senoe 369,0 119,0
Cjevovod Frana Galovi¢a - 1. dio
Frana Galovi¢a Cjevovod Frana Galovi¢a - 2. dio 4440
Cjevovod Frana Galovi¢a - 3. dio
Franje Gazija Cjevovod Franje Gazija 104,0
- Cjevovod Gibani¢na - 1 dio
Gibanicina Cjevovod Gibani¢na - 2. dio 262,0 2530
- Cjevovod Heresinska - 1. dio 270,0
HereSinska - - -
Cjevovod Heresinska - 2. dio 178,0
Hrvatskih branitelja Cjevovod Hrvatskih branitelja 286,0
Cjevovod |.Mazuranica - 1.dio
Ivana MaZuranica Cjevovod |. MaZuranica - 2. dio 422,0 439,0
Cjevovod I. Mazuranica - 3.dio
J.J.Strossmayera CJ_EVOVOd J.J. Stross. - 1. d!o 12,0 182,0
Cjevovod J.J. Stross. - 2. dio
Lj. Gaja Cjevovod Lj. Gaja 174,0
Lj. Posavskoga Cjevovod Lj. Posavskoga 268,0
M.P. Migkine Cjevovod M. P. MiSkine - 1. dio 410,0 70| 5350
Cjevovod M. P. Miskine - 2. dio
Stari Brezanec Cjevovod Stari brezanec 397,0
Cjev. T.k. Tomisl.- 1 dio
Cjevovod Trg kralja Tomislava - 2.
dio
Trg kralja Tomislava Cjev. T. k. Tomislava - 3. dio 23,0 440,0 251,0
Cjev. Trg kralja Tomislava - 4. dio
Cjev. T. k. Tomislava - 5. dio
Trg mladosti Cjevovod Trg mladosti 170,0
Trg Slobode Cj:evovod Trg Slobode - 1.d.io 199,0
Cjevovod Trg slobode - 2.dio
Ante Stargevica Cjevovod Ante Starevica 338,0
. 5 Cjevovod M. Krleze - 1.dio (bio 1540
Miroslava Krleze (PVC 90) DN90) ’
Cjevovod M. Krleze - 2.dio
Miroslava Krleze (PVC 100)  |-a&vovod M. Krieze - 3.dio 593,0
Cjevovod M. Krleze - 4.dio
Cjevovod M.Krleze - 5.dio
Novi Brezanec 1. dio
Novi BreZanec Novi Brezanec 2.dio 807,0 405,0
Cjevovod Novi Brezanec - 3. dio
Cjevovod T. Cikoviéa - 1. dio
Tome Cikovi¢a Cjevovod T. Cikovi¢a - 2. dio 631,0
Cjev.T. Cikoviéa - 3. dio
Cjevovod V.Vosickog
Vinka Vosi¢kog Cjev. V.Vosickog -1. dio 680,0
Cjevovod V.VoSickog - 2.dio
Cjevovod G. Karlovcana - 1. dio
Grgura Karlovéana Cjev. G. Karlovcana - 2. dio 783,0
Cjevovod G. Karlovcana - 3. dio
Viadimira Nazora Cjevovod V. Nazora - 1. dio 383,0
Cjevovod V. Nazora - 2. dio
Dr. Zeljka Selingera Cjevovod dr. Z. Selingera 572,0
Antuna Neméi¢a Cjev. A.Nemgi¢a 251,0
Trg bana J.Jeladiéa Cjevovod T.b.J.Jeladiéa 127,0
Ukupno: 8279,0 15150  838,0 12740 873,
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Kako ¢e svi vodoopskrbni cjevovodi biti poloZeni ispod povrSine terena,
izgradnja i nacin pristupa trasi u svrhu odrzavanja rjeSavat ¢e se ugovorima o sluznosti
s vlasnicima pojedinih Cestica.

1.31. Trasa planiranog zahvata i objekti na trasi

Trase cjevovoda usuglasene su sa zahtjevima Narucitelja i gore navedenim
glavnim projektima fekalne kanalizacije i vodoopskrbe. Trasa je pretezno postavljena u
zelenu povrsinu, odnosno u jednom dijelu i po privatnim ¢esticama.

Detaljan prikaz poloZzene trase vodoopskrbnih cjevovoda dan je na geodetskom
snimku terena, u mjerilu 1:1000.

Buduéi da se u predvidenom koridoru za ugradnju novog vodovoda nalaze
postojece instalacije (postojec¢i vodovod, elektro kabeli i telefonske instalacije) Cije
toCne pozicije nisu u potpunosti poznate, toéno definiranje trase unutar predvidenog
koridora izvrsit ¢e se nakon utvrdivanja stvarnog polozaja postojecih instalacija.

U tu svrhu, glavnim projektom predvida se izrada probnih poprecnih iskopa
(probnih Sliceva) kako bi se prije izvodenja to€no utvrdio polozaj i dubina postojecih
podzemnih instalacija. Potom ¢e nadzorni inZenjer u suradnji s predstavnikom
nadlezne uprave za ceste i investitorom utvrditi toCan poloZaj trase vodovoda unutar
predvidenog koridora. Izvedba vodovoda predvida se od vodovodnih cijevi PE HD, PE
100, PN 16 S5/SDR 11 standardno DN 315 mm (ugradbene duljine 12 m), DN 280
mm (ugradbene duljine 12 m), DN 225 mm (ugradbene duljine 12 m), DN 160 mm
(ugradbene duljine 12 m) i DN 110 mm (ugradbene duljine 12 m).

Poprecni presjeci rova prikazani su u grafickom dijelu projekta.

Nakon izgradnje novih cjevovoda pristupit ¢e se pripremnim radovima oko
prespajanja postojeéih kuénih prikljuaka na iste, prespajanja postojecih opskrbnih
ogranaka sporednih ulica, kao i prespajanje krajnjih toCaka rekonstruiranih cjevovoda
na postojec¢e cjevovode. Radovi se moraju organizirati tako da prespajanje sa ,starih”
cjevovoda na nove/rekonstruirane cjevovode protekne u §to kracem vremenu.

Prije izrade lzvedbenog projekta potrebno je sa predstavnicima KD
KOPRIVNICKE VODE d.o.o. utvrditi toéne polozaje i dubine postojecih cjevovoda na
koje se spajaju novi cjevovodi, te uskladiti projektirane dubine i polozZaje.

Za vrijeme izvodenja zemljanih i montaznih radova na demontaZi starih i montaZzi
novih cijevi, bit ¢e potrebno montirati privremeni mimovodni cjevovod (by pass), na koji
¢e se prespojiti postoje¢i vodovodni priklju€ci, kako bi se osigurala nesmetana
vodoopskrba potroSaca. Duzinu mimovoda odredit ¢e dinamika gradenja odnosno
duZina dionice na kojoj se izvode radovi, §to ¢e se definirati prometnim rjeSenjem.
Ukoliko bi se radovi izvodili zimi, mimovod je potrebno ukopati kako ne bi dolazilo do
smrzavanja i pucanja cjevovoda.

hidro consult d.o.o.
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Prije zatrpavanja cjevovoda potrebno je izvesti tlaénu probu i ispitati cjevovode na
vodonepropusnost. Cjevovode je potrebno osigurati na svim skretanjima trase
temeljnim blokom i zatrpati prije ispitivanja, ali tako da spojevi cijevi ostanu slobodni.

Sve horizontalne i vertikalne lomove treba osigurati sidrenim blokovima koji su
izvedeni od betona sa sidrenom armaturom.

Prije puStanja u upotrebu cjevovodi se dezinficiraju i ispiru prema Programu
osiguranja kontrole i osiguranja kvalitete.

Zraéni ventili ugraditi ¢e se na najviSim prijelomnim toCkama vertikalnih
lomova, odnosno na mjestima gdje postoji moguénost skupljanja zraka. Zraéni ventili
predvideni su kao podzemni.

Muljni ispusti ugraditi ¢e se na najnizim prijelomnim toCkama vertikalnih
lomova kao podzemni hidranti.

Nadzemni hidranti ugradit ¢e se na maksimalnom razmaku od 300 m,
sukladno propisima zastite od pozara, sve prema prikazu u preglednoj situaciji na
HOK-u i DOF-u u mijerilu 1:5000, te na geodetskom snimku terena. Pozarni hidranti su
profila DN 80 mm, a uz iste ¢e se ugraditi i zasun s ugradbenom garniturom, radi
mogucnosti demontaze i servisiranja. Pojedini nadzemni hidranti ugradeni su u
najnizim toCkama dionica, te imaju i funkciju muljnih ispusta, preko kojih je moguée
ispustanje vece koli€ine vode.

Armirano betonska okna izvest ¢e se na spojevima/Cvorovima dionica koji se
nalaze u asfaltiranoj prometnici. Ova okna omogucéavaju propisno odrzavanje i
kontinuirani pogon vodoopskrbe. Dubina okana varira prema uzduznom profilu ftj.
dubini nivelete cijevi. Tlocrtna povrSina je tolika, da se u njih mogu smijestiti potrebne
vodovodne armature i fazonski komadi i da se u njima moze normalno odvijati rad
zaposlene osobe prilikom posluZivanja, popravka i sl. Minimalne tlocrtne dimenzije
svijetlog otvora okana iznose 1,20 x 1,20 m (iznimno 1,0x1,0 m), a najmanja svijetla
visina 1,85 m. Na ¢&voristima vodovodne mreze koja se ne nalaze u asfaltiranoj
prometnici ugraditi ¢e se ventili za podzemnu ugradnju.

Lijevano-zeljezni poklopac ugraden je na otvoru pokrovne plo¢e vodovodnog
okna, u svrhu silaZzenje u okno. Predviden je poklopac dimenzija 60x60 cm. Nosivost
poklopca ovisno o prometnom opterecéenju, a predvida se minimalno 250 kN, a iznimno
150 kN ukoliko se okno nalazi van prometne povrsine.

Sidreni betonski blokovi izvest ¢e se na svim vertikalnim i horizontalnim
lomovima cijevnog voda. Sidra na vertikalnim konveksnim lomovima izvest ¢e se tako,
da se na temeljni betonski blok izvedu dva sidra od betonskog Zeljeza, & 20 mm. Sidra
su od korozije zastiCena betonom. Sidra vertikalnih konkavnih lomova izvesti do
polovice cijevi, a spojevi moraju ostati ¢&im viSe slobodni.

hidro consult d.o.o.
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1.3.2. Krizanja i paralelna vodenja s postojeéom infrastrukturom

Krizanje vodovoda s elektroenergetskim instalacijama (HEP)

Vodovodne cijevi na vise mijesta prolaze ispod i paralelno s podzemnim
elektroenergetskim instalacijama, ali ih ne ugroZavaju niti kod izgradnje, niti kod
uporabe, niti kod odrzavanja. Trasa VN i NN vodova dana je u uvjetima nadlezne
institucije i prilikom projektiranja uzeta u obzir.

Kod krizanja s kabelskim vodovima srednjeg i niskog napona, koji su dio
elektroenergetske mreze u vlasnidtvu HEP-a, radove izvoditi u svemu prema izdanim
posebnim uvjetima. Na temelju poloZaja kanalizacije i vodovoda, u posebnim uvjetima
to¢no su definirane pozicije krizanja i paralelnih vodenja s vodovima 10(20) kV i 0,4 kV.
S obzirom da su navedeni posebni uvjeti uvezani u ovaj glavni projekt, s kojim ¢ine
cjelinu, isti se nece ovdje u detalje ponavljati.

Kod paralelnog vodenja minimalni horizontalni razmak iznosi 0,5 m, a kod
krizanja cjevovod mora biti poloZen ispod kabela, uz udaljenost od tjemena cijevi
najmanje 0,3 m.

TroSkovnikom je predviden ruéni iskop na mjestima krizanja vodovoda s
instalacijama. Projektirana trasa postavljena je tako da ne ugroZava postojece i buduce
instalacije koje presijeca, niti kod izgradnje, niti kod uporabe, niti kod odrZzavanja. Zato
je potrebna samo zastita istih kod izvodenja radova, te eventualno izmicanje to je sve
obuhvaéeno troSkovnikom.

Na dionicama gdje trasa planiranih cjevovoda prolazi na manjoj udaljenosti od
zahtijevane predvideno je pridrzavanje, odnosno prelaganje postojecéih kabela.

Isto tako, na mjestima gdje se postojeci stupovi nalaze na trasi vodoopskrbnih
cjevovoda predvideno je izmicanje postoje¢ih nadzemnih elektriénih instalacija.

Svi ¢e radovi biti izvedeni sukladno vazeéim tehni¢kim propisima o paralelnom
vodeniju.

Polozaj planiranih vodovodnih ogranaka prema ostalim postojeéim instalacijama
vidljiv je na situacijama u grafickom dijelu projekta.

Prije izvodenja radova na terenu treba s nadleznim predstavnicima vlasnika
instalacija utvrditi i obiljeziti toéna mjesta instalacija. Na tim mjestima je neophodno
pazljivo ru¢no otkopati postojeée instalacije te ih zastititi i po potrebi ulvrstiti pri
postavljanju kolektora.

hidro consult d.o.o.
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Krizanje vodovoda s TK instalacijama

Vodovodne cijevi na vise mjesta prolaze ispod i paralelno s podzemnim
telefonskim instalacijama, ali ih ne ugrozavaju niti kod izgradnje, niti kod uporabe, niti
kod odrzavanja. Priblizna trasa TK instalacija dana je u uvjetima nadleznih institucija i
prilikom projektiranja uzeta u obzir. Prije izvodenja radova na terenu treba s nadleznim
predstavnicima vlasnika tih instalacija utvrditi i obiljeziti to€na mjesta instalacija. Na tim
mjestima je neophodno paZljivo ruéno otkopati postojece instalacije te ih zastititi i po
potrebi ucvrstiti pri postavljanju kolektora.

Polozaj planiranih vodovodnih ogranaka prema ostalim postojecim
instalacijama vidljiv je na situacijama u grafiCkom dijelu projekta. Minimalne udaljenosti
planiranih cjevovoda od drugih podzemnih instalacija definirane su posebnim uvjetima i
grafickim dijelom dokumentacije.

TroSkovnikom je predviden ru€ni iskop na mjestima krizanja vodovoda s TK
instalacijama. Projektirani cjevovodi su postavljeni na vecoj dubini i stoga nece biti
sudara s navedenim instalacijama zbog dovoljnog nadsloja. Trasa je postavljena tako
da ne ugrozZava postojece i buduée instalacije koje presijeca, niti kod izgradnje, niti kod
uporabe, niti kod odrZzavanja. Zato je potrebna samo zastita istih kod izvodenja radova,
te eventualno izmicanje $to je sve obuhvaceno troskovnikom. Svi ¢e radovi biti izvedeni
sukladno vazeéim tehni¢kim propisima o paralelnom vodeniju.

U slu€ajevima kolizije planiranog zahvata i postojece infrastrukture, poduzeti
zahvate na prelaganju. Tehnicka rjeSenja pojedinih zahvata izvoditi u skladu s uvjetima
vlasnika infrastrukture, u dogovoru s nadzornim inzenjerom.

Radove izvoditi sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i

radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13).

Zastitu postoje¢e EK infrastrukture u zoni zahvata izvesti sukladno odredbama
iz €l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13).

hidro consult d.o.o.
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Krizanje vodovoda s plinskim instalacijama

Vodovodne cijevi na viSse mjesta prolaze ispod i paralelno s plinskim, ali ih ne
ugrozavaju niti kod izgradnje, niti kod uporabe, niti kod odrZzavanja. Priblizna trasa
plinskih instalacija dana je u uvjetima nadleznih institucija i prilikom projektiranja uzeta
u obzir. Prije izvodenja radova na terenu treba s nadleznim predstavnicima vlasnika tih
instalacija utvrditi i obiljeziti toéna mjesta instalacija. Na tim mjestima je neophodno
pazljivo ru¢no otkopati postojeée instalacije te ih zastititi i po potrebi ulvrstiti pri
postavljanju kolektora.

PoloZaj planiranih vodovodnih ogranaka prema ostalim postojeéim
instalacijama vidljiv je na situacijama u grafiCkom dijelu projekta. Minimalne udaljenosti
planiranih cjevovoda od drugih podzemnih instalacija definirane su posebnim uvjetima i
grafickim dijelom dokumentacije.

Kod paralelnog vodenja minimalni horizontalni razmak iznosi 1,0 m, a kod
krizanja cjevovod mora biti poloZzen najmanje 0,3 m iznad ili ispod cijevi plinovoda.

TroSkovnikom je predviden rucCni iskop na mjestima krizanja vodovoda s
plinskim instalacijama. Projektirani cjevovodi su postavljeni na vecoj dubini i stoga necée
biti sudara s navedenim instalacijama zbog dovoljnog nadsloja. Trasa je postavljena
tako da ne ugrozava postojece i buduce instalacije koje presijeca, niti kod izgradnje, niti
kod uporabe, niti kod odrzavanja. Zato je potrebna samo za$tita istih kod izvodenja
radova, te eventualno izmicanje $to je sve obuhvaceno troSkovnikom. Svi ée radovi biti
izvedeni sukladno vazecim tehni¢kim propisima o paralelnom vodenju.

U slu€ajevima kolizije planiranog zahvata i postojece infrastrukture, poduzeti

zahvate na prelaganju. TehniCka rieSenja pojedinih zahvata izvoditi u skladu s uvjetima
vlasnika infrastrukture, u dogovoru s nadzornim inzenjerom.
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1.4. OPIS GRADNJE

1.4.1. Materijali i oprema vodovoda

Svi vodovodni cjevovodi su predvideni iz PEHD, cijevi do DN 110 izvest ¢e se
PE 100 PN 16 S5/SDR 11, a iznad profila DN 110 izvest ¢e se PE 100 PN 10 S8/SDR
17 radni tlak 10 bara, sukladno standardima HRN EN 12201.

Koriste se spojni elementi iz odgovarajuceg PEHD materijala s produzetkom za
suceono i elektrozavarivanje, odnosno elementi za elektrozavarivanije.

Manja horizontalna i vertikalna skretanja cjevovoda rjeSavaju se savijanjem
cijevi, dok se za veca skretanja koriste lu¢ni komadi za elektrozavarivanje. Prihvat
skretne sile u lukovima je betonskim temeljnim/sidrenim blokovima potrebne
veli¢ine/mase.

1.4.2. lzvedba évorova vodovodnih dionica
Na neasfaltiranim prometnicama

S obzirom da trasa u najve¢em dijelu prolazi zelenim povrS§inama putovima
predvida se ugradnja armatura izravno u rov cjevovoda, sa zasunskim vretenom i
ulicnom kapom (bez okna). Pritom se spajanje armatura i fazonskih komada
medusobno, te istih sa cijevima vrSi bez prirubnica i vijaka. Spoj nije krut i omoguc¢ava
odstupanije od horizontalne osi + 3°. Uti¢ni krajevi vanjskog promijera prema DIN 28610
s osiguraima za vezu s poteznim osiguranjem s dvofunkcionalnim naglavkom.

Armature i fazonski komadi izradeni iz nodularnog lijeva (GGG 400 prema DIN
1693).

Ventili i ostali sklopovi na cjevovodima pod tlakom, moraju imati sve fazonske
komade i armature za odgovarajui radni pritisak naveden u specifikacijama
TroSkovnika za izvodenije.

Na asfaltiranim prometnicama

Na ¢vorovima koji se nalaze na asfaltiranim prometnicama armature se ugraduju
u armirano betonsko vodovodno okno.

Fazonski komada i lukova iz nodularnog lijeva prema DIN EN 545. Lukovi od
nodularnog lijeva iste kvalitete kao i cijevi, za PN kao cijevi, sa spojem na prirubnicu

hidro consult d.o.o.
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prema standardu EN 1092-2 (za PN 10 bara ex. DIN 28604). Za druge PN standard je
posebno naveden. Svi lukovi su iznutra zasti¢eni cementnom oblogom prema DIN EN
545, a izvana s epoxy premazom.

Fazonski komadi predvideni sukladno normama HRN EN 545:2007 i EN
545:2006, iznutra zasti¢eni cementnom oblogom prema DIN EN 545, a izvana s epoxy
premazom. Za spoj haglavkom potrebna je odgovaraju¢a brtva, s brtvenom povrSinom
C (prema ex. DIN 2526).

Armature sukladno normama HRN EN 1074-1:2002, EN 1074-2:2002, EN 1074-
2:2002/A1:2008, EN 1074-3:2002, EN 1074-4:2002, EN 1074-5:2002, EN 1074-
6:2008. Uz specificirane armature koje se spajaju pomocu prirubnica dobaviti potreban
broj nehrdajuéih vijaka s maticom odgovaraju¢e veli¢ine i odgovaraju¢e brtve za
prirubnice.

Ugradbene duljine zasuna odrediti prema standardu EN 558/1 RED.4.

1.4.3. Armirano betonska okna i poklopci

Armirano-betonska okna izvest ¢e se na svim €vorovima koji se nalaze na
asfaltiranim prometnicama, gdje se ugraduju fazonski komadi i armature s prirubnickim
spojevima. lzvode se kao tipska okna koja omoguéavaju propisno odrZzavanje i
kontinuirani pogon vodoopskrbe.

Tlocrtna povrsina je tolika, da se u njih mogu smjestiti potrebne vodovodne
armature i fazonski komadi i da se u njima moze normalno odvijati rad zaposlene
osobe prilikom posluZivanja, popravka i sl. 1z tog razloga su minimalne tlocrtne
dimenzije svijetlog otvora okana 1,20 x 1,20 m, te najmanja svijetla visina 1,85 m.

Zidovi, pokrovna plo¢a i dno okana su od betona klase C35/45. Debljina zidova,
dna i pokrovne ploCe je 20 cm.

Za silazenje u okna, u pokrovnu plocu je ugraden lijevano-Zeljezni poklopac,
svijetlog otvora 60x60 cm. Na drzavne, Zupanijske i sve ceste s dvije kolniCke trake
ugradit ¢e se poklopac klase opterecenja D 400, na lokalne ceste klase C 250, a van
kolnika poklopac klase opterecenja B 125.

Sve unutrasnje povrsine zidova i dna okana te vanjske povrSine pokrovne ploce
i zidova u visini 50 cm od gornjeg ruba ploCe, ozbukat ¢e se cementnom Zbukom
omjera 1:2, debljine 2 cm. Za silazenje u okna montirane su tipske ljestve na zid u
svemu HRN EN 14396:2008.
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1.4.4. Karakteristi¢ni popreéni presjek rova

Predviden je iskop rova sa zasijecanjem stranica vertikalno, koji se ¢e se koristi
kao obracunski, minimalne Sirine rova u dnu 60 cm. Sva prekopavanja izvan gabarita
projektnog rova ponuditelj radova treba ukljuciti u jedini¢nu cijenu izvedbe radova. Gdje
god je potrebno, da ne dode do uruSavanja, obavezno je izvoditi razupiranje strana
kanala na uobi¢ajeni nacin odgovaraju¢om opremom.

Prilikom iskopa na ve¢im dubinama izvoditelj je duzan provesti sve potrebne i
odgovarajuée zastithe mjere kako ne bi doslo do obruSavanja materijala koje bi moglo
ugroziti sigurnost radnika i opreme, kao i samu izvedbu radova. Potrebne zastitne
mjere osiguranja iskopanog kanala trebaju biti uklju¢ene u jedini¢nu cijenu iskopa.

Cijev ¢ée se u kanalu poloziti u pjeS€anu posteljicu cijelim obujmom. Debljina
posteljice je predvidena 10 cm ispod cijevi i 30 cm iznad cijevi. materijal krupnoce zrna
do 4-8 mm. Visina nadsloja od tjemena cijevi do povrsine je uskladena za vanjsko
opterecenje, kvalitetu i materijal cijevi.

U sloju zemlje min. 10 cm iznad tjemena polozenih PEHD vodovodnih cijevi,
potrebno je ukopati "SMART HEMISPHERE" marker, a za ve¢e dubine ukapanja cijevi
markere sa frekvencijom 145,7 kHz odgovarajuteg dometa za obiljezavanje
vodovodne mreze (Tehnicki uvjeti br: 04-2009 od 01.03.2014. godine, obiljezavanje
podzemnih vodova RFID sistemom).

Standardna (minimalna) dubina nivelete cjevovoda je 1,30 m za DN 110 mm,
odnosha za sve profile visina nadsloja od tiemena cjevovoda do razine kolnika iznosi
minimalno 1,20 m.

Karakteristi¢ni poprecni (obracunski) presjeci prikazani su u grafi¢kim prilozima.

Nakon polaganja cjevovoda i zasipavanja rova ispod asfaltirane prometne

povrsine, obavit ¢e se kvalitetna sanacija iste, prema uvjetima nadlezne sluzbe, kako je
opisano u prethodnim poglavljima.
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1.4.5. Prikljuéci pojedinih korisnika na opskrbne cjevovode — “kuéni prikljuéci”

Vodovodni prikljuCak izvodi se iz polietilenske cijevi (u daljnjem tekstu: PEHD
cijevi kvalitete PE 100, klase S5 i standardnog omjera dimenzija SDR 11)
odgovarajuéeg profila prema hidraulic(kom proracunu potrebne koliCine i tlaka vode.
Polietilenske cijevi za priklju¢ak moraju zadovoljavati sljede¢e norme: HRN EN 12201,
ISO 4427 i DIN 8074.

Provodnu cijev vodovodnog priklju¢ka na prijelazima ispod prometnice, potrebno
je zastititi provlacenjem kroz zastitnu polietilensku cijev, crne boje, promjera d=63 x 5,8
mm , kvalitete PE 100, klase S5 i standardnog omjera dimenzija SDR 11. Kako bi se
sprije€ilo zamuljivanje, slobodni krajevi zastitne cijevi zatvaraju se ugradnjom gumenih
Z-brtvi, koje se u€vrscuju ugradnjom obujmica od nehrdaju¢eg materijala.

Na spoju cijevi priklju¢ka na uli¢ni vod od PEHD cijevi profila d=63 mm do d=315
mm, ugraduje se PEHD ogrlica s elektrozavojnicom, ventilom i svrdlom za ubuSivanje,
s promjerom izlazne cijevi d=32 mm, na koje se dalje spaja prikljuCna cijev pomocéu
spojnice s elektrozavojnicom d=32 mm.

Na ventil PEHD ogrlice postavlja se odgovaraju¢a teleskopska ugradbena
garnitura.

1.4.6. Sidreni blokovi na trasi cjevovoda

Sidreni betonski blokovi izvest ¢e se na svim vertikalnim i horizontalnim
lomovima cijevnog voda. Sidra na vertikalnim konveksnim lomovima izvest ¢e se tako,
da se na temeljni betonski blok izvedu dva sidra od betonskog Zeljeza, & 20 mm. Sidra
su od korozije zastiCena betonom. Sidra vertikalnih konkavnih lomova izvesti do
polovice cijevi, a spojevi moraju ostati ¢&im viSe slobodni.
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1.5. OPCI UVJETI GRADNJE

U svim stavkama troSkovnika podrazumijeva se izvodenje svake pozicije u
svemu prema, tehnickom opisu i opisima u troSkovniku, nacrtima i detaljima, statiCckom
proraCunu, vazecim tehnickim propisima, standardima i uputama nadzornog inZenjera,
ukoliko u odnosnoj poziciji nije drukéije uvjetovano.

Sve odredbe opcih i tehnickih uvjeta gradnje sastavni su dio ugovora,
sklopljenog izmedu investitora i izvodaca.

Ugovorene cijene su prodajne cijene izvodaca i one sadrZe sve izdatke za rad,
materijal, instalacije i opremu s uobi¢ajenim rasipom, vanjski i unutrasnji horizontalni i
vertikalni transport, svu skelu i oplatu za izvodenje radova, vodu, osvjetljenje, pogonski
materijal i energiju, za druStvene doprinose, sve drzavne i opéinske takse, zaradu
izvodaca, kao i sve ostale izdatke, uvjetovane vazec¢im propisima za izradu prodajne
cijene gradevinsko-arhitektonskog proizvoda, za izradu i ugradnju instalacija i opreme,
bilo dijelova gradevine, bilo gradevine u cjelini ukljucivsi probni rad i garantni rok, da bi
gradevina mogla u eksploataciji vrsiti predvidenu funkciju u predvidenom roku trajanja.

Ugovorenom cijenom obuhvacéeni su i posebni uvjeti rada koje predvidaju
norme u gradevinarstvu, posebni uvjeti iz ovog tehni¢kog opisa i troSkovnika i ugovora
sklopljenog izmedu investitora i izvodac¢a radova.

Izvoda€ nema pravo zahtijevati nikakve doplate, osim ako je izri€ito navedeno u
nekoj stavci da se odreden rad placa posebno ili po posebnom odobrenju nadzornog
inZenjera.

Izvodac je duzan za voditelja gradenja, ili voditelja pojedinih radova postaviti
visokokvalificiranog i iskusnog struénjaka za tu vrstu gradevine.

Kod svih radova uvjetuje se upotreba kvalitetne i struéne radne snage i
najkvalitetnijeg materijala, koji u svemu mora odgovarati vazeéim tehni¢kim propisima,
standardima i opisu stavaka u troSkovniku.

U spornim slu€ajevima u pogledu kvalitete materijala uzorci ¢e se dostaviti
nadleznom zavodu za ispitivanje materijala.

U slucaju da u nekoj stavci nije odreden nacin obraCunavanja ili se u opéem
opisu ili pojedinoj stavci ne predvida drukdije, onda su za obracun koli€ina izvrSenih
radova mjerodavne vazece prosjeCne norme u gradevinarstvu, kako za izvodaca tako i
za investitora. Za sve radove i koli¢ine za obradun je mjerodavna stvarna koli¢ina
izvréenih radova prema gradevinskoj knijizi.

Prije poCetka izvodenja radova izvodac¢ je duzan napraviti vremenski i financijski
plan izgradnje i u skladu s njim pristupiti izvodenju radova. Ovi planovi su sastavni dio
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ugovora i pomocu njih nadzorni inZzenjer ima uvid u izvrSenje radova i ispunjavanje
rokova.

Izvodac€ je u dogovoru s investitorom duzan na vrijeme, prije poCetka radova
pismenim putem zatraziti sva odobrenja od nadleznih ustanova u vezi s ograni¢enjem
prometa, premjestanja podzemnih i nadzemnih instalacija i sli€no, te s njihovim
predstavnicima odrediti i oznaciti to€an poloZaj instalacija na licu mjesta.

U slu€aju da kvaliteta izvedenih radova ne odgovara predvidenom opisu iz
projekta, izvoda¢ je duzan bez obzira na koli¢inu izvedenog posla, da nepropisno
izvedene dijelove porusi i odstrani o svom tro$ku, i da ih ponovno o svom tro$ku izvede
u skladu sa predvidenim opisom u projektu, osim ako izmjenu bude pismeno odobrio
nadzorni inzenjer kroz gradevinski dnevnik.

Gradevina kao i cijelo gradiliste, mora se stalno odrzavati potpuno Cisto i
uredno. Nakon zavrSetka svih radova, pred predaju posla, sve mora biti o¢is¢eno od
rusevina, skela, kamenja, prasine, okolni teren ureden i u svemu doveden u prvobitno
stanje, i sve spremno za tehnicki pregled u apsoluthom redu i istoci.

Sve Stetu koju izvodac€ radova pocini u toku gradnje u krugu gradilista ili izvana,
na okolnim objektima, prometnicama, postojeéim nadzemnim ili podzemnim
instalacijama (kanalizacija, vodovod, HP, HT, elektri¢ni vodovi i sl.) duzan je ispraviti i
dovesti u svemu u prvobitno stanje o svom trosku.

Svu gradu i materijal za koje nadzorni inZzenjer ustanovi da ne odgovara
ugovornom troskovniku, izvodac je duZzan odmah odstraniti s gradilista.

U suprotnom, nadzorni inZenjer ima pravo zabraniti daljnji rad sve dok se ne
postupi po zahtjevu, a sva materijalna Steta, kao i Steta zbog produzenja rokova pada
na teret izvodacCa radova bez prava na reklamaciju.

Za ugradeni ili upotrijebljeni materijal, instalacije ili opremu, koji ne odgovaraju
opisu ugovornog troSkovnika, izvodac¢ se odri¢e bilo kakve reklamacije i prigovora na
rieSenje koje po tom pitanju donese investitor, i duZan je bez pogovora prihvatiti
njegovu odluku.

Za radove koji nemaju pogodbenu cijenu, izvoda¢ mora istu prethodno utvrditi s
investitorom i uvesti je u gradevinski dnevnik.

IzvodaC je obvezan izraditi elaborat o zastiti na radu na gradilistu prema
vazecim propisima.

Izvodac je duzan po zavrSenom poslu na gradevini podnijeti investitoru potvrdu

da je platio utrodenu vodu, elektricnu energiju i ostale takse, koje terete izvodaca za
vrijeme rada.
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Do predaje gradevine investitoru, izvodac je odgovoran za sve Stete ili kvarove,
koje je duzan o svomu troSku nadoknaditi.

GradiliSna dokumentacija

Izvodac je tijekom cijelog perioda gradnje, uklju€ivo pripremne i zavrdne radove
s tehniCkim pregledom, duzan pribaviti, drZati, posjedovati i voditi svu potrebnu
gradiliSnu dokumentaciju na gradilistu u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju
(NN br. 153/13) Zakonom o gradnji (NN br. 153/13).

Posebno se to odnosi jo$ i na sljede¢u dokumentaciju:

- standarde po kojima je oprema proizvedena i kontrolirana i
dokumentaciju izvedenog stanja gradevine s nacrtima i opisom,
- to€an visinski i horizontalni polozaj svih dijelova gradevine.
IzvodaC je duzan sve eventualne izmjene i dopune projektne dokumentacije,
koje Ce se izraditi na temelju upisa u gradevinski dnevnik, ucrtati i prikazati u elaboratu
izvedenog stanja.

Prije poCetka radova investitor je duzan ishoditi svu potrebnu dokumentaciju i
suglasnosti prema Zakonu o prostornom uredenju i gradnji, izvrsiti sve prethodne
radnje i ishoditi suglasnosti u vezi privremenog zauzimanja javno-prometnih povrsina i
susjednog, odnosno obliznjeg privatnog zemljista.

Investitor je prije poCetka radova duZan dostaviti situacijski plan s ucrtanim
trasama i visinskim i horizontalnim elementima trase postojecih instalacija, a izvodacu
radova predati obiljeZzeno zemljiste i osigurati potrebne lokacije deponija.

Za svaku izmjenu tehnologije, opreme, uredaja, materijala i sl., izvodac je duzan
ishoditi pismeno odobrenje projektanta i glavnog nadzornog inZzenjera.

Odobrenje nadzornog inZenjera za projekte, crteze, proracune, terenske uvjete i
sastav tla, izvodenje ili ugradnju, lzvoda¢a ne oslobada njegovih obaveza i duznosti
prema Ugovoru.

Nakon zavrSene izgradnje, Izvoda¢ radova duzan je izraditi projekt izvedenog

stanja sa svim potrebnim detaljima, skicama, karakteristikama opreme i dr. prema
zakonu.
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1.6. TEHNICKI UVJETI GRADNJE

Prije davanja ponude izvodaC radova duzan je s predstavnikom investitora i
ostalim zainteresiranim strankama obiéi trasu cjevovoda s ciliem da se ustanove
stvarni uvjeti izvodenja gradevine, reguliranja imovinsko-pravnih odnosa i sluznosti
zemljiSta i obeStecenja za poljoprivredne kulture, te narolito za izradu pristupnog
(gradilisnog) puta. Izvoda¢ mora ispitati sve lokalne prometnice i puteljke za prilaz trasi
i osposobiti ih o svom trodku za potrebe gradnje, s tim da ih nakon gradnje dovede u
prvobitno stanje.

Prije davanja ponude, izvoda¢ je duzan upoznati se s projektnom
dokumentacijom.

Sve pojedine radove potrebno je izvesti prema detaljnom opisu u troSkovniku,

kao i prema op¢im i tehni¢kim uvjetima gradenja, koji se smatraju sastavnim dijelom
troSkovnika.

U jediniénim cijenama ovog troSkovnika obuhvacéeno je:

a) MATERIJAL: U jedini¢noj cijeni gradevinskog i kanalizacijskog materijala uraCunata
je cijena samog materijala, svi transportni troskovi u zemlji i inozemstvu, ukljuCivsi
ukrcavanja, iskrcavanja i slicne manipulacije s materijalom, sve pristojbe, takse i
carine, doprema na gradiliSte (ru¢na i strojna) uskladiStenja i osiguranja doti¢nog
materijala na deponiji gradiliSta, kako bi ostao kvalitetan do momenta ugradbe i
ispitivanja materijala.

b) BETON | MORT: Izrada betona i mortova prema opisu stavaka troSkovnika, sastavni
dijelovi i granulacija betona i mortova, te ispitivanje gradiva (cementa, vapna, betona i
morta) obavljat ¢e se prema vazeéim tehni¢kim propisima.

c) RAD: Pod radom se podrazumijevaju sve aktivnosti i radnje koje su potrebne za
izradu pojedinih elemenata, konstrukcije, uredaja, dijelova gradevine i gradevine u
cjelini.

Pod radom u pojedinoj stavci troskovnika podrazumijeva se ugradnja osnovnog
materijala, pojedinih komponenti i poluproizvoda u svim fazama gradnje.

U jedini€noj cijeni rada u pojedinim stavkama su uradunati svi horizontalni,
vertikalni i unutradnji transporti, pogonska i druga energija, sve pomocne radnje i
pripomoci, koriStenje usluga trecih lica, mjere zastite, njege i osiguranja konstrukcije,
elemenata i uredaja, sva ispitivanja i atestiranje uredaja, pojedinih dijelova i gradevine
u cjelini.
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d) DRVENE KONSTRUKCIJE | SKELE: Razupiranje i podupiranje rova, osiguranje
od uruSavanja rova, pomocni mostovi za prebacivanje materijala, mjeSavina i radne
shage, i skele treba postaviti tamo gdje je to potrebno, da bi se mogao nesmetano
odvijati i izvrditi odredeni rad na izvedbi gradevine.

Kod obraCuna obuhvacen je sav potreban materijal i radna snaga, amortizacija,
naplata Cavala, Zice, klanfi i drugog materijala potrebnog za podupiranje, razupiranje i
osiguranje rova i za kompletnu izradu drvenih konstrukcija, odnosno cijevi, obujmice,
vijci i ostalo za izradu cijevne skele.

U cijeni je takoder obuhvacena i izrada nogara, ljestava, te postavljanje i
premjedtanje drvenih konstrukcija, razupora, podupora i skela s demontazom i
odvozom na deponiju izvodaca. Drvene konstrukcije i skele se ne obraCunavaju kao
poseban rad, nego su sadrzane u jedini¢nim cijenama stavaka, za koje su potrebne.

e) OPLATA: Oplata se postavlja kod betoniranja ili zidanja. U jedini¢noj cijeni
pojedine stavke obuhvacena je viSestruka upotreba oplate, naplata, Cavala, Zice,
montaza i demontaza oplate, prenosi do mjesta montaze i ponovno do deponije, izrada
podupiraca i osiguranje oplate da kod betoniranja ne dode do deformacije i mocenja
oplate.

f) FAKTOR: U cijeni kostanja na svu radnu shagu uracCunat je prema zakonskim
propisima i faktor strukture cijena, koji je sastavljen prema elementima izvodackog
poduzeta koje preuzima radove prema ovom troSkovniku. Osim svih zakonskih
obaveza u faktor je uklju¢eno uredenje i odrzavanje gradiliSta, montaza i demontaza
svih pomoc¢nih objekata na gradilistu, svi rezijski sati prema naprijed navedenim
radovima, eventualno potreban nocni i prekovremeni rad da se odrZi ugovoreni rok
gradnje, kao i osiguranje gradilista prema vazecéim propisima zastite na radu, radi
sigurnosti lica, sredstava rada i okolnih objekata.

g) IZMJERE: U pogledu izmjera potrebno se pridrzavati uputa u prosje¢nim normama u
gradevinarstvu. Ukoliko ¢e biti predviden zimski termin izvodenja, nadoplata za rad kod
snizene temperature nece se posebno priznavati, osim ako investitor izri€ito ne
zahtijeva da se radovi nastave bez obzira na atmosferske prilike.

Obracun svih pozicija mora biti prema opisu stavke u trokovniku.
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1.6.1. Pripremni i zavr$ni radovi
Pripremni radovi izvode se na temelju gradevne dozvole.

U pripremne radove spadaju ishodenja svih potrebnih suglasnosti, osiguranje
boravka za radnike i upravu gradilista, druStvenu prehranu, sanitarne ¢&vorove,
skladista i deponije materijala i opreme.

Takoder treba obnoviti iskolCenje gradevine sa snimanjem stalnih i pomoc¢nih
toCaka i povezivanjem na drZzavnu izmjeru. Kote treba unijeti u gradevinsku knjigu iz
koje Ce se izvrsiti obracun zemljanih masa.

Predvidena 8irina pojasa za izvodenje radova iznosi 6,0 m, tj. javna povrsina
prometnica.

Izvoda€ radova duzan je izraditi Elaborat prometnog rjeSenja, koji ¢e biti
usuglasen sa zahtjevima investitora i uvjetima nadleZne uprave za ceste.

Nakon dovrsenja radova izvoda¢ mora o svom troSku sve povrsine i objekte,
pristupne putove, asfaltne prilazne putove, potporne zidove i ograde popraviti i dovesti
u prvotno stanje. Sva prilazna mjesta do trase ili objekata, gdje je mogu¢ pristup
pjeSaka ili vozila, izvodaC treba osigurati odgovaraju¢om signalizacijom, zastitnim
ogradama i osiguranjima u skladu sa vazeéim propisima.

Nakon zavrSetka radova sve povrsine, jarke, potporne i obloZne zidove, dovesti
u prvotno stanje, a nasuti materijal odvesti na deponiju. Teren odistiti prema uputama

nadzornog inzenjera.

Svi troSkovi pripremnih i zavrSnih radova su sadrzani kao rezijski u Faktoru
strukture cijena ugovornog troskovnika, pa u cijelosti padaju na teret izvodaca radova.
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1.6.2. Zemljani radovi

Iskope treba obavljati toéno prema iskolCenju, uzduZnom profilu,
karakteristicnim presjecima rova i opisu stavaka u troSkovniku. Prilikom iskopa
posebnu paznju obratiti na postojecée instalacije. Stranice rova zasijecati u nagibu 5:1,
a dno rova isplanirati na + 3 cm. Asfaltne i betonske cestovne povrsine iznad rova
zasijecati motornom pilom u pravilnim likovima.

Kod formiranja jedini¢ne cijene iskopa ponuditelj mora uzeti u obzir potrebu
stvarnog povecanja iskopa radi razupiranja rova ili iskopa stranica rova u nagibu,
postujuc¢i vazeci "Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu" (SL br. 42/68). Stvarni
nagib stranice rova utvrdit ¢e se na licu mjesta zavisno o vrsti i kategoriji tla, te dubini
iskopa.

Iskopani materijal odbaciti minimalno 1,0 m od ruba rova i osigurati od
ponovnog zaruSavanja u rov. Na mjestima gdje iskopani materijal smeta pjeSacima ili
vozilima, potrebno ga je odloziti na deponiju, §to je uracunato u jedini¢nim cijenama
iskopa.

Kod iskopa treba posebno odlagati krupni, a posebno sitni materijal. Krupniji
kamen, koji nije pogodan za zatrpavanje rova odvoijiti na stranu.

S prometnih ili nepristupaénih mjesta materijal odmah odvesti na odlagaliste ili
privriemenu deponiju, $to je uraunato u jediniénim cijenama iskopa.

Iskop zemlje na dubini vecoj od 1,0 m smije se vrSiti samo uz istovremeno
osiguranje i razupiranje boCnih strana rova mosnicama, daskama i celiChim
razuporama, tako da izvr§eno razupiranje potpuno osigurava stabilnost temelja zgrada
i omogucava siguran rad u rovu uzevSi u obzir geomehaniCke karakteristike terena,
podzemnu vodu i prometno optereéenije.

Mosnice i daske moraju nadvisivati rubove rova 20 cm.

Sve radove na prometnim povrSinama izvesti u najkracem moguéem roku i u
skladu s prometnim rjeSenjem.

Na potezima trase gdje se pojavljuje podzemna voda, mora se vrsiti crpljenje
vode iz rova odgovaraju¢im brojem muljnih crpki.

Silaz u rov omoguciti pomocu ljestvi, a prijelazi preko rova ili jama moraju se
ograditi sigurnim ogradama.

Dublje iskopani rov, gradevinsku jamu ili loSe izravnat teren, odnosno Sire
iskopani rov, duzan je izvoda¢ do predvidene kote zapuniti o svom troSku i sa svojim
materijalom.

Sve greSke u iskopu padaju na teret izvodaca radova.

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice br. projekta: 505-V-R/GP
- glavni projekt - travanj, 2018.



1. TEHNICKI OPIS 22/28

Ako se vec iskopane jame i rovovi zaru$e, ili zatrpaju nepaznjom ili uslijed
zaka$njele montaze, izvodac ih je duzan dovesti u ispravno stanje o svom trosku.

Na mjestima gdje je pri iskopu potrebno miniranje, a gdje trasa ide u blizini
stambenih ili drugih objekata, nadzemnih ili podzemnih instalacija, izvoda¢ radova je
duzan uskladiti koli€inu punjenja da ne dode do oSteCenja istih, a iskope izvrsiti
pojedinacnim opaljivanjem mina ili ruéno. Podgradivanje rova je obavezno.

Svu nastalu Stetu, koju bi izvoda€ izazvao svojim radom i nedovoljnim
osiguranjem objekata i instalacija, duzan je snositi sam i dovesti u red i prvobitno stanje
0 svom trosku.

Vidak iskopa priznat ¢e se samo u opravdanom sluaju i po pismenom
odobrenju nadzornog inZzenjera.

Cijevi se postavljaju na pjeS€anu posteljicu, debljine 10 cm, a prostor oko cijevi i
30 cm iznad tjemena cijevi zatrpava se Sljunkom ili tucanikom maksimalne krupnoce
pojedinog zrna do 8 mm. Pijesak moZe biti prirodni ili drobljeni.

Zatrpavanje i nasipavanje treba izvesti u slojevima do 25 do 30 cm s nabijanjem
svakog sloja posebno do potrebne stidljivosti (zbijenosti). Posebnu paznju obratiti na
nabijanje posteljice botno uz cijevi. Na prometnim povrSinama nabijanje izvesti
obavezno mehanicki.

Ostali dio rova se zatrpava krupnijim materijalom iz iskopa, ali pojedini komadi
ne smiju biti veé¢i od 10 cm. Zatrpavanje se obavlja u slojevima 30 cm uz mehanic¢ko
nabijanje.

Na obradivim povrsinama i vrtovima (kod oku¢nica) humusni sloj treba posebno
odloziti, a kod zatrpavanja ga treba ugraditi opet na povrsinu, kako bi se zemljiste
dovelo u prvobitno stanje.

Pokose stranice rova ili gradevinske jame, izvesti ¢e se u nagibu koji osigurava
stabilnost pokosa.

Izvodac je duzan o svom troSku vrsiti ispitivanje modula stiSljivosti i istu dokazati
atestom nadlezne ustanove.

U reZiji gradilidta ukljuéeno je i planiranje terena i uredenje okoliSa po dovrdenju
radova.

Prilikom nailaska na podzemne instalacije tijekom radova i neuskladenost istih s

obzirom na projektirano stanje, izvodaé mora odmah obavijestiti nadzornog inzenjera
radi davanja tehni¢kog rjeSenja.
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Tro8kovi prelaganja, osiguranja ili dovodenja podzemnih instalacija u prvotno
stanje u skladu s uvjetima nadleznog JP, ne obraCunavaju se posebno, nego su oni
sadrzani u jedini¢nim cijenama odnosnih radova ugovornog troskovnika.

Nakon iskopa rova ili gradevinske jame nadzorni inZzenjer ¢e izvrsiti uvidaj na
licu mjesta i odobriti daljnji nastavak radova.

Jedini¢na cijena zemljanih radova sadrzi:

- sav potreban rad i materijal, unutrasnji i vanjski transport i sve potrebne
pripomodi,

- materijal i rad potreban za iskope viSih kategorija i rad s pikamerom,

- planiranje temeljnog dna rova s to€nos¢u + 3 cm.

- sve potrebne razupore, oplatu, podupore i osiguranja, da ne dode do
zaruSavanja rova i gradevinske jame, te mostove i skele za prebacivanje
materijala kod iskopa vecih dubina, i svu drvenu i ostalu gradu za sanaciju
klizista,

- izradu propisnih drvenih mosti¢a sa zastithnom ogradom za prilaz objektima
pjeSaka ili vozila, te izrada potrebne zastitne ograde,

- uklanjanje i crpljenje atmosferske, morske, izvorske ili podzemne vode iz
gradevinske jame ili rova potrebnim brojem crpki,

- pokrivanje minskih punjenja i zastita lica i okolnih objekata,

- sav potreban rad i materijal za osiguranje nadzemnih i podzemnih instalacija
(vodovod, kanalizacija, elektro i HT instalacije i sl.), te popravak i
dovodenije istih u prvotno stanje ako se ostete u toku rada,

- ruéno i mehani¢ko nabijanje posteljice i rova u slojevima,

- ispitivanje modula stisljivosti nabijenih povrsina,

- probijanje i ruSenje zidova parcela i obloznih i potpornih zidova prometnica
sa dovodenjem u prvobitno stanje,

- sva potrebna signalizacija za regulaciju prometa (prometni znakovi)
ukljucivsi i svjetlosne signalizacije (semafore),

- geodetsko izbacivanje i osiguranje to¢aka iskol¢enja.

Obradéun svih zemljanih radova vri se po 1 m® iskopanog materijala u sraslom
stanju, bez obzira na kategoriju zemljista.
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1.6.3. Cestarski radovi
Popravak asfaltnih povrSina prometnica

Popravak asfaltnih povrSina prometnica nakon zatrpavanja rovova predviden na
cijeloj Sirini lokalnih jednotracnih prometnica, odnosno jednoj traci viSetracnih

prometnica.

Nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala, debljine 30 cm, s nabijanjem do modula
stigljivosti Ms = 100 MN/m?.

Nosivi sloj od bitumeniziranog Sljunka, AC 22 base BIT (50/70) AG6 M2, debljine 6 cm.

Habajuéi sloj po sistemu sitnozrnog asfaltbetona, AC 11 surf (BIT 50/70) AG1 M3,
debljine 4 cm.

Na lokalnim cestama predviden je samo nosivo-habajuéi sloj od bitumeniziranog
Sliunka AC 16 surf (BIT 50/70) AG4 M4, debljine 5 cm.

Ugradnja tipskih betonskih cestovnih rubnjaka.
Temelj rubnjaka od betona C 12/15. Tipski betonski rubnjak C 20/25.
Kontrola ugradnje geodetskim instrumentom.

Kontrolu kvalitete izvedenih cestarskih radova (tekuca i kontrolna ispitivanja)
provoditi u skladu s "Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama" (IGH Zagreb,
2001. godine) te prema uvjetima nadlezne uprave za ceste.

Popravak betonskih povrSina prometnica

Sve betonske povrsine prometnica dovest ¢e se u prvobitno stanje. Tucanika
podloga 20 cm. Debljina betonske kolni¢ke konstrukcije izradene od betona C25/30
XC4 debljine 15 cm. Ispod betona konstruktivno ugraditi mreznu armaturu Q-283.
Gornja povrsina (habajuci sloj) obradena je u skladu s postoje¢im stanjem. Posebnu
paznju obratiti na nagibe povrSina radi odvodnje, odnosno na postojeCe betonske
rigole.

Popravak makadamskih povrsina

Sve makadamske povrsine iznad rova izvest ¢e se u svemu prema postoje¢em
stanju. Predvidena je ugradnja kamenog materijala iz iskopa u podlogu sa strojnim
nabijanjem s modulom stisljivosti Ms = 60 MN/m? Na nabijenu podlogu (posebna
stavka) postavit ¢e se geotekstil, te ugraditi sloj tucanika debljine 15 cm (tucanik
veli¢ine 4-6 cm), zatim sloj tucanika debljine 10 cm (tucanik veli¢ine 2-4 cm) i na kraju
kao povrsinska obrada sipina debljine 2 cm (strojni pijesak). Sve slojeve tucanika dobro
uvaljati do modula stigljivosti Ms = 60 MN/m?.
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1.6.4. Betonski i armiranobetonski radovi

Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvrSiti prema vazec¢im
tehnickim propisima za beton i armirani beton.

Sve koli¢ine betona treba mijesati strojno.

Sav materijal potreban za betoniranje (cement, voda, agregat, armatura), treba
biti kvalitetan i odgovarati vaze¢im tehnickim propisima.

Oplata treba biti napravljena tako da kod betoniranja ne dode do deformacije.

Prije betoniranja potrebno je ostaviti sve otvore za prolaz instalacija, ventilacije,
kablova i sl.

Armaturu treba dobro o istiti i ugradivati je to€no prema nacrtima i troSkovniku.
Prije betoniranja potrebno je dobro namoditi oplatu.

Nakon skidanja oplate, zidovi, odnosno ploCe moraju ostati ravni. Prije
betoniranja potrebno je dobro namociti oplatu. Sve koli¢ine betona treba mijesati
strojno, a ugradivati pervibratorom.

Nakon ugradnje cijevi, spojeve kroz zidove treba obraditi vodonepropusno,
liepilom na bazi “epoxy” smola i vodonepropusnim betonom, to je obuhvaéeno u
jedini¢noj cijeni odnosne stavke.

Beton treba zastititi od djelovanja sunca vlazenjem i polijevanjem dok jo$ nije
vezao. U slu€aju opasnosti od smrzavanja treba ga zastititi pijeskom ili na drugi nacin.
Eventualno smrznute izbetonirane dijelove odstraniti i ponovno betonirati.

Odabrane klase betona: C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37, C
35/45.Betoniranje ne moze otpoleti dok nadzorni inZzenjer ne pregleda i primi
postavljenu armaturu i oplatu.

Predvidena je upotreba betonskog Celika kvalitete B500B. Armaturu treba dobro
ocistiti i postaviti u predvideni polozaj za betoniranje.

Jedini¢na cijena sadrzi:

- sav potreban rad i materijal, izradu betona, betoniranje, ugradnju betona
pervibratorom i njegu betona,

- sav potreban materijal i pomagala za dizanje ili spustanje betonske smjese,

- svu potrebnu skelu s prilazima i rampama za nesmetano betoniranje,

- zastitu betona od vruéine i hladnoce,

- rad oko pripreme, postavljanja i vezanja armature,
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- sva priruCna pomagala koja se zahtijevaju prema propisima mjera zastite na
radu,
- sva ispitivanja betona i njegovih komponenata,
- sve dodatke za vodonepropusnost betona.
Obradun svih betonskih radova vrsi se po 1 m® ugradenog (gotovog) betona sve
komplet.
1.6.5. Zidarski radovi

Zbukanije zidova ée se izvesti prema opisima stavaka u troskovniku.

Zidove se ne smije Zbukati za vrijeme smrzavanja ili prevelike vrucine. Zidove
od betona prije Zbukanja ocistiti Eelicnim Cetkama i navlaziti.

Pijesak za zbuku mora biti bez organskih primjesa i primjesa soli.

Prije nastavka betoniranja treba sa povrSine zida skinuti eventualno smrznutu
Zbuku.

Na ozZbukanoj povrsini ne smije se poznati trag gladilice niti se smiju nakon
vezanja zbuke pojaviti pukotine.

Sve otvore treba definirati prije betoniranja pojedinih elemenata u dogovoru sa
nadzornim inZenjerom, odnosno prema uputama odgovorne osobe za odgovarajucée
instalacije.

Naknadno Stemanje otvora, Sliceva, kanala i sli¢no, te zidanje i Zbukanje otvora
nakon ugradnje cijevi ili instalacija, obuhvaéeno je u ugovornoj cijeni radova, pa ih je

izvoda¢ duzan izvesti o svom trosku.

Spojeve cijevi s betonskim zidovima, izvesti kao vodonepropusne s ljepilom na
bazi "epoxy smola", $to je ve¢ obuhvaceno u jedini¢noj cijeni betonskih radova.

U jedini€noj cijeni zidarskih radova sadrzano je:
- sav potreban rad i materijal,
- sva potrebna skela sa premjestanjem i prilazima na skelu,

- svi potrebni dodaci za vodonepropusnost Zbuke.

Obraéun po 1 m? ozbukane povrsine sve komplet.
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1.6.6. Bravarski radovi

Sva bravarija ¢e biti izradena iz prokroma otpornog na agresivno djelovanje
otpadne vode.

Svi spojevi moraju biti zavareni prokrom elektrodama.

Sve pripomodéi, svi vanjski i unutradnji prijenosi i prijevozi, otpaci i rasip
materijala, sadrZani su u jedini¢noj cijeni.

U jedini€noj cijeni je sadrzano:

- sav materijal i sav rad u radionici i montaza na mjestu ugradbe,
- izmjera i provjeravanje dimenzija na licu mjesta,
- sve pripomodi i sva pomagala.

Obracun radova prema opisu pojedine stavke.

NAPOMENA:

Detaljan opis svih radova, materijala i predvidene opreme za projektirane
sanitarne kolektore, vodovodne cjevovode, i prate¢e instalacije i gradevine dat je
u stavkama Troskovnika, koje su sastavni dio ovog Tehni¢kog opisa. Takoder,
detalji, standardi i sl. gradnje definirani su i Programom kontrole i osiguranja
kvalitete.

lzvodenje svih potrebnih radova mora se koordinirati i kontinuirano
izvoditi u dogovoru s nadleznom sluzbom KD Koprivhicke vode d.o.0.
Koprivnica, te ostalih nadleznih sluzbi u ¢iji interes zadire projektirani zahvat u
prostoru.

U skladu s vazeéom pravnom i tehni€kom regulativom, proizvodaci
materijala, opreme i precizan tip opreme nisu mogli biti navedeni u stavkama
TroSkovnika. Oni ¢e se definirati tek kroz Ponudbene troskovnike, odabir
Izvoditelja radova i Oprematelja i druge aktivhosti vezane uz pripremu i
izgradnju. Na temelju to€no definiranih nacina izvodenja svih radova, ugovorenih
materijala i opreme koji ¢e se dobaviti i ugraditi, te tehnologije izvodenja kojom
raspolaze odabrani Izvoditelj, morat ¢e se razraditi Izvedbeni projekt u kojem ¢e
se usuglasiti svi izvedbeni detalji kolektora, cjevovoda, prikljucaka te pratecih
instalacija i gradevina, mjesta i na€in ugradbe opreme, te sve ostalo vezano za
izgradnju, organizacijski i operativno. U postupku uskladivanja tijekom izvodenja
moraju biti konzultirani predstavnici svih sudionika u projektiranju, predstavnici
Investitora i Nadzorne sluzbe.
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Svaki kanal, vodovodna dionica, tj. dio gradevine, ukoliko se moze
koristiti prije dovrSenja cijele gradevine, moze ¢initi samostalnu funkcionalnu
cjelinu, te se za isti moze izdati Uporabna dozvola na zahtjev Investitora prije
dovrsetka gradevine. (Cl. 146 Zakon o gradnji (NN 153/13)
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2. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Troskovi izgradnje vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice
procijenjeni su na 12.900.000,00 kn.

U ovoj, vodeéoj mapi dani su sveukupni troSkovi za zahvat u prostoru, Koji

uklju€uje izgradnju;

e opskrbnog cjevovoda DN 315 mm, ukupne duljine 872,0 m.
e opskrbnog cjevovoda DN 280 mm, ukupne duljine 1.272,0 m.
e opskrbnog cjevovoda DN 225 mm, ukupne duljine 836,0 m.
e opskrbnog cjevovoda DN 160 mm, ukupne duljine 1.512,0 m.
e opskrbnog cjevovoda DN 110 mm, ukupne duljine 8.271,0 m.

. .. s . Investicijski
Profil (®) Duljina | Jedini¢éna cijena trogkovi
mm m kn/m' kn

DN 100 7.824 814 6.369.000
DN 150 1.530 1.001 1.532.000
DN 200 854 1.203 1.028.000
DN 250 1.770 1.493 2.642.000
DN 300 832 1.946 1.619.000
Ukupno: 12.810 1.030 13.190.000
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VODOOPSKRBA
B.1 PRIPREMNI, PRETHODNI | ZAVRSNI RADOVI kn 500.000,00
B.2 ZEMLJANI RADOVI kn 4.500.000,00
B.3 CESTARSKI RADOVI kn 1.300.000,00
B.4 BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI kn 500.000,00
B.5 OSTALI RADOVI kn 1.600.000,00
B.6 DOBAVA | DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA kn 2.300.000,00
B.7 MONTAZNI RADOVI kn 2.100.000,00
B.8 IZRADA MIMOVODA kn 390.000,00
UKUPNO: kn 13.190.000,00
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3. HIDRAULICKI PRORACUN

Prema zakljuccima Studije izvedivosti — ,PoboljSanje vodnokomunalne
infrastrukture aglomeracije Koprivnica“, WYG savjetovanje d.o.o., sijeCanj 2017.,
planiranom rekonstrukcijom vodoopskrbnih cjevovoda u gradu Koprivnici zadrzavaju se
postojeci profili cjevovoda.

Kao osnovni razlog rekonstrukcije navedeno je smanjenje ucestalosti puknuca

cjevovoda i pratecih intervencija, a ne eventualno poboljSanje pritisaka u vodoopskrbnom
sustavu.

3.1. DIMENZIONIRANJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA

Zbog toga su cjevovodi dimenzionirani za vodoopskrbnu potrosnju i
istovremeno zastitu od poZzara, sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gaSenje
poZara (NN 08/2006). Glavni zahtjev pravilnika odnosi se na postizanje minimalnog
tlaka od 2,5 bara, pri protoku od 10 I/s.

Stoga je izvrSena hidrauli¢ka kontrola r dionica za protupozarnu koli¢inu od 10,0
I/s.
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4. PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

4.1. AB PLOCA NAD VODOVODNIM OKNOM SVJETLOG RASPONA 1,20%1,20

m
a) Materijal
Beton: f = 30 N/mm? za C30/37
Yo = 1,5
fq= 2,00 kN/cm?
Armatura: fp = 500 N/mm? B500B
Vo= 1,15
fg= 4348 kN/cm®
fo = 029 kN/cm® za C30/37
Wy = 0,6

b) Geometrija

h= 20cm debljina ploce
. Ix ] Lx= 1,45m raspon ploce u smjeru X
m==—=== = | Ly= 1,45m raspon ploce u smjeru 'Y
| | L
} | A=Y 1,000
i T, L
- ' ! = X
- i I .
: : Sludaj 1
CEE S 2 b= 27,43
jﬂﬂEFIUDIi by = 27,43
kox = 0,5000
Ay Ix
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¢) Analiza djelovanja

1. Stalno djelovanje

Vlastita teZina 20 cm p=25kN/m? 500 kN/mm’
Nadsloj 20 cm p= 20kN/m? 4,00 kN/mm’
g= 9,00 kN/mm?
2. Promjenjivo djelovanje (za tipsko vozilo V-600)
NN Y
N PN VAN
e L D s
P P P
—150 L50 150 L50—
i
bl
-
200 30
g= 33,33 kN/mm’
Koeficijenti sigurnosti:
Y6 = 1,35
Vo= 1,50
Racunsko
opterecenje:
Mx, = 0,69 kNm 0,71
Mxq = 2,55 KkNm 2,61
Mxgq = 1,35xMg+1,5xMq = 4,76 kNm 4,8735
My, = 0,69 kNm 0,71
My, = 2,55 KkNm 2,61
Mygq = 1,35xMg+1,5xMq = 4,76 KkNm 4,87
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d) Dimenzioniranje

Debljina plo¢e h 20,0 cm
Zastitni sloj c 4 cm
Stati¢ka visina d=h-c-0/2 15,6 cm
Msd = M _ 0,010
= b xd?xfg, 0,088

€1 = 20,00 %
€c2 = 0,75 %
Ay = M, 0,71 cm’m'

& xdxf,

06xbxd
A:s1,min = fk B 1,87 sz/m'

) . . 2,34
mjerodavno:
As1,min = 0,0015xbxd = 2,34 sz/m'
_ 2,
As1,max = 0’310 xbxdx fcd B 22,25 cm‘/m
fra

Odabrana donja zona 3,35 cm’m'
armatura: gornja zona 3,35 cmim'

( promijer Sipke 8,00 mm)

- ojac¢anje oko otvora s 4RG 12 mm

GRANICNA STANJA UPORABLJIVOSTI

Geometrijske karakteristike popre¢nog presjeka ploce
- Geometrijske karakteristike poprecnog presjeka za kratkotrajno djelovanje (t=0)

Sekantni modul elasti¢nosti betona:

A ck+8=

Eem = 9500 x 31938,77 N/mm?

Omijer modula elasti¢nosti Celika i betona za t=0:

Qe = Es/Eem = 6,26
Koeficijenti armiranja:

pi= As1,prov/ (bxh) = 0,00168
pn= Astprov/ (bxd) = 0,00215

hidro consult d.o.o.
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Koeficijenti za proracun polozaja neutralne osi popre¢nog presjeka:

A=
B =
Ay =
B =
K =
Kui =

Udaljenost neutralne osi od gornjeg ruba popreénog presjeka ploce:

0,02
0,025
0,031
0,031
0,507
0,219

Yig = 10,14
Yig = 9,86
Yig = 3,42
Momenti tromosti popre€nog presjeka ploce:

lo= 66666,67
= 67231,37
= 444311

cm
cm
cm

cm
cm
cm

- Geometrijske karakteristike popre¢nog presjeka za dugotrajno djelovanje (t=«)

Ac= bxh= 2000
u= 200
Srednji polumjer 2 x A /u= 200
t= 28
P(,to) = 1,70
E cm _
Ecer = 1+ @(x.1,) 1182,92
O = EJ/Ecer = 16,91

Koeficijenti za proracun polozaja neutralne osi popre¢nog presjeka:

B, =
A=
B =
Ky =
Kui =

Udaljenost neutralne osi od gornjeg ruba popreé&nog presjeka ploce:

Yig =
Yid =

0,022
0,028
0,036
0,036
0,508
0,236

sz

cm

mm
dana

kN/cm?

10,15 cm
9,85 cm
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Yia =

Momenti tromosti popreénog presjeka ploce:
68294,62 cm®

Stati¢ki moment plostine armature
S| =
Si=

Proracun pukotina ploce u polju

3,68 cm

9708,91 cm*
18,24 cm®
39,95 cm®

- Minimalna povrsina armature za ograni¢enje Sirine pukotina u polju

MSds= Mg+'~|J2x qu
Z= d - y||q/ 3 =
‘1[ sa —
Os = 4, o X 2
M, = fumxb xh?/6 =
Ako je Msas
2,22 kNm

2,22 kNm

14,37 cm

4,62 kN/cm?
19,33 kNm

< MCI’

< 19,33 kNm

- odabrana armatura Sto se ti¢e pukotina zadovoljava.
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PRORACUN SIDRENJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA

Cjevovod DN 110, DN 160, DN 225, DN 280, DN 315 mm

Daje se proracun za cjevovod DN 160 mm, na temelju ¢ega su odabrani i

DN 160 mm

4.2.

4.21.

sidreni blokovi za cjevovod DN 110 i DN 160 mm.
- cjevovod:
- ispitni tlak:

- dopusteno opterecéenije tla:

Uzduzna sila:

Rezultantna sila na luku:

p = 16 bar
Odop. tia = 100 kN/m?

N dazxn
= X
400 P
16%xm
N= x15
400

R=N x 2xsin% (kN)

Povrsina nalijeganja: A= (m?)
O 4op.tia
a 111/4° | 221/2° 30° 45° 60° 90°
R25) (kN) 5,91 11,77 15,61 23,08 30,16 42,65
A5 (m2) 0,06 0,12 0,16 0,23 0,30 0,43
VERTIKALNI KONKAVNILOMOVI DN 160 mm
B/H (cm) 40/40 40/40 60/40 60/60 60/60 80/60
b (cm) 20 20 25 25 30 30
d/d (cm) 60/40 80/40 80/50 90/50 100/50 100/60
HORIZONTALNILOMOVI DN 160 mm
B/H (cm) 60/80 60/80 70/80 80/80 90/80 130/80
b (cm) 20 20 30 35 40 50
d/d4 (cm) 60/40 80/40 80/50 90/50 100/50 100/60
VERTIKALNI KONVEKSNILOMOVI DN 160 mm
B/H (cm) 40/40 40/40 60/40 60/60 60/60 80/60
b (cm) 20 20 25 25 30 30
d (cm) 60/40 80/40 80/50 90/50 100/50 100/60

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice
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Daje se proracun za cjevovod DN 225 mm, na temelju ¢ega su odabrani i

- cjevovod:
- ispitni tlak:
- dopusteno opterecéenije tla:

Uzduzna sila:

Rezultantna sila na luku:

sidreni blokovi za cjevovod DN 225 mm.

DN 225 mm
p = 16 bar
Odop. tia = 100 kN/m?

N da2 X T
= X
400 P

22,52x1
N=
400

x15

R=N x 2xsin% (kN)

Povrsina nalijeganja: A= (m?)
O gop.tia
a 111/4° | 221/2° 30° 45° 60° 90°
R25) (kN) 11,69 23,27 30,87 45,65 59,64 84,35
A 25 (m2) 0,12 0,23 0,31 0,46 0,60 0,84
VERTIKALNI KONKAVNILOMOVI DN 225 mm
B/H (cm) 40/40 60/40 60/60 80/60 80/80 | 100/80
b (cm) 20 20 25 25 30 30
d/ds (cm) | 80/40 80/40 90/50 90/50 | 100/60 | 100/60
HORIZONTALNILOMOVI DN 225 mm
B/H (cm) 40/40 60/40 60/60 80/60 80/80 | 100/80
b (cm) 20 20 30 35 40 50
d/ds (cm) | 80/40 80/40 90/50 90/50 | 100/60 | 100/60
VERTIKALNIKONVEKSNILOMOVI DN 225 mm
B/H (cm) 40/40 60/40 60/60 80/60 80/80 | 100/80
b (cm) 20 20 25 25 30 30
d (cm) 80/40 80/40 90/50 90/50 | 100/60 | 100/60

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice
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Daje se proracun za cjevovod DN 315 mm, na temelju ¢ega su odabrani i

- cjevovod:
- ispitni tlak:

sidreni blokovi za cjevovod DN 280 i DN 315 mm.

DN 315 mm
p = 16 bar

- dopusteno optereéenije tla:

Odop. tia = 100 kN/m?

d 2

UzduZna sila: =2 anp
400
N= 31,5%xm ¥15
400
Rezultantna sila na luku: R=N x 2><Sin% (kN)
Povrsina nalijeganja: A= R (m?)
G dop.tia

a 111/4° | 221/2° 30° 45° 60° 90°
R25) (kN) 22,92 45,61 60,51 89,47 116,90 | 165,32
A 25 (m2) 0,23 0,46 0,61 0,89 1,17 1,65

VERTIKALNIKONKAVNILOMOVIDN 280 IDN 315 mm
B/H (cm) 60/60 80/60 80/80 | 100/100 | 120/100 | 140/140
b (cm) 20 20 30 35 40 50
d/d4 (cm) 90/50 110/70 | 130/90 | 140/100 | 165/125 | 190/150
HORIZONTALNILOMOVIDN 280 IDN 315 mm
B/H (cm) 60/60 80/60 80/80 | 100/100 | 120/100 | 140/140
b (cm) 20 25 40 45 55 70
d/d4 (cm) 90/50 110/70 | 130/90 | 140/100 | 165/125 | 190/150
VERTIKALNIKONVEKSNILOMOVI DN 280 IDN 315 mm

B/H (cm) 60/60 80/60 80/80 | 100/100 | 120/100 | 140/140
b (cm) 20 20 30 35 40 50
d (cm) 90/50 110/70 | 130/90 | 140/100 | 165/125 | 190/150

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice

- glavni projekt -

br. projekta: 505-V-R/GP
travanj, 2018.
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5. INZENJERSKOGEOLOSKI IZVJESTAJ

Na Sirem podrucju provedeni su geotehnicki istrazni radovi zaklju¢no s rujnom
2016. godine, od strane Geotehnike d.o.0. Za podrucje Grada Koprivnice rezultati
istrazivanja terena obradeni u elaboratu ,Geotehnicki izvjestaj, oznaka projekta 505-
0008.

Na temelju geomehanickih i geoloskih znacajki lokacije, moze se zakljuCiti da
zahvat prema EN 1997 spada u 1. geotehniCku kategoriju sa niskom razinom
geotehnitkog rizika. Ova kategorija odnosi na najjednostavnije konstrukcije gdje
istrazni radovi mogu obuhvaéati najjednostavnije radnje (pregled terena, primjena
iskustva sa susjednih objekata i sl.), a dokazi se stabilnosti mogu zamijeniti
usporedivim iskustvom.

Za potrebe ovog izvjeStaja uzeti su u obzir i rezultati obavljenih istrazivanja na
susjednim lokacijama prilikom €ega su definirani jedinstveni geomehani¢ki modeli
podzemlja. Vrijednosti mehanickih parametara (krutosti i Cvrsto¢e) temeljnog tla su
odredene iz rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivanja, na osnovu op¢ih fizikalno-
mehanic¢kih odnosa za koherentna i nekoherentna tla, iz empirijskih korelacija s
fizikalnim svojstvima uzoraka tla, iz empirijskih korelacija veze fizikalnih svojstva
uzoraka tla i rezultata dinamiCkog sondiranja, te prema preporukama iz literature. Za
opisivanje i usvajanje mjerodavnih geomehanickih svojstava temeljnog tla u navedenim
slojevima provedena je medusobna usporedba i analiza svih prikupljenih podataka.
TezZiste ovih prikaza i analiza bili su slojevi do 8 m dubine, koji su i detaljnije istraZzeni
radi primarnog inzenjerskog interesa.

Pregledom postojeéih geoloskih karata utvrdeno je da podrucje istraZivanja
izgraduju mlade (holocenske) naslage koje su se talozile tijekom kvartara.

Uvazavajuci rezultate provedenih istrazivanja moguce je dati procjenu fizikalno-
mehanickih svojstava i uslojenost temeljnog tla na trasi vodovoda.

Generalno, temeljni materijal na lokacijama crpnih stanica izgraduju
nekoherentni depoziti, koji u povrSinskom dijelu sadrzavaju nasipni materijal i glinovito-
prahovito-pjeskovite depozite. U povrSinskom dijelu, do oko 9,7 m dubine, oCekuje se
rahli heterogeni nasipni materijal (Sljunkovit prah), srednje do srednje do teSko gnjeciv
visoko plastiCan prah, srednje do tesko gnjecive nisko plastiCne prahovite gline ili pak
pjeskovito-prahoviti materijal. Podinu gornjih depozita €ine srednje zbijeni pjeskovito-
glinoviti Sljunci.

Razina podzemne vode se uglavnom nalazi blizu povrSine terena (raspon
vrijednosti 1.9-2.8m) u nizim dijelovima podrucja. S aspekta hidrogeologije naslage
glina i prahova imaju propusnost <1x10-9m/s, prahovitih pijesaka 1x10-5-1x10-7m/s,
pijesaka 1x10-4-1x10-6m/s, te Sljunaka 1x10-2-1x10-4m/s.

Stabilnost iskopa moguce je osigurati na viSe nacina, npr. podgradivanjem box
oplatom, Celiénim talpama uz obveznu primjenu razupora ili nekih drugih primjerenih
metoda podgradivanja. Prilikom crpljenja potrebno je pripaziti da ne dolazi do ispiranja
temeljnog materijala. Crpljenu vodu potrebno je kontrolirano odvoditi u najblizi
kolektorski sustav ili recipijent. Sve povrSinske vode (oborinske i dr.) koje se zbog
izvodenja radova koncentriraju u blizini i nemaju moguénost prirodne infiltracije u tlo,
potrebno je kontrolirano prikupljati i odvoditi u najblize kolektorske sustave ili
recipijente.

hidro consult d.o.o.
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Nekontrolirano odlaganje, odnosno nasipavanje iskopanog materijala u blizini
zahvata nije dopusteno. Odmah nakon iskopa viSak materijala je potrebno odvesti na
trajnu deponiju. U slu¢aju da ¢e se dio materijala koristiti za zatrpavanje rova isti je
potrebno odlagati pod kontroliranim uvjetima na privremenu deponiju.

S obzirom na prethodno navedeno napominje se da je iznimno vazno
pridrzavati se pravila struke, te sljedecih smjernica prilikom izgradnje cjevovoda:

0 Svi objekti vodoopskrbnog sustava moraju pored svoje ekonomicnosti,
jednostavne ugradbe, propisane C&vrstoée na stalno i pokretno optereéenije,
trajnosti, posjedovati vodonepropusna svojstva koja se dokazuju tlatnom
probom.

0 Zemljane radove na kosini te u blizini vodotoka preporuca se izvoditi u sunijem
periodu. S obzirom na maksimalnu dubinu rova od oko 3,30 m, uz visoku razinu
podzemne vode, moze se oCekivati nestabilno dno rova. Dno rova smatra se
nestabilnim kad ima mekano, rastresito ili izrazito koherentno (rastezljivo) tlo.
Nestabilno dno rova mora biti stabilizirano prije polaganja cijevi ili temelj mora
biti napravljen tako da minimalizira diferencijalno slijeganje dna rova.

0 Za slojeve temelja moze se upotrijebiti fini pjeskoviti Sljunak nabijen do 90 % po
Proctoru ili drobljeni kamen. Dubina materijala (fini pjeskoviti Sljunak ili drobljeni
kamen) koji se koristi za temelj ovisi o tezini stanja tla dna rova, te ¢e se
procijeniti s nadzornim inzenjerom prilikom iskopa, no ne bi trebala biti manja od
15 cm. Na vrh takvog temelja postavlja se normalna posteljica.

o Kada se koristi drobljeni kamen potrebno je materijal podloge i zamjenski
materijal odvojiti geotekstilom. Upotreba filtar tkanine, koja ¢e u potpunosti
pokrivati i okruzivati materijal temelja, sprije€it ¢e mijeSanje materijala temelja i
posteljice, koje bi moglo uzrokovati gubitak oslonca dna cijevi. Filtar tkanina
(geotekstil) nije potrebna kada se koristi isti materijal za temelj i posteljicu ili
kada se za temelj koristi fini pjeskoviti Sljunak.

o Prije i tijekom polaganja cjevovoda potrebno je iscrpiti eventualne procjedne
vode iz rova. Crpljenje je potrebno izvoditi tako da se omoguéi priprema
posteljice na suho sukladno projektu. Kada je razina podzemne vode iznad dna
rova ona mora biti smanjena barem do razine dna rova (najbolje oko 20 cm
ispod) prije pripreme posteljice. S obzirom na pjeskovit materijal temeljnog tla,
preporucuje se sustav izbuSenih to€aka i pumpa. Razmak izmedu pojedinaénih
izbusenih to€aka i dubina do koje Ce biti izbusene ovise o razini podzemne vode
i propusnosti tla. Vazno je koristiti filtar oko toCke isisavanja (krupni pijesak ili
Sljunak) kako bi se sprijeCilo zalepljivanje izbuSenih toCaka sitnozrnastim
prirodnim materijalom.

0 Za posteljicu i zapunu treba koristiti Sljunak ili drobljeni kamen. Posteljica cijevi
mora osigurati ¢vrst, stabilan i jednolik oslonac za trup cijevi kao i svaki izboceni
dio njenih spojeva. Potrebno je osigurati 10 cm posteljice od pjeS¢anog
materijala.

0 Rov iskopa se preporuc€a §to krace drzati otvorenima zbog sprjeCavanja dotoka

povrsinskih voda. U rov se polaZze geotekstil kojim bi se sprije€ilo ispiranje sitnih
Cestica iz postojeceqg tla.

hidro consult d.o.o.
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o0 Cjevovod se uglavhom polaze po lokalnim putovima, iznimno u glavnog
prometnici ili bankini prometnice. Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom vrsi
se kamenim materijalom u slojevima od 30 cm, koji se moraju dobro sabiti lakim
vibro nabijaima do traZene zbijenosti zbog slijeganja materijala. Zamjenski
materijal vrsit ¢e dreniranje rova prema zateCenim depresijama, gdje treba
osigurati ocjedivanje.

Ukoliko stanje na terenu nakon izvedenog iskopa ukazuje na bitna odstupanja
od pretpostavljenog geotehni¢kog profila potrebno je na predmetnoj lokaciji izraditi
istrazne geotehnitke radove te pripadno geotehni¢ko izvjeSée (elaborat) kojim su
obradena geotehnicka ispitivanja tla i ispitivanja razine podzemnih voda kako bi se
odredila tehnologija polaganja cijevi.

Iskop, osiguranje rova od uruSavanja, crplienje podzemne vode tijekom
izvodenja, osigurat ¢e izvodaC radova ovisno 0 njegovoj opremljenosti i vlastitoj
tehnologiji izvodenja, uvazavajuci pri tome pravila struke i pravila zastite na radu.

Zastitu temeljnog tla i crpljenje podzemne vode, odnosno tehnologiju polaganja
vodovodnih cijevi ovisno o raspoloZivoj mehanizaciji predlaze izvoditelj radova na
temelju geotehniCkog izvjeS¢a. Projektom se predlaze upotreba dvostrane klizne
oplate.

Iznimno, kad zbog lokalnih prilika nije dostatna primjena dvostrane klizne
oplate, kod dubljih dionica u slu€aju pojave pojac¢anog dotoka podzemne vode u sloju
pijeska koriste se talpe (Celitno Zmurje). Upotrebu talpi odobrava nadzorni inZenjer
uvidom na terenu u tehnologiju obavljanja radova. Tehnologiju polaganja cijevi
odobrava nadzorni inzenjer i predstavnik investitora.
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6.

6.1.

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

OPCENITO

Kontrolu kvalitete radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima

projekta, investitor povjerava pravnoj osobi registriranoj za obavljanje poslova nadzora,
odnosno nadzornom inzenjeru u skladu s €l. 49. i 56. Zakona o gradnji (NN 153/13).

Svi sudionici u gradnji, a to su investitor, projektant, izvoda¢ i nadzorni inZenjer

duzni su pridrzavati se odredbi navedenog zakona.

Investitor je duzan:

projektiranje, nadzor i gradenje povijeriti osobama registriranim za obavljanje tih
djelatnosti,

osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem,

po zavrSetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehnickog pregleda i
ishodenje uporabne dozvole,

pridrzavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu.

Izvodac radova je, prema zakonu, duzan:

graditi u skladu s gradevnom dozvolom, te dokumentacijom koja je istoj prethodila
- posebnim suglasnostima,

lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom,

radove izvoditi na nacin da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke
otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u sluaju pozara, zastite od ugrozavanja zdravlja
ljudi, zastite korisnika od povreda, zastite od buka i vibracija, toplinske zastite i
uStede energije, zastite od korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zastitnih
svojstava,

ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u
praksi, a Cija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvodaca koji dokazuje da je
kvalitet odredenog proizvoda u skladu sa vazeéim propisima i normama,
osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa
projektom i zakonom.

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, 1zvoda¢ mora na gradilistu

posjedovati odgovarajucu dokumentaciju za gradenje i obavljati potrebne radnje prema
istoj, kako slijedi :

gradevinsku dozvolu i prethodnu dokumentaciju,
gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,
rieSenja o postavljenju odgovornih osoba,

hidro consult d.o.o.
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elaborat organizacije gradilista sa primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite
od pozara,

elaborat montaZe konstruktivnih skela i vodenje knjige montaze,

izvrSiti osiguranje iskolCenja gradevina,

dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi,

izvijedtaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlastene organizacije prema
programu ispitivanja,

zapisnik o tlaénhom ispitivanju cjevovoda i gradevina, prema preporukama
proizvodaca i vaZzecim propisima,

zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i gradevina,
odgovarajuce ateste i uvjerenja za svu ugradenu opremu,

zapisnike o0 montazi opreme,

jamstvene listove,

uputstva o pogonu i odrzavaniju,

rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuce ateste i uvjerenja,

izvjeStaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.),
elaborat izvedenog stanja gradevine i katastra instalacija,

sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi
osiguranja kvalitete radova i ugradenog materijala i opreme.

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u gradevinu, a
koji su predmet ovog Programa potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi
dokumentaciju te napraviti izvie§¢a o pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih
materijala na nacin opisan u ovom Programu ili navedenim Normama.

IzvijeS¢e o pogodnosti materijala mora sadrzavati sljedece dijelove:

naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli€¢inu uzorka, namjenu materijala,
mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvrSenih ispitivanja, podatke o
proizvodacu i investitoru, podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno
vrsi ispitivanje,

prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje
uvjerenje (izvjeS¢ée) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u

njemu navedenim Normama,

ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na
navedenoj gradevini te rok do kojega vrijedi izvjesce.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u
laboratorijsku dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.).

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je duzan priloZiti
rezultate tekucih ispitivanja koji se odnose na isporu¢ene koli¢ine.
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Za materijale koji podlijezu obvezatnom atestiranju izdaje se atestna
dokumentacija prema propisima.

Izvie$c¢a, odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku
ovlastenog poduzec¢a uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrsile ispitivanje. IzvjeS¢éa te
rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inZenjeru.

U provodenju stru¢nog nadzora nadzorna je sluzba duzna voditi racuna:

da se gradevina gradi u skladu s gradevinskom dozvolom, Zakonom o prostornom
uredenju i Zakonom o gradniji,

da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima
projekta,

da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.

Izvoda€ je duzan prije poCetka radova detaljno se upoznati s projektom i
Investitoru, odnosno nadzornom inZenjeru, na vrijeme dostaviti sve eventualne
primjedbe.

Zakonska obveza svakog izvodaca je potpuno poznavanje i primjena tehnickih
uvjeta gradenja za ovakvu gradevinu.

Tijekom gradenja izvodac i nadzorni inZenjer duzni su provoditi stalnu kontrolu
nad ugradenom opremom i materijalima te obavljenim radovima. Pojavi li se tijekom
gradenja opravdana potreba za odredenim odstupanjima ili manjim izmjenama
projekta, izvoditelj je za to duzan prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inzenjera.
Ovaj ¢e prema potrebi upoznati Projektanta s predlozenim izmjenama i traziti njegovu
suglasnost.

Izvoda€ je duzan sva odstupanja od rjeSenja predvidenih projektom nastala
tijekom izvodenja radova unijeti u projekt, a po zavrdetku radova Investitoru predati
projekt stvarno izvedenog stanja. lzvoda¢ mora za vrijeme trajanja radova obavezno
voditi gradevinski dnevnik sa svim podacima koje takav dokument predvida, a svi
zahtjevi i priop¢enja, kako od strane nadzornog inZenjera, tako i strane izvodaca,
moraju biti upisani u dnevnik.
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6.2. PRETHODNI | PRIPREMNI RADOVI

U prethodne i pripremne radove spada iskol€enje gradevina i trasa cjevovoda
prema projektu.

Ispravna iskol&enja predaju se lzvodacu zapisni€ki i od tada ih je on obavezan
odrzavati i po potrebi obnavljati o svom troSku. Prije otpocinjanja iskopa Izvodac je
duZan geodetski osigurati sve glavne tocke iskol€enja, poloZajno i visinski, te odrediti
privremene repere radi kontrole izvedenih dijelova gradevine polozajno i visinski.

Prije poCetka iskopa Investitor mora od svih vlasnika podzemnih instalacija na
projektiranoj dionici zatraZiti izlazak na teren i obiljeZzavanje njihovih postojecih
instalacija na terenu. S time moraju biti upoznati svi sudionici u gradenju, Nadzor,
lzvodac i svi ostali.

Ispravna iskolCenja predaju se izvodaCu zapisnicki i od tada ih on je obvezan
odrzavati te po potrebi obnavljati o svom trosku. Prije CiS¢enja terena od raslinja,
odnosno pocinjanja iskopa, izvoda¢ je duzan geodetski osigurati sve glavne tocke
iskolCenja, poloZajno i visinski te odrediti privremene repere radi kontrole izvedenih
gradevina.

Slijede radovi §to obuhvacaju postavljanje propisane prometne signalizacije za
sve radove koji ¢e se obavljati na prometnim i njima bliskim povrS§inama, ogradivanje
gradiliSsta, manipulativnih povrSina i odlagaliSta materijala, strojeva i opreme. Zatim
treba obaviti osiguranje susjednih povrSina, gradevina, pjeSackih prolaza i prilaza do
stambenih i ostalih gradevina tijekom izvodenja radova od opasnosti gradiliSta i po
okolinu opasnih gradevinskih i ostalih radova.

Nakon toga je sve pokretne gradevine potrebno premjestiti izvan granica trase
cjevovoda, odnosno izvan granica gradilisnih gradevina. Izvodac radova ¢e pokretne
gradevine premjestiti na mjesta prema uputama nadzornog inZenjera gdje ¢e ih se
postaviti na nacin kako odrede vlasnici, tj. nadzorni inZenjer.

Izvodenje radova na gradilistu ¢e zapoceti tek kad je ono uredeno prema
odredbama Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu u $to, pored ostalog, spada i
regulacija te signalizacija prometa prilikom izvodenja radova na trasi na prometnicama i
prometnim povrSinama.

Pripremni radovi izvodaCa na gradiliStu obuhvacaju dopremu, postavljanje i
kasnije demontiranje gradiliSnih gradevina.

Svi prethodni i pripremni radovi propisani su "Op¢im tehni¢kim uvjetima za
radove u vodnom gospodarstvu".
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6.3. ZEMLJANI I SLICNI RADOVI

Prije pocinjanja bilo kakvih iskopa potrebno je o istiti obradene povrSine ili
povrSine obrasle raslinjem. Predvideno je vadenje korijenja vecih stabala kao i skidanje
sloja humusa.

Ukoliko trasa ide postojeCom asfaltiranom cestom, prvo treba izvesti ravno
zasijecanje asfalta po rubovima iskopa, te razbijanje asfalthog sloja u svemu prema
opisu u troSkovniku. Obloga se skida u minimalnoj Sirini nuznoj za normalno izvodenje
projektirane gradevine i uspostavljanje dobre veze izmedu nove i stare konstrukcije
kolnika.

Svi zemljani i sliéni radovi propisani su "Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove u
vodnom gospodarstvu".

6.3.1. Iskopi

Iskope kanala i Sirokih gradevinskih jama treba izvrSiti toého prema nacrtima
iskopa, odnosno prema karakteristicnim popre¢nim i uzduznim presjecima. Stranice
iskopa zasijecati pravilno vertikalno ili u projektiranom pokosu. Dno svih kanala i Sirokih
gradevinskih jama treba isplanirati trazenom to¢nos¢u. Minimalna Sirina rova odredena
je projektom, a u skladu sa zahtjevima proizvodaca cijevi te potrebama nesmetanog i
sigurnog obavljanja radova.

Svi se iskopi u pravilu izvode strojevima. PaZljivi ru¢ni iskop je predviden u
blizini postoje¢ih podzemnih instalacija i gradevina te za fine iskope za manje
gradevine Sto Ce se izvoditi u jednostranoj oplati. Iskopani materijal se odbacuje na
minimalnu udaljenost od projektiranog ruba iskopa prema opisu stavke, a minimalno
1,00 m od ruba iskopa. Predvideno je razdvajanje zemljanog od kamenitog materijala
odmah prilikom iskopa za njegovu kasniju upotrebu. Zahtijevaju li tako uvjeti gradilista,
tj. ako iskopani materijal nije mogucée odlagati u blizini, treba ga direktno utovarivati na
vozila i odvoziti na odlagaliste.

Ovisno o kategoriji terena, dubini iskopa i nagibu stranica, potrebno je izvesti
pravilno podupiranje i razupiranje stranica iskopa da ne dode do zaruSavanja. Dode li
pak do zaruSavanja iskopa radi nedovoljnog ili loSeg podupiranja sve posljedice ili
eventualne nesrec¢e idu na teret Izvodaca. Sanaciju je lIzvodac duzan izvesti o svom
trosku.

Za obavljanje predvidenih radova izvoda¢ po potrebi mora iscrpiti podzemnu ili
oborinsku vodu iz kanala ili gradevinske jame bez posebne nadoknade. Za tu vrstu
radova izvoda¢ mora imati na raspolaganju odgovarajuce crpke, a po potrebi Zmurje ili
sli€nu opremu.
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Za iskope viSih kategorija mjeSovitog ili potpuno kamenitog materijala treba
primijeniti vibracijske alate za iskope i eksploziv. Za koriStenje eksploziva za iskope
izvodaC mora izraditi odgovarajuci elaborat i priloziti odgovarajuce dozvole te nakon
ovjere nadzora iskope vrSiti prema tom elaboratu. Struénjaci koji ¢e rukovati
eksplozivom moraju uskladiti koli¢ine punjenja s &vrstoéom materijala koji ¢e se
razbijati i s okolinom u kojoj se radi (blizina razli¢itih gradevina i slicno). Minirana
mjesta se moraju osigurati na propisani nacin koristenjem odgovarajuc¢ih pokrivala.

6.3.2. Zatrpavanja i nasipavanja

Zatrpavanje i nasipavanje probranim zemljanim i kamenitim materijalom
(najvec¢i kameni komadi veli€ine do 10 cm) treba izvoditi u slojevima od 25-30 cm uz
vlazenje i zbijanje strojno ili ruéno, do trazene zbijenosti od Me > 40 MPa. Kod svih
zatrpavanja i nasipa van prometnih povrS§ina mora se izvesti potrebno nadviSenje
okolnih povrsina da nakon duljeg slijeganja i konsolidacije nasipa ne nastane ulegnuce.
Ako u iskopu nema dovoljno kvalitetnog materijala treba dovesti zamjenski kameni
materijal iz pozajmista.

PjeS€anu posteljicu za vodovodne cjevovode i kanalizacijske kolektore izvesti
od prirodnog ili drobljenog pijeska krupnoée zrna do 8 mm, bez organskih i zemljanih
primjesa. Sva zbijanja pijeska sa strane i iznad cijevi se moraju obaviti vrlo pazljivo, u
pravilu ruéno, a samo iznimno malim strojevima za zbijanje.

Radovi na mjestu poprecnog i uzduznog iskopa ceste izvode se na nacin da se
prvo zasijeca asfalt piljenjem prije po€etka iskopa i ponovo prije asfaltiranja nasuprotno
paralelno za po 30 cm Sire lijevo i desno od vanjskih rubova iskopa da bi se ostvarila
Sto bolja veza izmedu novog i postoje¢eg asfalta. Nakon asfaltiranja obnavljaju se
cestovni rubnjaci i oste¢ena horizontalna prometna signalizacija.

Sva privremena odlagalista materijala iz iskopa te kamenog agregata treba
konacéno o istiti i potpuno dovesti u prvobitno stanje.
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6.4. CESTARSKI RADOVI

Svi radovi pa tako i zemljani i sli¢ni za prometne povrSine propisani su “Opéim
tehni¢kim uvjetima za radove na cestama” (dalje: OTU).

Izrada posteljice prometne povrSine propisana je OTU 2.10. Uvjetima su
definirani opis rada, propisi po kojima se kontrolira kvaliteta materijala za posteljicu.
Kontrolna ispitivanja obaviti odredivanjem modula stisljivosti kruznom plo¢om & 30 cm,
jedno na svakih 1.000 m? povrsine.

6.4.1. Mehanicki stabilizirani nosivi slojevi od drobljenog kamena 0-63 mm

Zbijeni nosivi slojevi prometne povrSine propisani su poglavliem OTU 5.
Trazena zbijenost mehanicki zbijenog zrnatog kamenog agregata iznosi Me >100 MPa
(opis rada, uvjeti za podlogu, debljina sloja, propisi po kojima se kontrolira kvaliteta,
materijali, izrada prema OTU).

Ovaj sloj moze se raditi tek kad nadzorni inZzenjer primi posteljicu u pogledu
ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i trazenih uvjeta kvalitete.
Sloj mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta.

Prije dopreme materijala izvodag treba predati investitoru certifikat o pogodnosti
predvidenog zrnatog kamenog materijala. Certifikat vrijedi najvise godinu dana.

Tekuéa ispitivanja sadrze:

ispitivanje modula stigljivosti kruznom plo¢om promjera 300 mm na svakih 500 m?,
ili

stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po
modificiranom Proctorovu postupku, najmanje na svakih 500 m?, ili

nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500 m?, ili

ispitivanje modula stisljivosti kruznom plo€om promjera 300 mm i stupnja zbijenosti
volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu
postupku, ili denzimetrom, najmanje na svakih 1000 m?,

ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3000 m?,

ispitivanje ravnosti povrSine sloja letvom duljine 4 m, na svakom popre¢nom profilu
ili prema zahtjevu nadzornog inZenjera.

Izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva propisana je
OTU-om poglavljem 5.01. a nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog
hidrauli¢nim vezivom je propisana OTU 5.02. (uvjeti za podlogu, debljina sloja, propisi
po kojima se obavljaju prethodna i kontrolna ispitivanja, kontrola kvalitete, kona¢na
ocjena kvalitete).
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6.4.2. Asfalterski radovi

Zavrdni asfalterski radovi uvjetovani su OTU 7.0. Poglavlje 7.1 propisuje
materijale za izradu asfaltne mjeSavine. Pogl. 7.1.3. propisuje svojstva bitumenskih
veziva. Zavrsni sloj ceste, uvjetovan je pogl. 7.2.3.

Prije poCetka asfalterskih radova izvoda¢ mora imati prethodni radni sastav za
svaki tip asfaltne mje8avine propisane u kolni¢koj konstrukciji i dati ga nadzornom
inZenjeru na suglasnost.

Dokazani radni sastav potvrduje se pokusnim radom na asfaltnom postrojenju i
pokusnim ugradivanjem. Prethodni i dokazani radni sastav moraju sadrzavati sve
elemente po Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama (OTU).

S asfaltiranjem se moze poceti tek kad je nadzorni inZzenjer preuzeo i ispitao
podlogu. Vremenski razmak izmedu ispitivanja i ugradnje smije biti max. 24 h. U to
vrijeme potrebno je zabraniti gradiliSni promet po ispitanoj podlozi. Polaganje asfaltnog
sloja moze poceti tek sedam dana nakon ugradnje cementne stabilizacije. Ukoliko je
potrebno asfaltni sloj polagati ranije, mora se dobiti pismeno odobrenje nadzornog
inZenjera i investitora. Stabilizirana podloga mora biti suha i Cista, te se povrSina prska
ravnomjerno strojem bitumenskom emulzijom u koli¢ini od 0.2 — 0.5 kg/m?, najkasnije
2-3 sata prije polaganja asfalta, tako da ispari voda iz emulzije.

Prilikom ugradnje slojeva asfaltnog zastora temperatura podloge i zraka mora
biti +10° C, a upri ugradnji nosivog sloja vise od +5°C.

Svi uzduzni, popre€ni i radni spojevi moraju se propisno izvesti, asfalt na
slojevima mora imati gustocu i svojstva kao i na ostalim dijelovima povrsine.

6.4.2.1. Bitumenizirani nosivi sloj (BNS)

Bitumenizirani nosivi sloj (BNS) je nosivi sloj u kolni¢koj konstrukciji izraden od
mjeSavine kamenog brasna, kamenog materijala do najvece nominalne veli€ine zrna
32 mm i bitumena kao veziva, proizveden i ugraden po vruéem postupku.Ostali uvjeti
ugradnje i kontrole kakvoce ugradenog sloja dani su u OTU poglavlje 5-04.

6.4.2.2. Bitumenizirani nosivo-habajudéi sloj (BNHS)

Bitumenizirani nosivo-habajuc¢i sloj (BNHS) je nosivi bitumenizirani sloj, koji
prema trajnoj namjeni sluzi kao habajuéi sloj, a izraden je od mjeSavine kamenog
brasna, kamenog materijala do najvece nazivne veli€ine zrna 22 mm i bitumena kao
veziva, proizveden i ugraden po vru¢éem postupku.Ostali uvjeti ugradnje i kontrole
kakvoce ugradenog sloja dani su u OTU poglavlje 5-05.
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6.4.2.3. Habajuci sloj od asfalt betona (HS-AB)

Habaju¢i sloj od asfaltbetona (HS-AB) je asfaltni sloj izraden od mjeSavine
kamenog brasna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski
sastav kamene smjese sastavljen po nacelu najguscée slozenog kamenog materijala.

Ostali uvjeti ugradnje i kontrole kakvoée ugradenog sloja dani su u OTU
poglavlje 6-03.

Tekuce kontrole asfalthe mjeSavine obavlja proizvodac. Kontrolno ispitivanje
izvedenog sloja obavlja se na svakih 2.000 m? povrsine.
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6.5. BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI
6.5.1. Opcenito

Svi se betonski i armirano betonski radovi moraju izvrsiti prema TehniCkom
propisu za betonske konstrukcije - TPBK (NN br. 139/09., 14/10., 125/10., 136/12) i
TehniCkom propisu o izmjenama i dopunama tehni¢kog propisa za betonske
konstrukcije (NN br. 14/10, 125/10, 136/12), te prema vazec¢im tehniCkim propisima,
normativima i standardima. Ugradeni materijali (agregati, cement, voda i armatura)
moraju po kvaliteti, sastavu, dimenzijama te nacinu ugradnje odgovarati, uz
odgovarajuéa certificiranja, vazec¢im tehni¢kim propisima i standardima.

Svi betonski i armiranobetonski radovi propisani su "Opc¢im tehniCkim uvjetima
za radove u vodnom gospodarstvu".

Smije se koristiti samo drobljeni agregat koji mora biti potpuno Cist i bez
organskih primjesa. Cement mora nakon proizvodnje odlezati 15 dana, a ne smije biti
stariji od 3 mjeseca. Struktura mu mora biti braSnasta, bez ikakvih grudica. Voda ne
smije sadrzavati nikakve primjese. MozZe se koristiti voda iz gradske vodovodne mreze
(proizvoljne tvrdoce).

Prije poCetka radova na betoniranju sav materijal mora posjedovati certifikate
sukladnosti ili izjave sukladnosti. U tijeku izvedbe je izvoda¢ duzan uzimati probne
betonske uzorke od svakog karakteristicnog dijela konstrukcije prema vazZecim
propisima, a isto tako prema traZenju nadzornog inZenjera te ih dostaviti na vrijeme na
ispitivanje. Uzorci moraju biti izloZzene istim uvjetima na gradilistu kao i sama
konstrukcija u koju je isti beton ugraden.

Izvodac je duzan o svom troSku izraditi projekt betona prema kojem ce se
izvoditi sve betonske mjeSavine. lzvodac¢ je prema projektu betona duzan napraviti i
program betoniranja i uzimanja kontrolnih uzoraka da bi se mogli pratiti zadani zahtjevi
za kvalitetu izvedbe. Kod betoniranja cjelovite betonske konstrukcije valja upotrijebiti
samo jednu vrstu cementa i agregat odgovarajuceg sastava. U sve elemente gradevina
smije se ugraditi samo strojno mijeSani beton. Prilikom mijeSanja betona se mora uzeti
u obzir zate€ena vlaznost agregata. Vrlo male koli¢ine betona (za rigole, kanalice i
slicno) se smiju mijesati i ru¢no.

Betonska mjeSavina ne smije prilikom ugradivanja u oplatu slobodno padati s
visine vece od 1.0 m. Ako to nije moguce postici, treba upotrijebiti odgovarajuce lijevke,
cijevi ili pumpu za beton da ne dode do segregacije betona. Ugradivanje betonske
mjeSavine mora biti u skladu s TPBK, a obavezna je ugradnja pervibratorom.
Eventualni prekid betoniranja treba izvesti stepenasto radi boljeg vezivanja s novim
slojem.

hidro consult d.o.o.
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6.5.2. Gradevni proizvodi za betonske konstrukcije

Gradevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilista
smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane Tehnickim
propisom za betonske konstrukcije i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u
skladu s odredbama posebnog propisa.

Beton, armatura i predgotovljeni betonski elementi proizvedeni ili izradeni na
gradilistu za to gradiliSte, smiju se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je za nijih
dokazana uporabljivost u skladu s projektom i Tehni¢kim propisom za betonske
konstrukcije.

Dokumentacija s kojom se isporuCuje gradevni proizvod mora sadrzavati
podatke kojima se osigurava sljedivost identifikacije gradevnog proizvoda i isprava o
sukladnosti za taj proizvod, podatke koji su u vezi oznaCavanja gradevnih proizvoda
propisani prilozima TehniCkog propisa za betonske konstrukcije te druge podatke
znacajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladidtenje, ugradnju i uporabu gradevnog
proizvoda te njegovog utjecaja na svojstva i trajnost betonske konstrukcije.

Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrdivanje sukladnosti, te
oznaCavanje gradevnih proizvoda, ispitivanje gradevnih proizvoda, posebnosti pri
projektiranju i gradenju te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju
ispunjavati gradevni proizvodi odredeni su prilozima Tehni¢kog propisa za betonske
konstrukcije i to za:

- beton — u Prilogu , A,

- armaturu, Celik za armiranje i €elik za prednapinjanje — u Prilogu ,B,
- cement —u Prilogu ,C*,

- agregat — u Prilogu ,Df,

- dodatak betonu i dodatak mortu za injektiranje natega — u Prilogu ,E®,
- vodu —u Prilogu ,F*,

- predgotovljeni betonski element — u Prilogu ,G*,

- proizvodi za zastitu i popravak betonskih konstrukcija — u Prilogu ,K*.

hidro consult d.o.o.
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A) BETON
Vrste betona

Prema konstruktivnim elementima koristiti ¢e se projektirani beton slijedecih
razreda tlacne Cvrstoce:

Konstruktivni element Razred tlacne ¢vrstoce

Vodovodna okna C25/30, C30/37

Ploce dna, zidovi i pokrovne ploCe okana crpnih stanica | C30/37

Sidreni blokovi tlaénog voda C16/20
Sidreni blokovi vodovodnih cjevovoda C16/20
Betonski blokovi za potrebe hidranata C16/20
Razni arm.-betonski objekti na kolektorima C25/30
Podlozni beton C12/15

Oznacavanje betona

Projektirani beton treba na otpremnici biti oznacen prema HRN EN 206-1, pri
¢emu oznaka mora obvezno sadrzavati poziv na tu normu i razred tlaéne ¢vrstoce, te
podatke o ostalim svojstvima ( kao Sto su: grani¢ne vrijednosti sastava ili razred
otpornosti prema razredima izloZzenosti, najvee nazivno zrno agregata, gustoéa,
konzistencija i dr.) kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije.

Betoni zadanog sastava i normiranog zadanog sastava umjesto razredom
tladne &vrstoée u otpremnici trebaju biti oznadeni tipom i koli&inom cementa u m®
ugradenog betona, te podacima o ostalim svojstvima kada su ta svojstva uvjetovana
projektom betonske konstrukcije.

Ispitivanje betona

SvjeZi beton

Ispitivanje svjezeg betona, tijekom izvodenja betonskih radova vrsit ¢e se
ispitivanjem konzistencije betona po HRN EN 12350-1 i to svakodnevno pocetkom

betoniranja, odnosno prilikom uzimanja uzoraka za ispitivanje o€vrsnulog betona.

Ispitivanje svjezeg betona — uzorkovanje izvoditi ée se prema HRN EN 12350-
1. Ispitivanje svjezeg betona — gustoCa izvoditi ce se prema HRN EN 12350-6.

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice br. projekta: 505-V-R/GP
- glavni projekt - travanj, 2018.



6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE 13/45

Ispitivanje svjezeg betona — sadrzaj pora — tlatha metoda izvoditi ¢e se prema HRN
EN 12350-7.

Ocvrsnuli beton

Ispitivanje oc&vrsnulog betona ¢e se provoditi na uzorcima uzetim tijekom
izvodenja radova. 1/3 uzoraka za ispitivanje uzetih od strane izvodaca, moraju se
ispitati od strane neovisne ovlastene institucije. Odabir uzoraka za takvo ispitivanje vrsi
nadzorni inzenjer.

Ispitivanje o€vrsnulog betona se sastoji od:
ispitivanja tlacne ¢vrstoce prema HRN EN 12390-3.
ispitivanja vodonepropusnosti betona prema HRN EN 12390-8, sa najvec¢im
dozvoljenim prodorom vode od 30 mm.
ispitivanja otpornosti na djelovanje smrzavanja i soli za odmrzavanje prema
prCEN/TS 12390-9 ( CLANAK A.3.2 priloga A TPBK)

Uzorci ¢e se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2. Rezultati
ispitivanja ¢e se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati ce se
grupirati u grupe betona.

Grupe betona su definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih uzoraka.
Ispitivanje tlacne ¢vrstoce ¢e se obavljati u laboratoriju.

Program ispitivanja o€vrsnulog betona izraden je na temelju od izvoditelja:
dostavljenih koli€ina radova - troSkovnika i pratece tehnicke dokumentacije
predvidenog plana betoniranja
predvidene dinamike radova i
odredba odgovarajucih tehnickih propisa i normi

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svjezZeg
betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava
oc¢vrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390.

Tlacéna cvrstocéa betona

TlaCna &vrsto¢a prema TPBK odreduje se na uzorcima oblika valijka dimenzija
d/h = 150/300 mm i oblika kocke stranice a = 150 mm. Oblik, izrada i ispitivanje
uzoraka definirani su normama:

HRN EN 12390-1 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 1. dio: Oblik,
dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe

HRN EN 12390-2 Ispitivanje oCvrsnulog betona — 2. dio: Izradba

hidro consult d.o.o.
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HRN EN 12390-3 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 3. dio: TlaCna
Cvrsto¢a uzoraka

Karakteristicna tlacna ¢vrsto¢a betona mora biti jednaka ili ve¢a od minimalne
karakteristiCne tlatne Cvrstoée trazene za zahtijevani razred tlaéne &vrstoce.

UcCestalost uzimanja uzoraka prema uvjetima iz TPBK je :
jedan uzorak za svaki dan betoniranja
jedan uzorak na svakih 100 m® betona
jedan uzorak od svake isporucene koliine betona za konstrukcijske elemente koji
su znacajni za sigurnost konstrukcije, a u koje se ugraduju i manje koli€ine betona

Rezultati ispitivanja evidentirati ée se za svaku vrstu betona posebno, onim
redom kako su uzimani. Niti jedan rezultat se nece odbaciti.

Evidentirani rezultati ispitivanja tlacne ¢vrstoCe ¢e se grupirati. Osnovni uvjeti za
odredivanje grupe su:
- period ugradnje beton
a ne moze biti duzi od sedam dana ili koli¢ina od 400 m* betona
istovrsni elementi
provjera sukladnosti pojedinih mjeSavina betona
najmanje tri uzorka za jednu grupu

Vodonepropusnost betona nakon 28 dana

Vodonepropusnost betona ispituje se na uzorcima brida oblika kocke stranice a
= 150 mm. Ispitivanje provesti prema normi HRN EN 12390-8 uz kriterij najveceg
dozvoljenog prodora vode od 30 mm (VDP 2).

Otpornost na djelovanje smrzavanja i soli za odmrzavanje

Ispituje se na uzorcima brida oblika kocke stranice a = 150 mm, kroz 25
ciklusa, Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na
smrzavanje provodi se prema normi HRN U.M1.016, a ispitivanje otpornosti betona na
smrzavanje i soli za odmrzavanje prema normi prema prCEN/TS 12390-9 (Clanak A.3.2
priloga A TPBK).

Vlaéna évrstoca

Vla¢na C¢&vrstoCa cijepanjem odreduje se na uzorcima starosti 28 dana.
Karakteristicna vlacna &vrsto¢a betona cijepanjem treba biti veca ili jednaka od
zahtijevane karakteristiCne vlacne &vrstoce cijepanjem. Za pojedine zahtjeve moze se
ispitivati i vlana C&vrsto¢a savijanjem. Norme prema kojima se provodi ispitivanje
vlaCne &vrstoce:

hidro consult d.o.o.
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HRN EN 12390-1 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 1. dio: Oblik,
dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe

HRN EN 12390-2 Ispitivanje oCvrsnulog betona — 2. dio: Izradba
i njegovanje uzoraka za ispitivanje ¢vrstoée

HRN EN 12390-5 Ispitivanje o&vrsnulog betona — 5. dio: Vla¢na
Cvrstoc¢a savijanjem uzoraka

HRN EN 12390-6 Ispitivanje o&vrsnulog betona — 6. dio: Vla¢na
¢vrstocéa cijepanjem uzoraka

Osim gore navedenog Propisa, program kontrole i osiguranja kvalitete provodi
se i primjenom slijede¢ih normi:

HRN EN 12350-1 Ispitivanje svjezeg betona — 1. dio: Uzorkovanje

HRN EN 12350-2 Ispitivanje svjezeg betona — 2. dio: Ispitivanje
slijeganjem

HRN EN 12350-3 Ispitivanje svjezeg betona — 3. dio: Vebe
ispitivanje

HRN EN 12350-4 Ispitivanje svjezeg betona — 4. dio: Stupanj
zbijenosti

HRN EN 12350-5 Ispitivanje svjeZzeg betona — 5. dio: Ispitivanje

rasprostiranjem
HRN EN 12350-6 Ispitivanje svjezeg betona — 6. dio: Gustoca

HRN EN 12350-7 Ispitivanje svjezeg betona — 7. dio: Sadrzaj
pora — Tlacne metode

HRN EN 12390-7 Ispitivanje ocvrsnulog betona — 7. dio:
Gustoca ocvrsnulog betona

HRN EN 12390-8 Ispitivanje o&vrsnulog betona — 8. dio: Dubina
prodiranja vode pod tlakom

prCEN/TS 12390-9 Ispitivanje o€vrsnulog betona — 9. dio:
otpornost na smrzavanje ljustenjem

ISO 2859-1 Plan uzorkovanja za atributni nadzor — 1. dio:
Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim
nivoom kvalitete (AQL) za nadzor koli¢ine

hidro consult d.o.o.
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ISO 3951

HRN U.M1.057

HRN U.M1.016

HRN EN 480-11

HRN EN12504-1

HRN EN 12504-2

HRN EN 12504-3

HRN EN 12504-4

HRN EN 13791:2003

HRN EN 12390-8

Postupci uzorkovanja i karta nadzora s
varijablama nesukladnosti

Granulometrijski sastav mjeSavina agregata
za beton

Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje
mraza

Dodaci betonu, mortu | injekcijskim smjesama
— Metode ispitivanja — 11. dio: Utvrdivanje
karakteristika zra¢nih pora u o&vrsnulom
betonu

Ispitivanje betona u konstrukcijama — 1. dio:
Izvadeni uzorci — Uzimanije, pregled i
ispitivanje tlacne €vrstoce

Ispitivanje betona u konstrukcijama — 2. dio:
Nerazorno ispitivanje — Odredivanje veli¢ine
odskoka

Ispitivanje betona u konstrukciji — 3. dio:
Odredivanje sile ¢upanja

Ispitivanje betona u konstrukciji — 4. dio:
Odredivanje brzine ultrazvuka

Ocjena tlaéne Cvrstoce betona u
konstrukcijama ili u konstrukcijskim

elementima

Ispitivanje uzoraka vodonepropusnosti betona

HRN EN 1128 Vodonepropusnost i otpornost betona na
smrzavanje
hidro consult d.o.o.
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B) ARMATURA | CELIK ZA ARMIRANJE

Specificirana svojstva

TehniCka svojstva armature moraju ispunjavati opce i posebne zahtjeve bitne
za krajnju namjenu i ovisno o vrsti Celika moraju biti specificirana prema normama
nizova NnHRN EN 10080 odnosno nHRN EN:10138 i odredbama TehniCkog propisa za
betonske konstrukcije.

TehniCka svojstva armature i Celika za armiranje specificiraju se u projektu
betonske konstrukcije odnosno u tehni¢koj specifikaciji za taj proizvod.

Dokazivanje uporabljivosti, potvrdivanje sukladnosti

Dokazivanje uporabljivosti armature izradene prema projektu betonske
konstrukcije provodi se prema tom projektu te odredbama Priloga B Tehnickog propisa
za betonske konstrukcije, i ukljuuje zahtjeve za:
a) izvodacevom kontrolom izrade i ispitivanja armature, te

b) nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom izvodaceve kontrole izrade armature,

na nacin primjeren postizanju tehnickih svojstava betonske konstrukcije u skladu s gore
navedenim Propisom.

Oznacavanje

Armatura proizvedena prema tehnickoj specifikaciji oznaava na otpremnici i na
oznaci prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadrzavati upuéivanje
na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

Celik za armiranje oznagava se na otpremnici i na oznaci prema normama niza
nHRN EN 10080, a u skladu s nHRN CR 10260, normama HRN EN 10027-1:1999,
HRN EN 10027-2:1999 i HRN EN 10020:1999. Oznaka mora obvezno sadrzavati
upucivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.

Ispitivanje
Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava Celika za

armiranje, provodi se prema normama nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN EN
10138, i prema normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1.

hidro consult d.o.o.
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Ako je armatura sklop Celika za armiranje i drugog Celi€nog proizvoda (Celiéni
lim, Celicni profil, Eeli€na cijev i sl.) uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka za
mehanicka ispitivanja tih €eli¢nih proizvoda provodi se prema normi HRN EN ISO 377.

Norme za ¢elik za armiranje

nHRN EN 10080-1 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik
— 1.dio: Opc¢i zahtjevi (prEN 10080-1:1999)

nHRN EN 10080-2 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik
— 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda A
(prEN 10080-2:1999)

nHRNEN 10080-3 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik
— 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda B
(prEN 10080-3:1999)

nHRN EN 10080-4 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik
— 4. dio: Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda C
(prEN 10080-4:1999)

nHRN EN 10080-5 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik
— 5. dio: Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih armaturnih
mreza (prEN 10080-5:1999)

nHRN EN 10080-6 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik
— 6. dio: Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih reSetki
za gredice (prEN 10080-6:1999)

nHRN CR 10260 Sustavi oznacivanja ¢elika — Dodatne oznake (CR
10260:1998)

C) CEMENT

TehniCka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti cementa,
odreduje se odnosno provodi, ovisno o vrsti cementa, prema TehniCkom propisu za
cement za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 64/05.), odredbama ovoga
Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa.

Tehnicka svojstva cementa specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.
Kontrola cementa prije proizvodnje betona
Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari

pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradiliStu prema normi
HRN EN 206-1.

hidro consult d.o.o.
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Kasnija ispitivanja, u sluaju sumnje, provode se odgovaraju¢om primjenom
normi Tehni¢kog propisa za cement za betonske konstrukcije.

D) AGREGAT
Specificirana svojstva

TehniCka svojstva agregata za beton moraju ispunjavati, ovisno o podrijetlu
agregata, opce i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju biti
specificirana prema normi HRN EN 12620, normama na koje te norme upucuju i
odredbama Tehni¢kog pravilnika za betonske konstrukcije.

Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D (frakcija agregata odredena
uporabom para sita iz osnovnog niza), ispituje se prema normi HRN EN 933-1 i mora
zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620.

Oznacavanje agregata

Agregat za beton oznalava se na otpremnici i na pakovini prema normi HRN
EN 12620. Oznaka mora obvezno sadrzavati upucivanje na tu normu, a u skladu s
posebnim propisom.

Lagani agregat za beton ozna¢ava se na otpremnici i ha pakovini prema normi
HRN EN 13055-1. Oznaka mora obvezno sadrzavati upucivanje na tu normu, a u
skladu s posebnim propisom.

Ispitivanje agregata

Ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za
beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097,
HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama Priloga D Tehni¢kog propisa za betonske
konstrukcije.

Uzimanje i priprema uzoraka za ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za
beton i laganog agregata za beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932,
HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama ovoga
Priloga.

Kontrola agregata prije proizvodnje betona
Kontrola agregata provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari

pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradiliStu prema normi
HRN EN 206-1.
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Norme za agregat

HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati — 1. dio: Lagani agregati za
beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002)

HRN EN 932-1 Ispitivanja opc¢ih svojstava agregata — 1. dio:
Metode uzorkovanja (EN 932-1:1996)

HRN EN 932-2 Ispitivanja opc€ih svojstava agregata — 2. dio:
Metode smanjivanja laboratorijskih uzoraka (EN 932-
2:1996)

HRN EN 932-3 Ispitivanja opéih svojstava agregata — 3. dio:

Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni
petrografski opis (EN 932-3:1996)

HRN EN 932-3/A1 Ispitivanja opéih svojstava agregata — 3. dio:
Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni petrografski
opis: Amandman A1(EN 932-3/A1:2003)

HRN EN 932-5 Ispitivanja opéih svojstava agregata — 5. dio:
Uobi¢ajena oprema i umjeravanje (EN 932-5:1999)

HRN EN 932-6 Ispitivanja opc¢ih svojstava agregata — 6. dio:
Definicije ponovljivosti i obnovljivosti (EN 932-6:1999)

HRN EN 933-1 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 1. dio:
Odredivanje granulometrijskog sastava — Metoda
sijanja (EN 933-1:1997)

HRN EN 933-2 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 2. dio:
Odredivanje granulometrijskog sastava — Ispitna
sita, nazivne veli€ine otvora (EN 933-2:1995)

HRN EN 933-3 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 3. dio:
Odredivanje oblika zrna — Indeks plosnatosti (EN
933-3:1997)

HRN EN 933-3/A1 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 3. dio:

Odredivanje oblika zrna — Indeks plosnatosti:
Amandman A1 (EN 933-3/A1:2003)

HRN EN 933-4 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 4. dio:
Odredivanje oblika zrna — Indeks oblika (EN 933-4:1999)

HRN EN 933-5 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 5. dio:
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Odredivanje drobljenih i lomljenih povrSina u
krupnom agregatu (EN 933-5:1998)

HRN EN 933-6 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 6. dio:
Procjena znacajka povrsina — Koeficijent protoka
agregata (EN 933-6:2001)

HRN EN 933-7 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 7. dio:
Odredivanje sadrzaja Skoljaka — Postotak Skoljaka u
krupnom agregatu (EN 933-7:1998)

HRN EN 933-8 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 8. dio:
Procjena sitnih Cestica — Odredivanje ekvivalenta
pijeska (EN 933-8:1999)

HRN EN 933-9 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 9. dio:
Procjena sitnih ¢estica — Ispitivanje metilenskim
modrilom (EN 933-9:1998)

HRN EN 933-10 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 10. dio:
Procjena sitnih ¢estica — Razvrstavanje punila
(sijanje strujanjem zraka) (EN 933-10:2001)

HRN EN 1097-1 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 1. dio: Odredivanje otpornosti na habanje (micro-
Deval) (EN 1097-1:1996)

HRN EN 1097-1/A1 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 1. dio: Odredivanje otpornosti na habanje (micro-
Deval): Amandman A1 (EN 1097-1/A1:2003)

HRN EN 1097-2 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 2. dio: Metode za odredivanje otpornosti na
drobljenje (EN 1097-2:1988)

HRN EN 1097-3 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 3. dio: Odredivanje nasipne gusto¢e i Supljina (EN
1097-3:1988)

HRN EN 1097-5 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 5. dio: Odredivanje sadrzaja vode susenjem u
ventiliraju¢em susioniku (EN 1097-5:1999)

HRN EN 1097-6 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 6. dio: Odredivanje gustoce i upijanja vode (EN
1097-6:2000)
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HRN EN 1097-6/AC

HRN EN 1097-7

HRN EN 1097-8

HRN EN 1097-10

HRN EN 1367-1

HRN EN 1367-2

HRN EN 1367-4

HRN EN 1367-5

HRN EN 1744-1

HRN EN 1744-3

HRN EN 206-1

Izvjestaj CEN CR 1901

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 6. dio: Odredivanje gustoée i upijanja vode:
Amandman AC (EN 1097-6/AC:2002)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 7. dio: Odredivanje gustoée punila —
Piknometrijska metoda (EN 1097-7:1999)

Ispitivanje mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 8. dio: Odredivanje vrijednosti polirnosti kamena
(EN 1098-8:1999)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata
— 1. dio: Odredivanje usisne visine vode (EN 1097-
10:2002)

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva
agregata — 1. dio: Odredivanje otpornosti na smrzavanije i
odmrzavanje (EN 1367-1:1999)

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva
agregata — 2. dio: Ispitivanje magnezijevim sulfatom
(EN 1367-2:1998)

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva
agregata — 4. dio: Odredivanje skupljanja uslijed suSenja
(EN 1367-4:1998)

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva
agregata — 5. dio: Odredivanje otpornosti na toplinski ok

(EN 1367-5:2002)

Ispitivanja kemijskih svojstava agregata — 3. dio:
Kemijska analiza (EN 1744-1:1998)

Ispitivanja kemijskih svojstava agregata — 3. dio:
Priprema eluata izluZzivanjem agregata (EN 1744-3:2002)

Beton — 1. dio: Uvjeti, svojstva, proizvodnja i sukladnost

Regionalni tehni€ki uvjeti i preporuke za izbjegavanje
alkalnosilikatne reakcije u betonu
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E) VODA
Specificirana svojstva

TehniCka svojstva vode za primjenu u betonu moraju ispunjavati opée i
posebne zahtjeve bitne za svojstva betona odnosno morta za injektiranje prednapetih
natega i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 1008, normama na koje ta
norma upucuje i odredbama ovoga Priloga.

Tehni¢ka svojstva vode specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.
Potvrdivanje prikladnosti

Potvrdivanje prikladnosti provodi se u skladu s odredbama norme HRN EN
1008, i odredbama Priloga F Tehni¢kog propisa o betonskim konstrukcijama.

Morska i bo¢ata voda nisu prikladne za pripremu betona za armirane betonske
konstrukcije, prednapete betonske konstrukcije i neramirane betonske konstrukcije s
ugradenim metalnim dijelovima, niti za pripremu morta za injektiranje prednapetih
natega.

Ispitivanje

Ispitivanje sadrzaja i grani¢ne koli€ine Stetnih tvari u vodi i utjecaja tih voda na
svojstva svjeZeg i o¢vrsnulog betona i morta za injektiranje prednapetih natega provodi
se i odreduje prema normi HRN EN 1008 i normama na koje ta norma upucuje, te
odredbama Priloga F Tehnic¢kog propisa o betonskim konstrukcijama.

Ispitivanje uporabivosti prikladnosti vode provodi se prije prve uporabe, te u
sluaju kada je doSlo do promjene u koncentraciji Stetnih tvari u vodi.u slu€aju kada
postoji sumnja da je doslo do promjene u njenom sastavu.

Kontrola vode prije proizvodnje betona
Kontrola vode provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari
pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilistu prije prve
uporabe te u slu€aju kada postoji sumnja da je doslo do promjene njezinih svojstava.
Kontrola u slu¢aju kada postoji sumnja da je doSlo do promjene svojstava vode

provodi se odgovaraju¢om primjenom norme HRN EN 1008 i normama na koje ta
norma upuduje.
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Norme za vodu

HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona — Specifikacije za uzorkovanje,
ispitivanje i potvrdivanje prikladnosti vode, ukljuCujudi
vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji
betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002)

HRN EN 196-1 Metode ispitivanja cementa — 1. dio:
Odredivanje ¢vrstoce

HRN EN 196-2 Metode ispitivanja cementa — 2. dio: Kemijska
analiza cementa

HRN EN 196-3 Metode ispitivanja cementa — 3. dio:
Odredivanje vremena vezivanja i postojanosti

HRN EN 196-21 Metode ispitivanja cementa — 21. dio:
Odredivanje sadrzZaja klorida, ugljikovog dioksida i alkalija
u cementu

HRN EN 206-1 Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i
sukladnost

HRN EN 12390-2 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 2. dio: Izrada i

njegovanje uzoraka za ispitivanje ¢vrstoce

HRN EN 12390-3 Ispitivanje ocvrsnulog betona — 3. dio:
Tla¢na &vrsto¢a uzoraka

HRN EN ISO 9963-2 Kvaliteta vode — Odredivanje alkalnosti — 2. dio:
Odredivanje karbonatne alkalnosti

HRN ISO 4316 Povrsinski aktivne tvari — Odredivanje pH-vrijednosti
vodenih otopina — Potenciometrijska metoda

HRN ISO 7890-1 Kvaliteta vode — Odredivanje nitrata — 1. dio:
2,6— Dimetilfenol spektrometrijska metoda

HRN EN 197-1 Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji
sukladnosti cementa op¢e namjene

HRN EN 12350-1 Ispitivanje svjezeg betona — 1. dio: Uzorkovanje

HRN ISO 7887 Kvaliteta vode — Ispitivanje i odredivanje boje
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HRN ISO 6878 Kvaliteta vode — Spektrometrijsko odredivanje
fosfata uporabom amonijevog molibdata

HRN ISO 9280 Kvaliteta vode — Odredivanje sulfata —
Gravimetrijska metoda uporabom barijevog sulfata

HRN ISO 9297 Kvaliteta vode — Odredivanje klorida — titracija
srebrovim nitratom s kromatom kao
indikatorom (Mohrrova metoda)

HRN I1SO 9964-1 Kvaliteta vode — Odredivanje natrija i kalija — 1. dio:
Odredivanje natrija atomskim
apsorpcijskim spektrometrom

HRN ISO 9964-2 Kvaliteta vode — Odredivanje natrija i kalija — 2. dio:
Odredivanje kalija atomskim
apsorpcijskim spektrometrom

HRN ISO 9964-3 Kvaliteta vode — Odredivanje natrija i kalija — 3. dio:
Odredivanje natrija i kalija plamenim
emisijskim spektrometrom

HRN ISO 10530 Kvaliteta vode — Odredivanje otopljenog

sulfida — Fotometrijska metoda uporabom
metilenskog modrila.
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6.6. TESARSKIRADOVI

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armirano-betonskih elemenata treba
pravovremeno izraditi, postaviti i ucCvrstiti odgovaraju¢u drvenu, metalnu ili sli€nu
oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama gradevinskih nacrta, detalja i planova oplate.
Podupiranjem i razupiranjem joj se mora osigurati stabilnost i nedeformabilnost pod
teretom ugradene mjeSavine. Unutarnje povrSine moraju biti ravne i glatke, bilo da su
vertikalne, horizontalne ili kose.

Svi tesarski radovi propisani su "Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove u vodnom
gospodarstvu".

Postavljena oplata se mora lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe
pomocnih alata i sredstava Cime bi se tek izvedena konstrukcija izlozila Stetnim
vibracijama. Ustanovi li se nakon skidanja oplate da izvedena konstrukcija dimenzijama
i oblikom ne odgovara projektu, izvodac ju je obavezan srusiti i ponovo izvesti prema
projektu.

Prije ugradnje svjeZze mjeSavine betona sav prostor unutar oplate treba ocistiti
od smeca (zaostale drvene grade, liS¢a itd.) i dobro oprati te je, ako je drvena, dobro
namocditi, a ako je metalna, premazati uljem.

Sva oplata s potrebnom nosivom skelom se neée posebno obraCunavati, ve¢ je
obuhvaéena jedini€nom cijenom betona, odnosno armiranog betona. Izvoda¢ ne moze
zapocCeti betoniranje dok nadzorni inZenjer ne izvrSi pregled postavijene oplate i
pismeno je ne odobri.

Oplata mora biti izvedena to¢no po mjerama oznacenim u nacrtima za dijelove
koji se betoniraju i potrebnim podupiradima. Mora biti poduprta, otporna i ukru¢ena tako
da se ne moze izvrnuti, savinuti niti popustiti.

Nakon izvedbe radova mora se skinuti tek nakon $to o&vrsli beton dobije punu
évrstocu, lako, bez osteéenja konstrukcije. Oplatu deponirati na za to odredena mjesta

na gradilitu.

Vazecéi standardi za oplatu

G.C1.320 PVC podmetaci za armaturu
D.A1.065 Blazujke za oplatu

D.C1.041 Grede jelove piljene za oplatu
D.C1.052 Daske jelove piljene za oplatu
D.C1.052 Letve jelove za oplatu
M.B4.102 Cavli tesarski vugeni za oplatu
C.B6.010 Zica za oplatu br.32

G.S3.502 PVC cijevi za oplatu
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M.B1.021 Tiranti za oplatu s maticom
C.U2.021 NP profili razni za oplatu
C.C4.120

C.C4.150

C.C4.160

hidro consult d.o.o.
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6.7. ZIDARSKI I SLICNI RADOVI

Sva zidanja treba obaviti to¢no prema gradevinskim nacrtima i detaljima. Za
izvedbu zidova, za sva Zbukanja i ugradnju razliCite opreme i uredaja treba dobaviti
prvoklasan materijal, tj. Suplije opekarske blokove, pijesak, cement, vapno, vodu i
manije koli¢ine ostalih materijala potrebnih za zidarske i sli¢ne radove.

Svi zidarski radovi propisani su "Opéim tehnickim uvjetima za radove u vodnom
gospodarstvu".

Zidarski radovi se moraju izvoditi po vazecim tehnickim propisima i normativima
te u suglasnosti s obveznim standardima. Toga se mora pridrzavati i izvodac pri
nabavci i ugradnji materijala, opreme i uredaja.

Opeka i blokovi moraju biti od kvalitetne sirovine i pravilnih dimenzija.

Pijesak mora biti Cist, bez mulja, soli i organskih primjesa. Za grubu Zbuku
pijesak mora biti kvalitetan, drobljen na trazenu frakciju, a za finu mora biti kvalitetni
rije¢ni, prema HRN U.M2012.

Vapno mora biti gaseno, dovoljno odlezano (naroCito za finu zbuku) ili
hidratizirano dodatno gaseno u vodi dovoljno dugo. Za istu smjesu treba upotrijebiti
hidratizirano vapno i cement istog proizvodac¢a, prema HRN B.C1.020.

Unutarnja i vanjska Zbukanja se moraju izvoditi u povoljnim vremenskim
uvjetima. Zbuka ne smije biti izlozena previsokim ili preniskim temperaturama ili
prejakom propuhu uslijed ¢ega moze ispucati i otpasti. Za Zbukanje se koriste produzni
ili cementni mort potrebnog omjera.

Agregat za Zbukanje mora biti kvalitetan i prosijan, bez ikakvih primjesa.

Zbukanje zidova se moze obaviti tek po$to su na zidove postavljene i ispitane
sve instalacije (vodovod, kanalizacija, struja, signalizacija i dr.). Na fino ozbukanim
povrSinama se ne smije vidjeti trag gladilice. Grubo ozbukane povrSine na koje ¢e se
postavljati zidne keramicke ploCice se ne smiju zagladivati. Grube moraju biti i vanjske
povrsine na koje ¢e se nanijeti zavrdna fasadna Zbuka.

Grube zbuke se izraduju od grubog, ostrog i Cistog pijeska i vapna sa ili bez
cementa. Da bi se dobila ravna povrSina, prvo se izrade plodice zbuke dim. 15/15 cm
tako da njihova povrsina lezi u jednoj ravnini. Te se ploc€ice spoje trakama Zbuke Sirine
15 cm. Izmedu traka se nabacuje Zbuka $to se zatim izravna.

Prije Zbukanja je plohe zidova potrebno kvasiti vodom te prskati cementnim
mlijekom $to sadrzi 10% cCistog, ostrog pijeska (ako je to predvideno u opisu rada). Fina
Zbuka se u pravilu izvodi na ve¢ potpuno osusenu grubu zbuku. Mort za finu Zbuku
treba prosijati kroz sito kako bi se dobila jednoli¢na struktura Zbuke.
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Zbukane povrsine moraju biti potpuno glatke i ravne, bez udubina, s pravilnim
oStrim kutovima u horizontalnom i vertikalnom smjeru, ne odredi li se stavkom drukcije.

Predvidene stavke za zidarske radove sadrze osim glavnog predvidenog rada
jo$ i sve pomoc¢ne radove:

- radovi na osiguranju radova prema propisima zastite na radu,

- donosenje vode za mocenje oplate i zidova, premjestanje posuda za mort i
povremeno mijeSanje morta u zidarskom koritu, dodavanje materijala i alata,

- prijenos i obiljezavanje visinskih to¢aka u gradevini,

- CiS¢enje prostora i alata po zavrSetku rada.

Obracun radova se vrsi prema odredbama prosjecnih normi u gradevinarstvu,
ako to nije opisom stavaka drukdije predvideno, tj. po 1 m2 ozbukane povrSine prema
izmjerama u projektu. Sve radove izvesti u skladu s pravilnikom o tehni¢kim mjerama i
uvjetima za izvodenje zidova zgrada.

Jedini¢na cijena zidarskih i sli¢nih stavaka obuhvaca:

- sve potrebne materijale i radove,

- sva potrebna pomocna sredstva, skelu, prilaze, dizalice, posude za mort i dr.,

- njegovanje i zastitu svjeze izvedenih radova za vrijeme nepovoljnih vremenskih
prilika,

- sva propisana ispitivanja materijala i gradiva.
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6.8. OPCI UVJETI ZA 1ZVODENJE CELICNIH KONSTRUKCIJA BRAVARIJE |
LIMARIJE

Materijal

Materijal i spojna sredstva moraju odgovarati standardima. Kvaliteta osnovnog
materijala vidljiva je iz specifikacije ponudaca.

Za svu opremu i bravarije je predviden nehrdajuci Celik za otpadne vode
standard AISI 304 — oznaka materijala EN 1.4301. Obrada Celika prokrom elektrodama

iste kvalitete.

Za vij¢ane spojeve upotrebljavat ¢e se vijci sa Sesterostranom glavom S.M. B
1.050 kvalitete C.V3. Matice za ove vijke upotrijebit ¢e se prema standardu S.M. B2 01.

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete ukljuCuje:

1. kontrolu isporu¢ene opreme (certifikati), armatura i cjevovoda
(atesti materijala i dimenzije)

2. ispitivanje kompletne cjevovodne instalacije, izradu zapisnika na
pregledu, snimanju varova i testiranju cjevovoda na ¢vrstocu
i nepropusnost

3. test na funkcionalnost postrojenja.

Kontrola osnovnoqg materijala

Sav materijal mora imati atest o kvaliteti kojeg izdaje proizvoda¢ materijala, a
dobavlja ga izvoda¢ radova. Osim ishodenja atesta o kvaliteti materijala, potrebno
je izvrsiti svu potrebnu kontrolu materijala u tvornici, u radionici i na gradiliStu.

Materijal za Celi€hu opremu mora biti pazljivo pregledan kod nabave i prije
uzimanja u izradu po svim zahtjevima u pogledu ¢&vrstoCe, granice razvlacenja,
kemijskog sastava, Zilavosti, zavarljivosti, tolerancija i dimenzija, jednolikosti strukture,
a sve u okviru zahtjeva koje propisuju standardi, prema kojima je materijal odabran.

Kontrola ostalog materijala

Vijci, podlozne ploc€ice, stezaljke i sliCan materijal u pogledu dimenzija i kvaliteta
materijala treba bezuvjetno odgovarati standardima po kojima je doti¢ni materijal
specificiran u ponudi.
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Kontrola izrade
Svaki element za sebe, kao i objekt u cjelini, mora odgovarati mjerama i
oblicima iz projekta. Izvedba mora biti u skladu s tehni¢kim propisima za toleranciju

mjera i odlika kod &eli¢nih elemenata i opreme.

Test na funkcionalnost

Provodi se pri pogonskim uvjetima kod pustanja sustava u rad. Pri tome se
ispituje i funkcionalnost sve ugradene opreme cjevovoda.

Zastita od korozije

Za sve dijelove opreme i pomoc¢nog materijala, koji su izradeni iz uglji¢nog
Celika, primijenit ¢e se odgovarajuc¢a zastita od korozije, koja Ce osigurati trajnu
otpornost na kemikalije i ugljikovodike.

Tehnologija zaStite

- pjeskarenje od min. sa 2 2

- privremena zastita odmah nakon pjeskarenja:
CROMEPON CTS 8094,1x25 um

- temeljni premaz:
HEMPADUR 1540,2x120 um — ako nema znakova korozije ili
HEMPADUR 1540,2x120 um — ako su vidni znakovi korozije
i temperatura < 15°C

- zavrsni premaz:
HEMPATHANE TOPCOAT 5521,1x50 um.

Napomena: izbori nijansi prema internom standardu.

Primijenjeni propisi i standardi za dimenzije:

- cijevi od nehrdajuceg Celika: ANSI B 36.19
- prirubnice, vijci i matice: ANSI B 16.5
- materijal i konstruktivni tipovi: ACTM

Tolerancije i ispitivanje prema ASTM API i propisima koji se primjenjuju kao
republi¢ki zakoni (NN 53/92).

Primijenjeni propisi

Tehnicki propis za €elicne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)

hidro consult d.o.o.
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Primijenjeni standardi za cijevi po kojima se kontrolira kvaliteta

Cijevi i limovi

C.B5. 240

C.B5. 027

C.B5. 025

C.BO.500

DIN 1712

ISOR 115

DIN 2463

DIN 2641-2642

DIN 2527

DIN 17455/85

HRN EN 10025-2:2007
HRN EN 10210-1:2008
HRN EN 10029:2000
HRN EN 10060:2005
HRN EN 10059:2005
HRN EN 10058:2007
HRN EN 10056-1:2005
HRN EN 10056-2:2005
HRN EN 10034:2003
HRN EN 10279:2007
HRN EN 10130:2008
HRN HRN EN 10020:2008
HRN EN 10020:2008
HRN EN 10219-1:2008

d) Pregled koji

Dimenzije Celi¢nih cijevi

Celitne $avne cijevi za vodovode — opée upute
Tehnicki uvjeti za izradu i isporuku €eli€nih cijevi
Celici

Aluminijski obojeni limovi

Aluminijski obojeni limovi

Zavarene cijevi — austenitski standard Celik (prokrom)
Zavareni savinuti rubovi i prirubnice (prokrom)
Okretne prirubnice (prokrom)

Prokrom

Op¢i konstrukcijski celici

Toplo dogotovljene cijevi

Celi¢ni limovi

Celiéni valjani i vugeni profili

Vrsta Celika - oznaka po
Tehni¢ka oznaka
Hladno dogotovljene cijevi

vr§i KD Koprivnicke vode d.o.o. Koprivnica prije

primopredaje na upravljanje i odrzavanje

- KD Koprivni¢ke vode d.o.o0. Koprivnica koji preuzima na upravljanje i odrzavanje
izvedene kolektore, odnosno unosi u svoj GIS izvedeno stanje, moze izvrsiti i
vlastitu kontrolu ispravnosti izvedenog kolektora prije same primopredaje
(zavr$no snimanje nakon svih zavrSenih radova) u svrhu provjere da su svi novi
cjevovodi koje preuzima izvedeni potpuno ispravno i kvalitetno, te da se utvrde
sva stanja izvedenih cjevovoda koja se evidentiraju i unose u GIS vodovoda.

hidro consult d.o.o.
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6.9. DOBAVA I UGRADNJA VODOVODNOG MATERIJALA

6.9.1. Transport i skladiStenje PEHD i ¢&eliénih pocin€anih cijevi, te
lijevanozeljeznih duktilnih vodovodnih fazonskih komada i armatura

Cijevi predvidene projektom jesu visokokvalitetne PE HD vodovodne cijevi koje
moraju zadovoljiti slijede¢e standarde:

plasti¢ni cijevni sustavi za opskrbu vodom-Polietilen(PE) —HRN EN 12201-2

PE HD cijevi za vodovod — DIN 8074 i DIN 8075.

Kod manipulacije PEHD cijevima treba paziti da ne dode do oStecenja vanjske i
unutrasnje povrsine cijevi. Utovar, transport i istovar cijevi mora se obaviti paZljivo i s
prikladnim pomagalima.

Cijevi se ne smiju istovarivati izvrtanjem ili izbacivanjem niti se smiju vuéi po
zemlji ili ostrim predmetima. Polietilenske cijevi ne smiju do¢i u dodir s mineralnim
uljima, premazima za drvo, otapalima i sl. Za vrijeme transporta i skladiStenja, cijevi u
palicama moraju lezati po cijeloj duzini. Cijevi pakirane u obliku koluta, po moguénosti
se skladiste u horizontalnom poloZaju do visine 1,5 metra. Da bi se izbjegle
deformacije, nepaletizirane cijevi ne smiju se skladistiti na visinu ve¢u od 1 metra.

Fazonski komadi i armature su predvidene od duktilnog lijeva visoke kvalitete,
potrebne za visoke radne pritiske i dugi vijek trajanja. Oblik i dimenzije fazona moraju
odgovarati normama HRN EN 545:2010. Izradene su za spajanje naglavkom, navrtkom
i elastiénim spojem s navrtkom i gumenom brtvom. Dijele se u klase prema debljini
stijenke. Radni pritisci su standardno za 10, 16, 25 i 40 bara.

Fazonski komadi se proizvode za spajanje prirubnicom, na naglavak ili s
utiénim krajevima s osigura¢ima za vezu s poteznim osiguranjem s dvofunkcionalnim
naglavkom.

Svi fazonski komadi i armature, standardno su antikorozivno zasti¢eni. U pravilu
na vecini fazona i armatura unutarnja izolacija je predvidena od cementog morta.
Armature su izvana zasticene t.zv. "epoxy" zastitnim slojem koji se nanosi u tvornici.

Prilikom preuzimanja na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvalitet vanjske
i unutarnje izolacije, dimenzije spojnih dijelova, to¢nost buSenja rupa na prirubnicama,
mehaniCka ostecenja, kvalitet brtvljenja zasuna i sl. armatura, da li imaju sve
specificirane dijelove, trazeni radni pritisak i dr. Na odredeni broj istovrsnih komada
uzimaju se uzorci za detaljnija ispitivanja kvalitete.

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice br. projekta: 505-V-R/GP
- glavni projekt - travanj, 2018.



6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE 34/45

6.9.2. Ugradnja PEHD vodovodnih cijevi i lijevanozeljeznih duktilnih vodovodnih
fazonskih komada i armatura

Montaza cijevi, fazonskih komada i armatura je prema opisu u troskovniku i
prema uvjetima i uputama proizvodaca.

Cijevi, fazonski komadi i armature moraju biti prije montaze pregledani i
oCiS¢eni. Sve osteéene cijevi, fazonske komade i armature treba odmah odstraniti sa
gradilista.

Kod polaganja cijevi, krajeve obavezno zatvoriti drvenim ili plasticnim ¢epovima.

Predvideno je spajanje PEHD cijevi elektrospojnicama, a fazonskih komada i
armatura na prirubnicki spoj i bez prirubni¢kog spoja.

Cjevovod treba odmah zasuti &itavom duZinom i dobro nabiti. Na vecim
lomovima trase treba izvest betonska sidrenja. Mjesta spojeva ostaju otkrivena do
uspjesno izvedene tlaéne probe.

U sluCajevima kada se ¢&vor nalazi u asfaltiranoj prometnici armature se
postavljaju u posebna betonska okna. U ostalim sluCajevima se postavljaju izravno u
rov.

Kada se ugradi dionica odredene duljine izvodi se bo&no posteljica i iznad, ali
tako da spojevi budu slobodni za svo vrijeme tlaéne probe.

Spajanje fazona i armatura prirubnicama

Armature i fazonski komadi smjeSteni unutar betonskog okna spajaju se
prirubnicama. Spajanje se obavlja tako da se dobro odiste prirubnicke povrsine spoja.
Zatim se postavlja brtva. Za spajanje se koriste standardni nerdajuéi vijci s maticama,
oCiS¢eni i nauljeni. Pritezanje vijaka obavlja se nasuprotno naizmjeni¢no, propisanim
moment-klju¢em. Na koncu se svaki prirubni¢ki spoj omata zastithom folijom.

Spajanje fazona i armatura bez prirubniékog spoja

Kod ¢vorova koji se ne nalaze u asfaltiranoj prometnici spajanje armatura i
fazonskih komada medusobno, te istih sa cijevima vrSi se bez prirubnica i vijaka. Spoj
nije krut i omoguéava odstupanje od horizontalne osi + 3° (BAIO SISTEM ili
jednakovrijedan). Uti¢ni krajevi vanjskog promjera prema DIN 28610 s osiguradima za
vezu s poteznim osiguranjem s dvofunkcionalnim naglavkom.

U svakom naglavku ugradena BAIO (ili jednakovrijedna) usna brtva (BLD brtva)
za lijevane cijevi i GKS brtva za PE i PVC cijevi.
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Armature i fazonski komadi izradeni iz nodularnog lijeva (GGG 400 prema DIN
1693) i u cjelosti zasti¢eni protiv korozije slojem epoksidne smole minimalne debljine
250 ym (prema DIN 30677 — T2).
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6.9.3. Tlaéno ispitivanje vodovodnih cjevovoda

Tlacne cjevovode potrebno je ispitivati prema normi HRN EN 805:2005.
Ispitivanje provodi ovlastena osoba.

Tijekom cijele probe treba nadzirati planirani redoslijed i svaku promjenu tijeka
postupka da bi se izbjeglo ugrozavanje osoblja. Osoblje treba poduciti o utjecaju sila
koje se javljaju na privremeno ugradene fazonske komade i uporista i posljedicama u

slu€aju otkazivanja.

Cjevovode treba lagano rasteretiti i kod otvorenih uredaja za ozradivanje
isprazniti.

Pripreme

Punjenje i sidrenje

Ako je potrebno cijevi se moraju prije tlaCne probe tako prekriti s materijalom za
ispunu da se promjene polozaja, koje bi mogle dovesti do propustanja izbjegnu.
Spojevi moraju biti slobodni.

Uporidta i sidra treba tako postaviti da se izdrZze silama iz ispitnog tlaka.
Uporista od betona moraju imati dovoljnu ¢vrstocu prije poCetka ispitivanja. Treba paziti
da su zavrsni dijelovi cijevi i drugi priviemeno ugradeni zavr$ni fazonski komadi
dovoljno poduprti i opterecenje primjereno dopustenom pritisku tla raspodjeljeno.
Privremeno ugradeni podupiradi ili sidra na krajevima ispitnih odsjeCaka ne smiju se
ukloniti prije rasterecenja tlaka cjevovoda.

Kod zavrSetka tlacnog cjevovoda voditi raCuna o nacinu spre¢avanja prolaska
vode/zraka kroz cijev u okno.

Odredivanje i punjenje ispitnih odsjecaka

Cjevovod treba ispitati cijeli ili, ako je potrebno, podijeljen na odsjecke. Ispitne
odsjecke treba odrediti tako da :
0 se na najnizem mjestu svakog ispitnog odsjecka postigne ispitni tlak;
0 na najvidoj tocci svakog ispitnog odsjecka moze posti¢i najmanje MDP;
0 se potrebna koli¢ina vode za tlaénu probu pripremi i bez teSko¢a moze
ispustiti.

Sve vrste Sute (otpada) i stranih tijela moraju se prije pocetka probe ukloniti iz
cjevovoda. Ispitni odsjecak puni se vodom.
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Cjevovod treba odzraciti i puniti po moguénosti od najnize tocke tako da se
sprijeci povratno usisavanje i da zrak na odgovaraju¢e dimenzioniranim uredajima za
odzraCivanje moze izadi.

Ispitni tlak

Za sve cjevovode treba, polazeéi od najveceg pogonskog tlaka sustava (MOP),
ispitnog tlaka sustava (STP) proracunati kako slijedi:

STP=MOPa *1 ,5 ili STP= MOPa +500 kPa (vrijedi nizavrijednost).

Mjerne uredaje prikljuciti na najnizoj tocci ispitne dionice. Ako ovo nije izvedivo,
tlak za tlaénu probu dobije se iz ispitnog tlaka sustava, proracunat za najnizu tocku
ispitne dionice minus razlika visina.

Postupak tlaéne probe

Opcenito

Za sve vrste cijevi i materijale mogu se primijeniti razli€iti dokazani postupci
tlaéne probe, te sam nacin ispitivanja ovisi o odabiru cijevnog materijala, koji ovim
glavnim projekotm nije definiran.

Predvida se provodenje ispitivanja u tri koraka:
0 predproba

0 ispitivanje pada tlaka

0 glavna tla¢na proba

Predproba

Predproba sluzi za:

o0 stabiliziranje odsjeCka cjevovoda za ispitivanje, najdaljeg prestajanja
pocetnih slijeganja;

0 postizanje dovoljnog zasi¢enja vodom kod materijala cijevi i obloga koja
upijaju vodu;

0 uzimanja unaprijed porasta volumena savitljivih cijevi prije glavne probe koji
ovisi o tlaku.

Cjevovod treba podijeliti u odgovarajuée ispitne odsjeCke, napuniti potpuno
vodom, odzraditi, te tlak, bez prekoracenja ispitnog tlaka sustava, dovesti najmanje na
pogonski tlak. Ako se pojave nedopustene promjene polozaja dijela cjevovoda ili
propustanja, cjevovod treba rasteretiti i ukloniti uzroke.

Nakon §to je cjevovod napunjen vodom, stavlja se pod radni tlak u trajanju od
dva sata. 1z cjevovoda se tada ponovno ispusta zrak.
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Ispitivanje pada tlaka

Ispitivanje pada tlaka omoguc¢ava odredivanje preostalog zraka u cjevovodu.
Zrak u ispitnom odsjecCku cjevovoda vodi do pogresSnih rezultata, koji pokazuje prividnu
nepropusnost ili u pojedinim slu¢ajevima mogu prikriti malu propusnost. Postojeci zrak
smanjuje to¢nost postupka gubitka tlaka i postupka gubitka vode.

Postupak za provedbu ispitivanja prema navedenoj normi.

Glavna proba — opéenito

S glavnom tlaéhom probom ne moze se poceti prije nego su uspjesno
okon&ane pred proba i ispitivanje pada tlaka. Treba uzeti u obzir utjecaje velikih
temperaturnih promjena.

Predvida se provedba ispitivanja postupkom gubitka tlaka, a kriterije i nacin
ispitivanja prilagoditi odabranom cijevnom materijalu.

Postupak gubitka tlaka

Tlak se mora povisiti ravhomjerno do sistemskog ispithog tlaka. Trajanje
ispitivanja gubitka tlaka iznosi 2 sata.

Tijekom glavne tlacne probe mora gubitak tlaka L\p pokazati tendenciju
opadanja i ne smije na kraju drugog sata prekoraciti 20 kPa.

Ocijena probe

Kada gubitak prekoraci propisanu vrijednost ili se utvrdi greSka, mora se ispitati
ispitni odsjecCak i po potrebi popraviti. Ispitivanje treba ponoviti dok gubitak ne odgovara
utvrdenoj vrijednosti.

Zavrsno ispitivanje cjevovodnog sustava

Kada je dionica cjevovoda za tlaénu probu podijeliena u vide ispitnih
odsje€aka i svi su odsjecci apsolvirali tlaénu probu, mora se cijeli cjevovod opteretiti
najmanje 2 sata s pogonskim tlakom. Svaki dodatni dio cjevovoda, koji je ugraden
nakon tlacne probe, treba ispitati vizualnim ispitivanjem na propustanje i promjene
polozaja.

Registriranje rezultata ispitivanja

Za sva provedena ispitivanja treba napraviti potpunu dokumentaciju rezultata i
pohraniti ih.
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6.9.4. Dezinfekcija vodovodnih cjevovoda

Cijeli tijek procesa dezinfekcije cjevovoda kroz svaku fazu mora se provoditi uz
prethodnu verifikaciju ovlastene osobe KD Koprivnicke vode d.o.o. Koprivnica
zaduzenu za pracenje i realizaciju investicije i struni nadzor procesa dezinfekcije
cjevovoda od strane voditelja Odjela sanitarnog nadzora.

Sve faze izvodenja tehnoloskog procesa dezinfekcije cjevovoda i
neutralizacije hiperklorirane vode provode se pod nadzorom odgovorne osobe
za rad s kemikalijama lzvodaca.

Sredstvo za dezinfekciju mora imati certifikat za kontakt s vodom za pice, koristi
se od strane educiranih djelatnika sukladno propisanom Zakonom o kemikalijama a
prilikom njihove upotrebe djelatnici su u obvezi nositi propisanu zastithu opremu.

I. faza: Dokumentacija

Kako bi se provela dezinfekcija cjevovoda, tehnologija procesa dezinfekcije
mora pored detaljnih opisa postupka i pripadajuéih proracuna potrebnih koli€ina za iste,
sadrzavati i situacijski prikaz cjevovoda koji se obraduju s pripadaju¢im uzduznim
profilima na kojima moraju biti naznaCena sva karakteristicna mjesta na cjevovodu
(hidranti, ispusna mjesta, odzracnici) te duzine i profili cjevovoda, a mjesta uklju¢ena u
proces dezinfekcije moraju biti posebno oznacena.

ll. faza: Priprema za provodenje procesa dezinfekcije cjevovoda

Izvoditelj radova ima obvezu montaze odobrenog prikljuénog mjesta na
cjevovodu za izvodenje procesa dezinfekcije.

lll. faza: Ispiranje cjevovoda

Prije provodenja procesa dezinfekcije cjevovoda potrebno je napuniti i odzraditi
cjevovod, te izvrsiti ispiranje na svim hidrantima i ispusnim mjestima na trasi, uz
istovremeno dopunjavanje cjevovoda svjezom vodom. Ispiranje cjevovoda provodi se
dok mutnoéa vode na svim hidrantima i ispusnim mjestima nije <3NTU.

IV. faza: Punjenje cjevovoda i provodenje procesa dezinfekcije

Pocletak procesa dezinfekcije je punjenje cjevovoda hiperkloriranom vodom na
nacin da se propusti u ovisnosti o volumenu cjevovoda svjeza vode uz doziranje 14%-
tnog natrijevog hipoklorita (NaOCI) na poziciji odobrenog prikljuénog mjesta, u
koncentraciji aktivnog klora od 50 mg/l. Punjenje hiperkloriranom vodom provodi se
pod pretpostavkom da je cjevovod prethodno napunjen, a voda se ispusta na
prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima naznaCenim u situacijskom
prikazu cjevovoda i uzduznom profilu.
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Nakon $to se na prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima izmijeri
trazena koncentracija slobodnog klora (mg/l Cl2) od 50 mg/l, prestaje se s doziranjem
natrijevog hipoklorita, te se tako napunjen cjevovod ostavlja da stoji 24h.

Na cjevovodu zatvoriti sve ventile (osim odzracnih) radi sprjeCavanja ulaza
vode i istjecanja radne otopine za dezinfekciju, a sva okna na frasi poklopiti
pripadajuéim poklopcem.

Ukoliko ¢ée cjevovod za vrijeme provodenja postupka dezinfekcije biti bez
nadzora postavlja se natpis: ,POSTUPAK DEZINFEKCIJE U TIJEKU-NE DIRAJ*.

V. faza: Provjera uéinkovitosti provedenog procesa dezinfekcije cjevovoda

Po isteku 24h mijeri se koli€ina preostalog slobodnog klora redom na odobrenim
hidrantima i ispusnim mjestima. Ukoliko je rezidualna koncentracija slobodnog klora
<0.08mg/I, potrebno je ponoviti postupak ispiranja i dezinfekcije cjevovoda.

Ukoliko je izmjerena rezidualna koncentracija slobodnog klora > 0.08mg/| voda
se propusta u daljnje dionice.

VI. faza: Ispustanje i neutralizacija hiperklorirane vode iz cjevovoda

Hiperklorirana voda od procesa dezinfekcije cjevovoda ispusta se na prethodno
odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima u skladu s priloZzenim situacijskim prikazom
s uzduznim profilima.

Postupanje s otpadnom vodom nakon provedenog procesa dezinfekcije i
ispiranja mora se provesti sukladno Pravilniku o graniénim vrijednostima emisija
otpadnih voda.

U recipijent se moZe ispustati hiperklorirana voda uz razrjedenje vodom ukoliko
je izmjerena koncentracija slobodnog klora <od 0.5 mgl/I.

Ako je koncentracija slobodnog klora >od 0.5 mg/l, hiperklorirana voda se prije
ispustanja u prirodni recipijent mora neutralizirati natrijevim bisulfitom.

Za oba navedena postupka potrebno je navesti i opisati tehnologiju
neutralizacije hiperklorirane vode, te osigurati odgovaraju¢e spremnike za provodenje

procesa neutralizacije koji moraju biti opisani u Prilogu 4.

Istovremeno s ispustanjem vode cjevovodi se nadopunjavaju svjezom vodom
za pice.
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VII. faza: Uzimanje uzorka vode za laboratorijsku analizu

Nakon provedenog procesa dezinfekcije cjevovoda, ispiranja i punjenja svjezom
vodom za pi¢e potrebno je uzeti uzorak na analizu na prethodno odobrenom mjestu od
strane neovisnog ovlastenog laboratorija. Mjesto/lokacija uzimanja uzorka vode za
analizu kvalitete mora biti to¢no definirano i prethodno odobreno.

VIIl. faza: Verifikacija uspjesSnosti procesa dezinfekcije cjevovoda

Proces dezinfekcije cjevovoda smatra se uspjeSno provedenim nakon
dobivanja analitickog izvjeS¢éa neovisnog ovlastenog laboratorija da je analizirani
uzorak vode nakon dezinfekcije cjevovoda sukladan vazec¢em Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode za pice.

Prije pristupanja dezinfekciji cjevovoda lzvoditelj radova u obvezi je
izraditi ,,Tehnologiju dezinfekcije vodoopskrbnog cjevovoda“ koja u prilogu
mora sadrzavati:

PRILOG 1: Opis tehnoloskog procesa dezinfekcije cjevovoda

Izvoda€ radova sukladno navedenom u troSkovni¢koj stavci u obvezi je izraditi
opis tehnoloSkog procesa izvodenja dezinfekcije cjevovoda koju je potrebno prethodno
dostaviti stru¢nim sluzbama KD Vodovod i odvodnja Koprivnica na verifikaciju kao
preduvjet pristupanju izvodenja navedenih radova.

PRILOG 2: Izraéun potrebnog broja sati za izvodenje pojedinih faza procesa
dezinfekcije cjevovoda

U ovisnosti o sloZzenosti postupaka dezinfekcije cjevovoda i sukladno danom
opisu svake faze istog, potrebno je predvidjeti potreban broj sati (po fazama i ukupno)
te ga uvrstiti ukupni dinamicki plan.

PRILOG 3: Proraéun doziranja 14% natrijevog hipoklorita (NaOCIl) kod
hiperkloriranja cjevovoda

Zahtijevana koncentracija aktivhog slobodnog klora: 50 mg/lit

Masena koncentracija otopine NaOCI: 14 %

Profil cjevovoda — unutarnji promjer: mm

DuZina cjevovoda: m

Volumen cjevovoda: m?

Potrebna koli¢ina NaOCI: L 14%-tne otopine
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PRILOG 4: Opis postupka neutralizacije hiperklorirane vode nakon procesa
dezinfekcije cjevovoda

Opis tehnoloskog procesa neutralizacije mora sadrzavati razradu svih potrebnih
faza provodenja postupka, kao i opis spremnika odnosno lokacije na kojoj se provodi
sama neutralizacija.

Dekloriranje hiperklorirane vode provodi se natrijevim hidrogen sulfitom
(bisulfitom). Polazna sirovina iz koje ¢e se dobiti 20%-na otopina je kruti natrijev
metabisulfit:

Na,S,05 + H,O < 2 NaHSO3;

Dekloriranje hiperklorirane vode vrsiti e se prema kemijskoj reakciji:

NaHSO; + HOCI «» NaHSO, + HCI;

Teoretski je za uklanjanje 50 mg/l slobodnog klora iz vode potrebno 68.5 mg/I
Na,S,0s5, odnosno 51,9 mg/l NaHSO;. Prakticno se, medutim racuna sa 150 mg/I
NaHSO; za dekloriranje hiperklorirane vode sa 50 mg/l slobodnog klora. Tu vrijednost
zbog ne idealnih uvjeta (ne postojanja statickog mjeSaca i neutralizacijskog tanka — koji
nisu niti potrebni jer je kemijska reakcija trenutna), valja udvostruciti pa se tako dobiva
vrijednost od 300 mg/l NaHSO; za neutralizaciju 50 mg/l slobodnog klora.

Potrebno je stoga za dekloriranje 1000m?3 hiperklorirane vode sa 50 mg/l
slobodnog klora utro$iti 300 kg NaHSOj; odnosno 1.500 litara 20%-tne otopine
NaHSO;;.

6.10. POPIS HRVATSKIH STANDARDA ZA MATERIJALE KOJI SE
PRIMIJENJUJU U IZGRADNUJI

U.B.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce
U.M1.004-1976 Ispitivanje betona. Epruvete (betonska

tijela). Oblik, mjere i dopustena odstupanja
U.M1.012-1957 Ispitivanje ¢vrstoCe betona na pritisak na

dijelovima prizmi dobivenih prilikom sloma
savijanjem. Modifikacija metoda kocke

U.M1.015-1978 Beton. Ispitivanje vodonepropustljivosti
betona

U.M1.020-1978 Beton. Odredivanje ¢vrstoce betonskih tijela
izgradenih od svjezeg betona pri tlaku

U.M8.056-1978 Ispitivanje konzistencije betona s pomocu
slijeganja vibriranjem

U.M1.014-1959 Beton. Djelovanje materijala agresivnih
prema betonu i zastita od njih

U.MB.020-1959 Ispitivanje granulacije agregata za izradu
betona
B.CB.042-1970 Gradevinsko vapno. Metode fizikalno —
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lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice br. projekta: 505-V-R/GP
- glavni projekt - travanj, 2018.



6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

U.F2.010
C.B0.500-1972

C.K6.020-1955
U.M3.222-1961
U.M3.242-1965

U.M3.244-1967
B.BO.001-1966

B.B3.050-1964
B.B8.016-1957

B.B8.030-1962
M.J6.211-1970

HRN EN 124

U.M9.015-1962
Celik DIN 17440
H.CO.002-1967

6.11. POPIS STANDARDA PO KOJIMA SE VRSI

mehanic¢kog ispitivanja

Produzna Zzbuka — mort za Zzbukanje i zidanje
Op¢i gradevni €elici. Tehni&ki propisi za izradu
i dostavu

Betonsko Zeljezo okruglo, vruée valjano
Impregnirani i obostrano bitumenom oblozeni

papir.

Hidroizolacijski materijal na osnovi
bitumenskih emulzija, za hladni postupak
Hidroizolacijski materijal za topli postupak
Prirodni agregati i kamen. Uzimanje
uzoraka

Tehnicki uvjeti za kamene agregate za izradu
suvremenih kolovoznih zastora

Ispitivanje otpornosti tucanika za puteve

i Zeljeznice protiv udara i pritiska
Ispitivanje pijeska i Sljunka

Kisne reSetke. Tehnicki propisi za izradu,
ispitivanje i primjenu

Poklopci za okna

Mineralna vuna. Uvjeti kvalitete isporuke
Visoko legirani Cr-Ni Celik DIN 17006
Boje, lakovi, njima sli¢ni proizvodi i njihove
sirovine. Tehnologija na pet jezika. | lista

MATERIJALA | UGRADBE ZA CESTU

U.B1.010/79
U.B1.012/79
U.B1.014/68
U.B1.016/68
U.B1.018/80
U.B1.020/80

U.B1.024/68
U.B1.037/68
U.E1.010/81
U.B1.022/68
U.B1.046/68
U.B1.042/69
U.E8.010/81
B.B8.012/57
B.B8.013/60

Uzimanje uzoraka tla

Odredivanje vlaznosti uzoraka tla

Odredivanje specificne tezine tla

Odredivanje zapreminske tezine tla

Odredivanje granulometrijskog sastava

Odredivanje granica konzistencije tla

Aterbergove granice

Odredivanje granica sagorljivih i organskih materija tla
Odredivanje optimalnog sadrzaja vode

Zemljani radovi na izgradniji puteva

Odredivanje promjene zapremnine tla

Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce
Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti

Nosivost i ravnost na nivou posteljice

Prirodni kamen, ispitivanje ¢vrstoc¢e na pritisak
Ispitivanje postojanosti pod utjecajem atmosferilija

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice

- glavni projekt -

KONTROLA KVALITETE

br. projekta: 505-V-R/GP



6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE 44/45

U.M2.010/68
B.B8.031/82
B.B8.039/82
B.B8.048/60
B.B8.037/86
B.B8.045/78

B.B3.100/83
B.B3.045/82
B.B8.003/86
B.B8.004/86
B.B8.032/80

B.B8.101/82
B.B8.105/84
B.H8.610
B.H8.612/80
B.H8.613/80
B.H8.614/80
B.H8.615/80
B.H8.616/81
B.H8.618/81
B.H8.619/80
U.M3.010/75
U.M3.020/74
U.M3.090/61

U.M8.090/66
U.M8.092/66

U.M8.101/84

U.M8.102/67

U.E4.014/88

U.S54.221/80
U.S54.222/80

Mort za zidanje

Odredivanje zapreminske mase i upijanje vode

Priblizno odredivanje zagadenosti organskim materijama
Ispitivanje oblika zrna kamenih agregata

Odredivanje slabih zrna

Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata masinom “Los
Angeles”

Frakcionirani kameni agregat za beton i asfalt

Kameno brasno za ugljikovodi¢ne mjesavine

Ispitivanje mineralo$ko — petrografskog sustava

Ispitivanje mineralosko — petrografskog sustava
Odredivanje zapreminske mase sa porama i Supljinama,
zapreminske mase bez pora i Supljina i koeficijenta
zapreminske mase i poroznosti

Ispitivanje kamenog brasna, odredivanje zapreminske mase
punila bez Supljina

Ispitivanje kamenog brasna. Odredivanje granulometrijskog
sastava

Ispitivanje bitumena. Nacin uzimanija, veli€ina i broj uzoraka
Ispitivanje bitumena. Odredivanje penetracije

Ispitivanje bitumena. Odredivanje tocke razmek3anja
postupkom prstena i kuglice

Ispitivanje bitumena. Indeks penetracije

Ispitivanje bitumena. Odredivanje duktilnosti

Ispitivanje bitumena. Odredivanje tocke loma po Frasu (Fraass)
Ispitivanje bitumena. Odredivanje relativne zapreminske mase.
Ispitivanje bitumena. Odredivanje gubitka mase grijanjem na
temperaturi od +163°C

Uvijeti kvalitete bitumena

Bitumenske emulzije. Metode ispitivanja

Uzimanje uzoraka asfaltnih mjeSavina za kolovoze i mase
za zalivanje sastavaka

Asfaltne mjeSavine za kolovoze. Ispitivanje po Marsalu
Asfaltne kolovozne konstrukcije. Odredivanje zapreminske
mase uzoraka iz zastora i nosecih slojeva

Ugljikovodi¢ne mjeSavine za puteve. Priprema
laboratorijskog uzorka asfaltne mjeSavine

Ugljikovodi¢ne mjeSavine za zastore

Odredivanje grtanulometrijskog sastava mineralne
mjesSavine

Projektiranje i gradenje cesta. Izrada asfaltnih betona.
Tehnicki uvjeti (Nacrt standarda koji je izradila radna grupa
Saveznog zavoda za standardizaciju)

Oznake na kolniku. UzduzZne oznake. Definicija i podjela
Oznake na kolniku. Uzduzne oznake. Pune (neisprekidane) crte.
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Z2.52.314/82 Prometni znakovi na putevima. Putokazi i putokazne table.
Oblik i mjere.

Izvoda€ radova, kao i svi ostali sudionici u gradnji, duzni su se u potpunosti
pridrzavati navedenih standarda i propisa.

U slu€aju dobave kanalizacijskog i ostalog materijala prema drugim
standardima, kojeg treba odobriti nadzorni inZenjer, izvoda¢ radova je prethodno duzan
nadzornom inzenjeru dostaviti popis odgovarajucih standarda.
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7. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE NA RADU

7.1. OPCENITO

Predmet ovog elaborata je izrada glavnog projekta lzgradnje vodoopskrbne
mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice.

7.2. PRIMJENJENI ZAKONI

Kod izrade ovog elaborata u pogledu zastite na radu primijenjeni su vazeci
zakoni i propisi u pogledu zastite na radu:

- Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14)

- Zakon o zaétiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

- Pravilnik o za&titi na radu na privremenim ili pokretnim gradilitima

- (NN, br. 51/08)

- Pravilnik o op¢im mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad

- (Sl list br. 18/91)

- Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u RepubliciHrvatskoj
primjenjuje kao Republicki zakon (NN br. 53/91).

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (SI. list br. 42/68, 45/68, NN br.
18/83 i 59/96)

- Pravilnik o za$titi na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN, br.
51/08)

7.3. ZASTITA NA RADU U TIJEKU GRADNJE

U tijeku gradnje, izvoda¢ radova mora sastaviti poseban elaborat o uredenju
gradiliSta i radu na gradilitu, u kojem Ce se obuhvatiti i predvidjeti sve potrebne mjere i
radnje koje treba poduzeti na gradilistu da se u potpunosti zastite radnici, pomoéno
osoblje, treCe osobe, objekti, gradevinski materijal i sredstva rada.

7.4. ZASTITA NA RADU U TIJEKU POGONA

Do svih objekata moguc¢ je tijekom pogona pristup postoje¢im prometnicama i
putevima, ¢ime se omoguc¢ava nesmetano odrzavanje i kontrola objekata u svako doba
dana i noéi.
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7.5. POUZDANOST, MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Prema Zakonu o prostornom uredenju (NN br. 1563/13) i Zakonu o gradnji (NN
br. 153/13) objekti su projektirani na nacin da tijekom gradnje i koriStenja izdrze
predvidiva djelovanja u predvidenom roku trajanja bez ugroZavanja objekata i okoliSa
od ruSenja i od deformacija nedopustenog stupnja, oste¢enja, zagadenja ili drugih
Stetnih djelovanja.

7.6. OPASNOSTI | NACIN OTKLANJANJA OPASNOSTI, TE ZASTITA
ODPOVREDA | UGROZAVANJA ZDRAVLJA LJUDI

7.6.1. Zastita od povreda u tijeku izvodenja

Odgovorni rukovoditelji na gradili§tu duzni su se brinuti da sve zaposlene osobe
upotrebljavaju propisana zastitna sredstva i naprave i da se drZze svih propisa u vezi
zastite. Zaposlene osobe trebaju biti upoznate sa svim opasnostima pri radu.
Upozorenja na te opasnosti trebaju biti istaknuta na vidljivim mjestima.

7.6.2. Zastita korisnika od povreda tijekom pogona

Odrzavanje, obilazak i kontrola funkcionalnosti objekata predvidena je
povremenim obilaskom odgovornog osoblja i zaposlenih.

Sustav je projektiran tako da je do svih objekata mogu¢ lak pristup i kontrola
svih dijelova gradevine.

Na svim mjestima gdje je to potrebno opasha mjesta ¢e se dodatno oznaditi
vidljivim natpisima.
7.6.3. Predvidivi broj radnika

Predvida se jedan radnik koji ¢e tijekom mjeseca vrsiti obilazak i kontrolu trasi
objekata. Ukupno dnevno djelatnik sa 2 radna sata.
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7.6.4. Zastita od buke i vibracije

Budu¢i da je cijela vodoopskrbna mreza ukopana, opasnosti od ovakvih
djelovanja ne postoje.

7.6.5. Opasnosti i nacini otklanjanja opasnosti

U slu€aju intervencije u noc¢nim satima, odgovorna osoba mora osigurati
elektri¢nu ili baterijsku rasvjetu.
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8. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA PROTUPOZARNE ZASTITE

Ovim glavnim projektom obuhvacena je IZGRADNJA (REKONSTRUKCIJA)
VODOOPSKRBNOG SUSTAVA GRADA KOPRIVNICE , $to je prema zahtijevanim
mjerama zastite od poZara manje zahtjevna gradevina - gradevina skupine 1.

Predvidene mjere zastite od pozZara uskladene su sa sljedeCcom zakonskom
regulativom:

- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10),

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12),

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br. 08/06),

- Pravilnik o za$titi od pozara u skladidtima (NN br. 93/08),

- Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavnom
projektu (NN br. 88/11),

- Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (NN br.
35/94, 110/05, 28/10),

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12 i 61/12),

- Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN br. 141/11),

- Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i
gaSenje pozara (NN br. 67/96, 41/03),

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN _br. 56/12, 61/12),

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03),

- Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN br. 51/12),

- Pravilnik o planu zastite od pozara (NN br. 51/12).

Kod rekonstrukcije vodovoda hidraulickim proratunom odabrani su adekvatni
profili radi osiguranja protupozarne zastite, kako je detaljno objasnjeno u poglavlju 3.4.
(Hidrauli€ki proracun).

Takoder, na preglednoj situaciji u mjerilu 1:5.000 dan je situacijski polozaj
hidranata s radijusom djelovanja, a to¢na stacionaza na situaciju u mjerilu 1:500. iz
prikazanoj je takoder vidljivo da su i prilikom pozicioniranja hidranata ispostovani
propisi protupozarne zastite.

Prilikom izvodenja radova lzvoda¢ je na gradilistu odgovoran za provodenje
mjera zastite od pozara. Sukladno tome, Izvodaé provodi mjere zastite koje se odnose
na kontrolu ulaska i izlaska zaposlenih, ograni¢enje unosa opasnih tvari na gradiliste,
oznacavanje opasnosti, osposobljavanje zaposlenih i sl.
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9.

PROJEKT SANACIJE OKOLISA

Nakon zavrSetka izgradnje (rekonstrukcije) vodoopskrbne mreze Koprivnice,

potrebno je izvrsiti sanaciju okoliSa gradilidta u skladu s projektom i prema sljedeéem:

1.

Ukloniti sve priviemeno izgradene nastambe koje su sluzile za skladiStenje
materijala, alata i opreme, kao i svih privremenih objekata koji su izgradeni i
koriSteni za smjestaj i boravak ljudi, za potrebe vodenja gradilista, ishrane radnika,
garderobe i sl.

Ukloniti sve privremene prikljuCke gradilista na komunalne instalacije, kao i
privremene elektroenergetske prikljucke, te mjesta radova urediti, ocistiti i dovesti
u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije poCetka izvodenja radova.

Sve povrsine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme i
strojeva, kao i povrSine koje su ostecene radi privremenog deponiranja materijala
iz iskopa, potrebno je u potpunosti odistiti i sanirati sva o$tecenja nastala na tim
povrSinama.

Nakon zavrSenih radova i pojedinih faza radova potrebno je gradiliSte potpuno
ocistiti od sveg otpadnog gradevinskog materijala, drvene grade, armature, oplate i
ostalih otpadaka. Isto tako potrebno je ukloniti sve privremene skele, prepreke i
zastitne ograde i preostale gradevinske alate, opremu i strojeve.

Nakon zavrSetka svih radova na gradevini sve povrsine i objekte postojee ceste
(puteljke, zidove i ZiCane ograde i drugo) treba dovesti u svemu prvobitno stanje,
prema zahtjevu vlasnika.

Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okolia, ne
obracunavaju se kao posebne stavke troSkovnika, ve¢ se smatraju troSkovima koje
izvodaC treba uraCunati u jediniéne cijene radova i izvesti prema zahtjevu
nadzornog inZenjera i vlasnika zemljista.
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10. ELABORAT POSTUPANJA S OTPADOM

Planiranim zahvatom obuhvacena je Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog
sustava grada Koprivnice.

Gradevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje gradevina, rekonstrukcije,
uklanjanja i odrzavanja postojecih gradevina, te otpad nastao od iskopanog materijala,
koji se ne moze bez prethodne oporabe Koristiti za gradenje gradevine zbog kojeg
gradenja je nastao.

Za vrijeme gradnje gospodarenje gradevnim otpadom provodi se prema
Pravilniku o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08). Sukladno ¢lanku 2. ovaj
Pravilnik ne primjenjuje se na:

gospodarenje gradevnim otpadom koji sadrZi azbest

iskope kojima se gospodari prema posebnim propisima koji ureduju

gospodarenje mineralnim sirovinama.

Za gradevni otpad koji sadrzi azbest primjenjuje se Pravilnik o nacinu i
postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN 42/07) i Naputak o
postupanju s otpadom koji sadrzi azbest (NN 89/08).

Za asfalt, koji je sukladno Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s
katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09), svrstan u opasan otpad
(Identifikacijska oznaka otpada: B2130 Bitumenski materijali (asfaltni otpad) koji
nastaje pri izgradnji i odrZzavanju cesta, koji ne sadrze katran, odnosno A3200
Bitumenski otpad (asfaltni otpad) koji nastaje pri izgradnji i odrzavanju cesta, koji sadrzi
katran) primjenjuju se odredbe iz Zakona o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)
Sto znacCi da se opasni otpad mora skupljati, skladistiti i prevoziti odvojeno, svaka vrsta
opasnog otpada za sebe i odvojeno od neopasnog i komunalnog otpada.

Prilikom skupljanja komunalnog otpada mora se iz njega izdvojiti opasan otpad i
njime gospodariti u skladu s ovim Zakonom.Na prijevoz opasnog otpada primjenjuju se
propisi koji se primjenjuju na prijevoz opasnih tvari.Djelatnost skupljanja otpada za
potrebe drugih obavlja osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti u skladu s
Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti.
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11. PRIKAZ PROVEDENIH MJERA ZASTITE OKOLISA

Planiranim zahvatom obuhvaéena je Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog
sustava grada Koprivnice. Eventualni otpad koji se javlja prilikom odrzavanja objekata
odvozi se na sanitarni deponij.

Analizom utjecaja zahvata na sastavnice okoliSa i optere¢enja okolisa utvrdeno
je da se ne o€ekuju znacajni negativni utjecaji.

Planirani zahvat izgradnje vodoopskrbne mreZe projektiran je u skladu s
vazecim propisima te se ne iskazuje potreba za dodatnim propisivanjem mjera zastite
okolisa.

Mjere zastite okoliSa koje proizlaze iz vazee zakonske regulative dane su u
daljnjem tekstu.

11.1. MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM IZGRADNJE

Mjere zastite okoliSa tijekom gradnje koje proizlaze iz vazeCe zakonske
regulative su sljedece:
- Tijekom izgradnje koristiti samo ispravnu i redovito servisiranu gradevinsku
mehanizaciju i strojeve koji ne ispustaju oneciScujuce tvari u zrak iznad grani¢nih
vrijednosti emisije.
- Tijekom izgradnje koristiti samo ispravnu i redovito servisiranu gradevinsku
mehanizaciju i strojeve kako bi se sprijecilo izlijevanje goriva ili ulja.
- U slucaju izlijevanja opasnih tvari potrebno je sanirati mjesto oneciScenja upotrebom
sredstva za upijanje kako bi se sprije€io ili umanjio negativan utjecaj na vode i tlo.
- Tlo od iskopa odloZiti u stranu za kasnije zatrpavanje rovova.
- Eventualni visak tla predati ovlastenom sakupljacu otpada.
- Gradevinski otpad odvojeno prikupljati na mjestu nastanka, a nakon zavrSetka radova
predati ovlastenom sakupljacu gradevinskog otpada.
- S ciliem sprijeCavanja buke tijekom gradevinskih radova koristiti strojeve niske razine
buke, a radove obavljati tijekom dnevnog razdobilja.
- Polaganje cijevi mora biti u skladu s vazeéim propisima i standardima — Sirina rova se
odreduje prema promjeru cijevi i dubini rova koja mora biti dovoljna da se cijev zaéstiti
od stati¢kog i dinamickog opterecenja. Cijev mora lezati u rovu po cijeloj duzini i to na
podlozi od pijeska debljine 10 cm, kod zatrpavanja cijevi prvi sloj iznad cijevi mora
takoder biti od pijeska u debljini od 30 cm.
- Nakon polaganja cjevovoda, mora se provesti proba na vodonepropusnost.
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11.2. MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM RADA

11.2.1. Zrak

Tijekom odrzavanja vodoopskrbnog sustava koristiti samo ispravnu i redovito
servisiranu gradevinsku mehanizaciju i strojeve koji ne ispustaju oneciS¢ujuce tvari u
zrak iznad granicnih vrijednosti emisije.

11.2.2. Vodaii tlo

Tijekom odrZzavanja vodoopskrbnog cjevovoda koristiti samo ispravnu i redovito
servisiranu gradevinsku mehanizaciju i strojeve kako bi se sprijecilo izlijevanje goriva ili
ulja.

Predvidena je vodonepropusha izvedba svih cjevovoda u vodoopskrbnom
sustavu. Nadalje, odgovaraju¢im proracunima i izvedbom sprijecit e se pojava
pukotina zbog nejednolikog slijeganja, stezanja materijala uslijed temperaturnih razlika
i sliénih uzroka. U svrhu dokazivanja vodonepropusnosti, prije pocCetka koridtenja,
provesti odgovarajuca ispitivanja vodonepropusnosti spojeva.

11.2.3. Buka

Buéne radove organizirati tijekom dnevnog razdoblja.

11.3. MJERE ZASTITE OKOLISA U SLUCAJU AKCIDENTA

U slu€aju akcidentne situacije (izlijevanja goriva, maziva ili drugih opasnih tvari),
sanirati mjesto oneciS¢enja, a s oneciséenom tvari postupati kao s opasnim otpadom,
odnosno predati ga ovlastenoj pravnoj osobi na zbrinjavanje.
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12. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI
ZA NJENO ODRZAVANJE

12.1. VIJEK UPORABE GRADEVINE

Vijek uporabe gradevine odreden je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za
projektiranu vrstu gradevine amortizacija iznosi min. 2,5% godiSnje, Sto znacdi da
pripadajuci sustav vodoopskrbe treba biti izgraden za uporabu min. 40 godina.

Objekti su projektirani tako da tijekom KkoriStenja razliCita djelovanja ne
prouzro¢e deformacije dijelova objekata u nedopustenom stupnju, ostecenja

gradevinskog dijela ili opreme, a u slu€aju pozZara oCuvat ¢e se nosivost konstrukcije
tijekom odredenog vremena utvrdenog propisima.

12.2. UVJETI ZA ODRZAVANJE GRABDEVINE

Svi dijelovi gradevina izlozeni djelovanju otpadne vode i agresivnog tla zasti¢eni
su manje osjetljivim materijalima, oblogama ili antikorozivnim premazima.

Za lakSe i jednostavnije odrzavanje objekata bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe
radova, ¢ime ¢e se bitno smanijiti moguée Stete kao i troSkovi odrzavanja.

Odrzavanje mora biti u skladu s pravilnikom o odrZavanju objekata komunalne
infrastrukture nadleznog komunalnog poduzec¢a koje ¢ée, kao krajnji korisnik, preuzeti
na odrzavanje. U tom smislu Pravilnikom treba biti obuhvaéeno:

1. Redovno odrzavanje

2. Investicijsko odrZzavanje
3. Odrzavanje u izvanrednim uvjetima

12.2.1. Redovno odrzavanje

Ovo odrzavanje se odnosi na sve radove pri sistemskim pregledima sustava i
namanjim popravcima, a da pri tome ne dolazi do prekida ostalog dijela kanalizacijskog
i vodoopskrbnog sustava.

Radovi pri redovnom odrZavanju:

- sistemski pregled cjevovoda vodoopskrbe,
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- utvrdivanje i popravak pukotina u vodovodnim oknima,
- CiSc¢enje fazonskih komada, armaturaod hrde ili sl.,
- manji popravci na sustavu i sl..
Sistemski pregled vodoopskrbnog sustava podrazumijeva sljedece aktivnosti:

- vizualni pregled obilaskom trase kanala i uo€avanjem svih nepravilnosti
uz otvaranje poklopaca vodovodnihokana

- utvrdivanje ulegnuc¢a na cesti i okolnome terenu,

- uocCavanije izbijanja otpadne vode na povrsinu,

- utvrdivanje bujanja zelenila u blizini cjevovoda,

- utvrdivanje i zamjenu polomljenih poklopca okana.

Ovakve preglede potrebno je obavljati minimalno dva puta godisnje uz
ispunjenje dnevnika vizualnog pregleda.

Ukoliko se pregledom ustanovi da je potrebno kanal isprati uslijed zaCepljenja i
sl., treba napraviti plan ispiranja uz utvrdivanje uzroka, uporabu odgovarajucih alatki,
provedbu zaStitnih mjera, te vadenje i transport materijala koji je uzrokovao
zaCepljenje.

12.2.2. Investicijsko odrzavanje

Pod investicijskim odrZzavanjem podrazumijevaju se svi veci popravci na
cjevovodima vodoopskrbe gdje se vrsi izmjena jedne ili viSe cijevi (do 50 m duljine),
poklopacai sl..

Postoje dvije vrste investicijskog odrzavanja:

- plansko investicijsko odrZzavanje gdje se zamjenjuju dotrajali dijelovi
prema vijeku trajanja opreme,

- izvanredno investicijsko odrzavanje na zamjeni nepredvidivo utvrdenih
uniStenih elemenata uz obustavu rada sustava.

U izvanredno investicijsko odrzavanje spadaju i hitne intervencije u radnom i
izvan radnog vremena da se omoguci rad sustava nakon utvrdenog kvara. Jedna od
takvih intervencija je i omoguéavanje rada sustava vodoopskrbe tijekom zamjene
osteéenih cijevi. U tom periodu opskrba vodom mora se osigurati cisternama i sl.. U
slu€aju planiranih intervencija obavijestiti stanovnistvo sredstvima javnog priopéavanja
0 privremenoj obustavi rada sustava vodoopskrbe.

hidro consult d.o.o.
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12.2.3. Odrzavanje sustava u izvanrednim uvjetima

Ovo odrzavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremecaj rada
sustava, a to su:

opce opasnosti kao rat i elementarne nepogode (potres, poplava, suda,

klizanje terena, pozari sl.),
- veci zastoji u opskrbi elektricnom energijom.

Za takve okolnosti treba nadlezno komunalno poduzeée imati razradene
postupke svojim pravilnikom, a sve se odnosi na pripremu i organizaciju sanacije
nastale Stete, te suradnju s ostalim poduzeéima koja mogu doprinijeti brzom otklanjanju

Stete.

GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

/é?n% ! océq b l/;-bfg/é&

mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad. Zelika Veseli¢, mag.ing.aedif.
\ K !:!RVMSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Zeljka Veseli¢
mag. ing. aedif.

z OvlaStena infenjerka gradevinarstvs iR
9 G 5276

MK € ) fl 1
1 }

PROJEKTANT:

5 &if ((/NC/ 5

Blazenka Cindri¢, mag.ing.aedif.
HRVATSKA KOMORA INZEN JERA GRADEVINARSTVA
BlaZenka Cindri¢
mag.ing.aedif.

Oviaiiena indenjerka gradevinarstva .

G 5531

hidro consult d.o.o.
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Cjev. A.Mihanovica 1. dio

Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavr$na V_qumen Vol_l_Jm_en pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza |s[lr<:§]a ?g]e?:/f posteljice cijevi rova FE%;I? 0-2m | 244m

[m3] [m3] [m3]

0 2,529 2,72 0,05 0,20 0,60 1,87 1,52 2,72 0,00
2,529 9,152 6,51 0,13 0,53 1,56 4,28 3,97 6,51 0,00
9,152 10,108 0,91 0,02 0,08 0,23 0,58 0,57 0,91 0,00
10,108 30,34 18,30 0,41 1,62 4,77 11,51 12,14 | 18,30 0,00
30,34 34,294 3,50 0,08 0,32 0,93 2,17 2,37 3,50 0,00
34,294 46,746 11,52 0,25 1,00 2,94 7,33 747 11,52 0,00
46,746 47,363 0,58 0,01 0,05 0,15 0,38 0,37 0,58 0,00
47,363 65,22 16,50 0,36 1,43 4,21 10,50 10,71 16,50 0,00
65,22 65,359 0,12 0,00 0,01 0,03 0,08 0,08 0,12 0,00
65,359 75,375 9,19 0,20 0,80 2,36 5,83 6,01 9,19 0,00
75,375 89,941 12,96 0,29 1,17 3,44 8,06 8,74 | 12,96 0,00
89,941 98,743 7,52 0,18 0,70 2,08 4,56 5,28 7,52 0,00
98,743 108,589 8,66 0,20 0,79 2,32 5,35 5,91 8,66 0,00
108,589 109,571 0,92 0,02 0,08 0,23 0,59 0,60 0,92 0,00
109,571 115,788 6,13 0,12 0,50 1,47 4,04 3,73 6,13 0,00
115,788 116,231 0,44 0,01 0,04 0,10 0,29 0,27 0,44 0,00
116,231 116,731 0,49 0,01 0,04 0,12 0,33 0,30 0,49 0,00
116,731 138,108 21,81 0,43 1,71 5,04 14,62 12,83 | 21,81 0,00
138,108 142,101 4,23 0,08 0,32 0,94 2,89 2,40 4,23 0,00
142,101 144,966 3,05 0,06 0,23 0,68 2,08 1,72 3,05 0,00
144,966 153,609 9,11 0,17 0,69 2,04 6,21 5,19 9,11 0,00
153,609 154,985 1,44 0,03 0,11 0,32 0,98 0,83 1,44 0,00
154,985 155,921 0,99 0,02 0,07 0,22 0,67 0,56 0,99 0,00
155,921 167,617 12,24 0,24 0,94 2,76 8,31 7,02 12,24 0,00
167,617 181,859 15,10 0,29 1,14 3,36 10,32 8,55 | 15,10 0,00
181,859 182,329 0,51 0,01 0,04 0,11 0,35 0,28 0,51 0,00
182,329 196,305 15,08 0,28 1,12 3,30 10,39 8,39 | 15,08 0,00
196,305 206,807 11,39 0,21 0,84 2,48 7,86 6,30 | 11,39 0,00
206,807 206,99 0,20 0,00 0,01 0,04 0,14 0,11 0,20 0,00
206,99 210,471 3,78 0,07 0,28 0,82 2,61 2,09 3,78 0,00
210,471 215,454 5,28 0,10 0,40 1,18 3,61 2,99 5,28 0,00
215,454 218,261 2,91 0,06 0,22 0,66 1,96 1,68 2,91 0,00
218,261 218,618 0,36 0,01 0,03 0,08 0,24 0,22 0,36 0,00
218,618 225,701 6,93 0,14 0,57 1,67 4,55 4,25 6,93 0,00
225,701 230,469 4,70 0,10 0,38 1,12 3,10 2,86 4,70 0,00
UKUPNO: 226,07 4,63 18,45 54,35 148,64 138,30 | 226,07 0,00

hidro consult d.o.o.
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Cjev. A.Nemci¢a

Volumen | Volumen | Volumen -
Pocetna Zavr$na V_qumen VoI_L_Jm_en pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza |s[lr<:§]a ?g]e?:/f posteljice cijevi rova FE%;I? 0-2m | 24 m

[m3] [m3] [m3]

0 3,651 4,05 0,03 0,27 0,81 2,94 2,19 4,05 0,00
3,651 5,929 2,62 0,02 0,17 0,51 1,92 1,37 2,62 0,00
5,929 6,755 0,96 0,01 0,06 0,18 0,70 0,50 0,96 0,00
6,755 8,315 1,80 0,01 0,12 0,35 1,32 0,94 1,80 0,00
8,315 8,98 0,75 0,01 0,05 0,15 0,55 0,40 0,75 0,00
8,98 10,989 2,20 0,02 0,15 0,45 1,59 1,21 2,20 0,00
10,989 11,741 0,82 0,01 0,06 0,17 0,59 0,45 0,82 0,00
11,741 32,44 21,99 0,20 1,55 4,59 15,66 12,42 | 21,99 0,00
32,44 33,131 0,70 0,01 0,05 0,15 0,49 0,41 0,70 0,00
33,131 40,544 7,38 0,07 0,55 1,64 5,11 4,45 7,38 0,00
40,544 44,225 3,59 0,03 0,27 0,82 247 2,21 3,59 0,00
44,225 56,804 11,90 0,12 0,94 2,79 8,05 7,55 | 11,90 0,00
56,804 71,92 13,71 0,14 1,13 3,35 9,08 9,07 | 13,71 0,00
71,92 76,507 4,08 0,04 0,34 1,02 2,68 2,75 4,08 0,00
76,507 76,988 0,42 0,00 0,04 0,11 0,28 0,29 0,42 0,00
76,988 80,972 3,49 0,04 0,30 0,88 2,27 2,39 3,49 0,00
80,972 96,392 13,28 0,15 1,15 3,42 8,56 9,25 | 13,28 0,00
96,392 122,399 22,24 0,25 1,94 5,77 14,28 15,61 | 22,24 0,00
122,399 125,279 2,48 0,03 0,21 0,64 1,60 1,73 2,48 0,00
125,279 129,377 3,58 0,04 0,31 0,91 2,33 2,46 3,58 0,00
129,377 151,379 19,88 0,21 1,64 4,88 13,15 13,20 | 19,88 0,00
151,379 151,858 0,44 0,00 0,04 0,11 0,29 0,29 0,44 0,00
151,858 160,038 7,79 0,08 0,61 1,81 5,29 4,91 7,79 0,00
160,038 167,136 7,05 0,07 0,53 1,57 4,87 4,26 7,05 0,00
167,136 175,952 9,25 0,08 0,66 1,96 6,55 5,29 9,25 0,00
175,952 176,922 1,08 0,01 0,07 0,22 0,78 0,58 1,08 0,00
176,922 182,667 5,88 0,05 0,43 1,27 4,12 3,45 5,88 0,00
182,667 183,179 0,48 0,00 0,04 0,11 0,32 0,31 0,48 0,00
183,179 209,099 26,89 0,25 1,93 5,75 18,96 15,65 | 26,89 0,00
209,099 232,004 25,67 0,22 1,71 5,08 18,66 13,74 | 25,67 0,00
232,004 234,634 2,99 0,02 0,20 0,58 2,18 1,58 2,99 0,00
234,634 249,556 17,06 0,14 1,11 3,31 12,49 8,95 | 17,06 0,00
249,556 250,906 1,51 0,01 0,10 0,30 1,10 0,81 1,51 0,00
UKUPNO: 248,04 2,38 18,73 55,66 171,26 150,56 | 248,04 0,00

hidro consult d.o.o.
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Cjev. T.k. Tomisl.- 1 dio

Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavr$na V_olumen Vol_gmgn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza |s[lr(:§>]a ([::Jne?zl]l posteljice cijevi rova ?;tzlij 0-2m | 2-4m

[m3] [m3] [m3]
0 8,986 19,18 0,36 1,41 3,08 14,33 7,19 14,38 4,80
8,986 10,138 2,48 0,05 0,18 0,40 1,86 0,92 1,84 0,64
10,138 12,443 5,00 0,09 0,36 0,79 3,75 1,84 3,69 1,31
12,443 47,27 71,95 1,38 5,48 11,95 53,15 27,86 | 55,72 | 16,23
47,27 49,357 4,06 0,08 0,33 0,72 2,93 1,67 3,34 0,72
49,357 54,085 8,88 0,19 0,74 1,62 6,32 3,78 7,57 1,31
54,085 66,508 21,64 0,49 1,95 4,26 14,93 9,94 | 19,88 1,76
66,508 86,214 33,65 0,78 3,10 6,76 23,01 15,77 | 31,53 2,12
86,214 90,338 7,09 0,16 0,65 1,41 4,86 3,30 6,60 0,49
90,338 93,607 5,49 0,13 0,51 1,12 3,72 2,62 5,23 0,26
93,607 96,714 5,26 0,12 0,49 1,07 3,58 2,49 4,97 0,29
96,714 103,375 11,43 0,26 1,05 2,28 7,83 533 | 10,66 0,77
103,375 129,058 45,02 1,02 4,04 8,81 31,15 20,55 | 41,09 3,93
129,058 144,355 27,57 0,61 2,41 5,25 19,31 12,24 | 24,47 3,10
144,355 146,315 3,70 0,08 0,31 0,67 2,64 1,57 3,14 0,56
146,315 146,887 1,12 0,02 0,09 0,20 0,82 0,46 0,92 0,21
146,887 156,281 18,05 0,37 1,48 3,22 12,97 7,52 | 15,03 3,02
156,281 167,826 21,24 0,46 1,82 3,96 15,01 9,24 | 1847 2,77
167,826 179,139 20,31 0,45 1,78 3,88 14,20 9,05| 18,10 2,21
179,139 182,972 6,77 0,15 0,60 1,31 4,70 3,07 6,13 0,64
182,972 197,487 24,85 0,58 2,28 4,98 17,01 11,61 | 23,22 1,63
197,487 201,483 6,64 0,16 0,63 1,37 4,48 3,20 6,39 0,24
201,483 206,366 7,95 0,19 0,77 1,67 5,31 3,91 7,81 0,13
206,366 215,915 14,76 0,38 1,50 3,28 9,61 7,64 | 14,76 0,00
215,915 222,385 9,46 0,26 1,02 2,22 5,97 5,18 9,46 0,00
222,385 225,592 4,57 0,13 0,50 1,10 2,84 2,57 4,57 0,00
225,592 226,444 1,23 0,03 0,13 0,29 0,77 0,68 1,23 0,00
226,444 235,388 12,76 0,36 1,41 3,07 7,93 7,16 | 12,76 0,00
235,388 250,391 21,23 0,60 2,36 5,15 13,13 12,00 | 21,23 0,00
UKUPNO: 443,34 9,96 39,37 85,89 308,13 200,33 | 394,20 | 49,14
Cjevovod Trg kralja Tomislava - 2. dio

Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavr$na Vplumen Vol_gmgn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza iskopa clevi posteljice cijevi rova po tiu 0-2m | 2-4m

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m2]
0 29,105 35,36 0,59 2,33 6,86 25,58 17,46 | 34,93 0,44

hidro consult d.o.o.
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29,105 54,369 29,99 0,51 2,02 5,96 21,50 15,16 | 29,99 0,00
54,369 56,087 1,94 0,03 0,14 0,40 1,36 1,04 1,94 0,00
56,087 83,866 31,73 0,56 2,22 6,55 22,40 16,67 | 31,73 0,00
83,866 97,197 16,37 0,27 1,07 3,14 11,89 8,00 | 16,00 0,37
97,197 100,156 3,79 0,06 0,24 0,70 2,79 1,78 3,55 0,24
100,156 109,632 12,87 0,19 0,76 2,23 9,68 569 | 11,37 1,50
UKUPNO: 132,05 2,20 8,78 25,85 95,21 65,79 | 129,51 2,54
Cjev. T. k. Tomislava - 3. dio
Volumen | Volumen | Volumen -
Pocetna Zavrs$na Vplumen Vol_gmgn pjeSCane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza |s[lr<r?§]a (Eg]e:;/]' posteljice cijevi rova ?%tzlij 0-2m | 24m
[m3] [m3] [m3]
0 0,039 0,06 0,00 0,00 0,01 0,05 0,02 0,05 0,01
0,039 4,45 6,85 0,09 0,35 1,04 5,37 2,65 5,29 1,56
4,45 16,279 18,04 0,24 0,95 2,79 14,07 7,10 | 14,19 3,85
16,279 24,549 12,33 0,17 0,66 1,95 9,56 4,96 9,92 2,41
24,549 32,056 10,81 0,15 0,60 1,77 8,29 4,51 9,01 1,80
32,056 39,576 10,48 0,15 0,60 1,77 7,95 4,51 9,02 1,46
39,576 51,377 15,96 0,24 0,94 2,78 11,99 7,08 | 14,16 1,79
51,377 57,06 7,45 0,11 0,46 1,34 5,54 3,41 6,82 0,63
57,06 57,697 0,83 0,01 0,05 0,15 0,62 0,38 0,76 0,07
57,697 69,495 14,76 0,24 0,94 2,78 10,80 7,08 | 14,16 0,60
69,495 70,749 1,50 0,03 0,10 0,30 1,08 0,75 1,50 0,00
70,749 76,886 7,08 0,12 0,49 1,45 5,01 3,68 7,08 0,00
76,886 106,85 33,29 0,60 2,40 7,07 23,22 17,98 | 33,29 0,00
106,85 107,27 0,46 0,01 0,03 0,10 0,32 0,25 0,46 0,00
107,27 130,297 23,48 0,46 1,84 5,43 15,74 13,82 | 23,48 0,00
130,297 131,842 1,41 0,03 0,12 0,36 0,89 0,93 1,41 0,00
131,842 148,452 15,42 0,33 1,33 3,92 9,84 9,97 | 1542 0,00
148,452 163,175 14,61 0,30 1,18 3,47 9,67 8,83 | 14,61 0,00
163,175 170,802 7,91 0,15 0,61 1,80 5,35 4,58 7,91 0,00
170,802 178,135 7,87 0,15 0,59 1,73 5,41 4,40 7,87 0,00
178,135 186,413 9,48 0,17 0,66 1,95 6,70 4,97 9,48 0,00
186,413 187,233 0,99 0,02 0,07 0,19 0,71 0,49 0,98 0,00
187,233 194,134 9,00 0,14 0,55 1,63 6,68 4,14 8,28 0,71
194,134 198,066 5,52 0,08 0,31 0,93 4,20 2,36 4,72 0,80
UKUPNO: 235,58 3,98 15,86 46,71 169,03 118,85 | 219,89 | 15,69

hidro consult d.o.o.
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Cjev. Trg kralja Tomislava - 4. dio
Volumen | Volumen | Volumen .
. “ Volumen | Volumen oy . . Povrsina . :
Pocetna Zavrsna . o pjeS€ane | zasipa zasipa Dubina | Dubina
N C iskopa cijevi i L po tlu
stacionaza | stacionaza posteljice cijevi rova 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m2]
0 10,593 10,79 0,21 0,85 2,50 7,23 6,36 | 10,79 0,00
10,593 14,544 4,62 0,08 0,32 0,93 3,29 2,37 4,62 0,00
14,544 17,389 3,48 0,06 0,23 0,67 2,52 1,71 3,41 0,07
17,389 36,017 25,13 0,37 1,49 4,39 18,87 11,18 | 22,35 2,78
36,017 39,041 4,17 0,06 0,24 0,71 3,15 1,83 3,63 0,54
39,041 39,74 0,90 0,01 0,06 0,16 0,67 0,42 0,84 0,06
39,74 48,082 10,78 0,17 0,67 1,97 7,98 5,01 10,01 0,77
48,082 114,786 83,74 1,34 5,34 15,73 61,33 40,02 | 80,05 3,70
114,786 131,507 19,83 0,34 1,34 3,94 14,21 10,03 | 19,83 0,00
UKUPNO: 163,43 2,64 10,53 31,01 119,25 78,92 | 155,52 7,91
Cjev. T. k. Tomislava - 5. dio
Volumen | Volumen | Volumen "
. « Volumen | Volumen | ", . . Povrsina . :
Pocetna ZavrSna : o pjeS€ane | zasipa zasipa Dubina | Dubina
C C iskopa cijevi i oo po tlu
stacionaza | stacionaza posteljice cijevi rova 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m2]
0 8,592 12,29 0,08 0,64 1,91 9,66 516 | 10,31 1,98
8,592 13,239 6,69 0,04 0,35 1,03 5,27 2,79 5,58 1,11
13,239 22,234 13,40 0,09 0,67 2,00 10,65 540 | 10,79 2,61
UKUPNO: 32,38 0,21 1,66 4,93 25,58 13,34 | 26,68 5,70
Cjev.T. Cikovi¢a - 3. dio
Volumen | Volumen | Volumen .
. “ Volumen | Volumen oy . . Povrsina . :
Pocetna Zavrsna . o pjeS€ane | zasipa zasipa Dubina | Dubina
o o iskopa cijevi i o po tlu
stacionaza | stacionaza posteljice cijevi rova 0-2m | 2-4m
M3 ™3 ey | ma | ma | M2
0 0,415 0,37 0,00 0,03 0,09 0,24 0,25 0,37 0,00
0,415 5,407 4,32 0,05 0,37 1,11 2,79 3,00 4,32 0,00
5,407 7,846 2,23 0,02 0,18 0,54 1,48 1,47 2,23 0,00
7,846 23,945 16,98 0,15 1,20 3,57 12,05 9,66 | 16,98 0,00
23,945 24,038 0,11 0,00 0,01 0,02 0,08 0,06 0,11 0,00
24,038 30,19 7,19 0,06 0,46 1,37 5,30 3,69 7,19 0,00
30,19 34,766 5,60 0,04 0,34 1,02 4,20 2,75 5,49 0,11
34,766 39,177 5,49 0,04 0,33 0,98 4,14 2,65 5,29 0,20

hidro consult d.o.o.
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39,177 44,465 6,57 0,05 0,39 1,17 4,96 3,17 6,35 0,23
44,465 51,289 8,38 0,06 0,51 1,51 6,29 4,09 8,19 0,19
51,289 54,05 3,33 0,03 0,21 0,61 2,48 1,66 3,31 0,02
54,05 58,819 5,67 0,05 0,36 1,06 4,21 2,86 5,67 0,00
58,819 62,048 3,84 0,03 0,24 0,72 2,85 1,94 3,84 0,00
62,048 68,862 7,15 0,06 0,51 1,51 5,06 4,10 7,15 0,00
68,862 69,586 0,65 0,01 0,05 0,16 0,43 0,43 0,65 0,00
UKUPNO: 77,87 0,66 519 15,44 56,58 1,77 | 7713 0,75
Cjevovod A. Senoe
Volumen | Volumen | Volumen .
Pocetna Zavrsna V_olumen VoI_L_ngn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza 'S[l::?f)]a (E;Le?zl]l posteljice cijevi rova ?;tzlij 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3]
0 4,663 4,64 0,04 0,35 1,03 3,21 2,80 4,64 0,00
4,663 21,383 17,19 0,16 1,25 3,71 12,07 10,03 | 17,19 0,00
21,383 40,822 20,68 0,18 1,45 4,31 14,73 11,66 | 20,68 0,00
40,822 54,95 15,57 0,13 1,05 3,13 11,25 8,48 | 15,57 0,00
54,95 60,525 6,50 0,05 0,42 1,24 4,79 3,35 6,50 0,00
60,525 61,189 0,80 0,01 0,05 0,15 0,60 0,40 0,80 0,00
61,189 61,869 0,82 0,01 0,05 0,15 0,61 0,41 0,82 0,00
61,869 65,131 4,00 0,03 0,24 0,72 3,00 1,96 3,91 0,08
65,131 73,52 10,56 0,08 0,63 1,86 7,99 503 | 10,07 0,49
73,52 77,329 4,82 0,04 0,28 0,85 3,65 2,29 4,57 0,25
77,329 80,116 3,49 0,03 0,21 0,62 2,64 1,67 3,34 0,15
80,116 93,188 16,60 0,12 0,98 2,90 12,60 7,84 | 15,69 0,92
93,188 97,996 6,22 0,05 0,36 1,07 4,74 2,88 577 0,45
97,996 110,735 15,90 0,12 0,95 2,83 12,00 7,64 | 15,29 0,61
110,735 111,313 0,69 0,01 0,04 0,13 0,52 0,35 0,69 0,00
111,313 116,984 6,71 0,05 0,42 1,26 4,97 3,40 6,71 0,00
116,984 123,842 8,07 0,07 0,51 1,52 5,97 4,12 8,07 0,00
123,842 126,857 3,57 0,03 0,23 0,67 2,65 1,81 3,57 0,00
126,857 129,311 2,93 0,02 0,18 0,54 2,18 1,47 2,93 0,00
129,311 136,745 9,06 0,07 0,55 1,65 6,79 4,46 8,92 0,14
136,745 146,011 11,40 0,09 0,69 2,06 8,57 556 | 11,12 0,28
146,011 159,639 16,78 0,13 1,02 3,02 12,61 8,18 | 16,35 0,43
159,639 167,14 9,35 0,07 0,56 1,66 7,05 4,50 9,00 0,35
167,14 181,076 17,71 0,13 1,04 3,09 13,44 8,36 | 16,72 0,98
181,076 181,502 0,55 0,00 0,03 0,09 0,42 0,26 0,51 0,04
181,502 188,566 9,27 0,07 0,53 1,57 7,11 4,24 8,48 0,80
188,566 194,367 7,50 0,06 0,43 1,29 5,73 3,48 6,96 0,54
194,367 202,435 10,22 0,08 0,60 1,79 7,75 4,84 9,68 0,54

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice
- glavni projekt -

br. projekta: 505-V-R/GP
travanj, 2018.




13. DOKAZNICA MJERA

7/50

202,435 206,428 5,31 0,04 0,30 0,89 4,09 2,40 4,79 0,52
206,428 213,424 9,63 0,07 0,52 1,55 7,48 4,20 8,40 1,23
213,424 223,563 13,82 0,10 0,76 2,25 10,71 6,08 | 12,17 1,65
223,563 231,293 10,39 0,07 0,58 1,72 8,02 4,64 9,28 1,11
231,293 244,165 17,53 0,12 0,96 2,86 13,59 7,72 | 1545 2,09
244,165 246,4 3,08 0,02 0,17 0,50 2,40 1,34 2,68 0,40
2464 258,981 17,15 0,12 0,94 2,79 13,30 7,55 | 15,10 2,05
258,981 274,071 20,76 0,14 1,13 3,35 16,15 9,05| 18,11 2,66
274,071 278,197 5,80 0,04 0,31 0,92 4,54 2,48 4,95 0,85
278,197 293,328 22,32 0,14 1,13 3,36 17,69 9,08 | 18,16 4,16
293,328 295,781 3,77 0,02 0,18 0,54 3,01 1,47 2,94 0,82
295,781 306,849 16,84 0,11 0,83 2,46 13,45 6,64 | 13,28 3,56
306,849 323,037 24,77 0,15 1,21 3,59 19,82 9,71 19,43 5,34
323,037 323,398 0,56 0,00 0,03 0,08 0,45 0,22 0,43 0,13
323,398 337,446 21,87 0,13 1,05 3,12 17,57 843 | 16,86 5,01
337,446 337,656 0,33 0,00 0,02 0,05 0,26 0,13 0,25 0,07
337,656 351,306 21,18 0,13 1,02 3,03 17,00 8,19 | 16,38 4,80
351,306 368,49 26,35 0,16 1,28 3,81 21,09 10,31 | 20,62 5,73
368,49 373,909 8,24 0,11 0,43 1,28 6,42 3,25 6,50 1,73
373,909 375,767 2,86 0,04 0,15 0,44 2,24 1,12 2,23 0,63
375,767 391,638 23,53 0,32 1,27 3,74 18,19 9,52 | 19,04 4,48
391,638 393,149 2,12 0,03 0,12 0,36 1,62 0,91 1,81 0,31
393,149 401,688 11,81 0,17 0,68 2,01 8,94 512 10,25 1,56
401,688 424,956 30,65 0,47 1,86 5,49 22,83 13,96 | 27,92 2,73
424,956 425,24 0,36 0,01 0,02 0,07 0,26 0,17 0,34 0,02
425,24 439,167 17,19 0,28 1,12 3,28 12,51 8,36 | 16,71 0,48
439,167 442,004 3,38 0,06 0,23 0,67 2,43 1,70 3,38 0,00
442,004 451,624 11,04 0,19 0,77 2,27 7,80 577 11,04 0,00
451,624 459,113 8,09 0,15 0,60 1,77 5,57 4,49 8,09 0,00
459,113 479,052 20,01 0,40 1,60 4,70 13,31 11,96 | 20,01 0,00
479,052 482,982 3,76 0,08 0,31 0,93 2,44 2,36 3,76 0,00
482,982 483,026 0,04 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,04 0,00
483,026 486,565 3,33 0,07 0,28 0,83 2,14 2,12 3,33 0,00
UKUPNO: 629,46 5,88 36,96 109,60 477,03 291,95 | 568,27 | 61,19
Cjevovod Andrije Hebranga - 1 dio
Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavr$na V_olumen Vol_gmgn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza ls[l::é)]a ?:Jneg]l posteljice cijevi rova ?;tzl? 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3]
0 5,24 4,55 0,05 0,39 1,16 2,95 3,15 4,55 0,00
5,24 7,269 1,70 0,02 0,15 0,45 1,08 1,22 1,70 0,00
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7,269 10,816 3,12 0,03 0,26 0,79 2,03 2,13 3,12 0,00
10,816 12,067 1,18 0,01 0,09 0,28 0,80 0,75 1,18 0,00
12,067 16,585 4,35 0,04 0,34 1,00 2,96 2,71 4,35 0,00
16,585 28,068 10,92 0,11 0,86 2,55 7,40 6,89 | 10,92 0,00
28,068 37,08 8,67 0,09 0,67 2,00 5,91 541 8,67 0,00
37,08 38,763 1,67 0,02 0,13 0,37 1,15 1,01 1,67 0,00
38,763 49,229 10,37 0,10 0,78 2,32 7,17 6,28 | 10,37 0,00
49,229 57,176 8,02 0,08 0,59 1,76 5,59 4,77 8,02 0,00
57,176 63,978 6,96 0,06 0,51 1,51 4,88 4,08 6,96 0,00
63,978 65,567 1,55 0,02 0,12 0,35 1,07 0,96 1,55 0,00
65,567 68,83 3,02 0,03 0,24 0,72 2,02 1,96 3,02 0,00
68,83 70,516 1,47 0,02 0,13 0,37 0,95 1,01 1,47 0,00
70,516 70,794 0,23 0,00 0,02 0,06 0,15 0,17 0,23 0,00
70,794 74,751 3,38 0,04 0,30 0,88 2,17 2,38 3,38 0,00
74,751 82,069 6,29 0,07 0,55 1,62 4,05 4,40 6,29 0,00
82,069 95,882 11,65 0,13 1,03 3,06 7,43 8,31 11,65 0,00
95,882 108,587 10,82 0,12 0,95 2,82 6,94 7,64 | 10,82 0,00
108,587 115,882 6,23 0,07 0,54 1,62 4,00 4,39 6,23 0,00
115,882 118,13 1,99 0,02 0,17 0,50 1,30 1,35 1,99 0,00

118,13 121,235 2,74 0,03 0,23 0,69 1,79 1,88 2,74 0,00
121,235 126,53 4,51 0,05 0,40 1,17 2,89 3,18 4,51 0,00

126,53 140,599 11,99 0,13 1,05 3,12 7,69 8,46 | 11,99 0,00
140,599 154,657 12,40 0,13 1,05 3,12 8,10 844 | 12,40 0,00
154,657 160,638 5,58 0,06 0,45 1,33 3,75 3,59 5,58 0,00
160,638 178,228 16,40 0,17 1,31 3,90 11,02 10,56 | 16,40 0,00
178,228 181,347 2,76 0,03 0,23 0,69 1,80 1,88 2,76 0,00
181,347 190,411 7,90 0,09 0,68 2,01 5,13 5,44 7,90 0,00
190,411 195,474 4,27 0,05 0,38 1,12 2,72 3,05 4,27 0,00
195,474 204,45 8,14 0,09 0,67 1,99 5,40 5,39 8,14 0,00

204,45 205,241 0,83 0,01 0,06 0,18 0,59 0,47 0,83 0,00
205,241 208,114 3,25 0,03 0,21 0,64 2,37 1,72 3,25 0,00
208,114 212,122 5,19 0,04 0,30 0,89 3,96 2,41 4,81 0,38
212,122 213,652 1,98 0,01 0,11 0,34 1,51 0,96 1,84 0,14
213,652 214,453 0,92 0,01 0,06 0,18 0,68 0,50 0,92 0,00
214,453 215,093 0,72 0,01 0,05 0,14 0,52 0,38 0,72 0,00
215,093 215,451 0,36 0,00 0,03 0,08 0,25 0,38 0,36 0,00
215,451 215,839 0,33 0,00 0,03 0,09 0,21 0,23 0,33 0,00
215,839 221,602 4,99 0,05 0,43 1,28 3,22 3,47 4,99 0,00
221,602 237,153 14,17 0,15 1,16 3,45 9,41 9,36 | 14,17 0,00
237,153 238,256 1,07 0,01 0,08 0,24 0,74 0,66 1,07 0,00
238,256 253,002 13,67 0,14 1,10 3,27 9,16 8,91 13,67 0,00
253,002 253,026 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00
253,026 258,452 5,02 0,05 0,40 1,20 3,36 3,26 5,02 0,00
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258,452 269,258 10,25 0,10 0,81 2,40 6,94 6,52 | 10,25 0,00
269,258 270,162 0,82 0,01 0,07 0,20 0,55 0,55 0,82 0,00
270,162 281,372 9,87 0,11 0,84 2,49 6,44 6,76 9,87 0,00
281,372 285,37 3,42 0,04 0,30 0,89 2,20 2,41 3,42 0,00
285,37 295,939 9,08 0,10 0,79 2,34 5,85 6,37 9,08 0,00
295,939 297,921 1,72 0,02 0,15 0,44 1,11 1,19 1,72 0,00
297,921 298,486 0,49 0,01 0,04 0,13 0,32 0,34 0,49 0,00
298,486 318,842 17,62 0,19 1,52 4,52 11,40 12,25 | 17,62 0,00
318,842 322,949 3,63 0,04 0,31 0,91 2,37 2,47 3,63 0,00
322,949 323,529 0,53 0,01 0,04 0,13 0,36 0,35 0,53 0,00
323,529 337,804 13,16 0,14 1,07 3,17 8,79 8,58 | 13,16 0,00
337,804 338,495 0,63 0,01 0,05 0,15 0,42 0,42 0,63 0,00
338,495 341,332 2,51 0,03 0,21 0,63 1,64 1,71 2,51 0,00
341,332 346,549 4,57 0,05 0,39 1,16 2,98 3,13 4,57 0,00
346,549 350,628 3,78 0,04 0,30 0,90 2,54 2,45 3,78 0,00
350,628 353,079 2,32 0,05 0,20 0,58 1,50 1,47 2,32 0,00
353,079 360,319 6,49 0,15 0,58 1,71 4,05 4,35 6,49 0,00
360,319 360,344 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00
360,344 373,632 12,17 0,27 1,06 3,13 7,71 798| 1217 0,00
373,632 373,715 0,08 0,00 0,01 0,02 0,05 0,05 0,08 0,00
373,715 383,777 9,36 0,20 0,81 2,37 5,98 6,04 9,36 0,00
383,777 395,03 10,95 0,23 0,90 2,65 7,17 6,75 | 10,95 0,00
395,03 401,438 6,59 0,13 0,51 1,51 4,44 3,85 6,59 0,00
401,438 401,452 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00
401,452 403,804 2,36 0,05 0,19 0,55 1,57 1,41 2,36 0,00
403,804 427,436 23,76 0,48 1,89 5,57 15,82 14,19 | 23,76 0,00
427,436 430,41 2,98 0,06 0,24 0,70 1,98 1,79 2,98 0,00
430,41 430,53 0,12 0,00 0,01 0,03 0,08 0,07 0,12 0,00
430,53 444,104 13,61 0,27 1,09 3,20 9,04 8,15 | 13,61 0,00
444,104 450,44 6,48 0,13 0,51 1,49 4,35 3,80 6,48 0,00
450,44 460,096 9,47 0,19 0,77 2,28 6,23 5,80 9,47 0,00
460,096 473,733 12,86 0,27 1,09 3,22 8,28 8,19 | 12,86 0,00
473,733 477,604 3,89 0,08 0,31 0,91 2,59 2,32 3,89 0,00
477,604 483,524 6,66 0,12 0,47 1,40 4,67 3,55 6,66 0,00
483,524 489,71 7,91 0,12 0,50 1,46 5,83 3,71 7,42 0,48
489,71 495,588 7,80 0,12 0,47 1,39 5,83 3,53 7,05 0,75
495,588 497,05 1,83 0,03 0,12 0,34 1,34 0,88 1,75 0,07
497,05 497,084 0,04 0,00 0,00 0,01 0,03 0,02 0,04 0,00
497,084 505,393 9,56 0,17 0,67 1,96 6,77 4,99 9,56 0,00
505,393 506,927 1,69 0,03 0,12 0,36 1,17 0,92 1,69 0,00
506,927 508,721 1,93 0,04 0,14 0,42 1,32 1,08 1,93 0,00
UKUPNO: 480,43 6,51 38,83 115,07 320,02 | 305,97 | 478,60 1,83

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice

- glavni projekt -

br. projekta: 505-V-R/GP
travanj, 2018.




13. DOKAZNICA MJERA

10/50

Cjevovod Andrije Hebranga - 2. dio

Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavrsna V_olumen VoI_L_ngn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza iskopa clevi posteljice cijevi rova po tiu 0-2m | 2-4m

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m2]
0 3,512 3,10 0,03 0,26 0,78 2,03 2,11 3,10 0,00
3,512 8,107 3,96 0,04 0,34 1,02 2,55 2,76 3,96 0,00
8,107 9,453 1,18 0,01 0,10 0,30 0,77 0,81 1,18 0,00
9,453 24,126 12,80 0,14 1,10 3,26 8,31 8,80 | 12,80 0,00
24,126 24,269 0,12 0,00 0,01 0,03 0,08 0,09 0,12 0,00
24,269 31,444 6,12 0,07 0,54 1,59 3,92 4,31 6,12 0,00
31,444 50,254 16,22 0,18 1,40 4,17 10,46 11,29 | 16,22 0,00
50,254 51,562 1,13 0,01 0,10 0,29 0,73 0,78 1,13 0,00
51,562 54,634 2,69 0,03 0,23 0,68 1,75 1,84 2,69 0,00
54,634 67,185 11,64 0,12 0,94 2,78 7,80 753 | 11,64 0,00
67,185 73,003 5,72 0,06 0,43 1,29 3,94 3,49 5,72 0,00
73,003 79,381 6,27 0,06 0,48 1,41 4,32 3,83 6,27 0,00
79,381 79,545 0,16 0,00 0,01 0,04 0,11 0,10 0,16 0,00
79,545 82,699 3,08 0,03 0,24 0,70 2,11 1,89 3,08 0,00
82,699 88,673 5,94 0,06 0,45 1,33 4,11 3,58 5,94 0,00
88,673 99,58 10,94 0,10 0,81 2,42 7,61 6,54 | 10,94 0,00
99,58 103,434 3,87 0,04 0,29 0,85 2,69 2,31 3,87 0,00
103,434 108,806 5,28 0,05 0,40 1,19 3,63 3,22 5,28 0,00
108,806 110,027 1,17 0,01 0,09 0,27 0,80 0,73 1,17 0,00
UKUPNO: 101,39 1,05 8,21 24,41 67,72 66,02 | 101,39 0,00

Cjevovod Ante StarCevi¢a

Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavrs$na V_qumen Vol_l_Jm_en pjeSCane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza |s[lr<:§]a ?:Jr]e:;/]' posteljice cijevi rova FE%;I? 0-2m | 244 m

[m3] [m3] [m3]

0 2,617 4,18 0,20 0,38 1,10 2,49 2,36 4,18 0,00
2,617 10,22 11,88 0,59 1,11 3,19 6,98 6,84 | 11,88 0,00
10,22 19,467 14,22 0,72 1,35 3,88 8,27 8,32 | 14,22 0,00
19,467 52,921 51,11 2,61 4,87 14,05 29,58 30,11 51,11 0,00
52,921 53,693 1,15 0,06 0,11 0,32 0,65 0,69 1,15 0,00
53,693 60,735 11,06 0,55 1,03 2,96 6,53 6,34 | 11,06 0,00
60,735 78,475 29,51 1,38 2,58 7,45 18,09 15,97 | 29,51 0,00
78,475 82,331 6,48 0,30 0,56 1,62 4,00 3,47 6,48 0,00
82,331 107,392 42,88 1,95 3,65 10,52 26,75 22,55 | 42,88 0,00
107,392 110,081 4,70 0,21 0,39 1,13 2,96 2,42 4,70 0,00
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110,081 110,651 1,01 0,04 0,08 0,24 0,65 0,51 1,01 0,00
110,651 115,149 8,12 0,35 0,66 1,89 5,22 4,05 8,10 0,02
115,149 126,612 20,49 0,89 1,67 4,81 13,11 10,32 | 20,49 0,00
126,612 149,815 41,33 1,81 3,38 9,74 26,40 20,88 | 41,33 0,00
149,815 155,206 9,23 0,42 0,79 2,26 5,76 4,85 9,23 0,00
155,206 178,691 39,10 1,83 3,42 9,86 23,98 21,14 | 39,10 0,00
178,691 201,78 39,14 1,80 3,36 9,70 24,28 20,78 | 39,14 0,00
201,78 208,211 10,70 0,50 0,94 2,70 6,56 579 10,70 0,00
208,211 220,776 20,26 0,98 1,83 5,28 12,18 11,31 20,26 0,00
220,776 237,019 24,51 1,27 2,37 6,82 14,06 14,62 | 24,51 0,00
237,019 238,457 2,05 0,11 0,21 0,60 1,13 1,29 2,05 0,00
238,457 255,408 25,12 1,32 2,47 7,12 14,21 15,26 | 25,12 0,00
255,408 258,6 4,88 0,25 0,46 1,34 2,83 2,87 4,88 0,00
258,6 260,484 3,00 0,15 0,27 0,79 1,79 1,70 3,00 0,00
260,484 268,86 14,21 0,65 1,22 3,52 8,82 7,54 | 14,21 0,00
268,86 269,168 0,53 0,02 0,04 0,13 0,34 0,28 0,53 0,00
269,168 287,78 31,34 1,45 2,71 7,82 19,36 16,75 | 31,34 0,00
287,78 307,545 32,04 1,54 2,88 8,30 19,32 17,79 | 32,04 0,00
307,545 307,68 0,22 0,01 0,02 0,06 0,13 0,12 0,22 0,00
307,68 308,587 1,46 0,07 0,13 0,38 0,88 0,82 1,46 0,00
308,587 326,468 28,81 1,39 2,60 7,51 17,31 16,09 | 28,81 0,00
326,468 331,584 8,06 0,40 0,75 2,15 4,77 4,61 8,06 0,00
331,584 335,982 6,55 0,34 0,64 1,85 3,72 3,96 6,55 0,00
335,982 337,016 1,49 0,08 0,15 0,43 0,83 0,93 1,49 0,00
UKUPNO: 550,81 26,26 49,08 141,52 333,94 303,34 | 550,79 0,02
Cjevovod Frana Galovi¢a - 1. dio
Volumen | Volumen | Volumen .
Pocetna Zavrsna V_olumen VoI_L_ngn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza 'S[l::?t)]a (E;Jne?:/]' posteljice cijevi rova ?;tzlij 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3]
0 6,4 5,87 0,06 0,48 1,42 3,91 3,84 5,87 0,00
6,4 11,524 4,97 0,05 0,38 1,14 3,40 3,07 4,97 0,00
11,524 29,005 18,12 0,17 1,30 3,88 12,77 10,49 | 18,12 0,00
29,005 33,082 4,56 0,04 0,30 0,90 3,31 2,45 4,56 0,00
33,082 38,365 6,10 0,05 0,39 1,17 4,48 3,17 6,10 0,00
38,365 42,855 5,31 0,04 0,34 1,00 3,93 2,69 5,31 0,00
42,855 43,594 0,89 0,01 0,06 0,16 0,66 0,44 0,89 0,00
43,594 47,359 4,54 0,04 0,28 0,84 3,39 2,26 4,52 0,02
47,359 54,135 8,36 0,06 0,51 1,50 6,28 4,07 8,13 0,23
54,135 60,778 8,52 0,06 0,50 1,47 6,49 3,99 7,97 0,55
60,778 62,18 1,84 0,01 0,10 0,31 1,41 0,84 1,68 0,16
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62,18 65,669 4,63 0,03 0,26 0,77 3,56 2,09 4,19 0,44
65,669 67,909 297 0,02 0,17 0,50 2,29 1,34 2,69 0,28
67,909 73,983 8,10 0,06 0,45 1,35 6,24 3,64 7,29 0,81
73,983 82,049 10,99 0,08 0,60 1,79 8,52 4,84 9,68 1,31
82,049 83,805 2,41 0,02 0,13 0,39 1,87 1,05 2,11 0,30
83,805 90,898 9,07 0,07 0,53 1,57 6,90 4,26 8,51 0,56
90,898 92,371 1,74 0,01 0,11 0,33 1,29 0,88 1,74 0,00
92,371 97,963 6,22 0,05 0,42 1,24 4,51 3,36 6,22 0,00
97,963 105,871 7,57 0,08 0,59 1,75 5,15 4,75 7,57 0,00

105,871 106,676 0,69 0,01 0,06 0,18 0,44 0,48 0,69 0,00
106,676 121,799 13,02 0,14 1,13 3,36 8,39 9,07 | 13,02 0,00
121,799 125,255 3,03 0,03 0,26 0,77 1,97 2,07 3,03 0,00
125,255 128,525 2,85 0,03 0,24 0,73 1,85 1,96 2,85 0,00
128,525 130,585 1,78 0,02 0,15 0,46 1,15 1,24 1,78 0,00
130,585 143,33 11,30 0,12 0,95 2,83 7,40 7,65 11,30 0,00
143,33 143,906 0,53 0,01 0,04 0,13 0,35 0,35 0,53 0,00
143,906 164,821 19,25 0,20 1,56 4,64 12,85 12,55 | 19,25 0,00
164,821 169,241 4,04 0,04 0,33 0,98 2,69 2,65 4,04 0,00
169,241 172,445 2,86 0,03 0,24 0,71 1,88 1,92 2,86 0,00
172,445 172,561 0,10 0,00 0,01 0,03 0,07 0,07 0,10 0,00
172,561 176,904 3,75 0,04 0,32 0,96 242 2,61 3,75 0,00
176,904 182,596 4,92 0,05 0,42 1,26 3,18 3,41 4,92 0,00
UKUPNO: 190,89 1,74 13,63 40,51 135,02 109,56 | 186,23 4,66
Cjevovod Frana Galovi¢a - 2. dio

Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavrsna V_olumen VoI_L_ngn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza iskopa clevi posteljice cijevi rova po tiu 0-2m | 2-4m

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m2]
0 10,065 12,44 0,10 0,75 2,23 9,36 6,04 | 12,08 0,36
10,065 25,91 19,47 0,15 1,18 3,52 14,62 9,51 19,01 0,45

25,91 26,43 0,65 0,00 0,04 0,12 0,49 0,31 0,63 0,02

26,43 26,72 0,36 0,00 0,02 0,06 0,27 0,17 0,35 0,01

26,72 29,533 3,43 0,03 0,21 0,62 2,57 1,69 3,38 0,05
29,533 32,295 3,27 0,03 0,21 0,61 2,42 1,66 3,27 0,00
32,295 37,66 6,34 0,05 0,40 1,19 4,70 3,22 6,34 0,00

37,66 38,614 1,14 0,01 0,07 0,21 0,85 0,57 1,14 0,00

UKUPNO: 47,09 0,37 2,88 8,57 35,27 23,17 | 46,19 0,90
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Cjevovod Frana Galovi¢a - 3. dio

Volumen | Volumen | Volumen .
Pocetna Zavrsna V_olumen VoI_L_ngn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza 's[l::??]a ([::,Jne?:/]' posteljice cijevi rova FE;tzl;J 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3]
0 2,263 1,25 0,02 0,17 0,50 0,55 1,36 1,25 0,00
2,263 15,691 8,49 0,13 1,00 2,98 4,38 8,06 8,49 0,00
15,691 20,991 3,84 0,05 0,40 1,18 2,21 3,18 3,84 0,00
20,991 27,636 5,30 0,06 0,50 1,47 3,27 3,99 5,30 0,00
27,636 32,88 4,97 0,05 0,39 1,16 3,36 3,15 4,97 0,00
32,88 41,194 9,24 0,08 0,62 1,84 6,70 4,99 9,24 0,00
41,194 47,904 8,53 0,06 0,50 1,49 6,48 4,03 8,05 0,48
47,904 52,076 577 0,04 0,31 0,93 4,49 2,50 5,01 0,76
52,076 72,9 27,29 0,20 1,55 4,62 20,92 12,49 | 2499 2,30
72,9 77,981 5,96 0,05 0,38 1,13 4,41 3,05 5,96 0,00
77,981 78,35 0,42 0,00 0,03 0,08 0,31 0,22 0,42 0,00
78,35 89,074 12,14 0,10 0,80 2,38 8,86 643 | 12,14 0,00
89,074 92,072 3,35 0,03 0,22 0,67 2,43 1,80 3,35 0,00
92,072 98,183 6,78 0,06 0,46 1,36 4,91 3,67 6,78 0,00
98,183 110,057 13,23 0,11 0,89 2,63 9,60 712 | 13,23 0,00
110,057 110,225 0,19 0,00 0,01 0,04 0,14 0,10 0,19 0,00
110,225 141,153 34,61 0,29 2,31 6,86 25,14 18,56 | 34,61 0,00
141,153 152,961 12,96 0,11 0,88 2,62 9,35 7,08 | 12,96 0,00
152,961 154,673 1,86 0,02 0,13 0,38 1,34 1,03 1,86 0,00
154,673 156,369 1,87 0,02 0,13 0,38 1,35 1,02 1,87 0,00
156,369 174,46 19,57 0,17 1,35 4,01 14,03 10,85 | 19,57 0,00
174,46 193,268 19,25 0,18 1,40 4,17 13,49 11,29 | 19,25 0,00
193,268 202,808 9,34 0,09 0,71 2,12 6,42 5,72 9,34 0,00
202,808 211,46 8,39 0,08 0,65 1,92 5,74 5,19 8,39 0,00
211,46 222,196 10,37 0,10 0,80 2,38 7,09 6,44 | 10,37 0,00
UKUPNO: 234,95 2,11 16,59 49,30 166,96 133,32 | 231,40 3,54
Cjevovod Franje GazZija
Volumen | Volumen | Volumen .
Pocetna Zavrsna V_olumen VoI_L_ngn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza 'S[l::?f)]a (E;Le?zl]l posteljice cijevi rova ?;tzlij 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3]
0 0,476 0,49 0,00 0,04 0,11 0,35 0,29 0,49 0,00
0,476 2,616 2,27 0,02 0,16 0,47 1,61 1,28 2,27 0,00
2,616 4,437 1,98 0,02 0,14 0,40 1,42 1,09 1,98 0,00
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4,437 20,343 17,11 0,15 1,19 3,53 12,24 954 | 17,11 0,00
20,343 23,603 3,43 0,03 0,24 0,72 243 1,96 3,43 0,00
23,603 26,908 3,48 0,03 0,25 0,73 2,47 1,98 3,48 0,00
26,908 37,755 11,47 0,10 0,81 2,41 8,15 6,51 11,47 0,00
37,755 38,653 0,95 0,01 0,07 0,20 0,67 0,54 0,95 0,00
38,653 42,277 3,81 0,03 0,27 0,80 2,70 2,17 3,81 0,00
42,277 57,387 15,58 0,14 1,13 3,35 10,96 9,07 | 15,58 0,00
57,387 59,714 2,36 0,02 0,17 0,52 1,65 1,40 2,36 0,00
59,714 94,035 34,97 0,33 2,56 7,61 24,47 20,59 | 34,97 0,00
94,035 99,096 5,08 0,05 0,38 1,12 3,53 3,04 5,08 0,00
99,096 100,97 1,80 0,02 0,14 0,42 1,23 1,13 1,80 0,00
100,97 103,042 1,89 0,02 0,15 0,46 1,26 1,24 1,89 0,00

103,042 103,902 0,76 0,01 0,06 0,19 0,50 0,52 0,76 0,00
UKUPNO: 107,41 0,99 7,76 23,05 75,62 62,34 | 107,41 0,00
Cjevovod G. Karlovcana - 1. dio
Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavrs$na Vplumen Vol_gmgn pjeSCane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza |s[lr<r?§]a (Eg]e:;/]' posteljice cijevi rova ?%tzlij 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3]
0 8,362 8,87 0,08 0,62 1,86 6,31 5,02 8,87 0,00
8,362 9,965 1,60 0,02 0,12 0,36 1,11 0,96 1,60 0,00
9,965 11,153 1,22 0,01 0,09 0,26 0,86 0,71 1,22 0,00
11,153 41,324 30,80 0,29 2,25 6,69 21,57 18,10 | 30,80 0,00
41,324 53,961 12,34 0,12 0,94 2,80 8,47 758 | 12,34 0,00
53,961 82,834 27,53 0,27 2,16 6,41 18,70 17,32 | 27,53 0,00
82,834 109,667 25,17 0,26 2,00 5,95 16,96 16,10 | 25,17 0,00
109,667 112,23 2,33 0,02 0,19 0,57 1,55 1,54 2,33 0,00

112,23 116,175 3,57 0,04 0,29 0,88 2,36 2,37 3,57 0,00
116,175 117,828 1,49 0,02 0,12 0,37 0,99 0,99 1,49 0,00
117,828 120,063 2,04 0,02 0,17 0,50 1,36 1,34 2,04 0,00
120,063 144,563 21,71 0,23 1,83 5,44 14,22 14,70 | 21,71 0,00
144,563 166,527 18,55 0,21 1,64 4,87 11,83 13,18 | 18,55 0,00
166,527 170,273 3,18 0,04 0,28 0,83 2,03 2,25 3,18 0,00
170,273 178,505 7,17 0,08 0,61 1,83 4,65 4,94 7,17 0,00
178,505 181,681 2,81 0,03 0,24 0,70 1,84 1,91 2,81 0,00
181,681 203,724 18,81 0,21 1,65 4,89 12,06 13,23 | 18,81 0,00
203,724 209,274 4,72 0,05 0,41 1,23 3,03 3,33 4,72 0,00
209,274 212,102 2,47 0,03 0,21 0,63 1,61 1,70 2,47 0,00
212,102 212,562 0,41 0,00 0,03 0,10 0,26 0,28 0,41 0,00
212,562 221,153 7,61 0,08 0,64 1,91 4,98 5,16 7,61 0,00
221,153 221,276 0,11 0,00 0,01 0,03 0,07 0,07 0,11 0,00
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221,276 228,203 6,09 0,07 0,52 1,54 3,97 4,16 6,09 0,00
228,203 232,465 3,78 0,04 0,32 0,95 2,47 2,56 3,78 0,00
232,465 233,318 0,77 0,01 0,06 0,19 0,51 0,51 0,77 0,00
233,318 235,942 2,43 0,02 0,20 0,58 1,63 1,57 2,43 0,00
235,942 242,125 6,06 0,06 0,46 1,37 4,17 3,71 6,06 0,00
242,125 246,381 4,43 0,04 0,32 0,94 3,13 2,55 4,43 0,00
246,381 259,825 15,19 0,13 1,00 2,98 11,07 8,07 | 15,19 0,00
259,825 260,004 0,22 0,00 0,01 0,04 0,16 0,11 0,22 0,00
260,004 266,728 8,40 0,06 0,50 1,49 6,34 4,03 8,07 0,33
266,728 272,09 7,13 0,05 0,40 1,19 5,49 3,22 6,43 0,70
272,09 273,854 2,42 0,02 0,13 0,39 1,88 1,06 2,12 0,30
273,854 274,738 1,22 0,01 0,07 0,20 0,95 0,53 1,06 0,16
274,738 276,298 2,17 0,01 0,12 0,35 1,70 0,94 1,87 0,30
276,298 279,507 4,48 0,03 0,24 0,71 3,50 1,93 3,85 0,63
279,507 282,586 4,35 0,03 0,23 0,68 3,41 1,85 3,69 0,65
282,586 285,257 3,83 0,03 0,20 0,59 3,01 1,60 3,21 0,63
285,257 301,847 23,01 0,16 1,24 3,68 17,93 9,95 | 1991 3,10
301,847 301,955 0,14 0,00 0,01 0,02 0,11 0,07 0,13 0,01
301,955 315,69 17,40 0,13 1,03 3,05 13,19 824 | 16,48 0,91
315,69 321,178 6,44 0,05 0,41 1,22 4,76 3,29 6,44 0,00
321,178 322,497 1,51 0,01 0,10 0,29 1,11 0,79 1,51 0,00
322,497 339,297 19,28 0,16 1,25 3,73 14,14 10,08 | 19,28 0,00
339,297 359,016 22,21 0,19 1,47 4,37 16,18 11,83 | 22,21 0,00
359,016 376,554 18,56 0,17 1,31 3,89 13,19 10,52 | 18,56 0,00
376,554 400,459 23,25 0,23 1,78 5,30 15,94 14,34 | 23,25 0,00
400,459 405,96 514 0,05 0,41 1,22 3,46 3,30 514 0,00
UKUPNO: 414,44 3,86 30,30 90,06 290,22 243,59 | 406,71 7,73
Cjev. G. Karlovcana - 2. dio

Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavrsna V_olumen Vol_gmgn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza iskopa chevi posteljice cijevi rova po tiu 0-2m | 2-4m

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m2]
0 1,003 0,91 0,01 0,07 0,22 0,60 0,60 0,91 0,00
1,003 9,995 7,90 0,09 0,67 1,99 5,15 5,40 7,90 0,00
9,995 13,202 2,76 0,03 0,24 0,71 1,77 1,92 2,76 0,00
13,202 48,564 33,10 0,34 2,64 7,85 22,28 21,22 | 33,10 0,00
48,564 48,889 0,33 0,00 0,02 0,07 0,23 0,20 0,33 0,00
48,889 51,199 2,38 0,02 0,17 0,51 1,68 1,39 2,38 0,00
51,199 66,811 16,81 0,15 1,17 3,46 12,03 9,37 | 16,81 0,00
66,811 78,393 13,16 0,11 0,86 2,57 9,62 6,95 | 13,16 0,00
78,393 78,725 0,38 0,00 0,02 0,07 0,28 0,20 0,38 0,00
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78,725 81,731 3,03 0,03 0,22 0,67 2,11 1,80 3,03 0,00
UKUPNO: 80,76 0,78 6,10 18,13 55,75 49,04 | 80,76 0,00
Cjevovod G. Karlovcana - 3. dio
Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavr$na Vplumen Vol_gmgn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza |s[lr<r?§]a (Eg]e:;/]' posteljice cijevi rova ?%tzlij 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3]
0 5,559 5,32 0,05 0,41 1,23 3,62 3,34 5,32 0,00
5,559 5,591 0,03 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,00
5,591 9,38 3,73 0,04 0,28 0,84 2,57 2,27 3,73 0,00
9,38 11,401 1,98 0,02 0,15 0,45 1,37 1,21 1,98 0,00
11,401 13,183 1,79 0,02 0,13 0,40 1,25 1,07 1,79 0,00
13,183 26,497 14,37 0,13 0,99 2,95 10,29 7,99 | 14,37 0,00
26,497 31,681 5,97 0,05 0,39 1,15 4,38 3,11 5,97 0,00
31,681 34,263 2,99 0,02 0,19 0,57 2,20 1,55 2,99 0,00
34,263 49,338 17,71 0,14 1,13 3,34 13,10 9,04 | 17,71 0,00
49,338 49,533 0,23 0,00 0,01 0,04 0,17 0,12 0,23 0,00
49,533 67,778 21,59 0,17 1,36 4,05 16,00 10,95 | 21,59 0,00
67,778 67,98 0,24 0,00 0,02 0,04 0,18 0,12 0,24 0,00
67,98 88,113 23,75 0,19 1,50 4,47 17,59 12,08 | 23,75 0,00
88,113 95,639 8,53 0,07 0,56 1,67 6,23 4,52 8,53 0,00
95,639 103,184 8,40 0,07 0,56 1,67 6,09 4,53 8,40 0,00
103,184 105,61 2,77 0,02 0,18 0,54 2,03 1,46 2,77 0,00
105,61 122,432 18,68 0,16 1,26 3,73 13,53 10,09 | 18,68 0,00
122,432 139,359 17,55 0,16 1,26 3,76 12,37 10,16 | 17,55 0,00
139,359 157,005 17,52 0,17 1,32 3,92 12,12 10,59 | 17,52 0,00
157,005 176,052 18,31 0,18 1,42 4,23 12,48 11,43 | 18,31 0,00
176,052 178,986 2,71 0,03 0,22 0,65 1,82 1,76 2,71 0,00
178,986 180,857 1,69 0,02 0,14 0,42 1,12 1,12 1,69 0,00
180,857 189,899 8,14 0,09 0,67 2,01 5,37 5,43 8,14 0,00
189,899 209,081 17,53 0,18 1,43 4,26 11,66 11,51 17,53 0,00
209,081 227,168 16,84 0,17 1,35 4,01 11,30 10,85 | 16,84 0,00
227,168 264,581 35,96 0,36 2,79 8,30 24,51 22,45 | 35,96 0,00
264,581 277,892 13,54 0,13 0,99 2,95 9,46 7,99 | 13,54 0,00
277,892 279,328 1,49 0,01 0,11 0,32 1,05 0,86 1,49 0,00
279,328 280,34 1,04 0,01 0,08 0,22 0,73 0,61 1,04 0,00
280,34 283,14 3,00 0,03 0,21 0,62 2,15 1,68 3,00 0,00
283,14 285,622 2,87 0,02 0,19 0,55 2,11 1,49 2,87 0,00
285,622 291,606 7,81 0,06 0,45 1,33 5,98 3,59 7,18 0,63
291,606 294,783 4,52 0,03 0,24 0,70 3,54 1,91 3,81 0,70
UKUPNO: 308,62 2,80 22,00 65,40 218,42 176,88 | 307,29 1,33

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice

- glavni projekt -

br. projekta: 505-V-R/GP

travanj, 2018.




13. DOKAZNICA MJERA

17/50

Cjevovod Gibani¢na - 1 dio

Volumen | Volumen | Volumen -
Pocetna Zavr$na V_qumen VoI_L_Jm_en pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza |s[lr<:§]a ?g]e?:/f posteljice cijevi rova FE%;I? 0-2m | 24 m

[m3] [m3] [m3]

0 5,736 6,45 0,05 0,43 1,27 4,70 3,44 6,45 0,00
5,736 10,342 5,21 0,04 0,34 1,02 3,80 2,76 5,21 0,00
10,342 35,043 26,99 0,23 1,84 5,48 19,43 14,82 | 26,99 0,00
35,043 50,086 16,10 0,14 1,12 3,34 11,49 9,03 | 16,10 0,00
50,086 54,793 5,07 0,04 0,35 1,04 3,63 2,82 5,07 0,00
54,793 62,694 8,66 0,08 0,59 1,75 6,24 4,74 8,66 0,00
62,694 68,557 6,58 0,06 0,44 1,30 4,78 3,52 6,58 0,00
68,557 70,664 2,38 0,02 0,16 0,47 1,74 1,26 2,38 0,00
70,664 70,827 0,18 0,00 0,01 0,04 0,13 0,10 0,18 0,00
70,827 72,73 2,15 0,02 0,14 0,42 1,56 1,14 2,15 0,00
72,73 75,218 2,73 0,02 0,19 0,55 1,97 1,49 2,73 0,00
75,218 78,647 3,69 0,03 0,26 0,76 2,64 2,06 3,69 0,00
78,647 87,58 9,40 0,08 0,67 1,98 6,67 5,36 9,40 0,00
87,58 96,854 9,38 0,09 0,69 2,06 6,54 5,56 9,38 0,00
96,854 97,529 0,67 0,01 0,05 0,15 0,47 0,40 0,67 0,00
97,529 113,438 15,31 0,15 1,19 3,53 10,44 9,55 | 15,31 0,00
113,438 113,68 0,22 0,00 0,02 0,05 0,15 0,15 0,22 0,00
113,68 131,425 16,13 0,17 1,32 3,94 10,70 10,65 | 16,13 0,00
131,425 143,155 10,60 0,11 0,88 2,60 7,01 7,04 | 10,60 0,00
143,155 169,997 25,43 0,26 2,00 5,95 17,21 16,11 | 25,43 0,00
169,997 170,429 0,42 0,00 0,03 0,10 0,29 0,26 0,42 0,00
170,429 173,255 2,88 0,03 0,21 0,63 2,01 1,70 2,88 0,00
173,255 184,883 12,02 0,11 0,87 2,58 8,46 6,98 | 12,02 0,00
184,883 196,058 11,36 0,11 0,83 2,48 7,94 6,71 11,36 0,00
196,058 200,699 4,76 0,04 0,35 1,03 3,34 2,78 4,76 0,00
200,699 204,483 3,91 0,04 0,28 0,84 275 2,27 3,91 0,00
204,483 205,211 0,76 0,01 0,05 0,16 0,54 0,44 0,76 0,00
205,211 230,385 24,66 0,24 1,88 5,58 16,96 15,10 | 24,66 0,00
230,385 241,023 9,60 0,10 0,79 2,36 6,35 6,38 9,60 0,00
241,023 244,959 3,49 0,04 0,29 0,87 2,29 2,36 3,49 0,00
244,959 246,362 1,23 0,01 0,10 0,31 0,80 0,84 1,23 0,00
246,362 250,067 3,24 0,04 0,28 0,82 2,10 2,22 3,24 0,00
250,067 251,778 1,50 0,02 0,13 0,38 0,97 1,03 1,50 0,00
UKUPNO: 253,15 2,39 18,79 55,86 176,11 151,07 | 253,15 0,00
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Cjevovod Gibani¢na - 2. dio

Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavrsna V_olumen VoI_L_ngn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza iskopa clevi posteljice cijevi rova po tiu 0-2m | 2-4m

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m2]
0 1,477 2,24 0,09 0,18 0,53 1,43 1,18 2,24 0,00
1,477 6,823 8,17 0,33 0,66 1,92 5,27 4,28 8,17 0,00
6,823 35,964 43,79 1,79 3,61 10,45 27,94 23,31 | 43,79 0,00
35,964 49,622 19,64 0,84 1,69 4,90 12,21 10,93 | 19,64 0,00
49,622 56,055 9,21 0,40 0,80 2,31 5,71 5,15 9,21 0,00
56,055 62,345 9,11 0,39 0,78 2,25 5,68 5,03 9,11 0,00
62,345 69,904 11,17 0,47 0,94 2,71 7,06 6,05| 11,17 0,00
69,904 71,623 2,56 0,11 0,21 0,62 1,63 1,38 2,56 0,00
71,623 73,287 2,48 0,10 0,21 0,60 1,57 1,33 2,48 0,00
73,287 75,082 2,61 0,11 0,22 0,64 1,64 1,44 2,61 0,00
75,082 79,286 6,03 0,26 0,52 1,51 3,74 3,36 6,03 0,00
79,286 87,773 12,11 0,52 1,05 3,04 7,49 6,79 | 12,11 0,00
87,773 97,574 14,01 0,60 1,21 3,51 8,68 7,84 | 14,01 0,00
97,574 114,694 24,64 1,05 212 6,14 15,33 13,70 | 24,64 0,00
114,694 116,773 3,00 0,13 0,26 0,75 1,87 1,66 3,00 0,00
116,773 132,543 22,17 0,97 1,95 5,65 13,59 12,62 | 22,17 0,00
132,543 144,367 15,80 0,73 1,47 4,24 9,37 9,46 | 15,80 0,00
144,367 171,412 35,40 1,67 3,35 9,69 20,69 21,64 | 3540 0,00
171,412 173,475 2,76 0,13 0,26 0,74 1,64 1,65 2,76 0,00
173,475 186,227 17,25 0,79 1,58 4,57 10,31 10,20 | 17,25 0,00
186,227 197,103 14,59 0,67 1,35 3,90 8,67 8,70 | 14,59 0,00
197,103 200,875 5,08 0,23 0,47 1,35 3,03 3,02 5,08 0,00
200,875 202,5 2,19 0,10 0,20 0,58 1,31 1,30 2,19 0,00
202,5 205,985 4,78 0,21 0,43 1,25 2,89 2,79 4,78 0,00
205,985 231,091 34,13 1,55 3,11 9,00 20,48 20,09 | 34,13 0,00
231,091 241,757 14,29 0,66 1,32 3,82 8,48 8,53 | 14,29 0,00
241,757 246,176 5,98 0,27 0,55 1,58 3,58 3,54 5,98 0,00
246,176 247,155 1,32 0,06 0,12 0,35 0,79 0,78 1,32 0,00
247,155 251,234 5,55 0,25 0,51 1,46 3,33 3,26 5,55 0,00
251,234 252,545 1,80 0,08 0,16 0,47 1,09 1,05 1,80 0,00
UKUPNO: 353,89 15,55 31,31 90,53 216,50 202,04 | 353,89 0,00

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice
- glavni projekt -

br. projekta: 505-V-R/GP
travanj, 2018.




13. DOKAZNICA MJERA

19/50

Cjevovod Heresinska - 1. dio

Volumen | Volumen | Volumen .
Pocetna Zavrsna V_olumen VoI_L_ngn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza 's[l::??]a ([:;Jne?:/]' posteljice cijevi rova FE;tzl;J 0-2m | 2-4m

[m3] [m3] [m3]

0 2,046 1,97 0,02 0,15 0,45 1,34 1,23 1,97 0,00
2,046 6,437 4,18 0,04 0,33 0,97 2,84 2,64 4,18 0,00
6,437 12,036 5,39 0,05 0,42 1,24 3,68 3,36 5,39 0,00
12,036 14,402 2,36 0,02 0,18 0,52 1,63 1,42 2,36 0,00
14,402 19,772 543 0,05 0,40 1,19 3,78 3,22 5,43 0,00
19,772 24,895 5,23 0,05 0,38 1,14 3,66 3,07 5,23 0,00
24,895 35,829 11,09 0,10 0,82 2,43 7,74 6,56 | 11,09 0,00
35,829 41,916 6,14 0,06 0,45 1,35 4,28 3,65 6,14 0,00
41,916 45,056 3,19 0,03 0,23 0,70 2,23 1,88 3,19 0,00
45,056 63,145 18,17 0,17 1,35 4,01 12,64 10,85 | 18,17 0,00
63,145 65,15 1,99 0,02 0,15 0,44 1,38 1,20 1,99 0,00
65,15 69,547 4,43 0,04 0,33 0,98 3,09 2,64 4,43 0,00
69,547 70,639 1,13 0,01 0,08 0,24 0,79 0,66 1,13 0,00
70,639 85,646 15,20 0,14 1,12 3,33 10,61 9,00 | 15,20 0,00
85,646 85,84 0,19 0,00 0,01 0,04 0,13 0,12 0,19 0,00
85,84 86,226 0,38 0,00 0,03 0,09 0,26 0,23 0,38 0,00
86,226 91,427 5,06 0,05 0,39 1,15 3,47 3,12 5,06 0,00
91,427 111,109 19,50 0,19 1,47 4,37 13,48 11,81 19,50 0,00
111,109 111,604 0,50 0,00 0,04 0,11 0,35 0,30 0,50 0,00
111,604 112,041 0,44 0,00 0,03 0,10 0,31 0,26 0,44 0,00
112,041 123,209 10,84 0,11 0,83 2,48 7,42 6,70 | 10,84 0,00
123,209 125,935 2,52 0,03 0,20 0,60 1,68 1,64 2,52 0,00
125,935 136,67 9,91 0,10 0,80 2,38 6,63 6,44 9,91 0,00
136,67 139,051 2,22 0,02 0,18 0,53 1,49 1,43 2,22 0,00
139,051 148,586 8,80 0,09 0,71 2,12 5,89 5,72 8,80 0,00
148,586 153,719 4,68 0,05 0,38 1,14 3,11 3,08 4,68 0,00
153,719 154,742 0,96 0,01 0,08 0,23 0,64 0,62 0,96 0,00
154,742 156,979 2,24 0,02 0,17 0,50 1,56 1,34 2,24 0,00
156,979 161,728 5,06 0,05 0,35 1,05 3,61 2,85 5,06 0,00
161,728 162,986 1,36 0,01 0,09 0,28 0,98 0,75 1,36 0,00
162,986 171,934 9,16 0,09 0,67 1,99 6,42 5,37 9,16 0,00
171,934 190,722 17,81 0,18 1,40 4,17 12,06 11,27 | 17,81 0,00
190,722 207,84 15,61 0,16 1,28 3,80 10,37 10,27 | 15,61 0,00
207,84 211,749 3,51 0,04 0,29 0,87 2,32 2,35 3,51 0,00
211,749 222,096 9,36 0,10 0,77 2,30 6,19 6,21 9,36 0,00
222,096 241,374 16,95 0,18 1,44 4,28 11,05 11,57 | 16,95 0,00
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241,374 242,49 0,95 0,01 0,08 0,25 0,61 0,67 0,95 0,00
242,49 259,034 15,17 0,16 1,23 3,67 10,11 9,93 | 1517 0,00
259,034 268,19 8,80 0,09 0,68 2,03 6,00 5,49 8,80 0,00
268,19 269,332 1,07 0,01 0,09 0,25 0,72 0,69 1,07 0,00
UKUPNO: 258,96 2,56 20,10 59,75 176,54 161,61 | 258,96 0,00
Cjevovod Heresinska - 2. dio

Volumen | Volumen | Volumen .
Pocetna Zavr$na Vo_Iumen Volur_r_1en_ pjeS¢ane zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza |sk[$npsei C['::]a;]' posteljice cijevi rova metlzLi 0-2m | 2-4m

[m3] [m3] [m3]

0 0,573 0,84 0,04 0,07 0,21 0,53 0,46 0,84 0,00
0,573 4 4,88 0,21 0,42 1,23 3,02 2,74 4,88 0,00
4 5,035 1,43 0,06 0,13 0,37 0,87 0,83 1,43 0,00
5,035 22,278 24,04 1,06 2,14 6,18 14,66 13,79 | 24,04 0,00
22,278 39,286 24,15 1,05 2,11 6,10 14,90 13,61 | 2415 0,00
39,286 42,712 4,96 0,21 0,42 1,23 3,09 2,74 4,96 0,00
42,712 54,116 16,79 0,70 1,41 4,09 10,59 9,12 | 16,79 0,00
54,116 72,132 26,85 1,11 2,23 6,46 17,05 14,41 | 26,85 0,00
72,132 74,032 2,86 0,12 0,24 0,68 1,83 1,52 2,86 0,00
74,032 80,513 10,11 0,40 0,80 2,32 6,59 519 10,11 0,00
80,513 90,224 16,11 0,60 1,20 3,48 10,83 7,77 | 15,54 0,58
90,224 99,471 15,90 0,57 1,15 3,31 10,87 740 | 14,79 1,10
99,471 104,924 9,39 0,34 0,68 1,95 6,42 4,36 8,72 0,67
104,924 105,668 1,28 0,05 0,09 0,27 0,88 0,60 1,19 0,09
105,668 106,225 0,96 0,03 0,07 0,20 0,65 0,45 0,89 0,07
106,225 107,963 2,96 0,11 0,22 0,62 2,02 1,39 2,78 0,18
107,963 108,959 1,67 0,06 0,12 0,36 1,13 0,80 1,59 0,08
108,959 110,65 2,76 0,10 0,21 0,61 1,84 1,35 2,71 0,06
110,65 110,788 0,22 0,01 0,02 0,05 0,15 0,11 0,22 0,00
110,788 129,357 26,90 1,14 2,30 6,66 16,80 14,86 | 26,90 0,00
129,357 134,335 6,41 0,31 0,62 1,78 3,70 3,98 6,41 0,00
134,335 152,069 22,92 1,09 2,20 6,36 13,28 14,19 | 22,92 0,00
152,069 172,767 27,74 1,27 2,57 7,42 16,48 16,56 | 27,74 0,00
172,767 174,424 2,25 0,10 0,21 0,59 1,35 1,33 2,25 0,00
174,424 177,45 4,07 0,19 0,38 1,08 2,43 2,42 4,07 0,00
UKUPNO: 258,46 10,93 22,00 63,61 161,93 141,97 | 255,65 2,81
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Cjevovod Hrvatskih branitelja

Volumen | Volumen | Volumen .
Pocetna Zavrsna V_olumen VoI_L_ngn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza 'S[l::g]a (E;Jne?:/]' posteljice cijevi rova ?;tzlij 0-2m | 2-4m

[m3] [m3] [m3]

0 4,639 4,14 0,09 0,37 1,09 2,58 2,78 4,14 0,00
4,639 13,774 8,39 0,18 0,73 2,15 5,32 5,48 8,39 0,00
13,774 16,273 2,31 0,05 0,20 0,59 1,47 1,50 2,31 0,00
16,273 18,228 1,83 0,04 0,16 0,46 1,17 1,17 1,83 0,00
18,228 30,672 12,25 0,25 1,00 2,93 8,07 747 | 12,25 0,00
30,672 37,677 7,32 0,14 0,56 1,65 4,97 4,20 7,32 0,00
37,677 48,227 11,24 0,21 0,84 2,49 7,69 6,33 | 11,24 0,00
48,227 48,386 0,17 0,00 0,01 0,04 0,12 0,10 0,17 0,00
48,386 56,998 9,01 0,17 0,69 2,03 6,12 517 9,01 0,00
56,998 62,814 5,98 0,12 0,47 1,37 4,02 3,49 5,98 0,00
62,814 64,522 1,76 0,03 0,14 0,40 1,18 1,02 1,76 0,00
64,522 66,986 2,56 0,05 0,20 0,58 1,73 1,48 2,56 0,00
66,986 67,065 0,08 0,00 0,01 0,02 0,06 0,05 0,08 0,00
67,065 71,593 4,82 0,09 0,36 1,07 3,30 2,72 4,82 0,00
71,593 75,791 4,54 0,08 0,34 0,99 3,13 2,52 4,54 0,00
75,791 80,463 5,06 0,09 0,37 1,10 3,49 2,80 5,06 0,00
80,463 89,892 10,26 0,19 0,75 2,22 7,10 566 | 10,26 0,00
89,892 93,419 3,84 0,07 0,28 0,83 2,66 2,12 3,84 0,00
93,419 97,556 4,40 0,08 0,33 0,98 3,01 2,48 4,40 0,00
97,556 111,687 15,64 0,28 1,13 3,33 10,90 8,48 | 15,64 0,00
111,687 118,64 8,12 0,14 0,56 1,64 5,78 4,17 8,12 0,00
118,64 124,169 6,56 0,11 0,44 1,30 4,70 3,32 6,56 0,00
124,169 126,545 2,87 0,05 0,19 0,56 2,07 1,43 2,85 0,01
126,545 129,69 3,79 0,06 0,25 0,74 2,74 1,89 3,77 0,02
129,69 132,32 3,14 0,05 0,21 0,62 2,26 1,58 3,14 0,00
132,32 133,789 1,76 0,03 0,12 0,35 1,26 0,88 1,76 0,00
133,789 133,985 0,24 0,00 0,02 0,05 0,17 0,12 0,24 0,00
133,985 138,661 5,63 0,09 0,37 1,10 4,06 2,81 5,61 0,02
138,661 141,875 3,96 0,06 0,26 0,76 2,88 1,93 3,86 0,10
141,875 150,045 10,59 0,16 0,65 1,93 7,84 4,90 9,80 0,78
150,045 155,169 7,13 0,10 0,41 1,21 5,41 3,08 6,15 0,98
155,169 161,336 8,87 0,12 0,49 1,45 6,80 3,70 7,40 1,47
161,336 161,368 0,05 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,04 0,01
161,368 172,322 14,27 0,22 0,88 2,58 10,59 6,57 | 13,14 1,12
172,322 175,741 3,99 0,07 0,27 0,81 2,84 2,05 3,99 0,00
175,741 186,149 10,60 0,21 0,83 2,45 7,10 6,24 | 10,60 0,00
186,149 190,006 3,46 0,08 0,31 0,91 2,17 2,31 3,46 0,00
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190,006 198,134 7,28 0,16 0,65 1,92 4,55 4,88 7,28 0,00
198,134 203,724 4,99 0,11 0,45 1,32 3,12 3,35 4,99 0,00
203,724 206,915 2,84 0,06 0,26 0,75 1,77 1,91 2,84 0,00
206,915 224,095 15,35 0,35 1,38 4,05 9,57 10,31 15,35 0,00
224,095 234,087 8,90 0,20 0,80 2,36 5,55 6,00 8,90 0,00
234,087 246,71 11,79 0,25 1,01 2,98 7,55 7,57 11,79 0,00
246,71 251,563 4,68 0,10 0,39 1,14 3,05 2,91 4,68 0,00
251,563 254,237 2,60 0,05 0,21 0,63 1,70 1,61 2,60 0,00
254,237 271,153 16,04 0,34 1,35 3,99 10,35 10,15 | 16,04 0,00
271,153 274,498 3,00 0,07 0,27 0,79 1,87 2,01 3,00 0,00
274,498 275,162 0,59 0,01 0,05 0,16 0,37 0,40 0,59 0,00
275,162 283,379 7,43 0,17 0,66 1,94 4,67 4,93 7,43 0,00
283,379 285,94 2,33 0,05 0,21 0,60 1,47 1,54 2,33 0,00
UKUPNO: 298,46 5,75 22,89 67,43 202,39 171,58 | 293,94 4,52
Cjevovod |.Mazurani¢a - 1.dio
Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavrs$na Vplumen Vol_gmgn pjeSCane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza |s[lr<r?§]a (Eg]e:;/]' posteljice cijevi rova ?%tzlij 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3]
0 2,376 2,08 0,02 0,18 0,53 1,36 1,43 2,08 0,00
2,376 7,316 4,38 0,05 0,37 1,10 2,87 2,97 4,38 0,00
7,316 28,34 19,66 0,20 1,57 4,66 13,23 12,62 | 19,66 0,00
28,34 57,193 29,00 0,27 2,15 6,40 20,17 17,31 | 29,00 0,00
57,193 71,606 14,91 0,14 1,08 3,20 10,50 8,65 | 1491 0,00
71,606 86,687 14,85 0,14 1,13 3,35 10,23 9,05 14,85 0,00
86,687 87,406 0,67 0,01 0,05 0,16 0,45 0,43 0,67 0,00
87,406 99,934 11,88 0,12 0,94 2,78 8,04 7,52 11,88 0,00
99,934 118,621 18,02 0,18 1,39 4,15 12,30 11,21 18,02 0,00
118,621 132,373 13,57 0,13 1,03 3,05 9,36 8,25 | 13,57 0,00
132,373 148,322 15,93 0,15 1,19 3,54 11,05 9,57 | 15,93 0,00
148,322 149,921 1,59 0,02 0,12 0,35 1,10 0,96 1,59 0,00
149,921 168,071 18,12 0,17 1,35 4,03 12,57 10,89 | 18,12 0,00
168,071 189,912 21,97 0,21 1,63 4,85 15,29 13,10 | 21,97 0,00
189,912 214,462 25,02 0,23 1,83 5,45 17,51 14,73 | 25,02 0,00
214,462 225,864 11,86 0,11 0,85 2,53 8,37 6,84 | 11,86 0,00
225,864 262,272 36,60 0,35 272 8,08 25,46 21,84 | 36,60 0,00
262,272 263,332 1,02 0,01 0,08 0,24 0,69 0,64 1,02 0,00
263,332 263,9 0,54 0,01 0,04 0,13 0,37 0,34 0,54 0,00
UKUPNO: 261,67 2,51 19,70 58,55 180,92 158,35 | 261,67 0,00
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Cjevovod |. Mazuranica - 2. dio

Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavr$na V_olumen Vol_gmgn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza |s[lr(::§)]a ([::Jne?zl]l posteljice cijevi rova ?;tzlij 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3]
0 1,114 1,04 0,01 0,08 0,25 0,70 0,67 1,04 0,00
1,114 2,483 1,29 0,01 0,10 0,30 0,87 0,82 1,29 0,00
2,483 22,811 18,97 0,19 1,52 4,51 12,75 12,20 | 18,97 0,00
22,811 29,2 5,74 0,06 0,48 1,42 3,79 3,83 5,74 0,00
29,2 30,636 1,26 0,01 0,11 0,32 0,82 0,86 1,26 0,00
30,636 32,57 1,72 0,02 0,14 0,43 1,13 1,16 1,72 0,00
32,57 49,058 15,43 0,16 1,23 3,66 10,39 9,89 | 1543 0,00
49,058 50,691 1,60 0,02 0,12 0,36 1,10 0,98 1,60 0,00
50,691 68,916 18,46 0,17 1,36 4,04 12,88 10,93 | 18,46 0,00
68,916 84,15 15,85 0,14 1,14 3,38 11,19 9,14 | 15,85 0,00
84,15 102,44 19,38 0,17 1,37 4,06 13,78 10,97 | 19,38 0,00
102,44 104,714 2,44 0,02 0,17 0,50 1,75 1,36 2,44 0,00
104,714 130,841 27,13 0,25 1,95 5,80 19,13 15,68 | 27,13 0,00
130,841 132,029 1,18 0,01 0,09 0,26 0,81 0,71 1,18 0,00
132,029 132,686 0,64 0,01 0,05 0,15 0,44 0,39 0,64 0,00
132,686 135,17 2,44 0,02 0,19 0,55 1,68 1,49 2,44 0,00
135,17 156,395 20,01 0,20 1,58 4,71 13,52 12,73 | 20,01 0,00
156,395 157,201 0,72 0,01 0,06 0,18 0,47 0,48 0,72 0,00
UKUPNO: 155,30 1,49 11,73 34,88 107,19 94,32 | 155,30 0,00
Cjevovod |. MaZurani¢a - 3.dio
Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavr$na V_olumen Vol_gmgn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza ls[l::é)]a ?:Jneg]l posteljice cijevi rova ?;tzl? 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3]
0 2,567 3,29 0,16 0,32 0,92 1,89 2,06 3,29 0,00
2,567 7,345 6,12 0,29 0,59 1,71 3,52 3,82 6,12 0,00
7,345 28,747 29,06 1,32 2,65 7,67 17,42 17,12 | 29,06 0,00
28,747 57,174 42,04 1,75 3,52 10,19 26,57 22,74 | 42,04 0,00
57,174 71,684 22,1 0,89 1,80 5,20 14,21 11,61 ] 22,11 0,00
71,684 86,457 21,66 0,91 1,83 5,30 13,62 11,82 | 21,66 0,00
86,457 87,388 1,30 0,06 0,12 0,33 0,79 0,75 1,30 0,00
87,388 99,892 17,40 0,77 1,55 4,48 10,60 10,00 | 17,40 0,00
99,892 118,629 26,22 1,15 2,32 6,72 16,03 14,99 | 26,22 0,00
118,629 137,922 26,78 1,19 2,39 6,92 16,28 15,43 | 26,78 0,00
137,922 140,392 3,42 0,15 0,31 0,89 2,08 1,98 3,42 0,00
140,392 148,669 11,46 0,51 1,03 2,97 6,95 6,62 | 11,46 0,00
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148,669 149,941 1,78 0,08 0,16 0,46 1,08 1,02 1,78 0,00
149,941 168,04 25,63 1,11 2,24 6,49 15,78 14,48 | 25,63 0,00
168,04 189,896 31,03 1,35 2,71 7,83 19,14 17,48 | 31,03 0,00
189,896 214,284 34,65 1,50 3,02 8,74 21,39 19,51 34,65 0,00
214,284 226,292 17,17 0,74 1,49 4,30 10,64 9,61 17,17 0,00
226,292 262,251 49,63 2,21 4,46 12,89 30,06 28,77 | 49,63 0,00
262,251 262,332 0,11 0,00 0,01 0,03 0,06 0,07 0,11 0,00
262,332 264,004 2,21 0,10 0,21 0,60 1,30 1,34 2,21 0,00
264,004 266,122 2,79 0,13 0,26 0,76 1,64 1,69 2,79 0,00
266,122 280,87 19,89 0,91 1,83 5,29 11,87 11,80 | 19,89 0,00
280,87 282,174 1,81 0,08 0,16 0,47 1,10 1,04 1,81 0,00
282,174 284,043 2,62 0,12 0,23 0,67 1,61 1,50 2,62 0,00
284,043 303,906 27,59 1,22 2,46 7,12 16,79 15,89 | 27,59 0,00
303,906 310,229 8,45 0,39 0,78 2,27 5,01 5,06 8,45 0,00
310,229 312,48 2,91 0,14 0,28 0,81 1,68 1,80 2,91 0,00
312,48 313,643 1,49 0,07 0,14 0,42 0,86 0,93 1,49 0,00
313,643 328,63 19,91 0,92 1,86 5,37 11,76 11,99 | 19,91 0,00
328,63 331,766 4,37 0,19 0,39 1,12 2,66 2,51 4,37 0,00
331,766 349,743 25,83 1,11 2,23 6,44 16,05 14,38 | 25,83 0,00
349,743 364,477 21,42 0,91 1,83 5,28 13,40 11,79 | 2142 0,00
364,477 384,188 29,01 1,21 244 7,07 18,29 15,77 | 29,01 0,00
384,188 399,577 23,23 0,95 1,91 5,52 14,86 12,31 | 23,23 0,00
399,577 411,643 18,12 0,74 1,50 4,33 11,55 9,65| 18,12 0,00
411,643 412,591 1,39 0,06 0,12 0,34 0,87 0,76 1,39 0,00
412,591 413,512 1,34 0,06 0,11 0,33 0,84 0,74 1,34 0,00
413,512 416,289 4,06 0,17 0,34 1,00 2,55 2,22 4,06 0,00
416,289 438,48 31,86 1,37 2,75 7,95 19,79 17,75 | 31,86 0,00
UKUPNO: 621,15 27,00 54,35 157,18 382,62 350,79 | 621,15 0,00
Cjevovod J.J. Stross. - 1. dio

Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavrsna V_olumen VoI_L_ngn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza iskopa clevi posteljice cijevi rova po tiu 0-2m | 2-4m

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m2]

0 12,237 17,38 0,49 1,92 4,20 10,78 9,79 | 17,38 0,00
12,237 25,922 21,36 0,54 2,15 4,69 13,97 10,95 | 21,36 0,00
25,922 37,252 18,50 0,45 1,78 3,89 12,38 9,06 | 18,13 0,37
37,252 40,44 5,39 0,13 0,50 1,09 3,67 2,55 5,10 0,29

40,44 47,123 11,08 0,27 1,05 2,29 7,47 535| 10,69 0,38
47,123 47,397 0,44 0,01 0,04 0,09 0,29 0,22 0,44 0,00
47,397 47,73 0,53 0,01 0,05 0,11 0,35 0,27 0,53 0,00

47,73 64,361 28,57 0,66 2,61 5,70 19,59 13,30 | 26,61 1,96

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice
- glavni projekt -

br. projekta: 505-V-R/GP

travanj, 2018.




13. DOKAZNICA MJERA

25/50

64,361 66,808 4,57 0,10 0,38 0,84 3,25 1,96 3,91 0,66
66,808 77,261 20,38 0,42 1,64 3,59 14,74 8,36 | 16,72 3,66
77,261 83,208 12,19 0,24 0,93 2,04 8,98 4,76 9,51 2,67
83,208 103,021 42,21 0,79 3,12 6,80 31,51 15,85 | 31,70 | 10,51
103,021 121,757 39,94 0,74 2,95 6,43 29,82 14,99 | 29,98 9,96
121,757 126,32 9,47 0,18 0,72 1,57 7,00 3,65 7,30 2,17
126,32 137,785 23,46 0,46 1,80 3,93 17,27 9,17 | 18,34 512
137,785 151,85 29,24 0,56 2,21 4,82 21,64 11,25 | 22,50 6,73
151,85 155,803 8,40 0,16 0,62 1,36 6,26 3,17 6,33 2,07
155,803 169,784 27,89 0,56 2,20 4,80 20,34 11,19 | 22,37 5,52
169,784 174,533 8,36 0,19 0,75 1,63 5,80 3,80 7,60 0,76
174,533 175,403 1,44 0,03 0,14 0,30 0,97 0,70 1,39 0,04
175,403 176,418 1,64 0,04 0,16 0,35 1,09 0,81 1,62 0,02
176,418 181,15 7,19 0,19 0,74 1,62 4,64 3,79 7,19 0,00
UKUPNO: 339,62 7,20 28,48 62,14 241,80 144,93 | 286,73 | 52,89
Cjevovod J.J. Stross. - 2. dio
Volumen | Volumen | Volumen .
Pocetna Zavrsna V_olumen Vol_gmgn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza iskopa chevi posteljice cijevi rova po tiu 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m2]
0 1,852 2,71 0,04 0,15 0,44 2,09 1,11 2,22 0,49
1,852 11,633 15,18 0,20 0,78 2,31 11,90 587 | 11,74 3,44
UKUPNO: 17,89 0,23 0,93 2,74 13,98 6,98 | 13,96 3,93
Cjevovod Lj. Gaja
Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavrsna V_olumen VoI_L_ngn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza iskopa clevi posteljice cijevi rova po tiu 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m2]
0 9,707 10,16 0,09 0,72 2,15 7,19 5,82 10,16 0,00
9,707 10,218 0,60 0,00 0,04 0,11 0,45 0,31 0,60 0,00
10,218 12,463 2,88 0,02 0,17 0,50 2,19 1,35 2,69 0,18
12,463 20,047 9,72 0,07 0,57 1,68 7,40 4,55 9,10 0,62
20,047 32,431 13,20 0,12 0,92 2,75 9,41 7,43 | 13,20 0,00
32,431 32,482 0,05 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,05 0,00
32,482 43,732 10,30 0,11 0,84 2,50 6,86 6,75 | 10,30 0,00
43,732 50,565 6,40 0,06 0,51 1,52 4,30 4,10 6,40 0,00
50,565 55,841 5,15 0,05 0,39 1,17 3,53 3,17 5,15 0,00
55,841 66,189 10,00 0,10 0,77 2,30 6,83 6,21 10,00 0,00
66,189 78,175 11,29 0,11 0,89 2,66 7,62 7191 11,29 0,00
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78,175 90,6 11,69 0,12 0,93 2,76 7,89 746 | 11,69 0,00
90,6 96,549 5,90 0,06 0,44 1,32 4,08 3,57 5,90 0,00
96,549 104,988 8,54 0,08 0,63 1,87 5,96 5,06 8,54 0,00
104,988 114,064 8,96 0,09 0,68 2,01 6,18 5,45 8,96 0,00
114,064 123,657 9,35 0,09 0,72 2,13 6,42 5,76 9,35 0,00
123,657 135,958 11,91 0,12 0,92 2,73 8,15 7,38 11,91 0,00
135,958 145,28 9,27 0,09 0,70 2,07 6,42 5,59 9,27 0,00
145,28 156,102 11,38 0,10 0,81 2,40 8,06 6,49 | 11,38 0,00
156,102 162,449 7,14 0,06 0,47 1,41 5,20 3,81 7,14 0,00
162,449 164,611 2,56 0,02 0,16 0,48 1,90 1,30 2,56 0,00
164,611 173,303 11,00 0,08 0,65 1,93 8,34 522 10,43 0,57
UKUPNO: 177,43 1,65 12,94 38,45 124,40 103,99 | 176,05 1,38
Cjevovod Lj. Posavskoga
Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavr$na V_qumen VoI_L_Jm_en pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza |s[lr<:§]a ?g]e?:/f posteljice cijevi rova FE%;I? 0-2m | 244m
[m3] [m3] [m3]
0 4,49 4,44 0,09 0,36 1,06 2,93 2,69 4,44 0,00
4,49 7,403 2,97 0,06 0,23 0,69 1,99 1,75 2,97 0,00
7,403 20,744 14,80 0,27 1,07 3,15 10,31 8,00 | 14,80 0,00
20,744 21,819 1,24 0,02 0,09 0,25 0,87 0,65 1,24 0,00
21,819 37,112 17,49 0,31 1,22 3,61 12,35 9,18 | 17,49 0,00
37,112 53,446 18,59 0,33 1,31 3,85 13,10 9,80 | 18,59 0,00
53,446 90,782 41,09 0,75 2,99 8,80 28,54 22,40 | 41,09 0,00
90,782 108,419 18,92 0,35 1,41 4,16 12,99 10,58 | 18,92 0,00
108,419 112,587 4,48 0,08 0,33 0,98 3,08 2,50 4,48 0,00
112,587 115,153 2,81 0,05 0,21 0,61 1,94 1,54 2,81 0,00
115,153 131,397 17,77 0,33 1,30 3,83 12,31 9,75 | 17,77 0,00
131,397 150,839 21,16 0,39 1,56 4,58 14,63 11,66 | 21,16 0,00
150,839 168,053 18,72 0,35 1,38 4,06 12,94 10,33 | 18,72 0,00
168,053 192,753 28,23 0,50 1,98 5,82 19,93 14,82 | 28,23 0,00
192,753 193,556 0,97 0,02 0,06 0,19 0,70 0,48 0,96 0,00
193,556 194,013 0,55 0,01 0,04 0,11 0,40 0,27 0,55 0,00
194,013 211,89 21,41 0,36 1,43 4,22 15,40 10,73 | 21,41 0,00
211,89 212,267 0,45 0,01 0,03 0,09 0,32 0,23 0,45 0,00
212,267 216,78 5,22 0,09 0,36 1,06 3,70 2,71 5,22 0,00
216,78 230,516 14,92 0,28 1,10 3,24 10,31 8,24 | 14,92 0,00
230,516 232,152 1,71 0,03 0,13 0,39 1,16 0,98 1,71 0,00
232,152 241,276 9,40 0,18 0,73 2,15 6,34 5,47 9,40 0,00
241,276 263,647 21,90 0,45 1,79 5,28 14,38 13,42 | 21,90 0,00
263,647 264,115 0,44 0,01 0,04 0,11 0,28 0,28 0,44 0,00
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264,115 267,471 3,22 0,07 0,27 0,79 2,09 2,01 3,22 0,00
UKUPNO: 292,87 5,38 21,42 63,08 203,00 160,49 | 292,87 0,01
Cjevovod M. Krleze - 1.dio
Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavr$na Vplumen Vol_gmgn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza |s[lr<r?§]a (Eg]e:;/]' posteljice cijevi rova ?%tzlij 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3]
0 3,019 3,20 0,03 0,23 0,67 2,27 1,81 3,20 0,00
3,019 3,18 0,17 0,00 0,01 0,04 0,12 0,10 0,17 0,00
3,18 13,347 10,58 0,10 0,76 2,26 7,46 6,10 | 10,58 0,00
13,347 20,563 7,20 0,07 0,54 1,60 4,99 4,33 7,20 0,00
20,563 31,612 10,92 0,10 0,82 2,45 7,54 6,63 | 10,92 0,00
31,612 42,377 10,80 0,10 0,80 2,39 7,50 6,46 | 10,80 0,00
42,377 51,886 9,61 0,09 0,71 2,11 6,70 5,71 9,61 0,00
51,886 57,753 5,97 0,06 0,44 1,30 4,18 3,52 5,97 0,00
57,753 61,156 3,51 0,03 0,25 0,76 247 2,04 3,51 0,00
61,156 78,935 17,93 0,17 1,33 3,94 12,49 10,67 | 17,93 0,00
78,935 81,805 2,82 0,03 0,21 0,64 1,95 1,72 2,82 0,00
81,805 84,609 2,76 0,03 0,21 0,62 1,90 1,68 2,76 0,00
84,609 99,364 14,28 0,14 1,10 3,27 9,77 8,85 | 14,28 0,00
99,364 110,452 10,57 0,11 0,83 2,46 7,18 6,65 | 10,57 0,00
110,452 112,052 1,53 0,02 0,12 0,36 1,04 0,96 1,53 0,00
112,052 118,079 5,68 0,06 0,45 1,34 3,84 3,62 5,68 0,00
118,079 119,936 1,73 0,02 0,14 0,41 1,16 1,11 1,73 0,00
119,936 129,647 8,89 0,09 0,72 2,15 5,92 5,83 8,89 0,00
129,647 136,155 5,96 0,06 0,49 1,44 3,97 3,90 5,96 0,00
136,155 150,324 13,04 0,13 1,06 3,14 8,70 8,50 | 13,04 0,00
150,324 153,039 2,47 0,03 0,20 0,60 1,64 1,63 2,47 0,00
UKUPNO: 149,63 1,45 11,42 33,95 102,80 91,82 | 149,63 0,00
Cjevovod M. Krleze - 2.dio
Volumen | Volumen | Volumen .
Pocetna Zavr$na V_olumen Vol_gmgn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza |s[lr<:§]a ?:Jr]e:;/]' posteljice cijevi rova FE%;I? 0-2m | 244m
[m3] [m3] [m3]
0 2,019 2,30 0,02 0,15 0,45 1,69 1,21 2,30 0,00
2,019 6,015 4,52 0,04 0,30 0,89 3,30 2,40 4,52 0,00
6,015 23,683 19,60 0,17 1,32 3,92 14,20 10,60 | 19,60 0,00
23,683 28,763 5,60 0,05 0,38 1,13 4,05 3,05 5,60 0,00
28,763 34,262 6,08 0,05 0,41 1,22 4,40 3,30 6,08 0,00
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34,262 39,043 5,29 0,05 0,36 1,06 3,83 2,87 5,29 0,00
39,043 39,755 0,79 0,01 0,05 0,16 0,57 0,43 0,79 0,00
39,755 40,657 1,01 0,01 0,07 0,20 0,73 0,54 1,01 0,00
40,657 68,02 31,09 0,26 2,04 6,07 22,71 16,42 | 31,09 0,00
68,02 71,377 3,89 0,03 0,25 0,74 2,86 2,01 3,89 0,00
71,377 72,452 1,25 0,01 0,08 0,24 0,92 0,65 1,25 0,00
72,452 88,406 18,43 0,15 1,19 3,54 13,55 9,57 | 18,43 0,00
88,406 107,693 21,79 0,18 1,44 4,28 15,88 11,57 | 21,79 0,00
107,693 110,228 2,79 0,02 0,19 0,56 2,01 1,52 2,79 0,00
110,228 110,314 0,09 0,00 0,01 0,02 0,07 0,05 0,09 0,00
110,314 137,988 29,84 0,26 2,07 6,14 21,37 16,60 | 29,84 0,00
137,988 140,932 3,13 0,03 0,22 0,65 2,23 1,77 3,13 0,00
140,932 143,27 2,48 0,02 0,17 0,52 1,77 1,40 2,48 0,00
143,27 143,694 0,45 0,00 0,03 0,09 0,32 0,25 0,45 0,00
143,694 149,508 6,20 0,06 0,43 1,29 4,42 3,49 6,20 0,00
149,508 169,635 21,14 0,19 1,50 4,47 14,98 12,08 | 21,14 0,00
169,635 174,842 5,25 0,05 0,39 1,16 3,65 3,12 5,25 0,00
174,842 176,852 2,00 0,02 0,15 0,45 1,39 1,21 2,00 0,00
176,852 176,984 0,13 0,00 0,01 0,03 0,09 0,08 0,13 0,00
UKUPNO: 195,14 1,68 13,21 39,26 140,98 106,19 | 195,14 0,00
Cjevovod M. KrleZe - 3.dio
Volumen | Volumen | Volumen .
Pocetna Zavrsna V_olumen VoI_L_ngn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza 'S[l::g]a (E;Le?zl]l posteljice cijevi rova ?;tzlij 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3]

0 14,441 15,68 0,14 1,08 3,20 11,26 8,66 | 15,68 0,00
14,441 32,977 20,21 0,18 1,38 4,11 14,54 11,12 | 20,21 0,00
32,977 36,72 3,95 0,04 0,28 0,83 2,80 2,25 3,95 0,00

36,72 50,943 15,40 0,14 1,06 3,16 11,05 8,53 | 15,40 0,00
50,943 65,833 16,92 0,14 1,11 3,30 12,36 8,93 | 16,92 0,00
65,833 66,411 0,66 0,01 0,04 0,13 0,48 0,35 0,66 0,00
66,411 97,579 35,04 0,30 2,33 6,91 25,50 18,70 | 35,04 0,00
97,579 98,62 1,17 0,01 0,08 0,23 0,85 0,62 1,17 0,00

98,62 129,701 35,82 0,30 2,32 6,90 26,31 18,65 | 35,82 0,00

129,701 129,814 0,13 0,00 0,01 0,02 0,10 0,07 0,13 0,00
129,814 134,786 5,93 0,05 0,37 1,10 4,41 2,98 5,93 0,00
134,786 146,413 14,13 0,11 0,87 2,58 10,57 6,98 | 13,95 0,18
146,413 161,146 18,28 0,14 1,10 3,27 13,77 884 | 17,68 0,60
161,146 161,451 0,38 0,00 0,02 0,07 0,29 0,18 0,37 0,02

UKUPNO: 183,70 1,53 12,05 35,82 134,30 96,87 | 182,90 0,80
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Cjevovod M. Krleze - 4.dio

Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavrsna V_olumen VoI_L_ngn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza |s[I;:):§>]a ([::Jne?:/]' posteljice cijevi rova FE%S;J 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3]
0 2,11 2,40 0,02 0,16 0,47 1,75 1,27 2,40 0,00
2,11 2,127 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00
2,127 15,797 15,51 0,13 1,02 3,03 11,33 8,20 | 15,51 0,00
15,797 21,628 6,71 0,06 0,44 1,29 4,93 3,50 6,71 0,00
21,628 34,358 14,80 0,12 0,95 2,82 10,90 7,64 | 14,80 0,00
34,358 34,425 0,08 0,00 0,00 0,01 0,06 0,04 0,08 0,00
34,425 45,595 13,08 0,11 0,83 2,48 9,66 6,70 | 13,08 0,00
45,595 53,766 9,32 0,08 0,61 1,81 6,82 4,90 9,32 0,00
53,766 65,937 13,76 0,12 0,91 2,70 10,03 7,30 | 13,76 0,00
65,937 79,668 15,38 0,13 1,02 3,05 11,18 8,24 | 15,38 0,00
79,668 85,74 6,55 0,06 0,45 1,35 4,70 3,64 6,55 0,00
85,74 92,428 7,24 0,06 0,50 1,48 5,20 4,01 7,24 0,00
92,428 97,494 5,30 0,05 0,38 1,12 3,75 3,04 5,30 0,00
97,494 97,526 0,03 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,00
97,526 111,778 14,02 0,14 1,06 3,16 9,66 8,55 | 14,02 0,00
111,778 117,611 5,65 0,06 0,44 1,29 3,86 3,50 5,65 0,00
117,611 131,054 12,92 0,13 1,00 2,98 8,81 8,07 | 12,92 0,00
UKUPNO: 142,78 1,25 9,78 29,08 102,68 78,64 | 142,78 0,00
Cjevovod M.Krleze - 5.dio
Volumen | Volumen | Volumen .
Pocetna Zavr$na V_olumen Vol_gmgn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza ls[l::é)]a ?:Jneg]l posteljice cijevi rova ?;tzl? 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3]
0 13,18 15,33 0,13 0,98 2,92 11,30 7,91 15,33 0,00
13,18 27,944 17,12 0,14 1,10 3,28 12,60 8,86 | 17,12 0,00
27,944 34,871 8,18 0,07 0,52 1,54 6,07 4,16 8,18 0,00
34,871 38,011 3,79 0,03 0,23 0,70 2,83 1,88 3,77 0,03
38,011 39,363 1,63 0,01 0,10 0,30 1,22 0,81 1,62 0,01
39,363 46,238 7,96 0,07 0,51 1,53 5,86 4,13 7,96 0,00
46,238 50,85 5,21 0,04 0,34 1,02 3,80 2,77 5,21 0,00
50,85 55,758 5,61 0,05 0,37 1,09 4,11 2,94 5,61 0,00
55,758 60,383 5,26 0,04 0,35 1,03 3,84 2,78 5,26 0,00
60,383 77,24 18,37 0,16 1,26 3,74 13,22 10,11 18,37 0,00
77,24 91,317 14,85 0,13 1,05 3,12 10,54 8,45 | 14,85 0,00
91,317 109,215 18,35 0,17 1,34 3,97 12,87 10,74 | 18,35 0,00
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109,215 123,206 13,64 0,13 1,04 3,10 9,36 8,39 | 13,64 0,00
UKUPNO: 135,30 1,17 9,20 27,33 97,60 73,93 | 135,27 0,04
Cjevovod M. P. Miskine - 1. dio
Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavr$na Vplumen Vol_gmgn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza |s[lr<r?§]a (Eg]e:;/]' posteljice cijevi rova ?%tzlij 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3]
0 1,787 1,60 0,02 0,13 0,40 1,05 1,07 1,60 0,00
1,787 10,919 8,02 0,09 0,68 2,03 5,22 5,48 8,02 0,00
10,919 11,382 0,40 0,00 0,03 0,10 0,26 0,28 0,40 0,00
11,382 26,983 13,70 0,15 1,16 3,46 8,93 9,36 | 13,70 0,00
26,983 30,879 3,49 0,04 0,29 0,86 2,30 2,34 3,49 0,00
30,879 35,126 3,78 0,04 0,32 0,94 2,48 2,55 3,78 0,00
35,126 42,351 6,16 0,07 0,54 1,60 3,95 4,34 6,16 0,00
42,351 49,46 6,15 0,07 0,53 1,58 3,97 4,27 6,15 0,00
49,46 50,285 0,77 0,01 0,06 0,18 0,52 0,50 0,77 0,00
50,285 53,373 2,95 0,03 0,23 0,69 2,00 1,85 2,95 0,00
53,373 54,753 1,28 0,01 0,10 0,31 0,86 0,83 1,28 0,00
54,753 56,066 1,21 0,01 0,10 0,29 0,81 0,79 1,21 0,00
56,066 61,704 5,07 0,05 0,42 1,25 3,35 3,38 5,07 0,00
61,704 63,659 1,74 0,02 0,15 0,43 1,14 1,17 1,74 0,00
63,659 68,23 4,09 0,04 0,34 1,01 2,69 2,74 4,09 0,00
68,23 78,887 9,98 0,10 0,80 2,36 6,72 6,39 9,98 0,00
78,887 82,82 3,83 0,04 0,29 0,87 2,62 2,36 3,83 0,00
82,82 91,703 8,84 0,08 0,66 1,97 6,12 5,33 8,84 0,00
91,703 94,68 2,95 0,03 0,22 0,66 2,03 1,79 2,95 0,00
94,68 101,624 6,83 0,07 0,52 1,54 4,70 417 6,83 0,00
101,624 104,823 3,28 0,03 0,24 0,71 2,30 1,92 3,28 0,00
104,823 105,834 1,05 0,01 0,08 0,22 0,74 0,61 1,05 0,00
105,834 108,53 2,69 0,03 0,20 0,60 1,87 1,62 2,69 0,00
108,53 111,137 2,49 0,02 0,19 0,58 1,69 1,56 2,49 0,00
111,137 119,831 8,09 0,08 0,65 1,93 5,43 5,22 8,09 0,00
119,831 147,291 25,92 0,26 2,05 6,09 17,52 16,48 | 25,92 0,00
147,291 152,327 4,79 0,05 0,38 1,12 3,25 3,02 4,79 0,00
152,327 154,014 1,59 0,02 0,13 0,37 1,07 1,01 1,59 0,00
154,014 164,077 9,42 0,10 0,75 2,23 6,34 6,04 9,42 0,00
164,077 174,548 9,58 0,10 0,78 2,32 6,38 6,28 9,58 0,00
174,548 185,321 9,91 0,10 0,80 2,39 6,61 6,46 9,91 0,00
185,321 188,034 2,57 0,03 0,20 0,60 1,74 1,63 2,57 0,00
188,034 190,282 2,20 0,02 0,17 0,50 1,51 1,35 2,20 0,00
190,282 199,895 9,47 0,09 0,72 2,13 6,53 577 9,47 0,00
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199,895 201,632 1,70 0,02 0,13 0,39 1,17 1,04 1,70 0,00
201,632 203,386 1,69 0,02 0,13 0,39 1,15 1,05 1,69 0,00
203,386 212,623 8,85 0,09 0,69 2,05 6,02 5,54 8,85 0,00
212,623 213,827 1,15 0,01 0,09 0,27 0,79 0,72 1,15 0,00
213,827 222,167 7,98 0,08 0,62 1,85 5,43 5,00 7,98 0,00
222,167 223,083 0,89 0,01 0,07 0,20 0,61 0,55 0,89 0,00
223,083 225,674 2,57 0,02 0,19 0,57 1,78 1,55 2,57 0,00
225,674 228,579 2,92 0,03 0,22 0,64 2,04 1,74 2,92 0,00
228,579 230,873 2,38 0,02 0,17 0,51 1,68 1,38 2,38 0,00
230,873 230,92 0,05 0,00 0,00 0,01 0,04 0,03 0,05 0,00
230,92 245,418 16,10 0,14 1,08 3,22 11,66 8,70 | 16,10 0,00
245,418 245,567 0,17 0,00 0,01 0,03 0,13 0,09 0,17 0,00
245,567 245,796 0,26 0,00 0,02 0,05 0,19 0,14 0,26 0,00
245,796 261,743 17,45 0,15 1,19 3,54 12,57 957 | 17,45 0,00
261,743 270,436 9,04 0,08 0,65 1,93 6,38 5,22 9,04 0,00
270,436 279,767 9,92 0,09 0,70 2,07 7,06 5,60 9,92 0,00
279,767 286,593 7,39 0,06 0,51 1,51 5,30 4,10 7,39 0,00
286,593 302,31 17,00 0,15 1,17 3,49 12,19 9,43 | 17,00 0,00
302,31 305,693 3,61 0,03 0,25 0,75 2,57 2,03 3,61 0,00
305,693 318,136 12,94 0,12 0,93 2,76 9,13 747 | 12,94 0,00
318,136 321,298 3,29 0,03 0,24 0,70 2,32 1,90 3,29 0,00
321,298 326,188 5,15 0,05 0,37 1,09 3,66 2,93 5,15 0,00
326,188 326,808 0,66 0,01 0,05 0,14 0,47 0,37 0,66 0,00
326,808 330,336 3,78 0,03 0,26 0,78 2,70 2,12 3,78 0,00
330,336 341,025 11,74 0,10 0,80 2,37 8,47 6,41 11,74 0,00
341,025 352,043 12,79 0,10 0,82 2,44 9,42 6,61 12,79 0,00
352,043 357,717 6,92 0,05 0,42 1,26 5,19 3,40 6,81 0,12
357,717 363,743 7,40 0,06 0,45 1,34 5,55 3,62 7,23 0,17
363,743 372,192 10,40 0,08 0,63 1,87 7,82 5,07 | 10,14 0,26
372,192 378,93 8,54 0,06 0,50 1,49 6,48 4,04 8,09 0,46
378,93 383,675 6,08 0,05 0,35 1,05 4,63 2,85 5,69 0,38
383,675 384,353 0,86 0,01 0,05 0,15 0,66 0,41 0,81 0,05
384,353 399,265 19,69 0,14 1,11 3,31 15,12 8,95 | 17,89 1,79
399,265 403,505 5,84 0,04 0,32 0,94 4,54 2,54 5,09 0,75
403,505 404,143 0,88 0,01 0,05 0,14 0,68 0,38 0,77 0,11
404,143 409,434 7,11 0,05 0,39 1,17 5,49 3,17 6,35 0,76
409,434 409,635 0,27 0,00 0,01 0,04 0,20 0,12 0,24 0,02
UKUPNO: 421,36 3,89 30,58 90,88 296,01 245,81 | 416,48 4,88
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Cjevovod M. P. MiSkine - 2. dio

Volumen | Volumen | Volumen .
Pocetna Zavrsna V_olumen VoI_L_ngn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza 'S[l::g]a (E;Jne?:/]' posteljice cijevi rova ?;tzlij 0-2m | 2-4m

[m3] [m3] [m3]

0 4,376 7,50 0,34 0,64 1,84 4,68 3,94 7,50 0,00
4,376 10,198 10,10 0,45 0,85 2,45 6,36 524 | 10,10 0,00
10,198 10,452 0,45 0,02 0,04 0,11 0,28 0,23 0,45 0,00
10,452 13,619 5,62 0,25 0,46 1,33 3,58 2,85 5,62 0,00
13,619 15,05 2,59 0,11 0,21 0,60 1,67 1,29 2,58 0,02
15,05 20,375 9,82 0,42 0,78 2,24 6,40 4,79 9,59 0,24
20,375 31,196 19,83 0,84 1,58 4,54 12,87 9,74 | 19,48 0,35
31,196 35,282 7,30 0,32 0,60 1,72 4,67 3,68 7,30 0,00
35,282 36,096 1,45 0,06 0,12 0,34 0,92 0,73 1,45 0,00
36,096 38,567 4,43 0,19 0,36 1,04 2,84 2,22 443 0,00
38,567 40,722 3,90 0,17 0,31 0,90 2,51 1,94 3,88 0,02
40,722 43,661 5,31 0,23 0,43 1,23 3,42 2,65 5,29 0,02
43,661 46,757 5,55 0,24 0,45 1,30 3,55 2,79 5,55 0,00
46,757 51,513 8,52 0,37 0,69 2,00 5,46 4,28 8,52 0,00
51,513 61,909 18,90 0,81 1,51 4,37 12,22 9,36 | 18,71 0,19
61,909 66,421 8,20 0,35 0,66 1,89 5,30 4,06 8,12 0,08
66,421 78,487 21,12 0,94 1,76 5,07 13,36 10,86 | 21,12 0,00
78,487 89,314 18,27 0,84 1,58 4,55 11,31 9,74 | 18,27 0,00
89,314 92,845 5,95 0,28 0,51 1,48 3,68 3,18 5,95 0,00
92,845 98,752 10,05 0,46 0,86 2,48 6,25 5,32 10,05 0,00
98,752 101,468 4,62 0,21 0,40 1,14 2,87 2,45 4,62 0,00
101,468 114,277 22,27 1,00 1,87 5,38 14,03 11,53 | 22,27 0,00
114,277 115,004 1,30 0,06 0,11 0,31 0,83 0,65 1,30 0,00
115,004 117,291 4,17 0,18 0,33 0,96 2,70 2,06 4,12 0,06
117,291 133,206 30,14 1,24 2,32 6,68 19,90 14,32 | 28,65 1,49
133,206 139,838 13,01 0,52 0,97 2,78 8,75 597 | 11,94 1,08
139,838 149,317 18,43 0,74 1,38 3,98 12,33 8,53 | 17,06 1,37
149,317 158,118 16,76 0,69 1,28 3,70 11,10 7,92 | 15,84 0,92
158,118 174,213 32,02 1,25 2,34 6,76 21,66 14,49 | 28,97 3,04
174,213 188,735 29,16 1,13 2,11 6,10 19,81 13,07 | 26,14 3,02
188,735 188,964 0,44 0,02 0,03 0,10 0,30 0,21 0,41 0,03
188,964 191,068 3,99 0,16 0,31 0,88 2,64 1,90 3,79 0,21
191,068 194,224 5,85 0,25 0,46 1,33 3,82 2,84 5,68 0,17
194,224 196,434 4,06 0,17 0,32 0,93 2,63 1,99 3,98 0,08
196,434 196,89 0,83 0,04 0,07 0,19 0,53 0,41 0,82 0,00
196,89 197,494 1,08 0,05 0,09 0,25 0,69 0,54 1,08 0,00
197,494 198,506 1,78 0,08 0,15 0,42 1,13 0,91 1,78 0,00
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198,506 204,307 10,26 0,45 0,84 2,44 6,53 522 | 10,26 0,00
204,307 206,997 4,83 0,21 0,39 1,13 3,09 2,42 4,83 0,00
206,997 217,495 18,87 0,82 1,53 4,41 12,11 9,45 | 18,87 0,00
217,495 217,607 0,20 0,01 0,02 0,05 0,13 0,10 0,20 0,00
217,607 218,568 1,73 0,07 0,14 0,40 1,12 0,87 1,73 0,00
218,568 219,602 1,88 0,08 0,15 0,43 1,22 0,93 1,86 0,02
219,602 229,435 17,96 0,77 1,43 4,13 11,64 8,85 | 17,70 0,26
229,435 230,782 2,45 0,10 0,20 0,57 1,58 1,21 2,42 0,03
230,782 231,241 0,83 0,04 0,07 0,19 0,53 0,41 0,83 0,00
231,241 234,23 5,23 0,23 0,44 1,25 3,31 2,69 5,23 0,00

234,23 245,124 18,37 0,85 1,59 4,57 11,36 9,80 | 18,37 0,00
245,124 255,667 17,52 0,82 1,54 4,43 10,74 949 | 17,52 0,00
255,667 265,536 16,25 0,77 1,44 4,14 9,90 8,88 | 16,25 0,00
265,536 267,287 2,87 0,14 0,26 0,74 1,74 1,58 2,87 0,00
267,287 272,512 8,72 0,41 0,76 2,19 5,36 4,70 8,72 0,00
272,512 272,961 0,75 0,04 0,07 0,19 0,46 0,41 0,75 0,00
272,961 282,129 14,88 0,71 1,34 3,85 8,98 8,25 | 14,88 0,00
282,129 289,13 11,20 0,55 1,02 2,94 6,69 6,30 | 11,20 0,00

289,13 299,929 16,94 0,84 1,57 4,54 9,99 9,72 16,94 0,00
299,929 303,533 5,55 0,28 0,52 1,51 3,23 3,24 5,55 0,00
303,533 308,641 7,99 0,40 0,74 2,15 4,70 4,60 7,99 0,00
308,641 311,207 4,13 0,20 0,37 1,08 2,48 2,31 4,13 0,00
311,207 313,955 4,69 0,21 0,40 1,15 2,92 2,48 4,69 0,00
313,955 314,673 1,28 0,06 0,10 0,30 0,82 0,65 1,28 0,00
314,673 318,112 6,06 0,27 0,50 1,44 3,84 3,10 6,06 0,00
318,112 325,058 11,95 0,54 1,01 2,92 7,48 6,25 | 11,95 0,00
325,058 327,739 4,70 0,21 0,39 1,13 2,98 2,42 4,70 0,00
327,739 328,037 0,54 0,02 0,04 0,12 0,35 0,27 0,54 0,00
328,037 333,479 9,82 0,42 0,79 2,29 6,32 4,90 9,80 0,03
333,479 336,899 6,15 0,27 0,50 1,44 3,94 3,08 6,15 0,00
336,899 337,434 0,96 0,04 0,08 0,22 0,62 0,48 0,96 0,00
337,434 340,225 5,07 0,22 0,41 1,17 3,27 2,51 5,02 0,05
340,225 340,89 1,22 0,05 0,10 0,28 0,79 0,60 1,20 0,02

340,89 345,659 8,65 0,37 0,69 2,00 5,58 4,29 8,58 0,06
345,659 351,398 10,24 0,45 0,84 2,41 6,54 516 | 10,24 0,00
351,398 355,977 8,11 0,36 0,67 1,92 5,17 4,12 8,11 0,00
355,977 358,423 4,34 0,19 0,36 1,03 2,76 2,20 4,34 0,00
358,423 364,48 10,60 0,47 0,88 2,54 6,70 545 | 10,60 0,00

364,48 365,095 1,06 0,05 0,09 0,26 0,67 0,55 1,06 0,00
365,095 366,389 2,23 0,10 0,19 0,54 1,40 1,16 2,23 0,00
366,389 377,516 18,34 0,87 1,62 4,67 11,18 10,01 18,34 0,00
377,516 380,542 4,77 0,24 0,44 1,27 2,83 2,72 4,77 0,00
380,542 393,583 21,17 1,02 1,90 5,48 12,77 1,74 | 21,17 0,00
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393,583 393,899 0,52 0,02 0,05 0,13 0,32 0,28 0,52 0,00
393,899 394,226 0,54 0,03 0,05 0,14 0,33 0,29 0,54 0,00
394,226 396,962 4,55 0,21 0,40 1,15 2,79 2,46 4,55 0,00
396,962 424,124 45,82 2,12 3,96 11,41 28,34 24,45 | 45,82 0,00
424,124 434,626 18,04 0,82 1,53 4,41 11,29 9,45 | 18,04 0,00
434,626 436,398 3,07 0,14 0,26 0,74 1,93 1,59 3,07 0,00
436,398 436,874 0,82 0,04 0,07 0,20 0,52 0,43 0,82 0,00
436,874 440,154 5,79 0,26 0,48 1,38 3,68 2,95 5,79 0,00
440,154 446,94 12,72 0,53 0,99 2,85 8,35 6,11 12,22 0,50
446,94 461,473 31,07 1,13 2,12 6,10 21,72 13,08 | 26,16 4,91
461,473 461,951 1,12 0,04 0,07 0,20 0,81 0,43 0,86 0,26
461,951 461,992 0,10 0,00 0,01 0,02 0,07 0,04 0,07 0,02
461,992 464,727 6,42 0,21 0,40 1,15 4,66 2,46 4,92 1,50
464,727 466,218 3,44 0,12 0,22 0,63 248 1,35 2,68 0,76
466,218 484,335 44,33 1,41 2,64 7,61 32,67 16,31 32,61 11,72
484,335 489,355 13,90 0,39 0,73 2,11 10,67 4,52 9,04 4,86
489,355 490,15 2,29 0,06 0,12 0,33 1,78 0,72 1,43 0,86
490,15 501,474 29,84 0,88 1,65 4,76 22,55 10,19 | 20,38 9,46
501,474 514,914 28,20 1,05 1,96 5,64 19,55 12,10 | 24,19 4,01
514,914 519,984 8,56 0,40 0,74 2,13 5,29 4,56 8,56 0,00
519,984 528,681 13,05 0,68 1,27 3,65 7,46 7,83 | 13,05 0,00
528,681 532,186 4,99 0,27 0,51 1,47 2,74 3,15 4,99 0,00
532,186 534,13 2,80 0,15 0,28 0,82 1,55 1,75 2,80 0,00
534,13 537,072 3,88 0,18 0,36 1,05 2,28 2,35 3,88 0,00
537,072 540,881 5,21 0,23 0,47 1,37 3,14 3,05 5,21 0,00
UKUPNO: 987,23 42,04 78,63 226,72 639,85 | 486,16 | 935,50 | 51,73
Cjevovod T. Cikovi¢a - 1. dio
Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavr$na Vplumen Vol_gmgn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza |s[lr<r?§]a ([;:Jr]e:;/]' posteljice cijevi rova ?%tzlij 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3]
0 1,819 1,74 0,02 0,14 0,40 1,19 1,09 1,74 0,00
1,819 19,821 18,32 0,17 1,34 3,99 12,81 10,80 | 18,32 0,00
19,821 30,146 11,19 0,10 0,77 2,29 8,03 6,19 | 11,19 0,00
30,146 42,107 12,88 0,11 0,89 2,65 9,22 7,18 | 12,88 0,00
42,107 42,799 0,74 0,01 0,05 0,15 0,53 0,42 0,74 0,00
42,799 57,006 15,31 0,14 1,06 3,15 10,96 8,52 | 15,31 0,00
57,006 59,884 3,00 0,03 0,21 0,64 2,12 1,73 3,00 0,00
59,884 65,077 5,24 0,05 0,39 1,15 3,65 3,12 5,24 0,00
65,077 74,136 9,40 0,09 0,68 2,01 6,63 5,44 9,40 0,00
74,136 78,385 4,57 0,04 0,32 0,94 3,27 2,55 4,57 0,00
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78,385 90,3 13,25 0,11 0,89 2,64 9,60 7,15 | 13,25 0,00
90,3 100,179 11,14 0,09 0,74 2,19 8,12 593 | 11,14 0,00
100,179 101,116 1,05 0,01 0,07 0,21 0,76 0,56 1,05 0,00
101,116 107,177 6,67 0,06 0,45 1,34 4,82 3,64 6,67 0,00
107,177 110,782 3,82 0,03 0,27 0,80 2,72 2,16 3,82 0,00
110,782 125,248 14,66 0,14 1,08 3,21 10,24 8,68 | 14,66 0,00
125,248 127,098 1,94 0,02 0,14 0,41 1,38 1,12 1,94 0,00
127,098 129,347 2,51 0,02 0,17 0,50 1,82 1,35 2,51 0,00
129,347 129,83 0,54 0,00 0,04 0,11 0,40 0,29 0,54 0,00
129,83 137,089 8,25 0,07 0,54 1,61 6,03 4,36 8,25 0,00
137,089 141,689 5,14 0,04 0,34 1,02 3,73 2,76 5,14 0,00
141,689 147,448 6,25 0,05 0,43 1,28 4,49 3,46 6,25 0,00
147,448 159,254 12,83 0,11 0,88 2,62 9,22 7,08 | 12,83 0,00
159,254 160,43 1,29 0,01 0,09 0,26 0,93 0,71 1,29 0,00
160,43 163,868 3,81 0,03 0,26 0,76 2,76 2,06 3,81 0,00
163,868 175,794 12,73 0,11 0,89 2,65 9,08 7,16 | 12,73 0,00
175,794 180,69 4,99 0,05 0,37 1,09 3,49 2,94 4,99 0,00
180,69 205,293 25,03 0,23 1,84 5,46 17,50 14,76 | 25,03 0,00
205,293 206,605 1,32 0,01 0,10 0,29 0,92 0,79 1,32 0,00
206,605 208,39 1,78 0,02 0,13 0,40 1,24 1,07 1,78 0,00
208,39 212,548 4,07 0,04 0,31 0,92 2,80 2,49 4,07 0,00
212,548 214,672 2,03 0,02 0,16 0,47 1,38 1,27 2,03 0,00
214,672 217,302 2,52 0,02 0,20 0,58 1,71 1,58 2,52 0,00
217,302 218,73 1,37 0,01 0,11 0,32 0,94 0,86 1,37 0,00
218,73 220,001 1,19 0,01 0,09 0,28 0,80 0,76 1,19 0,00
220,001 220,588 0,53 0,01 0,04 0,13 0,35 0,35 0,53 0,00
220,588 224,135 3,15 0,03 0,26 0,79 2,07 2,13 3,15 0,00
224,135 226,155 1,78 0,02 0,15 0,45 1,16 1,21 1,78 0,00
226,155 238,532 10,37 0,12 0,92 2,75 6,58 7,43 | 10,37 0,00
238,532 238,997 0,37 0,00 0,03 0,10 0,23 0,28 0,37 0,00
238,997 264,194 21,30 0,24 1,88 5,59 13,59 15,12 | 21,30 0,00
264,194 276,34 11,22 0,12 0,91 2,69 7,51 7,29 | 11,22 0,00
276,34 281,387 4,83 0,05 0,38 1,12 3,28 3,03 4,83 0,00
281,387 289,033 7,41 0,07 0,57 1,70 5,07 4,59 7,41 0,00
289,033 292,199 3,15 0,03 0,24 0,70 2,18 1,90 3,15 0,00
292,199 293,216 1,03 0,01 0,08 0,23 0,72 0,61 1,03 0,00
293,216 305,022 12,08 0,11 0,88 2,62 8,46 7,08 | 12,08 0,00
305,022 324,529 20,39 0,19 1,46 4,33 14,42 11,70 | 20,39 0,00
324,529 328,92 4,55 0,04 0,33 0,97 3,21 2,64 4,55 0,00
328,92 332,689 3,74 0,04 0,28 0,84 2,59 2,26 3,74 0,00
332,689 358,681 27,52 0,25 1,94 577 19,57 15,60 | 27,52 0,00
358,681 388,175 33,84 0,28 2,20 6,54 24,81 17,70 | 33,84 0,00
388,175 397,799 10,99 0,09 0,72 2,14 8,05 577 | 10,99 0,00
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UKUPNO: 410,84 3,78 29,69 88,25 289,12 238,70 | 410,84 0,00
Cjevovod T. Cikoviéa - 2. dio
Volumen | Volumen | Volumen "
. « Volumen | Volumen o . . Povrsina . :

Pocetna ZavrSna . o pjeS€ane | zasipa zasipa Dubina | Dubina

Co C iskopa cijevi i o po tlu
stacionaza | stacionaza posteljice cijevi rova 0-2m | 2-4m

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m2]
0 0,464 0,44 0,00 0,03 0,10 0,29 0,28 0,44 0,00
0,464 2,193 1,66 0,02 0,13 0,38 1,13 1,04 1,66 0,00
2,193 6,815 4,46 0,04 0,34 1,03 3,04 2,77 4,46 0,00
6,815 9,918 2,97 0,03 0,23 0,69 2,02 1,86 2,97 0,00
9,918 12,672 2,62 0,03 0,21 0,61 1,78 1,65 2,62 0,00
12,672 27,2 13,79 0,14 1,08 3,22 9,34 8,72 13,79 0,00
27,2 38,008 10,32 0,10 0,81 2,40 7,02 6,48 | 10,32 0,00
38,008 54,361 15,41 0,16 1,22 3,63 10,40 9,81 15,41 0,00
54,361 56,424 1,92 0,02 0,15 0,46 1,29 1,24 1,92 0,00
56,424 62,798 5,98 0,06 0,48 1,41 4,03 3,82 5,98 0,00
62,798 69,827 6,51 0,07 0,52 1,56 4,36 4,22 6,51 0,00
69,827 80,067 9,21 0,10 0,76 2,27 6,08 6,14 9,21 0,00
80,067 80,077 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00
80,077 98,655 16,25 0,18 1,39 4,12 10,56 11,15 | 16,25 0,00
98,655 100,186 1,33 0,01 0,11 0,34 0,86 0,92 1,33 0,00
100,186 118,985 16,35 0,18 1,40 4,17 10,60 11,28 | 16,35 0,00
118,985 131,167 10,73 0,12 0,91 2,70 7,00 7,31 10,73 0,00
131,167 132,334 1,04 0,01 0,09 0,26 0,69 0,70 1,04 0,00
132,334 147,445 13,36 0,14 1,13 3,35 8,73 9,07 | 13,36 0,00
147,445 148,399 0,83 0,01 0,07 0,21 0,54 0,57 0,83 0,00
148,399 149,187 0,69 0,01 0,06 0,17 0,45 0,47 0,69 0,00
149,187 161,702 12,21 0,12 0,93 2,78 8,38 7,51 12,21 0,00
161,702 163,286 1,67 0,02 0,12 0,35 1,19 0,95 1,67 0,00
UKUPNO: 149,75 1,55 12,19 36,23 99,78 97,98 | 149,75 0,00

Cjevovod T.b.J.Jelaci¢a
Volumen | Volumen | Volumen "
- = Volumen | Volumen oy . . Povrsina . .

Pocetna Zavrna . o pjeS€ane | zasipa zasipa Dubina | Dubina

Co C o iskopa cijevi i o po tlu
stacionaza | stacionaza posteljice cijevi rova 0-2m | 2-4m

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m2]
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0 5,161 5,25 0,05 0,39 1,14 3,67 3,10 5,25 0,00
5,161 9,506 4,40 0,04 0,32 0,96 3,07 2,61 4,40 0,00
9,506 11,148 1,57 0,02 0,12 0,36 1,07 0,99 1,57 0,00
11,148 11,818 0,61 0,01 0,05 0,15 0,40 0,40 0,61 0,00
11,818 14,756 2,63 0,03 0,22 0,65 1,73 1,76 2,63 0,00
14,756 27,442 11,89 0,12 0,95 2,81 8,01 7,61 11,89 0,00
27,442 28,001 0,55 0,01 0,04 0,12 0,38 0,34 0,55 0,00
28,001 33,958 5,61 0,06 0,44 1,32 3,78 3,57 5,61 0,00
33,958 36,975 2,73 0,03 0,23 0,67 1,81 1,81 2,73 0,00
36,975 45,809 8,02 0,08 0,66 1,96 5,32 5,30 8,02 0,00
45,809 54,024 7,27 0,08 0,61 1,82 4,76 4,93 7,27 0,00
54,024 58,675 3,98 0,04 0,35 1,03 2,56 2,79 3,98 0,00
58,675 77,695 16,55 0,18 1,42 4,22 10,73 11,41 16,55 0,00
77,695 88,543 9,70 0,10 0,81 2,41 6,38 6,51 9,70 0,00
88,543 98,705 9,12 0,10 0,76 2,25 6,01 6,10 9,12 0,00
98,705 106,082 6,76 0,07 0,55 1,64 4,50 4,43 6,76 0,00
106,082 108,644 242 0,02 0,19 0,57 1,63 1,54 2,42 0,00
108,644 112,775 3,95 0,04 0,31 0,92 2,69 2,48 3,95 0,00
112,775 126,836 13,58 0,13 1,05 3,12 9,27 8,44 | 13,58 0,00
UKUPNO: 116,58 1,21 9,47 28,14 77,77 76,11 | 116,58 0,00
Cjevovod Trg Slobode - 1.dio
Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavr$na V_olumen Vol_gmgn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza |s[lr(:§>]a ([::Jne?zl]l posteljice cijevi rova ?;tzlij 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3]
0 4,324 4,24 0,04 0,32 0,96 2,92 2,59 4,24 0,00
4,324 20,497 16,34 0,15 1,21 3,59 11,39 9,70 | 16,34 0,00
20,497 35,228 14,37 0,14 1,10 3,27 9,87 8,84 | 14,37 0,00
35,228 36,019 0,72 0,01 0,06 0,18 0,48 0,48 0,72 0,00
36,019 48,515 11,97 0,12 0,93 2,77 8,15 7,50 | 11,97 0,00
48,515 62,819 14,55 0,14 1,07 3,17 10,17 8,58 | 14,55 0,00
62,819 66,41 3,68 0,03 0,27 0,80 2,58 2,15 3,68 0,00
66,41 69,529 3,25 0,03 0,23 0,69 2,29 1,87 3,25 0,00
69,529 82,404 13,81 0,12 0,96 2,86 9,87 7,73 | 13,81 0,00
82,404 82,552 0,16 0,00 0,01 0,03 0,12 0,09 0,16 0,00
82,552 104,995 25,77 0,21 1,68 4,98 18,90 13,47 | 25,77 0,00
104,995 111,493 7,90 0,06 0,49 1,44 5,91 3,90 7,80 0,10
UKUPNO: 116,77 1,06 8,32 24,74 82,65 66,90 | 116,67 0,10
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Cjevovod Trg slobode - 2.dio

Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavr$na V_olumen Vol_gmgn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza |s[lr(::§)]a ([::Jne?zl]l posteljice cijevi rova ?;tzlij 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3]
0 1,788 1,64 0,02 0,13 0,40 1,09 1,07 1,64 0,00
1,788 5,754 3,66 0,04 0,30 0,88 2,45 2,38 3,66 0,00
5,754 29,803 21,00 0,23 1,80 5,34 13,64 14,43 | 21,00 0,00
29,803 40,65 9,01 0,10 0,81 2,41 5,70 6,51 9,01 0,00
40,65 43,891 2,74 0,03 0,24 0,72 1,75 1,95 2,74 0,00
43,891 45,285 1,21 0,01 0,10 0,31 0,79 0,84 1,21 0,00
45,285 45,981 0,61 0,01 0,05 0,15 0,40 0,42 0,61 0,00
45,981 58,68 11,34 0,12 0,95 2,82 7,45 762 11,34 0,00
58,68 68,764 9,33 0,10 0,75 2,24 6,24 6,05 9,33 0,00
68,764 74,655 5,46 0,06 0,44 1,31 3,66 3,53 5,46 0,00
74,655 87,38 11,84 0,12 0,95 2,82 7,95 764 | 11,84 0,00
UKUPNO: 77,85 0,83 6,52 19,39 51,12 52,43 | 77,85 0,00
Cjevovod Trg mladosti
Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavrsna V_olumen Vol_gmgn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza |s[lr(::§)]a ([::Jne?zl]l posteljice cijevi rova ?;tzlij 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3]
0 2,535 2,30 0,02 0,19 0,56 1,52 1,52 2,30 0,00
2,535 15,129 11,21 0,12 0,94 2,79 7,36 7,56 | 11,21 0,00
15,129 20,052 4,35 0,05 0,37 1,09 2,84 2,95 4,35 0,00
20,052 21,287 1,11 0,01 0,09 0,27 0,73 0,74 1,11 0,00
21,287 28,408 6,42 0,07 0,53 1,58 4,24 4,27 6,42 0,00
28,408 32,705 3,98 0,04 0,32 0,95 2,67 2,58 3,98 0,00
32,705 34,493 1,71 0,02 0,13 0,40 1,17 1,07 1,71 0,00
34,493 43,634 9,51 0,09 0,68 2,03 6,71 5,49 9,51 0,00
43,634 59,652 17,42 0,15 1,20 3,55 12,52 9,61 17,42 0,00
59,652 70,954 11,94 0,11 0,84 2,51 8,48 6,78 | 11,94 0,00
70,954 81,085 10,85 0,10 0,76 2,25 7,75 6,08 | 10,85 0,00
81,085 85,605 4,90 0,04 0,34 1,00 3,52 2,71 4,90 0,00
85,605 97,748 13,16 0,12 0,91 2,69 9,44 7,29 | 13,16 0,00
97,748 103,455 6,23 0,05 0,43 1,27 4,48 3,42 6,23 0,00
103,455 119,071 16,74 0,15 1,17 3,46 11,96 9,37 | 16,74 0,00
119,071 124,388 5,54 0,05 0,40 1,18 3,91 3,19 5,54 0,00
124,388 130,682 6,34 0,06 0,47 1,40 4,42 3,78 6,34 0,00
130,682 140,847 10,02 0,10 0,76 2,26 6,91 6,10 | 10,02 0,00
140,847 142,334 1,44 0,01 0,11 0,33 0,98 0,89 1,44 0,00
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142,334 144,911 2,44 0,02 0,19 0,57 1,65 1,55 2,44 0,00
144,911 146,738 1,70 0,02 0,14 0,41 1,15 1,10 1,70 0,00
146,738 152,757 5,64 0,06 0,45 1,34 3,79 3,61 5,64 0,00
152,757 154,004 1,18 0,01 0,09 0,28 0,79 0,75 1,18 0,00
154,004 157,325 3,07 0,03 0,25 0,74 2,05 1,99 3,07 0,00
157,325 158,459 1,02 0,01 0,08 0,25 0,67 0,68 1,02 0,00
158,459 162,316 3,37 0,04 0,29 0,86 2,19 2,31 3,37 0,00
162,316 167,933 4,81 0,05 0,42 1,25 3,09 3,37 4,81 0,00
167,933 169,934 1,72 0,02 0,15 0,44 1,11 1,20 1,72 0,00
UKUPNO: 170,12 1,61 12,68 37,70 118,12 101,97 | 170,12 0,00
Cjevovod V. Nazora - 1. dio
Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavr$na V_olumen Vol_gmgn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza ls[l::é)]a ?:Jneg]l posteljice cijevi rova ?;tzl? 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3]

0 12,962 12,92 0,12 0,97 2,88 8,96 7,78 | 12,92 0,00
12,962 15,203 1,92 0,02 0,17 0,50 1,24 1,34 1,92 0,00
15,203 18,643 3,00 0,03 0,26 0,76 1,95 2,06 3,00 0,00
18,643 19,61 0,85 0,01 0,07 0,21 0,56 0,58 0,85 0,00

19,61 32,63 11,50 0,12 0,97 2,89 7,52 7,81 11,50 0,00
32,63 46,956 12,75 0,14 1,07 3,18 8,36 8,60 | 12,75 0,00
46,956 47,505 0,49 0,01 0,04 0,12 0,33 0,33 0,49 0,00
47,505 51,756 3,85 0,04 0,32 0,94 2,55 2,55 3,85 0,00
51,756 62,51 9,47 0,10 0,80 2,39 6,18 6,45 9,47 0,00
62,51 68,825 5,49 0,06 0,47 1,40 3,56 3,79 5,49 0,00
68,825 87,067 16,65 0,17 1,36 4,05 11,07 10,95 | 16,65 0,00
87,067 103,312 15,61 0,15 1,21 3,60 10,64 9,75 | 15,61 0,00
103,312 118,133 14,02 0,14 1,11 3,29 9,48 8,89 | 14,02 0,00
118,133 127,215 8,34 0,09 0,68 2,01 5,56 5,45 8,34 0,00
127,215 135,537 7,39 0,08 0,62 1,85 4,84 5,00 7,39 0,00
135,537 147,024 10,44 0,11 0,86 2,55 6,93 6,89 | 10,44 0,00
147,024 148,718 1,65 0,02 0,13 0,38 1,14 1,02 1,65 0,00
148,718 158,684 9,87 0,09 0,74 2,21 6,82 5,98 9,87 0,00
158,684 169,781 10,89 0,11 0,83 2,46 7,49 6,66 | 10,89 0,00
169,781 172 2,12 0,02 0,17 0,49 1,44 1,33 2,12 0,00
172 180,535 8,00 0,08 0,64 1,89 5,38 512 8,00 0,00
180,535 193,471 12,53 0,12 0,97 2,87 8,58 7,76 | 12,53 0,00
193,471 206,574 13,55 0,12 0,98 2,91 9,54 7,86 | 13,55 0,00
206,574 224,906 19,16 0,17 1,37 4,07 13,55 11,00 | 19,16 0,00
224,906 228,163 3,25 0,03 0,24 0,72 2,25 1,96 3,25 0,00
UKUPNO: 215,75 2,17 17,03 50,62 145,93 136,91 | 215,75 0,00
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Cjevovod V. Nazora - 2. dio

Volumen | Volumen | Volumen -
Pocetna Zavr$na V_qumen VoI_L_Jm_en pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza |s[lr<:§]a ?g]e?:/f posteljice cijevi rova FE%;I? 0-2m | 24 m
[m3] [m3] [m3]
0 11,508 9,80 0,11 0,86 2,55 6,28 6,91 9,80 0,00
11,508 12,134 0,53 0,01 0,05 0,14 0,34 0,38 0,53 0,00
12,134 30,667 16,71 0,18 1,38 4,11 11,04 11,12 | 16,71 0,00
30,667 31,873 1,15 0,01 0,09 0,27 0,78 0,72 1,15 0,00
31,873 36,017 3,87 0,04 0,31 0,92 2,60 2,49 3,87 0,00
36,017 38,227 2,00 0,02 0,16 0,49 1,32 1,33 2,00 0,00
38,227 55,776 16,27 0,17 1,31 3,89 10,90 10,53 | 16,27 0,00
55,776 62,71 6,55 0,07 0,52 1,54 4,43 4,16 6,55 0,00
62,71 80,926 17,49 0,17 1,36 4,04 11,92 10,93 | 17,49 0,00
80,926 86,082 4,99 0,05 0,38 1,14 3,42 3,09 4,99 0,00
86,082 96,02 9,20 0,09 0,74 2,20 6,16 5,96 9,20 0,00
96,02 100,935 4,54 0,05 0,37 1,09 3,03 2,95 4,54 0,00
100,935 101,337 0,38 0,00 0,03 0,09 0,26 0,24 0,38 0,00
101,337 105,998 4,37 0,04 0,35 1,03 2,94 2,80 4,37 0,00
105,998 116,255 9,55 0,10 0,77 2,28 6,41 6,15 9,55 0,00
116,255 127,959 11,38 0,11 0,87 2,60 7,80 7,02 | 11,38 0,00
127,959 131,65 3,78 0,04 0,28 0,82 2,65 2,22 3,78 0,00
131,65 148,39 16,57 0,16 1,25 3,71 11,44 10,04 | 16,57 0,00
148,39 154,69 5,80 0,06 0,47 1,40 3,87 3,78 5,80 0,00
UKUPNO: 144,93 1,47 11,55 34,32 97,59 92,82 | 144,93 0,00
Cjevovod V.Vosickog
Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavrsna V_olumen VoI_L_ngn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza 'S[l::g]a (E;Le?zl]l posteljice cijevi rova ?;tzlij 0-2m | 2-4m
[m3] [m3] [m3]
0 0,643 0,72 0,01 0,05 0,14 0,53 0,39 0,72 0,00
0,643 12,688 13,49 0,11 0,90 2,67 9,80 7,23 | 13,49 0,00
12,688 38,944 28,60 0,25 1,96 5,83 20,57 15,75 | 28,60 0,00
38,944 43,127 4,45 0,04 0,31 0,93 3,17 2,51 4,45 0,00
43,127 43,169 0,04 0,00 0,00 0,01 0,03 0,02 0,04 0,00
43,169 59,789 17,05 0,16 1,24 3,69 11,96 997 | 17,05 0,00
59,789 60,78 0,97 0,01 0,07 0,22 0,67 0,59 0,97 0,00
60,78 74,732 13,76 0,13 1,04 3,10 9,49 8,37 | 13,76 0,00
74,732 79,031 4,38 0,04 0,32 0,95 3,06 2,58 4,38 0,00
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79,031 91,037 12,30 0,11 0,90 2,66 8,63 7,20 | 12,30 0,00

91,037 99,809 8,87 0,08 0,65 1,95 6,19 5,26 8,87 0,00

99,809 102,264 2,44 0,02 0,18 0,54 1,69 1,47 2,44 0,00
102,264 107,035 4,53 0,05 0,36 1,06 3,07 2,86 4,53 0,00
107,035 108,91 1,73 0,02 0,14 0,42 1,15 1,12 1,73 0,00

108,91 114,251 4,93 0,05 0,40 1,18 3,29 3,20 4,93 0,00
114,251 124,897 9,86 0,10 0,79 2,36 6,61 6,39 9,86 0,00
124,897 142,605 17,23 0,17 1,32 3,93 11,81 10,63 | 17,23 0,00
142,605 145,636 3,09 0,03 0,23 0,67 2,16 1,82 3,09 0,00
145,636 149,938 4,37 0,04 0,32 0,95 3,06 2,58 4,37 0,00
149,938 151,654 1,73 0,02 0,13 0,38 1,21 1,03 1,73 0,00
151,654 161,272 9,40 0,09 0,72 2,13 6,46 5,77 9,40 0,00
161,272 180,803 19,47 0,19 1,46 4,33 13,49 11,72 | 19,47 0,00
180,803 197,185 16,65 0,16 1,22 3,63 11,64 9,83 | 16,65 0,00
197,185 198,867 1,66 0,02 0,13 0,37 1,14 1,01 1,66 0,00
198,867 200,671 1,77 0,02 0,13 0,40 1,22 1,08 1,77 0,00
200,671 204,294 3,38 0,03 0,27 0,80 2,27 2,18 3,38 0,00
204,294 205,327 0,91 0,01 0,08 0,23 0,60 0,62 0,91 0,00
205,327 205,629 0,27 0,00 0,02 0,07 0,17 0,18 0,27 0,00
205,629 207,205 1,40 0,01 0,12 0,35 0,92 0,95 1,40 0,00
207,205 210,155 2,76 0,03 0,22 0,65 1,86 1,77 2,76 0,00
210,155 211,089 0,91 0,01 0,07 0,21 0,62 0,56 0,91 0,00
211,089 211,911 0,78 0,01 0,06 0,18 0,53 0,49 0,78 0,00
211,911 212,892 0,90 0,01 0,07 0,22 0,60 0,59 0,90 0,00
212,892 218,31 4,91 0,05 0,40 1,20 3,26 3,25 4,91 0,00

218,31 226,695 7,48 0,08 0,63 1,86 4,91 5,03 7,48 0,00
226,695 234,629 7,18 0,08 0,59 1,76 4,75 4,76 7,18 0,00
234,629 253,773 18,10 0,18 1,43 4,25 12,25 11,49 | 18,10 0,00
253,773 258,654 4,67 0,05 0,36 1,08 3,18 2,93 4,67 0,00
258,654 275,087 16,60 0,16 1,23 3,65 11,57 9,86 | 16,60 0,00
275,087 285,901 11,35 0,10 0,81 2,40 8,05 6,49 | 11,35 0,00
285,901 293,719 8,20 0,07 0,58 1,73 5,81 4,69 8,20 0,00
293,719 304,777 11,87 0,11 0,83 2,45 8,49 6,63 | 11,87 0,00
304,777 308,503 3,99 0,04 0,28 0,83 2,85 2,24 3,99 0,00
308,503 311,39 3,02 0,03 0,22 0,64 2,14 1,73 3,02 0,00

311,39 313,655 2,30 0,02 0,17 0,50 1,60 1,36 2,30 0,00
313,655 313,728 0,07 0,00 0,01 0,02 0,05 0,04 0,07 0,00
313,728 335,532 20,98 0,21 1,63 4,84 14,31 13,08 | 20,98 0,00
335,532 335,761 0,21 0,00 0,02 0,05 0,14 0,14 0,21 0,00
335,761 345,541 8,91 0,09 0,73 2,17 5,92 5,87 8,91 0,00
345,541 346,378 0,76 0,01 0,06 0,19 0,50 0,50 0,76 0,00
346,378 362,009 14,46 0,15 1,17 3,47 9,68 9,38 | 14,46 0,00
362,009 370,95 8,35 0,08 0,67 1,98 5,62 5,36 8,35 0,00
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370,95 377,425 6,06 0,06 0,48 1,44 4,07 3,89 6,06 0,00
377,425 383,508 5,74 0,06 0,45 1,35 3,88 3,65 5,74 0,00
383,508 394,941 10,57 0,11 0,85 2,54 7,08 6,86 | 10,57 0,00
394,941 395,551 0,55 0,01 0,05 0,14 0,36 0,37 0,55 0,00
395,551 409,132 12,93 0,13 1,01 3,01 8,77 8,15 12,93 0,00
409,132 418,91 10,10 0,09 0,73 217 7,11 587 10,10 0,00

418,91 420,375 1,57 0,01 0,11 0,33 1,12 0,88 1,57 0,00
420,375 423,714 3,60 0,03 0,25 0,74 2,57 2,00 3,60 0,00
423,714 445,11 23,32 0,20 1,60 4,75 16,77 12,84 | 23,32 0,00

445,11 454,518 10,33 0,09 0,70 2,09 7,45 564 | 10,33 0,00
454,518 455,825 1,42 0,01 0,10 0,29 1,03 0,78 1,42 0,00

UKUPNO: 454,44 4,33 34,02 101,13 314,96 273,51 | 454,44 0,00
Cjev. V.Vosickog -1. dio
Volumen | Volumen | Volumen -
Pocetna Zavr$na V_qumen Vol_l_Jm_en pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza |s[lr<:§]a ?:Jr]e:;/]' posteljice cijevi rova FE%;I? 0-2m | 244m
[m3] [m3] [m3]
0 0,052 0,05 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,05 0,00
0,052 8,771 8,02 0,08 0,65 1,93 5,35 5,23 8,02 0,00
8,771 10,601 1,71 0,02 0,14 0,41 1,15 1,10 1,71 0,00

10,601 10,747 0,14 0,00 0,01 0,03 0,09 0,09 0,14 0,00

10,747 12,567 1,83 0,02 0,14 0,40 1,27 1,10 1,83 0,00

12,567 33,868 22,23 0,20 1,59 4,73 15,71 12,78 | 22,23 0,00

33,868 39,814 6,21 0,06 0,44 1,32 4,39 3,57 6,21 0,00

39,814 52,894 13,94 0,12 0,98 2,90 9,94 7,85 13,94 0,00

52,894 54,545 1,78 0,02 0,12 0,37 1,27 0,99 1,78 0,00

54,545 56,941 2,60 0,02 0,18 0,53 1,86 1,44 2,60 0,00

56,941 66,885 10,60 0,09 0,74 2,21 7,56 597 | 10,60 0,00

66,885 68,5 1,67 0,02 0,12 0,36 1,17 0,97 1,67 0,00

68,5 71,317 2,82 0,03 0,21 0,62 1,96 1,69 2,82 0,00
UKUPNO: 73,58 0,68 5,32 15,82 51,75 42,80 | 73,58 0,00
Cjevovod V.VoSickog - 2.dio
Volumen | Volumen | Volumen -
Pocetna Zavr$na Vplumen Vol_gmgn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza |s[lr<r?§]a ([;:Jr]e:;/]' posteljice cijevi rova ?%tzlij 0-2m | 24 m
[m3] [m3] [m3]
0 0,888 0,97 0,01 0,07 0,20 0,70 0,53 0,97 0,00
0,888 20,847 20,70 0,19 1,49 4,43 14,59 11,98 | 20,70 0,00
20,847 25,555 4,76 0,04 0,35 1,04 3,32 2,83 4,76 0,00
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25,555 26,568 1,04 0,01 0,08 0,22 0,73 0,61 1,04 0,00
26,568 39,254 12,84 0,12 0,95 2,81 8,96 7,61 12,84 0,00
39,254 46,883 7,63 0,07 0,57 1,69 5,29 4,58 7,63 0,00
46,883 58,514 11,76 0,11 0,87 2,58 8,20 6,98 | 11,76 0,00
58,514 65,229 6,81 0,06 0,50 1,49 4,76 4,03 6,81 0,00
65,229 68,668 3,45 0,03 0,26 0,76 2,40 2,06 3,45 0,00
68,668 71,538 2,85 0,03 0,21 0,64 1,97 1,72 2,85 0,00
71,538 73,52 1,96 0,02 0,15 0,44 1,35 1,19 1,96 0,00
73,52 90,453 16,43 0,16 1,26 3,76 11,25 10,16 | 16,43 0,00
90,453 104,179 12,93 0,13 1,02 3,05 8,73 824 | 12,93 0,00
104,179 121,319 15,81 0,16 1,28 3,80 10,57 10,28 | 15,81 0,00
121,319 135,798 13,13 0,14 1,08 3,21 8,70 8,69 | 13,13 0,00
135,798 137,427 1,47 0,02 0,12 0,36 0,97 0,98 1,47 0,00
137,427 146,578 8,83 0,09 0,68 2,03 6,03 5,49 8,83 0,00
146,578 150,028 3,57 0,03 0,26 0,77 2,51 2,07 3,57 0,00
150,028 151,785 1,83 0,02 0,13 0,39 1,30 1,05 1,83 0,00
UKUPNO: 148,76 1,44 11,33 33,67 102,31 91,07 | 148,76 0,00
Cjevovod dr. Z. Selingera
Volumen | Volumen | Volumen .
Pocetna Zavr$na V_olumen Vol_gmgn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza |s[lr<::§)]a ?:Jne?:/]' posteljice cijevi rova FE;tzl? 0-2m | 24m
[m3] [m3] [m3]
0 0,867 0,81 0,01 0,06 0,19 0,55 0,52 0,81 0,00
0,867 16,426 14,74 0,15 1,16 3,45 9,97 9,34 | 14,74 0,00
16,426 28,843 11,99 0,12 0,93 2,75 8,19 745 11,99 0,00
28,843 29,729 0,86 0,01 0,07 0,20 0,59 0,53 0,86 0,00
29,729 31,09 1,27 0,01 0,10 0,30 0,86 0,82 1,27 0,00
31,09 46,115 14,13 0,14 1,12 3,33 9,53 9,01 14,13 0,00
46,115 48,504 2,41 0,02 0,18 0,53 1,68 1,44 2,41 0,00
48,504 55,272 6,99 0,06 0,51 1,50 4,92 4,06 6,99 0,00
55,272 58,975 3,82 0,04 0,28 0,82 2,69 2,22 3,82 0,00
58,975 60 1,07 0,01 0,08 0,23 0,75 0,62 1,07 0,00
60 73,263 13,69 0,13 0,99 2,94 9,63 7,96 | 13,69 0,00
73,263 85,762 12,68 0,12 0,93 2,77 8,85 7,50 | 12,68 0,00
85,762 88,133 2,40 0,02 0,18 0,53 1,67 1,42 2,40 0,00
88,133 88,416 0,29 0,00 0,02 0,06 0,20 0,17 0,29 0,00
88,416 99,01 10,49 0,10 0,79 2,35 7,25 6,36 | 10,49 0,00
99,01 100,561 1,50 0,01 0,12 0,34 1,03 0,93 1,50 0,00
100,561 103,533 2,75 0,03 0,22 0,66 1,84 1,78 2,75 0,00
103,533 104,303 0,68 0,01 0,06 0,17 0,45 0,46 0,68 0,00
104,303 115,737 10,47 0,11 0,85 2,54 6,97 6,86 | 10,47 0,00
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115,737 130,001 13,91 0,14 1,06 3,16 9,54 8,56 | 13,91 0,00
130,001 131,453 1,46 0,01 0,11 0,32 1,01 0,87 1,46 0,00
131,453 133,608 2,16 0,02 0,16 0,48 1,50 1,29 2,16 0,00
133,608 160,182 26,34 0,25 1,98 5,90 18,21 1594 | 26,34 0,00
160,182 161,42 1,21 0,01 0,09 0,27 0,83 0,74 1,21 0,00
161,42 161,479 0,06 0,00 0,00 0,01 0,04 0,04 0,06 0,00
161,479 175,392 13,92 0,13 1,04 3,09 9,66 8,35 | 13,92 0,00
175,392 175,862 0,48 0,00 0,04 0,10 0,34 0,28 0,48 0,00
175,862 177,448 1,61 0,02 0,12 0,35 1,13 0,95 1,61 0,00
177,448 180,884 3,39 0,03 0,26 0,76 2,34 2,06 3,39 0,00
180,884 181,713 0,79 0,01 0,06 0,18 0,54 0,50 0,79 0,00
181,713 197,973 15,97 0,15 1,21 3,61 11,00 9,76 | 15,97 0,00
197,973 199,211 1,26 0,01 0,09 0,27 0,88 0,74 1,26 0,00
199,211 210,629 11,71 0,11 0,85 2,53 8,22 6,85 | 11,71 0,00
210,629 215,183 4,51 0,04 0,34 1,01 3,11 2,73 4,51 0,00
215,183 220,831 5,70 0,05 0,42 1,25 3,97 3,39 5,70 0,00
220,831 220,982 0,16 0,00 0,01 0,03 0,12 0,09 0,16 0,00
220,982 2521 33,48 0,30 2,32 6,90 23,96 18,67 | 33,48 0,00
2521 259,035 7,60 0,07 0,52 1,54 5,48 4,16 7,60 0,00
259,035 262,531 3,88 0,03 0,26 0,78 2,81 2,10 3,88 0,00
262,531 268,621 6,73 0,06 0,45 1,35 4,87 3,65 6,73 0,00
268,621 279,416 11,72 0,10 0,81 2,39 8,42 6,48 | 11,72 0,00
279,416 279,553 0,15 0,00 0,01 0,03 0,10 0,08 0,15 0,00
279,553 308,777 30,65 0,28 2,18 6,48 21,70 17,53 | 30,65 0,00
308,777 308,823 0,05 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,05 0,00
308,823 328,323 19,99 0,19 1,46 4,33 14,02 11,70 | 19,99 0,00
328,323 349,189 21,73 0,20 1,56 4,63 15,34 12,52 | 21,73 0,00
349,189 355,343 6,55 0,06 0,46 1,37 4,66 3,69 6,55 0,00
355,343 357,061 1,83 0,02 0,13 0,38 1,31 1,03 1,83 0,00
357,061 358,176 1,19 0,01 0,08 0,25 0,85 0,67 1,19 0,00
358,176 369,253 11,40 0,11 0,83 2,46 8,02 6,65 | 11,40 0,00
369,253 371,835 2,59 0,02 0,19 0,57 1,80 1,55 2,59 0,00
371,835 379,169 7,55 0,07 0,55 1,63 5,30 4,40 7,55 0,00
379,169 387,77 9,04 0,08 0,64 1,91 6,41 5,16 9,04 0,00
387,77 393,26 5,80 0,05 0,41 1,22 4,12 3,29 5,80 0,00
393,26 406,958 14,69 0,13 1,02 3,04 10,49 8,22 | 14,69 0,00
406,958 426,855 21,72 0,19 1,49 4,41 15,63 11,94 | 21,72 0,00
426,855 427,877 1,12 0,01 0,08 0,23 0,81 0,61 1,12 0,00
427,877 429,965 2,21 0,02 0,16 0,46 1,57 1,26 2,21 0,00
429,965 430,916 0,96 0,01 0,07 0,21 0,67 0,57 0,96 0,00
430,916 465,042 34,21 0,32 2,55 7,57 23,76 20,48 | 3421 0,00
465,042 470,193 5,48 0,05 0,38 1,14 3,90 3,09 5,48 0,00
470,193 471,338 1,27 0,01 0,09 0,25 0,92 0,69 1,27 0,00
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471,338 481,346 10,47 0,10 0,75 2,22 7,41 6,01 10,47 0,00
481,346 496,356 15,82 0,14 1,12 3,33 11,23 9,01 15,82 0,00
496,356 498,087 1,93 0,02 0,13 0,38 1,40 1,04 1,93 0,00
498,087 501,118 3,10 0,03 0,23 0,67 217 1,83 3,10 0,00
501,118 510,626 8,91 0,09 0,71 2,11 6,00 5,71 8,91 0,00
510,626 523,889 12,50 0,13 0,99 2,94 8,44 7,96 | 12,50 0,00
523,889 529,398 517 0,05 0,41 1,22 3,48 3,31 517 0,00
529,398 530,913 1,42 0,01 0,11 0,34 0,96 0,91 1,42 0,00
530,913 540,862 9,27 0,09 0,74 2,21 6,23 5,97 9,27 0,00
540,862 541,23 0,34 0,00 0,03 0,08 0,23 0,22 0,34 0,00
541,23 544,522 3,07 0,03 0,25 0,73 2,06 1,98 3,07 0,00
544,522 546,697 2,02 0,02 0,16 0,48 1,35 1,31 2,02 0,00
546,697 562,143 14,06 0,15 1,15 3,43 9,34 9,27 | 14,06 0,00
562,143 567,703 5,03 0,05 0,41 1,23 3,33 3,34 5,03 0,00
567,703 571,165 3,17 0,03 0,26 0,77 2,11 2,08 3,17 0,00
UKUPNO: 577,54 5,43 42,63 126,72 402,76 342,73 | 577,54 0,00
Cjevovod Stari brezanec

Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavrsna V_olumen VoI_L_ngn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza iskopa clevi posteljice cijevi rova po tiu 0-2m | 2-4m

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m2]
0 0,118 0,17 0,01 0,01 0,04 0,10 0,09 0,17 0,00
0,118 10,747 15,03 0,65 1,32 3,81 9,25 8,50 | 15,03 0,00
10,747 15,17 6,30 0,27 0,55 1,59 3,89 3,54 6,30 0,00
15,17 15,182 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00
15,182 28,492 18,84 0,82 1,65 4,77 11,60 10,65 | 18,84 0,00
28,492 30,673 3,07 0,13 0,27 0,78 1,88 1,75 3,07 0,00
30,673 48,478 25,48 1,10 2,21 6,38 15,79 14,24 | 2548 0,00
48,478 49,072 0,86 0,04 0,07 0,21 0,54 0,47 0,86 0,00
49,072 54,335 7,66 0,32 0,65 1,89 4,80 4,21 7,66 0,00
54,335 54,451 0,17 0,01 0,01 0,04 0,11 0,09 0,17 0,00
54,451 65,587 16,43 0,69 1,38 3,99 10,37 8,91 16,43 0,00
65,587 70,956 8,01 0,33 0,67 1,92 5,09 4,30 8,01 0,00
70,956 71,163 0,31 0,01 0,03 0,07 0,20 0,17 0,31 0,00
71,163 74,078 4,36 0,18 0,36 1,05 2,78 2,33 4,36 0,00
74,078 92,729 27,65 1,15 2,31 6,69 17,50 14,92 | 27,65 0,00
92,729 93,058 0,48 0,02 0,04 0,12 0,30 0,26 0,48 0,00
93,058 111,281 26,21 1,12 2,26 6,53 16,30 14,58 | 26,21 0,00
111,281 112,372 1,56 0,07 0,14 0,39 0,96 0,87 1,56 0,00
112,372 114,025 2,37 0,10 0,20 0,59 1,47 1,32 2,37 0,00
114,025 118,37 6,24 0,27 0,54 1,56 3,88 3,48 6,24 0,00
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118,37 127,784 13,82 0,58 1,17 3,37 8,70 7,53 | 13,82 0,00
127,784 128,84 1,56 0,07 0,13 0,38 0,99 0,85 1,56 0,00

128,84 138,183 13,89 0,58 1,16 3,35 8,81 7,47 | 13,89 0,00
138,183 144,702 9,72 0,40 0,81 2,34 6,17 5,22 9,72 0,00
144,702 145,343 0,95 0,04 0,08 0,23 0,60 0,51 0,95 0,00
145,343 157,06 16,94 0,72 1,45 4,20 10,56 9,37 | 16,94 0,00

157,06 164,201 10,10 0,44 0,89 2,56 6,21 5,71 10,10 0,00
164,201 164,607 0,57 0,03 0,05 0,15 0,35 0,33 0,57 0,00
164,607 167,558 4,24 0,18 0,37 1,06 2,63 2,36 4,24 0,00
167,558 186,888 29,01 1,19 2,40 6,93 18,49 15,46 | 29,01 0,00
186,888 187,007 0,18 0,01 0,01 0,04 0,12 0,10 0,18 0,00
187,007 196,02 14,18 0,55 1,12 3,23 9,27 7,21 14,18 0,00

196,02 201,976 9,64 0,37 0,74 2,13 6,40 4,76 9,53 0,11
201,976 203,337 2,23 0,08 0,17 0,49 1,49 1,09 2,18 0,05
203,337 205,582 3,65 0,14 0,28 0,80 2,43 1,80 3,59 0,06
205,582 207,631 3,29 0,13 0,25 0,73 2,18 1,64 3,28 0,01
207,631 217,56 15,55 0,61 1,23 3,56 10,15 7,94 | 15,55 0,00

217,56 217,766 0,32 0,01 0,03 0,07 0,20 0,17 0,32 0,00
217,766 226,855 14,24 0,56 1,13 3,26 9,30 7,27 | 14,24 0,00
226,855 234,872 13,06 0,49 0,99 2,87 8,70 6,41 12,83 0,23
234,872 234,936 0,11 0,00 0,01 0,02 0,07 0,05 0,10 0,00
234,936 241,416 10,70 0,40 0,80 2,32 7,18 518 | 10,37 0,33
241,416 243,347 3,16 0,12 0,24 0,69 2,11 1,54 3,09 0,07
243,347 245,646 3,71 0,14 0,28 0,82 2,46 1,84 3,68 0,03
245,646 256,893 17,17 0,69 1,39 4,03 11,05 9,00 | 17,17 0,00
256,893 257,216 0,47 0,02 0,04 0,12 0,29 0,26 0,47 0,00
257,216 267,855 16,14 0,66 1,32 3,81 10,35 8,51 16,14 0,00
267,855 279,93 19,03 0,74 1,50 4,33 12,46 9,66 | 19,03 0,00

279,93 283,367 5,41 0,21 0,43 1,23 3,54 2,75 541 0,00
283,367 284,158 1,24 0,05 0,10 0,28 0,81 0,63 1,24 0,00
284,158 307,024 34,53 1,41 2,83 8,20 22,10 18,29 | 34,53 0,00
307,024 308,342 1,91 0,08 0,16 0,47 1,20 1,05 1,91 0,00
308,342 324,569 22,31 1,00 2,01 5,82 13,48 12,98 | 22,31 0,00
324,569 324,886 0,41 0,02 0,04 0,11 0,24 0,25 0,41 0,00
324,886 337,467 16,27 0,77 1,56 4,51 9,42 10,07 | 16,27 0,00
337,467 349,257 15,33 0,73 1,46 4,23 8,92 9,43 | 15,33 0,00
349,257 349,788 0,69 0,03 0,07 0,19 0,40 0,42 0,69 0,00
349,788 364,845 20,22 0,93 1,87 5,40 12,03 12,06 | 20,22 0,00
364,845 366,983 3,00 0,13 0,27 0,77 1,84 1,71 3,00 0,00
366,983 370,568 5,01 0,22 0,44 1,28 3,06 2,87 5,01 0,00
370,568 382,476 16,21 0,73 1,48 4,27 9,73 9,563 | 16,21 0,00
382,476 383,009 0,73 0,03 0,07 0,19 0,44 0,43 0,73 0,00
383,009 391,172 11,38 0,50 1,01 2,93 6,94 6,53 | 11,38 0,00
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391,172 391,285 0,16 0,01 0,01 0,04 0,10 0,09 0,16 0,00
391,285 393,141 2,58 0,11 0,23 0,67 1,57 1,49 2,58 0,00
393,141 394,901 2,34 0,11 0,22 0,63 1,38 1,41 2,34 0,00
394,901 396,013 1,43 0,07 0,14 0,40 0,83 0,89 1,43 0,00
UKUPNO: 579,98 24,38 49,09 141,96 364,55 316,82 | 579,08 0,90
Novi Brezanec 1. dio

Volumen | Volumen | Volumen .
Pocetna Zavr$na V_olumen Vol_gmgn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza iskopa cyevt posteljice cijevi rova po tiu 0-2m | 244m

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m2]
0 3,736 3,59 0,04 0,28 0,83 2,44 2,24 3,59 0,00
3,736 10,777 6,55 0,07 0,53 1,56 4,40 4,23 6,55 0,00
10,777 11,097 0,29 0,00 0,02 0,07 0,19 0,19 0,29 0,00
11,097 13,257 1,94 0,02 0,16 0,48 1,28 1,30 1,94 0,00
13,257 14,649 1,25 0,01 0,10 0,31 0,82 0,84 1,25 0,00
14,649 27,393 11,24 0,12 0,95 2,83 7,34 765 11,24 0,00
27,393 43,492 14,24 0,15 1,20 3,57 9,32 9,66 | 14,24 0,00
43,492 43,598 0,09 0,00 0,01 0,02 0,06 0,06 0,09 0,00
43,598 48,296 4,21 0,04 0,35 1,04 2,78 2,82 4,21 0,00
48,296 58,83 9,50 0,10 0,79 2,34 6,27 6,32 9,50 0,00
58,83 83,972 23,68 0,24 1,88 5,58 15,99 15,09 | 23,68 0,00
83,972 84,103 0,13 0,00 0,01 0,03 0,09 0,08 0,13 0,00
84,103 95,617 11,35 0,11 0,86 2,55 7,82 6,91 11,35 0,00
95,617 100,338 4,68 0,04 0,35 1,05 3,23 2,83 4,68 0,00
100,338 106,382 6,04 0,06 0,45 1,34 4,19 3,63 6,04 0,00
106,382 109,112 2,74 0,03 0,20 0,61 1,91 1,64 2,74 0,00
109,112 129,794 21,35 0,20 1,54 4,59 15,02 1241 | 21,35 0,00
129,794 129,841 0,05 0,00 0,00 0,01 0,04 0,03 0,05 0,00
129,841 144,594 15,37 0,14 1,10 3,27 10,85 8,85 | 15,37 0,00
144,594 158,563 14,63 0,13 1,04 3,10 10,35 8,38 | 14,63 0,00
158,563 164,761 6,55 0,06 0,46 1,37 4,66 3,72 6,55 0,00
164,761 184,692 21,10 0,19 1,49 4,42 15,01 11,96 | 21,10 0,00
184,692 184,827 0,15 0,00 0,01 0,03 0,10 0,08 0,15 0,00
184,827 195,983 11,70 0,11 0,83 2,47 8,28 6,69 | 11,70 0,00
195,983 206,194 10,46 0,10 0,76 2,27 7,34 6,13 | 10,46 0,00
206,194 213,55 7,56 0,07 0,55 1,63 5,31 4,41 7,56 0,00
213,55 232,152 19,71 0,18 1,39 4,13 14,02 11,16 | 19,71 0,00
232,152 247,755 15,98 0,15 1,16 3,46 11,21 9,36 | 15,98 0,00
247,755 253,359 5,35 0,05 0,42 1,24 3,64 3,36 5,35 0,00
253,359 265,474 11,54 0,12 0,90 2,69 7,84 7,27 11,54 0,00
265,474 268,073 2,49 0,02 0,19 0,58 1,69 1,56 2,49 0,00
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268,073 278,169 9,74 0,10 0,75 2,24 6,66 6,06 9,74 0,00
278,169 295,121 16,78 0,16 1,27 3,76 11,59 10,17 | 16,78 0,00
295,121 309,155 13,56 0,13 1,05 3,11 9,26 842 | 13,56 0,00
309,155 321,072 10,64 0,11 0,89 2,64 7,00 7,15 10,64 0,00
321,072 330,39 8,08 0,09 0,70 2,07 5,23 5,59 8,08 0,00
330,39 353,54 20,91 0,22 1,73 5,14 13,83 13,89 | 20,91 0,00
353,54 358,071 4,26 0,04 0,34 1,01 2,87 2,72 4,26 0,00
358,071 373,155 14,64 0,14 1,13 3,35 10,02 9,05 | 14,64 0,00
373,155 374,975 1,81 0,02 0,14 0,40 1,25 1,09 1,81 0,00
374,975 387,495 11,75 0,12 0,93 2,78 7,92 7,51 11,75 0,00
UKUPNO: 377,70 3,68 28,92 85,97 259,13 232,51 | 377,70 0,00
Novi BreZzanec 2.dio

Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavrsna V_olumen VoI_L_ngn pjeS€ane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza iskopa clevi posteljice cijevi rova po tiu 0-2m | 2-4m

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m2]
0 2,622 3,68 0,10 0,41 0,90 2,27 2,10 3,68 0,00
2,622 7,347 6,71 0,19 0,74 1,62 4,16 3,78 6,71 0,00
7,347 9,147 2,56 0,07 0,28 0,62 1,59 1,44 2,56 0,00
9,147 25,011 22,53 0,63 2,49 5,44 13,96 12,69 | 22,53 0,00
25,011 26,485 2,10 0,06 0,23 0,51 1,30 1,18 2,10 0,00
26,485 55,728 42,29 1,16 4,60 10,03 26,50 23,39 | 42,29 0,00
55,728 57,497 2,57 0,07 0,28 0,61 1,62 1,42 2,57 0,00
57,497 57,608 0,16 0,00 0,02 0,04 0,10 0,09 0,16 0,00
57,608 83,631 37,45 1,03 4,09 8,93 23,39 20,82 | 37,45 0,00
83,631 84,927 1,84 0,05 0,20 0,44 1,14 1,04 1,84 0,00
84,927 93,994 12,83 0,36 1,43 3,11 7,94 725 | 12,83 0,00
93,994 97,392 4,84 0,14 0,53 1,17 3,01 2,72 4,84 0,00
97,392 111,22 21,02 0,55 2,17 4,74 13,56 11,06 | 21,02 0,00
111,22 113,311 3,37 0,08 0,33 0,72 2,24 1,67 3,35 0,03
113,311 113,353 0,07 0,00 0,01 0,01 0,05 0,03 0,07 0,00
113,353 115,393 3,29 0,08 0,32 0,70 2,19 1,63 3,26 0,02
115,393 131,829 24,74 0,65 2,58 5,64 15,86 13,15 | 24,74 0,00
131,829 174,8 61,91 1,71 6,76 14,74 38,71 34,38 | 61,91 0,00
174,8 185,145 14,53 0,41 1,63 3,55 8,95 8,28 | 14,53 0,00
185,145 205,713 28,95 0,82 3,23 7,06 17,84 16,45 | 28,95 0,00
205,713 238,09 46,70 1,29 5,09 11,11 29,21 2590 | 46,70 0,00
238,09 251,766 19,84 0,54 2,15 4,69 12,45 10,94 | 19,84 0,00
251,766 272,126 30,69 0,81 3,20 6,98 19,69 16,29 | 30,69 0,00
272,126 289,103 25,56 0,67 2,67 5,82 16,40 13,58 | 25,56 0,00
289,103 289,795 0,98 0,03 0,11 0,24 0,61 0,57 0,98 0,00
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289,795 314,592 35,93 0,99 3,90 8,51 22,54 19,84 | 35,93 0,00
314,592 331,421 24,90 0,67 2,65 577 15,81 13,46 | 24,90 0,00
331,421 348,648 24,31 0,68 2,71 5,91 15,00 13,78 | 24,31 0,00
348,648 366,414 24,16 0,71 2,79 6,09 14,57 14,21 | 24,16 0,00
366,414 390,177 32,04 0,94 3,74 8,15 19,21 19,01 32,04 0,00
390,177 392,11 2,68 0,08 0,30 0,66 1,64 1,55 2,68 0,00
392,11 400,536 11,17 0,34 1,32 2,89 6,62 6,74 | 1117 0,00
400,536 404,301 5,02 0,15 0,59 1,29 2,99 3,02 5,02 0,00
UKUPNO: 581,42 16,08 63,57 138,68 363,10 323,48 | 581,37 0,05
Cjevovod Novi Brezanec - 3. dio

Volumen | Volumen | Volumen "
Pocetna Zavr$na Vplumen Vol_gmgn pjeSCane | zasipa zasipa Povrsina Dubina | Dubina
stacionaza | stacionaza iskopa clevi posteljice cijevi rova po tiu 0-2m | 2-4m

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m2]
0 1,661 1,44 0,02 0,12 0,37 0,93 1,00 1,44 0,00
1,661 16,288 13,07 0,14 1,09 3,25 8,60 8,78 | 13,07 0,00
16,288 21,886 5,20 0,05 0,42 1,24 3,48 3,36 5,20 0,00
21,886 23,88 1,87 0,02 0,15 0,44 1,26 1,20 1,87 0,00
23,88 39,832 14,93 0,15 1,19 3,54 10,05 9,57 | 14,93 0,00
39,832 41,236 1,32 0,01 0,10 0,31 0,89 0,84 1,32 0,00
41,236 70,049 27,58 0,27 2,15 6,39 18,77 17,29 | 27,58 0,00
70,049 71,675 1,57 0,02 0,12 0,36 1,08 0,98 1,57 0,00
71,675 72,335 0,64 0,01 0,05 0,15 0,44 0,40 0,64 0,00
72,335 98,544 25,02 0,25 1,96 5,81 17,00 15,73 | 25,02 0,00
98,544 99,742 1,12 0,01 0,09 0,27 0,76 0,72 1,12 0,00
99,742 108,521 8,21 0,08 0,66 1,95 5,53 5,27 8,21 0,00
108,521 112,386 3,65 0,04 0,29 0,86 2,46 2,32 3,65 0,00
112,386 128,405 16,41 0,15 1,20 3,55 11,51 9,61 16,41 0,00
128,405 146,63 18,45 0,17 1,36 4,04 12,87 10,94 | 18,45 0,00
146,63 190,176 41,55 0,41 3,25 9,66 28,22 26,13 | 41,55 0,00
190,176 199,925 9,06 0,09 0,73 2,16 6,07 5,85 9,06 0,00
199,925 220,929 19,61 0,20 1,57 4,66 13,18 12,60 | 19,61 0,00
220,929 252,876 30,69 0,30 2,38 7,09 20,92 19,17 | 30,69 0,00
252,876 266,55 13,21 0,13 1,02 3,03 9,03 8,20 | 13,21 0,00
266,55 286,779 20,39 0,19 1,51 4,49 14,20 12,14 | 20,39 0,00
286,779 303,891 17,24 0,16 1,28 3,80 12,00 10,27 | 17,24 0,00
303,891 304,575 0,65 0,01 0,05 0,15 0,44 0,42 0,65 0,00
304,575 329,359 24,01 0,24 1,85 5,50 16,43 14,87 | 24,01 0,00
329,359 346,81 17,21 0,17 1,30 3,87 11,87 10,47 | 17,21 0,00
346,81 363,418 15,48 0,16 1,24 3,68 10,40 9,96 | 1548 0,00
363,418 381,195 15,84 0,17 1,33 3,94 10,40 10,67 | 15,84 0,00
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381,195 381,22 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00
381,22 404,953 23,72 0,23 1,77 5,27 16,46 14,24 | 23,72 0,00
404,953 406,728 2,05 0,02 0,13 0,39 1,51 1,07 2,05 0,00
406,728 415,33 9,92 0,08 0,64 1,91 7,29 5,16 9,92 0,00
415,33 417,093 2,07 0,02 0,13 0,39 1,53 1,06 2,07 0,00
417,093 418,99 2,33 0,02 0,14 0,42 1,75 1,14 2,28 0,06
UKUPNO: 405,55 3,98 31,27 92,95 277,34 251,42 | 405,49 0,06
SVEUKUPNO
Volumen | Volumen VFJltjvmen Volumen Volumen Povrsina . .
. . pjes¢ane . e . Dubina Dubina
iskopa cijevi osteliice zasipa cijevi | zasipa rova po tlu 0-2 m 24 m
[m3] [m3] | PO [m3] [m3] [m2]
[m3]
14.810,57 288,36 1.154,04 3.298,97 10.069,20 | 8.338,71 | 14.523,54 | 287,03
GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:
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14. SPECIFIKACIJA LUKOVA NA TRASI

Lomna | Horizontalni | Vertikalni Odabrani luk
tocka kut [°] kut[] | 11.25° | 2250 |30° |45° |o90°
DN 110
C1 22.50 0.00 1
C115 30.00 0.00 1
C116 90.00 1.52 1
C119 90.00 1.40 1
C124 11.25 0.00 1
C126 22.50 0.00 1
C126.1 | 22.50 0.00 1
C129 22.50 0.37 1
C132 90.00 0.00 1
C135 11.25 0.00 1
C136 22.50 0.00 1
C137 11.25 0.00 1
C138 11.25 0.69 1
C139 11.25 0.26 1
C141 30.00 0.00 1
C143 11.25 1.05 1
C144 11.25 0.00 1
C147 22.50 0.00 1
C148 22.50 0.00 1
C149 11.25 0.00 1
C15 11.25 217 1
C157 86.25 2.37 1 1 1
C158 11.25 0.00 1
C159 30.00 0.00 1
C159.1. | 30.00 0.00 1
C16 11.25 0.37 1
C160 22.50 0.00 1
C161 11.25 1
Cc2 11.25 0.00 1
C219.1. | 11.25 1.81 1
C226 11.25 0.00 1
C227 11.25 0.00 1
C249 11.25 0.00 1
C252 52.50 0.00 1 1
C253 22.50 0.00 1
C254 45.00 0.94 1
C255 22.50 0.14 1
C256 30.00 0.00 1
C258.1. | 41.25 0.00 1 1
C259 90.00 0.00 1
C261.1 | 11.25 0.04 1
C265 78,75 0.00 1 1 1
C268 90.00 0.09 1
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C3 11.25 0.00 1

C319 22.50 0.00 1

C320 11.25 0.00 1

C351 11.25 0.00 1

C37.1. |56.25 0.00 1 1

C37.2. |56.25 0.00 1 1

C371 22.50 0.00 1

C378 22.50 0.00 1

C379 22.50 0.52 1

C396 11.25 0.00 1

C40 22.50 0.00 1

C403 22.50 0.00 1

C404 22.50 0.00 1

C405 11.25 0.00 1

C41 11.25 0.00 1

C412.1 | 41.25 0.00 1

C42 22.50 0.00 1

C421 101.25 0.00 1 1
C422 101.25 0.00 1 1
C424 75.00 0.00 1

C425 75.00 0.00 1

C429.1. | 41.25 0.00 1

C432 11.25 0.00 1

C433 86.25 0.00 1 1

C444 101.25 0.00 1 1
C445 101.25 0.00 1 1
C447 86.25 0.00 1 1

C448 86.25 0.00 1 1

C456 41.25 1.38 1

C458.1. | 11.25 0.00 1

C458.4. | 56.25 0.00 1 1

C458.5. | 56.25 0.00 1 1

C458.6. | 22.50 0.00 1

C458.7. | 30.00 0.00

C459 75.00 0.00 1

C460 75.00 0.00 1

C461.1. | 11.25 0.00 1

C462 11.25 0.00 1

C463 11.25 0.00 1

C467 90.00 0.08 1
C468 90.00 0.00 1
C478 11.25 0.00 1

C493.1. | 11.25 0.00 1

C509 22.50 0.00 1

C515 41.25 0.00 1

C524.1. | 30.00 0.00

C524.2. | 67.50 0.00 1

C525 11.25 0.00 1

C539.1. | 22.50 0.00 1

C542 11.25 0.00 1

C543 41.25 0.00 1
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C543.1. | 41.25 0.00 1 1
Ch546 52.50 0.00 1 1
Ch46.1. | 52.50 0.00 1 1
C7 11.25 0.00 1
C70.1. 52.50 0.00 1 1
C70.2. 52.50 0.00 1 1
C721. 11.25 0.00 1
C74 22.50 0.90 1
C75 30.00 0.00 1
C83 45.00 0.00 1
C86 45.00 1.65 1
C88 11.25 0.43 1
SC11 22.50 0.00 1
SC24 11.25 0.00 1
UKUPNO: 57 30 28 17 11
Lomna | Horizontalni | Vertikalni Odabrani luk
totka kut [°] kut[] | 11.25° 225°  |30° |o90°
DN 160
C166 11.25 0.00 1
C175 11.25 0.00 1
C176 30.00 0.00
c177 30.00 0.00
C180.1. | 11.25 0.00 1
C183.1. | 11.25 0.00 1
C189 22.50 0.00 1
Cc27 11.25 0.00 1
C29 112.50 2.13 1 1
Ch2 90.00 0.00 1
UKUPNO: 5 2 2 2
Lomna | Horizontalni | Vertikalni
tocka kut [°] kut [°] 29 5° 30°
DN 225
C344 22.50 0.00 1
C69.1. | 30.00 0.00 1
UKUPNO: 1 1
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Lomna | Horizontalni | Vertikalni Odabrani luk
togka kut [*] kut[Fl | 11.25° 225 |30 |45°
DN 280
C285.1. | 52.50 0.00 1 1
C286 52.50 0.00 1 1
C288.1. | 41.25 0.00 1 1
C288.2. | 41.25 0.00 1 1
C290 11.25 0.00 1
C291 11.25 0.00 1
C295.1. | 11.25 1.75 1
C297.1. | 56.25 0.00 1 1
C297.2. | 56.25 0.00 1 1
C301 11.25 0.00 1
C301.1. | 11.25 0.00 1
C301.2. | 11.25 0.00 1
C302 11.25 0.79 1
C308 11.25 0.00 1
C310 11.25 0.00 1
C353 22.50 0.00 1
C356 22.50 0.00 1
C357 22.50 0.00 1
C369 11.25 0.00 1
C372.1. | 30.00 0.00 1
C398 30.00 0.00 1
C399 56.25 1.80 1 1
SCO 22.50 0.00 1
UKUPNO: 15 6 6 3

Lomna | Horizontalni | Vertikalni Odabrani luk

totka |  kut[] kut [ | 11.25° [30°  |45° | o0°

DN 315
C103 90.00 0.00 1
C105 11.25 0.00 1
C106 11.25 0.14 1
C58.1. | 30.00 0.00 1
C59 90.00 0.00 1
C62 11.25 0.26 1
C65 45.00 0.00 1
C95 11.25 0.00 1
C98 11.25 0.00 1
SC26 11.25 0.00 1
UKUPNO: 6 1 1 2
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POPIS KOORDINATA LOMNIH

TOCAKA
Broj E koordinata N koordinata
tocke HTRS96/TM HTRS96/TM
Cjevovod A. Hebranga - 1 dio

Naziv X koor. Y koor.
Cco 523581,41 5114842,71
C1 523588,66 5114842,20
C2 523592,06 5114843,20
C3 523597,74 5114844,20
c4 523609,18 5114843,22
C5 523619,85 5114842,44
Ccé6 523630,30 5114841,76
C7 523646,63 5114841,52
Cc8 523651,52 5114840,73
9 523662,71 5114837,87
C10 523676,12 5114834,53
C11 523688,44 5114831,44
C12 523705,73 5114826,67
C13 523732,26 5114817,31
Ci4 523754,00 5114808,21
C15 523778,84 5114799,80
C16 523790,02 5114797,60
Ci16.1. 523811,32 5114797,10
Cc17 523827,19 5114796,68
C18 523844,32 5114796,09
C19 523863,39 5114795,31
C20 523872,06 5114795,33
C21 523897,59 5114793,33
C22 523911,82 5114792,21
C23 523924,60 5114791,10
C24 523947,37 5114787,82
C25 523974,65 5114782,44
C26 524003,20 5114777,55
Cc27 524022,81 5114773,47
C28 524049,89 5114771,25
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C29 524067,83 5114770,14
C30 524064,33 5114782,79
Cjevovod A. Hebranga - 2. dio
Naziv X koor. Y koor.
C38 523908,27 5114899,87
C36 523908,97 5114896,43
C35 523912,01 5114876,04
C34 523915,99 5114850,22
C33 523916,16 5114848,92
C32 523919,49 5114821,31
C31 523920,74 5114812,10
Cjevovod Ante Starcevi¢a
Naziv X koor. Y koor.
C65.1. 524799,55 5114233,36
C65 524802,12 5114233,87
C64 524845,92 5114209,14
C63 524896,21 5114180,79
C62 524941,56 5114152,29
Ce1l 524976,02 5114124,86
C60.2. 525017,27 5114092,75
C60.1. 525024,32 5114087,68
C60 525055,21 5114064,68
C59 525054,63 5114063,98
C58.1. 525076,52 5114047,50
C58 525076,83 5114046,52
Cjevovod Trg kralja Tomislava - 1.dio
Naziv X koor. Y koor.
C50 524698,85 5114004,74
C69 524703,42 5114012,55
C69.1. 524702,26 5114016,27
C69.2. 524718,17 5114049,57
ca7 524735,25 5114090,39
C68 524756,83 5114139,11
C67 524778,85 5114189,06
C66 524787,19 5114208,23
C65.1. 524799,55 5114233,36
Cjevovod Trg kralja Tomislava - 2.dio
Name X coor. Y coor.
ca7 524735,25 5114090,39
C47.1. 524685,02 5114111,19
C48 524633,96 5114132,33
Cjevovod Trg kralja Tomislava - 3.dio
Name X coor. Y coor.

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice

- glavni projekt -

br. projekta: 505-V-R/GP

travanj, 2018.



15. APSOLUTNE KOORDINATE LOMNIH TOCAKA

3/17

C50 524698,85 5114004,74
C51 524645,82 5114027,47
C52 524600,87 5114047,37
C53 524610,27 5114070,52
C54 524627,69 5114113,41
C48 524633,96 5114132,33
Cjevovod Trg kralja Tomislava - 4.dio

Name X coor. Y coor.
C84 524632,21 5113990,88
C51 524645,82 5114027,47
C93 524652,90 5114045,84
C47.1. 524685,02 5114111,19

Cjevovod Trg kralja Tomislava - 5.dio

Name X coor. Y coor.
C48 524633,96 5114132,33
C49 524613,91 5114141,79

Cjevovod Trg slobode - 1.dio

Name X coor. Y coor.
Cc43 524837,71 5114046,45
C44 524805,46 5114060,62
C45 524780,19 5114071,71
C46 524762,26 5114079,58
Cc47 524735,25 5114090,39

Cjevovod Trg slobode - 2.dio

Name X coor. Y coor.
C39 524909,72 5113998,91
C40 524884,54 5114014,86
Cc41 524875,99 5114026,06
Cc42 524874,56 5114027,57
Cc43 524837,71 5114046,45

Cjevovod A. Senoe

Name X coor. Y coor.
C211 524808,03 5113849,48
C212 524776,32 5113777,87
C214 524762,81 5113746,69
C215 524760,61 5113741,46
C218 524743,33 5113702,46
C220 524734,49 5113682,47
C221 524731,78 5113675,95
C222 524724,48 5113659,64
C223 524717,44 5113644,02
C203 524708,35 5113623,07
C224 524705,29 5113610,87

hidro consult d.o.o.
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SC2 524700,53 5113592,25
C226 524696,81 5113575,07
C227 524694,49 5113547,91
C230 524694,60 5113502,45
C230.1. 524695,08 5113495,19
C231 524695,66 5113477,82
C232 524697,15 5113445,77
C233 524698,41 5113419,41
C237 524700,07 5113388,05
C537 524700,14 5113384,52
Cjevovod Hrvatskih branitelja
Name X coor. Y coor.
C185 524612,06 5113797,02
C186 524604,97 5113782,38
C187 524592,34 5113753,02
C188 524584,84 5113735,83
C190 524579,69 5113723,38
C191 524564,50 5113688,35
C192 524558,99 5113675,83
C193 524551,75 5113659,65
C194 524547,33 5113649,26
C195 524537,68 5113626,40
C196 524530,79 5113610,23
C197 524522,79 5113591,50
C199 524513,71 5113570,79
C201.1. 524502,30 5113544,72
C201 524497,26 5113535,20
Cjevovod Grgura Karlovcana - 1.dio
Naziv X koor. Y koor.
C55 524480,97 5113118,68
C56 524471,02 5113118,08
C57 524427,11 5113115,33
C57.1. 524398,24 5113115,67
C132 524368,93 5113117,92
C133 524369,56 5113125,72
C134 524373,57 5113187,21
C135 524375,04 5113209,20
C136 524376,96 5113217,36
C137 524382,38 5113224,76
C138 524387,03 5113229,89
C139 524390,73 5113236,69
C140 524402,53 5113265,13
Cl141 524405,14 5113272,70

hidro consult d.o.o.
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C142 524403,78 5113280,43
C143 524404,20 5113299,79
Cl44 524408,64 5113318,49
C145 524409,70 5113403,27
Cjevovod Grgura Karlovcana - 2.dio

Naziv | X koor. Y koor.
C154 524454,16 5113189,58
C158 524444,53 5113186,92
C159.1. 524406,08 5113183,85
C159 524403,67 5113184,93
C160 524388,10 5113183,82
Clel 524376,82 5113186,46
C134 524373,57 5113187,21

Cjevovod Grgura Karlovcana - 3.dio

Naziv X koor. Y koor.
Cl46 524516,07 5113024,81
C147 524510,73 5113026,49
C148 524507,90 5113029,01
C149 524506,09 5113032,35
C150 524501,30 5113052,88
C150.1. 524497,74 5113067,53
C151 524492,59 5113085,24
C152 524486,05 5113104,49
C55 524480,97 5113118,68
C153 524468,20 5113152,52
C154 524454,16 5113189,58
C155 524453,48 5113191,33
C156 524419,41 5113282,18
C157 524418,92 5113283,53
C142 524403,78 5113280,43

Cjevovod Ljudevita Gaja

Name X coor. Y coor.
C202 524720,42 5113619,96
C203 524708,35 5113623,07
C204 524688,85 5113627,60
C206 524656,10 5113635,56
C208 524626,63 5113642,88
Cc210 524579,29 5113654,43
C193 524551,75 5113659,65

Cjevovod Antuna Mihanovica

Naziv X koor. Y koor.
Cl162 524467,59 5113023,69
C163 524476,78 5113022,54

hidro consult d.o.o.
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Cl46 524516,07 5113024,81
Cl64 524528,90 5113027,29
C165 524546,47 5113030,50
C166 524570,78 5113034,94
C167 524578,67 5113038,85
C168 524594,50 5113045,16
C169 524594,92 5113045,31
C170 524595,38 5113045,50
C171 524615,18 5113053,57
C172 524630,52 5113060,61
C174 524631,34 5113061,05
C175 524655,26 5113072,25
C176 524674,77 5113087,34
C177 524677,45 5113095,36
C180 524688,58 5113105,44
Cjevovod Ljudevita Posavskoga

Naziv X koor. Y koor.
C180 524688,58 5113105,44
C180.1. 524684,15 5113111,38
C181 524665,55 5113153,50
C182 524650,66 5113187,74
C183 524641,84 5113207,68
C183.1. 524609,38 5113282,35
C184 524597,67 5113318,65
C189 524589,92 5113349,18
Ca77 524590,32 5113352,98

Cjevovod J.J. Strossmayera - 1.dio

Naziv X koor. Y koor.
C198 524873,04 5113363,22
C200 524858,26 5113329,03
C205 524840,63 5113293,11
C207 524831,83 5113249,50
C209 524831,80 5113219,40
C213 524831,78 5113190,10

Cjevovod J.J. Strossmayera - 2.dio

Naziv X koor. Y koor.
C205 524840,63 5113293,11
C216 524839,01 5113294,01
C217 524830,13 5113298,11

Cjevovod Franje Gazija

Naziv X koor. Y koor.
Cc37 525255,08 5114052,28
C37.1. 525254,80 5114051,89

hidro consult d.o.o.
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C37.2. 525255,61 5114049,92
C70 525235,22 5114021,30
C70.1. 525200,11 5113971,00
C70.2. 525196,17 5113971,08
C71 525195,69 5113970,37
Cjevovod Frana Galovic¢a - 1.dio
Naziv X koor. Y koor.
C72 525383,48 5113912,99
C72.1. 525379,86 5113918,27
C73 525363,46 5113951,65
C74 525355,01 5113968,21
C75 525354,83 5113973,93
C76 525362,21 5113986,00
c77 525374,67 5114006,30
C78 525383,11 5114019,81
C79 525386,84 5114025,41
C80 525411,21 5114061,94
C81 525416,53 5114070,59
Cjevovod Frana Galovic¢a - 2.dio
Naziv X koor. Y koor.
C82 525343,71 5113921,14
C83 525352,87 5113946,25
C73 525363,46 5113951,65
Cjevovod Frana Galovic¢a - 3.dio
Naziv X koor. Y koor.
C85 525519,14 5114335,62
C86 525499,69 5114327,72
Cc87 525495,90 5114316,45
C88 525481,79 5114273,62
C89 525481,72 5114273,25
Co0 525470,92 5114243,44
Cco1 525457,34 5114202,74
C92 525435,27 5114137,12
Cjevovod Trg mladosti - 1.dio
Naziv | X koor. Y koor.
C251 525307,98 5113470,83
C252 525309,04 5113468,53
C253 525326,30 5113465,52
C254 525338,50 5113457,79
C254.1 525352,45 5113408,61
C255 525368,72 5113351,58
C256 525366,77 5113338,18
C257 525371,75 5113327,84

hidro consult d.o.o.
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Cjevovod Trg mladosti - 2.dio

Naziv | X koor. Y koor.
C258 525306,87 5113486,60
C258.1. 525300,95 5113487,01
C259 525296,71 5113490,98
C260 525310,92 5113506,03
C261 525327,72 5113523,68
C262 525341,12 5113538,09
C263 525354,72 5113552,60
C264 525372,60 5113571,49
C265 525392,46 5113592,60
C267 525399,67 5113587,81
C268 525421,35 5113579,71
C269 525394,96 5113517,33

Cjevovod V.Nazor - 1.dio

Naziv X koor. Y koor.
C225 524985,92 5113485,91
C228 524995,10 5113503,24
C235 525015,88 5113540,77
C239 525049,18 5113596,25
C240 525059,97 5113614,85
C241 525089,18 5113664,80
C242 525099,89 5113683,54

Cjevovod V.Nazor - 2.dio

Naziv X koor. Y koor.
C235 525015,88 5113540,77
C243 525027,38 5113540,16
C244 525046,53 5113540,01
C245 525054,09 5113539,96
C246 525096,79 5113539,26
C247 525117,19 5113538,90
C248 525147,50 5113538,34
C249 525164,24 5113538,04
C250 525170,52 5113538,51

Cjevovod M.P. Miskine - 1.dio

Naziv X koor. Y koor.
Cl14 525770,11 5113982,85
C115 525764,20 5113992,04
Cl16 525763,59 5114011,99
C117 525739,72 5114012,74
C118 525738,41 5114012,79
C119 525732,78 5114012,92
C120 525732,43 5114030,10

hidro consult d.o.o.
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SC16 525732,30 5114062,35
C121 525731,84 5114105,22
C122 525731,48 5114141,49
SC24 525732,38 5114163,81
C123 525735,98 5114181,75
C124 525737,66 5114196,15
C125 525747,56 5114229,04
C126 525758,88 5114274,03
SC7 525773,55 5114329,68
C127 525781,48 5114354,05
Cjevovod M.P. Miskine - 2.dio
Naziv X koor. Y koor.
Co4 525785,53 5114363,39
C95 525780,96 5114354,31
SC6 525773,22 5114329,76
C96 525758,49 5114274,13
c97 525747,18 5114229,15
C98 525737,26 5114196,23
C99 525735,58 5114181,81
SC26 525731,98 5114163,91
C100 525730,84 5114141,50
Cc101 525731,44 5114105,40
SC17 525731,90 5114062,30
C102 525732,02 5114030,05
C103 525732,40 5114012,52
C104 525738,46 5114012,40
C105 525738,45 5114011,78
C106 525741,99 5113983,19
Cc107 525743,10 5113940,71
C108 525743,33 5113915,16
C109 525744,05 5113892,79
C110 525744,15 5113887,77
C111 525745,04 5113857,15
C112 525745,45 5113843,01
C113 525740,51 5113838,41
Cjevovod Trg bana J. Jeladic¢a
Naziv | X koor. Y koor.
C128 525855,33 5113903,77
C129 525848,39 5113894,20
C130 525834,94 5113886,26
C131 525758,17 5113849,00
C112 525745,45 5113843,01
Cjevovod Gibanicna - 1.dio

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice

- glavni projekt -

br. projekta: 505-V-R/GP

travanj, 2018.



15. APSOLUTNE KOORDINATE LOMNIH TOCAKA

10/17

Naziv | X koor. Y koor.
C234 525947,01 5114479,23
C371 525952,36 5114477,18
C374 525955,73 5114474,04
C376 525973,99 5114457,41
C377 526000,50 5114433,61
C378 526002,04 5114432,23
C379 526004,84 5114427,02
C382 526018,85 5114414,37
C386 526030,67 5114403,72
C392 526072,60 5114365,76
C393 526075,04 5114363,60
C395 526098,96 5114342,41
C396 526125,65 5114318,53
C397 526134,37 5114312,24

Cjevovod Gibanicna - 2.dio

Naziv | X koor. Y koor.
C238 525945,92 5114479,02
C353 525952,27 5114476,54
C355 525973,72 5114456,81
C356 526001,60 5114431,99
C357 526004,44 5114426,71
C359 526018,01 5114414,45
C361 526032,28 5114401,60
C366 526074,32 5114363,56
C368 526098,66 5114342,01
C369 526125,32 5114318,16
C370 526134,10 5114311,89

Cjevovod Heresinska - 1.dio

Naziv | X koor. Y koor.
C402 526359,38 5113912,14
C403 526369,89 5113918,01
C404 526374,69 5113924,08
C405 526377,95 5113939,80
C406 526379,50 5113973,48
C407 526380,63 5113989,74
C408 526379,77 5114015,92
C409 526379,95 5114029,81
Cc410 526380,27 5114052,46
C411 526380,19 5114066,86
C412 526379,20 5114115,65
C413 526379,68 5114172,38

Cjevovod Heresinska - 2.dio

hidro consult d.o.o.
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Naziv | X koor. Y koor.
C372 526381,47 5114072,99
C372.1. 526381,12 5114073,44
C372.2. 526380,65 5114077,88
C380 526379,50 5114115,55
C383 526379,98 5114172,30
C398 526379,98 5114178,50
C399 526378,83 5114180,49
C400 526357,44 5114180,21
SCO 526314,03 5114179,68
Cc401 526309,58 5114181,14

Cjevovod M. Krleze - 1.dio

Naziv | X koor. Y koor.
C480 526389,58 5113846,75
C481 526389,65 5113843,57
€482 526390,41 5113815,15
C483 526391,10 5113789,02
C484 526391,73 5113764,97
C485 526392,72 5113734,74
C486 526393,14 5113693,76

Cjevovod M. Krleze - 2.dio

Naziv | X koor. Y koor.
C493 526395,77 5113648,71
C493.1. 526394,53 5113625,06
C494 526395,45 5113609,73
C495 526395,50 5113608,11
C496 526396,22 5113577,40
Cc497 526396,54 5113560,37
C498 526397,39 5113538,57
C499 526398,11 5113505,53
C500 526399,41 5113471,85

Cjevovod M. KrlezZe - 3.dio

Naziv | X koor. Y koor.
Cc487 526380,95 5113472,82
C488 526380,25 5113505,79
C489 526380,06 5113539,22
C490 526378,94 5113570,37
C491 526377,76 5113602,47
C492 526377,30 5113634,22

Cjevovod M. Krleze - 4.dio

Naziv | X koor. Y koor.
C508 526398,05 5113419,51
C509 526398,80 5113417,52

hidro consult d.o.o.
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C510 526399,93 5113385,24
C511 526400,86 5113353,75
C512 526401,52 5113322,16
C513 526402,01 5113288,64

Cjevovod M. KrleZe - 5.dio

Naziv | X koor. Y koor.
C502 526385,95 5113290,60
C503 526385,78 5113322,49
C504 526384,57 5113353,40
C505 526384,04 5113375,77
C506 526384,18 5113385,84
C507 526383,07 5113413,76

Cjevovod T. Cikovica - 1.dio

Naziv | X koor. Y koor.
C436 526539,88 5113468,12
C436.1. 526539,45 5113469,67
C437 526538,61 5113510,06
C438 526538,30 5113524,96
C439 526538,13 5113542,29
C440 526537,14 5113569,05
C441 526536,43 5113597,75
Ca42 526535,68 5113627,17
Cca43 526534,65 5113673,19
C444 526534,47 5113682,30
Ca45 526529,79 5113681,57
C446 526529,77 5113682,42
ca47 526529,77 5113683,12
C448 526535,25 5113684,05
C449 526533,88 5113739,26
C450 526533,61 5113750,07
C451 526532,96 5113782,40
C452 526532,41 5113790,54
C453 526531,64 5113816,52
Ca54 526531,18 5113846,01
C455 526531,13 5113855,63

Cjevovod T. Cikovica - 2.dio

Naziv | X koor. Y koor.
C524 526532,34 5113453,28
C524.1. 526533,88 5113451,71
C524.2. 526538,42 5113450,85
C525 526540,07 5113445,27
C526 526540,25 5113420,05
C527 526541,09 5113388,18

hidro consult d.o.o.
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C528 526541,46 5113377,81
C529 526542,17 5113357,71
C530.1. 526542,62 5113341,71
C530 526543,07 5113325,72
C531 526543,99 5113308,82
C532 526544,32 5113294,72

Cjevovod T. Cikovica - 3.dio

Naziv | X koor. Y koor.
C521 526474,24 5113308,04
C533 526498,45 5113308,11
C534 526525,69 5113308,92
C531 526543,99 5113308,82

Cjevovod V. Vosicki - 1.dio

Naziv | X koor. Y koor.
Ca414 526470,19 5113465,80
C415 526468,75 5113508,95
C416 526467,92 5113540,50
Cc417 526467,28 5113568,02
C418 526466,90 5113580,01
C419 526465,95 5113608,34
C420 526465,52 5113627,01
C421 526464,42 5113672,45
C422 526459,65 5113671,70
C423 526459,63 5113672,34
C424 526459,63 5113673,12
C425 526464,92 5113674,26
C426 526462,96 5113741,82
Cc427 526462,47 5113760,69
C428 526462,24 5113769,57
C429 526461,51 5113791,66
C430 526460,61 5113801,40
C431 526460,32 5113833,28
C432 526460,24 5113850,80
C433 526458,49 5113864,88
C434 526443,90 5113864,98
C435 526411,80 5113864,20

Cjevovod V. Vosicki - 2.dio

Naziv | X koor. Y koor.
C429 526461,51 5113791,66
C429.1. 526470,28 5113791,79
C456 526471,87 5113790,62
C457 526518,06 5113791,46
C452 526532,41 5113790,54

hidro consult d.o.o.
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Cjevovod V. Vosicki - 3.dio

Naziv | X koor. Y koor.
C514 526469,44 5113445,14
C515 526470,05 5113444,50
C516 526470,57 5113419,89
C517 526470,62 5113418,70
C518 526471,19 5113386,97
C519 526471,60 5113377,09
C520 526473,63 5113324,49
C521 526474,24 5113308,04
C522 526474,27 5113295,45
C523 526474,28 5113293,70

Cjevovod Dr. Z. Selingera

Naziv | X koor. Y koor.
C458 526973,72 5113655,45
C458.1. 526964,47 5113658,14
C458.2. 526962,92 5113659,43
C458.3. 526933,43 5113667,21
C458.4. 526906,07 5113675,94
C458.5. 526905,39 5113677,20
CA58.6. 526879,79 5113684,95
C458.7. 526873,56 5113684,04
c459 526841,39 5113695,45
c460 526827,07 5113701,08
Cc461 526826,13 5113703,89
C461.1. 526803,88 5113711,58
C462 526788,37 5113715,27
Cc463 526765,82 5113717,33
C464 526725,52 5113714,40
C465 526696,54 5113710,63
C466 526679,65 5113708,50
Cc467 526637,40 5113703,60
C468 526638,06 5113694,14
C469 526627,58 5113693,47
C470 526606,14 5113693,19
C471 526604,87 5113693,13
C472 526603,27 5113693,06
Ca73 526590,18 5113691,46
Ca74 526558,67 5113686,84
C446 526529,77 5113682,42
C475 526517,94 5113680,96
C476 526488,60 5113676,60
C423 526459,63 5113672,34

hidro consult d.o.o.
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C478 526444,29 5113670,10
C479 526430,23 5113667,72
Cjevovod I. MaZuranica - 1.dio
Naziv | X koor. Y koor.
C219 525129,69 5112927,50
C219.1. 525136,74 5112929,44
C535 525216,06 5112932,29
C536 525269,77 5112934,37
C538 525279,25 5112934,74
C539 525343,74 5112937,27
C539.1. 525392,58 5112939,12
C540 525393,10 5112938,91
Cjevovod |. MaZuranica - 2.dio
Naziv | X koor. Y koor.
C541 525410,27 5112939,84
C542 525411,38 5112939,80
C543 525439,32 5112942,60
C543.1. 525441,70 5112944,99
C544 525459,72 5112946,97
C545 525527,44 5112953,31
C546 525559,75 5112956,00
C546.1. 525567,03 5112952,06
C547 525568,20 5112952,13
Cjevovod I. Mazuranica - 3.dio
Naziv | X koor. Y koor.
C285 525568,03 5112951,72
C285.1. 525566,94 5112951,65
C286 525559,67 5112955,49
C287 525527,27 5112952,84
C288 525459,75 5112946,47
C288.1. 525441,74 5112944,49
C288.2. 525439,32 5112942,09
C289 525411,41 5112939,23
C290 525393,26 5112938,35
Cc291 525391,54 5112938,66
C292 525343,61 5112936,77
C293 525279,31 5112934,24
C294 525269,77 5112933,87
C295 525215,87 5112931,78
C295.1. 525136,81 5112928,94
C296 525129,70 5112927,11

Cjevovod Stari brezanec

Naziv X koor.

Y koor.

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice
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C297 526027,54 5112953,89
C297.1. 526024,68 5112953,99
C297.2. 526023,69 5112955,70
C298 526014,99 5112955,73
C298.1. 525999,50 5112955,71
C299 525981,79 5112956,33
C300 525957,43 5112957,18
C301 525941,01 5112959,17
C301.1. 525917,56 5112965,10
C301.2. 525892,89 5112975,94
C302 525870,91 5112979,93
C303 525853,60 5112980,26
C304 525839,39 5112979,72
C305 525823,05 5112977,85
C306 525800,50 5112975,32
C307 525781,11 5112973,24
C308 525765,34 5112971,55
C309 525755,14 5112969,20
C310 525748,23 5112967,60
C311 525708,35 5112963,25
C312 525691,67 5112961,04
C313 525686,42 5112960,72
C313.1. 525652,57 5112958,94
C314 525637,39 5112958,89
Cjevovod Novi brezanec - 1.dio
Naziv | X koor. Y koor.
C315 525646,89 5112749,71
C316 525663,51 5112747,52
C317 525674,29 5112747,47
C318 525678,16 5112747,45
C319 525706,96 5112748,96
C320 525711,42 5112750,74
C321 525746,84 5112756,04
C322 525758,21 5112757,82
€323 525771,53 5112760,01
C324 525791,90 5112763,82
C326 525819,70 5112771,07
C327 525845,02 5112777,51
C328 525866,03 5112782,10
C329 525911,71 5112793,81
C330 525926,12 5112796,81
C331 525936,14 5112798,05
C332 525966,46 5112804,45

hidro consult d.o.o.
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C333 525978,23 5112806,30
C336 526014,57 5112813,22
C337 526029,57 5112814,90
C338 526043,82 5112816,47
Cjevovod Novi breZzanec - 2.dio

Naziv X koor. Y koor.

C339 526043,89 5112752,64
C340 525930,35 5112737,81
C341 525826,11 5112728,62
C342 525725,37 5112716,04
C343 525697,74 5112712,15
SC3 525668,70 5112708,74
C344 525651,41 5112707,41
C345 525624,20 5112713,49

Cjevovod Novi breZzanec - 3.dio

Naziv | X koor. Y koor.
C346 526043,86 5112752,07
C347 525930,38 5112737,52
C348 525826,13 5112728,32
C349 525725,53 5112715,82
C350 525697,86 5112711,75
SC5 525668,78 5112708,45
C351 525651,40 5112707,12
C352 525627,51 5112712,37

Cjevovod Petranska cesta

Naziv | X koor. Y koor.
C548 526323,25 5115146,14
C549 526316,56 5115158,43

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice

- glavni projekt -

br. projekta: 505-V-R/GP

travanj, 2018.



15. APSOLUTNE KOORDINATE LOMNIH TOCAKA 18/17

PROJEKTANT:

7 - o

Zeljka Veseli¢, mag.ing.aedif.
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

; it Zeljka Veseli¢

. ¢ : mag. ing. aedif,

R B dot i e i T Ovladtena infenjerka gradevinarstvs P>
G 5276

GLAVNI PROJEKTANT:

mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOV

PROJEKTANT:
g 7 €7
5_ &tlcfﬂC’

Blazenka Cindri¢, mag.ing.aedif.
HRVATSKA KOMORA INZEN ERA GRADEVINARSTVA
BlaZenka Cindri¢
mag.ing.aedif.

Oviatiena indenjerka gradevinarstva _oelSP™
G 5531

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice br. projekta: 505-V-R/GP
travanj, 2018.

- glavni projekt -



Investitor i Koprivnicke vode d.o.o.
narucitelj: Mosna ulica 15
48 000 Koprivnica

Naziv zahvata IZGRADNJA (REKONSTRUKCIJA) VODOOPSKRBNOG
u prostoru: SUSTAVA GRADA KOPRIVNICE

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Zajedni¢ka oznaka 505-V-R/GP

projekta:

Naziv mape: TEKST

Oznaka projekta: 505-V-R/GP

16. POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

hidro consult d.o.o. Rijeka

lzgradnja vodoopskrbne mreze na perifernom dijelu grada Koprivnice br. projekta: 505-V-P/GP
- glavni projekt - svibanj, 2017.



16. POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

117

16. POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

Katastarska opc¢ina Koprivnica

r.b.

BR.

V.L. IME (NAZIV) VLASNIKA

DIO POS.

POVR.

SLUZNOST
m2

Kat. kul.

h ar
m2

-
g
w

4.

GRAD KOPRIVNICA - JAVNO
DOBRO U OPCOJ UPORABI,
11041/1 | 13938 11 ZRINSKI TRG 1, 48000
KOPRIVNICA, HRVATSKA
(VLASNIK), OIB: 62112914641

nerazvrstana

11556 53
cesta

GRAD KOPRIVNICA - JAVNO
DOBRO U OPCOJ UPORABI,
10806 | 13938 1/1 ZRINSKI TRG 1, 48000
KOPRIVNICA, HRVATSKA
(VLASNIK), OIB: 62112914641

nerazvrstana

5029 3594
cesta

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

10800/2 | 12848 11

put

DURDA SLAVKO, SELNICA
PODRAVSKA 73, SELNICA
PODRAVSKA,

OIB: 36602008315

10789/4 | 10221 11

dvoriste

GREDICEK MARINA,
JELACICEVA ULICA 24,
KUNOVEC (VLASNIK),
OIB: 35281391893

1/4

dvoriste

GREDICEK MARINO,
JELACICEVA ULICA 24,
KUNOVEC (VLASNIK),
OIB: 29836995762
GREDICEK MARINA,
JELACICEVA ULICA 24,
KUNOVEC (ZAKONSKI
ZASTUPNIK) OIB: 35281391893

10793/1 | 6840 1/4

dvoriste

GREDICEK TIHANA,
JELACICEVA ULICA 24,
KUNOVEC (VLASNIK)
OIB: 22432402182

1/4

dvoriste

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice
- glavni projekt -

br. projekta: 505-V-R/GP
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2017

r.b.

BR.
V.L.

DIO POS.

IME (NAZIV) VLASNIKA

POVR.

SLUZNOST
m2

Kat. kul.

h ar
m2

-
g
w

4.

1/4

GREDICEK KAROLINA,
JELACICEVA ULICA 24,
KUNOVEC (VLASNIK)
OIB: 85587099234

dvoriste

1/2

SOKOLIC AUGUST, UL.
ANDRIJE HEBRANGA 21,
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB:
14227820931

dvoriste

10793/2 | 6839

1/2

SOKOLIC MIRJANA, ULICA
ANDRIJE HEBRANGA 21,
KOPRIVNICA, (VLASNIK), OIB:
92290233096

dvoriste

3072/1 | 12848 1M

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

nerazvrstana

11176 15
cesta

20 12848 11

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

ulica 624 43

1031/2 | 6354 1M

OPCINA KOPRIVNICA,
NEPOZNATO NASELJE

neplodno 15790 3094

10

1039/8 | 11750 1M

GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI
TRG 1, 48000 KOPRIVNICA,
HRVATSKA (VLASNIK), OIB:

62112914641

dvoriste 3944 300

11

1039/28 | 235 17

HRVATSKE SUME - UPRAVA
SUMA KOPRIVNICA,
I.MESTROVICA 28,
KOPRIVNICA, OIB: 69693144506

dvoriste 2034 59

12

884 12848 11

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

ulica 1481 629

13

3067 | 13310 11

JAVNO DOBRO U OPCOJ
UPORABI KAO NEOTUDIVO
VLASNISTVO GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB:
62112914641

put 13532 2085

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice

- glavni projekt -
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BR. G POVR.
o ~
r.b. V.L. o IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. SLUfn"QOST
Y Q h ar
k.¢ (=)
m2
0. 1. 2. 3. 4. 5 6. 7
RIMOKATOLICKA CRKVA
SV.NIKOLE, UL. PURE ESTERA zgrada i
14| 205 | 3645 1 2. KOPRIVNICA, OIB: dvoriste 134 12
17473695629
PODRAVKA D.D. KOPRIVNICA,
15 206 13849 11 KOPRIVNICA, ANTE voénjak 534 8
STARCEVICA 32 (VLASNIK)
JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
16 1038 | 12848 11 KOPRIVNICE. ZRINSKI TRG 1, put 2970 159
KOPRIVNICA (VLASNIK)
DJECJI VRTIC "TRATINCICA",
TRG PODRAVSKIH HEROJA 7,
835/1000 | opRIVNICA (VLASNIK), OIB:
14751195303
KOMING KOMUNALNI
INZENJERING D.O.O., UL.
PAVELINSKA 38, KOPRIVNICA
(NOSITELJ PRAVA GRADENJA),
OIB: 17278203374 djegji vrti¢,
12857 KOMING KOMUNALNI garaza i 7420 514
INZENJERING D.O.O., UL. dvoriste
165/1000 | PAVELINSKA 38, KOPRIVNICA
(NOSITELJ PRAVA GRADENJA),
17 882 OIB: 17278203374
KOMING KOMUNALNI
INZENJERING D.O.O., UL.
PAVELINSKA 38, KOPRIVNICA
(NOSITELJ PRAVA GRADENJA),
OIB: 17278203374
Pravo
KOMING KOMUNALNI gradenja na
INZENJERING D.O.O., UL. k.¢. 882
12859 PAVELINSKA 38, KOPRIVNICA upisanoj u
(NOSITELJ PRAVA GRADENJA), | posjedovni
OIB: 17278203374 list broj
12857
OSNOVNA SKOLA - BURO skola,
18 | 1031/1 | 6360 11 ESTER, TRG SLOBODE 5, kotlovnicai | 4431 213
KOPRIVNICA dvor

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice
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r.b.

BR.
V.L.

DIO POS.

IME (NAZIV) VLASNIKA

Kat. kul.

POVR.

SLUirgOST

h ar
m2

m

-
g
w

4.

19

1032 | 12848 11

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

put

449

133

20

1039/1 | 12848 11

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

dvoriste

20536

182

21

1043 | 12848 11

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

put

1988

48

22

13006 11

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

put

845

HEP-HRVATSKA
ELEKTROPRIVREDA
D.D.ZAGREB, ULICA GRADA
VUKOVARA 37, ZAGREB
(NOSITELJ PRAVA SLUZNOSTI),
OIB: 28921978587

1414

1028

23

817/1 | 10178 1M

GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI
TRG 1, KOPRIVNICA, OIB:
62112914641

ulica

265

164

24

1011 12848 1M

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

put

5246

1809

25

1716/1 | 12848 11

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

put

1493

898

26

3074 | 12848 11

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

put

5333

2955

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice
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r.b.

BR.
V.L.

DIO POS.

IME (NAZIV) VLASNIKA

Kat. kul.

POVR.

h ar
m2

SLUZNOST
m2

-
g
w

4.

27

3078 | 13296 1M

JAVNO DOBRO U OPCOJ
UPORABI U NEOTUBIVOM
VLASNISTVU GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB:
62112914641

put

11410

51

28

1667/1 | 12848 17

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

cesta

2260

10

29

1613/1 | 12848 11

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

ulica

3792

2287

30

3076/1 | 13296 11

JAVNO DOBRO U OPCOJ
UPORABI U NEOTUBIVOM
VLASNISTVU GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB:
62112914641

put

3564

79

31

171

ZITA KERTESI, UL. IVANA
MESTROVICA 12/A,
KOPRIVNICA (ZAJEDNICKI
VLASNIK), OIB: 12121991229

1/3

JADRANKA BENCAK, UL.
VLADIMIRA NAZORA 21,
KOPRIVNICA (ZAJEDNICKI
VLASNIK), OIB: 05731444333

1/3

1553/2 | 13664

NIKOLINA BENCAK, UL.
VLADIMIRA NAZORA 21,
KOPRIVNICA (ZAJEDNICKI
VLASNIK), OIB: 15927786547

1/3

DAVOR BENCAK, UL.
VLADIMIRA NAZORA 21,
KOPRIVNICA (ZAJEDNICKI
VLASNIK), OIB: 40231584591

11

VLATKA BAJSIC, VLADIMIRA
RUZDJAKA 21, ZAGREB
(ZAJEDNICKI VLASNIK), OIB:
28182971783

11

KAMILA SESTAK, UL.
VLADIMIRA NAZORA 21,
KOPRIVNICA (ZAJEDNICKI
VLASNIK), OIB: 97523581760

zgrade i
dvoriste

1236

134

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice
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r.b.

BR.

V.L.

DIO POS.

IME (NAZIV) VLASNIKA

Kat. kul.

POVR.

h ar
m2

SLUZNOST
m2

@

4.

11

MIRJANA VRABEC, UL.
VLADIMIRA NAZORA 21,
KOPRIVNICA (ZAJEDNICKI
VLASNIK), OIB: 51231676682

11

VEDRAN DURKAN, TRG
KRALJA ZVONIMIRA 20,
KOPRIVNICA (ZAJEDNICKI
VLASNIK), OIB: 64141033295

11

IVAN GADANEC, VLADIMIRA
NAZORA 21, KOPRIVNICA
(ZAJEDNICKI VLASNIK), OIB:
24017474360

11

OLIVER VEZIJAK, UL.
VLADIMIRA NAZORA 21,
KOPRIVNICA (ZAJEDNICKI
VLASNIK), OIB: 02845293478

1/2

KATICA CETOJEVIC, KUZMINEC
128, KUZMINEC (ZAJEDNICKI
VLASNIK), OIB: 47701409586

1/2

OBRAD CETOJEVIC, UL. KNEZA
BRANIMIRA 62, KOPRIVNICA
(ZAJEDNICKI VLASNIK), OIB:

55295351378

1M

STIPE KOSTIC, UL. BECV1O,
KOPRIVNICA (ZAJEDNICKI
VLASNIK), OIB: 59753252146

1/2

DURDICA SIMUNIC, UL.
VLADIMIRA NAZORA 21,
KOPRIVNICA (ZAJEDNICKI
VLASNIK), OIB: 04694205089

1/2

ZLATKO SIMUNIC, UL.
VLADIMIRA NAZORA 21,
KOPRIVNICA (ZAJEDNICKI
VLASNIK), OIB: 82615452132

17

MATIJA KALANJ, UL.
VLADIMIRA NAZORA 21,
KOPRIVNICA (ZAJEDNICKI
VLASNIK), OIB: 68833607963

32

1828/2

6867

11

GRBAC-LISJAK NIVES, UL.
DUBOVEC 2, KOPRIVNICA
(VLASNIK), OIB: 69766611921

Supai
dvoriste

751

27

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice
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717

BR. " POVR.
o ~
r.b. V.L. o IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. s"”fﬂ"ﬁc’ST
k.& g har
' m2
0. 1 2. 3 4. 5. 6. 7.
JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA .
33 | 2040 | 12848 11 KOPRIVNICE. ZRINSKI TRG 1. ulica 12335 5090
KOPRIVNICA (VLASNIK)
IVANCAN DAVOR, UL. GRGURA
34 | 2050/32 | 6955 11 KARLOVCANA 33, KOPRIVNICA, | kuéaidvor | 449 75
OIB: 89997679687
JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA nerazvrstana
35 | 310171 12848 | 1N KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, cesta 7433 147
KOPRIVNICA (VLASNIK)
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI
36 | 2078 | 13367 11 TRG 1, KOPRIVNICA (VLASNIK), ulica 617 128
OIB: 62112914641
NITRE D.0O.O., UL. VINODOLSKA mz'ggj/ie
37 | 2077 | 13432 11 52, KOPRIVNICA (VLASNIK), ujorabe i 802 19
OIB: 09657527066 porat
dvoriste
INDIR IVICA, UL. ANTUNA cuca
38 | 2075/2 | 11384 11 MIHANOVICA 58, KOPRIVNICA, dvoritte 261 8
OIB: 47026731921
JAVNO DOBRO U OPCOJ
UPORABI U NEOTUDIVOM
VLASNISTVU GRADA
39 | 3102 | 13296 11 KOPRIVNICE. ZRINSKI TRG 1. put 12016 817
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB:
62112914641
JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
40 | 3099 | 12848 11 KOPRIVNICE, ZRINSK! TRG 1. put 6154 32
KOPRIVNICA (VLASNIK)
JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA nerazvrstana
41 12134719 | 12848 | 1N KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, cesta 4212 1148
KOPRIVNICA (VLASNIK)
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI cuca
42 | 2179 | 10178 11 TRG 1, KOPRIVNICA, OIB: dvoritte 515 62
62112914641
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI cuca
43 | 2181 | 10178 11 TRG 1, KOPRIVNICA, OIB: dvoritte 524 133
62112914641

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice

- glavni projekt -
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8/17

r.b.

BR.

V.L.

DIO POS.

IME (NAZIV) VLASNIKA

POVR.

SLUZNOST
m2

Kat. kul.

h ar
m2

@

4.

44

2170/5

6346

1M

PODRAVKA D.D. KOPRIVNICA,
KOPRIVNICA, ANTE
STARCEVICA 32

neplodno 4677 445

45

2170/3

6348

1M

FOND U STAMB.I
KOM.GOSP.OPCINE KC,
KOPRIVNICA

mjesni

prostor 2799 27

46

2170/4

12848

11

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

put 1008 58

47

1652/1

11750

11

GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI
TRG 1, 48000 KOPRIVNICA,
HRVATSKA (VLASNIK), OIB:

62112914641

livada 12251 444

48

3095

13310

1M

JAVNO DOBRO U OPCOJ
UPORABI KAO NEOTUDIVO
VLASNISTVO GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB:
62112914641

put 24979 2456

49

3080

13310

11

JAVNO DOBRO U OPCOJ
UPORABI KAO NEOTUDBIVO
VLASNISTVO GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB:
62112914641

park 2718 210

50

3081

13310

1M

JAVNO DOBRO U OPCOJ
UPORABI KAO NEOTUDBIVO
VLASNISTVO GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB:
62112914641

put 6915 477

51

3064

13296

11

JAVNO DOBRO U OPCOJ
UPORABI U NEOTUBIVOM
VLASNISTVU GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB:
62112914641

put 12037 2097

52

3062/1

6370

1M

JAVNO DOBRO-PUTEVI,
NEPOZNATO NASELJE

put 23367 3602

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice
- glavni projekt -
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r.b.

BR.

V.L. IME (NAZIV) VLASNIKA

DIO POS.

POVR.

SLUZNOST
m2

Kat. kul.

h ar
m2

-
g
w

4.

53

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

678 12848 1M

nerazvrstana 4365

1558
cesta

54

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

3085/1 | 12848 1M

trg 8332 713

55

MARKULIN ROBERT, UL. bPURE
1/4 BASARICEKA 18, KOPRIVNICA
(VLASNIK), OIB: 71089511349

ISTVANOVIC-KOSTANJEVEC
KRISTINA, UL. LUDBRESKA 23,
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB:
09712912463

1/4

1211/1 | 12727
ORION D.0.0., KOPRIVNICKA
1/4 ULICA 48, BAKOVCICA

(VLASNIK), OIB: 81681449287

GROSIC DARKO, UL. DONJI
1/4 BANOVEC 4, KOPRIVNICA
(VLASNIK), OIB: 95921906156

neplodno 1727 89

56

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

3063 | 12848 11

cesta 9942 65

57

REPUBLIKA HRVATSKA,JAVNO
DOBRO U OPC.UPOR.POD
13557/1 | 13456 1/1 UPR.HRVATSKIH CESTA
D.0.0., VONCININA 3, ZAGREB
(VLASNIK), OIB: 55545787885

cesta 14764 118

58

FOND U STAMB.|
2316 6348 1M KOM.GOSP.OPCINE KC,
KOPRIVNICA

parkiraliste 529 22

59

JAVNO DOBRO U OPCOJ
UPORABI KAO NEOTUDIVO
VLASNISTVO GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB:
62112914641

612/1 | 13310 1M

ulica 6617 1369

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice
- glavni projekt -
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r.b.

BR.

V.L.

DIO POS.

IME (NAZIV) VLASNIKA

Kat. kul.

POVR.

h ar
m2

SLUZNOST
m2

@

4.

60

630/5

13310

1M

JAVNO DOBRO U OPCOJ
UPORABI KAO NEOTUDBIVO
VLASNISTVO GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB:
62112914641

ulica

260

100

61

632/1

7827

11

TQDIC RADOJKA, UL.
HERESINSKA 11, KOPRIVNICA
(VLASNIK), OIB: 06551070098

kuca, zgrade
i dvoriSte

416

54

62

635/5

6539

11

LOVPV(OVIC ZVONIMIR, UL.
HERESINSKA 9, KOPRIVNICA
(VLASNIK), OIB: 77585039440

dvoriste

101

89

63

13561

13310

11

JAVNO DOBRO U OPCOJ
UPORABI KAO NEOTUDBIVO
VLASNISTVO GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB:
62112914641

put

19827

164

64

638/2

12848

1M

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

oranica

373

19

65

641/1

1M

ABRAHAM BRANKO, UL.
HERESINSKA 5, KOPRIVNICA
(VLASNIK), OIB: 30483557107

kuca, zgrada
i dvoriste

557

46

66

642

11

ABRAHAM BRANKO, UL.
HERESINSKA 5, KOPRIVNICA
(VLASNIK), OIB: 30483557107

oranica

360

45

67

643

843

2/12

DURETA DAVOR, PODRAVSKA
ULICA 13, KOPRIVNICA, OIB:
81829109075

hidro consult d.o.o.

kuca i
dvoriste

781

130

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice
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r.b.

BR.
V.L.

DIO POS.

IME (NAZIV) VLASNIKA

Kat. kul.

POVR.

SLUir\gOST

h ar
m2

m

-
g
w

4.

5/12

DURETA ROBERT, UL.
HERESINSKA 3, KOPRIVNICA,
OIB: 51845598397

5/12

DURETA BARA, UL.
HERESINSKA 3, KOPRIVNICA,
OIB: 26832251032

68

644 1245 1M

COKLICA JADRANKA,
IVANICGRADSKA ULICA 54,
10000 ZAGREB, HRVATSKA

(VLASNIK), OIB: 39733448445

kuca,
dvoriste i
oranica

907

124

69

3083 6370 1M

JAVNO DOBRO-PUTEVI,
NEPOZNATO NASELJE

put

6468

73

70

1243/7 | 10178 11

GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI
TRG 1, KOPRIVNICA, OIB:
62112914641

put

5752

957

71

5452/60 | 12848 1M

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

oranica

7202

2770

72

13563/1 | 13310 1M

JAVNO DOBRO U OPCOJ
UPORABI KAO NEOTUDIVO
VLASNISTVO GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB:
62112914641

put

6944

1471

73

6040/1 | 10178 11

GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI
TRG 1, KOPRIVNICA, OIB:
62112914641

ulica

5332

3980

74

5490/70 | 12848 1M

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

ulica

12996

2577

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice
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r.b.

BR.

V.L.

DIO POS.

IME (NAZIV) VLASNIKA

Kat. kul.

POVR.

SLUir\gOST

h ar
m2

m

@

4.

75

6034/10

12848

11

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

put

336

185

76

6026/15

12848

1M

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

ulica

1408

766

77

6034/5

12848

11

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

put

336

168

78

6037/18

12848

1M

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

ulica

1408

798

79

6026/10

9529

1/2

HABDIJA DRAGAN, UL. VINKA
VOSICKOG 41, KOPRIVNICA
(VLASNIK), OIB: 72809942268

1/2

BARUSIC MIRJANA, TRG
KRALJA ZVONIMIRA 13,
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB:
59112364864

kuca i
dvoriste

468

80

6026/14

12848

1M

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

park

1063

351

81

6040/2

10178

11

GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI
TRG 1, KOPRIVNICA, OIB:
62112914641

ulica

3787

2735

82

6040/3

10178

11

GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI
TRG 1, KOPRIVNICA, OIB:
62112914641

put

768

141

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice
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13/17

BR. & POVR.
o ~
r.b. V.L. o IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. S"Ufn'!OST
. o h ar
k.¢ (=)
m2
0. 1. 2. 3. 4. 5 6. 7
JAVNO DOBRO U OPCOJ
UPORABI KAO NEOTUBIVO
VLASNISTVO GRADA
83 | 13563/2 | 13310 1/1 KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1. put 12752 1923
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB:
62112914641
JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA .
84 | 5492/1 | 12848 1/1 KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1. ulica
KOPRIVNICA (VLASNIK)
IMBRIOVCAN EUGEN, UL. DR.
o4 ZELJKA SELINGERA 41/A,
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB:
35482812165
IMBRIOVCAN BERISLAV, UL. k‘r‘cj'
85 | 5422/2 | 11873 14 DR. ZELJKA SELINGERA 41/A, dzv%ﬁétae’i 2206 16
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: v
96072060698 ocnja
IMBRIOVCAN MARIJANA, UL,
14 DR. ZELJKA SELINGERA 41/A,
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB:
30749715881
GASPARIC MARINA, kuca,
86 | 5422/1 | 6708 11 OPOJGRADSKA 13, RASINJA, dvoriste i 2216 48
OIB: 57221686324 livada
CEKADA DRAGUTIN, UL. DR. kuéa,
87 | 5421/1 | 7113 11 ZELJKA SELINGERA 41/C, dvoriste i 1971 51
KOPRIVNICA, OIB: 34340086089 oranica
MAREKOVIC JOSIP, UL. DR. kuéa,
88 | 5421/2 | 7206 1/1 ZELJKA SELINGERA 41, dvoriste i 1971 39
KOPRIVNICA, OIB: 28410969132 livada
JURENEG BOZICA, UL. DR kuca,
89 | 542011 | 295 1/ ZELJKA SELINGERA 43, dv%riéte’i 821 52
KOPRIVNICA, OIB: 05122290298 :
livada
JURENEC BOZICA, UL. DR. Jarada
90 | 54202 | 295 1/1 ZELJKA SELINGERA 43, ﬁ’va o 1933 1
KOPRIVNICA, OIB: 05122290298
JURENEC JOSIP, UL. DR. cuca
ZELJKA SELINGERA 43, ca,
91 | 5420/4 | 191 1/2 KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: d\lli?/gztae i 1897 37
45820312923

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice
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r.b.

BR.

V.L.

DIO POS.

IME (NAZIV) VLASNIKA

Kat. kul.

POVR.

SLUir\gOST

h ar
m2

m

@

4.

1/2

JURENEC BOZICA, UL. DR.
ZELJKA SELINGERA 43,
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB:
05122290298

92

5420/3

1078

1M

GALINEC BRANKO, UL. DR.
ZELJKA SELINGERA 47,

KOPRIVNICA, OIB: 28840486874

kuca,
drvarnica,
spremiste,
garaza,

nadstresnica,

dvoriste i
livada

2531

22

93

3104

13310

1M

JAVNO DOBRO U OPCOJ
UPORABI KAO NEOTUDBIVO
VLASNISTVO GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB:
62112914641

put

11114

13

94

2367/2

12848

1M

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

ulica

4213

1272

95

242411

12848

11

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

jarak

1601

56

96

2443/1

12848

17

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

ulica

857

257

97

2438/1

12848

1M

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

ulica

3172

977

98

2440/4

12848

11

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

ulica

2909

92

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice
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r.b.

BR.

V.L.

DIO POS.

IME (NAZIV) VLASNIKA

POVR.

SLUZNOST
m2

Kat. kul.

h ar
m2

w

4.

99

3106

12848

11

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

nerazvrstana

7370
cesta

2386

100

3093

6370

11

JAVNO DOBRO-PUTEVI,
NEPOZNATO NASELJE

put 26567 27

101

13575

12848

1M

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

ulica 20729 122

102

3109

12848

1M

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

put 7737 2464

103

3155/1

13279

1M

REPUBLIKA HRVATSKA
JAV.VOD.DOBRO U
OPC.UPOR.POD
UPRAV.HRVATSKIH VODA,
ZAGREB, ZAGREB (VLASNIK),
OIB: 28921383001

potok 53862 37

104

3107/1

13282

1M

JAVNO DOBRO U OPCOJ
UPORABI U NEOTUDIVOM
VLASNISTVU GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB:
62112914641

put 8989 71

105

2467/3

12848

1M

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

ulica 3 3

106

2468/3

12848

1M

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

ulica 22 22

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice
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r.b.

BR.

V.L.

DIO POS.

IME (NAZIV) VLASNIKA

POVR.

SLUZNOST
m2

Kat. kul.

h ar
m2

w

4.

107

2468/4

12848

1M

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

ulica 31 31

108

2469/2

12848

1M

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

ulica 47 47

109

2470/2

12848

1M

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

ulica 102 102

110

2473/3

12848

1M

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

ulica 73 73

111

2473/4

12848

11

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

ulica 70 70

112

2471/2

12848

1M

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

ulica 72 72

113

2472/2

12848

11

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

ulica 37 37

114

3108

12848

1M

JAVNO DOBRO POD
UPRAVLJANJEM GRADA
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1,
KOPRIVNICA (VLASNIK)

put 4100 1902

115

2468/1

4206

11

MEGLA DRAGICA, UL. NOVI
BREZANEC 3, KOPRIVNICA
(VLASNIK), OIB: 42951854878

kuca i

dvoriste 449 6

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice
- glavni projekt -
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travanj, 2018.




16. POPIS VLASNIKA NEKRETNINA 17117

PROJEKTANT:

Z - ol

Zeljka Veseli¢, mag.ing.aedif.
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Zeljka Veseli¢

4 S mag. ing. aedif,

Ovladteni infenier gradevinarsty i L OvlaStena infenjerka gradevinarstvs iR

G 99 G 5276

GLAVNI PROJEKTANT:

mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KO

Viak |

Iy

PROJEKTANT:
: 7
ﬁ. &ticf/ﬂC’

Blazenka Cindri¢, mag.ing.aedif.
HRVATSKA KOMORA INZEN JERA GRADEVINARSTVA
Blazenka Cindri¢

mag.ing.aedif.
Oviaiiena indenjerka gradevinarstva ™

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice br. projekta: 505-V-R/GP
travanj, 2018.

- glavni projekt -



Investitor i Koprivni¢ke vode d.o.o.
narucitelj: Mosna ulica 15
48 000 Koprivnica

Naziv zahvata IZGRADNJA (REKONSTRUKCIJA) VODOOPSKRBNOG
U prosioru: SUSTAVA GRADA KOPRIVNICE

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Zajednicka oznaka 505-V-R/GP

projekta:

Naziv mape: TEKST

Oznaka projekta: 505-V-R/GP

17. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

hidro consult d.o.o.

lzgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice br. projekta: 505-V-R/GP
- glavni projekt - travanj, 2018.



17. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA 110

17. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA
17.1. OPCENITO

Za vrijeme izvodenja radova potrebno je postaviti propisanu prometnu signalizaciju
neposredno uz prometnicu ceste, zbog sigurnosti sudionika u prometu i radnika na izgradnji
kanalizacije, te mehanizacije koja se koristi.

Prometne znakove treba postaviti prema opisu i shemama u poglavlju 19.3. i izmicati
ih prema stanju i dinamici radova na terenu, uvazavajuci vazeCe zakone i propise:

e Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN broj: 67/08; 48/10; 74/11),

e Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN broj: 33/05;
64/05; 155/05; 14/11),

o Pravila i tehni¢ki uvjeti za ophodnju javnih cesta (NN broj 111/99),

e Pravilnik o odrzavanju i zastiti javnih cesta (NN br. 25/98, 100/96 i 162/98),

o Opci tehniCki uvjeti za radove na cestama, knjige 1-6 (Zagreb, 2001, srpanj 2002
godine, Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste ).

Na Investitor je duzan ishoditi prethodne suglasnosti na predlozenu priviemenu
regulaciju prometa od nadleznih ispostava. Prije poCetka gradnje potrebno je izraditi Elaborat
o privremenoj regulaciji prometa sukladno s tehnologiji gradnje, u dogovoru s izvodacem.
Elaborat mora uvazavati odredbe ,Pravilnika o sadrzaju, namjeni i razini razrade prometnog
elaborata za ceste“(NN br. 140/13).

Izvoda¢ postavlja i odrzava priviemenu prometnu signalizaciju za dCitavo vrijeme
izvodenja radova, uz suglasnost i nadzor ovlaStene osobe nadlezne ispostave. S radovima se
moze otpocCeti kada ovlastena osoba izvrsi pregled postavljenih prometnih znakova.

Sve prometne znakove trajne regulacije prometa, suprotnog znacenja od prometnih
znakova privremene regulacije prometa, prekriti trakama za prekrivanje znakova C109 i drzati
prekrivenim za sve vrijeme izvodenja radova.

Nakon zavrSetka radova, prometnu signalizaciju za trajnu regulaciju prometa treba
dovesti u prvotno stanje.

hidro consult d.o.o.
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17.2. PROMETNI ZNAKOVI

Povrsina prometnih znakova mora biti izradena od materijala reflektirajucih svojstva.
Primjenjuju se retroreflektivne folije stabilne na U.V zracenje i to tipa “High Intensity Grade”. Za
razinu drzavne ceste treba primijeniti najmanje retroreflektivnu foliju klase retrorefleksije 1.

Folije su aplicirane na aluminijsku podlogu debljine 2 mm, s oja¢anim (duplo savijenim)
okvirom. Prometni znakovi moraju biti izradeni od antikorozivnhog aluminijskog lima kvalitete
99,5 % sadrzaja aluminija.

Pozadina prometnog znaka mora biti sive boje i bez sjaja kako bi se vozacima
sprijeCilo odvraéanje pozornosti. Na pozadini znaka mora biti trajna oznaka sa sliedeéim
sadrzajem: ime proizvodaca, mjesec i godina proizvodnje.

Prometni znakovi pri€vrS€uju se na stupove nosace promjera @ 63,5 mm, koji su
izradeni od Fe celi¢nih Savnih cijevi i zasti¢eni protiv korozije postupkom vruéeg cinanja.
Pricvr§éenje prometnih znakova mora biti izvedeno tako da sa prednje strane znaka nema
vidljivog mjesta pri€vrS¢éenja i da se onemoguci okretanje prometnog znaka oko osi stupa.
NosacC se nalazi na samostalnom betonskom postolju oblozenom gumom zbog prijenosa na
odredene zeljene duzine. Znakovi €ija Sirina iznosi 100 ili 120 cm potrebno je postaviti na 2
stupa.

Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najblizi kolniku ceste, bude okomito
udaljen najmanje 30 cm od vanjskog ruba kolnika ceste.Vodoravni otklon prometnog znaka
mora biti 3° - 5° u odnosu na os ceste, da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast
simbola znaka i pozadine koja je osvijetljena.

Donji rub prometnog znaka mora od razine kolnika biti udaljen najmanje 1,4 m, a
ukoliko povrdine na kojima se postavijaju prometni znakovi sluze i za kretanje pjeSaka,
postaviti ih na visinu od minimalno 2,0 m.

Dimenzije prometnih znakova za privremenu regulaciju prometa na cestama su
slijedece:

- trokut stranica 900 x 900 x 900 mm

- kruznica promjer @ 600 mm

- pravokutnik 600 x 300 mm

- putokazna ploca (obilazak) 1500 x 1500 mm

- bljeskalica-trepta¢ standardna

- plasti¢ni ili gumeni stoZac visine 400 mm

hidro consult d.o.o.
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17.3. REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME RADOVA

Prilikom izvodenja radova u cestovnom pojasu koiji je paralelan s osi ceste, potrebno je
privcemeno oznadciti, postavljanjem prometnih znakovima za uspostavu sigurnog odvijanja
prometa.

Regulacija prometa izvodi se u slu€ajevima kada se privremene opasnosti nalaze na
javnim cestama na kojima je ograni¢ena brzina kretanja vozila do 80 km na sat i ako:
- je prolazna Sirina manja od 5,50 m, prometni znakovi postavljaju se prema regulaciji
IIKII’
- je prolazna Sirina do 2,75 m, prometni znakovi postavljaju se prema regulaciji "L".

U slu€aju da se ne moZe osigurati minimalna prolazna Sirina od 2,75 m, potrebno je izvrSiti
zatvaranje prometa na toj dionici ceste.

Sva prometna signalizacija i prometna oprema koja se upotrebljava u privremenoj
regulaciji prometa, mora biti izradena i postavljena prema prilozenim shemama u nastavku,
sukladno vaze¢em pravilniku (“Pravila i tehnicki uvjeti za ophodnju javnih cesta”, NN 111/99).

17.3.1. Regulacija “K”

Kada se radovi na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda izvode paralelno s osi ceste uz
prometnicu, a osigurana je prolazna Sirina manja od 5,50 m, za sigurno odvijanje prometa
postavlja se regulacija “K”.

Obostrano u smjeru voznje, postavlja se slijede¢a privremena prometna signalizacija,
prema uzduznoj udaljenosti od mjesta pocCetka izvodenja gradevinskih radova:
- Na 400 m: znakovi A25 ("Radovi na cesti"), EO1 ("Dopunska plo¢a") i K31 ("Trepcuce
zuto svjetlokoje se upotrebljava za naglasavanje prometnog znaka").
- Na 300 m: znak B32 ("Zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon osim
motocikla bez prikolice i mopeda").
- Na 200 m: znak B31 ("Ograni¢enje brzine" od 60 km/h).

Na 100 m sa strane gdje se uz os ceste odvijaju radovi postavija se znak A15
("Suzenje ceste s desne strane"), odnosno sa strane gdje se uz os ceste ne odvijaju radovi
znak A16 ("Suzenje ceste s lijeve strane").

Na 50 m sa strane gdje se uz os ceste ne odvijaju radovi postavlja se znak B31
("Ograni€enje brzine" od 40 km/h).

Na 20 m sa strane gdje se uz os ceste odvijaju radovi postavija se znak B38
("Prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera"). On oznacuje zabranu pristupa vozila na
uski dio ceste prije nego Sto tim dijelom produ vozila iz suprotnog smijera. Na strani kolnika
gdje se uz os ceste ne odvijaju radovi, odnosno ne suZuje prolaz vozila, na 20 m od pocetka
gradilista postavlja se prometni znak CO1 ("Prednost prolaza prema vozilima iz suprotnog
smjera". Taj znak obavjes¢uje vozaca da na uskom dijelu kolnika ima pravo prednosti prema
vozilima koja dolaze iz suprotnog smijera.

hidro consult d.o.o.
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Na strani kolnika gdje se uz os ceste odvijaju radovi, postavlja se slijedeéa privremena

prometna signalizacija, prema uzduznoj udaljenosti od mjesta poCetka izvodenja gradevinskih

radova:

Na 50 m postavljaju se znakovi K23 (“Ploa za obiljeZavanje mjesta izvodenja radova
na cesti ili oSte¢enja kolnika®) s treptaem. Treptadi &ine svjetlosni niz Zutih
medusobno povezanih svjetla (bljeskalica), koja se izmjeni¢no pale/gase u smijeru
voznje. Jedan niz ploca s treptatem sastoji se od 5 komada u nizu.

Ispred niza plo¢a K23 postavlja se prometni znak B60 "Obavezno obilazenje s lijeve
strane" na vlastitom postolju.

Od mjesta pocetka do mjesta zavrSetka izvodenja gradevinskih radova, postavljaju se
znakovi K36 ("Markeri"). Postavljeni su na vlastitom gumenom postolju, na svakih 15
m. Njihov broj ovisi o duljini gradevinskih radova.

Iza mjesta gdje se odvijaju gradevinski radovi postavljaju se znakovi K35 ("Markeri"),
na svakih 12,5 m, u ukupnoj duzini od 50 m.

Na 50 m iza mjesta gdje se izvode radovi (obostrano u smjeru voznje) postavlj se znak

C16 ("Prestanak svih zabrana"). Prema potrebi stanja na gradilistu duz kolnika postavljaju se
trake K38 za ogradivanje koje se omotavaju oko znakova K23, K35, K36.

U nastavku je dana shema (Slika 17.1.) i na temelju prikazane sheme i popis potrebne

opreme (Tablica 17.1.) za regulaciju “K”.

hidro consult d.o.o.
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Slika 16.1. Shema regulacije “K”

hidro consult d.o.o.
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Tablica 16.1. Popis potrebne opreme za regulaciju “K”

redni | prometni znak dimenzija T . _—
broj broj mm jedinica mjere koli€ina
1. A15 900x900x900 kom 1
2. A16 900x900x900 kom 1
3. A25 900x900x900 kom 2
B31 (60 km/h,
4. 09 i 6 600 kom 3
5. B32 ¢ 600 kom 2
6. B38 ¢ 600 kom 1
Samostojedi s
7. B60 ¢ 600 nosacem 1
8. COo1 900x900 kom 1
9. C16 ¢ 600 kom 2
10. EO1 600x300 kom 2
10. K23 300x1000 | KOmplet s nosacem 2.5
i bljeskalicom
10. K31 standardna kom 2
11. K35 standardna komplet s nosatem 4
12. K36 standardna komplet s nosatem 10
13. K38 standardna m Premq
potrebi
Stup na
14. betonskom ¢ 63,5 kom 13
postolju

hidro consult d.o.o.
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17.3.2. Regulacija “L”

Kada se radovi na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda izvode paralelno s osi ceste uz
prometnicu, a osigurana je prolazna Sirina manja od 2,75 m, za sigurno odvijanje prometa
postavlja se regulacija “L”.

Obostrano u smjeru voznje, postavlja se slijedec¢a privremena prometna signalizacija,
prema uzduznoj udaljenosti od mjesta pocCetka izvodenja gradevinskih radova:

- Na 400 m: znakovi A25 ("Radovi na cesti"), EO1 ("Dopunska plo¢a") i K31 ("Trepcuce
zuto svjetlokoje se upotrebljava za naglasavanje prometnog znaka").

- Na 300 m: znak B31 ("Ogranicenje brzine" od 60 km/h).

- Na 200 m: znakovi B32 ("Zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon osim
motocikla bez prikolice i mopeda") i A23 "Nailazak na prometna svjetla",

- Na 100 m: znak B31 ("OgraniCenje brzine" od 40 km/h),

- Na 20 m: prometne znakove za privremenu regulaciju prometa prometnim svjetlima
(pokretni semafor) s naizmjeniénim propustanjem vozila.

Sa strane kolnika gdje se uz os ceste odvijaju radovi, postavlja se slijedec¢a privremena
prometna signalizacija, prema uzduznoj udaljenosti od mjesta pocetka izvodenja gradevinskih
radova:

- Na 20 m postavljaju se znakovi K23 (“Plo¢a za obiljezavanje mjesta izvodenja radova
na cesti ili oSte¢enja kolnika®) s treptaem. Treptaéi &ine svjetlosni niz Zutih
medusobno povezanih svjetla (bljeskalica), koja se izmjeni¢no pale/gase u smijeru
voznje. Jedan niz ploca s treptatem sastoji se od 5 komada u nizu.

- Ispred niza plo€a K23 postavlja se prometni znak B60 "Obavezno obilaZenje s lijeve
strane" na vlastitom postolju.

- Od mjesta poCetka do mjesta zavrSetka izvodenja gradevinskih radova, postavljaju se
znakovi K36 ("Markeri"). Postavljeni su na vlastitom gumenom postolju, na svakih 15
m. Njihov broj ovisi o duljini gradevinskih radova.

- lza mjesta gdje se odvijaju gradevinski radovi postavljaju se znakovi K35 ("Markeri"),
na svakih 12,5 m, u ukupnoj duzini od 50 m.

Na 50 m iza mjesta gdje se izvode radovi (obostrano u smjeru voznje) postavlj se znak
C16 ("Prestanak svih zabrana"). Prema potrebi stanja na gradilistu duz kolnika postavljaju se
trake K38 za ogradivanje koje se omotavaju oko znakova K23, K35, K36.

Treba naglasiti da na svakih 500 m duz gradevinskih radova treba ponoviti prometni
znak B31 ("Ograni€enje brzine" od 40 km/h) i prometni znak B32 "Zabrana pretjecanja svih
motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda". Postavljanje tih znakova ovisi o
dinamici i organizaciji izvodenja radova, $to znaci da se ne moze odrediti to¢an broj prometnih
znakova, ali se pretpostavlja da izvodac radova ima u skladistu potrebne prometne znakove.

U nastavku je dana shema (Slika 17.2.) i na temelju prikazane sheme i popis potrebne
opreme (Tablica 17.2.) za regulaciju “L”.

hidro consult d.o.o.
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Slika 16.2. Shema regulacije “L”
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Tablica 16.2. Popis potrebne opreme za regulaciju “L”

redni | prometni znak dimenzija edini . kolii
broj broj mm jedinica mjere oli¢ina
1. A23 900x900x900 kom 2
2. A25 900x900x900 kom 2
B31 (60 km/h,
3. A i 4 600 kom 4(6)
4. B32 ¢ 600 kom 2(4)
Samostojeéi s
5. B60 ¢ 600 nosacem 1
6. CO1 900x900 kom 1
7. EO1 600x300 kom 2
8 K23 300x1000 komplet s nosaCem 2.5
' i bljeskalicom
9. K31 standardna kom 2
10. K35 standardna komplet s nosacem 4
11. K36 standardna komplet s nosacem 10
12. K38 standardna m Premq
potrebi
Stup na
13. betonskom ¢ 63,5 kom 12(16)
postolju
14. Egrl;rae;gl standard komplet 2

17.3.3. Zatvaranje nerazvrstanih prometnica

Kada se radovi na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda izvode paralelno s osi
prometnice, a NIJE osigurana minimalna prolazna S&irina od 2,75 m, potrebno je izvrsiti
zatvaranje prometa u takvoj prometnici. Promet se preusmjerava na susjedne prometnice, te
se postavljaju znakovi s uputama o obilasku.

hidro consult d.o.o.
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