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1. TEHNIČKI OPIS 

 
1.1. OPĆENITO 

 
Predmet ove dokumentacije je glavni projekt za izgradnju (rekonstrukciju) 
vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice.  
 

Obuhvat zahvata odnosi se na područje grada Koprivnice u Koprivničko-
križevačkoj županiji.  
 
 Planirani zahvat predviđen je u  k.o. Koprivnica.  
 

Ovim projektom predviđa se izgradnja, odnosno rekonstrukcija vodovodnog 
sustava unutar predmetnog područja u ukupnoj duljini od 12.760,10 m.  

 
 Prilikom izrade projekta korištena je sljedeća projektna i studijska 
dokumentacija; 

 
 

o Radna verzija Studije izvedivosti – „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture 
aglomeracije Koprivnica“, WYG savjetovanje d.o.o., siječanj 2017. 

 
Projekt je izrađen sukladno Zakonu o gradnji  (NN 153/13., 20/17.) 

 
  Za predmetni zahvat izdana je lokacijska dozvola od strane Upravnog 
odjela za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice: 
 

Lokacijska dozvola: 

 

 KLASA: UP/I-350-05/17-01/000008 
URBROJ: 2137/01-06-02/4-17-0010 
Koprivnica, 19.10.2017. 
 
na temelju elaborata: 

 

 Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole, 

 

„IZGRADNJA (REKONSTRUKCIJA) VODOOPSKRBNOG SUSTAVA GRADA 
KOPRIVNICE “ 

 br. projekta 505-V-R/IP 
 izrađeno svibanj 2017. god. 
 Hidro consult d.o.o. Rijeka, 
 koji je sastavni dio Lokacijske dozvole. 

Sastavni dijelovi Lokacijske dozvole jesu i prethodno ishođeni posebni uvjeti: 
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1. HRVATSKE VODE, VGO za Muru i gornju Dravu – vodopravni uvjeti; KLASA: 
UP/I-325-01/17-07/0003045, URBROJ: 374-26-1-17-3; Varaždin,  12.07.2017. 

2. KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. – posebni uvjeti gradnje; broj 4151/2017; 
Koprivnica, 23.06.2017. 

3. GKP KOMUNALAC d.o.o. – posebni uvjeti; broj 9090/17;                          
Koprivnica, 17.07. 2017. 

4. KOPRIVNICA PLIN – distribucija plina d.o.o. – posebni uvjeti gradnje; broj 
1548/17; Koprivnica, 19.06.2017. 

5. HAKOM – posebni uvjeti građenja; KLASA: 361-03/17-01/4051, URBROJ: 
376-10-17-2; Zagreb, 19. lipnja 2017. 

6. ELEKTRA KOPRIVNICA – posebni uvjeti; Broj: 400500101/3876/17DK; 
Koprivnica,  27.06.2017.  

7. INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. SD istraživanje nafte i plina, Sektor za 
razradu polja; posegni uvjeti gradnje; broj 50308575/14-06-17/2135-298/BK, 
Zagreb, 21. lipnja 2017. 

8. PLINACRO operator plinskog transportnog sustava d.o.o. – posebni uvjeti; 
Klasa: PL-17/2185/17/BM, Ur.broj: K/DM-17-2; Zagreb, 19.06.2017. 

9. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA – služba županijske sanitarne inspekcije. Odjel 
za sjeverozapadnu Hrvatsku; Sanitarno- tehnički uvjeti i zaštita od buke; 
KLASA: 540-02/17-03/1491, URBROJ: 534-07-4-2/1-17-2;                                                             
Koprivnica, 21.06.2017. 

10. POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA – posebni uvjeti 
gradnje; Broj: 511-06-04/5-140-4/2-17; Koprivnica,  19.06.2017. 

11. Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-
križevačke županije – Posebni uvjeti zaštite okoliša i prirode, KLASA: 340-
09/17-03/86, URBROJ: 2141-06-376-06-730/2017; Križevci, 12.06.2017. 

12. HRVATSKE CESTE d.o.o. POSLOVNA JEDINICA VARAŽDIN – posebni 
uvjeti; KLASA: 340-09/17-08/270, Ur. broj: 345-921-619-17-2, Varaždin, 
21.06.2017. 

13. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE – posebni uvjeti; KLASA: 350-05/17-
01/577, URBROJ: 525,07/0800-17-2; Zagreb, 03. srpnja 2017. 

14. HOPS – Posebni uvjeti, Broj: 3004-1377/17. RI-MN, Zagreb, 20.07.2017. 
15. KONZERVATORSKI ODJEL U BJELOVARU- Posebni uvjeti zaštite kulturnih 

dobara; Klasa: 612-08/17-23/2965, Urbroj: 532-04-02-02/4-17-2, Bjelovar,    
20. lipnja 2017. 

 
Projekt je izrađen sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17.) i 
Zakonu o gradnji (NN 153/13., 20/17.). 
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1.2. POSTOJEĆE STANJE VODOOPSKRBE 

Upravljanje i održavanje javnog vodoopskrbnog sustava aglomeracije Koprivnica 
provode Koprivničke vode d.o.o. u svojstvu redovitog održavanja funkcionalne 
ispravnosti građevina za javnu vodoopskrbu, planiranja razvoja radi osiguranja stanja 
trajne funkcionalne sposobnosti građevina, a u svrhu osiguranja kontinuiteta isporuke 
pitke vode potrošačima i sigurnosti pogona javne vodoopskrbne mreže. 

Javna vodoopskrba na uslužnom području Koprivničkih voda, temelji se na vodi 
vodocrpilišta Ivanščak, eksploatacijskog kapaciteta 390 l/s, lociranom na 
sjeverozapadnom rubnom dijelu grada Koprivnice, te vodocrpilišta Lipovec 
eksploatacijskog kapaciteta 100 l/s lociranom na jugoistočnoj periferiji Grada 
Koprivnice. 

Javni vodoopskrbni sustav je tlačno – gravitacijski te je organiziran tako da se nakon 
proizvodnje vode i kloriranja automatskim klorinatorom dio vode direktno distribuira u 
mrežu, a dio odvodi u vodospreme Močile kapaciteta 4.000 m³, Starigrad kapaciteta 
400 m³, Kunovec Breg kapaciteta 300 m³ i Hudovljani 300 m³, iz kojih se po potrebi 
distribuira dalje u mrežu prema visinskim zonama. 

Do prije nekoliko godina izgrađenost vodoopskrbne mreže i vodnih građevina na 
području koprivničke Podravine, bila je relativno slaba u odnosu na hrvatski prosjek. 
Danas mogućnost priključenja ima gotovo 90 % kućanstava i gospodarskih subjekata, 
a postotak priključenja je 74 % kućanstva koprivničke Podravine. 

Na javni vodoopskrbni sustav do kraja 2013. godine sveukupno je priključeno 14.245 
korisnika, u što spadaju kućanstva i poslovni subjekti. 

Duljina vodovodne mreže iznosi 530 km, a izgrađena je uglavnom od PEHD cijevi (cca. 
63%), PVC cijevi (cca. 24%) te od lijevano željeznih i duktilnih cijevi (cca. 13%). Osim 
vodosprema za osiguranje pogonskih uvjeta, na vodoopskrbnoj mreži izgrađeno je pet 
tlačnih stanica (TS Vinica, TS Crnogorska, TS Bjelovarska, TS Jagnjedovec i TS 
Krešimirova) i tri prepumpne stanice koje se koriste za tranzit vode prema 
vodospremama u visokoj zoni. 
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1.3. OPIS RJEŠENJA 
 
 Zbog hidrogeoloških karakteristika tla stanovništvo koprivničke 

Podravine uglavnom koristi dvije vrste pitkih voda: 
 vode iz plitkih kućnih zdenaca, 
 podzemne vode iz zdenaca javne vodoopskrbne mreže. 

Obzirom da su vode iz plitkih kućnih zdenaca sve zagađenije, u tendenciji je da 
se u što kraćem roku svim stanovnicima Koprivničke podravine omogući priključenje na 
sustav javne vodoopskrbne mreže, kako bi im bila dostupna kontrolirana i zdravstveno 

ispravna pitka voda. 

Navedena činjenica se odražava i na službenim zahtjevima na području grada 
Koprivnice za novim priključcima I novom vodoopskrbnom mrežom koje zaprimaju 
Koprivničke vode d.o.o. 

 
Stoga se ovim elaboratom predviđa izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog 

sustava grada Koprivnice. na lokacijama gdje su postojali zahtjevi za izgradnju. 
 
Za područje obuhvaćeno ovim zahvatom, izrađeni su i glavni projekti sustava 

odvodnje, a s kojima je ovaj elaborat usklađen: 
o „Sustav odvodnje grada Koprivnice“, Hidro Consult d.o.o. Rijeka, broj 

projekta: 505-K-R/GP, kolovoz 2017. g.   
o „Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice“, 

Hidro Consult d.o.o. Rijeka, broj projekta: 505-V-P/GP, srpanj 2017. g.   
o „Rekonstrukcija cjevovoda u Herešinskoj ulici, ul. M. Krleže i ul. Dr.Ž. 

Selingera, Koprivnica-dionica cjevovoda u ulici M. Krleže i Herešinskoj 
ulici“, IPZ, broj projekta: V2-7239/9/G, rujan 2011. g.   

o „Rekonstrukcija cjevovoda u ulicama Čarda, M.P. Miškine, F. Galovića i 
Dravskoj“, IPZ, broj projekta: V2-7239/8/G, prosinac 2011. g.  

 
U nastavku se daje specifikacija predviđenih cjevovoda po dionicama i 

ograncima, sukladno prikazu u situaciji, sveukupne duljine 12.760,10 m. 
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Ime ulice   DN 110 DN 160 DN 225 DN 280 DN 315 

Andrije Hebranga 
Cjevovod Andrije Hebranga - 1 dio 

461,0 159,0      
Cjevovod Andrije Hebranga - 2. dio 

Antuna Mihanovića (od 
Cvjetne do Lj.Posavskog) 

Cjev. A.Mihanovića 1. dio   231,0      

Augusta Šenoe Cjevovod A. Šenoe  369,0 119,0      

Frana Galovića 
Cjevovod Frana Galovića - 1. dio 

444,0        Cjevovod Frana Galovića - 2. dio 
Cjevovod Frana Galovića - 3. dio 

Franje Gažija Cjevovod Franje Gažija 104,0        

Gibaničina 
Cjevovod Gibanična - 1 dio 

252,0     253,0  
Cjevovod Gibanična - 2. dio 

Herešinska 
Cjevovod Heresinska - 1. dio 270,0        

Cjevovod Heresinska - 2. dio       178,0  

Hrvatskih branitelja Cjevovod Hrvatskih branitelja    286,0      

Ivana Mažuranića 
Cjevovod I.Mažuranića - 1.dio 

422,0     439,0  Cjevovod I. Mažuranića - 2. dio 
Cjevovod I. Mažuranića - 3.dio 

J.J.Strossmayera 
Cjevovod J.J. Stross. - 1. dio 

  12,0 182,0     
Cjevovod J.J. Stross. - 2. dio 

 Lj. Gaja  Cjevovod Lj. Gaja  174,0        

Lj. Posavskoga Cjevovod Lj. Posavskoga   268,0      

M.P. Miškine 
Cjevovod M. P. Miškine - 1. dio 

410,0     7,0 535,0
Cjevovod M. P. Miškine - 2. dio 

Stari Brežanec Cjevovod Stari brežanec        397,0  

Trg kralja Tomislava 

Cjev. T.k. Tomisl.- 1 dio 

23,0 440,0 251,0    

Cjevovod Trg kralja Tomislava - 2. 
dio 
Cjev. T. k. Tomislava - 3. dio 
Cjev. Trg kralja Tomislava - 4. dio 
Cjev. T. k. Tomislava - 5. dio 

Trg mladosti Cjevovod Trg mladosti 170,0        

Trg Slobode 
Cjevovod Trg Slobode - 1.dio 

199,0        
Cjevovod Trg slobode - 2.dio 

Ante Starčevića Cjevovod Ante Starčevića         338,0

Miroslava Krleže (PVC 90) 
Cjevovod M. Krleže - 1.dio (bio 
DN90) 

154,0        

Miroslava Krleže (PVC 100) 

Cjevovod M. Krleže - 2.dio 

593,0        
Cjevovod M. Krleže - 3.dio 
Cjevovod M. Krleže - 4.dio 
Cjevovod M.Krleže - 5.dio 

Novi Brežanec 
Novi Brežanec 1. dio 

807,0   405,0    Novi Brežanec 2.dio 
Cjevovod Novi Brežanec - 3. dio 

Tome Čikovića 
Cjevovod T. Čikovića - 1. dio 

631,0        Cjevovod T. Čikovića - 2. dio 
Cjev.T. Čikovića - 3. dio 

Vinka Vošičkog 
Cjevovod V.Vošickog 

680,0        Cjev. V.Vošickog -1. dio 
Cjevovod V.Vošickog - 2.dio 

Grgura Karlovčana 
Cjevovod G. Karlovcana - 1. dio 

783,0        Cjev. G. Karlovcana - 2. dio 
Cjevovod G. Karlovcana - 3. dio 

Vladimira Nazora 
Cjevovod V. Nazora - 1. dio 

383,0        
Cjevovod V. Nazora - 2. dio 

Dr. Željka Selingera Cjevovod dr. Ž. Selingera 572,0        

Antuna Nemčića Cjev. A.Nemčića 251,0        

Trg bana J.Jelačića Cjevovod T.b.J.Jelačića  127,0        

Ukupno: 8279,0 1515,0 838,0 1274,0 873,0 
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Kako će svi vodoopskrbni cjevovodi biti položeni ispod površine terena, 
izgradnja i način pristupa trasi u svrhu održavanja rješavat će se ugovorima o služnosti 
s vlasnicima pojedinih čestica. 
 
1.3.1. Trasa planiranog zahvata i objekti na trasi 

 
Trase cjevovoda usuglašene su sa zahtjevima Naručitelja i gore navedenim 

glavnim projektima fekalne kanalizacije i vodoopskrbe. Trasa je pretežno postavljena u 
zelenu površinu, odnosno u jednom dijelu i po privatnim česticama. 

 
Detaljan prikaz položene trase vodoopskrbnih cjevovoda dan je na geodetskom 

snimku terena, u mjerilu 1:1000. 
 
Budući da se u predviđenom koridoru za ugradnju novog vodovoda nalaze 

postojeće instalacije (postojeći vodovod, elektro kabeli i telefonske instalacije) čije 
točne pozicije nisu u potpunosti poznate, točno definiranje trase unutar predviđenog 
koridora izvršit će se nakon utvrđivanja stvarnog položaja postojećih instalacija. 

 
U tu svrhu, glavnim projektom predviđa se izrada probnih poprečnih iskopa 

(probnih šliceva) kako bi se prije izvođenja točno utvrdio položaj i dubina postojećih 
podzemnih instalacija. Potom će nadzorni inženjer u suradnji s predstavnikom 
nadležne uprave za ceste i investitorom utvrditi točan položaj trase vodovoda unutar 
predviđenog koridora. Izvedba vodovoda predviđa se od vodovodnih cijevi PE HD, PE 
100, PN 16 S5/SDR 11 standardno  DN 315 mm (ugradbene duljine 12 m), DN 280 
mm (ugradbene duljine 12 m), DN 225 mm (ugradbene duljine 12 m), DN 160 mm 
(ugradbene duljine 12 m) i DN 110 mm (ugradbene duljine 12 m). 

 
Poprečni presjeci rova prikazani su u grafičkom dijelu projekta. 

 
 Nakon izgradnje novih cjevovoda pristupit će se pripremnim radovima oko 

prespajanja postojećih kućnih priključaka na iste, prespajanja postojećih opskrbnih 
ogranaka sporednih ulica, kao i prespajanje krajnjih točaka rekonstruiranih cjevovoda 
na postojeće cjevovode. Radovi se moraju organizirati tako da prespajanje sa „starih“ 
cjevovoda na nove/rekonstruirane cjevovode protekne u što kraćem vremenu.  

 
 Prije izrade Izvedbenog projekta potrebno je sa predstavnicima KD 

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. utvrditi točne položaje i dubine postojećih cjevovoda na 
koje se spajaju novi cjevovodi, te uskladiti projektirane dubine i položaje. 
 

Za vrijeme izvođenja zemljanih i montažnih radova na demontaži starih i montaži 
novih cijevi, bit će potrebno montirati privremeni mimovodni cjevovod (by pass), na koji 
će se prespojiti postojeći vodovodni priključci, kako bi se osigurala nesmetana 
vodoopskrba potrošača. Dužinu mimovoda odredit će dinamika građenja odnosno 
dužina dionice na kojoj se izvode radovi, što će se definirati prometnim rješenjem. 
Ukoliko bi se radovi izvodili zimi, mimovod je potrebno ukopati kako ne bi dolazilo do 
smrzavanja i pucanja cjevovoda. 
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Prije zatrpavanja cjevovoda potrebno je izvesti tlačnu probu i ispitati cjevovode na 
vodonepropusnost. Cjevovode je potrebno osigurati na svim skretanjima trase 
temeljnim blokom i zatrpati prije ispitivanja, ali tako da spojevi cijevi ostanu slobodni. 

 
Sve horizontalne i vertikalne lomove treba osigurati sidrenim blokovima koji su 

izvedeni od betona sa sidrenom armaturom. 
Prije puštanja u upotrebu cjevovodi se dezinficiraju i ispiru prema Programu 

osiguranja kontrole i osiguranja kvalitete. 
 
Zračni ventili ugraditi će se na najvišim prijelomnim točkama vertikalnih 

lomova, odnosno na mjestima gdje postoji mogućnost skupljanja zraka. Zračni ventili 
predviđeni su kao podzemni. 

 
Muljni ispusti ugraditi će se na najnižim prijelomnim točkama vertikalnih 

lomova kao podzemni hidranti. 
 

Nadzemni hidranti ugradit će se na maksimalnom razmaku od 300 m,  
sukladno propisima zaštite od požara, sve prema prikazu u preglednoj situaciji na 
HOK-u i DOF-u u mjerilu 1:5000, te na geodetskom snimku terena. Požarni hidranti su 
profila DN 80 mm, a uz iste će se ugraditi i zasun s ugradbenom garniturom, radi 
mogućnosti demontaže i servisiranja. Pojedini nadzemni hidranti ugrađeni su u 
najnižim točkama dionica, te imaju i funkciju muljnih ispusta, preko kojih je moguće 
ispuštanje veće količine vode.  
 

Armirano betonska okna izvest će se na spojevima/čvorovima dionica koji se 
nalaze u asfaltiranoj prometnici. Ova okna omogućavaju propisno održavanje i 
kontinuirani pogon vodoopskrbe. Dubina okana varira prema uzdužnom profilu tj. 
dubini nivelete cijevi. Tlocrtna površina je tolika, da se u njih mogu smjestiti potrebne 
vodovodne armature i fazonski komadi i da se u njima može normalno odvijati rad 
zaposlene osobe prilikom posluživanja, popravka i sl. Minimalne tlocrtne dimenzije 
svijetlog otvora okana iznose 1,20 × 1,20 m (iznimno 1,0×1,0 m), a najmanja svijetla 
visina 1,85 m. Na čvorištima vodovodne mreže koja se ne nalaze u asfaltiranoj 
prometnici ugraditi će se ventili za podzemnu ugradnju. 
 

Lijevano-željezni poklopac ugrađen je na otvoru pokrovne ploče vodovodnog 
okna, u svrhu silaženje u okno. Predviđen je poklopac dimenzija 60×60 cm. Nosivost 
poklopca ovisno o prometnom opterećenju, a predviđa se minimalno 250 kN, a iznimno 
150 kN ukoliko se okno nalazi van prometne površine. 

 
Sidreni betonski blokovi izvest će se na svim vertikalnim i horizontalnim 

lomovima cijevnog voda. Sidra na vertikalnim konveksnim lomovima izvest će se tako, 

da se na temeljni betonski blok izvedu dva sidra od betonskog željeza,  20 mm. Sidra 
su od korozije zaštićena betonom. Sidra vertikalnih konkavnih lomova izvesti do 
polovice cijevi, a spojevi moraju ostati čim više slobodni.  
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1.3.2. Križanja i paralelna vođenja s postojećom infrastrukturom 
 

 
Križanje vodovoda s elektroenergetskim instalacijama (HEP) 

 
Vodovodne cijevi na više mjesta prolaze ispod i paralelno s podzemnim 

elektroenergetskim instalacijama, ali ih ne ugrožavaju niti kod izgradnje, niti kod 
uporabe, niti kod održavanja. Trasa VN i NN vodova dana je u uvjetima nadležne 
institucije i prilikom projektiranja uzeta u obzir.  

Kod križanja s kabelskim vodovima srednjeg i niskog napona, koji su dio 
elektroenergetske mreže u vlasništvu HEP-a, radove izvoditi u svemu prema izdanim 
posebnim uvjetima. Na temelju položaja kanalizacije i vodovoda, u posebnim uvjetima 
točno su definirane pozicije križanja i paralelnih vođenja s vodovima 10(20) kV i 0,4 kV. 
S obzirom da su navedeni posebni uvjeti uvezani u ovaj glavni projekt, s kojim čine 
cjelinu, isti se neće ovdje u detalje ponavljati. 

 
Kod paralelnog vođenja minimalni horizontalni razmak iznosi 0,5 m, a kod 

križanja cjevovod mora biti položen ispod kabela, uz udaljenost od tjemena cijevi 
najmanje 0,3 m. 

Troškovnikom je predviđen ručni iskop na mjestima križanja vodovoda s 
instalacijama. Projektirana trasa postavljena je tako da ne ugrožava postojeće i buduće 
instalacije koje presijeca, niti kod izgradnje, niti kod uporabe, niti kod održavanja. Zato 
je potrebna samo zaštita istih kod izvođenja radova, te eventualno izmicanje što je sve 
obuhvaćeno troškovnikom.  

Na dionicama gdje trasa planiranih cjevovoda prolazi na manjoj udaljenosti od 
zahtijevane predviđeno je pridržavanje, odnosno prelaganje postojećih kabela. 

Isto tako, na mjestima gdje se postojeći stupovi nalaze na trasi vodoopskrbnih 
cjevovoda predviđeno je izmicanje postojećih nadzemnih električnih instalacija. 

Svi će radovi biti izvedeni sukladno važećim tehničkim propisima o paralelnom 
vođenju.  

 
Položaj planiranih vodovodnih ogranaka prema ostalim postojećim instalacijama 

vidljiv je na situacijama u grafičkom dijelu projekta. 

 
Prije izvođenja radova na terenu treba s nadležnim predstavnicima vlasnika 

instalacija utvrditi i obilježiti točna mjesta instalacija. Na tim mjestima je neophodno 
pažljivo ručno otkopati postojeće instalacije te ih zaštititi i po potrebi učvrstiti pri 
postavljanju kolektora. 
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Križanje vodovoda s TK instalacijama 
 
Vodovodne cijevi na više mjesta prolaze ispod i paralelno s podzemnim 

telefonskim instalacijama, ali ih ne ugrožavaju niti kod izgradnje, niti kod uporabe, niti 
kod održavanja. Približna trasa TK instalacija dana je u uvjetima nadležnih institucija i 
prilikom projektiranja uzeta u obzir. Prije izvođenja radova na terenu treba s nadležnim 
predstavnicima vlasnika tih instalacija utvrditi i obilježiti točna mjesta instalacija. Na tim 
mjestima je neophodno pažljivo ručno otkopati postojeće instalacije te ih zaštititi i po 
potrebi učvrstiti pri postavljanju kolektora. 

Položaj planiranih vodovodnih ogranaka prema ostalim postojećim 
instalacijama vidljiv je na situacijama u grafičkom dijelu projekta. Minimalne udaljenosti 
planiranih cjevovoda od drugih podzemnih instalacija definirane su posebnim uvjetima i 
grafičkim dijelom dokumentacije. 

Troškovnikom je predviđen ručni iskop na mjestima križanja vodovoda s TK 
instalacijama. Projektirani cjevovodi su postavljeni na većoj dubini i stoga neće biti 
sudara s navedenim instalacijama zbog dovoljnog nadsloja. Trasa je postavljena tako 
da ne ugrožava postojeće i buduće instalacije koje presijeca, niti kod izgradnje, niti kod 
uporabe, niti kod održavanja. Zato je potrebna samo zaštita istih kod izvođenja radova, 
te eventualno izmicanje što je sve obuhvaćeno troškovnikom. Svi će radovi biti izvedeni 
sukladno važećim tehničkim propisima o paralelnom vođenju.  

 
U slučajevima kolizije planiranog zahvata i postojeće infrastrukture, poduzeti 

zahvate na prelaganju. Tehnička rješenja pojedinih zahvata izvoditi u skladu s uvjetima 
vlasnika infrastrukture, u dogovoru s nadzornim inženjerom. 

Radove izvoditi sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone 
elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i 
radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13).  

Zaštitu postojeće EK infrastrukture u zoni zahvata izvesti sukladno odredbama 
iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13). 
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Križanje vodovoda s plinskim instalacijama 
 
Vodovodne cijevi na više mjesta prolaze ispod i paralelno s plinskim, ali ih ne 

ugrožavaju niti kod izgradnje, niti kod uporabe, niti kod održavanja. Približna trasa 
plinskih instalacija dana je u uvjetima nadležnih institucija i prilikom projektiranja uzeta 
u obzir. Prije izvođenja radova na terenu treba s nadležnim predstavnicima vlasnika tih 
instalacija utvrditi i obilježiti točna mjesta instalacija. Na tim mjestima je neophodno 
pažljivo ručno otkopati postojeće instalacije te ih zaštititi i po potrebi učvrstiti pri 
postavljanju kolektora. 

Položaj planiranih vodovodnih ogranaka prema ostalim postojećim 
instalacijama vidljiv je na situacijama u grafičkom dijelu projekta. Minimalne udaljenosti 
planiranih cjevovoda od drugih podzemnih instalacija definirane su posebnim uvjetima i 
grafičkim dijelom dokumentacije. 

Kod paralelnog vođenja minimalni horizontalni razmak iznosi 1,0 m, a kod 
križanja cjevovod mora biti položen najmanje 0,3 m iznad ili ispod cijevi plinovoda. 

 
Troškovnikom je predviđen ručni iskop na mjestima križanja vodovoda s 

plinskim instalacijama. Projektirani cjevovodi su postavljeni na većoj dubini i stoga neće 
biti sudara s navedenim instalacijama zbog dovoljnog nadsloja. Trasa je postavljena 
tako da ne ugrožava postojeće i buduće instalacije koje presijeca, niti kod izgradnje, niti 
kod uporabe, niti kod održavanja. Zato je potrebna samo zaštita istih kod izvođenja 
radova, te eventualno izmicanje što je sve obuhvaćeno troškovnikom. Svi će radovi biti 
izvedeni sukladno važećim tehničkim propisima o paralelnom vođenju.  

 
U slučajevima kolizije planiranog zahvata i postojeće infrastrukture, poduzeti 

zahvate na prelaganju. Tehnička rješenja pojedinih zahvata izvoditi u skladu s uvjetima 
vlasnika infrastrukture, u dogovoru s nadzornim inženjerom. 
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1.4. OPIS GRADNJE 
 
 
1.4.1. Materijali i oprema vodovoda 

 
 Svi vodovodni cjevovodi su predviđeni iz PEHD, cijevi do DN 110 izvest će se  

PE 100 PN 16 S5/SDR 11, a iznad profila DN 110 izvest će se PE 100 PN 10 S8/SDR 
17  radni tlak 10 bara,  sukladno standardima HRN EN 12201.   

 
Koriste se spojni elementi iz odgovarajućeg PEHD materijala s produžetkom za 

sučeono i elektrozavarivanje, odnosno elementi za elektrozavarivanje. 
 

 Manja horizontalna i vertikalna skretanja cjevovoda rješavaju se savijanjem 
cijevi, dok se za veća skretanja koriste lučni komadi za elektrozavarivanje. Prihvat 
skretne sile u lukovima je betonskim temeljnim/sidrenim blokovima potrebne 
veličine/mase. 

 
 
 

1.4.2. Izvedba čvorova vodovodnih dionica 
 
Na neasfaltiranim prometnicama 
 
S obzirom da trasa u najvećem dijelu prolazi zelenim površinama putovima 

predviđa se ugradnja armatura izravno u rov cjevovoda, sa zasunskim vretenom i 
uličnom kapom (bez okna). Pritom se spajanje armatura i fazonskih komada 
međusobno, te istih sa cijevima vrši bez prirubnica i vijaka. Spoj nije krut i omogućava 
odstupanje od horizontalne osi ± 3°. Utični krajevi vanjskog promjera prema DIN 28610 
s osiguračima za vezu s poteznim osiguranjem s dvofunkcionalnim naglavkom. 

 
Armature i fazonski komadi izrađeni iz nodularnog lijeva (GGG 400 prema DIN 

1693). 
 
Ventili i ostali sklopovi na cjevovodima pod tlakom, moraju imati sve fazonske 

komade i armature za odgovarajući radni pritisak naveden u specifikacijama 
Troškovnika za izvođenje. 

 
 
Na asfaltiranim prometnicama 
 
Na čvorovima koji se nalaze na asfaltiranim prometnicama armature se ugrađuju  

u armirano betonsko vodovodno okno.   
 
Fazonski komada i lukova iz nodularnog lijeva prema DIN EN 545. Lukovi od 

nodularnog lijeva iste kvalitete kao i cijevi, za PN kao cijevi, sa spojem na prirubnicu 
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prema standardu EN 1092-2 (za PN 10 bara ex. DIN 28604). Za druge PN standard je 
posebno naveden. Svi lukovi su iznutra zaštićeni cementnom oblogom prema DIN EN 
545, a izvana s epoxy premazom.  

 
Fazonski komadi predviđeni sukladno normama HRN EN 545:2007 i EN 

545:2006, iznutra zaštićeni cementnom oblogom prema DIN EN 545, a izvana s epoxy 
premazom. Za spoj naglavkom potrebna je odgovarajuća brtva, s brtvenom površinom 
C (prema ex. DIN 2526). 

 
Armature sukladno normama HRN EN 1074-1:2002, EN 1074-2:2002, EN 1074-

2:2002/A1:2008, EN 1074-3:2002, EN 1074-4:2002, EN 1074-5:2002, EN 1074-
6:2008. Uz specificirane armature koje se spajaju pomoću prirubnica dobaviti potreban 
broj nehrđajućih vijaka s maticom odgovarajuće veličine i odgovarajuće brtve za 
prirubnice. 

Ugradbene duljine zasuna odrediti prema standardu EN 558/1 RED.4.  
 
 

1.4.3. Armirano betonska okna i poklopci 

 
Armirano-betonska okna izvest će se na svim čvorovima koji se nalaze na 

asfaltiranim prometnicama, gdje se ugrađuju fazonski komadi i armature s prirubničkim 
spojevima. Izvode se kao tipska okna koja omogućavaju propisno održavanje i 
kontinuirani pogon vodoopskrbe. 

 
Tlocrtna površina je tolika, da se u njih mogu smjestiti potrebne vodovodne 

armature i fazonski komadi i da se u njima može normalno odvijati rad zaposlene 
osobe prilikom posluživanja, popravka i sl. Iz tog razloga su minimalne tlocrtne 
dimenzije svijetlog otvora okana 1,20 × 1,20 m, te najmanja svijetla visina 1,85 m.  

 
Zidovi, pokrovna ploča i dno okana su od betona klase C35/45. Debljina zidova, 

dna i pokrovne ploče je 20 cm.  
 
Za silaženje u okna, u pokrovnu ploču je ugrađen lijevano-željezni poklopac, 

svijetlog otvora 60×60 cm. Na državne, županijske i sve ceste s dvije kolničke trake 
ugradit će se poklopac klase opterećenja D 400, na lokalne ceste klase C 250, a van 
kolnika poklopac klase opterećenja B 125. 
  
 Sve unutrašnje površine zidova i dna okana te vanjske površine pokrovne ploče 
i zidova u visini 50 cm od gornjeg ruba ploče, ožbukat će se cementnom žbukom 
omjera 1:2, debljine 2 cm. Za silaženje u okna montirane su tipske ljestve na zid u 
svemu HRN EN 14396:2008. 
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1.4.4. Karakteristični poprečni presjek rova 
 
Predviđen je iskop rova sa zasijecanjem stranica vertikalno, koji se će se koristi 

kao obračunski, minimalne širine rova u dnu 60 cm. Sva prekopavanja izvan gabarita 
projektnog rova ponuditelj radova treba uključiti u jediničnu cijenu izvedbe radova. Gdje 
god je potrebno, da ne dođe do urušavanja, obavezno je izvoditi razupiranje strana 
kanala na uobičajeni način odgovarajućom opremom. 

 
Prilikom iskopa na većim dubinama izvoditelj je dužan provesti sve potrebne i 

odgovarajuće zaštitne mjere kako ne bi došlo do obrušavanja materijala koje bi moglo 
ugroziti sigurnost radnika i opreme, kao i samu izvedbu radova. Potrebne zaštitne 
mjere osiguranja iskopanog kanala trebaju biti uključene u jediničnu cijenu iskopa. 

 
Cijev će se u kanalu položiti u pješčanu posteljicu cijelim obujmom. Debljina 

posteljice je predviđena 10 cm ispod cijevi i 30 cm iznad cijevi. materijal krupnoće zrna 
do 4-8 mm. Visina nadsloja od tjemena cijevi do površine je usklađena za vanjsko 
opterećenje, kvalitetu i materijal cijevi.  

 
U sloju zemlje min. 10 cm iznad tjemena položenih PEHD vodovodnih cijevi, 

potrebno je ukopati "SMART HEMISPHERE" marker, a za veće dubine ukapanja cijevi 
markere sa frekvencijom 145,7 kHz odgovarajućeg dometa za obilježavanje 
vodovodne mreže (Tehnički uvjeti br: 04-2009 od 01.03.2014. godine, obilježavanje 
podzemnih vodova RFID sistemom). 

 
Standardna (minimalna) dubina nivelete cjevovoda je 1,30 m za DN 110 mm, 

odnosna za sve profile visina nadsloja od tjemena cjevovoda do razine kolnika iznosi 
minimalno 1,20 m. 
 

Karakteristični poprečni (obračunski) presjeci prikazani su u grafičkim prilozima. 
 
Nakon polaganja cjevovoda i zasipavanja rova ispod asfaltirane prometne 

površine, obavit će se kvalitetna sanacija iste, prema uvjetima nadležne službe, kako je 
opisano u prethodnim poglavljima. 
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1.4.5. Priključci pojedinih korisnika na opskrbne cjevovode – “kućni priključci” 
 
Vodovodni priključak izvodi se iz polietilenske cijevi (u daljnjem tekstu: PEHD 

cijevi kvalitete PE 100, klase S5 i standardnog omjera dimenzija SDR 11) 
odgovarajućeg profila prema hidrauličkom proračunu potrebne količine i tlaka vode. 
Polietilenske cijevi za priključak moraju zadovoljavati sljedeće norme: HRN EN 12201, 
ISO 4427 i DIN 8074. 

 
Provodnu cijev  vodovodnog priključka na prijelazima ispod prometnice, potrebno 

je zaštititi provlačenjem kroz zaštitnu polietilensku cijev, crne boje, promjera d=63 x 5,8 
mm , kvalitete PE 100, klase S5 i standardnog omjera dimenzija SDR 11. Kako bi se 
spriječilo zamuljivanje, slobodni krajevi zaštitne cijevi zatvaraju se ugradnjom gumenih 
Z-brtvi, koje se učvršćuju ugradnjom obujmica od nehrđajućeg materijala. 

 
Na spoju cijevi priključka na ulični vod od PEHD cijevi profila d=63 mm do d=315 

mm, ugrađuje se PEHD ogrlica s elektrozavojnicom, ventilom i svrdlom za ubušivanje, 
s promjerom izlazne cijevi d=32 mm, na koje se dalje spaja priključna cijev pomoću 
spojnice s elektrozavojnicom d=32 mm.  

Na ventil PEHD ogrlice postavlja se odgovarajuća teleskopska ugradbena 
garnitura. 

 
 
 
1.4.6. Sidreni blokovi na trasi cjevovoda 

 
Sidreni betonski blokovi izvest će se na svim vertikalnim i horizontalnim 

lomovima cijevnog voda. Sidra na vertikalnim konveksnim lomovima izvest će se tako, 

da se na temeljni betonski blok izvedu dva sidra od betonskog željeza,  20 mm. Sidra 
su od korozije zaštićena betonom. Sidra vertikalnih konkavnih lomova izvesti do 
polovice cijevi, a spojevi moraju ostati čim više slobodni.  
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1.5. OPĆI UVJETI GRADNJE 
 
 U svim stavkama troškovnika podrazumijeva se izvođenje svake pozicije u 
svemu prema, tehničkom opisu i opisima u troškovniku, nacrtima i detaljima, statičkom 
proračunu, važećim tehničkim propisima, standardima i uputama nadzornog inženjera, 
ukoliko u odnosnoj poziciji nije drukčije uvjetovano. 
 
 Sve odredbe  općih i tehničkih uvjeta gradnje sastavni su dio ugovora, 
sklopljenog između investitora i izvođača. 
 
 Ugovorene cijene su prodajne cijene izvođača i one sadrže sve izdatke za rad, 
materijal, instalacije i opremu s uobičajenim rasipom, vanjski i unutrašnji horizontalni i 
vertikalni transport, svu skelu i oplatu za izvođenje radova, vodu, osvjetljenje, pogonski 
materijal i energiju, za društvene doprinose, sve državne i općinske takse, zaradu 
izvođača, kao i sve ostale izdatke, uvjetovane važećim propisima za izradu prodajne 
cijene građevinsko-arhitektonskog proizvoda, za izradu i ugradnju instalacija i opreme, 
bilo dijelova građevine, bilo građevine u cjelini uključivši probni rad i garantni rok, da bi 
građevina mogla u eksploataciji vršiti predviđenu funkciju u predviđenom roku trajanja. 
 
 Ugovorenom cijenom obuhvaćeni su i posebni uvjeti rada koje predviđaju 
norme u građevinarstvu, posebni uvjeti iz ovog tehničkog opisa i troškovnika i ugovora 
sklopljenog između investitora i izvođača radova. 
 
 Izvođač nema pravo zahtijevati nikakve doplate, osim ako je izričito navedeno u 
nekoj stavci da se određen rad plaća posebno ili po posebnom odobrenju nadzornog 
inženjera. 
 
 Izvođač je dužan za voditelja građenja, ili voditelja pojedinih radova postaviti 
visokokvalificiranog i iskusnog stručnjaka za tu vrstu građevine. 
 
 Kod svih  radova uvjetuje se upotreba kvalitetne i stručne radne snage i 
najkvalitetnijeg materijala, koji u svemu mora odgovarati važećim tehničkim propisima, 
standardima i opisu stavaka u troškovniku. 
 
 U spornim slučajevima u pogledu kvalitete materijala uzorci će se dostaviti 
nadležnom zavodu za ispitivanje materijala. 
 
 U slučaju da u nekoj stavci nije određen način obračunavanja ili se u općem 
opisu ili pojedinoj stavci ne predviđa drukčije, onda su za obračun količina izvršenih 
radova mjerodavne važeće prosječne norme u građevinarstvu, kako za izvođača tako i 
za investitora. Za sve radove i količine za obračun je mjerodavna stvarna količina 
izvršenih radova prema građevinskoj knjizi. 
 
 Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan napraviti vremenski i financijski 
plan izgradnje i u skladu s njim pristupiti izvođenju radova. Ovi planovi  su sastavni dio 
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ugovora i pomoću njih nadzorni inženjer ima uvid u izvršenje radova i ispunjavanje 
rokova. 
 
 Izvođač je u dogovoru s investitorom dužan  na vrijeme,  prije početka radova 
pismenim putem zatražiti sva odobrenja od nadležnih ustanova u vezi s ograničenjem 
prometa, premještanja podzemnih i nadzemnih instalacija i slično, te s njihovim 
predstavnicima odrediti  i označiti točan položaj instalacija  na licu mjesta. 
 
 U slučaju da kvaliteta izvedenih radova ne odgovara predviđenom opisu iz 
projekta, izvođač je dužan bez obzira na količinu izvedenog posla, da nepropisno 
izvedene dijelove poruši i odstrani o svom trošku, i da ih ponovno o svom trošku izvede 
u skladu sa predviđenim opisom u projektu, osim ako izmjenu bude pismeno odobrio 
nadzorni inženjer kroz građevinski dnevnik. 
 
 Građevina kao i cijelo gradilište, mora se stalno održavati potpuno čisto i 
uredno. Nakon završetka svih radova, pred predaju posla, sve mora biti očišćeno od 
ruševina, skela, kamenja, prašine, okolni teren uređen i u svemu doveden u prvobitno 
stanje, i sve spremno za tehnički pregled u apsolutnom redu i čistoći. 
 
 Sve štetu koju izvođač radova počini u toku gradnje u krugu gradilišta ili izvana, 
na okolnim objektima, prometnicama, postojećim nadzemnim ili podzemnim 
instalacijama (kanalizacija, vodovod, HP, HT, električni vodovi i sl.) dužan je ispraviti i 
dovesti u svemu u prvobitno stanje o svom trošku. 
 
 Svu građu i materijal za koje nadzorni inženjer ustanovi da ne odgovara 
ugovornom troškovniku, izvođač je dužan odmah odstraniti s gradilišta. 
 
 U suprotnom, nadzorni inženjer ima pravo zabraniti daljnji rad sve dok se ne 
postupi po zahtjevu, a sva materijalna šteta, kao i šteta zbog produženja rokova pada 
na teret izvođača radova bez prava na reklamaciju. 
 
 Za ugrađeni ili upotrijebljeni materijal, instalacije ili opremu, koji ne odgovaraju 
opisu ugovornog troškovnika, izvođač se odriče bilo kakve reklamacije i prigovora na 
rješenje koje po tom pitanju donese investitor, i dužan je bez pogovora prihvatiti 
njegovu odluku. 
 
 Za radove koji nemaju pogodbenu cijenu, izvođač mora istu prethodno utvrditi s 
investitorom i uvesti je u građevinski dnevnik. 
 
 Izvođač je obvezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu prema 
važećim propisima. 
 
 Izvođač je dužan po završenom poslu na građevini podnijeti investitoru potvrdu 
da je platio utrošenu vodu, električnu energiju i ostale takse, koje terete izvođača za 
vrijeme rada. 
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 Do predaje građevine investitoru, izvođač je odgovoran za sve štete ili kvarove, 
koje je dužan o svomu trošku nadoknaditi. 
 
 
Gradilišna dokumentacija 
 
 Izvođač je tijekom cijelog perioda gradnje, uključivo pripremne i završne radove  
s tehničkim pregledom, dužan pribaviti, držati, posjedovati i voditi svu potrebnu 
gradilišnu dokumentaciju na gradilištu u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju 
(NN br. 153/13) Zakonom o gradnji (NN br. 153/13). 
 

Posebno se to odnosi još i na sljedeću dokumentaciju: 
 

- standarde po kojima je oprema proizvedena i kontrolirana i     
  dokumentaciju izvedenog stanja građevine s nacrtima i opisom, 

 - točan visinski i horizontalni položaj svih dijelova građevine.  
 Izvođač je dužan sve eventualne izmjene i dopune projektne dokumentacije, 
koje će se izraditi na temelju upisa u građevinski dnevnik,  ucrtati i prikazati u elaboratu 
izvedenog stanja.  
 
 Prije početka radova investitor je dužan ishoditi svu potrebnu dokumentaciju i 
suglasnosti prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji,  izvršiti sve prethodne 
radnje i ishoditi suglasnosti u vezi privremenog zauzimanja javno-prometnih površina i 
susjednog, odnosno obližnjeg privatnog zemljišta.  
 
 Investitor je prije početka radova dužan dostaviti situacijski plan s ucrtanim 
trasama i visinskim i horizontalnim elementima trase postojećih instalacija, a izvođaču 
radova predati obilježeno zemljište i osigurati potrebne lokacije deponija. 
 
 Za svaku izmjenu tehnologije, opreme, uređaja, materijala i sl., izvođač je dužan 
ishoditi pismeno odobrenje projektanta i glavnog nadzornog inženjera. 
 
 Odobrenje nadzornog inženjera za projekte, crteže, proračune, terenske uvjete i 
sastav tla, izvođenje ili ugradnju, Izvođača ne oslobađa njegovih obaveza i dužnosti 
prema Ugovoru. 
 
  Nakon završene izgradnje, Izvođač radova dužan je izraditi projekt izvedenog 
stanja sa svim potrebnim detaljima, skicama, karakteristikama opreme i dr. prema 
zakonu. 
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1.6. TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 
 
 Prije davanja ponude izvođač radova dužan je s predstavnikom investitora i  
ostalim zainteresiranim strankama obići trasu cjevovoda s ciljem da se ustanove 
stvarni uvjeti izvođenja građevine, reguliranja imovinsko-pravnih odnosa i služnosti 
zemljišta i obeštećenja za poljoprivredne kulture, te naročito za izradu pristupnog 
(gradilišnog) puta. Izvođač mora ispitati sve lokalne prometnice i puteljke za prilaz trasi 
i osposobiti ih o svom trošku za potrebe gradnje, s tim da ih nakon gradnje dovede u 
prvobitno stanje. 
 
 Prije davanja ponude, izvođač je dužan upoznati se s projektnom 
dokumentacijom. 
 
 Sve pojedine radove potrebno je izvesti prema detaljnom opisu u troškovniku, 
kao i prema općim i tehničkim uvjetima građenja, koji se smatraju sastavnim dijelom 
troškovnika. 
 
 
U jediničnim cijenama ovog troškovnika obuhvaćeno je: 
 
a) MATERIJAL: U jediničnoj cijeni građevinskog i kanalizacijskog materijala uračunata 
je cijena samog materijala, svi transportni troškovi u zemlji i inozemstvu, uključivši 
ukrcavanja, iskrcavanja i slične manipulacije s materijalom, sve pristojbe, takse i 
carine, doprema na gradilište (ručna i strojna) uskladištenja i osiguranja dotičnog 
materijala na deponiji gradilišta, kako bi ostao kvalitetan do momenta ugradbe i 
ispitivanja materijala. 
 
 
b) BETON I MORT: Izrada betona i mortova prema opisu stavaka troškovnika, sastavni  
dijelovi i granulacija betona i mortova, te ispitivanje gradiva (cementa, vapna, betona i 
morta) obavljat će se prema važećim tehničkim propisima. 
 
 
c) RAD: Pod radom se podrazumijevaju sve aktivnosti i radnje  koje su potrebne za 
izradu pojedinih elemenata, konstrukcije, uređaja, dijelova građevine i građevine u 
cjelini. 
 
 Pod radom u pojedinoj stavci troškovnika podrazumijeva se ugradnja osnovnog 
materijala,  pojedinih komponenti i poluproizvoda u svim fazama gradnje. 
 
 U jediničnoj cijeni rada u pojedinim stavkama su uračunati svi horizontalni, 
vertikalni i unutrašnji transporti, pogonska i druga energija, sve pomoćne radnje i 
pripomoći, korištenje usluga trećih lica, mjere zaštite, njege i osiguranja konstrukcije, 
elemenata i uređaja, sva ispitivanja i atestiranje uređaja, pojedinih dijelova i građevine 
u cjelini.   
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d) DRVENE  KONSTRUKCIJE  I  SKELE:  Razupiranje  i podupiranje rova, osiguranje 
od urušavanja rova, pomoćni mostovi za prebacivanje materijala, mješavina i radne 
snage, i skele treba postaviti tamo gdje je to potrebno, da bi se mogao nesmetano 
odvijati i izvršiti određeni rad na izvedbi građevine. 
 
 Kod obračuna obuhvaćen je sav potreban materijal i radna snaga, amortizacija, 
naplata čavala, žice, klanfi i drugog materijala potrebnog za podupiranje, razupiranje i 
osiguranje rova i za kompletnu izradu drvenih konstrukcija, odnosno cijevi, obujmice, 
vijci i ostalo za izradu cijevne skele. 
 
 U cijeni je također obuhvaćena  i izrada nogara, ljestava, te postavljanje i 
premještanje drvenih konstrukcija, razupora, podupora  i  skela s demontažom i 
odvozom na deponiju izvođača. Drvene konstrukcije i skele se ne obračunavaju kao 
poseban rad, nego su sadržane u jediničnim cijenama stavaka, za koje su  potrebne. 
 
 
e) OPLATA: Oplata  se  postavlja  kod  betoniranja ili zidanja. U jediničnoj cijeni 
pojedine stavke obuhvaćena je višestruka upotreba oplate, naplata, čavala, žice, 
montaža i demontaža oplate, prenosi do mjesta montaže i ponovno do deponije, izrada 
podupirača i osiguranje oplate da kod betoniranja ne dođe do deformacije i močenja 
oplate. 
 
 
f) FAKTOR:  U cijeni koštanja na svu  radnu  snagu  uračunat  je prema zakonskim 
propisima i faktor strukture cijena, koji je sastavljen prema elementima izvođačkog 
poduzeća koje preuzima radove prema ovom troškovniku. Osim svih zakonskih 
obaveza u faktor je uključeno  uređenje i održavanje gradilišta, montaža i demontaža 
svih pomoćnih objekata na gradilištu, svi režijski sati prema naprijed navedenim 
radovima, eventualno potreban noćni i prekovremeni rad da se održi ugovoreni rok 
gradnje, kao i osiguranje gradilišta prema važećim propisima zaštite na radu, radi 
sigurnosti lica, sredstava rada i okolnih objekata. 
 
 
g) IZMJERE: U pogledu izmjera potrebno se pridržavati uputa u prosječnim normama u 
građevinarstvu. Ukoliko će biti predviđen zimski termin izvođenja, nadoplata za rad kod 
snižene temperature neće se posebno priznavati, osim ako investitor izričito ne 
zahtijeva da se radovi nastave bez obzira na atmosferske prilike. 
 
 
 Obračun svih pozicija mora biti prema opisu stavke u troškovniku. 
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1.6.1. Pripremni i završni radovi 
 
 Pripremni radovi izvode se na temelju građevne dozvole. 
 
 U pripremne radove spadaju ishođenja svih potrebnih suglasnosti, osiguranje 
boravka za radnike i upravu gradilišta, društvenu prehranu, sanitarne čvorove, 
skladišta i deponije materijala i opreme. 
 
 Također treba obnoviti iskolčenje građevine sa snimanjem stalnih i pomoćnih 
točaka i povezivanjem na državnu izmjeru. Kote treba unijeti u građevinsku knjigu iz 
koje će se izvršiti obračun zemljanih masa.  
 
 Predviđena širina pojasa za izvođenje radova iznosi 6,0 m, tj. javna površina 
prometnica.  
 
 Izvođač radova dužan je izraditi Elaborat prometnog rješenja, koji će biti 
usuglašen sa zahtjevima investitora i uvjetima nadležne uprave za ceste. 
 
 Nakon dovršenja radova izvođač mora o svom trošku sve površine i objekte, 
pristupne putove, asfaltne prilazne putove, potporne zidove i ograde popraviti i dovesti 
u prvotno stanje. Sva prilazna mjesta do trase ili objekata, gdje je moguć pristup 
pješaka ili vozila, izvođač treba osigurati odgovarajućom signalizacijom, zaštitnim 
ogradama i osiguranjima u skladu sa važećim propisima.  
 
 Nakon završetka radova sve površine, jarke, potporne i obložne zidove, dovesti 
u prvotno stanje, a nasuti materijal odvesti na deponiju. Teren očistiti prema uputama 
nadzornog inženjera. 
 
 Svi troškovi pripremnih i završnih radova su sadržani kao režijski u Faktoru 
strukture cijena ugovornog troškovnika, pa u cijelosti padaju na teret izvođača radova. 
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1.6.2. Zemljani radovi 
 
 Iskope treba obavljati točno prema iskolčenju, uzdužnom profilu, 
karakterističnim presjecima rova i opisu stavaka u troškovniku. Prilikom iskopa 
posebnu pažnju obratiti na postojeće instalacije. Stranice rova zasijecati u nagibu 5:1, 
a dno rova isplanirati na ± 3 cm. Asfaltne i betonske cestovne površine iznad rova 
zasijecati motornom pilom u pravilnim likovima. 
 

Kod formiranja jedinične cijene iskopa ponuditelj mora uzeti u obzir potrebu 
stvarnog povećanja iskopa radi razupiranja rova ili iskopa stranica rova u nagibu, 
poštujući važeći "Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu" (SL br. 42/68). Stvarni 
nagib stranice rova utvrdit će se na licu mjesta zavisno o vrsti i kategoriji tla, te dubini 
iskopa. 
 Iskopani materijal odbaciti minimalno 1,0 m od ruba rova i osigurati od 
ponovnog zarušavanja u rov. Na mjestima gdje iskopani materijal smeta pješacima ili 
vozilima, potrebno ga je odložiti na deponiju, što je uračunato u jediničnim cijenama 
iskopa. 
  
 Kod iskopa treba posebno odlagati krupni, a posebno sitni materijal. Krupniji 
kamen,  koji nije pogodan za zatrpavanje rova odvojiti na stranu. 
 
 S prometnih ili nepristupačnih mjesta materijal odmah odvesti na odlagalište ili 
privremenu deponiju, što je uračunato u jediničnim cijenama iskopa. 
 
 Iskop zemlje na dubini većoj od 1,0 m smije se vršiti samo uz istovremeno 
osiguranje i razupiranje bočnih strana rova mosnicama, daskama i čeličnim 
razuporama, tako da izvršeno razupiranje potpuno osigurava stabilnost temelja zgrada 
i omogućava siguran rad u rovu uzevši u obzir geomehaničke karakteristike terena, 
podzemnu vodu i prometno opterećenje.  
 
 Mosnice i daske moraju nadvisivati rubove rova 20 cm. 
 
 Sve radove na prometnim površinama izvesti u najkraćem mogućem roku i u 
skladu s prometnim rješenjem. 
 
 Na potezima trase gdje se pojavljuje podzemna voda, mora se vršiti crpljenje 
vode iz rova odgovarajućim brojem muljnih crpki. 
 
 Silaz u rov omogućiti pomoću ljestvi, a prijelazi preko rova ili jama  moraju se 
ograditi sigurnim ogradama. 
 
 Dublje iskopani rov, građevinsku jamu ili loše izravnat teren, odnosno šire 
iskopani rov, dužan je izvođač do predviđene kote zapuniti o svom trošku i sa svojim 
materijalom.  
 
 Sve greške u iskopu padaju na teret izvođača radova. 
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 Ako se već iskopane jame i rovovi zaruše, ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed 
zakašnjele montaže, izvođač ih je dužan dovesti u ispravno stanje o svom trošku. 
 
 Na mjestima gdje je pri iskopu potrebno miniranje, a gdje trasa ide u blizini 
stambenih ili drugih objekata, nadzemnih ili podzemnih instalacija, izvođač radova je 
dužan uskladiti količinu punjenja da ne dođe do oštećenja istih, a iskope izvršiti 
pojedinačnim opaljivanjem mina ili ručno. Podgrađivanje rova je obavezno. 
 
 Svu nastalu štetu, koju bi izvođač izazvao svojim radom i nedovoljnim 
osiguranjem objekata i instalacija, dužan je snositi sam i dovesti u red i prvobitno stanje 
o svom trošku. 
 
 Višak iskopa priznat će se samo u  opravdanom slučaju i po pismenom 
odobrenju nadzornog inženjera. 
 
 Cijevi se postavljaju na pješčanu posteljicu, debljine 10 cm, a prostor oko cijevi i 
30 cm iznad tjemena cijevi zatrpava se šljunkom ili tucanikom maksimalne krupnoće 
pojedinog zrna do 8 mm. Pijesak može biti prirodni ili drobljeni.  
 
 Zatrpavanje i nasipavanje treba izvesti u slojevima do 25 do 30 cm s nabijanjem 
svakog sloja posebno do potrebne stišljivosti (zbijenosti). Posebnu pažnju obratiti na 
nabijanje posteljice bočno uz cijevi. Na prometnim površinama nabijanje izvesti 
obavezno mehanički.  
 
 Ostali dio rova se zatrpava krupnijim materijalom iz iskopa, ali pojedini komadi 
ne smiju biti veći od 10 cm. Zatrpavanje se obavlja u slojevima 30 cm uz mehaničko  
nabijanje.  
 
 Na obradivim površinama i vrtovima (kod okućnica) humusni sloj treba posebno 
odložiti, a kod zatrpavanja ga treba ugraditi opet na površinu, kako bi se zemljište 
dovelo u prvobitno stanje. 
 
 Pokose stranice rova ili građevinske jame, izvesti će se u nagibu koji osigurava 
stabilnost pokosa. 
 
 Izvođač je dužan o svom trošku vršiti ispitivanje modula stišljivosti i istu dokazati 
atestom nadležne ustanove. 
 
 U režiji gradilišta uključeno je i planiranje terena i uređenje okoliša po dovršenju 
radova. 
 
 Prilikom nailaska na podzemne instalacije tijekom radova i neusklađenost istih s 
obzirom na projektirano stanje, izvođač  mora odmah obavijestiti nadzornog inženjera 
radi davanja tehničkog rješenja. 
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 Troškovi prelaganja, osiguranja ili dovođenja podzemnih instalacija u prvotno 
stanje u skladu s uvjetima nadležnog JP, ne obračunavaju se posebno, nego su oni 
sadržani u jediničnim cijenama odnosnih radova ugovornog troškovnika. 
 
 Nakon iskopa rova ili građevinske jame nadzorni inženjer će izvršiti uviđaj na 
licu mjesta i odobriti daljnji nastavak radova. 
 
Jedinična cijena zemljanih radova sadrži: 
 
- sav potreban rad i materijal, unutrašnji i vanjski transport i sve potrebne  
   pripomoći, 
- materijal i rad potreban za iskope viših kategorija i rad s pikamerom, 
- planiranje temeljnog dna rova s točnošću ± 3 cm. 
- sve potrebne razupore, oplatu,  podupore i osiguranja, da ne dođe do  
  zarušavanja rova i građevinske jame, te mostove i skele za prebacivanje  
  materijala kod iskopa većih dubina, i svu drvenu i ostalu građu za sanaciju  
  klizišta, 
- izradu propisnih drvenih mostića sa zaštitnom ogradom za prilaz objektima  
  pješaka  ili vozila, te izrada potrebne zaštitne ograde, 
- uklanjanje  i  crpljenje   atmosferske, morske, izvorske  ili podzemne vode  iz 
   građevinske jame ili rova potrebnim brojem  crpki, 
- pokrivanje minskih  punjenja i zaštita lica i okolnih objekata, 
- sav potreban rad i materijal za osiguranje  nadzemnih i podzemnih instalacija    
  (vodovod, kanalizacija, elektro i  HT instalacije i sl.), te popravak i 
  dovođenje istih u prvotno stanje ako se oštete u toku rada, 
- ručno i mehaničko nabijanje posteljice i rova u slojevima, 
- ispitivanje modula stišljivosti nabijenih površina, 
- probijanje i rušenje zidova  parcela i obložnih  i potpornih zidova prometnica  
  sa dovođenjem u prvobitno stanje, 
- sva potrebna  signalizacija za regulaciju  prometa (prometni znakovi)  
  uključivši  i svjetlosne signalizacije (semafore), 
- geodetsko izbacivanje i osiguranje točaka iskolčenja. 
 
 Obračun svih zemljanih radova vrši se po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom 
stanju, bez obzira na kategoriju zemljišta. 
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1.6.3. Cestarski radovi 
 
Popravak asfaltnih površina prometnica 
 
 Popravak asfaltnih površina prometnica nakon zatrpavanja rovova predviđen na 
cijeloj širini lokalnih jednotračnih prometnica, odnosno jednoj traci višetračnih 

prometnica. 
 
Nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala, debljine 30 cm, s nabijanjem do modula 
stišljivosti Ms = 100 MN/m2.  
 
Nosivi sloj od bitumeniziranog šljunka, AC 22 base BIT (50/70) AG6 M2, debljine 6 cm. 
 
Habajući sloj po sistemu sitnozrnog asfaltbetona, AC 11 surf (BIT 50/70) AG1 M3, 
debljine 4 cm. 
 
Na lokalnim cestama predviđen je samo nosivo-habajući sloj od bitumeniziranog 
šljunka AC 16 surf (BIT 50/70) AG4 M4, debljine 5 cm. 
 
Ugradnja tipskih betonskih cestovnih rubnjaka. 
Temelj rubnjaka od betona C 12/15. Tipski  betonski rubnjak C 20/25. 
Kontrola ugradnje geodetskim instrumentom. 
 
 Kontrolu kvalitete izvedenih cestarskih radova (tekuća i kontrolna ispitivanja) 
provoditi u skladu s ''Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama'' (IGH Zagreb, 
2001. godine) te prema uvjetima nadležne uprave za ceste. 
 
Popravak betonskih površina prometnica 
 
 Sve betonske površine prometnica dovest će se u prvobitno stanje.  Tucanička 
podloga 20 cm. Debljina betonske kolničke konstrukcije izrađene od betona C25/30 
XC4 debljine 15 cm. Ispod betona konstruktivno ugraditi mrežnu armaturu Q-283. 
Gornja površina (habajući sloj) obrađena je u skladu s postojećim stanjem. Posebnu 
pažnju obratiti na nagibe površina radi odvodnje, odnosno na postojeće betonske 
rigole. 
 
Popravak makadamskih površina  
 
 Sve makadamske površine iznad rova izvest će se u svemu prema postojećem 
stanju. Predviđena je ugradnja kamenog materijala iz iskopa u podlogu sa strojnim 
nabijanjem s modulom stišljivosti Ms = 60 MN/m2. Na nabijenu podlogu (posebna 
stavka) postavit će se geotekstil, te ugraditi sloj tucanika debljine 15 cm (tucanik 
veličine 4-6 cm), zatim sloj tucanika debljine 10 cm (tucanik veličine 2-4 cm) i na kraju 
kao površinska obrada sipina debljine 2 cm (strojni pijesak). Sve slojeve tucanika dobro 
uvaljati  do modula stišljivosti Ms = 60 MN/m2. 
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1.6.4. Betonski i armiranobetonski radovi 
 
 Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvršiti prema važećim 
tehničkim propisima za beton i armirani beton. 
 
 Sve količine betona treba miješati strojno. 
 
 Sav materijal potreban za betoniranje (cement, voda, agregat, armatura), treba 
biti kvalitetan i odgovarati važećim tehničkim propisima. 
 
 Oplata treba biti napravljena tako da kod betoniranja ne dođe do deformacije. 
 
 Prije betoniranja potrebno je ostaviti sve otvore za prolaz instalacija, ventilacije, 
kablova i sl.  
 
 Armaturu treba dobro očistiti i ugrađivati je točno prema nacrtima i troškovniku. 
 
 Prije betoniranja potrebno je dobro namočiti oplatu.  
 
 Nakon skidanja oplate, zidovi, odnosno ploče moraju ostati ravni. Prije 
betoniranja potrebno je dobro namočiti oplatu. Sve količine betona treba miješati 
strojno,  a ugrađivati pervibratorom. 
 
 Nakon ugradnje cijevi, spojeve kroz zidove treba obraditi vodonepropusno, 
ljepilom na bazi “epoxy” smola i vodonepropusnim betonom, što je obuhvaćeno u 
jediničnoj cijeni odnosne stavke. 
 
 Beton treba zaštititi od djelovanja sunca vlaženjem i polijevanjem dok još nije 
vezao. U slučaju opasnosti od smrzavanja treba ga zaštititi pijeskom ili na drugi način. 
Eventualno smrznute izbetonirane dijelove odstraniti i ponovno betonirati. 
 
 Odabrane klase betona: C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37, C 
35/45.Betoniranje ne može otpočeti dok nadzorni inženjer ne pregleda i primi 
postavljenu armaturu i oplatu. 
 
 Predviđena je upotreba betonskog čelika kvalitete B500B. Armaturu treba dobro 
očistiti i postaviti u predviđeni položaj za betoniranje. 
 
Jedinična cijena sadrži: 
 
- sav potreban rad i materijal, izradu  betona, betoniranje, ugradnju betona  
  pervibratorom i njegu betona, 
- sav potreban materijal i pomagala za dizanje ili spuštanje betonske smjese, 
- svu potrebnu skelu s prilazima i rampama za nesmetano betoniranje,  
- zaštitu betona od vrućine i hladnoće, 
- rad oko pripreme, postavljanja i vezanja armature, 
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- sva  priručna pomagala koja se  zahtijevaju prema propisima mjera zaštite na  
  radu, 
- sva ispitivanja betona i njegovih komponenata, 
- sve dodatke za vodonepropusnost betona. 
  
 Obračun svih betonskih radova vrši se po 1 m3 ugrađenog (gotovog) betona sve 
komplet. 
 
 
1.6.5. Zidarski radovi 
 

Žbukanje zidova će se izvesti prema opisima stavaka u troškovniku. 
 

Zidove se ne smije žbukati za vrijeme smrzavanja ili prevelike vrućine. Zidove 
od betona prije žbukanja očistiti čeličnim četkama i navlažiti.  
 

Pijesak za žbuku mora biti bez organskih primjesa  i primjesa soli. 
 

Prije nastavka betoniranja treba sa površine zida skinuti eventualno smrznutu 
žbuku. 
 
 Na ožbukanoj površini ne smije se poznati trag gladilice niti se smiju nakon 
vezanja žbuke pojaviti pukotine. 
 
 Sve otvore treba definirati prije betoniranja pojedinih elemenata u dogovoru sa 
nadzornim inženjerom, odnosno  prema uputama odgovorne osobe za odgovarajuće 
instalacije.  
 
 Naknadno štemanje otvora, šliceva, kanala i slično, te zidanje i žbukanje otvora 
nakon ugradnje cijevi ili instalacija,  obuhvaćeno je u ugovornoj cijeni radova, pa ih je 
izvođač  dužan izvesti o svom trošku. 
 
 Spojeve cijevi s betonskim zidovima, izvesti kao vodonepropusne s ljepilom na 
bazi "epoxy smola", što je već  obuhvaćeno u jediničnoj cijeni betonskih radova. 
 
U jediničnoj cijeni zidarskih radova sadržano je: 
 
- sav potreban rad i materijal, 
- sva  potrebna skela  sa  premještanjem i prilazima na skelu, 
- svi potrebni dodaci za vodonepropusnost žbuke. 
 
Obračun po 1 m2 ožbukane površine sve komplet. 
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1.6.6. Bravarski radovi 
 
 Sva bravarija će biti izrađena iz prokroma otpornog na agresivno djelovanje 
otpadne vode. 
 
 Svi spojevi moraju biti zavareni prokrom elektrodama.  
 
 Sve pripomoći, svi vanjski i unutrašnji prijenosi i prijevozi, otpaci i rasip 
materijala, sadržani su u jediničnoj cijeni. 
 
U jediničnoj cijeni je sadržano: 
 
- sav materijal i  sav rad u radionici i montaža na mjestu ugradbe, 
- izmjera i provjeravanje dimenzija na licu mjesta, 
- sve pripomoći i sva pomagala. 
 
 Obračun radova prema opisu pojedine stavke. 
 
 
NAPOMENA: 
  
 Detaljan opis svih radova, materijala i predviđene opreme za projektirane 
sanitarne kolektore, vodovodne cjevovode, i prateće instalacije i građevine dat je 
u stavkama Troškovnika, koje su sastavni dio ovog Tehničkog opisa. Također, 
detalji, standardi i sl. gradnje definirani su i Programom kontrole i osiguranja 
kvalitete. 
 
 Izvođenje svih potrebnih radova mora se koordinirati i kontinuirano 
izvoditi u dogovoru s nadležnom službom KD Koprivničke vode d.o.o. 
Koprivnica, te ostalih nadležnih službi u čiji interes zadire projektirani zahvat u 
prostoru. 
 
 U skladu s važećom pravnom i tehničkom regulativom, proizvođači 
materijala, opreme i precizan tip opreme nisu mogli biti navedeni u stavkama 
Troškovnika. Oni će se definirati tek kroz Ponudbene troškovnike, odabir 
Izvoditelja radova i Oprematelja i druge aktivnosti vezane uz pripremu i 
izgradnju. Na temelju točno definiranih načina izvođenja svih radova, ugovorenih 
materijala i opreme koji će se dobaviti i ugraditi, te tehnologije izvođenja kojom 
raspolaže odabrani Izvoditelj, morat će se razraditi Izvedbeni projekt u kojem će 
se usuglasiti svi izvedbeni detalji kolektora, cjevovoda, priključaka te pratećih 
instalacija i građevina, mjesta i način ugradbe opreme, te sve ostalo vezano za 
izgradnju, organizacijski i operativno. U postupku usklađivanja tijekom izvođenja 
moraju biti konzultirani predstavnici svih sudionika u projektiranju, predstavnici 
Investitora i Nadzorne službe. 
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 Svaki kanal, vodovodna dionica, tj. dio građevine, ukoliko se može 
koristiti prije dovršenja cijele građevine, može činiti samostalnu funkcionalnu 
cjelinu, te se za isti može izdati Uporabna dozvola na zahtjev Investitora prije 
dovršetka građevine. (čl. 146 Zakon o gradnji (NN 153/13) 
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2. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
 
 

Troškovi izgradnje vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice 
procijenjeni su na 12.900.000,00 kn. 

 
U ovoj, vodećoj mapi dani su sveukupni troškovi za zahvat u prostoru, koji 

uključuje izgradnju; 
 

 
 opskrbnog cjevovoda DN 315 mm, ukupne duljine 872,0 m.  
 opskrbnog cjevovoda DN 280 mm, ukupne duljine 1.272,0 m.  
 opskrbnog cjevovoda DN 225 mm, ukupne duljine 836,0 m. 
 opskrbnog cjevovoda DN 160 mm, ukupne duljine 1.512,0 m. 
 opskrbnog cjevovoda DN 110 mm, ukupne duljine 8.271,0 m. 

 
 
 
 
 
 

 

Profil (Φ) Duljina Jedinična cijena 
Investicijski 

troškovi 

mm m kn / m' kn 

DN 100  7.824 814 6.369.000 

DN 150  1.530 1.001 1.532.000 

DN 200  854 1.203 1.028.000 

DN 250  1.770 1.493 2.642.000 

DN 300  832 1.946 1.619.000 

Ukupno: 12.810 1.030 13.190.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 2/2 

 

 
hidro consult d.o.o. 

 

 
 

Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice  br. projekta: 505-V-R/GP 
- glavni projekt -  travanj, 2018. 

 

VODOOPSKRBA 

B.1 PRIPREMNI, PRETHODNI I ZAVRŠNI RADOVI kn 500.000,00

B.2 ZEMLJANI RADOVI kn 4.500.000,00
 

B.3 CESTARSKI RADOVI kn 1.300.000,00
 

B.4 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI kn 500.000,00
 

B.5 OSTALI RADOVI kn 1.600.000,00
 

B.6 DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA kn 2.300.000,00
 

B.7 MONTAŽNI RADOVI kn 2.100.000,00
 
B.8 IZRADA MIMOVODA kn  390.000,00
   

UKUPNO: kn 13.190.000,00
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3. HIDRAULIČKI PRORAČUN 
 
 Prema zaključcima Studije izvedivosti – „Poboljšanje vodnokomunalne 
infrastrukture aglomeracije Koprivnica“, WYG savjetovanje d.o.o., siječanj 2017., 
planiranom rekonstrukcijom vodoopskrbnih cjevovoda u gradu Koprivnici zadržavaju se 
postojeći profili cjevovoda. 
 
 Kao osnovni razlog rekonstrukcije navedeno je smanjenje učestalosti puknuća 
cjevovoda i pratećih intervencija, a ne eventualno poboljšanje pritisaka u vodoopskrbnom 
sustavu. 
 

3.1. DIMENZIONIRANJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA 

  
 Zbog toga su cjevovodi dimenzionirani za vodoopskrbnu potrošnju i 
istovremeno zaštitu od požara, sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje 
požara (NN 08/2006). Glavni zahtjev pravilnika odnosi se na postizanje minimalnog 
tlaka od 2,5 bara, pri protoku od 10 l/s.  
 
 Stoga je izvršena hidraulička kontrola r dionica za protupožarnu količinu od 10,0 
l/s. 
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4. PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI  
 

4.1. AB PLOČA NAD VODOVODNIM OKNOM SVJETLOG RASPONA 1,20×1,20 
m 

 

a) Materijal 

Beton: fck = 30 N/mm2 za C30/37 

γc = 1,5

fcd = 2,00 kN/cm2 
 

Armatura: fyk = 500 N/mm2 B500B 

γc = 1,15

fyd = 43,48 kN/cm2 

fctm = 0,29 kN/cm3 za C30/37 

ψ2 = 0,6

b) Geometrija 

 

 

 

h =  20 cm  debljina ploče 

  Lx =  1,45 m  raspon ploče u smjeru X 

  Ly =  1,45 m  raspon ploče u smjeru Y 

 

 
1,000 

  Slučaj  1 

  φnx =  27,43 

  φny =  27,43 

  knx =  0,5000 
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c) Analiza djelovanja 

1. Stalno djelovanje 

Vlastita težina  20 cm  ρ =  25 kN/m³  5,00  kN/mm2 

Nadsloj  20 cm  ρ =  20 kN/m³     4,00  kN/mm2 

   g =  9,00  kN/mm2 

2. Promjenjivo djelovanje (za tipsko vozilo V‐600) 
 

q =  33,33  kN/mm2 

Koeficijenti sigurnosti:     

γG =  1,35 

γQ =  1,50 

Računsko 
opterećenje:       

Mxg =  0,69 kNm 0,71 

Mxq =  2,55 kNm 2,61 

Mxsd = 1,35×Mg+1,5×Mq = 4,76 kNm 4,8735 

Myg =  0,69 kNm 0,71 

Myq =  2,55 kNm 2,61 

Mysd = 1,35×Mg+1,5×Mq = 4,76 kNm 4,87 
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d) Dimenzioniranje 

Debljina ploče h 20,0 cm 

Zaštitni sloj     c 4 cm 

Statička visina d = h - c - Ø/2 15,6 cm 

μsd = 
 

0,010
 

ζ = 0,988

εs1 = 20,00 % 

εC2 = -0,75 % 

As1 = 
 

0,71 cm2/m' 

As1,min = 

 

 

1,87 cm2/m'  
mjerodavno: 

2,34 cm2/m' 

As1,min = 0,0015×b×d =  2,34 cm2/m' 

As1,max = 
 

22,25 cm2/m' 

Odabrana 
armatura: 

donja zona 3,35 cm2/m' 

gornja zona 3,35 cm2/m' 

( promjer šipke 8,00 mm ) 

 - ojačanje oko otvora s 4RØ 12 mm 

 

GRANIČNA STANJA UPORABLJIVOSTI 

Geometrijske karakteristike poprečnog presjeka ploče 

 - Geometrijske karakteristike poprečnog presjeka za kratkotrajno djelovanje (t=0) 

Sekantni modul elastičnosti betona: 

Ecm = 

 

9500 × 
 

31938,77 N/mm2 

Omjer modula elastičnosti čelika i betona za t=0: 

αe =  Es / Ecm  =  6,26

Koeficijenti armiranja: 

ρI = As1,prov / (b×h) = 0,00168

ρII = As1,prov / (b×d) = 0,00215
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Koeficijenti za proračun položaja neutralne osi poprečnog presjeka: 

AI =  0,02

BI  =  0,025

AII =  0,031

BII =  0,031

kxI =  0,507

kxII =  0,219

Udaljenost neutralne osi od gornjeg ruba poprečnog presjeka ploče: 

yIg =  10,14 cm 

yId =  9,86 cm 

yIIg =  3,42 cm 

Momenti tromosti poprečnog presjeka ploče: 

I0 =  66666,67 cm4 

II =  67231,37 cm4 

III =  4443,11 cm4 

 - Geometrijske karakteristike poprečnog presjeka za dugotrajno djelovanje  (t=∞) 

Ac = b × h = 2000 cm2 
u = 200 cm 

Srednji polumjer 2 × Ac /u =  200 mm 
t = 28 dana 

φ(∞,t0) = 1,70

Ec,eff = 

 

 
 

1182,92 kN/cm2 

αe = Es/Ec,eff =  16,91

Koeficijenti za proračun položaja neutralne osi poprečnog presjeka: 

AI =  0,022

BI  =  0,028

AII =  0,036

BII =  0,036

kxI =  0,508

kxII =  0,236

Udaljenost neutralne osi od gornjeg ruba poprečnog presjeka ploče: 

yIg =  10,15 cm 

yId =  9,85 cm 
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yIIg =  3,68 cm 

Momenti tromosti poprečnog presjeka ploče: 

II  =  68294,62 cm4 

III  =  9708,91 cm4 

Statički moment ploštine armature 

SI =  18,24 cm3 

SII =  39,95 cm3 

Proračun pukotina ploče u polju 

 - Minimalna površina armature za ograničenje širine pukotina u polju 

MSds =  Mg + ψ2 × Mq =  2,22 kNm 

z =  d - yIIg / 3 =  14,37 cm 
 

σs =  

 

 
4,62 kN/cm2 

Mcr =  fctm×b ×h2/6 =  19,33 kNm 

Ako je  MSds < Mcr 
2,22 kNm  < 19,33 kNm 

 - odabrana armatura što se tiče pukotina zadovoljava. 
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4.2. PRORAČUN SIDRENJA  VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA 

 
4.2.1. Cjevovod DN 110, DN 160, DN 225, DN 280, DN 315 mm 

 
Daje se proračun za cjevovod DN 160 mm, na temelju čega su odabrani i 

sidreni blokovi za cjevovod DN 110 i DN 160 mm. 
 

 - cjevovod:  DN 160 mm 
 - ispitni tlak: p = 16 bar  
 - dopušteno opterećenje tla: σdop. tla = 100 kN/m2   
       

 Uzdužna sila: N = p
400

d 2
a 


  

 

  Nൌ
ଵ଺మ௫గ

ସ଴଴
  15ݔ

 

 Rezultantna sila na luku: R = N × 
2

sin2


  (kN)  

       

 Površina nalijeganja: A = 
tla dop.

R


  (m2)  

 

α 11 1/4° 22 1/2° 30° 45° 60° 90°

R(25) (kN) 5,91 11,77 15,61 23,08 30,16 42,65

A(25) (m
2) 0,06 0,12 0,16 0,23 0,30 0,43

B/H (cm) 40/40 40/40 60/40 60/60 60/60 80/60

b (cm) 20 20 25 25 30 30

d/d1 (cm) 60/40 80/40 80/50 90/50 100/50 100/60

B/H (cm) 60/80 60/80 70/80 80/80 90/80 130/80

b (cm) 20 20 30 35 40 50

d/d1 (cm) 60/40 80/40 80/50 90/50 100/50 100/60

B/H (cm) 40/40 40/40 60/40 60/60 60/60 80/60

b (cm) 20 20 25 25 30 30

d (cm) 60/40 80/40 80/50 90/50 100/50 100/60

VERTIKALNI KONKAVNI LOMOVI  DN 160 mm

HORIZONTALNI LOMOVI  DN 160 mm

VERTIKALNI KONVEKSNI LOMOVI  DN 160 mm
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Daje se proračun za cjevovod DN 225 mm, na temelju čega su odabrani i 

sidreni blokovi za cjevovod DN 225 mm. 
 

 - cjevovod:  DN 225 mm 
 - ispitni tlak: p = 16 bar  
 - dopušteno opterećenje tla: σdop. tla = 100 kN/m2   
       

 Uzdužna sila: N = p
400

d 2
a 


  

 

  Nൌ
ଶଶ,ହమ௫గ

ସ଴଴
  15ݔ

 

 Rezultantna sila na luku: R = N × 
2

sin2


  (kN)  

       

 Površina nalijeganja:                  A = 
tla dop.

R


  (m2) 

  

                

α 11 1/4° 22 1/2° 30° 45° 60° 90°

R(25) (kN) 11,69 23,27 30,87 45,65 59,64 84,35

A(25) (m
2) 0,12 0,23 0,31 0,46 0,60 0,84

B/H (cm) 40/40 60/40 60/60 80/60 80/80 100/80

b (cm) 20 20 25 25 30 30

d/d1 (cm) 80/40 80/40 90/50 90/50 100/60 100/60

B/H (cm) 40/40 60/40 60/60 80/60 80/80 100/80

b (cm) 20 20 30 35 40 50

d/d1 (cm) 80/40 80/40 90/50 90/50 100/60 100/60

B/H (cm) 40/40 60/40 60/60 80/60 80/80 100/80

b (cm) 20 20 25 25 30 30

d (cm) 80/40 80/40 90/50 90/50 100/60 100/60

VERTIKALNI KONKAVNI LOMOVI  DN 225 mm

HORIZONTALNI LOMOVI  DN 225 mm

VERTIKALNI KONVEKSNI LOMOVI  DN 225 mm
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Daje se proračun za cjevovod DN 315 mm, na temelju čega su odabrani i 
sidreni blokovi za cjevovod DN 280 i DN 315 mm. 

 
 - cjevovod:  DN 315 mm 
 - ispitni tlak: p = 16 bar  
 - dopušteno opterećenje tla: σdop. tla = 100 kN/m2   
       

 Uzdužna sila: N = p
400

d 2
a 


  

 

  Nൌ
ଷଵ,ହమ௫గ

ସ଴଴
  15ݔ

 

 Rezultantna sila na luku: R = N × 
2

sin2


  (kN)  

       

 Površina nalijeganja:                  A = 
tla dop.

R


  (m2) 

  

                
α 11 1/4° 22 1/2° 30° 45° 60° 90°

R(25) (kN) 22,92 45,61 60,51 89,47 116,90 165,32

A(25) (m
2) 0,23 0,46 0,61 0,89 1,17 1,65

B/H (cm) 60/60 80/60 80/80 100/100 120/100 140/140

b (cm) 20 20 30 35 40 50

d/d1 (cm) 90/50 110/70 130/90 140/100 165/125 190/150

B/H (cm) 60/60 80/60 80/80 100/100 120/100 140/140

b (cm) 20 25 40 45 55 70

d/d1 (cm) 90/50 110/70 130/90 140/100 165/125 190/150

B/H (cm) 60/60 80/60 80/80 100/100 120/100 140/140

b (cm) 20 20 30 35 40 50

d (cm) 90/50 110/70 130/90 140/100 165/125 190/150

VERTIKALNI KONKAVNI LOMOVI DN 280 I DN 315 mm

HORIZONTALNI LOMOVI DN 280 I DN 315 mm

VERTIKALNI KONVEKSNI LOMOVI  DN 280 I DN 315 mm
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VERTIKALNI KONKAVNI LOMOVI 

 

  
 
VERTIKALNI KONVEKSNI LOMOVI 

 

 

  
 
 



4. PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 10/10 

 

 

 
hidro consult d.o.o. 

 

 
 

Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice  br. projekta: 505-V-R/GP 
- glavni projekt -  travanj, 2018. 

 
HORIZONTALNI LOMOVI 
 

  
 
 
 
 

GLAVNI PROJEKTANT:    PROJEKTANT: 

                                                                                                   
______________________________  __________________________ 
    mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ.       Željka Veselić, mag.ing.aedif. 

                                                                                           
 
 
 
         
          PROJEKTANT: 
                                                                                               
 
       ____________________________ 
         Blaženka Cindrić, mag.ing.aedif. 

                                                                             
 



hidro consult d.o.o. Rijeka 
____________________________________________________________________________ 
 
  

Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice  br. projekta: 505-V-P/GP 
- glavni projekt -  svibanj, 2017. 

 

 
Investitor i 
naručitelj:  

Naziv zahvata  
u prostoru: 

Koprivničke vode d.o.o.  
Mosna ulica 15 
 48 000 Koprivnica  

IZGRADNJA (REKONSTRUKCIJA) VODOOPSKRBNOG 
SUSTAVA GRADA KOPRIVNICE  

Razina obrade:  

Zajednička oznaka 
projekta: 

Naziv mape: 

Oznaka projekta: 

 

GLAVNI PROJEKT 

505-V-R/GP  

TEKST  

505-V-R/GP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. INŽENJERSKOGEOLOŠKI IZVJEŠTAJ 



5. INŽENJERSKOGEOLOŠKI IZVJEŠTAJ 1/3 

 

  

 
hidro consult d.o.o. 

 

 
 

Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice  br. projekta: 505-V-R/GP 
- glavni projekt -  travanj, 2018. 

5. INŽENJERSKOGEOLOŠKI IZVJEŠTAJ  

 
Na širem području provedeni su geotehnički istražni radovi zaključno s rujnom 

2016. godine, od strane Geotehnike d.o.o. Za područje Grada Koprivnice rezultati 
istraživanja terena obrađeni u elaboratu „Geotehnički izvještaj“, oznaka projekta 505-
0008.  

 
 Na temelju geomehaničkih i geoloških značajki lokacije, može se zaključiti da 
zahvat prema EN 1997 spada u 1. geotehničku kategoriju sa niskom razinom 
geotehničkog rizika. Ova kategorija  odnosi na najjednostavnije  konstrukcije gdje 
istražni radovi mogu obuhvaćati najjednostavnije radnje (pregled terena, primjena 
iskustva sa susjednih objekata i sl.), a  dokazi se stabilnosti mogu zamijeniti 
usporedivim iskustvom. 

 
Za potrebe ovog izvještaja uzeti su u obzir i rezultati obavljenih istraživanja na 

susjednim lokacijama prilikom čega su definirani jedinstveni geomehanički modeli 
podzemlja. Vrijednosti mehaničkih parametara (krutosti i čvrstoće) temeljnog tla su 
određene iz rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivanja, na osnovu općih fizikalno-
mehaničkih odnosa za koherentna i nekoherentna tla, iz empirijskih korelacija s 
fizikalnim svojstvima uzoraka tla, iz empirijskih korelacija veze fizikalnih svojstva 
uzoraka tla i rezultata dinamičkog sondiranja, te prema preporukama iz literature. Za 
opisivanje i usvajanje mjerodavnih geomehaničkih svojstava temeljnog tla u navedenim 
slojevima provedena je međusobna usporedba i analiza svih prikupljenih podataka. 
Težište ovih prikaza i analiza bili su slojevi do 8 m dubine, koji su i detaljnije istraženi 
radi primarnog inženjerskog interesa. 
 

Pregledom postojećih geoloških karata utvrđeno je da područje istraživanja 
izgrađuju mlađe (holocenske) naslage koje su se taložile tijekom kvartara.  

 
Uvažavajući rezultate provedenih istraživanja moguće je dati procjenu fizikalno-

mehaničkih svojstava i uslojenost temeljnog tla na trasi vodovoda.  
  
Generalno, temeljni materijal na lokacijama crpnih stanica izgrađuju 

nekoherentni depoziti, koji u površinskom dijelu sadržavaju nasipni materijal i glinovito-
prahovito-pjeskovite depozite. U površinskom dijelu, do oko 9,7 m dubine, očekuje se 
rahli heterogeni nasipni materijal (šljunkovit prah), srednje do srednje do teško gnječiv 
visoko plastičan prah, srednje do teško gnječive nisko plastične prahovite gline ili pak 
pjeskovito-prahoviti materijal. Podinu gornjih depozita čine srednje zbijeni pjeskovito-
glinoviti šljunci.  

 
Razina podzemne vode se uglavnom nalazi blizu površine terena (raspon 

vrijednosti 1.9-2.8m) u nižim dijelovima područja. S aspekta hidrogeologije naslage 
glina i prahova imaju propusnost <1×10-9m/s, prahovitih pijesaka 1×10-5-1×10-7m/s, 
pijesaka 1×10-4-1×10-6m/s, te šljunaka 1×10-2-1×10-4m/s. 
 

Stabilnost iskopa moguće je osigurati na više načina, npr. podgrađivanjem box 
oplatom, čeličnim talpama uz obveznu primjenu razupora ili nekih drugih primjerenih 
metoda podgrađivanja. Prilikom crpljenja potrebno je pripaziti da ne dolazi do ispiranja 
temeljnog materijala. Crpljenu vodu potrebno je kontrolirano odvoditi u najbliži 
kolektorski sustav ili recipijent. Sve površinske vode (oborinske i dr.) koje se zbog 
izvođenja radova koncentriraju u blizini i nemaju mogućnost prirodne infiltracije u tlo, 
potrebno je kontrolirano prikupljati i odvoditi u najbliže kolektorske sustave ili 
recipijente.  
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Nekontrolirano odlaganje, odnosno nasipavanje iskopanog materijala u blizini 
zahvata nije dopušteno. Odmah nakon iskopa višak materijala je potrebno odvesti na 
trajnu deponiju. U slučaju da će se dio materijala koristiti za zatrpavanje rova isti je 
potrebno odlagati pod kontroliranim uvjetima na privremenu deponiju.  

 
 

 S obzirom na prethodno navedeno napominje se da je iznimno važno 
pridržavati se pravila struke, te sljedećih smjernica prilikom izgradnje cjevovoda: 
 

o Svi objekti vodoopskrbnog sustava moraju pored svoje ekonomičnosti, 
jednostavne ugradbe, propisane čvrstoće na stalno i pokretno opterećenje, 
trajnosti, posjedovati vodonepropusna svojstva koja se dokazuju tlačnom 
probom. 

 
o Zemljane radove na kosini te u blizini vodotoka preporuča se izvoditi u sušnijem 

periodu. S obzirom na maksimalnu dubinu rova od oko 3,30 m, uz visoku razinu 
podzemne vode, može se očekivati nestabilno dno rova. Dno rova smatra se 
nestabilnim kad ima mekano, rastresito ili izrazito koherentno (rastezljivo) tlo. 
Nestabilno dno rova mora biti stabilizirano prije polaganja cijevi ili temelj mora 
biti napravljen tako da minimalizira diferencijalno slijeganje dna rova.  

 
o Za slojeve temelja može se upotrijebiti fini pjeskoviti šljunak nabijen do 90 % po 

Proctoru ili drobljeni kamen. Dubina materijala (fini pjeskoviti šljunak ili drobljeni 
kamen) koji se koristi za temelj ovisi o težini stanja tla dna rova, te će se 
procijeniti s nadzornim inženjerom prilikom iskopa, no ne bi trebala biti manja od 
15 cm. Na vrh takvog temelja postavlja se normalna posteljica.  
 

o Kada se koristi drobljeni kamen potrebno je materijal podloge i zamjenski 
materijal odvojiti geotekstilom. Upotreba filtar tkanine, koja će u potpunosti 
pokrivati i okruživati materijal temelja, spriječit će miješanje materijala temelja i 
posteljice, koje bi moglo uzrokovati gubitak oslonca dna cijevi. Filtar tkanina 
(geotekstil) nije potrebna kada se koristi isti materijal za temelj i posteljicu ili 
kada se za temelj koristi fini pjeskoviti šljunak.  
 

o Prije i tijekom polaganja cjevovoda potrebno je iscrpiti eventualne procjedne 
vode iz rova. Crpljenje je potrebno izvoditi tako da se omogući priprema 
posteljice na suho sukladno projektu. Kada je razina podzemne vode iznad dna 
rova ona mora biti smanjena barem do razine dna rova (najbolje oko 20 cm 
ispod) prije pripreme posteljice. S obzirom na pjeskovit materijal temeljnog tla, 
preporučuje se sustav izbušenih točaka i pumpa. Razmak između pojedinačnih 
izbušenih točaka i dubina do koje će biti izbušene ovise o razini podzemne vode 
i propusnosti tla. Važno je koristiti filtar oko točke isisavanja (krupni pijesak ili 
šljunak) kako bi se spriječilo začepljivanje izbušenih točaka sitnozrnastim 
prirodnim materijalom. 
 

o Za posteljicu i zapunu treba koristiti šljunak ili drobljeni kamen. Posteljica cijevi 
mora osigurati čvrst, stabilan i jednolik oslonac za trup cijevi kao i svaki izbočeni 
dio njenih spojeva. Potrebno je osigurati 10 cm posteljice od pješčanog 
materijala. 

 
o Rov iskopa se preporuča što kraće držati otvorenima zbog sprječavanja dotoka 

površinskih voda. U rov se polaže geotekstil kojim bi se spriječilo ispiranje sitnih 
čestica iz postojećeg tla. 
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o Cjevovod se uglavnom polaže po lokalnim putovima, iznimno u glavnog 
prometnici ili bankini prometnice. Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom vrši 
se kamenim materijalom u slojevima od 30 cm, koji se moraju dobro sabiti lakim 
vibro nabijačima do tražene zbijenosti zbog slijeganja materijala. Zamjenski 
materijal vršit će dreniranje rova prema zatečenim depresijama, gdje treba 
osigurati ocjeđivanje. 

 
 
 Ukoliko stanje na terenu nakon izvedenog iskopa ukazuje na bitna odstupanja 
od pretpostavljenog geotehničkog profila potrebno je na predmetnoj lokaciji izraditi 
istražne geotehničke radove te pripadno geotehničko izvješće (elaborat) kojim su 
obrađena geotehnička ispitivanja tla i ispitivanja razine podzemnih voda kako bi se 
odredila tehnologija polaganja cijevi. 
 Iskop, osiguranje rova od urušavanja, crpljenje podzemne vode tijekom 
izvođenja, osigurat će izvođač radova ovisno o njegovoj opremljenosti i vlastitoj 
tehnologiji izvođenja, uvažavajući pri tome pravila struke i pravila zaštite na radu.  
 
 Zaštitu temeljnog tla i crpljenje podzemne vode, odnosno tehnologiju polaganja 
vodovodnih cijevi ovisno o raspoloživoj mehanizaciji predlaže izvoditelj radova na 
temelju geotehničkog izvješća. Projektom se predlaže upotreba dvostrane klizne 
oplate.  
 
 Iznimno, kad zbog lokalnih prilika nije dostatna primjena dvostrane klizne 
oplate, kod dubljih dionica u slučaju pojave pojačanog dotoka podzemne vode u sloju 
pijeska koriste se talpe (čelično žmurje). Upotrebu talpi odobrava nadzorni inženjer 
uvidom na terenu u tehnologiju obavljanja radova. Tehnologiju polaganja cijevi 
odobrava nadzorni inženjer i predstavnik investitora.                                

 
GLAVNI PROJEKTANT:    PROJEKTANT: 

                                                                                                   
______________________________  __________________________ 
    mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ.       Željka Veselić, mag.ing.aedif. 

                                                                                           
 
 
           
          PROJEKTANT: 
                                                                                               
 
       ____________________________ 
         Blaženka Cindrić, mag.ing.aedif. 
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6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE  
 
 

6.1. OPĆENITO 

 
Kontrolu kvalitete radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima 

projekta, investitor povjerava pravnoj osobi registriranoj za obavljanje poslova nadzora, 
odnosno nadzornom inženjeru u skladu s čl. 49. i 56. Zakona o gradnji (NN 153/13). 

 
Svi sudionici u gradnji, a to su investitor, projektant, izvođač i nadzorni inženjer 

dužni su pridržavati se odredbi navedenog zakona. 
 

Investitor je dužan: 
 

- projektiranje, nadzor i građenje povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih 
djelatnosti, 

- osigurati stručni nadzor nad građenjem, 
- po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i 

ishođenje uporabne dozvole, 
- pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu. 

 
Izvođač radova je, prema zakonu, dužan: 
 

- graditi u skladu s građevnom dozvolom, te dokumentacijom koja je istoj prethodila 
- posebnim suglasnostima, 

- lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom, 
- radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke 

otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja 
ljudi, zaštite korisnika od povreda, zaštite od buka i vibracija, toplinske zaštite i 
uštede energije, zaštite od korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih 
svojstava, 

- ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u 
praksi, a čija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvođača koji dokazuje da je 
kvalitet određenog proizvoda u skladu sa važećim propisima i normama, 

- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa 
projektom i zakonom. 
 
Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu 

posjedovati odgovarajuću dokumentaciju za građenje i obavljati potrebne radnje prema 
istoj, kako slijedi :  

 
- građevinsku dozvolu i prethodnu dokumentaciju, 
- građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, 
- rješenja o postavljenju odgovornih osoba, 
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- elaborat organizacije gradilišta sa primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite 
od požara, 

- elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjige montaže, 
- izvršiti osiguranje iskolčenja građevina, 
- dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi, 
- izvještaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlaštene organizacije prema 

programu ispitivanja, 
- zapisnik o tlačnom ispitivanju cjevovoda i građevina, prema preporukama 

proizvođača i važećim propisima, 
- zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i građevina, 
- odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu, 
- zapisnike o montaži opreme, 
- jamstvene listove, 
- uputstva o pogonu i održavanju, 
- rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće ateste i uvjerenja, 
- izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.), 
- elaborat izvedenog stanja građevine i katastra instalacija, 
- sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi 

osiguranja kvalitete radova i ugrađenog materijala i opreme.  
 
O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a 

koji su predmet ovog Programa potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi 
dokumentaciju te napraviti izvješća o pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih 
materijala na način opisan u ovom Programu ili navedenim Normama. 

 
Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati sljedeće dijelove: 
 

- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, 
mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatke o 
proizvođaču i investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno 
vrši ispitivanje, 

 
- prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje 

uvjerenje (izvješće) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u 
njemu navedenim Normama, 

 
- ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na 

navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izvješće. 
 
Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u 

laboratorijsku dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.). 
 
Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti 

rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. 
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Za materijale koji podliježu obvezatnom atestiranju izdaje se atestna 
dokumentacija prema propisima. 

 
Izvješća, odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku 

ovlaštenog poduzeća uz naznaku mjesta i osoba koje su izvršile ispitivanje. Izvješća te 
rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inženjeru. 
 

U provođenju stručnog nadzora nadzorna je služba dužna voditi računa: 
 

- da se građevina gradi u skladu s građevinskom dozvolom, Zakonom o prostornom 
uređenju i Zakonom o gradnji, 

 
- da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima 

projekta, 
 
- da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. 

 
Izvođač je dužan prije početka radova detaljno se upoznati s projektom i 

Investitoru, odnosno nadzornom inženjeru, na vrijeme dostaviti sve eventualne 
primjedbe.  

 
Zakonska obveza svakog izvođača je potpuno poznavanje i primjena tehničkih 

uvjeta građenja za ovakvu građevinu. 
 
Tijekom građenja izvođač i nadzorni inženjer dužni su provoditi stalnu kontrolu 

nad ugrađenom opremom i materijalima te obavljenim radovima. Pojavi li se tijekom 
građenja opravdana potreba za određenim odstupanjima ili manjim izmjenama 
projekta, izvoditelj je za to dužan prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inženjera. 
Ovaj će prema potrebi upoznati Projektanta s predloženim izmjenama i tražiti njegovu 
suglasnost. 

 
Izvođač je dužan sva odstupanja od rješenja predviđenih projektom nastala 

tijekom izvođenja radova unijeti u projekt, a po završetku radova Investitoru predati 
projekt stvarno izvedenog stanja. Izvođač mora za vrijeme trajanja radova obavezno 
voditi građevinski dnevnik sa svim podacima koje takav dokument predviđa, a svi 
zahtjevi i priopćenja, kako od strane nadzornog inženjera, tako i strane izvođača, 
moraju biti upisani u dnevnik. 
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6.2. PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI 
 
U prethodne i pripremne radove spada iskolčenje građevina i trasa cjevovoda 

prema projektu. 
 
Ispravna iskolčenja predaju se Izvođaču zapisnički i od tada ih je on obavezan 

održavati i po potrebi obnavljati o svom trošku. Prije otpočinjanja iskopa Izvođač je 
dužan geodetski osigurati sve glavne točke iskolčenja, položajno i visinski, te odrediti 
privremene repere radi kontrole izvedenih dijelova građevine položajno i visinski. 

 
Prije početka iskopa Investitor mora od svih vlasnika podzemnih instalacija na 

projektiranoj dionici zatražiti izlazak na teren i obilježavanje njihovih postojećih 
instalacija na terenu. S time moraju biti upoznati svi sudionici u građenju, Nadzor, 
Izvođač i svi ostali. 

 
Ispravna iskolčenja predaju se izvođaču zapisnički i od tada ih on je obvezan 

održavati te po potrebi obnavljati o svom trošku. Prije čišćenja terena od raslinja, 
odnosno počinjanja iskopa, izvođač je dužan geodetski osigurati sve glavne točke 
iskolčenja, položajno i visinski te odrediti privremene repere radi kontrole izvedenih 
građevina. 

 
Slijede radovi što obuhvaćaju postavljanje propisane prometne signalizacije za 

sve radove koji će se obavljati na prometnim i njima bliskim površinama, ograđivanje 
gradilišta, manipulativnih površina i odlagališta materijala, strojeva i opreme. Zatim 
treba obaviti osiguranje susjednih površina, građevina, pješačkih prolaza i prilaza do 
stambenih i ostalih građevina tijekom izvođenja radova od opasnosti gradilišta i po 
okolinu opasnih građevinskih i ostalih radova. 

 
Nakon toga je sve pokretne građevine potrebno premjestiti izvan granica trase 

cjevovoda, odnosno izvan granica gradilišnih građevina. Izvođač radova će pokretne 
građevine premjestiti na mjesta prema uputama nadzornog inženjera gdje će ih se 
postaviti na način kako odrede vlasnici, tj. nadzorni inženjer.  

 
Izvođenje radova na gradilištu će započeti tek kad je ono uređeno prema 

odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu u što, pored ostalog, spada i 
regulacija te signalizacija prometa prilikom izvođenja radova na trasi na prometnicama i 
prometnim površinama. 

 
Pripremni radovi izvođača na gradilištu obuhvaćaju dopremu, postavljanje i 

kasnije demontiranje gradilišnih građevina. 
 
Svi prethodni i pripremni radovi propisani su "Općim tehničkim uvjetima za 

radove u vodnom gospodarstvu". 
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6.3. ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI 
 
Prije počinjanja bilo kakvih iskopa potrebno je očistiti obrađene površine ili 

površine obrasle raslinjem. Predviđeno je vađenje korijenja većih stabala kao i skidanje 
sloja humusa. 

 
Ukoliko trasa ide postojećom asfaltiranom cestom, prvo treba izvesti ravno 

zasijecanje asfalta po rubovima iskopa, te razbijanje asfaltnog sloja u svemu prema 
opisu u troškovniku. Obloga se skida u minimalnoj širini nužnoj za normalno izvođenje 
projektirane građevine i uspostavljanje dobre veze između nove i stare konstrukcije 
kolnika. 

 
Svi zemljani i slični radovi propisani su "Općim tehničkim uvjetima za radove u 

vodnom gospodarstvu". 
 
6.3.1. Iskopi 
 

Iskope kanala i širokih građevinskih jama treba izvršiti točno prema nacrtima 
iskopa, odnosno prema karakterističnim poprečnim i uzdužnim presjecima. Stranice 
iskopa zasijecati pravilno vertikalno ili u projektiranom pokosu. Dno svih kanala i širokih 
građevinskih jama treba isplanirati traženom točnošću. Minimalna širina rova određena 
je projektom, a u skladu sa zahtjevima proizvođača cijevi te potrebama nesmetanog i 
sigurnog obavljanja radova. 

 
Svi se iskopi u pravilu izvode strojevima. Pažljivi ručni iskop je predviđen u 

blizini postojećih podzemnih instalacija i građevina te za fine iskope za manje 
građevine što će se izvoditi u jednostranoj oplati. Iskopani materijal se odbacuje na 
minimalnu udaljenost od projektiranog ruba iskopa prema opisu stavke, a minimalno 
1,00 m od ruba iskopa. Predviđeno je razdvajanje zemljanog od kamenitog materijala 
odmah prilikom iskopa za njegovu kasniju upotrebu. Zahtijevaju li tako uvjeti gradilišta, 
tj. ako iskopani materijal nije moguće odlagati u blizini, treba ga direktno utovarivati na 
vozila i odvoziti na odlagalište. 

 
Ovisno o kategoriji terena, dubini iskopa i nagibu stranica, potrebno je izvesti 

pravilno podupiranje i razupiranje stranica iskopa da ne dođe do zarušavanja. Dođe li 
pak do zarušavanja iskopa radi nedovoljnog ili lošeg podupiranja sve posljedice ili 
eventualne nesreće idu na teret Izvođača. Sanaciju je Izvođač dužan izvesti o svom 
trošku. 

 
Za obavljanje predviđenih radova izvođač po potrebi mora iscrpiti podzemnu ili 

oborinsku vodu iz kanala ili građevinske jame bez posebne nadoknade. Za tu vrstu 
radova izvođač mora imati na raspolaganju odgovarajuće crpke, a po potrebi žmurje ili 
sličnu opremu. 
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Za iskope viših kategorija mješovitog ili potpuno kamenitog materijala treba 
primijeniti vibracijske alate za iskope i eksploziv. Za korištenje eksploziva za iskope 
izvođač mora izraditi odgovarajući elaborat i priložiti odgovarajuće dozvole te nakon 
ovjere nadzora iskope vršiti prema tom elaboratu. Stručnjaci koji će rukovati 
eksplozivom moraju uskladiti količine punjenja s čvrstoćom materijala koji će se 
razbijati i s okolinom u kojoj se radi (blizina različitih građevina i slično). Minirana 
mjesta se moraju osigurati na propisani način korištenjem odgovarajućih pokrivala. 
 
 
6.3.2. Zatrpavanja i nasipavanja 
 

Zatrpavanje i nasipavanje probranim zemljanim i kamenitim materijalom 
(najveći kameni komadi veličine do 10 cm) treba izvoditi u slojevima od 25-30 cm uz 
vlaženje i zbijanje strojno ili ručno, do tražene zbijenosti od Me > 40 MPa. Kod svih 
zatrpavanja i nasipa van prometnih površina mora se izvesti potrebno nadvišenje 
okolnih površina da nakon duljeg slijeganja i konsolidacije nasipa ne nastane ulegnuće. 
Ako u iskopu nema dovoljno kvalitetnog materijala  treba dovesti zamjenski kameni 
materijal iz pozajmišta. 

 
Pješčanu posteljicu za vodovodne cjevovode i kanalizacijske kolektore izvesti 

od prirodnog ili drobljenog pijeska krupnoće zrna do 8 mm, bez organskih i zemljanih 
primjesa. Sva zbijanja pijeska sa strane i iznad cijevi se moraju obaviti vrlo pažljivo, u 
pravilu ručno, a samo iznimno malim strojevima za zbijanje. 

 
Radovi na mjestu poprečnog i uzdužnog iskopa ceste izvode se na način da se 

prvo zasijeca asfalt piljenjem prije početka iskopa i ponovo prije asfaltiranja nasuprotno 
paralelno za po 30 cm šire lijevo i desno od vanjskih rubova iskopa da bi se ostvarila 
što bolja veza između novog i postojećeg asfalta. Nakon asfaltiranja obnavljaju se 
cestovni rubnjaci i oštećena horizontalna prometna signalizacija. 

 
Sva privremena odlagališta materijala iz iskopa te kamenog agregata treba 

konačno očistiti i potpuno dovesti u prvobitno stanje. 
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6.4. CESTARSKI RADOVI 
 
Svi radovi pa tako i zemljani i slični za prometne površine propisani su “Općim 

tehničkim uvjetima za radove na cestama” (dalje: OTU). 
 
Izrada posteljice prometne površine propisana je OTU 2.10. Uvjetima su 

definirani opis rada, propisi po kojima se kontrolira kvaliteta materijala za posteljicu. 

Kontrolna ispitivanja obaviti određivanjem modula stišljivosti kružnom pločom  30 cm, 
jedno na svakih 1.000 m2 površine. 

 
6.4.1. Mehanički stabilizirani nosivi slojevi od drobljenog kamena 0-63 mm 

 
Zbijeni nosivi slojevi prometne površine propisani su poglavljem OTU 5. 

Tražena zbijenost mehanički zbijenog zrnatog kamenog agregata iznosi Me >100 MPa 
(opis rada, uvjeti za podlogu, debljina sloja, propisi po kojima se kontrolira kvaliteta, 
materijali, izrada prema OTU). 

 
Ovaj sloj može se raditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu 

ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete. 
Sloj mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta. 

 
Prije dopreme materijala izvođač treba predati investitoru certifikat o pogodnosti 

predviđenog zrnatog kamenog materijala. Certifikat vrijedi najviše godinu dana. 
 
Tekuća ispitivanja sadrže: 
 

- ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm na svakih 500 m2, 
ili  

- stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po 
modificiranom Proctorovu postupku, najmanje na svakih 500 m2, ili 

- nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500 m2, ili 
- ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm i stupnja zbijenosti 

volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu 
postupku, ili denzimetrom, najmanje na svakih 1000 m2, 

- ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3000 m2, 
- ispitivanje ravnosti površine sloja letvom duljine 4 m, na svakom poprečnom profilu 

ili prema zahtjevu nadzornog inženjera.  
 

Izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva propisana je 
OTU-om poglavljem 5.01. a nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog 
hidrauličnim vezivom je propisana OTU 5.02. (uvjeti za podlogu, debljina sloja, propisi 
po kojima se obavljaju prethodna i kontrolna ispitivanja, kontrola kvalitete, konačna 
ocjena kvalitete). 
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6.4.2. Asfalterski radovi 
 

Završni asfalterski radovi uvjetovani su OTU 7.0. Poglavlje 7.1 propisuje 
materijale za izradu asfaltne mješavine. Pogl. 7.1.3. propisuje svojstva bitumenskih 
veziva. Završni sloj ceste, uvjetovan je pogl. 7.2.3. 

 
Prije početka asfalterskih radova izvođač mora imati prethodni radni sastav za 

svaki tip asfaltne mješavine propisane u kolničkoj konstrukciji i dati ga nadzornom 
inženjeru na suglasnost. 

 
Dokazani radni sastav potvrđuje se pokusnim radom na asfaltnom postrojenju i 

pokusnim ugrađivanjem. Prethodni i dokazani radni sastav moraju sadržavati sve 
elemente po Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU).  

 
S asfaltiranjem se može početi tek kad je nadzorni inženjer preuzeo i ispitao 

podlogu. Vremenski razmak između ispitivanja i ugradnje smije biti max. 24 h. U to 
vrijeme potrebno je zabraniti gradilišni promet po ispitanoj podlozi. Polaganje asfaltnog 
sloja može početi tek sedam dana nakon ugradnje cementne stabilizacije. Ukoliko je 
potrebno asfaltni sloj polagati ranije, mora se dobiti pismeno odobrenje nadzornog 
inženjera i investitora. Stabilizirana podloga mora biti suha i čista, te se površina prska 
ravnomjerno strojem bitumenskom emulzijom u količini od 0.2 – 0.5 kg/m2, najkasnije 
2-3 sata prije polaganja asfalta, tako da ispari voda iz emulzije. 

 
Prilikom ugradnje slojeva asfaltnog zastora temperatura podloge i zraka mora 

biti +10° C, a upri ugradnji nosivog sloja više od +5°C.  
 
Svi uzdužni, poprečni i radni spojevi moraju se propisno izvesti, asfalt na 

slojevima mora imati gustoću i svojstva kao i na ostalim dijelovima površine. 
 

6.4.2.1. Bitumenizirani nosivi sloj (BNS) 
 

Bitumenizirani nosivi sloj (BNS) je nosivi sloj u kolničkoj konstrukciji izrađen od 
mješavine kamenog brašna, kamenog materijala do najveće nominalne veličine zrna 
32 mm i bitumena kao veziva, proizveden i ugrađen po vrućem postupku.Ostali uvjeti 
ugradnje i kontrole kakvoće ugrađenog sloja dani su u OTU poglavlje 5-04. 
 
6.4.2.2. Bitumenizirani nosivo-habajući sloj (BNHS) 
 

Bitumenizirani nosivo-habajući sloj (BNHS) je nosivi bitumenizirani sloj, koji 
prema trajnoj namjeni služi kao habajući sloj, a izrađen je od mješavine kamenog 
brašna, kamenog materijala do najveće nazivne veličine zrna 22 mm i bitumena kao 
veziva, proizveden i ugrađen po vrućem postupku.Ostali uvjeti ugradnje i kontrole 
kakvoće ugrađenog sloja dani su u OTU poglavlje 5-05. 
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6.4.2.3. Habajući sloj od asfalt betona (HS-AB) 
 

Habajući sloj od asfaltbetona (HS-AB) je asfaltni sloj izrađen od mješavine 
kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski 
sastav kamene smjese sastavljen po načelu najgušće složenog kamenog materijala. 

 
Ostali uvjeti ugradnje i kontrole kakvoće ugrađenog sloja dani su u OTU 

poglavlje 6-03. 
 

Tekuće kontrole asfaltne mješavine obavlja proizvođač. Kontrolno ispitivanje 
izvedenog sloja obavlja se na svakih 2.000 m2 površine. 
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6.5. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 
 
6.5.1. Općenito 
 

Svi se betonski i armirano betonski radovi moraju izvršiti prema Tehničkom 
propisu za betonske konstrukcije - TPBK (NN br. 139/09., 14/10., 125/10., 136/12) i 
Tehničkom propisu o izmjenama i dopunama tehničkog propisa za betonske 
konstrukcije (NN br. 14/10, 125/10, 136/12), te prema važećim tehničkim propisima, 
normativima i standardima. Ugrađeni materijali (agregati, cement, voda i armatura) 
moraju po kvaliteti, sastavu, dimenzijama te načinu ugradnje odgovarati, uz 
odgovarajuća certificiranja, važećim tehničkim propisima i standardima. 

 
Svi betonski i armiranobetonski radovi propisani su "Općim tehničkim uvjetima 

za radove u vodnom gospodarstvu". 
 
Smije se koristiti samo drobljeni agregat koji mora biti potpuno čist i bez 

organskih primjesa. Cement mora nakon proizvodnje odležati 15 dana, a ne smije biti 
stariji od 3 mjeseca. Struktura mu mora biti brašnasta, bez ikakvih grudica. Voda ne 
smije sadržavati nikakve primjese. Može se koristiti voda iz gradske vodovodne mreže 
(proizvoljne tvrdoće).   

 
Prije početka radova na betoniranju sav materijal mora posjedovati certifikate 

sukladnosti ili izjave sukladnosti. U tijeku izvedbe je izvođač dužan uzimati probne 
betonske uzorke od svakog karakterističnog dijela konstrukcije prema važećim 
propisima, a isto tako prema traženju nadzornog inženjera te ih dostaviti na vrijeme na 
ispitivanje. Uzorci moraju biti izložene istim uvjetima na gradilištu kao i sama 
konstrukcija u koju je isti beton ugrađen. 

 
Izvođač je dužan o svom trošku izraditi projekt betona prema kojem će se 

izvoditi sve betonske mješavine. Izvođač je prema projektu betona dužan napraviti i 
program betoniranja i uzimanja kontrolnih uzoraka da bi se mogli pratiti zadani zahtjevi 
za kvalitetu izvedbe. Kod betoniranja cjelovite betonske konstrukcije valja upotrijebiti 
samo jednu vrstu cementa i agregat odgovarajućeg sastava. U sve elemente građevina 
smije se ugraditi samo strojno miješani beton. Prilikom miješanja betona se mora uzeti 
u obzir zatečena vlažnost agregata. Vrlo male količine betona (za rigole, kanaliće i 
slično) se smiju miješati i ručno. 

 
Betonska mješavina ne smije prilikom ugrađivanja u oplatu slobodno padati s 

visine veće od 1.0 m. Ako to nije moguće postići, treba upotrijebiti odgovarajuće lijevke, 
cijevi ili pumpu za beton da ne dođe do segregacije betona. Ugrađivanje betonske 
mješavine mora biti u skladu s TPBK, a obavezna je ugradnja pervibratorom. 
Eventualni prekid betoniranja treba izvesti stepenasto radi boljeg vezivanja s novim 
slojem. 
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6.5.2. Građevni proizvodi za betonske konstrukcije 
  

Građevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilišta 
smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane Tehničkim 
propisom za betonske konstrukcije i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u 
skladu s odredbama posebnog propisa. 

  
Beton, armatura i predgotovljeni betonski elementi proizvedeni ili izrađeni na 

gradilištu za to gradilište, smiju se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je za njih 
dokazana uporabljivost u skladu s projektom i Tehničkim propisom za betonske 
konstrukcije. 

 
Dokumentacija s kojom se isporučuje građevni proizvod mora sadržavati 

podatke kojima se osigurava sljedivost identifikacije građevnog proizvoda i isprava o 
sukladnosti za taj proizvod, podatke koji su u vezi označavanja građevnih proizvoda 
propisani prilozima Tehničkog propisa za betonske konstrukcije te druge podatke 
značajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, ugradnju i uporabu građevnog 
proizvoda te njegovog utjecaja na svojstva i trajnost betonske konstrukcije.  

  
Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti, te 

označavanje građevnih proizvoda, ispitivanje građevnih proizvoda, posebnosti pri 
projektiranju i građenju te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju 
ispunjavati građevni proizvodi određeni su prilozima Tehničkog propisa za betonske 
konstrukcije i to za: 
 
- beton – u Prilogu „A“, 
- armaturu, čelik za armiranje i čelik za prednapinjanje – u Prilogu „B“, 
- cement – u Prilogu „C“, 
- agregat – u Prilogu „D“, 
- dodatak betonu i dodatak mortu za injektiranje natega – u Prilogu „E“, 
- vodu – u Prilogu „F“, 
- predgotovljeni betonski element – u Prilogu „G“, 
- proizvodi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – u Prilogu „K“.   
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A) BETON 
 
Vrste betona 
 

Prema konstruktivnim elementima koristiti će se projektirani beton slijedećih 
razreda tlačne čvrstoće: 

 

Konstruktivni element Razred tlačne čvrstoće 

 

Vodovodna okna 

Ploče dna, zidovi i pokrovne ploče okana crpnih stanica 

 

C25/30, C30/37 

C30/37 

Sidreni blokovi tlačnog voda 

Sidreni blokovi vodovodnih cjevovoda 

Betonski blokovi za potrebe hidranata 

Razni arm.-betonski objekti na kolektorima 

Podložni beton 

C16/20 

C16/20 

C16/20 

C25/30 

C12/15 

 
Označavanje betona 
 

Projektirani beton treba na otpremnici biti označen prema HRN EN 206-1, pri 
čemu oznaka mora obvezno sadržavati poziv na tu normu i razred tlačne čvrstoće, te 
podatke o ostalim svojstvima ( kao što su: granične vrijednosti sastava ili razred 
otpornosti prema razredima izloženosti, najveće nazivno zrno agregata, gustoća, 
konzistencija i dr.) kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije. 

 
Betoni zadanog sastava i normiranog zadanog sastava umjesto razredom 

tlačne čvrstoće u otpremnici trebaju biti označeni tipom i količinom cementa u m3 
ugrađenog betona, te podacima o ostalim svojstvima kada su ta svojstva uvjetovana 
projektom betonske konstrukcije. 
 
Ispitivanje betona 
  
 Svježi beton 
 

Ispitivanje svježeg betona, tijekom izvođenja betonskih radova vršit će se 
ispitivanjem konzistencije betona po HRN EN 12350-1  i to svakodnevno početkom 
betoniranja, odnosno prilikom uzimanja uzoraka za ispitivanje očvrsnulog betona. 

 
Ispitivanje svježeg betona – uzorkovanje izvoditi će se prema HRN EN 12350-

1. Ispitivanje svježeg betona – gustoća izvoditi će se prema HRN EN 12350-6. 
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Ispitivanje svježeg betona – sadržaj pora – tlačna metoda izvoditi će se prema HRN 
EN 12350-7.    

 
Očvrsnuli beton 
 
Ispitivanje očvrsnulog betona će se provoditi na uzorcima uzetim tijekom 

izvođenja radova. 1/3 uzoraka za ispitivanje uzetih od strane izvođača, moraju se 
ispitati od strane neovisne ovlaštene institucije. Odabir uzoraka za takvo ispitivanje vrši 
nadzorni inženjer. 

 
Ispitivanje očvrsnulog betona se sastoji od:  

- ispitivanja tlačne čvrstoće prema HRN EN 12390-3. 
- ispitivanja vodonepropusnosti betona prema HRN EN 12390-8, sa najvećim 

dozvoljenim prodorom vode od 30 mm. 
- ispitivanja otpornosti na djelovanje smrzavanja i soli za odmrzavanje prema 

prCEN/TS 12390-9 ( ČLANAK A.3.2 priloga A TPBK) 
 

Uzorci će se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2. Rezultati 
ispitivanja će se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati će se 
grupirati u grupe betona. 

 
Grupe betona su definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih uzoraka. 

Ispitivanje tlačne čvrstoće će se obavljati u laboratoriju. 
 
Program ispitivanja očvrsnulog betona izrađen je na temelju od izvoditelja: 

- dostavljenih količina radova - troškovnika i prateće tehničke dokumentacije 
- predviđenog plana betoniranja 
- predviđene dinamike radova i 
- odredba odgovarajućih tehničkih propisa i normi  

 
Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg 

betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava 
očvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390. 
 
 Tlačna čvrstoća betona  
 

Tlačna čvrstoća prema TPBK određuje se na uzorcima oblika valjka dimenzija 
d/h = 150/300 mm i oblika kocke stranice a = 150 mm. Oblik, izrada i ispitivanje 
uzoraka definirani su normama:  
  
HRN EN 12390-1 Ispitivanje očvrsnulog betona – 1. dio: Oblik, 
 dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe 
 
HRN EN 12390-2 Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba 
 



6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 14/45 

 

 

 
hidro consult d.o.o. 

 

 
 

Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice  br. projekta: 505-V-R/GP 
- glavni projekt -  travanj, 2018. 

HRN EN 12390-3 Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna  
 čvrstoća uzoraka 
  

Karakteristična tlačna čvrstoća betona mora biti jednaka ili veća od minimalne 
karakteristične tlačne čvrstoće tražene za zahtijevani razred tlačne čvrstoće. 

 
Učestalost uzimanja uzoraka prema uvjetima iz TPBK je : 

- jedan uzorak za svaki dan betoniranja 
- jedan uzorak na svakih 100 m3 betona 
- jedan uzorak od svake isporučene količine betona za konstrukcijske elemente koji 

su značajni za sigurnost konstrukcije, a u koje se ugrađuju i manje količine betona 
 

Rezultati ispitivanja evidentirati će se za svaku vrstu betona posebno, onim 
redom kako su uzimani. Niti jedan rezultat se neće odbaciti. 

 
Evidentirani rezultati ispitivanja tlačne čvrstoče će se grupirati. Osnovni uvjeti za 

određivanje grupe su: 
- period ugradnje beton 
- a ne može biti duži od sedam dana ili količina od 400 m3 betona 
- istovrsni elementi 
- provjera sukladnosti pojedinih mješavina betona 
- najmanje tri uzorka za jednu grupu 

 
Vodonepropusnost betona  nakon 28 dana 
 

Vodonepropusnost betona ispituje se na uzorcima brida oblika kocke stranice a 
= 150 mm. Ispitivanje provesti prema normi  HRN EN 12390-8 uz kriterij najvećeg 
dozvoljenog prodora vode od 30 mm (VDP 2).  

 
Otpornost na djelovanje smrzavanja i soli za odmrzavanje 
 

 Ispituje se na uzorcima brida oblika kocke stranice a = 150 mm, kroz 25 
ciklusa, Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na 
smrzavanje provodi se prema normi HRN U.M1.016, a ispitivanje otpornosti betona na 
smrzavanje i soli za odmrzavanje prema normi prema prCEN/TS 12390-9 (članak A.3.2 
priloga A TPBK). 

  
Vlačna čvrstoća  

  
Vlačna čvrstoća cijepanjem određuje se na uzorcima starosti 28 dana. 

Karakteristična vlačna čvrstoća betona cijepanjem treba biti veća ili jednaka od 
zahtijevane karakteristične vlačne čvrstoće cijepanjem. Za pojedine zahtjeve može se 
ispitivati i vlačna čvrstoća savijanjem. Norme prema kojima se provodi ispitivanje 
vlačne čvrstoće: 
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HRN EN 12390-1  Ispitivanje očvrsnulog betona – 1. dio: Oblik,  
    dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe 
 
HRN EN 12390-2  Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba  
    i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće 
 
HRN EN 12390-5  Ispitivanje očvrsnulog betona – 5. dio: Vlačna  
    čvrstoća savijanjem uzoraka 
 
HRN EN 12390-6  Ispitivanje očvrsnulog betona – 6. dio: Vlačna  
    čvrstoća cijepanjem uzoraka 
 
  Osim gore navedenog Propisa, program kontrole i osiguranja kvalitete provodi 
se i primjenom slijedećih normi: 
 
HRN EN 12350-1 Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje 
 
HRN EN 12350-2  Ispitivanje svježeg betona – 2. dio: Ispitivanje  
    slijeganjem 
 
HRN EN 12350-3  Ispitivanje svježeg betona – 3. dio: Vebe   
    ispitivanje 
 
HRN EN 12350-4  Ispitivanje svježeg betona – 4. dio: Stupanj   
    zbijenosti 
 
HRN EN 12350-5  Ispitivanje svježeg betona – 5. dio: Ispitivanje 
    rasprostiranjem 
 
HRN EN 12350-6  Ispitivanje svježeg betona – 6. dio: Gustoća 
 
HRN EN 12350-7  Ispitivanje svježeg betona – 7. dio: Sadržaj   
    pora – Tlačne metode 
 
HRN EN 12390-7  Ispitivanje očvrsnulog betona – 7. dio:   
    Gustoća očvrsnulog betona 
 
HRN EN 12390-8  Ispitivanje očvrsnulog betona – 8. dio: Dubina  
    prodiranja vode pod tlakom 
 
prCEN/TS 12390-9  Ispitivanje očvrsnulog betona – 9. dio:   
    otpornost na smrzavanje ljuštenjem 
 
ISO 2859-1   Plan uzorkovanja za atributni nadzor – 1. dio:  
    Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim   
    nivoom kvalitete (AQL) za nadzor količine  
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ISO 3951   Postupci uzorkovanja i karta nadzora s   
    varijablama nesukladnosti 
 
HRN U.M1.057  Granulometrijski sastav mješavina agregata  

    za beton 
 
HRN U.M1.016  Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje   

    mraza 
 
HRN EN 480-11  Dodaci betonu, mortu I injekcijskim smjesama  

    – Metode ispitivanja – 11. dio: Utvrđivanje   
    karakteristika zračnih pora u očvrsnulom   
    betonu 

 
HRN EN12504-1  Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio:  

    Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled i   
    ispitivanje tlačne čvrstoće 

 
HRN EN 12504-2  Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2. dio:  

    Nerazorno ispitivanje – Određivanje veličine  
    odskoka 

 
HRN EN 12504-3  Ispitivanje betona u konstrukciji – 3. dio:   

    Određivanje sile čupanja 
 
HRN EN 12504-4  Ispitivanje betona u konstrukciji – 4. dio:   

    Određivanje brzine ultrazvuka 
 
HRN EN 13791:2003  Ocjena tlačne čvrstoće betona u    

    konstrukcijama ili u konstrukcijskim    
    elementima 

 
HRN EN 12390-8 Ispitivanje uzoraka vodonepropusnosti betona  

 
HRN EN 1128   Vodonepropusnost i otpornost betona na 

     smrzavanje 
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B) ARMATURA I ČELIK ZA ARMIRANJE 
 
Specificirana svojstva 
 

Tehnička svojstva armature moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne 
za krajnju namjenu i ovisno o vrsti čelika moraju biti specificirana prema normama 
nizova nHRN EN 10080 odnosno nHRN EN:10138 i odredbama Tehničkog propisa za 
betonske konstrukcije. 

 
Tehnička svojstva armature i čelika za armiranje specificiraju se u projektu 

betonske konstrukcije odnosno u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod. 
 
 
 
Dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti 
 

Dokazivanje uporabljivosti armature izrađene prema projektu betonske 
konstrukcije provodi se prema tom projektu te odredbama Priloga B Tehničkog propisa 
za betonske konstrukcije, i uključuje zahtjeve za: 
 
a) izvođačevom kontrolom izrade i ispitivanja armature, te 

 
b) nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom izvođačeve kontrole izrade armature, 

 
na način primjeren postizanju tehničkih svojstava betonske konstrukcije u skladu s gore 
navedenim Propisom. 
 
Označavanje 
 

Armatura proizvedena prema tehničkoj specifikaciji označava na otpremnici i na 
oznaci prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje 
na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom. 

 
Čelik za armiranje označava se na otpremnici i na oznaci prema normama niza 

nHRN EN 10080, a u skladu s nHRN CR 10260, normama HRN EN 10027-1:1999, 
HRN EN 10027-2:1999 i HRN EN 10020:1999. Oznaka mora obvezno sadržavati 
upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom. 
 
Ispitivanje 
 

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava čelika za 
armiranje, provodi se prema normama nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN EN 
10138, i prema normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1. 
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Ako je armatura sklop čelika za armiranje i drugog čeličnog proizvoda (čelični 
lim, čelični profil, čelična cijev i sl.) uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka za 
mehanička ispitivanja tih čeličnih proizvoda provodi se prema normi HRN EN ISO 377. 
  
Norme za čelik za armiranje 
 
nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik 
 – 1.dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999) 
 
nHRN EN 10080-2 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik 
 – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A  
 (prEN 10080-2:1999) 
 
nHRNEN 10080-3 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik 
 – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B  
 (prEN 10080-3:1999) 
nHRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik 
 – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C  
 (prEN 10080-4:1999) 
 
nHRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik 
 – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih  armaturnih 
 mreža (prEN 10080-5:1999) 
 
nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik 
 – 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih rešetki  
 za gredice (prEN 10080-6:1999) 
 
nHRN CR 10260  Sustavi označivanja čelika – Dodatne oznake (CR  
 10260:1998) 
 
 
C) CEMENT 
 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti cementa, 
određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti cementa, prema Tehničkom propisu za 
cement za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 64/05.), odredbama ovoga 
Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa. 

 
Tehnička svojstva cementa specificiraju se u projektu betonske konstrukcije. 

 
Kontrola cementa prije proizvodnje betona 
 

Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari 
pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilištu prema normi 
HRN EN 206-1. 
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Kasnija ispitivanja, u slučaju sumnje, provode se odgovarajućom primjenom 
normi Tehničkog propisa za cement za betonske konstrukcije. 
 
 
D) AGREGAT 
 
Specificirana svojstva 
 

Tehnička svojstva agregata za beton moraju ispunjavati, ovisno o podrijetlu 
agregata, opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju biti 
specificirana prema normi HRN EN 12620, normama na koje te norme upućuju i 
odredbama Tehničkog pravilnika za betonske konstrukcije. 

 
Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D (frakcija agregata određena 

uporabom para sita iz osnovnog niza), ispituje se prema normi HRN EN 933-1 i mora 
zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620. 
  
Označavanje agregata 
 

Agregat za beton označava se na otpremnici i na pakovini prema normi HRN 
EN 12620. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s 
posebnim propisom. 

 
Lagani agregat za beton označava se na otpremnici i na pakovini prema normi 

HRN EN 13055-1. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u 
skladu s posebnim propisom. 
 
Ispitivanje agregata 
 

Ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za 
beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, 
HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama Priloga D Tehničkog propisa za betonske 
konstrukcije. 

 
Uzimanje i priprema uzoraka za ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za 

beton i laganog agregata za beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, 
HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama ovoga 
Priloga. 
 
Kontrola agregata prije proizvodnje betona 
 

Kontrola agregata provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari 
pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilištu prema normi 
HRN EN 206-1. 
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Norme za agregat 
 
HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za  
    beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002) 
 
HRN EN 932-1  Ispitivanja općih svojstava agregata – 1. dio:  
    Metode uzorkovanja (EN 932-1:1996) 
 
HRN EN 932-2  Ispitivanja općih svojstava agregata – 2. dio:  
    Metode smanjivanja laboratorijskih uzoraka (EN 932-
    2:1996) 
 
HRN EN 932-3  Ispitivanja općih svojstava agregata – 3. dio:  
    Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni   
    petrografski opis (EN 932-3:1996) 
 
HRN EN 932-3/A1  Ispitivanja općih svojstava agregata – 3. dio:  
    Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni petrografski 
    opis: Amandman A1(EN 932-3/A1:2003) 
 
HRN EN 932-5  Ispitivanja općih svojstava agregata – 5. dio:  
    Uobičajena oprema i umjeravanje (EN 932-5:1999) 
 
HRN EN 932-6  Ispitivanja općih svojstava agregata – 6. dio:  
    Definicije ponovljivosti i obnovljivosti (EN 932-6:1999) 
 
HRN EN 933-1  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 1. dio: 
    Određivanje granulometrijskog sastava – Metoda  
    sijanja (EN 933-1:1997) 
 
HRN EN 933-2  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 2. dio: 
    Određivanje granulometrijskog sastava – Ispitna  
    sita, nazivne veličine otvora (EN 933-2:1995) 
 
HRN EN 933-3  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 3. dio: 
    Određivanje oblika zrna – Indeks plosnatosti (EN  
    933-3:1997) 
 
HRN EN 933-3/A1  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 3. dio: 
    Određivanje oblika zrna – Indeks plosnatosti:  
    Amandman A1 (EN 933-3/A1:2003) 
 
HRN EN 933-4  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 4. dio: 

Određivanje oblika zrna – Indeks oblika (EN 933-4:1999) 
 
HRN EN 933-5  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 5. dio: 
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    Određivanje drobljenih i lomljenih površina u  
    krupnom agregatu (EN 933-5:1998) 
 
HRN EN 933-6  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 6. dio: 
    Procjena značajka površina – Koeficijent protoka  
    agregata (EN 933-6:2001) 
 
HRN EN 933-7  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 7. dio: 
    Određivanje sadržaja školjaka – Postotak školjaka u 
    krupnom agregatu (EN 933-7:1998) 
 
HRN EN 933-8  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 8. dio: 
    Procjena sitnih čestica – Određivanje ekvivalenta  
    pijeska (EN 933-8:1999) 
 
HRN EN 933-9  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 9. dio: 
    Procjena sitnih čestica – Ispitivanje metilenskim  
    modrilom (EN 933-9:1998) 
 
HRN EN 933-10  Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 10. dio:  
    Procjena sitnih čestica – Razvrstavanje punila  
    (sijanje strujanjem zraka) (EN 933-10:2001) 
 
HRN EN 1097-1  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 1. dio: Određivanje otpornosti na habanje (micro- 
    Deval) (EN 1097-1:1996) 
 
HRN EN 1097-1/A1  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 1. dio: Određivanje otpornosti na habanje (micro- 
    Deval): Amandman A1 (EN 1097-1/A1:2003) 
 
HRN EN 1097-2  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 2. dio: Metode za određivanje otpornosti na  
    drobljenje (EN 1097-2:1988) 
 
HRN EN 1097-3  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 3. dio: Određivanje nasipne gustoće i šupljina (EN 
    1097-3:1988) 
 
HRN EN 1097-5  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 5. dio: Određivanje sadržaja vode sušenjem u  
    ventilirajućem sušioniku (EN 1097-5:1999) 
 
HRN EN 1097-6  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 6. dio: Određivanje gustoće i upijanja vode (EN  
    1097-6:2000) 
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HRN EN 1097-6/AC  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 6. dio: Određivanje gustoće i upijanja vode:  
    Amandman AC (EN 1097-6/AC:2002) 
 
HRN EN 1097-7  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 7. dio: Određivanje gustoće punila –   
    Piknometrijska metoda (EN 1097-7:1999) 
 
HRN EN 1097-8  Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 8. dio: Određivanje vrijednosti polirnosti kamena  
    (EN 1098-8:1999) 
 
HRN EN 1097-10  Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata 
    – 1. dio: Određivanje usisne visine vode (EN 1097- 
    10:2002) 
 
HRN EN 1367-1  Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva  
    agregata – 1. dio: Određivanje otpornosti na smrzavanje i  

odmrzavanje (EN 1367-1:1999) 
 
HRN EN 1367-2  Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva  
    agregata – 2. dio: Ispitivanje magnezijevim  sulfatom 

(EN 1367-2:1998) 
 
HRN EN 1367-4  Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva 

agregata – 4. dio: Određivanje skupljanja uslijed sušenja 
(EN 1367-4:1998) 

 
HRN EN 1367-5  Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva  

agregata – 5. dio: Određivanje otpornosti na toplinski šok 
(EN 1367-5:2002) 

 
HRN EN 1744-1  Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 3. dio:  
    Kemijska analiza (EN 1744-1:1998) 
 
HRN EN 1744-3  Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 3. dio:  
    Priprema eluata izluživanjem agregata (EN 1744-3:2002) 
 
HRN EN 206-1  Beton – 1. dio: Uvjeti, svojstva, proizvodnja i sukladnost 
 
Izvještaj CEN CR 1901 Regionalni tehnički uvjeti i preporuke za izbjegavanje 

alkalnosilikatne reakcije u betonu 
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E) VODA 
 
Specificirana svojstva 
 

Tehnička svojstva vode za primjenu u betonu moraju ispunjavati opće i 
posebne zahtjeve bitne za svojstva betona odnosno morta za injektiranje prednapetih 
natega i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 1008, normama na koje ta 
norma upućuje i odredbama ovoga Priloga. 

 
 
Tehnička svojstva vode specificiraju se u projektu betonske konstrukcije. 

 
Potvrđivanje prikladnosti 
 

Potvrđivanje prikladnosti provodi se u skladu s odredbama norme HRN EN 
1008, i odredbama Priloga F Tehničkog propisa o betonskim konstrukcijama. 

 
Morska i bočata voda nisu prikladne za pripremu betona za armirane betonske 

konstrukcije, prednapete betonske konstrukcije i neramirane betonske konstrukcije s 
ugrađenim metalnim dijelovima, niti za pripremu morta za injektiranje prednapetih 
natega.  

 
Ispitivanje 
 

Ispitivanje sadržaja i granične količine štetnih tvari u vodi  i utjecaja tih voda na 
svojstva svježeg i očvrsnulog betona i morta za injektiranje prednapetih natega provodi 
se i određuje prema normi HRN EN 1008 i normama na koje ta norma upućuje, te 
odredbama Priloga F Tehničkog propisa o betonskim konstrukcijama. 

 
Ispitivanje uporabivosti prikladnosti vode provodi se prije prve uporabe, te u 

slučaju kada je došlo do promjene u koncentraciji štetnih tvari u vodi.u slučaju kada 
postoji sumnja da je došlo do promjene u njenom sastavu. 
  
Kontrola vode prije proizvodnje betona 
 

Kontrola vode provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari 
pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilištu prije prve 
uporabe te u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do promjene njezinih svojstava. 

 
Kontrola u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do promjene svojstava vode 

provodi se odgovarajućom primjenom norme HRN EN 1008 i normama na koje ta 
norma upućuje. 
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Norme za vodu 
 
HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, 

ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući 
vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji 
betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002) 

 
HRN EN 196-1  Metode ispitivanja cementa – 1. dio:   
    Određivanje čvrstoće 
 
HRN EN 196-2  Metode ispitivanja cementa – 2. dio: Kemijska  
    analiza cementa 
 
HRN EN 196-3  Metode ispitivanja cementa – 3. dio:   
    Određivanje vremena vezivanja i postojanosti 
 
HRN EN 196-21  Metode ispitivanja cementa – 21. dio:   
    Određivanje sadržaja klorida, ugljikovog dioksida i alkalija  

u cementu 
 
HRN EN 206-1 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i 

sukladnost 
 
HRN EN 12390-2  Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izrada i  
    njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće 
 
HRN EN 12390-3  Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio:  

Tlačna čvrstoća uzoraka 
 
HRN EN ISO 9963-2  Kvaliteta vode – Određivanje alkalnosti – 2. dio: 

Određivanje karbonatne alkalnosti 
 
HRN ISO 4316  Površinski aktivne tvari – Određivanje pH-vrijednosti  
    vodenih otopina – Potenciometrijska metoda 
 
HRN ISO 7890-1  Kvaliteta vode – Određivanje nitrata – 1. dio:  
    2,6– Dimetilfenol spektrometrijska metoda 
 
HRN EN 197-1  Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji  
    sukladnosti cementa opće namjene 
 
HRN EN 12350-1  Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje 
 
HRN ISO 7887  Kvaliteta vode – Ispitivanje i određivanje boje 
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HRN ISO 6878  Kvaliteta vode – Spektrometrijsko određivanje  
    fosfata uporabom amonijevog molibdata 
 
HRN ISO 9280  Kvaliteta vode – Određivanje sulfata –   
    Gravimetrijska metoda uporabom barijevog sulfata 
 
HRN ISO 9297  Kvaliteta vode – Određivanje klorida – titracija  
    srebrovim nitratom s kromatom kao    
    indikatorom (Mohrrova metoda) 
 
HRN ISO 9964-1  Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 1. dio:  
    Određivanje natrija atomskim  

apsorpcijskim spektrometrom 
 
 
 
HRN ISO 9964-2  Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 2. dio:  
    Određivanje kalija atomskim     
    apsorpcijskim spektrometrom 
 
HRN ISO 9964-3  Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 3. dio:  
    Određivanje natrija i kalija plamenim   
    emisijskim spektrometrom 
 
HRN ISO 10530  Kvaliteta vode – Određivanje otopljenog   
    sulfida – Fotometrijska metoda uporabom   
    metilenskog modrila. 
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6.6. TESARSKI RADOVI   

 
Za izvedbu gotovo svih betonskih i armirano-betonskih elemenata treba 

pravovremeno izraditi, postaviti i učvrstiti odgovarajuću drvenu, metalnu ili sličnu 
oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama građevinskih nacrta, detalja i planova oplate. 
Podupiranjem i razupiranjem joj se mora osigurati stabilnost i nedeformabilnost pod 
teretom ugrađene mješavine. Unutarnje površine moraju biti ravne i glatke, bilo da su 
vertikalne, horizontalne ili kose.  

 
Svi tesarski radovi propisani su "Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom 

gospodarstvu". 
 
Postavljena oplata se mora lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe 

pomoćnih alata i sredstava čime bi se tek izvedena konstrukcija izložila štetnim 
vibracijama. Ustanovi li se nakon skidanja oplate da izvedena konstrukcija dimenzijama 
i oblikom ne odgovara projektu, izvođač ju je obavezan srušiti i ponovo izvesti prema 
projektu. 

 
Prije ugradnje svježe mješavine betona sav prostor unutar oplate treba očistiti 

od smeća (zaostale drvene građe, lišća itd.) i dobro oprati te je, ako je drvena, dobro 
namočiti, a ako je metalna, premazati uljem. 

 
Sva oplata s potrebnom nosivom skelom se neće posebno obračunavati, već je 

obuhvaćena jediničnom cijenom betona, odnosno armiranog betona. Izvođač ne može 
započeti betoniranje dok nadzorni inženjer ne izvrši pregled postavljene oplate i 
pismeno je ne odobri. 

 
Oplata mora biti izvedena točno po mjerama označenim u nacrtima za dijelove 

koji se betoniraju i potrebnim podupiračima. Mora biti poduprta, otporna i ukrućena tako 
da se ne može izvrnuti, savinuti niti popustiti. 

 
Nakon izvedbe radova mora se skinuti tek nakon što očvrsli beton dobije punu 

čvrstoću, lako, bez oštećenja konstrukcije. Oplatu deponirati na za to određena mjesta 
na gradilištu. 
 
Važeći standardi za oplatu 
 
G.C1.320  PVC podmetači za armaturu 
D.A1.065  Blažujke za oplatu 
D.C1.041  Grede jelove piljene za oplatu 
D.C1.052  Daske jelove piljene za oplatu 
D.C1.052  Letve jelove za oplatu 
M.B4.102  Čavli tesarski vučeni za oplatu 
C.B6.010  Žica za oplatu br.32 
G.S3.502  PVC cijevi za oplatu 
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M.B1.021  Tiranti za oplatu s maticom 
C.U2.021  NP profili razni za oplatu 
C.C4.120 
C.C4.150 
C.C4.160 
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6.7. ZIDARSKI I SLIČNI RADOVI 
 

Sva zidanja treba obaviti točno prema građevinskim nacrtima i detaljima. Za 
izvedbu zidova, za sva žbukanja i ugradnju različite opreme i uređaja treba dobaviti 
prvoklasan materijal, tj. šuplje opekarske blokove, pijesak, cement, vapno, vodu i 
manje količine ostalih materijala potrebnih za zidarske i slične radove. 

 
Svi zidarski radovi propisani su "Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom 

gospodarstvu". 
 
Zidarski radovi se moraju izvoditi po važećim tehničkim propisima i normativima 

te u suglasnosti s obveznim standardima. Toga se mora pridržavati i izvođač pri 
nabavci i ugradnji materijala, opreme i uređaja. 

 
Opeka i blokovi moraju biti od kvalitetne sirovine i pravilnih dimenzija. 
 
Pijesak mora biti čist, bez mulja, soli i organskih primjesa. Za grubu žbuku 

pijesak mora biti kvalitetan, drobljen na traženu frakciju, a za finu mora biti kvalitetni 
riječni, prema HRN U.M2012. 

 
Vapno mora biti gašeno, dovoljno odležano (naročito za finu žbuku) ili 

hidratizirano dodatno gašeno u vodi dovoljno dugo. Za istu smjesu treba upotrijebiti 
hidratizirano vapno i cement istog proizvođača, prema HRN B.C1.020. 

 
Unutarnja i vanjska žbukanja se moraju izvoditi u povoljnim vremenskim 

uvjetima. Žbuka ne smije biti izložena previsokim ili preniskim temperaturama ili 
prejakom propuhu uslijed čega može ispucati i otpasti. Za žbukanje se koriste produžni 
ili cementni mort potrebnog omjera. 

 
Agregat za žbukanje mora biti kvalitetan i prosijan, bez ikakvih primjesa.  
Žbukanje zidova se može obaviti tek pošto su na zidove postavljene i ispitane 

sve instalacije (vodovod, kanalizacija, struja, signalizacija i dr.). Na fino ožbukanim 
površinama se ne smije vidjeti trag gladilice. Grubo ožbukane površine na koje će se 
postavljati zidne keramičke pločice se ne smiju zaglađivati. Grube moraju biti i vanjske 
površine na koje će se nanijeti završna fasadna žbuka. 

 
Grube žbuke se izrađuju od grubog, oštrog i čistog pijeska i vapna sa ili bez 

cementa. Da bi se dobila ravna površina, prvo se izrade pločice žbuke dim. 15/15 cm 
tako da njihova površina leži u jednoj ravnini. Te se pločice spoje trakama žbuke širine 
15 cm. Između traka se nabacuje žbuka što se zatim izravna. 

 
Prije žbukanja je plohe zidova potrebno kvasiti vodom te prskati cementnim 

mlijekom što sadrži 10% čistog, oštrog pijeska (ako je to predviđeno u opisu rada). Fina 
žbuka se u pravilu izvodi na već potpuno osušenu grubu žbuku. Mort za finu žbuku 
treba prosijati kroz sito kako bi se dobila jednolična struktura žbuke. 
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Žbukane površine moraju biti potpuno glatke i ravne, bez udubina, s pravilnim 

oštrim kutovima u horizontalnom i vertikalnom smjeru, ne odredi li se stavkom drukčije. 
 
Predviđene stavke za zidarske radove sadrže osim glavnog predviđenog rada 

još i sve pomoćne radove: 
 

- radovi na osiguranju radova prema propisima zaštite na radu, 
- donošenje vode za močenje oplate i zidova, premještanje posuda za mort i 

povremeno miješanje morta u zidarskom koritu, dodavanje materijala i alata, 
- prijenos i obilježavanje visinskih točaka u građevini, 
- čišćenje prostora i alata po završetku rada. 

 
Obračun radova se vrši prema odredbama prosječnih normi u građevinarstvu, 

ako to nije opisom stavaka drukčije predviđeno, tj. po 1 m2 ožbukane površine prema 
izmjerama u projektu. Sve radove izvesti u skladu s pravilnikom o tehničkim mjerama i 
uvjetima za izvođenje zidova zgrada. 

 
Jedinična cijena zidarskih i sličnih stavaka obuhvaća: 
 

-    sve potrebne materijale i radove, 
-    sva potrebna pomoćna sredstva, skelu, prilaze, dizalice, posude za mort i dr., 
-   njegovanje i zaštitu svježe izvedenih radova za vrijeme nepovoljnih vremenskih 

prilika, 
-    sva propisana ispitivanja materijala i gradiva. 
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6.8. OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA BRAVARIJE I 
LIMARIJE 

 
Materijal 
 

Materijal i spojna sredstva moraju odgovarati standardima. Kvaliteta osnovnog 
materijala vidljiva je iz specifikacije ponuđača. 

 
Za svu opremu i bravarije je predviđen nehrđajući čelik za otpadne vode 

standard AISI 304 – oznaka materijala EN 1.4301. Obrada čelika prokrom elektrodama 
iste kvalitete. 

 
Za vijčane spojeve upotrebljavat će se vijci sa šesterostranom glavom S.M. B 

1.050 kvalitete Č.V3. Matice za ove vijke upotrijebit će se prema standardu S.M. B2 01. 
 
Program kontrole i osiguranja kvalitete 
 

Program kontrole i osiguranja kvalitete uključuje: 
 
1.  kontrolu isporučene opreme (certifikati), armatura i cjevovoda  
 (atesti materijala i dimenzije) 
2.  ispitivanje kompletne cjevovodne instalacije, izradu zapisnika na 

pregledu, snimanju varova i testiranju cjevovoda na čvrstoću 
i nepropusnost 

3.  test na funkcionalnost postrojenja. 
 

Kontrola osnovnog materijala 
 

Sav materijal mora imati atest o kvaliteti kojeg izdaje proizvođač materijala, a 
dobavlja  ga  izvođač  radova. Osim  ishođenja  atesta  o  kvaliteti materijala, potrebno 
je izvršiti svu potrebnu kontrolu materijala u tvornici, u radionici i na gradilištu. 

 
Materijal za čeličnu opremu mora biti pažljivo pregledan kod nabave i prije 

uzimanja u izradu po svim zahtjevima u pogledu čvrstoće, granice razvlačenja, 
kemijskog sastava, žilavosti, zavarljivosti, tolerancija i dimenzija, jednolikosti strukture, 
a sve u okviru zahtjeva koje propisuju standardi, prema kojima je materijal odabran. 
 

Kontrola ostalog materijala 
 

Vijci, podložne pločice, stezaljke i sličan materijal u pogledu dimenzija i kvaliteta 
materijala treba bezuvjetno odgovarati standardima po kojima je dotični materijal 
specificiran u ponudi. 
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Kontrola izrade 

 
Svaki element za sebe, kao i objekt u cjelini, mora odgovarati mjerama i 

oblicima iz projekta. Izvedba mora biti u skladu s tehničkim propisima za toleranciju 
mjera i odlika kod čeličnih elemenata i opreme. 
 

Test na funkcionalnost 
 

Provodi se pri pogonskim uvjetima kod puštanja sustava u rad. Pri tome se 
ispituje i funkcionalnost sve ugrađene opreme cjevovoda. 
 

Zaštita od korozije 
 
Za sve dijelove opreme i pomoćnog materijala, koji su izrađeni iz ugljičnog 

čelika, primijenit će se odgovarajuća zaštita od korozije, koja će osigurati trajnu 
otpornost na kemikalije i ugljikovodike. 

 
Tehnologija zaštite 

 
- pjeskarenje od min. sa 2 ½ 
- privremena zaštita odmah nakon pjeskarenja: 

 CROMEPON CTS 8094,1x25 m 
- temeljni premaz: 

 HEMPADUR 1540,2x120 m – ako nema znakova korozije ili 

 HEMPADUR 1540,2x120 m – ako su vidni znakovi korozije  

 i temperatura < 15C 
- završni premaz: 

 HEMPATHANE TOPCOAT 5521,1x50 m. 
 
Napomena:  izbori nijansi prema internom standardu. 
 

Primijenjeni propisi i standardi za dimenzije: 
 
- cijevi od nehrđajućeg čelika:     ANSI B 36.19 
- prirubnice, vijci i matice:          ANSI B 16.5 
- materijal i konstruktivni tipovi:  ACTM 
 
 Tolerancije i ispitivanje prema ASTM API i propisima koji se primjenjuju kao 
republički zakoni (NN 53/92). 
 
Primijenjeni propisi 
 

Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12) 
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Primijenjeni standardi za cijevi po kojima se kontrolira kvaliteta 
 
 Cijevi i limovi 
 
C.B5. 240 Dimenzije čeličnih cijevi 
C.B5. 027 Čelične šavne cijevi za vodovode – opće upute 
C.B5. 025 Tehnički uvjeti za izradu i isporuku čeličnih cijevi 
C.BO.500 Čelici 
DIN 1712 Aluminijski obojeni limovi 
ISO R 115 Aluminijski obojeni limovi 
DIN 2463 Zavarene cijevi – austenitski standard čelik (prokrom) 
DIN 2641-2642   Zavareni savinuti rubovi i prirubnice (prokrom) 
DIN 2527 Okretne prirubnice (prokrom)  
DIN 17455/85 Prokrom 
HRN EN 10025-2:2007 Opći konstrukcijski čelici 
HRN EN 10210-1:2008 Toplo dogotovljene cijevi 
HRN EN 10029:2000 Čelični limovi 
HRN EN 10060:2005 Čelični valjani i vučeni profili 
HRN EN 10059:2005  
HRN EN 10058:2007  
HRN EN 10056-1:2005  
HRN EN 10056-2:2005  
HRN EN 10034:2003  
HRN EN 10279:2007  
HRN EN 10130:2008  
HRN HRN EN 10020:2008  Vrsta čelika - oznaka po 
HRN EN 10020:2008 Tehnička oznaka 
HRN EN 10219-1:2008  Hladno dogotovljene cijevi 

 
 
 

 
d) Pregled koji vrši KD Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica prije 

primopredaje na upravljanje i održavanje 
 

- KD Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica koji preuzima na upravljanje i održavanje 
izvedene kolektore, odnosno unosi u svoj GIS izvedeno stanje, može izvršiti i 
vlastitu kontrolu ispravnosti izvedenog kolektora prije same primopredaje 
(završno snimanje nakon svih završenih radova) u svrhu provjere da su svi novi 
cjevovodi koje preuzima izvedeni potpuno ispravno i kvalitetno, te da se utvrde 
sva stanja izvedenih cjevovoda koja se evidentiraju i unose u GIS vodovoda.  
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6.9. DOBAVA I UGRADNJA VODOVODNOG MATERIJALA 
 
6.9.1.  Transport i skladištenje PEHD i čeličnih pocinčanih cijevi, te 

lijevanoželjeznih duktilnih vodovodnih fazonskih komada i armatura 

 
Cijevi predviđene projektom jesu visokokvalitetne PE HD vodovodne cijevi koje 

moraju zadovoljiti slijedeće  standarde: 
- plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom-Polietilen(PE) –HRN EN 12201-2  
- PE HD cijevi za vodovod – DIN 8074 i DIN 8075. 

 
Kod manipulacije PEHD cijevima treba paziti da ne dođe do oštećenja vanjske i 

unutrašnje površine cijevi. Utovar, transport i istovar cijevi mora se obaviti pažljivo i s 
prikladnim pomagalima. 

 
Cijevi se ne smiju istovarivati izvrtanjem ili izbacivanjem niti se smiju vući po 

zemlji ili oštrim predmetima. Polietilenske cijevi ne smiju doći u dodir s mineralnim 
uljima, premazima za drvo, otapalima i sl. Za vrijeme transporta i skladištenja, cijevi u 
palicama moraju ležati po cijeloj dužini. Cijevi pakirane u obliku koluta, po mogućnosti 
se skladište u horizontalnom položaju do visine 1,5 metra. Da bi se izbjegle 
deformacije, nepaletizirane cijevi ne smiju se skladištiti na visinu veću od 1 metra. 
 

Fazonski komadi i armature su predviđene od duktilnog lijeva visoke kvalitete, 
potrebne za visoke radne pritiske i dugi vijek trajanja. Oblik i dimenzije fazona moraju 
odgovarati normama HRN EN 545:2010. Izrađene su za spajanje naglavkom, navrtkom 
i elastičnim spojem s navrtkom i gumenom brtvom. Dijele se u klase prema debljini 
stijenke. Radni pritisci su standardno za 10, 16, 25 i 40 bara. 

 
Fazonski komadi se proizvode za spajanje prirubnicom, na naglavak ili s 

utičnim krajevima s osiguračima za vezu s poteznim osiguranjem s dvofunkcionalnim 
naglavkom. 
 

Svi fazonski komadi i armature, standardno su antikorozivno zaštićeni. U pravilu 
na većini fazona i armatura unutarnja izolacija je predviđena od cementog morta. 
Armature su izvana zaštićene t.zv. "epoxy" zaštitnim slojem koji se nanosi u tvornici. 

 
Prilikom preuzimanja na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvalitet vanjske 

i unutarnje izolacije, dimenzije spojnih dijelova, točnost bušenja rupa na prirubnicama, 
mehanička oštećenja, kvalitet brtvljenja zasuna i sl. armatura, da li imaju sve 
specificirane dijelove, traženi radni pritisak i dr. Na određeni broj istovrsnih komada 
uzimaju se uzorci za detaljnija ispitivanja kvalitete. 
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6.9.2. Ugradnja PEHD vodovodnih cijevi i lijevanoželjeznih duktilnih vodovodnih 
fazonskih komada i armatura 

 
Montaža cijevi, fazonskih komada i armatura je prema opisu u troškovniku i 

prema uvjetima i uputama proizvođača. 
 

Cijevi, fazonski komadi i armature moraju biti prije montaže pregledani i 
očišćeni. Sve oštećene cijevi, fazonske komade i armature treba odmah odstraniti sa 
gradilišta. 
 

Kod polaganja cijevi, krajeve obavezno zatvoriti drvenim ili plastičnim čepovima. 
 

Predviđeno je spajanje PEHD cijevi elektrospojnicama, a fazonskih komada i 
armatura na prirubnički spoj i bez prirubničkog spoja. 
 

Cjevovod treba odmah zasuti čitavom dužinom i dobro nabiti. Na većim 
lomovima trase treba izvest betonska sidrenja. Mjesta spojeva ostaju otkrivena do 
uspješno izvedene tlačne probe. 

 
U slučajevima kada se čvor nalazi u asfaltiranoj prometnici armature se 

postavljaju u posebna betonska okna. U ostalim slučajevima se postavljaju izravno u 
rov.   

 
Kada se ugradi dionica određene duljine izvodi se bočno posteljica i iznad, ali 

tako da spojevi budu slobodni za svo vrijeme tlačne probe. 
 
 
Spajanje fazona i armatura prirubnicama  
 
Armature i fazonski komadi smješteni unutar betonskog okna spajaju se 

prirubnicama. Spajanje se obavlja tako da se dobro očiste prirubničke površine spoja. 
Zatim se postavlja brtva. Za spajanje se koriste standardni nerđajući vijci s maticama, 
očišćeni i nauljeni. Pritezanje vijaka obavlja se nasuprotno naizmjenično, propisanim 
moment-ključem. Na koncu se svaki prirubnički spoj omata zaštitnom folijom. 
 
 

Spajanje fazona i armatura bez prirubničkog spoja 
 
Kod čvorova koji se ne nalaze u asfaltiranoj prometnici spajanje armatura i 

fazonskih komada međusobno, te istih sa cijevima vrši se bez prirubnica i vijaka. Spoj 
nije krut i omogućava odstupanje od horizontalne osi ± 3° (BAIO SISTEM ili 
jednakovrijedan). Utični krajevi vanjskog promjera prema DIN 28610 s osiguračima za 
vezu s poteznim osiguranjem s dvofunkcionalnim naglavkom. 

 
U svakom naglavku ugrađena BAIO (ili jednakovrijedna) usna brtva (BLD brtva) 

za lijevane cijevi i GKS brtva za PE i PVC cijevi. 
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Armature i fazonski komadi izrađeni iz nodularnog lijeva (GGG 400 prema DIN 
1693) i u cjelosti zaštićeni protiv korozije slojem epoksidne smole minimalne debljine 
250 µm (prema DIN 30677 – T2). 
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6.9.3.  Tlačno ispitivanje vodovodnih cjevovoda 
 
 Tlačne cjevovode potrebno je ispitivati prema normi HRN EN 805:2005. 
Ispitivanje provodi ovlaštena osoba. 
 

Tijekom cijele probe treba nadzirati planirani redoslijed i svaku promjenu tijeka 
postupka da bi se izbjeglo ugrožavanje osoblja. Osoblje treba podučiti o utjecaju sila 
koje se javljaju na privremeno ugrađene fazonske komade i uporišta i posljedicama u 
slučaju otkazivanja.  

 
Cjevovode treba lagano rasteretiti i kod otvorenih uređaja za ozračivanje 

isprazniti. 
 
Pripreme 
 
Punjenje i sidrenje 
 

Ako je potrebno cijevi se moraju prije tlačne probe tako prekriti s materijalom za 
ispunu da se promjene položaja, koje bi mogle dovesti do propuštanja izbjegnu. 
Spojevi moraju biti slobodni. 

 
Uporišta i sidra treba tako postaviti da se izdrže silama iz ispitnog tlaka. 

Uporišta od betona moraju imati dovoljnu čvrstoću prije početka ispitivanja. Treba paziti 
da su završni dijelovi cijevi i drugi privremeno ugrađeni završni fazonski komadi 
dovoljno poduprti i opterećenje primjereno dopuštenom pritisku tla raspodjeljeno. 
Privremeno ugrađeni podupirači ili sidra na krajevima ispitnih odsječaka ne smiju se 
ukloniti prije rasterećenja tlaka cjevovoda. 

 
Kod završetka tlačnog cjevovoda voditi računa o načinu sprečavanja prolaska 

vode/zraka kroz cijev u okno. 
 
 
Određivanje i punjenje ispitnih odsječaka 
 

Cjevovod treba ispitati cijeli ili, ako je potrebno, podijeljen na odsječke. Ispitne 
odsječke treba odrediti tako da : 

o se na najnižem mjestu svakog ispitnog odsječka postigne ispitni tlak; 
o na najvišoj točci svakog ispitnog odsječka može postići najmanje MDP;   
o se potrebna količina vode za tlačnu probu pripremi i bez teškoća može 

ispustiti. 
 

Sve vrste šute (otpada) i stranih tijela moraju se prije početka probe ukloniti iz 
cjevovoda. Ispitni odsječak puni se vodom.  
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Cjevovod treba odzračiti i puniti po mogućnosti od najniže točke tako da se 
spriječi povratno usisavanje i da zrak na odgovarajuće dimenzioniranim uređajima za 
odzračivanje može izaći. 

 
 

Ispitni tlak 
 

Za sve cjevovode treba, polazeći od najvećeg pogonskog tlaka sustava (MOP), 
ispitnog tlaka sustava (STP) proračunati kako slijedi: 

 
STP=MOPa *1 ,5 ili STP= MOPa +500 kPa (vrijedi nižavrijednost). 
 

Mjerne uređaje priključiti na najnižoj točci ispitne dionice. Ako ovo nije izvedivo, 
tlak za tlačnu probu dobije se iz ispitnog tlaka sustava, proračunat za najnižu točku 
ispitne dionice minus razlika visina. 
 
 
Postupak tlačne probe 
 
Općenito 
 

Za sve vrste cijevi i materijale mogu se primijeniti različiti dokazani postupci 
tlačne probe, te sam način ispitivanja ovisi o odabiru cijevnog materijala, koji ovim 
glavnim projekotm nije definiran.  

 
Predviđa se provođenje ispitivanja u tri koraka: 
o predproba 
o ispitivanje pada tlaka 
o glavna tlačna proba 

 
Predproba 
 

Predproba služi za: 
o stabiliziranje odsječka cjevovoda za ispitivanje, najdaljeg prestajanja 

početnih slijeganja; 
o postizanje dovoljnog zasićenja vodom kod materijala cijevi i obloga koja 

upijaju vodu; 
o uzimanja unaprijed porasta volumena savitljivih cijevi prije glavne probe koji 

ovisi o tlaku. 
 

Cjevovod treba podijeliti u odgovarajuće ispitne odsječke, napuniti potpuno 
vodom, odzračiti, te tlak, bez prekoračenja ispitnog tlaka sustava, dovesti najmanje na 
pogonski tlak. Ako se pojave nedopuštene promjene položaja dijela cjevovoda ili 
propuštanja, cjevovod treba rasteretiti i ukloniti uzroke. 
 Nakon što je cjevovod napunjen vodom, stavlja se pod radni tlak u trajanju od 
dva sata. Iz cjevovoda se tada ponovno ispušta zrak. 
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Ispitivanje pada tlaka 
 

Ispitivanje pada tlaka omogućava određivanje preostalog zraka u cjevovodu. 
Zrak u ispitnom odsječku cjevovoda vodi do pogrešnih rezultata, koji pokazuje prividnu 
nepropusnost ili u pojedinim slučajevima mogu prikriti malu propusnost. Postojeći zrak 
smanjuje točnost postupka gubitka tlaka i postupka gubitka vode. 

 
Postupak za provedbu ispitivanja prema navedenoj normi. 

 
Glavna proba – općenito 
 

S glavnom tlačnom probom ne može se početi prije nego su uspješno 
okončane pred proba i ispitivanje pada tlaka. Treba uzeti u obzir utjecaje velikih 
temperaturnih promjena. 
 

Predviđa se provedba ispitivanja postupkom gubitka tlaka, a kriterije i način 
ispitivanja prilagoditi odabranom cijevnom materijalu. 
 
Postupak gubitka tlaka 
 

Tlak se mora povisiti ravnomjerno do sistemskog ispitnog tlaka. Trajanje 
ispitivanja gubitka tlaka iznosi 2 sata.  

 
Tijekom glavne tlačne probe mora gubitak tlaka L\p pokazati tendenciju 

opadanja i ne smije na kraju drugog sata prekoračiti 20 kPa. 
 
Ocjena probe 
 

Kada gubitak prekorači propisanu vrijednost ili se utvrdi greška, mora se ispitati 
ispitni odsječak i po potrebi popraviti. Ispitivanje treba ponoviti dok gubitak ne odgovara 
utvrđenoj vrijednosti. 
 
 
Završno ispitivanje cjevovodnog sustava 
 

Kada je dionica cjevovoda za tlačnu probu podijeljena u više ispitnih 
odsječaka i svi su odsječci apsolvirali tlačnu probu, mora se cijeli cjevovod opteretiti 
najmanje 2 sata s pogonskim tlakom. Svaki dodatni dio cjevovoda, koji je ugrađen 
nakon tlačne probe, treba ispitati vizualnim ispitivanjem na propuštanje i promjene 
položaja. 

 
 

Registriranje rezultata ispitivanja 
 
 Za sva provedena ispitivanja treba napraviti potpunu dokumentaciju rezultata i 
pohraniti ih. 



6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 39/45 

 

 

 
hidro consult d.o.o. 

 

 
 

Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice  br. projekta: 505-V-R/GP 
- glavni projekt -  travanj, 2018. 

6.9.4. Dezinfekcija vodovodnih cjevovoda 
 
Cijeli tijek procesa dezinfekcije cjevovoda kroz svaku fazu mora se provoditi uz 

prethodnu verifikaciju ovlaštene osobe KD Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica 
zaduženu za praćenje i realizaciju investicije  i  stručni nadzor procesa dezinfekcije 
cjevovoda od strane  voditelja Odjela sanitarnog nadzora.  

 
Sve faze izvođenja tehnološkog procesa dezinfekcije cjevovoda i 

neutralizacije hiperklorirane vode provode se pod nadzorom odgovorne osobe 
za rad s kemikalijama Izvođača. 
 

Sredstvo za dezinfekciju mora imati certifikat za kontakt s vodom za piće, koristi 
se od strane educiranih djelatnika sukladno propisanom Zakonom o kemikalijama a 
prilikom njihove upotrebe djelatnici su u obvezi nositi propisanu zaštitnu opremu. 
 

I. faza: Dokumentacija 
 
Kako bi se provela dezinfekcija cjevovoda, tehnologija procesa dezinfekcije 

mora pored detaljnih opisa postupka i pripadajućih proračuna potrebnih količina za iste, 
sadržavati i situacijski prikaz cjevovoda koji se obrađuju s pripadajućim uzdužnim 
profilima na kojima moraju biti naznačena sva karakteristična mjesta na cjevovodu 
(hidranti, ispusna mjesta, odzračnici) te dužine i profili cjevovoda, a mjesta uključena u 
proces dezinfekcije moraju biti posebno označena. 

 
II. faza:  Priprema  za provođenje procesa dezinfekcije cjevovoda 

 
Izvoditelj radova ima obvezu montaže odobrenog priključnog mjesta na 

cjevovodu za izvođenje procesa dezinfekcije. 
 

III. faza: Ispiranje cjevovoda  
    
Prije provođenja procesa dezinfekcije cjevovoda potrebno je napuniti i odzračiti 

cjevovod, te izvršiti ispiranje na svim hidrantima i ispusnim mjestima na trasi, uz 
istovremeno dopunjavanje cjevovoda svježom vodom. Ispiranje cjevovoda provodi se 
dok mutnoća vode na svim hidrantima i ispusnim mjestima nije <3NTU. 

 
IV. faza: Punjenje cjevovoda i provođenje procesa dezinfekcije 

   
Početak procesa dezinfekcije je punjenje cjevovoda hiperkloriranom vodom na 

način da se propusti u ovisnosti o volumenu cjevovoda svježa vode uz doziranje 14%-
tnog natrijevog hipoklorita (NaOCl) na poziciji odobrenog priključnog mjesta, u 
koncentraciji aktivnog klora od 50 mg/l. Punjenje hiperkloriranom vodom provodi se 
pod pretpostavkom da je cjevovod prethodno napunjen, a voda se ispušta na 
prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima naznačenim u situacijskom 
prikazu cjevovoda i uzdužnom profilu. 
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Nakon što se na prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima izmjeri 
tražena koncentracija slobodnog klora (mg/l Cl2) od 50 mg/l, prestaje se s doziranjem 
natrijevog hipoklorita, te se tako napunjen cjevovod ostavlja da stoji 24h. 

 
Na cjevovodu zatvoriti sve ventile (osim odzračnih) radi sprječavanja ulaza 

vode i istjecanja radne otopine za dezinfekciju, a sva okna na trasi poklopiti 
pripadajućim poklopcem. 

 
Ukoliko će  cjevovod za vrijeme provođenja postupka dezinfekcije biti bez 

nadzora postavlja se natpis: „POSTUPAK DEZINFEKCIJE U TIJEKU-NE DIRAJ“. 
 

V. faza: Provjera učinkovitosti provedenog  procesa dezinfekcije cjevovoda 
   
Po isteku 24h mjeri se količina preostalog slobodnog klora redom na odobrenim 

hidrantima i ispusnim mjestima. Ukoliko je rezidualna koncentracija slobodnog klora 
<0.08mg/l, potrebno je ponoviti postupak ispiranja i dezinfekcije cjevovoda. 

 
Ukoliko je izmjerena rezidualna koncentracija slobodnog klora > 0.08mg/l  voda 

se propušta u daljnje dionice. 
 

VI. faza: Ispuštanje i neutralizacija hiperklorirane vode iz cjevovoda 
   
Hiperklorirana voda od procesa dezinfekcije cjevovoda ispušta se na prethodno 

odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima u skladu s priloženim situacijskim prikazom 
s uzdužnim profilima. 

 
Postupanje s otpadnom vodom nakon provedenog procesa dezinfekcije i 

ispiranja mora se provesti sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija 
otpadnih voda. 

 
U recipijent se može ispuštati hiperklorirana voda uz razrjeđenje vodom ukoliko 

je izmjerena koncentracija slobodnog klora <od 0.5 mg/l.  
 
Ako je koncentracija slobodnog klora  >od 0.5 mg/l, hiperklorirana voda se prije 

ispuštanja u prirodni recipijent mora neutralizirati natrijevim bisulfitom. 
 
Za oba navedena postupka potrebno je navesti i opisati tehnologiju 

neutralizacije hiperklorirane vode, te osigurati odgovarajuće spremnike za provođenje 
procesa neutralizacije koji moraju biti opisani u Prilogu 4. 

 
Istovremeno s ispuštanjem vode cjevovodi se nadopunjavaju svježom vodom 

za piće.   
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VII. faza: Uzimanje uzorka vode za laboratorijsku analizu  
   
Nakon provedenog procesa dezinfekcije cjevovoda, ispiranja i punjenja svježom 

vodom za piće potrebno je uzeti uzorak na analizu na prethodno odobrenom mjestu od 
strane neovisnog ovlaštenog laboratorija. Mjesto/lokacija uzimanja uzorka vode za 
analizu kvalitete mora biti točno definirano i prethodno odobreno. 

 
VIII. faza:  Verifikacija uspješnosti procesa dezinfekcije cjevovoda 

   
Proces dezinfekcije cjevovoda smatra se uspješno provedenim nakon 

dobivanja analitičkog izvješća neovisnog ovlaštenog laboratorija da je analizirani 
uzorak vode nakon dezinfekcije cjevovoda sukladan važećem Pravilniku o zdravstvenoj 
ispravnosti vode za piće.  

 
Prije pristupanja dezinfekciji cjevovoda Izvoditelj radova u obvezi je 

izraditi „Tehnologiju dezinfekcije vodoopskrbnog cjevovoda“ koja u prilogu 
mora sadržavati: 

 
PRILOG 1:  Opis tehnološkog procesa dezinfekcije cjevovoda 

 
Izvođač radova sukladno navedenom u troškovničkoj stavci u obvezi je izraditi  

opis tehnološkog  procesa izvođenja dezinfekcije cjevovoda koju je potrebno prethodno 
dostaviti stručnim službama KD Vodovod i odvodnja Koprivnica na verifikaciju kao 
preduvjet pristupanju izvođenja navedenih radova. 

 
PRILOG 2: Izračun potrebnog broja sati za izvođenje pojedinih faza procesa 
dezinfekcije cjevovoda 

 
U ovisnosti o složenosti postupaka dezinfekcije cjevovoda i sukladno danom 

opisu svake faze istog, potrebno je predvidjeti potreban broj sati (po fazama i ukupno) 
te ga uvrstiti ukupni dinamički plan. 

 
PRILOG 3: Proračun doziranja 14% natrijevog hipoklorita (NaOCl) kod 
hiperkloriranja cjevovoda  

 
Zahtijevana koncentracija aktivnog slobodnog klora: 50 mg/lit 
Masena koncentracija otopine NaOCl:   14  %    
Profil cjevovoda – unutarnji promjer:   _____ mm 
Dužina cjevovoda:     _____ m  
Volumen cjevovoda:     _____ m3 
Potrebna količina NaOCl:    _____ L 14%-tne otopine 
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PRILOG 4:  Opis postupka neutralizacije hiperklorirane vode nakon procesa 
dezinfekcije cjevovoda 

 
Opis tehnološkog procesa neutralizacije mora sadržavati razradu svih potrebnih 

faza provođenja postupka, kao i opis spremnika odnosno lokacije na kojoj se provodi 
sama neutralizacija. 

 
Dekloriranje hiperklorirane vode provodi  se natrijevim hidrogen sulfitom 

(bisulfitom). Polazna sirovina iz koje će se dobiti 20%-na otopina je kruti natrijev 
metabisulfit: 

Na2S2O5 + H2O  2 NaHSO3; 
Dekloriranje hiperklorirane vode vršiti će se prema kemijskoj reakciji: 

NaHSO3 + HOCl  NaHSO4 + HCl; 
 
Teoretski je za uklanjanje 50 mg/l slobodnog klora iz vode potrebno 68.5 mg/l 

Na2S2O5, odnosno 51,9 mg/l NaHSO3. Praktično se, međutim računa sa 150 mg/l 
NaHSO3 za dekloriranje hiperklorirane vode sa 50 mg/l slobodnog klora. Tu vrijednost 
zbog ne idealnih uvjeta (ne postojanja statičkog mješača i neutralizacijskog tanka – koji 
nisu niti potrebni jer je kemijska reakcija trenutna), valja udvostručiti pa se tako dobiva 
vrijednost od 300 mg/l NaHSO3 za neutralizaciju 50 mg/l slobodnog klora. 

 
Potrebno je stoga za dekloriranje 1000m³ hiperklorirane vode sa 50 mg/l 

slobodnog klora utrošiti 300 kg NaHSO3, odnosno 1.500 litara 20%-tne otopine 
NaHSO3. 

 

6.10. POPIS HRVATSKIH STANDARDA ZA MATERIJALE KOJI SE 
PRIMIJENJUJU U IZGRADNJI 

 
U.B.046 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 
U.M1.004-1976   Ispitivanje betona. Epruvete (betonska 
 tijela). Oblik, mjere i dopuštena odstupanja 
U.M1.012-1957  Ispitivanje čvrstoće betona na pritisak na 
 dijelovima prizmi dobivenih prilikom sloma 
 savijanjem. Modifikacija metoda kocke 
U.M1.015-1978   Beton. Ispitivanje vodonepropustljivosti 
 betona 
U.M1.020-1978   Beton. Određivanje čvrstoće betonskih tijela 
 izgrađenih od svježeg betona pri tlaku 
U.M8.056-1978   Ispitivanje konzistencije betona s pomoću  
 slijeganja vibriranjem 
U.M1.014-1959   Beton. Djelovanje materijala agresivnih  
 prema betonu i zaštita od njih 
U.MB.020-1959  Ispitivanje granulacije agregata za izradu 
 betona 
B.CB.042-1970   Građevinsko vapno. Metode fizikalno –  
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 mehaničkog ispitivanja 
U.F2.010 Produžna žbuka – mort za žbukanje i zidanje 
C.B0.500-1972    Opći građevni čelici. Tehnički propisi za izradu 
 i dostavu 
C.K6.020-1955    Betonsko željezo okruglo, vruće valjano 
U.M3.222-1961   Impregnirani i obostrano bitumenom obloženi 
   papir. 
 
U.M3.242-1965   Hidroizolacijski materijal na osnovi  
 bitumenskih emulzija, za hladni postupak 
U.M3.244-1967   Hidroizolacijski materijal za topli postupak 
B.BO.001-1966   Prirodni agregati i kamen. Uzimanje 
 uzoraka 
B.B3.050-1964    Tehnički uvjeti za kamene agregate za izradu  
 suvremenih kolovoznih zastora 
B.B8.016-1957    Ispitivanje otpornosti tucanika za puteve 
 i željeznice protiv udara i pritiska 
B.B8.030-1962    Ispitivanje pijeska i šljunka 
M.J6.211-1970   Kišne rešetke. Tehnički propisi za izradu,  
 ispitivanje i primjenu 
HRN EN 124  Poklopci za okna 
U.M9.015-1962   Mineralna vuna. Uvjeti kvalitete isporuke 
Čelik DIN 17440    Visoko legirani Cr-Ni Čelik DIN 17006 
H.CO.002-1967    Boje, lakovi, njima slični proizvodi i njihove 
 sirovine. Tehnologija na pet jezika. I lista 
 

6.11. POPIS STANDARDA PO KOJIMA SE VRŠI KONTROLA KVALITETE 
MATERIJALA I UGRADBE ZA CESTU 

 
U.B1.010/79    Uzimanje uzoraka tla 
U.B1.012/79    Određivanje vlažnosti uzoraka tla 
U.B1.014/68    Određivanje specifične težine tla 
U.B1.016/68    Određivanje zapreminske težine tla 
U.B1.018/80    Određivanje granulometrijskog sastava 
U.B1.020/80    Određivanje granica konzistencije tla 
 Aterbergove granice 
U.B1.024/68    Određivanje granica sagorljivih i organskih materija tla 
U.B1.037/68    Određivanje optimalnog sadržaja vode 
U.E1.010/81    Zemljani radovi na izgradnji puteva 
U.B1.022/68    Određivanje promjene zapremnine tla 
U.B1.046/68    Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 
U.B1.042/69    Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 
U.E8.010/81    Nosivost i ravnost na nivou posteljice 
B.B8.012/57    Prirodni kamen, ispitivanje čvrstoće na pritisak 
B.B8.013/60    Ispitivanje postojanosti pod utjecajem atmosferilija 
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U.M2.010/68   Mort za zidanje 
B.B8.031/82    Određivanje zapreminske mase i upijanje vode 
B.B8.039/82    Približno određivanje zagađenosti organskim materijama 
B.B8.048/60    Ispitivanje oblika zrna kamenih agregata 
B.B8.037/86    Određivanje slabih zrna 
B.B8.045/78    Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata mašinom “Los 
 Angeles” 
B.B3.100/83    Frakcionirani kameni agregat za beton i asfalt 
B.B3.045/82    Kameno brašno za ugljikovodične mješavine 
B.B8.003/86    Ispitivanje mineraloško – petrografskog sustava 
B.B8.004/86    Ispitivanje mineraloško – petrografskog sustava 
B.B8.032/80    Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama, 
 zapreminske mase bez pora i šupljina i koeficijenta      
 zapreminske mase i poroznosti 
B.B8.101/82    Ispitivanje kamenog brašna, određivanje zapreminske mase 
 punila bez šupljina 
B.B8.105/84    Ispitivanje kamenog brašna. Određivanje granulometrijskog 
 sastava 
B.H8.610 Ispitivanje bitumena. Način uzimanja, veličina i broj uzoraka 
B.H8.612/80    Ispitivanje bitumena. Određivanje penetracije 
B.H8.613/80    Ispitivanje bitumena. Određivanje točke razmekšanja    
 postupkom prstena i kuglice 
B.H8.614/80    Ispitivanje bitumena. Indeks penetracije 
B.H8.615/80    Ispitivanje bitumena. Određivanje duktilnosti 
B.H8.616/81   Ispitivanje bitumena. Određivanje točke loma po Frasu (Fraass) 
B.H8.618/81    Ispitivanje bitumena. Određivanje relativne zapreminske mase. 
B.H8.619/80    Ispitivanje bitumena. Određivanje gubitka mase grijanjem na 

temperaturi od +163C 
U.M3.010/75   Uvjeti kvalitete bitumena 
U.M3.020/74   Bitumenske emulzije. Metode ispitivanja 
U.M3.090/61   Uzimanje uzoraka asfaltnih mješavina za kolovoze i mase  
 za zalivanje sastavaka 
U.M8.090/66   Asfaltne mješavine za kolovoze. Ispitivanje po Maršalu 
U.M8.092/66   Asfaltne kolovozne konstrukcije. Određivanje zapreminske  
 mase uzoraka iz zastora i nosećih slojeva 
U.M8.101/84   Ugljikovodične mješavine za puteve. Priprema  
 laboratorijskog  uzorka asfaltne mješavine 
U.M8.102/67   Ugljikovodične mješavine za zastore 
 Određivanje grtanulometrijskog sastava mineralne  
 mješavine 
U.E4.014/88    Projektiranje i građenje cesta. Izrada asfaltnih betona.  
 Tehnički uvjeti (Nacrt standarda koji je izradila radna grupa  
 Saveznog  zavoda za standardizaciju) 
U.S4.221/80    Oznake na kolniku. Uzdužne oznake. Definicija i podjela 
U.S4.222/80    Oznake na kolniku. Uzdužne oznake. Pune (neisprekidane) crte. 
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Z.S2.314/82    Prometni znakovi na putevima. Putokazi i putokazne table. 
 Oblik i mjere. 
 

Izvođač radova, kao i svi ostali sudionici u gradnji, dužni su se  u potpunosti 
pridržavati navedenih standarda i propisa. 

 
U slučaju dobave kanalizacijskog i ostalog materijala prema drugim 

standardima, kojeg treba odobriti nadzorni inženjer, izvođač radova je prethodno dužan 
nadzornom inženjeru dostaviti popis odgovarajućih standarda. 
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7. PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE NA RADU  
 
 

7.1. OPĆENITO 

 
Predmet ovog elaborata je izrada glavnog projekta Izgradnje vodoopskrbne 

mreže na perifernom dijelu grada Koprivnice. 
 
 

7.2. PRIMJENJENI ZAKONI 
 
Kod izrade ovog elaborata u pogledu zaštite na radu primijenjeni su važeći 

zakoni i propisi u pogledu zaštite na radu: 

 
- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13) 
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13) 
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima 
- (NN, br. 51/08) 
- Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad 
- (Sl. list br. 18/91)     
- Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u RepubliciHrvatskoj 

primjenjuje kao Republički zakon (NN br. 53/91). 
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN br. 88/12) 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list br. 42/68, 45/68, NN br. 

18/83 i 59/96) 
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN, br. 

51/08) 

 
7.3. ZAŠTITA NA RADU U TIJEKU GRADNJE 
 

U tijeku gradnje, izvođač radova mora sastaviti poseban elaborat o uređenju 
gradilišta i radu na gradilištu, u kojem će se obuhvatiti i predvidjeti sve potrebne mjere i 
radnje koje treba poduzeti na gradilištu da se u potpunosti zaštite radnici, pomoćno 
osoblje, treće osobe, objekti, građevinski materijal i sredstva rada. 

 

 
7.4. ZAŠTITA NA RADU U TIJEKU POGONA 
 

Do svih objekata moguć je tijekom pogona  pristup postojećim prometnicama i 
putevima, čime se omogućava nesmetano održavanje i kontrola objekata u svako doba 
dana i noći. 
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7.5. POUZDANOST, MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 
 

Prema Zakonu o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i Zakonu o gradnji (NN 
br. 153/13) objekti su projektirani na način da tijekom gradnje i korištenja izdrže 
predvidiva djelovanja u predviđenom roku trajanja bez ugrožavanja objekata i okoliša 
od rušenja i od deformacija nedopuštenog stupnja, oštećenja, zagađenja ili drugih 
štetnih djelovanja. 

 

 
7.6. OPASNOSTI I NAČIN OTKLANJANJA OPASNOSTI, TE ZAŠTITA 

ODPOVREDA I UGROŽAVANJA ZDRAVLJA LJUDI 
 
7.6.1. Zaštita od povreda u tijeku izvođenja  

 
Odgovorni rukovoditelji na gradilištu dužni su se brinuti da sve zaposlene osobe 

upotrebljavaju propisana zaštitna sredstva i naprave i da se drže svih propisa u vezi 
zaštite. Zaposlene osobe trebaju biti upoznate sa svim opasnostima pri radu. 
Upozorenja na te opasnosti trebaju biti istaknuta na vidljivim mjestima. 

 
 

7.6.2. Zaštita korisnika od povreda tijekom pogona 
 
Održavanje, obilazak i kontrola funkcionalnosti objekata predviđena je 

povremenim obilaskom odgovornog osoblja i zaposlenih.  
 
Sustav je projektiran tako da je do svih objekata moguć lak pristup i kontrola 

svih dijelova građevine.  
 
Na svim mjestima gdje je to potrebno opasna mjesta će se dodatno označiti 

vidljivim natpisima. 
 
 
7.6.3. Predvidivi broj radnika 

 
Predviđa se jedan radnik koji će tijekom mjeseca vršiti obilazak i kontrolu trasi 

objekata. Ukupno dnevno djelatnik sa 2 radna sata. 
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7.6.4. Zaštita od buke i vibracije 
 
Budući da je cijela vodoopskrbna mreža ukopana, opasnosti od ovakvih 

djelovanja ne postoje. 
 
 

7.6.5. Opasnosti i načini otklanjanja opasnosti 
 
U slučaju intervencije u noćnim satima, odgovorna osoba mora osigurati 

električnu ili baterijsku rasvjetu. 
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8. PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 
 

Ovim glavnim projektom obuhvaćena je IZGRADNJA (REKONSTRUKCIJA) 
VODOOPSKRBNOG SUSTAVA GRADA KOPRIVNICE , što je prema zahtijevanim 
mjerama zaštite od požara manje zahtjevna građevina - građevina skupine 1. 

 
Predviđene mjere zaštite od požara usklađene su sa sljedećom zakonskom 

regulativom: 

 
- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10), 
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN br. 88/12), 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06), 
- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN br. 93/08), 
- Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom 

projektu (NN br. 88/11), 
- Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN br. 

35/94, 110/05, 28/10), 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od 

požara (NN br. 56/12 i 61/12), 
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN br. 141/11), 
- Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i 

gašenje požara (NN br. 67/96, 41/03), 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od 

požara (NN  br. 56/12, 61/12), 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03), 
- Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN br. 51/12), 
- Pravilnik o planu zaštite od požara (NN br. 51/12). 

 
 
Kod rekonstrukcije vodovoda hidrauličkim proračunom odabrani su adekvatni 

profili radi osiguranja protupožarne zaštite, kako je detaljno objašnjeno u poglavlju 3.4. 
(Hidraulički proračun). 

 
Također, na preglednoj situaciji u mjerilu 1:5.000 dan je situacijski položaj 

hidranata s radijusom djelovanja, a točna stacionaža na situaciju u mjerilu 1:500. iz 
prikazanoj je također vidljivo da su i prilikom pozicioniranja hidranata ispoštovani 
propisi protupožarne zaštite. 

 
Prilikom izvođenja radova Izvođač je na gradilištu odgovoran za provođenje 

mjera zaštite od požara. Sukladno tome, Izvođač provodi mjere zaštite koje se odnose 
na kontrolu ulaska i izlaska zaposlenih, ograničenje unosa opasnih tvari na gradilište, 
označavanje opasnosti, osposobljavanje zaposlenih i sl. 
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9. PROJEKT SANACIJE OKOLIŠA  
 
 

Nakon završetka izgradnje (rekonstrukcije) vodoopskrbne mreže Koprivnice, 
potrebno je izvršiti sanaciju okoliša gradilišta u skladu s projektom i prema sljedećem: 

 
1. Ukloniti sve privremeno izgrađene nastambe koje su služile za skladištenje 

materijala, alata i opreme, kao i svih privremenih objekata koji su izgrađeni i 
korišteni za smještaj i boravak ljudi, za potrebe vođenja gradilišta, ishrane radnika, 
garderobe i sl. 

 
2. Ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne instalacije, kao i 

privremene elektroenergetske priključke, te mjesta radova urediti, očistiti i dovesti 
u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije početka izvođenja radova. 

 
3. Sve površine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme i 

strojeva, kao i površine koje su oštećene radi privremenog deponiranja materijala 
iz iskopa, potrebno je u potpunosti očistiti i sanirati sva oštećenja nastala na tim 
površinama. 

 
4. Nakon završenih radova i pojedinih faza radova potrebno je gradilište potpuno 

očistiti od sveg otpadnog građevinskog materijala, drvene građe, armature, oplate i 
ostalih otpadaka. Isto tako potrebno je ukloniti sve privremene skele, prepreke i 
zaštitne ograde i preostale građevinske alate, opremu i strojeve. 

 
5. Nakon završetka svih radova na građevini sve površine i objekte postojeće ceste 

(puteljke, zidove i žičane ograde i drugo) treba dovesti u svemu prvobitno stanje, 
prema zahtjevu vlasnika. 

 
6. Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okoliša, ne 

obračunavaju se kao posebne stavke troškovnika, već se smatraju troškovima koje 
izvođač treba uračunati u jedinične cijene radova i izvesti prema zahtjevu 
nadzornog inženjera i vlasnika zemljišta. 
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10. ELABORAT POSTUPANJA S OTPADOM  
 

Planiranim zahvatom obuhvaćena je Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog 
sustava grada Koprivnice. 

Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, 
uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, 
koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg 
građenja je nastao. 

 
Za vrijeme gradnje gospodarenje građevnim otpadom provodi se prema 

Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08). Sukladno članku 2. ovaj 
Pravilnik ne primjenjuje se na: 

- gospodarenje građevnim otpadom koji sadrži azbest 
- iskope kojima se gospodari prema posebnim propisima koji uređuju 

gospodarenje mineralnim sirovinama.  
 
Za građevni otpad koji sadrži azbest primjenjuje se Pravilnik o načinu i 

postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07) i Naputak o 
postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08). 

 
Za asfalt, koji je sukladno Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s 

katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09), svrstan u opasan otpad 
(Identifikacijska oznaka otpada: B2130 Bitumenski materijali (asfaltni otpad) koji 
nastaje pri izgradnji i održavanju cesta, koji ne sadrže katran, odnosno A3200 
Bitumenski otpad (asfaltni otpad) koji nastaje pri izgradnji i održavanju cesta, koji sadrži 
katran) primjenjuju se odredbe iz Zakona o otpadu (NN  178/04, 111/06, 60/08, 87/09) 
što znači da se opasni otpad mora skupljati, skladištiti i prevoziti odvojeno, svaka vrsta 
opasnog otpada za sebe i odvojeno od neopasnog i komunalnog otpada. 

 
Prilikom skupljanja komunalnog otpada mora se iz njega izdvojiti opasan otpad i 

njime gospodariti u skladu s ovim Zakonom.Na prijevoz opasnog otpada primjenjuju se 
propisi koji se primjenjuju na prijevoz opasnih tvari.Djelatnost skupljanja otpada za 
potrebe drugih obavlja osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti u skladu s 
Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti. 
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11. PRIKAZ PROVEDENIH MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA  
 
 
 Planiranim zahvatom obuhvaćena je Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog 
sustava grada Koprivnice. Eventualni otpad koji se javlja prilikom održavanja objekata 
odvozi se na sanitarni deponij. 
 
 Analizom utjecaja zahvata na sastavnice okoliša i opterećenja okoliša utvrđeno 
je da se ne očekuju značajni negativni utjecaji. 
 
 Planirani zahvat izgradnje vodoopskrbne mreže projektiran je u skladu s 
važećim propisima te se ne iskazuje potreba za dodatnim propisivanjem mjera zaštite 
okoliša. 
 
 Mjere zaštite okoliša koje proizlaze iz važeće zakonske regulative dane su u 
daljnjem tekstu. 
 
 

11.1. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM IZGRADNJE 
 
 Mjere zaštite okoliša tijekom gradnje koje proizlaze iz važeće zakonske 
regulative su sljedeće: 
- Tijekom izgradnje koristiti samo ispravnu i redovito servisiranu građevinsku 
mehanizaciju i strojeve koji ne ispuštaju onečišćujuće tvari u zrak iznad graničnih 
vrijednosti emisije.  
- Tijekom izgradnje koristiti samo ispravnu i redovito servisiranu građevinsku 
mehanizaciju i strojeve kako bi se spriječilo izlijevanje goriva ili ulja.  
˗ U slučaju izlijevanja opasnih tvari potrebno je sanirati mjesto onečišćenja upotrebom 
sredstva za upijanje kako bi se spriječio ili umanjio negativan utjecaj na vode i tlo.  
˗ Tlo od iskopa odložiti u stranu za kasnije zatrpavanje rovova.  
˗ Eventualni višak tla predati ovlaštenom sakupljaču otpada.  
˗ Građevinski otpad odvojeno prikupljati na mjestu nastanka, a nakon završetka radova 
predati ovlaštenom sakupljaču građevinskog otpada.  
˗ S ciljem spriječavanja buke tijekom građevinskih radova koristiti strojeve niske razine 
buke, a radove obavljati tijekom dnevnog razdoblja.  
˗ Polaganje cijevi mora biti u skladu s važećim propisima i standardima – širina rova se 
određuje prema promjeru cijevi i dubini rova koja mora biti dovoljna da se cijev zaštiti 
od statičkog i dinamičkog opterećenja. Cijev mora ležati u rovu po cijeloj dužini i to na 
podlozi od pijeska debljine 10 cm, kod zatrpavanja cijevi prvi sloj iznad cijevi mora 
također biti od pijeska u debljini od 30 cm.  
˗ Nakon polaganja cjevovoda, mora se provesti proba na vodonepropusnost.  
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11.2. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM RADA 

 
11.2.1.  Zrak 

 
 Tijekom održavanja vodoopskrbnog sustava koristiti samo ispravnu i redovito 
servisiranu građevinsku mehanizaciju i strojeve koji ne ispuštaju onečišćujuće tvari u 
zrak iznad graničnih vrijednosti emisije.  

 
 

11.2.2.  Voda i tlo 

 
 Tijekom održavanja vodoopskrbnog cjevovoda koristiti samo ispravnu i redovito 
servisiranu građevinsku mehanizaciju i strojeve kako bi se spriječilo izlijevanje goriva ili 
ulja.  

 

 Predviđena je vodonepropusna izvedba svih cjevovoda u vodoopskrbnom 
sustavu. Nadalje, odgovarajućim proračunima i izvedbom spriječit će se pojava 
pukotina zbog nejednolikog slijeganja, stezanja materijala uslijed temperaturnih razlika 
i sličnih uzroka. U svrhu dokazivanja vodonepropusnosti, prije početka korištenja, 
provesti odgovarajuća ispitivanja vodonepropusnosti spojeva. 
 

11.2.3.  Buka 
 
 Bučne radove organizirati tijekom dnevnog razdoblja. 
 
 

11.3. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA U SLUČAJU AKCIDENTA 

 
 U slučaju akcidentne situacije (izlijevanja goriva, maziva ili drugih opasnih tvari), 
sanirati mjesto onečišćenja, a s onečišćenom tvari postupati kao s opasnim otpadom, 
odnosno predati ga ovlaštenoj pravnoj osobi na zbrinjavanje. 
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12. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI 
ZA NJENO ODRŽAVANJE  

 
 

12.1. VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 

 
Vijek uporabe građevine određen je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za 

projektiranu vrstu građevine amortizacija iznosi min. 2,5% godišnje, što znači da 
pripadajući sustav vodoopskrbe treba biti izgrađen za uporabu min. 40 godina. 

 
Objekti su projektirani tako da tijekom korištenja različita djelovanja ne 

prouzroče deformacije dijelova objekata u nedopuštenom stupnju, oštećenja 
građevinskog dijela ili opreme, a u slučaju požara očuvat će se nosivost konstrukcije 
tijekom određenog vremena utvrđenog propisima. 

 

 
12.2. UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

 
Svi dijelovi građevina izloženi djelovanju otpadne vode i agresivnog tla zaštićeni 

su manje osjetljivim materijalima, oblogama ili antikorozivnim premazima.  
 
Za lakše i jednostavnije održavanje objekata bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe 

radova, čime će se bitno smanjiti moguće štete kao i troškovi održavanja. 
 
Održavanje mora biti u skladu s pravilnikom o održavanju objekata komunalne 

infrastrukture nadležnog komunalnog poduzeća koje će, kao krajnji korisnik, preuzeti 
na održavanje. U tom smislu Pravilnikom treba biti obuhvaćeno: 

 
1. Redovno održavanje 
2. Investicijsko održavanje 
3. Održavanje u izvanrednim uvjetima 

 
 
12.2.1. Redovno održavanje 

 
Ovo održavanje se odnosi na sve radove pri sistemskim pregledima sustava i 

namanjim popravcima, a da pri tome ne dolazi do prekida ostalog dijela kanalizacijskog 
i vodoopskrbnog sustava. 

 
Radovi pri redovnom održavanju: 

 
- sistemski pregled cjevovoda vodoopskrbe, 
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- utvrđivanje i popravak pukotina u vodovodnim oknima, 
- čišćenje fazonskih komada, armaturaod hrđe ili sl., 
- manji popravci na sustavu i sl.. 

Sistemski pregled vodoopskrbnog sustava podrazumijeva sljedeće aktivnosti: 
 

- vizualni pregled obilaskom trase kanala i uočavanjem svih nepravilnosti 
uz otvaranje poklopaca vodovodnihokana 

- utvrđivanje ulegnuća na cesti i okolnome terenu,  
- uočavanje izbijanja otpadne vode na površinu,  
- utvrđivanje bujanja zelenila u blizini cjevovoda,  
- utvrđivanje i zamjenu polomljenih poklopca okana. 

 
Ovakve preglede potrebno je obavljati minimalno dva puta godišnje uz 

ispunjenje dnevnika vizualnog pregleda. 
 
Ukoliko se pregledom ustanovi da je potrebno kanal isprati uslijed začepljenja i 

sl., treba napraviti plan ispiranja uz utvrđivanje uzroka, uporabu odgovarajućih alatki, 
provedbu zaštitnih mjera, te vađenje i transport materijala koji je uzrokovao 
začepljenje. 

 
 

12.2.2. Investicijsko održavanje 

 
Pod investicijskim održavanjem podrazumijevaju se svi veći popravci na 

cjevovodima vodoopskrbe gdje se vrši izmjena jedne ili više cijevi (do 50 m duljine), 
poklopaca i sl..  

 
Postoje dvije vrste investicijskog održavanja: 
 

- plansko investicijsko održavanje gdje se zamjenjuju dotrajali dijelovi 
prema vijeku trajanja opreme, 

- izvanredno investicijsko održavanje na zamjeni nepredvidivo utvrđenih 
uništenih elemenata uz obustavu rada sustava.  

 
U izvanredno investicijsko održavanje spadaju i hitne intervencije u radnom i 

izvan radnog vremena da se omogući rad sustava nakon utvrđenog kvara. Jedna od 
takvih intervencija je i omogućavanje rada sustava vodoopskrbe tijekom zamjene 
oštećenih cijevi. U tom periodu opskrba vodom mora se osigurati cisternama i sl.. U 
slučaju planiranih intervencija obavijestiti stanovništvo sredstvima javnog priopćavanja 
o privremenoj obustavi rada sustava vodoopskrbe. 
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12.2.3. Održavanje sustava u izvanrednim uvjetima 
 
Ovo održavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremećaj rada 

sustava, a to su: 
 

- opće opasnosti kao rat i elementarne nepogode (potres, poplava, suša, 
klizanje terena, požar i sl.), 

- veći zastoji u opskrbi električnom energijom. 
 
Za takve okolnosti treba nadležno komunalno poduzeće imati razrađene 

postupke svojim pravilnikom, a sve se odnosi na pripremu i organizaciju sanacije 
nastale štete, te suradnju s ostalim poduzećima koja mogu doprinijeti brzom otklanjanju 
štete. 
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Cjev. A.Mihanovića 1. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 2,529 2,72 0,05 0,20 0,60 1,87 1,52 2,72 0,00

2,529 9,152 6,51 0,13 0,53 1,56 4,28 3,97 6,51 0,00

9,152 10,108 0,91 0,02 0,08 0,23 0,58 0,57 0,91 0,00

10,108 30,34 18,30 0,41 1,62 4,77 11,51 12,14 18,30 0,00

30,34 34,294 3,50 0,08 0,32 0,93 2,17 2,37 3,50 0,00

34,294 46,746 11,52 0,25 1,00 2,94 7,33 7,47 11,52 0,00

46,746 47,363 0,58 0,01 0,05 0,15 0,38 0,37 0,58 0,00

47,363 65,22 16,50 0,36 1,43 4,21 10,50 10,71 16,50 0,00

65,22 65,359 0,12 0,00 0,01 0,03 0,08 0,08 0,12 0,00

65,359 75,375 9,19 0,20 0,80 2,36 5,83 6,01 9,19 0,00

75,375 89,941 12,96 0,29 1,17 3,44 8,06 8,74 12,96 0,00

89,941 98,743 7,52 0,18 0,70 2,08 4,56 5,28 7,52 0,00

98,743 108,589 8,66 0,20 0,79 2,32 5,35 5,91 8,66 0,00

108,589 109,571 0,92 0,02 0,08 0,23 0,59 0,60 0,92 0,00

109,571 115,788 6,13 0,12 0,50 1,47 4,04 3,73 6,13 0,00

115,788 116,231 0,44 0,01 0,04 0,10 0,29 0,27 0,44 0,00

116,231 116,731 0,49 0,01 0,04 0,12 0,33 0,30 0,49 0,00

116,731 138,108 21,81 0,43 1,71 5,04 14,62 12,83 21,81 0,00

138,108 142,101 4,23 0,08 0,32 0,94 2,89 2,40 4,23 0,00

142,101 144,966 3,05 0,06 0,23 0,68 2,08 1,72 3,05 0,00

144,966 153,609 9,11 0,17 0,69 2,04 6,21 5,19 9,11 0,00

153,609 154,985 1,44 0,03 0,11 0,32 0,98 0,83 1,44 0,00

154,985 155,921 0,99 0,02 0,07 0,22 0,67 0,56 0,99 0,00

155,921 167,617 12,24 0,24 0,94 2,76 8,31 7,02 12,24 0,00

167,617 181,859 15,10 0,29 1,14 3,36 10,32 8,55 15,10 0,00

181,859 182,329 0,51 0,01 0,04 0,11 0,35 0,28 0,51 0,00

182,329 196,305 15,08 0,28 1,12 3,30 10,39 8,39 15,08 0,00

196,305 206,807 11,39 0,21 0,84 2,48 7,86 6,30 11,39 0,00

206,807 206,99 0,20 0,00 0,01 0,04 0,14 0,11 0,20 0,00

206,99 210,471 3,78 0,07 0,28 0,82 2,61 2,09 3,78 0,00

210,471 215,454 5,28 0,10 0,40 1,18 3,61 2,99 5,28 0,00

215,454 218,261 2,91 0,06 0,22 0,66 1,96 1,68 2,91 0,00

218,261 218,618 0,36 0,01 0,03 0,08 0,24 0,22 0,36 0,00

218,618 225,701 6,93 0,14 0,57 1,67 4,55 4,25 6,93 0,00

225,701 230,469 4,70 0,10 0,38 1,12 3,10 2,86 4,70 0,00

UKUPNO: 226,07 4,63 18,45 54,35 148,64 138,30 226,07 0,00
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Cjev. A.Nemčića 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 3,651 4,05 0,03 0,27 0,81 2,94 2,19 4,05 0,00

3,651 5,929 2,62 0,02 0,17 0,51 1,92 1,37 2,62 0,00

5,929 6,755 0,96 0,01 0,06 0,18 0,70 0,50 0,96 0,00

6,755 8,315 1,80 0,01 0,12 0,35 1,32 0,94 1,80 0,00

8,315 8,98 0,75 0,01 0,05 0,15 0,55 0,40 0,75 0,00

8,98 10,989 2,20 0,02 0,15 0,45 1,59 1,21 2,20 0,00

10,989 11,741 0,82 0,01 0,06 0,17 0,59 0,45 0,82 0,00

11,741 32,44 21,99 0,20 1,55 4,59 15,66 12,42 21,99 0,00

32,44 33,131 0,70 0,01 0,05 0,15 0,49 0,41 0,70 0,00

33,131 40,544 7,38 0,07 0,55 1,64 5,11 4,45 7,38 0,00

40,544 44,225 3,59 0,03 0,27 0,82 2,47 2,21 3,59 0,00

44,225 56,804 11,90 0,12 0,94 2,79 8,05 7,55 11,90 0,00

56,804 71,92 13,71 0,14 1,13 3,35 9,08 9,07 13,71 0,00

71,92 76,507 4,08 0,04 0,34 1,02 2,68 2,75 4,08 0,00

76,507 76,988 0,42 0,00 0,04 0,11 0,28 0,29 0,42 0,00

76,988 80,972 3,49 0,04 0,30 0,88 2,27 2,39 3,49 0,00

80,972 96,392 13,28 0,15 1,15 3,42 8,56 9,25 13,28 0,00

96,392 122,399 22,24 0,25 1,94 5,77 14,28 15,61 22,24 0,00

122,399 125,279 2,48 0,03 0,21 0,64 1,60 1,73 2,48 0,00

125,279 129,377 3,58 0,04 0,31 0,91 2,33 2,46 3,58 0,00

129,377 151,379 19,88 0,21 1,64 4,88 13,15 13,20 19,88 0,00

151,379 151,858 0,44 0,00 0,04 0,11 0,29 0,29 0,44 0,00

151,858 160,038 7,79 0,08 0,61 1,81 5,29 4,91 7,79 0,00

160,038 167,136 7,05 0,07 0,53 1,57 4,87 4,26 7,05 0,00

167,136 175,952 9,25 0,08 0,66 1,96 6,55 5,29 9,25 0,00

175,952 176,922 1,08 0,01 0,07 0,22 0,78 0,58 1,08 0,00

176,922 182,667 5,88 0,05 0,43 1,27 4,12 3,45 5,88 0,00

182,667 183,179 0,48 0,00 0,04 0,11 0,32 0,31 0,48 0,00

183,179 209,099 26,89 0,25 1,93 5,75 18,96 15,55 26,89 0,00

209,099 232,004 25,67 0,22 1,71 5,08 18,66 13,74 25,67 0,00

232,004 234,634 2,99 0,02 0,20 0,58 2,18 1,58 2,99 0,00

234,634 249,556 17,06 0,14 1,11 3,31 12,49 8,95 17,06 0,00

249,556 250,906 1,51 0,01 0,10 0,30 1,10 0,81 1,51 0,00

UKUPNO: 248,04 2,38 18,73 55,66 171,26 150,56 248,04 0,00
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Cjev. T.k. Tomisl.- 1 dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 8,986 19,18 0,36 1,41 3,08 14,33 7,19 14,38 4,80

8,986 10,138 2,48 0,05 0,18 0,40 1,86 0,92 1,84 0,64

10,138 12,443 5,00 0,09 0,36 0,79 3,75 1,84 3,69 1,31

12,443 47,27 71,95 1,38 5,48 11,95 53,15 27,86 55,72 16,23

47,27 49,357 4,06 0,08 0,33 0,72 2,93 1,67 3,34 0,72

49,357 54,085 8,88 0,19 0,74 1,62 6,32 3,78 7,57 1,31

54,085 66,508 21,64 0,49 1,95 4,26 14,93 9,94 19,88 1,76

66,508 86,214 33,65 0,78 3,10 6,76 23,01 15,77 31,53 2,12

86,214 90,338 7,09 0,16 0,65 1,41 4,86 3,30 6,60 0,49

90,338 93,607 5,49 0,13 0,51 1,12 3,72 2,62 5,23 0,26

93,607 96,714 5,26 0,12 0,49 1,07 3,58 2,49 4,97 0,29

96,714 103,375 11,43 0,26 1,05 2,28 7,83 5,33 10,66 0,77

103,375 129,058 45,02 1,02 4,04 8,81 31,15 20,55 41,09 3,93

129,058 144,355 27,57 0,61 2,41 5,25 19,31 12,24 24,47 3,10

144,355 146,315 3,70 0,08 0,31 0,67 2,64 1,57 3,14 0,56

146,315 146,887 1,12 0,02 0,09 0,20 0,82 0,46 0,92 0,21

146,887 156,281 18,05 0,37 1,48 3,22 12,97 7,52 15,03 3,02

156,281 167,826 21,24 0,46 1,82 3,96 15,01 9,24 18,47 2,77

167,826 179,139 20,31 0,45 1,78 3,88 14,20 9,05 18,10 2,21

179,139 182,972 6,77 0,15 0,60 1,31 4,70 3,07 6,13 0,64

182,972 197,487 24,85 0,58 2,28 4,98 17,01 11,61 23,22 1,63

197,487 201,483 6,64 0,16 0,63 1,37 4,48 3,20 6,39 0,24

201,483 206,366 7,95 0,19 0,77 1,67 5,31 3,91 7,81 0,13

206,366 215,915 14,76 0,38 1,50 3,28 9,61 7,64 14,76 0,00

215,915 222,385 9,46 0,26 1,02 2,22 5,97 5,18 9,46 0,00

222,385 225,592 4,57 0,13 0,50 1,10 2,84 2,57 4,57 0,00

225,592 226,444 1,23 0,03 0,13 0,29 0,77 0,68 1,23 0,00

226,444 235,388 12,76 0,36 1,41 3,07 7,93 7,16 12,76 0,00

235,388 250,391 21,23 0,60 2,36 5,15 13,13 12,00 21,23 0,00

UKUPNO: 443,34 9,96 39,37 85,89 308,13 200,33 394,20 49,14

Cjevovod Trg kralja Tomislava - 2. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 29,105 35,36 0,59 2,33 6,86 25,58 17,46 34,93 0,44
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29,105 54,369 29,99 0,51 2,02 5,96 21,50 15,16 29,99 0,00

54,369 56,087 1,94 0,03 0,14 0,40 1,36 1,04 1,94 0,00

56,087 83,866 31,73 0,56 2,22 6,55 22,40 16,67 31,73 0,00

83,866 97,197 16,37 0,27 1,07 3,14 11,89 8,00 16,00 0,37

97,197 100,156 3,79 0,06 0,24 0,70 2,79 1,78 3,55 0,24

100,156 109,632 12,87 0,19 0,76 2,23 9,68 5,69 11,37 1,50

UKUPNO: 132,05 2,20 8,78 25,85 95,21 65,79 129,51 2,54

Cjev. T. k. Tomislava - 3. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 0,039 0,06 0,00 0,00 0,01 0,05 0,02 0,05 0,01

0,039 4,45 6,85 0,09 0,35 1,04 5,37 2,65 5,29 1,56

4,45 16,279 18,04 0,24 0,95 2,79 14,07 7,10 14,19 3,85

16,279 24,549 12,33 0,17 0,66 1,95 9,56 4,96 9,92 2,41

24,549 32,056 10,81 0,15 0,60 1,77 8,29 4,51 9,01 1,80

32,056 39,576 10,48 0,15 0,60 1,77 7,95 4,51 9,02 1,46

39,576 51,377 15,96 0,24 0,94 2,78 11,99 7,08 14,16 1,79

51,377 57,06 7,45 0,11 0,46 1,34 5,54 3,41 6,82 0,63

57,06 57,697 0,83 0,01 0,05 0,15 0,62 0,38 0,76 0,07

57,697 69,495 14,76 0,24 0,94 2,78 10,80 7,08 14,16 0,60

69,495 70,749 1,50 0,03 0,10 0,30 1,08 0,75 1,50 0,00

70,749 76,886 7,08 0,12 0,49 1,45 5,01 3,68 7,08 0,00

76,886 106,85 33,29 0,60 2,40 7,07 23,22 17,98 33,29 0,00

106,85 107,27 0,46 0,01 0,03 0,10 0,32 0,25 0,46 0,00

107,27 130,297 23,48 0,46 1,84 5,43 15,74 13,82 23,48 0,00

130,297 131,842 1,41 0,03 0,12 0,36 0,89 0,93 1,41 0,00

131,842 148,452 15,42 0,33 1,33 3,92 9,84 9,97 15,42 0,00

148,452 163,175 14,61 0,30 1,18 3,47 9,67 8,83 14,61 0,00

163,175 170,802 7,91 0,15 0,61 1,80 5,35 4,58 7,91 0,00

170,802 178,135 7,87 0,15 0,59 1,73 5,41 4,40 7,87 0,00

178,135 186,413 9,48 0,17 0,66 1,95 6,70 4,97 9,48 0,00

186,413 187,233 0,99 0,02 0,07 0,19 0,71 0,49 0,98 0,00

187,233 194,134 9,00 0,14 0,55 1,63 6,68 4,14 8,28 0,71

194,134 198,066 5,52 0,08 0,31 0,93 4,20 2,36 4,72 0,80

UKUPNO: 235,58 3,98 15,86 46,71 169,03 118,85 219,89 15,69
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Cjev. Trg kralja Tomislava - 4. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina 
2-4 m 

0 10,593 10,79 0,21 0,85 2,50 7,23 6,36 10,79 0,00

10,593 14,544 4,62 0,08 0,32 0,93 3,29 2,37 4,62 0,00

14,544 17,389 3,48 0,06 0,23 0,67 2,52 1,71 3,41 0,07

17,389 36,017 25,13 0,37 1,49 4,39 18,87 11,18 22,35 2,78

36,017 39,041 4,17 0,06 0,24 0,71 3,15 1,83 3,63 0,54

39,041 39,74 0,90 0,01 0,06 0,16 0,67 0,42 0,84 0,06

39,74 48,082 10,78 0,17 0,67 1,97 7,98 5,01 10,01 0,77

48,082 114,786 83,74 1,34 5,34 15,73 61,33 40,02 80,05 3,70

114,786 131,507 19,83 0,34 1,34 3,94 14,21 10,03 19,83 0,00

UKUPNO: 163,43 2,64 10,53 31,01 119,25 78,92 155,52 7,91

Cjev. T. k. Tomislava - 5. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 8,592 12,29 0,08 0,64 1,91 9,66 5,16 10,31 1,98

8,592 13,239 6,69 0,04 0,35 1,03 5,27 2,79 5,58 1,11

13,239 22,234 13,40 0,09 0,67 2,00 10,65 5,40 10,79 2,61

UKUPNO: 32,38 0,21 1,66 4,93 25,58 13,34 26,68 5,70

Cjev.T. Čikovića - 3. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 0,415 0,37 0,00 0,03 0,09 0,24 0,25 0,37 0,00

0,415 5,407 4,32 0,05 0,37 1,11 2,79 3,00 4,32 0,00

5,407 7,846 2,23 0,02 0,18 0,54 1,48 1,47 2,23 0,00

7,846 23,945 16,98 0,15 1,20 3,57 12,05 9,66 16,98 0,00

23,945 24,038 0,11 0,00 0,01 0,02 0,08 0,06 0,11 0,00

24,038 30,19 7,19 0,06 0,46 1,37 5,30 3,69 7,19 0,00

30,19 34,766 5,60 0,04 0,34 1,02 4,20 2,75 5,49 0,11

34,766 39,177 5,49 0,04 0,33 0,98 4,14 2,65 5,29 0,20
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39,177 44,465 6,57 0,05 0,39 1,17 4,96 3,17 6,35 0,23

44,465 51,289 8,38 0,06 0,51 1,51 6,29 4,09 8,19 0,19

51,289 54,05 3,33 0,03 0,21 0,61 2,48 1,66 3,31 0,02

54,05 58,819 5,67 0,05 0,36 1,06 4,21 2,86 5,67 0,00

58,819 62,048 3,84 0,03 0,24 0,72 2,85 1,94 3,84 0,00

62,048 68,862 7,15 0,06 0,51 1,51 5,06 4,10 7,15 0,00

68,862 69,586 0,65 0,01 0,05 0,16 0,43 0,43 0,65 0,00

UKUPNO: 77,87 0,66 5,19 15,44 56,58 41,77 77,13 0,75

Cjevovod A. Šenoe  

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 4,663 4,64 0,04 0,35 1,03 3,21 2,80 4,64 0,00

4,663 21,383 17,19 0,16 1,25 3,71 12,07 10,03 17,19 0,00

21,383 40,822 20,68 0,18 1,45 4,31 14,73 11,66 20,68 0,00

40,822 54,95 15,57 0,13 1,05 3,13 11,25 8,48 15,57 0,00

54,95 60,525 6,50 0,05 0,42 1,24 4,79 3,35 6,50 0,00

60,525 61,189 0,80 0,01 0,05 0,15 0,60 0,40 0,80 0,00

61,189 61,869 0,82 0,01 0,05 0,15 0,61 0,41 0,82 0,00

61,869 65,131 4,00 0,03 0,24 0,72 3,00 1,96 3,91 0,08

65,131 73,52 10,56 0,08 0,63 1,86 7,99 5,03 10,07 0,49

73,52 77,329 4,82 0,04 0,28 0,85 3,65 2,29 4,57 0,25

77,329 80,116 3,49 0,03 0,21 0,62 2,64 1,67 3,34 0,15

80,116 93,188 16,60 0,12 0,98 2,90 12,60 7,84 15,69 0,92

93,188 97,996 6,22 0,05 0,36 1,07 4,74 2,88 5,77 0,45

97,996 110,735 15,90 0,12 0,95 2,83 12,00 7,64 15,29 0,61

110,735 111,313 0,69 0,01 0,04 0,13 0,52 0,35 0,69 0,00

111,313 116,984 6,71 0,05 0,42 1,26 4,97 3,40 6,71 0,00

116,984 123,842 8,07 0,07 0,51 1,52 5,97 4,12 8,07 0,00

123,842 126,857 3,57 0,03 0,23 0,67 2,65 1,81 3,57 0,00

126,857 129,311 2,93 0,02 0,18 0,54 2,18 1,47 2,93 0,00

129,311 136,745 9,06 0,07 0,55 1,65 6,79 4,46 8,92 0,14

136,745 146,011 11,40 0,09 0,69 2,06 8,57 5,56 11,12 0,28

146,011 159,639 16,78 0,13 1,02 3,02 12,61 8,18 16,35 0,43

159,639 167,14 9,35 0,07 0,56 1,66 7,05 4,50 9,00 0,35

167,14 181,076 17,71 0,13 1,04 3,09 13,44 8,36 16,72 0,98

181,076 181,502 0,55 0,00 0,03 0,09 0,42 0,26 0,51 0,04

181,502 188,566 9,27 0,07 0,53 1,57 7,11 4,24 8,48 0,80

188,566 194,367 7,50 0,06 0,43 1,29 5,73 3,48 6,96 0,54

194,367 202,435 10,22 0,08 0,60 1,79 7,75 4,84 9,68 0,54
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202,435 206,428 5,31 0,04 0,30 0,89 4,09 2,40 4,79 0,52

206,428 213,424 9,63 0,07 0,52 1,55 7,48 4,20 8,40 1,23

213,424 223,563 13,82 0,10 0,76 2,25 10,71 6,08 12,17 1,65

223,563 231,293 10,39 0,07 0,58 1,72 8,02 4,64 9,28 1,11

231,293 244,165 17,53 0,12 0,96 2,86 13,59 7,72 15,45 2,09

244,165 246,4 3,08 0,02 0,17 0,50 2,40 1,34 2,68 0,40

246,4 258,981 17,15 0,12 0,94 2,79 13,30 7,55 15,10 2,05

258,981 274,071 20,76 0,14 1,13 3,35 16,15 9,05 18,11 2,66

274,071 278,197 5,80 0,04 0,31 0,92 4,54 2,48 4,95 0,85

278,197 293,328 22,32 0,14 1,13 3,36 17,69 9,08 18,16 4,16

293,328 295,781 3,77 0,02 0,18 0,54 3,01 1,47 2,94 0,82

295,781 306,849 16,84 0,11 0,83 2,46 13,45 6,64 13,28 3,56

306,849 323,037 24,77 0,15 1,21 3,59 19,82 9,71 19,43 5,34

323,037 323,398 0,56 0,00 0,03 0,08 0,45 0,22 0,43 0,13

323,398 337,446 21,87 0,13 1,05 3,12 17,57 8,43 16,86 5,01

337,446 337,656 0,33 0,00 0,02 0,05 0,26 0,13 0,25 0,07

337,656 351,306 21,18 0,13 1,02 3,03 17,00 8,19 16,38 4,80

351,306 368,49 26,35 0,16 1,28 3,81 21,09 10,31 20,62 5,73

368,49 373,909 8,24 0,11 0,43 1,28 6,42 3,25 6,50 1,73

373,909 375,767 2,86 0,04 0,15 0,44 2,24 1,12 2,23 0,63

375,767 391,638 23,53 0,32 1,27 3,74 18,19 9,52 19,04 4,48

391,638 393,149 2,12 0,03 0,12 0,36 1,62 0,91 1,81 0,31

393,149 401,688 11,81 0,17 0,68 2,01 8,94 5,12 10,25 1,56

401,688 424,956 30,65 0,47 1,86 5,49 22,83 13,96 27,92 2,73

424,956 425,24 0,36 0,01 0,02 0,07 0,26 0,17 0,34 0,02

425,24 439,167 17,19 0,28 1,12 3,28 12,51 8,36 16,71 0,48

439,167 442,004 3,38 0,06 0,23 0,67 2,43 1,70 3,38 0,00

442,004 451,624 11,04 0,19 0,77 2,27 7,80 5,77 11,04 0,00

451,624 459,113 8,09 0,15 0,60 1,77 5,57 4,49 8,09 0,00

459,113 479,052 20,01 0,40 1,60 4,70 13,31 11,96 20,01 0,00

479,052 482,982 3,76 0,08 0,31 0,93 2,44 2,36 3,76 0,00

482,982 483,026 0,04 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,04 0,00

483,026 486,565 3,33 0,07 0,28 0,83 2,14 2,12 3,33 0,00

UKUPNO: 629,46 5,88 36,96 109,60 477,03 291,95 568,27 61,19

Cjevovod Andrije Hebranga - 1 dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 5,24 4,55 0,05 0,39 1,16 2,95 3,15 4,55 0,00

5,24 7,269 1,70 0,02 0,15 0,45 1,08 1,22 1,70 0,00
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7,269 10,816 3,12 0,03 0,26 0,79 2,03 2,13 3,12 0,00

10,816 12,067 1,18 0,01 0,09 0,28 0,80 0,75 1,18 0,00

12,067 16,585 4,35 0,04 0,34 1,00 2,96 2,71 4,35 0,00

16,585 28,068 10,92 0,11 0,86 2,55 7,40 6,89 10,92 0,00

28,068 37,08 8,67 0,09 0,67 2,00 5,91 5,41 8,67 0,00

37,08 38,763 1,67 0,02 0,13 0,37 1,15 1,01 1,67 0,00

38,763 49,229 10,37 0,10 0,78 2,32 7,17 6,28 10,37 0,00

49,229 57,176 8,02 0,08 0,59 1,76 5,59 4,77 8,02 0,00

57,176 63,978 6,96 0,06 0,51 1,51 4,88 4,08 6,96 0,00

63,978 65,567 1,55 0,02 0,12 0,35 1,07 0,96 1,55 0,00

65,567 68,83 3,02 0,03 0,24 0,72 2,02 1,96 3,02 0,00

68,83 70,516 1,47 0,02 0,13 0,37 0,95 1,01 1,47 0,00

70,516 70,794 0,23 0,00 0,02 0,06 0,15 0,17 0,23 0,00

70,794 74,751 3,38 0,04 0,30 0,88 2,17 2,38 3,38 0,00

74,751 82,069 6,29 0,07 0,55 1,62 4,05 4,40 6,29 0,00

82,069 95,882 11,65 0,13 1,03 3,06 7,43 8,31 11,65 0,00

95,882 108,587 10,82 0,12 0,95 2,82 6,94 7,64 10,82 0,00

108,587 115,882 6,23 0,07 0,54 1,62 4,00 4,39 6,23 0,00

115,882 118,13 1,99 0,02 0,17 0,50 1,30 1,35 1,99 0,00

118,13 121,235 2,74 0,03 0,23 0,69 1,79 1,88 2,74 0,00

121,235 126,53 4,51 0,05 0,40 1,17 2,89 3,18 4,51 0,00

126,53 140,599 11,99 0,13 1,05 3,12 7,69 8,46 11,99 0,00

140,599 154,657 12,40 0,13 1,05 3,12 8,10 8,44 12,40 0,00

154,657 160,638 5,58 0,06 0,45 1,33 3,75 3,59 5,58 0,00

160,638 178,228 16,40 0,17 1,31 3,90 11,02 10,56 16,40 0,00

178,228 181,347 2,76 0,03 0,23 0,69 1,80 1,88 2,76 0,00

181,347 190,411 7,90 0,09 0,68 2,01 5,13 5,44 7,90 0,00

190,411 195,474 4,27 0,05 0,38 1,12 2,72 3,05 4,27 0,00

195,474 204,45 8,14 0,09 0,67 1,99 5,40 5,39 8,14 0,00

204,45 205,241 0,83 0,01 0,06 0,18 0,59 0,47 0,83 0,00

205,241 208,114 3,25 0,03 0,21 0,64 2,37 1,72 3,25 0,00

208,114 212,122 5,19 0,04 0,30 0,89 3,96 2,41 4,81 0,38

212,122 213,652 1,98 0,01 0,11 0,34 1,51 0,96 1,84 0,14

213,652 214,453 0,92 0,01 0,06 0,18 0,68 0,50 0,92 0,00

214,453 215,093 0,72 0,01 0,05 0,14 0,52 0,38 0,72 0,00

215,093 215,451 0,36 0,00 0,03 0,08 0,25 0,38 0,36 0,00

215,451 215,839 0,33 0,00 0,03 0,09 0,21 0,23 0,33 0,00

215,839 221,602 4,99 0,05 0,43 1,28 3,22 3,47 4,99 0,00

221,602 237,153 14,17 0,15 1,16 3,45 9,41 9,36 14,17 0,00

237,153 238,256 1,07 0,01 0,08 0,24 0,74 0,66 1,07 0,00

238,256 253,002 13,67 0,14 1,10 3,27 9,16 8,91 13,67 0,00

253,002 253,026 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00

253,026 258,452 5,02 0,05 0,40 1,20 3,36 3,26 5,02 0,00
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258,452 269,258 10,25 0,10 0,81 2,40 6,94 6,52 10,25 0,00

269,258 270,162 0,82 0,01 0,07 0,20 0,55 0,55 0,82 0,00

270,162 281,372 9,87 0,11 0,84 2,49 6,44 6,76 9,87 0,00

281,372 285,37 3,42 0,04 0,30 0,89 2,20 2,41 3,42 0,00

285,37 295,939 9,08 0,10 0,79 2,34 5,85 6,37 9,08 0,00

295,939 297,921 1,72 0,02 0,15 0,44 1,11 1,19 1,72 0,00

297,921 298,486 0,49 0,01 0,04 0,13 0,32 0,34 0,49 0,00

298,486 318,842 17,62 0,19 1,52 4,52 11,40 12,25 17,62 0,00

318,842 322,949 3,63 0,04 0,31 0,91 2,37 2,47 3,63 0,00

322,949 323,529 0,53 0,01 0,04 0,13 0,36 0,35 0,53 0,00

323,529 337,804 13,16 0,14 1,07 3,17 8,79 8,58 13,16 0,00

337,804 338,495 0,63 0,01 0,05 0,15 0,42 0,42 0,63 0,00

338,495 341,332 2,51 0,03 0,21 0,63 1,64 1,71 2,51 0,00

341,332 346,549 4,57 0,05 0,39 1,16 2,98 3,13 4,57 0,00

346,549 350,628 3,78 0,04 0,30 0,90 2,54 2,45 3,78 0,00

350,628 353,079 2,32 0,05 0,20 0,58 1,50 1,47 2,32 0,00

353,079 360,319 6,49 0,15 0,58 1,71 4,05 4,35 6,49 0,00

360,319 360,344 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00

360,344 373,632 12,17 0,27 1,06 3,13 7,71 7,98 12,17 0,00

373,632 373,715 0,08 0,00 0,01 0,02 0,05 0,05 0,08 0,00

373,715 383,777 9,36 0,20 0,81 2,37 5,98 6,04 9,36 0,00

383,777 395,03 10,95 0,23 0,90 2,65 7,17 6,75 10,95 0,00

395,03 401,438 6,59 0,13 0,51 1,51 4,44 3,85 6,59 0,00

401,438 401,452 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00

401,452 403,804 2,36 0,05 0,19 0,55 1,57 1,41 2,36 0,00

403,804 427,436 23,76 0,48 1,89 5,57 15,82 14,19 23,76 0,00

427,436 430,41 2,98 0,06 0,24 0,70 1,98 1,79 2,98 0,00

430,41 430,53 0,12 0,00 0,01 0,03 0,08 0,07 0,12 0,00

430,53 444,104 13,61 0,27 1,09 3,20 9,04 8,15 13,61 0,00

444,104 450,44 6,48 0,13 0,51 1,49 4,35 3,80 6,48 0,00

450,44 460,096 9,47 0,19 0,77 2,28 6,23 5,80 9,47 0,00

460,096 473,733 12,86 0,27 1,09 3,22 8,28 8,19 12,86 0,00

473,733 477,604 3,89 0,08 0,31 0,91 2,59 2,32 3,89 0,00

477,604 483,524 6,66 0,12 0,47 1,40 4,67 3,55 6,66 0,00

483,524 489,71 7,91 0,12 0,50 1,46 5,83 3,71 7,42 0,48

489,71 495,588 7,80 0,12 0,47 1,39 5,83 3,53 7,05 0,75

495,588 497,05 1,83 0,03 0,12 0,34 1,34 0,88 1,75 0,07

497,05 497,084 0,04 0,00 0,00 0,01 0,03 0,02 0,04 0,00

497,084 505,393 9,56 0,17 0,67 1,96 6,77 4,99 9,56 0,00

505,393 506,927 1,69 0,03 0,12 0,36 1,17 0,92 1,69 0,00

506,927 508,721 1,93 0,04 0,14 0,42 1,32 1,08 1,93 0,00

UKUPNO: 480,43 6,51 38,83 115,07 320,02 305,97 478,60 1,83
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Cjevovod Andrije Hebranga - 2. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 3,512 3,10 0,03 0,26 0,78 2,03 2,11 3,10 0,00

3,512 8,107 3,96 0,04 0,34 1,02 2,55 2,76 3,96 0,00

8,107 9,453 1,18 0,01 0,10 0,30 0,77 0,81 1,18 0,00

9,453 24,126 12,80 0,14 1,10 3,26 8,31 8,80 12,80 0,00

24,126 24,269 0,12 0,00 0,01 0,03 0,08 0,09 0,12 0,00

24,269 31,444 6,12 0,07 0,54 1,59 3,92 4,31 6,12 0,00

31,444 50,254 16,22 0,18 1,40 4,17 10,46 11,29 16,22 0,00

50,254 51,562 1,13 0,01 0,10 0,29 0,73 0,78 1,13 0,00

51,562 54,634 2,69 0,03 0,23 0,68 1,75 1,84 2,69 0,00

54,634 67,185 11,64 0,12 0,94 2,78 7,80 7,53 11,64 0,00

67,185 73,003 5,72 0,06 0,43 1,29 3,94 3,49 5,72 0,00

73,003 79,381 6,27 0,06 0,48 1,41 4,32 3,83 6,27 0,00

79,381 79,545 0,16 0,00 0,01 0,04 0,11 0,10 0,16 0,00

79,545 82,699 3,08 0,03 0,24 0,70 2,11 1,89 3,08 0,00

82,699 88,673 5,94 0,06 0,45 1,33 4,11 3,58 5,94 0,00

88,673 99,58 10,94 0,10 0,81 2,42 7,61 6,54 10,94 0,00

99,58 103,434 3,87 0,04 0,29 0,85 2,69 2,31 3,87 0,00

103,434 108,806 5,28 0,05 0,40 1,19 3,63 3,22 5,28 0,00

108,806 110,027 1,17 0,01 0,09 0,27 0,80 0,73 1,17 0,00

UKUPNO: 101,39 1,05 8,21 24,41 67,72 66,02 101,39 0,00

 Cjevovod Ante Starčevića 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 2,617 4,18 0,20 0,38 1,10 2,49 2,36 4,18 0,00

2,617 10,22 11,88 0,59 1,11 3,19 6,98 6,84 11,88 0,00

10,22 19,467 14,22 0,72 1,35 3,88 8,27 8,32 14,22 0,00

19,467 52,921 51,11 2,61 4,87 14,05 29,58 30,11 51,11 0,00

52,921 53,693 1,15 0,06 0,11 0,32 0,65 0,69 1,15 0,00

53,693 60,735 11,06 0,55 1,03 2,96 6,53 6,34 11,06 0,00

60,735 78,475 29,51 1,38 2,58 7,45 18,09 15,97 29,51 0,00

78,475 82,331 6,48 0,30 0,56 1,62 4,00 3,47 6,48 0,00

82,331 107,392 42,88 1,95 3,65 10,52 26,75 22,55 42,88 0,00

107,392 110,081 4,70 0,21 0,39 1,13 2,96 2,42 4,70 0,00
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110,081 110,651 1,01 0,04 0,08 0,24 0,65 0,51 1,01 0,00

110,651 115,149 8,12 0,35 0,66 1,89 5,22 4,05 8,10 0,02

115,149 126,612 20,49 0,89 1,67 4,81 13,11 10,32 20,49 0,00

126,612 149,815 41,33 1,81 3,38 9,74 26,40 20,88 41,33 0,00

149,815 155,206 9,23 0,42 0,79 2,26 5,76 4,85 9,23 0,00

155,206 178,691 39,10 1,83 3,42 9,86 23,98 21,14 39,10 0,00

178,691 201,78 39,14 1,80 3,36 9,70 24,28 20,78 39,14 0,00

201,78 208,211 10,70 0,50 0,94 2,70 6,56 5,79 10,70 0,00

208,211 220,776 20,26 0,98 1,83 5,28 12,18 11,31 20,26 0,00

220,776 237,019 24,51 1,27 2,37 6,82 14,06 14,62 24,51 0,00

237,019 238,457 2,05 0,11 0,21 0,60 1,13 1,29 2,05 0,00

238,457 255,408 25,12 1,32 2,47 7,12 14,21 15,26 25,12 0,00

255,408 258,6 4,88 0,25 0,46 1,34 2,83 2,87 4,88 0,00

258,6 260,484 3,00 0,15 0,27 0,79 1,79 1,70 3,00 0,00

260,484 268,86 14,21 0,65 1,22 3,52 8,82 7,54 14,21 0,00

268,86 269,168 0,53 0,02 0,04 0,13 0,34 0,28 0,53 0,00

269,168 287,78 31,34 1,45 2,71 7,82 19,36 16,75 31,34 0,00

287,78 307,545 32,04 1,54 2,88 8,30 19,32 17,79 32,04 0,00

307,545 307,68 0,22 0,01 0,02 0,06 0,13 0,12 0,22 0,00

307,68 308,587 1,46 0,07 0,13 0,38 0,88 0,82 1,46 0,00

308,587 326,468 28,81 1,39 2,60 7,51 17,31 16,09 28,81 0,00

326,468 331,584 8,06 0,40 0,75 2,15 4,77 4,61 8,06 0,00

331,584 335,982 6,55 0,34 0,64 1,85 3,72 3,96 6,55 0,00

335,982 337,016 1,49 0,08 0,15 0,43 0,83 0,93 1,49 0,00

UKUPNO: 550,81 26,26 49,08 141,52 333,94 303,34 550,79 0,02

Cjevovod Frana Galovića - 1. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 6,4 5,87 0,06 0,48 1,42 3,91 3,84 5,87 0,00

6,4 11,524 4,97 0,05 0,38 1,14 3,40 3,07 4,97 0,00

11,524 29,005 18,12 0,17 1,30 3,88 12,77 10,49 18,12 0,00

29,005 33,082 4,56 0,04 0,30 0,90 3,31 2,45 4,56 0,00

33,082 38,365 6,10 0,05 0,39 1,17 4,48 3,17 6,10 0,00

38,365 42,855 5,31 0,04 0,34 1,00 3,93 2,69 5,31 0,00

42,855 43,594 0,89 0,01 0,06 0,16 0,66 0,44 0,89 0,00

43,594 47,359 4,54 0,04 0,28 0,84 3,39 2,26 4,52 0,02

47,359 54,135 8,36 0,06 0,51 1,50 6,28 4,07 8,13 0,23

54,135 60,778 8,52 0,06 0,50 1,47 6,49 3,99 7,97 0,55

60,778 62,18 1,84 0,01 0,10 0,31 1,41 0,84 1,68 0,16
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62,18 65,669 4,63 0,03 0,26 0,77 3,56 2,09 4,19 0,44

65,669 67,909 2,97 0,02 0,17 0,50 2,29 1,34 2,69 0,28

67,909 73,983 8,10 0,06 0,45 1,35 6,24 3,64 7,29 0,81

73,983 82,049 10,99 0,08 0,60 1,79 8,52 4,84 9,68 1,31

82,049 83,805 2,41 0,02 0,13 0,39 1,87 1,05 2,11 0,30

83,805 90,898 9,07 0,07 0,53 1,57 6,90 4,26 8,51 0,56

90,898 92,371 1,74 0,01 0,11 0,33 1,29 0,88 1,74 0,00

92,371 97,963 6,22 0,05 0,42 1,24 4,51 3,36 6,22 0,00

97,963 105,871 7,57 0,08 0,59 1,75 5,15 4,75 7,57 0,00

105,871 106,676 0,69 0,01 0,06 0,18 0,44 0,48 0,69 0,00

106,676 121,799 13,02 0,14 1,13 3,36 8,39 9,07 13,02 0,00

121,799 125,255 3,03 0,03 0,26 0,77 1,97 2,07 3,03 0,00

125,255 128,525 2,85 0,03 0,24 0,73 1,85 1,96 2,85 0,00

128,525 130,585 1,78 0,02 0,15 0,46 1,15 1,24 1,78 0,00

130,585 143,33 11,30 0,12 0,95 2,83 7,40 7,65 11,30 0,00

143,33 143,906 0,53 0,01 0,04 0,13 0,35 0,35 0,53 0,00

143,906 164,821 19,25 0,20 1,56 4,64 12,85 12,55 19,25 0,00

164,821 169,241 4,04 0,04 0,33 0,98 2,69 2,65 4,04 0,00

169,241 172,445 2,86 0,03 0,24 0,71 1,88 1,92 2,86 0,00

172,445 172,561 0,10 0,00 0,01 0,03 0,07 0,07 0,10 0,00

172,561 176,904 3,75 0,04 0,32 0,96 2,42 2,61 3,75 0,00

176,904 182,596 4,92 0,05 0,42 1,26 3,18 3,41 4,92 0,00

UKUPNO: 190,89 1,74 13,63 40,51 135,02 109,56 186,23 4,66

Cjevovod Frana Galovića - 2. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 10,065 12,44 0,10 0,75 2,23 9,36 6,04 12,08 0,36

10,065 25,91 19,47 0,15 1,18 3,52 14,62 9,51 19,01 0,45

25,91 26,43 0,65 0,00 0,04 0,12 0,49 0,31 0,63 0,02

26,43 26,72 0,36 0,00 0,02 0,06 0,27 0,17 0,35 0,01

26,72 29,533 3,43 0,03 0,21 0,62 2,57 1,69 3,38 0,05

29,533 32,295 3,27 0,03 0,21 0,61 2,42 1,66 3,27 0,00

32,295 37,66 6,34 0,05 0,40 1,19 4,70 3,22 6,34 0,00

37,66 38,614 1,14 0,01 0,07 0,21 0,85 0,57 1,14 0,00

UKUPNO: 47,09 0,37 2,88 8,57 35,27 23,17 46,19 0,90

 
 
 
 



13. DOKAZNICA MJERA 13/50 

 

 
hidro consult d.o.o. 

 

 
 

Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice  br. projekta: 505-V-R/GP 
- glavni projekt -  travanj, 2018. 

 
 
 

Cjevovod Frana Galovića - 3. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 2,263 1,25 0,02 0,17 0,50 0,55 1,36 1,25 0,00

2,263 15,691 8,49 0,13 1,00 2,98 4,38 8,06 8,49 0,00

15,691 20,991 3,84 0,05 0,40 1,18 2,21 3,18 3,84 0,00

20,991 27,636 5,30 0,06 0,50 1,47 3,27 3,99 5,30 0,00

27,636 32,88 4,97 0,05 0,39 1,16 3,36 3,15 4,97 0,00

32,88 41,194 9,24 0,08 0,62 1,84 6,70 4,99 9,24 0,00

41,194 47,904 8,53 0,06 0,50 1,49 6,48 4,03 8,05 0,48

47,904 52,076 5,77 0,04 0,31 0,93 4,49 2,50 5,01 0,76

52,076 72,9 27,29 0,20 1,55 4,62 20,92 12,49 24,99 2,30

72,9 77,981 5,96 0,05 0,38 1,13 4,41 3,05 5,96 0,00

77,981 78,35 0,42 0,00 0,03 0,08 0,31 0,22 0,42 0,00

78,35 89,074 12,14 0,10 0,80 2,38 8,86 6,43 12,14 0,00

89,074 92,072 3,35 0,03 0,22 0,67 2,43 1,80 3,35 0,00

92,072 98,183 6,78 0,06 0,46 1,36 4,91 3,67 6,78 0,00

98,183 110,057 13,23 0,11 0,89 2,63 9,60 7,12 13,23 0,00

110,057 110,225 0,19 0,00 0,01 0,04 0,14 0,10 0,19 0,00

110,225 141,153 34,61 0,29 2,31 6,86 25,14 18,56 34,61 0,00

141,153 152,961 12,96 0,11 0,88 2,62 9,35 7,08 12,96 0,00

152,961 154,673 1,86 0,02 0,13 0,38 1,34 1,03 1,86 0,00

154,673 156,369 1,87 0,02 0,13 0,38 1,35 1,02 1,87 0,00

156,369 174,46 19,57 0,17 1,35 4,01 14,03 10,85 19,57 0,00

174,46 193,268 19,25 0,18 1,40 4,17 13,49 11,29 19,25 0,00

193,268 202,808 9,34 0,09 0,71 2,12 6,42 5,72 9,34 0,00

202,808 211,46 8,39 0,08 0,65 1,92 5,74 5,19 8,39 0,00

211,46 222,196 10,37 0,10 0,80 2,38 7,09 6,44 10,37 0,00

UKUPNO: 234,95 2,11 16,59 49,30 166,96 133,32 231,40 3,54

Cjevovod Franje Gažija 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 0,476 0,49 0,00 0,04 0,11 0,35 0,29 0,49 0,00

0,476 2,616 2,27 0,02 0,16 0,47 1,61 1,28 2,27 0,00

2,616 4,437 1,98 0,02 0,14 0,40 1,42 1,09 1,98 0,00
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4,437 20,343 17,11 0,15 1,19 3,53 12,24 9,54 17,11 0,00

20,343 23,603 3,43 0,03 0,24 0,72 2,43 1,96 3,43 0,00

23,603 26,908 3,48 0,03 0,25 0,73 2,47 1,98 3,48 0,00

26,908 37,755 11,47 0,10 0,81 2,41 8,15 6,51 11,47 0,00

37,755 38,653 0,95 0,01 0,07 0,20 0,67 0,54 0,95 0,00

38,653 42,277 3,81 0,03 0,27 0,80 2,70 2,17 3,81 0,00

42,277 57,387 15,58 0,14 1,13 3,35 10,96 9,07 15,58 0,00

57,387 59,714 2,36 0,02 0,17 0,52 1,65 1,40 2,36 0,00

59,714 94,035 34,97 0,33 2,56 7,61 24,47 20,59 34,97 0,00

94,035 99,096 5,08 0,05 0,38 1,12 3,53 3,04 5,08 0,00

99,096 100,97 1,80 0,02 0,14 0,42 1,23 1,13 1,80 0,00

100,97 103,042 1,89 0,02 0,15 0,46 1,26 1,24 1,89 0,00

103,042 103,902 0,76 0,01 0,06 0,19 0,50 0,52 0,76 0,00

UKUPNO: 107,41 0,99 7,76 23,05 75,62 62,34 107,41 0,00

 Cjevovod G. Karlovcana - 1. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 8,362 8,87 0,08 0,62 1,86 6,31 5,02 8,87 0,00

8,362 9,965 1,60 0,02 0,12 0,36 1,11 0,96 1,60 0,00

9,965 11,153 1,22 0,01 0,09 0,26 0,86 0,71 1,22 0,00

11,153 41,324 30,80 0,29 2,25 6,69 21,57 18,10 30,80 0,00

41,324 53,961 12,34 0,12 0,94 2,80 8,47 7,58 12,34 0,00

53,961 82,834 27,53 0,27 2,16 6,41 18,70 17,32 27,53 0,00

82,834 109,667 25,17 0,26 2,00 5,95 16,96 16,10 25,17 0,00

109,667 112,23 2,33 0,02 0,19 0,57 1,55 1,54 2,33 0,00

112,23 116,175 3,57 0,04 0,29 0,88 2,36 2,37 3,57 0,00

116,175 117,828 1,49 0,02 0,12 0,37 0,99 0,99 1,49 0,00

117,828 120,063 2,04 0,02 0,17 0,50 1,36 1,34 2,04 0,00

120,063 144,563 21,71 0,23 1,83 5,44 14,22 14,70 21,71 0,00

144,563 166,527 18,55 0,21 1,64 4,87 11,83 13,18 18,55 0,00

166,527 170,273 3,18 0,04 0,28 0,83 2,03 2,25 3,18 0,00

170,273 178,505 7,17 0,08 0,61 1,83 4,65 4,94 7,17 0,00

178,505 181,681 2,81 0,03 0,24 0,70 1,84 1,91 2,81 0,00

181,681 203,724 18,81 0,21 1,65 4,89 12,06 13,23 18,81 0,00

203,724 209,274 4,72 0,05 0,41 1,23 3,03 3,33 4,72 0,00

209,274 212,102 2,47 0,03 0,21 0,63 1,61 1,70 2,47 0,00

212,102 212,562 0,41 0,00 0,03 0,10 0,26 0,28 0,41 0,00

212,562 221,153 7,61 0,08 0,64 1,91 4,98 5,16 7,61 0,00

221,153 221,276 0,11 0,00 0,01 0,03 0,07 0,07 0,11 0,00
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221,276 228,203 6,09 0,07 0,52 1,54 3,97 4,16 6,09 0,00

228,203 232,465 3,78 0,04 0,32 0,95 2,47 2,56 3,78 0,00

232,465 233,318 0,77 0,01 0,06 0,19 0,51 0,51 0,77 0,00

233,318 235,942 2,43 0,02 0,20 0,58 1,63 1,57 2,43 0,00

235,942 242,125 6,06 0,06 0,46 1,37 4,17 3,71 6,06 0,00

242,125 246,381 4,43 0,04 0,32 0,94 3,13 2,55 4,43 0,00

246,381 259,825 15,19 0,13 1,00 2,98 11,07 8,07 15,19 0,00

259,825 260,004 0,22 0,00 0,01 0,04 0,16 0,11 0,22 0,00

260,004 266,728 8,40 0,06 0,50 1,49 6,34 4,03 8,07 0,33

266,728 272,09 7,13 0,05 0,40 1,19 5,49 3,22 6,43 0,70

272,09 273,854 2,42 0,02 0,13 0,39 1,88 1,06 2,12 0,30

273,854 274,738 1,22 0,01 0,07 0,20 0,95 0,53 1,06 0,16

274,738 276,298 2,17 0,01 0,12 0,35 1,70 0,94 1,87 0,30

276,298 279,507 4,48 0,03 0,24 0,71 3,50 1,93 3,85 0,63

279,507 282,586 4,35 0,03 0,23 0,68 3,41 1,85 3,69 0,65

282,586 285,257 3,83 0,03 0,20 0,59 3,01 1,60 3,21 0,63

285,257 301,847 23,01 0,16 1,24 3,68 17,93 9,95 19,91 3,10

301,847 301,955 0,14 0,00 0,01 0,02 0,11 0,07 0,13 0,01

301,955 315,69 17,40 0,13 1,03 3,05 13,19 8,24 16,48 0,91

315,69 321,178 6,44 0,05 0,41 1,22 4,76 3,29 6,44 0,00

321,178 322,497 1,51 0,01 0,10 0,29 1,11 0,79 1,51 0,00

322,497 339,297 19,28 0,16 1,25 3,73 14,14 10,08 19,28 0,00

339,297 359,016 22,21 0,19 1,47 4,37 16,18 11,83 22,21 0,00

359,016 376,554 18,56 0,17 1,31 3,89 13,19 10,52 18,56 0,00

376,554 400,459 23,25 0,23 1,78 5,30 15,94 14,34 23,25 0,00

400,459 405,96 5,14 0,05 0,41 1,22 3,46 3,30 5,14 0,00

UKUPNO: 414,44 3,86 30,30 90,06 290,22 243,59 406,71 7,73

 Cjev. G. Karlovcana - 2. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 1,003 0,91 0,01 0,07 0,22 0,60 0,60 0,91 0,00

1,003 9,995 7,90 0,09 0,67 1,99 5,15 5,40 7,90 0,00

9,995 13,202 2,76 0,03 0,24 0,71 1,77 1,92 2,76 0,00

13,202 48,564 33,10 0,34 2,64 7,85 22,28 21,22 33,10 0,00

48,564 48,889 0,33 0,00 0,02 0,07 0,23 0,20 0,33 0,00

48,889 51,199 2,38 0,02 0,17 0,51 1,68 1,39 2,38 0,00

51,199 66,811 16,81 0,15 1,17 3,46 12,03 9,37 16,81 0,00

66,811 78,393 13,16 0,11 0,86 2,57 9,62 6,95 13,16 0,00

78,393 78,725 0,38 0,00 0,02 0,07 0,28 0,20 0,38 0,00



13. DOKAZNICA MJERA 16/50 

 

 
hidro consult d.o.o. 

 

 
 

Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice  br. projekta: 505-V-R/GP 
- glavni projekt -  travanj, 2018. 

78,725 81,731 3,03 0,03 0,22 0,67 2,11 1,80 3,03 0,00

UKUPNO: 80,76 0,78 6,10 18,13 55,75 49,04 80,76 0,00

 Cjevovod G. Karlovcana - 3. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 5,559 5,32 0,05 0,41 1,23 3,62 3,34 5,32 0,00

5,559 5,591 0,03 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,00

5,591 9,38 3,73 0,04 0,28 0,84 2,57 2,27 3,73 0,00

9,38 11,401 1,98 0,02 0,15 0,45 1,37 1,21 1,98 0,00

11,401 13,183 1,79 0,02 0,13 0,40 1,25 1,07 1,79 0,00

13,183 26,497 14,37 0,13 0,99 2,95 10,29 7,99 14,37 0,00

26,497 31,681 5,97 0,05 0,39 1,15 4,38 3,11 5,97 0,00

31,681 34,263 2,99 0,02 0,19 0,57 2,20 1,55 2,99 0,00

34,263 49,338 17,71 0,14 1,13 3,34 13,10 9,04 17,71 0,00

49,338 49,533 0,23 0,00 0,01 0,04 0,17 0,12 0,23 0,00

49,533 67,778 21,59 0,17 1,36 4,05 16,00 10,95 21,59 0,00

67,778 67,98 0,24 0,00 0,02 0,04 0,18 0,12 0,24 0,00

67,98 88,113 23,75 0,19 1,50 4,47 17,59 12,08 23,75 0,00

88,113 95,639 8,53 0,07 0,56 1,67 6,23 4,52 8,53 0,00

95,639 103,184 8,40 0,07 0,56 1,67 6,09 4,53 8,40 0,00

103,184 105,61 2,77 0,02 0,18 0,54 2,03 1,46 2,77 0,00

105,61 122,432 18,68 0,16 1,26 3,73 13,53 10,09 18,68 0,00

122,432 139,359 17,55 0,16 1,26 3,76 12,37 10,16 17,55 0,00

139,359 157,005 17,52 0,17 1,32 3,92 12,12 10,59 17,52 0,00

157,005 176,052 18,31 0,18 1,42 4,23 12,48 11,43 18,31 0,00

176,052 178,986 2,71 0,03 0,22 0,65 1,82 1,76 2,71 0,00

178,986 180,857 1,69 0,02 0,14 0,42 1,12 1,12 1,69 0,00

180,857 189,899 8,14 0,09 0,67 2,01 5,37 5,43 8,14 0,00

189,899 209,081 17,53 0,18 1,43 4,26 11,66 11,51 17,53 0,00

209,081 227,168 16,84 0,17 1,35 4,01 11,30 10,85 16,84 0,00

227,168 264,581 35,96 0,36 2,79 8,30 24,51 22,45 35,96 0,00

264,581 277,892 13,54 0,13 0,99 2,95 9,46 7,99 13,54 0,00

277,892 279,328 1,49 0,01 0,11 0,32 1,05 0,86 1,49 0,00

279,328 280,34 1,04 0,01 0,08 0,22 0,73 0,61 1,04 0,00

280,34 283,14 3,00 0,03 0,21 0,62 2,15 1,68 3,00 0,00

283,14 285,622 2,87 0,02 0,19 0,55 2,11 1,49 2,87 0,00

285,622 291,606 7,81 0,06 0,45 1,33 5,98 3,59 7,18 0,63

291,606 294,783 4,52 0,03 0,24 0,70 3,54 1,91 3,81 0,70

UKUPNO: 308,62 2,80 22,00 65,40 218,42 176,88 307,29 1,33
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Cjevovod Gibanična - 1 dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 5,736 6,45 0,05 0,43 1,27 4,70 3,44 6,45 0,00

5,736 10,342 5,21 0,04 0,34 1,02 3,80 2,76 5,21 0,00

10,342 35,043 26,99 0,23 1,84 5,48 19,43 14,82 26,99 0,00

35,043 50,086 16,10 0,14 1,12 3,34 11,49 9,03 16,10 0,00

50,086 54,793 5,07 0,04 0,35 1,04 3,63 2,82 5,07 0,00

54,793 62,694 8,66 0,08 0,59 1,75 6,24 4,74 8,66 0,00

62,694 68,557 6,58 0,06 0,44 1,30 4,78 3,52 6,58 0,00

68,557 70,664 2,38 0,02 0,16 0,47 1,74 1,26 2,38 0,00

70,664 70,827 0,18 0,00 0,01 0,04 0,13 0,10 0,18 0,00

70,827 72,73 2,15 0,02 0,14 0,42 1,56 1,14 2,15 0,00

72,73 75,218 2,73 0,02 0,19 0,55 1,97 1,49 2,73 0,00

75,218 78,647 3,69 0,03 0,26 0,76 2,64 2,06 3,69 0,00

78,647 87,58 9,40 0,08 0,67 1,98 6,67 5,36 9,40 0,00

87,58 96,854 9,38 0,09 0,69 2,06 6,54 5,56 9,38 0,00

96,854 97,529 0,67 0,01 0,05 0,15 0,47 0,40 0,67 0,00

97,529 113,438 15,31 0,15 1,19 3,53 10,44 9,55 15,31 0,00

113,438 113,68 0,22 0,00 0,02 0,05 0,15 0,15 0,22 0,00

113,68 131,425 16,13 0,17 1,32 3,94 10,70 10,65 16,13 0,00

131,425 143,155 10,60 0,11 0,88 2,60 7,01 7,04 10,60 0,00

143,155 169,997 25,43 0,26 2,00 5,95 17,21 16,11 25,43 0,00

169,997 170,429 0,42 0,00 0,03 0,10 0,29 0,26 0,42 0,00

170,429 173,255 2,88 0,03 0,21 0,63 2,01 1,70 2,88 0,00

173,255 184,883 12,02 0,11 0,87 2,58 8,46 6,98 12,02 0,00

184,883 196,058 11,36 0,11 0,83 2,48 7,94 6,71 11,36 0,00

196,058 200,699 4,76 0,04 0,35 1,03 3,34 2,78 4,76 0,00

200,699 204,483 3,91 0,04 0,28 0,84 2,75 2,27 3,91 0,00

204,483 205,211 0,76 0,01 0,05 0,16 0,54 0,44 0,76 0,00

205,211 230,385 24,66 0,24 1,88 5,58 16,96 15,10 24,66 0,00

230,385 241,023 9,60 0,10 0,79 2,36 6,35 6,38 9,60 0,00

241,023 244,959 3,49 0,04 0,29 0,87 2,29 2,36 3,49 0,00

244,959 246,362 1,23 0,01 0,10 0,31 0,80 0,84 1,23 0,00

246,362 250,067 3,24 0,04 0,28 0,82 2,10 2,22 3,24 0,00

250,067 251,778 1,50 0,02 0,13 0,38 0,97 1,03 1,50 0,00

UKUPNO: 253,15 2,39 18,79 55,86 176,11 151,07 253,15 0,00
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Cjevovod Gibanična - 2. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 1,477 2,24 0,09 0,18 0,53 1,43 1,18 2,24 0,00

1,477 6,823 8,17 0,33 0,66 1,92 5,27 4,28 8,17 0,00

6,823 35,964 43,79 1,79 3,61 10,45 27,94 23,31 43,79 0,00

35,964 49,622 19,64 0,84 1,69 4,90 12,21 10,93 19,64 0,00

49,622 56,055 9,21 0,40 0,80 2,31 5,71 5,15 9,21 0,00

56,055 62,345 9,11 0,39 0,78 2,25 5,68 5,03 9,11 0,00

62,345 69,904 11,17 0,47 0,94 2,71 7,06 6,05 11,17 0,00

69,904 71,623 2,56 0,11 0,21 0,62 1,63 1,38 2,56 0,00

71,623 73,287 2,48 0,10 0,21 0,60 1,57 1,33 2,48 0,00

73,287 75,082 2,61 0,11 0,22 0,64 1,64 1,44 2,61 0,00

75,082 79,286 6,03 0,26 0,52 1,51 3,74 3,36 6,03 0,00

79,286 87,773 12,11 0,52 1,05 3,04 7,49 6,79 12,11 0,00

87,773 97,574 14,01 0,60 1,21 3,51 8,68 7,84 14,01 0,00

97,574 114,694 24,64 1,05 2,12 6,14 15,33 13,70 24,64 0,00

114,694 116,773 3,00 0,13 0,26 0,75 1,87 1,66 3,00 0,00

116,773 132,543 22,17 0,97 1,95 5,65 13,59 12,62 22,17 0,00

132,543 144,367 15,80 0,73 1,47 4,24 9,37 9,46 15,80 0,00

144,367 171,412 35,40 1,67 3,35 9,69 20,69 21,64 35,40 0,00

171,412 173,475 2,76 0,13 0,26 0,74 1,64 1,65 2,76 0,00

173,475 186,227 17,25 0,79 1,58 4,57 10,31 10,20 17,25 0,00

186,227 197,103 14,59 0,67 1,35 3,90 8,67 8,70 14,59 0,00

197,103 200,875 5,08 0,23 0,47 1,35 3,03 3,02 5,08 0,00

200,875 202,5 2,19 0,10 0,20 0,58 1,31 1,30 2,19 0,00

202,5 205,985 4,78 0,21 0,43 1,25 2,89 2,79 4,78 0,00

205,985 231,091 34,13 1,55 3,11 9,00 20,48 20,09 34,13 0,00

231,091 241,757 14,29 0,66 1,32 3,82 8,48 8,53 14,29 0,00

241,757 246,176 5,98 0,27 0,55 1,58 3,58 3,54 5,98 0,00

246,176 247,155 1,32 0,06 0,12 0,35 0,79 0,78 1,32 0,00

247,155 251,234 5,55 0,25 0,51 1,46 3,33 3,26 5,55 0,00

251,234 252,545 1,80 0,08 0,16 0,47 1,09 1,05 1,80 0,00

UKUPNO: 353,89 15,55 31,31 90,53 216,50 202,04 353,89 0,00
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 Cjevovod Heresinska - 1. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 2,046 1,97 0,02 0,15 0,45 1,34 1,23 1,97 0,00

2,046 6,437 4,18 0,04 0,33 0,97 2,84 2,64 4,18 0,00

6,437 12,036 5,39 0,05 0,42 1,24 3,68 3,36 5,39 0,00

12,036 14,402 2,36 0,02 0,18 0,52 1,63 1,42 2,36 0,00

14,402 19,772 5,43 0,05 0,40 1,19 3,78 3,22 5,43 0,00

19,772 24,895 5,23 0,05 0,38 1,14 3,66 3,07 5,23 0,00

24,895 35,829 11,09 0,10 0,82 2,43 7,74 6,56 11,09 0,00

35,829 41,916 6,14 0,06 0,45 1,35 4,28 3,65 6,14 0,00

41,916 45,056 3,19 0,03 0,23 0,70 2,23 1,88 3,19 0,00

45,056 63,145 18,17 0,17 1,35 4,01 12,64 10,85 18,17 0,00

63,145 65,15 1,99 0,02 0,15 0,44 1,38 1,20 1,99 0,00

65,15 69,547 4,43 0,04 0,33 0,98 3,09 2,64 4,43 0,00

69,547 70,639 1,13 0,01 0,08 0,24 0,79 0,66 1,13 0,00

70,639 85,646 15,20 0,14 1,12 3,33 10,61 9,00 15,20 0,00

85,646 85,84 0,19 0,00 0,01 0,04 0,13 0,12 0,19 0,00

85,84 86,226 0,38 0,00 0,03 0,09 0,26 0,23 0,38 0,00

86,226 91,427 5,06 0,05 0,39 1,15 3,47 3,12 5,06 0,00

91,427 111,109 19,50 0,19 1,47 4,37 13,48 11,81 19,50 0,00

111,109 111,604 0,50 0,00 0,04 0,11 0,35 0,30 0,50 0,00

111,604 112,041 0,44 0,00 0,03 0,10 0,31 0,26 0,44 0,00

112,041 123,209 10,84 0,11 0,83 2,48 7,42 6,70 10,84 0,00

123,209 125,935 2,52 0,03 0,20 0,60 1,68 1,64 2,52 0,00

125,935 136,67 9,91 0,10 0,80 2,38 6,63 6,44 9,91 0,00

136,67 139,051 2,22 0,02 0,18 0,53 1,49 1,43 2,22 0,00

139,051 148,586 8,80 0,09 0,71 2,12 5,89 5,72 8,80 0,00

148,586 153,719 4,68 0,05 0,38 1,14 3,11 3,08 4,68 0,00

153,719 154,742 0,96 0,01 0,08 0,23 0,64 0,62 0,96 0,00

154,742 156,979 2,24 0,02 0,17 0,50 1,56 1,34 2,24 0,00

156,979 161,728 5,06 0,05 0,35 1,05 3,61 2,85 5,06 0,00

161,728 162,986 1,36 0,01 0,09 0,28 0,98 0,75 1,36 0,00

162,986 171,934 9,16 0,09 0,67 1,99 6,42 5,37 9,16 0,00

171,934 190,722 17,81 0,18 1,40 4,17 12,06 11,27 17,81 0,00

190,722 207,84 15,61 0,16 1,28 3,80 10,37 10,27 15,61 0,00

207,84 211,749 3,51 0,04 0,29 0,87 2,32 2,35 3,51 0,00

211,749 222,096 9,36 0,10 0,77 2,30 6,19 6,21 9,36 0,00

222,096 241,374 16,95 0,18 1,44 4,28 11,05 11,57 16,95 0,00
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241,374 242,49 0,95 0,01 0,08 0,25 0,61 0,67 0,95 0,00

242,49 259,034 15,17 0,16 1,23 3,67 10,11 9,93 15,17 0,00

259,034 268,19 8,80 0,09 0,68 2,03 6,00 5,49 8,80 0,00

268,19 269,332 1,07 0,01 0,09 0,25 0,72 0,69 1,07 0,00

UKUPNO: 258,96 2,56 20,10 59,75 176,54 161,61 258,96 0,00

 Cjevovod Heresinska - 2. dio

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 

[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3]

Volumen 
zasipa 

cijevi 
[m3]

Volumen 
zasipa 

rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m

Dubina  
2-4 m

0 0,573 0,84 0,04 0,07 0,21 0,53 0,46 0,84 0,00

0,573 4 4,88 0,21 0,42 1,23 3,02 2,74 4,88 0,00

4 5,035 1,43 0,06 0,13 0,37 0,87 0,83 1,43 0,00

5,035 22,278 24,04 1,06 2,14 6,18 14,66 13,79 24,04 0,00

22,278 39,286 24,15 1,05 2,11 6,10 14,90 13,61 24,15 0,00

39,286 42,712 4,96 0,21 0,42 1,23 3,09 2,74 4,96 0,00

42,712 54,116 16,79 0,70 1,41 4,09 10,59 9,12 16,79 0,00

54,116 72,132 26,85 1,11 2,23 6,46 17,05 14,41 26,85 0,00

72,132 74,032 2,86 0,12 0,24 0,68 1,83 1,52 2,86 0,00

74,032 80,513 10,11 0,40 0,80 2,32 6,59 5,19 10,11 0,00

80,513 90,224 16,11 0,60 1,20 3,48 10,83 7,77 15,54 0,58

90,224 99,471 15,90 0,57 1,15 3,31 10,87 7,40 14,79 1,10

99,471 104,924 9,39 0,34 0,68 1,95 6,42 4,36 8,72 0,67

104,924 105,668 1,28 0,05 0,09 0,27 0,88 0,60 1,19 0,09

105,668 106,225 0,96 0,03 0,07 0,20 0,65 0,45 0,89 0,07

106,225 107,963 2,96 0,11 0,22 0,62 2,02 1,39 2,78 0,18

107,963 108,959 1,67 0,06 0,12 0,36 1,13 0,80 1,59 0,08

108,959 110,65 2,76 0,10 0,21 0,61 1,84 1,35 2,71 0,06

110,65 110,788 0,22 0,01 0,02 0,05 0,15 0,11 0,22 0,00

110,788 129,357 26,90 1,14 2,30 6,66 16,80 14,86 26,90 0,00

129,357 134,335 6,41 0,31 0,62 1,78 3,70 3,98 6,41 0,00

134,335 152,069 22,92 1,09 2,20 6,36 13,28 14,19 22,92 0,00

152,069 172,767 27,74 1,27 2,57 7,42 16,48 16,56 27,74 0,00

172,767 174,424 2,25 0,10 0,21 0,59 1,35 1,33 2,25 0,00

174,424 177,45 4,07 0,19 0,38 1,08 2,43 2,42 4,07 0,00

UKUPNO: 258,46 10,93 22,00 63,61 161,93 141,97 255,65 2,81
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 Cjevovod Hrvatskih branitelja  

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 4,639 4,14 0,09 0,37 1,09 2,58 2,78 4,14 0,00

4,639 13,774 8,39 0,18 0,73 2,15 5,32 5,48 8,39 0,00

13,774 16,273 2,31 0,05 0,20 0,59 1,47 1,50 2,31 0,00

16,273 18,228 1,83 0,04 0,16 0,46 1,17 1,17 1,83 0,00

18,228 30,672 12,25 0,25 1,00 2,93 8,07 7,47 12,25 0,00

30,672 37,677 7,32 0,14 0,56 1,65 4,97 4,20 7,32 0,00

37,677 48,227 11,24 0,21 0,84 2,49 7,69 6,33 11,24 0,00

48,227 48,386 0,17 0,00 0,01 0,04 0,12 0,10 0,17 0,00

48,386 56,998 9,01 0,17 0,69 2,03 6,12 5,17 9,01 0,00

56,998 62,814 5,98 0,12 0,47 1,37 4,02 3,49 5,98 0,00

62,814 64,522 1,76 0,03 0,14 0,40 1,18 1,02 1,76 0,00

64,522 66,986 2,56 0,05 0,20 0,58 1,73 1,48 2,56 0,00

66,986 67,065 0,08 0,00 0,01 0,02 0,06 0,05 0,08 0,00

67,065 71,593 4,82 0,09 0,36 1,07 3,30 2,72 4,82 0,00

71,593 75,791 4,54 0,08 0,34 0,99 3,13 2,52 4,54 0,00

75,791 80,463 5,06 0,09 0,37 1,10 3,49 2,80 5,06 0,00

80,463 89,892 10,26 0,19 0,75 2,22 7,10 5,66 10,26 0,00

89,892 93,419 3,84 0,07 0,28 0,83 2,66 2,12 3,84 0,00

93,419 97,556 4,40 0,08 0,33 0,98 3,01 2,48 4,40 0,00

97,556 111,687 15,64 0,28 1,13 3,33 10,90 8,48 15,64 0,00

111,687 118,64 8,12 0,14 0,56 1,64 5,78 4,17 8,12 0,00

118,64 124,169 6,56 0,11 0,44 1,30 4,70 3,32 6,56 0,00

124,169 126,545 2,87 0,05 0,19 0,56 2,07 1,43 2,85 0,01

126,545 129,69 3,79 0,06 0,25 0,74 2,74 1,89 3,77 0,02

129,69 132,32 3,14 0,05 0,21 0,62 2,26 1,58 3,14 0,00

132,32 133,789 1,76 0,03 0,12 0,35 1,26 0,88 1,76 0,00

133,789 133,985 0,24 0,00 0,02 0,05 0,17 0,12 0,24 0,00

133,985 138,661 5,63 0,09 0,37 1,10 4,06 2,81 5,61 0,02

138,661 141,875 3,96 0,06 0,26 0,76 2,88 1,93 3,86 0,10

141,875 150,045 10,59 0,16 0,65 1,93 7,84 4,90 9,80 0,78

150,045 155,169 7,13 0,10 0,41 1,21 5,41 3,08 6,15 0,98

155,169 161,336 8,87 0,12 0,49 1,45 6,80 3,70 7,40 1,47

161,336 161,368 0,05 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,04 0,01

161,368 172,322 14,27 0,22 0,88 2,58 10,59 6,57 13,14 1,12

172,322 175,741 3,99 0,07 0,27 0,81 2,84 2,05 3,99 0,00

175,741 186,149 10,60 0,21 0,83 2,45 7,10 6,24 10,60 0,00

186,149 190,006 3,46 0,08 0,31 0,91 2,17 2,31 3,46 0,00
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190,006 198,134 7,28 0,16 0,65 1,92 4,55 4,88 7,28 0,00

198,134 203,724 4,99 0,11 0,45 1,32 3,12 3,35 4,99 0,00

203,724 206,915 2,84 0,06 0,26 0,75 1,77 1,91 2,84 0,00

206,915 224,095 15,35 0,35 1,38 4,05 9,57 10,31 15,35 0,00

224,095 234,087 8,90 0,20 0,80 2,36 5,55 6,00 8,90 0,00

234,087 246,71 11,79 0,25 1,01 2,98 7,55 7,57 11,79 0,00

246,71 251,563 4,68 0,10 0,39 1,14 3,05 2,91 4,68 0,00

251,563 254,237 2,60 0,05 0,21 0,63 1,70 1,61 2,60 0,00

254,237 271,153 16,04 0,34 1,35 3,99 10,35 10,15 16,04 0,00

271,153 274,498 3,00 0,07 0,27 0,79 1,87 2,01 3,00 0,00

274,498 275,162 0,59 0,01 0,05 0,16 0,37 0,40 0,59 0,00

275,162 283,379 7,43 0,17 0,66 1,94 4,67 4,93 7,43 0,00

283,379 285,94 2,33 0,05 0,21 0,60 1,47 1,54 2,33 0,00

UKUPNO: 298,46 5,75 22,89 67,43 202,39 171,58 293,94 4,52

Cjevovod I.Mažuranića - 1.dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 2,376 2,08 0,02 0,18 0,53 1,36 1,43 2,08 0,00

2,376 7,316 4,38 0,05 0,37 1,10 2,87 2,97 4,38 0,00

7,316 28,34 19,66 0,20 1,57 4,66 13,23 12,62 19,66 0,00

28,34 57,193 29,00 0,27 2,15 6,40 20,17 17,31 29,00 0,00

57,193 71,606 14,91 0,14 1,08 3,20 10,50 8,65 14,91 0,00

71,606 86,687 14,85 0,14 1,13 3,35 10,23 9,05 14,85 0,00

86,687 87,406 0,67 0,01 0,05 0,16 0,45 0,43 0,67 0,00

87,406 99,934 11,88 0,12 0,94 2,78 8,04 7,52 11,88 0,00

99,934 118,621 18,02 0,18 1,39 4,15 12,30 11,21 18,02 0,00

118,621 132,373 13,57 0,13 1,03 3,05 9,36 8,25 13,57 0,00

132,373 148,322 15,93 0,15 1,19 3,54 11,05 9,57 15,93 0,00

148,322 149,921 1,59 0,02 0,12 0,35 1,10 0,96 1,59 0,00

149,921 168,071 18,12 0,17 1,35 4,03 12,57 10,89 18,12 0,00

168,071 189,912 21,97 0,21 1,63 4,85 15,29 13,10 21,97 0,00

189,912 214,462 25,02 0,23 1,83 5,45 17,51 14,73 25,02 0,00

214,462 225,864 11,86 0,11 0,85 2,53 8,37 6,84 11,86 0,00

225,864 262,272 36,60 0,35 2,72 8,08 25,46 21,84 36,60 0,00

262,272 263,332 1,02 0,01 0,08 0,24 0,69 0,64 1,02 0,00

263,332 263,9 0,54 0,01 0,04 0,13 0,37 0,34 0,54 0,00

UKUPNO: 261,67 2,51 19,70 58,55 180,92 158,35 261,67 0,00
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Cjevovod I. Mažuranića - 2. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 1,114 1,04 0,01 0,08 0,25 0,70 0,67 1,04 0,00

1,114 2,483 1,29 0,01 0,10 0,30 0,87 0,82 1,29 0,00

2,483 22,811 18,97 0,19 1,52 4,51 12,75 12,20 18,97 0,00

22,811 29,2 5,74 0,06 0,48 1,42 3,79 3,83 5,74 0,00

29,2 30,636 1,26 0,01 0,11 0,32 0,82 0,86 1,26 0,00

30,636 32,57 1,72 0,02 0,14 0,43 1,13 1,16 1,72 0,00

32,57 49,058 15,43 0,16 1,23 3,66 10,39 9,89 15,43 0,00

49,058 50,691 1,60 0,02 0,12 0,36 1,10 0,98 1,60 0,00

50,691 68,916 18,46 0,17 1,36 4,04 12,88 10,93 18,46 0,00

68,916 84,15 15,85 0,14 1,14 3,38 11,19 9,14 15,85 0,00

84,15 102,44 19,38 0,17 1,37 4,06 13,78 10,97 19,38 0,00

102,44 104,714 2,44 0,02 0,17 0,50 1,75 1,36 2,44 0,00

104,714 130,841 27,13 0,25 1,95 5,80 19,13 15,68 27,13 0,00

130,841 132,029 1,18 0,01 0,09 0,26 0,81 0,71 1,18 0,00

132,029 132,686 0,64 0,01 0,05 0,15 0,44 0,39 0,64 0,00

132,686 135,17 2,44 0,02 0,19 0,55 1,68 1,49 2,44 0,00

135,17 156,395 20,01 0,20 1,58 4,71 13,52 12,73 20,01 0,00

156,395 157,201 0,72 0,01 0,06 0,18 0,47 0,48 0,72 0,00

UKUPNO: 155,30 1,49 11,73 34,88 107,19 94,32 155,30 0,00

Cjevovod I. Mažuranića - 3.dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 2,567 3,29 0,16 0,32 0,92 1,89 2,06 3,29 0,00

2,567 7,345 6,12 0,29 0,59 1,71 3,52 3,82 6,12 0,00

7,345 28,747 29,06 1,32 2,65 7,67 17,42 17,12 29,06 0,00

28,747 57,174 42,04 1,75 3,52 10,19 26,57 22,74 42,04 0,00

57,174 71,684 22,11 0,89 1,80 5,20 14,21 11,61 22,11 0,00

71,684 86,457 21,66 0,91 1,83 5,30 13,62 11,82 21,66 0,00

86,457 87,388 1,30 0,06 0,12 0,33 0,79 0,75 1,30 0,00

87,388 99,892 17,40 0,77 1,55 4,48 10,60 10,00 17,40 0,00

99,892 118,629 26,22 1,15 2,32 6,72 16,03 14,99 26,22 0,00

118,629 137,922 26,78 1,19 2,39 6,92 16,28 15,43 26,78 0,00

137,922 140,392 3,42 0,15 0,31 0,89 2,08 1,98 3,42 0,00

140,392 148,669 11,46 0,51 1,03 2,97 6,95 6,62 11,46 0,00
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148,669 149,941 1,78 0,08 0,16 0,46 1,08 1,02 1,78 0,00

149,941 168,04 25,63 1,11 2,24 6,49 15,78 14,48 25,63 0,00

168,04 189,896 31,03 1,35 2,71 7,83 19,14 17,48 31,03 0,00

189,896 214,284 34,65 1,50 3,02 8,74 21,39 19,51 34,65 0,00

214,284 226,292 17,17 0,74 1,49 4,30 10,64 9,61 17,17 0,00

226,292 262,251 49,63 2,21 4,46 12,89 30,06 28,77 49,63 0,00

262,251 262,332 0,11 0,00 0,01 0,03 0,06 0,07 0,11 0,00

262,332 264,004 2,21 0,10 0,21 0,60 1,30 1,34 2,21 0,00

264,004 266,122 2,79 0,13 0,26 0,76 1,64 1,69 2,79 0,00

266,122 280,87 19,89 0,91 1,83 5,29 11,87 11,80 19,89 0,00

280,87 282,174 1,81 0,08 0,16 0,47 1,10 1,04 1,81 0,00

282,174 284,043 2,62 0,12 0,23 0,67 1,61 1,50 2,62 0,00

284,043 303,906 27,59 1,22 2,46 7,12 16,79 15,89 27,59 0,00

303,906 310,229 8,45 0,39 0,78 2,27 5,01 5,06 8,45 0,00

310,229 312,48 2,91 0,14 0,28 0,81 1,68 1,80 2,91 0,00

312,48 313,643 1,49 0,07 0,14 0,42 0,86 0,93 1,49 0,00

313,643 328,63 19,91 0,92 1,86 5,37 11,76 11,99 19,91 0,00

328,63 331,766 4,37 0,19 0,39 1,12 2,66 2,51 4,37 0,00

331,766 349,743 25,83 1,11 2,23 6,44 16,05 14,38 25,83 0,00

349,743 364,477 21,42 0,91 1,83 5,28 13,40 11,79 21,42 0,00

364,477 384,188 29,01 1,21 2,44 7,07 18,29 15,77 29,01 0,00

384,188 399,577 23,23 0,95 1,91 5,52 14,86 12,31 23,23 0,00

399,577 411,643 18,12 0,74 1,50 4,33 11,55 9,65 18,12 0,00

411,643 412,591 1,39 0,06 0,12 0,34 0,87 0,76 1,39 0,00

412,591 413,512 1,34 0,06 0,11 0,33 0,84 0,74 1,34 0,00

413,512 416,289 4,06 0,17 0,34 1,00 2,55 2,22 4,06 0,00

416,289 438,48 31,86 1,37 2,75 7,95 19,79 17,75 31,86 0,00

UKUPNO: 621,15 27,00 54,35 157,18 382,62 350,79 621,15 0,00

Cjevovod J.J. Stross. - 1. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 12,237 17,38 0,49 1,92 4,20 10,78 9,79 17,38 0,00

12,237 25,922 21,36 0,54 2,15 4,69 13,97 10,95 21,36 0,00

25,922 37,252 18,50 0,45 1,78 3,89 12,38 9,06 18,13 0,37

37,252 40,44 5,39 0,13 0,50 1,09 3,67 2,55 5,10 0,29

40,44 47,123 11,08 0,27 1,05 2,29 7,47 5,35 10,69 0,38

47,123 47,397 0,44 0,01 0,04 0,09 0,29 0,22 0,44 0,00

47,397 47,73 0,53 0,01 0,05 0,11 0,35 0,27 0,53 0,00

47,73 64,361 28,57 0,66 2,61 5,70 19,59 13,30 26,61 1,96
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64,361 66,808 4,57 0,10 0,38 0,84 3,25 1,96 3,91 0,66

66,808 77,261 20,38 0,42 1,64 3,59 14,74 8,36 16,72 3,66

77,261 83,208 12,19 0,24 0,93 2,04 8,98 4,76 9,51 2,67

83,208 103,021 42,21 0,79 3,12 6,80 31,51 15,85 31,70 10,51

103,021 121,757 39,94 0,74 2,95 6,43 29,82 14,99 29,98 9,96

121,757 126,32 9,47 0,18 0,72 1,57 7,00 3,65 7,30 2,17

126,32 137,785 23,46 0,46 1,80 3,93 17,27 9,17 18,34 5,12

137,785 151,85 29,24 0,56 2,21 4,82 21,64 11,25 22,50 6,73

151,85 155,803 8,40 0,16 0,62 1,36 6,26 3,17 6,33 2,07

155,803 169,784 27,89 0,56 2,20 4,80 20,34 11,19 22,37 5,52

169,784 174,533 8,36 0,19 0,75 1,63 5,80 3,80 7,60 0,76

174,533 175,403 1,44 0,03 0,14 0,30 0,97 0,70 1,39 0,04

175,403 176,418 1,64 0,04 0,16 0,35 1,09 0,81 1,62 0,02

176,418 181,15 7,19 0,19 0,74 1,62 4,64 3,79 7,19 0,00

UKUPNO: 339,62 7,20 28,48 62,14 241,80 144,93 286,73 52,89

Cjevovod J.J. Stross. - 2. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 1,852 2,71 0,04 0,15 0,44 2,09 1,11 2,22 0,49

1,852 11,633 15,18 0,20 0,78 2,31 11,90 5,87 11,74 3,44

UKUPNO: 17,89 0,23 0,93 2,74 13,98 6,98 13,96 3,93

Cjevovod Lj. Gaja  

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 9,707 10,16 0,09 0,72 2,15 7,19 5,82 10,16 0,00

9,707 10,218 0,60 0,00 0,04 0,11 0,45 0,31 0,60 0,00

10,218 12,463 2,88 0,02 0,17 0,50 2,19 1,35 2,69 0,18

12,463 20,047 9,72 0,07 0,57 1,68 7,40 4,55 9,10 0,62

20,047 32,431 13,20 0,12 0,92 2,75 9,41 7,43 13,20 0,00

32,431 32,482 0,05 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,05 0,00

32,482 43,732 10,30 0,11 0,84 2,50 6,86 6,75 10,30 0,00

43,732 50,565 6,40 0,06 0,51 1,52 4,30 4,10 6,40 0,00

50,565 55,841 5,15 0,05 0,39 1,17 3,53 3,17 5,15 0,00

55,841 66,189 10,00 0,10 0,77 2,30 6,83 6,21 10,00 0,00

66,189 78,175 11,29 0,11 0,89 2,66 7,62 7,19 11,29 0,00
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78,175 90,6 11,69 0,12 0,93 2,76 7,89 7,46 11,69 0,00

90,6 96,549 5,90 0,06 0,44 1,32 4,08 3,57 5,90 0,00

96,549 104,988 8,54 0,08 0,63 1,87 5,96 5,06 8,54 0,00

104,988 114,064 8,96 0,09 0,68 2,01 6,18 5,45 8,96 0,00

114,064 123,657 9,35 0,09 0,72 2,13 6,42 5,76 9,35 0,00

123,657 135,958 11,91 0,12 0,92 2,73 8,15 7,38 11,91 0,00

135,958 145,28 9,27 0,09 0,70 2,07 6,42 5,59 9,27 0,00

145,28 156,102 11,38 0,10 0,81 2,40 8,06 6,49 11,38 0,00

156,102 162,449 7,14 0,06 0,47 1,41 5,20 3,81 7,14 0,00

162,449 164,611 2,56 0,02 0,16 0,48 1,90 1,30 2,56 0,00

164,611 173,303 11,00 0,08 0,65 1,93 8,34 5,22 10,43 0,57

UKUPNO: 177,43 1,65 12,94 38,45 124,40 103,99 176,05 1,38

Cjevovod Lj. Posavskoga 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 4,49 4,44 0,09 0,36 1,06 2,93 2,69 4,44 0,00

4,49 7,403 2,97 0,06 0,23 0,69 1,99 1,75 2,97 0,00

7,403 20,744 14,80 0,27 1,07 3,15 10,31 8,00 14,80 0,00

20,744 21,819 1,24 0,02 0,09 0,25 0,87 0,65 1,24 0,00

21,819 37,112 17,49 0,31 1,22 3,61 12,35 9,18 17,49 0,00

37,112 53,446 18,59 0,33 1,31 3,85 13,10 9,80 18,59 0,00

53,446 90,782 41,09 0,75 2,99 8,80 28,54 22,40 41,09 0,00

90,782 108,419 18,92 0,35 1,41 4,16 12,99 10,58 18,92 0,00

108,419 112,587 4,48 0,08 0,33 0,98 3,08 2,50 4,48 0,00

112,587 115,153 2,81 0,05 0,21 0,61 1,94 1,54 2,81 0,00

115,153 131,397 17,77 0,33 1,30 3,83 12,31 9,75 17,77 0,00

131,397 150,839 21,16 0,39 1,56 4,58 14,63 11,66 21,16 0,00

150,839 168,053 18,72 0,35 1,38 4,06 12,94 10,33 18,72 0,00

168,053 192,753 28,23 0,50 1,98 5,82 19,93 14,82 28,23 0,00

192,753 193,556 0,97 0,02 0,06 0,19 0,70 0,48 0,96 0,00

193,556 194,013 0,55 0,01 0,04 0,11 0,40 0,27 0,55 0,00

194,013 211,89 21,41 0,36 1,43 4,22 15,40 10,73 21,41 0,00

211,89 212,267 0,45 0,01 0,03 0,09 0,32 0,23 0,45 0,00

212,267 216,78 5,22 0,09 0,36 1,06 3,70 2,71 5,22 0,00

216,78 230,516 14,92 0,28 1,10 3,24 10,31 8,24 14,92 0,00

230,516 232,152 1,71 0,03 0,13 0,39 1,16 0,98 1,71 0,00

232,152 241,276 9,40 0,18 0,73 2,15 6,34 5,47 9,40 0,00

241,276 263,647 21,90 0,45 1,79 5,28 14,38 13,42 21,90 0,00

263,647 264,115 0,44 0,01 0,04 0,11 0,28 0,28 0,44 0,00
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264,115 267,471 3,22 0,07 0,27 0,79 2,09 2,01 3,22 0,00

UKUPNO: 292,87 5,38 21,42 63,08 203,00 160,49 292,87 0,01

Cjevovod M. Krleže - 1.dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 3,019 3,20 0,03 0,23 0,67 2,27 1,81 3,20 0,00

3,019 3,18 0,17 0,00 0,01 0,04 0,12 0,10 0,17 0,00

3,18 13,347 10,58 0,10 0,76 2,26 7,46 6,10 10,58 0,00

13,347 20,563 7,20 0,07 0,54 1,60 4,99 4,33 7,20 0,00

20,563 31,612 10,92 0,10 0,82 2,45 7,54 6,63 10,92 0,00

31,612 42,377 10,80 0,10 0,80 2,39 7,50 6,46 10,80 0,00

42,377 51,886 9,61 0,09 0,71 2,11 6,70 5,71 9,61 0,00

51,886 57,753 5,97 0,06 0,44 1,30 4,18 3,52 5,97 0,00

57,753 61,156 3,51 0,03 0,25 0,76 2,47 2,04 3,51 0,00

61,156 78,935 17,93 0,17 1,33 3,94 12,49 10,67 17,93 0,00

78,935 81,805 2,82 0,03 0,21 0,64 1,95 1,72 2,82 0,00

81,805 84,609 2,76 0,03 0,21 0,62 1,90 1,68 2,76 0,00

84,609 99,364 14,28 0,14 1,10 3,27 9,77 8,85 14,28 0,00

99,364 110,452 10,57 0,11 0,83 2,46 7,18 6,65 10,57 0,00

110,452 112,052 1,53 0,02 0,12 0,36 1,04 0,96 1,53 0,00

112,052 118,079 5,68 0,06 0,45 1,34 3,84 3,62 5,68 0,00

118,079 119,936 1,73 0,02 0,14 0,41 1,16 1,11 1,73 0,00

119,936 129,647 8,89 0,09 0,72 2,15 5,92 5,83 8,89 0,00

129,647 136,155 5,96 0,06 0,49 1,44 3,97 3,90 5,96 0,00

136,155 150,324 13,04 0,13 1,06 3,14 8,70 8,50 13,04 0,00

150,324 153,039 2,47 0,03 0,20 0,60 1,64 1,63 2,47 0,00

UKUPNO: 149,63 1,45 11,42 33,95 102,80 91,82 149,63 0,00

Cjevovod M. Krleže - 2.dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 2,019 2,30 0,02 0,15 0,45 1,69 1,21 2,30 0,00

2,019 6,015 4,52 0,04 0,30 0,89 3,30 2,40 4,52 0,00

6,015 23,683 19,60 0,17 1,32 3,92 14,20 10,60 19,60 0,00

23,683 28,763 5,60 0,05 0,38 1,13 4,05 3,05 5,60 0,00

28,763 34,262 6,08 0,05 0,41 1,22 4,40 3,30 6,08 0,00
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34,262 39,043 5,29 0,05 0,36 1,06 3,83 2,87 5,29 0,00

39,043 39,755 0,79 0,01 0,05 0,16 0,57 0,43 0,79 0,00

39,755 40,657 1,01 0,01 0,07 0,20 0,73 0,54 1,01 0,00

40,657 68,02 31,09 0,26 2,04 6,07 22,71 16,42 31,09 0,00

68,02 71,377 3,89 0,03 0,25 0,74 2,86 2,01 3,89 0,00

71,377 72,452 1,25 0,01 0,08 0,24 0,92 0,65 1,25 0,00

72,452 88,406 18,43 0,15 1,19 3,54 13,55 9,57 18,43 0,00

88,406 107,693 21,79 0,18 1,44 4,28 15,88 11,57 21,79 0,00

107,693 110,228 2,79 0,02 0,19 0,56 2,01 1,52 2,79 0,00

110,228 110,314 0,09 0,00 0,01 0,02 0,07 0,05 0,09 0,00

110,314 137,988 29,84 0,26 2,07 6,14 21,37 16,60 29,84 0,00

137,988 140,932 3,13 0,03 0,22 0,65 2,23 1,77 3,13 0,00

140,932 143,27 2,48 0,02 0,17 0,52 1,77 1,40 2,48 0,00

143,27 143,694 0,45 0,00 0,03 0,09 0,32 0,25 0,45 0,00

143,694 149,508 6,20 0,06 0,43 1,29 4,42 3,49 6,20 0,00

149,508 169,635 21,14 0,19 1,50 4,47 14,98 12,08 21,14 0,00

169,635 174,842 5,25 0,05 0,39 1,16 3,65 3,12 5,25 0,00

174,842 176,852 2,00 0,02 0,15 0,45 1,39 1,21 2,00 0,00

176,852 176,984 0,13 0,00 0,01 0,03 0,09 0,08 0,13 0,00

UKUPNO: 195,14 1,68 13,21 39,26 140,98 106,19 195,14 0,00

 Cjevovod M. Krleže - 3.dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 14,441 15,68 0,14 1,08 3,20 11,26 8,66 15,68 0,00

14,441 32,977 20,21 0,18 1,38 4,11 14,54 11,12 20,21 0,00

32,977 36,72 3,95 0,04 0,28 0,83 2,80 2,25 3,95 0,00

36,72 50,943 15,40 0,14 1,06 3,16 11,05 8,53 15,40 0,00

50,943 65,833 16,92 0,14 1,11 3,30 12,36 8,93 16,92 0,00

65,833 66,411 0,66 0,01 0,04 0,13 0,48 0,35 0,66 0,00

66,411 97,579 35,04 0,30 2,33 6,91 25,50 18,70 35,04 0,00

97,579 98,62 1,17 0,01 0,08 0,23 0,85 0,62 1,17 0,00

98,62 129,701 35,82 0,30 2,32 6,90 26,31 18,65 35,82 0,00

129,701 129,814 0,13 0,00 0,01 0,02 0,10 0,07 0,13 0,00

129,814 134,786 5,93 0,05 0,37 1,10 4,41 2,98 5,93 0,00

134,786 146,413 14,13 0,11 0,87 2,58 10,57 6,98 13,95 0,18

146,413 161,146 18,28 0,14 1,10 3,27 13,77 8,84 17,68 0,60

161,146 161,451 0,38 0,00 0,02 0,07 0,29 0,18 0,37 0,02

UKUPNO: 183,70 1,53 12,05 35,82 134,30 96,87 182,90 0,80
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 Cjevovod M. Krleže - 4.dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 2,11 2,40 0,02 0,16 0,47 1,75 1,27 2,40 0,00

2,11 2,127 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00

2,127 15,797 15,51 0,13 1,02 3,03 11,33 8,20 15,51 0,00

15,797 21,628 6,71 0,06 0,44 1,29 4,93 3,50 6,71 0,00

21,628 34,358 14,80 0,12 0,95 2,82 10,90 7,64 14,80 0,00

34,358 34,425 0,08 0,00 0,00 0,01 0,06 0,04 0,08 0,00

34,425 45,595 13,08 0,11 0,83 2,48 9,66 6,70 13,08 0,00

45,595 53,766 9,32 0,08 0,61 1,81 6,82 4,90 9,32 0,00

53,766 65,937 13,76 0,12 0,91 2,70 10,03 7,30 13,76 0,00

65,937 79,668 15,38 0,13 1,02 3,05 11,18 8,24 15,38 0,00

79,668 85,74 6,55 0,06 0,45 1,35 4,70 3,64 6,55 0,00

85,74 92,428 7,24 0,06 0,50 1,48 5,20 4,01 7,24 0,00

92,428 97,494 5,30 0,05 0,38 1,12 3,75 3,04 5,30 0,00

97,494 97,526 0,03 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,00

97,526 111,778 14,02 0,14 1,06 3,16 9,66 8,55 14,02 0,00

111,778 117,611 5,65 0,06 0,44 1,29 3,86 3,50 5,65 0,00

117,611 131,054 12,92 0,13 1,00 2,98 8,81 8,07 12,92 0,00

UKUPNO: 142,78 1,25 9,78 29,08 102,68 78,64 142,78 0,00

Cjevovod M.Krleže - 5.dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 13,18 15,33 0,13 0,98 2,92 11,30 7,91 15,33 0,00

13,18 27,944 17,12 0,14 1,10 3,28 12,60 8,86 17,12 0,00

27,944 34,871 8,18 0,07 0,52 1,54 6,07 4,16 8,18 0,00

34,871 38,011 3,79 0,03 0,23 0,70 2,83 1,88 3,77 0,03

38,011 39,363 1,63 0,01 0,10 0,30 1,22 0,81 1,62 0,01

39,363 46,238 7,96 0,07 0,51 1,53 5,86 4,13 7,96 0,00

46,238 50,85 5,21 0,04 0,34 1,02 3,80 2,77 5,21 0,00

50,85 55,758 5,61 0,05 0,37 1,09 4,11 2,94 5,61 0,00

55,758 60,383 5,26 0,04 0,35 1,03 3,84 2,78 5,26 0,00

60,383 77,24 18,37 0,16 1,26 3,74 13,22 10,11 18,37 0,00

77,24 91,317 14,85 0,13 1,05 3,12 10,54 8,45 14,85 0,00

91,317 109,215 18,35 0,17 1,34 3,97 12,87 10,74 18,35 0,00
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109,215 123,206 13,64 0,13 1,04 3,10 9,36 8,39 13,64 0,00

UKUPNO: 135,30 1,17 9,20 27,33 97,60 73,93 135,27 0,04

Cjevovod M. P. Miškine - 1. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 1,787 1,60 0,02 0,13 0,40 1,05 1,07 1,60 0,00

1,787 10,919 8,02 0,09 0,68 2,03 5,22 5,48 8,02 0,00

10,919 11,382 0,40 0,00 0,03 0,10 0,26 0,28 0,40 0,00

11,382 26,983 13,70 0,15 1,16 3,46 8,93 9,36 13,70 0,00

26,983 30,879 3,49 0,04 0,29 0,86 2,30 2,34 3,49 0,00

30,879 35,126 3,78 0,04 0,32 0,94 2,48 2,55 3,78 0,00

35,126 42,351 6,16 0,07 0,54 1,60 3,95 4,34 6,16 0,00

42,351 49,46 6,15 0,07 0,53 1,58 3,97 4,27 6,15 0,00

49,46 50,285 0,77 0,01 0,06 0,18 0,52 0,50 0,77 0,00

50,285 53,373 2,95 0,03 0,23 0,69 2,00 1,85 2,95 0,00

53,373 54,753 1,28 0,01 0,10 0,31 0,86 0,83 1,28 0,00

54,753 56,066 1,21 0,01 0,10 0,29 0,81 0,79 1,21 0,00

56,066 61,704 5,07 0,05 0,42 1,25 3,35 3,38 5,07 0,00

61,704 63,659 1,74 0,02 0,15 0,43 1,14 1,17 1,74 0,00

63,659 68,23 4,09 0,04 0,34 1,01 2,69 2,74 4,09 0,00

68,23 78,887 9,98 0,10 0,80 2,36 6,72 6,39 9,98 0,00

78,887 82,82 3,83 0,04 0,29 0,87 2,62 2,36 3,83 0,00

82,82 91,703 8,84 0,08 0,66 1,97 6,12 5,33 8,84 0,00

91,703 94,68 2,95 0,03 0,22 0,66 2,03 1,79 2,95 0,00

94,68 101,624 6,83 0,07 0,52 1,54 4,70 4,17 6,83 0,00

101,624 104,823 3,28 0,03 0,24 0,71 2,30 1,92 3,28 0,00

104,823 105,834 1,05 0,01 0,08 0,22 0,74 0,61 1,05 0,00

105,834 108,53 2,69 0,03 0,20 0,60 1,87 1,62 2,69 0,00

108,53 111,137 2,49 0,02 0,19 0,58 1,69 1,56 2,49 0,00

111,137 119,831 8,09 0,08 0,65 1,93 5,43 5,22 8,09 0,00

119,831 147,291 25,92 0,26 2,05 6,09 17,52 16,48 25,92 0,00

147,291 152,327 4,79 0,05 0,38 1,12 3,25 3,02 4,79 0,00

152,327 154,014 1,59 0,02 0,13 0,37 1,07 1,01 1,59 0,00

154,014 164,077 9,42 0,10 0,75 2,23 6,34 6,04 9,42 0,00

164,077 174,548 9,58 0,10 0,78 2,32 6,38 6,28 9,58 0,00

174,548 185,321 9,91 0,10 0,80 2,39 6,61 6,46 9,91 0,00

185,321 188,034 2,57 0,03 0,20 0,60 1,74 1,63 2,57 0,00

188,034 190,282 2,20 0,02 0,17 0,50 1,51 1,35 2,20 0,00

190,282 199,895 9,47 0,09 0,72 2,13 6,53 5,77 9,47 0,00
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199,895 201,632 1,70 0,02 0,13 0,39 1,17 1,04 1,70 0,00

201,632 203,386 1,69 0,02 0,13 0,39 1,15 1,05 1,69 0,00

203,386 212,623 8,85 0,09 0,69 2,05 6,02 5,54 8,85 0,00

212,623 213,827 1,15 0,01 0,09 0,27 0,79 0,72 1,15 0,00

213,827 222,167 7,98 0,08 0,62 1,85 5,43 5,00 7,98 0,00

222,167 223,083 0,89 0,01 0,07 0,20 0,61 0,55 0,89 0,00

223,083 225,674 2,57 0,02 0,19 0,57 1,78 1,55 2,57 0,00

225,674 228,579 2,92 0,03 0,22 0,64 2,04 1,74 2,92 0,00

228,579 230,873 2,38 0,02 0,17 0,51 1,68 1,38 2,38 0,00

230,873 230,92 0,05 0,00 0,00 0,01 0,04 0,03 0,05 0,00

230,92 245,418 16,10 0,14 1,08 3,22 11,66 8,70 16,10 0,00

245,418 245,567 0,17 0,00 0,01 0,03 0,13 0,09 0,17 0,00

245,567 245,796 0,26 0,00 0,02 0,05 0,19 0,14 0,26 0,00

245,796 261,743 17,45 0,15 1,19 3,54 12,57 9,57 17,45 0,00

261,743 270,436 9,04 0,08 0,65 1,93 6,38 5,22 9,04 0,00

270,436 279,767 9,92 0,09 0,70 2,07 7,06 5,60 9,92 0,00

279,767 286,593 7,39 0,06 0,51 1,51 5,30 4,10 7,39 0,00

286,593 302,31 17,00 0,15 1,17 3,49 12,19 9,43 17,00 0,00

302,31 305,693 3,61 0,03 0,25 0,75 2,57 2,03 3,61 0,00

305,693 318,136 12,94 0,12 0,93 2,76 9,13 7,47 12,94 0,00

318,136 321,298 3,29 0,03 0,24 0,70 2,32 1,90 3,29 0,00

321,298 326,188 5,15 0,05 0,37 1,09 3,66 2,93 5,15 0,00

326,188 326,808 0,66 0,01 0,05 0,14 0,47 0,37 0,66 0,00

326,808 330,336 3,78 0,03 0,26 0,78 2,70 2,12 3,78 0,00

330,336 341,025 11,74 0,10 0,80 2,37 8,47 6,41 11,74 0,00

341,025 352,043 12,79 0,10 0,82 2,44 9,42 6,61 12,79 0,00

352,043 357,717 6,92 0,05 0,42 1,26 5,19 3,40 6,81 0,12

357,717 363,743 7,40 0,06 0,45 1,34 5,55 3,62 7,23 0,17

363,743 372,192 10,40 0,08 0,63 1,87 7,82 5,07 10,14 0,26

372,192 378,93 8,54 0,06 0,50 1,49 6,48 4,04 8,09 0,46

378,93 383,675 6,08 0,05 0,35 1,05 4,63 2,85 5,69 0,38

383,675 384,353 0,86 0,01 0,05 0,15 0,66 0,41 0,81 0,05

384,353 399,265 19,69 0,14 1,11 3,31 15,12 8,95 17,89 1,79

399,265 403,505 5,84 0,04 0,32 0,94 4,54 2,54 5,09 0,75

403,505 404,143 0,88 0,01 0,05 0,14 0,68 0,38 0,77 0,11

404,143 409,434 7,11 0,05 0,39 1,17 5,49 3,17 6,35 0,76

409,434 409,635 0,27 0,00 0,01 0,04 0,20 0,12 0,24 0,02

UKUPNO: 421,36 3,89 30,58 90,88 296,01 245,81 416,48 4,88
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Cjevovod M. P. Miškine - 2. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 4,376 7,50 0,34 0,64 1,84 4,68 3,94 7,50 0,00

4,376 10,198 10,10 0,45 0,85 2,45 6,36 5,24 10,10 0,00

10,198 10,452 0,45 0,02 0,04 0,11 0,28 0,23 0,45 0,00

10,452 13,619 5,62 0,25 0,46 1,33 3,58 2,85 5,62 0,00

13,619 15,05 2,59 0,11 0,21 0,60 1,67 1,29 2,58 0,02

15,05 20,375 9,82 0,42 0,78 2,24 6,40 4,79 9,59 0,24

20,375 31,196 19,83 0,84 1,58 4,54 12,87 9,74 19,48 0,35

31,196 35,282 7,30 0,32 0,60 1,72 4,67 3,68 7,30 0,00

35,282 36,096 1,45 0,06 0,12 0,34 0,92 0,73 1,45 0,00

36,096 38,567 4,43 0,19 0,36 1,04 2,84 2,22 4,43 0,00

38,567 40,722 3,90 0,17 0,31 0,90 2,51 1,94 3,88 0,02

40,722 43,661 5,31 0,23 0,43 1,23 3,42 2,65 5,29 0,02

43,661 46,757 5,55 0,24 0,45 1,30 3,55 2,79 5,55 0,00

46,757 51,513 8,52 0,37 0,69 2,00 5,46 4,28 8,52 0,00

51,513 61,909 18,90 0,81 1,51 4,37 12,22 9,36 18,71 0,19

61,909 66,421 8,20 0,35 0,66 1,89 5,30 4,06 8,12 0,08

66,421 78,487 21,12 0,94 1,76 5,07 13,36 10,86 21,12 0,00

78,487 89,314 18,27 0,84 1,58 4,55 11,31 9,74 18,27 0,00

89,314 92,845 5,95 0,28 0,51 1,48 3,68 3,18 5,95 0,00

92,845 98,752 10,05 0,46 0,86 2,48 6,25 5,32 10,05 0,00

98,752 101,468 4,62 0,21 0,40 1,14 2,87 2,45 4,62 0,00

101,468 114,277 22,27 1,00 1,87 5,38 14,03 11,53 22,27 0,00

114,277 115,004 1,30 0,06 0,11 0,31 0,83 0,65 1,30 0,00

115,004 117,291 4,17 0,18 0,33 0,96 2,70 2,06 4,12 0,06

117,291 133,206 30,14 1,24 2,32 6,68 19,90 14,32 28,65 1,49

133,206 139,838 13,01 0,52 0,97 2,78 8,75 5,97 11,94 1,08

139,838 149,317 18,43 0,74 1,38 3,98 12,33 8,53 17,06 1,37

149,317 158,118 16,76 0,69 1,28 3,70 11,10 7,92 15,84 0,92

158,118 174,213 32,02 1,25 2,34 6,76 21,66 14,49 28,97 3,04

174,213 188,735 29,16 1,13 2,11 6,10 19,81 13,07 26,14 3,02

188,735 188,964 0,44 0,02 0,03 0,10 0,30 0,21 0,41 0,03

188,964 191,068 3,99 0,16 0,31 0,88 2,64 1,90 3,79 0,21

191,068 194,224 5,85 0,25 0,46 1,33 3,82 2,84 5,68 0,17

194,224 196,434 4,06 0,17 0,32 0,93 2,63 1,99 3,98 0,08

196,434 196,89 0,83 0,04 0,07 0,19 0,53 0,41 0,82 0,00

196,89 197,494 1,08 0,05 0,09 0,25 0,69 0,54 1,08 0,00

197,494 198,506 1,78 0,08 0,15 0,42 1,13 0,91 1,78 0,00
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198,506 204,307 10,26 0,45 0,84 2,44 6,53 5,22 10,26 0,00

204,307 206,997 4,83 0,21 0,39 1,13 3,09 2,42 4,83 0,00

206,997 217,495 18,87 0,82 1,53 4,41 12,11 9,45 18,87 0,00

217,495 217,607 0,20 0,01 0,02 0,05 0,13 0,10 0,20 0,00

217,607 218,568 1,73 0,07 0,14 0,40 1,12 0,87 1,73 0,00

218,568 219,602 1,88 0,08 0,15 0,43 1,22 0,93 1,86 0,02

219,602 229,435 17,96 0,77 1,43 4,13 11,64 8,85 17,70 0,26

229,435 230,782 2,45 0,10 0,20 0,57 1,58 1,21 2,42 0,03

230,782 231,241 0,83 0,04 0,07 0,19 0,53 0,41 0,83 0,00

231,241 234,23 5,23 0,23 0,44 1,25 3,31 2,69 5,23 0,00

234,23 245,124 18,37 0,85 1,59 4,57 11,36 9,80 18,37 0,00

245,124 255,667 17,52 0,82 1,54 4,43 10,74 9,49 17,52 0,00

255,667 265,536 16,25 0,77 1,44 4,14 9,90 8,88 16,25 0,00

265,536 267,287 2,87 0,14 0,26 0,74 1,74 1,58 2,87 0,00

267,287 272,512 8,72 0,41 0,76 2,19 5,36 4,70 8,72 0,00

272,512 272,961 0,75 0,04 0,07 0,19 0,46 0,41 0,75 0,00

272,961 282,129 14,88 0,71 1,34 3,85 8,98 8,25 14,88 0,00

282,129 289,13 11,20 0,55 1,02 2,94 6,69 6,30 11,20 0,00

289,13 299,929 16,94 0,84 1,57 4,54 9,99 9,72 16,94 0,00

299,929 303,533 5,55 0,28 0,52 1,51 3,23 3,24 5,55 0,00

303,533 308,641 7,99 0,40 0,74 2,15 4,70 4,60 7,99 0,00

308,641 311,207 4,13 0,20 0,37 1,08 2,48 2,31 4,13 0,00

311,207 313,955 4,69 0,21 0,40 1,15 2,92 2,48 4,69 0,00

313,955 314,673 1,28 0,06 0,10 0,30 0,82 0,65 1,28 0,00

314,673 318,112 6,06 0,27 0,50 1,44 3,84 3,10 6,06 0,00

318,112 325,058 11,95 0,54 1,01 2,92 7,48 6,25 11,95 0,00

325,058 327,739 4,70 0,21 0,39 1,13 2,98 2,42 4,70 0,00

327,739 328,037 0,54 0,02 0,04 0,12 0,35 0,27 0,54 0,00

328,037 333,479 9,82 0,42 0,79 2,29 6,32 4,90 9,80 0,03

333,479 336,899 6,15 0,27 0,50 1,44 3,94 3,08 6,15 0,00

336,899 337,434 0,96 0,04 0,08 0,22 0,62 0,48 0,96 0,00

337,434 340,225 5,07 0,22 0,41 1,17 3,27 2,51 5,02 0,05

340,225 340,89 1,22 0,05 0,10 0,28 0,79 0,60 1,20 0,02

340,89 345,659 8,65 0,37 0,69 2,00 5,58 4,29 8,58 0,06

345,659 351,398 10,24 0,45 0,84 2,41 6,54 5,16 10,24 0,00

351,398 355,977 8,11 0,36 0,67 1,92 5,17 4,12 8,11 0,00

355,977 358,423 4,34 0,19 0,36 1,03 2,76 2,20 4,34 0,00

358,423 364,48 10,60 0,47 0,88 2,54 6,70 5,45 10,60 0,00

364,48 365,095 1,06 0,05 0,09 0,26 0,67 0,55 1,06 0,00

365,095 366,389 2,23 0,10 0,19 0,54 1,40 1,16 2,23 0,00

366,389 377,516 18,34 0,87 1,62 4,67 11,18 10,01 18,34 0,00

377,516 380,542 4,77 0,24 0,44 1,27 2,83 2,72 4,77 0,00

380,542 393,583 21,17 1,02 1,90 5,48 12,77 11,74 21,17 0,00
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393,583 393,899 0,52 0,02 0,05 0,13 0,32 0,28 0,52 0,00

393,899 394,226 0,54 0,03 0,05 0,14 0,33 0,29 0,54 0,00

394,226 396,962 4,55 0,21 0,40 1,15 2,79 2,46 4,55 0,00

396,962 424,124 45,82 2,12 3,96 11,41 28,34 24,45 45,82 0,00

424,124 434,626 18,04 0,82 1,53 4,41 11,29 9,45 18,04 0,00

434,626 436,398 3,07 0,14 0,26 0,74 1,93 1,59 3,07 0,00

436,398 436,874 0,82 0,04 0,07 0,20 0,52 0,43 0,82 0,00

436,874 440,154 5,79 0,26 0,48 1,38 3,68 2,95 5,79 0,00

440,154 446,94 12,72 0,53 0,99 2,85 8,35 6,11 12,22 0,50

446,94 461,473 31,07 1,13 2,12 6,10 21,72 13,08 26,16 4,91

461,473 461,951 1,12 0,04 0,07 0,20 0,81 0,43 0,86 0,26

461,951 461,992 0,10 0,00 0,01 0,02 0,07 0,04 0,07 0,02

461,992 464,727 6,42 0,21 0,40 1,15 4,66 2,46 4,92 1,50

464,727 466,218 3,44 0,12 0,22 0,63 2,48 1,35 2,68 0,76

466,218 484,335 44,33 1,41 2,64 7,61 32,67 16,31 32,61 11,72

484,335 489,355 13,90 0,39 0,73 2,11 10,67 4,52 9,04 4,86

489,355 490,15 2,29 0,06 0,12 0,33 1,78 0,72 1,43 0,86

490,15 501,474 29,84 0,88 1,65 4,76 22,55 10,19 20,38 9,46

501,474 514,914 28,20 1,05 1,96 5,64 19,55 12,10 24,19 4,01

514,914 519,984 8,56 0,40 0,74 2,13 5,29 4,56 8,56 0,00

519,984 528,681 13,05 0,68 1,27 3,65 7,46 7,83 13,05 0,00

528,681 532,186 4,99 0,27 0,51 1,47 2,74 3,15 4,99 0,00

532,186 534,13 2,80 0,15 0,28 0,82 1,55 1,75 2,80 0,00

534,13 537,072 3,88 0,18 0,36 1,05 2,28 2,35 3,88 0,00

537,072 540,881 5,21 0,23 0,47 1,37 3,14 3,05 5,21 0,00

UKUPNO: 987,23 42,04 78,63 226,72 639,85 486,16 935,50 51,73

Cjevovod T. Čikovića - 1. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 1,819 1,74 0,02 0,14 0,40 1,19 1,09 1,74 0,00

1,819 19,821 18,32 0,17 1,34 3,99 12,81 10,80 18,32 0,00

19,821 30,146 11,19 0,10 0,77 2,29 8,03 6,19 11,19 0,00

30,146 42,107 12,88 0,11 0,89 2,65 9,22 7,18 12,88 0,00

42,107 42,799 0,74 0,01 0,05 0,15 0,53 0,42 0,74 0,00

42,799 57,006 15,31 0,14 1,06 3,15 10,96 8,52 15,31 0,00

57,006 59,884 3,00 0,03 0,21 0,64 2,12 1,73 3,00 0,00

59,884 65,077 5,24 0,05 0,39 1,15 3,65 3,12 5,24 0,00

65,077 74,136 9,40 0,09 0,68 2,01 6,63 5,44 9,40 0,00

74,136 78,385 4,57 0,04 0,32 0,94 3,27 2,55 4,57 0,00



13. DOKAZNICA MJERA 35/50 

 

 
hidro consult d.o.o. 

 

 
 

Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice  br. projekta: 505-V-R/GP 
- glavni projekt -  travanj, 2018. 

78,385 90,3 13,25 0,11 0,89 2,64 9,60 7,15 13,25 0,00

90,3 100,179 11,14 0,09 0,74 2,19 8,12 5,93 11,14 0,00

100,179 101,116 1,05 0,01 0,07 0,21 0,76 0,56 1,05 0,00

101,116 107,177 6,67 0,06 0,45 1,34 4,82 3,64 6,67 0,00

107,177 110,782 3,82 0,03 0,27 0,80 2,72 2,16 3,82 0,00

110,782 125,248 14,66 0,14 1,08 3,21 10,24 8,68 14,66 0,00

125,248 127,098 1,94 0,02 0,14 0,41 1,38 1,12 1,94 0,00

127,098 129,347 2,51 0,02 0,17 0,50 1,82 1,35 2,51 0,00

129,347 129,83 0,54 0,00 0,04 0,11 0,40 0,29 0,54 0,00

129,83 137,089 8,25 0,07 0,54 1,61 6,03 4,36 8,25 0,00

137,089 141,689 5,14 0,04 0,34 1,02 3,73 2,76 5,14 0,00

141,689 147,448 6,25 0,05 0,43 1,28 4,49 3,46 6,25 0,00

147,448 159,254 12,83 0,11 0,88 2,62 9,22 7,08 12,83 0,00

159,254 160,43 1,29 0,01 0,09 0,26 0,93 0,71 1,29 0,00

160,43 163,868 3,81 0,03 0,26 0,76 2,76 2,06 3,81 0,00

163,868 175,794 12,73 0,11 0,89 2,65 9,08 7,16 12,73 0,00

175,794 180,69 4,99 0,05 0,37 1,09 3,49 2,94 4,99 0,00

180,69 205,293 25,03 0,23 1,84 5,46 17,50 14,76 25,03 0,00

205,293 206,605 1,32 0,01 0,10 0,29 0,92 0,79 1,32 0,00

206,605 208,39 1,78 0,02 0,13 0,40 1,24 1,07 1,78 0,00

208,39 212,548 4,07 0,04 0,31 0,92 2,80 2,49 4,07 0,00

212,548 214,672 2,03 0,02 0,16 0,47 1,38 1,27 2,03 0,00

214,672 217,302 2,52 0,02 0,20 0,58 1,71 1,58 2,52 0,00

217,302 218,73 1,37 0,01 0,11 0,32 0,94 0,86 1,37 0,00

218,73 220,001 1,19 0,01 0,09 0,28 0,80 0,76 1,19 0,00

220,001 220,588 0,53 0,01 0,04 0,13 0,35 0,35 0,53 0,00

220,588 224,135 3,15 0,03 0,26 0,79 2,07 2,13 3,15 0,00

224,135 226,155 1,78 0,02 0,15 0,45 1,16 1,21 1,78 0,00

226,155 238,532 10,37 0,12 0,92 2,75 6,58 7,43 10,37 0,00

238,532 238,997 0,37 0,00 0,03 0,10 0,23 0,28 0,37 0,00

238,997 264,194 21,30 0,24 1,88 5,59 13,59 15,12 21,30 0,00

264,194 276,34 11,22 0,12 0,91 2,69 7,51 7,29 11,22 0,00

276,34 281,387 4,83 0,05 0,38 1,12 3,28 3,03 4,83 0,00

281,387 289,033 7,41 0,07 0,57 1,70 5,07 4,59 7,41 0,00

289,033 292,199 3,15 0,03 0,24 0,70 2,18 1,90 3,15 0,00

292,199 293,216 1,03 0,01 0,08 0,23 0,72 0,61 1,03 0,00

293,216 305,022 12,08 0,11 0,88 2,62 8,46 7,08 12,08 0,00

305,022 324,529 20,39 0,19 1,46 4,33 14,42 11,70 20,39 0,00

324,529 328,92 4,55 0,04 0,33 0,97 3,21 2,64 4,55 0,00

328,92 332,689 3,74 0,04 0,28 0,84 2,59 2,26 3,74 0,00

332,689 358,681 27,52 0,25 1,94 5,77 19,57 15,60 27,52 0,00

358,681 388,175 33,84 0,28 2,20 6,54 24,81 17,70 33,84 0,00

388,175 397,799 10,99 0,09 0,72 2,14 8,05 5,77 10,99 0,00
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UKUPNO: 410,84 3,78 29,69 88,25 289,12 238,70 410,84 0,00

 
 
 
 
 
 
 

Cjevovod T. Čikovića - 2. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 0,464 0,44 0,00 0,03 0,10 0,29 0,28 0,44 0,00

0,464 2,193 1,66 0,02 0,13 0,38 1,13 1,04 1,66 0,00

2,193 6,815 4,46 0,04 0,34 1,03 3,04 2,77 4,46 0,00

6,815 9,918 2,97 0,03 0,23 0,69 2,02 1,86 2,97 0,00

9,918 12,672 2,62 0,03 0,21 0,61 1,78 1,65 2,62 0,00

12,672 27,2 13,79 0,14 1,08 3,22 9,34 8,72 13,79 0,00

27,2 38,008 10,32 0,10 0,81 2,40 7,02 6,48 10,32 0,00

38,008 54,361 15,41 0,16 1,22 3,63 10,40 9,81 15,41 0,00

54,361 56,424 1,92 0,02 0,15 0,46 1,29 1,24 1,92 0,00

56,424 62,798 5,98 0,06 0,48 1,41 4,03 3,82 5,98 0,00

62,798 69,827 6,51 0,07 0,52 1,56 4,36 4,22 6,51 0,00

69,827 80,067 9,21 0,10 0,76 2,27 6,08 6,14 9,21 0,00

80,067 80,077 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00

80,077 98,655 16,25 0,18 1,39 4,12 10,56 11,15 16,25 0,00

98,655 100,186 1,33 0,01 0,11 0,34 0,86 0,92 1,33 0,00

100,186 118,985 16,35 0,18 1,40 4,17 10,60 11,28 16,35 0,00

118,985 131,167 10,73 0,12 0,91 2,70 7,00 7,31 10,73 0,00

131,167 132,334 1,04 0,01 0,09 0,26 0,69 0,70 1,04 0,00

132,334 147,445 13,36 0,14 1,13 3,35 8,73 9,07 13,36 0,00

147,445 148,399 0,83 0,01 0,07 0,21 0,54 0,57 0,83 0,00

148,399 149,187 0,69 0,01 0,06 0,17 0,45 0,47 0,69 0,00

149,187 161,702 12,21 0,12 0,93 2,78 8,38 7,51 12,21 0,00

161,702 163,286 1,67 0,02 0,12 0,35 1,19 0,95 1,67 0,00

UKUPNO: 149,75 1,55 12,19 36,23 99,78 97,98 149,75 0,00

Cjevovod T.b.J.Jelačića  

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 
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0 5,161 5,25 0,05 0,39 1,14 3,67 3,10 5,25 0,00

5,161 9,506 4,40 0,04 0,32 0,96 3,07 2,61 4,40 0,00

9,506 11,148 1,57 0,02 0,12 0,36 1,07 0,99 1,57 0,00

11,148 11,818 0,61 0,01 0,05 0,15 0,40 0,40 0,61 0,00

11,818 14,756 2,63 0,03 0,22 0,65 1,73 1,76 2,63 0,00

14,756 27,442 11,89 0,12 0,95 2,81 8,01 7,61 11,89 0,00

27,442 28,001 0,55 0,01 0,04 0,12 0,38 0,34 0,55 0,00

28,001 33,958 5,61 0,06 0,44 1,32 3,78 3,57 5,61 0,00

33,958 36,975 2,73 0,03 0,23 0,67 1,81 1,81 2,73 0,00

36,975 45,809 8,02 0,08 0,66 1,96 5,32 5,30 8,02 0,00

45,809 54,024 7,27 0,08 0,61 1,82 4,76 4,93 7,27 0,00

54,024 58,675 3,98 0,04 0,35 1,03 2,56 2,79 3,98 0,00

58,675 77,695 16,55 0,18 1,42 4,22 10,73 11,41 16,55 0,00

77,695 88,543 9,70 0,10 0,81 2,41 6,38 6,51 9,70 0,00

88,543 98,705 9,12 0,10 0,76 2,25 6,01 6,10 9,12 0,00

98,705 106,082 6,76 0,07 0,55 1,64 4,50 4,43 6,76 0,00

106,082 108,644 2,42 0,02 0,19 0,57 1,63 1,54 2,42 0,00

108,644 112,775 3,95 0,04 0,31 0,92 2,69 2,48 3,95 0,00

112,775 126,836 13,58 0,13 1,05 3,12 9,27 8,44 13,58 0,00

UKUPNO: 116,58 1,21 9,47 28,14 77,77 76,11 116,58 0,00

Cjevovod Trg Slobode - 1.dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 4,324 4,24 0,04 0,32 0,96 2,92 2,59 4,24 0,00

4,324 20,497 16,34 0,15 1,21 3,59 11,39 9,70 16,34 0,00

20,497 35,228 14,37 0,14 1,10 3,27 9,87 8,84 14,37 0,00

35,228 36,019 0,72 0,01 0,06 0,18 0,48 0,48 0,72 0,00

36,019 48,515 11,97 0,12 0,93 2,77 8,15 7,50 11,97 0,00

48,515 62,819 14,55 0,14 1,07 3,17 10,17 8,58 14,55 0,00

62,819 66,41 3,68 0,03 0,27 0,80 2,58 2,15 3,68 0,00

66,41 69,529 3,25 0,03 0,23 0,69 2,29 1,87 3,25 0,00

69,529 82,404 13,81 0,12 0,96 2,86 9,87 7,73 13,81 0,00

82,404 82,552 0,16 0,00 0,01 0,03 0,12 0,09 0,16 0,00

82,552 104,995 25,77 0,21 1,68 4,98 18,90 13,47 25,77 0,00

104,995 111,493 7,90 0,06 0,49 1,44 5,91 3,90 7,80 0,10

UKUPNO: 116,77 1,06 8,32 24,74 82,65 66,90 116,67 0,10
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Cjevovod Trg slobode - 2.dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 1,788 1,64 0,02 0,13 0,40 1,09 1,07 1,64 0,00

1,788 5,754 3,66 0,04 0,30 0,88 2,45 2,38 3,66 0,00

5,754 29,803 21,00 0,23 1,80 5,34 13,64 14,43 21,00 0,00

29,803 40,65 9,01 0,10 0,81 2,41 5,70 6,51 9,01 0,00

40,65 43,891 2,74 0,03 0,24 0,72 1,75 1,95 2,74 0,00

43,891 45,285 1,21 0,01 0,10 0,31 0,79 0,84 1,21 0,00

45,285 45,981 0,61 0,01 0,05 0,15 0,40 0,42 0,61 0,00

45,981 58,68 11,34 0,12 0,95 2,82 7,45 7,62 11,34 0,00

58,68 68,764 9,33 0,10 0,75 2,24 6,24 6,05 9,33 0,00

68,764 74,655 5,46 0,06 0,44 1,31 3,66 3,53 5,46 0,00

74,655 87,38 11,84 0,12 0,95 2,82 7,95 7,64 11,84 0,00

UKUPNO: 77,85 0,83 6,52 19,39 51,12 52,43 77,85 0,00

Cjevovod Trg mladosti 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 2,535 2,30 0,02 0,19 0,56 1,52 1,52 2,30 0,00

2,535 15,129 11,21 0,12 0,94 2,79 7,36 7,56 11,21 0,00

15,129 20,052 4,35 0,05 0,37 1,09 2,84 2,95 4,35 0,00

20,052 21,287 1,11 0,01 0,09 0,27 0,73 0,74 1,11 0,00

21,287 28,408 6,42 0,07 0,53 1,58 4,24 4,27 6,42 0,00

28,408 32,705 3,98 0,04 0,32 0,95 2,67 2,58 3,98 0,00

32,705 34,493 1,71 0,02 0,13 0,40 1,17 1,07 1,71 0,00

34,493 43,634 9,51 0,09 0,68 2,03 6,71 5,49 9,51 0,00

43,634 59,652 17,42 0,15 1,20 3,55 12,52 9,61 17,42 0,00

59,652 70,954 11,94 0,11 0,84 2,51 8,48 6,78 11,94 0,00

70,954 81,085 10,85 0,10 0,76 2,25 7,75 6,08 10,85 0,00

81,085 85,605 4,90 0,04 0,34 1,00 3,52 2,71 4,90 0,00

85,605 97,748 13,16 0,12 0,91 2,69 9,44 7,29 13,16 0,00

97,748 103,455 6,23 0,05 0,43 1,27 4,48 3,42 6,23 0,00

103,455 119,071 16,74 0,15 1,17 3,46 11,96 9,37 16,74 0,00

119,071 124,388 5,54 0,05 0,40 1,18 3,91 3,19 5,54 0,00

124,388 130,682 6,34 0,06 0,47 1,40 4,42 3,78 6,34 0,00

130,682 140,847 10,02 0,10 0,76 2,26 6,91 6,10 10,02 0,00

140,847 142,334 1,44 0,01 0,11 0,33 0,98 0,89 1,44 0,00
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142,334 144,911 2,44 0,02 0,19 0,57 1,65 1,55 2,44 0,00

144,911 146,738 1,70 0,02 0,14 0,41 1,15 1,10 1,70 0,00

146,738 152,757 5,64 0,06 0,45 1,34 3,79 3,61 5,64 0,00

152,757 154,004 1,18 0,01 0,09 0,28 0,79 0,75 1,18 0,00

154,004 157,325 3,07 0,03 0,25 0,74 2,05 1,99 3,07 0,00

157,325 158,459 1,02 0,01 0,08 0,25 0,67 0,68 1,02 0,00

158,459 162,316 3,37 0,04 0,29 0,86 2,19 2,31 3,37 0,00

162,316 167,933 4,81 0,05 0,42 1,25 3,09 3,37 4,81 0,00

167,933 169,934 1,72 0,02 0,15 0,44 1,11 1,20 1,72 0,00

UKUPNO: 170,12 1,61 12,68 37,70 118,12 101,97 170,12 0,00

Cjevovod V. Nazora - 1. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 12,962 12,92 0,12 0,97 2,88 8,96 7,78 12,92 0,00

12,962 15,203 1,92 0,02 0,17 0,50 1,24 1,34 1,92 0,00

15,203 18,643 3,00 0,03 0,26 0,76 1,95 2,06 3,00 0,00

18,643 19,61 0,85 0,01 0,07 0,21 0,56 0,58 0,85 0,00

19,61 32,63 11,50 0,12 0,97 2,89 7,52 7,81 11,50 0,00

32,63 46,956 12,75 0,14 1,07 3,18 8,36 8,60 12,75 0,00

46,956 47,505 0,49 0,01 0,04 0,12 0,33 0,33 0,49 0,00

47,505 51,756 3,85 0,04 0,32 0,94 2,55 2,55 3,85 0,00

51,756 62,51 9,47 0,10 0,80 2,39 6,18 6,45 9,47 0,00

62,51 68,825 5,49 0,06 0,47 1,40 3,56 3,79 5,49 0,00

68,825 87,067 16,65 0,17 1,36 4,05 11,07 10,95 16,65 0,00

87,067 103,312 15,61 0,15 1,21 3,60 10,64 9,75 15,61 0,00

103,312 118,133 14,02 0,14 1,11 3,29 9,48 8,89 14,02 0,00

118,133 127,215 8,34 0,09 0,68 2,01 5,56 5,45 8,34 0,00

127,215 135,537 7,39 0,08 0,62 1,85 4,84 5,00 7,39 0,00

135,537 147,024 10,44 0,11 0,86 2,55 6,93 6,89 10,44 0,00

147,024 148,718 1,65 0,02 0,13 0,38 1,14 1,02 1,65 0,00

148,718 158,684 9,87 0,09 0,74 2,21 6,82 5,98 9,87 0,00

158,684 169,781 10,89 0,11 0,83 2,46 7,49 6,66 10,89 0,00

169,781 172 2,12 0,02 0,17 0,49 1,44 1,33 2,12 0,00

172 180,535 8,00 0,08 0,64 1,89 5,38 5,12 8,00 0,00

180,535 193,471 12,53 0,12 0,97 2,87 8,58 7,76 12,53 0,00

193,471 206,574 13,55 0,12 0,98 2,91 9,54 7,86 13,55 0,00

206,574 224,906 19,16 0,17 1,37 4,07 13,55 11,00 19,16 0,00

224,906 228,163 3,25 0,03 0,24 0,72 2,25 1,96 3,25 0,00

UKUPNO: 215,75 2,17 17,03 50,62 145,93 136,91 215,75 0,00
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Cjevovod V. Nazora - 2. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 11,508 9,80 0,11 0,86 2,55 6,28 6,91 9,80 0,00

11,508 12,134 0,53 0,01 0,05 0,14 0,34 0,38 0,53 0,00

12,134 30,667 16,71 0,18 1,38 4,11 11,04 11,12 16,71 0,00

30,667 31,873 1,15 0,01 0,09 0,27 0,78 0,72 1,15 0,00

31,873 36,017 3,87 0,04 0,31 0,92 2,60 2,49 3,87 0,00

36,017 38,227 2,00 0,02 0,16 0,49 1,32 1,33 2,00 0,00

38,227 55,776 16,27 0,17 1,31 3,89 10,90 10,53 16,27 0,00

55,776 62,71 6,55 0,07 0,52 1,54 4,43 4,16 6,55 0,00

62,71 80,926 17,49 0,17 1,36 4,04 11,92 10,93 17,49 0,00

80,926 86,082 4,99 0,05 0,38 1,14 3,42 3,09 4,99 0,00

86,082 96,02 9,20 0,09 0,74 2,20 6,16 5,96 9,20 0,00

96,02 100,935 4,54 0,05 0,37 1,09 3,03 2,95 4,54 0,00

100,935 101,337 0,38 0,00 0,03 0,09 0,26 0,24 0,38 0,00

101,337 105,998 4,37 0,04 0,35 1,03 2,94 2,80 4,37 0,00

105,998 116,255 9,55 0,10 0,77 2,28 6,41 6,15 9,55 0,00

116,255 127,959 11,38 0,11 0,87 2,60 7,80 7,02 11,38 0,00

127,959 131,65 3,78 0,04 0,28 0,82 2,65 2,22 3,78 0,00

131,65 148,39 16,57 0,16 1,25 3,71 11,44 10,04 16,57 0,00

148,39 154,69 5,80 0,06 0,47 1,40 3,87 3,78 5,80 0,00

UKUPNO: 144,93 1,47 11,55 34,32 97,59 92,82 144,93 0,00

 Cjevovod V.Vošickog 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 0,643 0,72 0,01 0,05 0,14 0,53 0,39 0,72 0,00

0,643 12,688 13,49 0,11 0,90 2,67 9,80 7,23 13,49 0,00

12,688 38,944 28,60 0,25 1,96 5,83 20,57 15,75 28,60 0,00

38,944 43,127 4,45 0,04 0,31 0,93 3,17 2,51 4,45 0,00

43,127 43,169 0,04 0,00 0,00 0,01 0,03 0,02 0,04 0,00

43,169 59,789 17,05 0,16 1,24 3,69 11,96 9,97 17,05 0,00

59,789 60,78 0,97 0,01 0,07 0,22 0,67 0,59 0,97 0,00

60,78 74,732 13,76 0,13 1,04 3,10 9,49 8,37 13,76 0,00

74,732 79,031 4,38 0,04 0,32 0,95 3,06 2,58 4,38 0,00
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79,031 91,037 12,30 0,11 0,90 2,66 8,63 7,20 12,30 0,00

91,037 99,809 8,87 0,08 0,65 1,95 6,19 5,26 8,87 0,00

99,809 102,264 2,44 0,02 0,18 0,54 1,69 1,47 2,44 0,00

102,264 107,035 4,53 0,05 0,36 1,06 3,07 2,86 4,53 0,00

107,035 108,91 1,73 0,02 0,14 0,42 1,15 1,12 1,73 0,00

108,91 114,251 4,93 0,05 0,40 1,18 3,29 3,20 4,93 0,00

114,251 124,897 9,86 0,10 0,79 2,36 6,61 6,39 9,86 0,00

124,897 142,605 17,23 0,17 1,32 3,93 11,81 10,63 17,23 0,00

142,605 145,636 3,09 0,03 0,23 0,67 2,16 1,82 3,09 0,00

145,636 149,938 4,37 0,04 0,32 0,95 3,06 2,58 4,37 0,00

149,938 151,654 1,73 0,02 0,13 0,38 1,21 1,03 1,73 0,00

151,654 161,272 9,40 0,09 0,72 2,13 6,46 5,77 9,40 0,00

161,272 180,803 19,47 0,19 1,46 4,33 13,49 11,72 19,47 0,00

180,803 197,185 16,65 0,16 1,22 3,63 11,64 9,83 16,65 0,00

197,185 198,867 1,66 0,02 0,13 0,37 1,14 1,01 1,66 0,00

198,867 200,671 1,77 0,02 0,13 0,40 1,22 1,08 1,77 0,00

200,671 204,294 3,38 0,03 0,27 0,80 2,27 2,18 3,38 0,00

204,294 205,327 0,91 0,01 0,08 0,23 0,60 0,62 0,91 0,00

205,327 205,629 0,27 0,00 0,02 0,07 0,17 0,18 0,27 0,00

205,629 207,205 1,40 0,01 0,12 0,35 0,92 0,95 1,40 0,00

207,205 210,155 2,76 0,03 0,22 0,65 1,86 1,77 2,76 0,00

210,155 211,089 0,91 0,01 0,07 0,21 0,62 0,56 0,91 0,00

211,089 211,911 0,78 0,01 0,06 0,18 0,53 0,49 0,78 0,00

211,911 212,892 0,90 0,01 0,07 0,22 0,60 0,59 0,90 0,00

212,892 218,31 4,91 0,05 0,40 1,20 3,26 3,25 4,91 0,00

218,31 226,695 7,48 0,08 0,63 1,86 4,91 5,03 7,48 0,00

226,695 234,629 7,18 0,08 0,59 1,76 4,75 4,76 7,18 0,00

234,629 253,773 18,10 0,18 1,43 4,25 12,25 11,49 18,10 0,00

253,773 258,654 4,67 0,05 0,36 1,08 3,18 2,93 4,67 0,00

258,654 275,087 16,60 0,16 1,23 3,65 11,57 9,86 16,60 0,00

275,087 285,901 11,35 0,10 0,81 2,40 8,05 6,49 11,35 0,00

285,901 293,719 8,20 0,07 0,58 1,73 5,81 4,69 8,20 0,00

293,719 304,777 11,87 0,11 0,83 2,45 8,49 6,63 11,87 0,00

304,777 308,503 3,99 0,04 0,28 0,83 2,85 2,24 3,99 0,00

308,503 311,39 3,02 0,03 0,22 0,64 2,14 1,73 3,02 0,00

311,39 313,655 2,30 0,02 0,17 0,50 1,60 1,36 2,30 0,00

313,655 313,728 0,07 0,00 0,01 0,02 0,05 0,04 0,07 0,00

313,728 335,532 20,98 0,21 1,63 4,84 14,31 13,08 20,98 0,00

335,532 335,761 0,21 0,00 0,02 0,05 0,14 0,14 0,21 0,00

335,761 345,541 8,91 0,09 0,73 2,17 5,92 5,87 8,91 0,00

345,541 346,378 0,76 0,01 0,06 0,19 0,50 0,50 0,76 0,00

346,378 362,009 14,46 0,15 1,17 3,47 9,68 9,38 14,46 0,00

362,009 370,95 8,35 0,08 0,67 1,98 5,62 5,36 8,35 0,00
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370,95 377,425 6,06 0,06 0,48 1,44 4,07 3,89 6,06 0,00

377,425 383,508 5,74 0,06 0,45 1,35 3,88 3,65 5,74 0,00

383,508 394,941 10,57 0,11 0,85 2,54 7,08 6,86 10,57 0,00

394,941 395,551 0,55 0,01 0,05 0,14 0,36 0,37 0,55 0,00

395,551 409,132 12,93 0,13 1,01 3,01 8,77 8,15 12,93 0,00

409,132 418,91 10,10 0,09 0,73 2,17 7,11 5,87 10,10 0,00

418,91 420,375 1,57 0,01 0,11 0,33 1,12 0,88 1,57 0,00

420,375 423,714 3,60 0,03 0,25 0,74 2,57 2,00 3,60 0,00

423,714 445,11 23,32 0,20 1,60 4,75 16,77 12,84 23,32 0,00

445,11 454,518 10,33 0,09 0,70 2,09 7,45 5,64 10,33 0,00

454,518 455,825 1,42 0,01 0,10 0,29 1,03 0,78 1,42 0,00

UKUPNO: 454,44 4,33 34,02 101,13 314,96 273,51 454,44 0,00

Cjev. V.Vošickog -1. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 0,052 0,05 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,05 0,00

0,052 8,771 8,02 0,08 0,65 1,93 5,35 5,23 8,02 0,00

8,771 10,601 1,71 0,02 0,14 0,41 1,15 1,10 1,71 0,00

10,601 10,747 0,14 0,00 0,01 0,03 0,09 0,09 0,14 0,00

10,747 12,567 1,83 0,02 0,14 0,40 1,27 1,10 1,83 0,00

12,567 33,868 22,23 0,20 1,59 4,73 15,71 12,78 22,23 0,00

33,868 39,814 6,21 0,06 0,44 1,32 4,39 3,57 6,21 0,00

39,814 52,894 13,94 0,12 0,98 2,90 9,94 7,85 13,94 0,00

52,894 54,545 1,78 0,02 0,12 0,37 1,27 0,99 1,78 0,00

54,545 56,941 2,60 0,02 0,18 0,53 1,86 1,44 2,60 0,00

56,941 66,885 10,60 0,09 0,74 2,21 7,56 5,97 10,60 0,00

66,885 68,5 1,67 0,02 0,12 0,36 1,17 0,97 1,67 0,00

68,5 71,317 2,82 0,03 0,21 0,62 1,96 1,69 2,82 0,00

UKUPNO: 73,58 0,68 5,32 15,82 51,75 42,80 73,58 0,00

 Cjevovod V.Vošickog - 2.dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 0,888 0,97 0,01 0,07 0,20 0,70 0,53 0,97 0,00

0,888 20,847 20,70 0,19 1,49 4,43 14,59 11,98 20,70 0,00

20,847 25,555 4,76 0,04 0,35 1,04 3,32 2,83 4,76 0,00
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25,555 26,568 1,04 0,01 0,08 0,22 0,73 0,61 1,04 0,00

26,568 39,254 12,84 0,12 0,95 2,81 8,96 7,61 12,84 0,00

39,254 46,883 7,63 0,07 0,57 1,69 5,29 4,58 7,63 0,00

46,883 58,514 11,76 0,11 0,87 2,58 8,20 6,98 11,76 0,00

58,514 65,229 6,81 0,06 0,50 1,49 4,76 4,03 6,81 0,00

65,229 68,668 3,45 0,03 0,26 0,76 2,40 2,06 3,45 0,00

68,668 71,538 2,85 0,03 0,21 0,64 1,97 1,72 2,85 0,00

71,538 73,52 1,96 0,02 0,15 0,44 1,35 1,19 1,96 0,00

73,52 90,453 16,43 0,16 1,26 3,76 11,25 10,16 16,43 0,00

90,453 104,179 12,93 0,13 1,02 3,05 8,73 8,24 12,93 0,00

104,179 121,319 15,81 0,16 1,28 3,80 10,57 10,28 15,81 0,00

121,319 135,798 13,13 0,14 1,08 3,21 8,70 8,69 13,13 0,00

135,798 137,427 1,47 0,02 0,12 0,36 0,97 0,98 1,47 0,00

137,427 146,578 8,83 0,09 0,68 2,03 6,03 5,49 8,83 0,00

146,578 150,028 3,57 0,03 0,26 0,77 2,51 2,07 3,57 0,00

150,028 151,785 1,83 0,02 0,13 0,39 1,30 1,05 1,83 0,00

UKUPNO: 148,76 1,44 11,33 33,67 102,31 91,07 148,76 0,00

Cjevovod dr. Ž. Selingera 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 0,867 0,81 0,01 0,06 0,19 0,55 0,52 0,81 0,00

0,867 16,426 14,74 0,15 1,16 3,45 9,97 9,34 14,74 0,00

16,426 28,843 11,99 0,12 0,93 2,75 8,19 7,45 11,99 0,00

28,843 29,729 0,86 0,01 0,07 0,20 0,59 0,53 0,86 0,00

29,729 31,09 1,27 0,01 0,10 0,30 0,86 0,82 1,27 0,00

31,09 46,115 14,13 0,14 1,12 3,33 9,53 9,01 14,13 0,00

46,115 48,504 2,41 0,02 0,18 0,53 1,68 1,44 2,41 0,00

48,504 55,272 6,99 0,06 0,51 1,50 4,92 4,06 6,99 0,00

55,272 58,975 3,82 0,04 0,28 0,82 2,69 2,22 3,82 0,00

58,975 60 1,07 0,01 0,08 0,23 0,75 0,62 1,07 0,00

60 73,263 13,69 0,13 0,99 2,94 9,63 7,96 13,69 0,00

73,263 85,762 12,68 0,12 0,93 2,77 8,85 7,50 12,68 0,00

85,762 88,133 2,40 0,02 0,18 0,53 1,67 1,42 2,40 0,00

88,133 88,416 0,29 0,00 0,02 0,06 0,20 0,17 0,29 0,00

88,416 99,01 10,49 0,10 0,79 2,35 7,25 6,36 10,49 0,00

99,01 100,561 1,50 0,01 0,12 0,34 1,03 0,93 1,50 0,00

100,561 103,533 2,75 0,03 0,22 0,66 1,84 1,78 2,75 0,00

103,533 104,303 0,68 0,01 0,06 0,17 0,45 0,46 0,68 0,00

104,303 115,737 10,47 0,11 0,85 2,54 6,97 6,86 10,47 0,00
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115,737 130,001 13,91 0,14 1,06 3,16 9,54 8,56 13,91 0,00

130,001 131,453 1,46 0,01 0,11 0,32 1,01 0,87 1,46 0,00

131,453 133,608 2,16 0,02 0,16 0,48 1,50 1,29 2,16 0,00

133,608 160,182 26,34 0,25 1,98 5,90 18,21 15,94 26,34 0,00

160,182 161,42 1,21 0,01 0,09 0,27 0,83 0,74 1,21 0,00

161,42 161,479 0,06 0,00 0,00 0,01 0,04 0,04 0,06 0,00

161,479 175,392 13,92 0,13 1,04 3,09 9,66 8,35 13,92 0,00

175,392 175,862 0,48 0,00 0,04 0,10 0,34 0,28 0,48 0,00

175,862 177,448 1,61 0,02 0,12 0,35 1,13 0,95 1,61 0,00

177,448 180,884 3,39 0,03 0,26 0,76 2,34 2,06 3,39 0,00

180,884 181,713 0,79 0,01 0,06 0,18 0,54 0,50 0,79 0,00

181,713 197,973 15,97 0,15 1,21 3,61 11,00 9,76 15,97 0,00

197,973 199,211 1,26 0,01 0,09 0,27 0,88 0,74 1,26 0,00

199,211 210,629 11,71 0,11 0,85 2,53 8,22 6,85 11,71 0,00

210,629 215,183 4,51 0,04 0,34 1,01 3,11 2,73 4,51 0,00

215,183 220,831 5,70 0,05 0,42 1,25 3,97 3,39 5,70 0,00

220,831 220,982 0,16 0,00 0,01 0,03 0,12 0,09 0,16 0,00

220,982 252,1 33,48 0,30 2,32 6,90 23,96 18,67 33,48 0,00

252,1 259,035 7,60 0,07 0,52 1,54 5,48 4,16 7,60 0,00

259,035 262,531 3,88 0,03 0,26 0,78 2,81 2,10 3,88 0,00

262,531 268,621 6,73 0,06 0,45 1,35 4,87 3,65 6,73 0,00

268,621 279,416 11,72 0,10 0,81 2,39 8,42 6,48 11,72 0,00

279,416 279,553 0,15 0,00 0,01 0,03 0,10 0,08 0,15 0,00

279,553 308,777 30,65 0,28 2,18 6,48 21,70 17,53 30,65 0,00

308,777 308,823 0,05 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,05 0,00

308,823 328,323 19,99 0,19 1,46 4,33 14,02 11,70 19,99 0,00

328,323 349,189 21,73 0,20 1,56 4,63 15,34 12,52 21,73 0,00

349,189 355,343 6,55 0,06 0,46 1,37 4,66 3,69 6,55 0,00

355,343 357,061 1,83 0,02 0,13 0,38 1,31 1,03 1,83 0,00

357,061 358,176 1,19 0,01 0,08 0,25 0,85 0,67 1,19 0,00

358,176 369,253 11,40 0,11 0,83 2,46 8,02 6,65 11,40 0,00

369,253 371,835 2,59 0,02 0,19 0,57 1,80 1,55 2,59 0,00

371,835 379,169 7,55 0,07 0,55 1,63 5,30 4,40 7,55 0,00

379,169 387,77 9,04 0,08 0,64 1,91 6,41 5,16 9,04 0,00

387,77 393,26 5,80 0,05 0,41 1,22 4,12 3,29 5,80 0,00

393,26 406,958 14,69 0,13 1,02 3,04 10,49 8,22 14,69 0,00

406,958 426,855 21,72 0,19 1,49 4,41 15,63 11,94 21,72 0,00

426,855 427,877 1,12 0,01 0,08 0,23 0,81 0,61 1,12 0,00

427,877 429,965 2,21 0,02 0,16 0,46 1,57 1,26 2,21 0,00

429,965 430,916 0,96 0,01 0,07 0,21 0,67 0,57 0,96 0,00

430,916 465,042 34,21 0,32 2,55 7,57 23,76 20,48 34,21 0,00

465,042 470,193 5,48 0,05 0,38 1,14 3,90 3,09 5,48 0,00

470,193 471,338 1,27 0,01 0,09 0,25 0,92 0,69 1,27 0,00
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471,338 481,346 10,47 0,10 0,75 2,22 7,41 6,01 10,47 0,00

481,346 496,356 15,82 0,14 1,12 3,33 11,23 9,01 15,82 0,00

496,356 498,087 1,93 0,02 0,13 0,38 1,40 1,04 1,93 0,00

498,087 501,118 3,10 0,03 0,23 0,67 2,17 1,83 3,10 0,00

501,118 510,626 8,91 0,09 0,71 2,11 6,00 5,71 8,91 0,00

510,626 523,889 12,50 0,13 0,99 2,94 8,44 7,96 12,50 0,00

523,889 529,398 5,17 0,05 0,41 1,22 3,48 3,31 5,17 0,00

529,398 530,913 1,42 0,01 0,11 0,34 0,96 0,91 1,42 0,00

530,913 540,862 9,27 0,09 0,74 2,21 6,23 5,97 9,27 0,00

540,862 541,23 0,34 0,00 0,03 0,08 0,23 0,22 0,34 0,00

541,23 544,522 3,07 0,03 0,25 0,73 2,06 1,98 3,07 0,00

544,522 546,697 2,02 0,02 0,16 0,48 1,35 1,31 2,02 0,00

546,697 562,143 14,06 0,15 1,15 3,43 9,34 9,27 14,06 0,00

562,143 567,703 5,03 0,05 0,41 1,23 3,33 3,34 5,03 0,00

567,703 571,165 3,17 0,03 0,26 0,77 2,11 2,08 3,17 0,00

UKUPNO: 577,54 5,43 42,63 126,72 402,76 342,73 577,54 0,00

 Cjevovod Stari brežanec  

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 0,118 0,17 0,01 0,01 0,04 0,10 0,09 0,17 0,00

0,118 10,747 15,03 0,65 1,32 3,81 9,25 8,50 15,03 0,00

10,747 15,17 6,30 0,27 0,55 1,59 3,89 3,54 6,30 0,00

15,17 15,182 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00

15,182 28,492 18,84 0,82 1,65 4,77 11,60 10,65 18,84 0,00

28,492 30,673 3,07 0,13 0,27 0,78 1,88 1,75 3,07 0,00

30,673 48,478 25,48 1,10 2,21 6,38 15,79 14,24 25,48 0,00

48,478 49,072 0,86 0,04 0,07 0,21 0,54 0,47 0,86 0,00

49,072 54,335 7,66 0,32 0,65 1,89 4,80 4,21 7,66 0,00

54,335 54,451 0,17 0,01 0,01 0,04 0,11 0,09 0,17 0,00

54,451 65,587 16,43 0,69 1,38 3,99 10,37 8,91 16,43 0,00

65,587 70,956 8,01 0,33 0,67 1,92 5,09 4,30 8,01 0,00

70,956 71,163 0,31 0,01 0,03 0,07 0,20 0,17 0,31 0,00

71,163 74,078 4,36 0,18 0,36 1,05 2,78 2,33 4,36 0,00

74,078 92,729 27,65 1,15 2,31 6,69 17,50 14,92 27,65 0,00

92,729 93,058 0,48 0,02 0,04 0,12 0,30 0,26 0,48 0,00

93,058 111,281 26,21 1,12 2,26 6,53 16,30 14,58 26,21 0,00

111,281 112,372 1,56 0,07 0,14 0,39 0,96 0,87 1,56 0,00

112,372 114,025 2,37 0,10 0,20 0,59 1,47 1,32 2,37 0,00

114,025 118,37 6,24 0,27 0,54 1,56 3,88 3,48 6,24 0,00
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118,37 127,784 13,82 0,58 1,17 3,37 8,70 7,53 13,82 0,00

127,784 128,84 1,56 0,07 0,13 0,38 0,99 0,85 1,56 0,00

128,84 138,183 13,89 0,58 1,16 3,35 8,81 7,47 13,89 0,00

138,183 144,702 9,72 0,40 0,81 2,34 6,17 5,22 9,72 0,00

144,702 145,343 0,95 0,04 0,08 0,23 0,60 0,51 0,95 0,00

145,343 157,06 16,94 0,72 1,45 4,20 10,56 9,37 16,94 0,00

157,06 164,201 10,10 0,44 0,89 2,56 6,21 5,71 10,10 0,00

164,201 164,607 0,57 0,03 0,05 0,15 0,35 0,33 0,57 0,00

164,607 167,558 4,24 0,18 0,37 1,06 2,63 2,36 4,24 0,00

167,558 186,888 29,01 1,19 2,40 6,93 18,49 15,46 29,01 0,00

186,888 187,007 0,18 0,01 0,01 0,04 0,12 0,10 0,18 0,00

187,007 196,02 14,18 0,55 1,12 3,23 9,27 7,21 14,18 0,00

196,02 201,976 9,64 0,37 0,74 2,13 6,40 4,76 9,53 0,11

201,976 203,337 2,23 0,08 0,17 0,49 1,49 1,09 2,18 0,05

203,337 205,582 3,65 0,14 0,28 0,80 2,43 1,80 3,59 0,06

205,582 207,631 3,29 0,13 0,25 0,73 2,18 1,64 3,28 0,01

207,631 217,56 15,55 0,61 1,23 3,56 10,15 7,94 15,55 0,00

217,56 217,766 0,32 0,01 0,03 0,07 0,20 0,17 0,32 0,00

217,766 226,855 14,24 0,56 1,13 3,26 9,30 7,27 14,24 0,00

226,855 234,872 13,06 0,49 0,99 2,87 8,70 6,41 12,83 0,23

234,872 234,936 0,11 0,00 0,01 0,02 0,07 0,05 0,10 0,00

234,936 241,416 10,70 0,40 0,80 2,32 7,18 5,18 10,37 0,33

241,416 243,347 3,16 0,12 0,24 0,69 2,11 1,54 3,09 0,07

243,347 245,646 3,71 0,14 0,28 0,82 2,46 1,84 3,68 0,03

245,646 256,893 17,17 0,69 1,39 4,03 11,05 9,00 17,17 0,00

256,893 257,216 0,47 0,02 0,04 0,12 0,29 0,26 0,47 0,00

257,216 267,855 16,14 0,66 1,32 3,81 10,35 8,51 16,14 0,00

267,855 279,93 19,03 0,74 1,50 4,33 12,46 9,66 19,03 0,00

279,93 283,367 5,41 0,21 0,43 1,23 3,54 2,75 5,41 0,00

283,367 284,158 1,24 0,05 0,10 0,28 0,81 0,63 1,24 0,00

284,158 307,024 34,53 1,41 2,83 8,20 22,10 18,29 34,53 0,00

307,024 308,342 1,91 0,08 0,16 0,47 1,20 1,05 1,91 0,00

308,342 324,569 22,31 1,00 2,01 5,82 13,48 12,98 22,31 0,00

324,569 324,886 0,41 0,02 0,04 0,11 0,24 0,25 0,41 0,00

324,886 337,467 16,27 0,77 1,56 4,51 9,42 10,07 16,27 0,00

337,467 349,257 15,33 0,73 1,46 4,23 8,92 9,43 15,33 0,00

349,257 349,788 0,69 0,03 0,07 0,19 0,40 0,42 0,69 0,00

349,788 364,845 20,22 0,93 1,87 5,40 12,03 12,05 20,22 0,00

364,845 366,983 3,00 0,13 0,27 0,77 1,84 1,71 3,00 0,00

366,983 370,568 5,01 0,22 0,44 1,28 3,06 2,87 5,01 0,00

370,568 382,476 16,21 0,73 1,48 4,27 9,73 9,53 16,21 0,00

382,476 383,009 0,73 0,03 0,07 0,19 0,44 0,43 0,73 0,00

383,009 391,172 11,38 0,50 1,01 2,93 6,94 6,53 11,38 0,00
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391,172 391,285 0,16 0,01 0,01 0,04 0,10 0,09 0,16 0,00

391,285 393,141 2,58 0,11 0,23 0,67 1,57 1,49 2,58 0,00

393,141 394,901 2,34 0,11 0,22 0,63 1,38 1,41 2,34 0,00

394,901 396,013 1,43 0,07 0,14 0,40 0,83 0,89 1,43 0,00

UKUPNO: 579,98 24,38 49,09 141,96 364,55 316,82 579,08 0,90

 Novi Brežanec 1. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 3,736 3,59 0,04 0,28 0,83 2,44 2,24 3,59 0,00

3,736 10,777 6,55 0,07 0,53 1,56 4,40 4,23 6,55 0,00

10,777 11,097 0,29 0,00 0,02 0,07 0,19 0,19 0,29 0,00

11,097 13,257 1,94 0,02 0,16 0,48 1,28 1,30 1,94 0,00

13,257 14,649 1,25 0,01 0,10 0,31 0,82 0,84 1,25 0,00

14,649 27,393 11,24 0,12 0,95 2,83 7,34 7,65 11,24 0,00

27,393 43,492 14,24 0,15 1,20 3,57 9,32 9,66 14,24 0,00

43,492 43,598 0,09 0,00 0,01 0,02 0,06 0,06 0,09 0,00

43,598 48,296 4,21 0,04 0,35 1,04 2,78 2,82 4,21 0,00

48,296 58,83 9,50 0,10 0,79 2,34 6,27 6,32 9,50 0,00

58,83 83,972 23,68 0,24 1,88 5,58 15,99 15,09 23,68 0,00

83,972 84,103 0,13 0,00 0,01 0,03 0,09 0,08 0,13 0,00

84,103 95,617 11,35 0,11 0,86 2,55 7,82 6,91 11,35 0,00

95,617 100,338 4,68 0,04 0,35 1,05 3,23 2,83 4,68 0,00

100,338 106,382 6,04 0,06 0,45 1,34 4,19 3,63 6,04 0,00

106,382 109,112 2,74 0,03 0,20 0,61 1,91 1,64 2,74 0,00

109,112 129,794 21,35 0,20 1,54 4,59 15,02 12,41 21,35 0,00

129,794 129,841 0,05 0,00 0,00 0,01 0,04 0,03 0,05 0,00

129,841 144,594 15,37 0,14 1,10 3,27 10,85 8,85 15,37 0,00

144,594 158,563 14,63 0,13 1,04 3,10 10,35 8,38 14,63 0,00

158,563 164,761 6,55 0,06 0,46 1,37 4,66 3,72 6,55 0,00

164,761 184,692 21,10 0,19 1,49 4,42 15,01 11,96 21,10 0,00

184,692 184,827 0,15 0,00 0,01 0,03 0,10 0,08 0,15 0,00

184,827 195,983 11,70 0,11 0,83 2,47 8,28 6,69 11,70 0,00

195,983 206,194 10,46 0,10 0,76 2,27 7,34 6,13 10,46 0,00

206,194 213,55 7,56 0,07 0,55 1,63 5,31 4,41 7,56 0,00

213,55 232,152 19,71 0,18 1,39 4,13 14,02 11,16 19,71 0,00

232,152 247,755 15,98 0,15 1,16 3,46 11,21 9,36 15,98 0,00

247,755 253,359 5,35 0,05 0,42 1,24 3,64 3,36 5,35 0,00

253,359 265,474 11,54 0,12 0,90 2,69 7,84 7,27 11,54 0,00

265,474 268,073 2,49 0,02 0,19 0,58 1,69 1,56 2,49 0,00
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268,073 278,169 9,74 0,10 0,75 2,24 6,66 6,06 9,74 0,00

278,169 295,121 16,78 0,16 1,27 3,76 11,59 10,17 16,78 0,00

295,121 309,155 13,56 0,13 1,05 3,11 9,26 8,42 13,56 0,00

309,155 321,072 10,64 0,11 0,89 2,64 7,00 7,15 10,64 0,00

321,072 330,39 8,08 0,09 0,70 2,07 5,23 5,59 8,08 0,00

330,39 353,54 20,91 0,22 1,73 5,14 13,83 13,89 20,91 0,00

353,54 358,071 4,26 0,04 0,34 1,01 2,87 2,72 4,26 0,00

358,071 373,155 14,64 0,14 1,13 3,35 10,02 9,05 14,64 0,00

373,155 374,975 1,81 0,02 0,14 0,40 1,25 1,09 1,81 0,00

374,975 387,495 11,75 0,12 0,93 2,78 7,92 7,51 11,75 0,00

UKUPNO: 377,70 3,68 28,92 85,97 259,13 232,51 377,70 0,00

Novi Brežanec 2.dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 2,622 3,68 0,10 0,41 0,90 2,27 2,10 3,68 0,00

2,622 7,347 6,71 0,19 0,74 1,62 4,16 3,78 6,71 0,00

7,347 9,147 2,56 0,07 0,28 0,62 1,59 1,44 2,56 0,00

9,147 25,011 22,53 0,63 2,49 5,44 13,96 12,69 22,53 0,00

25,011 26,485 2,10 0,06 0,23 0,51 1,30 1,18 2,10 0,00

26,485 55,728 42,29 1,16 4,60 10,03 26,50 23,39 42,29 0,00

55,728 57,497 2,57 0,07 0,28 0,61 1,62 1,42 2,57 0,00

57,497 57,608 0,16 0,00 0,02 0,04 0,10 0,09 0,16 0,00

57,608 83,631 37,45 1,03 4,09 8,93 23,39 20,82 37,45 0,00

83,631 84,927 1,84 0,05 0,20 0,44 1,14 1,04 1,84 0,00

84,927 93,994 12,83 0,36 1,43 3,11 7,94 7,25 12,83 0,00

93,994 97,392 4,84 0,14 0,53 1,17 3,01 2,72 4,84 0,00

97,392 111,22 21,02 0,55 2,17 4,74 13,56 11,06 21,02 0,00

111,22 113,311 3,37 0,08 0,33 0,72 2,24 1,67 3,35 0,03

113,311 113,353 0,07 0,00 0,01 0,01 0,05 0,03 0,07 0,00

113,353 115,393 3,29 0,08 0,32 0,70 2,19 1,63 3,26 0,02

115,393 131,829 24,74 0,65 2,58 5,64 15,86 13,15 24,74 0,00

131,829 174,8 61,91 1,71 6,76 14,74 38,71 34,38 61,91 0,00

174,8 185,145 14,53 0,41 1,63 3,55 8,95 8,28 14,53 0,00

185,145 205,713 28,95 0,82 3,23 7,06 17,84 16,45 28,95 0,00

205,713 238,09 46,70 1,29 5,09 11,11 29,21 25,90 46,70 0,00

238,09 251,766 19,84 0,54 2,15 4,69 12,45 10,94 19,84 0,00

251,766 272,126 30,69 0,81 3,20 6,98 19,69 16,29 30,69 0,00

272,126 289,103 25,56 0,67 2,67 5,82 16,40 13,58 25,56 0,00

289,103 289,795 0,98 0,03 0,11 0,24 0,61 0,57 0,98 0,00
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289,795 314,592 35,93 0,99 3,90 8,51 22,54 19,84 35,93 0,00

314,592 331,421 24,90 0,67 2,65 5,77 15,81 13,46 24,90 0,00

331,421 348,648 24,31 0,68 2,71 5,91 15,00 13,78 24,31 0,00

348,648 366,414 24,16 0,71 2,79 6,09 14,57 14,21 24,16 0,00

366,414 390,177 32,04 0,94 3,74 8,15 19,21 19,01 32,04 0,00

390,177 392,11 2,68 0,08 0,30 0,66 1,64 1,55 2,68 0,00

392,11 400,536 11,17 0,34 1,32 2,89 6,62 6,74 11,17 0,00

400,536 404,301 5,02 0,15 0,59 1,29 2,99 3,02 5,02 0,00

UKUPNO: 581,42 16,08 63,57 138,68 363,10 323,48 581,37 0,05

 Cjevovod Novi Brežanec - 3. dio 

Početna 
stacionaža 

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 

[m3] 

Volumen 
zasipa 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
zasipa 
rova 
[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina  
0-2 m 

Dubina  
2-4 m 

0 1,661 1,44 0,02 0,12 0,37 0,93 1,00 1,44 0,00

1,661 16,288 13,07 0,14 1,09 3,25 8,60 8,78 13,07 0,00

16,288 21,886 5,20 0,05 0,42 1,24 3,48 3,36 5,20 0,00

21,886 23,88 1,87 0,02 0,15 0,44 1,26 1,20 1,87 0,00

23,88 39,832 14,93 0,15 1,19 3,54 10,05 9,57 14,93 0,00

39,832 41,236 1,32 0,01 0,10 0,31 0,89 0,84 1,32 0,00

41,236 70,049 27,58 0,27 2,15 6,39 18,77 17,29 27,58 0,00

70,049 71,675 1,57 0,02 0,12 0,36 1,08 0,98 1,57 0,00

71,675 72,335 0,64 0,01 0,05 0,15 0,44 0,40 0,64 0,00

72,335 98,544 25,02 0,25 1,96 5,81 17,00 15,73 25,02 0,00

98,544 99,742 1,12 0,01 0,09 0,27 0,76 0,72 1,12 0,00

99,742 108,521 8,21 0,08 0,66 1,95 5,53 5,27 8,21 0,00

108,521 112,386 3,65 0,04 0,29 0,86 2,46 2,32 3,65 0,00

112,386 128,405 16,41 0,15 1,20 3,55 11,51 9,61 16,41 0,00

128,405 146,63 18,45 0,17 1,36 4,04 12,87 10,94 18,45 0,00

146,63 190,176 41,55 0,41 3,25 9,66 28,22 26,13 41,55 0,00

190,176 199,925 9,06 0,09 0,73 2,16 6,07 5,85 9,06 0,00

199,925 220,929 19,61 0,20 1,57 4,66 13,18 12,60 19,61 0,00

220,929 252,876 30,69 0,30 2,38 7,09 20,92 19,17 30,69 0,00

252,876 266,55 13,21 0,13 1,02 3,03 9,03 8,20 13,21 0,00

266,55 286,779 20,39 0,19 1,51 4,49 14,20 12,14 20,39 0,00

286,779 303,891 17,24 0,16 1,28 3,80 12,00 10,27 17,24 0,00

303,891 304,575 0,65 0,01 0,05 0,15 0,44 0,42 0,65 0,00

304,575 329,359 24,01 0,24 1,85 5,50 16,43 14,87 24,01 0,00

329,359 346,81 17,21 0,17 1,30 3,87 11,87 10,47 17,21 0,00

346,81 363,418 15,48 0,16 1,24 3,68 10,40 9,96 15,48 0,00

363,418 381,195 15,84 0,17 1,33 3,94 10,40 10,67 15,84 0,00
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381,195 381,22 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00

381,22 404,953 23,72 0,23 1,77 5,27 16,46 14,24 23,72 0,00

404,953 406,728 2,05 0,02 0,13 0,39 1,51 1,07 2,05 0,00

406,728 415,33 9,92 0,08 0,64 1,91 7,29 5,16 9,92 0,00

415,33 417,093 2,07 0,02 0,13 0,39 1,53 1,06 2,07 0,00

417,093 418,99 2,33 0,02 0,14 0,42 1,75 1,14 2,28 0,06

UKUPNO: 405,55 3,98 31,27 92,95 277,34 251,42 405,49 0,06

    
 
 
 

SVEUKUPNO 

Volumen 
iskopa 
[m3] 

Volumen 
cijevi 
[m3] 

Volumen 
pješčane 
posteljice 
[m3] 

Volumen 
zasipa cijevi 

[m3] 

Volumen 
zasipa rova 

[m3] 

Površina 
po tlu 
[m2] 

Dubina   
0‐2 m 

Dubina   
2‐4 m 

14.810,57  288,36  1.154,04 3.298,97 10.069,20 8.338,71  14.523,54 287,03
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14. SPECIFIKACIJA LUKOVA NA TRASI 

 
Lomna 
točka 

Horizontalni 
kut [°] 

Vertikalni 
kut [°] 

Odabrani luk 

11.25° 22.5° 30° 45° 90° 

DN 110 

C1 22.50 0.00   1       
C115 30.00 0.00     1     
C116 90.00 1.52         1 
C119 90.00 1.40         1 
C124 11.25 0.00 1         
C126 22.50 0.00   1       
C126.1 22.50 0.00   1       
C129 22.50 0.37   1       
C132 90.00 0.00         1 
C135 11.25 0.00 1         
C136 22.50 0.00   1       
C137 11.25 0.00 1         
C138 11.25 0.69 1         
C139 11.25 0.26 1         
C141 30.00 0.00     1     
C143 11.25 1.05 1         
C144 11.25 0.00 1         
C147 22.50 0.00   1       
C148 22.50 0.00   1       
C149 11.25 0.00 1         
C15 11.25 2.17 1         
C157 86.25  2.37 1   1 1   
C158 11.25 0.00 1         
C159 30.00 0.00     1     
C159.1. 30.00 0.00     1     
C16 11.25 0.37 1         
C160 22.50 0.00   1       
C161   11.25 1         
C2 11.25 0.00 1         
C219.1. 11.25 1.81 1         
C226 11.25 0.00 1         
C227 11.25 0.00 1         
C249 11.25 0.00 1         
C252 52.50  0.00   1 1     
C253 22.50 0.00   1       
C254 45.00 0.94       1   
C255 22.50 0.14   1       
C256 30.00 0.00     1     
C258.1. 41.25  0.00 1   1     
C259 90.00 0.00         1 
C261.1 11.25 0.04 1         
C265 78,75 0.00 1 1   1   
C268 90.00 0.09         1 
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C3 11.25 0.00 1         
C319 22.50 0.00   1       
C320 11.25 0.00 1         
C351 11.25 0.00 1         
C37.1. 56.25 0.00 1     1   
C37.2. 56.25  0.00 1     1   
C371 22.50 0.00   1       
C378 22.50 0.00   1       
C379 22.50 0.52   1       
C396 11.25 0.00 1         
C40 22.50 0.00   1       
C403 22.50 0.00   1       
C404 22.50 0.00   1       
C405 11.25 0.00 1         
C41 11.25 0.00 1         
C412.1 41.25  0.00 1   1     
C42 22.50 0.00   1       
C421 101.25  0.00 1       1 
C422 101.25  0.00 1       1 
C424 75.00  0.00     1 1   
C425 75.00  0.00     1 1   
C429.1. 41.25  0.00 1   1     
C432 11.25 0.00 1         
C433 86.25 0.00 1   1 1   
C444 101.25 0.00 1       1 
C445 101.25 0.00 1       1 
C447 86.25  0.00 1   1 1   
C448 86.25  0.00 1   1 1   
C456 41.25  1.38 1   1     
C458.1. 11.25 0.00 1         
C458.4. 56.25  0.00 1     1   
C458.5. 56.25  0.00 1     1   
C458.6. 22.50 0.00   1       
C458.7. 30.00 0.00     1     
C459 75.00  0.00     1 1   
C460 75.00  0.00     1 1   
C461.1. 11.25 0.00 1         
C462 11.25 0.00 1         
C463 11.25 0.00 1         
C467 90.00 0.08         1 
C468 90.00 0.00         1 
C478 11.25 0.00 1         
C493.1. 11.25 0.00 1         
C509 22.50 0.00   1       
C515 41.25  0.00 1   1     
C524.1. 30.00 0.00     1     
C524.2. 67.50  0.00   1   1   
C525 11.25 0.00 1         
C539.1. 22.50 0.00   1       
C542 11.25 0.00 1         
C543 41.25  0.00 1   1     
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C543.1. 41.25  0.00 1   1     
C546 52.50  0.00   1 1     
C546.1. 52.50  0.00   1 1     
C7 11.25 0.00 1         
C70.1. 52.50  0.00   1 1     
C70.2. 52.50  0.00   1 1     
C72.1. 11.25 0.00 1         
C74 22.50 0.90   1       
C75 30.00 0.00     1     
C83 45.00 0.00       1   
C86 45.00 1.65       1   
C88 11.25 0.43 1         
SC11 22.50 0.00   1       
SC24 11.25 0.00 1         

UKUPNO: 57 30 28 17 11 

 

Lomna 
točka 

Horizontalni 
kut [°] 

Vertikalni 
kut [°] 

Odabrani luk 

11.25° 22.5° 30° 90° 

DN 160 

C166 11.25 0.00 1       
C175 11.25 0.00 1       
C176 30.00 0.00     1   
C177 30.00 0.00     1   
C180.1. 11.25 0.00 1       
C183.1. 11.25 0.00 1       
C189 22.50 0.00   1     
C27 11.25 0.00 1       
C29 112.50  2.13   1   1 
C52 90.00 0.00       1 

UKUPNO: 5 2 2 2 

 

Lomna 
točka 

Horizontalni 
kut [°] 

Vertikalni 
kut [°] 

  

22.5° 30° 

DN 225 

C344 22.50 0.00 1   
C69.1. 30.00 0.00   1 

UKUPNO: 1 1 
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Lomna 
točka 

Horizontalni 
kut [°] 

Vertikalni 
kut [°] 

Odabrani luk 

11.25° 22.5° 30° 45° 

DN 280 

C285.1. 52.50  0.00   1 1   
C286 52.50 0.00   1 1   
C288.1. 41.25 0.00 1   1   
C288.2. 41.25  0.00 1   1   
C290 11.25 0.00 1       
C291 11.25 0.00 1       
C295.1. 11.25 1.75 1       
C297.1. 56.25  0.00 1     1 
C297.2. 56.25 0.00 1     1 
C301 11.25 0.00 1       
C301.1. 11.25 0.00 1       
C301.2. 11.25 0.00 1       
C302 11.25 0.79 1       
C308 11.25 0.00 1       
C310 11.25 0.00 1       
C353 22.50 0.00   1     
C356 22.50 0.00   1     
C357 22.50 0.00   1     
C369 11.25 0.00 1       
C372.1. 30.00 0.00     1   
C398 30.00 0.00     1   
C399 56.25 1.80 1     1 
SC0 22.50 0.00   1     

UKUPNO: 15 6 6 3 

 

Lomna 
točka 

Horizontalni 
kut [°] 

Vertikalni 
kut [°] 

Odabrani luk 

11.25° 30° 45° 90° 

DN 315 

C103 90.00 0.00       1 
C105 11.25 0.00 1       
C106 11.25 0.14 1       
C58.1. 30.00 0.00   1     
C59 90.00 0.00       1 
C62 11.25 0.26 1       
C65 45.00 0.00     1   
C95 11.25 0.00 1       
C98 11.25 0.00 1       
SC26 11.25 0.00 1       

UKUPNO: 6 1 1 2 
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15. APSOLUTNE KOORDINATE LOMNIH TOČAKA   

 
 

POPIS KOORDINATA LOMNIH 
TOČAKA 

Broj 
točke 

E koordinata 
HTRS96/TM  

N koordinata 
HTRS96/TM 

Cjevovod A. Hebranga ‐ 1 dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C0  523581,41  5114842,71 

C1  523588,66  5114842,20 

C2  523592,06  5114843,20 

C3  523597,74  5114844,20 

C4  523609,18  5114843,22 

C5  523619,85  5114842,44 

C6  523630,30  5114841,76 

C7  523646,63  5114841,52 

C8  523651,52  5114840,73 

C9  523662,71  5114837,87 

C10  523676,12  5114834,53 

C11  523688,44  5114831,44 

C12  523705,73  5114826,67 

C13  523732,26  5114817,31 

C14  523754,00  5114808,21 

C15  523778,84  5114799,80 

C16  523790,02  5114797,60 

C16.1.  523811,32  5114797,10 

C17  523827,19  5114796,68 

C18  523844,32  5114796,09 

C19  523863,39  5114795,31 

C20  523872,06  5114795,33 

C21  523897,59  5114793,33 

C22  523911,82  5114792,21 

C23  523924,60  5114791,10 

C24  523947,37  5114787,82 

C25  523974,65  5114782,44 

C26  524003,20  5114777,55 

C27  524022,81  5114773,47 

C28  524049,89  5114771,25 
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C29  524067,83  5114770,14 

C30  524064,33  5114782,79 

Cjevovod A. Hebranga ‐ 2. dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C38  523908,27  5114899,87 

C36  523908,97  5114896,43 

C35  523912,01  5114876,04 

C34  523915,99  5114850,22 

C33  523916,16  5114848,92 

C32  523919,49  5114821,31 

C31  523920,74  5114812,10 

Cjevovod Ante Starčevića 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C65.1.  524799,55  5114233,36 

C65  524802,12  5114233,87 

C64  524845,92  5114209,14 

C63  524896,21  5114180,79 

C62  524941,56  5114152,29 

C61  524976,02  5114124,86 

C60.2.  525017,27  5114092,75 

C60.1.  525024,32  5114087,68 

C60  525055,21  5114064,68 

C59  525054,63  5114063,98 

C58.1.  525076,52  5114047,50 

C58  525076,83  5114046,52 

Cjevovod Trg kralja Tomislava ‐ 1.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C50  524698,85  5114004,74 

C69  524703,42  5114012,55 

C69.1.  524702,26  5114016,27 

C69.2.  524718,17  5114049,57 

C47  524735,25  5114090,39 

C68  524756,83  5114139,11 

C67  524778,85  5114189,06 

C66  524787,19  5114208,23 

C65.1.  524799,55  5114233,36 

Cjevovod Trg kralja Tomislava ‐ 2.dio 

Name  X coor.  Y coor. 

C47  524735,25  5114090,39 

C47.1.  524685,02  5114111,19 

C48  524633,96  5114132,33 

Cjevovod Trg kralja Tomislava ‐ 3.dio 

Name  X coor.  Y coor. 
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C50  524698,85  5114004,74 

C51  524645,82  5114027,47 

C52  524600,87  5114047,37 

C53  524610,27  5114070,52 

C54  524627,69  5114113,41 

C48  524633,96  5114132,33 

Cjevovod Trg kralja Tomislava ‐ 4.dio 

Name  X coor.  Y coor. 

C84  524632,21  5113990,88 

C51  524645,82  5114027,47 

C93  524652,90  5114045,84 

C47.1.  524685,02  5114111,19 

Cjevovod Trg kralja Tomislava ‐ 5.dio 

Name  X coor.  Y coor. 

C48  524633,96  5114132,33 

C49  524613,91  5114141,79 

Cjevovod Trg slobode ‐ 1.dio 

Name  X coor.  Y coor. 

C43  524837,71  5114046,45 

C44  524805,46  5114060,62 

C45  524780,19  5114071,71 

C46  524762,26  5114079,58 

C47  524735,25  5114090,39 

Cjevovod Trg slobode ‐ 2.dio 

Name  X coor.  Y coor. 

C39  524909,72  5113998,91 

C40  524884,54  5114014,86 

C41  524875,99  5114026,06 

C42  524874,56  5114027,57 

C43  524837,71  5114046,45 

Cjevovod A. Šenoe 

Name  X coor.  Y coor. 

C211  524808,03  5113849,48 

C212  524776,32  5113777,87 

C214  524762,81  5113746,69 

C215  524760,61  5113741,46 

C218  524743,33  5113702,46 

C220  524734,49  5113682,47 

C221  524731,78  5113675,95 

C222  524724,48  5113659,64 

C223  524717,44  5113644,02 

C203  524708,35  5113623,07 

C224  524705,29  5113610,87 
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SC2  524700,53  5113592,25 

C226  524696,81  5113575,07 

C227  524694,49  5113547,91 

C230  524694,60  5113502,45 

C230.1.  524695,08  5113495,19 

C231  524695,66  5113477,82 

C232  524697,15  5113445,77 

C233  524698,41  5113419,41 

C237  524700,07  5113388,05 

C537  524700,14  5113384,52 

Cjevovod Hrvatskih branitelja 

Name  X coor.  Y coor. 

C185  524612,06  5113797,02 

C186  524604,97  5113782,38 

C187  524592,34  5113753,02 

C188  524584,84  5113735,83 

C190  524579,69  5113723,38 

C191  524564,50  5113688,35 

C192  524558,99  5113675,83 

C193  524551,75  5113659,65 

C194  524547,33  5113649,26 

C195  524537,68  5113626,40 

C196  524530,79  5113610,23 

C197  524522,79  5113591,50 

C199  524513,71  5113570,79 

C201.1.  524502,30  5113544,72 

C201  524497,26  5113535,20 

Cjevovod Grgura Karlovčana ‐ 1.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C55  524480,97  5113118,68 

C56  524471,02  5113118,08 

C57  524427,11  5113115,33 

C57.1.  524398,24  5113115,67 

C132  524368,93  5113117,92 

C133  524369,56  5113125,72 

C134  524373,57  5113187,21 

C135  524375,04  5113209,20 

C136  524376,96  5113217,36 

C137  524382,38  5113224,76 

C138  524387,03  5113229,89 

C139  524390,73  5113236,69 

C140  524402,53  5113265,13 

C141  524405,14  5113272,70 
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C142  524403,78  5113280,43 

C143  524404,20  5113299,79 

C144  524408,64  5113318,49 

C145  524409,70  5113403,27 

Cjevovod Grgura Karlovčana ‐ 2.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C154  524454,16  5113189,58 

C158  524444,53  5113186,92 

C159.1.  524406,08  5113183,85 

C159  524403,67  5113184,93 

C160  524388,10  5113183,82 

C161  524376,82  5113186,46 

C134  524373,57  5113187,21 

Cjevovod Grgura Karlovčana ‐ 3.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C146  524516,07  5113024,81 

C147  524510,73  5113026,49 

C148  524507,90  5113029,01 

C149  524506,09  5113032,35 

C150  524501,30  5113052,88 

C150.1.  524497,74  5113067,53 

C151  524492,59  5113085,24 

C152  524486,05  5113104,49 

C55  524480,97  5113118,68 

C153  524468,20  5113152,52 

C154  524454,16  5113189,58 

C155  524453,48  5113191,33 

C156  524419,41  5113282,18 

C157  524418,92  5113283,53 

C142  524403,78  5113280,43 

Cjevovod Ljudevita Gaja 

Name  X coor.  Y coor. 

C202  524720,42  5113619,96 

C203  524708,35  5113623,07 

C204  524688,85  5113627,60 

C206  524656,10  5113635,56 

C208  524626,63  5113642,88 

C210  524579,29  5113654,43 

C193  524551,75  5113659,65 

Cjevovod Antuna Mihanovića 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C162  524467,59  5113023,69 

C163  524476,78  5113022,54 
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C146  524516,07  5113024,81 

C164  524528,90  5113027,29 

C165  524546,47  5113030,50 

C166  524570,78  5113034,94 

C167  524578,67  5113038,85 

C168  524594,50  5113045,16 

C169  524594,92  5113045,31 

C170  524595,38  5113045,50 

C171  524615,18  5113053,57 

C172  524630,52  5113060,61 

C174  524631,34  5113061,05 

C175  524655,26  5113072,25 

C176  524674,77  5113087,34 

C177  524677,45  5113095,36 

C180  524688,58  5113105,44 

Cjevovod Ljudevita Posavskoga 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C180  524688,58  5113105,44 

C180.1.  524684,15  5113111,38 

C181  524665,55  5113153,50 

C182  524650,66  5113187,74 

C183  524641,84  5113207,68 

C183.1.  524609,38  5113282,35 

C184  524597,67  5113318,65 

C189  524589,92  5113349,18 

C477  524590,32  5113352,98 

Cjevovod J.J. Strossmayera ‐ 1.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C198  524873,04  5113363,22 

C200  524858,26  5113329,03 

C205  524840,63  5113293,11 

C207  524831,83  5113249,50 

C209  524831,80  5113219,40 

C213  524831,78  5113190,10 

Cjevovod J.J. Strossmayera ‐ 2.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C205  524840,63  5113293,11 

C216  524839,01  5113294,01 

C217  524830,13  5113298,11 

Cjevovod Franje Gažija 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C37  525255,08  5114052,28 

C37.1.  525254,80  5114051,89 
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C37.2.  525255,61  5114049,92 

C70  525235,22  5114021,30 

C70.1.  525200,11  5113971,00 

C70.2.  525196,17  5113971,08 

C71  525195,69  5113970,37 

Cjevovod Frana Galovića ‐ 1.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C72  525383,48  5113912,99 

C72.1.  525379,86  5113918,27 

C73  525363,46  5113951,65 

C74  525355,01  5113968,21 

C75  525354,83  5113973,93 

C76  525362,21  5113986,00 

C77  525374,67  5114006,30 

C78  525383,11  5114019,81 

C79  525386,84  5114025,41 

C80  525411,21  5114061,94 

C81  525416,53  5114070,59 

Cjevovod Frana Galovića ‐ 2.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C82  525343,71  5113921,14 

C83  525352,87  5113946,25 

C73  525363,46  5113951,65 

Cjevovod Frana Galovića ‐ 3.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C85  525519,14  5114335,62 

C86  525499,69  5114327,72 

C87  525495,90  5114316,45 

C88  525481,79  5114273,62 

C89  525481,72  5114273,25 

C90  525470,92  5114243,44 

C91  525457,34  5114202,74 

C92  525435,27  5114137,12 

Cjevovod Trg mladosti ‐ 1.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C251  525307,98  5113470,83 

C252  525309,04  5113468,53 

C253  525326,30  5113465,52 

C254  525338,50  5113457,79 

C254.1  525352,45  5113408,61 

C255  525368,72  5113351,58 

C256  525366,77  5113338,18 

C257  525371,75  5113327,84 
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Cjevovod Trg mladosti ‐ 2.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C258  525306,87  5113486,60 

C258.1.  525300,95  5113487,01 

C259  525296,71  5113490,98 

C260  525310,92  5113506,03 

C261  525327,72  5113523,68 

C262  525341,12  5113538,09 

C263  525354,72  5113552,60 

C264  525372,60  5113571,49 

C265  525392,46  5113592,60 

C267  525399,67  5113587,81 

C268  525421,35  5113579,71 

C269  525394,96  5113517,33 

Cjevovod V.Nazor ‐ 1.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C225  524985,92  5113485,91 

C228  524995,10  5113503,24 

C235  525015,88  5113540,77 

C239  525049,18  5113596,25 

C240  525059,97  5113614,85 

C241  525089,18  5113664,80 

C242  525099,89  5113683,54 

Cjevovod V.Nazor ‐ 2.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C235  525015,88  5113540,77 

C243  525027,38  5113540,16 

C244  525046,53  5113540,01 

C245  525054,09  5113539,96 

C246  525096,79  5113539,26 

C247  525117,19  5113538,90 

C248  525147,50  5113538,34 

C249  525164,24  5113538,04 

C250  525170,52  5113538,51 

Cjevovod M.P. Miškine ‐ 1.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C114  525770,11  5113982,85 

C115  525764,20  5113992,04 

C116  525763,59  5114011,99 

C117  525739,72  5114012,74 

C118  525738,41  5114012,79 

C119  525732,78  5114012,92 

C120  525732,43  5114030,10 
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SC16  525732,30  5114062,35 

C121  525731,84  5114105,22 

C122  525731,48  5114141,49 

SC24  525732,38  5114163,81 

C123  525735,98  5114181,75 

C124  525737,66  5114196,15 

C125  525747,56  5114229,04 

C126  525758,88  5114274,03 

SC7  525773,55  5114329,68 

C127  525781,48  5114354,05 

Cjevovod M.P. Miškine ‐ 2.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C94  525785,53  5114363,39 

C95  525780,96  5114354,31 

SC6  525773,22  5114329,76 

C96  525758,49  5114274,13 

C97  525747,18  5114229,15 

C98  525737,26  5114196,23 

C99  525735,58  5114181,81 

SC26  525731,98  5114163,91 

C100  525730,84  5114141,50 

C101  525731,44  5114105,40 

SC17  525731,90  5114062,30 

C102  525732,02  5114030,05 

C103  525732,40  5114012,52 

C104  525738,46  5114012,40 

C105  525738,45  5114011,78 

C106  525741,99  5113983,19 

C107  525743,10  5113940,71 

C108  525743,33  5113915,16 

C109  525744,05  5113892,79 

C110  525744,15  5113887,77 

C111  525745,04  5113857,15 

C112  525745,45  5113843,01 

C113  525740,51  5113838,41 

Cjevovod Trg bana J. Jelačića 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C128  525855,33  5113903,77 

C129  525848,39  5113894,20 

C130  525834,94  5113886,26 

C131  525758,17  5113849,00 

C112  525745,45  5113843,01 

Cjevovod Gibanična ‐ 1.dio 
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Naziv  X koor.  Y koor. 

C234  525947,01  5114479,23 

C371  525952,36  5114477,18 

C374  525955,73  5114474,04 

C376  525973,99  5114457,41 

C377  526000,50  5114433,61 

C378  526002,04  5114432,23 

C379  526004,84  5114427,02 

C382  526018,85  5114414,37 

C386  526030,67  5114403,72 

C392  526072,60  5114365,76 

C393  526075,04  5114363,60 

C395  526098,96  5114342,41 

C396  526125,65  5114318,53 

C397  526134,37  5114312,24 

Cjevovod Gibanična ‐ 2.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C238  525945,92  5114479,02 

C353  525952,27  5114476,54 

C355  525973,72  5114456,81 

C356  526001,60  5114431,99 

C357  526004,44  5114426,71 

C359  526018,01  5114414,45 

C361  526032,28  5114401,60 

C366  526074,32  5114363,56 

C368  526098,66  5114342,01 

C369  526125,32  5114318,16 

C370  526134,10  5114311,89 

Cjevovod Herešinska ‐ 1.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C402  526359,38  5113912,14 

C403  526369,89  5113918,01 

C404  526374,69  5113924,08 

C405  526377,95  5113939,80 

C406  526379,50  5113973,48 

C407  526380,63  5113989,74 

C408  526379,77  5114015,92 

C409  526379,95  5114029,81 

C410  526380,27  5114052,46 

C411  526380,19  5114066,86 

C412  526379,20  5114115,65 

C413  526379,68  5114172,38 

Cjevovod Herešinska ‐ 2.dio 
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Naziv  X koor.  Y koor. 

C372  526381,47  5114072,99 

C372.1.  526381,12  5114073,44 

C372.2.  526380,65  5114077,88 

C380  526379,50  5114115,55 

C383  526379,98  5114172,30 

C398  526379,98  5114178,50 

C399  526378,83  5114180,49 

C400  526357,44  5114180,21 

SC0  526314,03  5114179,68 

C401  526309,58  5114181,14 

Cjevovod M. Krleže ‐ 1.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C480  526389,58  5113846,75 

C481  526389,65  5113843,57 

C482  526390,41  5113815,15 

C483  526391,10  5113789,02 

C484  526391,73  5113764,97 

C485  526392,72  5113734,74 

C486  526393,14  5113693,76 

Cjevovod M. Krleže ‐ 2.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C493  526395,77  5113648,71 

C493.1.  526394,53  5113625,06 

C494  526395,45  5113609,73 

C495  526395,50  5113608,11 

C496  526396,22  5113577,40 

C497  526396,54  5113560,37 

C498  526397,39  5113538,57 

C499  526398,11  5113505,53 

C500  526399,41  5113471,85 

Cjevovod M. Krleže ‐ 3.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C487  526380,95  5113472,82 

C488  526380,25  5113505,79 

C489  526380,06  5113539,22 

C490  526378,94  5113570,37 

C491  526377,76  5113602,47 

C492  526377,30  5113634,22 

Cjevovod M. Krleže ‐ 4.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C508  526398,05  5113419,51 

C509  526398,80  5113417,52 
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C510  526399,93  5113385,24 

C511  526400,86  5113353,75 

C512  526401,52  5113322,16 

C513  526402,01  5113288,64 

Cjevovod M. Krleže ‐ 5.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C502  526385,95  5113290,60 

C503  526385,78  5113322,49 

C504  526384,57  5113353,40 

C505  526384,04  5113375,77 

C506  526384,18  5113385,84 

C507  526383,07  5113413,76 

Cjevovod T. Čikovića ‐ 1.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C436  526539,88  5113468,12 

C436.1.  526539,45  5113469,67 

C437  526538,61  5113510,06 

C438  526538,30  5113524,96 

C439  526538,13  5113542,29 

C440  526537,14  5113569,05 

C441  526536,43  5113597,75 

C442  526535,68  5113627,17 

C443  526534,65  5113673,19 

C444  526534,47  5113682,30 

C445  526529,79  5113681,57 

C446  526529,77  5113682,42 

C447  526529,77  5113683,12 

C448  526535,25  5113684,05 

C449  526533,88  5113739,26 

C450  526533,61  5113750,07 

C451  526532,96  5113782,40 

C452  526532,41  5113790,54 

C453  526531,64  5113816,52 

C454  526531,18  5113846,01 

C455  526531,13  5113855,63 

Cjevovod T. Čikovića ‐ 2.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C524  526532,34  5113453,28 

C524.1.  526533,88  5113451,71 

C524.2.  526538,42  5113450,85 

C525  526540,07  5113445,27 

C526  526540,25  5113420,05 

C527  526541,09  5113388,18 
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C528  526541,46  5113377,81 

C529  526542,17  5113357,71 

C530.1.  526542,62  5113341,71 

C530  526543,07  5113325,72 

C531  526543,99  5113308,82 

C532  526544,32  5113294,72 

Cjevovod T. Čikovića ‐ 3.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C521  526474,24  5113308,04 

C533  526498,45  5113308,11 

C534  526525,69  5113308,92 

C531  526543,99  5113308,82 

Cjevovod V. Vošicki ‐ 1.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C414  526470,19  5113465,80 

C415  526468,75  5113508,95 

C416  526467,92  5113540,50 

C417  526467,28  5113568,02 

C418  526466,90  5113580,01 

C419  526465,95  5113608,34 

C420  526465,52  5113627,01 

C421  526464,42  5113672,45 

C422  526459,65  5113671,70 

C423  526459,63  5113672,34 

C424  526459,63  5113673,12 

C425  526464,92  5113674,26 

C426  526462,96  5113741,82 

C427  526462,47  5113760,69 

C428  526462,24  5113769,57 

C429  526461,51  5113791,66 

C430  526460,61  5113801,40 

C431  526460,32  5113833,28 

C432  526460,24  5113850,80 

C433  526458,49  5113864,88 

C434  526443,90  5113864,98 

C435  526411,80  5113864,20 

Cjevovod V. Vošicki ‐ 2.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C429  526461,51  5113791,66 

C429.1.  526470,28  5113791,79 

C456  526471,87  5113790,62 

C457  526518,06  5113791,46 

C452  526532,41  5113790,54 
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Cjevovod V. Vošicki ‐ 3.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C514  526469,44  5113445,14 

C515  526470,05  5113444,50 

C516  526470,57  5113419,89 

C517  526470,62  5113418,70 

C518  526471,19  5113386,97 

C519  526471,60  5113377,09 

C520  526473,63  5113324,49 

C521  526474,24  5113308,04 

C522  526474,27  5113295,45 

C523  526474,28  5113293,70 

Cjevovod Dr. Ž. Selingera 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C458  526973,72  5113655,45 

C458.1.  526964,47  5113658,14 

C458.2.  526962,92  5113659,43 

C458.3.  526933,43  5113667,21 

C458.4.  526906,07  5113675,94 

C458.5.  526905,39  5113677,20 

C458.6.  526879,79  5113684,95 

C458.7.  526873,56  5113684,04 

c459  526841,39  5113695,45 

c460  526827,07  5113701,08 

C461  526826,13  5113703,89 

C461.1.  526803,88  5113711,58 

C462  526788,37  5113715,27 

C463  526765,82  5113717,33 

C464  526725,52  5113714,40 

C465  526696,54  5113710,63 

C466  526679,65  5113708,50 

C467  526637,40  5113703,60 

C468  526638,06  5113694,14 

C469  526627,58  5113693,47 

C470  526606,14  5113693,19 

C471  526604,87  5113693,13 

C472  526603,27  5113693,06 

C473  526590,18  5113691,46 

C474  526558,67  5113686,84 

C446  526529,77  5113682,42 

C475  526517,94  5113680,96 

C476  526488,60  5113676,60 

C423  526459,63  5113672,34 
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C478  526444,29  5113670,10 

C479  526430,23  5113667,72 

Cjevovod I. Mažuranića ‐ 1.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C219  525129,69  5112927,50 

C219.1.  525136,74  5112929,44 

C535  525216,06  5112932,29 

C536  525269,77  5112934,37 

C538  525279,25  5112934,74 

C539  525343,74  5112937,27 

C539.1.  525392,58  5112939,12 

C540  525393,10  5112938,91 

Cjevovod I. Mažuranića ‐ 2.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C541  525410,27  5112939,84 

C542  525411,38  5112939,80 

C543  525439,32  5112942,60 

C543.1.  525441,70  5112944,99 

C544  525459,72  5112946,97 

C545  525527,44  5112953,31 

C546  525559,75  5112956,00 

C546.1.  525567,03  5112952,06 

C547  525568,20  5112952,13 

Cjevovod I. Mažuranića ‐ 3.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C285  525568,03  5112951,72 

C285.1.  525566,94  5112951,65 

C286  525559,67  5112955,49 

C287  525527,27  5112952,84 

C288  525459,75  5112946,47 

C288.1.  525441,74  5112944,49 

C288.2.  525439,32  5112942,09 

C289  525411,41  5112939,23 

C290  525393,26  5112938,35 

C291  525391,54  5112938,66 

C292  525343,61  5112936,77 

C293  525279,31  5112934,24 

C294  525269,77  5112933,87 

C295  525215,87  5112931,78 

C295.1.  525136,81  5112928,94 

C296  525129,70  5112927,11 

Cjevovod Stari brežanec 

Naziv  X koor.  Y koor. 
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C297  526027,54  5112953,89 

C297.1.  526024,68  5112953,99 

C297.2.  526023,69  5112955,70 

C298  526014,99  5112955,73 

C298.1.  525999,50  5112955,71 

C299  525981,79  5112956,33 

C300  525957,43  5112957,18 

C301  525941,01  5112959,17 

C301.1.  525917,56  5112965,10 

C301.2.  525892,89  5112975,94 

C302  525870,91  5112979,93 

C303  525853,60  5112980,26 

C304  525839,39  5112979,72 

C305  525823,05  5112977,85 

C306  525800,50  5112975,32 

C307  525781,11  5112973,24 

C308  525765,34  5112971,55 

C309  525755,14  5112969,20 

C310  525748,23  5112967,60 

C311  525708,35  5112963,25 

C312  525691,67  5112961,04 

C313  525686,42  5112960,72 

C313.1.  525652,57  5112958,94 

C314  525637,39  5112958,89 

Cjevovod Novi brežanec ‐ 1.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C315  525646,89  5112749,71 

C316  525663,51  5112747,52 

C317  525674,29  5112747,47 

C318  525678,16  5112747,45 

C319  525706,96  5112748,96 

C320  525711,42  5112750,74 

C321  525746,84  5112756,04 

C322  525758,21  5112757,82 

C323  525771,53  5112760,01 

C324  525791,90  5112763,82 

C326  525819,70  5112771,07 

C327  525845,02  5112777,51 

C328  525866,03  5112782,10 

C329  525911,71  5112793,81 

C330  525926,12  5112796,81 

C331  525936,14  5112798,05 

C332  525966,46  5112804,45 
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C333  525978,23  5112806,30 

C336  526014,57  5112813,22 

C337  526029,57  5112814,90 

C338  526043,82  5112816,47 

Cjevovod Novi brežanec ‐ 2.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C339  526043,89  5112752,64 

C340  525930,35  5112737,81 

C341  525826,11  5112728,62 

C342  525725,37  5112716,04 

C343  525697,74  5112712,15 

SC3  525668,70  5112708,74 

C344  525651,41  5112707,41 

C345  525624,20  5112713,49 

Cjevovod Novi brežanec ‐ 3.dio 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C346  526043,86  5112752,07 

C347  525930,38  5112737,52 

C348  525826,13  5112728,32 

C349  525725,53  5112715,82 

C350  525697,86  5112711,75 

SC5  525668,78  5112708,45 

C351  525651,40  5112707,12 

C352  525627,51  5112712,37 

Cjevovod Petranska cesta 

Naziv  X koor.  Y koor. 

C548  526323,25  5115146,14 

C549  526316,56  5115158,43 
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16. POPIS VLASNIKA NEKRETNINA 

 
 

Katastarska općina Koprivnica 
 

r.b. 

BR. 

V.L. 
D

IO
 P

O
S

. 
IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. 

POVR. 

SLUŽNOST
m2 

k.č. 
h ar 
m2 

    

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 11041/1 13938 1/1 

GRAD KOPRIVNICA - JAVNO 
DOBRO U OPĆOJ UPORABI, 

ZRINSKI TRG 1, 48000 
KOPRIVNICA, HRVATSKA 

(VLASNIK), OIB: 62112914641 

nerazvrstana 
cesta 

11556 53 

2 10806 13938 1/1 

GRAD KOPRIVNICA - JAVNO 
DOBRO U OPĆOJ UPORABI, 

ZRINSKI TRG 1, 48000 
KOPRIVNICA, HRVATSKA 

(VLASNIK), OIB: 62112914641 

nerazvrstana 
cesta 

5029 3594 

3 10800/2 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

put     

4 10789/4 10221 1/1 

ĐURĐA SLAVKO, SELNICA 
PODRAVSKA 73, SELNICA 

PODRAVSKA,  
OIB: 36602008315 

dvorište     

5 10793/1 6840 

1/4 

GREDIČEK MARINA, 
JELAČIĆEVA ULICA 24, 
KUNOVEC (VLASNIK),  

OIB: 35281391893 

dvorište     

1/4 

GREDIČEK MARINO, 
JELAČIĆEVA ULICA 24, 
KUNOVEC (VLASNIK),  

OIB: 29836995762 
GREDIČEK MARINA, 

JELAČIĆEVA ULICA 24, 
KUNOVEC (ZAKONSKI 

ZASTUPNIK) OIB: 35281391893 

dvorište     

1/4 

GREDIČEK TIHANA, 
JELAČIĆEVA ULICA 24, 
KUNOVEC (VLASNIK) 

OIB: 22432402182 

dvorište     
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r.b. 

BR. 

V.L. 

D
IO

 P
O

S
. 

IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. 

POVR. 

SLUŽNOST
m2 

k.č. 
h ar 
m2 

    

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1/4 

GREDIČEK KAROLINA, 
JELAČIĆEVA ULICA 24, 
KUNOVEC (VLASNIK)  

OIB: 85587099234 

dvorište     

6 10793/2 6839 

1/2 

SOKOLIĆ AUGUST, UL. 
ANDRIJE HEBRANGA 21, 

KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: 
14227820931 

dvorište     

1/2 

SOKOLIĆ MIRJANA, ULICA 
ANDRIJE HEBRANGA 21,  

KOPRIVNICA,  (VLASNIK), OIB: 
92290233096 

dvorište     

7 3072/1 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

nerazvrstana 
cesta 

11176 15 

8 20 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

ulica 624 43 

9 1031/2 6354 1/1 
OPĆINA KOPRIVNICA, 
NEPOZNATO NASELJE 

neplodno 15790 3094 

10 1039/8 11750 1/1 

GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI 
TRG 1, 48000 KOPRIVNICA, 
HRVATSKA (VLASNIK), OIB: 

62112914641 

dvorište 3944 300 

11 1039/28 235 1/1 

HRVATSKE ŠUME - UPRAVA 
ŠUMA KOPRIVNICA, 
I.MEŠTROVIĆA 28, 

KOPRIVNICA, OIB: 69693144506 

dvorište 2034 59 

12 884 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

ulica 1481 629 

13 3067 13310 1/1 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ 
UPORABI KAO NEOTUĐIVO 

VLASNIŠTVO GRADA 
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: 

62112914641 

put 13532 2085 
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r.b. 

BR. 

V.L. 

D
IO

 P
O

S
. 

IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. 

POVR. 

SLUŽNOST
m2 

k.č. 
h ar 
m2 

    

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

14 205 3645 1/1 

RIMOKATOLIČKA CRKVA 
SV.NIKOLE, UL. ĐURE ESTERA 

2, KOPRIVNICA, OIB: 
17473695629 

zgrada i 
dvorište 

134 12 

15 206 13849 1/1 
PODRAVKA D.D. KOPRIVNICA, 

KOPRIVNICA, ANTE 
STARČEVIĆA 32 (VLASNIK) 

voćnjak 534 8 

16 1038 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

put 2970 159 

17 882 

12857 

835/1000 

DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA", 
TRG PODRAVSKIH HEROJA 7, 
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: 

14751195303 

dječji vrtić, 
garaža i 
dvorište 

7420 514 

  

KOMING KOMUNALNI 
INŽENJERING D.O.O., UL. 

PAVELINSKA 38, KOPRIVNICA 
(NOSITELJ PRAVA GRAĐENJA), 

OIB: 17278203374 

165/1000 

KOMING KOMUNALNI 
INŽENJERING D.O.O., UL. 

PAVELINSKA 38, KOPRIVNICA 
(NOSITELJ PRAVA GRAĐENJA), 

OIB: 17278203374 

  

KOMING KOMUNALNI 
INŽENJERING D.O.O., UL. 

PAVELINSKA 38, KOPRIVNICA 
(NOSITELJ PRAVA GRAĐENJA), 

OIB: 17278203374 

12859   

KOMING KOMUNALNI 
INŽENJERING D.O.O., UL. 

PAVELINSKA 38, KOPRIVNICA 
(NOSITELJ PRAVA GRAĐENJA), 

OIB: 17278203374 

Pravo 
građenja na 

k.č. 882 
upisanoj u 
posjedovni 

list broj 
12857 

    

18 1031/1 6360 1/1 
OSNOVNA ŠKOLA - ĐURO 
ESTER, TRG SLOBODE 5, 

KOPRIVNICA 

škola, 
kotlovnica i 

dvor 
4431 213 
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19 1032 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

put 449 133 

20 1039/1 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

dvorište 20536 182 

21 1043 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

put 1988 48 

22 845 

13006 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

put 

1414 1028 

    

HEP-HRVATSKA 
ELEKTROPRIVREDA 

D.D.ZAGREB, ULICA GRADA 
VUKOVARA 37, ZAGREB 

(NOSITELJ PRAVA SLUŽNOSTI), 
OIB: 28921978587 

  

23 817/1 10178 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI 

TRG 1, KOPRIVNICA, OIB: 
62112914641 

ulica 265 164 

24 1011 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

put 5246 1809 

25 1716/1 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

put 1493 898 

26 3074 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

put 5333 2955 
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27 3078 13296 1/1 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ 
UPORABI U NEOTUĐIVOM 

VLASNIŠTVU GRADA 
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: 

62112914641 

put 11410 51 

28 1667/1 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

cesta 2260 10 

29 1613/1 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

ulica 3792 2287 

30 3076/1 13296 1/1 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ 
UPORABI U NEOTUĐIVOM 

VLASNIŠTVU GRADA 
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: 

62112914641 

put 3564 79 

31 1553/2 13664 

1/1 

ZITA KERTEŠI, UL. IVANA 
MEŠTROVIĆA 12/A, 

KOPRIVNICA (ZAJEDNIČKI 
VLASNIK), OIB: 12121991229 

zgrade i 
dvorište 

1236 134 

1/3 

JADRANKA BENČAK, UL. 
VLADIMIRA NAZORA 21, 

KOPRIVNICA (ZAJEDNIČKI 
VLASNIK), OIB: 05731444333 

1/3 

NIKOLINA BENČAK, UL. 
VLADIMIRA NAZORA 21, 

KOPRIVNICA (ZAJEDNIČKI 
VLASNIK), OIB: 15927786547 

1/3 

DAVOR BENČAK, UL. 
VLADIMIRA NAZORA 21, 

KOPRIVNICA (ZAJEDNIČKI 
VLASNIK), OIB: 40231584591 

1/1 

VLATKA BAJSIĆ, VLADIMIRA 
RUŽDJAKA 21, ZAGREB 

(ZAJEDNIČKI VLASNIK), OIB: 
28182971783  

1/1 

KAMILA ŠESTAK, UL. 
VLADIMIRA NAZORA 21, 

KOPRIVNICA (ZAJEDNIČKI 
VLASNIK), OIB: 97523581760  
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1/1 

MIRJANA VRABEC, UL. 
VLADIMIRA NAZORA 21, 

KOPRIVNICA (ZAJEDNIČKI 
VLASNIK), OIB: 51231676682 

1/1 

VEDRAN ĐURKAN, TRG 
KRALJA ZVONIMIRA 20, 

KOPRIVNICA (ZAJEDNIČKI 
VLASNIK), OIB: 64141033295  

1/1 

IVAN GADANEC, VLADIMIRA 
NAZORA 21, KOPRIVNICA 

(ZAJEDNIČKI VLASNIK), OIB: 
24017474360 

1/1 

OLIVER VEZIJAK, UL. 
VLADIMIRA NAZORA 21, 

KOPRIVNICA (ZAJEDNIČKI 
VLASNIK), OIB: 02845293478 

1/2 
KATICA ĆETOJEVIĆ, KUZMINEC 

128, KUZMINEC (ZAJEDNIČKI 
VLASNIK), OIB: 47701409586  

1/2 

OBRAD ĆETOJEVIĆ, UL. KNEZA 
BRANIMIRA 62, KOPRIVNICA 
(ZAJEDNIČKI VLASNIK), OIB: 

55295351378 

1/1 
STIPE KOŠTIĆ, UL. BEČ 10, 
KOPRIVNICA (ZAJEDNIČKI 

VLASNIK), OIB: 59753252146 

1/2 

ĐURĐICA ŠIMUNIĆ, UL. 
VLADIMIRA NAZORA 21, 

KOPRIVNICA (ZAJEDNIČKI 
VLASNIK), OIB: 04694205089  

1/2 

ZLATKO ŠIMUNIĆ, UL. 
VLADIMIRA NAZORA 21, 

KOPRIVNICA (ZAJEDNIČKI 
VLASNIK), OIB: 82615452132 

1/1 

MATIJA KALANJ, UL. 
VLADIMIRA NAZORA 21, 

KOPRIVNICA (ZAJEDNIČKI 
VLASNIK), OIB: 68833607963 

32 1828/2 6867 1/1 
GRBAC-LISJAK NIVES, UL. 
DUBOVEC 2, KOPRIVNICA 

(VLASNIK), OIB: 69766611921 

šupa i 
dvorište 

751 27 
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33 2040 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

ulica 12335 5090 

34 2050/32 6955 1/1 
IVANČAN DAVOR, UL. GRGURA 
KARLOVČANA 33, KOPRIVNICA, 

OIB: 89997679687 
kuća i dvor 449 75 

35 3101/1 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

nerazvrstana 
cesta 

7433 147 

36 2078 13367 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI 

TRG 1, KOPRIVNICA (VLASNIK), 
OIB: 62112914641 

ulica 617 128 

37 2077 13432 1/1 
NITRE D.O.O., UL. VINODOLSKA 

52, KOPRIVNICA (VLASNIK), 
OIB: 09657527066 

zgrada 
mješovite 
uporabe i 
dvorište 

802 19 

38 2075/2 11384 1/1 
INDIR IVICA, UL. ANTUNA 

MIHANOVIĆA 58, KOPRIVNICA, 
OIB: 47026731921 

kuća i 
dvorište 

261 8 

39 3102 13296 1/1 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ 
UPORABI U NEOTUĐIVOM 

VLASNIŠTVU GRADA 
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: 

62112914641 

put 12016 817 

40 3099 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

put 6154 32 

41 2134/19 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

nerazvrstana 
cesta 

4212 1148 

42 2179 10178 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI 

TRG 1, KOPRIVNICA, OIB: 
62112914641 

kuća i 
dvorište 

515 62 

43 2181 10178 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI 

TRG 1, KOPRIVNICA, OIB: 
62112914641 

kuća i 
dvorište 

524 133 
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44 2170/5 6346 1/1 
PODRAVKA D.D. KOPRIVNICA, 

KOPRIVNICA, ANTE 
STARČEVIĆA 32 

neplodno 4677 445 

45 2170/3 6348 1/1 
FOND U STAMB.I 

KOM.GOSP.OPĆINE KC, 
KOPRIVNICA 

mjesni 
prostor 

2799 27 

46 2170/4 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

put 1008 58 

47 1652/1 11750 1/1 

GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI 
TRG 1, 48000 KOPRIVNICA, 
HRVATSKA (VLASNIK), OIB: 

62112914641 

livada 12251 444 

48 3095 13310 1/1 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ 
UPORABI KAO NEOTUĐIVO 

VLASNIŠTVO GRADA 
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: 

62112914641 

put 24979 2456 

49 3080 13310 1/1 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ 
UPORABI KAO NEOTUĐIVO 

VLASNIŠTVO GRADA 
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: 

62112914641 

park 2718 210 

50 3081 13310 1/1 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ 
UPORABI KAO NEOTUĐIVO 

VLASNIŠTVO GRADA 
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: 

62112914641 

put 6915 477 

51 3064 13296 1/1 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ 
UPORABI U NEOTUĐIVOM 

VLASNIŠTVU GRADA 
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: 

62112914641 

put 12037 2097 

52 3062/1 6370 1/1 
JAVNO DOBRO-PUTEVI, 
NEPOZNATO NASELJE 

put 23367 3602 
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53 678 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

nerazvrstana 
cesta 

4365 1558 

54 3085/1 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

trg 8332 713 

55 1211/1 12727 

1/4 
MARKULIN ROBERT, UL. ĐURE 
BASARIČEKA 18, KOPRIVNICA 
(VLASNIK), OIB: 71089511349 

neplodno 1727 89 

1/4 

IŠTVANOVIĆ-KOSTANJEVEC 
KRISTINA, UL. LUDBREŠKA 23, 
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: 

09712912463 

1/4 
ORION D.O.O., KOPRIVNIČKA 

ULICA 48, BAKOVČICA 
(VLASNIK), OIB: 81681449287 

1/4 
GROŠIĆ DARKO, UL. DONJI 
BANOVEC 4, KOPRIVNICA 

(VLASNIK), OIB: 95921906156  

56 3063 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

cesta 9942 65 

57 13557/1 13456 1/1 

REPUBLIKA HRVATSKA,JAVNO 
DOBRO U OPĆ.UPOR.POD 
UPR.HRVATSKIH CESTA 

D.O.O., VONČININA 3, ZAGREB 
(VLASNIK), OIB: 55545787885 

cesta 14764 118 

58 2316 6348 1/1 
FOND U STAMB.I 

KOM.GOSP.OPĆINE KC, 
KOPRIVNICA 

parkiralište 529 22 

59 612/1 13310 1/1 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ 
UPORABI KAO NEOTUĐIVO 

VLASNIŠTVO GRADA 
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: 

62112914641 

ulica 6617 1369 
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60 630/5 13310 1/1 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ 
UPORABI KAO NEOTUĐIVO 

VLASNIŠTVO GRADA 
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: 

62112914641 

ulica 260 100 

61 632/1 7827 1/1 
TODIĆ RADOJKA, UL. 

HEREŠINSKA 11, KOPRIVNICA 
(VLASNIK), OIB: 06551070098 

kuća, zgrade 
i dvorište 

416 54 

62 635/5 6539 1/1 
LOVKOVIĆ ZVONIMIR, UL. 

HEREŠINSKA 9, KOPRIVNICA 
(VLASNIK), OIB: 77585039440 

dvorište 101 89 

63 13561 13310 1/1 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ 
UPORABI KAO NEOTUĐIVO 

VLASNIŠTVO GRADA 
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: 

62112914641 

put 19827 164 

64 638/2 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

oranica 373 19 

65 641/1 3 1/1 
ABRAHAM BRANKO, UL. 

HEREŠINSKA 5, KOPRIVNICA 
(VLASNIK), OIB: 30483557107 

kuća, zgrada 
i dvorište 

557 46 

66 642 3 1/1 
ABRAHAM BRANKO, UL. 

HEREŠINSKA 5, KOPRIVNICA 
(VLASNIK), OIB: 30483557107 

oranica 360 45 

67 643 843 2/12 
ĐURETA DAVOR, PODRAVSKA 
ULICA 13, KOPRIVNICA, OIB: 

81829109075 

kuća i 
dvorište 

781 130 
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5/12 
ĐURETA ROBERT, UL. 

HEREŠINSKA 3, KOPRIVNICA, 
OIB: 51845598397 

5/12 
ĐURETA BARA, UL. 

HEREŠINSKA 3, KOPRIVNICA, 
OIB: 26832251032 

68 644 1245 1/1 

ČOKLICA JADRANKA, 
IVANIĆGRADSKA ULICA 54, 
10000 ZAGREB, HRVATSKA 

(VLASNIK), OIB: 39733448445 

kuća, 
dvorište i 
oranica 

907 124 

69 3083 6370 1/1 
JAVNO DOBRO-PUTEVI, 
NEPOZNATO NASELJE 

put 6468 73 

70 1243/7 10178 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI 

TRG 1, KOPRIVNICA, OIB: 
62112914641 

put 5752 957 

71 5452/60 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

oranica 7202 2770 

72 13563/1 13310 1/1 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ 
UPORABI KAO NEOTUĐIVO 

VLASNIŠTVO GRADA 
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: 

62112914641 

put 6944 1471 

73 6040/1 10178 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI 

TRG 1, KOPRIVNICA, OIB: 
62112914641 

ulica 5332 3980 

74 5490/70 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

ulica 12996 2577 
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75 6034/10 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

put 336 185 

76 6026/15 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

ulica 1408 766 

77 6034/5 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

put 336 168 

78 6037/18 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

ulica 1408 798 

79 6026/10 9529 

1/2 
HABDIJA DRAGAN, UL. VINKA 
VOŠICKOG 41, KOPRIVNICA 
(VLASNIK), OIB: 72809942268 

kuća i 
dvorište 

468 3 

1/2 

BARUŠIĆ MIRJANA, TRG 
KRALJA ZVONIMIRA 13, 

KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: 
59112364864 

80 6026/14 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

park 1063 351 

81 6040/2 10178 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI 

TRG 1, KOPRIVNICA, OIB: 
62112914641 

ulica 3787 2735 

82 6040/3 10178 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI 

TRG 1, KOPRIVNICA, OIB: 
62112914641 

put 768 141 
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r.b. 

BR. 

V.L. 

D
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O

S
. 

IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kul. 

POVR. 

SLUŽNOST
m2 

k.č. 
h ar 
m2 

    

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

83 13563/2 13310 1/1 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ 
UPORABI KAO NEOTUĐIVO 

VLASNIŠTVO GRADA 
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: 

62112914641 

put 12752 1923 

84 5492/1 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

ulica     

85 5422/2 11873 

2/4 

IMBRIOVČAN EUGEN, UL. DR. 
ŽELJKA SELINGERA 41/A, 

KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: 
35482812165 

kuća, 
zgrada, 

dvorište i 
voćnjak 

2206 16 1/4 

IMBRIOVČAN BERISLAV, UL. 
DR. ŽELJKA SELINGERA 41/A, 
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: 

96072060698 

1/4 

IMBRIOVČAN MARIJANA, UL. 
DR. ŽELJKA SELINGERA 41/A, 
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: 

30749715881 

86 5422/1 6708 1/1 
GAŠPARIĆ MARINA, 

OPOJGRADSKA 13, RASINJA, 
OIB: 57221686324 

kuća, 
dvorište i 

livada 
2216 48 

87 5421/1 7113 1/1 
ČEKADA DRAGUTIN, UL. DR. 

ŽELJKA SELINGERA 41/C, 
KOPRIVNICA, OIB: 34340086089 

kuća, 
dvorište i 
oranica 

1971 51 

88 5421/2 7206 1/1 
MAREKOVIĆ JOSIP, UL. DR. 

ŽELJKA SELINGERA 41, 
KOPRIVNICA, OIB: 28410969132 

kuća, 
dvorište i 

livada 
1971 39 

89 5420/1 295 1/1 
JURENEC BOŽICA, UL. DR. 

ŽELJKA SELINGERA 43, 
KOPRIVNICA, OIB: 05122290298 

kuća, 
zgrada, 

dvorište i 
livada 

821 52 

90 5420/2 295 1/1 
JURENEC BOŽICA, UL. DR. 

ŽELJKA SELINGERA 43, 
KOPRIVNICA, OIB: 05122290298 

zgrada i 
livada 

1933 1 

91 5420/4 191 1/2 

JURENEC JOSIP, UL. DR. 
ŽELJKA SELINGERA 43, 

KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: 
45820312923 

kuća, 
dvorište i 

livada 
1897 37 
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0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1/2 

JURENEC BOŽICA, UL. DR. 
ŽELJKA SELINGERA 43, 

KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: 
05122290298 

92 5420/3 1078 1/1 
GALINEC BRANKO, UL. DR. 

ŽELJKA SELINGERA 47, 
KOPRIVNICA, OIB: 28840486874 

kuća, 
drvarnica, 
spremište, 

garaža, 
nadstrešnica, 

dvorište i 
livada 

2531 22 

93 3104 13310 1/1 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ 
UPORABI KAO NEOTUĐIVO 

VLASNIŠTVO GRADA 
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: 

62112914641 

put 11114 13 

94 2367/2 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

ulica 4213 1272 

95 2424/1 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

jarak 1601 56 

96 2443/1 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

ulica 857 257 

97 2438/1 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

ulica 3172 977 

98 2440/4 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

ulica 2909 92 
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99 3106 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

nerazvrstana 
cesta 

7370 2386 

100 3093 6370 1/1 
JAVNO DOBRO-PUTEVI, 
NEPOZNATO NASELJE 

put 26567 27 

101 13575 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

ulica 20729 122 

102 3109 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

put 7737 2464 

103 3155/1 13279 1/1 

REPUBLIKA HRVATSKA 
JAV.VOD.DOBRO U 

OPĆ.UPOR.POD 
UPRAV.HRVATSKIH VODA, 

ZAGREB, ZAGREB (VLASNIK), 
OIB: 28921383001 

potok 53862 37 

104 3107/1 13282 1/1 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ 
UPORABI U NEOTUĐIVOM 

VLASNIŠTVU GRADA 
KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK), OIB: 

62112914641 

put 8989 71 

105 2467/3 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

ulica 3 3 

106 2468/3 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

ulica 22 22 
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107 2468/4 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

ulica 31 31 

108 2469/2 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

ulica 47 47 

109 2470/2 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

ulica 102 102 

110 2473/3 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

ulica 73 73 

111 2473/4 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

ulica 70 70 

112 2471/2 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

ulica 72 72 

113 2472/2 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

ulica 37 37 

114 3108 12848 1/1 

JAVNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM GRADA 

KOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, 
KOPRIVNICA (VLASNIK) 

put 4100 1902 

115 2468/1 4206 1/1 
MEGLA DRAGICA, UL. NOVI 
BREŽANEC 3, KOPRIVNICA 

(VLASNIK), OIB: 42951854878 

kuća i 
dvorište 

449 6 
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17. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA 

 
17.1. OPĆENITO 

  
 Za vrijeme izvođenja radova potrebno je postaviti propisanu prometnu signalizaciju 
neposredno uz prometnicu ceste, zbog sigurnosti sudionika u prometu i radnika na izgradnji 
kanalizacije, te mehanizacije koja se koristi. 
 
 Prometne znakove treba postaviti prema opisu i shemama u poglavlju 19.3. i izmicati 
ih prema stanju i dinamici radova na terenu, uvažavajući važeće zakone i propise: 
 

 Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN broj: 67/08; 48/10; 74/11), 
 Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN broj: 33/05; 

64/05; 155/05; 14/11), 
 Pravila i tehnički uvjeti za ophodnju javnih cesta (NN broj 111/99), 
 Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN br. 25/98, 100/96 i 162/98), 
 Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, knjige 1-6 (Zagreb, 2001, srpanj 2002 

godine, Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste ). 
 
 Na Investitor je dužan ishoditi prethodne suglasnosti na predloženu privremenu 
regulaciju prometa od nadležnih ispostava. Prije početka gradnje potrebno je izraditi Elaborat 
o privremenoj regulaciji prometa sukladno s tehnologiji gradnje, u dogovoru s izvođačem. 
Elaborat mora uvažavati odredbe „Pravilnika o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog 
elaborata za ceste“(NN br. 140/13). 
 
 Izvođač postavlja i održava privremenu prometnu signalizaciju za čitavo vrijeme 
izvođenja radova, uz suglasnost i nadzor ovlaštene osobe nadležne ispostave. S radovima se 
može otpočeti kada ovlaštena osoba izvrši pregled postavljenih prometnih znakova. 
 
 Sve prometne znakove trajne regulacije prometa, suprotnog značenja od prometnih 
znakova privremene regulacije prometa, prekriti trakama za prekrivanje znakova C109 i držati 
prekrivenim za sve vrijeme izvođenja radova. 
 
 Nakon završetka radova, prometnu signalizaciju za trajnu regulaciju prometa treba 
dovesti u prvotno stanje. 
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17.2. PROMETNI ZNAKOVI 

  
 Površina prometnih znakova mora biti izrađena od materijala reflektirajućih svojstva. 
Primjenjuju se retroreflektivne folije stabilne na U.V zračenje i to tipa “High Intensity Grade”. Za 
razinu državne ceste treba primijeniti najmanje retroreflektivnu foliju klase retrorefleksije II.  
 
 Folije su aplicirane na aluminijsku podlogu debljine 2 mm, s ojačanim (duplo savijenim) 
okvirom. Prometni znakovi moraju biti izrađeni od antikorozivnog aluminijskog lima kvalitete 
99,5 % sadržaja aluminija. 
 
 Pozadina prometnog znaka mora biti sive boje i bez sjaja kako bi se vozačima 
spriječilo odvraćanje pozornosti. Na pozadini znaka mora biti trajna oznaka sa sljedećim 
sadržajem: ime proizvođača, mjesec i godina proizvodnje.  
  
 Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove nosače promjera ø 63,5 mm, koji su 
izrađeni od Fe čeličnih šavnih cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja. 
Pričvršćenje prometnih znakova mora biti izvedeno tako da sa prednje strane znaka nema 
vidljivog mjesta pričvršćenja i da se onemogući okretanje prometnog znaka oko osi stupa. 
Nosač se nalazi na samostalnom betonskom postolju obloženom gumom zbog prijenosa na 
određene željene dužine. Znakovi čija širina iznosi 100 ili 120 cm potrebno je postaviti na 2 
stupa. 
  
 Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najbliži kolniku ceste, bude okomito 
udaljen najmanje 30 cm od vanjskog ruba kolnika ceste.Vodoravni otklon prometnog znaka 
mora biti 3° - 5° u odnosu na os ceste, da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast 
simbola znaka i pozadine koja je osvijetljena. 
 
 Donji rub prometnog znaka mora od razine kolnika biti udaljen najmanje 1,4 m, a 
ukoliko površine na kojima se postavljaju prometni znakovi služe i za kretanje pješaka, 
postaviti ih na visinu od minimalno 2,0 m.  
 
 Dimenzije prometnih znakova za privremenu regulaciju prometa na cestama su 
slijedeće: 

- trokut stranica 900 x 900 x 900 mm 
- kružnica promjer Ø 600 mm 
- pravokutnik 600 x 300 mm 
- putokazna ploča (obilazak) 1500 x 1500 mm 
- bljeskalica-treptač standardna 
- plastični ili gumeni stožac visine 400 mm 
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17.3. REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME RADOVA 

  
 Prilikom izvođenja radova u cestovnom pojasu koji je paralelan s osi ceste, potrebno je 
privremeno označiti, postavljanjem prometnih znakovima za uspostavu sigurnog odvijanja 
prometa.  
 
 Regulacija prometa izvodi se u slučajevima kada se privremene opasnosti nalaze na 
javnim cestama na kojima je ograničena brzina kretanja vozila do 80 km na sat i ako:  

- je prolazna širina manja od 5,50 m, prometni znakovi postavljaju se prema regulaciji 
"K", 

- je prolazna širina do 2,75 m, prometni znakovi postavljaju se prema regulaciji "L". 
 

U slučaju da se ne može osigurati minimalna prolazna širina od 2,75 m, potrebno je izvršiti 
zatvaranje prometa na toj dionici ceste. 
 
 Sva prometna signalizacija i prometna oprema koja se upotrebljava u privremenoj 
regulaciji prometa, mora biti izrađena i postavljena prema priloženim shemama u nastavku, 
sukladno važećem pravilniku (“Pravila i tehnički uvjeti za ophodnju javnih cesta”, NN 111/99). 
 

 
17.3.1. Regulacija “K” 

 
 Kada se radovi na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda izvode paralelno s osi ceste uz 
prometnicu, a osigurana je prolazna širina manja od 5,50 m, za sigurno odvijanje prometa 
postavlja se regulacija “K”. 
  
 Obostrano u smjeru vožnje, postavlja se slijedeća privremena prometna signalizacija, 
prema uzdužnoj udaljenosti od mjesta početka izvođenja građevinskih radova:  

- Na 400 m: znakovi A25 ("Radovi na cesti"), E01 ("Dopunska ploča") i K31 ("Trepćuće 
žuto svjetlokoje se upotrebljava za naglašavanje prometnog znaka"). 

- Na 300 m: znak B32 ("Zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon osim 
motocikla bez prikolice i mopeda"). 

- Na 200 m: znak B31 ("Ograničenje brzine" od 60 km/h). 
 

 Na 100 m sa strane gdje se uz os ceste odvijaju radovi postavlja se znak A15 
("Suženje ceste s desne strane"), odnosno sa strane gdje se uz os ceste ne odvijaju radovi 
znak A16 ("Suženje ceste s lijeve strane").  
 
 Na 50 m sa strane gdje se uz os ceste ne odvijaju radovi postavlja se znak B31 
("Ograničenje brzine" od 40 km/h). 
 
 Na 20 m sa strane gdje se uz os ceste odvijaju radovi postavlja se znak B38 
("Prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera"). On označuje zabranu pristupa vozila na 
uski dio ceste prije nego što tim dijelom prođu vozila iz suprotnog smjera. Na strani kolnika 
gdje se uz os ceste ne odvijaju radovi, odnosno ne sužuje prolaz vozila, na 20 m od početka 
gradilišta postavlja se prometni znak C01 ("Prednost prolaza prema vozilima iz suprotnog 
smjera". Taj znak obavješćuje vozača da na uskom dijelu kolnika ima pravo prednosti prema 
vozilima koja dolaze iz suprotnog smjera. 
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 Na strani kolnika gdje se uz os ceste odvijaju radovi, postavlja se slijedeća privremena 
prometna signalizacija, prema uzdužnoj udaljenosti od mjesta početka izvođenja građevinskih 
radova: 

- Na 50 m postavljaju se znakovi K23 (“Ploča za obilježavanje mjesta izvođenja radova 
na cesti ili oštećenja kolnika”) s treptačem. Treptači čine svjetlosni niz žutih 
međusobno povezanih svjetla (bljeskalica), koja se izmjenično pale/gase u smjeru 
vožnje. Jedan niz ploča s treptačem sastoji se od 5 komada u nizu. 

- Ispred niza ploča K23 postavlja se prometni znak B60 "Obavezno obilaženje s lijeve 
strane" na vlastitom postolju. 

- Od mjesta početka do mjesta završetka izvođenja građevinskih radova, postavljaju se 
znakovi K36 ("Markeri"). Postavljeni su na vlastitom gumenom postolju, na svakih 15 
m. Njihov broj ovisi o duljini građevinskih radova. 

- Iza mjesta gdje se odvijaju građevinski radovi postavljaju se znakovi K35 ("Markeri"), 
na svakih 12,5 m, u ukupnoj dužini od 50 m. 

  
 Na 50 m iza mjesta gdje se izvode radovi (obostrano u smjeru vožnje) postavlj se znak 
C16 ("Prestanak svih zabrana"). Prema potrebi stanja na gradilištu duž kolnika postavljaju se 
trake K38 za ograđivanje koje se omotavaju oko znakova K23, K35, K36. 
 
 U nastavku je dana shema (Slika 17.1.) i na temelju prikazane sheme i popis potrebne 
opreme (Tablica 17.1.) za regulaciju “K”. 
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Slika 16.1. Shema regulacije “K” 
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Tablica 16.1. Popis potrebne opreme za regulaciju “K” 
 

redni 
broj 

prometni znak 
broj 

dimenzija 
mm 

jedinica mjere količina 

1. A15 900x900x900 kom 1 
2. A16 900x900x900 kom 1 
3. A25 900x900x900 kom 2 

4. 
B31 (60 km/h, 

40 km /h)  600 kom 3 

5. B32  600 kom 2 
6. B38  600 kom 1 

7. B60  600 
Samostojeći s 

nosačem 
1 

8. C01 900x900 kom 1 
9. C16  600 kom 2 

10. E01 600x300 kom 2 

10. K23 300x1000 
komplet s nosačem 

i bljeskalicom 
2-5 

10. K31 standardna kom 2 
11. K35 standardna komplet s nosačem 4 
12. K36 standardna komplet s nosačem 10 

13. K38 standardna  m 
Prema 
potrebi 

14. 
Stup na 

betonskom 
postolju 

 63,5   kom 13 
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17.3.2. Regulacija “L” 

 
 Kada se radovi na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda izvode paralelno s osi ceste uz 
prometnicu, a osigurana je prolazna širina manja od 2,75 m, za sigurno odvijanje prometa 
postavlja se regulacija “L”. 
  
 Obostrano u smjeru vožnje, postavlja se slijedeća privremena prometna signalizacija, 
prema uzdužnoj udaljenosti od mjesta početka izvođenja građevinskih radova:  

- Na 400 m: znakovi A25 ("Radovi na cesti"), E01 ("Dopunska ploča") i K31 ("Trepćuće 
žuto svjetlokoje se upotrebljava za naglašavanje prometnog znaka"). 

- Na 300 m: znak B31 ("Ograničenje brzine" od 60 km/h). 
- Na 200 m: znakovi B32 ("Zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon osim 

motocikla bez prikolice i mopeda") i A23 "Nailazak na prometna svjetla", 
- Na 100 m: znak B31 ("Ograničenje brzine" od 40 km/h), 
- Na 20 m: prometne znakove za privremenu regulaciju prometa prometnim svjetlima 

(pokretni semafor) s naizmjeničnim propuštanjem vozila. 
 
 Sa strane kolnika gdje se uz os ceste odvijaju radovi, postavlja se slijedeća privremena 
prometna signalizacija, prema uzdužnoj udaljenosti od mjesta početka izvođenja građevinskih 
radova: 

- Na 20 m postavljaju se znakovi K23 (“Ploča za obilježavanje mjesta izvođenja radova 
na cesti ili oštećenja kolnika”) s treptačem. Treptači čine svjetlosni niz žutih 
međusobno povezanih svjetla (bljeskalica), koja se izmjenično pale/gase u smjeru 
vožnje. Jedan niz ploča s treptačem sastoji se od 5 komada u nizu. 

- Ispred niza ploča K23 postavlja se prometni znak B60 "Obavezno obilaženje s lijeve 
strane" na vlastitom postolju. 

- Od mjesta početka do mjesta završetka izvođenja građevinskih radova, postavljaju se 
znakovi K36 ("Markeri"). Postavljeni su na vlastitom gumenom postolju, na svakih 15 
m. Njihov broj ovisi o duljini građevinskih radova. 

- Iza mjesta gdje se odvijaju građevinski radovi postavljaju se znakovi K35 ("Markeri"), 
na svakih 12,5 m, u ukupnoj dužini od 50 m. 

  
 Na 50 m iza mjesta gdje se izvode radovi (obostrano u smjeru vožnje) postavlj se znak 
C16 ("Prestanak svih zabrana"). Prema potrebi stanja na gradilištu duž kolnika postavljaju se 
trake K38 za ograđivanje koje se omotavaju oko znakova K23, K35, K36. 
 

Treba naglasiti da na svakih 500 m duž građevinskih radova treba ponoviti prometni 
znak B31 ("Ograničenje brzine" od 40 km/h) i prometni znak B32 "Zabrana pretjecanja svih 
motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda". Postavljanje tih znakova ovisi o 
dinamici i organizaciji izvođenja radova, što znači da se ne može odrediti točan broj prometnih 
znakova, ali se pretpostavlja da izvođač radova ima u skladištu potrebne prometne znakove. 

 
 U nastavku je dana shema (Slika 17.2.) i na temelju prikazane sheme i popis potrebne 
opreme (Tablica 17.2.) za regulaciju “L”. 
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Slika 16.2. Shema regulacije “L” 
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Tablica 16.2. Popis potrebne opreme za regulaciju “L” 
 

redni 
broj 

prometni znak 
broj 

dimenzija 
mm 

jedinica mjere količina 

1. A23 900x900x900 kom 2 
2. A25 900x900x900 kom 2 

3. 
B31 (60 km/h, 

40 km /h)  600 kom 4(6) 

4. B32  600 kom 2(4) 

5. B60  600 
Samostojeći s 

nosačem 
1 

6. C01 900x900 kom 1 
7. E01 600x300 kom 2 

8. K23 300x1000 
komplet s nosačem 

i bljeskalicom 
2-5 

9. K31 standardna kom 2 
10. K35 standardna komplet s nosačem 4 
11. K36 standardna komplet s nosačem 10 

12. K38 standardna m 
Prema 
potrebi 

13. 
Stup na 

betonskom 
postolju 

 63,5 kom 12(16) 

14. 
pokretni 
semafor 

standard komplet 2 

 
 
 
17.3.3. Zatvaranje nerazvrstanih prometnica  

 
 Kada se radovi na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda izvode paralelno s osi 
prometnice, a NIJE osigurana minimalna prolazna širina od 2,75 m, potrebno je izvršiti 
zatvaranje prometa u takvoj prometnici. Promet se preusmjerava na susjedne prometnice, te 
se postavljaju znakovi s uputama o obilasku.  
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