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INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.o.o.

Mosna 15a, Koprivnica

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA VODOVODA U HERESINSKOJ ULICI, ULICI MIROSLAVA
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2.1. POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA, ZAKONA | PRAVILNIKA

POPIS ZAKONA:

—_

Zakon o gradniji (NN 153/13, 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

Zakon o zastiti puanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09)

Zakon o vodi za ljudsku potrodnju (NN 56/13, 64/15, 104/17)

Zakon o predmetima opée uporabe (NN 39/13)

© N o o e Dd

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13)

POPIS PRAVILNIKA:

1. Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18)
Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03, 20/17)
Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 108/04)

el

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN
78/13)

5. Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

6. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevnih proizvoda (NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

7. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)
8. Pravilnik o0 nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

9. Pravilnik o na€inu utvrdivanja obujma gradevine za obraCun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10,
14/11, 55/12)

10.  Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
11. Pravilnik 0 obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17)
12.  Pravilnik 0 odrZavanju gradevina (NN 122/14)

13.  Pravilnik o nainu provedbe struénog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nac¢inu vodenja gradevinskog
dnevnika te o sadrZaju zavr3nog izvje$¢a nadzornog inZzenjera (NN 111/2014, 107/15, 20/17)



(1]}
st KOMmMunaLac
L] ] ] gradevina investitor

REKONSTRUKCIJA VODOVODA KOPRIVNICKE VODE d.o.0.
Sektor investicija, upravljanja cestama
i odrzavanja rasvjete Projektant dio projekta
Koprivnica, Mosna 15 Marina Rodak, mag.ing.aedif. TEHNICKI OPIS
tel. 048/ 621 - 833 datum broj TD broj lista
fax.048/ 621 - 239 03. 2018. 02/2018-G 5

14.  Ispravak Pravilnika o razvrstavanju gradevina i skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN
61/12)

15.  Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje poZara (NN 8/06 )

16.  Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrodnju (NN 125/13, 141/13,
128/15)

POPIS UREDBI:

1. Uredba o odredivanju zahvata u prostoru i gradevina za koje Ministarstvo zastite okoliSa, prostornog
uredenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili gradevinsku dozvolu (NN 116/2007, 56/2011)

2. Uredba o gradevnim proizvodima 305/2011, EUROPSKOG PARLAMENTA | VIJECA

Projektant:
€ b \\ HEVATSIA KOMOURA INVENERA GRADEVINARSTVA
ju(_?\m K4 j"ﬁ}ffiﬁ‘:ir:a Rodak e
mag. ing. acdif, "‘-"E.__.:r =
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Marina Rodak mag.ing.aedif.G so3g
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2.2.  TEHNICKI OPIS

uvoD

Za investitora Koprivnicke vode d.o.0., }v(oprivnica, izraden je Glavni projekt Rekonstrukcije vodovoda u
Heresinskoj ulici, Ulici Miroslava Krleze i Dr. Zeljka Selingera u gradu Koprivnica od strane IPZ d.d., oznake
projekta : V2-7232/9/G, rujan 2011. te je ishodena dokumentacija:

- Lokacijska dozvola: KLASA:UP/I-350-05/11-01/26, URBROJ:2137/01-06/1-11-16, Koprivnica, 12.07.2011.

- Potvrda Glavnog projekta:KLASA:361-03/11-01/31, URBROJ:2137/01-06/1-11-5, Koprivnica, 25.10.2011

- RjeSenje o promjeni investitora: Klasa UP/I 361-03/15-05/0006, Urbroj:2137/01-06-01/3-15-2, Koprivnica,
31. srpnja 2015.

- Uporabna dozvola za dio gradevine (Dionica C1, stare oznake C1): KLASA:UP/I-361-05/18-01/000002,
URBROJ:2137/01-07-01/1-18-0011, Koprivnica, 12.04.2018.

U Glavnom projektu, izradenom od strane IPZ d.d., oznake projekta : V2-7232/9/G, rujan 2011. predvidene
su tri dionice za koje ¢e se ishoditi zasebne uporabne dozvole (detaljan prikaz u grafickim prilozima, list 3.1.1.):

1. Cjevovod C1 u Selingerovoj ulici

2. Dio cjevovoda C2 u HereSinskoj cesti (cca 1340m) i cjevovod C3

3. Dio cjevovoda C2 u ulici Miroslava KrleZe (cca 1130m)

Na zahtjev investitora izradene su Izmjene i dopune Glavnog projekta u kojem ¢e biti obuhvaéeno:
OBUHVAT IZMJENE | DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA

1. nova podjela na nove dionice

2. dionica C2-1 (starom podjelom nazvan cjevovod C2) e biti detaljno obradena zbog izmjestanja
trase s juzne na sjevernu stranu prometnice.

3. dio dionice C2-2, (od stacionaze 1+483,26 do 1+732,58) zadrzat ¢e profil cijevi PEHD 280, dok je za
ostatak dionice C2-2 (od stacionaze 1+732,58 do 2+145,28) predviden vedi profil cijevi, umjesto
PEHD 280 predviden je PEHD 315.

4. nadionici C2-2 na stacionazi 1+921,00 predvidena je izgradnja ¢vorista kao podzemna ugradnja u
svemu prema grafi¢kim prikazima. U Glavnom projektu izradenom od strane IPZ d.d., oznake
projekta : V2-7232/9/G, rujan 2011. bila je predvidena izgradnja zasunske komore ZK4, no
pregledom na terenu vidljivo je da za izgradnju zasunske komore nema prostora.

5. Na dionici C2-3 trasa vodovoda je korigirana, odnosno prijelaz preko ulice M. Krleze (predviden je
prekopom) izmjesten je sa postojece stacionaze 2+430.44 na 2+400.53 kako bi se osiguralo
uskladenje sa trenutnim stanjem na terenu.



(1]}
2: KOmMunaLac
L] ] ] gradevina investitor

REKONSTRUKCIJA VODOVODA KOPRIVNICKE VODE d.o.0.
Sektor investicija, upravljanja cestama
i odrzavanja rasvjete Projektant dio projekta
Koprivnica, Mosna 15 Marina Rodak, mag.ing.aedif. TEHNICKI OPIS
tel. 048/ 621 - 833 datum broj TD broj lista
fax.048/ 621 - 239 03. 2018. 02/2018-G 8

ostale dionice ostati Ce nepromijenjene u pogledu situacijskog poloZaja, odabira profila i karakteristika cijevi,
montaznih detalja i uzduznog profila, u svemu prema Glavnom projektu izradenom od strane IPZ d.d., oznake
projekta : V2-7232/9/G, rujan 2011.

1. NOVA PODJELA NA DIONICE

Obzirom da se u meduvremenu pojavila potreba gradnje gradevine po novim dionicama, odnosno
dijelovima, ovim |zmjenama i dopunama se prikazuje moguénost izvodenja i dovrSenja pojedinih dionica vodovodne
mreZe prije dovrSenja gradnije cijele gradevine, u svemu prema ¢l. 146. Zakona o gradniji (NN153/13, 20/17).

Nastavno, time bi se omogucilo ishodenje Uporabne dozvole za dijelove gradevine prije dovrSetka cijele
gradevine s obzirom da se podjela dionica vodovodne mreze koncipira za izvodenje na nacin da je dovrSeni dio u
skladu sa Glavnim projektom, izmjenom i dopunom Glavnog projekta i ishodenim Potvrdama glavnog projekta:
izveden, ispitan i puSten u pogon, odnosno da moze zadovoljiti potpunu funkcionalnost predvidenu navedenim
projektima.

Prema zahtjevu investitora, a sukladno ¢lanku 146. Zakona o gradenju (NN153/13, 20/17) Uporabne
dozvole izdavati ¢e se za dio gradevine prije dovrdetka gradenja cijele gradevine te je predvidena NOVA podjela na
dionice:

1) DIONICA C1 (stara oznaka C1)
Od stacionaze 0+000,0 do stacionaze 0+386,11
Dionica je izvedena, Uporabna dozvola je ishodena.
2) DIONICA C2-1 (stare oznake C2)
Od stacionaze 0+000,00 do stacionaze 1+274,71
3) DIONICA C2-2 (stare oznake C2)
Od stacionaze 1+483.26 do stacionaze 2+145,28
4) DIONICA C2-3 (stare oznake C2)
Od stacionaze 2+145,28 do stacionaze 2+467,52
5) DIONICA C3 (stare oznake C3)
Od stacionaze 1+483.26 do stacionaze 1+335.16 (zasunske komore ZK2) i do
stacionaze 0+053,88

Nova podjela na dionice vidljiva je u grafickim prikazima (list 3.1.2.)

Predmetne dionice se izvode prikljuéenjem na postoje¢u vodovodnu mrezu Cija se uporabljivost dokazuje:
-Uporabna dozvola za dio gradevine: KLASA:UP/I-361-05/18-01/000002, URBROJ:2137/01-07-01/1-18-
0011, Koprivnica, 12.04.2018.
-Uporabna dozvola: KLASA:UP/I-361-05/08-01/89, URBROJ:2137/01-06/1-09-05, Koprivnica, 25.5.2009.

2. DIONICA C21

Prema zahtjevu investitora, dio dionice C2-1 (stara oznaka C2), kojim je predvidena rekonstrukcija
vodovodne mreze u HereSinskoj ulici, Izmjenama i dopunama Glavnog projekta bi se premjestila na suprotnu stanu
od one u Glavnom projektu, izradenom od strane IPZ d.d., oznake projekta : V2-7232/9/G, rujan 2011. Umjesto
prikljuCenja na postojecu vodovodnu mrezu u zasunskoj komori ZK2 kod ku¢nog broja 2 u HereSinskoj ulici,
predvidena je rekonstrukcija vodovodne mreze sa prikljucenjem na postojecu vodovodnu mrezu u zelenoj povrsini, u
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HereSinskoj ulici, kod kuénog broja 25 i prikljuéenje neposredno kod prvih kuéa naselja Here$in. Navedenom
rekonstrukcijom postoje¢a vodovodna mreza PVC 160 u HereSinskoj ulici bi se ukinula i stavila van funkcije, u svemu
kako je prikazano u grafi¢kim prikazima.

Ovim Izmjenama i dopunama Glavnog projekta projektirana je rekonstrukcija vodovodne mreZe u
HereSinskoj ulici u ukupnoj duljini od cca 1275 m.

Predvidene su cijevi od polietilena, PEHD 160 kvalitete PE 100, klase S8, PN 10 i odnosa dimenzija SDR
17. Na trasi se predvida ugradnja nadzemnih hidranta, odzraénika i sekcijskog zasuna.

3. POVECANJE PROFILA VODOVODA

Sukladno Zeljama investitora i potrebi da se usklade profili vodovoda u ulici Dr. Zeljka Selingera i ulici
Miklinovec sa dionicom C2-2, za dio dionice C2-2 (od stacionaze 1+732,58 do 2+145,28) predviden je veéi profil
cijevi, umjesto PEHD 280 predviden je PEHD 315.

OPCENITO

Za investitora Koprivnicke vode d.o.o., Koprivnica, izradene su Izmjene i dopune Glavnog projekta
Rekonstrukcije vodovoda u HereSinskoj ulici, Ulici Miroslava Krleze i Dr. Zeljka Selingera u gradu
Koprivnica.

DIONICA C1 (stara oznaka C1)
Dionica je izvedena, Ishodena je Uporabna dozvola:
KLASA:UP/I-361-05/18-01/000002, URBROJ:2137/01-07-01/1-18- 0011, Koprivnica, 12.04.2018.
Dionica C1 nije predmet promjena.
Dionica se nalazi na k.€.br. 1253, 1257/15, 1257/4, 125713, 1257/1, 1257/19, 13563/1, 3090, 3093,
k.0. Koprivnica.

DIONICA C2-1, C2-2, C2-3 | C3 nalaze se na k.¢.br.:
612/1, 630/5, 13561, 5122/2, 1242, 1243/7, 13563/1, 6040/1, 6040/3, 6040/2, 6039, 6038,
13568/1, 13568/2, 2679, 6088, 6089, 6120, 6119/1, 6124/1, 6128, 5452/61, 1257/19, k..

Koprivnica.
BR. 4 POVR.
tb. ke, = IME (NAZIV) VLASNIKA Kat.kul. m2
=
0 1. 3 . 5. 6.
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG
1 6121 11 4 KOPRIVNICA, OIB:62112914641 ULICA 6617
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG
2 630/5 1 4 KOPRIVNICA, OIB:62112914641 ULICA 259
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GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG
8 13561 1 4 KOPRIVNICA, OIB:62112914641 PUT 19827
JOSIP BRGLES, KNEZA
12 | DOMAGOJA 29. KOPRIVNICA,
OIB:33734962397
4 51222 ANDELKA BRGLES, KNEZA ULICA 134
12 |  DOMAGOJA 29 KOPRIVNICA,
OIB:39046722104
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG
S 1242 11 4 KOPRIVNICA, OIB:62112914641 ULICA 748
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG
6 124371 111 4 K OPRIVNICA. OIB:62112914641 PUT 5752
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG
7 139563/1 | 11| 4 KOPRIVNICA, OIB:62112914641 PUT 6944
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG
8 604011 | 1| 4 KOPRIVNICA, OIB:62112914641 ULICA 5332
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG
9 604013 | 1111 4 KOPRIVNICA, OIB:62112914641 PUT 768
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG
10 604072 | 1111 4 K OPRIVNICA, OIB:62112914641 ULICA 3781
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG ,
11 6039 | 1 KOPRIVNICA, OIB:62112914641 VOCNJAK 532
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG
12 6038 11 4 KOPRIVNICA, OIB:62112914641 ULICA A
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG
13| 13568/1 | 11| 4 K OPRIVNICA, OIB:62112914641 CESTA 59652
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG
14| 135682 11| 4 K OPRIVNICA, OIB:62112914641 CESTA 224
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG | NERAZVRSTANA
15 2679 11 4 KOPRIVNICA, OIB:62112914641 CESTA 6068
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG
16 6088 11 4 KOPRIVNICA, OIB:62112914641 LIVADA 475
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG
17 6089 11 4 KOPRIVNICA, OIB:62112914641 ORANICA 1836
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG
18 6120 1 4 KOPRIVNICA, OIB:62112914641 ORANICA 267
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG
19 611911 | 11| 4 KOPRIVNICA, OIB:62112914641 ULICA 3904
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG
20 612411 | 11| 4 KOPRIVNICA, OIB:62112914641 PUT 3887
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GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG
21 6128 | 1| 4 KOPRIVNICA, OIB:62112914641 ORANICA 6716
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG
22| 545261 1AM K OPRIVNICA, OIB:62112914641 ORANICA "
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG
23 | 125719 1AM K OPRIVNICA, OIB:62112914641 ULICA 3094

Tablica 1.1. Popis vlasnika nekretnina unutar obuhvata zahvata

Napomena: Cestica navedena u Lokacijskoj dozvoli i Potvrdi glavnog projekta, br. 13568 k.o. Koprivnica,
parcelacijom je dobila nove brojeve, kao dokaz prilozeno je Uvjerenje: KLASA:935-08/18-02/70, URBROJ:541-15-
01/2-18-2, Koprivnica, 06.02.2018.

Za potrebe izrade Izmjene i dopune Glavnog projekta ishodeni su posebni uvjeti koji su priloZeni u opéem
dijelu projekta.

Posebni uvjeti od Zupanijske uprave za ceste (koji su trazeni 2011. prilikom izrade Glavnog projekta od
strane IPZ d.o.) nisu trazeni jer se odlukom Ministarstva o kategorizaciji prometnica navedene prometnice pod

upravom Zupanijskih cesta u meduvremenu presle pod upravu Komunalac d.o.0. i spadaju u kategoriju nerazvrstanih
cesta.

Novi posebni uvijeti od Hrvatskih cesta d.0.0. nisu trazeni jer je ishodena Uporabna dozvola za dio gradevine,
odnosno dionicu C1, a navedena dionica C1 je granicila sa prometnicom koja je pod upravom Hrvatskih cesta d.o.o.

KARAKTER GRADSKOG PODRUCJA

Obuhvatna zona predmetnog podrucja prema prostornom planu uredenja grada Koprivnice prolazi kroz
gradevinsko podru¢je grada Koprivnice. U predmetnom prostoru nalaze se stambene, viSestambene zgrade,
poslovne i javne zgrade.

KOMUNALNE INSTALACIJE

Obuhvatno podrucje je opremljeno sa komunalnom infrastrukturom (voda, plin, kanalizacija, struja, ek vodovi),
u svemu kako je prikazano u grafickim prikazima.

PODLOGE

Za potrebe izrade projekta izvrSeno je i geodetsko snimanje zone duz HereSinske ulice kroz koju prolazi
planirani vodovod te su pri tome snimljeni i svi vidljivi dijelovi postoje¢e komunalne infrastrukture (poklopci, stupovi
javne rasvjete i sl.). Kao osnovna geodetska podloga za koncipiranje predmetnog zahvata te odredivanje moguce
trase, posluzila je geodetska snimka terena i DOF karte u elektronskom obliku.
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Ostale dionice vodovoda (C1, C2-2, C2-3, C3) prikazane su na situacijskim podlogama koje su se koristile
za izradu Glavnog projekta izradenom od strane IPZ d.d., oznake projekta : V2-7232/9/G, rujan 2011.

ODABIR TEHNICKOG RJESENJA
Izgradnja vodovoda predvidena je od PEHD-a cijevnog materijala.

DIONICA C1 —profil cijevi je PEHD 315, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija SDR17. Za
navedenu dionicu je ishodena Uporabna dozvola. Duljina dionice iznosi 386,11m.
DIONICA C2-1- predvideni profil cijevi je PEHD 160, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija SDR17.

Prosje¢na planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,30 m — 1,50 m, osim dijela u kojem je dubina ugradnje
vecéa od 2,00 m zbog prolaza ispod magistralnog plinovoda, u svemu kako je prikazano u grafickim prikazima. Cijevi
¢e se polagati na pjes¢anu posteljicu debljine 10 cm. Projektom je predviden iskop gradevinskog rova u Sirini od 0,6
m. Duljina dionice iznosi 1274,71m.

DIONICA C2-2- od stacionaze 1+483,26 do 1+732,58 predviden je profil cijevi PEHD 280, dok je za od stacionaze
14732,58 do 2+145,28 predviden profil cijevi PEHD 315, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija
SDR17. Prosjecna planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,60 m — 2,30 m. Duljina dionice iznosi 662,02m.
DIONICA C2-3- predvideni profil cijevi je PEHD 315, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija SDR17.
Prosje¢na planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,60 m — 2,30 m. Duljina dionice iznosi 322,24m.

DIONICA C3- predvideni profil cijevi je PEHD 280, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija SDR17.
Prosje¢na planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,75 m — 2,00 m. Duljina dionice iznosi 201,98m.

Planirani vodovod dio je mreZe distributivnog vodovoda grada Koprivnice koji sluZi za opskrbu pitkom
vodom, vodom za industriju te zastitu od pozara. Cijevi su plave boje ili crne boje s plavom trakom, izradene prema
standardu HRN EN 12201-2, a isporuuju se u palicama ili kolutima. U grafickom dijelu vidljiva je pozicija ugradnje
¢vorista, to€an broj i pozicija hidranata, a sve u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gaenje poZara (Narodne
novine br. 8/06).

TRASA VODOVA

Trasa vodova ovisi 0 moguénosti dubine polaganja pojedinog cjevovoda, te ovisi o cijelom nizu
faktora, gdje izdvajamo neto¢nost podataka o postojecim instalacijama, konfiguraciju postojeceg terena, veliCinu
profila kanala, dubinu prikljuGaka, polozaj ostalih instalacija, geomehanike karakteristike terena te dubinu
podzemnih voda.
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Prostorno trasu vodova najpovoljnije je polagati na nain da je ukupna duljina kanala $to kraca, da su profili $to
manji (da nisu predimenzionirani), da je izgradnja objekata minimalna te da su pogonski troSkovi te troSkovi
odrzavanja Sto manji.

Projektant:
J 1 b . HRVATSKA KOMURA IMJEN 24 GRAD EVINARSTVA
= \\ S
R Mannmék‘?nag‘ i aedif.

Owfalteni ""“"'Frﬁriu':'dl*ﬂﬁﬂi __:_ﬂ;.-'-"
G 50349
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INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.o.0.

Mosna 15a, Koprivnica

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA VODOVODA U HERESINSKOJ ULICI, ULICI MIROSLAVA
KRLEZE | DR. ZELJKA SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA

LOKACIJA HERESINSKA ULICA, ULICA MIROSLAVA KRLEZE | DR. ZELJKA
SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA

BROJ TD 02/2018 - G

ZOP. V2-7232/9/G

2.3. TEHNICKI | OPCI UVJETI IZGRADNJE

Koprivnica, oZujak 2018.
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2.3.  TEHNICKI | OPCI UVJETI IZGRADNJE
OPCENITO

Ukoliko se prilikom izvodenja radova na gradevini koriste javni putevi, moraju se za vrijeme izvedbe istih
odrzavati, a nakon dovrSetka radova oni se moraju dovesti u prvobitno stanje. Izvoda¢ radova duzan je u dogovoru s
korisnikom odnosno vlasnikom podzemnih instalacija na prostoru izvodenja radova pribaviti katastar svih instalacija
te ih na terenu obiljeziti. Eventualno premjestanje instalacija mora se dogovoriti s korisnikom odnosno vlasnikom
instalacija.

lzvodadu radova prema projektnoj dokumentaciji dana je odredena Sirina za gradenje gradevine.
Eventualna promjena Sirine gradenja mora se dogovoriti s nadzornim inZenjerom. Sve potrebne mjere za potrebe
osiguranja prometa (ograni¢enje i zatvaranje prometa, osvjetlienje, signalni uredaji itd.) moraju se u skladu s
odgovarajuéim propisima osigurati i provoditi za vrijeme trajanja radova kao i za vrijeme prekida radova. Sve
troskove potrebno je ukalkulirati u cijenu uredenja gradilista ukoliko u troSkovniku ne postoji posebna stavka za
osiguranje prometa.

Eventualno osiguranje gradili$ta od oborinske vode, izvoda¢ radova mora ukalkulirati u ukupnu cijenu
kostanja. Podzemne vode potrebno je prema potrebi sniziti u dogovoru s nadzornim inZenjerom, kao i mjesto, opseg,
nacin i trajanje snizavanja. TroSkovi ostvareni prepumpavanjem vode utvrduju se dnevno zajedno s nadzornim
inzenjerom. Investitor, odnosno njegov nadzorni inZenjer, ima pravo, ako ocijeni da bi kvaliteta izvedbe bila ugrozena
(visoka voda, snijeg, mraz i sl.) obustaviti radove.

OPCI UVJETI IZGRADNJE
INVESTITOR

Investitor je pravna ili fizicka osoba u Cije ime se gradi gradevina. Projektiranje, gradenje i struéni nadzor
gradenja investitor mora povijeriti osobama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema vaze¢em
Zakonu o gradnji. Nakon $to je izradena projektna dokumentacija, prije poCetka radova Investitor je duzan ishoditi
Gradevinsku dozvolu te osigurati stru¢ni nadzor kod gradenja gradevine.

Nakon §to je izradena projektna dokumentacija, investitor je duZan ustvrditi da li je ona izradena prema
njegovim zahtjevima (njegovom projektnom zadatku), te eventualne primjedbe iznijeti prije poCetka radova. Investitor
je duzan tijelu graditeljstva, najkasnije u roku od osam dana prije poCetka gradenja, odnosno nastavka radova pisano
prijaviti pocetak gradenja. U prijavi poCetka gradenja investitor je duzan navesti klasu, urudzbeni broj i datum
izdavanja gradevinske dozvole, izvodaca i nadzornog inZenjera te uz prijavu priloziti dokaz da je u katastru formirana
gradevna Cestica, ako se gradi gradevina za koju se odreduje gradevna Cestica.

Izvodenije radova ili dijela radova na gradevini investitor moze ustupiti samo poduzeéu koje je registrirano
za obavljanje te djelatnosti. Obveza investitora je da ishodi izmjene i dopune glavnog projekta odnosno gradevinske
dozvole ukoliko tijekom gradenja namjerava na gradevini izvrSiti promjene u odnosu na projekt za koji je izdana
gradevinska dozvola.
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U slu¢aju prekida radova investitor je duzan poduzeti mjere radi osiguranja gradevine i susjednih
gradevina i povrsina. Prije poCetka nastavka izvodenja radova investitor je duZan tijelu graditeljstva poslati pismenu
obavijest o podetku nastavka izvodenja radova.

Investitor je duzan osigurati geodetsko snimanje gradevine te ugovoriti izradu geodetskog projekta osobama koje
zadovoljavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema vaze¢em Zakonu o gradniji.

Prije poCetka gradenja investitor je duZan osigurati provedbu iskolCenja gradevine.

Projektnu dokumentaciju prema kojoj je gradevina izgradena, kao i pravovaljanu gradevinsku dozvolu, investitor je
duzan Cuvati za sve vrijeme dok gradevina postoji.

IZVODAC RADOVA

Izvodad je osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti gradenja, odnosno osoba koja gradi ili izvodi
pojedine radove na gradevini. Graditi moze osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja prema
posebnom zakonu.

Obveze Izvodaca radova su sljedece:

- da imenuje voditelia gradenja s odgovarajuéom struénom spremom i iskustvom vodenja gradilista te
poloZenim struénim ispitom, koji ¢e rukovoditi gradenjem u skladu sa projektnom dokumentacijom, Zakonom
o0 gradenju te u skladu sa pravilima struke.

- da na gradilistu vodi gradevinski dnevnik i drugu dokumentaciju koja se prema vazeim zakonima i
propisima mora voditi i drzati na gradili$tu.

- u gradevinski dnevnik upisuje sve podatke koji mogu imati utjecaja na stabilnost, sigurnost i kvalitetu
gradevine, kao i sve podatke koji imaju utjecaja na cijenu koStanja radova kao na primjer pregled temeljnih
jama odnosno podloga prije nastavka radova, pregled oplate i armature prije betoniranja, uzimanje uzoraka
materijala za atestiranje, dimenzije iskopa, sva odstupanja od projektiranih veliina, kao i sve radnje s
kojima se dokazuje pouzdanost i stabilnost gradevine.

- da pravodobno proudi projektnu dokumentaciju na temelju koje se izvode ugovoreni radovi i da na vrijeme
zatrazi od Investitora odnosno projektanta, objasnjenje o nejasnim detaljima iz projekta.

- izvodi radove prema vaze€im propisima i hrvatskim normama, te pridrzavati se projektne dokumentacije za
koju je izdana gradevinska dozvola.

- kvalitetu radova i materijala dokumentirati i dokazati odredenim ispitivanjima koja su propisana zakonima i
normama.

- pridrzavati se zakona i pravila vezanih uz zastitu na radu, te pravovremeno poduzimati mjere za osiguranje
stabilnosti rova i sigurnosti radnika.

- za vrijeme izvodenja radova kao i prekida radova vrsiti predvidenu regulaciju prometa radi osiguranja svih
sudionika u prometu.

- prije poCetka radova na iskopu rova ili gradevnih jama i uvijek poslije vremenskih nepogoda (poplava, mraz i
sl.), rukovoditelj gradiliSta mora pregledati stanje radova i po potrebi poduzeti zastitne mjere protiv opasnosti
od obrusavanja bocnih strana iskopa.

- iskopani materijal iz gradevinske jame i rova mora se odbacivati na odstojanje od ruba iskopa tako da ne
postoji mogucnost obrusavanja tog materijala u gradevinsku jamu ili rov i da ne ugrozava stabilnost pokosa
iskopa. Isto tako prilikom strojnog iskopa zemlje rubovi pokosa ne smiju se optereéivati do te mjere da
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ugroze sigurnost strojeva.

svako potkopavanje tla u gradevinskoj jami i na mjestima izgradnje gradevine je zabranjeno.

ako se iskop zemlje vrSi na mjestima gdje postoje podzemne instalacije, iskop se mora vrsiti po uputstvima
ovlastene nadzorne struéne osobe u vlasnika Cije su to instalacije. Ukoliko se naide na podzemnu instalaciju
koja nije bila prethodno iskol¢ena niti locirana, treba prekinuti radove na tom mjestu dok se ne ustanovi ¢ija
je to instalacija te dogovori postupak s nadzornom sluzbom vlasnika instalacije.

nakon pismene obavijesti investitora o prihva¢anju ponude, pride izradi dinami¢kog plana izvodenja
(gantograma), te ga uskladi s ostalim izvodacima na predmetnom gradilistu.

za eventualne nepredvidene radove ishodi pravovremenu suglasnost (nalog) od strane investitora. Za
ishodenje suglasnosti Izvodac je duZan izraditi i dostaviti investitoru kalkulaciju cijene prema kojoj se moze
procijeniti i kasnije obraéunati nepredvideni rad.

prijie davanja ponude investitoru se informira o svim lokalnim prilikama (npr. prilazni putevi, dubina
podzemnih voda, ...) na buduc¢em gradilistu te ih ukalkulirati u jedinicne cijene.

zajedno s nadzornim inZenjerom i nadleznim tijelima utvrditi mjesto deponiranja viSka materijala iz iskopa.
gradevni materijal propisano transportira, skladisti i ugraduje, te uva od o$tecenja i propadanja.

izvedena gradevina ili dio gradevine, ne smije se zatrpavati prije preuzimanja od strane nadzornog inZenjera
te upisa u gradevinski dnevnik.

nakon zavrSetka ugovorenih radova ukloni s gradilidta preostali materijal, opremu i sredstva za rad te
privremene objekte koje je koristio za vrijeme izvodenja radova.

nakon zavr8etka ugovorenih radova sastavi pismenu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrZavanja
gradevine.

za konaéno preuzimanije gradevine treba sastaviti zapisnik o primopredaji koji potpisuju izvoda¢, nadzorni
inZenjer i investitor.

lzvoda€ je duzan graditi u skladu s gradevinskom dozvolom, ovim Zakonom, tehniCkim propisima, posebnim

propisima, pravilima struke i pri tome:

povijeriti izvodenje gradevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za izvodenje
tih radova, odnosno obavljanje poslova.

radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, zahtjevi propisani za energetska svojstva
zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za gradevinu.

ugradivati gradevne i druge proizvode te postrojenja u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.

osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znaCajke, dokaze o
sukladnosti ugradene opreme ifili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova
gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih
radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredena ovim Zakonom, posebnim
propisom ili projektom.

gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradiliStu sukladno propisima koji ureduju
gospodarenje otpadom.

gospodarenje otpadom.
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Izvoda€ je duzan sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine.

— Gradevine za koje se ne izdaje gradevinska dozvola izvodac je duzan graditi u skladu s glavnim projektom,
Zakonom o gradniji, tehni¢kim propisima, posebnim propisima i pravilima struke, ako nije drukCije propisano
pravilnikom donesenim na temelju Zakona o gradnji.

— lzvoda€ imenuje inzenjera gradilita, odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi
gradenje, odnosno pojedine radove. InZenjer gradili$ta, odnosno voditelj radova.

— Ako u gradenju sudjeluju dva ili vise izvodaca, investitor ugovorom o gradenju odreduje glavnog izvodaca
koji je odgovoran za medusobno uskladivanje radova i koji imenuje glavnog inzenjera gradilista.

— Glavni inZenjer gradiliSta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, te ujedno koordinira
primjenu propisa kojima se ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

— Glavni inzenjer gradilita moze biti istodobno i inzenjer gradiliSta jednog od izvodaca, odnosno voditelj
radova za odredenu vrstu radova.

— Glavni inzenjer gradili$ta, inZenjer gradiliSta i voditelj radova mogu biti osobe koje ispunjavaju uvjete za
obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu.

NADZORNI INZENJER

Nadzorni inzenjer je fizicka osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva
ovlasteni arhitekt ili ovlasteni inZenjer i provodi u ime investitora struéni nadzor gradenja.
Nadzorni inzenjer, odnosno glavni nadzorni inZzenjer ne moze biti zaposlenik osobe koja je izvodac na istoj gradevini.
Na gradevinama na kojima se izvodi viSe vrsta radova ili radovi veceg opsega struéni nadzor mora provoditi vise
nadzornih inZenjera odgovarajuce struke.
Na gradevinama na kojima se izvodi viSe vrsta radova ili radovi veCeg opsega investitor ili osoba koju on odredi
duzna je pisanim ugovorom odrediti glavnoga nadzornog inZenjera.
Glavni nadzorni inZenjer odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost stru¢nog nadzora gradenja i duzan je
o tome sastaviti zavr$no izvjeSce.
Glavni nadzorni inZenjer moZze biti istodobno i nadzorni inZenjer za odredenu vrstu radova.
Nadzorni inzenjer duZan je u provedbi struénog nadzora gradenja:

— nadzirati gradenje tako da bude u skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, ovim
Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.

— utvrditi ispunjava li izvoda€ i odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove uvjete propisane
posebnim zakonom.

— utvrditi je li iskolGenje gradevine obavila osoba ovladtena za obavljanje poslova drzavne izmjere i katastra
nekretnina prema posebnom zakonu.

— odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja
ispunjavanja temeljnih zahtieva za gradevinu ifili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predvidenih glavnim
projektom ili izvjeS¢em o obavlienoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu gradevnih proizvoda.

— bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uo¢i u glavnom
projektu i tijiekom gradenja, a investitora i gradevinsku inspekciju i druge inspekcije 0 poduzetim mjerama.

— sastaviti zavrSno izvjeS¢e o izvedbi gradevine.
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— Nadzorni inzenjer nije ovlaSten mijenjati tehnicku dokumentaciju na temelju koje se izvode radovi,
ugovorenu cijenu ili druge odredbe ugovora, a ni s izvodaéem ugovarati druge radove, osim ako nije za to
posebno ovlasten. Sve primjedbe i nalazi nadzornog inzenjera zapisuju se u gradevinski dnevnik ili dodatno
u pisanom obliku.

— Nadzorni inZenjer duZan je u provedbi struénog nadzora gradenja, kada za to postoji potreba, odrediti naéin
otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti gradenja gradevine. To posebice u slucaju ako:

— dokumentacijom nije dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta ugradenih gradevina, proizvoda, opreme ifili
postrojenja.

— izvoda¢, odnosno odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove ovoga Zakona ne ispunjava
uvjete propisane posebnim zakonom.

— iskol¢enje gradevine nije obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drZzavne izmjere i katastra
nekretnina prema posebnom zakonu.

Provedba duznosti iz tocke 1. i na¢in otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti iz toCke 2. upisuje se u
gradevinski dnevnik.

Struéni nadzor gradenja provodi se prilikom gradenja svih gradevina i izvodenja svih radova za koje se izdaje
gradevinska dozvola ifili uporabna dozvola, ako ovim Zakonom nije propisano drukgije.

ARSTVE

\E”L R I [ o) -, GRADEVIN
Mtaring Rodak =

mag. ing. acdif.

jl.‘{ Ua

Owlaiteni inZenjer gradevinantvy s

G 5039
Marina Rodak mag.ing.aedif.
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2.4. TEHNICKI 1 OPCI UVJETI GRAPENJA

PRIPREMNI RADOVI

Prije poCetka radova potrebno je uspostaviti sve polozajne i visinske tocke te ih stabilizirati. Uspostavom
projektiranih veli¢ina na terenu utvrduju se i moguée promjene stanja terena u odnosu na stanje iskazano u projekiu,
te se zapisni¢ki utvrduje od strane izvoditelja i nadzornog inzenjera. Prije pocetka zemljanih radova potrebno je
izvrsiti uredenje radilista i osigurati radni prostor odstranjivanjem niskog i visokog raslinja, raznih materijala, ograda
gradevina te eventualno premjestiti stupove i vodove. Obzirom na postojece stanje te neposrednu organizaciju
gradilista, potrebno je osigurati siguran pristup i kretanje vozila i strojeva kako se ne bi oStetile instalacije, uredene ili
izgradene povrsSine. S tim u vezi treba osigurati i signalizirati radiliSte prometnim oznakama, znakovima, branicima,
rampama i svjetlosnim signalima no¢u. Za fazu zemljanih radova prilikom iskopa rova ili u Sirokom otkopu treba
osigurati odvodnju tla tijekom izvodenja radova.

ZEMLJANI RADOVI

Treba nastojati da se zemljani radovi izvedu u sudno doba godine pri niskom nivou podzemnih voda i
povoljnim vremenskim prilikama. Iskop ¢e se obavljati strojno, osim na mjestima uz infrastrukturne instalacije (voda,
plin, struja, HT ...), gdje se vrSi ruéno; a sve prema posebnim uvjetima distributera, vlasnika instalacija. lzvodi se
prema projektu, popre¢nim i uzduznim profilima, kotama, nagibima .., te po uputama nadzornog inzenjera.

Prije poCetka radova izvoditelj mora predoCiti nadzornom inZenjeru prijedlog nacina na koji namjerava
provesti iskop i tek po njegovom odobrenju moZe zapoceti s radovima. Iskopani materijal nuzno je deponirati
neposredno uz rov na udaljenosti do 1,0 m od ruba rova. Bokove rova treba izvesti s pokosima takvog nagiba da
posjeduju potrebnu stabilnost u svim fazama gradenja i za sva optereéenja koja se mogu pojaviti. Stabilnost bokova
moZze se osiguravati podgradivanjem po ¢itavoj visini iskopa ili po odredenom dijelu visine. Takav nacin zastite moze
se provesti pomocu drvene oplate, drvenog ili Eeli€nog zmurja, i dr.. Oplata i podgrada, te podupore i razupore se
smiju rastaviti, tek kad je zavrSena ugradnja, a zatrpavanje treba provoditi paralelno sa skidanjem oplate.

U slu¢aju pojavljivanja podzemne vode, istu je potrebno ispumpavati iz rova. Ukoliko se u tijeku gradenja
naide na sloj izrazito loSeg materijala koji je nemoguce sanirati projektiranim metodama, nuzno je osigurati
geomehanicke istrazne radove. Posteljica od zemlje ne smije biti razrahljena ve¢ se tlo mora izvaditi i zamijenii
drugim materijalima koji se moraju nabiti. Kod pjeS¢ane i $ljunCane posteljice leZajnu plohu treba oblikovati prema
obliku vanjske stjenke cijevi, tako da poloZena cijev potpuno nalegne cijelom duljinom. Posteljica od krupnog $ljunka,
kamena i stijena je neprikladna posteljica za neposredno nalijeganje, pa se dno rova mora iskopati dublje i izvesti
lezaj od pijeska, sitnog Sljunka ili betona.

Ukoliko se prilikom iskopa naide na tlo kategorije razliCite od one predvidene troSkovnikom ili su potrebne
dimenzije rova za iskop bitno razli¢ite od projektiranih, izvoda¢ radova je duZan utvrditi ove promjene upisom u
gradevinski dnevnik, uz potvrdu od strane nadzornog inzenjera. Za obraCun tih radova, potrebno je da ih IzvodaC
pismeno definira (vrsta rada i jediniCna cijena) te ponudi Investitoru njihovo izvodenie.

Kod iskopa, vertikalne strane rova treba osigurati od uruSavanja. Ukoliko je tlo takvih karakteristika da
postoji opasnost od uruSavanja vertikalnih strana rova, tada je obavezno zastitnu oplatu za razupiranje rova koristiti
za radove koji se izvode u rovu na dubini vecoj od 1,0 m, a ukoliko je tlo dobrih karakteristika preporuca se koristenje
zaStitne oplate za razupiranje rova na dubinama ve¢im od 1,5 m. Dubinu od koje treba koristiti zastitnu oplatu za
razupiranje odredit e nadzorni inzenjer u dogovoru s Izvodagem te ju upisati u Gradevinski dnevnik. Ukoliko dode do
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uruSavanja ili odrona zemlje nepaznjom lzvodaca radova, lzvodac je duzan iskop dovesti u projektirano stanje, bez
posebne naknade. U sluéaju pojave podzemne vode u gradevinskoj jami ili rovu, izvodaé je duZzan odmah obavijestiti
nadzornog inzenjera kako bi dogovorio s njim odgovarajuce mjere za nastavak radova. Eventualno vriigeme crplienja
vode upisati u Gradevinski dnevnik uz ovjeru od strane nadzornog inZenjera.

Iskop se smatra izvedenim kada je dno jame oCis¢eno od zemljanog materijala i otpadaka. Iskopi se
izvode prema projektiranim veli¢inama. Za svako odstupanje od projekta potrebno je ishoditi suglasnost Investitora.

Transport viska materijala odvozi se na prethodno definiranu deponiju. GradiliSni transporti, utovar i
istovar, ukalkulirani su u jedinine cijene prema ugovorenom trodkovniku, te se ne mogu posebno naplacivati.
Obradun radova bit ¢e izvrSen na temelju koli¢ina utvrdenih gradevinskom knjigom i ovjerenih od strane nadzornog
inzenjera, te cijena iz ugovornog troskovnika. Na mjestima spojeva cijevi s revizionim oknima kanalizacije, izvode se
prosirenja iskopa za 50 cm ili ve¢a prema projektu. ProSirenja su potrebna za obradu, spajanje i brtvljene spoja cijevi.
Iskopani materijal odlaze se priviemeno uz rub iskopanog rova na takvoj udaljenosti na kojoj nece izazvati
uruSavanje iskopanog rova. Dio materijala se koristi za zatrpavanje rova a viSak odvozi na odredeno odlagaliste i
tamo razastire. U radove iskopa za kanalizaciju ukljueni su radovi iskopa na mjestima kontrolnih okana, te iskopi
eventualno potrebnog uredenja temeljnog tla prema odredbama potpoglavlja OTU o uredenju temeljnog tla.

Rad obuhvaca prijevoz iskopanog materijala kategorije "A", "B", ili "C" od mjesta iskopa, koje moze biti u
usjeku, rovu ili pozajmistu, do mjesta istovara, obi¢no u nasip ili odlagaliste. Koli¢ina prevezenog materijala mjeri se
u kubiénim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na odredenu udaljenost. Ako
se mora prevesti materijal iz pozajmista, prijevoz se mjeri po kubicnom metru izradenog nasipa. Plata se prema
ugovorenim jediniénim cijenama za kubi¢ni metar prevezenog materijala na odredenu prijevoznu duZinu.

Zatrpavanje rova smije zapoceti nakon $to izvoda¢ predoCi dokaze uporabljivosti materijala i elemenata, te
potvrdu ovlastenog tijela o vodonepropusnosti, te poSto nadzorni inZenjer preuzme ugradene vodovodne i
kanalizacijske cijevi.

Za ispunu rova treba koristiti materijal iz iskopa rova, ako po svojim svojstvima odgovara zahtjevima iz potpoglavlja
OTU o izradi nasipa. Ako materijal iz iskopa ne odgovara navedenim zahtjevima, izvoda¢ treba predloziti drugi
materijal za ispunu. Eventualnu primjenu tog materijala odobrava nadzorni inzenjer.

Ukoliko je rov u cesti izvodi se nasip od kamenitih materijala, sve prema odredbama iz potpoglavlja OTU o
izradi nasipa od kamenitih materijala.

Dio rova oko cijevi do visine od 10 cm iznad cijevi zatrpava se pjeS¢anim materijalom. Krupnijim materijalom iz
iskopa smije se zatrpavati preostali dio rova. Materijal se zbija oprezno, ruéno ili laganim sredstvima za sabijanje tla,
kako ne bi do$lo do oStecenja cijevi.

Debljina slojeva pri zbijanju mora odgovarati vrsti materijala i primijenjenom stroju za zbijanje, kako bi se osigurala
mogucénost postizanja traZene zbijenosti po cijeloj dubini rova.

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova moraju se primjenjivati Tehnicki propisi za gradevinske
konstrukcije (NN 17/17).
Beton u pogledu tehnickih svojstava odnosno kvalitete mora odgovarati normi HRN EN 206-1. Pri izvodenju
armiranobetonskih radova, izvodac je duzan koristiti materijale odgovarajuce kvalitete te dokazati njihovu kvalitetu.
Izvodaé radova duzan je pravodobno, u pisanom obliku izvijestiti investitora ili nadzornog inZenjera o eventualnim
nepravilnostima u projektu.
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Prije pogetka betoniranja armiranobetonskih elemenata, izvodaé je duzan pozvati nadzornog inZenjera na
pregled armature i oplate. Nakon pregleda, nadzorni inZenjer ¢e upisom u Gradevinski dnevnik dozvoliti nastavak
radova. Svi radovi na njezi betona na teret su izvodaca radova, ukoliko ugovorom to nije drukije regulirano.

Za spravljanje betona mora se upotrijebiti agregat koji udovoljava uvjetima kvalitete prema vazeéim
standardima i normama. Granulometrijski sastav agregata mora biti takav da osigura dovoljnu obradivost i zbijenost
betona, koja se ispituje propisanim ispitivanjima. Kao vezivni materijal moze se koristiti Portland cement ili druge
vrste cementa koje odgovaraju vaze¢im normama i standardima. Za spravljanje betona mogu se koristiti dodaci koji
sluze poboljSanju ugradivosti, nepropusnosti ili otpornosti kemijskim odnosno mehanickim utjecajima, samo ako
posjeduju certifikate koji potvrduju deklarirana svojstva, te da se njihovom upotrebom ne smanjuju osnovna svojstva
betona i armature. Voda koja se koristi za spravljanje betona ne smije sadrzavati kemijske sastojke i mora biti Cista
od organskih sastojaka i mulja.

Armatura prije ugradivanja mora biti o¢iS¢ena od hrde te ne smije biti zama$¢éena ili uprljana blatom. Svi
troSkovi u svezi dokazivanja kvalitete materijala na teret su izvodaca. Izvoda¢ radova duzan je voditi rauna o
sastavu i nosivosti tla, te 0 nepovoljnim okolnostima odmah izvijestiti investitora. Izvoda¢ je duZan prije, za vrijeme i
nakon izvedbe paziti da li postoje Stetni utjecaji na beton ili se mogu o€ekivati. Nepovoljne okolnosti duzan je javiti
nadzornom inzenjeru, a eventualne mjere zastite dogovoriti s investitorom. Zastitne mjere protiv osuncavanja ili
smrzavanja betona duzan je izvoda provesti bez posebne naknade, a eventualne Stete ukloniti 0 svom troku.
Odstupanje od projektom predvidenih dimenzija i kvaliteta materijala dopusteno je samo uz suglasnost projektanta i
nadzornog inZenjera.

Sastavni dijelovi betona odreduju se tezinski, a omjer cementa, agregata i vode trebaju osigurati projektom
predvidenu vrstu betona, a $to se dokazuje na propisani nacin. MijeSanje betona vrsiti iskljuivo mehanicki. lzvoda¢
je duZan dokazati propisanu kvalitetu materijala koji je ugradio. Prije poCetka ugradivanja betona, oplata mora biti
Cista od otpadaka i navlaZzena vodom. Ujedno je potrebno provesti kontrolu dimenzija oplate, ukruéenja oplate i skele
te polozaj, razmak i uévrs¢enost armature. Naknadno dodavanje vode betonu nije dopusteno. Kod vibriranja betona
pervibratorom treba paziti da ne dode do segregacije uslijed prekomjernog vibriranja. Razastiranje betona
vibriranjem nije dozvoljeno. Kod prisilnog prekida betoniranja, izvodaé je duzan poduzeti mjere da takav prekid Stetno
ne utjeCe na nosivost i ostale osobine konstrukcije, odnosno elementa.

Ugradivanje betona poslije prekida nastaviti nakon ¢iS¢enja i uklanjanja svih loSe ugradenih dijelova betona.
PovrSine betona na kojima se betoniranje nastavlja smiju se prelijevati cementnim mlijekom. Beton se vlazenjem
mora njegovati, zastititi od visokih i niskih temperatura, te zastititi od potresanja i nepredvidenih optere¢enja. Ukoliko
nisu poduzete odgovarajuce zastitne mjere, ne smije se ugradivati beton ako je temperatura okolnog zraka ispod
5°C. PovrSina betona mora imati jednoli¢no zatvorenu strukturu, bez Supljina i pora, a rubovi moraju biti neoteceni.

Za obracun izvedenih radova uzimaju se mjere golih elemenata iz nacrta. Ukoliko su izvedeni elementi
manji od projektom predvidenih, mjerodavno za obradun je izmjera u naravi. Beton i armirani beton obraunavaju se
prema m? ili m? elementa (ploCe ili stienke). Pri obracunu po m? ne odbijaju se otvori do 0.05 m? pojedinacno, a kod
obraguna po m? otvori do 0.25 m2.

Ne odbija se masa betona na raun armature. Ubetonirani betonski i drugi dijelovi, odbijaju se ako je po njima
utisnuta masa veca od 0.05 m?.

Dobava materijala, njegova doprema i ugradnja, spravljanje betona, izrada i postava armature, te gradilisni transport
obuhvaceni su jedini¢nim cijenama.
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TESARSKI RADOVI

Izrada oplate predvidena je od jelove grade koja odgovara vazec¢im tehni¢kim propisima za drvene
konstrukcije, od "blazujke" ili glatkih panel plo¢a. Sve ravne povrdine izvoditi "blazujkama" ili panel ploama, a male
betonske plohe (grlo okna i sl.) od dasaka 24 mm.

Razupiranje oplate smije se vrsiti samo sredstvima koja ne ostavljaju deformacije u betonu nakon njenog uklanjanja.
Oplata se mora izvesti vodotjesno tako da ne dode do curenja cementnog mlijeka ili bilo kojeg sastojka betona.

Svu oplatu treba izvesti tako da je moguca laka demontaza, bez potresa i ote¢enja konstrukcije. Opcenito,

pri izvedbi oplata i skela za sve objekte, potrebno je pridrzavati se vazeée zakonske regulative.

ZIDARSKI RADOVI

Pri izvodenju zidarskih radova izvoda¢ je duZan postivati i primijeniti propise i norme, te projektom
predvidene posebne uvjete. Kao vezivo i gradivo, smiju se koristiti materijali koji odgovaraju vaZe¢im propisima i
normama te posjeduju odgovarajuce ateste. Mort kojim ¢e se zidati treba biti dovoljno plasti¢an ali ne i teCan. Nije
dopusteno spravljanje koli¢ine morta vece od one koja se moze ugraditi prije poCetka vezanja. Debljina lezajnih reski
ne smije biti ve¢a od 15 mm, a sudarnih od 10 mm. ReSke moraju biti potpuno ispunjene. Za postizanje
nepropusnosti zbuke ili otpornosti protiv kemijskih, odnosno mehanickih utjecaja mogu se koristiti dodaci koji
posjeduju atest koji potvrduje deklarirana svojstva, uz uvjet da ne oslabljuje osnovna svojstva zbuke.

Pijesak za izradu Zbuke i morta mora biti ostar i Cist, sadrZaja glinenih i ostalih sastojaka manje od 3%. Prije
Zbukanja, povrsine koje se Zbukaju treba o€istiti a eventualne re$ke zapuniti cementnim mortom.

Da bi se postigla vodonepropusnost i dodatna zastita armature na dnu objekta, izvodi se cementna glazura
u dva sloja sa ostrozrnatim rijeénim pijeskom bez organskih primjesa uz dodatak aditiva za vodonepropusnost prema
uputstvima proizvodaca. Prvi sloj se izvodi u omjeru 1:2 (650 kg cementa/1 m3 morta), a drugi sloj u omjeru 1:1 (950
kg cementa/1 m3 morta).

Vertikalne betonske povrsine treba poprskati rijetkim cementnim mortom (1:1). Preko ovako uredene plohe
nanijeti 15 mm debeli sloj grube Zbuke. Prije nano$enja fine Zbuke, gruba mora potpuno otvrdnuti. Obra¢un izvrenih
radova temelji se na mjerama iz gradevinske dokumentacije. Ukoliko su stvarno izvrSeni radovi manji od projektom
predvidenih, mjerodavna je izmjera u naravi. Zbukanje obradunati prema m? ozbukane povrsine. Otvori do 3 m? ne
odbijaju se. Ugradnja Celi¢nih dijelova obracunat ¢e se po kompletno ugradenom komadu.

RADOVI NA PREKOPU | SANACIJI JAVNIH CESTA

Radovi koji se izvode van zone obuhvata predmetnih radova, moraju se izvoditi na nacin da se ne
ugrozi stabilnost ili oSteti nerazvrstana cesta i njeni elementi te cestovno zemljiste. 1zvodac radova je duzan osigurati
sigurno odvijanje prometa, prema elaboratu priviemene regulacije prometa, prema Pravilniku o prometnim
znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 35/05, 64/05, 155/05, 14/11), Zakonu o sigurnosti prometa na
cestama (NN 67/08, 48/10,074/11) te odluci o uredenju prometa na podru¢ju Grada Koprivnice (Glasnik grada
Koprivnice br. 2/10). Prilikom izvodenja radova sva eventualna nastala ote¢enja na postojecoj infrastrukturi, te
troSkove eventualnih naknadnih o$te¢enja elemenata nerazvrstane ceste, koja se koriste za izvodenje radova,
izvodaC je duzan sanirati o svom trodku. Sve dijelove ceste i cestovnog zemljiSta potrebno je vratiti u prvobitno
stanje, a sve u skladu sa izdanim posebnim uvjetima.
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VODOVOD - polietilenske cijevi

Projektom je predvidena izgradnja vodovoda s maksimalnim radnim tlakom do 10,0 bara u mrezi.
Cijevna mreza izvodi se od polietilenskih cijevi koje moraju odgovarati standardima:
- HRN G.C1.300ili ISO 138/N 542/89; kvaliteta PEHD sirovine za cijevi,
- HRNEN 12201-2; dimenzije cijevi,
- HRN G.C6.602/81 ili ISO 4437/88, dopuna N 542/89; fizikalna svojstva cijevi.

Za izvedbu novog vodovoda nazivnog promijera cijevi veceg od PEHD 110 u skladu sa zahtjevom
investitora/distributera predvidene su cijevi od polietilena, kvalitete PE 100, klase S8 i odnosa dimenzija SDR 17,
predvidene za radni tlak do 10 bara. Za cijevi nazivnog promjera do PEHD 110, cijevi izvesti od polietilena,
kvalitete PE 100, klase S5 i odnosa dimenzija SDR 11.

Spajanje cijevi izvodi se ugradnjom spojnica s elektrootpornom zavojnicom ili suéeonim zavarivanjem
a spajanje PE fazonskih komada isklju¢ivo se izvodi spojnicama s elektrootpornom zavojnicom. Cijevi su crne
boje s plavom trakom ili plave boje, izradene prema standardu HRN EN 12201-2 a isporucuju se u kolutu ili
palicama. Prilikom isporuke potrebno je za svaku cijev isporuéiti ateste o izvrSenim tehni¢kim ispitivanjima i
analizama.

Fazonski komadi (koljena, T-komadi, spojnice) moraju biti iste kvalitete kao i cijevi. Fazonski komadi i
zaporna armatura za izvedbu ¢vorista i hidranata mora biti od lijevano-zeljeznih (GJS 400) komada predvidenih za
nazivni tlak PN 16 bar, antikorozivno zasticenih termicki nanesenom EWS zastitom izvana i iznutra epoksidnim
slojem minimalne debljine 250 um.

Polaganje vodovoda predvideno je u ravnom potezu uz blago vijuganje u rovu. Za izvedbu velikih
radijusa dozvoljeno je savijanje cijevi bez zagrijavanja pri ¢emu radijus savijanja zavisi od promjera cijevi i vanjske
temperature, prema slijedecoj tabeli:

t=20°C  Rmn=20xd,
t=10°C Rmn=35xd,
t=0°C Rmn=50xd.

Posebnu pozornost potrebno je posvetiti pripremi rova te izradi pjeS€ane posteljice, jer se ne smije
dozvoliti da bilo kakve kamene frakcije dodu u blizinu vodovodne cijevi, jer mogu uzrokovati razna oStecenja uslijed
kojih moZe doci do istjecanja vode u okolinu.

Cijevi se polazu u ru€no i strojno iskopan rov, te je nadsloj zemlje dovoljan za zastitu cijevi. Dno rova mora biti
potpuno poravnato te odstranjeni svi dijelovi koji bi mogli mehanicki oStetiti cijev. Na dnu rova izvodi se pjeScana
posteljica, debljine 10 cm, a kod nailaska na kamenu podlogu, dno rova potrebno je produbiti te takoder izvesti
pjeSCanu posteljicu debljine 10 cm. Kod razmekSanog tla potrebno je vrsiti iskop do Cvrste podloge te nabijanjem
zemlje stvoriti odgovarajuéu podlogu za cijev. Kod rastresitog tla, bez kamena, dno iskopa treba ugvrstiti nabijanjem.

Na projektiranoj trasi uglavnom se radi o iskopu mjeSavine zemlje i Sljunka, a za oCekivati je da se
unutar trase iskopa nade i dosta ¢vrstog materijala (lomljevina kamena, otpad od gradnje). | uz najbolje pripremljen
rov ovakav materijal predstavija veliku opasnost kod zatrpavanja, $to je redovna posliedica nedovoline paznje
zaposlenika na trasi. Kako bi se izbjegla moguénost oSteCenja cijevi, projektom je predvideno zapunjavanje rova
pijeskom do visine 10 cm iznad tiemena cijevi, nakon &ega slijedi zatrpavanje zemljom ili Sljunkom (u zoni
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prometnice) s nabijanjem u slojevima. TroSkovnikom projekta predvideno je zasipavanje pijeskom i $ljunkom na
cijeloj duzini trase.

Za vrijeme rada potrebno je paziti da cijevi ne dolaze u dodir sa Stetnim kemikalijama ili da su izlozene
utjecaju previsokih temperatura. Prilikom manipulacije s cijevima treba paziti da ne dolazi do stvaranja petlji ili
ulegnuca, a ako do toga i dode mjesta oStecenja treba sanirati prije spustanja dionice u rov.

Iznad tjiemena cijevi u sloju pijeska (10 cm iznad tjemena cijevi) moraju biti polozeni "SMART" markeri (radi
detekcije trase), 30 cm iznad tjemena cijevi, mora biti ukopana plasti¢na signalna traka plave boje, Sirine 6 cm, sa
natpisom "PAZNJA VODOVOD". Natpis mora biti vidijiv prilikom naknadnih iskapanja na trasi (okrenut prema gore).

Prilikom iskopa, gradevinski rov mora se propisno obilieZiti i zastititi, postavljanjem reflektirajuée mreze,
visine cca 1,2 m i veli¢ine otvora 5 x 5 cm.

UVJETI MONTAZE

Izvodenju montaZnih radova pozeljno je pristupiti u razdoblju kad se vanjske temperature krecu izmedu 10 i
20 °C. Linearni koeficijent toplinskog istezanja iznosi za PE cijevi 0,2 mm/m,°C, pa je preporuéljivo da se vodovod u
rovu polaze vijugavo a ne u pravcu. Cijevi u rov treba polagati pomo¢u naprava, uz lagano spustanje, bez udaraca i
oStecenja. Cijevi se ne smiju gurati ili vuéi preko ostrih izbo€ina, a zabranjeno je bacanje cijevi ili spojnih elemenata u
rov.

Svi ostali montaZni radovi na trasi, po€evsi od nizanja cijevi pa sve do pustanja cjevovoda u rad i predaje
investitoru, moraju se odvijati u skladu s uputstvima proizvodaca cijevi i ostalih elemenata cijevne mreZe te biti
organizirano za sigurno odvijanje radova kako za neposredne izvrsioce, tako i za okolinu gradilidta.

NADZEMNI HIDRANTI

Projektom je predvidena ugradnja nadzemnih hidranta koji zbog svoje pozicije ugradnje imaju funkciju
zaStite od pozara sukladno ¢lanku 19. Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara (NN 08/06).
Detalj i to¢na lokacija ugradnje nadzemnih hidranata prikazan je u grafi¢kim prikazima.

Montaza hidranta zapo€inje ugradnjom reduciranog polietilenskog T-komada, a spajanje na polietilensku
vodovodnu cijev, vrsi se ugradnjom elektrofuzijskih spojnica. Na bo¢ni odvojak T-komada, redom se montiraju:

- polietilensko koljeno sa integriranim elektrofuzijskim spojnicama,

- segment polietilenske cijevi,

- lijevano-zeljezni E2-HSM zasun u kompletu sa potpomim prstenom od nehrdajuéeg

Celika i osiguraem od izvlaCenja,

- lijevano-zeljezni SM komad,

- EN - komad sa stopalom za promjenu smjera trase,

- FFG komad sa prirubnicama,

- nadzemni hidrant.

Prije zatrpavanja tijela hidranta batudom, potrebno je izvesti drenaznu cijev (perforirana pocin€ana cijev %")
u tlu oko hidranta. Drenazna cijev i drenazni prostor moraju se protezati ispod zone smrzavanja tla.
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Sve oznake se moraju unositi u odgovarajuéi katalog oznaka (prilog tehni¢ke norme) onim redom kako su
postavijene.

NADZEMNI HIDRANT - MULJNI ISPUST

U ciliu ostvarivanja odgovarajuce protupozarne zastite, na trasi vodovoda projektom je predvidena ugradnja
nadzemnog hidranta na poziciji kako je to prikazano u situaciji i na uzduznom profilu.
Nadzemni hidrant zbog svojeg poloZaja ugradnje ima dvostruku funkciju:

- zbog mjesta priklju¢ka na vodovod u najnizoj tocki ovaj hidrant ima funkciju muljnog ispusta na trasi,
- zbog pozicije ugradnje, ovaj hidrant e biti u funkciji protupoZarne zastite.

PODZEMNI HIDRANTI ZA ISPIRANJE

U svrhu muljnog ispusta, projektom je predvidena ugradnja podzemnog hidranta na dionici C2-1 na
stacionazi 0+249,83, koji nije u funkciji protupozarne zastite ve¢ je predviden za ugradnju sa svrhom odrzavanja
cjevovoda.

IZVEDBA ODZRACNIKA

Odzraéni ventili se ugraduju na cjevovod u najviSoj tocki pojedine dionice ifili cjelokupnog dijela cjevovoda
sa funkcijom odzraCivanja i dozra€ivanja cjevovoda. Svrha odzradivanja je osigurati pravilnu eksploataciju cjevovoda
tj. oslobadanje zraka koji se odvaja iz vode uslijed promjena brzine proticanja i tlacnih varijacija tijekom eksploatacije
ili prilikom punjenja i praznjenja cjevovoda u sklopu redovitog odrzavanja ili prilikom sanacije kvarova i sl. Predvidena
je ugradnja odzracnih ventila za podzemnu ugradnju za koje nije potrebno izradivati okno. Ventili se nalaze u koSuljici
od nehrdajuéeg Eelika, a na povrsini terena se zastiéuju ulichnom kapom koja je montirana na podlozni beton C12/15.
Oko uliéne kape predvideno je polaganje betonskih kocki (prizme za zatravljivanje), a koje se polazu na $ljunéanu
podlogu. Servis i odrzavanje vri se prema uputi proizvodaga — jednostavnim skidanjem poklopca i odvrtanjem glave
odzrac¢nog ventila.

Predzatvaranje za ovaj tip odzracnog ventila (zasun ispred ventila) nije potreban posto je konstrukcijski u
tijelu odzracnika ugraden nepovratni ventil koji nakon demontaZze glave odzracnog ventila prilikom servisiranja
automatski zatvara protok. Pomoéu tipske garniture moguce je na istom mjestu vrSiti i ispiranje vodovoda Sto se
preporuca izvoditi svaki put kada se glava ventila servisira tj. demontira radi ¢iS¢enja. Prilikom prvog ispiranja i
odzraCivanja koristiti garnituru za ispiranje tj. potrebno je demontirati automatski odzratno-dozraéni ventil kako se ne
bi nepotrebno onecistio zaostalom prljavstinom iz cjevovoda ili ne bi kod tlatne probe doslo do propustanja i samim
tim negativnog rezultata probe - prilikom tlaéne probe obavezno demontirati glavu ventila. Sve ostalo prema
preporuci i uputama proizvodaca. Oko automatskih odzracnih ventila izraduje se drenazni tamponski sloj od krupnog
Sljunka kako bi se omogucilo lak$e oticanje vode. Zraéni ventili izvode se prema montaznom planu.



1]
st KOMunaLac
aee gradevina investitor

REKONSTRUKCIJA VODOVODA KOPRIVNICKE VODE d.o.0.
Sektor investicija, upravljanja cestama
i odrzavanja rasvjete projektant dio projekta
Koprivnica, Mosna 15 Marina Rodak, mag.ing.aedif. TEH. | OPCI UVJETI GRADENJA
tel. 048/ 621 - 833 datum broj TD broj lista
fax.048/ 621 - 239 03. 2018. 02/2018-G 9

UGRADNJA CVORISTA NA TRASI VODOVODA

Na mjestu ugradnje lijevano-zeljeznih zasuna za podzemnu ugradnju, potrebno je postaviti tablice za
markiranje pozicije ugradnje. Markiranje pozicije ugradnje potrebno je izvesti sukladno izdanim posebnim uvjetima od
strane distributera. Tablice za oznaCavanje namijenjene su oznacCavanju objekata na vodovodnoj, kanalizacijskoj i
plinskoj mreZi. Proizvedene su po standardu DIN 4067 i 4066. i izradene su od plastike i otporne na atmosferske
utjecaje. Jednostavno popunjavanje oznaka na tablicama omogucava ispunjavanje tablica na terenu, odnosno na
mjestu gdje Ce tablica biti postavljena. Tablice za oznagavanje se montiraju na ¢eliéni pocin¢ani stup 33 mm, | = 1,7
m, koji mora biti zatvoren s gornje strane i koji ima na vrhu montiranu podloznu plocicu debljine 2 mm, na visinu 1,5
m od povrSine terena. PodlozZna plocica mora biti od pocinéanog Gelika i odgovarajuéih dimenzija. MontaZa tablica na
stup se izvodi pomocu za to predvidenih vijaka. Tablica se montira tako da se postavi na odgovarajuéu podloZnu
ploicu i zatim pomocu vijaka priévrsti na nju. Prilikom montaZe na zid potrebno je koristiti vijke prilagodene povrsini
na koju se montira (npr. vijke i tiple za pricvr¢ivanje na zid).

Sve oznake se moraju unositi u odgovarajuci katalog oznaka onim redom kako su postavljene.

Detalj ugradnje &vorista prikazan je u grafiékim prikazima.

ZASUNSKE KOMORE

Zasunske komore ¢e se izvesti prema priloZenim nacrtima od armiranog betona C 30/37. U pokrovnoj ploci
ostaviti ¢e se otvor vel. 80/80 cm na koji dolazi montazna armirano-betonska plo¢a sa okruglim otvorom @ 80 cm te
na nju lijevano-zeljezni okrugli poklopac sa okruglim okvirom svijetle veli¢ine otvora @ 600 mm. Visinske kote
poklopaca uskladene su sa visinskim kotama prometnice, no usprkos svemu izvooda¢ se obvezuje da kote
poklopaca uskladi sa stvarnim stanjem na terenu. Gornja povrSina armirano-betonskih plo¢a izolirati ¢e se jednim
slojem liepenke te jednim hladnim i dva vru¢a bitumenska premaza, a zidovi sa dva hladna premaza na bazi
bitumena.

Fazonske komade kod prolaza kroz zid okna obloZiti bitumeniziranim uZetom od kudelje i obzidati. Za silaz u
okno ugraditi penjalice od okruglog betonskog Zeljeza @ 20 mm.Na tim ¢vorovima cjevovoda ugradit ¢e se zasuni za
radni tlak od 10 bara, (prema prilozenom montaznom planu) i smjestiti ¢e se u zasunske komore. Manipulacija sa
zasunima vrSiti ¢e se preko ruénog kola.

ZASTITNA CIJEV

Kao najjednostavnija zastita provodne vodovodne cijevi predvidena je ugradnja zastitne PEHD cijevi crne
boje. PEHD cijev se koristi kao fizicka zastita na mjestima prolaza ispod kolnih prilaza. Provodna cijev se uvladi u
zastitnu cijev sa distantnim prstenovima. Krajevi zastitnih cijevi osiguravaju se od prodora vode i prijavstine
ugradnjom gumenih Z-brtvi, a u€vrséenje brtvi se izvodi ugradnjom odgovarajucih obujmica od korozijski postojanog
materijala.

Spajanje provodnih cijevi (dio trase koji prolazi kroz zastitne cijevi) od PEHD-a izvodi se iskljucivo
ugradnjom odgovarajucih spojnica s elektrozavojnicom.

Zastita provodne vodovodne cijevi kod krizanja i paralelnog vodenja s ostalim izvedenim podzemnim
instalacijama izvodi se ugradnjom PVC cijevi odgovaraju¢eg promjera. Minimalna duzina zastitnih PVC cijevi je 2,0
m.Tlocrtna dispozicija projektiranog razvoda vodovoda prikazana je u grafickim prikazima ovog projekta.
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KUENI PRIKLJUCCI

Ovim projektom predvideno je prespajanje postojecih kuénih prikljuéaka sa postoje¢eg cjevovoda na novi.
Kucne prikljucke predvideno je izvesti od PEHD 32, priklju¢ak za zgradu gimnazije izvesti od PEHD 110. Ku¢ni
prikljucci se obraduju u granicama zahvata i to od vodovodne instalacije do vodomjernog okna odnosno do temelja
kuce.

ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI VODOVODA TE KONTROLA KVALITETE ZAVARENIH SPOJEVA

Vodovodna mreza sa svim svojim elementima (zasuni, hidranti i dr.) mora biti nepropusna. Za svaku vrstu
cijevi proizvoda¢ daje garanciju radnog pritiska $to dokazuje atestom. Nakon izvedbe cjevovod se mora ispitati na
vodonepropusnost.

Ispitivanje se dijeli na :
- kratko ispitivanje,
- prethodno ispitivanje,
- glavno ispitivanje,
- skupno ispitivanje.

Ispitivanje se izvodi na dionicama duZine do 500 m. Postupak ispitivanja izvoditi na slijedeci nacin: prije punjenja
vodom, cjevovod mora biti usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i ratvama, da ne dode do
pomicanja. Svi spojevi na cjevovodu moraju biti vidljivi. Kod punjenja iz cjevovoda se mora ispustiti sav zrak. Za
ispitivanje se upotrebljavaju manometri sa to¢noS¢u o€itanja od 0,1 bar. Manometar se obi¢no postavlja na najviSoj
toCki ispitne dionice. Ako se prilikom ispitivanja pokaZzu mjesta koja propustaju, ono se mora prekinuti, a dionica
isprazniti. Ispitivanje se ponavlja nakon uklanjanja nedostataka. U nastavku daje se nacin izvodenja tlaCne probe.

1. Kratkotrajno ispitivanje:
- vr8i se nacijevima do d = 63 mm.

2. Prethodno ispitivanje:
- vr8i se cjevovodima promjera veceg od d = 63 mm. Ispitni pritisak je 30% veéi od radnog. Trajanje
ispitivanja iznosi 12 sati. Ispitivanje zadovoljava ako se nakon 12 sati ne primje¢uje propustanje.

3. Glavno ispitivanje:
- provodi se nakon uspje$no obavljenog prethodnog ispitivanja sa pritiskom 30 % vecim od radnog. Trajanje
ispitivanja iznosi 30 minuta za svakih 100 m cjevovoda a minimalno 2 sata.

4. Skupno ispitivanje
- vrSi se ako zadovolje prethodna ispitivanija, pritiskom 30 % veéim od radnog. Trajanje ispitivanja 24 sata.

Ako skupno ispitivanje zadovolji moze se pristupiti definitivnom zatrpavanju rova. O ispitivanju vodonepropusnosti
treba voditi zapisnik koji potpisuju nadzorni inZenjer i voditelj gradenja.
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DEZINFEKCIJA VODOVODA

Nakon zavrSetka cjelokupne izgradnje mora se cjevovod dezinficirati i isprati. Cjevovod se ispuni otopinom
klora (30 mg/l) koja ostaje u njemu 8 sati. Prije ispu$tanja otopine izvr$i se mjerenje rezidualnog klora i ako je manji
od 10 mg/l kloriranje treba ponoviti. Ukoliko ovaj ostatak iznosi 20 mg/l cjevovod se ispire dok sadrZaj klora ne padne
ispod 0,1 mg/l. Kod tehni¢kog pregleda investitor je duzan ¢lanovima povjerenstva predociti dokaz o sanitarnoj
ispravnosti vode u cjevovodu.

PARALELNO VOBENJE | KRIZANJE NOVOPROJEKTIRANE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S
POSTOJECIM INSTALACIJAMA

A) Posebni uvjeti od strane Hakom

Prema posebnim uvjetima HAKOM-a, KLASA:361-03/18-01/1073, URBROJ:376-10-18-2, Zagreb,
16.02.2018. zatrazene su izjave od svih operatora koji pruZaju usluge na planiranom zahvatu. U grafickim prilozima
(list 3.4.5.) prikazan je tipski detalj krizanja vodovoda sa elektronickim komunikacijskim vodovima.

Prilikom izvodenja gradevinskih radova potrebno je pridrzavati se Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja
zone elektronitke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13) €lanak 7, stavak 1,2,3,4,5:

(1) Najmanja udaljenost (razmak izmedu najbliZih vanjskih rubova instalacija) pri paralelnom vodenju ili priblizavanju
postojeéeg podzemnog elektroni¢kog komunikacijskog kabela i vodovoda iznosi 0,5 m, odnosno 1,0 m za magistralni
vodoopskrbni cjevovod. Ukoliko navedene minimalne udaljenosti nije moguce posti¢i, iste se smiju smanijiti na
najmanje 0,3 m ako se obje instalacije zastite odgovaraju¢om mehanickom zastitom.

(2) Mjesto krizanja ovisi o visinskom poloZaju elektronickog komunikacijskog kabela te se u pravilu izvodi na nacin da
vodovodna cijev prolazi ispod elektroni¢kog komunikacijskog kabela, pri ¢emu okomita udaljenost izmedu kabela i
glavnog cjevovoda iznosi najmanje 0,5 m, a kod krizanja kabela s ku¢nim priklju¢cima najmanji razmak je 0,3 m.

(3) Ako minimalne udaljenosti iz stavka 2. ovoga ¢lanka nije moguce postici, potrebno je u svrhu zastite elektroni¢kog
komunikacijskog kabela od mehanickih otecenja isti postaviti u posebnu zastitnu cijev duljine najmanje 1 m sa
svake strane mjesta krizanja. U tom slu¢aju najmanja udaljenost ne smije biti manja od 0,3 m kod krizanja
elektronickog komunikacijskog kabela s glavnim cjevovodom, odnosno 0,15 m kod krizanja elektronickog
komunikacijskog kabela s ku¢nim priklju¢cima.

(4) Najmanja udaljenost pri paralelnom vodenju ili priblizavanju postoje¢eg podzemnog elektroni¢kog
komunikacijskog kabela i kanalizacije (manje kanalizacijske cijevi promjera do 0,6 m i kuéni prikljuci) iznosi 0,5 m,
odnosno 1,5 m za magistralne kanalizacijske cjevovode profila jednakog ili ve¢eg od 0,6 m.

(5) Na mjestu krizanja kanalizacijska cijev se polaze ispod kabela, pri éemu se kabel mehanicki zastiéuje. Duljina
zastitne cijevi je najmanje 1,5 m sa svake strane mjesta kriZzanja, a udaljenost od tiemena kanalizacijskog profila je
najmanje 0,3 m.
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Operator Hrvatski telekom d.0.0 izdao je posebne uvjete, OZNAKE: T43-43952860-18, Dana 05.03.2018.

Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s Pravilnikom o nacinu
i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone |
radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (N.N. 75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi i
dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obradenim
funkcionalnim tehnickim rjeSenjima s tehnicko tehnoloSkog i troSkovnog aspekta koje mora biti sastavni dio
glavnog i izvedbenog projekta.

Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehnicko-tehnolo3kog rjeSenja zastite i izmjestanja, dodatno
zatraziti od HT.

Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Ukoliko se postojeca EKI u vlasnistvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, potrebno je s HT-om
sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti definirali na novim parcelama.

Izvoditelj radova obavezan je prije poCetka radova u blizini HT-ove EKI zatraziti iskoléenje (mikrolokaciju)
trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba Daibor Carek, mob: 098-222477,
email: dalibor.carek@t.ht.hr).

Tro8kove zastite, oznacavanja i eventualnih oSteCenja EKI snosi investitor (sukladno ¢l. 26. Zakona o
elektroni¢kim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do o8tecenja TK kapaciteta, investitor je duzan
odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz to¢ke 6. ovog dokumenta ili na tel: 08009000.

Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unitenje, ostecenije ili ometanje u radu elektronicke
komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo kaznjivo po odredbi &lanka 216.
Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

Investitor je duZan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pogetka radova) dostaviti obavijest o
pocetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u to¢ci 6, kako bi osigurali nazocnost ovlaStenih osoba
HT-a.

Operator OT-Optima telekom d.d. izdao je posebne uvjete, OZNAKE: OT-48-38/18, Dana 20.03.2018.

Radove u blizini elektroni¢ke komunikacijske infrstrukture OT-Optoima Telekom d.d. treba izvoditi sukladno
Pravilniku o nainu i uvjetima odreedivanja zone elektroni¢koge komunikaijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora (NN 75/13)

Operator VIPnet d.0.0 nema poloZenu svoju infrastrukturu na podruéju zahvata.

B) Paralelno vodenje i krizanje novoprojektirane komunalne infrastrukture sa elektroenergetskim (EE)
objektima

U podru¢ju zahvata vodovoda i kanalizacije nalaza se odredeni elektroenergetski objekti. Prema posebnim uvjetima

HEP - ODS d.o.o. Elektra Koprivnica, broj 400500102/802/18DK, OD 12.2018. na navedenoj lokaciji nalaza se:
e Podzemna SN/NN mreza
e Uzemljenja navedenih elektroenergetskih objekata
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- ZaStita navedenih EE objekata bit ée izvedena sukladno Granskoj normi HEP-ODS d.0.0. normi broj
N.033.01. naziva: "Tehnicki uvjet za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona od 1 do

35 kV - prve izmjene i dopune" (klas.br. 4.37/03)

U slu¢aju potrebe za izmjestanje navedenih EE objekata, u dogovoru s sa HEP -ODS-
om, odrediti nove mikrolokacije na koje ¢e se isti izmjestiti te priloziti dokaz rijeSenih
imovinsko pravnih odnosa za izmjeStanje EE objekata. TroSkove izmje$tanja EE
objekata potrebno je iskazati kao ukupnu cijenu materijala i radova na osnovu
troSkovnika ili predracuna kojeg je investitor duzan zatraziti od HEP-ODS-a.

- Prije poCetka radova, a nakon iskolCenja trase investitor je duzan javiti se u “Elektru” Koprivnica, radi

odredivanja mikrolokacije podzemnih elektroenergetskih vodova.

- U blizini EE objekata (1,00m po vertikalnoj i horizontalnoj osi) vrSiti iskljucivo ruéni iskop, bez upotrebe

krampa.

- Prije zatrpavanja rova u blizini postojeCih elektroenergetskih objekata izvodac je duzan pozvati predstavnika
LElektre Koprivnica koji ¢e upisati u gradevni dnevnik da li su radovi izvedeni u skladu s posebnim uvjetima

gradenja.

C) Posebni uvjeti od strane Koprivnica Plina d.o.o0.

Prema posebnim uvjetima KOPRIVNICA PLINA d.o.0. - Operator distribucijskog sustava; izdao je slijedece uvijete

br. 371/18 od 14.02.2018.:

- Projektirani cjevovod C2-1 Ce se ukapati paralelno i krizati sa srednje tlanim
plinovodom PEHD 110 mm u HereSinskoj ulici od ku¢nog broja 21 te krizati sa srednje
tlaénim plinskim priklju¢cima u cijeloj duljini trase do spoja s postoje¢im vodovodom
u HeresSinskoj ulici.

- Prije poCetka radova u neposrednoj blizini plinovoda i plinskih priklju¢aka potrebno je runim popreénim

prekopima utvrditi to¢an poloZaj i dubinu plinovoda i plinskih priklju¢aka.
- U neposrednoj blizini plinovoda dozvoljen je iskljuéivo ruéni iskop bez upotrebe krampa.

- Cijev vodovoda na mjestima krizanja s plinovodom te plinskim priklju¢cima potrebno je ukopati min 0,30m

ispod ili iznad cijevi plinovoda i plinskih priklju¢aka.

D) Posebni uvjeti od strane Sektora Zupanijske sanitarne inspekcije

Prema posebnim uvjetima KLASA:540-02/18-03/1264, URBROJ:534-07-4-2-1/1-18-2, Koprivnica, 09.02.2018.
navedeno je obavezno primjenjivanje odredaba pri projektiranju i privodenju namjeni prostora te izboru materijala i

uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za pice.

- U predmetnoj gradevini pri projektiranju potrebno je predvidjeti opce mjere za spreCavanje i suzbijanje

zaraznih bolesti osiguranjem dozvoljne koli€ine zdravstveno ispravne vode za pice.

- Potrebno je ishoditi potvrdu glavnog projekta, a u postupku izdavanja uporabne dozvole za izgradeni

predmetni objekt predoditi na uvid ateste i izvje$¢a ovlatenih ustanova:

1) Dokaz o ispiranju i dezinfekciji vodovodnih instalacija,

2) Dokaz o zdravstvenoj ispravnosti vode u predmetnoj gradevini

3) Dokaz o vodonepropusnosti i funkcionalnosti instalacija (vodovod, kanalizacija)

4) Dokaze o zdravstvenoj ispravnosti cijevi i elemenata za izgradnju vodovodne instalacije
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E) Posebni uvjeti od strane upravitelja nerazvrstanih cesta GKP Komunalac d.o.o.
Sukladno posebnim uvjetima br. 2528/18 od 27.02.2018. izdane su smjernice za projektiranje vodoopskrbne mreze:

- Trasa vodovoda oznagena kao C2-1, C2-2, C2-3 moze se projektirati odnosno pozicionirati u zelenim
povrinama koridora nerazvrstanih cesta sukladno prijedlogu u idejnom rjeSenju.

- U dijelovima trase gdje se dionica nalazi u zelenoj povrsini, odnosno na udaljenosti vecoj od 1,00m od
asfaltiranih povrdina ili bakina prometnice, rov treba zatrpati zemljom uz nabijanje u slojevima debljine 15
cm, teren je potrebno grubo i fino isplanirati. Sa saniranih povrSina potrebno je ukloniti sve ve¢e komade
Sljunka koji bi kasnije eventualno mogli smetati za odrzavanje iste, pri ¢emu se prvenstveno smatra koSnja
trave.

- Kako bi se sprijecilo oStecenje korijenja biljaka stablasica prilikom izvodenja predmetnih radova, potrebno je
predvidjeti ruéni iskop rova u neposrednoj blizini korijenja i to na udaljenosti manjoj od 1 m za niske
stablaSice i grmlje, 1 m za srednje visoke stablaSice i 2,5m udaljenosti za visoke stablasice.

- Sve kolne prilaze na trasi vodoopskrbne mreze nakon zavrSetka izvodenja radova potrebno je vratiti u
prvobitno stanje, a u toku izvodenja radova obaveza izvodaCa radova je da omoguéi vlasnicima kolnih
prilaza njihovo koristenje.

- Potrebno je izraditi Prometni elaborat, sukladno Pravilniku o sadrZaju, namjeni i razini razrade
prometnog elaborata za ceste (NN 140/3).

F) Posebni uvjeti od strane Hrvatskih voda

Sukladno posebnim uvjetima, KLASA:UP/1325-01/18-07/0000751, URBROJ:374-26-1-18-3, 28.02.2010 izdani su
vodopravni uvjeti, odnosno Rjesenje KLASA:UP/I-325-01/18-07/0000751, URBROJ:374-26-1-18-2 OD veljaCe 2018.
god. Kojim se odbija zahtjev za izdavanjem vodopravnih uvjeta jer predmetna rekonstrukcija ne utje¢e na vodni
rezim.

G) Posebni uvjeti od strane Koprivnickih voda d.o.o.

Sukladno posebnim uvjetima br. 1290/2018 od 12.02.2018. izdane su smjernice za projektiranje vodoopskrbne
mreze:
- Prije iskopa rova za polaganje vodovodnih cijevi potrebno je ruénim popreénim prekopima bez upotrebe
krampa utvrditi toan poloZaj i dubinu postojece kanalizacije i kanalizacijskih priklju¢aka.
- Vodovodne cijevi je kod paralelnog ukapanja sa kanalizacijom potrebno udaljiti min 0,50m od cijevi
kanalizacije.
- Na mjestima krizanja vodovoda sa kanalizacijskim prikljuccima, vodovodne cijevi je potrebno ukopati min
0,30m iznad ili ispod cijevi kanalizacije i prikljuaka, te ih ugraditi u zastitne kolone.
- Dubina ukopavanja vodovodnih cijevi treba iznositi u prosjeku od 1,20 do 1,50m.
- Ispod i iznad vodovodnih cijevi treba izvesti pje§¢anu posteljicu minimalne debljine 10 ¢cm od tiemena cijevi,
a u sloju zemlje 30 cm iznad tiemena vodovodne cijevi treba ukopati obiljezavajucu traku plave boje i
natpisom, "PAZNJA VODOVOD".
- U sloju zemlje minimalno 10cm iznad tiemena polozenih PEHD vodovodnih cijevi potrebno je ukopati
'‘SMART HEMISPHERE' marker sukladno Tehni¢kim uvjetima br: 04-2009 od 01.03.2014.
- O pocetku radova, izvoda¢ treba pismeno obavijestiti Isporuitelja
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G) Posebni uvjeti od strane Plinacro d.o.o.

Sukladno posebnim uvjetima Klasa:PL-18/0481/18/GB, Ur.broj:K/IDM-18-2, Zagreb, 22.2.2018. izdani su opCi i
tehnicki uvjeti:
OPCI UVJETI:
- Pet metara na svaku stranu od ucrtane trase plinovoda i gradevina svi se gradevinski radovi moraju izvoditi
ruéno, a strogo je zabranjen strojni iskop
- Prilikom izvodenja gradevinskih radova uz ili preko trase plinovoda i gradevina, gradevinski strojevi ne smiju
prelaziti preko nezasti¢enog plinovoda, a mjere zatite od optereéenja odredit ¢e upravitelj regije u Plinacro
d.o.o.
- Najmanje sedam dana prije poCetka izvodenja radova potrebno je o poéetku radova pismeno obavijestiti
upravitelja regije u Plinacro d.o.o.
- Ovi posebni uvjeti s pripadaju¢om grafickom podlogom moraju biti dio Elaborata tehni¢kog rieSenja krizanja
ili polozaja predmetnih gradevina i plinovoda.
TEHNICKI UVJETI
- U pojasu Sirokom pet metara lijevo i desno od osi plinovoda, zabranjeno je graditi gradevine koje nisu u
funkciji plinovoda
- U pojasu Sirokom trideset metara lijevo i desno od osi ucrtane trase plinovoda proteZe se zastitni pojas
unutar kojeg nije dopustena gradnja zgrada za stanovanje ili boravak ljudi bez obzira na stupanj sigurnosti
izgradenog plinovoda
- Kod paralelnog vodenja vodoopskrbne instalacije u gradu Koprivnica s trasama plinovoda mora se izvesti
na nacin da je osigurana minimalna udaljenost od osi plinovoda od pet metara
- Krizanja trase vodoopskrbne instalacije s trasama plinovoda moraju biti izvedene najmanje 0,50m ispod
plinovoda, mjereno od donje kote plinovoda. Vodoopskrbne instalacije na mjestima krizanja treba poloZiti u
zastitnu cijev, u duljini od najmanje 5 metara lijevo i desno od osi plinovoda, iznad kojeg treba postaviti
pocin¢anu reSetku upozorenja, prema tipskom nacrtu u prilogu.
- Na mjestima krizanja trase plinovoda s trasama vodoopskrbne instalacije kut krizanja mora biti izmedu 60° i
90°.

H) Posebni uvjeti od strane Ina d.d.

Sukladno posebnim uvjetima Re:50308575/15-02-18/0522-058/BK, 20.2.2018. izdani su opéi i tehniCki uvjeti:
OPCI UVJETI:
- Potrebno je izraditi Elaborat (izvadak iz glavnog projekta): Prikaz tehnickog rjeSenja zastite instalacija INA,
d.d. na mjestima krizanja sa trasom vodovoda te mora biti dostavljen na uvid izdavatelju posebnih uvjeta
- Nakon ishodenja gradevinske dozvole, a prije poCetka radova, investitor mora izdavatelju posebnih uvjeta
dostaviti zahtjev za odobrenje radova
TEHNICKI UVJETI
- U pojasu Sirokom deset metara lijevo i desno od osi poloZene instalacije proteze se zaétitni pojas unutar
kojeg nije dozvoliena gradnja stabilnih objekata za boravak ljudi niti ostalih objekata koji nisu u funkciji
postojecih instalacija.
- U pojasu Sirokom deset metara lijevo i desno od osi polozene instalacije proteze se zastitni zeleni pojas
unutar kojeg nije dopustena gradnja bilo kakvih Sahti, hidranata, slivnika/taloZznika i ostalih stabilnih
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nadzemnih i podzemnih objekata koji nisu u funkciji postojecih instalacija i unutar kojeg je zabranjeno saditi
bilike Cije korjenje rate dublje od 1 metra.

- Pet metara na svaku stranu od trase instalacije svi se radovi moraju bezuvjetno izvoditi runo, a ne strojno

- Mijesta krizanja vodovoda s postojeem instalacijama INE d.d. treba izvesti na udaljenosti ne manjoj od
5,00m iznad/ispod polozenih instalacija, kut izmedu njihovih osi mora biti izmedu 60° i 90°. Na mjestu
krizanja potrebno je postaviti pocinéane reetke za upozorenje iznad i ispod instalacija INA d.d.

UREDENJE GRADILISTA

GradiliSte mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom, ako Zakonom o gradnji (NN 153/13,

20/17) ili propisom donesenim na temelju Zakona o gradnji nije propisano drukgije.
Priviemene gradevine i oprema gradiliSta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od poZara i
eksplozije, zastite na radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okoli$a.
Gradiliste mora imati uredene instalacije u skladu s propisima.
Na gradili$tu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere:

—  zaStite na radu te ostale mjere za zaétitu Zivota i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima

— kojima se onecCiscenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru.

Priviemene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradili$ta, neutroSeni gradevinski i
drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiSte na podru¢ju gradilidta i na prilazu gradilista u uredno
stanje prije izdavanja uporabne dozvole.

Gradiliste mora biti osigurano i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprjeavanja nekontroliranog pristupa
ljudi na gradiliste.

Na gradili$tu koje se proteZe na velikim prostranstvima (Zeljezni¢ke pruge, ceste, dalekovodi i sl.) dijelovi gradilista
koji se ne mogu ograditi moraju biti zasti¢eni odredenim prometnim znakovima ili oznaceni na drugi nacin.
Ogradivanje gradilista nije dopusteno na nacin koji bi mogao ugroziti prolaznike.

GradiliSte mora biti oznaCeno plo€om koja obvezno sadrZi ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta,
izvodaca i osobe koja provodi struéni nadzor gradenja, naziv i vrstu gradevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo
gradevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudzbeni broj, datum izdavanja i pravomoénosti, odnosno izvrdnosti te
dozvole, datum prijave pogetka gradenja, kao i naznaku da se radi o kulturnom dobru ako se radovi izvode na
gradevini upisanoj u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

U sluCaju prekida gradenja investitor je duzan poduzeti mjere radi osiguranja gradevine i susjednih
gradevina, zemljista i drugih stvari.

Projektant:

¢ 1 ".\ N \ . HRVATSKA ROMURA INJEN R4 GRADEVINARSTVA
e L TP g =
Al ~ftarina Rodak e

mag. ing. acdif, :':E'L:"-:.
Oviaiteni inEenjer gradevimarstvy s

G 5039

=

-
-
o

Marina Rodak mag.ing.aedif.
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Mosna 15a, Koprivnica

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA VODOVODA U HERESINSKOJ ULICI, ULICI MIROSLAVA
KRLEZE | DR. ZELJKA SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA

LOKACIJA HERESINSKA ULICA, ULICA MIROSLAVA KRLEZE | DR. ZELJKA
SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA

BROJ TD 02/2018 - G
ZOP. : V2-7232/9/G

2.5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJE KVALITETE

Koprivnica, ozujak 2018.
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2.5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJE KVALITETE

OPCENITO

Svaka gradevina ovisno o svojoj namjeni tijekom svog trajanja, mora ispunjavati bitne zahtjeve za gradevinu
i druge uvjete propisane Zakonom o gradnji, tehni¢kim propisima i drugim propisima donesenim na temelju
predmetnog zakona, lokacijskim uvjetima utvrdenim na temelju predmetnog zakona, te drugim uvjetima propisanim
posebnim propisima koji su od utjecaja na temeljne zahtjeve za gradevinu.
Temeljni zahtjevi za gradevinu koji se osiguravaju u gradenju gradevine su:

1. mehanicka otpornost i stabilnost

sigurnost u slu€aju pozara
higijena, zdravlje i okoli§
sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe
zastita od buke
gospodarenje energijom i oéuvanje topline
odrziva uporaba prirodnih izvora.

No ok w

1. Mehanicka otpornost i stabilnost
Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da optere¢enja koja na nju mogu djelovati tijgkom gradenja i
uporabe ne mogu dovesti do:
— ruSenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela
— velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv
— oStecenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike
deformacije nosive konstrukcije
— oStecéenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

2. Sigurnost u slu€aju pozara
Gradevine moraju biti projektirane i izgradene tako da u sluéaju izbijanja pozara:
— nosivost gradevine moze biti zajaméena tijekom odredenog razdoblja
— nastanak i Sirenje poZara i dima unutar gradevine je ograni¢eno
— Sirenje pozara na okolne gradevine je ograni¢eno
—  korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaSeni
— sigurnost spasiladkog tima je uzeta u obzir.

3. Higijena, zdravlje i okoli$

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za
higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema
iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolida ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao
rezultat bilo ega od dolje navedenog:

— istjecanja otrovnog plina

— emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih Cestica u

zatvoreni i otvoreni prostor
— emisije opasnog zraCenja
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— isputanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrsinske vode ili tlo

— ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utje€u na pitku vodu

— pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekuceg
otpada

— prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrSini unutar gradevine.

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili odte¢enja
tijiekom uporabe ili funkcioniranja, kao $to su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektricni udari, ozljede od
eksplozija i provale. Posebno, gradevine moraju biti projektirane i izgradene vodeci raCuna o pristupaénosti i
uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti.

Zastita od buke

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da buka koju zamjeéuju korisnici ili osobe koje se nalaze u
blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omoguéuje spavanje, odmor i rad u
zadovoljavajuéim uvjetima.

Gospodarenje energijom i ouvanje topline

Gradevine i njihove instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljienje i provjetravanje moraju biti projektirane i
izgradene tako da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuéi u obzir korisnike i
klimatske uvjete smjeStaja gradevine. Gradevine takoder moraju biti energetski ucinkovite, tako da koriste Sto je
moguce manje energije tijekom gradenja i razgradnje.

Odrziva uporaba prirodnih izvora
Gradevine moraju biti projektirane, izgradene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora odrZiva, a posebno
moraju zajamiti sliedece:

— ponovnu uporabu il moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja

— trajnost gradevine

— uporabu okolidu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

Dokumentacija kojom se dokazuje kvaliteta materijala i radova treba biti pravovaljana u smislu postojece
gradevinske regulative.

1. Projektirana instalacija izvodi se prema projektnoj dokumentaciji Ciji je prilog ovaj program kontrole i
osiguranja kvalitete.

2. Sastavni dio projektne dokumentacije su:
—  tehnicki opis
— tehnicki proracun (hidraulicki i staticki)
— program kontrole i osiguranja kvalitete
—  prikaz primijenjenih propisa prema Zakonu o zastiti na radu
— prikaz tehni¢kih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu
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10.

1.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

—  graficki prikazi

Narucitelj odabire Izvodaca koji izvodi kompletne ili samo pojedine radove. Investitor i Izvodac sklapaju
"Ugovor o gradenju”.

Sav materijal za izvedbu radova prema ovom ugovoru duzan je dobaviti Izvoda¢ prema specifikaciji
materijala navedenoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s vaZze¢im zakonskim propisima.

Za sav ugradeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajuci atesti i certifikati kojima se dokazuje
kakvo¢a ugradenog materijala i opreme.

Narucitelj odabire i imenuje Nadzornog inZenjera i 0 tome pismeno obavjestava lzvodaca radova.

Izvoda€ je duzan svog ovlaStenog predstavnika — Voditelja gradiliSta — imenovati prije pogetka radova i 0
tome pismeno obavijestiti Naruditelja.

Naruditelj se obavezuje da ¢e osobe ovladtene za nadzor nad izvedenim radova, osim Zakonom predvidenih
aktivnosti, po potrebi kao i na poziv |Izvodaca radova, obilaziti radilite i s Voditeliem gradilista zajednicki
rieSavati nastale probleme.

Sve probleme u pogledu ugovorenih radova Narucitelj ¢e rieSavati sa Izvodaéem preko osoba ovla$tenih za
vrSenje nadzora.

U provodenju nadzora Nadzorni inzenjer je duzan voditi raéuna da se gradi u skladu s Gradevnom
dozvolom i u skladu sa vaZeCim zakonskim propisima, da ugradeni proizvodi i oprema budu u skladu sa
zahtjevima projekta, te da je kakvoca dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. Nadzorni inzenjer
izraduje zavrsno izvjeSce o izvedbi gradevine.

Izvoda€ se obavezuje da ¢e redovito upisivati u Gradevni dnevnik sve potrebne podatke koje je duzan
upisivati i da ¢e osobi ovlastenoj za vrSenje nadzora omoguditi svakodnevni uvid u Gradevni dnevnik.
Izvoda¢ je odgovoran da stabilnost i Evrsto¢a, vodonepropusnost, kvaliteta i trajnost izgradenog vodovoda i
popratnih objekata na njoj, bude ostvarena u skladu s propisima i standardima.

Osobe ovladtene za vrenje nadzora duzne su redovito potpisivati Gradevni dnevnik o izvr§enim radovima.
Obavijest 0 zavrSetku radova Izvodac je duzan u pismenom obliku dostaviti Naruitelju.

Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije poCetka koriStenja, odnosno stavljanja u pogon vodovoda.
Narucitelj je duzan zatraZiti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja njihove tehnicke
ispravnosti.

TroSkove tehnickog pregleda snosi Narucitel).

Sve garantne listove, ateste, certifikate materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputstvima za
uporabu i odrZavanje izvedene instalacije lzvodac je duZan dostaviti Narucitelju prije izvrSenja tehni¢kog
pregleda.

Poslije tehnickog pregleda izvrSit ¢e se primopredaja izvedenih radova izmedu Izvodaca i Narucitelja te
napisati Zapisnik o primopredaiji i to u najkracem roku.

Primopredaja radova izmedu lzvodaCa i NaruCitelia obuhvaca utvrdivanje opsega izvedenih radova te
konacni obraCun radova.

Izvedena gradevina moze se koristiti, odnosno staviti u pogon tek kad nadlezno tijelo graditeljstva izda
odobrenje za uporabu.

Za kakvocu izvedenih radova lzvoda¢ jamci dvije godine od dana izvrSenog tehnickog pregleda, a za
ugradenu opremu prema garantnom listu proizvodaca. Minimalni garantni rok za ugradenu opremu iznosi
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Sest mjeseci od dana tehnic¢kog prijema.

22. U garantnom roku Izvoda¢ je duzan o svom tro$ku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom izvedbom
ili upotrebom nekvalitetnog materijala.

23. Izvoda ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oSteCenjem ili nestruCnim koristenjem izvedenog
vodovoda ili kanalizacije.

24. Ako Naruditelj bez posebne pismene dozvole Izvodaca upotrijebi i koristi izvedeni vodovod ili kanalizaciju
prije tehni¢kog pregleda i primopredaje, smatra se time da je NaruCitelj preuzeo kvalitativno i kvantitativno u
punom opsegu cjelokupnu izvedenu instalaciju.

GRADEVINSKI PROIZVODI

Gradevni proizvod moZe se staviti u promet i rabiti za gradenje samo ako je dokazana njegova

uporabljivost. Gradevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnicka svojstva sukladna svojstvima odredenim
normom na koju upuéuje tehniCki propis, tehnickim dopustenjem (u daljnjem tekstu: tehniCke specifikacije) ili
tehnickim propisom.
Uporabljivost gradevnog proizvoda dokazuje se certifikatom sukladnosti gradevinskog proizvoda ili izjavom o
sukladnosti gradevinskog proizvoda (isprava o sukladnosti), koje se izdaju nakon provedbe odnosno osiguranja
provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehnickih svojstava proizvoda s tehniCkim svojstvima odredenim za taj
proizvod tehni¢kom specifikacijom ili tehnikim propisom.

Proizvoda¢, odnosno uvoznik gradevnog proizvoda duzan je prije stavljanja u promet, odnosno
ugradnje gradevnog proizvoda izraditi tehnicke upute koje moraju sadrzavati podatke znacajne za ugradnju i uporabu
gradevnog proizvoda.

Tehnicke upute i podaci moraju biti pisani latiniénim pismom na hrvatskom jeziku tako da su distributeru i korisniku
razumljive.

DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

Izvodac na gradilistu, ovisno o vrsti gradevine, odnosno radova, mora imati:
1. rjeSenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu
ugovor o gradenju sklopljen izmedu investitora i izvodaca
akt o imenovanju glavnog inzenjera gradilista, inZenjera gradiliSta, odnosno voditelja radova
ugovor o strunom nadzoru gradenja sklopljen izmedu investitora i nadzornog inzenjera
gradevinsku dozvolu s glavnim projektom, odnosno glavni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt
za gradevine i radove odredene pravilnikom iz ¢lanka 128. stavka 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17)

ok wn
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izvedbeni projekt ako je to propisano Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) ili ugovoreno
izvieS¢e o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta ako je to propisano
gradevinski dnevnik

© N>

dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znaCajke, dokaze o

sukladnosti ugradene opreme ifili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih
dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o
provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredena

Zakonom o gradniji (NN 153/13, 20/17), posebnim propisom ili projektom
10. elaborat iskol¢enja gradevine, ako isti nije sastavni dio glavnog projekta, odnosno idejnog projekta i

11. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koji ureduju gospodarenije

otpadom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latini¢nim pismom.

Dokumentacija iz stavka 1. podstavaka 6., 7., 8. i 9. ovoga ¢lanka nakon zavrSetka gradenja duZan je trajno Cuvati

investitor, odnosno vlasnik gradevine.

KVALITETA MATERIJALA | OPREME

Ugradeni materijali moraju biti ispravni i kvalitetni. Kvaliteta ugradenih materijala dokazuje se
odgovarajuéim certifikatima. Svi elementi, dijelovi i oprema cjevovoda moraju odgovarati zahtjevima navedenim u

specifikaciji materijala.
Vodovodne cijevi, fazonski komadi i vodovodne armature moraju biti izvedeni prema vazecim standardima:
— cijevi i fazonski komadi od nodularnog lijeva - HRN EN 545

— zasuni - HRN EN 558-1, HRN EN 12266
— podzemni hidranti - HRN EN 14339:2005

— nadzemni hidranti - HRN EN 14384:2007

— prirubnice buSene prema - HRN EN 1092-2

— lijevanozeljezni poklopci trebaju odgovarati normi EN 124:D400.

Cijevna mreza izvodi se od polietilenskih cijevi koje moraju odgovarati standardima:
- HRN G.C1.300 ili ISO 138/N 542/89; kvaliteta PE sirovine za cijevi,
- HRN EN 12201-2; dimenzije cijevi,
- HRN G.C6.602/81 ili ISO 4437/88, dopuna N 542/89; fizikalna svojstva cijevi

Lijevano-zeljezni (GGG 40) elementi, dijelovi i oprema cjevovoda moraju odgovarati zahtjevima navedenim u

specifikaciji materijala, odnosno zahtjevima propisa:
- DIN 28610; dimenzije utiénih krajeva, sa poteznim osiguranjem,
- DVGW W 270; bakterioloSka postojanost,
- KTW preporuke; zdravstveno ispitivanje brtvenog materijala,
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- DIN EN 10088-1; izvedba vretena zasuna od nehrdajuéeg Celika.

Sav materijal za vodovodne radove, 1. vodovodne cijevi, fazonski komadi, armature i poklopci, moraju se preuzeti od
proizvodaca komisijski i zapisnicki.

Materijali koji ne odgovaraju zahtijevanim uvjetima ne smiju se preuzeti i ugraditi, nego ga treba na troak
proizvodaca zamijeniti.

Utovar, prijevoz, istovar te spustanje vodovodnog materijala na mjesto ugradnje mora se vrsiti na takav
nacin da ne dode do nikakvog oStecenja, na $to treba obratiti naroCitu paznju.
Prije ugradnje treba svaki komad pazljivo pregledati i kontrolirati njihovu ispravnost. Prije montaze cijevi mora se
instrumentom kontrolirati izradena podloga (prema uzduznom presjeku), te prema potrebi izvrSiti korekcije.

Cijevi se polazu na pripremlienu pjeS¢anu podlogu. Cijev mora nalijegati cijelom svojom duzinom.

Sve spojeve potrebno je izvesti totno prema uputstvima proizvoda¢a vodovodnog materijala, a izvedeni
cjevovod treba ispitati na vodonepropusnost prema vazecim propisima.

SPAJANJE | INSTALIRANJE MATERIJALA | OPREME

Spoj vodovodne mreze izvedene od polietilenskih elemenata i lijgvano-zeljeznih elemenata izvodi se kao
rastavljivi spoj, uz obaveznu ugradnju potpornog prstena protiv deformacije (izveden iz nehrdajuceg Celika) na
krajevima PEHD cijevi. Spojevi se osiguravaju protiv izvlaéenja ugradnjom lijevano-zeljeznih stop elemenata i
odgovarajuéeg steznog prstena za PEHD cijevi.

Spojevi lijevano-zeljeznih elemenata osiguravaju se protiv izvlatenja samo ugradnjom stop elemenata.

Spajanje vodovoda iz PEHD cijevi za promjer cjevovoda veci od 110 mm i debljinu stijenke veéu od 10 mm,
moze se vrSiti sueonim zavarivanjem, ali je preporuka projektanta da se spajanje vrSi ugradnjom spojnica s
elektrozavojnicom. Spajanje vodovoda iz PEHD cijevi za promjer cjevovoda manji od 110 mm i debljinu stijenke
manju od 10 mm, vrSi se iskljuivo ugradnjom spojnica s elektrozavojnicom. Ugradnja spojnih elemenata (koljeno, T-
komad) od istorodnog materijala, izvodi se iskljuCivo ugradnjom spojnica sa elektrozavojnicom.

Posebnu paznju kod montaZze potrebno je posvetiti zatvaranju krajeva izvedenih dionica po zavrSetku
radnog vremena, kako u toku montaze ne bi do$lo do zapunjavanja cijevi prljavstinom.

Svi ostali postupci pripreme i spajanja cijevi i spojnih elemenata propisani su od strane proizvodaca cijevi i opreme
za zavarivanje.

Za izvodenje zavarivackih radova zavariva¢ mora imati odgovarajuci certifikat kojim se dokazuje njegova
osposoblienost za izvodenje zavarivackih radova. U certifikatu mora biti upisan postupak zavarivanja za koji je
zavariva€ osposobljen. Ispitivanje struéne sposobnosti zavariva¢a treba biti izvedeno sukladno normi HRN C.T3.061
ili nekoj drugoj priznatoj normi.

Operacija zavarivanja ne smije se obavljati pod nepovoljnim vremenskim uvjetima koji bi mogli utjecati na kvalitetu
izvedenog zavara.

Kada temperatura padne ispod 5° C ne smije se vrSiti zavarivanje bez prethodnog odobrenja nadzornog inzenjera.
Nadzorni inzenjer takoder odluéuje kada treba uslijed nepovoljnih vremenskih prilika prestati sa zavarivanjem.
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fax.048/ 621 - 239 03. 2018. 02/2018 - G 8

ANTIKOROZIVNA ZASTITA
Za vodovod od polietilenskih cijevi kao i za fazonske komade od polietilena nije potrebna antikorozivna zastita.

Antikorozivna zastita lijevano-zeljeznih elemenata cjevovoda, mora biti izvedena sukladno normama DIN 30677-2 i
DIN 3476, sa minimalnom debljinom epoksidnog sloja 250 um i visokom moci prijanjanja na osnovni materijal (min.
12 N/mm?2).

Ukoliko prilikom manipulacije dode do oSte¢enja epoksidnog sloja, potrebno je oSteCenje sanirati sukladno
propisanom postupku od strane proizvodaca.

PODUPIRANJE | SIDRENJE

Prije punjenja cjevovoda vodom treba dovoljno poduprijeti i usidriti krajeve ispitne dionice i sve horizontalne
i vertikalne lomove kao i ogranke da bi izbjegli pomake koji su opasni za nepropusnost spojeva tokom ispitivanja i
kasnijeg pogona. Podupiranje i sidrenje treba dimenzionirati za probni tlak, sa osloncem na sraslo tlo na tom mjestu.
Podupiranije krajeva ne smijemo ukloniti prije nego 5to se tlak spusti do nule.
Narocito kod naglavaka i pokretnih spojeva treba tako dobro zatrpati svaku cijev osim spoja da izvedbena odstupanja
od pravca i blaga skretanja ne izazovu nikakve pomake.
Posebna podupiranja i sidrenja mogu se izostaviti samo kod vodova sa takvim spojevima koji sigurno podnose
najve¢e osne sile tlaéne probe kao i pripadne rezultante.

Projektant:
— . Ly . HRVATSKA KOMURA IMPEN ERA GRADEVINARSTYA
')'—‘ilf\l:‘-“ j"*‘}'*\"J‘!':?‘.rir.~a Rodak =

mag. ing. acdif.

PR iam -
Owladteni inkenjer gradevimanitvy il ™

Marina Rodak mag.ing.aedif.
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REKONSTRUKCIJA VODOVODA KOPRIVNICKE VODE d.o.0.
Sektor investicija, upravljanja cestama
i odrzavanja rasvjete projektant dio projekta
Koprivnica, Mosna 15 Marina Rodak, mag.ing.aedif. SANACIJA OKOLISA
tel. 048/ 621 - 833 datum broj TD broj lista
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INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.o.o.

Mosna 15a, Koprivnica

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA VODOVODA U HERESINSKOJ ULICI, ULICI MIROSLAVA
KRLEZE | DR. ZELJKA SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA

LOKACIJA HERESINSKA ULICA, ULICA MIROSLAVA KRLEZE | DR. ZELJKA
SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA

BROJ TD 02/2018 - G

ZOP. : V2-7232/9/G

2.6. SANACIJA OKOLISA

Koprivnica, oZujak 2018.
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2.6. SANACIJA OKOLISA

Gradevina svojom namjenom ne utjee negativno na okoli§, jer njenim radom ne nastaju otpadni ili
sliéni materijali. U tom smislu se sanacija gradilita odnosi na uredenje okolia po zavrSetku gradenja. Nakon
zavr8enih radova na gradili$tu potrebno je urediti okoli§. Uredenje okoliSa zapo€inje nakon Sto se objekti na
cievovodu izrade, a cijevi poloZe u rov i zatrpaju. Izvodac treba poceti Cistiti radni pojas uz trasu i sva susjedna
podrucja koja je za vrijeme izvodenja radova upotrebljavao bez dodatnih trodkova investitora.

Izvodad treba za uredenje osigurati posebnu radnu grupu i to u trenutku kada su zapoceli radovi na
zatrpavanju rova. Dionicu i vrijeme uredenja, izvodadu odreduje nadzorni inZenjer investitora. Sa trase novo
projektiranih instalacija potrebno je ukloniti sve podloSke i ostali otpad koji se pojavio prilikom izvodenja radova.
Takoder je potrebno ukloniti sve priviemene objekte (drvene barake, kontejnere, demontazne ograde sa
priviemenih odlagali$ta), alat i strojeve koji su koriSteni za vrijeme izvodenja radova. Ako je cjevovod ili reviziona
okna polozeni preko zelenih povrSina, vrtova ili prilaznih putova, travnjaci se moraju ponovno zatravniti,
o$tecenim vrtovima treba nadoknaditi ukrasno grmlje i ostalo raslinje, a prilazni putovi se moraju vratiti u ranije
stanje. Izvodac je obvezan sve prokope, nasipe i vodotokove dovesti u prvobitno stanje, tako da se u potpunosti
uspostavi njihova prvobitna funkcija.

Nadzorni inzenjer moZe po svom nahodenju zatraziti izgradnju prekopa ili propusta preko rovova
da bi se vodotoci usmierili u prirodne drenaZe i podalje od polozenih cijevi. Ni u jednom slu¢aju ne smiju se
povrSinske drenaze skrenuti u druge kanale nego $to su bile prije polaganja cjevovoda. Svi troSkovi idu na racun
Izvodaca radova.

Izvodac ¢e sve ograde oStecene za vrijeme izgradnje morati obnoviti i vratiti ih u prvobitno stanje. Cestu (asfaltnu,
makadamsku), te privatne putove koje je koristio za vrijeme izvodenja radova, izvodac treba po zavrSetku radova
obnoviti i dovesti u ranije stanje.

Neispravni gradevinski materijali kao i oni koji se nisu upotrijebili u radovima moraju se odvesti u
odgovarajuéa stovarista investitora koja je za tu svrhu odredio nadzomi inZenjer.

Sav otpadni materijal Izvoda¢ je duZzan odvesti na gradsku deponiju predvidenu za prihvat
otpadnog gradevinskog materijala. Kada je uredenje nekog odredenog podrucja potpuno zavrSeno, nadzomi
inZenjer mora takvo uredenje pismeno potvrditi.

Ni u jednom trenutku za vrijeme napredovanja radova ne smije zavreno uredenje trase zaostajati iza zatrpavanja
rova na vecoj udaljenosti nego Sto je to po misljenju nadzornog inzenjera opravdano.

Za sve predvidene travnate povrSine potrebno je navesti plodno tlo i razastrti ga u dva sloja tako da
gorniji kvalitetni sloj bude 5 cm a debljina donjeg sloja ovisi o niveleti terena. Oba sloja se moraju uvaljati lakim
statickim valjkom u jednom prijelazu te nakon toga cijelu povrsinu isplanirati i zasijati travom.

Sav otpadni gradevinski materijal nastao uslijed pripreme izrade posteljice manipulativne prometne
povrsine deponira se na priviemenom odlagalistu gradevinskog otpadnog materijala.
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Gradevina svojom namjenom ne utjeCe negativno na okoli§ jer njenim radom ne nastaju otpadni ili slicni
materijali. U skladu s tim sanacija gradiliSta odnosi se na uredenje okoliSa po zavrSetku gradenja.
Ovim projektom predviden je niz radova koji to osiguravaju:

o dovodenje okolnog terena u prvobitno stanje,
o zasijavanje nasipanog terena travom,
o odvoz preostalog materijala od iskopa na deponiju.

Svi navedeni radovi su specificirani troSkovnikom.

Projektant:

v j._ b HRVATSKA KOMURA INDEN 58 GRADEVINARSTVA
- >, \ h -
sz A\ RAaReing Rodak

mag. ing. acdif, o e
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REKONSTRUKCIJA VODOVODA KOPRIVNICKE VODE d.o.0.
Sektor investicija, upravljanja cestama
i odrzavanja rasvjete projektant dio projekta
Koprivnica, Mosna 15 Marina Rodak, mag.ing.aedif. PROCJENA TROSKOVA GRADENJA
tel. 048/ 621 - 833 datum broj TD broj lista
fax.048/ 621 - 239 03. 2018. 02/2018 - G 1
INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.o.0.

Mosna 15a, Koprivnica

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA VODOVODA U HERESINSKOJ ULICI, ULICI MIROSLAVA
KRLEZE | DR. ZELJKA SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA

LOKACIJA HERESINSKA ULICA, ULICA MIROSLAVA KRLEZE | DR. ZELJKA
SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA

BROJ TD 02/2018 - G

ZOP. : V2-7232/9/G

2.7. PROCJENA TROSKOVA GRADENJA | ANALITICKI ISKAZ
IZRACUNA MJERA ZA OBRACUN VODNOG DOPRINOSA

Koprivnica, ozujak 2018.
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2.7.1. PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

Vodovod dionica C1:
e duljina dionice ukupno: 386,11 m
o profil cjevovoda : PEHD 315
e 315mm/1m' cca = 1.500 kn
e procjena investicije: 386,11 m x 1.500,00 kn = 579.165,00 kn

Vodovod dionica C2-1:

duljina dionice ukupno: 1274,71 m

profil cjevovoda : PEHD 160

160 mm/ 1m' cca = 500 kn

procjena investicije: 1274,71 m x 500,00 kn = 637.355,00 kn

Vodovod dionica C2-2:
e duljina dionice ukupno: 662,02 m
o profil cjevovoda : PEHD 280 (L=249,32m) |
PEHD 315 (L=412,70m)
e 280 mm/1m' cca=1.000 kn
e 315mm/1m' cca = 1.500 kn
e procjena investicije: 249,32 m x 1.000,00 kn +
412,70 m x 1.500,00 kn = 868.370,00 kn

Vodovod dionica C2-3:
e duljina dionice ukupno: 322,24 m
o profil cjevovoda : PEHD 315
e 315mm/1m'cca = 1.500 kn
e procjena investicije: 322,24 m x 1.500,00 kn = 483.360,00 kn
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Vodovod dionica C3:
e duljina dionice ukupno: 201,98 m
e profil cjevovoda : PEHD 280
e 280 mm/1m'cca = 1.000 kn

e procjena investicije: 201,98 m x 1.000,00 kn = 201.980,00 kn
UKUPNO SVE DIONICE (bez PDV-a) 2.770.230,00 kn
Projektant:

mag. ing. acdif. e 1
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2.7.2.  ANALITICKI ISKAZ IZRACUNA MJERA ZA OBRACUN VODNOG | KOMUNALNOG DOPRINOSA

a) Duljina dionica vodovoda iz Glavnog projektu izradenog od strane IPZ d.d., oznake projekta : V2-7232/9/G,
rujan 2011.

Dionica C1, duljina dionice L=383,11m
Dionica C2, duljina dionice L=2467,52m
Dionica C3, duljina dionice L=53,88m

UKUPNO L=2904,51 m

U potvrdi Glavnog projekta (KLASA:361-03/11-01/31, URBROJ:2137/01-06/1-11-5, Koprivnica, 25.10.2011.) se
navodi da je investitor platio u cijelosti vodni doprinos u iznosu od 15.267,00 kn za gore navedenu duljinu vodovoda
(Potvrda; KLASA:UP/1-325-08/11-01/0617973, URBROJ:374-3205-2-11-3, OD 19.10.2011.9)

b) Izmjenama i dopunama Glavnog projekta duljina novih dionica iznosi:

Dionica C1, duljina dionice L=386,11m
Dionica C2-1, duljina dionice L=1274,71m
Dionica C2-2, duljina dionice L=662,02m
Dionica C2-3, duljina dionice L=322,24m
Dionica C3, duljina dionice L=201,98m

UKUPNO L= 2847,06 m

IZ NAVEDENOG JE VIDLJIVO DA NIJE DOSLO DO POVECANJA DULJINE DIONICA VODOVODA.

Projektant:
- )._ 1\ _ \q . HRVATSKA ROMORA INDEN RS GRADEVINARSTVA
e L —*Wtarina Rodak ;5.-:;_':,?_-' =
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REKONSTRUKCIJA VODOVODA KOPRIVNICKE VODE d.o.0.
Sektor investicija, upravljanja cestama
i odrzavanja rasvjete projektant dio projekta
Koprivnica, Mosna 15 Marina Rodak, mag.ing.aedif. ELABORAT ZAST. NA RADU
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INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.o.o.

Mosna 15a, Koprivnica

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA VODOVODA U HERESINSKOJ ULICI, ULICI MIROSLAVA
KRLEZE | DR. ZELJKA SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA

LOKACIJA HERESINSKA ULICA, ULICA MIROSLAVA KRLEZE | DR. ZELJKA
SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA

BROJ TD 02/2018 - G
ZOP. V2-7232/9/G

2.8. HIDRAULICKI PRORACUN

Koprivnica, oZujak 2018.
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2.8. HIDRAULICKI PRORACUN

U Glavnom projektu, izradenom od strane IPZ d.d., oznake projekta : V2-7232/9/G, rujan 2011. izraden je
hidrauliCki proratun za promatrani vodopskrbni sustav.
ProraCun je proveden za ¢etiri slu¢aja potrodnje odnosno formirana su dva osnovna ,scenaria“ uzimajuéi u
obzir potro$nju:
— Postojece stanje potrodnje — 2011. godina

—  Projektirano stanje potrosnje — 2030. godina

Za ta dva osnovna scenarija izvrSena je simulacija za srednju dnevnu potrosnju te za maksimalnu dnevnu potrosnju
ukljucivo dnevnu varijaciju potrodnje. Potom je na istim modelima dodana i potrosnja od 10 I/s u trajanju od dva sata
(pozarna potro$nja) na mjestima hidranata u naselju.

Tlakovi na odabranim hidrantima u stacionaZi 2+052,12 i 2+311,77 iznose za slucaj poZara - rade 2 hidranta
2 x 5.0 =10 I/s + maksimalna satna potrosnja:

— na hidrantu u stacionazi 2+052,12 iznosi 3,50 bara

— na hidrantu u stacionazi 2+311,77 iznosi 3,50 bara.

S obzirom da hidraulicki proracun iz Glavnog projekta, izraden od strane IPZ d.d., oznake projekta :
V2-7232/9/G, rujan 2011. zadovoljava i da je u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara
(NN 8/06) smatram da nije potrebno provoditi novi hidraulicki proraéun. Posto se radi o rekonstrukciji
vodovodne mreze na kojoj se ve¢ nalaze postojeéi nadzemni hidranti — protupozarni, te se izmjenama i
dopunama se nije utjecalo na vodoopskrbni sustav na naéin da bi doslo do promjene hidraulickih
parametara postoje¢i hidrauli¢ki proracun ZADOVOLJAVA TE NIJE POTREBNO PROVODITI NOVI.

_ Pro!ektant
. 1 '|\ _ \ HRVATSKA KOMORA INDEN A GRADEVINARSTVA
Ao st “RAt2rina Rodak S E
ma #G InG. acy |f f.‘ :
(laiteni infenjer gradevinarstva _._:5..-
. . G 5039
Marina Rodak, mag.ing.aedif.
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LOKACIJA HERESINSKA ULICA, ULICA MIROSLAVA KRLEZE | DR. ZELJKA
SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA

BROJ TD 02/2018 - G
ZOP. : V2-7232/9/G

2.9. ELABORAT ZASTITE NA RADU

Koprivnica, oZujak 2018.



(1]}
2: KOmMunaLac
L] ] ] gradevina investitor

REKONSTRUKCIJA VODOVODA KOPRIVNICKE VODE d.o.0.
Sektor investicija, upravljanja cestama
i odrzavanja rasvjete projektant dio projekta
Koprivnica, Mosna 15 Marina Rodak, mag.ing.aedif. ELABORAT ZAST. NA RADU
tel. 048/ 621 - 833 datum broj TD broj lista
fax.048/ 621 - 239 03. 2018. 02/2018 - G 5

2.9. ELABORAT ZASTITE NA RADU

PRIMNJENJENI PROPISI, ZAKONI | PRAVILNICI

10.

© © N o g k w D=

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o gradniji (NN 153/13, 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 56/10)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi zatitne opreme (NN 18/17)
Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 016/16, 18/17)

Tehnicki prirucnik za protupozarnu zastitu

11. HRN N.S8.003 Klasifikacija eksplozivnih plinova i para

OPCENITO

Za investitora Koprivnicke vode d.o.0., Koprivnica, izradene u Izmjene i dopune Glavnog projekta

Rekonstrukcije vodovoda u Heresinskoj ulici, Ulici Miroslava Krleze i Dr. Zeljka Selingera u gradu
Koprivnica.

DIONICA C1 (stara oznaka C1)
Dionica je izvedena, Ishodena je Uporabna dozvola:
KLASA:UP/I-361-05/18-01/000002, URBROJ:2137/01-07-01/1-18- 0011, Koprivnica, 12.04.2018.
Dionica C1 nije predmet promjena.
Dionica se nalazi na k.6.br. 1253, 1257/15, 1257/4, 1257/3, 1257/1, 1257/19, 13563/1, 3090, 3093,
k.. Koprivnica.

DIONICA C2-1, C2-2, C2-3 | C3 nalaze se na k.¢.br.:

612/1, 630/5, 13561, 5122/2, 1242, 1243/7, 13563/1, , 6040/1, 6040/3, 6040/2, 6039, 6038, 13568/1,
13568/2, 2679, 6088, 6089, 6120, 6119/1, 6124/1, 6128, 5452/61, 1257/19, k.0. Koprivnica.

Obuhvatno podrucje je u potpunosti opremljeno sa komunalnom infrastrukturom, u svemu kako je prikazano

u grafickim prikazima.

Svi radovi koji ¢e se odvijati na predvidenim trasama nece imati poseban utjecaj na okoli§, a po zavrSetku

radova sve eventualno oSte¢ene zemljane, betonske i asfaltne povrsine treba isplanirati i vratiti u prvobitno stanje.



(1]}
2: KOmMunaLac
L] ] ] gradevina investitor

REKONSTRUKCIJA VODOVODA KOPRIVNICKE VODE d.o.0.
Sektor investicija, upravljanja cestama
i odrzavanja rasvjete projektant dio projekta
Koprivnica, Mosna 15 Marina Rodak, mag.ing.aedif. ELABORAT ZAST. NA RADU
tel. 048/ 621 - 833 datum broj TD broj lista
fax.048/ 621 - 239 03. 2018. 02/2018 - G 6

ODABIR TEHNICKOG RJESENJA

DIONICA C1 —profil cijevi je PEHD 315, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija SDR17.
Dionica je izvedena te je ishodena Uporabna dozvola. Duljina dionice iznosi 386,11m.

DIONICA C2-1- predvideni profil cijevi je PEHD 160, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera
dimenzija SDR17.

Prosjeéna planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,30 m — 1,50 m, osim dijela u kojem je dubina
ugradnje veca od 2,00 m zbog prolaza ispod magistralnog plinovoda, u svemu kako je prikazano u grafickim
prikazima. Cijevi ¢e se polagati na pjeS€anu posteljicu debljine 10 c¢cm. Projektom je predviden iskop
gradevinskog rova u Sirini od 0,6 m. Duljina dionice iznosi 1274,71m.

DIONICA C2-2- od stacionaze 1+483,26 do 1+732,58 predviden je profil ciievi PEHD 280, dok je za od
stacionaZe 1+732,58 do 2+145,28 predviden profil cijevi PEHD 315, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i
omijera dimenzija SDR17. Prosjecna planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,60 m — 2,30 m. Duljina
dionice iznosi 662,02m.

DIONICA C2-3- predvideni profil cijevi je PEHD 315, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera
dimenzija SDR17. Prosjeéna planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,60 m — 2,30 m. Duljina dionice
iznosi 322,24m.

DIONICA C3- predvideni profil cijevi je PEHD 280, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija
SDR17. Prosje€na planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,75 m — 2,00 m. Duljina dionice iznosi
201,98m.

Planirani vodovod dio je mreze distributivnog vodovoda grada Koprivnice koji sluZi za opskrbu pitkom vodom,
vodom za industriju te zatitu od poZara

Svi radovi koji ¢e se odvijati na predvidenoj trasi ne¢e imati poseban utjecaj na okoli§, a po zavrSetku radova
Ce se sve eventualne oSteCene povrsine isplanirati i vratiti u prvobitno stanje.

Dubina iskopa rova za polaganje vodovoda uvjetovana je visinama terena, minimalnom dubinom krizanja s
prometnicama, odnosno minimalnom potrebnom dubinom ukapanja iz funkcionalnih razloga i uskladivanja dubina s
ostalim ukopanim instalacijama.

U grafickom dijelu na situacijskom prikaZu ucrtane su sve izvedene podzemne instalacije s pretpostavljenim
dubinama ukapanja, a tone dubine i pozicije potrebno je utvrditi probnim poprecnim iskopima (8licanjem) prilikom
izvodenja radova.

Projektom je predvidena izgradnja vodovoda sa maksimalnim radnim tlakom od 10 bar u mrezi. Cijevna
mreza izvodi se iz polietilenskih cijevi koje moraju odgovarati standardima:

- HRN G.C1.300 ili ISO 138/N 542/89; kvaliteta PE sirovine za cijevi,
- HRN EN 12201-2; dimenzije cijevi,



(1]}
2: KOmMunaLac
L] ] ] gradevina investitor

REKONSTRUKCIJA VODOVODA KOPRIVNICKE VODE d.o.0.
Sektor investicija, upravljanja cestama
i odrzavanja rasvjete projektant dio projekta
Koprivnica, Mosna 15 Marina Rodak, mag.ing.aedif. ELABORAT ZAST. NA RADU
tel. 048/ 621 - 833 datum broj TD broj lista
fax.048/ 621 - 239 03. 2018. 02/2018 - G 7

- HRN G.C6.602/81 ili ISO 4437/88, dopuna N 542/89; fizikalna svojstva cijevi.

Obzirom na radni tlak u mrezi, a prema zahtjevu distributera, cijevi moraju biti izvedene u klasi S8, standardnog
omjera dimenzija SDR17, a izvedene u kvaliteti polietilena PE100.

Prilikom isporuke potrebno je za svaku arzu cijevi isporuciti ateste o izvr&enim tehnickim ispitivanjima i
analizama.

Fazonski komadi (koliena, T-komadi, spojnice) i zaporna armatura, za izvedbu ¢&voriSta moraju biti iste
kvalitete kao i cijevi.

Cijevi se polazu u ruéno i strojno iskopan rov. Projektirani nadsloj zemlje dovoljan je za zastitu cijevi. Sirina
dna rova iznosi od 60 do 80 cm, bez obzira na nacin iskopa. Dno rova mora biti potpuno poravnato te odstranjeni svi
dijelovi koji bi mogli mehanicki ostetiti cijev. Na dnu rova izvodi se pjeS¢ana posteljica, debljine 10 cm, a kod nailaska
na kamenu podlogu, dno rova potrebno je produbiti te takoder izvesti pjeS€anu posteljicu debljine 10 cm. Kod
razmek$anog tla potrebno je vrsiti iskop do ¢vrste podloge te nabijanjem zemlje stvoriti odgovarajuéu podlogu za
cijev. Kod rastresitog tla, bez kamena, dno iskopa treba ucvrstiti nabijanjem.

Prilikom iskopa, gradevinski rov mora se propisno obilieZiti i zastititi, postavljanjem reflektirajuée mreze,
visine cca 1,2 m i veli€ine otvora 5 x 5 cm.

Na projektiranoj trasi uglavnom se radi o iskopu mjeSavine zemlje i Sljunka, a za oCekivati je da se unutar
trase iskopa nade i dosta ¢vrstog materijala (lomljevina kamena, otpad od gradnje). | uz najbolje pripremljen rov
ovakav materijal predstavlja veliku opasnost kod zatrpavanja, $to je redovna posliedica nedovoline paznje
zaposlenika na trasi. Kako bi se izbjegla moguénost oSteCenja cijevi, projektom je predvideno zapunjavanje rova
pijeskom do visine 10 cm iznad tiemena cijevi, nakon ¢ega slijedi zatrpavanje zemljom, sa nabijanjem u slojevima.
TroSkovnikom projekta predvideno je zasipavanje pijeskom na cijeloj duZini trase.

Iznad tjemena cijevi u sloju pijeska (5 cm iznad tjemena cijevi) moraju biti polozen "SMART" markeri (radi
detekcije trase), koji se zatim zasipavaju slojem pijeska u visini 10 cm, a u sloju zemlje, 30 cm iznad tjemena cijevi,
mora biti ukopana plastiéna signalna traka plave boje, $irine 6 cm, sa natpisom "PAZNJA VODOVOD". Natpis mora
biti vidljiv prilikom naknadnih iskapanja na trasi (okrenut prema gore).

Isto tako, mora se osigurati da nikakvi oStri ili teSki predmeti ne padaju na marker (kamenje, itd..). Prisutnost
metalnih predmeta u okolici markera ima negativan utjecaj kod identifikacije markera. Metalni predmeti ne smiju biti u
blizini od najmanje 25 cm od markera. Zabranjeno je voditi metalne predmete kroz marker! Udaljenost sa strane
izmedu metalnog predmeta i markera je najmanje 5 cm.

Udaljenost izmedu markera i betonske konstrukcije je minimalno 30 cm.
Zbog buduéeg lociranja, marker ne smije biti pokriven bilo kakvim metalnim predmetom.
Na predmetnoj trasi distributivnog vodovoda karakteristiéna su slijede¢a mjesta izvedbe instalacije:

Ugradnja nadzemnih hidranata koji sluZe za zastitu od pozara i odrZzavanje cjevovoda. Ukupno je predvideno
ugradnja dva nadzemna hidranta koji su svojim pozicijama uskladeni sa postojecim hidrantskom mrezom, kako bi se
osigurala protupoZarna zastita. Hidranti su nadzemni i u svrhu su protupoZarne zastite. Predvidena je i ugradnja
podzemnog hidranta na kraju trase, u svemu kako je prikazano u grafickim prilozima u Glavnom projektu.

MJERE ZASTITE TIJEKOM IZVODENJA RADOVA

Pri iskopu rova i montaZi cijevi i fazonskih komada voditi ratuna o primjeni mjera predvidenih Zakonom o
zastiti na radu. Iskop treba u svemu vrsiti prema propisima za zemljane radove uz primjenu odgovarajuc¢e metode
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osiguranja pokosa. Ako se radovi ne izvode u Sirokom iskopu voditelj gradenja predlaze nacin razupiranja koji ¢e se
primjeniti uz odobrenje nadzornog inZenjera.

Kod izvodenja radova u Sirokom iskopu, obratiti paznju na osiguranje pokosa od klizanja i uruSavanja.
Materijal uz rub rova deponirati na udaljenost od min. 50 cm kada postoji rubna zastitna platica rova, a inace na
udaljenost od min. 100 cm.

Rov treba osigurati odgovarajuéim sigurnosnim sredstvima od moguénosti upadanja prolaznika, radnika ili
strojeva u rov. Vodovodne cijevi veCih profila kao i teSke fazonske komade i armature upustati u rov nekim
mehaniziranim uredajem. Pri tome pomo¢ni radnici moraju biti opremljeni odgovarajucim zastitnim sredstvima
(zatitna kaciga, rukavice itd.).

Ispod radnog polja stroja smiju se nalaziti samo radnici potrebni za pri¢vrs¢enje i oslobadanje materijala koji
se spusta u rov.

Prije izvedbe tlacne probe cjevovoda vazno je pravilno uévrstiti sve lucne i krizne komade kako ne bi doslo do
njihovog izletanja iz projektiranog polozaja. Osim toga prilikom izvedbe tlacne probe radnici se ne smiju nalaziti u
rovu na mjestima gdje se moze ocekivati izletanje komada (krizanja, otcjepi, hidrantii sl.).

MJERE ZASTITE TIJEKOM EKSPLOATACIJE GRADEVINE

Tijekom eksploatacije vodovodne mreze, pristup do izvedenih uredaja dozvoljen je samo ovlastenim osobama
u svrhu tekuceg odrzavanja. Nadleznost poduzec¢a koje odrzava vodovodnu mrezu ukljucuje svu vanjsku instalaciju.

- Projektant:
)._ '|,\ _ \ N HRVAT 5“.!".'&_'.1 A INTEN JERA RADEVINARSTY,
RO tarina Rodak :55'_ .
mag. ing. acdif. ——

Owladteni 'nEHj:r gradevinarstvs

Marina Rodak, mag.ing.aedif.
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INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.o.o.

Mosna 15a, Koprivnica

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA VODOVODA U HERESINSKOJ ULICI, ULICI MIROSLAVA
KRLEZE | DR. ZELJKA SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA

LOKACIJA HERESINSKA ULICA, ULICA MIROSLAVA KRLEZE | DR. ZELJKA
SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA

BROJ TD 02/2018 - G
ZOP. : V2-7232/9/G

2.10 MJERE ZASTITE OD POZARA

Koprivnica, oZujak 2018.
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2.10. MJEE ZASTITE OD POZARA

POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA

1. Zakon o zadtitinaradu (NN 71/14)

2. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

3. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

4. Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 56/10 )
5. Zakon o zaétiti od pozara ( NN 92/10)

6. Zakon o normizaciji (NN 80/13)

7. Pravilnik o zapaljivim tekué¢inama (NN 54/99 )

8. Pravilnik o ispitivanju radnog okolia (NN 16/16)

9. Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16, 18/17)

10. Tehnicki priruénik za protupozarnu zastitu

11. Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99 )
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OPCENITO

Za investitora Koprivnicke vode d.o.o., Koprivnica, izradene u Izmjene i dopune Glavnog projekta
Rekonstrukcije vodovoda u HereSinskoj ulici, Ulici Miroslava Krleze i Dr. Zeljka Selingera u gradu
Koprivnica.

DIONICA C1 (stara oznaka C1)
Dionica je izvedena, Ishodena je Uporabna dozvola:
KLASA:UP/I-361-05/18-01/000002, URBROJ:2137/01-07-01/1-18- 0011, Koprivnica, 12.04.2018.
Dionica C1 nije predmet promjena. Dionica se nalazi na k.6.br. 1253, 1257/15, 1257/4, 125713,
1257/1, 1257/19, 13563/1, 3090, 3093, k.o. Koprivnica.

DIONICA C2-1, C2-2, C2-3 | C3 nalaze se na k.¢.br.:
612/1, 630/5, 13561, 5122/2, 1242, 1243/7, 13563/1, , 6040/1, 6040/3, 6040/2, 6039, 6038,
13568/1, 13568/2, 2679, 6088, 6089, 6120, 6119/1, 6124/1, 6128, 5452/61, 1257/19, k..
Koprivnica.

Obuhvatno podrucje je u potpunosti opremljeno sa komunalnom infrastrukturom, u svemu kako je prikazano
u grafickim prikazima.

Svi radovi koji ¢e se odvijati na predvidenim trasama nece imati poseban utjecaj na okoli§, a po zavrSetku
radova sve eventualno oste¢ene zemljane, betonske i asfaltne povrSine treba isplanirati i vratiti u prvobitno stanje.

ODABIR TEHNICKOG RJESENJA

DIONICA C1 —profil cijevi je PEHD 315, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija SDR17.
Dionica je izvedena te je ishodena Uporabna dozvola. Duljina dionice iznosi 386,11m.
DIONICA C2-1- predvideni profil cijevi je PEHD 160, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera

dimenzija SDR17.

Prosje¢na planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,30 m — 1,50 m, osim dijela u kojem je dubina
ugradnje veca od 2,00 m zbog prolaza ispod magistralnog plinovoda, u svemu kako je prikazano u grafickim
prikazima. Cijevi ¢e se polagati na pjeS¢anu posteljicu debljine 10 cm. Projektom je predviden iskop
gradevinskog rova u $irini od 0,6 m. Duljina dionice iznosi 1274,71m.

DIONICA C2-2- od stacionaze 1+483,26 do 1+732,58 predviden je profil cijevi PEHD 280, dok je za od
stacionaZe 1+732,58 do 2+145,28 predviden profil cijevi PEHD 315, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i
omjera dimenzija SDR17. Prosje¢na planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,60 m — 2,30 m. Duljina
dionice iznosi 662,02m.

DIONICA C2-3- predvideni profil cijevi je PEHD 315, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera
dimenzija SDR17. Prosje¢na planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,60 m — 2,30 m. Duljina dionice
iznosi 322,24m.

DIONICA C3- predvideni profil cijevi je PEHD 280, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija
SDR17. Prosje¢na planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,75 m — 2,00 m. Duljina dionice iznosi
201,98m.
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Planirani vodovod dio je mreze distributivnog vodovoda grada Koprivnice koji sluzi za opskrbu pitkom vodom,
vodom za industriju te zatitu od poZara.

Na projektiranoj trasi u svrhu odrzavanja cjevovoda predvidena je ugradnja ukupno Sesnaest nadzemnih
hidranata i sedam nadzemnih hidranata sa funkcijom muljnog ispusta, a sve u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj
mreZi (NN 8/06).

Svi radovi koji ¢e se odvijati na predvidenoj trasi nece imati poseban utjecaj na okoli§, a po zavrSetku radova
Ce se sve eventualne oStecene povrsine isplanirati i vratiti u prvobitno stanje.

Dubina iskopa rova za polaganje vodovoda uvjetovana je visinama terena, minimalnom dubinom krizanja s
prometnicama, odnosno minimalnom potrebnom dubinom ukapanja iz funkcionalnih razloga i uskladivanja dubina s
ostalim ukopanim instalacijama.

U grafikom dijelu na situacijskom prikazu ucrtane su sve izvedene podzemne instalacije s pretpostavljenim
dubinama ukapanja, a toéne dubine i pozicije potrebno je utvrditi probnim popreénim iskopima (Slicanjem) prilikom
izvodenja radova

Projektom je predvidena izgradnja vodovoda sa maksimalnim radnim tlakom od 10 bar u mrezi. Cijevna
mreZa izvodi se iz polietilenskih cijevi koje moraju odgovarati standardima:

- HRN G.C1.300 ili ISO 138/N 542/89; kvaliteta PE sirovine za cijevi,
- HRN EN 12201-2; dimenzije cijevi,
- HRN G.C6.602/81 ili ISO 4437/88, dopuna N 542/89; fizikalna svojstva cijevi.

Obzirom na radni tlak u mrezi, a prema zahtjevu distributera, cijevi moraju biti izvedene u klasi S8, standardnog
omjera dimenzija SDR17, a izvedene u kvaliteti polietilena PE100.

Prilikom isporuke potrebno je za svaku arzu cijevi isporuciti ateste o izvréenim tehnickim ispitivanjima i
analizama.

Fazonski komadi (koljena, T-komadi, spojnice) i zaporna armatura, za izvedbu CvoriSta moraju biti iste
kvalitete kao i cijevi.

Cijevi se polazu u ru¢no i strojno iskopan rov, a prosjeéna dubina ukapanja vidljiva je u uzduznom profilu u
grafi¢kim prikazima. Projektirani nadsloj zemlje dovoljan je za zastitu cijevi. Sirina dna rova iznosi od 60 - 80 cm,
ovisno o profilu cijevi. Dno rova mora biti potpuno poravnato te odstranjeni svi dijelovi koji bi mogli mehanicki ostetiti
cijev. Na dnu rova izvodi se pjeScana posteljica, debljine 10 cm, a kod nailaska na kamenu podlogu, dno rova
potrebno je produbiti te takoder izvesti pjeS€anu posteljicu debljine 10 cm. Kod razmekSanog tla potrebno je vrSiti
iskop do Cvrste podloge te nabijanjem zemlje stvoriti odgovarajucu podlogu za cijev. Kod rastresitog tla, bez kamena,
dno iskopa treba ucvrstiti nabijanjem.

Prilikom iskopa, gradevinski rov mora se propisno obilieZiti i zastititi, postavljanjem reflektirajuée mreze,
visine cca 1,2 m i veliCine otvora 5 x 5 cm.

Na projektiranoj trasi uglavnom se radi o iskopu mjeSavine zemlje i ljunka, a za o€ekivati je da se unutar
trase iskopa nade i dosta &vrstog materijala (lomljevina kamena, otpad od gradnje). | uz najbolje pripremljen rov
ovakav materijal predstavlja veliku opasnost kod zatrpavanja, $to je redovna posliedica nedovoline paznje
zaposlenika na trasi. Kako bi se izbjegla mogucnost oStecenja cijevi, projektom je predvideno zapunjavanje rova
pijeskom do visine 10 cm iznad tjemena cijevi, nakon &ega slijedi zatrpavanje zemljom, sa nabijanjem u slojevima.
TroSkovnikom projekta predvideno je zasipavanje pijeskom na cijeloj duZini trase.



(1]}
2: KOmMunaLac
L] ] ] gradevina investitor

REKONSTRUKCIJA VODOVODA KOPRIVNICKE VODE d.o.0.
Sektor investicija, upravljanja cestama
i odrzavanja rasvjete projektant dio projekta
Koprivnica, Mosna Marina Rodak, mag.ing.aedif. MJERE ZAST. OD POZARA
tel. 048/ 621 - 833 datum broj TD broj lista
fax.048/ 621 - 239 03. 2018. 02/2018 - G 5

Iznad tjemena cijevi u sloju pijeska (5 cm iznad tjemena cijevi) moraju biti polozen "SMART" markeri (radi
detekcije trase), koji se zatim zasipavaju slojem pijeska u visini 10 cm, a u sloju zemlje, 30 cm iznad tiemena cijevi,
mora biti ukopana plastiéna signalna traka plave boje, $irine 6 cm, sa natpisom "PAZNJA VODOVOD". Natpis mora
biti vidljiv prilikom naknadnih iskapanja na trasi (okrenut prema gore).

Isto tako, mora se osigurati da nikakvi oStri ili teSki predmeti ne padaju na marker (kamenje, itd..). Prisutnost
metalnih predmeta u okolici markera ima negativan utjecaj kod identifikacije markera. Metalni predmeti ne smiju biti u
blizini od najmanje 25 cm od markera. Zabranjeno je voditi metalne predmete kroz marker! Udaljenost sa strane
izmedu metalnog predmeta i markera je najmanje 5 cm.

Udaljenost izmedu markera i betonske konstrukcije je minimalno 30 cm.
Zbog buduceg lociranja, marker ne smije biti pokriven bilo kakvim metalnim predmetom.
Na predmetnoj trasi distributivnog vodovoda karakteristi¢na su slijede¢a mjesta izvedbe instalacije:

Ugradnja nadzemnih hidranata koji sluZe za zastitu od poZara i odrzavanje cjevovoda. Ukupno je predvideno
ugradnja Sesnaest nadzemnih hidranta, Sest nadzemnih hidranata — muljnih ispusta i jedan podzemni hidrant-muljni,
koji su svojim pozicijama uskladeni sa postoje¢im hidrantskom mreZom, kako bi se osigurala protupoZarna zastita i
odrZavanje cjevovoda. Hidranti su nadzemni i u svrhu su protupozarne zastite.

Prema ¢lanku 19. "Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara“ kontrolni proradun treba provesti uz
pretpostavku jednog pozara s najmanjom koli¢inom vode po jednom pozaru od q = 10,0 I/s.

Uzimajuéi u obzir sve navode iz poglavija 2.8. HIDRAULICKI PRORACUN, moze se istaknuti da projektirani
distributivni vodovod i na njemu ugradeni nadzemni hidranti udovoljavaju zahtjevima zastite od poZara.

NADZEMNI HIDRANTI

Na predmetnim dionicama distributivnog vodovoda, projektom je predvidena ugradnja sedamnaest
nadzemnih hidranta i pet hidranata — muljnih ispusta.

Detalj ugradnje nadzemnih hidranata prikazan je u grafickim prikazima.

Montaza hidranta zapoCinje ugradnjom reduciranog polietilenskog T-komada, a spajanje na polietilensku
vodovodnu cijev, vrSi se ugradnjom elektrofuzijskih spojnica. Na bo¢ni odvojak T-komada, redom se montiraju:

- polietilensko koljeno sa integriranim elektrofuzijskim spojnicama, za promjenu smijera trase,

- segment polietilenske cijevi,

- lijevano-zeljezni E2-HSM zasun (BAIO sistem) u kompletu sa potpornim prstenom od
nehrdajuceg Celika i osiguraem od izvlaCenja (BAIO stop komad)

- lijevano-zeljezni SM komad (BAIO sistem)

- EN - komad sa stopalom za promjenu smjera trase (BAIO sistem),

- nadzemni hidrant.
Prije zatrpavanja tijela hidranta batudom, potrebno je izvesti drenaznu cijev (perforirana pocinéana cijev %") u
tlu oko hidranta. Dranazna cijev i drenazni prostor moraju se protezati ispod zone smrzavanja tla.

Na mijestu ugradnje podzemnog hidranta potrebno je postaviti tablice za markiranje pozicije ugradnje.
Markiranje pozicije ugradnje potrebno je izvesti sukladno posebnim uvjetima izdanim od distributera. Tablice za
oznaCavanje namijenjene su oznacavanju objekata na vodovodnoj, kanalizacijskoj i plinskoj mrezi. Proizvedene su
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po standardu DIN 4067 i 4066. i izradene su od plastike i otporne na atmosferske utjecaje. Jednostavno
popunjavanje oznaka na tablicama omoguc¢ava ispunjavanje tablica na terenu, odnosno na mjestu gdje ¢e tablica biti
postavljena. Tablice za ozna¢avanje se montiraju na Celicni pocin€ani stup @ 33 mm, | = 1,7 m, koji mora biti zatvoren
s gornje strane i koji ima na vrhu montiranu podloZnu plo¢icu debljine 2 mm, na visinu 1,5 m od povrsine terena.
Podlozna ploCica mora biti od pocin¢anog ¢&elika i odgovarajucih dimenzija. Montaza tablica na stup se izvodi
pomocu za to predvidenih vijaka. Tablica se montira tako da se postavi na odgovarajucu podloznu plocicu i zatim
pomocu vijaka priCvrsti na nju. Prilikom montaZe na zid potrebno je koristiti vijke prilagodene povrsini na koju se
montira (npr. vijke i tiple za pri€vrS¢ivanje na zid).

Sve oznake se moraju unositi u odgovarajuci katalog oznaka (prilog tehni€ke norme) onim redom kako su
postavljene.
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INVESTITOR: KOPRIVNICKE VODE d.o.o.

Mosna 15a, Koprivnica

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA VODOVODA U HERESINSKOJ ULICI, ULICI MIROSLAVA
KRLEZE | DR. ZELJKA SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA

LOKACIJA HERESINSKA ULICA, ULICA MIROSLAVA KRLEZE | DR. ZELJKA
SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA

BROJ TD 02/2018 - G

ZOP. : V2-7232/9/G

2.11. ELABORAT REGULACIJE PROMETA

Koprivnica, oZujak 2018.
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TEKSTUALNI DIO

2.11.1. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA | PROPISA
2.11.2. TEHNICKI DIO

GRAFICKI PRIKAZI
2.11.3. REGULACIJA PROMETA 1 ooooooeoeoeoeoeoeeoeeeoeeoeoeeeeoeeeeeoeoeeeeeoeeeeeeeeeeeses oo eesese e eees M1: 200
2.11.4. REGULACIJA PROMETA 2 oo M 1: 200

2.11.5. REGULACIJA PROMETA 3 ..ottt e M1: 200
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2.11.1. POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA | PROPISA

1. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

2. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

3. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

4. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 64/15)

5. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

6. Zakon o zadtiti od pozara (NN 92/10)

7. Pravilnik o sadrzaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13)

8. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11, 25/15)
9. Pravilnik o odrzavanju cesta (NN 90/14)

10. Pravilnik o biciklistickoj infrastrukturi (NN 28/16)

11. Pravilnik 0 osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
12. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa

stajalidta sigurnosti prometa (NN 110/01)
13. Pravilnik o tehni¢kim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 85/16, 24/17)
14. Odluka o uredenju prometa na podru¢ju Grada Koprivnice (GGK 2/10, 5/11)
15. Odluka o nerazvrstanim cestama na podrucju Grada Koprivnice (GGK 3/12, 2/14, 2/16)

HRVATSKE NORME

HRN EN 12899-1 : 2001 EN Stalni uspravni cestovni prometni znakovi — 1.dio: Stalni prometni znakovi
HRN 1114 Prometni znakovi — Tehnicki uvjeti

HRN 1115 Prometni znakovi — Znakovi opasnosti

HRN 1116 Prometni znakovi — Znakovi izri¢itih naredbi

HRN 1117 Prometni znakovi — Znakovi obavijesti

HRN 1118 Prometni znakovi — Znakovi obavijesti za vodenje prometa
HRN 1119 Prometni znakovi — Dopunske ploge

HRN 1126 Prometni znakovi — Prometna oprema ceste

9. Opci tehniCki uvjeti za radove na cestama knjiga VI - OPREMA CESTE
10. Norme za horizontalnu signalizaciju (HRN U.S4.221-234)

11. Norme za vertikalnu signalizaciju (HRN Z.52.301.330

12. Norme za kvalitetu tankostijenih oznaka na kolniku (HRN Z.52.240)

N RN =
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2.11.2.TEHNICKI DIO
OPCENITO

Za investitora Koprivnicke vode d.o.o., Koprivnica, izradene u Izmjene i dopune Glavnog projekta
Rekonstrukcije vodovoda u HereSinskoj ulici, Ulici Miroslava Krleze i Dr. Zeljka Selingera u gradu Koprivnica.

DIONICA C1 (stara oznaka C1)
Dionica je izvedena, Ishodena je Uporabna dozvola:
KLASA:UP/I-361-05/18-01/000002, URBROJ:2137/01-07-01/1-18- 0011, Koprivnica, 12.04.2018.
Dionica C1 nije predmet promjena.
Dionica se nalazi na k.C.br. 1253, 1257/15, 1257/4, 1257/3, 1257/1, 1257/19, 13563/1, 3090, 3093,
k.0. Koprivnica.

DIONICA C2-1, C2-2, C2-3 | C3 nalaze se na k.¢.br.:
612/1, 630/5, 13561, 5122/2, 1242, 1243/7, 13563/1, , 6040/1, 6040/3, 6040/2, 6039, 6038, 13568/1, 13568/2,
2679, 6088, 6089, 6120, 6119/1, 6124/1, 6128, 5452/61, 1257/19, k.0. Koprivnica.

Obuhvatno podrucje je u potpunosti opremljeno sa komunalnom infrastrukturom, u svemu kako je prikazano u
grafickim prikazima.

Svi radovi koji ¢e se odvijati na predvidenim trasama nece imati poseban utjecaj na okoli§, a po zavrSetku radova
sve eventualno oStec¢ene zemljane, betonske i asfaltne povrsine treba isplanirati i vratiti u prvobitno stanje.

ODABIR TEHNICKOG RJESENJA

DIONICA C1 —profil cijevi je PEHD 315, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija SDR17.
Dionica je izvedena, Uporabna dozvola je ishodena. Duljina dionice iznosi 386,11m.
DIONICA C2-1- predvideni profil cijevi je PEHD 160, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija

SDR17.

Prosjeéna planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,30 m — 1,50 m, osim dijela u kojem je dubina
ugradnje veca od 2,00 m zbog prolaza ispod magistralnog plinovoda, u svemu kako je prikazano u grafickim
prikazima. Cijevi ¢e se polagati na pjeSCanu posteljicu debljine 10 c¢cm. Projektom je predviden iskop
gradevinskog rova u Sirini od 0,6 m. Duljina dionice iznosi 1274,71m.

DIONICA C2-2- od stacionaze 1+483,26 do 1+732,58 predviden je profil cijevi PEHD 280, dok je za od
stacionaze 1+732,58 do 2+145,28 predviden profil cijevi PEHD 315, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i
omjera dimenzija SDR17. Prosjecna planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,60 m — 2,30 m. Duljina
dionice iznosi 662,02m.

DIONICA C2-3- predvideni profil cijevi je PEHD 315, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija
SDR17. Prosje¢na planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,60 m — 2,30 m. Duljina dionice iznosi
322,24m.

DIONICA C3- predvideni profil cijevi je PEHD 280, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija
SDR17. Prosje¢na planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,75 m — 2,00 m. Duljina dionice iznosi
201,98m.
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PROMETNI ZNAKOVI

PovrSina prometnih znakova mora biti izradena od materijala reflektiraju¢ih svojstava. Primjenjuju se
retroreflektivne folije stabilne na U.V. zraCenje i to tipa "High Intensity Grade". Za razinu drzavne ceste treba primijeniti
najmanije retroreflektivnu foliju klase retrorefleksije Il.

Folije su aplicirane na aluminijsku podlogu debljine 2 mm, s ojaanim (duplo savijeni) okvirom. Prometni
znakovi moraju biti izradeni od antikorozivnog aluminijskog lima kvalitete 99,50% sadrZaja aluminija.

Pozadina prometnog znaka mora biti sive boje i bez sjaja kako bi se vozacima sprijecilo odvraéanje pozornosti.
Na pozadini znaka mora biti frajna oznaka sa sljede¢im sadrzajem: ime proizvodaca, mjesec i godina proizvodnie.

Prometni znakovi priévrS€uju se na stupove nosace promjera 63,50 mm, koji su izradeni od Fe &eli¢nih avnih
cijevi i zasticeni protiv korozije postupkom vruéeg cin¢anja. Pri¢vrs¢enje prometnih znakova mora biti izvedeno tako da s
prednje strane znaka nema vidljivog mjesta pri€vr§¢enja i da se onemoguci okretanje prometnog znaka oko osi stupa.
Nosac se nalazi na samostalnom betonskom postolju oblozenom gumom zbog prijenosa na odredene Zeljene duzine.
Znakovi ¢ija Sirina iznosi 100 ili 120 cm potrebno je postaviti na 2 stupa.

Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najbliZi kolniku ceste, bude okomito udaljen najmanje 30 cm
od vanjskog ruba kolnika ceste. Vodoravni otklon prometnog znaka mora biti 3° - 5° u odnosu na os ceste, da se
izbjegne intezivna refleksija i smaniji kontrast simbola znaka i pozadine koja je osvjetljena.

Donji rub prometnog znaka mora od razine kolnika biti udaljen najmanje 1,40 m, a ukoliko povrsine na kojima
se postavljaju prometni znakovi sluze i za kretanje pjeSaka, postaviti ih na visinu od minimalno 2,00 m.

Dimenzije prometnih znakova za privremenu regulaciju prometa na cestama su sliedece:
—  Trokut stranica 900 x 900 x 900 mm
—  Kruznica promjer @ 600 mm
—  Pravokutnik 600 x 300 mm, 600 x 900 mm
— Putokazna plo¢a (obilazak) 1500 x 1500 mm
— Bljeskalica - trepta¢ standardna
— Plasti¢ni ili gumeni stozac visine 400 mm

REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME RADOVA

Prilikom izvodenja radova u cestovnom pojasu koji je paralelan s osi ceste, potrebno je privremeno oznaciti,
postavljanjem prometnih znakovima za uspostavu sigurnog odvijanja prometa.

Na podru¢ju Grada Koprivnice promet je ureden sukladno Odluci o uredenju prometa na podru¢ju Grada
Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 02/10. i 5/11). Priviemenu regulaciju prometa na javno prometnim
povrsinama zbog izgradnje, rekonstrukcije i popravaka gradevinskih objekata i instalacija utvrduje nadlezni Upravni odjel
grada Koprivnice uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

REGULACIJA PROMETA BROJ 1
Prilikom rekonstrukcije vodovoda glavnina radova Ce se odvijati u zelenom pojasu, gradevinski strojevi ¢e

zaposjednuti samo jedan vozni trak te je predvidena rucna regulacija prometa vozila koja se kre¢u naizmjenice jednim
prometnim trakom.
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ZA SIGURNO ODVIJANJE PROMETA POSTAVLJA SE PRIVREMENA PROMETNA SIGNALIZACIJA :

— Obostrano u smjeru voznije, na 150 m udaljenosti od mjesta pocetka izvodenja radova postavljaju se prometni
znakovi A25 ("Radovi na cesti") i B31 ("Ogranicenje brzine" od 40 km/h).

— Obostrano u smjeru voznje, na 100 m udaljenosti od mjesta pocetka izvodenja radova radova postavlja se
prometni znak C112 ("Rucno reguliranje prometa"), A15 ("Suzenje ceste s desne strane"), odnosno sa strane
gdje se uz os ceste ne odvijaju radovi znak A16 ("Suzenje ceste s lijeve strane")

Na strani kolnika gdje se uz os ceste odvijaju radovi, postavlja se slijede¢a privremena prometna signalizacija,

prema uzduznoj udaljenosti od mjesta pocetka izvodenja gradevinskih radova:

— Na 2 m od parkiranog vozila postavlja se znak K21 ("Branik za oznacavanje prepreka"), znak B60 ("Obavezno
obilazenje s lijeve strane), A25 ("Radovi na cesti"), B31 ("Ograni¢enje brzine" od 40 km/h) te se u suprotnom
smjeru postavlja K20 ("Branik za oznaCavanje prepreka"), znak B59 ("Obavezno obilazenje s desne strane),
A25 ("Radovi na cesti"), B31 ("Ograniéenje brzine" od 40 km/h)

— Na 50 m iza mjesta gdje se izvode radovi (obostrano u smjeru voznje) postavlja se znak C16 ("Prestanak svih
zabrana"). Prema potrebi stanja na gradili$tu duz kolnika postavljaju se trake K38 za ogradivanje koje se
stupica visine 0,90 m

1 C112 600x900 kom 2
3 A25 900x900x900 kom 3
4 B31(40km/h) @600 kom 3
5 C16 2600 kom 2
6 A15 900x900x900 kom 1
7 A16 900x900x900 kom 1
8 B60 @600 kom 1
9 B59 2600 kom 1
10 K20 standardna kom 1
11 K21 standardna kom 1
1 Stup na bet. postolju 260,30 kom 6

Tablica 1.1. popis potrebne opreme za regulaciju prometa br 1
REGULACIJA PROMETA BROJ 2

Kada zbog radova dolazi do zaposjedanja prometnog traka pri ¢emu je onemogucen konstantan prolaz vozila u
jednom smijeru (prilikom prekopa prometnica) potrebno je zabraniti prolaz za sva vozila. Vozaci ¢e koristit obilazne
pravce, a za sigurno odvijanje prometa postavlja se regulacija prometa broj 2.

— Obostrano u smjeru voznje, na 150 m udaljenosti od mjesta poCetka izvodenja radova postavijaju se prometni
znakovi A25 ("Radovi na cesti")



BUE
2 KOmMunaLac
aee gradevina investitor

REKONSTRUKCIJA VODOVODA KOPRIVNICKE VODE d.o.0.
Sektor investicija, upravljanja cestama
i odrzavanja rasvjete projektant dio projekta
Koprivnica, Mosna 15 Marina Rodak, mag.ing.aedif. ELAB. REGULACIJE PROMETA
tel. 048/ 621 - 833 datum broj TD broj lista
fax.048/ 621 - 239 03.2018. 02/2018-G 7

— Obostrano u smjeru voznje, na 100 m udaljenosti od mjesta poCetka izvodenja radova radova postavija se
prometni znak B31 ("Ograniéenje brzine" od 40 km/h), A15 ("Suzenje ceste s desne strane"), odnosno sa
strane gdje se uz os ceste ne odvijaju radovi znak A16 ("Suzenje ceste s lijeve strane")

— Obostrano u smjeru voznje, na 50 m udaljenosti od mjesta pocetka izvodenja radova postavija se prometni
znak B03 ("Zabrana prometa u oba smjera")

Na strani kolnika gdje se uz os ceste odvijaju radovi, postavlja se slijede¢a priviemena prometna signalizacija,

prema uzduznoj udaljenosti od mjesta pocetka izvodenja gradevinskih radova:

— Na 2 m od parkiranog vozila postavlja se znak K21 ("Branik za ozna¢avanje prepreka"), znak B60 ("Obavezno
obilazenje s lijeve strane), A25 ("Radovi na cesti"), B31 ("Ograni¢enje brzine" od 40 km/h) te se u suprotnom
smjeru postavlja K20 ("Branik za oznaCavanje prepreka"), znak B59 ("Obavezno obilaZzenje s desne strane),
A25 ("Radovi na cesti"), B31 ("Ograniéenje brzine" od 40 km/h)

— Na 50 m iza mjesta gdje se izvode radovi (obostrano u smjeru voznje) postavija se znak C16 ("Prestanak svih
zabrana"). Prema potrebi stanja na gradili$tu duz kolnika postavljaju se trake K38 za ogradivanje koje se
stupica visine 0,90 m

1 B03 @600 kom 2
2 A25 900x900x900 kom 4
3 B31(40km/h) 2600 kom 4
4 C16 @600 kom 2
5 A15 900x900x900 kom 1
6 A16 900x900x900 kom 1
7 B60 @600 kom 1
8 B59 @600 kom 1
9 K20 standardna kom 1
10 K21 standardna kom 1
1 Stup na bet. postolju 260,30 kom 8

Tablica 1.2. popis potrebne opreme za regulaciju prometa br 2

REGULACIJA PROMETA BROJ 3

Kada se radovi izvode u zelenom pojasu, pjeSackoj ili biciklistiCkoj stazi, maksimalna duljina radova je 20 m, za
sigurno odvijanje prometa postavlja se regulacija br 3.

— Obostrano, na 50 m udaljenosti od mjesta pocetka izvodenja radova postavljaju se prometni znakovi A25
("Radovi na cesti").

— Sa strane zelenog pojasa, pjeSackoj ili biciklistickoj stazi gdje se odvijaju radovi, oni se zagraduju Cunjem K19
(“Stozac”)

— Prema potrebi stanja na gradilistu duz iskopa postavljaju se trake K38 za ogradivanje koje se omotavaju na
pokretni stupic visine 0,90m.
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1 A25 900x900x900 kom 2

2 K19 min 45¢cm kom prema potrebi

3 K38 standardna m prema potrebi

4 Stup na bet. postolju 260,30 kom 2

Tablica 1.3. popis potrebne opreme za regulaciju br 3

OBILJEZAVANJE | OSIGURANJE RADNOG VOZILA NA CESTI DANJU I NOCU

Radni strojevi (bageri, utovarivaci, kamioni itd.) koji ostaju na gradili$tu do zavrSetka radova moraju se vidljivo
obiljeziti u sluaju da su parkirani na prometnoj traci. Danju se obiliezavaju Cunjevima K19 (“‘StoZac”), ukoliko je stroj
parkiran na prometnoj traci. No¢u se osim &unjeva K19 (“Stozac”), dodatno strojevi koji su parkirani obiljezavaju
rotacijskim lampama sa zastitnom ko$arom za rad nocu.

OBILJEZAVANJE ROVOVA

ObiljeZavanie iskopanog rova za polaganje cijevi mora se takoder obiljeZiti:

—  Zastitnim ogradama od plastiénih zastavica u boji. Plastiéne zastavice nanizane na uze vezu se na svakih 6,00
m na pokretni stupi¢ @2", visine h=0,90 m. Tako izgradena ograda postavlja se paralelno uz rov obostrano, do
njegova potpuna zatrpavanja.

OBILJEZAVANJE GRADILISTA NOCU

Ukoliko je potrebno, gradiliSte se dodatno osigurava nocu posebnom rotirajuéom lampom sa zastithom
koSarom, koja e se postaviti prema nahodenju nadzomog inZenjera na odredena mjesta i prema potrebi.

Projektant:
- 1’ N o HRVATSKA ROMORA INDEN RS GRADEVINARSTVA
- u"\t_-l 4 . ~Wtarina Rodak =
mag. ing. acdif, _-:L;--_"
(lxiteni infenjer gradevinarstve

Marina Rodak, mag.ing.aedif. © °**
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