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2.1. POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA, ZAKONA I PRAVILNIKA 

 

POPIS ZAKONA: 

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) 

2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 

3. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15) 

4. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) 

5. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09) 

6. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17) 

7. Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13) 

8. Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13) 

POPIS PRAVILNIKA: 

 

1. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18) 

2. Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03, 20/17) 

3. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04) 

4. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 

78/13) 

5. Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 

6. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 

103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 

7. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18) 

8. Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 

9. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 

14/11, 55/12) 

10. Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

11. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17) 

12. Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14)  

13. Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog 

dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/2014, 107/15, 20/17) 
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14. Ispravak Pravilnika o razvrstavanju građevina i skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 

61/12) 

15. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06 ) 

16. Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13, 141/13, 

128/15) 

 

POPIS UREDBI: 

 

1. Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog 

uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu (NN 116/2007, 56/2011) 

2. Uredba o građevnim proizvodima  305/2011, EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA 

 

 
 

     Projektant: 

 

 

                                                                      

 Marina Rođak mag.ing.aedif.
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2.2.  TEHNIČKI OPIS 

 

UVOD 
 

Za investitora Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica, izrađen je Glavni projekt Rekonstrukcije vodovoda u 

Herešinskoj ulici, Ulici Miroslava Krleže i Dr. Željka Selingera u gradu Koprivnica od strane IPZ d.d., oznake 

projekta : V2-7232/9/G, rujan 2011. te je ishođena dokumentacija: 

- Lokacijska dozvola: KLASA:UP/I-350-05/11-01/26, URBROJ:2137/01-06/1-11-16, Koprivnica, 12.07.2011. 

- Potvrda Glavnog projekta:KLASA:361-03/11-01/31, URBROJ:2137/01-06/1-11-5, Koprivnica, 25.10.2011 

- Rješenje o promjeni investitora: Klasa UP/I 361-03/15-05/0006, Urbroj:2137/01-06-01/3-15-2, Koprivnica, 

31. srpnja 2015. 

- Uporabna dozvola za dio građevine (Dionica C1, stare oznake C1): KLASA:UP/I-361-05/18-01/000002, 
URBROJ:2137/01-07-01/1-18-0011, Koprivnica, 12.04.2018. 
 

U Glavnom projektu, izrađenom od strane IPZ d.d., oznake projekta : V2-7232/9/G, rujan 2011. predviđene 
su tri dionice za koje će se ishoditi zasebne uporabne dozvole (detaljan prikaz u grafičkim prilozima, list 3.1.1.): 

1. Cjevovod C1 u Selingerovoj ulici 
2. Dio cjevovoda C2 u Herešinskoj cesti (cca 1340m) i cjevovod C3 
3. Dio cjevovoda C2 u ulici Miroslava Krleže (cca 1130m) 

 

 
Na zahtjev investitora izrađene su Izmjene i dopune Glavnog projekta u kojem će biti obuhvaćeno: 
 
OBUHVAT IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA 
 

1.  nova podjela na nove dionice 

2.  dionica C2-1 (starom podjelom nazvan cjevovod C2) će biti detaljno obrađena zbog izmještanja 

trase s južne na sjevernu stranu prometnice. 

3. dio dionice C2-2, (od stacionaže 1+483,26 do 1+732,58) zadržat će profil cijevi PEHD 280, dok je za 

ostatak dionice C2-2 (od stacionaže 1+732,58 do 2+145,28) predviđen veći profil cijevi, umjesto 

PEHD 280 predviđen je PEHD 315. 

4. na dionici C2-2 na stacionaži 1+921,00 predviđena je izgradnja čvorišta kao podzemna ugradnja u 

svemu prema grafičkim prikazima.  U Glavnom projektu izrađenom od strane IPZ d.d., oznake 

projekta : V2-7232/9/G, rujan 2011. bila je predviđena izgradnja zasunske komore ZK4, no 

pregledom na terenu vidljivo je da za izgradnju zasunske komore nema prostora. 

5. Na dionici C2-3 trasa vodovoda je korigirana, odnosno prijelaz preko ulice  M. Krleže (predviđen je 

prekopom) izmješten je sa postojeće stacionaže 2+430.44 na 2+400.53 kako bi se  osiguralo 

usklađenje sa trenutnim stanjem na terenu.  
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ostale dionice ostati će nepromijenjene u pogledu situacijskog položaja, odabira profila i karakteristika cijevi, 

montažnih detalja i uzdužnog profila, u svemu prema Glavnom projektu izrađenom od strane IPZ d.d., oznake 

projekta : V2-7232/9/G, rujan 2011.   

 

 

1. NOVA PODJELA NA DIONICE 
 
Obzirom da se u međuvremenu pojavila potreba gradnje građevine po novim dionicama, odnosno 

dijelovima, ovim Izmjenama i dopunama se prikazuje mogućnost izvođenja i dovršenja pojedinih dionica vodovodne 
mreže prije dovršenja gradnje cijele građevine, u svemu prema čl. 146. Zakona o gradnji (NN153/13, 20/17).  

Nastavno, time bi se omogućilo ishođenje Uporabne dozvole za dijelove građevine prije dovršetka cijele 
građevine s obzirom da se podjela dionica vodovodne mreže koncipira za izvođenje na način da je dovršeni dio u 
skladu sa Glavnim projektom, izmjenom i dopunom Glavnog projekta i ishođenim Potvrdama glavnog projekta: 
izveden, ispitan i pušten u pogon, odnosno da može zadovoljiti potpunu funkcionalnost predviđenu navedenim 
projektima. 

Prema zahtjevu investitora, a sukladno članku 146. Zakona o građenju (NN153/13, 20/17) Uporabne 
dozvole izdavati će se za dio građevine prije dovršetka građenja cijele građevine te je predviđena NOVA podjela na 
dionice: 

 
1) DIONICA C1 (stara oznaka C1) 

Od stacionaže 0+000,0 do stacionaže 0+386,11 
Dionica je izvedena, Uporabna dozvola je ishođena. 

2) DIONICA C2-1 (stare oznake C2) 
Od stacionaže 0+000,00 do stacionaže 1+274,71 

3) DIONICA C2-2 (stare oznake C2) 
Od stacionaže 1+483.26 do stacionaže 2+145,28 

4) DIONICA C2-3 (stare oznake C2) 
Od stacionaže 2+145,28 do stacionaže 2+467,52 

5) DIONICA C3 (stare oznake C3) 
Od stacionaže 1+483.26 do  stacionaže 1+335.16 (zasunske komore ZK2) i do 

stacionaže 0+053,88 

Nova podjela na dionice vidljiva je u grafičkim prikazima (list 3.1.2.) 
 
Predmetne dionice se izvode priključenjem na postojeću vodovodnu mrežu čija se uporabljivost dokazuje: 

-Uporabna dozvola za dio građevine: KLASA:UP/I-361-05/18-01/000002, URBROJ:2137/01-07-01/1-18- 
  0011, Koprivnica, 12.04.2018. 
-Uporabna dozvola: KLASA:UP/I-361-05/08-01/89, URBROJ:2137/01-06/1-09-05, Koprivnica, 25.5.2009. 

 
 

2. DIONICA C2-1 
 

Prema zahtjevu investitora, dio dionice C2-1 (stara oznaka C2), kojim je predviđena rekonstrukcija 
vodovodne mreže u Herešinskoj ulici, Izmjenama i dopunama Glavnog projekta bi se premjestila na suprotnu stanu 
od one u Glavnom projektu, izrađenom od strane IPZ d.d., oznake projekta : V2-7232/9/G, rujan 2011. Umjesto 
priključenja na postojeću vodovodnu mrežu u zasunskoj komori ZK2 kod kućnog broja 2 u Herešinskoj ulici, 
predviđena je rekonstrukcija vodovodne mreže sa priključenjem na postojeću vodovodnu mrežu u zelenoj površini, u 



       građevina                 investitor 

 REKONSTRUKCIJA VODOVODA             KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 
Sektor investicija, upravljanja cestama  
i održavanja rasvjete                                                                   Projektant                                     dio projekta 
Koprivnica, Mosna 15                                          Marina Rođak, mag.ing.aedif.                         TEHNIČKI OPIS 

tel. 048/ 621 - 833    datum   broj TD broj lista 

fax.048/ 621 - 239 03. 2018. 02/2018-G  9 

 

 

Herešinskoj ulici, kod kućnog broja 25 i priključenje neposredno kod prvih kuća naselja Herešin. Navedenom 
rekonstrukcijom postojeća vodovodna mreža PVC 160 u Herešinskoj ulici bi se ukinula i stavila van funkcije, u svemu 
kako je prikazano u grafičkim prikazima.  

Ovim Izmjenama i dopunama Glavnog projekta  projektirana je rekonstrukcija vodovodne mreže u 

Herešinskoj ulici u ukupnoj duljini od cca 1275 m. 

Predviđene su cijevi od polietilena, PEHD 160 kvalitete PE 100, klase S8, PN 10 i odnosa dimenzija SDR 
17. Na trasi se predviđa ugradnja nadzemnih hidranta, odzračnika i sekcijskog zasuna. 

 
 

3. POVEĆANJE PROFILA VODOVODA 
 

Sukladno željama investitora i potrebi da se usklade profili vodovoda u ulici Dr. Željka Selingera i ulici 
Miklinovec sa dionicom C2-2, za dio dionice C2-2 (od stacionaže 1+732,58 do 2+145,28) predviđen je veći profil 
cijevi, umjesto PEHD 280 predviđen je PEHD 315.  

 
 
OPĆENITO 

 

 Za investitora Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica, izrađene su Izmjene i dopune Glavnog projekta  
Rekonstrukcije vodovoda u Herešinskoj ulici, Ulici Miroslava Krleže i Dr. Željka Selingera u gradu 
Koprivnica.  

 
DIONICA C1 (stara oznaka C1) 

Dionica je izvedena, Ishođena je Uporabna dozvola: 
 KLASA:UP/I-361-05/18-01/000002, URBROJ:2137/01-07-01/1-18-  0011, Koprivnica, 12.04.2018. 
Dionica C1 nije predmet promjena.  
Dionica se nalazi na k.č.br. 1253, 1257/15, 1257/4, 1257/3, 1257/1, 1257/19, 13563/1, 3090, 3093, 
k.o. Koprivnica. 

 
DIONICA C2-1, C2-2, C2-3 I C3 nalaze se na k.č.br.: 

612/1, 630/5, 13561, 5122/2, 1242, 1243/7, 13563/1,  6040/1, 6040/3, 6040/2, 6039, 6038, 
13568/1, 13568/2, 2679, 6088, 6089, 6120, 6119/1,  6124/1, 6128, 5452/61, 1257/19, k.o. 
Koprivnica. 

   

r.b. 

BR. 

D
IO

 P
O

S
. 

IME (NAZIV) VLASNIKA Kat.kul. 

POVR. 

kč. m2 

    

0. 1. 3. 4. 5. 6. 

1 612/1 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 
1, KOPRIVNICA, OIB:62112914641 

ULICA 6617 

2 630/5 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 
1, KOPRIVNICA, OIB:62112914641 

ULICA 259 
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3 13561 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 
1, KOPRIVNICA, OIB:62112914641 

PUT 19827 

4 5122/2 

1/2 
JOSIP BRGLES, KNEZA 

DOMAGOJA 29, KOPRIVNICA, 
OIB:33734962397 

ULICA 134 

1/2 
ANĐELKA BRGLES, KNEZA 

DOMAGOJA 29, KOPRIVNICA, 
OIB:39046722104 

5 1242 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 
1, KOPRIVNICA, OIB:62112914641 

ULICA 748 

6 1243/7 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 
1, KOPRIVNICA, OIB:62112914641 

PUT 5752 

7 13563/1 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 
1, KOPRIVNICA, OIB:62112914641 

PUT 6944 

8 6040/1 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 
1, KOPRIVNICA, OIB:62112914641 

ULICA 5332 

9 6040/3 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 
1, KOPRIVNICA, OIB:62112914641 

PUT 768 

10 6040/2 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 
1, KOPRIVNICA, OIB:62112914641 

ULICA 3787 

11 6039 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 
1, KOPRIVNICA, OIB:62112914641 

VOĆNJAK 532 

12 6038 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 
1, KOPRIVNICA, OIB:62112914641 

ULICA 411 

13 13568/1 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 
1, KOPRIVNICA, OIB:62112914641 

CESTA 59652 

14 13568/2 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 
1, KOPRIVNICA, OIB:62112914641 

CESTA 224 

15 2679 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 
1, KOPRIVNICA, OIB:62112914641 

NERAZVRSTANA 
CESTA 

6068 

16 6088 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 
1, KOPRIVNICA, OIB:62112914641 

LIVADA 475 

17 6089 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 
1, KOPRIVNICA, OIB:62112914641 

ORANICA 1836 

18 6120 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 
1, KOPRIVNICA, OIB:62112914641 

ORANICA 267 

19 6119/1 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 
1, KOPRIVNICA, OIB:62112914641 

ULICA 3904 

20 6124/1 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 
1, KOPRIVNICA, OIB:62112914641 

PUT 3887 
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21 6128 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 
1, KOPRIVNICA, OIB:62112914641 

ORANICA 6716 

22 5452/61 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 
1, KOPRIVNICA, OIB:62112914641 

ORANICA 77 

23 1257/19 1/1 
GRAD KOPRIVNICA, ZRINSKI TRG 
1, KOPRIVNICA, OIB:62112914641 

ULICA 3094 

 
                                         Tablica 1.1. Popis vlasnika nekretnina unutar obuhvata zahvata 
 
 
Napomena: čestica navedena u Lokacijskoj dozvoli i Potvrdi glavnog projekta, br. 13568 k.o. Koprivnica, 

parcelacijom je dobila nove brojeve, kao dokaz priloženo je Uvjerenje: KLASA:935-08/18-02/70,  URBROJ:541-15-
01/2-18-2, Koprivnica, 06.02.2018. 

 
Za potrebe izrade Izmjene i dopune Glavnog projekta  ishođeni su posebni uvjeti koji su priloženi u općem 

dijelu projekta. 
 Posebni uvjeti od Županijske uprave za ceste (koji su traženi 2011. prilikom izrade Glavnog projekta od 

strane IPZ d.o.) nisu traženi jer se odlukom Ministarstva o kategorizaciji prometnica navedene prometnice pod 
upravom Županijskih cesta u međuvremenu prešle pod upravu Komunalac d.o.o. i spadaju u kategoriju nerazvrstanih 
cesta.  

Novi posebni uvjeti od Hrvatskih cesta d.o.o. nisu traženi jer je ishođena Uporabna dozvola za dio građevine, 
odnosno dionicu  C1, a navedena dionica C1 je graničila sa prometnicom koja je pod upravom Hrvatskih cesta d.o.o. 

 
 

KARAKTER GRADSKOG PODRUČJA 

 

Obuhvatna zona predmetnog područja prema prostornom planu uređenja grada Koprivnice prolazi kroz 

građevinsko područje grada Koprivnice. U predmetnom prostoru nalaze se stambene, višestambene zgrade, 

poslovne i javne zgrade. 

 

KOMUNALNE INSTALACIJE 

 

Obuhvatno područje je opremljeno sa komunalnom infrastrukturom (voda, plin, kanalizacija, struja, ek vodovi), 

u svemu kako je prikazano u grafičkim prikazima. 

 

 

PODLOGE 

 

Za potrebe izrade projekta izvršeno je i geodetsko snimanje zone duž  Herešinske ulice kroz koju prolazi 

planirani vodovod te su pri tome snimljeni i svi vidljivi dijelovi postojeće komunalne infrastrukture (poklopci, stupovi 

javne rasvjete i sl.). Kao osnovna geodetska podloga za koncipiranje predmetnog zahvata te određivanje moguće 

trase, poslužila je geodetska snimka terena i DOF karte u elektronskom obliku.  
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Ostale dionice vodovoda (C1, C2-2, C2-3, C3) prikazane su na situacijskim podlogama koje su se koristile 

za izradu Glavnog projekta izrađenom od strane IPZ d.d., oznake projekta : V2-7232/9/G, rujan 2011.   

 

ODABIR TEHNIČKOG RJEŠENJA  

 

Izgradnja vodovoda predviđena je od PEHD-a cijevnog materijala.  

 

DIONICA C1 –profil cijevi je PEHD 315, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija SDR17. Za 
navedenu dionicu je ishođena Uporabna dozvola. Duljina dionice iznosi 386,11m. 
DIONICA C2-1- predviđeni profil cijevi je PEHD 160, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija SDR17.  

Prosječna planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,30 m – 1,50 m, osim dijela u kojem je dubina ugradnje 

veća od 2,00 m zbog prolaza ispod magistralnog plinovoda, u svemu kako je prikazano u grafičkim prikazima. Cijevi 

će se polagati na pješčanu posteljicu debljine 10 cm. Projektom je predviđen iskop građevinskog rova u širini od 0,6 

m. Duljina dionice iznosi 1274,71m. 

DIONICA C2-2- od stacionaže 1+483,26 do 1+732,58 predviđen je profil cijevi PEHD 280, dok je za od stacionaže 

1+732,58 do 2+145,28 predviđen profil cijevi PEHD 315, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija 

SDR17. Prosječna planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,60 m – 2,30 m. Duljina dionice iznosi 662,02m. 

DIONICA C2-3- predviđeni profil cijevi je PEHD 315, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija SDR17. 

Prosječna planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,60 m – 2,30 m. Duljina dionice iznosi 322,24m. 

DIONICA C3- predviđeni profil cijevi je PEHD 280, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija SDR17. 

Prosječna planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,75 m – 2,00 m. Duljina dionice iznosi 201,98m. 

 

Planirani vodovod dio je mreže distributivnog vodovoda grada Koprivnice koji služi za opskrbu pitkom 

vodom, vodom za industriju te zaštitu od požara. Cijevi su plave boje ili crne boje s plavom trakom, izrađene prema 

standardu HRN EN 12201-2, a isporučuju se u palicama ili kolutima. U grafičkom dijelu vidljiva je pozicija ugradnje 

čvorišta, točan broj i pozicija hidranata, a sve u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne 

novine br. 8/06). 

  

 

TRASA VODOVA 

 
 Trasa vodova ovisi o mogućnosti dubine polaganja pojedinog cjevovoda, te ovisi o cijelom nizu 

faktora, gdje izdvajamo netočnost podataka o postojećim instalacijama, konfiguraciju postojećeg terena, veličinu 

profila kanala, dubinu priključaka, položaj ostalih instalacija, geomehaničke karakteristike terena te dubinu 

podzemnih voda. 
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Prostorno trasu vodova najpovoljnije je polagati na način da je ukupna duljina kanala što kraća, da su profili što 

manji (da nisu predimenzionirani), da je izgradnja objekata minimalna te da su pogonski troškovi te troškovi 

održavanja što manji. 

       Projektant: 

 

                                                                                Marina Rođak mag.ing.aedif.
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INVESTITOR: 

 

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 

Mosna 15a, Koprivnica 

     

GRAĐEVINA: 

 

REKONSTRUKCIJA VODOVODA U HEREŠINSKOJ ULICI, ULICI MIROSLAVA 
KRLEŽE I DR. ŽELJKA SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA  

  

LOKACIJA    : HEREŠINSKA ULICA, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE I DR. ŽELJKA 

SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA 

 

BROJ  TD     : 02/2018 - G 

Z.O.P.     : V2-7232/9/G 
 

 

 

 

 

 

 

2.3.  TEHNIČKI I OPĆI UVJETI IZGRADNJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Koprivnica, ožujak 2018. 
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2.3. TEHNIČKI I OPĆI UVJETI IZGRADNJE 

 

OPĆENITO 

                   

 Ukoliko se prilikom izvođenja radova na građevini koriste javni putevi, moraju se za vrijeme izvedbe istih 

održavati, a nakon dovršetka radova oni se moraju dovesti u prvobitno stanje. Izvođač radova dužan je u dogovoru s 

korisnikom odnosno vlasnikom podzemnih instalacija na prostoru izvođenja radova pribaviti katastar svih instalacija 

te ih na terenu obilježiti. Eventualno premještanje instalacija mora se dogovoriti s korisnikom odnosno vlasnikom 

instalacija. 

 Izvođaču radova prema projektnoj dokumentaciji dana je određena širina za građenje građevine. 

Eventualna promjena širine građenja mora se dogovoriti s nadzornim inženjerom. Sve potrebne mjere za potrebe 

osiguranja prometa (ograničenje i zatvaranje prometa, osvjetljenje, signalni uređaji itd.) moraju se u skladu s 

odgovarajućim propisima osigurati i provoditi za vrijeme trajanja radova kao i za vrijeme prekida radova. Sve 

troškove potrebno je ukalkulirati u cijenu uređenja gradilišta ukoliko u troškovniku ne postoji posebna stavka za 

osiguranje prometa. 

 Eventualno osiguranje gradilišta od oborinske vode, izvođač radova mora ukalkulirati u ukupnu cijenu 

koštanja. Podzemne vode potrebno je prema potrebi sniziti u dogovoru s nadzornim inženjerom, kao i mjesto, opseg, 

način i trajanje snižavanja. Troškovi ostvareni prepumpavanjem vode utvrđuju se dnevno zajedno s nadzornim 

inženjerom. Investitor, odnosno njegov nadzorni inženjer, ima pravo, ako ocijeni da bi kvaliteta izvedbe bila ugrožena 

(visoka voda, snijeg, mraz i sl.) obustaviti radove.  

 

OPĆI UVJETI IZGRADNJE 

 

INVESTITOR 

 

 Investitor je pravna ili fizička osoba u čije ime se gradi građevina. Projektiranje, građenje i stručni nadzor 

građenja investitor mora povjeriti osobama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema važećem 

Zakonu o gradnji. Nakon što je izrađena projektna dokumentacija, prije početka radova Investitor je dužan ishoditi 

Građevinsku dozvolu te osigurati stručni nadzor kod građenja građevine. 

 Nakon što je izrađena projektna dokumentacija, investitor je dužan ustvrditi da li je ona izrađena prema 

njegovim zahtjevima (njegovom projektnom zadatku), te eventualne primjedbe iznijeti prije početka radova. Investitor 

je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano 

prijaviti početak građenja. U prijavi početka građenja investitor je dužan navesti klasu, urudžbeni broj i datum 

izdavanja građevinske dozvole, izvođača i nadzornog inženjera te uz prijavu priložiti dokaz da je u katastru formirana 

građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica. 

 Izvođenje radova ili dijela radova na građevini investitor može ustupiti samo poduzeću koje je registrirano 

za obavljanje te djelatnosti. Obveza investitora je da ishodi izmjene i dopune glavnog projekta odnosno građevinske 

dozvole ukoliko tijekom građenja namjerava na građevini izvršiti promjene u odnosu na projekt za koji je izdana 

građevinska dozvola. 



       građevina                 investitor 

 REKONSTRUKCIJA VODOVODA              KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 
Sektor investicija, upravljanja cestama  
i održavanja rasvjete                                                                   projektant                                     dio projekta 

Koprivnica, Mosna 15 Marina Rođak, mag.ing.aedif.    TEH. I OPĆI UVJETI IZGRADNJE 

tel. 048/ 621 - 833    datum   broj TD broj lista 

fax.048/ 621 - 239 03. 2018. 02/2018 - G  3 

 

 

 U slučaju prekida radova investitor je dužan poduzeti mjere radi osiguranja građevine i susjednih 

građevina i površina. Prije početka nastavka izvođenja radova investitor je dužan tijelu graditeljstva poslati pismenu 

obavijest o početku nastavka izvođenja radova. 

Investitor je dužan osigurati geodetsko snimanje građevine te ugovoriti izradu geodetskog projekta osobama koje 

zadovoljavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema važećem Zakonu o gradnji.  

 Prije početka građenja investitor je dužan osigurati provedbu iskolčenja građevine. 

Projektnu dokumentaciju prema kojoj je građevina izgrađena, kao i pravovaljanu građevinsku dozvolu, investitor je 

dužan čuvati za sve vrijeme dok građevina postoji. 

 

IZVOĐAČ RADOVA 

 

 Izvođač je osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno osoba koja gradi ili izvodi 

pojedine radove na građevini. Graditi može osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti građenja prema 

posebnom zakonu. 

Obveze Izvođača radova su sljedeće: 

− da imenuje voditelja građenja s odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom vođenja gradilišta te 

položenim stručnim ispitom, koji će rukovoditi građenjem u skladu sa projektnom dokumentacijom, Zakonom 

o građenju te u skladu sa pravilima struke. 

− da na gradilištu vodi građevinski dnevnik i drugu dokumentaciju koja se prema važećim zakonima i 

propisima mora voditi i držati na gradilištu. 

− u građevinski dnevnik upisuje sve podatke koji mogu imati utjecaja na stabilnost, sigurnost i kvalitetu 

građevine, kao i sve podatke koji imaju utjecaja na cijenu koštanja radova kao na primjer pregled temeljnih 

jama odnosno podloga prije nastavka radova, pregled oplate i armature prije betoniranja, uzimanje uzoraka 

materijala za atestiranje, dimenzije iskopa, sva odstupanja od projektiranih veličina, kao i sve radnje s 

kojima se dokazuje pouzdanost i stabilnost građevine.  

− da pravodobno prouči projektnu dokumentaciju na temelju koje se izvode ugovoreni radovi i da na vrijeme 

zatraži od Investitora odnosno projektanta, objašnjenje o nejasnim detaljima iz projekta. 

− izvodi radove prema važećim propisima i hrvatskim normama, te pridržavati se projektne dokumentacije za 

koju je izdana građevinska dozvola. 

− kvalitetu radova i materijala dokumentirati i dokazati određenim ispitivanjima koja su propisana zakonima i 

normama. 

− pridržavati se zakona i pravila vezanih uz zaštitu na radu, te pravovremeno poduzimati mjere za osiguranje 

stabilnosti rova i sigurnosti radnika. 

− za vrijeme izvođenja radova kao i prekida radova vršiti predviđenu regulaciju prometa radi osiguranja svih 

sudionika u prometu. 

− prije početka radova na iskopu rova ili građevnih jama i uvijek poslije vremenskih nepogoda (poplava, mraz i 

sl.), rukovoditelj gradilišta mora pregledati stanje radova i po potrebi poduzeti zaštitne mjere protiv opasnosti 

od obrušavanja bočnih strana iskopa. 

− iskopani materijal iz građevinske jame i rova mora se odbacivati na odstojanje od ruba iskopa tako da ne 

postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u građevinsku jamu ili rov i da ne ugrožava stabilnost pokosa 

iskopa. Isto tako prilikom strojnog iskopa zemlje rubovi pokosa ne smiju se opterećivati do te mjere da 
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ugroze sigurnost strojeva. 

− svako potkopavanje tla u građevinskoj jami i na mjestima izgradnje građevine je zabranjeno. 

− ako se iskop zemlje vrši na mjestima gdje postoje podzemne instalacije, iskop se mora vršiti po uputstvima 

ovlaštene nadzorne stručne osobe u vlasnika čije su to instalacije. Ukoliko se naiđe na podzemnu instalaciju 

koja nije bila prethodno iskolčena niti locirana, treba prekinuti radove na tom mjestu dok se ne ustanovi čija 

je to instalacija te dogovori postupak s nadzornom službom vlasnika instalacije. 

− nakon pismene obavijesti investitora o prihvaćanju ponude, priđe izradi dinamičkog plana izvođenja 

(gantograma), te ga uskladi s ostalim izvođačima na predmetnom gradilištu. 

− za eventualne nepredviđene radove ishodi pravovremenu suglasnost (nalog) od strane investitora. Za 

ishođenje suglasnosti Izvođač je dužan izraditi i dostaviti investitoru kalkulaciju cijene prema kojoj se može 

procijeniti i kasnije obračunati nepredviđeni rad. 

− prije davanja ponude investitoru se informira o svim lokalnim prilikama (npr. prilazni putevi, dubina 

podzemnih voda, …) na budućem gradilištu te ih ukalkulirati u jedinične cijene. 

− zajedno s nadzornim inženjerom i nadležnim tijelima utvrditi mjesto deponiranja viška materijala iz iskopa.  

− građevni materijal propisano transportira, skladišti i ugrađuje, te čuva od oštećenja i propadanja. 

− izvedena građevina ili dio građevine, ne smije se zatrpavati prije preuzimanja od strane nadzornog inženjera 

te upisa u građevinski dnevnik. 

− nakon završetka ugovorenih radova ukloni s gradilišta preostali materijal, opremu i sredstva za rad te 

privremene objekte koje je koristio za vrijeme izvođenja radova. 

− nakon završetka ugovorenih radova sastavi pismenu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja 

građevine. 

− za konačno preuzimanje građevine treba sastaviti zapisnik o primopredaji koji potpisuju izvođač, nadzorni 

inženjer i investitor. 

 

Izvođač je dužan graditi u skladu s građevinskom dozvolom, ovim Zakonom, tehničkim propisima, posebnim 

propisima, pravilima struke i pri tome: 

− povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za izvođenje 

tih radova, odnosno obavljanje poslova. 

− radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu, zahtjevi propisani za energetska svojstva 

zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za građevinu. 

− ugrađivati građevne i druge proizvode te postrojenja u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima. 

− osigurati dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o 

sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova 

građevine s temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim 

procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih 

radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim 

propisom ili projektom. 

− gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji uređuju 

gospodarenje otpadom. 

− oporabiti i/ili zbrinuti građevni otpad nastao tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji uređuju 

gospodarenje otpadom. 
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Izvođač je dužan sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine. 

− Građevine za koje se ne izdaje građevinska dozvola izvođač je dužan graditi u skladu s glavnim projektom, 

Zakonom o gradnji, tehničkim propisima, posebnim propisima i pravilima struke, ako nije drukčije propisano 

pravilnikom donesenim na temelju Zakona o gradnji. 

− Izvođač imenuje inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi 

građenje, odnosno pojedine radove. Inženjer gradilišta, odnosno voditelj radova. 

− Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, investitor ugovorom o građenju određuje glavnog izvođača 

koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta. 

− Glavni inženjer gradilišta odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova, te ujedno koordinira 

primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova. 

− Glavni inženjer gradilišta može biti istodobno i inženjer gradilišta jednog od izvođača, odnosno voditelj 

radova za određenu vrstu radova. 

− Glavni inženjer gradilišta, inženjer gradilišta i voditelj radova mogu biti osobe koje ispunjavaju uvjete za 

obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu. 

 

NADZORNI INŽENJER 

 

 Nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva 

ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer i provodi u ime investitora stručni nadzor građenja.  

Nadzorni inženjer, odnosno glavni nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj građevini.  

Na građevinama na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega stručni nadzor mora provoditi više 

nadzornih inženjera odgovarajuće struke. 

Na građevinama na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega investitor ili osoba koju on odredi 

dužna je pisanim ugovorom odrediti glavnoga nadzornog inženjera. 

Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja i dužan je 

o tome sastaviti završno izvješće.  

Glavni nadzorni inženjer može biti istodobno i nadzorni inženjer za određenu vrstu radova. 

Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja: 

− nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, ovim 

Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke. 

− utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane 

posebnim zakonom. 

− utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra 

nekretnina prema posebnom zakonu. 

− odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja 

ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim 

projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda. 

− bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom 

projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama. 

− sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine. 
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− Nadzorni inženjer nije ovlašten mijenjati tehničku dokumentaciju na temelju koje se izvode radovi, 

ugovorenu cijenu ili druge odredbe ugovora, a ni s izvođačem ugovarati druge radove, osim ako nije za to 

posebno ovlašten. Sve primjedbe i nalazi nadzornog inženjera zapisuju se u građevinski dnevnik ili dodatno 

u pisanom obliku. 

− Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja, kada za to postoji potreba, odrediti način 

otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti građenja građevine. To posebice u slučaju ako: 

− dokumentacijom nije dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta ugrađenih građevina, proizvoda, opreme i/ili 

postrojenja. 

− izvođač, odnosno odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove ovoga Zakona ne ispunjava 

uvjete propisane posebnim zakonom. 

− iskolčenje građevine nije obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra 

nekretnina prema posebnom zakonu. 

 

Provedba dužnosti iz točke 1. i način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti iz točke 2. upisuje se u 

građevinski dnevnik. 

Stručni nadzor građenja provodi se prilikom građenja svih građevina i izvođenja svih radova za koje se izdaje 

građevinska dozvola i/ili uporabna dozvola, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije. 

 

Projektant: 

 

 

 

                                                                      Marina Rođak mag.ing.aedif.
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            Koprivnica, ožujak 2018. 
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2.4. TEHNIČKI I OPĆI UVJETI GRAĐENJA 

 

 

PRIPREMNI RADOVI 

 

 Prije početka radova potrebno je uspostaviti sve položajne i visinske točke te ih stabilizirati. Uspostavom 

projektiranih veličina na terenu utvrđuju se i moguće promjene stanja terena u odnosu na stanje iskazano u projektu, 

te se zapisnički utvrđuje od strane izvoditelja i nadzornog inženjera. Prije početka zemljanih radova potrebno je 

izvršiti uređenje radilišta i osigurati radni prostor odstranjivanjem niskog i visokog raslinja, raznih materijala, ograda 

građevina te eventualno premjestiti stupove i vodove. Obzirom na postojeće stanje te neposrednu organizaciju 

gradilišta, potrebno je osigurati siguran pristup i kretanje vozila i strojeva kako se ne bi oštetile instalacije, uređene ili 

izgrađene površine. S tim u vezi treba osigurati i signalizirati radilište prometnim oznakama, znakovima, branicima, 

rampama i svjetlosnim signalima noću. Za fazu zemljanih radova prilikom iskopa rova ili u širokom otkopu treba 

osigurati odvodnju tla tijekom izvođenja radova. 

 

ZEMLJANI RADOVI 

 

 Treba nastojati da se zemljani radovi izvedu u sušno doba godine pri niskom nivou podzemnih voda i 

povoljnim vremenskim prilikama. Iskop će se obavljati strojno, osim na mjestima uz infrastrukturne instalacije (voda, 

plin, struja, HT …), gdje se vrši ručno; a sve prema posebnim uvjetima distributera, vlasnika instalacija. Izvodi se 

prema projektu, poprečnim i uzdužnim profilima, kotama, nagibima .., te po uputama nadzornog inženjera.  

 Prije početka radova izvoditelj mora predočiti nadzornom inženjeru prijedlog načina na koji namjerava 

provesti iskop i tek po njegovom odobrenju može započeti s radovima. Iskopani materijal nužno je deponirati 

neposredno uz rov na udaljenosti do 1,0 m od ruba rova. Bokove rova treba izvesti s pokosima takvog nagiba da 

posjeduju potrebnu stabilnost u svim fazama građenja i za sva opterećenja koja se mogu pojaviti. Stabilnost bokova 

može se osiguravati podgrađivanjem po čitavoj visini iskopa ili po određenom dijelu visine. Takav način zaštite može 

se provesti pomoću drvene oplate, drvenog ili čeličnog žmurja, i dr.. Oplata i podgrada, te podupore i razupore se 

smiju rastaviti, tek kad je završena ugradnja, a zatrpavanje treba provoditi paralelno sa skidanjem oplate.  

 U slučaju pojavljivanja podzemne vode, istu je potrebno ispumpavati iz rova. Ukoliko se u tijeku građenja 

naiđe na sloj izrazito lošeg materijala koji je nemoguće sanirati projektiranim metodama, nužno je osigurati 

geomehaničke istražne radove. Posteljica od zemlje ne smije biti razrahljena već se tlo mora izvaditi i zamijeniti 

drugim materijalima koji se moraju nabiti. Kod pješčane i šljunčane posteljice ležajnu plohu treba oblikovati prema 

obliku vanjske stjenke cijevi, tako da položena cijev potpuno nalegne cijelom duljinom. Posteljica od krupnog šljunka, 

kamena i stijena je neprikladna posteljica za neposredno nalijeganje, pa se dno rova mora iskopati dublje i izvesti 

ležaj od pijeska, sitnog šljunka ili betona.  

 Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na tlo kategorije različite od one predviđene troškovnikom ili su potrebne 

dimenzije rova za iskop bitno različite od projektiranih, izvođač radova je dužan utvrditi ove promjene upisom u 

građevinski dnevnik, uz potvrdu od strane nadzornog inženjera. Za obračun tih radova, potrebno je da ih Izvođač 

pismeno definira (vrsta rada i jedinična cijena) te ponudi Investitoru njihovo izvođenje. 

 Kod iskopa, vertikalne strane rova treba osigurati od urušavanja. Ukoliko je tlo takvih karakteristika da 

postoji opasnost od urušavanja vertikalnih strana rova, tada je obavezno zaštitnu oplatu za razupiranje rova koristiti 

za radove koji se izvode u rovu na dubini većoj od 1,0 m, a ukoliko je tlo dobrih karakteristika preporuča se korištenje 

zaštitne oplate za razupiranje rova na dubinama većim od 1,5 m. Dubinu od koje treba koristiti zaštitnu oplatu za 

razupiranje odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s Izvođačem te ju upisati u Građevinski dnevnik. Ukoliko dođe do 
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urušavanja ili odrona zemlje nepažnjom Izvođača radova, Izvođač je dužan iskop dovesti u projektirano stanje, bez 

posebne naknade. U slučaju pojave podzemne vode u građevinskoj jami ili rovu, izvođač je dužan odmah obavijestiti 

nadzornog inženjera kako bi dogovorio s njim odgovarajuće mjere za nastavak radova. Eventualno vrijeme crpljenja 

vode upisati u Građevinski dnevnik uz ovjeru od strane nadzornog inženjera. 

 Iskop se smatra izvedenim kada je dno jame očišćeno od zemljanog materijala i otpadaka. Iskopi se 

izvode prema projektiranim veličinama. Za svako odstupanje od projekta potrebno je ishoditi suglasnost Investitora.  

 Transport viška materijala odvozi se na prethodno definiranu deponiju. Gradilišni transporti, utovar i 

istovar, ukalkulirani su u jedinične cijene prema ugovorenom troškovniku, te se ne mogu posebno naplaćivati. 

Obračun radova bit će izvršen na temelju količina utvrđenih građevinskom knjigom i ovjerenih od strane nadzornog 

inženjera, te cijena iz ugovornog troškovnika. Na mjestima spojeva cijevi s revizionim oknima kanalizacije, izvode se 

proširenja iskopa za 50 cm ili veća prema projektu. Proširenja su potrebna za obradu, spajanje i brtvljene spoja cijevi. 

Iskopani materijal odlaže se privremeno uz rub iskopanog rova na takvoj udaljenosti na kojoj neće izazvati 

urušavanje iskopanog rova. Dio materijala se koristi za zatrpavanje rova a višak odvozi na određeno odlagalište i 

tamo razastire. U radove iskopa za kanalizaciju uključeni su radovi iskopa na mjestima kontrolnih okana, te iskopi 

eventualno potrebnog uređenja temeljnog tla prema odredbama potpoglavlja OTU o uređenju temeljnog tla. 

 Rad obuhvaća prijevoz iskopanog materijala kategorije "A", "B", ili "C" od mjesta iskopa, koje može biti u 

usjeku, rovu ili pozajmištu, do mjesta istovara, obično u nasip ili odlagalište. Količina prevezenog materijala mjeri se 

u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na određenu udaljenost. Ako 

se mora prevesti materijal iz pozajmišta, prijevoz se mjeri po kubičnom metru izrađenog nasipa. Plaća se prema 

ugovorenim jediničnim cijenama za kubični metar prevezenog materijala na određenu prijevoznu dužinu.  

 Zatrpavanje rova smije započeti nakon što izvođač predoči dokaze uporabljivosti materijala i elemenata, te 

potvrdu ovlaštenog tijela o vodonepropusnosti, te pošto nadzorni inženjer preuzme ugrađene vodovodne i 

kanalizacijske cijevi. 

Za ispunu rova treba koristiti materijal iz iskopa rova, ako po svojim svojstvima odgovara zahtjevima iz potpoglavlja 

OTU o izradi nasipa. Ako materijal iz iskopa ne odgovara navedenim zahtjevima, izvođač treba predložiti drugi 

materijal za ispunu. Eventualnu primjenu tog materijala odobrava nadzorni inženjer. 

 Ukoliko je rov u cesti izvodi se nasip od kamenitih materijala, sve prema odredbama iz potpoglavlja OTU o 

izradi nasipa od kamenitih materijala.  

Dio rova oko cijevi do visine od 10 cm iznad cijevi zatrpava se pješčanim materijalom. Krupnijim materijalom iz 

iskopa smije se zatrpavati preostali dio rova. Materijal se zbija oprezno, ručno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, 

kako ne bi došlo do oštećenja cijevi.  

Debljina slojeva pri zbijanju mora odgovarati vrsti materijala i primijenjenom stroju za zbijanje, kako bi se osigurala 

mogućnost postizanja tražene zbijenosti po cijeloj dubini rova. 

 

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 

 

Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova moraju se primjenjivati Tehnički propisi za građevinske 

konstrukcije (NN 17/17). 

Beton u pogledu tehničkih svojstava odnosno kvalitete mora odgovarati normi HRN EN 206-1. Pri izvođenju 

armiranobetonskih radova, izvođač je dužan koristiti materijale odgovarajuće kvalitete te dokazati njihovu kvalitetu. 

Izvođač radova dužan je pravodobno, u pisanom obliku izvijestiti investitora ili nadzornog inženjera o eventualnim 

nepravilnostima u projektu. 
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Prije početka betoniranja armiranobetonskih elemenata, izvođač je dužan pozvati nadzornog inženjera na 

pregled armature i oplate. Nakon pregleda, nadzorni inženjer će upisom u Građevinski dnevnik dozvoliti nastavak 

radova. Svi radovi na njezi betona na teret su izvođača radova, ukoliko ugovorom to nije drukčije regulirano. 

 

Za spravljanje betona mora se upotrijebiti agregat koji udovoljava uvjetima kvalitete prema važećim 

standardima i normama. Granulometrijski sastav agregata mora biti takav da osigura dovoljnu obradivost i zbijenost 

betona, koja se ispituje propisanim ispitivanjima. Kao vezivni materijal može se koristiti Portland cement ili druge 

vrste cementa koje odgovaraju važećim normama i standardima. Za spravljanje betona mogu se koristiti dodaci koji 

služe poboljšanju ugradivosti, nepropusnosti ili otpornosti kemijskim odnosno mehaničkim utjecajima, samo ako 

posjeduju certifikate koji potvrđuju deklarirana svojstva, te da se njihovom upotrebom ne smanjuju osnovna svojstva 

betona i armature. Voda koja se koristi za spravljanje betona ne smije sadržavati kemijske sastojke i mora biti čista 

od organskih sastojaka i mulja. 

Armatura prije ugrađivanja mora biti očišćena od hrđe te ne smije biti zamašćena ili uprljana blatom. Svi 

troškovi u svezi dokazivanja kvalitete materijala na teret su izvođača. Izvođač radova dužan je voditi računa o 

sastavu i nosivosti tla, te o nepovoljnim okolnostima odmah izvijestiti investitora. Izvođač je dužan prije, za vrijeme i 

nakon izvedbe paziti da li postoje štetni utjecaji na beton ili se mogu očekivati. Nepovoljne okolnosti dužan je javiti 

nadzornom inženjeru, a eventualne mjere zaštite dogovoriti s investitorom. Zaštitne mjere protiv osunčavanja ili 

smrzavanja betona dužan je izvođač provesti bez posebne naknade, a eventualne štete ukloniti o svom trošku. 

Odstupanje od projektom predviđenih dimenzija i kvaliteta materijala dopušteno je samo uz suglasnost projektanta i 

nadzornog inženjera.  

Sastavni dijelovi betona određuju se težinski, a omjer cementa, agregata i vode trebaju osigurati projektom 

predviđenu vrstu betona, a što se dokazuje na propisani način. Miješanje betona vršiti isključivo mehanički. Izvođač 

je dužan dokazati propisanu kvalitetu materijala koji je ugradio. Prije početka ugrađivanja betona, oplata mora biti 

čista od otpadaka i navlažena vodom. Ujedno je potrebno provesti kontrolu dimenzija oplate, ukrućenja oplate i skele 

te položaj, razmak i učvršćenost armature. Naknadno dodavanje vode betonu nije dopušteno. Kod vibriranja betona 

pervibratorom treba paziti da ne dođe do segregacije uslijed prekomjernog vibriranja. Razastiranje betona 

vibriranjem nije dozvoljeno. Kod prisilnog prekida betoniranja, izvođač je dužan poduzeti mjere da takav prekid štetno 

ne utječe na nosivost i ostale osobine konstrukcije, odnosno elementa.  

Ugrađivanje betona poslije prekida nastaviti nakon čišćenja i uklanjanja svih loše ugrađenih dijelova betona. 

Površine betona na kojima se betoniranje nastavlja smiju se prelijevati cementnim mlijekom. Beton se vlaženjem 

mora njegovati, zaštititi od visokih i niskih temperatura, te zaštititi od potresanja i nepredviđenih opterećenja. Ukoliko 

nisu poduzete odgovarajuće zaštitne mjere, ne smije se ugrađivati beton ako je temperatura okolnog zraka ispod 

5°C. Površina betona mora imati jednolično zatvorenu strukturu, bez šupljina i pora, a rubovi moraju biti neoštećeni.     

Za obračun izvedenih radova uzimaju se mjere golih elemenata iz nacrta. Ukoliko su izvedeni elementi 

manji od projektom predviđenih, mjerodavno za obračun je izmjera u naravi. Beton i armirani beton obračunavaju se 

prema m³ ili m² elementa (ploče ili stjenke). Pri obračunu po m³ ne odbijaju se otvori do 0.05 m³ pojedinačno, a kod 

obračuna po m² otvori do 0.25 m². 

Ne odbija se masa betona na račun armature. Ubetonirani betonski i drugi dijelovi, odbijaju se ako je po njima 

utisnuta masa veća od 0.05 m³.  

Dobava materijala, njegova doprema i ugradnja, spravljanje betona, izrada i postava armature, te gradilišni transport 

obuhvaćeni su jediničnim cijenama. 
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TESARSKI RADOVI   

 

Izrada oplate predviđena je od jelove građe koja odgovara važećim tehničkim propisima za drvene 

konstrukcije, od "blažujke" ili glatkih panel ploča. Sve ravne površine izvoditi "blažujkama" ili panel pločama, a male 

betonske plohe (grlo okna i sl.) od dasaka 24 mm. 

Razupiranje oplate smije se vršiti samo sredstvima koja ne ostavljaju deformacije u betonu nakon njenog uklanjanja. 

Oplata se mora izvesti vodotjesno tako da ne dođe do curenja cementnog mlijeka ili bilo kojeg sastojka betona. 

Svu oplatu treba izvesti tako da je moguća laka demontaža, bez potresa i oštećenja konstrukcije. Općenito, 

pri izvedbi oplata i skela za sve objekte, potrebno je pridržavati se važeće zakonske regulative. 

 

ZIDARSKI RADOVI 

 

Pri izvođenju zidarskih radova izvođač je dužan poštivati i primijeniti propise i norme, te projektom 

predviđene posebne uvjete. Kao vezivo i gradivo, smiju se koristiti materijali koji odgovaraju važećim propisima i 

normama te posjeduju odgovarajuće ateste. Mort kojim će se zidati treba biti dovoljno plastičan ali ne i tečan. Nije 

dopušteno spravljanje količine morta veće od one koja se može ugraditi prije početka vezanja. Debljina ležajnih reški 

ne smije biti veća od 15 mm, a sudarnih od 10 mm. Reške moraju biti potpuno ispunjene. Za postizanje 

nepropusnosti žbuke ili otpornosti protiv kemijskih, odnosno mehaničkih utjecaja mogu se koristiti dodaci koji 

posjeduju atest koji potvrđuje deklarirana svojstva, uz uvjet da ne oslabljuje osnovna svojstva žbuke.  

Pijesak za izradu žbuke i morta mora biti oštar i čist, sadržaja glinenih i ostalih sastojaka manje od 3%. Prije 

žbukanja, površine koje se žbukaju treba očistiti a eventualne reške zapuniti cementnim mortom. 

Da bi se postigla vodonepropusnost i dodatna zaštita armature na dnu objekta, izvodi se cementna glazura 

u dva sloja sa oštrozrnatim riječnim pijeskom bez organskih primjesa uz dodatak aditiva za vodonepropusnost prema 

uputstvima proizvođača. Prvi sloj se izvodi u omjeru 1:2 (650 kg cementa/1 m3 morta), a drugi sloj u omjeru 1:1 (950 

kg cementa/1 m3 morta). 

Vertikalne betonske površine treba poprskati rijetkim cementnim mortom (1:1). Preko ovako uređene plohe 

nanijeti 15 mm debeli sloj grube žbuke. Prije nanošenja fine žbuke, gruba mora potpuno otvrdnuti. Obračun izvršenih 

radova temelji se na mjerama iz građevinske dokumentacije. Ukoliko su stvarno izvršeni radovi manji od projektom 

predviđenih, mjerodavna je izmjera u naravi. Žbukanje obračunati prema m2 ožbukane površine. Otvori do 3 m2 ne 

odbijaju se. Ugradnja čeličnih dijelova obračunat će se po kompletno ugrađenom komadu.  

 

 

RADOVI NA PREKOPU I SANACIJI JAVNIH CESTA 

 

 Radovi koji se izvode van zone obuhvata predmetnih radova, moraju se izvoditi na način da se ne 

ugrozi stabilnost ili ošteti nerazvrstana cesta i njeni elementi te cestovno zemljište. Izvođač radova je dužan osigurati 

sigurno odvijanje prometa, prema elaboratu privremene regulacije prometa, prema Pravilniku o prometnim 

znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 35/05, 64/05, 155/05, 14/11), Zakonu o sigurnosti prometa na 

cestama (NN 67/08, 48/10,074/11) te odluci o uređenju prometa na području Grada Koprivnice (Glasnik grada 

Koprivnice br. 2/10). Prilikom izvođenja radova sva eventualna nastala oštećenja na postojećoj infrastrukturi, te 

troškove eventualnih naknadnih oštećenja elemenata nerazvrstane ceste, koja se koriste za izvođenje radova, 

izvođač je dužan sanirati o svom trošku. Sve dijelove ceste i cestovnog zemljišta potrebno je vratiti u prvobitno 

stanje, a sve u skladu sa izdanim posebnim uvjetima. 
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VODOVOD – polietilenske cijevi 

 

 Projektom je predviđena izgradnja vodovoda s maksimalnim radnim tlakom do 10,0 bara u mreži. 

Cijevna mreža izvodi se od polietilenskih cijevi koje moraju odgovarati standardima: 

- HRN G.C1.300 ili ISO 138/N 542/89; kvaliteta PEHD sirovine za cijevi, 

- HRN EN 12201-2; dimenzije cijevi, 

- HRN G.C6.602/81 ili ISO 4437/88, dopuna N 542/89; fizikalna svojstva cijevi. 

 

 Za izvedbu novog vodovoda nazivnog promjera cijevi većeg od PEHD 110 u skladu sa zahtjevom 

investitora/distributera predviđene su cijevi od polietilena, kvalitete PE 100, klase S8 i odnosa dimenzija SDR 17, 

predviđene za radni tlak do 10 bara. Za cijevi nazivnog promjera do PEHD 110, cijevi izvesti od polietilena, 

kvalitete PE 100, klase S5 i odnosa dimenzija SDR 11. 

 

 Spajanje cijevi izvodi se ugradnjom spojnica s elektrootpornom zavojnicom ili sučeonim zavarivanjem 

a spajanje PE fazonskih komada isključivo se izvodi spojnicama s elektrootpornom zavojnicom. Cijevi su crne 

boje s plavom trakom ili plave boje, izrađene prema standardu HRN EN 12201-2 a isporučuju se u kolutu ili 

palicama. Prilikom isporuke potrebno je za svaku cijev isporučiti ateste o izvršenim tehničkim ispitivanjima i 

analizama. 

 

 Fazonski komadi (koljena, T-komadi, spojnice) moraju biti iste kvalitete kao i cijevi. Fazonski komadi i 

zaporna armatura za izvedbu čvorišta i hidranata mora biti od lijevano-željeznih (GJS 400) komada predviđenih za 

nazivni tlak PN 16 bar, antikorozivno zaštićenih termički nanesenom EWS zaštitom izvana i iznutra epoksidnim 

slojem minimalne debljine 250 µm. 

 

 Polaganje vodovoda predviđeno je u ravnom potezu uz blago vijuganje u rovu. Za izvedbu velikih 

radijusa dozvoljeno je savijanje cijevi bez zagrijavanja pri čemu radijus savijanja zavisi od promjera cijevi i vanjske 

temperature, prema slijedećoj tabeli: 

   t=20 ° C     Rmin = 20 x d, 

   t=10 ° C     Rmin = 35 x d, 

   t=  0 ° C     Rmin = 50 x d. 

 

 Posebnu pozornost potrebno je posvetiti pripremi rova te izradi pješčane posteljice, jer se ne smije 

dozvoliti da bilo kakve kamene frakcije dođu u blizinu vodovodne cijevi, jer mogu uzrokovati razna oštećenja uslijed 

kojih može doći do istjecanja vode u okolinu. 

Cijevi se polažu u ručno i strojno iskopan rov, te je nadsloj zemlje dovoljan za zaštitu cijevi. Dno rova mora biti 

potpuno poravnato te odstranjeni svi dijelovi koji bi mogli mehanički oštetiti cijev. Na dnu rova izvodi se pješčana 

posteljica, debljine 10 cm, a kod nailaska na kamenu podlogu, dno rova potrebno je produbiti te također izvesti 

pješčanu posteljicu debljine 10 cm. Kod razmekšanog tla potrebno je vršiti iskop do čvrste podloge te nabijanjem 

zemlje stvoriti odgovarajuću podlogu za cijev. Kod rastresitog tla, bez kamena, dno iskopa treba učvrstiti nabijanjem. 

 Na projektiranoj trasi uglavnom se radi o iskopu mješavine zemlje i šljunka, a za očekivati je da se 

unutar trase iskopa nađe i dosta čvrstog materijala (lomljevina kamena, otpad od gradnje). I uz najbolje pripremljen 

rov ovakav materijal predstavlja veliku opasnost kod zatrpavanja, što je redovna posljedica nedovoljne pažnje 

zaposlenika na trasi. Kako bi se izbjegla mogućnost oštećenja cijevi, projektom je predviđeno zapunjavanje rova 

pijeskom do visine 10 cm iznad tjemena cijevi, nakon čega slijedi zatrpavanje zemljom ili šljunkom (u zoni 
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prometnice) s nabijanjem u slojevima. Troškovnikom projekta predviđeno je zasipavanje pijeskom i šljunkom na 

cijeloj dužini trase. 

Za vrijeme rada potrebno je paziti da cijevi ne dolaze u dodir sa štetnim kemikalijama ili da su izložene 

utjecaju previsokih temperatura. Prilikom manipulacije s cijevima treba paziti da ne dolazi do stvaranja petlji ili 

ulegnuća, a ako do toga i dođe mjesta oštećenja treba sanirati prije spuštanja dionice u rov. 

 Iznad tjemena cijevi u sloju pijeska (10 cm iznad tjemena cijevi) moraju biti položeni ''SMART'' markeri (radi 

detekcije trase), 30 cm iznad tjemena cijevi, mora biti ukopana plastična signalna traka plave boje, širine 6 cm, sa 

natpisom ''PAŽNJA VODOVOD''. Natpis mora biti vidljiv prilikom naknadnih iskapanja na trasi (okrenut prema gore). 

 Prilikom iskopa, građevinski rov mora se propisno obilježiti i zaštititi, postavljanjem reflektirajuće mreže, 
visine cca 1,2 m i veličine otvora 5 x 5 cm. 
 
 

UVJETI MONTAŽE 

 

Izvođenju montažnih radova poželjno je pristupiti u razdoblju kad se vanjske temperature kreću između 10 i 

20 C. Linearni koeficijent toplinskog istezanja iznosi za PE cijevi 0,2 mm/m,C, pa je preporučljivo da se vodovod u 

rovu polaže vijugavo a ne u pravcu. Cijevi u rov treba polagati pomoću naprava, uz lagano spuštanje, bez udaraca i 

oštećenja. Cijevi se ne smiju gurati ili vući preko oštrih izbočina, a zabranjeno je bacanje cijevi ili spojnih elemenata u 

rov. 

Svi ostali montažni radovi na trasi, počevši od nizanja cijevi pa sve do puštanja cjevovoda u rad i predaje 

investitoru, moraju se odvijati u skladu s uputstvima proizvođača cijevi i ostalih elemenata cijevne mreže te biti 

organizirano za sigurno odvijanje radova kako za neposredne izvršioce, tako i za okolinu gradilišta. 

 

 
NADZEMNI HIDRANTI 

 
 

Projektom je predviđena ugradnja nadzemnih hidranta koji zbog svoje pozicije ugradnje imaju funkciju 

zaštite od požara sukladno članku 19. Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06).  

Detalj i točna lokacija ugradnje nadzemnih hidranata prikazan je u grafičkim prikazima.  

 

Montaža hidranta započinje ugradnjom reduciranog polietilenskog T-komada, a spajanje na polietilensku 

vodovodnu cijev, vrši se ugradnjom elektrofuzijskih spojnica. Na bočni odvojak T-komada, redom se montiraju: 

- polietilensko koljeno sa integriranim elektrofuzijskim spojnicama,  

- segment polietilenske cijevi, 

- lijevano-željezni E2-HSM zasun u kompletu sa potpornim prstenom od nehrđajućeg 

  čelika i osiguračem od izvlačenja, 

- lijevano-željezni SM komad, 

- EN - komad sa stopalom za promjenu smjera trase, 

- FFG komad sa prirubnicama, 

- nadzemni hidrant. 

 

Prije zatrpavanja tijela hidranta batudom, potrebno je izvesti drenažnu cijev (perforirana pocinčana cijev ¾'') 

u tlu oko hidranta. Drenažna cijev i drenažni prostor moraju se protezati ispod zone smrzavanja tla. 
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Sve oznake se moraju unositi u odgovarajući katalog oznaka (prilog tehničke norme) onim redom kako su 

postavljene. 

 

NADZEMNI HIDRANT – MULJNI ISPUST  
 

U cilju ostvarivanja odgovarajuće protupožarne zaštite, na trasi vodovoda projektom je predviđena ugradnja 
nadzemnog hidranta na poziciji kako je to prikazano u situaciji i na uzdužnom profilu. 
Nadzemni hidrant zbog svojeg položaja ugradnje ima dvostruku funkciju: 

 
- zbog mjesta priključka na vodovod u najnižoj točki ovaj hidrant ima funkciju muljnog ispusta na trasi, 
- zbog pozicije ugradnje, ovaj hidrant će biti u funkciji protupožarne zaštite. 

 
 

PODZEMNI HIDRANTI ZA ISPIRANJE 

 

U svrhu muljnog ispusta, projektom je predviđena ugradnja podzemnog hidranta na dionici C2-1 na 

stacionaži 0+249,83, koji nije u funkciji protupožarne zaštite već je predviđen za ugradnju sa svrhom održavanja 

cjevovoda. 

 
 

IZVEDBA ODZRAČNIKA 
 

Odzračni ventili se ugrađuju na cjevovod u najvišoj točki pojedine dionice i/ili cjelokupnog dijela cjevovoda 

sa funkcijom odzračivanja i dozračivanja cjevovoda. Svrha odzračivanja je osigurati pravilnu eksploataciju cjevovoda 

tj. oslobađanje zraka koji se odvaja iz vode uslijed promjena brzine proticanja i tlačnih varijacija tijekom eksploatacije 

ili prilikom punjenja i pražnjenja cjevovoda u sklopu redovitog održavanja ili prilikom sanacije kvarova i sl. Predviđena 

je ugradnja odzračnih ventila za podzemnu ugradnju za koje nije potrebno izrađivati okno. Ventili se nalaze u košuljici 

od nehrđajućeg čelika, a na površini terena se zaštićuju uličnom kapom koja je montirana na podložni beton C12/15. 

Oko ulične kape predviđeno je polaganje betonskih kocki (prizme za zatravljivanje), a koje se polažu na šljunčanu 

podlogu. Servis i održavanje vrši se prema uputi proizvođača – jednostavnim skidanjem poklopca i odvrtanjem glave 

odzračnog ventila. 

Predzatvaranje za ovaj tip odzračnog ventila (zasun ispred ventila) nije potreban pošto je konstrukcijski u 

tijelu odzračnika ugrađen nepovratni ventil koji nakon demontaže glave odzračnog ventila prilikom servisiranja 

automatski zatvara protok. Pomoću tipske garniture moguće je na istom mjestu  vršiti i ispiranje vodovoda što se 

preporuča izvoditi svaki put kada se glava ventila servisira tj. demontira radi čišćenja. Prilikom prvog ispiranja i 

odzračivanja koristiti garnituru za ispiranje tj. potrebno je demontirati automatski odzračno-dozračni ventil kako se ne 

bi nepotrebno onečistio zaostalom prljavštinom iz cjevovoda ili ne bi kod tlačne probe došlo do propuštanja i samim 

tim negativnog rezultata probe - prilikom tlačne probe obavezno demontirati glavu ventila. Sve ostalo prema 

preporuci i uputama  proizvođača. Oko automatskih odzračnih ventila izrađuje se drenažni tamponski sloj od krupnog 

šljunka kako bi se omogućilo lakše oticanje vode. Zračni ventili izvode se prema montažnom planu. 
 

 

 



       građevina                 investitor 

  REKONSTRUKCIJA VODOVODA              KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 
Sektor investicija, upravljanja cestama  
i održavanja rasvjete                                                                   projektant                                     dio projekta 

Koprivnica, Mosna 15 Marina Rođak, mag.ing.aedif.   TEH. I OPĆI UVJETI GRAĐENJA 

tel. 048/ 621 - 833    datum   broj TD broj lista 

fax.048/ 621 - 239 03. 2018. 02/2018-G  9 

 

 

UGRADNJA ČVORIŠTA NA TRASI VODOVODA 

 

Na mjestu ugradnje lijevano-željeznih zasuna za podzemnu ugradnju, potrebno je postaviti tablice za 

markiranje pozicije ugradnje. Markiranje pozicije ugradnje potrebno je izvesti sukladno izdanim posebnim uvjetima od 

strane distributera. Tablice za označavanje namijenjene su označavanju objekata na vodovodnoj, kanalizacijskoj i 

plinskoj mreži. Proizvedene su po standardu DIN 4067 i 4066. i izrađene su od plastike i otporne na atmosferske 

utjecaje. Jednostavno popunjavanje oznaka na tablicama omogućava ispunjavanje tablica na terenu, odnosno na 

mjestu gdje će tablica biti postavljena. Tablice za označavanje se montiraju na čelični pocinčani stup Φ33 mm, l = 1,7 

m, koji mora biti zatvoren s gornje strane i koji ima na vrhu montiranu podložnu pločicu debljine 2 mm, na visinu 1,5 

m od površine terena. Podložna pločica mora biti od pocinčanog čelika i odgovarajućih dimenzija. Montaža tablica na 

stup se izvodi pomoću za to predviđenih vijaka. Tablica se montira tako da se postavi na odgovarajuću podložnu 

pločicu i zatim pomoću vijaka pričvrsti na nju. Prilikom montaže na zid potrebno je koristiti vijke prilagođene površini 

na koju se montira (npr. vijke i tiple za pričvršćivanje na zid). 

Sve oznake se moraju unositi u odgovarajući katalog oznaka onim redom kako su postavljene. 

Detalj ugradnje čvorišta prikazan je u grafičkim prikazima. 

 

ZASUNSKE KOMORE 

Zasunske komore će se izvesti prema priloženim nacrtima od armiranog betona C 30/37. U pokrovnoj ploči 

ostaviti će se otvor vel. 80/80 cm na koji dolazi montažna armirano-betonska ploča sa okruglim otvorom Ø 80 cm te 

na nju lijevano-željezni okrugli poklopac sa okruglim okvirom svijetle veličine otvora Ø 600 mm. Visinske kote 

poklopaca usklađene su sa visinskim kotama prometnice, no usprkos svemu izvoođač se obvezuje da kote 

poklopaca uskladi sa stvarnim stanjem na terenu. Gornja površina armirano-betonskih ploča izolirati će se jednim 

slojem ljepenke te jednim hladnim i dva vruća bitumenska premaza, a zidovi sa dva hladna premaza na bazi 

bitumena.  

Fazonske komade kod prolaza kroz zid okna obložiti bitumeniziranim užetom od kudelje i obzidati. Za silaz u 

okno ugraditi penjalice od okruglog betonskog željeza Ø 20 mm.Na tim čvorovima cjevovoda ugradit će se zasuni za 

radni tlak od 10 bara, (prema priloženom montažnom planu) i smjestiti će se u zasunske komore. Manipulacija sa 

zasunima vršiti će se preko ručnog kola.  
 

 

ZAŠTITNA CIJEV 

 
Kao najjednostavnija zaštita provodne vodovodne cijevi predviđena je ugradnja zaštitne PEHD cijevi crne 

boje. PEHD cijev se koristi kao fizička zaštita na mjestima prolaza ispod kolnih prilaza. Provodna cijev se uvlači u 

zaštitnu cijev sa distantnim prstenovima. Krajevi zaštitnih cijevi osiguravaju se od prodora vode i prljavštine 

ugradnjom gumenih Z-brtvi, a učvršćenje brtvi se izvodi ugradnjom odgovarajućih obujmica od korozijski postojanog 

materijala. 

Spajanje provodnih cijevi (dio trase koji prolazi kroz zaštitne cijevi) od PEHD-a izvodi se isključivo 

ugradnjom odgovarajućih spojnica s elektrozavojnicom. 

Zaštita provodne vodovodne cijevi kod križanja i paralelnog vođenja s ostalim izvedenim podzemnim 

instalacijama izvodi se ugradnjom PVC cijevi odgovarajućeg promjera. Minimalna dužina zaštitnih PVC cijevi je 2,0 

m.Tlocrtna dispozicija projektiranog razvoda vodovoda prikazana je u grafičkim prikazima ovog projekta. 
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KUĆNI PRIKLJUČCI 

Ovim projektom predviđeno je prespajanje postojećih kućnih priključaka sa postojećeg cjevovoda na novi. 

Kućne priključke predviđeno je izvesti od PEHD 32, priključak za zgradu gimnazije izvesti od PEHD 110. Kućni 

priključci se obrađuju u granicama zahvata  i to od vodovodne instalacije do vodomjernog okna odnosno do temelja 

kuće. 
 

 

ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI VODOVODA TE KONTROLA KVALITETE ZAVARENIH SPOJEVA 

 

Vodovodna mreža sa svim svojim elementima (zasuni, hidranti i dr.) mora biti nepropusna. Za svaku vrstu 

cijevi proizvođač daje garanciju radnog pritiska što dokazuje atestom. Nakon izvedbe cjevovod se mora ispitati na 

vodonepropusnost. 

Ispitivanje se dijeli na : 

- kratko ispitivanje, 

- prethodno ispitivanje, 

- glavno ispitivanje, 

- skupno ispitivanje. 

 

Ispitivanje se izvodi na dionicama dužine do 500 m. Postupak ispitivanja izvoditi na slijedeći način: prije punjenja 

vodom, cjevovod mora biti usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i račvama, da ne dođe do 

pomicanja. Svi spojevi na cjevovodu moraju biti vidljivi. Kod punjenja iz cjevovoda se mora ispustiti sav zrak. Za 

ispitivanje se upotrebljavaju manometri sa točnošću očitanja od 0,1 bar. Manometar se obično postavlja na najvišoj 

točki ispitne dionice. Ako se prilikom ispitivanja pokažu mjesta koja propuštaju, ono se mora prekinuti, a dionica 

isprazniti. Ispitivanje se ponavlja nakon uklanjanja nedostataka. U nastavku daje se način izvođenja tlačne probe. 

 

1.  Kratkotrajno ispitivanje: 

- vrši se na cijevima do d = 63 mm. 

 

2.  Prethodno ispitivanje: 

- vrši se cjevovodima promjera većeg od d = 63 mm. Ispitni pritisak je 30% veći od radnog. Trajanje 

ispitivanja iznosi 12 sati. Ispitivanje zadovoljava ako se nakon 12 sati ne primjećuje propuštanje. 

 

3.  Glavno ispitivanje: 

- provodi se nakon uspješno obavljenog prethodnog ispitivanja sa pritiskom 30 % većim od radnog. Trajanje 

ispitivanja iznosi 30 minuta za svakih 100 m cjevovoda a minimalno 2 sata. 

 

4.  Skupno ispitivanje 

- vrši se ako zadovolje prethodna ispitivanja, pritiskom 30 % većim od radnog. Trajanje ispitivanja 24 sata. 

 

Ako skupno ispitivanje zadovolji može se pristupiti definitivnom zatrpavanju rova. O ispitivanju vodonepropusnosti 

treba voditi zapisnik koji potpisuju nadzorni inženjer i voditelj građenja. 
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DEZINFEKCIJA VODOVODA 

 

Nakon završetka cjelokupne izgradnje mora se cjevovod dezinficirati i isprati. Cjevovod se ispuni otopinom 

klora (30 mg/l) koja ostaje u njemu 8 sati. Prije ispuštanja otopine izvrši se mjerenje rezidualnog klora i ako je manji 

od 10 mg/l kloriranje treba ponoviti. Ukoliko ovaj ostatak iznosi 20 mg/l cjevovod se ispire dok sadržaj klora ne padne 

ispod 0,1 mg/l. Kod tehničkog pregleda investitor je dužan članovima povjerenstva predočiti dokaz o sanitarnoj 

ispravnosti vode u cjevovodu. 

 

PARALELNO VOĐENJE I KRIŽANJE NOVOPROJEKTIRANE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S 

POSTOJEĆIM INSTALACIJAMA 

 
A) Posebni uvjeti od strane Hakom 

 

Prema posebnim uvjetima HAKOM-a, KLASA:361-03/18-01/1073, URBROJ:376-10-18-2, Zagreb, 

16.02.2018. zatražene su izjave od svih operatora koji pružaju usluge na planiranom zahvatu. U grafičkim prilozima 

(list 3.4.5.) prikazan je tipski detalj križanja vodovoda sa elektroničkim komunikacijskim vodovima.  

Prilikom izvođenja građevinskih radova potrebno je pridržavati se Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja 

zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te 

obveze investitora radova ili građevine (NN 75/13) članak 7, stavak 1,2,3,4,5:  

 (1) Najmanja udaljenost (razmak između najbližih vanjskih rubova instalacija) pri paralelnom vođenju ili približavanju 
postojećeg podzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela i vodovoda iznosi 0,5 m, odnosno 1,0 m za magistralni 
vodoopskrbni cjevovod. Ukoliko navedene minimalne udaljenosti nije moguće postići, iste se smiju smanjiti na 
najmanje 0,3 m ako se obje instalacije zaštite odgovarajućom mehaničkom zaštitom. 

(2) Mjesto križanja ovisi o visinskom položaju elektroničkog komunikacijskog kabela te se u pravilu izvodi na način da 
vodovodna cijev prolazi ispod elektroničkog komunikacijskog kabela, pri čemu okomita udaljenost između kabela i 
glavnog cjevovoda iznosi najmanje 0,5 m, a kod križanja kabela s kućnim priključcima najmanji razmak je 0,3 m. 

(3) Ako minimalne udaljenosti iz stavka 2. ovoga članka nije moguće postići, potrebno je u svrhu zaštite elektroničkog 
komunikacijskog kabela od mehaničkih oštećenja isti postaviti u posebnu zaštitnu cijev duljine najmanje 1 m sa 
svake strane mjesta križanja. U tom slučaju najmanja udaljenost ne smije biti manja od 0,3 m kod križanja 
elektroničkog komunikacijskog kabela s glavnim cjevovodom, odnosno 0,15 m kod križanja elektroničkog 
komunikacijskog kabela s kućnim priključcima. 

(4) Najmanja udaljenost pri paralelnom vođenju ili približavanju postojećeg podzemnog elektroničkog 
komunikacijskog kabela i kanalizacije (manje kanalizacijske cijevi promjera do 0,6 m i kućni priključci) iznosi 0,5 m, 
odnosno 1,5 m za magistralne kanalizacijske cjevovode profila jednakog ili većeg od 0,6 m. 

(5) Na mjestu križanja kanalizacijska cijev se polaže ispod kabela, pri čemu se kabel mehanički zaštićuje. Duljina 
zaštitne cijevi je najmanje 1,5 m sa svake strane mjesta križanja, a udaljenost od tjemena kanalizacijskog profila je 
najmanje 0,3 m. 
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Operator Hrvatski telekom d.o.o izdao je posebne uvjete, OZNAKE: T43-43952860-18, Dana 05.03.2018. 

- Na mjestima kolizije EKI i predmetne građevine potrebno je osigurati zaštitu u skladu s Pravilnikom o načinu 

i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i 

radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (N.N. 75/13). Mjesta ugrožavanja utvrditi i 

dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obrađenim 

funkcionalnim tehničkim rješenjima s tehničko tehnološkog i troškovnog aspekta koje mora biti sastavni dio 

glavnog i izvedbenog projekta.   

- Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja, dodatno 

zatražiti od HT.  

- Projekt zaštite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost. 

- Ukoliko se postojeća EKI u vlasništvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, potrebno je s HT-om 

sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti definirali na novim parcelama.  

- Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova u blizini HT-ove EKI zatražiti iskolčenje (mikrolokaciju) 

trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba Daibor Carek, mob: 098-222477, 

email: dalibor.carek@t.ht.hr).  

- Troškove zaštite, označavanja i eventualnih oštećenja EKI snosi investitor (sukladno čl. 26. Zakona o 

elektroničkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).  

- Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja TK kapaciteta, investitor je dužan 

odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz točke 6. ovog dokumenta ili na tel: 08009000.  

- Skrećemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uništenje, oštećenje ili ometanje u radu elektroničke 

komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo kažnjivo po odredbi članka 216. 

Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).  

- Investitor je dužan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije početka radova) dostaviti obavijest o 

početku izvođenja radova kontakt osobi navedenoj u točci 6, kako bi osigurali nazočnost ovlaštenih osoba 

HT-a.  

 
 

Operator OT-Optima telekom d.d. izdao je posebne uvjete, OZNAKE: OT-48-38/18, Dana 20.03.2018. 

- Radove u blizini elektroničke komunikacijske infrstrukture OT-Optoima Telekom d.d. treba izvoditi sukladno 

Pravilniku o načinu i uvjetima odreeđivanja zone elektroničkoge komunikaijske infrastrukture i druge 

povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora (NN 75/13) 

 

Operator VIPnet d.o.o nema položenu svoju infrastrukturu na području zahvata. 

 

 

B) Paralelno vođenje i križanje novoprojektirane komunalne infrastrukture sa elektroenergetskim (EE) 

objektima 

 

U području zahvata vodovoda i kanalizacije nalaza se određeni elektroenergetski objekti. Prema posebnim uvjetima  

HEP – ODS d.o.o. Elektra Koprivnica, broj 400500102/802/18DK, OD 12.2018. na navedenoj lokaciji nalaza se: 

• Podzemna SN/NN mreža 

• Uzemljenja navedenih elektroenergetskih objekata 
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- Zaštita navedenih EE objekata bit će izvedena sukladno Granskoj normi HEP-ODS d.o.o. normi broj 

N.033.01. naziva: ''Tehnički uvjet za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona od 1 do 

35 kV – prve izmjene i dopune'' (klas.br. 4.37/03) 

U slučaju potrebe za izmještanje navedenih EE objekata, u dogovoru s sa HEP –ODS- 

om, odrediti nove mikrolokacije na koje će se isti izmjestiti te priložiti dokaz riješenih 

 imovinsko pravnih odnosa za izmještanje EE objekata. Troškove izmještanja EE 

 objekata potrebno je iskazati kao ukupnu cijenu materijala i radova na osnovu 

 troškovnika ili predračuna kojeg je investitor dužan zatražiti od HEP-ODS-a.   

- Prije početka radova, a nakon iskolčenja trase investitor je dužan javiti se u “Elektru” Koprivnica, radi 

određivanja mikrolokacije podzemnih elektroenergetskih vodova. 

- U blizini EE objekata (1,00m po vertikalnoj i horizontalnoj osi) vršiti isključivo ručni iskop, bez upotrebe 

krampa. 

- Prije zatrpavanja rova u blizini postojećih elektroenergetskih objekata izvođač je dužan pozvati predstavnika 

„Elektre“ Koprivnica koji će upisati u građevni dnevnik da li su radovi izvedeni u skladu s posebnim uvjetima 

građenja.  

 

C) Posebni uvjeti od strane Koprivnica Plina d.o.o.   

 

Prema posebnim uvjetima KOPRIVNICA PLINA d.o.o.  – Operator distribucijskog sustava; izdao je slijedeće uvjete 

br.  371/18 od 14.02.2018.: 

- Projektirani cjevovod C2-1 će se ukapati paralelno i križati sa srednje tlačnim 

plinovodom PEHD 110 mm u Herešinskoj ulici od kućnog broja 21 te križati sa srednje 

tlačnim plinskim priključcima u cijeloj duljini trase do spoja s postojećim vodovodom 

u Herešinskoj ulici. 

- Prije početka radova u neposrednoj blizini plinovoda i plinskih priključaka potrebno je ručnim poprečnim 

prekopima utvrditi točan položaj i dubinu plinovoda i plinskih priključaka. 

- U neposrednoj blizini plinovoda dozvoljen je isključivo ručni iskop bez upotrebe krampa.  

- Cijev vodovoda na mjestima križanja s plinovodom te plinskim priključcima potrebno je ukopati min 0,30m 

ispod ili iznad cijevi plinovoda i plinskih priključaka. 

 

D) Posebni uvjeti od strane Sektora županijske sanitarne inspekcije 

 

Prema posebnim uvjetima KLASA:540-02/18-03/1264, URBROJ:534-07-4-2-1/1-18-2, Koprivnica, 09.02.2018. 

navedeno  je obavezno primjenjivanje odredaba pri projektiranju i privođenju namjeni prostora te izboru materijala i 

uređaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za piće. 

- U predmetnoj građevini pri projektiranju potrebno je predvidjeti opće mjere za sprečavanje i suzbijanje 

zaraznih bolesti osiguranjem dozvoljne količine zdravstveno ispravne vode za piće. 

- Potrebno je ishoditi potvrdu glavnog projekta, a u postupku izdavanja uporabne dozvole za izgrađeni 

predmetni objekt predočiti na uvid ateste i izvješća ovlaštenih ustanova: 

1) Dokaz o ispiranju i dezinfekciji vodovodnih instalacija, 

2) Dokaz o zdravstvenoj ispravnosti vode u predmetnoj građevini 

3) Dokaz o vodonepropusnosti i funkcionalnosti instalacija (vodovod, kanalizacija) 

4) Dokaze o zdravstvenoj ispravnosti cijevi i elemenata za izgradnju vodovodne instalacije  
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E) Posebni uvjeti od strane upravitelja nerazvrstanih cesta GKP Komunalac d.o.o.  

 

Sukladno posebnim uvjetima br. 2528/18 od 27.02.2018. izdane su smjernice za projektiranje vodoopskrbne mreže: 

 

- Trasa vodovoda označena kao C2-1, C2-2, C2-3 može se projektirati odnosno pozicionirati u zelenim 

površinama koridora nerazvrstanih cesta sukladno prijedlogu u idejnom rješenju. 

- U dijelovima trase gdje se dionica nalazi u zelenoj površini, odnosno na udaljenosti većoj od 1,00m od 

asfaltiranih površina ili bakina prometnice, rov treba zatrpati zemljom uz nabijanje u slojevima debljine 15 

cm, teren je potrebno grubo i fino isplanirati. Sa saniranih površina potrebno je ukloniti sve veće komade 

šljunka koji bi kasnije eventualno mogli smetati za održavanje iste, pri čemu se prvenstveno smatra košnja 

trave. 

- Kako bi se spriječilo oštećenje korijenja biljaka stablašica prilikom izvođenja predmetnih radova, potrebno je 

predvidjeti ručni iskop rova u neposrednoj blizini korijenja i to na udaljenosti manjoj od 1 m za niske 

stablašice i grmlje, 1 m za srednje visoke stablašice i 2,5m udaljenosti za visoke stablašice. 

- Sve kolne prilaze na trasi vodoopskrbne mreže nakon završetka izvođenja radova potrebno je vratiti u 

prvobitno stanje, a u toku izvođenja radova obaveza izvođača radova je da omogući vlasnicima kolnih 

prilaza njihovo korištenje. 

- Potrebno je izraditi Prometni elaborat, sukladno Pravilniku o sadržaju, namjeni i razini razrade 

prometnog elaborata za ceste (NN 140/3). 

 

F) Posebni uvjeti od strane Hrvatskih voda 

 

Sukladno posebnim uvjetima, KLASA:UP/I325-01/18-07/0000751, URBROJ:374-26-1-18-3, 28.02.2010 izdani su 

vodopravni uvjeti, odnosno Rješenje KLASA:UP/I-325-01/18-07/0000751, URBROJ:374-26-1-18-2 OD veljače 2018. 

god. Kojim se odbija zahtjev za izdavanjem vodopravnih uvjeta jer predmetna rekonstrukcija ne utječe na vodni 

režim. 

 

G) Posebni uvjeti od strane Koprivničkih voda d.o.o. 

 

Sukladno posebnim uvjetima br. 1290/2018 od 12.02.2018. izdane su smjernice za projektiranje vodoopskrbne 

mreže: 

- Prije iskopa rova za polaganje vodovodnih cijevi potrebno je ručnim poprečnim prekopima bez upotrebe 

krampa utvrditi točan položaj i dubinu postojeće kanalizacije i kanalizacijskih priključaka. 

- Vodovodne cijevi je kod paralelnog ukapanja sa kanalizacijom potrebno udaljiti min 0,50m od cijevi 

kanalizacije. 

- Na mjestima križanja vodovoda sa kanalizacijskim priključcima, vodovodne cijevi je potrebno ukopati min 

0,30m iznad ili ispod cijevi kanalizacije i priključaka, te ih ugraditi u zaštitne kolone. 

- Dubina ukopavanja vodovodnih cijevi treba iznositi u prosjeku od 1,20 do 1,50m.  

- Ispod i iznad vodovodnih cijevi treba izvesti pješčanu posteljicu minimalne debljine 10 cm od tjemena  cijevi, 

a u sloju zemlje 30 cm iznad tjemena vodovodne cijevi treba ukopati obilježavajuću traku plave boje i 

natpisom, ''PAŽNJA VODOVOD''.  

- U sloju zemlje minimalno 10cm iznad tjemena položenih PEHD vodovodnih cijevi potrebno je ukopati 

'SMART HEMISPHERE' marker sukladno Tehničkim uvjetima br: 04-2009 od 01.03.2014. 

- O početku radova, izvođač treba pismeno obavijestiti Isporučitelja 
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G) Posebni uvjeti od strane Plinacro d.o.o. 

 

Sukladno posebnim uvjetima Klasa:PL-18/0481/18/GB, Ur.broj:K/DM-18-2, Zagreb, 22.2.2018. izdani su opći i 

tehnički uvjeti: 

OPĆI UVJETI: 

- Pet metara na svaku stranu od ucrtane trase plinovoda i građevina svi se građevinski radovi moraju izvoditi 

ručno, a strogo je zabranjen strojni iskop 

- Prilikom izvođenja građevinskih radova uz ili preko trase plinovoda i građevina, građevinski strojevi ne smiju 

prelaziti preko nezaštićenog plinovoda, a mjere zaštite od opterećenja odredit će upravitelj regije u Plinacro 

d.o.o. 

- Najmanje sedam dana prije početka izvođenja radova potrebno je o početku radova pismeno obavijestiti 

upravitelja regije u Plinacro d.o.o. 

- Ovi posebni uvjeti s pripadajućom grafičkom podlogom moraju biti dio Elaborata tehničkog rješenja križanja 

ili položaja predmetnih građevina i plinovoda. 

TEHNIČKI UVJETI 

- U pojasu širokom pet metara lijevo i desno od osi plinovoda, zabranjeno je graditi građevine koje nisu u 

funkciji plinovoda 

- U pojasu širokom trideset metara lijevo i desno od osi ucrtane trase plinovoda proteže se zaštitni pojas 

unutar kojeg nije dopuštena gradnja zgrada za stanovanje ili boravak ljudi bez obzira na stupanj sigurnosti 

izgrađenog plinovoda 

- Kod paralelnog vođenja vodoopskrbne instalacije u gradu Koprivnica s trasama plinovoda mora se izvesti 

na način da je osigurana minimalna udaljenost od osi plinovoda od pet metara 

- Križanja trase vodoopskrbne instalacije s trasama plinovoda moraju biti izvedene najmanje 0,50m ispod 

plinovoda, mjereno od donje kote plinovoda. Vodoopskrbne instalacije na mjestima križanja treba položiti u 

zaštitnu cijev, u duljini od najmanje 5 metara lijevo i desno od osi plinovoda, iznad kojeg treba postaviti 

pocinčanu rešetku upozorenja, prema tipskom nacrtu u prilogu. 

- Na mjestima križanja trase plinovoda s trasama vodoopskrbne instalacije kut križanja mora biti između 60° i 

90°. 

 

H) Posebni uvjeti od strane Ina d.d. 

 

Sukladno posebnim uvjetima Re:50308575/15-02-18/0522-058/BK, 20.2.2018. izdani su opći i tehnički uvjeti: 

OPĆI UVJETI: 

- Potrebno je izraditi Elaborat (izvadak iz glavnog projekta): Prikaz tehničkog rješenja zaštite instalacija INA, 

d.d. na mjestima križanja sa trasom vodovoda te mora biti dostavljen na uvid izdavatelju posebnih uvjeta 

- Nakon ishođenja građevinske dozvole, a prije početka radova, investitor mora izdavatelju posebnih uvjeta 

dostaviti zahtjev za odobrenje radova 

TEHNIČKI UVJETI 

- U pojasu širokom deset metara lijevo i desno od osi položene instalacije proteže se zaštitni pojas unutar 

kojeg nije dozvoljena gradnja stabilnih objekata za boravak ljudi niti ostalih objekata koji nisu u funkciji 

postojećih instalacija. 

- U pojasu širokom deset metara lijevo i desno od osi položene instalacije proteže se zaštitni zeleni pojas 

unutar kojeg nije dopuštena gradnja bilo kakvih šahti, hidranata, slivnika/taložnika i ostalih stabilnih 
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nadzemnih i podzemnih objekata koji nisu u funkciji postojećih instalacija i unutar kojeg je zabranjeno saditi 

biljke čije korjenje rate dublje od 1 metra. 

- Pet metara na svaku stranu od trase instalacije svi se radovi moraju bezuvjetno izvoditi ručno, a ne strojno 

- Mjesta križanja vodovoda s postojećem instalacijama INE d.d. treba izvesti na udaljenosti ne manjoj od 

5,00m iznad/ispod položenih instalacija, kut između njihovih osi mora biti između 60° i 90°. Na mjestu 

križanja potrebno je postaviti pocinčane rešetke za upozorenje iznad i ispod instalacija INA d.d. 

 

UREĐENJE GRADILIŠTA 

 

 Gradilište mora biti uređeno i u skladu s posebnim zakonom, ako Zakonom o gradnji (NN 153/13, 

20/17) ili propisom donesenim na temelju Zakona o gradnji nije propisano drukčije. 

Privremene građevine i oprema gradilišta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i 

eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša. 

Gradilište mora imati uređene instalacije u skladu s propisima. 

Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere: 

− zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima 

− kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru. 

 

Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i 

drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta u uredno 

stanje prije izdavanja uporabne dozvole. 

Gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa 

ljudi na gradilište. 

Na gradilištu koje se proteže na velikim prostranstvima (željezničke pruge, ceste, dalekovodi i sl.) dijelovi gradilišta 

koji se ne mogu ograditi moraju biti zaštićeni određenim prometnim znakovima ili označeni na drugi način. 

Ograđivanje gradilišta nije dopušteno na način koji bi mogao ugroziti prolaznike. 

Gradilište mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta, 

izvođača i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo 

građevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti te 

dozvole, datum prijave početka građenja, kao i naznaku da se radi o kulturnom dobru ako se radovi izvode na 

građevini upisanoj u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. 

 

U slučaju prekida građenja investitor je dužan poduzeti mjere radi osiguranja građevine i susjednih 

građevina, zemljišta i drugih stvari. 

 

 

  Projektant: 

 

 

 

                                                                                     Marina Rođak mag.ing.aedif.
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Koprivnica, ožujak 2018. 
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2.5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE 

 

OPĆENITO 

Svaka građevina ovisno o svojoj namjeni tijekom svog trajanja, mora ispunjavati bitne zahtjeve za građevinu 

i druge uvjete propisane Zakonom o gradnji, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju 

predmetnog zakona, lokacijskim uvjetima utvrđenim na temelju predmetnog zakona, te drugim uvjetima propisanim 

posebnim propisima koji su od utjecaja na temeljne zahtjeve za građevinu.     

Temeljni zahtjevi za građevinu koji se osiguravaju u građenju građevine su: 

1. mehanička otpornost i stabilnost 

2. sigurnost u slučaju požara 

3. higijena, zdravlje i okoliš 

4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

5. zaštita od buke 

6. gospodarenje energijom i očuvanje topline 

7. održiva uporaba prirodnih izvora. 

1. Mehanička otpornost i stabilnost 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i 

uporabe ne mogu dovesti do: 

− rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela 

− velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv 

− oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike 

deformacije nosive konstrukcije 

− oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 

2. Sigurnost u slučaju požara 

Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da u slučaju izbijanja požara: 

− nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja 

− nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno 

− širenje požara na okolne građevine je ograničeno 

− korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni 

− sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir. 

3. Higijena, zdravlje i okoliš 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za 

higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema 

iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao 

rezultat bilo čega od dolje navedenog: 

− istjecanja otrovnog plina 

− emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u 

zatvoreni i otvoreni prostor 

− emisije opasnog zračenja 
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− ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 

− ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu 

− pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg 

otpada 

− prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 

 

4. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja 

tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od 

eksplozija i provale. Posebno, građevine moraju biti projektirane i izgrađene vodeći računa o pristupačnosti i 

uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti. 

 

5. Zaštita od buke 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u 

blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u 

zadovoljavajućim uvjetima. 

 

6. Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

Građevine i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i 

izgrađene tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i 

klimatske uvjete smještaja građevine. Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste što je 

moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje. 

 

7. Održiva uporaba prirodnih izvora 

Građevine moraju biti projektirane, izgrađene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a posebno 

moraju zajamčiti sljedeće: 

− ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja 

− trajnost građevine 

− uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama. 

Dokumentacija kojom se dokazuje kvaliteta materijala i radova treba biti pravovaljana u smislu postojeće 

građevinske regulative. 

1. Projektirana instalacija izvodi se prema projektnoj dokumentaciji čiji je prilog ovaj program kontrole i 

osiguranja kvalitete. 

2. Sastavni dio projektne dokumentacije su: 

− tehnički opis 

− tehnički proračun (hidraulički i statički) 

− program kontrole i osiguranja kvalitete 

− prikaz primijenjenih propisa prema Zakonu o zaštiti na radu 

− prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu 



       građevina                 investitor 

 REKONSTRUKCIJA VODOVODA              KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 
Sektor investicija, upravljanja cestama  
i održavanja rasvjete                                                                   projektant                                     dio projekta 

Koprivnica, Mosna 15 Marina Rođak, mag.ing.aedif.        PROG. KONT. I OSIG. KVALIT. 

tel. 048/ 621 - 833    datum   broj TD broj lista 

fax.048/ 621 - 239 03. 2018. 02/2018 - G  4 

 

 

− grafički prikazi 

3. Naručitelj odabire Izvođača koji izvodi kompletne ili samo pojedine radove. Investitor i Izvođač sklapaju 

"Ugovor o građenju". 

4. Sav materijal za izvedbu radova prema ovom ugovoru dužan je dobaviti Izvođač prema specifikaciji 

materijala navedenoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s važećim zakonskim propisima. 

5. Za sav ugrađeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajući atesti i certifikati kojima se dokazuje 

kakvoća ugrađenog materijala i opreme. 

6. Naručitelj odabire i imenuje Nadzornog inženjera i o tome pismeno obavještava Izvođača radova. 

7. Izvođač je dužan svog ovlaštenog predstavnika – Voditelja gradilišta – imenovati prije početka radova i o 

tome pismeno obavijestiti Naručitelja. 

8. Naručitelj se obavezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedenim radova, osim Zakonom predviđenih 

aktivnosti, po potrebi kao i na poziv Izvođača radova, obilaziti radilište i s Voditeljem gradilišta zajednički 

rješavati nastale probleme. 

9. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova Naručitelj će rješavati sa Izvođačem preko osoba ovlaštenih za 

vršenje nadzora. 

10. U provođenju nadzora Nadzorni inženjer je dužan voditi računa da se gradi u skladu s Građevnom 

dozvolom i u skladu sa važećim zakonskim propisima, da ugrađeni proizvodi i oprema budu u skladu sa 

zahtjevima projekta, te da je kakvoća dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. Nadzorni inženjer 

izrađuje završno izvješće o izvedbi građevine. 

11. Izvođač se obavezuje da će redovito upisivati u Građevni dnevnik sve potrebne podatke koje je dužan 

upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenje nadzora omogućiti svakodnevni uvid u Građevni dnevnik.   

12. Izvođač je odgovoran da stabilnost i čvrstoća, vodonepropusnost, kvaliteta i trajnost izgrađenog vodovoda i 

popratnih objekata na njoj, bude ostvarena u skladu s propisima i standardima.  

13. Osobe ovlaštene za vršenje nadzora dužne su redovito potpisivati Građevni dnevnik o izvršenim radovima. 

14. Obavijest o završetku radova Izvođač je dužan u pismenom obliku dostaviti Naručitelju. 

15. Po završetku ugovorenih radova, a prije početka korištenja, odnosno stavljanja u pogon vodovoda. 

Naručitelj je dužan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu utvrđivanja njihove tehničke 

ispravnosti. 

16. Troškove tehničkog pregleda snosi Naručitelj. 

17. Sve garantne listove, ateste, certifikate materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputstvima za 

uporabu i održavanje izvedene instalacije Izvođač je dužan dostaviti Naručitelju prije izvršenja tehničkog 

pregleda. 

18. Poslije tehničkog pregleda izvršit će se primopredaja izvedenih radova između Izvođača i Naručitelja te 

napisati Zapisnik o primopredaji i to u najkraćem roku.  

19. Primopredaja radova između Izvođača i Naručitelja obuhvaća utvrđivanje opsega izvedenih radova te 

konačni obračun radova.  

20. Izvedena građevina može se koristiti, odnosno staviti u pogon tek kad nadležno tijelo graditeljstva izda 

odobrenje za uporabu. 

21. Za kakvoću izvedenih radova Izvođač jamči dvije godine od dana izvršenog tehničkog pregleda, a za 

ugrađenu opremu prema garantnom listu proizvođača. Minimalni garantni rok za ugrađenu opremu iznosi 
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šest mjeseci od dana tehničkog prijema. 

22. U garantnom roku Izvođač je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom izvedbom 

ili upotrebom nekvalitetnog materijala. 

23. Izvođač ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem izvedenog 

vodovoda ili kanalizacije.  

24. Ako Naručitelj bez posebne pismene dozvole Izvođača upotrijebi i koristi izvedeni vodovod ili kanalizaciju 

prije tehničkog pregleda i primopredaje, smatra se time da je Naručitelj preuzeo kvalitativno i kvantitativno u 

punom opsegu cjelokupnu izvedenu instalaciju. 

 

 

GRAĐEVINSKI PROIZVODI 

 

 

 Građevni proizvod može se staviti u promet i rabiti za građenje samo ako je dokazana njegova 

uporabljivost. Građevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnička svojstva sukladna svojstvima određenim 

normom na koju upućuje tehnički propis, tehničkim dopuštenjem (u daljnjem tekstu: tehničke specifikacije) ili 

tehničkim propisom. 

Uporabljivost građevnog proizvoda dokazuje se certifikatom sukladnosti građevinskog proizvoda ili izjavom o 

sukladnosti građevinskog proizvoda (isprava o sukladnosti), koje se izdaju nakon provedbe odnosno osiguranja 

provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehničkih svojstava proizvoda s tehničkim svojstvima određenim za taj 

proizvod tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom. 

 Proizvođač, odnosno uvoznik građevnog proizvoda dužan je prije stavljanja u promet, odnosno 

ugradnje građevnog proizvoda izraditi tehničke upute koje moraju sadržavati podatke značajne za ugradnju i uporabu 

građevnog proizvoda. 

Tehničke upute i podaci moraju biti pisani latiničnim pismom na hrvatskom jeziku tako da su distributeru i korisniku 

razumljive. 

 

 

DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU 

 

Izvođač na gradilištu, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, mora imati: 

1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu 

2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 

3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 

4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 

5. građevinsku dozvolu s glavnim projektom, odnosno glavni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt 

za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) 
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6. izvedbeni projekt ako je to propisano Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) ili ugovoreno 

7. izvješće o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta ako je to propisano 

8. građevinski dnevnik 

9. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o 

sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih 

dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o 

provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja 

građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena 

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), posebnim propisom ili projektom 

10. elaborat iskolčenja građevine, ako isti nije sastavni dio glavnog projekta, odnosno idejnog projekta i 

11. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koji uređuju gospodarenje 

otpadom. 

 

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latiničnim pismom. 

Dokumentacija iz stavka 1. podstavaka 6., 7., 8. i 9. ovoga članka nakon završetka građenja dužan je trajno čuvati 

investitor, odnosno vlasnik građevine. 

 

KVALITETA MATERIJALA I OPREME 

 

 Ugrađeni materijali moraju biti ispravni i kvalitetni. Kvaliteta ugrađenih materijala dokazuje se 

odgovarajućim certifikatima. Svi elementi, dijelovi i oprema cjevovoda moraju odgovarati zahtjevima navedenim u 

specifikaciji materijala. 

Vodovodne cijevi, fazonski komadi i vodovodne armature moraju biti izvedeni prema važećim standardima: 

− cijevi i fazonski komadi od nodularnog lijeva  -  HRN EN 545 

− zasuni        -  HRN EN 558-1, HRN EN 12266 

− podzemni hidranti      -  HRN EN 14339:2005 

− nadzemni hidranti      -  HRN EN 14384:2007 

− prirubnice bušene prema     -  HRN EN 1092-2 

− lijevanoželjezni poklopci trebaju odgovarati normi EN 124:D400. 

 

Cijevna mreža izvodi se od polietilenskih cijevi koje moraju odgovarati standardima: 

- HRN G.C1.300 ili ISO 138/N 542/89; kvaliteta PE sirovine za cijevi, 

- HRN EN 12201-2; dimenzije cijevi, 

- HRN G.C6.602/81 ili ISO 4437/88, dopuna N 542/89; fizikalna svojstva cijevi 

 

Lijevano-željezni (GGG 40) elementi, dijelovi i oprema cjevovoda moraju odgovarati zahtjevima navedenim u 

specifikaciji materijala, odnosno zahtjevima propisa: 

- DIN 28610; dimenzije utičnih krajeva, sa poteznim osiguranjem, 

- DVGW  W 270; bakteriološka postojanost, 

- KTW preporuke; zdravstveno ispitivanje brtvenog materijala, 
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- DIN EN 10088-1; izvedba vretena zasuna od nehrđajućeg čelika. 

 

Sav materijal za vodovodne radove, tj. vodovodne cijevi, fazonski komadi, armature i poklopci, moraju se preuzeti od 

proizvođača komisijski i zapisnički. 

Materijali koji ne odgovaraju zahtijevanim uvjetima ne smiju se preuzeti i ugraditi, nego ga treba na trošak 

proizvođača zamijeniti. 

Utovar, prijevoz, istovar te spuštanje vodovodnog materijala na mjesto ugradnje mora se vršiti na takav 

način da ne dođe do nikakvog oštećenja, na što treba obratiti naročitu pažnju. 

Prije ugradnje treba svaki komad pažljivo pregledati i kontrolirati njihovu ispravnost. Prije montaže cijevi mora se 

instrumentom kontrolirati izrađena podloga (prema uzdužnom presjeku), te prema potrebi izvršiti korekcije. 

Cijevi se polažu na pripremljenu pješčanu podlogu. Cijev mora nalijegati cijelom svojom dužinom. 

Sve spojeve potrebno je izvesti točno prema uputstvima proizvođača vodovodnog materijala, a izvedeni 

cjevovod  treba ispitati na vodonepropusnost prema važećim propisima. 

 

SPAJANJE I INSTALIRANJE MATERIJALA I OPREME 

 

Spoj vodovodne mreže izvedene od polietilenskih elemenata i lijevano-željeznih elemenata izvodi se kao 

rastavljivi spoj, uz obaveznu ugradnju potpornog prstena protiv deformacije (izveden iz nehrđajućeg čelika) na 

krajevima PEHD cijevi. Spojevi se osiguravaju protiv izvlačenja ugradnjom lijevano-željeznih stop elemenata i 

odgovarajućeg steznog prstena za PEHD cijevi. 

Spojevi lijevano-željeznih elemenata osiguravaju se protiv izvlačenja samo ugradnjom stop elemenata. 

Spajanje vodovoda iz PEHD cijevi za promjer cjevovoda veći od 110 mm i debljinu stijenke veću od 10 mm, 

može se vršiti sučeonim zavarivanjem, ali je preporuka projektanta da se spajanje vrši ugradnjom spojnica s 

elektrozavojnicom. Spajanje vodovoda iz PEHD cijevi za promjer cjevovoda manji od 110 mm i debljinu stijenke 

manju od 10 mm, vrši se isključivo ugradnjom spojnica s elektrozavojnicom. Ugradnja spojnih elemenata (koljeno, T-

komad) od istorodnog materijala, izvodi se isključivo ugradnjom spojnica sa elektrozavojnicom. 

Posebnu pažnju kod montaže potrebno je posvetiti zatvaranju krajeva izvedenih dionica po završetku 

radnog vremena, kako u toku montaže ne bi došlo do zapunjavanja cijevi prljavštinom. 

Svi ostali postupci pripreme i spajanja cijevi i spojnih elemenata propisani su od strane proizvođača cijevi i opreme 

za zavarivanje. 

Za izvođenje zavarivačkih radova zavarivač mora imati odgovarajući certifikat kojim se dokazuje njegova 

osposobljenost za izvođenje zavarivačkih radova. U certifikatu mora biti upisan postupak zavarivanja za koji je 

zavarivač osposobljen. Ispitivanje stručne sposobnosti zavarivača treba biti izvedeno sukladno normi HRN C.T3.061 

ili nekoj drugoj priznatoj normi. 

Operacija zavarivanja ne smije se obavljati pod nepovoljnim vremenskim uvjetima koji bi mogli utjecati na kvalitetu 

izvedenog zavara. 

 

Kada temperatura padne ispod 5° C ne smije se vršiti zavarivanje bez prethodnog odobrenja nadzornog inženjera. 

Nadzorni inženjer također odlučuje kada treba uslijed nepovoljnih vremenskih prilika prestati sa zavarivanjem. 
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ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA 

 

Za vodovod od polietilenskih cijevi kao i za fazonske komade od polietilena nije potrebna antikorozivna zaštita. 

 

Antikorozivna zaštita lijevano-željeznih elemenata cjevovoda, mora biti izvedena sukladno normama DIN 30677-2 i 

DIN 3476, sa minimalnom debljinom epoksidnog sloja 250 µm i visokom moći prijanjanja na osnovni materijal (min. 

12 N/mm2). 

 

Ukoliko prilikom manipulacije dođe do oštećenja epoksidnog sloja, potrebno je oštećenje sanirati sukladno 

propisanom postupku od strane proizvođača. 

 

PODUPIRANJE I SIDRENJE 

 

Prije punjenja cjevovoda vodom treba dovoljno poduprijeti i usidriti krajeve ispitne dionice i sve horizontalne 

i vertikalne lomove kao i ogranke da bi izbjegli pomake koji su opasni za nepropusnost spojeva tokom ispitivanja i 

kasnijeg pogona. Podupiranje i sidrenje treba dimenzionirati za probni tlak, sa osloncem na sraslo tlo na tom mjestu. 

Podupiranje krajeva ne smijemo ukloniti prije nego što se tlak spusti do nule. 

Naročito kod naglavaka i pokretnih spojeva treba tako dobro zatrpati svaku cijev osim spoja da izvedbena odstupanja 

od pravca i blaga skretanja ne izazovu nikakve pomake. 

Posebna podupiranja i sidrenja mogu se izostaviti samo kod vodova sa takvim spojevima koji sigurno podnose  

najveće  osne sile tlačne probe kao i pripadne rezultante. 

 

   

     Projektant: 

 

 

 

                                                                              Marina Rođak mag.ing.aedif.
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INVESTITOR: 

 

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 

Mosna 15a, Koprivnica 

     

GRAĐEVINA: 

 

REKONSTRUKCIJA VODOVODA U HEREŠINSKOJ ULICI, ULICI MIROSLAVA 
KRLEŽE I DR. ŽELJKA SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA  

  

LOKACIJA    : HEREŠINSKA ULICA, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE I DR. ŽELJKA 

SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA 

 

BROJ  TD     : 02/2018 - G 

Z.O.P.     : V2-7232/9/G 

 

 

 

 

 

 

2.6.   SANACIJA OKOLIŠA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivnica, ožujak 2018. 
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2.6. SANACIJA OKOLIŠA 

 

 Građevina svojom namjenom ne utječe negativno na okoliš, jer njenim radom ne nastaju otpadni ili 

slični materijali. U tom smislu se sanacija gradilišta odnosi na uređenje okoliša po završetku građenja. Nakon 

završenih radova na gradilištu potrebno je urediti okoliš. Uređenje okoliša započinje nakon što se objekti na 

cjevovodu izrade, a cijevi polože u rov i zatrpaju. Izvođač treba početi čistiti radni pojas uz trasu i sva susjedna 

područja koja je za vrijeme izvođenja radova upotrebljavao bez dodatnih troškova investitora. 

 

 Izvođač treba za uređenje osigurati posebnu radnu grupu i to u trenutku kada su započeli radovi na 

zatrpavanju rova. Dionicu i vrijeme uređenja, izvođaču određuje nadzorni inženjer investitora. Sa trase novo 

projektiranih instalacija potrebno je ukloniti sve podloške i ostali otpad koji se pojavio prilikom izvođenja radova. 

Također je potrebno ukloniti sve privremene objekte (drvene barake, kontejnere, demontažne ograde sa 

privremenih odlagališta), alat i strojeve koji su korišteni za vrijeme izvođenja radova. Ako je cjevovod ili reviziona 

okna položeni preko zelenih površina, vrtova ili prilaznih putova, travnjaci se moraju ponovno zatravniti, 

oštećenim vrtovima treba nadoknaditi ukrasno grmlje i ostalo raslinje, a prilazni putovi se moraju vratiti u ranije 

stanje. Izvođač je obvezan sve prokope, nasipe i vodotokove dovesti u prvobitno stanje, tako da se u potpunosti 

uspostavi njihova prvobitna funkcija. 

 

 Nadzorni inženjer može po svom nahođenju zatražiti izgradnju prekopa ili propusta preko rovova 

da bi se vodotoci usmjerili u prirodne drenaže i podalje od položenih cijevi. Ni u jednom slučaju ne smiju se 

površinske drenaže skrenuti u druge kanale nego što su bile prije polaganja cjevovoda. Svi troškovi idu na račun 

Izvođača radova. 

Izvođač će sve ograde oštećene za vrijeme izgradnje morati obnoviti i vratiti ih u prvobitno stanje. Cestu (asfaltnu, 

makadamsku), te privatne putove koje je koristio za vrijeme izvođenja radova, izvođač treba po završetku radova 

obnoviti i dovesti u ranije stanje. 

 

 Neispravni građevinski materijali kao i oni koji se nisu upotrijebili u radovima moraju se odvesti u 

odgovarajuća stovarišta investitora koja je za tu svrhu odredio nadzorni inženjer. 

 Sav otpadni materijal Izvođač je dužan odvesti na gradsku deponiju predviđenu za prihvat 

otpadnog građevinskog materijala. Kada je uređenje nekog određenog područja potpuno završeno, nadzorni 

inženjer mora takvo uređenje pismeno potvrditi. 

Ni u jednom trenutku za vrijeme napredovanja radova ne smije završeno uređenje trase zaostajati iza zatrpavanja 

rova na većoj udaljenosti nego što je to po mišljenju nadzornog inženjera opravdano. 

 

 

 Za sve predviđene travnate površine potrebno je navesti plodno tlo i razastrti ga u dva sloja tako da 

gornji kvalitetni sloj bude 5 cm a debljina donjeg sloja ovisi o niveleti terena. Oba sloja se moraju uvaljati lakim 

statičkim valjkom u jednom prijelazu te nakon toga cijelu površinu isplanirati i zasijati travom. 

 

 Sav otpadni građevinski materijal nastao uslijed pripreme izrade posteljice manipulativne prometne 

površine deponira se na privremenom odlagalištu građevinskog otpadnog materijala. 
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Građevina svojom namjenom ne utječe negativno na okoliš jer njenim radom ne nastaju otpadni ili slični 

materijali. U skladu s tim sanacija gradilišta odnosi se na uređenje okoliša po završetku građenja. 

Ovim projektom predviđen je niz radova koji to osiguravaju: 

• dovođenje okolnog terena u prvobitno stanje, 

• zasijavanje nasipanog terena travom, 

• odvoz preostalog materijala od iskopa na deponiju. 

Svi navedeni radovi su specificirani troškovnikom. 

 

 

 

Projektant: 

                                                                         

 

 

Marina Rođak, mag.ing.aedif.



       građevina                 investitor 

  REKONSTRUKCIJA VODOVODA              KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 
Sektor investicija, upravljanja cestama  
i održavanja rasvjete                                                                   projektant                                     dio projekta 

Koprivnica, Mosna 15 Marina Rođak, mag.ing.aedif.        PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA 

tel. 048/ 621 - 833    datum   broj TD broj lista 

fax.048/ 621 - 239 03. 2018. 02/2018 - G  1 

 

 

 

INVESTITOR: 

 

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 

Mosna 15a, Koprivnica 

     

GRAĐEVINA: 

 

REKONSTRUKCIJA VODOVODA U HEREŠINSKOJ ULICI, ULICI MIROSLAVA 
KRLEŽE I DR. ŽELJKA SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA  

  

LOKACIJA    : HEREŠINSKA ULICA, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE I DR. ŽELJKA 

SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA 

 

BROJ  TD     : 02/2018 - G 

Z.O.P.     : V2-7232/9/G 

 

 

 

 

 

2.7.   PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA I ANALITIČKI ISKAZ 

IZRAČUNA MJERA ZA OBRAČUN VODNOG DOPRINOSA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Koprivnica, ožujak 2018. 
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2.7.1. PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

 

 Vodovod dionica C1:  

• duljina dionice ukupno: 386,11 m 

• profil cjevovoda : PEHD 315 

• 315 mm / 1m' cca = 1.500 kn  

• procjena investicije: 386,11 m x 1.500,00 kn =  579.165,00 kn 

   

   

 

 Vodovod dionica C2-1:  

• duljina dionice ukupno: 1274,71 m 

• profil cjevovoda : PEHD 160 

• 160 mm / 1m' cca = 500 kn  

• procjena investicije: 1274,71 m x 500,00 kn =  637.355,00 kn 

   

   

 

 Vodovod dionica C2-2:  

• duljina dionice ukupno: 662,02 m 

• profil cjevovoda : PEHD 280 (L=249,32m)  I 

PEHD 315 (L=412,70m) 

• 280 mm / 1m' cca = 1.000 kn  

• 315 mm / 1m' cca = 1.500 kn  

• procjena investicije: 249,32 m x 1.000,00 kn + 

412,70 m x 1.500,00 kn  =  868.370,00 kn 

   

   

 

 Vodovod dionica C2-3:  

• duljina dionice ukupno: 322,24 m 

• profil cjevovoda : PEHD 315 

• 315 mm / 1m' cca = 1.500 kn  

• procjena investicije: 322,24 m x 1.500,00 kn =  483.360,00 kn 
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 Vodovod dionica C3:  

• duljina dionice ukupno: 201,98 m 

• profil cjevovoda : PEHD 280 

• 280 mm / 1m' cca = 1.000 kn  

• procjena investicije: 201,98 m x 1.000,00 kn =  201.980,00 kn 

   

   

 UKUPNO SVE DIONICE (bez PDV-a) 2.770.230,00 kn 

   

 

 

 

 

Projektant: 

   

 

                                                                     

Marina Rođak, mag.ing.aedif.
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 2.7.2. ANALITIČKI ISKAZ IZRAČUNA MJERA ZA OBRAČUN VODNOG I KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 

a) Duljina dionica vodovoda iz Glavnog projektu izrađenog od strane IPZ d.d., oznake projekta : V2-7232/9/G, 
rujan 2011.  

 
Dionica C1, duljina dionice L=383,11m 
Dionica C2, duljina dionice L=2467,52m 
Dionica C3, duljina dionice L=53,88m 

UKUPNO L= 2904,51 m 

 

U potvrdi Glavnog projekta (KLASA:361-03/11-01/31, URBROJ:2137/01-06/1-11-5, Koprivnica, 25.10.2011.)  se 

navodi da je investitor platio u cijelosti vodni doprinos u iznosu od 15.267,00 kn za gore navedenu duljinu vodovoda 

(Potvrda; KLASA:UP/I-325-08/11-01/0617973, URBROJ:374-3205-2-11-3, OD 19.10.2011.g) 

 

b) Izmjenama i dopunama Glavnog projekta duljina novih dionica iznosi: 

 

Dionica C1, duljina dionice L=386,11m 
Dionica C2-1, duljina dionice L=1274,71m 
Dionica C2-2, duljina dionice L=662,02m 
Dionica C2-3, duljina dionice L=322,24m 
Dionica C3, duljina dionice L=201,98m 

UKUPNO L= 2847,06 m 
 

 

 

 

IZ NAVEDENOG JE VIDLJIVO DA NIJE DOŠLO DO POVEĆANJA DULJINE DIONICA VODOVODA. 

 

 

 

 

 

Projektant: 

  

 

                                                                      

Marina Rođak, mag.ing.aedif.
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INVESTITOR: 

 

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 

Mosna 15a, Koprivnica 

     

GRAĐEVINA: 

 

REKONSTRUKCIJA VODOVODA U HEREŠINSKOJ ULICI, ULICI MIROSLAVA 
KRLEŽE I DR. ŽELJKA SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA  

  

LOKACIJA    : HEREŠINSKA ULICA, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE I DR. ŽELJKA 

SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA 

 

BROJ  TD     : 02/2018 - G 

Z.O.P.     : V2-7232/9/G 

 

 

 

 

 

 

2.8.   HIDRAULIČKI PRORAČUN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivnica, ožujak 2018. 
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2.8. HIDRAULIČKI PRORAČUN  

 

 

U Glavnom projektu, izrađenom od strane IPZ d.d., oznake projekta : V2-7232/9/G, rujan 2011. izrađen je 

hidraulički proračun za promatrani vodopskrbni sustav.  

Proračun je proveden za četiri slučaja potrošnje odnosno formirana su dva osnovna „scenaria“ uzimajući u 

obzir potrošnju: 

− Postojeće stanje potrošnje – 2011. godina 

− Projektirano stanje potrošnje – 2030. godina 

Za ta dva osnovna scenarija izvršena je simulacija za srednju dnevnu potrošnju te za maksimalnu dnevnu potrošnju 

uključivo dnevnu varijaciju potrošnje. Potom je na istim modelima dodana i potrošnja od 10 l/s u trajanju od dva sata 

(požarna potrošnja) na mjestima hidranata u naselju. 

Tlakovi na odabranim hidrantima u stacionaži 2+052,12 i 2+311,77 iznose za slučaj požara - rade 2 hidranta 

2 x 5.0 = 10 l/s + maksimalna satna potrošnja: 

 

− na hidrantu u stacionaži 2+052,12 iznosi 3,50 bara 

− na hidrantu u stacionaži 2+311,77 iznosi 3,50 bara. 
 

S obzirom da hidraulički proračun iz Glavnog projekta, izrađen od strane IPZ d.d., oznake projekta : 

V2-7232/9/G, rujan 2011.  zadovoljava i da je u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara 

(NN 8/06) smatram da nije potrebno provoditi novi hidraulički proračun. Pošto se radi o rekonstrukciji 

vodovodne mreže na kojoj se već  nalaze postojeći nadzemni hidranti – protupožarni, te se izmjenama i 

dopunama se nije utjecalo na vodoopskrbni sustav na način da bi došlo do promjene hidrauličkih 

parametara postojeći hidraulički proračun ZADOVOLJAVA TE NIJE POTREBNO PROVODITI NOVI. 

 

 

 

 

                                                                                             Projektant: 

 

 

 

                                                                Marina Rođak, mag.ing.aedif. 
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INVESTITOR: 

 

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 

Mosna 15a, Koprivnica 

     

GRAĐEVINA: 

 

REKONSTRUKCIJA VODOVODA U HEREŠINSKOJ ULICI, ULICI MIROSLAVA 
KRLEŽE I DR. ŽELJKA SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA  

  

LOKACIJA    : HEREŠINSKA ULICA, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE I DR. ŽELJKA 

SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA 

 

BROJ  TD     : 02/2018 - G 

Z.O.P.     : V2-7232/9/G 

 

 

 

 

 

2.9.  ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koprivnica, ožujak 2018. 
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2.9. ELABORAT ZAŠTITE NA RADU  

 

PRIMNJENJENI PROPISI, ZAKONI I PRAVILNICI 

 

1. Zakon o zaštiti na radu  (NN 71/14, 118/14, 154/14) 

2. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) 

3. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) 

4. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 56/10) 

5. Zakon o zaštiti od požara  (NN 92/10) 

6. Zakon o normizaciji   (NN 80/13) 

7. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17) 

8. Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi zaštitne opreme (NN 18/17) 

9. Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 016/16, 18/17) 

10. Tehnički priručnik za protupožarnu zaštitu 

11. HRN N.S8.003  Klasifikacija eksplozivnih plinova i para 

 

OPĆENITO 

 

 Za investitora Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica, izrađene u Izmjene i dopune Glavnog projekta  
Rekonstrukcije vodovoda u Herešinskoj ulici, Ulici Miroslava Krleže i Dr. Željka Selingera u gradu 
Koprivnica.  

 
DIONICA C1 (stara oznaka C1) 

Dionica je izvedena, Ishođena je Uporabna dozvola: 
 KLASA:UP/I-361-05/18-01/000002, URBROJ:2137/01-07-01/1-18-  0011, Koprivnica, 12.04.2018. 
Dionica C1 nije predmet promjena.  
Dionica se nalazi na k.č.br. 1253, 1257/15, 1257/4, 1257/3, 1257/1, 1257/19, 13563/1, 3090, 3093, 
k.o. Koprivnica. 

 
DIONICA C2-1, C2-2, C2-3 I C3 nalaze se na k.č.br.: 
612/1, 630/5, 13561, 5122/2, 1242, 1243/7, 13563/1, , 6040/1, 6040/3, 6040/2, 6039, 6038, 13568/1, 
13568/2, 2679, 6088, 6089, 6120, 6119/1,  6124/1, 6128, 5452/61, 1257/19, k.o. Koprivnica. 

  
 

Obuhvatno područje je u potpunosti  opremljeno sa komunalnom infrastrukturom, u svemu kako je prikazano 

u grafičkim prikazima.  

Svi radovi koji će se odvijati na predviđenim trasama neće imati poseban utjecaj na okoliš, a po završetku 

radova sve eventualno oštećene zemljane, betonske i asfaltne površine treba isplanirati i vratiti u prvobitno stanje.  
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ODABIR TEHNIČKOG RJEŠENJA  

 

DIONICA C1 –profil cijevi je PEHD 315, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija SDR17. 
Dionica je izvedena te je ishođena Uporabna dozvola. Duljina dionice iznosi 386,11m. 
 
DIONICA C2-1- predviđeni profil cijevi je PEHD 160, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera 

dimenzija SDR17.  

Prosječna planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,30 m – 1,50 m, osim dijela u kojem je dubina 

ugradnje veća od 2,00 m zbog prolaza ispod magistralnog plinovoda, u svemu kako je prikazano u grafičkim 

prikazima. Cijevi će se polagati na pješčanu posteljicu debljine 10 cm. Projektom je predviđen iskop 

građevinskog rova u širini od 0,6 m. Duljina dionice iznosi 1274,71m. 

 

DIONICA C2-2- od stacionaže 1+483,26 do 1+732,58 predviđen je profil cijevi PEHD 280, dok je za od 

stacionaže 1+732,58 do 2+145,28 predviđen profil cijevi PEHD 315, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i 

omjera dimenzija SDR17. Prosječna planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,60 m – 2,30 m. Duljina 

dionice iznosi 662,02m. 

 

DIONICA C2-3- predviđeni profil cijevi je PEHD 315, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera 

dimenzija SDR17. Prosječna planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,60 m – 2,30 m. Duljina dionice 

iznosi 322,24m. 

 

DIONICA C3- predviđeni profil cijevi je PEHD 280, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija 

SDR17. Prosječna planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,75 m – 2,00 m. Duljina dionice iznosi 

201,98m. 

 

Planirani vodovod dio je mreže distributivnog vodovoda grada Koprivnice koji služi za opskrbu pitkom vodom, 

vodom za industriju te zaštitu od požara 

  

Svi radovi koji će se odvijati na predviđenoj trasi neće imati poseban utjecaj na okoliš, a po završetku radova 

će se sve eventualne oštećene površine isplanirati i vratiti u prvobitno stanje.  

Dubina iskopa rova za polaganje vodovoda uvjetovana je visinama terena, minimalnom dubinom križanja s 

prometnicama, odnosno minimalnom potrebnom dubinom ukapanja iz funkcionalnih razloga i usklađivanja dubina s 

ostalim ukopanim instalacijama.  

U grafičkom dijelu na situacijskom prikažu ucrtane su sve izvedene podzemne instalacije s pretpostavljenim 

dubinama ukapanja, a točne dubine i pozicije potrebno je utvrditi probnim poprečnim iskopima (šlicanjem) prilikom 

izvođenja radova. 

Projektom je predviđena izgradnja vodovoda sa maksimalnim radnim tlakom od 10 bar u mreži. Cijevna 

mreža izvodi se iz polietilenskih cijevi koje moraju odgovarati standardima: 

- HRN G.C1.300 ili ISO 138/N 542/89; kvaliteta PE sirovine za cijevi, 

- HRN EN 12201-2; dimenzije cijevi, 
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- HRN G.C6.602/81 ili ISO 4437/88, dopuna N 542/89; fizikalna svojstva cijevi. 

Obzirom na radni tlak u mreži, a prema zahtjevu distributera, cijevi moraju biti izvedene u klasi S8, standardnog 

omjera dimenzija SDR17, a izvedene u kvaliteti polietilena PE100. 

Prilikom isporuke potrebno je za svaku šaržu cijevi isporučiti ateste o izvršenim tehničkim ispitivanjima i 

analizama.  

Fazonski komadi (koljena, T-komadi, spojnice) i zaporna armatura, za izvedbu čvorišta moraju biti iste 

kvalitete kao i cijevi. 

Cijevi se polažu u ručno i strojno iskopan rov. Projektirani nadsloj zemlje dovoljan je za zaštitu cijevi. Širina 

dna rova iznosi od 60 do 80 cm, bez obzira na način iskopa. Dno rova mora biti potpuno poravnato te odstranjeni svi 

dijelovi koji bi mogli mehanički oštetiti cijev. Na dnu rova izvodi se pješčana posteljica, debljine 10 cm, a kod nailaska 

na kamenu podlogu, dno rova potrebno je produbiti te također izvesti pješčanu posteljicu debljine 10 cm. Kod 

razmekšanog tla potrebno je vršiti iskop do čvrste podloge te nabijanjem zemlje stvoriti odgovarajuću podlogu za 

cijev. Kod rastresitog tla, bez kamena, dno iskopa treba učvrstiti nabijanjem. 

Prilikom iskopa, građevinski rov mora se propisno obilježiti i zaštititi, postavljanjem reflektirajuće mreže, 

visine cca 1,2 m i veličine otvora 5 x 5 cm. 

Na projektiranoj trasi uglavnom se radi o iskopu mješavine zemlje i šljunka, a za očekivati je da se unutar 

trase iskopa nađe i dosta čvrstog materijala (lomljevina kamena, otpad od gradnje). I uz najbolje pripremljen rov 

ovakav materijal predstavlja veliku opasnost kod zatrpavanja, što je redovna posljedica nedovoljne pažnje 

zaposlenika na trasi. Kako bi se izbjegla mogućnost oštećenja cijevi, projektom je predviđeno zapunjavanje rova 

pijeskom do visine 10 cm iznad tjemena cijevi, nakon čega slijedi zatrpavanje zemljom, sa nabijanjem u slojevima. 

Troškovnikom projekta predviđeno je zasipavanje pijeskom na cijeloj dužini trase. 

Iznad tjemena cijevi u sloju pijeska (5 cm iznad tjemena cijevi) moraju biti položen ''SMART'' markeri (radi 

detekcije trase), koji se zatim zasipavaju slojem pijeska u visini 10 cm, a u sloju zemlje, 30 cm iznad tjemena cijevi, 

mora biti ukopana plastična signalna traka plave boje, širine 6 cm, sa natpisom ''PAŽNJA VODOVOD''. Natpis mora 

biti vidljiv prilikom naknadnih iskapanja na trasi (okrenut prema gore). 

Isto tako, mora se osigurati da nikakvi oštri ili teški predmeti ne padaju na marker (kamenje, itd..). Prisutnost 

metalnih predmeta u okolici markera ima negativan utjecaj kod identifikacije markera. Metalni predmeti ne smiju biti u 

blizini od najmanje 25 cm od markera. Zabranjeno je voditi metalne predmete kroz marker! Udaljenost sa strane 

između metalnog predmeta i markera je najmanje 5 cm. 

Udaljenost između markera i betonske konstrukcije je minimalno 30 cm. 

Zbog budućeg lociranja, marker ne smije biti pokriven bilo kakvim metalnim predmetom. 

Na predmetnoj trasi distributivnog vodovoda karakteristična su slijedeća mjesta izvedbe instalacije: 

Ugradnja nadzemnih hidranata koji služe za zaštitu od požara i održavanje cjevovoda. Ukupno je predviđeno 

ugradnja dva nadzemna hidranta koji su svojim pozicijama usklađeni sa postojećim hidrantskom mrežom, kako bi se 

osigurala protupožarna zaštita. Hidranti su nadzemni i u svrhu su protupožarne zaštite. Predviđena je i ugradnja 

podzemnog hidranta na kraju trase, u svemu kako je prikazano u grafičkim prilozima u Glavnom projektu.  

 

 

MJERE ZAŠTITE TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA 

         

Pri iskopu rova i montaži cijevi i fazonskih komada voditi računa o primjeni mjera predviđenih Zakonom o 

zaštiti na radu. Iskop treba u svemu vršiti prema propisima za zemljane radove uz primjenu odgovarajuće metode 



       građevina                 investitor 

 REKONSTRUKCIJA VODOVODA              KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 
Sektor investicija, upravljanja cestama  
i održavanja rasvjete                                                                   projektant                                     dio projekta 
Koprivnica, Mosna 15                                      Marina Rođak, mag.ing.aedif.        ELABORAT ZAŠT. NA RADU 

tel. 048/ 621 - 833    datum   broj TD broj lista 

fax.048/ 621 - 239 03. 2018. 02/2018 - G  8 

 

 

osiguranja pokosa.  Ako se radovi ne izvode u širokom iskopu voditelj građenja predlaže način razupiranja koji će se 

primjeniti uz odobrenje nadzornog inženjera. 

Kod izvođenja radova u širokom iskopu, obratiti pažnju na osiguranje pokosa od klizanja i urušavanja. 

Materijal uz rub rova deponirati na udaljenost od min. 50 cm kada postoji rubna zaštitna platica rova, a inače na 

udaljenost od min. 100 cm. 

Rov treba osigurati odgovarajućim sigurnosnim sredstvima od mogućnosti upadanja prolaznika, radnika ili 

strojeva u rov. Vodovodne cijevi većih profila kao i teške fazonske komade i armature upuštati u rov nekim 

mehaniziranim uređajem. Pri tome pomoćni radnici moraju biti opremljeni odgovarajućim zaštitnim sredstvima 

(zaštitna kaciga, rukavice itd.).  

Ispod radnog polja stroja smiju se nalaziti samo radnici potrebni za pričvršćenje i oslobađanje materijala koji 

se spušta u rov. 

Prije izvedbe tlačne probe cjevovoda važno je pravilno učvrstiti sve lučne i križne komade kako ne bi došlo do 

njihovog izletanja iz projektiranog položaja. Osim toga prilikom izvedbe tlačne probe radnici se ne smiju nalaziti u 

rovu na mjestima gdje se može očekivati izletanje komada  (križanja, otcjepi, hidranti i sl.). 

 

 

MJERE  ZAŠTITE  TIJEKOM  EKSPLOATACIJE  GRAĐEVINE 

 

Tijekom eksploatacije vodovodne mreže, pristup do izvedenih uređaja dozvoljen je samo ovlaštenim osobama  

u svrhu  tekućeg održavanja. Nadležnost poduzeća koje održava vodovodnu mrežu uključuje svu vanjsku instalaciju. 

 

 

 

 

 

Projektant: 

 

 

 

                                                Marina Rođak, mag.ing.aedif.
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2.10  MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koprivnica, ožujak 2018. 
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2.10. MJEE ZAŠTITE OD POŽARA  

 

POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA 

 

1. Zakon o zaštiti na radu  ( NN 71/14) 

 

2. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) 

 

3. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 

 

4. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 56/10 ) 

 

5. Zakon o zaštiti od požara  ( NN 92/10 ) 

 

6. Zakon o normizaciji   ( NN 80/13 ) 

 

7. Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99 ) 

 

8. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16) 

 

9. Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16, 18/17) 

 
10. Tehnički priručnik za protupožarnu zaštitu 

 

11. Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99 ) 
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OPĆENITO 

 

 Za investitora Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica, izrađene u Izmjene i dopune Glavnog projekta  
Rekonstrukcije vodovoda u Herešinskoj ulici, Ulici Miroslava Krleže i Dr. Željka Selingera u gradu 
Koprivnica.  

 
DIONICA C1 (stara oznaka C1) 

Dionica je izvedena, Ishođena je Uporabna dozvola: 
 KLASA:UP/I-361-05/18-01/000002, URBROJ:2137/01-07-01/1-18-  0011, Koprivnica, 12.04.2018. 
Dionica C1 nije predmet promjena.  Dionica se nalazi na k.č.br. 1253, 1257/15, 1257/4, 1257/3, 
1257/1, 1257/19, 13563/1, 3090, 3093, k.o. Koprivnica. 
 

DIONICA C2-1, C2-2, C2-3 I C3 nalaze se na k.č.br.: 
612/1, 630/5, 13561, 5122/2, 1242, 1243/7, 13563/1, , 6040/1, 6040/3, 6040/2, 6039, 6038, 
13568/1, 13568/2, 2679, 6088, 6089, 6120, 6119/1,  6124/1, 6128, 5452/61, 1257/19, k.o. 
Koprivnica. 

 

Obuhvatno područje je u potpunosti  opremljeno sa komunalnom infrastrukturom, u svemu kako je prikazano 

u grafičkim prikazima.  

Svi radovi koji će se odvijati na predviđenim trasama neće imati poseban utjecaj na okoliš, a po završetku 

radova sve eventualno oštećene zemljane, betonske i asfaltne površine treba isplanirati i vratiti u prvobitno stanje.  

 

ODABIR TEHNIČKOG RJEŠENJA  

 

DIONICA C1 –profil cijevi je PEHD 315, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija SDR17. 
Dionica je izvedena te je ishođena Uporabna dozvola. Duljina dionice iznosi 386,11m. 
DIONICA C2-1- predviđeni profil cijevi je PEHD 160, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera 

dimenzija SDR17.  

Prosječna planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,30 m – 1,50 m, osim dijela u kojem je dubina 

ugradnje veća od 2,00 m zbog prolaza ispod magistralnog plinovoda, u svemu kako je prikazano u grafičkim 

prikazima. Cijevi će se polagati na pješčanu posteljicu debljine 10 cm. Projektom je predviđen iskop 

građevinskog rova u širini od 0,6 m. Duljina dionice iznosi 1274,71m. 

DIONICA C2-2- od stacionaže 1+483,26 do 1+732,58 predviđen je profil cijevi PEHD 280, dok je za od 

stacionaže 1+732,58 do 2+145,28 predviđen profil cijevi PEHD 315, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i 

omjera dimenzija SDR17. Prosječna planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,60 m – 2,30 m. Duljina 

dionice iznosi 662,02m. 

DIONICA C2-3- predviđeni profil cijevi je PEHD 315, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera 

dimenzija SDR17. Prosječna planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,60 m – 2,30 m. Duljina dionice 

iznosi 322,24m. 

DIONICA C3- predviđeni profil cijevi je PEHD 280, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija 

SDR17. Prosječna planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,75 m – 2,00 m. Duljina dionice iznosi 

201,98m. 
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Planirani vodovod dio je mreže distributivnog vodovoda grada Koprivnice koji služi za opskrbu pitkom vodom, 

vodom za industriju te zaštitu od požara. 

Na projektiranoj trasi u svrhu održavanja cjevovoda predviđena je ugradnja ukupno šesnaest nadzemnih  

hidranata i sedam nadzemnih hidranata sa funkcijom muljnog ispusta, a sve u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj 

mreži (NN 8/06).  

Svi radovi koji će se odvijati na predviđenoj trasi neće imati poseban utjecaj na okoliš, a po završetku radova 

će se sve eventualne oštećene površine isplanirati i vratiti u prvobitno stanje.  

Dubina iskopa rova za polaganje vodovoda uvjetovana je visinama terena, minimalnom dubinom križanja s 

prometnicama, odnosno minimalnom potrebnom dubinom ukapanja iz funkcionalnih razloga i usklađivanja dubina s 

ostalim ukopanim instalacijama.  

U grafičkom dijelu na situacijskom prikažu ucrtane su sve izvedene podzemne instalacije s pretpostavljenim 

dubinama ukapanja, a točne dubine i pozicije potrebno je utvrditi probnim poprečnim iskopima (šlicanjem) prilikom 

izvođenja radova 

Projektom je predviđena izgradnja vodovoda sa maksimalnim radnim tlakom od 10 bar u mreži. Cijevna 

mreža izvodi se iz polietilenskih cijevi koje moraju odgovarati standardima: 

- HRN G.C1.300 ili ISO 138/N 542/89; kvaliteta PE sirovine za cijevi, 

- HRN EN 12201-2; dimenzije cijevi, 

- HRN G.C6.602/81 ili ISO 4437/88, dopuna N 542/89; fizikalna svojstva cijevi. 

Obzirom na radni tlak u mreži, a prema zahtjevu distributera, cijevi moraju biti izvedene u klasi S8, standardnog 

omjera dimenzija SDR17, a izvedene u kvaliteti polietilena PE100. 

Prilikom isporuke potrebno je za svaku šaržu cijevi isporučiti ateste o izvršenim tehničkim ispitivanjima i 

analizama.  

Fazonski komadi (koljena, T-komadi, spojnice) i zaporna armatura, za izvedbu čvorišta moraju biti iste 

kvalitete kao i cijevi. 

Cijevi se polažu u ručno i strojno iskopan rov, a prosječna dubina ukapanja vidljiva je u uzdužnom profilu u 

grafičkim prikazima. Projektirani nadsloj zemlje dovoljan je za zaštitu cijevi. Širina dna rova iznosi od 60 - 80 cm, 

ovisno o profilu cijevi. Dno rova mora biti potpuno poravnato te odstranjeni svi dijelovi koji bi mogli mehanički oštetiti 

cijev. Na dnu rova izvodi se pješčana posteljica, debljine 10 cm, a kod nailaska na kamenu podlogu, dno rova 

potrebno je produbiti te također izvesti pješčanu posteljicu debljine 10 cm. Kod razmekšanog tla potrebno je vršiti 

iskop do čvrste podloge te nabijanjem zemlje stvoriti odgovarajuću podlogu za cijev. Kod rastresitog tla, bez kamena, 

dno iskopa treba učvrstiti nabijanjem. 

Prilikom iskopa, građevinski rov mora se propisno obilježiti i zaštititi, postavljanjem reflektirajuće mreže, 

visine cca 1,2 m i veličine otvora 5 x 5 cm. 

Na projektiranoj trasi uglavnom se radi o iskopu mješavine zemlje i šljunka, a za očekivati je da se unutar 

trase iskopa nađe i dosta čvrstog materijala (lomljevina kamena, otpad od gradnje). I uz najbolje pripremljen rov 

ovakav materijal predstavlja veliku opasnost kod zatrpavanja, što je redovna posljedica nedovoljne pažnje 

zaposlenika na trasi. Kako bi se izbjegla mogućnost oštećenja cijevi, projektom je predviđeno zapunjavanje rova 

pijeskom do visine 10 cm iznad tjemena cijevi, nakon čega slijedi zatrpavanje zemljom, sa nabijanjem u slojevima. 

Troškovnikom projekta predviđeno je zasipavanje pijeskom na cijeloj dužini trase. 
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Iznad tjemena cijevi u sloju pijeska (5 cm iznad tjemena cijevi) moraju biti položen ''SMART'' markeri (radi 

detekcije trase), koji se zatim zasipavaju slojem pijeska u visini 10 cm, a u sloju zemlje, 30 cm iznad tjemena cijevi, 

mora biti ukopana plastična signalna traka plave boje, širine 6 cm, sa natpisom ''PAŽNJA VODOVOD''. Natpis mora 

biti vidljiv prilikom naknadnih iskapanja na trasi (okrenut prema gore). 

Isto tako, mora se osigurati da nikakvi oštri ili teški predmeti ne padaju na marker (kamenje, itd..). Prisutnost 

metalnih predmeta u okolici markera ima negativan utjecaj kod identifikacije markera. Metalni predmeti ne smiju biti u 

blizini od najmanje 25 cm od markera. Zabranjeno je voditi metalne predmete kroz marker! Udaljenost sa strane 

između metalnog predmeta i markera je najmanje 5 cm. 

Udaljenost između markera i betonske konstrukcije je minimalno 30 cm. 

Zbog budućeg lociranja, marker ne smije biti pokriven bilo kakvim metalnim predmetom. 

Na predmetnoj trasi distributivnog vodovoda karakteristična su slijedeća mjesta izvedbe instalacije: 

Ugradnja nadzemnih hidranata koji služe za zaštitu od požara i održavanje cjevovoda. Ukupno je predviđeno 

ugradnja šesnaest nadzemnih hidranta, šest nadzemnih hidranata – muljnih ispusta i jedan podzemni hidrant-muljni,  

koji su svojim pozicijama usklađeni sa postojećim hidrantskom mrežom, kako bi se osigurala protupožarna zaštita i 

održavanje cjevovoda. Hidranti su nadzemni i u svrhu su protupožarne zaštite.  

 

Prema članku 19. "Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara“ kontrolni proračun treba provesti uz 

pretpostavku jednog požara s najmanjom količinom vode po jednom požaru od q = 10,0 l/s. 

Uzimajući u obzir sve navode iz poglavlja 2.8. HIDRAULIČKI PRORAČUN, može se istaknuti da projektirani 

distributivni vodovod i na njemu ugrađeni nadzemni hidranti udovoljavaju zahtjevima zaštite od požara. 

 
 
 NADZEMNI HIDRANTI  
 

Na predmetnim dionicama distributivnog vodovoda, projektom je predviđena ugradnja sedamnaest 
nadzemnih hidranta i pet hidranata – muljnih ispusta. 

Detalj ugradnje nadzemnih hidranata prikazan je u grafičkim prikazima.  
Montaža hidranta započinje ugradnjom reduciranog polietilenskog T-komada, a spajanje na polietilensku 

vodovodnu cijev, vrši se ugradnjom elektrofuzijskih spojnica. Na bočni odvojak T-komada, redom se montiraju: 

- polietilensko koljeno sa integriranim elektrofuzijskim spojnicama, za promjenu smjera trase, 

- segment polietilenske cijevi, 

- lijevano-željezni E2-HSM zasun (BAIO sistem) u kompletu sa potpornim prstenom od  

  nehrđajučeg čelika i osiguračem od izvlačenja (BAIO stop komad)  

- lijevano-željezni SM komad (BAIO sistem) 

- EN - komad sa stopalom za promjenu smjera trase (BAIO sistem), 

- nadzemni hidrant. 
Prije zatrpavanja tijela hidranta batudom, potrebno je izvesti drenažnu cijev (perforirana pocinčana cijev ¾'') u 

tlu oko hidranta. Dranažna cijev i drenažni prostor moraju se protezati ispod zone smrzavanja tla. 
 
Na mjestu ugradnje podzemnog hidranta potrebno je postaviti tablice za markiranje pozicije ugradnje. 

Markiranje pozicije ugradnje potrebno je izvesti sukladno posebnim uvjetima izdanim od distributera. Tablice za 
označavanje namijenjene su označavanju objekata na vodovodnoj, kanalizacijskoj i plinskoj mreži. Proizvedene su 
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po standardu DIN 4067 i 4066. i izrađene su od plastike i otporne na atmosferske utjecaje. Jednostavno 
popunjavanje oznaka na tablicama omogućava ispunjavanje tablica na terenu, odnosno na mjestu gdje će tablica biti 
postavljena. Tablice za označavanje se montiraju na čelični pocinčani stup ø 33 mm, l = 1,7 m, koji mora biti zatvoren 
s gornje strane i koji ima na vrhu montiranu podložnu pločicu debljine 2 mm, na visinu 1,5 m od površine terena. 
Podložna pločica mora biti od pocinčanog čelika i odgovarajućih dimenzija. Montaža tablica na stup se izvodi 
pomoću za to predviđenih vijaka. Tablica se montira tako da se postavi na odgovarajuću podložnu pločicu i zatim 
pomoću vijaka pričvrsti na nju. Prilikom montaže na zid potrebno je koristiti vijke prilagođene površini na koju se 
montira (npr. vijke i tiple za pričvršćivanje na zid). 

Sve oznake se moraju unositi u odgovarajući katalog oznaka (prilog tehničke norme) onim redom kako su 
postavljene. 

  

 

    

Projektant  

 

 

 

Marina Rođak mag.ing.aedif
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2.11.   ELABORAT REGULACIJE PROMETA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Koprivnica, ožujak 2018. 

 
 
 



       građevina                 investitor 

 REKONSTRUKCIJA VODOVODA              KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 
Sektor investicija, upravljanja cestama  
i održavanja rasvjete                                                                   projektant                                     dio projekta 

Koprivnica, Mosna 15 Marina Rođak, mag.ing.aedif.               ELAB. REGULACIJE PROMETA 

tel. 048/ 621 - 833    datum   broj TD broj lista 

fax.048/ 621 - 239 03.2018. 02/2018-G  2 

 

 

 
 

SADRŽAJ: 
 
  TEKSTUALNI DIO  
 

2.11.1. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA I PROPISA 

2.11.2. TEHNIČKI DIO 

 
GRAFIČKI PRIKAZI  
 

2.11.3. REGULACIJA PROMETA  1  ....................................................................................................... M 1:  200 

2.11.4. REGULACIJA PROMETA  2  ....................................................................................................... M 1:  200 

2.11.5. REGULACIJA PROMETA  3  ....................................................................................................... M 1:  200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       građevina                 investitor 

 REKONSTRUKCIJA VODOVODA              KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 
Sektor investicija, upravljanja cestama  
i održavanja rasvjete                                                                   projektant                                     dio projekta 

Koprivnica, Mosna 15 Marina Rođak, mag.ing.aedif.               ELAB. REGULACIJE PROMETA 

tel. 048/ 621 - 833    datum   broj TD broj lista 

fax.048/ 621 - 239 03.2018. 02/2018-G  3 

 

 

 
2.11.1. POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA I PROPISA 
 
 

1. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 

2. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) 

3. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) 

4. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 64/15) 

5. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)  

6. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

7. Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13) 

8. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11, 25/15) 

9. Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) 

10. Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16) 

11. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) 

12. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa 

stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01) 

13. Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 85/16, 24/17) 

14. Odluka o uređenju prometa na području Grada Koprivnice (GGK 2/10, 5/11) 

15. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice (GGK 3/12, 2/14, 2/16) 

 

 

 HRVATSKE NORME 

 

1. HRN EN 12899-1 : 2001 EN Stalni uspravni cestovni prometni znakovi – 1.dio: Stalni prometni znakovi 

2. HRN 1114 Prometni znakovi – Tehnički uvjeti 

3. HRN 1115 Prometni znakovi – Znakovi opasnosti 

4. HRN 1116 Prometni znakovi – Znakovi izričitih naredbi 

5. HRN 1117 Prometni znakovi – Znakovi obavijesti 

6. HRN 1118 Prometni znakovi – Znakovi obavijesti za vođenje prometa 

7. HRN 1119 Prometni znakovi – Dopunske ploče 

8. HRN 1126 Prometni znakovi – Prometna oprema ceste 

9. Opći tehnički uvjeti za radove na cestama knjiga VI – OPREMA CESTE 

10. Norme za horizontalnu signalizaciju (HRN U.S4.221-234) 

11. Norme za vertikalnu signalizaciju (HRN Z.S2.301.330 

12. Norme za kvalitetu tankostijenih oznaka na kolniku (HRN Z.S2.240) 
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2.11.2.TEHNIČKI DIO 

    
OPĆENITO 

 

  Za investitora Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica, izrađene u Izmjene i dopune Glavnog projekta  
Rekonstrukcije vodovoda u Herešinskoj ulici, Ulici Miroslava Krleže i Dr. Željka Selingera u gradu Koprivnica.  

 
DIONICA C1 (stara oznaka C1) 

Dionica je izvedena, Ishođena je Uporabna dozvola: 
 KLASA:UP/I-361-05/18-01/000002, URBROJ:2137/01-07-01/1-18-  0011, Koprivnica, 12.04.2018. 
Dionica C1 nije predmet promjena.  
Dionica se nalazi na k.č.br. 1253, 1257/15, 1257/4, 1257/3, 1257/1, 1257/19, 13563/1, 3090, 3093, 
k.o. Koprivnica. 

 
DIONICA C2-1, C2-2, C2-3 I C3 nalaze se na k.č.br.: 
612/1, 630/5, 13561, 5122/2, 1242, 1243/7, 13563/1, , 6040/1, 6040/3, 6040/2, 6039, 6038, 13568/1, 13568/2, 
2679, 6088, 6089, 6120, 6119/1,  6124/1, 6128, 5452/61, 1257/19, k.o. Koprivnica. 

 

Obuhvatno područje je u potpunosti  opremljeno sa komunalnom infrastrukturom, u svemu kako je prikazano u 

grafičkim prikazima.  

Svi radovi koji će se odvijati na predviđenim trasama neće imati poseban utjecaj na okoliš, a po završetku radova 

sve eventualno oštećene zemljane, betonske i asfaltne površine treba isplanirati i vratiti u prvobitno stanje.  

 

ODABIR TEHNIČKOG RJEŠENJA  

 

DIONICA C1 –profil cijevi je PEHD 315, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija SDR17. 
Dionica je izvedena, Uporabna dozvola je ishođena. Duljina dionice iznosi 386,11m. 
DIONICA C2-1- predviđeni profil cijevi je PEHD 160, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija 

SDR17.  

Prosječna planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,30 m – 1,50 m, osim dijela u kojem je dubina 

ugradnje veća od 2,00 m zbog prolaza ispod magistralnog plinovoda, u svemu kako je prikazano u grafičkim 

prikazima. Cijevi će se polagati na pješčanu posteljicu debljine 10 cm. Projektom je predviđen iskop 

građevinskog rova u širini od 0,6 m. Duljina dionice iznosi 1274,71m. 

DIONICA C2-2- od stacionaže 1+483,26 do 1+732,58 predviđen je profil cijevi PEHD 280, dok je za od 

stacionaže 1+732,58 do 2+145,28 predviđen profil cijevi PEHD 315, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i 

omjera dimenzija SDR17. Prosječna planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,60 m – 2,30 m. Duljina 

dionice iznosi 662,02m. 

DIONICA C2-3- predviđeni profil cijevi je PEHD 315, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija 

SDR17. Prosječna planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,60 m – 2,30 m. Duljina dionice iznosi 

322,24m. 

DIONICA C3- predviđeni profil cijevi je PEHD 280, kvalitete materijala PE 100, klase S8 i omjera dimenzija 

SDR17. Prosječna planirana dubina ugradnje vodovodne cijevi je 1,75 m – 2,00 m. Duljina dionice iznosi 

201,98m. 
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PROMETNI ZNAKOVI 

 

Površina prometnih znakova mora biti izrađena od materijala reflektirajućih svojstava. Primjenjuju se 

retroreflektivne folije stabilne na U.V. zračenje i to tipa ''High Intensity Grade''. Za razinu državne ceste treba primijeniti 

najmanje retroreflektivnu foliju klase retrorefleksije II. 

Folije su aplicirane na aluminijsku podlogu debljine 2 mm, s ojačanim (duplo savijeni) okvirom. Prometni 

znakovi moraju biti izrađeni od antikorozivnog aluminijskog lima kvalitete 99,50% sadržaja aluminija.  

Pozadina prometnog znaka mora biti sive boje i bez sjaja kako bi se vozačima spriječilo odvraćanje pozornosti. 

Na pozadini znaka mora biti trajna oznaka sa sljedećim sadržajem: ime proizvođača, mjesec i godina proizvodnje. 

Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove nosače promjera 63,50 mm, koji su izrađeni od Fe čeličnih šavnih 

cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja. Pričvršćenje prometnih znakova mora biti izvedeno tako da s 

prednje strane znaka nema vidljivog mjesta pričvršćenja i da se onemogući okretanje prometnog znaka oko osi stupa. 

Nosač se nalazi   na samostalnom betonskom postolju obloženom gumom zbog prijenosa na određene željene dužine. 

Znakovi čija širina iznosi 100 ili 120 cm potrebno je postaviti na 2 stupa. 

Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najbliži kolniku ceste, bude okomito udaljen najmanje 30 cm 

od vanjskog ruba kolnika ceste. Vodoravni otklon prometnog znaka mora biti 3° - 5° u odnosu na os ceste, da se 

izbjegne intezivna refleksija i smanji kontrast simbola znaka i pozadine koja je osvjetljena. 

Donji rub prometnog znaka mora od razine kolnika biti udaljen najmanje 1,40 m, a ukoliko površine na kojima 

se postavljaju prometni znakovi služe i za kretanje pješaka, postaviti ih na visinu od minimalno 2,00 m.  

 

Dimenzije prometnih znakova za privremenu regulaciju prometa na cestama su sljedeće: 

− Trokut stranica 900 x 900 x 900 mm 

− Kružnica promjer Ø 600 mm 

− Pravokutnik 600 x 300 mm, 600 x 900 mm 

− Putokazna ploča (obilazak) 1500 x 1500 mm 

− Bljeskalica – treptač standardna 

− Plastični ili gumeni stožac visine 400 mm 

 

 

REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME RADOVA 

 

Prilikom izvođenja radova u cestovnom pojasu koji je paralelan s osi ceste, potrebno je privremeno označiti, 

postavljanjem prometnih znakovima za uspostavu sigurnog odvijanja prometa. 

 Na području Grada Koprivnice promet je uređen sukladno Odluci o uređenju prometa na području Grada 

Koprivnice (''Glasnik Grada Koprivnice'' broj 02/10. i 5/11). Privremenu regulaciju prometa na javno prometnim 

površinama zbog izgradnje, rekonstrukcije i popravaka građevinskih objekata i instalacija utvrđuje nadležni Upravni odjel 

grada Koprivnice uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova. 

 

 REGULACIJA PROMETA BROJ 1 

 

Prilikom rekonstrukcije vodovoda glavnina radova će se odvijati u zelenom pojasu, građevinski strojevi će 

zaposjednuti samo jedan vozni trak te je predviđena ručna regulacija prometa vozila koja se kreću naizmjenice jednim 

prometnim trakom. 
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 ZA SIGURNO ODVIJANJE PROMETA POSTAVLJA SE PRIVREMENA PROMETNA SIGNALIZACIJA : 

− Obostrano u smjeru vožnje, na 150 m udaljenosti od mjesta početka izvođenja radova postavljaju se prometni 

znakovi A25 ("Radovi na cesti") i B31 ("Ograničenje brzine" od 40 km/h). 

− Obostrano u smjeru vožnje, na 100 m udaljenosti od mjesta početka izvođenja radova radova postavlja se 

prometni znak C112 (''Ručno reguliranje prometa''), A15 (''Suženje ceste s desne strane''), odnosno sa strane 

gdje se uz os ceste ne  odvijaju radovi znak A16 (''Suženje ceste s lijeve strane'') 

 

Na strani kolnika gdje se uz os ceste odvijaju radovi, postavlja se slijedeća privremena prometna signalizacija, 

prema uzdužnoj udaljenosti od mjesta početka izvođenja građevinskih radova: 

− Na 2 m od parkiranog vozila postavlja se znak K21 (''Branik za označavanje prepreka''), znak B60 (''Obavezno 

obilaženje  s lijeve strane), A25 ("Radovi na cesti"), B31 ("Ograničenje brzine" od 40 km/h) te se u suprotnom 

smjeru postavlja K20 (''Branik za označavanje prepreka''), znak B59 (''Obavezno obilaženje  s desne strane), 

A25 ("Radovi na cesti"), B31 ("Ograničenje brzine" od 40 km/h) 

− Na 50 m iza mjesta gdje se izvode radovi (obostrano u smjeru vožnje) postavlja se znak C16 ("Prestanak svih 

zabrana"). Prema potrebi stanja na gradilištu duž kolnika postavljaju se trake K38 za ograđivanje koje se 

stupića visine 0,90 m 

 

Tablica 1.1. popis potrebne opreme za regulaciju prometa br 1 

 

REGULACIJA PROMETA BROJ 2 

 

Kada zbog radova dolazi do zaposjedanja prometnog traka pri čemu je onemogućen konstantan prolaz vozila u 

jednom smjeru (prilikom prekopa prometnica) potrebno je zabraniti prolaz za sva vozila. Vozači će koristit obilazne 

pravce, a za sigurno odvijanje prometa postavlja se regulacija prometa broj 2. 

− Obostrano u smjeru vožnje, na 150 m udaljenosti od mjesta početka izvođenja radova postavljaju se prometni 

znakovi A25 ("Radovi na cesti") 

REDNI 

BROJ 

PROMETNI ZNAK 

BROJ 

DIMENZIJA (mm) JEDINICA MJERE KOLIČINA 

1 C112 600x900 kom 2 

3 A25 900x900x900 kom 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

11 

B31(40km/h) 

C16 

A15 

A16 

B60 

B59 

K20 

K21 

Stup na bet. postolju 

Ø600 

Ø600 

900x900x900 

900x900x900 

Ø600 

Ø600 

standardna 

standardna 

Ø60,30 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 
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− Obostrano u smjeru vožnje, na 100 m udaljenosti od mjesta početka izvođenja radova radova postavlja se 

prometni znak B31 ("Ograničenje brzine" od 40 km/h), A15 (''Suženje ceste s desne strane''), odnosno sa 

strane gdje se uz os ceste ne  odvijaju radovi znak A16 (''Suženje ceste s lijeve strane'') 

− Obostrano u smjeru vožnje, na 50 m udaljenosti od mjesta početka izvođenja radova postavlja se prometni 

znak B03 (''Zabrana prometa u oba smjera'')  

 

Na strani kolnika gdje se uz os ceste odvijaju radovi, postavlja se slijedeća privremena prometna signalizacija, 

prema uzdužnoj udaljenosti od mjesta početka izvođenja građevinskih radova: 

− Na 2 m od parkiranog vozila postavlja se znak K21 (''Branik za označavanje prepreka''), znak B60 (''Obavezno 

obilaženje  s lijeve strane), A25 ("Radovi na cesti"), B31 ("Ograničenje brzine" od 40 km/h) te se u suprotnom 

smjeru postavlja K20 (''Branik za označavanje prepreka''), znak B59 (''Obavezno obilaženje  s desne strane), 

A25 ("Radovi na cesti"), B31 ("Ograničenje brzine" od 40 km/h) 

− Na 50 m iza mjesta gdje se izvode radovi (obostrano u smjeru vožnje) postavlja se znak C16 ("Prestanak svih 

zabrana"). Prema potrebi stanja na gradilištu duž kolnika postavljaju se trake K38 za ograđivanje koje se 

stupića visine 0,90 m 

 

 

Tablica 1.2. popis potrebne opreme za regulaciju prometa br 2 

 
REGULACIJA PROMETA BROJ 3 
 

Kada se radovi izvode u zelenom pojasu, pješačkoj ili biciklističkoj stazi, maksimalna duljina radova je 20 m,  za 
sigurno odvijanje prometa postavlja se regulacija br 3. 

− Obostrano, na 50 m udaljenosti od mjesta početka izvođenja radova postavljaju se prometni znakovi A25 
("Radovi na cesti"). 

− Sa strane zelenog pojasa, pješačkoj ili biciklističkoj stazi gdje se odvijaju radovi, oni se zagrađuju čunjem K19 
(“Stožac”) 

− Prema potrebi stanja na gradilištu duž iskopa postavljaju se trake K38 za ograđivanje koje se omotavaju na 
pokretni stupić visine 0,90m. 

REDNI 

BROJ 

PROMETNI ZNAK 

BROJ 

DIMENZIJA (mm) JEDINICA MJERE KOLIČINA 

1 B03 Ø600 kom 2 

2 A25 900x900x900 kom 4 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

B31(40km/h) 

C16 

A15 

A16 

B60 

B59 

K20 

K21 

Stup na bet. postolju 

Ø600 

Ø600 

900x900x900 

900x900x900 

Ø600 

Ø600 

standardna 

standardna 

Ø60,30 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 
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Tablica 1.3. popis potrebne opreme za regulaciju br 3 

 

 

OBILJEŽAVANJE I OSIGURANJE RADNOG VOZILA NA CESTI DANJU I NOĆU 

 

Radni strojevi (bageri, utovarivači, kamioni itd.) koji ostaju na gradilištu do završetka radova moraju se vidljivo 

obilježiti u slučaju da su parkirani na prometnoj traci. Danju se obilježavaju čunjevima K19 (“Stožac”), ukoliko je stroj 

parkiran na prometnoj traci. Noću se osim čunjeva K19 (“Stožac”),  dodatno strojevi koji su parkirani obilježavaju 

rotacijskim lampama sa zaštitnom košarom za rad noću. 

 

 

OBILJEŽAVANJE ROVOVA 

 

 Obilježavanje iskopanog rova za polaganje cijevi mora se također obilježiti: 

− Zaštitnim ogradama od plastičnih zastavica u boji. Plastične zastavice nanizane na uže vežu se na svakih 6,00 

m na pokretni stupić Ø2'', visine h=0,90 m. Tako izgrađena ograda postavlja se paralelno uz rov obostrano, do 

njegova potpuna zatrpavanja. 

 

 

OBILJEŽAVANJE GRADILIŠTA NOĆU 

 

 Ukoliko je potrebno, gradilište se dodatno osigurava noću posebnom rotirajućom lampom sa zaštitnom 

košarom, koja će se postaviti prema nahođenju nadzornog inženjera na određena mjesta i prema potrebi. 

 

 

 

 

 

           Projektant: 

 

 

 

             Marina Rođak, mag.ing.aedif.  

REDNI BROJ PROMETNI ZNAK 
BROJ 

DIMENZIJA 
(mm) 

JEDINICA MJERE KOLIČINA 

1 A25 900x900x900 kom 2 
2 
3 
4 

K19 
K38 

Stup na bet. postolju 

min 45cm 
standardna 

Ø60,30 

kom 
m 

kom 

prema potrebi 
prema potrebi 

2 
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INVESTITOR: 

 

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 

Mosna 15a, Koprivnica 

     

GRAĐEVINA: 

 

REKONSTRUKCIJA VODOVODA U HEREŠINSKOJ ULICI, ULICI MIROSLAVA 
KRLEŽE I DR. ŽELJKA SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA  

  

LOKACIJA    : HEREŠINSKA ULICA, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE I DR. ŽELJKA 

SELINGERA U GRADU KOPRIVNICA 

 

BROJ  TD     : 02/2018 - G 

Z.O.P.     : V2-7232/9/G 

 

 

 

 

 

 

3.   GRAFIČKI  PRIKAZI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Koprivnica, ožujak 2018. 

 


