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P R O G R A M       K O N T R O L E 

O S I G U R A N J A      K A K V OĆ E 

 

 
Predmetni projekt je izrađen u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 
Republike Hrvatske, broj: 76/07, izmjene 38/09, 55/11, 90/11, kojim su propisani bitni zahtjevi za 
građevinu (odrednice "Zakona": članak 14. do 18.), kao i odrednice u svezi s građevnim proizvodima 
(odrednice “Zakona” članak 19. do 20.). 
 
 Navedeni članci Zakona o gradnji obvezuju proizvođača, projektanta i izvođača na kontrolu i 
osiguranje kakvoće materijala, radova i same građevine. 
 
 
Uvod 
 

Osiguranje kakvoće podrazumijeva skup sustavno planiranih aktivnosti u svrhu postizanja 
propisanih svojstava materijala, proizvoda i radova čime se ostvaruje propisana razina 
kakvoće građevine tijekom uporabe. 

Za sve materijale i proizvode o kojima ovisi ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevine 
izvođač je dužan osigurati dokaz uporabljivosti prema Zakonu o gradnji «ZOG-u» ili drugim 
zakonima, npr. potvrdu (certifikat) prema naredbi o obvezatnom certificiranju (ZON).  

Tu dokaznu dokumentaciju u originalu, izvođač mora pravodobno dostaviti nadzornom 
inženjeru na odobrenje. 

Nadzorni inženjer ima pravo i dužnost provjere dokaza uporabljivosti pomoću kontrolnih 
ispitivanja. 

Za materijale, proizvode i radove za koje nije utvrđen postupak dokazivanja uporabljivosti 
provode se ispitivanja koja obuhvaćaju najmanje: 

• prethodna ispitivanja (provodi izvođač) kao dokaz uporabljivosti, 

• tekuća ispitivanja - vlastita ispitivanja proizvođača (izvođača) tijekom proizvodnje, 

• kontrolna ispitivanja materijala, proizvoda i radova od strane investitora (nadzornog 
inženjera). 

Provode se na bazi izrađenog programa ispitivanja uvažavajući; tekuća ispitivanja, vizualna 
zapažanja mjesta (uzoraka) ispitivanja, uz primjenu provjerenih statističkih metoda. 

Sva ispitivanja provodi ovlašteni laboratorij ili laboratorij pod nadzorom ovlaštenog tijela. 

Sve materijale, proizvode i radove mora odobriti nadzorni inženjer i ne mogu se mijenjati 
bez njegova odobrenja. 

Izvođač mora nadzornom inženjeru omogućiti nesmetan pristup proizvodnom pogonu i 
laboratoriju radi potrebnih provjera i/ili uzimanja uzoraka za kontrolna ispitivanja. 

Sve radove trebaju obavljati za to stručno osposobljene osobe, uz stalni stručni nadzor. 
Prije prelaska na iduću fazu radova, nužno je odobrenje nadzornog inženjera. Za svako 
odstupanje od projekta, te u slučaju nepredviđenih okolnosti, potrebna je konzultacija 
Projektanta. Izvoditelj je dužan u potpunosti poštivati sve mjere osiguranja i kontrole kvalitete. 
Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima važećih normi, 
propisa i pravila struke. 
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Primopredaja gradilišta 
 

Investitor predaje izvođaču radova građevinski uređeno zemljište. Prilikom primopredaje potrebno 
je u građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis dokumentacije, važne točke 
na gradilištu, posebne uvjete koji utječu na način gradnje i sl.) 
 
 
Osiguranje gradilišta pogonskom energijom i vodom 
 

Izvođač je dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta putem ugovora s 
komunalnim poduzećima. 
 
 
Dinamika izvođenja radova 
 

Izvođač je uz ponudu dužan priložiti PLAN DINAMIKE IZVOĐENJA RADOVA sa prijedlogom 
roka završetka radova. Ako investitor traži određeni rok završetka, koji je najvjerovatnije kraći od onog 
kojeg bi predložio izvođač, tada je izvođač dužan uz dinamički plan izvođenja, dati način pojačanog 
angažiranja kapaciteta kojim će se moći zadovoljiti traženi rok. Angažiranje planiranih kapaciteta 
podliježe stalnoj kontroli nadzorne službe. Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta 
za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se ti uvjeti neće priznavati kao 
razlog za produženje roka, niti će se stvaranje uvjeta za rad u nepovoljnim uvjetima, njega konstrukcija i 
upotreba potrebnih aditiva posebno obračunavati. 
 
 
Organizacija gradilišta 
 

Organizaciju gradilišta sa shemom transporta i energetskih priključaka treba dati na uvid i 
odobrenje investitoru. 
 
 
Osiguranje objekta 
 

Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan osigurati objekt kod OZ-a i prijaviti ga nadležnoj 
Građevinskoj inspekciji te o tome dati investitoru pismeni dokaz. 
 
 
Tehnička zaštita 
 

Svi elementi tehničke zaštite, prema važećim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaćeni 
faktorom gradiloišta. Radi kontrole provođenja tehničke zaštite, izvođač je dužan pravovremeno prijaviti 
početak radova nadležnoj inspekciji rada, a o provođenju zaštite treba izraditi poseban elaborat koji mora 
ovjeriti kod inspekcije rada te jedan primjerak dostaviti investitoru. 
 
 
Geodetska kontrola 
 

Izvođač je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvođenja objekata. Na gradilištu treba 
obilježiti i dobro osigurati stalnu točku.  Sva zapažanja unositi u gradiđevinsku knjigu. 
 
 
 
 
 
 



Inženjerski projektni zavod, d.d. Zagreb,  Prilaz baruna Filipovića 21 

 

GLAVNI PROJEKT ZA IZGRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA 
DISTRIBUCIJSKOM PODRUČJU KOMUNALNOG PODUZEĆA G.K.P.KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA  

              - rekonstrukcija cjevovoda u ulicama Čarda, Miroslava Pavleka Miškine, Frana Galovića i Dravskoj 
 

V2-7232/8/G            PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE .               Str. 3 

 

ipz dd 

Njega konstrukcije i konstruktivnih elemenata 
 

Betonska masa može se spravljati samo u betonari sa automatskim težinskim doziranjem i uz 
stalnu laboratorijsku kontrolu komponenata. Transport betonske mase može se vršiti samo 
automješalicama s automatskim dozatorom vode, na dužim relacijama.  Ne dozvoljava se ugradnja 
betonske mase, transportirane auto- -mješalicama, kojoj je prekoračeno vrijeme početka vezanja. 
Nikakva naknadna dodavanja komponenata i miješanja nisu dozvoljena.  Mješalicama na gradilištu mogu 
se spravljati mortovi i betonske mase u manjim količinama za nekonstruktivne elemente i maksimalne 
marke betona MB-15.  Spravljanje betonske mase i izvedbu betonskih konstrukcija treba planirati u 
povoljnim vremenskim uvjetima, kompletnu proizvodnju i zaštitu treba prilagoditi tim uvjetima. 
 

Ugrađeni beton treba zaštititi od ispiranja, insolacije i niskih temperatura, osigurati stalno 
polijevanje, onemogućiti dinamičke udare i izazivanje vibracija na konstrukciji i pokraj objekta u procesu 
vezanja. 
 
Mort za rad u nepovoljnim uvjetima treba spravljati uz kompletnu zaštitu i dodatak aditiva. 
 

Na niskim temperaturama mortom se može žbukati uz dodatak aditiva, a pri visokim 
temperaturama mort treba zaštićivati od sunca i polijavati u procesu vezanja.  Aditive treba dodavati 
prema uputama proizvođača, ili po recepturi ovlaštenog građevinskog instituta. 
 
 
Ispitivanja i atesti 
 

Izvođač je dužan za sve dobavljene materijale pribaviti ateste. Za materijale koje proizvodi 
izvođač, treba redovito ispitivati sve komponente, a uzorci za ispitivanje gotovog proizvoda uzimaju se na 
mjestu ugradbe. Uzimanje uzoraka i ispitivanje vrši ovlašteni građevinski institut. Treba ispitati 
vodovodne, kanalizacione i ostale instalacije, izvršiti tlačne probe, dati odgovarajuće sheme i upute za 
rukovanje, te ovjerene garantne listove za gradnju opreme. Sva ispitivanja i atesti pribavljaju se o trošku 
izvođača. 
 
 
Faktor 
 

Na jediničnu cijenu radne snage izvođač si ima zaračunati faktor po postojećim propisima i 
instrumentima na osnovu zakonskih propisa. 
 

Povrh toga, izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove koji se neće platiti bilo kao 
troškovnička stavka, bilo kao naknadni rad i to: 
 

 sve režije gradilišta uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl. 

 najamne troškove za posuđenu mehanizaciju koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri 
izvođenju radova 

 nalaganje temelja prije iskopa 

 svi režijski sati 

 čišćenje objekta za vrijeme rada, te po završetku 

 čišćenje ugrađenih elemenata 

 sva ispitivanja materijala s odgovarajućim atestima 

 uređenje gradilišta po završetku rada s uklanjanjem svih otpadaka šute, ostataka građevinskog 
materijala i inventara, pomoćnih objekata i sl. Ukoliko se za organizaciju gradilišta iskorištavaju 
zelene površine, po završetku radova izvo- đač ih treba dovesti u zatečeno stanje 

 uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke instalaterske radove do njihove ugradbe. 
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Jedinična cijena 
 
Jedinična cijena za izvođenje radova treba sadržavati: 
 
a) sav rad 
b) sav materijal 
c) svu potrebnu skelu bez obzira na visinu i vrstu s prilaznim mostovima, itd. 
d) podupiranje konstrukcija prilikom izvedbe 
e) zaštita objekata od vremenskih nepogoda 
f) čišćenje prostorija od šute i otpadaka 
g) odvoz šute i otpadaka na planirku za to određenu 
h) svi ostali pomoćni radovi kod instalaterskih radova koji su potrebni da bi se mogao izvršiti svaki rad. 
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GRAĐEVINSKI RADOVI 
 
 
Posebni uvjeti 
 

Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada 
i posebne osobine finalnog produkta izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, 
uvažavajući odredbe važečih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvođač je 
obavezan pridržavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i 
način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u 
slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. 
 

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim 
građevinskim propisima. 
 

Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, 
a u skladu s odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog 
materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti 
projektante s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s 
nadzornim inženjerom investitora, nakon proučenog prijedloga proizvođača. 
 

U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje 
projektanta. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. 

 

 

I - ZEMLJANI RADOVI 

Posebni uvjeti 

Teren na mjestu objekta treba prethodno isplanirati, zatim naložiti objekt, a paralelno uglaviti i 

početnu i stalnu visinsku točku. Sve iskope izvesti točno prema projektu. Predviđenu kategoriju zemlje 

označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovodilac gradilišta i nadzorni 

inženjer trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju prema opisu u građevinskim normama, a svoj zaključak 

konstatirati upisom u gradilišni dnevnik. 

Kategorija «A» 

Pod zemljanim materijalom kategorije «A» podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je 
potrebno miniranje kod cijelog iskopa. 

U ovu grupu spadaju sve vrste čvrstih tala, kompaktnih stijena (eruptivnih i metamorfnih) u 
zdravom stanju uključujući i eventualno tanje slojeve rastresenog materijala na površini ili takve 
stijene s mjestimičnim gnijezdima gline i lokalnim trošnim, odnosno zdrobljenim zonama. 

U ovu grupu spadaju i tla koja sadrže više od 50% samaca za čiji je iskop također potrebno 
miniranje. 

Kategorija  «B» 

Pod materijalom kategorije «B» podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno 
djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom 

U ovu grupu materijala spadaju: 

Flišni materijali uključujući i rastreseni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine 
lapora i pješčenjaka, većina dolomita, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljevca, neki 
konglomerati i slični materijali. 
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Kategorija  «C» 

Pod materijalom kategorije «C» podrazumijevaju se svi ostali zemljani materijali koje nije 
potrebno minirati, nego se mogu kopati upotrebom pogodnih strojeva (bagera, buldozera, 
skrepera i sl.) 

Potrebno je napraviti i kontrolu geometrije i kvalitete gradiva postojeće temeljne konstrukcije. Ako 

se ustvrdi da geometrija odstupa od pretpostavki potrebno je napraviti dodatnu kontrolu statičkog 

proračuna. 

Sve iskope potrebno je izvesti po projektu s bočnim odsijecanjem i zaštitom bočnih strana kako ne 

bi došlo do urušavanja zemljišta prilikom njihova betoniranja.  

Sve radove, kontrolu i potvrdu parametara izvođač, geomehaničar i nadzorni inženjer su dužni 

upisati u građevinski dnevnik. 

Kod zatrpavanja i nasipanja prostora oko temelja do nivoa tla potrebno je nasipavati i nabijati u 

slojevima po 30 cm. 

Na kraju je potrebno obaviti planiranje zemljišta, zatrpavanje svih jama i uklanjanje svega 

nepotrebnog s gradilišta. 

 

I - 1. ŠIROKI ISKOP  

Ovim radovima obuhvaćen je široki iskop predviđen projektom. Rad uključuje i utovar iskopanog 

materijala u prijevozna sredstva i odvoz na vanjsku deponiju. Lokaciju deponije je izvođač dužan zatražiti 

od nadležnih službi prije početka izvođenja radova. Iskop se obavlja prema profilima, predviđenim 

visinskim kotama i propisanim uvjetima po projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Pri 

izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 

komunikacija. Pri radu na iskopu treba paziti da ne dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom 

predviđenih pokosa uslijed čega bi moglo doći do klizanja i odrona. Ukoliko dođe do potkopavanja 

izvođač je dužan odmah izvršiti sanaciju prema uputama nadzornog inženjera. Široki iskop treba obavljati 

upotrebom odgovarajuće mehanizacije, a ručni rad ograničiti na neophodni minimum.  

 

I - 2. ISKOP ROVOVA ZA INSTALACIJE 

Rad na iskopu rovova za instalacije obuhvaća iskop materijala prema nacrtima iz projekta sa svim 

potrebnim razupiranjima, odvodnjom, privremenim deponiranjem iskopanog materijala, te razastiranje ili 

odvoz viška materijala nakon zatrpavanja rova. Po završetku iskopa obavlja se visinska kontrola dna 

rova.  
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I – 3. PRIJEVOZ MATERIJALA  

Ovim radovima obuhvaćen je prijevoz iskopanog materijala od mjesta iskopa do mjesta istovara u 

nasip ili vanjsku deponiju. Vrsta vozila za prijevoz kao i načine prijevoza treba odrediti prema kategoriji 

tla, količini materijala, načinu iskopa, utovaru, te duljini prijevoza. Kod prijevoza mora se računati s 

masom materijala u rastresitom stanju. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz, i to na samom 

gradilištu i na javnim prometnim površinama. Na javnim prometnicama treba postaviti odgovarajuću 

signalizaciju, vozila moraju odgovarati propisanim gabaritima i dopuštenoj nosivosti. Prilikom transporta 

treba spriječiti nanošenje blata na kolnike javnih prometnica. 

 

I – 4. UREĐENJE TEMELJNOG TLA  

I – 4.1. Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem  

Ovim radovima obuhvaćeni su svi radovi koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da 

bez štetnih posljedica preuzme opterećenje. 

Kod vezanih tala temeljno se tlo uređuje pošto je obavljen iskop. Nakon iskopa temeljno tlo treba 

dovesti u stanje vlažnosti koje omogućuje pravilno zbijanje. To se postiže vlaženjem ili rahljenjem i 

sušenjem tla. Tek kada se postigne optimalna vlažnost po standardnom Proctorovom postupku - HRN 

U.B1.038, pristupa se valjanju. Zbijanje temeljnog tla obavlja se odgovarajućim sredstvima za zbijanje 

ovisno o vrsti vezanog tla. Postupak uređenja temeljnog tla identičan je kod nevezanih materijala, s tim 

da ono nije toliko osjetljivo na promjene vlažnosti, a zbijanje se obavlja pretežno vibracijskim sredstvima 

za zbijanje. 

I – 4.2. Kontrola kvalitete  

Propisi prema kojima se kontrolira kvaliteta materijala u temeljnom tlu:  

HRN U.B1.010 - Uzimanje uzoraka  

HRN U.B1.012 - Određivanje vlažnosti uzorka tla  

HRN U.B1.014 - Određivanje specifične težine tla  

HRN U.B1.016 - Određivanje zapreminske težine tla  

HRN U.B1.018 - Određivanje granulometrijskog sastava  

HRN U.B1.020 - Određivanje granica konzistencije tla Aterbergove granice  

HRN U.B1.024 - Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materijala tla  

HRN U.B1.038 - Određivanje optimalnog sadržaja vode  

HRN U.B1.046 - Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče.  

HRN U.E1.010 - Zemljani radovi na izgradnji cesta  
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I – 4.3. Kontrola ispitivanja koju obavlja (osigurava) investitor  

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 

postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom  30 cm (ovisno o vrsti materijala) 

na najmanje 1000 m2 temeljnog tla.  

I – 4.4. Tekuća tehnološka ispitivanja koja obavlja (osigurava) izvođač  

Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju, 

vlažnosti tla i slično. Minimalni je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 1000 m2 temeljnog tla.  

 

I - 5. Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom  

Ovim radovima obuhvaćen je iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom u deponiju, 

te njegovu zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od boljeg materijala. Slabi materijal temeljnog tla 

zamjeniti će se kvalitetnim materijalom kada se zbog svojstava materijala u temeljnom tlu uz odgovarajući 

način rada ne mogu postići propisani zahtjevi nosivosti tla. Materijal za zamjenu predlaže izvođač. 

Izvođač mora osigurati i sva potrebna ispitivanja radi uvida u njegovu kvalitetu. Primjenu tog materijala 

mora odobriti nadzorni inženjer. 

 
 
II - BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 
 
 
a. Beton proizveden prema odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije i ovih tehničkih 

uvjeta ugrađuje se u betonsku konstrukciju prema projektu, normi HRN ENV 13670-1, normama na 
koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga. 

 
 
b.  Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa 

zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo do promjene 
njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

 
 
c. Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 

neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 
13670-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom 
kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem 
konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. 

 
 
d. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se 

uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta 
betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za  istovrsne elemente betonske konstrukcije 
koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i 
istog proizvođača. 

 
d.1. Ako je količina ugrađenog betona  veća od 100 rn3, za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 
uzima se po jedan dodatni uzorak betona. 
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d.2. Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih  iskazanih 
svojstava i istog proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a 
podaci o uzimanju uzoraka betona  evidentiraju  se  uz  obvezno  navođenje  oznake  
pojedinačnog  elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije  na 
kojem se beton 
ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka. 
 
d.3.. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata 
ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom 
primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 »Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće«. 
 

d.  Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ugrađenog u pojedini   element   
betonske   konstrukcije   u   slučaju   sumnje,   provodi   se   kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje 
se određuje na temelju podataka iz točke d.2  ovoga Priloga.   

 
 
e.  Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije  u  

koji je  ugrađen  beton  nedokazanog  razreda  tlačne   čvrstoće  provesti naknadno ispitivanje tlačne 
čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1  i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791. 

 
 
 
 
 
II.1. ISPORUKA SVJEŽEG BETONA 
 
II.1.1. Informacije korisnika betona proizvođaču 

Korisnik će usuglasiti s proizvođačem: 
• datum isporuke,  
• vrijeme i  
• količinu,  

i  informirati proizvođača o: 
• posebnom transportu na gradilište, 
• posebnim postupcima ugradnje, 
• ograničenjima vozila isporuke, npr. tipa (agitirajuća ili neagitirajuća oprema), veličine, visine ili 

bruto težine. 
 
 
II.1.2.   Informacije proizvođača betona korisniku 
 

Kada naručuje beton, korisnik će zahtijevati informacije o sastavu mješavine betona radi primjene 
pravilne ugradnje i zaštite svježeg betona i utvrđivanja razvoja čvrstoće betona. 
Te informacije mora na zahtjev korisnika dati proizvođač prije isporuke betona, već prema tome kako 
odgovara korisniku.  
 

Kad je posrijedi tvornički proizvedeni beton, informacije, kad se zatraže, mogu također biti dane i 
referencama proizvođačeva kataloga sastava mješavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti o 
klasama čvrstoće, klasama konzistencije, težina mješavine i drugi mjerodavni podaci. 
Informacije za utvrđivanje vremena zaštite betona prema razvoju čvrstoće mogu biti iskazane nazivima iz 
tablice 2 ili krivuljom razvoja čvrstoće betona pri 20°C između 2 i 28 dana. 
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Tablica 2   Razvoj čvrstoće betona pri 20°C 
 

Razvoj čvrstoće 
Omjeri čvrstoće 

σ2   /  σ28 

Brz >0,5 

Srednji >0,3 i< 0,5 

Polagan > 0,15 i < 0,3 

Vrlo polagan <0,15                           

 
Omjer čvrstoće kao indikator razvoja čvrstoće jest omjer srednje vrijednosti tlačne čvrstoće nakon 

2 dana σ2 i srednje vrijednosti tlačne čvrstoće nakon 28 dana σ28 utvrđen početnim ispitivanjima ili 
zasnovan na poznatim svojstvima betona komparabilnog sastava.  
U  ovim početnim ispitivanjima uzorke za utvrđivanje čvrstoće treba praviti, njegovati i ispitivati prema 
HRN EN 12350-1, HRN EN 12390-1, HRN EN 12390-2 i HRN EN 12390-3. 
Proizvođač treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se može pojaviti tijekom rukovanja 
betonom. 
 
 
II.1.3. Otpremnica za gotov (tvornički proizveden) beton  

 
Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim 

sredstvom isporučenu količinu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedeće 
informacije: 

 
• ime tvornice betona, 
• serijski broj otpremnice, 
• datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode, 
• broj vozila, 
• ime kupca, 
• ime i lokacija gradilišta, 
• detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj, 
• količina betona u m3, 
• deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i EN 206, 
• ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno, 
• vrijeme kad beton stiže na gradilište, 
• vrijeme početka istovara, 
• vrijeme završetka istovara. 

 
 
II.1.4. Otpremne informacije za gradilišni beton 
 

Odgovarajuća informacija tražena potpoglavljem 2.1.3.  za otpremnicu betona mjerodavna je i za 
beton proizveden na velikom gradilištu, ili kad uključuje više tipova betona. 
 
 
II.1.5. Konzistencija pri isporuci 

 
Općenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim 

slučajevima voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovornošću proizvođača i 
primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravajući da uvjetovane granične 
vrijednosti nisu prekoračene i da je dodatak kemijskog dodatka uključen u projekt betona. Količina svakog 
dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni dokument u 
svim slučajevima.  



Inženjerski projektni zavod, d.d. Zagreb,  Prilaz baruna Filipovića 21 

 

GLAVNI PROJEKT ZA IZGRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA 
DISTRIBUCIJSKOM PODRUČJU KOMUNALNOG PODUZEĆA G.K.P.KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA  

              - rekonstrukcija cjevovoda u ulicama Čarda, Miroslava Pavleka Miškine, Frana Galovića i Dravskoj 
 

V2-7232/8/G            PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE .               Str. 11 

 

ipz dd 

II.1.6. Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti 
 

Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima 
sukladnosti prilagođenim unaprijed radi provjere sukladnosti betona s propisanim uvjetima. Kontrola 
sukladnosti je integralni dio kontrole proizvodnje.  
Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajućim ispitivanjima 
prema normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se razlikovati 
od tih utvrđenih ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju, njegovanju i 
klimatskim uvjetima. 

Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene u 
ovom poglavlju .  

Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna svojstva 
betona i sastav betona značajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke.  
Kada su ispitivanja kontrole proizvodnje ista kao i ispitivanja uvjetovana za kontrolu sukladnosti, treba ih 
uzeti u obzir pri vrednovanju sukladnosti. Proizvođač može koristiti i druge rezultate ispitivanja 
isporučenog betona u prihvaćanju sukladnosti. 
Sukladnost ili nesukladnost prosuđuje se prema kriterijima sukladnosti. Nesukladnost može voditi daljnjim 
akcijama na mjestu proizvodnje i na gradilištu.   
 
 
II.1.7. Kontrola proizvodnje 
 

Proizvođač je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti 
predmet kontrole proizvodnje. 

Kontrola proizvodnje obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona u sukladnosti s 
uvjetovanim svojstvima. 
To uključuje: 
 

• izbor materijala, 
• projektiranje betona, 
• proizvodnju betona, 
• preglede i ispitivanja, 
• uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svježeg i očvrslog betona i opreme^ 
• kontrolu sukladnosti . 

 
kontrola proizvodnje mora se odvijati prema načelima serije normi HRN EN ISO 9000. 

Sustav kontrole proizvodnje treba sadržavati odgovarajuće dokumentirani postupak i upute. Taj 
postupak i upute treba po potrebi utvrditi uzimajući u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama 22, 23 i 
24 EN 206. Namjeravanu učestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati. Rezultate ispitivanja i 
kontrola treba evidentirati izvještajima. 

Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadržani u izvještajima),  
Izvještaje o kontroli proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traže duže 
razdoblje. 

II.1.8.. Vrednovanje i potvrđivanje sukladnosti 
 
Proizvođač je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima. U tu svrhu proizvođač 
mora provoditi sljedeće: 

a) početno ispitivanje kad je traženo 

b) kontrolu proizvodnje  
c) kontrolu sukladnosti  

Proizvođačevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C 16/20 vrednovati i 
pregledavati ovlašteno nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlašteno certifikacijsko tijelo. 

Proizvođač je odgovoran za održavanje sustava kontrole proizvodnje.  
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II.2. SKELE I OPLATE 

II.4.2.1. Osnovni zahtjevi 
 
Skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su: 

➢ otporne na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe, 
➢ dovoljno čvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i spriječe 

oštećivanje konstrukcije. 
➢ Oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroženi ni oštećeni 

svojstvima skela i oplate te njihovim uklanjanjem. 
➢ Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao što je EN 

1065. 
➢  

 
II.2.2. Materijali 
 
II.2.2.1. Općenito 

Može se upotrijebiti svaki materijal koji će ispuniti uvjete konstrukcije ovih tehničkih uvjeta. Moraju 
zadovoljavati odgovarajuće norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih 
materijala. 
 
II.2.2.2. Oplatna ulja 

Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na način da ne štete betonu, armaturi ili oplati i da ne 
djeluju štetno na okolinu. 

Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju štetno utjecati na valjanost površine, njezinu 
boju ili na posebne površinske premaze. 
Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvođača ili isporučitelja. 
 
II.2.2.3. Skele 

Projekt skele treba uzeti u obzir deformacije tijekom i nakon betoniranja kako bi se izbjegle štetne 
pukotine u mladom betonu. To se može postići: 

• ograničenjem progibanja i/ili slijeganja, 
• kontrolom betoniranja i /ili specificiranjem betona npr. usporavanjem ugradnje. 

 
 
II.2.2.4.Oplate 

Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne. Oplata i spojnice između elemenata 
trebaju biti dovoljno nepropusni da spriječe gubitak finog morta. 

Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba 
odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano 
namijenjena. Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora 
osigurati takvu površinu betona. 
 
 
II.2.2.5 .Posebne oplate 

Pri izvedbi konstrukcije kliznom oplatom, projekt takvog sustava mora uzeti u obzir materijal 
oplate i osigurati kontrolu geometrije radova. 
Za osiguranje traženog zaštitnog sloja betona, usklađenog s tolerancijama definiranim  ovim tehničkim 
uvjetima, treba koristiti odgovarajuće vodilice ili distancere oplate od armature. 
 
 
II.2.2.6.  Površinska obrada 

Posebnu površinsku obradu betona, ako se traži, treba utvrditi projektnim specifikacijama. Za 
prihvaćanje zadane kvalitete površinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.  

Vrsta i kvaliteta površinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i 
mineralnim dodacima), izvedbi i zaštiti tijekom izvedbe. 
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II.2.2.7 .Oplatni ulošci i nosači 
Privremeni držači oplate, šipke, cijevi i slični predmeti koji će se ubetonirati u sklop koji se izvodi i 

ugrađeni elementi kao npr. ploče, ankeri i distanceri trebaju: 
 
• biti čvrsto fiksirani tako da očuvaju projektirani položaj tijekom betoniranja, 
• ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju, 
• ne reagirati štetno s betonom, armaturom ili prednapetim čelikom, 
• ne uzrokovati neprihvatljivi površinski izgled betona, 
•  ne štetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa. 

 
Svaki ugrađeni dio treba imati dovoljnu čvrstoću i krutost da zadrži oblik tijekom betoniranja. Ne 

smije sadržavati tvari koje mogu štetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. 
Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i završno obraditi materijalom kakvoće slične 
okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi način obrade specificiran. 
 
 
II.2.2.8.  Otpuštanje skela i uklanjanje oplate 
Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću: 

• otpornu na oštećenje površine skidanjem oplate, 
• dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku, 
• da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija elastičnog ili neelastičnog ponašanja 

betona. 
Uklanjanje oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. Opterećenja 

skela treba otpuštati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i oplate 
treba održavati pri oslobađanju i uklanjanju opterećenja. 

Postupak podupiranja ili otpuštanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja početnog 
opterećenja, sukcesivno opterećenje i/ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno utvrditi. 
 
 
II.3. ARMATURA I UGRADNJA ARMATURE 
 
a. Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama  ugrađuje se u armiranu betonsku 

konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRNENV 13670-1, normama na koje 
ta upućuje  

b. Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u  skladu sa zahtjevima tehničkih   
specifikacija koje se odnose na čelik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama 
ovoga Priloga.  

c. Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u 
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja 
armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja 
na tehnička svojstva betonske konstrukcije.  

d. Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora: 
d.1. provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li 
iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, 
d.2. provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske 
konstrukcije  te u skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera 
zapisom u građevinski dnevnik. 

 
 

II.4.3.1.  Materijali 
Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete EN 10080 i uvjete projekta konstrukcije. 

Svaki proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv.Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati 
uvjete ENV 1992-1-1, priznatih propisa navedenih u TPBK i uvjete projekta. 
Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili 
vezu između njih. 

Galvanizirana armatura može se koristiti samo u betonu s cementom koji nema štetnog 
djelovanja na vezu s galvaniziranom armaturom. 
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II.3.2.  Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje 
Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome: 

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, 
- savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, 

treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, 
- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim 

specifikacijama. 
Promjer trna za savijanje šipki treba biti prilagođen stvarnom tipu armature  
 
 
 
II.4.  BETONIRANJE 

II.4.1. Uvjeti kakvoće betona  

Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz EN 206 i ovim tehničkim uvjetima 

II.4.2. Isporuka, preuzimanje i gradilišni prijevoz svježeg betona 

Nadzor i kontrolu kakvoće treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu definiranom ovim 
tehničkim uvjetima. 

Među ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi izvršeni nadzor. 

II.4.3. Kontrola prije betoniranja 

➢ Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predviđene ovim Tehničkim 
uvjetima i projektom, a ako ne postoji projekt, a prema složenosti izvedbe je neophodan potrebo ga je 
uzraditi. 

➢ Treba po potrebi izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe 
dokumentirati. 

➢ Sve pripremne radnje treba  provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no što ugradnja 
betona počne. 

➢ Konstrukcijske spojnice moraju biti čiste i navlažene. Oplatu treba očistiti od prljavštine, leda, snijega 
ili vode. 

➢ Ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i gubitka vode. 

➢ Konstrukcijske elemente treba podložnim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za 
odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj betona. 

➢ Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju imati 
temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne dovoljnu otpornost na 
smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za takve slučajeve nisu predviđene 
posebne mjere. 

➢ Predviđa li se temperatura okoline ispod 0oC u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, 
treba planirati mjere zaštite betona od oštećenja smrzavanjem. 

➢ Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 0oC. Ako se 
predviđa visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati 
mjere zaštite betona od tih negativnih djelovanja. 
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II.4.4.Ugradnja i zbijanje 

➢ Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i 
osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost. 
Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suženja 
presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja. 

➢ Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim 
vibratorima. Beton treba uložiti što bliže konačnom položaju u konstrukcijskom elementu: Vibriranjem 
se beton ne smije namjerno navlačiti kroz oplatu i armaturu. 

➢ Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi 
sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. Kod debljih 
slojeva je revibriranje površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog slijeganja betona 
ispod gornjih sipki armature. 

➢ Vibriranje površinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobađa zarobljeni zrak. 
Prekomjerno površinsko vibriranje koje slabi kvalitetu površinskog sloja betona treba izbjeći. Kad se 
primjenjuje samo površinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obično ne treba prelaziti 100 
mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugačije. Korisno je dodatno vibriranje 
površina uz podupore. 

➢ Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno 
niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenje oplate i skela. Hladna spojnica se može 
stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugrađenog sloja veže prije ugradnje i zbijanja narednog. 
Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni kod posebnih zahtjeva za 
površinsku obradu. 

➢ Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru. 
➢ Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše i 

snijega. 
➢ Naknadno dodavanje vode, cementa, površinskih otvrđivača ili sličnih materijala nije dopušteno.  
 

II.4.5.Njegovanje i zaštita 
➢ Beton u ranom razdoblju treba zaštititi: 

• da se skupljanje svede na najmanju mjeru, 
• da se postigne potrebna površinska čvrstoća, 
• da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja, 
• od smrzavanja, 
• od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja. 

➢ Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno: 
• držanje betona u oplati, 
• pokrivanje površine betona paronepropusnim folijama, posebno učvršćenim i osiguranim na 

spojevima i na krajevima, 
• pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja, 
• držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem, 
• primjenom zaštitnog premaza utvrđene uporabivosti (potvrđene certifikatom ili tehničkim 

dopuštenjem). 
➢ Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz površinskog sloja betona ili držati 

površinu stalno vlažnom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju potrebnog 
njegovanja takvi daje brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlažnom, kišnom ili 
maglovitom vremenu. Njegovanje površine betona treba bez odgode započeti odmah po završetku 
zbijanja i površinske obrade. Ako slobodnu površinu betona treba zaštititi od pucanja zbog plastičnog 
skupljanja, privremeno njegovanje treba primijeniti i prije površinske obrade. 

➢ Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u površinskom sloju 
ovisno o omjeru: 
• čvrstoće i zrelosti betona, 
• oslobođene topline i ukupne topline oslobođene u adijabatskim uvjetima. 



Inženjerski projektni zavod, d.d. Zagreb,  Prilaz baruna Filipovića 21 

 

GLAVNI PROJEKT ZA IZGRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA 
DISTRIBUCIJSKOM PODRUČJU KOMUNALNOG PODUZEĆA G.K.P.KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA  

              - rekonstrukcija cjevovoda u ulicama Čarda, Miroslava Pavleka Miškine, Frana Galovića i Dravskoj 
 

V2-7232/8/G            PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE .               Str. 16 

 

ipz dd 

Beton za uporabu u uvjetima izloženosti konstrukcije definiranim u poglavlju 3 a treba njegovati dok 
površinski sloj betona ne dosegne najmanje 50 % uvjetovane tlačne čvrstoće. Iskustveno se taj uvjet, 
iskazan vremenski, može kontrolirati prema podacima danim u tablici  
"Najmanje razdoblje njegovanja betona za klase izloženosti betona drugačije od X0 i XC1" 

Tablica 3:   Najmanje razdoblje njegovanja betona za klase izloženosti betona drugačije od X0 i 
XC1 

Površinska 
temperatura 
betona, °C 

Najmanje razdoblje njegovanja, dana1) 2) 

Razvoj čvrstoće betona4) fcm2 / fcm28 

brz, r> 0,50 srednji, r = 0,30 spor, r = 0,15 vrlo spor, 

r<0,15  
T>25  
25>T> 15 
15>T>10 
10>T>53) 

 
1,0 
1,0 
2,0  
3,0 

 
1,5 
 2,0  
 4,0  

              6,0 

 
 2,0 
 3,0 

             7,0 
 10,0 

 
3,0 
5,0 

       10,0 
15,0 

1) dodajući svako vrijeme vezanja iznad 5 sati  
2) linearna interpolacija između vrijednosti u redovima je moguća  
3) za temperature ispod 5°C trajanje treba produžiti za razdoblje jednako vremenu ispod 
5°C  
4) razvoj čvrstoće betona je omjer između srednje tlačne čvrstoće betona nakon 2 dana i 
srednje tlačne čvrstoće betona nakon 28 dana 

 
 

Ako se razvoj topline koristi za mjerenje razvoja svojstava betona, omjer topline i odgovarajuće 
čvrstoće treba prethodno utvrditi ili odobriti ovlaštena institucija. 
Pobliža određenja razvoja svojstava betona mogu se temeljiti na jednom od slijedećih postupaka: 

• računu zrelosti iz mjerenja temperature na dubini najviše 10 mm u betonu ispod površine, 
• računu zrelosti iz mjerenja srednjih dnevnih temperatura zraka, 
• temperaturi grijanja, 
• drugim pogodnim postupcima. 

Račun zrelosti treba se zasnivati na odgovarajućoj funkciji zrelosti, dokazanoj za tip cementa ili 
kombinaciju cementa i uporabljenog mineralnog dodatka. 

Primjena zaštitnih premaza nije dopuštena na konstrukcijskim spojnicama, na površinama koje će se 
naknadno obrađivati ili na površinama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima, osim ako se 
prethodno potpuno ne uklone prije te sljedeće operacije ili ako dokazano ne djeluju štetno na tu sljedeću 
operaciju. 

Ako projektnim specifikacijama nije naglašeno dopušteno, zaštitni premazi se ne smiju koristiti ni na 
površinama s uvjetovanim posebnim izgledom površine. 

Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok površina betona ne dosegne čvrstoću 
dovoljnu za otpornost na smrzavanje (obično iznad 5 N/mm2).  

Najviša temperatura betona ne smije prijeći 65°C. 

Mogući negativni utjecaji visokih temperatura betona tijekom njegovanja uključuju: 

• značajno smanjenje čvrstoće, 
• značajno povećanje poroznosti, 
• odloženo formiranje etringita, 
• povećanje razlike temperature betoniranog i prethodnog elementa. 
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II.4.6. Aktivnosti poslije betoniranja 

Nakon skidanja oplate nadzorni inženjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti 
kontrolu površine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima. 

Površinu betona treba tijekom izvedbe zaštititi od oštećivanja i remećenja površinske teksture. 

Potrebe ispitivanja betona na građevini (svojstvo, učestalost i kriterije sukladnosti) treba prema uvjetima 
izvedbe i eksploatacije građevine utvrditi projektom konstrukcije i planom kontrole kvalitete izvedbe 
radova. 

II.4.7 .Konstrukcijske spojnice 

Spojni dijelovi bilo kojeg tipa trebaju biti neoštećeni, točno postavljeni i ispravno izvedeni tako da 
osiguraju učinkovito ponašanje konstrukcije.  

 

II.4.8. Geometrijske tolerancije 
Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi 

izbjegavanja štetnih utjecaja na: 
 

• mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju, 
• ponašanje tijekom uporabe građevine, 
• kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova. 

 
Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na 

ponašanje izvedene konstrukcije mogu se zanemariti.Date tolerancije, nominirane kao normalne 
tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama, ENV 1992 i traženoj razini sigurnosti. 

Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka 
međukontrola tih dijelova mora poštivati uvjete konačne kontrole izvedene konstrukcije. Ako je određeno 
geometrijsko odstupanje pokriveno različitim zahtjevima (preduvjetovano), primjenjuje se stroži uvjet. 

 

a. Presjeci 

Dimenzije poprečnog presjeka, zaštitni sloj betona i položaj armature ne smiju odstupati od zadanih 
vrijednosti više no što je prikazano u slijedećoj tablici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inženjerski projektni zavod, d.d. Zagreb,  Prilaz baruna Filipovića 21 

 

GLAVNI PROJEKT ZA IZGRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA 
DISTRIBUCIJSKOM PODRUČJU KOMUNALNOG PODUZEĆA G.K.P.KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA  

              - rekonstrukcija cjevovoda u ulicama Čarda, Miroslava Pavleka Miškine, Frana Galovića i Dravskoj 
 

V2-7232/8/G            PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE .               Str. 18 

 

ipz dd 

tablica 4 - tolerancije 

N° Tip odstupanja Opis Dopušteno odstupanje 

a Dimenzije poprečnog presjeka  + 10 mm 

b Položaj obične armature u 
poprečnom presjeku 

Za sve h vrijednosti je:  

 

Δ(minus) - 10 mm 

a pozitivno za  

h< 150 mm + 10 mm 
h = 400 mm + 15 mm 

h > 2500 mm + 20 mm 

uz linearnu  

interpolaciju  

međuvrijednosti  

cmin = traženi najmanji zaštitni sloj betona 

cn   = nominalni zaštitni sloj = c + IΔ(minus)I                                                         

c = stvarni zaštitni sloj 

Δ = dopušteno odstupanje od cn 

h = visina poprečnog presjeka 

    Uvjet: c + Δ(plus)  > cn  - I Δ(minus) I 

Dopušteno pozitivno odstupanje zaštitnog sloja temelja i elemenata u 
temeljima može se povećati za 15 mm. Dano negativno odstupanje ne može. 

c Preklopni spoj l preklopna duljina -0,06 l 

d okomitost poprečnog presjeka 
a – duljina dimenzije 
poprečnog presjeka  

ne više od 0,04 a ili 
10 mm 

e  

ravnost   

Oplaćena ili zaglađena površina 
 
Ne oplaćene površine : 

➢ globalno 
➢ lokalno 

L = 2,0 m 
L = 0,2 m 
 
L  2,0 m 
L = 0,2 m  

9 mm 
4 mm 
 
15 mm 
6 mm 

f Zakošenost poprečnog presjeka ne veće od h/25 ili b/25 ali ne više od 30 mm 

g ravnost bridova  
za dužine  

> =  1 m 
> 1 m 

8mm 
8 mm / m ali ne više 
od 20 mm 

h otvori u ulošci Δ 1 ; Δ 2 ; Δ 3 ;  + - 25 mm 
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III - ZIDARSKI RADOVI 
 
Posebni uvjeti 
 

Kod izvedbe zidarskih radova imaju se u svemu primjenjivati postojeći propisi i standardi prema 
Pravilniku o tehničkim uvjetima i mjerama za izvodjenje zidova zgrada (Sl.list SFRJ br.  17/70). 
 

Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pečena, materijal od kojeg je pravljena ne smije 
sadržavati salitru, te u svemu mora odgovarati HRN-u B.D1. 
 
Mort za zidanje i žbukanje mora biti marke predviđene stavkom troškovnika. 
 
Materijali moraju zadovoljiti: 
 

 voda i pijesak   HRN U.M2.010,012 

 cement    HRN B.C1.019,011,013,014 

 vapno    HRN B.C1.020 
 
 

Pijesak mora biti čist, bez organskih primjesa. Aditivi za mort mogu se upotrebljavati samo prema 
službenim odredbama i uputama proizvođača. 
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IV - TESARSKI RADOVI 

Posebni uvjeti 

Kod izvedbe tesarskih radova moraju se primjenjivati svi važeći propisi i standardi za drvene 

konstrukcije. Upotrebljena građa mora zadovoljavati HRN D.A0.020. 

a) oplata 

Oplatu treba postaviti tako, da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija u 

konstrukciji. Ako se postavlja oplata s podupiračima, treba ih postaviti po propisima. Treba izvesti 

potrebnu skelu sa prilazima i mostovima za betoniranje. Oplatu treba skidati pažljivo da ne dođe do 

oštećenja konstrukcije. 

Građa za izvedbu oplate mora odgovarati propisima HRN-a: 

▪ rezana jelova građa HRN D.C1.040 i HRN D.C1.041 

▪ glatke ploče   HRN D.C5.026-70 

▪ šper-ploča   HRN D.O5.043 

▪ čavli    HRN M.B4.021 

Oplata se obračunava po GN 601. Za razmak oplate upotrijebiti željezne “distancere” s plastičnim 

čepovima za vidljive površine betona. Oplate elemenata nevidljivih u dovršenom objektu mogu se izvesti 

običnom oplatom dok se vidljivi elementi konstrukcije iz- vode glatkom oplatom. 

Glatka oplata mora biti precizno i čvrsto izvedena. Svi eventualni popravci gotovih betonskih 

površina padaju na teret izvođača. 

b) skele 

Sve vrste skela u prostorijama visine 3,50 m bez obzira na visinu uključene su u jediničnu cijenu 

pojedinih stavaka, ne obračunavaju se posebno i ulaze u režije gradilišta, ukoliko nije drugačije određeno 

stavkom troškovnika. 

Skele moraju biti izvedene stručno i stabilno, a obračunavaju se po kvadratnom metru površine 

objekta koja se obrađuje. 
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V - IZOLATERSKI RADOVI 

Posebni uvjeti 

Sav materijal i način izvedbe izolacija mora zadovoljiti postojeće tehničke propise i HRN. 

Hidroizolacija 

Ako se hidroizolacija polaže na betonsku podlogu ili žbuku, treba ju obraditi hladnim bitumenskim 

premazom s organskim rastvaračem ili prskanjem emulzijom. Kod vlažnih podloga obavezna je upotreba 

emulzije. 

Slojevi izolacionih traka i premaza izvode se, po vrsti i položaju, striktno prema opisu u stavci 

troškovnika. Bitumenska masa za vruče premaze mora biti zagrijana na 180 stupnjeva C, a nanosi se 

neposredno ispred izolacione trake koja mora biti zalijepljena na prethodni sloj cijelom svojom površinom. 

Kompletna manipulacija i uskladištenje izolacionih traka vrši se u vertikalnom položaju. 

Trake koje su deformirane i nemaju kružni oblik ne smiju se upotrebljavati za izvedbu izolacije. 

Potrebno je izvesti odgovarajuću fizičku i termičku zaštitu, kako bi se spriječilo preveliko omekšanje ili 

krtost izolacionog sloja. Treba eliminirati temperaturno i fizičko oštećivanje izolacionog sloja, čime se 

automatski produžuje vijek trajanja. 

Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete i odgovarati postojećim propisima i 

standardima HRN-a. 

▪ hladni premaz   HRN U.M3.240 

▪ vrući premaz   HRN U.M3.224 

HRN U.M3.244 

▪ ljepenke   HRN U.M3.232 

HRN U.M3.221 

HRN U.M3.226 

▪ bitumenizirana juta  HRN A.3.026 

HRN A.3.027 
 

Ukoliko je opis koje stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti 
razjašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju 
se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. 

Svi spojevi izvedeni su potrebnim preklopima min. 10 cm, pažljivo izvesti savijanja, jer će sve 

manjkavosti i štete nastale lošom izvedbom izolacije snositi izvođač. 

Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu 

izvesti prema uputama proizvođača, te garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova. 
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Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje 

već izvođač mora u tom slučaju o svom trošku izvesti i popraviti pojedine građevinske i obrtničke radove, 

koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili moraju demontirati. 

 

VI   NADZOR 

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi završavaju u skladu s zahtjevima projektnih 

specifikacija i važećim propisima. 

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrđivanje) sukladnosti svojstava proizvoda 

i materijala koji će se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova. 

VI - 1. Nadzor materijala i proizvoda 

Koji će se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazanje slijedećom  

tablicom.   

 

Tablica 5:    Zahtjevi nadzora materijala i proizvoda 

PREDMET VRSTA NADZORA 

Materijali oplate Vizualni nadzor 

Armaturni čelik Prema ENV 10080 i zahtjevima projekta3'  

Svježi beton" proizveden u 
tvornici ili na gradilištu. 

Prema EN 206,  I prema ovim tehničkim 
uvjetima . Pri preuzimanju betona treba 
postojati otpremnica. 

Ostali materijali2' Prema projektnim specifikacijama i normama 

Predgotovljeni elementi Prema projektnim specifikacijama 3) 

Nadzorni izvještaj Treba 

1) Na gradilištu izrađeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa 
"svježim betonom, tvorničkim ili gradilišnim", osim ako nisu proizvedeni prema normi.  
2) Npr. element ugrađenog čelika, opeka i si.  
3) Proizvode s potvrdom sukladnosti treće osobe treba vizualno pregledati i provjeriti 
otpremnicu.  
U slučaju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale 
proizvode treba provjeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama.                           
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VI - 2. Područje nadzora izvedbe 

Područje nadzora koji treba provesti prikazano je u tablici  

Tablica 6:   Područje nadzora 

PREDMET VRSTA NADZORA 

Kalupi, oplata i skele Glavne kalupe i oplatu pregledati prije betoniranja 

Obična armatura Glavnu armaturu pregledati prije betoniranja 

Ugrađeni elementi Prema projektnim specifikacijama i ovim tehničkim 
uvjetima 

Zidani elementi Prema projektnim specifikacijama i ovim tehničkim 
uvjetima 

Drvena konstrukcija i elementi 
Prema projektnim i izvedbenim specifikacijama i ovim 
tehničkim uvjetima 

Predgotovljeni elementi Prema izvedbenim specifikacijama 

Gradilišni prijevoz i 
ugradnja betona 

Prema ovim tehničkim uvjetima 

Završna obrada i 
njegovanje betona 

Prema ovim tehničkim uvjetima 

Geometrija Prema projektnim specifikacijama 

Nadzorna dokumentacija Kako se traži ovim uvjetima 

VI - 3. Nadzor prije betoniranja 

Prije početka betoniranja nadzor  treba uključivati: 

• geometriju oplate, 

• stabilnost oplate, skela i njihovih temelja, 

• nepropusnost oplate, 

• uklanjanje nečistoća (kao što su prašina, snijeg i/ili led i ostaci žice) s dijela koji će se 

betonirati, 

• obradu lica konstrukcijskih spojnica, 

• uklanjanje vode s dna oplate, osim ako se ne betonira pod vodom, 

• pripremu površine oplate, 

• otvore u oplati. 
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VI - 4. Nadzor poslije betoniranja 

Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi da je preklopna (kontinuitetna) armatura 

u projektiranom položaju.  

Treba provjeriti položaj dilatacijske trake  

VI - 5. Nadzor armature 

VI - 5.1. Nadzor prije betoniranja 

Prije betoniranja nadzor u skladu s odgovarajućim nadzornim razredom treba potvrditi daje: 

• armatura iskazana u nacrtima ugrađena i prema nacrtima postavljena u projektiranu 

poziciju, 

• zaštitni sloj u skladu s ovim uvjetima i projektnim specifikacijama, 

• armatura nezagađena uljem, mastima, bojom ili drugim štetnim materijalima, 

• armatura ispravno učvršćena i osigurana od pomicanja tijekom betoniranja, 

• razmak između sipki armature dovoljan za ugradnju i zbijanje betona, 

• ugrađena armatura popraćena odgovarajućom potvrdom sukladnosti sa svojstvima 

uvjetovanim u EN 10080. 

Ako za armaturu dopremljenu u savijalište ili na građevinu nema odgovarajuće potvrde 

sukladnosti s uvjetovanim svojstvima, ta svojstva treba korisnik potvrditi ispitivanjem odgovarajućeg broja 

uzoraka dopremljenih profila. 

VI - 5.2. Nadzor poslije betoniranja 

Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi daje preklopna (kontinuitetna) armatura u 

projektiranom položaju. 
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VI - 5.3.  Nadzor postupka betoniranja 

Nadzor i ispitivanje postupka betoniranja treba planirati, izvoditi i dokumentirati  prema tablici  

Tablica  7:   Planiranja, nadzora i dokumentiranja 

PREDMET VRSTA NADZORA 

Planiranje nadzora 
Plan nadzora, procedure i instrukcije prema 
specifikacijama 
Aktivnosti kod nesukladnosti 

Nadzor Osnovni i povremeni detaljni nadzor 

Dokumentacija 

Svi dokumenti planiranja, Izvještaji o svim 
nadzorima 
Izvještaji o svim nesukladnostima i popravnim 
mjerama 

Plan nadzora treba identificirati sve nadzore, motrenja i ispitivanja za potrebne dokaze kvalitete. 

Najbolji nadzor je kontinuirani nadzor sukladnosti i uobičajene dobre prakse. 

VII    MJERE U SLUČAJU NESUKLADNOSTI 

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuće radnje koje će osigurati uvjetovanu 

stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu. 

Kad je nesukladnost potvrđena, treba istražiti sljedeće: 

• utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu, 

• mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije učinili prihvatljivima, 

• potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije. 

Veličina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrđuje se naknadnim ispitivanjima istih 

svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema važećim normama. Ispitivanja se 

odlukom nadzornog inženjera povjeravaju odgovarajućoj ovlaštenoj instituciji. 

Nesukladnost tlačne čvrstoće (postignute i uvjetovane klase) betona rješava se naknadnim 

ispitivanjem uzoraka betona izvađenih iz dijela konstrukcije u koji je ugrađen nesukladni beton. 

Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 7034 i HRN U.M1.048 i utvrditi klasu tlačne čvrstoće 

kojoj ugrađeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja! približnu klasu kojoj je odgovarao pri 28-dnevnoj 

starosti. Prva služi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog konstrukcijskog dijela a druga za 

reguliranje ugovornih odnosa između proizvođača i kupca betona. Ako su neispravnosti i nesukladnosti 

zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako se nesukladnost može popraviti, element 

treba preuzeti nakon popravka. 
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Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inženjer i ovlaštena institucija 

koja je utvrdila veličinu nesukladnosti i uvjetovala popravak. 

Rektifikacija nesukladnosti mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i ovim Tehničkim 

uvjetima. 

Dokumentaciju postupka i materijala koji će se upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni 

inženjer. 

 

 

VIII - VODOVODNI RADOVI 

Posebni uvjeti 

Vodovodne cijevi, fazonski komadi i vodovodne armature moraju biti izvedeni prema važećim 

standardima: 

• cijevi i fazonski komadi od nodularnog lijeva  -  HRN EN 545 

• cijevi od polietilena visoke gustoće     -  HRN EN 12201 

• Zasuni         -  HRN EN 558-1, HRN EN 12266 

• podzemni hidranti       -  HRN EN 14339:2005 

• nadzemni hidranti       -  HRN EN 14384:2007 

• prirubnice bušene prema     -  HRN EN 1092-2 

Lijevanoželjezni poklopci trebaju odgovarati normi EN 124:D400. 

Sav materijal za vodovodne radove, tj. vodovodne cijevi, fazonski komadi, armature i poklopci, 

moraju se preuzeti od proizvođača komisijski i zapisnički. 

Materijali koji ne odgovaraju zahtjevanim uvjetima ne smiju se preuzeti i ugraditi, nego ga treba na 

trošak proizvođača zamijeniti. 

Utovar, prijevoz, istovar te spuštanje vodovodnog materijala na mjesto ugradnje mora se vršiti na 

takav način da ne dođe do nikakvog oštećenja, na što treba obratiti naročitu pažnju. 

Prije ugradnje treba svaku komad pažljivo pregledati i kontro-lirati njihovu ispravnost. Prije montaže 

cijevi mora se instrumentom kontrolirati izrađena podloga (prema uzdužnom presjeku), te prema potrebi 

izvršiti korekcije. 

Cijevi se polažu na pripremljenu pješćanu podlogu. Cijev mora nalijegati cijelom svojom dužinom. 

Sve spojeve potrebno je izvesti točno prema uputstvima proizvođača vodovodnog materijala, a 

izvedeni cjevovod  treba ispitati na vodovnepropusnost prema važećim propisima. 
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VIII – 1. TLAČNE PROBE 

VIII – 1.1. Općenito 

Vodovode smije polagati samo stručni kadar Vodovoda i poduzeća s iskustvom u tim radovima i s 

ovlaštenjem za te radove. Tlačni vodovodi moraju prije uključenja u pogon biti  ispitani na unutarnji tlak. 

Nepropusnost i čvrstoću obično ispitujemo zajedno, ali se mogu ispitati i svaka za sebe. Tako je npr. 

zavarene vodove pogodno ispitati na nepropusnost komprimiranim zrakom, a na čvrstoću vodom. Kod 

vodova velikog profila je korisno zbog napretka radova i zbog troškova izvedbe, ispitati posebnim 

uređajem nepropusnost svakog spoja odmah nakon njegove izvedbe, a čvrstoću na većim potezima. 

 

VIII – 1.2. Vrste tlačnih proba 

Tlačna proba se može provesti 

a. Višesatnim ili višednevnim ispitivanjem sa najvećim tlakom koji bi mogao nastati u 
pogonu. Taj postupak se koristi kod manje važnih i kratkih vodova. 

b. Kraćom tlačnom probom s probnim tlakom većim od najvećeg u pogonu. To je redovni 
postupak. 

c. Pogonski tlak, trajanje probe i način ispitivanja mora odrediti investitor u opisu radova. 

 

VIII – 1.3. Podjela na ispitne dionice 

Često nije moguće ispitati tlakom čitav vod, nego dionicu po dionicu, naročito kod dugih cjevovoda 

ili novih mjesnih mreža. 

Podjela na dionice ovisi najviše o dužini čitavog voda, o lokalnim prilikama kao i  o vrsti 

izgrađenosti terena, o smetanju prometa, o često vrlo velikim visinskim razlikama, kao i o padu tlačne 

linije najvećeg radnog tlaka. 

Kod kratkih dionica prednost je što možemo ubrzo zatrpati cjevovod i time skratiti smetnje prometa 

i opasni utjecaj na nezatrpan cjevovod (promjene temperatura, zarušavanja jarka, poplava u jarku i sl). 

Općenito ne bi treblao usvajati duže probne odsjeke od 500 m. 

 

VIII – 1.4. Provedba tlačne probe 

Prije tlačne probe treba čitav cjevovod osim spojeva dovoljno zatrpati. 

VIII – 1.4.1. Podupiranje i sidrenje 

Prije punjenja cjevovoda vodom treba dovoljno poduprijeti i usidriti krajeve ispitne dionice i sve 

horizontalne i vertikalne lomove kao i ogranke da bi izbjegli pomake koji su opasni za nepropusnost 

spojeva tokom ispitivanja i kasnijeg pogona. Podupiranje i sidrenje treba dimenzionirati za probni tlak, sa 

osloncem na sraslo tlo na tom mjestu. 
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Podupiranje krajeva ne smijemo ukloniti prije nego što se tlak spusti do nule. 

Naročito kod naglavaka i pokretnih spojeva treba tako dobro zatrpati svaku cijev osim spoja da 

izvedbena odstupanja od pravca i blaga skretanja ne izazovu nikakve pomake. 

Posebna podupiranja i sidrenja mogu se izostaviti samo kod vodova sa takvim spojevima koji 

sigurno podnose  najveće  osne sile tlačne probe kao i pripadne rezultante. 

 

 

VIII – 1.4.2.Punjenje cjevovoda 

Doprema po mogućnosti besprijekorne vode, vrši se prema lokalnim prilikama. Cjevovod se puni 

tako da se pažljivo potpuno ispuni vodom, bez opasnih udara u vezi s istisikvanjem zraka. 

Nakupine zraka u cjevovodu ugrožavaju cjevovod, i mogu dovesti do sloma cjevovoda, a ometaju i 

tlačnu probu, naročito kod većih temperaturnih promjena u toku probe. 

Najbolje je cjevovod puniti s njegove najniže točke i to toliko polako da sav zrak stigne mirno izaći 

kroz  ispuste zraka, koji moraju biti potpuno otvoreni. 

Između punjenja i ispitivanja treba ostaviti toliko vremena (obično jedan dan), naročito kod većih 

proširenja vodovoda ili za magistralne cjevovode velikih presjeka i većih dužina, da bi voda stigla 

naknadno postepeno  istisnuti iz cjevovoda preostale nakupine zraka. 

Ako brtve primjenjenih spojeva upijaju vodu potrebno je to vrijeme i za njihovo natapanje vodom. 

Za punjenje cjevovoda određenog profila pogodan dotok je: 

 

 
(mm) 

Dotok 
(l/sek) 

 
(mm) 

Dotok 
(l/sek) 

 
(mm) 

Dotok 
(l/sek) 

50 0.1 250 2.0 700 15.4 

65 0.1 300 2.8 800 20.1 

80 0.2 350 3.8 900 25.4 

100 0.3 400 5.0 1000 31.4 

125 0.5 450 6.5 1100 38.0 

150 0.7 500 7.8 1200 45.2 

200 1.3 600 11.3 1400 61.6 

VIII – 1.4.3. Zaštita protiv utjecaja temperature 

Zbog zaštite od ekstremnih temperaturnih utjecaja moramo cjevovod, naročito na spojevima, za 

vrućina zasjeniti daskama i sl. a za velikih zima moramo rov pokriti i grijati (veći zbog ležaja i montaže). 

Postava tlačne pumpe 

Tlačnu pumpu treba tako postaviti da ne dođe do nesreća. 
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VIII – 1.4.4. Pretproba 

zvođač mora investitora pravovremeno obavijestiti kada će vršiti pretprobu. Jedan dan nakon 

punjenja provodi se pretproba najvećim tlakom koji bi mogao nastati u pogonu. Određivanje trajanja 

pretprobe biti će opisano kasnije. Na početku tlačenja vode treba još jednom obilno ispirati vod i to pod 

tlakom, a zbog boljeg odzračenja. Ako se već kod radnog tlaka pokaže propusnost cjevovoda, treba tlak 

po mogućnosti povećati do “probnog tlaka” da bi lakše ocijenile izvedbene pogreške. Ako investitor 

dopusti popravak spojeva bez obnavljanja, ne treba vod isprazniti nego samo smanjiti tlak. 

VIII – 1.4.5. Proba 

Ako se kod pretprobe  ne pojave ni pomaci, ni vidljivo istjecanje ili kapanje kroz stijenku cijevi ili na 

spoju, a ni na zasunima, ventilima, pipama, ograncima cijevima i sl. (ne dolazi do pada tlaka), treba na 

traženje investitora odmah nastavno izvršiti i probu. 

Da bi se osim ispitivanja u tvornici još jednom kontrolirale i stijenke cijevi i fazona, unatoč već 

izvršenog djelomičnog zatrpavanja, treba odrediti koliko je vode bilo potrebno da se postigne potreban 

tlak To se vrši očitanjima na mjeraču volumena u rezervoaru tlačne pumpe. Očitanje se vrši prije 

povisivanja tlaka i kod svakog povišenja tlaka za 1 bar. 

Tim mjerenjem dobivena krivulja tlačnih količina daje stupanjpunjenja i mjeru  eventualne  

propusnosti cjevovoda. Ona olakšava i donošenje odluke o uspješnosti tlačne probe odnosnopotrebi 

traženja propusnog mjesta. Kod potpuno punog cjevovoda i nemijenjane temperature okoline krivulja 

tlačnih količina prelazi u pravac, a kod nakupnina zraka  u  cjevovodu ili kod propusnosti u parabolu. 

Koliki je gubitak vode nastao za vrijeme tlačne probe, a na koji ukazuje i pad tlaka može se 

direktno očitati iz krivulja tlačnih količina, ukoliko  nije nastupila veća promjena temperature. 

Ako se gubitak vode očitan na krivulji znatno razlikuje od izmjerenih gubitaka kapanjem na 

spojevima i dr. znači da postoji još negdje sakriveno propuštanje. 

I očitavanje temperature vode za same tlačne probe je vrlo korisno za ocjenu toka probe (porast 

tlaka ili pad za vrijeme probe). Promjena temperature vode se često ne može spriječiti ni pokrivanjem 

cjevovoda. Zato se preporuča detaljno ispitivanje tih utjecaja uz crtanje krivulja za promjenu temperature i 

tlaka u toku probe. I kod nesklada između tih krivulja se može zaključiti da postoji prikriveno propuštanje. 

Nakon završetka tlačne probe treba zadržati najveći radni tlak dok se sasvim ne zatrpa jarak ili bar 

do 30 cm iznad vrha cijevi, da bi se na tlakomjeru uočilo eventualno oštećenje cjevovoda nastalo za 

zatrpavanja jarka. 

 

VIII – 1.4.6. Probni tlak 

Probni tlak ne treba biti suviše velik, ali mora biti odabran ne prema redovnom opterećenju, nego 

prema povišenom opterećenju cjevovoda koje može nastati u budućnosti i uz sva dodatna udarna 

naprezanja cjevovoda koja u njemu mogu nastati naglim promjenama u režimu tečenja u cjevovodu kao 

što je prekid crpljenja i sl. Prevelik tlak je štetan za spojeve, naročito za spojeve na kolčak, jer ih 
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nepotrebno napreže pa može djelovati i na nepropusnost. Nepotrebno velik tlak zahtijeva i skupa 

predimenzioniranja fazona ukrućenja i usidrenja. 

Kod dugih cjevovoda i magistralnih vodova ne bi probni tlak općenito trebao biti eći od najvećeg 

radnog tlaka u budućnosti uvećanog za 5 bara. Kod ispitivanja mreža treba, usprkos toga što normalni 

pogonski tlak općenito ne premašuje 8 bar-a, opskrbne cjevovode zbog  teško odredivih udarnih 

naprezanja u pravilu ispitati na tlak od 15 bar-a ili 21 bar, već prema tome da li su rađeni za nazivni tlak 

10 bar-a ili 16 bar-a. 

VIII – 1.4.7. Trajanje probe 

Potrebno trajanje robe je ovisno o promjeru cijevi, o važnosti cjevovoda i o dužini ispitivanog 

odsjeka. Ono mora biti toliko da se pokaže i polagano puzanje cijevi zbog nedovoljnogusidrenja naročito 

na strmini i istiskivanje loše izrađenih brtvi kod naglavaka i porozna mjesta cijevi,greške varova, male 

propusnosti spojeva i slično. 

Upravo male propusnosti su za cjevovod u toku vremena vrlo opasne. 

Već prema promjeru i dužini ispitivane dionice preporuča se ovo trajanje probe: 

Promjer cijevi Dužina dionice Trajanje probe 

mm m sati 

do 50  0,5 

do 400 preko 50 6 

400 do 700 preko 50 12 

veći od 700 preko 50 24 

Često predlagano povišenje probnog tlaka sa skraćenjem trajanja probe nije dobro, pa ga ne valja 

usvojiti. 

Da bi se što više smanjio utjecaj temperature, treba probu provesti u onom dijelu dana, u kom su 

promjene temperature male, a temperatura na početku probe je jednaka predvidivoj temperaturi na kraju 

probe. 

Zato je najbolje provesti 12-satnu probu od 20 h do 8 h, a 24-satnu od 8 h do 8 h, ali u punom ljetu 

i zimi za oblačnog dana. 

VIII – 1.4.8. Mjerenje tlaka, temperature i nepomićnosti 

Za nadziranje tlačne probe potrebno je da i izvođač i investitor imaju svaki svoj tlakomjer i na 

najvišoj i na najnižoj točki ispitivane dionice. Investitor mora na svoj račun za čitavog trajanja tlačne probe 

držati na njoj stručnjaka, koji je u stanju da stručno nadzire ispitivanja. Za trajanja probe nisu dozvoljeni 

radovi u jarku. Naročito je nedopustivo popravljanje naglavnih spojeva kao i dopumpavanje vode zbog 

održanja tlaka. 
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Tlakomjeri (tj. manometri) za tlačnu probu moraju imati takovu skalu da u području probnog tlaka 

omogućuju besprijekorno očitanje promjene tlaka od 0,1 bar. Prije tlačne probe treba ih prekontrolirati. 

Najbolje je upotrijebiti tlakomjere sa kontinuiranim bilježenjem tlaka na papirnatoj traci. 

VIII – 1.4.9. Nepropusnost 

Ako se pokažu propusna mjesta na stijenci cijevi (uslijed pukotina i sl.) ili na spoju (kapanje, 

tečenje ili sl.) trebaprobu prekinuti i polako prazniti vod dok sva propusna mjesta ne ostanu izvan vode. 

Probu se ne smije ponoviti dok se potpuno ne saniraju ti propusti u uzvođenju cjevovoda. 

Prema iskustvu, tlačne probe dionica ograničenih zasunima mogu besprijekorno uspjeti samo ako 

su zasuni ugrađeni bez otvaranja nakon otpreme iz ljevaonice. Zato treba za ograničenje probne dionice 

upotrijebiti završetke (prirubne, naglavne ili sl.). 

Kod zavarenih se spojeva preporuča prije tlačne probe vodom izvesti tlačnu probu zrakom do 2 

bar-a pretlaka, da bi se otkrile i najmanje propusnosti (na spojeve se nanase  sapunica ili sl. kako bi se 

brzo otkrila propusna mjesta. 

VIII – 1.4.10. Skupna tlačna proba 

Nakon završetka veće dionice cjevovoda koju čini više ispitanih dionica treba izvršiti skupnu tlačnu 

probu dionice najvećim predvidivim radnim tlakom tokom 12 sati, da bi ispitali i još neispitani spojevi 

između ispitanih dionica. Zato se te spojeve ne smije zatrpati prije provedbe skupne probe. 

VIII – 1.4.11. Preuzimanje 

Smatra se da su tlačne probe dokazale upotrebljivost cjevovoda, ako za to mjerodavni investitorov 

tlakomjer (po mogućnosti na najnižem mjestu cjevovoda), uzev u obzir sve od investitora priznate anjske  

uplive, nije pokazao za tlačneprobe veće sniženje tlaka od 0,1 bar, a detaljni pregled voda osobito 

ukrućenja, usidrenja i spojeva nije pokazao ništa prema čemu bi se dalo zaključiti da je nastao pomak ili 

propusnost. 

Tlačne probe se priznaju samo, ako ih prizna od investitora imenovani nadzorni inženjer. 

VIII – 1.4.12. Zapisnik o ispitivanju 

O izvršenju tlačne probe treba načiniti zapisnik koji ovjerava i investitor i izvođač. 

Zagreb, prosinac 2011. 
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Goran Horvat, dipl.ing,građ. 


