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POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 

I ZBRINJAVANJE GRAĐEVNOG OTPADA 
 
 
 
 

A. TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE 
 

 
a) Zemljani radovi 

 
Prije iskopa rova cjevovoda potrebno je iskolčiti trasu cjevovoda ili objekta na 

terenu, te izvršiti osiguranje iskolčenih točaka sa situacije u mjerilu 1:1000. Također je 
potrebno ukloniti sve prepreke na trasi, kao što su drveće, žbunje, kameni suhozidi, 
betonski zidovi, kako bi se iskopu moglo nesmetano pristupiti. 

Treba nastojati da se zemljani radovi izvedu u sušno doba godine pri niskom nivou 
podzemnih voda i povoljnim vremenskim prilikama. 

Vodoopskrbne cijevi polažu se u zemlju na dubini od cca 1.50 – 2.00 m. Širina rova 
za polaganje cijevi iznosi 0,8 – 1.0 m. Preporuča se da se cijevi spoje odnosno zavare 
pored rova i da se potom ohlađene polože u rov obzirom da su temperaturne deformacije 
ovakvih cijevi znatno veće od npr. vodovodnih cijevi od lijevanog željeza ili čeličnih cijevi. 

Iskop za vodovodni rov vršiti će se uglavnom strojno (80%). Ručni iskop (20%) 
predviđa se na mjestim križanja i djelomično paralelnog vođenja s postojećim vodovima 
komunalne infrastrukture. Iskope vršiti na kote dane u uzdužnom presjeku. Iskopani 
materijal nužno je deponirati neposredno uz rov na udaljenosti min 1,0 m od ruba rova.  

Nakon dovršenog iskopa, dno rova isplanirati na kote dane u uzdužnom presjeku. 
Bokove iskopa propisno razuprijeti, a kod manjih dubina osigurati od zarušavanja. 

Rov u koji se polažu cijevi od PE HD-a mora imati ravno dno, a cijevi se polažu na 
sloj pijeska ili sitnijeg materijala debljine 10 + D/10 cm. Cijevi se zatrpavaju s obje strane 
istovremeno u slojevima do 30 cm uz nabijanje. Zatrpavanje cijevi do 30 cm iznad 
tjemena vršiti sa šljunčanim materijalom veličine zrna 8-16 mm. Ostatak rova se zatrpava 
kvalitetnim materijalom iz iskopa odnosno zamjenskim šljunčanim materijalom ako je trasa 
u trupu prometnice. Na dijelu trase koji je u trupu (prekopi, bankina i sl.) prometnice 
potrebno postići maksimalnu sabitost nasipanog materijala kako ne bi došlo do 
naknadnog slijeganja i pucanja asfalta. 

Prelazak cjevovoda ispod asfaltirane ceste predviđen je bušenjem uz istovremeno 
utiskivanje zaštitne PEHD cijevi. Profil zaštitne cijevi ovisi o profilu provodne cijevi koja se 
štiti te iznosi: DN 450 za cijev DN 315, DN 400 za cijev DN 280, DN 280 za cijev DN 160  i 
DN 225 za cijev DN 110. Bušenjem se zaštitna cijev iz polazne građevne jame (objekta za 
smještaj hidraulike, preše i ostale potrebne opreme) tlači i utiskuje kroz šupljinu nastalu 
kopanjem ili djelovanjem bušače glave koja je dimenzionirana u skladu s vanjskim 
mjerama cijevi pri čemu se prostor između cijevi i glave reducira na minimum. 
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Za vrijeme bušenja cijev za bušenje (zaštitna cijev) služi kao ulaz iz polazne 
građevne jame prema bušaćoj glavi i za izbacivanje iskopanog materijala. Sam presjek 
koji će uspješno savladati dostignuti pritisak ovisi o kapacitetu preše i čvrstoći materijala 
cijevi. Uspješan pritisak preše ovisi o težini cijevi na dionici i o trenju između vanjskog 
oboda cijevi na cijeloj dionici koja se tlači i tla oko cijevi. 

Na mjestima gdje trasa cjevovoda prelazi preko  sporedne asfaltirane ceste, okolo 
cjevovoda se također postavlja zaštitna cijev. Kao i kod metode bušenja, profil zaštitne 
cijevi ovisi o profilu radne cijevi koja se štiti te iznosi: DN 450 za cijev DN 315, DN 400 za 
cijev DN 280, DN 280 za cijev DN 160  i DN 225 za cijev DN 110. Za razliku od metode 
bušenja ovdje se zaštitna cijev ugrađuje prekopom. Oko zaštitne cijevi još dolazi betonska 
obloga. 

 
Prilikom ukopavanja cjevovoda treba voditi računa o kvaliteti pripreme rova i 

ostalim tehničkim zahtjevima, te je potrebno položiti  PVC upozoravajuću traku  sa 
natpisom “PAZI VODOVOD”  ili sličnim natpisom  na dubini cca 50-60 cm ispod površine 
terena , a sve prema priloženim nacrtima u projektu. 

 
 
b) betonski i armirano-betonski radovi 
 
Sastav betona, granulacija agregata, vrst betonskog čelika za armaturu, savijanje i 

postava armature, pripreme i transport betonske smjese, ugradnja i njega ugrađene 
betonske smjese, te kontrola ugrađenog materijala mora u svemu odgovarati 
odredbama “Tehnički propis za betonske konstrukcije”. 

 
Za pripremanje betona smije se upotrijebiti samo agregat za koji je atestom 

poduzeća registriranog za tu djelatnost, potvrđeno da ima svojstva koja propisuje 
navedeni pravilnik. Takav atest ne smije biti stariji od 6 mjeseci. 

 
Za pripremanje betona mora se upotrijebiti cement koji ispunjava uvjete što ih 

predviđa odgovarajući pravilnik. 
 
Na vrećama cementa, odnosno u popratnoj ispravi ako cement dostavlja u rinfuzi, 

mora biti oznaka o tome da su takvi uvjeti ispunjeni. Uvozni cement se može upotrijebiti 
za pripremanje betona samo ako je za takav cement izdan atest od poduzeća 
registriranog za djelatnost ispitivanja kvalitete cementa i izdavanje atesta. 

 
Cement koji se upotrebljava za pripremanje betona mora se na gradilištu čuvati na 

način i pod uvjetima koji ne utječu nepovoljno na njegovu kvalitetu. Cement se mora 
čuvati posebno po vrstama i upotrebljavati prema redoslijedu primanja na gradilištu. Za 
pripremanje betona ne smije se upotrijebiti cement koji je na gradilištu uskladišten duže 
od 3 mjeseca, osim ako prethodnim ispitivanjem nije utvrđeno da odgovara propisanim 
uvjetima obzirom na kvalitetu. Za pripremanje betona smije se upotrijebiti samo voda za 
koju je atestom poduzeća registriranog za ispitivanje kvalitete vode potvrđeno da je 
pogodna za pripremanje betona odnosno da ima svojstva koja propisuje navedeni 
“Tehnički propis za betonske konstrukcije”. Također se za pripremanje betona može 
upotrebljavati pitka voda, tj. voda iz javnog vodovoda.  

 
Za pripremanje betona smiju se upotrijebiti samo oni dodaci za koje je atestom 

poduzeća, registriranog za ispitivanje kvalitete tih dodataka, potvrđeno da imaju 
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deklarirana svojstva i da se njihovom upotrebom ne slabe osnovna svojstva betona i 
armature.  

 
Za armiranje elemenata od betona može se upotrijebiti čelik koji ima kvalitete koje 

propisuje “Tehnički propis za betonske konstrukcije”. Armatura se prije postavljanja 
mora očistiti od prljavštine, masnoće, ljuskica, korozije itd. Armatura se savija i postavlja 
prema projektu. Savijanje se u pravilu vrši u hladnom stanju. Armatura se mora čvrsto 
vezati radi osiguranja projektiranog položaja tokom ugradnje betona.  

 
Prije ugrađivanja betona moraju se provjeriti dimenzije oplate, čistoća i vlažnost 

oplate, ukrućenja oplate i skele, položaj i razmak armature, te drugi detalji važni za 
ispravnu ugradnju betona. 

 
Beton se ugrađuje mehanički. 
 
Beton se ne smije ugrađivati pri temperaturi okolnog zraka ispod +5, ako nisu 

poduzete odgovarajuće mjere zaštite. 
 
Prilikom prekida ugradnje betona iz nepredvidivih razloga izvođač mora poduzeti 

mjere da takav prekid ugradnje betona nema štetan i nepovoljan utjecaj na nosivost i 
ostale osobine konstrukcije odnosno elemenata.  

 
Svježi beton mora se tokom prijevoza, ugradnje i u početnom razdoblju 

očvršćavanja nakon ugradnje, zaštititi od djelovanja sunca, vjetra i atmosferilija. 
Ugrađeni beton mora se njegovati vlaženjem najmanje sedam dana od dana ugradnje, 
odnosno tako dugo dok ugrađeni beton ne postigne najmanje 70% predviđene čvrstoće. 
Svježem betonu ne smije se naknadno dodavati voda.  

 
Tokom prvih dana očvršćivanja ugrađeni beton treba zaštiti od potresa i 

nepredviđenih opterećenja. 
 
 
c) Vodovodni radovi 
 
Projektirani cjevovodi predviđeni su dimenzija DN 315 (Ø 300 mm), DN 280 (Ø 

250 mm), DN 160 (Ø 150 mm) odnosno DN 110 (Ø 100 mm). 

Prema uvijetima G.K.P. Komunalca d.o.o. vodovodna mreža do profila DN110 izvest 

će se s cijevima od polietilena visoke gustoće PEHD, PE 100, PN 16 S5/SDR 11 (za pitku 

vodu) sukladno HRN EN 12201-2:2003, ISO 4427, a za profile veće od DN110 s cijevima 

minimalne kvalitete PEHD, PE 100, PN 10 S8/SDR 17 (za pitku vodu) sukladno HRN EN 

12201-2:2003, ISO 4427, odnosno ovisno o hidrauličkom proračunu s cijevima PEHD, PE 

100, PN 16 S5/SDR 11 (za pitku vodu) sukladno HRN EN 12201-2:2003, ISO 4427, na 

mjestima gdje je radni tlak veći od 10 bara. 
 
Prilikom izvođenja radova važno je pridržavati se u potpunosti uputstva 

proizvođača cijevi u vezi transporta, uskladištenja, manipulacije i montaže cijevi.  
 
Polaganje cijevi u rov i montaža mogu početi kada je osiguran sav potrebni 

materijal za rad, kad su cijevi raznešene duž rova. Polaganju cijev u rov prethodi 
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detaljan pregled cijevi kako bi se uklonile one sa oštećenjima. Posebno su moguća 
oštećenja na krajevima cijevi. Prije montaže je potrebno utvrditi da cijev cijelom svojom 
dužinom naliježe na pripremljenu posteljicu. 

 
Najosjetljivija faza izgradnje cjevovoda je svakako montaža cijevi, te ugradnja 

fazonskih komada i armatura. Iz navedenih razloga ovu fazu radova moraju vršiti 
visokokvalificirani i kvalificirani monteri uz prisustvo odgovorne osobe.  

 
Spajanje cjevovoda se izvodi zavarivanjem polietilenske mase metodom sučelnog 

vara ili pomoću elektrofuzijskih spojnica. Prilikom zavarivanja cijevi potrebno je 
pridržavati se uputstava proizvođača cijevi. Zavarivanje se nesmije vršiti na 
temperaturama nižim od +3 stupnja i višim od +30 stupnjeva. Drugi kraj cijevi je 
potrebno zatvoriti da se smanji vrijeme zagrijavanja i sl. Cijev mora mirovati sve dok se 
spoj ne ohladi, a nesmije se izvrgavati hidrauličkim pritiscima još nekoliko sati nakon 
toga (najbolje do drugog dana). 

 
Spajanje cijevi od polietilena visoke gustoće vrši se na dva načina: 

1. Rastavljivi spojevi 
2. Nerastavljivi spojevi 
 
Rastavljivi spojevi  primjenjuju se kod spajanja cijevi na fazonske komade i 

armature i omogućavaju mehaničku vezu elemenata kojima se čvrstoća i nepropusnost 
postiže utičnim spojem sa GKS brtvom u sustavu kao BAIO spoj. 

 
Nerastavljivi spojevi se postižu  zavarivanjem cijevi. Samo zavarivanje cijevi je 

moguće izvesti na  nekoliko načina (zavarivanje sa vručim plinom, grijanim elementom, 
elektrospojnicama i dr.). Prilikom zavarivanja cijevi potrebno je pridržavati se uputstava 
proizvođača cijevi i to da cijevi moraju biti zaštićene od direktnog utjecaja sunčevih 
zraka. Zavarivanje se nesmije vršiti na temperaturama nižim od +3 stupnja i višim od 
+30 stupnjeva. Drugi kraj cijevi je potrebno zatvoriti da se smanji vrijeme zagrijavanja i 
sl. Cijev mora mirovati sve dok se spoj ne ohladi, a nesmije se izvrgavati hidrauličkim 
pritiscima još nekoliko sati nakon  toga (najbolje do drugog dana). Ovim projektom 
spajanje cijevi sa cijevi predviđeno je sučeonim zavarivanjem. Kod sučeonog 
zavarivanja čelne površine krajeva cijevi prethodno se zagriju pomoću grijaće ploče a 
zatim se određenom silom međusobno spoje bez dodataka dodatnog materijala. Ovakvo 
zavarivanje izvodi se pomoću uređaja za zavarivanje, koji se sastoji od kontrolne 
jedinice, stege s dva para čeljusti, te grijaće ploče. Elektrofuzijskim zavarivanjem 
pomoću elektrospojnica predviđeno je spajanje PEHD cijevi sa PEHD fazonskim 
elementima(PEHD koljeno, PEHD kapa, PEHD redukcija i sl.) 

 
Vodovodne armature na cjevovodu su predviđene od nodularnog lijeva, namjena 

za vodoopskrbu, a spojevi na PEHD cjevovod izvesti će se  utičnim spojevima kao BAIO 
spoj, dok će se međusobni spoj armatura i fazona izvesti utičnim spojem sa brtvama za 
lijevano željezne cijevi. 

 
Sanitarnu ispravnost ugrađenih materijala dokazati atestom materijala. Sve 

prirubničke spojeve izvesti vijcima iz nehrđajućeg čelika. 
 
Nakon montaže, a prije tlačne probe je potrebno izvesti betonska ukrućenja na 

lomovima cjevovoda, te djelomično zatrpavanje cijevi sa slobodnim spojevima. Nakon 
toga slijede tlačne probe koje moraju izvoditi samo obučeni radnici, a izvode se prema 
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uputstvima za tlačne probe. Prilikom vršenja tlačne probe zabranjeno je prisustvo 
radnika u rovu. Nakon izvršenja tlačne probe i otklanjanja eventualnih nedostataka, 
dovršava se zatrpavanje rova. 

 
Priključenja potrošača na vodovod izvodit će se prema tehničkim uvjetima 

distributera, a moguće je priključivanje sa više vrsta standardnih i priznatih metoda 
spajanja priključnih cjevovoda za potrošače što dakako ovisi o tehničkoj normi i 
propisima ovlaštenog distributera pitke vode. 

 
 
 

d) hidromehanička oprema na cjevovodu 
 
Hidromehanička oprema i fazonski komadi, način montaže, kvalitet, tipovi, 

standardi i ostali podaci potrebni za izvedbu su dati u priloženim nacrtima i obuhvaćeni 
projektantskim troškovnikom projektiranih radova. 

 
Od hidromehaničke opreme na cjevovodu su predviđeni zasuni, zračni ventili te 

podzemni i nadzemni hidranti za radni tlak od 10 odnosno 16 bara. Zasuni služe za 
zatvaranje pojedinih dionica cjevovoda radi popravki ili izmjene pojedinih dionica 
cjevovoda. Manipulacija zasunima mora biti povjerena isključivo obučenim radnicima. 
Zatvaranje i otvaranje zasuna na cjevovodima se treba vršiti polagano, sa što dužnim 
vremenom zatvaranja, ali ne kraće od 30 s u zadnjoj trećini hoda vretena, kako bi se 
hidraulički udar sveo na minimum. Svi podzemno ugrađeni elementi koji su izrađeni iz 
nodularnog lijeva  trebaju biti zaštićeni epoksidnim zaštitnim slojem. 

 
 
 
e) ispitivanje cjevovoda - tlačna proba 
 
Cjevovod se ispituje po dionicama prema napredovanju radova, a najveća duljina 

dionice može biti 500 m. Prije početke ispitivanja tj. punjenja mreže vodom cjevovod mora 
biti zatrpan na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima i cijelom dionicom koja se 
ispituje osim na mjestima spoja da se onemogući pomicanje cjevovoda. Na kraju dionice 
postaviti razupirač koji se ne skida sve dok se cjevovod tj. ispitna dionica ne oslobodi od 
tlaka. Svi spojevi ispitne dionice moraju ostati otkriveni radi vizuelne kontrole spojeva ,dok 
se tijelo cijevi zatrpa do 2/3 rova. Cjevovod  se mora u potpunosti odzračiti prije početka 
tlačne probe . Manometar sa pisačem tj. mjerni uređaj postaviti u najnižoj točki. 

 
Cjevovod se ispituje metodom mjerenja pada tlaka. Ispitni tlak u iznosu - nazivni tlak 

x 1,1 u trajanju od 24 sata. Dozvoljeni pad tlaka iznosi  0,1 bar. Ispitivanje izvršiti  bez 
armatura koje moraju biti prethodno ispitane na tlak od 10/16 bar. 

 
 
 
U slučaju propuštanja ili nedozvoljenog tj. prevelikog pada tlaka nedostatke je 

potrebno otkloniti i tlačnu probu ponoviti sve do pozitivnog rezultata. Nakon završetka 
ispitivanja po dionicama izvršiti skupno ispitivanje tlakom u iznosu kao i za prethodne 
probe po dionocama u trajanju 12 sati tako da se ispitaju svi spojevi između dionica. 
Ispitivanje ubilježiti u građevinski  dnevnik . 

 



Inženjerski projektni zavod, d.d. Zagreb,  Prilaz baruna Filipovića 21 

 

GLAVNI PROJEKT ZA IZGRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA 
DISTRIBUCIJSKOM PODRUČJU KOMUNALNOG PODUZEĆA G.K.P.KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA  

              - rekonstrukcija cjevovoda u ulicama Čarda, Miroslava Pavleka Miškine, Frana Galovića i Dravskoj 
 

V2-7232/8/G 
 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I ZBRINJAVANJE 

OTPADA .               Str. 6 

 

ipz dd 

Preuzimanje i ispitivanje vodovoda provesti u prisutnosti izvođača, investitora i 
nadzornog inženjera. 

 
Uporabljivost cjevovoda je ostvarena ako otklon mjerodavnog manometra nije 

pokazao pad tlaka veći od 0,1 bar, a ostali dijelovi cjevovoda kao što su sidrenja i 
spojevi nisu pokazali pomak ili propuštanje ili postoji mogućnost postupnog nastajanja 
istog. Manometri koji se koriste kod mjerenja moraju biti umjereni te se koristi paralelno 
dva manometra radi kontrole. O svemu  se sastavlja zapisnik koji potpisuju izvoditelji i 
investitor. 

 
 
f) ispiranje i dezinfekcija cjevovoda 
 
Ispiranje cjevovodne mreže treba izvoditi planski dio po dio. Time se odstranjuju 

nečistoće na stjenkama koji najčešće vezuju klor. Efikasnost ispiranja mreže može se 
povećati istovremenim puštanjem vode i upuhivanjem u mrežu komprimiranog zraka. 
Ispiranje cjevovoda vrši se nakon tlačne probe. Ispiranje je završeno onda kada iz cijevi 
počne izlaziti bistra voda. Poslije obavljenog ispiranja pristupa se dezinfekciji.  

Dezinfekcija cjevovoda izvodi se ubacivanjem klora u dio cjevovoda koji je 
ograničen zatvaračima i to preko hidranata ili posebno izrađenih priključaka za tu 
namjenu. Dezinfekcija cjevovoda se izvodi dodavanjem klora pomoću uređaja sa 
kloniratorom – Cl2 ( „Chlorgas“). Najčešće se za dezinfekciju glavnih vodova i mreže 
koriste slijedeći preparati: natrijhipoklorit (NaClO) , kalcijhipoklorit ( Ca(ClO)2), ali u znatno 
jačoj koncentraciji od one koja je uobičajena za normalno kloriranje. Prilikom dezinfekcije 
mreže ne smije se koristiti voda te je potrebno na siguran način blokirati potencijalne 
ispuste ili priključne cjevovode ili ako to nije moguće obavezno je prethodno na prigodan 
način upozoriti potrošače da će se u određenom vremenu izvršiti dezinfekcija i da u tom 
vremenu ne upotrebljavaju vodu.( kod izrade produžetaka na već postojećoj vodovodnoj 
mreži ).  

Ovako napunjenu mrežu treba ostaviti da stoji 24 sata. Poslije tog vremena 
potrebno je otvoriti sva izljevna mjesta i ispuste uz potiskivanje čiste vode u cijevni 
sustav kako bi se izvršilo ispiranje viška klora. Ispiranje vršiti sve dok se vrijednost klora 
ne svede na 0.3-0.5 mg/l. Ispiranje i dezinfekciju izvoditi prema važećim propisima od 
strane ovlaštene ustanove ili poduzeća . Ispravnost vode u toku korištenja kontrolirati će 
nadležne službe 

 
 
g) ispitivanje uzoraka vode 
 
Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode za analizu koja će 

potvrditi njen uspjeh odnosno neuspjeh od čega će zavišiti davanje odobrenja za 
uporabu vode od strane sanitarne službe. U slučaju neuspjeha postupak se mora 
ponoviti. Ispitivanje vode  prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće vrši 
institucija registrirana za tu djelatnost. Nakon pribavljanja atesta o zdravstvenoj 
ispravnosti vode vodovodni sustav je pripravan za tehnički pregled. 
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B. NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA 

 
 

Projektirana građevina svojom namjenom ne utječe negativno na okoliš jer njenim 

radom ne nastaju otpadni ili slični materijali. U tom smislu uređenje okoliša se odnosi na 

uređenje gradilišta po završetku gradnje, kako bi se smanjio osjećaj devastacije okoliša, 

te udovoljilo ekološkim aspektima. 
 
Prilikom zbrinjavanja građevnog otpada posebnu pozornost potrebno je obratiti na 

slijedeće: 
 
- sve putne prilaze gradilištu urediti prema vizualnim zahtjevima okoliša,  
 
- prethodno oformljene deponije i pozajmišta urediti i isplanirati, kako bi se u što 

većoj mjeri uklopili s prirodnim okolišom, a u što manjoj mjeri ugrozile bliže 
susjedne građevine, 

 
- sve građevine (privremenog karaktera), opremu gradilišta, neutrošeni materijal, 

otpad i slično, treba ukloniti, a predmetno zemljište adekvatno urediti, tj. dovesti 
u prvobitno stanje, 

 
- kompletnu zonu, devastiranu zahvatom, dovesti u uredno stanje tj. najmanje 

na razinu prvobitnog stanja, 
 

- demontirati električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na 
gradilištu, 

 
 
 
U Zagrebu, prosinac 2011.        Sastavio: 

 
 
 

 
Goran Horvat, dipl.ing.građ.  

 
 


