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PROGRAM KONTROLE

OSIGURANJA KAKVOCE

Predmetni projekt je izraden u skladu s Zakonom o prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine
Republike Hrvatske, broj: 76/07, izmjene 38/09, 55/11, 90/11, kojim su propisani bitni zahtjevi za
gradevinu (odrednice "Zakona": ¢lanak 14. do 18.), kao i odrednice u svezi s gradevnim proizvodima
(odrednice “Zakona” ¢lanak 19. do 20.).

Navedeni ¢lanci Zakona o gradnji obvezuju proizvodada, projektanta i izvodaca na kontrolu i
osiguranje kakvoée materijala, radova i same gradevine.

Uvod

Osiguranje kakvoce podrazumijeva skup sustavno planiranih aktivnosti u svrhu postizanja
propisanih svojstava materijala, proizvoda i radova Cime se ostvaruje propisana razina
kakvoce gradevine tijekom uporabe.

Za sve materijale i proizvode o kojima ovisi ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevine
izvodac je duzan osigurati dokaz uporabljivosti prema Zakonu o gradnji «ZOG-u» ili drugim
zakonima, npr. potvrdu (certifikat) prema naredbi o obvezatnom certificiranju (ZON).

Tu dokaznu dokumentaciju u originalu, izvoda¢ mora pravodobno dostaviti nadzornom
inZenjeru na odobrenje.

Nadzorni inZenjer ima pravo i duznost provjere dokaza uporabljivosti pomoéu kontrolnih
ispitivanja.

Za materijale, proizvode i radove za koje nije utvrden postupak dokazivanja uporabljivosti
provode se ispitivanja koja obuhvacaju najmanje:

e prethodna ispitivanja (provodi izvodac) kao dokaz uporabljivosti,
o tekuéa ispitivanja - vlastita ispitivanja proizvodaca (izvodaca) tijekom proizvodnje,

e kontrolna ispitivanja materijala, proizvoda i radova od strane investitora (hadzornog
inZenjera).

Provode se na bazi izradenog programa ispitivanja uvaZavajuci; tekuc¢a ispitivanja, vizualna
zapazanja mjesta (uzoraka) ispitivanja, uz primjenu provjerenih statistickinh metoda.

Sva ispitivanja provodi ovlasteni laboratorij ili laboratorij pod nadzorom ovlastenog tijela.

Sve materijale, proizvode i radove mora odobriti nadzorni inzenjer i ne mogu se mijenjati
bez njegova odobrenja.

Izvoda¢ mora nadzornom inzenjeru omoguciti nesmetan pristup proizvodnom pogonu i
laboratoriju radi potrebnih provjera i/ili uzimanja uzoraka za kontrolna ispitivanja.

Sve radove trebaju obavljati za to struéno osposobljene osobe, uz stalni struéni nadzor.
Prije prelaska na idu¢u fazu radova, nuzno je odobrenje nadzornog inZzenjera. Za svako
odstupanje od projekta, te u sluaju nepredvidenih okolnosti, potrebna je konzultacija
Projektanta. Izvoditelj je duzan u potpunosti postivati sve mjere osiguranja i kontrole kvalitete.
Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima vaZeéih normi,
propisa i pravila struke.
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Primopredaja gradiliSta

Investitor predaje izvodacu radova gradevinski uredeno zemljiste. Prilikom primopredaje potrebno
je u gradevinski dnevnik upisati sve elemente vazne za primopredaju (popis dokumentacije, vazne tocke
na gradiliStu, posebne uvjete koji utjeCu na nacin gradnje i sl.)

Osiguranje gradiliSta pogonskom energijom i vodom

Izvodal je duzan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradiliSta putem ugovora s
komunalnim poduzec¢ima.

Dinamika izvodenja radova

Izvoda¢ je uz ponudu duzan priloziti PLAN DINAMIKE IZVODENJA RADOVA sa prijedlogom
roka zavrSetka radova. Ako investitor trazi odredeni rok zavrSetka, koji je najvjerovatnije kraéi od onog
kojeg bi predlozio izvoda¢, tada je izvoda¢ duzan uz dinamicki plan izvodenja, dati nain pojaCanog
angaziranja kapaciteta kojim ¢e se moéi zadovoljiti trazeni rok. Angaziranje planiranih kapaciteta
podlijeze stalnoj kontroli nadzorne sluzbe. Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta
za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se ti uvjeti ne¢e priznavati kao
razlog za produzenje roka, niti ¢e se stvaranje uvjeta za rad u nepovoljnim uvjetima, njega konstrukcija i
upotreba potrebnih aditiva posebno obracunavati.

Organizacija gradiliSta

Organizaciju gradiliSta sa shemom transporta i energetskih prikljuéaka treba dati na uvid i
odobrenje investitoru.

Osiguranje objekta

Prije poCetka izvodenja radova izvodac je duzan osigurati objekt kod OZ-a i prijaviti ga nadleznoj
Gradevinskoj inspekciji te o tome dati investitoru pismeni dokaz.

Tehnicka zastita

Svi elementi tehniCke zastite, prema vazecéim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaéeni
faktorom gradiloidta. Radi kontrole provodenja tehnitke zastite, izvoda¢ je duZan pravovremeno prijaviti
pocetak radova nadleznoj inspekciji rada, a o provodenju zastite treba izraditi poseban elaborat koji mora
ovijeriti kod inspekcije rada te jedan primjerak dostaviti investitoru.

Geodetska kontrola

Izvodal je duZan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja objekata. Na gradilistu treba
obiljeziti i dobro osigurati stalnu to¢ku. Sva zapaZanja unositi u gradidevinsku knjigu.
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Njega konstrukcije i konstruktivnih elemenata

Betonska masa moze se spravljati samo u betonari sa automatskim tezinskim doziranjem i uz
stalnu laboratorijsku kontrolu komponenata. Transport betonske mase moze se vrsiti samo
automjeSalicama s automatskim dozatorom vode, na duzim relacijama. Ne dozvoljava se ugradnja
betonske mase, transportirane auto- -mjeSalicama, kojoj je prekorateno vrijeme pocCetka vezanja.
Nikakva naknadna dodavanja komponenata i mijeSanja nisu dozvoljena. MjeSalicama na gradiliStu mogu
se spravljati mortovi i betonske mase u manjim koli¢inama za nekonstruktivhe elemente i maksimalne
marke betona MB-15. Spravljanje betonske mase i izvedbu betonskih konstrukcija treba planirati u
povoljnim vremenskim uvjetima, kompletnu proizvodnju i zastitu treba prilagoditi tim uvjetima.

Ugradeni beton treba zastititi od ispiranja, insolacije i niskih temperatura, osigurati stalno
polijevanje, onemoguditi dinami¢ke udare i izazivanje vibracija na konstrukciji i pokraj objekta u procesu
vezanja.

Mort za rad u nepovoljnim uvjetima treba spravljati uz kompletnu zastitu i dodatak aditiva.
Na niskim temperaturama mortom se moze zbukati uz dodatak aditiva, a pri visokim

temperaturama mort treba za$ti¢ivati od sunca i polijavati u procesu vezanja. Aditive treba dodavati
prema uputama proizvodaca, ili po recepturi ovlastenog gradevinskog instituta.

Ispitivanja i atesti

Izvoda¢ je duzan za sve dobavljene materijale pribaviti ateste. Za materijale koje proizvodi
izvodac, treba redovito ispitivati sve komponente, a uzorci za ispitivanje gotovog proizvoda uzimaju se na
mjestu ugradbe. Uzimanje uzoraka i ispitivanje vrSi ovlasteni gradevinski institut. Treba ispitati
vodovodne, kanalizacione i ostale instalacije, izvrSiti tlacne probe, dati odgovaraju¢e sheme i upute za
rukovanje, te ovjerene garantne listove za gradnju opreme. Sva ispitivanja i atesti pribavljaju se o troSku
izvodaca.

Faktor

Na jediniénu cijenu radne snage izvoda¢ si ima zaraCunati faktor po postoje¢im propisima i
instrumentima na osnovu zakonskih propisa.

Povrh toga, izvoda¢ ima faktorom obuhvatiti i slijedeée radove koji se nece platiti bilo kao
troskovnicka stavka, bilo kao naknadni rad i to:

¢ sve rezije gradiliSta ukljucujuci dizalice, mostove, mehanizaciju i sl.

najamne troSkove za posudenu mehanizaciju koju izvoda¢ sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri
izvodenju radova

nalaganje temelja prije iskopa

svi rezijski sati

Cis¢enje objekta za vrijeme rada, te po zavrsetku

Cid¢enje ugradenih elemenata

sva ispitivanja materijala s odgovaraju¢im atestima

uredenje gradiliSta po zavrSetku rada s uklanjanjem svih otpadaka Sute, ostataka gradevinskog
materijala i inventara, pomoc¢nih objekata i sl. Ukoliko se za organizaciju gradilista iskoriStavaju
zelene povrSine, po zavrSetku radova izvo- dag ih treba dovesti u zate¢eno stanje

¢ uskladistenje materijala i elemenata za obrtni¢ke instalaterske radove do njihove ugradbe.

<
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Jediniéna cijena

Jedini¢na cijena za izvodenje radova treba sadrzavati:

a) savrad

b) sav materijal

c) svu potrebnu skelu bez obzira na visinu i vrstu s prilaznim mostovima, itd.

d) podupiranje konstrukcija prilikom izvedbe

e) zastita objekata od vremenskih nepogoda

f) &iS¢enje prostorija od Sute i otpadaka

g) odvoz Sute i otpadaka na planirku za to odredenu

h) svi ostali pomo¢ni radovi kod instalaterskih radova koji su potrebni da bi se mogao izvrsiti svaki rad.
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GRADEVINSKI RADOVI

Posebni uvijeti

Radove treba izvesti to¢no prema opisu troSkovnika, a u stavkama gdje nije objasnjen nacin rada
i posebne osobine finalnog produkta izvodal je duzan pridrzavati se uobi€ajenog nacina rada,
uvazavajuc¢i odredbe vazecih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvodac je
obavezan pridrzavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i
nacin izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije ve¢ detaljno opisano troSkovnikom, a narocito u
sluCajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troSkovnika i postoje¢im
gradevinskim propisima.

Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju cijenu gotovog proizvoda,
a u skladu s odredbama troSkovnika. Ako izvoda¢ sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog
materijala i drzi da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti
projektante s obrazlozenjem i dokumentacijom. Kona¢nu odluku donosi projektant u suglasnosti s
nadzornim inzenjerom investitora, nakon prou¢enog prijedloga proizvodaca.

U slu€aju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumacenje
projektanta. O tome se izvodac treba informirati ve¢ prilikom sastavljanja jediniéne cijene.

| - ZEMLJANI RADOVI

Posebni uvijeti

Teren na mjestu objekta treba prethodno isplanirati, zatim naloziti objekt, a paralelno uglaviti i
pocetnu i stalnu visinsku to¢ku. Sve iskope izvesti to€no prema projektu. Predvidenu kategoriju zemlje
oznaCenu stavkom troSkovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovodilac gradiliSta i nadzorni
inzenjer trebaju ustanoviti zateCenu kategoriju prema opisu u gradevinskim normama, a svoj zaklju¢ak
konstatirati upisom u gradili$ni dnevnik.

Kategorija «A»

Pod zemljanim materijalom kategorije «A» podrazumijevaju se svi Cvrsti materijali, gdje je
potrebno miniranje kod cijelog iskopa.

U ovu grupu spadaju sve vrste Cvrstih tala, kompaktnih stijena (eruptivnih i metamorfnih) u
zdravom stanju uklju€ujuéi i eventualno tanje slojeve rastresenog materijala na povrsini ili takve
stijene s mjestimic¢nim gnijezdima gline i lokalnim troSnim, odnosno zdrobljenim zonama.

U ovu grupu spadaju i tla koja sadrze vise od 50% samaca za Giji je iskop takoder potrebno
miniranje.

Kategorija «B»

Pod materijalom kategorije «B» podrazumijevaju se poluévrsta kamenita tla, gdje je potrebno
djelomi¢no miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom

U ovu grupu materijala spadaju:

Flisni materijali ukljuCujuéi i rastreseni materijal, homogeni lapori, tro$ni pjeS€enjaci i mjeSavine
lapora i pjeSCenjaka, vecina dolomita, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste Skrilievca, neki
konglomerati i slicni materijali.

GLAVNI PROJEKT ZA IZGRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA
DISTRIBUCIJSKOM PODRUCJU KOMUNALNOG PODUZECA G.K.P.KOMUNALAC d.o.0. KOPRIVNICA
- rekonstrukcija cjevovoda u Crnogorskoj | Cvjetnoj ulici, ulici Antuna Mihanoviéa | Krizevackoj cesti

V2-7232/10/G PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Str. 5



@ | p Z dd InZenjerski projektni zavod, d.d. Zagreb, Prilaz baruna Filipovica 21

Kategorija «C»

Pod materijalom kategorije «C» podrazumijevaju se svi ostali zemljani materijali koje nije
potrebno minirati, nego se mogu kopati upotrebom pogodnih strojeva (bagera, buldozera,
skrepera i sl.)

Potrebno je napraviti i kontrolu geometrije i kvalitete gradiva postojece temeljne konstrukcije. Ako
se ustvrdi da geometrija odstupa od pretpostavki potrebno je napraviti dodatnu kontrolu stati¢kog
proracuna.

Sve iskope potrebno je izvesti po projektu s boénim odsijecanjem i zastitom boc¢nih strana kako ne
bi doSlo do uruSavanja zemljiSta prilikom njihova betoniranja.

Sve radove, kontrolu i potvrdu parametara izvoda¢, geomehani€ar i nadzorni inZenjer su duzni
upisati u gradevinski dnevnik.

Kod zatrpavanja i nasipanja prostora oko temelja do nivoa tla potrebno je nasipavati i nabijati u
slojevima po 30 cm.

Na kraju je potrebno obaviti planiranje zemljista, zatrpavanje svih jama i uklanjanje svega
nepotrebnog s gradilista.

I - 1. SIROKI ISKOP

Ovim radovima obuhvacen je Siroki iskop predviden projektom. Rad ukljuCuje i utovar iskopanog
materijala u prijevozna sredstva i odvoz na vanjsku deponiju. Lokaciju deponije je izvoda¢ duzan zatraziti
od nadleznih sluzbi prije poletka izvodenja radova. Iskop se obavlja prema profilima, predvidenim
visinskim kotama i propisanim uvjetima po projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inzenjera. Pri
izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija. Pri radu na iskopu treba paziti da ne dode do potkopavanja ili odteCenja projektom
predvidenih pokosa uslijed ¢ega bi moglo do¢i do klizanja i odrona. Ukoliko dode do potkopavanja
izvodad je duzan odmah izvrsiti sanaciju prema uputama nadzornog inZenjera. Siroki iskop treba obavljati
upotrebom odgovaraju¢e mehanizacije, a ruéni rad ograniciti na neophodni minimum.

| - 2. ISKOP ROVOVA ZA INSTALACIJE

Rad na iskopu rovova za instalacije obuhvaca iskop materijala prema nacrtima iz projekta sa svim
potrebnim razupiranjima, odvodnjom, priviemenim deponiranjem iskopanog materijala, te razastiranje ili
odvoz viSka materijala nakon zatrpavanja rova. Po zavrSetku iskopa obavlja se visinska kontrola dna
rova.
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| - 3. PRIJEVOZ MATERIJALA

Ovim radovima obuhvacéen je prijevoz iskopanog materijala od mjesta iskopa do mjesta istovara u
nasip ili vanjsku deponiju. Vrsta vozila za prijevoz kao i nacine prijevoza treba odrediti prema kategoriji
tla, koli¢ini materijala, nacinu iskopa, utovaru, te duljini prijevoza. Kod prijevoza mora se raunati s
masom materijala u rastresitom stanju. Izvoda¢ je duzan u potpunosti osigurati prijevoz, i to na samom
gradilistu i na javnim prometnim povrSinama. Na javnim prometnicama treba postaviti odgovarajuéu
signalizaciju, vozila moraju odgovarati propisanim gabaritima i dopustenoj nosivosti. Prilikom transporta
treba sprijeCiti nanosenje blata na kolnike javnih prometnica.

| — 4. UREDENJE TEMELJNOG TLA
| — 4.1. Uredenje temeljnog tla mehani¢kim zbijanjem

Ovim radovima obuhvaceni su svi radovi koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da
bez Stetnih posljedica preuzme opterecenje.

Kod vezanih tala temeljno se tlo ureduje posto je obavljen iskop. Nakon iskopa temeljno tlo treba
dovesti u stanje vlaznosti koje omogucuje pravilno zbijanje. To se postize vlaZzenjem ili rahljenjem i
suSenjem tla. Tek kada se postigne optimalna vlaznost po standardnom Proctorovom postupku - HRN
U.B1.038, pristupa se valjanju. Zbijanje temeljnog tla obavlja se odgovaraju¢im sredstvima za zbijanje
ovisno o vrsti vezanog tla. Postupak uredenja temeljnog tla identiCan je kod nevezanih materijala, s tim
da ono nije toliko osjetljivo na promjene vlaznosti, a zbijanje se obavlja pretezno vibracijskim sredstvima
za zbijanje.

| -4.2. Kontrola kvalitete

Propisi prema kojima se kontrolira kvaliteta materijala u temeljnom tlu:
HRN U.B1.010 - Uzimanje uzoraka

HRN U.B1.012 - Odredivanje vlaznosti uzorka tla

HRN U.B1.014 - Odredivanje specificne tezine tla

HRN U.B1.016 - Odredivanje zapreminske tezine tla

HRN U.B1.018 - Odredivanje granulometrijskog sastava

HRN U.B1.020 - Odredivanje granica konzistencije tla Aterbergove granice
HRN U.B1.024 - Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materijala tla
HRN U.B1.038 - Odredivanje optimalnog sadrZaja vode

HRN U.B1.046 - Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce.

HRN U.E1.010 - Zemljani radovi na izgradnji cesta
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| —4.3. Kontrola ispitivanja koju obavlja (osigurava) investitor

Ova ispitivanja obuhvacaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak (Sz) ili odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om & 30 cm (ovisno o vrsti materijala)
na najmanje 1000 m? temeljnog tla.

| — 4.4. Tekuca tehnoloska ispitivanja koja obavlja (osigurava) izvodac

Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi o0 materijalima, stanju,
vlaznosti tla i slicno. Minimalni je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 1000 m? temeljnog tla.

| - 5. Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom

Ovim radovima obuhvacéen je iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom u deponiju,
te njegovu zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od boljeg materijala. Slabi materijal temeljnog tla
zamijeniti ¢e se kvalitetnim materijalom kada se zbog svojstava materijala u temeljnom tlu uz odgovarajuci
nacin rada ne mogu posti¢i propisani zahtjevi nosivosti tla. Materijal za zamjenu predlaze izvodac.
Izvoda¢ mora osigurati i sva potrebna ispitivanja radi uvida u njegovu kvalitetu. Primjenu tog materijala
mora odobriti nadzorni inzenjer.

Il - BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

a. Beton proizveden prema odredbama TehniCkog propisa za betonske konstrukcije i ovih tehnickih
uvjeta ugraduje se u betonsku konstrukciju prema projektu, normi HRN ENV 13670-1, normama na
koje ta norma upucuje i odredbama ovoga Priloga.

b. lzvoda¢ mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije poCetka ugradnje provijeriti je li beton u skladu sa
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona doSlo do promjene
njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnic¢ka svojstva betonske konstrukcije.

c. Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjeZeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV
13670-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom
kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem
konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodniji.

d. Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne &vrsto¢e ocvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se
uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta
betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije
koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i
istog proizvodaca.

d.1. Ako je koli¢ina ugradenog betona veca od 100 rn3, za svakih slijedec¢ih ugradenih 100 m3
uzima se po jedan dodatni uzorak betona.
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d.2. Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih
svojstava i istog proizvodaca evidentiraju se uz navodenje podataka iz otpremnice tog betona, a
podaci o0 uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navodenje oznake
pojedinacnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na
kojem se beton

ugradivao u trenutku uzimanja uzoraka.

d.3.. Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrstoce ocvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata
ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristicne tlacne &vrstoce betona provodi se odgovaraju¢om
primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206- 1 »/spitivanje identi¢nosti tlacne évrstoce«.

d. Kontrolni postupak utvrdivanja tlaéne &vrstoc¢e ocvrsnulog betona ugradenog u pojedini element
betonske konstrukcije u slu¢aju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje
se odreduje na temelju podataka iz to¢ke d.2 ovoga Priloga.

e. Za slu€aj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne &vrstoce betona treba na dijelu konstrukcije u
koji je ugraden beton nedokazanog razreda tlacne C¢vrstoée provesti naknadno ispitivanje tlacne
¢vrstoce betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791.

I.1. ISPORUKA SVJEZEG BETONA

I1.1.1. Informacije korisnika betona proizvodacu
Korisnik ¢e usuglasiti s proizvodacem:
e datum isporuke,
+ vrijemei
+  koliinu,

i informirati proizvodaca o:
» posebnom transportu na gradiliste,
» posebnim postupcima ugradnje,
« ograniCenjima vozila isporuke, npr. tipa (agitiraju¢a ili neagitiraju¢a oprema), veli€ine, visine ili
bruto tezine.

11.1.2. Informacije proizvoda¢a betona korisniku

Kada naruéuje beton, korisnik ¢e zahtijevati informacije o sastavu mje8avine betona radi primjene
pravilne ugradnje i zastite svjeZzeg betona i utvrdivanja razvoja &vrsto¢e betona.
Te informacije mora na zahtjev korisnika dati proizvodac prije isporuke betona, ve¢ prema tome kako
odgovara korisniku.

Kad je posrijedi tvorni¢ki proizvedeni beton, informacije, kad se zatraze, mogu takoder biti dane i
referencama proizvodaCeva kataloga sastava mjeSavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti o
klasama ¢vrstoce, klasama konzistencije, tezina mjeSavine i drugi mjerodavni podaci.

Informacije za utvrdivanje vremena zastite betona prema razvoju &vrsto¢e mogu biti iskazane nazivima iz
tablice 2 ili krivuljom razvoja &vrstoée betona pri 20°C izmedu 2 i 28 dana.
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Tablica 2 Razvoj €vrstoce betona pri 20°C

. . Omjeri évrstoce
Razvoj €évrstoée
o2 | Oz
Brz >0,5
Srednji >0,3i<0,5
Polagan >0,15i<0,3
Vrlo polagan <0,15

Omjer Evrstoée kao indikator razvoja ¢vrstoce jest omjer srednje vrijednosti tlane ¢vrsto¢e nakon
2 dana o2 i srednje vrijednosti tlatne &vrsto¢e nakon 28 dana o2s utvrden pocetnim ispitivanjima ili
zasnovan na poznatim svojstvima betona komparabilnog sastava.
U ovim pocetnim ispitivanjima uzorke za utvrdivanje Cvrstoce treba praviti, njegovati i ispitivati prema
HRN EN 12350-1, HRN EN 12390-1, HRN EN 12390-2 i HRN EN 12390-3.
Proizvoda¢ treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se moze pojaviti tijekom rukovanja
betonom.

11.1.3. Otpremnica za gotov (tvornicki proizveden) beton

Pri isporuci betona proizvoda¢ mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim
sredstvom isporucenu koli€inu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedece
informacije:

* ime tvornice betona,

» serijski broj otpremnice,

« datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode,
» broj vozila,

« ime kupca,

» ime i lokacija gradilista,

+ detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj,

« koli¢ina betona u m3,

» deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i EN 206,
« ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno,

+ vrijeme kad beton stize na gradiliste,

+ vrijeme pocetka istovara,

» vrijeme zavrSetka istovara.

11.1.4. Otpremne informacije za gradiliSni beton

Odgovarajuc¢a informacija trazena potpoglavljem 2.1.3. za otpremnicu betona mjerodavna je i za
beton proizveden na velikom gradilistu, ili kad uklju€uje vise tipova betona.

11.1.5. Konzistencija pri isporuci

Opcenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim
slu¢ajevima voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovorno3éu proizvodaca i
primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravaju¢i da uvjetovane grani¢ne
vrijednosti nisu prekoracene i da je dodatak kemijskog dodatka ukljuen u projekt betona. Koli¢ina svakog
dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni dokument u
svim slu€ajevima.
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11.1.6. Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti

Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima

sukladnosti prilagodenim unaprijed radi provjere sukladnosti betona s propisanim uvjetima. Kontrola
sukladnosti je integralni dio kontrole proizvodnje.
Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajuéim ispitivanjima
prema normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se razlikovati
od tih utvrdenih ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju, njegovanju i
klimatskim uvjetima.

Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene u
ovom poglavlju .

Mijesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna svojstva
betona i sastav betona znacajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke.

Kada su ispitivanja kontrole proizvodnje ista kao i ispitivanja uvjetovana za kontrolu sukladnosti, treba ih
uzeti u obzir pri vrednovanju sukladnosti. Proizvoda¢ mozZe koristiti i druge rezultate ispitivanja
isporu¢enog betona u prihva¢anju sukladnosti.
Sukladnost ili nesukladnost prosuduje se prema kriterijima sukladnosti. Nesukladnost moze voditi daljnjim
akcijama na mjestu proizvodnje i na gradilistu.

1.1.7. Kontrola proizvodnje

Proizvodac je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti
predmet kontrole proizvodnje.

Kontrola proizvodnje obuhvaéa sve mjere nuzne za odrzavanje svojstava betona u sukladnosti s
uvjetovanim svojstvima.
To ukljuuje:

* izbor materijala,

+ projektiranje betona,

+ proizvodnju betona,

+ preglede i ispitivanja,

» uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svjezeg i o€vrslog betona i opreme”
+ kontrolu sukladnosti .

kontrola proizvodnje mora se odvijati prema nacelima serije normi HRN EN 1SO 9000.

Sustav kontrole proizvodnje treba sadrzavati odgovaraju¢e dokumentirani postupak i upute. Taj
postupak i upute treba po potrebi utvrditi uzimajuci u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama 22, 23 i
24 EN 206. Namjeravanu ucestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati. Rezultate ispitivanja i
kontrola treba evidentirati izvjeStajima.

Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadrzani u izvjestajima),
IzvjeStaje o kontroli proizvodnje treba Cuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traze duze
razdoblje.

11.1.8.. Vrednovanje i potvrdivanje sukladnosti

Proizvodac je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima. U tu svrhu proizvodacé
mora provoditi sliedece:

a) pocetno ispitivanje kad je trazeno

b) kontrolu proizvodnje
¢) kontrolu sukladnosti

Proizvodacevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C 16/20 vrednovati i
pregledavati ovlasteno nadzorno tijelo i zatim ovijeriti ovlasteno certifikacijsko tijelo.

Proizvodac je odgovoran za odrzavanje sustava kontrole proizvodnje.
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I1.2. SKELE | OPLATE

11.4.2.1. Osnovni zahtjevi

Skele i oplate, uklju€ujuci njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su:

» otporne na svako djelovanje kojem su izloZzene tijekom izvedbe,

» dovoljno ¢vrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i sprijece
osdtecivanje konstrukcije.

» Oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugrozeni ni oSteéeni
svojstvima skela i oplate te njihovim uklanjanjem.

» Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao $to je EN
1065.

>

11.2.2. Materijali

11.2.2.1. Op¢enito

Moze se upotrijebiti svaki materijal koji ¢e ispuniti uvjete konstrukcije ovih tehnickih uvjeta. Moraju
zadovoljavati odgovaraju¢e norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih
materijala.

11.2.2.2. Oplatna ulja

Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na nacin da ne Stete betonu, armaturi ili oplati i da ne
djeluju Stetno na okolinu.

Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju $tetno utjecati na valjanost povrsine, njezinu
boju ili na posebne povrsinske premaze.
Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvodaca ili isporucitelja.

11.2.2.3. Skele

Projekt skele treba uzeti u obzir deformacije tijekom i nakon betoniranja kako bi se izbjegle Stetne
pukotine u mladom betonu. To se moze postici:

» ograni¢enjem progibanja i/ili slijeganja,

« kontrolom betoniranja i /ili specificiranjem betona npr. usporavanjem ugradnje.

1.2.2.4.0plate

Oplata treba osigurati betonu traZeni oblik dok ne o€vrsne. Oplata i spojnice izmedu elemenata
trebaju biti dovoljno nepropusni da sprije€e gubitak finog morta.

Oplatu koja apsorbira znacajniju koli¢inu vode iz betona ili omoguéava evaporaciju treba
odgovarajuce vlaziti da se sprije€i gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano
namijenjena. Unutarnja povrsina oplate mora biti Cista. Ako se Koristi za vidni beton, njezina obrada mora
osigurati takvu povrSinu betona.

11.2.2.5 .Posebne oplate

Pri izvedbi konstrukcije kliznom oplatom, projekt takvog sustava mora uzeti u obzir materijal
oplate i osigurati kontrolu geometrije radova.
Za osiguranje trazenog zastitnog sloja betona, uskladenog s tolerancijama definiranim ovim tehni¢kim
uvjetima, treba koristiti odgovarajuce vodilice ili distancere oplate od armature.

11.2.2.6. Povrsinska obrada

Posebnu povrsinsku obradu betona, ako se trazi, treba utvrditi projektnim specifikacijama. Za
prihva¢anje zadane kvalitete povrSinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.

Vrsta i kvaliteta povrSinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i
mineralnim dodacima), izvedbi i zastiti tijekom izvedbe.
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11.2.2.7 .Oplatni ulosci i nosaci
Privremeni drzaci oplate, Sipke, cijevi i sli¢ni predmeti koji ¢e se ubetonirati u sklop koji se izvodi i
ugradeni elementi kao npr. plo€e, ankeri i distanceri trebaju:

+ biti Evrsto fiksirani tako da o€uvaju projektirani polozaj tijekom betoniranja,
* ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,

* ne reagirati Stetno s betonom, armaturom ili prednapetim Celikom,

* ne uzrokovati neprihvatljivi povrSinski izgled betona,

» ne Stetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.

Svaki ugradeni dio treba imati dovoljnu ¢vrstocu i krutost da zadrzi oblik tijekom betoniranja. Ne
smije sadrzavati tvari koje mogu Stetno djelovati na njih same, beton ili armaturu.
Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i zavrSno obraditi materijalom kakvocée sli¢ne
okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi nacin obrade specificiran.

11.2.2.8. Otpustanje skela i uklanjanje oplate
Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu Evrstocu:
» otpornu na ostecenje povrsine skidanjem oplate,
» dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku,
« da izbjegne deformacije vece od specificiranih tolerancija elastiénog ili neelasti€nog pona$anja
betona.

Uklanjanje oplate treba izvoditi na naéin da se konstrukcija ne preoptereti i ne osteti. Optereéenja
skela treba otpustati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i oplate
treba odrzavati pri oslobadanju i uklanjanju opterecenja.

Postupak podupiranja ili otpuStanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja pocetnog
opterecenja, sukcesivno opterecéenije i/ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno utvrditi.

11.3. ARMATURA | UGRADNJA ARMATURE

a. Armatura izradena od Celika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranu betonsku
konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRNENV 13670-1, normama nha koje
ta upucuje

b. Rukovanje, skladiStenje i zastita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehnickih

specifikacija koje se odnose na Celik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama
ovoga Priloga.

C. Izvoda¢ mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije poCetka ugradnje provijeriti je li armatura u
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladistenja
armature doSlo do njezinog ostecivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja
na tehni¢ka svojstva betonske konstrukcije.

d. Nadzorni inzenjer neposredno prije poCetka betoniranja mora:

d.1. provijeriti postoji li isprava o sukladnosti za Celik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li
iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,

d.2. provjeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske
konstrukcije te u skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera
zapisom u gradevinski dnevnik.

11.4.3.1. Materijali

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete EN 10080 i uvjete projekta konstrukcije.
Svaki proizvod treba biti jasno oznacen i prepoznatljiv.Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati
uvjete ENV 1992-1-1, priznatih propisa navedenih u TPBK i uvjete projekta.
Povrsina armature mora biti o€iS¢ena od slobodne hrde i tvari koje mogu Stetno djelovati na Celik, beton ili
vezu izmedu njih.

Galvanizirana armatura moZe se koristiti samo u betonu s cementom koji nema Stetnog
djelovanja na vezu s galvaniziranom armaturom.
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11.3.2. Savijanje, rezanje, prijevoz i skladistenje
Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:
- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,
- savijanje Celika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopusteno projektnim specifikacijama,
treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajucih posebnih mjera osiguranja,
- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim
specifikacijama.
Promjer trna za savijanje Sipki treba biti prilagoden stvarnom tipu armature

1.4, BETONIRANJE

11.4.1. Uvjeti kakvocée betona

Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz EN 206 i ovim tehni¢kim uvjetima
11.4.2. Isporuka, preuzimanje i gradiliSni prijevoz svjezeg betona

Nadzor i kontrolu kakvoée treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu definiranom ovim
tehnickim uvjetima.

Medu ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi izvr§eni nadzor.

11.4.3. Kontrola prije betoniranja

» Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predvidene ovim Tehni¢kim
uvjetima i projektom, a ako ne postoji projekt, a prema sloZenosti izvedbe je neophodan potrebo ga je
uzraditi.

» Treba po potrebi izvesti poCetno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe
dokumentirati.

» Sve pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no Sto ugradnja
betona pocne.

» Konstrukcijske spojnice moraju biti Ciste i navlazene. Oplatu treba o istiti od prljavstine, leda, snijega
ili vode.

» Ako se beton ugraduje izravno na tlo, svjezi beton treba zastititi od mijeSanja s tlom i gubitka vode.

» Konstrukcijske elemente treba podloZznim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za
odgovarajucu vrijednost povecati donji zastitni sloj betona.

» Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju imati
temperaturu koja nece uzrokovati smrzavanje betona prije no 5to dostigne dovoljnu otpornost na
smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopustena ako za takve slu¢ajeve nisu predvidene
posebne mjere.

» Predvida li se temperatura okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja,
treba planirati mjere zastite betona od osteé¢enja smrzavanjem.

» PovrSinska temperatura betona spojnice prije betoniranja iduéeg sloja treba biti iznad 0°C. Ako se
predvida visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati
mjere zastite betona od tih negativnih djelovanja.
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Il.4.4.Ugradnja i zbijanje

» Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i ulozeni elementi dobro obuhvate betonom i
osigura zastitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije trazenu &vrstoéu i trajnost.
Posebnu paznju treba posvetiti ugradniji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suzenja
presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.

» Vibriranje, osim ako nije drugalije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim
vibratorima. Beton treba uloziti §to blize konaénom polozZaju u konstrukcijskom elementu: Vibriranjem
se beton ne smije namjerno navladiti kroz oplatu i armaturu.

» Normalna debljina sloja ne bi smjela biti ve¢a od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi
sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se povrSina donjeg sloja revibrira. Kod debljih
slojeva je revibriranje povrSinskog sloja preporucljivo i radi izbjegavanja plasti¢nog slijeganja betona
ispod gornjih sipki armature.

» Vibriranje povrsinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobada zarobljeni zrak.
Prekomjerno povrSinsko vibriranje koje slabi kvalitetu povrSinskog sloja betona treba izbjeci. Kad se
primjenjuje samo povrsinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obi¢no ne treba prelaziti 100
mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugadije. Korisno je dodatno vibriranje
povrsina uz podupore.

» Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno
niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preoptereéenje oplate i skela. Hladna spojnica se moze
stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugradenog sloja veze prije ugradnje i zbijanja narednog.
Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni kod posebnih zahtjeva za
povrsinsku obradu.

» Segregaciju betona treba pri ugradniji i zbijanju svesti na najmanju mjeru.

> Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja za$titi od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kise i
snijega.

» Naknadno dodavanje vode, cementa, povrsinskih otvrdivaca ili sli¢nih materijala nije dopusteno.

I1.4.5.Njegovanje i zastita
» Beton u ranom razdoblju treba zastititi:
» da se skupljanje svede na najmanju mjeru,
» da se postigne potrebna povrsinska &vrstoca,
» da se osigura dovoljna trajnost povrsinskog sloja,
« od smrzavanja,
» od Stetnih vibracija, udara ili drugih ostecivanja.
» Pogodni su sljedeéi postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno:
» drZanje betona u oplati,
» pokrivanje povrSine betona paronepropusnim folijama, posebno uévrd¢enim i osiguranim na
spojevima i na krajevima,
» pokrivanjem vlaznim materijalima i njihovom zastitom od susenja,
+ drzanjem povrsine betona vidljivo vlaznom prikladnim vlazenjem,
« primjenom zastitnog premaza utvrdene uporabivosti (potvrdene certifikatom ili tehnickim
dopustenjem).

» Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz povrSinskog sloja betona ili drzati
povrsinu stalno vlaznom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvijeti u cijelom razdoblju potrebnog
njegovanja takvi daje brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlaznom, kiSnom ili
maglovitom vremenu. Njegovanje povrSine betona treba bez odgode zapoé&eti odmah po zavrSetku
zbijanja i povrSinske obrade. Ako slobodnu povrSinu betona treba zastititi od pucanja zbog plasti¢nog
skupljanja, privremeno njegovanje treba primijeniti i prije povrdinske obrade.

» Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u povrSinskom sloju
ovisno o omjeru:

+ Cvrstoce i zrelosti betona,
» oslobodene topline i ukupne topline oslobodene u adijabatskim uvjetima.
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Beton za uporabu u uvjetima izloZzenosti konstrukcije definiranim u poglavlju 3 a treba njegovati dok
povrSinski sloj betona ne dosegne najmanje 50 % uvjetovane tlacne Cvrstoce. Iskustveno se taj uvjet,
iskazan vremenski, moze kontrolirati prema podacima danim u tablici
"Najmanje razdoblje njegovanja betona za klase izlozenosti betona drugacije od X0 i XC1"

Tablica 3: Najmanje razdoblje njegovanja betona za klase izlozenosti betona drugacije od X0 i
XC1

Najmanije razdoblje njegovanja, dana® 2

Povrsinska

temperatura Razvoj ¢vrstoce betona? femz/ femes

betona, °C

brz, r> 0,50 srednji, r = 0,30 spor, r = 0,15 vrlo spor,

r<0,15
T>25 1,0 15 2,0 3,0
25>T> 15 1,0 2,0 3,0 5,0
15>T>10 2,0 4,0 7,0 10,0
10>T>59 3,0 6,0 10,0 15,0

1) dodajuéi svako vrijeme vezanja iznad 5 sati

2) linearna interpolacija izmedu vrijednosti u redovima je moguca

3) za temperature ispod 5°C trajanje treba produziti za razdoblje jednako vremenu ispod
5°C

4) razvoj Cvrstoce betona je omjer izmedu srednje tlacne Evrstoée betona nakon 2 dana i
srednje tlacne Cvrstoée betona nakon 28 dana

Ako se razvoj topline koristi za mjerenje razvoja svojstava betona, omjer topline i odgovarajuce
¢vrstoce treba prethodno utvrditi ili odobriti ovlastena institucija.
Pobliza odredenja razvoja svojstava betona mogu se temeljiti na jednom od slijedecih postupaka:

» racunu zrelosti iz mjerenja temperature na dubini najvise 10 mm u betonu ispod povrsine,
» racunu zrelosti iz mjerenja srednjih dnevnih temperatura zraka,

« temperaturi grijanja,

« drugim pogodnim postupcima.

Racdun zrelosti treba se zasnivati na odgovaraju¢oj funkciji zrelosti, dokazanoj za tip cementa ili
kombinaciju cementa i uporabljenog mineralnog dodatka.

Primjena zastitnih premaza nije dopustena na konstrukcijskim spojnicama, na povrSinama koje ¢e se
naknadno obradivati ili na povrSinama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima, osim ako se
prethodno potpuno ne uklone prije te sliedeée operacije ili ako dokazano ne djeluju Stetno na tu sljedecu
operaciju.

Ako projektnim specifikacijama nije naglaSeno dopusteno, zastitni premazi se ne smiju koristiti ni na
povrSinama s uvjetovanim posebnim izgledom povrsine.

PovrSinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok povrSina betona ne dosegne ¢&vrstocu
dovoljnu za otpornost na smrzavanje (obi¢no iznad 5 N/mm?).

NajviSa temperatura betona ne smije prijeci 65°C.

Moguci negativni utjecaji visokih temperatura betona tijekom njegovanja ukljuéuju:

znacajno smanjenje ¢vrstoce,

znacajno povecanje poroznosti,

odlozeno formiranje etringita,

povecanje razlike temperature betoniranog i prethodnog elementa.
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11.4.6. Aktivnosti poslije betoniranja

Nakon skidanja oplate nadzorni inZenjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti
kontrolu povrSine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima.

Povrsinu betona treba tijekom izvedbe zaétititi od oStecivanja i remecenja povrsinske teksture.

Potrebe ispitivanja betona na gradevini (svojstvo, u€estalost i kriterije sukladnosti) treba prema uvjetima
izvedbe i eksploatacije gradevine utvrditi projektom konstrukcije i planom kontrole kvalitete izvedbe
radova.

11.4.7 .Konstrukcijske spojnice

Spojni dijelovi bilo kojeg tipa trebaju biti neosteceni, to¢no postavljeni i ispravno izvedeni tako da
osiguraju ucinkovito ponasanje konstrukcije.

11.4.8. Geometrijske tolerancije
Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najveéih dopustenih odstupanja radi
izbjegavanja Stetnih utjecaja na:

mehanic¢ku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,
ponasanje tijekom uporabe gradevine,
kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova.

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju znacajniji utjecaj na
ponaSanje izvedene konstrukcije mogu se zanemariti.Date tolerancije, nominirane kao normaine
tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama, ENV 1992 i trazenoj razini sigurnosti.

Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka
medukontrola tih dijelova mora postivati uvjete konaéne kontrole izvedene konstrukcije. Ako je odredeno
geometrijsko odstupanje pokriveno razli¢itim zahtjevima (preduvjetovano), primjenjuje se strozi uvjet.

a. Presjeci

Dimenzije poprecnog presjeka, zastitni sloj betona i polozaj armature ne smiju odstupati od zadanih
vrijednosti vise no $to je prikazano u slijedecoj tablici
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tablica 4 - tolerancije

+ : N

Cr\‘ s L (minus)

— Cmin

N° Tip odstupanja Opis Dopusteno odstupanje
a Dimenzije poprec¢nog presjeka + 10 mm
b Polozaj obi€éne armature u Za sve h vrijednosti je:

popreénom presjeku
PoloZaj obicne armature u A(minus) -10mm
. poprecnom presjeku a pozitivno za

h< 150 mm +10 mm
h =400 mm + 15 mm
h > 2500 mm + 20 mm
uz linearnu
interpolaciju
meduvrijednosti

Cmin = trazeni najmaniji zastitni sloj betona

cn = nominalni zastitni sloj = ¢ + I1A(minus)I

¢ = stvarni zastitni sloj

A = dopusteno odstupanje od cn

h = visina poprec¢nog presjeka

Uvjet: ¢ + A(plus) > cn - | A(minus) |

Dopusteno pozitivno odstupanje zastitnog sloja temelja i elemenata u
temeljima moze se povecati za 15 mm. Dano negativho odstupanje ne moze.

c Preklopni spoj | preklopna duljina -0,06 |
d okomitost bobreénod presieka a — duljina dimenzije ne viSe od 0,04 a ili
pop g presj popre€nog presjeka 10 mm
ravnost
Oplaéena ili zagladena povrsina L=20m 9 mm
e L=0,2m 4 mm
Ne oplaéene povrsine :
> globalno L _2'0 m 15 mm
> lokalno L=02m 6 mm
f Zakosenost popre€énog presjeka ne vecée od h/25 ili b/25 ali ne vise od 30 mm
za duzine 8mm
g ravnost bridova >=1m 8 mm / m ali ne viSe
>1m od 20 mm
h otvori u ulosci Ai1;A2; A3, +-25mm
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Il - ZIDARSKI RADOVI

Posebni uvjeti

Kod izvedbe zidarskih radova imaju se u svemu primjenjivati postojeci propisi i standardi prema
Pravilniku o tehni¢kim uvjetima i mjerama za izvodjenje zidova zgrada (Sl.list SFRJ br. 17/70).

Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pe€ena, materijal od kojeg je pravljena ne smije
sadrzavati salitru, te u svemu mora odgovarati HRN-u B.D1.

Mort za zidanje i Zbukanje mora biti marke predvidene stavkom troSkovnika.

Materijali moraju zadovoljiti:

¢ voda i pijesak HRN U.M2.010,012
¢ cement HRN B.C1.019,011,013,014
¢ vapno HRN B.C1.020

Pijesak mora biti €ist, bez organskih primjesa. Aditivi za mort mogu se upotrebljavati samo prema
sluzbenim odredbama i uputama proizvodaca.
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IV - TESARSKI RADOVI

Posebni uvijeti

Kod izvedbe tesarskih radova moraju se primjenjivati svi vazeci propisi i standardi za drvene
konstrukcije. Upotrebljena grada mora zadovoljavati HRN D.A0.020.

a) oplata

Oplatu treba postaviti tako, da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija u
konstrukciji. Ako se postavlja oplata s podupiradima, treba ih postaviti po propisima. Treba izvesti
potrebnu skelu sa prilazima i mostovima za betoniranje. Oplatu treba skidati pazljivo da ne dode do
oStecenja konstrukcije.

Grada za izvedbu oplate mora odgovarati propisima HRN-a:

= rezana jelova grada HRN D.C1.040 i HRN D.C1.041

= glatke ploCe HRN D.C5.026-70
= Sper-plo¢a HRN D.05.043
= Cavli HRN M.B4.021

Oplata se obracunava po GN 601. Za razmak oplate upotrijebiti Zeljezne “distancere” s plastiénim
Cepovima za vidljive povrsSine betona. Oplate elemenata nevidljivih u dovrS§enom objektu mogu se izvesti
obiénom oplatom dok se vidljivi elementi konstrukcije iz- vode glatkom oplatom.

Glatka oplata mora biti precizno i &vrsto izvedena. Svi eventualni popravci gotovih betonskih
povrsina padaju na teret izvodaca.

b) skele

Sve vrste skela u prostorijama visine 3,50 m bez obzira na visinu uklju€ene su u jedini¢nu cijenu
pojedinih stavaka, ne obracunavaju se posebno i ulaze u rezije gradilita, ukoliko nije drugacije odredeno
stavkom troskovnika.

Skele moraju biti izvedene stru€no i stabilno, a obradunavaju se po kvadrathom metru povrsine
objekta koja se obraduje.
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V - IZOLATERSKI RADOVI

Posebni uvijeti

Sav materijal i nacin izvedbe izolacija mora zadovoljiti postojeée tehnicke propise i HRN.

Hidroizolacija

Ako se hidroizolacija polaze na betonsku podlogu ili Zbuku, treba ju obraditi hladnim bitumenskim
premazom s organskim rastvara¢em ili prskanjem emulzijom. Kod vlaznih podloga obavezna je upotreba
emulzije.

Slojevi izolacionih traka i premaza izvode se, po vrsti i polozaju, striktno prema opisu u stavci
troSkovnika. Bitumenska masa za vruce premaze mora biti zagrijana na 180 stupnjeva C, a nanosi se
neposredno ispred izolacione trake koja mora biti zalijepljena na prethodni sloj cijelom svojom povrSinom.

Kompletna manipulacija i uskladiStenje izolacionih traka vrsi se u vertikalnom polozaju.

Trake koje su deformirane i nemaju kruzni oblik ne smiju se upotrebljavati za izvedbu izolacije.
Potrebno je izvesti odgovarajucu fizicku i termiCku zastitu, kako bi se sprijeCilo preveliko omek3anje ili
krtost izolacionog sloja. Treba eliminirati temperaturno i fizicko ostecivanje izolacionog sloja, ¢ime se
automatski produzuje vijek trajanja.

Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete i odgovarati postojeéim propisima i
standardima HRN-a.

] hladni premaz HRN U.M3.240
. vruci premaz HRN U.M3.224
HRN U.M3.244
] liepenke HRN U.M3.232
HRN U.M3.221
HRN U.M3.226

] bitumenizirana juta HRN A.3.026
HRN A.3.027

Ukoliko je opis koje stavke izvodacu nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude traZiti
razjadnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tijekom gradnje moraju
se izvréiti isklju€ivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inZzenjerom.

Svi spojevi izvedeni su potrebnim preklopima min. 10 cm, pazljivo izvesti savijanja, jer ¢e sve
manjkavosti i Stete nastale loSom izvedbom izolacije snositi izvodac.

Ukoliko se trazi stavkom troSkovnika materijal koji nije obuhvaéen propisima, ima se u svemu
izvesti prema uputama proizvodaca, te garancijom i atestima za to ovlastenih ustanova.
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Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje
vec¢ izvoda¢ mora u tom slu€aju o svom troSku izvesti i popraviti pojedine gradevinske i obrtni¢ke radove,
koji se prilikom ponovne izvedbe oStete ili moraju demontirati.

VI NADZOR

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi zavrSavaju u skladu s zahtjevima projektnih
specifikacija i vaze¢im propisima.

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrdivanje) sukladnosti svojstava proizvoda
i materijala koji ¢e se upotrijebiti i na hadzor nad izvedbom radova.

VI - 1. Nadzor materijala i proizvoda

Koji ¢e se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazanje slijede¢om
tablicom.

Tablica5: Zahtjevi nadzora materijalai proizvoda

PREDMET VRSTA NADZORA

Materijali oplate Vizualni nadzor

Armaturni Celik Prema ENV 10080 i zahtjevima projekta®

Prema EN 206, | prema ovim tehni&kim
uvjetima . Pri preuzimanju betona treba
postojati otpremnica.

Svjezi beton" proizveden u
tvornici ili na gradilistu.

Ostali materijali® Prema projektnim specifikacijama i normama
Predgotovljeni elementi Prema projektnim specifikacijama 3
Nadzorni izvjestaj Treba

1) Na gradiliStu izradeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa
"svjezim betonom, tvorni¢kim ili gradiliSnim", osim ako nisu proizvedeni prema normi.

2) Npr. element ugradenog Celika, opeka i si.

3) Proizvode s potvrdom sukladnosti tre¢e osobe treba vizualno pregledati i provjeriti
otpremnicu.

U slu€aju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale
proizvode treba provjeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama.
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VI - 2. Podrugéje nadzora izvedbe

Podrucdje nadzora koji treba provesti prikazano je u tablici

Tablica 6: Podrucje nadzora

PREDMET

VRSTA NADZORA

Kalupi, oplata i skele

Glavne kalupe i oplatu pregledati prije betoniranja

Obi¢na armatura

Glavnu armaturu pregledati prije betoniranja

Ugradeni elementi

Prema projektnim specifikacijama i ovim tehni¢kim
uvietima

Zidani elementi

Prema projektnim specifikacijama i ovim tehni¢kim
uvietima

Drvena konstrukcija i elementi

Prema projektnim i izvedbenim specifikacijama i ovim
tehnickim uvjetima

Predgotovljeni elementi

Prema izvedbenim specifikacijama

Gradili$ni prijevoz i
ugradnja betona

Prema ovim tehnickim uvjetima

ZavrSna obrada i
njegovanje betona

Prema ovim tehnickim uvjetima

Geometrija

Prema projektnim specifikacijama

Nadzorna dokumentacija

Kako se trazi ovim uvjetima

VI - 3. Nadzor prije betoniranja

Prije poCetka betoniranja nadzor treba ukljucivati:

. geometriju oplate,

. stabilnost oplate, skela i njihovih temelja,

o nepropusnost oplate,

. uklanjanje necisto¢a (kao Sto su prasina, snijeg i/ili led i ostaci Zice) s dijela koji ¢e se
betonirati,

. obradu lica konstrukcijskih spojnica,

. uklanjanje vode s dna oplate, osim ako se ne betonira pod vodom,

. pripremu povrsine oplate,

. otvore u oplati.
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VI - 4. Nadzor poslije betoniranja

Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi da je preklopna (kontinuitetna) armatura
u projektiranom poloZaju.

Treba provijeriti polozaj dilatacijske trake
VI - 5. Nadzor armature
VI - 5.1. Nadzor prije betoniranja

Prije betoniranja nadzor u skladu s odgovarajuéim nadzornim razredom treba potvrditi daje:

o armatura iskazana u nacrtima ugradena i prema nacrtima postavljena u projektiranu
poziciju,

o zastitni sloj u skladu s ovim uvjetima i projektnim specifikacijama,

. armatura nezagadena uljem, mastima, bojom ili drugim Stetnim materijalima,

. armatura ispravno uévrséena i osigurana od pomicanja tijekom betoniranja,

o razmak izmedu sipki armature dovoljan za ugradnju i zbijanje betona,

. ugradena armatura popra¢ena odgovarajucom potvrdom sukladnosti sa svojstvima

uvjetovanim u EN 10080.

Ako za armaturu dopremljenu u savijaliste ili na gradevinu nema odgovarajuce potvrde
sukladnosti s uvjetovanim svojstvima, ta svojstva treba korisnik potvrditi ispitivanjem odgovaraju¢eg broja
uzoraka dopremljenih profila.

VI - 5.2. Nadzor poslije betoniranja

Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi daje preklopna (kontinuitetna) armatura u
projektiranom poloZaju.
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VI - 5.3. Nadzor postupka betoniranja
Nadzor i ispitivanje postupka betoniranja treba planirati, izvoditi i dokumentirati prema tablici

Tablica 7: Planiranja, nadzora i dokumentiranja

PREDMET VRSTA NADZORA
Plan nadzora, procedure i instrukcije prema
Planiranje nadzora specifikacijama

Aktivnosti kod nesukladnosti

Nadzor Osnovni i povremeni detaljni nadzor

Svi dokumenti planiranja, lzvjestaji o svim

. nadzorima

Dokumentacija T . Lo :
Izvjestaji o svim nesukladnostima i popravnim

mjerama

Plan nadzora treba identificirati sve nadzore, motrenja i ispitivanja za potrebne dokaze kvalitete.
Najbolji nadzor je kontinuirani nadzor sukladnosti i uobiajene dobre prakse.

VIl MJERE U SLUCAJU NESUKLADNOSTI

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuce radnje koje ¢ée osigurati uvjetovanu
stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu.

Kad je nesukladnost potvrdena, treba istraziti sljedece:

. utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,
. mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije ucinili prihvatljivima,
. potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.

Veli¢ina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrduje se naknadnim ispitivanjima istih
svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema vaZeéim normama. Ispitivanja se
odlukom nadzornog inZzenjera povjeravaju odgovarajuéoj ovlastenoj instituciji.

Nesukladnost tlaéne &vrstoCe (postignute i uvjetovane klase) betona rjeSava se naknadnim
ispitivanjem uzoraka betona izvadenih iz dijela konstrukcije u koji je ugraden nesukladni beton.

Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 7034 i HRN U.M1.048 i utvrditi klasu tlaéne &vrstoée
kojoj ugradeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja! pribliznu klasu kojoj je odgovarao pri 28-dnevnoj
starosti. Prva sluzi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog konstrukcijskog dijela a druga za
reguliranje ugovornih odnosa izmedu proizvodaca i kupca betona. Ako su neispravnosti i nesukladnosti
zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako se nesukladnost moze popraviti, element
treba preuzeti nakon popravka.
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Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inZenjer i ovlastena institucija
koja je utvrdila veli€¢inu nesukladnosti i uvjetovala popravak.

Rektifikacija nesukladnosti mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i ovim Tehnickim
uvjetima.

Dokumentaciju postupka i materijala koji ¢e se upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni
inZenjer.

VIIl - VODOVODNI RADOVI

Posebni uvjeti

Vodovodne cijevi, fazonski komadi i vodovodne armature moraju biti izvedeni prema vazecim
standardima:

+ cijevi i fazonski komadi od nodularnog lijeva - HRN EN 545

 cijevi od polietilena visoke gustoce - HRN EN 12201

e Zasuni - HRN EN 558-1, HRN EN 12266
* podzemni hidranti - HRN EN 14339:2005

* nadzemni hidranti - HRN EN 14384:2007

+ prirubnice busene prema - HRN EN 1092-2

Lijevanozeljezni poklopci trebaju odgovarati normi EN 124:D400.

Sav materijal za vodovodne radove, tj. vodovodne cijevi, fazonski komadi, armature i poklopci,
moraju se preuzeti od proizvodaca komisijski i zapisni€ki.

Materijali koji ne odgovaraju zahtjevanim uvjetima ne smiju se preuzeti i ugraditi, nego ga treba na
tro8ak proizvodaca zamijeniti.

Utovar, prijevoz, istovar te spustanje vodovodnog materijala na mjesto ugradnje mora se vrsiti na
takav nacin da ne dode do nikakvog ostecenja, na Sto treba obratiti naro€itu paznju.

Prije ugradnje treba svaku komad paZljivo pregledati i kontro-lirati njihovu ispravnost. Prije montaze
cijevi mora se instrumentom kontrolirati izradena podloga (prema uzduznom presjeku), te prema potrebi
izvrsiti korekcije.

Cijevi se polazu na pripremljenu pjeS¢anu podlogu. Cijev mora nalijegati cijelom svojom duzinom.

Sve spojeve potrebno je izvesti toéno prema uputstvima proizvodada vodovodnog materijala, a
izvedeni cjevovod treba ispitati na vodovnepropusnost prema vazec¢im propisima.
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VIl - 1. TLACNE PROBE

VIIl - 1.1. Opéenito

Vodovode smije polagati samo struéni kadar Vodovoda i poduzeca s iskustvom u tim radovima i s
ovlastenjem za te radove. Tlacni vodovodi moraju prije uklju€enja u pogon biti ispitani na unutarnji tlak.
Nepropusnost i ¢vrstocu obi¢no ispitujemo zajedno, ali se mogu ispitati i svaka za sebe. Tako je npr.
zavarene vodove pogodno ispitati na nepropusnost komprimiranim zrakom, a na ¢vrstocu vodom. Kod
vodova velikog profila je korisno zbog napretka radova i zbog troSkova izvedbe, ispitati posebnim
uredajem nepropusnost svakog spoja odmah nakon njegove izvedbe, a ¢vrsto¢u na vecim potezima.

VIII - 1.2. Vrste tlaénih proba

Tlagna proba se moze provesti

a. Visesatnim ili viSednevnim ispitivanjem sa najve¢im tlakom koji bi mogao nastati u
pogonu. Taj postupak se koristi kod manje vaznih i kratkih vodova.

b. Kraéom tlatnom probom s probnim tlakom veéim od najveceg u pogonu. To je redovni
postupak.

C. Pogonski tlak, trajanje probe i nacin ispitivanja mora odrediti investitor u opisu radova.

VIIl - 1.3. Podjela na ispitne dionice

Cesto nije moguce ispitati tlakom ¢&itav vod, nego dionicu po dionicu, narogito kod dugih cjevovoda
ili novih mjesnih mreza.

Podjela na dionice ovisi najviSe o duzini €itavog voda, o lokalnim prilikama kao i o vrsti
izgradenosti terena, o smetanju prometa, o Cesto vrlo velikim visinskim razlikama, kao i o padu tlacne
linije najveéeg radnog tlaka.

Kod kratkih dionica prednost je $to mozemo ubrzo zatrpati cjevovod i time skratiti smetnje prometa
i opasni utjecaj na nezatrpan cjevovod (promjene temperatura, zaruSavanja jarka, poplava u jarku i sl).

Opcenito ne bi treblao usvajati duze probne odsjeke od 500 m.

VIIl - 1.4. Provedba tlacne probe
Prije tlane probe treba €itav cjevovod osim spojeva dovoljno zatrpati.
VIIl - 1.4.1. Podupiranje i sidrenje

Prije punjenja cjevovoda vodom treba dovoljno poduprijeti i usidriti krajeve ispitne dionice i sve
horizontalne i vertikalne lomove kao i ogranke da bi izbjegli pomake koji su opashi za nepropusnost
spojeva tokom ispitivanja i kasnijeg pogona. Podupiranje i sidrenje treba dimenzionirati za probni tlak, sa
osloncem na sraslo tlo na tom mjestu.
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Podupiranje krajeva ne smijemo ukloniti prije nego Sto se tlak spusti do nule.

Narocito kod naglavaka i pokretnih spojeva treba tako dobro zatrpati svaku cijev osim spoja da
izvedbena odstupanja od pravca i blaga skretanja ne izazovu nikakve pomake.

Posebna podupiranja i sidrenja mogu se izostaviti samo kod vodova sa takvim spojevima Kkoji
sigurno podnose najvece osne sile tlaéne probe kao i pripadne rezultante.

VIIl - 1.4.2.Punjenje cjevovoda

Doprema po mogucnosti besprijekorne vode, vrsi se prema lokalnim prilikama. Cjevovod se puni
tako da se pazljivo potpuno ispuni vodom, bez opasnih udara u vezi s istisikvanjem zraka.

Nakupine zraka u cjevovodu ugrozavaju cjevovod, i mogu dovesti do sloma cjevovoda, a ometaju i
tlacnu probu, narodito kod vecih temperaturnih promjena u toku probe.

Najbolje je cjevovod puniti s njegove najnize tocke i to toliko polako da sav zrak stigne mirno izaci
kroz ispuste zraka, koji moraju biti potpuno otvoreni.

Izmedu punjenja i ispitivanja treba ostaviti toliko vremena (obi¢no jedan dan), naro€ito kod vecih
proSirenja vodovoda ili za magistralne cjevovode velikih presjeka i veéih duzina, da bi voda stigla
naknadno postepeno istisnuti iz cjevovoda preostale nakupine zraka.

Ako brtve primjenjenih spojeva upijaju vodu potrebno je to vrijeme i za njihovo natapanje vodom.

Za punjenje cjevovoda odredenog profila pogodan dotok je:

) Dotok ) Dotok () Dotok
(mm) (I/sek) (mm) (I/sek) (mm) (I/sek)
50 0.1 250 2.0 700 154
65 0.1 300 2.8 800 20.1
80 0.2 350 3.8 900 25.4
100 0.3 400 5.0 1000 31.4
125 0.5 450 6.5 1100 38.0
150 0.7 500 7.8 1200 45.2
200 1.3 600 11.3 1400 61.6

VIII - 1.4.3. Zastita protiv utjecaja temperature

Zbog zastite od ekstremnih temperaturnih utjecaja moramo cjevovod, naro€ito na spojevima, za
vrucina zasjeniti daskama i sl. a za velikih zima moramo rov pokriti i grijati (veéi zbog lezaja i montaze).

Postava tlatne pumpe

Tlaénu pumpu treba tako postaviti da ne dode do nesreca.
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VIIl — 1.4.4. Pretproba

zvoda€ mora investitora pravovremeno obavijestiti kada ¢e vrsiti pretprobu. Jedan dan nakon
punjenja provodi se pretproba najve¢im tlakom koji bi mogao nastati u pogonu. Odredivanje trajanja
pretprobe biti ¢e opisano kasnije. Na pocetku tlatenja vode treba joS jednom obilno ispirati vod i to pod
tlakom, a zbog boljeg odzradenja. Ako se ve¢ kod radnog tlaka pokaze propusnost cjevovoda, treba tlak
po mogucénosti povecati do “probnog tlaka” da bi lakSe ocijenile izvedbene pogresSke. Ako investitor
dopusti popravak spojeva bez obnavljanja, ne treba vod isprazniti nego samo smanijiti tlak.

VIl - 1.4.5. Proba

Ako se kod pretprobe ne pojave ni pomaci, ni vidljivo istjecanje ili kapanje kroz stijenku cijevi ili na
spoju, a ni ha zasunima, ventilima, pipama, ograncima cijevima i sl. (ne dolazi do pada tlaka), treba na
trazenje investitora odmah nastavno izvrsiti i probu.

izvrSenog djelomiénog zatrpavanja, treba odrediti koliko je vode bilo potrebno da se postigne potreban
tlak To se vrSi ocitanjima na mjeraCu volumena u rezervoaru tlatne pumpe. Oditanje se vrsi prije
povisivanja tlaka i kod svakog povisenja tlaka za 1 bar.

Tim mjerenjem dobivena krivulja tlacnih koli€ina daje stupanjpunjenja i mjeru eventualne
propusnosti cjevovoda. Ona olakS8ava i donoSenje odluke o uspjeSnosti tlaéne probe odnosnopotrebi
traZenja propusnog mjesta. Kod potpuno punog cjevovoda i nemijenjane temperature okoline krivulja
tlanih koli¢ina prelazi u pravac, a kod nakupnina zraka u cjevovodu ili kod propusnosti u parabolu.

Koliki je gubitak vode nastao za vrijeme tlaCne probe, a na koji ukazuje i pad tlaka moze se
direktno odcitati iz krivulja tlanih koli€ina, ukoliko nije nastupila ve¢a promjena temperature.

Ako se gubitak vode ocitan na krivulji znatno razlikuje od izmjerenih gubitaka kapanjem na
spojevima i dr. znaci da postoji jo§ negdje sakriveno propustanje.

| o€itavanje temperature vode za same tlacne probe je vrlo korisno za ocjenu toka probe (porast
tlaka ili pad za vrijeme probe). Promjena temperature vode se Cesto ne moze sprijeciti ni pokrivanjem
cjevovoda. Zato se preporuca detaljno ispitivanje tih utjecaja uz crtanje krivulja za promjenu temperature i
tlaka u toku probe. | kod nesklada izmedu tih krivulja se mozZe zakljuditi da postoji prikriveno propustanje.

Nakon zavrSetka tlacne probe treba zadrzati najveci radni tlak dok se sasvim ne zatrpa jarak ili bar
do 30 cm iznad vrha cijevi, da bi se na tlakomjeru uocilo eventualno oste¢enje cjevovoda nastalo za
zatrpavanja jarka.

VIl -=1.4.6. Probni tlak

Probni tlak ne treba biti suviSe velik, ali mora biti odabran ne prema redovnom opterec¢enju, nego
prema poviSenom optereéenju cjevovoda koje moze nastati u buduc¢nosti i uz sva dodatna udarna
naprezanja cjevovoda koja u njemu mogu nastati naglim promjenama u rezimu te€enja u cjevovodu kao
Sto je prekid crpljenja i sl. Prevelik tlak je Stetan za spojeve, narocito za spojeve na kol&ak, jer ih
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nepotrebno napreze pa moze djelovati i na nepropusnost. Nepotrebno velik tlak zahtijeva i skupa
predimenzioniranja fazona ukrucenja i usidrenja.

Kod dugih cjevovoda i magistralnih vodova ne bi probni tlak opcenito trebao biti e¢i od najveéeg
radnog tlaka u buduénosti uveéanog za 5 bara. Kod ispitivanja mreza treba, usprkos toga $to normalni
pogonski tlak opéenito ne premaSuje 8 bar-a, opskrbne cjevovode zbog teSko odredivih udarnih
naprezanja u pravilu ispitati na tlak od 15 bar-a ili 21 bar, ve¢ prema tome da li su radeni za nazivni tlak
10 bar-a ili 16 bar-a.

VIIl - 1.4.7. Trajanje probe

Potrebno trajanje robe je ovisno o promjeru cijevi, o vaznosti cjevovoda i o duzini ispitivanog
odsjeka. Ono mora biti toliko da se pokaze i polagano puzanje cijevi zbog nedovoljnogusidrenja narogito
na strmini i istiskivanje loSe izradenih brtvi kod naglavaka i porozna mjesta cijevi,greSke varova, male
propusnosti spojeva i sli¢no.

Upravo male propusnosti su za cjevovod u toku vremena vrlo opasne.

Vec¢ prema promjeru i duzini ispitivane dionice preporuca se ovo trajanje probe:

Promijer cijevi Duzina dionice Trajanje probe
mm m sati
do 50 0,5
do 400 preko 50 6
400 do 700 preko 50 12
veci od 700 preko 50 24

Cesto predlagano povisenje probnog tlaka sa skraéenjem trajanja probe nije dobro, pa ga ne valja
usvojiti.

Da bi se &to viSe smanijio utjecaj temperature, treba probu provesti u onom dijelu dana, u kom su
promjene temperature male, a temperatura na poc€etku probe je jednaka predvidivoj temperaturi na kraju
probe.

Zato je najbolje provesti 12-satnu probu od 20 h do 8 h, a 24-satnu od 8 h do 8 h, ali u punom ljetu
i zimi za obla¢nog dana.

VIl — 1.4.8. Mjerenje tlaka, temperature i nepomiénosti

Za nadziranje tlaéne probe potrebno je da i izvoda€ i investitor imaju svaki svoj tlakomjer i na
najvisoj i na najnizoj toc€ki ispitivane dionice. Investitor mora na svoj raéun za &itavog trajanja tlaéne probe
drzati na njoj stru¢njaka, koji je u stanju da struéno nadzire ispitivanja. Za trajanja probe nisu dozvoljeni
radovi u jarku. Narodito je nedopustivo popravljanje naglavnih spojeva kao i dopumpavanje vode zbog
odrZanja tlaka.
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Tlakomijeri (tj. manometri) za tlaénu probu moraju imati takovu skalu da u podrucju probnog tlaka
omogucuju besprijekorno ocitanje promjene tlaka od 0,1 bar. Prije tlacne probe treba ih prekontrolirati.
Najbolje je upotrijebiti tlakomjere sa kontinuiranim biljezenjem tlaka na papirnatoj traci.

VIl = 1.4.9. Nepropusnost
Ako se pokazu propusna mjesta na stijenci cijevi (uslijed pukotina i sl.) ili na spoju (kapanje,
te€enje ili sl.) trebaprobu prekinuti i polako prazniti vod dok sva propusna mjesta ne ostanu izvan vode.

Probu se ne smije ponoviti dok se potpuno ne saniraju ti propusti u uzvodenju cjevovoda.

Prema iskustvu, tlacne probe dionica ograni¢enih zasunima mogu besprijekorno uspjeti samo ako
su zasuni ugradeni bez otvaranja nakon otpreme iz ljevaonice. Zato treba za ograni¢enje probne dionice
upotrijebiti zavrdetke (prirubne, naglavne ili sl.).

Kod zavarenih se spojeva preporuca prije tlane probe vodom izvesti tlaCnu probu zrakom do 2
bar-a pretlaka, da bi se otkrile i najmanje propusnosti (na spojeve se nanase sapunica ili sl. kako bi se
brzo otkrila propusna mjesta.

VIIl = 1.4.10. Skupna tlaéna proba

Nakon zavrSetka vece dionice cjevovoda koju Cini viSe ispitanih dionica treba izvrsiti skupnu tlaénu
probu dionice najvec¢im predvidivim radnim tlakom tokom 12 sati, da bi ispitali i joS neispitani spojevi
izmedu ispitanih dionica. Zato se te spojeve ne smije zatrpati prije provedbe skupne probe.

VIl = 1.4.11. Preuzimanje

Smatra se da su tlaéne probe dokazale upotrebljivost cjevovoda, ako za to mjerodavni investitorov
tlakomjer (po moguénosti na najnizem mjestu cjevovoda), uzev u obzir sve od investitora priznate anjske
uplive, nije pokazao za tlaéneprobe veée sniZzenje tlaka od 0,1 bar, a detaljni pregled voda osobito
ukruéenja, usidrenja i spojeva nije pokazao nista prema ¢emu bi se dalo zakljugiti da je nastao pomak ili
propusnost.

Tlagne probe se priznaju samo, ako ih prizna od investitora imenovani nadzorni inZenjer.
VIIl = 1.4.12. Zapisnik o ispitivanju
O izvrSenju tlane probe treba naciniti zapisnik koji ovjerava i investitor i izvodac.

Zagreb, prosinac 2011.

SA
Goran Horvat
dipl. ing. grad.
Ovlasteni inZenjer gradevinarstva
IPZ d.d.
Zagreb

Goran Horvat, dipl.ing,grad.
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