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1. PROJEKTNI ZADATAK

KCVODE

KOPRIVNICKE VODE dos

=]

PROJEKTNI ZADATAK

Opéi podaci o projektu:

1.1 Narucitelj i investitor: KOPRIVNICKE VODE d.o.0. Koprivnica
1.2 Predmet zadatka: Izrada projektne dokumentacije optickog kabla za
povezivanje crpiliSta lvans¢ak i Lipovec - izgradnja
dionice u UL I. Cesmickog, Koprivnica
1.3 Razina obrade: Idejni i glavni projekt
1.4 Sadrzaj:
1. Uvod i postojece stanje
2. Predmet projektnog zadatka
3. ldejni projekt
4. Glavni projekt
5. Ostalo

5. Predaja dokumentacije

Koprivnica, sijeéanj 2018. godine



sss KOMUNALAaC

D @ Koprivnica, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130 tel. 048/251-833, fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr
Gradevina: IZGRADNJA SVJETLOVODNE MREZE ZA POVEZIVANJE CRPILISTA IVANSCAK I LIPOVEC
- DIONICA U DIJELU ULICE IVANA CESMICKOG
Investitor: KOPRIVNICKE VODE d.o.o., Mosna ulica 15 a, Koprivnica, OIB: 20998990299
Lokacija: Koprivnica
Datum: rujan 2018. list: 2

1. POSTOJECE STANJE

U prijasnjoj realizaciji nadzorno upravijatkog sustava ( NUS ) oformljeni su glavni
dispeCerski ( komandni ) centar u sjedistu Koprivnitkih voda, Mosna 15a
Koprivnica, sekundarni centar - crpiliSte Ivandéak i repetitor za radijsku vezu.

Na vodoopskrbnom sustavu je djelomi¢no izgraden nadzorno upravljagki centar koji
koristi razliCite komunikacijske protokole za povezivanje s daljinskim stanicama. Dio
stanica je povezan radio vezom, dio koriste¢i GPRS/UTMS/EDGE tehnologijom, a
crpiliSte Lipovec je povezano optikom vezom.

Postoje¢i nadzorno-upravljadki centar nije jedinstven, ve¢ se sastoji od dva zasebna
racunala na kojem su SCADA aplikacije razli¢itih proizvodaca te izradene po razliGitim
standardima.

Vodoopskrbni objekti ( vodospreme, crpne stanice i crpilifta ) su u veéem djelu
opremljeni sa telemetrijskom opremom i implementirani u sustav NUS-a.

Posredstvom radijske veze u NUS su povezani sljedeéi vodoopskrbni objekti:
1. Crpiliste Ivans¢ak ( zdenci B1, B2, B3, B4, B5, Z1 i klorinatorska stanica su
medusobno povezani optickim kablom )

. VS Mocile,

. VS Starigrad,

. VS K. Breg,

. CS Starigrad i

. CS K. Breg

OO WN

Kompletni sustav NUS-a koristi programsku opremu u dispeéerskom centru, za
operativni sustav Windows XP, za sistemsku programsku opremu ( Scada )i FIX 2.6
te koristi komunikacijski protokol Modbus.

Dio postojeéeg sustava razvijan je i na zasebnoj platformi koja se bazira na
GPRS radijskoj vezi.
Posredstvom te veze u NUS su povezani sliedeéi vodoopskrbni objekti:

1. VS Sokolovac i Hudovljani i

2. CS Sokolovac i dio CS Starigrad

Crpiliste Lipovec ( zdenac ZL-1 i ZL-2 medusobno su povezani optickim kablom )
povezano je optickim kablom sa dispecerskim centrom u sjedi§tu Koprivnickih
voda

Na navedenim vodoopskrbnim objektima instalirana je mjerno regulacijska oprema koja
je bezi€nom komunikacijom povezana sa SCADA procesnom programskom opremom.
Aplikativnom programskom opremom omoguéen je daljinski nadzor i upravijanje
mjernom i pogonskom opremom instaliranom u nabrojenim objektima iz dispecerskog
centra.

2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Ovim projektnim zadatkom potrebno je obraditi polaganje optitko komunikacijskog
kabla dionice UL. I. Cesmitkog u Koprivnici od raskrizjia s ulicom Delekovetka cesta
do crpiliSta Ivans¢ak kako je prikazano u grafickom prikazu.

Dionica optickog kabla je u funkciji signalnog kabla za povezivanje odnosno
prijenosa signala od crpilista lvanséak do crpilita Lipovec i obrnuto. Predmetna
dionica je nastavak optitkog kabla koji se obraduje projektnom dokumentacijom
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pod nazivom lzgradnja prstena oko grada Koprivnice, spojni cjevovod crpilista
Lipovec sa zonom Danica“ koju izraduje TH projekt d.o.o. Novigrad Podravski, broj
tehnicke dokumentacije 21-2017.

Povezivanje optickim kablom crpilista i dispeCerskog sustava ostvarit ée se veée
brzine prijenosa signala i osigurati stabilnija veza za upravljanje crpiliStem lvandéak
kao vitalnim vodoopskrbnim objektom.

Graficki prikaz prijedloga trase

jlavni projekt, ishoditi  lokacijsku

Za predmetno podruéje potrebno je izraditi i@ lav
) o bi se ishodila gradevinska

dozvolu i potvrde na glavni projekt, a sve
dozvola.

Zadatak je izraditi Idejni i glavni projekt polaganja optitkog kabla u duljini 6'}?25“1’,!?@»
“m, sa pripadajucim objektima kojim ¢e se ostvariti povezivanje crpiliSta lvandéak sa
dispecerskim centrom u sjedistu Koprivni¢kih voda.

Trasu polaganja predvidjeti u zelenom pojasu uz prometnice odnosno u javnoj
povrsini.

Projekt je potrebno izraditi sukladno idejnom projektu i projektnoj dokumentaciji,
projektnom zadatku, Zakonu o gradniji, te Pravilniku o opremanju projekata, postojeéim
prostornim planovima kao i svim ostalim vaZeéim propisima i pravilima struke.

3. IDEJNI PROJEKT

Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole mora sadrzavati sve priloge prema Zakonu
0 prostornom uredenju (NN 153/13), Zakonu o gradnji (NN 153/13) i Pravilniku o
obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN 55/14) wu funkciji ishodenja lokacijske
dozvole.
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Idejni projekt treba sadrzavati:
Op¢i dio:

- Naslovna stranica,

- Popis svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi idejnog projekta,

- Sadrzaj mape.

Tehnicki dio

- Jedinstveni opis zahvata u prostoru koji sadrZi tekstualni opis i graficki prikaz
zahvata u prostoru,

- Tehnicki opis zahvata u prostoru kojim se odreduju osnovna polaziéta znacajna za
osiguravanje postizanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i drugih zahtjeva za
gradevinu,

- Graficke priloge.

4. GLAVNI PROJEKT

Projekt je potrebno izraditi sukladno idejnom projektu, lokacijskoj dozvoli i posebnim
uvjetima, projektnom zadatku, Zakonu o gradnji, te Pravilniku o opremanju projekata,
postojecim prostornim planovima kao i svim ostalim vaZeéim propisima i pravilima
struke.

Glavni projekt sadrzi gradevinski i elektrotehniéki projekt ukljuéivo geodetsku podlogu
i tro8kovnik projektiranih radova, kao i druge projekte i elaborate koji su potrebni za
izradu glavnog projekta odnosno za ishodenje potvrde glavnog projekta.

Glavni projekt minimalno treba sadrzavati sliedege:

- Naslovnu stranu,

- Sadrzaj,

- Projektni zadatak,

=Isprave--rieSenja(registracijatvrtke; imenovanje-projektanta-i-dr-)-

- Prikaz tehnickih rieSenja zastite na radu,

~Izjavu-o-primjeni-tehnickih-riesenja-zastite-na-radu;—

- Prikaz mjera zastite od pozara,

=lspravu-o-primjeni-mjera-zastite-od-poZara,—

- Prikaz mjera zastite od buke,

- Lokacijsku dozvolu i posebne uvjete koji su sastavni dio lokacijske dozvole,

- Popis zakonske i podzakonske regulative,

- Popis kori$tene dokumentacije,

- Tehnicki opis,

- Opce i posebne uvjete gradnje, te program kontrole i osiguranja kakvoce,

- Prikaz zbrinjavanja otpada i sanacije okolisa gradilista,

- Regulaciju prometa za vrijeme izvodenja radova

- RjeSenje sanacija javne povrsine i druge infrastrukture na trasi opti¢kog kabela,

- Troskovnik radova s rekapitulacijom na osnovu kojeg ¢e se provesti postupak javne
nabave,

- Graficki dio:

- Situaciju trase planiranih linijskin gradevina na geodetskom situacijskom nacrtu,
1:1.000 - prikazati i poloZaj postojecih instalacija duz trase

- Detalj krizanja i paralelnog vodenja opti¢kog kabela i energetskih kabela

- Detalj krizanja i paralelnog vodenja opti¢kog kabela i vodovoda

- Detalj krizanja i paralelnog vodenja optickog kabela i kanalizacije
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- Detalj krizanja i paralelnog vodenja optiékog kabela i kanalizacije
- Detalji krizanja i paralelnog vodenja optiékog kabela i plinovoda
- Detalj svih krizanja opti¢kog kabela s vodotocima

- Detalji prolaza opti¢kog kabela ispod drZavne i Zupanijske ceste

Glavni projekt treba sadrzavati i ostale priloge i nacrte koji nisu navedeni u ovom
projektnom zadatku, a koji se tijekom razrade pokazu potrebnim za izradu cjelovitog
riesenja i ishodenje gradevinske dozvole odnosno potvrde glavnog projekta.

Ovisno o vrsti gradevine glavni projekt treba sadrzavati i podatke iz elaborata koji su
posluzili kao podloga za njihovu izradu, te projektirani vijek uporabe gradevine i uvjete
njezina odrzavanja.

Troskovnik za izvodenje radova mora u sebi sadrzavati naslov i detaline opise svih
radova unutar pojedine stavke. U svakoj stavci potrebno je izdvojiti nabavu materijala i
opreme (sa detaljnim karakteristkama istih i navedenim normama kojima mora
udovoljavati ugradeni materijal prema vaZeéim Tehni¢kim propisima), ugradnju i
dopremu materijala i opreme na gradilite. Tro$kovnik prilagoditi obliku koji je propisan
za natjeCajnu dokumentaciju EU projekta aglomeracije Koprivnica (upute na
raspolaganju u Koprivni¢kim vodama).

Ovaj troskovnik projektant je duzan dostaviti u digitalnom obliku (Microsoft Office Excel).

Pri izgradnji novih elemenata trase optitkog kabela sve kolnicke konstrukcije
raskopavane tijekom izvodenja radova obnoviti i vratiti u prvobitno stanje, u skladu s
uvjetima nadleZnog poduzeéa za ceste. Sve radove obraditi detaljno u troskovniku.

Projektant je duZzan uz zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno priloZiti
dovoljan broj primjeraka glavnog projekta te ostale priloge koji su potrebni za izdavanje
gradevinske dozvole.

Takoder, radi ishodenja suglasnosti na glavni projekt, a sve prema izdanim posebnim
uvjetima potrebno je napraviti izvode iz glavnog projekta za Plinacro, Hrvatske
Zeljeznice, i sl..

Prilikom izrade tehnickog rjeSenja isto je potrebno usuglasiti s viasnikom postojece
infrastrukture, obaviti oevid na licu mjesta, te nakon toga napraviti zapisnik, koji ée se
uloziti u glavni projekt.

U sklopu izrade glavnog projekta potrebno je ispuniti obrazac za obradun vodnog
doprinosa-

5. OSTALO

Projektni zadatak daje smjernice i minimalne uvjete koje je potrebno zadovoljiti prilikom
izrade projektne dokumentacije, a koji ¢e se ovisno o stvarnom stanju na terenu izdanim
posebnim uvjetima dodatno korigirati.

Pla&anje potrebnih pristojbi za ishodenje posebnih uvjeta i potvrda glavnih
projekata, obveza su projektanta kao i sve pristojbe za ovjeru geodetske
podloge, a plac¢anje vodne, komunalne i dr. naknada, &to uklju€uje i rjesavanje
imovinsko-pravnih pitanja obveza su Narugitelja.



ssa KOMUNALAC
l..

Koprivnica, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130 tel. 048/251-833, fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr
Gradevina: IZGRADNJA SVJETLOVODNE MREZE ZA POVEZIVANJE CRPILISTA IVANSCAK I LIPOVEC

- DIONICA U DIJELU ULICE IVANA CESMICKOG

Investitor: KOPRIVNICKE VODE d.o.o., Mosna ulica 15 a, Koprivnica, OIB: 20998990299
Lokacija: Koprivnica
Datum: rujan 2018. list: 6

6. PREDAJA DOKUMENTACIJE

Sve naknadno dogovorene izmjene i dopune ovog Projektnog zadatka, utvrdit ée se
zapisnicki.
Radne verzije pojedinih dijelova projektne dokumentacije Projektant je duZan dostaviti
Narugitelju.

Na temelju eventualnih iskazanih primjedbi, Projektant je duZan izvriti potrebne
korekcije. Za izradeno projektno riesenje, Projektant odgovara u cijelosti.

Glavne projekte potrebno je izraditi u pet (6) primjeraka potrebnih za ishodenje akata, te
u digitalnom obliku na optickom mediju u dva (2) primjerka.

Cjelokupni projekt se predaje u digitalnom obliku u pdf varijanti. Tekstualne i
tablicne datoteke dodatno se predaju u izvornom obliku, a grafiéki prilozi (nacrti,
situacije) u dwg formatu. Ako situacija sadrzi rasterske podloge koje su ukljuéene u
crtez, potrebno ih je i takoder priloZiti.

Projektna dokumentacija je vlasnistvo Naruditelja.

Za Koprivni¢ke vode d.o.0.:

KreSimir Ujlaki, dopl.ing.grad.
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2. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

2.1. OPCENITO

Ovaj Glavni projekt sukladno projektnom zadatku za izgradnju
svijetlovodne mreZe za povezivanje crpilista IvansSc¢ak 1 Lipovec u
dionici projekta u dijelu Ulice Ivana Cesmidkog u Koprivnici predviden
je za izdavanje gradevinske dozvole.

Za predmetno projektno rjedenje izgradnje svjetlovodne mrezZe
izraden je Idejni projekt na koji Jje dobivena pravomoé¢na lokacijska
dozvola, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000005, Ur.broj: 2137/01-07-01/5-
18-0011 od 30.08.2018. godine sa provomo¢nosti od 25.09.2018. godine.

Projektirana dionica svjetlovodne mreze zapocinje u
komunikacijskom ormaru R-KOM 1 wunutar Upravne =zgrade crpilista
Ivansc¢ak, a zavrSava u slobodnostojeéem ormarié¢u R-KOM 2 u zelenom
pojasu na raskriZju Ulice Ivana Cesmickog i DPelekovedke ceste.

Duljina ©projektirane podzemne svijetlovodne mreZe (duljina
gradevinske trase - rova) iznosi 1832 metra.

Predmetna izgradnja svjetlovodne mreZe izvodi se unutar katastarskih
destica br. 4641, 4642, 4640, 4636/2, 4637/2, 4231/4, 4231/2, 13553,
4175/1, 4204, 4203, 3605/3, 3647/1, 3605/4, 4181/1, 13554/1, 3605/27,
3647/4 i 3647/5, sve k.o. Koprivnica.

Izgradnja trase svjetlovodne mrezZze projektirana je kako slijedi:

o0 po crpilistu Ivans$c¢ak provlacdenjem svjetlovodnog kabela dijelom
kroz postojece zasStitne kolone iz Upravne zgrade (iz
komunikacijskog ormara - R-KOM 1) te nastavno po zelenom pojasu
dijelom uz interne prometnice vodocrpilista zatim prema istoku
dijelom po livadi vodocrpilista, a uz metalnu industijsku ogradu
od strane vodocrpilista

o po izlasku iz ogradenog prostora vodocrpilista trasa polaganja
svjetlovodne mreZe ide prema Jjugu po zapadnom rubu makadamskog puta
do Ulice Ivana Cesmickog

o trasa ide dalje po Ulici Ivana Cesmickog prema sjeveroistoku po
zelenoj povrSini sa zapadne 1 sjeverozapadne strane uz drzavnu cestu
DC 20

0 trasa svjetlovodne mreze - svjetlovodnog (optickog) kabela (SVK)
zavrSava u slobodnostojec¢em komunikacijskom ormariéu R-KOM 2
smijedtenim na zelenoj povrdini na raskriZju Ulica Ivana Cesmickog i
PelekovecCke ceste.

Novo projektiranu trasu podzemne svijetlovodne mreZe &¢ini jednomodni
svjetlovodni (opticki) kabel od 12 niti uvucen u polietilensku cijev (PE)
visoke gustoc¢e s unutrasnjom stijenkom koja osigurava vrlo mali koeficijent
trenja 1 radnog pritiska cijevi 10 bara, te revizijski kabelski zdenci od
KZ-1 do KZ-9.
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2.2. TEHNICKO RJESENJE SVJETLOVODNE MREZE

Izgradnjom svjetlovodne mreze predvideno je upravljanje i1 daljinski
nadzor komunalnih sustava isporuc¢itelja vodnih usluga Koprivnicke vode

d.o.o.. Ovim projektnim rjesenjem se obraduje samo dionica projekta u
dijelu Ulice Ivana Cesmic¢kog u Koprivnici i na crpilidtu Ivand&éak u
okviru sveukupnog projekta izgradnije svijetlovodne mreZe za

povezivanje crpilista Ivans3c¢ak i Lipovec.

Projektirana dionica svjetlovodne mreze zapocinje u
komunikacijskom ormaru R-KOM 1 wunutar Upravne zgrade crpilista
Ivansc¢ak, a zavr3ava u slobodnostojeéem ormariéu R-KOM 2 u zelenom
pojasu na raskri¥ju Ulice Ivana Cesmidkog i Pelekoved&ke ceste. Unutar
komunikacijskih ormara predvida se jednomodni svjetlovodni (opticki)
razdjelnik unutar kojeg se spajaju svjetlovodne niti SVK kabela.

Trasu projektiranu podzemne svjetlovodne mreZe ¢ini Jjednomodni
svjetlovodni (opticki) kabel od 12 niti uvucen u polietilensku cijev (PE)
visoke gustoc¢e s unutrasnjom stijenkom koja osigurava vrlo mali koeficijent
trenja 1 radnog pritiska cijevi 10 bara, te revizijski kabelski zdenci od
KZ-1 do KZ-9 sa ljevano Zeljeznim poklopcima nosivosti 12,5 t.

Svjetlovodna mreza se polaze u kabelski rov izveden pretezito po
zelenoj povrsini uz drzavnu cestu DC 20, makadamski put i interne
prometnice vodocrpilisSta na dubini rova od 1 metar. Na dijelu prijelaza
svjetlovodne mreze preko internih ili industrijskih prometnica 1ili
zeljeznicke pruge svjetlovodni kabel (SVK) unutar polietilenske cijevi se
polaze na dubinu od 1,5 metar u zasStitnoj koloni PEHD odgovarajucéeg
presjeka.

Napomena: Preostali dio projekta izgradnje svjetlovodne mreze
za povezivanje crpilista Ivanscak 1 Lipovec (dionica od vodocrpilista
Lipovec do raskriZja Ulice Ivana Cesmi&ki 1 Pelekovelke ceste)
obraduje se unutar zasebne projektne dokumentacije pod nazivom:
Izgradnja prstena oko grada Koprivnica, spojni cjevovod crpilista
Lipovec sa zonom Danica, TD br: 4906/17, ZOP: SC-21-201721-2017 od
studenog 2017. godine.
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2.3. LOKACIJA

U tablici dolje je dan popis i imena vlasnika katastarskih cestica
po ¢ijim katastarskim cesticama ¢e se obavljati izgradnja svjetlovodne

mreze.

POPIS KATASTARSKIH CESTICA S VLASNICIMA

Mihanoviceva 12, ZAGREB

=
Redni |Kat. gestica 2 o Povriina | SluZnost
V.l S = IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kult NAPOMENA
br. br. 8® ( ) at kultura (m2) (m2)
>
0 1 2 3 4 5 6 7 8
DRUSTVENO VLASNISTVO UPRAVNA ZGRADA,
1 4641 1/1 Pravo koristenja za korist: NADSTRESNICA, 8066
RO KOMUNALAC KOPRIVNICA - OOUR DISTRIBUCIJA KOPRIVNICA | SPREMISTE, DVORISTE
DRUSTVENO VLASNISTVO
2 4642 1/1 Pravo koristenja za korist: ORANICA 7517
RO KOMUNALAC KOPRIVNICA - OOUR DISTRIBUCIJA KOPRIVNICA
CRPILISTE SA
DRUSTVENO VLASNISTVO KOMANDNOM
3 4640 1/1 Pravo koristenja za korist: ZGRADOM, 7377
RO KOMUNALAC KOPRIVNICA - OOUR DISTRIBUCIJA KOPRIVNICA TRAFOSTANICA,
DVORISTE
4 4636/2 1/1 DRUSTVENO VLASNISTVO ORANICA 2994
5 4637/2 1/1 DRUSTVENO VLASNISTVO ORANICA 2818
KOPRIVNICKE VODE d.o.o0.
4231/2 1/1 RANICA
6 31/ / Ulica Mosna 15 a, KOPRIVNICA o c 5556
KOPRIVNICKE VODE d.o.0.
7 4231/4 1/1 . ORANICA 142
Ulica Mosna 15 a, KOPRIVNICA
PODRAVKA prehrambena industrijad.d.,
8 13553 1/1 Y . PUT 1949
A. StarCevica 32, KOPRIVNICA
JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI KAO NEOTUBIVO VLASNISTVO
9 4175/1 1/1 GRADA KOPRIVNICE, NEPLODNO ZEMUISTE 48415
Zrinski trg 1, KOPRIVNICA
SAREC NADA
10 4204 1/1 . ORANICA 1202
Pavelinska 10, KOPRIVNICA
" 4203 11 PODRAVKA Fireh’rambenamdustrua dd., ORANICA 3872
A. Starcevica 32, KOPRIVNICA
PODRAVKA prehrambena industrijad.d.,
12 3605/3 1/1 Y . ORANICA 68177
A. Starcevica 32, KOPRIVNICA
HZ PUTNICKI PRIJEVOZ d.0.o0.
4297/10000 v JEVOZd.0.0
Strojarska cesta 11, ZAGREB
HZ CARGO d.o.0.
13 3647/1 10/1 CESTA | ORANICA 88369
/ 4010/10000 Ulica Vjekoslava Heinzla 51, ZAGREB
HZ INFRASTRUKTURA d.o.0.
1693/10000 " L.
Mihanoviceva 12, ZAGREB
PODRAVKA h i ijad.d.
14 | 3605/4 11 0 prehrambena industrija d.d., ORANICA 40613
A. Starcevica 32, KOPRIVNICA
PODRAVKA prehrambena industrija d.d.,
15 4181/1 7 A. Starcevica 32, KOPRIVNICA PUTILIVADA 2464
JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI KAO NEOTUBIVO VLASNISTVO
16 13554/1 1/1 GRADA KOPRIVNICE, CESTA 48415
Zrinski trg 1, KOPRIVNICA
PODRAVKA prehrambena industrija d.d.,

1 2 1/1 E! 192
7 3605/27 / A. Starcevica 32, KOPRIVNICA CESTA 925
HZ PUTNICKI PRIJEVOZ d.0.o0.

4297/10000 .
Strojarska cesta 11, ZAGREB
HZ CAR .0.0.
18 3647/4 4010/10000 . . ¢ Go_ d-0.0 ORANICA 9741
Ulica Vjekoslava Heinzla 51, ZAGREB
HZ INFRASTRUKTURA d.o.0.
1693/10000 Mihanoviceva 12, ZAGREB
HZ PUTNICKI PRIJEVOZ d.0.o0.
4297/10000 .
Strojarska cesta 11, ZAGREB
HZ CARGO d.o.0.
19 3647/5 10/1 CESTA 37
/ 4010/10000 Ulica Vjekoslava Heinzla 51, ZAGREB
HZ INFRASTRUKTURA d.o.0.
1693/10000
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2.4. POSTOJECE STANJE NA LOKACIJI

Obuhvatno podruc¢je Jje podruc¢je koje Je opremljeno komunalnom
infrastrukturom i kroz koje prolazi sljede¢a infrastruktura: vodovod,
kanalizacija, plinovod (srednjetlac¢ni i visokotlac¢ni), -elektronicka
komunikacijska infrastruktura (EKI), niskonaponska mreza i
srednjedaponska mreZa te magistralni plinovod (Plinacro) 1 kondenzatovod
(INA) .

2.5. OBUHVAT ZAHVATA

Obuhvat zahvata izgradnje svjetlovoda planiran je od komunikacijskog
ormara R-KOM1 unutar Upravne zgrade crpilista Ivansc¢ak do
slobodnostojec¢eg komunikacijskog ormaric¢u R-KOM2 smijeSten u zelenom
pojasu na raskri¥ju Ulice Ivana Cesmidkog i Pelekoved&ke ceste. Unutar
komunikacijskih ormara predvida se optic¢ki razdjelnik unutar kojeg
se spajaju svjetlovodne niti SVK kabela.

Izgradnja trase svjetlovodne mreZe planira se:

o po crpilistu Ivans$c¢ak provlacdenjem svijetlovodnog kabela dijelom
kroz postojece zaStitne kolone iz Upravne zgrade (iz
komunikacijskog ormara - R-KOM 1) te nastavno po zelenom pojasu
dijelom uz interne prometnice vodocrpilista zatim prema istoku
dijelom po livadi vodocrpilista i uz metalnu industijsku ogradu
od strane vodocrpilista

o po izlasku 1z ogradenog prostora vodocrpilista trasa polaganja
svjetlovodne mreZe ide prema Jjugu po zapadnom rubu makadamskog puta
do Ulice Ivana Cesmickog

o trasa ide dalje po Ulici Ivana Cesmickog prema sjeveroistoku po
zelenoj povrSini sa zapadne 1 sjeverozapadne strane uz drzavnu cestu
DC 20

0 trasa svjetlovodne mreze - svjetlovodnog (optickog) kabela (SVK)
zavr$ava u slobodnostojec¢em komunikacijskom ormari¢u R-KOM 2
smijedtenom u zelenom pojasu na raskriZju Ulica Ivana Cesmi&kog i
Pelekovecke ceste.

Svjetlovodna mreza koju ¢ini svjetlovodni (opticki) kabel od 12 niti
uvucen u polietilensku cijev (PE) visoke gustoce se polaze u kabelski rov
dubine 1 metar i Sirine do 0,4 metra izveden preteZito po zelenoj povrsini
uz drzavnu cestu DC 20, makadamski put i interne prometnice vodocrpilista.
Na dijelu prijelaza svijetlovodne mreZe preko internih ili industrijskih
prometnica 1li Zeljeznicke ©pruge svjetlovodni kabel (SVK) unutar
polietilenske cijevi se polaZe na dubinu od 1,5 metar u zastitnoj koloni
PEHD odgovarajuc¢eg presjeka.

2.6. NAMJENA I KAPACITET GRADEVINE

Novo projektiranu trasu podzemne svijetlovodne mrezZze ¢ini jednomodni
svjetlovodni (opticki) kabel od 12 niti uvucen u polietilensku cijev (PE)
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visoke gustoc¢e s unutrasnjom stijenkom koja osigurava vrlo mali koeficijent
trenja i radnog pritiska cijevi 10 bara.

Izgradnjom ove svjetlovodne mreZe predvideno Je upravljanje 1
daljinski nadzor komunalnih sustava isporuc¢itelja vodnih usluga
Koprivnic¢ke vode d.o.o.. Predmetni svjetlovod je predviden za povezivanije
crpilista Ivansc¢ak i Lipovec.

2.7. NACIN I UVJETI PRIBLIZAVANJA I KRIZANJA SVJETLOVODNOG KABELA
(SVK) SA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM TE PROLAZA SVK ISPOD
PROMETNICE

U trasi izgradnje svjetlovodne mrezZe postoji sljedeca infrastruktura:
vodovod, kanalizacija, plinovod (srednjetlacni i visokotlacni),
elektronic¢ka komunikacijska infrastruktura (EKI), niskonaponska mrezZa,
srednjenaponska mreza 1 magistralni plinovod i kondenzatovod. Takoder se
SVK kriZza i1 sa nerazvrstanim i1 internim prometnicama te paralelno vodi sa
drzavnom cestom.

Vezano za gradenje svjetlovodnog kabela (SVK) wuz gore navedenu
infrastrukturu (pribliZavanije i kriZanje sa komunalnom infrastrukturom te
prolaza SVK ispod prometnica) dobiveni su posebni uvjeti gradenja sljedecih
javnopravnih tijela:

1. Posebni uvjeti gradnje izdani od HAKOM, Roberta FrangeSa Mihanovica
9, Zagreb, od 17. travnja 2018. godine, KLASA: 361-03/18-01/2351
1.1.Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata od OPTIMA
TELEKOM d.d. Bani 75 a, Buzin, Zagreb, od 06. travnja 2018, broj
0T-48-54/18

1.2.Izjava o poloZzaju EK infrastrukture u zoni zahvata od HRVATSKI
TELEKOM d.d., R. F. Mihanovi¢a 9, Zagreb, od 27. svibnja 2018,
broj T43-44214715-18

1.3.Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata od VIPNET
d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb, od 26. svibnja 2018,

2. Posebni uvjeti gradnje izdani od HEP Elektra Koprivnica, Ulica
hrvatske drzavnosti 32, Koprivnica, od 04. travnja 2018. godine,
broj 400500102/1775/18DK

3. Posebni uvjeti gradnje izdani od KOPRIVNICA PLIN d.o.o., Mosna 15,
Koprivnica, od 06. travnja 2018. godine, broj 842/18

4. Posebni uvjeti gradnje izdani od KOPRIVNICKE VODE d.o.o., Mosna 15a,
Koprivnica, od 22. oZujka 2018. godine, broj 2381/2108

5. Posebni uvjeti gradnje izdani od PLINACRO d.o.o., Savska 88 a,
Zagreb, od 18. travnja 2018. godine, KLASA: PL-18/1073/18/GB

6. Posebni wuvjeti gradnje izdani od INA - industrija nafte d.d.,
Istrazivanje 1 proizvodnja nafte i plina, Lovinciceva 4, Zagreb, od
21. kolovoza 2018. godine, pod znakom: 50308575/20-08-18/3038-360/BK

7. Posebni uvjeti gradnije izdani od HRVATSKIH CESTA d.o.o., Poslovna
jedinica Varazdin, Petra KreSimira IV - 25, Varazdin, od 18. travnja
2018. godine, KLASA: 340-09/18-08/136

8. Posebni uvjeti gradnje izdani od HZ INFRASTRUKTURA d.o.o.
Mihanovié¢eva 12, Zagreb, od 10. svibnja 2018. godine, broj: 246/18
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9. Posebni uvjeti gradnje izdani od HRVATSKE VODE, Vodogospodarski
odjel za Muru i Gornju Dravu, Medimurska 26 b, Varazdin, od 04.
svibnja 2018. godine, KLASA: UP/I-325-01/18-07/00001594

10. Posebni uvjeti gradnje izdani od MINISTARSTVA ZDRAVSTVA - UPRAVE ZA
SANITARNU INSPEKCIJU, Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije, Sluzba
za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ulica Antuna Nemc¢ic¢a 5, Koprivnica
d.o.o., od 26. ozujka 2018. godine, KLASA: 540-02/18-03/1379

11. Posebni uvjeti gradnje izdani od GKP KOMUNALAC d.o.o., Mosna ulica
15, Koprivnica, od 23. svibnja 2018. godine, broj: 6429/18.

2.8. MJERE PREMA POSEBNIM PROPISIMA

Svi radovi na planiranom svjetlovodu ¢e se odvijati na predvidenoj
trasi te nec¢e imati poseban utjecaj na okolis, a po zavrSetku radova ¢e se
sve eventualne oStelene povrsine isplanirati i1 vratiti u prvobitno stanje.

2.9. OSTALI UVJETI VAZNI ZA PROVEDBU ZAHVATA U PROSTORU

Prelazak cjevovoda ispod prometnica (nerazvrstane ili lokalne ceste)
predviden Jje buSenjem preko asfaltiranih povr$ina 1 industrijske
Zeljeznicke pruge ili prekapanijem preko makadamskih cesta uz istovremeno
uvlacenje ili polaganje zaStitne PEHD cijevi. Profil zaStitne PEHD cijevi
ispod prometnica i Zeljeznicke pruge ovisi o presjeku PE zastite cijevi
svjetlovodnog kabela (unutarnji promjer PE cijevi do 50 mm ovisno o
presjeku svjetlovodnog kabela), a iznosi: & 110 mm.

Slobodni prostor izmedu zastitne cijevi 1 radne cijevi nevezano kojom
metodom se postavlja (prekop ili busSenje) brtvi se sa zasStitnom gumenom
navlakom - "Z" brtvom. Brtvljenje se radi na oba kraja zaStitne cijevi. Na
provodnu cijev se navlace distanceri na medusobnom razmaku od cca 1,0 m.

Detaljni i toc¢an polozaj postojed¢ih komunalnih instalacija potrebno
je utvrditi tlocrtno i visinski, probnim ruc¢nim Slicanjem, prije pocetka
radova, naroC¢ito na mjestima krizanja ili paralelnog vodenja. Takoder na
svim kriZanjima s postojec¢im instalacijama, treba poduzeti potrebne mjere
za njihovu zastitu. Zastitu treba izvesti sukladno tehnickih pravilima, a
prema uvjetima prema detaljima priloZenim u posebnim uvjetima gradenja.
Ukoliko postoje kolizije, a ne mogu se zadovoljiti uvjeti gradenja potrebno
je iznac¢i rjedenje uz odobrenje 1 struc¢ni nadzor vlasnika postojec¢ih
instalacija 1 infrastrukture.

Po izvedenom zatrpavanju rova za svjetlovod potrebno je, na dijelu
trase gdje cjevovod prelazi preko postojeée asfaltirane ili makadamske
prometnice, a prelaz je predviden prekopom, potrebno je obnoviti kolnicku
konstrukciju.

Za vrijeme radova potrebno je poduzeti sve propisane mjere zaStite
na radu.
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2.10. PROSTORNI PLANOVI

Vaze¢i prostorni planovi za projektirani obuhvat zahvata:

- Prostorni plan uredenja Grada Koprivnica - ,Glasnik Grada
Koprivnice“ broj 04/06, 05/12, 03/15 i 05/15 - proc¢iséeni tekst,
kao plan viSe razine

- Generalni urbanisti¢ki plan Koprivnice - »Glasnik Grada
Koprivnice“ broj 04/08, 05/12, 07/14 i 01/15 - proc¢idcéeni tekst.

2.11. PODLOGA ZA PROJEKTIRANJE

Sukladno Pravilniku o obveznom sadrZaju 1 opremanju projekta
gradevina (NN br. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17) predmetna izgradnja
svjetlovodne mreZe je zahvat u prostoru za koji se odreduje obuhvat zahvata
u prostoru - ,cjevovodi i kabeli“ (&lanak 27., stavak 2., tocka 1.) te se
za te zahvate u prostoru situacija prikazuje na ortofoto karti s
uklopljenim sluZbenim katastarskim planom.

Za 1zradu ovog Glavnog projekta situacija je prikazana na ortofoto
karti s uklopljenim sluZbenim katastarskim planom. Situacija sadrZi i popis
koordinata lomnih tocaka koje odreduju granice obuhvata zahvata u prostoru
(Clanak 29., stavak 2. 1 5.).
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3. PODACI ZA OBRACUN VODNOG DOPRINOSA

Duljina projektirane trase svjetlovoda (duljina gradevinske
trase — rova) 1znosi 1832 metara.

Pregledna shema trase svjetlovoda:

PREGLEDNA SHEMA
IZGRADNJE SVJETLOVODNE MREZE

[ PODACI ZA IZRACUN VODNOG DOPRINOSA: TRASA SVK = 1832 m

SVK-KCVODE

KAZALO:
KZ-_B KABELSKI ZDENCI (KZ-1 do KZ-8)

PROJEKTIRANI SVJETLOVODNI KABEL (SVK)
U PE CIEVI fi-50 mm

R-KOM = KOMUNIKACIJSKI ORMARICI (SPOJEVI SVK)
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4. ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA
1 Svijetlovodni kabel, kabelski zdenci, 300.000,00 kn

zaStitne cijevi elektromontazni i
gradevinski radovi
SVEUKTUPNO (bez PDV): 300.000,00 kn

Predvidiva ukupna vrijednost ©projektiranih gradevinskih i
elektromontaznih radova polaganja svjetlovodnog kabela iznosi
300.000,00 kn (bez PDV). Ista vrijednost Jje dobivena na temeliju
projektantske procjene sukladno trendu cijena odredenih trgovackih i
izvodackih grupacija.

Istu cijenu 1investitor ne moZe koristiti kao osnovu za
ugovaranje radova.

Glavni projektant:
Vladimir Skrinjar dipl. ing. el.

/-ﬁ VLADIMIR $KRINJAR
\ dipling.el.
L

E1663 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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1. TEHNICKI OPIS

1.1. OPCENITO

Ovaj Glavni projekt sukladno projektnom zadatku za izgradnju
svijetlovodne mreZe za povezivanje crpilista Ivansc¢ak 1 Lipovec u
dionici projekta u dijelu Ulice 1Ivana Cesmic¢kog u Koprivnici
predviden je za izdavanje gradevinske dozvole.

Za predmetno projektno rjesenje izgradnje svjetlovodne mreZe
izraden je Idejni projekt na koji je dobivena pravomoéna lokacijska
dozvola, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000005, Ur.broj: 2137/01-07-
01/5-18-0011 od 30.08.2018. godine sa provomocé¢nosti od 25.09.2018.
godine.

Projektirana dionica svjetlovodne mreze zapocinje u
komunikacijskom ormaru R-KOM 1 wunutar Upravne zgrade crpilista
Ivansc¢ak, a zavr$ava u slobodnostojec¢em ormaric¢u R-KOM 2 u zelenom
pojasu na raskriZju Ulice Ivana Cesmidkog i DPelekovedke ceste.

Projektirana duljina podzemne svjetlovodne mreZe (duljina
gradevinske trase - rova) 1iznosi 1832 metra.

Predmetna izgradnja svjetlovodne mreze izvodi se unutar
katastarskih d&estica br. 4641, 4642, 4640, 4636/2, 4637/2, 4231/4,
4231/2, 13553, 4175/1, 4204, 4203, 3605/3, 3647/1, 3605/4, 4181/1,
13554/1, 3605/27, 3647/4 i 3647/5, sve k.o. Koprivnica.

Trase svjetlovodne mreze projektirana je kako slijedi:

o po crpilistu Ivanscak provlacenjem svjetlovodnog kabela
dijelom kroz postojete zastitne kolone iz Upravne zgrade (iz
komunikacijskog ormara — R-KOM 1) te nastavno po zelenom pojasu
dijelom uz interne prometnice vodocrpilista zatim prema istoku
dijelom po 1livadi wvodocrpilidta i wuz metalnu industijsku
ogradu od strane vodocrpilisSta

o po 1izlasku 1z ogradenog prostora vodocrpilisSta trasa polaganje
svjetlovodne mreZe ide prema jugu po zapadnom rubu makadamskog puta
do Ulice Ivana Cesmickog

o trasa ide dalje po Ulici Ivana Cesmickog prema sjeveroistoku po
zelenoj povr3ini sa =zapadne 1 sjeverozapadne strane uz drZavnu
cestu DC 20

0 trasa svjetlovodne mreZe - svjetlovodnog (optickog) kabela (SVK)
zavrSava u slobodnostojeéem komunikacijskom ormariéu R-KOM2
smijedtenom na zelenoj povrdini na raskri%ju Ulica Ivana Cesmickog
i PelekovecCke ceste.

Novo projektiranu trasu podzemne svjetlovodne mreZe ¢ini jednomodni
svjetlovodni (optic¢ki) kabel od 12 niti uvucen u polietilensku cijev
(PE) wvisoke gustoc¢e s unutrasSnjom stijenkom koja osigurava vrlo mali
koeficijent trenja 1 radnog pritiska cijevi 10 bara, te revizijski
kabelski zdenci od KZ-1 do KZzZ-9.
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1.2. TEHNICKO RJESENJE SVJETLOVODNE MREZE

Izgradnjom svjetlovodne mrezZze predvideno je upravljanje i daljinski
nadzor komunalnih sustava isporuc¢itelja vodnih usluga Koprivnicke vode
d.o.o.. Ovim projektnim rjesenjem se obraduje samo dionica projekta u
dijelu Ulice Ivana Cesmidkog u Koprivnici i na crpilidtu Ivand&éak
u okviru sveukupnog projekta izgradnje svijetlovodne mreZe za
povezivanje crpilista Ivan3c¢ak i Lipovec.

Projektirana dionica svjetlovodne mreze zapocinje u
komunikacijskom ormaru R-KOM1 unutar Upravne zgrade crpilista
Ivansc¢ak, a zavrSava u slobodnostojeéem ormariéu R-KOM2 u zelenom
pojasu na raskriZju Ulice Ivana Cesmidkog 1 bPelekovelke ceste.
Unutar komunikacijskih ormara predvida se 12 nitni jednomodni
svjetlovodni (optic¢ki) razdjelnik sa LC/PC konektorima unutar kojeg
se spajaju svjetlovodne niti SVK kabela.

Trasu projektiranu podzemne svjetlovodne mreZe <&ini jednomodni
svjetlovodni (optic¢ki) kabel od 12 niti uvucen u polietilensku cijev
(PE) wvisoke gustoc¢e s unutrasSnjom stijenkom koja osigurava vrlo mali
koeficijent trenja 1 radnog pritiska cijevi 10 bara, te revizijski
kabelski zdenci od KZ-1 do KZ-9.

Svjetlovodna mreZa se polazZe u kabelski rov izveden preteZito po
zelenoj povr3ini uz drzavnu cestu DC 20, makadamski put 1 interne
prometnice vodocrpilista na dubini rova od 1 metar. Na dijelu prijelaza
svjetlovodne mreZze preko internih 111 industrijskih prometnica
svjetlovodni kabel (SVK) unutar polietilenske cijevi se polaZe na dubinu
od 1,5 metar u zastitnoj koloni PEHD odgovarajuceg presjeka.

1.3. PREGLED OSNOVNIH PODATAKA SVJETLOVODNE MREZE

Gradevinski dio:
e dubina ukopa: 1 metar prosjec¢no, nadslo]j na
cijevima 90 cm

e zadtitne kolone: PE i PEHD kolone, traka upozorenja

e kabelski zdenci (KZ): armirano-betonski montaZni zdenci sa
ljevano Zeljeznim poklopcima nosivosti
12,5 t, KZ D1 dimenzija cca (Dx3xV}
108x78x98 mm
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Elektrotehni¢ki i montaZzni dio:
e kabelska kanalizacija - PE cijev @ 50 za kabelsku kanalizaciju
polietilenska cijev (PE) / (SVK) s unutradnjom stijenkom koja
osigurava vrlo mali koeficijent trenja
i radnog pritiska cijevi 10 bara,
polozena izmedu kabelskih zdenaca

e svjetlovodni (optidki) jednomodni svjetlovodni kabel - SVK od
kabel - SVK 12 nit uvuéen u PE cijev @ 50 izmedu
komunikacijskih razdjelnika (R-KOM1 i
R-KOM2), a prolazi kroz kabelske
zdence (KZ-1 do KZ-9)
e svijetlovodni (optic&ki) jednomodni 12 nitni svjetlovodni
razdjelnici razdjelnici sa LC/PC konektorima
smijesSteni u komunikacijskim
razdjelnicima R-KOM1 i R-KOM2

1.4. SVJETLOVODNI KABEL - SVK

Izgradnja svjetlovodne mreZe predvidena Jje za upravljanje 1
daljinski nadzor komunalnih sustava isporuc¢itelja vodnih usluga
Koprivnic¢ke vode d.o.o..

Svjetlovodni kabel nam osigurava kvalitetan i pouzdan
komunikacijski put. Prednosti svjetlovodnog kabela u odnosu na klasicne
- signalne kabele su viSestruki:

- mogué¢nost prijenosa informacija na veée udaljenosti

- malo gusenje signala

- veliki pojas propustanja

- medusobna galvanska izoliranost perifernih uredaja

- mala dimenzija 1 teZina kabela

- neosjetljivost na elektromagnetske smetnje (npr. grmljavinska

praznjenja)

- laksi transport i rukovanje kod polaganja.

U cijevi kabelske kanalizacije wvr$i se instaliranje odnosno
ugradnja telekomunikacijskog svjetlovodnog kabela (SVK) provoditi se
metodom uvlacenja i1li upuhivanija.

Jezgra SVK mora biti punjena vodonepropusnom ispunom 1ili vodo-
blokirajuc¢om trakom dok cjevCice moraju biti punjene geolom radi
sprijecavanja uzduznog prodiranja vode u kabel, odnosno cijevé&icu.
Jezgra kabela treba biti bez metalnih dijelova sa centralnom memetalnim
ojac¢ivackim elementom.

Osnovne karakteristike SVK moraju biti u skladu sa ITU-T preporukom
G.652D.
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OPCE KARAKTERISTIKE SVJETLOVODNIH KABELA:

Primarne karakteristike vlakna definirane su u sljedec¢im tockama:

- profil indeksa loma; skokovit

- promjer polja moda; nominalna vrijednost 8,6-9,5 um,
dozvoljeno odstupanje = 0,5 um

- promjer ovojnice: nominalna vrijednost 125 pm, dozvoljeno
odstupanje = 1 um

- odstupanje koncentric¢nosti ovojnice; max 1%

- odstupanje koncentric¢nosti polja i ovojnice; maksimalna
individualna vrijednost 1 pm, maksimalna srednja vrijednost
(sva vlakna u kabelu) 0,5 um

- Promjer primarne zastite vlakna; 250 £ 15 um.

TRANSMISIJSKE KARAKTERISTIKE VLAKNA:

- koeficijent prigu$enja u pojasu 1310 nm: max. 0,38 dB/km

- koeficijent priguSenja u pojasu 1550 nm: max. 0,23 dB/km

- koeficijent,disperzije u pojasu 1310 nm: max. 3,5 ps/ (nm*km)
- koeficijent disperzije u pojasu 1550 nm: max. 19 ps/ (nm*km)
- valna duljina odsijecanja: max. 1260 nm

JEZGRA KABELA:

Svjetlovodna vlakna unutar jezgre kabela moraju biti grupirana u
skupini od po 12 wvlakana unutar jedne cjevCice (loose tube). Iznimno za
nize kapacitete do 24 niti mogu biti po 4 niti u cjevcici. CjevcCice su
punjene masom (gelom) koja ima mali koeficijent trenja te omogucava
micanje vlakana. Punjenje sprecCava 1 mehanic¢ka oSteé¢enja vlakana, a
raspored u cjevéice mora biti takav da ostavlja dovoljan razmak radi
termalnog micanja vlakana.

Raspored vlakana i cjevéica u jezgri projektiranog kabela (SVK):
- broj wvlakana u kabelu: 12

- Dbroj cjevéica: 3

- Broj vlakana u cjevcici: 4

IDENTIFIKACIJA VLAKANA I CJEVCICA:

Pri oznacavanju vlakana 1 cijevéica poZeljno se Jje pridrzZzavati
slijedeleg rasporeda boja prema standardu DIN VDE 0888 Part 3. Moguce
su i druge standarizirane koombinacije.

Identifikacija svjetlovodnih vlakana:

Vlakno broj: Boja - kod 1 (kod 2)
Crvena

Zelena

Plava

Zuta

Bijela

Siva

Smeda

~ oW DN
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8 Ljubicasta

9 Tirkizna

10 Crna

11 Narancasta

12 Roza

Markirajuc¢a cjevéica treba biti crvene boje, a cjevcica koja
oznacava smjer brojenja - zelene boje dok sve ostale cjevéice su bijele
boje 1ili bezbojne. Moguéa su i druga rjedenja, ali moraju bitl
standardizirana.

Identifikacija cjevcica:

Cjevcéica broj Boja
1 crvena
2 zelena
3 bijela ( bezbojna)
4 bijela ( bezbojna)
5 bijela ( bezbojna)

Ispune koje se ubacuju u Jjezgru kabela umjesto praznih cjevcica ne
smiju biti obojene. Takve cjevCice ne uzimaju se u razbrajanje.

CENTRALNI OJACIVACKI ELEMENT JEZGRE KABELA

Centralni ojacivacki element jezgre kabela treba biti nemetalne
izvedbe, te mora zadovoljavati tradenu vuénu silu.

KONSTRUKCIJA KABELSKE JEZGRE

Svjetlovodne cjevdéice, unutar kojih su vlakna, cilindridno se grupiraju
oko centralnog rasteretnog elementa. Prazan prostor unutar Jjezgre
potrebno je ispuniti ispunama promjera identiénog promjeru cjeviice.

Vodonepropusnom ispunom ili vodo-blokirajucom trakom potrebno je
ispuniti jezgru kabela kako bi se sprijec¢ilo prodiranje vode u kabel.

PLAST KABELA

Plast kabela mora bili izveden od polietilena (PE) dovoljne tvrdoce
te otporan na prodiranje vlage.

U posebnim slucajevima plast kabela moZe biti izveden od PE
dovoljne tvrdoc¢e i punjenog dodacima za zastitu od glodavaca.

KONSTRUKCIJSKE KARAKTERISTIKE KABELA

Svjetlovodni kabeli - SVK tipa podzemni, uvlac¢ni, namijenjeni su
za uvlacenje 1ili wupuhivanje u cijevi kabelske kanalizacije. SVK je
podljeljen prema kapacitetu u dvije skupine. SVK prve skupine ¢ine kabeli
kapaciteta od 12, 24, ... 216 niti, dok kabele druge skupine cine SVK
kapaciteta preko 288 niti. Jezgra kabela mora Dbiti punjena
vodonepropusnom ispunom ili vodo-blokirajuc¢om trakom dok cjevCice moraju
biti punjene gelom radi sprijecavanja uzduznog prodiranja vode u kabel,
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odnosno cjevcicu. Jezgra kabela treba biti bez metalnih dljelova sa

centralnim nemetalnim ojac¢ivackim elementom. Plast kabela mora biti od
polietilena (PE), crne boje.

Tehnicki detalji SVK:

. Debljina Vanijski 5. Maksimalna Minimalni DuZina
Broj vanjskog promjer fezina vucéna polumjer isporuke
vlakana plasta - PE kabela (D) (kg/kn) Sila (N) savijanaj kabela
12 min 1,8 mm do 11 mm do 180 2200 20 x D 4000 m
1.5. SVJETLOVODNI RAZDJELNIK

Za spajanja sa Jjednomodnim 12 nitnim SVK predviden Jje jednomodni
svjetlovodni razdjelnik za 12 vlakana smijesten unutar komunikacijskog
razdjelnika R-KOM1 i R-KOM2 sljedec¢ih karakteristika:

maksimalni kapacitet prihvata 12 svjetlovodnih konektora tipa
FC-PC ili LC (jednomodni)

razdjelnik mora biti kompletno opremljen sa 12 adaptera FC/PC
ili LC konektore te sa 12 pig-tailova te spojnim mjestom
(kasetom) za fuzijsko spajanje pig-tailova

svi pig-tailovitrebaju biti duljine 1,5 m, tipa “loose tube"
te promjerom od 900 um

razdjelnici moraju biti predvideni za montazu na instalacijsku
ploc¢u komunikacijskog razdjelnika

ku¢iste razdjelnika isporuke mora biti metalne izvedbe

mora postojati mogucnost nadogradnije razdjelnika, odnosno
jednostavno slaganje viSe razdjelnika

adapteri za prikljucenje konektora moraju biti oznacdeni
brojevima ( od 1 do N ) kako bi se omoguc¢iia laka ldentifikacija
svakog konektorskog spoja

na razdjelniku mora postojati mjesto za oznacavanje (upisivanje)
potrebnih podataka za pojedini konektor odnosno spojeni uredaj

mora biti omoguéen Jjednostavan pristup do adaptera i svih
fuzijskih spojeva vlakana sa pig-tailovima

u  ku¢istu komunikacijskih razdjelnika mora biti dovoljno
prostora za pohranjivanje viska vlakana sa mreZnog kabela i pig-
tailova

zbog sprijecavanja nedozvoljenog priguSenja i prekida signala
mora se poStivati minimalni radijus savijanja svjetlovodnih
vlakana na svim dijelovima razdjenika

vlakana moraju unutar komunikacijskih razdjelnika biti adekvatno
zaStic¢eni od nepovolijnih mehanickih i vremenskih utjecaja.
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1.6. KABELSKA KANALIZACIJA ZA SVJETLOVODNI KABEL (SVK)

Kabelska kanalizacija =za potrebe svjetlovodne mreze ¢&ini Jjedna
polietilenska cijev (PE g 50 mm) visoke gustoce s unutrasSnjom stijenkom
koja osigurava vrlo mali koeficijent trenja i radnog pritiska cijevi 10
bara.

Trasa kabelske kanalizacije izmedu zdenaca mora biti pravocrtna
ili s minimalnim zakrivljenjem.

U trasu kabelske kanalizacije predvideni su montazZni kabelski
zdenci tipa MZ Kl s jednim poklopcem (vanjskih dimenzija zdenca cca
108x78 cm) sa pripadaju¢im uvodnim plocama 1 1ljevano Zzeljeznim
poklopcem os 12,5 t, a sve prema uvjetima za gradnju EKI.

Svaki kraj cijevi, u svakom kabelskom zdencu, nuZno je propusno
zabrtviti plinskim jastuc¢ic¢ima ili odgovarajuéim cepovima kako bi se
sprijec¢io ulazak necdistoca 1 eventualno Sirenje plina (nastalo od
starih ili neispravnih plinskih instalacija) po ostaloj EKI.

Dubina rova kod polaganja predmetne kabelske kanalizacije je 1
metar. Iznad cijevi kabelske kanalizacije potrebno je radi =zasStite
postaviti Zutu PVC traku za oznaku kabelske kanalizacije na kojoj pise
,POZOR TELEKOMUNIKACIJSKI KABEL ili EKI™.

1.7. UVLACENJE / UPUHIVANJE SVJETLOVODNIH KABELA (SVK)

Obuhvat zahvata izgradnije svjetlovoda planiran Jje od
komunikacijskog ormara R-KOM1l wunutar Upravne =zgrade crpilisSta
Ivan3¢ak do slobodnostojeceg komunikacijskog ormariéu R-KOM2
smijedten u zelenom pojasu na raskriZju Ulice Ivana Cesmi&kog i
PelekovecCke ceste. Unutar komunikacijskih ormara predvida se
opticki razdjelnik unutar kojeg se spajaju svjetlovodne niti SVK
kabela.

Svjetlovodna mreza koju ¢&ini svjetlovodni (opticki) kabel od 12
niti wuvuéen u polietilensku cijev (PE) visoke gustoc¢e se polaze u
kabelski rov dubine 1 metar i 3irine do 0,4 metra izveden preteZito po
zelenoj povr3ini uz drZzavnu cestu DC 20, makadamski put 1 interne
prometnice vodocrpilista. Na dijelu prijelaza svjetlovodne mreZe preko
internih ili industrijskih prometnica svjetlovodni kabel (SVK) unutar
polietilenske cijevi se polaZe na dubinu od 1,5 metar u zasStitnoj koloni
PEHD odgovarajuc¢eg presjeka.

Svijetlovodni kabel - SVK od 12 niti uvlac¢iti ¢e se u PE cijev
d 50 mm pretezito rucéno. Da bi SVK podnio opterec¢enje vucéne sile,
a da pri tome ne pretrpi oStecenja treba ispuniti slijede uvjete:
0 na mjestima promjene smjera trase mora se odrzati minimalni
polumjer savijanja
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0 najvec¢a dozvoljena wvuc¢na sila ¢ija velic¢ina ovisi o tipu 1
konstrukciji kabela nikako ne smije biti prekoracena.

Prije uvlacenja svjetlovodnog kabela u PE/PEHD cijev potrebno Jje
izvrsiti kalibraciju cijevi, tj. potrebno je napraviti provjeru njihove
prohodnosti, zbog postojanja moguénosti da Jje prilikom wugradnje i
zatrpavanja PEHD cijevi do$lo do neispravnosti na pojedinim pozicijama.
Ispitivanje prohodnosti cijevi wvrsSi se propuhivanjem spuzvice 1ili
kalibratora kroz cijev.

Prije samog pocetka uvlacenja kabela trebaju se izvrsiti sve
pripreme koje ¢e osigurati normalne radne uvjete, 1 to:

- ograditi mjesto rada

— postaviti prometne znakove ako se polaganje vr3i uz prometnu
povrsinu

— skinuti poklopce sa zdenaca

- kontrolirati eventualnu prisutnost plina u zdencima

— ocCistiti zdence

— provjeriti prohodnost cijevi.

Takoder prije razvlacdenja obvezno ukloniti sve oStre predmete
na kojima bi moglo do¢i do ozljeda radnika ili oStec¢enja cijevi ili
kabela.

U svrhu koristenja vec¢ih kabelskih duZina (tvornic¢kih) odnosno
smanjenja broja nastavaka duz trase, dozvoljava se uvlacenje kabela
na vise nacina:

O sa jedne strane

o0 sa dvije strane

o0 metodom raspodjele vucnih sila primjenom specijalnih strojeva
sa dvostrukim gusjenicama

o kombinacijom navedenih metoda.

Da bi svjetlovodni kabel podnio optereéenje vucnom silom, a
da pri tome ne pretrpi osStecenja, treba ispuniti slijedece uvijete:

- na mjestima promjene smjera trase, mora se odrzati minimalni
polumjer savijanja

- najvec¢a dozvoljena vucna sila, ¢ija wvelic¢ina ovisi o tipu i
konstrukciji kabela nikako ne smije biti prekoracena (pratiti
na registracionom dinamometru)

- uzimajucé¢i u obzir oblik trase i1 pad terena nuZno je pridrzavati
se posebnih smjerova uvlacdenja kabela

— na mjestima promjene smjera trase, mora se odrZati minimalni
polumjer savijanja.

Dozvoljena je upotreba vodilica, ulja 1 drugih sredstava za
podmazivanje, kako bi se smanjilo trenje i olak$Salo wuvlacenje.
Kabel treba podmazivati tijekom <¢&itavog postupka uvlacdenja.
Sredstvo za podmazivanje ne smije sadZavati kiselinu a niti luZinu
(koristiti parafinsko ulje 1 sl.)
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DopuStena temperatura okoline pri polaganju kabela treba biti
u rasponu od +5°C do +40.C. Tijekom skladi3tenja eksploatacije taj
raspon iznosi od -5°C do +40°C.

Na mjestu uvodenja kabela u cijev kabelske kanalizacije, kao
i na mjestu izlaska mora se kabel i vucno uze osigurati od oStecéenja
pomoc¢u kabelskog zastitnog luka.

Nakon uvlacdenja svjetlovodnog kabela, vrsi se njegovo
oblikovanje u kabelskim zdencima, a na mjestu nastavljanja kabela
ili spajanja na svjetlovodni razdjelnik treba ostavitl rezervnu
duzinu kao "3llngu“' od najmanje 20 metara. ,S3lingu“ je potrebnu
uc¢vrstiti uz stijenku zdenca pomoéu tzv. ,kabelske vijesalice"“

Budu¢i da svaki spoj wunosi dodatno guSenje treba teziti
uvlacenju kompletne tvornicke duzZzine kabela. Posebnu paZnju
prilikom uvladenja treba posvetitl veli&ini sile vuénog optereéenia
kako ne Dbi bio prekoracen najveé¢i dozvoljeni iznos od 1500 N.
Minimalno dozvoljen polumjer savijanja kabela iznosi oko 30 cm
(15D) . Vazno Jje ostaviti dovoljno 3linge kabela na mjestima
nastavaka, prijelaza cesta 1 vodotoka kao i u TK kanalizaciji radi
eventualnih pokidanja i1 osteienja na SVK-u.

1.8. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETE ZA ODRZAVANJE
PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

OPCENITO:

Investitor je nakon preuzimanja gradevine duzZan odrediti odgovornu
osobu koja ¢e se dalje brinuti za ispravnost, funkcionalnost i sigurnost
instalacije 1 opreme te provoditi redovne preglede 1 odrzavanje sa
vodenjem knjige pregleda, kontrole radova i izraditi interne propise o
radu i1 zastiti pri radu.

PROPISANI ZIVOTNI VIJEK SVJETLOVODNE MREZE:

Ukoliko se tijekom izvodenja ugrade materijali propisani ovim
projektom i na nac¢in propisan ovim projektom, te se investitor bude
pridrZzavao propisanog nac¢ina odrZavanja predmetne svjetlovodne mrezZe,
zivotni vijek SVK je 20 godina dok kabelske kanalizacije 30 godina.

ODRZAVANJE SVJETLOVODNE MREZE (KABELSKE KANALIZACIJE I SVK):

Kabelska kanalizacija kao dio elektronicke komunikacijske
infrastrukture koja se sastoji od mreze podzemnih cijevi od pogodnog
materijala, kabelskih zdenaca koja sluzi za postavljanje i zastitu
elektronic¢kih komunikacijskih kabela (SVK).

- Za 1izgradenu kabelsku kanalizaciju mora se izraditi izvedbeno-
tehnic¢ka dokumentacija u elektronskom obliku.
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U okviru situacijskog prikaza kabelske kanalizacije potrebno je

prikazati sljedece podatke:

o lokaciju zdenaca

o trasu kabelske kanalizacije, broj i tip cijevi i njihove
dimenzije (segmenti trase izmedu zdenaca)

o profile i zauzec¢a cijevi (rasklopi zdenaca - podaci o prostornom
rasporedu cijevi moraju biti pridruZeni svakom zdencu) .

Planom odrZavanja potrebno je minimalno predvidjeti:

o preventivno odrZavanije

o korektivno odrzavanje.

Preventivno odrZavanje kabelske kanalizacije se ostvaruje

obilascima, pregledima, kontrolom i vr3enjem radova kako bi se

kabelska kanalizacija dovela u ispravno stanje i osigurala njena

sigurna upotreba. Poslove koje treba predvidjeti na kabelskoj

kanalizaciji u okviru preventivnog odrzavanja su sljedeci:

o kontrola prisutnosti Stetnih i eksplozivnih plinova

provjetravanje zdenca

¢is¢enje zdenca 1 deratizacija

uklanjanje (ispumpavanje) wvode

evidentiranje zauzec¢a cijevi od strane neovlastenih ulaza u

kabelsku kanalizaciju

pregled istrodenosti i kompaktnosti poklopca

o0 provjera nivelete zdenca u odnosu na okolni teren.
Infrastrukturni operator treba o navedenim radovima voditi
azurnu dokumentaciju (datum, popis izvrSenih radova i potpis
odgovorne osobe) .

Poslovi preventivnog odrzZzavanja obavljaju se najmanje Jjedan puta

godidnje

Korektivno odrzZzavanje podrazumijeva da se planom odrZavanja

definira postupak i mjere u sluc¢aju osStec¢enja kabelske kanalizacije

na nac¢in da se osigura Sto hitniji popravak. U slucaju ugrozZavanja

sigurnosti elektronickih  komunikacijskih mreZa u kabelskoj

kanalizaciji, planom se mogu predvidjeti 1 privremene mjere radi

oCuvanja sigurnosti elekronickih komunikacijskih mreZza.

O O O O

O
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2. DOKAZI O ISPUNJENJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA

2.1. PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA I STANDARDA

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17)

2. Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17)

3. Zakon o zas$titi na radu (NN br. 74/14, 118/14, 154/14)

4, Zakonom o zadtiti od pozara (NN br. 92/10)

5. Zakon o poslovima 1 djelatnostima prostornog uredenja 1 gradnje (NN
br. 78/15)

0. Zakon o zad3titi okolida (NN br. 80/13)

7. Zakon o zadtiti prirode (NN br. 80/13)

8. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

9. Zakon o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12,
80/13, 71/14 1 72/17)

10. Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

11. Uredba o mjerilima razvoja elektronic¢ke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12, 92/15)

12. Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14)

13. Pravilnik o zas$titi na radu na privremenim gradilisStima (NN 48/18)

14. Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
(NN 80/13, 14/14)

15. Pravilnik o jednostavnim 1 drugim gradevinama i radovima (NN br.
112/17, 34/18)

16. Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN
br. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17)

17. Tehnicki propis za niskonaponske elektriéne instalacije (NN br.
05/10)

18. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 35/18)

19. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 28/16)

20. Tehnici propisi za zastitu gradevina od djelovanja munje
(NN br. 87/08, 33/10)

21. Pravilnik o op¢im uvjetima za gradenje u zadtitnom pruZnom pojasu
(NN br. 93/10)

22. Pravilnik o elektric¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar
odredenih naponskih granica (NN br. 43/16)

23. Granska normama HEP-a oznake N.033.01, klasifikacijskog broja
4.37/03, naziva ,Tehnic¢ki uvjeti za izbor i polaganje
elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV“, prve
izmjene 1 dopune

24. Pravilnik o tehnic¢kim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja
nazivnih izmjenic¢nih napona iznad 1 kV (NN br. 105/10)

25. Pravilnik o nac¢inu i uvjetima pristupa i zajednickog koriStenja
elektronic¢ke komunikacijske infrastrukture i1 druge povezane opreme
(NN br. 36/16)

26. Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mreZama (NN br. 57/14)

27. Pravilnik o nac¢inu i uvjetima odredivanja zone elektronicke

komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaStitne
zone 1 radijskog koridora te obvezama investitora radova ili
gradevine (NN br. 136/11, 44/12 i 75/13)


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_33_861.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2459.html
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28. Pravilnik o tehnic¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju

(NN br. 114/10, 29/13)
29. Pravilnik o za8titi na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)
30. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektric¢nom energijom

(NN br. 88/12)
31. Tehni&ki priru&nik "KONCAR", studeni 1991.
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3. OPéI I POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADPENJA

3.1. OPCI TEHNICKI UVJETI

o Op¢i i posebni tehnicki uvjeti sastavni su dio elektrotehnickog
projekta, te kao takvi obvezni su za izvodaca.

o Elektrotehnicke instalacije treba izvesti prema troskovniku,
tehnickom opisu, u projektu priloZenim crteZzima, kao i wvazec¢im
propisima.

o0 Prije pocetka radova 1 svih dobava materijala, izvodad¢ je duZan
provjeriti ovu dokumentaciju na licu mjesta, te ako utvrdi da su
potrebne izmjene dijela dokumentacije kako u pogledu izbora
materijala ili tehnic¢kih rjesSenja mora o tome konzultirati
nadzornog inZenjera, a u sluc¢aju vec¢ih izmjena i projektanta, te
pribaviti od njih pismene upute i suglasnost na izmjene.

o Izvoda¢ ne smije mijenjati tehnicku instalaciju bez prethodnog
pismenog odobrenja investitora. Investitoru se preporuca da se o
svakoj eventualnoj izmjeni konzultira s projektantom, jer u slucaju
da investitor s izvodacem 1izvr3i izmjene na projektu, Dbez
suglasnosti projektanta, projektant se neée smatrati odgovornim za
eventualno nefunkcioniranje instalacije.

o Izvodac¢ je duzan tijekom montaZe voditi gradevinski dnevnik u koji
upisuje montazZno osoblje na radu 1 posao koji obavlja. U
gradevinski dnevnik upisuje nadzorni inZenjer 1 1investitor sve
primjedbe na izvedbu elektrotehnickih instalacija, kao 1 svu
problematiku nastalu prilikom montaze

o Radi normalnog odvijanja radova investitor Je duzZan izvesti
gradevinske predradnje 1 osigurati prostoriju za smjesta]
materijala i1 alata izvonaca, te osigurati radnu snagu za prijenos
tesSkih predmeta.

o Po zavrSenoj izradi predmetnih elektromontaznih radova izvodac mora
izvrSiti sva ispitivanja, provjere i mjerenja prema propisima za
predmetnu instalaciju, te programu kontrole kvalitete danom u ovom
projektu 1 ovjerene rezultate ispitivanja dostaviti investitoru,
nadzorni inZenjer obvezno mora prisustvovati ispitivanjima 1
nadzirati njihovu provedbu.

O Za ispravnost navedenih radova izvodal¢ garantira najmanje dvije
godine, racunaju¢i od dana tehnickog pregleda 1li primopredaje
radova. Sva oStec¢enja koja bi se u tom periodu mogla pojaviti zbog
upotrebe loSeg materijala ili nesolidne izvedbe izvodac¢ je duZan
otkloniti bez prava na naknadu, ukoliko ove odredbe nisu drugacije
odredene ugovorom o izvodenju.

o Ugovor o izvodenju elektrotehnic¢kih instalacija i elektromontaznih
radova sklapa se na temelju trosSkovnika, podtujuéi tehnicki opis,
pripadajué¢e crteze i tehnicke uvijete za izvedbu konkretne vrste
instalacije dane u ovom projektu

o Elektrotehnic¢ke instalacije se trebaju izvesti prema crteZima i
tehnickom opisu u projektu, te u skladu sa zakonima i tehnickim
propisima navedenim 1 toc¢ki 2.1. ovog projekta, (2.1. PRIKAZ
PRIMJUENJENIH PROPISA I STANDARDA).
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o Pri postavljanju svjetlovodne distribucijske mreZe obvezno Ije

koristenje jednomodnih svjetlovodnih wvlakana, ¢ije karakteristike
moraju biti u skladu s odgovaraju¢im ITU G.652D 1 G.657
preporukama.

Ukupni kapacitet svjetlovodne distribucijske mrezZe ovisi o
postojeé¢em i planiranom broju korisnic¢kih Jjedinica podrucja. Za
svaku korisnic¢ku jedinicu mora se projektirati minimalno kapacitet
od 1,2 svijetlovodnih niti.

Kod odabira tipa 1 konstrukcije svjetlovodnog kabela obvezno Jje
koristenje nemetalnih konstrukcija kabela malog vanjskog promjera
koje se mogu postavljati na klasiéni nac¢in (uvlacenjem), kao i
tehnologijom upuhivanja u «cijevi malog promjera, odnosno
mikrocijevi.

Prilikom postavljanja kabela u cijevi mora se paziti da sila
uvlacenja 1 radijus savijanja kabela ne prekoracde maksimalne
dozvoljene vrijednosti. Navedene vrijednosti propisane su u
tehnickoj specifikaciji proizvodaca kabela.

Prostor izmedu postavljenog kabela 1 cijevi malog promjera mora
biti odgovarajuée brtvljen kako bi se isti mogao, po potrebi,
naknadno iskoristiti za uvlacenje i1li upuhivanije mikrocijevi.
Svjetlovodne kabele potrebno je pravilno oblikovati, oznac¢iti i
voditi wuz stijenku zdenca te postaviti na konzole, ako iste
postoje. Svjetlovodne kabele u kabelskim zdencima nije potrebno
posebno mehanicki zastititi.

U slucaju koristenja svjetlovodnih mikrokabela, oni moraju biti na
odgovarajué¢i nac¢in mehanicki =zastic¢eni (nalaziti se u zasebnoj
mikrocijevi deblje stijenke i1ili u mikrocijevi tanje stijenke koja
je u strukturi, grupi mikrocijevi sa zajednickim vanjskim plastem).
Za spremanje viska mikrokabela na mjestu spajanja, upotrebljavaju
se kutije za spremanje koje se mogu montirati na zid kabelskog
zdenca.

Vlasnici i/ili upravitelji kabela moraju oznaciti svoje kabele u
svakom kabelskom zdencu

Kabel mora imati oznaku koja sadrzZzava podatak o tipu kabela,
vlasniku i/ili upravitelju kabela 1 oznaku (ime) kabela koju mu
dodjeljuje vlasnik 1i/ili upravitel]j, 1 pod kojom oznakom se vode
svi podaci o tom kabelu u tehnic¢koj dokumentaciji

Oznake iz gornjeg navoda moraju biti trajne i mora biti onemogucéeno
njihovo sluc¢ajno uklanjanje (primjerice pric¢vrscéene ili
zalijepljene)

Svjetlovodna distribucijska mreZa projektira se kao podzemna mreZa
svjetlovodnih kabela uvucenih u postojec¢u kabelsku kanalizaciju
ili odgovarajuéu zasebnu PE cijev. Projektiranje svjetlovodne
distribucijske mreZe s kabelima koji su izravno poloZeni u zemliju,
nije dopusteno

Svjetlovodna distribucijska mrezZa namijenjena Jje za pruzanje
elektronic¢kih komunikacijskih usluga te za upravljanje i daljinski
nadzor komunalnih sustava i drugih objekata, kao $to su semafori,
trafostanice, precrpne stanice, panoramske kamere i slicno.
Prostor distribucijskog ¢&vora projektira se na nac¢in da omoguci
zavrSavanje svih svjetlovodnih kabela svjetlovodne distribucijske
mreZe na svjetlovodnom razdjelniku s Jjedne strane te zavrSavanje
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svih kabela spojne mreZe korisnika svjetlovodne distribucijske

mreze s druge strane 1 smjeStaj opreme korisnika svjetlovodne

distribucijske mreze.

Operator svijetlovodne distribucijske mrezZe obvezan je izraditi plan

odrzavanja svjetlovodne distribucijske mreze.

Kabele (SVK) sjeci tek kada se na licu mjesta odredi stvarna duzina

vodova prema postavljenim razdjelnicima, razvodnim kutijama 1ili

toéno oznacenim mjestima izvoda

Ispod nadzemnih 1 iznad podzemnih elektronic¢kih komunikacijskih

vodova, 1li u njihovoj neposrednoj blizini ne smiju se saditi

nasadi koji bi mogli oStetiti elektronicke komunikacijske wvodove

ili umanjivati kakvoéu rada.

Kabele polagati pravolinijski Dbez nepotrebnih prijeloma i

savijanja. Polumjer savijanja mora biti najmanje jednak 15 D, gdje

je D vanjski promjer kabela

Svi elementi u komunikacijskim ormarima moraju biti postavljeni

pregledno i1 oznac¢eni odgovarajuéim oznakama, da bi upravljanje i

odrzavanje teklo bez poteSkocla.

Nastavljanje vodic¢a moZe se vrSiti samo u kabelskim zdencima ili

komunikacijskim razdjelnicima. Slobodno nastavljanje Jje

zabranjeno.

SVK treba rasteretiti od zatezanja i zadtiti od oStrog savijanja.

Posebnu paZnju prilikom uvladenja treba posvetitl velidini

sile wvucdnog opterec¢enja kako ne bi bio prekorac¢en najveci

dozvoljeni iznos od 1500 N.

Pri izvodeniju radova izvoda¢ mora voditi racduna da se ne oSteti

obliznji objekt ili druga instalacija, zvucéna 1izolacija, termo

izolacija 1 ostala ve¢ postavljena i ugradena oprema i uredaji.

Prilikom gradnje kabelske kanalizacije potrebno je pridrZavati se

sljedec¢ih minimalnih uvjeta:

a) u izgradenim podrudjima (javne povrSine namijenjene prometu
pjesaka: nogostup, ploc¢nik) najmanja dubina rova je 60 cm ili
dublja - ovisno o poprec¢nom presjeku kabelske kanalizacije -
tako da izmedu cijevi 1 povr3ine bude 50 cm nadsloja

b) za kabele i sustave kabelske kanalizacije na privatnim posjedima
i uzduZz neizgradenog podru¢ja najmanja dubina je 80 cm ili
dublja - ovisno o poprec¢nom presjeku kabelske kanalizacije -
tako da izmedu cijevi 1 povr3ine bude 70 cm nadsloja. U
kategoriji zemljisSta A nadsloj se moZe smanjiti na 50 cm. Svako
smanjenje nadsloja ispod 70 cm mora biti obrazloZeno u projektu,
te prema potrebi projektom predvidjeti i mjere zadtite potrebne
zbog smanjenja nadsloja

c) za kolnike, raskriZja 1 druge povrsine namijenjene prometu
vozila najmanja dubina rova je 80 cm ili dublja - ovisno o
poprec¢nom presjeku kabelske kanalizacije - tako da izmedu cijevi
i povrsine bude 70 cm nadsloja, odnosno prema posebnim uvjetima
upravitelja javne 1ili nerazvrstane ceste 1ili prema projektu
ceste

d) za rovove do kuc¢a (na privatnim posjedima), najmanja dubina rova
je 40 cm ili dublja ovisno o poprec¢nom presjeku kabelske
kanalizacije - tako da izmedu cijevi 1 povrSine bude 35 cm
nadsloja.
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o Ukoliko se kod gradnje kabelske kanalizacije koristi tehnika
minirovova cijevi malog promjera ili mikrocijevi moraju se polagati
u skladu sa preporukom ITU-T L.48 i posebnim uvjetima koje utvrdi
osoba nadlezna za upravljanje 1 odrZavanje odredene prometnice
i/ili javno prometne povr$ine.

0 Zabranjeno je polaganje kabela i ostale elektricéne opreme direktno
na podloge koje su zapljive ili podrzZzavaju gorenje.

o Po trasi i uz trasu podzemnog elektronic¢kog komunikacijskog kabela
ili kabelske kanalizacije na wudaljenosti manjoj od 2 m nije
dozvoljena sadnja drveCa <¢ije bi korijenje moglo onemoguciti
pristup kabelu i1ili ga moZe osStetiti.

o SVK 1 komunikacijska oprema mora biti proizvedena, ispitana,
oznacCena, transportirana i ugranena u skladu s odredbama Pravilnika
o elektric¢noj opremi namijenjeno]j za uporabu unutar odrenenih
naponski granica ili Zakona o gradevnim proizvodima, ovisno o vrsti
opreme

o Elektricéna oprema mora posjedovati dokumentaciju propisanu
Pravilnikom o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar
odrenenih naponski granica 1ili Zakona o gradevnim proizvodima,
ovisno o vrsti opreme.

o Svaku u¢injenu Stetu bilo namjerno ili zbog nestrucénosti izvoditelj
je duzan nadoknaditi.

3.2. POSEBNI TEHNICKI UVJETI - PRIKAZ MJERA ZASTITE PRI
KRIZANJU I PARALELNOM VODPENJU SVJETLOVODNOG KABELA
(SVK) S OSTALIM INSTALACIJAMA I OBJEKTIMA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE
U trasi izgradnije svjetlovodne mreze postoji sljedeca
infrastruktura: vodovod, kanalizacija, plinovod (srednjetlac¢ni 1
visokotlacni), elektronicka komunikacijska infrastruktura (EKI),
niskonaponska i srednjenaponska mreza, magistralni plinovod i

kondenzatovod. Takoder se SVK kriZza 1 sa nerazvrstanim 1 internim
prometnicama te paralelno vodi sa drzavnom cestom.

Vezano za gradenje svjetlovodnog kabela (SVK) uz gore navedenu
infrastrukturu (pribliZavanje i kriZanje sa komunalnom infrastrukturom
te prolaza SVK ispod prometnica) dobiveni su posebni uvijeti gradenija
sljedec¢ih javnopravnih tijela:

1. Posebni uvjeti gradnje izdani od HAKOM, Roberta FrangeSa Mihanovica

9, Zagreb, od 17. travnja 2018. godine, KLASA: 361-03/18-01/2351

1.4.Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata od OPTIMA
TELEKOM d.d. Bani 75 a, Buzin, Zagreb, od 06. travnja 2018,
broj 0T-48-54/18

1.5.Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata od HRVATSKI
TELEKOM d.d., R. F. Mihanovi¢a 9, Zagreb, od 27. svibnja 2018,
broj T43-44214715-18

1.6.Izjava o poloZaju EK infrastrukture u zoni zahvata od VIPNET
d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb, od 26. svibnja 2018,
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2. Posebni uvjeti gradnje izdani od HEP Elektra Koprivnica, Ulica
hrvatske drzZzavnosti 32, Koprivnica, od 04. travnja 2018. godine,
broj 400500102/1775/18DK

3. Posebni uvjeti gradnje izdani od KOPRIVNICA PLIN d.o.o., Mosna
15, Koprivnica, od 06. travnja 2018. godine, broj 842/18

4. Posebni uvjeti gradnje izdani od KOPRIVNICKE VODE d.o.o., Mosna
15a, Koprivnica, od 22. ozujka 2018. godine, broj 2381/2108

5. Posebni uvjeti gradnje izdani od PLINACRO d.o.o., Savska 88 a,
Zagreb, od 18. travnja 2018. godine, KLASA: PL-18/1073/18/GB

6. Posebni uvjeti gradnje izdani od INA - industrija nafte d.d.,
Istrazivanje i proizvodnija nafte i plina, Lovincic¢eva 4, Zagreb,
od 21. kolovoza 2018. godine, pod znakom: 50308575/20-08-18/3038-

360/BK
7. Posebni uvjeti gradnje izdani od HRVATSKIH CESTA d.o.o., Poslovna
jedinica Varazdin, Petra Kre$imira IV - 25, VaraZdin, od 18.

travnja 2018. godine, KLASA: 340-09/18-08/136

8. Posebni uvjeti gradnje izdani od HZ INFRASTRUKTURA d.o.o.
Mihanovié¢eva 12, Zagreb, od 10. svibnja 2018. godine, broj: 246/18

9. Posebni uvjeti gradnje izdani od HRVATSKE VODE, Vodogospodarski
odjel za Muru i Gornju Dravu, Medimurska 26 b, Varazdin, od 04.
svibnja 2018. godine, KLASA: UP/I-325-01/18-07/00001594

10. Posebni uvjeti gradnje izdani od MINISTARSTVA ZDRAVSTVA - UPRAVE
ZA SANITARNU INSPEKCIJU, Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije,
Sluzba =za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ulica Antuna Nemc¢ica 5,
Koprivnica d.o.o., od 26. ozujka 2018. godine, KLASA: 540-02/18-
03/1379

11. Posebni uvjeti gradnje izdani od GKP KOMUNALAC d.o.o., Mosna ulica
15, Koprivnica, od 23. svibnja 2018. godine, broj: 6429/18.

3.2.2. KRIZANJE I PARALELNO VOPENJE PODZEMNE SVJETLOVODNE
MREZE PREMA DISTRIBUCIJSKOM EKI UNUTAR ZONE EKI

Prema ¢lanku 26. Zakona o elektronic¢kim komunikacijama (NN br.
73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 41 72/17), ako u planiranoj =zoni
zahvata izgradnje svjetlovodne mreze postoji elektronicka
komunikacijska infrastruktura (EKI) istu Jje nuZno zastiti 1ili
izmjestiti. Nac¢in i uvjeti odredivanja zone EKI te zaStita postojece
EKI unutar zone EKI izvesti sukladno Pravilniku o nac¢inu i uvjetima
odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zaStitne zone 1 radijskog koridora te obvezama
investitora radova ili gradevine (NN br. 136/11, 44/12 i 75/13) u
daljnjem tekstu samo Pravilnik.

Sukladno posebnim uvjetima gradenja investitor je od operatera
za pruzanje EK wusluga pribavio Izjavu o polozZzaju EK vodova u
podruc¢ju zahvata. U podrucju zahvata izgradnje svjetlovodne mrezZe
svoju EKI posjeduje: HT - Hrvatski telekom i OT - Optima telekom.

Napomena: EK vodovi HT i OT u podrucdju zahvata nalaze se u
kabelskoj kanalizaciji (DTK-HT), nema mehanicki nezasticenih EK
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kabela. Takoder projektirani SVK se takoder nalazi u projektiranoj
kabelskoj kanalizaciji.

Izgradnja svjetlovodne mreze prolazi dijelom unutar =zone
distribucijske EKI, dakle postoji priblizavanje EKI (paralelno
vodenje svjetlovodom 1 AB kabelskim zdencima) kao 1 krizZanje sa
EKI. Na tim mjestima nije potrebno premjestati EKI ve¢ treba samo
primijeniti =zastitu postojeée EKI unutar =zone distribucijske EKI
sukladno Pravilniku.

Izgradnja svijetlovodne mreZe prolazi dijelom unutar zone EKI,
a kolizija svjetlovodne mreZe i distribucijske EKI postoji na
sljede¢im mjestima:

a) Za EKI - HRVATSKI TELEKOM (HT):

1. krizZzanje svjetlovodne mreze sa postojec¢om distribucijskom EKI
(DTK - HT) u kojoj se nalaze EK kabeli 1 SVK Hrvatskog
telekoma, u dijelu:

e kabelska trasa u blizini lomnih toc¢aka br. 22, 24, 25, 54 i
66 te izmedu br. 18 i 19 i br. 48 i 49

MJERE ZASTITE EKI: Svjetlovod se kriZa pod pravim kutem sa
postojecom EKI (DTK-HT) u kojoj se nalazi TK i SVK kabeli (HT
i/ili OT). Kabel svjetlovoda polozZiti ispod/iznad EKI DTK-HT
na minimalnom medurazmaku od 30 cm.

2. paralelno vodenje 1 pribliZavanje svjetlovodne mrezZe prema
postojeco] distribucijskoj EKI (DTK - HT) sa EK i SVK kabelima
HT u dijelu:
e kabelska trasa izmedu lomnih toc¢aka br. 23 i 37, br. 65 i
66 te uz br. 19 (KZ)

MJERE ZASTITE EKI: kod paralelnog vodenja 1 pribliZavanja
svjetlovodne mreze prema postojecoj distribucijskoj EKI,
svjetlovod poloziti na minimalnoj medurazmaku od 30 cm od
postojece EKI (DTK-HT u kojem se nalazi TK i/ili SVK kabel
operatera).

b) Za EKI - OPTIMA TELEKOM (OT):

1. krizanje svjetlovodne mreze sa postojec¢om distribucijskom EKI
(DTK - HT) u kojoj se nalaze EK kabeli i SVK Optime telekoma,
u dijelu:
e kabelska trasa u blizini lomne toc¢ke br. 66, izmedu br. 18
i 19 i br. 23 i 24.

MJERE ZASTITE EKI: Svjetlovod se kriZa pod pravim kutem sa
postojecom EKI (DTK-HT) u kojoj se nalazi TK i SVK kabeli (HT
i/il1i OT). Kabel svjetlovoda poloziti ispod/iznad EKI DTK-HT
na minimalnom medurazmaku od 30 cm.
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2. paralelno vodenje 1 pribliZavanje svjetlovodne mreZe prema

postojetoj distribucijskoj EKI (DTK - HT) sa EK i SVK kabelima
OT u dijelu:

e kabelska trasa izmedu lomnih tocaka br. 23 i 37, te uz br.
19 (Kz).

MJERE ZASTITE EKI: kod paralelnog vodenja 1 pribliZavanja
svjetlovodne mreze prema postojecoj distribucijskoj EKI,
svjetlovod poloZiti na minimalnom medurazmaku od 30 cm od
postojece EKI (DTK-HT u kojem se nalazi TK 1/ili SVK kabel
operatera) .

Napomena: Prije pocetka 1ili bilo kakvih radova potrebno je od
operatora za pruzZzanje EK wusluga =zatraziti detaljno iskolcenje-
mikrolokaciju trase distribucijske EKI u zoni zahvata.

Na temelju dobivenog izvatka 1z dokumentacije HT-Hrvatskog
telekoma, Optime telekoma 1 Vipneta o poloZaju podzemne EKI nisu
dane dubine poloZene EKI. Na dijelovima iskol&ene podzemne trase
distribucijske EKI gdije su kolizije izmedu projektiranog
svijetlovoda potrebno je napraviti kontrolne prekope radi pronalaska
pozicije 1 dubine postoje¢e EKI. Svi iskopi u podruc¢ju 1 metar
lijevo i desno od iskol&ene osi trase podzemne EKI vrSit ¢e se samo

rué¢ni iskop rova bez uporabe krampa. Iskoléenje se trazi od
operatera EK usluga u zoni zahvata (HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE
d.d. Regija 1, OT - OPTIMA TELEKOM d.d. Regija sjever) jer

posjeduju vlastitu EKI.

U sluc¢aju nemogucé¢nosti postizanja propisanih udaljenosti na
mjestima kolizije instalacija konacne udaljenosti i1 nacini zasStite
dogovarat ¢e na licu mjesta prigodom izgradnje preko ovlasStene osobe
elektronic¢kih operatora, a dogovorena rjesenja skicirati u
gradevinski dnevnik.

Napomena:

Projektirani svjetlovodni kabel - SVK u plasStu nema metalnih
elemenata, a 1isti je uvucen kabelsku kanalizaciju c&ije su cijevi
od PE/PEHD radnog pritiska cijevi od 10 bara. EK 1 SVK vodovi
distribucijskih operatera HT i OT u podrucdju zahvata nalaze se u
kabelskoj kanalizaciji (DTK-HT), dakle nema mehanicki nezasticenih
EK kabela.

Stoga najmanja wudaljenost kod pribliZavanja 1 kriZanja
podzemnih svjetlovodnih kabela bez metalnih elemenata koji su
polozZeni u zastitnoj cijevi 1 podzemne EKI iznosi 0,3 m.
Zainteresirane strane mogu postic¢i dogovor © smanjenju razmaka na
0,1 m.

Investitor Je obavezan najmanje sedam dana prije pocetka
radova pismeno obavjestiti operatore o pocetku radova, izvodaca i
odgovornu osobu.
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3.2.3. KRIZANJE I PARALELNO VOBPENJE PODZEMNE SVJETLOVODNE
MREZE PREMA KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI - VODOVOD I
KANALIZACIJA

Na mjestima krizanja i paralelnog vodenja podzemnog
svjetlovodnog kabela SVK te pribliZavanju montaznih AB zdenaca s
instalacijama vodovoda i kanalizacije u potpunosti ¢e se
zadovoljiti propisani tehnicki normativi 1 ©propisi te wuvjeti
Isporuc¢itelja vodnih usluga (Isporuciteld).

Sukladno posebnim uvjetima gradenja investitor je od
Isporuc¢itelja Koprivnicke vode d.o.o. pribavio Izjavu o polozZaju
vodovoda 1 kanalizacije u podruc¢ju zahvata. U podruc¢ju =zahvata
izgradnje svjetlovodne mreZe svoju infrastrukturu posjeduju:
Isporucitelj Koprivnicke vode d.o.o. (vodovod i kanalizaciju).

Izgradnja svjetlovodne mreZe u Koprivnici prolazi dijelom u
blizini vodovoda i kanalizacije, dakle postoji pribliZavanje
svjetlovodne mreze vodovodu i kanalizaciji (paralelno vodenje s
svijetlovodnom mreZom te pribliZavanje montaznim AB zdencima).
Takoder postoji 1 kriZanje svjetlovodne mreZe sa vodovodom 1
kanalizazijom. Na tim mjestima potrebno je ostvariti sigurnosnu
meduudaljenost te primijeniti mjere zastite postojece
infrastrukture wunutar zone zahvata sukladno posebnim uvjetima
gradnije.

Mjesta kolizije svjetlovodne mreze sa vodovodom i
kanalizacijom su sljedeca:

KOLIZIJA SA VODOVODOM:

e Paralelno vodenje svjetlovodne mrezZze sa 1instalacijom
vodovoda pretezito po cijelo] trasi projektirane
svjetlovodne mreze

e KriZanje trase svjetlovodne mreZe sa instalacijom vodovoda
u dijelu trase u blizini lomnih toc¢ki br. 45, 37 i 26, te
vide kriZanja na podruc¢ju vodocrpilisSta

KOLIZIJA SA KANALIZACIJOM:

e Nema paralelnog vodenje svjetlovodne mreze sa instalacijom
kanalizacije

e Krizanje trase svjetlovodne mreze sa instalacijom
kanalizacije u dijelu trase izmedu lomnih tocki trase br.
18 1 19 (nerazvrstana makadamska cesta)

Napomena: PreteZito tijekom cijele projektirane trase
svjetlovodne mreZe je polozZen vodovod dok se kanalizacija nalazi u
dijelu nerazvrstane makadamske ceste.

U neposrednoj blizini komunalne infrastrukture (vodovod,
kanalizacija) vr$it ¢e se samo ruc¢ni iskop rova bez upotrebe krampa.
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Prije izvodenja gradevinskih radova vezanih za iskop kabelskog
rova potrebno je poprec¢nim prekopima utvrditi toc¢an polozaj i dubinu
postojete predmetne infrastukture. Radi istog treba izvrsiti probne
ruéne iskope ("Sliceve").

Prije pocetka radova investitor izvodac¢ radova mora pismeno
zatraziti suglasnost za izvodenje radova u zastitnom pojasu
Isporuditelja vodnih usluga KOPRIVNICKE VODE d.o.o. iz Koprivnice
sukladno danim uvijetima gradenja.

Izvodi 1z posebnih uvjeta gradnje Isporucitelja Koprivnicke
vode d.o.o. radi zaStite vodovoda 1 kanalizacije na predmetnom
zahvatu:

1. Na mjestima paralelnog vodenja svjetlovodne mreZe s vodovodom
i kanalizacijom, treba biti postignuta minimalno dopusStena
meduudaljenost od 0,5 m od vanjskog ruba cijevi,

2. Kod prijelaza - kriZzanja svjetlovodne mreZe s vodovodom 1
kanalizacijom NN kabel treba staviti u zastitnu PEHD kolonu
po 1 m na obje strane od kriZanja i ukopati ga minimalno 0,3
m iznad ili ispod cijevi vodovoda ili iznad cijevi
kanalizacije,

3. Vanjski rub AB montaZnih kabelskih zdenaca svijetlovodne mreZe
trebaju biti udaljeni najmanje 1 m od ukopanog vodovoda ili
kanalizacije.

3.2.4. KRIZANJE I PARALELNO VOPENJE PODZEMNE SVJETLOVODNE
MREZE PREMA KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI - VISOKOTLACNI I
SREDNJETLACNI PLINOVOD

Na mjestima krizZzanja i1 paralelnog vodenja svjetlovodnog kabela
te pribliZzavanju montaznih AB kabelskih zdenaca srednjetlac¢nom 1
visokotla¢nom plinovodu u potpunosti ¢e se =zadovoljiti propisani
tehnic¢ki normativi i propisi te uvjeti Operatera distribucijskog
sustava (ODS) .

Sukladno posebnim uvjetima gradenja investitor je od od ODS
Koprivnica plin d.o.o. zatraZio Izjavu o poloZaju srednje tlacnog
plinovoda u podrucju zahvata. U podruc¢ju zahvata izgradnje
svijetlovodne mreZe svoju infrastrukturu posjeduje: ODS Koprivnica
plin d.o.o. (srednjetlacni 1 visokotlacni plinovod).

Izgradnje svjetlovodne mreZe u Koprivnici prolazi dijelom u
blizini srednjetlac¢nog i visokotlac¢nog plinovoda, dakle postoji
priblizavanje svjetlovodne mreze srednjetlacnom 1 visokotlacnom
plinovodu (paralelno vodenje sa svjetlovodnom mrezom te
priblizavanje montaznim AB zdencima). Takoder postoji i krizZzanje
svjetlovodne mreze sa srednjetlac¢nim 1 visokotlac¢nim plinovodom.
Na tim mjestima potrebno je ostvariti sigurnosnu meduudaljenost te
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primijeniti mjere =zaStite postojele infrastrukture unutar zone
zahvata sukladno posebnim uvjetima gradnije.

Mjesta kolizije svjetlovodne mreZe sa srednjetlac¢nim i
visokotlac¢nim plinovodom su sljedeca:

KOLIZIJA SA SREDNJETLACNIM PLINOVODOM:

e Paralelno vodenje trase svjetlovodne mreZe sa instalacijom
srednije tla¢nog plinovoda ©pretezZito po Ulici Ivana
Cesmic¢kog, narodito u dijelu trase kod lomnih tocaka; izmedu
br. 23 i 25, 37 i 47

e Krizanje trase svjetlovodne mreZe sa instalacijom srednije
tlac¢nog plinovoda pretezito po Ulici 1Ivana Cesmickog,
naroc¢ito u dijelu trase kod lomnih toc¢aka; izmedu br. 19 i
20, te kod br. 44 i 47.

KOLIZIJA SA VISOKOTLACNIM PLINOVODOM:

e Paralelno vodenje trase svjetlovodne mreZe sa instalacijom
srednje tlac¢nog plinovoda pretezito pretezito po Ulici Ivana
Cesmic¢kog, naroc¢ito u dijelu trase kod lomnih to&aka; izmedu
br. 23 i 25, 37 i 44

e KriZanje trase svjetlovodne mreZe sa instalacijom srednije
tlac¢nog plinovoda po Ulici Ivana Cesmickog, narocito u
dijelu trase kod lomne tocke br. 44.

Napomena: pretezito tijekom cijele projektirane trase
svjetlovodne mreZe su poloZeni srednjetlac¢ni i1 wvisokotlacni
plinovod.

U neposrednoj blizini komunalne infrastrukture (srednje tlacdni
i visokotlacdni plinovod) vr3it ¢e se samo rucni iskop rova bez
upotrebe krampa.

Prije izvodenja gradevinskih radova vezanih za iskop kabelskog
rova svjetlovodne mreZe potrebno je poprecnim prekopima utvrditi
toc¢an polozaj 1 dubinu postojeée predmetne infrastukture. Radi
istog treba izvrsiti probne rucne iskope ("Sliceve").

Prije pocCetka radova investitor izvodac¢ radova mora pismeno
zatraziti suglasnost za izvodenje radova u zastitnom pojasu ODS
KOPRIVNICA PLIN d.o.o. iz Koprivnice sukladno danim uvjetima
gradenja.

Izvodi iz posebnih uvjeta gradnje ODS Koprivnica plin d.o.o.
radi zasStite srednjetlacnog i visokotlacd¢nog plinovoda na predmetnom
zahvatu:

1. Na mjestima paralelnog vodenija svjetlovodne mreze s
srednjetlac¢nim plinovodom, treba biti postignuta minimalno
dopustena meduudaljenost od 1 m od vanjskog ruba cijevi
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2. Na mjestima paralelnog vodenija svjetlovodne mreze S
visokotlac¢nim plinovodom, treba biti postignuta minimalno
dopustena meduudaljenost od 3 m od vanjskog ruba cijevi

3. Kod prijelaza - krizanja svjetlovodne mreZe s srednjetlacdnim
ili visokotlad¢nim plinovodom svjetlovodnu mrezu treba staviti
u zasStitnu PEHD kolonu po 1 m na obje strane od krizanja 1
ukopati ga minimalno 0,3 m iznad ili ispod cijevi plinovoda.

U sluc¢aju nemoguc¢nosti postizanja propisanih udaljenosti na
mjestima kolizije instalacija konacne udaljenosti i nacini zastite
dogovarat ¢e na licu mjesta prigodom izgradnje preko ovlasStene osobe
ODS-a, a dogovorena rjeSenja skicirati u gradevinski dnevnik.

3.2.5. KRIZANJE I PARALELNO VOPENJE PODZEMNE SVJETLOVODNE
MREZE S ELEKTROENERGETSKIM KABELIMA I OBJEKTIMA

Stetni utjecaj elektroenergetskih postrojenja ne postoji u
slucaju da Jje elektronicki komunikacijski vod ili cijela
elektronicka komunikacijska mreZa izvedena takvom konstrukcijom
svjetlovodnog kabela koja u jezgri 1 plasdtu kabela nema metalnih
elemenata.

Najmanja wudaljenost kod pribliZavanja 1 kriZanja podzemnih
svjetlovodnih kabela bez metalnih elemenata koji su poloZeni u
zasStitnoj cijevi 1 podzemnih elektroenergetskih kabela iznosi 0,3
m. Zainteresirane strane mogu postic¢i dogovor o smanjenju razmaka
na 0,1 m.

U podruc¢ju zahvata izgradnje predmetne svjetlovodne mreZe
sukladno posebnim uvjetima nalazi se sljede¢i elektroenergetski
(EE) objekti:

e Nadzemna 1 podzemna SN/NN mreza
e Uzemljenje navedenih energetskih objekata
e PribliZni polozaji EE objekata nalaze se u prilozima uvjetima.

Kolizija projektirane trase javne rasvjete nalazi se na sljedecim
mjestima:

e Paralelno vodenje svjetlovodne mrezZze te pribliZavanje
montaZnih AB kabelskih zdenaca prema podzemnoj niskonaponsko]
mrezi (NN) te podzemnoj srednjenaponskoj mrezi (SN) te
njihovim uzemljenjima proteze se blizini lomnih toc¢ki br. 18
i izmedu br. 48 i 51.

e KriZzanje svjetlovodne mreZe te pribliZavanju montaznih AB
kabelskih zdenaca prema podzemnoj niskonaponskoj mrezi (NN)
te podzemnoj srednjenaponskoj mrezi (SN) te njihovim
uzemljenjima proteZe se blizini lomnih toc¢ki br. 48 i izmedu
br. 35 i 36.

Sva takve kolizije, pribliZavanja, kriZanja 1 spajanja sa
elektroenergetskim objektima biti ¢e izvedena u skladu s posebnim
uvjetima gradenja izdanim od HEP-ODS d.o.o., Elektra Koprivnica.
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Za zasStitu navedenih EE objekata HEP-a treba postupiti
sukladno Granskoj normami HEP-a oznake N.033.01, klasifikacijskog broja
4.37/03, naziva ,Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih
kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV"“, prve izmjene i dopune, Pravilniku
o tehnic¢kim normativima za izgradnju nadzemnih EE vodova nazivnog napona
od 1 kv do 400 kVv (NN br. 24/97) kao 1 drugim pravilnicima koji
odreduju to podrucije.

Takoder se treba pridrZavati Pravila i1 mjera sigurnosti pri radu
na elektrodistribucijskim postrojenjima (bilten HEP-a br. 260 od
20.01.2012.).

Kod pribliZavanja zonama opasnosti 1 zonama pribliZavanja EE
objektima u vlasnisStvu HEP-0ODS-a investitor i izvodac¢ trebaju
traziti izdavanje potrebnih isprava za siguran rad uz trajni ili
povremeni nadzor

Sukladno gore navedenim tehnickim uvjetima, prilikom
paralelnog polaganja u =zemlju energetski NN kabeli moraju biti
medusobno udaljeni minimalno 10 c¢m, minimalni medurazmak sa
energetskim 10 kV kabelom iznosi 15 cm, dok ta wudaljenost =za
energetske 20 kV i 35 kV kabele iznosi 20 cm. Energetski kabeli do
1 kV moraju se udaljiti od signalnih vodova u zasStitnoj koloni na
minimalnu udaljenost od 10 cm.

Prije ©pocetka radova potrebno Jje od Elektre Koprivnica
zatraziti odredivanje mikrolokacije postojec¢ih elektroenergetskih
objekata HEP-a.

U blizini elektroenergetskih objekata (0,5 metara sa svih
strana) vrsiti iskljucivo rucni iskop, bez upotrebe krampa. Tijekom
iskopa te prije =zatrpavanja kabelskih rovova i temeljnih Jjama
potrebno je pozvati predstavnika Elektre Koprivnica radi izvida na
licu mjesta da su radovi izvedeni sukladno posebnih uvjetima
gradenja. Izvid se upisuje u gradevinski dnevnik.

3.2.6. KRIZANJE PODZEMNE SVJETLOVODNE MREZE S MAGISTRALNIM
KONDENZATOVODOM DN 50 (¢vor Koprivnica - CPS Legrad) INA
d.d., Istrazivanje 1 proizvodnja nafte i plina

Na mjestima kriZanja svjetlovodna mreZa za povezivanje
crpilista 1Ivansc¢ak 1 Lipovec - dionica u dijelu Ulice Ivana
Cesmickog s instalacijama magistralnog kondenzatovoda INA d.d. u
potpunosti ¢e se zadovoljiti propisani tehnic¢ki normativi, propisi
i posebni uvjeti gradnje od INA d.d., Istrazivanje 1 proizvodnja
nafte i plina, od 21. kolovoza 2018. godine.

Izvod iz tehnickih uvjeta INA d.d., IstrazZivanje i proizvodnja
nafte i plina:
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1. U pojasu 3irokom od 10 metara (lijevo 1 desno od osi poloZene
instalacije) proteZe se zasStitni pojas (energetski koridor)
unutar kojeg nije dozvoljena gradnja stabilnih objekata =za
boravak i rad l1judi niti ostalih objekata koje nisu u funkciji
postojec¢ih instalacija

2. U pojasu Sirokom od 5 metara (lijevo i desno od osi poloZene
instalacije) protezZze se =zasStitni zeleni pojas unutar kojeg
nije dozvoljena gradnja Dbilo kakvih okana, hidranata,
slivnika/taloznika 1 ostalih stabilnih nadzemnih i podzemnih
objekata koji nisu u funkciji postojeé¢ih instalacija INA d.d.
i unutar kojeg je zabranjeno saditi biljke ¢ije korjenje raste
dublje od 1 metra

3.5 (pet) metara na svaku stranu od trase instalacija INA d.d.
svi se gradevinski radovi moraju bezuvjetno izvoditi rucno, a
ne strojno

4. Mjesto kriZanja svjetlovoda sa postojeéom instalacijom INA
d.d. treba izvesti na wudaljenosti ne manjoj od 0,5 m
iznad/ispod poloZene instalacije INA d.d. mjereno od njezine
donje/gornje kote. Kut izmedu njihovih osi kriZanja mora biti
izmedu 90° do 60°. Na mjestu kriZanja potrebno je postaviti
pocincCane reSetke za upozorenje iznad i ispod instalacija INA
d.d.

5. Nakon polaganja svjetlovodnog kabela iskop treba =zatrpati
ruc¢no slojem pijeska ili zemljom bez kamenja.

Za potrebe elaborata - izvoda 1z glavnog projekta rucénim
iskopom (Slicanjem) je otvorena instalacija INA d.d. uz prisutnost
nadzornika. Na otvorenom rovu na licu mjesta je izmjeren polozaj 1
stvarne dubine polozZenog plinovoda 3to je prikazano u dijelu glavnog
projekta graficki prikazi - uzduZni i poprecni profili.

Prilikom izvodenja svih radova na trasi svjetlovodne mrezZe
preko trase instalacija INA d.d., SD Istrazivanje 1 proizvodnja
nafte i plina, radni strojevi ne smiju prelaziti preko nezasticenog
plinovoda INA d.d., niti se smije preko istog odlagati gradevni
materijal (iskopana zemlja i drugo), a mjere zastite od opterecenja
odredit ¢e nadzornik.

Najmanje 7 dana prije pocetka izvodenja radova, uz 1ili preko
instalacija INA d.d., investitor treba pismeno obavijestiti
nadzornu osobu iz INA d.d., SD IstrazZivanje 1 proizvodnja nafte 1
plina.

3.2.7. KRIZANJE PODZEMNE SVJETLOVODNE MREZE S MAGISTRALNIM
PLINOVODOM DN 300/50 (Legrad - Koprivnica) PLINACRO
d.o.o.

Na mjestima krizanja svjetlovodna mreZa za povezivanje
crpilista 1Ivanscak 1 Lipovec - dionica u dijelu Ulice Ivana
Cesmic¢kog s instalacijama magistralnog plinovoda Plinacro d.o.o. u
potpunosti ¢e se zadovoljiti propisani tehnicki normativi, propisi
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i posebni uvjeti gradnje od Plinacro d.o.o. od 18. travnja 2018.
godine.

Izvod iz tehnic¢kih uvjeta PLINACRO d.o.o.:

1. U pojasu Sirokom od 5 metara lijevo i desno od osi plinovoda
zabranjeno je graditi gradevine koje nisu u funkciji plinovoda

2. U pojasu Sirokom od 30 metara lijevo i desno od ucrtane trase
plinovoda ©proteZe se zasStitni pojas unutar kojeg nije
dopustena gradnja zgrada za stanovanje 1l1li boravak 1ljudi bez
obzira na stupanj sigurnosti izgradenog plinovoda

3. Mjesto kriZanja svjetlovoda sa postoje¢im plinovodom PLINACRO
d.o.o. treba izvesti na udaljenosti ne manjoj od 0,5 m ispod
polozZzenog plinovoda Plinacro d.o.o. mjereno od njezine donje
kote

4. Na mjestu kriZanja sa plinovodom svijetlovod ¢e se izvesti na
nac¢in da se poloZi u zastitnu cijev PEHD ¢ 110 mm najmanje 5
m lijevo i desno od plinovoda. Na mjestu kriZanja potrebno je
postaviti pocinc¢ane red3etke za upozorenje iznad 1 ispod
instalacija Plinacro

5. Kut izmedu osi kriZanja svjetlovoda i plinovoda mora biti
izmedu 90° do 60°

6. Nakon polaganja svjetlovodnog kabela iskop treba =zatrpati
ruc¢no slojem pijeska ili zemljom bez kamenja.

Za potrebe elaborata - 1izvoda 1z glavnog projekta rucénim
iskopom (Slicanjem) Je otvoren plinovod Plinacro uz nazocnost
zaposlenika Plinacro. Na otvorenom rovu na licu mjesta je izmjeren
poloZzaj 1 stvarne dubine poloZenog plinovoda Sto je prikazano u
dijelu glavnog projekta graficki prikazi - wuzduzZni 1 popredéni
profili.

U pojasu Sirokom od 5 metara (lijevo 1 desno od plinovoda i
gradevina) svi se gradevinski radovi moraju izvoditi rucno, a strogo
je zabranjen strojni iskop

Posto je projektirani svjetlovodni kabel - SVK u nemetalnom
plastu (nema metalnih elemenata), a isti Jje wuvuéen u kabelsku
kanalizaciju ¢ije su cijevi od PE/PEHD materijala. Prema tome
izgradena svjetlovodna mreza nece utjecati na reZzim katodne zaStite
plinovoda.

Prije izvodenja radova izgradnje izvoda¢ uz ©prisutnost
zaposlenika Plinacro treba obiljeziti - iskolc¢iti trasu postojeceg
plinovoda.

Prilikom izvodenja svih radova na trasi svjetlovodne mreze
preko trase instalacija Plinacro, radni strojevi ne smiju prelaziti
preko nezastidenog plinovoda, niti se smije preko istog odlagati
gradevni materijal, iskopana zemlja i drugo.
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Najmanje 7 dana prije pocetka izvodenja radova, uz 1ili preko
instalacija Plinacro, potrebno je pismeno obavijestiti upravitelja
Regije u Plinacro d.o.o., Sluzba transporta plina, Regija
transporta plina sredisnja Hrvatska.

3.2.8. KRIZANJE I PARALELNO VODPENJE SVJETLOVODNE MREZE SA
NERAZVRSTANIM CESTAMA

Na mjestima kriZanja i paralelnog vodenja svijetlovodne mreZe te
pribliZavanju montazZnih AB kabelskih zdenaca u blizini nerazvrstane
ceste u potpunosti ¢e se zadovoljiti propisani tehnic¢ki normativi,
propisi 1 posebni uvjeti gradenja od GKP Komunalac d.o.o. iz Koprivnice.

Izvod tehnickih uvjeta iz posebnih uvjeta gradenja od GKP Komunalac
d.o.o.:

1. Trasu svjetlovodne mreZe te njenih elemenata smijestiti wvan
koridora javnog puta na najmanjo] udaljenosti 1 m od javnog puta

2. Gdje nije mogucée ispostivati tocku 1. svjetlovodna mreZa se
moze 1sprojektirati u Dbankini neasfaltirane prometnice uz
obavezno postavljanje trake upozorenja kabela

3. Iskopan kabelski rov u koridoru javnog puta (do 1 metar od
ruba ceste) zatrpava se Sljunkom, a ne materijalom od iskopa,
uz nabijanje do modula zbijenosti 80 MN/m?, kao zavrdni slo]
rova ugraditi materijal kojim se prometnica i odrzava -
eruptivna zapuna. U dijelu kabelskog rova u koridoru javnog
puta (vise od 1 metar od ruba ceste) u zelenom pojasu rov se
zatrpava zemljom uz nabijanje po slojevima te zavrsSno
isplanira.

4. Ako Je kabelski rov u trasu postoje¢eg cestovnog Jjarka
svjetlovod treba biti poloZen najmanje 0,8 m od kote nivelete
dna postojec¢eg jarka

5. Dijelove trase svjetlovodne mreze koje prolaze ispod
postoje¢ih kolnih wulaza ugraditi u kolonu na dubini od 1,5
metra 1 zatrpati sa Sljunkom uz nabijanje do zbijenosti od 80
MN/m?

6. Takoder dijelove trase svjetlovodne mreZe koje prolaze zelenim
pojasem unutar cestovnog zemljista gdje ne postoji cestovni
jarak ugraditi na dubini od 1,4 m.

Za vrijeme izvodenja radova na prometnici postaviti privremene
prometne znakove koji <¢e upozoravati sudionike u prometu na
oprezniju wvozZznju, a sukladno zasebnom prometnom elaboratu -
elaboratu privremene regulacije prometa izraden od tvrtke GKP
Komunalac d.o.o. iz Koprivnice.

Za sigurnost pjeSaka 1 vozila iskopani rov kao i sve druge
gradevinske jame potrebno je propisano oznac¢iti. Nocéu Jje potrebno
raskopani rov oznaciti svjetle¢im signalima za upozorenje.
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Po zavrSetku radova privremeni znakovi ¢e se ukloniti, a teren
sanirati.

Najmanje 10 dana prije pocetka radova investitor Jje duzan
pismeno zatraziti suglasnost za izvodenje radova u cestovnom
zemljistu nerazvrstane ceste od Komunalac d.o.o. iz Koprivnice
sukladno danim uvjetima gradenja.

3.2.9. PARALELNO VOPENJE SVJETLOVODNE MREZE SA DRZAVNOM CESTOM
D20

Na mjestima paralelnog vodenja svjetlovodne mreZe s drZavnom cestom
D20 u potpunosti ¢e se zadovoljiti propisani tehnicki normativi, propisi
i posebni uvjeti gradenja od Hrvatskih cesta d.o.o..

Izvod tehnickih uvjeta iz posebnih uvjeta gradenja od Hrvatskih
cesta d.o.o.:

1. Svjetlovodna mreza uz drzavnu cestu se projektira u zelenoj
povrsini maksimalno uz regulacionu liniju privatnih parcela sa
zapadne/sjeverozapadne strane ceste

2. Sanaciju rova pri polaganju svjetlovodne mreZe izvesti zatrpavnjem
propisanim materijalom za predmetne radove sa sabijanjem u
slojevima te zavr3no isplanirati teren. Posto je kabelski rov u
dijelu trase minimalno udaljen od ceste/staze od 4/2,7 m kabelski
rov ¢e se zatrpavati materijalom od iskopa bez kamenija.

3. Izraditi elaborat privremene regulacije prometa radi sigurnog
odvijanja prometa drzavnom cestom tijekom gradenja.

Kabelski rov svjetlovodne mreze izvest ¢e se na osnoj udaljenost
od minimalno 4 metra od vanjskog ruba ceste, odnosno 2,7 m od vanjskog
ruba asfalta staze uz postojedéu cestu. Druge udaljenosti prikazane su
uz svaku stacionazu u tablici.

Dubina iskopa rova za polaganje svjetlovoda u zelenom pojasu iznosi
1 metar.

Za vrijeme izvodenja radova uz drZavnu cestu postaviti
privremene prometne znakove koji ¢e upozoravati sudionike u prometu
na oprezniju vozZnju, a sukladno elaboratu privremene regulacije
prometa izraden od tvrtke GKP Komunalac d.o.o. iz Koprivnice.

Za opc¢u sigurnost otvoreni iskopani rov kao 1 sve druge
gradevinske jame u zelenom pojasu potrebno je propisano oznacditi i
zastititi.

Po zavrSetku radova privremeni znakovi ¢e se ukloniti, a teren
sanirati.
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3.2.10. VODOPRAVNI UVJETI PRI IZGRADNJI SVJETLOVODNE MREZE

Projektirana gradevina - svjetlovodna mrezZza ne ugrozava ljude
i okolis, niti onec¢isSé¢enje voda ni u izgradnji, a niti kasnije u
uporabi. Sav materijal koji se koristi prilikom izgradnje kao i sam
svjetlovodni kabel 1 PE/PEHD kabelska kanalizacija nemaju Stetnog
utjecaja na okolinu i zdravlje ljudi.

Otpad koji ¢e Dbiti proizveden kao posljedica gradenja nema
karakteristike opasnog otpada 1 njegovo zbrinjavanje ne zahtijeva
poduzimanje posebnih mjera u procesu uklanjanja. Otpadni materijal koji
se javlja u radnom prostoru su ostaci ambalaZe, papiri, krac¢i komadiéi
kabela, cement mort i sl. Svaku vrstu otpada treba odvesti sa gradilista
i odloZiti na za to predvideno mjesto u tvrtki izvodaca i1li na gradskim
reciklaZnim dvoristima.

Tehnicka dokumentacija =zadovoljava vodopravne uvjete Hrvatskih
voda d.d.:

3.2.11. OPCI UVJETI ZA GRADNJU SVJETLOVODNE MREZE KOD KRIZANJA
SA INDUSTRIJSKIM ZELJEZNICKIM KOLOSJEKOM

Podzemno krizanje elektronic¢kih komunikacijskih vodova svjetlovodne
mreze (EKI) sa zeljeznickom prugom izvodi se sukladno Pravilniku o opé¢im
uvjetima za gradenje u zasStitnom pruZnom pojasu (NN 93/10). Pri izvodenju
treba se pridrzavati sljedeceg:

e KriZzanje podzemnih vodova sa Zeljeznickom prugom izvodi se na
nac¢in da kut kriZanja izmedu osi Zeljeznicke pruge i osi vodova
bude 90°. Iznimno, kut kriZanja smije biti i manji, ali ne manji
od 45°

e Udaljenost do kraja zaStitne kolone EKI ne smije biti manja od 10
m od osi najbliZega kolosijeka i 3 m od drugih dijelova
zeljeznic¢kih infrastrukturnih podsustava. Iznimno, udaljenost od
0si najbliZega kolosijeka smije biti i manja, ali ne manja od 8
m.

e udaljenost do kraja zasStitne kolone EKI ne smije biti manja od 6
m od noZice nasipa odnosno ruba usjeka ili zasjeka, na mjestima
gdje ne postoje i nisu potrebni odvodni pruZni odnosno zastitni
jarci

e Dubine ukopavanja zastitnih cijevi u odnosu na gornji rub
zaStitne cijevi ne smiju biti manje od:

— 1,30 m ispod donjega ruba kolosijecénoga praga ili
betonskoga nosaca, mjereno na niZoj strani kolosijeka s
nadvisenjem, Iznimno, smije biti i1 manja, ali ne manja od
1,20 m.

— 1,30 m ispod okolnoga zemljista,

— 0,80 m ispod dna odvodnoga pruznog Jjarka.

e Zastitne cijevi ugraduju se ispod kolosijeka bu3enjem, a samo
iznimno iskopom otvorenoga rova ispod Zeljeznicke pruge
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e Za zaStitne cijevi ugraduje se pojacana vanjska zasStitna cijev u
koju se uvlaci EKI.

e Zastitne cijevi moraju biti ugradene u pravcu i1 u nagibu od
najmanje 2 %.

e Slobodan prostor izmedu EKI 1 zastitne cijevi ne smije biti manji
od 50 mm, s time da EKI kroz zasStitnu cijev bude postavljen na
leZ?ajeve odnosno prstene.

e Promjer zaStitne cijevi ne smije biti manji od 100 mm, a za
zadtitne cijevi promjera od 100 do 300 mm primjenjuju se pojacane

cijevi
10,00 m - i - 10,00 m
i
i
1
\L I 130m 080 m : 1w 080 m l|/
§ = : 4
. I
RAVNIKPRUGE  ; ZASTITNA CLJEV

Slika 17. Podzemno kriZzanje elektronickoga komunikacijskog voda
(EKI) i zeljeznicke pruge na mjestima gdje uz Zzeljeznicku prugu
postoji pruzni jarak uz nasip, a ravnik Zeljeznicke pruge u
razini okolnoga zemljisSta

ZASTITNA
CIJEV

CJEVOVOD

Slika 11. - Medusobni polozaj zasStitne cijevi i EKI
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3.2.12. KRIZANJE I PARALELNO VOPENJE PODZEMNE SVJETLOVODNE
MREZE PREMA EKI TVRTKE ,PODRAVKA" UNUTAR ZONE EKI

Prema ¢lanku 26. Zakona o elektronic¢kim komunikacijama (NN br.
73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), ako u planiranoj zoni
zahvata izgradnje svjetlovodne mreze postoji elektronicka
komunikacijska infrastruktura (EKI) istu Jje nuzZno zasdtiti ili
izmjestiti. Nac¢in i uvjeti odredivanja zone EKI te zasStita postojece
EKI unutar zone EKI izvesti sukladno Pravilniku o nac¢inu i uvjetima
odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zaStitne zone 1 radijskog koridora te obvezama
investitora radova ili gradevine (NN br. 136/11, 44/12 i 75/13) u
daljnjem tekstu samo Pravilnik.

Napomena: EK vodovi 1 SVK tvrtke , Podravka" u podrudju zahvata
nalaze se u kabelskoj kanalizaciji ,Podravka"“ (DTK - 4 x PEHD 50
mm), stoga nema mehanicki nezasticenih EK kabela.

Izgradnja svijetlovodne mreZe prolazi dijelom unutar zone EKI
tvrtke Podravka, dakle postoji pribliZavanje 1 paralelno vodenje
svijetlovoda kao 1 kriZanje sa EKI- PODRAVKA. Na tim mjestima nije
potrebno izmjestati EKI veé¢ treba samo primijeniti zastitu
postojec¢e EKI unutar zone distribucijske EKI sukladno Pravilniku.

Izgradnja svjetlovodne mreZze prolazi dijelom unutar zone EKI,
a kolizija svjetlovodne mrezZe 1 EKI-PODRAVKA postoji na sljeded¢im
mjestima:
- kriZanje projektirane svjetlovodne mrezZe sa postojeéom EKI-
PODRAVKA u kojoj se nalaze EK kabeli i SVK, u dijelu:

e kabelska trasa izmedu lomnih toc¢aka br. 43 i 44

- paralelno vodenje 1 pribliZavanje projektirane svjetlovodne

mreze sa postojecom EKI-PODRAVKA u kojoj se nalaze EK kabeli

i SVK, u dijelu:

e kabelska trasa izmedu lomnih tocaka br. 22 i 25, te br. 42
i 43.

Napomena:

Projektirani svjetlovodni kabel - SVK u plasStu nema metalnih
elemenata,a isti je uvucen kabelsku kanalizaciju ¢ije su cijevi od
PE/PEHD radnog pritiska cijevi od 10 Dbara. EK 1 SVK vodovi
distribucijskih operatera HT i OT u podrucju zahvata nalaze se u
kabelskoj kanalizaciji (DTK-HT), dakle nema mehaniclki nezasticenih
EK kabela.

Stoga najmanja wudaljenost kod pribliZavanja 1 kriZanja
podzemnih svjetlovodnih kabela bez metalnih elemenata koji su
polozZeni u zastitnoj cijevi 1 podzemne EKI iznosi 0,3 m.
Zainteresirane strane mogu postic¢i dogovor o smanjenju razmaka na
0,1 m.
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4, PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

ORGANIZACIJA GRADILISTA TE PREUZIMANJE MATERIJALA I OPREME

o Investitor je duzZan osigurati stalni struc¢ni nadzor nad izvodenjem
radova, a rjeSenje o imenovanju nadzornog inzZzenjera mora biti na
gradilistu.

o Izvodac¢ je duzan, prije pocletka radova, na gradiliste dostaviti
dokaze o osposobljavanju za obavljanje ugovorenih radova

o Izvoda¢ Jje duzan prema uvjetima Zakona o gradnji imenovati
voditelja odgovarajué¢ih radova i rjeSenje dostaviti na gradiliste

o0 Barem jedan dan prije izvodenja radova izvodal je duzan izvrsiti
prijavu radova nadleZnoj inspekciji zasStite na radu

o Tijekom gradenja izvodac¢ je duzZan voditi gradevinski dnevnik radova

o Tijekom izvodenja izvoda¢ mora raditi provjeru pristiglog
materijala 1 opreme na gradiliste 1 to napose u odnosu na
postavljene oznake sukladnosti u skladu s vaZeé¢im propisima, u
odnosu na upute za pristigli materijal ili opremu i1 da 1li su
materijal 1ili oprema sukladni uvjetima danim u uputama, u odnosu
na svojstva zahtijevana ovim projektom, u odnosu na rok uporabe, u
odnosu na podatke koji su znacajni za ugradnju, uporabu 1 utjecaj
na svojstva i trajnost niskonaponske elektricne instalacije, a ¢iji
su podaci dani u ovom projektu.

o Izvoda¢ Jje duzZzan u gradevinski dnevnik wupisati sve izvrSene
provjere pristiglog materijala navedenih u gornjoj tocki ovog
poglavlja

o Izvodac¢ je duzan izvrsiti provijeru pristiglog materijala 1 opreme
u odnosu na eventualne promjene koje su mogle nastati tijekom
transporta do gradilista, kao 3to su mehanic¢ka o3tecéenija,
postojanje potrebnih oznaka koje su mogle biti oStec¢ene tijekom
transporta, pritegnutost wvijaka na opremi koja Je dosla u
predgotovljeno]j izvedbi 1 sl.

PREUZIMANJE NARUCENIH RADOVA

Uz prisustvo nadzornog inzZenjera izvr$Siti primopredaju radova
investitoru 1 sacdiniti zapisnik o primopredaji uz predaju svih
garancijskih listova, izjave o svojstvima materijala 1 opreme 1 druge
dokumentacije.

Potrebno je obaviti funkcionalna ispitivanja i mjerenja te dobiti
uvjerenja - zapisnike kojima se dokazuje kvaliteta izvedenih radova.

Mjerenja na SVK koja je potrebno izvrsiti su:

1. Mjerenje snage (guSenja) cijele relacije svjetlovoda mjeracima
snage na svjetlovodnim razdjelnicima (kraj/kraj), a rade se na dvije
valne duljine 1310/1550 pm dvosmjerno, kako se odvija promet.
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2. Mjerenja optickim reflektometrom koji daje podatak o duljini,
guSenju na spoju i prosjec¢nom gusenju niti, a rade se za svaku nit od
strane optic¢kog razdjelnika.

U tijeku spajanja niti rade se kontrolna mjerenja varenog spoja
koja se ponavljaju do zadovoljenja potrebnog uvjeta da je slabljenje <
0,1 dB/spoju.

Izvoda¢ Jje duZan po ovlad3tenom geodetu izraditi geodetskog
snimka izvedene trase svjetlovoda, te istu ovjetiti kod nadleZne
institucije.

Nakon zavrSetka svih radova i spajana SVK potrebno je izraditi
dokumentaciju izvedenog stanja svih spajanja SVK niti na
svjetlovodnim razdjelnicima u 2 primjerka te Jjedan primjerak
staviti u komunikacijski ormar, a Jjedan primjerak predati
investitoru.

Nakon zavrsetka gradevinskih radova potrebno je okolni teren
sanirati i dovesti u prvobitno stanje.
PUSTANJE PROJEKTIRANE GRADEVINE U POGON

Po izvr3enim obvezama po gornjim tockama 1 uspjesSno obavljenom
tehnic¢kom pregledu investitor moZe izvedenu gradevinu pustiti u rad.
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5. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

5.1. OPCENITO

Prema c¢lanu 14. Zakona o zasStiti od poZara RH (NN 92/10) potrebno
je u ovom projektu predvidjeti mjere zastite od poZara, koje <¢e se
primijeniti prilikom izvodenja radova.

5.2. PROVODENJE TEHNICKIH MJERA ZASTITE OD POZARA KOD IZVODENJA
RADOVA

Izgradnja svjetlovodne mrezZe obuhvac¢a radove za koje nije
potrebno predvidjeti posebne mjere zasStite od poZara, Jjer se ne
radi pod strujnim naponom te ne predstavlja gradevinu s povecanom
poZarnom opasnosdéu.

Moguénost poZara se javlja se pri transportu, uskladiStenju i
manipulaciji sa zapaljivim materijalom koji se koristi kod izrade
nastavaka svjetlovodnih kabela - SVK, te stoga ove faze rada trebaju
biti organlzirane po posebnim pravilima.

NarocCitu pozornost treba obratiti prilikom izvodenja radova u
zdencima kabelske kanalizacije kako ne bi dosSlo do zapaljivanja
eventualno prisutnih podzemnih plinova. Prilikom izvodenja radova
treba se od postojeiih komunalnih instalacija udaljiti na
udaljenost propisanu posebnim uvjetima gradenja. Nije dozvoljeno
da 1instalacije druge infrastrukture ostanu u =zdencima kabelske
kanalizacija kanalizacije, a osobito se to odnosi na instalaciju
plina.

Svakako radi sigurnosti na gradilidtu treba osigurati barem
jedan prijenosni aparat za gaSenje pozara kao sSto su npr. S-6 ili
S-9 da bi se mogao suzbiti eventualni poZar kojemu uzrok ne mora
biti elektric¢na energija, a do kojeg moze do¢i kod nekih potrebnih
radnji kod izgradnje dotic¢nog objekta ili mrezZe.

Prilikom projektiranja svjetlovodne mreZe 1 za sigurno kasnije
koristenje wuvaZeni su svi tehnic¢ki propisi vezani za ovu vrstu
gradevine, tako da u normalnom pogonu nema poZarne opasnosti.
Posebne mjere zaStite od poZara predvidaju se samo u fazi gradenja.
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6. PRIKAZ MJERA ZASTITE PRI RADU I ODRZAVANJU

6.1. OPCENITO

Zakon o ZasStiti na radu (NN 74/14, 118/14 1 154/14) odreduje
da se u posebnom dijelu glavnog projekta (¢l. 93.) prikaZe skup
svih tehnickih rjesenja za primjenu pravila zastite na radu prilikom
izgradnje objekta i eksploatacije objekta.

6.2. PRIPREMNI RADOVI

Kod pripremnih radova prouc¢iti Plan izvodenja radova, upoznati
i pregledati mjesto rada, ukloniti 1ili oznaciti eventualne
opasnosti, pregledati prilazne puteve 1 organizirati radiliste,
skladidni prostor i1 transport materijala i alata na gradiliste.

Svi radnici na gradilistu moraju imati sredstva za rad i osobna
zaStitna sredstva koja moraju biti u potpunosti ispravna 1 izradena
u skladu s pravilima zastite na radu da bi bila dozvoljena njihova
upotreba.

Za potrebe napajanja elektridé¢nih uredaja elektric¢nom strujom
postaviti elektriéni agregat udaljen najmanje 5 metara od mjesta
rada, pravilno uzemljen sa pomo¢nom sondom uz pridrZavanje uputa
za rad. Za napajanje uredaja (npr. busSilica, elektricna svjetiljka
i sl1.) koristiti tro-uvodni prijenosni kabel sa odgovarajuc¢om
utic¢nicom.

U sluc¢aju kad je mjesto rada udaljeno viSe od 3 km organizirati
skupni prijevoz radnika do radilista vozilima predvidenim za tu
svrhu sukladno propisima o javnom prometu.

6.3. IZGRADNJA

Izvedba svjetlovodne mreze spada u gradenje. Radovi ¢e se
izvoditi na Javnim povrSinama uz prometnice (drZavne ceste,
nerazvrstane ceste i1 interne prometnice). Kod vr3enja radova uz ili
na prometnim povr3inama moraju se postaviti propisani prometni i
obavijestavajuc¢i znakovi.

Izvoditel]j radova Jje duZan najmanje osam dana prije pocetka
gradenja obavijestiti nadleZni organ inspekcije rada o pocetku
radova.

Tijekom pripremnih radova potrebno je upoznati 1 pregledati
mjesto rada, oznaciti ili otkloniti eventualne opasnosti,
pregledati prilazne puteve, te organizirati gradiliste, skladisni
prostor, transport ljudi, materijala i alata na gradiliste.

Potrebno je upoznati se s predvidenom trasom polaganja
svjetlovodnog kabela, oznac¢iti mjesta iskopa 1 dijelove trase
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posebnom oznakom na mjestima na kojima dolazi do kriZanja s ostalim
podzemnim instalacijama (plinovodi, NN i SN mreza, vodovod,
kanalizacija, EKI i dr.), te po potrebi izvrsiti kontrolne prekope
za toéno utvrdivanje pozicije pojedine instalacije drugog
korisnika.

Ukoliko se prilikom radova upotrebljavaju zapaljive tvari, na
gradilistu mora postojati aparat =za gaSenje pozara 1 oznake
upozorenja na opasnost od poZara.

U slucaju nepovolijnih vremenskih prilika (grmljavina,
atmosferska prazZnjenja, niska temperatura okoline) obustaviti svako
izvodenje radova.

Prilikom gradnije objekta obavjestiti inspekcijske sluZbe u
skladu sa Zakonom o zastiti na radu i Zakonom o prostornom uredenju
i gradnji.

Radove Jje potrebno izvoditi u skladu s posebnim uvjetima
gradenja vlasnika 1 korisnika ostalih infrastrukturnih instalacija
i lokacijskom dozvolom.

6.4. ISKOP KABELSKOG ROVA

Kabelski rov za polaganje kabelske kanalizacije (PE cijevi ¢
50 mm) u koju se uvlaci SVK kopaju se pretezito strojno, a dijelom
i ruc¢no, a u skladu s posebnim uvjetima gradenja prikupljenim od
ostalih vlasnika ve¢ polozZenih infrastrukturnih objekata.

Predvideni kabelski rov =za polaganje svjetlovodne mreZe Je
prosjec¢ne dubine 1,00 m. Za ovu dubinu kabelskog rova nema posebne
opasnosti od zaruSavanja radnika.

Pri strojnom kopanju zemlje, rukovatelj strojem ili poslovoda
radova moraju voditi raduna o sigurnosti radnika koji rade ispred
ili oko stroja za iskop zemlje.

Na mjestima prijelaza 1 prolaza 1ljudi i wvozila rovi i Jjame
moraju biti ograden uzetom sa zastavicama upadljive boje
(reflektirajuce) ili privremenom ogradom na koju postavljamo
tablice wupozorenja na opasnost. Prekopani kolni 1ili pjeSacki
prelazi moraju noc¢u biti osigurani svijetlosnim oznakama.

Ako su postojec¢i SN ili NN vodovi toliko blizu mjesta gdje se
obavljaju radovi da se radovi ne mogu normalno odvijati, tada se

vod pod naponom mora iskljuciti.

Materijal potreban za gradenje u iskopima (kanali, temelji,

okna i sl.) ne smije se slagati na rubove iskopa ili mjesta gdje
bi ruSenje materijala moglo prouzrokovati opasnost za radnike u
iskopu. Spustanje materijala mora se vrSiti pomoéu naprava
(z1ljebovi, lijevci) ili pomoc¢u transportnih sredstava

(transporteri, dizalice i sl.), zavisno od vrste, oblika i tezZine
materijala. SpuStanje tezih gradevinskih elemenata mora se vrSiti
s radnicima obucenim za takve poslove, pod nadzorom strucne osobe.
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6.5. POLAGANJE CIJEVI KABELSKE KANALIZACIJE I UVLACENJE SVK

Cijevi kabelske kanalizacije dopremiti na mjesto ugradnje
namotane u kolute, a SVK namotan na bubanj. Skidanje cijevi kabelske
kanalizacije 1 kabela (SVK) s vozila izvoditi pridrZavanjem bubnija
uzetom, a za tezine bubnja preko jedne tone obvezno koristiti
mehanizirana sredstva (specijalna prikolica za prijevoz kabela,
vilicar ili dizalica).

Polaganje «cijevi kabelske kanalizacije unutar iskopanog
kabelskog rovu se polaZe ruc¢ni 1li strojno odgovarajudim strojem
dok se SVK uvlac¢i ruc¢no ili upuhuje odgovarajué¢om tehnologijom. Pri
strojnom polaganju, rukovatelj strojem ili poslovoda radova moraju
voditi raduna o sigurnosti radnika koji rade ispred ili oko stroja
za polaganje PE cijevi sa koluta ili upuhivanje SVK.

Prije samog pocCetka uvlacenja kabela trebaju se izvr3iti sve
pripreme koje ¢e osigurati normalne radne uvjete, 1 to:

- ograditi mjesto rada

- postaviti prometne znakove ako se ©polaganje vrsSi uz

prometnu povrsinu

- skinuti poklopce sa zdenaca

— kontrolirati eventualnu prisutnost plina u zdencima

- oCistiti zdence

- provjeriti prohodnost cijevi.

Takoder prije razvlacenja obvezno ukloniti sve oStre predmete
na kojima bi moglo do¢i do ozljeda radnika ili oStec¢enja cijevi ili
kabela.

Da bi svjetlovodni kabel podnio opterec¢enje vucnom silom, a
da pri tome ne pretrpi ostecenja, treba ispuniti slijedece uvjete:

- na mjestima promjene smjera trase, mora se odrzati
minimalni polumjer savijanja

- najvec¢a dozvoljena vucna sila, ¢ija velicina ovisi o tipu
i konstrukciji kabela nikako ne smije biti prekoracena
(pratiti na registracionom dinamometru)

- uzimajué¢i u obzir oblik trase 1 pad terena nuzZno Jje
pridrZzavati se posebnih smjerova uvlacenja kabela

- na mjestima promjene smjera trase, mora se odrzati
minimalni polumjer savijanja.

Nakon uvlacdenja SVK vr3i se njegovo oblikovanje u kabelskim
zdencima i komunikacijskim razdjelnicima.

6.6. OSIGURANJE OD LASERSKOG ZRACENJA

Ako se u kabelsku kanalizaciju uvlace svjetlovodni kabeli,

svijetlovodni uredaji - kao linijski, tako i mjerni koji se koriste
za rad na svjetlovodnim kabelima, sadrZe u sebl laserske izvore
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koji emitiraju odnosno zrace svjetlost visokog intenziteta, stoga
je stalno prisutna opasnost oStetenja organa vida djelatnlka koji
rade s njima.

S ovom potencijalnom opasnos3Cu valja upoznati sve djelatnike
koji bi mogli biti izloZeni laserskom zracdenju, a sva oprema koja
ssdrzi laserske izvore i na kojoj bi moglo do¢i do "bijega“ laserske
zrake, mora biti vidno obiljeZena upozorenjima na ovu opasnost.

6.7. ZAVRSNI RADOVI

Nakon zavrSetka radova obavezno izvr3iti sanaciju terena,
uredenje okoli3a, kontrolu izvedenih radova 1 otkloniti uolene
nedostatke.

SVK mora u kabelskim zdencima i1 u komunikacijskom razdjelniku
imati na vidljivom 1 pristupac¢nom mjestu odgovarajuéu oznaku
trajnog karaktera, sa slijeded¢im podacima:

o tip kabela, kapacitet, godina ugradnje.

Po izvrSenom ispitivanju 1 probnom pustanju u rad, a nakon
obavljenog tehnickog pregleda svjetlovodna mrezZza se mozZe koristiti.

6.8. OSTALE MJERE

Kod svih radova obvezna je uporaba osobnih zasStitnih sredstava
kao 1 ostalih zastitnih sredstava propisanih u nalogu i dopusnici
za rad. Radnik je duZan prije pocetka radova provjeriti ispravnost
osobnih zastitnih sredstava, alata 1 opreme.

6.9. ODRZAVANJE

Investitor Jje nakon preuzimanja gradevine duZan odrediti
odgovornu osobu koja ce se dalje brinuti za ispravnost,
funkcionalnost 1 sigurnost instalacije 1 opreme te provoditi
redovne preglede 1 odrZavanje sa vodenjem knjige pregleda, kontrole
radova 1 izraditi interne propise o radu i zastiti pri radu.
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7. POSEBNA TEHNICKA SVOJSTVA BITNA ZA GRADEVINU

ZASTITA COVJEKOVE OKOLINE

U svrhu zasStite covjekove okoline projektirana gradevina mora,
osim tehnickih uvjeta i propisa, =zadovoljiti i kriterije navedene
u nastavku.

POUZDANOST

Pouzdanost projektirane gradevine osigurana je dimenzioniranjem
na taj nac¢in da u normalnoj uporabi izdrZzi sva predvidena djelovanja
i zadrzi potrebna svojstva. Prilikom gradenja i kasnijim
koriStenjem nec¢e biti ugrozene buduce gradevine na trasi, prometne
povrdine i podzemne instalacije jer ¢e se radovi izvoditi prema
posebnim uvjetima gradenja pribavljenim od korisnika instalacija.

MEHANICKA OTPORNOST I STABILNOST

Mehanicka otpornost i stabilnost projektirane gradevine bit ¢e
postignuta izborom tipa zastitnih cijevi (kabelska kanalizacija),
kabelskih zdenaca, kabela (SVK) i spojnog pribora. Odabrane cijevi,
zdenci 1 kabeli su predvideni za podzemnu ugradnju.

Zbog mogué¢nosti mehanickih naprezanja podzemni kabeli (SVK) c¢ce
biti posebno zastic¢eni uvlacenjem u zaStitne cijevi (PE) radnog
pritiska cijevi 10 bara.

Izradom geodetskog snimka gradevine poznat je njen polozaj u
prostoru, a tim se podatkom mogu koristiti kasniji izvodaci radova,
te se na taj nac¢in otklanja mogucé¢nost mehanic¢kih ostec¢enja. Kao
dodatna zastita od moguénosti mehanickih oSteé¢enja koristi se
plastié¢na traka upozorenja polozZzena iznad trase kabela.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Za zastitu od poZara nije potrebno provoditi posebne mjere, jer
projektirana gradevina u normalnim pogonskim uvjetima ne mozZe
izazvati pozZar.

Projektom su detaljno prikazane mjere zasStite od pozara
posebnim poglavljem.

ZASTITA ZIVOTA I ZDRAVLJA

Projektirana gradevina ne ugrozZava ljude i okolis ni u
izgradnji, a niti kasnije u uporabi. Sav materijal koji se koristi
prilikom izgradnje voda kao i sam kabel nemaju 3tetnog utjecaja na
okolinu i zdravlje ljudi.
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Korisnici gradevine biti ¢e iskljucivo tehnic¢ko osoblje koje mora
biti osposobljeno za rad na tehniéki ispravan i sliguran nad&in.

ZASTITA OD OZLJEDA

Da bi se izbjegle mogucée povrede tijekom izgradnje i koristenja
svijetlovodne mrezZe, radove Je potrebno izvoditi u skladu s
Pravilnikom o zastiti na radu.

ZASTITA OD BUKE I VIBRACIJA

Zastita od buke i vibracija na projektiranoj gradevini nije
potrebna jer ih ona ne uzrokuje.

USTEDA ENERGIJE I TOPLINSKA ZASTITA
Projektirana gradevina je pasivna 1 ne trosi energiju.
ZASTITA OD KOROZIJE

Antikorozivna zasStita na projektirano] gradevini nije
potrebna. Odabrani kabeli (nemetalni - SVK), PE cijevi, armirano
betonski zdenci su takve konstrukcije, tj. izradeni su od takvog
materijala koji Je otporan na Stetno djelovanje atmosferilija,
utjecaja klime i agresivnosti zraka i tla.

STETNE TVARI I OTPAD

Materijal ugraden u projektiranu gradevinu ne sadrzZzi niti u
jednom svom dijelu sastojke Stetne za okolinu. Projektirana
gradevina ne stvara u svojo]j eksploataciji otpadne tvari niti
nusprodukte te je ekoloSki potpuno prihvatljiva.

ZAKLJUCAK
MoZemo konstatirati da ¢e predvidena gradevina u potpunosti

zadovoljiti. Svi materijali i dijelovi gradevine nakon eventualne
razgradnje moc¢i ¢e se reciklirati ili ponovo upotrijebiti.
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8. POSEBNI TEHNICKI UVJETI ZA GOSPODARENJE GRADEVNIM
OTPADOM

Za vrijeme gradnje otpad ¢e se stavljati na to predvideno mjesto i
odvoziti na gradski deponij.

Nakon =zavr$ene izgradnje gradevine, sve eventualne privremene
gradevine izgradene u okviru pripremnih i izvedbenih radova, oprema
gradilista, neutroSeni gradevni materijal, otpad i sl. moraju biti
uklonjeni. ZemljiSte na podruc¢ju gradiliSta 1 prilazni putovi gradilistu
moraju biti dovedeni u uredno stanje.

Otpad koji ¢e Dbiti proizveden kao posljedica gradenja nema
karakteristike opasnog otpada 1 njegovo zbrinjavanje ne zahtijeva
poduzimanje posebnih mjera u procesu uklanjanja.

Otpadni materijal koji se javlja u radnom prostoru su ostaci
ambalaze, papiri, krac¢i komadic¢i kabela, cement mort i sl. Svaku vrstu
otpada treba odvesti sa gradilista i1 odloZiti na za to predvideno mjesto
u tvrtki izvodac¢a ili na gradskim reciklaZnim dvoristima.

9. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

1 Svjetlovodni kabel, kabelski zdenci, 300.000,00 kn
zaStitne cijevi elektromontazni i
gradevinski radovi
SVEUKUPNO (bez PDV): 300.000,00 kn

Predvidiva ukupna vrijednost projektiranih gradevinskih i
elektromontaznih radova polaganja svjetlovodnog kabela iznosi
300.000,00 kn (bez PDV). Ista vrijednost Jje dobivena na temelju
projektantske procjene sukladno trendu cijena odredenih trgovackih
i izvodac¢kih grupacija.

Istu cijenu 1investitor ne moze koristiti kao osnovu za
ugovaranje radova.
Projektant elektrotehnickog dijela:
Skrinjar Vladimir, dipl. ing. el.

- VLADIMIR SKRINJAR
_ > dipling.el.

E1663 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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