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1. TEHNIČKI OPIS 

 

 

1.1. OPĆENITO 

 

Ovaj Glavni projekt sukladno projektnom zadatku za izgradnju 

svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i Lipovec u 

dionici projekta u dijelu Ulice Ivana Česmičkog u Koprivnici 

predviđen je za izdavanje građevinske dozvole.  

 

Za predmetno projektno rješenje izgradnje svjetlovodne mreže 

izrađen je Idejni projekt na koji je dobivena pravomoćna 

lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000005, Ur.broj: 

2137/01-07-01/5-18-0011 od 30.08.2018. godine sa provomoćnosti od 

25.09.2018. godine. 

 

Projektirana dionica svjetlovodne mreže započinje u 

komunikacijskom ormaru R-KOM 1 unutar Upravne zgrade crpilišta 

Ivanšćak, a završava u slobodnostojećem ormariću R-KOM 2 u 

zelenom pojasu na raskrižju Ulice Ivana Česmičkog i Đelekovečke 

ceste. 

 

Duljina projektirane podzemne svjetlovodne mreže (duljina 

građevinske trase – rova) iznosi 1832 metra.  

 

Predmetna izgradnja svjetlovodne mreže izvodi se unutar 

katastarskih čestica br. 4641, 4642, 4640, 4636/2, 4637/2, 4231/4, 

4231/2, 13553, 4175/1, 4204, 4203, 3605/3, 3647/1, 3605/4, 4181/1, 

13554/1, 3605/27, 3647/4 i 3647/5, sve k.o. Koprivnica. 

 

Izgradnja trase svjetlovodne mreže projektirana je kako 

slijedi: 

o po crpilištu Ivanščak provlačenjem svjetlovodnog kabela 

dijelom kroz postojeće zaštitne kolone iz Upravne zgrade (iz 

komunikacijskog ormara – R-KOM 1) te nastavno po zelenom 

pojasu dijelom uz interne prometnice vodocrpilišta zatim 

prema istoku dijelom po livadi vodocrpilišta i uz metalnu 

industijsku ogradu od strane vodocrpilišta 

o po izlasku iz ograđenog prostora vodocrpilišta trasa polaganje 

svjetlovodne mreže ide prema jugu po zapadnom rubu makadamskog 

puta do Ulice Ivana Česmičkog 

o trasa ide dalje po Ulici Ivana Česmičkog prema sjeveroistoku po 

zelenoj površini sa zapadne i sjeverozapadne strane uz državnu 

cestu DC 20. 

o trasa svjetlovodne mreže – svjetlovodnog (optičkog) kabela (SVK) 

završava u slobodnostojećem komunikacijskom ormariću R-KOM 2 

smiještenim na zelenoj površini na raskrižju Ulica Ivana 

Česmičkog i Đelekovečke ceste. 

  

Novo projektiranu trasu podzemne svjetlovodne mreže čini 

jednomodni svjetlovodni (optički) kabel od 12 niti uvučen u 

polietilensku cijev (PE) visoke gustoće s unutrašnjom stijenkom koja 
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osigurava vrlo mali koeficijent trenja i radnog pritiska cijevi 10 

bara, te revizijski kabelski zdenci od KZ-1 do KZ-9. 

  

 

1.2. TEHNIČKO RJEŠENJE SVJETLOVODNE MREŽE 

 

Izgradnjom svjetlovodne mreže predviđeno je upravljanje i 

daljinski nadzor komunalnih sustava isporučitelja vodnih usluga 

Koprivničke vode d.o.o.. Ovim projektnim rješenjem se obrađuje samo 

dionica projekta u dijelu Ulice Ivana Česmičkog u Koprivnici i na 

crpilištu Ivančćak u okviru sveukupnog projekta izgradnje 

svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i Lipovec.  

 

Projektirana dionica svjetlovodne mreže započinje u 

komunikacijskom ormaru R-KOM 1 unutar Upravne zgrade crpilišta 

Ivanšćak, a završava u slobodnostojećem ormariću R-KOM 2 u 

zelenom pojasu na raskrižju Ulice Ivana Česmičkog i Đelekovečke 

ceste. Unutar komunikacijskih ormara predviđa se jednomodni 

svjetlovodni (optički) razdjelnik unutar kojeg se spajaju 

svjetlovodne niti SVK kabela. 

 

Trasu projektiranu podzemne svjetlovodne mreže čini jednomodni 

svjetlovodni (optički) kabel od 12 niti uvučen u polietilensku cijev 

(PE) visoke gustoće s unutrašnjom stijenkom koja osigurava vrlo mali 

koeficijent trenja i radnog pritiska cijevi 10 bara, te revizijski 

kabelski zdenci od KZ-1 do KZ-9 sa ljevano željeznim poklopcima 

nosivosti 12,5 t.  

 

Svjetlovodna mreža se polaže u kabelski rov izveden pretežito po 

zelenoj površini uz državnu cestu DC 20, makadamski put i interne 

prometnice vodocrpilišta na dubini rova od 1 metar. Na dijelu 

prijelaza svjetlovodne mreže preko internih ili industrijskih 

prometnica ili željezničke pruge svjetlovodni kabel (SVK) unutar 

polietilenske cijevi se polaže na dubinu od 1,5 metar u zaštitnoj 

koloni PEHD odgovarajućeg presjeka. 

 

Napomena: Preostali dio projekta izgradnje svjetlovodne 

mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i Lipovec (dionica od 

vodocrpilišta Lipovec do raskrižja Ulice Ivana Česmički i 

Đelekovečke ceste) obrađuje se unutar zasebne projektne 

dokumentacije pod nazivom: Izgradnja prstena oko grada 

Koprivnica, spojni cjevovod crpilišta Lipovec sa zonom Danica, TD 

br: 4906/17, ZOP: SC-21-201721-2017 od studenog 2017. godine.  
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1.3. LOKACIJA  

 

U tablici dolje je dan popis i imena vlasnika katastarskih 

čestica po čijim katastarskim česticama će se obavljati izgradnja 

svjetlovodne mreže. 

 

 

POPIS KATASTARSKIH ČESTICA S VLASNICIMA

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 4641 1/1

DRUŠTVENO VLASNIŠTVO

Pravo korištenja za korist:

RO KOMUNALAC KOPRIVNICA - OOUR DISTRIBUCIJA KOPRIVNICA

UPRAVNA ZGRADA, 

NADSTREŠNICA, 

SPREMIŠTE, DVORIŠTE

8066

2 4642 1/1

DRUŠTVENO VLASNIŠTVO

Pravo korištenja za korist:

RO KOMUNALAC KOPRIVNICA - OOUR DISTRIBUCIJA KOPRIVNICA

ORANICA 7517

3 4640 1/1

DRUŠTVENO VLASNIŠTVO

Pravo korištenja za korist:

RO KOMUNALAC KOPRIVNICA - OOUR DISTRIBUCIJA KOPRIVNICA

CRPILIŠTE SA 

KOMANDNOM 

ZGRADOM, 

TRAFOSTANICA, 

DVORIŠTE

7377

4 4636/2 1/1 DRUŠTVENO VLASNIŠTVO ORANICA 2994

5 4637/2 1/1 DRUŠTVENO VLASNIŠTVO ORANICA 2818

6 4231/2 1/1
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

Ulica Mosna 15 a, KOPRIVNICA
ORANICA 5556

7 4231/4 1/1
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

Ulica Mosna 15 a, KOPRIVNICA
ORANICA 142

8 13553 1/1
PODRAVKA prehrambena industrija d.d., 

A. Starčevića 32, KOPRIVNICA
PUT 1949

9 4175/1 1/1

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI KAO NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO 

GRADA KOPRIVNICE,

ZrInski trg 1, KOPRIVNICA

NEPLODNO ZEMLJIŠTE 48415

10 4204 1/1
ŠAREC NADA

Pavelinska 10, KOPRIVNICA
ORANICA 1202

11 4203 1/1
PODRAVKA prehrambena industrija d.d., 

A. Starčevića 32, KOPRIVNICA
ORANICA 3872

12 3605/3 1/1
PODRAVKA prehrambena industrija d.d., 

A. Starčevića 32, KOPRIVNICA
ORANICA 68177

4297/10000
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.

Strojarska cesta 11, ZAGREB

4010/10000
HŽ CARGO d.o.o.

Ulica Vjekoslava Heinzla 51, ZAGREB

1693/10000
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Mihanovićeva 12, ZAGREB

14 3605/4 1/1
PODRAVKA prehrambena industrija d.d., 

A. Starčevića 32, KOPRIVNICA
ORANICA 40613

15 4181/1 1/1
PODRAVKA prehrambena industrija d.d., 

A. Starčevića 32, KOPRIVNICA
PUT I LIVADA 2464

16 13554/1 1/1

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI KAO NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO 

GRADA KOPRIVNICE,

ZrInski trg 1, KOPRIVNICA

CESTA 48415

17 3605/27 1/1
PODRAVKA prehrambena industrija d.d., 

A. Starčevića 32, KOPRIVNICA
CESTA 1925

4297/10000
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.

Strojarska cesta 11, ZAGREB

4010/10000
HŽ CARGO d.o.o.

Ulica Vjekoslava Heinzla 51, ZAGREB

1693/10000
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Mihanovićeva 12, ZAGREB

4297/10000
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.

Strojarska cesta 11, ZAGREB

4010/10000
HŽ CARGO d.o.o.

Ulica Vjekoslava Heinzla 51, ZAGREB

1693/10000
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Mihanovićeva 12, ZAGREB

18 3647/4 ORANICA 9741

19 3647/5 CESTA 37

3647/113 CESTA I ORANICA 88369

NAPOMENA
Redni 

br.
V.I. IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kultura

Služnost 

(m2)

V
la

sn
ič

ki
 

d
io Površina 

(m2)

Kat. čestica

 br. 
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1.4. POSTOJEĆE STANJE NA LOKACIJI  

 

Obuhvatno područje je područje koje je opremljeno komunalnom 

infrastrukturom i kroz koje prolazi sljedeća infrastruktura: vodovod, 

kanalizacija, plinovod (srednjetlačni i visokotlačni), elektronička 

komunikacijska infrastruktura (EKI), niskonaponska mreža i  

srednjedaponska mreža te magistralni plinovod (Plinacro) i 

kondenzatovod (INA).  

 

 

1.5. OBUHVAT ZAHVATA  

 

Obuhvat zahvata izgradnje svjetlovoda planiran je od 

komunikacijskog ormara R-KOM1 unutar Upravne zgrade crpilišta 

Ivanšćak do slobodnostojećeg komunikacijskog ormariću R-KOM2 

smiješten u zelenom pojasu na raskrižju Ulice Ivana Česmičkog i 

Đelekovečke ceste. Unutar komunikacijskih ormara predviđa se 

optički razdjelnik unutar kojeg se spajaju svjetlovodne niti SVK 

kabela. 

 

Izgradnja trase svjetlovodne mreže planira se: 

o po crpilištu Ivanščak provlačenjem svjetlovodnog kabela 

dijelom kroz postojeće zaštitne kolone iz Upravne zgrade (iz 

komunikacijskog ormara – R-KOM 1) te nastavno po zelenom 

pojasu dijelom uz interne prometnice vodocrpilišta zatim 

prema istoku dijelom po livadi vodocrpilišta i uz metalnu 

industijsku ogradu od strane vodocrpilišta 

o po izlasku iz ograđenog prostora vodocrpilišta trasa polaganje 

svjetlovodne mreže ide prema jugu po zapadnom rubu makadamskog 

puta do Ulice Ivana Česmičkog 

o trasa ide dalje po Ulici Ivana Česmičkog prema sjeveroistoku po 

zelenoj površini sa zapadne i sjeverozapadne strane uz državnu 

cestu DC 20. 

o trasa svjetlovodne mreže – svjetlovodnog (optičkog) kabela (SVK) 

završava u slobodnostojećem komunikacijskom ormariću R-KOM 2 na 

raskrižju Ulica Ivana Česmičkog i Đelekovečke ceste. 

 

Svjetlovodna mreža koju čini svjetlovodni (optički) kabel od 12 

niti uvučen u polietilensku cijev (PE) visoke gustoće se polaže u 

kabelski rov dubine 1 metar i širine do 0,4 metra izveden pretežito po 

zelenoj površini uz državnu cestu DC 20, makadamski put i interne 

prometnice vodocrpilišta. Na dijelu prijelaza svjetlovodne mreže preko 

internih ili industrijskih prometnica ili željezničke pruge 

svjetlovodni kabel (SVK) unutar polietilenske cijevi se polaže na 

dubinu od 1,5 metar u zaštitnoj koloni PEHD odgovarajućeg presjeka. 

 

 

1.6. NAMJENA I KAPACITET GRAĐEVINE  

 

Izgradnjom ove svjetlovodne mreže predviđeno je upravljanje i 

daljinski nadzor komunalnih sustava isporučitelja vodnih usluga 
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Koprivničke vode d.o.o.. Predmetni svjetlovod je predviđen za 

povezivanje crpilišta Ivanščak i Lipovec.  

 

 

1.7. NAČIN I UVJETI PRIBLIŽAVANJA I KRIŽANJA SVJETLOVODNOG 

KABELA (SVK) SA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM TE PROLAZA SVK 

ISPOD PROMETNICE  

 

U trasi izgradnje svjetlovodne mreže postoji sljedeća 

infrastruktura: vodovod, kanalizacija, plinovod (srednjetlačni i 

visokotlačni), elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI), 

niskonaponska mreža, srednjenaponska mreža i magistralni plinovod i 

kondenzatovod. Također se SVK križa i sa nerazvrstanim i internim 

prometnicama te paralelno vodi sa državnom cestom. 

 

Vezano za građenje svjetlovodnog kabela (SVK) uz gore navedenu 

infrastrukturu (približavanje i križanje sa komunalnom infrastrukturom 

te prolaza SVK ispod prometnica) dobiveni su posebni uvjeti građenja 

sljedećih javnopravnih tijela: 

 

1. Posebni uvjeti gradnje izdani od HAKOM, Roberta Frangeša 

Mihanovića 9, Zagreb, od 17. travnja 2018. godine, KLASA: 361-

03/18-01/2351 

1.1. Izjava o položaju EK infrastrukture u zoni zahvata od OPTIMA 
TELEKOM d.d. Bani 75 a, Buzin, Zagreb, od 06. travnja 2018, 

broj OT-48-54/18 

1.2. Izjava o položaju EK infrastrukture u zoni zahvata od 

HRVATSKI TELEKOM d.d., R. F. Mihanovića 9, Zagreb, od 27. 

svibnja 2018, broj T43-44214715-18 

1.3. Izjava o položaju EK infrastrukture u zoni zahvata od VIPNET 
d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb, od 26. svibnja 2018,  

2. Posebni uvjeti gradnje izdani od HEP Elektra Koprivnica, Ulica 

hrvatske državnosti 32, Koprivnica, od 04. travnja 2018. godine, 

broj 400500102/1775/18DK 

3. Posebni uvjeti gradnje izdani od KOPRIVNICA PLIN d.o.o., Mosna 

15, Koprivnica, od 06. travnja 2018. godine, broj 842/18 

4. Posebni uvjeti gradnje izdani od KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Mosna 

15a, Koprivnica, od 22. ožujka 2018. godine, broj 2381/2108  

5. Posebni uvjeti gradnje izdani od PLINACRO d.o.o., Savska 88 a, 

Zagreb, od 18. travnja 2018. godine, KLASA: PL-18/1073/18/GB  

6. Posebni uvjeti gradnje izdani od INA - industrija nafte d.d., 

Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Lovinčićeva 4, Zagreb, 

od 21. kolovoza 2018. godine, pod znakom: 50308575/20-08-

18/3038-360/BK  

7. Posebni uvjeti gradnje izdani od HRVATSKIH CESTA d.o.o., 

Poslovna jedinica Varaždin, Petra Krešimira IV – 25, Varaždin, 

od 18. travnja 2018. godine, KLASA: 340-09/18-08/136 

8. Posebni uvjeti gradnje izdani od HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. 

Mihanovićeva 12, Zagreb, od 10. svibnja 2018. godine, broj: 

246/18 
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9. Posebni uvjeti gradnje izdani od HRVATSKE VODE, Vodogospodarski 

odjel za Muru i Gornju Dravu, Međimurska 26 b, Varaždin, od 04. 

svibnja 2018. godine, KLASA: UP/I-325-01/18-07/00001594 

10. Posebni uvjeti gradnje izdani od MINISTARSTVA ZDRAVSTVA - UPRAVE 
ZA SANITARNU INSPEKCIJU, Sektor županijske sanitarne inspekcije, 

Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ulica Antuna Nemčića 5, 

Koprivnica d.o.o., od 26. ožujka 2018. godine, KLASA: 540-02/18-

03/1379 

11. Posebni uvjeti gradnje izdani od GKP KOMUNALAC d.o.o., Mosna 

ulica 15, Koprivnica, od 23. svibnja 2018. godine, broj: 

6429/18. 

 

 

1.8. MJERE PREMA POSEBNIM PROPISIMA   

 

Svi radovi na planiranom svjetlovodu će se odvijati na 

predviđenoj trasi te neće imati poseban utjecaj na okoliš, a po 

završetku radova će se sve eventualne oštećene površine isplanirati i 

vratiti u prvobitno stanje.  

 

 

1.9. OSTALI UVJETI VAŽNI ZA PROVEDBU ZAHVATA U PROSTORU   

 

Prelazak cjevovoda ispod prometnica (nerazvrstane ili lokalne 

ceste) predviđen je bušenjem preko asfaltiranih površina i 

industrijske željezničke pruge ili prekapanjem preko makadamskih cesta 

uz istovremeno uvlačenje ili polaganje zaštitne PEHD cijevi. Profil 

zaštitne PEHD cijevi ispod prometnica i željezničke pruge ovisi o 

presjeku PE zaštite cijevi svjetlovodnog kabela (unutarnji promjer PE 

cijevi do 50 mm ovisno o presjeku svjetlovodnog kabela), a iznosi:  
110 mm.  

 

Slobodni prostor između zaštitne cijevi i radne cijevi nevezano 

kojom metodom se postavlja (prekop ili bušenje) brtvi se sa zaštitnom 

gumenom navlakom - "Z" brtvom. Brtvljenje se radi na oba kraja 

zaštitne cijevi. Na provodnu cijev se navlače distanceri na međusobnom 

razmaku od cca 1,0 m. 

 

Detaljni i točan položaj postojećih komunalnih instalacija 

potrebno je utvrditi tlocrtno i visinski, probnim ručnim šlicanjem, 

prije početka radova, naročito na mjestima križanja ili paralelnog 

vođenja. Također na svim križanjima s postojećim instalacijama, treba 

poduzeti potrebne mjere za njihovu zaštitu. Zaštitu treba izvesti 

sukladno tehničkih pravilima, a prema uvjetima prema detaljima 

priloženim u posebnim uvjetima građenja. Ukoliko postoje kolizije, a 

ne mogu se zadovoljiti uvjeti građenja potrebno je iznači rješenje uz 

odobrenje i stručni nadzor vlasnika postojećih instalacija i 

infrastrukture.  

 

Po izvedenom zatrpavanju rova za svjetlovod potrebno je, na 

dijelu trase gdje cjevovod prelazi preko postojeće asfaltirane ili 
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makadamske prometnice, a prelaz je predviđen prekopom, potrebno je 

obnoviti kolničku konstrukciju. 

 

Za vrijeme radova potrebno je poduzeti sve propisane mjere 

zaštite na radu.  

 

 

1.10. PROSTORNI PLANOVI  

 

Važeći prostorni planovi za projektirani obuhvat zahvata: 

- Prostorni plan uređenja Grada Koprivnica - „Glasnik Grada 

Koprivnice“ broj 04/06, 05/12, 03/15 i 05/15 - pročišćeni 

tekst, kao plan više razine 

- Generalni urbanistički plan Koprivnice - „Glasnik Grada 

Koprivnice“ broj 04/08, 05/12, 07/14 i 01/15 - pročišćeni 

tekst. 

 

 

1.11. PODLOGA ZA PROJEKTIRANJE  

 

 Sukladno Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekta 

građevina (NN br. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17) predmetna 

izgradnja svjetlovodne mreže je zahvat u prostoru za koji se određuje 

obuhvat zahvata u prostoru – „cjevovodi i kabeli“ (članak 27., stavak 

2., točka 1.) te se za te zahvate u prostoru situacija prikazuje na 

ortofoto karti s uklopljenim službenim katastarskim planom. 

 

 Za izradu ovog Glavnog projekta situacija je prikazana na 

ortofoto karti s uklopljenim službenim katastarskim planom. Situacija 

sadrži i popis koordinata lomnih točaka koje određuju granice obuhvata 

zahvata u prostoru (članak 29., stavak 2. i 5.). 

 

 

1.12. PRIPREMNI RADOVI GRAĐENJA  

 

Radovi izgradnje svjetlovodne mreže će se izvoditi na površinama 

uz prometnice koje su pretežito javne, a dio površina je u drugim 

vlasništvima. Kod vršenja radova uz ili na prometnim površinama moraju 

se postaviti propisani prometni i obavještavajući znakovi. Investitor 

i izvoditelj radova su dužni prije početka građenja obavijestiti 

nadležne odjele i javnopravna tijela o početku radova, a sve sukladno 

danim uvjetima građenja. 

 

Tijekom pripremnih radova potrebno je upoznati i pregledati 

mjesto rada, označiti ili otkloniti eventualne opasnosti, pregledati 

prilazne puteve, te organizirati gradilište, skladišni prostor, 

transport ljudi, materijala i alata na gradilište. 

 

Potrebno je upoznati se s predviđenom svjetlovodnom trasom, 

označiti i iskolčiti mjesta iskopa, a posebnom oznakom na mjestima na 

kojima dolazi do križanja s ostalim podzemnim instalacijama (plin, 

magistralni plinovod i kondenzatovod, vodovod, kanalizacija, NN i SN 
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mreža, EKI i dr.), te po potrebi izvršiti kontrolne prekope za točno 

utvrđivanje pozicije pojedine instalacije drugog korisnika. 

 

Radove je potrebno izvoditi u skladu s posebnim uvjetima građenja 

vlasnika ili korisnika ostalih infrastrukturnih instalacija i glavnim 

projektom. 

 

 

1.13. ISKOP KABELSKOG ROVA  
 

Kabelski rov za polaganje svjetlovodne mreže (SVK) kopati 

pretežito strojno, a manjim dijelom ručno u skladu s glavnim projektom 

i posebnim uvjetima građenja prikupljenim od ostalih vlasnika već 

položenih infrastrukturnih objekata i instalacija. Zemlja od iskopa 

odbacuje se na udaljenost minimalno 0,5  do 1 m od rova, a neiskorišten 

dio ili otpad od asfalta i betona te se kasnije odvozi na odgovarajuću 

deponiju. 

 

Na mjestima postavljanja kabelskih zdenaca treba napraviti 

proširenje kabelskog rova. Kopati prema projektiranim dimenzijama s 

time da dno i stjenke rova, a i mjesta montaže zdenaca moraju biti 

ravne i pravilno odsijecane.  

 

Nakon dovršenog zasipavanja - zatrpavanja rovova potrebno je 

urediti okoliš temelja tako da se omogući efikasno oticanje oborinske 

vode s površine stupnog mjesta koju pokriva temelj. 

 

    Izvođač radova mora posjedovati tehničku dokumentaciju, dokaze 

kvalitete o ugrađenom materijalu, izradi temelja i konstrukcije kao i 

dokumentaciju o svim dodanim radovima i eventualnim izmjenama u odnosu 

na glavni projekt, a koji su obavljeni tijekom izgradnje. 

 

      Ako su postojeći SN ili NN vodovi toliko blizu mjesta gdje se 

obavljaju radovi da se radovi ne mogu normalno odvijati, tada se vod 

pod naponom mora isključiti. 

 

Prilikom transporta, istovara građevnog materijala i iskopa 

kabelskog rova u neposrednoj blizini drugih objekata, moraju se 

poduzeti sve potrebne zaštitne mjere prema “Zakonu o zaštiti na radu” 

i “Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu”. 

 

 

1.14. POLAGANJE PE CIJEVI KABELSKE KANALIZACIJE I UVLAČENJE SVK       
 

U iskopani rov nasipava se pijesak ili usitnjena zemlja u sloju 

debljine od 5 centimetara koji služi kao posteljica za PE cijev 

kabelske kanalizacije u koju se uvlači – upuhuje svjetlovodni (optički) 

kabel. Po polaganju PE cijevi u rov se nasipava pijesak ili usitnjena 

zemlja uz PE cijev te iznad nje u nadsloju debljine od 5 centimetara od 

tjemena PE cijevi kako bi se spriječilo oštećenje od šljunka, kamenja,… 

PE cijevi sa SVK. 
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Zatim nastaviti zatrpavanje preostalom iskopanom zemljom uz 

nabijanje pojedinih slojeva ručnim nabijačem i uz polaganje trake 

upozorenja žute boje oznake „Pozor telekomunikacijski kabel“ na dubinu 

od 40 cm ispod razine tla (ispod vrha rova). 

 

Za kabelsku kanalizaciju radi uvlačenja SVK koristimo  

polietilensku cijev (PE) visoke gustoće s unutrašnjom stijenkom koja 

osigurava vrlo mali koeficijent trenja i radnog pritiska cijevi 10 

bara. 

 

Prije uvlačenja svjetlovodnog kabela u PE/PEHD cijev potrebno je 

izvršiti kalibraciju cijevi, tj. potrebno je napraviti provjeru njihove 

prohodnosti, zbog postojanja mogućnosti da je prilikom ugradnje i 

zatrpavanja PEHD cijevi došlo do neispravnosti na pojedinim pozicijama. 

Ispitivanje prohodnosti cijevi vrši se propuhivanjem spužvice ili 

kalibratora kroz cijev. 

 

Trasu kabela kod otvorenog rova i položene PE cijevi treba 

geodetski snimiti od ovlaštenog geodeta i izraditi geodetski elaborat 

katastra infrastrukture. 

 

Kao mehanička zaštita EKI bit će korištena traka upozorenja 

položena 40 cm ispod površine zemlje. Na križanju s ostalim 

instalacijama (pregledno prikazano na situacijama u prilogu) SVK treba 

uvući u zaštitnu cijev, te povećati dubinu ukopa prema posebnim 

uvjetima građenja vlasnika instalacija. 

 

Kod „križanja“ sa ostalim podzemnim instalacijama treba se 

pridržavati posebnih uvijeta građenjima i prema dogovoru sa ovlaštenim 

predstavnikom vlasnika ostalih podzemnih instalacija.  

 

 

1.15. ZDENCI KABELSKE KANALIZACIJE       

 

Kabelski zdenci omogućuju izradu nastavaka na svjetlovodnim ili 

TK kabelima, a prema potrebi i cijevima, smještaj rezervnih dužina 

kabela te promjenu smjera polaganja kabela i cijevi. 

 

Ovim projektom su predviđeni tipski montažni betonski zdenci tipa 

MZ_D1 vanjskih dimenzija (DxŠxV} cca 108x78x98 mm s odgovarajućem  

poklopcem.  

 

AB elementi i uvodne ploče moraju biti izrađeni od sitno zrnatog 

vodonepropusnog vibrobetona, bez pukotina, šupljina i drugih mana koje 

bi utjecale na čvrstoću gotovog montiranog zdenca. Dopušteno 

odstupanje propisanih dimenzija mora biti takovo da se zdenac može 

sklopiti bez teškoća od bilo kojih odgovarajućih elemenata.  

 

Zdenci kabelske kanalizacije i poklopci na njima kao integralna 

cjelina moraju zadovoljiti uvjet nosivosti: 

a) 125 kN u pješačkom hodniku islobodnom terenu 
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b) 400 kN u kolniku i svim ostalim površinama predviđenim za 

promet vozila. 

 

Redoslijed radnji kod montaže zdenaca je slijedeći: 

a) iskop jame 

Na mjestu gdje je predviđeno postavljanje zdenca treba iskopati 

jamu čije su dimenzije u tlocrtu 20 cm veće od vanjskih gabarita  

zdenca.  

Visina jame treba iznositi: 

 

V = p + z + m 

 

gdje je: 

p = 10 cm, visina posteljice od pijeska (posteljicu zbiti i 

poravnati na +/- 0,5 cm 

z = visina sastavljenog montažnog zdenca 

m = 1-5 cm, debljina cementnog morta na koji se postavlja okvir 

poklopca 

 

b) postavljanje sastavnih betonskih elemenata zdenca 

Na pripremljenu posteljicu treba postaviti donji elemenat 

montažnog zdenca i u njegove zidne otvore ulożiti uvodne ploče prema 

projektiranim potrebama cijevi. Nakon polaganja elemenata i 

priključenja cijevi bočni prostor oko zdenca potrebno je nasipati 

materijalom sitnih frakcija i lagano ga zbiti u slojevima. 

 

c) postavljanje okvira s poklopcem 

Postavljanje kompletnog okvira (betonskog okvira na koji je 

pričvršćen željezni okvir) zajedno sa željeznim poklopcem vrši se nad 

ulaznim otvorom u zdenac na ravnomjerno naneseni sloj cementnog morta 

iz fino granuliranog pijeska. Debljina morta zavisi o koti gotovog 

zastora površine na koju se zdenac ugrađuje. Spriječavanje pomaka  

osigurava se trnovima koji su ugrađeni u gornji element. Na mort 

položeni okvir sa poklopcem pažljivo se poravnava tako tako da gornja 

visina poklopca bude na koti gotovog terena. Kad je visina poklopca 

podešena prema projektu, okvir se zabetonira tako da bude čvrsto 

fiksiran kako bi mogao podnijeti prometno opterećenje. 

 

 

1.16. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETE ZA ODRŽAVANJE 

PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE       

 
 
 OPĆENITO: 

 

 Investitor je nakon preuzimanja građevine dužan odrediti 

odgovornu osobu koja će se dalje brinuti za ispravnost, funkcionalnost 

i sigurnost instalacije i opreme te provoditi redovne preglede i 

održavanje sa vođenjem knjige pregleda, kontrole radova i izraditi 

interne propise o radu i zaštiti pri radu.  
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 PROPISANI ŽIVOTNI VIJEK SVJETLOVODNE MREŽE: 

 

 Ukoliko se tijekom izvođenja ugrade materijali propisani ovim 

projektom i na način propisan ovim projektom, te se investitor bude 

pridržavao propisanog načina održavanja predmetne svjetlovodne mreže, 

životni vijek kabelske kanalizacije je 30 godina.  

 

 ODRŽAVANJE SVJETLOVODNE MREŽE (KABELSKE KANALIZACIJE I SVK): 

 

 Kabelska kanalizacija kao dio elektroničke komunikacijske 

infrastrukture koja se sastoji od mreže podzemnih cijevi od pogodnog 

materijala, kabelskih zdenaca koja služi za postavljanje i zaštitu 

elektroničkih komunikacijskih kabela (SVK). 

 

- Za izgrađenu kabelsku kanalizaciju mora se izraditi izvedbeno-

tehnička dokumentacija u elektronskom obliku. 

- U okviru situacijskog prikaza kabelske kanalizacije potrebno je 

prikazati sljedeće podatke: 

o lokaciju zdenaca 

o trasu kabelske kanalizacije, broj i tip cijevi i njihove 

dimenzije (segmenti trase između zdenaca) 

o profile i zauzeća cijevi (rasklopi zdenaca – podaci o 

prostornom rasporedu cijevi moraju biti pridruženi svakom 

zdencu). 

- Planom održavanja potrebno je minimalno predvidjeti: 

o preventivno održavanje  

o korektivno održavanje. 

- Preventivno održavanje kabelske kanalizacije se ostvaruje 

obilascima, pregledima, kontrolom i vršenjem radova kako bi se 

kabelska kanalizacija dovela u ispravno stanje i osigurala njena 

sigurna upotreba. Poslove koje treba predvidjeti na kabelskoj 

kanalizaciji u okviru preventivnog održavanja su sljedeći: 

o kontrola prisutnosti štetnih i eksplozivnih plinova 

o provjetravanje zdenca 

o čišćenje zdenca i deratizacija 

o uklanjanje (ispumpavanje) vode 

o evidentiranje zauzeća cijevi od strane neovlaštenih ulaza u 

kabelsku kanalizaciju 

o pregled istrošenosti i kompaktnosti poklopca 

o provjera nivelete zdenca u odnosu na okolni teren. 

Infrastrukturni operator treba o navedenim radovima voditi 

ažurnu dokumentaciju (datum, popis izvršenih radova i potpis 

odgovorne osobe).  

- Poslovi preventivnog održavanja obavljaju se najmanje jedan puta 

godišnje 

- Korektivno održavanje podrazumijeva da se planom održavanja 

definira postupak i mjere u slučaju oštećenja kabelske 

kanalizacije na način da se osigura što hitniji popravak.  
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2. DOKAZI O ISPUNJENJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

 

 

2.1. PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA I STANDARDA  

 

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) 

2. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 74/14, 118/14, 154/14) 

3. Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17) 

4. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

5. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 

(NN br. 78/15) 

6. Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13) 

7. Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13) 

8. Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 
80/13 i 71/14, 72/17) 

9. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) 

10. Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14) 
11. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju 

sukladnosti (NN 80/13, 14/14) 

12. Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevinske proizvode (NN 

br. 103/08) 

13. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 
112/17, 34/18) 

14. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 
15. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN br. 35/18) 
16. Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN br. 57/14) 
17. Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke 

komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne 

zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili 

građevine (NN br. 75/13) 

18. Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju              
(NN br. 114/10, 29/13) 

19. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13) 
20. Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN br. 

18/17) 

21. Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu 
(NN br. 93/10) 

22. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitinih sredstava (NN br. 39/06) 
23. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom 

(NN br. 88/12) 

24. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN br. 42/05) 

25. Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN br.49/86)  

26. Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list 42/68 i 45/68) 

27. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10, 74/11, 

80/13, 158/13, 92/14, 64/15) 

28. Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama 

(NN br. 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11) 

29. Opći tehnički uvjeti za radove na cestama – IGH Zagreb 
 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_33_861.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2459.html
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3. OPĆI I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA  

 

 

3.1. OPĆI TEHNIČKI UVJETI 

 

o Opći i posebni tehnički uvjeti sastavni su dio građevinskog 

projekta, te kao takvi obvezni su za izvođača. 

o Građevinske radove treba izvesti prema troškovniku, tehničkom 

opisu, u projektu priloženim crtežima, kao i važećim propisima. 

o Prije početka radova i svih dobava materijala, izvođač je dužan 

provjeriti ovu dokumentaciju na licu mjesta, te ako utvrdi da su 

potrebne izmjene dijela dokumentacije kako u pogledu izbora 

materijala ili tehničkih rješenja mora o tome konzultirati 

nadzornog inženjera, a u slučaju većih izmjena i projektanta, te 

pribaviti od njih pismene upute i suglasnost na izmjene. 

o Izvođač ne smije mijenjati tehničku instalaciju bez prethodnog 

pismenog odobrenja investitora. Investitoru se preporuča da se o 

svakoj eventualnoj izmjeni konzultira s projektantom, jer u 

slučaju da investitor s izvođačem izvrši izmjene na projektu, bez 

suglasnosti projektanta, projektant se neće smatrati odgovornim 

za eventualno nefunkcioniranje instalacije. 

o Izvođač je dužan tijekom montaže voditi građevinski dnevnik u 

koji upisuje montažno osoblje na radu i posao koji obavlja. U 

građevinski dnevnik upisuje nadzorni inženjer i investitor sve 

primjedbe na izvedbu građevinskih radova, kao i svu problematiku 

nastalu prilikom montaže 

o Radi normalnog odvijanja radova investitor je dužan izvesti 

građevinske predradnje i osigurati prostoriju za smještaj 

materijala i alata izvonača, te osigurati radnu snagu za prijenos 

teških predmeta. 

o Po završenoj izradi predmetnih radova izvođač mora izvršiti sva 

ispitivanja, provjere prema propisima za predmetnu instalaciju, 

te programu kontrole kvalitete danom u ovom projektu i ovjerene 

rezultate ispitivanja dostaviti investitoru, nadzorni inženjer 

obvezno mora prisustvovati ispitivanjima i nadzirati njihovu 

provedbu. 

o Za ispravnost navedenih radova izvođač garantira najmanje dvije 

godine, računajući od dana tehničkog pregleda ili primopredaje 

radova. Sva oštećenja koja bi se u tom periodu mogla pojaviti 

zbog upotrebe lošeg materijala ili nesolidne izvedbe izvođač je 

dužan otkloniti bez prava na naknadu, ukoliko ove odredbe nisu 

drugačije određene ugovorom o izvođenju. 

o Ugovor o izvođenju građevinskih radova sklapa se na temelju 

troškovnika, poštujući tehnički opis, pripadajuće crteže i 

tehničke uvjete za izvedbu konkretne vrste instalacije dane u 

ovom projektu 

o Građevinske instalacije se trebaju izvesti prema crtežima i 

tehničkom opisu u projektu, te u skladu sa zakonima i tehničkim 

propisima navedenim i točki 2.1. ovog projekta, (2.1. PRIKAZ 

PRIMJENJENIH PROPISA I STANDARDA). 
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o Prostor između postavljenog kabela i cijevi malog promjera mora 

biti odgovarajuće brtvljen kako bi se isti mogao, po potrebi, 

naknadno iskoristiti za uvlačenje ili upuhivanje mikrocijevi. 

o Vlasnici i/ili upravitelji kabela moraju označiti svoje kabele u 

svakom kabelskom zdencu 

o Pri izvođenju radova izvođač mora voditi računa da se ne ošteti 

obližnji objekt ili druga instalacija, zvučna izolacija, termo 

izolacija i ostala već postavljena i ugrađena oprema i uređaji. 

o Prilikom gradnje kabelske kanalizacije potrebno je pridržavati se 

sljedećih minimalnih uvjeta: 

a) u izgrađenim područjima (javne površine namijenjene prometu 

pješaka: nogostup, pločnik) najmanja dubina rova je 60 cm ili 

dublja – ovisno o poprečnom presjeku kabelske kanalizacije – 

tako da između cijevi i površine bude 50 cm nadsloja 

b) za kabele i sustave kabelske kanalizacije na privatnim 

posjedima i uzduž neizgrađenog područja najmanja dubina je 80 

cm ili dublja – ovisno o poprečnom presjeku kabelske 

kanalizacije – tako da između cijevi i površine bude 70 cm 

nadsloja. U kategoriji zemljišta A nadsloj se može smanjiti na 

50 cm. Svako smanjenje nadsloja ispod 70 cm mora biti 

obrazloženo u projektu, te prema potrebi projektom predvidjeti 

i mjere zaštite potrebne zbog smanjenja nadsloja 

c) za kolnike, raskrižja i druge površine namijenjene prometu 

vozila najmanja dubina rova je 80 cm ili dublja - ovisno o 

poprečnom presjeku kabelske kanalizacije – tako da između 

cijevi i površine bude 70 cm nadsloja, odnosno prema posebnim 

uvjetima upravitelja javne ili nerazvrstane ceste ili prema 

projektu ceste 

d) za rovove do kuća (na privatnim posjedima), najmanja dubina 
rova je 40 cm ili dublja ovisno o poprečnom presjeku kabelske 

kanalizacije - tako da između cijevi i površine bude 35 cm 

nadsloja. 

o Ukoliko se kod gradnje kabelske kanalizacije koristi tehnika 

minirovova cijevi malog promjera ili mikrocijevi moraju se 

polagati u skladu sa preporukom ITU-T L.48 i posebnim uvjetima 

koje utvrdi osoba nadležna za upravljanje i održavanje određene 

prometnice i/ili javno prometne površine. 

o Po trasi i uz trasu podzemnog elektroničkog komunikacijskog 

kabela ili kabelske kanalizacije na udaljenosti manjoj od 2 m 

nije dozvoljena sadnja drveča čije bi korijenje moglo onemogučiti 

pristup kabelu ili ga može oštetiti. 

o Svaku učinjenu štetu bilo namjerno ili zbog nestručnosti 

izvoditelj je dužan nadoknaditi. 
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3.2. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI - PRIKAZ MJERA ZAŠTITE PRI 

KRIŽANJU I PARALELNOM VOĐENJU SVJETLOVODNOG KABELA 

(SVK) S OSTALIM INSTALACIJAMA I OBJEKTIMA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE 

 

U trasi izgradnje svjetlovodne mreže postoji sljedeća 

infrastruktura: vodovod, kanalizacija, plinovod (srednjetlačni i 

visokotlačni), elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI), 

niskonaponska i srednjenaponska mreža, magistralni plinovod i 

kondenzatovod. Također se SVK križa i sa nerazvrstanim i internim 

prometnicama te paralelno vodi sa državnom cestom. 

 

Vezano za građenje svjetlovodnog kabela (SVK) uz gore navedenu 

infrastrukturu (približavanje i križanje sa komunalnom infrastrukturom 

te prolaza SVK ispod prometnica) dobiveni su posebni uvjeti građenja 

sljedećih javnopravnih tijela: 

 

1. Posebni uvjeti gradnje izdani od HAKOM, Roberta Frangeša 

Mihanovića 9, Zagreb, od 17. travnja 2018. godine, KLASA: 361-

03/18-01/2351 

1.4. Izjava o položaju EK infrastrukture u zoni zahvata od OPTIMA 
TELEKOM d.d. Bani 75 a, Buzin, Zagreb, od 06. travnja 2018, 

broj OT-48-54/18 

1.5. Izjava o položaju EK infrastrukture u zoni zahvata od 

HRVATSKI TELEKOM d.d., R. F. Mihanovića 9, Zagreb, od 27. 

svibnja 2018, broj T43-44214715-18 

1.6. Izjava o položaju EK infrastrukture u zoni zahvata od VIPNET 
d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb, od 26. svibnja 2018,  

2. Posebni uvjeti gradnje izdani od HEP Elektra Koprivnica, Ulica 

hrvatske državnosti 32, Koprivnica, od 04. travnja 2018. godine, 

broj 400500102/1775/18DK 

3. Posebni uvjeti gradnje izdani od KOPRIVNICA PLIN d.o.o., Mosna 

15, Koprivnica, od 06. travnja 2018. godine, broj 842/18 

4. Posebni uvjeti gradnje izdani od KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Mosna 

15a, Koprivnica, od 22. ožujka 2018. godine, broj 2381/2108  

5. Posebni uvjeti gradnje izdani od PLINACRO d.o.o., Savska 88 a, 

Zagreb, od 18. travnja 2018. godine, KLASA: PL-18/1073/18/GB  

6. Posebni uvjeti gradnje izdani od INA - industrija nafte d.d., 

Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Lovinčićeva 4, Zagreb, 

od 21. kolovoza 2018. godine, pod znakom: 50308575/20-08-

18/3038-360/BK  

7. Posebni uvjeti gradnje izdani od HRVATSKIH CESTA d.o.o., 

Poslovna jedinica Varaždin, Petra Krešimira IV – 25, Varaždin, 

od 18. travnja 2018. godine, KLASA: 340-09/18-08/136 

8. Posebni uvjeti gradnje izdani od HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. 

Mihanovićeva 12, Zagreb, od 10. svibnja 2018. godine, broj: 

246/18 

9. Posebni uvjeti gradnje izdani od HRVATSKE VODE, Vodogospodarski 

odjel za Muru i Gornju Dravu, Međimurska 26 b, Varaždin, od 04. 

svibnja 2018. godine, KLASA: UP/I-325-01/18-07/00001594 
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10. Posebni uvjeti gradnje izdani od MINISTARSTVA ZDRAVSTVA - UPRAVE 
ZA SANITARNU INSPEKCIJU, Sektor županijske sanitarne inspekcije, 

Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ulica Antuna Nemčića 5, 

Koprivnica d.o.o., od 26. ožujka 2018. godine, KLASA: 540-02/18-

03/1379 

11. Posebni uvjeti gradnje izdani od GKP KOMUNALAC d.o.o., Mosna 

ulica 15, Koprivnica, od 23. svibnja 2018. godine, broj: 

6429/18. 

 

 

3.1.1. KRIŽANJE I PARALELNO VOĐENJE PODZEMNE SVJETLOVODNE 

MREŽE PREMA DISTRIBUCIJSKOM EKI UNUTAR ZONE EKI     

 

Prema članku 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 

br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), ako u planiranoj 

zoni zahvata izgradnje svjetlovodne mreže postoji elektronička 

komunikacijska infrastruktura (EKI) istu je nužno zaštiti ili 

izmjestiti. Način i uvjeti određivanja zone EKI te zaštita 

postojeće EKI unutar zone EKI izvesti sukladno Pravilniku o načinu 

i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture 

i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te 

obvezama investitora radova ili građevine (NN br. 136/11, 44/12 i 

75/13) u daljnjem tekstu samo Pravilnik. 

 

Sukladno posebnim uvjetima građenja investitor je od 

operatera za pružanje EK usluga pribavio Izjavu o položaju EK 

vodova u području zahvata. U području zahvata izgradnje 

svjetlovodne mreže svoju EKI posjeduje: HT - Hrvatski telekom i 

OT - Optima telekom.  

 

Napomena: EK vodovi HT i OT u području zahvata nalaze se u 

kabelskoj kanalizaciji (DTK-HT), nema mehanički nezaštićenih EK 

kabela. Također projektirani SVK se također nalazi u 

projektiranoj kabelskoj kanalizaciji. 

 

Izgradnja svjetlovodne mreže prolazi dijelom unutar zone 

distribucijske EKI, dakle postoji približavanje EKI (paralelno 

vođenje svjetlovodom i AB kabelskim zdencima) kao i križanje sa 

EKI. Na tim mjestima nije potrebno premještati EKI već treba samo 

primijeniti zaštitu postojeće EKI unutar zone distribucijske EKI 

sukladno Pravilniku.   

 

Izgradnja svjetlovodne mreže prolazi dijelom unutar zone 

EKI, a kolizija svjetlovodne mreže i distribucijske EKI postoji 

na sljedećim mjestima: 

 

a) Za EKI - HRVATSKI TELEKOM (HT): 
 

1.  križanje svjetlovodne mreže sa postojećom distribucijskom 

EKI (DTK – HT) u kojoj se nalaze EK kabeli i SVK Hrvatskog 

telekoma, u dijelu: 
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• kabelska trasa u blizini lomnih točaka br. 22, 24, 25, 54 

i 66 te između br. 18 i 19 i br. 48 i 49 

 

MJERE ZAŠTITE EKI: Svjetlovod se križa pod pravim kutem sa 

postojećom EKI (DTK-HT) u kojoj se nalazi TK i SVK kabeli 

(HT i/ili OT). Kabel svjetlovoda položiti ispod/iznad EKI 

DTK-HT na minimalnom međurazmaku od 30 cm. 

 

2.  paralelno vođenje i približavanje svjetlovodne mreže prema 

postojećoj distribucijskoj EKI (DTK – HT) sa EK i SVK 

kabelima HT u dijelu: 

• kabelska trasa između lomnih točaka br. 23 i 37, br. 65 i 

66 te uz br. 19 (KZ) 

 

MJERE ZAŠTITE EKI: kod paralelnog vođenja i približavanja 

svjetlovodne mreže prema postojećoj distribucijskoj EKI,  

svjetlovod položiti na minimalnoj međurazmaku od 30 cm od 

postojeće EKI (DTK-HT u kojem se nalazi TK i/ili SVK kabel 

operatera). 

 

b) Za EKI - OPTIMA TELEKOM (OT): 
 

1.  križanje svjetlovodne mreže sa postojećom distribucijskom 

EKI (DTK – HT) u kojoj se nalaze EK kabeli i SVK Optime 

telekoma, u dijelu: 

• kabelska trasa u blizini lomne točke br. 66, između br. 18 

i 19 i br. 23 i 24. 

 

MJERE ZAŠTITE EKI: Svjetlovod se križa pod pravim kutem sa 

postojećom EKI (DTK-HT) u kojoj se nalazi TK i SVK kabeli 

(HT i/ili OT). Kabel svjetlovoda položiti ispod/iznad EKI 

DTK-HT na minimalnom međurazmaku od 30 cm. 

 

2.  paralelno vođenje i približavanje svjetlovodne mreže prema 

postojećoj distribucijskoj EKI (DTK – HT) sa EK i SVK 

kabelima OT u dijelu: 

• kabelska trasa između lomnih točaka br. 23 i 37, te uz br. 

19 (KZ). 

 

MJERE ZAŠTITE EKI: kod paralelnog vođenja i približavanja 

svjetlovodne mreže prema postojećoj distribucijskoj EKI,  

svjetlovod položiti na minimalnom međurazmaku od 30 cm od 

postojeće EKI (DTK-HT u kojem se nalazi TK i/ili SVK kabel 

operatera). 

 

Napomena: Prije početka ili bilo kakvih radova potrebno je 

od operatora za pružanje EK usluga zatražiti detaljno iskolčenje-

mikrolokaciju trase distribucijske EKI u zoni zahvata.  

 

Na temelju dobivenog izvatka iz dokumentacije HT-Hrvatskog 

telekoma, Optime telekoma i Vipneta o položaju podzemne EKI nisu 
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dane dubine položene EKI. Na dijelovima iskolčene podzemne trase 

distribucijske EKI gdje su kolizije između projektiranog 

svjetlovoda potrebno je napraviti kontrolne prekope radi 

pronalaska pozicije i dubine postojeće EKI. Svi iskopi u području 

1 metar lijevo i desno od iskolčene osi trase podzemne EKI vršit 

će se samo ručni iskop rova bez uporabe krampa. Iskolčenje se 

traži od operatera EK usluga u zoni zahvata (HT - HRVATSKE 

TELEKOMUNIKACIJE d.d.  Regija 1, OT - OPTIMA TELEKOM d.d. Regija 

sjever) jer posjeduju vlastitu EKI.  

 

U slučaju nemogućnosti postizanja propisanih udaljenosti na 

mjestima kolizije instalacija konačne udaljenosti i načini 

zaštite dogovarat će na licu mjesta prigodom izgradnje preko 

ovlaštene osobe elektroničkih operatora, a dogovorena rješenja 

skicirati u građevinski dnevnik. 

 

Napomena:  

Projektirani svjetlovodni kabel – SVK u plaštu nema metalnih 

elemenata, a isti je uvućen kabelsku kanalizaciju čije su cijevi 

od PE/PEHD radnog pritiska cijevi od 10 bara. EK i SVK vodovi 

distribucijskih operatera HT i OT u području zahvata nalaze se u 

kabelskoj kanalizaciji (DTK-HT), dakle nema mehanički 

nezaštićenih EK kabela.   

Stoga najmanja udaljenost kod približavanja i križanja 

podzemnih svjetlovodnih kabela bez metalnih elemenata koji su 

položeni u zaštitnoj cijevi i podzemne EKI iznosi 0,3 m. 

Zainteresirane strane mogu postići dogovor o smanjenju razmaka na 

0,1 m. 

 

Investitor je obavezan najmanje sedam dana prije početka 

radova pismeno obavjestiti operatore o početku radova, izvođača i 

odgovornu osobu. 

 

 

3.1.2. KRIŽANJE I PARALELNO VOĐENJE PODZEMNE SVJETLOVODNE 

MREŽE PREMA KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI – VODOVOD I 

KANALIZACIJA 

 

Na mjestima križanja i paralelnog vođenja podzemnog 

svjetlovodnog kabela SVK te približavanju montažnih AB zdenaca s 

instalacijama vodovoda i kanalizacije u potpunosti će se 

zadovoljiti propisani tehnički normativi i propisi te uvjeti 

Isporučitelja vodnih usluga (Isporučitelj). 

 

Sukladno posebnim uvjetima građenja investitor je od 

Isporučitelja Koprivničke vode d.o.o. pribavio Izjavu o položaju 

vodovoda i kanalizacije u području zahvata. U području zahvata 

izgradnje svjetlovodne mreže svoju infrastrukturu posjeduju: 

Isporučitelj Koprivničke vode d.o.o. (vodovod i kanalizaciju).  

 

Izgradnja svjetlovodne mreže u Koprivnici prolazi dijelom u 

blizini vodovoda i kanalizacije, dakle postoji približavanje 
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svjetlovodne mreže vodovodu i kanalizaciji (paralelno vođenje s 

svjetlovodnom mrežom te približavanje montažnim AB zdencima). 

Također postoji i križanje svjetlovodne mreže sa vodovodom i 

kanalizazijom. Na tim mjestima potrebno je ostvariti sigurnosnu 

međuudaljenost te primijeniti mjere zaštite postojeće 

infrastrukture unutar zone zahvata sukladno posebnim uvjetima 

gradnje.  

 

Mjesta kolizije svjetlovodne mreže sa vodovodom i 

kanalizacijom su sljedeća: 

 

KOLIZIJA SA VODOVODOM: 

• Paralelno vođenje svjetlovodne mreže sa instalacijom 

vodovoda pretežito po cijeloj trasi projektirane 

svjetlovodne mreže 

• Križanje trase svjetlovodne mreže sa instalacijom vodovoda  

u dijelu trase u blizini lomnih točki br. 45, 37 i 26, te 

više križanja na području vodocrpilišta  

 

KOLIZIJA SA KANALIZACIJOM: 

• Nema paralelnog vođenje svjetlovodne mreže sa instalacijom 

kanalizacije  

• Križanje trase svjetlovodne mreže sa instalacijom 

kanalizacije u dijelu trase između lomnih točki trase br. 

18 i 19 (nerazvrstana makadamska cesta) 

 

Napomena: Pretežito tijekom cijele projektirane trase 

svjetlovodne mreže je položen vodovod dok se kanalizacija nalazi 

u dijelu nerazvrstane makadamske ceste.  

 

U neposrednoj blizini komunalne infrastrukture (vodovod, 

kanalizacija) vršit će se samo ručni iskop rova bez upotrebe 

krampa. 

 

Prije izvođenja građevinskih radova vezanih za iskop 

kabelskog rova potrebno je poprečnim prekopima utvrditi točan 

položaj i dubinu postojeće predmetne infrastukture. Radi istog 

treba izvršiti probne ručne iskope ("šliceve"). 

 

Prije početka radova investitor izvođač radova mora pismeno 

zatražiti suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu 

Isporučitelja vodnih usluga KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. iz Koprivnice 

sukladno danim uvjetima građenja. 

 

Izvodi iz posebnih uvjeta gradnje Isporučitelja Koprivničke 

vode d.o.o. radi zaštite vodovoda i kanalizacije na predmetnom 

zahvatu: 

 

1. Na mjestima paralelnog vođenja svjetlovodne mreže s 

vodovodom i kanalizacijom, treba biti postignuta minimalno 

dopuštena međuudaljenost od 0,5 m od vanjskog ruba cijevi,  
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2. Kod prijelaza - križanja svjetlovodne mreže s vodovodom i 

kanalizacijom NN kabel treba staviti u zaštitnu PEHD kolonu 

po 1 m na obje strane od križanja i ukopati ga minimalno 0,3 

m iznad ili ispod cijevi vodovoda ili iznad cijevi 

kanalizacije,  

3. Vanjski rub AB montažnih kabelskih zdenaca svjetlovodne 

mreže trebaju biti udaljeni najmanje 1 m od ukopanog 

vodovoda ili kanalizacije. 

 

 

3.1.3. KRIŽANJE I PARALELNO VOĐENJE PODZEMNE SVJETLOVODNE 

MREŽE PREMA KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI – VISOKOTLAČNI I 

SREDNJETLAČNI PLINOVOD 

 

Na mjestima križanja i paralelnog vođenja svjetlovodnog 

kabela te približavanju montažnih AB kabelskih zdenaca 

srednjetlačnom i visokotlačnom plinovodu u potpunosti će se 

zadovoljiti propisani tehnički normativi i propisi te uvjeti 

Operatera distribucijskog sustava (ODS). 

 

Sukladno posebnim uvjetima građenja investitor je od od ODS 

Koprivnica plin d.o.o. zatražio Izjavu o položaju srednje tlačnog 

plinovoda u području zahvata. U području zahvata izgradnje 

svjetlovodne mreže svoju infrastrukturu posjeduje: ODS Koprivnica 

plin d.o.o. (srednjetlačni i visokotlačni plinovod).  

 

Izgradnje svjetlovodne mreže u Koprivnici prolazi dijelom u 

blizini srednjetlačnog i visokotlačnog plinovoda, dakle postoji 

približavanje svjetlovodne mreže srednjetlačnom i visokotlačnom 

plinovodu (paralelno vođenje sa svjetlovodnom mrežom te 

približavanje montažnim AB zdencima). Također postoji i križanje 

svjetlovodne mreže sa srednjetlačnim i visokotlačnim plinovodom. 

Na tim mjestima potrebno je ostvariti sigurnosnu međuudaljenost 

te primijeniti mjere zaštite postojeće infrastrukture unutar zone 

zahvata sukladno posebnim uvjetima gradnje.  

 

Mjesta kolizije svjetlovodne mreže sa srednjetlačnim i 

visokotlačnim plinovodom su sljedeća: 

 

KOLIZIJA SA SREDNJETLAČNIM PLINOVODOM: 

• Paralelno vođenje trase svjetlovodne mreže sa instalacijom 

srednje tlačnog plinovoda pretežito po Ulici Ivana 

Česmičkog, naročito u dijelu trase kod lomnih točaka; 

između  br. 23 i 25, 37 i 47 

• Križanje trase svjetlovodne mreže sa instalacijom srednje 

tlačnog plinovoda pretežito po Ulici Ivana Česmičkog, 

naročito u dijelu trase kod lomnih točaka; između br. 19 i 

20, te kod br. 44 i 47. 

 

KOLIZIJA SA VISOKOTLAČNIM PLINOVODOM: 

• Paralelno vođenje trase svjetlovodne mreže sa instalacijom 

srednje tlačnog plinovoda pretežito pretežito po Ulici 
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Ivana Česmičkog, naročito u dijelu trase kod lomnih 

točaka; između  br. 23 i 25, 37 i 44 

• Križanje trase svjetlovodne mreže sa instalacijom srednje 

tlačnog plinovoda po Ulici Ivana Česmičkog, naročito u 

dijelu trase kod lomne točke br. 44. 

 

Napomena: pretežito tijekom cijele projektirane trase 

svjetlovodne mreže su položeni srednjetlačni i visokotlačni 

plinovod. 

 

U neposrednoj blizini komunalne infrastrukture (srednje 

tlačni i visokotlačni plinovod) vršit će se samo ručni iskop rova 

bez upotrebe krampa. 

 

Prije izvođenja građevinskih radova vezanih za iskop 

kabelskog rova svjetlovodne mreže potrebno je poprečnim prekopima 

utvrditi točan položaj i dubinu postojeće predmetne 

infrastukture. Radi istog treba izvršiti probne ručne iskope 

("šliceve"). 

 

Prije početka radova investitor izvođač radova mora pismeno 

zatražiti suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu ODS 

KOPRIVNICA PLIN d.o.o. iz Koprivnice sukladno danim uvjetima 

građenja. 

 

Izvodi iz posebnih uvjeta gradnje ODS Koprivnica plin d.o.o. 

radi zaštite srednjetlačnog i visokotlačnog plinovoda na 

predmetnom zahvatu: 

 

1. Na mjestima paralelnog vođenja svjetlovodne mreže s 

srednjetlačnim plinovodom, treba biti postignuta minimalno 

dopuštena međuudaljenost od 1 m od vanjskog ruba cijevi  

2. Na mjestima paralelnog vođenja svjetlovodne mreže s 

visokotlačnim plinovodom, treba biti postignuta minimalno 

dopuštena međuudaljenost od 3 m od vanjskog ruba cijevi  

3. Kod prijelaza - križanja svjetlovodne mreže s srednjetlačnim 
ili visokotlačnim plinovodom svjetlovodnu mrežu treba 

staviti u zaštitnu PEHD kolonu po 1 m na obje strane od 

križanja i ukopati ga minimalno 0,3 m iznad ili ispod cijevi 

plinovoda.  

 

U slučaju nemogućnosti postizanja propisanih udaljenosti na 

mjestima kolizije instalacija konačne udaljenosti i načini 

zaštite dogovarat će na licu mjesta prigodom izgradnje preko 

ovlaštene osobe ODS-a, a dogovorena rješenja skicirati u 

građevinski dnevnik. 
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3.1.4. KRIŽANJE I PARALELNO VOĐENJE PODZEMNE SVJETLOVODNE 

MREŽE S ELEKTROENERGETSKIM KABELIMA I OBJEKTIMA  

 

Štetni utjecaj elektroenergetskih postrojenja ne postoji u 

slučaju da je elektronički komunikacijski vod ili cijela 

elektronička komunikacijska mreža izvedena takvom konstrukcijom 

svjetlovodnog kabela koja u jezgri i plaštu kabela nema metalnih 

elemenata. 

 

Najmanja udaljenost kod približavanja i križanja podzemnih 

svjetlovodnih kabela bez metalnih elemenata koji su položeni u 

zaštitnoj cijevi i podzemnih elektroenergetskih kabela iznosi 0,3 

m. Zainteresirane strane mogu postiči dogovor o smanjenju razmaka 

na 0,1 m.  

 

U području zahvata izgradnje predmetne svjetlovodne mreže  

sukladno posebnim uvjetima nalazi se sljedeći elektroenergetski 

(EE) objekti:  

• Nadzemna i podzemna SN/NN mreža  

• Uzemljenje navedenih energetskih objekata  

• Približni položaji EE objekata nalaze se u prilozima 

uvjetima.  

 

Kolizija projektirane trase javne rasvjete nalazi se na sljedećim 

mjestima: 

• Paralelno vođenje svjetlovodne mreže te približavanje 

montažnih AB kabelskih zdenaca prema podzemnoj 

niskonaponskoj mreži (NN) te podzemnoj srednjenaponskoj 

mreži (SN) te njihovim uzemljenjima proteže se blizini 

lomnih točki br. 18 i između br. 48 i 51. 

• Križanje svjetlovodne mreže te približavanju montažnih AB 

kabelskih zdenaca prema podzemnoj niskonaponskoj mreži (NN) 

te podzemnoj srednjenaponskoj mreži (SN) te njihovim 

uzemljenjima proteže se blizini lomnih točki br. 48 i između 

br. 35 i 36. 

 

Sva takve kolizije, približavanja, križanja i spajanja sa 

elektroenergetskim objektima biti će izvedena u skladu s posebnim 

uvjetima građenja izdanim od HEP-ODS d.o.o., Elektra Koprivnica. 

 

Za zaštitu navedenih EE objekata HEP-a treba postupiti  

sukladno Granskoj normami HEP-a oznake N.033.01, klasifikacijskog 

broja 4.37/03, naziva „Tehnički uvjeti za izbor i polaganje 

elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV“, prve izmjene 

i dopune, Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih EE 
vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (NN br. 24/97) kao i drugim 

pravilnicima koji određuju to područje.  
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Također se treba pridržavati Pravila i mjera sigurnosti pri 

radu na elektrodistribucijskim postrojenjima (bilten HEP-a br. 260 od 

20.01.2012.).  

 

Kod približavanja zonama opasnosti i zonama približavanja EE 

objektima u vlasništvu HEP-ODS-a investitor i izvođač trebaju 

tražiti izdavanje potrebnih isprava za siguran rad uz trajni ili 

povremeni nadzor 

 

Sukladno gore navedenim tehničkim uvjetima, prilikom 

paralelnog polaganja u zemlju energetski NN kabeli moraju biti 

međusobno udaljeni minimalno 10 cm, minimalni međurazmak sa 

energetskim 10 kV kabelom iznosi 15 cm, dok ta udaljenost za 

energetske 20 kV i 35 kV kabele iznosi 20 cm. Energetski kabeli 

do 1 kV moraju se udaljiti od signalnih vodova u zaštitnoj koloni 

na minimalnu udaljenost od 10 cm.  

 

Prije početka radova potrebno je od Elektre Koprivnica 

zatražiti određivanje mikrolokacije postojećih elektroenergetskih 

objekata HEP-a. 

 

U blizini elektroenergetskih objekata (0,5 metara sa svih 

strana) vršiti isključivo ručni iskop, bez upotrebe krampa. 

Tijekom iskopa te prije zatrpavanja kabelskih rovova i temeljnih 

jama potrebno je pozvati predstavnika Elektre Koprivnica radi 

izvida na licu mjesta da su radovi izvedeni sukladno posebnih 

uvjetima građenja. Izvid se upisuje u građevinski dnevnik. 

 

 

3.1.5. KRIŽANJE PODZEMNE SVJETLOVODNE MREŽE S MAGISTRALNIM 

KONDENZATOVODOM DN 50 (čvor Koprivnica – CPS Legrad) INA 

d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina 

 

Na mjestima križanja svjetlovodna mreža za povezivanje 

crpilišta Ivanščak i Lipovec - dionica u dijelu Ulice Ivana 

Česmičkog s instalacijama magistralnog kondenzatovoda INA d.d. u 

potpunosti će se zadovoljiti propisani tehnički normativi, 

propisi i posebni uvjeti gradnje od INA d.d., Istraživanje i 

proizvodnja nafte i plina, od 21. kolovoza 2018. godine. 

 

Izvod iz tehničkih uvjeta INA d.d., Istraživanje i 

proizvodnja nafte i plina: 

 

1. U pojasu širokom od 10 metara (lijevo i desno od osi 

položene instalacije) proteže se zaštitni pojas (energetski 

koridor) unutar kojeg nije dozvoljena gradnja stabilnih 

objekata za boravak i rad ljudi niti ostalih objekata koje 

nisu u funkciji postojećih instalacija 

2. U pojasu širokom od 5 metara (lijevo i desno od osi položene 
instalacije) proteže se zaštitni zeleni pojas unutar kojeg 

nije dozvoljena gradnja bilo kakvih okana, hidranata, 

slivnika/taložnika i ostalih stabilnih nadzemnih i podzemnih 



      
 
 
 

                 Koprivnica, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130                    tel. 048/251-833, fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr 

 
Građevina: IZGRADNJA SVJETLOVODNE MREŽE ZA POVEZIVANJE CRPILIŠTA IVANŠČAK I LIPOVEC 

- DIONICA U DIJELU ULICE IVANA ČESMIČKOG 

Investitor: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Mosna ulica 15 a, Koprivnica, OIB: 20998990299 

Lokacija: Koprivnica 

Datum: rujan 2018.   list:  24 

 

objekata koji nisu u funkciji postojećih instalacija INA 

d.d. i unutar kojeg je zabranjeno saditi biljke čije 

korjenje raste dublje od 1 metra 

3. 5 (pet) metara na svaku stranu od trase instalacija INA d.d. 
svi se građevinski radovi moraju bezuvjetno izvoditi ručno, 

a ne strojno 

4. Mjesto križanja svjetlovoda sa postojećom instalacijom INA 

d.d. treba izvesti na udaljenosti ne manjoj od 0,5 m 

iznad/ispod položene instalacije INA d.d. mjereno od njezine 

donje/gornje kote. Kut između njihovih osi križanja mora 

biti između 90° do 60°. Na mjestu križanja potrebno je 

postaviti pocinčane rešetke za upozorenje iznad i ispod 

instalacija INA d.d. 

5. Nakon polaganja svjetlovodnog kabela iskop treba zatrpati 

ručno slojem pijeska ili zemljom bez kamenja. 

 

Za potrebe elaborata – izvoda iz glavnog projekta ručnim 

iskopom (šlicanjem) je otvorena instalacija INA d.d. uz 

prisutnost nadzornika. Na otvorenom rovu na licu mjesta je 

izmjeren položaj i stvarne dubine položenog plinovoda što je 

prikazano u dijelu glavnog projekta grafički prikazi – uzdužni i 

poprečni profili. 

 

Prilikom izvođenja svih radova na trasi svjetlovodne mreže 

preko trase instalacija INA d.d., SD Istraživanje i proizvodnja 

nafte i plina, radni strojevi ne smiju prelaziti preko 

nezaštičenog plinovoda INA d.d., niti se smije preko istog 

odlagati građevni materijal (iskopana zemlja i drugo), a mjere 

zaštite od opterećenja odredit će nadzornik. 

 

Najmanje 7 dana prije početka izvođenja radova, uz ili preko 

instalacija INA d.d., investitor treba pismeno obavijestiti 

nadzornu osobu iz INA d.d., SD Istraživanje i proizvodnja nafte i 

plina.  

 

 

3.1.6. KRIŽANJE PODZEMNE SVJETLOVODNE MREŽE S MAGISTRALNIM 

PLINOVODOM DN 300/50 (Legrad - Koprivnica) PLINACRO 

d.o.o. 

 

Na mjestima križanja svjetlovodna mreža za povezivanje 

crpilišta Ivanščak i Lipovec - dionica u dijelu Ulice Ivana 

Česmičkog s instalacijama magistralnog plinovoda Plinacro d.o.o. 

u potpunosti će se zadovoljiti propisani tehnički normativi, 

propisi i posebni uvjeti gradnje od Plinacro d.o.o. od 18. 

travnja 2018. godine. 

 

Izvod iz tehničkih uvjeta PLINACRO d.o.o.: 

 

1. U pojasu širokom od 5 metara lijevo i desno od osi plinovoda 
zabranjeno je graditi građevine koje nisu u funkciji 

plinovoda  
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2. U pojasu širokom od 30 metara lijevo i desno od ucrtane 

trase plinovoda proteže se zaštitni pojas unutar kojeg nije 

dopuštena gradnja zgrada za stanovanje ili boravak ljudi bez 

obzira na stupanj sigurnosti  izgrađenog plinovoda 

3. Mjesto križanja svjetlovoda sa postojećim plinovodom 

PLINACRO d.o.o. treba izvesti na udaljenosti ne manjoj od 

0,5 m ispod položenog plinovoda Plinacro d.o.o. mjereno od 

njezine donje kote cijevi  

4. Na mjestu križanja sa plinovodom svjetlovod će se izvesti na 
način da se položi u zaštitnu cijev PEHD ф 110 mm najmanje 5 

m lijevo i desno od plinovoda. Na mjestu križanja potrebno 

je postaviti pocinčane rešetke za upozorenje iznad i ispod 

instalacija Plinacro   

5. Kut između osi križanja svjetlovoda i plinovoda mora biti 

između 90° do 60°  

6. Nakon polaganja svjetlovodnog kabela iskop treba zatrpati 

ručno slojem pijeska ili zemljom bez kamenja. 

 

Za potrebe elaborata – izvoda iz glavnog projekta ručnim 

iskopom (šlicanjem) je otvoren plinovod Plinacro uz nazočnost 

zaposlenika Plinacro. Na otvorenom rovu na licu mjesta je 

izmjeren položaj i stvarne dubine položenog plinovoda što je 

prikazano u dijelu glavnog projekta grafički prikazi – uzdužni i 

poprečni profili. 

 

 U pojasu širokom od 5 metara (lijevo i desno od plinovoda  i 

građevina) svi se građevinski radovi moraju izvoditi ručno, a 

strogo je zabranjen strojni iskop 

 

Pošto je projektirani svjetlovodni kabel – SVK u nemetalnom 

plaštu (nema metalnih elemenata), a isti je uvućen u kabelsku 

kanalizaciju čije su cijevi od PE/PEHD materijala. Prema tome 

izgrađena svjetlovodna mreža neće utjecati na režim katodne 

zaštite plinovoda. 

 

Prije izvođenja radova izgradnje izvođač uz prisutnost 

zaposlenika Plinacro treba obilježiti – iskolčiti trasu 

postojećeg plinovoda. 

 

Prilikom izvođenja svih radova na trasi svjetlovodne mreže 

preko trase instalacija Plinacro, radni strojevi ne smiju 

prelaziti preko nezaštičenog plinovoda, niti se smije preko istog 

odlagati građevni materijal, iskopana zemlja i drugo. 

 

Najmanje 7 dana prije početka izvođenja radova, uz ili preko 

instalacija Plinacro, potrebno je pismeno obavijestiti 

upravitelja Regije u Plinacro d.o.o., Služba transporta plina, 

Regija transporta plina središnja Hrvatska. 
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3.1.7. KRIŽANJE I PARALELNO VOĐENJE SVJETLOVODNE MREŽE SA 

NERAZVRSTANIM CESTAMA  

 

Na mjestima križanja i paralelnog vođenja svjetlovodne mreže te 

približavanju montažnih AB kabelskih zdenaca u blizini nerazvrstane 

ceste u potpunosti će se zadovoljiti propisani tehnički normativi, 

propisi i posebni uvjeti građenja od GKP Komunalac d.o.o. iz 

Koprivnice. 

 

Izvod tehničkih uvjeta iz posebnih uvjeta građenja od GKP 

Komunalac d.o.o.: 

 

1. Trasu svjetlovodne mreže te njenih elemenata smijestiti van 

koridora javnog puta na najmanjoj udaljenosti 1 m od javnog puta  

2. Gdje nije moguće ispoštivati točku 1. svjetlovodna mreža se 
može isprojektirati u bankini neasfaltirane prometnice uz 

obavezno postavljanje trake upozorenja kabela 

3. Iskopan kabelski rov u koridoru javnog puta (do 1 metar od 
ruba ceste) zatrpava se šljunkom, a ne materijalom od 

iskopa, uz nabijanje do modula zbijenosti 80 MN/m2, kao 

završni sloj rova ugraditi materijal kojim se prometnica i 

održava – eruptivna zapuna. U dijelu kabelskog rova u 

koridoru javnog puta (više od 1 metar od ruba ceste) u 

zelenom pojasu rov se zatrpava zemljom uz nabijanje po 

slojevima te završno isplanira. 

4. Ako je kabelski rov u trasu postojećeg cestovnog jarka 

svjetlovod treba biti položen najmanje 0,8 m od kote 

nivelete dna postojećeg jarka 

5. Dijelove trase svjetlovodne mreže koje prolaze ispod 

postojećih kolnih ulaza ugraditi u kolonu na dubini od 1,5 

metra i zatrpati sa šljunkom uz nabijanje do zbijenosti od 

80 MN/m2 

6. Također dijelove trase svjetlovodne mreže koje prolaze 

zelenim pojasem unutar cestovnog zemljišta gdje ne postoji 

cestovni jarak ugraditi na dubini od 1,4 m. 

 

Za vrijeme izvođenja radova na prometnici postaviti 

privremene prometne znakove koji će upozoravati sudionike u 

prometu na oprezniju vožnju, a sukladno zasebnom prometnom 

elaboratu – elaboratu privremene regulacije prometa izrađen od 

tvrtke GKP Komunalac d.o.o. iz Koprivnice. 

 

Za sigurnost pješaka i vozila iskopani rov kao i sve druge 

građevinske jame potrebno je propisano označiti. Noću je potrebno 

raskopani rov označiti svjetlećim signalima za upozorenje. 

  

Po završetku radova privremeni znakovi će se ukloniti, a 

teren sanirati. 

 

Najmanje 10 dana prije početka radova investitor je dužan 

pismeno zatražiti suglasnost za izvođenje radova u cestovnom 
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zemljištu nerazvrstane ceste od Komunalac d.o.o. iz Koprivnice 

sukladno danim uvjetima građenja. 

 

 

3.1.8. PARALELNO VOĐENJE SVJETLOVODNE MREŽE SA DRŽAVNOM CESTOM 

D20 

 

Na mjestima paralelnog vođenja svjetlovodne mreže s državnom 

cestom D20 u potpunosti će se zadovoljiti propisani tehnički 

normativi, propisi i posebni uvjeti građenja od Hrvatskih cesta 

d.o.o.. 

 

Izvod tehničkih uvjeta iz posebnih uvjeta građenja od Hrvatskih 

cesta d.o.o.: 

 

1. Svjetlovodna mreža uz državnu cestu se projektira u zelenoj 

površini maksimalno uz regulacionu liniju privatnih parcela sa 

zapadne/sjeverozapadne strane ceste 

2. Sanaciju rova pri polaganju svjetlovodne mreže izvesti 

zatrpavnjem propisanim materijalom za predmetne radove sa 

sabijanjem u slojevima te završno isplanirati teren. Pošto je 

kabelski rov u dijelu trase minimalno udaljen od ceste/staze od 

4/2,7 m kabelski rov će se zatrpavati materijalom od iskopa bez 

kamenja. 

3. Izraditi elaborat privremene regulacije prometa radi 

sigurnog odvijanja prometa državnom cestom tijekom građenja. 

 

Kabelski rov svjetlovodne mreže izvest će se na osnoj udaljenost 

od minimalno 4 metra od vanjskog ruba ceste, odnosno 2,7 m od vanjskog 

ruba asfalta staze uz postojeću cestu. Druge udaljenosti prikazane su 

uz svaku stacionažu u tablici. 

 

Dubina iskopa rova za polaganje svjetlovoda u zelenom pojasu 

iznosi 1 metar. 

 

Za vrijeme izvođenja radova uz državnu cestu postaviti 

privremene prometne znakove koji će upozoravati sudionike u 

prometu na oprezniju vožnju, a sukladno elaboratu privremene 

regulacije prometa izrađen od tvrtke GKP Komunalac d.o.o. iz 

Koprivnice. 

 

Za opću sigurnost otvoreni iskopani rov kao i sve druge 

građevinske jame u zelenom pojasu potrebno je propisano označiti 

i zaštititi.  

  

Po završetku radova privremeni znakovi će se ukloniti, a 

teren sanirati. 
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3.1.9. VODOPRAVNI UVJETI PRI IZGRADNJI SVJETLOVODNE MREŽE 

 

Projektirana građevina – svjetlovodna mreža ne ugrožava 

ljude i okoliš, niti onečišćenje voda ni u izgradnji, a niti 

kasnije u uporabi. Sav materijal koji se koristi prilikom 

izgradnje kao i sam svjetlovodni kabel i PE/PEHD kabelska 

kanalizacija nemaju štetnog utjecaja na okolinu i zdravlje ljudi. 

 

 Otpad koji će biti proizveden kao posljedica građenja nema 

karakteristike opasnog otpada i njegovo zbrinjavanje ne zahtijeva 

poduzimanje posebnih mjera u procesu uklanjanja.  Otpadni materijal 

koji se javlja u radnom prostoru su ostaci ambalaže, papiri, kraći 

komadići kabela, cement mort i sl. Svaku vrstu otpada treba odvesti sa 

gradilišta i odložiti na za to predviđeno mjesto u tvrtki izvođača ili 

na gradskim reciklažnim dvorištima. 

 

Tehnička dokumentacija zadovoljava vodopravne uvjete Hrvatskih 

voda d.d.: 

 

 

3.1.10. OPĆI UVJETI ZA GRADNJU SVJETLOVODNE MREŽE KOD KRIŽANJA 

SA INDUSTRIJSKIM ŽELJEZNIČKIM KOLOSJEKOM 

 

Podzemno križanje elektroničkih komunikacijskih vodova svjetlovodne 

mreže (EKI) sa željezničkom prugom izvodi se sukladno Pravilniku o 

općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu (NN 93/10). Pri 

izvođenju treba se pridržavati sljedećeg: 

• Križanje podzemnih vodova sa željezničkom prugom izvodi se na 

način da kut križanja između osi željezničke pruge i osi vodova 

bude 90°. Iznimno, kut križanja smije biti i manji, ali ne manji 

od 45° 

• Udaljenost do kraja zaštitne kolone EKI ne smije biti manja od 10 

m od osi najbližega kolosijeka i 3 m od drugih dijelova 

željezničkih infrastrukturnih podsustava. Iznimno, udaljenost od 

osi najbližega kolosijeka smije biti i manja, ali ne manja od 8 

m. 

• udaljenost do kraja zaštitne kolone EKI ne smije biti manja od 6 

m od nožice nasipa odnosno ruba usjeka ili zasjeka, na mjestima 

gdje ne postoje i nisu potrebni odvodni pružni odnosno zaštitni 

jarci  

• Dubine ukopavanja zaštitnih cijevi u odnosu na gornji rub 

zaštitne cijevi ne smiju biti manje od: 

– 1,30 m ispod donjega ruba kolosiječnoga praga ili 

betonskoga nosača, mjereno na nižoj strani kolosijeka s 

nadvišenjem, Iznimno, smije biti i manja, ali ne manja od 

1,20 m. 

– 1,30 m ispod okolnoga zemljišta, 

– 0,80 m ispod dna odvodnoga pružnog jarka. 

• Zaštitne cijevi ugrađuju se ispod kolosijeka bušenjem, a samo 

iznimno iskopom otvorenoga rova ispod željezničke pruge  
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• Za zaštitne cijevi ugrađuje se pojačana vanjska zaštitna cijev u 

koju se uvlači EKI. 

• Zaštitne cijevi moraju biti ugrađene u pravcu i u nagibu od 

najmanje 2 ‰. 

• Slobodan prostor između EKI i zaštitne cijevi ne smije biti manji 

od 50 mm, s time da EKI kroz zaštitnu cijev bude postavljen na 

ležajeve odnosno prstene. 

• Promjer zaštitne cijevi ne smije biti manji od 100 mm, a za 

zaštitne cijevi promjera od 100 do 300 mm primjenjuju se pojačane 

cijevi 

 

Slika 17. Podzemno križanje elektroničkoga komunikacijskog voda 

(EKI) i željezničke pruge na mjestima gdje uz željezničku prugu 

postoji pružni jarak uz nasip, a ravnik željezničke pruge u 

razini okolnoga zemljišta 

 

 

 

 

Slika 11. – Međusobni položaj zaštitne cijevi i EKI 
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3.1.11. KRIŽANJE I PARALELNO VOĐENJE PODZEMNE SVJETLOVODNE 

MREŽE PREMA EKI TVRTKE „PODRAVKA" UNUTAR ZONE EKI     

 

Prema članku 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 

br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), ako u planiranoj 

zoni zahvata izgradnje svjetlovodne mreže postoji elektronička 

komunikacijska infrastruktura (EKI) istu je nužno zaštiti ili 

izmjestiti. Način i uvjeti određivanja zone EKI te zaštita 

postojeće EKI unutar zone EKI izvesti sukladno Pravilniku o načinu 

i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture 

i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te 

obvezama investitora radova ili građevine (NN br. 136/11, 44/12 i 

75/13) u daljnjem tekstu samo Pravilnik. 

 

Napomena: EK vodovi i SVK tvrtke „Podravka“ u području 

zahvata nalaze se u kabelskoj kanalizaciji „Podravka“ (DTK - 4 x 

PEHD 50 mm), stoga nema mehanički nezaštićenih EK kabela.  

 

Izgradnja svjetlovodne mreže prolazi dijelom unutar zone EKI 

tvrtke Podravka, dakle postoji približavanje i paralelno vođenje 

svjetlovoda kao i križanje sa EKI- PODRAVKA. Na tim mjestima nije 

potrebno izmještati EKI već treba samo primijeniti zaštitu 

postojeće EKI unutar zone distribucijske EKI sukladno Pravilniku.   

 

Izgradnja svjetlovodne mreže prolazi dijelom unutar zone 

EKI, a kolizija svjetlovodne mreže i EKI-PODRAVKA postoji na 

sljedećim mjestima: 

  - križanje projektirane svjetlovodne mreže sa postojećom EKI-

PODRAVKA u kojoj se nalaze EK kabeli i SVK, u dijelu: 

• kabelska trasa između lomnih točaka br. 43 i 44 

 

- paralelno vođenje i približavanje projektirane svjetlovodne 

mreže sa postojećom EKI-PODRAVKA u kojoj se nalaze EK kabeli 

i SVK, u dijelu: 

• kabelska trasa između lomnih točaka br. 22 i 25, te br. 42 

i 43. 

 

Napomena:  

Projektirani svjetlovodni kabel – SVK u plaštu nema metalnih 

elemenata,a isti je uvućen kabelsku kanalizaciju čije su cijevi 

od PE/PEHD radnog pritiska cijevi od 10 bara. EK i SVK vodovi 

distribucijskih operatera HT i OT u području zahvata nalaze se u 

kabelskoj kanalizaciji (DTK-HT), dakle nema mehanički 

nezaštićenih EK kabela.   

Stoga najmanja udaljenost kod približavanja i križanja 

podzemnih svjetlovodnih kabela bez metalnih elemenata koji su 

položeni u zaštitnoj cijevi i podzemne EKI iznosi 0,3 m. 

Zainteresirane strane mogu postići dogovor o smanjenju razmaka na 

0,1 m. 
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4. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE PRI RADU I ODRŽAVANJU 

 

 

MJERE ZAŠTITE PRILIKOM IZVOĐENJA RADOVA 

 

     Sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14) 

i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN br. 

48/18) investitor je dužan prije uspostave gradilišta osigurati izradu 

Plana izvođenja radova na temelju kojeg se primjenjuje pravila zaštite 

na radu i to od izvođenja pripremnih radova do predaje građevine 

investitoru. Poslodavac je dužan u pisanom obliku utvrditi 

organizaciju provedbe zaštite na radu te prava, obaveze i odgovornosti 

njegovih ovlaštenika i zaposlenika u dijelu u kojem ta pitanja nisu 

određena Zakonom o zaštiti na radu i odgovarajućim propisima.     

  

 Za vrijeme gradnje potrebno je uvažavati i primjenjivati načela 

Zakona zaštite na radu,a osobito: 

 1. za održavanje primjerenog reda i zadovoljavajuće čistoće na  

 gradilištu; 

2. izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući pri tome u obzir 

 način održavanja pristupnih putova te određivanja smjerova 

 kretanja i površina za prolaz, kretanje ili za opremu; 

3. uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima; 

4. tehničko održavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija 

 i opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji mogu utjecati 

 na sigurnost i zdravlje radnika; 

5. razmještaj i označavanje površina za skladištenje različitih 

 materijala, posebice kada se radi o opasnim materijalima i 

 tvarima; 

6. uvjete pod kojima se koriste i premještaju ili uklanjaju 

 opasni materijali; 

7. skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog 

 materijala; 

8. usklađivanje vremena izvođenja različitih vrsta radova ili  

 faza rada na temelju odvijanja poslova na gradilištu; 

9. suradnja između izvođača i drugih osoba na gradilištu; 

10. uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se 

 radi ili u blizini kojega se nalazi gradilište. 

 

 Izvođač i druge osobe na gradilištu su obvezni radi osiguranja 

zaštite na radu na gradilištu primjenjivati navedena načela Zakona 

zaštite na radu i poduzeti mjere koje su u skladu s minimalnim 

sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima na gradilištu. 

 Izvođač je dužan radnicima i/ili njihovim predstavnicima dati sve 

potrebne obavjesti o zaštiti na radu na gradilištu i rizicima za 

sigurnost i zdravlje pri pojedinim radovima te ih je dužan savjetovati 

o svim poslovima u vezi zaštitie na radu na gradilištu. 
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  Poslodavac je obvezan osigurati da je radna oprema koja je na 

raspolaganju radnicima ispravna, za rad prilagođena i da za vrijeme 

rada ne ugrožava njihovu sigurnost i zdravlje. Poslodavac je odgovoran 

da stručna osoba pregleda radnu opremu nakon postavljanja i prije prve 

uporabe, ako sigurnost te opreme ovisi o instaliranju i nakon montaže 

na drugo mjesto ili lokaciju.  

 

 Za radnu opremu poslodavac mora osigurati povremene preglede i 

ako je potrebno ispitivanje od strane ovlaštenih osoba. Ako uporaba 

radne opreme uključuje posebne ruzike za sigurnost, odnosno zdravlje 

radnika, poslodavac mora osigurati da tom opremom rukuju samo za to 

imenovani radnici koji moraju biti osposobljeni i da preinake, 

popravljanje, održavanje ili servisiranje radne opreme izvode radnici 

koji su posebno osposobljeni za te poslove. 

 

 Prilikom izvođenja radova moraju biti zadovoljeni zahtjevi pri 

uporabi radne opreme. Prilikom korištenja radne opreme za dizanje 

tereta mora se osigurati stabilnost tijekom uporabe u svim 

predvidljivim situacijama, uzimajući u obzir prirodu tla na kojem se 

radna oprema nalazi. Ispod tereta koji visi se ne smiju nalaziti 

radnici, osim ako to nije nužno za obavljanje rada. 

 

 Tereti se ne smiju prenositi iznad nezaštičenih mjesta rada na 

kojim sse uobičajeno nalaze radnici. Ako se to ne može osigurati, 

potrebno je utvrditi odgovarajuće postupke i primjenjivati ih. Pribor 

za dizanje se mora odabrati prema teretima kojima će se rukovati, 

točkama prihvata, raspoloživoj dizalici i atmosferskim uvjetima. 

Dodatna oprema za dizanje mora biti jasno označena tako da su radnici 

svjesni njezinih značajki u situaciji kad se ne rastavi nakon 

korištenja. 

  

 Tijekom korištenja pokretne radne opreme za dizanje slobodno 

visećih tereta moraju se poduzeti potrebne mjere kojima se sprečava 

naginjanje, prevrtanje ili, ovisno o slučaju, pomicanje ili klizanje 

opreme. Svi postupci dizanja se moraju  pravilno isplanirati, 

odgovarajuće nadzirati i izvršiti na siguran način za rad. Viseći 

tereti se ne smiju ostaviti bez nadzora, osim ako je spriječen pristup 

opasnom području i ako teret sigurno visi.  

  

 Korištenje radne opreme projektirane za dizanje slobodno visećih 

tereta na otvorenom se mora prekinuti kad se vremenske prilike 

pogoršaju u toj mjeri da je ugroženo sigurno korištenje opreme i da su 

ranici izloženi riziku. Moraju se poduzeti odgovarajuće mjere zaštite, 

posebno mjere protiv prevrtanja radne opreme, dari sprečavanja bilo 

kakvih rizika za radnike. 

  

 Kako se uz radilište za vrijeme trajanja radova mora odvijati 

uobičajeni promet, potrebno je omogućiti njegovo sigurno odvijanje, 

kako po sudionike u prometu, tako i za izvođače radova. Ujedno, sve 
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sudionike u prometu na cestama na koje se priključuje gradilište 

potrebno je zaštititi od opasnosti koje takav priključak izaziva.  

 

 Privremena prometna signalizacija mora se stalno održavati, po 

potrebi premještati odnosno dodavati nove ili uklanjati nepotrebne 

privremene prometne znakove. Sve je potrebno izvesti u skladu s 

prometnim elaboratom – elaboratom prometne regulacije prometa. 

  

 Naročitu pažnju treba posvetiti osiguranju denivelacija i rovova, 

izgradnji potpornih zidova, odlaganju materijala uz trasu, kao i radu 

i smještaju građevinskih strojeva i alata. 

  

 Za vrijeme izvođenja radova, treba se pridržavati općih i 

posebnih tehničkih uvjeta za građevinske radove i tehničkih normi za 

pojedine vrste radova. Na gradilištu se treba pridržavati općih 

pravila prevencije, osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu pri 

čemu prednost imaju osnovna pravila zaštite na radu. 

 

 Pri iskopu kabelskih rovova i polaganju PE cijevi kabelske 

kanalizacije te jama za kabelske zdence voditi računa o primjeni gore 

navedenih pravila propisanih Zakonom o zaštiti na radu. Iskop treba u 

svemu vršiti prema propisima za zemljane radove. 

 

 Ručno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo na niže. Svako 

potkopavanje je zabranjeno. Kopanje zemlje na dubini većoj od 100 cm, 

mora se izvoditi u zaštitnim uvjetima pod posebnom kontrolom 

(Napomena: kabelski rovovi se kopaju do dubine od 1 metar). Pri 

strojnom kopanju zemlje, rukovatelj stroja ili poslovođa radova moraju 

voditi računa o sigurnosti radnika koji rade ispred ili oko stroja za 

iskop. 

 

 Tipski ugradbeni elementi većih dimenzija (armirano betonski 

zdenci) mogu se upuštati u temeljnu jamu  ili na betonski temelj nekim 

mehaniziranim uređajem, pri tome pomoćni radnici moraju biti 

opremljeni odgovarajućim zaštitnim sredstvima (zaštitna kaciga, 

rukavice, zaštitne cipele i sl.). Ispred radnog polja stroja smiju se 

nalaziti samo radnici potrebni za pričvršćenje i oslobađanje 

materijala koji se spušta u temeljnu jamu ili na temelj.  

  

 Ako se iskop zemlje vrši na mjestu gdje postoje instalacije 

plina, električnog napona, vode ili slično, radovi se mogu vršiti 

prema uputstvima i pod nadzorom stručne osobe određene od strane 

operatora kojem instalacije pripadaju.  

 

 Ako se u tijeku izvođenja naiđe na instalacije koje nisu 

prethodno locirane, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura 

nadzor prema gore navedenom. Prije vršenja iskopa zemlje ili čišćenja 

zatrpanih okana, bunara ili drugog, mora se prethodno provjeriti da li 

eventualno nema ugljičnog monoksida odnosno drugih štetnih, zapaljivih 

ili eksplozivnih plinova. 
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 Prije početku rada na iskopu zemlje, a uvijek nakon vremenskih 

nepogoda glavni inženjer gradilišta mora pregledati stanje radova i po 

potrebi poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere protiv opasnosti 

urušavanja bočnih strana iskopa. Iskop na dubini do 1,0 metar, može se 

vršiti i bez razupiranja, ukoliko to čvrstoća tla dozvoljava. Iskop 

tla na dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz postupno 

osiguranje bočnih strana iskopa.  

 

 Iskopani materijal iz rova mora se odbacivati na toliko 

odstojanje od ruba iskopa da ne postoji mogućnost urušavanja istog u 

iskopani rov ili jamu. Strane iskopa ne smiju se opterećivati 

strojevima ili drugim teškim uređajima ili predmetima, osim ako su 

poduzete dodatne mjere osiguranja iskopa. 
  

 Kopanje rova, kanala, okana i jama, bez obzira na njihovu 

namjenu, mora se vršiti pod nadzorom stručne osobe. Radnici koji rade 

u oknima i jamama moraju imati zaštitni pojas s užetom za izvlačenje i 

užetom za davanje signala u slučaju opasnosti.  
 

 Organizacija gradilišta te sva oprema i strojevi izvođača na 

njemu, moraju u cijelosti odgovarati pozitivnim propisima u svezi 

zaštite na radu. Ovisno o vrsti radova, izvođač je dužan izraditi 

elaborat zaštite na radu, te ga primjenjivati na gradilištu. Za 

kontrolu provedbe odgovoran je inženjer gradilišta. 

  

 Izvođač je dužan  provoditi i sljedeće: 

• dati rješenje organizacije gradilišta, kojom će riješiti prostor 

za skladištenje potrebnih materijala, goriva i zapaljivih 

materijala, smještaj radnika, smještaj strojeva i alata 

• osigurati protupožarnu zaštitu 

• organizirati pružanje prve pomoći u slučaju povrede na radu 

• osigurati na pravilan način prijevoz materijala, strojeva, 

opreme, alata i radnika 

• na pojedinim vrstama radova uposliti radnike koji su upoznati sa 

načinima izvršenja rada, sredstvima rada, materijalima koje pri 

tome koriste, kao i o opasnostima kojima pri radu mogu izložiti 

sebe ili ostale radnike, kao i neizbježne prolaznike i povremena 

vozila, i o tome imaju odgovarajuće uvjerenje 

• osigurati ispravnost sredstava za rad 

• osigurati sva potrebna osobna zaštitna sredstva 

• ograditi pristup gradilištu gdje je to moguće, a gdje nije, 

uočljivo označiti da se ulazi u zonu gradilišta te upozoriti na 

moguće opasnosti 

• uz rovove, jame i denivelacije pri iskopu kolnika postaviti 

odgovarajuće uočljive zapreke, po potrebi i ograde 

• iskope na mjestima gdje postoje podzemne instalacije provoditi 

pod nadzorom i prema uputama stručne osobe nadležnog distributera 

• propisno označiti priključak gradilišta na lokalne gradske ceste 

• postaviti svu potrebnu prometnu signalizaciju za privremenu 

regulaciju prometa za vrijeme gradnje i istu održavati, a neke 
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znakove pomicati prema napredovanju radova, kako bi što kraći 

potezi bili zatvoreni za promet  

• smanjiti na najmanju mjeru nanošenje blata, građevnog i otpadnog 

materijala na gradske ceste, a ako se to dogodi, isti odmah 

ukloniti sa kolnika 

• kada se radovi vrše neposredno uz kolnik javne ceste kojom se 

odvija normalni promet, radove treba izvesti u što kraćem 

vremenu, a promet regulirati ručno ili prenosivim semaforom 

• sanirati okoliš građevine po završetku radova 
 

 Kontrolu provedbe mjera zaštite na radu dužni su provoditi 

izvođač, nadzorni inženjer te ovlašteni predstavnici nadležnih tijela. 

KABELSKI ZDENCI 
 

Iskop temelja montažnog AB kabelskog zdenca izvršiti strojno, a 

dijelom odsjecanja rubova ručno, ali prethodno izvršiti ručne prekope 

radi provjere položaja instalacija podzemne infrastrukture prema 

situacijama vodova korisnika instalacija komunalne infrastrukture u 

posebnim uvjetima građenja ili prema iskolčavanju. 
 

 

ISKOP ROVA ZA KABEL 
 

Predviđeni kabelski rov za polaganje kabelske kanalizacije sa SVK 

je prosječne dubine 1,0 m. Za ovu dubinu kabelskog rova nema posebne 

opasnosti od zarušavanja radnika. Na mjestima prelaza ljudi i vozila 

rov mora biti ograđen užetom sa zastavicama upadljive boje 

(reflektirajuće) ili privremenom ogradom na koju postavljamo tablice 

upozorenja na opasnost. Prekopani kolni ili pješački prelazi moraju 

noću biti osigurani svjetlosnim oznakama. 
 

Iskopanu zemlju izbacivati uvijek na istu stranu rova, tako da 

druga strana ostaje slobodna za izvođenje radova na polaganju kabela. 

 

 ZAVRŠNI RADOVI 
 

Nakon završetka radova obavezno izvršiti sanaciju terena, 

uređenje okoliša, kontrolu izvedenih radova i otkloniti uočene 

nedostatke.  

 

Nakon iskopa terena za izradu građevinskih jama do projektiranih 

dubina, višak zemlje od iskopa potrebno je transportirati na deponij, 

čiji će se položaj dogovoriti s investitorom, a dio čiste zemlje će se 

razastrati oko stupnih mjesta. Građevina nema štetnih utjecaja na 

okolinu, niti svojim položajem ne ugrožava okoliš. Za sanaciju okoliša 

nužno je nakon izvedbe građevine sanirati samo gradilište.  
 

Mjesta deponiranja materijala, koje će biti korištene prilikom 

izvođenja radova, treba dovesti u prvobitno stanje. Sve privremene 

građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, opremu i sredstva za 

rad, neutrošeni građevinski materijal i sl., moraju biti uklonjeni, a 

zemljište na području gradilišta kao i na prilazima gradilištu 

dovedeno u uredno stanje.  
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 Otpadni materijal odvozi se na javni deponij, predviđen za 

prihvat otpadnog građevinskog materijala. Eventualne štete na 

postojećim objektima za koje je izvođač znao ili morao znati da 

postoje, sanirat će izvođač bez posebne naknade. Izvođač je dužan 

pravovremeno obavijestiti investitora u slučaju bilo kakvih imovinsko-

pravnih problema na gradilištu. Eventualne štete izvan zone građenja 

moraju se sanirati u dogovoru sa vlasnikom zemljišta. Svi prometni 

znakovi i ostali materijali koji su služili za osiguranje gradilišta 

moraju se ukloniti nakon izvedbe radova. Višak iskopanog materijal i 

otpadni materijal moraju se utovariti i odvesti sa gradilišta.  
 

 Predmetna građevina ne zahtijeva nikakvu posebnu sanaciju 

okoliša, već će se teren uokolo građevine urediti i nivelirati prema 

postojećem stanju. Na mjestima gdje je instalacija ukopana izvan 

prometnice, teren će se grubo i fino isplanirati te će se eventualno 

zasijati trava, odnosno gdje je trasa u makadamskom putu, on će se 

vratiti u prvobitno stanje. Sve asfaltne i betonske površine treba 

očistiti nakon izvršenih radova, a po potrebi i oprati ukoliko ima 

blata na njima.  

 

 Nakon primopredaje, građevinu i okoliš treba redovito održavati 

kako bi bila čista i uredna u daljnjem korištenju. 
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5. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA  

 

 

5.1. OPĆENITO 

 

Prema članu 14. Zakona o zaštiti od požara RH (NN 92/10) potrebno 

je u ovom projektu predvidjeti mjere zaštite od požara, koje će se 

primijeniti prilikom izvođenja radova. 

 

 

5.2. PROVOĐENJE TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA KOD 

IZVOĐENJA RADOVA 

 

Izgradnja svjetlovodne mreže obuhvaća radove za koje nije 

potrebno predvidjeti posebne mjere zaštite od požara, jer se ne 

radi pod strujnim naponom te ne predstavlja građevinu s povećanom 

požarnom opasnošću. 

 

Mogućnost požara se javlja se pri transportu, uskladiŠtenju 

i manipulaciji sa zapaljivim materijalom koji se koristi kod 

izrade nastavaka svjetlovodnih kabela - SVK, te stoga ove faze 

rada trebaju biti organĺzirane po posebnim pravilima.  

 

Naročitu pozornost treba obratiti prilikom izvođenja radova 

u zdencima kabelske kanalizacije kako ne bi došlo do zapaljivanja 

eventualno prisutnih podzemnih plinova. Prilikom izvođenja radova 

treba se od postojeiih komunalnih instalacija udaljiti na 

udaljenost propisanu posebnim uvjetima građenja. Nije dozvoljeno 

da instalacije druge infrastrukture ostanu u zdencima kabelske 

kanalizacija kanalizacije, a osobito se to odnosi na instalaciju 

plina. 

 

Svakako radi sigurnosti na gradilištu treba osigurati barem 

jedan prijenosni aparat za gašenje požara kao što su npr. S-6 ili 

S-9 da bi se mogao suzbiti eventualni požar kojemu uzrok ne mora 

biti električna energija, a do kojeg može doći kod nekih 

potrebnih radnji kod izgradnje dotičnog objekta ili mreže. 

 

Prilikom projektiranja svjetlovodne mreže i za sigurno 

kasnije korištenje uvaženi su svi tehnički propisi vezani za ovu 

vrstu građevine, tako da u normalnom pogonu nema požarne 

opasnosti. Posebne mjere zaštite od požara predviđaju se samo u 

fazi građenja. 
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6.  PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

6.1.   OPĆENITO 

 Svaka građevina ovisno o svojoj namjeni tijekom svog trajanja, 

mora ispunjavati bitne zahtjeve za građevinu i druge uvjete propisane 

Zakonom o gradnji, tehničkim propisima i drugim propisima donijetim na 

temelju predmetnog zakona, lokacijskim uvjetima određenim prema 

posebnom zakonu, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji 

su od utjecaja na bitne zahtjeve za građevinu.     

 

 Temeljni zahtjevi za građevinu odnose se na: 

- mehaničku otpornost i stabilnost 

- sigurnost u slučaju požara 

- higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša  

- sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe  

- zaštitu od buke  

- gospodarenje energijom i očuvanje topline 

- održiva uporaba prirodnih izvora 

 

 Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da opterećenja 

koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti 

do: rušenje cijele građevine ili nekog njezina dijela, velikih 

deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oštećenja na drugim 

dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat 

velike deformacije nosive konstrukcije i  oštećenja kao rezultat nekog 

događaja, u mjeri koja je nerazmjerna uzroku. 

 

 Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da u slučaju 

izbijanja požara: nosivost građevine može biti zajamcena tijekom 

određenog razdoblja, nastanak i širenje požara i dima unutar građevine 

je ograničeno, širenje požara na okolne građevine je ograničeno, 

korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni. 

 

  Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da ne ugrožava 

higijenu i zdravlje ljudi, radni i životni okoliš, posebice zbog 

oslobađanja opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari, opasnih 

zračenja, onečišćenja voda i tla, neodgovarajućeg odvođenja otpadnih 

voda, dima, plinova i tekućeg otpada te nepropisnog postupanja s 

krutim otpadom. 

  

 Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog 

vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i 

sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog 

vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili 

klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja. 

 

 Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da ne 

predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštečenja tijekom 
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uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, 

opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale. Posebno, 

građevine moraju biti projektirane i izgrađene vodeći računa o 

pristupačnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti. 

 

 Dokumentacija kojom se dokazuje kvalitet materijala i radova 

treba biti pravovaljana u smislu postojeće građevinske regulative. 

 

 Opis pokusnog rada kojim se moraju prikazati potrebna ispitivanja 

ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu. 

 

 Zahtjevi učestalosti periodnih pregleda tijekom uporabe, a u 

svrhu održavanja dijela građevine. 

 

 "Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama" (u daljnjem 

tekstu: OTU) je obuhvaćena većina radova vezanih uz izgradnju 

instalacija u cestovnom pojasu (u kolniku i izvan njega). U 

odgovarajućim sastavnim knjigama detaljno je opisan načina njihova 

izvršenja, potrebna kakvoća ugrađenih materijala, potrebna kvaliteta 

izvedenih radova, kao i kontrola kvalitete izvedenih radova. U njima 

su također navedene i hrvatske norme (HRN) koje se odnose na pojedine 

vrste radova. 

  

 Projektom obuhvaćeni radovi te provjera kvalitete radova i 

ugrađenih materijala trebaju se izvoditi u skladu sa opširnijim 

opisima svake stavke u Općim tehničkim uvjetima, a zu svaku vrstu rada 

će se navesti knjiga i numeracija naslova pod kojim je navedena stavka 

obuhvaćena.  

 

 
6.2. PRIPREMNI RADOVI 

 

  ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA 
 

     Iskolčenje trase obuhvaća sva geodetska mjerenja kojim se podaci 

iz projekta prenose na teren, osiguravanje iskolčene osi, 

profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka za vrijeme 

građenja. 

 

     Iskolčenje trase obavlja ovlašteni geodata prema glavnom projektu 

i elaboratu iskolčenja.  

 

  OSIGURANJE ISKOLČENE OSI 
 

 Kada izvođač preuzme iskolčenu trasu instalacija dužan je sve 

točke osigurati tako da ih je u toku radova ili po njihovom završetku 

moguće lako obnoviti. 

 

 SNIMANJE I OSIGURANJE PROFILA  
     

 Prije početka radova izvođač mora postaviti profile instalacija 

prema projektiranim profilima. Ako nije zadovoljan s profilima terena 

iz glavnog projekta, izvođač ih ima pravo ponovno snimiti i ucrtati, 
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te dobiti ovjeru od nadzornog inženjera. Po potrebi se može tražiti 

snimanje međuprofila.  

 

 KONTROLA ZA VRIJEME GRAĐENJA 
 

 Izvođač je dužan za vrijeme trajanja građenja osigurati sve 

točake postavljenih profila, repera i poligonski točaka, a u slučaju 

nestanka ili oštećenja o svom trošku ih obnavljati.  

 

 PREDAJA PO ZAVRŠETKU RADOVA 
 

 Po završetku svih radova na izgradnji, a prije tehničkog 

pregleda, izvođač je dužan da na zahtjev investitora obnovi os trase, 

poligonske točke i repere te ih preda investitoru. O tome se mora 

načiniti zapisnik.  

 

 Investitor je dužan najkasnije na dan tehničkog pregleda dati na 

uvid povjerenstvu za tehnički pregled situacijski nacrt izgrađene 

građevine kao dio geodetskog elaborata, koji je ovjerilo nadležno 

državno tijelo za katastar i geodetske poslove, a izradila osoba 

registrirana za obavljanje te djelatnosti po posebnom propisu te  

 

 UKLANJANJE GRMLJA I DRVEĆA 
 

 Površine koje treba očistiti od šiblja, drveća i panjeva označene 

su u nacrtima ili ih određuje nadzorni inženjer prije početka rada. 

 

UKLANJANJE UMJETNIH OBJEKATA, PROMETNIH ZNAKOVA I SL. 
 

 Ovaj rad obuhvaća vađenje prometnih znakova, reklamnih ploča,  

rušenje postojećih kolničkih konstrukcija, propusta, ograda.  

 

UKLANJANJE ILI PREMJEŠTANJE POSTOJEĆIH KOMUNALNIH INSTALACIJA 
 

 Ovaj rad obuhvaća uklanjanje ili premještanje postojećih 

komunalnih i drugih instalacija. Svi radovi vezani uz uklanjanje ili 

premještanje postojećih komunalnih instalacija trebaju biti predviđeni 

u projektu. Ako nisu predviđeni, investitor će angažirati 

specijalizirane ili komunalne organizacije za izradu potrebne 

projektne dokumentacije.  

  

LOKACIJA I ZAŠTITA KOMUNALNIH I OSTALIH PRIKLJUČAKA 
 

 Ovaj rad obuhvaća lokaciju i zaštitu komunalnih i ostalih 

priključaka. Svi radovi vezani uz lokaciju i zaštitu komunalnih i 

ostalih priključaka trebaju biti predviđeni u projektu. Ako nisu 

predviđeni, investitor će angažirati specijalizirane ili komunalne 

organizacije za izradu potrebne projektne dokumentacije.  

  

PRIVREMENI PROMETNI ZNAKOVI 
 

 Izvođač je dužan postaviti, održavati i po potrebi premještati 

privremenu prometnu signalizaciju za vrijeme građenja.  
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6.3.   ZEMLJANI RADOVI 

 ISKOP HUMUSA 
 

 Rad obuhvaća površinski iskop humusa raznih debljina i njegovo 

prebacivanje u stalno ili privremeno odlagalište.  

 

 ISKOP ROVA  
 

 Rad obuhvaća strojni iskop rova u kategoriji materijala “C” u 

svemu prema dimenzijama iz projekta.  

 

 Širina i dubina rova zadana je projektom. Iskopani materijal 

odlaže se privremeno uz rub iskopanog rova na takvoj udaljenosti na 

kojoj neće izazvati urušavanje iskopanog rova. Dio materijala se 

koristi za zatrpavanje rova, a višak odvozi na određeno odlagalište 

i tamo razastire. 

 

 IZRADA PODLOŽNOG SLOJA  
 

 Nakon iskopa u dnu rova ugrađuje se podloga od pijeska debljine 

sloja prema projektu. 

 

ZATRPAVANJE ROVA  
 

 Zatrpavanje rova smije započeti nakon što izvođač predoči 

dokaze uporabljivosti materijala i elemenata, te pošto nadzorni 

inženjer preuzme ugrađene cijevi i kabele. 

 

 Dio rova oko cijevi do visine od 10 cm nadsloja zatrpava se 

pogodnim zemljanim ili pjeskovitim materijalom u kome ne smije biti 

zrna većih od 8 mm, ili prema uvjetima iz projekta. Krupnijim 

materijalom iz iskopa smije se zatrpavati preostali dio rova. 

 

PRIJEVOZ MATERIJALA  
 

 Rad obuhvaća prijevoz iskopanog materijala kategorije  "C"  od 

mjesta iskopa, koje može biti u usjeku, rovu ili pozajmištu, do 

mjesta istovara, obično u nasip ili odlagalište.  
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6.4.   OSTALO 
 

 Građevni proizvod može se staviti u promet i rabiti za građenje 

samo ako je dokazana njegova uporabljivost. Građevni proizvod je 

uporabljiv ako su njegova tehnička svojstva sukladna svojstvima 

određenim normom na koju upućuje tehnički propis, tehničkim 

dopuštenjem (u daljnjem tekstu: tehničke specifikacije) ili tehničkim 

propisom. 

 

 Uporabljivost građevnog proizvoda dokazuje se certifikatom o 

svojstvima građevinskog proizvoda (u daljnjem tekstu: isprave o 

sukladnosti), koje se izdaju nakon provedbe odnosno osiguranja 

provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehničkih svojstava 

proizvoda s tehničkim svojstvima određenim za taj proizvod tehničkom 

specifikacijom ili tehničkim propisom. 

 

 Proizvođač, odnosno uvoznik građevnog proizvoda dužan je prije 

stavljanja u promet, odnosno ugradnje građevnog proizvoda izraditi 

tehničke upute koje moraju sadržavati podatke značajne za ugradnju i 

uporabu građevnog proizvoda. 
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7.  PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA 

 

Da bi osigurali nesmetano izvođenje radova na izgradnje javne 

rasvjete, previđena je u svrhu zaštite na radu, kao i nesmetanog 

odvijanja prometa, privremena regulacija prometa za to predviđenim 

prometnim znakovima. 

 

Privremena regulacija prometa za sve radove u predmetnom zahvatu 

provodit će se prema Prometnom elaboratu, odnosno zasebnom Elaboratu 

privremene regulacije izrađenom po Komunalac d.o.o. iz Koprivnice. 

 

 

8.  POSEBNI TEHNIČKA SVOJSTVA BITNA ZA GRAĐEVINU 

 

ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE 

U svrhu zaštite čovjekove okoline projektirana građevina mora, 

osim tehničkih uvjeta i propisa, zadovoljiti i kriterije navedene u 

nastavku. 

 

POUZDANOST 
 

Pouzdanost projektirane građevine osigurana je dimenzioniranjem 

na taj način da u normalnoj uporabi izdrži sva predviđena djelovanja i 

zadrži odgovarajuća svojstva. Prilikom građenja i kasnijim korištenjem 

neće biti ugrožene buduće građevine na trasi, prometne površine i 

podzemne instalacije, jer će se radovi izvoditi prema posebnim 

uvjetima građenja pribavljenim od vlasnika instalacija. 

 

MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 
 

Mehanička otpornost i stabilnost projektirane građevine bit 

će postignuta izborom tipa zaštitnih cijevi (kabelska 

kanalizacija), kabelskih zdenaca, kabela (SVK) i spojnog pribora. 

Odabrane cijevi, zdenci i kabeli su predviđeni za podzemnu 

ugradnju.  

  

SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 
 

Za zaštitu od požara nije potrebno provoditi posebne mjere, jer 

projektirana građevina u normalnim pogonskim uvjetima ne može izazvati 

požar. 

 

ZAŠTITA ŽIVOTA I ZDRAVLJA 
 

Projektirana građevina ne ugrožava ljude i okoliš u izgradnji, a 

niti kasnije u uporabi. Sav materijal koji se koristi prilikom 

izgradnje kao i sam kabel nemaju štetnog utjecaja na okolinu i 

zdravlje ljudi.  
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ZAŠTITA OD OZLJEDA 
 

Da bi se izbjegle moguće povrede tijekom izgradnje i 

korištenja svjetlovodne mreže, radove je potrebno izvoditi u 

skladu s Pravilnikom o zaštiti na radu. 

 

ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA 
 

Zaštita od buke i vibracija na projektiranoj građevini nije 

potrebna, jer ih ona ne uzrokuje. 
 

UŠTEDA ENERGIJE I TOPLINSKA ZAŠTITA 
 

Projektirana građevina je pasivna i ne troši energiju. 
 

ZAŠTITA OD KOROZIJE 
 

Antikorozivna zaštita na projektiranoj građevini nije 

potrebna. Odabrani kabeli (nemetalni – SVK), PE cijevi, armirano 

betonski zdenci su takve konstrukcije, tj. izrađeni su od takvog 

materijala koji je otporan na štetno djelovanje atmosferilija, 

utjecaja klime i agresivnosti zraka i tla. 

 

ŠTETNE TVARI I OTPAD 
 

Materijal ugrađen u projektiranu građevinu ne sadrži ni u jednom 

svom dijelu sastojke štetne za okolinu. Projektirana građevina ne 

stvara u svojoj eksploataciji otpadne tvari ni nusprodukte te je 

ekološki potpuno prihvatljiva. 

ZAKLJUČAK 
 

Provedenim kontrolama i proračunima možemo konstatirati da će 

predviđena građevina u potpunosti zadovoljiti. 
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9.  POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM  

 

 Za vrijeme gradnje otpad od će se stavljati na to predviđeno 

mjesto i odvoziti na gradski deponij. 

 

 Nakon završene izgradnje građevine, sve eventualne privremene 

građevine izgrađene u okviru pripremnih i izvedbenih radova, oprema 

gradilišta, neutrošeni građevni materijal, otpad i sl. moraju biti 

uklonjeni. Zemljište na području gradilišta i prilazni putovi 

gradilištu moraju biti dovedeni u uredno stanje. 

 

 Otpad koji će biti proizveden kao posljedica građenja nema 

karakteristike opasnog otpada i njegovo zbrinjavanje ne zahtijeva 

poduzimanje posebnih mjera u procesu uklanjanja. 

 

 Otpadni materijal koji se javlja u radnom prostoru su ostaci 

ambalaže, papiri, kraći komadići kabela i sl. Svaku vrstu otpada treba 

odvesti sa gradilišta i odložiti na za to predviđeno mjesto u tvrtki 

izvođača ili na gradskim reciklažnim dvorištima. 

  

 

10.  ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA RADOVA 

 

 

1 Svjetlovodni kabel, kabelski zdenci, 

zaštitne cijevi elektromontažni i 

građevinski radovi     

300.000,00 kn   

         S V E U K U P N O  (bez PDV):             300.000,00 kn 

 

 

Predvidiva ukupna vrijednost projektiranih građevinskih i 

elektromontažnih radova polaganja svjetlovodnog kabela iznosi 

300.000,00 kn (bez PDV). Ista vrijednost je dobivena na temelju 

projektantske procjene sukladno trendu cijena određenih 

trgovačkih i izvođačkih grupacija. 

 

 

Istu cijenu investitor ne može koristiti kao osnovu za 

ugovaranje radova. 

 

 

      Projektant građevinskog dijela: 

 

      Rođak Marina, mag. ing.aedif. 
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