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1. TEHNICKI OPIS

1.1. OPCENITO

Ovaj Glavni projekt sukladno projektnom zadatku za izgradnju
svijetlovodne mreZe za povezivanje crpilisSta Ivanscak 1 Lipovec u
dionici projekta u dijelu Ulice 1Ivana Cesmic¢kog u Koprivnici
predviden je za izdavanje gradevinske dozvole.

Za predmetno projektno rjesenje izgradnje svjetlovodne mrezZe
izraden Jje Idejni projekt na koji je dobivena pravomodéna
lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000005, Ur.broj:
2137/01-07-01/5-18-0011 od 30.08.2018. godine sa provomoé¢nosti od
25.09.2018. godine.

Projektirana dionica svjetlovodne mreze zapocinje u
komunikacijskom ormaru R-KOM 1 unutar Upravne =zgrade crpilista
Ivans¢ak, a zavr$ava u slobodnostoje¢em ormari¢u R-KOM 2 u
zelenom pojasu na raskriZju Ulice Ivana Cesmidkog i Pelekovedke
ceste.

Duljina projektirane podzemne svjetlovodne mreze (duljina
gradevinske trase - rova) 1iznosi 1832 metra.

Predmetna izgradnja svjetlovodne mreze izvodi se unutar
katastarskih &estica br. 4641, 4642, 4640, 4636/2, 4637/2, 4231/4,
4231/2, 13553, 4175/1, 4204, 4203, 3605/3, 3647/1, 3605/4, 4181/1,
13554/1, 3605/27, 3647/4 i 3647/5, sve k.o. Koprivnica.

Izgradnja trase svjetlovodne mreze projektirana Je kako
slijedi:

0o po crpilistu Ivanscak provlacenjem svjetlovodnog kabela
dijelom kroz postojece zastitne kolone iz Upravne zgrade (iz
komunikacijskog ormara - R-KOM 1) te nastavno po zelenom
pojasu dijelom wuz 1interne prometnice vodocrpilista =zatim
prema istoku dijelom po livadi vodocrpilista 1 uz metalnu
industijsku ogradu od strane vodocrpilisSta

o ©po izlasku iz ogradenog prostora vodocrpilisSta trasa polaganje
svjetlovodne mreze ide prema jugu po zapadnom rubu makadamskog
puta do Ulice Ivana Cesmic&kog

o trasa ide dalje po Ulici Ivana Cesmidkog prema sjeveroistoku po
zelenoj povr$ini sa zapadne 1 sjeverozapadne strane uz drzavnu
cestu DC 20.

0 trasa svjetlovodne mreZze - svjetlovodnog (optickog) kabela (SVK)
zavr3ava U slobodnostojec¢em komunikacijskom ormariéu R-KOM 2
smijeStenim na zelenoj povrsSini na raskriZju Ulica Ivana
Cesmi&kog i Pelekovedke ceste.

Novo projektiranu trasu podzemne svjetlovodne mreze ¢ini
jednomodni svjetlovodni (opticki) kabel od 12 niti uvucen u
polietilensku cijev (PE) visoke gusto¢e s unutrasnjom stijenkom koja
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osigurava vrlo mali koeficijent trenja i radnog pritiska cijevi 10
bara, te revizijski kabelski zdenci od KZ-1 do KZz-9.

1.2. TEHNICKO RJESENJE SVJETLOVODNE MREZE

Izgradnjom svijetlovodne mreZe predvideno Jje upravljanje 1
daljinski nadzor komunalnih sustava isporucditelja vodnih usluga
Koprivnic¢ke vode d.o.o.. Ovim projektnim rjesenjem se obraduje samo
dionica projekta u dijelu Ulice Ivana Cesmi&kog u Koprivnici i na
crpilistu Ivanccéak u okviru sveukupnog projekta izgradnije
svjetlovodne mreZe za povezivanje crpilista Ivanscak 1 Lipovec.

Projektirana dionica svjetlovodne mreze zapocinje u
komunikacijskom ormaru R-KOM 1 wunutar Upravne zgrade crpilista
Ivansc¢ak, a =zavr$ava u slobodnostojeéem ormariéu R-KOM 2 u
zelenom pojasu na raskriZju Ulice Ivana Cesmidkog i Pelekoveclke
ceste. Unutar komunikacijskih ormara predvida se Jjednomodni
svjetlovodni (opticki) razdjelnik unutar kojeg se spajaju
svjetlovodne niti SVK kabela.

Trasu projektiranu podzemne svjetlovodne mreZe <¢ini Jjednomodni
svjetlovodni (optic¢ki) kabel od 12 niti uvucen u polietilensku cijev
(PE) wvisoke gustoc¢e s unutrasnjom stijenkom koja osigurava vrlo mali
koeficijent trenja 1 radnog pritiska cijevi 10 bara, te revizijski
kabelski =zdenci od KZ-1 do KZ-9 sa 1ljevano Zeljeznim poklopcima
nosivosti 12,5 t.

Svjetlovodna mreZa se polazZe u kabelski rov izveden preteZito po
zelenoj povr3ini uz drzZzavnu cestu DC 20, makadamski put 1 interne

prometnice vodocrpilista na dubini rova od 1 metar. ©Na dijelu
prijelaza svjetlovodne mreze preko internih ili industrijskih
prometnica 1li Zeljeznicke pruge svjetlovodni kabel (SVK) wunutar

polietilenske cijevi se polaze na dubinu od 1,5 metar u za3titnoj
koloni PEHD odgovarajuleg presjeka.

Napomena: Preostali dio projekta izgradnje svjetlovodne
mreze =za povezivanje crpilisSta IvansScak 1 Lipovec (dionica od
vodocrpilista Lipovec do raskriZzZja Ulice Ivana Cesmid&ki 1
Pelekoveclke ceste) obraduje se unutar zasebne projektne
dokumentacije pod nazivom: Izgradnja prstena oko grada
Koprivnica, spojni cjevovod crpilisSta Lipovec sa zonom Danica, TD
br: 4906/17, ZOP: SC-21-201721-2017 od studenog 2017. godine.
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1.3. LOKACIJA
U tablici dolje Jje dan popis 1 imena vlasnika katastarskih
Cestica po ¢ijim katastarskim cCesticama ¢e se obavljati izgradnja
svjetlovodne mreZe.
POPIS KATASTARSKIH CESTICA S VLASNICIMA
Redni |Kat. gesti 2 Povrsi luz
ednl |Kat. Cestica) -y, |2 2 IME (NAZIV) VLASNIKA Kat. kultura ourSina | SluZnost |\ \boMENA
br. br. rsu (m2) (m2)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
DRUSTVENO VLASNISTVO UPRAVNA ZGRADA,
1 4641 1/1 Pravo koristenja za korist: NADSTRESNICA, 8066
RO KOMUNALAC KOPRIVNICA - OOUR DISTRIBUCIJA KOPRIVNICA | SPREMISTE, DVORISTE
DRUSTVENO VLASNISTVO
2 4642 1/1 Pravo koristenja za korist: ORANICA 7517
RO KOMUNALAC KOPRIVNICA - OOUR DISTRIBUCIJA KOPRIVNICA
CRPILISTE SA
DRUSTVENO VLASNISTVO KOMANDNOM
3 4640 1/1 Pravo koristenja za korist: ZGRADOM, 7377
RO KOMUNALAC KOPRIVNICA - OOUR DISTRIBUCIJA KOPRIVNICA TRAFOSTANICA,
DVORISTE
4 4636/2 1/1 DRUSTVENO VLASNISTVO ORANICA 2994
5 4637/2 1/1 DRUSTVENO VLASNISTVO ORANICA 2818
KOPRIVNICKE VODE d.o.0.
6 | 42312 11 Ko ODEd.0.0 ORANICA 5556
Ulica Mosna 15 a, KOPRIVNICA
KOPRIVNICKE VODE d.o.0.
’ 4231/4 V1 Ulica Mosna 15 a, KOPRIVNICA ORANICA 142
PODRAVKA prehrambena industrijad.d.,
8 13553 1/1 L PUT 1949
A. Starcevica 32, KOPRIVNICA
JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI KAO NEOTUBIVO VLASNISTVO
9 4175/1 1/1 GRADA KOPRIVNICE, NEPLODNO ZEMUISTE 48415
Zrinski trg 1, KOPRIVNICA
SAREC NADA
10 4204 1/1 ) ORANICA 1202
Pavelinska 10, KOPRIVNICA
n 2203 11 PODRAVKA Erehrambena industrija d.d., ORANICA 3872
A. Starcevica 32, KOPRIVNICA
PODRAVKA prehrambena industrija d.d.,
12 3605/3 1 A. Starcevica 32, KOPRIVNICA ORANICA 68177
HZ PUTNICKI PRIJEVOZ d.o.0.
4297/10000 .
Strojarska cesta 11, ZAGREB
HZ CARGO d.0.0.
13 3647/1 10/1 CESTA | ORANICA 88369
/ 4010/10000 Ulica Vjekoslava Heinzla 51, ZAGREB
HZ INFRASTRUKTURA d.o.0.
1693/10000 Mihanoviceva 12, ZAGREB
PODRAVKA prehrambenaindustrijad.d.,
14 3605/4 1/1 L ORANICA 40613
A. StarCevica 32, KOPRIVNICA
5 - Tadd.
15 41811 11 PODRAVKA r{rehrambenalndustruad d PUT I LIVADA 2464
A. Starcevica 32, KOPRIVNICA
JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI KAO NEOTUBIVO VLASNISTVO
16 13554/1 1/1 GRADA KOPRIVNICE, CESTA 48415
Zrinski trg 1, KOPRIVNICA
PODRAVKA prehrambena industrijad.d.,
17 27 1/1 CESTA 192
3605/ / A. Starcevica 32, KOPRIVNICA S 925
HZ PUTNICKI PRIJEVOZ d.0.0.
4297/10000
/ Strojarska cesta 11, ZAGREB
18 | 3647/4 4010/10000 ~ HZCARGOd.0.0. ORANICA 9741
Ulica Vjekoslava Heinzla 51, ZAGREB
HZ INFRASTRUKTURA d.o0.0.
1693/1
693/10000 Mihanoviéeva 12, ZAGREB
HZ PUTNICKI PRIJEVOZ d.0.0.
4297/10000
/ Strojarska cesta 11, ZAGREB
19 | 3647/5 4010/10000 ~ HZCARGOd.0.0. CESTA 37
Ulica Vjekoslava Heinzla 51, ZAGREB
HZ INFRASTRUKTURA d.o0.0.
1693/1
693/10000 Mihanoviceva 12, ZAGREB
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1.4. POSTOJECE STANJE NA LOKACIJI

Obuhvatno podru¢je Je podrucje koje Je opremljeno komunalnom
infrastrukturom i kroz koje prolazi sljede¢a infrastruktura: vodovod,
kanalizacija, plinovod (srednjetla¢ni 1 wvisokotlacni), elektronicka
komunikacijska infrastruktura (EKI), niskonaponska mreza i
srednjedaponska mreza te magistralni plinovod (Plinacro) i
kondenzatovod (INA).

1.5. OBUHVAT ZAHVATA

Obuhvat zahvata izgradnije svjetlovoda planiran Jje od
komunikacijskog ormara R-KOM1 unutar Upravne zgrade crpilista
IvansS¢ak do slobodnostojec¢eg komunikacijskog ormari¢u R-KOM2
smijedten u zelenom pojasu na raskriZju Ulice Ivana Cesmicdkog i
Pelekovelke <ceste. Unutar komunikacijskih ormara predvida se
opticki razdjelnik unutar kojeg se spajaju svjetlovodne niti SVK
kabela.

Izgradnja trase svjetlovodne mreZe planira se:

o po crpilistu Ivanscak provlacenjem svjetlovodnog kabela
dijelom kroz postojec¢e zastitne kolone iz Upravne zgrade (iz
komunikacijskog ormara - R-KOM 1) te nastavno po =zelenom
pojasu dijelom wuz interne prometnice vodocrpilisSta =zatim
prema istoku dijelom po livadi vodocrpilista 1 uz metalnu
industijsku ogradu od strane vodocrpilisSta

o po 1izlasku 1z ogradenog prostora vodocrpilisSta trasa polaganje
svjetlovodne mreZe ide prema jugu po zapadnom rubu makadamskog
puta do Ulice Ivana Cesmickog

o trasa ide dalje po Ulici Ivana Cesmickog prema sjeveroistoku po
zelenoj povr$ini sa zapadne 1 sjeverozapadne strane uz drzavnu
cestu DC 20.

0 trasa svjetlovodne mreZze - svjetlovodnog (optickog) kabela (SVK)
zavrSava u slobodnostojeé¢em komunikacijskom ormari¢u R-KOM 2 na
raskriZju Ulica Ivana Cesmi&kog i Pelekoveclke ceste.

Svjetlovodna mreZa koju &ini svjetlovodni (opticki) kabel od 12
niti wuvuéen u polietilensku cijev (PE) wvisoke gustoc¢e se polaze u
kabelski rov dubine 1 metar i 3irine do 0,4 metra izveden preteZito po
zelenoj povr3ini uz drZzavnu cestu DC 20, makadamski put 1 interne
prometnice vodocrpilista. Na dijelu prijelaza svjetlovodne mreZe preko
internih ili industrijskih prometnica ili zeljeznicke pruge
svjetlovodni kabel (SVK) unutar polietilenske cijevi se polaZe na
dubinu od 1,5 metar u zasStitnoj koloni PEHD odgovarajucleg presjeka.

1.6. NAMJENA I KAPACITET GRADEVINE

Izgradnjom ove svjetlovodne mreZe predvideno Jje upravljanje 1
daljinski nadzor komunalnih sustava isporucitelja vodnih usluga
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Koprivnic¢ke wvode d.o.o.. Predmetni svjetlovod Jje ©predviden za

povezivanje crpilista Ivanscak 1 Lipovec.

1.7. NACIN I UVJETI PRIBLIZAVANJA I KRIZANJA SVJETLOVODNOG
KABELA (SVK) SA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM TE PROLAZA SVK
ISPOD PROMETNICE

U trasi izgradnije svjetlovodne mreze postoji sljedeca
infrastruktura: vodovod, kanalizacija, plinovod (srednjetlacni i
visokotlacni), elektronicka komunikacijska infrastruktura (EKI),

niskonaponska mreZa, srednjenaponska mreZa 1 magistralni plinovod 1
kondenzatovod. Takoder se SVK kriZa 1 sa nerazvrstanim 1 internim
prometnicama te paralelno vodi sa drzavnom cestom.

Vezano =za gradenje svjetlovodnog kabela (SVK) uz gore navedenu
infrastrukturu (pribliZavanje 1 kriZanje sa komunalnom infrastrukturom
te prolaza SVK ispod prometnica) dobiveni su posebni uvijeti gradenja
sljedec¢ih javnopravnih tijela:

1. Posebni uvjeti gradnje izdani od HAKOM, Roberta Frangesa
Mihanovic¢a 9, Zagreb, od 17. travnja 2018. godine, KLASA: 361-
03/18-01/2351
1.1.Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata od OPTIMA
TELEKOM d.d. Bani 75 a, Buzin, Zagreb, od 06. travnja 2018,
broj 0T-48-54/18

1.2.Izjava o polozaju EK infrastrukture u =zoni zahvata od
HRVATSKI TELEKOM d.d., R. F. Mihanovi¢a 9, Zagreb, od 27.
svibnija 2018, broj T43-44214715-18

1.3.Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata od VIPNET
d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb, od 26. svibnja 2018,

2. Posebni uvjeti gradnije izdani od HEP Elektra Koprivnica, Ulica
hrvatske drzavnosti 32, Koprivnica, od 04. travnja 2018. godine,
broj 400500102/1775/18DK

3. Posebni uvjeti gradnje izdani od KOPRIVNICA PLIN d.o.o., Mosna
15, Koprivnica, od 06. travnja 2018. godine, broj 842/18

4. Posebni uvjeti gradnje izdani od KOPRIVNICKE VODE d.o.o., Mosna
15a, Koprivnica, od 22. ozujka 2018. godine, broj 2381/2108

5. Posebni uvjeti gradnje izdani od PLINACRO d.o.o., Savska 88 a,
Zagreb, od 18. travnja 2018. godine, KLASA: PL-18/1073/18/GB

6. Posebni uvjeti gradnje izdani od INA - industrija nafte d.d.,
Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina, Lovincic¢eva 4, Zagreb,
od 21. kolovoza 2018. godine, pod znakom: 50308575/20-08-
18/3038-360/BK

7. Posebni uvjeti gradnje izdani od HRVATSKIH CESTA d.o.o.,
Poslovna jedinica Varazdin, Petra Kre$imira IV - 25, Varazdin,
od 18. travnja 2018. godine, KLASA: 340-09/18-08/136

8. Posebni wuvjeti gradnje izdani od HZ INFRASTRUKTURA d.o.o.
Mihanovic¢eva 12, Zagreb, od 10. svibnja 2018. godine, broj:
246/18
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9. Posebni uvjeti gradnje izdani od HRVATSKE VODE, Vodogospodarski
odjel za Muru i Gornju Dravu, Medimurska 26 b, Varazdin, od 04.
svibnja 2018. godine, KLASA: UP/I-325-01/18-07/00001594

10. Posebni uvjeti gradnje izdani od MINISTARSTVA ZDRAVSTVA - UPRAVE
ZA SANITARNU INSPEKCIJU, Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije,
Sluzba =za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ulica Antuna Nemcic¢a 5,
Koprivnica d.o.o., od 26. ozujka 2018. godine, KLASA: 540-02/18-

03/1379
11. Posebni uvjeti gradnje izdani od GKP KOMUNALAC d.o.o., Mosna
ulica 15, Koprivnica, od 23. svibnja 2018. godine, Dbroj:
6429/18.
1.8. MJERE PREMA POSEBNIM PROPISIMA

Svi radovi na planiranom svjetlovodu ¢e se odvijati na
predvidenoj trasi te neée imati poseban utjecaj na okolis, a po
zavrSetku radova ¢e se sve eventualne o3telene povrSine isplanirati i
vratiti u prvobitno stanije.

1.9. OSTALI UVJETI VAZNI ZA PROVEDBU ZAHVATA U PROSTORU

Prelazak cjevovoda ispod prometnica (nerazvrstane 1li 1lokalne
ceste) predviden Jje busenjem preko asfaltiranih povrsSina i
industrijske Zeljeznicke pruge 1li prekapanjem preko makadamskih cesta
uz 1istovremeno uvlacenje 1li polaganje =zastitne PEHD cijevi. Profil
zasStitne PEHD cijevi 1ispod prometnica i Zeljeznicke pruge ovisi o
presjeku PE zasStite cijevi svjetlovodnog kabela (unutarnji promjer PE
cijevi do 50 mm ovisno o presjeku svjetlovodnog kabela), a iznosi:
110 mm.

Slobodni prostor izmedu zaStitne cijevi i radne cijevi nevezano
kojom metodom se postavlja (prekop ili busenje) brtvi se sa zastitnom
gumenom navlakom - "Z" Dbrtvom. Brtvljenje se radi na oba kraja
zaStitne cijevi. Na provodnu cijev se navlace distanceri na medusobnom
razmaku od cca 1,0 m.

Detaljni i to¢an polozaj postojeé¢ih komunalnih instalacija
potrebno Jje utvrditi tlocrtno i wvisinski, probnim ruénim Slicanjem,
prije pocetka radova, narocito na mjestima kriZanja 1li paralelnog
vodenja. Takoder na svim kriZanjima s postoje¢im instalacijama, treba
poduzeti potrebne mjere za njihovu zastitu. Zastitu treba izvesti
sukladno tehnic¢kih pravilima, a prema uvjetima prema detaljima
prilozenim u posebnim uvjetima gradenja. Ukoliko postoje kolizije, a
ne mogu se zadovoljiti uvjeti gradenja potrebno je iznac¢i rjedenje uz
odobrenje 1  struc¢ni nadzor vlasnika postojeéih instalacija 1
infrastrukture.

Po izvedenom zatrpavanju rova za svijetlovod potrebno je, na
dijelu trase gdje cjevovod prelazi preko postojece asfaltirane ili
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makadamske prometnice, a prelaz je predviden prekopom, potrebno je
obnoviti kolnic¢ku konstrukciju.

Za vrijeme radova potrebno Jje poduzeti sve propisane mjere
zadtite na radu.

1.10. PROSTORNI PLANOVI

Vazec¢i prostorni planovi za projektirani obuhvat zahvata:

- Prostorni plan uredenja Grada Koprivnica - ,Glasnik Grada
Koprivnice“ broj 04/06, 05/12, 03/15 i 05/15 - procéisceni
tekst, kao plan vise razine

- Generalni urbanistic¢ki plan Koprivnice - ,Glasnik Grada
Koprivnice“ broj 04/08, 05/12, 07/14 i 01/15 - procéisceni
tekst.

1.11. PODLOGA ZA PROJEKTIRANJE

Sukladno Pravilniku o obveznom sadrzZzaju 1 opremanju projekta
gradevina (NN br. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17) predmetna
izgradnja svjetlovodne mreZe Jje zahvat u prostoru za koji se odreduje
obuhvat zahvata u prostoru - ,cjevovodi i kabeli“ (&lanak 27., stavak
2., tocka 1.) te se za te zahvate u prostoru situacija prikazuje na
ortofoto karti s uklopljenim sluzbenim katastarskim planom.

Za izradu ovog Glavnog projekta situacija Jje ©prikazana na
ortofoto karti s uklopljenim sluzbenim katastarskim planom. Situacija
sadrzi 1 popis koordinata lomnih toc¢aka koje odreduju granice obuhvata
zahvata u prostoru (&lanak 29., stavak 2. i 5.).

1.12. PRIPREMNI RADOVI GRADENJA

Radovi izgradnije svjetlovodne mrezZe ¢e se izvoditi na povrSinama
uz prometnice koje su pretezito Jjavne, a dio povrSina Jje u drugim
vlasnisStvima. Kod vrSenja radova uz ili na prometnim povr$inama moraju
se postaviti propisani prometni i obavjesStavajué¢i znakovi. Investitor
i izvoditelj radova su duZni prije pocetka gradenja obavijestiti
nadleZzne odjele 1 javnopravna tijela o pocetku radova, a sve sukladno
danim uvjetima gradenija.

Tijekom pripremnih radova potrebno Jje wupoznati 1 pregledati
mjesto rada, oznac¢iti ili otkloniti eventualne opasnosti, pregledati
prilazne ©puteve, te organizirati gradiliste, skladisni prostor,
transport ljudi, materijala i alata na gradiliste.

Potrebno Jje wupoznati se s predvidenom svjetlovodnom trasom,
oznac¢iti 1 iskolciti mjesta iskopa, a posebnom oznakom na mjestima na
kojima dolazi do kriZanja s ostalim podzemnim instalacijama (plin,
magistralni plinovod 1 kondenzatovod, vodovod, kanalizacija, NN 1 SN
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mreza, EKI 1 dr.), te po potrebi izvrs$iti kontrolne prekope za tocéno
utvrdivanje pozicije pojedine instalacije drugog korisnika.

Radove Jje potrebno izvoditi u skladu s posebnim uvjetima gradenja
vlasnika 1ili korisnika ostalih infrastrukturnih instalacija i glavnim
projektom.

1.13. ISKOP KABELSKOG ROVA

Kabelski rov za polaganje svjetlovodne mrezZe (SVK) kopati
pretezito strojno, a manjim dijelom rucé¢no u skladu s glavnim projektom
i posebnim uvjetima gradenja prikupljenim od ostalih vlasnika ved
poloZenih infrastrukturnih objekata 1 instalacija. Zemlja od iskopa
odbacuje se na udaljenost minimalno 0,5 do 1 m od rova, a neiskoristen
dio ili otpad od asfalta i betona te se kasnije odvozi na odgovarajucu
deponiju.

Na mjestima postavljanja kabelskih =zdenaca treba napraviti
prosSirenje kabelskog rova. Kopati prema projektiranim dimenzijama s
time da dno i stjenke rova, a 1 mjesta montaZe =zdenaca moraju biti
ravne 1 pravilno odsijecane.

Nakon dovrSenog zasipavanja - zatrpavanja rovova potrebno Jje
urediti okolis temelja tako da se omogu¢i efikasno oticanje oborinske
vode s povrSine stupnog mjesta koju pokriva temelj.

Izvoda¢ radova mora posjedovati tehnic¢ku dokumentaciju, dokaze
kvalitete o ugradenom materijalu, izradi temelja i konstrukcije kao 1
dokumentaciju o svim dodanim radovima 1 eventualnim izmjenama u odnosu
na glavni projekt, a koji su obavljeni tijekom izgradnije.

Ako su postojed¢i SN ili NN vodovi toliko blizu mjesta gdje se
obavljaju radovi da se radovi ne mogu normalno odvijati, tada se vod
pod naponom mora iskljucditi.

Prilikom transporta, istovara gradevnog materijala 1 iskopa
kabelskog =rova u neposrednoj blizini drugih objekata, moraju se
poduzeti sve potrebne zastitne mjere prema “Zakonu o zastiti na radu”
i “Pravilniku o za3titi na radu u gradevinarstvu”

1.14. POLAGANJE PE CIJEVI KABELSKE KANALIZACIJE I UVLACENJE SVK

U iskopani rov nasipava se pijesak 1ili usitnjena zemlja u sloju
debljine od 5 centimetara koji sluzi kao posteljica =za PE cijev
kabelske kanalizacije u koju se uvlac¢i - upuhuje svjetlovodni (opticki)
kabel. Po polaganju PE cijevi u rov se nasipava pijesak 1ili usitnjena
zemlja uz PE cijev te iznad nje u nadsloju debljine od 5 centimetara od
tjemena PE cijevi kako bi se sprijec¢ilo osSteé¢enje od $ljunka, kamenija,..
PE cijevi sa SVK.
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Zatim nastaviti zatrpavanje preostalom iskopanom zemljom uz
nabijanje pojedinih slojeva ruc¢nim nabijac¢em i uz polaganje trake
upozorenja zZute boje oznake ,Pozor telekomunikacijski kabel“ na dubinu
od 40 cm ispod razine tla (ispod vrha rova).

Za kabelsku kanalizaciju radi uvlacenja SVK koristimo
polietilensku cijev (PE) visoke gustoée s unutrasdnjom stijenkom koja
osigurava vrlo mali koeficijent trenja i radnog pritiska cijevi 10
bara.

Prije uvlacenja svjetlovodnog kabela u PE/PEHD cijev potrebno Jje
izvrsiti kalibraciju cijevi, tj. potrebno je napraviti provjeru njihove
prohodnosti, zbog postojanja moguénosti da Je prilikom ugradnije 1
zatrpavanja PEHD cijevi doSlo do neispravnosti na pojedinim pozicijama.
Ispitivanje prohodnosti «cijevi wvr3i se propuhivanjem spuzvice 1ili
kalibratora kroz cijev.

Trasu kabela kod otvorenog rova 1 poloZene PE cijevi treba
geodetski snimiti od ovlaStenog geodeta 1 izraditi geodetski elaborat
katastra infrastrukture.

Kao mehanicka zasStita EKI bit ¢e koristena traka upozorenja
poloZena 40 cm ispod povrSine zemlje. Na kriZzanju s ostalim
instalacijama (pregledno prikazano na situacijama u prilogu) SVK treba
uvu¢i u zadtitnu cijev, te povec¢ati dubinu ukopa prema posebnim
uvjetima gradenja vlasnika instalacija.

Kod ,kriZzanja“ sa ostalim podzemnim instalacijama treba se
pridrzavati posebnih uvijeta gradenjima i prema dogovoru sa ovlaStenim
predstavnikom vlasnika ostalih podzemnih instalacija.

1.15. ZDENCI KABELSKE KANALIZACIJE

Kabelski zdenci omoguéuju izradu nastavaka na svjetlovodnim ili
TK kabelima, a prema potrebi i cijevima, smjestaj rezervnih duzina
kabela te promjenu smjera polaganja kabela i cijevi.

Ovim projektom su predvideni tipski montazZni betonski zdenci tipa
MZ D1 vanjskih dimenzija (DxSxV} cca 108x78x98 mm s odgovarajuéem
poklopcem.

AB elementi i uvodne plocCe moraju biti izradeni od sitno zrnatog
vodonepropusnog vibrobetona, bez pukotina, Supljina i drugih mana koje
bi utjecale na ¢vrstoéu gotovog montiranog zdenca. DopuSteno
odstupanje propisanih dimenzija mora biti takovo da se zdenac mozZe
sklopiti bez teSko¢a od bilo kojih odgovarajué¢ih elemenata.

Zdenci kabelske kanalizacije 1 poklopci na njima kao integralna
cjelina moraju zadovoljiti uvijet nosivosti:
a) 125 kN u pjeSackom hodniku islobodnom terenu
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b) 400 kN u kolniku i svim ostalim povr$inama predvidenim za
promet vozila.

Redoslijed radnji kod montaZe zdenaca Jje slijededi:

a) iskop jame

Na mjestu gdje je predvideno postavljanje zdenca treba iskopati
jamu Ccije su dimenzije u tlocrtu 20 cm vece od vanjskih gabarita
zdenca.

Visina jame treba iznositi:

=p + z +m

gdje je:
p = 10 cm, visina posteljice od pijeska (posteljicu zbiti 1
poravnati na +/- 0,5 cm

z = visina sastavljenog montaZnog zdenca
m = 1-5 cm, debljina cementnog morta na koji se postavlja okvir
poklopca

b) postavljanje sastavnih betonskih elemenata zdenca

Na pripremljenu posteljicu treba postaviti donji elemenat
montaznog zdenca 1 u njegove zidne otvore uloziti uvodne ploce prema
projektiranim potrebama cijevi. Nakon polaganja elemenata i
prikljucenja cijevi boc¢ni prostor oko zdenca potrebno Jje nasipati
materijalom sitnih frakcija i lagano ga zbiti u slojevima.

c) postavljanje okvira s poklopcem

Postavljanje kompletnog okvira (betonskog okvira na koji Je
pric¢vrséen Zeljezni okvir) zajedno sa Zeljeznim poklopcem vr3i se nad
ulaznim otvorom u zdenac na ravnomjerno naneseni sloj cementnog morta
iz fino granuliranog pijeska. Debljina morta zavisi o koti gotovog
zastora povrSine na koju se zdenac ugraduje. Sprijecavanje pomaka
osigurava se trnovima koji su ugradeni u gornji element. Na mort
poloZzeni okvir sa poklopcem pazljivo se poravnava tako tako da gornja
visina poklopca bude na koti gotovog terena. Kad je visina poklopca
podeSena prema projektu, okvir se =zabetonira tako da bude cCvrsto
fiksiran kako bi mogao podnijeti prometno opterecenije.

1.16. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETE ZA ODRZAVANJE
PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

OPCENITO:

Investitor je nakon preuzimanja gradevine duZan odrediti
odgovornu osobu koja ¢e se dalje brinuti za ispravnost, funkcionalnost
i sigurnost instalacije 1 opreme te provoditi redovne preglede 1
odrZzavanje sa vodenjem knjige pregleda, kontrole radova 1 izraditi
interne propise o radu i zastiti pri radu.
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PROPISANI ZIVOTNI VIJEK SVJETLOVODNE MREZE:

Ukoliko se tijekom izvodenja ugrade materijali propisani ovim
projektom 1 na nac¢in propisan ovim projektom, te se investitor bude
pridrZavao propisanog nac¢ina odrZavanja predmetne svjetlovodne mrezZe,
zivotni vijek kabelske kanalizacije je 30 godina.

ODRZAVANJE SVJETLOVODNE MREZE (KABELSKE KANALIZACIJE I SVK):

Kabelska kanalizacija kao dio elektronicke komunikacijske
infrastrukture koja se sastoji od mreZe podzemnih cijevi od pogodnog
materijala, kabelskih =zdenaca koja sluZi za postavljanje 1 =zadtitu
elektronic¢kih komunikacijskih kabela (SVK).

- Za 1izgradenu kabelsku kanalizaciju mora se izraditi izvedbeno-
tehnicka dokumentacija u elektronskom obliku.
- U okviru situacijskog prikaza kabelske kanalizacije potrebno Jje
prikazati sljedece podatke:
o lokaciju zdenaca
o trasu kabelske kanalizacije, broj 1 tip cijevi 1 njihove
dimenzije (segmenti trase izmedu zdenaca)

o profile 1 zauzeéa cijevi (rasklopi zdenaca - podaci o
prostornom rasporedu cijevi moraju biti pridruZeni svakom
zdencu) .

- Planom odrzavanja potrebno je minimalno predvidjeti:
o preventivno odrzavanije
o korektivno odrzavanje.

- Preventivno odrzZzavanje kabelske kanalizacije se ostvaruje
obilascima, pregledima, kontrolom i vrSenjem radova kako bi se
kabelska kanalizacija dovela u ispravno stanje 1 osigurala njena
sigurna upotreba. Poslove koje treba predvidjeti na kabelskoj
kanalizaciji u okviru preventivnog odrzavanja su sljedeci:

o kontrola prisutnosti Stetnih i eksplozivnih plinova
provjetravanje zdenca

¢is¢enje zdenca 1 deratizacija

uklanjanje (ispumpavanje) wvode

evidentiranje zauzec¢a cijevi od strane neovlaStenih ulaza u

kabelsku kanalizaciju

pregled istroSenosti i kompaktnosti poklopca
o provjera nivelete zdenca u odnosu na okolni teren.

Infrastrukturni operator treba o navedenim radovima wvoditi
azurnu dokumentaciju (datum, popis izvrSenih radova i potpis
odgovorne osobe) .

- Poslovi preventivnog odrZavanja obavljaju se najmanje Jjedan puta
godidnje

- Korektivno odrzavanje podrazumijeva da se planom odrzavanja
definira  postupak i mjere u slucaju osStecenja kabelske
kanalizacije na nacin da se osigura $to hitniji popravak.

O O O O

O



g8 KOMunaLac

Koprivnica, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130 tel. 048/251-833, fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr
Gradevina: IZGRADNJA SVJETLOVODNE MREZE ZA POVEZIVANJE CRPILISTA IVANSCAK I LIPOVEC
- DIONICA U DIJELU ULICE IVANA CESMICKOG
Investitor: KOPRIVNICKE VODE d.o.o., Mosna ulica 15 a, Koprivnica, OIB: 20998990299
Lokacija: Koprivnica
Datum: rujan 2018. list: 12
2. DOKAZI O ISPUNJENJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA
2.1. PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA I STANDARDA
1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17)
2. Zakon o za$titi na radu (NN br. 74/14, 118/14, 154/14)
3. Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17)
4, Zakon o za$titi od poZara (NN br. 92/10)
5. Zakon o poslovima i1 djelatnostima prostornog uredenja 1 gradnje
(NN br. 78/15)
0. Zakon o zadtiti okolida (NN br. 80/13)
7. Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13)
8. Zakon o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12,
80/13 1 71/14, 72/17)
9. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
10. Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14)
11. Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivaniju
sukladnosti (NN 80/13, 14/14)
12. Pravilnik o tehnic¢kim dopu3tenjima za gradevinske proizvode (NN
br. 103/08)
13. Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN br.
112/17, 34/18)
14. Pravilnik o za$titi na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18)
15. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 35/18)
16. Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mreZama (NN br. 57/14)
17. Pravilnik o nac¢inu 1 uvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zasStitne
zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili
gradevine (NN br. 75/13)
18. Pravilnik o tehnickim uvijetima za kabelsku kanalizaciju
(NN br. 114/10, 29/13)
19. Pravilnik o zadtiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)
20. Pravilnik o =zaStiti na radu pri uporabi radne opreme (NN br.
18/17)
21. Pravilnik o op¢im uvjetima za gradenje u zadtitnom pruZnom pojasu
(NN br. 93/10)
22. Pravilnik o uporabi osobnih zasStitinih sredstava (NN br. 39/06)
23. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektriénom energijom
(NN br. 88/12)
24 . Pravilnik o zastiti na radu pri rucénom prenoSenju tereta (NN br. 42/05)
25. Pravilnik o zadtiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN br.49/86)
26. Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (S1. list 42/68 i 45/68)
27. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10, 74/11,
80/13, 158/13, 92/14, 64/15)
28. Pravilnik o prometnim znakovima, opremi 1 signalizaciji na cestama
(NN br. 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11)
29. Op¢i tehnic¢ki uvjeti za radove na cestama - IGH Zagreb


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_33_861.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2459.html
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3. OPCI I POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA

3.1. OPCI TEHNICKI UVJETI

o Op¢i 1 posebni tehnicki wuvjeti sastavni su dio gradevinskog
projekta, te kao takvi obvezni su za izvodaca.

o Gradevinske radove treba izvesti prema troskovniku, tehnickom
opisu, u projektu priloZenim crteZima, kao i1 vazedé¢im propisima.

o Prije pocetka radova 1 svih dobava materijala, izvoda¢ je duZan
provjeriti ovu dokumentaciju na licu mjesta, te ako utvrdi da su
potrebne izmjene dijela dokumentacije kako u pogledu izbora
materijala ili tehnic¢kih rjeSenja mora o tome konzultirati
nadzornog inzZenjera, a u slucaju vec¢ih izmjena 1 projektanta, te
pribaviti od njih pismene upute i suglasnost na izmjene.

o Izvoda¢ ne smije mijenjati tehnicku instalaciju bez prethodnog
pismenog odobrenja investitora. Investitoru se preporuca da se o
svakoj eventualnoj izmjeni konzultira s projektantom, Jer u
sluc¢aju da investitor s izvodacem izvrsSi izmjene na projektu, bez
suglasnosti projektanta, projektant se nec¢e smatrati odgovornim
za eventualno nefunkcioniranje instalacije.

o Izvoda¢ je duzan tijekom montaZe voditi gradevinski dnevnik u
koji upisuje montazno osoblje na radu 1 posao koji obavlja. U
gradevinski dnevnik upisuje nadzorni inZenjer 1 investitor sve
primjedbe na izvedbu gradevinskih radova, kao i svu problematiku
nastalu prilikom montaze

o Radi normalnog odvijanja radova investitor Je duzan izvesti
gradevinske predradnje i osigurati prostoriju za smjestaj
materijala 1 alata izvonaca, te osigurati radnu snagu za prijenos
tesSkih predmeta.

o Po zavrSenoj izradi predmetnih radova izvodac¢ mora izvrSiti sva
ispitivanja, provjere prema propisima za predmetnu instalaciju,
te programu kontrole kvalitete danom u ovom projektu 1 ovjerene
rezultate ispitivanja dostaviti investitoru, nadzorni inZenjer
obvezno mora prisustvovati ispitivanjima 1 nadzirati njihovu
provedbu.

O Za ispravnost navedenih radova izvoda¢ garantira najmanje dvije
godine, racdunaju¢i od dana tehnickog pregleda ili primopredaje
radova. Sva oStecenja koja bi se u tom periodu mogla pojaviti
zbog upotrebe loseg materijala i1li nesolidne izvedbe izvodac Jje
duZzan otkloniti bez prava na naknadu, ukoliko ove odredbe nisu
drugac¢ije odredene ugovorom o izvodeniju.

o Ugovor o izvodenju gradevinskih radova sklapa se na temeliju
troSkovnika, posStujuéi tehnicki opis, pripadajute crteze 1
tehnic¢ke uvjete za izvedbu konkretne vrste instalacije dane u
ovom projektu

0 Gradevinske instalacije se trebaju izvesti prema crteZima 1
tehnickom opisu u projektu, te u skladu sa zakonima i tehnickim
propisima navedenim 1 toc¢ki 2.1. ovog projekta, (2.1. PRIKAZ
PRIMJENJENIH PROPISA I STANDARDA).
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o Prostor izmedu postavljenog kabela i cijevi malog promjera mora

biti odgovarajuée Dbrtvljen kako bi se isti mogao, po potrebi,

naknadno iskoristiti za uvlacenje ili upuhivanje mikrocijevi.

Vlasnici i/ili upravitelji kabela moraju oznaciti svoje kabele u

svakom kabelskom zdencu

Pri izvodeniju radova izvoda¢ mora voditi racduna da se ne oSteti

obliZnji objekt ili druga instalacija, =zvucéna izolacija, termo

izolacija 1 ostala ve¢ postavljena i ugradena oprema 1 uredaji.

Prilikom gradnje kabelske kanalizacije potrebno je pridrZavati se

sljede¢ih minimalnih uvjeta:

a) u izgradenim podrud¢jima (javne povrSine namijenjene prometu
pjeSaka: nogostup, ploc¢nik) najmanja dubina rova je 60 cm ili
dublja - ovisno o poprec¢nom presjeku kabelske kanalizacije -
tako da izmedu cijevi 1 povrSine bude 50 cm nadsloja

b) za kabele 1 sustave kabelske kanalizacije na privatnim
posjedima 1 uzduZ neizgradenog podrud¢ja najmanja dubina je 80
cm 1ili dublja - ovisno o ©poprec¢nom presjeku kabelske
kanalizacije - tako da izmedu cijevi 1 povr3ine bude 70 cm
nadsloja. U kategoriji zemljista A nadsloj se moZe smanjiti na
50 cm. Svako smanjenje nadsloja ispod 70 cm mora biti
obrazloZeno u projektu, te prema potrebi projektom predvidjeti
i mjere zasStite potrebne zbog smanjenja nadsloja

c) za kolnike, raskriZja 1 druge povrsine namijenjene prometu
vozila najmanja dubina rova je 80 cm ili dublja - ovisno o
poprec¢nom presjeku kabelske kanalizacije - tako da izmedu
cijevi i povrsSine bude 70 cm nadsloja, odnosno prema posebnim
uvjetima upravitelja Jjavne 1ili nerazvrstane ceste 1li prema
projektu ceste

d) za rovove do kuc¢a (na privatnim posjedima), najmanja dubina
rova je 40 cm ili dublja ovisno o poprecnom presjeku kabelske
kanalizacije - tako da izmedu cijevi 1 povr3ine bude 35 cm
nadsloja.

Ukoliko se kod gradnje kabelske kanalizacije koristi tehnika

minirovova cijevi malog promjera 1ili mikrocijevi moraju se

polagati u skladu sa preporukom ITU-T L.48 i posebnim uvjetima
koje utvrdi osoba nadlezna za upravljanje 1 odrzavanje odredene
prometnice i/ili javno prometne povrsine.

Po trasi 1 wuz trasu podzemnog elektronickog komunikacijskog

kabela ili kabelske kanalizacije na udaljenosti manjoj od 2 m

nije dozvoljena sadnja drveca Cije bi korijenje moglo onemoguciti

pristup kabelu i1ili ga moZe oStetiti.

Svaku uc¢injenu 3tetu bilo namjerno ili zbog nestrudénosti

izvoditelj je duZan nadoknaditi.
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3.2. POSEBNI TEHNICKI UVJETI - PRIKAZ MJERA ZASTITE PRI

KRIZANJU I PARALELNOM VODPENJU SVJETLOVODNOG KABELA
(SVK) S OSTALIM INSTALACIJAMA I OBJEKTIMA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE
U trasi izgradnje svjetlovodne mreze postoji sljedeca
infrastruktura: vodovod, kanalizacija, plinovod (srednjetlacni i
visokotlacni), elektronicka komunikacijska infrastruktura (EKI),

niskonaponska i srednjenaponska mreza, magistralni plinovod i
kondenzatovod. Takoder se SVK kriZza 1 sa nerazvrstanim 1 internim
prometnicama te paralelno vodi sa drZavnom cestom.

Vezano za gradenje svjetlovodnog kabela (SVK) uz gore navedenu
infrastrukturu (pribliZavanje i kriZanje sa komunalnom infrastrukturom
te prolaza SVK ispod prometnica) dobiveni su posebni uvijeti gradenja
sljedec¢ih javnopravnih tijela:

1. Posebni uvjeti gradnje izdani od HAKOM, Roberta Frangesa
Mihanovi¢a 9, Zagreb, od 17. travnja 2018. godine, KLASA: 361-
03/18-01/2351

1.4.Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata od OPTIMA
TELEKOM d.d. Bani 75 a, Buzin, Zagreb, od 06. travnja 2018,
broj 0T-48-54/18

1.5.Izjava o polozaju EK infrastrukture u =zoni zahvata od
HRVATSKI TELEKOM d.d., R. F. Mihanovi¢a 9, Zagreb, od 27.
svibnja 2018, broj T43-44214715-18

1.6.Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata od VIPNET
d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb, od 26. svibnja 2018,

2. Posebni uvjeti gradnje izdani od HEP Elektra Koprivnica, Ulica
hrvatske drZavnosti 32, Koprivnica, od 04. travnja 2018. godine,
broj 400500102/1775/18DK

3. Posebni uvjeti gradnje izdani od KOPRIVNICA PLIN d.o.o., Mosna
15, Koprivnica, od 06. travnja 2018. godine, broj 842/18

4. Posebni uvjeti gradnje izdani od KOPRIVNICKE VODE d.o.o., Mosna
15a, Koprivnica, od 22. ozujka 2018. godine, broj 2381/2108

5. Posebni uvjeti gradnje izdani od PLINACRO d.o.o., Savska 88 a,
Zagreb, od 18. travnja 2018. godine, KLASA: PL-18/1073/18/GB

6. Posebni uvjeti gradnje izdani od INA - industrija nafte d.d.,
Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina, Lovinc¢iceva 4, Zagreb,
od 21. kolovoza 2018. godine, pod znakom: 50308575/20-08-
18/3038-360/BK

7. Posebni uvjeti gradnje izdani od HRVATSKIH CESTA d.o.o.,
Poslovna jedinica Varazdin, Petra Kred3imira IV - 25, Varazdin,
od 18. travnja 2018. godine, KLASA: 340-09/18-08/136

8. Posebni wuvjeti gradnje izdani od HZ INFRASTRUKTURA d.o.o.
Mihanovic¢eva 12, Zagreb, od 10. svibnja 2018. godine, Dbroj:
246/18

9. Posebni uvjeti gradnje izdani od HRVATSKE VODE, Vodogospodarski
odjel za Muru i Gornju Dravu, Medimurska 26 b, Varazdin, od 04.
svibnja 2018. godine, KLASA: UP/I-325-01/18-07/00001594
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10. Posebni uvjeti gradnje izdani od MINISTARSTVA ZDRAVSTVA - UPRAVE
ZA SANITARNU INSPEKCIJU, Sektor zupanijske sanitarne inspekcije,
Sluzba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ulica Antuna Nemc¢ic¢a 5,
Koprivnica d.o.o., od 26. ozujka 2018. godine, KLASA: 540-02/18-

03/1379
11. Posebni uvjeti gradnje izdani od GKP KOMUNALAC d.o.o., Mosna
ulica 15, Koprivnica, od 23. svibnja 2018. godine, Dbroj:
6429/18.
3.1.1. KRIZANJE I PARALELNO VOPENJE PODZEMNE SVJETLOVODNE

MREZE PREMA DISTRIBUCIJSKOM EKI UNUTAR ZONE EKI

Prema <¢lanku 26. Zakona o elektronic¢kim komunikacijama (NN
br. 73/08, ©9%0/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), ako u planiranoj
zonli zahvata izgradnije svijetlovodne mreZe postoji elektronicka
komunikacijska infrastruktura (EKI) istu Jje nuzZno zasdtiti ili
izmjestiti. Nac¢in 1 wuvijeti odredivanja =zone EKI te =zasStita
postojec¢e EKI unutar zone EKI izvesti sukladno Pravilniku o nacinu
i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture
i druge povezane opreme, =zaStitne zone 1 radijskog koridora te
obvezama investitora radova 1ili gradevine (NN br. 136/11, 44/12 1
75/13) u daljnjem tekstu samo Pravilnik.

Sukladno posebnim uvjetima gradenja investitor je od
operatera za pruzanje EK usluga pribavio Izjavu o polozaju EK
vodova u podrucju zahvata. U podruciju zahvata izgradnje
svjetlovodne mreze svoju EKI posjeduje: HT - Hrvatski telekom i
OT - Optima telekom.

Napomena: EK vodovi HT i OT u podrucdju zahvata nalaze se u
kabelskoj kanalizaciji (DTK-HT), nema mehanicki nezasticenih EK
kabela. Takoder projektirani SVK se takoder nalazi u
projektiranoj kabelskoj kanalizaciji.

Izgradnja svjetlovodne mrezZze prolazi dijelom wunutar zone
distribucijske EKI, dakle postoji pribliZavanje EKI (paralelno
vodenje svjetlovodom 1 AB kabelskim zdencima) kao 1 kriZanje sa
EKI. Na tim mjestima nije potrebno premjestati EKI ve¢ treba samo
primijeniti zasStitu postojec¢e EKI unutar =zone distribucijske EKI
sukladno Pravilniku.

Izgradnja svjetlovodne mrezZe prolazi dijelom wunutar zone
EKI, a kolizija svjetlovodne mreze 1 distribucijske EKI postoji

na sljedec¢im mjestima:

a) Za EKI - HRVATSKI TELEKOM (HT) :

1. kriZanje svjetlovodne mreze sa postojeéom distribucijskom
EKI (DTK - HT) u kojoj se nalaze EK kabeli i SVK Hrvatskog
telekoma, u dijelu:
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e kabelska trasa u blizini lomnih tocaka br. 22, 24, 25, 54
i1 66 te izmedu br. 18 i 19 1 br. 48 i 49

MJUERE ZASTITE EKI: Svjetlovod se kriZa pod pravim kutem sa
postojecom EKI (DTK-HT) u kojoj se nalazi TK i SVK kabeli
(HT i/ili OT). Kabel svjetlovoda polozZiti ispod/iznad EKI
DTK-HT na minimalnom medurazmaku od 30 cm.

2. paralelno vodenje 1 pribliZzavanje svjetlovodne mreze prema
postojet¢oj distribucijskoj EKI (DTK - HT) sa EK i SVK
kabelima HT u dijelu:

e kabelska trasa izmedu lomnih tocaka br. 23 i 37, br. 65 1
66 te uz br. 19 (K2Z)

MJERE ZASTITE EKI: kod paralelnog vodenja 1 pribliZavanija
svjetlovodne mreZe prema postojecoj distribucijskoj EKI,
svjetlovod polozZziti na minimalnoj medurazmaku od 30 cm od
postojecée EKI (DTK-HT u kojem se nalazi TK 1/ili SVK kabel
operatera) .

b) Za EKI - OPTIMA TELEKOM (OT):

1. kriZanje svjetlovodne mreZe sa postojecéom distribucijskom
EKI (DTK - HT) u kojoj se nalaze EK kabeli 1 SVK Optime
telekoma, u dijelu:

e kabelska trasa u blizini lomne tocke br. 66, izmedu br. 18
i 19 i br. 23 1 24.

MJERE ZASTITE EKI: Svjetlovod se kriZa pod pravim kutem sa
postojecom EKI (DTK-HT) u kojoj se nalazi TK i SVK kabeli
(HT 1i/ili OT). Kabel svjetlovoda polozZziti 1ispod/iznad EKI
DTK-HT na minimalnom medurazmaku od 30 cm.

2. paralelno vodenje 1 pribliZavanje svjetlovodne mrezZe prema
postojetoj distribucijskoj EKI (DTK - HT) sa EK i SVK
kabelima OT u dijelu:

e kabelska trasa izmedu lomnih tocaka br. 23 i 37, te uz br.
19 (K2z).

MJERE ZASTITE EKI: kod paralelnog vodenja 1 pribliZavanija
svjetlovodne mreze prema postojecoj distribucijskoj EKI,
svjetlovod polozZziti na minimalnom medurazmaku od 30 cm od
postojece EKI (DTK-HT u kojem se nalazi TK i/ili SVK kabel
operatera).

Napomena: Prije pocetka 1l1i bilo kakvih radova potrebno je
od operatora za pruzanje EK usluga zatraziti detaljno iskolcenje-
mikrolokaciju trase distribucijske EKI u zoni zahvata.

Na temelju dobivenog izvatka 1z dokumentacije HT-Hrvatskog
telekoma, Optime telekoma 1 Vipneta o poloZaju podzemne EKI nisu
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dane dubine poloZene EKI. Na dijelovima iskolcene podzemne trase
distribucijske EKI gdje su kolizije izmedu projektiranog
svjetlovoda potrebno Jje napraviti kontrolne prekope radi
pronalaska pozicije i dubine postojec¢e EKI. Svi iskopi u podrucju
1 metar lijevo i desno od iskolcene osi trase podzemne EKI vrsit
¢e se samo ruc¢ni iskop rova bez uporabe krampa. Iskol&enje se
trazi od operatera EK wusluga u =zoni zahvata (HT - HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE d.d. Regija 1, OT - OPTIMA TELEKOM d.d. Regija
sjever) jer posjeduju vlastitu EKI.

U sluc¢aju nemoguc¢nosti postizanja propisanih udaljenosti na
mjestima kolizije instalacija konacne udaljenosti i nac¢ini
zasStite dogovarat ¢e na licu mjesta prigodom izgradnje preko
ovlastene osobe elektronic¢kih operatora, a dogovorena rjedenja
skicirati u gradevinski dnevnik.

Napomena:

Projektirani svjetlovodni kabel - SVK u plasStu nema metalnih
elemenata, a 1isti je uvucen kabelsku kanalizaciju c¢ije su cijevi
od PE/PEHD radnog pritiska cijevi od 10 bara. EK 1 SVK vodovi
distribucijskih operatera HT i OT u podrucdju zahvata nalaze se u
kabelskoj kanalizaciji (DTK-HT), dakle nema mehanicki
nezasSticenih EK kabela.

Stoga najmanja wudaljenost kod priblizavanja 1 kriZanja
podzemnih svjetlovodnih kabela bez metalnih elemenata koji su
polozeni u zastitnoj cijevi 1 podzemne EKI iznosi 0,3 m.
Zainteresirane strane mogu postici dogovor o smanjenju razmaka na
0,1 m.

Investitor Jje obavezan najmanje sedam dana prije pocetka
radova pismeno obavjestiti operatore o pocCetku radova, izvodaca i
odgovornu osobu.

3.1.2. KRIZANJE I PARALELNO VOPENJE PODZEMNE SVJETLOVODNE
MREZE PREMA KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI - VODOVOD I
KANALTZACIJA

Na mjestima kriZzanja i paralelnog vodenja podzemnog
svijetlovodnog kabela SVK te pribliZavanju montazZnih AB zdenaca s
instalacijama vodovoda i kanalizacije u potpunosti ¢ce se
zadovoljiti propisani tehnicki normativi 1 propisi te uvjeti
Isporuc¢itelja vodnih usluga (Isporucitel]).

Sukladno posebnim uvjetima gradenja investitor Jje od
Isporuc¢itelja Koprivnicke vode d.o.o. pribavio Izjavu o poloZaju
vodovoda 1 kanalizacije u podruc¢ju =zahvata. U podrucju zahvata
izgradnje svjetlovodne mrezZze svoju infrastrukturu posjeduju:
Isporucitelj Koprivnicke vode d.o.o. (vodovod 1 kanalizaciju).

Izgradnja svjetlovodne mreZe u Koprivnici prolazi dijelom u
blizini wvodovoda 1 kanalizacije, dakle postoji pribliZavanje
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svijetlovodne mreze vodovodu i kanalizaciji (paralelno vodenje s
svjetlovodnom mrezZom te pribliZavanje montaznim AB zdencima).
Takoder postoji i krizanje svijetlovodne mreze sa vodovodom i
kanalizazijom. Na tim mjestima potrebno je ostvariti sigurnosnu
meduudaljenost te primijeniti mjere zastite postojece
infrastrukture unutar zone zahvata sukladno posebnim uvjetima
gradnije.

Mjesta kolizije svjetlovodne mreze sa vodovodom i
kanalizacijom su sljedeca:

KOLIzZIJA SA VODOVODOM:

e Paralelno vodenje svjetlovodne mrezZe sa 1instalacijom
vodovoda pretezito po cijeloj trasi projektirane
svjetlovodne mrezZe

e KriZanje trase svjetlovodne mreZe sa instalacijom vodovoda
u dijelu trase u blizini lomnih toc¢ki br. 45, 37 i 26, te
vide kriZanja na podruc¢ju vodocrpilista

KOLIzIJA SA KANALIZACIJOM:

e Nema paralelnog vodenje svjetlovodne mreZe sa instalacijom
kanalizacije

e KriZanje trase svjetlovodne mreZe sa instalacijom
kanalizacije u dijelu trase izmedu lomnih tocki trase br.
18 1 19 (nerazvrstana makadamska cesta)

Napomena: Pretezito tijekom cijele projektirane trase
svjetlovodne mreZe Jje polozZen vodovod dok se kanalizacija nalazi
u dijelu nerazvrstane makadamske ceste.

U neposrednoj blizini komunalne infrastrukture (vodovod,
kanalizacija) vrsit ¢e se samo rucé¢ni iskop rova bez upotrebe
krampa.

Prije izvodenja gradevinskih radova vezanih za iskop
kabelskog rova potrebno Jje poprec¢nim prekopima utvrditi tocan
polozaj i dubinu postojec¢e predmetne infrastukture. Radi istog
treba izvrsiti probne rucne iskope ("Sliceve").

Prije pocCetka radova investitor izvodac¢ radova mora pismeno
zatraziti suglasnost za 1izvodenje radova u zasStitnom pojasu
Isporuditelja vodnih usluga KOPRIVNICKE VODE d.o.o. iz Koprivnice
sukladno danim uvijetima gradenja.

Izvodi iz posebnih uvijeta gradnje Isporucitelja Koprivnicke
vode d.o.o. radi zaStite vodovoda 1 kanalizacije na predmetnom
zahvatu:

1. Na mjestima paralelnog vodenja svjetlovodne mreze S
vodovodom 1 kanalizacijom, treba biti postignuta minimalno
dopustena meduudaljenost od 0,5 m od vanjskog ruba cijevi,
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2. Kod prijelaza - kriZanja svjetlovodne mrezZe s vodovodom i

kanalizacijom NN kabel treba staviti u =zastitnu PEHD kolonu
po 1 m na obje strane od kriZanja i ukopati ga minimalno 0,3
m iznad ili ispod cijevi vodovoda ili iznad cijevi
kanalizacije,

3. Vanjski rub AB montaZnih kabelskih zdenaca svjetlovodne
mreZe trebaju Dbiti udaljeni najmanje 1 m od ukopanog
vodovoda 11i kanalizacije.

3.1.3. KRIZANJE I PARALELNO VOPENJE PODZEMNE SVJETLOVODNE
MREZE PREMA KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI - VISOKOTLACNI I
SREDNJETLACNI PLINOVOD

Na mjestima kriZanja 1 paralelnog vodenja svjetlovodnog
kabela te pribliZavanju montaznih AB kabelskih zdenaca
srednjetlac¢nom 1 visokotla¢nom plinovodu u potpunosti ¢e se
zadovoljiti propisani tehnicki normativi 1 propisi te uvjeti
Operatera distribucijskog sustava (0ODS).

Sukladno posebnim uvjetima gradenja investitor Jje od od ODS
Koprivnica plin d.o.o. zatrazio Izjavu o polozaju srednje tlacdnog
plinovoda u podruciju zahvata. U podruc¢ju zahvata izgradnje
svjetlovodne mreZe svoju infrastrukturu posjeduje: ODS Koprivnica
plin d.o.o. (srednjetlacni i visokotlacdni plinovod).

Izgradnje svjetlovodne mreze u Koprivnici prolazi dijelom u
blizini srednjetlac¢nog 1 visokotladnog plinovoda, dakle postoji
pribliZavanje svjetlovodne mreZe srednjetlacnom 1 visokotlacnom
plinovodu (paralelno vodenje sa svjetlovodnom mrezom te
priblizZzavanje montaznim AB zdencima). Takoder postoji i krizanje
svjetlovodne mreze sa srednjetlac¢nim i visokotlac¢nim plinovodom.
Na tim mjestima potrebno Jje ostvariti sigurnosnu meduudaljenost
te primijeniti mjere zastite postojec¢e infrastrukture unutar zone
zahvata sukladno posebnim uvjetima gradnje.

Mjesta kolizije svjetlovodne mreZe sa srednjetladnim 1
visokotlac¢nim plinovodom su sljedeca:

KOLIZIJA SA SREDNJETLACNIM PLINOVODOM:

e Paralelno vodenje trase svjetlovodne mreZe sa instalacijom
srednje tla¢nog plinovoda ©pretezito po Ulici Ivana
Cesmic¢kog, narod&ito u dijelu trase kod lomnih tod&aka;
izmedu Dbr. 23 i 25, 37 1 47

e KrizZanje trase svjetlovodne mreZe sa instalacijom srednje
tladnog plinovoda prete?ito po Ulici 1Ivana Cesmi&kog,
narocito u dijelu trase kod lomnih tocaka; izmedu br. 19 i
20, te kod br. 44 i 47.

KOLIZIJA SA VISOKOTLACNIM PLINOVODOM:

e Paralelno vodenje trase svjetlovodne mreZe sa instalacijom
srednje tlac¢nog plinovoda preteZito preteZito po Ulici
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Ivana Cesmid&kog, naro&ito u dijelu trase kod 1lomnih
tocaka; izmedu br. 23 i 25, 37 i 44

e KriZanje trase svjetlovodne mrezZe sa instalacijom srednije
tladnog plinovoda po Ulici Ivana Cesmic¢kog, narodito u
dijelu trase kod lomne tocke br. 44.

Napomena: pretezito tijekom cijele projektirane trase
svijetlovodne mreZe su poloZeni srednjetlacni 1 visokotlacéni
plinovod.

U neposredno] blizini komunalne infrastrukture (srednje
tlacni 1 visokotlacni plinovod) vrsit ¢e se samo ruc¢ni iskop rova
bez upotrebe krampa.

Prije izvodenja gradevinskih radova vezanih za iskop
kabelskog rova svjetlovodne mreZe potrebno je poprecnim prekopima

utvrditi tocan polozaj i dubinu postojece predmetne
infrastukture. Radi istog treba izvrsSiti probne rudne iskope
("Sliceve") .

Prije pocCetka radova investitor izvoda¢ radova mora pismeno
zatraziti suglasnost za izvodenje radova u zastitnom pojasu ODS
KOPRIVNICA PLIN d.o.o. 1z Koprivnice sukladno danim uvjetima
gradenja.

Izvodi iz posebnih uvjeta gradnje ODS Koprivnica plin d.o.o.
radi zadtite srednjetlacnog i visokotlacnog plinovoda na
predmetnom zahvatu:

1. Na mjestima paralelnog vodenja svjetlovodne mreze S
srednjetlac¢nim plinovodom, treba biti postignuta minimalno
dopustena meduudaljenost od 1 m od vanjskog ruba cijevi

2. Na mjestima paralelnog vodenja svjetlovodne mreze S
visokotlac¢nim plinovodom, treba biti postignuta minimalno
dopustena meduudaljenost od 3 m od vanjskog ruba cijevi

3. Kod prijelaza - kriZanja svjetlovodne mreZe s srednjetlacdnim
ili visokotlacnim plinovodom svjetlovodnu mrezu treba
staviti u zasStitnu PEHD kolonu po 1 m na obje strane od
kriZzanja i ukopati ga minimalno 0,3 m iznad ili ispod cijevi
plinovoda.

U sluc¢aju nemoguénosti postizanja propisanih udaljenosti na
mjestima kolizije instalacija kona¢ne udaljenosti i nac¢ini
zasStite dogovarat ¢e na licu mjesta prigodom izgradnje preko
ovlastene osobe ODS-a, a dogovorena rjeSenja skicirati u
gradevinski dnevnik.
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3.1.4. KRIZANJE I PARALELNO VOBPENJE PODZEMNE SVJETLOVODNE

MREZE S ELEKTROENERGETSKIM KABELIMA I OBJEKTIMA

Stetni utjecaj elektroenergetskih postrojenja ne postoji u
slucaju da je elektronicki komunikacijski vod ili cijela
elektronicka komunikacijska mreZa izvedena takvom konstrukcijom
svjetlovodnog kabela koja u jezgri 1 pla3tu kabela nema metalnih
elemenata.

Najmanja wudaljenost kod pribliZavanja 1 kriZanja podzemnih
svjetlovodnih kabela bez metalnih elemenata koji su poloZeni u
zasStitnoj cijevi i1 podzemnih elektroenergetskih kabela iznosi 0,3
m. Zainteresirane strane mogu postic¢i dogovor o smanjenju razmaka
na 0,1 m.

U podruc¢ju =zahvata izgradnje predmetne svjetlovodne mreiZe
sukladno posebnim uvjetima nalazi se sljede¢i elektroenergetski
(EE) objekti:

e Nadzemna 1 podzemna SN/NN mreza

e Uzemljenje navedenih energetskih objekata

e PribliZni poloZzaji EE objekata nalaze se u prilozima
uvjetima.

Kolizija projektirane trase javne rasvjete nalazi se na sljedec¢im
mjestima:
e Paralelno vodenje svjetlovodne mreze te priblizavanije

montaznih AB kabelskih zdenaca prema podzemnoj
niskonaponskoj mrezi (NN) te podzemno]j srednjenaponskoj
mrezi (SN) te njihovim wuzemljenjima proteZze se blizini

lomnih toc¢ki br. 18 i izmedu br. 48 i 51.

e Krizanje svjetlovodne mrezZze te pribliZavanju montaznih AB
kabelskih zdenaca prema podzemnoj niskonaponskoj mrezi (NN)
te podzemnoj srednjenaponskoj mrezi (SN) te njihovim
uzemljenjima proteze se blizini lomnih toc¢ki br. 48 1 izmedu
br. 35 1 36.

Sva takve kolizije, priblizZzavanja, kriZanja 1 spajanja sa
elektroenergetskim objektima biti ¢e izvedena u skladu s posebnim
uvjetima gradenja izdanim od HEP-0ODS d.o.o., Elektra Koprivnica.

Za zaStitu navedenih EE objekata HEP-a treba postupiti
sukladno Granskoj normami HEP-a oznake N.033.01, klasifikacijskog
broja 4.37/03, naziva ,Tehnicki uvjeti za izbor 1 polaganje
elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV%, prve izmjene
i dopune, Pravilniku o tehnic¢kim normativima za izgradnju nadzemnih EE
vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (NN br. 24/97) kao 1 drugim
pravilnicima koji odreduju to podrudje.
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Takoder se treba pridrZavati Pravila i mjera sigurnosti pri
radu na elektrodistribucijskim postrojenjima (bilten HEP-a br. 260 od
20.01.2012.).

Kod pribliZavanja zonama opasnosti 1 zonama pribliZavanja EE
objektima u vlasnistvu HEP-ODS-a investitor i izvodac trebaiju
traziti izdavanje potrebnih isprava za siguran rad uz trajni ili
povremeni nadzor

Sukladno gore navedenim tehnic¢kim uvjetima, prilikom
paralelnog polaganja u =zemlju energetski NN kabeli moraju biti
medusobno udaljeni minimalno 10 cm, minimalni medurazmak sa
energetskim 10 kV kabelom iznosi 15 cm, dok ta wudaljenost za
energetske 20 kV 1 35 kV kabele iznosi 20 cm. Energetski kabeli
do 1 kV moraju se udaljiti od signalnih vodova u zastitnoj koloni
na minimalnu udaljenost od 10 cm.

Prije ©pocCetka radova potrebno Jje od Elektre Koprivnica
zatraziti odredivanje mikrolokacije postojec¢ih elektroenergetskih
objekata HEP-a.

U Dblizini elektroenergetskih objekata (0,5 metara sa svih
strana) vrsiti iskljuc¢ivo rucéni iskop, bez upotrebe krampa.
Tijekom iskopa te prije zatrpavanja kabelskih rovova 1 temeljnih
jama potrebno Jje pozvati predstavnika Elektre Koprivnica radi
izvida na licu mjesta da su radovi izvedeni sukladno posebnih
uvjetima gradenja. Izvid se upisuje u gradevinski dnevnik.

3.1.5. KRIZANJE PODZEMNE SVJETLOVODNE MREZE S MAGISTRALNIM
KONDENZATOVODOM DN 50 (¢vor Koprivnica - CPS Legrad) INA
d.d., Istrazivanje 1 proizvodnja nafte i plina

Na mjestima krizZzanja svjetlovodna mreZa za povezivanje
crpilista 1Ivanscak 1 Lipovec - dionica u dijelu Ulice Ivana
Cesmic¢kog s instalacijama magistralnog kondenzatovoda INA d.d. u
potpunosti ¢e se zadovoljiti propisani tehnicki normativi,
propisi 1 posebni uvjeti gradnje od INA d.d., Istrazivanje 1
proizvodnja nafte i plina, od 21. kolovoza 2018. godine.

Izvod iz tehnickih uvjeta INA d.d., Istrazivanje i
proizvodnja nafte i plina:

1.U pojasu Sirokom od 10 metara (lijevo i desno od osi
polozene instalacije) proteze se zad3titni pojas (energetski
koridor) wunutar kojeg nije dozvoljena gradnja stabilnih

objekata za boravak i rad 1ljudi niti ostalih objekata koje
nisu u funkciji postojec¢ih instalacija

2. U pojasu 3irokom od 5 metara (lijevo 1 desno od osi poloZene
instalacije) proteZe se =zastitni zeleni pojas unutar kojeg
nije dozvoljena gradnja Dbilo kakvih okana, hidranata,
slivnika/taloznika 1 ostalih stabilnih nadzemnih i podzemnih
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objekata koji nisu u funkciji postojeé¢ih instalacija INA
d.d. i  unutar kojeg Jje zabranjeno saditi biljke c¢ije
korjenje raste dublje od 1 metra

3.5 (pet) metara na svaku stranu od trase instalacija INA d.d.
svi se gradevinski radovi moraju bezuvjetno izvoditi rucéno,
a ne strojno

4. Mjesto krizanja svjetlovoda sa postojec¢om instalacijom INA
d.d. treba izvesti na wudaljenosti ne manjoj od 0,5 m
iznad/ispod poloZene instalacije INA d.d. mjereno od njezine
donje/gornje kote. Kut izmedu njihovih osi kriZanja mora
biti dizmedu ©90° do 60°. Na mjestu kriZanja potrebno IJje
postaviti pocinc¢ane reSetke za upozorenje iznad 1 ispod
instalacija INA d.d.

5. Nakon polaganja svjetlovodnog kabela iskop treba =zatrpati
ru¢no slojem pijeska ili zemljom bez kamenja.

Za potrebe elaborata - 1zvoda iz glavnog projekta rucdnim
iskopom ($licanjem) Jje otvorena instalacija INA d.d. uz
prisutnost nadzornika. ©Na otvorenom rovu na licu mjesta Jje
izmjeren polozaj 1 stvarne dubine poloZenog plinovoda 3to Je
prikazano u dijelu glavnog projekta graficki prikazi - uzduZni 1
poprec¢ni profili.

Prilikom izvodenja svih radova na trasi svjetlovodne mreze
preko trase instalacija INA d.d., SD IstraZzivanje 1 proizvodnja
nafte i plina, radni strojevi ne smiju prelaziti preko
nezastic¢enog plinovoda INA d.d., niti se smije preko 1istog
odlagati gradevni materijal (iskopana zemlja 1 drugo), a mjere
zaStite od opterec¢enja odredit ¢e nadzornik.

Najmanje 7 dana prije pocetka izvodenja radova, uz 1ili preko
instalacija INA d.d., investitor treba pismeno obavijestiti
nadzornu osobu iz INA d.d., SD Istrazivanje 1 proizvodnja nafte i
plina.

3.1.6. KRIZANJE PODZEMNE SVJETLOVODNE MREZE S MAGISTRALNIM
PLINOVODOM DN 300/50 (Legrad - Koprivnica) PLINACRO
d.o.o.

Na mjestima kriZanja svjetlovodna mreZa za povezivanje
crpilista 1Ivansc¢ak 1 Lipovec - dionica u dijelu Ulice Ivana
Cesmidkog s instalacijama magistralnog plinovoda Plinacro d.o.o.
u potpunosti ¢e se zadovoljiti propisani tehnic¢ki normativi,
propisi i posebni uvjeti gradnje od Plinacro d.o.o. od 18.
travnja 2018. godine.

Izvod iz tehnickih uvjeta PLINACRO d.o.o.:
1. U pojasu Sirokom od 5 metara lijevo i1 desno od osi plinovoda

zabranjeno Jje graditi gradevine koje nisu u funkciji
plinovoda
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2. U pojasu Sirokom od 30 metara lijevo i desno od wucrtane
trase plinovoda proteze se zasStitni pojas unutar kojeg nije
dopustena gradnja zgrada za stanovanje 1li boravak 1ljudi bez
obzira na stupanj sigurnosti izgradenog plinovoda

3. Mjesto kriZzanja svjetlovoda sa postojecim plinovodom
PLINACRO d.o.o. treba izvesti na udaljenosti ne manjoj od
0,5 m ispod poloZenog plinovoda Plinacro d.o.o. mjereno od
njezine donje kote cijevi

4. Na mjestu kriZanja sa plinovodom svjetlovod ¢e se izvesti na
na¢in da se poloZi u zasdtitnu cijev PEHD & 110 mm najmanje 5
m lijevo 1 desno od plinovoda. Na mjestu kriZanja potrebno
je postaviti pocincCane reSetke za upozorenje iznad i ispod
instalacija Plinacro

5. Kut izmedu osi krizanja svjetlovoda 1 plinovoda mora biti
izmedu 90° do 60°

6. Nakon polaganja svjetlovodnog kabela iskop treba zatrpati
ru¢no slojem pijeska ili zemljom bez kamenja.

Za potrebe elaborata - izvoda 1z glavnog projekta rudénim
iskopom (Slicanjem) Jje otvoren plinovod Plinacro uz nazocnost
zaposlenika Plinacro. Na otvorenom rovu na licu mjesta Jje
izmjeren polozaj 1 stvarne dubine poloZenog plinovoda 3to Jje
prikazano u dijelu glavnog projekta graficki prikazi - uzduZni 1
poprecni profili.

U pojasu 3irokom od 5 metara (lijevo i desno od plinovoda 1
gradevina) svi se gradevinski radovi moraju izvoditi rucno, a
strogo je zabranjen strojni iskop

Posto je projektirani svjetlovodni kabel - SVK u nemetalnom
plastu (nema metalnih elemenata), a isti Jje uvuéen u kabelsku
kanalizaciju ¢ije su cijevi od PE/PEHD materijala. Prema tome
izgradena svjetlovodna mreza nec¢e utjecati na rezim katodne
zaStite plinovoda.

Prije izvodenja radova izgradnje izvoda¢ wuz ©prisutnost
zaposlenika Plinacro treba obiljeziti - iskolciti trasu
postojecteg plinovoda.

Prilikom izvodenja svih radova na trasi svjetlovodne mreZe
preko trase instalacija Plinacro, radni strojevi ne smiju
prelaziti preko nezasticenog plinovoda, niti se smije preko istog
odlagati gradevni materijal, iskopana zemlja i drugo.

Najmanje 7 dana prije pocetka izvodenja radova, uz 1ili preko
instalacija Plinacro, potrebno Jje pismeno obavijestiti
upravitelja Regije u Plinacro d.o.o., Sluzba transporta plina,
Regija transporta plina srediSnja Hrvatska.
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3.1.7. KRIZANJE I PARALELNO VODPENJE SVJETLOVODNE MREZE SA
NERAZVRSTANIM CESTAMA

Na mjestima kriZanja i paralelnog vodenja svijetlovodne mreZe te
pribliZavanju montaZnih AB kabelskih zdenaca u blizini nerazvrstane
ceste u potpunosti ¢e se zadovoljiti propisani tehnic¢ki normativi,
propisi 1 posebni uvjeti gradenja od GKP Komunalac d.o.o. iz
Koprivnice.

Izvod tehnickih wuvijeta iz posebnih wuvjeta gradenja od GKP
Komunalac d.o.o.:

1. Trasu svjetlovodne mreZe te njenih elemenata smijestiti wvan
koridora javnog puta na najmanjo] udaljenosti 1 m od javnog puta

2. Gdje nije moguc¢e ispostivati toc¢ku 1. svjetlovodna mreZa se
moze 1sprojektirati u bankini neasfaltirane prometnice uz
obavezno postavljanje trake upozorenja kabela

3. Iskopan kabelski rov u koridoru javnog puta (do 1 metar od
ruba ceste) zatrpava se 3$ljunkom, a ne materijalom od
iskopa, wuz nabijanje do modula zbijenosti 80 MN/m?, kao
zavr3ni sloj rova ugraditi materijal kojim se prometnica i
odrzava - eruptivna =zapuna. U dijelu kabelskog rova u
koridoru 3javnog puta (vide od 1 metar od ruba ceste) u
zelenom pojasu rov se zatrpava =zemljom wuz nabijanje po
slojevima te zavr3no isplanira.

4. Ako Je kabelski rov u trasu postojetéeg cestovnog Jarka
svjetlovod treba biti poloZen najmanje 0,8 m od kote
nivelete dna postojec¢eg Jjarka

5. Dijelove trase svjetlovodne mreze koje prolaze ispod
postoje¢ih kolnih wulaza ugraditi u kolonu na dubini od 1,5
metra 1 zatrpati sa S$Sljunkom uz nabijanje do =zbijenosti od
80 MN/m?

6. Takoder dijelove trase svjetlovodne mreze koje ©prolaze
zelenim pojasem unutar cestovnog zemljisSta gdje ne postoji
cestovni jarak ugraditi na dubini od 1,4 m.

Za vrijeme izvodenja radova na prometnici postaviti
privremene prometne znakove koji ¢e upozoravati sudionike u
prometu na oprezniju voZnju, a sukladno zasebnom prometnom
elaboratu - elaboratu privremene regulacije prometa izraden od
tvrtke GKP Komunalac d.o.o. iz Koprivnice.

Za sigurnost pjesSaka i vozila iskopani rov kao 1 sve druge
gradevinske jame potrebno je propisano oznaciti. Nodéu je potrebno
raskopani rov oznaciti svjetlec¢im signalima za upozorenje.

Po zavr3etku radova privremeni znakovi ¢e se ukloniti, a
teren sanirati.

Najmanje 10 dana prije pocCetka radova investitor Jje duZan
pismeno =zatraziti suglasnost za izvodenje radova u cestovnom
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zemljisStu nerazvrstane ceste od Komunalac d.o.o. 1z Koprivnice
sukladno danim uvjetima gradenja.

3.1.8. PARALELNO VOPENJE SVJETLOVODNE MREZE SA DRZAVNOM CESTOM
D20

Na mjestima paralelnog vodenja svjetlovodne mreZe s drZzavnom
cestom D20 u potpunosti ¢e se zadovoljiti propisani  tehnicki
normativi, propisi 1 posebni uvjeti gradenja od Hrvatskih cesta
d.o.o..

Izvod tehnickih uvjeta iz posebnih uvjeta gradenja od Hrvatskih
cesta d.o.o.:

1. Svjetlovodna mreZa uz drZavnu cestu se projektira u zelenoj
povr3ini maksimalno uz regulacionu liniju privatnih parcela sa
zapadne/sjeverozapadne strane ceste

2. Sanaciju rova pri polaganju svjetlovodne mreze izvesti
zatrpavnjem propisanim materijalom za predmetne radove @sa
sabijanjem u slojevima te zavr3no isplanirati teren. Posto e
kabelski rov u dijelu trase minimalno udaljen od ceste/staze od
4/2,7 m kabelski rov ¢e se zatrpavati materijalom od iskopa bez
kamenja.

3. Izraditi elaborat privremene regulacije prometa radi
sigurnog odvijanja prometa drZzavnom cestom tijekom gradenja.

Kabelski rov svjetlovodne mreze izvest ¢e se na osnoj udaljenost
od minimalno 4 metra od vanjskog ruba ceste, odnosno 2,7 m od vanjskog
ruba asfalta staze uz postojedéu cestu. Druge udaljenosti prikazane su
uz svaku stacionazu u tablici.

Dubina iskopa rova =za polaganje svjetlovoda u zelenom pojasu
iznosi 1 metar.

Za vrijeme izvodenja radova uz drzavnu cestu postaviti
privremene prometne znakove koji ¢e upozoravati sudionike u
prometu na oprezniju voZnju, a sukladno elaboratu privremene
regulacije prometa izraden od tvrtke GKP Komunalac d.o.o. iz
Koprivnice.

Za opéu sigurnost otvoreni iskopani rov kao 1 sve druge
gradevinske jame u zelenom pojasu potrebno je propisano oznaciti
i zastititi.

Po zavr3etku radova privremeni znakovi ¢e se ukloniti, a
teren sanirati.
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3.1.9. VODOPRAVNI UVJETI PRI IZGRADNJI SVJETLOVODNE MREZE

Projektirana gradevina - svjetlovodna mreza ne ugrozava
ljude i okolis, niti onec¢iséenje voda ni u izgradnji, a niti
kasnije u uporabi. Sav materijal koji se koristi prilikom

izgradnje kao 1 sam svjetlovodni kabel i PE/PEHD kabelska
kanalizacija nemaju 3tetnog utjecaja na okolinu i zdravlije 1ljudi.

Otpad koji ¢e Dbiti proizveden kao posljedica gradenja nema
karakteristike opasnog otpada 1 njegovo zbrinjavanje ne zahtijeva
poduzimanje posebnih mjera u procesu uklanjanja. Otpadni materijal
koji se javlja u radnom prostoru su ostaci ambalaze, papiri, krac¢i
komadié¢i kabela, cement mort i sl. Svaku vrstu otpada treba odvesti sa
gradilista i odloZiti na za to predvideno mjesto u tvrtki izvodaca ili
na gradskim reciklaZnim dvoristima.

Tehnic¢ka dokumentacija zadovoljava vodopravne uvijete Hrvatskih
voda d.d.:

3.1.10. OPCI UVJETI ZA GRADNJU SVJETLOVODNE MREZE KOD KRIZANJA
SA INDUSTRIJSKIM ZELJEZNICKIM KOLOSJEKOM

Podzemno kriZanje elektronic¢kih komunikacijskih wvodova svjetlovodne
mreze (EKI) sa Zzeljeznickom prugom izvodi se sukladno Pravilniku o
opéim uvjetima za gradenje u zasStitnom pruznom pojasu (NN 93/10). Pri
izvodenju treba se pridrzavati sljedeceg:

e KriZanje podzemnih vodova sa Zeljeznickom prugom izvodi se na
na¢in da kut kriZanja izmedu osi Zeljeznicke pruge i osi vodova
bude 90°. Iznimno, kut kriZanja smije biti i manji, ali ne manji
od 45°

e Udaljenost do kraja zaStitne kolone EKI ne smije biti manja od 10
m od osi najbliZega kolosijeka i 3 m od drugih dijelova
zeljeznickih infrastrukturnih podsustava. Iznimno, udaljenost od
osl najbliZega kolosijeka smije biti i1 manja, ali ne manja od 8
m.

e udaljenost do kraja zasStitne kolone EKI ne smije biti manja od 6
m od noZice nasipa odnosno ruba usjeka ili zasjeka, na mjestima
gdje ne postoje i nisu potrebni odvodni pruzni odnosno zastitni
jarci

e Dubine ukopavanja zastitnih cijevi u odnosu na gornji rub
zaStitne cijevi ne smiju biti manje od:

— 1,30 m ispod donjega ruba kolosijecénoga praga ili
betonskoga nosaca, mjereno na niZoj strani kolosijeka s
nadvisenjem, Iznimno, smije biti i manja, ali ne manja od
1,20 m.

— 1,30 m ispod okolnoga zemljista,

— 0,80 m ispod dna odvodnoga pruznog Jjarka.

e Zastitne cijevi ugraduju se ispod kolosijeka buSenjem, a samo
iznimno iskopom otvorenoga rova ispod Zeljeznicke pruge
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e Za zaStitne cijevi ugraduje se pojacana vanjska zasStitna cijev u
koju se uvlaci EKI.

e Zastitne cijevi moraju biti ugradene u pravcu i1 u nagibu od
najmanje 2 %.

e Slobodan prostor izmedu EKI 1 zastitne cijevi ne smije biti manji
od 50 mm, s time da EKI kroz zasStitnu cijev bude postavljen na
leZ?ajeve odnosno prstene.

e Promjer zaStitne cijevi ne smije biti manji od 100 mm, a za
zaStitne cijevi promjera od 100 do 300 mm primjenjuju se pojacane
cijevi

1000 m 10,00 m

i
'\L Il,SUm + 080m ;:: : fl Il *‘n,sum l|_‘/
+

T~

1
RAVNIK PRUGE : ZASTITNA CLJEV

Slika 17. Podzemno kriZzanje elektronickoga komunikacijskog voda
(EKI) i Zeljeznicke pruge na mjestima gdje uz Zeljeznicku prugu
postoji pruzni jarak uz nasip, a ravnik Zeljeznicke pruge u
razini okolnoga zemljisSta

ZASTITNA
CIJEV

CJEVOVOD

Slika 11. - Medusobni polozaj zasStitne cijevi i EKI
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3.1.11. KRIZANJE I PARALELNO VOPENJE PODZEMNE SVJETLOVODNE
MREZE PREMA EKI TVRTKE ,PODRAVKA" UNUTAR ZONE EKI

Prema <¢lanku 26. Zakona o elektronic¢kim komunikacijama (NN
br. 73/08, 9%0/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), ako u planiranoj
zonl zahvata izgradnije svijetlovodne mreZe postoji elektronicka
komunikacijska infrastruktura (EKI) istu Jje nuzZno zasdtiti ili
izmjestiti. Nac¢in 1 uvjeti odredivanja =zone EKI te =zastita
postojec¢e EKI unutar zone EKI izvesti sukladno Pravilniku o nacinu
i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture
i druge povezane opreme, =zaStitne =zone 1 radijskog koridora te
obvezama investitora radova 1li gradevine (NN br. 136/11, 44/12 i
75/13) u daljnjem tekstu samo Pravilnik.

Napomena: EK vodovi 1 SVK tvrtke ,Podravka"“ u podrudju
zahvata nalaze se u kabelskoj kanalizaciji ,Podravka"“ (DTK - 4 x
PEHD 50 mm), stoga nema mehanicki nezasSticenih EK kabela.

Izgradnja svjetlovodne mreZe prolazi dijelom unutar zone EKI
tvrtke Podravka, dakle postoji pribliZavanje 1 paralelno vodenje
svijetlovoda kao 1 kriZanje sa EKI- PODRAVKA. Na tim mjestima nije
potrebno izmjestati EKI veé¢ treba samo primijeniti zastitu
postoje¢e EKI unutar zone distribucijske EKI sukladno Pravilniku.

Izgradnja svjetlovodne mreze prolazi dijelom wunutar zone
EKI, a kolizija svjetlovodne mreze 1 EKI-PODRAVKA postoji na
sljede¢im mjestima:
- kriZanje projektirane svjetlovodne mreZe sa postojelom EKI-
PODRAVKA u kojoj se nalaze EK kabeli i SVK, u dijelu:

e kabelska trasa izmedu lomnih tocaka br. 43 i 44

- paralelno vodenje 1 priblizavanje projektirane svjetlovodne

mrezZe sa postoje¢om EKI-PODRAVKA u kojoj se nalaze EK kabeli

i SVK, u dijelu:

e kabelska trasa izmedu lomnih tocaka br. 22 i 25, te br. 42
i 43.

Napomena:

Projektirani svjetlovodni kabel - SVK u plaStu nema metalnih
elemenata,a 1isti je uvucen kabelsku kanalizaciju c¢ije su cijevi
od PE/PEHD radnog pritiska cijevi od 10 bara. EK 1 SVK vodovi
distribucijskih operatera HT i OT u podrucju zahvata nalaze se u
kabelskoj kanalizaciji (DTK-HT), dakle nema mehanicki
nezasticenih EK kabela.

Stoga najmanja udaljenost kod pribliZavanja 1 kriZanja
podzemnih svjetlovodnih kabela bez metalnih elemenata koji su
polozZeni u zastitnoj cijevi 1 podzemne EKI iznosi 0,3 m.
Zainteresirane strane mogu postic¢i dogovor o smanjenju razmaka na
0,1 m.
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4, PRIKAZ MJERA ZASTITE PRI RADU I ODRZAVANJU

MJERE ZASTITE PRILIKOM IZVODENJA RADOVA

Sukladno Zakonu o za8titi na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)
i Pravilniku o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN br.
48/18) investitor je duzan prije uspostave gradilista osigurati izradu
Plana izvodenja radova na temelju kojeg se primjenjuje pravila zasStite
na radu 1 to od izvodenja pripremnih radova do predaje gradevine
investitoru. Poslodavac Jje duzan u pisanom obliku utvrditi
organizaciju provedbe zaStite na radu te prava, obaveze i odgovornosti
njegovih ovlastenika 1 zaposlenika u dijelu u kojem ta pitanja nisu
odredena Zakonom o zasStiti na radu 1 odgovarajuc¢im propisima.

Za vrijeme gradnje potrebno Jje uvazavati 1 primjenjivati nacela
Zakona zasStite na radu,a osobito:

1. za odrzZzavanje primjerenog reda i zadovoljavajucle Cistocée na
gradilistu;

2. izbor 1 razmje3taj mjesta rada, uzimajuci pri tome u obzir
nac¢in odrzavanja pristupnih putova te odredivanja smjerova
kretanja i povrSina za prolaz, kretanje ili za opremu;

3. uvjete pod kojima se rukuje razlicitim materijalima;

4. tehnicko odrzavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija
i opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji mogu utjecati
na sigurnost i zdravlje radnika;

5. razmjesStaj i1 oznacCavanje povr3ina za skladiStenje razlic¢itih
materijala, posebice kada se radi o opasnim materijalima i
tvarima;

6. uvjete pod kojima se koriste i premjestaju ili uklanjaju
opasni materijali;

7. skladistenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i1 otpadnog
materijala;

8. uskladivanje vremena izvodenja razlic¢itih vrsta radova ili
faza rada na temelju odvijanja poslova na gradilistu;

9. suradnja izmedu izvodaca i drugih osoba na gradilistu;

10. uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se
radi ili u blizini kojega se nalazi gradiliSte.

Izvoda¢ 1 druge osobe na gradilistu su obvezni radi osiguranja
zaStite na radu na gradilistu primjenjivati navedena nacela Zakona
zaStite na radu 1 poduzeti mjere koje su u skladu s minimalnim
sigurnosnim i1 zdravstvenim zahtjevima na gradilisStu.

Izvodal Jje duzan radnicima i/ili njihovim predstavnicima dati sve
potrebne obavjesti o zasStiti na radu na gradilistu 1 rizicima =za
sigurnost i zdravlje pri pojedinim radovima te ih je duZan savjetovati
0 svim poslovima u vezi zasStitie na radu na gradilistu.
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Poslodavac Jje obvezan osigurati da Jje radna oprema koja Jje na
raspolaganju radnicima ispravna, =za rad prilagodena 1 da za vrijeme
rada ne ugrozZava njihovu sigurnost i zdravlje. Poslodavac je odgovoran
da strucna osoba pregleda radnu opremu nakon postavljanja 1 prije prve
uporabe, ako sigurnost te opreme ovisi o instaliranju i nakon montaZe
na drugo mjesto ili lokaciju.

Za radnu opremu poslodavac mora osigurati povremene preglede i
ako Jje potrebno ispitivanje od strane ovlastenih osoba. Ako uporaba
radne opreme ukljuduje posebne ruzike za sigurnost, odnosno zdravlje
radnika, poslodavac mora osigurati da tom opremom rukuju samo za to
imenovani radnici koji moraju biti osposobljeni i1 da preinake,
popravljanje, odrZavanje 1l1i servisiranje radne opreme izvode radnici
koji su posebno osposobljeni za te poslove.

Prilikom izvodenja radova moraju biti =zadovoljeni zahtjevi pri
uporabi radne opreme. Prilikom korisStenja radne opreme za dizanje
tereta mora se osigurati stabilnost tijekom  uporabe u svim
predvidljivim situacijama, uzimajuc¢i u obzir prirodu tla na kojem se
radna oprema nalazi. Ispod tereta koji visi se ne smiju nalaziti
radnici, osim ako to nije nuzZno za obavljanje rada.

Tereti se ne smiju prenositi iznad nezasStic¢enih mjesta rada na
kojim sse wuobic¢ajeno nalaze radnici. Ako se to ne moZe osigurati,
potrebno je utvrditi odgovarajuce postupke i primjenjivati ih. Pribor
za dizanje se mora odabrati prema teretima kojima ¢e se rukovati,
to¢kama prihvata, ©raspoloZivoj dizalici 1 atmosferskim uvjetima.
Dodatna oprema za dizanje mora biti jasno oznacena tako da su radnici
svjesni njezinih znacajki u situaciji kad se ne rastavi nakon
koristenja.

Tijekom korisStenja pokretne radne opreme za dizanje slobodno
vise¢ih tereta moraju se poduzeti potrebne mjere kojima se sprecava
naginjanje, prevrtanje 1ili, ovisno o slucaju, pomicanje 1li klizanje
opreme. Svi postupci dizanja se moraju pravilno isplanirati,
odgovarajuc¢e nadzirati i izvrsiti na siguran nac¢in za rad. Visedi
tereti se ne smiju ostaviti bez nadzora, osim ako je sprijecen pristup
opasnom podruc¢ju i1 ako teret sigurno visi.

Koristenje radne opreme projektirane za dizanje slobodno visecih
tereta na otvorenom se mora prekinuti kad se vremenske prilike
pogorsaju u toj mjeri da je ugrozZeno sigurno koristenje opreme i da su
ranici izlozZeni riziku. Moraju se poduzeti odgovarajuc¢e mjere zaStite,
posebno mjere protiv prevrtanja radne opreme, dari sprecavanja bilo
kakvih rizika za radnike.

Kako se uz radiliste za vrijeme trajanja radova mora odvijati
uobic¢ajeni promet, potrebno je omogué¢iti njegovo sigurno odvijanje,
kako po sudionike u prometu, tako i za izvodace radova. Ujedno, sve
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sudionike u prometu na cestama na koje se prikljucuje gradiliste
potrebno je zastititi od opasnosti koje takav prikljucak izaziva.

Privremena prometna signalizacija mora se stalno odrzavati, po
potrebi premjedtati odnosno dodavati nove 1ili wuklanjati nepotrebne
privremene prometne =znakove. Sve Jje potrebno izvesti u skladu s
prometnim elaboratom - elaboratom prometne regulacije prometa.

Naroc¢itu paZnju treba posvetiti osiguranju denivelacija i rovova,
izgradniji potpornih zidova, odlaganju materijala uz trasu, kao i radu
i smjeStaju gradevinskih strojeva i alata.

Za vrijeme izvodenja radova, treba se pridrzavati opé¢ih i
posebnih tehnic¢kih uvjeta za gradevinske radove 1 tehnic¢kih normi za
pojedine vrste radova. Na gradilistu se treba pridrzavati opc¢ih
pravila prevencije, osnovnih 1 posebnih pravila zastite na radu pri
cemu prednost imaju osnovna pravila zaStite na radu.

Pri iskopu kabelskih rovova 1 polaganju PE cijevi kabelske
kanalizacije te jama za kabelske zdence voditi racuna o primjeni gore
navedenih pravila propisanih Zakonom o zastiti na radu. Iskop treba u
svemu vr3iti prema propisima za zemljane radove.

Ruéno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo na niZe. Svako
potkopavanje Jje zabranjeno. Kopanje zemlje na dubini veéoj od 100 cm,
mora se 1zvoditi u zasStitnim uvjetima pod posebnom kontrolom
(Napomena: kabelski rovovi se kopaju do dubine od 1 metar). Pri
strojnom kopanju zemlje, rukovatelj stroja ili poslovoda radova moraju
voditi racduna o sigurnosti radnika koji rade ispred ili oko stroja za
iskop.

Tipski wugradbeni elementi veé¢ih dimenzija (armirano betonski
zdenci) mogu se upusStati u temeljnu jamu 1ili na betonski temelj nekim
mehaniziranim uredajem, pri tome pomoé¢ni radnici moraju biti
opremljeni  odgovaraju¢im zasStitnim sredstvima (zastitna  kaciga,
rukavice, zasStitne cipele i sl.). Ispred radnog polja stroja smiju se
nalaziti samo radnici  potrebni za pricévrsScéenje i oslobadanje
materijala koji se spuSta u temeljnu jamu ili na temelj.

Ako se iskop zemlje vr3i na mjestu gdje postoje instalacije
plina, elektriénog napona, vode 1ili sliéno, radovi se mogu vrsiti
prema uputstvima 1 pod nadzorom strucne osobe odredene od strane
operatora kojem instalacije pripadaju.

Ako se u tijeku izvodenja naide na instalacije koje nisu
prethodno 1locirane, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura
nadzor prema gore navedenom. Prije vrSenja iskopa zemlje 1ili cisSéenja
zatrpanih okana, bunara ili drugog, mora se prethodno provjeriti da 1i
eventualno nema ugljic¢nog monoksida odnosno drugih Stetnih, zapaljivih
ili eksplozivnih plinova.
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Prije pocetku rada na iskopu zemlje, a uvijek nakon vremenskih
nepogoda glavni inZenjer gradilista mora pregledati stanje radova i po
potrebi poduzeti odgovarajuce zadtitne mjere protiv opasnosti
uruSavanja boc¢nih strana iskopa. Iskop na dubini do 1,0 metar, moZe se
vr3iti i bez razupiranja, ukoliko to <&vrstoc¢a tla dozvoljava. Iskop
tla na dubini wvec¢oj od 100 cm smije se vrsSiti samo uz postupno
osiguranje boc¢nih strana iskopa.

Iskopani materijal iz rova mora se odbacivati na toliko
odstojanje od ruba iskopa da ne postoji moguénost urusSavanja istog u
iskopani rov ili Jjamu. Strane iskopa ne smiju se opterec¢ivati
strojevima ili drugim teSkim uredajima 1ili predmetima, osim ako su
poduzete dodatne mjere osiguranja iskopa.

Kopanje rova, kanala, okana 1 Jjama, bez obzira na njihovu
namjenu, mora se vr3iti pod nadzorom struéne osobe. Radnici koji rade
u oknima i1 jamama moraju imati zastitni pojas s uZetom za izvlacenje i
uzetom za davanje signala u slucaju opasnosti.

Organizacija gradilista te sva oprema 1 strojevi izvodacda na
njemu, moraju u cijelosti odgovarati pozitivnim propisima u svezi
zaStite na radu. Ovisno o vrsti radova, 1izvoda¢ Jje duZan izraditi
elaborat =zastite na radu, te ga primjenjivati na gradilistu. Za
kontrolu provedbe odgovoran Jje inZenjer gradilista.

Izvoda¢ je duZan provoditi i sljedece:

e dati rjeSenje organizacije gradilista, kojom ¢e rije$Siti prostor
za skladiStenje potrebnih materijala, goriva i zapaljivih
materijala, smjesStaj radnika, smjesStaj strojeva i alata

e osigurati protupozarnu zaStitu

e organizirati pruZanje prve pomoc¢i u sludaju povrede na radu

e osigurati na pravilan nac¢in prijevoz materijala, strojeva,
opreme, alata i radnika

e na pojedinim vrstama radova uposliti radnike koji su upoznati sa
na¢inima izvrsSenja rada, sredstvima rada, materijalima koje pri
tome koriste, kao 1 o opasnostima kojima pri radu mogu izloziti
sebe 1li ostale radnike, kao 1 neizbjeZne prolaznike i povremena
vozila, 1 o tome imaju odgovarajuce uvjerenje

e osigurati ispravnost sredstava za rad

e osigurati sva potrebna osobna za3titna sredstva

e ograditi pristup gradilistu gdje Je to moguée, a gdje nije,
uoc¢ljivo oznac¢iti da se ulazi u zonu gradiliSta te upozoriti na
moguce opasnosti

e uz rovove, Jjame 1 denivelacije pri iskopu kolnika postaviti
odgovarajuc¢e uocljive zapreke, po potrebi i ograde

e iskope na mjestima gdje postoje podzemne instalacije provoditi
pod nadzorom 1 prema uputama struéne osobe nadleznog distributera

e propisno oznaciti prikljucak gradilisSta na lokalne gradske ceste

e postaviti svu potrebnu prometnu signalizaciju za privremenu
regulaciju prometa za vrijeme gradnje i istu odrZavati, a neke
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znakove pomicati prema napredovanju radova, kako bi 3to kraci
potezi bili zatvoreni za promet

e smanjiti na najmanju mjeru nanos$enje blata, gradevnog i otpadnog
materijala na gradske ceste, a ako se to dogodi, isti odmah
ukloniti sa kolnika

e kada se radovi vr3e neposredno uz kolnik javne ceste kojom se
odvija normalni promet, radove treba izvesti u Sto kradem
vremenu, a promet regulirati ruéno ili prenosivim semaforom

e sanirati okoli§ gradevine po zavrsetku radova

Kontrolu provedbe mjera zastite na radu duZni su provoditi
izvodac¢, nadzorni inZenjer te ovlaSteni predstavnici nadlezZznih tijela.

KABELSKI ZDENCI

Iskop temelja montazZnog AB kabelskog zdenca izvr3iti strojno, a
dijelom odsjecanija rubova ruc¢no, ali prethodno izvrsiti rucne prekope
radi provijere poloZaja instalacija podzemne infrastrukture prema
situacijama vodova korisnika instalacija komunalne infrastrukture u
posebnim uvjetima gradenja ili prema iskolcavaniju.

ISKOP ROVA ZA KABEL

Predvideni kabelski rov za polaganje kabelske kanalizacije sa SVK
je prosjecne dubine 1,0 m. Za ovu dubinu kabelskog rova nema posebne
opasnosti od zaruSavanja radnika. Na mjestima prelaza ljudi i vozila
rov mora biti ograden uzetom sa zastavicama upadljive boje
(reflektirajuc¢e) 1ili privremenom ogradom na koju postavljamo tablice
upozorenja na opasnost. Prekopani kolni ili pjesacki prelazi moraju
no¢u biti osigurani svjetlosnim oznakama.

Iskopanu zemlju izbacivati uvijek na istu stranu rova, tako da
druga strana ostaje slobodna za izvodenje radova na polaganju kabela.

ZAVRSNI RADOVI

Nakon zavrSetka radova obavezno izvr3iti sanaciju terena,
uredenje okolisa, kontrolu izvedenih radova 1 otkloniti uocene
nedostatke.

Nakon iskopa terena za izradu gradevinskih jama do projektiranih
dubina, visak zemlje od iskopa potrebno je transportirati na deponij,
¢iji ¢e se polozaj dogovoriti s investitorom, a dio Ciste zemlje ce se
razastrati oko stupnih mjesta. Gradevina nema Stetnih utjecaja na
okolinu, niti svojim poloZajem ne ugroZava okolis. Za sanaciju okolisa
nuzno je nakon izvedbe gradevine sanirati samo gradilisSte.

Mjesta deponiranja materijala, koje ¢e biti koriStene prilikom
izvodenja radova, treba dovesti u prvobitno stanje. Sve privremene
gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, opremu i sredstva za
rad, neutroSeni gradevinski materijal i sl., moraju biti uklonjeni, a
zemljiste na podru¢ju gradilista kao 1 na prilazima gradilistu
dovedeno u uredno stanje.
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Otpadni materijal odvozi se na Jjavni deponij, predviden =za
prihvat otpadnog gradevinskog materijala. Eventualne Stete na
postojeé¢im objektima za koje Jje izvodadé znao 1li morao znati da
postoje, sanirat ¢e izvodac bez posebne naknade. Izvodac¢ Je duzan
pravovremeno obavijestiti investitora u sluc¢aju bilo kakvih imovinsko-
pravnih problema na gradilisStu. Eventualne 3tete izvan zone gradenja
moraju se sanirati u dogovoru sa vlasnikom zemljista. Svi prometni
znakovi 1 ostali materijali koji su sluzili za osiguranje gradilista
moraju se ukloniti nakon izvedbe radova. Visak iskopanog materijal i
otpadni materijal moraju se utovariti i odvesti sa gradilista.

Predmetna gradevina ne zahtijeva nikakvu posebnu sanaciju
okolisa, wve¢ ¢e se teren uokolo gradevine urediti i nivelirati prema
postojeéem stanju. Na mjestima gdje Je instalacija wukopana izvan
prometnice, teren ¢e se grubo i1 fino isplanirati te ¢e se eventualno
zasijati trava, odnosno gdje Jje trasa u makadamskom putu, on ¢e se
vratiti u prvobitno stanje. Sve asfaltne 1 betonske povrSine treba
oCistiti nakon izvrSenih radova, a po potrebi 1 oprati ukoliko ima
blata na njima.

Nakon primopredaje, gradevinu 1 okolis treba redovito odrZavati
kako bi bila ¢ista i1 uredna u daljnjem korisStenju.
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5. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

5.1. OPCENITO

Prema c¢lanu 14. Zakona o zasStiti od poZara RH (NN 92/10) potrebno
je u ovom projektu predvidjeti mjere zastite od pozZara, koje <¢e se
primijeniti prilikom izvodenja radova.

5.2. PROVODENJE TEHNICKIH MJERA ZASTITE OD POZARA KOD
IZVODPENJA RADOVA

Izgradnja svjetlovodne mreze obuhvac¢a radove =za koje nije
potrebno predvidjeti posebne mjere zadtite od pozZara, Jjer se ne
radi pod strujnim naponom te ne predstavlja gradevinu s povecanom
poZarnom opasnosdéu.

Moguénost poZara se Jjavlja se pri transportu, uskladiSteniju
i manipulaciji sa =zapaljivim materijalom koji se koristi kod
izrade nastavaka svjetlovodnih kabela - SVK, te stoga ove faze
rada trebaju biti organlzirane po posebnim pravilima.

Naroc¢itu pozornost treba obratiti prilikom izvodenja radova
u zdencima kabelske kanalizacije kako ne bi doSlo do zapaljivanja
eventualno prisutnih podzemnih plinova. Prilikom izvodenja radova
treba se od postojeiih komunalnih instalacija udaljiti na
udaljenost propisanu posebnim uvjetima gradenja. Nije dozvoljeno
da 1instalacije druge infrastrukture ostanu u =zdencima kabelske
kanalizacija kanalizacije, a osobito se to odnosi na instalaciju
plina.

Svakako radi sigurnosti na gradilis3tu treba osigurati barem
jedan prijenosni aparat za gaSenje poZara kao Sto su npr. S-6 ili
S-9 da bi se mogao suzbiti eventualni pozZzar kojemu uzrok ne mora
biti elektricna energija, a do kojeg moZe do¢i kod nekih
potrebnih radnji kod izgradnje dotié¢nog objekta i1li mreZe.

Prilikom projektiranja svjetlovodne mreze 1 za sigurno
kasnije korisStenje uvazeni su svi tehnic¢ki propisi vezani za ovu
vrstu gradevine, tako da u normalnom pogonu nema pozZarne
opasnosti. Posebne mjere zasStite od poZara predvidaju se samo u
fazi gradenja.
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6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

6.1. OPCENITO

Svaka gradevina ovisno o svojoj namjeni tijekom svog trajanja,
mora ispunjavati bitne zahtjeve za gradevinu 1 druge uvjete propisane
Zakonom o gradniji, tehnic¢kim propisima i drugim propisima donijetim na
temelju predmetnog =zakona, lokacijskim uvjetima odredenim prema
posebnom zakonu, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji
su od utjecaja na bitne zahtjeve za gradevinu.

Temeljni zahtjevi za gradevinu odnose se na:
- mehanic¢ku otpornost i stabilnost

- sigurnost u slucaju poZara

- higijenu, zdravlje i zastitu okolisa

- sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe
- za3titu od buke

- gospodarenje energijom i ocuvanje topline
- odrZiva uporaba prirodnih izvora

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da optereéenja
koja na nju mogu djelovati tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti
do: rusSenje cijele gradevine 1l1li nekog njezina dijela, velikih
deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, osSte¢enja na drugim
dijelovima gradevine, instalacijama 1ili ugradenoj opremi kao rezultat
velike deformacije nosive konstrukcije i oStec¢enja kao rezultat nekog
dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna uzroku.

Gradevina mora biti projektirana 1 izgradena tako da u slucaju
izbijanja pozZzara: nosivost gradevine moZe biti =zajamcena tijekom
odredenog razdoblja, nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine
je ograniceno, $3irenje pozara na okolne gradevine Jje ograniceno,
korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni.

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da ne ugrozava
higijenu 1 zdravlje 1judi, radni 1 Zivotni okolis, posebice zbog
oslobadanja opasnih plinova, para 1 drugih 3tetnih tvari, opasnih
zrac¢enja, onec¢isSc¢enja voda 1 tla, neodgovarajuc¢eg odvodenja otpadnih
voda, dima, plinova 1 tekuéeg otpada te nepropisnog postupanja s
krutim otpadom.

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da tijekom svog
vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu 1ili =zdravlje i
sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog
vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili
klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja.

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da ne
predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda 1ili ostecenja tijekom
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uporabe 1li funkcioniranja, kao &to su proklizavanje, pad, sudar,
opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i provale. Posebno,
gradevine moraju biti projektirane i izgradene vode¢i raduna o
pristupac¢nosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti.

Dokumentacija kojom se dokazuje kvalitet materijala i radova
treba biti pravovaljana u smislu postojec¢e gradevinske regulative.

Opis pokusnog rada kojim se moraju prikazati potrebna ispitivanja
ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu.

Zahtjevi ucestalosti periodnih pregleda tijekom uporabe, a u
svrhu odrzavanja dijela gradevine.

"Op¢im tehnic¢kim uvjetima za radove na cestama" (u daljnjem
tekstu: OTU) Jje obuhva¢ena veé¢ina radova vezanih uz izgradnju
instalacija u cestovnom pojasu (u kolniku i izvan njega). U

odgovarajué¢im sastavnim knjigama detaljno Jje opisan nac¢ina njihova
izvrSenja, potrebna kakvo¢a ugradenih materijala, potrebna kvaliteta
izvedenih radova, kao i kontrola kvalitete izvedenih radova. U njima
su takoder navedene i1 hrvatske norme (HRN) koje se odnose na pojedine
vrste radova.

Projektom obuhvaé¢eni radovi te provjera kvalitete radova i
ugradenih materijala trebaju se izvoditi u skladu sa opSirnijim
opisima svake stavke u Op¢im tehnic¢kim uvijetima, a zu svaku vrstu rada
¢e se navesti knjiga i numeracija naslova pod kojim je navedena stavka
obuhvac¢ena.

6.2. PRIPREMNI RADOVI

ISKOLCENJE TRASE I OBJEKATA

Iskolc¢enje trase obuhvaéa sva geodetska mjerenja kojim se podaci
iz projekta prenose na teren, osiguravanje iskolcene osi,
profiliranje, obnavljanje 1 odrzavanje iskolc¢enih oznaka =za vrijeme
gradenja.

Iskolcéenje trase obavlja ovlasSteni geodata prema glavnom projektu
i elaboratu iskolcenja.

OSIGURANJE ISKOLCENE O0OSI

Kada izvoda¢ preuzme iskolcenu trasu instalacija duZan Jje sve
toCke osigurati tako da ih je u toku radova ili po njihovom zavrSetku
moguc¢e lako obnoviti.

SNIMANJE I OSIGURANJE PROFILA

Prije pocletka radova izvodaC mora postaviti profile instalacija
prema projektiranim profilima. Ako nije zadovoljan s profilima terena
iz glavnog projekta, izvoda¢ ih ima pravo ponovno snimiti i ucrtati,
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te dobiti ovjeru od nadzornog inZenjera. Po potrebi se moZe traziti
snimanje meduprofila.

KONTROLA ZA VRIJEME GRADENJA

Izvoda¢ Je duZan =za vrijeme trajanja gradenja osigurati sve
tocake postavljenih profila, repera i poligonski toc¢aka, a u slucaju
nestanka 1l1i oStec¢enja o svom tro3ku ih obnavljati.

PREDAJA PO ZAVRSETKU RADOVA

Po zavrSetku svih radova na izgradnji, a prije tehnickog
pregleda, izvodac¢ je duzan da na zahtjev investitora obnovi os trase,
poligonske tocke 1 repere te ih preda investitoru. O tome se mora
nac¢initi zapisnik.

Investitor je duzZan najkasnije na dan tehnic¢kog pregleda dati na
uvid povjerenstvu za tehnicki pregled situacijski nacrt izgradene
gradevine kao dio geodetskog elaborata, koji je ovijerilo nadleZno
drzavno tijelo za katastar 1 geodetske poslove, a izradila osoba
registrirana za obavljanje te djelatnosti po posebnom propisu te

UKLANJANJE GRMLJA I DRVECA

PovrSine koje treba ocistiti od $iblja, drveca i panjeva oznacene
su u nacrtima ili ih odreduje nadzorni inZenjer prije pocetka rada.

UKLANJANJE UMJETNIH OBJEKATA, PROMETNIH ZNAKOVA I SL.

Ovaj rad obuhvac¢a vadenje prometnih znakova, reklamnih ploca,
rusenje postojec¢ih kolnic¢kih konstrukcija, propusta, ograda.

UKLANJANJE ILI PREMJESTANJE POSTOJECIH KOMUNALNIH INSTALACIJA

Ovaj rad obuhvac¢a uklanjanije ili premjestanje postojecih
komunalnih i drugih instalacija. Svi radovi wvezani uz uklanjanje ili
premjesStanje postojec¢ih komunalnih instalacija trebaju biti predvideni
u projektu. Ako nisu predvideni, investitor ce angazirati
specijalizirane ili komunalne organizacije za izradu potrebne
projektne dokumentacije.

LOKACIJA I ZASTITA KOMUNALNIH I OSTALIH PRIKLJUCAKA

Ovaj rad obuhvac¢a lokaciju i =zastitu komunalnih i ostalih
prikljucaka. Svi radovi wvezani uz lokaciju 1 zaStitu komunalnih i
ostalih prikljucaka trebaju biti predvideni u projektu. Ako nisu
predvideni, investitor <¢e angazirati specijalizirane 1ili komunalne
organizacije za izradu potrebne projektne dokumentacije.

PRIVREMENI PROMETNI ZNAKOVI

Izvoda¢ Jje duzan postaviti, odrzZzavati i1 po potrebi premjestati
privremenu prometnu signalizaciju za vrijeme gradenja.
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6.3. ZEMLJANI RADOVI

ISKOP HUMUSA

Rad obuhvac¢a povrsinski iskop humusa raznih debljina i njegovo
prebacivanje u stalno ili privremeno odlagalisSte.

ISKOP ROVA

Rad obuhvac¢a strojni iskop rova u kategoriji materijala “C” u
svemu prema dimenzijama iz projekta.

Sirina i dubina rova zadana je projektom. Iskopani materijal
odlaze se privremeno uz rub iskopanog rova na takvoj udaljenosti na
kojoj nec¢e izazvati urusSavanje iskopanog rova. Dio materijala se
koristi za zatrpavanje rova, a visSak odvozi na odredeno odlagaliste
i tamo razastire.

IZRADA PODLOZNOG SLOJA

Nakon iskopa u dnu rova ugraduje se podloga od pijeska debljine
sloja prema projektu.

ZATRPAVANJE ROVA

Zatrpavanje rova smije zapocCeti nakon Sto izvodac¢ predodi
dokaze uporabljivosti materijala 1 elemenata, te posSto nadzorni
inZenjer preuzme ugradene cijevi i kabele.

Dio rova oko cijevi do visine od 10 cm nadsloja zatrpava se
pogodnim zemljanim ili pjeskovitim materijalom u kome ne smije biti
zrna ve¢ih od 8 mm, 1ili prema uvjetima 1z projekta. Krupnijim
materijalom iz iskopa smije se zatrpavati preostali dio rova.

PRIJEVOZ MATERIJALA

Rad obuhvac¢a prijevoz iskopanog materijala kategorije "C" od
mjesta iskopa, koje moZe biti u usjeku, rovu 1ili pozajmistu, do
mjesta istovara, obi¢no u nasip ili odlagaliste.
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6.4. OSTALO

Gradevni proizvod moZe se staviti u promet i rabiti za gradenje
samo ako Jje dokazana njegova uporablijivost. Gradevni proizvod Je
uporabljiv ako su njegova tehnicka svojstva sukladna svojstvima
odredenim normom na koju upucuje tehnicki propis, tehnickim
dopustenjem (u daljnjem tekstu: tehnicke specifikacije) ili tehnickim
propisom.

Uporabljivost gradevnog proizvoda dokazuje se certifikatom o
svojstvima gradevinskog proizvoda (u daljnjem tekstu: isprave o
sukladnosti), koje se izdaju nakon provedbe odnosno osiguranja
provedbe postupka ocjenjivania sukladnosti tehnickih svojstava
proizvoda s tehnickim svojstvima odredenim za taj proizvod tehnickom
specifikacijom i1ili tehnic¢kim propisom.

Proizvoda¢, odnosno uvoznik gradevnog proizvoda duZan Jje prije
stavljanja u promet, odnosno ugradnje gradevnog proizvoda izraditi
tehnicke upute koje moraju sadrzavati podatke znacajne za ugradnju i
uporabu gradevnog proizvoda.
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7. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

Da bi osigurali nesmetano izvodenje radova na izgradnje Jjavne
rasvjete, previdena Jje u svrhu za3tite na radu, kao 1 nesmetanog
odvijanja prometa, privremena regulacija prometa za to predvidenim
prometnim znakovima.

Privremena regulacija prometa za sve radove u predmetnom zahvatu
provodit ¢e se prema Prometnom elaboratu, odnosno zasebnom Elaboratu
privremene regulacije izradenom po Komunalac d.o.o. iz Koprivnice.

8. POSEBNI TEHNICKA SVOJSTVA BITNA ZA GRADPEVINU

ZASTITA COVJEKOVE OKOLINE

U svrhu =zastite cCovjekove okoline projektirana gradevina mora,
osim tehnic¢kih wuvjeta 1 propisa, =zadovoljiti i kriterije navedene u
nastavku.

POUZDANOST

Pouzdanost projektirane gradevine osigurana Jje dimenzioniranjem
na taj nac¢in da u normalnoj uporabi izdrZi sva predvidena djelovanja 1
zadrzi odgovarajuca svojstva. Prilikom gradenja 1 kasnijim koriStenjem
ne¢e biti wugroZene buduc¢e gradevine na trasi, prometne povrSine 1
podzemne instalacije, Jjer ¢e se radovi izvoditi prema posebnim
uvjetima gradenja pribavljenim od vlasnika instalacija.

MEHANICKA OTPORNOST I STABILNOST

Mehanicka otpornost 1 stabilnost projektirane gradevine bit
¢e postignuta izborom tipa zasdtitnih cijevi (kabelska
kanalizacija), kabelskih zdenaca, kabela (SVK) 1 spojnog pribora.
Odabrane cijevi, zdenci 1 kabeli su predvideni =za podzemnu
ugradniju.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Za zasStitu od pozZara nije potrebno provoditi posebne mjere, Jjer
projektirana gradevina u normalnim pogonskim uvjetima ne mozZe izazvati
pozar.

ZASTITA ZIVOTA I ZDRAVLJA

Projektirana gradevina ne ugrozava ljude i okoli$ u izgradnji, a
niti kasnije u uporabi. Sav materijal koji se koristi prilikom
izgradnje kao 1 sam kabel nemaju Stetnog utjecaja na okolinu 1
zdravlje ljudi.



ss KOmMunaLac

Koprivnica, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130 tel. 048/251-833, fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr
Gradevina: IZGRADNJA SVJETLOVODNE MREZE ZA POVEZIVANJE CRPILISTA IVANSCAK I LIPOVEC
- DIONICA U DIJELU ULICE IVANA CESMICKOG
Investitor: KOPRIVNICKE VODE d.o.o0., Mosna ulica 15 a, Koprivnica, OIB: 20998990299
Lokacija: Koprivnica
Datum: rujan 2018. list: 44

ZASTITA OD OZLJEDA

Da bi se izbjegle moguée povrede tijekom izgradnje 1
koristenja svjetlovodne mreZe, radove Jje potrebno izvoditi u
skladu s Pravilnikom o zastiti na radu.

ZASTITA OD BUKE I VIBRACIJA

Zasdtita od buke 1 wvibracija na projektiranoj gradevini nije
potrebna, jer ih ona ne uzrokuje.

USTEDA ENERGIJE I TOPLINSKA ZASTITA

Projektirana gradevina je pasivna 1 ne tro$i energiju.

ZASTITA OD KOROZIJE

Antikorozivna zastita na projektiranoj gradevini nije
potrebna. Odabrani kabeli (nemetalni - SVK), PE cijevi, armirano
betonski zdenci su takve konstrukcije, tj. izradeni su od takvog
materijala koji je otporan na Stetno djelovanje atmosferilija,
utjecaja klime i agresivnosti zraka i tla.

STETNE TVARI I OTPAD

Materijal ugraden u projektiranu gradevinu ne sadrZzi ni u jednom
svom dijelu sastojke Stetne =za okolinu. Projektirana gradevina ne
stvara u svojo]j eksploataciji otpadne tvari ni nusprodukte te Jje
ekoloski potpuno prihvatljiva.

ZAKLJUCAK

Provedenim kontrolama 1 proracdunima moZemo konstatirati da <ce
predvidena gradevina u potpunosti zadovoljiti.
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9. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM

Za vrijeme gradnje otpad od ¢e se stavljati na to predvideno
mjesto 1 odvoziti na gradski deponij.

Nakon zavrSene 1izgradnje gradevine, sve eventualne privremene
gradevine izgradene u okviru pripremnih 1 izvedbenih radova, oprema
gradilista, neutro$eni gradevni materijal, otpad i sl. moraju biti
uklonjeni. Zemljiste na podruc¢ju gradilista 1 prilazni putovi
gradilistu moraju biti dovedeni u uredno stanje.

Otpad koji ¢e biti proizveden kao posljedica gradenja nema
karakteristike opasnog otpada 1 njegovo zbrinjavanje ne zahtijeva
poduzimanje posebnih mjera u procesu uklanjanja.

Otpadni materijal koji se Jjavlja u radnom prostoru su ostaci
ambalaze, papiri, krac¢i komadi¢i kabela i sl. Svaku vrstu otpada treba
odvesti sa gradilista 1 odloZiti na za to predvideno mjesto u tvrtki
izvodac¢a i1li na gradskim reciklaZnim dvorisStima.

10. ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA RADOVA

1 Svjetlovodni kabel, kabelski zdenci, 300.000,00 kn
zadtitne cijevi elektromontazni i
gradevinski radovi

SVEUKUPNO (bez PDV): 300.000,00 kn

Predvidiva ukupna vrijednost projektiranih gradevinskih 1
elektromontaznih radova polaganja svjetlovodnog kabela iznosi
300.000,00 kn (bez PDV). Ista vrijednost Jje dobivena na temelju
projektantske procjene sukladno trendu cijena odredenih
trgovackih i izvodackih grupacija.

Istu cijenu investitor ne moZe koristiti kao osnovu =za
ugovaranje radova.

Projektant gradevinskog dijela:
Rodak Marina, mag. ing.aedif.
~ HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Lz Wrina Rodak =~
mag. ing. aedif. =

=
Ovlasteni inZenjer gradevinarstva <G

G 5039
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